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MG DADES GENERALS MD MEMORIA DESCRIPTIVA

MG 1 Identificacio i objecte del projecte

Projecte Projecte basic i executiu per a la MD 1 Informacio prévia: antecedents i condicionants de partida

rehabilitacié de I'edifici municipal El Vinyet .

d’Olivella A la finca amb numero de referéncia catastral: 6416709CF9761NOOO1FE, adrecga: Carrer Aguila S/n,
Objecte de I'encarrec Reforma d'edificacié existent existeix un equipament municipal construit amb anterioritat a I'any 2000, on consta que no hi ha un Us
Emplagament Carrer Aguila S/n

Poblacié Olivella actual i que té deficiencies, sobretot per un defecte d'estanqueitat de la coberta.

El Pla director d’Equipaments municipals conté al fitxa nimero 12, “el centre recreatiu municipal el

MG 2 Agents del projecte Vinyet”, dins de la urbanitzacié de Mas Mestre, al carrer de I’Aguila. Un edifici de planta baixa, actualment
Promotors Nom Ajuntament d’Olivella sense Us atés el seu mal estat de conservacio.
CIF P0814700A
Adreca Casa de la Vila L’edifici ha de tenir un Us de publica concurréncia i un aforament determinat. L’Ajuntament i I'associacio

Plaga Major s/n, Casc antic

08818 Olivella (Garraf) volen que s’obri per a fer reunions i activitats com tallers o activitats de reunio.

Societat ~ Nom EDDAB arquitectura SLP MD 2 Descripcio del projecte
N° de col-legiat B65622458

5 Adreca E:rr:;té:gsl‘a Girada 93, Vilafranca del MD 2.1 Descripcid general del projecte i dels espais exteriors adscrits

:% E-mail eddab@eddab.com Es proposa una intervencié clarament diferenciada en consolidar I'estructura i la pell (fagcana i coberta) a

% Arquitecte Eoor;e col-legiat Eggg:d Rodero i Lopez la seva part superior, i habilitar espais interiors per al nou us, fent que la modificacié posterior sigui

g Arquitecte  Nom David Agustin Pardo possible i versatil per acollir un nou us.

o N° de col-legiat 72100

§ Es proposen les seglients fases:

E MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials A. Obres d’enderrocs de passarel-la, escales i I'estructura metal-lica de la coberta, aixi com dels

é" Estudi topografic No executat banys i elements de I'antic bar (barra, etc...). Execucio dels reforcos i reparacions a I'estructura i,

3 Estudi geotécnic No li és d’aplicacio per Ultim, substitucio integral de la coberta existent.

é Projecte de telecomunicacions Redactat pel projectista

© Projecte d’instal-lacions eléctriques Redactat pel projectista

N Projecte d’'instal-lacions térmiques Redactat pel projectista B. Execucié d'un dels nuclis de banys aixi com les obres necessaries per tal que I'edifici sigui

é Certificaci6 energética Redactat pel projectista accessible (rampes, paviment classe C2 antilliscant a les zones humides i un bany adaptat)
ﬁ% Estudi de seguretat i salut Redactat pel projectista pes, P y ptab).
§§§ Estudi de gestié de residus Redactat pel projectista Revisio i posada en normativa de la instal-lacié eléctrica i la instal-lacié d’alarmes, de seguretat
%é;ﬁ Xﬁg‘;o' de qualitat Redactat pel projectista d’acord a la distribucid plantejada. El nou quadre eléctric haura de preveure linies per a la
%gg instal-lacié d’equips de bomba de calor. Pintura de totes les parets i sostres. Les instal-lacions
Egé_ seran vistes, penjades del sostre.
%g% C. Millores energeétiques: substitucio de fusteries, instal-lacié de ventilacions i climatitzacions amb
§§§ conductes, aillaments de les faganes i revestiment de xapa metal-lica de proteccié.
828
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No es preveu cap tipus d’intervencié sobre els espais exteriors. 0B De tal forma que els ocupants puguin desallotjar 'edifici en
. . condicions segures, es pugui limitar I'extensié de I'incendi dintre
Seguretat en cas d’incendi o . . y
MD 2.3 Descripcié de I'edifici. Programa funcional. Descripcié general dels sistemes Si1asl6 del propi edifici i dels confrontants I es permeti factuacio dels
equips d'extincid i rescat.
El programa funcional sera le seglient en funcié de la fase corresponent: DB
o De tal forma que I'Gs normal de I'edifici no suposi risc d'accident
Seguretat d'utilitzacio |
‘o . . .y . er a les persones.
A. No es modifica la distribucié existent. SU1aSus P P
B. Els espais 04, 05i 06 es transformaran en despatxos, amb un tancament en la linia de pilars, amb
i ) . ) ) ) Higiene, salut i proteccié del medi ambient, de tal forma que
accés des d’'un espai 04 vinculat amb I'espai 10. En aquest 2 nous despatxos s’obriran finestres DB ST & s Eeeg e d el [ coEra e
noves finestres a les dues facanes. Els espais 07 i 08 tindran porta d’accés des de I'espai 10 Habitabilitat Salubritat I'ambient interior de I'edifici i que aquest no deteriori el medi
. . . , . . HS1 a HSS ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestio
(que sera un espai polivalent) les dues portes de I'espai 10 (a la fagana sud-est) sera les portes g quacag
de tota classe de residus.
d’evacuacio en cas d’emergéncia (i la pista exterior sera I'espai segur).
De tal forma que el soroll percebut no posi en perill la salut de les
Protecci6 davant el soroll DB-HR persones i els permeti realitzar satisfactoriament les seves
C. Es mantindra la distribucié de la fase anterior. activitats.
MD 2.4 Relacid de superfl'cies De tal forma que s'aconsegueixi un Us racional de I'energia
- —~ Estalviament d’energia i DB necessaria per a I'adequada utilitzacio de I'edifici. Compleix amb
. Total superficie construida aillament termic HE1 & HES la UNEIX EN ISO 13 370: 1999 “Prestacions térmiques d'edificis.
g Transmissio de calor pel terreny. Métodes de calcul’.
o
8
2 MD 3 Prestacions de I'edifici Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les
% instal-lacions que permetin un Us satisfactori de I'edifici
§ L’edifici projectat proporcionara unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran
© . . . “ . .7 . . . . . ra ra
r les exigencies basiques del CTE, en relacié amb els requisits basics de la LOE, aixi com també donen
Qo
g resposta a la resta de normativa d apllca0|o. . ' ) . Segons normativa De tall forma qL.Je la dISp.OSICIO i Ies dimensions dels.espe.zls ila
© Funcionalitat Utilitzacio ,f_ dotaci6 de les instal-lacions facilitin 'adequada realitzacio de les
- especifica
= . ., .. . . . s g s funcions previstes en l'edifici.
e A continuacié es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de I'edifici, que depenen P
) de les seves caracteristiques i ubicacio, i que s’agrupen de la segiient manera. Segons normativa De tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat i
e Accessibilitat ” comunicacié reduides l'accés i la circulacio per I'edifici en els
. . . . g - especitica ] g -
é En la memoria constructiva es defineixen els sistemes de I'edifici i es concreten els seus requisits termes previstos en la seva normativa especifica.
-
P especifics i prestacions de les solucions. __ Segons normativa | De telecomunicacio audiovisuals i d'informacio d'acord amb
£ Telecomunicacions
Sa especifica I'establert en la seva normativa especifica.
5 gg Requisits basics: | Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE en projecte
< 206
;‘3% Limitacions d’Us:
© O
TEE Rt 5 : : : —T
§§§ L'edifici solament podra destinar-se als usos previstos en el projecte. La dedicacio
éog De talformalqueinoesiprodueixinieniiiedifiol.jopartsidel mateix, - 5 d'algunes de les seves dependéncies a us distint del projectat requerira d'un projecte de
0D, DB danys que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentacio, els Limitacions d'us de . o L. . . . .
35& reforma i canvi d'Us que sera objecte de llicéncia nova. Aquest canvi d'us sera possible
$8< Seguretat Seguretat estructural suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres I’edifici:
4 SE1iSE2 elements estructurals, i que comprometin directament la sempre que la nova destinacié no alteri les condicions de la resta de I'edifici ni
VO
gég resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici. sobrecarregui les prestacions inicials del mateix quant a estructura, instal-lacions, etc
o=
8z
"BE

N
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Limitacions d’Us de

Us public | us privat

les dependéncies: Justificacio de I'accessibilitat a I’edificacio DB SUA /| D135/95

(no habitatge)

Limitacié d’us de les

. ) D. 135/1995 Codi d’accessibilitat CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat
instal-lacions:
ACCESSIBILITAT EDIFICIS D'US NO HABITATGE EDIFICIS D'US NO HABITATGE
EXTERIOR
Edificis o establiments d'ds public: - [tinerari accessible per a tots els edificis 7
i I (s'exclouen els habitatges unifamiliars aillats i
-+ [tinerari adaptat o practicable adossats sense elements comuns)
.. . . | SR | - is de l'edifici —+ taula d' ibli
MD 3.1 Condicions de funcionalitat de I'edifici | i e
Edificis o establiments d'(s privat:
. . . , | - [tinerari practicable
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a I'is “ edificis > PB + 2PP
Comunicacid de * edificis amb obligatorietat de col-locacio d'ascensor
El disseny dels espais facilitara 'adequada utilitzacié dels mateixos per a I'is previst. I'edificacio amb: - Minerari adaptat
- via piblica * edificis amb habitatges adaptats

- Zones comunes ext,
elements annexos.

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a I'accessibilitat

. , ipn , . , T . ACCESSIBILITAT EDIFICIS D'US NO HABITATGE EDIFICIS D'US NO HABITATGE
El disseny de I'edifici dona resposta a les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del £ | VERTICAL
s . . - . 3 Mobilitat entre plantes i i "is piblics ~+ Itinerari accessible amb ascensor accessible
Dret de I'habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat 00 T B = 0 entabRms €0y DR o rampa accessible, en els seglents suposits:
I o . s s b . . - g;a,snﬁ:g?x‘;'""mws'a ~ ltinerari adaptat o practicable * edificis > PB + 2PP
d’Utilitzacio i Accessibilitat, de manera que es satisfa el requisit basic d’accessibilitat fixat a la LOE. * segons Us de 'edifici — taula d'usos publics » edificis / establiments amb Su > 2002
Edificis o establiments d'us privat: (exclosa planta accés)
I ; | * plantes amb zones d'Gs public amb Su > 100 m*
. . -+ ltinerari practicable: * plantes amb elements accessibles
AIXI donCS'  —— * edificis = PB + 2PP que no disposin d'ascensor
| * edificis amb obligatorietal de col-locacié d'ascensor

* aparcaments > 40places

L’accessibilitat exterior que comunica I'edifici amb la via publica es resol mitjangant un itinerari accessible |

existent.
Comunicacio de les
o . . . . i . entitats amb:
L’accessibilitat horitzontal, la comunicacio del punt d’accés a la planta amb els diferents espais compleix L ol acces
(via pliblica)
els parametres normatius. S’adjunta la fitxa justificativa on es recullen les condicions que presenta aquest e
comunitari

aquest itinerari practicable.

ACCESSIBILITAT EDIFICIS D'US NO HABITATGE EDIFICIS D'US NO HABITATGE

HORITZONTAL

pCHinAb S Edificis o establiments d'as puablic: —+ Minerari accessible que comuniqui el punt d'accés [/
mateixa planta de la planta amb:

-+ ltinerari adaptat o practicable que comuniqui

el punt d'accés de |a planta amhb: ,m.nes :I_us PUNIC“ o :
|_|:| » elements adaptats — taula d'usos pablics origen d'evacuacio de les zones d's privat
i * tots els elements accessibles

Edificis o establiments d'us privat:

B D -+ Itinerari practicable que comuniqui el punt d'accés
de la planta amb:

* entitats o espais

* dependéncies d'is comunitari

Comunicacié punt d'
accés a la planta amb:
- les entitals o espais
- instal-lacions i
dependéncies d'us
comunitari

Referéncia de projecte 20005

:# CSV: 3b20eda4-c564-4c34-8lae-804eda9c54d7 . o
& Aquest document és document electronic se/go_ns I'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser

%, comprovada a l'adreca https://seu-e.cat/web/olivella
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DB SUA / D135/95

Us public i 4s privat (no habitatge)

ilitat a I'edificacio

Justificacio de I'accessi

PRACTICABLE (D.135/1995)

=l

ACCESSIBLE (DB suA)

i

ADAPTAT (D.125/1995)

Itinerari

- sentit perpendicular = 0,80 m

- sentit d'accés = 1,20 m
- superficie = 1,20 m2

- Dimensions
cabina:

- Su £ 1000m’ (exclosa planta accés)

- Dimensions
cabina:

vl

- senlit d'accés = 1,40 m

- Dimensions
cabina

ASCENSOR

*1 porta o 2 enfrontades — 1,10 x 1, 40m

*2 portes en angle — 1,40 x 1,40m

- Parametres generals:

*1 porta o 2 enfrontades — 1,00 x 1,25m

*2 portes en angle — 1,40 x 1.40m
-Su > 1000m*® (exclosa planta accés)

- sentit perpendicular > 110 m

- de la cabina: sdn automatiques

- Portes:

i

- de la cabina: son automatiques

- Portes

podes ser

-del

o

.

-amplada: = 0,80 m.

Compleix la norma UNE EN B1-70:2004 *Accesibilidad a los ascensores de

s6n automatiques

- amplada: > 0,80 m.

- del recinte

- davant de les portes es pot inscriure un

sense ser escombrat per 'obertura de la porta

- Algada de col-locacié: entre 1,001 1,40 m

- davant de les portes es pot inscriure un ©1,20 m

1,50 m.
- Algada de col-locacid: entre 1,000 1,40 m

v

- Botoneres:

- Botoneres:

- Botoneres:

-Segons nomma UME EN 81-70:2004 “Accesibifidad a

respecte al terra

personas con

4

respecte al terra,
- Han de tenir la numeracid en Braille o en relleu.

I

o5

con

de

- Segons nomma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a

- Passamans:

- La cabina en disposa a una algada entre

- Passamans:

los ascer

080i0,985m.
- Han de tenir un disseny anatomic (permet

entre 3i 5 cm, separat, com a minim, 4 cm

dels paraments verticals.
- Indicacid del nombre de cada planta amb

adaptar la ma) amb una secci6 igual o
equivalent a la d'un lub rodd de diametre

- Senyalitzacié: - mitjangant simbol internacional d'accessibilitat, S1A

- Senyalitzacio:

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

en alt relleu col-locat a una algada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentil de sortida de la

- indicacié del nombre de la planta en Brallle | arabic
cabina)

namero en alt relleu (dimensié 210 x 10 cm)
icollocal auna algada d'1,40m des del tera

(al costat de la porta de l'ascensor)

20005

Referéncia de projecte

Oficin

Justificacio de I'accessibilitat a I’edificacio

Us puablic i s privat DB SUA / D135/95
(no habitatge)

Escales. Configuracio

D'USs PUBLIC (Adaptades) (D. 135/1995) [ |

ESCALES - Amplada =1,00m

- Altura de pas =2,10m
- Graons: - frontal F=0,16m
- estesa, E =0,30m

(sila projeccit en planta no és recta, l'estesa,
E = 0,30m a 0.40m de la par interior)

- I'estesa no presenta discontinuilats quan s'uneix
amb l'algaria (no tenen ressalts)

- Trams: - nombre de graons seguits < 12.
- Repl - Els repl. i dis tindran una llargada
z120m
-Bi de -P a ambdé aunaaltura |
proteccio, entre 0,90 1 0,95m
Passamans 2 : g
i Elements * disseny anatomic (permet adaptar la ma) i
protectors: amb una seccid igual o equivalent a la d'un tub
rodd de & entre 3 | 5 cm, separat =4 om
deks paraments vericals,

Referéncia de projecte 20005

eddabarquitectura

D'US PUBLIC (DBSUA-1) [ ]
- Amplada - en funcid de s | del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1[ |
-2 1,00m si comunica amb una zona accessible
- Altura de pas  >2,20m I
- Graons: - frontal 013 SF <0,175m
-eslesa, E=0.28m
- 0.54m = 2F +E = 0,70m (al llarg de tola |'escala)

- la mesura de I'estesa no inclou la projeccid vertical
de |'estesa del grad superior

- els graons no tenen ressalis (bocel)

- graons amb frontal, vertical o formant un angle =
15® amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible atematiu)

- Trams: - salvard una altura < 2,25m

- podran ser recles, corbats o mixtes (veure aparal
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només son rectes)

- entre dues plantes consecutives d'una mateixa
escala tols els graons lindran el mateix frontal

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podra variar com a maxim £10mm

- tots els graons dels trams rectes lindran la mateixa
eslesa

- Replans: - gntre trams d'una mateixa direccio:
amplada 2 |a de l'escala
longitud = 1,00 m (mesurada a I'eix)

- entre frams amb canvi de direccio:
l'amplada de l'escala no es reduira

- els passadissos d'amplada < 1,20m | les portes es
situen a = 0,40m de l'arrencada d'un fram

- replans de planta:

* senyalitzacio visual | tactil amb franja de paviment
en l'amencada dels trams
(0,80m de longitud en el sentit de la mamxa;
amplada la de l'itinerari i gravat direccional
perpendicular a I'eix de I'escala)

* portes | passadissos d'amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer grad d'un tram.

- Barreres de - collocacid 1 costat

pr s amb desnivell > 0,55m i lada < 1,20m

Passamans
i Elements - colrlocacid 2 costat
protectors: escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

- passama intermedi: trams amplada > 4m
- allura de col-locacid — 0,90m + 1,10m

- seran ferms | es podran agafar faciiment, separats
del parament = 0,04m i el sistema de subjeccid no
interferira el pas continu de la ma.

20007



MD 3.2 Seguretat estructural

MD 3.2.1 Sustentacio de I'edifici: caracteristiques del terreny

, . @ COL-LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS | FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TECNIQUES
Veure annex Diagnosi Estructural. ENGINYERS DEDIFICACIO DE BARCELONA EN PROJECTE
MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi Projecte: edifici municipal El Vinyet Referéncia: 20005
Autor de projecte: EDDAB arquitectura SLP Data: 28/01/2021

Les condicions de seguretat en cas d’'incendi de I'edifici objecte de la reforma, compleixen les exigéncies
basiques del DB Sl del CTE.

DB SI- 1: PROPAGACIO INTERIOR

016 Condicions aplicables a I'us docent

Aquestes exigencies es satisfan adoptant solucions técniques basades en el Document Basic de 1 - Compartimentacié en sectors d'incendi
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si no
Justificacié del compliment de les exigéncies basiques Sl Establiment integrat ¥ [7] Integrat en edifici d'is principal Residencial vivenda: ¢
en edificis d'altres [ISuperficie <500m?: No constitueix un sector d'incendi diferenciat.
usos _ [[]Superficie >500m? Constitueix un sector d'incendi diferenciat.
S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB Sl per a edificis d’Us docent. !E;’Jflntec;lr_att en edifici d'altres usos: Constitueix un sector d'incendi
Ierenciat.
Condicions per a la intervencio de bombers i d’evacuacié exterior de I’edifici Zona d'ds diferent i g | Esiiiasnaaedsseit Teabeiian delaincipal do Tediioia
subsidiaria del establiment:
. TP - T P principal [“ISuperficie <500m?: No constitueix un sector d'incendi diferenciat.
Tenint en compte que I'edifici és en planta baixa, no li és d’aplicacié I'exigéncia S 5. IS upeificio =500 Constitueix un sestor dinoendi diferenoiat.
Condicions per limitar la propagacio interior de I'incendi Superficie maxima [¥] Edifici de més d'una planta: Superficie < 4.000m?. v

["1 Edifici d'una planta: No hi ha limitacié de superficie.

2 - Resisténcia al foc dels sectors d'incendi

Aplicable Compleix
Element si no  Parametre normatiu si no
Parets i sostres v [_] Per plantes sota rasant: E1120. s

[¥] Per alcada d'evacuacié de I'edifici h<15m: EI 60

[7] Per algcada d'evacuacié de I'edifici 15<h=28m: El 90

["] Per algada d'evacuacic de I'edifici h>28m: EI 120

(Per sostres els valors son REI, o R si es coberta sense activitat i no
prevista per l'evacuacio)

3 - Locals i zones de risc especial

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si  no
Classificacio ¢«  Cuines segons poténcia (P): [[] P >50kW: Risc alt;

[ 130<P<50kW: Risc mitja;[ 120<P<30kW: Risc baix
"1 Disposa de sistema automatic d'extincio: No és local de risc.

Col-legi d'Aparelladors, Arquitectes Técnics i Enginyers d'Edificacio de Barcelona Pdgina 1 de 2

:# CSV: 3b20eda4-c564-4c34-8lae-804eda9c54d7 . o
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.:"._, Aquest d

DB SI- 1: PROPAGACIO INTERIOR

016 Condicions aplicables a I'us docent

6 - Reacci6 al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

Aplicable Compleix

Element si no  Parametre normatiu si  no
Revestiments (>5% ¢ situacié de l'element Revestiments v
de la superficie De sostres i parets™  de sols™
total) Zones ocupables”’ C-s2,d0 Er

Passadissos i escales protegits B-s1 40 Cerst

Aparcaments i recintes de risc especial® B-st,d0 Bri-st

Espais ocults no est com ara les de ventilaclo.

falsos sostres | terres elevats (excepte els existents dins B.43.d0 Eu-s?(s]

habitatges), etc. o que sent estancs, continguin instal-lacions &

susceptibles d'iniciar o propagar un incendi

{2) Inclow Jes camonades i conductes que transcomen per bes Jones que s‘indiquen sease recobriment resistest al foc. Quan 5 wracti de canonades amb

st tivmic Bl b chae de reaccin o foc vera b que videa, pers meorpeeant o subisdes |

(1) Tmclou 3 aquells matrrials que constiteien s capa continguda 3 Frserion ded sostre o paret i que o estips protegida por s cxpa que sigal ET 30 com 2

sz

(4) Towckou,tan s de le prrsanes, com Jes de crcaibace o no v des. Exclon Mtersn dhabstatges. £ s Heopatabin o apicmm

les mateites condicions que en passadmess § escales protegits.

(5)DBSIL And

(6) Es refeveix a T pont mfevior de T cavitat Pey exemple, en by camibes dels faluos sostres e refeveix al material situat en b cora sperion de ln

En espais amb chra configaracit vertical (per exemple, patindles) aixi com quan «f £l sostre estigis consteaR per usa pelosia, reticle o

entraznat obert, amb wma fmeié soisties, decerativa, ete., Jgoests comdicsd no €5 aplcablc

Col-legi d'Aparelladors, Arquitectes Técnics i Enginyers d'Edificacic de Barcelona Pdgina 2 de 2
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Condicions per limitar la propagacié exterior de I’'incendi

2% COL-LEG| D'APARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS |

ENGINYERS D'EDIFICACIO DE BARCELONA EN PROJECTE

Referéncia: 20005
Data: 28/01/2021

Projecte: €difici municipal El Vinyet
Autor de projecte: EDDAB arquitectura SLP

FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TECNIQUES

DB SI-2: PROPAGACIO EXTERIOR
021 1 - Mitgeres i faganes

1 - Limitacions a la propagacioé exterior del foc entre edificis

Aplicable
Element si no Parametre normatiu
Elements verticals ¢  Els elements verticals separadors d'un altre edifici compleixen =E| 120,
separadors d'edificis
2 - Limitacions a la propagacio exterior del foc al mateix edifici
Aplicable
Element si no Parametre normatiu

Propagacié exterior L'exigéncia s'aplica en els casos segiients:

horitzontal pel ] Entre dos sectors d'incendi
mateix edifici [ Entre una zona de risc especial alt i altres zones
? 7] Entre altres zones i una escala protegida

[1 Entre altres zones i una zona de risc especial
[] Entre altres zones i passadis protegit
Compleix:
[_1 Els punts de les seves facanes < El 60 estan separats com a minim
la distancia "d" en projeccié horitzontal
a oo 450 BO° g0e 135° 180°
d (m) 3.00 235 250 2.00 125 050
""Reflecteix el cas de faganes enfrontades paral-leles

(en funcio de I'angle format pels plans exteriors de les faganes).

[“1Valors intermedis de l'angle: es compleix la distancia "d" per
interpolacio lineal.

[CJEls punts de les faganes separades una distancia <"d" sén 2EI60.

Propagacio exterior L'exigéncia s'aplica en els casos segiients:
horitzontal entre [71 Entre dos sectors d'incendi
edificis diferents i ["] Entre una zona de risc especial alt i altres zones
limitrofs [l Entre altres zones i una escala protegida
[_] Entre altres zones i una zona de risc especial
[ Entre altres zones i passadis protegit
Compleix:
[_1Els punts de la fagana de l'edifici considerat <El 60 compleixen el
50% de la distancia "d" fins a la bisectriu de l'angle format per
ambdues facanes.
("d" en funcié de I'angle format pels plans exteriors de les esmentades
facanes).
[_] Valors intermedis de I'angle: es compleix la distancia "d" per
interpolacio lineal.

a o 450 B8o° aoe 137 1800
d(m) 3,00 275 250 2.0 125 050
“'Reflecteix el cas de faganes enfrontades paral-leles
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DB SI-2: PROPAGACIO EXTERIOR Condicions de resisténcia al foc de I’estructura

021 1 - Mitgeres i faganes La resisténcia al foc de I'estructura existent, compleix R60.
2 - Limitacions a la propagaci6 exterior del foc al mateix edifici
Aplicable Compleix Projecte: edifici municipal El Vinyet Referéncia: 20005
Element si no  Parametre normatiu si no Autor de projecte: EDDAB arquitectura SLP Data: 28/01/2021
Propagacio v L'exigéncia s'aplica en els casos segiients: v DB SI-6: RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA
exterior vertical Entre dos sectors d'incendi
[ Entre una zona de risc especial alt i altres zones 061 Meétode de verificacio
"] Entre altres zones i una escala protegida
[l Entre altres zones i un passadis protegit 1 - Métode aplicat per justificar I'exigéncia SI-6
Compleix: j E
[7] 2E1 60 en una franja 21 m d'altura mesurada sobre el pla de la Aplicable Compleix
fagana. Element si no Parametre normatiu si no
[T1 Existeix elements sortints aptes per impedir el pas de les flames: ) )
2El 60 en una franja z(1m-dimensic de l'element sortint). Métode de Projecte El Projecte, per justificar I'exigéncia SI-6, aplica el métode: v
¥ Métode simplificat de la resistencia al foc dels elements estructurals
3 - Reaccié al foc dels materials individuals davant la corba normalitzada temps-temperatura. (No és
h ) necessari considerar les accions indirectes derivades de l'incendi).
Aplicable Compleix El Projecte adopta altres models que representen de forma més
Element si no Parametre normatiu si no ajustada la corba temps-temperatura de l'incendi real previsible:

Corbes paramétriques

Reaccio al foc dels ¢ [IMaterials <10% de la superficie: no es prescriu exigéncia v Models d'una o dos zones, per focs que no asoleixen "flash over".
materials de facana [“IMaterials >10% de la superficie: Models de focs localitzats. ) _
i/o interior de la En facanes >18m: 2B-s3,d2 Metodes basats en dinamica de fluids (norma UNE EN 1991-1-2:200

cambra ventilada []En faganes <18m: S'aplica els models de resisténcia de materials segons normes UNE-
["] Amb l'arrencada inferior accessible al public des del rasant EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1906,
exterior: 2B-s3,d2 fins a 3,5m minim UNE;EN ‘1.99_5-1-2:1 996.
"] Amb l'arrencada inferior accessible al public des d'una coberta: Realitzacio d'assaigs segons RD 312/2005.
2B-s3,d2 fins a 3,5m minim

Comprovacié de la ¢ Els elements estructurals disposen de suficient resisténcia al foc perqué ~ «
resisténcia al foc el valor de calcul de I'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el
valor de la resisténcia de l'element.

Sectors de risc minim o sectors d'incendi que no es prevegi l'existéncia
de focs totalment desenvolupats: Es pot verificar element a element
mitjancant I'estudi per mitja de focs localitzats (Eurocddi 1) situant la
carrega de foc en la possicié previsible és desfavorable.

062 Verificacio de la resisténcia al foc

1 - Elements estructurals

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si no

Situats en zones de

risc especials
Taula 3.2 Resisténcia al foc suficient dels elements estructurals de zones de

risc especial integrades als edificis'"

Risc especial baix R 90
Risc especial mitja R120
Risc especial alt R 180

% No pot ser infenor al de lestructura portant de la planta de ledifici exceple quan la zona estigui sota una coberta no prevista
per a evacuacid i la fallada de la qual no suposi un risc per a l'estabilital d'altres pl ni per a la compartimentacid contra
incendis, en aquest cas pot ser R30.

La resistencia al foc suficient d'un terra és la que resulti en considerar-lo com a sostre del sector dincend! situat sota el terra
esmental
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DB SI-6: RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA

062 Verificacio de la resisténcia al foc

1 - Elements estructurals

Aplicable Compleix
Element si no  Parametre normatiu si  no
Principals ¢ Els elements principals suporten l'accio del foc durant el temps v

equivalent d'exposicio al foc, (nomes per estructures de formigoé i acer)
Assoleixen la segiient clase (temps de resisténcia davant l'accié
representada per la corba normalitzada temps templeratura):

Taula 3.1 Resisténcia al foc suficient dels elements estructurals

Plantes sobre rasant

. " " . o Plantes de et -
Us del sector d'incendi considerat Soterys algada d'evacuacio de
I'edifici
<15m <28m =>28m
Habitatge unifamiliar ' R30 R 30 2
Reslidencial habitatge, residencial public, docent, administratiu R120 - R 60 RS0 R 120
[ Comerclal, pablica concurréncia, hospitalari ] Ri20 R120 R 180
Aparcament (edifici d'us exclusiu o situat sobre un altre us) i m[ 0
Aparcament (situat sota un us diferent) R 120
M La resisténcia alfoc suficient d'un terra €s la que resulti en considerardo com a sosire del sector d'incendi situat sota
aquesta terra

@ En habitatges unifamiliars agrupats o adossats, els elements que formin part de 'estructura comuna han de tenir la resis-
1éncia alfoc exigible a edifics d's residencial habitatge

@ R 180 si lalcada d'evacuacid de ledific excedeix els 28m
# R 180 quan es trach d'aparcaments robotitzats

Cobertes lleugeres Coberta lleugera no prevista per l'evacuacio i d'algada respece de rasant

(<TkN/m?) exterior <28 + elements exclusius de suport: Si el seu colapse no produeix
danys greus a l'edifici o establiments préxims, i no compromet l'estabilitat
de plantes inferiors o compartimentacions de sectors, pot ser R30.

Escala o passadis Els seus elements estructurals continguts en el seu recinte s6n = R30.
protegit Per escales especialment protegides: No s'exigeix resisténcia al foc
als elements estructurals.

Secudaris No requereixen complir cap exigéncia de resisténcia al foc si:
No ocasionen danys al ocupants davant el seu colapse per lincendi.
No comprometen |'estabilitat global de I'estructura, I'evacuacio o la
sectoritzacio d'incendi.

Estructures Estructura R30.
551518"13"15 . ' No es requereix cap exigéncia en el cas que sigui; Clase M2 segons
d'elements textils UNE 23727:1990 i certificat d'assaig que acredita la perforaci6 de
'element.
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DB SI-6: RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA

062 Verificacio de la resisténcia al foc

2 - Determinacioé dels efectes de les accions en el transcurs de l'incendi

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si  no
Consideracions de ¥ En cas d'aplicacié del DB Sl pel calcul de la resisténcia al foc v
calcul estructural: Es considera com efecte de I'accié de l'incendi només el
derivat de l'efecte de |la termperatura en la resisténcia de I'element
estructural,

Probabilitat d'actuacio de les accions permanents i variables en cas
d'incendi: Es consideren les mateixes accions permanents i variables
que en el calcul en situacio persistent.

Els efectes de les accions en I'exposicio a l'incendi s'obtenen del
Document Basic DB -SE.

Valors d'accions i coeficients obtinguts al DB DB-SE, apartat 4.2.2.

Metode simplificat d'estimacio de I'efecte de I'accié d'incendi:

Gy +v,,Qx,
YsGy TQ.1QK.1

Eqy efecte de les accions de caicul en situaci persistent (temperatura normal);
N factor de reduccid
Subindex 1 és l'accio vanable dominani considerada en la situacio persistent.

Eng - M Eq Ng =

3 - Determinacié de la resisténcia al foc en el transcurs de I'incendi

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si no
Mé?ode E’e v El Projecte estableix la resistencia al foc dels elements segons: v
verificacio ¥ Verificacié dimensional de les seccions transversals

(segons annex  del DB SI).
Aplicacio del métode simplificat de I'annex del DB Sl
Realitzacié d'assaigs segons Reial Decret 312/2005.

v + Es considera que les accions en els recolcaments i extrems de ¢
l'element en el transcurs de 'exposicié al foc no varien respecte a les
produides a temperatura normal.

Modes de fallada no considerats explicitament en I'analisi d'esforgos o
en la resposta estructural, s'eviten mitjangant detalls constructius
apropiats.

Valors dels coeficients parcials de resisténcia en situacio d'incendi=1
Per algunes taules d'especificacions de formigé i acer es considera el
coeficient de sobredimensionament i com:

_ Eig
" Rpgp

Resistencia de l'element estructural en situacio d'incendi en

R
.40 mnstant iniclal t=0. a temperatura normal
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Condicions per a I’evacuacio6 dels ocupants

!a COL-LEG| D'APARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS | FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TECNIQUES
ENGINYERS D'EDIFICACIO DE BARCELONA EN PROJECTE

Projecte: edifici municipal El Vinyet Referéncia: 20005

Autor de projecte: EDDAB arquitectura SLP Data: 28/01/2021

DB SI-3: EVACUACIO D'OCUPANTS

035 f) Us docent
1 - Us docent integrat en edifici d'us diferent al seu

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si no
Compatibilitats dels Per establiments de stperficie >1.500mz
e‘lements ) Les seves sortides d'emergéncia poden comunicar amb un element
d'evacuacio comu d'evacuacio de l'edifici a través d'un vestibul d'independéncia

que esta dimensionat per aquesta circumstancia.

‘Per | sortida/es habitual/s o | per recorregut/s fins a l'espai
exterior segur: Estan situades en elements independents de les
zones comunes de l'edifici i compartimentats respecte de aquest de
la mateixa manera com ['establiment en qiiestio.

No obstant aix0, els esmentats elements poden servir com a sortida
d'emergéncia d'altres zones de I'edifici.

2 - Calcul d'ocupacioé

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si  no
Densitat d'ocupacio ¢ Les zones d'ocupacié ocasional i accessibles Ginicament a efectes v

de manteniment: Sales de maquines, locals per a materials de
neteja, etc., es consideren ocupacio nul-la.
Conjunt de la panta o de l'edifici: 10 m*/persona
Locals diferents d'aules, com laboratoris, tallers, gimnas, sales de
dibuix, etc: 5 m?/persona,

¥ Aules (excepte d'escoles infantils): 1'5 m?/persona.
Aules d'escoles infantils, sales de lectura, biblioteques: 2 m?/persona.
Arxius, magatzems: 40 m?/persona.

¥ Lavabos en planta: 3 m?/persona.

3 - Sortides de planta o sortides d'edifici

Aplicable Compleix
Element si no  Parametre normatiu si no
Plantes o recint’es F Pot tenir una tinica sortida de planta o recinte perqué compleix: v
que disposan d'una ¥ Ocupacié <100 persones o' '<50 persones en zones on |'evacuaci6
tnica sortida de fins a sortida de planta salvi una algada >2m en sentit ascendent.
planta o recinte La longitud d'evacuacio fins a una sortida en planta és <25m.

La longitud d'evacuacio fins a una sortida en planta és <50m si es

tracta de: " Planta que té una sortida directa a |'espai exterior segur i
l'ocupaci6 <25 persones; | Espai a l'aire lliure de risc d'incendi irrellevant.
" Té instal-lacié automatica d'extincié: Longitud/s d'evacuaciéo+25%.
L'alcada d'evacuacio descendent de la planta considerada és =28m.
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pB SI-3;_ g\fAC_UA_CIé p'OCUPANTS
035 f) Us docent
3 - Sortides de planta o sortides d'edifici

Aplicable Compleix
Element si no  Parametre normatiu si  no
Plantes o recintes 4 Les plantes o recintes disposen de més d'una sortida de planta o 4
que hauran de recinte (respectivament) si es compleix:
djSPesa’ de més L'ocupacié >100 persones o' >50 persones en zones on l'evacua
d'una sortida de fins a sortida de planta salvi una algada >2m en sentit ascendent.
planta o recinte ¥ >50 alumnes en escoles infantils o d'ensenyament primari o secundari.
respectivament. Longitud d'evacuacio fins a una sortida en planta es’ <50m o

=35m en plantes d'escola infantil o ensenyament primari.
La longitud d'evacuacio fins a una sortida en planta es <75m en
espais a |'aire lliure on el risc de declaracio d'incendi és irrellevant.
Si l'algada d'evacuacio descendent de la planta considerada
és  >28m o >50 persones requereixen salvar en sentit ascendent
una algada d'evaluacié >2m, com a minim dos sortides per planta
condueixen a dues escales diferents.
Té instal-lacié automatica d'extincio: Longitud/s d'evacuacio+25%.

Plantes de sortides Les plantes de sortida de I'edifici disposen de més d'una sortida quan v
d'edifici que han de es compleixen qualsevol dels segiients parametres:

tenir mas d'una ¢ Ocupacio de la planta de sortida >50 alumnes en escoles infantils
sortida. o d'enseyament primari o secundari.

L'edifici esta obligat a tenir més d'una escala per l'evacuacio
descendent 0 més d'una per l'evacuacio ascendent.

4 - Calcul de la capacitat d'evacuacié

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si  no
?Fi‘QTiS per v Quan en una zona, recinte o en una planta o en l'edifici ha d'haver més ¢
lassignacit dels d'una sortida, (consideran aixi també els punts obligats de pas), a
ocupants (P) efectes de calcul, es distribueix els ocupants suposant inutilitzada una

d'aquestes amb la hipotesi més desfavorable.

Quan ha d'haver-hi més d'una escala i aquestes no son protegides i no
son compartimentades, es considera inutilitzada la totalitat d'una
d'elles (la més desfavorable).

El flux de persones que arriben al desembarcament d'una escala
s'afegeixen a la sortida de planta que correspon, al objecte de
determinar la seva amplada. Aquest flux es determina segons el valor
més petit dels segiients:
160 x A (A=amplada de I'escala al desembarcament).

Numero total de persones que la utilitzen en el conjunt de plantes.

Dimensionatde les ¢ L'amplada (A) compleix: A = P/200; i ; A = 80cm v
portes i passos (P)=ocupants assignats previstos.
L'amplada de tota fulla és 20,60 m, i £1,23m.
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DB SI-3: EVACUACIO D'OCUPANTS DB SI-3: EVACUACIO D'OCUPANTS

035 f) Us docent 035 f) Us docent
4 - Calcul de la capacitat d'evacuacié 4 - Calcul de la capacitat d'evacuacié
Aplicable Compleix Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si  no Element si no Parametre normatiu si  no
Dimensionat de les La porta de sortida del recinte d'una escala protegida a planta de v Dimensionat Pasos, passadissos i rampes: Compleix: A = P/600
portes i passos sortida de l'edifici es 280% de I'amplada de calcul de l'escala. d'elements en | Escales: Compleix: A = P/480
zones a l'aire lliure A = Amplada de l'element, [m]

; s P = Persones el pas de les quals es preveu pel punt dimensionat.
Dtmens_lonat _dﬂ v ¥ L'amplada (A) compleix: A2 P /200;i; A=1m v Si l'evacuacio d'aquestes zones condueix a espais interiors:
passadissos i (P)=ocupants assignats previstos. Aguest espais es dimensionen com a elements interiors
rampes Amplada =z80cm en passadissos per =10 persones usuaris habituals. Escales o passadissos protegits que només serveixen a l'evacua-

cio de les zones a l'aire lliure i condueixen directament a sortides

: i d'edifici: Es dimensionen com les zones a l'aire lliure.
Dimensionat Per a evacuacit descendent: Compleix A 2 P/160 W Transcorren per un espai amb una seguretat equivalent a la d'un
d'escales no Per a evacuacit ascendent: A 2 P / (160-10h) sector de risc minim: Es dimensionen com a les zones a l'aire lliure.
protegides A= Amplada de I'escala (m); h= Altura d'evacuacio¢ ascendent (m)

Si es ensenyament primari o escolaritzacio infantil, també compleix Plantes Cada

la minima amplada establerta al DB SUA 1-4.2.2. : Capacitat (P) Amplada 2 4 6 8 10 plantamés
<25 persones -—— 0,80m (o 1m si comunica amb zona accesible). d'escala protegida 1,00 224 288 352 416 480  +32
| <50 persones ---- 0,90m (o 1m si comunica amb zona accesible). de doble ll'a"ln-d 1,10 248 320 392 464 536  +36
=100 persones ---- 1m; | >100 persones ----1,10m zzﬁggsnsTrzslais i 1,20 274 356 438 530 602 +41

) . altiplans intermedis 1,30 302 396 490 584 678  +47
Dimensionat ‘Compleix E<3 S + 160 As ! estrictament 1,40 328 432 536 640 744 452
d'escales protegides AS = Amplada en desembarcament en la planta sortida d'edifici, [m] necesaris en funcié 150 356 472 588 704 820 458

E = Summa dels ocupants assignats a 'escala en la planta considera d'amplada) ;

meés els de les plantes per sota o per sobre d'ella (segons sentit 1,60 384 512 640 768 896 +64

d'evacuacid) fins a la planta de sortida de 'edifici. Per a aquesta 1,70 414 556 698 840 982 +71

assignacio només és necessari aplicar la hipotesi de bloqueig de 1,30 442 596 750 904 1058 +77

sortides de planta una de les plantes, (la més desfavorable); 190 472 640 808 976 1144 +84

S = Superficie util del recinte, o bé de I'escala protegida en el conjunt £

de les plantes de les quals provenen les persones. Inclou la superficie 2,00 S04 688 872 1056 1290 492

dels trams, replans i altiplans intermedis o bé del passadis protegit. 2,10 534 732 930 1128 1326 499
Si és ensenyament primari o escolaritzacio infantil, també compleix 2,20 566 780 994 1208 1422 +107
la minima amplada establerta al DB SUA 1-4.2.2.: 2,30 598 828 1058 1288 1518 +115

' =25 persones ---— 0,80m (6 1m si comunica amb zona accesible).
=50 persones ---— 0,90m (6 1m si comunica amb zona accesible)
=100 persones ---- 1m; | >100 persones ----1,10m.

2,40 630 876 1122 1368 1614 +123

Capacitat d'escala Amplada d'escala {m)
no protegida 5 | 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 190 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40
Dimensionat de Compleix: P<3 S + 200 A Fa segons amplada Ascendent | 132 145 158 171 184 198 211 224 237 250 264 277 290 303 316
passadiSSOS A - Amplﬂda de I,elementl [m] Descendent | 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320 336 352 368 384
protegits P = Persones el pas de les quals es preveu pel punt dimensionat.
S = Superficie util del recinte, o bé de I'escala protegida en el conjunt
de les plantes de les quals provenen les P persones. Inclou la superfi- Proteccio d'escales Per evacuacio descendent:
cie dels trams, replans i altiplans intermedis o be del passadis protegit. No protegida: L'alcada d'evacuacio de I'escala és <14m.
Si es ensenyament primari o escolaritzacio infantil, també compleix Protegida: L'alcada d'evacuacio de I'escala és <28m.
la minima amplada establerta al DB SUA 1-4.2.2.: Especialment protegida: S'admet en tot cas.

<25 persones ---— 0,80m (o 1m si comunica amb zona accesible).
<50 persones ----— 0,90m (o 1m si comunica amb zona accesible).
=100 persones ---- 1m; [ >100 persones ----1,10m. Per evacuacio ascendent:
No protegida:
Algada d'evacuacio de I'escala <2,80m s'atmet en tot cas.
Alcada d'evacuacio (h) 2,80<h<6m: S'admet fins a 100 persones.
Protegida: S'admet en tot cas.
. Especialment protegida: S'admet en tot cas.
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DB SI-3: EVACUACIO D'OCUPANTS

035 f) Us docent

4 - Calcul de la capacitat d'evacuacié

Aplicable Compleix
Element si no  Parametre normatiu si  no

Proteccio d'escales Compleixen en totes les seves plantes les condicions més

restrictives pels usos dels sectors d'incendi amb els quals comunica.
Establiment en edifici d'is Residencial Habitatge que no constitueix
sector d'incendi: S'apliquen les concicions per I'is Residencial
Habitatge a I'escala comd.
Escala que comunica sectors d'incendi i no excedeix l'alcada
d'evacuacio per escales no protegides:

' S'accepta escala compartimentada, (es manté la

compartimentacio exigida als sectors d'incendi).

' Un dels sectors d'incendi s'incorpora a I'ambit de la propia escala.

5 - Senyalitzacio dels mitjans d'evacuacio

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si  no
Sortida de feclinte‘ ¢ Disposa del senyal amb el rétol "SORTIDA", excepte en recintes de v
planta o edifici <50m?, amb sortides facilment visibles i ocupants familiaritzats.
Sortides de recinte, Senyal amb el rétol "Sortida d'emergéncia": S'utilitza en tota sortida i
planta o edifici prevista per a (s exclusiu en cas d'emergéncia.
3900”99'-!‘5 v Disposa de senyal indicatiu de direccié del recorregut visible a causa de: «
d'evacuacio W Origen d'evacuaci6 des d'on no es veu la sortida o el seu senyal.

Davant sortida de recinte amb ocupacié >100 persones que
accedeix lateralment a un passadis.
Punt que presenta alternatives que poden induir a error.

Portes que no sén sortida (poden induir a error): Disposa del senyal
amb el rétol "Sense sortida" en lloc faciiment visible al costat de la
porta.

Zona de refugi Se senyalitza al paviment mitjangant diferent color, i es col-loca el rétol
"ZONA DE REFUGI" acompanyat del SIA en una paret adjacent.

-Visibilitat de les ¢ ¥ Visibles també en cas de fallada de I'enllumenat normal. v
senyals Per senyals fotoluminiscents: Compleix UNE 23035:2003, parts 1,
2i4, (per al manteniment la part 3).

Col-legi d'Aparelladors, Arquitectes Técnics i Enginyers d'Edificacié de Barcelona Pdgina 5 de é

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

DB SI-3: EVACUACIO D'OCUPANTS

035 f) Us docent

6 - Control de fums

Aplicable Compleix
Element si no  Parametre normatiu si  no

Alris Instal-lacié de sistema de control de fums d'incendi capag de garantir
el control del fum durant I'evacuacio dels ocupants quan es compleix:
Atri amb ocupacio en el mateix sector d'incendi >500 persones,
Serveix per evacuar més de 500 persones

Disseny, calcul, El Projecte aplica les normes UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de
instal-laci6 i la qual considera els sistemes d'evacuacié mecanica o forcada que
manteniment s'expressa |'apartat "0.3 Aplicacions") i UNE-EN 12101-6:2006

7 - Evacuaci6 de persones amb discapacitat en cas d'incendi

Aplicable Compleix
Element si no Parametre normatiu si no
Edificis d'algada Plantes que no sén zones d'ocupacio nul-la i que no disposen de sortida
d'evacuacio d'edifici accessible: Disposa de pas a un sector d'incendi alternatiu
superiora 14 m mitjangcant | sortida de planta accessible; | zona de refugi apta per:

1 plaga d'usuari amb cadira de rodes cada 100 ocupants o fraccio + 1
persona amb altre tipus de mobilitat reduida cada 33 ocupants o fraccié.

Plantes amb zones Disposa d'itinerari/s accessible/s des de tot origen d'evacuacit situat
de refugi o sortida en zona accessible fins a zonales de refugi o sortida/es de planta/es.
de planta

Planta amb sortida Disposa d'itinerari/s accessible/s des de tot origen d'evacuacio situat
d'edifici en zona accessible fins a sortida/es d'edifici accessible.

S'habiliten sortides d'emergéncia accessibles per a persones amb
discapacitat diferents dels accessos principals de |'edifici.
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Instal-lacions de proteccié contra incendi
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DB SI-4: INSTAL-LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

046 f) Us docent
Dotacio d'instal-lacions de proteccio contra incendis

Aplicable Compleix

Element si no  Parametre normatiu si no
Boques d'incendi ¢ Persuperficie construida > 2.000 m2,
equipades Els equips son del tipus 25mm.
Columna seca ¢ Peralgada d'evacuacio > 24 m.

El municipi substitueix aquesta condicio per una instal-laci6 de boques

d'incendi equipades perque, per I'emplacament de |'edifici o pel nivell

de dotacio dels serveis publics d'extincié existents, no queda garantida

la utilitat de la instal-lacio de columna seca.
Sistema d'alarma ¢  Per superficie construida >1.000 m2.

El sistema d'alarma transmetra senyals visuals a més d'acustiques.
Sistema {_16' v Per superficie construida > 2.000 m?; Detectors en zones de risc alt.
deteccio i d'alarma Per superficie construida > 5.000 m?: Detectors en tot I'edifici.
d'incendi
Hidrants exteriors ¥ Un si la superficie total construida esta compresa entre 5.000 i 10.000 m?.
Un més per cada 10.000 m? addicionals o fraccid.

Pel comput de la dotacio es considera els hidrants que es troben en la

via publica a menys de 100 m de la fagana accessible de I'edifici. Els

hidrants que s'instal-lin poden estar connectats a la xarxa publica de

subministrament d'aigua.
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MD 3.4 Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat

Les condicions de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat de I'ambit projectat compleixen les exigéncies
basiques del CTE per tal de garantir I'Us de I'edifici en condicions segures i evitar, el maxim possible, els
accidents i danys als usuaris, aixi com facilitar el seu accés i utilitzacido de forma no discriminatoria,

independent i segura a les persones amb discapacitat.

A continuacio es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigéncies basiques del SUA als
quals es dona resposta des del disseny de I'edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que

s’adjunten al final d’aquest apartat.
Condicions per limitar el risc de caigudes

A totes les zones de I'edifici es contemplen les discontinuitats dels paviments, els desnivells i la disposicié
de barreres de proteccié amb configuracié de no escalable i amb algada segons el desnivell que s’esta
protegint. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells sén practicables o faciiment

desmuntables.

Condicions per limitar el risc d’'impacte o d’atrapament

A totes les zones de l'edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir
impactes i aquells elements fragils susceptibles de rebre’ls —els quals garantiran el nivell de risc d’'impacte
que els hi és d’aplicacié i que es detallen a I'apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i
MC4 “Sistemes de compartimentacié i d’acabats interiors”. També es considera, la proteccié a
enganxades amb elements d’obertures i tancaments automatics.

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment

No li és d’aplicacio.

Condicions d’accessibilitat

Les condicions que donen resposta al requisit basic d’accessibilitat es justifiquen a I'apartat MD 3.1.2

d’aquesta Memoria. (Condicions funcionals relatives a I'accessibilitat).

MD 3.5 Salubritat

L’edifici a reformar déna resposta a les exigéncies basiques (HS) garantint la protecci6 contra la humitat

(que afecta basicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels
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residus, garantint la qualitat de Il'aire interior i de l'entorn exterior, i disposant de xarxes de

subministrament d’aigua i d’evacuacié d’aigles residuals i pluvials.
A continuacié es desenvolupen les exigencies que afecten al conjunt de I'edifici.

MD 3.5.1 Protecci6 contra la humitat
L’edifici garanteix I'exigéncia basica HS 1 de proteccié contra la humitat.
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document basic HS1, tenint en compte els seglents
parametres de I'edifici que condicionen la quantificacié de I'exigéncia:
Pel que fa al disseny de les faganes:
- Grau d’exposicio al vent: zona edlica C
- Zona pluviometrica lll
- L’altura de coronament de I'edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventos

El que suposa un grau d’'impermeabilitat 3.

MD 3.5.2 Recollida i evacuacio de residus

Com que el municipi no té ordenang¢a municipal de residus, es garanteixen els parametres que determina
el DB HS 2, aixi com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’Ecoeficiéncia en els
edificis.

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjangant contenidors de carrer i per tant es preveu

un espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de I'edifici.

MD 3.6 Proteccid contra el soroll

Es complimenta I'exigéncia de proteccié enfront del soroll mitjangcant el procediment de I'opci6

simplificada que estableix el DB HR.

Condicionants de I’entorn

Els tancaments en contacte amb I'exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir I'aillament
a soroll exterior corresponent als valors de I'index de soroll dia Ld que es defineixen a continuacioé:

La facana a carrer presenta un index de soroll dia, Ld, de 70dBA.

Per a la fagana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que no esta exposada directament a
soroll d’automobils, aeronaus, d’activitats industrials, comercials o esportives.

Pel que fa als testers, entenent que és una fagana de transicid, entre els 70dBA de la fagana carrer i els
60dBA de la fagana posterior s’ha considerat un Ld de 65dBA.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Definicié acustica dels espais

L’edifici presenta els seglents tipus d’espais:
Unitats d’us: Tota la planta segona és una unitat d’us
Zones comunes: -

Recintes habitables no protegits:

Recintes habitables protegits: -
Recintes no habitables: -
Recintes d’instal-lacions o d’activitat: -

Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos.

MD 3.7 Estalvi d’energia.

HE.O Limitacio del consum
El consum energétic dels edificis es limita en funcié de la zona clim™ atica de la seva localitat d’'ubicacio

i de I'iis previst.

- Zona climatica: C2

- Us: Docent (no residencial)

En el cas del DB HE-0, es justificara el seu comportament mitjangant I'opcié general del document

basic, aplicant I'eina unificada aprovada pel ministeri.

La qualificacio energética per a I'indicador “consum energétic d’energia primaria no renovable” ha de
ser d’'una eficiéncia igual o superior a la classe B, segons el procediment basic per a la certificacio

d’eficiéncia energética dels edificis.

HE.1 Limitacio de la demanda energética

Els edificis disposaran d’'una envolvent de caracteristiques tals que limiti adequadament la demanda
energética necessaria per aconseguir el benestar termic en funcié del clima de la localitat, de I'is de
I'edifici i del régim d’estiu i d’hivern, axi com per les seves caracteristiques d’aillament i inércia,
permeabilitat a I'aire i exposici6 a la radiacio solar, reduint el risc d’aparicié d’humitats de condensacié
superficials i intersticials que puguin perjudicar les seves caracteristiques i tractant adequadament els

ponts térmics per limitar les pérdues o guanys de calor i evitar problemes higromeétrics en els mateixos.

eddabarquitectura 20007



La intervencio compleix amb I'exigéncia basica HE-1 del CTE: Limitacioé de la demanda energética, en els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestio dels residus de construccio

funcio de la zona climatica on se situa I'edifici i els tancaments que conformen I'envolupant. que es generaran durant I'obra.

En el cas del DB HE-1, es justificara el seu compliment mitjancant I'opcié general del document basic

aplicant I'eina unificada aprovada pel ministeri.

- Zona climatica: C2

- Us: Docent (no residencial)

El percentatge d’estalvi de la demanda energética conjunta de calefaccid i refrigeracio, en relacié a

I'edifici de referéncia ha de ser igual o cuperior al 25%.

HE.2 Rendiment de les instal-lacions termiques

No li és d’aplicacio donat I'iis temporal de la intervencié proposada.

HE.3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacio

No li és d’aplicacio donat I'iis temporal de la intervencié proposada.

HE.4 Contribucio solar minima d’aigua calenta sanitaria

No li és d’aplicacio donat I'iis temporal de la intervencié proposada.

HE.5 Contribucio solar fotovoltaica minima d’energia eléctrica

No li és d’aplicacio donat I'iis temporal de la intervencié proposada.
MD 3.8 Altres requisits de I'edifici
Accés al servei de telecomunicacions

El projecte de l'edifici garanteix la previsié d’espais per a la implantacié de les infraestructures de
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicacion” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents
s’han considerat a la Memoria Constructiva en el Sistema de Condidionament, Instal-lacions i Serveis
(MC 6.11)

Ecoeficiéncia

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiencia obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de

Catalunya relatius a l'aigua, I'energia, els materials i sistemes constructius i els residus.

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en I'apartat de la Memoria Constructiva corresponent

al sistema al qual es refereix (envolvent, instal-lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Planols i/o

comprovada a l'adreca https://seu-e.cat/web/olivella
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2.1. Enderrocs
Demolicié de rampa, passarel-la, escales, baranes, passamans i I'estructura metalslica de la coberta,
enderroc dels banys existents i tots els elements de 'antic bar (barra, etc...), amb mitjans manuals i

motoserra, i carrega manual sobre camié o contenidor.

2.2. Estructura

Veure annex Diagnosi Estructural.

2.3. Coberta.
Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, composta
de: formacié de pendents: formigé cel-lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i
additiu airejant, resisténcia a compressié major o igual a 0,2 MPa, amb espessor medi de 10 cm;
impermeabilitzacié bicapa adherida: lamina de betum modificat amb elastomer SBS, LBM(SBS)-40-FV,
col-locada amb emulsié asfaltica anidnica amb carregues tipus EB, i lamina de betum modificat amb
elastomer SBS, LBM(SBS)-40-FP adherida a I'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes;
capa separadora sota aillament: geotéxtil no teixit compost per fibres de poliéster unides per tiretes, (150
g/m?); aillament térmic: panell rigid de poliestiré extrudit, de superficie llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 100 mm d'espessor, resisténcia a compressio >= 300 kPa; capa separadora sota proteccio:
geotextil no teixit compost per fibres de poliester unides per tiretes, (200 g/m?); capa de proteccio: 10 cm

de codol de 16 a 32 mm de diametre. Inclou: Mitjans auxiliars.

2.4. Facana
Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial remolinat,
amb morter de ciment M-5, armat i reforcat amb malla antialcalis inclis en els canvis de material i en els

fronts de forjat, prévia aplicacié d'una primera capa de morter de subjeccio sobre el parament.

Tancament de fagana format per panells sandvitx aillants, de 60 mm de espessor i 1000 mm d'ample,
formats per doble cara metal-lica de xapa d'alumini lacat en color de 0,6 mm de gruix cadascuna
(ondulada l'exterior) i anima aillant de poliureta de densitat mitjana 40 kg/m?3, muntats en posicio

horitzontal, amb sistema de fixacié ocult.

2.5. Divisories interiors
Enva multiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 hidrofugat) amb plaques de guix laminat, sobre

banda acustica, format per una estructura simple, amb disposicié reforcada "H" dels muntants;

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

aillament acustic mitjangant panell semirigid de llana mineral, espessor 45 mm, en I'anima; 108 mm de

gruix total.

Extradossat autoportant lliure, W 626 "KNAUF" o similar realitzat amb dues plaques de guix laminat -
/15 Standard (A) + 15 Standard (A)/, ancorada als forjats mitjangant estructura formada per canals i
muntants; 78 mm de gruix total, separacié entre muntants 400 mm. Aillament entre muntants en
extradossat autoportant de plaques, format per panell de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, no

revestit, de 45 mm d'espessor.

2.6. Revestiments interiors
Solera de formigé HA-25/B/20/1la, de 10 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d'acer B
500 T, de 20x20 cm i 8 mm de d, sobre subbase de grava de 15 cm. de gruix i arid entre 50 a 70 mm
de D, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN, aillament térmic horitzontal de soleres en
contacte amb el terreny format per panell rigid de poliestiré extrudit, de superficie llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resisténcia a compressio >= 500 kPa, resisténcia
térmica 2,8 m2K/W, conductivitat térmica 0,036 W/(mK), col-locat a la base de la solera, cobert amb un
film de polietilé de 0,2 mm d'espessor, acabat fratassad amb quars. Lamina separadora de polietilé de
50 um i 48 g/m2, col.locada no adherida. S'inclou: Disposicié dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris definits al pla de seguretat i salut de I'obra, aplec de materials, replanteig de la superficie
de la solera, definicid dels limits i formacid de nervi de remat, col.locacié dels materials necessaris
segons detall en planols de projecte, formacioé de junts de treball i dilatacio, acabat fratasat de la
superficie del formigd. Neteja de la zona de treball i transport de runa fins al element de carrega i

transport col.locat a peu d'obra.

Pintura plastica textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals
interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, ma de fons amb resines acriliques en dispersio

aquosa i dues mans d'acabat amb pintura plastica (rendiment: 0,125 I/m? cada ma).

2.7. Fusteria
Subministrament i col-locacié de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres
acabat amb melamina de color blanc, amb anima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi pais
de 100x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 100x20 mm; tapajuntse
70x10 mm en ambdues cares. Inclus ferraments de penjar, de tanca i tirador sobre escut llarg d'alumini
anoditzat, série basica; ajustament de la fulla, fixacio dels ferraments i ajustament final. Totalment

muntada i provada per la empresa instal-ladora mitjangant les corresponents proves de servei.
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Fusteria d'alumini, lacat estandard, per a conformat de porta d'alumini, amb frontissa practicable
d'obertura cap a l'exterior, de 200x250 cm, série alta, formada per dues fulles, amb perfileria proveida

de trencament de pont térmic, i amb bastiment de base.

Doble envidriament trempat, de baixa emissio térmica i seguretat (laminar), de color gris 6/20/4+4, fixat

sobre fusteria amb falques i segellat continu per I'exterior i perfil continu per l'interior.

2.1. Instal-lacions
Instal-lacio interior de proteccid contra incendis, inclosos elements de distribucié i elements finals.
Inclos detectors, sirena, alarma, pulsadors i extintors. Inclos tots els elements principals, secundaris,
auxiliars, ajudes, butlletins i legalitzacions per tal de deixar tota la instal-lacié acabada i en

funcionament. Totalment d'acord amb la documentacié grafica del projecte.

Instal-lacio interior de telecomunicacions completa, inclosos elements de distribucié i elements finals.
Inclos preses de connexio, cablejat C6, central de connexions. Connectat a xarxa servidors. Inclos
certificat d'atenuacio de la xarxa i tots els elements principals, secundaris, auxiliars, ajudes, butlletins i
legalitzacions per tal de deixar tota la instal-lacié acabada i en funcionament. Totalment d'acord amb la

documentacié grafica del projecte.

Instal-lacio interior de fontaneria per cambra de bany amb dotacié per vater i lavabo senzill, realitzada
amb polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda. Inclou vater, lavabo, aixetes, barra fixe, barra
abatible acer INOX., portarotlles, tipus ROCA o similar i mirall. Inclos tots els elements principals,

secundaris, auxiliars, ajudes, butlletins i legalitzacions per tal de deixar tota la instal-lacié acabada i en

funcionament. Totalment d'acord amb la documentacié grafica del projecte.

Instal-lacio interior de fontaneria per cambra de bany amb dotacié per vater i lavabo senzill, realitzada
amb polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda. Inclou vater, lavabo, aixetes, portarotlles, tipus
ROCA o similar i mirall. Inclos tots els elements principals, secundaris, auxiliars, ajudes, butlletins i
legalitzacions per tal de deixar tota la instal-lacié acabada i en funcionament. Totalment d'acord amb la

documentacié grafica del projecte.

Instal-lacio exterior de sanejament pluvial realitzada amb acer lacat D90mm. Inclos tots els elements
principals, secundaris, auxiliars i ajudes per tal de deixar tota la instal-lacié acabada i en funcionament.

Totalment d'acord amb la documentacio grafica del projecte.

Subministre i muntatge de grup de ventilacié higroregulable compost per ventilador centrifug, amb
motor de dues velocitats per a alimentaciéo monofasica a 230 V i 50 Hz de frequéncia, amb proteccid
térmica, carcassa exterior de plastic de 260x268x303 mm i caixa de bornes amb condensador, de
poténcia nominal 45 W, cabal maxim 250 m3h, amb 2 boques d'entrada per a connexié a conductes
d'extraccié de 80 mm de diametre i boca de sortida superior de 125 mm de diametre, per a la renovacio

permanent de l'aire en instal-lacio individual. Inclus accessoris i elements de fixacio.

Subministrament i instal-lacié de xarxa eléctrica de distribucié interior per a local de 198,9 m?, composta
dels segiients elements: CONNEXIO A XARXA EXISTENT. QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT
| PROTECCIO format per caixa encastable de material aillant amb porta opaca, per a allotjament del
interruptor de control de poténcia (ICP) (inclos en aquest preu) en compartiment independent i
precintable i dels seglents dispositius: 1 interruptor general automatic (IGA) de tall omnipolar, 4
interruptors diferencials de 40 A, 3 interruptors automatics magnetotérmics de 10 A, 1 interruptor
automatic magnetotérmic de 16 A, 1 interruptor automatic magnetotérmic de 25 A; CIRCUITS
INTERIORS constituits per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm? i
5G6 mm?, sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalitzacié encastada: 2
circuit per enllumenat, 2 circuit per preses de corrent, 1 circuit per ventilacio, 1 circuit per enllumenat
d'emergéncia, 1 circuit per sistema de deteccié i alarma d'incendis; MECANISMES: gamma basica
(tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou

connexionat a xarxa existent.

~
=l

Ef;a% Instal-lacio interior de sanejament residual realitzada amb PVC, connexionada a xarxa existent. Inclos
QJI
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855 tots els elements principals, secundaris, auxiliars i ajudes per tal de deixar tota la instal-lacié acabada i
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Relacié de normativa d’aplicacio
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y

direccién de obras de edificacion"”, estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques
particulars de qualsevol projecte d'edificacié es faci constar expressament l'observanca de les normas

de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construccio vigents.

Es per aixd convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci al-lusié a I'esmentat decret i
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccio.
Aixi mateix, en el plec de prescripcions técniques particulars s'incloura una relacié de les normes vigents

aplicables sobre construccié i es remarcara que en l'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

A I'entrada en vigor del Codi Técnic de I'Edificacio, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar
compliment a les noves exigéncies basiques s’han d’aplicar els documents basics, DB, que composen la
part Il del CTE.

Degut a 'ampli abast del CTE, aquest es referéncia tant en 'ambit general com en cada tema indicant el

document basic o la seccié del mateix que li sigui d’aplicacio

A més, els productes de construccid (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caracter
permanent als edificis, en funcio de I'is previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construccid, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel
RD 1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN,

CEl, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

Ambit general

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Normas para la redaccion de proyectos y direccién de obras de edificaciéon
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificaciéon
0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccié d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per 0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes vy visitas
D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direcciéon de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

NORMATIVA ESPECIFICA

Habitatges

Condiciones minimas de higiene en las viviendas.

Orden, de 29/02/1944 ; Ministerio de Gobernacion (BOE Num. 61, 01/03/1944)
(correcci6 errades: BOE 63/03/03/1944 )

Modificacion de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la direccion de obras de
edificacion y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985)

Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopcion de acuerdos
que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusvalidos en el edificio de su vivienda.
Ley 3, de 21/06/1990 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 149, 22/06/1990)

Acreditacio de determinats requisits previament a l'inici de la construccion de I'habitatge.
Decret 282, de 24/12/1991 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 1541,

%giﬁ Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 15/01/1992)

%gg Pressupostos generals de l'estat per a I'any 2003. art. 105

%é Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promocié de l'accessibilitat i de supressido de barreres
?—ig Codi Técnic de I'Edificacié arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat.

:i%% RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)

§§§ i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) (Correccio errades: DOGC 2152/ 10/01/1996 )
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Regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correcci6 errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )

Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Caddigo Técnico de la Edificaciéon

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

(Correccio errades: BOE num. 22 / 25/01/2008 )

*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
254, 23/10/2007)

*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 99,
23/04/2009)

*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 61,
11/03/2010)

*Modificacio apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda
(BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacién, asi como la definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion
completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento Sl del mencionado Cdédigo ; (BOE
num. 184, 30/07/2010)

* Modificacio articles 1y 2 y el anejo lll de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado (BOE nam. 153, 27/06/2013).

Se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad para el acceso vy utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)

Llei 18, de 28/12/2007 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5044, 09/01/2008)

(correcci6 errades: DOGC 5065 / 07/02/2008 )

Modifica els articles 3,5, 9,12, 14,17, 18, 19, 22, 26, 27, 28,42, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 92, 94, 95, 99, 101,
102, 123, 124, 132, 177. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidencia (DOGC
num. 6035, 30/12/2011)

Modifica els articles 65, 123, 124 i s'afegeix una disposicio adicional. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6511, 30/01/2014)

Modificaci6 disposicié final. Llei 3, de I'11 de marg¢ de 2015 ; del Departament de la Presidencia (DOGC
num. 6830, 13/03/2015)

Modificacié. Decret Llei 1, de 24 de mar¢ de 2015 ; del Departament de la Presidéencia (DOGC num.
6839, 26/03/2015)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacié al Codi Técnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instruccio 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indudstria i Empresa

Se modifican determinados documentos basicos del Cddigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccié errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

Es regulen les condicions minimes d'habitabilitat dels habitatges i la cédula d'habitabilitat.
Decret 141, de 30/10/2012 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6245, 02/11/2012)

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusién social.

Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE
Num. 289, 03/12/2013)

%Egg Es regula la instal-lacié i conservacio de plataformes elevadores verticals (PEV) per a I'is de persones Accessibilitat

g%z amb mobilitat reduida (PMR) Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 6742, 04/11/2014)
g% Instruccio 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Industria (correccio errades: DOGC num. 6809 / 15/02/2015 )

§§§ Dret a I'habitatge

g8
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Foment del deure de conservacié, manteniment i rehabilitacioé dels edificis d'habitatges, mitjancant les
inspeccions técniques i el llibre de I'edifici [ITE]
Decret 67, de 05/05/2015 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6866, 07/05/2015)

Foment del deure de conservacié, manteniment i rehabilitacio dels edificis d'habitatges, mitjancant les
inspeccions técniques i el llibre de I'edifici [ITE]
Decret 67, de 05/05/2015 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6866, 07/05/2015)

FUNCIONALITAT

Accessibilitat

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres
arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat.

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)
(correcci6 errades: DOGC 2152/ 10/01/1996 )

Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Familia (DOGC Num. 4685, 27/07/2006)

Se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad para el acceso vy utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)

Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad en
sus relaciones con la Administracion General del Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007)

Es regula la instal-laci6 i conservacio de plataformes elevadores verticals (PEV) per a I'is de persones
amb mobilitat reduida (PMR)
Instruccio 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Industria

Se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de
los modos de transporte para personas con discapacidad.

Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290, 04/12/2007)
(Correccio errades: BOE num.55 / 04/03/2008 )

* Modificacid. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
nuam. 224, 17/09/2011)

Se determinan las especificaciones y caracteristicas técnicas de las condiciones y criterios de
accesibilidad y no discriminacion establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008)

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el
acceso Yy utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

DB-SUA. Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusion social.

Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE
Num. 289, 03/12/2013)

Accessibilitat
Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 6742, 04/11/2014)
(Correccié errades: DOGC num. 6809 / 15/02/2015 )

Busties

Se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales, en desarrollo de
lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizacion de los
Servicios Postales.

Real Decreto 1829, de 03/12/1999 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 313, 31/12/1999)

(Correccié errades: BOE 36 / 11/02/2000 )

* Modifica l'article 37 i també diu com han de ser les busties en els mercats i centres comercials. Real
Decreto 503, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento, (BOE nam. 111, 09/05/2007)

comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web/olivella
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)

* Modificacié de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289,
03/12/2003)

Telecomunicacions

Se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales telefénicos adicionales utilizados
en el servicio final telefonico.

Real Decreto 1376, de 27/10/1989 ; Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (BOE Num.
274, 15/11/1989)

Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestacion del servicio final telefénico basico y de los servicios
portadores.
Real Decreto 1912, de 19/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 307, 24/12/1997)

Se establece las especificaciones técnicas del punto de terminacién de red de la red telefonica
conmutada y los requisitos minimos de conexién de las instalaciones privadas de abonado.

Real Decreto 2304, de 02/12/1994 ; Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente (BOE
Num. 305, 22/12/1994)

Telecomunicaciones por cable.
Ley 42, de 22/12/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 306, 23/12/1995)
* Modificacion. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE num. 139, 08/06/1996)

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestacion del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996)

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.
Real Decreto-Ley 1, de 27/02/1998 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 51, 28/02/1998)

S'atribueixen a la Direccié General de Radiodifusio i Televisio diverses funcions sobre les infraestructures
comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacions a l'interior dels edificis.
Decret 84, de 23/03/1999 ; Presidéncia de la Generalitat (DOGC Num. 2859, 31/03/1999)

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusid sonora, televisid, telefonia basica i altres serveis per
cable en els edificis.

Decret 172, de 29/06/1999 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 2925,
07/07/1999)

S'estableix el régim juridic i s'aprova la norma técnica de les infraestructures comunes de
telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable.

Decret 116, de 20/03/2000 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 3107, 27/03/2000)

(correccio errades: DOGC 3124 / 19/04/2000 )

S'estableix el régim juridic i s'aprova la norma técnica de les infraestructures comunes de
telecomunicacions als edificis per a l'accés a la captacid, adaptacioé i distribucid dels senyals de
radiodifusio, televisio i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satel-lit.
Decret 117, de 20/03/2000 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 3107, 27/03/2000)

(correcci6 errades: DOGC 3145/ 23/05/2000 )

Ordenacio ambiental de les instal-lacions de telefonia mobil i altres instal-lacions de radiocomunicacio.
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001)

Se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el
proceso de su adecuacion para la recepcion de la televisidn digital terrestre y se modifican determinados
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior
de los edificios.

Orden ITC 1077, de 06/04/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 88, 13/04/2006)

%g% * Modificacio. Ley 38, de 05 de noviembre de 1999 ; Jefatura del Estado (BOE 266, 06/11/1999). Modifica Se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y
%%g l'article 2 a) del Reial decret-llei. sistemas de telecomunicacion

g%z * Modificacio apartat 1 article 3. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 114, Real Decreto 244, de 05/03/2010 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 72,
g% 10/05/2014) 24/03/2010)
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Se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y
sistemas de telecomunicacion, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.

Orden ITC 1142, de 29/04/2010 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 109,
05/05/2010)

Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones.

Real Decreto 346, de 11/03/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 78,
01/04/2011)

* Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
inciso "debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al
proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la capacitacion técnica para ello” in fine del
parrafo quinto del articulo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

* Sentencia. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se anula el inciso «en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciény incluido en los apartados
2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero
del apartado 2 del articulo 10, del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
http:.//www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia2.pdf

* Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
inciso "en el articulo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion" incluido en los apartados 2.a) del articulo
8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2
del articulo 10; asi como el inciso "a realizar por un Ingeniero de Telecomunicaciéon o un Ingeniero

Técnico de Telecomunicacion"” de la seccion 3 del Anexo IV, todos ellos del Reglamento requlador de las

Se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

Orden CTE 1644, de 10/06/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 143,
16/06/2011)

NORMATIVA URBANISTICA GENERAL

Urbanisme

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promocié de l'accessibilitat i de supressiéo de barreres
arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat.

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)
(Correccié errades: DOGC 2152/ 10/01/1996 )

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Decret 305, de 18/07/2006 ; Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006)
(Correccié errades: DOGC 4760/ 14/11/2006 )

* Modificacié. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC num. 5384,
21/05/2009)

Se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)

S'estableix el régim juridic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el
Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.

Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009)

Prevencio i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

E%?i _ o . L Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5584, 10/03/2010)

gES infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en

%%g el interior de las edificaciones aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Sza ) . ) ) ) Se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el
e http.//www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia3.pdf o _ ) _

S g% acceso Yy utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

‘:’E;f%) Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

f%g S'aprova el Text refés de la Llei d'urbanisme

noo

O<o
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Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5686, 05/08/2010)
*Modificacio. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidencia (DOGC nuam. 6077,
29/02/2012)

*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidencia (DOGC
num. 6511, 30/01/2014)

*Modifica els articles 47, 120, 122 i disposicié final tercera. Llei 3, de I'l1 de mar¢ de 2015 ; del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 6830, 13/03/2015)

S'aprova el Reglament sobre proteccio de la legalitat urbanistica
Decret 64, de 13/05/2014 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6623, 15/05/2014)

Accessibilitat
Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 6742, 04/11/2014)
(Correccio errades: DOGC num. 6809 / 15/02/2015 )

S'aprova el contingut de la documentacio técnica per efectuar la intervencié administrativa per part de la
Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en matéria d'incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequacié a les
mesures de prevencio i seguretat en materia d'incendis

Ordre INT 320, de 20/10/2014 ; Departament d'interior (DOGC Num. 6743, 05/11/2014)

SEGURETAT | HABITABILITAT-INSTAL-LACIONS EN EDIFICACIO

Aparells a pressio en general

Se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consegjo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presién y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abiril, que
aprobé el Reglamento de aparatos a presion.

Real Decreto 769, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 129, 31/05/1999)

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucién de 27 de marzo de 2014,
de la Direccion General de Industria y de la Pequeria y Mediana Empresa (BOE num. 88, 11/04/2014)

* Publicacion de la relacion de aprobaciones europeas de materiales en el ambito del Real Decreto
769/1999. Resoluciéon de 11 de mayo de 2005 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
n.um.131, 02/06/2005)

Se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87-

404-CEE, sobre recipientes a presion simples.

Real Decreto 1495, de 11/10/1991 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 247,
15/10/1991)

* Modificacion. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE
num. 20, 24/01/1995)

* Publicacion de relaciéon de normas armonizadas. Resolucion de 2 de setiembre de 2008 del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 229, 22/09/2008)

Se modifica el Real Decreto 1495-1991, de aplicacion de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a
presion simples.
Real Decreto 2486, de 23/12/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 20, 24/01/1995)

Se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)

(Correccio errades: BOE num. 260 / 28/10/2009 )

* Modificacién. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Regula I'aplicacié del Reglament d'equips de pressié a Catalunya
Ordre IUE 470, de 30/10/2009 ; Departament d'Innovacio, Universitats i Empresa (DOGC Num. 5500,
06/11/2009)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)

Aparells elevadors

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion de los mismos. [DEROGAT excepte els articles
11,12, 13, 14, 15, 19 23]

Real Decreto 2291, de 08/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 296, 11/12/1985)

* Modificacién. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecanico.
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988)

comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web/olivella
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Adapta I'Ordre 19861230 a la ITC-MIE-AEM2 relativa a grues torre desmuntables per a obres del
Reglament d'aparells d'elevacié i manutencio.
Ordre, de 04/09/1989 ; Departament d'Inddstria i Energia (DOGC Num. 1211, 25/10/1989)

Se modifica la Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion.

Orden, de 12/09/1991 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 223, 17/09/1991)
(Correccio errades: BOE 245/ 12/10/1991 )

Se aprueban las prescripciones técnicas no previstas en la Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-
MIE-AEM1 del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion.
Resolucion, de 27/04/1992 ; Direccion General de Politica Tecnolégica (BOE Num. 117, 15/05/1992)

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas.

Resolucion, de 03/04/1997 ; Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial del Ministerio de
Industria y Energia (BOE Num. 97, 23/04/1997)

(Correccio errades: BOE 123 /23/05/1997 )

Se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95-16-
CE, sobre ascensores.

Real Decreto 1314, de 01/08/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 234, 30/09/1997)
(Correccio errades: BOE 179 /28/07/1998 )

*a partir del 29/12/2009. Modificacié articles 1 i 2. Real Decreto 1644, de 10 de octubre de 2008 ; del
Ministerio de la Presidencia (BOE num.246, 11/10/2008)

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 10 de diciembre de
2004, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 5, 06/01/2005)

* Correccio d'errades. (BOE num 95, 21/04/2005)

Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso.
Resolucion, de 10/09/1998 ; Direccion General de Tecnologia y Sequridad Industrial del Ministerio de
Industria y Energia (BOE Num. 230, 25/09/1998)

Se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de

elevacion y manutencion, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones.

Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 170, 17/07/2003)
(Correccio errades: BOE 20/ 23/01/2004 )

* Modificacién. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-
4 del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién, referente a "gruas moviles autopropulsadas
usadas".

Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num. 170, 17/07/2003)

* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
Real Decreto 57, de 21/02/2005 ; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE Num. 30, 04/02/2005)

Se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008)

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

S'aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal.lacions d'ascensors en
edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrerns del recorregut.

Instruccié 8/05, de 07/07/2005 ; Direccié General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial ( Num. |,
07/07/2005)

DB-SUA. Seguretat d'utilizacio i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

Real Decreto 88, de 08/02/2013 ; Ministerio de Industria, Energia y Turismo (BOE Num. 46, 22/02/2013)
(Correccio errades: BOE num. 111/ 10/05/2013)

comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web/olivella

Aquest document és document electronic se

~
o
<
0
o
I}
[
S
9]
<
IS}
@D
@
IS
=
@
<
™
0
bt
<
Q.
rs}
Q
<
o)
oS
@
o
&
o
™
>
[}
O
t

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacio de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella. eddabarquitectura 20007




pot ser

ons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

R

Es regula I'aplicacié a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instruccié
técnica complementaria AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevacié i manutencié, aprovat
pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.

Ordre EMO 254, de 10/10/2013 ; Departament d'Empresa i Ocupacioé (DOGC Num. 6486, 23/10/2013)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)

Recollida i evacuacioé de residus

Regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correccio errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )

Modificacio. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacié al Codi Técnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instruccio 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Instal-lacions d’energia per aigua calenta sanitaria (ACS) solar i fotovoltaica
Homologacion de paneles solares.
Real Decreto 891, de 14/04/1980 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 114, 12/05/1980)

Normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacion de paneles solares.

Orden, de 28/07/1980 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 198, 18/08/1980)

-Modifica I'annex. Orden ITC 71, de 22 de enero de 2007 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE num. 23, 26/01/2007)

-S'amplia el plag. Orden ITC 2761, de 26 de septiembre de 2008 del Ministerio de Industria, Turismo y

Regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correccio errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )

Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacio al Codi Tecnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instruccio 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa ( Num. , )

Se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE num. 125/ 25/05/2013 )

Instal-lacions d’evacuacié d’aigua

S'aprova el Reglament de serveis publics de sanejament

Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003)
(Correccio errades: DOGC 3938, DOGC 4181)

Regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correccio errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )

Modificacio. Derogacio de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacié al Codi Técnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia

en els edificis.

%g% Comercio (BOE num. 239, 03/10/2008) Instruccio 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

282 -Es modifica I'annex. Orden IET 401, de 28 de febrero de 2012 del Ministerio de Industria, Energia y

g%z Turismo (BOE num. 53, 02/03/2012) Instal-lacions de calefaccié-instal-lacions termiques

g%g Modificacié. Orden IET 2366, de 11 de diciembre de 2014 del Ministerio de Industria, Energia y Turismo Autoritzacio per a la utilitzacié d'equips de climatitzacio per cicle d'absorci6.

%g (BOE num. 305, 18/12/2014) Resolucio, de 06/05/1994 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1911, 20/06/1994)
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Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE,
relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles liquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo.

Real Decreto 275, de 24/02/1995 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 73, 27/03/1995)
(Correccio errades: BOE 125/ 26/05/1995 )

* Modificacid. Suprimeix article 5, el punt 2b de I'annex IV i I'annex V ; incorpora article 9. Real Decreto
1369, de 19 d'octubre del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 254, 23/10/2007)

Procediment d'actuacié de les empreses instal.ladores-mantenidores, de les entitats d'inspeccio i control
i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament d'instal.lacions termiques en els edificis (RITE)
i les seves instruccions técniques complementaries (ITE).

Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Industria, Comerg i Turisme (DOGC Num. 2886, 11/05/1999)

Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefaccion por medio de fluidos y su
homologacion por el Ministerio de Industria y Energia.

Orden, de 10/02/1983 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 39, 15/02/1983)

* Complementa el I'Ordre. Real Decreto 363 de 22 de febrer de 1984, del Ministerio de Industria y Energia
(BOE num. 48, 25/02/1984)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003)

S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi.
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004)

Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

Real Decreto 1027, de 20/07/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 207, 29/08/2007)
(Correccio errades: BOE num. 51/ 28/02/2008 )

* Modificacié. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre del Ministerio de la Presidencia (BOE

Modificacio. real Decreto 56, de 12 de febrer de 2016 ; del ministerio de Industria, Energia y Turismo
(BOE num. 38, 13/02/2016)

Que regula els requeriments que han de complir les instal-lacions térmiques en els edificis a Catalunya

Instruccio 4, de 27/02/2008 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitacid administrativa de les instal-lacions
térmiques en els edificis

Instruccié 5, de 25/03/2008 ; Secretaria d'Industria i Empresa

De modificacié i refosa de la Instruccio 14/2001 DGCSI sobre procediment administratiu per a la posada
en servei provisional par a proves de les instal-lacions térmiques en els edificis.

Instruccio 7, de 13/05/2008 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)

(Correccio errades: BOE num. 260 / 28/10/2009 )

* Modificacién. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 1826, de 27/11/2009 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 298, 11/12/2009)
(Correccio errades: BOE num.38 , BOE num. 127 / 12/02/2010 )

Se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE num. 125/ 25/05/2013 )

3ol num.298 , 11/12/2009)

%%g * Modificacio. Real Decreto 249, de 5 de marzo del 2010 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 67, Se modifican determinados articulos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas
g%z 18/03/2010) en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

g% * Modificacié. Real Decreto 238, de 5 de abril del 2013 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 89, Real Decreto 238, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)

%g 13/04/2013) (Correccio errades: BOE num.213 / 05/09/2013 )
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Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidéencia (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)

Se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorias energéticas, acreditacion de proveedores
de servicios y auditores energéticos y promocién de la eficiencia del suministro de energia.

Real Decreto 56, de 12/02/2016 ; Ministerio de la Industria, Energia y Turismo (BOE Num. 38,
13/02/2016)

Instal-lacions de combustibles liquids

Se aprueba la instruccion técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petroliferas para uso propio”.
Real Decreto 1427, de 15/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 254, 23/10/1997)
(Correccio errades: BOE 21/ 24/01/1998 )

* Modificacio. Real Decreto 15623, de 01 de octubre de 1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 253,
22/10/1999) (Correccié d'errades: BOE 54 / 03/03/2000) . Modifica i dona un nou redactat a tota la
Instruccio.

* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Procediment d'actuacio de les empreses instal.ladores, de les entitats d'inspecciod i control i dels titulars
en les instal.lacions petroliferes per a Us propi i regulades per la instruccio técnica complementaria Ml-
IPO3, Instal.lacions petroliferes per a Us propi, del Reglament d'instal.lacions petroliferes.

Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Industria, Comerg i Turisme (DOGC Num. 2782, 09/12/1998)

* Modificacio. Ordre de 27 de juny de 2000, del Departament d'Industria, Comerg i Turisme (DOGC num.
3182, 13/07/2000)

* Modificacio de la disposicio transitoria tercera de I'Ordre de 27 de juny de 2000. Ordre TIC/35 de 21 de
gener de 2003, del Departament de Treball, Industria, Comerg i Turisme (DOGC num. 3814, 04/02/2003)
*Modificacio de I'Ordre de 21 de gener de 2003, referent a la regularitzacio d’instal-lacions existents,

sense autoritzacio o inscripcio en el Registre industrial, d’emmagatzematge de carburants i combustibles

1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP 04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.

Real Decreto 15623, de 01/10/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 253, 22/10/1999)
(Correccio errades: BOE 54 / 03/03/2000 )

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)

Instal-lacions de fontaneria

Sujecién a normas técnicas de las griferias sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas,
lavaderos y su homologacién por el Ministerio de Industria y Energia.

Real Decreto 358, de 23/01/1985 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 70, 22/03/1985)

* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la homologacion de la
griferia sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, destinada al comercio
interior. Orden de 15 de abril de 1985 (BOE num. 95, 20/04/1985) * Certificacion de conformidad a normas
como alternativa a la homologacién. Orden de 12 de junio de 1989 (BOE num. 161, 07/07/1989)

Aparatos sanitarios ceramicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.

Orden, de 14/05/1986 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 159, 04/07/1986)

* Certificacion de conformidad a normas como alternativa a la homologacion. Orden de 14 de enero de
1991 (BOE num. 26, 30/01/1991)

* Derogacié parcial, només per als vaters ceramics de la norma UNE 67001:88

* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col-lectius i urinaris murals ceramics de la norma UNE
67 001:2008. Real Decreto 1220, de 17 de julio de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE num. 187, 04/08/2009)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003)

%g% liquids per al seu consum a la mateixa instal-lacio, regulades per la instruccié tecnica complementaria S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi.

%i?jg MI-IPO3 (DOGC num. 4484, 06/10/2005) Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidéncia de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004)

g% Se modifica el Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 Instal-lacions de gas

%g de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, aprobada por el Real Decreto Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan gas
%%g como combustible.

g5
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Orden, de 07/06/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 147, 20/06/1988)

* Nuevas instrucciones. Orden de 15 de diciembre de 1988 (BOE num. 310, 27/12/1988)

* Modificacion del la ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11. Orden de 15 de febrero de 1991 (BOE num. 49,
26/02/1991)

* Amplia el termini d'entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Orden de 17 de noviembre de
1988 (BOE num. 286, 29/11/1988)

* Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIE-AG20. Orden de
15 de diciembre de 1988 (BOE num. 310, 27/12/1988)

* Es modifiquen les Instruccions Tecniques Complementaries ITC-MIE-AG6 | ITC-MIE-AG11. Orden de
15 de febrero de 1991 (BOE num. 49 26/02/1991)

* A partir de 19960101, les prescripcions d'aquesta disposicié substituiran, en relacié als aparells
contemplats a l'article 1, a les del present Reglament d'Aparells que utilitzen gas com a combustible. Real
Decreto 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE num. 292 05/12/1992)

* Modificacion de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AG7

Aplicacioé de la normativa vigent en relacié amb les instal.lacions receptores de gasos combustibles.
Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1546, 24/01/1992)

Se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90-
396-CEE sobre aparatos de gas.

Real Decreto 1428, de 27/11/1992 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 292,
05/12/1992)

(Correccio errades: BOE 20/ 23/01/1993 )

* Modificacion. Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num.
73, 27/03/1995)

Manteniment i revisio de les instal.lacions receptores de gasos liquats del petroli.
Decret 317, de 09/11/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1839, 30/12/1993)

Ordre ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Industria, Comer¢ i Turisme (DOGC Num. 3739,
14/10/2002)

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.

Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 211,
04/09/2006)

* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

* Modificaci6 normes UNE. Resolucion de 2 de julio de 2015, ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 169, 16/07/2015)

Se modifica la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AG7, del Reglamento de Aparatos que utilizan
gas como combustible para adaptarla al proceso técnico
Orden, de 30/07/1990 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 189, 08/08/1990)

Se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)

(Correccio errades: BOE num. 260 / 28/10/2009 )

* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)

Instal-lacions de GLP
Manteniment i revisio de les instal.lacions receptores de gasos liquats del petroli.
Decret 317, de 09/11/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1839, 30/12/1993)

;;Eif Procediment d'actuacio de les empreses instal.ladores, de les entitats d'inspeccio i control i dels titulars

%gg en les instal.lacions de gasos combustibles. Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
%é Ordre, de 28/03/1996 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 2196, 19/04/1996) complementarias ICG 01 a 11.

g%g Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 211,
é%é S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions i les revisions 04/09/2006)

§§§ periodiques de les instal-lacions receptores de gasos combustibles
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* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* Modificaci6 normes UNE. Resolucion de 2 de julio de 2015, ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 169, 16/07/2015)

Se aprueba el Reglamento de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)

(Correccio errades: BOE num. 260 / 28/10/2009 )

* Modificacién. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)

Instal-lacions de senyalitzacié
DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Instal-lacions de ventilacié-qualitat de I’aire interior

Regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correccio errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )

Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacio al Codi Tecnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instruccié 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Instal-lacions eléctriques i il-luminacié
Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions eléctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 932, 28/12/1987)

Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC 1267, 14/03/1990) Es regula

I'aplicacio dels reglaments electrotecnics per a alta tensio en les instal.lacions privades.

Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites
de tension.

Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 12, 14/01/1988)

* Derogacion de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 285,
28/11/1990)

* Modificacion. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) (C.E. - BOE num. 69,
22/03/1995)

Se autoriza el empleo del sistema de instalacién con conductores aislados, bajo canales protectores de
plastico.

Resolucion, de 18/01/1988 ; Direccion General de Innovacion Industrial y Tecnologia (BOE Num. 43,
19/02/1988)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies
eléctriques.
Resolucio, de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)

Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.

Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno
(BOE Num. 34, 09/02/1989)

(Correccié errades: BOE 51/01/03/1989 )

Es regula el procediment d'actuacié administrativa per a I'aplicacié dels reglaments electrotécnics per a
alta tensiod a les instal.lacions privades.
Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990)

S'aprova la Instruccié interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotécnic per a baixa tension
capitol 5, relatiu a la previsio de carregues eléctriques en els edificis.
Resolucio, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1691, 08/01/1993)

Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad del material

eléctrico.

comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web/olivella
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Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 148, 21/06/1989)
* Actualizaciéon del apartado b) del Anexo Il de la Orden. Resolucion de 20 de marzo de 1996, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 84, 06/04/1996)

Se actualiza el anexo | de la Resolucion de la Direccién General de Calidad y Seguridad Industrial de 24
de octubre de 1995, y el anexo Il de la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 6 junio de 1989
Resolucion, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 166, 13/07/1998)

Se regulan las actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de
autorizacién de instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economia (BOE Num. 310, 27/12/2000)

(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )

* Derogacio de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)

* Modificacié Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE num. 306, 23/12/2005).

* Modificacio article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneracion (BOE
num. 114, 12/05/2007)

* Adaptacio6 a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 63, 13/03/2010)

modificacio. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 295, 18/11/2011)

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la
xarxa eléctrica.

Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indtstria, Comerg i Turisme (DOGC Num. 3544, 02/01/2002)
(Correcci6 errades: DOGC 3548/ 08/01/2002 )

Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT)

Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002)

* Regulaci6 del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotecnic per a baixa tensio.
Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Industria (DOGC 4205, 26/08/2004)

* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

*ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos».
[entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ; del Ministerio de
Industria, Energia y Comercio (BOE num. 316, 31/12/2014)

Se regula el etiquetado energético de las lamparas de uso doméstico.
Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 53, 03/03/1999)

Sobre procediment administratiu per a l'aplicacié del Reglament Electrotécnico per a Baixa Tensio
(REBT).
Instrucci6 7, de 09/09/2003 ; Direccié General d'Energia i Mines

Sobre les instal-lacions eléctriques de baixa tensio en fase de tramitacio en la data d'entrada en vigor del
REBT.
Instrucci6 4, de 09/03/2003 ; Direccié General d'Energia i Mines

Sobre les instal-lacions eléctriques de baixa tensié classe B i classe A.

Instruccio 6, de 01/07/2003 ; Direccié General d'Energia i Mines

Modifica el procedimiento de resolucion de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del
mercado eléctrico

Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 309,
24/12/2004)

(Correccié errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )

S'aproven els Procediments de la Operacio 3.1. «Programacion de la Generacién» y 3.2 «Resolucion de

Restricciones Técnicas», per a la seva adaptacioé al Real Decreto 2351/2004, de 23 de desembre.

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico

Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306,
23/12/2005)

(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )

Regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )
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Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes técniques particulars relatives a les instal-lacions de xarxa i a les
instal-lacions d'enllag (exp. EE-104/01).

Resoluci6o ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i Finances (DOGC Num. 6426,
22/02/2007)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacio al Codi Tecnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiencia
en els edificis.

Instruccio 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Garantia i qualitat del subministrament eléctric.
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5288, 31/12/2008)
(Correccio errades: DOGC nuam. 5307 / 29/01/2009 )

Se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccié errades: BOE num. 125/ 25/05/2013 )

Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)

Instal-lacions de manteniment

Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT)

Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002)

* Regulaci6 del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotecnic per a baixa tensio.
Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Industria (DOGC 4205, 26/08/2004)

* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

*ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos».
[entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ; del Ministerio de
Industria, Energia y Comercio (BOE num. 316, 31/12/2014)

Llars de foc

Se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de las
chimeneas modulares metalicas.

Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 69, 22/03/1994)

Se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de las
chimeneas modulares metalicas.
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 69, 22/03/1994)

Parallamps

Pararrayos radiactivos.

Real Decreto 1428, de 13/06/1986 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 165, 11/07/1986)
* Modificacion. Real Decreto 903/1987, de 13 de junio (BOE num. 165, 11/07/1987)

Condicions que han de complir les empreses mantenidores de parallamps radioactius.
Ordre, de 19/07/1988 ; Departament d'Inddstria i Energia (DOGC Num. 1028, 08/08/1988)

Parallamps radioactius.
Decret 172, de 14/04/1988 ; Presidéncia de la Generalitat (DOGC Num. 1028, 08/08/1988)

Modifica I'Ordre 19880415, i s'amplia el termini de presentacié de les sol.licituds d'ajuts per al
manteniment de parallamps radioactius.
Ordre, de 18/10/1988 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1067, 11/11/1988)

Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensiéon (REBT)

Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002)

* Regulaci6 del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotecnic per a baixa tensio.
Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Industria (DOGC 4205, 26/08/2004)
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* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

*ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos».
[entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ; del Ministerio de
Industria, Energia y Comercio (BOE nim. 316, 31/12/2014)

DB-SUA. Seguretat d'utilizaci6 i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Proteccié contra incendis
Determinacién de los diametros de las mangueras contra incendios y sus racores de conexion.
Real Decreto 824, de 26/03/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 104, 01/05/1982)

Aplicacion ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressié sobre extintors.
Ordre, de 25/05/1983 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 335, 08/06/1983)

Se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI).

Real Decreto 1942, de 05/11/1993 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 298, 14/12/1993)
(Correccié errades: BOE 109/ 07/05/1994 )

* Modificacié. Orden, de 16 de abril de 1998 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 101, 28/04/1998)
Modifica I'annex de I'apendix 1 i les taules I i Il de I'apéndix 2 del Reglament.

* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios y se revisa el anexo | y los
apéndices del mismo.

Orden, de 16/04/1998 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 101, 28/04/1998)

Real Decreto 2267, de 03/12/2004 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 303,
17/12/2004)

(Correccio errades: BOE 55/ 05/03/2005 )

* Modificacién. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion
y de resistencia frente al fuego.

Real Decreto 110, de 02/01/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 37, 12/02/2008)

Se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)

(Correccié errades: BOE num. 260 / 28/10/2009 )

* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Prevencio i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5584, 10/03/2010)

S'aproven les instruccions técniques complementaries del Reglament de seguretat contra incendis en
establiments industrials (RSCIEI).

Ordre INT 322, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)

S'aproven les instruccions técniques complementaries del Document Basic de Seguretat en cas d'Incendi

;;Eif Se admite la marca de la Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR) como marca (DB SI) del Codi Técnic de I'Edificacio (CTE).

%gg de conformidad a normas que cumple las exigencias del articulo 2 del Reglamento de instalaciones de Ordre INT 323, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)

g%é proteccion contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

g%g Resolucion, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 157, 02/07/1999) S'aproven les instruccions técniques complementaries genériques de prevencio i seguretat en matéria
:ri%% d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

%% Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). Ordre INT 324, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)
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Se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion
de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego
Real Decreto 842, de 31/10/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 281, 23/11/2013)

S'aprova el contingut de la documentacio técnica per efectuar la intervencié administrativa per part de la
Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenci6 i seguretat en matéria d'incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequacié a les
mesures de prevencio i seguretat en materia d'incendis

Ordre INT 320, de 20/10/2014 ; Departament d'interior (DOGC Num. 6743, 05/11/2014)

SEGURETAT | HABITABILITAT-MATERIALS | SOLICIONS CONSTRUCTIVES

Accions en l'edificacié

Aprovacié de la Norma reglamentaria NRE-AEOR-93, sobre accions a I'edificacié en les obres de
rehabilitacié estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.

Ordre, de 18/01/1994 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 1852,
28/01/1994)

Se aprueba la Norma de Construccién Sismorresistente: Parte General y Edificaciéon (NCSR-02).
Real Decreto 997, de 27/09/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 244, 11/10/2002)

DB SE-AE: Accions en l'edificacio
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Acer estructural
DB SE-AE: Accions en l'edificacid

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE: Seguretat Estructural
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-A: Acer
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Se aprueba la Instruccién de Acero Estructural (EAE) [Entrada en vigor el 23/12/2011]

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Real Decreto 751, de 27/05/2011 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 149, 23/06/2011)
(Correccié errades: num. 150/ 23/06/2012 )

Aillament térmic-limitacié de la demanda energética

Normas para la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en edificacion.

Orden, de 08/05/1984 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 113, 11/05/1984)

(Correccio errades: BOE 167/ 13/07/1984 )

* Anula disposicion 62. Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE num. 222, 16/09/1987)

* Modificacion. Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE num. 53, 03/03/1989)

Control de qualitat dels poliuretans produits in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 2267,
11/10/1996)

Regula I'adopcio6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correccio errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )

Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacié al Codi Técnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instrucci6 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE num. 125/ 25/05/2013 )

Se actualiza el Documento Basico DB-HE «Ahorro de Energia», del Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Orden FOM 1635, de 10/09/2013 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 219, 12/09/2013)

(Correccio errades: BOE num. 268/ 08/11/2013)
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Aillament acustic-proteccio del soroll

Se aclaran y corrigen diversos aspectos de la Norma Basica de |la Edificacion NBE-CA-82 "Condiciones
acusticas en los edificios". Pasa a denominarse NBE-CA-88. [Queda derogada pel DB-HR, perd es pot
aplicar fins el 25/10/2008 en que sera obligatori el DB-HR]

Orden, de 29/09/1988 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num. 242, 08/10/1988)

Llei de proteccié contra la contaminacioé acustica.

Llei 16, de 28/06/2002 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 3675, 11/07/2002)

Ley del Ruido
Ley 37, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)

Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion
del ruido ambiental.

Real Decreto 1513, de 16/12/2005 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 301, 17/12/2005)
Modificacio de I'article 3 i I'annex lll. Real Decreto 1367, de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 254, 23/10/2007)

Regula 'adopcio6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correccio errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )

Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Real Decreto 1367, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007)

* Modificaci6 de la taula A de I'annex Il. Real Decreto 1038, de 6 de julio de 2012 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 178, 26/07/2012)

Se aprueba el documento basico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Codigo Técnico de la Edificacion
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Real Decreto 1371, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007)
(Correccio errades: BOE num. 304 / 20/2//20/1 )

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

*Ampliacié de la obligatorietat. Real Decreto 1675, de 17 de octubre de 2008 ; del Ministerio de Vivienda
(BOE num. 252, 18/102/2008)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacié al Codi Técnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instruccio 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico
«DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cdédigo Técnico de la Edificacidon y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 1675, de 17/10/2008 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 252, 18/10/2008)

*Modificacion. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 99,
23/04/2009)

S'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccidé contra la contaminacié acustica, i
se n'adapten els annexos.

Decret 176, de 10/11/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5506, 16/11/2009)
(Correccio errades: DOGC num. 5758/ 18/11/2010)

Fabriques de pedra, maé i formigé
DB SE-AE: Accions en l'edificacio
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-F: Fabrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Formigons i morters
Armaduras activas de acero para hormigon pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 305, 21/12/1985)

-199403-004 C; Certificacio de conformitat a normes com a alternativa a I'homologacio.
Se declara obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros

para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265, 04/11/1988)
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* Modificaci6 de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298,
14/12/2006) Modifica les referéncies a normes UNE.
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nam. 21 25/01/1989)

Se aprueba la "Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)".

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)

* Modificacion. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150,
24/06/1999)

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposiciéon de normas armonizadas, asi como
el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes.
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num. 87, 11/04/2001)

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instruccion de hormigoén estructural.
Resolucion, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigon estructural.
Resolucion, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instruccion de Hormigén Estructural.
Resolucion, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001)

Se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacién de las
armaduras activas de acero para hormigén pretensado.
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 69, 22/03/1994)

Resolucion para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la
Secretaria General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico

entidad de certificacion a los efectos de la instruccion de hormigoén estructural.

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigon a los efectos
de la instruccion de hormigon estructural.
Resolucion, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la
instruccién de hormigoén estructural.
Resolucioén, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)

Se aprueban los procedimientos para la aplicacion de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no
sujetos al marcado CE y a los centros de distribucion de cualquier tipo de cemento.

Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 135,
07/06/2006)

DB SE-AE: Accions en l'edificacio
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-F: Fabrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-C: Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Se aprueba la instruccion para la recepcién de cementos (RC-08).
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008)
(Correccio errades: BOE num. 220/ 11/09/2008 )

Se aprueba la instruccion de hormigon estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposicio
transitoria unica de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no sera de aplicacién a los proyectos

cuya orden de redaccion o de estudio, en el caso de las Administraciones publicas, o encargo, en otros

%g% Resolucion, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003) casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que
%%g estas se inicien en un plazo no superior a 1 afio para las obras de edificacion, ni a 3 afios para las de
g%z Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instruccion de ingenieria civil, desde dicha entrada en vigor".]

g% hormigon estructural. Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)

%g Resolucion, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) (Correccio errades: BOE num. 309 / 24/12/2008 )
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Senténcia. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19 de la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

Fusta

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento
de Tierra y cimentaciones. CAPITULO Il. Hormigones y morteros. CAPITULO lll. Cerrajeria y carpinteria
de armar. CAPITULO IV. Albadileria, recubrimiento y canteria. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO
VI. Cerrajeria y carpinteria de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII.
Aislamiento y vidrieria. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 1562, 13/06/1973)

Norma Tecnolégica de la Edificacion NTE-RPL "Revestimientos de Paramentos: Ligeros".
Orden, de 28/05/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 149 y 155, 22/06/1974)

Norma Tecnolégica de la Edificacion NTE-FCM "Fachadas. Carpinteria de: Madera".
Orden, de 23/11/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 287 y 293, 30/11/1974)

Norma Tecnolégica de la Edificacion NTE-PPM "Particiones. Puertas de: Madera".
Orden, de 28/01/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 29,34, 03/02/1975)
Norma Tecnolégica de la Edificacion NTE-PMM "Particiones. Mamparas de: Madera".
Orden, de 16/07/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 172,178, 19/07/1975)
Norma Tecnoldégica de la Edificacion NTE-EME "Estructuras de Madera: Encofrados".
Orden, de 27/09/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 238,244, 04/10/1975)

Tratamientos protectores de la madera.
Orden, de 14/12/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 249, 16/10/1976)

Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)

-197701-002 C; Ampliacion de las Normas de calidad.

Amplia puntos de inspeccion habilitados para importacion de parquet-mosaico.

Resolucion, de 10/01/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 13, 15/01/1977)

Complementa las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Resolucioén, de 28/02/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 58, 09/03/1977)

Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)

Amplia puntos de inspeccion habilitados para importacion de parqué-mosaico.
Resolucion, de 02/12/1977 ; Ministerio de Politica Arancelaria e Importacion (BOE Num. 300, 16/12/1977)

Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros contrachapados.
Real Decreto 1848, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 181, 30/07/1979)

Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros de particulas.
Real Decreto 1932, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 189, 08/08/1979)

Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 192, 11/08/1979)

Se autoriza a la Asociaciéon Espafiola de Normalizacion y Certificacion - AENOR para asumir funciones
de certificacién en el ambito de los transformados industriales de la madera y corcho: Madera maciza,
carpinteria de huecos y recubrimientos, productos protectores y corcho.

Resolucion, de 22/12/1987 ; Direccion General de Innovacion Industrial y Tecnologia (BOE Num. 23,
27/01/1988)

Se autoriza a la Asociaciéon Espafiola de Normalizacion y Certificacion - AENOR para asumir funciones
de certificacion en el ambito de los transformados industriales de la madera y corcho: Tableros de madera
o corcho y muebles de cocina.

Resolucion, de 22/12/1987 ; Direccion General de Innovacion Industrial y Tecnologia (BOE Num. 23,
27/01/1988)

Aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificacion de madera sin
transformar.
Directiva 68/89/CEE, de 23/01/1968 ; Consejo CEE (DOCE-L Num. 32, 06/02/1968)

comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web/olivella
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Procedimiento de certificacion de la conformidad de productos de construccién con arreglo al apartado 2
del articulo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a las vigas y los pilares
compuestos a base de madera.

Decision 1999/92/CE, de 25/01/1999 ; Comisién CE (DOCE-L Num. 29, 03/02/1999)

Procedimiento de certificacion de la conformidad de productos de construccion con arreglo al apartado 2
del articulo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a los kits de construccion de
edificios prefabricados de estructura de madera y de troncos.

Decision 1999/455/CE, de 22/06/1999 ; Comisiéon CE (DOCE-L Num. 178, 14/07/1999)

Procedimiento de certificaciéon de la conformidad de productos de construccion con arreglo al apartado 2
del articulo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que se refiere concierne a paneles
prefabricados portantes de caras de madera tensada y a paneles compuestos ligeros autoportantes.
Decisiéon 2000/447/CE, de 13/06/2000 ; Comision CE (DOCE-L Num. 180, 19/07/2000)

-200108-001 P; Modifica la Decisio.

Se adapta al progreso técnico por séptima vez el anexo | de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa
ala aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
que limitan la comercializacién y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (creosota).
Directiva 2001/90/CE, de 26/10/2001 ; Comision (DOCE-L Num. 283, 27/10/2001)

Norma Tecnoldgica de la Edificacion NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas Rigidas".
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)

Se modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Orden PRE 2666, de 25/10/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 261, 31/10/2002)

DB SE-AE: Accions en l'edificacio
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-M: Fusta
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones
a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas
como carcinégenas, mutagenas o toxicas para la reproduccion, sustancias c/m/r).

Orden PRE 985, de 11/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 91, 16/04/2007)

Modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones
a la comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (compuestos de arsénico).
Orden PRE 2772, de 25/09/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 232, 27/09/2007)

Se incluye la sustancia activa creosota, en el anexo | del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por
el que se regula el proceso de evaluacion para el registro, autorizacion y comercializacion de biocidas.
Orden PRE 928, de 03/05/2012 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 107, 04/05/2012)

Para asegurar la legalidad de la comercializacion de madera y productos de la madera.
Real Decreto 1088, de 04/12/2015 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 296, 11/12/2015)

Se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera
Reglamento 995, de 20/10/2010 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOUE Num. L-295, 12/11/2010)

Relativo a las normas detalladas en relacion con el sistema de diligencia debida y con la frecuencia y la
naturaleza de los controles sobre las entidades de supervision contempladas en el Reglamento (UE) n o
995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las obligaciones de los
agentes que comercializan madera y productos de la madera

Reglamento 607, de 06/07/2012 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOUE Num. L-177, 07/07/2012)

Galvanitzats

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o
fabricados con acero u otros materiales férreos.

Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 3, 03/01/1986)

* Modificacién del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num.
24, 28/01/1999)

Tubos de acero soldado con diametros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles
derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecanicas,

estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.

comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web/olivella
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Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 56, 06/03/1986)
(Correccio errades: BOE 57 /-1/57/BOE )

* Certificacié de conformitat a normes com a alternativa a I'hnomologacio.

Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de
diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente
sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales
férreos.

Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 24, 28/01/1999)

Guixos o escaioles

Norma Tecnoldégica de la Edificacion NTE-RPG "Revestimientos de Paramentos: Guarnecidos vy
enlucidos".

Orden, de 25/04/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 113, 11/05/1974)

Norma Tecnolégica de la Edificacion NTE-PTP "Particiones. Tabiques de: Placas y paneles".
Orden, de 14/03/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 76,82, 29/03/1975)

Disposiciones reguladoras del Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines.
Resolucion, de 12/09/1986 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo Direcciéon General de Arquitectura
y Edificacion (BOE Num. 241, 08/10/1986)

Se autoriza a la Asociacion Espafnola de Normalizacion y Certificacion - AENOR para asumir funciones
de certificacion en el ambito de los yesos y escayolas de construccion, sus prefabricados y productos
afines.

Resolucion, de 06/07/1989 ; Direccion General de Politica Tecnolégica (BOE Num. 195, 16/08/1989)

Se autoriza a la Asociaciéon Espafiola de Normalizacion y Certificacion - AENOR para asumir funciones

de normalizacion en el ambito de los yesos y los productos de yeso.

Se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo

Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L Num. 88, 04/04/2011)

* Modificacié annex Ill. Reglamento Delegado UE n° 574, de 21 de febrero de 2014 ; del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE num. 159, 28/05/2014)

* Modificacié annex V. Reglamento Delegado UE n° 568, de 18 de febrero de 2014 ; del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE num. 157, 27/05/2014)

Proteccié d’humitats
DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Paviments

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento
de Tierra y cimentaciones. CAPITULO Il. Hormigones y morteros. CAPITULO lll. Cerrajeria y carpinteria
de armar. CAPITULO IV. Albafiileria, recubrimiento y canteria. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO
VI. Cerrajeria y carpinteria de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII.
Aislamiento y vidrieria. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)

Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)

-197701-002 C; Ampliacién de las Normas de calidad.

Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)

Amplia puntos de inspeccién habilitados para importacion de parqué-mosaico.

%g% Resolucion, de 22/11/1990 ; Direccion General de Politica Tecnolégica (BOE Num. 313, 31/12/1990) Resolucion, de 02/12/1977 ; Ministerio de Politica Arancelaria e Importacion (BOE Num. 300, 16/12/1977)
g%z Se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa a la homologacién, para yesos y Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.

g% escayolas para la construccion. Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 192, 11/08/1979)

%g Orden, de 14/01/1991 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 26, 30/01/1991)

§§§ Norma Tecnolégica de la Edificacion NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas Rigidas".
g5
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Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)

Carpinteria i baranes
DB SE-AE: Accions en l'edificacio
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB-SUA. Seguretat d'utilizacié i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Sostres unidireccionals

Fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.

Real Decreto 1630, de 18/07/1980 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 190, 08/08/1980)

* Modelo de fichas. Orden de 29 de noviembre de 1989 (BOE num. 301, 16/12/1989)

* Actualizacion de las fichas. Resolucion de 30 de enero de 1997 (BOE num. 56, 06/03/1997)

* Actualizacién del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la
produccion. Resolucion de 6 de noviembre de 2002 (BOE num. 288, 02/12/2002)

*se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso,
para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolucién de 26 de febrero de 2007 (BOE num. 76,
29/03/2007)

*Se publica las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos
resistentes de pisos y cubiertas. Resolucion de 20 de diciembre de 2007 (BOE num. 19, 22/01/2008)

* Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos
resistentes de pisos y cubiertas. Resolucion de de 5 de marzo de 2008, de la Direccion General de
Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num.73, 25/03/2008)

Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos
resistentes de pisos y cubiertas. Resolucion de 28 de julio, de 2008, de la Direccion General de
Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 239, 03/10/2008)

Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos

resistentes de pisos y cubiertas. Resolucion de 28 de noviembre de 2008, de la Direccién General de

Se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso
para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolucion de 30 de junio de 2009, de la Direccion
General de Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE nam. 185, 01/08/2009)

Se publica extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, nums. 10062/2009 al 10114/2009. Resolucion de 27 de julio
de 2009, de la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 198, 09/08/2009)

Se publica extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, n°s 10115/2009 al 10135/2009. Resolucién de 11 de
setiembre de 2009, de la Direccién General de Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 234,
28/09/2009)

Se publica extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolucion de 13 de noviembre de 2009, de la Direccién
General de Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 289, 01/12/2009)

Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolucion de 22 de diciembre de 2009, de la Direccion
General de Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 24, 29/01/2010)

Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolucion de 14 de mayo de 2010, de la Direccion General
de Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 145, 14/06/2010)

Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolucién de 8 de julio de 2010, de la Direccion General de
Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE nuam. 180, 26/07/2010)

Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolucion de 20 de septiembre de 2010, de la Direccion
General de Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 238, 01/10/2010)

Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolucion de 30 de septiembre de 2010, de la Direccion
General de Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 247, 12/10/2010)

%g% Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE nam. 5, 06/01/2009) S'estableix l'autoritzacié administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i
%%g Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos d'elements resistents components de sistemes.

g%z resistentes de pisos y cubiertas. Resoluciéon de 11 de mayo de 2009, de la Direccién General de Decret 71, de 07/02/1995 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 2029,
g%g Arquitectura y Politica de Vivienda (BOE num. 138, 08/06/2009) 24/03/1995)

%g Desplegament del Decret. Ordre de 31/10/1995, (DOGC num. 2125, 08/11/1995)
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Es desplega el Decret 71-19950207, sobre autoritzacié de fabricants de sistemes de sostres.
Ordre, de 31/10/1995 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 2125,
08/11/1995)

S'estableix I'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autoritzacié administrativa relativa als sostres i elements resistents.

Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 2374,
18/04/1997)

Se aprueba la Instruccion para el proyecto y la ejecucién de obras de forjados unidireccionales de
hormigon estructural realizados con elementos prefabricados EFHE.

Real Decreto 642, de 05/07/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 187, 06/08/2002)

(Correccio errades: BOE 287 / 30/11/2002 )

Vidre

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento
de Tierra y cimentaciones. CAPITULO Il. Hormigones y morteros. CAPITULO lll. Cerrajeria y carpinteria
de armar. CAPITULO IV. Albafileria, recubrimiento y canteria. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO
VI. Cerrajeria y carpinteria de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII.
Aislamiento y vidrieria. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)

TEMES GENERALS

Control de qualitat

Control de qualitat de I'edificacio.

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 1086,
28/12/1988)

(Correccio errades: DOGC 1111/ 24/02/1989 )

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de marg de 1984 (DOGC
num. 493, 12/12/1984)

Acreditacio de determinats requisits previament a l'inici de la construccion de I'habitatge.

Decret 282, de 24/12/1991 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 1541,
15/01/1992)

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 32, 06/02/1996)
(Correccié errades: BOE 57 / 06/03/1996 )

-199704-013 C; Modifica el articulo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.

* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE num. 84, 07/04/2010)

Us del registre de materials de I'ltec en relacié amb el programa de control de qualitat de I'edificacio.
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 2226,
05/07/1996)

Control de qualitat dels poliuretans produits in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 2267,
11/10/1996)

S'estableix I'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autoritzacié administrativa relativa als sostres i elements resistents.

Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Num. 2374,
18/04/1997)

Se aprueba la "Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)".

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)

* Modificacion. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150,
24/06/1999)

Se aprueba la Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizados con elementos prefabricados EFHE.

Real Decreto 642, de 05/07/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 187, 06/08/2002)

(Correccio errades: BOE 287 / 30/11/2002 )

Caddigo Técnico de la Edificacion
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
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(Correccié errades: BOE num. 22 / 25/01/2008 )

*Modificacié. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE nam.
254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE nam. 99,
23/04/2009)

*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 61,
11/03/2010)

*Modificacio apartat 4 de I'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda
(BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo sequndo de uso administrativo y la definicion
completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento S| del mencionado Codigo ; (BOE
num. 184, 30/07/2010)

* Modificacio articles 1y 2 y el anejo lll de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).

Se aprueba la instruccion de hormigoén estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposicio
transitoria Unica de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no sera de aplicacién a los proyectos
cuya orden de redaccion o de estudio, en el caso de las Administraciones publicas, o encargo, en otros
casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que
estas se inicien en un plazo no superior a 1 afno para las obras de edificacion, ni a 3 afios para las de
ingenieria civil, desde dicha entrada en vigor".]

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)
(Correccio errades: BOE num. 309 / 24/12/2008 )

Senténcia. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19 de la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

Se modifican determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

Se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo

Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L Num. 88, 04/04/2011)

* Modificacié annex lll. Reglamento Delegado UE n° 574, de 21 de febrero de 2014 ; del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE num. 159, 28/05/2014)

* Modificacié annex V. Reglamento Delegado UE n° 568, de 18 de febrero de 2014 ; del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE num. 157, 27/05/2014)

Maquinaria d’obra

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecanico.

Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)

* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006)

Se aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones.

Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 170, 17/07/2003)
(Correccié errades: BOE 20/ 23/01/2004 )

* Modificacién. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-
4 del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién, referente a "grias moviles autopropulsadas
usadas".

Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num. 170, 17/07/2003)

* Modificaciéon. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Criteris d'aplicacié de la Instruccié técnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells
d'elevacio i de manutencio referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7

de juliol, de la Direccié General de Seguretat Industrial, del Departament d'Industria i Energia

comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web/olivella
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Se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008)

Projectes i direccié d’obres

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion.

Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correcci6 errades: BOE 160/ 06/07/1971 )

* Modificacion de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)

Certificado final de Direccion de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)

Modificacion de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la direccién de obras de
edificacion y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985)

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las garantias a que se refiere el articulo
20.1 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Instruccion, de 11/09/2000 ; Direcciéon General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227,
21/09/2000)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)

* Modificacié de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289,
03/12/2003)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento" a la Ley de

presupuestos para el afio 2003.

200212-006 P; Contiene el articulo 105 que modifica la disposicion adicional segunda sobre la
obligatoriedad de las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos en la
construccion.

200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epigraf dins I'apartat a) del num. 1 de l'article 3 de
la LOE, epigraf a.4). Facilitacio per a l'accés dels serveis postals, mitiangcant la dotacié de les
instal-lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa
especifica.

-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las garantias a que se
refiere el articulo 20.1 de la Ley

* Modificacid. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308, 23/12/2009)
* Modificacio articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 153,
27/06/2013)

* Afegeix disposicio adicional vuitena. Instalacio d'infraestructures de xarxa o estacions radioelectriques
en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 114,
10/05/2014)

Regula I'adopcio6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correcci6 errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 )

Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Cddigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

(Correccio errades: BOE num. 22 / 25/01/2008 )

*Modificacié. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 99,
23/04/2009)

;;Eif Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) *Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 61,
%gg (Correccio errades: BOE 81 /04/04/2003 ) 11/03/2010)

§§§§ *Modificacié apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda
g%g Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE). (BOE num. 97, 22/04/2010)

é%é Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) *Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
g% nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacio de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella. eddabarquitectura 20007




pot ser

ons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

R

Técnico de la Edificacién, asi como la definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion
completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento Sl del mencionado Cdédigo ; (BOE
num. 184, 30/07/2010)

* Modificacié articles 1y 2 y el anejo Il de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacio al Codi Tecnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instruccié 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Se modifican determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Residus d’enderrocs i de construccié

Cataleg de residus de Catalunya

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)

* Modificacié. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865,
12/04/1999)

Operacions de valoritzacio i eliminacidé i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61/ 12/03/2002 )

Aprovacié del Pla d'actuacio per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones de
proteccié especial de I'ambient atmosferic mitjangant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC
num. 55633, 24/12/2009)

Se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacié al Codi Técnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instruccio 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig
dels residus.

Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)

* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de marg de 2012 ; del Departament de la Presidencia (DOGC nuam.
6094, 23/03/2012)

S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposicio final. Llei 9, de
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidencia (DOGC num. 6035, 30/12/2011)

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 6511, 30/01/2014)

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3,
de I'11 de marg¢ de 2015 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6830, 13/03/2015)

%g% Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. S'aprova el Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la
g%z Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) produccié i gestio dels residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la deposicio controlada dels
g% (Correcci6 errades: DOGC 4678/ 18/07/2006 ) residus de la construccié.

%g Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)
SEE Presidéncia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

g8
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Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

* Modificacid. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 108,
05/05/2012)

* Modificacid. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 305, 20/12/2012)
* Modificacio. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 140, 12/06/2013)

Comunicacié prévia en matéria de residus i sobre els registres generals de persones productores i
gestores de residus de Catalunya.
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016)

Seguretat i salut

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies
eléctriques.

Resolucio, de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)

Se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )

* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliacion. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 130, 01/06/1994).
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificaciéon. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,
08/03/1995)

* Correccio d'errades: BOE 69 /22/03/1995)

Resolucion, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129, 28/05/1996) Informaci6
complementaria del Reial decret.

* Modificacion. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 56, 06/03/1997)

Prevencién de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco
normativo de la prevencion de riesqgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix I'article
32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcci6 d'errades:
BOE 109/ 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47,
4849 de la Llei.

* Modificacio.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308, 23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)
* Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 104, 01/05/1998)

* Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

* Modificacio. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE nam.
57, 07/03/2009)

* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracion (BOE
num. 71, 23/03/2010)

* Modificacié dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 159, 04/07/2015)

* Modificacié. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(BOE num. 243, 10/10/2015)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
* Modificacié. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web/olivella
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Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
* Modificacié. Anex l.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 244, 11/10/2007)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)

* Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145,
17/06/2000)

* Modificacion. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82,
(05/04/2003)

* Modificacié. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)

(Correccié errades: BOE 171/ 18/07/1997 )

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)

* Modificacion. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,
13/11/2004)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 240, 07/10/1997)

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999)

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)

(Correccié errades: BOE 129 / 30/05/2001 )

* Modificacié. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)

* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)

* Modifica I'apartat C.5 de I'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de
la Presidencia (BOE nam. 274, 13/11/2004)

* Modificacié. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificaci6 de I'apartat 4 de l'article 13 i de I'apartat 2 de I'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto
de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracion (BOE
num. 71, 23/03/2010)

%g% Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
%%g S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié en materia de coordinacion de actividades empresariales.

g%z Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

%g Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo Se aprueba la Instruccion técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base
§§§ temporal. de nitrato amonico con alto contenido en nitrégeno».

g5
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Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE Num. 256,
23/10/2004)

Sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265,
05/11/2005)

* Modificacié. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE nam.
73, 26/03/2009)

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)

(Correccio errades: BOE 62, BOE 71/ 14/03/2006 )

Cddigo Técnico de la Edificaciéon

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

(Correccio errades: BOE num. 22 / 25/01/2008 )

*Modificacié. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE nam.
254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE nam. 99,
23/04/2009)

*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 61,
11/03/2010)

*Modificacio apartat 4 de I'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda
(BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo

Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo sequndo de uso administrativo y la definicion

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)

Es dona publicitat a la versid catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social.

Resolucié TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indistria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )

Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
(BOE num. 63, 14/03/2009)

* Modificacid. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308, 23/12/2009)
* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigraciéon (BOE
num. 71, 23/03/2010)

Aclariments sobre les disposicions reglamentaries a complir en les instal-lacions térmiques en els edificis
(ITE) en relacié al Codi Técnic de I'Edificacio i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiéncia
en els edificis.

Instruccio 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Industria i Empresa

Se modifican determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccié errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

%g% completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento Sl del mencionado Cdédigo ; (BOE Se aprueba la Instruccion técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,
%%% num. 184, 30/07/2010) reparacion e inspeccion de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas basicas de seguridad
g%z * Modificacio articles 1y 2 y el anejo lll de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del minera.

g%g Estado (BOE num. 1563, 27/06/2013). Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146,
35° 17/06/2009)
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* Modificacié. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE num. 183, 29/07/2010)

Gestio del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant

Instruccio 2 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)

S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)

* Modifica Il'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposicio final. Llei 9, de
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidencia (DOGC num. 6035, 30/12/2011)

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6511, 30/01/2014)

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3,
de I'11 de mar¢ de 2015 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6830, 13/03/2015)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a radiaciones Opticas artificiales.

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigracion (BOE Num. 99, 24/04/2010)
(Correccio errades: BOE num. 110/ 06/05/2010 )

S'aprova el Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccio i gestié dels residus de la construccioé i demolicid, i el canon sobre la deposicio controlada dels
residus de la construccid.

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)

Registre de delegats i delegades de prevencio
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. num. 5771 /09/12/2010 )

Aplicacié del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, sobre I'amiant, al doblatge de cobertes de
fibrociment, a I'execucio de plans de treball genérics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's
a plans aprovats anteriorment i als treballadors autdbnoms

Instruccio 4 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)

Criteri de la Direccié General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les
operacions de doblatge de cobertes de fibrociment

Circular num. 2 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

* Modificacié. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 108,
05/05/2012)

* Modificacio. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 305, 20/12/2012)
* Modificacio. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 140, 12/06/2013)

Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construccién

Resolucion, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012)

Se registra y publica el acta de constitucién formal de la Comision Paritaria del Convenio general del
sector de la construccion, asi como la cuota empresarial a la Fundacion Laboral de la Construccion.
Resolucion, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012)

Se registra y publica el Acta de modificacion del V Convenio colectivo General del Sector de la
Construccion.

Resolucion, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41, 16/02/2013)
201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional del V Convenio colectivo

general del sector de la construccion.

Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional del V Convenio colectivo general del sector

de la construccion.

;;Eif Aplicacio del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de Resolucioén, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 164, 10/07/2013)

%gg Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposicié a I'amiant.

g%é Instruccié 1 ; Direccié6 General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologacién de actividades
g%g formativas en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como sobre el Reglamento de condiciones
é%é para el mantenimiento de la homologacion de actividades formativas en materia de prevencion de riesgos
§§§ laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construccion.
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Resolucion, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280, 22/11/2013)
(Correccié errades: BOE num. 28 /01/02/2014 )

Es disposa la publicacio del Marc Estrategic Catala de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020
Resoluci6 EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i Ocupaci6 (DOGC Num. 6844,
02/04/2015)

5 Aquest document és document electronic se/go_ns I'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser

4 comprovada a I'adreca https://seu-e.cat/web/olivella

¥ CSV: 3b20eda4-c564-4c34-81lae-804eda9c54d7
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I Recomanacions per les jasseres de formigd armat: En les jasseres es produeixen els segiients problemes a resoldre:
a3 » Sanejar les jasseres amb problemes de corrosié
i » Reforgar les jasseres amb corrosio
w! s * Millorar el suport de les biguetes del forjat.
+51 HEB—180 +52 HEB— 160 +53 HEE—150 4_54 7 HEB=180 —i—55 HEEI—16CI56+
B L X e 1 L s | { e En primer lloc s'ha de sanejar I'armat amb oxid. S'ha de seguir un procediment semblant a I'exposat per als perfils d'acer. S'exposa a continuacio:
Deixar les wores segons dibuix per o
facilitar l'adherencia en el perimetre
i | del morter de reporacié.
:‘; T B ) L0 |
\ 1 |
41 42 43 44 45 16 |
ot 2 R T I i i i
I i |
3
Forjat unidireccionnl de 2]
semibiquetes 2049 £ s
T
a1 .22 .33 L34 .35 36
Hf H TR T H H 1 INICI DEL PROCEDIMENT
A 1.1 Identiticacio dels punts amb preséncia d'armadura oxidada i T
% despreniments. 2 ' ELIMINACIO DEL MATERIAL DEGRADAT
1! 1.2  Marcat de la zona a reparar. Preveure folgances per a garantir que 2.1 Eliminacio del formigd degradat. Ulilitzar mitjans mecanics. En cas que
seliminara el formigé degradat. el material degradat representi una part important de la seccio
51 5 23 T 25 o5 estructural collocar puntals i consultar amb la DF.
H i B e Hr o
' ' ' ’ 2.2 Neteja de les armadures fing a eliminar tot ['oxid. Usar raspalls de
Iﬂl- filferro o similars,
L 2.3 Avaluar la importancia de la degradacié. Siles perdudes sén
o excessives shaura de preveure laplicacio de reforgos.
' | | ' ' CONSULTAR AMB LA DF.
:}, i I
:E I | | | ‘
E . 1210 SOy T " ! ! :E
i} 1610 cortido tranzversal Meolazo i — ;_Sll—ncq,p- y ro tgl N i N W
ey 4, T e s e il | | |
3 =040 / { G040 _ i e ' ' ! ; ‘
n t o = = e o = 32— S— Ty '3 f I
e — - = == == === . |
; l [’ f" ::l;d‘-:_ w .( i I ?_3 &
E = : == Bk — : T
E BovedillasZ Vigueta / varkbk A\ Vigueta xBovedillas " ) o
% Macizado Macizado ( |
0 z10cm Z 10cm - 5 = i 7
8 :frr?aelo 5 ! l /L//f}?anﬁéﬂf z ﬂ’7d"- \ : f- s =T
§ laviga ‘ | 3 3 PREPARACIO DE SUPERFICIES 4 RECONSTRUCION.
° |
‘fDetaII recomanat per a la unié d'un cairat amb una jassera plana. En I 3.1  Les armadures poden rebre una proteccié per a les armadures que 41 & €s necessari, ategir barres per a cobrir perdudes de Seccio per
“blau es destaquen les barres d'ancoratge en la seva posicio correcta. L també facilitin 'adheréncia de morters. oxidacio. Es recomana soldar les barres noves a les existents per a
“En vermell les barres detectades, molt per sobre del nivell correcte. Perfils HEB-160: es recomana sanejar els perfils d'acer HEB-160 fins a redmlr ]e;bl;gl:juc'?gde solapi. Amb soldadures es poden limitar a
= : i ot T : o : . Cavaicamenis ae cm.
< eliminar el problema d'oxidacio. Aixo implica actuar sobre el 100% dela %7 eIt les superficies gg Jiﬂ?;%ou;aﬁﬁéﬁﬂ g e s
r\é? super(fjlf:le dﬁl perfil. Per a aquesta operacio es recomana seguir aquest baeer, cotnper esemmple Bctonfac KIMIFER, 45 Heconsgr’un la supe_rfu_:ae 1_orm<go amb IHQTFE{S especials de
3o procediment: reparacio d'alta resisténcia sense retraccio tipus R3 o R4.
252 iS: El dl il dherénci d
%gé 1. Apuntalar el forjat en general. I?‘n\f]italt d&ggeugf;gen::rg b;gelr?s‘;i:gc:‘ ;elr:g?e:n e 43  Esrecomana utilitzar morters a base de resina epoxidica,
§ o8 2. Repicar el formigé al voltant del perfil per a poder sanejar-lo. ~260 P - tixotropics i reforgats amb fibres, com per exemple Betonfix FB o
wii 3. Eliminar I'0xid fins a deixar la superficie del perfil neta. equivalent.
823 4. Aplicar pintures anticorrosié. ! H = o
g3} 5. Reposar la seccié amb micro-formigo fluid. Es recomana aplicar un —_— e ! 4.4  Siles porcions a reparar son importants, utilitzar encofrats.
Q3E pont d'unié per a millorar I'adheréncia. [ rJ y
;;i g s ollo! 45 Enlaresta de la superficies de formigo en les quals no s'actua,
8oL , : aplicar una imprimacién anticarbonatacié.
q-r; ;E _‘*\+ / ’ H [_‘ VigueTas con
Scw ! >5em l_ >5em (7 N
3 gg ﬂ"‘/’"u / Placa ofe PRy oRe /"“ (2
g%; Faimicos =~ 5 m/‘:up
(% :%rg El reforg en aquest cas que es recomana seria aplicar una placa d'acer en la base de la biga. Funcionaria com a reforg per a compensar la perduda de
O<o seccio d'armat per oxidacio, i si es fa prou ample, podria millorar el suport dels cairats.
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Mur 15 cm bloc de formigé 40x20x15 cm.

Mur 20 cm bloc de formigé 40x20x20 cm..

Extradossat 78 mm (placa guix laminat i aill. 45 mm).
Pintura.

Fals sostre continu placa de guix laminat.

Fals sostre continu panells lleugers llana fusta 60x60 cmm.
Paviment formigé armat fratassat acabat amb quars.

Base morter autoanivellant.

Fusteria d'alumini lacat estandard amb trencament de pont térmic.

Vidre 6 trempat / 16 gas argd / 4+4 baixa emissi6 térmica.
Socol.

Formacié pendents 10 cm.

Impermeabilitzacié bicapa.

Geotextil.

Aillament térmic 10 cm.

Grava.

Remat de xapa d'alumini lacat en color.

Fagana xapa ondulada minionda.

Dintell format per IPN220 i xapa de 10 mm de gruix.
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1. Plec de condicions tecniques generals

El Plec de Condicions Técniques reuneix totes les normes que s’han de complir per a la realitzacio de

les obres del present projecte.

Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demana la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, constitueixen el projecte que servira de base per a I'execucio de les obres

del present projecte

Les presents condicions técniques seran d’obligada observacio pel contractista a qui s’adjudiqui I'obra,
el qual haura de fer constar que les coneix i que es compromet a executar 'obra amb estricta subjeccio

a aquestes condicions en la proposta que formuli i que serveixi de base per a I'adjudicacio.

1.1.  Descripci6 de les obres
Les obres objecte del contracte son les que s’especifiquen en els altres documents del projecte, com sén

la Memoria, Estat d’amidaments, Pressupost i Planols.

1.2. Caracteristiques a complir pels materials a emprar
Tots els materials que s’han d’emprar en aquestes obres seran de primera qualitat i reuniran les
condicions generals de tipus técnic previst en el Plec de Condicions Técniques que ha publicat la Direccio
General d’Arquitectura, aixi com les altres disposicions vigents referides a materials i models de

construccio.

Tots els materials a que fa referéncia aquest Capitol podran ser sotmesos a les analisis o proves, a
compte de la contracta, que es considerin necessaries per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que
no hagi estat especificat i que calgui emprar, haura de ser aprovat per la Direccié de les obres, amb el
benentés que sera rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona practica de la

construccio.

Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, reuniran les condicions de
bondat necessaries, segons criteri de la Direcci6 Facultativa, i el contractista no podra fer cap reclamacié

per les condicions exigides.

PLEC DE CONDICIONS

1.2.1. Normes per a I'elaboracio de les diverses unitats d’obra

Replanteig: Com a activitat prévia a qualsevol altra de I'obra, la Direcci6 d’aquesta procedira en preséncia
del contractista i del representat autoritzat del Departament de Cultura de la Generalitat, a efectuar la

comprovacioé del replanteig fet préeviament a la licitacié. Es redactara I'acta del resultat, que sera signada

comprovada a l'adreca https://seu-e.cat/web/olivella
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per les parts interessades, i es lliurara un exemplar al Servei del Patrimoni Arquitectonic de la Direccio
General del Patrimoni Cultural. En el cas que 'esmentada comprovacioé es desprengui la viabilitat del
Projecte, segons criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s’iniciaran les
obres, el termini d’execucié de les quals comencara a comptar a partir del dia seguent a la signatura de

I'acta de comprovacio de replanteig.

Condicions generals d’execucio: Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran acuradament
i d’acord amb les bones practiques de la construccid, segons les condicions establertes en el Plec de
Condicions Tecniques de la Direccid General d’Arquitectura i en compliment estricte de les instruccions
rebudes de la Direccié Facultativa. El contractista, per tant, no podra fer servir com a pretext la baixa de
subhasta per tal de canviar la seva acurada execucio, ni la primerissima qualitat de les instal-lacions

projectades referents a materials i ma d’obra, ni pretendre projectes addicionals.

Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a determinades activitats
que seran d’obligat compliment, com el suara esmentat Plec de Condicions Técniques de la Direccio
General d’Arquitectura, aprovat per 'O.M. del Ministeri de la Vivenda del 4/06/76, la Norma M.V. 101/1962
d’Accions en I'Edificacio, la M.V. 102/1975 i seglents, referents a acers laminats, calcul i execucio
d’estructures d’acer laminat en I'edificacio, en el cas d’emprar-se estructures metal-liques o I'aplicacio de
la Norma E.F. 88 per al projecte i I'execucioé de les obres de formigd armat o en massa. També les
instruccions per als formigons preparats, la norma basica d’instal-lacié de gas en edificis habitats, normes
i reglaments del Ministeri d’Industria sobre diferents instal-lacions en un edifici i tota la legislacio vigent,

complementaria o no de 'esmentada, aplicable a la construccid.

Si la Direcci6 facultativa considera mal executada alguna part de I'obra, el contractista tindra I'obligacié
d’enderrocar-la i tornar-la a fer tantes vegades com calgui, fins que resti a satisfaccié d’aquesta Direccio,
sense que aquests augments de treball donin dret a percebre cap mena d’'indemnitzacio, encara que les
condicions de mala execucié de I'obra s’haguessin observat després de la recepcid, ni que aixd pugui

influir en els terminis parcials o en el total d’execuci6 de I'obra.
Obligacions exigibles al contractista durant I'execucio de I'obra

Procés dels treballs: Per a I'execucidé del programa de desenvolupament de 'obra previst al punt e de
larticle 124.1 de la LCAP, el contractista haura de tenir sempre a I'obra un nombre de treballadors

proporcionat a I'extensio dels treballs i al tipus de feina que es realitzi.

Personal: Tots els treballs han de ser executats per persones expressament preparades. Cada ofici

ordenara el seu treball harmonicament amb els altres, procurant sempre de facilitar-ne la marxa, en profit

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

de la bona execucio i rapidesa de la construccio, ajustant-se tant com sigui possible a la planificacié

economica de 'obra prevista en el projecte.

El contractista haura de restar a 'obra durant la jornada de treball, perd també hi podra ser representat
per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i signar rebuts i planols o

comunicacions que se li adrecin.

En tota obra superior a cinc milions de pessetes i per a les que en el respectiu Plec de Clausules
Particulars es determini, el contractista estara obligat a tenir al capdavant de I'obra, i pel seu compte, un
responsable amb titulacié professional adient, que intervingui en totes les qliestions de caracter técnic

relacionades amb la contracta.

Llibre Oficial d’Obres, d’Assisténcia i d’Incidencies: Per tal que en tot moment es pugui tenir un
coneixement exacte de I'execucio i de les incidéncies de I'obra, es portara mentre duri el Llibre Oficial
d'Obres i Assistencies i el d’Incidéncies, en el qual quedaran reflectides les visites facultatives realitzades
per la Direccid de I'obra, les incidéncies sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a
determinar amb exactitud si, per la contracta, s’han complert els terminis i les fases d’execucio previstes

per a la realitzacio del projecte.

Respecte a aix0, a I'hora de formalitzar el contracte es diligenciaran aquests Llibres en el Col-legi Oficial
d’Arquitectes i seran lliurats a la contracta a la data de comengament de les obres per a conservar-lo a
I'oficina de I'obra, on estara a disposicié de la Direccidé Facultativa i del Cap del Servei del Patrimoni

Arquitectonic o de la persona a qui delegui.

L’Arquitecte Director de I'obra, I'’Aparellador/Arquitecte Técnic i els altres facultatius col-laboradors en la
Direccio de les obres, hi deixaran constancia, mitjangant les referéncies oportunes, de les seves visites i
inspeccions, de les incidéncies que sorgeixin, de les circumstancies que obliguin a qualsevol modificacié
del projecte, aixi com de les ordres que hagin de donar al contractista respecte a I'execucié de les obres,

les quals seran de compliment obligatori.

Aquests llibres també estaran, amb caracter extraordinari, a disposicié de qualsevol autoritat del
Departament que, degudament designada a tal fi, hagués d’efectuar algun tramit o inspeccié en relacié

al'obra,

Les anotacions en el Llibre d’Ordres i Assisténcies i en el d’Incidéncies donaran fe a efectes de determinar
les possibles causes de resolucié d’incidéncies del contracte. No obstant, en el cas que el contractista
no estigui d’acord, podra al-legar en descarrec seu totes les raons que abonin la seva postura, aportant

les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet d’efectuar una ordre a través del corresponent

eddabarquitectura 20007
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assentament en el Llibre no sera obstacle per a que, si ho creu convenient la Direccié Facultativa, la

mateixa ordre també s’efectui d’ofici. L’esmentada ordre ha de ser reflectida també en el Llibre d’Ordres.

Qualsevol modificacié en I'execucié d’unitats d’obra que pressuposi la realitzacié d’'un nombre diferent
d’aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en I'estat d’'amidaments del pressupost, haura
de ser coneguda i autoritzada amb caracter previ a la seva execuci6 pel Director Facultatiu, fent constar
en el Llibre d’obra tant 'autoritzacié esmentada com la comprovacié posterior de la seva execucié. En el
cas de no obtenir aquesta autoritzacid, el contractista no podra pretendre, en cap cas, 'abonament de

les unitats d’obra que s’hagin executat de meés en relacié a les que figuren en el projecte.

1.2.2. Instal-lacions auxiliars i precaucions a adoptar
L’execucio de les obres que figuren en aquest projecte requerira les instal-lacions auxiliars adients per al

transport i col-locacié dels materials, aixi com pel servei del personal.

Les precaucions a adoptar durant la construccio seran les previstes al Reial Decret 1627/1997, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié (B.O.E. 257, de
25.10.1997) el que determini I'estudi de seguretat i salut especific de I'obra, el pla de seguretat al treball

i al que disposi la Direccio Facultativa de I'obra.

1.2.3. Formes d’amidament i valoracié de les UA i abonament de PA
Amidaments: L’'amidament del conjunt d’unitats d’obra que constitueixen la present s’efectuara aplicant
a cada unitat d’obra la unitat d’amidament que li sigui apropiada, i d’acord amb les mateixes unitats
adoptades en el pressupost, unitat completa, partida alcada, metres quadrats, cubics o lineals,

quilograms, etc.

Tant els amidaments parcials com els que s’efectuin al final de I'obra es realitzaran conjuntament amb el

contractista i s’estendran les actes corresponents que seran signades per ambdues parts.

Tots els amidaments que s’efectuin comprendran les unitats d’obra realment executades, i el contractista
no tindra dret a reclamacié de cap mena per la diferéncia que es pugui produir entre els amidaments que
es facin i els que figuren en I'estat d’'amidaments del projecte, aixi com tampoc pels errors de classificacio

de les diverses unitats d’obra que figurin en els estats de valoracio.

Valoracio: Les valoracions de les unitats d’obra que figuren en aquest projecte s’obtindran de la
multiplicacio del nombre d’aquestes resultant de les mides pel preu unitari que els és assignat en el

pressupost.

En el preu unitari esmentat al paragraf anterior es consideren incloses les despeses del transport dels

materials, les indemnitzacions o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, aixi com tota

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

mena d’impostos fiscals, estatals, provincials o0 municipals, que gravin els materials, durant I'execucio de
les obres, aixi com tota classe de carregues socials. També aniran a carrec del contractista els honoraris,
les taxes i altres impostos i gravamens que s’originin amb motiu de les inspeccions, aprovacié i
comprovacié de les instal-lacions amb que es dota 'immoble. El contractista no tindra dret a demanar
cap indemnitzacié per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d’obra hi ha compresos tots els

materials, accessoris i operacions necessaries per a deixar I'obra enllestida i en disposicié per rebre-la.

Valoracié de les obres no acabades o incompletes: Les obres acabades s’abonaran d’acord amb els
preus consignats en el pressupost. En el cas que a consequéncia de la rescissio o altre causa calgui
valorar obres incompletes s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la valoracio

de I'obra fraccionada d’altre forma que I'establerta en els quadres de descomposicié de preus.

Preus contradictoris: Si s’esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designacio de
preus contradictoris entre I’Administracio i el contractista, aquests preus s’hauran de fixar d’acord amb el
que estableix el segon paragraf de larticle R 146, paragraf 2n. de la Llei de Contractes de les

Administracions Publiques.

Relacions valorades: El Director de I'obra formulara mensualment una relacié valorada dels treballs

executats des de I'anterior liquidacié, amb subjeccio als preus del pressupost.

El contractista, que presenciara les operacions de valoracié i mesura objecte d’aquestes relacions, tindra
un termini de deu dies per examinar-les. Durant aquest periode haura de donar la seva conformitat o sin6

fer les reclamacions que cregui convenients.

Aquestes relacions valorades només tindran caracter provisional a bon compte i no suposaran I'aprovacié
de les obres que hi son compreses. Les relacions es formaran multiplicant els resultats de la mesura pels
preus corresponents i descomptant, si cal, la quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora

produit en la licitacio.

Obres que s’abonaran al contractista i preus d’aquestes: S’abonaran al contractista les obres que
realment executi segons el projecte que serveix de base al concurs o les seves modificacions,
autoritzades per la superioritat i a les ordres que d’acord amb les seves facultats li hagi comunicat per
escrit el Director de I'obra, sempre que aquesta obra s’ajusti als preceptes del contracte i sense que el
seu import pugui excedir de la xifra total dels pressupostos aprovats. En consequéncies, el nombre
d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost no podra servir de fonament per a

reclamacions de cap mena, tret dels casos de rescissio.

Tant en les certificacions d’obra com en la liquidacio final s’abonaran les obres fetes pel contractista

segons els preus d’execucié material que figuren en el pressupost per a cada unitat d’obra.
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Si excepcionalment s’hagués fet algun treball no reglat exactament en les condicions de la contracta,
perd que tanmateix fos admissible segons el criteri del Director, caldra fer-ho conéixer a la superioritat i
proposar alhora la rebaixa de preus que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar I'obra, el contractista

quedara obligat a conformar-se amb la rebaixa acordada.

Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en el projecte, s’avaluara
el seu import als preus assignats a altres obres o materials analegs si n’hi hagués, i si no, s’acordara
entre el Director de I'obra i el contractista, sotmetent-lo a I'aprovacioé superior. Els nous preus convinguts

per un o altre procediment se subjectaran sempre al que estableixi el paragraf 6.12 d’aquest capitol.

Al resultat de la valoracié feta d’aquesta manera se li augmentara el tant per cent adoptat per a formar el
pressupost de contracta, i de la quantitat que s’obtingui es descomptara allo que proporcionalment

correspongui a la rebaixa feta, en el cas que n’hi hagi.

Quan el contractista, amb l'autoritzacié del Director de I'obra, faci servir materials de preparacié més
acurada o de dimensions més grans que les estipulades en el projecte, substituint una classe de fabrica
per una altra que tingui assignat més preu, o fent amb dimensions més grans qualsevol altra modificacio
que sigui beneficiosa a parer de I'’Administracid, només tindra dret a alld que li correspondria si hagués

executat I'obra d’acord estrictament amb el que s’havia projectat i contractat.

Les quantitats calculades per a obres accessories, encara que figurin com una partida algada del
pressupost, tan sols seran abonades als preus de la contracta, segons les condicions d’aquesta i els

projectes particulars que es formulin o, en el seu defecte, per alld que resulti de mesura final.

Abonament de les partides algades : Per a I'execucié material de les partides algades que figurin en el
projecte d’obra, a les quals afecta la baixa de subhasta, caldra obtenir I'aprovacié de la Direccio
Facultativa. En aquest sentit, abans de procedir a la seva realitzacid, se sotmetra a la seva consideracié
el detall desglossat de I'import, el qual, si és de conformitat podra executar-se. De les partides unitaries
o algades que figuren en I'estat d’'amidaments o pressupost caldra justificar les indicades amb nameros i
les restants seran d’abonament integre. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista al

preu aprovat al qual es fa referéncia en el paragraf anterior.

1.2.4. Termini de garantia i proves previstes per a la recepcio
Recepcio : Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides,
es procedira a la seva recepcid dintre del mes seglient a la seva finalitzacié, segons el disposat als
articles 111.2i 147 de la LCAP.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

A l'acte de recepcid hi seran presents: contractant, I'lnterventor o delegat d’Intervencid, el funcionari
técnic designat per I’Administracié, el facultatiu encarregat de la Direccio de les obres i el contractista, i

s’estendra I'acta corresponent.

En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’actuara d’acord amb el que disposa el

paragraf 2n. De l'article 147 de la Llei de Contractacio de les Administracions Publiques.
El termini de garantia comencara a comptar a partir de la data de la recepcio de I'obra.

Al fer-se la recepcio de les obres el contractista haura de presentar les corresponents autoritzacions dels
organismes oficials de la provincia per a I'Us i posada en servei de les instal-lacions que aixi ho

requereixin. No s’efectuara la recepcié de les obres si no es compleix aquest requisit.

Termini de garantia : Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de
Clausules Administratives, el contractista garanteix en general totes les obres que executa, aixi com els

materials utilitzats i la seva bona manipulacié.

El termini de garantia sera d’'un any, comptat com s’indica al paragraf 7.4 i durant aquest periode el
contractista corregira els defectes observats, eliminara les obres rebutjades i reparara les avaries que
per aquest motiu es produeixin, tot aixd pel seu compte i sense dret a cap indemnitzacié. En cas de

resisténcia, '’Administracio efectuara aquestes obres amb carrec a la fianga.

El contractista garanteix a I'’Administracido contra tota reclamacio de tercera persona, derivada de
I'incompliment de les seves obligacions econdmiques o disposicions legals relacionades amb I'obra. Un
cop aprovada la recepcio i liquidacio definitiva de les obres, I’Administracié prendra acord respecte a la

fianca dipositada pel contractista.

Passat el termini de garantia de I'obra el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte la
referent als vicis ocults de la construccid, deguts a I'incompliment dolés de contracte per part de
I'empresari, del qual respondra durant quinze anys. Transcorregut aquest termini quedara totalment

extingida la seva responsabilitat, segons el que preveu l'article 149 de la LCAP.

Proves per a la recepcié : Préviament a I'execucié de les unitats d’obra, els materials hauran de ser
reconeguts i aprovats per la Direccié Facultativa. Si s’haguessin manipulat o col-locat sense obtenir la

dita conformitat hauran de ser retirats tots aquells que la Direcci6 rebutgi, dins d’un termini de trenta dies.

El contractista presentara oportunament mostres de cada classe de materials a I'aprovacio de la Direccié
Facultativa, els quals es conservaran per tal d’efectuar al seu dia la confrontacié amb els que s'utilitzin a

I'obra.
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Sempre que la Direccio Facultativa ho cregui convenient seran efectuades a compte de la contracta les
proves i analisis que permetin d’apreciar les condicions dels materials que s’han d’emprar, en les
condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de marg, de Presidéncia de la Generalitat sobre control de

qualitat dels materials i unitats d’obra.

1.2.5. Cessions i subcontractes
Cessions : L’empresa que resulti adjudicataria de la licitacié a qué es refereix aquest Plec no podra cedir
els drets i obligacions derivats del contracte, tret d’autoritzacié de I’Administracié i tenint en compte les

condicions que estableix la Llei de contractacio de les Administracions Publiques a I'article 115.

Subcontractes: Per tal que I'empresa o contractista que resulti adjudicataria pugui subcontractar
I'execuci6 de diverses unitats d’obra, fent Us de les possibilitats que li concedeix l'article 116 de la Llei de
Contractacié de les Administracions Publiques, a més de complir els requisits i tramits que hi sén
previstos, haura de sol-licitar del Departament de Cultura, Direccié General del Patrimoni Cultural, per
escrit, 'autoritzacio per subcontractar, manifestant la classificacié que ostentin les empreses contractistes
amb les quals pretengui efectuar aquestes subcontractes. El Departament queda facultat per rebutjar-
los, total o parcialment, quan, segons criteri de la Direccié Facultativa de les obres no reuneixin les

condicions tecniques que garanteixin una bona execucié de les unitats d’obra objecte del subcontracte.

1.2.6. Clausules finals

El contractista d’acord amb la Direccié Facultativa lliurara en 'acte de la recepcio, els planols de totes les

instal-lacions efectuades a I'obra amb les modificacions o estat definitiu en que han quedat.

El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura les autoritzacions que
preceptivament han d’expedir altres Departaments i autoritats locals per a la posada en servei de les

instal-lacions que afecten I'obra.

També van a compte del contractista tots els arbitris, llicencies municipals, tanques, enllumenat, multes,

etc. que motivin les obres des del seu inici fins a 'acabament total.

El contractista durant 'any que va des de la recepcio al termini de garantia de I'obra, sera el conservador
de l'edifici, on dedicara el personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que s’hi puguin
presentar, encara que I'establiment sigui ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a la finalitzacio

de 'esmentat termini.

Per tot alldb que no s’ha detallat expressament en els articles anteriors, i en especial sobre les condicions

que hauran de reunir els materials que es facin servir a I'obra, aixi com I'execucié de cada unitat d’obra i

les normes per a la seva mesura i valoracio, regira el Plec de Condicions Técniques de la Direccid

General d’Arquitectura.

Seran de compliment obligat les Normes Tecnoldgiques de I'Edificacié especificades en la llista annexa.

1.3. Plec de condicions técniques annexes a les generals

El present plec de condicions , es un complement del plec de condicions general de l'obra i de la
contractacié, amb referéncia explicita a les partides d’obra i els treballs especificats en el pressupost,
comprenent el subministrament de materials, eines i equips, transport, serveis, bastides, supervisié, ma
d'obra i altres materials que no es mencionen pero que sigui precis fabricar, instal-lar o aplicar en els

treballs que s'indiquen en els planols i en el projecte que aqui s'especifica.

Aquest plec sera d'obligat compliment pel contractista i acompanyara a la resta de documents del

projecte. Es facilitara una copia d'aquest plec a totes les parts contractants de I'obra.

1.3.1. Normatives d’aplicaci6
A la realitzacié de les obres i instal-lacions objecte del Plec present, es consideraran d'aplicaci6 totes
aquelles normatives que legalment ho siguin a la data d'adjudicacié de la contracta a la localitat i
comunitat autdbnoma on radiqui I'obra, ja siguin aquestes normatives de caracter estatal, autonom,

provincial o local.

També seran d'aplicacio, per cadascuna de les instal-lacions, aquelles normes particulars i costums de
la Companyia que hagi de realitzar el subministrament del fluit del Gremi o Associacié reconeguda a la

que aquesta pugui pertanyer (UNESA, per exemple), les propies de I'Organisme Promotor de les obres.

Tanmateix es consideraran d'obligat compliment les Normes Tecnologiques de I'Edificacio (NTE), del
Ministeri d'Obres Publiques vigents a la data de la Contracta, mentre no existeixi una solucié o sistema

explicitament adoptat a qualsevol dels documents grafics o escrits del present Projecte.

Aixi mateix hauran de complir-se les Normes citades a cadascun dels apartats especifics de cada
instal-lacié del Plec de Condicions, sense que aquesta relacio sigui excloent de la resta de Normatives

citades en aquest apartat general.

El contractista s'obliga a mantenir amb les empreses subministradores d'energies i técnics de
I'administracid el contacte necessari, mitjancant el Técnic encarregat, per evitar criteris diferents i

posteriors complicacions.

Si existis una Norma d'aplicacio que per qualsevol motiu no fos recollit en el present Projecte, és obligacio

del Contractista avisar-ho a la Direccié de I'Obra, i solucionar-ho sense que es pugui, per aquesta causa,
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incrementar el pressupost, siguin quines siguin les despeses que per aixd es veiés obligat a realitzar el

Contractista.

1.3.2. Permisos, llicéncies i dictamens
El Contractista haura d'obtenir els permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per I'execucio i
posada en servei de les obres i haura d'abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de la seva
obtencio i del visat del projecte de cadascuna de les instal-lacions, per part del Col-legi professional

corresponent.

L'elaboracié dels projectes de legalitzacio i tots els drets, llicéncies, permisos que sigui necessari tramitar
amb I'Administracio, en compliment de la Normativa Legal vigent aniran inclosos als preus del pressupost

aixi com tots les despeses per a la realitzacio de la posada en marxa, ajustaments, regulacio i proves.

1.3.3. Documentacidé prévia a I'inici de les obres
Un cop adjudicada I'obra definitivament i abans de comencar els treballs, el Contractista presentara al
Técnic encarregat els catalegs i cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials

que s'utilitzara.
Abans d'instal-lar qualsevol material, s'haura de presentar el seglent:

Certificats i planols amb totes les caracteristiques i dimensions de I'element o sistema que figuren en
aquest Plec de Condicions, Planols i la resta de la documentacié del Projecte. Protocols d'assaig dels

materials firmats pel fabricant o pel laboratori oficialment competent en el tema del que es tracti.

No es podran usar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direccioé de I'Obra. Aquest
control previ no constitueix recepcio definitiva i , per tant, els materials poden ésser rebutjats per la
Direcci6 de I'Obra, fins i tot després de ser col-locats, si no complissin les condicions exigides en aquest

Plec de Condicions, podent ser reemplacats per d'altres que compleixin les mencionades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccioé de I'Obra hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i
en la seva totalitat. De no complir-se aquesta condicio, la Direccio podra ordenar retirar-los pel medi que

consideri escaient, a carrec de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacié i Us i es rebutjaran aquells que

estiguin espatllats i amb defectes o malmesos.

Els materials i elements a emprar, les caracteristiques dels quals no s'especifiquen expressament en
aquest Plec de Condicions, seran dels tipus i qualitats que utilitzi normalment I'Empresa subministradora

del fluit i previ vist i plau del Director de I'Obra.
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Tots els elements d'un determinat tipus a utilitzar seran de la mateixa marca i model.

Abans de procedir a la compra d'equips, el contractista, haura de presentar per 'aprovacio, tota la
informacié técnica de l'equip en questio, incloent taules de caracteristiques completes, calculs,

grafiques,...

El contractista presentara els planols de fabricacié i fulles de dades en la forma que es precisa per

conjunts ensamblats i equips.

Es indispensable elaborar seccié i algat en tots els punts necessaris, principalment els relatius a

connexions d'equip.

Es obligatoria I'aprovacié dels planols de fabricacié i d'instal-lacié, abans de procedir a realitzar qualsevol

treball.

La presentacié de planols sera la seguent:
- 2 copies per revisio i aprovacio

- 2 copies per arxiu, una vegada aprovades

1.3.4. Pressupost
El pressupost haura d'estar en estricte acord amb el projecte, plec de condicions, aquestes

especificacions i els planols.

Qualsevol variacio a les especificacions o als planols haura de reflectir-se clarament per mitja d'una oferta
alternativa, descrivint la rad per la qual es realitza. La interpretacio erronia de les especificacions no sera

motiu per compensacions extraordinaries.

L'oferta incloura a més a més de l'import total, I'import parcial o unitari corresponent als capitols sota
I'epigraf "TREBALLS INCLOSOS", aixi com preus unitaris de cada partida.

L'oferta incloura les partides ressenyades en la memoria, planols i documentacié general, els quals
formaran part del projecte, perd no seran necessariament la totalitat requerida, per la qual cosa, es precis
per part del concursant, realitzar un estudi i comprovacié dels planols i especificacions, de forma que

I'oferta cobreixi per complet tots els elements necessaris pel bon funcionament i acabat de I'obra.

L'OMISSIO per part del contractista de qualsevol element o partida algcada en la seva proposta d'oferta
que sigui necessaria per a la completa execucié dels treballs, no sera motiu o rad suficient per a una

compensacio extra.
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Els planols que es subministren, hauran de considerar-se part d'aquestes especificacions com si

estiguessin aqui mateix inclosa.

Els preus inclosos en el pressupost s'entenen complets (materials, mitjans auxiliars i ma d'obra), el seu

subministrament, completa execucio i posada en servei.

Cada un inclou qualsevol element complementari que calgui per la seva completa execucid, aixi com els
costos corresponents a control de qualitat que la Direccid Facultativa sol-liciti per a comprovar que

s'ajusten a les previsions del projecte o al compliment de reglaments i normatives que siguin d'aplicacio.

Qualsevol partida que no quedi inclosa dins el present pressupost i que sigui necessaria per a la correcta
execucio de I'obra ('anomenat contradictori) el Pressupost d’Execucié Material de la mateixa sera el
resultat d’aplicar el preu net (cost) del nou element, segons les indicacions del fabricant i tenint present
el descompte habitual, incloent la ma d’obra i les despeses indirectes que s’apliquen al preu descompost
d’'una partida similar, no superant mai el preu vigent de la base ITEC o la més usual a la zona de I'obra,

per a dita partida o per a la més similar possible.

La preparacio, visat i presentacio dels expedients precisos per a la legalitzacid necessaria en els

Organismes Oficials competents, queda inclosa en els preus.

El contractista realitzara el projecte segons les especificacions técniques. Els materials seran els
determinats al projecte, encara que si per motius de subministre o termini de lliurament s'hagués
d'instal-lar materials de marques similars, aquestes seran homologades i la seva oferta incloura marca i
tipus de cada material, sense increment de cost i tot aixo es sotmetra a I'aprovacié per escrit de la Direccio

Facultativa.

El pressupost dels quadres de poténcia, cablejat i el control de la instal-lacio, esta inclos dintre de les

partides dels elements corresponents dins dels projectes d'electricitat i control respectivament.

1.3.5. Subministrament de materials
Qualsevol material que s'utilitzi en un treball i la seva procedéncia no sigui autoritzada podra ser

considerat com a defectuds, essent retirat immediatament de I'obra.

El contractista realitzara el projecte segons les especificacions técniques, si en qualsevol partida
apareixen les paraules "o similar" s'entén que es col-locara la marca i model del projecte o de les mateixes
caracteristiques i si per motius de subministrament o termini de lliurament calgués instal-lar materials de
marques similars, hauran d'estar homologats i la seva proposta deura ésser acceptada per escrit per la

Direcci6 Facultativa, i no provocara un increment de cost.
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Tot canvi que el contractista no tingui per escrit amb I'aprovacié de la Direccié Facultativa, comportara la
immediata substitucié, amb tot alld que comporta de cost i responsabilitat. En cas que de no fer-se la

Direcci6 Facultativa podra adoptar la solucié que convingui amb carrec al contractista.

Tots els materials que formin part directa o indirectament del projecte, utilitzats pel Contractista, compliran

les especificacions del Plec de Condicions Técniques dels Materials.
Tots els materials utilitzats, inclosos els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat.

Quan en qualsevol dels documents del Projecte es nomeni alguna marca, model o tipus de material, es
considerara aquesta com la que s'haura de fer servir preferentment, fins i tot si no complis amb alguna

de les especificacions no legals esmentades.
No s'admetran sota cap concepte materials recuperats o de segona ma.

1.3.6. Replanteig
Un cop adjudicada l'obra, el contractista fara els planols de taller i muntatge, presentant tres copies
acompanyades de les especificacions técniques corresponents, que es sotmetran a l'aprovacié de la
Direcci6 Facultativa segons aquests planols i en el moment que marqui el pla d'obra, es marcaran a I'obra
el replanteig de forma visible i es presentaran els planols que siguin necessaris amb suficient antelacié
per la seva aprovacio del material i el disseny, i encara que les figures i dimensions es comprovin, sera
responsabilitat del contractista I'exactitud de les cotes i dimensions, aixi com el retard dels treballs per

causa d'un lliurament endarrerit d'aquests planols.

1.3.7. Execucio6 de I'obra

L'obra es realitzara en els terminis fixats contractualment. En aquests terminis s'entenen incloses les

feines de replanteig i neteja de I'obra, aixi com corregir els defectes observats en la recepcio provisional.

Si en qualsevol moment la Direccidé Facultativa considera que algun treball te caracter d'urgéncia, es
comunicara al contractista per fixar una data d'inici i d'acabament, de no complir-se la Direccié Facultativa
podra fer executar les feines per una altra entitat i les despeses ocasionades seran a carrec del

contractista.

El contractista haura de mantenir I'obra neta, fins que al final es realitzi la neteja definitiva, essent el cost

del neteja a carrec del Contractista.

El contractista haura de conservar 'obra lliure, en tot moment d'acumulacions de materials, deixalles i

runes, ocasionats pels seus operaris o treballs en construccio i a I'acabament de I'obra netejara totes les
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deixalles tant de I'Edifici, com del seu voltant, aixi com retirara totes les eines, bastiments, i excessos de

material, deixant la seva obra totalment neta, a menys que es donin unes altres instruccions.

El muntatge d'elements i realitzacié de les obres s'efectuara en estreta subjeccio al present Projecte i a

les Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicacié i a les ordres que doni el Director de I'Obra.

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d'obra especialitzada i
segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i

quedin ben acabades i en optimes condicions de duracio i conservacio.

Per que els planols es considerin valids per I'obra, sera necessari que hi figuri la nota seguent:
"AUTORITZAT PER A CONSTRUIR", al costat de la data i signa del Director de I'Obra.

Estan incloses en la Contracta la utilitzacio de tots els medis, material, ma d'obra i la construccié de les
obres auxiliars que siguin necessaris per la bona execucio i conservacié de totes les obres d'aquest

Projecte.

També s'incloura tot alld que sigui necessari per garantir la seguretat de dites obres com soén: eines,
aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastida, apuntalaments, desguassos, proteccions per evitar
I'entrada d'aiglies superficials a les excavacions, desviament o embotiment de canals i brolladors i

extraccions d'aigua, avisos i senyals de perill, passos provisionals, etc.

Només es consideraran millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades
expressament per escrit per la Direccio de I'Obra i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir

a la seva execucio.

1.3.8. Obres accessories
Es consideraran obres accessories exclusivament aquelles que no figurin en la redaccio del Projecte les
quals, si es presenten a peticid de la propietat o la D.F., s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials
que es redactin durant I'execucid de les obres i quedaran sotmeses a les mateixes condicions

econdmiques per les que es segueixen les que figuren en la Contracta.

Si existis una partida nova, el Pressupost d’Execucié Material sera el resultant d'aplicar al preu net (cost)
del nou element amb la ma d'obra i despeses indirectes que s'apliquen al preu descompost d'una partida

similar, no superant mai el preu vigent ITEC per a dita partida.

No es considerara en cap cas obres accessories els defectes o contradiccions d’amidament ja que es

obligacio del contractista efectuar un recalcul dels amidaments del projecte, considerant les que cregui
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necessaries per a la total realitzacio del projecte, tal i com s’indica en les prescripcions técniques, sempre

abans de la contractacio.

Si existis cap incoheréncia entre la documentacio del projecte, planols i els documents que el formen, la
interpretacid anira a carrec de la Direccié Facultativa exclusivament, a més a més tindran caracter
d'obligatorietat totes les ordres i documentacié explicativa i aclaratoria que la Direccié Facultativa faciliti
per la correcta instal-lacié i muntatge del material. De igual forma tindran caracter de document
contractual, tota norma, disposicio i reglament que sigui d'obligat compliment. El contractista deura
analitzar i estudiar el projecte globalment indicant qualsevol dubte sempre abans de l'inici de I'obra i sens

dubte sense increment econdmic.

1.3.9. Coordinacio dels diferents oficis
Els instal-ladors es coordinaran perfectament amb el contractista general o coordinador de I'obra. En cas
de desacord es sotmetran a la decisi6 de la Direccié Facultativa i la seva decisio sera acceptada per totes
les parts. El contractista esta obligat a disposar a un cap d'obra d'instal-lacions, titulat superior amb al
menys 5 anys de experiéncia amb una preséncia continua a l'obra per a la coordinacié entre industrials i

la direccié facultativa.
El cost del suport i elements auxiliars comuns seran repartits equitativament entre tots.

1.3.10. Revisions
La Direccié Facultativa sera exclusivament qui comprovi que l'obra es realitza conforme al projecte i

indicacions complementaries que es puguin donar.

El contractista sempre tindra en consideracio al personal que forma la Direccié Facultativa, tenint lliure

accés a qualsevol lloc de I'obra i magatzems on es tingui aplec de materials relacionats amb I'obra.

Es retirara de I'obra tot el material que a judici de la Direccié Facultativa no tingui les caracteristiques

demanades. Tant com per la seva qualitat com per la seva implantacid.

1.3.11.  Control de qualitat
D'aquells materials, que ho estimi la Direccidé Facultativa, es realitzaran proves i assaigs necessaris per
comprovar les caracteristiques. Tot aquell material que no compleixi les caracteristiques demanades, no

seran acceptats i seran retirats immediatament de I'obra.

Quan el Director de I'Obra ho cregui oportu, podra ordenar i encarregar I'analisi, assaig o comprovacio
dels materials, elements o instal-lacions, ja sigui en origen, ja a la mateixa obra, segons cregui més

oportu, encara que no estiguin indicats en aquest Plec.
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En cas de discrepancia, els assajos o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial que la Direccié d'Obra

designi.

Les despeses ocasionades per aquestes proves i la seva comprovacio aniran a carrec de la Contracta.
El contractista estara obligat a presentar a tres empreses de control de qualitat per que la direccié

facultativa aprovi quina realitzara els treballs de control d'obra.

1.3.12. Personal

La Contracta tindra, en tot moment, un encarregat capacitat al front de I'obra, mentre es realitzin els

treballs, que rebra, complira i transmetra les ordres que li doni el Director.

També hi haura sempre a I'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta pel volum i naturalesa dels

treballs que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en el seu ofici.

Quan la Direccio de I'obra ho cregui convenient, podra ordenar que un Técnic titulat, de la categoria

oportuna, representi al Contractista en qualsevol questié de l'obra.

L'oferta haura de detallar amb claredat el personal responsable i especialistes assignats per aquest

projecte aixi com la forma d'execucio contractual del mateix.

Aixi mateix, si ho creu necessari la Direccié d'Obra es podra comptar amb un vigilant, depenent
directament d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per que pugui complir amb la missio

que li sigui encarregada.

En tots els casos, el Contractista abonara la totalitat de les despeses que aixd origini.

1.3.13. Empreses subcontractades
Qualsevol empresa que sigui subcontractada haura de tenir la qualificacié oficial necessaria pel tipus

d'obra que s'estigui realitzant.

Haura de tenir un encarregat a peu d'obra, que estara en contacte permanent amb el técnic designat per
la contracta, per tal de solventar els problemes que vagin apareixent al llarg de I'obra i preveure els

passos conflictius i coordinar-se , en cas que les hi hagi, amb altres subcontractes.

Haura de presentar planols de detall previ a la posada en obra de les diferents instal-lacions, que hauran

de ser aprovats per la Direccié Facultativa, aixi com les certificacions de I'obra per la seva aprovacié.

La Direccio Facultativa es reserva el dret de refusar qualsevol Empresa Subcontractada que no estigui

suficientment qualificada.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

1.3.14. Interpretacio i desenvolupament del projecte
El Director de I'Obra interpretara el Projecte i donara les ordres pel seu desenvolupament, marxa i
disposicié de les obres, aixi com les modificacions que estimi oportunes sempre que no alterin

fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats en el mateix.
El Contractista no podra introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita de la Direccié Facultativa.

Qualsevol canvi que es vulgui fer a 'obra per part de la constructora, haura de ser comunicada a la DF,
perfectament documentat amb la solucié constructiva proposada, per tal de ser estudiada i aprovada per
la DF.

Es consideraran d'obligat compliment les Normes Tecnologiques de I'Edificacio (NTE), del Ministeri
d'Obres Publiques vigents a la data de la Contracta, i els plecs de condicions de I'l'TEC mentre no existeixi

una solucié o sistema explicitament adoptat a qualsevol dels documents grafics o escrits del Projecte.

Es responsabilitat de la empresa constructora la elaboracioé de planols a escala 1:20 de detall, per tal de

determinar els passos i col-locacié exacta dels elements als espais tipus.

No s’acceptara cap part d’obra executada que el seu replanteig que no hagi estat comprovat i aprovat

per al DF

Si alguna part de I'obra o classe de no quedés suficientment especificada i presentés dubtes, resultés
alguna contradiccié en els documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solucié més
favorable durant el transcurs de les obres, la contracta ho posara instantaniament en coneixement de la
Direcci6 de I'Obra per escrit i s'abstindra d'instal-lar els materials o executar I'obra en questio, fins rebre

['aclariment o resolucié de la Direccio.

En cas que, a la firma del contracte no hagi estat advertida a la Direccié Facultativa qualsevol dels
problemes esmentats, la Contracta s'obliga a acceptar les resolucions que consideri oportunes la Direccid
Facultativa, sense que per aquesta causa pugui presentar-se reclamacié ni revisio, ja sigui econdmica o

de qualsevol altre tipus.

1.3.15. Proves per a les recepcions
Per la recepcio provisional de les obres un cop acabades, la Direccié Facultativa procedira, en preséncia
dels representants del contractista, a efectuar els reconeixements i assajos que consideri necessaris per

comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les seves ordres i
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modificacions acceptades. La Contracta haura d'aportar els aparells necessaris per realitzar els

amidaments necessaris.

No es rebra cap instal-lacié que no hagi estat provada en condicions de servei normal i hagi demostrat

el seu perfecte funcionament.

Préviament a la recepcié provisional, I'Organisme corresponent haura de tenir en el seu poder tots els

documents necessaris per la immediata connexio de totes les instal-lacions i, en particular:

- Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats.
- Butlletins de I'Instal-lador, segellats per I'Organisme Competent.
- Autoritzacié de connexid, segellada per I'Organisme Competent.

- Tots els planols, catalegs i certificats que es relacionen a 'apartat 1.

Abans de procedir a la recepcid definitiva de les obres, es realitzara un reconeixement de les mateixes i

la Direccié de I'Obra podra realitzar qualsevol de les proves referides en la recepcié provisional.

Abans de que siguin acceptats tots els sistemes seran degudament provats en preséncia de la D.F.,
posats en funcionament a plena satisfaccié de la Direccio de I'Obra, i obtenir un informe dels resultats

complets realitzat per I'empresa de control de qualitat.

1.3.16. Reconeixement de les obres
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirara tots els materials, sobrants, embalatges,

bobines de cables, medis auxiliars, terres sobrants, brosses, etc...

Es comprovara que els materials coincideixin amb els admesos pel técnic encarregat del control previ,
que corresponen amb les mostres que tenen en el seu poder i que no estan malmeses en el seu aspecte
exterior o funcionament. Igualment es comprovara que la construccio de les obres i el muntatge de totes

les instal-lacions hagin estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament.

Un cop realitzat el reconeixement, es procedira a realitzar els assajos que siguin necessaris segons el

parer de la Direccio Facultativa.

A la vista dels assajos que es vagin realitzant, es decidira sobre la conveniéncia de dur a terme els

seguents.

Tots aquests assajos s'han d'efectuar amb resultats satisfactoris abans de sotmetre la instal-lacié a les

seves condicions normals de servei.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

1.3.17. Documents al final de I'obra
Sera a carrec del contractista la posada al dia dels planols (As built) un cop acabat el treball, d'acord amb
el que realment s'hagi construit, modificat i/o afegit durant el procés de les obres. El contractista facilitara
a la Direcci6 Facultativa i a la Propietat un copia del projecte amb totes les modificacions introduides, en

un termini maxim de 15 dies després d'acabats els treballs.
El contractista lliurara els corresponents planols en base informatica i en copies.
Aquests planols es realitzaran en formats normalitzats.

Els planols amb l'estesa de les instal-lacions soterrades, portaran indicada la veritable col-locacié en

l'obra i les eventuals connexions realitzades.

En particular per als planols fets pel contractista, les despeses derivades de les raonables modificacions
posteriors que calgués fer durant la seva realitzacid, inclos I'aprovacio dels esmentats planols per la
Direccié Facultativa, aniran a carrec del contractista. També aniran a carrec seu les despeses per la

preparacio dels llistats qualitatius i quantitatius dels materials a instal-lar inclosos en els planols.

Per a cada equip instal-lat es presentaran tres copies del manual de funcionament de cada una de les

instal-lacions i manteniment, aixi com el llibre de manteniment global de I'edifici.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en
quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per I'Arquitecte-Director i el quart per
I'expedient del Projecte dipositat en el Col-legi d'Arquitectes el qual es convé que donara fe del seu

contingut en cas de dubtes o discrepancies.
1.4. Plec de condicions facultatives i economiques

1.4.1. Capitol preliminar: Disposicions generals
Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions
particulars del Projecte.

Ambdds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons

el contracte i d'acord amb la legislacio aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o
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constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte
Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment

del contracte d'obra.

Documentacio del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents seglents relacionats per ordre de relacié pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és
que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta dela documentacio del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccioé facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacidé, complement o precisi6 de les seves determinacions. En cada document, les

especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.
1.4.2. Capitol I: Condicions facultatives

1.4.2.1. Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Tecniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar I'adequacié de la fonamentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir ales obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que
calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direcci6 amb
funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en I'acte de la
recepcio.

f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o

Arquitecte Técnic, el certificat de final d'obra.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic

Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudii analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b)  Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el
control de qualitat i economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb
I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les
regles de bona construccié.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les frequéncies de mostreig programades en el pla de
control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats
n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la
contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a
I'Arquitecte.

g) Ferles amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de I'obra.

h)  Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b)  Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucio de l'obra..

c)  Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels

subcontratistes.
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e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de
I'Aparellador o Arquitecte Teécnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi
practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
I'acompliment de la seva comesa.

h)  Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 'obra.

1.4.2.2. Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o
Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacio
aportada li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari,

sol-licitara els aclariments pertinents.
Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o
bé I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra,
pel coordinador en materia de seguretat i salut o per la direccio facultativa en cas de no ser necessaria

la designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacié, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execuci6 de I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i

treballadors autonoms o diversos treballadors autbnoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucio correcta de les mides preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament
0, en tot cas, als treballadors autobnoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes
respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de l'incompliment de les mides previstes

en el pla, en els termes de I'apartat 2 de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals.

Oficina a I'obra

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on

s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- La Llicéncia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacio de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada

per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en
materia de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder

de la Direcci6 Facultativa.
Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu
a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per

representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els

Casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor

s'obligui a mantenir en 'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense

cap dret a reclamacid, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en I'obra
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Article 10.- EI Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present durant
la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que
facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que es considerin

necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacioé de amidaments i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacio de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacid, ho disposi I'Arquitecte dins els limits

de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucié.

En cas de defecte d'especificacio en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variacié que suposi increment de preus

d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es ftracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament
per escrit al Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva
signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de

I'Aparellador o Arquitecte Técnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el
Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el

qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio

i execucio del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades
de la Direcci6é Facultativa, solament podra presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si
so6n d'ordre econdomic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.
Contra disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, no s'admetra cap

reclamacio, i el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitjangant exposicio

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a lI'acusament de recepcié que en

tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusacié pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius

per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent,

perd sense que per aixd no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué

aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les

seves obligacions com a Contractista general de I'obra.

1.4.2.3. Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i
als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacio i el seu

tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.
Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies
principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a

carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a l'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest ultim hagi donat la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de

ser aprovat per I'Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor I'omissio d'aquest tramit.
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Comengament de I'obra. Ritme d'execuci6 dels treballs

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en consequéncia, l'execucio total es dugui a

terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o

Arquitecte Técnic del comengament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.
Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacio de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells

casos en que, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccio Facultativa estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar
totes les facilitats raonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions economiques que
tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres

conceptes.
En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccié Facultativa.
Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forgca major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula

o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials alld que la Direccio6 de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional

0 abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forgca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comencar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,

se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Arquitecte la causa que impedeix
I'execucio o la marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant

degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.
Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas en

qué havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié
Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les

limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a I'article 11.

Durant I'execucioé de l'obra es tindran en compte els principis d'accioé preventiva de conformitat amb la

Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'edifici, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per triplicat i es lliuraran: un a I'Arquitecte; I'altre a I'Aparellador; i el tercer, al Contractista.
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es

consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les amidaments.
Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les
"Condicions generals i particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels

treballs contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcio definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucio
o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competéencia de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses

i abonades a bon compte.
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Com a consequéncia de I'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions prescrites, ja sigui en el decurs de I'execucio dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser
verificada la recepcio definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades

i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a l'enderroc i reconstruccido ordenades, es

plantejara la questié davant I'Arquitecte de I'obra, que ho resoldra.
Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Tecnic tingués raons de pes per creure en l'existencia de vicis
ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la
recepcio definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que
suposi que soén defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari

seran a carrec de la Propietat.
Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técniques

preceptiu una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual

s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.
Presentacio de mostres

Article 31.- A peticié de I'Arquitecte, el Constructor |i presentara les mostres dels materials amb

I'anticipacié prevista en el Calendari de I'Obra.
Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc

adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en 'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions

particulars vigent en I'obra.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Si no s'hagués prescrit res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préeviament amb el Constructor la seva justa taxacid, tenint en compte

el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals
del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, I'Arquitecte, a
instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres

que satisfacin les condicions o acompleixin 'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en

condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor

prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1.
del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com

adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacio restant del Projecte, el
Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de les obres i, en

segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

1.4.2.4. Epigraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
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Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat

del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepcié provisional.

Aquesta recepcio es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de
I'Aparellador o Arquitecte Técnic. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas,

haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendra un acta amb tants exemplars com
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencgara a correr el termini de garantia, si les

obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Técnics de la Direccio Facultativa redactaran el Certificat corresponent de final

d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en I'acta i es donara al Constructor
les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a solventar-los,

finalitzat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcié provisional de I'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fiancga.
Documentaci6 final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 de I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21
d'abril.

Amidament definitiu dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o
Arquitecte Técnic a la seva amidament definitiu, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra I'oportuna certificacio per triplicat que, aprovada per I'Arquitecte amb la seva
signatura, servira per I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat

retinguda en concepte de fianga.
Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en

qualsevol cas mai no haura de ser inferior a nou mesos.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compres entre les recepcions

provisional i definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions
causades per I'Us seran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les

instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.
De la recepcio definitiva

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié

del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels

edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de

construccio.
Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcio definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepci6 definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests

terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianca.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resoluci6 del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomencada

per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article
35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles
39140 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de I'Arquitecte

Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

1.4.3. Capitol II: Condicions econdmiques
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1.4.3.1. Epigraf 1: principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccio tenen dret a percebre puntualment les
quantitats acreditades per la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions contractualment

establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tecnics poden exigir-se reciprocament les

garanties adequades a I'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

1.4.3.2.  Fiances
Article 47 .- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments seglents, segons que
s'estipuli:
a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu
total de contracta (art.53).

b) Mitjangant retencio a les certificacions parcials 0 pagaments a compte en la mateixa proporcio.

Fianga provisional

Article 48.- En el cas que I'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el dipdsit provisional per a prendre-hi
part s'especificara en l'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant
estipulacio distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100)

com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar
en el punt i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions
particulars del Projecte, la fianga definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu
per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacio de I'obra, fianga que pot constituir-se

en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicio expressa establerta en el Plec de Condicions
Particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada l'adjudicacio i
en aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucio
de la fianca a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul-la I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el

diposit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Execucio de treballs amb carrec a la fianga

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en
les condicions contractades, I'Arquitecte-Director, en nom i representacié del Propietari, els ordenara
executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracio, abonant el seu import amb la
fianca dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que I'import
de la fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no

fossin de recepcid.
De la seva devolucié en general

Article 50.- La fianga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30)

dies.

Un cop signada I'Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li
acrediti la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per l'execucié de l'obra, tals com salaris,

subministraments, subcontractes...

Devolucié de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials,
tindra dret el Contractista a qué li sigui retornada la part proporcional de la fianga.

1.4.3.3. Dels preus
Composicié dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,

els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
I'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccio d'accidents i malalties

professionals.
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d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o funcionament
de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips

anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge

dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio,
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els
contractes d'obres de I'Administracio publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17
per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucio material
S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte

el Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu
d'execucio material més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de Benefici Industrial
de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars

se n'estableixi un altre de diferent.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna

circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans de
comencar l'execucié dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si
subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més semblant dins del quadre de preus del

projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqliient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucié de les obres (amb referéncia a

Facultatives).
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a l'aplicacio
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectara alld previst en primer

lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.
De la revisi6 dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisié dels preus en tant que
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el calendari, a un

muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de I'import total del pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisio

corresponent d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el

Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacio de I'lPC superior al 3 per 100.
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No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de

la oferta.
Magatzament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els magatzements de materials o aparells d'obra que la

Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son, de I'exclusiva propietat d'aquest;

de la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

1.4.3.4. Obres per Administracio
Administracié

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en qué les gestions que calgui per a la seva
realitzacié les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé
mitjangant un constructor.

Les obres per administracio es classifiquen en les dues modalitats seguents:

a) Obres per administracio directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.

Obres per administracio directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa" aquelles en qué el Propietari per si mateix o
mitjangant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execucié de l'obra, adquirint-ne els
materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les
operacions precises perque el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes
obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacié, és un simple dependent del propietari,
ja sigui com empleat seu o com autdbnom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble

personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administracio delegada o indirecta

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un
Constructor perqué aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs

que calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les
seglents:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses
inherents a la realitzacié dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar,
bé per si mateix o mitjancant I'Arquitecte-Director en la seva representacio, I'ordre i la marxa dels treballs,
I'eleccio dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui
necessaris per regular la realitzacio dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, l'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que, en harmonia amb
la seva tasca, es requereixi per a I'execucio dels treballs, rebent per aixo del Propietari un tant per cent

(%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
Liquidacio d'obres per administracio

Article 62.- Per a la liquidacio dels treballs que s'executin per administracio delegada o indirecta, regiran
les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole econdmica"
vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracié les presentara el
Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant

els documents seglients conformats tots ells per I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el
diposit o la utilitzacié dels esmentats materials en I'obra.

b) Les ndmines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacié vigent, especificant
el nombre d'hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les
esmentades nomines amb una relacié numérica dels encarregats, caps, caps d'equip, oficials i ajudants
de cada ofici, peons especialitzats i solts, guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini
de temps al qual corresponguin les ndmines que es presentin.

c¢) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gestio
de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin

intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),
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entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administracié que realitzi

el Benefici Industrial del mateix.
Abonament als constructor dels comptes d'administracio delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada,
els realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari

o pel seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la amidament
de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran

efectes per als abonaments al Constructor sind que s'hagués pactat el contrari contractualment.
Normes per a l'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva
el Propietari per a I'adquisicié dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i
adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o0 en la seva representacié a I'Arquitecte-Director, els preus

i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacio abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna
de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la finalitat
que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccié en la quantia assenyalada per

I'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin
als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor
en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues

parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d' "Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els
accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les
mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant
I'expressat a l'article 63 precedent, no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els

materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els

treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

1.4.3.5. De la valoracio i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec
Particular de Condicions economiques s'hi prescriveixi una altra cosa, I'abonament dels treballs
s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant alcat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacié, disminuida
en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant al¢at per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne
variar solament el nombre d'unitats executades.

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat
a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base
per a la medicié i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos emprats
en la seva execucio d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.

S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de
Condicions econdmiques" determina.

5é&. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions
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Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en I'obra, formara el Contractista una relacio valorada de les obres executades

durant els terminis previstos, segons la medicié que haura practicat I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la
medicié general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allo establert en el
present "Plec General de Condicions econdmiques" respecte a millores o substitucions de materials o0 a

les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per estendre aquesta relacio,
I'Aparellador li facilitara les dades corresponents de la relacidé valorada, acompanyant-les d'una nota
d'enviament, a I'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcié d'aquesta
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies segients a la
seva recepcio, I'Arquitecte-Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin,
donant-li compte de la seva resolucio i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari
contra la resolucio de I'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions

Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacio valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director expedira la

certificacié de les obres executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la financa s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacio expressa i per escrit del Propietari, podra
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents

del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seglient al periode al qual es refereixen, i tindran
el caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
deriven de la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacio ni recepcio de les

obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracié es refereix.

En cas que I'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s’estendran a l'origen.
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Millores d'obres Illiurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de I'Arquitecte-Director, utilitzés materials de
preparacié més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de
fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de I'obra o,
en general introduis en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri
de I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués correspondre

en el cas que hagués construit I'obra amb estricte subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

Article 70.- Exceptuant el prescrit en el "Plec de Condicions Particulars d'indole econdmica", vigent en
I'obra, I'abonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment

que correspongui entre els que a continuacié s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida al¢ada,
s'abonaran previa medicio i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que l'import
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a l'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se I'import total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals

i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole
especial o ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacio de fer-los i de pagar les despeses

de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells

el tant per cent de I'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
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Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per

I'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat
treballs, per al seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié durant
el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que
es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus
fossin inferiors als vigents en I'época de la seva realitzacid; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacio de desperfectes ocasionats per I'is de I'edifici, degut
a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del
dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccio o

de la qualitat dels materials, no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.

1.4.3.6. De les indemnitzacions mutues
Import de la indemnitzacio per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnitzacié per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de I'import
total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat
en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.
Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segtient a qué correspon el
termini convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent
(4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant I'espai de temps de retard i sobre I'import

de I'esmentada certificacio.
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Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense
realitzar-se aquest pagament, tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la
liquidacié corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests
reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la

finalitzacio de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resolucié del contracte fundat en la
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol-licitud ha
invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini

d'execucio que tingui assenyalat al contracte.

1.4.3.7. Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit
I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells
previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions
del Projecte, a no ser que I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades.
En tots aquests casos sera condicio indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execucio6 o utilitzacio, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra
suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin

una reduccio apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucid, excepte el cas en que, estant dins
el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar 'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir

['esmentat termini.

Asseguranca de les obres
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Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucio fins la recepcié definitiva; la quantia de I'asseguranca coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora,
en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, perqué amb carrec al compte s'aboni
I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccio de la part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment
s'ha exposat sera motiu suficient perqué el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de
fianca, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacié equivalent
a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, pero sols en
proporcio equivalent a allo que representi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per

I'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici

afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pdlissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la

seva prévia conformitat o objeccions.
Conservacio de l'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacio de I'obra durant el termini
de garantia, en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva,
I'Arquitecte-Director, en representacié del Propietari, podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la
vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacié, abonant-se tot per

compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié

del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Després de la recepcio provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la

vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions

Economiques".

Utilitzacié pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execucio de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacié del Propietari, edificis o utilitzi materials o Gtils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de
adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte
conservacio, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacioé per aquesta reposicio

ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa

d'aquell i amb carrec a la fianca.

1.5. Plec de condicions particulars

1.5.1. Estructura

1.5.1.1. Moviment de terres

Objectius.

Documentar els treballs relatius al moviment de terres de l'obra, d'acord amb la memoria técnica i els

planols de projecte.

Condicions de partida.

Detall del terreny.
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Abans de procedir al moviment de terres, caldra que el Contractista assabenti a la Direccié Facultativa
preferentment amb Document escrit- dels condicionants del solar, que es poden concretar en els seglients

punts:

a) Ubicacio, envergadura i estat actual de les estructures existents de qualsevol tipus, que puguin
destorbar les feines del moviment de terres o bé les d'execucio del projecte especific al qual
documenta aquest Plec de Condicions.

b) Localitzacié de les linies de serveis d'us public en la zona d'actuacio, tant si es troben en
funcionament o no, detallant llur envergadura, per que la Direccié Facultativa pugui assabentar-se
de la repercussio que pot representar la seva inutilitzacio, i, en el cas corresponent, el seu enderroc.

c) Constatacié de la planimetria per mitja del planol topografic de la zona d'actuacio, que caldra
aixecar-lo en el seu defecte, comparant-la amb les dades de projecte, a fi de poder valorar i
quantificar certament els treballs del moviment de terres.

d) Realitzacio d'un esquema suficientment detallat de la posicié del pous de reconeixement del subsol
que s'hagin realitzat, detallant les caracteristiques mes representatives dels materials travessats,
aixi com les caracteristiques dels possibles restes de I'edificacié que s'hi detectin.

e) Realitzacio d'un esquema en planta de la ubicacio de la tanca protectora, on es faci constar tipus i
caracteristiques mes rellevants de la mateixa, aixi com de la posicié que adoptaran les casetes

d'obra.

Detall del subsol.

Adjunt a els documents anteriors, caldra que el Contractista manifesti conéixer els continguts de I'Assaig

Geotécnic, que figurara com annex a la Memoria Técnica de I'estructura.

El Contractista fara constar per escrit en Documents posteriors, totes les divergéncies que observi entre
la realitat i I'estudi previ. En qualsevol cas, si aquestes divergéncies son notables, caldra que ho posi en
coneixement de la Direccié Facultativa abans de prosseguir els treballs de rebaix, a fi de que, de comu

acord, es puguin acceptar les possibles repercussions econdmiques a que comportes tal eventualitat.

Coneixement del projecte.

Paral-lelament a els punts anteriors, el Contractista deura certificar que coneix en la seva totalitat els
documents de projecte -planols, Memoria Técnica i Plecs de Condicions-, remetent a la Direccio
Facultativa un recull de tots aquells dubtes i objeccions que consideri oportuns, amb l'objectiu de garantir

una posta en obra del tot fidedigna.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Dades de les edificacions veines.

La Direccio Facultativa es reserva el dret de demanar al Contractista que porti a terme un estudi de l'estat
en que es troben les edificacions veines, posicionant sobre planol o bé documentant amb fotografies les
possibles esquerdes i patologies que puguin tenir. Caldra, en aquests casos, que el Contractista demani

aquells permisos a I'Autoritat que correspongui, per a realitzar aquesta tasca de forma prou rigorosa.

Planing d'obra i procés constructiu.

El Contractista deura facilitar a la Direccié Facultativa un document per escrit, on faci constar els
procediments constructius que pensa utilitzar durant tot el tems que sigui necessari per a realitzar I'obra,
atenent-se a les seglents consideracions:

a) Possibilitat d'adoptar, en les feines del moviment de terres, I'organitzacié que jutgi mes convenient,
utilitzant els procediments que cregui mes oportuns, acceptant, en aquests casos, la responsabilitat
total respecte a tot alld que es pugui derivar de la falta de precaucio en la realitzacié de les obres.

b) Opciod d'expressar la voluntat de que siguin o be I'Arquitecte o be I'Aparellador Directors els que
decideixin la forma d'execucio, lo qual portara implicita la transmissié de responsabilitats cap a la
Direcci6 Facultativa, quedant el Constructor relegat a realitzar les obres atenent a la totalitat de les
recomanacions que els Técnics Directors estimin oportunes.

c) En qualsevol cas, si els procediments utilitzats resulten perillosos per causes imprevistes, o bé
s'estimi que el Contractista s'ha excedit en els limits fixats préeviament, I'Arquitecte podra ordenar

un nou ordre d'execuci6 dels treballs, restant el Contractista obligat a acceptar-los.

Materials.

Els materials a que fa referéncia aquest apartat del Plec de Condicions corresponen exclusivament a els
utilitzats per a executar els reblerts i terraplenats. En referéncia a aquest concepte, caldra que es satisfacin
les seguents puntualitzacions:

a) Es notificara a la Direccié Facultativa la procedéncia dels materials de reblert, la naturalesa dels
mateixos i la forma utilitzada per el seu transport.

b) En qualsevol cas, a no ser de que la Direccié Facultativa expressi la voluntat en sentit contrari,
s'utilitzaran materials de tipus granular -sorres i graves de qualsevol naturalesa, sempre que
satisfacin les demés condicions-, dels que es cuidara convenientment llur granulometria, o bé
materials argilosos de baixa plasticitat i sempre amb un contingut d'humitat relativament baix, que
no deura sobrepassar el 30% de la quantitat d'aigua de saturacié.

c) Sera preferible que les terres destinades a reblerts o terraplens siguin resultants d'altres desmunts

o be siguin terres naturals.
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d) Es prohibeix la utilitzacié de terres brutes que, per la seva composicié o estat, puguin produir
perjudicis de qualsevol mena. Igualment, queda prohibida la utilitzacio de terres d'origen organic,
encara que siguin el resultat de desmunts de terreny natural, aixi com de runes d'altres obres,
excepte indicacié expressa de la Direccié Facultativa.

e) Les caracteristiques fisiques i mecaniques dels materials de reblert o terraplenat compliran, a falta
de dades especifiques en els planols, els seglients requisits:

*  Pera Terraplenats:
Densitat aparent: 1.70 Tm/m3 (min).
Angle de fregament intern: 30° (min).
Tamany maxim dels grans: 15 cms (max).
*  Per a Pedraplenats:
Densitat aparent: 1.80 Tm/m3 (mim).
Angle de fregament intern: 40° (min).
Tamany maxim dels grans: 20 cms (max.)
Execucio.

Condicions generals.

El Contractista es fara responsable directe dels procediments utilitzats per I'execucié dels treballs del

moviment de terres. A tal fi, caldra que observi les segients puntualitzacions:

a)

Restaran a carrec del Contractista la conservacio en perfectes condicions de les conduccions
publiques d'aigua, gas, electricitat, telefon, etc., aixi com el manteniment en perfecte estat de les
construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contiglies a la de I'obra.

Tan mateix, aniran a carrec del Contractista la reparacié de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produit per efecte del moviment de terres.

Sempre que es detecti la preséncia de qualsevol conduccio, encara que aparenti estar fora de
servei, es donara avis a la Direcci6é Facultativa, a fi de que ella decideixi la solucié mes convenient.
Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la bona
execuci6 dels treballs, inclos en el cas de que no figurin en els amidaments o no hagin sigut
expressament instruides, a tal efecte, per la Direccié Facultativa.

Si el terreny que anés apareixent no coincidis amb el descrit pels Assaigs Geotécnics realitzats,
s'informara immediatament a la Direccié Facultativa, per que aquesta adopti les mesures
oportunes. A tal objecte, el Contractista caldra que posi a disposicid de la Direccié Facultativa els
mitjans per a realitzar les proves que estimi oportunes -com l'execucio de cates o senzilles

comprovacions de resistencia-.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

f)

El Contractista estara obligat a disposar de tots els mitjans que la Direccié Facultativa estimi
convenients per a realitzar I'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes de extraccid i eliminacio
de les aiglies que pugin aparéixer, degut a la posicié del nivell freatic respecte al fons de I'excavacié
o per I'acumulacié d'aigua de pluja, aixi com la instal-lacié de punts de llum i la connexi6 a la xarxa
eléctrica i/o de clavegueram.

El Contractista caldra que estableixi un mecanisme per el qual garanteixi en tot moment I'eliminacio
del material d'excavacio. La Direccio Facultativa, perd, podra ordenar el magatzematge de certa
quantitat de terres a peu d'obra, amb l'objectiu de disposar-ne del seu Us per estabilitzar llenques
de terra que no ofereixin les suficients garanties d'estabilitat.

El Contractista deura realitzar uns planols referents al moviment de terres, expressant nivells,
desmunts, inclinacions de talussos, caracteristiques dels materials i altres caracteristiques

relevants per a portar a terme les tasques propies al Moviment de Terres.

Replanteig.

El replanteig de les tasques del moviment de terres s'atendra a les seguents puntualitzacions:

a)

Un cop efectuada I'adjudicacio de I'obra, I'Aparellador o Arquitecte Técnic, dirigira els treballs de
definicié del emplagcament de la mateixa, marcant la posicié de les diverses parts del projecte.

Aquest acte el realitzara en presencia del Contractista, o de la persona que aquest delegui.

Es decidiran, llavors, els plans de nivellacio, fixant la cota de referéncia, definida en projecte, de forma

clara i perdurable.

b)

Posteriorment a la neteja de I'area dels treballs, es procedira al replanteig de les tasques del
moviment de terres, compatible amb I'execucié de les mateixes i que permeti les feines posteriors
gue estiguin previstes en projecte, d'acord amb lo que s'hagi adoptat definitivament.

Els elements utilitzats per executar el replanteig dels treballs seran perdurables, al menys mentre
durin els treballs del moviment de terres, fonamentacio i primers nivells d'estructura, en el seu cas.
A tal efecte, s'evitara el marcat amb guix o amb pedres de referéncia; el clavat d'estaques il'estesa
de cordills s'acceptara unicament com a solucio provisional. S'adoptaran, preferentment, sistemes
de senyalitzacié que quedin marcats sobre elements estables, tals com parets mitjeres, pals ben
encastats en el terreny, estesa de cordills a algades no accessibles facilment, o similars.

Caldra consultar els documents de projecte relatius a les tolerancies admeses en el replanteig de

la posicié dels elements de I'obra, especialment a aquells que puguin afectar a I'estructura.

Desmunts.
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En l'execucio dels desmunts de terres, a part de les condicions generals i les normes per el replanteig,

detallades anteriorment, caldra observar les seglents condicions especifiques:

a)

Els talls que s'hagin de fer en el terreny d'acord amb el projecte, caldra executar-los de manera
que, els talussos resultants, sol-licitats a els estats de carrega que correspongui, garanteixin llur
estabilitat. Si I'Assaig Geotécnic no fes referéncia a la quantificacié de I'algada critica de talus
vertical o no detallés les dades necessaries per a determinar la geometria d'aquest, caldra realitzar
un nou Assaig Geotécnic o supeditar-se al que estimi la Direccié Facultativa, per poder realitzar
I'excavacio.

La Direccid Facultativa podra ordenar deixar unes banquetes de seguretat realitzades com a
romanent de l'excavacid, i no mitjangcant material d'aportacid, geometria de les quals quedara
definida abans de realitzar I'excavacio, i que no es podra variar, a no ser que la Direccié de I'obra
ho estimi oportu.

La utilitzacié de maquinaria trepanadora o de voladures, tant controlades com no, queda a
aprovacio6 definitiva de I'Arquitecte Director de I'obra, inclds en els casos en els que llur utilitzacié
representi poc volum d'obra.

Les tolerancies d'execucid, en el cas que no es detallin en els documents especifics de projecte,

no podran superar els segients valors:

i) en dimensions en planta: +5.0 cms.
-1.0 cms.

i) en talls verticals: +10.0 cms.
-2.0 cms.

Terraplens i reblerts.

Els terraplenats i reblerts observaran, a més de les condicions generals, les seglents normes

especifiques:

a)

Els reblerts dels trasdosos dels murs de contencio es realitzaran sempre, a no ser que la Direccio
facultativa ho contradigui expressament, després d'haver executat les estructures necessaries per
estabilitzar el mur. Aixo cal interpretar-ho en el sentit de que un mur d'edificacié convencional deura
reomplir-se un cop realitzats i fraguats els forjats que incideixen en ell. Caldra que el Contractista
s'assabenti de les estructures precises que asseguren l'estabilitat del mur, en les fases provisionals
i definitiva.

En el moment de realitzar el reblert del trasdds dels murs, caldra procedir cautelosament per no
malmetre, afectar o inutilitzar les instal-lacions de drenatge i/o impermeabilitzacid, realitzant,
després d'haver efectuat el reblert, les proves convenients per confirmar que aquestes

instal-lacions funcionen correctament.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

f)

La naturalesa del terreny a utilitzar per I'execucioé del drenatge, si no es fa mencié en els planols
de projecte, caldra que sigui granular, preferentment pedra o grava de granulometria adequada,
en tot cas neta totalment d'arids fins i matéria organica que pugui afectar a la conservacio optima
de les instal-lacions de drenatge previstes.

Els terraplenats s'efectuaran per tongades, que no excediran de 25 cms. de gruix, cadascuna de
les quals deura ésser piconada i regada convenientment.

Si es requeris un nivell de compactacio determinat, deuran adoptar-se les mesures oportunes per
que s'aconsegueixi el nivell exigit.

En I'execuci6 de zones pavimentades, caldra extreure els 50 cms. de terres situades per sota de
la cota inferior de la solera, de manera que es puguin compactar convenientment els materials de
reblert.

Si en els planols no s'indica el contrari, els nivells de compactacié exigits en cada cas, estaran en
funcio de I'utilitzacio que s'en faci de les terres compactades, segons el criteris segients:

1) 95% els 30 cms. superiors en assentaments de lloses de fonamentacio o per a paviments.

2) 95% sobre la totalitat del replé situat per damunt del terreny natural, pel recolzament de
sabates aillades.

3) 90% sobre la totalitat del replé situat per sobre del terreny natural, pel recolzament d'altres
elements estructurals.

4) 90% pels 30 cms. superiors dels reblerts al voltant dels elements estructurals, al costat de
murs i per zones pavimentades.

5) 85% en els demés casos.

Les tolerancies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall segtent:

1) En el grau de compactacio: +2.0%

-1.0%

1+2.5 cms. (abs).

1/300 (relatiu).

2) En els nivells de terraplé:

Rases i pous.

Particularment, a mes de complir les condicions de caracter general, I'execucié de I'excavacié de rases i

pous quedara especialment regulada per el compliment dels seglents punts:

a)

b)

Les rases, sabates i pous de fonamentacio es replantejaran amb molta cura, de forma que tots els
seus paraments quedin retallats perfectament i llurs fons siguin horitzontals.
Les rases i pous quedaran encastats un minim de 60 cms. a l'estrat de recolzament que es detalli

en el projecte, a no ser que la Direccio Facultativa instrueixi el contrari.
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c) Es disposaran les entibaments necessaries per a garantir I'estabilitat dels paraments de les rases
i pous executats.

d) Amb l'objecte de garantir l'estabilitat de les terres, podran utilitzar-se llots bentonitics. Si, al
respecte, en els documents de Projecte no es fa mencid especial relativa a llur utilitzacié, caldra
notificar a la Direcci6 Facultativa la intencié de emprar aquesta técnica.

e) Pel que fa a l'excavacié dels pous, vetllaran les mateixes normes que per a I'excavacio de les
rases, a no ser que la Direccio Facultativa ordeni que, a tenor de la major profunditat de I'excavacio,
s'adoptin mesures de seguretat mes estrictes.

f) El Contractista aplicara els procediments que consideri necessaris per evitar I'acumulacié d'aigua
de forma prolongada en les rases i les excavacions efectuades.

g) Abans de procedir a I'excavacié de les rases prévies a I'execucié d'un mur pantalla, caldra haver
efectuat amb la suficient antelacio els corresponents murets guia, consultant detalls al respecte en

el Plec de Condicions per I'execucié dels Elements de Fonamentacio.

h) Les tolerancies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall seguent:
1) En el replanteig: 2.5 cms.
2) De les dimensions de l'excavacio: +10.0 cms.
-0.0 cms.

la que estableixi I'element constructiu que correspongui executar, en el seu cas, la mes restrictiva.
3) D'horitzontalitat: relativa 1%
absoluta 2%
Respecte a l'excavacioé d'altres elements de fonamentacio, tals com pilons, micropilots, etc., cal veure el

Plec de Condicions per a l'execucio dels Elements de Fonamentacio.

Seguretat i control.

A efectes de garantir la seguretat de I'obra caldra que es satisfacin les seguients mesures, a mes de les

detallades en el Pla de Seguretat i Higiene adjunt.

a) La Direccio Facultativa podra ordenar l'apuntalament de qualsevol massa de terres o de qualsevol
talus, a fi de garantir llur estabilitat, per la qual cosa caldra que el Contractista disposi, de forma
immediata, del material convenient per realitzar aquell sense demora.

b) L'obra quedara perfectament delimitada mitjangant tanques dificilment franquejables.

c) Un pou, una rasa o qualsevol excavacié que tingui una geometria tal que la profunditat sigui
superior a 5 vegades la dimensié més petita en planta, caldra que s'ompli com a maxim, d'un dia

per l'altre, amb formigd, o que es disposin les mesures oportunes que garanteixin l'impossibilitat

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

d'accidents. Un pou de fonamentacidé mai quedara obert un fi de setmana o mes de dues nits
consecutives.

d) El Contractista caldra que destini obligatoriament a una persona, preferentment la mateixa sempre,
perquée efectui cada dia, i el comengament de la jornada, una revisié dels sistemes de entibament

i estabilitzacié dels talussos.

Criteris d'amidament.

Els criteris d'amidament utilitzats per comptabilitzar les partides que intervenen en el moviment de terra,

es concreten en els seguents punts:

a) Els amidaments es referiran a els planols acceptats per les dues parts -Contractista i Direccio
Facultativa-, durant la fase de replanteig.

b) A no ésser que en l'estat d'amidaments s'especifiqui el contrari, no es tindra en compte
I'esponjament de les terres, més que a les partides de trasvalsament i transport de les terres a
I'abocador, on es considerara, excepte indicacié contraria en el Pressupost, un 15% d'augment.

c) Si el terreny respon a les caracteristiques que resulten dels Informes Geotécnics, el Contractista
no podra reclamar com abonables les terres despreses durant les tasques del moviment de terres,
ni tampoc les degudes a un excés de dimensionat de les rases o pous.

d) En el cas de que es produissin despreniments de terres, per a llur cubicacié tant sols es tindran en
compte, i seran comptabilitzades, les dimensions d'excavacidé que figurin en els planols, o les
ordenades directament per la Direccioé Facultativa.

e) Si que seran reclamables, per part del Contractista, aquells metres cubics resultants d'una
divergéncia entre I'Informe Geotécnic i la realitat, sempre i quan hagin sigut acceptats per la
Direccié Facultativa, i fixada llur magnitud en el corresponent Llibre d'Ordres. En el mateix cas es
troben les variacions d'amidament degudes a I'aparicio del nivell freatic, sempre i quan aquest no
hagués estat detectat per els Informes Geotécnics.

f) Si durant I'execucio dels treballs d'excavacio de terres es troben capes rocoses, terrenys durs o
fabriques antigues no previstes que fos precis demolir, tant sols tindra dret el Contractista a un
preu contradictori quan el gruix de la capa o de la fabrica sigui superior als 20 cms., no admetent-

se suplements per a gruixos menors.

Normativa.

CTE-SE-AE, Codi Tecnic de I'Edificacié. Seguretat estructural. Accions en I'edificacio.
CTE-SE-SE1, Codi Tecnic de I'Edificacié. Seguretat estructural. Resistencia i estabilitat.
CTE-SE-SE2, Codi Téecnic de I'Edificacié. Seguretat estructural. Aptitud de servei.
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CTE-SE-A, Codi Téecnic de I'Edificacio. Seguretat estructural. Acer.

CTE-SE-F, Codi Técnic de I'Edificacio. Seguretat estructural. Fabrica.

CTE-SE-C, Codi Técnic de I'Edificacio. Seguretat estructural. Fonaments.

CTE-SI, Codi Tecnic de I'Edificacié. Seguretat en cas d’incendi.

EHE-08, Instruccio del formigé estructural.

PG-3, Pliego de perscripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
RC-08, Recepcio de ciments.

R.D. 1627/97, Seguretat i higene al treball (B.O.E. 256-25/10/97).

NTE, Acondicionament del terreny. Fonaments.

NCSE-02, Norma sismorresistent.

R.D. 462/71, Normes per a la redaccio de projectes i direccioé d’obres d’edificacio
NTE-CEG. "Estudios Geotécnicos".

NTE-CCT. "Taludes".

"Pliego de Condiciones Generales de la Edificacion. Facultativas y Econdmicas". Consejo Superior de

los Colegios de Arquitectos de Espafia. Madrid 1.989.

1.5.1.2. Fonamentacio.

Objectius.

Documentar els treballs relatius a la recepcié dels materials i a I'execucio de la fonamentacio, d'acord amb

la Memoria Técnica i amb els planols de Projecte.

Condicions de partida.

Abans de procedir a realitzar les tasques corresponents a l'execucié de la fonamentacio, la Direccio

Facultativa podra exigir que el Contractista redacti un document on hi figurin els seglients conceptes:

a) Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, fent constar la possible localitzacié
d'estructures existents, registres i linies de serveis public, tant en funcionament com no, aixi com els

punts en els que s'han realitzat els sondeigs i/o I'extraccié de testimonis.

c) Estudi a on hi consti la comprovacioé dels nivells resultants de I'execucio dels moviments de terres,
detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la Direccio
Facultativa hagués fet en el seu moment.

d) Certificat que acrediti que el Contractista ha procedit a una analisi exhaustiva de tots el documents
de projecte -planols, Memodria Técnica i Plec de Condicions-, adjuntant-hi un recull de totes aquelles
dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportunes, per que es garanteixi la posta en obra
de tots els elements de forma fidedigna.

Al respecte, la Direccid Facultativa podra exigir que el Contractista realitzi els planols de muntatge,

replanteig o explicatius de part, o de la totalitat dels elements de projecte.

e) Relacié dels processos constructius, equipaments, métodes d'esgotament i extraccié d'aigua,
sistemes de clava d'elements de la fonamentacid, etc., que pensa fer servir en I'obra i dels que disposa
fora d'ella en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el

desenvolupament de la mateixa.

Materials.

Aquest apartat, referent a la descripcio de les caracteristiques dels materials necessaris per I'execucié de
la fonamentacid, correspon a una explicitacié de les condicions que han de complir aquests, detallades
de forma general en els Plecs de Condicions de la Posta en Obra dels elements d'estructura metal-lica i
dels de formigd armat.

Les arguides explicitacions es centren en els seguents punts:

a) Els formigons de neteja, utilitzats per a la anivellacié de les bases de les sabates, per el reomplert
dels pous de fonamentacio i, en general, per a resoldre el contacte dels elements armats amb el
terreny, tindra una resistencia caracteristica de 125 Kg/cm? com a minim, presentant una consisténcia
plastica o tova i una grandaria maxima de I'arid no superior a els 40 mm, sempre i quan la Direccié
Facultativa no instrueixi el contrari.

b) Els formigons utilitzats per I'execucié de tots els elements de fonamentacié -sabates, riostres, lloses,
murs de contencio, pilons, encepats, etc.- es realitzaran amb formigons de resisténcia caracteristica

no inferior a 200 Kg/cm?, amb consisténcies compreses d'entre la plastica i la tova. La grandaria

5
égg b) Estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tant a nivell local -entrades i sortides dels vehicles de maxim de l'arid no sera superior a 20 mm, sempre i quan la Direcci6 Facultativa o els documents de
%ég subministrament de material- com global, indicant, en aquest tltim cas sobre el planol d'emplagament projecte no considerin el canvi corresponent. Per aquells casos en que I'execucié de determinats
[OXaR

%’;% si aixi ho estima oportl la Direccié Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles nomenats elements de fonamentacio, com puguin ésser pilons i, en general, elements en els que s'exectti el
§§% abans. formigonat amb I'ajuda de bombes, faci necessaria una consisténcia més liquida, es podra negociar
%g% amb la Direccio Facultativa llur canvi, sempre i quan es faci amb I'addicié de fluidificants.

gg% c) L'acer utilitzat per I'execucio de I'armat dels elements de formigd sera del tipus B-500S, de limit elastic
f%g no inferior a 5100 Kg/cm?. Els recobriments de les armadures, d'acord amb la normativa vigent, seran
828

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacio de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella. eddabarquitectura 20007



pot ser

ons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

olivella

R

1t electronic se

CSV: 3b20eda4-c564-4c34-81lae-804eda9c54d7

= Aquest document és doc
. comprovada a l'adrega https://seu-e.cat/web

sempre de 40 mm., a no ser que la Direccio Facultativa estimi altres valors. Aquests recobriments cal
observar-los en tots el casos, inclos quan s'hagi disposat una capa de formigé de neteja, per lo qual
caldra calgar convenientment les armadures amb els procediments que estableix el Plec de
Condicions per la Posta en Obra del Formigé Armat.

d) Tots els elements de fonamentacié que en els planols de projecte s'indiqui que tenen que ésser
galvanitzats, tindran una proteccio de, al menys, 25 micres de metre.

e) Els elements d'acer laminat i, en general, tot I'acer que es col-loqui a obra, excepte el d'armar i el que
s'especifiqui expressament tant en els planols com estableixi la Direccié Facultativa, es realitzaran
amb material del tipus S-275-JR, atenent-se a les condicions establertes per la seva posta en obra,
que s'especifiquen en el Plec de Condicions per la Posta en Obra dels Elements d'Estructura
Metal-lica.

f)  Els elements tipus cable, ja siguin per I'execucio de atirantaments, ancoratges i, en general, sistemes
d'armat actiu, es realitzaran amb acer d'alta resisténcia o amb acers especials, amb tensions minimes
de limit elastic no inferior a 6000 Kg/cm?, de trencament ductil, que presentin allargaments en
trencament superiors al 4%.

g) Els elements d'encofrat, preferentment metal-lics, no presentaran abonyegadures i compliran tots els
requeriments que s'especifiquen en el Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigd Armat.
En aquells casos en els que un determinat element de formigod s'executi fent servir els paraments de
I'excavaci6 com a encofrat, es vetllara per que en el procés de formigonat, realitzat amb el
procediment que s'hagi previst, no es produeixin despreniments de terres. Es recomana, en aquest

sentit, realitzar una part petita com a prova, per a verificar la validesa de la solucid.

Execucio.

A continuacié es detallen, primer amb caracter general i després de forma mes especifica, les

prescripcions a tenir en compte per I'execucié dels elements de fonamentacio.
Condicions generals.

El Contractista es fara responsable directe dels procediments utilitzats per la realitzacié dels treballs

d'execucié dels elements de la fonamentacio, posant especial émfasi en els punts que es detallen a

continuacio:

a) Restaran a compte del Contractista la conservacio en perfectes condicions de les conduccions
publiques d'aigua, gas, electricitat, telefon, clavegueram, etc., aixi com el manteniment en perfecte

estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigues a I'obra.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

b) Tant mateix, anira a carrec del Contractista la reparacié de totes les avaries o desperfectes que
s'hagin produit per efecte de I'execucio dels elements de la fonamentacio6.

c) Sempre que es detecti la preséncia de qualsevol conduccio, encara que aparenti estar fora de servei,
es donara avis a la Direccié Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solucid mes convenient, al
marge de que el Contractista deura fer la previsié de poder inutilitzar-la d'immediat, retirant-la o
taponant-la amb formigo.

d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la bona
execucié dels treballs, tot i en el cas de no haver sigut expressament instruides, a tal efecte, per la
Direccio Facultativa.

e) El Contractista estara obligat a disposar tots els mitjans que la Direccié Facultativa estimi oportuns
per a realitzar I'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extraccio i eliminacié de les aiglies
que podessin apareixer, tant degudes a moviments del nivell freatic o bé per la posicié d'aquest
respecte al fons de l'excavacid, com per I'acumulacié de l'aigua de pluja, aixi com l'instal.lacié dels
punts de llum i connexid a la xarxa eléctrica general o la de clavegueram, en el cas corresponent.

f)  En cap cas el Contractista estara facultat per a variar per el seu compte les dimensions, posicid,
nombre de pilons (en el seu cas), geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels
elements de fonamentacio, sense el vist i plau de la Direccié Facultativa. Podra, no obstant, expressar
la conveniéncia d'efectuar aquells canvis que jutgi necessaris, de forma que I'Arquitecte Director, si
ho considera convenient, pugui aplicar-los en I'execucié de I'obra.

g) Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la maxima cura les rases i els pous de
fonamentacio o encepats, i, si estan armats, es vigilara que les barres d'acer no tinguin adheréncies
de fang, oxid o qualsevol element que dificulti la perfecta adheréncia del formigé amb I'esmentada
armadura.

h) Les armadures dels elements de formigd armat de la fonamentacié no restaran en contacte directe
amb el terreny. A tal fi, es disposara un llit de formigd de neteja o formigod pobre, de caracteristiques
ja esmentades anteriorment, de gruix minim 10 cms., a no ser de que en els planols s'especifiqui una

solucid alternativa.

Replanteig.

L'inici de les tasques de l'execucio de la fonamentacio tindra com a punt de partida les relatives al

replanteig de llurs elements. Per aquest concepte es vetllara que es satisfacin els seglents punts:

a) Un cop realitzat total o parcialment el moviment de terres, es procedira a comprovar que els nivells i
rebaixos resultants s'adaptin al replanteig de la fonamentacio.

b) La senyalitzacié del replanteig de la fonamentacio es realitzara amb mitjans perdurables, al menys

mentre durin els treballs de moviment de terres, execucié de la fonamentacio i primers nivells de
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I'estructura, replantejant de nou quan, per alguna rad, s'hagin perdut les referéncies ja replantejades
anteriorment.

A diferencia del replanteig del moviment de terres, per a senyalitzar la fonamentacié sera aconsellable

situar els eixos dels elements estructurals que arranquin de la fonamentacio, ja siguin pilars, murs de

carrega o murs de contenci6. Es recomana marcar amb pintura sobre la capa de formigd de neteja els
citats eixos de referéncia.

c) El replanteig de la fonamentacié es realitzara conjuntament per el Contractista i el Aparellador o
Arquitecte Tecnic de I'obra. Un cop realitzat, aquest replanteig deura ésser presentat a I'Arquitecte
Director de I'obra, que donara llur conformitat o bé ordenara els ajustaments que consideri oportuns.

d) EIl Contractista no tindra dret a cap tipus d'abonament com a consequéncia d'errors que I'hi puguin
ésser imputables. Si existis divergéncia entre dos planells o documents de Projecte, el Contractista
esta obligat a comunicar aquesta a la Direccidé Facultativa perqué es manifesti a favor de donar
prioritat a un o altre document. De no fer-ho aixi, no podra argumentar error en el Projecte, en el

suposat de haver optat per la solucioé incorrecta.

Riostres, bigues-riostra i sabates.

En I'execucié de les riostres, les bigues-riostres i les sabates corregudes es vetllara per el compliment de

les seguents condicions:

a) Les dimensions dels elements que es detallen en aquest apartat no es modificaran per sobre de les
tolerancies admeses, especificades mes endavant, sense coneixement i aprovacié de la Direccié
Facultativa. Tanmateix, no es podra variar llur posicié absoluta ni relativa en referéncia als elements
que podessin suportar, si no es amb el vist i plau de I'Arquitecte Director.

b) El sistema de formigonat podra ésser qualsevol emparat per el Plec de Condicions per la Posta en
Obra del Formigd Armat, que garanteixi I'eliminacié de coqueres i la segregacié excessiva dels arids.

La forma de les juntes sera a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigd el que adopti l'inclinacio,

eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completara la junta es fara havent netejat

amb un raspall de pues d'acer la superficie inclinada del formigé de la primera tongada i havent aplicat
una pintura a base de resina epoxi, d'acord amb les condicions d'aplicacié del fabricant de la mateixa.

c) Enelcasde lesriostres i bigues-riostra, I'empalmament de les armadures s'executara per prolongacio
recte, en zones on no existeixin puntes d'esfor¢. Si no hi hagués cap instruccié especifica de la
Direcci6 Facultativa al respecte, aquest solapament es fara de tal manera que el seu eix estigui a un
cinqué (1/5) de la llum entre pilars o eixos de sabata que s'estiguin lligant. Per 'empalmament de les
armadures en sabates corregudes es seguiran les indicacions pertinents que hagi donat la Direccio

Facultativa o bé es disposaran aquestes per prolongacio recte, amb longituds de solapament del

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

doble del valor de la longitud d'ancoratge que correspongui per el tipus de formigd, acer i posicio
relativa de les barres en la sabata.

d) Estara permesa l'introduccio6 de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es notifiqui a la
Direccié Facultativa I'intencié de fer-les, amb I'objecte de que instrueixi la posicio, forma i condicions
de les mateixes. A falta de indicacio al respecte, caldra que aquestes es solucionin fora dels punts on
siguin presumibles concentracions d'esfor¢os importants. Com a norma general, cal establir que en
el cas de executar juntes en riostres o bigues riostra, es faran a una distancia de un cinqué (1/5) de
la llum entre pilars o eixos de sabates que lliguessin, i per el cas de sabates corregudes caldra que
sigui la Direccié Facultativa qui determini la posicio de les mateixes.

e) La base d'aquests elements sera sempre horitzontal, amb les tolerancies que s'especifiquen mes
endavant, podent-se contemplar tan sols en les riostres i bigues-riostra, mai per les sabates
corregudes, l'introduccio de lleugeres inclinacions. En les sabates corregudes, per corregir possibles
problemes d'horitzontalitat, caldra introduir esgraonaments, tal i com indiqui particularment la Direccio
Facultativa.

f) L'armat d'aquests elements consistira en una caixa formada per barres longitudinals superiors i
inferiors, estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com s'especifica en els planols.
Per I'armat especific de les sabates corregudes, caldra disposar un armat de caixa com el especificat
abans, reforgat amb rodons de cadéncia i diametre segons els planols, col-locats perpendicularment
a la direccio principal de la sabata, que tindran una longitud igual a I'ample de la renombrada sabata,
mes la de les patilles d'ancoratge a banda i banda de 20 cm, descomptant els recobriments que li
pertoquin.

g) Les armadures corresponents a l'arrancada dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a
les armadures inferiors de les sabates, disposant-les amb patilles d'ancoratge de 20 cm com a minim
i preveient un solapament per prolongacié recte d'aquestes armadures amb les del pilar propiament
dit, de longitud tal i com es prescriu en els planols i Plecs de Condicions corresponents.

h) Les tolerancies admeses en I'execucio d'aquests elements, vindran donades per les establertes en el
Plec de Condicions per I'Execucié del Moviment de Terres, a l'apartat de tolerancies admeses en
I'execucié de l'excavacio de les rases i pous, i per les que es detallen a continuacioé:

1) Dimensié del cantell total:
-0.0 cms.
+5.0 cms.

2) Dimensi6 del cantell util:
-0.0 cms.
+4.0 cms.

4) Paral-lelisme entre paraments inferior i superior:
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relativa 1%

absoluta 2%

Murs de contencid.

Per I'execucié dels murs de contenciod seran valides totes les especificacions de tipus general detallades
en I'encapcalament d'aquest quart apartat, a mes de les que es detallen a continuacio, de caracter mes
particular.

a) El gruix dels murs de contenci6 de terres no sera mai inferior a 25 cms., a no ser que en els planols
o la Direcci6 Facultativa determinin el contrari. Tanmateix, aquests murs es realitzaran per tongades
no superiors a 4.0 metres d'al¢cada i deixant juntes de formigonat vertical cada 12.0 metres, sempre i
quan la Direcci6 Facultativa no instrueixi el contrari.

b) L'armatd'aquest tipus d'element consistira en dos engraellats disposats un cada cara del mur, formats
per barres de diametre i cadéncia segons els planols de projecte. Aquest armat es completara per un
congreny en la coronacié que, si s'hi encasta un forjat, quedara embegut en el gruix del mateix.

L'execucid del mur comencgara per a la realitzacié de la sabata correguda, atenent a les condicions

detallades, per aquest tipus d'elements, en el subapartat 4.4.-, deixant les armadures d'espera precises

amb les longituds de solapament que s'indica en el Plec de Condicions per la Posta en Obra del formigé

Armat.

Quan en el mur de contencié s'hi encasti un forjat, es deixaran les armadures necessaries per a garantir

la transmissio d'esforgos entre els dos elements. En aquests casos, el congreny de coronacid, que pertany

també al forjat, es formigonara al mateix tems en que s'executi aquest ultim, mai deixant les esperes en
el mur per el lateral, a no ser que la Direccié Facultativa consideri el contrari.

c) Elreplé del trasdds dels murs de contencié s'executara un cop realitzades totes les estructures que
incideixen en ell, es a dir, riostres, forjats, lloses, bigues, etc. Aquest replé es podra fer efectiu quan
el formigd del mur i el de les estructures abans esmentades tinguin unes edats que permetin
desenvolupar mes del 75% del esforg per el que han estat calculats. En aquest sentit, es prohibeix el
reblert del trasdds dels murs quan els esforgos que aquest generaria actuessin sobre elements de
formigd de edats inferiors als 15 dies.

En els casos que s'autoritzi el reblert del trasdos del mur abans d'executar els forjats, el Contractista

cuidara de no emmagatzemar material sobre els reblerts.

d) Els murs de contencié es drenaran convenientment, dissenyant la técnica d'evacuacié de l'aigua
atenent a que en el moment de realitzar el reblert, aquest sistema sigui ja efectiu.

e) En el moment de procedir al formigonat de la pantalla, es vetllara perqué la superficie de contacte

entre sabata i mur propiament dit estigui perfectament neta.
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f)  Es garantira 'encastament adequat de la sabata del mur en l'estrat resistent o en el terreny natural,
inclus si el mur es recolza mitjangant un sistema de pilotatge.

g) Les tolerancies admeses en aquest tipus d'element son les seguents:

1) Cantell total: +5.0 cms.
-0.0 cms.
2) Cantell util: +2.0 cms.
-0.0 cms.

3) Desplomaments: globals 1% o0 5 cms.

locals 2.0 cms.

Seguretat.

Les mesures de seguretat a adoptar en la realitzacio dels treballs contemplats per aquest Plec de

Condicions es concreten en els punts que a continuacio s'exposen:

a) S'evitara la permanéncia o pas de persones per sota les carregues suspeses, acotant perfectament
les arees de treball.

b) Es suspendran els treballs d'execucio dels elements de la fonamentacié quan estigui plovent, nevant
o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment pel que fa a I'execucié de murs
de contencié i les feines que portin implicita I'existéncia de bastides per la seva execucié. En el cas
de vents forts, es retiraran els materials i les eines que podessin caure.

c) Cada dia es revisara l'estat dels aparells d'elevacio -grues, montacarregues, etc.- i cada tres mesos
es realitzara una revisio total dels mateixos.

d) Els operaris encarregats del muntatge o manipulacioé de les armadures aniran provistos de guants i
calgat de seguretat, cinturé de seguretat i portaeines. Les armadures es penjaran per a realitzar llur
transport per mitja de bragues ben entrelligades i provistes de pestells de seguretat.

e) Els operaris que manipulin el formigd portaran guants i botes que protegeixin la seva pell del contacte
amb el mateix.

f)  Perlinstalacié d'energia eléctrica per proveir als elements auxiliars com formigoneres, vibradors, etc.,
i a l'arribada dels conductors d'acomesa, es disposara un interruptor diferencial, segons el
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension" i per la seva posta a terra es consultara la NTE-IEP
"Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

g) Quan la posta en obra del formigo es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conduccié estaran
convenientment ancorats i es posara especial cura en netejar la tuberia després del formigonat, doncs
la pressié de sortida dels arids pot ésser causa d'accident.

h) Quan s'utilitzin vibradors eléctrics, aquests seran de doble aillament.
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Control.

Respecte als aspectes especifics relacionats amb el control, caldra que es tinguin en compte els seglents
punts, a més de consultar I'apartat corresponent en el Plec de Condicions per I'execucio del Formigdé Armat
i el de I'Estructura Metal-lica.

a) En compactacions es faran assaigs de control de compactacioé en cada capa d'estesa.

b) En pilons es faran assaigs de control de la integritat en la llargada dels pilons i de carrega en 1 de
cada 20 pilons.

c) Comprovar sistematicament en tots aquells elements que s'hagin de formigonar, que les superficies
que tenen que rebre al formigd estiguin en condicions de fer-ho, es a dir, lliures totalment de fang, de
terres, d'objectes estranys a l'obra, etc., preparant.les amb raspall de pues i pintura epoxi quan el
projecte o la Direccié Facultativa ho estableixin.

d) Elnombre d'assaigs a realitzar per cada partida dels elements de la fonamentacié quedara determinat
en l'apartat de control del Plec de Condicions de la posta en obra del Formigd Armat.

e) Totes les soldadures fetes de les armadures passaran un control ocular, i la Direccié Facultativa
determinara en cada cas el nombre de assaigs, ja sigui per liquids penetrants o per ratjos x, que calgui

fer, d'acord amb el Plecs de Condicions corresponents.

Criteris d'amidament.

Els criteris d'amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de la

fonamentacio, es concreten en els seglients punts:

a) Els amidaments es referiran als planells acceptats per les dues parts -Contractista i Direccio
Facultativa-, durant la fase de replanteig.

b) Correran a carrec del Contractista totes les depeses corresponents a I'adequacio dels elements de
formigd que presentin alguna anomalia geométrica o de qualsevol tipus, fruit d'una mala execucio;
especialment de pous, de pilons, de murs i pantalles de contencio.

c) L'amidament de l'acer incloura, tant si s'especifiquen explicitament com no en la descripcié de la
partida, les patilles d'ancoratge, solapaments i elements auxiliars de muntatge.

Si les caracteristiques mecaniques, fisiques i hidrologiques del terreny coincideixen amb les que
detalla el Assaig Geotécnic, el Contractista no podra sol-licitar un augment de pressupost, inclos el
cas de que es vegi obligat a utilitzar elements o técniques suplementaries per I'execucio dels elements
de fonamentacié de projecte. En aquest concepte s'inclouen explicitament la necessitat de I'is de

llots bentonitics per I'execucié de murs pantalles i I'extraccio i esgotament de les aigles freatiques.
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d) El preu detallat per els pilons corresponen a tots els elements necessaris per a realitzar-los; es a dir,
excavacio, formigonat i ferrallat, incloent, a més, el escapcgat en els casos que fixi el present Plec de

Condicions o dicti la Direccid Facultativa.

Normativa.

EHEOS8 "Instruccion de hormigén estructural”.

CTE-SE-“Cimientos”.

NTE-CCT "Cimentaciones. Contenciones. Taludes".

NTE-CSV "Cimentaciones. Superficiales. Vigas flotantes".

NTE-CSZ "Cimentaciones. Superficiales. Zapatas".

NTE-CPE "Cimentaciones. Pilotes. Encepados".

NTE-CCM "Cimentaciones. Contenciones. Muros".

NTE-CEG "Estudios Geotécnicos".

PG-3, Pliego de perscripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
RC-08, Recepcié de ciments.

"Pliego de Condiciones Generales de la Edificacion. Facultativas y Econdmicas”. Consejo Superior de los

Colegios de Arquitectos de Espana. Madrid 1.989.

1.6.1.3.  Formigdé armat

Objectius.

Documentar els treballs relatius a la recepcié de materials, I'execucio i la posta en obra dels elements de

formigé armat, d'acord amb la Memoria Técnica i els planols de projecte.

Condicions de partida.

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a I'execucié dels elements de formigé armat, caldra que

el Contractista redacti un document a on hi adjunti els seglents conceptes:

a) Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint en els termes de localitzacio
d'estructures existents, registres i linies de serveis public, tant en funcionament com no.

b) Certificat de haver realitzat un estudi respecte a I'accessibilitat del solar, tan a nivell local -entrades i
sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant en aquest ultim cas, sobre
el planol d'emplagament per defecte o sobre el document que estimi oportu la Direccié Facultativa, els

possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans.
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c) Certificat de comprovacié dels nivells resultants de I'execucié dels moviments de terres que hagin sigut
precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la Direccid
Facultativa hagi fet en el seu moment.

d) Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una analisi exhaustiva de tots els documents

de projecte -Planols, Memoria Técnica i Plecs de Condicions-, adjuntant-hi un recull de tots aquells
dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb l'intencié de que es garanteixi una
posta en obra de tots els elements de forma fidedigne.
Al respecte, el Contractista realitzara els planols de tots els elements de formigd armat de I'obra, planols
que deura aprovar o esmenar la Direccio Facultativa. En el cas de que la Direccio Facultativa esmenés
els planols lliurats, el Contractista quedara obligat a modificar-los i presentar-los de nou a la Direccié
Facultativa per tal que aquesta doni I'aprovacié definitiva.

e) Relacié dels processos constructius, equipaments, sistemes i periodes d'apuntalament, sistemes de
formigonat, etc., que té previst fer servir durant I'obra i dels que disposa fora d'ella en tot moment, per
poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvelopamet de la mateixa.

f) Certificat acreditatiu de la idoneitat dels materials que fara servir, a on hi incloura una relacio dels
procediments que té previstos per vetllar per aquesta idoneitat: empreses adjudicataries del control de
qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, curat del formigd, magatzematge de les
provetes, certificacié de les dosificacions, etc. Aquest certificat anira completat posteriorment amb un
altre relatiu a la descripcié particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es detalla a

I'apartat de condicions generals dels materials.

g) Documents que facin paleses les caracteristiques mes rellevants dels elements de transport per l'interior
de I'obra i planol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, del parc de ferrallat i, en el seu cas, de
la central formigonera, descrivint, en aquest ultim cas, la forma de magatzematge dels materials afins:
arids i ciment, aixi com la procedéncia de l'aigua d'amassat. A més, i si fos el cas, adjuntara una sintesi
del funcionament de la central formigonera, especialment detallant el procediment per a assolir i garantir
permanentment una dosificacié idonia i el destinament del formigé rebutjat.

h) Certificat acreditatiu de idoneitat de la central de produccié del formigd. Aquesta central sera capag de
realitzar els assaigs de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i resultats de les

proves, que es podra sol-licitar en qualsevol moment.

Materials.

Requeriments generals.
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Els requeriments que es detallen a continuacio, relatius a la recepcioé dels materials, son preceptius de
complir a l'obra per portar a terme I'execucio dels elements de formigd armat i serviran de base per a
emetre qualsevol esmena al projecte.
a) El Contractista quedara obligat a facilitar a la Direccié Facultativa un document a on hi figurin les
propietats dels materials que utilitzara en obra per I'execucié del formigdé armat, certificat, si cal, per
I'empresa adjudicataria del control de qualitat. En aquest document hi figuraran els seglients conceptes:
1) Procedéncia, granulometria i naturalesa dels arids emprats per I'execucié dels diferents formigons
que configuren I'obra, destacant el contingut de fins i pols de trinxat dels arids, en el seu cas, aixi
com llur grau d'humitat.

2) Documents acreditatius de que els ciments compleixen la normativa vigent RC-03.

3) Analisi quimica de l'aigua d'amassat.

4) Empresa adjudicataria, en el seu cas, de la fabricacié i subministrament del formigd -central
formigonera-.

5) Naturalesa i fabricant, en el cas de que s'autoritzin, dels additius a utilitzar per I'execucié del
formigo.

6) Dosificacio de cadascun dels formigons de I'obra, incloses les quantitats additius, sempre i quan
llur utilitzacié quedi autoritzada per la Direcci6 Facultativa.

b) La Direccié Facultativa podra en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns per constatar
tots els punts detallats i els que considerés d'interés per la realitzacio de la posta en obra del formigé

armat.
Ciments.

Les condicions especifiques que deuran complir els ciments que s'utilitzin en la dosificacié dels formigons

es detallen a continuacio:

a) La resisténcia del ciment no sera inferior a 350 Kg/m? i sera capag de proporcionar al formigé les
qualitats que se I'hi exigeixen, en les condicions especifiques que es tindra ocasié de esmentar mes
endavant.

b) L'utilitzacié del ciment aluminds esta totalment prohibida, tret d'indicacio al respecte al seu Us per escrit,
a carrec de la Direccié Facultativa.

c¢) En els documents corresponents, especialment en els albarans de subministrament del formigd a peu
d'obra, figuraran el tipus, la classe i la categoria a la qual pertany aquest, aixi con la garantia del fabricant
de que el ciment compleix totes les condicions exigides. Aquest mateix fabricant, si es precis, caldra

que faciliti a la Direccié Facultativa una copia dels resultats de I'analisi i els assajos corresponents.
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d) La composicio dels ciments subministrats a obra, ja sigui com a matéria primera o com a component
del formigd, a més de llurs caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques, s'acolliran a els
requeriments que estableix la normativa vigent RC-03, "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepcién de Cementos", en el seu annex, apartats 2% i 3¢, tal i com s'especifica a I'apartat de
control del present Plec de Condicions.

e) La denominacié dels ciments s'acollira també a la normativa vigent RC-03, en el seu annex, apartat 42,

f) Quan en els planols es faci referéncia als ciments Portland P-350 o P-450, caldra que s'identifiquin amb
els ciments que corresponen a la nomenclatura 1-35 i 1-45, respectivament. Si, per contra, es fa
referéncia a els ciments putzolanics PUZ-350 o PUZ-450, caldra que s'identifiquin amb els ciments V-
35(MR) i IV-45(MR), respectivament.

g) L'identificacié del ciment subministrat a obra estara constituida per un albara a on hi figuraran les
segients dades:

1)  Nom i direccié de I'Empresa subministradora.

2) Data del subministrament.

3) Identificacié del vehicle que el transporta.

4) Quantitat que es subministra.

5) Denominacio i designacio del ciment.

6) Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.

7) Nom i direcci6 del comprador, aixi com el destinament.

8) Referéncia de la comanda.

El contingut d'aquest albara es completara adjuntant-hi un Full de Caracteristiques del ciment subministrat,

en el que hi figuraran la naturalesa i proporcié nominal de tots els components, aixi com qualsevol variacio

en la proporcié que sobrepassi en mes 0 menys cinc punts la inicialment prevista. Aquesta variacié no
suposara en cap cas un canvi del tipus de ciment.

h) EI ciment no arribara a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulaciéo esta previst fer-la
mecanicament, la temperatura maxima sera de 70 graus centigrads; per contra, si cal fer.la a ma,
aquesta temperatura no sera superior a la mes restrictiva de les seguents:

1) 40 graus centigrads.
2) La temperatura ambient, mes cinc graus centigrads.

i) Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebra a obra en els mateixos envasos en els
que ha estat expedit de fabrica, emmagatzemant.los en un lloc suficientment ventilat i salvaguardat de
les incleméncies del temps i de les humitats del sol. Aquest lloc caldra que I'aprovi directament la
Direccidé Facultativa; si el subministrament es a balquena el emmagatzematge es fara dins de sitges

adients.

Aigua.
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Les condicions especifiques que deuran complir les aiglies d'amassat i de curat dels formigons de I'obra,

tant dels fets in situ com dels que constitueixin peces prefabricades, es detallen a continuacio:

a) Podran ésser utilitzades, tant per I'amassat com per el curat, totes les aiglies sancionades com a
acceptables per la practica.

b) Quan d'una aigua determinada no es tinguin antecedents de la seva utilitzacié, o en qualsevol cas que
la Direccié Facultativa ho estimi convenient, caldra fer els assaigs que es considerin necessaris, d'acord
amb els requeriments detallats en I'apartat de Control d'aquest Plec de Condicions.

c) Esta prohibida l'utilizacié d'aigua de mar tant per el curat com per I'amassat dels formigons, a no ser

que la Direccio Facultativa dicti el contrari.
Arids.

Les condicions especifiques que deuran complir els arids constituents de qualsevol formigé col-locat a

obra seran les que es detallen a continuacio:

a) La naturalesa i la seva preparacié seran tals que permetran garantir la resisténcia caracteristica que es
sol-licita en el projecte, la durabilitat que correspongui i les demés caracteristiques que s'exigeixin en el
conjunt de Plecs de Condicions del projecte.

b) Seran valids tots aquells arids que provinguin d'un jaciment natural, roques trinxades o escories
siderurgiques apropiades, aixi com altres productes que llur emprament es trobi sancionat per la
practica o resulti aconsellable com a consequéncia d'estudis o assaigs realitzats a laboratori. En tot cas,
I'arid escollit per realitzar el formigo caldra que sigui aprovat per la Direccié Facultativa, d'acord amb els
controls que es detallen en el 5¢ apartat del present. Si no es tinguessin antecedents d'un arid en
concret o es podés plantejar llur idoneitat en la seva utilitzacio, caldra que es realitzin els assaigs

complementaris que la Direccié Facultativa estimi convenients.

No estara permesa I'utilizacio del saul6 -granit meteoritzat- ni arids que continguin algun tipus de matéria
organica. Esta totalment prohibida L’utilitzacié d'arids que continguin pirites o qualsevol altre tipus de
sulfur.

Si son escories siderurgiques les que s'utilitzen com a arid, caldra que es comprovi si son estables, es

a dir, que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos.

c) Els arids estaran compostos per al menys dues granulometries diferents, que s'identificaran amb les
sorres i les graves. Les primeres comprendran aquells arids que passin per el sedas de 5 mm; les
segones, les graves, correspondran a l'arid retingut en aquest mateix sedas. S'entén com a arid total o
simplement com a arid el que per ell mateix o per barreja tingui les proporcions de sorra i grava

adequades per a fabricar el formigé.
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d) Els arids caldra que arribin a obra mantenint les caracteristiques granulométriques de cada una de llurs
fraccions.

e) A falta de referéncies especifiques al respecte, el tamany maxim de I'arid es fixa en 20 mm, i el tipus
trinxat. La modificacié d'una d'aquestes dades de partida caldra que es faci amb el vist i plau de la
Direcci6 Facultativa.

El tamany maxim de I'arid es fixa com la minima obertura del sedas per el que passa el 90% en pes,
complint la condicié necessaria de que el 100% de l'arid utilitzat passi per el d'obertura doble de la
abans referida.

f) EI magatzematge dels arids caldra realitzar-lo de tal forma que quedin protegits d'una possible
contaminacié per I'ambient i, especialment, per el terreny, no admeten-se que es produeixi la barreja
incontrolada de les diferents fraccions granulométriques. Caldra establir les mesures necessaries per

qgue no es produeixin segregacions excessives del arids durant el magatzematge i el transport a 'obra.
Additius i addicions.

Els requeriments especifics de I'utilizacié dels additius i les addicions es detallen en els punts seglients:
a) Es permetra I'utilizacié dels additius que s'estimi convenients, prévia aprovacié especifica a carrec de
la Direccio Facultativa, a partir dels resultats dels assaigs que es detallen en l'apartat de control del
present.
b) Es vetllara per una correcta dosificacid d'aquest additiu, tal i com estableixin els fabricants
corresponents, no superant en cap cas una dosificacié en pes de més del 5% en la massa del ciment.
c) L'identificacio dels additius subministrats a obra estara constituida per un albara a on hi figuraran les
seguents dades:
1)Nom i direccié de I'Empresa subministradora.
2)Data del subministrament.
3)ldentificacio del vehicle que el transporta.

4)Quantitat que es subministra.

)
)
)
5)Denominacié i designacio de additiu.
6)Restriccions en llur utilitzacié i dosificacions optimes, en el seu cas.
7)Nom i direcci6 del comprador, aixi com el destinament.
)

8)Referéncia de la comanda.

El contingut d'aquest albara es completara adjuntant-hi un Full de Caracteristiques del additiu subministrat,
en el que hi figuraran la naturalesa i proporcié nominal de tots els components.
d) Es prohibeix total i explicitament L’utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de tots els formigons

que constitueixin I'obra.
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Formigo fresc.

Les especificacions que fixen les propietats mes significatives dels formigons en estat no endurit es

detallen a continuacio:

a) La consisténcia del formigd sera sempre plastica, amb un assentament del Con d'Abrams comprés
entre els valors de 3 i 5 cms., amb una tolerancia per els dos valors de £ 1.0 cms.

b) Es podra alterar aquesta consisténcia, fins assolir la que sigui precisa per una correcta i eficag posta en
obra del formigd, mitjangant l'incorporacié additius en la barreja, amb les condicions de recepcio i
utilitzacié esmentades en el subapartat anterior. L'aprovacio del canvi de consisténcia i l'incorporacié
additius correspondra a la Direccié Facultativa, qui podra instruir I'execucié dels assajos que estimi
oportuns per tal de consumar-la.

c) En qualsevol cas, es prohibeix I'addicié d'aigua en la massa de formigo fresc, independentment de
I'objectiu que es pretengui aconseguir.

d) Si es negocies el canvi de consisténcia amb I'Empresa Constructora, caldra que aquesta certifiqui que
els encofrats que te previst utilitzar absorbeixen l'increment de les empentes, especialment de les
horitzontals, en I'execucié dels elements verticals, com puguin ésser murs i pilars. En aquest cas, la
Direccié Facultativa podra reservar-se el dret de alterar el disseny del sistema d'encofrat que estimi
oportu.

e) Els sistemes de compactat i vibrat del formigd a obra seran, com a minim, els que la norma EHE-08
estableixi en correspondéncia amb la consisténcia del formigd. La Direccié Facultativa, perd, podra

establir el sistema de vibrat que consideri oportu, al marge de la consideracié anterior.
Dosificacio.

Per el que fa referéncia a la dosificacié dels formigons, caldra que es compleixin els seglents

requeriments:

a) Les quantitats dels materials, arids, aigua i ciment es xifraran en pes i es cenyiran a les que es detallen
en els planols de projecte i a la memoria técnica de I'estructura. Qualsevol modificacio d'aquests valors
o0 de les caracteristiques del material corresponents, caldra que sigui aprovada per la Direccid
Facultativa, que podra instruir els assajos que cregui convenients per tal de garantir la idoneitat de les
noves proporcions.

b) En el cas de que s'alterés la dosificacié abans esmentada caldra constatar que la quantitat minima en
pes de ciment per a metre cubic de formigd endurit no sera menor dels limits seglents:
1) 150 Kg/m?® en formigons en massa.

2) 250 Kg/m? en formigons armats, independentment de la quantitat d'armadura que tinguin.
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i la maxima no sobrepassara els 400 Kg/m?3, sempre i quan la Direccié Facultativa no instrueixi el
contrari.

c¢) Si s'estima convenient canviar el tipus d'arid, el seu tamany maxim o les proporcions d'aquest en la
barreja, caldra que observi el modul granulométric -area limitada per la corba que expressa la relacio
obertura dels sedassos/tant per cent que passa, en pes, per cada cedas, I'eix d'ordenades i la recta
paral-lela al d’abscisses que passa per el 100%, en paper semilogaritmic- que es marca en els planols.
En el seu defecte, aquest valor sera de 5.20.

d) En cas d'executar el formigd a peu d'obra, caldra comprovar sistematicament el contingut d'humitat dels
arids, modificant la quantitat d'aigua de la barreja de cara a que el formigd mantingui la consisténcia
desitjada.

e) El temps d'amassat del formigd no sera mai inferior a 2 minuts. L'ordre d'incorporacié dels diferents
components en la barreja sera el que a continuacio es detalla:

1¢" la meitat de la quantitat d'aigua.
26n el ciment i la sorra, simultaniament.
3°r lagravai

42t |a part restant d'aigua.

f) A poder ser, es procurara que la dosificacié i 'amassat el realitzi sempre el mateix operari, que sera
competent i responsable, amb I'objecte d'aconseguir una homogeneitat en I'execucié del formigé.

g) Cada carrega de formigé procedent de central formigonera aliena a I'obra anira acompanyada per un
full de subministrament, que estara sempre a disposicio de la Direccié Facultativa, en el que hi figuraran
les dades seguents:

1) Nom de la central de fabricacié del formigo.

2) Nombre de série del full de subministrament.

3
4

5) Especificacié del formigé subministrat:

)
) Data d'entrega.

) Nom del receptor.

)

I) La resisténcia caracteristica del formigé i el contingut maxim i minim de ciment per a metre
cubic de formigd, quan es designi per resisténcia; quan es designi per dosificacid, el contingut
de ciment per a metre cubic de formigo.

II) Tipus, classe, categoria i marca del ciment.

[lI) Consisténcia i relacié maxima aigua/ciment.

V) Tamany maxim de l'arid.

V) Tipus additiu, en el seu cas.

6) Designacio especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).

7) Quantitat de formigd que la composa.
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8) Hora en la que va ésser carregat el camié.
9) ldentificacié del camio.

10) Hora limit per I'is del formigo.
Formigé endurit.

Un cop endurit, el formigo caldra que compleixi els requeriments que es detallen a continuacié:

a) Els formigons utilitzats per I'execucié de tots els elements de I'obra de formigd armat -fonaments i
elements estructurals propiament dits- tindran una resisténcia caracteristica que quedara establerta en
els documents de projecte. En el seu defecte, aquesta no sera inferior a 200 Kg/cm?. Els constituents
d'elements realitzats amb formigé en massa tindran una resisténcia caracteristica de, al menys, 150
Kg/cm?, a no ser que la Direccié Facultativa estableixi alguna altre condicié al respecte.

b) Els formigons, un cop fraguats, presentaran textures exemptes de coqueres i de zones en les que
s'aprecii la pérdua de la pasta aglomerant.

L'acabat de les superficies vistes no presentara deficiéncies per falta d’homogeneitat en la massa de
formigd, ni taques produides per els liquids desencofrants o fluorescéncies.

c) La Direccio Facultativa pot instruir la realitzacio de proves de formigonat per tal de garantir un acabat
adient a els requeriments de projecte, o per certificar la durabilitat de qualsevol dels elements

formigonats.
Armadures.

Les prescripcions especifiques per la definicid de I'acer a disposar en l'interior de la massa de formigo,
amb I'objectiu de constituir el formigé armat i tant mateix les seccions compostes de perfils laminats i
formigo, es detallen a continuacié:

a) El formigé podra estar reforgat per I'addicioé de barres d'acer corrugat, per malles electro-soldades d'acer
llis o corrugat i/o per perfils metal-lics d'acer. Les caracteristiques dels materials que constitueixen a els
dos primers -barres corrugades i malles electrosoldades- es detallen en els seglents apartats; les
caracteristiques dels tercers -perfils laminats- queden reflectides en el Plec de Condicions per I'execucio
i posta en obra de I'Estructura Metal-lica.

b) No esta permesa I'utilizacié de barres llises per I'armat de les peces de formigo, tret de quan aquestes
barres siguin constituents de malles electrosoldades.

c) La seccié equivalent de les barres corrugades -relacio entre el pes en grams i la longitud de la barra en
centimetres, multiplicada per el factor 7.85- no experimentara oscil-lacions respecte al diametre nominal

de la barra superiors al 5%.
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d) Les barres d'acer corrugat tindran perfectament visibles les marques identificadores de llur limit elastic
i tipus d'acer.

e) Les malles que, com ja s'ha dit, podran ésser d'acer llis, portaran una etiqueta en la que hi figuri la
marca del fabricant i la designacio de la malla, d'acord amb la nomenclatura que estableix la normativa
vigent EHE-08.

f) El tipus d'acer utilitzat per I'execucié de I'armat dels elements de formigé quedara determinat en els
documents de projecte. En el seu defecte caldra utilitzar.ne un del tipus B-500 S, de limit elastic no
inferior a 5100 Kg/cm?. La Direccié Facultativa podra modificar, perd, aquesta condicié sempre que ho
consideri oportu.

Les caracteristiques mecaniques minimes s'adequaran a la EHE-08.

g) Determinats elements de formigd podran quedar reforgats per armadures d'acer galvanitzat. En aquests
casos, que s'indicaran convenientment en els documents de projecte, es disposara una proteccié de
galvanitzat de, al menys, 25 micres de metre, sempre i quan la Direccié Facultativa no instrueixi el

contrari.
Cintres, encofrats i motlles.

Els requeriments especifics per a la recepcio de les cintres, el encofrats i els motlles son els que es detallen

a continuacio:

a) Els elements d'encofrat no presentaran abonyegadures, trencaments ni fissures.

b) Seran capacos de resistir les accions propies del procés de formigonat, sense presentar deformacions
ni assentaments, especialment sota I'accié del formigo fresc i dels procediments utilitzats per realitzar
llur compactacio.

c) Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pérdua del material aglomerant.

d) Com a desencofrants tant sols estara permesa I'utilitzacié de barnisos antiadherents, compostos de
silicones, productes a base d'olis solubles en aigua, o el que consideri la Direccié Facultativa. Queda
prohibida I'utilitzacié del gas-oil, la grassa corrent o productes semblants, que podessin alterar I'aspecte
dels paraments de les peces de formigé.

e) Els encofrats i motlles podran ésser de fusta, tablex, acer o be teflén, sempre i quan els documents de

projecte o la Direccié Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat.

Execucio.

Condicions generals.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

El Contractista es fara responsable directe dels procediments utilitzats per la realitzacié dels treballs

d'execucié dels elements de formigdé. A tal fi, caldra que observi les segients puntualitzacions:

a) Restara a compte del Contractista la conservacié en perfectes condicions de les conduccions publiques
d'aigua, gas, electricitat, teléfon, clavegueram, etc., aixi com el manteniment en perfecte estat de les
construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contiglies a I'obra.

b) Tanmateix, anira a carrec del Contractista la reparacié de totes les avaries o desperfectes que

s'haguessin produit per efecte de I'execucié dels elements de formigé.

c) Sempre que es detecti la preséncia de qualsevol conduccid, encara que aparenti d'estar fora de servei,
es donara avis a la Direccio Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solucié mes convenient.

d) Deuran efectuar.se els entibaments necessaris per a garantir la seguretat de les operacions i la bona
execuci6 dels treballs, tot i en el cas de no haver sigut expressament instruides a tal efecte per la
Direccio6 Facultativa.

e) El Contractista estara obligat a disposar tots els mitjans que la Direccié Facultativa estimi oportuns per
a realitzar I'obra. S'inclouen en aquest concepte els sistemes d'extraccié i eliminacié de les aigles que
podessin aparéixer, tan degudes a moviments del nivell freatic com per I'acumulacié de I'aigua de pluja,
aixi com l'instal.lacié dels punts de llum i connexié a les xarxes eléctrica general i de clavegueram,
segons correspongui.

f) En cap cas el Contractista estara facultat per variar per el seu compte les dimensions, posicid, nombre
de elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels elements de
formigd, sense el vist i plau de la Direccié Facultativa. Podra, no obstant, expressar la conveniéncia
d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que I'Arquitecte Director, si ho troba adequat,
pugui aplicar.los en I'execucio de l'obra.

g) El Contractista s'assegurara de que el magatzematge de material sobre els elements ja construits no
modifiquin les hipodtesis de calcul que s'han tingut en compte en el disseny de l'estructura. Qualsevol
dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipodtesis, es consultara a la Direccio

Facultativa, per que determini la viabilitat de la solucio.

Replanteig.

L'inici de les tasques de I'execucio dels elements de formigé tindran com a punt de partida les relatives a

llur replanteig. Per aquest concepte es vetllara que es satisfacin els seglients punts:

a) La senyalitzacio del replanteig de la fonamentacié es realitzara amb mitjans perdurables, replantejant
de nou quan, per alguna rad, s'hagin perdut les referéncies ja replantejades anteriorment. Sera

aconsellable situar els contorns i els eixos dels elements estructurals a executar, marcant.los amb
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pintura, guix de color o blauet sobre la capa de formigd de neteja, per el cas dels fonaments o sobre els
encofrats, en la resta.

b) El Contractista no tindra dret a cap tipus d'abonament com a consequéncia d'errors de replanteig que
I'ni podessin ésser imputables. Si existis divergéncia entre dos planells o documents de projecte, el
Contractista estara obligat a comunicar aquesta a la Direccié Facultativa, perqué es manifesti donant
prioritat a un o l'altre. De no fer.ho aixi, no podra argumentar error en el projecte, en el suposit de haver
optat per la solucié incorrecta.

c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran per
sobre les tolerancies que I'hi corresponguin, especificades per cada element mes endavant, sense
coneixement de la Direcci6é Facultativa. Tanmateix, no es podra variar llur posicié absoluta ni relativa,

si no es amb el vist i plau de I'Arquitecte Director.

Posta en obra del formigd. Prescripcions generals.

El Contractista deura vetllar per el compliment de les seglents condicions de caracter general, referents
a la posta en obra del formigd. Tanmateix, vetllara perqué es materialitzin les de caracter mes especific,
que es tindra ocasi6é de detallar mes endavant en altres subapartats.

Les referides condicions es sintetitzen en els seglients termes:

a) Sota cap concepte estara permesa la posta en obra de masses de formigd que acusin un principi de
fraguat. Tampoc s'acceptara aquest formigd encara que se li afegeixi aigua.

b) Es permesa la col-locacio del formigd mitjangant llur abocat directe des de cubilot o element semblant,
mitjancant bomba, per injeccié o be gunitat.

c) En I'abocament i col-locacio de les masses de formigo, inclis quan aquestes operacions es realitzin de
forma continua mitjangant conduccions apropiades, s'adoptaran les mesures oportunes per evitar la
segregacié dels arids. En referéncia al tema, estara prohibit formigonar elements de forma que la
caiguda lliure del formigd superi els 3.0 metres d'algada.

d) No es col-locaran a obra tongades de formigd de gruixos superiors als que es puguin compactar
correctament amb els mitjans disponibles i previstos per fer.ho.

e) No es procedira a el formigonat de I'element que correspongui fins que la Direccié Facultativa no hagi
donat el seu vist i plau respecte a la col-locacié d'armadures, distancies d'aquestes als paraments, estat
de les superficies que han de rebre al nou formigd, solapaments, etc.

f) El formigonat de cada element es realitzara d'acord amb el pla préviament acordat conjuntament per el
Contractista i la Direcci6 Facultativa.

g) La Compactacié de la massa, feta amb els mitjans que ja han quedat definits en el subapartat 3.6, punt

e), es fara amb l'intencié d'eliminar els buits i de que s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense
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que arribi a produir.se segregacié. La compactacié deura fer.se fins que s'inicii el fluxe de la pasta
aglomerant (lechada o "caldo") a la superficie de I'element.

Els aparells mecanics utilitzats per a vibrar la massa de formigé seran interiors, de frequiéncies superiors
a els 6000 cicles per minut. La forma de compactar en aquests casos sera submergint rapida i
profundament I'aparell dins de la massa, retirant.lo lentament i a velocitat constant. Si es formigona per
tongades, el vibrador caldra que penetri a l'interior de la capa de formigd anterior.

h) Les juntes de formigonat, de no estar especificades en els documents de projecte, les fixara la Direccio
Facultativa. Podran diferenciar.se dos tipus de juntes: el primer l'integraran les executades mitjancant
I'ajuda d'encofrats provisionals i el segon deixant que el formigé adopti per si sol una pendent del ordre
dels 45°. La Direccio Facultativa podra adoptar qualsevol de les dues solucions per a realitzar aquestes

juntes.

En el cas de adoptar la primera, caldra retirar I'encofrat provisional i netejar la superficie resultant, de
cara a que la nova aportacio de formigd quedi ben unida a la existent, assegurant un grau de continuitat
de l'element formigonat.

Si, per contra, s'adopta la segona, caldra, en primer lloc, netejar la superficie inclinada del formigé amb
raspall de pues d'acer, xorrejat de sorra o qualsevol altre procediment que, a mes d'eliminar la polsina
i el morter existents, deixi a la vista I'arid; en segon, aplicar sobre la junta una resina epoxi com a maxim
30 minuts abans de procedir a el formigonat de la segona tongada de formigd. En les especificacions
particulars dels elements estructurals es concreten els detalls a tenir en compte en cada cas.

Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superficies de formigd que hagin sofert els efectes
de les gelades. En aquests casos caldra eliminar les parts danyades, prévia comunicacio a la Direccio
Facultativa.

i) Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la maxima cura les superficies a on el formigé tingui
que abocar.se, cuidant de que les barres d'acer no tinguin adheréncies de fang, oxid o qualsevol
element que dificulti la perfecta adheréncia del formigd amb I'esmentada armadura.

j) Es suspendran les tasques de formigonat sempre que hi hagi la previsid de que en les 48 hores
posteriors al formigonat puguin baixar les temperatures per sota dels zero graus centigrads.

Si fos precis formigonar en aquestes condicions climatiques, s'adoptaran les mesures oportunes per a
garantir que, durant el fraguat i primer enduriment del formigd, no es produeixin alteracions locals ni
globals en els elements corresponents, ni mermes permanents de resisténcia del material.

k) La temperatura de la massa del formigd en el instant de abocar.la no sera inferior a els 5 graus

centigrads i la dels elements que la tenen que rebre no sera inferior a els 0 graus.
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I) Podran utilitzar.se additius anticongelants, prévia autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa. Pot
escalfar.se l'aigua d'amassat fins un maxim de 40 graus centigrads i escalfar els arids fins a la mateixa
temperatura.

m) Si, per contra, cal formigonar sota temperatures ambient altes, es vetllara perqué no es produeixi
I'evaporacié de l'aigua d'amassat, en especial durant el transport. En aquestes situacions de calors
excessives es protegiran els encofrats i els elements que estiguin expostos directament al sol i que, a
la vegada, hagin de rebre al formigo.

Per sobre d'una temperatura ambient de 40 graus centigrads es suspendra el formigonat, a no ser que
s'adoptin mides especials que hauran de ésser consensuades per la Direccié Facultativa.

n) Durant el fraguat i primeres edats del formigd, s'assegurara que llur humitat es mantingui, adoptant les
mesures adequades. Aquestes mesures es perllongaran un minim de deu dies, o el que fixi la Direccio
Facultativa en cada cas. Aquest manteniment de I'humitat es podra fer regant els encofrats i paraments
de la peca en quiestid, sense que es produeixi un rentat del arid, o be utilitzant productes que mantinguin
aquest grau d’"humitat, que deura aprovar la Direccié Facultativa.

0) Les dimensions de les fissures per retraccioé del formigd en el procés de fraguat no seran superiors a
les que prescriu la normativa vigent, en correspondéncia amb el grau d'agressivitat de I'ambient a on

I'element s'ubiqui, o les condicions que estableixi la Direccié Facultativa.

Posta en obra del formigd armat. Prescripcions generals respecte a les armadures.

El Contractista deura vetllar per el compliment de les seglients condicions de caracter general, referents
a la posta en obra del formigé armat. Tanmateix, vetllara perquée es materialitzin les de caracter mes
especific, que es tindra ocasié de detallar mes endavant en altres subapartats.

Aquestes condicions generals es detallen tot seguit:

a) Les armadures es col-locaran a obra netes i exentes d'oxid no adherent, pintura, grassa o qualsevol
altre substancia perjudicial. Es disposaran lligades entre si i falcades convenientment, de manera que
no es puguin moure en el procés de formigonat, garantint, a mes, que quedaran perfectament
envoltades de formigd, sense deixar coqueres.

b) Es prohibeix I'utilitzacié simultania d'acers de caracteristiques mecaniques diferents en un mateix
element estructural, aixi com acers que provinguin de reciclatge, a no ser que la Direccié Facultativa ho
contradigui per escrit.

¢) Les armadures s'ajustaran a els documents de projecte, especialment en la llargada, posicio relativa,
diametre, longituds de solapament i ancoratge i doblegat de patilles d'ancoratge.

d) El doblegat d'armadures es fara sempre per mitjans mecanics, en fred i a velocitat moderada. Esta

interdit 'adressament de colzes.
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Els radis de doblegament de les armadures es dimensionaran d'acord amb el criteris que estableix la
norma EHE-08 en el seu article 69¢.

La Direccio Facultativa podra ordenar la realitzacié d'assajos amb liquids penetrants, per tal de determinar

I'aparicié de fisuracions en el procés de doblegat.

e) L'ancoratge d'armadures es fara preferentment, i sempre que sigui possible, per prolongacio recta,
podent.les fer també per patilles o per soldadura, en aquest ordre de preferéncia.

Les longituds d'ancoratge a considerar seran dels seglents valors:

Diametre de barra Longitud
6 mm. 25 cms.
8 mm. 30 cms.
10 mm. 40 cms.
12 mm. 45 cms.
16 mm. 70 cms.
20 mm. 110 cms.
25 mm. 170 cms.
32 mm. 275 cms.
40 mm. 425 cms.

Si I'ancoratge es fa amb I'ajuda de patilles, les longituds anteriors es podran reduir a un 70%.

f) L'empalmament d'armadures es podra fer per solapament, per maniguets roscats o per soldadura, amb

aquest ordre de preferéncia. Les longituds de solapament de les barres que treballin a compressio seran
del 70% de les establertes en el quadre de longituds d'ancoratge i les que treballin a traccié seran de
longitud doble.
Si I'empalmament es realitza per soldadura podra fer.se mitjangant soldadura a topall o per soldeig del
solapament. En el primer cas, sera preceptiu el control per a ratjos X de cada unié soldada, exigint-se
una calificacié minima de 2; en el segon cas, I'unid, es fara amb cordons de longitud 5 vegades el
diametre de la barra, cada 10 cms., a banda i banda dels rodons. El coll d'aquests cordons, sera de la
meitat del diametre de la barra i la quantitat de parelles de cordons es relaciona en la taula seguent:

Nombre de parells

Diametre de la barra de cordons
12 mm. 1
16 mm. 1
20 mm. 1
25 mm.
2

No es podran empalmar per soldadura de solapament barres de diametre superior a 25 mm.
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g) Les distancies entre barres sera tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor mes
restrictiu del seglients:
1) Dos centimetres.
2) El diametre de la barra mes gran.
3) 1.25 vegades del tamany maxim de I'arid.
h) En referéncia a els recobriments o distancies minimes de les armadures als paraments, es fixen les que
estableix la norma EHE-08, en el article 37¢. Els documents de projecte o, per defecte, la Direccio

Facultativa fixaran quina es l'agressivitat del ambient en cada cas.
Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles.

En I'execucio de les cintres, els encofrats i els motlles caldra observar les prescripcions generals que a

continuacio es detallen:

a) Amb l'objectiu de complir els requeriments relatius a la neteja de les superficies i encofrats que tenen
que rebre el formigd, es disposaran elements dels mateixos practicables, per a poder.la fer efectiva.

b) Els encofrats deuran permetre la lliure retraccio del formigoé en el procés de fraguat.

c) Els productes desencofrants no deixaran rastre en les superficies dels elements de formigd ni
regalimaran per les superficies del encofrat. Per altre banda, no impediran o seran incompatibles amb

una ulterior aplicacio dels revestiments o la execucio d'una possible junta de formigonat.

d) Els diferents elements que constitueixen els motlles i/o els encofrats, aixi com els estintolaments i les
cintres, es retiraran sense produir sotragades i cops contra I'estructura, disposant, si els elements son
de certa importancia o la Direccié Facultativa ho estima oportl, gats hidraulics, cunyes o altres
mecanismes amortidors. Les operacions de desencofrat no es portaran a terme fins que I'element en
questid no garanteixi la capacitat portant necessaria i s'acrediti una deformabilitat acceptable. La
Direccié Facultativa podra instruir la realitzacié dels assajos corresponents per tal de poder fixar el
moment del desencofrat dels diferents elements.

e) Els elements d'encofrat i/o apuntalament, un cop col-locats a obra, seran autoestables. El Contractista
quedara obligat a comunicar a la Direcci6 Facultativa per escrit el tipus i caracteristiques dels elements
d'apuntalament que utilitzi, especialment en el formigonat de lloses massisses i sempre que les al¢cades
de I'encofrat sobrepassin els 3 metres.

f) Les tolerancies del encofrat, en quan al replanteig, dimensions, planarietat i plomat seran les que es
dedueixin de la norma corresponent del element a formigonar, sense que la variacié en suports i
jasseres pugi ésser superior a els 5 mm. per a moviments locals, ni menors que la mil-lésima de la llum

per el conjunt.
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g) Quan es disposin elements d'atirantament o separadors per fixar la posicié dels motlles, caldra que
abans s'hagin estudiat els procediments per a treure.ls o la forma de dissimular.los en obra.

h) No s'ompliran les coqueres o defectes que s'apreciin en el formigd al desencofrar sense autoritzacio
prévia de la Direccié Facultativa.

i) Quan el tems transcorregut entre I'execucio de I'encofrat i el formigonat sigui superior a un mes, caldra

fer una revisié exhaustiva d'aquell.

Elements de fonamentacio.

Per I'execucidé dels elements de la fonamentacio caldra consultar el Plec de Condicions per I'Execuci6 de

la Fonamentacio, en els apartats a on es detallen les condicions especifiques de cada element.

Forjats.

Els requeriments de tipus especific per la posta en obra i execucié dels forjats, excepte les lloses
massisses que es detallen a continuacio, caldra consultar.los a els Plecs de Condicions de I'Execucié dels

Forjats.

Lloses massisses.

L'execucio de les lloses massisses, exceptuant les de fonamentacié i les de subpresio detallades
anteriorment en el Plec de Condicions per I'Execucio de la Fonamentacio, quedara establerta per els punts
que es detallen a continuacio i que complementen a els de caracter mes general, ja detallats també en
subapartats anteriors. Els referits punts son els seguents:

a) Estara permesa l'introduccié de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direccié Facultativa

l'intencio de fer.les, per tal de que instrueixi la posicid, forma i condicions de les mateixes. A falta
d'indicacio al respecte, caldra que aquestes es solucionin fora dels punts a on es prevegin
concentracions d'esforgos importants. Al respecte, cal establir que aquesta es fara a una distancia d'un
cinque (1/5) de la llum entre pilars.
La forma de les juntes sera a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigé el que adopti l'inclinacio,
eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es fara havent netejat
amb un raspall de pues d'acer la superficie inclinada del formigo de la primera tongada, i havent.li aplicat
una pintura a base de resina epoxi, com a maxim 30 minuts abans de I'operacié de formigonat.

b) L'armat tipus de les lloses massisses consistira en dues capes d'armadura en forma d'engraellat, de
cadéncia i diametre segons planols, completada amb una xarxa entrecreuada de jasseres embegudes,
del mateix cantell que el de la llosa, i un congreny continuo situat al perimetre. Les armadures

d'engraellat estaran compostes per un armat basic i, ocasionalment, un de reforg, segons planol. Aquest
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ultim armat, el de reforg, no es disposara quan coincidis en direccié i posici6 amb les jasseres
embegudes abans esmentades, de tal manera que I'armat d'aquestes ultimes substituira al de la llosa.

c) Les graelles d'armadura estaran compostes per barres provistes de patilles d'ancoratge de 20 cms. de
llargada i s'extendran de forma continua en tota la superficie, descontant els recobriments
corresponents. No s'admetra la col-locacio de engraellats electrosoldats o manufacturats a taller per la
realitzacio de la malla de base, a no ser que la Direccié Facultativa aprovi el contrari, prévia proposta
del Contractista, en la que adjuntara forma i dimensions dels panells d'engraellat.

Tant I'armadura de la graella superior com la de la inferior s'organitzara en dues capes, una per
I'armadura longitudinal i 'altre per la transversal, incloent.hi en cada una d'elles I'armat basic i el de
reforg.

El recobriment minim de qualsevol de les armadures de la llosa, incloses les de les jasseres
embegudes, sera el que es detalla mes amunt.

L'armadura de la llosa propiament dita -els engraellats- es situara per I'exterior de les jasseres
embegudes.

d) L'empalmament de les barres que constitueixen I'armadura basica de llosa i la de les jasseres
embegudes, s'executara per prolongacié recta, en zones a on no existeixin puntes d'esfor¢. Si no
existeix cap instruccio especifica de la Direccié Facultativa al respecte, aquest solapamet es fara de tal
manera que el seu eix estigui a un cinque (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels elements que la
suportin.

e) Les armadures estaran provistes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el procés de
ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni enfonsaments de les mateixes,

respectant, a mes, les distancies als paraments.

f) Els caps dels pilars que hauran de suportar a la llosa estaran enrasats amb la cota inferior de la llosa,
podent penetrar com a maxim una profunditat igual al recobriment de les armadures inferiors, cas en el
qual sera precis netejar convenientment el cap del pilar abans de procedir al formigonat.

g) Les tolerancies admeses en l'execucié de les lloses vindran donades per les que es detallen a
continuacio:

1) Dimensio del cantell total:
-0.0 cms.
+2.0 cms.

2) Dimensio del cantell util:
-0.0 cms.
+2.0 cms.

3) Paral-lelisme entre paraments inferior i superior:
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relativa 1%

absoluta 2%

Jasseres.

En I'execucié de les jasseres es vetllara per el compliment de les segients condicions especifiques:

a) Estara permesa l'introduccié de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es notifiqui a la
Direccio Facultativa l'intencio de fer.les, per tal de que ella instrueixi la posicid, forma i condicions de les
mateixes.

A falta de indicacié al respecte, caldra que aquesta es solucioni fora dels punts a on es prevegin
concentracions d'esforgos importants, com, per exemple, a una distancia d'un cinqué (1/5) de la llum
entre pilars.

La forma de les juntes sera a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigé el que adopti l'inclinacio,
eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es fara havent netejat
amb un raspall de pues d'acer la superficie inclinada del formigd de la primera tongada i havent.hi aplicat
una pintura a base de resina epoxi, com a maxim 30 minuts abans de I'operacié de formigonat.

b) L'empalmament de les armadures s'executara per prolongacio recta, en zones a on no existeixin puntes
d'esfor¢. Si no existeix cap instruccié especifica de la Direccié Facultativa al respecte, aquest
solapament es fara de tal manera que el seu eix estigui a un cinqué (1/5) de la llum entre pilars.

¢) L'armat d'aquests elements consistira en una caixa formada per barres longitudinals superiors i inferiors,
estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com s'especifica en els planols. En
determinats casos, especialment en jasseres planes, en els recolzaments es disposaran creuetes de
punxonament, segons planols.

d) Els caps dels pilars que hauran de suportar a la jassera estaran enrasats amb la cota inferior de la
mateixa, podent penetrar com a maxim una profunditat igual al recobriment de les armadures inferiors,
cas aquest en el que sera precis netejar convenientment el cap del pilar, abans de procedir al
formigonat.

€) Les jasseres de cantell deuran ésser formigonades d'un sol cop, al igual que les jasseres de seccio
transversal en T. Si hi hagués l'impossibilitat de realitzar.les d'aquesta manera, caldra netejar la junta
de formigonat amb un raspall de pues d'acer i aplicar una resina epoxi com a maxim 30 minuts abans
de procedir al formigonat que completi I'element.

El Contractista tindra present que fer una jassera en dues fases no implica que acabada la primera
I'element estigui capacitat per a suportar les carregues del forjat, a no ser que s'especifiqui en els
documents de projecte o ho estableixi la Direccié Facultativa.

f) Les tolerancies admeses en I'execucio d'aquests elements vindran donades per les que es detallen a

continuacio:
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1)Dimensio del cantell total:
-0.0 cms.
+2.0 cms.
2)Dimensio del cantell dtil:
-0.0 cms.
+2.0 cms.
3)Paral-lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%

absoluta 2%

Pilars.

Per I'execucié dels pilars de formigé armat es prendran de base, a mes de les especificacions generals,

les que es detallen a continuacio, de caracter mes particular.

a) Estara permesa l'introduccio de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es notifiqui a la
Direccio Facultativa l'intencio de fer.les. A falta de indicacié al respecte, caldra que aquestes es facin
en direccio horitzontal o, en el cas de pilars desplomats, en direccié normal al eix del pilar.

Per a realitzar la junta, caldra netejar la superficie del formigdé abocat en la primer tongada amb un
raspall de pues d'acer fins a deixar vist I'arid, per tal d'assegurar la continuitat del formigo.

b) L'empalmament de les armadures de dos pilars consecutius s'executara per prolongacioé recte, excepte
en els pilars de l'ultima planta, que es doblegaran convenientment per solapar.la amb la del forjat o
jassera que suportin.

Les armadures dels pilars, no obstant, estaran lleugerament desviades en el seu cap -grifades- per tal
de que el solapament amb les armadures del pilar del nivell segient no es produeixi en els plans
paral-lels als paraments del pilar. Les longituds de solapament de les armadures dels pilars, tret
d'indicacioé contraria de la Direccié Facultativa, seran el 70% dels valors que es donen en el quadre

corresponent en el apartat 4.4., punt e).

¢) Quan es produeixi un canvi de secci6 transversal del pilar igual o inferior de 5 cms., i sempre que la
forma d'aquest en planta es mantingui, no caldra adoptar cap consideracié respecte a llur posta en obra.
Per contra, si el canvi es superior a 5 cms., o existeix variacido de forma del pilar -de rod6 passa a
quadrat o viceversa, per exemple- es reduira a la meitat la separacié dels estreps dels pilars que
concurreixen en el nus en els ultims 50 cms. o en una distancia igual a la dimensié del cantell util dels
mateixos, la mes restrictiva, tan per el pilar superior com per el inferior. A I'nora, es doblegaran les
armadures del pilar inferior com si es tractés d'un pilar d'Ultima planta i s'hi encastara, amb les longituds

d'ancoratge que correspongui, les barres d'armat del pilar de la planta seguent.
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Si, en qualsevol cas, el canvi que es faci fos, en senti ascendent, d'un pilar mes petit a un de mes gros,
caldra que es consulti a la Direccio Facultativa la forma de realitzar.lo, a no ser que ja s'hagi detallat en
els documents de projecte.

d) En el cas de pilars que tinguessin formes irregulars tant en planta com en el seu desenvolupament en
alcada, caldra que el Contractista faci un replanteig de llur forma i la presenti a la Direccié Facultativa,
perqué aquesta estableixi les consideracions de forma i organitzaci6 de les armadures mes
convenients, sempre i quan aquestes consideracions no es trobin reflectides en els documents de
projecte.

e) L'armadura dels pilars consistira en una caixa formada per, al menys, quatre barres longitudinals en
pilars de seccio rectangular o quadrada, situades en els seus vértex, o sis uniformement repartides en
el perimetre en els de seccid circular, a mes de una série de cércols que lligaran les barres longitudinals,
situats amb una cadéncia no superior al 75% de la dimensié minima de la seccio transversal del pilar.

f)  Les tolerancies admeses en I'execucio dels pilar son les que es detallen a continuacio:

1) Desplomaments: 1/300 de l'algada o 1.0 cm.,la mes restrictiva de les dues.
2) Errors de replanteig:

De corriments de I'eix: <= 2.5 cms.

De dimensions: + 1.0 cms.
3) Alcada: El valor del recobriment de I'armadura de l'element que suportin o 2.0 cms., la mes

restrictiva de les dues.

4) Variacio de les dimensions transversals:

De cantell util: -1.0 cms.

+2.0 cms.

De dimensions exteriors: +2.0 cms.

Murs de carrega.

Per l'execucio dels murs de carrega o pantalles de formigd armat, al marge dels murs que son de
contencio, es prendran de base, a mes de les especificacions generals, les que es detallen a continuacio,

de caracter mes particular.

a) Estara permesa l'introduccié de juntes de formigonat en els murs, tant verticals com horitzontals, que
s'avindran a els documents de projecte o, en el seu defecte, al que consideri la Direccié Facultativa.
Quan es tracti de l'introduccié de juntes horitzontals, caldra netejar la superficie del formigd abocat en
la primera tongada amb un raspall de pues d'acer, fins deixar vist I'arid, per assegurar la continuitat del

formigd. Mai es fara coincidir una junta de formigonat en un canvi de secci6 del mur.
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b) L'empalmament de les armadures de dos murs consecutius en algada s'executara per prolongacio
recte, excepte en els murs de l'ultima planta, que es doblegaran convenientment per solapar llur
armadura amb la del forjat o jasseres que suportin; I'empalmament d'armadures en sentit horitzontal
sempre es fara per prolongacio recte, tret d'indicacié contraria en els planols.

Les longituds de solapament de les armadures dels murs, tret d'indicacié contraria en els planols o de
la Direcci6 Facultativa, seran el 70% dels valors que es donen en el quadre del apartat 4.4., punt e).

¢) Quan es produeix un canvi de secci6 transversal del mur, contat en sentit vertical, superior a 5 cms.,
caldra doblegar les armadures del mur inferior com si es tractés d'un mur d’dltima planta i encastar.hi,
amb les longituds d'ancoratge que corresponguin, les barres d'armat del mur de la planta seguent.

d) L'armadura dels murs o pantalles consistira en un engraellat ortogonal a dues cares, rematat amb uns
congrenys per l'interior del mur i per tot el perimetre, inclosos, en aquest ultim, els dels forats i
perforacions, de diametre de les barres longitudinals i transversals segons els planols. Podra afegir.se
un armat de refor¢c que es col-locara en el mateix pla que el dels engraellats, formant, en total, dues
capes d'armadura a cada banda de mur (veure condicions especifiques per I'armat de les lloses, apartat
4.7, punt d).

e) Un mur de formigd no quedara lliure d'apuntalaments ni d'arriostraments en el periode de construccio
de l'edifici, en una al¢ada del doble de la prevista en projecte, en el cas de no quedar directament
exposat a l'accié del vent; si resta exposat al vent, aquesta algcada no sera superior a la definitiva.

f) Les tolerancies admeses en I'execucié dels murs son les que es detallen a continuacio:

1) Desplomaments: 1/300 de l'algada o0 2.0 cms., la mes restrictiva de les dues.
2) Errors de replanteig: de corriments de l'eix: <= 2,5 cms.
de dimensions: 1+ 1.0 cms.

3) Algada: El valor del recobriment de I'armadura de I'element que suportin 0 2.0 cms, la mes

restrictiva de les dues.

4) Variacié de les dimensions transversals:

de cantell atil: -1.0 cms.
+2.0 cms.
de dimensions exteriors: £2.0 cms.

Control.

El present Plec de Condicions contempla els requeriments per a portar a terme tant un nivell de control
normal com un nivell de control intens de la posta en obra del formigd, segons els termes que estableix
I'Instruccio EHE-08 en I'article 86.

El Contractista esta obligat a realitzar les proves, assajos i controls que la Direccié Facultativa consideri

oportuns, en els termes que es detallen a continuacio.
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Ciment.

La certificacio de idoneitat dels ciments utilitzats a I'obra s'obtindra realitzant els assajos i proves que a
continuacié es detallen, o mitjangant Certificats de Garantia expedits per el Laboratori o Laboratoris que,
préviament, que s'hagin establert.

Els assajos a els que s'ha fet referéncia abans es detallen en els seglients termes:

a) Abans de comencar l'obra i cada vegada que es modifiquin tan la forma, com l'empresa de
subministrament del material, es realitzaran els assajos necessaris per a certificar que els continguts
de matéries primeres i compostos quimics i les caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que
estableix la Norma RC-03, estan amb els marges tolerables. Tanmateix, per els ciments de
caracteristiques especials, la campanya d'assajos es complementara amb els precisos per a constatar
que compleixen els requeriments que s'especifiquen en I'apartat 3°" de I'annex de la mateixa normativa.

b) Quan el ciment fagi mes de un mes que estigui envasat, ja sigui dins de sacs o a l'interior d'una sitja,
es realitzaran les proves necessaries per a determinar llur corba de fraguat i resisténcies mecaniques
a tres i set dies, amb els termes que estableix la EHE-08.

c) Cada tres mesos es realitzaran, com a minim, els seguents assajos:

1) Pérdua al foc.
2) Residu insoluble.
3) Principi i fi de fraguat.
4) Resisténcia a compressio.
5) Estabilitat de volum.
d) Es rebutjaran tots aquells ciments que no superin satisfactériament cadascuna de les proves abans

esmentades, a no ser que la Direccio Facultativa consideri el contrari.

Aigua.

La certificacié de idoneitat de I'aigua d'amassat i curat dels formigons utilitzats a I'obra s'obtindra realitzant

els assajos i proves que a continuacio es detallen:

a) Abans de comencgar l'obra, cada tres mesos i cada vegada que es modifiqui la forma de llur
subministrament, es realitzaran els assajos que siguin precisos per tal de que es garanteixi que l'aigua
utilitzada compleix amb tots els requeriments que estableix la norma EHE-08.

b) Es rebutjaran aquelles aigiies que no superin satisfactoriament totes i cadascuna de les proves abans

esmentades, a no ser que la Direccio Facultativa consideri el contrari.

Arids.
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La certificacié de idoneitat dels arids -sorres i graves-, utilitzats per a preparar els formigons de l'obra,
s'obtindra realitzant els assajos i proves que a continuacié es detallen o mitjangant Certificats de Garantia
expedits per el Laboratori o Laboratoris que, préviament, que s'hagin establert.

Els assajos a els que es feia referéncia abans es detallen en els seglents termes:

a) Abans de comencar l'obra, cada vegada que es modifiqui tant la forma com l'empresa de
subministrament del material, que es modifiqui llur us o que estableixi la Direccié Facultativa, es
realitzaran els assajos necessaris sobre una mostra representativa dels arids, per a certificar que les
seves condicions fisico-mecaniques, de granulometria i coeficient de forma s'adapten a les que
estableix la EHE-08. Tanmateix, es controlara cada mes que el tamany maxim de I'arid compleix amb
els requeriments de projecte.

b) Es rebutjaran sistematicament tots aquells arids que no compleixin qualsevol dels requeriments de la
Norma EHE-08.

Es rebutjaran, també, quan es detectin variacions del 10% en llur tamany maxim, quan la mida sigui

superior al tamany establert, o no arribi al 70% del que es sol-licita en projecte.

Additius.

La certificacié de idoneitat dels additius utilitzats per a preparar els formigons de I'obra, s'obtindra realitzant
els assajos i proves que a continuacié es detallen o mitjangant Certificats de Garantia expedits per el
fabricant que préviament s'hagi establert.

Els assajos a els que s'ha fet referéncia abans es detallen en els seglients termes:

a) Abans de comencar l'obra, cada vegada que es varii la forma o empresa de subministrament del
material, que es modifiqui I's 0 que aixi ho estableixi la Direccié Facultativa, es realitzaran el assajos
necessaris o es sol.licitaran els Certificats de Garantia corresponents dels additius.

b) Els controls s'efectuaran sobre una campanya d'assajos previs del formigo, tal i com estableix la Norma
EHE-08, amb els requeriments especifics que es detallen mes endavant en el subapartat 5.6.1.-.

c) Es comprovara que el compost objecte d'aquest apartat no ataca a les armadures, ni causa efectes
secundaris contraproduents de qualsevol mena a la massa de formigo.

d) Es comprovara periddicament que la dosificacié en pes del additiu queda dins de les tolerancies que
estipuli el fabricant, i es comprovara també que la marca i el tipus additiu no es modifiquin.

e) Es rebutjaran sistematicament tots aquells additius i/o formigons que contradiguin qualsevol de les

indicacions fetes anteriorment.

Formigo fresc.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

La certificacié de idoneitat del formigd fresc rebut a I'obra directament de la central formigonera o
confeccionat a peu d'obra, s'obtindra realitzant els assajos i proves que a continuacio es detallen.
a) Tota unitat de formigoé rebuda o be tota amassada feta a peu d'obra deura sotmetres a la prova del
assentament del Con d'Abrams.
b) Escomprovara que la temperatura de les masses de formigoé recepcionades a obra no sigui inferior
a 5 graus centigrads i que els elements que les han de rebre no la tinguin per sota dels 0°.
c) Es rebutjaran totes aquelles masses de formigd que presentin assentaments del Con d'Abrams
fora de les tolerancies permeses, segons la Norma EHE-08. Tanmateix, correran la mateixa sort
aquelles partides de formigd que no respectin les condicions de temperatura especificades en el

punt b) anterior.

Formigd endurit.

El seguent apartat fa referéncia a els controls a que s'han de sotmetre les patides de formigé ja endurit,
en el que, també, s'esmenten els criteris d'acceptacio o rebuig d'aquestes partides.

Aquests controls s'organitzen segons quatre tipologies diferents que es detallen a continuacio.

Assajos previs.

Es realitzaran sempre que es vulguin determinar les propietats tant resistents com d'una altre mena d'una
dosificacioé de formigd en concret, o sigui necessari obtenir un formigd de determinades caracteristiques,
del que no es disposen dades fidedignes per llur produccié.

Aquests assajos es portaran a terme amb suficient antelacio a la realitzacié de 'obra i segons els seglents

requeriments:

a) S'efectuaran en un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i Direccio F
Facultativa.

b) Caldra que, abans de procedir a la seva materialitzacid, el Contractista s'assabenti, mitjan¢ant consulta
a la Direcci6 Facultativa, de quines son les caracteristiques que es volen constatar de la barreja, a no
ser que s'hagin detallat especificament en els documents de projecte.

c) L'assaig s'extendra a quatre amassades i el nombre de provetes a assajar dependra del tipus de control
que es realitzi de l'obra. Si aquest es a nivell intens, caldra assajar un total de quatre provetes per
amassada i si es a nivell normal aquest nombre sera de tres.

c) Es considerara una resisténcia correcte del formigé si la resisténcia mitja obtinguda en cada amassada
compleix les seguents relacions, especificades en funcié del tipus de condicions d'execucié de I'obra
que es porti a terme:

condicions d'execucio valor de la resisténcia mitja
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mitjanes fem= 1.50fe+20 Kg/cm?. Corresponen a els que es tenen que anar fent sistematicament i en els termes que es detallara mes
bones fom= 1.35fc+15 Kg/cm?. endavant, a mida de que es vagi realitzant I'obra. Serviran, doncs, per conéixer quina es la resisténcia

molt bones fem= 1.20fe+10 Kg/cm?. dels formigons utilitzats per I'execucio dels elements estructurals de l'edifici.

Assajos caracteristics. . . .. .
J Aquests assajos es realitzaran segons els seglents requeriments:

Es realitzaran sempre i quan es vulgui confirmar idoneitat d'una determinada dosificacié o un determinat a) Sefectuaran per un laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i Direccio

formigd, sempre amb anterioritat a llur posta en obra. Facultativa.

. . . . , R b) El nombre de provetes a extreure de cada amassada sera de sis (6). Una es trencara a 7 dies, tres
Aquest tipus d'assaig, que podra anar precedit per els detallats en el subapartat anterior, es portara a ) prov xired 's (6) I

. . s'assajaran a 28 i les altres dues es conservaran amb l'intencié de poder constatar la resisténcia a
terme segons el seguents requeriments:

a) trencament de I'amassada mes enlla del periode de fraguat teoric, en el cas de que a 28 dies no
s'hagués assolit la resisténcia desitjada. La conservacio d'aquestes dues provetes es perllongara

Sa= Kixxi segons les instruccions especifiques de la Direccié Facultativa o be fins que les resisténcies obtingudes
siguin satisfactories.
c) Les provetes s'extrauran a obra i es conservaran i trencaran segons les normes UNE 83.301/84, UNE

83.303/84 i UNE 83.304/84.

S'efectuaran per un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i Direccio

5 X Tx,teeety, L - o . . Ca :
3 fu=2x L=z F "L KX X d) Laresisténcia caracteristica es determinara de la segiient manera, a partir de les resisténcies mitges
(] m_
o . .
g Xi obtingudes de cada amassada i:
§ - Si el nombre d'amassades es inferior a 6:
3
2 Facultativa.
© . . . . . . .
3 b) Les provetes que s'extreguin per a realitzar els assajos es conservaran a peu d'obra, exposades a - Si el nombre d'amassades es igual o superior a 6:
g agents atmosferics semblants, sino iguals, als dels elements de formigo definitius.
A c) L'assaig s'extendra a sis amassades com a minim i el nombre de provetes a assajar dependra del tipus Per ambdos casos el valor de m s'obté en funcié del nombre d'amassades N.
é de control que es realitzara de I'obra. Si aquest es a nivell intens caldra assajar un total de quatre m=N/2, siN esparell i
I . . . < _ .
e provetes per amassada i si es a nivell normal aquest nombre sera de tres. m= (N-1)/2, si N es senar
p}
< d) Les resisténcies mitges obtingudes es consideraran satisfactories si es compleix la relacio: i el valor de kn segons el quadre segient:
~
N
Q
S X1+Xo-X3 >= foi Nombre d'amassades N Valor de ki
I\EB
§55 2 0.88
o Do
Lo
Ly essent xi,X2 i X3 les resisténcies mitges a trencament de les provetes de les diferents amassades, 3 0.91
35 _
g%g ordenades totes de menor a major. 4 0.93
—c2
e 5 0.95
[sp ==
[SRSR .
I8 Assajos de control. 6 0.96
35 7 0.97
EEE
588 8 0.98
g5
823
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>8 1.00 Sabates 100 m3 o 100 m3 o 10%
corregudes 500 m2 400 m2
e) Es rebutjara tot formigd del que s'obtinguin resisténcies caracteristiques inferiors a les que constin en Murs de | 40 mlo 40 ml o 10%
els documents de projecte, amb les tolerancies que figuren en la taula 1, sense que l'aplicacio contencio 50 m3 40 m3
d'aquestes tolerancies comporti donar per bo un formigd de resisténcia caracteristica inferior a els 150 Murs pantalla 5 dames o 4 dames o 10%
kg/cm?, excepte en els pous de fonamentacié que aquesta cota es podra reduir a 125 Kg/cm?. 80 m3 60 m3
Lloses de | 200m2o 200m2o 10%
fonamentacié 100 m3 80 m3
Assajos d'informacio.
Encepats 100 m3 80 m3 10%
Corresponen a els que caldra realitzar a requeriment de la Direccid Facultativa, amb la finalitat de Bigues de | 50mlo 50 mlo 10%
documentar-se del valor real de la resisténcia a trencament d'un o varis elements estructurals, o be amb coronacio 40 m3 30 m3
I'objectiu de constatar determinades caracteristiques fisico-quimiques del formigo. Micropilots 18 unitats o | 15 unitats o 15%
La realitzacié de campanyes d'aquest tipus d'assaig s'atendra a les segiients consideracions: quant. diaria | quant. diaria
a) Es diferenciaran quatre tipologies d'assaig: Elements Segons tipologia d'element constructiu.
i) de fabricacié i trencament de provetes formigonades i conservades en les mateixes prefabricats
B condicions ambientals que els elements de formigé a assajar. Forjats 300 m2 o0 250 m2 o0 10%
g i) d'extracci6 i trencament de testimonis en elements ja construits, reticulars 60 m3 40 m3
§ iii) de campanyes d'assajos no destructius -proves escleromeétriques, ultrasons, etc.- i Lloses 200m2 o 180 m2 o 10%
;j iv) de determinaci6 del contingut de ciment, de la porositat i de la relacié aigua-ciment. massisses 60 m3 40 m3
% b) Les condicions especifiques les establira en cada cas la Direccié Facultativa. (forjat)
E Forjats 400m2o0 | 300m2o0 10%
§ Element Definici6 de lots Criteris N.de provetes per unidireccionals | 50 m3 40 m3
% d'aceptaci | amassada Forjats de xapa | 200 m2 o 200m2 o 10%
g 6 plegada 40 m3 35m3
% 0 rebuig Jasseres 50 mlo 50 mlo 10%
é Control a | Control a Control a | Control a 50 m3 40 m3
% nivell Normal | nivell Intens nivell Normal | nivell Intens Pilars 2 Cubes 1 Cuba 5%
%2%5 Pilots 15 unitats o 12 unitats o 20% 6 6 Lamines 200 m2 o 200 m2 o 10%
255 400 m2 300 m2 40 m3 35 m3
gg\f Pous de | 300 m3 200 m3 30% o 6 6 Murs de | 40mlo 40 mlo 10%
g% fonamentacio >125 carrega 50 m3 40 m3
§‘_§% Kg/cm2 NOTA: Per a definir el lot caldra pendre la quantitat mes restrictiva de les especificades en
%;f%) Sabates 100 m3 o 100 m3 o 10% 6 6 el quadre
g: aillades 500 m2 500 m2
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Taula 1: Definicié de lots, criteris d’acceptacio o rebuig i nombre d'amassades per lot per a el control del

formigo.

c) Els criteris de acceptacio o rebuig de determinada partida es basaran en el calcul de la resisténcia
caracteristica, segons el procediments referits en I'apartat anterior, punt c), admetent les mateixes
tolerancies en la baixa de resisténcia, mes un 5%, o bé detectant valors del contingut de ciment, de la
relacio aigua/ciment i/o de la porositat diferents en un 10% als que s'hagin definit en els documents de

projecte o hagi establert la Direccio Facultativa.

Acer.

La Certificacid de idoneitat dels acers utilitzats a I'obra, s'obtindra realitzant els assajos i proves que a

continuacié es detallen o mitjancant Certificats de Garantia expedits per el Laboratori o Laboratoris que,

préviament, que s'hagin establert.

Els assajos als que s'ha fet referéncia abans es detallen en els segients termes:

a) Abans de comengar l'obra, cada vegada que es varii la forma o empresa de subministrament del
material o cada 20 tones d'acer de cada diametre, caldra que es porti a terme un assaig de verificacio

de la secci6 equivalent, de verificacié de la geometria dels resalts i de doblegat i adressament.

b) Abans, també, de comencar |'obra, s'assajaran un total de sis provetes de cada diametre, tres d'elles
atraccio i les restants a doblegat senzill, segons les condicions que estableix la Norma EHE-08.

c) Tanmateix, es realitzaran assajos, en nombre de dues vegades en tota I'obra, si el control de I'execucio
es normal o tres si es intens o0 be cada vegada que es sobrepassin les 50 tones d'acer de cada diametre,
de determinacio del limit elastic, de carrega de trencament i d'allargament en trencament. Aquest assaig
es realitzara sobre dues provetes de cada diametre.

d) Independentment del nivell de control de I'obra i en el cas de requerir unions d'armadures per soldadura,
es realitzaran els assajos i controls d'aquestes, en els termes que es detallen en el Plec de Condicions
per la Posta en Obra de I'Estructura Metal-lica, en el nombre que determini la Direccié Facultativa al
respecte.

e) Els criteris d'acceptacié o rebuig de les partides assajades es cenyiran als que estableix la Instruccio
EHE-08.

Execucio.

El control I'efectuara la Direccié Facultativa o, en el seu cas, qui aquesta designi, fent.ho sobre tots aquells

elements que estimi oportuns, especialment sobre els que es reflecteix la Norma EHE-08, amb la

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

frequéncia i l'intensitat que es consideri oportu, en funcié del nivell de control que s'estableixi en els

documents de projecte.

Seguretat.

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra del formigé armat les determina el Pla de

Seguretat e Higiene del Treball, document que s'adjunta a el projecte.

S'insisteix, pero en els segients punts:

a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en I'espai delimitat i catalogat com a afectat per I'obra portara
el corresponent casc i calgat de seguretat homologats.

b) S'evitara la permanéncia o pas de persones per sota les carregues suspeses, acotant perfectament les
arees de treball.

c) Es suspendran els treballs d'execucio dels elements exteriors de formigd quan estigui plovent, nevant
o existeixi vent amb una velocitat superior a els 50 Km/h, especialment en I'execucié de murs i pilars o
de els elements que portin implicita I'existéncia de bastides per la seva execucio. En el cas de vents
forts es retiraran els materials i les eines que podessin caure.

d) Cada dia es revisara l'estat dels aparells d'elevacié - grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos es
realitzara una revisio total dels mateixos.

e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulacié de les armadures aniran provistos de guants i
calcat de seguretat, cinturé de seguretat i portaeines. Les armadures es penjaran per realitzar llur
transport per mitja de bragues ben entrelligades i provistes de pestells de seguretat.

f) Els operaris que manipulin el formigd portaran guants i botes que protegeixin la seva pell del contacte
amb el mateix.

g) Per l'instalacio d'energia eléctrica per proveir a els elements auxiliars, com formigoneres, vibradors, ets.,
es disposara a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor diferencial, segons el "Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension" i per la seva posta a terra es consultara la NTE IEP "Instalaciones de
Electricidad. Puesta a tierra".

h) Quan la posta en obra del formigo es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conduccié estaran
convenientment ancorats i es posara especial cura en netejar la canonada després del formigonat,
doncs la pressio de sortida dels arids pot ésser causa d'accident.

i) Quan s'utilitzin vibradors eléctrics, aquests seran de doble aillament.

Criteris d'amidament.

Els criteris d'amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de formigo,

es concreten en els seglients punts:
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a) Els amidaments es referiran a els planells acceptats per les dues parts -Contractista i Direccio
Facultativa-, durant la fase de replanteig o, en el seu defecte, a els planells de Projecte.

b) Correran a carrec del Contractista totes les despeses corresponents a I'adequacio dels elements de
formigd que presentin alguna anomalia geométrica o de qualsevol tipus, fruit d'una mala execucié;
especialment es cuidaran els desprendiments de terres en l'execucid de pous, murs i pantalles de
contencié.

c) L'amidament que es tindra en compte i valorara dels materials a que fa referéncia el present Plec de
Condicions -formigo, acer i encofrat- sera el tedric, admetent.se un augment en pes del acer en
concepte de patilles d'ancoratge, solapaments de muntatge i elements auxiliars de ferrallatge, que es

concreta en els amidaments adjunts.

Normativa.

EHE-08, "Instruccion de hormigon estructural.”
RC-08, "Recepcié de ciments".
NTE-EHU, "Estructuras hormigon. Forjados unidireccionales".
NTE-EHV, "Estructuras hormigon. Vigas"
NTE-EHR, "Estructuras hormigén. Soportes".
NTE-EHR, "Estructuras hormigon. Forjados reticulares".
"Pliego de Condiciones generales de la Edificacidon. Facultativas y econdmicas”. Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de Espana. Madrid 1989.
1.5.1.4. Forjats.

Objectius.

Documentar els treballs relatius a I'execucio i la posta en obra dels forjats, d'acord amb la Memoria técnica i

amb els planols de projecte.

Condicions de partida.

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a I'execucio dels forjats, caldra que el Contractista redacti
un document a on hi adjunti els segients conceptes:

a) Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint en els termes de localitzacio
d'estructures existents, registres i linies de serveis publics, tant en funcionament com no.

b) Certificat de haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local -entrades i
sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant en aquest ultim cas, sobre el
planol d'emplacament per defecte o sobre el document que estimi oportl la Direccid Facultativa, els

possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

c) Certificat de comprovacié dels nivells resultants de I'execucié dels elements sustentants del forjat,
detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la Direccié Facultativa
hagués fet en el seu moment.

d) Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una analisi exhaustiva de tots els documents de
projecte -Planols, Memoria Técnica i Plecs de Condicions-, adjuntant.hi un recull de tots aquells dubtes,
contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb l'objecte de que es garanteixi una posta en obra de
tots els elements de forma fidedigne.

Al respecte, el contractista realitzara els planols de tots els forjats de I'obra, planols que deura aprovar o
esmenar la Direccio Facultativa. En el cas de que la Direccié Facultativa esmenés els planols lliurats, el
Contractista quedara obligat a modificar.los i presentar.los de nou a la Direccié Facultativa per tal que
aquesta doni I'aprovacié definitiva.

e) Relacié dels processos constructius, equipaments, sistemes i periodes d'apuntalament, sistemes de
formigonat, etc., que té previst fer servir durant I'obra i dels que disposa fora d'ella en tot moment, per tal de
poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament de la mateixa.

f) Certificat acreditatiu de l'idoneitat dels materials que fara servir, a on hi incloura una relacié dels
procediments que te previstos per vetllar per aquesta idoneitat: empreses adjudicataries del control de
qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, curat del formigd, magatzematge de les
provetes, certificacidé de les dosificacions, fitxes de caracteristiques, etc. Aquest certificat anira completat
posteriorment amb un altre relatiu a la descripcié particularitzada dels diferents materials, contingut del qual
es detalla a I'apartat de condicions generals dels materials.

g) Documents que facin paleses les caracteristiques mes rellevants dels llocs d'acopiament de material i la
forma com s'acopiara aquest.

h) Certificat acreditatiu de l'idoneitat de la central de produccié del formigd. Aquesta central sera capag de
realitzar els assajos de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i resultats de les proves,

que es podra sol-licitar en qualsevol moment.
Planols.

El Contractista queda obligat a realitzar els planols d'execuci6 dels forjats, a on indicara, al menys, la relacié
de conceptes que s'exposen a continuacio:

a) Replanteig acotat de la posicié dels elements sustentants del pla de forjat: pilars i murs, indicant llur
vertadera dimensié en planta i les caracteristiques oportunes dels mateixos que puguin ésser rellevants per
l'execucié del forjat.

b) Replanteig dels contorns del forjat, indicant tots el forats i patis interiors, a més de la relacié d'aquest

contorn amb el pla de facana.
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c) Replanteig de I'eix de les biguetes i nervis, a més del replanteig de tots els elements significatius de

I'estructura del forjat: capitells, abacs, congrenys, zones massisses, etc.

Plecs de Condicions complementaris.

Aquest Plec de Condicions caldra complementar.lo amb els Plecs de Condicions especifics dels materials

constituents de l'obra, i que es detallen a l'apartat 9 del present.

Materials.

Requeriments generals.

Els requeriments que es detallen a continuacio, relatius a la recepcié dels materials, sén preceptius de
complir a l'obra, per tal de portar a terme I'execucié dels forjats i serviran de base per a emetre qualsevol
esmena al projecte.

a) El Contractista quedara obligat a facilitar a la Direccié Facultativa la corresponent Autoritzacié d'Us de
I'element, aixi com la Fitxa de Caracteristiques del mateix quan li correspongui. Restara obligat també en
qualsevol dels casos, a lliurar un document a on hi figurin les propietats dels materials o les caracteristiques
tecniques dels elements manufacturats que utilitzara en obra per I'execucio dels forjats, certificat, si cal, per
I'empresa adjudicataria del control de qualitat. En referéncia als primers, caldra consultar els Plecs de
Condicions corresponents.

b) A requeriment de la Direccié Facultativa, el Contractista pot veure's obligat a facilitar les caracteristiques
dels elements manufacturats de formigd, que es detallen en Il'apartat 3 del Plec de Condicions per
I'Execucio i Posta en Obra del Formigd Armat, inclus en el cas de que el formigé sigui pretensat o postesat.
c) La Direcci6 Facultativa podra en tot moment requerir els assaigs que estimi oportuns per tal de constatar

les condicions requerides dels materials i dels elements manufacturats.

Elements manufacturats. Biguetes de formigo.

Les condicions especifiques que deuran complir les biguetes de formigd, tant pretensat com armat, es
detallen a continuacié:

a) Les dimensions de cantell i tipologia estructural de la bigueta, quedaran definits en els planols de projecte.
El Contractista no podra variar ni la tipologia ni les dimensions de la mateixa, sense el vist i plau de la Direcci6
Facultativa.

b) El tipus de formigé a utilitzar en la confeccid de les biguetes el proposara el Contractista, sempre i quan

no s'especifiqui en els documents de projecte.
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c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma endeleble sobre les
biguetes, aixi com el tipus d'armat que els constitueix, llur longitud o, en el seu defecte, llur emplagament en
planta.
d) La identificacié del lot subministrat a obra es fara per mitja d'un albara, a on hi figuraran les seguents
dades:
1) Nom i direccio de I'empresa subministradora.
2
3
4
5
6
7

8) Referéncia de la comanda.

Data del subministrament.

Identificacio del vehicle que el transporta.

Quantitat que es subministra.

Denominacio i designacié de les tipologies de bigueta.

Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.

~— ~— ~— ~— ~— ~—

Nom i direccié del comprador, aixi com el destinament.

e) Tolerancies:

De dimensid6 transversal: No s'admetran biguetes que les dimensions de llurs seccions transversals diferissin
mes d'un 5% respecte a les tedriques. Tant mateix i en qualsevol cas, les tolerancies exposades no
excediran dels valors -2 mm i + 5mm.

De dimensié longitudinal: No s'admetran biguetes que llur longitud diferis respecte a la de projecte en mes
d'una décima part de I'arrel quadrada de la longitud tedrica, mesurada en cms. o valors que excedissin de
12 cms.

De distorsions de la directriu: La deflexié lateral no excedira en més de 1/500 de la longitud de I'element
resistent. Tanmateix, les biguetes no presentaran cap fletxa positiva, ni contrafletxes superiors a 1/300 de la
longitud de la bigueta.

f) Es consideraran deficients les biguetes que presentin rebaves que fossin indici de pérdua de lletada, o
de defecte de fabricacid. En aquests casos llur acceptacié caldra sotmétre.la a criteri de la Direccid
Facultativa.

g) Es consideraran defectuoses les biguetes que manifestin senyals que revelin una discontinuitat en el
formigonat o be en les que s'hi apreciin fissures transversals d'amplada superior a 0.10 mm, o longitudinals
de retraccio. Igualment, en aquests casos, llur acceptacid caldra sotmétre.la a criteri de la Direccio
Facultativa.

h) Es consideraran inacceptables les biguetes que no compleixin els requeriments de tolerancia detallats en
el punt e) del present, aixi com les que tinguin les cares deteriorades per motius de mala dosificacié dels
formigons, mal vibrat o, simplement, perqué tinguin les arestes escantonades. Tanmateix, correran la
mateixa sort les biguetes en les que es vegin les armadures per falta de recobriment o per I'existéncia

d'alguna coquera.
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i) L'acopiament de les biguetes es fara de forma ordenada, apilant.les per files separades entre elles
mitjan¢ant taulons de fusta o similar, en algades no superiors a les 8 files.

La primera fila es desvinculara totalment del terreny, mitjangant separadors convenientment disposats.
L'acopiament referit es protegira de les incidéncies meteorologiques mitjangant toldos, lones o coberts rigids.
j) La manipulacio de les biguetes es fara d'acord amb les condicions al respecte que estableixi el fabricant.
Aquests elements no podran suspendre's solament per un punt, sind que caldra fer.ho per dos punts
substancialment separats, de manera que els esforcos deguts al pes propi del element no generi esforgos

contraproduents per aquest.
Elements manufacturats. Peces i casetons d’alleugeriment.

Les caracteristiques especifiques que deuran complir els elements d’alleugeriment en forjats son les que a
continuacio es detallen.
a) Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels casetons d’alleugeriment queden definits
convenientment en els planols de projecte. El Contractista no podra variar les caracteristiques geomeétriques,
mecaniques i de material dels elements esmentats, sense l'autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa.
b) El Contractista podra, perod, proposar a la Direccié Facultativa les alternatives que cregui oportunes,
justificant.les convenientment per escrit.
c) Atots els efectes, es considerara a les peces d’alleugeriment com a estructurals, és a dir, seran capaces
d'absorbir les sol.licitacions que correspongui, inclosa l'accié d'una carrega puntual de 100 Kg en el punt
més desfavorable de llur geometria, segons prescriu la norma CTE-SE-Acciones en la edificacion.
d) El Contractista queda obligat a presentar per escrit les caracteristiques concretes de les peces
d’alleugeriment que utilitzara a I'obra. Tanmateix, s'el obliga igualment a facilitar les corresponents Fitxes de
Caracteristiques i Autoritzacions d'Us.
e) El material constituent dels elements d’'alleugeriment tindra una resisténcia caracteristica a la compressio
de, com a minim, 150 Kg/cm?.
f) Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d’alleugeriment que presentin qualsevol tipus de fissura,
que posi en dubte la capacitat portant de I'element.
g) La identificacié del lot subministrat a obra es fara per mitja d'un albara, a on hi figuraran les seguents
dades:

1) Nom i direccié de I'empresa subministradora.

2) Data del subministrament.

3) ldentificacié del vehicle que el transporta.

4) Quantitat que es subministra.

5) Denominacio6 i designacio de la tipologia de I'element d’alleugeriment.

6) Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.
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7) Nom i direcci6 del comprador, aixi com el destinament.

8) Referéncia de la comanda.
h) Les tolerancies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus sera de £ 0.5 cms. en lo que a
dimensions generals respecta i + 0.1 cms. si les tolerancies s'apliquen a la dimensié dels gruixos de les
parets i parts de I'element en questio.
i) L'acopiamentde les peces i casetons d’alleugeriment es fara de forma ordenada segons les prescripcions
al respecte del fabricant i conservant I'embalatge amb el que hagin estat servits a obra.
El material emmagatzemat es desvinculara totalment del terreny, mitjangant separadors convenientment
disposats.

L'acopiament referit es protegira de les incidéncies meteorologiques mitjangant toldos, lones o coberts rigids.
Elements manufacturats. Revoltons d'entrebigat.

Les caracteristiques especifiques que deuran complir els revoltons d'entrebigat es detallen a continuacié.

a) Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels revoltons d'entrebigat queden definits

convenientment en els planols de projecte. El Contractista no podra variar les caracteristiques geomeétriques,

mecaniques i de material dels elements esmentats, sense la autoritzacio expressa de la Direccio Facultativa.

b) EI Contractista podra, pero, proposar a la Direccid Facultativa les alternatives que cregui oportunes,

justificant.les convenientment per escrit.

c) A tots els efectes, es considerara a les peces d'entrebigat com a estructurals, és a dir, seran capaces

d'absorbir les sol.licitacions que correspongui, inclosa l'accié d'una carrega puntual de 100 Kg en el punt

més desfavorable de llur geometria, segons prescriu la norma CTE-SE-Acciones en la edificacion.

d) El Contractista queda obligat a presentar per escrit les caracteristiques concretes de les peces

d'entrebigat que utilitzara a I'obra. Tanmateix, s'el obliga igualment a facilitar les corresponents Fitxes de

Caracteristiques i Autoritzacions d'Us.

e) El material constituent tindra una resisténcia caracteristica a la compressié de, com a minim, 150 Kg/cm?.

f) Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d'entrebigat que presentin qualsevol tipus de fissura, que

posi en dubte la capacitat portant de I'element.

g) L'identificacié del lot subministrat a obra es fara per mitja d'un albara, a on hi figuraran les seguients dades:
1) Nom i direcci6 de I'empresa subministradora.
2
3
4
5
6
7

Data del subministrament.

Identificacid del vehicle que el transporta.

Quantitat que es subministra.

Denominacio i designacio de la tipologia d'element d'entrebigat.

Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.

~ ~— ~— ~— ~— ~—

Nom i direccidé del comprador, aixi com el destinament.
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8) Referéncia de la comanda.
h) Les tolerancies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus sera de £ 0.5 cms. en lo que a
dimensions generals respecta i £ 0.1 cms si les tolerancies s'apliquen a la dimensio dels gruixos de les parets
i parts de l'element en questio.
i) L'acopiament dels revoltons entrebigat es fara de forma ordenada segons les prescripcions al respecte
del fabricant i conservant I'embalatge amb el que hagin estat servits a obra.
El material emmagatzemat es desvinculara totalment del terreny, mitjangant separadors convenientment
disposats.

L'acopiament referit es protegira de les incidéncies meteorologiques mitjangant toldos, lones o coberts rigids.

Elements manufacturats. Plaques semirresistents i autoportants.

Les plaques semirresistents i autoportants constituents dels forjats del edifici compliran els requeriments que
a continuacio es detallen:
a) Les dimensions de cantell, tipologia estructural i material de I'element quedaran definits en els planols de
projecte. El Contractista no podra variar cap dels conceptes esmentats sense el vist i plau de la Direccio
Facultativa.
b) Es contemplen en aquest apartat els segiients elements:
1) elements autoportants:
* plaques massisses de formigd armat.
* plaques alleugerides o alveolars de formigo pretesat o armat.
* plaques nervades tipus p, de formigé armat o pretesat.
2) elements semirresistents:
* prelloses de gruixos diversos.
* plaques alleugerides o alveolars col.laborants, de formigd armat o pretesat.
plaques nervades tipus p col.laborants, de formigd armat o pretesat.
c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma endeleble, aixi com el
tipus d'armat que els constitueix, llur longitud o, en el seu defecte, llur emplagcament en planta.
d) El Contractista facilitara a la Direccié Facultativa les caracteristiques técniques concretes dels elements
que col-locara a I'obra, en el cas de que aquests no coincidissin exactament amb els detallats en els planols
i documents de projecte afins.
e) La identificacié del lot subministrat a obra es fara per mitja d'un albara, a on hi figuraran les seglents
dades:

1) Nom i direccié de I'empresa subministradora.

2) Data del subministrament.

3) Identificacié del vehicle que el transporta.
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4) Quantitat que es subministra.
5
6

7) Nom i direccié del comprador, aixi com el destinament.

)
) Denominacio i designacio de les tipologies dels elements que es serveixin a obra.
) Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.
)

8) Referéncia de la comanda.
f) Tolerancies:
De dimensié Transversal: No s'admetran elements que les dimensions de llurs seccions transversals
diferissin més d'un 5% respecte a les tedriques. Tanmateix, i en qualsevol cas, les tolerancies exposades
no excediran dels valors -2 mm i + 5mm.
De dimensié Longitudinal: No s'admetran elements manufacturats de forjat que llur longitud difereixi respecte
a la de projecte en més d'una décima part de l'arrel quadrada de la longitud tedrica, mesurada en cms., o
valors que excedissin de = 1 cms.
De distorsions de la directriu: La deflexio lateral no excedira en mes de 1/500 de la longitud de I'element
resistent. Tanmateix, les plaques no presentaran cap fletxa positiva, ni contrafletxes superiors a 1/300 de la
longitud de l'element.
g) Es consideraran deficients els elements que presentin rebaves que fossin indici de pérdua de lletada, o
de defecte de fabricacié. En aquests casos llur acceptacio caldra sotmetre.la a criteri de la Direccio
Facultativa.
h) Es consideraran defectuoses les plaques que manifestin senyals que revelin una discontinuitat en el
formigonat o be en les que s'hi apreciin fissures transversals d'amplada superior a 0.10 mm, o longitudinals
de retraccié. Igualment en aquests casos llur acceptacio caldra sotmetre.la a criteri de la Direccié Facultativa.
i) Es consideraran inacceptables els elements que no compleixin els requeriments de tolerancia detallats
en el punt e) del present, aixi com els que tinguin les cares deteriorades per motius de mala dosificacié dels
formigons, mal vibrat o, simplement, perqué tinguin les arestes escantonades. Tanmateix, correran la
mateixa sort les plaques en les que es vegin les armadures per falta de recobriment o per existéncia d'alguna
coquera.
j) L'acopiament de les plaques semirresistents i autoportants es fara de forma ordenada, apilant.les per files
separades entre elles mitjangant taulons de fusta o similar, en algades no superiors a les 8 files.
La primera fila es desvinculara totalment del terreny mitjangant separadors convenientment disposats.
L'acopiament referit es protegira de les incidéncies meteorologiques mitjangant toldos, lones o coberts rigids.
k) La manipulacio de les plaques semirresistents i autoportants es fara d'acord amb les condicions al
respecte que estableixi el fabricant. Aquests elements no podran suspendre's solament per un punt, sind
que caldra fer.ho per dos punts substancialment separats, de manera que els esforgos deguts a pes propi

de l'element no generi esforgos contraproduents per aquest.
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I) Abans de procedir al formigonat de la part complementaria de la peca a peu d'obra, s'assegurara que la
superficie de contacte dels formigons resta perfectament neta. Per garantir tal condicié sera indispensable
regar a pressio les superficies esmentades, formigonant quan la superficie de recepcid estigui encara
humida. La Direccié Facultativa podra instruir, si ho creu convenient, la neteja de les superficies amb un
raspall de pues d'acer o bé I'aplicacié d'una resina epoxi.

m)La Contracta queda obligada a presentar un planol de col-locacié dels apuntalaments dels elements
semirresistents, indicant criteris pel replanteig dels primers, sol.licitacions a que quedaran sotmesos i

moment de supressio dels mateixos.

Apuntalaments, encofrats, cintres i motlles.

Els requeriments especifics per a la recepcio de les cintres, el encofrats, els apuntalaments i els motlles sén
els que es detallen a continuacio:

a) Els elements d'encofrat no presentaran abonyegadures, trencaments ni fissures.

b) Seran capacos de resistir les accions propies del procés de formigonat, sense presentar deformacions ni
assentaments, especialment sota l'accid del formigé fresc i dels procediments utilitzats per realitzar llur
compactacio.

c) Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pérdua del material aglomerant.

d) Com a desencofrants tant sols estara permesa la utilitzaciéo de barnisos antiadherents, compostos de
silicones, productes a base d'olis solubles en aigua, o el que consideri la Direccié Facultativa. Queda
prohibida la utilitzacié del gas-oil, la grassa corrent o productes semblants, que podessin alterar I'aspecte
dels paraments de les peces de formigo.

e) Els encofrats i motlles podran ésser de fusta, tablex, acer o bé teflén, sempre i quan els documents de

projecte o la Direccié Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat.

Execucio.

Condicions generals.

El Contractista es fara responsable directe dels procediments utilitzats per la realitzacié dels treballs
d'execucié dels elements de forjat objecte del present Plec de Condicions. A tal fi, caldra que observi les
seglents puntualitzacions:

a) Restara a compte del Contractista la conservacié en perfectes condicions de les conduccions publiques
d'aigua, gas, electricitat, telefon, clavegueram, etc., aixi com el manteniment en perfecte estat de les

construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contiglies a I'obra.
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b) Tanmateix, anira a carrec del Contractista la reparacié de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produit per efecte de I'execucio dels forjats.

c) Sempre que es detecti la preséncia de qualsevol conduccid, encara que aparenti d'estar fora de servei,
es donara avis a la Direccio Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solucié mes convenient.

d) Deuran efectuar.se els entibaments necessaris per a garantir la seguretat de les operacions i la bona
execucio dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruides a tal efecte per la Direccio

Facultativa.

e) El Contractista estara obligat a disposar tots els mitjans que la Direccié Facultativa estimi oportuns per a
realitzar l'obra. S'inclouen en aquest concepte els sistemes d'extraccio i eliminacié de les aiglies que
podessin aparéixer, tan degudes a moviments del nivell freatic com per I'acumulacié de l'aigua de pluja, aixi
com l'instal.lacio dels punts de llum i connexié a les xarxes eléctrica general i de clavegueram, segons
correspongui.

f) En cap cas el Contractista estara facultat per variar pel seu compte les dimensions, posicid, nombre de
elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels elements de forjat, sense
el visti plau de la Direcci6 Facultativa. Podra, no obstant, expressar la conveniéncia d'efectuar aquells canvis
que estimi oportuns, de forma que I'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar.los en I'execucio
de l'obra.

g) El Contractista s'assegurara de que el magatzematge de material sobre els elements ja construits no
modifiquin les hipotesis de calcul que s'han tingut en compte en el disseny de l'estructura. Qualsevol dubte
al respecte, especialment per desconeixement d'aquestes hipotesis, es consultara a la Direccio Facultativa,

per que determini la viabilitat de la solucio.

Replanteig.

L'inici de les tasques de I'execucio dels forjats tindran com a punt de partida les relatives a llur replanteig.
Per aquest concepte es vetllara que es satisfacin els segients punts:

a) La senyalitzacié del replanteig dels elements que constitueixen els forjats es realitzara amb mitjans
perdurables, replantejant de nou quan, per alguna rad, s'hagin perdut les referéncies ja replantejades
anteriorment.

Sera aconsellable situar els contorns dels mateixos i els dels patis, forats i baixants. El replanteig es realitzara
damunt dels encofrats i elements que deuran suportar al forjat -murs, jasseres, etc., marcant amb pintura,
guix de color o blauet els elements i parts a replantejar.

b) El Contractista no tindra dret a cap tipus d'abonament com a consequéncia d'errors de replanteig que I'hi
podessin ésser imputables. Si existis divergencia entre dos planells o documents de projecte, el Contractista

estara obligat a comunicar aquesta a la Direccié Facultativa, perqué es manifesti donant prioritat a un o
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I'altre. De no fer.ho aixi, no podra argumentar error en el projecte, en el suposit de haver optat per la solucié
incorrecta.

c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran per
sobre les tolerancies que I'hi corresponguin, especificades per cada element mes endavant, sense
coneixement de la Direccié Facultativa. Tanmateix, no es podra variar llur posicié absoluta ni relativa, si no

es amb el vist i plau de I'Arquitecte Director.

Posta en obra del formigé i de les armadures.

Per la posta en obra dels formigons que constitueixin els forjats, caldra consultar el Plec de Condicions per
a la Posta en Obra del Formigd Armat, adjunt al present. A més del que en aquell es detalla, caldra vetllar

pel compliment de certs condicionants especifics, d'acord amb els subsegients apartats.

Tanmateix, per a la posta en obra de les armadures es tindran en compte les prescripcions de caracter

general que es detallen en I'apartat 4.4.- del referit Plec de Condicions.

Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles.

En lo relatiu a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles, es tindran en compte les
puntualitzacions que sobre el respecte es fan en el apartat 4.5.- del Plec de Condicions per a la Posta en

Obra del Formigé Armat, adjunt al present.

Prescripcions especifiques per I'execucio i posta en obra dels forjats unidireccionals.

Per a la posta en obra dels forjats unidireccionals caldra observar les puntualitzacions seglents,
complementaries a les de caracter més general, ja detallades amb anterioritat.
a) En el cas d'executar forjats unidireccionals a base de nervis realitzats in situ, seran d'aplicacio les
prescripcions relatives a la posta en obra dels forjats reticulars, detallades en I'apartat 4.6.- del present Plec
de Condicions.
b) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direccié Facultativa els planols d'execucié precisos per la
realitzacio dels forjats, a on hi reflexara les seguents dades:

1) Caracteristiques geomeétriques i d'armat de totes les biguetes que s'utilitzin per a realitzar el forjat.

2) Indicacio de les condicions de continuitat entre biguetes.

3) Detall de I'armat a moments negatius de les biguetes en tots aquells punts que aquest armat sigui

precis.

4) Resisténcia caracteristica dels formigons utilitzats, dosificacié aproximada, especificacid de la

consisténcia, i caracteristiques mecaniques de l'acer, tant d'armar com de pretesar.
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5) Estats de carrega i coeficients de seguretat tinguts en compte per el calcul de I'element.
6) Detall del recolzament de les biguetes en murs i/o encastaments en les jasseres de suport, d'acord
amb les normes de bona construccié.
7) Seccio transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressio i armat d'aquesta.
8) Especificacié de les distancies maximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del
subministrador de les biguetes.
c) A manca d'un planol de projecte relatiu al replanteig de biguetes i demés elements constituents dels
forjats, caldra que el Contractista en redacti un en els termes detallats en el anterior subapartat, en base als
seguents criteris:
1) Sien un tram existissin murs de tancament que, per llur pes, exigeixin doble bigueta en la seva mateixa
direccid, s'iniciara el replanteig fent coincidir I'eix de la doble bigueta amb I'eix del mur que suporta.
2) Sien un tram hi han forats de "shunt" o baixants, es disposaran les biguetes de tal manera que s'eviti
la coincidencia entre el forat i la bigueta.
3) Si el tram esta desquadrat, es replantejaran les biguetes comencant llur col-locacié paral-lelament a
un dels seus costats, preferentment el de major longitud.
4) Si I'element que limita al forjat paral-lelament a les biguetes es un mur de carrega, caldra iniciar la
col-locacié de biguetes disposant la primera d'elles contigua al mur referit, quedant explicitament prohibit
de recolzar els revoltons i/o casetons en el mur.
d) Si existissin divergéncies entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direccié Facultativa, qui adoptara les mesures precises respecte
I'ajustament de la posicié dels casetons i/o revoltons, aixi com els canvis d'armat, si fos necessari.
e) Caldra vetllar per el compliment exhaustiu de les disposicions constructives que fa esmena la Norma
EHE-08.
f) El forjat quedara constituit per una série de biguetes, uns elements d’alleugeriment i un formigonat
conjunt, convenientment armat, mitjancant el qual es formara la corresponent xapa de compressio. Els
materials, caracteristiques i armat basic de la xapa de compressio es detallen en els planols adjunts.
g) En qualsevol entrega del forjat en I'element sustentant que correspongui -mur, jassera, etc.-, es realitzara
un massissat de la zona que correspondria al primer caseté o revolto.
h) Sera obligat en qualsevol cas, excepte si la Direccié Facultativa ho contradiu i en I'execucio dels forjats
sanitaris, la col-locacio d'un sistema de recolzament provisional sobre el que hi descansaran les puntes finals
de les biguetes de cada tram en fase de construccio.
i) Caldra disposar subjectadors d'armat recolzats en els casetons o revoltons, com a minim cada metre del
desenvolupament de les armadures d'armat negatiu.
j) Elformigonat dels forjats es fara conjuntament amb el de les jasseres, murs i/o elements sustentants dels

mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del
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projecte, el Contractista ho notificara a la Direccié Facultativa amb la suficient antelacié per que aquesta

pugui resoldre el detall convenientment.

Prescripcions especifiques per I'execucio i posta en obra dels forjats reticulars.

Per a la posta en obra dels forjats reticulars caldra observar les puntualitzacions segtients, complementaries
a les de caracter mes general, ja detallades amb anterioritat.
a) El Contractista queda obligat a acceptar els planols de replanteig dels forjats que figuren com a
documentacié de projecte. En aquests planols es contempla la disposicié de casetons d’alleugeriment,
I'ample dels nervis, la separacié entre eixos dels mateixos, els cantells dels casetons i de la xapa de
compressio i totes les armadures que cal disposar. Tanmateix es relacionen els diversos estats de carrega
considerats en 'analisi.
En el cas de que el Contractista proposes un altre replanteig i aquest fos acceptat per a la Direcci6
Facultativa, quedara obligat igualment a lliurar a la Direccio Facultativa els planols d'execucio precisos per
la realitzacio dels forjats, a on hi reflexara les seguients dades:
1) Caracteristiques geometriques i d'armat de tots els nervis que constitueixen el forjat, inclosos els nervis
dobles, armat de capitells, creuetes de punxonament i demés elements necessaris.
2) Detall del recolzament dels nervis en murs i/o encastaments en les jasseres de suport, d'acord amb
les normes de bona construccio.
3) Seccio transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressio i armat d'aquesta.
4) Resisténcia caracteristica dels formigons utilitzats, dosificacié aproximada, especificacié de la
consisténcia, i caracteristiques mecaniques de l'acer d'armar.
5) Estats de carrega i coeficients de seguretat tinguts en compte per el calcul del forjat.
b) Si existissin divergencies entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direccié Facultativa, qui adoptara les mesures precises respecte
I'ajustament de la posicio dels casetons i/o revoltons, aixi com els canvis d'armat, si fos necessari.
c) Elforjat quedara constituit per una série de nervis entrecreuats i uns elements o casetons d’alleugeriment
que conformaran una reticula ortogonal. A la vegada, diverses parts es massissaran d'acord amb els planols
de projecte, configurant els capitells, jasseres planes embegudes, congrenys i altres elements significatius
d'aquesta tipologia estructural.
L'armat sera divers, en funcié del element particular que estigui reforcant, segons la seglent relacio:
1) El nervis quedaran armats a positiu inferiorment, mitjangcant un armat corregut detallat en els planols,
realitzat a base de barres convenientment solapades, d'acord amb el Plec de Condicions per a I'Execucié
i la Posta en Obra del Formigd Armat. Aquest armat quedara reforcat en els punts estrictament

necessaris que es designi en planta. Tanmateix, el nervis aniran armats a moment negatiu segons
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s'especifica en els planols. Ocasionalment, i en els termes que especifiquen els planols de Projecte,
completara I'armat de nervis una gelosia o uns estreps que resoldran el reforg dels nervis a I'esforg tallant.
2) Els capitells quedaran armats per una graella de barres disposades en direccié coincident amb les
traces de la reticula generadora del forjat, que resoldran I'armat a moment flector en les proximitats dels
pilars de recolzament, i unes creuetes de punxonament convenientment detallades en els planols, que
resoldran a la vegada el complement a moment flector del armat basic detallat amb anterioritat i el reforg
a esforg tallant o punxonament. Ocasionalment, aquestes ultimes es podran resoldre mitjangant perfileria
metal-lica, en especial si els pilars sustentants queden resolts mitjangant perfils d'acer.
3) Els congrenys de vora quedaran igualment armats, d'acord amb els planols de projecte, segons un
armat basic i un de reforg, que s'especifiquen en les plantes d'armat dels forjats.
d) Caldra tenir especial cura en tapar les cares obertes dels casetons d’alleugeriment que es col-loquessin
aillats, per tal de que realitzessin llur funcié alleugerant.
e) El nervis dobles i congrenys de vora s'anclaran convenientment, no interrompent.los en les zones de
capitell o en les d'interseccié amb d'altres elements similars -altres congrenys i jasseres total o parcialment
embegudes-.
f) No s'acceptaran desalineacions en el tracat dels nervis en cap dels dos sentits, a no ser que aquesta
desalineacié hagués sigut autoritzada per la Direcci6 Facultativa.
g) Per la realitzacio de perforacions de baixants i/o elements d'aquesta indole es consultara els planols que
al respecte s'adjunten com a documentacié grafica del projecte.
h) Les armadures es disposaran en dues Uniques capes, tant la inferior com la superior, que correspondran
a l'armat longitudinal i transversal.
i) Es vigilara que els operaris no es recolzin mai damunt de |'armat de capitell. En aquestes zones, i amb
l'objecte de mantenir les armadures en llur posicio, caldra disposar diversos cavallets d'acer.
j) Seran per compte del Contractista les intervencions tendents a reconstruir o reposar casetons que s'hagin
pogut trencar total o parcialment en el procés de construccio.
k) Els casetons es colocaran amb les juntes canviades entre dos reticules contiglies, excepte en aquells
casos en els que tinguin un disseny mitjangant el qual es sobreentengui I'orientacié dels casetons de manera
inequivoca.
[) EIl Contractista sera responsable dels defectes que s’haguessin produit per encofrat deficient o insuficient.
Tanmateix, realitzara el desapuntalat d'acord a criteris de seguretat suficients, evitant en lo possible
sacsejades excessives i caiguda d'elements cap a plantes inferiors. Respectara el plagos de desencofrat i
desapuntalament que al efecte es convinguin, en funcié del tipus d'encofrat i les qualitats dels formigons.
m) Caldra disposar subjectadors d'armat recolzats en els casetons o revoltons, com a minim cada metre del

desenvolupament de les armadures d'armat superior (negatius).
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n) El formigonat dels forjats es fara conjuntament amb el de les jasseres, murs i/o elements sustentants dels
mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del
projecte, el Contractista ho notificara a la Direccié Facultativa amb la suficient antelacié per que aquesta
pugui resoldre el detall convenientment.

0) Les tolerancies admeses en els elements que es detallen son:

1) ample de nervi: -0.5 cms.
+1.0 cms.

2) cantell de forjat: -0.5 cms.
+2.0 cms.

3) gruix xapa de compressio: -0.5 cms.
+1.0 cms.

4) longituds barres d'armat: +10.0 cms.

Control.

El Contractista esta obligat a realitzar les proves, assajos i controls que la Direccié Facultativa consideri

oportuns, en els termes que es detallen a continuacio.
Formigd abocat in situ.

En aquest sentit, el control del material i llur posta en obra s'adequara al que estableix al respecte I'apartat

5¢ del Plec de Condicions per I'execucio i la Posta en Obra del Formigd Armat, adjunt al present.
Acer d'armar.

El control de I'acer d'armar es realitzara segons els termes que estableix I'apartat 5¢ del Plec de Condicions

per I'Execucio i Posta en Obra del Formigd Armat, adjunt al present.
Biguetes i peces d'entrebigat.

El control de fabricacio i recepciod dels elements que es detallen en I'encapgalament del present subapartat
es supeditara a la norma EHE-08.

Especialment es vetllara per el compliment de les seglents puntualitzacions:

a) Es comprovara que tots els forjats de I'obra en els que intervinguin elements manufacturats com els que
es detallen en l'encapcalament del present subapartat, tenen la "Autorizacion de Uso" i "Ficha de

Caracteristicas" corresponents, degudament aprovades i posades al dia.
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b) Restaran a compte del Contractista les proves de carrega que es derivin d'un comportament anormal
dels forjats, com aparicié de fissures o fletxes exagerades, inclus en el cas de que l'assaig no quedés detallat
en els planols de projecte. Tanmateix, i segons la mateixa via de carrec, es podra sol-licitar una prova de
carrega prévia en taller o a peu d'obra d'un forjat determinat.

c) Es comprovara que les dimensions de les peces d’alleugeriment i casetons ceramics coincideixin amb
les del projecte, realitzant comprovacions frequients al respecte.

d) No es procedira a l'abocat del formigé fins que les armadures no hagin sigut repassades per la Direccio
Facultativa, o per la persona que aquesta hagi delegat aquesta funcio.

e) Abans de procedir a realitzar les partides d'acabat dels forjats -enguixat i/o pintat-, es detectaran totes les
armadures que hagin pogut quedar vistes en algun tram, inclus els filferros de lligam, amb l'intencié de poder

recobrir-les convenientment, a fi d'evitar I'aparicié de taques d'oxid en els forjats.

Seguretat.

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra dels forjats les determina el Pla de Seguretat e
Higiene del Treball, document que s'adjunta al projecte.

S'insisteix, perd en els seglients punts:

a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en I'espai delimitat i catalogat com a afectat per I'obra, portara el
corresponent casc i calgat de seguretat homologats.

b) S'evitara la permanéncia o pas de persones per sota les carregues suspeses, acotant perfectament les
arees de treball.

c) Es suspendran els treballs d'execucio dels elements exteriors de formigd quan estigui plovent, nevant o
existeixi vent amb una velocitat superior a els 50 Km/h, especialment en I'execucié de murs i pilars o de els
elements que portin implicita I'existéencia de bastides per la seva execucié. En el cas de vents forts es
retiraran els materials i les eines que podessin caure.

d) Cada dia es revisara l'estat dels aparells d'elevacié - grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos es
realitzara una revisio total dels mateixos.

e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulacié de les armadures aniran provistos de guants i calgat
de seguretat, cinturé de seguretat i portaeines. Les armadures es penjaran per realitzar llur transport per
mitja de bragues ben entrelligades i provistes de pestells de seguretat.

f) Els operaris que manipulin el formigd portaran guants i botes que protegissin la seva pell del contacte
amb el mateix.

g) Per l'instalacié d'energia eléctrica per proveir a els elements auxiliars, com formigoneres, vibradors, ets.,
es disposara a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor diferencial, segons el "Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension" i per la seva posta a terra es consultara la NTE IEP "Instalaciones de

Electricidad. Puesta a tierra".

eddabarquitectura 20007



h) Quan la posta en obra del formigo es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conduccit estaran
convenientment ancorats i es posara especial cura en netejar la canonada després del formigonat, doncs la
pressié de sortida dels arids pot ésser causa d'accident.

i) Quan s'utilitzin vibradors eléctrics, aquests seran de doble aillament.

Criteris d'amidament.

Els criteris d'amidament tinguts en compte per la quantificacio i pressupost dels elements que conformen els
forjats, s'adecuen a les seglients condicions:

a) Els amidaments es referiran a els planells acceptats per les dues parts -Contractista i Direccio Facultativa-
, durant la fase de replanteig.

b) Correran a carrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequacidé dels elements
manufacturats que presentin alguna anomalia geométrica o de qualsevol tipus, fruit d'una mala execucio,
recepcio o magatzematge.

¢) L'amidament que es tindra en compte i valorara dels materials a que fa referéncia el present Plec de
Condicions sera el tedric, admetent.se un augment en pes del acer en concepte de patilles d'ancoratge,

solapaments de muntatge i elements auxiliars de ferrallatge que es concreta en els amidaments adjunts.

Normativa.

EHE-08, "Instruccion de hormigdn estructural".
NTE-EHV, "Estructuras hormigon. Forjados unidireccionales”.
Pliego de Condiciones generales de la Edificacion. Facultativas y econdémicas". Consejo Superior de los

Colegios de Arquitectos de Espafna. Madrid 1989.

1.5.1.5. Acer laminat.

Objectius.

Documentar la recepcié de materials i els treballs relatius a I'execucié i posta en obra dels elements

constituits per acer laminat, d'acord amb la Memoria Técnica i amb els planols de projecte.

Condicions de partida.

Documentacio prévia.

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a lI'execucié dels elements d'acer laminat, caldra que el
Contractista redacti un document a on hi adjunti els seguents conceptes:

a) Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint amb els temes de
localitzacio d'estructures existents, registres i linies de serveis publics, tant en funcionament com no.

b) Certificat de haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local -entrades i
sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant, en aquest ultim cas, sobre
el planol d'emplacament per defecte o sobre el document que estimi oportu la Direccié Facultativa, els
possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans.

c) Certificat de comprovacié dels nivells resultants de l'execucié dels moviments de terres que
haguessin sigut precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions
que la Direccio Facultativa hagués fet en el seu moment.

d) Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una analisi exhaustiva de tots els documents
de projecte -Planols, Memoria Tecnica i Plecs de Condicions-, adjuntant-hi un recull de tots aquells dubtes,
contradiccions i objeccions que consideri oportunes, amb I'objecte de que es garanteixi una posta en obra
de tots els elements de forma fidedigne.

e) Relacié dels processos constructius, equipaments, sistemes i periodes d'apuntalament,
procediments de muntatge, etc., que té previst fer servir durant I'obra i dels que disposa fora d'ella en tot
moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament de
la mateixa.

f)  Certificat acreditatiu de la idoneitat dels materials que fara servir, a on hi incloura una relaci6 dels
procediments que té previstos per garantir per aquesta idoneitat: empreses adjudicataries del control de
qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, etc. Aquest certificat anira completat
posteriorment amb un altre relatiu a la descripcié particularitzada dels diferents materials, contingut del
qual es detalla a I'apartat de condicions generals dels materials, i amb els certificats d'idoneitat dels
soldadors que participin a I'obra.

g) Documents que facin paleses les caracteristiques mes rellevants dels elements de transport per
l'interior de I'obra i planol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, dels tallers de mecanitzat i/o
manipulat del material.

h) Certificat acreditatiu de l'idoneitat dels tallers aliens a I'obra que subministrin el material. Aquests
tallers seran capacgos de realitzar els assatjos de control que es requereixin i portar al dia un registre de

dades i resultats de les proves, que es podra sol-licitar en qualsevol moment.

Planols de taller.

A partir de lo especificat en els planols de projecte, el Contractista realitzara els pertinents planols de taller

que defineixin completament tots els elements de I'estructura metal-lica, segons els criteris seguents:
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a) Les bases de referéncia d'aquests planols seran les mides de replanteig, comprovades préviament
a obra.
b) Hifiguraran de forma complerta els conceptes que es relacionen a continuacio:

1) Dimensions necessaries per a definir inequivocament tots els elements de l'estructura.

2) Les contrafletxes de bigues, quan estiguin previstes.

3) La disposicio de les unions, incloses les provisionals d'armat, distingint quines unions son de

forga i quines de lligam.

4) El diametre dels forats de reblons i cargols, amb indicacié de la forma de mecanitzat.

5) La classe, nombre i diametre dels reblons i cargols.

6) La forma i dimensions de les unions soldades, la preparacié de les vores, el procediment,

meétode i posicions de soldeig, els materials d'aportament a utilitzar i I'ordre d'execucio.

7) Les indicacions sobre el mecanitzat o tractaments dels elements que les precisin.
c) Lanomenclatura a utilitzar per a representar els elements d'unié sera la que defineix la Normativa,
per els seglents casos:

- soldadura: CTE-SE-Acero.

- cargols ordinaris i calibrats: CTE-SE-Acero.

- cargols d'alta resisténcia: CTE-SE-Acero.
d) Tot planol de taller portara indicats els perfils, la classe dels acers, els pesos i les marques de
cadascun dels elements de I'estructura representats en ell.
e) El Contractista donara a la Direccioé Facultativa abans del comengament de I'execucio a taller i amb
la suficient antelacid, dos jocs de copies dels planols de taller, dels que, després d'ésser revisats per
aquella, se li retornara un de signat, amb indicacio de les correccions que s'estimin oportunes. En cas de
que n'existeixi alguna, el Contractista deura refer els planols i sotmetre'ls a llur aprovacio definitiva, segons
el mateix procediment.
f)  Si durant l'execucié de l'obra s'introdueixen modificacions de la mateixa, caldra procedir a la
rectificacié dels planols de taller que correspongui, de manera que acabin reflectint exactament les
solucions finalment adoptades. En cas de que calgui modificar detalls, es requerira I'autoritzacioé expressa
de la Direccio Facultativa, devent quedar constancia en els planols de taller de les variacions introduides.
g) Es realitzaran plantilles a escala natural de tots els elements que ho requereixin, especialment de
nusos i carteles d'unid. Per aix0, es fara Us de personal especialitzat, atenent-se a les tolerancies que
estableix la Norma CTE-SE-Acero, que treballara sobre material suficientment indeformable i
indeteriorable per llur manipulacio.
h) Per cada plantilla, que s'ajustara a les cotes establertes en els planols de taller, s'indicara el nombre

d'identificacio de I'element a que correspongui, aixi com els planols en que es defineixi aquest element.
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i) No sera preceptiva l'utilitzacié de plantilles a escala natural quan el tall s'efectui amb maquinaria

d'oxitall automatic, que treballi a partir de plantilles reduides.
Programa de muntatge.

El Contractista, basant-se en les indicacions del Projecte i sempre que no figuri com a Documentacié del
mateix, redactara un programa de muntatge, que deura ésser aprovat per la Direccié Facultativa
préviament a el comengament dels treballs de I'obra, detallant com a minim els extrems seglents:

a) Descripcio de I'execucio en fases, ordres i temps de muntatge dels elements de cada fase.

b) Descripcié de I'equip que fara servir per el muntatge de cada fase.

c) Detall dels estintolaments, cintres o altres elements de subjeccid provisional.

d) Personal precis per a la realitzacié de cada fase, amb especificacié de llur qualificacié provisional.
e) Elements de seguretat i proteccié del personal.

f) ~ Comprovacié de les anivellacions, alineacions i aplomaments.

Materials.
Requeriments generals.

Aquest Plec de Condicions fa referéncia a els materials que s'esmenten a continuacio:

1)  Acers laminats: S-275-JR, S-355 JR i S-355 JO.

2) Acers en cargols: 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 10.9.

3) Acers en barres: B-500 S, acers especials de limit elastic igual o inferior a 6.000 kg/cm?.

Els requeriments que es detallen a continuacio, relatius a la recepcié dels materials, son preceptius de
complir a I'obra, per tal de portar a terme I'execucio dels elements d'acer laminat, i serviran de base per a

emetre qualsevol esmena al projecte.

a) El Contractista, a requeriment de la Direccié Facultativa, quedara obligat a emetre un document a on
hi figurin les propietats i les caracteristiques més rellevants de tots els materials que s'utilitzaran en obra.
Aquest document, si la Direccié Facultativa ho estima oportu, anira certificat per 'empresa adjudicataria
del control de qualitat. Les esmentades propietats i caracteristiques seran, com a minim, les seglents:

1) Resisténcia a la traccié.

2) Limit de fluéncia.

3) Allargament de trencament.

4) Doblegat.

5) Resiliéncia.
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6) Procediment de fabricacié emprat.

7) Soldabilitat.
b La Direcci6é Facultativa podra en tot moment requerir els assatjos que estimi oportuns, per tal de
constatar tots els punts detallats i els que considerés d'interés per la realitzacioé de la posta en obra del
acer laminat.
c) El magatzematge dels productes tipus perfil -seccions obertes i tancades, plans amples i xapes- i
tipus barra-calibrada, d'alta resisténcia etc.- es fara protegint-los dels agents atmosferics directes,
especialment de les pluges i nevades, aixi com del terreny. Si I'ambient a on es fa el magatzematge fos
agressiu per els materials, caldra, a mes, salvaguardar-los d'aquest ambient amb les proteccions adients.
d) El magatzematge del material tipus rebld o cargol i mecanismes especials es fara perfectament
embalat, amb els recipients que el fabricant hagi utilitzat a I'efecte. El mecanismes i elements realitzats

expressament per I'obra, aniran, a més, protegits amb grassa.

Acer per a perfils laminats.

Les condicions especifiques que deuran complir els acers laminats, queden reflectides a continuacio:

a) El tipus i qualitat de I'acer a emprar en cada cas quedara definit en els planols i documents de
projecte. En cas de que no hi figurés o podés existir una indefinicié d'aquest en un element en concret,
caldra utilitzar els seguents tipus i qualitats de material:

Perfils laminats: S-275-JR.

Perfils buits: S-275-JR, S-355 JR i S-355 JO.

b) Elfabricant garantira les caracteristiques mecaniques i composicié quimica dels acers dels productes

laminats que subministri, d'acord amb I'establert per la Norma CTE-SE-Acero. Tant mateix, garantira que

7)  Nom i direccié del comprador, aixi com el destinament.

8) Referéncia de la comanda.

Acer en cargols.

Les condicions especifiques que deuran complir els acers utilitzats per els cargols, queden reflectides a
continuacio:
a) El tipus i qualitat de I'acer a emprar en cada cas quedara definit en els planols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinicié d'aquest en un element en concret,
caldra utilitzar els seguents tipus i qualitats de material:

cargols ordinaris: 6.8

cargols calibrats: 6.8

cargols d'alta resistéencia: 8.8
b) El tipus de material que s'especifiqui per els cargols, tant explicitament en els planols com
implicitament en aquest Plec de Condicions, sera extensible al material utilitzat per els elements
complementaris, es a dir, femelles i volanderes (arandelles).
c) El fabricant garantira les caracteristiques mecaniques i composicié quimica dels productes que
subministri, d'acord amb I'establert per la norma CTE-SE-Acero.
d) Els cargols servits a obra portaran les sigles del fabricant en relleu. De la mateixa manera, portara el
tipus i classe d'acer.
e) La identificacié de I'acer subministrat a obra estara constituida per un albara, a on hi figuraran les
segients dades:

1)  Nom i direccioé de I'empresa subministradora.

les mides i pesos dels productes subministrats satisfacin les tolerancies que es detallen a 'esmentada 2) Data del subministrament.
Norma, per el que respecta a la perfileria de seccio transversal oberta -perfils en H, I, L 6 T-. 3) Identificacio del vehicle que el transporta.
c) Els perfils servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals i en relleu. 4) Quantitat que es subministra.
d) De la mateixa manera, la perfileria portara marcada a intervals la classe d'acer. Aquesta marca deura 5) Denominacio i designacié de I'acer.
ésser realitzada en el procés de laminat, per troquelat o mitjangant pintura indeleble. 6) Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.
- ?; e) L'identificacié de I'acer subministrat a obra estara constituida per un albara, a on hi figuraran les 7) Nom i direccié del comprador, aixi com el destinament.
T o=
< 5.0 . Py .
89s seguents dades: 8) Referéncia de la comanda.
TO=
T . . .y ..
§c¢ 1)  Nom i direccié de 'Empresa subministradora.
oo ?
DO 1, .. Acer en barres.
823 2)  Data del subministrament. cer en barres
oozu-,\ﬂ-
352 3 Identificacio del vehicle que el transporta. . ) . . :
f‘ég ) g P Les condicions especifiques que deuran complir els acers utilitzats per les barres queden reflectides a
28 4)  Quantitat que es subministra. . .
SER continuacio:
BES 5) Denominacié i designacio de l'acer.
o8T
NS © . . ops .z
-0 6) Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.
i
Bt
o< o
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a) El tipus i qualitat de I'acer a emprar en cada cas, quedara definit en els planols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinicié d'aquest en un element en concret,
caldra utilitzar els seguents tipus i qualitats de material: acers corrugats: B-500 S.
b) El fabricant garantira les caracteristiques mecaniques i composicid quimica dels productes que
subministri, d'acord amb l'establert per la norma CTE-SE-Acero.
c) La identificacié de I'acer subministrat a obra estara constituida per un albara, a on hi figuraran les
seglents dades:

1) Nom i direccié de I'empresa subministradora.

2) Data del subministrament.
3) Identificacio del vehicle que el transporta.

4) Quantitat que es subministra.

)
)
)
5) Denominacio i designacio de l'acer.
6) Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.

7) Nom i direccié del comprador, aixi com el destinament.
8) Referéncia de la comanda.

Material d'aportament en soldadures.

Les condicions especifiques que deuran complir els materials d'aportament en les unions soldades queden
reflectides a continuacio:
a) El tipus i qualitat del material a emprar en cada cas quedara definit en els planols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinicié d'aquest en un element en concret,
caldra utilitzar-ne de qualitat estructural, apropiada a les condicions de I'unid i del soldeig i de les
caracteristiques minimes seguents:
1) Resisténcia a la traccio:
275 Kg/mm?, per a acers del tipus S-275-JR.
355 Kg/mm?, per a acers del tipus S-355-JR i S-355-JO

2) Allargament a la ruptura:

2) estructural acida.
3) estructural basica.
4) estructural organica.
5) estructural de rutil.
6) estructural de titani.
Tanmateix, s'admet I'Us d'eléctrodes normals o de gran penetracio.
c) L’us d'eléctrodes s'atendra a lo especificat per el fabricant. Els eléctrodes de revestiment hidrofil,
especialment els eléctrodes basics, s'empraran perfectament secs. Amb aquest objectiu, s'introduiran i
conservaran en un dessecador, fins el moment de llur utilitzacio.
d) El fabricant garantira les caracteristiques mecaniques i composicié quimica dels productes que
subministri, d'acord amb lo establert per la norma UNE 14.023.
e) L'identificacié dels eléctrodes subministrats a obra estara constituida per un albara, a on hi figuraran
les seglents dades:
1)  Nom i direccioé de I'empresa subministradora.
2) Data del subministrament.
3) Identificacio del vehicle que el transporta.
4) Quantitat que es subministra.
5) Denominacié i designacié del material.
6) Restriccions en llur utilitzacio, en el seu cas.
7) Nom i direccié del comprador, aixi com el destinament.

8) Referéncia de la comanda.

Pintures i proteccions.

Les condicions especifiqgues que deuran complir els materials de proteccid queden reflectides a
continuacio:
a) La pintura es recepcionara i emmagatzemara en recipients tancats i precintats, amb I'etiqueta del

seu fabricant.

~
g%}i 22% per a qualsevol tipus d'acer. b)  Sien projecte no s'especifica el contrari, la pintura en els elements estructurals embolicats per altres
§§§ 3) Resiliéncia: materials o exposats a l'aire en interiors, assegurara una proteccié no menor que la proporcionada per
g;ﬁg S'adequara a la qualitat del acer i a el tipus d'estructura, no podent, en cap dues capes de pintura tradicional, que contingui un 30% d'oli de llinassa cuit, i en els elements exposats
§§‘_§‘ cas, ésser inferior a 5.0 Kpm/cm?. a l'intempérie, no menor que la proporcionada per tres capes de la mateixa pintura.

%é% b) Tretdel cas en que ho fixi la Direccié Facultativa, s'admetran, segons els casos i posicions de soldeig, c) Abans del pintat es presentaran mostres de pintura per a realitzar les analisis i assatjos prescrits en
%%g les seguents qualitats d'eléctrode: el projecte, i es pintaran mostres per jutjar el color i I'acabat.

%?é 1) estructural intermeédia.
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d) Els tipus de proteccions de l'acer, classes i caracteristiques de les pintures a utilitzar, nombre de

capes, colors, acabats, etc., poden consultar-se en el Plec de Condicions especific de les pintures.

Cintres i apuntalaments.

Els requeriments especifics per a la recepcio de les cintres i els elements d'apuntalament son els que es
detallen:

a) Els elements que s'utilitzin d'apuntalament o de cintra seran d'acer. Preferentment seran estructures
provisionals realitzades amb el mateix material que s'executi la resta de I'obra d'acer o, en cas contrari,
podran utilitzar-se elements manufacturats, dels quals la Direccié Facultativa emetra verbalment o per
escrit un informe de la possibilitat de llur utilitzacio.

b) Seran capacos de resistir les accions propies del procés de muntatge i/o formigonat, quan
correspongui -en aquest ultim cas seran vigents les condicions de les cintres, encofrats i motlles,
detallades en l'apartat 3.10 del Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigd Armat-, sense
presentar deformacions ni assentaments apreciables, inferiors, en qualsevol cas, a 1/1000 de la longitud
del element que s'estigui realitzant, tret d'indicacié contraria de la Direccié Facultativa.

c) Les estructures que constitueixen les cintres i els apuntalaments seran autoestables. A tal fi, podran
disposar-se acompanyades de ternals o cables que assegurin llur estabilitat.

d) Podran utilitzar-se perfils que siguin fruit del reciclatge d'altres partides de I'obra. El Contractista
caldra que sol-liciti per escrit a la Direccio Facultativa I'utilitzacié de perfils reciclats, provinents d'una altre

obra.

Execucio.

Condicions generals.

El Contractista es fara responsable directe dels procediments utilitzats per la realitzacié dels treballs
d'execucié dels elements de l'estructura metal-lica. A tal fi, caldra que observi les seglents
puntualitzacions:

a) Restara a carrec del Contractista la conservacié en perfectes condicions de les conduccions
publiques d'aigua, gas, electricitat, telefon, clavegueram, etc., aixi com el manteniment en perfecte estat
de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigiies a l'obra.

b) Tan mateix, anira a carrec del Contractista la reparacié de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produit per efecte de I'execucio de l'estructura metal-lica.

c) Sempre que es detecti la preséncia de qualsevol conduccid, encara que aparenti d'estar fora de

servei, es donara avis a la Direccié Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solucié mes convenient.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la bona
execucio dels treballs, tot i en el cas de no haver sigut expressament instruides a tal efecte per la Direccio
Facultativa.

e) El Contractista estara obligat a disposar tots els mitjans que la Direccioé Facultativa estimi oportuns
per realitzar I'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extraccié i eliminacié de les aiglies que
podessin apareixer, tan degudes a moviments del nivell freatic com per I'acumulacio de l'aigua de pluja,
aixi com l'instal.lacié dels punts de llum i connexio a les xarxes electrica general i de clavegueram, segons
correspongui.

f)  En cap cas el Contractista estara facultat per a variar per el seu compte les dimensions, posicid,
nombre de elements, caracteristiques de les unions, geometria, procediment constructiu o tipus de
qualsevol dels elements que constitueixin l'estructura metal-lica, sense el vist i plau de la Direccio
Facultativa. Podra, no obstant, expressar la conveniéncia d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns,
de forma que I'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los en I'execucio de I'obra.

g) ElContractista s'assegurara de que el magatzematge de material sobre els elements ja construits no
modifiquin les hipotesis de carrega que s'han tingut en compte en el calcul de I'estructura. Qualsevol dubte
al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipotesis, es consultara a la Direccio Facultativa,

per que determini la viabilitat de la solucio.

4.2 .- Replanteig.

L'inici de les tasques de l'execucio dels elements de I'estructura metal-lica tindran com a punt de partida
les relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllara que es satisfacin els seguients punts:

a) La senyalitzacié del replanteig es realitzara amb mitjans perdurables, replantejant de nou quan, per
alguna rad, s'hagin perdut les referéncies ja replantejades anteriorment. Sera aconsellable situar els eixos
dels elements estructurals a executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet sobre els fonaments
0 punts d'arrencada d'aquells.

b) El Contractista no tindra dret a cap tipus d'abonament com a consequéncia d'errors de replanteig que
I'ni podessin ésser imputables. Si existis divergéncia entre dos planells o documents de projecte, el
Contractista esta obligat a comunicar aquesta a la Direccié Facultativa perqué es manifesti donant prioritat
a un o altre document. De no fer-ho aixi, no podra argumentar error en el projecte, en el suposit d'haver
optat per la solucié incorrecta.

c) Lesdimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran per
sobre les tolerancies que I'hi corresponguin, especificades per cada element mes endavant, sense
coneixement de la Direccio Facultativa. Tan mateix, no es podra variar llur posicié absoluta ni relativa, si

no es amb el vist i plau de I'Arquitecte Director.
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Posta en obra. Prescripcions generals.

El Contractista deura vetllar per el compliment de les seglents condicions de caracter general, referents
a la posta en obra de l'estructura metal-lica. Tan mateix, vetllara perqué es materialitzin les de caracter
mes especific, que es tindra ocasio de detallar mes endavant en altres subapartats.
Les referides condicions es sintetitzen en els seglients termes:
a) No es podra sol-licitar a carrega cap element, fins que la Direccié Facultativa no hagi donat el seu
vist i plau respecte a la col-locacié de rigiditzadors, elements secundaris d'unié, acartel.laments,
connectadors, etc.
b) L'execuci6 de cada element es realitzara d'acord amb el pla préviament acordat conjuntament per el
Contractista i la Direccié Facultativa.
c) Si un determinat element o elements treballessin conjuntament amb masses de formigé armat
(seccio mixta), caldra consultar el Plec de Condicions per a la Posta en Obra del Formigé Armat, per una
banda, i el relatiu a la Posta en Obra de la Estructura Mixta, per l'altre.
d) Els perfils, xapes i plans amples constituents de I'estructura es col-locaran nets i exempts d'dxid no
adherent, grassa o qualsevol altre substancia perjudicial, a no ser que la Direccié Facultativa o els planols
estableixin el contrari.
Els cargols i perns, aixi com les volanderes i femelles corresponents, es col-locaran també en les mateixes
condicions.
e) Es prohibeix l'utilitzacié simultania d'acers de caracteristiques mecaniques diferents en un mateix
element estructural, aixi com acers que provinguin del reciclatge, a no ser que la Direccié Facultativa ho
contradigui per escrit.
f)  Els perfils i els elements de l'estructura en general, s'ajustaran a els documents de projecte,
especialment en la llargada, posici6 relativa i longituds dels cordons de soldadura.
g) El doblegat dels esparrecs d'ancoratge es fara sempre per mitjans mecanics, en fred i a velocitat
moderada. Esta interdit I'adressament de colzes. Els radis de doblegament dels mateixos es
dimensionaran d'acord amb els criteris que estableix la Norma EHE-08.
La Direccio Facultativa podra ordenar la realitzacié assatjos amb liquids penetrants, per tal de determinar
I'aparicio de fissuracions en el procés de doblegat.
h) Les distancies entre barres sera tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor mes
restrictiu de les seguents:

1) Dos centimetres.

2) El diametre de la barra mes gran.

3) 1.25 vegades de la grandaria maxima del arid.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

i)  En referéncia a els recobriments o distancies minimes de les barres d'ancoratge als paraments, es
fixen les que estableix la norma EHE-08. Els documents de projecte o, per defecte, la Direccio Facultativa
fixaran quina es I'agressivitat del ambient en cada cas.

j)  Lalongitud de les barres d'ancoratge, sempre i quan no estigui definida en els planols, es calculara
segons el quadre seguent, en funcio del tipus d'acer que constitueixi a les barres i del diametre d'aquestes:

Diametre de barra Longitud d'ancoratge

acer corrugat acer llis
16 mm. 50 cms. 80 cms.
20 mm. 80 cms. 130 cms.
25 mm. 120 cms. 190 cms.
32 mm. 190 cms. 300 cms.
40 mm. 300 cms. 450 cms.

L'ancoratge es fara amb l'ajuda de patilles; les longituds del quadre corresponen a el tram recte de
I'ancoratge.

k) En totes les manipulacions de carrega, descarrega, transport, magatzematge a peu d'obra i
muntatge, es tindra la maxima cura de no danyar els elements estructurals, especialment en les zones de
subjeccio per I'elevacio.

I)  El magatzematge s'efectuara de forma sistematica i ordenada, per facilitar al maxim el muntatge.
m) Préviament al muntatge, es procedira a la correccié de qualsevol defecte que podés haver-se produit
en les tasques de manipulacié esmentades en el subapartat precedent.

En el cas de que un defecte no podés corregir-se o existis algun tipus de dubte respecte el correcte
comportament resistent posterior de la peca afectada, aquesta sera rebutjada, marcant-la al efecte per

deixar-ne constancia.
Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, i els apuntalaments.

En la posta en obra de les cintres i apuntalaments, caldra observar les prescripcions generals que a
continuacio es detallen:

a) Els diferents elements que constitueixen els apuntalaments i/o cintres es retiraran sense produir
sotragades i/o cops contra I'estructura, disposant, si els elements son de certa importancia o la Direccio
Facultativa ho estima oportu, gats hidraulics, cunyes o altres mecanismes amortidors. Les operacions de
desapuntalament es portaran a terme segons el pla o procés constructiu que es detalli en el projecte. Si

aquest no existis, es consultara al respecte a la Direccidé Facultativa la forma i moments de fer-les. La
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Direccié Facultativa podra instruir la realitzacié dels assatjos corresponents per tal de poder fixar el
moment del desapuntalament dels diferents elements.

b) Els elements i sistemes d'apuntalament, un cop col-locats a obra, seran autoestables segons el detall
expressat en 3.9.-. En aquells casos en els que I'algada dels mateixos sigui superior a 5.0 metres, caldra
que la Direccio Facultativa doni el vist i plau del sistema d'apuntalament i el seu arriostrament.

c) Quan el temps transcorregut entre I'execucié de l'apuntalament i el d'entrada en funcionament o

carrega del mateix sigui superior a un mes, caldra fer una revisié exhaustiva d'aquell.

Muntatge.

Durant el muntatge de I'estructura i dels seus elements s'observaran les segients condicions:

a) La subjeccio provisional dels elements estructurals s'efectuara amb grapes o cargols, o mitjangant
qualsevol altre element que el seu us quedi avalat per I'experiéncia, tenint, a més, la certesa de que puguin
resistir adequadament els esforgos generats en aquesta fase.

b) Durant el muntatge es realitzara I'ensamblatge dels diferents elements que composin l'estructura,
amb les tolerancies admeses a la Instruccié EHE-08.

c) No es procedira a executar cap unio definitiva, ja sigui reblonada, cargolada o soldada, mentre no es
certifiqui que els elements estructurals resten dispostos correctament, d'acord amb el especificat en els
planols de projecte i en els de taller.

En els casos que existeixin elements de correccid, no es comencgara I'execucié definitiva mentre no es
tingui I'absoluta certesa de que tots els elements resten correctament dispostos, i que la forma actual
quedara corregida amb l'implementacié dels elements citats.

d) En les unions reblonades i/o cargolades s'atendra al prescrit en els apartats 4.6.-, 4.7.-, 4.8.- 1 4.9.-
del present plec. En unions soldades a el prescrit en |'apartat 4.11.-.

e) Les unions de muntatge i altres dispositius auxiliars emprats es retiraran solament quan
l'autoestabilitat de I'estructura quedi garantida.

f)  Tret d'indicacié expressa en sentit contrari en els planols de projecte o de la Direcci6 Facultativa, no
es muntaran jasseres i pilars a mes de dues plantes damunt de I'ultim forjat construit.

g) Enlo referent al ritme de la construccié dels murs, aquest quedara fixat en cada cas mitjancant les
ordres emeses per la Direccié Facultativa, atenent al establert en el punt a) del present apartat, en el cas

de que aquests murs actuin com elements estabilitzants davant de carregues horitzontals.

Unions amb cargols ordinaris i calibrats.

Per I'execuci6 i posta en obra de les unions amb cargols ordinaris i calibrats es tindran en compte la Norma
CTE-SE-Acero.
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Unions amb cargols d'alta resisténcia.

Per I'execuci6 i posta en obra de les unions amb cargols d'alta resisténcia es tindra en compte I'apartat
2.7 de la Norma CTE-SE-Acero. Especialment es vetllara per el compliment de les seglients condicions:
a) Les superficies dels perfils a unir que quedaran totalment en contacte, estaran preparades mitjangant
xorejat de sorra o granalla d'acer.

b) Les superficies abans esmentades podran estar protegides amb pintura i aixi es detallara en els
planols de taller. En el cas de que ho estiguin, el Contractista facilitara a la Direccié Facultativa amb la
suficient antelacié un full de caracteristiques d'aquesta pintura i condicions per llur imprimacié, amb
I'objecte de garantir que els coeficients de fregament considerats en el calcul quedin coberts. La Direcci6
Facultativa, a mes, podra exigir els assatjos que consideri oportuns per certificar els coeficients de
fregament abans esmentats.

c) No s'admetra sota cap concepte I'apretament dels cargols sense claus dinamométriques o eines que
mesurin el par d'apretament.

d) La Direccio Facultativa es reserva el dret de reforcar les unions cargolades amb soldadura, a tenor

del no compliment de les condicions especifiques detallades abans.

Execucio de les perforacions.

Per I'execucié de les perforacions es tindran en compte els punts que es detallen a continuacié i que
complementen els de caracter mes especific ja detallats en subapartats anteriors. Els referits punts son
els seguents:

a) Elsforats per a reblons i cargols es perforaran amb taladre, excepte en aquells casos que la Direccio
Facultativa autoritzi els punxons.

b) El taladre es fara preferentment a taladre reduit per a poder realitzar a obra una rectificaciéo de
coincidéncia. En aquest cas, el diametre sera 1 mm mes petit que el diametre definitiu.

c) La rectificacio dels forats d'una costura es fara mitjangant escairador mecanic. Es prohibeix fer-ho
amb broca passant o llima.

d) Taladrat simultani: Es recomana que sempre que sigui possible, es taladrin d'una sola vegada els
forats que travessen dues o mes peces, després d'armades, emmordassant-les o cargolant-les fortament.
Després de fer els taladrades, les peces es separaran per eliminar les rebaves.

e) Forats per a cargols i reblons: Els forats destinats a allotjar cargols calibrats i d'alta resisténcia,
s'executaran sempre amb taladre de diametre igual al nominal de I'espiga, amb les tolerancies que
estableix la Norma CT-SE-Acero. Per a cargols ordinaris i reblons, el diametre sera 1.5 mm mes gran que

el de 'espiga, amb les mateixes tolerancies.

Armat de peces.
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Aquesta operacio té per objecte presentar a taller cadascun dels elements estructurals que ho requereixin,
ensamblant les peces que s'hagin elaborat, sense forcar-les, a la posicio relativa que tindran una vegada
efectuades les unions definitives. S'armara el conjunt de I'element, tant la part que té que fer-se a taller
com la que es realitzara a peu d'obra, de cara a garantir una execucio definitiva correcte.

Per a la realitzacio de I'armat de les peces es requereix el compliment de les condicions que estableix la
Norma CTE-SE-Acero.

Unions soldades.

Per la realitzacié de les unions soldades, es compliran les condicions que estableix la Norma CTE-SE-

Acero.
Execucio d'elements a taller.

Per la realitzacio de les parts que calgui fer a taller, tant per exigéncies de la Direccié Facultativa com de

projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa la Norma CTE-SE-Acero.
Execucio d'elements a peu d'obra.

Per la realitzacio de les parts que calgui fer a obra, tant per exigéncies de la Direccié Facultativa com de

projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa la Norma CTE-SE Acero.
Tolerancies admissibles a I'execucio.

Els mesuraments de longituds s'efectuaran amb regla o cinta métrica, de precisio no inferior al 0,1%. Les
fletxes en barres s'establiran fent us d'un cable tesat que transcorri per punts corresponents de les
seccions extremes.

Les tolerancies dimensionals i de pes dels perfils i xapes son les establertes per la Norma CTE-SE Acero.
Elements realitzats a taller.

Tot element estructural fabricat a taller i enviat a I'obra complira les tolerancies segients:

a) Tolerancies de longitud: Es respectaran els valors maxims establerts per la Norma CTE-SE Acero.

b) Tolerancies de forma: La fletxa maxima de qualsevol element estructural recte no deura ésser
superior a 1/1500 de la seva longitud, ni a 10 mm.

Al cas d'elements simples (pilars, jasseres, etc...) es prendra com longitud la distancia entre els seus dos

extrems.
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Per els elements compostos, tipus encavallada, la comprovacié deura efectuar-se per partida doble; a
nivell de conjunt, definint com a longitud la distancia entre nusos extrems, i al de cada element, prenent

com a longitud la distancia entre els seus dos punts d'unié al resta del entramat.
Conjunts muntats a l'obra.

Tot conjunt muntat a I'obra complira les seglents tolerancies:

a) Tolerancies dimensionals: les tolerancies en les dimensions fonamentals dels conjunts muntats a
obra, s'obtindran per addici6 de les tolerancies admeses per cada element singular al apartat 4.14.1.-,
sense que arribi a sobrepassar-se el maxim de £15 mm.

b) Desplomaments: la tolerancia en el desplom d'un pilar, mesurat horitzontalment entre dos pisos
qualsevol, no sera superior a 1/1000 de la diferéncia d'alcada entre els pisos, sense sobrepassar en cap
cas el valor global de +25 mm.

La tolerancia en el desplom entre els recolzaments d'una biga qualsevol, no sera superior a 1/250 del seu

cantell, valor que es reduira a la meitat en el cas de bigues carril.
Unions.

Les tolerancies admeses en les unions queden acotades per els valors seguents:
a) Forats per a reblons i cargols: Els forats corresponents a unions per reblons, cargols ordinaris,
cargols calibrats i cargols d'alta resisténcia, s'atendran a les tolerancies que s'estableixen a continuacio,
amb independéncia de quin sigui el métode de perforacié a emprar:
- En cargols calibrats solament s'admetran tolerancies -en cap cas majors de 0,15 mm- per diametres no
menors de 19 mm.
- Per reblons i qualsevol altre tipus de cargols no s'admetran tolerancies superiors a = 1 mm. per diametres
nominals de 11 mm., £ 1,5 mm. per diametres compresos entre 13 mm. i 17 mm., £ 2 mm. per diametres
de 19 a 23 mm. i £ 3 mm. per diametres de 25 a 28 mm.
b) Soldadures: Les tolerancies en les dimensions dels bisells de preparacié de vores, i en les longituds
i colls de soldadura, son les que s'indiquen a continuacioé:

+ 0,5 mm. per dimensions fins 15 mm.

+1 mm. per dimensions entre 16 i 50 mm.

+ 2 mm. per dimensions entre 511 150 mm.

+3 mm. per dimensions superiors a 150 mm.

Proteccions.
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Les condicions que deuran complir les proteccions varien segons els casos, d'acord amb la relacié dels

subapartats seglents:
Superficies en contacte.

a) Les superficies que hagin de restar en contacte en les unions de I'estructura es netejaran en la forma
especificada en els apartats 4.3.1., 4.6 i 4.7 i no es pintaran, llevat d'indicacié expressa en sentit contrari.
b) Les superficies que hagin de restar en contacte en les unions amb cargols d'alta resisténcia no es
pintaran mai a no ser que la Direccié Facultativa ho contradigui, i es sotmetran una neteja o tractament
d'acord amb les condicions establertes en l'apartat 4.8.- del present.

c) Les superficies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni impreses en una amplada minima de

100 mm fins el cantell de la soldadura.
Superficies contiglies al terreny.

Per evitar possibles corrosions es precis que les bases dels pilars i parts estructurals que puguin estar en
contacte amb el terreny restin embegudes en formigo.
Aquests elements no es pintaran; per evitar llur oxidacid, si han d'estar algun temps a la intempérie, es

recomana llur proteccié amb lletada de ciment.
Preparacioé de les superficies.

a) Les superficies que hagin de pintar-se es netejaran acuradament, eliminant tot rastre de bruticia,
pellofes, oxid, gotes de soldadura, escoria, etc., de forma que restin netes i seques.
b) La neteja es realitzara amb rasqueta i raspall de pues d'acer, o bé, quan, s'especifiqui, per decapat,

xorrejat de sorra o qualsevol altre tractament. Les taques de greix s'eliminaran amb solucions alcalines.
Execucio del pintat.

a) En la execucié del pintat caldra tenir en compte les condicions d'Us indicades per el fabricant de la
pintura.

b) Quan el pintat es realitzi al aire lliure, no s'efectuara en temps de gelades, neu o pluja, ni quan el
grau d'humitat del ambient sigui tal que es puguin preveure condensacions a les superficies a pintar.

c) Entre la neteja i la aplicacié de la capa d'imprimacio, transcorrera el menor temps possible, no
admetent-se un temps superior a les vuit hores.

d) Entre la capa d'imprimacié i la segona capa, transcorrera el termini de secat fitxat per el fabricant de
la pintura; si no s'especifiqués, caldra que aquest marge de temps sigui de trenta-sis hores. Caldra procedir

d'igual manera entre la segona i la tercera capa, quan existeixi.
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Pintat al taller.

a) Tot element de I'estructura, menys els indicats en els apartats 4.15.1.- i 4.15.2.-, rebra a taller una
capa d'imprimacié abans d'ésser lliurat per a llur muntatge.

b) La capa d'imprimacié s'aplicara amb I'autoritzacié del Director d'Obra, després de que aquest o la
persona que delegui hagi fet la inspeccid de les superficies i de les unions de l'estructura realitzada a
taller.

Les parts que després del muntatge seran de dificil accés, perd que no arribaran a estar en contacte amb
un altre element, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si aixi ho prescriuen els documents de
projecte, després dels corresponents terminis de secat.

El pintat s'efectuara preferentment en un local cobert, seci a resguard de la pols. Si aixd no es practicable,

podra efectuar-se al aire lliure en les condicions indicades en l'apartat 4.15.4.-.
Pintat a peu d'obra.

a) Després de linspeccié i acceptacid de l'estructura muntada, es netejaran els caps dels reblons i
cargols, es picara l'escoria i es netejaran les zones de les soldadures a efectuar a obra. Si s'hagués
deteriorat la pintura d'alguna zona, caldra netejar-la, donant a continuacié sobre tot el conjunt la capa
d'imprimacio, amb la mateixa pintura que la emprada en el taller.

b) Transcorregut el termini de secat, es donara a tota I'estructura la segona capa de pintura i quan aixi
estigui especificat, la tercera.

No es pintaran els cargols galvanitzats o que tinguin un altre tipus de proteccio antioxid.

Execucio dels elements estructurals.

A més de les condicions de caracter general i especifica detallades en apartats anteriors, caldra que per

cada element estructural en concret s'observin les particulars que s'esmenten tot seguit.

Jasseres.

En I'execucié de les jasseres es vetllara per el compliment de les seguents condicions especifiques:

a) La perfileria que configuri a un element jassera sera sencera, sense juntes. En aquells casos en els
que la llum de la jassera fos mes llarga que les dimensions dels perfils manufacturats, es permetra
l'introduccié de juntes, consistents en una soldadura a topall, amb penetracié total, preferentment feta a
taller, que es comprovara amb ratjos X, essent necessari que la qualificacié de tal soldadura no sigui

inferior a 2. En qualsevol cas, aquestes unions s'explicitaran en els planols de taller, a fi de que la Direccié
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Facultativa doni llur vist i plau. Preferentment, i a falta d'indicacio al respecte en els documents de projecte,
caldra que aquesta junta es solucioni fora dels punts a on es prevegin concentracions d'esfor¢os
importants. Al respecte, cal establir que aquesta es fara a una distancia d'un cinqué (1/5) de la llum entre
pilars o recolzaments de la mateixa.
b) Les unions d'aquests elements amb altres d'estructura metal-lica o constituits per altres materials, es
realitzara d'acord amb els documents de projecte. Si en aquests no es detalla la solucio, el Contractista
en proposara una que deura ésser aprovada per la Direccié Facultativa, abans de que es materialitzi, tant
a l'obra com a taller.
c) Si en un determinat cas no es fes referéncia al tipus de perfil o el Contractista es veiés obligat a
dissenyar un dels elements que s'especifiquen en aquest subapartat, caldra que ho faci atenent a les
seglents condicions de fletxa:
1)  Per estintolament d'altres elements estructurals, especialment murs de carrega: 1/1000 de
la distancia entre recolzaments.
2) Per suport de forjats sense cap requeriment especific: 1/500 de la distancia entre
recolzaments.
3) Per suport d'elements d'acabat de cobertes: 1/300 de la distancia entre recolzaments.
d) Les condicions especifiques de tolerancies i les de muntatge es reflecteixen en I'apartat 4.14 .- del

present Plec de Condicions.

Pilars.

En I'execucié dels pilars es vetllara per el compliment de les seglients condicions especifiques:

a) El perfil que constitueixi al pilar es presentara perfectament plomat, amb les desviacions i tolerancies
que admet la Norma CTE-SE Acero.

Un cop s'hagi col-locat, no intentara adrecar-se un pilar que presenti desplomaments excessius. Caldra
que en aquests casos es comuniqui a la Direccié Facultativa perqué aquesta disposi el mes adient.

b) Les unions entre pilars es disposaran preferentment a 1/3 de l'algada. Aquesta unié, a falta d'indicacio
concreta en els planols, caldra fer-la a topall o mitjangant platines secundaries per a poder absorbir el
canvi de dimensi6 de la seccio transversal. Tant mateix, aquestes i les que calgui realitzar dels pilars amb
altres elements estructurals, s'expressaran convenientment en els planols de taller, perqué la Direccio
Facultativa doni llur vist i plau o esmeni la proposta presentada per el constructor.

c) Els pilars es presentaran sobre la fonamentacio recolzats damunt de cunyes d'acer, de manera que
la distancia entre aquella i la xapa de base estigui compresa entre els 40 i els 80 mm. Seguidament, es
procedira a la col-locacié d'un nombre convenient de bigues del primer pis o nivell d'estructura transversal

i, llavors, s'alinearan i plomaran.
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d) Caldra que es garanteixi la perfecta neteja de I'espai intermedi entre la xapa de base i el fonament.
Un cop realitzada aquesta neteja i certificada per la Direccié Facultativa, es procedira al retacat amb morter
expansiu de ciment portland i arid, de manera que la grandaria maxima de I'arid emprat no sigui superior
a 1/5 de l'algada de I'espai esmentat.

La resisténcia caracteristica del morter de retacat no sera inferior a la del formigé que constitueixi al
fonament, i llur consisténcia fluida per a gruixos de retacat inferiors de 50 mm i tova en els restants casos.
e) Les xapes de base dels pilars aniran proveides d'uns taladres de diametre maxim 40 mm, que
permetin assegurar que el reblert de l'interespai entre xapa i fonament s'efectui correctament.

La Direccio Facultativa es reserva el dret de corroborar mitjangant assatjos pseudo-destructius la bona
execuci6 de I'esmentat reblert.

f)  Sien els planols no quedessin fixades les dimensions de les xapes de base dels pilars, aquestes es
dimensionaran de manera que no transmetin tensions superiors a els 75 Kg/cm? al morter de reblert i que

I'unié entre pilar i fonament sigui rigida.
Encavallades i bigues triangulades.

En I'execucié de les encavallades i bigues triangulades es vetllara per el compliment de les seglients
condicions especifiques:

a) Els cordons inferior i superior seran continus. Per a garantir aquesta continuitat, les soldadures entre
les seves parts seran a topall, realitzades fora dels punts de concentraci6 d'esforg i controlant el 100% de
les soldadures del cordd traccionat mitjangant raigs X. El control de les demés soldadures es detalla
genéricament en l'apartat de control.

b) Tots els elements secundaris, muntants i diagonals, es disposaran de manera que llurs eixos
coincideixin en un sol punt, amb ['objectiu de que en els nusos de l'estructura no es produeixin
excentricitats. Si per la raé que fos no existis coincidéncia d'eixos en un nus en concret, caldra que
s'especifiqui explicitament en els planols de taller la magnitud de tal desavinenca.

c) Tots els elements o cordons realitzats mitjangant perfileria composta es dissenyaran de manera que
les longituds minimes dels perfils simples no siguin superiors a 40 vegades el radi de gir minim de la
seccio de perfil considerada. Si hi ha la certesa de que el perfil treballa a traccid, aquesta dimensié podra
ésser 500 vegades el radi de gir, sempre que no s'especifiqui el contrari en els planols de projecte.

d) Si no s'especifica el contrari en els planols de projecte o la Direccié Facultativa no ho contradiu
explicitament, els recolzaments de les encavallades en els seus suports es realitzara mitjangant dues
unions articulades. Tant sols en els casos en que l'element sobrepassi els 40 metres de llargada es

liberara una d'elles, per passar a ésser un recolzament lliscant.
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e) En el procés de muntatge, es vetllara especialment en garantir I'estabilitat dels elements de
referéncia. L'utilitzacié de cables i elements provisionals sera practica habitual en el muntatge. Al respecte,
el Contractista es precis que s'assabenti de les condicions d'estabilitat dels elements corresponents.

f)  Sino s'estableix a priori, no es col-locara en obra cap encavallada o biga triangulada que no estigui
perfectament acabada, especialment en lo referent a perfileria (muntants i diagonals) com a les unions,

tant cargolades com soldades.
Corretges. Organitzacié dels taulers de coberta.

Per l'execucié de les corretges i, en general, per l'organitzacié estructural dels taulers de coberta,
s'observaran les seguents consideracions:

a) El Contractista cal que tingui present que les corretges i demés elements constituents del pla de
coberta son l'estructura estabilitzadora a guerxament de les encavallades o bigues triangulades
suportants, les quals observaran les prescripcions particulars que s'han detallat en 5.3.-

Per aquest motiu, quan es procedeixi al desapuntalament de les encavallades abans esmentades, caldra
que el pla de coberta resti executat totalment, o restin muntats aquells perfils que la Direccié Facultativa
hagi estimat com indispensables, mitjangant explicitacié directe o mitjangant aprovacié del corresponent
planol de taller.

b) Les corretges, tret d'indicacio particular en els planols, seran continues, observant les condicions
d'unié entre perfils detallades en l'apartat 5.1.- relatiu a I'execucié de les jasseres.

A més, les corretges caldra fer-les solidaries a les encavallades mitjangant unions soldades, cargolades o
clavades, o utilitzant algun procediment sancionat per la practica, que deura aprovar particularment la
Direcci6 Facultativa.

c) En cobertes inclinades de pendent superior al 10%, en les unions entre corretges i encavallades o
perfils suportants, caldra col-locar algun element, tipus angular, que coarti la tendéncia al bolc de les
primeres. A més, encara que no figuri en els planols, es disposaran elements o mecanismes que
impedeixin la flexio lateral de les corretges. Els planols de taller reflectiran aquesta casuistica i tindran
dimensionada la perfileria adient.

d) Tots els elements de triangulacié, ubicats en el pla de coberta i solucionats a base de rodons, es
disposaran proveits de mecanismes que permetin llur tesat. Si en el planol no s'indica el contrari, aquests
rodons es tesaran mitjangant maniguets roscats.

La tensid que es té que trametre a la barra en questid sera la indispensable perqué l'element no quedi
solt. Queda prohibit tesar-lo a traccions superiors al 10% de llur capacitat nominal, excepte indicacio
contraria en planol o de la Direccié Facultativa.

e) En el procés de muntatge de les cobertes caldra disposar-hi tots els elements indispensables per a

fer front a les accions edliques, encara que no s'hagi muntat cap element d'acabat. S'admeten en aquests
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casos l'execucid d'estructures provisionals que realitzin aquesta tasca, que no es retiraran fins que el
conjunt no suporti les accions abans esmentades de forma autbnoma.

f)  Si no s'especifica el contrari en els planols o documents de projecte, quan una coberta es recolzi
damunt de la coronacié d'un mur estructural, caldra que I'unié resultant sigui una articulacié no lliscant. Els

planols de taller reflectiran aquesta circumstancia, perqué sigui aprovada per la Direccié Facultativa.
Unions.

Al marge de les especificacions particulars de les unions soldades, cargolades o reblonades, detallades
en l'apartat 4.14.- de la present, el Contractista, a I'hora de realitzar els planols de taller, cal que observi
les seguients disposicions:

a) Tret d'indicacié contraria en els planols de projecte o de la Direccié Facultativa, les unions seran
rigides, disposant a I'efecte totes aquelles xapes i/o rigiditzadors que siguin necessaris.

b) Quan una unié sigui articulada, caldra que els planols detallats posin de manifest explicitament
aquest caracter de I'unid, de manera que sigui senzill i rapid llur control.

c) El Contractista no podra al-legar complexitat afegida en I'execucié d'una uni6é pel destorb de les
tasques de soldeig, cargolat o reblonat produides per altres elements estructurals que s'haguessin pogut
evitar.

d) Si en un detall d'unié s'aprecia complexitat excessiva, ho manifestara per escrit a la Direccio

Facultativa, tot exposant concretament quines son les tasques irrealitzables o dificilment executables.

Control i assatjos.

El control a realitzar sobre els elements de 'estructura metal-lica es concretaran segons el termes que es

detallen a continuacio:
Control de les hipotesi de vent en I'estructura de coberta.

Donada la complexitat de la forma de I'estructura de coberta, abans de la seva construccié caldra verificar
de manera experimental |la validesa dels coeficients eodlics tedrics considerats per les diferents parts de la
coberta, expressats a la memoria de I'estructura.

Aquest analisi es realitzara preferentment en un tinel de vent en un centre de reconeguda solvéncia amb
un model a escala amb sensors de desplagament de precisio.

El pla per la realitzacié d'aquest analisi sera presentat previament a la Direccié Facultativa per la seva

aprovacio.

Control i assatjos de recepcio. Sobre I'acer.
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Es podra sol-licitar explicitament al Contractista la relacié assatjos que es detalla a continuacio, o bé en
qualsevol altre cas, el Contractista es podra veure obligat a presentar a requeriment de la Direccio
Facultativa els certificats de garantia que emet el fabricant dels elements d'estructura metal-lica. Les
caracteristiques dels assatjos esmentats son les seglents:

a) Elassatjos es faran sobre les unitats d'inspecci6 pertinents, determinades segons la Norma 36-080-
73.

b) Cada unitat d'inspecci6 es composara de productes de la mateixa série, segons l'article 4.2.- de la
NBE-MV-102-1975, i de la mateixa classe d'acer, segons l'article 2.4- de la mateixa norma.

c) El pes de cada unitat d'inspeccio no sera inferior a 20 Tones.

d) Les mostres per la preparacio de les provetes utilitzades en el assatjos mecanics o per les analisis
quimiques, s'agafaran de productes de I'unitat d'inspeccié trets a I'atzar, segons els criteris de la Norma
UNE-7282. Les caracteristiques geomeétriques de les provetes s'adequaran al detall que estableix la
Norma CTE-SE Acero.

e) Els assatjos a realitzar sobre les provetes seran els que fixa la Norma CTE-SE Acero.

f)  Si els resultats de tots els assatjos de recepcidé d'una unitat d'inspeccié compleixen lo prescrit,
aquesta sera acceptable.

Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna anormalitat
no imputable al material: defecte en la mecanitzacié de la proveta, funcionament irregular de la maquina
d'assaig, muntatge defectuds de la proveta a la maquina, etc., el assaig es considerara nul i deura repetir-
se correctament sobre una altre proveta.

Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es
realitzaran dos contra-assatjos, segons ho prescriu la Norma UNE-36-080-73, sobre provetes preses de
dues peces diferents de l'unitat d'inspeccid que s'esta assajant. Si els dos resultats dels contra-assatjos

compleixen lo prescrit, I'unitat d'inspeccio es acceptable; en cas contrari, es rebutjable.
Control i assatjos de recepcié dels perfils laminats.

A la recepcié de la perfileria laminada es vetllara per el compliment dels seglents requeriments:

a) Tot perfil laminat portara les sigles de fabrica, marcades a intervals, en relleu, produit per els roleus
de laminatge.

Els demés productes: rodons, quadrats, rectangulars i xapa, aniran igualment marcats amb les sigles de
la fabrica, mitjangcant el procediment que hagi escollit el fabricant.

b) També es reflectira en la marca el simbol de la classe d'acer, podent-se fer en el laminat, mitjangant
troquel o pintura indeleble.

c) Lestolerancies admeses en les dimensions i pes dels perfils seran les que estableix la Norma CTE-
SE Acero.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Control i assatjos de recepci6 del perfils foradats o buits.

A la recepci6 de la perfileria foradada o buida es vetllara per el compliment dels seguents requeriments:
a) El fabricant garantira les caracteristiques mecaniques i la composicié quimica del acer dels perfils
buits que subministri, d'acord amb la Norma CTE-SE Acero.
b) Els assatjos de recepcidé es sol-licitaran particularment. En el cas de que es requerissin, es
realitzaran dividint la partida en unitats d'inspecci6. Cada unitat d'inspeccié es composara de perfils buits
de la mateixa série, segons el criteri de la Norma CTE-SE Acero, de manera que llur gruix estiguin dins
d'un dels seglents grups:

- Fins a4 mm.

- Més gran de 4 mm.
El pes de cada unitat d'inspeccio no sera superior a 10 Tones.
Les mostres per la preparacioé de les provetes utilitzades en els assatjos mecanics, o per les analisis
quimiques, s'agafaran de perfils buits de cada unitat d'inspeccid, escollits a I'atzar, segons les indicacions
de la Norma UNE-7282.
c) Si els resultats de tots els assatjos de recepcié d'una unitat d'inspeccié compleixen lo prescrit,
aquesta es acceptable.
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna anormalitat
no imputable al material, com defecte en la mecanitzacié de la proveta, funcionament irregular de la
magquina d'assaig, etc., el assaig s’anul-la i es torna a realitzar sobre una nova proveta.
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es
realitzaran dos contra-assatjos sobre provetes preses de dos perfils buits diferents de l'unitat d'inspeccio
que s'esta assajant, escollits al atzar. Si els resultats d'aquests contra-assatjos compleixen lo prescrit,

l'unitat d'inspeccid es acceptable; en cas contrari, es rebutjable.
Control i assatjos de recepcio dels cargols ordinaris i calibrats.

A la recepcio dels cargols ordinaris i/o calibrats es realitzaran els seguents controls:
a) Siaixi s'ha convingut en la comanda, i quan la grandaria de la proveta ho permeti, es determinara la
resisténcia a traccio sr i el allargament de ruptura d.
Pot realitzar-se en tot cas l'assaig de duresa Brinell a titol orientatiu.
b) En els cargols es realitzaran, a més, els assatjos seglients:
- Rebatiment del cap.
- Estrangulacié (si no és possible I'assaig a traccio).
- Trencada amb entalladura.

c) Els métodes d'assaig seran el segients:
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1) Assaig de Traccio: la resisténcia a tracciod, el limit de fluéncia i I'allargament de ruptura es
determinen segons la Norma CTE-SE Acero.

2) Duresa Brinell. Es realitzara segons la Norma CTE-SE Acero. Quan es tracti de cargols
es realitzara I'assaig sobre la extremitat de biela convenientment preparada i polida.

3) Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diametre corresponent, d'una
enclusa de manera que llur cara superior formi un angle de 60° amb I'eix del forat. Es rebat
el cap en fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superficie de I'enclusa, es a dir, que
la superficie d'apretament formi 30° amb el eix del cargol. El resultat es acceptable si no
apareixen fissures.

4) Estrangulacio. S'aplica solament a cargols de 10 mm o 12 mm de diametre. El cargol es
disposa en un banc amb el dispositiu de la figura 11 de la Norma CTE-SE Acero i s’apresta
la femella per produir una traccié en la biela. El resultat es acceptable si s'allarga la biela
amb una estrangulacié marcada, o es trenca per la canya o per I'espiga, sense que es
trenqui o s'arranqui el cap ni la femella.

5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer, fins la meitat
de la seva seccid. Es subjecta a un cargol de banc i es trenca a cops de martell. El resultat
es acceptable si la trencada no es fragil i presenta senyals de deformacié plastica.

6) Assaig de mandrilat per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat
d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril conic engrassat, que llur semiangle
d'obertura sigui de 1:100. L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva rosca hagi
estat eliminada per escairat, exercint pressidé uniforme al mandril, essent necessari que
suporti un eixamplament, mesurat sobre el diametre del forat, d'un 5%, aproximadament.

d) Per la recepcié d'un subministrament de cargols, femelles i volanderes es dividira aquest en lots.
Cada lot estara constituit per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer.

De cada lot es separaran mostres, en nombre que es fixara de comu acord entre el fabricant i el
comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot.

En les mostres es comprovaran les dimensions establertes, amb les tolerancies que fixa la Norma CTE-
SE Acero.

A més, es comprovara que les mostres tenen les seves superficies llises, que no presenten fissures,
rebaves ni altres defectes perjudicials per el seu Us i que els fils de la rosca dels cargols i femelles no
tenen defectes de material ni empremtes d'eines.

Si de la comprovacio resultés defectuosa en més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions generals, o
més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre noves mostres, preses

del lot, en nombre igual al de la primera comprovacié. Si el nombre de mostres defectuoses en aquesta
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segona comprovacio superés també el 5% en llurs dimensions generals, o el 2% en les de la rosca, el lot
es rebutjable.

e) Les caracteristiques mecaniques poden comprovar-se mitjangant assaigs de recepcié sobre mostres
de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu carrec i que s'ajustaran a lo prescrit a la Norma CTE-
SE Acero.

f)  Sienun lot els resultats dels assatjos compleixen lo prescrit, el lot s'acceptara.

g) Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assatjos de comprovacio
sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas contrari,
es rebutjable.

El cost dels assatjos de comprovacio i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no sera

cobrat per el fabricant i els abonara el fabricant si es realitzen a un laboratori oficial.

Control i assatjos de recepcio dels cargols d'alta resisténcia.

A la recepci6 dels cargols d'alta resisténcia es realitzaran els seglents controls:

a) A no ser que s'estipuli de forma especial entre el fabricant i el comprador, els assatjos de recepcio
dels cargols, femelles i volanderes objecte del present s'ajustaran a les prescripcions contingudes en els
articles 6.3.1- a2 6.3.7.- de la Norma CTE-SE Acero i son les que es relacionen a continuacio:

1)  Assaig de traccio. En els cargols de diametre no inferior a 16 mm es determinara la resisténcia a la
traccid, el limit elastic convencional i I'allargament de ruptura, realitzant-se l'assaig segons lo que prescriu
la Norma CTE-SE Acero.

Com a limit elastic convencional es considerara la tensié que correspongui a una deformacié permanent
del 0,2%.

La preparacio de la proveta es fara de tal manera que la reduccié del diametre durant el tornejat no superi
el 25% del valor inicial.

2) Duresa Brinell. S'efectuara I'assaig segons lo previst en el apartat 2.8 de la Norma NBE-MV-102-
1975. A la Norma CTE-SE Acero. es donen les equivaléncies entre diametres de la empremta, amb bola
de 10 mm de diametre, els nombres de la duresa Brinell i la resisténcia a traccié. Aquest ultim valor té
Unicament un caracter orientatiu.

3) Assaig de resiliencia. S'efectuara l'assaig segons la Norma UNE 7.066, emprant la proveta tipus D,
perd amb una profunditat d'entallament de 3 mm. L'assaig resta limitat a cargols amb diametre nominal 16
mm o superior. Les provetes es tallaran de tal manera que l'entalladura resti lo més proxima possible a la
superficie primitiva del cargol.

4) Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diametre corresponent, d'una enclusa de

manera que llur cara superior formi un angle de 80° amb el eix del forat. Es rebat el cap en fred, a cops
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de martell, fins que s'acobli a la superficie de I'enclusa, es a dir, fins que la base del cap del cargol formi
un angle de 10° amb el eix del cargol. El resultat es acceptable si no apareixen fissures.

5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer fins a la meitat del llur
seccid. Es subjecta amb un cargol de banc i es trenca a cops de martell.

La trencada cal que sigui ductil i cal que presenti, a més, una tonalitat gris mate.

6) Comprovacio de la descarburacié. La comprovacio de la descarburacio es realitza sobre qualsevol
planol diametral de la part roscada, polint la proveta i atacant-la amb solucié alcoholica de acid nitric (nital).
Es mesura la profunditat de la zona total o parcialment descarburada, utilitzant un microscopi de 100
augments, essent aconsellable que tingui un dispositiu de projeccio, per a poder dibuixar el perfil de la
zona descarburada. La profunditat d'aquesta zona descarburada no sera superior als valors consignats a
la Norma CTE-SE Acero. Es prendran quatre mesures en quatre parelles de filets que siguin consecutius
dos a dos.

7) Assaig de mandrilat per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat
d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril conic engrassat, que llur semiangle d'obertura sigui
de 1:100.

L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva rosca hagi estat eliminada per escairat, exercint pressié
uniforme al mandril, i essent necessari que suporti un eixamplament, mesurat sobre el diametre del forat,
d'un 5%, aproximadament.

b) Per larecepcio d'un subministrament cargols, femelles i volanderes es dividira aquest en lots. Cada
lot estara constituit per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer.

De cada lot es separaran mostres, en un nombre que es fixara de comu acord entre el fabricant i el
comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot.

De les mostres es comprovaran les dimensions establertes amb les tolerancies que fixa la Norma CTE-
SE Acero.

A més, es comprovara que les mostres tinguin llurs superficies llises, que no presentin fissures, rebaves
ni altres defectes perjudicials per el seu Us, i que els fils de la rosca dels cargols i femelles no tenen defecte
de material ni empremtes d'eines.

c) Side la comprovacio resultés que son defectuoses més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions
generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre noves
mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovacié. Si el nombre de mostres
defectuoses en aquesta segona comprovacio fos més del 5% en llurs dimensions generals, o el 2% en les
de la rosca, el lot es rebutjable.

d) Les caracteristiques mecaniques poden comprovar-se mitjangant assatjos de recepcid sobre
mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu carrec i que s'ajustara a lo prescrit en el
article 6.3. de la Norma CTE-SE Acero.
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Si en el lot els resultats dels assatjos compleixen lo prescrit, el lot es acceptable.

Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assatjos de comprovacio sobre
noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas contrari, es
rebutjable.

El cost dels assatjos de comprovacio i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no sera

cobrat per el fabricant, si els realitza ell, i s'abonara per el fabricant si es realitzen en un laboratori oficial.
Pla de control de les soldadures.

A falta de la descripcio particularitzada, el pla de control de les soldadures s'adequara al que tot seguit
s'exposa:
a) Les unions soldades cal que passin un control, tipus del qual dependra de la forma de treball de la
soldadura i la posicio en la que aquesta ha estat realitzada.
b) Soldadures fetes a Taller: Llur control tant sols queda fixat per la forma de treball de la soldadura,
doncs la posicio es suposa que es NORMAL en tots el casos. Es controlaran per raigos X:

1) el 75% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a traccio.

2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.

Es controlaran per a liquids penetrants:

1) el 50% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a traccié.

2) el 33% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.
c) Soldadures fetes a peu d'obra, en posicié DIFICIL:

Es controlaran per raigos X:

1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/0 xapes treballant a traccio.

2) el 66% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.

Es controlaran per liquids penetrants:

1) el 100% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a traccié.

2) el 75% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.
d) Soldadures fetes a peu d'obra, en posici6 NORMAL.

Es controlaran per raigos X:

1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a traccié.

2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.

Es controlaran per a liquids penetrants:

1) el 75% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a traccié.

2) el 50% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.
e) El Contractista deura clarificar amb la Direccié Facultativa tots els casos en els que desconegui la

forma de treball d'un perfil determinat.
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Control sobre verificacions en |'edifici acabat.

Amb I'objectiu de monitoritzar el comportament evolutiu de certes parts de l'estructura de la coberta en
particular i de tota la coberta en la seva globalitat, es realitzara una auscultacio dels quatre portics centrals,
en un minim de dos punts de cadascun d'ells tant en els cordons superiors com en els inferiors, segons el
seguent programa:

a) Inspeccio visual detallada de I'estructura.

b) Instrumentacié mitjangcant equips de registre continu de les quatre gelosies, amb un minim de 60
parelles de bandes extensomeétriques per mesurar deformacions i estimar-ne les tensions, en els punts
més sol.licitats. Les parelles de bandes es col.locaran formant cadascuna d'elles un pont de Wheatstone
amb dues branques actives. Es disporaran també un minim de 20 sensors de temperatura. Tots els equips
es connectaran a un equip general de registre continu.

c) Es realitzaran inspeccions periddiques de tots els sensors, de manera que es substituiran els que
presentin un comportament anomal.

d) L'empresa encarregada de la monitoritzacié redactara un informe inicial i un altre informe cada 6
mesos durant un minim dels 2 primers anys de servei de l'estructura, avaluant el comportament de
I'estrcutura. Aquests informes, a més de resultats numérics i grafics, inclouran analisis de les eventuals
diferéncies entre els valors previstos i els mesurats.

e) Perlarealitzacio de les monitoritzacions, el contractista, i en el seu cas la Propietat o usuari, facilitara

I'accés dels técnics de I'empresa encarregada de la monitoritzacioé.

Seguretat.

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra de I'estructura metal-lica les determina el Pla
de Seguretat e Higiene del Treball, document que s'adjunta a el projecte.

S'insisteix, perod en els seglents punts:

a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en I'espai delimitat i catalogat com a afectat per I'obra, portara
el corresponent casc i calgat de seguretat normalitzat.

b) S'evitara la permanéncia o pas de persones per sota de les carregues suspeses, acotant
perfectament les arees de treball.

c) Essuspendran els treballs d'execucio dels elements exteriors quan estigui plovent, nevant o existeixi
vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en I'execucié d'elements situats a certa alcada
o dels elements que portin implicita I'existéncia de bastides per la seva execucid. En el cas de vents forts,
es retiraran els materials i les eines que podessin caure.

d) Cada dia es revisara I'estat dels aparells d'elevacié - grues, ascensors, etc.-, i cada tres mesos es

realitzara una revisio total dels mateixos.
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e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulacié de la perfileria aniran previstos de guants i
calcat de seguretat, cinturé de seguretat i portaeines. Els perfils es penjaran per realitzar llur transport per

mitja de subjeccions fixes.

f)  Per l'instal.lacio de I'energia eléctrica per proveir als elements auxiliars, com equips de soldadura,
forns, etc., es disposara a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor diferencial, segons el
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension" i per la seva posta a terra es consultara la NTE IEP

"Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

Criteris d'amidament.

Els criteris d'amidament observats en els documents que s'adjunten al present per comptabilitzar les
partides que intervenen en I'estructura metal-lica, son els seguents:

a) Els amidaments s'han referit als planols acceptats per les dues parts -Contractista i Direccio
Facultativa-, durant la fase de replanteig.

b) Correran a carrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequacié dels elements
d'estructura metal-lica que presentin alguna anomalia geométrica o de qualsevol tipus, fruit d'una mala
execucio.

c) Encara que no s'especifiqui en el pressupost, el preu de l'acer es el corresponent a un cop muntat i

protegit, com especifica 'apartat 3.8.- del present.

1.5.2. Annexes al pressupost

1.5.2.1. Normatives d’aplicacio
A la realitzacio de les obres i instal-lacions objecte del present plec, es consideraran d’ aplicacio totes
aquelles normatives que legalment ho siguin a la data d’ adjudicacié de la contracta a la localitat i
comunitat autdnoma on radiqui I’ obra, ha siguin aquestes normatives de caracter estatal, autonom,

provincial o local.

També seran d’ aplicacio, per cadascuna de les instal-lacions, aquelles normes particulars i costums de
la companyia que hagi de realitzar el subministrament del fluit del gremi o associacié reconeguda a la

que aquesta pugui pertanyer (UNESA, per exemple), les propies de I’ organisme promotor de les obres.
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Tanmateix es consideraran d’ obligat compliment les normes tecnoldgiques de I’ edificacié (NTE), del
ministeri d’ obres publiques vigents a la data de la contracta, mentre no existeixi una solucié o sistema

explicitament adoptat a qualsevol dels documents grafics o escrits del present projecte.

Tan mateix hauran de complir-se les normes citades a cadascun dels apartats especifics de cada
instal-lacié del present plec de condicions, sense que aquesta relacié sigui excloent de la resta de

normatives citades en aquest apartat general.

El contractista s’ obliga a mantenir amb I’ empresa subministradora el contacte necessari, mitjangant el

técnic encarregat, per evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Si existis una norma d’ aplicacié que per qualsevol motiu no fos recollit en el present projecte, és obligacio
del contractista avisar-ho a la direccié d’ obra, sense que es pugui, per aquesta causa, incrementar el

pressupost, siguin quines siguin les despeses que per aixd es veies obligat a realitzar el contractista.

1.5.2.2.  Permisos, llicéncies i dictamens
El contractista haura d’ obtenir els permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per I’ execucio i
posta en servei de les obres i haura d’ abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de la seva
obtencio i del visat del projecte de cadascuna de les instal-lacions, per part del col-legi professional

corresponent.

1.5.2.3. Materials

Tots els materials utilitzats, inclosos els no relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat.

Quan en qualsevol dels documents del projecte s’ anomeni alguna marca, model o Tipus de material, es
considerara aquesta com la que s’ haura de fer servir preferentment, fins i tot si no complis amb alguna

de les especificacions no legals mencionades.

No s’ admeten sota cap concepte materials recuperats o de segona ma.

1.56.2.4. Documentacio previa a l'inici de les obres
Un cop adjudicada I’ obra definitivament i abans de la instal-lacio, el contractista presentara al técnic
encarregat els catalegs i cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’

utilitzara.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Abans d’ instal-lar qualsevol material, s’ haura de presentar el seguent:

- Certificats i planols amb totes les caracteristiques i dimensions de I’ element o sistema que figuren en
aquest plec de condicions, planols i la aresta de la documentacio del projecte. Protocols d’ assaig dels

materials firmats pel fabricant o pel laboratori oficialment competent en el tema del que es tracti.

No es podran utilitzar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la direccié de I' obra.
Aquest control previ no constitueix recepcié definitiva i, per tant, els materials poden ésser rebutjats per
la direccio de I’ obra, fins i tot després de ser col-locats, si no complissin les condicions exigides en aquest

plec de condicions, podent ser reemplagats per d’ altres que compleixin les qualitats mencionades.

Els materials rebutjats per la direccié de I’ obra hauran de ser retirats pel contractista immediatament i en
la seva totalitat. De no complir-se aquesta condicio, la direccié podra ordenar retirar-los pel medi que

consideri escaient, a carrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacié i Us i es rebutjaran aquells que

estiguin espatllats i amb defectes o0 malmesos.

Els materials i elements a emprar, les caracteristiques dels quals, no s’ especifiquen expressament en
aquest plec de condicions, seran dels Tipus i qualitats que utilitzi normalment la empresa subministradora

del fluid i previ vist i plau del director de I’ obra.

Tots els elements d’ un determinat Tipus a utilitzar seran de la mateixa marca i model.

1.6.2.5. Reconeixements i assajos
Quan el director de I’ obra ho cregui oportu, podra ordenar i encarregar I analisis, assaig o comprovacio
dels materials, elements o instal-lacions, ja sigui en origen ha a la mateixa obra, segons cregui mes

oportu, encara que no estiguin indicats en aquest plec.

En cas de discrepancia, els assaigs o proves s’ efectuaran al laboratori oficial que la direccié d’ obra

designi.
Les despeses ocasionades per aquestes proves i la seva comprovacio aniran a carrec de la contracta.

1.56.2.6. Personal
La contracta tindra, en tot moment, un encarregat capacitat al front de I’ obra, mentre es realitzin els

treballs, que rebra, complira i transmetra les ordres que li doni el director.
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També hi haura sempre a I’ obra el numero i classe d’ operaris que facin falta pel volum i naturalesa dels

treballs que s’ hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en el seu ofici.

Quan la direccid de I’ obra ho cregui convenient, podra ordenar que un técnic titulat, de la categoria

oportuna, representi al contractista en qualsevol quiestio de I’ obra.

Tanmateix, si ho creu necessari, la direccié d’ obra podra comptar amb un vigilant, depenent directament
d’ ella, amb totes les facilitats per part del contractista, per que pugui complir amb la missié que li sigui

encomanada.
En tots els casos, el contractista abonara la totalitat de les despeses que aixo origini.

1.5.2.7. Execuci6 de les obres
El muntatge d’ elements i realitzacio de les obres s’ efectuara en estreta subjeccio al present projecte i a

les normes i disposicions oficials que li siguin d’ aplicacio i a les ordres que doni el director de I’ obra.

Aquestes operacions es realitzaran amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’ obra especialitzada, i
segons el bon art de cada ofici, de manera que, a mes del bon funcionament, presentin bon aspecte i

quedin ben acabades i en optimes condicions de duracio i conservacio.
Per que els planols es considerin valids per I’ obra, sera necessari que hi figuri la nota segient:

"Autoritzat per a construir”, al costat de la dat i signa del director de I’ obra.

1.5.2.8. Obres accessories
Es consideraran obres accessories aquelles que no figurin en la redaccié del projecte , les quals, si es
presentes, es realitzaran d’ acord amb els projectes parcials que es redactin durant I’ execucié de les
obres, i quedaran sotmeses a les mateixes condicions per les que es segueixen les que figuren en la

contracta.

1.56.2.9. Interpretacio i desenvolupament del projecte
El director de I' obra interpretara el projecte i donara les ordres pel seu desenvolupament, marxa i
disposicié de les obres, aixi com les modificacions que estimi adients, sempre que no alterin

fonamentalment el projecte o classe de treballs i materials consignats en el mateix.

El contractista no podra introduir cap modificacié sense I autoritzacio escrita del director.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

Si alguna part de I’ obra o classe de no quedes suficientment especificada i presentés dubtes, resultes
alguna contradiccio en els documents del present projecte o pugues suggerir-se alguna solucié mes
favorable durant el transcurs de les obres, la contracta ho posara immediatament en coneixement de la
direccié de I’ obra per escrit i 8’ abstindra d’ instal-lar els materials o executar I obra en qlestio, fins rebre

I" aclariment o resolucid de la direccio.

En que, a la signa del contracte, no hagi estat advertida a la direcci6 facultativa qualsevol dels problemes
esmentats, la contracta s’ obliga a acceptar les resolucions que consideri adients la direccio facultativa,
sense que per aquesta causa pugui presentar-se reclamacio ni revisio, ja sigui econdomica o de qualsevol

altre tipus.

1.6.2.10. Millores i modificacions del projecte
Només es consideraran millores i modificacions del projecte, aquelles que hagin estat ordenades
expressament per escrit per la direccio de I’ obra i de les que s’ hagi convingut el preu abans de procedir

a la seva execucio.

1.56.2.11. Mitjans i obres auxiliars
Estan incloses en la contracta la utilitzacié de tots els medis, materials, ma d’ obra i la construccio de les
obres auxiliars que siguin necessaries per la bona execucié i conservacié de totes les obres objecte d’

aquest projecte.

També s’ incloura tot alld que sigui necessari per garantir la seguretat d’ aquestes obres com son: eines,
aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastidors, apuntalaments, desguassos, proteccions per evitar I
entrada d’ aigles superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i manantials i

extraccions d’ aigua, avisos i senyals de perill, passos provisionals, etc.

1.5.2.12. Proves per a les recepcions
Per a la recepcié provisional de les obres un cop finalitzades, la direccié facultativa procedira, en
presencia dels representants del contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que consideri
adients per comprovar que les obres han estat executades d’ acord amb el projecte, segons les seves
ordres i modificacions acceptades. La contracta haura d’ adoptar els aparells necessaris per realitzar els

amidaments necessaris.

No es rebra cap instal-lacié que no hagi estat provada.
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1.5.2.13. Direcci6 i inspecci6 de la instal-lacio
El control d’ execucio de la instal-lacié sera efectuat per la D.F. en representacié de la propietat, pel qual
tindran lliure accés a totes les parts de la instal-lacié en curs de muntatge i als tallers i fabriques I’

instal-lador esta realitzant treballs destinats a la instal-lacio.

Les observacions a que donin lloc aquestes inspeccions seran comunicades per escrit a I’ instal-lador,

que haura de prendre-les en consideracio en la realitzacié dels seus treballs.

L’ instal-lador designara el seu representant escollit entre els técnics de I’ equip que hagi presentat, el

qual atendra en tot, les observacions i indicacions de la direcci6 facultativa.

Aixi mateix, I’ instal-lador és obligat a facilitar a la D.F. els treballs, i a proporcionar-los la informacié
necessaria sobre el compliment de les condicions del contracte i del ritme de realitzacié dels treballs, tal

com estigui previst en el pla de la instal-lacio.

A tots els efectes, I’ instal-lador és obligat a tenir en I’ obra durant I’ execucié dels treballs, el seglent

personal:

1. El cap d’ instal-lacié de nivell técnic suficient perqué els treballs siguin portats, amb competéncia i
sense demores. Aquest cap estara expressament autoritzat per I’ instal-lador per rebre notificacio de les
ordres de servei i de les instruccions escrites 0 verbals emeses per la propietat o la D.F. i per assegurar

que les anomenades ordres es duguin a terme.

2. El nombre de capatassos o caps d’ equip necessaris, a judici de la propietat i la D.F. per la deguda

conduccio i vigilancia de la instal-lacio.

3. LaD.F.ienelseunomlaD.F., tindran el dret de recusar qualsevol treballador de I’ instal-lador afecte
a I’ obra, qual qualificacié consideri com insuficients, quedant entés que I' exercici d’ aquests dret no
podra al-legar-se per I' instal-lador o pels treballadors rebutjats per obtenir una indemnitzacié de la

propietat o de la D.F.

1.5.2.14. Presentacio d’ofertes
Les empreses particulars hauran de lliurar per la data i hora limits indicades a la carta de peticio d’
ofertes, una oferta completa constituida com a minim pels segients elements, sense que aquesta llista

sigui limitativa.

1.56.2.15. Documentacio a lliurar

- Pressupost complert amb amidaments detallats, preus unitaris de cada unitat d’ obra i preus totals.

Aquest pressupost haura d’ indicar, aixi mateix i amb tota claredat, el preu total que servira de base a la
contractacié, entenent-se que es tracta d’ un preu definitiu per la instal-lacié totalment acabadai lliurada

en complerti bon ordre de marxa i d’ aspecte estétic.

- Llista de marques de tots els aparells, maquines i materials pressupostats (una sola marca per aparell

0 maquina).
- Planning detallat d’ execucié d’ obres.

- Carta d’ acceptacio sense cap reserva del projecte i de totes les condicions del concurs ressenyades

en els textos ja esmentats.

Seran rebutjades totes les ofertes encara que, en la mesura possible, en el projecte tipus s’ hagin tingut
en compte les interferéncies, incompletes, especialment les que no inclouen un pressupost degudament
desglossat 0 que no indiquen amb claredat les marques de tots el aparells i materials pressupostats,

marques escollides entre les definitives en el projecte.

1.5.2.16. Procés d’obra

1.5.2.17. Coordinacio
Encara que, en la mesura possible, en el projecte tipus s’ hagi tingut en compte les interferéncies amb
altres gremis, I’ instal-lador haura de coordinar els seus treballs, tant amb les empreses constructores
com amb els instal-ladors d’ altres gremis i, en particular, amb els d’ electricitat, fontaneria i equips

telefonics.

L’ instal-lador no podra pretendre indemnitzacio respecte a les dificultats d’ una manca de coordinacio,

tampoc pretendre una modificacio dels terminis de lliurament per aquest concepte.

1.5.2.18. Disposicions reglamentaries
L’ instal-lador s’ ajustara estrictament a totes les ordenances municipals pertinents, incloent-hi els
reglaments de la policia, de seguretat i higiene en el treballs, d’ incendis i d’ obra indole, i a totes les lleis

i regla ments dels diferents ministeris que siguin d’ aplicacié a les obres.

L’ instal-lador assumira individualment la plena responsabilitat de qualsevol resultat de negligéncia o

infraccions a aquests respecte i reembossara a la propietat de qualsevol dany o despesa dels mateixos.
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Qualsevol questié que sorgeixi a una discrepancia entre els documents relatius a aquesta instal-lacio i
qualsevol reglament municipal, provincial o dels diversos departaments ministerials haura de
comunicar-se el més aviat possible a la direccioé facultativa perqué el subsani abans de procedir a

realitzar cap treball inclos en aquesta questio.

1.56.2.19. Assegurances
L’ instal-lador queda assabentat i es compromet a que la propietat i la D.F. quedin exemptes de tota i
qualsevol responsabilitat civil que pugui derivar-se de la realitzacio dels treballs compresos en aquests
contracte, pel qual, I' instal-lador realitzara, pagara i haura de mantenir des d’ abans del comengcament
de la instal-lacié fins la seva acabament, podlisses d’ asseguranca expedides per alguna de les

companyies inscrites com a tals en el registre general de segurs.

L’ instal-lador es compromet a protegir, defensar, mantenir estalvi i indemnitzar a la propietat, persones
contractades a la propietat, arquitectes, aparelladors i enginyers consultors davant de qualsevol i totes
les reclamacions reals o al-legables (entenent com a danys corporals, la mort i invalidesa, malaltia i
danys a la propietat, etc.) fetes per qualsevol persona o persones i derivades de qualsevol acte o omissio
en el desenvolupament del treball contingut en aquest contracte de I' instal-lador o qualsevol
subcontractista o qualsevol persona emprada directament o indirecta per algun d’ ells, qualsevol que

sigui la importancia del seu treball.

1.5.2.20. Patents, tramits oficials i legalitzacio
L’ instal-lador preservara a la propietat i a la D.F. davant de tota reclamacié o auto judicial com a resultat
de la infraccié de drets de patents, llicencies d’ invencio i d’ altres canons derivats de la instal-lacié de
qualsevol material o combinacié de materials, dispositius, maquines o accessoris en relacio amb els
treballs inclosos en el contracte general, o derivats de la utilitzacié dels mateixos, o de la utilitzacio d’
algun procediment o procediments patentats. L’ instal-lador pagara totes les despeses en qué incorri la
propietat i la D.F. com part en qualsevol accié judicial a causa d’ aquestes infraccions, amb inclusié de

tots el drets d’ invencio i quotes de llicéncia.

L’ instal-lador haura de fer-se carrec de tots els tramits que tinguin a veure amb els organismes oficials
o no (delegacio d’ industria, ajunta ment, FECSA, etc.)per tal d’ aconseguir els permisos necessaris
perqué lainstal-lacio estigui degudament autoritzada i legalitzada d’ acord amb totes les lleis, reglaments

i normes existents.
Totes les despeses relatives correran al seu carrec.
Per a tots el tramits citats amb anterioritat la propietat facilitara a I instal-lador el corresponent projecte

visat pel col-legi professional corresponent.

Projecte basic i executiu per a la rehabilitacié de I'edifici municipal El Vineyt d’Olivella.

1.56.2.21. Planols i especificacions

Les especificacions regiran amb preferéncia als planols, detalls o programes. Els planols detallats.

Regiran amb preferéncia als planols o programes, o les dues coses del mateix treball i les dimensions

per escrit amb preferéncia a les mides d’ escala.

S’ ha procurat que els planols i especificacions fossin el més complerts possibles, encara que els
materials o ma d’ obra que no es mencionen en els planols ni en les especificacions, perd que hi vagin
implicits ldgica ment, i siguin necessaris per a I’ execucié adequada de les obres, es considerin incloses

en els preus unitaris de les restants partides del contracte.

Les discrepancies que puguin existir en els planols i el plec de condicions hauran de sotmetre’ s amb
urgencia a la direccié facultativa, la quals decidira al respecte per escrit. Tot canvi fet per I instal-lador

sense consulta, correra al seu carrec i risc.

L’ instal-lador haura de confrontar immediatament després d’ haver rebut tots els planols que li estat
facilitats i informar rapidament, en el seu cas a la direccio facultativa, sobre qualsevol contradiccié que
hagués trobat. L’ instal-lador haura de confrontar els planols abans de comencar la instal-lacio, essent

responsable de qualsevol error que hagués pogut evitar-se d’ haver procedit d’ aquesta manera.

Tota questio relativa a la interpretacié dels planols i especificacions o tota questid que es plantegi després
d’ examinar I emplacament, hauran de sotmetre’ s per escrit a la direccio facultativa. No es considera

valida cap interpretacio o instruccions que formulin verbalment qualsevol persona o persones.

En el cas d’ interpretacié dubtosa dels planols i especificacions o, manca d’ informacio respecte a les
condicions d’ un treball pressupostat que haguessin pogut aclarir-se amb un reconeixement de I
emplagcament o peticié de I’ informacio, no justificara, en cap cas, cap mena de reclamacio, ni donara

dret a cap compensacio addicional.

1.5.2.22. Materials i substitucions
Tots els materials hauran de ser de la millor qualitat en la seva categoria respectiva, de no ser que s’
especifiqui concretament una marca. La propietat juntament amb la direccié facultativa, fixaran
liurement la qualitat, cas d’ existir-ne diverses. Les dades publiques de cataleg corresponents a
materials de marca concrets especificats en el projecte es consideraran com a part d’ aquestes

especificacions.

L’ instal-lador haura de facilitar a la propietat i a la direccié facultativa per la seva aprovacio el nom del
fabricant dels equips i el dels elements mecanics que tingui intencié d’ utilitzar en I’ obra, juntament amb

els rendiments dels mateixos i qualsevol altra informacio pertinent. Aixi mateix, I’ instal-lador facilitara ,
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a efectes aprovatoris, informacié complerta sobre els materials i articles que tingui intencié d’ utilitzar en
la instal-lacié d’ acord amb el plec de condicions. La maquinaria, I’ equip, els materials i els articles

instal-lats o utilitzats sense aquesta aprovacid, correran el risc de ser rebutjats.

Quan s’ especifiquin nominalment diversos materials per la seva utilitzacié, I’ instal-lador podra escollir
qualsevol dels especificats, perd abans de comencar el treball hauran de notificar la seva eleccio a la

propietati a la direccio facultativa.

Quan un sistema, producte o material concret s’ especifiqui pel seu nom es considerara com a base de

norma en la licitacié i com el més satisfet per aquesta finalitat concreta en la instal-laci6.

Podra substituir-se per qualsevol altre producte o material que sigui igual en tots els aspectes, amb

les seglients condicions:

1. L’ instal-lador demanara per escrit I autoritzacio a la propietat i a la direccio facultativa i presentara

totes les notes de cataleg i esquemes o qualsevol informacié que es demani

2. L’ instal-lador acompanyara la seva peticio, en el moment de presentar-la, un full per separat en el
qual s’ exposi el sistema, producte o material concret que es desitgi que en substitueixi un altre, i,
davant de cada partida, la quantitat que augmentara o disminuira del seu pressupost basic, cas de ser
aprovat el canvi. Els pressupostos relatius a la substitucio inclouran tots i cadascun dels reajustaments

que s’ hagin d’ efectuar consequentment en aquest o altres treballs.

3. La propietat i la direcci6 facultativa aprovaran la sol-licitud o, en cas contrari, s’ utilitzara el sistema,
producte o material especificat originariament. La decisio de la propietatila direccio facultativa respecte

a la igualtat o conveniéncia del substitut proposat sera definitiva.

Tots els materials i treballs estaran subjectes a inspeccid, examen i prova per part de la propietat i la
direccié6 facultativa, quan ho considerin oportu durant la instal-lacié. La propietat i la direccio facultativa

podran rebutjar els materials o treballs defectuosos o bé exigir-ne la correccio.

El treball rebutjat haura de ser corregit satisfactoriament, havent de ser substituits gratuitament els
materials rebutjats per materials adequats. Aixi mateix, I’ instal-lador haura de separar i enretirar, sense

cap dilacio,

Del lloc de I' obra, els materials rebutjats. Si I’ instal-lador deixés de procedir immediatament a la
substitucié dels materials rebutjats i a la correccié del treball defectuosos, la propietat i la direccié
facultativa podran, mitjancant nou contracte o qualsevol altra forma, substituir aquests materials i

corregir el treball, carregant el cost dels mateixos a I’ instal-lador, o bé podra rescindir el dret de
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prosseguir de I’ instal-lador, essent ell mateix el responsable de qualsevol dany o Perjudici que ocasionés

per aquesta causa.

L’ instal-lador haura de facilitar rapidament, i sense carrec addicional, les instal-lacions, ma d’ obra i
materials necessaris per a la seguretat eficacia de les inspeccions i proves que la propietat i la direccié

facultativa necessitin.

Les inspeccions i proves que realitzi I' instal-lador es duran a terme adoptant totes les mesures que

tendeixin a evitar retards innecessaris en el treball.

1.6.2.23. Programacio
Després de la comunicacio de la propietat adjudicant la instal-lacio, I instal-lador realitzara un programa
de la mateixa. Aquest programa, en forma grafica, indicara les dates d’ iniciacié i acabament de
cadascuna de les diverses subdivisions de la instal-lacid, aixi com la relacié entre les diferents parts.

Aquest programa haura de ser sotmes a la propietat i a la direccio facultativa per a la seva aprovacio.

L’ instal-lador haura d’ adoptar el personal, les instal-lacions per al muntatge i la maquinaria suficient, i
haura de treballar el numero de hores que sigui necessari, inclds amb torns de nit i hores extraordinaries

per tal d’ assegurar la prossecucio dels treballs d’ acord amb la programacié de I’ obra.

Suposant que I’ instal-lador es retardes respecte a les previsions establertes, haura d’ adoptar les
mesures que siguin pertinents a judici de la propietat i la direccio facultativa, a fi d’ accelerar a tal punt
el seu ritme de progreés, que asseguri la terminacio dels treballs dins de les dades previstes. Per tal de
dur a terme el que hem exposat fins ara, la propietatila direccié facultativa podran exigir a I instal-lador
I increment de la seva plantilla, del numero de torns, de les hores extraordinaries, dels dies de treball,
del volum de les instal-lacions per muntatge i de la maquinaria, aixi com comunicar-li que adopti
qualsevol altra mesura necessaria per tal de completar els diferents projectes d’ acord amb el que ha

quedat establert anteriorment.

Totes les despeses en que hagi incorregut I’ instal-lador en virtut de I aplicacié de les normes establertes
en aquests article hauran de se sufragades Unicament pel propi instal-lador, sense que es produeixin

increments en els costos com a consequiéncia dels mateixos.

L’ incompliment de I instal-lador en quant als requeriments de la propietat ila D.F. en virtut d’ aquest
projecte, sera motiu suficient per que determini que I’ instal-lador no esta realitzant els treballs amb la

deguda diligéncia per garantir la finalitzacio en el termini establert, podent rescindir el contracte.

Dins la caseta d’ obra, hi haura una copia del programa actualitzat setmanalment per I instal-lador.
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1.56.2.24. Diari d’instal-lacio
L’ instal-lador tindra a la instal-lacié un diari a disposicioé de la propietat i la direccio facultativa dels seus

representants autoritzats. Sobre aquest diari s’ indicaran quan procedeixi, els segients extrems:

1. Les operacions administratives relatives a I’ execucié o a la regularitzacié del contracte, tals com

notificacions de tota classe de documents (ordres de la propietat i la D.F., dissenys, amidaments, etc.)
2. Les recepcions dels diferents elements de la instal-lacio.

3. La marxa de la instal‘lacio, és a dir els horaris de treball, els efectius, la qualificacié del personal i el

seu temps de treball.

Per a qualsevol reclamacié de I instal-lador no podra tenir-se en compte, cap esdeveniment o document

que no hagi quedat mencionat, en el seu moment, en el diari.
Croquis de taller, planols de muntatge o construccié i mostres

Els planols de taller i de muntatge que es necessiten tal com disposen les especificacions o siguin
necessaris 0 convenients en branques concretes de treball, seran preparades per I’ instal-lador.
presentaran tres copies de cadascun dels planols, acompanyats amb totes les justificacions
corresponents per sotmetre-les a I’ aprovacio de la propietatila D.F., a mesura que sigui necessari, pero
en tot cas amb antelacié suficient a la data en que pensen executar els treballs a que els nomenats
dissenys es refereixin. I’ aprovacio per part de la propietat i de la D.F. d’ aquests documents implicara
unicament I’ aprovacio del material i el disseny i encara que les figures o dimensions es comprovaran,
en forma general incumbira a I’ instal-lador que presenti els planols la responsabilitat respecte a I

exactitud de totes les dimensions i cotes.

Aixi mateix, sera responsable I instal-lador dels retards que es produeixin en I’ execucio dels treballs
com consequéncia d’ un lliurament retardat dels nomenats planols, aixi com de les correccions i

complements d’ estudi necessaris per la seva posta a punt.

1.56.2.25. Construccions i instal-lacions provisionals
Es proporcionara sempre que sigui possible espai dintre del recinte de les obres o dintre del propi edifici
per que I’ instal-lador estableixi les seves taules de treball, eines i diposits de materials, aixi com I’ espai

que pugui resultar necessari per I’ execucié de la seva instal-laci6.

En tot moment aquest espai estara sota la direccio i control de la propietat i de la D.F. L’ instal-lador

mantindra net i en ordre I espai que li hagi estat assignat.
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L’ instal-lador sera el responsable exclusiu de qualsevol mal que pugui produir el seu personal, bé per

no haver disposat la seva proteccié adequada o per negligéncia dels mateixos.

No es permetra dintre o fora del recinte de les obres cartells ni altres mitjans de publicitat, exceptuant

que hi hagué I aprovacié per escrit de la propietat.

1.6.2.26. Proteccio general
L’ instal-lador emmagatzemara tots el materials voluminosos lliurats en el lloc de la instal-laci6, de

manera que quedin protegits.

L’ instal-lador sera responsable del emmagatzematge i protecci6 adequada dels seus materials,
pertinences, eines i equips en el lloc de la instal-lacié. Un cop que hagin quedat instal-lats els materials,
assumira la responsabilitat de protegir-los adequadament fins que la instal-lacié hagi estat acceptada.
tots el que realitzin treballs del projecte en llocs a on d’ altres hagin instal-lat o estiguin instal-lant aparells
i equips de qualsevol classe, tindran especial cura quan realitzin els seus treballs per que quedin protegits
adequadament els nomenats aparells, equips o el seu muntatge. en general, I instal-lador proporcionara
proteccié adequada a tots els seus materials i obres per evitar la deterioritzacié i danys en tot moment

i en totes les condicions climatologiques i d’ altre ordre.

Proporcionara aixi mateix tota la proteccid necessaria per evitar danys en qualsevol part del recinte de
la instal-lacio i a les obres de qualsevol classe instal-lades o en procés de ser instal-lades per altres. Tot

dany que causi per rad de qualsevol operacio en virtut de aquest contracte sera reparat per I instal-lador.

1.5.2.27. Neteja i eliminacio de residus
Incumbira a I instal-lador la responsabilitat de mantenir el recinte de la instal-lacio lliure de tota runa,
residu i material de desferra produit per ell en qualsevol moment i durant el periode de vigéncia del

contracte.

Diariament haura de quedar la instal-lacié neta dels residus produits. Cas de desidia de I’ instal-lador

en aquest treball, la propietat i la D.F., previ avis, podran ordenar aquesta amb carrec al mateix.

1.5.2.28. Proteccio contra incendis
L’ instal-lador prendra precaucions especials contra incendis i complira fidelment totes les disposicions
dictades per I' ajuntament i les autoritats de segurs amb inclusié dels que a continuacié s’ estipula.

Dictara i fara complir totes les regulacions imposades i exigides per garantir aquesta proteccid.
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1. Les desferres combustibles de la instal-lacié, motlles trencats, fragments de fusta, etc. es retiraran i
evacuaran de I’ edifici a diari. Les caixes, embalatges i cartrons en que hagin lliurat materials de la

instal-lacio, seran retirats immediatament de I’ edifici.

No es permetra que s’ encenguin fogueres dins de les estructures, ni que cremin residus en estufes.
No s’ emmagatzemaran materials o articles combustibles en zones en que hi hagin encofrats o motlles
de fusta o altres materials combustibles. Es limitara ' emmagatzematge d’ instal-laci6 a zones que
estiguin totalment a prova d’ incendis i quan s’ emmagatzemi en I' exterior es fara com a minim a

una distancia de tres metres de I’ edifici.

2. Les calderes de quitra s’ utilitzaran en la part exterior de I’ edifici o en un punt dels voltants que estigui

a prova de foc o siguin totalment incombustibles.

3. Les cobertes de lona tindran un tractament adequat que les faci immunes a les flames i estaran
subjectes fermament. Es col-locaran estaques verticals que formin una estructura rigida quan s’ utilitzen
cobertes de lona. Es retiraran les cobertes de lona quan hagin complert el fi pel que foren utilitzades

o quan s’ instal-len tancaments de proteccié més permanents.

4. La gasolina, petroli i d’ altres liquids volatils hauran d’ emmagatzemar-se fora de I edifici i a mida
que es necessitin s’ introduiran en I’ edifici a petites quantitats. S’ emmagatzemaran en un lloc ben
ventilat, a una distancia no inferior a sis metres de tots els dispositius oberts de calefaccié i d’ altres
dispositius perillosos. Es tindra especial compte en el lloc d emmagatzematge de gasolina i petroli per

evitar abocaments o I’ acumulacié de deixalles olioses.
Es proporcionaran recipients de deixalles i de seguretat aprovat.

5. Durant les interrupcions formals o anormals del treball ja sigui per qlestions laborals o per qualsevol

altre rad, no hauran d’ aminorar-se les precaucions de proteccio contra incendis

1.5.2.29. Execucio simultania d’altres treballs
La propietat es reserva el dret d’ executar simultaniament per ell mateix o per tercers, altres treballs no
previstos en el contracte. en aquest cas I’ instal-lador donara tota mena de facilitats i atenent les ordres
de la propietatila D.F. que tendeixin a facilitar la deguda coordinacio per el millor desenvolupament del
conjunt de les obres, facilitant els ajustos que es sol-liciten pel maneig i moviment que siguin precisos i

siguin sol-licitats.
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1.5.2.30. Subcontracte d’obres
L’ instal-lador podra concretar amb tercers la realitzacidé de determinades unitats d’ obra. Per aixd
necessitara I' autoritzacié expressa de la propietat, que la concedira o denegara discrecionalment, dintre
dels vuit dies seguents a la sol'licitud de I' instal-lador sense que aquest termini afecti als que figuren
en el pla d’ obra. La subcontractacié de I' instal-lador amb tercers no suposara relacio juridica o de
qualsevol altre mena entre els mateixos i la propietat ni el trasllat als nomenats tercers de la

responsabilitat plena de I instal-lador

1.56.2.31. Retirada de les instal-lacions i neteja del lloc
Al termini de la instal-lacio, I’ instal-lador haura de retirar del lloc de treball totes les instal-lacions, eines,
materials i altres articles. En cas contrari, la propietatila D.F. (A la seva eleccié i sense que suposi la
renuncia a qualsevol altre dret de que disposi) previ avis i transcorregut un termini de set dies a partir d’

aquest, podra considerar-lo com objectes abandonats i fer-los retirar per compte de I instal-lador.

1.6.2.32. Posada en marxa
L’ empresa instal-ladora procedira a la posada en marxa de la instal-lacié tan aviat com sigui possible.
Durant el periode comprés entre la posada en marxa i la recepcio provisional (termini minim de 10 dies)
I instal-lador haura de procedir acuradament a la posta a punt de tots els components de la instal-lacio,
tanmateix, haura de fer-se carrec de la marxa de les instal-lacions segons I’ horari definit per la propietat

que pot ser de 24 hores diaries si aixi ho estimen necessari.

L’ instal-lador haura de, per lo tant, preveure la preséncia "in situ" dels técnics qualificatius necessari
durant aquest periode I' instal-lador sera totalment responsable del correcte funcionament de la

instal-lacio.

La propietat podra tanmateix preveure la presencia durant aquest temps de técnics als que I’ instal-lador

haura de instruir degudament sobre el maneig de la instal-laci6.

En cas d’ incompliment per part de I’ instal-lador de lo anomenat en aquest paragraf, la propietat podra

encomanar aquesta tasca a tercers amb carrec a I’ instal-lador.

1.56.2.33. Proves i assaig
Després de posar en servei normal de la instal-lacié, la recepcid provisional podra ser atorgada si esta
correctament executada i si correspon fidelment a les condicions pactades, segons el criteri de la

propietatila D.F.

La direccié facultativa, en representacié de la propietat i en presencia de representants d’ ell,

comprovaran, entre d’ altres les seguents dades:
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- qualitat i aspectes de tots els components de I’ instal-lacié

- temperatura i grau d’ humitat en els locals condicionats

- cabals d’ aire, aigua i altres fluids

- temperatures dels mateixos i duresa de I' aigua descalcificada

- nivells acustics en locals condicionats, sales de maquines, terrats, patis, etc.

- consums d’ electricitat, fuel-oil, gas-oil, aigua, etc.

- intensitats i seguretats en els circuits electrics

- funcionament dels circuits de control automatic.

- etc.

L’ instal-lador haura de subministrar tots els aparells de mida necessaris per la realitzacié d’ aquestes

proves.

1.56.2.34. Utilitzacio provisional
L’ utilitzacio provisional de prova per part de la propietat de qualsevol part de la instal-lacié, o materials
subministrats en virtut del contracte, abans del termini i acceptacié dels mateixos i es podra realitzar,

malgrat aquests elements no hagin estat abonats.

La propietat gaudira del privilegi de procedir a la utilitzacio provisional, per el periode raonable de temps

que estimi oportu.

L’ instal-lador no podra formular reclamacions per danys, avaries o trencaments d’ alguna part de I’ obra
que sigui utilitzada per la propietat i la D.F. quan tinguin com causa la fragilitat o defectes de parts de I’

estructura o material o el acabat defectuds.

Si I’ instal-lador aixi ho decidis, podra, sense que representi un major cost per la propietat, situar el
personal autoritzat per que realitzi aquesta utilitzaciéo de prova. Aixd ho fara sota la supervisié de la

propietati la D.F.

L’ instal-lador es veu obligat, si aixd fos requerit per la propietat, a lliurar d’ aquelles parts de la instal-lacié
que fossin acabades o tinguessin que ser executades en els terminis parcials establerts en les plantes
d’ instal-laci6. Aquesta decisio no relleva a I instal-lador de les obligacions que te en relacié a aquesta

part de I’ obra ni imposa la seva recepcio provisional.

1.56.2.35. Documents a subministrar
Immediatament després del termini de la instal-lacio i abans de la recepcié provisional, I’ instal-lador

haura de subministrat per triplicat els documents d’ explotacio seguents:

- Unes instruccions senzilles, perd concretes i detallades per el maneig de la instal-lacio
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- Unes instruccions sobre el manteniment dels aparells.

uns esquemes figurant la instal-lacié de manera simplificada, que permetran la facil i inequivoca
localitzacié dels seus diversos components, en relacid amb les instruccions abans anomenades. Una
col-leccié de planols i esquemes reproduibles en els que figurin la disposicio exacta de tots els elements

de la instal-lacié segons esta realitzada.

1.56.2.36. Responsabilitats
La responsabilitat de I’ instal-lador amb relacié a la propietat i a tercers, no sera disminuida per la
existéncia del projecte tipus i per les clausules técniques dels plecs de condicions; tanmateix, I

instal-lador es fara totalment responsable dels amidaments o si escau, posara les que estimi com reals.
Aquests documents tenen per finalitat:

1. Simplificar el treball de les empreses concursants que puguin adoptar totes les dades
arquitectoniques(disposicié dels locals i natura de les parets, per exemple), perd deuran comprovar tots
els elements posant en joc les técniques corresponents, amb el fi de prendre la responsabilitat total del
seu projecte i garantir inequivocament els resultats requerits en les clausules técniques del present plec

de condicions generals.

2. Determinar de manera concisa les bases del projecte definitiu d’ execucio. Aquest projecte, que sera
establert per I instal-lador a partir del projecte - tipus , sera recalculat per ell de manera tan detallada
com ho consideri necessari. No obstant, I instal-lador no podra en cap cas preveure uns subministres o
treballs de qualitat inferior a les especificades del projecte tipus i dels plecs de condicions, essent els

enginyers consultors els que decideixin al respecte.

1.5.2.37. Garanties

1.5.2.38. Garanties de materials i aparells
Tots els materials i aparells subministrats per I' instal-lador seran garantits contra tot defecte visible o

amagat durant un any a partir de la recepcio provisional.

Durant aquest periode I’ instal-lador haura de procedir a la substitucié sense cap carrec per la propietat

de tot aparell o material defectuds.

En cas de que la propietat no encomani per contracte separat (veure a continuacio) el manteniment de
la instal-lacié al mateix instal-lador, quedarien exclosos de la garantia el desgast normal i els resultats d’

una observacio incorrecta de les instruccions de maneig de la instal-lacid.
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1.5.2.39. Garantia d’instal-lacio
Tota la instal-lacio realitzada per I’ instal-lador haura de ser garantida en conformitat amb les millores

regles de execucio i amb el projecte.

1.5.2.40. Garantia de funcionament
La instal-lacio sera garantida en bon estat de funcionament durant el periode de garantia d’ un any definit

en el contracte.

Durant aquest periode I instal-lador tindra que corregir tots els defectes de funcionament que puguin

aparéixer sigui qual sigui I' origen i amb les uniques restriccions anomenades en el paragraf 1.

Particularment, I’ instal-lador, haura de responsabilitzar-se dels incidents o avaries que podrien sorgir
per el fer de no haver subministrat en el temps util els documents ressenyats, o per causa de errades

en la redaccié del esmentat document.

1.5.2.41. Garantia d’explotacio
L’ instal-lador garanteix, a més a més que la instal-lacié realitzada per el corresponent a tota les

caracteristiques ressenyades en els documents d’ explotacio.

Esta obligat, per tant, a corregir les instal-lacions en cas de discordia susceptible d’ afectar els costos de

I explotacié de manera sensible.
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Pressupost parcial n° 1 FASE A

N° Ut Descripcié Amidament
1.1.- Enderrocs
111 M?  Demolicié de rampa, passarel-la, | baranes, p i Pestructura metallica de la

coberta, enderroc dels banys existents i tots els elements de I'antic bar (barra, etc...), amb
mitjans manuals i motoserra, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre
cami6 o contenidor.

Total m? .....:

1.2.- Reparacié jassera d'acer

1.21

M2

i itatge d'estir 1t de forjat horitzontal i voladis, amb altura lliure de
planta d'entre 3 i 4 m, compost per 4 puntals metal-lics telescopics, amortitzables en 150 usos i
taulers de fusta, amortitzables en 10 usos.
Inclou: Preparacié de la superficie de recolzament. Replanteig i cort de taulons. Col-locacié
dels puntals. Instal-laci6 i posta en carrega de I'estintolament. Desmuntatge i retirada de
I'estintolament després de la finalitzacié de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

1,000

Subtotal

Portic 51-52-53-54-55-56 2 1,000 17,590 35,180

35,180

35,180

1.2.2

M2

Total m? .....:

D licié de llosa de formigé armat de 24 a 25 cm de cantell total, amb mitjans
manuals, martell pneumatic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i
carrega manual sobre camié o contenidor.

Inclou: Replanteig de la superficie de forjat a demolir. Demolici6é de I'element. Cort de les
armadures. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejabl Retirada i arrepl de
enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o
contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Criteri de valoraci6é economica: El preu no inclou I'aixecat del paviment.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

35,180

Subtotal

Portic 51-52-53-54-55-56 1 0,500 17,590 8,795

8,795

8,795

1.2.3

Totalm? ......:

Neteja superficial de perfils metal-lics, llevant les restes deteriorades de pintura, proteccio
ignifuga i altres revestiments, mitjancant la projeccié en sec de material abrasiu format per
particules de silicat d'alumini, fins a aconseguir un grau de preparaci6 Sa 2 2 segons UNE-EN
ISO 8501-1, eliminant la capa de laminacid, gairebé tot I'oxid visible i les particules estranyes
del suport, fins a quedar un 95% de la superficie neta i de color blanc amb algunes taques i
neteja posterior amb aspirador de pols, aire comprimit net i sec o raspall net, per procedir
posteriorment a I'aplicacié d'una pr i6 antioxid:

Inclou: Muntatge i preparacié de I'equip. Aplicacié mecanica del doll de abrasiu. Desmuntatge
de I'equip. Neteja de la superficie suport. Retirada i apilament del material projectat i les restes
generades. Carrega del material projectat i les restes generades sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la proteccié antioxidant.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

8,795

Subtotal

Portic 51-52-53-54-55-56 1 17,590 0,918 16,148

16,148

16,148

Total m*

16,148
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1.2.4

M2

Aplicacié manual de dues mans d'emprimacié anticorrosiva, bicomponent, fins a arribar a un
gruix total de 100 pm, per a la proteccié d'elements d'acer enfront de la corrosié.

Inclou: Neteja del suport. Aplicacié del producte.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

Subtotal

Portic 51-52-53-54-55-56 1 17,590 0,918 16,148

16,148

16,148

1.2.5

M2

Totalm? ......:

Biga plana, recta, de formigé armat, de 40x60 cm, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 220 kg/m®; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus
industrial per revestir, en planta d'entre 3 i 4 m d'altura lliure, format per: superficie encofrant
de taulers de fusta tractada, reforcats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metal-lics i accessoris de muntatge, amortitzables
en 150 usos i estructura suport vertical de metal-lics, amorti en 150 usos. Inclus
filferro de lligar, separadors i liquid desencofrant, per evitar I'adheréncia del formigé a
I'encofrat.

Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col-l i6 de les ar amb
separadors h I Ab i i6 del formigé. Curat del formigé.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou I'elaboracié de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col-locacié
en obra.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

16,148

Subtotal

Portic 51-52-53-54-55-56 1 17,590 0,600 0,250 2,639

2,639

2,639

Totalm® ......:

1.3.- Reparacio i reforg jasseres F.A.

1.3.1

U

Muntatge i desmuntatge de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x2 m?, situada
a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per
suportar una carrega de 2,0 kN/m? uniformement distribuida sobre la plataforma i una carrega
puntual d'1,5 kN.

Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparacié de la superficie de suport i proteccio
dels espais afectats. Muntatge i col-locacié dels ponents. Col-l i6 de la p ma de
treball. Col-locacié dels elements de protecci6, accés i senyalitzacié. Prova de carrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

2,639

Subtotal

Reparacio jasseres 3 3,000

3,000

3,000

13.2

Total U

Lloguer, durant 30 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x1 m?,
situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3
i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una carrega de 2,0 kN/m* uniformement
ida sobre la plataforma i una carrega puntual d'1,5 kN.

Inclou: Revisié periodica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Amortitzacié en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb I'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

3,000

Subtotal

1 1,000

1,000

1,000

TotalU ......:

1,000

REHABILITACIO VINYET OLIVELLA

Pagina 2



Pressupost parcial n° 1 FASE A

N° Ut

Descripcio
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1.3.3 M2

Preparacié de superficie de formigé estructural, per a la posterior aplicacié de productes
reparadors i protectors, mitjangant picat amb martell eléctric, eliminant el formigé en mal estat
fins a arribar a les armadures, i carrega manual de les restes generades sobre camié o
contenidor.

Inclou: Marcatge de la zona a sanejar. Picat de la superficie amb martell eléctric. Neteja de la
superficie suport. Retirada i apilament de les restes generades. Carrega manual de les restes
generades sobre camié6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

Subtotal

Portics 2,314

3 17,590 0,600 31,662

31,662

31,662

134 M2

Totalm? ......:

Aplicacié manual de dues mans d'impreg 6 incolora i a de la corrosié per migracio,
(rendiment: 0,5 kg/m?), per a la proteccié d'elements de formigé armat i pretesat enfront de la
corrosio.

Inclou: Neteja de la superficie suport. Aplicacié del producte.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

31,662

Subtotal

Portics 2,314

3 17,590 0,600 31,662
31,662

31,662

135 M2

Total m? .....:

Aplicacié manual de morter tixotrop, modificat amb polimers, reforgat amb fibres, de retraccio
compensada, amb una resisténcia a compressié a 28 dies major o igual a 40 N/'mm? i un médul
d'elasticitat major o igual a 25000 N/mm?, classe R3, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacci6 al foc, segons UNE-EN 13501-1, en capa de 15 mm de gruix mitja,
amb acabat superficial r linat amb ja or i , per a reparacié i reforg
estructural de biga de formigé.

Inclou: Humectacié de la superficie suport. Preparacié de la mescla. Aplicacié del producte.
Perfilat de les arestes. Curat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

31,662

Subtotal

Portics 2,314

3 17,590 0,600 31,662
31,662

31,662

Totalm? ......:

Reforg de biga o bigueta de formigé armat, mitjangant platina d'acer S275JR, laminat en calent,
de 4 mm d'espessor, disposada a la cara inferior de la biga, fixada amb adhesiu tixotrop de dos
components a base de resina epoxi, aplicat de forma uniforme amb espatula, plana o paleta,
omplint tots els buits que pogués haver-hi a la superficie suporti. Inclis apuntalament del
conjunt durant 24 hores com minim, per assegurar una bona conducta a la unié, i retirada de
tots els elements auxiliars.

Inclou: Replanteig de la posicié dels reforgos. Neteja de la superficie del formigé. Preparacié
de la mescla. Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié de la platina de reforg. Apuntalament del
conjunt. Retirada de tots els elements auxiliars.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

31,662

Subtotal

Portics 2,314

3 17,590 0,600 31,662
31,662

31,662

Total m? .....:

31,662
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13.7

U

Ancoratge quimic estructural realitzat sobre formigé de 20 N/mm? de resisténcia caracteristica
minima, mitjangant perforacié de 12 mm de diametre i 105 mm de profunditat, reblert de I'orifici
amb injeccié de resina epoxi, lliure d'estire, i posterior insercié de vareta roscada amb femella i
volandera d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 10 mm de diametre i
130 mm de longitud.

Inclou: Replanteig de la posicié de I'ancoratge. Execucié de la perforacié. Neteja de la pols
resultant. Preparacié del cartutx. Injeccié de la resina. Insercié de I'element de fixacié.
Aplicaci6 del parell de amb clau di ica. Neteja de les restes sobrants.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

g

Subtotal

Portics 2,314

3 35,000 105,000

105,000

105,000

13.8

TotalU ......:

Aplicacié manual de dues mans d'emprimacié anticorrosiva, bicomponent, fins a arribar a un
gruix total de 100 ym, per a la proteccié d'elements d'acer enfront de la corrosié.

Inclou: Neteja del suport. Aplicacié del producte.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

105,000

Subtotal

Portics 2,314

3 17,590 0,600 31,662
31,662

31,662

13.9

Totalm? ......:

Eliminacié d'enlluit o estuc de calg i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical
interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superficie suport, que
quedara al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i carrega manual sobre
camié o contenidor.

Inclou: Eliminacié del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

31,662

Subtotal

Pilars

24 1,200 3,500 100,800
100,800

100,800

1.3.10

M2

Total m?

Aplicaci6 manual de dues mans de revestiment elastic a base de resines acriliques en
dispersié aquosa, color blanc, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,2 kg/m? cada ma), per a
la protecci6 del formigé o morter enfront de la carbonatacié i ambients agressius contaminats.
Inclou: Neteja de la superficie suport. Aplicacié d'una ma de fons i una ma d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

100,800

Subtotal

Pilars

24 1,200 3,500 100,800
100,800

100,800

Totalm? ...

1.4.- Reparacié impermeabilitzacié coberta.

100,800

REHABILITACIO VINYET OLIVELLA

Pagina 4



Pressupost parcial n° 1 FASE A

Ne

Ut

Descripcio

Amidament

1.41

M2

Demolicié completa de coberta plana transitable, ventilada, amb paviment flotant de rajoles
sobre suports regulables; amb martell pneumatic, sense afectar a I'estabilitat dels elements
constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre
cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou la demolicié de totes les capes que componen la
coberta, incloent la capa de formacié de pendents i la demolicié dels embornals.

Uts. Area Amplada Algada Parcial

Subtotal

1 324,000 324,000

324,000

324,000

1.4.2

Totalm? ......:

Execucié de encontre de parament vertical amb coberta plana no transitable, no ventilada, amb
grava, tipus invertida; mitjangant la realitzacié d'una reculada perimetral de més de 5 cm
respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la proteccié de la coberta,
reblert amb morter de ciment, industrial, M-2,5 col-locat sobre la impermeabilitzacié soldada a
la vegada al suport i composta per: banda de reforg de 50 cm d'amplaria, realitzada a partir de
lamina de betum modificat amb elastomer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de
poliéster no teixit de 160 g/m? de superficie no protegida, totalment adherida al suport amb
bufador, prévia emprimacié amb emulsié asfaltica anionica amb carregues tipus EB, i
rematada amb banda de terminaci6 de 50 cm de desenvolupament amb lamina de betum
modificat amb elastomer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de poliéster no teixit
de 160 g/m?, de superficie no protegida.

Inclou: Mitjans auxiliars. Execucié de la reculada perimeétrica. Neteja i preparacié de la
superficie en la qué ha d'aplicar-se la impermeabilitzacié. Aplicacié de I'emulsié asfaltica.
Col-locaci6 de la banda de reforg. Col‘locacié de la banda de finalitzacio.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara en projeccié horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Perimetre Amplada Algada Parcial

324,000

Subtotal

Perimetre planta 1 72,000 72,000

72,000

72,000

1.4.3

M2

Total m

Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%,
composta de: formacié de pendents: formigé cel-lular de ciment escumat, a base de ciment
CEM I/A-P 32,5 R i additiu airejant, resisténcia a compressié major o igual a 0,2 MPa, amb
espessor medi de 10 cm; impermeabilitzacié bicapa adherida: lamina de betum modificat amb
elastomer SBS, LBM(SBS)-40-FV, col-locada amb emulsi6 asfaltica anionica amb carregues
tipus EB, i lamina de betum modificat amb elastomer SBS, LBM(SBS)-40-FP adherida a
I'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; capa separadora sota aillament:
geotextil no teixit compost per fibres de poliéster unides per tiretes, (150 g/m?); aillament
téermic: panell rigid de pollestlre extrudit, de superficie llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa,
de 100 mm d'esy , ia a comp i6 >= 300 kPa; capa separadora sota proteccio:

extil no teixit p per fibres de poliéster unides per tiretes, (200 g/m?); capa de
proteccm 10 cm de codol de 16 a 32 mm de diametre. Inclou: Mitjans auxiliars.

Uts. Area Amplada Algada Parcial

72,000

Subtotal

1 324,000 324,000

324,000

324,000

Total m? .....:

324,000
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1.4.4 Ut

Subministrament i instal-lacié de si de pr i6 contra caig d'altura mitjangant linia
d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 15 m de
longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d‘aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament térmic T6, acabat amb pintura epoxi-poliéster; 1 ancoratge intermedi d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament térmic T6, acabat amb pintura epoxi-poliéster; cable flexible
d'acer galvanitzat, de 10 mm de diametre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en I'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un
terminal manual; protector per a cap; placa de senyalitzacié i conjunt de dos precintes de
seguretat. Inclus fi q d" ges mitjangant tacs quimics, volanderes i
cargols d'acer. Totalment muntada.

Inclou: Mitjans auxiliars. Replanteig. Col-locacié i fixacié dels ancoratges. Estesa del cable.
Col‘locacié de complements.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

Subtotal

Linia de vida

1 1,000

1,000

1,000

14.5 Ut

Total Ut ......:

Formacié de gargola d'alumini lacat en color, de 50x50 mm de seccié, rebuda amb massilla de
silicona neutra. Inclus anivellacié i acabat de la |mpermeab|||tzamo en cas necessari.
Inclou: Mitjans auxiliars. Replanteig de les peces. Coll io, ap ivellacio i
Segellat de juntes i neteja.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

1,000

Subtotal

Sobreeixidor coberta 4 4,000

4,000

4,000

1.4.6 M

Total Ut ......:

Cavall6 d'alumini lacat en color, amb 60 micres de gruix minim de pel-licula seca, de 50 cm de
desenvolupament, fixat mitjangant adhesiu aplicat amb espatula ranurada.

Uts. Perimetre Amplada Algada Parcial

4,000

Subtotal

Perimetre planta 1 72,000 72,000

72,000

72,000

1.4.7 Ut

Totalm

Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb bonera
de sortida vertical, format per: peca de refor¢ de lamina de betum modificat amb elastomer
SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida al suport amb bufador i clavegueré sifonic de
cautxu EPDM, de sortida vertical, de 110 mm de diametre adherit a la pecga de reforg.

72,000

1.4.8 M

Total Ut ......:

Desmuntatge de baixant interior i ventilacié secundaria, de 200 mm de diametre maxim, amb
mitjans manuals, i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor.

4,000

14.9 M

Totalm ......:

Baixant interior insonoritzada de la xarxa d'evacuacié d'aiglies pluvials, formada per tub de
polipropilé amb carrega mineral, insonoritzat, de 110 mm de diametre, unié amb junta elastica.

25,000

Totalm ...

1.5.- Reparacié murs.

1.5.1 m2

Eliminacié d'enlluit o estuc de calg i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superficie suport, que
quedara al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i carrega manual sobre
cami6 o contenidor.

Inclou: Eliminacié del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

25,000
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Pressupost parcial n° 1 FASE A
N° Ut Descripcio

Amidament

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

Subtotal

Previsio 3 17,000 0,500 25,500

25,500

25,500

Total m*

1.5.2 M?  Reparaci6 de fissures en estructura de fabrica de maé ceramic mitjangant el segellat de juntes
i fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra; confeccionat en obra.
Inclou: Neteja i preparacié de la zona a tractar. Repicat i sanejat en elements inestables. Neteja
de juntes. Segellat de juntes i fissures amb morter. Retirada i arreplegat de enderrocs. Carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

25,500

Subtotal

Previsio 3 17,000 0,500 25,500

25,500

25,500

Total m? .....:

1.5.3 M2  Reparacié estructural de mur de fabrica mitjangant I'aplicacié de morter d'altes prestacions,
aplicat I 1t, arids sel i additius, amb un gruix mig de 20 mm i armadura de
refor¢ amb malla de fibra de vidre, de 50 mm de passada de malla.

Inclou: Neteja prévia de la superficie. Saturacié del suport amb aigua a baixa pressié.
Eliminacié de I'aigua sobrant amb aire comprimit. Col-locacié de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Preparacié de la mescla. Aplicacié del morter. Allisat i remolinat final
de la superficie.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

25,500

Subtotal

Previsio 3 17,000 0,500 25,500

25,500

25,500

Total m? .....:
1.6.- Imnpermeabilitzacié fagana.

1.6.1 M2 D lici6 de pavi i a l'interior de I'edifici, de rajoles de ciment, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre
cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou el picat del material d'unié adherit al suport,
pero no inclou la demolicié de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

25,500

Subtotal

Facana carrer de I'Aguila 1 17,000 1,000 17,000

17,000

17,000

Total m? .....:

17,000
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Pressupost parcial n® 1 FASE A
N° Ut Descripcio

Amidament

1.6.2 M*  Excavacié de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans manuals, i carga manual a camié.
Inclou: Replanteig general i fixacié dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de Ies lliteres
en els i de les ali i 6 en i rases hori i
extraccio de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccio6 de les terres. Carrega manual
a camié dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teoriques de I'excavacio,
segons documentaci6 grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccié teorica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurara I'excavacié una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués I'excavacié abans de
conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de
I'execucié de I'obra.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

Subtotal

Facana carrer de I'Aguila 1 17,000 1,000 1,000 17,000

17,000

17,000

Totalm® ......:

1.6.3 M2 Eliminacié d'enlluit o estuc de calg i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superficie suport, que
quedara al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i carrega manual sobre
camié o contenidor.

Inclou: Eliminacié del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

17,000

Subtotal

Facana carrer de I'Aguila 1 17,000 1,000 17,000

17,000

17,000

Totalm? ......:

1.6.4 M2  Impermeabilitzacié de mur de fabrica de blocs ceramics alleugerits en contacte amb el terreny,
per la seva cara exterior, amb lamina de betum modificat amb elastomer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de poliéster no teixit de 160 g/m? de superficie no
protegida, prévia emprimacié6 amb emulsié asfaltica anionica amb carregues tipus EB
(rendiment: 0,5 kg/m?), totalment adherida al suport amb bufador, col-locada amb
cavalcaments; sobre una capa de regularitzacié de morter de ciment, industrial, amb additiu
hidrofug, M-7,5, de 2 cm d'esp , acabat ar i
Inclou: Realitzacié de treballs auxiliars en la superficie suport (conformat d'angles, pas de
tubs, etc.). Aplicacié de la capa de regularitzacié. Execucié amb morter de I'angle a mitja
canya. Aplicaci6é de la capa d'emprimacié. Execucié de la impermeabilitzacié. Resolucié de
punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la capa antipunxonament.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

17,000

Subtotal

Fagana carrer de |'Aguila 1 17,000 1,000 17,000

17,000

17,000

Totalm? ......:
1.7.- Varis

171 Ut  Ajudes de ram de paleta.

17,000

Total Ut

1.7.2 Ut  Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a I'area técnica corresponent,
is per al liment de la normativa vigent.

1,000

Total Ut ......:

1.7.3 Ut Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.

1,000
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Pressupost parcial n° 1 FASE A

N° Ut Descripcié Amidament
Total Ut 1,000
1.7.4 Ut  Conjunt d'instal-lacions provisionals d'higiene i benestar, aries per al i de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total Ut ......: 1,000
1.7.5 Ut  Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva, is per al i de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total Ut ......: 1,000
1.7.6 Ut Conjunt d'equips de proteccié individual, r is per al i 1t de la normativa vigent
en mateéria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total Ut ......: 1,000
1.7.7 M*  Transport amb camié de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de
construccié i/o demolicié, a abocador especific, instal-lacié6 de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzaci6 o eliminacié de residus, situat
a 10 km de distancia.
Total m® ......: 250,000
1.7.8 M?*  Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produits a
obres de construccié i/lo demolicidé, en abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus.
Total m* 250,000

Olivella, maig de 2025
Arquitectes

EDDAB arquitectura SLP
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Num. Codi Ut Descripcid Total Num. Codi Ut Descripcid Total
1 0PCO10 m? Muntatge i desmuntatge d'estintolament de 3,000 % Costos indirectes 211,730 6,350
forjat horitzontal i voladis, amb altura Total per U wuwweenennnnnt 218,08
lliure de planta d'entre 3 i 4 m, compost per | N
4 puntals metal -lics telescopics, Sén DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS per U.
amortitzables en 150 usos i taulers de fusta,
amortitzables en 10 usos. 3 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball
Inclou: Preparacié de la superficie de mobil, amb plataforma de treball de 3x2 m?,
recolzament. Replanteig i cort de taulons. situada a una altura de 6 m, formada per
Col -locacidé dels puntals. Instal -lacid i estructura tubular d'acer galvanitzat en
posta en carrega de l'estintolament. calent, preparada per suportar una carrega de
Desmuntatge i retirada de l'estintolament 2,0 kN/m? uniformement distribuida sobre la
després de la finalitzacidé de les obres. plataforma i una carrega puntual d'1l,5 kN.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja
mesurada segons documentacié grafica de i preparacié de la superficie de suport i
Projecte. proteccié dels espais afectats. Muntatge i
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la col -locacié dels components. Col -locacid de
superficie realment executada segons la plataforma de treball. Col -locacid dels
especificacions de Projecte. elements de proteccid, accés i senyalitzacio.
Prova de carrega. Desmuntatge i retirada de
mt50spaa 0,004 m® Tauld de fusta de pi, 370, 680 1,48 la bastida.
dimensions 20x10 cm. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
mt50spalll 0,045 kg Claus d'acer. N 1,580 0,07 d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
mt50spad 0,027 U Puntal metal -lic telescépic, 22,340 , 60 s A
de fins a 4 m d'altura Basic de Seguretat i Salut.
mo042 0,649 h Oficial 1% estructurista. 33,000 21,42
mo089 0,649 h Ajudant estructurista. 28,000 18,17 mgl3atsb 1,179 U Muntatge de torre de treball 342,350 403,63
% 2,000 %  Medios auxiliares 41,740 0,83 mobil, amb plataforma de
3,000 % Costos indirectes 42,570 1,280 treball 3x2 m? de superficie,
2 situada a una altura de 6 m,
Total per m? ............: 43,85 formada per estructura
Sén QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS tubular d'acer galvanitzat en
2 calent de 48,3 mm de diametre
per m?*. i 3,2 mm de gruix, fabricada
complint les exigéncies de
2 0XAl1l3 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de torre de ggi;;tgg;:;o%éédzgOfnila
treball mobil, amb plataforma de treball de segons UNE-EN 12810 i UNE-EN
3x1 m?, situada a una altura de 3 m, formada 12811, preparada per suportar
per estructura tubular d'acer galvanitzat en una carrega de 2,0 kN/m?
calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, u";forflneme'llttd?tnbwda
N I rme Sot
preparada per suportar una carrega de 2,0 igrr;;pﬁniu:fd.i ; iNa
N . . . ’ -
kN/m? uniformement distribuida sobre la mql3atsc 1,179 U  Desmuntatge de torre de 220,080 259,47
plataforma i una carrega puntual d'1l,5 kN. treball mobil, amb plataforma
Inclou: Revisié periodica per a garantir la de tr??a?l 3X?t“‘2dde
seva estabilitat i condicions de seguretat. ;‘fﬁiialgée% il ?2;&333”2;
. - . . ,
Criteri d'amidament de projecte: Nombre estructura tubular d'acer
d'unitats previstes, segons documentacid galvanitzat en calent de 48,3
gra\fica de Projecte. mm de diametre i 3,2 mm de
Criteri de mesura d'obra: Amortitzacié en gi?;é;cizgrégagiaiﬂ‘silnt les
forma de lloguer diari, segons condicions recollides en la norma UNE-EN
definides en el contracte subscrit amb ISO 9001 i segons UNE-EN
l'empresa suministradora. 12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una
carrega de 2,0 kN/m?
mgl3atsa 35,363 U Lloguer diari de torre de 5,870 207,58 unifofmement'distribuida
(rirelzalll) Tibél’l adeplataforma sobre la plataforma i una
e trebal x1 m e carrega puntual d'1,5 kN.
superficie, situada a una % 2,000 &  Medios auxiliares 663,100 13,26
alturatde 3tmé formzclia per 3,000 % Costos indirectes 676,360 20,290
estructura ubular acer
galvanitzat en calent de 48,3 Total per U .... 696,65
mm de diametre i 3,2 mm de .
gruix, fabricada complint les S(?n SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC
exigéncies de qualitat CENTIMS per U.
recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001 i segons UNE-EN
12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una
carrega de 2,0 kN/m?
uniformement distribuida
sobre la plataforma i una
carrega puntual d'1,5 kN;
classe 3 segons UNE-EN 1004.
% 2,000 % Medios auxiliares 207,580 4,15
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Num.

Codi

Ut Descripcid

Total

4

5

ADE(10

moll3
g

DEH020

mg05mai030
mg05pdm110

m? Excavacié de rases per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans manuals, 1 carga manual
a camio.

Inclou: Replanteig general i fixacid dels
punts i nivells de referéncia. Col-locacié de
les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavacidé en successives rases
horitzontals i extraccié de terres. Refinat
de fons i laterals a ma, amb extraccid de les
terres. Carrega manual a camié dels materials
excavats.

Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions tedoriques de
l'excavacid, segons documentacidé grafica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
volum tedric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavacidé no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la seccid
teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacidé una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavacid abans de
conformat 1'amidament, s'entendra que s'avé
al que unilateralment determini el director
de 1l'execucidé de 1l'obra.

Criteri de valoracidé econdmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.

2,184 h Ped ordinari construccid. 28,000
2,000 % Medios auxiliares 61,150
3,000 % Costos indirectes 62,370

Total per m® ............:

Sén SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS
per m?.

m? Demolicié de llosa massissa de formigd armat
de 24 a 25 cm de cantell total, amb mitjans
manuals, martell pneumatic i equip de
oxitall, previ aixecat del paviment i la seva
base, 1 carrega manual sobre camid o
contenidor.

Inclou: Replanteig de la superficie de forjat
a demolir. Demolicid de l'element. Cort de
les armadures. Fragmentacidé dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Carrega manual d'enderrocs sobre camid o
contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la
superficie realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié econdmica: El preu no
inclou l'aixecat del paviment.

1,183 h Martell pneumatic. 3,489
0,592 h Compressor portatil diésel 5,917
mitja pressié 10 m®/min.

61,15
1,22
1,870

64,24

Num. Codi Ut Descripcid Total
mg08s01010 0,358 h Equip d'oxitall, amb acetile 6,302 2,26
com combustible i oxigen com

comburente.
mo019 0,429 h Oficial 1° soldador. 33,000 14,16
moll2 1,431 h Ped especialitzat 28,000 40,07
construccié.
moll3 1,073 h Ped ordinari construccid. 28,000 30,04
% 2,000 % Medios auxiliares 94,160 1,88
3,000 % Costos indirectes 96,040 2,880
Total per m? ............: 98,92
Sén NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS per
m? .
6 DEM100 m? Demo