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MEMORIA

DD DADES GENERALS
DD1. Contingut de I’encarrec
Abast de la intervencio:

L’objecte del present projecte és I'estudi técnic i econdmic dels treballs necessaris d’adequacié de les
escomeses d’abastament d’aigua de AFCH (aigua freda de consum huma) i PCI (proteccié contra
incendis), la reparacié de la canonada del reg de la pista d’atletisme i la substitucié dels ramals
principals de AFS (aigua freda sanitaria), ACS (aigua calenta sanitaria) i RACS (retorn d’aigua
calenta sanitaria) que donen servei als vestuaris de la pista poliesportiva, amb l'objectiu de sanejar i
reparar la xarxa de distribucié d’aigua actual de la

Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa.

La nova instal-lacié que s’executi s’adaptara al CTE DB HS4 Subministrament d’aigua.
DD2. Identificacio i agents del projecte
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat, 14, 08221, Terrassa (Barcelona)
CIF: P0827900B
Projectista Francesc Urdaniz Del Rio

Enginyer Técnic Industrial.
Col-legiat: 16.720
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA (MD)
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MD 1. Objecte del projecte

L’'objecte del present estudi es el descriure les actuacions d’adequacié de les escomeses
d’abastament d’aigua de AFS i PCI, reparacié de la canonada de reg existent a la Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa i la substitucié dels ramals principals de AFS, ACS i RAC que dona servei
als vestuaris de la pista poliesportiva.

El projecte es composa de les seglents parts:

- Memoria descriptiva, document en el que es defineix la filosofia de funcionament de la
instal-lacid i es detallen els equips i sistemes projectats.

- Bases de calcul, on es defineixen les condicions interiors i exteriors de calcul i les parametres
de partida per al dimensionat de las xarxes de distribucio.

- Plec de condicions técniques dels diferents elements de la instal-lacid, comprenent les
caracteristiques propies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.

- Estat damidaments, on es detallen el niumero d’unitats de cada partida agrupades segons les
zones definides en el projecte.

- Planols indicatius del recorregut de les instal-lacions, comprenent planols de les diferents
plantes, esquemes de principi i detalls constructius.

MD 2 . Antecedents
El ZEM Can Jofresa és un equipament esportiu inaugurat I'any 1988, el qual disposa de:

- 1 pista d'atletisme de tartan de 400.

- 1 pavelld cobert (amb 3 pistes transversals i 1 central), per a la practica de basket, handbol i
futbol sala.

- 1 pista poliesportiva coberta.

- zona annexa de llancaments.

Al llarg dels ultims anys, la instal*lacié d’abastament d'aigua del complex esportiu s’ha anat deteriorant
per el continu pas de vehicles on les canonades discorren soterrades, fent que aquestes hagin quedat
malmeses i amb fruites.

Respecte la canonada de reg i els ramals principals que donen serveis als vestuaris, aquestes s’han
anat deteriorant al llarg del temps, degut, a la propia corrosié que genera el pas de l'aigua. Aquest
fets impliquen un manteniment continu de la instal-lacié amb reparacions constants d’aquesta.

Titular de I'activitat i direccio per a notificacions.

AJUNTAMENT DE TERRASSA.
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MD 2.1. Reglamentacio i disposicions oficials i particulars.

El present projecte recull les caracteristiques dels materials, els calculs que justifiquen el seu Us i la
forma d'execucio de les obres a realitzar, donant amb aixd compliment a les disposicions seguents:

- Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal-lacions
Térmiques als Edificis.

- Reial Decret 487/2022, de 21 de juny: estableix els requisits sanitaris per a la prevencié i el
control de la legionel-losi.

- Reial Decret 614/2024, de 2 de juliol: modifica el RD 487/2022 per millorar alguns requisits
sanitaris.

- CTE DB HS4 Subministrament d’aigua.

- Ordre de 28 de juliol de 1974 per la qual s’aprova el “Plecs de prescripcions generals per a
canonades de subministrament d’aigua”.

- Norma UNE-EN 805 sobre Subministrament d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors
als edificis i els seus components.

- Normes Tecnologiques de I'Edificacié (NTE).
- Normes particulars i de normalitzacié de la Companyia subministradora d’aigua.

- Norma UNE-EN 545 sobre Tubs, accessoris i peces especials de fosa ductil i les seves
unions per a les canalitzacions d’aigua.

- Norma UNE-EN 12201-2 sobre Sistemes de canalitzacid en materials plastics per a la
conducci6 d’aigua. Polietilé (PE).

- Norma UNE-EN 1452-2 sobre Sistemes de canalitzacié en materials plastics per a la
conduccid d’aigua. Poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-U).

- Norma UNE 53323 EX sobre Sistemes de canalitzacié soterrats de materials plastics per a
aplicacions amb i sense pressi6. Plastics termoestables reforgats amb fibra de vidre (PRFV)
basats en resines de poliéster insaturat (UP).

- Norma EN 1295-1 sobre Calcul de la resisténcia mecanica de canalitzacions soterrades sota
diverses condicions de carrega.

- Norma EN 1508 sobre Subministrament d’aigua. Requeriments per als sistemes i els
components per a 'emmagatzematge d’aigua.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, sobre Disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres.

- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions minimes en matéria de
senyalitzacioé de seguretat i salut en el treball.

- Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions minimes de seguretat i
salut per a la utilitzaci6 pels treballadors dels equips de treball.

- Reial decret 773/1997, de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions minimes de seguretat i
salut relatives a la utilitzacio pels treballadors d’equips de proteccié individual.
-7-
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- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestié dels residus de
construccio i demolicio.
MD 2.2. Condicions de ’emplagcament i de I’entorn fisic.

La instal-lacié on s’actuara es troba dins el complex d’equipament esportiu de Terrassa, ZEM Can
Jofresa.

El solar es troba al Barri Can Jofresa, al Districte 3, concretament al Carrer Badalona, 6 de Terrassa.
El solar té la qualificacié urbanistica E.3 (Sistema d’equipaments comunitaris. Esportius)

MD 3. Descripcio del projecte

MD 3.1. Descripcio de I’edificacié existent.

La proposta de les actuacions es centra en la substitucié de les canonades d‘abastament d‘aigua de
AFS i PCI, la canonada de reg que discorre per sota la pista datletisme i els ramals principals de AFS,
ACS i RAC que donen servei als vestuaris de la pista poliesportiva.

MD 4. Descripcié i requisits dels sistemes constructius de I'edifici.
MD 4.1. Treballs previs i replanteig general.
MD 4.1.1. Treballs previs.

Quan s’executi I'obra, es tindra en compte la ocupacié que hi ha a l'edifici i 'activitat que s’esta
desenvolupant, de manera que alhora de realitzar les instal-lacions no es poden produir molésties en
el desenvolupament normal de I'activitat.

MD 4.1.2. Replanteig general.

Abans de comencar les obres de les instal-lacions, es verificara la zona on es realitza la instal-laci6 i
I'execucié d’aquesta, aixi com el desmuntatge i retirada de la instal-laci6 existent i I'accés i entrada de
la nova maquinaria.

MD 5. Sistemes de condicionaments, instal-lacions i serveis.
MD 5.0. Sistemes Descripcio de la instal-lacié de existent.

El sistema d'abastament d’aigua s'inicia en les claus generals i pericons ubicats a I'exterior just a
I'accés del complex esportiu i aquest discorre mitjancant dos canonades de AFS i PCI de manera
soterrada uns 75 m aproximadament fins una canal formigonada registrable, des de la qual es
condueixen les canonades fins a connectar col'lector ubicat al magatzem de l'edifici de la pista
d‘atletisme.

Des de el col'lector parteixen les diferents derivacions, sent una d’elles la que dona servei al reg. La
canonada de reg consisteix en una canonada de PE de @110 mm que travessa de manera soterrada la
pista d'atletisme (tartan) fins a connectar amb I'anella ubicada a la zona central.

La distribucié de les canonades de AFS, ACS i RAC que donen servei a la zona de vestuaris de la pista
poliesportiva, connecten des de la sala de calderes ubicada en un dels extrems de l'edifici i es
distribueix per el cel ras del passadis de distribucié fins a la connexié de cada armari de distribucié de
cada vestuari.
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Zona objecte d’actuacioé per on discorren les canonades d’abastament d’aigua.
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Zona objecte d’actuacio per on travessa la canonada de reg.

-10-
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Ramals principals de AFS/ACS/RAC vestuaris zona poliesportiu

-11 -



k-4 Area de Territori i Habitatge
Ajuntament @ﬁ/l‘ de Terrassa Servei de Patrimoni i Manteniment

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA (MC)
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MC 1. Treballs previs i replanteig general
MC 1.1. Treballs previs.

De manera genérica, els treballs previs consistiran en el senyalitzar i protegir amb tanques de
seguretat la zona on s’executaran les feines de moviment de terres, que corresponen al parterre
central de I'accés del complex.

Previ als treballs de perforacié s’hauran de realitzar les tasques d’estudi topografic i georadar de la
zona objecte. Un cop definida les caracteristiques de la perforacio i previ al trasllat de maquinaria
caldra retirar el material emmagatzemat a la cambra des de la qual es realitzara la perforacié aixi com

desmuntar la porta d’accés a la cambra en cas de que sigui necessari per tal de facilitar 'accés de la
perforadora.

La substitucié de les canonades de AFS, ACS i RAC que donen servei a la zona de vestuaris de la pista
poliesportiva, implica el desmuntatge del cel ras de lamel'les del passadis i posterior reposicié un cop
executades les instal-lacions.

MC 1.2. Replanteig general.

Abans de comencar les noves instal-lacions, es verificaran les zones on es realitzen les instal-lacions i
I'execucié d’aquestes amb la Direccié Facultativa.

MC 2. Sistemes de condicionaments, instal-lacions i serveis.
MC 2.1. Descripci6 de la intervencié.
La intervencio prevista a executar consisteix en:

- Adequacié d’escomeses d’abastament d’aigua de AFS i PCI.
Es projecta la substituci6 de les escomeses d’abastament d’aigua de AFS i PCIl del complex,
mitjancant I'execucié d’'una rasa soterrada de 60 x 80 cm, paral-lela a l'existent fins arribar a la
canalitzaci6é de formigd existent. Les connexions a les canonades existents es realitzaran a l'interior

dels pericons previstos

Un cop realitzada les connexions es procedira a la retirada de les escomeses existents i el reblert de
les rases.

Les canonades a instal‘lar seran:

- AFS— PE100 SDR de @110 mm
- PCl — PE100 SDR de @90 mm

Les connexions es realitzaran mitjangant termofusié (o soldadura per fusidé térmica) és un procés
d'unié de dos extrems de canonada o peces de PE mitjangant calor i pressio controlats, sense utilitzar
adhesius, rosques ni juntes.

Basicament, els extrems s'escalfen fins a fondre's i després es pressionen entre si, formant una
massa continua de polietile, com si el tub fos una sola pega.
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- Reparacié de canonada de REG.

Per tal de substituir el tram existent de canonada malmés de reg i amb objecte d’evitar la realitzacié
de rases a la pista d’atletisme es preveu I'execucié de una perforacié soterrada amb beina de @200
mm, i subconductar una canonada de PE100 SDR de @110 mm, realitzant les connexions pertinents
als extrems de la nova canonada amb la canonada de reg existent.

- Substitucio de les canonades de AFS, ACS i RAC- zona de vestuaris.

Aquesta intervencioé consisteix en la substitucié de les canonades malmeses existents de AFS, ACS i
RAC que donen servei a la zona de vestuaris de la pista poliesportiva, per unes noves de PPR

(polipropile).

Les connexions de canonades de PPR (polipropileé de copolimer random) es realitzaran mitjangant
termo fusio (també anomenada soldadura per fusié termica amb maniguet), un procés molt semblant
al que s'utilitza per al PE, perd adaptat a les propietats especifiques del PPR.

Les canonades a instal‘lar seran:

- AFS — PP-R 75x10,3 mm série 3.2
- ACS — PP-R 63x8,6 mm série 3.2
- RAC — PP-R 32x4,4 mm série 3.2

La col-locacié de grapes i abracadores per a la fixacié dels tubs als paraments es fara de manera tal
que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distancies exigides i
no transmetin sorolls i/o vibracions a I'edifici.

El tipus de grapa o abragadora sera sempre de facil muntatge i desmuntatge, aixi com aillant eléctric.

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposara un element de tipus
elastic semirigid entre I'abracadora i el tub.

Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis
tubs o les seves unions.

No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, tret que en determinades ocasions no sigui
possible una altra solucid, per a aixd s'adoptaran les mesures preventives necessaries. La longitud
d'encast sera tal que garanteixi una perfecta fixacié de la xarxa sense possibles despreniments.

D'igual forma que per a les grapes i abragadores s'interposara un element elastic en els mateixos
casos, fins i tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs.

La maxima separacio que hi haura entre suports dependra del tipus de canonada, del seu diametre i
de la seva posici6 en la instal-lacio, segons recomanacio6 del propi fabricant.
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MC 2.2. Justificacié de la solucié adoptada.

Els conceptes del projecte seguits a la intervencié s'han basat en donar resposta a les necessitats
d'Us i els criteris de la justificacié adoptada han estat aquests:

1- Garantir els nivells de salubritat. Els materials que es vagin a utilitzar en la instal-lacid, en

relacié amb la seva afectacioé a I'aigua que subministrin, han d'ajustar-se als requisits indicats
en el CTE DB HS4.

2- Seguretat. Es considera prioritari que la instal-lacié objecte d’aquest projecte no representi
riscos, de cap mena, per les persones.

3- Consum energétic. S’adoptaran mesures per que la demanda energética sigui el més reduida

possible, seleccionant equips i sistemes del maxim rendiment i ajustant els procediments de
control.

4- Manteniment. La instal-lacié sera facil de mantenir perqué es pugui garantir, al llarg del temps,
un alt rendiment i una fiabilitat de funcionament adequada.

5- Proteccié del medi ambient. Es prendran totes les mesures perqué la instal-lacio objecte
d’aquest projecte no perjudiqui el medi ambient, especialment pel que fa a les emissions de
CO2.
D’altra banda s’ha procurat que la instal-laci6 projectada estigui completament adaptada a les
caracteristiques de I'edifici, per respectar la seva tipologia i I'entorn en que es situa. S’ha dissenyat
intentant afectar el minim possible els elements construits existents.
MC 3. Activitat, ocupacio, horari de funcionament.

MC 3.1. Activitat.

L’activitat a la que es destina el centre consisteix en un pavelld6 d’'un equipament esportiu,
concretament I'esport majoritari que realitzen es atletisme.

MC 3.2. Ocupacié i horaris.

Pels calculs realitzats s’han previst unes ocupacions amb uns ratis de 5 m2/ persona i I'horari del ZEM
és de 9:00 a 23:30 de dilluns a divendres i de 9:00 a 21:00 els dissabtes i diumenges.
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MC 4. Sistemes de condicionaments, instal-lacions i serveis.
MC 4.2 Instal-lacions d’abastament d’aigua.
MC 4.2.1 Canonades d’abastament.

El sistema d’abastament d’aigua sera el conjunt d’obres, equips i serveis destinats al subministrament
d’aigua potable per a finalitats de consum doméstic, industrial, serveis publics i altres usos.
Normalment compren la captacié d’aigua, depuracié-potabilitzacio, estacié de bombeig, dipdsit i xarxa
de distribucié.

Totes les canonades indicades s’instal-laran enterrades, amb una profunditat minima tal que la
generatriu superior de la canonada quedi com a minim a un metre de la superficie en encreuaments
de calgades i a seixanta centimetres en instal-lacions sota voreres o llocs sense transit rodat. Si el
recobriment indicat com a minim no pogués respectar-se per raons topografiques, per altres
canalitzacions, etc., es prendran les mesures de proteccio necessaries.

Les conduccions d’aigua potable es situaran en un pla superior a les de sanejament, amb distancies
verticals i horitzontals entre una i altra no menors d’'un metre, mesurat entre plans tangents,
horitzontals i verticals a les canonades més proximes entre si. En obres de poca importancia i sempre
que es justifiqui degudament, es podra reduir aquest valor d’un (1) metre fins a cinquanta (50)
centimetres. Si aquestes distancies no poguessin mantenir-se o fos necessari fer encreuaments amb
altres canalitzacions, s’hauran d’adoptar precaucions especials.

L’espai lliure respecte a fonamentacions o altres instal-lacions subterranies similars haura de ser com
a minim de 0,40 m en els casos habituals. Quan hi hagi proximitat lateral o quan la conduccié discorri
en paral-lel a altres conduccions o cables, I'espai lliure horitzontal no haura de ser inferior a 0,40 m,
en condicions normals. En cas de congestio del subsol, s’haura d’assegurar un espai lliure d’'almenys
0,20 m, excepte impossibilitat de respectar aquesta distancia. En qualsevol cas, s’hauran de prendre
disposicions apropiades per evitar tot contacte directe. Quan la conducci6é creui cables i altres
canalitzacions, s’haura d’assegurar un espai lliure d’almenys 0,20 m entre aquests. Quan no sigui
possible, s’hauran d’adoptar disposicions per evitar el contacte directe. Caldra prestar atencié durant
I'excavacio, per evitar que la estabilitat d’altres instal-lacions quedi afectada.

L’amplada de les trinxeres ha de ser suficient perque els operaris treballin en bones condicions,
deixant, segons el tipus de canonada, un espai suficient perqué I'operari instal-lador pugui efectuar la
seva feina amb tota garantia. L'amplada de la trinxera depén de la mida de la canonada, profunditat
de la trinxera, talussos de les parets laterals, naturalesa del terreny i la necessitat o no d’entibacid,
etc.; com a norma general, 'amplada minima no ha de ser inferior a seixanta (60) centimetres i s’ha
de deixar un espai de quinze a trenta (15 a 30) centimetres a cada costat del tub, segons el tipus de
juntes.

El rebliment de les excavacions complementaries realitzades per sota de la rasant es regularitzara
deixant una rasant uniforme. El rebliment es realitzara preferentment amb sorra solta, grava o pedra
trencada, sempre que la mida maxima d’aquesta no superi els dos (2) centimetres. S’evitara I'is de
terres inadequades. Aquests rebliments s’apisonaran curosament per tongades i es regularitzara la
superficie.

En l'eleccio del tipus de junta per a canonades, s’haura de tenir en compte les sol-licitacions externes
i internes a qué ha de ser sotmesa la canonada, la rigidesa del llit de suport, la pressio hidraulica, etc.,
aixi com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixin la
junta. En qualsevol cas, les juntes seran estances a la pressié de prova, resistiran els esforgos
mecanics i no produiran alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Els tubs emprats a la xarxa d’abastament seran dels seglents materials:

e Tubs de polietile de baixa densitat fabricats a alta pressio.
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MC 4.2.2 Rases.

La profunditat minima de les rases es determinara de manera que les canonades quedin protegides
dels efectes del transit i de les carregues exteriors, aixi com preservades de les variacions de
temperatura del medi ambient. Per a aix0, el Projectista haura de tenir en compte la situacié de la
canonada (segons sigui sota calgada o en lloc de transit més o menys intens, o sota voreres o llocs
sense transit), el tipus de rebliment, la pavimentacié si n’hi ha, la forma i qualitat del Ilit de suport, la
naturalesa dels terrenys, etc.

Com a norma general, sota cal¢cades o en terreny de possible transit rodat, la profunditat minima sera
tal que la generatriu superior de la canonada quedi com a minim a un metre de la superficie; en
voreres o llocs sense transit rodat, aquest recobriment pot reduir-se a seixanta (60) centimetres. Si el
recobriment indicat com a minim no pogués respectar-se per raons topografiques, per altres
canalitzacions, etc., es prendran les mesures de proteccio necessaries.

Les conduccions d’aigua potable se situaran en un pla superior a les de sanejament, amb distancies
vertical i horitzontal entre I'una i l'altra no inferiors a un metre, mesurades entre plans tangents,
horitzontals i verticals a cada canonada més proxima entre si. En obres de poca importancia, i sempre
que es justifiqui degudament, aquest valor d’'un (1) metre podra reduir-se fins a cinquanta (50)
centimetres. Si aquestes distancies no poguessin mantenir-se o fos necessari creuar altres
canalitzacions, s’hauran d’adoptar precaucions especials.

L’amplada de les rases ha de ser suficient perquée els operaris treballin en bones condicions, deixant,
segons el tipus de canonada, un espai suficient perqué l'operari instal-lador pugui efectuar la seva
feina amb tota garantia. L’amplada de la rasa depén de la mida de la canonada, la profunditat de la
rasa, els talussos de les parets laterals, la naturalesa del terreny i la conseglent necessitat o no
d’entibacid, etc.; com a norma general, 'amplada minima no ha de ser inferior a seixanta (60)
centimetres i s’ha de deixar un espai de quinze a trenta (15 a 30) centimetres a cada costat del tub,
segons el tipus de juntes.

En projectar 'amplada de la rasa es tindra en compte si la seva profunditat o el pendent de la seva
solera exigeixen el muntatge dels tubs amb mitjans auxiliars especials (portics, carretons, etc.). Es
recomana que no transcorri més de vuit dies entre I'excavacié de la rasa i la col-locacié de la
canonada.

En el cas de terrenys argilosos o margosos de facil meteoritzacid, si fos absolutament imprescindible
efectuar l'obertura de les rases amb més termini, s’haura de deixar sense excavar uns vint (20)
centimetres sobre la rasant de la solera per realitzar-ne I'acabat en un termini inferior al citat.

Les rases poden obrir-se manualment o mecanicament, perd en qualsevol cas el seu tragat haura de
ser correcte, perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, llevat que el tipus de junta a
emprar exigeixi 'obertura de ninxols. Aquests ninxols del fons i de les parets no s’han d’efectuar fins
al moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui aquesta operacio, per tal d’assegurar-ne la
posicio i conservacio.

S’excavara fins a la linia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme; si queden al descobert
pedres, fonaments, roques, etc., sera necessari excavar per sota de la rasant per efectuar un
rebliment posterior. Normalment, aquesta excavacié complementaria tindra de quinze a trenta (15 a
30) centimetres de gruix. Si fos necessari efectuar voladures per a les excavacions, especialment en
zones urbanes, s’adoptaran les precaucions per a la proteccié de persones o béns, sempre d’acord
amb la legislacio vigent i les ordenances municipals, si escau.

El material procedent de I'excavacié s’apilara prou allunyat de la vora de les rases per evitar-ne
I'esfondrament o que el seu despreniment pugui posar en perill els treballadors. En el cas que les
excavacions afectin paviments, els materials que puguin ser utilitzats en la seva restauracié s’hauran
de separar del material general de I'excavacio.
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El rebliment de les excavacions complementaries realitzades per sota de la rasant es regularitzara
deixant una rasant uniforme. El rebliment s’efectuara preferentment amb sorra solta, grava o pedra
triturada, sempre que la mida maxima d’aquesta no excedeixi de dos (2) centimetres. S’evitara I'is de
terres inadequades. Aquests rebliments s’hauran de compactar curosament per capes i es
regularitzara la superficie. En el cas que el fons de la rasa es reompli amb sorra o grava, els ninxols
per a les juntes s’efectuaran en el rebliment. Aquests rebliments sén diferents dels llits de suport dels
tubs i el seu Unic objectiu és deixar una rasant uniforme.

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces especials,
es compactara o consolidara pels procediments que s’ordenin i amb temps suficient. En el cas que es
descobreixi un terreny excepcionalment dolent, es decidira la possibilitat de construir una
fonamentacio especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.).

El muntatge de la canonada haura de ser realitzat per personal experimentat, que, al seu torn, vigilara
el posterior rebliment de la rasa, especialment la compactacio directament al voltant dels tubs.
Generalment els tubs no es recolzaran directament sobre la rasant de la rasa, sin6 sobre llits. Per al
calcul de les reaccions de suport es tindra en compte el tipus de llit. Excepte clausules diferents en el
plec de prescripcions técniques particulars, es tindra en compte el seglient, segons el diametre del
tub, la qualitat i naturalesa del terreny:

En canonades de diametre inferior a trenta (30) centimetres, seran suficients llits de grava, sorra o
graveta, o sol millorat, amb un gruix minim de quinze (15) centimetres.

En canonades amb diametre comprés entre trenta (30) i seixanta (60) centimetres, el projectista tindra
en compte les caracteristiques del terreny, el tipus de material, etc., i prendra les precaucions
necessaries, arribant, si escau, a les descrites en el paragraf seguent.

En canonades amb diametre superior a seixanta (60) centimetres es tindra en compte:
a) Terrenys normals i de roca.

En aquest tipus de terrenys s’estendra un llit de graveta o de pedra triturada, amb una mida maxima
de vint-i-cinc (25) mil-limetres i minima de cinc (5) mil-limetres, a tot 'ample de la rasa, amb un gruix
d’'una sisena part (1/6) del diametre exterior del tub i un minim de vint (20) centimetres; en aquest cas
la graveta actuara de drenatge, al qual se li donara sortida als punts convenients.

b) Terreny dolent.

Si el terreny és dolent (fangs, rebliments, etc.), s’estendra sobre tota la solera de la rasa una capa de
formigé pobre, de zahorra, de cent cinquanta (150) quilograms de ciment per metre cubic i amb un
gruix de quinze (15) centimetres.

Sobre aquesta capa se situaran els tubs, i posteriorment s’hi abocara formigé de dos-cents (200)
quilograms de ciment per metre cubic, de manera que el gruix entre la generatriu inferior del tub i la
solera de formigd pobre tingui quinze (15) centimetres de gruix. El formigd s’estendra fins que la capa
de suport correspongui a un angle de cent vint graus sexagesimals (120°) al centre del tub.

c) Terrenys excepcionalment dolents.

Els terrenys excepcionalment dolents, com ara els lliscants, els constituits per argiles expansives amb
humitat variable, els situats a marges de rius amb possible desaparici6 i altres analegs, es tractaran
amb disposicions adequades en cada cas, essent criteri general procurar evitar-los, encara que aixd
impliqui un augment del pressupost.

Abans d’abaixar els tubs a la rasa, aquests s’‘examinaran i se separaran els que presentin

deterioraments perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaucid, emprant els elements
adequats segons el seu pes i longitud.
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Un cop els tubs siguin al fons de la rasa, s’examinaran per assegurar-se que el seu interior esta lliure
de terra, pedres, eines de treball, etc., i es realitzara el seu centrat i perfecta alineacio; aconseguit
aixo, es procedira a calgar-los i apuntalar-los amb una mica de material de rebliment per impedir-ne el
moviment. Cada tub haura d’estar perfectament centrat amb els adjacents; en el cas de rases amb
pendents superiors al deu per cent (10%), la canonada es col-locara en sentit ascendent. En el cas
que, a judici de '’Administracié, no sigui possible col-locar-la en sentit ascendent, es prendran les
precaucions necessaries per evitar el desplagament dels tubs. Si fos necessari reajustar algun tub,
s’haura d’aixecar el rebliment i preparar-lo com per a la seva primera col-locacio.

Quan s'interrompi la col-locacié de canonades, es taparan els extrems lliures per impedir I'entrada
d’aigua o cossos estranys; no obstant aix0d, aquesta precaucid, en reprendre el treball s’haura
d’examinar amb molta cura l'interior de la canonada per si s’hi hagués introduit algun cos estrany.

Les canonades i les rases es mantindran lliures d’aigua, buidant amb bomba o deixant desaiglies a
'excavacio. Per procedir al rebliment de les rases, sera necessaria l'autoritzacid expressa de
I’Administracio.

Generalment no es col-locaran més de cent (100) metres de canonada sense procedir al rebliment,
almenys parcial, per evitar la possible flotacidé dels tubs en cas d’inundaci6 de la rasa i també per
protegir-los, en la mesura possible, dels cops.

Un cop col-locada la canonada, el rebliment de les rases es compactara per capes successives. Les
primeres capes fins a uns ftrenta (30) centimetres per sobre de la generatriu superior del tub
s’executaran evitant col-locar pedres o graves amb diametres superiors a dos (2) centimetres, i amb
un grau de compactacié no inferior al 95% del Proctor Normal. Les restants podran contenir material
més gruixut, tot i que es recomana no utilitzar elements de dimensions superiors a vint (20)
centimetres en el primer metre, i amb un grau de compactacié del 100% del Proctor Normal.

Quan els assentaments previsibles de les terres de rebliment no tinguin conseqiiéncies de
consideracio, es podra admetre el rebliment total amb una compactacioé del 95% del Proctor Normal.
Es tindra especial cura en el procediment emprat per omplir rases i consolidar rebliments, de manera
que no produeixin moviments en les canonades. No s’hauran de reblir les rases, normalment, en
epoques de fortes glagades o amb material glacat.
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MC 4.3 Instal-lacions de fontaneria.
MC 4.3.1 Xarxa de distribucio.

En el disseny de les instal-lacions d’Aigua Calenta Sanitaria (ACS) s’han d’aplicar condicions
analogues a les de les xarxes d’aigua freda.

Tant en instal-lacions individuals com en instal-lacions de produccidé centralitzada, la xarxa de
distribucié ha d’estar dotada d’'una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada d’anada fins al
punt de consum més allunyat sigui igual o superior a 15 m.

Les xarxes de retorn discorreran paral-lelament a les d’'impulsio.

Per suportar adequadament els moviments de dilatacié produits pels efectes térmics, s’han de
prendre les precaucions seguents:

- En les distribucions principals, les canonades i els seus ancoratges s’han de disposar de
manera que puguin dilatar-se lliurement, segons el que estableix el Reglament d’Instal-lacions
Teérmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Técniques Complementaries (ITC) per a
les xarxes de calefaccié.

- En els trams rectes, es considerara la dilatacio lineal del material, preveient-se dilatadors si
fos necessari, complint-se per a cada tipus de tub les distancies que s’especifiquen al
Reglament abans esmentat.

L’aillament de les xarxes de canonades, tant d’impulsié com de retorn, s’ha d’ajustar al que disposa el
Reglament d’Instal-lacions Térmiques als Edificis i les seves Instruccions Técniques Complementaries
(ITC).

El gruix minim de I'aillament s’obtindra segons el RITE, IT. 1.2.4.2.1.2, en funcié del diametre de les
canonades i de la seva situacio respecte a I'entorn.

Tabla 1.2.4.2 Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan ACS que discurren por el interior y el exterior de los edificios

Aislamiento de tuberias para ACS
Diametro exterior (mm)

Interior Exterior
D<35 30 40
35<D=60 35 45
60<D =90 35 45
90<D <140 45 55
140<D 45 55»

En tota instal-laci6 térmica per la qual circulin fluids no sotmesos a canvi d’estat —en general aquelles
en que el fluid caloportador és aigua—, les pérdues termiques globals del conjunt de conduccions no
superaran el 4 % de la poténcia maxima que transporta.
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4. MEMORIA D’EXECUCIO (ME)
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ME 1. Estudi de I'organitzacié i desenvolupament de les obres.
ME 1.1. Organitzacié de les obres.

El material que es pugui utilitzar es guardara en un espai, preferentment en planta baixa, en algun
dels recintes que estigui en desus. Des d’aquest punt es distribuira el material necessari per cada
zona i es realitzaran les reparacions oportunes. Quan s’acabi la jornada laboral el material sobrant es
tornara a desar.

Els treballs no poden afectar el normal funcionament de I'edifici. Per la tipologia de les obres
els treballs es podran realitzar tant en horari diiirn, com en nocturn, caps de setmana i festius.

El sobrecost economic que aixo pugui originar haura d’estar previst en I'oferta de 'empresa
adjudicataria.

En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haura de deixar I'espai en les
mateixes condicions d’ordre i neteja que es troben. Acabant cada dia les tasques comencgades.

Les despeses resultants d’aquest horari de treball especific, s’entendran compreses dins del
pressupost.

Es necessari per a la presentacié d’ofertes, explicar el métode d’execucié empleat, planificacié de
I'execucio per el bon funcionament del servei existent.

ME 1.2. Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i a I’entorn.

Pel tipus d’obres que es duran a terme i amb motiu de que aquestes no afectin a tercers ni a I'entorn,
aquestes s’intentaran realitzar en horari en el que no es desenvolupin activitats esportives que
generin una gran afluéncia de persones.

ME 1.3. Mesures mediambientals adoptades per a I’execucio de les obres.

Pel tipus d’obres que es duran a terme no esta previst que tinguin afectaci6 mediambiental. Per
aquest motiu no es preveu cap mesura especial en aquest aspecte.

ME 2. Termini d’execucié i garantia

Es preveu un termini per I'execuci6 total de les obres en una sola fase de 6_mesos a partir de la
signatura del mateix. Aquest termini és ampli, degut a la dificultat afegida de que les instal-lacions
s’han de realitzar i coordinar amb I'edifici en funcionament.

L’execuci6 dels treballs objecte del projecte s’hauran de dur a terme coordinades amb el personal
responsable de I'equipament esportiu i amb el personal del servei de patrimoni i manteniment de
'Ajuntament de Terrassa, de manera que aquestes no afectin el normal desenvolupament de
l'activitat dels edificis municipals.

El periode de garantia sera de dos anys (segons normativa legal vigent), si en el contracte no
s’estipula un altre de major duracié. El periode de garantia comenga a partir del moment en que la
Direccié Facultativa lliuri el certificat final de recepcid.

Si durant el periode de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament, aquests hauran

de ser solucionats gratuitament per la empresa instal-ladora, excepte que es demostri que les averies
han estat produides per falta de manteniment o Us incorrecte de la instal-laci6.
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ME 3. Pressupost

El pressupost d’execucio per contracte és de 111.073,96€ IVA INCLOS. (cent onze mil setanta-tres
euros amb noranta-sis centims VA INCLOS).

ME 4. Control de qualitat i Seguretat i Salut.

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, el qual sera aprovat per la Direccio
d’Obra.

En evitacio al detriment de la seguretat i salut de I'obra, qualsevol possible baixa que es realitzi
en l'adjudicacié de les obres, no podra afectar el pressupost de seguretat i salut.

En evitacio al detriment del control de qualitat de I'obra, qualsevol possible baixa que es realitzi
en I'adjudicacié de les obres, no podra afectar el pressupost de control de qualitat.

Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execucié Material de I'obra
realment executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a Carrec del Contractista.

- Import previst d’execucié material de Control de Qualitat:1.107,27 €

Les despeses necessaries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball
que estiguin, o no contemplades en I'Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del Pressupost
d’Execucio Material de I'obra realment executada, aniran a Carrec del Contractista.

- Import previst d’execucié material de Seguretat i Salut: 2.214,54 €.

ME 5. Classificacio del contractista

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte NO exigeix classificacié de

contractista, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual
es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (article 77). D'acord amb la llei de contractes del
sector public, que estableix un minim de 500.000 euros per exigir una classificacid per accedir a
contractes d'obres, NO es necessaria classificacid especifica per a la realitzacié de I'obra que descriu
aquest projecte.

ME 6. Control d’execucidé en obra

L’empresa instal-ladora disposara dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les proves
parcials i finals de la instal-lacio.

Un cop la instal-lacié estigui totalment acabada, d’acord amb les especificacions del projecte s’hauran
de realitzar com a minim les proves finals del conjunt de la instal-lacié, independentment d’aquelles
altres que consideri necessaries el director d’obra.

Independentment dels controls de recepcid i de les proves parcials realitzades durant I'execucio, es
comprovara la correcte execucié del muntatge i la neteja del bon acabat de la instal-lacié. Es revisara:
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- Execucié d’'acord amb les especificacions de projecte

- Proves d’estanqueitat de les canonades frigorifiques.

- Verificar caracteristiques dels equips a instal-lar amb els indicats a projecte
- Correcte ubicacio i funcionament dels equips

- Verificar caracteristiques i muntatge d’elements de control

- Proves de funcionament de la instal-lacié

ME 7. Marques i cases comercials

Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors econdmics amb igualtat i
sense discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigéncia de l'article
18.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractacio publica.

En conseqliéncia s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripcié técnica
present en el projecte podra ser canviada i/o substituida per a qualsevol de similar o equivalent que
compleixi els mateixos requisits técnics. A peticio de la Direccié de l'obra s’entregaran tots els
certificats, homologacions i documents necessaris per tal de documentar i acreditar el material
presentat.

ME 8. Revisio de preus
No es preveu revisid de preus ja que el termini d’execucié no es superior a un any.

ME 9 .Despeses a carrec del contractista

Les despeses del Control de qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execucié Material de I'obra
realment executada, el cartell de les obres segons disseny municipal i altres despeses necessaries
per a complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explicitament
contemplades en el la de Seguretat i Salut (inclosa la seva elaboracid), correran aixi mateix a carrec
del Contractista, seguint els criteris del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.

ME 10. MEDIS AUXILIARS

Els medis auxiliars per a la realitzacié de tots els treballs descrits al projecte es considera que estan
inclosos a les partides, ja sigui andamiatge puntual, plataformes elevadores o bragos articulats. Si en
algun cas s’opta per realitzar el treballs de forma vertical, s’haura d’acreditar

-24 -



W
Ajuntament @D deTerrassa

El tecnic:

Francesc Urdaniz del Rio
Enginyer Tecnic Industrial.
Col-legiat num. 16720.

Terrassa, novembre de 2025.

Area de Territori i Habitatge
Servei de Patrimoni i Manteniment

-25-



k-4 Area de Territori i Habitatge
Ajuntament @ﬁ/l‘ de Terrassa Servei de Patrimoni i Manteniment

5. NORMATIVA APLICABLE (CN)
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El present projecte recull les caracteristiques dels materials, els calculs que justifiquen el seu Us i la
forma d'execucié de les obres a realitzar, donant amb aixd compliment a les disposicions seglents:

- CTE DB HS4 Subministrament d’aigua.

- Ordre de 28 de juliol de 1974 per la qual s’aprova el “Plecs de prescripcions generals per a
canonades de subministrament d’aigua”.

- Norma UNE-EN 805 sobre Subministrament d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors
als edificis i els seus components.

- Normes Tecnologiques de I'Edificacié (NTE).
- Normes particulars i de normalitzacié de la Companyia subministradora d’aigua.

- Norma UNE-EN 545 sobre Tubs, accessoris i peces especials de fosa ductil i les seves
unions per a les canalitzacions d’aigua.

- Norma UNE-EN 12201-2 sobre Sistemes de canalitzacié en materials plastics per a la
conduccio6 d’aigua. Polietilé (PE).

- Norma UNE-EN 1452-2 sobre Sistemes de canalitzacié en materials plastics per a la
conduccid d’aigua. Poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-U).

- Norma UNE 53323 EX sobre Sistemes de canalitzacié soterrats de materials plastics per a
aplicacions amb i sense pressi6. Plastics termoestables reforgats amb fibra de vidre (PRFV)
basats en resines de poliéster insaturat (UP).

- Norma EN 1295-1 sobre Calcul de la resisténcia mecanica de canalitzacions soterrades sota
diverses condicions de carrega.

- Norma EN 1508 sobre Subministrament d’aigua. Requeriments per als sistemes i els
components per a 'emmagatzematge d’aigua.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, sobre Disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres.

- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions minimes en matéria de
senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

- Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions minimes de seguretat i
salut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

- Reial decret 773/1997, de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions minimes de seguretat i
salut relatives a la utilitzacio pels treballadors d’equips de proteccié individual.

- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestié dels residus de
construccio i demolicid.

La normativa citada a la memoria valorada s'entendra que és la que vigeix actualment i que, si hi ha
hagut canvis legislatius, s'entendra substituida per la regulacié posterior vigent.
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Il. DOCUMENTACIO GRAFICA (DG)
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ll. PLEC DE PREINSCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS (PC)
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PC 0. Condicions facultatives.
PC 0.1. Técnic director d'obra.
Correspon al Técnic Director:
- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.
- Assistir a les obres, totes les vegades que ho requereixi la seva natura i complexitat, a fi de
resoldre les contingéncies que es produeixin i impartir les ordres complementaries que siguin

necessaries per aconseguir la correcta solucié técnica.

- Aprovar els certificats parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en l'acte de la
recepcio.

- Redactar quan sigui requerit I'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la
realitzaci6 de I'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a I'aplicacié d'aquest.

- Efectuar el replantejament de I'obra i preparar I'acta corresponent, subscrivint-la en unié del
Constructor o Instal-lador.

- Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en
el treball, controlant la seva correcta execucio.

- Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, a les normes tecniques i a les
regles de la bona construccid.

- Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal-lacions i la resta d'unitats d'obra
segons les frequiencies de mostratge programades en el pla de control, aixi com efectuar les
altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d'acord
amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats informara puntualment el
Constructor o Instal-lador, impartint-li, si escau, les ordres oportunes.

- Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes, als certificats valorats i a la liquidacié de I'obra.

- Subscriure el certificat final de I'obra.
PC 0.2. Constructor o instal-lador.
Correspon al Constructor o Instal-lador:

- Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o autoritzant les
instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

- Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de I'obra en aplicacié de I'estudi
corresponent i disposar en tot cas l'execucid de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per I'observanca de la normativa vigent en matéria de seguretat i higiene en el
treball.

- Subscriure amb la Técnica Directora I'acta del replantejament de I'obra.

- Ostentar la direcci6é de tot el personal que intervingui en l'obra y coordinar les intervencions
dels subcontractistes.

- Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,

comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.
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- Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar I'assabentat a les anotacions que es
practiquin en aquest.

- Facilitar al Técnic Director amb antelacié suficient els materials precisos per al compliment de
la seva comesa.

- Preparar els certificats parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

- Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

- Concertar els segurs d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.
PC 0.3. Verificacié dels documents del projecte.

Abans de donar comengament a les obres, el Constructor o Instal-lador consignara per escrit que la
documentacié aportada li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada o,
en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

El Contractista se subjectara a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, aixi com a les que es
dictin durant I'execucié de I'obra.

PC 0.4. Pla de seguretat i salut en el treball.

El Constructor o Instal-lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, I'Estudi de Seguretat i Salut,
presentara el Pla de Seguretat i Salut de I'obra a 'aprovacié del Técnic de la Direccié Facultativa.

PC 0.5. Preséncia del constructor o instal-lador a I'obra.

El Constructor o Instal-lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat
seu a l'obra, que tindra caracter de Cap d'aquesta, amb dedicacié plena i amb facultats per
representar-li i adoptar en tot moment totes les disposicions competeixin a la contracta.

El Incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la falta de qualificacié suficient per part del
personal segons la natura dels treballs, facultara el Técnic per ordenar la paralitzacié de les obres,
sense dret a cap reclamacio, fins que s'esmeni la deficiéncia.

El Cap de l'obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara el Técnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se
a la seva disposicidé per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-li les dades precises per a la comprovacié de mesuraments i liquidacions.

PC 0.6. Treballs no estipulats expressament.

Es obligaci6 de la contracta I'executar quant sigui necessari per a la bona construccio i aspecte de les
obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que,
sense separar-se del seu esperit i recta interpretacid, ho disposi el Técnic Director dins els limits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

El Contractista, d'acord amb la Direccié Facultativa, entregara en l'acte de la recepci6 provisional, els
plans de totes les instal-lacions executades en I'obra, amb les modificacions o estat definitiu en que
hagin quedat.

El Contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament han
d'expedir les Delegacions Provincials d'Industria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en
servei de les referides instal-lacions.

Soén també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicéncies municipals, tanques, enllumenat,
multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminacio.
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PC 0.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plans o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor o Instal-lador estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les copies
subscrivint amb la seva signatura I assabentat, que figurara al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi del Técnic Director.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportu fer el
Constructor o Instal-lador, haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui I'hnagués
dictat, el qual donara al Constructor o Instal-lador, el corresponent rebut, si aquest ho sol-licités.

El Constructor o Instal-lador podra requerir el Técnic Director, segons les seves respectives comeses,
les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretacié i execucié del que
projecta.

PC 0.8. Reclamacions contra les ordres de la direccio facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la
Direccié Facultativa, només podra presentar-les davant la Propietat, si s6n d'ordre economic i d'acord
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions
d'ordre técnic, no s'admetra cap reclamacio, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho
vol oportu, mitjangant exposicié raonada dirigida al Tecnic Director, el qual podra limitar la seva
contestacié al justificant de recepcidé, que en tot cas sera obligatdria per a aquest tipus de
reclamacions.

PC 0.7. Faltes de personal.

El Técnic Director, en supodsits de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir al Contractista
perqué a banda de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecci6 si escau, a alld que s'ha estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de
les seves obligacions com a Contractista general de I'obra.

PC 0.8. Camins i accessos.

El Constructor disposara pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o tanca d'aquesta.

El Tecnic Director podra exigir la seva modificacio o millora.

Aixi mateix el Constructor o Instal-lador s'obligara a la col-locacié en lloc visible, a I'entrada de l'obra,
d'un cartell exempt de pannell metal-lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de I'obra
en relaci6 al titol d'aquesta, entitat promotora i noms dels técnics competents, el disseny de les quals
haura de ser aprovat préviament a la seva col-locacio per la Direccié Facultativa.

PC 0.9. Replantejament.

El Constructor o Instal-lador iniciara les obres amb el replantejament d'aquestes al terreny,
assenyalant les referéncies principals que mantindra com a base d'ulteriors replantejaments parcials.
Els dits treballs es consideraran carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replantejament a I'aprovacioé del Técnic Director i un cop aquest hagi donat

la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un pla que haura de ser aprovada pel Técnic,
sent responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest tramit.
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PC 0.10. Comencament de I'obra. Ritme d'execuci6 dels treballs.

El Constructor o Instal-lador donara comengament a les obres en el termini marcat en el Plec de
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins els periodes parcials
en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en consequéncia, I'execucié total
es porti a efecte dins el termini exigit al Contracte.

Obligatériament i per escrit, deura el Contractista donar compte al Técnic Director del comengament
dels treballs almenys amb tres dies d'antelacio6.

PC 0.11. Ordre dels treballs.

En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos
en que, per circumstancies d'ordre técnic, vulgui convenient la seva variacié la Direccié Facultativa.

PC 0.12. Facilitats per a altres contractistes.

D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les
facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin a l'obra. Aixo sense perjudici de les compensacions econdmiques a quée
hi hagi lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes estaran al que resolgui la Direccié Facultativa.
PC 0.13. Ampliaci6 del projecte per causes imprevistes o de forga major.

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Técnic Director en tant
es formula o es tramita el Projecte de Reparacio.

El Constructor o Instal-lador esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la
Direccio de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalgaments o
qualsevol altra obra de caracter urgent.

PC 0.14. Prorroga per causa de forga major.

Si per causa de forga major o independent de la voluntat del Constructor o Instal-lador, aquest no
pogués comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, amb
un informe previ favorable del Téecnic. Per a aix0, el Constructor o Instal-lador exposara, en escrit
dirigit al Técnic, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que per aixo
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per la dita causa sol-licita.

PC 0.15. Responsabilitat de la direccio facultativa en el retard de I'obra.

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, al-legant com
a causa la caréncia de plans o ordres de la Direccio Facultativa, a excepcié del cas en qué havent-ho
sol-licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

PC 0.16. Condicions generals d'execucio dels treballs.

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccioé al Projecte, a les modificacions d'aquest que

préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per
escrit entregui el Técnic al Constructor o Instal-lador, dins les limitacions pressupostaries.
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PC 0.17. Obres ocultes.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminacié de I'edifici, s'aixecaran
els plans precisos perqué quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran en ftriple
versio, sent entregats: un, al Técnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells
pels tres. Els dits plans, que hauran d'anar prou tancats, es consideraran documents indispensables i
irrecusables per efectuar els mesuraments.

PC 0.18. Treballs defectuosos.

El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions
Generals i Particulars d'indole Técnica "del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb el que especifica també en el dit document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de l'edifici és responsable de I'execucié dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala
gestié o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats, sense que li eximeixi de
responsabilitat el control que competeix al Técnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats
en els certificats parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bo compte.

Com a consequéncia de I' anteriorment expressat, quan el Técnic Director adverteixi vicis o defectes
en els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucié dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificar-se la
recepcid definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruides
d'acord amb alld que s'ha contractat, i tot aixd a costa de la contracta. Si aquesta no volgués justa la
decisié i es negués a la demolici6 i reconstruccié6 o ambdues, es plantejara la questié davant la
Propietat, qui resoldra.

PC 0.19. Vicis ocults.
Si el Técnic tingués fundades raons per creure en l'existéncia de vicis ocults de construccié a les
obres executades, ordenara efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepcié definitiva, els

assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instal-lador, sempre que els vicis
existeixin realment.

PC 0.20. Dels materials i els aparells. La seva procedéncia.

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li
sembli convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técniques preceptiu
una procedencia determinada.

Obligatériament, i per procedir a la seva ocupacié o recull, el Constructor o Instal-lador haura de
presentar el Técnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que s'indiquin
totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun d'ells.

PC 0.21. Materials no utilitzables.

El Constructor o Instal-lador, a la seva costa, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i al
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin

utilitzables a I'obra.

Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan aixi estigués establert en el Plec de
Condicions particulars vigent a I'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan aixi ho ordeni el Técnic.

-34-



k-4 Area de Territori i Habitatge
Ajuntament @D deTerrassa Servei de Patrimoni i Manteniment

PC 0.22.Despeses ocasionades per proves i assajos.

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
I'execucié de les obres, seran de compte de la contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podra comencgar
novament a carrec d'aquest.

PC 0.23. Neteja de les obres.

Es obligacié6 del Constructor o Instal-lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant
d'enderrocs com de materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perqué
I'obra ofereixi un bon aspecte.

PC 0.24. Documentacio final de I'obra.

El Técnic Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposat per la legislacié vigent.

PC 0.25. Termini de garantia.

El termini de garantia sera de dotze mesos, i durant aquest periode el Contractista corregira els
defectes observats, eliminara les obres rebutjades i reparara les avaries que per aquesta causa es
produissin, tot aixd pel seu compte i sense dret a cap indemnitzacid, executant-se en cas de
resisténcia les dites obres per la Propietat a carrec de la fianga.

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamacié de tercera persona, derivada de
I'incompliment de les seves obligacions econdmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.

Després de la Recepcid Definitiva de I'obra, el Contractista quedara rellevat de tota responsabilitat
excepte pel que fa als vicis ocults de la construccio.

PC 0.26. Conservacio de les obres rebudes provisionalment.

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisionals i
definitives, aniran a carrec del Contractista.

Per tant, el Contractista durant el termini de garantia sera el conservador de l'edifici, on tindra el
personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que
I'establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepcié Definitiva.

PC 0.27. De la recepcio definitiva.

La recepcié definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara l'obligaci6 del
Constructor o Instal-lador de reparar a carrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de
conservacio dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin
aconseguir-li per vicis de la construccid.

PC 0.28. Prorroga del termini de garantia.
Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s'ajornara la dita recepcio definitiva i el Técnic Director marcara el Constructor o

Instal-lador els terminis i formes en qué hauran de realitzar-se les obres necessaries i, de no efectuar-
se dins aquells, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.
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PC 0.29. De les recepcions de treballs la contracta del qual hagi estat rescindida.

En el cas de resolucioé del contracte, el Contractista vindra obligat a retirar, en el termini que es fixi en
el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser represes per una altra
empresa.

PC 1. Condicions economiques.
PC 1.1. Composicio dels preus unitaris.

El calcul dels preus de les distintes unitats de I'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i segurs socials, que intervenen directament en
I'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en 'unitat de que es tracti o
que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de la seguretat i higiene per a la prevencio i proteccié d'accidents i
malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucioé de la unitat d'obres.

e) Les despeses d'amortitzacio i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, segurs, etc., els del personal técnic i administratiu
adscrit exclusivament a I'obra i els imprevistos. Tots aix0 despeses, es xifraran en un percentatge dels
costos directes.

Es consideraran Despeses Generals:

Les Despeses generals d'empresa, despeses financers, carregues fiscals i taxes de l'administracio
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en
les contractes d'obres de I'Administracioé Publica aquest percentatge s'estableix un 13 per 100).

Benefici Industrial:

El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors
partides.

Preu d'Execucié Material:

Es denominara Preu d'Execucié Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a
excepcio del Benefici Industrial i les despeses generals.

Preu de Contracta:

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses generals i el
Benefici Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma perd no integra el preu.

-36 -



k-4 Area de Territori i Habitatge
Ajuntament @D deTerrassa Servei de Patrimoni i Manteniment

PC 1.2. Preu de contracta. Import de contracta.

En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu
d'Execucié material, més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de Despeses
Generals i Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses generals es volen normalment en un
13% i el benefici s'estima normalment en 6 per 100, tret que en les condicions particulars s'estableixi
un altre desti.

PC 1.3. Preus contradictoris.

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitja del Técnic decideixi introduir
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna
circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

A falta d'acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Tecnic i el Contractista abans de
comengar l'execucié dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si
subsistis la diferéncia s'acudira en primer lloc, al concepte més analeg dins el quadre de preus del
projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'Us més frequient a la localitat.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
PC 1.4. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacio
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissio reclamar augment dels preus fixats al quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucié de les obres (amb referéncia a
Facultatives).

PC 1.5. De la revisi6 dels preus contractats.

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetra la revisié dels preus en tant que l'increment no
abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior
al cinc per cent (5 per 100) de I'import total del pressupost de Contracte.

Cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la corresponent
revisio d'acord amb la férmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el
Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacio del IPC superior al 5 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari
de l'oferta.

PC 1.6. Recull de materials.

El Contractista queda obligat a executar els arreplegues de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordena per escrit.

Els materials arreplegats, un cop abonats pel Propietari son, de I'exclusiva propietat d'aquest; del seu
guarda i conservacié sera responsable el Contractista.

PC 1.7. Responsabilitat del constructor o instal-lador en el sota rendiment dels treballadors.

Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al Técnic
Director, aquest advertis que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en algunes de les unitats
d'obra executada, anessin notdriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a
unitats d'obra iguals o semblants, se'l notificara per escrit al Constructor o Instal-lador, a fi que aquest
faci les gestions precises per augmentar la produccié en la quantia assenyalada pel Técnic Director.
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Si feta aquesta notificacié al Constructor o Instal-lador, als mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferéncia, rebaixant el seu
import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li
al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d'efectuar-se-li. En cas de no
arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a
arbitratge.

PC 1.8. Relacions valorats i certificats.

En cadascuna de les époques o dates que es fixin al contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin a l'obra, formara el Contractista una relacid6 valorada de les obres
executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haura practicat el Técnic.

All6 que s'ha executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant el
resultat del mesurament general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a cada
unitat de I'obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més
a meés el que estableix el present "Plec General de Condicions Econdmiques", respecte a millores o
substitucions de material i a les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar la amidament necessaris per estendre la dita relacio, se li
facilitaran pel Tecnic les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-los d'una nota
d'enviament, a fi de que, dins el termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut de la dita nota,
pugui el Contractista examinar-los o tornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari,
les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins els deu (10) dies seglents al seu
rebut, el Técnic Director acceptara o rebutjara les reclamacions del Contractista si n'hi hagués, donant
compte a aquest de la seva resolucié, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari
contra la resolucié del Técnic Director en la forma previnguda dels "Plecs Generals de Condicions
Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, expedira el Técnic Director el
certificat de les obres executades.

Del seu import es deduira el tant per cent que per a la constitucié de la fianga s'hagi preestablert.

Els certificats es remetran al Propietari, dins el mes seguent al periode a qué es refereixen, i tindran el
caracter de document i entregués a bo compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
derivin de la liquidacio final, no suposant tampoc les dites certificats aprovacié ni recepcio de les
obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran només I'obra executada en el termini a qué la valoracid es
refereix.

PC 1.9. Millores d'obres lliurement executades.

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Técnic Director, emprés materials de més acurada
preparacié o més gran que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica amb una altra
que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en
general, introduis en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol una altra modificacié que sigui
beneficiosa a judici del Técnic Director, no tindra dret, no obstant aixd, més que a I'abonament del que
pogués correspondre-li en el cas que hagués construit I'obra amb estricta subjeccié a la projectada i
contractada o adjudicada.

PC 1.10. Abonament de treballs pressupostats amb partida algada.
Excepte alldo que s'ha preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica”, vigent a

I'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el
procediment que correspongui entre els que a continuacio s'expressen:
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a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant partida algada,
s'abonaran previ mesurament i aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra semblants, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida algada, deduits dels semblants contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o semblants, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que l'import de
dita partida ha de justificar-se, en aquest cas, el Técnic Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a la seva execucio, el procediment que ha de continuar-se per portar la dita compte, que
en realitat sera d'Administracié, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin en el
Pressupost aprovat o, si no n'hi ha, als que amb anterioritat a I'execucié convinguin les dues parts,
incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars
en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

PC 1.11. Pagaments.

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis préviament establerts, i el seu import,
correspondra precisament als dels certificats d'obra conformades pel Técnic Director, en virtut de les
quals es verifiquen aquells.

PC 1.12. Import de la indemnitzacio per retard no justificat en el termini de terminacio de les
obres.

La indemnitzacio per retard en la terminacié s'establira en un tant per mil (o/oo) de I'import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de terminacio fixat en el
Calendari d'Obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran a carrec de la fianga.
PC 1.13. Demora dels pagaments.

Es rebutjara tota sol-licitud de resoluci6 del contracte fundada en la dita demora de Pagaments, quan
el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d'execucié que tingui
assenyalat al contracte.

PC 1.14. Millores i augments d'obra. Casos contraris.

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en que el Téecnic Director hagi ordenat per escrit
I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i
aparells previstos al contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades,
excepte cas d'error en els mesuraments del Projecte, a menys que el Tecnic Director ordeni, també
per escrit, I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicio indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execucié o ocupacio, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels
nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments
d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Tecnic Director introdueixi innovacions que
suposin una reduccio apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

PC 1.15. Unitats d'obra defectuoses pero acceptables.

Quan per qualsevol causa fora menester valorar obra defectuosa, pero acceptable a judici del Técnic
Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir el
Contractista, el qual haura de conformar-se amb la dita resolucid, excepte el cas en qué, estant dins
el termini d'execucio, prefereixi demolir I'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir el dit
termini.
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PC 1.16. Segur de les obres.

El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucio fins a la recepcié definitiva; la quantia del segur coincidira en cada moment amb el valor que
tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas
de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, perqué a carrec d'ella s'aboni I'obra que es
construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de la dita quantitat al
Contractista s'efectuara per certificats, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas,
excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar del
dit import per a menesters distints del de reconstruccioé de la part sinistra; la infraccié de I'anteriorment
exposat sera motiu suficient perqué el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de
fianca, abonament complet de despeses, materials arreplegats, etc.; i una indemnitzacié equivalent a
l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, perd només en
proporcié equivalent al que suposi la indemnitzaci6 abonada per la Companyia Asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Técnic
Director.

A les obres de reparacio, es fixaran préviament la porcié d'edifici que ha de ser assegurada i la seva
quantia, i si res es preveu, s'entendra que el segur ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada
per l'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la polissa o polisses d'assegurances, els posara
el Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de demanar d'aquest la
seva préevia conformitat o inconvenients.

PC 1.17. Conservacio de l'obra.

Si el Contractista, sent la seva obligacid, no atén a la conservacié de les obres durant el termini de
garantia, en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, el
Técnic Director en representacio del Propietari, podra disposar tot el que sigui necessari perque
s'atengui a la guarderia, neteja i tot el que fos menester per a la seva bona conservacié abonant-se
tot aixd per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bona terminacié de les obres, com en el cas de
resolucié del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Técnic Director
fixi.

Després de la recepcio provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici vagi a carrec
del Contractista, no haura d'haver-hi en ell més eines, utils, materials, mobles, etc., que els
indispensables per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que fos necessari executar.

En tot cas, ocupat o no l'edifici esta obligat el Contractista a revisar I'obra, durant el termini expressat,
corresponent en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econdmiques”.

PC 1.18. Us pel contractista de I'edifici o béns del propietari.

Quan durant I'execucio de les obres ocupi el Contractista, amb la necessaria i prévia autoritzacié del
Propietari, edificis o faci us de materials o Utils pertanyent a aquest, tindra obligacié de reparar-los i
conservar-los per fer enterrar d'ells a la terminacié del contracte, en perfecte estat de conservacio
reposant els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les
millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer enterra del material propietats o edificacions, no hagués

complert el Contractista amb alldo que s'ha previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a
costa d'aquell i a carrec de la fianga.
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Col-legiat num. 16720.

Terrassa, novembre de 2025.

Area de Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment
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IV. PRESSUPOST (PR)
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Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors economics amb igualtat i
sense discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigéncia de l'article
18.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractacio publica.

En conseqliéncia s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripcié técnica
present en el projecte podra ser canviada i/o substituida per a qualsevol de similar o equivalent
que compleixi els mateixos requisits técnics. A peticio de la Direccid de I'obra s’entregaran tots els
certificats, homologacions i documents necessaris per tal de documentar i acreditar el material
presentat.

Es necessari per a la presentacio d’ofertes, explicar el métode d’execucié empleat, planificacio
de I'execuci6 per el bon funcionament del servei existent.

En evitacio al detriment de la seguretat i salut de I'obra, qualsevol possible baixa que es realitzi
en l'adjudicacié de les obres, no podra afectar el pressupost de seguretat i salut.

En evitacio al detriment del control de qualitat de I'obra, qualsevol possible baixa que es realitzi
en l'adjudicacié de les obres, no podra afectar el pressupost de control de qualitat.

Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execucié Material de I'obra
realment executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a Carrec del
Contractista.

- Import previst d’execucio material de Control de CONTOL:1.107,27 €

Les despeses necessaries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball
que estiguin, o no contemplades en I'Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del
Pressupost d’Execucié Material de I'obra realment executada, aniran a Carrec del Contractista.

- Import previst d’execucié material de Seguretat i Salut: 2.214,54 €.
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ZEM CAN JOFRESA

AMIDAMENTS

Pag.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. 0D L& DESCRIPCIO

1 P221K-TG43 m3

Excavacio de cala, per a localitzacio de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactacid de terres
seleccionades de la propia excavacid, sense pedres.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 0,600 0,600 0,800 4,000 1,152 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,152
2 E222B432 m3 Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 excavacio de rasa retirada 95,000 0,600 0,800 45600 CH#HDH#E#F#
d'escomeses
2 excavacio de rasa noves escomeses 95,000 0,600 0,800 45,600 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 91,200
3 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de 0,5 mm de diametre, en tongades de 25 cm com a maxim.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 excavacio de rasa noves escomeses 95,000 0,600 0,150 8,550 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,550
4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplaria, com a maxim, amb saul6 sense garbellar per a protecci6 de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a maxim.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 excavaci de rasa noves escomeses 95,000 0,600 0,450 25,650 CH#H*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,650
5 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactacié del 95% del PM.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 excavacio de rasa retirada 95,000 0,600 0,800 45600 CH'D#E#F#

d'escomeses

EUR
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AMIDAMENTS Pag. 2

2 excavacio de rasa noves escomeses 95,000 0,600 0,200 11,400 CH#*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 57,000
Obra 01 PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 02 CANALITZACIO ESCOMESES
NUM, GO UA DESCRIPCIO
1 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe

€250 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 7,000 7,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
2 FDK282J9 u Peric de registre de fabrica de mad de 50x50x80 cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de

gruix de maé calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporcié
en volum 1:2:10, sobre solera de mao calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 7,000 7,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
3 PFB3-W7EZ m Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 110, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat

en barres de 6 m, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unié
mitjangant electrosoldadura, col-locat al fons de la rasa, sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa,
sense preséncia d'estrebada, amb grau de dificultat alt.

Inclou banda continua de senyalitzacié per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 AFS 125,000 125,000 C#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000
4 PFB3-W7FK m Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 90, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat

en barres de 6 m, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unié
mitjangant electrosoldadura, col-locat al fons de la rasa, sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa,
sense presencia d'estrebada, amb grau de dificultat alt.

Inclou banda continua de senyalitzacié per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 PCI 125,000 125,000 C#H*D#*E#"F#
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TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 EFB11455 u Instal‘lacié i muntatge de punt de connexié de nova canonada general de PCI, format per canonada de tub de
polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 90, pressié6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unid
mitjancant electrosoldadura, amb grau de dificultat alt, utilitzant accessoris recomanats pel fabricant per al seu
correcte muntatge i funcionament.

S'inclouen tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la instal-laci6 per a la correcta realitzacio
dels treballs, fins i tot peces de connexi6 entre diferents materials si fos necessari.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 EFB1D455 u Instal‘lacié i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general de AFS, format per canonada de Tub de

polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 110, pressi6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, inclou la part proporcional d'accessoris d'unio
mitjancant electrosoldadura, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris recomanats pel fabricant per al seu
correcte muntatge i funcionament.

S'inclouen tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la instal-lacio per a la correcta realitzacio
dels treballs, fins i tot peces de connexi6 entre diferents materials si fos necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 03 DESCONNEXIO | RETIRADA INSTAL-LACIO EXISTENT
NUM. OOl UA DESCRIPCIO
1 K21J1011 u Desmuntatge, desconnexi6 i retirada a abocador autoritzat de les escomeses existents de AFS i contra incendis

existent en zona d'urbanitzacio, incloent-hi titol informatiu, almenys el segtient;

- Buidatges d'aigua de la instal-laci6 de AFS i contra incendis per a permetre la realitzacié desconnexi6 i
desmuntatge d'equips, I'execucio dels treballs de desmuntatge.

- Desconnexi6 i desmuntatge complet de canonades d'escomeses existents, valvules accessoris i tot I'associat
amb les canonades que es desmunten.

El desmuntatge de tots aquests elements haura de ser sequenciat, d'acord amb els treballs d'obra i escomeses
provisionals necessaries. Inclou els mitjans auxiliars, mecanics de transport, d'elevacié i manuals necessaris per
a |'adequada realitzacio dels treballs.

Inclou les ajudes d'obra civil necessaries fins i tot reposicid de buits i reparacid d'arquetes i canalitzacions
afectades per les demolicions.

Inclou la retirada a abocador autoritzat dels elements desmuntats i la gesti6 de residus i el pagament de taxes
associades.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 K219162A u Arrencada i recol-locacié de tapes formigd de canalitzacié de formigd existent, amb mitjans manuals, aplec per a
posterior aprofitament un cop realitzada la retirada i estesa de canonades.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 04 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
NUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 K2RA6580 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Canalitzacié de serveis 95,000 0,600 0,600 34,200 CH#HDH#HE#HF#
2 Residus produits durant la construccio 10,510 10,510 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 44,710

2 K2R300M0 m3

Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Canalitzacio de serveis 95,000 0,600 0,600 34200 C#D#E#'F#
2 Residus produits durant la construccié 10,510 10,510 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 44,710

Obra 01 PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 05 ELEMENTS DE SEGURETAT
NUM. 0D U& DESCRIPCIO
1 H1533591 m2 Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm

de gruix, amb el desmuntatge inclos.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 3,000 2,000 6,000 36,000 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
2 HB2A2325 m Barrera de seguretat metal-lica simple, mitiangant tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de
malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diametre, acabat galvanitzat,
col-locats sobre bases prefabricades de formigd, per a delimitacié provisional de zona d'obres, amb malla
d'ocultacio col-locada sobre la tanca. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5 usos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 150,000 150,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
Obra PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1)
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 J4411502 u Replanteig de les instal‘lacions existents previ a qualsevol muntatge o execucié d'obra. Inclou la revisié de la
resta de les instal-lacions per a la seva adequada coordinacid, coordinacié d'altures de muntatge, connexions,
accessibilitat i registre per a manteniment d'instal-lacions, i resta de treballs d'estudi i coordinaci6 necessaris per
al correcte muntatge de la instal-lacid.
NOTA: Aquesta partida ha de valorar-se especificament no podent quedar inclosa dins del cost total del
projecte.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo REPARACIO CANONADA DE REG
Capitulo (1) TREBALLS PREVIS
NUM. 0Dl A DESCRIPCIO
1 K21A3A1A u Desmuntatge de fulles, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a maxim, amb
recuperacio de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacié o restauracié
posterior un cop finalitzats els treballs de perforacio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 K2161512 u Retirada d'elements emmagatzemats i neteja de magatzem amb acopi de material on indiqui la propietat per tal
deixar el local lliure de pas per tal d'executar les feines de perforacio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 E222B432 m3 Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 perico 1,200 0,600 0,600 0,432 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,432
4 FDK28210 u Perico de registre de fabrica de mad de 120x120x60 cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporcié
en volum 1:2:10, sobre solera de mao calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 1200x1200 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 E6185M6R m2 Contruccié de cubeta en paviment de 40 cm d'algada i 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3 , col-locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH#H'D#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo REPARACIO CANONADA DE REG
Capitulo (1) FEINES DE PERFORACIO
NUM. OO0 U& DESCRIPCIO
1 E3G5668K u Perforacié horitzontal dirigida per a la instal-laci6 de 1 beina de PE@200mPN10 i subconductor 1 canonada de

PE@110mmPN16.
Inclou:

Estudi de topografia i Georadar.

Trasllat (anada/tornada), retirada de la maquina de perforacio, equips i material.

Execuci6 de la perforacié pilot dirigida.

Operacions d'eixamplament fins al diametre requerit.

Sistema de Navegacié: F5

Subministrament, soldadura i introduccié de les canonades de material PE100 SRD17 de @200mm i de material
PE100 SDR11 de @110mm.

Abastament d'aigua neta.
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Eliminacié de fangs-detritus procedent de la perforacio, amb cub de neteja auto aspirant o contenidor estanc.
Vigilancia en obra de la maquinaria i materials (contractacié del Servei de Seguretat)

Elaboracié del perfil, planols as-built i documentacio final de l'obra de la perforacié realitzada. Entrega de
l'informe final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo REPARACIO CANONADA DE REG
Capitulo (1) CONNEXIONS HIDRAULIQUES
NUM. 0Dl UA DESCRIPCIO
1 EFB1D45R u Instal‘lacié i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general de REG, format per canonada de tub de
polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 110, pressié6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, inclou la part proporcional d'accessoris d'unio
mitjancant electrosoldadura, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris recomanats pel fabricant per al seu
correcte muntatge i funcionament.
S'inclouen tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la instal-laci6 per a la correcta realitzacio
dels treballs, fins i tot peces de connexi6 entre diferents materials si fos necessari.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 EN12A6D7 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+tEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo REPARACIO CANONADA DE REG
Capitulo (1)
NUM. OO0 U& DESCRIPCIO
1 J4411502 u Replanteig de les instal-lacions existents previ a qualsevol muntatge o execucié d'obra. Inclou la revisié de la

resta de les instal-lacions per a la seva adequada coordinacid, coordinacié d'altures de muntatge, connexions,
accessibilitat i registre per a manteniment d'instal-lacions, i resta de treballs d'estudi i coordinaci6 necessaris per
al correcte muntatge de la instal-lacid.

NOTA: Aquesta partida ha de valorar-se especificament no podent quedar inclosa dins del cost total del
projecte.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo SUBSTITUCIO RAMALS PRINCIPALS AIGUA
Capitulo (1) DESMUNTAGES | TREBALLS PREVIS
NUM. 0D U& DESCRIPCIO
1 K218A611 m2 Desmuntatge de cel ras de lamel-les metal-liques amb mitjans manuals i posterior col-locacié un cop executades
les instal-lacions de substitucié dels ramals de AFS/ACS/RAC.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 retirada cel ras 110,000 110,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
2 K21JL04B u Desmuntatge, desconnexié i retirada a abocador autoritzat de I'acumulador de ACS, ubicat a la galeria de pas
(planta 12) de l'edifici de pista d'atletisme, muntat superficialment i amb desmuntatge fixacions i aillaments, amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor, incloent, a titol informatiu, almenys el
seguent;
- Buidatges d'aigua de la instal-lacié d'aigua per a permetre la realitzacié de desconnexié i desmuntatge
d'equips, I'execucio dels treballs de desmuntatge.
- Desconnexié desmuntatge i retirada de valvules, accessoris i canonada associada al equip de producci6 de
ACS que quedi en desUs.
El desmuntatge de tots aquests elements haura de ser sequenciat, d'acord amb els treballs d'obra i escomeses
provisionals necessaries.
Inclou els mitjans auxiliars, mecanics de transport, d'elevacié i manuals necessaris per a I'adequada realitzacio
dels treballs.
Inclou les ajudes d'obra civil necessaries fins i tot reposicié de buits.
Inclou la retirada a abocador autoritzat dels elements desmuntats i la gestio de residus i el pagament de taxes
associades.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 K21FU130 u Desmuntatge, desconnexi6 i retirada a abocador autoritzat de la instal-lacié de subministrament d'aigua existent

a la zona de vestuaris i sala de caleres de canonades de 3" o 80 mm de diametre, com a maxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge fixacions i aillaments, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camid o contenidor, incloent, a titol informatiu, almenys el segtient;

- Buidatges d'aigua de la instal-lacié d'aigua per a permetre la realitzacié de desconnexié i desmuntatge
d'equips, I'execucio dels treballs de desmuntatge.

- Desconnexi6 de valvules manuals de tall i instal-lacio de taps on es requereixi.

El desmuntatge de tots aquests elements haura de ser sequenciat, d'acord amb els treballs d'obra i escomeses
provisionals necessaries.
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Inclou els mitjans auxiliars, mecanics de transport, d'elevacié i manuals necessaris per a I'adequada realitzacio
dels treballs.

Inclou les ajudes d'obra civil necessaries fins i tot reposicio de buits.

Inclou la retirada a abocador autoritzat dels elements desmuntats i la gestio de residus i el pagament de taxes

associades.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 03 SUBSTITUCIO RAMALS PRINCIPALS AIGUA
Capitulo (1) 02 SUBSTITUCIO DE CANONADES
NUM., CODI UA DESCRIPCIO
1 EFC1AC22 m Tub de Polipropile-copolimer PP-R a pressié de diametre 75x10,3mm, série S 3.2 segons UNE-EN ISO

15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.

Inclou aillament mitjancant escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, e=35 mm de gruix segons RITE, col-locat superficialment.

Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu
marca Armaflex, o similar equivalent, per a adherir 'aillant i en general tots els accessoris recomanats pel
fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 AFS ramal principal 78,150 78,150 C#*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 78,150
2 EFC19B22 m Tub de Polipropile-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 63x8,6 mm, serie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.

Inclou aillament mitjancant escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, e=35 mm de gruix segons RITE, col-locat superficialment.

Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu
marca Armaflex, o similar equivalent, per a adherir laillant i en general tots els accessoris recomanats pel
fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [cl [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 ACS ramal principal 70,650 70,650 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 70,650
3 EFC16B22 m Tub de Polipropilé-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 32x4,4 mm, série S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.

Inclou aillament mitjangant escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, e=30 mm de gruix segons RITE, col-locat superficialment.

Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu
EUR



ZEM CAN JOFRESA

AMIDAMENTS

Pag: 10

marca Armaflex, o similar equivalent, per a adherir l'aillant i en general tots els accessoris recomanats pel
fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RAC 70,650 70,650 CH#H'D#E#F#
2 derivacions connexions a vestuaris 5,000 4,000 20,000 CH#H'D#E#F#
RAC
TOTAL AMIDAMENT 90,650
4 EFC18B22 m Tub de Polipropile-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 50x6,9 mm, serie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Inclou aillament mitjancant escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, de =35 mm de gruix segons RITE, col-locat superficialment.
Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu
marca Armaflex, o similar equivalent, per a adherir l'aillant i en general tots els accessoris recomanats pel
fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 derivacions connexions a vestuaris 5,000 4,000 20,000 CH#H'D#E#F#
AFS
TOTAL AMIDAMENT 20,000
5 EFC17B22 m Tub de Polipropilé-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 40x5,5 mm, série S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Inclou aillament mitjancant escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, e=35 mm de gruix segons RITE, col-locat superficialment.
Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu
marca Armaflex, o similar equivalent, per a adherir I'aillant i en general tots els accessoris recomanats pel
fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 derivacions connexions a vestuaris 5,000 4,000 20,000 C#H*'D#E#'F#
ACS
TOTAL AMIDAMENT 20,000
6 EN319727 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauto, de diametre nominal 2", de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficiaiment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 EN4216A7 u Valvula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de

diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etile propilé dié (EPDM),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 EN316727 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauto, de diametre nominal 1", de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH'D#E#*F#
2 connexions a vestuaris 4,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 EN318727 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre nominal 17°1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 connexions a vestuaris 4,000 4,000 CH#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10  EN317727 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llaut6, de diametre nominal 1°1/4, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 connexions a vestuaris 4,000 4,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
11 EFC1PC22 u Installacié i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general de AFS, format per tub de
Polipropilé-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 75x6,8 mm, série S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment., aillat térmicament amb escuma elastomeérica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50 °C i 105 °C, de gruix segons RITE, amb un factor de
resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja.
Inclou colzes, tes, maniguets, suports, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca
Armaflex, o similar equivalent, per a pegat d'aillant i en general tots els accessoris recomanats pel fabricant per
al seu correcte muntatge i funcionament.
Inclou tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la instal-lacié per a la correcta realitzacié dels
treballs, fins i tot peces de connexid entre diferents materials si fos necessari.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 EFC19P22 u Instal-laci6 i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general de ACS, format per tub de

Polipropile-copolimer PP-R a pressié de diametre 63x8,6 mm, serie S 3.2 segons UNE-EN SO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment., aillat térmicament amb escuma elastomeérica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50 °C i 105 °C, de gruix segons RITE, amb un factor de
resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja.

Inclou colzes, tes, maniguets, suports, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca
Armaflex, o similar equivalent, per a pegat d'aillant i en general tots els accessoris recomanats pel fabricant per
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al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la instal-lacié per a la correcta realitzacié dels
treballs, fins i tot peces de connexid entre diferents materials si fos necessari.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus [l [D] [E] IF] TOTAL Férmula

13

1

ACS ramal principal

EFC16P22 u

1,000 1,000 C#*D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Instal-laci6 i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general de ACS, format per tub de
Polipropile-copolimer PP-R a pressié de diametre 32x4,4 mm, serie S 3.2 segons UNE-EN SO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment, aillat térmicament amb escuma elastomérica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50 °C i 105 °C, de gruix segons RITE, amb un factor de
resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja.

Inclou colzes, tes, maniguets, suports, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca
Armaflex, o similar equivalent, per a pegat d'aillant i en general tots els accessoris recomanats pel fabricant per
al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la instal-lacié per a la correcta realitzacié dels
treballs, fins i tot peces de connexid entre diferents materials si fos necessari.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

14

1

RAC

EFC16P23 u

1,000 1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Instal‘lacié i muntatge de punt de connexié de derivacions a armaris de connexié de vestuaris, format per tub de
polipropilé-copolimer PP-R a pressié de diametre 50x6,9 mm, série S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, tub de
polipropilé-copolimer PP-R a pressié de diametre 40x5,5 mm, série S 3.2 segons UNE-EN SO 15874-2 soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment, aillat térmicament amb escuma elastomérica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50 °C i 105 °C, de gruix segons RITE, amb un factor de
resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja.

Inclou colzes, tes, maniguets, suports, abragadores isofoniques, dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca
Armaflex, o similar equivalent, per a pegat d'aillant i en general tots els accessoris recomanats pel fabricant per
al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la instal-lacié per a la correcta realitzacié dels
treballs, fins i tot peces de connexid entre diferents materials si fos necessari.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus [l [D] [E] IF] TOTAL Férmula

1

derivacions a armaris

8,000 8,000 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra
Capitulo

01
04

PRESSUPOST ZEM CAN JOFRESA

VARIS
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MUM. 0D i DESCRIPCIO
1 EAY02201 u Ajudes d'obra de civil i obra de paleta per al muntatge de les instal-lacions, incloent almenys els segtients
treballs;

- Obertura de buits en paret i forjats per a pas de canalitzacions i canonades. Inclou la retirada a abocador
autoritzat de tots els enderrocs generats, i l'acabat i rematada de la paret/forjat incloent tots els treballs
necessaris per a deixar-ho en el mateix estat original.

- Obertura i tancament de regates en paret. Inclou I'obertura de la regata i el seu posterior tancament i pintat
una vegada acabats els treballs.

- Col‘locacié de passa murs.

- Fixaci6 de suports.

.- Obertura de forats en falsos sostres

- Descarrega i elevacié de materials (si no requereixen transports especials).
- Segellat de forats i buits de pas d'instal-lacions.

- Neteja diaria i final de les areas objecte d'actuacié una vegada acabats els treballs d'instal-lacions i obra de
paleta associats.

- Executat d'acord amb la normativa vigent i seguint les indicacions de la Direcci6 d'Obra.

Inclou els mitjans auxiliars, mecanics de transport, d'elevacié i manuals necessaris per a I'adequada realitzacio
dels treballs.

Inclou la retirada a abocador autoritzat dels elements desmuntats i la gesti6 de residus i el pagament de taxes

associades.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EAY02202 u Control de Qualitat de I'obra amb la preparacio i realitzacié de les proves completes de totes les instal-lacions

objecte, segons normativa d'aplicacid, protocol de proves i indicacions donades per la d.f, inclou I'emplenament
de les fitxes justificatives i la realitzacié de totes les proves requerides a plena satisfaccié de la d.f i propietat,
incloent, a titol informatiu, almenys el segiient;

- Proves de pressio interior.

- Proves d'estanqueitat.

Aquest treball es realitzara amb instrumentacié calibrada i per personal certificat d'experiencia provada.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 J441L111 u Despeses necessaries pel compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 01 MOVIMENT DE TERRES
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P221K-TG43 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.terres 92,76 1,152 106,86
selec.excav.
Excavaci6 de cala, per a localitzaci6 de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactacié de terres seleccionades de la propia excavacio,
sense pedres.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 44)
2 E222B432 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 10,87 91,200 991,34
20-50),retro.,+terres deix.vora
Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 1)
3 E2255S70 m3 Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm 23,98 8,550 205,03
Reblert de rasa o pou amb sorres de 0,5 mm de diametre, en tongades
de 25 cm com a maxim.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 3)
4 F228U010 m3 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,saul6 s/garbellar,g<=25cm 31,71 25,650 813,36
Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplaria, com a maxim,
amb saul6 sense garbellar per a protecci6 de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a maxim.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 26)
5 E225277F m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<25cm,95% PM 16,38 57,000 933,66
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio del 95% del PM.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 2)
TOTAL  Capitulo (1) 01.01.01 3.050,25
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 02 CANALITZACIO ESCOMESES
MUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FDKZHEC4 u Bastim.+tapa fos.duc.,p/perico serv.,recolzada,pas util 92,37 7,000 646,59

500x500mm,C250,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter.
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2 FDK282J9

3 PFB3-W7EZ

4 PFB3-W7FK

5 EFB11455

6 EFB1D455

m

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 29)

Perico regist.fabrica ma6,50x50x80 cm,p/inst.serveis, *liscat
int.morter mixt 1:2:10,s/solera m

Perico de registre de fabrica de madé de 50x50x80 cm, per a
instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de ma6 calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporcié en volum 1:2:10, sobre solera de mao calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 28)

Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN
12201-2,+p.p.accessoris electrosold.,fons rasa,s/a

Tub de polietilé de designacié6 PE 100, diametre nominal DN 110,
pressi6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unié mitjancant electrosoldadura, col-locat al fons de la
rasa, sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa, sense
preséncia d'estrebada, amb grau de dificultat alt.

Inclou banda continua de senyalitzaci6 per a canalitzacions soterrades
de 30 cm d'amplaria, de polipropilé.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 45)

Tub PE 100,DN 90,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN
12201-2,+p.p.accessoris electrosold.,fons rasa,s/af

Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 90,
pressi6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unié mitjancant electrosoldadura, col-locat al fons de la
rasa, sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa, sense
preséncia d'estrebada, amb grau de dificultat alt.

Inclou banda continua de senyalitzaci6 per a canalitzacions soterrades
de 30 cm d'amplaria, de polipropilé.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 46)

Punt de connexié de nova canonada general de PCI

Installaci6 i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general
de PCI, format per canonada de tub de polietilé de designacié PE 100,
diametre nominal DN 90, pressi6 nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricaci6 segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unid mitjancant
electrosoldadura, amb grau de dificultat alt, utilitzant accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

S'inclouen tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la
instal-laci6 per a la correcta realitzacié dels treballs, fins i tot peces de
connexié entre diferents materials si fos necessari.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 10)

Punt de connexié de nova canonada general de AFS
Instal-laci6 i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general

de AFS, format per canonada de Tub de polietilé de designacié PE
100, diametre nominal DN 110, pressi6 nominal PN 16 (SDR 11),

805,95

40,21

30,46

901,51

901,51

7,000

125,000

125,000

2,000

2,000

5.641,65

5.026,25

3.807,50

1.803,02

1.803,02
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subministrat en barres de 6 m, fabricaci6 segons norma UNE-EN
12201-2, inclou la part proporcional d'accessoris d'unié mitjancant
electrosoldadura, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

S'inclouen tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la
instal-laci6 per a la correcta realitzacié dels treballs, fins i tot peces de
connexi6 entre diferents materials si fos necessari.

(P-8)

TOTAL  Capitulo (1)

01.01.02

18.728,03

Obra
Capitulo
Capitulo (1)

WUM. GO0 Ua

01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
01 SUBSTITUCIO ESCOMESES

03 DESCONNEXIO | RETIRADA INSTAL-LACIO EXISTENT

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 K21JI011 u

2 K219162A u

Desmuntatge, desconnexio6 i retirada a abocador autoritzat de les
escomeses existents de AFS i PCI

Desmuntatge, desconnexi6 i retirada a abocador autoritzat de les
escomeses existents de AFS i contra incendis existent en zona
d'urbanitzacio, incloent-hi titol informatiu, almenys el seglient;

- Buidatges d'aigua de la installaci6 de AFS i contra incendis per a
permetre la realitzacié desconnexié i desmuntatge d'equips, I'execucid
dels treballs de desmuntatge.

- Desconnexi6 i desmuntatge complet de canonades d'escomeses
existents, valvules accessoris i tot 'associat amb les canonades que es
desmunten.

El desmuntatge de tots aquests elements haura de ser seqlenciat,
d'acord amb els treballs d'obra i escomeses provisionals necessaries.
Inclou els mitjans auxiliars, mecanics de transport, d'elevaci6 i manuals
necessaris per a |'adequada realitzaci6 dels treballs.

Inclou les ajudes d'obra civil necessaries fins i tot reposicié de buits i
reparacio d'arquetes i canalitzacions afectades per les demolicions.

Inclou la retirada a abocador autoritzat dels elements desmuntats i la
gestio de residus i el pagament de taxes associades.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

(P -40)

Arrencada i recol-locacié de tapes formigé de canalitzacio de
formigo existent.

Arrencada i recol-locacio de tapes formigé de canalitzacié de formigo
existent, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament un
cop realitzada la retirada i estesa de canonades.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 37)

2.082,48

387,81

1,000

2,000

2.082,48

775,62

TOTAL  Capitulo (1)

01.01.03

2.858,10

Obra
Capitulo

01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
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Capitulo (1) 04 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
MUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K2RA6580 m3 Deposicio controlada centre reciclatge,residus barrej. no 16,49 44,710 737,27
perillosos,0,17t/m3,LER 170904
Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 43)
2 K2R300M0 m3 Transp.terres,instal.gestio residus,contenidor 12m3 15,40 44,710 688,53
Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 42)
TOTAL  Capitulo (1) 01.01.04 1.425,80
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 05 ELEMENTS DE SEGURETAT
MUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1533591 m2 Plataforma met.p/pas vehic.,ampl.<=1m,planxa 7,88 36,000 283,68
acer,g=12mm,desm.
Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclos.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 31)
2 HB2A2325 m Barrera metal. tanca traslladable de 3,50x2,00 m , sobre bases 16,39 150,000 2.458,50
prefabricades de formigé.
Barrera de seguretat metal-lica simple, mitjangant tanca traslladable de
3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100
mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diametre, acabat
galvanitzat, col-locats sobre bases prefabricades de formigd, per a
delimitacié provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultacié
col-locada sobre la tanca. Amortitzables les tanques en 5 usos i les
bases en 5 usos. (P - 32)
TOTAL Capitulo (1) 01.01.05 2.742,18
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 01 SUBSTITUCIO ESCOMESES
Capitulo (1) 06 VARIS
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J441L502 u Replanteig de les instal-lacions existents previ a qualsevol 275,00 1,000 275,00

muntatge

Replanteig de les instal-lacions existents previ a qualsevol muntatge o
execuci6 d'obra. Inclou la revisié de la resta de les instal-lacions per a
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la seva adequada coordinacio, coordinacié d'altures de muntatge,
connexions, accessibilitat i registre per a manteniment d'instal-lacions,
i resta de treballs d'estudi i coordinacié necessaris per al correcte
muntatge de la instal-lacio.

NOTA: Aquesta partida ha de valorar-se especificament no podent
quedar inclosa dins del cost total del projecte.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

(P-33)

TOTAL  Capitulo (1)

01.01.06

275,00

Obra
Capitulo
Capitulo (1)

WUM. GO0

Ua

01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
02 REPARACIO CANONADA DE REG
01 TREBALLS PREVIS

DESCRIPCIO

PRELU

AMIDAMENT

IMPORT

1 K21A3A1A

2 K2161512

3 E222B432

4 FDK28210

5 FDKZHLB4

6 E6185M6R

m3

m2

Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta grans
dimensions,sup.<=20m2,m.man.,aplec mat.p/reutilitz.-re

Desmuntatge de fulles, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , de 20 m2 com a maxim, amb recuperacié de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacié o
restauracid posterior un cop finalitzats els treballs de perforacié. (P -
38)

Retirada d'elements emmagatzemats i neteja de magatzem

Retirada d'elements emmagatzemats i neteja de magatzem amb acopi
de material on indiqui la propietat per tal deixar el local lliure de pas
per tal d'executar les feines de perforacio. (P - 35)

Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora

Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 1)

Peric6 regist.fabrica mad,120x120x60 cm,plinst.serveis,*lliscat
int.morter mixt 1:2:10,s/solera m

Perico de registre de fabrica de mad de 120x120x60 cm, per a
instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de ma6 calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporcié en volum 1:2:10, sobre solera de maé calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 27)

Bastim.+tapa fos.duc.,p/pericé serv.,recolzada,pas util
1200x1200mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 1200x1200 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 30)

Cubeta en paviment. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,400x200x200mm, llisgris+hidrofugants.

Contruccié de cubeta en paviment de 40 cm d'algada i 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb

614,26

1.032,38

10,87

805,95

210,81

37,16

1,000

1,000

0,432

1,000

1,000

4,000

614,26

1.032,38

4,70

805,95

210,81

148,64
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components hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3
, col-locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari
(P-5)
TOTAL  Capitulo (1) 01.02.01 2.816,74
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 02 REPARACIO CANONADA DE REG
Capitulo (1) 02 FEINES DE PERFORACIO
MUM. GO0l UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E3G5668K u Perforacié horitzontal dirigida per a la instal-laci6 de 1 beina de 23.220,00 1,000 23.220,00
PE@200mPN10 i subcond PE@110.
Perforacié horitzontal dirigida per a la instal-laci6 de 1 beina de
PE@200mPN10 i subconductor 1 canonada de PE@110mmPN16.
Inclou:
Estudi de topografia i Georadar.
Trasllat (anada/tornada), retirada de la maquina de perforacio, equips i
material.
Execucio de la perforacié pilot dirigida.
Operacions d'eixamplament fins al diametre requerit.
Sistema de Navegacio: F5
Subministrament, soldadura i introduccié de les canonades de
material PE100 SRD17 de @200mm i de material PE100 SDR11 de
@110mm.
Abastament d'aigua neta.
Eliminacié de fangs-detritus procedent de la perforacio, amb cub de
neteja auto aspirant o contenidor estanc.
Vigilancia en obra de la maquinaria i materials (contractacié del Servei
de Seguretat)
Elaboraci¢ del perfil, planols as-built i documentacio final de l'obra de
la perforacié realitzada. Entrega de l'informe final.
(P-4)
TOTAL  Capitulo (1) 01.02.02 23.220,00
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 02 REPARACIO CANONADA DE REG
Capitulo (1) 03 CONNEXIONS HIDRAULIQUES
WUM. 001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EFB1D45R u Punt de connexié de nova canonada general de REG 901,51 2,000 1.803,02
Instal-laci6 i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general
de REG, format per canonada de tub de polietile de designacio PE
100, diametre nominal DN 110, pressié nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricacid segons norma UNE-EN
12201-2, inclou la part proporcional d'accessoris d'unié mitjangant
electrosoldadura, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.
S'inclouen tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la
instal-laci6 per a la correcta realitzacié dels treballs, fins i tot peces de
connexié entre diferents materials si fos necessari.
(P-9)
2 EN12A6D7 u Valvula comporta+brides,cos 203,75 1,000 203,75

llarg,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
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diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI  420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment (P - 20)
TOTAL  Capitulo (1) 01.02.03 2,006,77
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 02 REPARACIO CANONADA DE REG
Capitulo (1) 04 VARIS
MUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J441L502 u Replanteig de les instal-lacions existents previ a qualsevol 275,00 1,000 275,00
muntatge
Replanteig de les instal-lacions existents previ a qualsevol muntatge o
execucié d'obra. Inclou la revisié de la resta de les instal-lacions per a
la seva adequada coordinacio, coordinacié d'altures de muntatge,
connexions, accessibilitat i registre per a manteniment d'instal-lacions,
i resta de treballs d'estudi i coordinacié necessaris per al correcte
muntatge de la instal-lacio.
NOTA: Aquesta partida ha de valorar-se especificament no podent
quedar inclosa dins del cost total del projecte.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.
(P-33)
TOTAL  Capitulo (1) 01.02.04 275,00
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
Capitulo 03 SUBSTITUCIO RAMALS PRINCIPALS AIGUA
Capitulo (1) 01 DESMUNTAGES | TREBALLS PREVIS
WUM. 001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K218A611 m2 Desmuntatge de cel ras de lamel-les metal-liques. 25,07 110,000 2.757,70
Desmuntatge de cel ras de lamel-les metal-liques amb mitjans
manuals i posterior col-locaci6 un cop executades les instal-lacions de
substitucio dels ramals de AFS/ACS/RAC.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 36)
2 K21JL04B u Desmuntatge acumulador. 892,06 1,000 892,06

Desmuntatge, desconnexié i retirada a abocador autoritzat de
I'acumulador de ACS, ubicat a la galeria de pas (planta 12) de I'edifici
de pista d'atletisme, muntat superficialment i amb desmuntatge
fixacions i aillaments, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor, incloent, a titol informatiu, almenys el
seguent;

- Buidatges d'aigua de la instal-laci6 d'aigua per a permetre la
realitzaci de desconnexid i desmuntatge d'equips, I'execucié dels
treballs de desmuntatge.

- Desconnexié desmuntatge i retirada de valvules, accessoris i
canonada associada al equip de produccié de ACS que quedi en desus.
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3 K21FU130 u

El desmuntatge de tots aquests elements haura de ser seqlenciat,
d'acord amb els treballs d'obra i escomeses provisionals necessaries.

Inclou els mitians auxiliars, mecanics de transport, d'elevacio i
manuals necessaris per a l'adequada realitzacid dels treballs.

Inclou les ajudes d'obra civil necessaries fins i tot reposicio de buits.

Inclou la retirada a abocador autoritzat dels elements desmuntats i la
gestio de residus i el pagament de taxes associades.

(P-41)

Desmuntatge, desconnexio6 i retirada de canonades d'aigua.

Desmuntatge, desconnexid i retirada a abocador autoritzat de la
instal-laci6 de subministrament d'aigua existent a la zona de vestuaris i
sala de caleres de canonades de 3" o 80 mm de diametre, com a
maxim, muntat superficialment i amb desmuntatge fixacions i
aillaments, amb mitians manuals i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor, incloent, a titol informatiu, almenys el segiient;

- Buidatges d'aigua de la instal-laci6 d'aigua per a permetre la
realitzacio de desconnexid i desmuntatge d'equips, I'execucié dels
treballs de desmuntatge.

- Desconnexié de valvules manuals de tall i instal-lacio de taps on es
requereixi.

El desmuntatge de tots aquests elements haura de ser seqlenciat,
d'acord amb els treballs d'obra i escomeses provisionals necessaries.

Inclou els mitians auxiliars, mecanics de transport, d'elevacio i
manuals necessaris per a I'adequada realitzaci6 dels treballs.

Inclou les ajudes d'obra civil necessaries fins i tot reposicié de buits.
Inclou la retirada a abocador autoritzat dels elements desmuntats i la

gestio de residus i el pagament de taxes associades.
(P-39)

1.321,28

1,000

1.321,28

TOTAL  Capitulo (1)

01.03.01

4.971,04

Obra
Capitulo
Capitulo (1)

WUM. GO0 Ua

01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
03 SUBSTITUCIO RAMALS PRINCIPALS AIGUA
02 SUBSTITUCIO DE CANONADES

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 EFC1AC22 m

Tub PP-R pressi6,DN=75x10,3mm,série S
3.2,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub de Polipropilé-copolimer PP-R a pressio de diametre 75x10,3mm,
serie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment.

Inclou aillament mitjangant escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, e=35 mm de
gruix segons RITE, col-locat superficialment.

Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a adherir l'aillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i

39,81

78,150

3.111,15
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2 EFC19B22

3 EFC16B22

4 EFC18B22

5 EFC17B22

m

m

m

m

funcionament. (P - 18)
Tub PP-R pressio,DN=63x8,6mm,série S
3,2,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub de Polipropile-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 63x8,6 mm,
serie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment.

Inclou aillament mitjangant escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, =35 mm de
gruix segons RITE, col-locat superficialment.

Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a adherir l'aillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 16)

Tub PP-R pressio,DN=32x4,4mm,série S
3,2,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub de Polipropile-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 32x4,4 mm,
serie S 3,2 segons UNE-EN SO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment.

Inclou aillament mitjangant escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, e=30 mm de
gruix segons RITE, col-locat superficialment.

Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a adherir l'aillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 11)

Tub PP-R pressio,DN=50x6,9mm,série S
3,2,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub de Polipropile-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 50x6,9 mm,
serie S 3,2 segons UNE-EN SO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment.

Inclou aillament mitjangant escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de e=35 mm de
gruix segons RITE, col-locat superficialment.

Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a adherir l'aillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 15)

Tub PP-R pressio,DN=40x5,5mm,série S
3,2,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub de Polipropile-copolimer PP-R a pressi6 de diametre 40x5,5 mm,
serie S 3,2 segons UNE-EN SO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment.

Inclou aillament mitjangant escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, =35 mm de
gruix segons RITE, col-locat superficialment.

32,75

18,52

27,28

21,99

70,650

90,650

20,000

20,000

2.313,79

1.678,84

545,60

439,80
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Inclou colzes, tes, maniguets, suportacions, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a adherir l'aillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 14)

6 EN319727 u Valvula bola manual rosca,2peces,pas 52,14 1,000 52,14
tot.,llautd,DN=2"",PN=25bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llauté, de diametre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 24)

7 EN4216A7 u Valvula papll.concént.,UNE-EN 593,manual,entre 46,96 1,000 46,96
brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,p
Valvula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar
de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etile propile die (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 25)

8 EN316727 u Valvula bola manual rosca,2peces,pas 20,54 5,000 102,70
tot.,llauté,DN=1"",PN=25bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llauté, de diametre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 21)

9 EN318727 u Valvula bola manual rosca,2peces,pas 35,13 4,000 140,52
tot.,llauté,DN=1"1/2,PN=25bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llauto, de diametre nominal 17"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 23)

10 EN317727 u Valvula bola manual rosca,2peces,pas 28,57 4,000 114,28
tot.,llaut6,DN=1""1/4,PN=25bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llauto, de diametre nominal 1°"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 22)

11 EFC1PC22 u Punt de connexi6 de nova canonada general de AFS. 141,83 1,000 141,83

Instal-laci6 i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general
de AFS, format per tub de Polipropilé-copolimer PP-R a pressié de
diametre 75x6,8 mm, serie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i collocat superficialment., aillat
termicament amb escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50 °C i 105 °C, de gruix segons
RITE, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >=
7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja.

Inclou colzes, tes, maniguets, suports, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a pegat daillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la
instal-lacio per a la correcta realitzacié dels treballs, fins i tot peces de
connexi6 entre diferents materials si fos necessari.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

(P-19)
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1

12 EFC19P22

13 EFC16P22

14 EFC16P23

u

u

u

Punt de connexié de nova canonada general de ACS.

Installaci6 i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general
de ACS, format per tub de Polipropilé-copolimer PP-R a pressié de
diametre 63x8,6 mm, série S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment., aillat
termicament amb escuma elastomerica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50 °C i 105 °C, de gruix segons
RITE, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >=
7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja.

Inclou colzes, tes, maniguets, suports, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a pegat daillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la
instal-laci6 per a la correcta realitzacié dels treballs, fins i tot peces de
connexio entre diferents materials si fos necessari.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

(P-17)
Punt de connexi6 de nova canonada general de RAC.

Instal-laci6 i muntatge de punt de connexi6 de nova canonada general
de ACS, format per tub de Polipropile-copolimer PP-R a pressi6 de
diametre 32x4,4 mm, série S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjia i col-locat superficialment, aillat
termicament amb escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50 °C i 105 °C, de gruix segons
RITE, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >=
7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja.

Inclou colzes, tes, maniguets, suports, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a pegat daillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la
instal-lacio per a la correcta realitzacié dels treballs, fins i tot peces de
connexi6 entre diferents materials si fos necessari.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 12)

Punt de connexié de derivacions a armaris de vestuaris.

Instal-laci6 i muntatge de punt de connexié de derivacions a armaris de
connexié de vestuaris, format per tub de polipropile-copolimer PP-R a
pressio de diametre 50x6,9 mm, série S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, tub de polipropilé-copolimer PP-R a pressié de diametre
40x5,5 mm, serie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 soldat, amb
grau de dificultat mitja i col-locat superficialment, aillat térmicament
amb escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50 °C i 105 °C, de gruix segons RITE, amb un
factor de resisténcia a la difusi6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat
superficialment amb grau de dificultat mitja.

Inclou colzes, tes, maniguets, suports, abragadores isofoniques,
dilatadors, part proporcional d'adhesiu marca Armaflex, o similar
equivalent, per a pegat daillant i en general tots els accessoris
recomanats pel fabricant per al seu correcte muntatge i funcionament.

Inclou tots els buidatges necessaris i el posterior ompliment de la
instal-laci6 per a la correcta realitzacié dels treballs, fins i tot peces de
connexi6 entre diferents materials si fos necessari.

137,19

124,61

69,64

1,000

1,000

8,000

137,19

124,61

557,12

euros
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PRESSUPOST

12

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

(P-13)

TOTAL  Capitulo (1)

01.03.02

9.506,53

Obra
Capitulo

WUM. GO0 Ua

01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA
04 VARIS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 EAY02Z01 u

2 EAY02Z02 u

Ajudes d'obra de civil i obra de paleta per al muntatge de les
instal-lacions.

Ajudes d'obra de civil i obra de paleta per al muntatge de les
instal-lacions, incloent almenys els seguents treballs;

- Obertura de buits en paret i forjats per a pas de canalitzacions i
canonades. Inclou la retirada a abocador autoritzat de tots els
enderrocs generats, i 'acabat i rematada de la paret/forjat incloent tots
els treballs necessaris per a deixar-ho en el mateix estat original.

- Obertura i tancament de regates en paret. Inclou I'obertura de la
regata i el seu posterior tancament i pintat una vegada acabats els
treballs.

- Col-locacié de passa murs.
- Fixacio6 de suports.
.- Obertura de forats en falsos sostres

- Descarrega i elevacié de materials (si no requereixen transports
especials).

- Segellat de forats i buits de pas d'instal-lacions.

- Neteja diaria i final de les areas objecte d'actuacié una vegada
acabats els treballs d'instal-lacions i obra de paleta associats.

- Executat d'acord amb la normativa vigent i seguint les indicacions de
la Direccié d'Obra.

Inclou els mitians auxiliars, mecanics de transport, d'elevacio i
manuals necessaris per a I'adequada realitzaci6 dels treballs.

Inclou la retirada a abocador autoritzat dels elements desmuntats i la
gestio de residus i el pagament de taxes associades.

(P-6)

Control de Qualitat

Control de Qualitat de I'obra amb la preparacié i realitzacid de les
proves completes de totes les instal-lacions objecte, segons normativa
d'aplicacié, protocol de proves i indicacions donades per la d.f, inclou
I'emplenament de les fitxes justificatives i la realitzacio de totes les
proves requerides a plena satisfaccio de la d.f i propietat, incloent, a
titol informatiu, almenys el segient;

- Proves de pressio interior.
- Proves d'estanqueitat.

Aquest treball es realitzara amb instrumentacio calibrada i per
personal certificat d'experiéncia provada.

1.942,80

1.107,27

1,000

1,000

1.942,80

1.107,27

euros
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PRESSUPOST Pag. 13
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.
-7

3 J441LI1 u Compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball 2.214,54 1,000 2.214,54

Despeses necessaries pel compliment de la Normativa sobre
Seguretat i Salut en el Treball. (P - 34)

TOTAL Capitulo 01.04 5.264,61

euros
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ZEM CAN JOFRESA

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 3 : Capitulo (1) Import
Capitulo (1) 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 3.050,25
Capitulo (1) 01.01.02 CANALITZACIO ESCOMESES 18.728,03
Capitulo (1) 01.01.03 DESCONNEXIO | RETIRADA INSTAL-LACIO EXISTENT 2.858,10
Capitulo (1) 01.01.04 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS 1.425,80
Capitulo (1) 01.01.05 ELEMENTS DE SEGURETAT 2.742,18
Capitulo (1) 01.01.06 VARIS 275,00
Capitulo 01.01 SUBSTITUCIO ESCOMESES 29.079,36
Capitulo (1) 01.02.01 TREBALLS PREVIS 2.816,74
Capitulo (1) 01.02.02 FEINES DE PERFORACIO 23.220,00
Capitulo (1) 01.02.03 CONNEXIONS HIDRAULIQUES 2.006,77
Capitulo (1) 01.02.04 VARIS 275,00
Capitulo 01.02 REPARACIO CANONADA DE REG 28.318,51
Capitulo (1) 01.03.01 DESMUNTAGES | TREBALLS PREVIS 4.971,04
Capitulo (1) 01.03.02 SUBSTITUCIO DE CANONADES 9.506,53
Capitulo 01.03 SUBSTITUCIO RAMALS PRINCIPALS AIGUA 14.477,57
NIVELL 2 : Capitulo Import
Capitulo 01.01 SUBSTITUCIO ESCOMESES 29.079,36
Capitulo 01.02 REPARACIO CANONADA DE REG 28.318,51
Capitulo 01.03 SUBSTITUCIO RAMALS PRINCIPALS AIGUA 14.477,57
Capitulo 01.04 VARIS 5.264,61
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA 77.140,05
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost ZEM CAN JOFRESA 77.140,05

77.140,05

euros
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ZEM CAN JOFRESA

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ..o 77.140,05
6 % Benefici industrial SOBRE 77.140,05...........uiiiiiiiiiiiee e 4.628,40
13 % Despeses auxiliars SOBRE 77.140,05.........c.cuuiiiiiiiiiiiiie e 10.028,21
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE € 91.796,66

21 % IVASOBRE 91.796,66..........ccceiiiiiiiiiiiciii s 19.277,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 111.073,96

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclds) puja a

cent onze mil setanta-tres euros amb noranta-sis céntims
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GR 1.1 Estudi de Gestio de Residus de construccio i d’enderroc.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacié

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc

DECRET 89/2010, Regulador de la producci6 i gestié de residus de la construccid,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevencién y gestion de

Residuos y Recursos de Catalunya (PRECAT20).
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

codificacio

Obra: ADEQUACIO D'ESCOMESES D'ABASTAMENT D'AIGUA | REPARACIO DE CANONADA REG
Situacio: ZEM CAN JOFRESA - C, de BADALONA, ndm. 6
Municipi : TERRASSA [Comarca:  VALLES OCCIDENTAL

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio6 (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificaci6 residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 90,00 45,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraple 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
. .. 3
totals d'excavacio 90,00 t 45,00 M
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es redtilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir[ , 3ieixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no no si

Residus d'enderroc

Codificacié residus LER Pes/m’ pes Volum aparent/m’ Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m®)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigo 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petiis 170107 0,052 0,150 0,082 0,200
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
......... - 0,000 B 0,000
................. 0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 0,15t 0,7544 0,20 m’
Residus de construccié
Codificacio res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/21  (tones/m®) (tones) (m*/m?) (m>)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigo 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartrd 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccio 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant

_ [altres especificar

Residus que contenen hidrocarburs

- especificar

Residus que contenen PCB

- especificar

Terres contaminades

- especificar




Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacio
minimitzacio

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestio dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte shan prés les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacio de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

OBRA. al'obra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

a.- =

5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilizables 0,00 t 0,00 m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilizables o reciclables 0,00 t 0,00 m®
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
altres : 000 t 0,00 M’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

GESTIO (obra)

Terres
Excavacio / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a I'abocador
3
m® (+20%) |a |a mateixa obra a altra autoritzada (m®
terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pearapie 54 0,00 0,00 54,00
argies 0 0,00 0,00 0,00
aires 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminaaes 0 0,00
Total 54 0,00 0,00 54,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generaci6 per cadascu d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciablefinapreciablé si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
I'obra en contenidors o espais reservats pels segiients residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no no
Inerts| Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especials]Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspecialsIPerillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

* Ala cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat dincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la|
gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacio

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra
pressupost

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

[T

Tipus de residu i Nom, adrega i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu gestor adreca codi del gestor

XXX XXX XXX XXX

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de I'apartat de gestié i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjiana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m 5,00
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m’ 70,00

*  Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificaci6, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per la seva correcta
gestio

*** | a caracteritzacio de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins
el cost sha previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzaci6 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacioé m® (+20%) 12,00 €/m° 5,00 €/m’ 5,00 €/m° 70,00 €/m®
Terres 54,00 2167,57 270,00 486,49
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m° 15,00 €/m®

Formigo 0,00 - - - 0,00

Maons i ceramics 0,00 0,00 - 0,00 -

Petris barrejats 0,27 - 1,35 - 4,05

Metalls 0,00 - - - 0,00

Fusta 0,00 - - - 0,00

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plastics 0,00 - - - 0,00

Paper i cartré 0,00 - - - 0,00

Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

0,00 271,35 486,49 4,05
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestio de residus és de : 761,89 €

El volum dels residus és de : 100,10 m®

[El pressupost de la gestié de residus és de : 761,89]euros
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documentacio6 grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

@ ] I [ @ %
\—/ \[EI—D/ , ;
CONTENIDOR9M * L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris i fusta n
I 1 1
‘ = ‘ : ‘
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 350 k
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta -
CONTENIDOR 5M? L 330 |
Contenidor 5 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls -

1 .

5B
\ﬁ’ 120

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

150
[
[
100
98
O

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bid6 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ
acord de la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcci6 Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n
donara comunicacié per a la seva acceptacio a la Propietat.



Enderroc, Rehabilitacio,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS o
Ampliacio

fianca

FIANGA

|F|AN(;A MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara |'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un
percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per Previsi6 final de
minimitzacié I'Estudi
Total excavacio6 (tones) 94,50 T
Total construccié i enderroc (tones) 0,00 % 05T

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacio de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest
document s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de TERRASSA

Calcul de la fianca

Residus d'excavacio * 94571 11 euros/T 1039,50 euros
Residus de construccié i enderroc * 015 T 11 euros/T 1,65 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 94,7 Tones

Total fianga ** | 1.041,15 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccio de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianga minima 150€
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SS 1.1 Seguretat i Salut.

Introduccio.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals té per objecte la
determinacié del cos basic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de

proteccio de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentaries aniran fixant i concretant
els aspectes més tecnics de les mesures preventives.

Aquestes normes complementaries queden resumides a continuacio:
- Disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de treball.
- Disposicions minimes en matéria de senyalitzacioé de seguretat i salut en el treball.

- Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de
treball.

- Disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors d'equips de
proteccio individual.

- Els costos de la Seguretat estan inclosos dins els preus unitaris de les partides d’obra a
executar.

1.1 Drets i obligacions.

1.1.1 Dret a la proteccié enfront dels riscos laborals.

Els treballadors tenen dret a una proteccié efica¢g en matéria de seguretat i salut en el treball.

A aquest efecte, I'empresari realitzara la prevencio dels riscos laborals mitjangant I'adopcié de totes les
mesures siguin necessaries que per a la proteccioé de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les
especialitats que es recullen en els articles segients en matéria d'avaluacié de riscos, informacio,
consulta, participacio i formacié dels treballadors, actuacié en casos d'emergéncia i de risc greu i
imminent i vigilancia de la salut.

1.1.2 Principis de I'accié preventiva.

L'empresari aplicara les mesures preventives pertinents, d'acord amb els seglients principis generals:

- Evitar els riscos.

- Avaluar els riscos que no es poden evitar.

- Combatre els riscos a I'origen.

- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcid dels llocs de treball,
I'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels
factors ambientals en el treball.

- Adoptar mesures que anteposin la proteccié col-lectiva a la individual.

- Donar les degudes instruccions als treballadors.

- Adoptar les mesures necessaries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

- Preveure les distraccions o imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador.
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1.1.3 Avaluacio dels riscos.

L'accié preventiva a I'empresa es planificara per I'empresari a partir d'una avaluacio inicial dels riscos
per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzara, amb caracter general, tenint en compte
la natura de l'activitat, i en relacié amb aquells que estiguin exposats a riscos especials.

Igual avaluacié haura de fer-se amb ocasi6 de l'eleccié dels equips de treball, de les substancies o
preparats quimics i del condicionament dels llocs de treball.

D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories seguents:

- Insuficient qualificacio professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.

- Ocupacié de maquinaria i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van
ser concebuts o a les seves possibilitats.

- Negligéncia en el maneig i conservacié de les maquines i instal-lacions. Control deficient en
I'explotacié.

- Insuficient instruccié del personal en materia de seguretat.

- Referent a les maquines eina, els riscos que poden sorgir en manejar-les es poden resumir en
els punts seguents:

- Es pot produir un accident o deteriorament d'una maquina si s'engega sense coneixer el seu
mode de funcionament.

- La lubricacié deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge manual
han de ser greixatges regularment.

- Pot haver-hi certs riscos si algun algaprem de la maquina no esta en la seva posicio correcta.

- El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les maquines es desgasten, i per aixo
cal protegir-les contra la introduccio d'encenalls.

- Pot haver-hi riscos mecanics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que
realitzin les distintes parts d'una maquina i que poden provocar que I'operari:

- Entre en contacte amb alguna part de la maquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura
fixa o material.

- Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la maquina.

- Ser copejat per elements de la maquina que resultin projectats.

- Ser copejat per altres materials projectats per la maquina.

- Pot haver-hi riscos no mecanics tals com els derivats de la utilitzacié d'energia eléctrica,
productes quimics, generaci6 de soroll, vibracions, radiacions, etc.

Els moviments perillosos de les maquines es classifiquen en quatre grups:

- Moviments de rotaci6. S6n aquells moviments sobre un eix amb independéncia de la inclinacio
d'aquest i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els grups seguents:

- Elements considerats ailladament tals com arbres de transmissio, fills, broques, adaptaments.

- Punts d'atrapament entre engranatges i aqueixos girant i altres fixes o dotades de
desplagament lateral a elles.

- Moviments alternatius i de translacié. El punt perillds se situa al lloc on la peca dotada d'aquest
tipus de moviment s'aproxima a una altra peca fixa o mobil i la sobrepassa.

- Moviments de translacié i rotaci6. Les connexions de bieles i fills amb rodes i volants s6n
alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.

- Moviments d'oscil-laci6. Les peces dotades de moviments d'oscil-lacié pendular generen punts
de "tisora“ entre elles i altres peces fixes.

Les activitats de prevencid hauran de ser modificades quan s'aprecii per I'empresari, com a
consequencia dels controls periodics previstos en l'apartat anterior, la seva inadequacio als fins de
proteccio requerits.

1.1.4 Equips de treball i mitjians de proteccio.

Quan la utilitzacié d'un equip de treball pugui presentar un risc especific per a la seguretat i la salut dels
treballadors, I'empresari adoptara les mesures necessaries a fi que:

- La utilitzacié de I'equip de treball quedi reservada als encarregats de la dita utilitzacié.
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- Els treballs de reparacid, transformacié, manteniment o conservacié siguin realitzats pels
treballadors especificament capacitats per a aixo.

- L'empresari haura de proporcionar als seus treballadors equips de proteccié individual
adequats per a I'acompliment de les seves funcions i vetllar per I'Us efectiu dels mateixos.

1.1.5 Informacid, consulta i participacié dels treballadors.

L'empresari adoptara les mesures adequades perquée els treballadors rebin totes les informacions
necessaries en relacié amb:

- Elsrecs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
- Les mesures i activitats de proteccid i prevencio aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a I'empresari, aixi com als érgans competents en
aquesta matéria, dirigides a la millora dels nivells de la proteccié de la seguretat i la salut als llocs de
treball, en matéria de senyalitzacié en els dits llocs, quant a la utilitzacié pels treballadors dels equips
de treball, a les obres de construccié i quant a utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccio
individual.

1.1.6 Formacio dels treballadors.

L'empresari haura de garantir que cada treballador rebi una formacié tedrica i practica, suficient i
adequada, en matéria preventiva.

1.1.7 Mesures d'emergéncia.

L'empresari, tenint en compte la grandaria i I'activitat de I'empresa, aixi com la possible preséncia de
persones alienes a aquesta, haura d'analitzar les possibles situacions d'emergéncia i adoptar les
mesures necessaries en matéria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuacié dels treballadors,
designant per a aix0 al personal encarregat de posar en practica aquestes mesures i comprovant
periddicament, si escau, el seu correcte funcionament.

1.1.8 Risc greu i imminent.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasié del seu treball, 'empresari
estara obligat a:

- Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre I'existéncia del dit risc i de
les mesures adoptades en matéria de proteccio.

- Donar les instruccions necessaries perque, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més a més estar en condicions, tenint en
compte els seus coneixements i dels mitjans técnics posats a la seva disposicid, d'adoptar les
mesures necessaries per evitar les consequéncies del dit perill.

1.1.9 Vigilancia de la salut.

L'empresari garantira als treballadors al seu servei la vigilancia periodica del seu estat de salut en
funcié dels riscos inherents al treball, optant per la realitzacié d'aquells reconeixements o proves que
causin les menors molésties al treballador i que siguin proporcionals al risc.

1.1.10 Documentacio.
L'empresari haura d'elaborar i conservar a disposicié de 'autoritat laboral la documentacié segient:

- Avaluacié dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificacié de I'accié preventiva.
- Mesures de proteccio i prevencio a adoptar.

- Resultat dels controls periddics de les condicions de treball.

- Practica dels controls de I'estat de salut dels treballadors.
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- Relacio d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una
incapacitat laboral superior a un dia de treball.

1.1.11 Coordinacié d'activitats empresarials.

Quan en un mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors de dues o més empreses,
aquestes hauran de cooperar en l'aplicacioé de la normativa sobre prevencié de riscos laborals.

1.1.12 Proteccio de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.

L'empresari garantira, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessaries, la proteccio
dels treballadors que, per les seves propies caracteristiques personals o estat bioldgic conegut,
inclosos aquells que tinguin reconeguda la situacié de discapacitat fisica, psiquica o sensorial, siguin
especificament sensibles als riscos derivats del treball.

1.1.13 Proteccio de la maternitat.

L'avaluacié dels riscos haura de comprendre la determinacié de la natura, el grau i la durada de
I'exposicio de les treballadores en situaci6 d'embaras o part recent, a agents, procediments o
condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus,
adoptant, si escau, les mesures necessaries per evitar I'exposicio al dit risc.

1.1.14 Proteccio dels menors.

Abans de la incorporacioé al treball de joves menors de divuit anys, i préviament a qualsevol modificacio
important de les seves condicions de treball, I'empresari haura d'efectuar una avaluacié dels llocs de
treball a exercir per aquests, a fi de determinar la natura, el grau i la durada de la seva exposicio, tenint
especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiéncia, de la seva immaduresa per
avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

1.1.15 Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de treball
temporal.

Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, aixi com els contractats
per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix nivell de protecci6 en matéria de
seguretat i salut que els restants treballadors de I'empresa en qué presten els seus serveis.

1.1.16 Obligacions dels treballadors en matéria de prevencié de riscos.

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjangant el compliment de les
mesures de prevencié que en cada cas siguin adoptades, per la seva propia seguretat i salut en el
treball i per la d'aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels
seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formacié i les instruccions de
I'empresari.

Els treballadors, d'acord amb la seva formacié i seguint les instruccions de l'empresari, deuran en
particular:

- Usar adequadament, d'acord amb la seva natura i els riscos previsibles, les maquines, aparells,
eines, substancies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol altres mitjos amb quée
desenvolupin la seva activitat.

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de proteccié facilitats per I'empresari.

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

- Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.
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1.2 Serveis de prevencio.

1.2.1 Proteccid i prevencio de riscos professionals.

En compliment del deure de prevencié de riscos professionals, I'empresari designara un o diversos
treballadors per ocupar-se de la dita activitat, constituira un servei de prevencié o concertara el dit
servei amb una entitat especialitzada aliena a I'empresa.

Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessaria, disposar del temps i dels mitjans
precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandaria de I'empresa, aixi com els riscos a
qué estan exposats els treballadors.

A les empreses de menys de sis treballadors, I'empresari podra assumir personalment les funcions
assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat al centre de
treball i tingui capacitat necessaria.

L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevencié amb una entitat especialitzada aliena a
I'empresa haura de sotmetre el seu sistema de prevencio al control d'una auditoria o avaluacié externa.
1.2.2 Serveis de prevencié.

Si la designacié d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realitzacié de les activitats de
prevencio, en funcié de la grandaria de I'empresa, dels riscos a qué estan exposats els treballadors o
de la perillositat de les activitats exercides, I'empresari haura de recérrer a un o diversos serveis de
prevencio propis o aliens a I'empresa, que col-laboraran quan sigui necessari.

S'entendra com a servei de prevencio el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar
les activitats preventives a fi de garantir I'adequada proteccié de la seguretat i la salut dels treballadors,
assessorant i assistint per a aixo a I'empresari, als treballadors i als seus representants i als drgans de
representacié especialitzats.

1.3 Consulta i participacio dels treballadors.

1.3.1 Consulta dels treballadors.

L'empresari haura de consultar els treballadors, amb la deguda antelacio, I'adopcié de les decisions
relatives a:

- La planificacid i I'organitzacio del treball a I'empresa i la introduccié de noves tecnologies, en tot
alld que s'ha relacionat amb les consequéncies que aquestes poguessin tenir per a la seguretat
i la salut dels treballadors.

- L'organitzacié i desenvolupament de les activitats de proteccié de la salut i prevencié dels
riscos professionals a I'empresa, inclosa la designacié dels treballadors encarregats de les
dites activitats o el recurs a un servei de prevencioé extern.

- La designacio dels treballadors encarregats de les mesures d'emergéncia.

- El projecte i l'organitzacié de la formacié en matéria preventiva.

1.3.2 Drets de participacio i representacio.

Els treballadors tenen dret a participar a I'empresa en les qliestions relacionades amb la prevenci6 de
riscos en el treball.

A les empreses o centres de treball que comptin amb sis 0 més treballadors, la participacié d'aquests
es canalitzara a través dels seus representants i de la representacio especialitzada.

1.3.3 Delegats de prevencid.

Els Delegats de Prevencié sén els representants dels treballadors amb funcions especifiques en
matéria de prevencio de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del personal,
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d'acord amb l'escala segulent:

- De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevencio.

- De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevencid.

- De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevencid.
- De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevencié.
- De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevencié.
- De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevencié.
- De 4001 en endavant: 8 Delegats de Prevencio.

A les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevencié sera el Delegat de Personal. A les
empreses de trenta-un a quaranta-nou treballadors hi haura un Delegat de Prevencio que sera triat per
i entre els Delegats de Personal.

Disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de treball.
14 Introduccié.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal per la
qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de
proteccioé de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb ['article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentaries les que fixaran i concretaran els
aspectes més técnics de les mesures preventives, a través de normes minimes que garanteixin
l'adequada proteccié dels treballadors. Entre aquestes es troben necessariament les destinades a
garantir la seguretat i la salut als llocs de treball, de manera que de la seva utilitzacid no es derivin
riscos per als treballadors.

Per tot alldo que s'ha exposat, el Reial Decret 486/1997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions
minimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com a tals les arees del
centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors hagin de romandre o a les que puguin
accedir en rad del seu treball, sense incloure les obres de construccié temporals 0 mobils.

1.5 Obligacions de I'empresari.

L'empresari haura d'adoptar les mesures necessaries perqué la utilitzacié dels llocs de treball no origini
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions minimes establertes en el
present Reial Decret quan a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment,
senyalitzacio, instal-lacions de servei o proteccio, condicions ambientals, il-luminacio, serveis higiénics i
locals de descans, i material i locals de primers auxilis.

1.5.1 Condicions constructives.

El disseny i les caracteristiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat enfront dels
riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i esfondrar-se o caigudes de materials
sobre els treballadors, per a aix6 el paviment constituira un conjunt homogeni, pla i llis sense soluci6 de
continuitat, de material consistent, no relliscés o susceptible de ser-ho amb I'is i de facil neteja, les
parets seran llises, guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i blanquejades i
els sostres hauran de resguardar els treballadors de les incleméncies del temps i ser prou consistents.

El disseny i les caracteristiques constructives dels llocs de treball tindran també facilitar el control de les
situacions d'emergéncia, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan sigui necessari, la rapida i
segura evacuacio dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (fonamentacio, pilars, forjats, murs i escales) hauran de tenir
la solidesa i resisténcia necessaries per suportar les carregues o esforcos a qué siguin sotmesos.
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Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu treball
sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergondmiques acceptables, adoptant una

superficie lliure superior a 2 m2 per treballador, un volum major a 10 m3 per treballador i una altura
minima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball en qué existeixi risc de caiguda,
de caiguda d'objectes o de contacte o exposicid a elements agressius, hauran d'estar clarament
senyalitzades.

El sol haura de ser fix, estable i no relliscés, sense irregularitats ni pendents perillosos. Les obertures,
desnivells i les escales es protegiran mitjangant baranes de 90 cm d'altura.

Els treballadors hauran de poder realitzar de forma segura les operacions d'obertura, tancament, ajust
o fixacié de finestres, i en qualsevol situacié no suposaran un risc per a aquests.

Les vies de circulacié hauran de poder ser utilitzats conforme al seu Us previst, de forma facil i amb
total seguretat. L'amplaria minima de les portes exteriors i dels corredors sera de 100 cm.

Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a l'altura de la vista i hauran d'estar
protegides contra la ruptura.

Les portes d'accés a les escales no s'obriran directament sobre els seus graons, sin6é sobre descansos
d'amplaria almenys igual a la d'aquells.

Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i cas de ser perforacions
I'obertura maxima dels intersticis sera de 8 mm. El pendent de les rampes variara entre un 8 i 12 %.
L'amplaria minima sera de 55 cm per a les escales de servei i d'1 m. per a les d'Us general.

Cas d'utilitzar escales de ma, aquestes tindran la resisténcia i els elements de suport i subjeccié
necessaris perque la seva utilitzacié en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per
ruptura o desplagament d'aquestes. En qualsevol cas, no s'empraran escales de més de 5 m d'altura,
es col-locaran formant un angle aproximat de 75& amb I'horitzontal, els seus travessers hauran de ser
prolongat almenys 1 m sobre la zona a accedir, I'ascens, descens i els treballs des d'escales
s'efectuaran enfront d'aquestes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operacio al sol, que
requereixin moviments o esforgos perillosos per a I'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si
s'utilitza cinturé de seguretat i no seran utilitzades per dues o més persones simultaniament.

Les vies i sortides d'evacuacié hauran de romandre expedites i desembocaran a I'exterior. EI nombre,
la distribucié i les dimensions de les vies hauran d'estar dimensionades per poder evacuar tots els llocs
de treball rapidament, dotant d'enllumenat d'emergéncia aquelles que ho requereixin.

La instal-lacié eléctrica no haura de comportar riscos d'incendi o explosid, per a aixd es dimensionaran
tots els circuits considerant les sobre intensitats previsibles i es dotara als conductors i resta
d'aparamenta eléctrica d'un nivell d'aillament adequat.

Per evitar el contacte eléctric directe s'utilitzara el sistema de separacié per distancia o allunyament de
les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposicié d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres eléctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aillament de les parts
actives.

Per evitar el contacte eléctric indirecte s'utilitzara el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de proteccié connectats a les carcasses dels receptors eléctrics, linies d'enllag amb terra i
eléctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat
adequada al tipus de local, caracteristiques del terreny i constitucié dels eléctrodes artificials).

1.5.2 Ordre, neteja i manteniment. Senyalitzacio.

Les zones de pas, sortides i vies de circulacié dels llocs de treball i, en especial, les sortides i vies de
circulacié previstes per a I'evacuacio en casos d'emergéncia, hauran de romandre lliures d'obstacles.

Les caracteristiques dels sols, sostres i parets seran tals que permetin la dita neteja i manteniment.
S'eliminaran amb rapidesa les deixes, les taques de greix, els residus de substancies perilloses i la
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resta de productes residuals que puguin originar accidents o contaminar I'ambient de treball.

Els llocs de treball i, en particular, les seves instal-lacions, hauran de ser objecte d'un manteniment
periodic.

1.5.3 Condicions ambientals.

L'exposicio a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i
la salut dels treballadors.

Als locals de treball tancats hauran de complir-se les condicions seguents:

- La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o semblants
estara compresa entre 17 i 27 °C. Als locals on es realitzin treballs lleugers estara compresa
entre 14 i 25 °C.

- La humitat relativa estara compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte als locals on existeixin
riscos per electricitat estatica en qué el limit inferior sera el 50 per 100.

- Els treballadors no hauran d'estar exposats de forma freqlient o continuada a corrents d'aire la
velocitat dels quals excedeixi els limits seglents:

- Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s.

- Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s.

- Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s.

- La renovaci6 minima de l'aire dels locals de treball sera de 30 m3 d'aire net per hora i
treballador en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de
tabac i 50 m3 en els casos restants.

- S'evitaran les olors desagradables.

1.5.4 ll-luminacio.

La il-luminacié sera natural amb portes i finestres cristalades, complementant-se amb il-luminacio
artificial en les hores de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més a més punts de llum
individuals, a fi d'obtenir una visibilitat notable. Els nivells d'il-luminacié minims establerts (lux) sén els
seguents:

- Arees o locals d'Gs ocasional: 50 lux

- Arees o locals d'Gs habitual: 100 lux

- Vies de circulacié d'us ocasional: 25 lux.

- Vies de circulacié d'Us habitual: 50 lux.

- Zones de treball amb baixes exigencies visuals: 100 lux.

- Zones de treball amb exigéncies visuals moderades: 200 lux.
- Zones de treball amb exigéncies visuals altes: 500 lux.

- Zones de treball amb exigéncies visuals molt altes: 1000 lux.

La il-luminacié anteriorment especificada haura de posseir una uniformitat adequada, mitjancant la
distribucio uniforme de lluminaries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta il-luminacio.

S'instal-lara a més a més el corresponent enllumenat d'emergéncia i senyalitzacié a fi de poder
il-luminar les vies d'evacuacié en cas de fallada de I'enllumenat general.

1.5.5 Serveis higiénics i locals de descans.

Al local es disposara d'aigua potable en quantitat suficientment i facilment accessible pels treballadors.

Es disposaran vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball, proveits de
seients i d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per guardar la roba i el
calgat.

Si els vestuaris no anessin necessaris, es disposaran penjadors o armaris per col-locar la roba.

Existiran neteja amb miralls, excusats amb descarrega automatica d'aigua i paper higiénic i lavabos
-57-



k-4 Area de Territori i Habitatge
Ajuntament @D deTerrassa Servei de Patrimoni i Manteniment

amb aigua corrent, calent si és necessari, sab¢ i tovalloles individuals o altres sistema d'assecat amb
garanties higiéniques. Disposaran a més de dutxes d'aigua corrent, calent i freda, quan es realitzin
habitualment treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoraci6. Portaran entaulellats els
paraments fins una altura de 2 m. del sol, amb baldosin ceramic esmaltat de color blanc. El solat sera
continu i impermeable, format per lloses de gres rugds antilliscant.

Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre
durant aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors.

1.5.6 Material i locals de primers auxilis.

El lloc de treball disposara de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haura de ser
adequat, quant a la seva quantitat i caracteristiques, al nombre de treballadors i als riscos a qué
estiguin exposats.

Com a minim es disposara, en lloc reservat i alhora de facil accés, d'una farmaciola portatil, que
contindra en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocrom, gases esteérils,
coté hidrofil, bossa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i d'un sol Us, xeringues, bullidor, agulles,
termometre clinic, gases, esparadrap, aposits adhesius, tisores, pinces, antiespasmodics, analgésics i
benes.

Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.
1.6 Introduccié.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal per la
qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de
proteccio de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentaries les que fixaran les mesures
minimes que han d'adoptar-se per a l'adequada proteccié dels treballadors. Entre aquestes es troben
les destinades a garantir que als llocs de treball existeixi una adequada senyalitzacié de seguretat i
salut, sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans técnics de
proteccio col-lectiva.

Per tot alld que s'ha exposat, el Reial Decret 485/7997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions
minimes en materia de senyalitzacio de seguretat i de salut en el treball, entenent com a tals
aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situacié determinada, proporcionin una
indicacié o una obligacio relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjangant un senyal en forma de
pannell, un color, un senyal lluminds o acustica, una comunicacio verbal o un senyal gestual.

1.7 Obligacié general de I'empresari.

L'eleccio del tipus de senyal i del nombre i emplagament dels senyals o dispositius de senyalitzacié a
utilitzar en cada cas es realitzara de forma que la senyalitzacioé resulti el més eficag possible, tenint en
compte:

- Les caracteristiques del senyal.

- Elsriscos, elements o circumstancies que hagin de senyalitzar-se.
- L'extensio de la zona a cobrir.

- El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalitzacié de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de
persones, Xocs O cops, aixi com per a la senyalitzacié de risc eléctric, preséncia de matéries
inflamables, toxiques, corrosives o risc bioldgic, podra optar-se per un senyal d'advertéencia de forma
triangular, amb un pictograma caracteristic de color negre sobre fons groc i bords negres.

Les vies de circulacié de vehicles hauran d'estar delimitades amb claredat mitjangant franges continues
de color blanc o groc.
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Els equips de proteccio contra incendis hauran de ser de color vermell.

La senyalitzacio per a la localitzacio i identificacid de les vies d'evacuacié i dels equips de salvament o
socors (farmaciola portatil) es realitzara mitjangant un senyal de forma quadrada o rectangular, amb un
pictograma caracteristic de color blanc sobre fons verd.

La senyalitzacio dirigida a alertar els treballadors o a tercers de I'aparicié d'una situacio de perill i de la
conseguent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es
realitzara mitjangant un senyal lluminds, una senyal acustica o una comunicacié verbal.

Els mitjans i dispositius de senyalitzacié hauran de ser netejats, mantinguts i verificats regularment.

Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacioé pels treballadors dels equips de
treball.

1.8 Introduccio.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal per la
qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de
proteccio de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentaries les que fixaran les mesures
minimes que han d'adoptar-se per a I'adequada proteccié dels treballadors. Entre aquestes es troben
les destinades a garantir que de la preséncia o utilitzacié dels equips de treball posats a disposicié dels
treballadors a I'empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos.

Per tot alld que s'ha exposat, el Reial Decret 1215/1997 de 18 de Juliol d'1.997 estableix les
disposicions minimes de seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de
treball, entenent com a tals qualsevol maquina, aparell, instrument o instal-lacié utilitzat en el treball.

1.9 Obligacié general de I'empresari.

L'empresari adoptara les mesures necessaries perque els equips de treball que es posin a disposicio
dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats a aquest,
de forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar els dits equips.

Haura d'utilitzar unicament equips que satisfacin qualsevol disposicié legal o reglamentaria que els
s'apliqui.

Per a I'eleccid dels equips de treball I'empresari haura de tenir en compte els factors seglents:

- Les condicions i caracteristiques especifiques del treball a desenvolupar.
- Elsriscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors al lloc de treball.
- Siescau, les adaptacions necessaries per a la seva utilitzacio per treballadors discapacitats.

Adoptara les mesures necessaries perqué, mitjiangcant un manteniment adequat, els equips de treball es
conservin durant tot el temps d'utilitzacié en unes condicions adequades. Totes les operacions de
manteniment, ajust, desbloqueig, revisio o reparacié dels equips de treball es realitzara després d'haver
aturat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser encomanades al personal
especialment capacitat per a aixo.

L'empresari haura de garantir que els treballadors rebin una formacio i informacié adequades als riscos
derivats dels equips de treball. La informacié, subministrada preferentment per escrit, haura de
contenir, com a minim, les indicacions relatives a:

- Les condicions i forma correcta d'utilitzacié dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, aixi com les situacions o formes d'utilitzacié anormals i perilloses que
puguin preveure's.

- Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de I'experiéncia adquirida en la utilitzacio dels
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equips de treball.

1.9.1 Disposicions minimes generals aplicables als equips de treball.

Els drgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidéncia en la seguretat hauran de
ser clarament visibles i identificables i no hauran d'ocasionar riscos com a consequéncia d'una
manipulacié involuntaria.

Cada equip de treball haura d'estar proveit d'un 6rgan d'accionament que permeti la seva aturada total
en condicions de seguretat.

Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haura d'estar
proveit de dispositius de proteccié adequats als dits riscos.

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanacié de gasos, vapors o liquids o per emissio de
pols haura d'estar proveit de dispositius adequats de captacié o extraccié prop de la font emissora
corresponent.

Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
hauran d'estabilitzar-se per fixacio o per altres mitjos.

Quan els elements mobils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte mecanic,
hauran d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin I'accés a les zones perilloses.

Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
il-luminades en funci6 de les tasques que hagin de realitzar-se.

Les parts d'un equip de treball que aconsegueixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar
protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.

Tot equip de treball haura de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de I'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haura de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura que sigui possible,
la generacio i propagacio d'aquests agents fisics.

Les eines manuals hauran d'estar construides amb materials resistents i la unid entre els seus
elements haura de ser ferm, de manera que s'evitin les ruptures o projeccions dels mateixos.

La utilitzacid de tots aquests equips no podra realitzar-se en contradicci6 amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant-se abans del inici de la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'Us son les adequades.

Hauran de prendre's les mesures necessaries per evitar I'atrapament del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecarregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

1.9.2 Disposicions minimes addicionals aplicables als equips de treball mobils.

Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues i
I'empresonament per aquestes. Per a aixd disposaran d'una estructura de proteccié que impedeixi que
I'equip de treball inclini més d'un quarts de volta o una estructura que garanteixi un espai suficient al
voltant dels treballadors transportats quan I'equip pugui inclinar-se més d'un quarts de volta. No es
requeriran aquestes estructures de proteccid quan I'equip de treball es trobi estabilitzat durant el seu
ocupacio.

Les carretons elevadores hauran d'estar preparades mitjangant la instal-lacié d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que la carreté bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sol i determinades parts de la dita
carreté i una estructura que mantingui el treballador sobre el seient de conduccié en bones condicions.
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Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenada i aturada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalitzacié acustica d'adverténcia. En
qualsevol cas, la seva conduccié estara reservada als treballadors que hagin rebut una informacio
especifica.

1.9.3 Disposicions minimes addicionals aplicables als equips de treball per a elevacié de
carregues.

Hauran d'estar instal-lats fermament, tenint present la carrega que hagin d'aixecar i les tensions
induides en els punts de suspensio o de fixacié. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran equipats
amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors eléctrics estaran proveits de limitadores
d'altura i del pes, els ganxos de subjeccié seran d'acer amb "pestells de seguretat® i els carrils per a
desplagament estaran limitats a una distancia d'1 m del seu terme mitjangant topalls de seguretat de
final de carrera eléctrics.

Haura de figurar clarament la carrega nominal.

Hauran d'instal-lar-se de manera que es redueixi el risc que la carrega caigui en picat, se solti o es
desvii involuntariament de forma perillosa. En qualsevol cas, s'evitara la preséncia de treballadors sota
les carregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors haura d'evitar-se la
caiguda d'aquestes, el seu aixafament o xoc.

Els treballs de hissat, transport i descens de carregues suspeses, quedaran interromputs sota réegim de
vents superiors als 60 km/h.

1.9.4 Disposicions minimes addicionals aplicables als equips de treball per a moviment de
terres i maquinaria pesada en general.

Les maquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a endavant i de
retrocés, servofrens, freno de mano, botzina automatica de retrocés, retrovisors en ambdds costats,
portic de seguretat anti-bolcada i anti-impactes i un extintor.

Es prohibeix treballar o romandre dins el radio d'accié de la maquinaria de moviment de terres, per
evitar els riscos per atropellament.

Durant el temps de parada de les maquines se senyalitzara el seu entorn amb "senyals de perill", per
evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posada en marxa.

Si es produis contacte amb linies eléctriques el maquinista romandra immobil al seu lloc i sol-licitara
auxili per mitja de les botzines. De ser possible el salt sense risc de contacte eléctric, el maquinista
saltara fora de la maquina sense tocar, a l'unison, la maquina i el terreny.

Abans de I'abando6 de la cabina, el maquinista haura deixat en repds, en contacte amb el paviment (la
fulla, casset, etc.), lloc el fre de ma i aturat el motor extraient la clau de contacte per evitar els riscos per
fallada del sistema hidraulic.

Les passarel-les i escalons d'accés per a conduccié o manteniment romandran nets de graves, fangs i
oli, per evitar els riscos de caiguda.

Es prohibeix el transport de persones sobre les maquines per al moviment de terres, per evitar els
riscos de caigudes o d'atropellaments.

S'instal-laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronacié dels talls (talussos o
terraplens) als que ha d'aproximar-se la maquinaria emprada en el moviment de terres, per evitar els
riscos per caiguda de la maquina.

Se senyalitzaran els camins de circulacié interna mitjangant corda de banderoles i senyals normalitzats
de trafic.

-61-



k-4 Area de Territori i Habitatge
Ajuntament @D deTerrassa Servei de Patrimoni i Manteniment

Es prohibeix el recull de terres a menys de 2 m. del bord de I'excavacié (com a norma general).

No s'ha de fumar quan s'abasti de combustible la maquina, perqué podria inflamar-se. En realitzar la
dita tasca el motor haura de romandre aturat.

Es prohibeix realitzar treballs en un radio de 10 m entorn a les maquines de clava, en prevencié de
cops i atropellaments.

Les cintes transportadores estaran dotades de corredor lateral de visita de 60 cm d'amplaria i baranes
de proteccio d'aquest de 90 cm d'altura. Estaran dotades per canalitzar anti-desprendiments d'objectes
per sobreixi de materials. Sota les cintes, en tot el seu recorregut, s'instal-laran safates de recollida
d'objectes despresos.

Els compressors seran dels cridats "silenciosos® en la intencié de disminuir el nivell de soroll. La zona
dedicada per a la ubicacié del compressor quedara acordonada en un radio de 4 m. Les manegues
estaran en perfectes condicions d'Us, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin produir una
rebentada.

Cada tall amb martells pneumatics, estara treballat per dues quadrilles que es rellevaran cada hora, en
prevencio de lesions per permanéncia continuada rebent vibracions. Els picons mecanics es guiaran
avancant frontalment, evitant els desplacaments laterals. Per realitzar aquestes tasques s'utilitzara faixa
elastica de proteccio de cintura, canalleres ben ajustades, botes de seguretat, cascos anti-soroll i una
mascara amb filtre mecanic recanviable.

1.9.5 Disposicions minimes addicionals aplicables a la maquinaria eina.

Les maquines eina estaran protegides eléctricament mitjancant doble aillament i els seus motors
eléctrics estaran protegits per la carcassa.

Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjangant una carcassa contra projeccions.

Les que s'utilitzin en ambients inflamables o explosius estaran protegides mitjangant carcasses
antideflagrants. Es prohibeix la utilitzacié6 de maquines accionades mitjangcant combustibles liquids en
llocs tancats o de ventilacié insuficient.

Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els eléctrics.
Per a totes les tasques es disposara una il-luminacié adequada, entorn de 100 lux.

En prevencio dels riscos per inhalacié de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Les taules de serra circular, talladores de material ceramic i serres de disc manual no s'ubicaran a
distancies inferiors a tres metres del bord dels forjats, amb I'excepcié de queé estiguin clarament
protegits (xarxes o baranes, pitets de rematada, etc). En cap concepte es retirara la proteccié del disc
de tall, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat antiprojeccié de particules. Com a normal
general, s'hauran d'extreure els claus o parts metal-liques clavades en l'element a tallar.

Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, s'haura de verificar que no hi ha ningu a
l'altre costat de I'objecte sobre el qual es dispara, s'evitara clavar sobre fabriques de mad buit i
s'assegurara l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tir.

Per a la utilitzacio dels trepants portatils i fregaments eléctriques es triaran sempre les broques i discos
adequats al material a trepar, s'evitara realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o fregades
inclinades a pols i es tractara no rescalfar les broques i discos.

Les polidores i abrillantadores de sols, fregadores de fusta i allisadors mecanics tindran el manillar de
maneig i control revestit de material aillant i estaran dotades de cércol de proteccié anti atrapaments o
abrasions.

En les tasques de soldadura per arc eléctric s'utilitzara elm del soldar o pantalla de ma, no es mirara
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directament a I'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldara en un lloc ventilat,
es verificara la inexisténcia de persones en I'entorn vertical de lloc de treball, no es deixara directament
la pinga al sol o sobre la perfilaria, es triara I'eléectrode adequada per al cordé6 a executar i se
suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempérie amb régim de
pluges.

En la soldadura oxiacetilenica (oxicorte) no es barrejaran ampolles de gasos distints, aquestes es
transportaran sobre bateas engabiades en posicié vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posicié
inclinada i els encenedors estaran dotats de valvules anti-retrocés de la flama. Si es desprenen pintures
es treballara amb mascara protectora i es fara a l'aire lliure o en un local ventilat.

Disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié.

1.10 Introduccié.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal per la
qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de
proteccio de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentaries les que fixaran les mesures
minimes que han d'adoptar-se per a I'adequada proteccié dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessariament les destinades a garantir la seguretat i la salut a les obres de construccid.
Per tot allo que s'ha exposat, el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre d'1.997 estableix les
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio, entenent com a tals
qualsevol obra, publica o privada, en la que s'efectuin treballs de construccié o enginyeria civil.
L'obra en projecte referent a I'Execucié d'una Edificacié d'us Industrial o Comercial es troba inclosa en
I'Annex I de la dita legislacid, amb la classificaci6 a) Excavacié, b) Moviment de terres, c)
Construccié, d) Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, e) Condicionament o
instal-lacio, I) Treballs de pintura i de neteja i m) Sanejament.
En tractar-se d'una obra amb les condicions seguents:

a) El pressupost d'execucioé per contracta inclds en el projecte és inferior a 75 milions de pessetes.

b) La durada volguda és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap moment a més de 20
treballadors simultaniament.

c) El volum de ma d'obra volguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en l'obra, és inferior a 500.

Per tot alld que s'ha indicat, el promotor estara obligat que en la fase de redaccié del projecte s'elabori
un estudi basic de seguretat i salut. Cas de superar-se alguna de les condicions citades anteriorment
haura de realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut.

1.1 Estudi basic de seguretat i salut.

1.11.1 Riscos més freqiients a les obres de construccio.

Els Oficis més comuns en les obres de construccioé son els seglents:

- Moviment de terres. Excavacié de pous i rases.

- Farciment de terres.

- Encofrats.

- Treballs amb ferralla, manipulacio i posada en obra.
- Treballs de manipulaci6 del formigé.

- Muntatge d'estructura metal-lica

- Muntatge de prefabricats.
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- Obra.

- Cobertes.

- Entaulellats.

- Esquerdes i emblanquinats.

- Terres amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables.
- Fusteria de fusta, metal-lica i manyeria.

- Muntatge de vidre.

- Pintura i envernissats.

- Instal-lacié eléctrica definitiva i provisional d'obra.

- Instal'lacié de lampisteria, aparells sanitaris, calefaccié i aire condicionat.
- Instal-lacié d'antenes i parallamps.

Els riscos més freqiients durant aquests oficis sén els descrits a continuacio:

- Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talis adequat, per
variacio de la humitat del terreny, etc).

- Riscos derivats del maneig de maquines-eina i maquinaria pesada en general.

- Atropellaments, col-lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per a moviment de
terres.

- Caigudes a aquest o distint nivell de persones, materials i utils.

- Els derivats dels treballs de la pols.

- Contactes amb el formigo (dermatitis per ciments, etc).

- Caiguda dels encofrats al buit, caiguda de personal en caminar o treballar sobre els fonsets de
les bigues, petjades sobre objectes punxants, etc.

- Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metal-liques, etc.

- Talls i ferides a les mans i peus, aixafaments, ensopegades i torcements en caminar sobre les
armadures.

- Enfonsaments, ruptura o rebentada d'encofrats, fallada d'entibacions.

- Contactes amb l'energia eléctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

- Els derivats de la ruptura fortuita de les planxes de vidre.

- Cossos estranys als ulls, etc.

- Agressio6 per soroll i vibracions en tot el cos.

- Microclima laboral (fred-calor), agressio per radiacié ultravioleta, infraroja.

- Agressio mecanica per projeccio de particules.

- Cops.

- Talls per objectes i/o eines.

- Incendi i explosions.

- Risc per sobre esforgos musculars i mals gestos.

- Carrega de treball fisica.

- Deficient il-luminacio.

- Efecte psicofisiologic d'horaris i torn.

1.11.2 Mesures preventives de caracter general.

S'establiran al llarg de I'obra réetols divulgats i senyalitzacié dels riscos (vol, atropellament, col-lisi6,
caiguda en altura, corrent eléctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), aixi com
les mesures preventives previstes (Us obligatori del casc, Us obligatori de les botes de seguretat, Us
obligatori de guants, us obligatori de cinturd de seguretat, etc).

S'habilitaran zones o estades per al recull de material i utils (ferralla, perfilaria metal-lica, peces
prefabricades, tancaments metal-lics i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material eléctric,
aparells sanitaris, canonades, aparells de calefaccio i climatitzacid, etc).

Es procurara que els treballs es realitzin en superficies seques i netes, utilitzant els elements de
proteccié personal, fonamentalment calgat antilliscant reforgat per a proteccié de cops als peus, casc
de proteccio per al cap i cintur6 de seguretat.

El transport aeri de materials i utils es fara suspenent-los des de dos punts mitjangant eslingas, i es
guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la carrega i el tercer ordenara les maniobres.
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El transport d'elements pesats (sacs d'aglomerant, maons, sorres, etc) es fara sobre carretd6 de ma i
aixi evitar sobreesforcos.

Els bastides sobre borriquetes, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball d'amplaria
no inferior a 60 cm (3 taulers travats entre si), prohibint-se la formaci6é de bastides mitjangant bidons,
caixes de materials, banyeres, etc.

S'estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals solids en qué enganxar el mosqueté
del cinturé de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.

La distribucié de maquines, equips i materials als locals de treball sera I'adequada, delimitant les zones
d'operacio i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre maquines i equips, etc.

L'area de treball estara a I'abast normal de la ma, sense necessitat d'executar moviments forcats.
Es vigilaran els esforgos de torsio o de flexié del tronc, sobretot si el cos esta en posici6 inestable.

S'evitaran les distancies massa grans d'elevacio, descens o transport, aixi com un ritme massa alt de
treball.

Es tractara que la carrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Es recomana evitar els fangars, en prevencioé d'accidents.

S'ha de seleccionar I'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i Us correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.

La il-luminacié per desenvolupar els oficis convenientment oscil-lara entorn dels 100 lux.

Es convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aillament al fred. Ocupacié de guants, botes i orelleres. Es resguardara
el treballador de vents mitjangant apantallaments i s'evitara que la roba de treball s'amari de liquids
evaporables.

Si el treballador patis estrés térmic s'han de modificar les condicions de treball, a fi de disminuir el seu
esforg fisic, millorar la circulacié d'aire, apantallar la calor per radiacid, dotar el treballador de
vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui
quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperacio si les solucions anteriors no sén
suficients.

L'aportacié alimentaria caloric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de I'activitat i de
les contraccions musculars.

Per evitar el contacte eléctric directe s'utilitzara el sistema de separacié per distancia o allunyament de
les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposicié d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres eléctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aillament de les parts
actives.

Per evitar el contacte eléctric indirecte s'utilitzara el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de proteccid, linies d'enllag amb terra i eléctrodes artificials) i dispositius de tall per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resisténcia de terra de la instal-lacié provisional).

Les vies i sortides d'emergéncia hauran de romandre expedites i desembocar el més directament
possible en una zona de seguretat.

El nombre, la distribucio i les dimensions de les vies i sortides d'emergéncia dependran de I'is, dels

equips i de les dimensions de I'obra i dels locals, aixi com el nombre maxim de persones que puguin
estar presents en ells.
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En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergéncia que requereixin il-luminacio
hauran d'estar equipades amb il-luminacié de seguretat de suficient intensitat.

Sera responsabilitat de I'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per
personal amb la suficient formacié per a aixo.

1.11.3 Mesures preventives de caracter particular per a cada ofici.

Moviment de terres. Excavacio de pous i rases.

Abans del inici dels treballs, s'inspeccionara el tall a fi de detectar possibles esquerdes o moviments del
terreny.

Es prohibira el recull de terres o de materials a menys de dos metres del bord de I'excavacio, per evitar
sobrecarregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més a més mitjangant una linia
aquesta distancia de seguretat.

S'eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de I'excavacié que per la seva situacié ofereixin el risc
de despreniment.

La maquinaria estara dotada d'escalons i agafador per pujar o baixar de la cabina de control. No
s'utilitzara com a suport per pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i parafangs.
Els desplacaments per l'interior de I'obra es realitzaran per camins senyalitzats.

S'utilitzaran xarxes tenses o maces electrosoldat situades sobre els talussos, amb un solapi minim de 2
m.

La circulacio dels vehicles es realitzara a un maxim d'aproximacio al caire de I'excavacié no superior als
3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats.

Es conservaran els camins de circulacid interna cobrint clots, eliminant blassos i compactant mitjangant
llasts.

L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuara mitjancant una escala sdlida, ancorada en el part superior
del pou, que estara proveida de sabates antilliscants.

Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., s’entubara (o encamisara) el perimetre en
prevencio d'ensorraments.

S'efectuara el tregui immediat de les aiglies que afloren (o cauen) a l'interior de les rases, per evitar
que s'alteri I'estabilitat dels talussos.

En presencia de linies eléctriques en servei es tindran en compte les condicions seguents:

Es procedira a sol-licitar de la companyia propietaria de la linia eléctrica el tall de fluid i posada a terra
dels cables, abans de realitzar els treballs.

La linia eléctrica que afecta I'obra sera desviada del seu actual tragat al limit marcat en els plans.
La distancia de seguretat respecte a les linies eléctriques que creuen l'obra, queda fixada en 5 m., en
zones accessibles durant la construccio.

Es prohibeix la utilitzacié de qualsevol calgat que no sigui aillant de I'electricitat en proximitat amb la
linia eléctrica.

Farciment de terres.

Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conduccié i/o en nombre superior als seients

existents a l'interior.

Es regaran periddicament els talls, les carregues i caixes de camid, per evitar les polsegueres.
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Especialment si s'ha de conduir per vies publiques, carrers i carreteres.

S'instal-lara, en el bord dels terraplens d'abocament, solids topalls de limitacié de recorregut per a
I'abocament en retrocés.

Es prohibeix la permanéncia de persones en un radio no inferior als 5 m. en torno a las compactadores
y aplanadores en funcionament.

Els vehicles de compactacio i picament, aniran proveits de cabina de seguretat de proteccié en cas de
bolcada.

Encofrats.

Es prohibeix la permanéncia d'operaris a les zones de batut de carregues durant les operacions de
hissat de taulers, corretges, puntals i ferralla; igualment es correspondra durant I'elevacié de biguetes,
nervis, armadures, pilars, revoltons, etc.

L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuara a través d'escales de ma reglamentaries.

S'instal-laran baranes reglamentaries als fronts de lloses horitzontals, per impedir la caiguda al buit de
les persones.

Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran, segons casos.

Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura mitjangant la ubicacio
de xarxes de proteccié.

Treballs amb ferralla, manipulacié i posada en obra.

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicio horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa,
evitant-se les altures de les piles superiors a I'1'50 m.

S'efectuara un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla entorn del banc (o bancs,
borriquetes, etc.) de treball.

Queda prohibit el transport aeri d'armadures de pilars en posicié vertical.
Es prohibeix enfilar per les armadures en qualsevol cas.

Es prohibeix el muntatge de cércols perimetrals, sense abans estar correctament instal-lades les xarxes
de proteccio.

S'evitara, en la mesura que es pugui, caminar pels fonsets dels encofrats de jasseres o bigues.

Treballs de manipulacié del formigo.

S'instal-laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en evitacié de bolcades.
Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. del bord de I'excavacid.
Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la carrega maxima admissible de la grua que ho sustenta.

Es procurara no copejar amb la galleda els encofrats, ni les entibaciones.
La canonada de la bomba de formigonat, es recolzara sobre cavallets, arriostrament les parts
susceptibles de moviment.

Per vibrar el formigd des de posicions sobre la fonamentacié que es formigona, s'establiran plataformes
de treball mobils formades per un minim de tres taulers, que es disposaran perpendicularment a l'eix de
la rasa o sabata.
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El formigonat i vibrat del formigé de pilars, es realitzara des de "castilletes de formigonat"

En el moment en qué el forjat ho permeti, s’hissara entorn dels buits el pitet definitiu de fabrica, en
prevencio de caigudes al buit.

Es prohibeix transitar trepitjant directament sobre els revoltons (ceramiques o de formigd), en prevencié
de caigudes a distint nivell.

Muntatge d'estructura metal-lica.

Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suport de carregues, establint capes
fins una altura no superior a I'1'50 m.

Un cop muntada la "primera altura" de pilars, s'estendran sota aquesta xarxes horitzontals de seguretat.

Es prohibeix elevar una nova altura, sense que en la immediata inferior s'hagin conclos els cordons de
soldadura.

Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una guindola de soldador,
proveida d'una barana perimetral d'1 m. d'altura formada per passamans, barra intermédia i socol. El
soldador, a més a més, amarrara el mosquetd del cintur6 a un cable de seguretat, o a argolles
soldades a l'efecte en la perfilaria.

Es prohibeix la permanéncia d'operaris dins el radio d'accioé de carregues suspeses.

Es prohibeix la permanéncia d'operaris directament sota talls de soldadura.

Es prohibeix enfilar directament per I'estructura i desplacar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el
cinturé de seguretat.

L'ascens o descens a/o d'un nivell superior, es realitzara mitjangant una escala de ma proveida de
sabates antilliscants i ganxos de pengi i immobilitat disposats de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m.
I'altura de desembarcament.

El risc de caiguda al buit per faganes es cobrira mitjancgant la utilitzacié de xarxes de forca (o de safata).

Muntatge de prefabricats.

El risc de caiguda des d'altura, s'evitara realitzant els treballs de recepcid i instal-lacié del prefabricat
des de linterior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., d'altura, formades per
passamans, llisto intermedi i socol de 15 cm., sobre bastides (metal-lics, tubulars de borriquetes).

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de transit de peces suspeses en prevencidé del risc
d'afonament.

Els prefabricats s'arreplegaran en posicié horitzontal sobre dorments disposats per capes de tal forma
que no danyin els elements d'enganxall per al seu hissat.

Es paralitzara la feina d'instal-lacié dels prefabricats sota régim de vents superiors a 60 Km/h.
Obra.

Els grans buits (patis) es cobriran amb una xarxa horitzontal instal-lada alternativament cada dues
plantes, per a la prevencié de caigudes.

Es prohibeix concentrar les carregues de maons sobre vans. El recull de palets, es realitzara proxim a
cada pilar, per evitar les sobrecarregues de l'estructura als llocs de menor resisténcia.

Els enderrocs i enderrocs s'evacuaran diariament mitjangant baldufes d'abocament muntades a I'efecte,
per evitar el risc de petjades sobre materials.
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Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana solida de 90 cm.
d'altura, formada per passamans, llisté intermedi i sdcol de 15 cm.

Cobertes.

El risc de caiguda al buit, es controlara instal-lant xarxes de forca al voltant de I'edifici. No es permeten
caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura.

Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota régim de vents superiors a 60 km/h., pluja, glagcada i
neu.

Entaulellats.

El tall de les plaquetes i la resta de peces ceramiques, s'executara en via humida, per evitar la formacié
de pols ambiental durant el treball.

El tall de les plaquetes i la resta de peces ceramiques s'executara en locals oberts o a la intempérie,
per evitar respirar aire amb gran quantitat de pols.

Esquerdats i emblanquinats.

Les "mires", regles, taulers, etc., es carregaran a espatlla si escau, de tal forma que en caminar,
I'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui ho transporta, per evitar els
cops a altres operaris, les ensopegades entre obstacles, etc.

S'acordonara la zona en qué pugui caure pedra durant les operacions de projeccié de "garbancillo"
sobre morters, mitjangant cinta de banderoles i rétols de prohibit el pas.

Solados amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables.

El tall de peces de paviment s'executara en via humida, en evitacid de lesions per treballar en
atmosferes pulverulentes.

Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintadas, correctament apilades
dins les caixes de subministrament, que no es trencaran fins a I'hora d'utilitzar el seu contingut.

Els fangs producte dels polits, seran vorellats sempre cap a zones no de pas i eliminats immediatament
de la planta.

Fusteria de fusta, metal-lica i manyeria.

Els retalls de fusta i metal-lics, objectes punxants, enderrocs i serradura produida durant els ajustos es
recolliran i s'eliminaran mitjangant les tremuges d'abocament, o mitjangant bateas o plataformes
emplintadas amarrades del ganxo de la grua.

Els cércol seran rebuts per un minim d'una quadrilla, en evitacié de cops, caigudes i bolcades.
Els llistons horitzontals inferiors contra deformacions, s'instal-laran a una altura entorn dels 60 cm.
S'executaran en fusta blanca, preferentment, per fer-los més visibles i evitar els accidents per

ensopegades.

El "pengi" de fulls de portes o de finestres, s'efectuara per un minim de dos operaris, per evitar
accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes.

Muntatge de vidre.

Es prohibeix romandre o treballar en el vertical d'un tall d'instal-laci6 de vidre.

Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per evitar el risc de talls.
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La manipulacio de les planxes de vidre, s'executara amb I'ajuda de ventoses de seguretat.

Els vidres ja instal‘lats, es pintaran immediatament a base de pintura a la calg, per significar la seva
existéncia.

Pintura i envernissats.

Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal
o incompletament tancats, per evitar accidents per generacié d'atmosferes toxiques o explosives.

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs proxims als talls en qué s'emprin pintures
inflamables, per evitar el risc d'explosié o d'incendi.

S'estendran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de I'estructura, per evitar el risc de caiguda des
d'altures.

Es prohibeix la connexi6 d'aparells de carrega accionats eléctricament (ponts grua per exemple) durant
les operacions de pintura de carrils, suports, topalls, baranes, etc., en prevencié d'atrapaments o
caigudes des d'altura.

Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" a les instal-lacions, canonades de pressid, equips
motobombes, calderes, conductes, etc. durant els treballs de pintura de senyalitzacié o de proteccié de
conductes.

Instal-lacié eléctrica provisional d'obra.

El muntatge d'aparells eléctrics sera executat per personal especialista, en prevencio dels riscos per
muntatges incorrectes.

El calibre o seccié del cablejat sera sempre I'adequat per a la carrega eléctrica que ha de suportar.

Els fils tindran la funda protectora aillant sense defectes apreciables (esgarrons, pessics i assimilables).
No s'admetran trams defectuosos.

La distribucié general des del quadre general d'obra als quadres secundaris o de planta, s'efectuara
mitjancant manega eléctrica antihumitat.

L'estes dels cables i manegues, s'efectuara a una altura minima de 2 m. als llocs peatonals i de 5 m. en
els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.

Els entroncaments provisionals entre manegues, s'executaran mitjangant connexions normalitzades
estanques antihumitat.

Les manegues de "allargador" per ser provisionals i de curta estada poden emportar-se esteses pel sol,
perd acostades als paraments verticals.

Els interruptors s'instal-laran a l'interior de caixes normalitzades, proveides de porta d'entrada amb
pany de seguretat.

Els quadres eléctrics metal-lics tindran la carcassa connectada a terra.

Els quadres eléctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.

Les maniobres a executar al quadre eléctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de maniobra o
estoreta aillant.

Els quadres eléctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a
intempérie.
-70 -



k-4 Area de Territori i Habitatge
Ajuntament @D deTerrassa Servei de Patrimoni i Manteniment

La tensié sempre estara en la clavilla "femella”, mai en la "mascle", per evitar els contactes eléctrics
directes.

Els interruptors diferencials s'instal-laran d'acord amb les sensibilitats seguents:

300 mA. Alimentaci6 a la maquinaria.
- 30 mA. Alimentaci6 a la maquinaria com a millora del nivell de seguretat.
- 30 mA. Per a les instal-lacions eléctriques d'enllumenat.

Les parts metal-liques de tot equip eléctric disposaran de presa de terra.
El neutre de la instal-laci6 estara posat a terra.
La presa de terra s'efectuara a través de la pica o placa de cada quadre general.

El fil de presa de terra, sempre estara protegit amb macarré en colors groc i verd. Es prohibeix
expressament utilitzar-ho per a altres usos.

La il-luminacié mitjangant portatils complira la norma segtient:

- Portalampades estanc de seguretat amb manec aillant, reixeta protectora de la bombeta
dotada de ganxo de pengi a la paret, manega antihumitat, clavilla de connexié normalitzada
estanca de seguretat, alimentats a 24 V.

- Lail-luminacio dels talls se situara a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superficie
de suport dels operaris al lloc de treball.

- La il'luminacié dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuara croada a fi de disminuir
ombres.

- Les zones de pas de I'obra, estaran permanentment il-luminades evitant racons foscos.

No es permetra les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.

No es permetra el transit de carretons i persones sobre manegues eléctriques, poden pelar-se i produir
accidents.

No es permetra el transit sota linies eléctriques de les companyies amb elements Longitudinals
transportats a espatlla (perxes, regles, escales de ma i assimilables). La inclinacié de la peca pot
arribar a produir el contacte eléctric.

Instal-lacié de lampisteria, aparells sanitaris, calefaccio i aire condicionat.

El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home, es realitzara inclinant la carrega cap
endarrere, de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, en evitacié de cops i
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il-luminats o il-luminats a contra llum.

Es prohibeix I'is d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibeix soldar amb plom, en llocs tancats, per evitar treballs en atmosferes toxiques.

Instal-lacié d'antenes i parallamps.

Sota condicions meteorologiques extremes, pluja, neu, glag o fort vent, se suspendran els treballs.
Es prohibeix expressament instal-lar parallamps i antenes a la vista de nuvols de tempestat proximes.

Les antenes i parallamps s'instal-laran amb ajuda de la plataforma horitzontal, recolzada sobre les
falques en pendent de randa en la coberta, envoltada de barana solida de 90 cm. d'altura, formada per
passamans, barra intermédia i socol, disposada segons detall de plans.
Les escales de ma, malgrat que s'utilitzin de forma "momentania", s'ancoraran fermament al suport
superior, i estaran dotats de sabates antilliscants, i sobrepassaran en 1 m. |'altura a salvar.
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Les linies eléctriques proximes al tall, es deixaran sense servei durant la durada dels treballs.
112 Disposicions especifiques de seguretat i salut durant I'execucié de les obres.

Quan en I'execucié de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autbnoms o
diversos treballadors autdbnoms, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucié de I'obra, que sera un técnic competent integrat en el direccioé facultativa.

Quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la
direccio facultativa.

En aplicacié de I'estudi basic de seguretat i salut, cada contractista elaborara un pla de seguretat i salut
en el treball en qué s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
I'estudi desenrotllament en el projecte, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra.

Abans del comengament dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent.

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de
proteccié individual.

1.13 Introduccio.

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid6 de Riscos Laborals, determina el cos basic de
garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de proteccié de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Aixi son les normes de desplegament reglamentari les que han de fixar les mesures minimes que
han d'adoptar-se per a I'adequada proteccio dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a
garantir la utilitzacio pels treballadors en el treball d'equips de proteccio individual que els protegeixin
adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-
se prou mitjancgant la utilitzacié de mitjans de proteccié col-lectiva o I'adopcié de mesures d'organitzacio
en el treball.

114 Obligacions generals de I'empresari.
Fara obligatori I'is dels equips de proteccio individual que a continuacié es desenvolupen.

1.14 1 Protectors del cap.

- Cascos de seguretat, no metal-lics, classe N, aillats per a baixa tensio, a fi de protegir als
treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes eléctrics.

- Protectors auditius acoblades als cascos de proteccio.

- Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.

- Mascara antipols amb filtres protectors.

- Pantalla de protecci6 per a soldadura autdgena i eléctrica.

1.14.2 Protectors de mans i bracos.

- Guants contra les agressions mecaniques (perforacions, talls, vibracions).
- Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigo.

- Guants dieléectrics per a B.T.

- Guants de soldador.

- Canelleres.

- Manec aillant de proteccié en les eines.
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1.14.3 Protectors de peus i cames.

Calcgat proveit de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecaniques.
Botes dielectriques per a B.T.

Botes de proteccio impermeables.

Polaines de soldador.

Genolleres.

1.14.4 Protectors del cos.

Crema de proteccio i pomades.

Armilles, jaquetes i manils de cuir per a proteccié de les agressions mecaniques.
Vestit impermeable de treball.

Cinturé de seguretat, de subjeccié i caiguda, classe A.

Faixes i cinturons anti-vibracions.

Perxa de B.T.

Banqueta aillant classe | per a maniobra de B.T.

Llanterna individual de situacio.

Comprovador de tensio.

CQ 1. Pla de control de qualitat de les obres.

El cost de la execucié del pla de control de qualitat esta inclos en les partides del pressupost.
Es destinara un 1,5% del cost de I'obra, al control de Qualitat dels materials de la mateixa.

CQ 1.1. Objecte

Verificacié6 d’homologacid i caracteristiques de:

Diametres i caracteristiques dels equips a instal-lar.
Espessors d’aillaments térmics de canonades segons RITE.
Homologacio i caracteristiques dels elements a instal-lar.
Proves d’estanqueitat.

CQ 1.2. Normativa d’aplicacié

Totes les instal-lacions que es duran a terme hauran d’acomplir:

Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i Instruccions Técniques Complementaries (Reial
Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002).

Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions
teécniques del Reglament d'Instal-lacions Termiques en els Edificis, aprovat per Reial decret
1027/2007, de 20 de juliol.

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacid,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio aprueba el Reglamento técnico de distribucién y
utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a

Norma UNE 60601-Salas de Calderas
Instruccié 1/2015, de la Direccié general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en
relacio al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, qué

afecten a instal-lacions en Us no inscrites al Registre d'instal-lacions técniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC).

-73-


https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Feli%2Fes%2Frd%2F2006%2F07%2F28%2F919&data=04%7C01%7C%7C0f37e37a8ad94322a5bc08d936548200%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637600558844720995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yL7ehqw%2B6IszSynLiVmiEAaL6Qu0rnobx6ktaIoY%2Bt4%3D&reserved=0

k-4 Area de Territori i Habitatge
Ajuntament @D deTerrassa Servei de Patrimoni i Manteniment

CQ 1.3. Documentacié de control de qualitat de I’obra.
Es requerira que el contractista que aporti:

- Certificacio, proves i assaigs indicades Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es
modifiquen determinats articles i instruccions técniques del Reglament d'Instal-lacions
Térmiques en els Edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

CQ 1.4. Pla d’assaigs.
Al finalitzar I'obra es realitzaran les segiients proves d’assaig indicades al:
- Certificacio, proves i assaigs indicades Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es

modifiquen determinats articles i instruccions técniques del Reglament d'Instal-lacions
Térmiques en els Edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

El tecnic:

Francesc Urdaniz del Rio
Enginyer Técnic Industrial.
Col-legiat nim. 16720.

Terrassa, novembre de 2025
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