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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'objecte del present 'Projecte per la INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA BOMBA D'IMPULSIÓ 
I EL CANVI D'UBICACIÓ DEL CCM A L'EBAR DEL CARRER BARCELONA' se centra en 
la definició tècnica i la posterior execució del nou quadre de comandament de motors 
(CCM). Aquest CCM serà allotjat en una caseta de nova construcció que s'edificarà a 
l'exterior de l'Estació de Bombament d'Aigües Residuals (EBAR). Addicionalment, el 
projecte contempla l'ampliació del sistema existent mitjançant la incorporació d'una 
quarta bomba d'impulsió (Bomba 4). L'EBAR està situada al carrer Barcelona, s/n, 
davant mateix de l'estació de tren, al terme municipal de Tarragona. És important 
subratllar que aquesta actuació no generarà un increment en el consum elèctric 
global demandat a la xarxa de subministrament. 
 
2. ESTAT ACTUAL 
 
L’estació de bombament del carrer Barcelona recull les aigües residuals de la zona 
costera de la ciutat de Tarragona corresponent a l’EDAR de Tarragona. Aquesta 
disposa de tres bombes de impulsió, les quals funcionen les 24 hores del dia 
comandades per un quadre elèctric que alimenta i controla aquestes bombes i els 
seus respectius variadors de freqüència tal com es pot observar al reportatge 
fotogràfic i a l’esquema unifilar del plànol 5.2 del present projecte. 
 
 
3. NORMATIVA A COMPLIR 
 
La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 
prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es 
relacionen a continuació: 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre de 2007, que establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis  úblics 
de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003). 
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- Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes (BOE núm. 312 de  
20/12/1995). 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i les posteriors 
modificacions. 

- Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió. 

- RD 1435/1992 Directiva de Màquines i  RD 56/1995 Modificació Directiva màquines. 

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó 
estructural (EHE-08), i les posteriors correccions. 

- Normes UNE d’obligat compliment 

 
 
4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
La primera de les actuacions es tracta de la instal·lació d’una nova bomba d’impulsió 
de 7,5 kW per a funcionar amb una bomba més petita quan el caval de l’estació és 
més baixa en el funcionament nocturn de l’estació de bombament. Aquesta quarta 
bomba facilitarà el manteniment o reparació de qualsevol de les altres tres i allargarà 
la vida útil de les mateixes. Inclou el muntatge de caldereria amb vàlvula de sortida 
i l’alimentació en baixa tensió de la part elèctrica. 

Aquesta estació de bombament té problemes d’inundacions en les epoques de plutge 
abundants. Per protegir la instal·lació elèctrica i abastir les proteccions elèctriques de 
la bomba s’opta per renovar i muntar un nou quadre de comandament amb el seu 
equipament interior totalment renovat, amb un mòdul de força i un altre de 
comandament a l’interior d’una nova caseta a l’exterior de la estació de bombament. 
Aquesta caseta també forma part de l’abst d’aquest projecte executiu. 

Els tres variadors de freqüència Schneider existents de les tres bombes es 
subtituexen per uns variadors Altivar 650 d’Schneider elèctrics per a una potència de 
55kW model ATV65055N4, afegint un equip nou de 7,5 kW per a la bomba 4 nova 
amb un variadro model ATV65075N4. 

La instrumentació per al control del nivell de l’aljub, també es renova amb un 
transmissor, un sensor de nivell ultrasònic i unes boies liquifloat. Que reportaran la 
informació al nou PLC Modicon M580 d’Schneider elèctric a instal·lar al mòdul 3 del 
quadre de comandament. 

Com a annex es mostren les especificacions tècniques d’un equip equivalent al 
projectat. Amb aquestes, la potència de disseny és de 7,5 kW. 

Un cop adjudicada l’obra, el contractista realitzarà un aixecament exhaustiu del estat 
actual de l’obra civil per tal d’adaptar la fabricació dels nous equips a les especificitats 
existents i requeriments sol·licitats. L’adjudicatari podrà proposar modificacions 
sobre les especificacions tècniques per millorar les prestacions del equip, que seran 
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valorades per la direcció facultativa i la propietat; en qualsevol cas, és responsabilitat 
exclusiva del adjudicatari l’assoliment del cabal de disseny. A tal efecte, es podrà 
realitzar una prova de capacitat prèvia a la recepció de l’obra per comprovar aquest 
rendiment. 

Les obres i instal·lacions que s'han d'executar per a la realització del present projecte 
es detallen a continuació, agrupades segons la seva naturalesa tècnica: 

1. Obra Civil i Edificació 

Construcció de la Nova Caseta del CCM: Execució de la caseta de nova construcció a 
l'exterior de l'Estació de Bombament (EBAR), destinada a l'allotjament i protecció del 
nou quadre de comandament de motors (CCM). 

1.1. En primer lloc, es durà a terme l’enderroc del mur exterior existent. Aquesta 
operació és fonamental per obrir l'espai necessari per al trànsit de la 
maquinària i per delimitar el nou perímetre de seguretat de la instal·lació. Un 
cop lliure d’obstacles, s’iniciarà el moviment de terres, que consistirà en el 
buidat, anivellament i compactació del solar. Aquesta preparació prèvia és 
indispensable per a l’execució de la solera de formigó, que actuarà com a base 
estructural isostàtica, garantint l’estabilitat de la caseta i dels equips hidràulics 
que allotjarà. 
 

1.2. Un aspecte prioritari del projecte és la integració urbana i el respecte pel 
mobiliari públic. Per aquest motiu, es contempla la reparació del panot de la 
vorera afectada durant les obres. Es restituirà el paviment seguint el patró 
original de la zona, assegurant que l’entorn recuperi la seva funcionalitat i 
estètica prèvia a la intervenció. 
 

1.3. Pel que fa a la construcció de la caseta prefabricada, s’ha optat per la solució 
d’entramat lleuger de fusta. Aquesta estructura es fabrica mitjançant mòduls 
formats per bastidors de fusta serrada de petita escuadría, arriostrats amb 
taulers estructurals. La singularitat d’aquest sistema resideix en la seva gran 
flexibilitat i precisió: cada element es talla mitjançant tecnologia CNC (control 
numèric) en taller, cosa que permet un muntatge en tres dimensions 
extremadament ràpid i lliure d’imprevistos. Tant les façanes com la coberta 
segueixen el mateix esquema compositiu de bigues i viguetes, creant una 
estructura espacial robusta que compleix estrictament amb el CTE DB-SE-M. 
 
Edificacio de la Caseta: 
 
Sistema estructural: 
L’edificació es resol mitjançant un sistema d’entramat lleuger de fusta, format 
per bastidors estructurals de fusta asserrada que conformen els murs 
portants, els forjats i la coberta. 
 
Els elements estructurals principals es componen de muntants de fusta de 
classe resistent C24, disposats regularment i arriostrats mitjançant taulers 
estructurals de tipus OSB fixats mecànicament. Aquest sistema genera una 
estructura tridimensional que actua com a envolvent portadora de l’edifici. 
 
Els panells estructurals es fabriquen prèviament i posteriorment es 
transporten a obra, on es realitza el muntatge mitjançant fixacions 
mecàniques i elements d’ancoratge a la fonamentació. 
 
Murs exteriors: 
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Els murs exteriors es resolen mitjançant panells d’entramat lleuger formats 
per: 

- Muntants de fusta d’avet classe C24 de secció aproximada 45 × 145 
mm, disposats cada 600 mm. 
- Taulers estructurals OSB3 de 9 mm col·locats a les dues cares del 
bastidor. 
- Cambra interior per al pas d’instal·lacions formada per rastrells de 
fusta. 
- Làmina reguladora de vapor i d’estanquitat a l’aire amb valor Sd 
variable. 
- Sistema de segellat de juntes i punts singulars mitjançant cintes i 
membranes específiques. 
- Aïllament termoacústic a l’interior del panell mitjançant llana 
mineral de vidre de 150 mm de gruix. 

 

Coberta plana: 
La coberta es resol mitjançant un forjat de coberta plana de fusta compost 
per: 

- Bigues de fusta KVH classe C24 de secció aproximada 80 × 200 mm 
separades aproximadament 500 mm. 
- Tauler estructural inferior OSB3 de 9 mm. 
- Tauler estructural superior OSB3 de 18 mm. 
- Cambra interior per al pas d’instal·lacions formada per rastrellat de 
fusta. 
- Làmina de control de vapor i d’estanquitat a l’aire. 
- Aïllament tèrmic i acústic mitjançant panells de llana mineral de 200 
mm de gruix. 
- Làmina provisional impermeable i transpirable de protecció durant 
l’execució. 

El sistema es completa amb el corresponent peto perimetral de coberta format 
també per entramat de fusta i tauler estructural. 
 
Ancoratge a la fonamentació: 
L’estructura de fusta es recolza sobre la fonamentació mitjançant durmients 
de fusta tractada fixats mecànicament a la llosa de formigó. 
 
Entre els elements de fusta i la fonamentació s’incorpora una làmina 
impermeable per garantir la protecció davant la humitat i millorar la durabilitat 
del sistema. Les unions estructurals es resolen amb ferratges metàl·lics i 
plaques de connexió específiques. 
 
Revestiment exterior de façana: 
La façana exterior es resol mitjançant un sistema de façana ventilada compost 
per: 

- Làmina impermeable i transpirable resistent als raigs UV col·locada 
sobre el suport estructural. 
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- Subestructura de rastrells de fusta tractada que genera una cambra 
ventilada. 
- Revestiment exterior mitjançant panells HPL tipus TRESPA de 8 mm 
de gruix fixats mecànicament a la subestructura. Segons consultes als 
tècnics municipals, es planteja que el color de l’estètica exterior de la 
caseta ha de ser similar als dels bancs existents a la plaça on s’ubicarà 
la caseta. S’estima que el color més semblant es el Rusty Red del 
model Meteon Uni Colours de Trespa o equivalent. No obstant això, 
prevaldrà el criteri del Consistori durant l’execució de l’obra. 
- Remats de jambatges i llindes executats amb el mateix material. 

Aquest sistema garanteix la protecció de l’envolvent davant els agents 
atmosfèrics i permet la ventilació de la façana. 
 
Execució i muntatge: 
Els elements estructurals es fabriquen en taller i posteriorment es transporten 
a obra, on es procedeix al seu muntatge mitjançant grua i sistemes 
d’ancoratge mecànic. 
 
El procés d’execució inclou el transport dels elements prefabricats, el 
muntatge de l’estructura i els tancaments, la col·locació dels sistemes 
d’aïllament i membranes d’estanquitat, així com l’execució del revestiment 
exterior i els remats corresponents. 
 

A l’interior de l’estació de bombament: 

1.4. Demolició controlada dels dos murs interiors existents a l'espai on s'ubica 
actualment el Centre de Control de Motors (CCM). L'actuació inclou el 
desmuntatge previ d'elements no estructurals, l'apuntalament preventiu si fos 
necessari, la fragmentació de materials, la retirada manual o mecànica de les 
runes i el transport a abocador autoritzat. S'extremaran les precaucions per 
evitar danys als equips elèctrics adjacents i la generació excessiva de pols en 
zona tècnica. 
 

1.5. Adequació Estructural: Ampliació del buit existent en el forjat de la sala de 
bombes mitjançant tècniques de carotatge (tall amb disc de diamant) o 
demolició controlada mecànica, segons les necessitats estructurals. L'objectiu 
és adequar l'obertura per permetre la instal·lació, l'hissament i el 
manteniment futur de la nova Bomba 4 sota condicions de seguretat 
rigoroses. Inclou la preparació de les arestes per a l'ancoratge de marcs i el 
sanejat perimetral del formigó. 
 

1.6. Subministrament i muntatge de cinc tapes de registre de seguretat amb 
sistema d'obertura assistida mitjançant pistons pneumàtics o mecanismes 
hidràulics, dissenyades per facilitar l'accés i garantir la prevenció de riscos 
durant el manteniment. La distribució constarà de tres tapes per a les bombes 
existents, una per a la nova Bomba 4 i una unitat auxiliar addicional per a 
usos de servei. Les tapes seran transitables, amb acabat antilliscant i 
tancament de seguretat. 

2. Obres Mecàniques i Hidràuliques 
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2.1 Nova Bomba d'Impulsió (Bomba 4): Subministrament i instal·lació d'una nova 
bomba submergible model XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220_4G-EX de la marca 
SULZER de 7,5 kW amb el seu corresponent sistema de guiatge. Muntatge de 
la canonada d'impulsió de la Bomba 4, incloent-hi la connexió (picatge) al 
col·lector de sortida DN 150. Incorporació dels elements de maniobra i 
seguretat: instal·lació d'una vàlvula de comporta motoritzada, carret de 
desmuntatje i d'una vàlvula de retenció a la línia DN 150. 
 

2.2 Ventosa i Purga d'Aire: Instal·lació d'una ventosa trifuncional DN 50 al punt 
alt de la nova canonada d'impulsió per a la correcta purga d'aire. 
 

2.3 Picatge al Col·lector: Execució del picatge i la connexió hidràulica del tub 
d'impulsió de la Bomba 4 al col·lector de sortida de l'EBAR cap a l'EDAR. 

3. Instal·lacions Elèctriques i de Control 

3.1 Modificació de l'Escomesa Elèctrica: Realització de les obres de modificació de 
l'escomesa elèctrica principal segons les condicions tècnic-econòmiques 
establertes per la companyia de distribució elèctrica Endesa (detallades a 
l'Annex 8 del Projecte). 
 

3.2 Instal·lació del Nou Quadre de Comandament (CCM): Muntatge i cablejat del 
nou CCM a l'interior de la caseta de nova construcció, adaptant les 
característiques del CCM existent i afegint les proteccions i elements de 
maniobra específics per a la Bomba 4. 
 

3.3 3.3. Instal·lació de Variadors de Velocitat: Subministrament i instal·lació de 
nous variadors de velocitat per a la gestió de les bombes, dimensionats per a 
les bombes existents de 55 kW i per a la nova Bomba 4 de 7,5 kW. 
 

3.4 3.4. Passamurs per a Instal·lacions: Obertura de tres passamurs estancs de 
DN 160 mm a la paret de l'EBAR per al pas de les línies elèctriques (potència 
i control) cap al nou CCM. Obertura d'un passamurs estanc al forjat (o paret) 
per al pas del tub d'impulsió de la Bomba 4. 
 

3.5 3.5. Sistema de Climatització: Instal·lació d'un sistema de climatització o 
refrigeració adequat per a la caseta del CCM, que garanteixi les condicions 
ambientals òptimes per al funcionament dels equips electrònics. 
 

3.6 Renovació del sistema de comunicacions radio -3G: Per assegurar la màxima 
fiabilitat en les comunicacions remotes amb l'EBAR i la gestió d'alarmes, 
s'incorporarà un sistema de comunicació amb redundància mòbil. 

4. Reubicacions i Adequacions de Seguretat 

4.1 Reubicació de Senyalització i Alarmes: Trasllat i connexió del nou sistema de 
sondes de nivell, el sistema de detecció de gasos existent i el sistema d'alarma 
existent al nou CCM, assegurant la funcionalitat contínua dels dispositius de 
seguretat. 
 

4.2 Sistema d'Extinció: Reubicació i adaptació del sistema d'extinció d'incendis al 
nou quadre de comandament de motors (CCM). 

5. Sistema de comunicación amb redundancia SIM 
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Per assegurar la màxima fiabilitat en les comunicacions remotes amb l'EBAR i la 
gestió d'alarmes, s'incorporarà un sistema de comunicació amb redundància mòbil: 

- Ruter/Passarel·la Industrial Dual SIM: S'instal·larà un ruter o passarel·la 
industrial dissenyada específicament amb capacitat per a dues targetes 
SIM (de diferents operadors de telefonia). Les tarjetes SIM seran propietat 
del titular. 

- Commutació Intel·ligent: Aquest equip actuarà com a 'switch' o 
commutador lògic que escollirà i mantindrà automàticament la connexió a 
la xarxa mòbil que ofereixi la millor senyal i connectivitat en cada moment, 
garantint que l'enllaç no depengui d'un únic operador. 

- Aplicació: Aquest sistema s'utilitzarà per a les comunicacions de l'EBAR i 
per al servei de monitorització d'alarmes via SMS (monitorització de fins a 
25 alarmes amb gestió d'usuaris i seguiment de les mateixes). 

- La comunicació entre l’EBAR i L’EDAR es durà a terme amb l’ús d’una VPN 
per establir un túnel xifrat per a la seguretat de les dades de transmissió 
de la infraestructura hìdrica. 

 

 

5. CONDICIONANTS DE L’EXECUCIÓ 
 
A l’execució de les obres s’haurà de tenir en compte que només es podrà treure de 
servei l'estació de bombament durant la nit durant un periode màxim 
d'aproximadament 5 hores, previa preparació de l'estació per part d'Ematsa. Aquest 
condicionant afecta principalment a la connexió de la bomba tant en la seva aspiració 
al dipòsit com en la seva impulsió al col·lector d'impulsió. Degut a que ambdós 
treballs s'han de dur a terme en la mateixa vertical, es prodrà programar en dues 
jornades diferents per tal de minimitzar el temps amb l'estació de bombament 
inoperativa. 
 
Les operacions de manteniment de serveis bàsics estan contemplades en els preus 
unitaris aplicats en la valoració econòmica, no podent reclamar el contractista 
abonaments addicionals per aquests conceptes. Això inclou, la instal·lació de globus 
per bloquejar l'aportació d'aigües, el extres per haver de dur a terme les actuacions 
en horari nocturn, les eventuals neteges que siguin necessàries, ... 
 
S’haurà de tenir en compte que a la planta existeixen zones amb risc de 
concentracions elevades d’àcid sulfhídric, motiu pel qual es prendran les mesures 
necessàries a tal efecte, tan en quant la maquinària utilitzada per realitzar els treballs 
com la protecció personal adequada. 
 
L’accés als sistemes OT s’haurà de dur a terme sota la supervisió del serveis 
informàtics d’Ematsa i complint les seves normes internes de seguretat, sense que 
qualsevol demora atribuïble a aquest aspecte pugui suposar un sobre cost. Atès que 
el sistema d’automatització, control i comunicació es considera un equipament 
sensible i crític per al correcte funcionament de les estacions depuradores d’aigües 
residuals gestionades per EMATSA, i que una defectuosa operació o manipulació 
d’aquest equipament podria comportar l’aturada operativa dels sistemes, amb el que 
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aquest fet pot comportar des d’un punt de vista mediambiental, és necessari 
assegurar que tant l’empresa com els professionals que portin a terme les 
modificacions a l’SCADA i als PLCs, estiguin degudament capacitats i acreditats pel 
fabricant dels equipaments amb certificats EcoStruxure de Schneider Electric. En 
conseqüència, caldrà que l’empresa que vagi a portar a terme les 
modificacions disposi d’aquesta certificació. 
 
L’horari de treball per l’execució dels treballs descrits al projecte serà de 07:30 a 
14:30 de dilluns a divendres, que es el que estipula el conveni col·lectiu per treballs 
a l’EDAR d’Ematsa. 
 
Tots els equips seran nous, sense ús i fabricats dins dels últims tres anys. 
 
S'ha de tenir en compte la màxima eficiència elèctrica possible per a qualsevol tipus 
de motor/instal·lació i donar compliment a la certificació ISO 50001 de la que disposa 
Ematsa. 
 
Una vegada finalitzats els treballs l’adjudicatari de les obres haurà de legalitzar la 
totalitat de les noves instal·lacions 
 
 
Degut al grau d’especificació i especialització del projecte, en aquest es fa menció a 
referències de marques i models comercials per a definir alguns dels elements a 
instal·lar, essent aquests sempre substituïbles per elements equivalents. La 
equivalència no s’entén únicament com a condicions de funcionament, si no també, 
en quant a dimensions, adaptabilitat i integració amb els sistemes existents actuals 
d’EMATSA. 
 
Totes les maniobres i paramètrica dels equips projectats s’hauran d’integrar al SCADA 
existent actual d’Ematsa 
 
 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució de les obres és de 18 mesos. 
 
A la finalització de l’actuació, el contractista haurà de lliurar la següent documentació: 

• Certificats CE de tots els elements instal·lats  
• Fitxa tècnica dels elements instal·lats 
• Manuals d'operació i manteniment dels elements instal·lats  
• Manuals d’operació i manteniment dels recanvis si s’escau  
• Esquemes elèctrics amb suport informàtic  
• Documents de legalització  
• Certificats de Garantia dels equips instal·lats  
• Certificats de formació al personal d’operació, si s’escau. 
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7. SEGURETAT I SALUT 
 
En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut, s’adjunta el 
mateix en l’ Annex núm. 5 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a 
la prevenció de Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en concret 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269 de 
10/11/1995) i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció (BOE 265 de 
25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues. 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut, en el que desenvolupi i adopti les mesures referides en 
l’Estudi de Seguretat i Salut contingut en aquest projecte, adaptant-lo a les 
circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb que executi els treballs. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 
de les obres abans de que aquestes s’iniciïn. 

 

8. SERVEIS AFECTATS 
 
L’àmbit de l’obra està íntegrament a la via pública; per aquest motiu, s’adjunten com 
annex els serveis afectats. 

El contractista gestionarà tots els serveis del projecte, tant des del punt de vista de 
serveis afectats com de construcció pròpiament dita. 
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9. PRESSUPOST 
 
El pressupost de les obres és el següent:   

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL    348.533,99 €. 

 DESPESES GENERALS (13%)      45.309,42 €. 

 BENEFICI INDUSTRIAL (6%)       20.912,04 €. 

  

 TOTAL          414.755,45 €. 

 IVA (21%)         87.098,64 €. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA  501.854,09 €. 

El pressupost d’execució material ascendeix a tres cents quaranta-vuit mil cinc-cents 
trenta-tres euros amb noranta-nou cèntims. (348.533,99 €) 

El pressupost de contracte (amb IVA inclòs) ascendeix a Cinc-cents un mil vuit-cents 
cinquanta-quatre euros amb nou cèntims. (501.854,09 €). 
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9. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA i ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 
ANNEXES 
 
ANNEX Núm. 1. GESTIÓ DE RESIDUS 
ANNEX Núm. 2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES  
ANNEX Núm. 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
ANNEX Núm. 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX Núm. 5. ELECTRICITAT I CONTROL 
ANNEX Núm. 6. PLA D'OBRES 
ANNEX Núm. 7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
ANNEX Núm. 8. CONDICIONS TÈCNIC-ECONÓMIQUES ENDESA 
ANNEX Núm. 9. SERVEIS AFECTATS 
 
 
 
DOCUMENT Núm. 2.- PLÀNOLS 
 
PLÀNOL 1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  
PLÀNOL 2.1. ESTAT ACTUAL  
PLÀNOL 2.2. ESTAT ACTUAL ALÇAT 
PLÀNOL 2.3. ESTAT ACTUAL SECCIÓ 
PLÀNOL 3.1 PROPOSTA NOVA DISTRIBUCIÓ I BOMBA 4  
PLÀNOL 3.2 PROPOSTA NOU ALÇAT 
PLÀNOL 3.3 PROPOSTA NOVA SECCIÓ 
PLÀNOL 3.4 DETALLS BOMBA 
PLÀNOL 4.1 PROPOSTA NOVA CASETA CCM 
PLÀNOL 4.2 DEFINICIÓ CASETA I FAÇANES 
PLÀNOL 4.3 DETALLS CASETA 
PLÀNOL 4.4 PROPOSTA INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA GENERAL 
PLÀNOL 4.5 DETALLS ARMARI CGP+TMF10 
PLÀNOL 4.6 ENDERROC MUR I NOVA ZONA A PAVIMENTAR 
PLÀNOL 5.1. ESQUEMA UNIFILAR EXISTENT 
PLÀNOL 5.2. ESQUEMA UNIFILAR PROPOSTA 
PLÀNOL 6.1. SEGURETAT I SALUT 1 
PLÀNOL 6.2. SEGURETAT I SALUT 2 
 
 
DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT Núm. 4.- PRESSUPOST 
AMIDAMENTS 
QUADRE PREUS Núm. 1 
QUADRE PREUS Núm. 2 
PRESSUPOST 
RESUM DEL PRESSUPOST 
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Reus, abril de 2026 

 

 

 

Diego Querol Rodríguez 
Enginyer Industrial 
EIC Col·legiat núm: 15.442 
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ANNEX 1.  

GESTIÓ DE RESIDUS 
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Annex 1. Gestió de residus 

Es redacta l’annex de gestió de residus per l’acompliment a la normativa següent: 

Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 

 

1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
 

TIPUS D'OBRA:    Instal·lació 

EMPLAÇAMENT:   Estació Bombament EBAR carrer Barcelona 

PROMOTOR:    EMATSA 

PRODUCTOR DELS RESIDUS:  EMATSA 

POSSEÏDOR DELS RESIDUS:  L'empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les 
operacions de valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï 
la disposició dels mateixos.  

A efectes de l’aplicació d’aquest Decret s’estableix el volum i les característiques dels 
residus que es preveu en l’obra (Art.8): 

 

VOLUM D’EXCAVACIÓ DE TERRES – SOLERA, VORERA I 
RASES (m3): 

Residus 
inerts 2,72 

VOLUM DE RESIDUS DEL PROCES DE CONSTRUCCIÓ (m3): Residus 
inerts 1,74 

4% de la Sup. Construïda  

VOLUM D’EMBALATGES DELS MATERIALS EMPRATS (m3):  Residus 
no 

especials 
3,48 

8% de la Sup. Construïda  

RESTES DE CONDUCTORS ELÈCTRICS (m3) 
Residus 

no 
especials 

0,02 

TOTAL VOLUM DE RESIDUS GENERATS (m3):   7,95 

 

Els residus del procés de construcció consistiran bàsicament en retalls de xapa, 
formigons, ferros d’armar, restes de material de màquines portàtils (radials, 
broques,...), etc. 
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Els residus generats es transportaran i s’abocaran a instal·lacions preparades a tal 
efecte. Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a 
abocador controlat o a planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos 
gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al 
llarg de l’obra. 

 

Dipòsit Controlat de Tarragona (La Budallera) 

Nom del titular:   CONTROL DE RUNES, SA 

Codi de Gestor:   E-428.97 

Tipus de residu gestionat:  Runes 

Adreça física:   CTRA. CAMP NÀSTIC 43005 TARRAGONA 

Telèfon:    977213901 

Localització:    Coordenades UTM ETRS89: X: 354.746 Y:4.554.750 

Activitat:    DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RUNES 

Planta de reciclatge de Torredembarra 

Nom del titular:   VERTEDERO Y RECICLADOS TORREDEMBARRA, SA 

Codi de Gestor:  E-460.97 

Tipus de residu gestionat:  Runes 

Adreça física:  POLÍGON INDUSTRIAL 2 PARCEL·LA 8 I 9 43830 
TORREDEMBARRA 

Telèfon:    935809471 

Localització:    Coordenades UTM ETRS89: X: 365.695 Y: 4.558.112 

Activitat:  VALORITZACIÓ RUNES MITJANÇANT CLAS., 
TRITURACIÓ, I GARBELLAMENT, TRITURACIÓ PODA, 
CLAS. PAPER, PLÀSTICS, FERRALLA, ROBA, TÈXTILS, 
TEIXITS, VIDRE I RESIDUS GENERALS,CLASSIFICACIÓ I 
TRITURACIÓ DE FUSTES I ENVASOS DE FUSTA, CRT DE 
RP I RNP (INCLOS RAEE). 

Nom del titular:   GERSA 2010, SA 

Codi de Gestor:   E-1582.15 

Adreça física:   POLÍGON INDUSTRIAL RIU CLAR C/DEL COURE, 6 

43006 TARRAGONA  

Telèfon:    936521011 
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Localització:    Coordenades UTM ETRS89: X: 351.288 Y: 4.555.822 

Activitat:  TRIATGE I COMPACTACIÓ DE FUSTA, TÈXTIL, FERRALLA, 
CABLE, PLÀSTIC, PAPER, ENVASOS I RESIDUS 
GENERALS, TRIATGE DE VIDRE, DESMUNTATGE I 
DESBALLESTAMENT DE RAEE NO PERILL., CRT DE 
PAPER, ENVASOS, RESIDUS GENERALS, RESIDUS DE 
MOLES I MATERIAL D'ESMERILAMENT  
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ANNEX 2.  

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
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Annex 2. Especificacions tècniques 

Nova Bomba 4 SULZER: 

El present document recull les especificacions tècniques de la bomba submergible 
SULZER model XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220_4G-EX, la qual es destina a la impulsión 
d'aigües residuals a l'EBAR. Aquesta unitat ha estat seleccionada per la seva alta 
fiabilitat i la seva capacitat per operar eficaçment en entorns agressius, sent essencial 
la seva certificació ATEX, que garanteix la seguretat en ambients potencialment 
explosius. La potència nominal requerida és 7,5 kW amb una capacitat d'immersió 
de fins a 20 metres. 

El motor és un component clau d'aquesta unitat, sent de tipus asíncron trifàsic amb 
rotor de gàbia d'esquirol i funcionament en servei continu. Destaca per la seva 
eficiència Premium Efficiency IE3 (segons IEC 60034-30), assegurant una mínima 
pèrdua energètica. Pel que fa a la protecció, el motor incorpora sondes tèrmiques 
(PTC) que limiten la temperatura d'operació a 140ºC, amb una robusta Classe 
d'Aïllament H, la qual cosa confereix una alta resistència tèrmica i una major vida útil 
sota condicions de treball exigents. 

La secció hidràulica de la bomba, identificada amb la designació PE220_4G, està 
dissenyada per gestionar amb eficàcia les aigües residuals que contenen sòlids. 
L'hidràulica permet un pas de sòlids lliure significatiu, minimitzant el risc d'embussos 
i mantenint un rendiment estable. La refrigeració del motor es realitza 
majoritàriament per la lliure circulació del medi bombejat, tot i que s'inclou la previsió 
per a una camisa de refrigeració de circuit tancat per a escenaris de funcionament 
amb baixa immersió. 

Pel que fa a la seguretat i el segellat, la bomba incorpora un doble sistema de segellat 
mecànic per aïllar el motor del medi bombejat. A més, està equipada amb sensors 
de conductivitat (de fugues) tant a la cambra d'oli com a la caixa de terminals. 
Aquests sensors són vitals, ja que envien un senyal d'alerta al CCM (Relé CA 462) al 
primer indici d'entrada d'humitat, permetent l'aturada immediata de la bomba abans 
que es produeixin danys catastròfics. El cable d'alimentació subministrat és del tipus 
especial submergible amb certificació EX. 

Finalment, el subministrament de la bomba SULZER XFP ha d'incloure no només la 
unitat completa, sinó també els elements d'interfície necessaris per a la seva correcta 
integració en l'EBAR, com el sistema d'acoblament al tub guia i la cadena d'elevació 
adequada. Totes les especificacions de disseny han de ser confirmades amb la 
documentació tècnica oficial del fabricant, incloent-hi les corbes QH de rendiment i 
els certificats ATEX i IE3, assegurant així el compliment íntegre dels requisits del 
projecte executiu. 

Envolupant del nou CCM: 

Així mateix, s’integren en aquest annex les especificacions tècniques de l’envolupant 
per al nou quadre elèctric de control (CCM). S’han seleccionat els armaris 
combinables PanelSET SFX de Schneider Electric, fabricats en acer inoxidable AISI 
316L. Aquesta solució d’envolupant metàl·lica garanteix la màxima resistència a la 
corrosió en l’ambient altament agressiu de l’estació de bombeig, assegurant la 
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protecció estanca dels components interns de potència i control. Totes les 
especificacions de disseny han de ser confirmades amb la documentació tècnica 
oficial del fabricant, incloent-hi les corbes QH de rendiment de la bomba, els 
certificats ATEX i IE3, així com les fitxes de conformitat de l'envolupant PanelSET 
SFX, assegurant així el compliment íntegre dels requisits del projecte executiu. 

 

A continuació es detallen les característiques tècniques de la bomba: 

  



1

Bombas sumergibles robustas y fiables, con motores Premium 

Efficiency desde 1,3 kW hasta 30 kW. Para el bombeo de aguas 

residuales provenientes de edificios e instalaciones domésticas, 

comerciales, industriales y municipales.

Características

•	 El motor, totalmente sumergible, encapsulado y estanco a la 

presión del agua, forma junto con la sección de la bomba una 

unidad modular robusta y compacta.

•	 Incremento de temperatura NEMA Clase A.

•	 Motores de categoría Premium Efficiency conforme a la Norma 

IEC 60034-30 nivel IE3, con pruebas según IEC60034-2-1.

•	 Motor en carga continua en aplicaciones tanto sumergidas 

como no sumergidas.

•	 Dobles juntas mecánicas, SiC-SiC-NBR en el lado del fluido, 

SiC-C (80C - 150E) y SiC-SiC (100G - 206G) en el lado del 

motor. XFP 100G - 206G tiene un retén interior adicional en el 

lado del motor. Todas las juntas son independientes del sentido 

de giro y resistentes a cambios bruscos de temperatura.

•	 Cable con conexión anticapilaridad (modelos 80C a 150E), o 

cámara de conexión estanca (modelos 100G a 206G).

•	 Opción de equipar la sección hidráulica con impulsores 

Contrablock y Contrablock Plus para un alto rendimiento; o 

impulsores vortex para un mejor transporte de sólidos.

•	 Rodamientos con lubricación permanente con una vida 

estimada mínima de 50.000 horas (80C a 150E) y 100.000 

horas (100G a 206G).

•	 Eje en acero inoxidable. Diseñado con un alto factor de 

seguridad para evitar la fractura por fatiga.

•	 Control de temperatura mediante sondas térmicas (140 °C) en 

el bobinado del estátor.

•	 Control de estanqueidad mediante detector de humedad (DI) 

en zona de motor y cámara de aceite (80C a 150E), o en zona 

de motor (100G a 206G) que avisa en el caso de fuga en las 

juntas del eje.

•	 Diseño exterior de contornos suaves para evitar la acumulación 

de sólidos.

•	 Asa de izado en acero inoxidable.

•	 Brida de descarga radial en DN 80, DN 100, DN 150 y DN 200.

•	 Temperatura máxima permitida del fluido en funcionamiento 

continuo: 40 °C.

•	 Nivel máximo de sumergencia: 20 m.

•	 Ejecución anti-deflagrante de serie en conformidad con la 

norma internacional ATEX 2014/34/EU [II 2G Ex h db IIB T4 

Gb].

Motor

Motor categoría Premium Efficiency IE3, trifásico, con rotor en 
jaula de ardilla; 400 V; 50 Hz; 2 polos (2900 r.p.m.), 4 polos 
(1450) y 6 polos (980).
Tipo de protección IP 68, con aislamiento Clase H.
 
Arranque: 1.3 - 3.0 kW = directo (DOL) 
	   4.0 - 30.0 kW y 3.0 kW 6 polos =  
	   estrella-triángulo (YΔ).
Factor de servicio: 1.3
 
Motores disponibles con otras tensiones y frecuencias. 
Consultar.

Código de identificación:  
por ej. XFP 80C CB1.3 PE22/4-C-50
Hidráulica:
XFP .......Nombre de la gama del producto
8 ........... Salida de descarga DN (cm)
0 . ..........Tipo de hidráulica
C ........... Abertura de la voluta (diám. en mm): C = 222,  
	 E = 265, G = 335
CB......... Tipo de impulsor: CB = Contrablock, VX = vortex
1 ........... Número de álabes del impulsor
3 ........... Tamaño del impulsor
Motor:
PE ......... Premium Efficiency
22 ......... Potencia del motor P2 kW x 10
4 ........... Número de polos
C ........... Abertura de la voluta (diám. en mm): C = 222,  
	 E = 265, G = 335
50 ......... Frecuencia

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Bombas Sumergibles para Aguas Residuales  
Gama ABS XFP 80C a 206G
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Datos técnicos

XFP Motor Tamaño
impulsor

Tensión
nominal

Potencia motor *
(kW)

Corriente
nominal

Velocidad Peso**

(V) P1 P2
(A) (r/min) (kg)

80C-CB1
PE 22/4
PE 29/4
PE 13/6

3, 4
2
1, 2, 4

400 3~
400 3~
400 3~

2.5
3.4
1.6

2.2
2.95
1.3

4.6
6.4
3.6

1450
1450
980

110 / n.a.
110 / n.a.
110 / n.a.

80C-VX
PE 15/4
PE 22/4
PE 29/4

4, 5, 6, 7
2, 3,
1

400 3~
400 3~
400 3~

1.8
2.5
3.4

1.5
2.2
2.95

3.2
4.6
6.4

1450
1450
1450

100 / n.a.
110 / n.a.
110 / n.a.

80E-CB1
PE 70/2
PE 110/2

4
1, 2, 3

400 3~
400 3~

7.7
12.1

7.0
11.0

13.5
20.1

2900
2900

150 / n.a.
180 / n.a.

81C-CB1 PE 40/2 1 400 3~ 4.5 4.0 7.4 2900 120 / n.a.

81C-VX
PE 30/2
PE 40/2

2
1, 2

400 3~
400 3~

3.4
4.5

3.0
4.0

5.6
7.4

2900
2900

110 / n.a.
120 / n.a.

85C-VX
PE 15/4
PE 22/4

2, 3, 4, 5
1

400 3~
400 3~

1.8
2.5

1.5
2.2

3.2
4.6

1450
1450

110 / n.a.
120 / n.a.

85E-VX
PE 70/2
PE 110/2

5
2, 3, 4

400 3~
400 3~

7.7
12.1

7.0
11.0

13.5
20.1

2900
2900

170 / n.a.
150 / n.a.

86C-CB2
PE 30/2 
PE 40/2

4, 5
1, 2, 3

400 3~
400 3~

3.4 
4.5

3.0 
4.0

5.6 
7.4

2900 
2900

122 / n.a.
122 / n.a.

86E-VX
PE 55/2
PE 70/2

2, 3, 4, 5
1

400 3~
400 3~

6.1
7.7

5.5
7.0

10.3
13.5

2900
2900

130 / n.a.
150 / n.a.

100C-CB1
PE 22/4
PE 29/4
PE 13/6

3, 4
2
1, 2, 4

400 3~
400 3~
400 3~

2.5
3.4
1.6

2.2
2.95
1.3

4.6
6.4
3.6

1450
1450
980

110 / n.a.
110 / n.a.
110 / n.a.

100C-VX
PE 15/4
PE 22/4
PE 29/4

4, 5, 6
2, 3,
1

400 3~
400 3~
400 3~

1.8
2.5
3.4

1.5
2.2
2.95

3.2
4.6
6.4

1450
1450
1450

100 / n.a.
110 / n.a.
110 / n.a.

100E-CB1

PE 40/4
PE 60/4
PE 75/4
PE 90/4

5
3, 4
1, 2, 3, 4, 5
1, 2

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

4.4
6.7
8.3
9.9

4.0
6.0
7.5
9.0

8.4
13.6
15.8
18.1

1450
1450
1450
1450

160 / n.a.
170 / n.a.
190 / n.a.
190 / n.a.

100E-VX

PE 40/4
PE 60/4
PE 75/4
PE 90/4

4, 5, 6
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

4.4
6.7
8.3
9.9

4.0
6.0
7.5
9.0

8.4
13.6
15.8
18.1

1450
1450
1450
1450

140 / n.a.
150 / n.a.
170 / n.a.
170 / n.a.

100G-CB1

PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4
PE 220/4

5
4
3
1, 2
1

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0
15.2
17.4
20.0
23.7

11.0
14.0
16.0
18.5
22.0

23.4
27.8
33.1
36.9
42.5

1450
1450
1450
1450
1450

340 / 380
340 / 380
360 / 400
360 / 400
370 / 420

100G-VX

PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4

4
3
2
1

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0
15.2
17.4
20.0

11.0
14.0
16.0
18.5

23.4
27.8
33.1
36.9

1450
1450
1450
1450

330 / 370
330 / 370
350 / 390
350 / 390

101G-CB1
PE 150/2
PE 185/2
PE 250/2

2, 3
1
1

400 3~
400 3~
400 3~

16.0
20.0
26.9

15.0
18.5
25.0

27.5
33.7
44.0

2900
2900
2900

320 / 360
320 / 360
340 / 380

101G-VX
PE 150/2
PE 185/2
PE 250/2

6, 7
4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5

400 3~
400 3~
400 3~

16.0
20.0
26.9

15.0
18.5
25.0

27.5
33.7
44.0

2900
2900
2900

330 / 370
330 / 370
350 / 390

105E-VX
PE 70/2
PE 110/2

5
1, 2, 3, 4

400 3~
400 3~

7.7
12.1

7.0
11.0

13.5
20.1

2900
2900

160 / n.a.
180 / n.a.

105G-CB2
PE 220/4
PE 300/4

3, 4
1, 2, 3

400 3~
400 3~

23.7
32.1

22.0
30.0

42.5
58.5

1450
1450

410 / 450
440 / 490

107G-CB2
PE 185/2
PE 250/2

3, 4
1, 2, 3, 4

400 3~
400 3~

20.0
26.9

18.5
25.0

33.7
44.0

2900
2900

340 / 380
360 / 400

150E-CB1

PE 40/4
PE 60/4
PE 75/4
PE 90/4
PE 30/6

5, 6
3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

4.4
6.7
8.3
9.9
3.5

4.0
6.0
7.5
9.0
3.0

8.4
13.6
15.8
18.1
6.4

1450
1450
1450
1450
980

170 / n.a.
170 / n.a.
190 / n.a.
190 / n.a.
170 / n.a.

150G-CB1

PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4
PE 220/4

5
4
3
2
1

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0
15.2
17.4
20.0
23.7

11.0
14.0
16.0
18.5
22.0

23.4
27.8
33.1
36.9
42.5

1450
1450
1450
1450
1450

340 / 390
340 / 390
370 / 410
370 / 410
380 / 430
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Rango de trabajo 

* Caudal nominal mínimo Q. Utilice nuestro programa ABSEL para la selección del equipo idóneo.

Impulsor Contrablock

XFP Motor Tamaño
impulsor

Tensión
nominal

Potencia motor *
(kW)

Corriente
nominal

Velocidad Peso**

(V) P1 P2
(A) (r/min) (kg)

150G-VX

PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4

4
3
2
1, 2

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0
15.2
17.4
20.0

11.0
14.0
16.0
18.5

23.4
27.8
33.1
36.9

1450
1450
1450
1450

330 / 380
330 / 380
360 / 400
360 / 400

151E-CB2

PE 49/4
PE 60/4
PE 75/4
PE 90/4

5
4
2
2, 4

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

5.5
6.7
8.3
9.9

4.9
6.0
7.5
9.0

10.2
13.6
15.8
18.1

1450
1450
1450
1450

180 / n.a.
180 / n.a.
200 / n.a.
200 / n.a.

155G-CB2
PE 220/4
PE 300/4

5
3, 4

400 3~
400 3~

23.7
32.1

22.0
30.0

42.5
58.5

1450
1450

410 / 450
440 / 490

200G-CB1

PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4
PE 220/4
PE 90/6

5
4
3
2
1
1, 2, 3

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0
15.2
17.4
20.0
23.7
10.1

11.0
14.0
16.0
18.5
22.0
9.0

23.4
27.8
33.1
36.9
42.5
20.9

1450
1450
1450
1450
1450
980

380 / 420
380 / 420
400 / 450
400 / 450
410 / 470
380 / 430

205G-CB2
PE 220/4
PE 300/4

3, 4
1, 2, 3

400 3~
400 3~

23.7
32.1

22.0
30.0

42.5
58.5

1450
1450

430 / 480
460 / 510

206G-CB2
PE 185/6
PE 220/6

2, 3, 4, 5
1, 2

400 3~
400 3~

20.2
23.9

18.5
22.0

35.5
40.7

980
980

450 / 500
480 / 530

*P1 = potencia absorbida de la red. P2 = potencia en eje del motor. ** Sin / con camisa de refrigeración; incluye 10 m cable. Consultar datos para otras tensiones.
Consutar datos de cable para versión EMC y opciones de arranque alternativas

Impulsor vortex

40 140 160 18012020 60 20080 100

H
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Q
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Sistemas de vigilancia

Descripción Standard Opcional

Motor
(temperatura)

Interruptor bimetálico en bobinado
Termistor PTC en bobinado


-

-
**

Juntas
(estanqueidad)

Detector de humedad (DI) zona de motor y cámara de aceite (80C a 150E)
Detector de humedad (DI) en zona de motor (100G a 206G)




-
-

Son necesarios relés para detección de temperatura y fugas. Ver tabla de accesorios.
** Debe seleccionarse cuando la bomba trabaja con VFD.

Materiales

Elemento Material Opcional

Alojam. motor Fund. gris EN-GJL-250 -

Camisa de refrigeración Fund. gris EN-GJL-250 -

Voluta Fund. gris EN-GJL-250 EN-GJL-250 revestimiento cerámico***

Impulsor Fund. gris EN-GJL-250 Inox. 1.4470 (AISI 329)***, EN-GJL-250 endurecimiento por llama o revestimiento cerámico***

Placa base Fund. gris EN-GJL-250 Inox. 1.4470 (AISI 329)***, EN-GJL-250 endurecimiento por llama o revestimiento cerámico***

Eje del motor Inox. 1.4021 (AISI 420) -

Asa de izado Inox. 1.4401 (AISI 316) -

Tornillería Inox.1.4401 (AISI 316) -

*** Sólo en algunos modelos. Consultar.

Características estándar y opcionales

Descripción Standard Opcional

Tensión de la red eléctrica 400 V 3~ 230, 500, 695 V *

Tolerancia a la tensión ± 10% -

Rendimiento del motor Premium Efficiency IE3 -

Clase de aislamiento H -

Arranque Directo (DOL), estrella-triángulo (YΔ) -

Certificaciones ATEX -

Junta mecánica (lado del fluido) SiC-SiC-NBR SiC-SiC-Viton

Junta mecánica (lado del motor) SiC-C-NBR (80C - 150E), SiC-SiC-NBR (100G - 206G) -

Anillos tóricos (juntas exteriores) NBR Viton (no para taco entrada de cable)

Cables H07RN8-F Cables apantallados EMC

Longitud de cable (m) 10 20, 30

Recubrimiento protector Resina epoxídica de 2 componentes 120 μm Resina epoxídica 2 componentes 400 μm

Preparación para sistema de elevación Asa de elevación -

Refrigeración
Auto-refrigeración (80C a 150E);
por el medio (100G a 206G)

Sistema de refrigeración de circuito 
cerrado (100G a 206G)

Instalación Sumergida En seco o transportable

* Sólo en algunos motores. Consultar.
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Accesorios

Description Size XFP Part no.
Instalación fija -  
sumergida con 
sistema de 
acoplamiento 
automático Sulzer

Pedestal* (fundición gris EN-GJL-250).
Codo 90º fundido en una pieza  
(un solo tubo guía) - conexión brida DIN

DN 80
DN 100
DN 100 (high-head)
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200

80C, 81C, 80E, 85C, 85E, 86C, 86E
100C, 100E, 100G, 105E
101G, 105G
150E, 151E, 150G
155G
205G, 206G
200G & 201G

62320649
62320652
DPR31211F
62320655
DPS91211F
DPT91211F
62320658

Codo 90º fundido en una pieza  
(un solo tubo guía) - conexión rápida/
abrazadera

DN 80 (pipe Ø 90 mm)
DN 100 (pipe Ø 110 mm)
DN 100 (pipe Ø 115 mm)
DN 150 (pipe Ø 160 mm)
DN 150 (pipe Ø 169 mm)

80C, 81C, 80E, 85C, 85E, 86C, 86E
100C, 100E, 100G, 105E
100C, 100E, 100G, 105E
150E, 151E, 150G
150E, 151E, 150G

62320650
62320653
62320654
62320656
62320657

Codo 90º fundido en una pieza  
(tubo guía doble) - conexión brida DIN

DN 80
DN 100
DN 100
DN 150
DN 200

80C, 81C, 80E, 85C, 85E, 86C, 86E
100C, 100E, 100G, 105E
101G, 105G
150E, 151E, 150G
155G, 200G, 205G, 206G

62325025
62325026
DPRF1211F
62325027
62325028

Tornillería soporte pedestal
versión un solo tubo guía  
(acero galvanizado)

80C - 86E
100C - 105G
150E - 155G
200G - 206G

62610632
62610633
62610635
62610883

versión un solo tubo guía  
(acero inoxidable)

80C - 86E
100C - 105G
150E - 155G
200G - 206G

62610899
62610637
62610639
62610862

versión tubo guía doble  
(acero galvanizado)

80C - 86E
100C - 105G
150E - 155G
200G - 206G

62615053
62615054
62615055
62615056

Pernos anclaje base pedestal
tubo guía doble o simple  
(acero galvanizado)

80C - 105G
150E - 155G
200G - 206G

62610775
62610784
62610785

Cadena (acero inoxidable) incluye 
grillete
Límite de carga de trabajo (WLL) 320 kg

1.6 m
3.0 m
4.0 m
6.0 m
7.0 m

See pump weights for
selection

310101395001
310101236003
310101236004
310101236006
310101236007

Instalación fija -  
sumergida con 
sistema de 
acoplamiento 
automático Sulzer

Límite de carga de trabajo (WLL) 400 kg 3.0 m
4.0 m
6.0 m
7.0 m

See pump weights for
selection

310101236013
310101236014
310101236016
310101236017

Límite de carga de trabajo (WLL) 630 kg 3.0 m
4.0 m
6.0 m
7.0 m

See pump weights for
selection

310101236033
310101236034
310101236036
310101236037

Instalación fija - 
en seco
(horizontal)

Soporte horizontal (EN-GJL-250)
soporte para cuerpo de la bomba 
y voluta con pernos de anclaje y 
amortiguador de vibraciones

80C, 81C, 85C, 86C
80C, 81C, 100C
80E.
85E, 86E, 105E
100C.
100E.
150E, 151E.
101G.
100G - 206G.
107G

61825023
61825033**
61825029
61825038
61825024
61825030
61825031
61825036***
61825037
61825046

(vertical) Base de apoyo al suelo 80C, 81C, 85C, 86C.
80E, 85E, 86E.
100C.
100E & 105E.
150E, 151E.
101G.
100G - 206G.
107G

61355014
61355020
61355015
61355021
61355022
61355024***
61355023
61355027

Adaptador
(necesario con base de apoyo)

G 1¼" 80C.
100C.

62665347***
62665348***
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XFP 80C - 206G 50 Hz es 06.2025, Copyright © Sulzer Ltd 2025 

Este documento no constituye ni proporciona ningún tipo de garantía. Contacte 
con nosotros si desea información sobre las garantías de nuestros productos. Las 
instrucciones de seguridad y uso se facilitan por separado. Toda la información 
contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

sulzer.com

Description Size XFP Part no.
Transportable Base de apoyo al suelo 80C, 81C, 85C, 86C, 100C.

80E, 85E, 86E.
100E, 105E
150E, 151E.
101G.
100G - 206G
107G

61355016
61355017
61355018
61355019
61355026***
61355025
61355028

General Protección catódica (ánodos de zinc) 80C - 206G 13905000

Relé para protección de fugas Gama 
ABS CA 461

110 - 230 VAC
18 - 36 VDC, SELV

80C - 206G 16907010
16907011

Relé para detección de temperatura 
y fugas Gama  
ABS CA 462

110 - 230 VAC
18 - 36 VDC, SELV

80C - 206G 16907006
16907007

*Tubo guía no incluido **Bomba versión vortex (VX) *** Bomba versión Contrablock (CB)
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A continuació es detallen les característiques tècniques del armari SFX de Schneider 
electric: 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.01     m2  Mur exterior ME145-LM-600                                       

Muntatge i instal·lació de mur exterior d'entramat lleuger format per muntants d'abet C24 de secció 45x145 mm
col·locats cada 600 mm, amb plafó de partícules orientades OSB3 de 9 mm de gruix a ambdues cares.
L'aïllament tèrmic i acústic es realitza mitjançant panells de llana mineral de v idre amb conductiv itat tèrmica\lambda
= 0,037 W/(m·K), incombustible (Euroclasse A1) i no hidròfil, de 150 mm de gruix .
La partida inclou el subministrament, la càrrega, el transport i el muntatge a obra mitjançant l'ús de grua mòbil auto-
propulsada, totalment instal·lat segons detalls de projecte.

01.01.011    1,000 m2  Partida de tancament ex terior de fusta i estanquitat            373,32000 373,32000

TOTAL PARTIDA...................................................... 373,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.02     m2  Coberta plana CP80200-LM-625                                    

Muntatge i instal·lació de forjat de coberta plana format per bigues de fusta d'abet KVH NSI C24, de secció
80x200 mm col·locades cada 625 mm, amb plafó inferior d'OSB3 de 9 mm i plafó superior d'18 mm.
Aïllament tèrmic i acústic mitjançant panells de llana mineral de vidre amb conductiv itat tèrmica $\lambda = 0,037$
W/(m·K), incombustible (Euroclasse A1) i no hidròfil, de 200 mm de gruix . S'inclou la col·locació de làmina prov i-
sional de protecció del plafó de coberta mitjançant làmina autoadhesiva protectora, impermeable a l'aigua i l'aire pe-
rò permeable al vapor, tipus Defence Adhesive 200 de Rothoblaas o equivalent.
La partida comprèn el subministrament, transport i muntatge a obra amb l'ús de grua mòbil, totalment acabat segons
especificacions de projecte.

01.01.02.1   1,000 m2  Partida de forjat de coberta plana i estanquitat                461,17000 461,17000

TOTAL PARTIDA...................................................... 461,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.03     u   Nivelació i anclatje a cimentació                               

Subministrament i muntatge de dorments de pi tractat per al suport de murs i envans, de dimensions 45x190 mm,
45x145 mm, 45x120 mm o 45x68 mm segons correspongui, fixats a la llosa de cimentació. Inclou el remat de
murs i envans contra els dorments mitjançant la col·locació en "U" de làmina geotèxtil impermeable tipus GURU
WATER-STOP, amb un desenvolupament aprox imat d'entre 50 cm i 20 cm en funció de l'element, per garantir el
tall de la humitat per capil·laritat.
S'inclouen les ferramentes, plaques metàl·liques de connexió, ancoratges mecànics o químics a la solera i petit
material de fixació, totalment instal·lat segons detalls constructius.

01.01.031    1,000 u   Partida de dorments de suport i impermeabilització              1.976,42000 1.976,42000

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.976,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.01.04     m2  Peto de coberta no transitable                                  

Subministrament i muntatge de peto de coberta no transitable, format per una estructura de muntants de fusta d'abet
C24 de secció 45x95 mm col·locats cada 600 mm, amb plafó de partícules orientades OSB3 de 9 mm de gruix fi-
xat a ambdues cares. La partida inclou tots els elements de fixació estructural a l'estructura principal, el transport i
el muntatge a obra mitjançant l'ús de grua mòbil, totalment anivellat i acabat segons els detalls constructius de pro-
jecte.

01.01.041    1,000 m2  Partida de coronament i ampit de coberta                        153,72000 153,72000

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.01     m2  Remat de cantell de forjat                                      

Subministrament i col·locació de remat per al tancament frontal del cantell del forjat, realitzat amb plafó de partícules
orientades OSB3 de 9 mm de gruix . Inclou el tall a mida segons el cantell de l'estructura, la fixació mecànica mit-
jançant cargoleria o grapes pneumàtiques als caps de les bigues i el segellat de les juntes per garantir la continuïtat
de l'envolupant. Totalment instal·lat segons els detalls de projecte.

01.03.011    1,000 m2  Partida de remat de cantell de forjat                           109,80000 109,80000

TOTAL PARTIDA...................................................... 109,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.02     m2  Impermeabilit. façana làmina transpirable UV                    

Subministrament i instal·lació de làmina impermeable i transpirable de color negre, amb alta resistència als raigs
UV, tipus Traspir FELT EVO UV 210 de Rothoblaas o equivalent, especialment indicada per a façanes amb junta
oberta. Inclou el muntatge d'un rastrellat ex terior primari format per rastrells de fusta de pi tractat de secció 25x47
mm, col·locats cada 600 mm i pintats íntegrament en color negre. S'inclou la part proporcional de mitjans de fixa-
ció, segellat de solapes amb cintes adhesives tècniques i elements auxiliars de muntatge.

01.03.021    1,000 m2  Partida d'impermeabilització i rastrellat de façana             60,39000 60,39000

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.03     m2  Revestiment trepa uni. colours 8mm                              

Subministrament i instal·lació de revestiment de façana mitjançant panells de laminat d'alta pressió (HPL) tipus
TRESPA de 8 mm de gruix , de la gamma METEON UNI COLOURS. El panell disposa d'una cara decorativa
amb acabat Satin i s'instal·la mitjançant fixacions v istes (reblons o cargols del mateix color del panell) sobre un
rastrellat secundari de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm, pintat íntegrament en color negre. S'inclou la part
proporcional de cinta d'EPDM de protecció per als rastrells, aix í com tots els accessoris de fixació i elements au-
x iliars. En aquesta partida s'inclou el rastrell secundari, però queda exclòs el rastrell primari.

01.03.031    1,000 m2  Partida de rev estiment de façana amb panells HPL                296,46000 296,46000

TOTAL PARTIDA...................................................... 296,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.03.04     m   Remats de brancals i llindes trespa uni colours                 

Subministrament i instal·lació de remats exteriors per a brancals i llindes de fusteries, realitzats amb panells de la-
minat d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA de 8 mm de gruix  i una longitud (profunditat de l'intradós) màx ima de
230 mm. Els panells pertanyen a la gamma METEON UNI COLOURS, amb una cara decorativa i acabat Satin.
El muntatge s'efectua mitjançant cargols v istos d'acer inoxidable sobre un rastrellat de fusta de pi tractat de secció
25x47 mm. Inclou el tall a mida dels panells, els ajustos perimetrals, el segellat de les juntes de lliurament i tot el
material de fixació necessari, totalment instal·lat segons els detalls de projecte.

01.03.041    1,000 m   Partida de remats de brancals i llindes en HPL                  142,74000 142,74000

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01     ml  Segellat i retacat perimetral façana-solera                     

Segellat perimetral de l'encontre entre el parament vertical de façana i la solera o llosa de fonamentació, segons de-
tall constructiu de projecte.
La partida inclou:
Preparació: Neteja prèvia de la junta mitjançant bufat o raspallat per eliminar pols i restes d'obra.
Retacat: Omplert i regularització de la junta amb morter tècnic sense retracció d'alta resistència (tipus Grout o simi-
lar), per garantir l'estabilitat i el suport de l'envolupant.
Segellat elàstic: Col·locació de cordó de fons de junta de polietilè expandit per a la limitació de la fondària i aplica-
ció de masilla elàstica de poliuretà o polímer MS d'alt mòdul, resistent a la intempèrie i als moviments estructurals.
Mà d'obra: Part proporcional d'oficial 1a paleta i manobre especialista per a l'aplicació, acabat i neteja final.
Auxiliars: Mitjans aux iliars i petit material necessari per a l'execució total de la unitat d'obra.

M01          1,500 kg  Morter sense retracció tipus Grout                              0,95000 1,42500

M02          0,350 u   Cartutx  masilla poliuretà/MS 310ml                              7,50000 2,62500

M03          1,050 ml  Cordó fons de junta polietilè                                   0,60000 0,63000

A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 7,37500

A0140000     0,250 h   Manobre                                                         24,80000 6,20000

Suma la partida......................................................... 18,25500

Redondeo................................................................. 0,00500

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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01.04.02     ml  Segellat perimetral encontre façana-forjat                      

Segellat perimetral de la junta d'unió entre el panell de façana i el forjat (o cantell de forjat), per garantir l'estanquitat a
l'aire i a l'aigua segons els detalls del projecte.
La partida inclou:
Neteja i preparació: Aspirat o bufat de la junta per garantir l'adherència mecànica dels materials.
Fons de junta: Subministrament i col·locació de cordó de polietilè expandit de cel·la tancada per al control de la
profunditat del segellat.
Segellat elàstic: Aplicació de masilla de poliuretà d'alt mòdul o polímer MS, resistent als raigs UV i amb capacitat
de mov iment elàstic permanent.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial i manobre per a l'aplicació i repàs de la junta.
Auxiliars: Petit material i mitjans auxiliars.

MAT01        0,350 u   Cartutx  masilla poliuretà/MS 310ml                              7,80000 2,73000

MAT02        1,100 ml  Cordó fons de junta polietilè 15mm                              0,65000 0,71500

A0122000     0,096 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 2,83200

A0140000     0,144 h   Manobre                                                         24,80000 3,57120

Suma la partida......................................................... 9,84820

Redondeo................................................................. 0,00180

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.03     m2  Formació de pendents i impermeabilització de coberta            

Execució de la capa de pendent i sistema d'impermeabilització per a coberta plana no transitable, segons detalls
constructius.
La partida inclou:
Formació de pendents: Subministrament i abocament de morter lleuger de ciment i argila expandida (o perlita), amb
un gruix  mitjà de 8 cm, acabat amb una fina capa de morter de ciment per a regularització de la superfície.
Capa separadora: Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil de polipropilè de 200 g/m^2 com a capa de
protecció i desolidarització.
Impermeabilització: Subministrament i instal·lació de làmina de PVC plastificat de 1,5 mm de gruix , resistent als
raigs UV, fixada mecànicament o adherida, incloent-hi la soldadura tèrmica de solapes amb aire calent.
Punts singulars: Execució de reforços en cantonades, trobades amb el peto perimetral i segellat d'embuts de des-
guàs.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial 1a paleta i manobre per a l'execució de pendents i instal·lador especialista
per a la làmina.

MAT101       0,085 m3  Morter lleuger argila ex pandida                                 165,00000 14,02500

MAT102       1,100 m2  Geotèx til polipropilè 200g                                      1,85000 2,03500

MAT103       1,150 m2  Làmina PVC 1,5mm UV                                             16,50000 18,97500

MAT104       10,000     Accesoris i punts singulars                                     3,15000 31,50000

A0122000     0,400 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 11,80000

A0140000     0,320 h   Manobre                                                         24,80000 7,93600

Suma la partida......................................................... 86,27100

Redondeo................................................................. -0,00100

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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01.04.04     u   Sistema de recollida d'aigües pluvials                          

Subministrament i instal·lació de tres boneres protegides amb reixa per ev itar embussaments i de tres baixants
connectades directament a l'aljub. Inclou traspassos i altres aljudes de paleteria. Totalment instal·lades i segellades
amb la impermeabilització de la coberta.

MAT401       3,000     Embut coberta amb parafulles                                    32,00000 96,00000

MAT402       21,000     tub PVC ev acuació 110mm diam.                                   8,50000 178,50000

MAT403       9,000     Abraçadores i cargoleria                                        4,50000 40,50000

MAT404       1,000     Accessoris(colzes, deriv acions, coles.)                         120,00000 120,00000

MAT405       3,000     Elements de connex ió a l'aljub                                  98,00000 294,00000

A0122000     8,000 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 236,00000

MO401        9,000 u   Oficial 1a lampista                                             32,20000 289,80000

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.254,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.04.05     u   Sobreeixidor de seguretat (Gàrgola) en coberta                  

Subministrament i instal·lació de gàrgola per fer de sobreeix idor de la coberta. Totalment instal·lada i segellada amb
la impermeabilització de la coberta.

MAT601       1,000     Gàrgola de PVC/TPE per a desguàs                                32,00000 32,00000

MAT602       1,000     Masilla poliuretà i accessoris                                  12,50000 12,50000

MAT603       2,000     Petit material de fix ació                                       8,23000 16,46000

A0122000     1,500 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 44,25000

A0140000     1,100 h   Manobre                                                         24,80000 27,28000

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.06     ml  Coronació peto                                                  

Subministrament i instal·lació de la coronació del peto amb panells HPL tipo TRESPA de 8 mm de gruix amb aca-
bat similar al revestiment de façana. Amplada 25 cm amb goteró. Inclou elements d'ancoratge. Totalment instal·lat.

MAT701       1,000 ml  P.A. coronoció peto                                             40,15000 40,15000

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.05.01     u   Porta metàl·lica d'accés a la caseta 1000x2300 mm               

Subministrament i instal·lació de porta de xapa d'acer galvanitzat per a l'accés a la caseta, de dimensions nomi-
nals 1,00 x  2,30 m, incloent-hi marc d'acer, reforços interns i pany  de seguretat.
La partida inclou:
Fulla: Fabricada amb doble xapa d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix , amb nucli aïllant rígid. Acabat imprimat o
lacat segons carta RAL.
Marc: Perfil de xapa d'acer d'1,5 mm de gruix , preparat per a fixació mecànica estructural.
Seguretat: Pany de seguretat de 3 punts amb cilindres antirobatòries i joc de claus incopiables.
Herrajes: Frontisses d'acer de gran resistència, maneta i escut protector d'acer inox idable.
Instal·lació: Muntatge, aplomat, fixació mitjançant cargoleria estructural i segellat perimetral amb masilla de polímer.

MAT201       1,000     Conjunt porta metàl·lica 100x 230                                720,00000 720,00000

MAT202       1,000     Pany  seguretat 3 punts i bombí                                  110,00000 110,00000

MAT203       2,000     Petit material i segellat                                       22,00000 44,00000

MO201        3,000     Oficial 1a serraller                                            31,25000 93,75000

A0122000     1,800 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 53,10000

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.020,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01IMP        1   Partida alçada imprevistos obra a justificar                    

Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pressupost que puguin surgir en el transcurs de
l'obra. Es justificarà sota la supervisió de la direcció facultativa.

IMP.OB.TW9   1,000 1   Imprev istos obra a justificar                                   1.523,30178 1.523,30178

Suma la partida......................................................... 1.523,30178

Redondeo................................................................. -0,00178

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.523,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ARMELECT     u   Subministrament i muntatge d'armari elèctric acer inox 316L.    

Subministrament i instal·lació del nou armari.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 316L, de dimensions totals 2.000H(+200mm sò-
col)x2.400Ax400Pmm (format per tres mòduls, cadascun de 2.000Hx800Ax400Pmm), incloent-hi sòcol de
200mm d'altura, plaques de muntatge portaplànols, embarrat general vernissat en plata, ventilació controlada per
termòstat i il·luminació amb interruptor de porta en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Electric format pels següents equips:
»1xBomba 1 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 2 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 3 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 4 (7,5kW) - Guardamotor magnètic 3p63A i Variador Altivar ATV650D75N4 IP55
- Control de les quatre bombes de manera automàtica a través del PLC i manual mitjançant els següents controls
instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i protecció magnetotèrmica i diferencial:
» 1xExtractor/ventiladors sala (1,1kW)
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, amb Unitat de control i diferencial indiv idual:
        »10
xComporta+2xComporta reserva(400Vca, 0,75kW): Diferencial 4P/25A/300mA + Unitat de control Tesys
LU2B12BL 3-12A + Bloc inversor + Contactes aux iliars
        »1xBomba renfe(400Vca, 1,5kW): Diferencial 4P/25A/300mA + Unitat de control Tesys LU2B12BL 3-12A +
Contactes aux iliars
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, magnetotèrmic i diferencial indiv idual:
»1xSotsquadre Comporta(400Vca, 3,5kW): Magnetotèrmic 4P/10A + Diferencial 4P/25A/300mA + Contactes au-
x iliars
        »1xPolipast(400Vca, 3,3kW): Magnetotèrmic 4P/10A + Diferencial 4P/25A/300mA + Contactes aux iliars
        »1xSotsquadre preses de corrent(400Vca, 5,5kW): Magnetotèrmic 4P/63A + Diferencial 4P/63A/300mA
- Alimentacions monofàsiques per a equips de camp, magnetotèrmic i diferencial indiv idual:
»1xEnllumenat sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xEnllumenat Emergència Sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xClimatització caseta: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xSistema antiinsectes: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xCabalímetre DN500: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xNivell ultrasònic: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xTransmisor sulfidric i oxígen: 2u. Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xEnllumenat armari: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xPresa corrent armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xVentilació armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xFont d'alimentació redundant: 2 u. Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xCircuits 24V: 9 u. Magnetotèrmic 1P/4A
- Fonts alimentació amb mòdul de redundància commutada de 24Vcc per a maniobra interna de l'armari. Funció de
càrrega de bateria i commutació automática en la sortida en cas de fallada de tensió i un mòdul de bateria de
24Vcc.
- Mòdul convertidor 24Vcca 12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
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- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat, bolet d'emergència i polsador lluminós de re-
armament.
- 1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, incloent-hi antena.
- 1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ethernet.
- 1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
- Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
- PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client.
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'interior de la Ebar, els mòduls que conformar
l'armari es transportaran separats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en lloc i uniran.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefonia mòbil, necessari per al funcionament de
l'encaminador. La targeta SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa i el v istiplau d'EMATSA.

QGBT_MIR     1,000 1   Suministrament d'armari acer inox  316L                          85.186,88000 85.186,88000

TOTAL PARTIDA...................................................... 85.186,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

BHAR22TW91   u   Bomb.eix horitz.resid.bri tritur.SULZER XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220

Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga submergible d'eix  horitzontal amb boca d'aspiració ax ial per a
aigües residuals, model XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220_4G-EX de la marca SULZER, apta per a immersió fins a
20 m i equipada amb motor asíncron trifàsic S1 Premium Efficiency IE3 (IEC 60034-30) de rotor de gàbia d'esqui-
rol. El conjunt inclou protecció mitjançant sondes tèrmiques (limitació a 140 °C, classe H), cable especial submer-
gible i sistema de refrigeració per lliure circulació del medi o mitjançant camisa de circuit tancat, muntat sobre sòcol
d'ancoratge amb suports guia i cadenes per al manteniment. Tots els components metàl·lics en contacte amb l'ai-
gua estan fabricats en acer inox idable AISI-316 per a una alta resistència a la corrosió, incloent-hi el petit material
de fixació i la connex ió elèctrica fins al quadre de control, totalment instal·lada i provada.

A012M000     6,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 144,96000

A013M000     6,000 h   Ajudant muntador                                                20,76000 124,56000

BHAR22TW9   1,000 u   Bomb.horitz.resid.brid,triturador EGGER T 9-125 HP8 LB4B        13.102,61414 13.102,61414

Suma la partida......................................................... 13.372,13414

Redondeo................................................................. -0,00414

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.372,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

BOI710355    u   Subministrament boies Liquifloat amb soport                     

Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a 20m amb el seu suport corresponent.
BOI7103551   1,000 u   Boia 710335520 Liquifloat FTS20 amb suport                      145,65170 145,65170

Suma la partida......................................................... 145,65170

Redondeo................................................................. -0,00170

TOTAL PARTIDA...................................................... 145,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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BT.0704100   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x10mm2, munt. safata            

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flexibilidad, tipo RV-K, ten-
sión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible (clase 5), de
4x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de v inilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja
emisión de halógenos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y resistencia a las grasas y aceites.. Totalmente instalado, con

BT.164100    1,000 m   Mànega.aisl.Retenax  RV-k 0,6/1kV 4x 10mm2 CU                     12,99400 12,99400

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 2,81000

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 2,41000

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 1,80391

Suma la partida......................................................... 20,01791

Redondeo................................................................. 0,00209

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

BT.0704100MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x10mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K,
tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible (clase 5), de
4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre
(cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y  con las si-
guientes características: no propagación de la llama y  no propagación del incendio.. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

BT.164100MV 1,000 m   Mànega.aisl.Retenax  RVMV-k 0,6/1kV 4x 10mm2 CU                   13,89400 13,89400

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 2,81000

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 2,41000

Suma la partida......................................................... 19,11400

Redondeo................................................................. -0,00400

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BT.0704150   u   Conductor Cu, UNE RZ1-K 0,6/1kV 4x1x150mm2, munt. safata        

Cable elèctric unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de la gamma Tox free o Afirenas (equivalent a l'estàndard d'alta segu-
retat de Prysmian), amb conductor de coure recuit flexible (clase 5) de 1x240 mm² de secció. Aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) de tipus DIX 3 i coberta exterior de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens de tipus DMZ2, de
color verd.

BT.164240.1  4,020 m   Conductor unip. RZ1-k 0,6/1kV 4x 1x 150mm2 CU                     40,82000 164,09640

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 2,81000

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 2,41000

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 7,21564

Suma la partida......................................................... 176,53204

Redondeo................................................................. -0,00204

TOTAL PARTIDA...................................................... 176,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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BT.0704250MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x25mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K,
tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible (clase 5), de
4G35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre
(cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y  con las si-
guientes características: no propagación de la llama y  no propagación del incendio.. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

BT.164350    1,020 m   Manguera.ais.Retenax  RV-k 0,6/1kV 4x 25mm2 CU                    22,69068 23,14449

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 2,81000

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 2,41000

Suma la partida......................................................... 28,36449

Redondeo................................................................. -0,00449

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BT.0704950   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x1x50mm2, munt. safata          

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flexibilidad, tipo RV-K, ten-
sión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible (clase 5), de
5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vini-
lo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propagación de la llama, baja
emisión de halógenos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente instalado, connex ionado i proba-
do.

BT.164500    4,020 m   Manguera.ais.Retenax  RV-k 0,6/1kV 1x 50mm2 CU                    15,83000 63,63660

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 2,81000

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 2,41000

P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 3,60782

Suma la partida......................................................... 72,46442

Redondeo................................................................. -0,00442

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BT.08085     u   P.A. allargar cablejat existent                                 

P.A. per allargar o modificar el cablejat ex istent
BT.08085.1   1,000 1   P:A. allargar cablejat ex istent                                 1.200,00000 1.200,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

BT.0901      u   Soporte y montaje telequick para la instalación de variadors, CI

Subministrament i instal·lació de suport Telequick de 120x60 cm per al muntatge dels inversors. Inclou el petit ma-
terial de fixació i la mà d'obra per al seu muntatge i la col·locació dels inversors sobre el Telequick.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 16,86000

O01OB210     0,600 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 14,46000

BT.08011     1,000 u   Placa Telequick 120x 60                                          182,86734 182,86734

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 5,41173

Suma la partida......................................................... 219,59907

Redondeo................................................................. 0,00093

TOTAL PARTIDA...................................................... 219,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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BT.0902      u   Caixa fusibles bombes desconnexió bombes                        

Subministrament i instal·lació de caixa de connexions-protecció amb 4 caixes de fusibles BUC, una per cada
bomba (3 unitats de 125A i una unitat de 63A) per treure alimentació de les bombes de l'Ebar.

BT.09021     1,000 u   Caix a connex ions amb fusibles BUC per bomba                     690,00000 690,00000

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 56,20000

O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 48,20000

TOTAL PARTIDA...................................................... 794,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BT.ATV650D55N     Variador Altivar 650 ATV650D55N4 IP55 55kW                      

Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process ATV650, amb grau de protecció IP55. Apte
per a l'alimentació de motors trifàsics tant síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de comunicació RJ45 integrats (1
port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió d'alimentació nominal de 380 V a 480 V CA. Aquest varia-
dor permet un estalv i energètic de fins al 30%  en mode d'espera gràcies a la innovadora operació "Aturar i Conti-
nuar" (Stop & Go) sense costos addicionals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 55 kW / 75 CV en aplicacions que requereix in sobre-
càrrega lleu (fins al 120% ), i per a motors de fins a 45 kW / 60 CV en aplicacions que requereix in una sobrecàrre-
ga significativa (fins al 150% ). El dispositiu té un pes de 20,6 kg i unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678
mm d'alçada i 299 mm de profunditat. Aquest variador està especialitzat en la gestió de fluids i l'estalv i energètic,
oferint una gran flex ibilitat en aplicacions de tractament d'aigües i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, pe-
troli i gas, i alimentació i begudes. Està dissenyat per a ser muntat en posició vertical (+/- 10°) sobre paret.

BT.ATV650D55 1,000 u   Variador Altiv ar 650 ATV650D55N4 IP55                           5.290,00000 5.290,00000

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 28,10000

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 24,10000

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.342,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

BT.ATV650D75N u   Variador Altivar 650 ATV650D75N4 IP55 7,5kW                     

Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process ATV650, amb grau de protecció IP55. Pot
alimentar motors trifàsics tant síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de comunicació RJ45 integrats (1 port Ether-
net i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió d'alimentació nominal de 380 V a 480 V CA. Aquest variador propor-
ciona fins a un 30%  d'estalv i d'energia en mode d'espera gràcies a la innovadora operació "Aturar i Continuar"
(Stop & Go) sense costos addicionals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 7,5 kW (10 CV) per a aplicacions que requereix in
una sobrecàrrega lleu (fins al 120% ), i per a motors de fins a 5,5 kW (7,5 CV) per a aplicacions que requereix in
una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té un pes de 20,6 kg i unes dimensions de 264 mm
d'amplada, 678 mm d'alçada i 299 mm de profunditat. Aquest variador es focalitza en la gestió de fluids i l'estalv i
energètic, oferint una gran flexibilitat en aplicacions d'aigua i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli i
gas, i alimentació i begudes. Està dissenyat per ser muntat en posició vertical (+/- 10°) sobre paret.

BT.ATV650D754 1,000 u   Variador Altiv ar 650 ATV650D75N4 IP55                           1.004,18650 1.004,18650

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 28,10000

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 24,10000

Suma la partida......................................................... 1.056,38650

Redondeo................................................................. 0,00350

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.056,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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BTGR4210     u   Connexió provisional per canvi d'alimentació QGBT               

Connex ió prov isional per canvi de alimentació QGBT. Inclou retirada de caixa ICP i elements necessaris per ali-
mentar al QGBT durant la substitució de la escomesa actual.

A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 56,78000

A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            24,43000 48,86000

BTGR42009    4,000 u   P.p. elements connex ió 4x 35mm2                                  71,27449 285,09796

Suma la partida......................................................... 390,73796

Redondeo................................................................. 0,00204

TOTAL PARTIDA...................................................... 390,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CALDERET     u   Suministre e instal·lació de canonades INOX AISI 316L, de secció

Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de DN 250 i connexións d'entrada i sortida a
bomba a instal·lar. Inclou brides, peces especials y  suports necessaris per a la seva col·locació i fixació. Total-
ment instal·lat i provat.

A012M000     8,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 193,28000

A013M000     8,000 h   Ajudant muntador                                                20,76000 166,08000

CANINOXDN250 1,000 u   Canonades INOX AISI 316L DN250                                  2.506,23230 2.506,23230

Suma la partida......................................................... 2.865,59230

Redondeo................................................................. -0,00230

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.865,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CN.030       m   Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios, propietats:
estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb
1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou elements de subjecció, unions, suports,
tapes i elements de canvi de direcció.

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 2,83900

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            24,43000 2,44300

CN.0031      1,000 u   Safata rejiband o equiv a 60x 60mm. Inclou unions, tapa i suports 3,22211 3,22211

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 1,80391

Suma la partida......................................................... 10,30802

Redondeo................................................................. 0,00198

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CONEXIOT     u   Treballs de instal·lació CCM, canalitzacions i circuits nous.   

Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i circuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els armaris vells a bornas del nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

INST_QGBT    1,000     Instal·lació elèc i muntatge QGBT, canalització i circuits      8.265,41141 8.265,41141

Suma la partida......................................................... 8.265,41141

Redondeo................................................................. -0,00141

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.265,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CSBCN02      u   Modificació de l'escomesa elèctrica                             

Modificació de l'escomesa elèctrica a executar per la company ia elèctrica segons les condicions tècnico-econòmi-
ques (Segons l'annex  8)

CSBCN02.1    1,000 u   Modificació de l'escomesa elèctrica segon annex  8               15.295,72000 15.295,72000

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.295,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

D0391311     m3  Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l    

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra graní-
tica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000     1,050 h   Manobre especialista                                            22,45000 23,57250

B0312020     1,520 t   Sorra pedra granit.p/morters                                    13,37962 20,33702

B0512401     0,200 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                88,14808 17,62962

C1705600     0,750 h   Formigonera 165l                                                1,51546 1,13660

A%AUX00100  1,000 %   Medis aux iliares                                                23,60000 0,23600

Suma la partida......................................................... 62,91174

Redondeo................................................................. -0,00174

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D070A4D1     m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped

Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ci-
ment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

A0150000     1,050 h   Manobre especialista                                            22,45000 23,57250

%NAAA        1,000 %   Despeses aux iliars                                              23,60000 0,23600

C1705600     0,725 h   Formigonera 165l                                                1,51546 1,09871

B0532310     400,000 kg  Calç aèria CL 90                                                0,08373 33,49200

B0312020     1,530 t   Sorra pedra granit.p/morters                                    13,37962 20,47082

B0514301     0,200 T   Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S 32,5,sacs                        62,88756 12,57751

B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           0,56935 0,11387

Suma la partida......................................................... 91,56141

Redondeo................................................................. -0,00141

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0B34286     m2  Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 20x20cm,D:6-6mm,B 500 SD,6x

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6
mm B 500 SD 6 x  2,2 m, segons UNE 36092

A0124000     0,004 h   Oficial 1a ferrallista                                          28,39469 0,11358

A0134000     0,004 h   Ajudant ferrallista                                             26,44194 0,10577

B0B34254     1,000 m2  Malla el.b/corrug.ME 20x 20cm,D:6-6mm,B 500 SD,6x 2,2m            x  1,10 1,63000 1,79300

A%AUX00100  1,000 %   Medis aux iliares                                                0,20000 0,00200

Suma la partida......................................................... 2,01435

Redondeo................................................................. -0,00435

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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DESP_AL      u   Desplaçament central alarma                                     

Despaçament de la central de alarmes ex istent. Inclou proves per al seu correcte funcionament a la nova ubicia-
ció.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª lampista                                             28,39000 85,17000

O01OB195     3,000 h.  Ajudant lampista                                                24,43000 73,29000

MO006        3,000 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 28,39000 85,17000

P01DW090     20,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 36,07820

Suma la partida......................................................... 279,70820

Redondeo................................................................. 0,00180

TOTAL PARTIDA...................................................... 279,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DESP_CO      u   Desplaçament sistema extinció CCM                               

Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de bombament. Inclou proves per al seu correc-
te funcionament a la nova ubiciació.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª lampista                                             28,39000 85,17000

O01OB195     3,000 h.  Ajudant lampista                                                24,43000 73,29000

MO006        3,000 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 28,39000 85,17000

P01DW090     250,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 450,97750

Suma la partida......................................................... 694,60750

Redondeo................................................................. 0,00250

TOTAL PARTIDA...................................................... 694,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

DESP_O2      u   Desplaçament detectors gassos                                   

Desplaçament del dos detectors de gassos ex istents en la estació de bombament. Inclou proves per al seu correc-
te funcionament a la nova ubiciació.

A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 56,78000

A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            24,43000 48,86000

MO010        2,000 h   Muntador detecció gas                                           25,32000 50,64000

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 18,03910

Suma la partida......................................................... 174,31910

Redondeo................................................................. 0,00090

TOTAL PARTIDA...................................................... 174,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E2212422     m3  Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.              

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         24,80000 0,24800

C1311120     0,052 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 54,50000 2,83400

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,20000 0,00300

Suma la partida......................................................... 3,08500

Redondeo................................................................. 0,00500

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E2R45039     m3  Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,re

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501801     0,015 h   Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW                   53,26000 0,79890

C1501700     0,240 h   Camió transp.7 t                                                31,42000 7,54080

Suma la partida......................................................... 8,33970

Redondeo................................................................. 0,00030

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E2RA4467     m3  Enderroc mur contenció de pedra                                 

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
C1501801     0,100 h   Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW                   53,26000 5,32600

C1601881     0,200 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          13,65000 2,73000

A0122000     0,400 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 11,80000

A0140000     0,500 h   Manobre                                                         24,80000 12,40000

Suma la partida......................................................... 32,25600

Redondeo................................................................. 0,00400

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E2RA6310     m3  Disposició controlada a centre reciclatge runa                  

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa
B2RA6310     1,000 m3  Disposició controlada a centre reciclatge runa                  11,28000 11,28000

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E3C515H4     m3  Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba                      

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màx ima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

A0122000     0,096 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 2,83200

A0140000     0,144 h   Manobre                                                         24,80000 3,57120

B065960B     1,000 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                        x  1,05 81,46463 85,53786

C1701100     0,080 h   Camió bomba formigonar                                          181,54598 14,52368

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,40000 0,09600

Suma la partida......................................................... 106,56074

Redondeo................................................................. -0,00074

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E3CB3000     kg  Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura llosa                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses
A0124000     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          28,39469 0,17037

A0134000     0,010 h   Ajudant ferrallista                                             26,44194 0,26442

B0A14200     0,005 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x  1,02 1,27232 0,00649

D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                           1,13457 1,13457

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,40000 0,00600

Suma la partida......................................................... 1,58185

Redondeo................................................................. -0,00185

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E3CDD100     m2  Encofrat tauler p/llosa fonam.                                  

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
A0123000     0,500 h   Oficial 1a encofrador                                           29,39469 14,69735

A0133000     0,550 h   Ajudant encofrador                                              26,44194 14,54307

B0A31000     0,079 kg  Clau acer                                                       x  1,90 1,38035 0,20719

B0D21030     2,727 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x  1,10 0,51613 1,54824

B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  x  1,90 243,88978 0,46339

B0D71130     1,000 m2  Tauler pi,g=22mm,10usos                                         x  1,10 1,53639 1,69003

B0DZA000     0,030 l   Desencofrant                                                    2,72469 0,08174

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    29,20000 0,43800

Suma la partida......................................................... 33,66901

Redondeo................................................................. 0,00099

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E3Z112Q1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                  

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màx ima del granulat 40 mm, abocat des de camió

A0122000     0,075 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 2,21250

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         24,80000 3,72000

B064500C     0,100 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,05 70,14577 7,36531

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,90000 0,08850

Suma la partida......................................................... 13,38631

Redondeo................................................................. 0,00369

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E7A24A0L     m2  Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.               

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida
A0127000     0,030 h   Oficial 1a col.locador                                          28,39469 0,85184

A0137000     0,015 h   Ajudant col.locador                                             26,44194 0,39663

B7711A00     1,000 m2  Vel poliet.g=50µm,48g/m2                                        x  1,10 0,21604 0,23764

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,20000 0,01800

Suma la partida......................................................... 1,50411

Redondeo................................................................. -0,00411

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E9M2M111     m2  Pavim.cont.morter res.epoxi,1 capa base,1 capa acabat 1 c. pintu

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter i
una capa de pintura de recobriment

A0121000     0,600 h   Oficial 1a                                                      28,39469 17,03681

A0140000     0,600 h   Manobre                                                         24,80000 14,88000

B89ZR000     0,200 kg  Pintura acrílica                                                x  1,05 8,46964 1,77862

B9M21E02     0,800 kg  Morter res.epox i,capa base,p/pav .continu                        x  1,05 13,67668 11,48841

B9M21E03     0,800 kg  Morter res.epox i,capa acabat,p/pav .continu                      x  1,05 17,10580 14,36887

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    31,90000 0,47850

Suma la partida......................................................... 60,03121

Redondeo................................................................. -0,00121

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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EAPTMF10160  u   Armari prefabricat GRC Z18-3PCTRI TMF-10 160A o equivalent      

Subministrament i muntatge d'armari prefabricat monobloc de formigó reforçat amb fibra de v idre (GRC Z18-3PC-
TRI) de dimensions 2.700x1.830x480 mm i 938 kg de pes, homologat per FECSA-ENDESA segons norma
UNE-EN 1169 per a l'allotjament de mòduls de mesura o TMF10 (fins a 160A), CGP i CS en compartiments dife-
renciats mitjançant placa div isòria amb pas de cables de Ø 200 mm. L'envolupant compta amb portes de xapa
galvanitzada d'1,2 mm i marcs d'1,5 mm amb obertura superior a 150°, tancament de palanca amb tres punts
d'ancoratge, bombí triangular i herratge per a cadenat, no incou el subministrament i instal·lació de l'aparellatge
elèctric interior.

APTMF10160M 1,000 u   Armari prefabricat GRC Z18-3PCTRI CS+CGP+TMF-10 160A          1.876,90000 1.876,90000

A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            22,45000 22,45000

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         24,80000 24,80000

APTRASNP    1,000 u   Transport a obra                                                400,00000 400,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.324,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ECS240CGP9   u   Caixa de seccionament CS240 i caixa general de protecció CGP9   

Subministrament i instal·lació d'equipament elèctric de protecció i seccionament a l'interior d'armari prefabricat, for-
mat per una caixa de seccionament CS-240A i una caixa general de protecció CGP-9-250A.
La partida inclou:
Caixa de Seccionament (CS): Model homologat per a 250A (dissenyada per a cables de fins a 240 mm²), equipa-
da amb bases de seccionament i terminals de connexió.
Caixa General de Protecció (CGP): Esquema 9 per a una intensitat nominal de 250A, amb bases portafusibles tri-
polar de seguretat (BUC) mida NH1.
Fusibles: Subministrament i col·locació de joc de 3 fusibles d'alta capacitat de ruptura (ACR) tipus NH, de la inten-
sitat requerida (p. ex. 160A o 250A).
Muntatge: Fixació mecànica de les caixes a l'interior de l'armari prefabricat, precablatge intern, subministrament de
terminals, brides i petit material de connexió.
Tot instal·lat d'acord amb el REBT i les Normes Particulars de la companyia distribuïdora (e-distribución o equiva-
lent).

A012H000     1,500 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 42,58500

A013H000     1,500 h   Ajudant electricista                                            24,43000 36,64500

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 7,21564

ECGP9-250    1,000 u   Caix a general de protecció CGP9-250                             315,00000 315,00000

ECS240       1,000 u   Caix a de seccionament CS240                                     430,00000 430,00000

Suma la partida......................................................... 831,44564

Redondeo................................................................. 0,00436

TOTAL PARTIDA...................................................... 831,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EEDAUA1850   u   Climatitzador inverter Classe A,split mural,unitat 1x1,KOSNER sè

Subministrament i muntatge de Condicionador inverter Classe energètica A, tipus split mural, unitat 1x1, KOS-
NER sèrie KSTI-18/50 F R32 o similar, de 4,6kW de potència frigorífica i 5,2kW calorífica, de 1,43 kW de potència
elèctrica màxima absorbida, aprox imadament, amb alimentació monofàsica de 230V, fluïd frigorífic R32, inclòs ins-
tal·lació frigorífica, cablejat d'interconnex ió, bomba condensats amb part proporcional de tuberia de desguàs fins a
xarxa de clavegueram, accessoris, suportacions, termòstat i comandament. Col·locada, provada i en funciona-
ment.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           25,32000 113,94000

A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              21,72000 97,74000

BEDAU1850    1,000 u   Acondicionador inv erter split mural Kosner KSTI-18/50 F R32     795,33233 795,33233

CEDAU1850    1,000 u   Material aux iliar per split mural Kosner KSTI-18/50 F R32       161,46604 161,46604

A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    211,70000 5,29250

Suma la partida......................................................... 1.173,77087

Redondeo................................................................. -0,00087

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.173,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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EF2225432    m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),miniretro

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb miniexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         24,80000 7,44000

C1317430     0,300 h   Miniex cav adora  2-5,9t                                          37,60192 11,28058

Suma la partida......................................................... 18,72058

Redondeo................................................................. -0,00058

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EF227500A    m2  Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,90%PM                           

Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95%  PM
A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            22,45000 2,24500

A0140000     0,065 h   Manobre                                                         24,80000 1,61200

C133A0K0     0,100 h   Safata v ibrant,plac.60cm                                        6,01162 0,60116

Suma la partida......................................................... 4,45816

Redondeo................................................................. 0,00184

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EF2R45037    m3  Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 5t,rec.5-

Càrrega amb minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 5 t

C13161E0     0,040 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acces.retroex cav ador a=40-6 36,30415 1,45217

C1501500     0,180 h   Camió transp.5 t                                                23,15897 4,16861

Suma la partida......................................................... 5,62078

Redondeo................................................................. -0,00078

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EF2RA63G0    m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,

B2RA63G0     1,000 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 13,87361 13,87361

Suma la partida......................................................... 13,87361

Redondeo................................................................. -0,00361

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EF9E1120G    m2  Paviment panot vorera gris,20x20x2.5cm,preu alt,col.truc macet.m

Paviment de panot per a vorera gris igual a l'ex istent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

A012N000     0,580 h   Oficial 1a d'obra pública                                       29,82000 17,29560

A0140000     0,440 h   Manobre                                                         24,80000 10,91200

B0111000     0,001 m3  Aigua                                                           0,56935 0,00057

B0512401     0,003 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                88,14808 0,26444

B9E11200     1,020 m2  Panot gris 20x 20x 2.5cm,cl.1a,preu alt                           4,27009 4,35549

D070A4D1     0,032 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 91,56000 2,92997

Suma la partida......................................................... 35,75807

Redondeo................................................................. 0,00193

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EG2C100X300  m   Safata aïllant, coberta,100x300mm,col.susp/param.horitz. o vert.

Subministrament i muntatge de safata d'escala aïllant metàl·lica Inox316 tipus escala o equivalent, amb tapa, de
mides 100x300 mm. Construïda en termoplàstic tècnic aillant U23X, no propagador de la flama. Muntada sobre pa-
raments verticals o horitzontals. Inclòs: Suports, fixacions i part proporcional d'accessoris.

A012H000     0,240 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 6,81360

A013H000     0,107 h   Ajudant electricista                                            24,43000 2,61401

BG2C100X300 1,000 m   Safata inox  316L Megaband escala 100x 400                        88,56000 88,56000

BGW2100X300 1,000 u   P.p.accessoris p/safates PC+ABS,100x 400mm                       5,50396 5,50396

BGY2100X300 0,850 u   P.p.elem.suport per/safat.aïll. ample=400mm,susp/param.horitz.  16,11000 13,69350

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,40000 0,14100

Suma la partida......................................................... 117,32607

Redondeo................................................................. 0,00393

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EG31RV135    u   Cable 0,6/1 kV RZ1-K, Eca, 1x35mm2,col.tub/safata               

Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K, Eca, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata.

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 2,83900

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            24,43000 2,44300

BG31RV135    1,000 m   Conductor de Cu unipolar 0,6/1kV RZ1-k, 1x 35mm2                 9,25000 9,25000

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,30000 0,07950

Suma la partida......................................................... 14,61150

Redondeo................................................................. -0,00150

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EG31RV3015   m   Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 3x1,5mm2,col.tub/safata               

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, tetrapolar, de secció
3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 0,56780

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            24,43000 0,48860

BG31RV3015  1,000 m   Conductor de Cu 0,6/1KV RV-K, Eca, tetrapolar 3x 1,5mm2          2,84107 2,84107

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,10000 0,01650

Suma la partida......................................................... 3,91397

Redondeo................................................................. -0,00397

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

EG31RV3025   m   Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 3x2,5mm2,col.tub/safata               

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, tetrapolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 0,56780

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            24,43000 0,48860

BG31RV3025  1,000 m   Conductor de Cu 0,6/1KV RV-K, Eca, tetrapolar 3x 2,5mm2          3,88049 3,88049

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,10000 0,01650

Suma la partida......................................................... 4,95339

Redondeo................................................................. -0,00339

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EG41C125P    u   Caixa de connexió potència per allargar cablejat terra          

Subministrament i instal·lació de caixa de connexions 800x600 IP66 policarbonat amb regletes verticals de conne-
x ió de 95mm2 fins a 2,5mm2 tipus Phoenix  per a cablejat de potència.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 8,51700

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            24,43000 7,32900

EG41C125DP  1,000 u   Caja de pared Schneider Electric Spacial CRN                    119,24956 119,24956

AGW2EM002   2,000 u   Petit material i accessoris                                     11,60188 23,20376

Suma la partida......................................................... 158,29932

Redondeo................................................................. 0,00068

TOTAL PARTIDA...................................................... 158,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

EG621005     u   Interruptor, commutador,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu 

Interruptor, commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntage superficial,
marca: SIMON serie 44 o similar, IP55

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 4,25850

A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            24,43000 3,24919

BG621005     1,000 u   Interruptor, commutador,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu 6,15731 6,15731

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,50000 0,11250

Suma la partida......................................................... 13,77750

Redondeo................................................................. 0,00250

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EH2EP1500A   u   Pantalla Estanca SMD LED, Venalsol, mod: PTF8-050N 50W 4K 1440MM

Pantalla estanca de superfície industrial, marca: Venalsol, model: PTF8-050N 50W 840 1440MM o similar, llumi-
naria tipus SMD LED, 6500 lm de flux  lluminós,  potència 50 W,  temperatura de color 4000 K, Cos tubilar acer
inox, difusor recobriment PCO policarbonat opal, mides 1440x120x84mm, IP69, IK08, muntatge superficial.

A012H000     0,650 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 18,45350

A013H000     0,650 h   Ajudant electricista                                            24,43000 15,87950

BHWEM14639A 1,000 u   P.p.accessoris llum.indust.                                     1,21760 1,21760

BHA2EEM1500A 1,000 u   Pantalla estanca LED, Venalsol mod: PTF8-050N 50W 840 1440MM 133,78784 133,78784

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    34,30000 0,51450

Suma la partida......................................................... 169,85294

Redondeo................................................................. -0,00294

TOTAL PARTIDA...................................................... 169,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EH6EP01      u   Lluminària emerg.led,no permanent, 300 lúmens,auton< 1h, LDN3   

Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència amb làmpada led, no permanent, aïllament classe II, amb
flux de 300 lúmens, 1 h d'autonomia, DAISALUX NOVA LDN3 o similar 300lm 1h, muntada en superfície o en-
castada.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 8,51700

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            24,43000 7,32900

BH61RH7A     1,000 u   Luz emerg.led,no permanente,IP4X,clase II, 300 lúmens,auton 1h  49,82273 49,82273

BH6ZCR00     1,000 u   Caja p/empotrar luz de emergencia rect. ,param.v ert./horiz.     3,61321 3,61321

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    15,80000 0,23700

Suma la partida......................................................... 69,51894

Redondeo................................................................. 0,00106

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ETMF10160    u   Caixa general de mesura TMF10 160A                              

Subministrament i muntatge de caixa de protecció i mesura tipus TMF10 per a 160A, marca homologada (tipus
Cahors, Uriarte o similar). Inclou bases, fusibles NH00, terminals, cargoleria de fixació, connex ió de conductors i
proves de funcionament. Totalment instal·lat i preparat per a la verificació de la companyia elèctrica.

A012H000     0,065 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 1,84535

A013H000     0,065 h   Ajudant electricista                                            24,43000 1,58795

TMF10.160    1,000 u   TMF10 160A                                                      705,10000 705,10000

Suma la partida......................................................... 708,53330

Redondeo................................................................. -0,00330

TOTAL PARTIDA...................................................... 708,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EY011122     u   Ajudes de ram de paleta per reparació de desperfectes           

Ajudes de ram de paleta per reparació de desperfectes en façanes i altres elements afectats per l'obra. Inclou ma
d'obra, material necessari i mitjans mecànics. Criteri d'amidament: ut reparació realment executat d'acord amb la
DT.

A0122000     1,000 h   Oficial 1a paleta                                               29,50000 29,50000

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         24,80000 24,80000

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               54,30000 0,81450

B0521200     1,000 kg  Guix  C6/20/2                                                    0,08373 0,08373

B0521100     2,000 kg  Guix  B1/20/2                                                    0,08373 0,16746

B0111000     0,022 m3  Aigua                                                           0,56935 0,01253

C1504R00     1,000 h   Camió cistella h=10m                                            28,59287 28,59287

Suma la partida......................................................... 83,97109

Redondeo................................................................. -0,00109

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F9365H31     m2  Base formigó HA-25/B/20/I, bombeig+vibr.manual, reglejat        

Base de formigó armat HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màx ima del granulat 20 mm de 20 cm de
gruix  amb malla electrosoldada d'acer corrugat de 15x15 cm dn 6mm B-500SD abocat mitjançant bombeig amb
estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat, inclou el subministrament, transport, estesa, v inratge, acabt reglejat i
pp. de replanteig, encofrat, formació de guals, junts, escosells, tot inclós completament acabat.

A012N000     0,113 h   Oficial 1a d'obra pública                                       29,82000 3,36966

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         24,80000 7,44000

B064300B     0,200 m3  Formigó HA-25/B/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,05 43,83000 9,20430

C2005000     0,113 h   Regle v ibratori                                                 4,10999 0,46443

F9Z4M616     1,000 m2  Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 20x 20,D:6-6,B 500 SD,6x 2,2, 3,15000 3,15094

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    10,80000 0,16200

Suma la partida......................................................... 23,79133

Redondeo................................................................. -0,00133

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F9E1F205     m2  Paviment panot vorera color,20x20x2cm,preu alt,col.est.sorra-cim

Paviment de panot a escollir per a vorera de color de 20x202.5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta,
amb morter de ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, in-
clou subministrament, col·locació en qualsevol posició, incloses zones de guals, ajust i neteja de la superfície, i
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes. Tot inclós completament acabat.

A012N000     0,430 h   Oficial 1a d'obra pública                                       29,82000 12,82260

A0140000     0,270 h   Manobre                                                         24,80000 6,69600

B0111000     0,010 m3  Aigua                                                           0,56935 0,00569

B051E201     0,003 t   Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                           x  1,02 138,18974 0,42286

B9E1F200     1,000 m2  Panot color 20x 20x 2.5cm,cl.1a,preu alt                          x  1,02 6,12999 6,25259

D0391311     0,030 m3  Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l    x  1,02 62,91000 1,92510

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    19,50000 0,29250

Suma la partida......................................................... 28,41734

Redondeo................................................................. 0,00266

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F9Z4M616     m2  Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 20x20,D:6-6,B 500 SD,6x2,2,

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x  20 D: 6 - 6 B
500 SD 6 x  2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

A0124000     0,020 h   Oficial 1a ferrallista                                          28,39469 0,56789

A0134000     0,020 h   Ajudant ferrallista                                             26,44194 0,52884

B0A14200     0,018 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x  1,02 1,27232 0,02336

D0B34286     1,000 m2  Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 20x 20cm,D:6-6mm,B 500
SD,6x

2,01000 2,01435

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,10000 0,01650

Suma la partida......................................................... 3,15094

Redondeo................................................................. -0,00094

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor nivell Prosonic amb soport               

Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92. Sensor per a connectar a FMU90/FMU95.
FDU92-RG4A1 1,000 u   Sensor niv ell FDU92-RG4A amb soport                             1.045,94711 1.045,94711

Suma la partida......................................................... 1.045,94711

Redondeo................................................................. 0,00289

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.045,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FMU90-R11    u   Subministrament transmissor de nivell Prosonic                  

Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A, prosonic S FMU90.
FMU90-R11CA 1,000 u   Transmissor niv ell FMU90-R11CA131AA1A                           1.693,44657 1.693,44657

Suma la partida......................................................... 1.693,44657

Redondeo................................................................. 0,00343

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.693,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus          

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
GESTRES011 1,000 pa  Gestió de residus obra                                          641,39022 641,39022

Suma la partida......................................................... 641,39022

Redondeo................................................................. -0,00022

TOTAL PARTIDA...................................................... 641,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GN1216H7     u   Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=250mm,PN=16bar,volant,superf

Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inox idable amb accionament per volant, muntada superficialment

A0125000     1,000 h   Oficial 1a soldador                                             26,36000 26,36000

A0135000     1,000 h   Ajudant soldador                                                23,60000 23,60000

C200P000     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,48539 2,48539

CZ112000     1,000 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     6,54218 6,54218

BRID250      2,000 u   Brida 2"                                                        99,17496 198,34992

A012M000     1,300 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 31,40800

A013M000     2,600 h   Ajudant muntador                                                20,76000 53,97600

BN1216H0     1,000 u   Vàlv ula retenció+brides,cos
curt,DN=250mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

432,10459 432,10459

C1503300     1,300 h   Camió grua 3t                                                   34,49878 44,84841

Suma la partida......................................................... 819,67449

Redondeo................................................................. -0,00449

TOTAL PARTIDA...................................................... 819,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GN8513H7     u   Vàlvula mariposa+brides,DN=250mm,PN=16bar,vàlvula superf.       

Vàlvula de mariposa motoritzada segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal,  muntada superficialment; inclou carret de desmuntatge.

A0125000     2,000 h   Oficial 1a soldador                                             26,36000 52,72000

A0135000     2,000 h   Ajudant soldador                                                23,60000 47,20000

C200P000     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,48539 2,48539

CZ112000     1,000 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     6,54218 6,54218

BRID250      2,000 u   Brida 2"                                                        99,17496 198,34992

A012M000     1,300 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 31,40800

A013M000     2,600 h   Ajudant muntador                                                20,76000 53,97600

BN8515H0     1,000 u   Vàlv ula mariposa motoritzada+brid DN250 i carret de desmuntatge 1.574,82194 1.574,82194

C1503300     1,000 h   Camió grua 3t                                                   34,49878 34,49878

Suma la partida......................................................... 2.002,00221

Redondeo................................................................. -0,00221

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.002,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOS EUROS

L01          u   Tramitació de legalització d'ampliació instal·lació             

Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctrica de baixa
tensió i redacció del projecte de baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual amb les modificacions
que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

FV.L101      1,000 u   Tramitació i projecte de la nov a instal·lació fotov oltaica      2.190,00000 2.190,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.190,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS
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L02          u   Inspecció inicial de la instal·lació                            

Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctrica de baixa tensió elaborada
per un organisme de control autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a l'OGE i la tramitació.

FV.L102      1,000 u   Inspecció inicial de instal·lació nov a OCA                      460,00000 460,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 460,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

LDH1211T     u   Buidat i neteja arqueta impulsió i arqueta bombes, raig aigua + 

Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneu-
màtic v ibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou transport fins a centre de gestió de re-
sidus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció.

ELRET.18463  2,000 u   Elements de retenció d'aigua. Globus de retenc                  36,87994 73,75988

A016V000     14,000 h   Peó neteja                                                      20,18000 302,80815

C1502ERT     9,000 h   Camió cisterna 8m3+eq.aigua                                     47,27046 455,98514

Suma la partida......................................................... 832,55317

Redondeo................................................................. -0,00317

TOTAL PARTIDA...................................................... 832,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

OCARBM01     u   Obra civil obertura arqueta registre bom ba 4                   

Ampliar el forat del forjat per poder instalar i mantenir la bomba 4.
OCARBM01.1 1,000 u   Ampliar el forat del forjat per poder instalar i mantenir la bom 309,90000 309,90000

TOTAL PARTIDA...................................................... 309,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

OCARBM02     u   Obra civil passamurs 160m m diam.                               

OCARBM02.1 1,000     Passamurs 160m m diam.                                          129,13000 129,13000

TOTAL PARTIDA...................................................... 129,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

OCARBM03     u   Obra civil enderroc parets existents CCM                        

Enderroc de les parets i envans ex istents a la zona d'ubicació del CCM i els variadors actuals. Inclou el desmun-
tatge prev i d'elements accessoris, la fragmentació de materials, la càrrega manual o mecànica, la neteja de l'àrea
de treball i el transport dels enderrocs

OCARBM03.1 1,000 u   Enderroc de les parets ex istents                                220,78000 220,78000

TOTAL PARTIDA...................................................... 220,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

OK1V3PV11    u   Subministrament i col·locació ventosa de tres funcions DN50     

Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de tanca-
ment. DN 50.

OK1V3PV11.1 1,000 u   Ventosa de tres funcions DN50                                   925,88000 925,88000

TOTAL PARTIDA...................................................... 925,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P2146-HYPV   m2  Demol.pavim . form . g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,com pressor 

Demolició de pav iment de formigó de fins a 20 cm de gruix  , d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o cal-
çada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 10 m2

P2146-HYPV.1 1,000 m2  Demol.pav im . form . g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,com pressor 103,13000 103,13000

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P9GD-I9X4    m3  Lleug.formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa,d=1500 a 1800kg/m3,cam ió,e

Paviment de formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 8 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió, estesa i v ibratge amb este-
nedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

P9GD-I9X4.1  1,000 m3  Lleug.formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa,d=1500 a 1800kg/m3,cam ió,e 574,18000 574,18000

TOTAL PARTIDA...................................................... 574,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PO-MONTEB    u   Muntatge i desmuntatge de les tapes                             

Desmuntatge de les tapes actuals de l'aljub i muntatge de les noves tapes
PO-MONTEB.1 1,000     Muntatge i desmuntatge de les tapes                             771,65000 771,65000

TOTAL PARTIDA...................................................... 771,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PO-TEBARR    h   Camió grua                                                      

Servei de transport, càrrega i descàrrega mitjançant camió grua tot terreny per al trasllat d'equips elèctrics (CCM,
tapes i bombes) fins a peu d'obra. Inclou el posicionament i la col·locació precisa dels elements en la seva ubica-
ció definitiva, l'ús d'eslingues, cadenes i balancins homologats, aix í com el conductor-operador qualificat. Està in-
clòs el desplaçament, la preparació d'estabilitzadors i totes les mesures de seguretat necessàries per a la manio-
bra.

PO-TEBARR.1 1,000 h   Camió grua                                                      86,89000 86,89000

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PREVCOMT     u   Preparació per muntatge sensors, transmmisor i boies            

Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de potència i control per tub i safata fins sala elèc-
trica. Tubs, canal i petit material tot inclòs.

A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 56,78000

A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            24,43000 48,86000

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 7,21564

Suma la partida......................................................... 112,85564

Redondeo................................................................. 0,00436

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PREVIELET    u   Desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica  

Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica per reubicació, desconnexió i marcatge
de tots els cables connectats, per a posterior connexió. Inclou material necessari per muntatge posterior, canals i
cablejat.

O01OB200     12,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 337,20000

O01OB210     12,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 289,20000

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 7,21564

Suma la partida......................................................... 633,61564

Redondeo................................................................. 0,00436

TOTAL PARTIDA...................................................... 633,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         
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PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació    

Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb l'SCADA del sistema de l'EDAR constituït per
un Schenider Model a considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la connexió amb els equips de camp. La docu-
mentació es lliurarà en format pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili del client (Ematsa), incloent-hi les proves
per a comprovar el correcte funcionament del sistema.

PROG_MIR     1,000 u   Programació, enginy eria i posada en marx a de la instal·lació    7.266,00000 7.266,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.266,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut 

Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut necessàries per a l'execució de les obres
SS.101       1,000 u   Mesures de seguretat i salut                                    2.402,83218 2.402,83218

Suma la partida......................................................... 2.402,83218

Redondeo................................................................. -0,00218

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.402,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUPBTW9.125  u   Subministram. i instal·lació de sòcol ancoratge suportació bomba

Subministrament i muntatge de sòcol d'ancoratge autoportant per a bomba d'eix  horitzontal, fabricat en fosa d'acer
inox idable. Inclou colze d'aspiració, ancoratges químics d'alta resistència, brides de connex ió, cargoleria i juntes
d'estanquitat. Totalment anivellat i fixat per garantir l'estabilitat estructural del grup de bombament.

A012M000     3,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 72,48000

A013M000     3,000 h   Ajudant muntador                                                20,76000 62,28000

ANCSUPBTW9 1,000 u   Sòcol d'ancoratge de suportació acer inox  316                   954,06419 954,06419

Suma la partida......................................................... 1.088,82419

Redondeo................................................................. -0,00419

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.088,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUPBTW9.150  u   Subministram. i instal·lació cadena elevació i tub guía         

Subministrament i Muntatge del Sistema de Guiatge i Elevació de la bomba submergible. Aquest sistema es com-
pon del tub guia (generalment d'Acer Inox  idable 316L amb especificacions com 1-1/4" SCH-10S) que serv  eix
per alinear i dirigir la bomba cap a la base d'acoblament, i de la cadena d'elevació (per exemple, Gr6 EN 818-4,
WLL 630 kg) que permet instal·lar i retirar la bomba del pou amb seguretat sense necessitat d'accedir a l'espai con-
finat. Totalment muntat amb les proves corresponents.

SUPBTW9.1501 1,000 u   Tub guia i cadena d'elev ació                                    835,76000 835,76000

TOTAL PARTIDA...................................................... 835,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUPBTW9.REL  u   Subministrament i instal·lació de relé combi fugues i temp.     

Subministrament i muntatge del Relé Combinat de Detecció de Fugues i Temperatura (com el SULZER CA 462)
dins del quadre de control, amb la funció v ital de monitoritzar i protegir la bomba d'elevació. Inclou petit material ne-
cessari per al muntatge i l'alimentació. Comprovat amb proves de funcionament.

SUPBTW9.REL1 1,000 u   Subministrament i instal·lació de relé combi fugues i temp.     376,20000 376,20000

TOTAL PARTIDA...................................................... 376,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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T1EB-BCN     u   Tapa 1 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 1. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les
segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 600*800 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

T1EB-BCN.1   1,000 u   Tapa 1 aljub EB Barcelona                                       7.295,20000 7.295,20000

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.295,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

T2EB-BCN     u   Tapa 2 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 2. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les
segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1580*1280 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

T2EB-BCN.1   1,000 u   Tapa 2 aljub EB Barcelona                                       23.776,20000 23.776,20000

TOTAL PARTIDA...................................................... 23.776,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

T3EB-BCN     u   Tapa 3 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 3. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les
segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1350*900 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

T3EB-BCN.1   1,000 u   Tapa 3 aljub EB Barcelona                                       9.853,00000 9.853,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.853,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

TRA.RETIRCCM2 u   Treballs per a desconnect, desmuntar i retirar el CCM existent  

Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequació de l'espai per a la instal·lació de la nova
estructura del CCM.

O01OB200     24,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 674,40000

O01OB210     24,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 578,40000

P01DW090     8,000 ud  Pequeño material                                                1,80391 14,43128

Suma la partida......................................................... 1.267,23128

Redondeo................................................................. -0,00128

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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UG312406     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.safata              

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat Blindex CPRO 1000 V de Prysmian, tipus
RC4V-K (0,6/1 kV), amb conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5 mm² de secció. Inclou aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena de coure amb cobertura superior al 60%  i coberta de
PVC negre tipus DMV-18, amb propietats de no propagació de la flama ni de l'incendi (classe Eca). La instal·lació
s'efectua canalitzada per safata existent o de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge,
el connexionat amb terminals i les proves de continuïtat i aïllament posteriors.

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 0,42585

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            24,43000 0,36645

BG312200     1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 2x 1,5mm2                      0,32871 0,33528

Suma la partida......................................................... 1,12758

Redondeo................................................................. 0,00242

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

UG312506     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.tub rig             

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat Blindex CPRO 1000 V de Prysmian, tipus
RC4V-K (0,6/1 kV), amb conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5 mm² de secció. Inclou aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena de coure amb cobertura superior al 60%  i coberta de
PVC negre tipus DMV-18, amb propietats de no propagació de la flama ni de l'incendi (classe Eca). La instal·lació
s'efectua canalitzada per tub rigit ex istent o de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge,
el connexionat amb terminals i les proves de continuïtat i aïllament posteriors.

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 2,83900

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            24,43000 2,44300

BG312200     1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 2x 1,5mm2                      0,32871 0,33528

BT.341       1,000 m   Tub rigit d/c 20mm diàmetre,aïllant 0 halogens                  1,69968 1,69968

P01DW090     0,200 ud  Pequeño material                                                1,80391 0,36078

Suma la partida......................................................... 7,67774

Redondeo................................................................. 0,00226

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.1. Objeto del estudio. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la presente 
obra, las previsiones respecto a  la prevención de riesgos de accidentes, enfermedades 
profesionales y los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento. También establece las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 

En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaborarán el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. Con este Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado 
por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 
1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción” (B.O.E. de 25 de octubre de 1997). 

1.2. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 

En las obras objeto de este Proyecto, el promotor designará un coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la elaboración del mismo. En este sentido, y en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 1.627/1997, el Coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la elaboración del Proyecto ha sido el Ingeniero 
que lo suscribe. 

Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del 
inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 
coordinador en  materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 

1.3. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en las obras. 

No es obligatoria la redaccción del Estudio de Seguridad y Salud ya que no se cumple 
el supuesto a) del Art. 4.1 del RD 1.627/1997:  

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1. Descripción y situación 

Las obras e instalaciones objeto del proyecto quedaran descritas en la Memoria 
Descriptiva del Proyecto y en los Planos adjuntos, así como cuantas instalaciones 
auxiliares y complementarias han quedado reseñadas. 

2.2. Unidades constructivas que componen la obra. 

- Trabajos previos de adecuación del espacio 
- Equipos de desbaste y accesorios 
- Instalación eléctrica  
- Integración equips a instal·lacions de Ematsa y puersta en marcha 

 

3. RIESGOS. 

3.1. Riesgos profesionales. 

En movimientos de tierras y excavaciones: 

-. Atropellos y colisiones. 

-. Vuelcos de vehículos y máquinas. 

-. Desprendimientos. 

-. Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

-. Polvo. 

-. Ruidos. 

-. Pisada sobre objetos punzantes. 

-. Sobreesfuerzos. 

-. Aplastamientos. 

-. Atrapamientos. 

-. Caída de objetos y/o de máquinas. 

-. Cuerpos extraños en ojos. 

-. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

En la estructura metàl·lica: 

-. Caídas de altura. 

-. Caída de objetos. Trabajos superpuestos. 
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-. Manejo de grandes piezas. Cables. 

-. Propios de soldaduras eléctricas y cortes con soplete. 

-. Electrocutaciones. 

-. Golpes y atrapamientos. 

-. Intoxicaciones por humos, resinas y pinturas especiales. 

-. Chispas, cortes, punzamientos y demás accidentes propios del uso de 
desbarbadoras, sierras y taladros. 

-. Propios de grúas y cabestrantes. 

-. Derrumbamientos. 

-. Hundimientos. 

-. Sobreesfuerzos. 

-. Cerramiento, albañilería y otros: 

-. Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

-. Ambiente pulvígeno. 

-. Aplastamientos. 

-. Atropellos y/o colisiones. 

-. Caída de objetos y/o de máquinas. 

-. Caídas de personas a distinto nivel. 

-. Caídas de personas al mismo nivel. 

-. Contactos eléctricos indirectos. 

-. Cuerpos extraños en ojos. 

-. Derrumbamientos. 

-. Desprendimientos. 

-. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

-. Pisada sobre objetos punzantes. 

-. Hundimientos. 

-. Sobreesfuerzos. 

-. Ruido. 

-. Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Instalación eléctrica. 
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-. Ambiente pulvígeno. 

-. Aplastamientos. 

-. Atrapamientos. 

-. Atropellos y/o colisiones. 

-. Caída de objetos y/o de máquinas. 

-. Caídas de personas a distinto nivel. 

-. Caídas de personas al mismo nivel. 

-. Cuerpos extraños en ojos. 

-. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

-. Sobreesfuerzos. 

-. Ruido. 

-. Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Riesgos eléctricos en general: 

-. Derivados de las máquinas eléctricas, conducciones, cuadros, etc. que se 
utilizan o producen electricidad. 

Riesgos meteorológicos: 

-. Por efectos mecánicos del viento: caídas de personas, caídas de objetos 
desprendidos, desplazamientos de objetos suspendidos por grúas, etc. 

-. Por efectos de la lluvia o tormentas con aparato eléctrico: deslizamientos de 
tierras, caídas por pérdidas de equilibrio, electrocutación, etc. 

3.2. Riesgos de daños a terceros. 

Presencia de personas ajenas en el interior de las parcela de la propiedad: 

-. Caídas al mismo o distinto nivel. 

-. Caída de objetos. 

-. Atropellos. 

Salida del personal de la obras a las vías públicas: 

-. Caídas. 

-. Atropellos. 

-. Colisiones de vehículos. 
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4. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

Identificados en el punto anterior los principales riesgos a que estarán expuestos los 
trabajadores y, en general, cualquier persona presente en el recinto objeto del presente 
Proyecto durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, se destacarán 
a continuación las disposiciones mínimas de seguridad y salud que los Contratistas y 
Subcontratistas estarán obligados a contemplar durante la ejecución de las obras. Para 
el cumplimiento de las disposiciones que se citan en este punto, deberán observarse, 
además de lo que aquí se indica, las medidas de protección individual y colectiva que 
se enumeran en el punto siguiente. 

4.1. Disposiciones mínimas generales. 

Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y serán 
de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en 
el interior y en el exterior de los locales. 

1. Estabilidad y solidez 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos 
o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

2. Instalaciones de suministro y reparto de energía 

a) La instalación eléctrica provisional de las obras deberá ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 
de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que 
no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

3. Vías y salidas de emergencia 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. A este 
efecto se mantendrán libre de obstáculos las salidas naturales hacia la fachada 
principal de las parcelas. 
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b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores, por 
lo que deberá observarse, escrupulosamente, lo indicado en el punto anterior. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra 
y de los locales en cada momento, así como del número máximo de personas 
que puedan estar presentes en ellos 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia 
que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de 
seguridad de suficiente intensidad. 

4. Detección y lucha contra incendios 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 
sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo de 
personas que puedan hallarse en ellos en cada momento, se deberá prever un 

número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 
fuere necesario de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 
regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

5. Ventilación 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a 
los trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse 
en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar 
expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea 
necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control 
que indique cua lquier avería. 
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6. Exposición a riesgos particulares 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en 
cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 
controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada 
de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el 
exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda 
prestar auxilio eficaz e inmediato. 

7. Temperatura 

a) La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 
tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta 
los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores. 

8. Iluminación 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 
con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación, artificial no 
podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.  

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de 
las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente. 

9. Puertas y portones 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que 
les impida salirse e los raíles y caerse.  

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un 
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.  

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 
deberán estar señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los 
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peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas 
deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas 
en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente 
para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse 
manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de 
energia se abren automáticamente. 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles 
y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y 
preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda 
seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores 

empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 
alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en 
las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o 
medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá 
regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a 
una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores 
y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para 
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro. Estas 

zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

11. Muelles y rampas de carga 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de 
las cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de 
carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

12. Espacio de trabajo 
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a) Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que 
los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario. 

13. Primeros auxilios 

a) Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los 
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 
suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. Una señalización 
claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 

14. Servicios higiénicos 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados.  

-. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias 
peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder 
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

-. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo 
primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un 
espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

-. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que 
cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones 
de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y 
fría. 

-. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 
necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con 
agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios. 

-. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.  

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, 
de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres 
y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 38 de 214 

 
 

e) Alternativamente a la ubicación en la obra de los servicios higiénicos a que se 
refieren los apartados a) a d) anteriores, los contratistas y subcontratistas 
podrán suscribir contratos de arrendamiento de los locales ubicados en las naves 
colindantes para uso por parte de los trabajadores de la obra, en los casos 

anteriormente mencionados. 

15. Locales de descanso o de alojamiento 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de 
alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes 

a) Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad 
de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

17. Disposiciones varias 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. Específicamente se vallará 
el perímetro de la parcela objeto de ejecución, en cada fase. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, 
de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los 
locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. A estos efectos se 
hará uso de las acometidas provisionales de agua indicadas en los PLANOS 
adjuntos. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en 
su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. En este 
punto será de aplicación lo expuesto en los puntos 14.b y 15.a. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS. 

5.1. Protecciones individuales. 

Los Contratistas y subcontratistas, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. B.O.E. de 12 de 
junio de 1997, en lo que se refiere a la elección, disposición y mantenimiento de los 
equipos de protección individual de que deberán estar provistos los trabajadores, 
cuando existan riesgos que no han podido evitarse o limitarse suficientemente por los 
medios de protección colectiva que se indican en el punto siguiente, o mediante los 
métodos y procedimientos de organización de trabajo señalados en el punto anterior. 

En la presente obra, se atenderá especialmente a: 

Protección de cabezas: 
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-. Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes. 

-. Gafas contra impactos y antipolvo. 

-. Mascarillas antipolvo. 

-. Pantalla contra protección de partículas. 

-. Gafas de oxicorte. 

-. Filtros para mascarillas. 

-. Protectores auditivos. 

Protección del cuerpo: 

-. Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de 
cada trabajo. 

-. Cinturón antivibratorio. 

-. Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial. 

-. Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 

-. Mandil de cuero. 

Protección de extremidades superiores: 

-. Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en 
hormigonado. 

-. Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

-. Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 

-. Equipo de soldador (guantes y manguitos). 

Protección de extremidades inferiores: 

-. Botas de agua, de acuerdo con MT-27. 

-. Botas de seguridad clase III (lona y cuero). 

-. Polainas de soldador. 

-. Botas dieléctricas. 

5.2. Protecciones colectivas 

Señalización general: 

La señalización de Seguridad se ajustará a lo dispuesto en el RD 485/1997 de 14 de 
abril, y en durante la ejecución del presente Proyecto, se dispondrán, al menos: 

-. Señales de STOP en salidas de vehículos. 
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-. Obligatorio uso de cascos, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, 
protectores auditivos, botas y guantes, etc. 

-. Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria en 
movimiento, cargas suspendidas. 

-. Entrada y salida de vehículos. 

-. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 
prohibido fumar y prohibido aparcar. 

-. Señal informativa de localización de botiquín y extintor, cinta de balizamiento. 

Instalación eléctrica cuadro de obra: 

-. Conductor de protección y pica o plaza de puesta a tierra. 

-. Interruptores diferenciales de 30 mA. de sensibilidad para alumbrado y de 
300 mA. para fuerza. 

Excavaciones de fosos y zanjas de cimentación: 

-. Protección contra caída a los fosos de vehículos. Topes de desplazamiento de 
vehículos. 

-. Protección contra caída a los fosos de personas. Vallas de limitación y 
protección. 

-. Protección contra caída de objetos. 

Ataludamiento o entibaciones contra el deslizamiento de tierras. 

-. Limitadores de movimientos de grúas. 

Estructura y cubiertas: 

-. Redes horizontales. 

-. Vallas de limitación y protección. 

-. Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

-. Mallazos resistentes en huecos horizontales. 

-. Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento de cubiertas. 

Protección contra incendios: 

-. Se emplearán extintores portátiles y se dispondrá en todo momento de una manguera 
conectada a la acometida provisional de agua indicada en los PLANOS adjuntos. 

5.3. Formación. 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de la 
obra, según lo dispuesto en la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y los Reales 
Decretos que la desarrollan, citados en este Estudio. 
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5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquín: 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el RD 
486/1997 de 14 de abril. 

Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 

Reconocimiento médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo. 

 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se señalizará el acceso natural a la obra prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la misma sin la debida autorización, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. 

 

7. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

Orden del Mº de Trabajo de 9 de marzo de 1971. “Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo”. B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1971. Capítulo VII.  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre. “Prevención de riesgos laborales”. B.O.E. de 10 de 
noviembre de 1995.  

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. “Reglamento de los servicios de prevención”. 
B.O.E. de 31 de enero de 1997  

Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción”. B.O.E. de 25 de octubre de 1997. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización”. B.O.E. de 23 
de abril de 1997. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. B.O.E. 
de 12 de junio de 1997. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo”. B.O.E. de 7 de agosto 
de 1997. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. “Protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo”. 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. “Reglamento de seguridad en las máquinas”. 
B.O.E. de 21 de julio de 1986. 

Orden Ministerial de 17 de mayo de 1974. “Homologación de los medios de protección 
personal de los trabajadores”. B.O.E. de 29 de mayo de 1974. 

Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973. “Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión”. B.O.E. de 9 de octubre de 1973. 

Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977. “Reglamento de aparatos elevadores para 
obras”. B.O.E. de 14 de junio de 1977. 

Estatuto de los Trabajadores. 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente. 

 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS. 

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a:  

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la “Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales”, en particular a desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, y reflejadas en el punto 
2.2. de este Estudio. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
confeccionado a partir de este Estudio. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como cumplir 
con las disposiciones mínimas expresadas en el punto 5 de este Estudio. 
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Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la Dirección 
Facultativa. 

 

 

 

Reus, abril de 2026 

 

 

 

Diego Querol Rodríguez 
Enginyer Industrial 
EIC Col·legiat núm: 15.442 
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ANNEX 5.  

ELECTRICITAT I CONTROL 
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1. Descripció tècnica de la instal·lació 
 

1.1. Treballs a realitzar  
 

Actuacions a executar: 
 
Muntatge de equips 

 Feines de connexió a la xarxa elèctrica d'EMATSA amb el quadre de 
comandament i la posada en marxa per a funcionament correcte de 
l'alimentació del QGBT.  

 Subministrament i instal·lació del quadre elèctric segons plànols a l’interior de 
nova caseta del la estació de bombament on s’ubicarà el QGBT/CCM. 
Completament connexionat i muntat amb els corresponents elements de 
fixació. 

Modificacions Derivació Individual 

 Es desconnectarà la derivació individual composta per una mànega de 5x150 
mm2 RZ1-K, que actualment alimenta a l’interruptor general del CCM. 
S’extraurà la línia des de el seccionador existent i es connectarà directament 
a la sortida del quadre de conmutació. El tram que queda desprotegit 
d’aquesta mateixa línia, es canalitzarà amb tub de 50mm o safata perforada 
de 100x60mm amb tapa. 

Canalitzacions 

 Muntatge de canal Unex 66 de PVC o equivalent de 100x60 mm amb suports 
horitzontals i verticals, tapa i petit material d’assemblatge i subjecció. Aquesta 
canal es muntarà en l’interior del cobert nou, per canalitzar la línia de 
alimentació de 4x150 mm2+TT RZ1-k CU des del seccionador fins a sistema 
de conmutació del CCM. 

 Muntatge de tub rígid de 20mm, caixes i petit material d’assemblatge i 
subjecció per a la instal·lació dels receptors necessaris. 

Línies baixa tensió 

 Subministrament i instal·lació de línia de 4x10 mm2 RVMV-k CU des del 
variador de la quarta bomba fins a la seva caixa de alimentació i connexió. 

 Subministrament i instal·lació de les línies de 4x35 mm2 RV-k CU des del 
quadre elèctric nou CCM fins als tres variadors de frequencia que comanden 
les tres bombes d’elevació. 

 Subministrament i instal·lació de línia de 3x1,5 mm2 RV-k CU per a 
l’intrumentació. 

 S’allargarà el cablejat necessari per a l’amentació dels receptors existents. 

Actuacions elèctriques, de comunicació i control associades 

 Subministrament, instal·lació i implementació del sistema de control i 
automatització per a la visualització en l'SCADA d'EMATSA de tots els 
paràmetres de la nova bomba de impulsió, tot muntat, programat i posat en 
marxa, incloent cablejat i material necessari. Les programacions al PLC i 
SCADA es realitzarà per una empresa amb certificat Schneider i segons 
Standard d'EMATSA 
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 Es realitzaran els treballs d’enginyeria de programació del PLC i l’SCADA 
existent per a implementar l’ampliació de la instal·lació i els canvis que 
impliquin aquesta actuació. 

 Posada en marxa per part d'un enginyer programador i un oficial de 1ª 
electricista, incloent les proves per a comprovar el correcte funcionament del 
sistema. 

 Confecció dels esquemes elèctrics amb EPLAN per a representar les 
modificacions/ampliacions realitzades a la instal·lació. 

Legalització elèctrica en baixa tensió 

 Legalització de les modificacions/ampliacions realitzades a la instal·lació amb 
projecte de baixa tensió, inspecció inicial per part d’un organisme de control i 
tramitació a l’OGE. 
 

 
1.2.  Quadre elèctric a modificar/substituir. 

 

Es procedirà al muntatge del quadre elèctric de maniobra i protecció, dimensionat per 
a la gestió de les tres bombes existents de 55 kW i la nova unitat de 7,5 kW. Els quatre 
variadors de freqüència (model Schneider Electric Altivar Process ATV630/650 o 
equivalent) s'instal·laran de forma independent fora de l'envolupant principal, fixats 
sobre un xassís tipus Telequick ancorat directament a la paret de la caseta, seguint la 
disposició indicada als plànols. Aquesta configuració permetrà una millor dissipació 
tèrmica i facilitarà les tasques de manteniment individual de cada equip. 

Els interruptors dels equips seran motoritzats amb contacte auxiliar i entrada PLC, per 
a poder rearmar en un futur de manera remota, cada receptor amb el seu independent. 

La previsió mínima d’ampliació: 

 Proteccions de 2P 25 a 300mA per a sondes d'O2 i H2S 
 Proteccions d'instrumentació (nivell, radio,...) amb reserves 
 Proteccions A/C 
 Mínim un reserva de 4P 40A 300mA 
 Mínim un reserva de 4P 25A 300mA 
 Mínim un reserva de 2P 25A 300mA 
 Mòdul d'alimentació ininterrompuda i la seva gestió de càrrega de bateria 
 Alimentació i protecció per al router i l'emissora 

El consum serà visible en tots els circuits independents a part del global, l'avaria de tots 
els equips, el salt de les proteccions elèctriques, la posició de les vàlvules, si es treballa 
amb el grup electrogen o amb Companyia, nivell amb electrónica i transmissor de 
pressió. 

El quadre elèctric existent disposa d’un sistema d’extinció d’incendis automàtic que 
s’haurà de desconnectar i desinstal·lar, per tal d’integrar-lo al nou quadre elèctric.La 
commutació anirà integrada al nou quadre i en el cas que sigui necessari s’allargarà el 
cablejat de l’escomesa. 

El PLC M580 o equivalent amb una terminal tàctil de 5,7” comunicació ethernet. 
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S’identificaran totes les noves senyals (reguladors de nivell, sensors de temperatura i 
pressió, etc.) i el marcatge de tots els cables que s’haurà d’incorporar al nou PLC per 
posteriorment programar dins l’SCADA existent a Planta. 

Atès que el sistema d’automatització, control i comunicació es considera un equipament 
sensible i crític per al correcte funcionament de les estacions depuradores d’aigües 
residuals gestionades per EMATSA, i que una defectuosa operació o manipulació 
d’aquest equipament podria comportar l’aturada operativa de les EDAR’s, amb el que 
aquest fet pot comportar des d’un punt de vista mediambiental, és necessari assegurar 
que tant l’empresa com els professionals que portin a terme les modificacions a l’SCADA 
i als PLCS, estiguin degudament capacitats i acreditats pel fabricant dels equipaments. 
En conseqüència, caldrà que l’empresa que vagi a portar a terme les modificacions 
disposin de la certificació professional següent: “EcoStruxure Plant Certified - Control 
System” de Schneider. 

En cap cas l’adjudicatari de les obres començarà amb el procediment de comandes dels 
diferents materials i/o equips sense haver realitzat un replanteig “in situ” amb la 
Direcció Facultativa i el vistiplau d’EMATSA. En el cas que s’iniciï sense aquesta 
aprovació serà responsabilitat de l’adjudicatari assumir els costos extres i la recuperació 
de l’augment de termini que es puguin produir de les modificacions proposades per la 
Propietat. 
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1.3. Línies elèctriques que es modifiquen/amplien 

 

L’armari CCM existent haurà d’incorporar com a mínim les proteccions contra 
sobreintensitats i contra contactes directes i indirectes de les següents sortides: 
 

Circuit Tensió (V) Linia (mm2) 

Protecció de linies elèctriques 
Bomba 4 (7,5 kW) 400V 4x10 
Bomba renfe (1,5 kW) 400V 4x2,5 

 

 
LINIAS ELÈCTRIQUES 
 
Tensió nominal:  

- 230/400V 
 
Nivel de aïllament:  

- 0,6/1 kV XLPE 
 
Materials  i seccions: 

- Circuit d’alimentació a Bomba d’elevació 4: RZ1-K 4x10 mm2 CU (mànega 
instal·lada per interior de safata i sota canal Unex 66 de PVC) 
- Circuit d’alimentació a Bomba renfe: RV-K 4x2,5 mm2 CU (mànega 
instal·lada per interior de safata i sota canal Unex 66 de PVC) 

 
 
 

1.4.  PLC 
 
S'inclouran els elements i cablejat necessari per al control i supervisió dels nous 
equips, a més d’això s'afegirà el control del consums elèctrics del circuit principal des 
del QGBT, i tots els equips estaran integrats en el sistema de control del SCADA 
actual. Per tant, els consum elèctric dels receptors de la estació de bombament 
estaran monitoritzat i integrat en l’SCADA. 
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1.5. Programació 

 

L'objectiu és la programació del PLC incloent les modificacions/ampliacions 
executades en la instal·lació, mantenint totes les funcionalitats de l'actual, la seva 
integració en l’SCADA de l’estació remota i en el registre de l'historial d'energia, 
afegint totes les bases de dades, informes i pantalles necessaris, tant en el telecontrol 
com en el registre de l'historial per a la seva correcta gestió. 
 
El programa de control de l'equip de desbast es crearà mitjançant l'eina de 
programació Unity o PES i haurà de quedar integrat en el sistema de supervisió 
(Scada).  
 
El programa es realitzarà utilitzant blocs funcionals i literal estructurat, segons 
estàndard d’Ematsa/ SG2. 
 
En cap cas es permetrà la importació directa dels programes actuals o la utilització 
d'eines d'importació. 
 
L'objectiu d'aquesta migració és la d'unificar i documentar tots els programes 
adaptant-los a la situació actual de l’ER, eliminant el codi que no s'utilitzi actualment 
i afegint les parts que es considerin necessàries per a reestructurar el programa d'una 
manera coherent i fàcil de mantenir. 
 
Dins d'aquest procés s'hauran de tenir en compte les modificacions necessàries per 
a adaptar el sistema de supervisió a la nova programació tant a nivell de blocs 
funcionals com de redireccionament de direccions. 
 
S'ha de preveure la connexió dels nous consums al CCM a la xarxa de fibra òptica 
d'energia, així com la seva programació, incorporant les pantalles necessàries per a 
la correcta gestió d'energia, consums d'activa, reactiva, gràfics de distribució de 
consums, la gestió elèctrica de càrregues en relació al consum màxim per a evitar 
penalitzacions per excés de potència “gestió de maxímetre” i la creació d'un enfangat 
digital per a poder definir la prioritat de les càrregues perquè el programa faci 
connectar o desconnectar els contactors en funció dels consums màxims 
preestablertes prèviament en el telecontrol. 
 
 

1.6. Comunicació 
 

En la columna de comunicació de l'armari, es muntaran els elements necessaris sobre 
carril DIN i el cablejat addicional que requereixi la instal·lació per a incorporar a la 
xarxa de comunicació existent. 
 
El cablejat de fibra serà d'ús exclusiu per a la comunicació Modbus TCP/IP. 
 
 

1.7. Sistema gestió energètica 
 

Per a poder llegir les dades d'energia de cadascun dels nous cubicles o proteccions 
modulars del QGBT es muntaran equips del tipus PowerLogic o equivalent. En cas 
que es muntés un equip diferent a l'indicat, aquest haurà de tenir la mateixa capacitat 
de gestió d'energia i haurà d'utilitzar els mateixos protocols de comunicació. 
 
Per les alimentacions d'equips es preveuran comptadors d'energia o analitzadors de 
xarxa amb comunicació Modbus RTU o Modbus TCP/IP que tinguin la capacitat de 
gestió d'energia equivalent a l'equip anteriorment esmentat. 
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2. Línia general d’Alimentació o Derivació individual 
 
La línia general d'alimentació (LGA)  és nova i discorrerà des de l’nterior del armari 
ubicat a la façana del nou edifici fins a la nova ubicació del CCM. La nova escomesa 
estarà formada per 4 conductors de 95mm2 amb aïllament RZ1-k, no propagador de 
la flama amb coberta de poliolefina 
 
 

3. Dispositius de comandament i protecció del CCM. 
 

La unitat funcional equipada amb interruptors automàtics en caixa modelada o 
bastidor obert, disposarà d'una indicació de tret en la part frontal del xasis. Els 
interruptors disposaran d'indicació mecànica o comandament de maniobra que es 
desplaçarà a la posició de tret si s'activa la protecció elèctrica. 
 
En el cas de dos xasis de les mateixes dimensions existís, opcionalment es col·locarà 
un mitjà mecànic per a evitar la commutació no desitjada entre tots dos xasis. 
 
La grandària de les unitats funcionals estarà optimitzat per a aconseguir una alta 
densitat d'apilament dels conjunts, proposant-se les grandàries complet o parcial. 
Tots els xasis, sense importar la seva grandària, estaran fabricats amb xapa de metall 
per a proporcionar-los robustesa. 
 
Els dispositius generals de comandament i protecció seran adequats a les potències 
de cadascun dels circuits que alimenten, s'instal·laran el més a prop possible del punt 
d'entrada de l'alimentació general i l'altura a la qual se situaran, mesura des del nivell 
del sòl, estarà compresa entre 1 i 2 metres. 
 
Els dispositius de comandament i protecció que contindrà el QGBT, protegint cada 
línia amb la seva protecció magnetotèrmica i diferencial, així com els seus dispositius 
auxiliars, seran els següents: 

 

Circuit Intensitat In (A) Tensió (V) Línia (mm2) 

Protecció de linies elèctriques 
Bomba 4 32A 400V 4x10 
Bomba Renfe 10A 400V 4x2,5 

 

 
 

4. Instal·lació interior 
 

Les línies i les canalitzacions existents estan legalitzades segons el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió RD 842/2002. i no forma part de l'abast del projecte. 
S’hauran de legalitzar totes les modificacions i ampliacions 
 
La noves línies tindràn les següents característiques: 
 
Les línies de secció 4x35mm2 i 4x10mm2 amb les característiques que es detallen a 
continuació: 
 

- Circuit d’alimentació des del CCM fins a cadascun dels tres variadors de nova 
instal·lació que comanden les tres bombes de impulsió existents. Les tres 
línies tindran una distància aproximada de 8 metres de longitud i es 
canalitzarà mitjançant les noves safates Unex 66 de PVC, rejiband de 60x60 
mm o tub rígid de 50 mm. 

- Circuit d'alimentació de 4x10mm2 des del nou variador de la nova bomba 4 
fins a la caixa de connexions i alimentació de la mateixa. Tindrà una distància 
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aproximada de 15 metres de longitud i es canalitzarà mitjançant les noves 
safates Unex 66 de PVC, rejiband de 60x60 mm o tub rígid de 50 mm. 

 
Aquestes tres línies estan formades per cables unipolars flexibles Retenax CPRO Flex 
"PRYSMIAN", de fàcil pelat i alta flexibilitat, tipus RZ1-K, tensió nominal 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Eca, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 25 
mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de 
policlorur de vinil (PVC), de tipus DMV-18, de color negre, i amb les següents 
característiques: no propagació de la flama, baixa emissió d'halògens, resistència a 
l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als raigs ultraviolats, resistència als 
agents químics i resistència als greixos i olis. 
 
Aquestes noves línies s'instal·laran segons les instruccions tècniques 
complementàries del reglament REBT 2002, especialment la ITC-BT-30 on 
s'especifiquen les instal·lacions en locals mullats. 
 

4.1. Canalitzacions 
 

Les canalitzacions existents estan legalitzades segons el Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió RD 842/2002. 
 
Les canalitzacions que s’afegiràn a la instal·lació existent s'instal·laran segons les 
instruccions tècniques complementàries del reglament REBT 2002, especialment la 
ITC-BT-30 on s'especifiquen les instal·lacions en locals mullats. 
 
 

4.2. Intensitats màximes admissibles 
 

Els corrents màxims admissibles en servei permanent corresponen al que indica la 
Instrucció ITCBT 07 apartat 3, taules I i II i UNE 21144 i coeficients correctors de la 
norma UNE 20435, en les condicions de conductors enterrats a 0,70 m, amb 
temperatura ambient del terreny de 25 °C i amb resistivitat tèrmica mitjana d'1 K 
m/W. 
 
Taula d'intensitats màximes admissibles: 
 

Secció 
(mm²) 

Intesitat màxima 
admissible a 25ºC 

Intensitat 
40ºC 

Enterrada Sota tub Galería vent. 
10 75 87 94 

 
El corrent màxim admissible haurà de corregir-se tenint en compte les 
característiques reals de la instal·lació que difereixen de les condicions normals i que 
s'indiquen a continuació: 
 
- Coeficient de temperatura. 
 
Quan la temperatura del terreny sigui diferent de 25 °C, s'aplicaran els coeficients 

correctors indicats a la Instrucció ITC BT 07 apartat 3, taula 6. 
 
Temperatura terreny (ºC) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Coeficient corrector per 90ºC 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 
 
- Coeficient de resistivitat tèrmica. 
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Quan els conductors unipolars quedin enterrats en terrenys que tinguin una 
resistivitat tèrmica diferent d'1 K m/W, s'aplicaran al corrent màxim admissible els 
coeficients que s'indiquen a la Instrucció ITCBT 07 apartat 3, taula 7. 
 
Resistivitat tèrmica del
terreny ·(K m/W) 

0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,5 2,8 

Coeficient corrector per
90ºC 

1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66 

 
- Factor de correcció per a diferents profunditats 
 
En el cas d'instal·lar-se circuits en més d'un pla horitzontal, s'aplicaran els següents 
coeficients correctors per profunditats d'instal·lació diferents de 0,70 m. 
Profunditat  d’instal·lació 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 
Factor correcció 1,03 1,02 1,01 1,00 0,90 0,98 0,97 0,95 
 
- Coeficient per cable instal·lat en tub 
 
Per a un cable o circuit format per cables unipolars en contacte mutu, instal·lat dins 
d'un tub directament enterrat, el factor de correcció del corrent màxim admissible 
serà 0,80. S'aplicarà igual factor de correcció, per a qualsevol protecció aplicada al 
cable, sempre que la seva disposició faci que el cable no quedi en contacte amb la 
terra. 
Si la part de cable en tub correspon només als encreuaments de calçades o de guals 
d'entrada de vehicles a finques, i la resta d'estesa de cable està en contacte amb el 
terra, el factor de correcció a emprar serà de 0,85. 
La relació entre els diàmetres del tub i d'un dels cables unipolars que conformen la 
terna de cables no serà inferior a 4. 
 
- Coeficient per agrupació de cable. 
 
A continuació figuren els factors de correcció del corrent màxim admissible per a 
diversos cables multipolars o circuits unipolars en contacte mutu, enterrats a la 
mateixa rasa, a un mateix pla horitzontal, amb la separació entre si que s'indica en 
la següent taula: 
 
Coeficients  per
agrupació Nº de circuits en la rasa 

Situació circuits: 2 3 4 5 6 8 10 12 
en contacte 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 
a 7 cm 0,85 0,75 0,68 0,64 0,6 0,56 0,53 0,50 
a 10 cm 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53 
a 15 cm 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57 
a 20 cm 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60 
a 25 cm 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62 
 
 

4.3. Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica. 
 

L'aïllament estarà constituït per una mescla sòlida d'extrusió de polietilè reticulat, 
capaç de suportar permanentment una temperatura de 90 °C en el conductor i 250 
°C, durant 5 segons com a màxim, en el cas d'un curtcircuit. Estarà format per una 
sola capa, ajustada al voltant del conductor, i que, no obstant això, pugui separar-se 
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d'aquest sense deterioració del conductor ni del propi aïllament. L'aïllament ha 
d'aplicar-se per un procediment adequat d'extrusió, de manera que quedi compacti i 
homogeni. La instal·lació haurà de tenir una resistència d'aïllament superior o igual 
a la indicada en el Reglament. 
 
Aquesta instal·lació ha de complir-les següents condicions mínimes: 
 
 Resistència aïllament 

< 1000 V ≥ 1 MΩ 

 
La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització 
(receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a 
freqüència industrial, sent O la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb 
un mínim de 1.500 V. 
 
Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a 
cadascun dels circuits en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, 
a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com a protecció 
contra els contactes indirectes. 
 
 

4.4. Posada a terra 
 

A fi de limitar la diferència de potencial que pugui haver-hi en un moment concret 
entre una massa metàl·lica i la terra, per a assegurar l'actuació de les proteccions i 
per a eliminar o reduir el risc produït per avaria del material elèctric utilitzat, es 
posarà en terra tota la instal·lació. La posada en terra en la línia subterrània de BT 
es realitzarà a través del conductor neutre. 
 
 

4.5.  Accessoris 
 
- Unions: 
 
Per a la confecció d'unions s'utilitzaran maniguets d'unió CU-CU adequats per a la 
secció dels cables a connectar. S'utilitzarà la compressió per punxonament profund. 
S'aïllaran mitjançant un recobriment que aportació un nivell d'aïllament com a mínim 
igual al del cable. 
En general, la reconstrucció d'aïllament s'efectuarà mitjançant maniguets termo 
retràctils. Quan s'estigui en presència de canalitzacions de gas s'utilitzarà la 
tecnologia de contràctil en fred. 
 
- Peces de connexió: 
 
Les peces de connexió es dividiran en unions, terminals i peces de derivació. Les 
característiques de peces de connexió s'ajustaran a la norma UNE 21021 i CEI 1238-
1. 
 
- Terminals: 
 
S'utilitzaran terminals de coure homogeni per connexió adequada a la secció dels 
cables a connectar. La connexió al cable es farà per punxonament profund. Després, 
s'aïllarà mitjançant un recobriment que aportació un nivell d'aïllament com a mínim 
igual al del cable i amb un acabat completament segellat. 
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La connexió del terminal a la instal·lació fixa s'efectuarà a pressió mitjançant cargols. 
 
- Tub de PE, plaques PE i cintes PE: 
 
S'utilitzaran cintes de Polietilè de color groc, on clarament s'adverteixi i s'identifiqui 
el risc elèctric per a senyalitzar l'existència dels cables. 
A més, en les rases amb cablejat directament enterrat, els circuits es protegiran amb 
plaques de polietilè de color groc, que a més d'advertir de la presència de cables 
elèctrics, protegiran de la penetració d'elements estranys que puguin degradar la 
coberta del cablejat. 
 
En els casos que sigui necessari la canalització del cablejat es realitzarà amb tubulars 
de polietilè de 160mm de diàmetre. 
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ANNEX 6. 

PLA D’OBRES 
  



PLA D'OBRES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

1 TREBALLS PREVIS

2 VALIDACIÓ EQUIPS I COMANDES

3 OBRA CIVIL + PALETERIA

4 MODIFICACIÓ ESCOMESA ENDESA

5 INSTAL·LACIÓ QUADRE + ELÈCTRICA

6 INSTAL·LACIÓ TAPES

7 CONFIGURACIÓ I INTEGRACIÓ

8 SEGURETAT I SALUT
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ANNEX 7: Reportatge fotogràfic 

1. Interior de l’EBAR 

 

 

2. CCM i TMF10 existent 

 

 



Annex 7 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Projecte d’obres: canvi ubicació CCM i nova bomba 4. 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona 

 

 

 

 Pàgina 98 

 

 

 

 



Annex 7 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Projecte d’obres: canvi ubicació CCM i nova bomba 4. 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona 

 

 

 

 Pàgina 99 

 

 

3. Elements interior EBAR 
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4. Exterior EBAR 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA S.A. (en adelante 
EMATSA) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
EMATSA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por EMATSA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a EMATSA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de EMATSA. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
EMATSA. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con EMATSA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 

EMATSA operacions.ematsa@ematsa.cat 
 

 

 

 

mailto:operacions.ematsa@ematsa.cat
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Los municipios donde EMATSA dispone de servicios son: 

 
 
 
 
 
 

 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de 
Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por EMATSA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por EMATSA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 
zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de EMATSA. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar las 
precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar la 
integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por EMATSA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de EMATSA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de 
la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de EMATSA Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
EMATSA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, 
todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, sean 
materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

 

 

 

 

MUNICIPIOS 
TARRAGONA 
LA CANONJA 

ELS PALLARESOS 
EL CATLLAR 
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3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de EMATSA: 

 
Las instalaciones subterráneas de EMATSA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 
2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con EMATSA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente será 
necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Nombre del Plano

RED ACTUAL DE AGUA POTABLE

REPRESENTACIÓN DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE

Tuberías de Agua Potable

Ramal

ASS = Tuberías de acero

AIS = Tuberías de acero inoxidable

FC = Tuberías de fibrocemento

FD = Tuberías de fundición dúctil

PE = Tuberías de polietileno

PVC = Tuberías de policloruro de vinilo

Depósito

Etap

Pozo

Bomba de impulsión

Válvula abierta

Válvula cerrada

Válvula reguladora

Contador / Caudalímetro

Filtro

Extremo de tubería

Descarga

Ventosa

Hidrante enterrado

Hidrante de columna

Boca de riego

Acometida

ESCALA: 1:500

FECHA: 12 de diciembre de 2025

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 353254.959 Y: 4552577.995
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Título Plano

RED ACTUAL DE ALCANTARILLADO

REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

Colector de alcantarillado

Pozo de registro

Imbornal

Reja

EBAR

EDAR
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Ref: 818534

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/12/2025, Ref: 818534, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 818534 - 20012288 - AT-MT, 818534 - 20012295 - BT



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 818534 Punto:6292250 Descripción:EBAR Fecha Entrega: 12 de diciembre de 2025

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 353254.959 Y: 4552577.995



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
818534-20012290

Barcelona, a 12/12/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 818534 Punt: 6292250EBAR

Data de lliurament:
12 de diciembre de 2025

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 353254.959 Y: 4552577.995



S/Referencia:

N/Referencia: 818534-20012291

Fecha: 12/12/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(353254.959/4552577.995)
Projecte: 818534
Coordenades: 353254.959,4552577.995

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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REVESTIMENT EXTERIOR AMB TAULER
HPL

CÀMARA VENTILADA AMB RASTREL DE
PÍ TRACTAT DE 47x25 mm PINTATS EN
NEGRE

LÀMINA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE
COLOR NEGRE I RESISTENT A RAIGS UV

LÀMINA IMPERMEABILITZANT

LÀMINA GEOTÈXTIL ANTIPUNXONANT

RECRESCUT DE MORTER ALLEUGERIT
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LÀMINA SEPARADORA Sd ≥ 50 m

BIGUETES DE FUSTA D'ABET C24 KVH
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PROVISIONAL
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CORRUGADES AMB LA QUANTIA DE
20 KG/m2.
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PVC.

MORTER D'ANIVELLAMENT DE 3 CM
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MEMBRANA EPDM GRAPADA A LA
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DOBLE JUNTA A TRENCAJUNTES
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KOMPRIBAND 4-10 15MM O
EQUIVALENT

DORMENT DE PI TRACTAT EN
AUTOCLAU AMB SALS DE COURE C24
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RETACAT AMB MORTER SENSE
RETRACCIÓ.
MÀXIM GRUIX 20 MM

SEGELLAT A SOLERA DE FORMIGÓ

15

16

18

17

D5

DETALL D5

14

19

20

21

22

23

S1

DETALL BUNERA

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,03



Grup electrògen PRP: 200 kVAs ESP: 220 kVAs

CCM EBAR
3.400

0.460
2.614

Porta
L1000xH2300mm ArmariCGP+CS+TMF10

C
O

L.
LE

C
TO

R
 E

M
IS

AR
I Ø

20
"

C
O

L.
LE

C
TO

R
 E

D
AR

 Ø
20

"

BOMBA 3 EXIST

BOMBA 2 EXIST

BOMBA 1 EXIST

1

2
3 4

1

2
3 4

1

2
3 4

2

3
4

2

3
4

2

3
4

BOMBA 4 NOVA

Enderroc parets CCM existent

14
.6

77
°

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ

TMF-10
QGBT xarxa companyia

Sotsquadre
motors CCM

Derivació individual
4x1x150mm²
0,6/1 kV RZ1-k XLPE

Línia alimentació grup
 4x1x150mm²
 0,6/1 kV RZ1-k XLPE

Variadors Schneider El.
3u.ATV650D55N4-55kW
1u.ATV650D75N4-7,5kW

Línia a variadors-bomba
 4x35mm²
 0,6/1 kV RC4V-k XLPE Projecte:
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FERM PETREO DE 30x30x4 cm
E:1/20

Paviment petreo model
Tarragona de 30x30x4 cm

Base de formigó HA-25

PAVIMENT PETREO MODEL
TARRAGONA DE 30x30x4 cm
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PLANTA DEMOLICIONS PLANTA REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

LLEGENDA

MUR EXISTENT DE PEDRA A DEMOLIR

ARBRE A RETIRAR

LLEGENDA

PAVIMENT PETREO MODEL TARRAGONA DE 30x30x4 cm.DAMUNT CAPA DE 20 cm DE FORMIGÓ
HA-25 AMB MALLA B-500S DE 15x15x6 mm.
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1. Condicions generals 
 
1.0. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
 

 Document núm. 1: Memòria i annexos 
 Document núm. 2: Plànols 
 Document núm. 3: Plec de condicions 
 Document núm. 4: Pressupost 

 
El contingut d’aquests documents es detallarà a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 Memòria 
 Plànols 
 Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i 

Condicions Tècniques Particulars) 
 Amidaments 
 Quadre de preus núm. 1 
 Quadre de preus núm. 2 
 Pressupost total 

 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, 
els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació 
que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus 
de ma d’obra, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de 
transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques 
Particulars, en el cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Tècniques o només als plànols, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri de la DF quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
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1.0.1 Documents que defineixen les obres 

Els documents que defineixen les obres són els constitutius del projecte, és a dir: 

 Memòria 
 Plànols 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 Pressupost 

Les obres estan definides pel conjunt d'aquests documents. Per tant és suficient que una obra 
parcial aparegui en un sol d’ells per a que estigui inclosa en el projecte. 

En el cas d'existir contradiccions entre els documents contractuals esmentats, decidirà l’ordre 
de prioritats la Direcció d'Obra. 

Si un mateix document contractual tingués contradiccions, decidirà la Direcció d'Obra. 

 

1.0.2 Contradiccions, omissions o errors 

Les omissions en el Plec o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin 
manifestantsindispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els Plànols i Plec 
de Prescripcions,o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista de 
l’obligaciód’executar aquests detalls, sinó que deuran ser executats com si haguessin estat 
completa icorrectament especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
i es consideraran inclosos en els preus unitaris del pressupost tot i que la descripció del preu 
no en faci menció explícita. 

 

1.1. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la DF hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que 
hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

 

1.2. Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la DF la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les 
dades següents: 

a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista com a delegat d’obra, que quedarà 
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la DF. El tècnic quedarà 
adscrit en qualitat de cap d’obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.  

c. El contractista també facilitarà a la DF una relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 63 de 214 

 
 

d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es 
regirà pel que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 

e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la DF de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f. A petició de la DF, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic.  

g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització  mmediata. 

h. EMATSA, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici 
d’aquesta facultat. Això no obºstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de 
tot el personal assignat a l’obra. 

i. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre 
dedicar a la licitació, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista 
haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

1.3. Compliment de les disposicions vigents 

Es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, 
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, 
Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en 
aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte. 
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1.4. Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambientl del 
projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es 
considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la DF) , per 
tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans indicades. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds  afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

1.5. Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 
Particulars o al contracte no espreveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

a. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

b. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

c. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

d. Despeses de protecció d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

e. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua 
i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de connexió, comptadors, etc. 

f. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

g. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes 
procedents de l’obra. 

h. Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
a expropiacions i serveis afectats. 

i. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

j. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats. 
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1.6. Direcció de les obres 

EMATSA, a través de la DF, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta 
realització de l’obra contractada. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada en 
obres similars a les que són objecte del present projecte. 

 

1.7. Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes debona 
construcció lliurement apreciades per la DF. 

El contractista de les obres notificarà a la DF, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui 
procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici 
de la DF o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la DF. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats 
d’obra i a criteri de la DF. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars 
necessaris per fer l’amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la DF. 

 

1.8. Modificacions d’obra 

Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en 
elcon tracte, sense l’aprovació prèvia per EMATSA de la modificació i del pressupost que en 
resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector  Públic. 

 

1.9. Control de qualitat de les unitats d’obra 

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre l’obra, es 
realitzarà segons el Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o 
Subministrador i aprovat per la DF, d’acord amb les directrius del Pla de Control de Qualitat 
del projecte. 

Abans de verificar la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les 
obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal 
efecte dicti la DF. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de 
qualitat. 

Anirà a càrrec del contractista el control de qualitat de l'obra, realitzant els assaigs que 
s'especifiquen el projecte. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la DF de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

1. A criteri de la DF es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa de 
control de qualitat, sempre a càrrec del contractista el seu cost. 

2. El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
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3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d’obra es notificaran mitjançat informe emes pel 
contractista. 

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es repetiran fins que la unitat d'obra tingui 
un resultat positiu i sempre a càrrec del contractista el seu cost. 

 

1.10. Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de 
Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 
de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 
€, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una 
assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior 
a 120.202,42 €. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió 
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

 

1.11. Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en 
tot cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, 
s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en 
projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions 
recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de 
supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l’haurà d’aprovar la DF abans del 
començament de les obres. 

Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de 
Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran 
d’haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica.  

Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota 
la informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la 
completa complimentació dels informes ambientals d’obra. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
l’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de la DF el contractista 
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no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a 
la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 
ordres de la DF o dels Organismes Institucionals competents en la matèria. 

  

1.12. Obra defectuosa 

Quan el contractista hagi executat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 

Condicions, la DF podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que 

cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 
acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, 
tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la DF, sense que això signifiqui 

motiu de pròrroga o retard en el termini contractual dels treballs. 

 

1.13. Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la DF. També haurà de 
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la DF consideri necessaris per a 
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 

d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

 

1.14. Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés 
a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 

l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. Utilitzarà, quan existeixin, senyals 
normalitzades vigents. 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors al començament de les obres, el 
contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord 

amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, EMATSA aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
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1.15. Materials 

Caldrà observar les prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita de 
la DF.  

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin 
destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants 
corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, la DF 
ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris 
especialitzats. 

La DF, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com 
presenciar la seva preparació i assaig. 

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho 
aprova la DF, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els 
provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

El contractista notificarà a la DF, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la 
quantitat com a la qualitat. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la DF, 

els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 

hagi estat aprovada per la DF. 

S’utilitzaran a les obres el màxim de productes reciclats possible. S’entén per producte reciclat 

aquells productes o materials que continguin en la seva composició residus provinents de 
plantes de reciclatge de residus. 

La DF podrà demanar justificació de l’origen dels materials: 

- DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental) En el seu defecte, document 
acreditatiu que el material prové d’un gestor de residus autoritzat 

- Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’urbanització poden ser: 
o àrids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construcció i demolició 
o àrids siderúrgics, provinents de les escòries de foneries 
o gransa i pols de cautxú, provinent del reciclatge de pneumàtics fora d’ús 
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o plàstics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida 
selectiva urbana i industrial 

o residus vegetals, provinents de podes i manteniments d’espais verds vidre 
reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urbà com industrial) 

o fresat d’asfalts fora d’ús 
 

1.16. Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general 
i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les 
instruccions que rebi de la DF. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l’obra, existents o no. 

Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la 

DF abans del començament de les obres. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 

totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars 
es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu 
figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, 

a criteri de la DF, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o 

accelerarà l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts rovisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a 
accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions 
decirculació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 

contractista. 
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1.17. Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 

contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus 
o centre de reciclatge autoritzat. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, existents o aquells 

de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors forma part del Pla de Medi 
Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del començament de les obres. 

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la Vigilància 
Ambiental d’obra, per tal que aquest l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús 
de l’abocador. 

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la 

parcel·la i de l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara 
esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 
abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho 
determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la 
DF doni la seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 

unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als 

documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut 

de l’excavació de l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., 
i la DF rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé 
existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a 
abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent xcavació, 

ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions, 
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permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 

EMATSA podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes 
i d’equipament (sempre que sigui propietari dels terrenys), amb la condició que els productes 

abocats siguin expressament autoritzats per la DF i estesos i compactats correctament. Les 
despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, 

ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus 

de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa 
d’EMATSA. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà EMATSA. En 
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material 
extret. 

 

1.18. Préstecs 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur 

utilització, seran a càrrec del contractista. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells 
de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi 
Ambient a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del 
començament de les obres. 

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la DF, per tal que aquesta 
l’adjunti al informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec. 

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari 
de la parcel·la i de l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells 

(l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 
àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho 
determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la 
DF doni la seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
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unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, 
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

 

1.19. Expropiacions, servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, es consideraran servituds relacionades amb el Plec de 
Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 

per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la DF consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, 

si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte 

del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1.  

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva 

permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions de la DF, 
se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 

L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 

estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de 

cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores, o als propietaris de serveis, 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte 
de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 

 

1.20. Col·locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins 
l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram, 
armaris de BT (DSPD) i telèfons. 
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L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, 
el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 
15 anys. 

 

1.21. Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los 

de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. 

En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
serveiesmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 

objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la DF, i el possible cost addicional 
es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

 

1.22. Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la DF, referents a l’execució de les obres, per 
a les fases que marqui la DF de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats 
d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran 
ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

 

1.23. Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si 
és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 

considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells 
que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si la DF està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre 
de preus núm. 1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret 

a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la DF 
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consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista 
principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 

1.24. Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la DF,i realitzats únicament en 

les unitats d'obra que aquesta DF indiqui. 

En aquests casos, el Contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació i intensitat que la 

DF ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

 

1.25. Recepció d’obra i termini de garantia 

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les 
prescripcions previstes (articles 163 a 169 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

Neteja final de les obres 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la DF no s’hagin de conservar durant el 
terminide garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 

a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions 
auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes 
àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les 
obres. 

 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre 
que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les 
obres. 

 

Recepció de les obres 
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Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DF practicarà un 
reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de 
ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat 
de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per 
arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual 
la DF efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista 
aportarà a la DF tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que 
permetin a la DF elaborar el plànols definitiusde l’obra (Projecte de liquidació). 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades, 
per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i 
pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre 
tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, 
butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, 
carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 
disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la DF, encara que 
no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un 
grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

Termini de garantia 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 

recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat 

amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut al incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

1.26. Conservació de les obres 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra robatori, 
deteriorament i dany durant el període de construcció. 

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment 
als reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, 

evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 
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La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 

mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, 
hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva recepció. 

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 
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1.27. Certificació final d’obra i liquidació 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, EMATSA haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la DF , d’ofici 
o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és 
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, 
procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, 
al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta 
dies. 

 

1.28. Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
amidaments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de 
patent, cànon d’extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització de tots els materials 
usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per 
acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres 
de preus figura una advertència a aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar 
la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no es podran argüir com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import 
del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 
corresponent. 
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1.29. Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als 
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es  justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi 
manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà 
únicament l’import de les factures. 

 

1.30. Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte 
de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus 
del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.32.  
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1.31. Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic. La revisió 
serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut 
un any des de l’adjudicació. 

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, 
la fórmula o sistema de revisió aplicable. 

 

1.32. Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions de la llista que s’adjunta a continuació. 

Tambè serà d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives. 

Tindran caràcter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, comunicacions i gas). 

 

1.32.1. Disposicions generals 

Els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent a les construccions, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de 
desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències 
Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), ni altres normes de caràcter 
obligatori d’àmbit estatal o autonòmic. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, 
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document 
contractual. 

- REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
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1.32.2. Contractes públics 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

- Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, 
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU. 

 

1.32.3. Residus 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa 
als residus. 

 

D’àmbit estatal 

LEY 10/1998, de 21 d’abril, de Residuos. 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la LEY 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit a abocador. 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 

 

D’àmbit autonómic 

- DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

- DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

- DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 
d'infraestructures de gestió de residus municipals. 

- LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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- DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 

1.32.4. Vialitat 

- Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 

- Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 
de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 
2001. 

- Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 

- “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. 
Alabern i C. Guilemany (1990). 

- Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General 
de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l’Ordre 
de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors 
modificacions. 

 

1.32.5. Estructures 

- Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada 
per l’Ordre de 12 de febrer de 1998. 

- REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 

- Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 
637/2007, de 18 de maig. 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- “Instrucción H.A. 61 especial para estructuras de hormigón armado“ Instituto Eduardo 
Torroja de Ciencias de la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les 
Instruccions Oficials. 

 

1.32.6. Canonades abastament aigua i drenatge 
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- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó 
armat o pretensat.(setembre de 2007). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, 
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció 
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 

- Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 

de 14 de maig de 1990. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat per 
Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 23/12/1975. 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM 
de 7 de gener de 1978. 

- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
de l‘aigua de consum humà. 

 

1.32.7. Electricitat 

- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 
18 de setembre de 2002). 

- DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 
l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
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1.32.8. Enllumenat 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC n. 3407). 

- 115-1995 Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic (CIE 
Commission Internationale de l’Eclairage) 

- Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i 
senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia 

- REGLAMENT de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret de 12 de maig de 1954). 

 

1.32.9. Combustibles 

- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 
tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre 
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

 

1.32.10. Circul·lació i senyalització vial 

- Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, 
de 2 de març (BOE n. 304). 

- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 
(BOE n. 306). 

- Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 
28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 

- Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de  
juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 

- Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 
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1.32.11. Explosius 

- Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 
863/1985, de 2 d’abril. 

- REGLAMENT d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses. 

- REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería. 

- REIAL DECRET 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 

 

1.32.12. Accessibilitat i mobilitat 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret Legislatiu 
6/1994, de 13 de juliol. 

- Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

- Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat. 

 

1.32.13. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 

Legislació de disposició general 

 

D’àmbit estatal 

- LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

D’àmbit autonòmic 

- LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
(Correcció d'errades en el DOGC núm. 5560, pàg. 6868, de 4.2.2010). 

- DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament 
de la LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i 
s'adapten els seus annexos 

- LLEI 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 
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1.32.14. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

 

D’àmbit autonòmic 

- DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 

- DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

1.32.15. Legislació de sòls i geologia 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació. 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

 

D’àmbit autonòmic 

- ORDRE de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, 
sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 
aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
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1.32.16. Legislació del cicle de l’aigua 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa 
a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi 
aquàtic de la Comunitat. 

- Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la LEY 29/1985, 
de 2 de agosto, de aguas. 

- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidràulico aprovado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 

- REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la LEY de Aguas. 

- LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el REAL DECRETO 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, 
que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de 
aguas. 

- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados. 

- RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la 
Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 
Intercomunitarias. 

- REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de aguas depuradas. 

- REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 
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D’àmbit autonòmic 

- DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals 
en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

- DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

- RESOLUCIÓ MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les 
zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per 
eutrofització potencial en les zones costaneres. 

- DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament. 

- DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

- ORDRE MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 
d'abocament. 

- DECRET 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. DEIXAT SENSE 
EFECTE parcialment per l'Ordre MAH/119/2006, de 9 de març, per la qual s'aproven els models 
d'autoliquidació trimestral i de resum de facturació del cànon de l'aigua a presentar per les 
entitats subministradores d'aigua. 

 

1.32.17. Legislació de contaminació atmosfèrica 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa 

a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

- REGLAMENTO (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las 
emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre 
el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos. 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

- REAL DECRETO 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del REAL 
DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

- LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono. 
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- RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de 
Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones 
nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación. 

- LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

D’àmbit autonòmic 

- LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

- DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- LLEI 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric. 

- Desplegada per DECRET 351\1989, de 19 de desembre. 

- LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

- DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció 

d'emissions a l'atmosfera. 

- DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 

de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant 

el DECRET 226/2006, de 23 de maig. 

 

1.32.18. Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
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D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

- REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

- Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
amb les previsions del REAL DECRETO 1367/2007 de desenvolupament de la LEY 37/2003 del 
ruido. 

 

D’àmbit autonòmic 

- LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 

1.32.19. Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic 

- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. 

 

1.32.20. Legislació de contaminació electromagnètica 

D’àmbit comunitari 

- Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general 
a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz). 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

- REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 
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1.32.21. Legislació de patrimoni cultural 

D’àmbit estatal 

- LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

D’àmbit autonòmic 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

 

1.32.22. Legislació de medi natural, vegetació 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna 
i flora (Directiva Hàbitats). 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y 
de la Fauna y Flora silvestres. 

- REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas. 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

D’àmbit autonòmic 

- ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 

- LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 
juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal 
i d'interès local. 

- DECRET 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 

- DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

- DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. 

- ORDRE MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització 
de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 
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- DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 
al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció 
per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

- RESOLUCIÓ AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en 
espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

 

1.32.23. Legislació de medi natural, fauna 

D’àmbit comunitari 

- DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

- DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

- DIRECTIVA 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de 
la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y 
de la Fauna y Flora silvestres. 

- REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas. 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

D’àmbit autonòmic 

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció 
per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

- ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 
Catalunya. 

- ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 
Catalunya. 
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2. Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització 

2.0. Consideracions prèvies 

2.0.1. Introducció 

Les especificacions presents contemplen les condicions tècniques mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització, i defineixen totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats constructives. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres 
grans fases: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La Infraestructura de calçada, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la 
línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, 
la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 

La Infraestructura de serveis, es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 
referència topogràfica, cal implantar, de forma ordenada i en perfecta coordinació, les xarxes 
d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica 
i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La Pavimentació, recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització 
primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària cal realitzar-les després de la 
construcció dels espais parcel·lats, que no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen les condicions generals de mesurament i abonament 
de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Al dossier gràfic, es descriuen les característiques formals, seccions tipus, dimensions i altres 
característiques de les obres als quals es fa referència a l’articulat, tot especificant la cadència 
d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació. Es considera que l’ordre d’execució 
és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera a la següent 
especificació: 

1. Infraestructura de calçada 

1.a Esbrossada i replanteig general 

1.b Formació de l’esplanada 

1.c Clavegueram i encreuament de vials 

1.d Subbase granular 

1.e Vorades i rigoles 

2. Infraestructura de serveis 

2.a Zones d’implantació de serveis 

3. Pavimentació i acabats 

3.a Pavimentació 

3.b Acabats 
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2.0.2. Replanteig general de les obres 

Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 
col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte 
de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta 
viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 

Les zones verdes previstes al projecte d’urbanització es delimitaran de forma lineal, amb 
estaques i encintat (corda, cinta plàstica, malla, etc), per tal d’evitar l’entrada de maquinària 
i la conseqüent alteració dels sòls originals i de la vegetació existent, en cas que s’hagi previst 
conservar-la. 

Així mateix, sempre que l’àmbit de les obres limiti amb vegetació natural (arbrada, arbustiva 
o herbàcia), s’ha de fer una delimitació lineal amb estaques i encintat, per tal de preveure i 
evitar possibles danys sobre la mateixa. 

També cal delimitar tots aquells individus arboris o arbustius (ubicats fora de les zones verdes) 
per als que el projecte preveu el seu transplantament, així com altres elements d’interès (com 
ara elements de patrimoni cultural, pous, murs de pedra seca, etc.) que el projecte preveu 
conservar. 

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis 
tècnics municipals. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment 
de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 

 

2.0.3. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les 
zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 
gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 

S’hauran de garantir unes distancies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte de: 

- Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 
- Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 

En concret, s’ha de respectar el següent: 

A) Paral·lelismes 

Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm entre 
la part mes propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o conducte si fos 
canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. Amb altres serveis com a 
xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc. es tindrà una separació de 30 cm. 

B) Encreuaments 
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Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 

Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 

Amb altres instal·lacions la distancia serà de 30 cm. 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del 
projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

 

2.0.4. Encreuament de vial 

2.0.4.1. Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 

Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i 
de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, 
corresponen a la infraestructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada 
ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la DF. En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

Encara que es col·loqui qualsevol de les peces esmentades, sempre seran localitzables 
topogràficament, mitjançant coordenades. 

 

2.0.4.2. Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de dibuixar en un plànol de planta, tot indicant a quins 
serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 
respecte a la cota superior de la vorada. 
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2.0.4.3. Condicions específiques 

2.0.4.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció 
de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls tolerables 
compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. L’alçària entre la 
generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,20 m, 
com a mínim. 

 

2.0.4.3.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva, com a mínim. 

 

2.0.4.3.3. Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima 
d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m. 

 

2.0.4.3.4. Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran 
sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments 
de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada 
col·locada serà d’1,05 m. 
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2.0.4.3.5. Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua. 

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó o PVC per a instal·lar la canonada de gas 
posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar 
la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió 
a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima 
d’1 m. 

 

2.0.4.3.6. Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols 
de detall. 

 

2.0.4.4. Mesurament i abonament 

Per metres linials (m) realment executats, comprovats i acceptats per la DF. S’entendran 
inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de 
l’encreuament. 
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2.1. Enderrocs i moviments de terra 

2.1.1. Enderrocs i desmuntatges 

2.1.1.1. Enderrocs 

Operació d’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

 

2.1.1.1.1. Condicions generals 

S’han considerat les operacions següents: 

- Desmuntatge de tanques o baranes metàl·liques: retirada de xarxes metàl·liques, postes, 
cables, passamans etc., elements de suport i els basaments de formigó dels mateixos, fins 
eliminar completament la tanca o barana. 

- Enderroc d’edificacions: Demolició de coberta, tancaments, divisòries interiors, instal·lacions, 
estructures, fonaments, i xarxes soterrades de serveis, d’edificacions o construccions diverses. 

- Enderroc de murs i tanques de fàbrica: Demolició d’estructures de contenció de fàbrica o 
formigó, marges, tanques de solars fetes amb parets de maons, pedra o formigó. 

- Enderroc de fonaments: Demolició d’estructures soterrades, lloses, sabates, riostres i altres 
elements de fonamentació d’obra de fàbrica o de formigó. 

- Demolició d’elements de vialitat; s’han considerant els elements següents: vorada col·locada 
sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó, paviments de 
formigó, panots, llambordins o mescles bituminoses. 

- Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 
definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la Direcció Facultativa (d’ara en 
endavant DF) es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant 
bombament. 

- Demolició de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó. 

- Demolició d’elements de sanejament i drenatge : pous, embornals, interceptors, amb o sense 
solera de formigó. 

- Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la 
normativa aplicable, incloent la tria de residus en obra i la càrrega per al seu transport. 

Els enderrocs i demolicions inclouen la tria dels materials resultants, per tal de classificar-los 
en funció del seu destí (abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització 
de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra). 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord 
amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements 
que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
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Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 
incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 
vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 
remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el 
municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi 
Ambiental del projecte o bé, quan així ho dictamini la DF, les activitats sorolloses es realitzaran 
fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel 
Responsable de la Vigilància Ambiental de la DF. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del 
sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o 
valoració dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament 
previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de 
qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 
sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable 
(portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta 
de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a 
un gestor de residus autoritzat, etc.). 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 

 

2.1.1.1.2. Mesurament i abonament 

Els enderrocs d’edificacions per metres cúbics (m3) de volum aparent de l’edifici, mesurat 
segons el perfil exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, fonaments, lloses de 
paviments etc., realment executats en obra, comprovats i acceptats per la DF. 

Les obres de fabrica i fonaments per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del 
seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament 
abans d’iniciar-se l’enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el 
mateix, en el cas d’enderroc de massissos, comprovat i acceptat per la DF. 

L’enderroc de vorada o rigola, encintats, i altres elements lineals, i el desmuntatge de tanques 
i baranes es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada o desmuntada, 
comprovada i acceptada per la DF. 

Els paviments per metre quadrat (m2) de paviment realment enderrocat, comprovat i acceptat 
per la DF. 

El tall de paviment per metre (m) de llargària executada realment, comprovada i acceptada 
per la DF. 

Els claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació per metre (m) de llargària 
realment enderrocat, amidat per l’eix de l’element, comprovat i acceptat per la DF. 

Les cunetes per metre quadrat (m2) de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix, 
comprovat i acceptat per la DF. 
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Els embornals, reixes o arquetes s’abonaran per unitat (Ut) de quantitat realment executada, 
comprovada i acceptada per la DF 

El preu corresponent inclou la tria del material, el trossejat a mides que permetin la seva 
manipulació, acumulació dels materials a obra en contenidors, si fos necessari, i la càrrega del 
material prèviament seleccionat per al seu transport. 

L’excavació resultant i el terraplè, es valorarà amb els preus únics que apareixen al quadre de 
preus. 

 

2.1.1.2. Tall de paviments 

Tall de paviment asfàltic o de formigó amb una serra de disc per tal d’obtenir una caixa per a 
junt de dilatació, un junt de retracció, o facilitar l’execució de rases, demolicions de paviments, 
etc. 

 

2.1.1.2.1. Condicions Generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Tall del paviment amb serra de disc 

- Neteja del junt 

- Protecció del junt executat 

El tall ha de ser recte i ha d’estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha 
de tenir vores escantonades. 

Ha d’estar fet als llocs especificats per la DF. 

Fondària del tall per a junts de retracció: >= 1/3 del gruix del paviment 

Toleràncies d’execució: 

Amplària: ± 10% 

Alçària: ± 10% 

Replanteig: ± 1% 

Al realitzar els junts no s’han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 

Els junts en paviments de formigó s’han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit 
per evitar que s’escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 
i 48 h de l’abocament, segons la temperatura exterior). En acabar el junt, si no s’ha de segellar 
immediatament, s’ha de protegir del trànsit i de l’entrada de pols. 
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2.1.1.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres (m) de llargària de junt, definit als plànols, executat realment, comprovat i acceptat 
per la DF. 

 

2.1.1.3. Neteja superficial de runa i escombraries 

Retirada de la capa superficial del terreny qualsevol material existent al terreny (brossa, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. S’exclou 
qualsevol material generat per els enderrocs, les excavacions, o altres unitats d’obra 
corresponents a la execució del projecte. 

 

2.1.1.3.1. Condicions generals 

L’àmbit d’actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a la urbanització i la zona 
influenciada pel procés de l’obra. 

S’ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, sense 
fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s’han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions (extracció d’arrels, etc.), han de quedar 
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

S’han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

Tots els materials o residus que la DF no hagi acceptat com a útils, posteriorment, s’han de 
gestionar d’acord amb la normativa aplicable en matèria de residus. 

 

2.1.1.3.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de volum realment retirats del seu emplaçament, comprovats i 
acceptats per la DF. 

 

2.1.2. Moviment de terres 

2.1.2.1. Desbrossada i neteja del terreny 

Són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels 
espais parcel·lats, tots els arbusts i arbres inferiors a 3 m d’alçada (excloent aquells en que en 
projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent 
aquelles en que en projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, 
brossa, o qualsevol altre material no desitjable. 

  



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 101 de 214 

 
 

 

2.1.2.1.1. Condicions generals 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de 
les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici 
d’aquestes. 

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a 
apartats anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el 
projecte zones verdes, arbres a conserva/trasplantar, elements d’interès, etc. La delimitació 
es pot realitzar mitjançant malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona d’afecció 
marcada es limita a la mínima imprescindible. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 

per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment 
de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada de la vegetació existent (que, 
segons el projecte, no hagi de ser preservada) 

- Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 

- Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions 
establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 

Les operacions de desbrossada de la vegetació, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics 
i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter històric - cultural, 
d’acord amb el que sobre això ordeni la DF, la qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 

 

2.1.2.1.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal 
del terreny, comprovats i acceptats per la DF. 

Aquesta unitat inclou també, arbusts, soques, brossa i runes, així com la classificació i càrrega 
dels productes a contenidors o sobre camió pel seu posterior transport a un centre gestor o 
lloc d’aplec. 

 

2.1.2.2. Excavació de terres vegetals 

Són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels 
espais parcel·lats, la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 
esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el 
corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la DF. 
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2.1.2.2.1. Condicions generals 

En les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 

Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquest fi (zona d’aplec de terres vegetals, 
que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del Contractista), per que així, el volum 
de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de 
restauració i/o enjardinament. 

Els aplecs de terra vegetal no superaran els 2 m d’alçada i la maquinària no circularà per sobre. 

Si es determina en projecte o així ho decideix la DF, es duran a terme anàlisis per determinar 
la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la seva 
acceptació. 

Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la DF, s’aplicaran 
tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una criba (si 
escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de 
la DF, es mantindran els sòls originals. Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees 
que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb malla o 
abalisament per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl (a causa 
entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran de regar 
periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà 
feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la 
seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit 
i marcat clarament els que cal conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; 
també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 
vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la DF. 

Del terreny sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb 
un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) i a menys de trenta centímetres (30 cm) de 
profunditat, a fi que no en quedi cap dintre de la base del terraplè. A les zones de terraplens 
amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a 
una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la DF. 

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o 
restauració dins el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a 
dipòsit controlat de terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les 
terres vegetals que es preveu emprar a les tasques d’enjardinament i/o restauració de dins 
del sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al corresponent Pla de Medi Ambient del 
contractista (aprovat per la DF al principi de les obres), a fi de ser emprades per a la formació 
de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat. 
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2.1.2.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del 
terreny, comprovats i acceptats per la DF. 

El preu inclou l’excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DF, 
càrrega i transport de les terres vegetals fins al lloc d’aplec formant els cavallons o aplecs 
(d’acord amb les condicions descrites a l’apartat anterior), i la seva correcta conservació 
d’aquestes terres fins a la seva reutilització. El preu inclou, també, la formació dels cavallons 
que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d’ocupació que fossin precisos. 

 

2.1.2.3. Excavacions en desmunt 

Comprèn totes les operacions d’excavació necessàries per a condicionar, a les rasants de 
l’esplanada, les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats. 

 

2.1.2.3.1. Condicions generals 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres i les ordres de la DF. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les 
zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de l’esplanada, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar l‘execució de 
l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. 

Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la DF podrà ordenar 
una excavació addicional sota la rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada 
o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. 

Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible 
substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en 
els preus definits al projecte per als moviments de terres. 

L’excavació en roca es farà de manera que no es malmeti ni es formin fissures a la roca no 
excavada Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les 
determinacions de la DF, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan 
existeixi la possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb 
geotèxtil d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria 
consensuades amb la DF. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides 
als apartats corresponents del present Plec. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General 
del Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els 
moviment de terres. 
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Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 
patrimoni cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

 

2.1.2.3.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos 
abans i després dels treballs, comprovats i acceptats per la DF. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny 
tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic 
per a qualsevol tipus de terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus 
d’excavació. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega sobre camió. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 
acabar correctament la unitat d’obra. 

 

2.1.2.4. Excavació de rases 

Comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a 
l’execució de les xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, 
telecomunicacions, etc.. 

 

2.1.2.4.1. Condicions generals 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

Si durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb 
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant l’excavació amb el 
calçat o penjat, segons indicacions de la DF, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir. 

Les rases a peu de talús s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resistència 
degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General 
del Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els 
moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 
patrimoni cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre.  
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2.1.2.4.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la 
secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny, comprovats i acceptats 
per la DF. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 
amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

El preu corresponent inclou l’excavació de la rasa, la càrrega al camió i el transport (fins zona 
d’aplec dins de l’obra), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra 
necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció 
d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

El cost dels mitjans necessaris per a esgotar l’aigua estarà comprès als preus d’excavació, si 
els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

El Contractista no tindrà cap dret a pagament per els treballs en serveis existents, sempre que 
figurin al plànol de serveis afectats del projecte i en el pressupost. 

En cas que sigui necessari utilitzar mesures especials per a l’estabilitat dels talús de la rasa es 
considerarà inclòs dins del preu d’excavació de rases, sempre i quan el pressupost del projecte 
no inclogui preus específics per aquestes feines. 

 

2.1.2.5. Rebliment de rases 

Comprèn totes les operacions necessàries per reblir les rases definides al projecte per a 
l’execució de les xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, 
telecomunicacions, etc.. 

 

2.1.2.5.1. Condicions generals 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran de l’excavació de l’obra o de préstecs externs. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de subministrament de sòls dins 
de l’apartat corresponent de Condicions Generals. 

Quan es tracti de sorres, es donarà preferència a sorres provinents de Residus de la 
Construcció i Demolició davant d’altres de préstecs d’activitats extractives. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 
al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
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A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà 
una darrera capa d’un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal. 

 

2.1.2.5.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), amb el valor del volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el 
volum del tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat, comprovats i 
acceptats per la DF. 

Si el rebliment es fa amb material de préstec, el subministrament del material de préstec està 
inclòs en el preu del replè. 

 

2.1.2.6. Apuntalaments i estrebades 

Col·locació d’elements d’apuntalament i d’estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

 

2.1.2.6.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l’apuntalament i l’estrebada 

- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebada 

La col·locació de l’apuntalament i l’estrebada es realitzarà de forma coordinada amb el procés 
d’excavació. 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d’estrebada han de ser les que 
especifiqui el projecte o, en el seu defecte, els que determini la DF i el CSS. 

L’estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l’estrebada han d’estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

L’ordre, la forma d’execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s’han d’ajustar a l'indicat per 
la DF i el CSS. 

En el cas que primer es faci tota l’excavació i després s’estrebi, l’excavació s’ha de fer de dalt 
a baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l’excavació s’ha de fer per franges horitzontals, 
d’alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s’ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 
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En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s’han de revisar els treballs d’apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s’han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF i el CSS. 

El desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebada es realitzarà quan ho autoritzi la DF i el CSS. 

 

2.1.2.6.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície apuntalada i estrebada, comprovats i acceptats per la 
DF. 

 

2.1.2.7. Aplecs temporals de terres 

Comprèn les operacions necessàries amb l’objectiu de garantir la disponibilitat del volum 
necessari de terra, de les característiques i en les condiciones adequades, per proporcionar 
materials pels replens previstos a l’obra. Per això és necessari l’excavació de terres de les 
característiques requerides als replens i el seu posterior aplegament en emmagatzematges 
perfectament diferenciats. 

Els aplecs temporals de terres vegetals no s’inclouen en aquest apartat, donat que ja han estat 
definits anteriorment. 

 

2.1.2.7.1. Condicions generals 

En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 

Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, del 
trasplantament d’arbres específicament designats al projecte. 

El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb caràcter 
immediat. Si no fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment en aplecs temporals. 

El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 

- Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades. 

- En cas d’aplec en una zona determinada, la separació mínima entre ells serà de 4 m. 

- Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 

- L’aplec es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari. 

- L’aplec disposa d’un abalisament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de 
pas suposi un risc per la seva integritat. 

- L’aplec es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 
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El control de l’aplec de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució de les 
excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat dels 
emmagatzematges com a mínim una vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les 
esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d’elements, etc.). 

 

2.1.2.7.2. Mesurament i abonament 

Aquesta operació no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als preus 
corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 

 

2.1.2.8. Escarificació i compactació 

Consisteix, en la disgregació i airejament de la superfície del terreny i la seva posterior 
compactació a efectes d’homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques 
prefixades d’acord amb la seva situació a l’obra. 

 

2.1.2.8.1. Condicions generals 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L’operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre 
l’esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d’aquestes. 

S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat 
i salut, i d’emmagatzemament i transport de productes de construcció. 

 

2.1.2.8.2. Escarificació 

L’escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o la 
DF, no havent d’afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze 
centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria 
preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongades. 

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l’operació pugui 
interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 

 

2.1.2.8.3. Compactació 

La compactació dels materials escarificats se’n realitzarà d’acord amb l’especificat a l’article 
330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a la exigible a la zona d’obra que es tracti. 

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part 
superior d’obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant a més les mesures de 
protecció, davant la possible contaminació del material granular per les terres 
d’embasament/fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali la 
DF. 
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2.1.2.8.4. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el terreny, comprovats i 
acceptats per la DF. 

 

2.1.2.9. Reblerts 

2.1.2.9.1. Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 

Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més 
baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes i hauran de complir les característiques 
establertes en el projecte i segons els criteris establerts en l’article 330.3 del PG3. S’eliminaran 
les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. 
En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, 
de dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el 
criteri de la DF. 

 

Condicions generals 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previstos d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 
terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per 
a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, 
hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a 
zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà una darrera 
capa de 30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 
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Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com 
ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 

 

2.1.2.9.2. Condicions generals 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 
projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 
calguin. Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de 
préstecs del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DF abans d’iniciar les obres. Per 
als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint 
de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums d’extracció, 
restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) s’obtingui el 
permís del propietari, l’autorització d’EMATSA i l’autorització de la Oficina Territorial 
corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la 
normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la DF i, abans de 
començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació de la DF les zones de préstec, a fi 
de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada contempla 
els requeriments ara esmentats. 

 

2.1.2.9.3. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs i comprovats i revisats per la DF. 

Quan el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i demolició 
tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació i anivellació. 

Quan el material sigui de préstecs, al preu del terraplè, a més, s’afegirà el cànon de préstec. 

En cas que sigui necessària la planta de matxuqueig per al tractament i reciclatge dels residus 
procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria 
dels residus, etc...) es considerarà inclòs dins del preu de terraplenat, sempre i quan el 
pressupost del projecte no inclogui preus específics per aquestes feines. 

El cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus 
procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria 
dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i 
reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost 
d’adquisició del material i el seu subministrament a obra. 
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2.1.2.10. Repàs i piconatge de terres 

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d’operacions necessàries per a aconseguir l’acabat 
geomètric de l’element. 

S’han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Anivellació, refí i compactació de caixa de paviment 

- Perfilat i allisat de talussos 

 

2.1.2.10.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

- El repàs s’ha de fer poc abans de completar l’element. 

- El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

- L’acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L’aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 

d’igual compacitat. 

Toleràncies d’execució: 

- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 

Planor: ± 20 mm/m 

Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat per la DF 

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 

Els canvis de pendent i l’acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

Toleràncies d’execució: 

Variació en l’angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l’aprovació explícita de la DF. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF 
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L’acabat i allisada de parets atalussades s’ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 

 

2.1.2.10.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, comprovats i acceptats per la DF 

 

2.1.2.11. Subministrament de sòls 

Subministrament de sòls procedents de préstecs, interiors o exteriors a l’obra. 

 

2.1.2.11.1. Condicions generals 

Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 

SÒL SELECCIONAT: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 

Mida màxima : <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15% o en cas contrari, ha de complir totes i cada 
una de les condicions següents: 

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25% 

Límit líquid (UNE 103-103): < 30% 

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Coronament de terraplè: >= 5 

Nucli o fonament de terraplè: >= 3 

Per a la millora d’esplanada del ferm amb sòl tipus 2: >=10 

Per a la millora d’esplanada del ferm amb sòl tipus 3: >=20 

 

SÒL ADEQUAT: 
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Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 

Mida màxima : <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35% 

Límit líquid (UNE 103103): < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Coronament de terraplè i per a la millora d’esplanada:: >= 5 

Nucli o fonament de terraplè: >= 3 

 

SÒL TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70% 

Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2% 

Contingut guix (NLT 115): < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1% 

Límit líquid (UNE 103103): < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601): < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Només es poden fer servir als nuclis del terraplè i per a la millora d’esplanada : >=3 

 

2.1.2.11.2. Mesurament i abonament 



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 114 de 214 

 
 

El subministrament de sòls no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs dins la 
partida de replè corresponent. 

 

2.1.2.12. Geotèxtils 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 

S’han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termostable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament itjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

 

2.1.2.12.1. Condicions generals 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

F: Filtració 

S: Separació 

R: Reforç 

D: Drenatge 

P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l’aigua i al vapor. 

Ha de resistir l’acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la 
norma corresponent. La relació ús - norma - funcions és la següent: 

UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
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UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S 

UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 

- Característiques essencials: 

Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 

Deteriorament durant la instal·lació (ENV ISO 10722-1) 

Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 

Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 

Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 

Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 

Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 
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Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

- Característiques complementàries: 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 
fonaments 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de 
terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 
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Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

Fluència en tracció (EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Funció: Filtre i Protecció (F+P) o Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Neteja i preparació del suport 
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Col·locació de la làmina 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s’intercala. 

Ha de ser compatible amb els materials amb què hagi d’estar en contacte i imputrescible. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: ≥ 30 cm 

El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de polièster no teixit) es consolidarà 
mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents 
orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 

Pes per unitat de superfície: p = 350 g/m2 

Càrrega de ruptura: f1 � 40 KN/m 

Càrrega de treball: f2 = 13 KN/m 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament 
mitjançant punxonat sobre un teixit base de polièster, amb una trama que permeti la 
penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques 
d’aquest geotèxtil seran: 

Inalterable als raigs UV 

Pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2 

Càrrega de ruptura f1 � 13 KN/m 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s’han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

 

2.1.2.12.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, comprovats i acceptats per la DF. 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d’acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 

- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

2.2. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infraestructura de serveis i d’acceptar l’esplanada que haurà servit de plataforma de treball 
per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de 
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la capa de formigó de base a voreres, la capa de subbase i base de calçada i les capes de 
paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base i subbase de calçada i de paviment 
es procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aportació de materials i terres de fora de 
l’obra mitjançant l’ús d’àrids procedents del reciclatge dels residus generats als enderrocs i 
demolicions de dins de l’obra, i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui 
possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes productores d’àrids 
reciclats a partir de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres 
procedents d’activitats extractives. 

 

2.2.1.1. Enderroc i reposició de paviments 

Enderroc de paviments i soleres, i posterior reconstrucció amb peces i materials del mateix 
tipus i acabat que els existents. 

 

ENDERROC 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els materials han de 
quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst al Projecte Executiu. 

El contractista ha d’elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d’iniciar els treballs, on s’ha d’especificar, com a mínim: 

- Mètode d’enderroc i fases 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l’entorn i els que s’han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d’evacuació i especificació de les zones d’abocament dels productes d’enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l’entorn. 

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar. 
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En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d’aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

REPOSICIÓ 

La reposició del paviment s’haurà de realitzar complint els criteris establerts en el PG3 i en la 
ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions 
de ferm”, de la instrucció de carreteres. 

La secció del paviment amb totes les capes de subbase i base ha de ser igual a la del paviment 
que es reposa. 

Cada una de les capes del paviment ha de complir les especificacions del seu apartat en aquest 
plec de condicions. 

Cal la autorització de la DF per a substituir alguna de les capes de la secció per una tècnica 
diferent de la existent abans del enderroc. 

 

2.3. Obres de fàbrica 

2.3.1. Obres de formigó i elements de contenció 

2.3.1.1. Formigons en massa i armats 

Condicions del formigó 

El formigó, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), ha d’estar elaborat en 
una central formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 
de juliol d’indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar 
d’acord amb les prescripcions de la EHE-08, en la qual es permet utilitzar entre un 20 i un 30% 
d’àrid reciclat en la composició del formigó i mes concretament les fraccions de grava i gravilla 
i admet presència de ceràmics. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
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- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

- La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/C/TM/A 

T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat, HMR formigó en massa amb 20% d’àrids reciclats 

R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-
90-100) 

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 
del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar abans del 
començament del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici 
no podrà excedir el 10%. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 
37.3.2 de la norma EHE-08. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, 
o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut.  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE 
EN 934-2.  

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència Standard 
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- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a t dies d’edat els valors resultants de la fórmula següent: 

fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

On fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies 

ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó 

t: edat del formigó en dies 

s: coeficient en funció del tipus de ciment 

s = 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R) 

s = 0,25 per a ciments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5) 

s = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25) 

Valor mínim de la resistència: 

Formigons en massa >= 20 N/mm2 

Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 

Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació (UNE-EN 
14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 

Densitats dels formigons: 

Formigons en massa (HM): 

2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 

2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3 



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 123 de 214 

 
 

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 

Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 

A totes les obres: <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d’exposició més favorable ha de ser: 

Formigó en massa: <= 0,65 

Formigó armat: <= 0,65 

Formigó pretesat: <= 0,60 

Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca: 0 - 2 cm 

Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

Consistència tova: 6 - 9 cm 

Consistència fluida: 10-15 cm 

Consistència líquida: 16-20 cm 

(La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant) 

El ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 

Pretesat: <= 0,2% pes de ciment 

Armat: <= 0,4% pes de ciment 

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

Si l’aigua és Standard: < 175 Kg/m3. 

Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d’Abrams: 

Consistència seca: Nul 

Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

Consistència fluida: ± 2 cm 

Consistència líquida: ± 2 cm 
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Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 

 

Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 
característica a la de trencament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE-08 i 
serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara 
que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document 
d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està 
obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada 
i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys 
sobre les dosificacions suposades. 

Per al començament del formigonat serà preceptiva l’aprovació per DF de la col·locació i fixació 
de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà 
cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient 
antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme 
constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per 
a cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la DF. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar 
en cada unitat 

- Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe 
i d’altres) 

- Característiques del mitjans mecànics 

- Personal 

- Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 

- Seqüència d’ompliment dels motlles 

- Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

- Sistema de curat de formigó 
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins 
i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les 
prescripcions de l’EHE-08, i a més a més les següents: 

Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 
d’encofrat. El vibrador d’agulla s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es 
retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es 
tingui submergit en el formigó. Es farà un vibratge mes intens en les proximitats dels encofrats 
per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o cocons, i en el formigó armat o pretesat es 
realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La punta 
del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’ultima passada 
s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuir aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència de la DF. 
S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 

No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 
característiques del formigó, si no és que ho autoritza la DF, el qual adoptarà les mesures 
adequades. 

Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 
mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran 
constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel reg no serà inferior en més de 
vint (20) graus Cº a la del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial 
a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Els paraments han de quedar llisos, amb la forma prevista al projecte i bon aspecte. Mentre la 
DF no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada amb una regla de 2 
m, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. Els defectes 
superficials podran ser reparats amb morters especials. En cas que superin els màxims indicats 
al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats 
per la DF, la qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o 
totalment l’element en qüestió. 

En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de que les armadures quedin 
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i vibrant enèrgicament 
el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran 
quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es 
realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament 
piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal 
de l’element que es formigoni o la compresa entre els junts de dilatació. 

A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada 
i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als 
pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres 
(2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen 
s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de 
construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat 
definitivament. 
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Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols, 
comprovats i acceptats per la DF. Al preu s’inclou el següent: 

- L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 
per a fabricació i posada en obra 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

- L’execució i tractaments dels junts 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

- L’acabat i la realització de la textura superficial 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

Encofrats 

Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin 
sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri 
la seva eficàcia i seguretat. Caldrà complir la normativa vigent, tenint present les condicions 
establertes en l’article 68.3 de la EHE-08 i la NTE.EME sobre encofrats. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar 
el treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació 
durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin 
el lliure escurçament del formigó per retracció. 

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera 
que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni 
tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran 
curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paraments de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin 
defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i 
elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 
superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del 
contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i sostres es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi la contrafletxa en la 
magnitud que determini el director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director 
de l’obra. 
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Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul del projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, 
els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva 
execució, segons el mètode indicat per la DF. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície que es trobi en contacte amb el formigó, comprovats 
i acceptats per la DF. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, 
neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors 
s’ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d’acord amb els criteris següents: 

Forats d’1,00 m2, com a màxim  No es dedueixen 

Forats de més d’1,00 m2   Es dedueix el 100% 

S’inclou dins d’aquests criteris l’excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 
dels forats. 

 

Cintres 

Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per 
resistir el pes propi total i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i 
disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres 
mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 

El contractista presentarà a la DF per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les 
prescripcions de la norma CTE DB-SE i CTE DB-SE-A. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una 
manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi 
de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten 
els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, 
d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista 
de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva 
projecció en planta sobre el terreny, comprovats i acceptats per la DF. 

 

Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 

Barres corrugades 

Definició de les característiques dels elements 
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Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat. 

 

Condicions generals 

Les barres o rotllos d’acer corrugat han de ser de tipus soldable, i han de ser conformes a les 
prescripcions de la norma UNE-EN 10080. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE-08 i la UNE 36831. 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 

No s’han d’adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Tipus acer 

Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

S’admeten diàmetres de doblegament inferiors en cèrcols o estreps amb diàmetres ≤ 12 mm, 
que han de complir: 

No han d’aparèixer principis de fissuració. 

Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 

En cap cas han d’aparèixer principis de fissuració. 

S’han d’aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36831. 

En cas de desdoblegament d’armadures en calent, s’han de prendre les precaucions 
necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s’han d’adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s’han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d’una peça. 

Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE-08 i la UNE 36831. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d’altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 

La secció equivalent de les barres de l’armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s’especifiquen a la DT, i en el seu defecte les que indiqui la DF. 

 

Condicions d’execució 

No hi ha d’haver més empalmaments dels que autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d’empalmament es requerirà disposar d’assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s’uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm per a càrregues de servei. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l’elaboració de la ferralla sempre que es faci d’acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l’acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s’admet soldadura en obra en els casos autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s’han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l’armadura. 

Els empalmaments per solapament s’han de fer col·locant les barres de costat amb una 
separació entre elles de menys de 4 diàmetres. Si les barres treballen a tracció, la separació 
entre barres serà menor al indicat a l’article 69.4.1 de la EHE-08. 

La llargària de solapament ha de complir el que estableix l’article 69.5.2 de la EHE-08: 

L’empalmament per soldadura s’ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Els empalmaments amb dispositius mecànics es poden fer seguint les indicacions del article 
69.5.2.6 de la EHE-08, sempre que estiguin indicats al projecte i es segueixin les instruccions 
del fabricant del mecanisme. 

La forma, disposició i llargària d’ancoratge de les barres ha de complir el que indica l’article 
69.5.1 de la EHE-08. 

Les armadures han d’estar subjectades entre elles i a l’encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l’abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d’anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple. No es 
permet fer punts de soldadura quan les armadures estiguin dintre dels motllos o encofrats. 

Les armadures d’espera han d’estar subjectades a l’engraellat dels fonaments. 

Per garantir els recobriments de les armadures cal disposar d’elements separadors, a 
distàncies que no superin les indicades ala taula 69.8.2 de la EHE-08. 

La D.F. ha d’aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonat. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en 
la UNE 36-831. 

Distància lliure entre barres d’armadures principals 

≥ 20 mm 
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≥ D de la barra mes gran 

≥ 1,25 granulat màxim 

Toleràncies d’execució: 

Cal complir les indicacions del article 5.1.1 de l’annex 11 de la EHE-08 

 

Malles electrosoldades 

Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó 
armat o altres usos, elaborats a l’obra. 

Han d’estar fabricades conforme a la norma UNE-EN 10080, i han de complir les especificacions 
dels articles 33.2.1 i 33.2.2 de la EHE-08. 

 

Condicions d’execució 

Les condicions per a doblegar malles electrosoldades son les mateixes que per a les barres 
simples, amb les restriccions següents: 

Distància del punt de doblec a un nus >= 4 diàmetres (Si no es compleix aquesta condició, el 
diàmetre de curvatura >= 20 * diàmetre armadura) 

Els empalmaments de malles, fets per solapament, s’han de fer segons les indicacions del 
article 69.5.2.4 de la EHE-08. 

La forma, disposició i llargària d’ancoratge de les malles ha de complir el que indica l’article 
69.5.1 de la EHE-08 

Les armadures han d’estar subjectades entre elles i a l’encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l’abocada i la compactació del formigó. 

Per garantir els recobriments de les armadures cal disposar d’elements separadors, a 
distàncies que no superin les indicades ala taula 69.8.2 de la EHE-08. 

Toleràncies d’execució: 

Cal complir les indicacions del article 5.1.1 de l’annex 11 de la EHE-08 

 

Mesurament i abonament 

Barres corrugades 

Per quilos (kg) de pes, comprovats i acceptats per la DF, d’acord amb els criteris següents: 

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. 

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. 

Inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 
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Malla electrosoldada 

Per metres quadrats (m2) ,de superfície, comprovats i acceptats per la DF. 

Inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

Coronaments 

Condicions de les partides d’obra executades 

Formació del remat superior d’una paret. 

S’han considerat els tipus de peces següents: 

Peça ceràmica d’elaboració manual col·locada amb morter 

Obra ceràmica 

Pedra natural o artificial collada amb morter 

Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Neteja i preparació de la superfície de suport 

Replanteig de l’aresta de coronament 

Col·locació de les peces 

Segellat dels junts 

Neteja del parament 

A l’element acabat no hi ha d’haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 
planeitat prevista a la DT. 

Els junts entre les peces han d’estar reblerts. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l’acabat de la paret. 

S’han de respectar els junts estructurals. 

Pendent (Façanes): >= 10º 

Sortint del trencaaigües: ≥ 3 cm 

Toleràncies d’execució: 

Horitzontalitat: ± 2 mm/m 

Coronament de peces ceràmiques 

Amplària dels junts: 
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Tipus de peça Amplària (mm) 

Rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada 3-6 ± 1 

Rajola ceràmica manual 5-10 ± 1 

Maó 10 ± 2 

Coronament de peces de pedra o formigó 

Els junts entre les peces han d’estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no especifica d’altres condicions. 

 

Condicions del procés d’execució 

S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 

En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 48 
h abans i s’han de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per no absorbir l’aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha 
d’humitejar. 

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s’ha de preparar i s’ha d’aplicar segons les 
instruccions del fabricant. 

Coronament amb rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada 

La rejuntada s’ha de fer al cap de 24 h. 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d’evitar diferències de tonalitat. 

Coronament de peces de pedra o formigó 

Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La cara d’assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l’aigua del 
morter. 

La rejuntada s’ha de fer al cap de 24 h. 
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Mesurament i abonament 

Per metre linial (m) de llargària, comprovats i acceptats per la DF 

 

Arrebossats 

Condicions de les partides d’obra executades 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 
d’arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S’han considerat els tipus següents: 

Arrebossat esquerdejat 

Arrebossat a bona vista 

Arrebossat reglejat 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S’han de respectar els junts estructurals. 

Quan l’acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l’arrebossat acabat no 
hi ha d’haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l’acabat és remolinat i lliscat, a l’arrebossat acabat no hi ha d’haver pols, ni fissures, 
nforats o d’altres defectes. 

Gruix de la capa: 

Arrebossat esquerdejat:≤1,8 cm 



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 134 de 214 

 
 

Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 

Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

Distància entre mestres: ≤ 150 cm 

Toleràncies d’execució per l’arrebossat: 

Tipus arrebossat 

Planor (mm/m) 

Aplomat a cada planta en parament vertical (mm) 

Nivell previst en parament horitzontal (mm) 

Esquerdejat ±10 

A bona vista ±5 ±10 ±10 

Reglejat ±3 ±5 ±5 

Toleràncies quan l’arrebossat és a bona vista o reglejat: 

Gruix de l’arrebossat: ± 2 mm 

 

Condicions del procés d’execució 

S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 
condicions, s’ha de revisar la feina feta i s’han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l’execució en els paraments interiors cal que la coberta s’hagi acabat, per als 
paraments situats a l’exterior cal, a més, que funcioni l’evacuació d’aigües. 

S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l’adormiment. 

S’han de col·locar tots els elements que hagin d’anar fixats als paraments i no dificultin 
l’execució del revestiment. 

Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l’arrebossat és esquerdejat, s’ha d’aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. 

Quan l’arrebossat és a bona vista, s’han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons. 

Quan l’arrebossat és reglejat, s’han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d’obertures. Les arestes i les mestres han d’estar ben aplomades. 

Quan l’arrebossat és esquitxat, s’ha d’aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre la anterior. 

Quan l’acabat és deixat de regle o remolinat, s’ha d’aplicar prement amb força sobre els 
paraments. 
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El lliscat s’ha d’aplicar quan encara estigui humida la capa d’arrebossat. 

Durant l’adormiment s’ha d’humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l’autorització explícita de la DF. 

No s’han de fixar elements sobre l’arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s’hagi adormit.  
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Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície, comprovats i acceptats per la DF. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s’hagin embrutat. 

 

Pintat i protecció de paraments 

Pintats 

Condicions de les partides d’obra executades 

Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superfícies següents: 

Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

Superfícies de ciment, formigó o guix 

S’han considerat els elements següents: 

Estructures 

Paraments 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d’emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d’acabat. 

Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d’acabat. 

En el revestiment no hi ha d’haver fissures, bosses ni d’altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
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A les finestres, balconeres i portes, s’admet que s’hagin protegit totes les cares però que 
només s’hagin pintat les visibles. 

Pintat a l’esmalt 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres 

 

Condicions del procés d’execució 

S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

Humitat relativa de l’aire > 60% 

En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s’han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d’aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S’han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d’aplicació del producte s’ha d’escollir d’acord amb les instruccions del fabricant i 
l’autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d’una capa, la primera capa s’ha d’aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S’han d’evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l’àrea a tractar, abans, 
durant i després de l’aplicació. 

No s’admet la utilització de procediments artificials d’assecatge. 

Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

Les superfícies d’aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d’acer, s’han d’eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s’ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s’han d’aplicar les dues capes d’emprimació antioxidant. La 

segona s’ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

Superfícies de ciment, formigó o guix 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d’estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S’han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d’assecatge de la superfície abans d’aplicar la pintura: 
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Material superfície Hivern Estiu 

Guix 3 mesos 1 mes 

Ciment 1 mes 2 setmanes 

En superfícies de guix, s’ha de verificar l’adherència del lliscat de guix. 

 

Mesurament i abonament 

Pintat d’estructures i paraments d’acer 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment pintada, comprovats i acceptats per la DF. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

Obertures ≤ 1 m2: 0% 

Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 

Obertures > 2 m2: 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l’obertura com és ara, 
bastiments que s’hagin embrutat. 

Pintat de paraments de ciment o guix 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment pintada, comprovats i acceptats per la DF. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen 

Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s’ha d’amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 

 

Pintat de paraments verticals amb emulsions bituminoses 

Condicions de les partides d’obra executades 

Execució d’una capa de cobertura per a impermeabilització d’elements de formigó mitjançant 
la col·locació d’ emulsions bituminoses. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Neteja i preparació de la superfície 

Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 
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Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s’han d’impermeabilitzar 
per mitjà de l’aplicació d’ emulsions bituminoses en dues capes, una d’emprimació i una altra 
de cobertura. 

La capa de cobertura s’ha d’executar en tantes mans com ho requereixi el producte que 
s’utilitza. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s’han de desviar i conduir a fora de l’àrea 
a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s’han de corregir 
abans de l’execució. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment pintada, comprovats i acceptats per la DF. 

Dins d’aquesta unitat s’inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 
seva completa finalització. 

 

Baranes 

Condicions generals 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
galvanitzats a taller i pintats amb una ma d’imprimació i dues d’esmalt sintètic, col·locades en 
la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

- Pintat de la barana 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 

Ha d’estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista al projecte. 

L’alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l’especificada en el 
projecte o la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l’esglaonament de la barana s’ha d’efectuar a una distància >= 50 
cm de l’element que provoqui l’esmentada variació d’alçada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5: 3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m 
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- Resta de categories: 0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic o de pública 
concurrència, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línia d’inclinació 
de l’escala. 

Els muntants han de ser verticals. La seva separació ha de ser menor a 10 cm. 

Ha d’estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d’acer collats amb morter de 
ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d’ancoratges. 

Els trams de la barana han d’estar units, per soldadura si són d’acer o per una peça de connexió 
si són d’alumini. 

Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm/m 

- Alçària: ± 10 mm 

- Separació entre muntants: Nul·la 

 

Condicions del procés d’execució 

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l’aplomat de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 

Han d’estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L’elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l’eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d’amplària 
entre elements. 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l’ancoratge s’ha d’utilitzar abans de 
començar l’adormiment. 

Durant l’adormiment no s’han de produir moviments ni vibracions del element. 
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S’han d’evitar les soldadures a obra, per tal de no fe malbé el galvanitzat. En cas de fer alguna 
soldadura, caldrà fer una aplicació de protecció amb productes de galvanització aplicats amb 
pinzell. 

La barana s’ha de pintar amb una imprimació apte per a galvanitzat i dues mans de pintura a 

l’esmalt en acabar la col·locació. 

 

Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) de llargària corresponent a cada un dels tipus contemplats al projecte, 
comprovats i acceptats per la DF. 

Inclou el pintat de la barana amb una ma d’imprimació apte per a superfícies galvanitzades i 
dues d’esmalt sintètic. 

 

2.4. INSTAL·LACIONS I EQUIPS 

Generalitats 

L’objecte del present Capítol és la determinació de les prescripcions generals que regiran per 
al subministrament, muntatge i proves de les instal·lacions i equips (elèctrics, mecànics, 
hidromecànics i altres), que formen part de l’obra definitiva. 

Queden excloses les instal·lacions auxiliars d’obra i equips destinats a l’execució de les obres, 
els quals són de l’exclusiva competència i responsabilitat del Contractista, i no formen part de 
l’obra definitiva. 

Les prescripcions i recomanacions contingudes en els articles del present Capítol podran ser 
modificades pel Director de l’obra quan el cas particular el requereixi. 

En els casos instal·lacions en que, segons la normativa legal vigent, es requereixi la presentació 
d’un projecte per a la seva aprovació i acta de posada en marxa per part d’una determinada 
Autoritat competent, el Contractista estarà obligat a lliurar al Director cinc exemplars del 
corresponent projecte que, complint tots els requisits reglamentaris, serveixi per a obtenir 
l’aprovació de dita Autoritat. 

En tot cas, els equips i les instal·lacions compliran els requisits de la normativa vigent, i a més 
l’establert en aquest Plec. 

Els aparells, màquines, aparamenta, dispositius de mesura i protecció i quants elements 
constitutius de la instal·lació o equip, que siguin fabricats a partir d’un prototipus 
adequadament projectat, construït, provat i homologat, no precisaran de més descripció i 
informació que la facilitada i garantida pel fabricant, sempre que aquest sigui de reconeguda 
solvència tècnica. No obstant, el Contractista serà l’únic responsable davant l’Administració de 
la idoneïtat i qualitat d’aquests elements. 

Tota la informació tècnica, plànols, prescripcions, instruccions i demés documents que el 
Contractista hagi de facilitar, serà lliurada al Director en les dates assenyalades en el Programa 
de Treballs. El número d’exemplars o còpies serà el que determini el Director d’Obra. 

El Contractista estarà obligat a lliurar al Director, per a la seva aprovació, els plànols que siguin 
necessaris per a complementar la informació continguda en els Plànols del Projecte, tant per 
a la fabricació en taller com per al muntatge i proves, així com els plànols de detall necessaris 
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per a definir el recolzament, encastament o subjecció dels equips i instal·lacions a l’obra de 
fàbrica o al terreny, amb indicació dels esforços transmesos. 

Els plànols seran dels següents tipus: 

- Plànols de taller, si fossin exigits pel Director. 

- Plànols de les cimentacions, recolzament o subjecció a l’obra de fàbrica o al terreny, amb 
indicació de lesaccions estàtiques i dinàmiques màximes que la màquina o equip pot 
transmetre, i de la resistència característica exigida als formigons de la cimentació o 
recolzament. 

- Plànols de muntatge. Amb indicació de les fases i maniobres principals de muntatge, els 
mitjans auxiliars previstos i les accions d’aquests sobre les estructures ja construïdes a l’obra. 

- Plànols de les proves. Amb indicació dels elements o construccions auxiliars, balasts, 
taponaments i altres dispositius provisionals que siguin necessaris per a efectuar les proves 
en obra. 

Els plànols que afecten a l’execució de l’obra civil i els de detall de les peces fixes i ancoratge 
de màquines hauran de ser sotmesos a l’aprovació del Director. Aquest comprovarà que no 
existeix contraindicació respecte de les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a 
limitacions de càrrega i característiques geomètriques, mecàniques i funcionals dels elements 
estructurals on es fonamenten, recolzen o allotgen els equips o instal·lacions. 

Qualsevol modificació, durant la confecció del projecte, la fabricació i muntatge dels equips i/o 
l’execució de les instal·lacions, que sigui necessària o que el Contractista o el fabricant 
consideri convenient introduir, haurà de ser proposta al Director amb l’antelació suficient 
perquè no es produeixin retards en l’execució de les obres. El Director podrà admetre la 
modificació, sempre que sigui necessària, no origini menyscabament de la resta de l’obra o 
suposi una millora que no impliqui augment dels preus del Contracte. 

Com a part de la informació que el Contractista estarà obligat a lliurar al Director, a més dels 
plànols, estarà la següent: 

a) Prescripcions tècniques complementàries o modificatives de les establertes en el Plec del 
Projecte o en el Plec annex al Plec de Bases del Concurs. 

b) Prescripcions pel muntatge. 

c) Instruccions per a les proves en obra. 

d) Instruccions d’operació dels equips. 

e) Instruccions i manuals de manteniment i conservació dels equips i instal·lacions. 

f) Prescripcions tècniques i condicions de lliurament al Contractista de tots els equips i demés 
unitats que aquest hagi encarregat a tercers o es proposi adquirir en el mercat. 

 

Estudi d’execució i programa de treballs 

L’estudi d’Execució que el Contractista estarà obligat a redactar i sotmetre a l’aprovació del 
Director inclourà, al menys, el següent: 

a) Projecte. 

- Dades de projecte facilitats per l’Administració en el Concurs i els lliurats pel Director. 
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- Descripció de la instal·lació o de les característiques de l’equip. 

- Mitjans de que es disposa per a la confecció del projecte. 

- Relació de plànols. 

- Relació de documents tècnics, prescripcions, instruccions i manuals. 

b) Fabricació. 

- Procedència i classe, referida a norma, dels materials a emprar. 

- Procedència dels equips, aparells, màquines i altres elements d’adquisició en el mercat, 
indicant nom del fabricant, marca, model o tipus, característiques principals i condicions de 
lliurament. 

- Mètodes no convencionals de fabricació en taller que es preveu aplicar. 

- Pautes de control de qualitat dels materials i equips adquirits en el mercat i/o subministrats 
per tercers i els de fabricació pròpia. 

- Prescripcions per a les proves en taller. 

c) Transport i emmagatzematge. 

- Itineraris o rutes, i mitjans de transport fins a l’obra. 

- Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 

- Magatzems i llocs d’aplec a construir pel Contractista en l’obra. Plànols i sistemes de 
condicionament ambiental dels magatzems. 

d) Muntatge. 

- Descripció de les diferents fases i procediments de muntatge de l’equip o d’execució de la 
instal·lació. 

- Maquinària i mitjans auxiliars per al muntatge. 

- Treballs i subministres de tercers per al muntatge. 

e) Pla de proves d’obra. 

- Descripció de les proves a realitzar en obra. 

- Criteris d’acceptació o rebuig. 

- Provisions per a efectuar eventuals correccions o substitucions de l’obra defectuosa. 

A partir de les dades de l’Estudi d’Execució, el Contractista confeccionarà un Programa de 
Treballs en el que inclourà un Cronograma amb les activitats de: projecte, lliurament de plànols 
al Director, terminis de subministrament de materials i de lliurament dels equips fabricats per 
tercers o adquirits en el mercat, temps de la fabricació pròpia del Contractista, els de muntatge 
en les seves diverses fases, temps de l’obra civil intercalada, així com els temps de realització 
de les proves en obra. 

El Programa de Treballs haurà d’estar en concordança amb el Programa de Treballs General 
de l’Obra. 
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Fabricació 

La fabricació en taller dels elements de la instal·lació o del equip es realitzarà d’acord amb 
l’establert a l’Estudi d’Execució i en els Plànols aprovats. 

Els aparells, dispositius i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a la funció 
que hagin de realitzar; seran acoblats als elements construïts en taller seguint les instruccions 
dels seus respectius fabricants. 

Els mètodes d’execució en taller podran ser els que el Contractista o fabricant determini, 
sempre i quan compleixin l’establert en el Plec. 

El Contractista o fabricant estarà obligat a exercir el seu propi control de qualitat o control de 
producció, dels materials i de la fabricació, segons les pautes indicades a l’Estudi d’Execució 
aprovat, les quals ompliran l’establert en els articles corresponents d’aquest Plec. 

 

Transport i emmagatzematge 

El transport i l’emmagatzematge o aplec de tots els materials que constitueixen el 
subministrament serà de compte i risc del Contractista, havent aquest de comunicar al Director 
els itineraris i mitjans de transport que prevegi utilitzar. També notificarà les dates d’enviament 
de les diferents partides, seguint  un pla d’enviaments a obra que haurà d’estar en consonància 
amb el Programa de Treballs aprovats pel Director. 

El Contractista haurà de preparar adequadament i, si fos necessari, embalar els equips per al 
seu transport i manipulació. Serà responsable de qualsevol dany, deteriorament o pèrdua que 
pogués succeir degut a una inadequada o defectuosa preparació o maniobra de càrrega o 
descàrrega, havent d’efectuar, en aquests casos i pel seu compte, les reparacions o reposicions 
que foren necessàries. 

S’hauran de prestar especial atenció a l’embalatge d’aquells elements que per les seves 
característiques poguessin ser afectats per vibracions, cops, temperatura ambient, insolació, 
humitat o qualsevol altre agent extern. Aquest elements hauran de ser eficaçment protegits a 
l’embalatge mitjançant la inclusió dematerial amortidor i substàncies hidroscòpies en quantitat 
suficient. 

Les peces de reposició i qualsevol altre material que hagi de ser emmagatzemat durant temps 
prolongat, haurà de ser protegit i embalat, en el seu cas, de manera que pugui suportar sense 
deteriorament les condicions d’aquest emmagatzemant a llarg termini. Tots els bultos seran 
marcats amb la seva clau d’identificació i el pes total del seu contingut. Es marcarà un símbol 
que indiqui visiblement la posició correcta de recolzament i la naturalesa fràgil del contingut, 
en el seu cas, adoptant per això el codi internacional. 

El Contractista haurà de construir en obra i mantenir els magatzems tancats, coberts, molls i 
explanades d’aplec, així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a efectuar 
correctament la descàrrega, manipulació i emmagatzemant de tots els elements que 
constitueixin el subministrament. 

Els locals emmagatzemant d’equips o elements delicats i de les peces de reposició hauran de 
tenir instal·lacions de ventilació, calefacció i humectació adequades per a mantenir les 
condicions ambientals dintre dels límits exigits, segons les característiques del material 
emmagatzemat. 

El Contractista realitzarà a la seva arribada a l’obra, una inspecció detallada dels equips i 
peces, per a comprovar que no han estat danyats durant el transport, descàrrega i 
emmagatzemant. 
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Muntatge 

Generalitats. 

Sota la denominació general de muntatge s’inclouen tots els treballs a realitzar des del moment 
en que els equips i elements constitutius de les instal·lacions objecte de Contracte arriben a 
l’obra fins a que, una vegada col·locats en la seva situació definitiva, hagin estat provats i 
acceptats pel Director. 

El muntatge serà realitzat, generalment, pel Contractista responsable del subministrament 
dels equips o de l’execució de les instal·lacions. En el cas de ser encarregat el muntatge a 
cases especialistes, aquestes actuaran com a subcontractistes, pel que l’únic responsable del 
muntatge davant l’Administració serà el Contractista. 

Programa de muntatge. 

El Contractista redactarà, i sotmetrà a l’aprovació del Director, un Programa de muntatge, amb 
l’antelació que el Director indiqui, respecte de la iniciació dels treballs de muntatge. El 
Programa de muntatge estarà confeccionat amb el suficient detall per al seu fàcil seguiment; 
descriurà les diferents etapes del muntatge i els mitjans que el Contractista prevegi emprar. 

El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució de 
l’obra civil i definirà perfectament les condicions de lliurament dels talls entre l’obra civil i el 
muntatge i viceversa. 

Ranures, caixetins, regates i forats. 

Les ranures, caixetins, ancoratges i demés dispositius que fora precís modelar o col·locar en 
el formigó de primera fase, seran realitzats pel Contractista de l’obra civil segons els plànols 
aprovats pel Director. 

Tanmateix serà executada per aquest Contractista la preparació de les superfícies de ranures, 
caixetins i demés buits segons l’indicat en els plànols, generalment mitjançant picat fi i 
posterior neteja o simplement neteja. 

Quan, per necessitats del muntatge, sigui precís efectuar regates, forats, aixafaments, tall 
d’armadures o qualsevol altra operació que impliqui demolicions o perforacions en elements 
estructurals de formigó en massa, armat o pre-tensat, o la realització de talls, entalladures o 
forats en una construcció metàl·lica o la soldadura a aquesta d’elements provisionals, serà 
obligatòria una autorització escrita del Director, donada puntualment o en forma d’instrucció 
de caràcter genèric. 

Peces fixes. 

Totes les peces fixes a encastar en el formigó seran dissenyades i subministrades pel 
Contractista. 

Quan el muntatge hagi de ser realitzat per un Contractista diferent del de l’obra civil i sigui 
precís, durant l’execució de la mateixa, deixar col·locats en la seva posició definitiva 
ancoratges, plaques i demés peces fixes de qualsevol tipus que siguin, encastades o subjectes 
a l’obra de fàbrica. Aquestes peces seran lliures pel Contractista al contractista de l’obra civil, 
el qual haurà de col·locar-les en la seva posició definitiva d’acord amb els Plànols de muntatge, 
dintre de les toleràncies que en aquest o en el Plec figuren. Les operacions de col·locació seran 
executades sota la direcció, i comprovació posterior, d’un tècnic del Contractista dels equips o 
instal·lacions; el qual serà responsable directe de la correcta col·locació de les peces fixes. 
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Formigonat de segona fase. 

Llevat d’indicació diferent del Director de l’obra, el contractista de l’obra civil realitzarà el 
formigó de segona fase i de les fases següents si les haguera, així com el reblert amb morter 
de ciment per a rebre els ancoratges de subjecció de peces fixes i fonaments de màquines i 
equips en general. Quan aquest reblert hagi de realitzar-se amb morters de polímers, amb 
resines o altres materials diferents del morter de ciment, el subministrament dels materials i 
l’execució del treball seran efectuats pel Contractista. 

En tot cas, mentre s’executa l’obra civil i es realitzen les operacions de col·locació de les peces 
fixes o ancoratges dels equips, així com durant el formigonat i el reblert de caixetins i forats 
d’ancoratge, el Contractista supervisarà aquestes operacions i comprovarà, una vegada 
finalitzades, que la situació i dimensions de regates i caixetins són correctes i que els 
ancoratges i peces fixes han quedat col·locats en la forma i posició correctes. 

Operacions de muntatge. 

El Contractista realitzarà el muntatge d’acord amb el Programa aprovat. Per això haurà de 
disposar de la maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al 
transport, manipulació, col·locació en la posició final i ancoratge o subjecció de tots els 
elements que constitueixen el subministrament. 

El Contractista realitzarà els replanteigs i verificarà la posició i anivellament de tot els elements 
muntats o instal·lats i corregirà els errors de col·locació que superin les toleràncies admeses 
en els plànols, Plecs de Prescripcions Tècniques i instruccions de muntatge aprovades. Per 
aquest fi el Contractista disposarà de l’equip tècnic i dels aparells topogràfics de sensibilitat 
adequada que siguin necessaris. 

El Contractista haurà d’assegurar-se de que els elements del subministrament restin en la seva 
posició correcta durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si les 
hagués. 

En el cas en que el contractista de l’obra civil sigui independent del Contractista dels equips o 
instal·lacions, aquest Contractista lliurarà a aquell les instruccions que hagin d’aplicar-se. 
Ambdós contractistes acordaran els mètodes de posada en obra, compactació i curat del 
formigó o morter de segona fase, i de fases successives. 

Les operacions de formigonat i desencofrat, i de descindrat, en el seu cas, seran inspeccionades 
pel Contractista. Aquest haurà de posar en coneixement del Director qualsevol anomalia que 
eventualment succeeixi així com tot conflicte o defecte de coordinació entre obra civil i 
muntatge que pogués causar menyscabament de la qualitat del muntatge; i el Director 
ordenarà el que consideri oportú per a resoldre l’incident. 

Auxilis al muntatge. 

En el cas d’existir contractes independents per a l’obra civil i per al subministrament i muntatge 
d’instal·lacions o equips, en els documents contractuals d’ambdós contractes s’especificaran 
els auxilis al muntatge que el Contractista de l’obra civil haurà de prestar, en el seu cas. 
Aquests auxilis podran ser els serveis de determinades instal·lacions auxiliars o de maquinària 
fixa del contractista de l’obra civil tals com, blondines, grues fixes, plans inclinats, enllumenat 
general i certs subministraments com energia elèctrica, aigua i altres. 

El Plec del Contracte de l’obra civil definirà, en el seu cas, els auxilis al muntatge que estarà 
obligat a proporcionar l’Adjudicatari de l’obra civil, així com la seva manera d’amidament i 
abonament. 
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La prestació d’auxilis al muntatge per part del Contractista de l’obra civil no rellevarà al 
Contractista dels equips o instal·lacions de cap de les seves obligacions concernents a la 
qualitat del muntatge. 

 

Proves en obra 

El Contractista, en presència del Director o persona en qui delegui, portarà a terme les proves 
en obra de la instal·lació o equip objecte del Contracte, en la forma que indiqui el Plec i es 
reculli, amplií o detalli en el Pla de proves inclòs a l’Estudi d’Execució aprovat. 

Tot element de l’equip o de la instal·lació que resultés defectuós, segons el resultat de les 
proves, o no complís alguna de les prescripcions establertes, serà reparat, modificat o 
substituït pel Contractista, al seu càrrec. 

Per a la realització de les proves, el Contractista proveirà els mitjans que siguin necessaris, 
així com els aparells i sensors per a l’amidament d’aquelles magnituds que hagin de 
determinar-se segons el Pla de proves. També executarà les obres auxiliars i disposarà dels 
equips i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a realitzar les proves. 

Una vegada finalitzades les proves, es redactarà un Acta a la que s’unirà l’expedient complet 
del desenvolupament i resultats de les mateixes. 

 

Amidament i abonament 

Abast del subministrament. 

El Licitador, en la seva oferta, descriurà detalladament cadascuna de les unitats que 
constitueixen el conjunt del subministrament. 

Qualsevol omissió, en la descripció del subministrament d’elements complementaris o 
accessoris que siguin necessaris per al correcte funcionament i conservació de l’equipo o 
instal·lació objecte del contracte hauran de ser subsanades pel Contractista, al seu càrrec. 

El Licitador ofertarà per separat les peces i elements de reposició que consideri convenient 
tenir emmagatzemades per a fer front a les substitucions previsibles durant el període 
d’explotació que, aquest efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, el Licitador inclourà, en la 
seva oferta, una relació de peces i accessoris de reposició, amb indicació dels seus preus 
unitaris. L’Administració en la formalització del Contracte, o el Director, en el seu cas, 
determinarà la llista definitiva d’unitats de reposició que hauran de ser subministrades pel 
Contractista. 

El subministrament inclourà totes les peces fixes, plaques de recolzament, ancoratges i demés 
peces que hagin d’encastar-se o subjectar-se a l’obra de fàbrica, així com tots els dispositius i 
peces per a la fonamentació o recolzament dels equips inclosos els dispositius amortidors de 
vibracions, en el seu cas. 

Preus. 

Els treballs d’obra civil que hagin de ser executats pel Contractista de les instal·lacions o 
equips, s’amidaran i abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents articles 
d’aquest Plec. 

Els preus del contracte podran ser preus unitaris i partides alçades. En el seu conjunt 
determinaran el preus global del contracte de subministrament, muntatge i proves. 
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El preu de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip instal·lat, provat i lliurat en perfectes 
condicions de funcionament. 

Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les 
despeses corresponents els següents conceptes: 

A. Subministrament en fàbrica. 

- Materials. 

- Fabricació. 

- Protecció anticorrosiva i, en el seu cas, pintura d’acabat en fàbrica. 

B. Transport i emmagatzemant en obra. 

C. Muntatge. 

D. Protecció anticorrosiva i pintura d’acabat en obra. 

E. Proves. 

En el concepte A estarà inclòs el cost del control de qualitat en el seu aspecte de control de 
producció, tant dels materials com del procés constructiu, inclòs l’examen radiogràfic i 
ultrasònic de les soldadures. 

També estaran inclosos els muntatges en blanc o premuntatge en taller i les proves i assaigs 
en taller. 

En el concepte B, a més de les despeses directes del transport, estaran incloses les de ports, 
duanes, assegurances, permisos, obres, senyalitzacions i reparacions que es derivin del 
transport i condicionament de les vies de comunicació, en el seu cas, així com totes les 
despeses fiscals i operatius que es produeixin amb motiu del transport dels elements del 
subministrament, fins al seu muntatge o instal·lació en obra. 

En el concepte C, a més de les despeses directes del muntatge i de les proves en obra, 
s’inclouran les d’obres i instal·lacions auxiliars, equips de maquinària i mitjans auxiliars que 
siguin necessaris per al muntatge. Tanmateix, estaran incloses les despeses dels auxilis al 
muntatge indicats en aquest article. 

En el concepte D s’inclouran totes les despeses de protecció anticorrosiva i pintures d’acabat, 
a realitzar una vegada muntat l’equip o executada la instal·lació. Quan es tracti de protecció 
catòdica el Plec podrà establir-la com a unitat d’obra separada de la resta de les proteccions 
anticorrosives, amb preus unitaris d’abonament directe. 

En el concepte E es fixaran les despeses de preparació i execució de les proves en taller i de 
les proves en obra, per separat. 

El cost dels projectes i de tota la informació tècnica que el Contractista ha de lliurar al Director, 
estarà inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de Preus. 

S’estableixen els següents percentatges dels preus unitaris per al seu abonament parcial a 
compta, en funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les següents situacions: 

- Terminació de l’aplec de materials en taller : 25% 

- Unitats fabricades i provades en taller : 50% 

- Equips muntats en obra : 75% 
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- Equips provats i rebuts en obra : 100% 

Despeses d’auxilis al muntatge i proves. 

Els auxilis al muntatge i les proves en obra, treballs i/o serveis referits en aquest article, que 
havent estat sol·licitat pel Contractista de la instal·lació o equip al contractista de l’obra civil, i 
que realment hagin estat prestats per aquest, seran abonats directament pel primer 
contractista al segon als preus i condicions establerts en el Contracte de l’obra civil, a aquests 
efectes. 

El Contractista de les instal·lacions o equips podrà o no fer ús de dits auxilis, a la seva 
conveniència; en el cas d’haver-los sol·licitat i rebut estarà obligat al pagament del seu cost, 
d’acord amb les condicions i preus fixats en el Contracte de l’obra civil. 

En qualsevol cas, totes les despeses d’auxilis al muntatge i proves en obra estaran inclosos en 
els preus del Contracte de les instal·lacions o equips. 

 

ELEMENTS METÀL·LICS NO ESTRUCTURALS : BARANES METÀL·LIQUES. 

Generalitats 

Es defineix com a baranes metàl·liques els elements d’alumini, acer o fosa que s’instal·len en 
les voreres de plataformes, escales, obres de fàbrica, etc., per a evitar la caiguda de persones 
o vehicles. 

Les baranes que limiten superfícies per les que puguin circular vehicles compliran el disposat 
a l’apartat 4.2.1.10 de la “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 
Puentes de Ferrocarril” o a l’apartat 4.2.1.4. de la “Instrucción relativa a las acciones a 
considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”, segons sigui el cas. 

Les baranes per a la protecció de persones i objectes en terrasses, balcons, terrats, escales i 
locals interior compliran amb l’especificat a la Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-FDB. 
“Barandillas”. 

Materials 

Els perfils constituïts de les baranes d’acer compliran les prescripcions establertes en aquest 
Plec. 

La fosa dúctil serà de qualitat i condició uniforme, sense fissures i sense defectes de contracció, 
llocs i punts durs. 

Tipologia 

Les baranes tindran una altura mínima d’un metre (1m) i constaran, al menys, de pals 
verticals, passamans, barra intermèdia i entorn peu; aquest darrer element haurà de tenir una 
altura mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm). 

Els passamans serà llis en totes les superfícies superiors i laterals, sense ressalts de cap mena, 
essent més ample que la part superior dels pals. 

Si els pals foren buits, hauran de tancar-se per la seva part superior d’una manera permanent; 
en cap cas s’utilitzaran peces de menys de tres mil·límetres (3 mm) de gruix. 

Les baranes poden ser fixes o desmuntables, d’acord amb l’especificat en els plànols. En cas 
de ser desmuntables es fixaran de forma que no puguin ser desmuntades involuntàriament. 
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El Contractista podrà proposar al Director per a la seva aprovació l’ús d’altre model de barana 
diferent a l’indicat en els Plànols sempre que això no impliqui una disminució de la seva 
capacitat resistent. En tot cas, el model proposat ha de complir amb l’Ordenança General de 
Seguretat y Salut en el Treball en tot allò que sigui aplicable. 

Execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges que es rebran 
directament al formigó, en cas de ser continus, o en els caixers que s’hauran previst a l’efecte 
en forjats i murs. En lloses massisses ja executades es podran fixar els ancoratges per mitjà 
de tacs d’expansió, amb encastament no menor de cinquanta mil·límetres (50 mm), o per altre 
mètode que autoritzi el Director. 

Els pals de fosa o acer arribaran a obra amb almenys, la capa d’emprimació, d’acord amb el 
sistema de protecció definit. 

En les baranes d’acer els empalmaments seran per soldadura i galvanitzats en calent en taller. 
Les unions dels diferents trams es realitzaran amb soldadura continua i uniforme. 

Un cop presentada tota la barana i abans de la seva fixació definitiva, es procedirà a una 
minuciosa alineació de la mateixa en planta i alçat fixant-se provisionalment als ancoratges 
mitjançant punt de soldadura o cargolament suau, soldant o cargolant definitivament una 
vegada corregida la caiguda que dita subjecció hagués pogut causar. 

Amidament i abonament 

Les baranes s’amidaran per metres (m) realment instal·lats, amidats en la direcció del passa 
murs entre els extrems més sortints. 

S’abonarà al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 

 

EQUIPS HIDROMECÀNICS: GENERALITATS 

Generalitats 

Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de cabal o de 
protecció instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en contacte amb l’aigua, 
inclosos tots el seus accessoris i elements complementaris que siguin necessaris per al seu 
correcte funcionament. 

El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les obres objecte 
d’aquest Plec. A més de les prescripcions d’aquest article es compliran altres específiques dels 
diferents equips. 

Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en: 

- Comportes o vàlvules de regulació. Són les destinades a controlar el cabal que passa pel 
tram o conducte que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser correcte en 
qualsevol grau d’obertura, sense provocar vibracions perilloses ni cavitacions. 

- Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col·locades aigües amunt de 
les de regulació, en conductes o canonades. La seva posició de règim és de total obertura o 
de tancament. Se instal·len per a mantenir sense càrrega les vàlvules o comportes de regulació 
en els períodes d’aturada del sistema, així com per a poder revisar-les o desmuntar-les. Han 
de poder obrir-se i tancar-se en les condicions de màxima càrrega d’aigua possible. 
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- Vàlvules de protecció. Són les destinades a tancar-se automàticament per a protegir les 
instal·lacions d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan es sobrepassa un 
determinat cabal o velocitat de l’aigua. 

- Comportes automàtiques. Són les que, actuant de manera automàtica, mantenen un 
determinat nivell aigües amunt, o un desnivell entre aigües amunt i aigües avall. 
L’automatisme pot obtenir-se per procediments hidràulics, flotadors o per sistemes de sensors 
elèctrics. 

- Vàlvules antiretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en 
sentit invers al de règim, en una canonada, deixen passa l’aigua en un sentit i es tanquen 
automàticament quan el flux d’aigua inicia la seva inversió de sentit. 

- Vàlvules reductores de pressió. Equips hidromecànics convenientment tarats, capaços de 
provocar en el seu interior, d’una manera automàtica y amb independència del valor del cabal, 
una pèrdua de càrrega tal que la pressió aigües avall es manté constant. 

- Ventoses. Elements hidromecànics que connectats a una conducció, actuen com a òrgan 
automàtic per a l’entrada i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del seu traçat, s’obren 
automàticament deixant sortir l’aire allí acumulat i es tanquen quan aquest ha sortit en la seva 
totalitat, evitant la sortida de l’aigua. 

Materials 

Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de defectes 
i imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la que seran destinats 
i als processos de fabricació als que seran sotmesos. 

Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma corresponent així ho 
autoritzi. En aquest cas serà realitzada seguint els criteris que per a tal reparació s’indiqui en 
la norma. 

Els materials usats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb l’aigua, 
seran resistents dins d’ella, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats per 
desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a 
contaminar per sabor, olor enterboliment o coloració, l’aigua que es trobi o que pogués estar 
en el seu contacte. 

Cap dels components usats no contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra 
substància no potable. 

El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb l’aigua 
serà de qualitat alimentària. 

En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les d’aquí esmentades, 
essent obligació del Contractista justificar davant el Director les raons de la seva utilització i 
l’equivalència amb les normes que a continuació s’indiquen. 

Materials i normes. 

L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080. “Aceros no aleados de 
uso general”. 

L’acer inoxidable s’ajustarà a la norma UNE 36016, “Aceros inoxidables forjados o laminados 
de uso general”: 

La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”. 
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Els bronzes s’ajustaran a les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, “Bronces al 
estaño” o DIN 1716 “Bronces al plomo”. 

El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 

La cargolaria s’ajustarà a la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y de formas 
análogas. 

Condiciones técnicas de suministro”. 

Els tubs d’acer per a cilindres oleohidràulics, conducte de by-pass i de buidatge, etc., 
s’ajustaran a la norma DIN 1629, “Tubos sin soldaduras de acero sin alear”. 

Els tubs per a conductes oleohidràulics compliran la norma DIN 2391, “Tubos de acero de 
precisión sin soldadura, estirados en frío y recocidos”. 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat seran productes motllurats de goma natural cautxú 
sintètic, copolímer de butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neoprè), al que hauran d’agregar-
se negre de carbó, òxid de zenc, acceleradors, antioxidants, agents vulcanitzadors i 
plastificants. 

Hauran de tenir les següents propietat físiques comprovades segons els mètodes d’assaig que 
s’esmenten a continuació : 

 

ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT 

CARACTERÍSTICA/PROPIETAT VALOR MÈTODE D’ASSAIG 

Resistència mínima al trencament. 

21 MPa (214 kp/cm2) ASTM- D412 “Method of Tension Testing of Vulcanized Rubber”. 

Allargament mínim en el moment del trencament. 

45 % ASTM-D412 “Method of Tension Testing of Vulcanized Rubber”. 

Duresa Shore (Tipus A). 60 - 70 ASTM-D2240, “Method of Test for the Indentation Hardness 
of Rubber and Plastic by means of a Durometer”. 

Pes específic. 1,15 � 0,03 - 

Absorció d’aigua per pes. màxim 5% ASTM-D395, “Method of Test for change in propierties of 
elastomeric vulcanized resulting from inmersion in liquids”. 

Resistència a la tracció després de l’envelliment en bomba d’oxigen (48 hores; 70 ºC; 21 
kp/cm2)mínim 80% de la resistència a la tracció abans de l’envelliment. 

ASTM-D572, “Method of Test for accelerated aging of vulcanized rubber by oxigen pressure 
method”. 

El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents aprovades pel 
Director. 

Els materials no especificats anteriorment que hagin de ser emprats en els equips 
hidromecànics seran de qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres de 
reconeguda acceptació aprovades pel Director. 

Assaigs dels materials. 
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En tots els materials i peces que s’utilitzin en la fabricació d’equips hidromecànics seran 
efectuats assaigs d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les normes UNE, DIN o 
ASTM segons la designació del material. 

Sempre que es sol·liciti les proves seran efectuades en presència del Director o de la persona 
en la qual delegui. 

Es podrà utilitzar material aplegat, sempre que es disposi d’evidència certificada de que el 
material  compleix amb els requisits exigits en la norma. En cas contrari, el material aplegat 
serà sotmès a les proves i assaigs necessaris per a determinar la seva qualitat en conformitat 
amb la norma. 

Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de Control de qualitat 
de la fabricació, el qual estarà sempre a disposició del Director. 

Aquest certificats hauran de contenir tota la informació necessària per a comprovar que les 
característiques del material estan d’acord amb el requerit en la norma corresponent. 

Fabricació 

La fabricació dels equips hidromecànics haurà de ser efectuada per personal expert en les 
especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 

Si durant els processos de fabricació, de premuntatge en taller o de muntatge en obra es 
detectaren efectes en les matèries primes, el Contractista haurà de comunicar-ho al Director i 
sotmetre a la seva aprovació el procediment de reparació. 

El Contractista haurà d’indicar en els seus plànols de fabricació les toleràncies finals dels equips 
finalitzats. 

Aquestes toleràncies hauran de ser tal que permetin un ajust adequat per assegurar el correcte 
funcionament dels equips. 

Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables UNE, ISO o 
DIN. 

Es responsabilitat del contractista definir en els plànols de fabricació i de muntatge les 
toleràncies màximes admissibles per assegurar el correcte funcionament dels equips. 
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Control de qualitat 

Control de producció. 

El Contractista estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels materials, 
productes semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord amb les Pautes de 
Control que proposi i siguin aprovades pel Director, en els aspectes de control de fabricació, 
control dimensional i proves en taller. 

El control de fabricació comprendrà : 

- Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se en la fabricació dels 
equips, mitjançant els certificats de qualitat de totes les partides de materials rebuts en fàbrica. 

- Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats per tercers. 

- Control dels treballs en taller, tal com: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajust, muntatges 
parcials, etc. 

- Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 

Control dimensional. Una vegada finalitzada la fabricació de cada equip, s’efectuarà una 
presentació en blanc amb la finalitat de comprovar que totes les dimensions finals corresponen 
a les dimensions i toleràncies indicades en els plànols aprovats o especificades en aquest Plec. 
La presentació en blanc dels equips de comportes i peces fixes podrà realitzar-se en una 
bancada horitzontal. El protocol amb les dimensions finals de tots els conjunts constitutius de 
l’obra formarà part de l’Expedient, o dossier, de Control de Qualitat dels equips. 

Proves en fàbrica. Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest Plec. 
Per això, el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un “Pla de proves de taller”, amb 
la definició de totes les proves que hauran de ser efectuades en fàbrica, una vegada construïts 
els equips. 

Expedient de control de qualitat. El Contractista estarà obligat a presentar al Director, en 
la forma i temps que aquest indiqui, un Expedient de Control de Qualitat, dividit en els capítols 
de: a) Control de fabricació; b) Control dimensional i c) Proves en fàbrica. 

820.4.2.- Control de recepció. 

Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i provats 
en obra, el Director establirà controls de recepció parcials i supeditats als resultats de les 
proves finals. 

El control de recepció en la fase de fabricació en taller consistirà en la vigilància de compliment, 
per part del Contractista, dels controls de producció indicats a l’apartat anterior. 

El Director, o persona en qui delegui, estarà facultat per a exigir del Contractista quanta 
informació requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, així com per a fer 
visites d’inspecció a fàbrica quantes vegades l’estimi convenient i a presenciar les proves, 
assaigs i verificacions que el Contractista realitzi, especialment les de control dimensional i les 
proves en fàbrica. 
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Transport i emmagatzematge 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat, cargolaria i peces petites seran embalats en caixes de 
fusta i de forma separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà de ser marcada amb 
la identificació de les peces que contingui. 

Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta, separats d’altres parts del 
subministrament, els següents equips: 

- Armaris elèctrics i de control. 

- Unitat motrius hidràuliques. 

- Components dels mecanismes completament engalzats. 

Muntatge 

En cap cas estarà permesa la col·locació de peces fixes de comportes al mateix temps que es 
realitza l’obra de formigó, sinó que haurà d’executar-se un formigó de primera fase en el que 
es motlluraran les ranures i caixetins amb les armadures passants i els ancoratges que 
indiquen els Plànols de detall aprovats pel Director. 

Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els laterals i llinda, 
en el seu cas, que hagin de quedar encastats en el formigó hauran de tenir dispositius de 
regulació de la posició de la peça fixa perquè aquesta pugui ser col·locada amb la precisió que 
es requereix. Generalment es podrà emprar el sistema d’espàrrecs roscats provistos de femella 
i contrafemella. 

Per al muntatge de les vàlvules que hagin de quedar embegudes total o parcialment en el 
formigó de l’obra definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos de la vàlvula 
es muntarà, directament o indirecta, sobre el formigó de primera fase al que es fixarà 
rígidament de manera que no existeixi risc de moviments de la vàlvula quan s’executi el 
formigó de segona fase. 

Quan la vàlvula hagi de quedar al descobert, col·locada sobre un sòcol o recolzament de 
formigó, els espàrrecs d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins motllurats en el formigó de 
primera fase. La vàlvula es recolzarà sobre aquest formigó, en la seva correcta posició i 
s’anivellarà mitjançant falques d’acer. 

Posteriorment, es rebrà la base dels recolzaments del cos de vàlvula, es col·locaran els 
espàrrecs d’ancoratge, s’executarà el reblert de caixetins i, una cop endurit aquest, es tibaran 
els ancoratges. 

Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una canonada 
o blindatge sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es realitzarà una vegada 
solidaritzada la canonada o blindatge a l’obra de fàbrica. Si la vàlvula fos embridada en els 
seus dos extrems, es disposarà de brides de desmuntatge amb cèrcol en forma de falca. 

En els Plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col·locació de totes les unitats 
o elements de manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies d’alineació i d’anivellament, 
així com les de llisor de les superfícies continues i de les unions entre peces contigües. 

Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà la posició, forma i dimensions del buit o forat on 
hagi d’allotjar-se la comporta o vàlvula, utilitzant per allò els elements d’amidament i 
posicionat adequats. 
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Una vegada col·locades les peces fixes o els cossos de les vàlvules, però abans d’efectuar el 
formigonat de reblert secundari, la Direcció verificarà la correcta posició de dites peces o 
vàlvules. El contractista estarà obligat a corregir els errors de col·locació, en el cas que aquests 
sobrepassin les toleràncies establertes. 

Si per a corregir els defectes de col·locació fos precís desmuntar les peces, demolir i reconstruir 
part de l’obra de formigó, el contractista realitzarà aquestes operacions al seu càrrec, seguint 
les instruccions del Director. 

Finalitzat el muntatge, el Contractista procedirà a la reparació de la protecció anticorrosiva 
realitzada en taller i a l’execució del sistema de pintura de hagi de ser realitzat en obra. 

Proves en obra 

Quan el muntatge dels equips hidromecànics s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar els 
controls i proves necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment 
de les característiques establertes en el projecte aprovat. 

Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua. 

Les proves amb càrrega d’aigua es realitzaran durant el primer reblert del sistema hidràulic, 
amb la càrrega corresponent al cop d’ariet. 

Amb anterioritat a la iniciació del muntatge el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director 
un Pla de verificacions i proves, en sec i amb càrrega d’aigua, basat en les especificacions del 
Plec i del projecte aprovat. 

Les verificacions i proves en sec seran, al menys, les següents: 

- Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils. 

- Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips en aquestes 
instal·lats. 

- Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o vàlvules en els 
seus moviments de tancament i obertura. 

- Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 

- Amidament de les velocitats d’obertura i tancament dels equips així com els mitjans de 
maniobra. 

- Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres d’obertura i 
tancament. 

- Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent: 

- Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades. 

- Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus moviments 
d’obertura i tancament. 

- Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 

- Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics durant totes les 
fases de la maniobra. 

- Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 157 de 214 

 
 

- Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

- Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues d’hissament. 

- Verificació d’obertura i tancament dels by-pass incorporats als taulers d’atalls o comportes, 
en el seu cas. 

 

Protecció anticorrosiva 

Abast del treball. 

El Contractista haurà d’executar tots els treballs relatius a la preparació de superfícies i 
aplicació de pintura dels equips, essent tots els costos inclosos en el Preu del Contracte. 

El Contractista, amb la deguda antelació, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director un 
programa de pintura, indicant la preparació de superfícies, qualitats de pintura, catàlegs del 
fabricant de pintures i color d’acabat. 

Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi el Plec en funció del tipus 
d’equip, les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions d’agressivitat de l’aigua. 

El Contractista, d’acord amb la seva pròpia experiència, podrà proposar un sistema de pintures 
diferent de l’especificat en el Plec. Aquest sistema haurà de ser explicat amb detall a l’oferta i 
podrà ser acceptat pel Director, sempre que la seva qualitat i garantia de durabilitat siguin 
iguals o superiors a les del sistema referit a l’anterior paràgraf. 

Preparació de superfícies. 

La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 055900. 
Per a la rajada només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o granalla de fosa. 
Les característiques d’aquests abrasius seran les apropiades per aconseguir el grau de 
preparació de superfície abans  esmentat. Al realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre 
les precaucions necessàries per a evitar que els materials abrasius usats en el procés de neteja 
danyin els casquets, rodaments, superfícies mecanitzades, acers inoxidables i altres peces de 
precisió. 

Les superfícies a ser tractades hauran d’estar netes d’oli, greix, brutícia, esquitxades de 
soldadura i altres substàncies estranyes. 

La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient sigui menor 
de cinc graus centígrads (5 ºC) i quan la humitat de l’aire sigui més gran del vuitanta-cinc per 
cent (85%). 

 

Sistemes de protecció anticorrosiva. 

820.8.3.1.- Generalitats 

Llevat especificació diferent del Director, els sistemes de pintura a ser aplicats en els equips 
hidromecànics seran els definits en aquest apartat. 

Per a l’aplicació de la pintura es tindran en compte les instruccions del fabricant de les pintures. 

Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors. 

No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades en obres. 
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Les zones de soldadura en obra que hagin quedat sense pintar en taller i qualsevol altra zona 
on s’hagués desprès la capa d’emprimació o de pintura, seran raspallades minuciosament al 
grau St-3 i després s’aplicarà la capa d’emprimació i les capes d’acabat. 

El Contractista, d’acord amb la seva experiència i en funció dels equips que seran instal·lats a 
obra, determinarà quina serà la protecció anticorrosiva que serà executada en taller i, 
complementarà en obra el sistema aprovat. 

En els casos en que estigui prevista la instal·lació d’un sistema de protecció catòdica, el tipus 
del sistema de pintura serà l’adequat a dita instal·lació. 

Sistemes de pintura 

Estructures d’acer en immersió permanent en aigua, com ara comportes vagó, lliscants i radials 
de fons, reixes, xapa de folre (aigües amunt) de comportes de sobreeixidor, superfície interna 
de vàlvules, superfície interior de canonades i blindatges, superfícies exposades a l’aigua en 
peces fixes (excepte zonesinoxidables), etc. 

- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 micres. 

- Tres capes de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula seca de 300 micres. 

Estructures d’acer en immersió intermitent en aigua, com ara atalls, bigues d’hissament, etc. 

- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 micres. 

- Dues mans de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula seca de 200 micres. 

Estructures d’acer exposades a l’atmosfera com ara superfície exterior de canonades forçades, 
estructura resistent (aigües avall), comportes de sobreeixidor, superfícies externes de 
vàlvules, etc. 

- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació cloro cautxú pigmentada amb fosfat de zenc, de 40 micres de gruix. 

- Una capa intermèdia de fons de cloro cautxú d’alt gruix de 80 micres de gruix. 

- Dues capes d’acabat d’esmalt cloro cautxú (colors clars), de 30 micres de gruix per capa. 

Acers encastats en el formigó. 

- Neteja amb raspall metàl·lic o ragi de grau Sa 2. 

- Una cap de ciment làtex. 

Acer inoxidable i bronzes en assentament d’estanquitats. 

- Netejar minuciosament i anivellar fins a que quedi llis. 

Interior de tanc d’oli. 

- Rajada al grau Sa 21/2 

- Tres mans d’una pintura resistent a l’oli. 
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Equips elèctrics. Esquema de pràctica usual pel fabricant d’aquest equips en conformitat amb 
les seves normes. 

Dades dels equips 

Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, el Contractista lliurarà al Director aquells 
documents del projecte de construcció de l’equip que siguin necessaris per a la justificació de 
que l’equip compleix les condicions establertes en el Plec. També estarà obligat a lliurar 
quantes dades i documents afectin a la execució de l’obra civil, especialment els plànols i les 
instruccions de col·locació de les peces fixes i de les màquines. 

Quan es tracti d’aparells o equips de fabricació en sèrie, el Licitador en la seva oferta, i 
posteriorment el Contractista, justificaran la selecció realitzada i adjuntaran les garanties 
donades pels seus fabricants. 

La documentació tècnica a presentar pel Licitador en la seva oferta inclourà, al menys, el 
següent: 

a) Descripció dels equips. 

b) Característiques tècniques. 

c) Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts. 

d) Capacitat de desguàs. Cabals amb les càrregues d’aigua màxima i mínima d’explotació. 

e) Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas. 

f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat. 

La documentació tècnica que el Contractista haurà de lliurar al Director consistirà, al menys, 
en el següent: 

- Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, càrregues 
d’aigua màxima normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc. 

- Característiques tècniques de l’equip principal, dels seus mecanismes d’accionament i 
elements de comandament i control. 

- Capacitat de desguàs. Corbes de cabal-obertura per a diferents càrregues d’aigua, en forma 
d’àbac, tenint en compte els diferents règims de descàrrega previsibles en el seu cas. 

- Plànols del conjunt i de les parts de l’equip, inclosos els mecanismes d’accionament. 
S’inclouran tanmateix els plànols de detall de les peces fixes i bases de recolzament dels equips 
amb indicació expressa de les accions que aquests transmeten a l’obra de fàbrica o al terreny, 
en el seu cas, i els plànols i esquemes elèctrics dels quadres d’alimentació i pupitres de 
comandament, senyalització i control. 

- Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de control 
de qualitat i deproves en taller. 

- Pla de proves en obra. 

- Instruccions de manteniment i conservació. 

- Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips interrelacionats. 

- Documents de garantia, de qualitat i duració, esteses pels proveïdors dels materials o equips 
adquirits pel Contractista en el mercat. 
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Llevat autorització expressa del Director, al Contractista no li estarà permès modificar el tipus, 
dimensions o les característiques dels equips que figuren en l’oferta admesa per l’Administració 
en el concurs, ni tampoc la procedència i característiques dels elements, aparells o equips 
subministrats per tercers. 

Amidament i abonament 

El subministrament dels equips hidromecànics inclourà els elements que, de forma ni 
exhaustiva ni excloent, es relacionen a continuació: 

- Peces fixes, ancoratges, plaques de recolzament i tots els dispositius necessaris per a la 
subjecció o encastament dels equips a l’obra de fàbrica. 

- Els elements o unitats principals de les comportes o vàlvules, incloses totes les peces 
d’estanquitat. 

- Els equips d’accionament de les comportes i vàlvules, inclosos els motors elèctrics i les seves 
proteccions, els quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les bombes d’oli i els conductes 
oleohidràulics, en el seu cas. 

- Els conductes hidràulics de by-pass amb tots els seus accessoris i vàlvules. 

- Els conductes metàl·lics i dispositius d’aireació. 

- Els blindatges metàl·lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de transició i de 
descàrrega. 

- Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules. 

- Els sistemes de protecció, alarma i mesura. 

- Les peces de reposició. 

L’amidament i abonament es realitzarà per unitat d’equip col·locat i provat segons els preus 
unitaris que apareguin en el Quadre de Preus. 

Els preus unitaris que apareixen en el quadre de preus inclouen totes les despeses de projecte, 
fabricació, premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport o altre muntatge en obra, 
així com de les proves en obra. 
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2.5. Seguretat i salut 

2.5.1. Disposicions legals d’aplicació 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitador, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla. 

Textos generals 

1) Convenis col·lectius. 

2) “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “ORDEN10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “ORDEN23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “ORDEN20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

3) “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “ORDEN22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “ORDEN28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” 
i “ORDEN27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “ORDEN28 
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

4) “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “LEY 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

5) “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

6) “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre 
de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

7) “ORDENde 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

8) “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

9) “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado 
en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 
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10) “LEY de prevención de riesgos laborales. LEY 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

11) “REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

12) “REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

13) “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “ORDENde 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” 
i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril 
(BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

14) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “ORDENTAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

15) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

16) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

17) “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 

18) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

19) Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

20) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empreses 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

21) “LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

22) “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

23) “REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 
10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

24) “REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
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25) “LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

26) “REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

27) REAL DECRETO 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LEY 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de 
enero de 2004). 

28) Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de 
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 

29) “REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

30) “REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 

31) “REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas”. 

32) “REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de 
mayo)”. 

33) “REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

34) “REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

35) “LEY ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”. 

36) “LEY orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”. 

37) “REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 

38) DECRET 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

39) “REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
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disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

40) DECRET 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d’empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a 
la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

41) “REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

42) “REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

43) “REAL DECRETO 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 
2009)”. 

44) “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 
(BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

45) ‘‘REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el REAL DECRETO 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 
el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el REAL 
DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).’’ 

46) ‘‘Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos 
encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).’’ 

47) ‘‘REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la Seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiacions ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).’’ 

48) ‘‘REAL DECRETO 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el REAL DECRETO 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas y el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).’’ 

49) ‘‘REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).’’ 

50) ‘‘REAL DECRETO 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por REAL DECRETO 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).’’ 

Condicions ambientals 
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51) Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

52) Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

53) “REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

54) “REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “ORDENde 25 de marzo de 1998”. 

55) “REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)”. Modificat per “REAL DECRETO 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “REAL DECRETO 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

56) “REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinades máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “REAL DECRETO 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

57) “REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferes explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 

58) “LEY ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de 2003)”. 

Desenvolupada per “REAL DECRETO 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “REAL 
DECRETO 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

59) “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 
11 de marzo de 2006)”. 

60) “REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

61) “LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 

de 16 de noviembre de 2007)”. 

Incendis 

62) Ordenances municipals. 

63) “REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “ORDENde 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “ORDENde 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

64) Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 
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65) “REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el REAL DECRETO 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

Instal·lacions elèctriques 

66) “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

67) “ORDENde 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEIEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

68) Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

69) “LEY 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “REAL DECRETO 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 

70) LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

71) “REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

72) DECRET 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

73) “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

74) “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 

se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto”. 

75) “REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

76) “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

Equips i maquinària 

77) “ORDENde 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

78) “ORDENde 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “ORDENde 7 de marzo 
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de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, 
per “REAL DECRETO 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

79) “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

80) “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

81) “REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 

82) “REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposicions de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “REAL DECRETO 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “REAL DECRETO 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

83) “RESOLUCIÓN de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de màquines (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 

84) “REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

85) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

86) “REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposicions 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
(BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “REAL DECRETO 2177/2004 (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

87) “REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “REAL DECRETO 1644/2008 (BOE de 
11 de octubre de 2008)”. 

88) “RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso 
(BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

89) “REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

90) “REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

91) “REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
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salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

92) “REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

93) Instruccions Tècniques Complementaries: 

94) “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ‘‘Extintores de incendio’’ ORDEN 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “ORDEN de 26 de octubre 
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “ORDENde 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de 
junio de 1985)”, “ORDENde 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i 
“ORDENde 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

95) “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “ORDENde 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. RESOLUCIÓN de 10 
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

96) “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

97) “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

98) “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 

99) “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

100) “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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Equips de protecció individual 

101) “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat 
per la “RESOLUCIÓN de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “RESOLUCIÓN 
de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999 
(BOE de 29 de junio de 1999)”, “RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre 
de 2000)” i “RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

102) “REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el REAL DECRETO 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo 
de 1995) modificado por ORDENde 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

103) “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

104) “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

105) Normes Tècniques Reglamentàries. 

Senyalització 

106) “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

107) “ORDENde 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

108) Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

Diversos 

109) “ORDENde 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinades Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “ORDENde 
29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “ORDEN de 29 de julio de 1994 (BOE de 
16 de agosto de 1994)”. 

110) “ORDENde 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

111) “REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “REAL DECRETO 277/2005 (BOE de 
12 de marzo de 2005)” i “ORDENINT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “ORDENPRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “ORDENPRE/672/2006 (BOE 
de 11 de marzo de 2006)” i “ORDENPRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

112) “ORDENde 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “ORDENTAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 
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113) “ORDENde 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la ORDENde 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa 
o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. 

114) “REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 
su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 

115) “RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

116) Convenis col·lectius. 

117) “REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

118) ‘‘REAL DECRETO 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 
dispuesto en la LEY 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).’’ 

 

2.5.2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 a 
la L. 31/1995) : 

Evitar els riscos. 

Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

Combatre els riscos en el seu origen. 

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 
treball, com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu 
específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
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impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, 
o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor 

Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

Designar en fase de Projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l’elaboració 
del Projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d’elaboració del projecte i de preparació de l’obra. 

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l’aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l’inici de les obres, el qual Coordinarà la 
Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes. 

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 

Gestionar l’’’Avís Previ’’ davant l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d’una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l’Execució de l’obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’’ (Art. 15 
a la L.31/1995), i en particular: 

Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines o fases de treball. 

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d’una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 

En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de treball. 

Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o 
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activitats al què es refereix l’article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 

La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de 
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 
l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s’hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan 
no calgui la designació de Coordinador. 

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones 
autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l’execució material de l’obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l’autor d’aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista 

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 
per integrar els Principis de l’Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d’organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o 
fases de treball durant l’execució de les obres. 

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

Director d’Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics 
i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar 
l’adequació al fi proposat. En el cas que el Director d’Obra dirigeixi a més a més l’execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu 
i quantitatiu de l’obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra 

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 

afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut del contractista. 
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Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

DEFINICIÓ DE CONTRACTISTA 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

DEFINICIÓ DE SUBCONTRACTISTA 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista 

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
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Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

Aplicarà els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s’escau, 
les obligacions que fan referència a la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l’execució de l’obra. 

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l’obra. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l’apartat 2 de l’article 
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l’aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l’obra. 

El Contractista principal facilitarà per escrit a l’inici de l’obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d’Obra, o bé, delegarà l’esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d’Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d’obra. 

El Director Tècnic, o en absència el Cap d’Obra o l’Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l’obra. 

El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat de l’execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d’Incidències. 
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Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l’incompliment de les mesures preventives, a l’obra i entorn material, de conformitat 
a la normativa legal vigent. 

El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l’específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d’execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d’elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància 
i localització d’estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

El Director Tècnic (o el Cap d’Obra), visitaran l’obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l’Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l’obra durant la realització de 
tot el treball que s’executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l’efecte, 
s’entendrà que l’Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l’emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 
d’aquestes circumstàncies. 

El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l’obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com 
del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l’obra. 

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d’Incidències, tot allò que consideri d’interès per a reconduir 
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així 
com dels propis treballadors Autònoms. 

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l’obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l’entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d’accessos i l’organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d’obra. 
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El Contractista haurà de disposar d’un senzill, però efectiu, Pla d’Emergència per a l’obra, en 
previsió d’incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d’obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d’habilitació signat per 
l’operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l’habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

Tot operador de grua mòbil haurà d’estar en possessió del carnet de gruista segons l’Instrucció 

Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 
competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim 
de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a l’obra compleixen totes i cadascunes 
de l’especificacions establertes a l’ITC "MIE-AEM-4". 

 

Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom 

Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’article 
10 del R.D. 1627/1997. 

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l’article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials 
establerts en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert. 

Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 
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Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l’execució de l’obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n’hi ha. 

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

La maquinària, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l’empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l’obra, han 
d’utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d’eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l’obra, segons 
el risc que s’ha de prevenir i l’entorn del treball. 

 

Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador 

El deure d’obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

El deure d’indicar els perills potencials. 

Té responsabilitat dels actes personals. 

Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

Té el dret a adreçar-se a l’autoritat competent. 

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 
dels seus companys o tercers aliens a l’obra. 

Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra. 

 

2.5.3. Condicions tècniques generals de seguretat 

Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d’accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
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Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents 

- Notificació d’accidents. 

- Registre d’accidents 

- Investigació Tècnica d’Accidents. 

 

Tècniques operatives de seguretat 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d’aquestes corregir el Risc. 

Segons que l’objectiu de l’acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut 
i Higiene que té desenvolupat un sistema d’aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 
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- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

2.5.4. Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d’incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l’enunciat dels 
més importants: 

Programa implantat a l’empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l’estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d’ordre intern d’empresa 

Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

2.5.5. Condicions tècniques dels òrgans de l’empresa contractista 

competents en matèria de seguretat i salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat 
i Salut de l’obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret 
de l’obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l’empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l’existència d’un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l’Alta Direcció de l’Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de 
los Servicios de Prevención’’. En tot cas el constructor comptarà amb l’ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d’Accidents de Treball amb la que tingui establerta 
pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 182 de 214 

 
 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 

L’obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l’empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

2.5.6. Obligacions de l’empresa contractista competent en matèria de medicina de 
treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d’acord amb la reglamentació oficial, serà l’encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l’obra existiran almenys una farmaciola d’urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d’existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l’organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l’obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d’haver passat un 
reconeixement mèdic d’ingrés i estar classificat d’acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d’ingrés, s’haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l’empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d’Accidents) haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d’actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d’Empresa. 

 

2.5.7. Competències dels col·laboradors prevencionistes a l’obra 

D’acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l’antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l’Encarregat General de l’obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d’un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
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S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d’obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’’, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’’ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d’Obra del Contractista, amb l’assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

 

2.5.8. Competències de formació en seguretat a l’obra 

El Contractista haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuació que 
reflecteixi un sistema d’entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 
vehicles o aparells d’elevació. 

S’efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

2.5.9. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels equips, màquines 
i/o màquines-ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
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ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 

2.5.10. Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
equips, màquines i/o màquines-ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’’: 

 

Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’’. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S’emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental 
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- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 
220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Excepcions: 

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, 
de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
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- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) 
i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Normativa d’aplicació restringida 

- REIAL DECRET 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-
SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- ORDRE MINISTERIAL, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- ORDRE de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l’Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- REIAL DECRET 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- REIAL DECRET 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- REIAL DECRET 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 

2.6. Medi ambient 
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A l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’inclouen, de forma esquemàtica (taula), les 
condicions mediambientals a contemplar en l’execució de les obres. Estan recollides a l’apartat 
relatiu al Programa de Vigilància Ambiental (PVA) del citat annex. Totes aquestes condicions 
les ha de considerar i complir l’empresa contractista. 

Al proper apartat es defineixen més àmpliament els condicionants ara esmentats. 

Al mateix annex, es determina l’estructura i contingut del Pla de Medi Ambient (PMA) que ha 
de realitzar el contractista. Aquest PMA el supervisarà el responsable de la vigilància ambiental 
i l’aprovarà la DF abans del començament de les obres. 

El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura 
que s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. 

L’actualització del PMA es notificarà al responsable de la vigilància ambiental i se li entregarà 
la documentació pertinent que conformaria el nou PMA. 

Amb la periodicitat que s’indiqui a l’annex Estudi Ambiental del projecte en quant a la 
realització dels informes ambientals, el contractista entregarà al responsable de la vigilància 
ambiental de la DF (encarregat de realitzar els informes) tota la documentació que aquest li 
sol·liciti, relativa a aspectes ambientals vinculats a l’execució de les obres. 

 

2.6.1. Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 

Tots els criteris que s’inclouen a continuació, estan resumits en una taula a l’annex Estudi 
Ambiental del projecte (a l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental). 

Els criteris per a la Fase d’Obres per realitzar el seguiment ambiental (per part del Contractista 
i de la DF), constitueixen el Programa de Seguiment Ambiental (PSA) del Projecte 
d’Urbanització. 

Els condicionants ambientals a considerar en la fase d’execució de les obres d’urbanització, es 
poden diferenciar segons si fan referència al medi físic, natural i antròpic. 

Els requisits d’aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als 
aplicables a la fase d’obra: 

- Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte d’urbanització o projecte 
constructiu. 

- Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses 
al projecte d’urbanització o projecte constructiu. 

- Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als aspectes 
ambientals relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació atmosfèrica, 
acústica i lluminosa, patrimoni natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, etc. 

 

2.6.1.1. Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 

Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de l’execució 
de les obres per a cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d’àmbit general que 
condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme 
durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, com a mínim s’han de 
contemplar les següents: 
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- El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre altres 
aspectes, ha d’incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental i 
tots els Plans o Procediments Específics relatius residus, accessos, gestió de terres, 
instal·lacions auxiliars, restauració de l’obra, etc. 

- Aquest PMA ha de ser supervisat pel Responsable de la Vigilància Ambiental i aprovat per la 
DF abans de l’inici de les obres. 

- Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió 
ambiental de les obres són les que s’anomenen a continuació. 

Punt Net de Residus Perillosos: 

Punt Net de Residus No Perillosos 

Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 

Parc de Maquinària 

- Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades 
i delimitades mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant així que 
la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 

Aquestes zones són: 

Totes les zones verdes contemplades al Projecte. 

Límit d’ocupació dels talussos o zones planes de l’actuació 

Parc de maquinària 

 Casetes d’obra 

 Vials i accessos a l’obra 

 Abocadors 

 Àrees de préstec 

 Àrees destinades a aplecs de materials i terres de l’obra 

 Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de 

Canaletes de Formigó. 

- S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui 
necessari crear de nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic d’accessos 
(a realitzar pel Contractista i a aprovar per la DF) que s’adjuntarà al PMA. 

- Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 
màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

- S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) 
per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs i altres 
substàncies contaminants. 

- Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els 
punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 
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- En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa 
pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els 
residus orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 

- Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla 
específic de revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la DF). 

- Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l’estesa de terra vegetal, 
hidrosembra o sembra i/o plantació d’arbres i/o arbusts, segons l’àrea a restaurar (talussos, 
àrees de préstec, abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.). 

- Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin 
de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari. 

- D’acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d’obra per 
tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. 

Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 
període febrer – agost. 

La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 
realitzar-lo abans o desprès del període febrer - juny. 

 

2.6.1.2. Execució de les obres. Medi físic 

2.6.1.2.1. Edafologia 

Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors 
en una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 
enjardinament. 

- Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta 
de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 

- Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-
hi per sobre. 

- Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i 
aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

- Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 
enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla de 
restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 
verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats 
físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, 
etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat 
biològica. 

Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar tots els sòls que quedin denudats 
(incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva. 
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Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, com 
ara accessos temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars 
o d’aplecs temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb 
el pla de restauració aprovat a l’inici de les obres. 

Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls es contemplen, com a mínim, les següents: 

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte 
dins el parc de maquinària. 

S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrogens o on la maquinària romangui 
fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de sorra, una 
lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El 

formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran 
a la xarxa pública prèvia autorització. 

 

2.6.1.2.2. Geologia i geomorfologia 

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, 
en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les 
obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels 
abocaments s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti 
el següent: 

- Situació actual de l’abocador 

- Volum d’abocament previst 

- Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de 
restauració previ), 

- restitució de l’ús original del terreny 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

- restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 

- aportació de terra vegetal 
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- hidrosembra 

- plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 
aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 

Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un 
pla específic on hi consti el següent: 

- Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 

- Volum d’extracció previst 

- Restauració final, 

- restitució de l’ús original del terreny 

- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

aportació de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica 
de la xarxa de drenatge) 

- aportació de terra vegetal 

- hidrosembra (si s’escau) 

- plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

 

2.6.1.2.3. Hidrologia 

Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a 
mínim, les següents: 

- El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte 
dins el parc de maquinària. 

- S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrogens o on la maquinària 
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de 
sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

- Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

- La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. 
El formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

- En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

- En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran 
a la xarxa pública prèvia autorització. 
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- Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, 
es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es requerirà 
l’autorització que correspongui. 

- La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.). 

- De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, 
combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 

- No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 
guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra 

 

2.6.1.2.4. Contaminació atmosfèrica 

Sempre que els camions surtin del sector, cal cobrir amb lones la caixa dels camions de 
transport de terres per reduir l’emissió de partícules. 

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així 
minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, 
el transport de materials, la circulació de maquinària, etc. 

La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal 
d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre 
dels límits permesos. 

 

2.6.1.2.5. Contaminació acústica 

Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A 
mode orientatiu aquests serien els que es mostren a la taula següent: 

Taula 1. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l’execució de les obres 

Nivell sonor màxim a l’exterior (dB) Nivell sonor màxim a l’interior (dB) 

Zones industrials  70  60 - - 

Resta de zones  60  50  40  35 

Horari    Dia  Nit  Dia  Nit 

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. 

Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, 
segons determinin les ordenances municipals corresponents. 

 

2.6.1.2.6. Contaminació lluminosa 

En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els 
requeriments referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació exterior, 
establers al capítol 2 del Decret 83/2005, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
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2.6.1.3. Execució de les obres. Medi biòtic 

2.6.1.3.1. Vegetació 

Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit 
d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la 
protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.). 

La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran 
en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació 
natural (arbrada o no). 

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no 
han de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració. 

D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de 
passaport fitosanitari.  
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2.6.1.3.2. Fauna 

Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es realitzarà 
un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la 
vegetació, etc. i altres efectes derivats del moviment de maquinària i accions de construcció 
dels habitatges. 

Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que 
acostumen a desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna 
(refugi, aliment, corredor biològic, etc.). 

Si s’escau (en cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica a l’ISA o IA), comprovar 
que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de 
determinades activitats: 

- Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període 

febrer – agost. 

- La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 
realitzar-lo fora del període febrer - juny. 

En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que 
s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al 
centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu 
defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats. 

Segons el present Sistema de Gestió Ambiental, el Pla de Medi Ambient (PMA) de Contractista 
ha d’incloure, a l’apartat d’Organització de l’Obra, els telèfons i adreces del centre autoritzat 
de recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l’Oficina territorial del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, entre d’altres. 

 

2.6.1.3.3. Espais protegits 

En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, es tindran en 
compte les prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d’ordenació, 
plans rectors, plans de gestió, etc.) dels espais protegits, relatius a normativa, usos permesos, 
restriccions, etc. 

 

2.6.1.4. Execució de les obres. Medi antròpic 

2.6.1.4.1. Paisatge 

En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees 
d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau 
del terreny. 

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en 
les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees 
d’abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. 
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Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l’obra i 
els préstecs i abocadors d’obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 

Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats 
i estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel 
DMAiH. 

Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 

Evitar modificar la morfologia del terreny. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en 
cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

 

2.6.1.4.2. Usos i ocupacions 

Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir 
pas alternatiu degudament senyalitzats. 

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, 
aigua, gas, etc.). 

Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de 
minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit (urbà, forestal, 
agrícola, ramader, cinegètic, etc.). 

Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la població 
i la fauna), les relatives a la qualitat de l’aire (per no alterar les cultius i la vegetació natural 
pròxima, no afectar les condicions de salubritat per a la població, etc.), les considerades per a 
la vegetació i la fauna, la xarxa hidrològica, etc. 

 

2.6.1.4.3. Patrimoni cultural 

Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
realitzar una intervenció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 
patrimoni cultural, caldrà paralitzar les obres en l’espai ocupat per aquests jaciments o béns 
culturals i comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal 
que es decideixin les mesures a prendre. 

 

2.6.1.4.4. Residus 

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada com 
a Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 
requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 
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Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

- Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de 
contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

- En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie 
de documents que han de ser entregats a la DF com a comprovants de la seva gestió (contracte 
amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.). 

- Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) 
als abocadors de terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que 
es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d’excavació 
per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó en general 
per a subbases i paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 
manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una 
empresa subcontractada. 

Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels 
olis a la DF. 

 

2.6.1.5. Execució de les obres. Riscos 

2.6.1.5.1. Riscos 

Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc 
d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i 
arbustives i en les zones properes. 

Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 

No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen 
vegetal. 

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 

 

2.6.2. Instal·lacions / mesures per a la gestió ambiental en obres 

Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la 
gestió ambiental requerida per EMATSA . 
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2.6.2.1. Punt Net de Residus Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 

1) RESIDUS ESPECIALS 

2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat que 
requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

La classificació i la gestió dels residus dels punts nets ha d’estar d’acord amb la normativa 
d’aplicació, especialment: 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos 

ORDEN de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de  aceites usados 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante REAL DECRETO 833/1998 de 20 de julio. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

ORDEN304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

LLEI 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
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Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 
preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria 
al llarg de la durada de l’obra. 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 
disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable 
en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma 
de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 
l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 
capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 

 

2.6.2.2. Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 

1) Residus inerts 

2) Residus no especials amb tractament de valorització estipulat que NO requereixen 
seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

La classificació i la gestió dels residus dels punts nets ha d’estar d’acord amb la normativa 
d’aplicació, especialment: 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos 

ORDENde 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de 
aceites usados 

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante REAL DECRETO 833/1998 de 20 de julio. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

ORDEN304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
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LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

LLEI 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que 
es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc). 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra. 

 

2.6.2.3. Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de 
formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la 
dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 

 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció 
i 1 m de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de formigó. 

La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas que 
s’hagi fet servir un contenidor. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

 

2.6.2.4. Parc de Maquinària 

Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 

- Concentrar la maquinària mòbil participa en l’obra en una única àrea per minimitzar l’afecció 
sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament. 

- Establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 
manteniment i reparació de la maquinària. 
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Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de 
maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina 
impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament (impermeabilitzant 
compactant temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir 
de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra. 

 

2.6.3. Mesures preventives, correctores i/o compensatòries 

Les mesures que s’exposen a continuació poden estar especificades en projecte per prevenir, 
corregir o compensar danys en el medi ambient. 

 

2.6.3.1. Mesures de protecció de la vegetació 

Són mesures per a la protecció i minimització de danys en la vegetació que, segons projecte, 
cal conservar. 

 

2.6.3.1.1. Tanca de fusta per a protecció d’arbre 

Tancament d’1,8 m d’alçada a base de pals de fusta tractada de 8-10 cm de diàmetre, 
distanciats 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. 

 

Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 
necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.1.2. Tanca/abalisament amb cinta plàstica 

Tanca/abalisament per a delimitar àrees, evitant les possibles afeccions a les mateixes. Està 
constituït per pals de suport d’alçada d’1m i de cinta plàstica convencional. 

 

Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 
necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.1.3. Protectors de troncs 
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Tancat de fins a 2 m d’alçada, format per llates de fusta unides amb gomes. 

 

Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 
necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.1.4. Protecció radicular 

Protecció radicular mitjançant la col·locació de planxa d’acer de 2 x 1 m. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 
estris necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.1.5. Tractament radicular 

Tallada manual d’arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant el 
totes les de diàmetre > o = a 3 cm. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 
estris necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.2. Mesures per minimitzar l’impacte sobre la fauna 

Es contemplen algunes de les mesures per afavorir la permeabilitat faunística 
d’infraestructures, per minimitzar l’impacte de possibles actuacions o bé, mesures per 
compensar la pèrdua d’hàbitats que comportaria l’execució del projecte. 

 

2.6.3.2.1. Espirals anticol·lisió 

Es tractaria del subministrament i col·locació d’espirals anticol·lisió d’aus, col·locades als 
conductors de línies elèctriques, segons la seva definició i disposició considerada al projecte. 

La disposició dels mateixos ha de ser a portell i el distanciament entre les espirals no superarà 
els 15 m. 

Es col·locaran allà on s’indiqui en projecte, que ha de coincidir amb les àrees preferents del 
pas de l’avifauna (elements de la xarxa hidrològica, infraestructures viàries, zones boscoses, 
connectors biològics, etc.). 
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Mesurament i abonament 

Per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tota la maquinària, mà d’obra i materials 
necessàries per a la seva completa execució, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.2.2. Caixes niu 

Es tractaria del subministrament i col·locació de caixes niu de fusta, de ciment-fusta o altre 
material biodegradable, segons s’indica en projecte i/o plànols per aus de mida petita/mitjana. 

Les caixes niu tindrien un diàmetre en el forat d’entrada de 26 - 32 mm i la secció/àrea de la 
base de la caixa serà superior a 130 cm2. 

 

Mesurament i abonament 

Per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tots els estris, mà d’obra i materials necessaris 
per a la seva completa execució, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.2.3. Passarel·la lateral seca 

És una passarel·la de formigó que es construeix dins les obres de drenatge que tenen base 
plana i una secció superior a 3,15 m2, sempre que ho indiqui el projecte per afavorir la 
permeabilitat faunística. 

L’acabat del formigó sempre serà rugós. 

El pendent màxim de la passarel·la en el seu recorregut dins l’obra de drenatge no pot ser 
superior al 7%. 

En la seva execució, s’han d’evitar esglaons que no pugui assolir la fauna i, per tant, s’ha de 
facilitar l’accés a la passarel·la, connectant-la amb la solera de la base de l’obra de drenatge 
o amb les ales o talussos laterals (evitant pendents superiors al 8%), per tal que s’hi pugui 
accedir des del sòl natural. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà d’obra i materials 
necessàries per a la seva completa execució, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.2.4. Adequació de baixants 

Regularització d’esglaons de baixants amb capa d’emmacat formigonat de 0,25 cm de gruix, 
segons s’indiqui en projecte i plànols. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà d’obra i materials 
necessàries per a la seva completa execució, comprovats i acceptats per la DF. 



Projecte d’obres: canvi ubicació CCM . 
EBAR Carrer Barcelona – Carrer Barcelona, s/n. 
43004 – Tarragona  

 

 
 Pàgina 203 de 214 

 
 

 

2.6.3.3. Mesures per minimitzar l’impacte acústic 

Es tracta de diferents mesures per minimitzar l’impacte acústic de fons emissors existents a 
prop de l’àmbit o bé, quan el propi sector pot provocar soroll per sobre dels llindars permesos 
per la legislació sobre zones sensibles properes. 

Les condicions bàsiques per a les tres mesures proposades, es descriuen a continuació: 

 

2.6.3.3.1. Pantalla acústica formigó 

Execució de pantalla acústica absorbent en mòduls de formigó porós, segons la seva definició 
en projecte i/o plànols. 

No pot restar cap espai entre la part inferior de les pantalles i la superfície on s’ubiquen, en 
cas que s’instal·lin directament sobre el sòl. Preferentment es soterraran lleugerament; en cas 

contrari, s’afegirà morter de ciment per tal d’evitar qualsevol possible espai, impedint el pas 
del soroll per la base. 

 

2.6.3.3.2. Pantalla acústica vidre 

Execució de pantalla acústica en mòduls de vidre, segons la seva definició en projecte i/o 
plànols. 

No pot restar cap espai entre la part inferior de les pantalles i la superfície on s’ubiquen, en 
cas que s’instal·lin directament sobre el sòl. Preferentment es soterrarien lleugerament, en cas 
contrari, s’afegiria morter de ciment per tal d’evitar qualsevol possible espai, impedint el pas 
del soroll per la base. 

 

2.6.3.3.3. Mota de terra 

Construcció de mota de terra d’alçada variable, segons la seva definició en projecte i/o plànols, 
considerant que es revegetarà posteriorment (tasca no inclosa en la partida) i que, per tant, 
cal que les terres aportades als darrers 50 cm presentin una pedregositat inferior al 50% en 
volum, amb una mida màxima admesa dels elements 2 cm (no s’accepta fracció grossera 
superior a aquest diàmetre). Igualment, un cop constituïda la mota, s’ha d’estendre una capa 
de gruix superior o igual a 30 cm de terra vegetal. 

Els pendents de la mota no superaran la relació 3H:2V. 

 

Mesurament i abonament 

Les pantalles de formigó o de vidre per metres quadrats (m2.) realment executats, comprovats 
i acceptats per la DF. 

Les motes de terra per metres cúbics (m3.) realment executats, comprovats i acceptats per la 
DF. 

A les pantalles, s’inclou el subministrament de tots els materials necessaris i tots els treballs 
per a la seva col·locació. 
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A les motes, s’inclou el subministrament de les terres i tota la maquinària necessària per 
completar totalment els treballs. 

 

2.6.3.4. Adequació d’embornals per a evitar la caiguda de fauna 

Consisteix en col·locar una reixa metàl·lica interior, sota la reixa de fosa dúctil, per tal de 
minimitzar la possibilitat de caiguda de la fauna de mida petita dins l’embornal. 

Aquesta mesura, per a executar-se, ha de figurar en projecte. Amb tot però, s’ha de prendre 
sempre que així es sol·liciti durant la tramitació del planejament i/o projecte o en cas que això 
ho determini la DF, per assessorament del Responsable de la Vigilància Ambiental (per 
proximitat a àrees protegides, per requeriment de l’òrgan ambiental, per proximitat a àrees 
naturals, etc.) 

 

2.6.4. Gestió de residus 

Operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un 
enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran, 
manteniment dels contenidors a l’obra, càrrega i transport, o transport amb temps d’espera 
per a la càrrega, i deposició al centre de reciclatge o centre de transferència de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció. 

 

2.6.4.1. Gestió de residus generats durant l’obra 

En obra caldrà separar com a mínim els següents residus: 

- Runa 

- Terra 

- Terra vegetal 

- Metalls 

- Vidre 

- Plàstic 

- Fusta 

- Paper i cartró 

- Residus especials 

Caldrà que cada un d’aquests residus tingui en obra un contenidor o espai habilitat 
adequadament i caldrà supervisar la seva disposició, manteniment i senyalització, al igual que 
també caldrà supervisar el transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

En cas que aquesta segregació en obra no fos possible el contractista i la DF hauran de 
justificar-ho. 
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2.6.4.1.1. Condicions d’execució de la gestió dels residus 

La gestió dels residus en obra s’haurà de tramitar segons criteris establerts en el Real Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. El control de la gestió es fa 
mitjançant la següent documentació: 

Fitxa acceptació 

Full de seguiment 

Full de seguiment itinerant 

Fitxa de destinació 

Justificant de recepció del residu 

S’han considerat els tipus següents: 

- Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

- Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

- Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

- Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

- Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

- Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

- Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
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Residus de la construcció 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. Cal complir la legislació vigent de seguretat i salut. 

Residus especials 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència 

El transportista ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus, tal i com estableix la legislació 
actual, i ha de lliurar el certificat on s’indica el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
centre adequat i legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 

Classificació de residus 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc. 

 

2.6.4.1.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de volum realment tractat, comprovats i acceptats per la DF. 

La unitat d’obra inclou la segregació en obra, el transport a l’abocador i tots els canons, taxes 
i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

Es considera un increment per esponjament d’un 30%, respecte al volum teòric de l‘element. 

 

2.6.4.2. Gestió de residus procedents de l’excavació 

Es minimitzarà el màxim possible el transport de terres netes i reutilitzables a abocador. 

En cas de no ser possible caldrà justificar la classificació d’aquestes terres segons el Decret 
1/1997 segons si es tracta de residus inerts, residus no especials o residus especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d’excavació. 

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic 
inferior a 1.100 kg/m3), procedents d’excavació. 
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- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic 
comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d’excavació. 

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d’excavació. 

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d’excavació. 

 

2.6.4.2.1. Condicions d’execució 

Càrrega i transport de terres i residus 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les proteccions necessàries per a aconseguir les 
condicions de seguretat suficients, caldrà assegurar-se de complir amb la legislació vigent en 
matèria de seguretat i salut. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi. 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 

 

A l’obra 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees utilitzades per a la classificació del residu hauran d’estar acceptades per la DF. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats en projecte o establert per la DF. 

Les característiques de les terres han complir les condicions establertes en el plec de condicions 
tècniques en funció de l’ús previst per aquestes. La reutilització de terres en la obra cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 

 

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus, tal i com estableix la legislació 
actual, i ha de lliurar el certificat on s’indica el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
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Disposició de residus 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
centre adequat i legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 

 

2.6.4.2.2. Mesurament i abonament 

Transport de terres o residus inerts especials i no especials 

Per metres cúbics (m3) de volum realment tractat, comprovats i acceptats per de la DF. 

La unitat d’obra inclou la segregació en obra, el transport a l’abocador i les despeses de 
classificació, càrrega, transport, abocament, canons i despeses per a la deposició controlada 
dels residus. 

Es considera un increment per esponjament d’un 30% aproximadament, respecte al volum 
teòric de l’element. 

 

 

 

Reus, abril de 2026 

 

 

 

Diego Querol Rodríguez 
Enginyer Industrial 
EIC Col·legiat núm: 15.442 
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AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 

  



MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 00 LEGALITZ. Capítol 00 Legalització i inspecció baixa tensió                

L01          u   Tramitació de legalització d'ampliació instal·lació             

Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctri-
ca de baixa tensió i redacció del projecte de baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual
amb les modificacions que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

Projecte BT 1 1,000

1,000

L02          u   Inspecció inicial de la instal·lació                            

Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctrica de baixa ten-
sió elaborada per un organisme de control autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a
l'OGE i la tramitació.

Inspecció BT 1 1,000

1,000
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MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TREB.PREV Capìtol 01 Treballs previs                                      

BTGR4210     u   Connexió provisional per canvi d'alimentació QGBT               

Connex ió prov isional per canvi de alimentació QGBT. Inclou retirada de caixa ICP i elements ne-
cessaris per alimentar al QGBT durant la substitució de la escomesa actual.

Canv i escomesa 1 1,000

1,000

DESP_O2      u   Desplaçament detectors gassos                                   

Desplaçament del dos detectors de gassos ex istents en la estació de bombament. Inclou proves per
al seu correcte funcionament a la nova ubiciació.

Detecció gasos 1 1,000

1,000

DESP_CO      u   Desplaçament sistema extinció CCM                               

Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de bombament. Inclou proves per
al seu correcte funcionament a la nova ubiciació.

Desplaçament sist. ex tinció 1 1,000

1,000

DESP_AL      u   Desplaçament central alarma                                     

Despaçament de la central de alarmes ex istent. Inclou proves per al seu correcte funcionament a la
nova ubiciació.

Central intrusió 1 1,000

1,000

17 de abril de 2026 Página 2



MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 QGBT Capìtol 02 Quadre elèctric                                      

TRA.RETIRCCM2 u   Treballs per a desconnect, desmuntar i retirar el CCM existent  

Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequació de l'espai per a la instal·la-
ció de la nova estructura del CCM.

Desmuntar CCM ex ist. 1 1,000

1,000

PREVIELET    u   Desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica  

Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica per reubicació, desconnex ió
i marcatge de tots els cables connectats, per a posterior connex ió. Inclou material necessari per mun-
tatge posterior, canals i cablejat.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

ARMELECT     u   Subministrament i muntatge d'armari elèctric acer inox 316L.    

Subministrament i instal·lació del nou armari.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 316L, de dimensions totals 2.000H(+200mm sò-
col)x2.400Ax400Pmm (format per tres mòduls, cadascun de 2.000Hx800Ax400Pmm), incloent-hi
sòcol de 200mm d'altura, plaques de muntatge portaplànols, embarrat general vernissat en plata, ven-
tilació controlada per termòstat i il·luminació amb interruptor de porta en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Electric format pels següents
equips:
»1xBomba 1 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4
IP55
»1xBomba 2 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4
IP55
»1xBomba 3 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4
IP55
»1xBomba 4 (7,5kW) - Guardamotor magnètic 3p63A i Variador Altivar ATV650D75N4 IP55
- Control de les quatre bombes de manera automàtica a través del PLC i manual mitjançant els se-
güents controls instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i protecció magnetotèrmica i diferen-
cial:
» 1xExtractor/ventiladors sala (1,1kW)
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, amb Unitat de control i diferencial indiv idual:
        »10
xComporta+2xComporta reserva(400Vca, 0,75kW): Diferencial 4P/25A/300mA + Unitat de control
Tesys LU2B12BL 3-12A + Bloc inversor + Contactes aux iliars
        »1xBomba renfe(400Vca, 1,5kW): Diferencial 4P/25A/300mA + Unitat de control Tesys
LU2B12BL 3-12A + Contactes aux iliars
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, magnetotèrmic i diferencial indiv idual:
»1xSotsquadre Comporta(400Vca, 3,5kW): Magnetotèrmic 4P/10A + Diferencial 4P/25A/300mA +
Contactes aux iliars
        »1xPolipast(400Vca, 3,3kW): Magnetotèrmic 4P/10A + Diferencial 4P/25A/300mA + Contac-
tes aux iliars
        »1xSotsquadre preses de corrent(400Vca, 5,5kW): Magnetotèrmic 4P/63A + Diferencial
4P/63A/300mA
- Alimentacions monofàsiques per a equips de camp, magnetotèrmic i diferencial indiv idual:
»1xEnllumenat sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xEnllumenat Emergència Sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes
auxiliars
»1xClimatització caseta: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xSistema antiinsectes: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xCabalímetre DN500: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
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»1xNivell ultrasònic: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xTransmisor sulfidric i oxígen: 2u. Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contac-
tes aux iliars
»1xEnllumenat armari: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xPresa corrent armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xVentilació armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xFont d'alimentació redundant: 2 u. Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xCircuits 24V: 9 u. Magnetotèrmic 1P/4A
- Fonts alimentació amb mòdul de redundància commutada de 24Vcc per a maniobra interna de l'ar-
mari. Funció de càrrega de bateria i commutació automática en la sortida en cas de fallada de tensió i
un mòdul de bateria de 24Vcc.
- Mòdul convertidor 24Vcca 12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat, bolet d'emergència i polsador
lluminós de rearmament.
- 1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, incloent-hi antena.
- 1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ethernet.
- 1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
- Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
- PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client.
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'interior de la Ebar, els mòduls
que conformar l'armari es transportaran separats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en lloc i
uniran.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefonia mòbil, necessari per al
funcionament de l'encaminador. La targeta SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa i el v istiplau d'EMATSA.

Nou armari CCM 1 1,000

1,000

CONEXIOT     u   Treballs de instal·lació CCM, canalitzacions i circuits nous.   

Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i circuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els armaris vells a bornas del
nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

Treballs instal·lació 1 1,000

1,000
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PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació    

Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb l'SCADA del sistema de l'EDAR
constituït per un Schenider Model a considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la connexió amb els equips de
camp. La documentació es lliurarà en format pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili del client (Ematsa), incloent-hi
les proves per a comprovar el correcte funcionament del sistema.

Treballs programació, enginy eria i
posada en marx a

1 1,000

1,000

BT.0704150   u   Conductor Cu, UNE RZ1-K 0,6/1kV 4x1x150mm2, munt. safata        

Cable elèctric unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de la gamma Toxfree o Afirenas (equivalent a l'estàn-
dard d'alta seguretat de Prysmian), amb conductor de coure recuit flexible (clase 5) de 1x240 mm²
de secció. Aïllament de polietilè reticulat (XLPE) de tipus DIX 3 i coberta exterior de poliolefina termo-
plàstica lliure d'halògens de tipus DMZ2, de color verd.

Escomesa CCM 1 10,000 10,000

Grup electrògen a CCM 1 22,000 22,000

32,000

BT.0704950   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x1x50mm2, munt. safata          

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flex ibilidad, ti-
po RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recoci-
do, flex ible (clase 5), de 5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de ti-
po DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes químicos y
resistencia a las grasas y  aceites. Totalmente instalado, connexionado i probado.

Variador bomba 1 1 7,000 7,000

Variador bomba 2 1 9,000 9,000

Variador bomba 3 1 11,000 11,000

27,000

BT.0704100   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x10mm2, munt. safata            

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flex ibilidad, ti-
po RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recoci-
do, flex ible (clase 5), de 4x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes químicos y  re-
sistencia a las grasas y aceites.. Totalmente instalado, con

Variador bomba 4 1 9,000 9,000

9,000

EG2C100X300  m   Safata aïllant, coberta,100x300mm,col.susp/param.horitz. o vert.

Subministrament i muntatge de safata d'escala aïllant metàl·lica Inox316 tipus escala o equivalent,
amb tapa, de mides 100x300 mm. Construïda en termoplàstic tècnic aillant U23X, no propagador de
la flama. Muntada sobre paraments verticals o horitzontals. Inclòs: Suports, fixacions i part proporcio-
nal d'accessoris.

Estació de bombament 1 20,000 20,000

20,000

BT.08085     u   P.A. allargar cablejat existent                                 

P.A. per allargar o modificar el cablejat ex istent

Cablejat ex istent 1 1,000
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1,000
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CAPÍTULO 03 INST.VAR Capítol 03 Variadors bombes i instal·lació BT                   

EG2C100X300  m   Safata aïllant, coberta,100x300mm,col.susp/param.horitz. o vert.

Subministrament i muntatge de safata d'escala aïllant metàl·lica Inox316 tipus escala o equivalent,
amb tapa, de mides 100x300 mm. Construïda en termoplàstic tècnic aillant U23X, no propagador de
la flama. Muntada sobre paraments verticals o horitzontals. Inclòs: Suports, fixacions i part proporcio-
nal d'accessoris.

Estació de bombament 1 5,000 5,000

5,000

CN.030       m   Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios,
propietats: estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou
elements de subjecció, unions, suports, tapes i elements de canv i de direcció.

Bomba 1 1 8,000 8,000

Bomba 2 1 8,000 8,000

Bomba 3 1 8,000 8,000

Bomba 4 1 8,000 8,000

32,000

BT.0704100MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x10mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", ti-
po RC4V-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, apantallado con trenza de cobre (cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado, conex ionado y probado.

Bomba 4 1 15,000 15,000

15,000

BT.0704250MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x25mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", ti-
po RC4V-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 4G35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, apantallado con trenza de cobre (cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado, conex ionado y probado.

Bomba 1 1 15,000 15,000

Bomba 2 1 17,000 17,000

Bomba 3 1 19,000 19,000

51,000

BT.ATV650D55N     Variador Altivar 650 ATV650D55N4 IP55 55kW                      

Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process ATV650, amb grau de protec-
ció IP55. Apte per a l'alimentació de motors trifàsics tant síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de
comunicació RJ45 integrats (1 port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió d'alimentació
nominal de 380 V a 480 V CA. Aquest variador permet un estalv i energètic de fins al 30%  en mode
d'espera gràcies a la innovadora operació "Aturar i Continuar" (Stop & Go) sense costos addicio-
nals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 55 kW / 75 CV en aplicacions que re-
quereix in sobrecàrrega lleu (fins al 120% ), i per a motors de fins a 45 kW / 60 CV en aplicacions
que requereixin una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té un pes de 20,6 kg i
unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678 mm d'alçada i 299 mm de profunditat. Aquest variador
està especialitzat en la gestió de fluids i l'estalv i energètic, oferint una gran flex ibilitat en aplicacions de
tractament d'aigües i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli i gas, i alimentació i begu-
des. Està dissenyat per a ser muntat en posició vertical (+/- 10°) sobre paret.

Variador bomba 1 1 1,000

Variador bomba 2 1 1,000

17 de abril de 2026 Página 7



MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Variador bomba 3 1 1,000

3,000

BT.ATV650D75N u   Variador Altivar 650 ATV650D75N4 IP55 7,5kW                     

Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process ATV650, amb grau de protec-
ció IP55. Pot alimentar motors trifàsics tant síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de comunicació
RJ45 integrats (1 port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió d'alimentació nominal de 380
V a 480 V CA. Aquest variador proporciona fins a un 30%  d'estalv i d'energia en mode d'espera grà-
cies a la innovadora operació "Aturar i Continuar" (Stop & Go) sense costos addicionals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 7,5 kW (10 CV) per a aplicacions que
requereix in una sobrecàrrega lleu (fins al 120% ), i per a motors de fins a 5,5 kW (7,5 CV) per a apli-
cacions que requereix in una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té un pes de 20,6
kg i unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678 mm d'alçada i 299 mm de profunditat. Aquest va-
riador es focalitza en la gestió de fluids i l'estalv i energètic, oferint una gran flex ibilitat en aplicacions
d'aigua i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli i gas, i alimentació i begudes. Està dis-
senyat per ser muntat en posició vertical (+/- 10°) sobre paret.

Variador bomba 4 1 1,000

1,000

BT.0901      u   Soporte y montaje telequick para la instalación de variadors, CI

Subministrament i instal·lació de suport Telequick de 120x60 cm per al muntatge dels inversors. In-
clou el petit material de fixació i la mà d'obra per al seu muntatge i la col·locació dels inversors sobre
el Telequick.

Telequick v ariadors 2 2,000

Telequick detectors gassos 1 1,000

Telequick quadre contraincendis 1 1,000

4,000

BT.0902      u   Caixa fusibles bombes desconnexió bombes                        

Subministrament i instal·lació de caixa de connexions-protecció amb 4 caixes de fusibles BUC, una
per cada bomba (3 unitats de 125A i una unitat de 63A) per treure alimentació de les bombes de
l'Ebar.

Caix a de connex ions 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 04 BOMBA Capítol 04 Instal·lació hidraulica Bomba                        

LDH1211T     u   Buidat i neteja arqueta impulsió i arqueta bombes, raig aigua + 

Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb
aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou transport
fins a centre de gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció.

Buidat i neteja aljub 1 1,000

1,000

CALDERET     u   Suministre e instal·lació de canonades INOX AISI 316L, de secció

Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de DN 250 i connexións d'entra-
da i sortida a bomba a instal·lar. Inclou brides, peces especials y  suports necessaris per a la seva
col·locació i fixació. Totalment instal·lat i provat.

Canonades INOX AISI 316L 1 1,000

1,000

GN1216H7     u   Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=250mm,PN=16bar,volant,superf

Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, i tanca-
ment de seient elàstic, eix  d'acer inoxidable amb accionament per volant, muntada superficialment

Válv ula retenció impulsió 1 1,000

1,000

GN8513H7     u   Vàlvula mariposa+brides,DN=250mm,PN=16bar,vàlvula superf.       

Vàlvula de mariposa motoritzada segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de diàme-
tre nominal, de 16 bar de pressió nominal,  muntada superficialment; inclou carret de desmuntatge.

Vàlv ula mariposa aspiració 1 1,000

Vàlv ula mariposa impulsió 1 1,000

2,000

BHAR22TW91   u   Bomb.eix horitz.resid.bri tritur.SULZER XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220

Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga submergible d'eix horitzontal amb boca d'aspiració
axial per a aigües residuals, model XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220_4G-EX de la marca SULZER,
apta per a immersió fins a 20 m i equipada amb motor asíncron trifàsic S1 Premium Efficiency IE3
(IEC 60034-30) de rotor de gàbia d'esquirol. El conjunt inclou protecció mitjançant sondes tèrmiques
(limitació a 140 °C, classe H), cable especial submergible i sistema de refrigeració per lliure circula-
ció del medi o mitjançant camisa de circuit tancat, muntat sobre sòcol d'ancoratge amb suports guia i
cadenes per al manteniment. Tots els components metàl·lics en contacte amb l'aigua estan fabricats
en acer inox idable AISI-316 per a una alta resistència a la corrosió, incloent-hi el petit material de fi-
xació i la connexió elèctrica fins al quadre de control, totalment instal·lada i provada.

Bomba 4 1 1,000

1,000

SUPBTW9.125  u   Subministram. i instal·lació de sòcol ancoratge suportació bomba

Subministrament i muntatge de sòcol d'ancoratge autoportant per a bomba d'eix  horitzontal, fabricat en
fosa d'acer inox idable. Inclou colze d'aspiració, ancoratges químics d'alta resistència, brides de con-
nexió, cargoleria i juntes d'estanquitat. Totalment anivellat i fixat per garantir l'estabilitat estructural del
grup de bombament.

Socal ancoratge bomba 1 1,000

1,000

SUPBTW9.150  u   Subministram. i instal·lació cadena elevació i tub guía         

Subministrament i Muntatge del Sistema de Guiatge i Elevació de la bomba submergible. Aquest sis-
tema es compon del tub guia (generalment d'Acer Inox idable 316L amb especificacions com 1-1/4"
SCH-10S) que serv  eix  per alinear i dirigir la bomba cap a la base d'acoblament, i de la cadena
d'elevació (per exemple, Gr6 EN 818-4, WLL 630 kg) que permet instal·lar i retirar la bomba del pou
amb seguretat sense necessitat d'accedir a l'espai confinat. Totalment muntat amb les proves corres-
ponents.

Tub guia i cadena d'elev ació 1 1,000

1,000
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SUPBTW9.REL u   Subministrament i instal·lació de relé combi fugues i temp.     

Subministrament i muntatge del Relé Combinat de Detecció de Fugues i Temperatura (com el SUL-
ZER CA 462) dins del quadre de control, amb la funció v ital de monitoritzar i protegir la bomba d'ele-
vació. Inclou petit material necessari per al muntatge i l'alimentació. Comprovat amb proves de fun-
cionament.

Relé fugues i temperatura 1 1,000

1,000

OK1V3PV11    u   Subministrament i col·locació ventosa de tres funcions DN50     

Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàl-
vula de tancament. DN 50.

Ventosa bomba 4 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 05 INSTRUMENT Capítol 05 Instrumentació                                       

UG312406     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.safata              

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat Blindex CPRO 1000 V de
Prysmian, tipus RC4V-K (0,6/1 kV), amb conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5
mm² de secció. Inclou aïllament de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena de coure
amb cobertura superior al 60%  i coberta de PVC negre tipus DMV-18, amb propietats de no propa-
gació de la flama ni de l'incendi (classe Eca). La instal·lació s'efectua canalitzada per safata ex istent
o de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge, el connexionat amb termi-
nals i les proves de continuïtat i aïllament posteriors.

Transmisor 1 15,000 15,000

Sensor niv ell 1 15,000 15,000

Boies 5 15,000 75,000

105,000

UG312506     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.tub rig             

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat Blindex CPRO 1000 V de
Prysmian, tipus RC4V-K (0,6/1 kV), amb conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5
mm² de secció. Inclou aïllament de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena de coure
amb cobertura superior al 60%  i coberta de PVC negre tipus DMV-18, amb propietats de no propa-
gació de la flama ni de l'incendi (classe Eca). La instal·lació s'efectua canalitzada per tub rigit ex istent
o de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge, el connexionat amb termi-
nals i les proves de continuïtat i aïllament posteriors.

Transmisor 1 6,000 6,000

Sensor niv ell 1 6,000 6,000

Boies 5 6,000 30,000

42,000

PREVCOMT     u   Preparació per muntatge sensors, transmmisor i boies            

Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de potència i control per tub i safata
fins sala elèctrica. Tubs, canal i petit material tot inclòs.

Transmissor 1 1,000

Sensor niv ell 1 1,000

Boies 5 5,000

7,000

CN.030       m   Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios,
propietats: estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou
elements de subjecció, unions, suports, tapes i elements de canv i de direcció.

Distribució 1 15,000 15,000

15,000

FMU90-R11    u   Subministrament transmissor de nivell Prosonic                  

Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A, prosonic S FMU90.

Transmissor niv ell 1 1,000

1,000

FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor nivell Prosonic amb soport               

Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92. Sensor per a connectar a
FMU90/FMU95.

Sensor niv ell FDU92-RG4A 1 1,000

1,000

BOI710355    u   Subministrament boies Liquifloat amb soport                     

Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a 20m amb el seu suport co-
rresponent.

Boia FTS20 5 5,000
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5,000
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CAPÍTULO 06 CASETA Capítol 06 Caseta                                               

SUBCAPÍTULO 06.1 ENDERR 06.1 Moviment de terra i enderrocs                              

E2212422     m3  Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.              

Excavació per a rebaix en terreny  compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre ca-
mió

Caseta 1 4,800 3,800 1,000 18,240

Vorera 1 4,800 2,000 1,000 9,600

27,840

E2R45039     m3  Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,re

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Volum 1 31,200 31,200

20% esponjament 0,2 31,200 6,240

37,440

E2RA6310     m3  Disposició controlada a centre reciclatge runa                  

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa

Volum 1 31,200 31,200

20% esponjament 0,2 31,200 6,240

37,440

E2RA4467     m3  Enderroc mur contenció de pedra                                 

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió.

Mur a enderrocar 1 10,000 0,700 0,500 3,500

3,500

SUBCAPÍTULO 06.2 LLOSA 06.2 Llosa de formigó i vorera                                  

E3Z112Q1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                  

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Llosa caseta 1 4,800 3,800 18,240

18,240

E3CDD100     m2  Encofrat tauler p/llosa fonam.                                  

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

llosa 1 4,800 3,800 0,350 6,384

Total cantidades alzadas -0,004

6,380

E3C515H4     m3  Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba                      

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màx ima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

llosa 1 4,800 3,800 0,300 5,472

Total cantidades alzadas -0,002

5,470

E3CB3000     kg  Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura llosa                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

llosa 1,1 24,500 30,000 808,500

808,500

E7A24A0L     m2  Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.               

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida

Llosa Caseta 1 4,800 3,800 18,240
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18,240

E9M2M111     m2  Pavim.cont.morter res.epoxi,1 capa base,1 capa acabat 1 c. pintu

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa d'acabat
de morter i una capa de pintura de recobriment

Caseta 1 4,800 3,800 18,240

18,240

F9365H31     m2  Base formigó HA-25/B/20/I, bombeig+vibr.manual, reglejat        

Base de formigó armat HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
de 20 cm de gruix  amb malla electrosoldada d'acer corrugat de 15x15 cm dn 6mm B-500SD abocat
mitjançant bombeig amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat, inclou el subministrament,
transport, estesa, v inratge, acabt reglejat i pp. de replanteig, encofrat, formació de guals, junts, esco-
sells, tot inclós completament acabat.

Vorera 1 9,600 9,600

9,600

F9E1F205     m2  Paviment panot vorera color,20x20x2cm,preu alt,col.est.sorra-cim

Paviment de panot a escollir per a vorera de color de 20x202.5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a
truc de maceta, amb morter de ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ci-
ment blanc de ram de paleta, inclou subministrament, col·locació en qualsevol posició, incloses zo-
nes de guals, ajust i neteja de la superfície, i posada a cota de tot tipus de registres i arquetes. Tot in-
clós completament acabat.

v orera 1 9,600 9,600

9,600

SUBCAPÍTULO 06.3 CASET.PR 06.3 Caseta prefabricada                                        

01.01.01     m2  Mur exterior ME145-LM-600                                       

Muntatge i instal·lació de mur exterior d'entramat lleuger format per muntants d'abet C24 de secció
45x145 mm col·locats cada 600 mm, amb plafó de partícules orientades OSB3 de 9 mm de gruix a
ambdues cares.
L'aïllament tèrmic i acústic es realitza mitjançant panells de llana mineral de v idre amb conductiv itat
tèrmica\lambda = 0,037 W/(m·K), incombustible (Euroclasse A1) i no hidròfil, de 150 mm de gruix.
La partida inclou el subministrament, la càrrega, el transport i el muntatge a obra mitjançant l'ús de
grua mòbil autopropulsada, totalment instal·lat segons detalls de projecte.

Tancament ex terior fusta 1 45,360 45,360

45,360

01.01.02     m2  Coberta plana CP80200-LM-625                                    

Muntatge i instal·lació de forjat de coberta plana format per bigues de fusta d'abet KVH NSI C24, de
secció 80x200 mm col·locades cada 625 mm, amb plafó inferior d'OSB3 de 9 mm i plafó superior
d'18 mm.
Aïllament tèrmic i acústic mitjançant panells de llana mineral de v idre amb conductiv itat tèrmica
$\lambda = 0,037$ W/(m·K), incombustible (Euroclasse A1) i no hidròfil, de 200 mm de gruix. S'in-
clou la col·locació de làmina provisional de protecció del plafó de coberta mitjançant làmina autoadhe-
siva protectora, impermeable a l'aigua i l'aire però permeable al vapor, tipus Defence Adhesive 200
de Rothoblaas o equivalent.
La partida comprèn el subministrament, transport i muntatge a obra amb l'ús de grua mòbil, totalment
acabat segons especificacions de projecte.

Coberta plana CP80200 1 16,200 16,200

16,200
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01.01.03     u   Nivelació i anclatje a cimentació                               

Subministrament i muntatge de dorments de pi tractat per al suport de murs i envans, de dimensions
45x190 mm, 45x145 mm, 45x120 mm o 45x68 mm segons correspongui, fixats a la llosa de cimen-
tació. Inclou el remat de murs i envans contra els dorments mitjançant la col·locació en "U" de làmi-
na geotèxtil impermeable tipus GURU WATER-STOP, amb un desenvolupament aprox imat d'entre
50 cm i 20 cm en funció de l'element, per garantir el tall de la humitat per capil·laritat.
S'inclouen les ferramentes, plaques metàl·liques de connexió, ancoratges mecànics o químics a la
solera i petit material de fixació, totalment instal·lat segons detalls constructius.

Niv elació i anclatge 1 1,000

1,000

01.01.04     m2  Peto de coberta no transitable                                  

Subministrament i muntatge de peto de coberta no transitable, format per una estructura de muntants
de fusta d'abet C24 de secció 45x95 mm col·locats cada 600 mm, amb plafó de partícules orientades
OSB3 de 9 mm de gruix  fixat a ambdues cares. La partida inclou tots els elements de fixació estruc-
tural a l'estructura principal, el transport i el muntatge a obra mitjançant l'ús de grua mòbil, totalment
anivellat i acabat segons els detalls constructius de projecte.

Ampit de coberta i coronament 1 9,720 9,720

9,720

01.03.01     m2  Remat de cantell de forjat                                      

Subministrament i col·locació de remat per al tancament frontal del cantell del forjat, realitzat amb plafó
de partícules orientades OSB3 de 9 mm de gruix . Inclou el tall a mida segons el cantell de l'estructu-
ra, la fixació mecànica mitjançant cargoleria o grapes pneumàtiques als caps de les bigues i el sege-
llat de les juntes per garantir la continuïtat de l'envolupant. Totalment instal·lat segons els detalls de
projecte.

Remat de cantell 1 3,240 3,240

3,240

01.03.02     m2  Impermeabilit. façana làmina transpirable UV                    

Subministrament i instal·lació de làmina impermeable i transpirable de color negre, amb alta resistèn-
cia als raigs UV, tipus Traspir FELT EVO UV 210 de Rothoblaas o equivalent, especialment indica-
da per a façanes amb junta oberta. Inclou el muntatge d'un rastrellat exterior primari format per ras-
trells de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm, col·locats cada 600 mm i pintats íntegrament en color
negre. S'inclou la part proporcional de mitjans de fixació, segellat de solapes amb cintes adhesives
tècniques i elements aux iliars de muntatge.

Impermeabilització i rastrellat de
façana

1 48,600 48,600

48,600

01.03.03     m2  Revestiment trepa uni. colours 8mm                              

Subministrament i instal·lació de revestiment de façana mitjançant panells de laminat d'alta pressió
(HPL) tipus TRESPA de 8 mm de gruix, de la gamma METEON UNI COLOURS. El panell dis-
posa d'una cara decorativa amb acabat Satin i s'instal·la mitjançant fixacions vistes (reblons o car-
gols del mateix  color del panell) sobre un rastrellat secundari de fusta de pi tractat de secció 25x47
mm, pintat íntegrament en color negre. S'inclou la part proporcional de cinta d'EPDM de protecció per
als rastrells, aix í com tots els accessoris de fixació i elements auxiliars. En aquesta partida s'inclou
el rastrell secundari, però queda exclòs el rastrell primari.

Rev estiment façana tipus TRESPA 1 48,600 48,600

48,600

01.03.04     m   Remats de brancals i llindes trespa uni colours                 

Subministrament i instal·lació de remats exteriors per a brancals i llindes de fusteries, realitzats amb
panells de laminat d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA de 8 mm de gruix  i una longitud (profunditat de
l'intradós) màxima de 230 mm. Els panells pertanyen a la gamma METEON UNI COLOURS,
amb una cara decorativa i acabat Satin. El muntatge s'efectua mitjançant cargols v istos d'acer inox i-
dable sobre un rastrellat de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm. Inclou el tall a mida dels panells,
els ajustos perimetrals, el segellat de les juntes de lliurament i tot el material de fixació necessari, to-
talment instal·lat segons els detalls de projecte.

Remats de brancals i llindes en HPL 1 11,920 11,920
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11,920

01.04.01     ml  Segellat i retacat perimetral façana-solera                     

Segellat perimetral de l'encontre entre el parament vertical de façana i la solera o llosa de fonamenta-
ció, segons detall constructiu de projecte.
La partida inclou:
Preparació: Neteja prèvia de la junta mitjançant bufat o raspallat per eliminar pols i restes d'obra.
Retacat: Omplert i regularització de la junta amb morter tècnic sense retracció d'alta resistència (tipus
Grout o similar), per garantir l'estabilitat i el suport de l'envolupant.
Segellat elàstic: Col·locació de cordó de fons de junta de polietilè expandit per a la limitació de la fon-
dària i aplicació de masilla elàstica de poliuretà o polímer MS d'alt mòdul, resistent a la intempèrie i
als mov iments estructurals.
Mà d'obra: Part proporcional d'oficial 1a paleta i manobre especialista per a l'aplicació, acabat i neteja
final.
Auxiliars: Mitjans aux iliars i petit material necessari per a l'execució total de la unitat d'obra.

Perímetre caseta 2 4,800 3,600 16,800 a*(b+c)                                       

16,800

01.04.02     ml  Segellat perimetral encontre façana-forjat                      

Segellat perimetral de la junta d'unió entre el panell de façana i el forjat (o cantell de forjat), per garantir
l'estanquitat a l'aire i a l'aigua segons els detalls del projecte.
La partida inclou:
Neteja i preparació: Aspirat o bufat de la junta per garantir l'adherència mecànica dels materials.
Fons de junta: Subministrament i col·locació de cordó de polietilè expandit de cel·la tancada per al
control de la profunditat del segellat.
Segellat elàstic: Aplicació de masilla de poliuretà d'alt mòdul o polímer MS, resistent als raigs UV i
amb capacitat de moviment elàstic permanent.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial i manobre per a l'aplicació i repàs de la junta.
Auxiliars: Petit material i mitjans auxiliars.

Perímetre caseta 2 4,800 3,600 16,800 a*(b+c)                                       

16,800

01.04.03     m2  Formació de pendents i impermeabilització de coberta            

Execució de la capa de pendent i sistema d'impermeabilització per a coberta plana no transitable, se-
gons detalls constructius.
La partida inclou:
Formació de pendents: Subministrament i abocament de morter lleuger de ciment i argila expandida
(o perlita), amb un gruix mitjà de 8 cm, acabat amb una fina capa de morter de ciment per a regularit-
zació de la superfície.
Capa separadora: Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil de polipropilè de 200 g/m^2 com
a capa de protecció i desolidarització.
Impermeabilització: Subministrament i instal·lació de làmina de PVC plastificat de 1,5 mm de gruix ,
resistent als raigs UV, fixada mecànicament o adherida, incloent-hi la soldadura tèrmica de solapes
amb aire calent.
Punts singulars: Execució de reforços en cantonades, trobades amb el peto perimetral i segellat
d'embuts de desguàs.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial 1a paleta i manobre per a l'execució de pendents i instal·lador
especialista per a la làmina.

Coberta caseta 1 4,800 3,800 18,240

18,240

01.04.04     u   Sistema de recollida d'aigües pluvials                          

Subministrament i instal·lació de tres boneres protegides amb reixa per ev itar embussaments i de
tres baixants connectades directament a l'aljub. Inclou traspassos i altres aljudes de paleteria. Total-
ment instal·lades i segellades amb la impermeabilització de la coberta.

Canalitazció aigues pluv ials 1 1,000

1,000

01.04.05     u   Sobreeixidor de seguretat (Gàrgola) en coberta                  

Subministrament i instal·lació de gàrgola per fer de sobreeix idor de la coberta. Totalment instal·lada i
segellada amb la impermeabilització de la coberta.
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Sobreeix idor tipus gàrgola 2 2,000

2,000

01.04.06     ml  Coronació peto                                                  

Subministrament i instal·lació de la coronació del peto amb panells HPL tipo TRESPA de 8 mm de
gruix  amb acabat similar al revestiment de façana. Amplada 25 cm amb goteró. Inclou elements
d'ancoratge. Totalment instal·lat.

Perímetre caseta 2 4,800 3,600 16,800 a*(b+c)                                       

16,800

01.05.01     u   Porta metàl·lica d'accés a la caseta 1000x2300 mm               

Subministrament i instal·lació de porta de xapa d'acer galvanitzat per a l'accés a la caseta, de dimen-
sions nominals 1,00 x  2,30 m, incloent-hi marc d'acer, reforços interns i pany de seguretat.
La partida inclou:
Fulla: Fabricada amb doble xapa d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix , amb nucli aïllant rígid. Acabat
imprimat o lacat segons carta RAL.
Marc: Perfil de xapa d'acer d'1,5 mm de gruix , preparat per a fixació mecànica estructural.
Seguretat: Pany de seguretat de 3 punts amb cilindres antirobatòries i joc de claus incopiables.
Herrajes: Frontisses d'acer de gran resistència, maneta i escut protector d'acer inox idable.
Instal·lació: Muntatge, aplomat, fixació mitjançant cargoleria estructural i segellat perimetral amb masi-
lla de polímer.

Porta caseta 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 06.4 INSTAL. 06.4 Instal·lacións                                             

EEDAUA1850   u   Climatitzador inverter Classe A,split mural,unitat 1x1,KOSNER sè

Subministrament i muntatge de Condicionador inverter Classe energètica A, tipus split mural, unitat
1x1, KOSNER sèrie KSTI-18/50 F R32 o similar, de 4,6kW de potència frigorífica i 5,2kW calorífica,
de 1,43 kW de potència elèctrica màxima absorbida, aprox imadament, amb alimentació monofàsica
de 230V, fluïd frigorífic R32, inclòs instal·lació frigorífica, cablejat d'interconnexió, bomba condensats
amb part proporcional de tuberia de desguàs fins a xarxa de clavegueram, accessoris, suportacions,
termòstat i comandament. Col·locada, provada i en funcionament.

Sala baix a tensió 1 1,000

1,000

EG621005     u   Interruptor, commutador,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu 

Interruptor, commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntage
superficial, marca: SIMON serie 44 o similar, IP55

Sala baix a tensió 1 1,000

1,000

EH2EP1500A   u   Pantalla Estanca SMD LED, Venalsol, mod: PTF8-050N 50W 4K 1440MM

Pantalla estanca de superfície industrial, marca: Venalsol, model: PTF8-050N 50W 840 1440MM o
similar, lluminaria tipus SMD LED, 6500 lm de flux lluminós,  potència 50 W,  temperatura de color
4000 K, Cos tubilar acer inox , difusor recobriment PCO policarbonat opal, mides 1440x120x84mm,
IP69, IK08, muntatge superficial.

Sala BT 2 2,000

2,000

EH6EP01      u   Lluminària emerg.led,no permanent, 300 lúmens,auton< 1h, LDN3   

Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència amb làmpada led, no permanent, aïllament
classe II, amb flux  de 300 lúmens, 1 h d'autonomia, DAISALUX NOVA LDN3 o similar 300lm 1h,
muntada en superfície o encastada.

Sala baix a tensió 2 2,000

2,000

EG41C125P    u   Caixa de connexió potència per allargar cablejat terra          

Subministrament i instal·lació de caixa de connexions 800x600 IP66 policarbonat amb regletes verti-
cals de connex ió de 95mm2 fins a 2,5mm2 tipus Phoenix per a cablejat de potència.
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Caix a de potència 1 1,000

1,000

EG31RV135    u   Cable 0,6/1 kV RZ1-K, Eca, 1x35mm2,col.tub/safata               

Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K, Eca, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·lo-
cat en tub o safata.

Allargar terra ex istent 1 28,000 28,000

28,000

EG31RV3025   m   Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 3x2,5mm2,col.tub/safata               

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, tetra-
polar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata

Clima 3x 2,5 1 16,000 16,000

16,000

EG31RV3015   m   Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 3x1,5mm2,col.tub/safata               

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, tetra-
polar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata

Sala baix a tensió 1 60,000 60,000

60,000

17 de abril de 2026 Página 18



MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         
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CAPÍTULO 07 ENDESA Capítol 07 Escomesa Endesa i armari CS+CGP+TMF10                

SUBCAPÍTULO 07.1 ENDESA Nova escomesa distribució Endesa                                

CSBCN02      u   Modificació de l'escomesa elèctrica                             

Modificació de l'escomesa elèctrica a executar per la companyia elèctrica segons les condicions tèc-
nico-econòmiques (Segons l'annex 8)

Modificació de l'escomesa elèctrica 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 07.2 CGPTMF10 Nou armari prefabricat CGP+CS+TMF10                             

EAPTMF10160  u   Armari prefabricat GRC Z18-3PCTRI TMF-10 160A o equivalent      

Subministrament i muntatge d'armari prefabricat monobloc de formigó reforçat amb fibra de v idre
(GRC Z18-3PCTRI) de dimensions 2.700x1.830x480 mm i 938 kg de pes, homologat per FEC-
SA-ENDESA segons norma UNE-EN 1169 per a l'allotjament de mòduls de mesura o TMF10 (fins
a 160A), CGP i CS en compartiments diferenciats mitjançant placa div isòria amb pas de cables de
Ø 200 mm. L'envolupant compta amb portes de xapa galvanitzada d'1,2 mm i marcs d'1,5 mm amb
obertura superior a 150°, tancament de palanca amb tres punts d'ancoratge, bombí triangular i herrat-
ge per a cadenat, no incou el subministrament i instal·lació de l'aparellatge elèctric interior.

Armari prefabricat TMF10 1 1,000

1,000

ETMF10160    u   Caixa general de mesura TMF10 160A                              

Subministrament i muntatge de caixa de protecció i mesura tipus TMF10 per a 160A, marca homolo-
gada (tipus Cahors, Uriarte o similar). Inclou bases, fusibles NH00, terminals, cargoleria de fixació,
connexió de conductors i proves de funcionament. Totalment instal·lat i preparat per a la verificació de
la company ia elèctrica.

TMF10 1 1,000

1,000

ECS240CGP9   u   Caixa de seccionament CS240 i caixa general de protecció CGP9   

Subministrament i instal·lació d'equipament elèctric de protecció i seccionament a l'interior d'armari
prefabricat, format per una caixa de seccionament CS-240A i una caixa general de protecció
CGP-9-250A.
La partida inclou:
Caixa de Seccionament (CS): Model homologat per a 250A (dissenyada per a cables de fins a 240
mm²), equipada amb bases de seccionament i terminals de connexió.
Caixa General de Protecció (CGP): Esquema 9 per a una intensitat nominal de 250A, amb bases
portafusibles tripolar de seguretat (BUC) mida NH1.
Fusibles: Subministrament i col·locació de joc de 3 fusibles d'alta capacitat de ruptura (ACR) tipus
NH, de la intensitat requerida (p. ex. 160A o 250A).
Muntatge: Fixació mecànica de les caixes a l'interior de l'armari prefabricat, precablatge intern, sub-
ministrament de terminals, brides i petit material de connexió.
Tot instal·lat d'acord amb el REBT i les Normes Particulars de la company ia distribuïdora (e-distribu-
ción o equivalent).

Muntatge CS+CGP 1 1,000

1,000

EF2225432    m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),miniretro

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte (SPT
20-50), realitzada amb miniexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rasa 4,000 0,400 0,400 0,640 b*c*d                                         

0,640

EF227500A    m2  Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,90%PM                           

Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95%  PM

Rasa 4,000 0,400 1,600 b*c                                            

1,600
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

EF2R45037    m3  Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 5t,rec.5-

Càrrega amb minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, i transport de terres a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus, amb camió de 5 t

Rasa 4,000 0,400 0,500 0,800 b*c*d                                         

0,800

EF9E1120G    m2  Paviment panot vorera gris,20x20x2.5cm,preu alt,col.truc macet.m

Paviment de panot per a vorera gris igual a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mix t 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rasa 4,000 0,200 0,800 b*c                                            

0,800

EY011122     u   Ajudes de ram de paleta per reparació de desperfectes           

Ajudes de ram de paleta per reparació de desperfectes en façanes i altres elements afectats per
l'obra. Inclou ma d'obra, material necessari i mitjans mecànics. Criteri d'amidament: ut reparació real-
ment executat d'acord amb la DT.

Desperfectes 1 1,000

1,000

EF2RA63G0    m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,

Rasa 4,000 0,400 0,500 0,800 b*c*d                                         

0,800
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 OBRA CIVIL Capítol 08 Obra civil                                           

OCARBM01     u   Obra civil obertura arqueta registre bom ba 4                   

Ampliar el forat del forjat per poder instalar i mantenir la bomba 4.

Obertura registre bomba 4 1 1,000

1,000

OCARBM02     u   Obra civil passamurs 160m m diam.                               

Passamurs 160mm diàmetre
electricitat

3 3,000

Passamurs 160mm diàmetre impulsió
bomba 4

1 1,000

4,000

OCARBM03     u   Obra civil enderroc parets existents CCM                        

Enderroc de les parets i envans ex istents a la zona d'ubicació del CCM i els variadors actuals. In-
clou el desmuntatge prev i d'elements accessoris, la fragmentació de materials, la càrrega manual o
mecànica, la neteja de l'àrea de treball i el transport dels enderrocs

Enderroc 2 parets CCM 1 1,000

1,000
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 TAPES Capìtol 09 Tapes                                                

SUBCAPÍTULO 09.1 OBRA CIV 09.1 Obra civil                                                 

P2146-HYPV   m2  Demol.pavim . form . g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,com pressor 

Demolició de pav iment de formigó de fins a 20 cm de gruix  , d'amplària fins a 0,6 m, amb compres-
sor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tapa bomba 4 1 1,000 2,000 0,300 0,600

0,600

P9GD-I9X4    m3  Lleug.formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa,d=1500 a 1800kg/m3,cam ió,e

Paviment de formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del
granulat 8 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de ca-
mió, estesa i v ibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

Tapa bomba 4 1 1,000 2,000 0,300 0,600

0,600

PO-TEBARR    h   Camió grua                                                      

Servei de transport, càrrega i descàrrega mitjançant camió grua tot terreny  per al trasllat d'equips
elèctrics (CCM, tapes i bombes) fins a peu d'obra. Inclou el posicionament i la col·locació precisa
dels elements en la seva ubicació definitiva, l'ús d'eslingues, cadenes i balancins homologats, aix í
com el conductor-operador qualificat. Està inclòs el desplaçament, la preparació d'estabilitzadors i to-
tes les mesures de seguretat necessàries per a la maniobra.

Tapes 4 4,000 16,000

16,000

PO-MONTEB    u   Muntatge i desmuntatge de les tapes                             

Desmuntatge de les tapes actuals de l'aljub i muntatge de les noves tapes

Tapa bombes ex ist 3 3,000

Tapa bomba 4 1 1,000

Tapa aux iliar 1 1,000

5,000

SUBCAPÍTULO 09.2 TAPES 09.2 Tapes                                                      

T1EB-BCN     u   Tapa 1 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 1. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'ai-
gua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 600*800 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Tapa aux iliar 1 1,000

1,000

T2EB-BCN     u   Tapa 2 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 2. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'ai-
gua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1580*1280 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Tapa bomba 1 1 1,000

Tapa bomba 2 1 1,000

Tapa bomba 3 1 1,000
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3,000

T3EB-BCN     u   Tapa 3 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 3. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'ai-
gua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1350*900 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Tapa bomba 4 1 1,000

1,000

17 de abril de 2026 Página 23



MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         
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CAPÍTULO 10 GEST.RES Capítol 10 Gestió de residus                                    

GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus          

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus

Gestió residus 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 11 S.SALUT Capìtol 11 Seguretat i salut                                    

SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut 

Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut necessàries per a l'execució de les
obres

Instal.Bomba i CCM 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 12 IMPREV.OBR Capìtol 12 Imprevistos obra                                     

01IMP        1   Partida alçada imprevistos obra a justificar                    

Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pressupost que puguin surgir en el
transcurs de l'obra. Es justificarà sota la superv isió de la direcció facultativa.

Total cantidades alzadas 1,000

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01.01     m2  Muntatge i instal·lació de mur ex terior d'entramat lleuger format per mun-
tants d'abet C24 de secció 45x145 mm col·locats cada 600 mm, amb
plafó de partícules orientades OSB3 de 9 mm de gruix  a ambdues ca-
res.
L'aïllament tèrmic i acústic es realitza mitjançant panells de llana mineral
de v idre amb conductiv itat tèrmica\lambda = 0,037 W/(m·K), incombus-
tible (Euroclasse A1) i no hidròfil, de 150 mm de gruix .
La partida inclou el subministrament, la càrrega, el transport i el muntatge
a obra mitjançant l'ús de grua mòbil autopropulsada, totalment instal·lat
segons detalls de projecte.

373,32

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0002 01.01.02     m2  Muntatge i instal·lació de forjat de coberta plana format per bigues de fus-
ta d'abet KVH NSI C24, de secció 80x200 mm col·locades cada 625
mm, amb plafó inferior d'OSB3 de 9 mm i plafó superior d'18 mm.
Aïllament tèrmic i acústic mitjançant panells de llana mineral de v idre
amb conductiv itat tèrmica $\lambda = 0,037$ W/(m·K), incombustible
(Euroclasse A1) i no hidròfil, de 200 mm de gruix. S'inclou la col·loca-
ció de làmina prov isional de protecció del plafó de coberta mitjançant là-
mina autoadhesiva protectora, impermeable a l'aigua i l'aire però perme-
able al vapor, tipus Defence Adhesive 200 de Rothoblaas o equivalent.
La partida comprèn el subministrament, transport i muntatge a obra amb
l'ús de grua mòbil, totalment acabat segons especificacions de projecte.

461,17

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0003 01.01.03     u   Subministrament i muntatge de dorments de pi tractat per al suport de
murs i envans, de dimensions 45x190 mm, 45x145 mm, 45x120 mm o
45x68 mm segons correspongui, fixats a la llosa de cimentació. Inclou
el remat de murs i envans contra els dorments mitjançant la col·locació
en "U" de làmina geotèxtil impermeable tipus GURU WATER-STOP,
amb un desenvolupament aprox imat d'entre 50 cm i 20 cm en funció de
l'element, per garantir el tall de la humitat per capil·laritat.
S'inclouen les ferramentes, plaques metàl·liques de connexió, ancorat-
ges mecànics o químics a la solera i petit material de fixació, totalment
instal·lat segons detalls constructius.

1.976,42

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0004 01.01.04     m2  Subministrament i muntatge de peto de coberta no transitable, format per
una estructura de muntants de fusta d'abet C24 de secció 45x95 mm
col·locats cada 600 mm, amb plafó de partícules orientades OSB3 de 9
mm de gruix  fixat a ambdues cares. La partida inclou tots els elements
de fixació estructural a l'estructura principal, el transport i el muntatge a
obra mitjançant l'ús de grua mòbil, totalment anivellat i acabat segons els
detalls constructius de projecte.

153,72

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0005 01.03.01     m2  Subministrament i col·locació de remat per al tancament frontal del can-
tell del forjat, realitzat amb plafó de partícules orientades OSB3 de 9 mm
de gruix . Inclou el tall a mida segons el cantell de l'estructura, la fixació
mecànica mitjançant cargoleria o grapes pneumàtiques als caps de les
bigues i el segellat de les juntes per garantir la continuïtat de l'envolu-
pant. Totalment instal·lat segons els detalls de projecte.

109,80

CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0006 01.03.02     m2  Subministrament i instal·lació de làmina impermeable i transpirable de
color negre, amb alta resistència als raigs UV, tipus Traspir FELT EVO
UV 210 de Rothoblaas o equivalent, especialment indicada per a faça-
nes amb junta oberta. Inclou el muntatge d'un rastrellat ex terior primari
format per rastrells de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm, col·locats
cada 600 mm i pintats íntegrament en color negre. S'inclou la part pro-
porcional de mitjans de fixació, segellat de solapes amb cintes adhesi-
ves tècniques i elements aux iliars de muntatge.

60,39

SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0007 01.03.03     m2  Subministrament i instal·lació de revestiment de façana mitjançant pa-
nells de laminat d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA de 8 mm de gruix,
de la gamma METEON UNI COLOURS. El panell disposa d'una cara
decorativa amb acabat Satin i s'instal·la mitjançant fixacions v istes (re-
blons o cargols del mateix  color del panell) sobre un rastrellat secundari
de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm, pintat íntegrament en color
negre. S'inclou la part proporcional de cinta d'EPDM de protecció per
als rastrells, aix í com tots els accessoris de fixació i elements aux iliars.
En aquesta partida s'inclou el rastrell secundari, però queda exclòs el
rastrell primari.

296,46

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0008 01.03.04     m   Subministrament i instal·lació de remats exteriors per a brancals i llindes
de fusteries, realitzats amb panells de laminat d'alta pressió (HPL) tipus
TRESPA de 8 mm de gruix  i una longitud (profunditat de l'intradós) mà-
x ima de 230 mm. Els panells pertanyen a la gamma METEON UNI
COLOURS, amb una cara decorativa i acabat Satin. El muntatge
s'efectua mitjançant cargols v istos d'acer inoxidable sobre un rastrellat
de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm. Inclou el tall a mida dels pa-
nells, els ajustos perimetrals, el segellat de les juntes de lliurament i tot
el material de fixació necessari, totalment instal·lat segons els detalls de
projecte.

142,74

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0009 01.04.01     ml  Segellat perimetral de l'encontre entre el parament vertical de façana i la
solera o llosa de fonamentació, segons detall constructiu de projecte.
La partida inclou:
Preparació: Neteja prèvia de la junta mitjançant bufat o raspallat per eli-
minar pols i restes d'obra.
Retacat: Omplert i regularització de la junta amb morter tècnic sense re-
tracció d'alta resistència (tipus Grout o similar), per garantir l'estabilitat i
el suport de l'envolupant.
Segellat elàstic: Col·locació de cordó de fons de junta de polietilè expan-
dit per a la limitació de la fondària i aplicació de masilla elàstica de poliu-
retà o polímer MS d'alt mòdul, resistent a la intempèrie i als moviments
estructurals.
Mà d'obra: Part proporcional d'oficial 1a paleta i manobre especialista
per a l'aplicació, acabat i neteja final.
Auxiliars: Mitjans aux iliars i petit material necessari per a l'execució to-
tal de la unitat d'obra.

18,26

DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0010 01.04.02     ml  Segellat perimetral de la junta d'unió entre el panell de façana i el forjat (o
cantell de forjat), per garantir l'estanquitat a l'aire i a l'aigua segons els
detalls del projecte.
La partida inclou:
Neteja i preparació: Aspirat o bufat de la junta per garantir l'adherència
mecànica dels materials.
Fons de junta: Subministrament i col·locació de cordó de polietilè expan-
dit de cel·la tancada per al control de la profunditat del segellat.
Segellat elàstic: Aplicació de masilla de poliuretà d'alt mòdul o polímer
MS, resistent als raigs UV i amb capacitat de mov iment elàstic perma-
nent.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial i manobre per a l'aplicació i re-
pàs de la junta.
Auxiliars: Petit material i mitjans auxiliars.

9,85

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0011 01.04.03     m2  Execució de la capa de pendent i sistema d'impermeabilització per a co-
berta plana no transitable, segons detalls constructius.
La partida inclou:
Formació de pendents: Subministrament i abocament de morter lleuger
de ciment i argila expandida (o perlita), amb un gruix  mitjà de 8 cm,
acabat amb una fina capa de morter de ciment per a regularització de la
superfície.
Capa separadora: Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil de
polipropilè de 200 g/m^2 com a capa de protecció i desolidarització.
Impermeabilització: Subministrament i instal·lació de làmina de PVC
plastificat de 1,5 mm de gruix , resistent als raigs UV, fixada mecànica-
ment o adherida, incloent-hi la soldadura tèrmica de solapes amb aire
calent.
Punts singulars: Execució de reforços en cantonades, trobades amb el
peto perimetral i segellat d'embuts de desguàs.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial 1a paleta i manobre per a l'exe-
cució de pendents i instal·lador especialista per a la làmina.

86,27

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0012 01.04.04     u   Subministrament i instal·lació de tres boneres protegides amb reixa per
evitar embussaments i de tres baixants connectades directament a l'al-
jub. Inclou traspassos i altres aljudes de paleteria. Totalment instal·lades
i segellades amb la impermeabilització de la coberta.

1.254,80

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0013 01.04.05     u   Subministrament i instal·lació de gàrgola per fer de sobreeix idor de la
coberta. Totalment instal·lada i segellada amb la impermeabilització de la
coberta.

132,49

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0014 01.04.06     ml  Subministrament i instal·lació de la coronació del peto amb panells HPL
tipo TRESPA de 8 mm de gruix amb acabat similar al revestiment de
façana. Amplada 25 cm amb goteró. Inclou elements d'ancoratge. Total-
ment instal·lat.

40,15

CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0015 01.05.01     u   Subministrament i instal·lació de porta de xapa d'acer galvanitzat per a
l'accés a la caseta, de dimensions nominals 1,00 x  2,30 m, incloent-hi
marc d'acer, reforços interns i pany  de seguretat.
La partida inclou:
Fulla: Fabricada amb doble xapa d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix,
amb nucli aïllant rígid. Acabat imprimat o lacat segons carta RAL.
Marc: Perfil de xapa d'acer d'1,5 mm de gruix , preparat per a fixació
mecànica estructural.
Seguretat: Pany de seguretat de 3 punts amb cilindres antirobatòries i
joc de claus incopiables.
Herrajes: Frontisses d'acer de gran resistència, maneta i escut protector
d'acer inox idable.
Instal·lació: Muntatge, aplomat, fixació mitjançant cargoleria estructural i
segellat perimetral amb masilla de polímer.

1.020,85

MIL VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0016 01IMP        1   Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pres-
supost que puguin surgir en el transcurs de l'obra. Es justificarà sota la
supervisió de la direcció facultativa.

1.523,30

MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0017 ARMELECT     u   Subministrament i instal·lació del nou armari.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 316L, de dimen-
sions totals 2.000H(+200mm sòcol)x2.400Ax400Pmm (format per tres
mòduls, cadascun de 2.000Hx800Ax400Pmm), incloent-hi sòcol de
200mm d'altura, plaques de muntatge portaplànols, embarrat general
vernissat en plata, ventilació controlada per termòstat i il·luminació amb
interruptor de porta en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Elec-
tric format pels següents equips:
»1xBomba 1 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Varia-
dor Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 2 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Varia-
dor Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 3 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Varia-
dor Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 4 (7,5kW) - Guardamotor magnètic 3p63A i Variador Altivar
ATV650D75N4 IP55
- Control de les quatre bombes de manera automàtica a través del PLC
i manual mitjançant els següents controls instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i pro-
tecció magnetotèrmica i diferencial:
» 1xExtractor/ventiladors sala (1,1kW)
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, amb Unitat de control i
diferencial indiv idual:
        »10
xComporta+2xComporta reserva(400Vca, 0,75kW): Diferencial
4P/25A/300mA + Unitat de control Tesys LU2B12BL 3-12A + Bloc in-
versor + Contactes auxiliars
        »1xBomba renfe(400Vca, 1,5kW): Diferencial 4P/25A/300mA +
Unitat de control Tesys LU2B12BL 3-12A + Contactes aux iliars
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, magnetotèrmic i dife-
rencial indiv idual:
»1xSotsquadre Comporta(400Vca, 3,5kW): Magnetotèrmic 4P/10A +

85.186,88
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Diferencial 4P/25A/300mA + Contactes auxiliars
        »1xPolipast(400Vca, 3,3kW): Magnetotèrmic 4P/10A + Diferen-
cial 4P/25A/300mA + Contactes aux iliars
        »1xSotsquadre preses de corrent(400Vca, 5,5kW): Magnetotèrmic
4P/63A + Diferencial 4P/63A/300mA
- Alimentacions monofàsiques per a equips de camp, magnetotèrmic i
diferencial indiv idual:
»1xEnllumenat sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xEnllumenat Emergència Sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xClimatització caseta: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xSistema antiinsectes: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xCabalímetre DN500: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xNivell ultrasònic: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xTransmisor sulfidric i ox ígen: 2u. Magnetotèrmic 2P/10A + Diferen-
cial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xEnllumenat armari: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial
2P/25A/30mA
»1xPresa corrent armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA
»1xVentilació armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA
»1xFont d'alimentació redundant: 2 u. Magnetotèrmic 2P/6A + Diferen-
cial 2P/25A/30mA
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
+ Contactes auxiliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA +
Contactes aux iliars
»1xCircuits 24V: 9 u. Magnetotèrmic 1P/4A
- Fonts alimentació amb mòdul de redundància commutada de 24Vcc
per a maniobra interna de l'armari. Funció de càrrega de bateria i com-
mutació automática en la sortida en cas de fallada de tensió i un mòdul
de bateria de 24Vcc.
- Mòdul convertidor 24Vcca 12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat,
bolet d'emergència i polsador lluminós de rearmament.
- 1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, inclo-
ent-hi antena.
- 1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ether-
net.
- 1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
- Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
- PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i
de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari
elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client.
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- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'inte-
rior de la Ebar, els mòduls que conformar l'armari es transportaran sepa-
rats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en lloc i uniran.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefo-
nia mòbil, necessari per al funcionament de l'encaminador. La targeta
SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultati-
va i el v istiplau d'EMATSA.

OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0018 BHAR22TW91   u   Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga submergible d'eix ho-
ritzontal amb boca d'aspiració ax ial per a aigües residuals, model
XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220_4G-EX de la marca SULZER, apta per
a immersió fins a 20 m i equipada amb motor asíncron trifàsic S1 Pre-
mium Efficiency IE3 (IEC 60034-30) de rotor de gàbia d'esquirol. El
conjunt inclou protecció mitjançant sondes tèrmiques (limitació a 140 °C,
classe H), cable especial submergible i sistema de refrigeració per lliure
circulació del medi o mitjançant camisa de circuit tancat, muntat sobre
sòcol d'ancoratge amb suports guia i cadenes per al manteniment. Tots
els components metàl·lics en contacte amb l'aigua estan fabricats en
acer inox idable AISI-316 per a una alta resistència a la corrosió, inclo-
ent-hi el petit material de fixació i la connexió elèctrica fins al quadre de
control, totalment instal·lada i provada.

13.372,13

TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

0019 BOI710355    u   Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a
20m amb el seu suport corresponent.

145,65

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0020 BT.0704100   m   Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex  "PRYSMIAN", de fá-
cil pelado y  alta flex ibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible
(clase 5), de 4x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y  resistencia a las grasas y  aceites..
Totalmente instalado, con

20,02

VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0021 BT.0704100MV m   Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex
CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K, tensión nominal 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre (cober-
tura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado,
conexionado y probado.

19,11

DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0022 BT.0704150   u   Cable elèctric unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de la gamma Toxfree o
Afirenas (equivalent a l'estàndard d'alta seguretat de Prysmian), amb
conductor de coure recuit flex ible (clase 5) de 1x240 mm² de secció. Aï-
llament de polietilè reticulat (XLPE) de tipus DIX 3 i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens de tipus DMZ2, de color verd.

176,53

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0023 BT.0704250MV m   Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex
CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K, tensión nominal 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 4G35 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre (cober-
tura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado,
conexionado y probado.

28,36

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0024 BT.0704950   m   Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex  "PRYSMIAN", de fá-
cil pelado y  alta flex ibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible
(clase 5), de 5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y  resistencia a las grasas y  aceites.
Totalmente instalado, connex ionado i probado.

72,46

SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0025 BT.08085     u   P.A. per allargar o modificar el cablejat ex istent 1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

0026 BT.0901      u   Subministrament i instal·lació de suport Telequick de 120x60 cm per al
muntatge dels inversors. Inclou el petit material de fixació i la mà d'obra
per al seu muntatge i la col·locació dels inversors sobre el Telequick.

219,60

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0027 BT.0902      u   Subministrament i instal·lació de caixa de connexions-protecció amb 4
caixes de fusibles BUC, una per cada bomba (3 unitats de 125A i una
unitat de 63A) per treure alimentació de les bombes de l'Ebar.

794,40

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

17 de abril de 2026 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 1
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0028 BT.ATV650D55N     Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process
ATV650, amb grau de protecció IP55. Apte per a l'alimentació de mo-
tors trifàsics tant síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de comunicació
RJ45 integrats (1 port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió
d'alimentació nominal de 380 V a 480 V CA. Aquest variador permet un
estalv i energètic de fins al 30%  en mode d'espera gràcies a la innova-
dora operació "Aturar i Continuar" (Stop & Go) sense costos addicio-
nals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 55 kW / 75
CV en aplicacions que requereixin sobrecàrrega lleu (fins al 120% ), i
per a motors de fins a 45 kW / 60 CV en aplicacions que requereixin
una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té un pes de
20,6 kg i unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678 mm d'alçada i
299 mm de profunditat. Aquest variador està especialitzat en la gestió de
fluids i l'estalv i energètic, oferint una gran flex ibilitat en aplicacions de
tractament d'aigües i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli
i gas, i alimentació i begudes. Està dissenyat per a ser muntat en posi-
ció vertical (+/- 10°) sobre paret.

5.342,20

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0029 BT.ATV650D75N u   Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process
ATV650, amb grau de protecció IP55. Pot alimentar motors trifàsics tant
síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de comunicació RJ45 integrats
(1 port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió d'alimentació
nominal de 380 V a 480 V CA. Aquest variador proporciona fins a un
30%  d'estalv i d'energia en mode d'espera gràcies a la innovadora ope-
ració "Aturar i Continuar" (Stop & Go) sense costos addicionals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 7,5 kW (10
CV) per a aplicacions que requereix in una sobrecàrrega lleu (fins al
120% ), i per a motors de fins a 5,5 kW (7,5 CV) per a aplicacions que
requereix in una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té
un pes de 20,6 kg i unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678 mm
d'alçada i 299 mm de profunditat. Aquest variador es focalitza en la ges-
tió de fluids i l'estalv i energètic, oferint una gran flex ibilitat en aplicacions
d'aigua i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli i gas, i ali-
mentació i begudes. Està dissenyat per ser muntat en posició vertical
(+/- 10°) sobre paret.

1.056,39

MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0030 BTGR4210     u   Connex ió prov isional per canv i de alimentació QGBT. Inclou retirada
de caixa ICP i elements necessaris per alimentar al QGBT durant la
substitució de la escomesa actual.

390,74

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0031 CALDERET     u   Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de
DN 250 i connexións d'entrada i sortida a bomba a instal·lar. Inclou bri-
des, peces especials y suports necessaris per a la seva col·locació i fi-
xació. Totalment instal·lat i provat.

2.865,59

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0032 CN.030       m   Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, re-
sistència a l'impacte 20 julios, propietats: estable enfront dels raigs UV i
amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents
químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament
instal·lada. Inclou elements de subjecció, unions, suports, tapes i ele-
ments de canvi de direcció.

10,31

DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0033 CONEXIOT     u   Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i cir-
cuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la
desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins
al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els
armaris vells a bornas del nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

8.265,41

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0034 CSBCN02      u   Modificació de l'escomesa elèctrica a executar per la companyia elèctri-
ca segons les condicions tècnico-econòmiques (Segons l'annex 8)

15.295,72

QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0035 DESP_AL      u   Despaçament de la central de alarmes ex istent. Inclou proves per al
seu correcte funcionament a la nova ubiciació.

279,71

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0036 DESP_CO      u   Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de
bombament. Inclou proves per al seu correcte funcionament a la nova
ubiciació.

694,61

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0037 DESP_O2      u   Desplaçament del dos detectors de gassos existents en la estació de
bombament. Inclou proves per al seu correcte funcionament a la nova
ubiciació.

174,32

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0038 E2212422     m3  Excavació per a rebaix en terreny  compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

3,09

TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0039 E2R45039     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

8,34

OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0040 E2RA4467     m3  Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió.

32,26

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0041 E2RA6310     m3  Disposició controlada a centre de reciclatge de runa 11,28

ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0042 E3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

106,56

CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0043 E3CB3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses

1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0044 E3CDD100     m2  Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 33,67

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0045 E3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

13,39

TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0046 E7A24A0L     m2  Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col.locada no adherida

1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0047 E9M2M111     m2  Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa ba-
se de morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa de pintura de reco-
briment

60,03

SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

0048 EAPTMF10160  u   Subministrament i muntatge d'armari prefabricat monobloc de formigó re-
forçat amb fibra de v idre (GRC Z18-3PCTRI) de dimensions
2.700x1.830x480 mm i 938 kg de pes, homologat per FECSA-ENDE-
SA segons norma UNE-EN 1169 per a l'allotjament de mòduls de me-
sura o TMF10 (fins a 160A), CGP i CS en compartiments diferenciats
mitjançant placa div isòria amb pas de cables de Ø 200 mm. L'envolu-
pant compta amb portes de xapa galvanitzada d'1,2 mm i marcs d'1,5
mm amb obertura superior a 150°, tancament de palanca amb tres punts
d'ancoratge, bombí triangular i herratge per a cadenat, no incou el submi-
nistrament i instal·lació de l'aparellatge elèctric interior.

2.324,15

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0049 ECS240CGP9   u   Subministrament i instal·lació d'equipament elèctric de protecció i seccio-
nament a l'interior d'armari prefabricat, format per una caixa de secciona-
ment CS-240A i una caixa general de protecció CGP-9-250A.
La partida inclou:
Caixa de Seccionament (CS): Model homologat per a 250A (dissenya-
da per a cables de fins a 240 mm²), equipada amb bases de secciona-
ment i terminals de connexió.
Caixa General de Protecció (CGP): Esquema 9 per a una intensitat no-
minal de 250A, amb bases portafusibles tripolar de seguretat (BUC) mi-
da NH1.
Fusibles: Subministrament i col·locació de joc de 3 fusibles d'alta capa-
citat de ruptura (ACR) tipus NH, de la intensitat requerida (p. ex . 160A
o 250A).
Muntatge: Fixació mecànica de les caixes a l'interior de l'armari prefa-
bricat, precablatge intern, subministrament de terminals, brides i petit ma-
terial de connex ió.
Tot instal·lat d'acord amb el REBT i les Normes Particulars de la com-
pany ia distribuïdora (e-distribución o equivalent).

831,45

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0050 EEDAUA1850   u   Subministrament i muntatge de Condicionador inverter Classe energèti-
ca A, tipus split mural, unitat 1x1, KOSNER sèrie KSTI-18/50 F R32 o
similar, de 4,6kW de potència frigorífica i 5,2kW calorífica, de 1,43 kW
de potència elèctrica màx ima absorbida, aproximadament, amb alimen-
tació monofàsica de 230V, fluïd frigorífic R32, inclòs instal·lació frigorífi-
ca, cablejat d'interconnexió, bomba condensats amb part proporcional
de tuberia de desguàs fins a xarxa de clavegueram, accessoris, supor-
tacions, termòstat i comandament. Col·locada, provada i en funciona-
ment.

1.173,77

MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0051 EF2225432    m3  Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

18,72

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0052 EF227500A    m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95%  PM 4,46

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0053 EF2R45037    m3  Càrrega amb minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, i transport
de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 5
t

5,62

CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0054 EF2RA63G0    m3  13,87

TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0055 EF9E1120G    m2  Paviment de panot per a vorera gris igual a l'ex istent, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10 i beurada de ci-
ment pòrtland

35,76

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0056 EG2C100X300  m   Subministrament i muntatge de safata d'escala aïllant metàl·lica Inox316
tipus escala o equivalent, amb tapa, de mides 100x300 mm. Construïda
en termoplàstic tècnic aillant U23X, no propagador de la flama. Muntada
sobre paraments verticals o horitzontals. Inclòs: Suports, fixacions i part
proporcional d'accessoris.

117,33

CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0057 EG31RV135    u   Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, Eca, unipolar, de sec-
ció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safa-
ta.

14,61

CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0058 EG31RV3015   m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, Eca, tetrapolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub o safata

3,91

TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0059 EG31RV3025   m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, Eca, tetrapolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub o safata

4,95

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0060 EG41C125P    u   Subministrament i instal·lació de caixa de connex ions 800x600 IP66
policarbonat amb regletes verticals de connex ió de 95mm2 fins a
2,5mm2 tipus Phoenix  per a cablejat de potència.

158,30

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0061 EG621005     u   Interruptor, commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, muntage superficial, marca: SIMON serie 44 o si-
milar, IP55

13,78

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0062 EH2EP1500A   u   Pantalla estanca de superfície industrial, marca: Venalsol, model:
PTF8-050N 50W 840 1440MM o similar, lluminaria tipus SMD LED,
6500 lm de flux  lluminós,  potència 50 W,  temperatura de color 4000 K,
Cos tubilar acer inox, difusor recobriment PCO policarbonat opal, mides
1440x120x84mm, IP69, IK08, muntatge superficial.

169,85

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0063 EH6EP01      u   Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència amb làmpada
led, no permanent, aïllament classe II, amb flux  de 300 lúmens, 1 h
d'autonomia, DAISALUX NOVA LDN3 o similar 300lm 1h, muntada en
superfície o encastada.

69,52

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0064 ETMF10160    u   Subministrament i muntatge de caixa de protecció i mesura tipus TMF10
per a 160A, marca homologada (tipus Cahors, Uriarte o similar). Inclou
bases, fusibles NH00, terminals, cargoleria de fixació, connexió de
conductors i proves de funcionament. Totalment instal·lat i preparat per a
la verificació de la companyia elèctrica.

708,53

SETECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0065 EY011122     u   Ajudes de ram de paleta per reparació de desperfectes en façanes i al-
tres elements afectats per l'obra. Inclou ma d'obra, material necessari i
mitjans mecànics. Criteri d'amidament: ut reparació realment executat
d'acord amb la DT.

83,97

OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0066 F9365H31     m2  Base de formigó armat HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màx ima del granulat 20 mm de 20 cm de gruix amb malla electrosolda-
da d'acer corrugat de 15x15 cm dn 6mm B-500SD abocat mitjançant
bombeig amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat, inclou el
subministrament, transport, estesa, v inratge, acabt reglejat i pp. de re-
planteig, encofrat, formació de guals, junts, escosells, tot inclós comple-
tament acabat.

23,79

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0067 F9E1F205     m2  Paviment de panot a escollir per a vorera de color de 20x202.5 cm,
classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta, amb morter de ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta, inclou subministrament, col·locació en qualsevol posició,
incloses zones de guals, ajust i neteja de la superfície, i posada a cota
de tot tipus de registres i arquetes. Tot inclós completament acabat.

28,42

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0068 FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92.
Sensor per a connectar a FMU90/FMU95.

1.045,95

MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0069 FMU90-R11    u   Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A,
prosonic S FMU90.

1.693,45

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0070 GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus 641,39

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0071 GN1216H7     u   Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de PN, i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox ida-
ble amb accionament per volant, muntada superficialment

819,67

OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0072 GN8513H7     u   Vàlvula de mariposa motoritzada segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntada superficialment; inclou carret de desmuntatge.

2.002,00

DOS MIL DOS EUROS

0073 L01          u   Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modifi-
cació de la instal.lació elèctrica de baixa tensió i redacció del projecte de
baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual amb les modifi-
cacions que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

2.190,00

DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS

0074 L02          u   Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la ins-
tal.lació elèctrica de baixa tensió elaborada per un organisme de control
autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a l'OGE i la
tramitació.

460,00

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

0075 LDH1211T     u   Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega
amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna. Inclou transport fins a centre de
gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la
construcció.

832,55

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0076 OCARBM01     u   Ampliar el forat del forjat per poder instalar i mantenir la bomba 4. 309,90

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0077 OCARBM02     u   129,13

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0078 OCARBM03     u   Enderroc de les parets i envans ex istents a la zona d'ubicació del
CCM i els variadors actuals. Inclou el desmuntatge prev i d'elements
accessoris, la fragmentació de materials, la càrrega manual o mecànica,
la neteja de l'àrea de treball i el transport dels enderrocs

220,78

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0079 OK1V3PV11    u   Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran ca-
bal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN 50.

925,88

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0080 P2146-HYPV   m2  Demolició de pav iment de formigó de fins a 20 cm de gruix  , d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans ma-
nuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

103,13

CIENTO TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0081 P9GD-I9X4    m3  Paviment de formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, grandària màxima del granulat 8 mm, amb >= 275 kg/m3 de ci-
ment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió, estesa i
v ibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

574,18

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0082 PO-MONTEB    u   Desmuntatge de les tapes actuals de l'aljub i muntatge de les noves ta-
pes

771,65

SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0083 PO-TEBARR    h   Servei de transport, càrrega i descàrrega mitjançant camió grua tot te-
rreny per al trasllat d'equips elèctrics (CCM, tapes i bombes) fins a peu
d'obra. Inclou el posicionament i la col·locació precisa dels elements en
la seva ubicació definitiva, l'ús d'eslingues, cadenes i balancins homolo-
gats, aix í com el conductor-operador qualificat. Està inclòs el desplaça-
ment, la preparació d'estabilitzadors i totes les mesures de seguretat ne-
cessàries per a la maniobra.

86,89

OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0084 PREVCOMT     u   Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de po-
tència i control per tub i safata fins sala elèctrica. Tubs, canal i petit mate-
rial tot inclòs.

112,86

CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0085 PREVIELET    u   Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica
per reubicació, desconnexió i marcatge de tots els cables connectats,
per a posterior connexió. Inclou material necessari per muntatge poste-
rior, canals i cablejat.

633,62

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0086 PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb
l'SCADA del sistema de l'EDAR constituït per un Schenider Model a
considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la
connexió amb els equips de camp. La documentació es lliurarà en for-
mat pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament
de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili
del client (Ematsa), incloent-hi les proves per a comprovar el correcte
funcionament del sistema.

7.266,00

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

0087 SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut neces-
sàries per a l'execució de les obres

2.402,83

DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0088 SUPBTW9.125  u   Subministrament i muntatge de sòcol d'ancoratge autoportant per a bom-
ba d'eix  horitzontal, fabricat en fosa d'acer inoxidable. Inclou colze d'as-
piració, ancoratges químics d'alta resistència, brides de connexió, car-
goleria i juntes d'estanquitat. Totalment anivellat i fixat per garantir l'esta-
bilitat estructural del grup de bombament.

1.088,82

MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0089 SUPBTW9.150  u   Subministrament i Muntatge del Sistema de Guiatge i Elevació de la
bomba submergible. Aquest sistema es compon del tub guia (general-
ment d'Acer Inox idable 316L amb especificacions com 1-1/4"
SCH-10S) que serv  eix  per alinear i dirigir la bomba cap a la base
d'acoblament, i de la cadena d'elevació (per exemple, Gr6 EN 818-4,
WLL 630 kg) que permet instal·lar i retirar la bomba del pou amb segure-
tat sense necessitat d'accedir a l'espai confinat. Totalment muntat amb
les proves corresponents.

835,76

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0090 SUPBTW9.REL  u   Subministrament i muntatge del Relé Combinat de Detecció de Fugues i
Temperatura (com el SULZER CA 462) dins del quadre de control, amb
la funció vital de monitoritzar i protegir la bomba d'elevació. Inclou petit
material necessari per al muntatge i l'alimentació. Comprovat amb pro-
ves de funcionament.

376,20

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0091 T1EB-BCN     u   Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 1. Dispositiu
d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 600*800 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb re-
sorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

7.295,20

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0092 T2EB-BCN     u   Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 2. Dispositiu
d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1580*1280 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb re-
sorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

23.776,20

VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

0093 T3EB-BCN     u   Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 3. Dispositiu
d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1350*900 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb re-
sorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

9.853,00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
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0094 TRA.RETIRCCM2 u   Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequa-
ció de l'espai per a la instal·lació de la nova estructura del CCM.

1.267,23

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0095 UG312406     m   Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat
Blindex  CPRO 1000 V de Prysmian, tipus RC4V-K (0,6/1 kV), amb
conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5 mm² de secció.
Inclou aïllament de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena
de coure amb cobertura superior al 60%  i coberta de PVC negre tipus
DMV-18, amb propietats de no propagació de la flama ni de l'incendi
(classe Eca). La instal·lació s'efectua canalitzada per safata existent o
de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge,
el connexionat amb terminals i les proves de continuïtat i aïllament pos-
teriors.

1,13

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0096 UG312506     m   Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat
Blindex  CPRO 1000 V de Prysmian, tipus RC4V-K (0,6/1 kV), amb
conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5 mm² de secció.
Inclou aïllament de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena
de coure amb cobertura superior al 60%  i coberta de PVC negre tipus
DMV-18, amb propietats de no propagació de la flama ni de l'incendi
(classe Eca). La instal·lació s'efectua canalitzada per tub rigit existent o
de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge,
el connexionat amb terminals i les proves de continuïtat i aïllament pos-
teriors.

7,68

SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01.01.01     m2  Muntatge i instal·lació de mur ex terior d'entramat lleuger format per mun-
tants d'abet C24 de secció 45x145 mm col·locats cada 600 mm, amb
plafó de partícules orientades OSB3 de 9 mm de gruix  a ambdues ca-
res.
L'aïllament tèrmic i acústic es realitza mitjançant panells de llana mineral
de v idre amb conductiv itat tèrmica\lambda = 0,037 W/(m·K), incombus-
tible (Euroclasse A1) i no hidròfil, de 150 mm de gruix .
La partida inclou el subministrament, la càrrega, el transport i el muntatge
a obra mitjançant l'ús de grua mòbil autopropulsada, totalment instal·lat
segons detalls de projecte.

Resto de obra y  materiales ............................. 373,32000

TOTAL PARTIDA.......................................... 373,32

0002 01.01.02     m2  Muntatge i instal·lació de forjat de coberta plana format per bigues de fus-
ta d'abet KVH NSI C24, de secció 80x200 mm col·locades cada 625
mm, amb plafó inferior d'OSB3 de 9 mm i plafó superior d'18 mm.
Aïllament tèrmic i acústic mitjançant panells de llana mineral de v idre
amb conductiv itat tèrmica $\lambda = 0,037$ W/(m·K), incombustible
(Euroclasse A1) i no hidròfil, de 200 mm de gruix. S'inclou la col·loca-
ció de làmina prov isional de protecció del plafó de coberta mitjançant là-
mina autoadhesiva protectora, impermeable a l'aigua i l'aire però perme-
able al vapor, tipus Defence Adhesive 200 de Rothoblaas o equivalent.
La partida comprèn el subministrament, transport i muntatge a obra amb
l'ús de grua mòbil, totalment acabat segons especificacions de projecte.

Resto de obra y  materiales ............................. 461,17000

TOTAL PARTIDA.......................................... 461,17

0003 01.01.03     u   Subministrament i muntatge de dorments de pi tractat per al suport de
murs i envans, de dimensions 45x190 mm, 45x145 mm, 45x120 mm o
45x68 mm segons correspongui, fixats a la llosa de cimentació. Inclou
el remat de murs i envans contra els dorments mitjançant la col·locació
en "U" de làmina geotèxtil impermeable tipus GURU WATER-STOP,
amb un desenvolupament aprox imat d'entre 50 cm i 20 cm en funció de
l'element, per garantir el tall de la humitat per capil·laritat.
S'inclouen les ferramentes, plaques metàl·liques de connexió, ancorat-
ges mecànics o químics a la solera i petit material de fixació, totalment
instal·lat segons detalls constructius.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.976,42000

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.976,42

0004 01.01.04     m2  Subministrament i muntatge de peto de coberta no transitable, format per
una estructura de muntants de fusta d'abet C24 de secció 45x95 mm
col·locats cada 600 mm, amb plafó de partícules orientades OSB3 de 9
mm de gruix  fixat a ambdues cares. La partida inclou tots els elements
de fixació estructural a l'estructura principal, el transport i el muntatge a
obra mitjançant l'ús de grua mòbil, totalment anivellat i acabat segons els
detalls constructius de projecte.

Resto de obra y  materiales ............................. 153,72000

TOTAL PARTIDA.......................................... 153,72

0005 01.03.01     m2  Subministrament i col·locació de remat per al tancament frontal del can-
tell del forjat, realitzat amb plafó de partícules orientades OSB3 de 9 mm
de gruix . Inclou el tall a mida segons el cantell de l'estructura, la fixació
mecànica mitjançant cargoleria o grapes pneumàtiques als caps de les
bigues i el segellat de les juntes per garantir la continuïtat de l'envolu-
pant. Totalment instal·lat segons els detalls de projecte.

Resto de obra y  materiales ............................. 109,80000

TOTAL PARTIDA.......................................... 109,80
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0006 01.03.02     m2  Subministrament i instal·lació de làmina impermeable i transpirable de
color negre, amb alta resistència als raigs UV, tipus Traspir FELT EVO
UV 210 de Rothoblaas o equivalent, especialment indicada per a faça-
nes amb junta oberta. Inclou el muntatge d'un rastrellat ex terior primari
format per rastrells de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm, col·locats
cada 600 mm i pintats íntegrament en color negre. S'inclou la part pro-
porcional de mitjans de fixació, segellat de solapes amb cintes adhesi-
ves tècniques i elements aux iliars de muntatge.

Resto de obra y  materiales ............................. 60,39000

TOTAL PARTIDA.......................................... 60,39

0007 01.03.03     m2  Subministrament i instal·lació de revestiment de façana mitjançant pa-
nells de laminat d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA de 8 mm de gruix,
de la gamma METEON UNI COLOURS. El panell disposa d'una cara
decorativa amb acabat Satin i s'instal·la mitjançant fixacions v istes (re-
blons o cargols del mateix  color del panell) sobre un rastrellat secundari
de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm, pintat íntegrament en color
negre. S'inclou la part proporcional de cinta d'EPDM de protecció per
als rastrells, aix í com tots els accessoris de fixació i elements aux iliars.
En aquesta partida s'inclou el rastrell secundari, però queda exclòs el
rastrell primari.

Resto de obra y  materiales ............................. 296,46000

TOTAL PARTIDA.......................................... 296,46

0008 01.03.04     m   Subministrament i instal·lació de remats exteriors per a brancals i llindes
de fusteries, realitzats amb panells de laminat d'alta pressió (HPL) tipus
TRESPA de 8 mm de gruix  i una longitud (profunditat de l'intradós) mà-
x ima de 230 mm. Els panells pertanyen a la gamma METEON UNI
COLOURS, amb una cara decorativa i acabat Satin. El muntatge
s'efectua mitjançant cargols v istos d'acer inoxidable sobre un rastrellat
de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm. Inclou el tall a mida dels pa-
nells, els ajustos perimetrals, el segellat de les juntes de lliurament i tot
el material de fixació necessari, totalment instal·lat segons els detalls de
projecte.

Resto de obra y  materiales ............................. 142,74000

TOTAL PARTIDA.......................................... 142,74

0009 01.04.01     ml  Segellat perimetral de l'encontre entre el parament vertical de façana i la
solera o llosa de fonamentació, segons detall constructiu de projecte.
La partida inclou:
Preparació: Neteja prèvia de la junta mitjançant bufat o raspallat per eli-
minar pols i restes d'obra.
Retacat: Omplert i regularització de la junta amb morter tècnic sense re-
tracció d'alta resistència (tipus Grout o similar), per garantir l'estabilitat i
el suport de l'envolupant.
Segellat elàstic: Col·locació de cordó de fons de junta de polietilè expan-
dit per a la limitació de la fondària i aplicació de masilla elàstica de poliu-
retà o polímer MS d'alt mòdul, resistent a la intempèrie i als moviments
estructurals.
Mà d'obra: Part proporcional d'oficial 1a paleta i manobre especialista
per a l'aplicació, acabat i neteja final.
Auxiliars: Mitjans aux iliars i petit material necessari per a l'execució to-
tal de la unitat d'obra.

Mano de obra................................................ 13,57500

Resto de obra y  materiales ............................. 4,68000

Suma la partida............................................. 18,25500

Redondeo..................................................... 0,00500

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,26
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0010 01.04.02     ml  Segellat perimetral de la junta d'unió entre el panell de façana i el forjat (o
cantell de forjat), per garantir l'estanquitat a l'aire i a l'aigua segons els
detalls del projecte.
La partida inclou:
Neteja i preparació: Aspirat o bufat de la junta per garantir l'adherència
mecànica dels materials.
Fons de junta: Subministrament i col·locació de cordó de polietilè expan-
dit de cel·la tancada per al control de la profunditat del segellat.
Segellat elàstic: Aplicació de masilla de poliuretà d'alt mòdul o polímer
MS, resistent als raigs UV i amb capacitat de mov iment elàstic perma-
nent.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial i manobre per a l'aplicació i re-
pàs de la junta.
Auxiliars: Petit material i mitjans auxiliars.

Mano de obra................................................ 6,40320

Resto de obra y  materiales ............................. 3,44500

Suma la partida............................................. 9,84820

Redondeo..................................................... 0,00180

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,85

0011 01.04.03     m2  Execució de la capa de pendent i sistema d'impermeabilització per a co-
berta plana no transitable, segons detalls constructius.
La partida inclou:
Formació de pendents: Subministrament i abocament de morter lleuger
de ciment i argila expandida (o perlita), amb un gruix  mitjà de 8 cm,
acabat amb una fina capa de morter de ciment per a regularització de la
superfície.
Capa separadora: Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil de
polipropilè de 200 g/m^2 com a capa de protecció i desolidarització.
Impermeabilització: Subministrament i instal·lació de làmina de PVC
plastificat de 1,5 mm de gruix , resistent als raigs UV, fixada mecànica-
ment o adherida, incloent-hi la soldadura tèrmica de solapes amb aire
calent.
Punts singulars: Execució de reforços en cantonades, trobades amb el
peto perimetral i segellat d'embuts de desguàs.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial 1a paleta i manobre per a l'exe-
cució de pendents i instal·lador especialista per a la làmina.

Mano de obra................................................ 19,73600

Resto de obra y  materiales ............................. 66,53500

Suma la partida............................................. 86,27100

Redondeo..................................................... -0,00100

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,27

0012 01.04.04     u   Subministrament i instal·lació de tres boneres protegides amb reixa per
evitar embussaments i de tres baixants connectades directament a l'al-
jub. Inclou traspassos i altres aljudes de paleteria. Totalment instal·lades
i segellades amb la impermeabilització de la coberta.

Mano de obra................................................ 525,80000

Resto de obra y  materiales ............................. 729,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.254,80

0013 01.04.05     u   Subministrament i instal·lació de gàrgola per fer de sobreeix idor de la
coberta. Totalment instal·lada i segellada amb la impermeabilització de la
coberta.

Mano de obra................................................ 71,53000

Resto de obra y  materiales ............................. 60,96000

TOTAL PARTIDA.......................................... 132,49
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0014 01.04.06     ml  Subministrament i instal·lació de la coronació del peto amb panells HPL
tipo TRESPA de 8 mm de gruix amb acabat similar al revestiment de
façana. Amplada 25 cm amb goteró. Inclou elements d'ancoratge. Total-
ment instal·lat.

Resto de obra y  materiales ............................. 40,15000

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,15

0015 01.05.01     u   Subministrament i instal·lació de porta de xapa d'acer galvanitzat per a
l'accés a la caseta, de dimensions nominals 1,00 x  2,30 m, incloent-hi
marc d'acer, reforços interns i pany  de seguretat.
La partida inclou:
Fulla: Fabricada amb doble xapa d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix,
amb nucli aïllant rígid. Acabat imprimat o lacat segons carta RAL.
Marc: Perfil de xapa d'acer d'1,5 mm de gruix , preparat per a fixació
mecànica estructural.
Seguretat: Pany de seguretat de 3 punts amb cilindres antirobatòries i
joc de claus incopiables.
Herrajes: Frontisses d'acer de gran resistència, maneta i escut protector
d'acer inox idable.
Instal·lació: Muntatge, aplomat, fixació mitjançant cargoleria estructural i
segellat perimetral amb masilla de polímer.

Mano de obra................................................ 146,85000

Resto de obra y  materiales ............................. 874,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.020,85

0016 01IMP        1   Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pres-
supost que puguin surgir en el transcurs de l'obra. Es justificarà sota la
supervisió de la direcció facultativa.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.523,30178

Suma la partida............................................. 1.523,30178

Redondeo..................................................... -0,00178

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.523,30

0017 ARMELECT     u   Subministrament i instal·lació del nou armari.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 316L, de dimen-
sions totals 2.000H(+200mm sòcol)x2.400Ax400Pmm (format per tres
mòduls, cadascun de 2.000Hx800Ax400Pmm), incloent-hi sòcol de
200mm d'altura, plaques de muntatge portaplànols, embarrat general
vernissat en plata, ventilació controlada per termòstat i il·luminació amb
interruptor de porta en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Elec-
tric format pels següents equips:
»1xBomba 1 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Varia-
dor Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 2 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Varia-
dor Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 3 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Varia-
dor Altivar ATV650D55N4 IP55
»1xBomba 4 (7,5kW) - Guardamotor magnètic 3p63A i Variador Altivar
ATV650D75N4 IP55
- Control de les quatre bombes de manera automàtica a través del PLC
i manual mitjançant els següents controls instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i pro-
tecció magnetotèrmica i diferencial:
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» 1xExtractor/ventiladors sala (1,1kW)
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, amb Unitat de control i
diferencial indiv idual:
        »10
xComporta+2xComporta reserva(400Vca, 0,75kW): Diferencial
4P/25A/300mA + Unitat de control Tesys LU2B12BL 3-12A + Bloc in-
versor + Contactes auxiliars
        »1xBomba renfe(400Vca, 1,5kW): Diferencial 4P/25A/300mA +
Unitat de control Tesys LU2B12BL 3-12A + Contactes aux iliars
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, magnetotèrmic i dife-
rencial indiv idual:
»1xSotsquadre Comporta(400Vca, 3,5kW): Magnetotèrmic 4P/10A +
Diferencial 4P/25A/300mA + Contactes auxiliars
        »1xPolipast(400Vca, 3,3kW): Magnetotèrmic 4P/10A + Diferen-
cial 4P/25A/300mA + Contactes aux iliars
        »1xSotsquadre preses de corrent(400Vca, 5,5kW): Magnetotèrmic
4P/63A + Diferencial 4P/63A/300mA
- Alimentacions monofàsiques per a equips de camp, magnetotèrmic i
diferencial indiv idual:
»1xEnllumenat sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xEnllumenat Emergència Sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xClimatització caseta: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xSistema antiinsectes: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xCabalímetre DN500: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xNivell ultrasònic: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xTransmisor sulfidric i ox ígen: 2u. Magnetotèrmic 2P/10A + Diferen-
cial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xEnllumenat armari: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial
2P/25A/30mA
»1xPresa corrent armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA
»1xVentilació armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA
»1xFont d'alimentació redundant: 2 u. Magnetotèrmic 2P/6A + Diferen-
cial 2P/25A/30mA
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
+ Contactes auxiliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA +
Contactes aux iliars
»1xCircuits 24V: 9 u. Magnetotèrmic 1P/4A
- Fonts alimentació amb mòdul de redundància commutada de 24Vcc
per a maniobra interna de l'armari. Funció de càrrega de bateria i com-
mutació automática en la sortida en cas de fallada de tensió i un mòdul
de bateria de 24Vcc.
- Mòdul convertidor 24Vcca 12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat,
bolet d'emergència i polsador lluminós de rearmament.
- 1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, inclo-
ent-hi antena.
- 1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ether-
net.
- 1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
- Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
- PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc

17 de abril de 2026 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i
de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari
elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client.
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'inte-
rior de la Ebar, els mòduls que conformar l'armari es transportaran sepa-
rats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en lloc i uniran.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefo-
nia mòbil, necessari per al funcionament de l'encaminador. La targeta
SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultati-
va i el v istiplau d'EMATSA.

Resto de obra y  materiales ............................. 85.186,88000

TOTAL PARTIDA.......................................... 85.186,88

0018 BHAR22TW91   u   Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga submergible d'eix ho-
ritzontal amb boca d'aspiració ax ial per a aigües residuals, model
XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220_4G-EX de la marca SULZER, apta per
a immersió fins a 20 m i equipada amb motor asíncron trifàsic S1 Pre-
mium Efficiency IE3 (IEC 60034-30) de rotor de gàbia d'esquirol. El
conjunt inclou protecció mitjançant sondes tèrmiques (limitació a 140 °C,
classe H), cable especial submergible i sistema de refrigeració per lliure
circulació del medi o mitjançant camisa de circuit tancat, muntat sobre
sòcol d'ancoratge amb suports guia i cadenes per al manteniment. Tots
els components metàl·lics en contacte amb l'aigua estan fabricats en
acer inox idable AISI-316 per a una alta resistència a la corrosió, inclo-
ent-hi el petit material de fixació i la connexió elèctrica fins al quadre de
control, totalment instal·lada i provada.

Mano de obra................................................ 269,52000

Resto de obra y  materiales ............................. 13.102,61414

Suma la partida............................................. 13.372,13414

Redondeo..................................................... -0,00414

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.372,13

0019 BOI710355    u   Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a
20m amb el seu suport corresponent.

Resto de obra y  materiales ............................. 145,65170

Suma la partida............................................. 145,65170

Redondeo..................................................... -0,00170

TOTAL PARTIDA.......................................... 145,65
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0020 BT.0704100   m   Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex  "PRYSMIAN", de fá-
cil pelado y  alta flex ibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible
(clase 5), de 4x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y  resistencia a las grasas y  aceites..
Totalmente instalado, con

Mano de obra................................................ 5,22000

Resto de obra y  materiales ............................. 14,79791

Suma la partida............................................. 20,01791

Redondeo..................................................... 0,00209

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,02

0021 BT.0704100MV m   Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex
CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K, tensión nominal 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre (cober-
tura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Mano de obra................................................ 5,22000

Resto de obra y  materiales ............................. 13,89400

Suma la partida............................................. 19,11400

Redondeo..................................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,11

0022 BT.0704150   u   Cable elèctric unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de la gamma Toxfree o
Afirenas (equivalent a l'estàndard d'alta seguretat de Prysmian), amb
conductor de coure recuit flex ible (clase 5) de 1x240 mm² de secció. Aï-
llament de polietilè reticulat (XLPE) de tipus DIX 3 i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens de tipus DMZ2, de color verd.

Mano de obra................................................ 5,22000

Resto de obra y  materiales ............................. 171,31204

Suma la partida............................................. 176,53204

Redondeo..................................................... -0,00204

TOTAL PARTIDA.......................................... 176,53

0023 BT.0704250MV m   Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex
CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K, tensión nominal 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 4G35 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre (cober-
tura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Mano de obra................................................ 5,22000

Resto de obra y  materiales ............................. 23,14449

Suma la partida............................................. 28,36449

Redondeo..................................................... -0,00449

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,36
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0024 BT.0704950   m   Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex  "PRYSMIAN", de fá-
cil pelado y  alta flex ibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible
(clase 5), de 5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y  resistencia a las grasas y  aceites.
Totalmente instalado, connex ionado i probado.

Mano de obra................................................ 5,22000

Resto de obra y  materiales ............................. 67,24442

Suma la partida............................................. 72,46442

Redondeo..................................................... -0,00442

TOTAL PARTIDA.......................................... 72,46

0025 BT.08085     u   P.A. per allargar o modificar el cablejat ex istent
Resto de obra y  materiales ............................. 1.200,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.200,00

0026 BT.0901      u   Subministrament i instal·lació de suport Telequick de 120x60 cm per al
muntatge dels inversors. Inclou el petit material de fixació i la mà d'obra
per al seu muntatge i la col·locació dels inversors sobre el Telequick.

Mano de obra................................................ 31,32000

Resto de obra y  materiales ............................. 188,27907

Suma la partida............................................. 219,59907

Redondeo..................................................... 0,00093

TOTAL PARTIDA.......................................... 219,60

0027 BT.0902      u   Subministrament i instal·lació de caixa de connexions-protecció amb 4
caixes de fusibles BUC, una per cada bomba (3 unitats de 125A i una
unitat de 63A) per treure alimentació de les bombes de l'Ebar.

Mano de obra................................................ 104,40000

Resto de obra y  materiales ............................. 690,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 794,40

0028 BT.ATV650D55N     Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process
ATV650, amb grau de protecció IP55. Apte per a l'alimentació de mo-
tors trifàsics tant síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de comunicació
RJ45 integrats (1 port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió
d'alimentació nominal de 380 V a 480 V CA. Aquest variador permet un
estalv i energètic de fins al 30%  en mode d'espera gràcies a la innova-
dora operació "Aturar i Continuar" (Stop & Go) sense costos addicio-
nals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 55 kW / 75
CV en aplicacions que requereixin sobrecàrrega lleu (fins al 120% ), i
per a motors de fins a 45 kW / 60 CV en aplicacions que requereixin
una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té un pes de
20,6 kg i unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678 mm d'alçada i
299 mm de profunditat. Aquest variador està especialitzat en la gestió de
fluids i l'estalv i energètic, oferint una gran flex ibilitat en aplicacions de
tractament d'aigües i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli
i gas, i alimentació i begudes. Està dissenyat per a ser muntat en posi-
ció vertical (+/- 10°) sobre paret.

Mano de obra................................................ 52,20000

Resto de obra y  materiales ............................. 5.290,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.342,20
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0029 BT.ATV650D75N u   Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process
ATV650, amb grau de protecció IP55. Pot alimentar motors trifàsics tant
síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de comunicació RJ45 integrats
(1 port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió d'alimentació
nominal de 380 V a 480 V CA. Aquest variador proporciona fins a un
30%  d'estalv i d'energia en mode d'espera gràcies a la innovadora ope-
ració "Aturar i Continuar" (Stop & Go) sense costos addicionals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 7,5 kW (10
CV) per a aplicacions que requereix in una sobrecàrrega lleu (fins al
120% ), i per a motors de fins a 5,5 kW (7,5 CV) per a aplicacions que
requereix in una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té
un pes de 20,6 kg i unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678 mm
d'alçada i 299 mm de profunditat. Aquest variador es focalitza en la ges-
tió de fluids i l'estalv i energètic, oferint una gran flex ibilitat en aplicacions
d'aigua i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli i gas, i ali-
mentació i begudes. Està dissenyat per ser muntat en posició vertical
(+/- 10°) sobre paret.

Mano de obra................................................ 52,20000

Resto de obra y  materiales ............................. 1.004,18650

Suma la partida............................................. 1.056,38650

Redondeo..................................................... 0,00350

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.056,39

0030 BTGR4210     u   Connex ió prov isional per canv i de alimentació QGBT. Inclou retirada
de caixa ICP i elements necessaris per alimentar al QGBT durant la
substitució de la escomesa actual.

Mano de obra................................................ 105,64000

Resto de obra y  materiales ............................. 285,09796

Suma la partida............................................. 390,73796

Redondeo..................................................... 0,00204

TOTAL PARTIDA.......................................... 390,74

0031 CALDERET     u   Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de
DN 250 i connexións d'entrada i sortida a bomba a instal·lar. Inclou bri-
des, peces especials y suports necessaris per a la seva col·locació i fi-
xació. Totalment instal·lat i provat.

Mano de obra................................................ 359,36000

Resto de obra y  materiales ............................. 2.506,23230

Suma la partida............................................. 2.865,59230

Redondeo..................................................... -0,00230

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.865,59

0032 CN.030       m   Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, re-
sistència a l'impacte 20 julios, propietats: estable enfront dels raigs UV i
amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents
químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament
instal·lada. Inclou elements de subjecció, unions, suports, tapes i ele-
ments de canvi de direcció.

Mano de obra................................................ 5,28200

Resto de obra y  materiales ............................. 5,02602

Suma la partida............................................. 10,30802

Redondeo..................................................... 0,00198

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,31
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0033 CONEXIOT     u   Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i cir-
cuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la
desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins
al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els
armaris vells a bornas del nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

Resto de obra y  materiales ............................. 8.265,41141

Suma la partida............................................. 8.265,41141

Redondeo..................................................... -0,00141

TOTAL PARTIDA.......................................... 8.265,41

0034 CSBCN02      u   Modificació de l'escomesa elèctrica a executar per la companyia elèctri-
ca segons les condicions tècnico-econòmiques (Segons l'annex 8)

Resto de obra y  materiales ............................. 15.295,72000

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.295,72

0035 DESP_AL      u   Despaçament de la central de alarmes ex istent. Inclou proves per al
seu correcte funcionament a la nova ubiciació.

Mano de obra................................................ 243,63000

Resto de obra y  materiales ............................. 36,07820

Suma la partida............................................. 279,70820

Redondeo..................................................... 0,00180

TOTAL PARTIDA.......................................... 279,71

0036 DESP_CO      u   Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de
bombament. Inclou proves per al seu correcte funcionament a la nova
ubiciació.

Mano de obra................................................ 243,63000

Resto de obra y  materiales ............................. 450,97750

Suma la partida............................................. 694,60750

Redondeo..................................................... 0,00250

TOTAL PARTIDA.......................................... 694,61

0037 DESP_O2      u   Desplaçament del dos detectors de gassos existents en la estació de
bombament. Inclou proves per al seu correcte funcionament a la nova
ubiciació.

Mano de obra................................................ 156,28000

Resto de obra y  materiales ............................. 18,03910

Suma la partida............................................. 174,31910

Redondeo..................................................... 0,00090

TOTAL PARTIDA.......................................... 174,32

0038 E2212422     m3  Excavació per a rebaix en terreny  compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

Mano de obra................................................ 0,24800

Maquinaria.................................................... 2,83400

Resto de obra y  materiales ............................. 0,00300

Suma la partida............................................. 3,08500

Redondeo..................................................... 0,00500

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,09
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0039 E2R45039     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Maquinaria.................................................... 8,33970

Suma la partida............................................. 8,33970

Redondeo..................................................... 0,00030

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,34

0040 E2RA4467     m3  Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió.

Mano de obra................................................ 24,20000

Maquinaria.................................................... 8,05600

Suma la partida............................................. 32,25600

Redondeo..................................................... 0,00400

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,26

0041 E2RA6310     m3  Disposició controlada a centre de reciclatge de runa
Resto de obra y  materiales ............................. 11,28000

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,28

0042 E3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mano de obra................................................ 6,40320

Maquinaria.................................................... 14,52368

Resto de obra y  materiales ............................. 85,63386

Suma la partida............................................. 106,56074

Redondeo..................................................... -0,00074

TOTAL PARTIDA.......................................... 106,56

0043 E3CB3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses

Mano de obra................................................ 0,43479

Resto de obra y  materiales ............................. 1,14706

Suma la partida............................................. 1,58185

Redondeo..................................................... -0,00185

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,58

0044 E3CDD100     m2  Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

Mano de obra................................................ 29,24042

Resto de obra y  materiales ............................. 4,42859

Suma la partida............................................. 33,66901

Redondeo..................................................... 0,00099

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,67

0045 E3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

Mano de obra................................................ 5,93250

Resto de obra y  materiales ............................. 7,45381

Suma la partida............................................. 13,38631

Redondeo..................................................... 0,00369

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,39
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0046 E7A24A0L     m2  Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col.locada no adherida

Mano de obra................................................ 1,24847

Resto de obra y  materiales ............................. 0,25564

Suma la partida............................................. 1,50411

Redondeo..................................................... -0,00411

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,50

0047 E9M2M111     m2  Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa ba-
se de morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa de pintura de reco-
briment

Mano de obra................................................ 31,91681

Resto de obra y  materiales ............................. 28,11440

Suma la partida............................................. 60,03121

Redondeo..................................................... -0,00121

TOTAL PARTIDA.......................................... 60,03

0048 EAPTMF10160  u   Subministrament i muntatge d'armari prefabricat monobloc de formigó re-
forçat amb fibra de v idre (GRC Z18-3PCTRI) de dimensions
2.700x1.830x480 mm i 938 kg de pes, homologat per FECSA-ENDE-
SA segons norma UNE-EN 1169 per a l'allotjament de mòduls de me-
sura o TMF10 (fins a 160A), CGP i CS en compartiments diferenciats
mitjançant placa div isòria amb pas de cables de Ø 200 mm. L'envolu-
pant compta amb portes de xapa galvanitzada d'1,2 mm i marcs d'1,5
mm amb obertura superior a 150°, tancament de palanca amb tres punts
d'ancoratge, bombí triangular i herratge per a cadenat, no incou el submi-
nistrament i instal·lació de l'aparellatge elèctric interior.

Mano de obra................................................ 47,25000

Maquinaria.................................................... 400,00000

Resto de obra y  materiales ............................. 1.876,90000

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.324,15

0049 ECS240CGP9   u   Subministrament i instal·lació d'equipament elèctric de protecció i seccio-
nament a l'interior d'armari prefabricat, format per una caixa de secciona-
ment CS-240A i una caixa general de protecció CGP-9-250A.
La partida inclou:
Caixa de Seccionament (CS): Model homologat per a 250A (dissenya-
da per a cables de fins a 240 mm²), equipada amb bases de secciona-
ment i terminals de connexió.
Caixa General de Protecció (CGP): Esquema 9 per a una intensitat no-
minal de 250A, amb bases portafusibles tripolar de seguretat (BUC) mi-
da NH1.
Fusibles: Subministrament i col·locació de joc de 3 fusibles d'alta capa-
citat de ruptura (ACR) tipus NH, de la intensitat requerida (p. ex . 160A
o 250A).
Muntatge: Fixació mecànica de les caixes a l'interior de l'armari prefa-
bricat, precablatge intern, subministrament de terminals, brides i petit ma-
terial de connex ió.
Tot instal·lat d'acord amb el REBT i les Normes Particulars de la com-
pany ia distribuïdora (e-distribución o equivalent).

Mano de obra................................................ 79,23000

Resto de obra y  materiales ............................. 752,21564

Suma la partida............................................. 831,44564

Redondeo..................................................... 0,00436

TOTAL PARTIDA.......................................... 831,45
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0050 EEDAUA1850   u   Subministrament i muntatge de Condicionador inverter Classe energèti-
ca A, tipus split mural, unitat 1x1, KOSNER sèrie KSTI-18/50 F R32 o
similar, de 4,6kW de potència frigorífica i 5,2kW calorífica, de 1,43 kW
de potència elèctrica màx ima absorbida, aproximadament, amb alimen-
tació monofàsica de 230V, fluïd frigorífic R32, inclòs instal·lació frigorífi-
ca, cablejat d'interconnexió, bomba condensats amb part proporcional
de tuberia de desguàs fins a xarxa de clavegueram, accessoris, supor-
tacions, termòstat i comandament. Col·locada, provada i en funciona-
ment.

Mano de obra................................................ 211,68000

Resto de obra y  materiales ............................. 962,09087

Suma la partida............................................. 1.173,77087

Redondeo..................................................... -0,00087

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.173,77

0051 EF2225432    m3  Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

Mano de obra................................................ 7,44000

Maquinaria.................................................... 11,28058

Suma la partida............................................. 18,72058

Redondeo..................................................... -0,00058

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,72

0052 EF227500A    m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95%  PM

Mano de obra................................................ 3,85700

Maquinaria.................................................... 0,60116

Suma la partida............................................. 4,45816

Redondeo..................................................... 0,00184

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,46

0053 EF2R45037    m3  Càrrega amb minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, i transport
de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 5
t

Maquinaria.................................................... 5,62078

Suma la partida............................................. 5,62078

Redondeo..................................................... -0,00078

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,62

0054 EF2RA63G0    m3  

Resto de obra y  materiales ............................. 13,87361

Suma la partida............................................. 13,87361

Redondeo..................................................... -0,00361

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,87

0055 EF9E1120G    m2  Paviment de panot per a vorera gris igual a l'ex istent, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10 i beurada de ci-
ment pòrtland

Mano de obra................................................ 28,96192

Maquinaria.................................................... 0,03516

Resto de obra y  materiales ............................. 6,76099

Suma la partida............................................. 35,75807

Redondeo..................................................... 0,00193

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,76
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0056 EG2C100X300  m   Subministrament i muntatge de safata d'escala aïllant metàl·lica Inox316
tipus escala o equivalent, amb tapa, de mides 100x300 mm. Construïda
en termoplàstic tècnic aillant U23X, no propagador de la flama. Muntada
sobre paraments verticals o horitzontals. Inclòs: Suports, fixacions i part
proporcional d'accessoris.

Mano de obra................................................ 9,42761

Resto de obra y  materiales ............................. 107,89846

Suma la partida............................................. 117,32607

Redondeo..................................................... 0,00393

TOTAL PARTIDA.......................................... 117,33

0057 EG31RV135    u   Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, Eca, unipolar, de sec-
ció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safa-
ta.

Mano de obra................................................ 5,28200

Resto de obra y  materiales ............................. 9,32950

Suma la partida............................................. 14,61150

Redondeo..................................................... -0,00150

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,61

0058 EG31RV3015   m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, Eca, tetrapolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub o safata

Mano de obra................................................ 1,05640

Resto de obra y  materiales ............................. 2,85757

Suma la partida............................................. 3,91397

Redondeo..................................................... -0,00397

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,91

0059 EG31RV3025   m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, Eca, tetrapolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub o safata

Mano de obra................................................ 1,05640

Resto de obra y  materiales ............................. 3,89699

Suma la partida............................................. 4,95339

Redondeo..................................................... -0,00339

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,95

0060 EG41C125P    u   Subministrament i instal·lació de caixa de connex ions 800x600 IP66
policarbonat amb regletes verticals de connex ió de 95mm2 fins a
2,5mm2 tipus Phoenix  per a cablejat de potència.

Mano de obra................................................ 15,84600

Resto de obra y  materiales ............................. 142,45332

Suma la partida............................................. 158,29932

Redondeo..................................................... 0,00068

TOTAL PARTIDA.......................................... 158,30
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0061 EG621005     u   Interruptor, commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, muntage superficial, marca: SIMON serie 44 o si-
milar, IP55

Mano de obra................................................ 7,50769

Resto de obra y  materiales ............................. 6,26981

Suma la partida............................................. 13,77750

Redondeo..................................................... 0,00250

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,78

0062 EH2EP1500A   u   Pantalla estanca de superfície industrial, marca: Venalsol, model:
PTF8-050N 50W 840 1440MM o similar, lluminaria tipus SMD LED,
6500 lm de flux  lluminós,  potència 50 W,  temperatura de color 4000 K,
Cos tubilar acer inox, difusor recobriment PCO policarbonat opal, mides
1440x120x84mm, IP69, IK08, muntatge superficial.

Mano de obra................................................ 34,33300

Resto de obra y  materiales ............................. 135,51994

Suma la partida............................................. 169,85294

Redondeo..................................................... -0,00294

TOTAL PARTIDA.......................................... 169,85

0063 EH6EP01      u   Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència amb làmpada
led, no permanent, aïllament classe II, amb flux  de 300 lúmens, 1 h
d'autonomia, DAISALUX NOVA LDN3 o similar 300lm 1h, muntada en
superfície o encastada.

Mano de obra................................................ 15,84600

Resto de obra y  materiales ............................. 53,67294

Suma la partida............................................. 69,51894

Redondeo..................................................... 0,00106

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,52

0064 ETMF10160    u   Subministrament i muntatge de caixa de protecció i mesura tipus TMF10
per a 160A, marca homologada (tipus Cahors, Uriarte o similar). Inclou
bases, fusibles NH00, terminals, cargoleria de fixació, connexió de
conductors i proves de funcionament. Totalment instal·lat i preparat per a
la verificació de la companyia elèctrica.

Mano de obra................................................ 3,43330

Resto de obra y  materiales ............................. 705,10000

Suma la partida............................................. 708,53330

Redondeo..................................................... -0,00330

TOTAL PARTIDA.......................................... 708,53

0065 EY011122     u   Ajudes de ram de paleta per reparació de desperfectes en façanes i al-
tres elements afectats per l'obra. Inclou ma d'obra, material necessari i
mitjans mecànics. Criteri d'amidament: ut reparació realment executat
d'acord amb la DT.

Mano de obra................................................ 54,30000

Maquinaria.................................................... 28,59287

Resto de obra y  materiales ............................. 1,07822

Suma la partida............................................. 83,97109

Redondeo..................................................... -0,00109

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0066 F9365H31     m2  Base de formigó armat HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màx ima del granulat 20 mm de 20 cm de gruix amb malla electrosolda-
da d'acer corrugat de 15x15 cm dn 6mm B-500SD abocat mitjançant
bombeig amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat, inclou el
subministrament, transport, estesa, v inratge, acabt reglejat i pp. de re-
planteig, encofrat, formació de guals, junts, escosells, tot inclós comple-
tament acabat.

Mano de obra................................................ 12,12574

Maquinaria.................................................... 0,46443

Resto de obra y  materiales ............................. 11,20116

Suma la partida............................................. 23,79133

Redondeo..................................................... -0,00133

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,79

0067 F9E1F205     m2  Paviment de panot a escollir per a vorera de color de 20x202.5 cm,
classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta, amb morter de ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta, inclou subministrament, col·locació en qualsevol posició,
incloses zones de guals, ajust i neteja de la superfície, i posada a cota
de tot tipus de registres i arquetes. Tot inclós completament acabat.

Mano de obra................................................ 20,23992

Maquinaria.................................................... 0,03478

Resto de obra y  materiales ............................. 8,14264

Suma la partida............................................. 28,41734

Redondeo..................................................... 0,00266

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,42

0068 FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92.
Sensor per a connectar a FMU90/FMU95.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.045,94711

Suma la partida............................................. 1.045,94711

Redondeo..................................................... 0,00289

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.045,95

0069 FMU90-R11    u   Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A,
prosonic S FMU90.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.693,44657

Suma la partida............................................. 1.693,44657

Redondeo..................................................... 0,00343

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.693,45

0070 GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
Resto de obra y  materiales ............................. 641,39022

Suma la partida............................................. 641,39022

Redondeo..................................................... -0,00022

TOTAL PARTIDA.......................................... 641,39

0071 GN1216H7     u   Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de PN, i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox ida-
ble amb accionament per volant, muntada superficialment

Mano de obra................................................ 135,34400

Maquinaria.................................................... 51,39059

Resto de obra y  materiales ............................. 632,93990

Suma la partida............................................. 819,67449

Redondeo..................................................... -0,00449

TOTAL PARTIDA.......................................... 819,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0072 GN8513H7     u   Vàlvula de mariposa motoritzada segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntada superficialment; inclou carret de desmuntatge.

Mano de obra................................................ 185,30400

Maquinaria.................................................... 41,04096

Resto de obra y  materiales ............................. 1.775,65725

Suma la partida............................................. 2.002,00221

Redondeo..................................................... -0,00221

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.002,00

0073 L01          u   Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modifi-
cació de la instal.lació elèctrica de baixa tensió i redacció del projecte de
baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual amb les modifi-
cacions que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

Mano de obra................................................ 2.190,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.190,00

0074 L02          u   Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la ins-
tal.lació elèctrica de baixa tensió elaborada per un organisme de control
autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a l'OGE i la
tramitació.

Mano de obra................................................ 460,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 460,00

0075 LDH1211T     u   Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega
amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna. Inclou transport fins a centre de
gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la
construcció.

Mano de obra................................................ 302,80815

Maquinaria.................................................... 455,98514

Resto de obra y  materiales ............................. 73,75988

Suma la partida............................................. 832,55317

Redondeo..................................................... -0,00317

TOTAL PARTIDA.......................................... 832,55

0076 OCARBM01     u   Ampliar el forat del forjat per poder instalar i mantenir la bomba 4.
Resto de obra y  materiales ............................. 309,90000

TOTAL PARTIDA.......................................... 309,90

0077 OCARBM02     u   

Resto de obra y  materiales ............................. 129,13000

TOTAL PARTIDA.......................................... 129,13

0078 OCARBM03     u   Enderroc de les parets i envans ex istents a la zona d'ubicació del
CCM i els variadors actuals. Inclou el desmuntatge prev i d'elements
accessoris, la fragmentació de materials, la càrrega manual o mecànica,
la neteja de l'àrea de treball i el transport dels enderrocs

Resto de obra y  materiales ............................. 220,78000

TOTAL PARTIDA.......................................... 220,78

0079 OK1V3PV11    u   Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran ca-
bal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN 50.

Resto de obra y  materiales ............................. 925,88000

TOTAL PARTIDA.......................................... 925,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0080 P2146-HYPV   m2  Demolició de pav iment de formigó de fins a 20 cm de gruix  , d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans ma-
nuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Resto de obra y  materiales ............................. 103,13000

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,13

0081 P9GD-I9X4    m3  Paviment de formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, grandària màxima del granulat 8 mm, amb >= 275 kg/m3 de ci-
ment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió, estesa i
v ibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

Resto de obra y  materiales ............................. 574,18000

TOTAL PARTIDA.......................................... 574,18

0082 PO-MONTEB    u   Desmuntatge de les tapes actuals de l'aljub i muntatge de les noves ta-
pes

Resto de obra y  materiales ............................. 771,65000

TOTAL PARTIDA.......................................... 771,65

0083 PO-TEBARR    h   Servei de transport, càrrega i descàrrega mitjançant camió grua tot te-
rreny per al trasllat d'equips elèctrics (CCM, tapes i bombes) fins a peu
d'obra. Inclou el posicionament i la col·locació precisa dels elements en
la seva ubicació definitiva, l'ús d'eslingues, cadenes i balancins homolo-
gats, aix í com el conductor-operador qualificat. Està inclòs el desplaça-
ment, la preparació d'estabilitzadors i totes les mesures de seguretat ne-
cessàries per a la maniobra.

Maquinaria.................................................... 86,89000

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,89

0084 PREVCOMT     u   Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de po-
tència i control per tub i safata fins sala elèctrica. Tubs, canal i petit mate-
rial tot inclòs.

Mano de obra................................................ 105,64000

Resto de obra y  materiales ............................. 7,21564

Suma la partida............................................. 112,85564

Redondeo..................................................... 0,00436

TOTAL PARTIDA.......................................... 112,86

0085 PREVIELET    u   Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica
per reubicació, desconnexió i marcatge de tots els cables connectats,
per a posterior connexió. Inclou material necessari per muntatge poste-
rior, canals i cablejat.

Mano de obra................................................ 626,40000

Resto de obra y  materiales ............................. 7,21564

Suma la partida............................................. 633,61564

Redondeo..................................................... 0,00436

TOTAL PARTIDA.......................................... 633,62
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0086 PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb
l'SCADA del sistema de l'EDAR constituït per un Schenider Model a
considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la
connexió amb els equips de camp. La documentació es lliurarà en for-
mat pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament
de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili
del client (Ematsa), incloent-hi les proves per a comprovar el correcte
funcionament del sistema.

Mano de obra................................................ 7.266,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.266,00

0087 SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut neces-
sàries per a l'execució de les obres

Resto de obra y  materiales ............................. 2.402,83218

Suma la partida............................................. 2.402,83218

Redondeo..................................................... -0,00218

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.402,83

0088 SUPBTW9.125  u   Subministrament i muntatge de sòcol d'ancoratge autoportant per a bom-
ba d'eix  horitzontal, fabricat en fosa d'acer inoxidable. Inclou colze d'as-
piració, ancoratges químics d'alta resistència, brides de connexió, car-
goleria i juntes d'estanquitat. Totalment anivellat i fixat per garantir l'esta-
bilitat estructural del grup de bombament.

Mano de obra................................................ 134,76000

Resto de obra y  materiales ............................. 954,06419

Suma la partida............................................. 1.088,82419

Redondeo..................................................... -0,00419

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.088,82

0089 SUPBTW9.150  u   Subministrament i Muntatge del Sistema de Guiatge i Elevació de la
bomba submergible. Aquest sistema es compon del tub guia (general-
ment d'Acer Inox idable 316L amb especificacions com 1-1/4"
SCH-10S) que serv  eix  per alinear i dirigir la bomba cap a la base
d'acoblament, i de la cadena d'elevació (per exemple, Gr6 EN 818-4,
WLL 630 kg) que permet instal·lar i retirar la bomba del pou amb segure-
tat sense necessitat d'accedir a l'espai confinat. Totalment muntat amb
les proves corresponents.

Resto de obra y  materiales ............................. 835,76000

TOTAL PARTIDA.......................................... 835,76

0090 SUPBTW9.REL  u   Subministrament i muntatge del Relé Combinat de Detecció de Fugues i
Temperatura (com el SULZER CA 462) dins del quadre de control, amb
la funció vital de monitoritzar i protegir la bomba d'elevació. Inclou petit
material necessari per al muntatge i l'alimentació. Comprovat amb pro-
ves de funcionament.

Resto de obra y  materiales ............................. 376,20000

TOTAL PARTIDA.......................................... 376,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0091 T1EB-BCN     u   Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 1. Dispositiu
d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 600*800 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb re-
sorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Resto de obra y  materiales ............................. 7.295,20000

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.295,20

0092 T2EB-BCN     u   Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 2. Dispositiu
d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1580*1280 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb re-
sorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Resto de obra y  materiales ............................. 23.776,20000

TOTAL PARTIDA.......................................... 23.776,20

0093 T3EB-BCN     u   Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 3. Dispositiu
d'acer galvanitzat estanc a l'aigua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1350*900 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb re-
sorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Resto de obra y  materiales ............................. 9.853,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 9.853,00

0094 TRA.RETIRCCM2 u   Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequa-
ció de l'espai per a la instal·lació de la nova estructura del CCM.

Mano de obra................................................ 1.252,80000

Resto de obra y  materiales ............................. 14,43128

Suma la partida............................................. 1.267,23128

Redondeo..................................................... -0,00128

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.267,23

0095 UG312406     m   Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat
Blindex  CPRO 1000 V de Prysmian, tipus RC4V-K (0,6/1 kV), amb
conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5 mm² de secció.
Inclou aïllament de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena
de coure amb cobertura superior al 60%  i coberta de PVC negre tipus
DMV-18, amb propietats de no propagació de la flama ni de l'incendi
(classe Eca). La instal·lació s'efectua canalitzada per safata existent o
de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge,
el connexionat amb terminals i les proves de continuïtat i aïllament pos-
teriors.

Mano de obra................................................ 0,79230

Resto de obra y  materiales ............................. 0,33528

Suma la partida............................................. 1,12758

Redondeo..................................................... 0,00242

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,13
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0096 UG312506     m   Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat
Blindex  CPRO 1000 V de Prysmian, tipus RC4V-K (0,6/1 kV), amb
conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5 mm² de secció.
Inclou aïllament de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena
de coure amb cobertura superior al 60%  i coberta de PVC negre tipus
DMV-18, amb propietats de no propagació de la flama ni de l'incendi
(classe Eca). La instal·lació s'efectua canalitzada per tub rigit existent o
de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge,
el connexionat amb terminals i les proves de continuïtat i aïllament pos-
teriors.

Mano de obra................................................ 5,28200

Resto de obra y  materiales ............................. 2,39574

Suma la partida............................................. 7,67774

Redondeo..................................................... 0,00226

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 00 LEGALITZ. Capítol 00 Legalització i inspecció baixa tensió                

L01          u   Tramitació de legalització d'ampliació instal·lació             

Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctri-
ca de baixa tensió i redacció del projecte de baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual
amb les modificacions que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

Projecte BT 1 1,000

1,000 2.190,00 2.190,00

L02          u   Inspecció inicial de la instal·lació                            

Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctrica de baixa ten-
sió elaborada per un organisme de control autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a
l'OGE i la tramitació.

Inspecció BT 1 1,000

1,000 460,00 460,00

TOTAL CAPÍTULO 00 LEGALITZ. Capítol 00 Legalització i inspecció baixa tensió....................................... 2.650,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TREB.PREV Capìtol 01 Treballs previs                                      

BTGR4210     u   Connexió provisional per canvi d'alimentació QGBT               

Connex ió prov isional per canvi de alimentació QGBT. Inclou retirada de caixa ICP i elements ne-
cessaris per alimentar al QGBT durant la substitució de la escomesa actual.

Canv i escomesa 1 1,000

1,000 390,74 390,74

DESP_O2      u   Desplaçament detectors gassos                                   

Desplaçament del dos detectors de gassos ex istents en la estació de bombament. Inclou proves per
al seu correcte funcionament a la nova ubiciació.

Detecció gasos 1 1,000

1,000 174,32 174,32

DESP_CO      u   Desplaçament sistema extinció CCM                               

Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de bombament. Inclou proves per
al seu correcte funcionament a la nova ubiciació.

Desplaçament sist. ex tinció 1 1,000

1,000 694,61 694,61

DESP_AL      u   Desplaçament central alarma                                     

Despaçament de la central de alarmes ex istent. Inclou proves per al seu correcte funcionament a la
nova ubiciació.

Central intrusió 1 1,000

1,000 279,71 279,71

TOTAL CAPÍTULO 01 TREB.PREV Capìtol 01 Treballs previs........................................................................... 1.539,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 QGBT Capìtol 02 Quadre elèctric                                      

TRA.RETIRCCM2 u   Treballs per a desconnect, desmuntar i retirar el CCM existent  

Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequació de l'espai per a la instal·la-
ció de la nova estructura del CCM.

Desmuntar CCM ex ist. 1 1,000

1,000 1.267,23 1.267,23

PREVIELET    u   Desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica  

Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica per reubicació, desconnex ió
i marcatge de tots els cables connectats, per a posterior connex ió. Inclou material necessari per mun-
tatge posterior, canals i cablejat.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 633,62 633,62

ARMELECT     u   Subministrament i muntatge d'armari elèctric acer inox 316L.    

Subministrament i instal·lació del nou armari.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 316L, de dimensions totals 2.000H(+200mm sò-
col)x2.400Ax400Pmm (format per tres mòduls, cadascun de 2.000Hx800Ax400Pmm), incloent-hi
sòcol de 200mm d'altura, plaques de muntatge portaplànols, embarrat general vernissat en plata, ven-
tilació controlada per termòstat i il·luminació amb interruptor de porta en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Electric format pels següents
equips:
»1xBomba 1 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4
IP55
»1xBomba 2 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4
IP55
»1xBomba 3 (55kW) - Interruptor magnètotèrmic 3p160...125A i Variador Altivar ATV650D55N4
IP55
»1xBomba 4 (7,5kW) - Guardamotor magnètic 3p63A i Variador Altivar ATV650D75N4 IP55
- Control de les quatre bombes de manera automàtica a través del PLC i manual mitjançant els se-
güents controls instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i protecció magnetotèrmica i diferen-
cial:
» 1xExtractor/ventiladors sala (1,1kW)
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, amb Unitat de control i diferencial indiv idual:
        »10
xComporta+2xComporta reserva(400Vca, 0,75kW): Diferencial 4P/25A/300mA + Unitat de control
Tesys LU2B12BL 3-12A + Bloc inversor + Contactes aux iliars
        »1xBomba renfe(400Vca, 1,5kW): Diferencial 4P/25A/300mA + Unitat de control Tesys
LU2B12BL 3-12A + Contactes aux iliars
- Alimentacions trifásiques per a equips de camp, magnetotèrmic i diferencial indiv idual:
»1xSotsquadre Comporta(400Vca, 3,5kW): Magnetotèrmic 4P/10A + Diferencial 4P/25A/300mA +
Contactes aux iliars
        »1xPolipast(400Vca, 3,3kW): Magnetotèrmic 4P/10A + Diferencial 4P/25A/300mA + Contac-
tes aux iliars
        »1xSotsquadre preses de corrent(400Vca, 5,5kW): Magnetotèrmic 4P/63A + Diferencial
4P/63A/300mA
- Alimentacions monofàsiques per a equips de camp, magnetotèrmic i diferencial indiv idual:
»1xEnllumenat sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xEnllumenat Emergència Sala: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes
auxiliars
»1xClimatització caseta: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xSistema antiinsectes: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xCabalímetre DN500: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
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»1xNivell ultrasònic: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xTransmisor sulfidric i oxígen: 2u. Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contac-
tes aux iliars
»1xEnllumenat armari: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xPresa corrent armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xVentilació armari: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xFont d'alimentació redundant: 2 u. Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xCircuits 24V: 9 u. Magnetotèrmic 1P/4A
- Fonts alimentació amb mòdul de redundància commutada de 24Vcc per a maniobra interna de l'ar-
mari. Funció de càrrega de bateria i commutació automática en la sortida en cas de fallada de tensió i
un mòdul de bateria de 24Vcc.
- Mòdul convertidor 24Vcca 12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat, bolet d'emergència i polsador
lluminós de rearmament.
- 1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, incloent-hi antena.
- 1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ethernet.
- 1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
- Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
- PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client.
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'interior de la Ebar, els mòduls
que conformar l'armari es transportaran separats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en lloc i
uniran.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefonia mòbil, necessari per al
funcionament de l'encaminador. La targeta SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa i el v istiplau d'EMATSA.

Nou armari CCM 1 1,000

1,000 85.186,88 85.186,88

CONEXIOT     u   Treballs de instal·lació CCM, canalitzacions i circuits nous.   

Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i circuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els armaris vells a bornas del
nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

Treballs instal·lació 1 1,000

1,000 8.265,41 8.265,41
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PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació    

Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb l'SCADA del sistema de l'EDAR
constituït per un Schenider Model a considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la connexió amb els equips de
camp. La documentació es lliurarà en format pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili del client (Ematsa), incloent-hi
les proves per a comprovar el correcte funcionament del sistema.

Treballs programació, enginy eria i
posada en marx a

1 1,000

1,000 7.266,00 7.266,00

BT.0704150   u   Conductor Cu, UNE RZ1-K 0,6/1kV 4x1x150mm2, munt. safata        

Cable elèctric unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de la gamma Toxfree o Afirenas (equivalent a l'estàn-
dard d'alta seguretat de Prysmian), amb conductor de coure recuit flexible (clase 5) de 1x240 mm²
de secció. Aïllament de polietilè reticulat (XLPE) de tipus DIX 3 i coberta exterior de poliolefina termo-
plàstica lliure d'halògens de tipus DMZ2, de color verd.

Escomesa CCM 1 10,000 10,000

Grup electrògen a CCM 1 22,000 22,000

32,000 176,53 5.648,96

BT.0704950   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x1x50mm2, munt. safata          

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flex ibilidad, ti-
po RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recoci-
do, flex ible (clase 5), de 5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de ti-
po DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes químicos y
resistencia a las grasas y  aceites. Totalmente instalado, connexionado i probado.

Variador bomba 1 1 7,000 7,000

Variador bomba 2 1 9,000 9,000

Variador bomba 3 1 11,000 11,000

27,000 72,46 1.956,42

BT.0704100   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x10mm2, munt. safata            

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flex ibilidad, ti-
po RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recoci-
do, flex ible (clase 5), de 4x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes químicos y  re-
sistencia a las grasas y aceites.. Totalmente instalado, con

Variador bomba 4 1 9,000 9,000

9,000 20,02 180,18

EG2C100X300  m   Safata aïllant, coberta,100x300mm,col.susp/param.horitz. o vert.

Subministrament i muntatge de safata d'escala aïllant metàl·lica Inox316 tipus escala o equivalent,
amb tapa, de mides 100x300 mm. Construïda en termoplàstic tècnic aillant U23X, no propagador de
la flama. Muntada sobre paraments verticals o horitzontals. Inclòs: Suports, fixacions i part proporcio-
nal d'accessoris.

Estació de bombament 1 20,000 20,000

20,000 117,33 2.346,60

BT.08085     u   P.A. allargar cablejat existent                                 

P.A. per allargar o modificar el cablejat ex istent

Cablejat ex istent 1 1,000
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1,000 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 02 QGBT Capìtol 02 Quadre elèctric..................................................................................... 113.951,30
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CAPÍTULO 03 INST.VAR Capítol 03 Variadors bombes i instal·lació BT                   

EG2C100X300  m   Safata aïllant, coberta,100x300mm,col.susp/param.horitz. o vert.

Subministrament i muntatge de safata d'escala aïllant metàl·lica Inox316 tipus escala o equivalent,
amb tapa, de mides 100x300 mm. Construïda en termoplàstic tècnic aillant U23X, no propagador de
la flama. Muntada sobre paraments verticals o horitzontals. Inclòs: Suports, fixacions i part proporcio-
nal d'accessoris.

Estació de bombament 1 5,000 5,000

5,000 117,33 586,65

CN.030       m   Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios,
propietats: estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou
elements de subjecció, unions, suports, tapes i elements de canv i de direcció.

Bomba 1 1 8,000 8,000

Bomba 2 1 8,000 8,000

Bomba 3 1 8,000 8,000

Bomba 4 1 8,000 8,000

32,000 10,31 329,92

BT.0704100MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x10mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", ti-
po RC4V-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, apantallado con trenza de cobre (cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado, conex ionado y probado.

Bomba 4 1 15,000 15,000

15,000 19,11 286,65

BT.0704250MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x25mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", ti-
po RC4V-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 4G35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, apantallado con trenza de cobre (cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado, conex ionado y probado.

Bomba 1 1 15,000 15,000

Bomba 2 1 17,000 17,000

Bomba 3 1 19,000 19,000

51,000 28,36 1.446,36

BT.ATV650D55N     Variador Altivar 650 ATV650D55N4 IP55 55kW                      

Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process ATV650, amb grau de protec-
ció IP55. Apte per a l'alimentació de motors trifàsics tant síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de
comunicació RJ45 integrats (1 port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió d'alimentació
nominal de 380 V a 480 V CA. Aquest variador permet un estalv i energètic de fins al 30%  en mode
d'espera gràcies a la innovadora operació "Aturar i Continuar" (Stop & Go) sense costos addicio-
nals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 55 kW / 75 CV en aplicacions que re-
quereix in sobrecàrrega lleu (fins al 120% ), i per a motors de fins a 45 kW / 60 CV en aplicacions
que requereixin una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té un pes de 20,6 kg i
unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678 mm d'alçada i 299 mm de profunditat. Aquest variador
està especialitzat en la gestió de fluids i l'estalv i energètic, oferint una gran flex ibilitat en aplicacions de
tractament d'aigües i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli i gas, i alimentació i begu-
des. Està dissenyat per a ser muntat en posició vertical (+/- 10°) sobre paret.

Variador bomba 1 1 1,000

Variador bomba 2 1 1,000
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Variador bomba 3 1 1,000

3,000 5.342,20 16.026,60

BT.ATV650D75N u   Variador Altivar 650 ATV650D75N4 IP55 7,5kW                     

Subministrament i instal·lació de variador de velocitat Altivar Process ATV650, amb grau de protec-
ció IP55. Pot alimentar motors trifàsics tant síncrons com asíncrons. Inclou 3 ports de comunicació
RJ45 integrats (1 port Ethernet i 2 ports sèrie). Funciona amb una tensió d'alimentació nominal de 380
V a 480 V CA. Aquest variador proporciona fins a un 30%  d'estalv i d'energia en mode d'espera grà-
cies a la innovadora operació "Aturar i Continuar" (Stop & Go) sense costos addicionals.
És adequat per a motors amb una potència nominal de fins a 7,5 kW (10 CV) per a aplicacions que
requereix in una sobrecàrrega lleu (fins al 120% ), i per a motors de fins a 5,5 kW (7,5 CV) per a apli-
cacions que requereix in una sobrecàrrega significativa (fins al 150% ). El dispositiu té un pes de 20,6
kg i unes dimensions de 264 mm d'amplada, 678 mm d'alçada i 299 mm de profunditat. Aquest va-
riador es focalitza en la gestió de fluids i l'estalv i energètic, oferint una gran flex ibilitat en aplicacions
d'aigua i aigües residuals, mineria, minerals i metalls, petroli i gas, i alimentació i begudes. Està dis-
senyat per ser muntat en posició vertical (+/- 10°) sobre paret.

Variador bomba 4 1 1,000

1,000 1.056,39 1.056,39

BT.0901      u   Soporte y montaje telequick para la instalación de variadors, CI

Subministrament i instal·lació de suport Telequick de 120x60 cm per al muntatge dels inversors. In-
clou el petit material de fixació i la mà d'obra per al seu muntatge i la col·locació dels inversors sobre
el Telequick.

Telequick v ariadors 2 2,000

Telequick detectors gassos 1 1,000

Telequick quadre contraincendis 1 1,000

4,000 219,60 878,40

BT.0902      u   Caixa fusibles bombes desconnexió bombes                        

Subministrament i instal·lació de caixa de connexions-protecció amb 4 caixes de fusibles BUC, una
per cada bomba (3 unitats de 125A i una unitat de 63A) per treure alimentació de les bombes de
l'Ebar.

Caix a de connex ions 1 1,000

1,000 794,40 794,40

TOTAL CAPÍTULO 03 INST.VAR Capítol 03 Variadors bombes i instal·lació BT............................................ 21.405,37
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CAPÍTULO 04 BOMBA Capítol 04 Instal·lació hidraulica Bomba                        

LDH1211T     u   Buidat i neteja arqueta impulsió i arqueta bombes, raig aigua + 

Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb
aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou transport
fins a centre de gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció.

Buidat i neteja aljub 1 1,000

1,000 832,55 832,55

CALDERET     u   Suministre e instal·lació de canonades INOX AISI 316L, de secció

Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de DN 250 i connexións d'entra-
da i sortida a bomba a instal·lar. Inclou brides, peces especials y  suports necessaris per a la seva
col·locació i fixació. Totalment instal·lat i provat.

Canonades INOX AISI 316L 1 1,000

1,000 2.865,59 2.865,59

GN1216H7     u   Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=250mm,PN=16bar,volant,superf

Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, i tanca-
ment de seient elàstic, eix  d'acer inoxidable amb accionament per volant, muntada superficialment

Válv ula retenció impulsió 1 1,000

1,000 819,67 819,67

GN8513H7     u   Vàlvula mariposa+brides,DN=250mm,PN=16bar,vàlvula superf.       

Vàlvula de mariposa motoritzada segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de diàme-
tre nominal, de 16 bar de pressió nominal,  muntada superficialment; inclou carret de desmuntatge.

Vàlv ula mariposa aspiració 1 1,000

Vàlv ula mariposa impulsió 1 1,000

2,000 2.002,00 4.004,00

BHAR22TW91   u   Bomb.eix horitz.resid.bri tritur.SULZER XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220

Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga submergible d'eix horitzontal amb boca d'aspiració
axial per a aigües residuals, model XFP-PE3-155G-CB2.5-PE220_4G-EX de la marca SULZER,
apta per a immersió fins a 20 m i equipada amb motor asíncron trifàsic S1 Premium Efficiency IE3
(IEC 60034-30) de rotor de gàbia d'esquirol. El conjunt inclou protecció mitjançant sondes tèrmiques
(limitació a 140 °C, classe H), cable especial submergible i sistema de refrigeració per lliure circula-
ció del medi o mitjançant camisa de circuit tancat, muntat sobre sòcol d'ancoratge amb suports guia i
cadenes per al manteniment. Tots els components metàl·lics en contacte amb l'aigua estan fabricats
en acer inox idable AISI-316 per a una alta resistència a la corrosió, incloent-hi el petit material de fi-
xació i la connexió elèctrica fins al quadre de control, totalment instal·lada i provada.

Bomba 4 1 1,000

1,000 13.372,13 13.372,13

SUPBTW9.125  u   Subministram. i instal·lació de sòcol ancoratge suportació bomba

Subministrament i muntatge de sòcol d'ancoratge autoportant per a bomba d'eix  horitzontal, fabricat en
fosa d'acer inox idable. Inclou colze d'aspiració, ancoratges químics d'alta resistència, brides de con-
nexió, cargoleria i juntes d'estanquitat. Totalment anivellat i fixat per garantir l'estabilitat estructural del
grup de bombament.

Socal ancoratge bomba 1 1,000

1,000 1.088,82 1.088,82

SUPBTW9.150  u   Subministram. i instal·lació cadena elevació i tub guía         

Subministrament i Muntatge del Sistema de Guiatge i Elevació de la bomba submergible. Aquest sis-
tema es compon del tub guia (generalment d'Acer Inox idable 316L amb especificacions com 1-1/4"
SCH-10S) que serv  eix  per alinear i dirigir la bomba cap a la base d'acoblament, i de la cadena
d'elevació (per exemple, Gr6 EN 818-4, WLL 630 kg) que permet instal·lar i retirar la bomba del pou
amb seguretat sense necessitat d'accedir a l'espai confinat. Totalment muntat amb les proves corres-
ponents.

Tub guia i cadena d'elev ació 1 1,000

1,000 835,76 835,76
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SUPBTW9.REL u   Subministrament i instal·lació de relé combi fugues i temp.     

Subministrament i muntatge del Relé Combinat de Detecció de Fugues i Temperatura (com el SUL-
ZER CA 462) dins del quadre de control, amb la funció v ital de monitoritzar i protegir la bomba d'ele-
vació. Inclou petit material necessari per al muntatge i l'alimentació. Comprovat amb proves de fun-
cionament.

Relé fugues i temperatura 1 1,000

1,000 376,20 376,20

OK1V3PV11    u   Subministrament i col·locació ventosa de tres funcions DN50     

Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàl-
vula de tancament. DN 50.

Ventosa bomba 4 1 1,000

1,000 925,88 925,88

TOTAL CAPÍTULO 04 BOMBA Capítol 04 Instal·lació hidraulica Bomba........................................................ 25.120,60
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CAPÍTULO 05 INSTRUMENT Capítol 05 Instrumentació                                       

UG312406     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.safata              

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat Blindex CPRO 1000 V de
Prysmian, tipus RC4V-K (0,6/1 kV), amb conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5
mm² de secció. Inclou aïllament de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena de coure
amb cobertura superior al 60%  i coberta de PVC negre tipus DMV-18, amb propietats de no propa-
gació de la flama ni de l'incendi (classe Eca). La instal·lació s'efectua canalitzada per safata ex istent
o de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge, el connexionat amb termi-
nals i les proves de continuïtat i aïllament posteriors.

Transmisor 1 15,000 15,000

Sensor niv ell 1 15,000 15,000

Boies 5 15,000 75,000

105,000 1,13 118,65

UG312506     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.tub rig             

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor blindat Blindex CPRO 1000 V de
Prysmian, tipus RC4V-K (0,6/1 kV), amb conductors de coure recuit flex ible (clase 5) de 2G1,5
mm² de secció. Inclou aïllament de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX3, pantalla de trena de coure
amb cobertura superior al 60%  i coberta de PVC negre tipus DMV-18, amb propietats de no propa-
gació de la flama ni de l'incendi (classe Eca). La instal·lació s'efectua canalitzada per tub rigit ex istent
o de nova col·locació, incloent-hi el fixatge mitjançant brides, el marcatge, el connexionat amb termi-
nals i les proves de continuïtat i aïllament posteriors.

Transmisor 1 6,000 6,000

Sensor niv ell 1 6,000 6,000

Boies 5 6,000 30,000

42,000 7,68 322,56

PREVCOMT     u   Preparació per muntatge sensors, transmmisor i boies            

Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de potència i control per tub i safata
fins sala elèctrica. Tubs, canal i petit material tot inclòs.

Transmissor 1 1,000

Sensor niv ell 1 1,000

Boies 5 5,000

7,000 112,86 790,02

CN.030       m   Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios,
propietats: estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou
elements de subjecció, unions, suports, tapes i elements de canv i de direcció.

Distribució 1 15,000 15,000

15,000 10,31 154,65

FMU90-R11    u   Subministrament transmissor de nivell Prosonic                  

Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A, prosonic S FMU90.

Transmissor niv ell 1 1,000

1,000 1.693,45 1.693,45

FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor nivell Prosonic amb soport               

Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92. Sensor per a connectar a
FMU90/FMU95.

Sensor niv ell FDU92-RG4A 1 1,000

1,000 1.045,95 1.045,95

BOI710355    u   Subministrament boies Liquifloat amb soport                     

Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a 20m amb el seu suport co-
rresponent.

Boia FTS20 5 5,000
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5,000 145,65 728,25

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTRUMENT Capítol 05 Instrumentació ...................................................................... 4.853,53
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CAPÍTULO 06 CASETA Capítol 06 Caseta                                               

SUBCAPÍTULO 06.1 ENDERR 06.1 Moviment de terra i enderrocs                              

E2212422     m3  Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.              

Excavació per a rebaix en terreny  compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre ca-
mió

Caseta 1 4,800 3,800 1,000 18,240

Vorera 1 4,800 2,000 1,000 9,600

27,840 3,09 86,03

E2R45039     m3  Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,re

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Volum 1 31,200 31,200

20% esponjament 0,2 31,200 6,240

37,440 8,34 312,25

E2RA6310     m3  Disposició controlada a centre reciclatge runa                  

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa

Volum 1 31,200 31,200

20% esponjament 0,2 31,200 6,240

37,440 11,28 422,32

E2RA4467     m3  Enderroc mur contenció de pedra                                 

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió.

Mur a enderrocar 1 10,000 0,700 0,500 3,500

3,500 32,26 112,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 ENDERR 06.1 Moviment de terra i... 933,51
SUBCAPÍTULO 06.2 LLOSA 06.2 Llosa de formigó i vorera                                  

E3Z112Q1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                  

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Llosa caseta 1 4,800 3,800 18,240

18,240 13,39 244,23

E3CDD100     m2  Encofrat tauler p/llosa fonam.                                  

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

llosa 1 4,800 3,800 0,350 6,384

Total cantidades alzadas -0,004

6,380 33,67 214,81

E3C515H4     m3  Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba                      

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màx ima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

llosa 1 4,800 3,800 0,300 5,472

Total cantidades alzadas -0,002

5,470 106,56 582,88

E3CB3000     kg  Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura llosa                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

llosa 1,1 24,500 30,000 808,500

808,500 1,58 1.277,43

E7A24A0L     m2  Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.               

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida
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Llosa Caseta 1 4,800 3,800 18,240

18,240 1,50 27,36

E9M2M111     m2  Pavim.cont.morter res.epoxi,1 capa base,1 capa acabat 1 c. pintu

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa d'acabat
de morter i una capa de pintura de recobriment

Caseta 1 4,800 3,800 18,240

18,240 60,03 1.094,95

F9365H31     m2  Base formigó HA-25/B/20/I, bombeig+vibr.manual, reglejat        

Base de formigó armat HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
de 20 cm de gruix  amb malla electrosoldada d'acer corrugat de 15x15 cm dn 6mm B-500SD abocat
mitjançant bombeig amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat, inclou el subministrament,
transport, estesa, v inratge, acabt reglejat i pp. de replanteig, encofrat, formació de guals, junts, esco-
sells, tot inclós completament acabat.

Vorera 1 9,600 9,600

9,600 23,79 228,38

F9E1F205     m2  Paviment panot vorera color,20x20x2cm,preu alt,col.est.sorra-cim

Paviment de panot a escollir per a vorera de color de 20x202.5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a
truc de maceta, amb morter de ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ci-
ment blanc de ram de paleta, inclou subministrament, col·locació en qualsevol posició, incloses zo-
nes de guals, ajust i neteja de la superfície, i posada a cota de tot tipus de registres i arquetes. Tot in-
clós completament acabat.

v orera 1 9,600 9,600

9,600 28,42 272,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 LLOSA 06.2 Llosa de formigó i ....... 3.942,87
SUBCAPÍTULO 06.3 CASET.PR 06.3 Caseta prefabricada                                        

01.01.01     m2  Mur exterior ME145-LM-600                                       

Muntatge i instal·lació de mur exterior d'entramat lleuger format per muntants d'abet C24 de secció
45x145 mm col·locats cada 600 mm, amb plafó de partícules orientades OSB3 de 9 mm de gruix a
ambdues cares.
L'aïllament tèrmic i acústic es realitza mitjançant panells de llana mineral de v idre amb conductiv itat
tèrmica\lambda = 0,037 W/(m·K), incombustible (Euroclasse A1) i no hidròfil, de 150 mm de gruix.
La partida inclou el subministrament, la càrrega, el transport i el muntatge a obra mitjançant l'ús de
grua mòbil autopropulsada, totalment instal·lat segons detalls de projecte.

Tancament ex terior fusta 1 45,360 45,360

45,360 373,32 16.933,80

01.01.02     m2  Coberta plana CP80200-LM-625                                    

Muntatge i instal·lació de forjat de coberta plana format per bigues de fusta d'abet KVH NSI C24, de
secció 80x200 mm col·locades cada 625 mm, amb plafó inferior d'OSB3 de 9 mm i plafó superior
d'18 mm.
Aïllament tèrmic i acústic mitjançant panells de llana mineral de v idre amb conductiv itat tèrmica
$\lambda = 0,037$ W/(m·K), incombustible (Euroclasse A1) i no hidròfil, de 200 mm de gruix. S'in-
clou la col·locació de làmina provisional de protecció del plafó de coberta mitjançant làmina autoadhe-
siva protectora, impermeable a l'aigua i l'aire però permeable al vapor, tipus Defence Adhesive 200
de Rothoblaas o equivalent.
La partida comprèn el subministrament, transport i muntatge a obra amb l'ús de grua mòbil, totalment
acabat segons especificacions de projecte.

Coberta plana CP80200 1 16,200 16,200

16,200 461,17 7.470,95
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01.01.03     u   Nivelació i anclatje a cimentació                               

Subministrament i muntatge de dorments de pi tractat per al suport de murs i envans, de dimensions
45x190 mm, 45x145 mm, 45x120 mm o 45x68 mm segons correspongui, fixats a la llosa de cimen-
tació. Inclou el remat de murs i envans contra els dorments mitjançant la col·locació en "U" de làmi-
na geotèxtil impermeable tipus GURU WATER-STOP, amb un desenvolupament aprox imat d'entre
50 cm i 20 cm en funció de l'element, per garantir el tall de la humitat per capil·laritat.
S'inclouen les ferramentes, plaques metàl·liques de connexió, ancoratges mecànics o químics a la
solera i petit material de fixació, totalment instal·lat segons detalls constructius.

Niv elació i anclatge 1 1,000

1,000 1.976,42 1.976,42

01.01.04     m2  Peto de coberta no transitable                                  

Subministrament i muntatge de peto de coberta no transitable, format per una estructura de muntants
de fusta d'abet C24 de secció 45x95 mm col·locats cada 600 mm, amb plafó de partícules orientades
OSB3 de 9 mm de gruix  fixat a ambdues cares. La partida inclou tots els elements de fixació estruc-
tural a l'estructura principal, el transport i el muntatge a obra mitjançant l'ús de grua mòbil, totalment
anivellat i acabat segons els detalls constructius de projecte.

Ampit de coberta i coronament 1 9,720 9,720

9,720 153,72 1.494,16

01.03.01     m2  Remat de cantell de forjat                                      

Subministrament i col·locació de remat per al tancament frontal del cantell del forjat, realitzat amb plafó
de partícules orientades OSB3 de 9 mm de gruix . Inclou el tall a mida segons el cantell de l'estructu-
ra, la fixació mecànica mitjançant cargoleria o grapes pneumàtiques als caps de les bigues i el sege-
llat de les juntes per garantir la continuïtat de l'envolupant. Totalment instal·lat segons els detalls de
projecte.

Remat de cantell 1 3,240 3,240

3,240 109,80 355,75

01.03.02     m2  Impermeabilit. façana làmina transpirable UV                    

Subministrament i instal·lació de làmina impermeable i transpirable de color negre, amb alta resistèn-
cia als raigs UV, tipus Traspir FELT EVO UV 210 de Rothoblaas o equivalent, especialment indica-
da per a façanes amb junta oberta. Inclou el muntatge d'un rastrellat exterior primari format per ras-
trells de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm, col·locats cada 600 mm i pintats íntegrament en color
negre. S'inclou la part proporcional de mitjans de fixació, segellat de solapes amb cintes adhesives
tècniques i elements aux iliars de muntatge.

Impermeabilització i rastrellat de
façana

1 48,600 48,600

48,600 60,39 2.934,95

01.03.03     m2  Revestiment trepa uni. colours 8mm                              

Subministrament i instal·lació de revestiment de façana mitjançant panells de laminat d'alta pressió
(HPL) tipus TRESPA de 8 mm de gruix, de la gamma METEON UNI COLOURS. El panell dis-
posa d'una cara decorativa amb acabat Satin i s'instal·la mitjançant fixacions vistes (reblons o car-
gols del mateix  color del panell) sobre un rastrellat secundari de fusta de pi tractat de secció 25x47
mm, pintat íntegrament en color negre. S'inclou la part proporcional de cinta d'EPDM de protecció per
als rastrells, aix í com tots els accessoris de fixació i elements auxiliars. En aquesta partida s'inclou
el rastrell secundari, però queda exclòs el rastrell primari.

Rev estiment façana tipus TRESPA 1 48,600 48,600

48,600 296,46 14.407,96

01.03.04     m   Remats de brancals i llindes trespa uni colours                 

Subministrament i instal·lació de remats exteriors per a brancals i llindes de fusteries, realitzats amb
panells de laminat d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA de 8 mm de gruix  i una longitud (profunditat de
l'intradós) màxima de 230 mm. Els panells pertanyen a la gamma METEON UNI COLOURS,
amb una cara decorativa i acabat Satin. El muntatge s'efectua mitjançant cargols v istos d'acer inox i-
dable sobre un rastrellat de fusta de pi tractat de secció 25x47 mm. Inclou el tall a mida dels panells,
els ajustos perimetrals, el segellat de les juntes de lliurament i tot el material de fixació necessari, to-
talment instal·lat segons els detalls de projecte.

Remats de brancals i llindes en HPL 1 11,920 11,920
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11,920 142,74 1.701,46

01.04.01     ml  Segellat i retacat perimetral façana-solera                     

Segellat perimetral de l'encontre entre el parament vertical de façana i la solera o llosa de fonamenta-
ció, segons detall constructiu de projecte.
La partida inclou:
Preparació: Neteja prèvia de la junta mitjançant bufat o raspallat per eliminar pols i restes d'obra.
Retacat: Omplert i regularització de la junta amb morter tècnic sense retracció d'alta resistència (tipus
Grout o similar), per garantir l'estabilitat i el suport de l'envolupant.
Segellat elàstic: Col·locació de cordó de fons de junta de polietilè expandit per a la limitació de la fon-
dària i aplicació de masilla elàstica de poliuretà o polímer MS d'alt mòdul, resistent a la intempèrie i
als mov iments estructurals.
Mà d'obra: Part proporcional d'oficial 1a paleta i manobre especialista per a l'aplicació, acabat i neteja
final.
Auxiliars: Mitjans aux iliars i petit material necessari per a l'execució total de la unitat d'obra.

Perímetre caseta 2 4,800 3,600 16,800 a*(b+c)                                       

16,800 18,26 306,77

01.04.02     ml  Segellat perimetral encontre façana-forjat                      

Segellat perimetral de la junta d'unió entre el panell de façana i el forjat (o cantell de forjat), per garantir
l'estanquitat a l'aire i a l'aigua segons els detalls del projecte.
La partida inclou:
Neteja i preparació: Aspirat o bufat de la junta per garantir l'adherència mecànica dels materials.
Fons de junta: Subministrament i col·locació de cordó de polietilè expandit de cel·la tancada per al
control de la profunditat del segellat.
Segellat elàstic: Aplicació de masilla de poliuretà d'alt mòdul o polímer MS, resistent als raigs UV i
amb capacitat de moviment elàstic permanent.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial i manobre per a l'aplicació i repàs de la junta.
Auxiliars: Petit material i mitjans auxiliars.

Perímetre caseta 2 4,800 3,600 16,800 a*(b+c)                                       

16,800 9,85 165,48

01.04.03     m2  Formació de pendents i impermeabilització de coberta            

Execució de la capa de pendent i sistema d'impermeabilització per a coberta plana no transitable, se-
gons detalls constructius.
La partida inclou:
Formació de pendents: Subministrament i abocament de morter lleuger de ciment i argila expandida
(o perlita), amb un gruix mitjà de 8 cm, acabat amb una fina capa de morter de ciment per a regularit-
zació de la superfície.
Capa separadora: Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil de polipropilè de 200 g/m^2 com
a capa de protecció i desolidarització.
Impermeabilització: Subministrament i instal·lació de làmina de PVC plastificat de 1,5 mm de gruix ,
resistent als raigs UV, fixada mecànicament o adherida, incloent-hi la soldadura tèrmica de solapes
amb aire calent.
Punts singulars: Execució de reforços en cantonades, trobades amb el peto perimetral i segellat
d'embuts de desguàs.
Mà d'obra: Temps proporcional d'oficial 1a paleta i manobre per a l'execució de pendents i instal·lador
especialista per a la làmina.

Coberta caseta 1 4,800 3,800 18,240

18,240 86,27 1.573,56

01.04.04     u   Sistema de recollida d'aigües pluvials                          

Subministrament i instal·lació de tres boneres protegides amb reixa per ev itar embussaments i de
tres baixants connectades directament a l'aljub. Inclou traspassos i altres aljudes de paleteria. Total-
ment instal·lades i segellades amb la impermeabilització de la coberta.

Canalitazció aigues pluv ials 1 1,000

1,000 1.254,80 1.254,80

01.04.05     u   Sobreeixidor de seguretat (Gàrgola) en coberta                  

Subministrament i instal·lació de gàrgola per fer de sobreeix idor de la coberta. Totalment instal·lada i
segellada amb la impermeabilització de la coberta.
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Sobreeix idor tipus gàrgola 2 2,000

2,000 132,49 264,98

01.04.06     ml  Coronació peto                                                  

Subministrament i instal·lació de la coronació del peto amb panells HPL tipo TRESPA de 8 mm de
gruix  amb acabat similar al revestiment de façana. Amplada 25 cm amb goteró. Inclou elements
d'ancoratge. Totalment instal·lat.

Perímetre caseta 2 4,800 3,600 16,800 a*(b+c)                                       

16,800 40,15 674,52

01.05.01     u   Porta metàl·lica d'accés a la caseta 1000x2300 mm               

Subministrament i instal·lació de porta de xapa d'acer galvanitzat per a l'accés a la caseta, de dimen-
sions nominals 1,00 x  2,30 m, incloent-hi marc d'acer, reforços interns i pany de seguretat.
La partida inclou:
Fulla: Fabricada amb doble xapa d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix , amb nucli aïllant rígid. Acabat
imprimat o lacat segons carta RAL.
Marc: Perfil de xapa d'acer d'1,5 mm de gruix , preparat per a fixació mecànica estructural.
Seguretat: Pany de seguretat de 3 punts amb cilindres antirobatòries i joc de claus incopiables.
Herrajes: Frontisses d'acer de gran resistència, maneta i escut protector d'acer inox idable.
Instal·lació: Muntatge, aplomat, fixació mitjançant cargoleria estructural i segellat perimetral amb masi-
lla de polímer.

Porta caseta 1 1,000

1,000 1.020,85 1.020,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3 CASET.PR 06.3 Caseta..................... 52.536,41
SUBCAPÍTULO 06.4 INSTAL. 06.4 Instal·lacións                                             

EEDAUA1850   u   Climatitzador inverter Classe A,split mural,unitat 1x1,KOSNER sè

Subministrament i muntatge de Condicionador inverter Classe energètica A, tipus split mural, unitat
1x1, KOSNER sèrie KSTI-18/50 F R32 o similar, de 4,6kW de potència frigorífica i 5,2kW calorífica,
de 1,43 kW de potència elèctrica màxima absorbida, aprox imadament, amb alimentació monofàsica
de 230V, fluïd frigorífic R32, inclòs instal·lació frigorífica, cablejat d'interconnexió, bomba condensats
amb part proporcional de tuberia de desguàs fins a xarxa de clavegueram, accessoris, suportacions,
termòstat i comandament. Col·locada, provada i en funcionament.

Sala baix a tensió 1 1,000

1,000 1.173,77 1.173,77

EG621005     u   Interruptor, commutador,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu 

Interruptor, commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntage
superficial, marca: SIMON serie 44 o similar, IP55

Sala baix a tensió 1 1,000

1,000 13,78 13,78

EH2EP1500A   u   Pantalla Estanca SMD LED, Venalsol, mod: PTF8-050N 50W 4K 1440MM

Pantalla estanca de superfície industrial, marca: Venalsol, model: PTF8-050N 50W 840 1440MM o
similar, lluminaria tipus SMD LED, 6500 lm de flux lluminós,  potència 50 W,  temperatura de color
4000 K, Cos tubilar acer inox , difusor recobriment PCO policarbonat opal, mides 1440x120x84mm,
IP69, IK08, muntatge superficial.

Sala BT 2 2,000

2,000 169,85 339,70

EH6EP01      u   Lluminària emerg.led,no permanent, 300 lúmens,auton< 1h, LDN3   

Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència amb làmpada led, no permanent, aïllament
classe II, amb flux  de 300 lúmens, 1 h d'autonomia, DAISALUX NOVA LDN3 o similar 300lm 1h,
muntada en superfície o encastada.

Sala baix a tensió 2 2,000

2,000 69,52 139,04
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EG41C125P    u   Caixa de connexió potència per allargar cablejat terra          

Subministrament i instal·lació de caixa de connexions 800x600 IP66 policarbonat amb regletes verti-
cals de connex ió de 95mm2 fins a 2,5mm2 tipus Phoenix per a cablejat de potència.

Caix a de potència 1 1,000

1,000 158,30 158,30

EG31RV135    u   Cable 0,6/1 kV RZ1-K, Eca, 1x35mm2,col.tub/safata               

Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K, Eca, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·lo-
cat en tub o safata.

Allargar terra ex istent 1 28,000 28,000

28,000 14,61 409,08

EG31RV3025   m   Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 3x2,5mm2,col.tub/safata               

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, tetra-
polar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata

Clima 3x 2,5 1 16,000 16,000

16,000 4,95 79,20

EG31RV3015   m   Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 3x1,5mm2,col.tub/safata               

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, tetra-
polar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata

Sala baix a tensió 1 60,000 60,000

60,000 3,91 234,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.4 INSTAL. 06.4 Instal·lacións............. 2.547,47

TOTAL CAPÍTULO 06 CASETA Capítol 06 Caseta............................................................................................... 59.960,26
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CAPÍTULO 07 ENDESA Capítol 07 Escomesa Endesa i armari CS+CGP+TMF10                

SUBCAPÍTULO 07.1 ENDESA Nova escomesa distribució Endesa                                

CSBCN02      u   Modificació de l'escomesa elèctrica                             

Modificació de l'escomesa elèctrica a executar per la companyia elèctrica segons les condicions tèc-
nico-econòmiques (Segons l'annex 8)

Modificació de l'escomesa elèctrica 1 1,000

1,000 15.295,72 15.295,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.1 ENDESA Nova escomesa................. 15.295,72
SUBCAPÍTULO 07.2 CGPTMF10 Nou armari prefabricat CGP+CS+TMF10                             

EAPTMF10160  u   Armari prefabricat GRC Z18-3PCTRI TMF-10 160A o equivalent      

Subministrament i muntatge d'armari prefabricat monobloc de formigó reforçat amb fibra de v idre
(GRC Z18-3PCTRI) de dimensions 2.700x1.830x480 mm i 938 kg de pes, homologat per FEC-
SA-ENDESA segons norma UNE-EN 1169 per a l'allotjament de mòduls de mesura o TMF10 (fins
a 160A), CGP i CS en compartiments diferenciats mitjançant placa div isòria amb pas de cables de
Ø 200 mm. L'envolupant compta amb portes de xapa galvanitzada d'1,2 mm i marcs d'1,5 mm amb
obertura superior a 150°, tancament de palanca amb tres punts d'ancoratge, bombí triangular i herrat-
ge per a cadenat, no incou el subministrament i instal·lació de l'aparellatge elèctric interior.

Armari prefabricat TMF10 1 1,000

1,000 2.324,15 2.324,15

ETMF10160    u   Caixa general de mesura TMF10 160A                              

Subministrament i muntatge de caixa de protecció i mesura tipus TMF10 per a 160A, marca homolo-
gada (tipus Cahors, Uriarte o similar). Inclou bases, fusibles NH00, terminals, cargoleria de fixació,
connexió de conductors i proves de funcionament. Totalment instal·lat i preparat per a la verificació de
la company ia elèctrica.

TMF10 1 1,000

1,000 708,53 708,53

ECS240CGP9   u   Caixa de seccionament CS240 i caixa general de protecció CGP9   

Subministrament i instal·lació d'equipament elèctric de protecció i seccionament a l'interior d'armari
prefabricat, format per una caixa de seccionament CS-240A i una caixa general de protecció
CGP-9-250A.
La partida inclou:
Caixa de Seccionament (CS): Model homologat per a 250A (dissenyada per a cables de fins a 240
mm²), equipada amb bases de seccionament i terminals de connexió.
Caixa General de Protecció (CGP): Esquema 9 per a una intensitat nominal de 250A, amb bases
portafusibles tripolar de seguretat (BUC) mida NH1.
Fusibles: Subministrament i col·locació de joc de 3 fusibles d'alta capacitat de ruptura (ACR) tipus
NH, de la intensitat requerida (p. ex. 160A o 250A).
Muntatge: Fixació mecànica de les caixes a l'interior de l'armari prefabricat, precablatge intern, sub-
ministrament de terminals, brides i petit material de connexió.
Tot instal·lat d'acord amb el REBT i les Normes Particulars de la company ia distribuïdora (e-distribu-
ción o equivalent).

Muntatge CS+CGP 1 1,000

1,000 831,45 831,45

EF2225432    m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),miniretro

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte (SPT
20-50), realitzada amb miniexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rasa 4,000 0,400 0,400 0,640 b*c*d                                         

0,640 18,72 11,98

EF227500A    m2  Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,90%PM                           

Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95%  PM

Rasa 4,000 0,400 1,600 b*c                                            

1,600 4,46 7,14
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EF2R45037    m3  Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 5t,rec.5-

Càrrega amb minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, i transport de terres a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus, amb camió de 5 t

Rasa 4,000 0,400 0,500 0,800 b*c*d                                         

0,800 5,62 4,50

EF9E1120G    m2  Paviment panot vorera gris,20x20x2.5cm,preu alt,col.truc macet.m

Paviment de panot per a vorera gris igual a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mix t 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rasa 4,000 0,200 0,800 b*c                                            

0,800 35,76 28,61

EY011122     u   Ajudes de ram de paleta per reparació de desperfectes           

Ajudes de ram de paleta per reparació de desperfectes en façanes i altres elements afectats per
l'obra. Inclou ma d'obra, material necessari i mitjans mecànics. Criteri d'amidament: ut reparació real-
ment executat d'acord amb la DT.

Desperfectes 1 1,000

1,000 83,97 83,97

EF2RA63G0    m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,

Rasa 4,000 0,400 0,500 0,800 b*c*d                                         

0,800 13,87 11,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.2 CGPTMF10 Nou armari prefabricat . 4.011,43

TOTAL CAPÍTULO 07 ENDESA Capítol 07 Escomesa Endesa i armari CS+CGP+TMF10............................... 19.307,15
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CAPÍTULO 08 OBRA CIVIL Capítol 08 Obra civil                                           

OCARBM01     u   Obra civil obertura arqueta registre bom ba 4                   

Ampliar el forat del forjat per poder instalar i mantenir la bomba 4.

Obertura registre bomba 4 1 1,000

1,000 309,90 309,90

OCARBM02     u   Obra civil passamurs 160m m diam.                               

Passamurs 160mm diàmetre
electricitat

3 3,000

Passamurs 160mm diàmetre impulsió
bomba 4

1 1,000

4,000 129,13 516,52

OCARBM03     u   Obra civil enderroc parets existents CCM                        

Enderroc de les parets i envans ex istents a la zona d'ubicació del CCM i els variadors actuals. In-
clou el desmuntatge prev i d'elements accessoris, la fragmentació de materials, la càrrega manual o
mecànica, la neteja de l'àrea de treball i el transport dels enderrocs

Enderroc 2 parets CCM 1 1,000

1,000 220,78 220,78

TOTAL CAPÍTULO 08 OBRA CIVIL Capítol 08 Obra civil................................................................................... 1.047,20
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CAPÍTULO 09 TAPES Capìtol 09 Tapes                                                

SUBCAPÍTULO 09.1 OBRA CIV 09.1 Obra civil                                                 

P2146-HYPV   m2  Demol.pavim . form . g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,com pressor 

Demolició de pav iment de formigó de fins a 20 cm de gruix  , d'amplària fins a 0,6 m, amb compres-
sor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tapa bomba 4 1 1,000 2,000 0,300 0,600

0,600 103,13 61,88

P9GD-I9X4    m3  Lleug.formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa,d=1500 a 1800kg/m3,cam ió,e

Paviment de formigó lleuger HLE-25/L/8/IIa, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del
granulat 8 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de ca-
mió, estesa i v ibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

Tapa bomba 4 1 1,000 2,000 0,300 0,600

0,600 574,18 344,51

PO-TEBARR    h   Camió grua                                                      

Servei de transport, càrrega i descàrrega mitjançant camió grua tot terreny  per al trasllat d'equips
elèctrics (CCM, tapes i bombes) fins a peu d'obra. Inclou el posicionament i la col·locació precisa
dels elements en la seva ubicació definitiva, l'ús d'eslingues, cadenes i balancins homologats, aix í
com el conductor-operador qualificat. Està inclòs el desplaçament, la preparació d'estabilitzadors i to-
tes les mesures de seguretat necessàries per a la maniobra.

Tapes 4 4,000 16,000

16,000 86,89 1.390,24

PO-MONTEB    u   Muntatge i desmuntatge de les tapes                             

Desmuntatge de les tapes actuals de l'aljub i muntatge de les noves tapes

Tapa bombes ex ist 3 3,000

Tapa bomba 4 1 1,000

Tapa aux iliar 1 1,000

5,000 771,65 3.858,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.1 OBRA CIV 09.1 Obra civil ................. 5.654,88
SUBCAPÍTULO 09.2 TAPES 09.2 Tapes                                                      

T1EB-BCN     u   Tapa 1 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 1. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'ai-
gua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 600*800 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Tapa aux iliar 1 1,000

1,000 7.295,20 7.295,20

T2EB-BCN     u   Tapa 2 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 2. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'ai-
gua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1580*1280 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Tapa bomba 1 1 1,000

Tapa bomba 2 1 1,000
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Tapa bomba 3 1 1,000

3,000 23.776,20 71.328,60

T3EB-BCN     u   Tapa 3 aljub EB Barcelona                                       

Subministrament de tapa aljub EB BARCELONA tipus 3. Dispositiu d'acer galvanitzat estanc a l'ai-
gua amb les segünets característiques:
- Resistencia 250 kN
- Galvanitzat de 140 micrometres
- Apertura 1350*900 mm
- 1 tapa estanca a l'aigua articulades per el cantó curt i assistida amb resorts mecànics.
- Candau no subministrat.
- Certificat LPCB Nivell 4

Tapa bomba 4 1 1,000

1,000 9.853,00 9.853,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.2 TAPES 09.2 Tapes............................. 88.476,80

TOTAL CAPÍTULO 09 TAPES Capìtol 09 Tapes................................................................................................... 94.131,68
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CAPÍTULO 10 GEST.RES Capítol 10 Gestió de residus                                    

GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus          

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus

Gestió residus 1 1,000

1,000 641,39 641,39

TOTAL CAPÍTULO 10 GEST.RES Capítol 10 Gestió de residus........................................................................ 641,39
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CAPÍTULO 11 S.SALUT Capìtol 11 Seguretat i salut                                    

SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut 

Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut necessàries per a l'execució de les
obres

Instal.Bomba i CCM 1 1,000

1,000 2.402,83 2.402,83

TOTAL CAPÍTULO 11 S.SALUT Capìtol 11 Seguretat i salut ............................................................................ 2.402,83
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CAPÍTULO 12 IMPREV.OBR Capìtol 12 Imprevistos obra                                     

01IMP        1   Partida alçada imprevistos obra a justificar                    

Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pressupost que puguin surgir en el
transcurs de l'obra. Es justificarà sota la superv isió de la direcció facultativa.

Total cantidades alzadas 1,000

1,000 1.523,30 1.523,30

TOTAL CAPÍTULO 12 IMPREV.OBR Capìtol 12 Imprevistos obra.................................................................... 1.523,30

TOTAL...................................................................................................................................................................... 348.533,99
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Nova ubicació i substitució de CCM EBAR                         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

00 LEGALITZ. Capítol 00 Legalització i inspecció baix a tensió ............................................................................................. 2.650,00 0,76

01 TREB.PREV Capìtol 01 Treballs prev is.......................................................................................................................... 1.539,38 0,44

02 QGBT Capìtol 02 Quadre elèctric.......................................................................................................................... 113.951,30 32,69

03 INST.VAR Capítol 03 Variadors bombes i instal·lació BT................................................................................................ 21.405,37 6,14

04 BOMBA Capítol 04 Instal·lació hidraulica Bomba........................................................................................................ 25.120,60 7,21

05 INSTRUMENT Capítol 05 Instrumentació........................................................................................................................... 4.853,53 1,39

06 CASETA Capítol 06 Caseta..................................................................................................................................... 59.960,26 17,20

07 ENDESA Capítol 07 Escomesa Endesa i armari CS+CGP+TMF10................................................................................ 19.307,15 5,54

08 OBRA CIVIL Capítol 08 Obra civ il ................................................................................................................................. 1.047,20 0,30

09 TAPES Capìtol 09 Tapes...................................................................................................................................... 94.131,68 27,01

10 GEST.RES Capítol 10 Gestió de residus....................................................................................................................... 641,39 0,18

11 S.SALUT Capìtol 11 Seguretat i salut......................................................................................................................... 2.402,83 0,69

12 IMPREV.OBR Capìtol 12 Imprev istos obra........................................................................................................................ 1.523,30 0,44

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 348.533,99

13,00% Gastos generales.......................... 45.309,42

6,00% Beneficio industrial ........................ 20.912,04

SUMA DE G.G. y  B.I. 66.221,46

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 414.755,45

21,00 % I.V.A....................................................................... 87.098,64

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 501.854,09

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTI-
MOS

Tarragona, a 14 de abril de 2026.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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