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PROJECTE DE REMODELACIO DE LA PISTA D’ATLETISME DE
L’ESTADI MUNICIPAL EL CONGOST DE MANRESA

1. Objecte del projecte

L’objecte del present projecte és descriure els parametres i treballs necessaris per a I'execucié de
les obres de reforma del paviment de la pista d’atletisme de I'estadi municipal el Congost de
Manresa. Aquestes obres consisteixen en:

- Demolicié del paviment sintétic existent deteriorat.

- Reparacié de zones deteriorades (basicament canaleta).

- Pavimentacié amb paviment per a pistes atlétiques d’exterior de I'actual pista d’atletisme,

amb un paviment sintétic bicapa.

El condicionament i millora d’aquestes instal-lacions consistira principalment en la reconversié de
l'actual pista d’atletisme, en estat molt deteriorat, per un nou paviment sintétic que complira amb la
norma UNE-EN 14877:2006.

2. Promotor

El promotor del present projecte i de les obres de reforma de la pista d’atletisme és I'Ajuntament
de Manresa, amb domicili a la plaga Major 1, 08241 de Manresa. NIF P0811200E.

3. Situacio de les obres i emplagament urbanistic

Manresa és la capital de la comarca del Bages, i el seu terme municipal es troba situat al pla de
Bages, prop de I'angle on conflueixen els rius Llobregat i Cardener.

El complex esportiu del Congost, on esta situada la pista objecte d’aquest projecte, es troba situat
al sud-oest d’'aquest municipi. En aquest complex s’hi troben moltes altres instal-lacions esportives
d’alt nivell.

4. Compliment de la normativa urbanistica

Segons el planejament vigent al municipi de Manresa que estableix directrius normatives que

afecten al municipi, els terrenys on s’integra la pista d’atletisme a remodelar estan considerats com
un E2- SISTEMA D’EQUIPAMENT ESPORTIU:

A, Auntament de Manresa _
@ anol d'ordenacio urbanistica www.manresa.cat

NG

CLASSIFICACIO DEL SOL
SU Sél urkd 15314401 m?*
SuUD 50l whanitzable delimitat 700421 m*
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E2 Sistema d'equipaments. Esportiu 133.876,32 m®
Condici s

esportiu, .
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desznval
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aparcament, esporfu amb condicions, 3gricols, Beurs, serveis
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i
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Coodenada UTMEPSG-26831) 401145,37.4310823.73 Sacua 15000
RefCadastral 1102004-DG02104 Ok

Superfice finca 161048,18 m*

Planejament de I'ambit

5. Estat Actual — estadi atletisme

5.1. Introduccio

L’actual pista d’atletisme de la zona esportiva del Congost de Manresa disposa d’una zona verda a
l'interior de la pista de gespa natural amb un sistema de reg compost amb aspersors emergents de
baix cabdal.

Al voltant d’'aquesta zona verda s’hi troba una pista d’'atletisme objecte d’aquest projecte de 400
metres de corda i 8 carrils; definida segons la Secretaria General de 'Esport com ATL-3 — Camp
d’'atletisme 3. Entre la pista d’atletisme i la zona verda es troben la resta d’instal-lacions per a la
practica d’atletisme:
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Dues zones de paviment sintétic per a salts d’algada i perxa.

Dues rectes (ajuntades en una sola) per a salts de llargada i triple.

Zones de llangaments.

En aquest moments les aiglies provinents de la pluja, tant de la zona verda com de la pista
d’atletisme discorren per sobre del camp/pista, i s’evacuen per una canaleta perimetral exterior del
camp i interior de la pista. Aquesta canaleta en alguns sectors es troba malmesa, fet que provoca
concentracions d’aigua a la pista que perjudiquen el paviment sintétic.

Per altra banda i ateses les diferents actuacions que s’han dut a terme en la pista, han estat
executades quatre capes de paviment sintétic (segons testimonis de I'annex numero 4), fet que ha

provocat multiples deficiencies al paviment sintétic, que es repararan en aquestes obres.

5.2. Dimensions
Tenint en compte la pista d'atletisme, les mitges llunes, i les zones de salts i llangaments, la

superficie total de paviment a extreure i reemplacar per un de nou és de 6.802,00 m2

5.3. Paviment sintétic.
El paviment sintétic d’aquesta pista d’atletisme ha estat reparat fins a quatre vegades, sembla que
totes elles sense extreure en la seva totalitat el paviment antic. Aquest fet a provocat diverses
deficiéncies en el paviment acabat actual i que s’acumulés un gruix de fins a 4 centimetres en la
major part de la zona pavimentada. Els gruixos habituals de paviment sintétic en aquests tipus de

pistes d’atletisme sén d’aproximadament 13-14 mm.

6. Justificacio de la solucié adoptada/Descripcio de les obres.

6.1. Introduccioé
La solucié adoptada consisteix basicament en reparar el paviment de la pista d’atletisme i de la
zona de salts, substituint-lo per un de no tipus bicapa. S’ha previst també la substitucio
d’aproximadament 300 metres lineals de canaleta de recollida d’aigues en diversos trams de la
pista i la neteja de canaleta i la col-locaci6 de diverses arquetes de registre a la mitja lluna sud de

la pista (100 metres lineals aproximadament).

6.2. Demolicions i extraccio d’elements existents

Les obres s'iniciaran amb la retirada de I'equipament esportiu a substituir: desmuntatge i retirada

de la vorada perimetral d’alumini existent.

Seguidament es procedira a I'extraccié del paviment sintétic actual amb una maquina fresadora de
gran tonatge. Aquest material extret es portara a un dipdsit autoritzat que gestionara aquest residu.
Posteriorment es procedira a la demolicié de la canaleta amb mal estat.

Tots els elements a demolir i/o extreure de la instal-lacid existent queden detallats als planols num.

04, aixi com també als amidaments del pressupost del present projecte.

6.3. Xarxa de drenatge
Les actuacions en aquest capitol consistira en la substitucié de la canaleta existent que esta
deteriorada per una en perfectes condicions, en aproximadament 300 metres lineals. A la resta de
la pista, basicament en la corba sud, es netejara la canaleta actual i sOhi construiran diverses
arqueta de registre que permetin fer-hi un correcte manteniment.
La canaleta a instal-lar, caldra replantejar-la amb molta cura, degut a que la rasant resultant
condicionara la rasant definitiva de la pista; amb només un 0,10% de pendent longitudinal.
La Direccié Facultativa justificara la idoneitat d’aquesta rasant abans d’executar-se la resta
d’actuacions ( estesa de paviment sintétic).
Les canaletes seran prefabricades de formigd, amb una longitud d’1 m i una seccié de 200 mm x
320 mm (aproximadament) col-locades sobre una base de formigo, i es protegiran per la part
interior amb una rigola de formigé de 20 cm de gruix. La canaleta delimitara la gespa pels laterals
del camp i de la pista d’atletisme amb un pendent longitudinal de 0,10%, igual que el del camp i la
pista. Les aiglies recollides per les canaletes sera transportada al mateix lloc on ara desaigua.

6.4 Paviment sintétic de la pista d’atletisme.
Sobre la capa asfaltica de la pista d’atletisme, delimitada per la canaleta i les vorades, s’estendra
el paviment sintétic de 13 mm de gruix en la major part de la superficie, i de 18 mm de gruix a les
zones de final i/o inici de tram de salts, de llangaments i de velocitat (planol numero 5). El paviment
sintétic de la pista d’atletisme es col-locara sobre la capa asfaltica Aquest paviment sintétic només
s’estendra una vegada hagi estat comprovada la planimetria de la capa d’aglomerat asfaltic amb
una cisterna d’aigua que es repartira per tota la pista.
El paviment sintétic haura de ser bicapa i realitzat “in situ”, segons les condicions establertes en
'annex 03 d’aquesta memodria. No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 20 km/h. La
col-locacié s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulacié6 de producte. Un cop
col-locat el paviment s'han de netejar.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 30 h segiients a la seva col-locacio.
Les caracteristiques que haura de complir el paviment sintétic s’adjunten a 'annex nim.3 d’aquest
projecte.
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7. Seguretat i salut
D’acord amb el que s’indica al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid), s’ha redactat el
corresponent Estudi de Seguretat i salut en el Treball i s’ha inclos el seu pressupost d’execucio
material com a partida de cobrament integre del pressupost general de I'obra. D’aquesta manera
'empresa constructora podra portar a bon fi les seves obligacions en el camp de la prevencié de
riscos professionals i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la Direccié Facultativa.
El projecte incorpora a I'annex numero 05 l'estudi de Seguretat i Salut, redactat d’acord amb les
disposicions legals vigents, necessari per dur a terme correctament les obres i complir amb la llei.
En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre
en la realitzacio de les obres, amb caracter general i particular.
Aquest estudi de seguretat i salut estableix durant la construccié d’aquestes obres, les previsions
respecte a la prevencio del risc d’accidents i malalties professionals; aixi com els derivats dels
treballs de reparacio, conservacio, entreteniment i manteniment, i les instal-lacions perceptives de
salut i benestar dels treballadors.

En aquest estudi de Seguretat i Salut, es detallen els seguents aspectes:
- La Normativa aplicable en matéria de Seguretat i Salut en el treball durant 'execuci6 de
les diferents unitats d’obra.
- La metodologia a adoptar a I'obra per al correcte compliment de les normes de seguretat,
desenvolupament i organitzacié optima de les mateixes.
- L'import del pressupost que resulta de I'estudi i que es recull en el pressupost d’execucié

material d’obra.

L'import d’execucié material del capitol de Seguretat i Salut puja a la quantitat de QUATRE MIL
CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €).

8. Pla d’obra, termini d’execucio6 i termini de garantia
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les caracteristiques
de les obres projectades, es proposa que el termini de construccié de totes les obres incloses en
aquest projecte sigui de 2,5 mesos.
A l'annex num. 06 s’'adjunta el pla de control de qualitat i a 'annex num. 07 el pla de treballs.
El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepci6. Aquest
periode es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

9. Pressupost del projecte
El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma d’obra, dels
materials i de la maquinaria, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es
justifica a l'annex num. 08. Es considera que els esmentats preus unitaris inclouen la part
proporcional de les despeses d’assaigs especificats en el Pla de Control de Qualitat.
Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels planols del projecte, s’ha elaborat el
pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document num. 4 d'aquest projecte, i del qual
s’obté el seguent resum:
Pressupost general d’execucio material: 438.906,03€ (QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL
NOU-CENTS SIS EUROS AMB TRES CENTIMS).

Pressupost general d’execuci6 per contracte (amb IVA) : 631.980,79 € (SIS-CENTS TRENTA-
UN MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

10.Documents que conté el projecte
El present projecte esta integrat pels seguents documents:
DOCUMENT NUMERO 1 - MEMORIA | ANNEXOS
MEMORIA
ANNEXOS
Annex num. 1.- Fitxa técnica de les instal-lacions del CCE
Annex num. 2.- Fitxa técnica pista atletisme ATL-3
Annex num. 3.- Caracteristiques técniques del paviment sintétic.
Annex num. 4.- Testimonis del paviment sintétic actual
Annex num. 5.- Estudi de seguretat i salut
Annex num. 6.- Pla de control de qualitat
Annex num. 7.- Pla de treballs
Annex num. 8.- Justificacid i descomposicié de preus

Annex num. 9.- Estudi de gestié de residus

DOCUMENT NUMERO 2 — PLANOLS
Planol num. 1.- Situacié i emplagament
Planol num. 2.- Planta estat actual
Planol num. 3.- Recull fotografic
Planol nam. 4.- Planta enderrocs
Planol num. 5.- Planta general

Planol nim. 6.- Seccions
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Planol num. 7.- Definicié geometrica
Planol num. 8.- Detall i tragcat de carrers
Planol num. 9.- Detall ria i corba

DOCUMENT NUMERO 3 - PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT NUMERO 4 - PRESSUPOST
Amidaments
Quadre de preus numero 1
Quadre de preus numero 2
Pressupost
Resum de pressupost

11.Declaracio d’obra completa
El present document fa referéncia a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei public
un cop acabada i reuneix els requisits exigits per l'article 124 del Text Refés de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

12.Conclusioé
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memoria, i amb els documents que constitueixen aquest
projecte es defineix una obra completa; la informacio facilitada és suficient per poder executar les

obres descrites i se sotmet a I'aprovacié de I'organisme administratiu competent.

Jaume Valenti Santiago
Arquitecte técnic
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m Generalitat de Catalunya
Ml Consell Catala de I’Esport

Cens d'equipaments esportius de Catalunya Municipi: Manresa
Instal-lacié: ESTADI D'ATLETISME EL CONGOST Nom complex: Complex esportiu Congost

Adrega / CP: Ctra. Sant Joan, s/n Zona del
Congost. 08240

Nucli / Districte: Manresa / Districte Ponent

Teléfon: 938729125

Propietat: Ajuntament de Manresa

Gestio: Club Atlétic Manresa _ S

o Centre de Tecnificacio
= de Judo del Bages i el.

Estadi d'Atletisme o
"El Congost”
o Club Atlétic Manresa

ingost | Manresa o

Google Map data ©2025 Inst, Geogr. Nacional

Resum tipus d'instalacié

7 ATL, 1 SAL

ATL - Camps, pistes i espais d'atletisme

Zona de llangament d'atletisme
Tancament: A l'aire lliure

Dimensions: 110 m. x 60 m. 6600 m?2.
Estat d'Us: En servei

Paviment: Gespa natural

Activitats: Llangaments.

Zona de llangament d'atletisme
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 15m. x 12 m. 180 m2.
Estat d'Us: En servei

Paviment: Gespa natural
Activitats: Llangaments.

Pista d'atletisme de 400 m

Tancament: A l'aire lliure

Dimensions: 400 m. 10 m. 4000 m?. 8 carrers.
Estat d'us: En servei

Paviment: Sintétic - elastic

Activitats: Atletisme - curses.

2 Recta de salts
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 60 m. 1,2 m. 144 m?. 2 carrers.
Estat d'us: En servei
Paviment: Sintétic - elastic
Activitats: Salts de llargada.
Triple salt

Fitxa de dades basiques de la instal-lacié esportiva nimero: 0811360081 Pagina 1/2



AT Generalitat de Catalunya
Ml Consell Catala de I’Esport

Cens d'equipaments esportius de Catalunya Municipi: Manresa
Instal-lacié: ESTADI D'ATLETISME EL CONGOST Nom complex: Complex esportiu Congost

Recta de salts

Tancament: A l'aire lliure

Dimensions: 47,5m. 1,2 m. 57 m2. 1 carrers.
Estat d'us: En servei

Paviment: Sintétic - elastic

Activitats: Salt de perxa.

Zona de salts

Tancament: A l'aire lliure

Dimensions: 28 m. 56 m. 1568 m2. 0 carrers.
Estat d'us: En servei

Paviment: Sintétic - elastic

Activitats: Salt d'algada.

SAL - Sales d'activitats i especialitzades

Sala amb equipament

Tancament: Tancaments fixos
Dimensions: 18,2 m. x4,5m. 81,9 m2.
Estat d'is: En servei

Paviment: Rajola ceramica

Altura lliure: 3,2

Activitats: Musculacié i tonificacié.

Espais complementaris i serveis de la instal-laci6

Vestidors: 2 col-lectius, 112 m?
Grades: 840 seients
Magatzems: 1 magatzem, 44m?
Serveis publics: 1 Servei

Serveis generals: Aparcament vehicles
Benestar i salut: Servei médic, Infermeria

Data actualitzacio: 31/05/2019

Fitxa de dades basiques de la instal-laci6 esportiva nimero: 0811360081 Pagina 2/2



Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

ANNEX NUM 02: FITXA ATL-3




Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa




Consell Catala Fitxes

y T . tecniques
de PEsport (i Ge'z:eral;tat d'equipaments
Programa basic de modul .
U1 2005 Camp d’atletisme 3 ATL-3
A/
———————— ]
I
Accés |
manteniment® |
| >
| —» Instal.
| tecniques MIMagatzem |
| — Neteja
|
|
WEme "™ e
|
|
I
A =
| . Serveis | dutxes |
| estidor grup
| . Serveis i dutxes I
|
I
I mma Vestidor collectiu 1 p
I
|
| Serveis public
I
| U
|
I_"_ _____________________________
A, MODUL ATL-3
Accés
exterior N Vent dominant
Bar, %
PC%AEAV’ FestEuraL, & Sentit cursa
servei medic,
- Esportistes
e Espectadors
- Personal
Superficie total Superficie util minima dels espais esportius i complementaris
Modul ATL-3 18.000 m? Pista d’'atletisme 4550 m*> Magatzem material pista 30 m?
Espai esportiu 17.500 m? Zones de salts 2.050 m®> Magatzem neteja 6 m?
Edifici de vestidors i serveis 500 m2 Zona de llangaments 6.400 m? 3 vestidors de grups i serveis 105 m?
Zona perimetral escalfament 1.550 m? 2 vestidors col-lectius i serveis 130 m?
Aforament del modul Vestibul _i control d’accessos 46 mz 2 vestidprs técnic’s-é.rbitres 12 mz
Espai esportiu 90 persones :nf?rrlr}eng o 1(8) m2 2 Serveis per al public 20 m
Vestidors 100 persones nstal-lacions tecniques m
Espectadors 300 persones

1/4




Consell Catala

Fitxes

técniques
de PEsport d'equipaments
esportius
Espai esportiu .
parese Camp d’atletisme 3 ATL-3

Juliol 2005

Zona perimetral d'escalfament

Vent dominant
Sentit carrera

Espais esportius

Pista d’atletisme de paviment sintetic
de 400 m i 8 carrers

Dues zones de paviment sintétic
per a salts d’algcada i perxa

Dues rectes de paviment sintétic
per a salts de llargada i triple

Zona interior de gespa natural
per a llancaments

Zona perimetral de gespa natural o
terra estabilitzada per a escalfament de 3 m d’amplada

Marcatges minims

Linies de curses i salts per a homologacio

Material esportiu minim

Taules batuda salts de longitud i triple
Saltometre salt d’algada fins a 2,50 m
Saltometre salt de perxa fins a 6 m
Contenidor per al cercle de pes
Llistons d’alcada (3 ut.) i de perxa (3 ut.)
Mesurador d’algada i de perxa
Matalas de caiguda salt de perxa
Matalas de caiguda salt d’algada
Somiers metal-lics matalas
Protector impermeable matalassos
Caixeti metal-lic de perxa

Tacs de sortida d’alumini

Tanques d’obstacles

Tanques de curses de 5 algcades
Gabia amb xarxa per a martell i disc
Equip amb anemometre digital

Equip de cronometratge

Equip de marcadors i comptavoltes
Pals de linia d’arribada

Escales de jutges

Campana Ultima volta

4 ut.
1 ut.
1 ut.
1 ut.
6 ut.
1ut.
1 ut.
1 ut.
2 ut.
2 ut.
2 ut.
8 ut.
5 ut.
80 ut.
1 ut.
1ut.
1ut.
1ut.
1 ut.
2 ut.
1 ut.
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Fitxes
técniques
d'equipaments
esportius

Criteris de seguretat

Previala redaccio6 del projecte cal disposar d’un estudi geotécnic adequat
a les caracteristiques del solar.

Justificar el compliment de la legislacié vigent de I'edificacié (accions en
I'edificacio, acer, formigo, aillament termic i acustic, proteccié contra
incendis,...), del Reglament electrotécnic de baixa tensid i dels reglaments
d’instal-lacions técniques en els edificis (gas, aigua calenta sanitaria,
calefaccio...).

Justificar el compliment del Reglament d’espectacles vigent, amb 'obtencié
de la llicéncia d’activitats classificades on constin 'amplada de les vies
publiques d’accés, les sortides i les vies d’evacuacio.

Considerar les mesures de prevencio de la legionel-losi establertes per
lalegislacié vigent en el disseny de la instal-lacié d’aigua calenta sanitaria
i el reg per aspersio.

Senyalitzar els espais i els recorreguts, indicant les vies d’evacuacio i
les restriccions de pas.

Situar els vestidors al nivell de I'espai esportiu.

Protegir tots els desnivells superiors a 60 cm amb baranes d’una algada
no inferior a 1 m que no deixin escletxes de més de 12 cm ni es puguin
escalar.

El paviment de la pista d’atletisme i de les zones de salts ha de ser de
material sintétic, poliureta i/o cautxd, i ha de complir les prescripcions
establertes a I'informe UNE 41958 IN amb una absorcié d'impactes no
menor del 35%. Es aconsellat exigir I'acreditacié de la homologacié per
part de I’Associacié Internacional de Federacions d’Atletisme (IAAF).
El paviment de la zona de caiguda dels llangaments ha de ser de gespa
natural.

Els paviments dels espais complementaris amb preséncia d’aigua s’han
de construir amb pendents no menors de I'1% ni superiors al 2% cap a
les canaletes i buneres de desguas i no han de lliscar amb peu nu i moll.
La propietatde lliscament dels paviments s’ha d’acreditar amb el certificat
d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-EN que siguin
d’aplicacié. En tot cas seran paviments de classe 3 d’acord amb el que
estableix el Cédigo Técnico de la Edificacion — SU1 Seguridad frente al
riesgo de caidas, assolint un valor de Rd major que 45, mesurada segons
lanormaUNE-ENVI12633. D’altres sistemes de mesura, com els establerts
en la normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097, també
ofereixen referéncies valides per a la tria de paviments segurs. En aquest
darrer cas, la seva classificacié ha d’assolir el grau A.

No s’han d’instal-lar plats de dutxa, que cal substituir per un paviment no
lliscant en pendent del 2% amb una canaleta de recollida arran de terra
al costat de la paret, sota el ruixador, sense graons ni regruixos. Es
recomana que el paviment acrediti que assoleix el grau B segonslanorma
DIN51097.

Deixar lliure un marge de proteccié perimetral nomenord’1,5 m d’amplada
entre la pista d’atletisme i la d’escalfament.

Si es col-loca una barana al voltant de la pista d’atletisme, s’ha de situar
per fora del seu marge de proteccio.

Situar els baculs de I'enllumenat fora de I'espai esportiu i del perimetre
de proteccid.

Els baculs de suport dels projectors d’enllumenat i la tanca darrera els
gols nohan de permetre que els usuaris de lainstal-lacié s’hi puguin enfilar
El material esportiu i els seus ancoratges compliran les prescripcions
establertes ales normes UNE EN que siguin d’aplicacid, fet que ha de ser
acreditat amb el certificat d’'un laboratori d’assaig aportat pel
subministrador.

Tots els vidres han de ser resistents als cops i no produir fragments
tallants en trencar-se. Els tancaments transparents es senyalitzaran
amb claredat.

Arrodonir les arestes dels revestiments verticals amb un radi no menor
d’1 cm.

Els llums, els tancaments i d’altres elements al voltant de I'espai esportiu
han de ser resistents als impactes de les pilotes.

Les portes han de ser reforgades, resistents als cops i a la humitat, amb
els panys mestrejats i la ferramenta resistent i inoxidable. Es recomana
que les frontisses no permetin desmuntar les fulles sense utilitzar eines.
Les portes han de disposar de tiradors i manetes de facil accionament,
de sistemes de retencié si han de romandre obertes i de molles de
tancament amortit automatic que evitin el tancar-se de cop o atrapar els
dits dels usuaris.

A les portes dels espais utilitzats per nens de menys de 6 anys s’ha de
protegir la trobada entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses
fins a una algada d’un metre, de manera que no s’hi puguin introduir els
dits.

Les portes de doble sentit d’'obertura han de disposar d’un element
transparental’alcada de la vista que permetipercebre sihiha algual'altre
costat abans d’empényer-la per obrir-la.

Limitar la temperatura de consum de l'aigua calenta a 38° amb valvules
barrejadores termostatiques automatiques.

Dotar la instal-lacié6 amb un equip de megafonia per donar avisos i de
telecomunicacio.

REQUERIMENTS TECNICS
Camp d’atletisme 3

ATL-3

Criteris funcionals

Els requeriments d’aquest modul i el seus aforaments s’han previst en
funcié de les activitats definides al PIEC. Per a suposits diferents, el
projecte ha d’adaptar-se a les noves necessitats definides al projecte de
gestio de la instal-lacié.

Justificar el compliment de la normativa de promocié de I'accessibilitat i
supressio de barreres arquitectoniques.

Dimensionar i equipar la infermeria com a vestidor individual de gran
adaptacid, amb vater, dutxa, rentamans i llitera.

Dimensionar els accessos proporcionats al nombre d’usuaris previstos
i al mitja de transport que utilitzin. Es preceptiu resoldre 'aparcament de
vehicles quan es preveu I'accés rodat a I'equipament de motocicletes,
automobils i/o autocars.

Disposar d’'un accés pels usuaris clarament assenyalat. Indicar en lloc
visible i de manera clara i permanent el nom de la instal-lacio, del titular i
del gestor de la instal-lacid.

Controlar els accessos a la instal-laci¢ i als vestidors, amb visié dels
espais esportius i centralitzacio del comandament de les instal-lacions
técniques.

Separar les circulacions d’esportistes i d’espectadors.

Accedir a l‘'espai esportiu a través dels vestidors.

Restringir els accessos a la sala d’instal-lacions técniques tant des de
I'interior per mantenimentcom des de I'exterior pels abastamentsial'espai
esportiu des del carrer per abastament i per actes no esportius.
OrientarI'eix longitudinal de I'espai esportiu en la direccié nord — sud, amb
una tolerancia de mes o menys 22,5°.

Enllumenar'espaiesportiuamb un nivelliuna uniformitatadequades al’us
alqual es destini. Es recomana instal-lar projectors equipats amb lampades
de vaporde mercuri amb halogenurs metal-lics, que assoleixin com a minim
un nivell d’il-luminacié horitzontal mitja de 100 lux amb una uniformitat
mitjana no menor del 0,5.

L’alcada de muntatge dels projectors no ha de ser inferior a la quarta part
de la distancia entre dos projectors enfrontats. Es recomana utilitzar 4
baculs de 46 m.

El nivell mitja de I'enllumenat dels vestidors, serveis i dutxes no ha de ser
inferior a 150 lux. Al vestibul i els passadissos 100 lux, amb una uniformitat
del 0,5.

Situar el magatzem de material esportiu proper al perimetre de la pista
d’atletisme, al mateix nivelliamb lacomunicacié pavimentada. Es recomana
que al seuinterior es pugui inscriure un cercle de 4 m de diametre i reservar
un espai pels estris de mantenimenti jardineria. El pas lliure de les portes
del magatzem ha de permetre guardar el material amb facilitat. Es
recomana no menor de 2,50 x 2,20 m.

Disposar les canals soterrades per sota de la pista i les arquetes de
registre pel pas del cablejat de les instal-lacions dels marcadors, megafonia,
anemometre, etc.

Instal-lar una xarxa de drenatge de la zona de llangaments i la pista
d’escalfament, dimensionada d’acord amb la permeabilitat del terreny
natural i el regim de pluges de la zona.

Connectar a la xarxa de desguas la ria, els sorrals de salts i els caixetins
de perxa.

Instal-laruna xarxa pel reg per aspersio de I'espai esportiuamb comandament
automatic i una superposicié no menor d’un ter¢ del radi d’abast, evitant
situar ruixadors dins del terreny de joc.

L’estructura de I'edifici de vestidors i serveis ha de deixar la planta lliure
de manera que no condicioni la distribucié dels espais i faciliti la seva
modificacio i ampliacio.

L’altura del sostre dels vestidors i passadissos no ha de ser inferior a 2,8
m, quedant lliure no menys de 2,5 m.

Als vestidors hi haura mig metre util de banc per cada persona del seu
aforament.

La distancia lliure minima entre dos bancs enfrontats dels vestidors no
sera menor d’1,2 m. Es recomanen 1,8 m.

La distancia lliure minima entre un banc dels vestidors i els armaris davant
seu no sera menor d’1 m. Es recomanen 1,5 m.

Com a minim hi haura una dutxa per cada 5 persones i un vater i un
rentamans per cada 25 persones de I'aforament dels vestidors. Als
serveis d’homes es poden substituir dos urinaris per cada vater, si resta
com a minim un vater.

A cada vestidor de grup hi ha d’haver un vater, un rentamans, 6 dutxes,
10 metres de banc, 40 penjadors i 2 armaris grans.

L’espai util de cada dutxa no sera menor de 0,8 x 0,8 m, amb un pas lliure
per accedir-hi de 0,8 m d’amplada com a minim.

L’amplada dels passadissos no ha de ser inferior a 1,50 m. Si soén via
d’evacuaci6 1,80 m.

El pas lliure de les portes no ha de ser menor de 0,80 x 2,10 m.
Especificaripressupostar en el projecte el material esportiu, els ancoratges
i els marcatges dels diferents esports.

Normativa tecnica d’obligat compliment

o Criteris de construccio
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Fitxes
técniques
d'equipaments
esportius

Criteris d’habitabilitat

Higiene

[e]

Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes,
compliran els requisits minims d’habitabilitat establerts per als edificis
d’habitatges.

Els paviments dels espais complementaris han de ser impermeables,
imputrescibles i no susceptibles de constituir-se en substrat per al creixement
microbia.

El segellat de les juntes dels paviments i dels revestiments dels vestidors, de
les dutxes i dels serveis amb materials impermeables i antibacterians.

Els paraments verticals dels vestidors, les dutxes i els serveis, es revestiran
a 2 m d’algaria amb materials impermeables, resistents, de manteniment i
reparacio facils. Es recomanat revestir-los a tota I'alcaria.

No s’ha dutilitzar el guix, les escaioles o les pintures no rentables als
revestiments de les parets i sostres dels espais humits.

Sihihafals sostre als vestidors o els serveis, ha de ser inalterable a la humitat
i resistent als cops.

Arrodonir les trobades dels paviments amb els paraments verticals amb un
radi no inferior a 2,5 cm.

Els revestiments dels paraments verticals dels vestibuls, els passos i les
escales han de ser resistents, de manteniment i reparacié facils o bé es
disposara un arrambador protector de no menys d’1,2 m d’altura.
Instal-lar preses d’aigua per a manega a les zones de vestidors, dutxes,
serveis, locals d’instal-lacions técniques i espais amb terres en pendent i
desguassos.

Instal-lar fluxometres per ruixar els vaters i els urinaris.

Muntar els rentamans volats, recolzats a les parets i sense peus
Renovar l'aire dels vestidors instal-lant una extraccio forcada a les dutxes
i als serveis de 12 volums/hora.

Manteniment

Disposar a l'abast les escomeses necessaries per garantir els
subministraments que es requereixin.

Als espais complementaris els paviments han de ser d’alta resistencia al
desgast, impermeables, imputrescibles i de facil neteja.

Protegir la fusteria interior de la humitat aixecant 10 cm del terra els marcs
i les portes en els vestidors, les dutxes i els serveis.

El mobiliari i els accessoris han de ser aptes per a un Us public, de disseny
ergonomic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats,
reforcats i resistents a I'Us vandalic i a la humitat.

Els elements metal-lics situats en I'exterior o en espais humits han de ser
inoxidables o trobar-se adequadament protegits i ser registrables. En els
locals amb preséencia d’aigua, les dutxes, els vestidors i els serveis s’han de
connectar a terra amb una xarxa equipotencial.

Els acabats de coberta i dels tancaments de I'edifici de vestidors i serveis
han de serresistents als impactes, impermeables, inalterables ala intempérie
i ala llum solar, durables i de facil manteniment.

Recollir les aigties superficials d’escorrentia per fora de la pista d’atletisme
iles zones de salts i en el perimetre de la zona de llangaments, amb canaletes
de desguas perimetrals.

Recollir preferentment les aiglies de la coberta de I'edifici de vestidors i
serveis al perimetre exterior de I'edifici, preveient sobreeixides i morrions per
evitar les humitats i els embussaments per I'aigua de pluja.

Possibilitar el registre dels projectors de I'enllumenat i de la coberta i els
tancaments de I'edifici de vestidors i serveis disposant els elements
necessaris per realitzar elmantenimentila neteja de manera seguraicomoda.
Resoldre I'accés del material esportiu i de la maquinaria des de I'exterior a
I'espai esportiu, al magatzem i a la sala d’instal-lacions técniques.

Les instal-lacions han de ser accessibles per al manteniment, permetre
modificacions o ampliacions, i encastades en els trams a I'abast de I'usuari.
Protegir de les accions vandaliques les finestres i els socols de les facanes
a I'abast des de I'exterior.

Centralitzar els comandaments d’encesa a la zona de control i restringir el
seu Us al personal autoritzat.

Aillar térmicament tota la instal-lacié d’aigua freda i calenta.

Protegir la instal-lacié d’aigua calenta sanitaria enfront de la corrosio i les
incrustacions: acumuladors, bescanviadors, valvules, conductes, etc.
Sectoritzar els diferents recintes d'aiglies disposant valvules de tall i
antiretorn.

Disposaren la sortida dels vestidors al camp d’atletisme un espai per a netejar
el calcat esportiu dels usuaris, amb aixetes d’aigua i raspalls.

REQUERIMENTS TECNICS
Camp d’atletisme 3

ATL-3

Confort

Justificar el compliment del Codi técnic de I'edificacio respecte a les
condicions termiques i acustiques de I'edifici de vestidors i serveis,
garantint els nivells adequats.

Les lluernes i la fusteria exterior han de ser estanques i sense ponts
térmics on es puguin produir condensacions.

La temperatura dels espais complementaris de vestidors dutxes i
serveis no ha de ser inferior a 20°C.

La humitat relativa no ha de ser inferior al 40% ni superar el 70%.
La velocitat d’impulsié de I'aire no ha de ser inferior a 0,25 m/s per sota
de 2 m d’altura des del paviment.

Consum de les dutxes de 20 litres d’aigua calenta barrejada a 38°C
per usuari amb un cabal de 0,2 I/s.

Almenys una dutxa de cada grup i les dutxes individuals han de ruixar
aigua freda, a més de l'aigua calenta barrejada a 38°C.

Instal-lar fonts d’aigua potable per tal que els usuaris en puguin beure
durant la practica esportiva.

Respecte al medi ambient

Diferenciar la xarxa d’aigles brutes i la d’aiglies pluvials. Aquesta es
recomana recollir-la de les canals i els drenatges i emmagatzemar-la
per a la seva reutilitzacié.

Adoptar mesures correctores per reparar I'impacte generat en
I'entorn i el paisatge. Executar els talussos i/o desmunts de manera
que se’n garanteixi 'estabilitat i es resolgui 'escorriment de les aiglies
recollides per les noves vessants.

Separar amb tancaments interiors els espais amb diferents
temperatures.

Il-luminar i ventilar de manera natural els espais complementaris de
vestidors, dutxes i serveis, preferiblement de manera zenital.
Disposar sistemes passius d’aillament térmic i de proteccié solar per
I'estalvi del consum energétic i per tant reduir les emissions de bioxid
de carboni.

Instal-lar comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aiglies per
mesurar els principals conceptes consumidors i facilitar I'explotacio
de I'edifici des del punt de vista d’Us racional de I'energia i I'aigua.
Instal-lar sistemes d’alta eficiencia energetica com calderes d’alt
rendiment, fluorescencia trifosfor i les lampades fluorescents amb
balast electronic.

Totes les aixetes d’Us public han de ser de tancament automatic.
Instal-lar dispositius d’encesa i tancament automatics dels llums i de
les aixetes per deteccié de preseéncia.

L’enllumenat de I'espai esportiu ha de concentrar-se dins dels seus
limits i no pot dirigir la seva llum per damunt del pla horitzontal situat
a l'algada de muntatge de les lampades.

Instal-lar captadors solars térmics per produir no menys del 60% de
les necessitats d’aigua calenta sanitaria i de calefaccio.

Reservar una zona propera a I'accés per a 'aparcament de bicicletes.
Disposar contenidors per a la recollida selectiva dels residus.
Utilitzar preferentment materials respectuosos amb el medi ambient,
reciclats i reciclables, que certifiquin la seves propietats amb un segell
de qualitat acreditat.

Exigir 'acreditacio de la procedéncia de les fustes utilitzades en la
construccié amb I'obtencié per part del subministrador d’'un segell
internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d’'un
bosc sotmés a explotacié sostenible amb compromis de replantar.

=  Normativa técnica d’obligat compliment

o Criteris de construccio
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Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

ANNEX 3: CARACTERISTIQUES TECNIQUES DEL PAVIMENT SINTETIC DE LA PISTA
D’ATLETISME

L'objecte d’aquest annex és definir les caracteristiques técniques minimes que haura de complir el
paviment sintétic de la pista d’atletisme objecte d’aquest projecte.

Sobre la capa asfaltica, una vegada eliminat el paviment sintétic actual, la qual queda delimitada per la
canaleta i les vorades, s’instal-lara el paviment sintétic bicapa realitzat “in situ” de 13-14 mm de gruix total
en les zones de carreres i amb un gruix de 18 mm en els extrems de les zones de salts i de llangaments.
Aquest paviment bicapa estara format per una capa base de 10 mm de gruix d'un sol component i una
d’acabat de 3-4 mm de gruix de 2 components (haura de portar un minim de 2,70 kg/m? d’EPDM de 1-3,5
mm i 2,1 kg/m? de poliureta bicomponent). Préviament a I'estesa de la primera capa caldra executar un reg
d’adheréncia sobre l'asfalt existent (0,15 kg/m?) i abans de I'estesa de la segona capa es realitzara un reg
per tapar els porus de la primera capa (1,20 kg/m?).

e Especificacio dels materials

1-  Composicié per capes.
2
3- Si el paviment és permeable caldra que tingui un index de permeabilitat de com a minim 150 mm/h
segons norma EN 12616:2003
Esmortiment d’impactes o reduccié de forces, d’acord amb la norma EN 14808:2006

a. De35% a50%

b.  Uniformitat: diferéncia entre maxim — minim <5
5- Deformacio vertical estandard d’acord amb la norma EN 14809:2006 i AC: 2008

a. Menor oigual de 3 mm de 35% a 50%

Gruixos de cada capa i total, d’acord amb la norma EN 1969:2000

4

b.  Uniformitat: (maxim-minim) menor o igual d’1 mm.
6- Coeficient de friccié en mullat i sec d’acord amb la norma EN 13036-4
a. Entre 55i 110 segons la norma EN 13036-4 a 23 + 2-C
b. Cap valor pot diferir de la mitjana en més de 4 unitats.
7- Resisténcia a la traccio i allargament de trencament d’acord amb la norma UNE-EN 12230:2003.
a. Resisténcia a la traccié: Tr = 0,4 MPa (400 kPa)
b. Allargament de trencament: Eb 2.40%
8- Resisténcia a impactes d’acord amb la norma UNE EN 1517:2000: 0,5 mm.
9- Resistencia al desgast d’acord amb la norma internacional EN ISO 5470-1, amb una pérdua de pes <
4g despres de 1.000 cicles.

Annex: caracteristiques paviment pista

10- Resisténcia al desgast pels claus d’acord amb la norma EN 14810:2006: pérdua de pes < 10%,
diferéncia del valor de resisténcia a la traccié i allargament a la ruptura no ha de diferir en més del 20%
el valor d'abans del desgast.

11- Comportament sota una carrega rodant d’acord amb la norma UNE-EN 1569:2000.

12

13- Envelliment accelerat per a exposici6 a l'aire calent UNE-EN 13817:2006.

14

15- Envelliment artificial de superficies sintétiques per a espai esportius d’exterior, d’'acord amb la norma
UNE-EN 14836:2006 i AC 2008.

Resisténcia a 'empremta rodament d’acord amb la norma UNE-EN 1516:2000.

Envelliment accelerat per a 'exposicié per immersid en aigua calenta UNE-EN 13744:2006

e Proves d'instal-lacio

Capa de suport: la capa de suport del paviment, estara executada tal com es defineix en l'apartat 2.9 del plec
d’aquest projecte, i la planimetria haura de complir els seguents requisits segons la norma europea EN 13036-
7

- Pendent maxima transversal de I'1%.
- Pendent maxima longitudinal del 0,1 %.
- Planimetria: forat maxim de 6 mm mesurat amb un regle de 3 metres.

- Planimetria: forat maxim de 2 mm mesurat amb un regle de 0,3 metres.
Verificacié de la pista acabada: un cop finalitzada la instal-lacié del paviment la Constructora haura d’aportar

un certificat on es verifiqui el compliment de les exigéncies de les qualitats del material i de les proves de la
instal-lacié; segons les normes EN 14877:2006 i EN 12330:2003.

e Condicions generals

Després de cobrir I'anell de la pista amb aigua i permetre un drenatge de 20 minuts, no han d’haver-hi tolls on

l'aigua cobreixi totalment la textura de la superficie del paviment.

Es requereix que 'area amb un gruix inferior al 10% del gruix indicat en la fitxa de producte no sera major que
el 10% de l'area total.
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Annex: caracteristiques paviment pista
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ANNEX NUM 04: TESTIMONIS PAVIMENT SINTETIC ACTUAL
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EPTISA ENGINYERIA | SERVEIS S.A.U. Laboratori d'assaigs amb
C/ Migjorn, n° 5 Declaracié Responsable L0600098.
17458- Fornells de la Selva Inscrit en el Registre General del
girona@eptisa.com CTE com LECCE n°® CAT-L026.
CIF-A08527459 ; Tel. 972 47 56 65
TRABAJO: PR25QCGIR0000-105 MUESTRA: IGAI9002 CLAVE: IGO01RGF20250806-00 Hoja 1 de 3
Peticionario:
Direccioén:
Obra: Pista Atletisme "El Congost" Manresa
Material: Tartan
Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma: 06-08-2025
Lugar de foma: Pista Atletisme
Procedencia: Pista
Uso al que se destina: Tartdn

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Ensayos en testigos de pavimentos.

Observaciones:

Firmado digitalmente por: REILLO Fornells de la Selva, a  08/08/2025
HERGUIDO JAVIER - 39369403G

Fecha y hora: 27.08.2025

17:30:54

V.B.: Xavier Reillo Herguido
Director de laboratorio

Estd prohibida la reproduccién parcial de este informe sin el expreso consentimiento de EPTISA ENGINYERIA | SERVEIS S.A.U.
Estos resultados hacen referencia Unicamente a la muestra ensayada, de la cual EPTISA ENGINYERIA | SERVEIS S.A.U. se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido fomada por sus técnicos.
Las fechas de inicio y finalizacién, asi como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta pdgina se encuentran a disposicion del cliente en el laboratorio




EPTISA ENGINYERIA | SERVEIS S.A.U. Laboratori d'assaigs amb

A
**r" @ C/ Migjorn, n° 5 Declaracié Responsable L0600098.
e p é‘@ S a 17458- Fornells de la Selva Inscrit en el Registre General del
&

girona@eptisa.com CTE com LECCE n°® CAT-L026.
CIF-A08527459 ; Tel. 972 47 56 65
TRABAJO: PR25QCGIR0000-105 MUESTRA:  IGAI9002 CLAVE:  IGOIRGF20250806-00 Hoja 2 de 3
Peticionario:
Direccién:
Obra: Pista Atletisme "El Congost" Manresa
Material: Tartan
Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma: 06-08-2025
Lugar de ftoma Pista Atletisme
Procedencia: Tartdn existente
Uso al que se destina Tartdn
ACTA DE RESULTADOS DE LA TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACION DEL ESPESOR EN TESTIGOS DE PAVIMENTOS (UNE EN
12697-46)
Fecha inicio ensayo: 06-08-25 Fecha finalizacién ensayo: 06-08-25
i D. Marsh. i
Testigo Localizacion %] Espesor Adher. D. relat. Compac. A Tipo de
N.° (cm) (cm) g/cm? (%) (g/cm”) mezcla
1 Pista Atfletisme (ver croquis) 10,0 4,6 - - - - -
2 10,0 4,5 - - - - -
3 " 10,0 3.9 - - - - -
4 10,0 1,7 - - - - -
5 " 10,0 3.6 - - - - -
6 10,0 4,2 - - - - -
7 " 10,0 4,3 - - - - -
8 10,0 4,2 - - - - -
9 " 10,0 1.6 - - - - -

Observaciones:




@ C/ Migjorn, n° 5
e p S a 17458- Fornells de la Selva
girona@eptisa.com
CIF-A08527459 ; Tel. 972 47 56 65

EPTISA ENGINYERIA | SERVEIS S.A.U.

Laboratori d'assaigs amb
Declaracié Responsable L0600098.
Inscrit en el Registre General del
CTE com LECCE n° CAT-L026.

TRABAJO:  PR25QCGIR0000-105 MUESTRA:  IGAI9002

CLAVE:

IGOTRGF20250806-00 Hoja 3 de 3

ACTA DE RESULTADOS DE LA TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACION DEL ESPESOR EN TESTIGOS DE PAVIMENTOS (UNE EN

12697-6)

Croquis de situacién de los ensayos:

B

Ctra de Sant Joan
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ANNEX NUM 05: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT




Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa




Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

MEMORIA

1.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present E.S.S. t& com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevenci6 de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucid de les obres del
projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a I'execucié de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir
la seguretat de les persones en I'execucio de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tecnics i
humans necessaris per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucio, amb antelacié a
linici de les obres, per a la seva aprovacio i l'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant
I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a peticido expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el
contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memodria, plec de

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.

Titulacié/ns

Ajuntament de Manresa

Jaume Valenti Santiago

Arquitecte técnic

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria
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4. DADES DEL PROJECTE 4.8.

41.

4.2,

43.

4.4.

4.5,

4.6.

Autor/s del projecte

Autor del projecte . Jaume Valenti Santiago
Titulacié/ns . Arquitecte técnic
4.9,
Coordinador de Seguretat durant I'elaboracié del projecte
Coordinador de S&S Jaume Valenti Santiago
4.10.
Titulacié/ns :Arquitecte técnic
Tipologia de I'obra 4.11.

Projecte de remodelacié de la pista d'atletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa.

Situacio
Emplagcament . Zona del Congost.
Carrer,placa . Carretera de Sant Joan
Poblacio . 08240 Manresa.
Comunicacions

L’accés a les instal-lacions es fa mitjangant els vials esmentat en I'apartat de situacio.

Subministrament i Serveis

Les instal-lacions actuals disposen de tots els subministraments necessaris per el seu correcte

desenvolupament.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

Pressupost d'execucio material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, excloses les
despeses Generals i Benefici Industrial, és de 438.906,03€ (QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT
MIL NOU-CENTS SIS euros amb TRES centims).

Termini d'execucio

El termini estimat de duracioé dels treballs d’execucié de I'obra és de 2,5 mesos.

Ma d'obra prevista

L’estimacio de ma d’obra en punta d’execucié és de 8 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Cap de colla

Oficial 1a

Oficial 1a paleta
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra publica
Ajudant col-locador
Ajudant muntador
Ajudant

Manobre

Manobre especialista
Ped
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4.12.

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ACCESSORIS GENERICS PER A DESGUASSOS | BAIXANTS DE PLASTIC
ACCESSORIS GENERICS PER A TUBS DE POLIETILE

ACER EN BARRES CORRUGADES

ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT

ADOBS MINERALS SOLIDS DE FONS

ARMARIS DE POLIESTER

ASPERSORS

BACULS

BANCS DE FUSTA

BARREGES DE CESPITOSES

BLOCS DE MORTER DE CIMENT

CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

CONDUCTORS DE COURE NUS

CONNEXIONS A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT

ELEMENTS AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANAMENT
ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS | BAIXANTS DE PLASTIC

ENCOFRATS ESPECIALS | CINDRIS
ESMENES BIOLOGIQUES
ESMENES D'ORIGEN SINTETIC
Familia 011

Familia 021

Familia 031

Familia 037

Familia 03D

Familia 051

Familia 053

Familia 064

Familia 071

Familia 08A

Familia 0A3

FAMILIA 0A6H

Familia 0D2

Familia 0D3

Familia 0D6

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

Familia OF1

Familia 2RA

FAMILIA 4P4

FAMILIA 89ZP

Familia 965

Familia 991

FAMILIA 9PZ1

Familia D5G

Familia D5Z

FAMILIA HWZ

FAMILIA STG

FAMILIA STGR

FILFERROS

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

GRAVES

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

INTERRUPTORS

JOCS DE FUSTA PER A INFANTS

LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL

LLIGANTS HIDROCARBONATS

MALLES ELECTROSOLDADES

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

MESCLES BITUMINOSES CONTINUES EN CALENT

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES | ARMARIS

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS
EXTERIORS

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE
TENSIO BAIXA

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO A
TERRA

PEDRA ARTIFICIAL | ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL

PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

PLANXES | PERFILS D'ACER

PROGRAMADORS
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Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

4.13.

PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LAMPADES D'HALOGENURS METAL.LICS 5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS
SAULONS
TAULERS T . . .

5.1. Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra

TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

TUBS DE FOSA DUCTIL

TUBS DE MATERIALS PLASTICS

TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

TUBS DE PVC A PRESSIO

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES | COL.LECTORS
TUBS RiGIDS NO METAL.LICS

Maquinaria prevista per a executar I'obra

Compressor amb dos martells pneumatics
Retroexcavadora amb martell trencador

Carro de perforacio HC-350

Dipdsit d'aire comprimit de 3000 |

Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar
Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana
Retroexcavadora petita

Retroexcavadora mitjana

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Picé vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria

Camio per a transport de 12 t

Camié cisterna de 8 m3

Camio grua

Formigonera de 165 |

Estenedora per a paviments sintétics

Escombradora autopropulsada

Maquina tallajunts

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic
Maquina per a doblegar rodo d'acer

Cisalla eléectrica

Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos
Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexi6 des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar
la caixa general de proteccio i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal-laci6 eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al

Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, pero
sempre amb l'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una

obra.

La instal-lacio eléectrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu
que estara connectat a una javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del
projectista i comprovacié de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica sén les seglents:

Connexio de servei

- Es realitzara d'acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccio vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de potencia).

- Estara situada sempre fora de l'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense

pas de vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de
sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament
la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensio al descobert (embornals, cargols de connexié, terminals automatics, etc.).

- Disposara dinterruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits
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independents. Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclos el neutre).

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una
connexié al terra provisional que haura d’estar connectada a l'anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable I'Gs de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la
seva impressié sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs® d’endolls, mai amb

regletes de connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

Encara que la seva composicid variara segons les necessitats, I'aparellatge més

convencional dels equips secundaris per planta és el seguent:

-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.

-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexioé de corrent 2P : 16 A.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexi6 al terra, excepcié feta per a la connexid
d’equips de doble aillament.
S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexio.

Es faran servir els segiients colors:

- Connexio de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre®.

Maquinaria eléctrica

Disposara de connexi6 a terra.

Els aparells d’elevacio aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevacio fixos.

L’establiment de connexid a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

El circuit disposara de proteccio diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més
proxim a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsié de contactes indirectes.
Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat

anticops i suport de sustentacio.
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5.2.

5.3.

5.4.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on
s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié

provisional per l'interior de I'obra.

La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals
de distribucio i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total

estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comengcament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les

instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigues brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexié, s’haura de realitzar,
a carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencio i proteccio contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones
amb risc d’'incendi o d’explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i
lequip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents
(solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals

d’extincio, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccio contra incendis seran les seguents
- La instal-lacio eléctrica haura d’estar d’acord amb alld establert a la Instruccié M.1.B.T.
026 del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc

d’incendis o explosions.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara
en locals diferents al de treball, i en el cas que aix6 no fos possible es fara en recintes
aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld
especificat a la Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos
inflamables y combustibles® del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Quimics.

S’instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de 'equip de
soldadura oxiacetilénica.

L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la
instrucci6 MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats
3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, linici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

Els camins d’evacuacié estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant
els llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplagcaments fixos, se I'haura de
proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els
voltants de les maquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona
ventilacio, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignicié. Han de preveure’s també
les conseqléncies de possibles vessaments durant I'operaciéd, pel que caldra tenir a
ma, terra o sorra.

La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin dipdsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-
se aixi la propagacio de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs
0 en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb

productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.
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En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energétiques) i en aquelles,
altres en qué es manipuli una font d’ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i
capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids
inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els

mitjans de proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplacament i distribuci6 dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplagament dels extintors, sén:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70
m del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B*, la distancia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més préxim, no
excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i
sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles

que dificultin la seva localitzacio, s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per l'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es
defineixen i detallen tot sequit:

Serveis higiénics

e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

e Cabines d’evacuacio

S’ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per
a cada 25 persones

e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x

2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
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6.3.

6.4.

6.5.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a
cada 10 comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les

escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del

personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els

locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

— una farmaciola,
— una llitera,

— una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminos, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de
manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre

d’adreces i telefons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’'assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a
I'oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com
a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de
diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiséptic equivalent, analgésics, bicarbonat, pomada per a picades
d’'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termémetre

clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o

portatil, custodiada per 'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut seglient:

— desinfectants i antiseptics autoritzats,
— gases estérils,

—  coto hidrofil,

— benes,

— esparadrap,

— aposits adhesius,

— estisores,

—  pinces,

— guants d’'un sol us.

El material de primers auxilis es revisara peridodicament, i es reposara de manera immediata

el material utilitzat o caducat.
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7. AREES AUXILIARS

71.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de
vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a lordre, abalisament i
senyalitzacié, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de

limitacié en altura, minima de 4 m.

L’accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sél o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria
d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si ho fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d’1 m d’altura i topall per a

rodadura de vehicles.

La construccié de l'estacada destinada a la contencio i separacié d’arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressi6. La boca de
recepcio de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L’accés mitjangant escala ,de
gat” estara protegida mitjancant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de

'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensié.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del

fabricant o importador.

7.2.
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Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funci6 de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seguents dimensions minimes

(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions /o materials): 3 m

d'altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i

senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de
manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacidé entre maquines i/o equips
mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'é6rgan maobil
més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les
instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura

minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d’il-luminacié, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de
200 lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capag¢ de mantenir, al menys durant una hora, una

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
preséncia de tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de
desplagcament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana

reglamentaria d'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de

Baixa Tensio.
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7.3.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccid
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per 'atmosfera. En els tallers

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50

m3, llevat que s’efectui una renovacioé total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims“, segons una adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o

equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié

manual o mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels

treballs.
Les zones dapilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci® de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les

maniobres.
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construccié, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus
de construccié com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o

desconstruccié.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc
on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd

comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es
buidaran previament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevencio, la gestié6 del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacié, valoracio i
propostes de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o
substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els parametres de mesura s’establird mitjancant la fixacié dels valors limit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o
quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.

10
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9.1.

9.2,

Manipulacié

En funcio de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposici6 i de les possibles vies
d’entrada a l'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com

a minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comu, si és el cas.

c. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic de
les substancies presents.

d. Nom, direccio i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat
perillés.

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacio vigent.

f. Riscos especifics, d’acord amb la legislacié vigent.

g. Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.
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h. Elnumero CEE, sien té.

i. Laquantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les seguents premisses:

e Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de
les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia
d’explosius i la prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de

comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

e Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagénics, toxics per a la reproduccié

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de

l'usuari, en previsié de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccio Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracio) que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes amb la

pell i les mucoses de les vies respiratories.
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1.

Ocupacioé del tancament de I’'obra

S’entén per ambit d’'ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota
l'obra o que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I’obra (el de projecte) i 'ambit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o
accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’'ocupacioé de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i

interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de 'obra.

Si per les especials caracteristiques de lI'obra no és possible la ubicacié de les casetes a
linterior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest
ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE
SEGURETAT I SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s'indica en I'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.

Serveis afectats

Els Planols i d’altra documentacioé que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i
estructures d’'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen
l'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigaci6 per a la qual cosa
sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacié i localitzara i descobrira les
conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les

adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos

10.2.
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en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes
relatius a 'existéncia de possibles servituds en matéria d’aigues, de pas, de mitgera de llums
i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni
I'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréencies i/o omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries
de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant,

no seran objecte d'abonament independent.
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AERIES
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, |
TALUSSOS | REPOSICIO EN DESMUNT
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

PRETALL EN

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES 1241
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT
-MURS GUIA)
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGO "IN sITU" 12.2.
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TENSAT)
TRANSPORT | MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS | REGS )
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS 12.3

ELEMENTS COL.LOCATS
EMBORNALS, BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS,
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JARDINERIA

MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995
de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras® (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).

Procediments d'execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucio, hauran de

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Ordre d'execucio dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte,
a partir dels suposats tedrics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant
I'execuci6é de lobra, l'organitzacid i planificacié dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a

realitzar, en funcio6 del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

Determinacié del temps efectiu de duracié. Pla d'execucié

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de I'obra, s’han tingut en compte els segiients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relacié d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelacié temporal de realitzacié
material d’'unes unitats respecte
a altres.
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DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjangant la fixacié6 de terminis
temporals per a l'execucié de

cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible,

reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el

present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’'integrara en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras® (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas® (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de [I'Edificacio, Instruccions Tecniques
Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1.

lI-luminacio

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié

d’il-luminaci6 artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els

reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies

emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminacié eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d’'un enllumenat d’emergéncia d’evacuacié i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la

construccio, seran els seguents:

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de

I'is ocasional - habitual.

100 lux . Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
I'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.

200 lux . Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigéncies visuals.

300 lux . Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.
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500 lux . Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d’oficina en general. Altes exigéncies
visuals.

1000 lux . En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d'oficina i dibuix artistic lineal.

Exigéncies visuals molt altes.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio6 a l'origen,

organitzatives, de prevencio col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

14.2.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la

construccio:
Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de ... 82 dB
distancia)
Formigonera petita <500 Its. .. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. ... 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) ... 103 dB
Martell pneumatic (a laire lliure) 94 dB
Esmeriladoradepeu el 60-75 dB
Camions idumpers 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant L 90 dB
Martell perforador L 110 dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d'orugues L 100 dB
Pala carregadora d’'orugues L 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics ... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte ...l 150 dB
Esmeriladora radial portatli .. 105 dB
Trongadora de taula perafusta ...l 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevencid dels riscos produits pel soroll seran, en ordre
d’eficacia:

1er.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
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organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives

Pols

La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seguents afeccions:

— Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)

— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el

temps d’exposicio.

En la construccié és freqlent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és

el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema
de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensio, necessitara d'un Pla especific de
desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en

suspensio, el que ve donat per la formula:

10

C= mg / m3
% Si Oy + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccio
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient, les
particules més grosses sén retingudes per la pituitaria i les més fines sén expeses amb l'aire

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, s6n fonamentalment els segients:

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

— Escombrat i neteja de locals

— Manutencié de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacié

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulacioé de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccioé Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la

pols, convé adoptar les segiients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ
Manutencio de runes Regat previ
Demolicions Regat previ

Treballs de perforacio Captacio localitzada en carros perforadors o

injeccié d’aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions

confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautdonoms de respiracié

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona

ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada
soldadura eléctrica

Circulacio de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada

asfaltiques
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14.4.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio6 a l'origen,

organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions

basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagcament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenci6 intern d’obra.

4art.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzacio. Pla d’evacuacié de residus.

5&.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de materia.
II-luminacié suficient.

7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10é.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11é.- Informacio i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al

manteniment de l'ordre i neteja inherents a 'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
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Radiacions no ionitzants

So6n les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacio dels electrons dels atoms dels que formen part, pero
no per aixd deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR),
laser, microones, ultrasdnica i de freqiiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més frequents i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a 'absorbir-se la calor pel cristal‘li i no dispersar-se
rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesidé s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccio tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir
que la radiacio penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d’ulleres normalitzades, haura
d’'incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié

de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqiientment exposats a aquestes
radiacions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix,

s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos

capil-lars i un increment de la pigmentacio que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacio.
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Radiacions visibles

L’érgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels

mitjans oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiacio solar, i es genera artificialment per a molts proposits en
industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacié a la regid6 UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada ampliament a la
industria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La
norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament amb
la longitud d’'ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a
baixa pressid té una emissid a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps
d’exposicio i amb la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d’ulls o pell no protegits, per
a un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccié contra la sobreexposicio de fonts potents que poden constituir riscos, haura de
dur-se a terme mitjangant la combinaci6 de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de proteccié personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és

perillés pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccio personal. Tots els usuaris de I'equip
generador de radiacié UV han de coneéixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats.
En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacio
d'accés a la instal-lacio, la distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps

d’exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple
realitzant 'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de
l'area de proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacié reflexada, emprant pintures de
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicid
per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin
i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball
requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiacié6 UV no protegida, haura de fer-se us
dels mitjans de proteccié personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara de
proteccié facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de coto, i la cara, emprant
qualsevol tipus de proteccio facial.

L'exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiaci6 UV pot conduir a una inflamacié dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o

inflamacio de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la
construccio: llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de

soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en 'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies
adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent
longitud d’ona.

Laser

La missio d’'un laser és la de produir un raig d’'alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicaci6. Es construeixen unitats amb forga polsant o
continua de radiacio, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén suficientment potents,
poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiaci6. La unitat polsant
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit
causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar

danys en els ulls i la pell.
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Els de radiacié IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié

UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’'una manera general, la pell és

menys sensible a la radiacio laser i en el cas d’unitats de radiacié V i IR de grans potéencies,

poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’'acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i

quatre classes seguents:

j)  Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.

Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
Classe Il: de risc baix; emissio6 limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la

resposta de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es

defineix a les classes llla, lllb i IV respectivament.

Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'is
d’'instruments optics pot resultar perillés.

Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissio; I'impacte sobre 'ull pot resultar perillés,
perd no respecte a la reflexié difusa.

Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexio difusa pot ser perillés;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de proteccid necessari depén de la
longitud d’ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,

encaixonament protector, obturador d’emissio, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié6 UV (200-400 nm), o

comunament radiacio IR (700 nm — 1 m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a)

b)

c)

Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visié directa del
raig.

Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir I'impacte de la radiacié directa i de reflexio especular, en els ulls no protegits,
que pot resultar perill6s.

Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte
de la radiacio directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot

resultar perillés.

f)
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A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip
laser. A continuacié, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacio, respectivament, en I'is de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmoldgic periddicament, fent
emfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe lllb i IV, tindran al mateix temps un examen meédic d’inspeccié de danys a la
pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacio, el contractista s’assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacié i equip que la genera.
Qualsevol exposici6 accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada
i comunicada al departament medic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular,

perd que mai sera utilitzada per visié directa del raig.

- Area de treball:

a)

L’equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié
del recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacio de la pupil-la de I'ull i aixi
disminuir la possibilitat de lesié.

Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

A l'area de treball s’haura d’investigar periodicament la preséncia de qualsevol gas
toxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, '0z6.

S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en acci6, haura de
prohibir-se 'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de proteccié especial.

Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
'area de control, mitjan¢ant proteccions i blindatges. En el cas de radiacio IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al
voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables

o explosius.
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- Equip:

Qualsevol operaci6 de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta
desconnectada.

Tots els lasers, hauran de disposar de retols d’advertencia que tindran en compte la
classe de laser a que correspon i el tipus de radiacié visible o invisible que genera

I'aparell.

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, aixi com la de control de for¢a, que quedaran custodiades per
la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haura de ser de material absorbent que

previngui la reflexidé especular.

- Operacio:

a)

f)

Unicament el minim nombre de persones requerides en l'operaci6 es trobaran dins de
area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant 'operacio.

Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de
laser.

L’equip de laser haura d'operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels
treballs, no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.

L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al
pit de I'operador.

S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié
d’un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per 'operador, com a
guia d’alineacié del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o neé que
pertanyin a la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié

que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

14.6.
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Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les
condicions, l'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevencié en l'origen, organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccid
individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions

i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sél, 'area de
perill s’haura d’acordonar. L’Equip de Proteccié Individual contra el laser son les
ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filire adequat al tipus de laser
que es tracti.

Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus

de radiacio, com soén:

— Deteccié de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.

—  Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

—  Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans diposits.

— ldentificaci6 de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques,
sediments, moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacio de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

— Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports;
detecci6 de cartes bomba.

— Les instal'lacions mediques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant
radiacions ionizants.

— Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’'operacio per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
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— Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma
de fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

— Les instal'lacions d'Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

—  Els acceleradors de particules o d’investigacié o d’us industrial.

— Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui
mitjancant I's de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

— Els dipdsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

— Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

—  Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles
de metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipdsits.

— Estimacio de rantiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops,
com l'arg6-40 o el fosfor-32.

— IlI"luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccio6 radioldgica son responsabilitat del titular de la instal-lacio, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de
Proteccié Radioldgica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccié Radiologica

contractada a l'efecte.

La reaccid d'un individu a I'exposicio a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincidé entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacio, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot
tolerar una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en
general. Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les
radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i

amidar els nivells de radiacio, s’empren els comptadors Geiger.
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiacio. c) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la
dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiaci6. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament sén el formigd i el plom, encara que
també se n'usen d’altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en

general, I'espessor necessari esta en funcio inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacidé rebudes s’utilitzen dosimetres individuals, que poden
consistir en una pel-licula dosimetrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba
de treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels

treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencioé de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seguents precaucions elementals:

— Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

—  Col‘locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

—  Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada
en empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega
pot mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

— Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.
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— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del cami6 i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

—  Si durant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el

que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i

Salut haura de tenir en comte les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

—  Automatitzacié i mecanitzacié dels processos.

— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

—  Utilitzacié d’ajudes mecaniques.
—  Reducci6 o redisseny de la carrega.
— Actuacio sobre l'organitzacié del treball.

—  Millora de I'entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:
- Us correcte de les ajudes mecaniques.
- Us correcte dels equips de proteccié individual.
—  Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.

— Informaci6 sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball
de l'operari, estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catufols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

4art.-Escurcgar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, cattfols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6é.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
aixd comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avang de la
produccio.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a

manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’'obra haura rebut la formacio

basica necessaria, comprometent-se a seguir els seglients passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.-

5e.-
6é.-
7é.-
8é.-

9e.-

Mantenir 'esquena dreta.

Subjectar I'objecte fermament.

L’esfor¢ d’aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els

seguents criteris preventius:

h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.

i) Avancara desplagcant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la carrega.

j)  Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem
davanter aixecat.

Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes

afilades.
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10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11é.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié

que sigui conegut o convingut per I'equip.
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16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja
Auxiliar dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacidé sequencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecci6 Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip,
magquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els
riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a I'obra
i/lo materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o
reduint les consequéncies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o
distribuidor de cadascun dels components, en les condicions d’utilitzacioé i manteniment per ell

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccio, seguiment i control d’us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte sén els indicats a

continuacio:

Codi UA  Descripcié

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié6 de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a lI'abséncia de proteccid integrada de major eficacia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en 'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra
i/lo materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o
reduint les consequeéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones
0 objectes protegits, sense necessitat d’una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest
ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccioé Individual (EPI).

En abséncia d’homologacioé o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors,
fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucid del present projecte son els indicats en
I'annex d’aquesta memaria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI) 19. RECURSOS PREVENTIUS

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccio
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiéncies derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades,

per inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccid individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel
beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccid
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalitzacio interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d’'Obra o

Direccié Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,

raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte sén els indicats
en I'annex d’aquesta memoaria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

La legislacioé que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres
de construccio esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels

recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els seglients casos:

) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o lactivitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament | que facin precis el control de la correcta aplicacié
dels métodes de treball. La presencia de recursos preventius de cada contractista sera
necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos
0 amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d’aquesta presencia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la

preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura,
per les particulars caracteristiques de [I'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a
la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies electriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
Subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.
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8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacié es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de

recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AERIES
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGO "IN SITU"
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TENSAT)
TRANSPORT | MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de latencidé per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior
afectat per I'obra. En el primer cas son d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats, entre
altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de
I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincid no exclou la possible complementacié de la
senyalitzacio de trafic durant 'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat
dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo
la seva observacid quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti
conductes segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si
després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al
col-locar les mires per a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no
garanteix una bona senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus
de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-
se sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les

mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

o Cridar I'atenci6 dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccid o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacié i identificaci6 de determinats mitjans o
instal-lacions de proteccio, evacuacio, emergencia o primers auxilis.

o Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques
i organitzatives de proteccio col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes,

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels

treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.
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Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se
en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de
les senyals o panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a l'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin
de circular sota 'estesa eléctrica s’utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacio i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els

riscos que no s’hagin pogut eliminar.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les
mesures de proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantacié de I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucio.
A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacio i
senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-laci6 d’elements
urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els ambits de treball i els ambits
destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les

mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, 'extensioé, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el
cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelaci6 a

I'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié

corresponent.
No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels
elements de senyalitzacié i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT

aprovat.

El contractista de l'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
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21.1.

21.2.

Normes de Policia

° Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida
de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues maobils, retroexcavadores) i de

personal de manera que garanteixi 'accés unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de
l'obra, el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’us
comu de l'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que

quedin tancades les zones que puguin presentar riscos
. Coordinacié d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum dobra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
laccés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/lo comu per a l'obra i
lintrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’'altres instal-lacions d’'Us

comu o particular.
Ambit d'ocupacié de la via publica

e Ocupaci6 del tancament de I’'obra

S’entén per ambit d’'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’'ocupacioé de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i

interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a

pas de vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.
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En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia
de fagana, ni més de dos tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una

franja d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant 'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la
retencié d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un
metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest
cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

e Situacio de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se

situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per
a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril
de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calcada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a

minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

Situacié de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a 'ambit de I'obra.
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21.3.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una
modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’'acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

e Tanques

Situacié Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacié entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o

solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d'obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacié, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes

les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de

transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions

provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i

elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment

e Accés al’obra

Portes
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El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié permanent d’accés la

retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Aparcament

Camions en espera

Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi

d’evitar accidents.

Fora de 'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de l'obra quan existeixi zona

d’aparcament a la cal¢ada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
I'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programaci6é dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.
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Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra.

Quan aixd no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de

l'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacié, s’ampliara el perimetre tancat de

l'obra i es prendran les seglients mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calgada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril
de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d’'operacions o el vehicle, formara
una franja de proteccié 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar
o descarregar i que establira el Cap d’'Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat
de l'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques
es netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la

calcada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacié i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de 'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de

dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Evacuacio
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Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la

seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un

metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase dobra, les mesures i proteccions

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via

publica, tenint en compte les distancies, en projeccid vertical, entre els treballs en altura, el

tancament de 'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides

Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la

construccio6 a realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda

de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’algada,

preferentment de peces metal-liques, fixat a 'estructura vertical i horitzontal de

la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m,

com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota 'alcada de I'obra, des de

I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda

d’objectes i la propagacio de pols.
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21.5.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de protecci¢ entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les faganes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicara l'area de funcionament del brag i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del
tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits.
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a

carregues i descarregues.

Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

e Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de
pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissi6 de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de
l'obra, una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d’'alld que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions

poden produir sobre 'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'’Ajuntament podra

obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

21.6.

21.7.
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e Pols
Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei
de prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels

diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzacio i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials
de circulacio, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

e Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).
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e Elements de proteccié

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una algada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L’alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si son calats, les separacions minimes

no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,

totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccid del pas es col-locaran a 45° en el sentit de
la marxa.
e Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi

enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i

horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram

(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminés
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacio d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x

100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seguent criteri d’'ubicacio

d’elements d’abalisament i defensa:

o) En la delimitacidé de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de
I'obra.

p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacid de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

q) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del numero de carrils.

r) En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacio, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacié de la circulacié, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacio, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacid d'un vehicle de [itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagcament o enderroc del
tancament de I'obra o de baranes de protecci6 de pas de vianants, xoc contra objectes rigids,

bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan l'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les

peces. Si és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre
la part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccio.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida
Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret

135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals

compliran les segients condicions minimes:
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- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un
pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’'indicara, en els punts de desviacié cap a litinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de
senyalitzacié.

e Manteniment

La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu

desplagament i dificulti la seva subtraccié.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

e Retirada de senyalitzaci6 i abalisament

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada

'obra o la part d’obra que exigis la seva implantacié.

21.8.
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Proteccié i trasllat d'elements emplacgats a la via publica

e Arbres ijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i 'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira l'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar peridodicament, sempre

que aixd no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins 'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran
de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacio del tancament de l'obra, ja sigui, perque queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades

d’autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.
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22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1.

22.2.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o

objectes annexos que en depenguin sén els seglients:

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col-lisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones que

transiten pels voltants de I'obra:

1.

Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m.

d'alcada, separant el perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.
Per a la proteccid de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un
passadis d’estructura consistent en 'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la
nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra
instal-lar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant 'aplec de materials a I'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per linterior del passadis de
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccié a
base de reixes metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i
senyals de transic que avisin als vehicles de la situacio de perill.

En funcié del nivell d’intromissioé de tercers a 'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia

patrimonial, expressament per a aquesta funcié.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra

son:

Incendi, explosié i/o deflagracio.

Inundacio.

Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfonsament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu

Pla de Seguretat i Salut un ,,Pla d’Emergéncia Interior, cobrin les seguents mesures minimes:

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

Ordre i neteja general.

Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors.

Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencié.
Punts de trobada.

Assisténcia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat

i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

Go1

ENDERROCS

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS I/0 EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A

POCA FONDARIA

Avaluacié de riscos

10000013 Ordre i neteja 216117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/12
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /26 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000094 Revisio6 periddica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
radial
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AERIES

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS /O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALCADA (VIADUCTES,

ESTRUCTURES DE FORMIGO, D'ACER)

Avaluacié de riscos

ld Risc P

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacio: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
Situacio: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacio: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacio: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2
Situacio: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORGOS 2
Situacio: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacio: POLS

20 EXPLOSIONS 1
Situacio: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio:

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3
Situacioé: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1

Id Risc P

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: TREBALLS EN ALCADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacié: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2
Situacié: ENDERROCS NO PROGRAMADES

TALLS MAL APUNTALATS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2

Situacio: MANIPULACIO DE RUNA
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10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12/13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 126 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000094 Revisié periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetileé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS | MECANICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBA, DIVISORIES,

SENYALITZACIO, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...)

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3
Situacié: REALITZACIO DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacioé: APLEC DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3
Situacié: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacioé: EINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacié: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORCOS 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS 2
Situacié: OXIACETILE

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacio: POLS

20 EXPLOSIONS 1
Situacio: TALL PER OXIACETILE

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio: RECORRIDOS DE MAQUINARIA DE OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3
Situacioé: MAQUINARIA | EINES

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situacioé: MAQUINARIA | EINES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1

10000013 Ordre i neteja 2/6 /117

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000018 No alterar bruscament I'estabilitat de I'edifici 3

10000019 Realitzar un estudi d’enderroc amb Pla d'Emergéncia 3

10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/415

10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de l'estructura 3

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4

Avaluacié de riscos
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10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02 MOVIMENTS DE TERRES

G02.G01

EN DESMUNT

REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO

EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluacié de riscos

Id Risc P
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacio: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
Situacio: MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3
Situacio: MANIPULACIO D'EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacio: INEXISTENCIA DE ZONES DE SEGURETAT
US DEL MARTELL PNEUMATIC
13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: ELEVACIO | CARRETEIG DE MATERIAL, | ENDERROCS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacio: INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacio: POLS | PARTICULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3
Situacio: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA | TRANSPORT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3
Situacié: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situacio: CABINA MAQUINES
MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2
10000013 Ordre i neteja 17
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9/13
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13

Id Risc G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situacio: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCES A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situacio: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCES ALS TALLS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: MOBILITAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS
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10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANGANT MITJANS MANUALS I/0 MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO

Avaluacié de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3
Situacio: ACCES FONS D'EXCAVACIO
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3
Situacio: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
COL-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacio: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacio: EINES MANUALS I/0 MECANIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situacio: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORCOS 1 2
Situacio: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situacio: EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacio: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situacié: MAQUINARIA

Situacio: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacio: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacio: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacio: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10/12
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6 /117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 12 /13
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10
10000051 Adequacidé dels recorreguts de la maquinaria 10 /12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
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Situacio: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
ACCES A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000021 Establir punts de referencia per a controlar els moviments de I'estructura 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 9/12/13
10000051 Adequacioé dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000083 Dispositius d'alarma 16
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS

MECANICS

Avaluacié de riscos

Id Risc
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacio: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1
Situacio: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacio: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacio: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacio: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS
13 SOBREESFORCOS 1
Situacio: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacio: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4
10000013 Ordre i neteja 2/6 /117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 12 /13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA

PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacié de riscos

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 12 /13
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
Go03 FONAMENTS

G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA)

EXECUCIO DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIO, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS

MECANICS I/0 MANUALS

Avaluacio de riscos

Id Risc
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacio: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacio: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacio: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacio: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13 SOBREESFORCOS
Situacio: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacio: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS

Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR OBRA

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2
Situacié: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIO DENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situacié: COL-LOCACIO D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacié: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacié: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPGAT DE PILOTIS: UTILITZACIO DEL MARTELL PNEUMATIC
1" ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2
Situacié: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacio: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacié: US DE MAQUINARIA
CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2

Situacio: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)

POLS TERRA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL-LERGENIQUES)
Situacio: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGO)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

Situacio:

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

CIRCULACIO INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL-LOCACIO

26 EXPOSICIO A SOROLLS
Situacié: MAQUINARIA

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS..)

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS
Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripcié

Riscos

10000002

Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions

172

10000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

172

10000004

Revisié i manteniment periodic de SPC

1

10000012

Assegurar les escales de ma

172

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 1/2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
Go4 ESTRUCTURES
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGO "IN SITU"

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TENSAT)

10000013

Ordre i neteja

17216117

ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
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Avaluacié de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situacié: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS | JASSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT

Situacio: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situacio: DESCARREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: APLECS DE MATERIAL

TREPITJAR SOBRE FORMIGO FRESC, CASSETONS, ARMADURA

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

Situacio: EINES MANUALS
MANIPULACIO DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacio: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGO

1"

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS

13

SOBREESFORCOS
Situacié: TREBALLS MANUALS

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2

AL-LERGENIQUES)
Situacio: CONTACTE AMB FORMIGO (CIMENT)

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situacio: CIRCULACIO DE VEHICLES A OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripcié

Riscos

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
10000013 Ordre i neteja 1/21/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/4
10000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 3/4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 9/10/11 /13 /18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES

TRANSPORT | MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS

10000002

Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

Avaluacio de riscos

Id Risc
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10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 11
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9/10/12
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10 /13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
GO08 PAVIMENTS

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacio de riscos

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2
Situacio: CAIGUDES EN EL PROCES DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacio: SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
Situacio: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCES DE COL-LOCACIO EN OBRA
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1
Situacio: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacio: COPS EN L'UTILITZACIO D'EINES MANUALS
COPS EN PROCES D'AJUST DE PECES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1
Situacio: EN PROCES DE REPAS, ADAPTACIO DE PECES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2
Situacio: EN LA COL-LOCACIO D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2
Situacio: VOLCADA DE LA MAQUINARIA EN EL PROCES DE COL:-LOCACIO DELEMENTS
13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: MANIPULACIO MANUAL D'ELEMENTS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
BUFADES DE VENT FORTES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 /11
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13
Situacio: TREBALLS EN VORES DE TALUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2
Situacioé: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacioé: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacioé: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1
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Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

Situacio: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES

Situacio: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS
13 SOBREESFORCOS

Situacio: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS

Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS

Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS
Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6 /117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 9/11 /12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10 /13
10000051 Adequacidé dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
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G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluacio de riscos

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

MESURES PREVENTIVES

Id Risc G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situacio: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2
Situacio: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2
Situacio: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacio: US DEINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacio: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 2
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORCOS 1 2
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 3 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2
Situacio: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERAMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situacio: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3
Situacio: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 1 2

Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

Codi Descripcio Riscos
10000013 Ordre i neteja 216117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9/12/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000084 Tall de material ceramic per via humida 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 1718
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
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10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO 10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS 10000027~ Elecci¢ dels mitjans auxiliars de manteniment 4
- - - - 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

Avaluacio de riscos treball especific

Id Risc P G A 10000038

Substituir lo manual per lo mecanic 9
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 133 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS 10000040 Formacio de l'operari en I's | manteniment d'eines 9713
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 212 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
Situacio: :;ISEEGRCS??I:)':TBEE LA SUPERFICIE DE TREBALL 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1.3 3 10000955 Elecc-lo de.lrs .ec?wps e m?nt(-emment 13
Situacio: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS 10000056 Paletitzacid | eines ergonomiques 1
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
6 T'_:{EPIT:JADES SOBRE (?BJECTES 122 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
Situacié: igf:gglgéE;fT;RRfffLL 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
5 COPS ANIB OBJECTES G EINES (TALLS) 53 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
Situacio: US DEINES MANUALS 10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
COL-LOCACI® DELEMENTS 10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
3 SOBREESFORCOS =1 3 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 10000071 Revisio de la posta a terra 16
12 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES T2 3 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS T3 3 10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
Situacic: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1T 2 2 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
Situacio: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5) 10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles %
MESURES PREVENTIVES G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
Codi Descripcio Riscos ETC.)
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFONICS | DESGUASSOS, DE
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1 MATERIAL PREFABRICAT
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
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10000013 Ordre i neteja 21/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 3/25
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 9/15
10000045 Formacié 10 M1 M3 M5

18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17118
10000101 Actuacions préevies de desparasitacié i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacié de riscos

ld Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacio: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1
Situacio: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS
INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacio: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacio: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIO DE MATERIALS (TALL, UNIO DE PECES)
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1
Situacio: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2
Situacio: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL-LOCACIO
13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1
Situacio: TREBALLS D'UNIO: SOLDADURA, TERMOSELLAT
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1
Situacio: INHALACIO DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL-LERGENIQUES)
Situacio: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1
Situacio: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA | VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2/3
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
10000012 Assegurar les escales de ma 1

Id Risc P G

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3 4
Situacio: CAIGUDES EN RASES | POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
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Situacio: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALUS

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/11 /13 /18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 15
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 15
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 15
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 15
10000071 Revisi6 de la posta a terra 15
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 1718
10000101 Actuacions prévies de desparasitaci6 i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
G12 CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2
Situacio: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1
Situacio: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS

13 SOBREESFORGOS 2 2
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS 1 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1
Situacio: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL-LOCACIO

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL-LERGENIQUES)
Situacio: CONTACTES AMB COLES, CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2
Situacio: MURIDS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1/31/25

10000012 Assegurar les escales de ma 1

10000013 Ordre i neteja 21/6

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 11216

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3

10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3

10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 17314125

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3/4

10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria
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ld Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: TREBALLS EN ALGCADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
VALVULES ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacio: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacio: EN MANIPULACIO DEINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacio: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3
Situacio: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3
Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2
Situacio: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacio: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TERMICS 2
Situacio: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacio: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL-LERGENIQUES)
Situacio: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 1
Situacié: OXIACETILE

PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO

21 INCENDIS 1 3 3
Situacio: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12/13 /18/21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 17
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SOLDADURA ELECTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2
Situacio: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacio: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TERMICS 2
Situacio: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2

Situacio:

GASOS SOLDADURA ELECTRICA

FUITES DE GAS

GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL-LERGENIQUES)

Situacio:

COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS
Situacio:

OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO

21 INCENDIS
Situacio:

PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 1718
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisio6 periddica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluacio de riscos
Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: TREBALLS EN ALGCADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSITS,
VALVULES ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacio: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacio: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacio: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3
Situacio: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3

Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS

Codi Descripcié Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
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10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20

10000094 Revisio6 periddica dels equips de treball 20

10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20

10000096 No fumar 20

10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial

G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

G13.G01  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME | EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A

XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO

Avaluacié de riscos

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10 /12 /13 /18
121
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacioé dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 1718
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20

Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: MUNTATGE | MANTENIMENT D'INSTAL-LALCIONS: US DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacio: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacio: MANUTENCIO, COL-LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacio: SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacio: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacio: EXECUCIO DE PERFORADORES PER A FIXACIO D'INSTALACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1
Situacio: INSTALACIO D'ARMARIS
13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
PROVES D'INSTAL-LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
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INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS | LLUMINARIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A

XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluacié de riscos

Id Risc P

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: OPERACIONS D'INSTAL-LACIO DE LLUMINARIES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacio: SUPERFICIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacio: TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO D'INSTAL-LACIONS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacio: US DEINES MANUALS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacio: PROCESSOS DE COL-LOCACIO, ENCAIX D'ELEMENTS

13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

PROVES D'INSTAL-LACIONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio: VEHICLES PROPIS | ALIENS A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 11725

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1

10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1

instal.lacié

10000013 Ordre i neteja

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacio
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9/13
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10 /11
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensid de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 /25
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
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Situacié: A L'AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13 SOBREESFORCOS
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS

Situacio:

CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

G20

G20.G01

JARDINERIA

MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO

D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

Avaluacio de riscos

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 10 /13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
G17 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

G17.G01  VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

INSTAL.LACIO DE VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

Avaluacio de riscos

ld Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacio: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situacio: MANIPULACIO | APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacio: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2

Id Risc
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: CAIGUDES EN POUS | RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacio: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacio: US D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacio: DESPLACAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL
13 SOBREESFORCOS
Situacio: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacio: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL-LERGENIQUES)
Situacio: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS
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Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1
Situacio: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria

25

10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles

25

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6 /117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'iis i manteniment d'eines 9/12/13
10000045 Formacio 9/18
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 1718
10000101 Actuacions prévies de desparasitaci6 i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25

L’arquitecte técnic autor de I'estudi de seguretat i salut:

Jaume Valenti Santiago
Arquitecte técnic
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Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Memoria
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Portic de balisament proteccié de linies eléctriques aéries
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Senyals de prohibicié
Senyals d'obligacié

ORLA COLOR VERMELL
DIMENSIONS EN mm
FONS COLOR
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No passeu
Zona-enobres

O

Precaucio

- -

C-1, Senyalitzaci6 d'obres
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¢

C-3, Senyalitzaci6 d'obres

TS

Paletes manuals de senyalitzacié

=1 =
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ALCADA DELS SENYALS
Dela part inferior del senyal alterra, 1 m.
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Trianges L 7080 90-175 175
Scasmlal di b 13
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Equip senyalitzaci6 provisional d'obres
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TIPUS 1
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Com a minim l'esmentada amplada cal que sigui de:

0,50 m. fins a 1,00 m. de profunditat
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PLEC

1.

DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut comprén el conjunt d'especificacions que

hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié Preventiva

(Planificacio, Organitzacio, Execucié i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccio

dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Proteccio

Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques

de la seva implementacié a I'cbra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions i

d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte

les condicions técniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

1.3.

a) Tots aquells continguts al:

o Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacio”, confeccionat pel Centre
Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura™. (cas d'Edificacio)

) “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de
lEstat‘ i adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres
Publiques™. (cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnoldgiques
de I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies

subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO*,
I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures
preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a minim

els seglients documents:

1.4.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

Memoéria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se 0 que la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que
puguin ser evitats, indicant a I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho;
relacio dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions técniques
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en

especial quan es proposin mesures alternatives.

3
®
0

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i

reglamentaries aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra que es
tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les
caracteristiques, I'Us i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i

equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicid i
comprensié de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressié de

les especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificacié del conjunt de despeses previstes per l'aplicaciéo i execucido de
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relacio entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els

terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén dobligat

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
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Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan 2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
constituits per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics

d’interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. . o . . - .
Interp ' ' ! up ! Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisid cadascun dels actors del fet constructiu,

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva

(Art. 15 ala L. 31/1995) :
Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de

IEstudi de Seguretat i Salut, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les ) )
— Evitar els riscos.

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement ] )
— Avaluar els riscos que no es poden evitar.

d’'informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. ) )
— Combatre els riscos en el seu origen.

. L ) — Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
. o ) ) . . de treball, com també a l'elecciod dels equips i els métodes de treball i de produccio, amb
no podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacio de les condicions
) ) ) I'objectiu especific d'atenuar la feina monoétona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes |
salut.
dades apareguin a algun document contractual.

—  Tenir en compte l'evolucié de la técnica.
—  Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la

suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de — Planificar la prevencio, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,

I'Estudi de Seguretat i Salut. l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels

factors ambientals al treball.
Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas — Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccio col-lectiva respecte de la individual.

d'incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del ~  Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En
qualsevol cas, ambddés documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques 2.1. Promotor

Generals.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona,

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser - S . . L . S ) .
fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i

executat com si hagués estat exposat a ambdés documents, sempre que, a criteri de I'Autor de ) . . . - . .
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva

lEstudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut ) . - - .
posterior alienacio, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

— Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte,

quan sigui hecessari o es cregui convenient.

— Designar en fase de Projecte, la redacci6 de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacio i informacié prévia necessaria per I'elaboracio
del Projecte i redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les

modificacions pertinents.



Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

— Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboracio del projecte i de preparacio de l'obra.

— Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual
Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

— La designacié dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de

les seves responsabilitats.

— Gestionar I""Avis Previ* davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i

autoritzacions administratives.
— El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin

unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié

academica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcid,
estudi i elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execucio de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’'Obra o Direccid

Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboracié del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,

segons el R.D. 1627/1997, sén les seglents:

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

. Vetllar per a qué en fase de concepcié, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista
tingui en consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i
Salut* (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultania o successivament.

e) Estimar la duracié requerida per I'execucioé de les diferents feines o fases de
treball.

) Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte
d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi basic, aixi com les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, amb les

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi
de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execuci¢ d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autdbnoms o diversos

treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra,

segons el R.D. 1627/1997, sén les seglents:

. Coordinar l'aplicacio dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

- En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacio amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

- En l'estimacié de la durada requerida per a l'execucié d'aquests treballs o fases
de treball.
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Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels

Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i

responsable els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de 'obra

i, en particular, en les tasques o activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D.

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres

de construccio:

. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

. L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplagament

o circulacié.
° La manipulacio6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.
. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les

instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

° La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
. L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacié dels residus i deixalles.
. L'adaptacio, d'acord amb I'evolucidé de I'obra, del periode de temps efectiu que

haura de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

° La informacié i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.
. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que

es realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta
funcié quan no calgui la designacié de Coordinador.
Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de
treball.
Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra les persones

autoritzades.

2.3.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de I'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencio de
la Sinistralitat Laboral, en col-laboracié estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucié material de l'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a
maxim patro i responsable de la gestié constructiva de la promocié de l'obra, a fi que aquest

prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisioé executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccié
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la

normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres

documents técnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competeéncies en matéria de Seqguretat i Salut del Projectista:

e Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, técniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execucio de les obres.

e Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.
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2.4.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcci6 d’Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes técnics, estétics,
urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte
d'assegurar lI'adequacio al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més
I'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del control

qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres teécnics, sota la coordinacié del Director
d’'Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,

nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

e Verificar el replanteig, 'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

e Si dirigeix I'execucié material de l'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els
materials, la correcta execucié i disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el Projecte i
I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en
el mateix.

e Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqin a
les disposicions normatives contemplades a la redaccio del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

e Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préeviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut 'existéncia prévia de I'Acta d’Aprovacio del Pla de

Seguretat i Salut del contractista.

2.5.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
que siguin preceptius.

Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra i de Seguretat
i Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’'Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidéncies

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren

perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix

contractualment davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia i

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes

amb subjeccio al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,

empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra,

amb subjeccio al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es

regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18.

19.

El Contractista haura d’executar 'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi
i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislaci6 aplicable i a les instruccions
del Director d’'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 'assegurament de la
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditaci® empresarial i la solvéncia i capacitacidé técnica, professional i
econdmica que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
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20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o

Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura

de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de

l'obra.

Assignar a 'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de 'obra dins

dels limits establerts en el Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i

Salut del Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora

corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista

i presentar-los a I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comengament i I’Acta de Recepcié de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevenci6 de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats

indicades en I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

e  Complir i fer complir al seu personal alld establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

e Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i
en conseqiéncia complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions
minimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucié de
I'obra.

e Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direccid
Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autdnoms
que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les

consequencies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié
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de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de [linici de [lactivitat a lobra, el Contractista principal exigira als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l'avaluacié de riscos i la planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el
Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matéria d’informacié i formacié respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren
a I'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucio dels treballs mitjangcant
I'aplicacio de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a l'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director
Técnic, que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié
Facultativa. El Director Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra,
0 bé, delegara I'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construccié a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia
el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran successivament la prelacié de
representacié del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre
d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn
material, de conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter
preventiu laboral, formacio, informacié i capacitacié del personal, conservacio i
reposicié dels elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
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emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs constructius, seguretat
de les maquines, grues, aparells d'elevacid, mesures auxiliars i equips de treball en
general, distancia i localitzaci6 d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia
diaria i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura
de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a I'obra
durant la realitzacio de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectaci6 de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar
en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i
sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissié com per negligéncia, imprudencia o impericia professional,
del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autonoms que intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccid d’Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidéncies.

En cas d’'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Técnics de la Direccid d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor,
Director Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevencio o els representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot
alld que consideri d'interés per a reconduir la situacidé als ambits previstos al Pla de
Seguretat i Salut de I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de lobra i els seus
desplacaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o0 Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autdbnoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
I'obra i proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per
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a evitar la intromissié incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos
i 'organitzacié de zones de pas amb destinaci6 als visitants de les oficines d'obra.

° El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a
l'obra, en previsio d'incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacio
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o
limitrofs.

. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense
autoritzacié escrita de la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa.

° La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per
operaris especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’'operador de
grua mobil i en altres casos l'acreditacido que correspongui, sota la supervisié d'un
técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. EI Coordinador rebra una
copia de cada titol d'habilitacio signat per I'operador de la maquina i del responsable
técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

. Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista segons
I'Instruccioé Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit
pel érgan competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de
grua de l'lnstitut Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot ell per garantir el total
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de
seguretat a les tasques a desenvolupar.

. El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba
en possessio del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi
mateix haura de certificar que totes les grues mébils que s'utilitzin a I'obra compleixen

totes i cadascunes de I'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el

compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

e Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
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2.7.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.

1627/1997, durant I'execucié de l'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuaci6 en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacié dels equips de treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de

30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacio dels

equips de proteccio individual per part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat

i de salut durant I'execucié de l'obra i de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi

ha.

Els treballadors autdonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS):

e La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball
que lI'empresari Contractista posa a disposicié dels seus treballadors.

e Els autdonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han
d'utilitzar equipament de protecci6 individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a

l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdbnom que realitzara

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alie, amb

subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 'empresari el

compromis de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competeéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador:

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en alld relatiu a Seguretat i Salut.
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El deure d'indicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.

Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a
la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Té el dret a la consulta i participacié, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

Té el dret a adrecar-se a l'autoritat competent.

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i
la dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el

temps que duri la seva permanéncia a 'obra.
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3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacié dels documents vinculants en matéria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en
matéria de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el seguent:

e Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

e Bases del Concurs.

e Plec de Prescripcions per la Redacci¢ dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/fo d’Obra.

e Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i
Salut.

e Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/lo Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de
I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

e Planols i Detalls Grafics de 'Estudi de Seguretat i Salut.

e Pla d’Acci6 Preventiva de 'empresari-contractista.

e Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per 'obra en questio.

e Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista
i/o Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mutuament explicatius, perd en el cas d’ambiglitats o discrepancies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I's de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’'Obra qui després
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes,
notificant la seva resolucid al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prévia autoritzacié del
Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant
el Director d’'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada

3.2.

3.3.
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de les consequéncies de les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut
adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de l'obligacio d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut racnablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccid, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l'esperit o la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el

mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura
preventiva interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de
Seguretat i Salut per 'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacio del Pla
de Seguretat, la declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius /o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut,
tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat,

essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar,
abans de l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S.
als seus medis, métodes d'execucid i al “PLA D'ACCIO PREVENTIVA INTERNA
D'EMPRESA”, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS (Arts. 1,2 ap. 1,81i9).
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista t¢ plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols

seglients amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicacio dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacié i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.

- Servituds.

Planols en planta d’ordenacié general de l'obra, segons les diverses fases

previstes en funci6 del seu pla d’execucio real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencid, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicacié d’instal-lacions d’'implantacié provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.

- Armadures, barres, tubs i biguetes.
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- Materials paletitzats.
- Fusta.

- Materials ensacats.

- Materials en caixes.

- Materials en bidons.

- Materials solts.

- Runes iresidus.

- Ferralla.

- Aigua.

- Combustibles.

- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.

Ubicaci6é de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.

- Aparells de manutenci6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants,

magquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.
- Estacié de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccio d’arids.

Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacid i zones d’aparcament.

Senyalitzacié de circulacio.

Circuits de circulacio interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
Esquema d’instal-lacié eléctrica provisional.

Esquema d’instal-lacié d’il-luminacié provisional.

Esquema d'instal-laci6 provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d’instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

Proteccido en previsid6 de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
facanes:

- Ubicacié de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avancament simultani a I'execucié d’estructura fins l'acabament de
tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent

- Ubicacio i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat (*).
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(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en 'ESS.

- Ubicacio i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Proteccié en previsid de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacio i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales.

- Proteccié en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

- Ubicacio i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol
perimetral (*).
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat

- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’estructura amb ubicacié i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicacié i replanteig dentarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal-lacions, arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

e Passarel-les (ubicacié i elements constitutius).
e Escales provisionals.
e Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
e Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.
¢ Condemna d’accessos i proteccions en contenci6 d’estabilitat de terrenys.
e Ubicacio de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
e Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.
Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'is i manteniment

posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.

3.4.

3.5.
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- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccio i
evacuacio d’equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccid
Collectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i
patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d’incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacio d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d’accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES",
facilitat per la Direcci6 d’'Obra o Direccié Facultativa, visat pel Col-legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.0.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d'estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicio de la
Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autonoms, Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificacié a I'Autoritat

Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencio i

Coordinacid" i documentacié contractual annexa en matéria de Seguretat
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El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccio
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura
publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacio escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a

be designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en l'apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per
referéncia, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap
modificacio verbal als mateixos tindra validesa o for¢a o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual
vinculant en materia de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del
Promotor, pel que aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o

responsabilitats en quée incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o
provisio dels mateixos, llevat que tal rentincia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a

qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la
documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la
jurisdiccio civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es dicten en
relaci6 amb la preparacié i adjudicaci6 del Contracte i, en conseqiéncia, podran ser
impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu d’acord amb la normativa

reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

41.

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatdria o no, que pugui ésser

d’'aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les

esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

. Convenis col'lectius.

° “‘Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de
octubre de 1966)". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

° “Ordenanza laboral de la construccién, vidrio y cerdmica. OM 28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10
de agosto de 1972)" i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

° “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE
16 de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio
de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

. “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

“Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)‘, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul-lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

“Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificacién de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad (numero 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificaciéon, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)".

“‘Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i madificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".
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“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de
1997)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en
les obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
gener de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de
noviembre de 1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de
mayo de 2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccioén sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)”.

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE
31 de enero de 2004).

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevencio i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit
de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencid i de
constitucié dels comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997,
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccidon y de los elementos constructivos en funcién de sus

propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas”.

“‘Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12
de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccién (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tuneles de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién
(BOE 250 de 19 de octubre)”.

“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)”.

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE
204 de 25 de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccid
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
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4.2,

° “‘Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento REACH)”.

° Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacio del Registre d'empreses sancionades
per infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del procediment
per a la seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de
febrer de 2009).

. “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se maodifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en
relacion con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de

lactancia”.

. “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a

vibraciones mecanicas’.

. “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)”.

° “Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)".

Condicions ambientals

. Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcido d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

° Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 'ambient laboral i
vigilancia médica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

“‘Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)”.

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biologicos durante el trabajo (BOE
de 24 de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1
de marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de
2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el lugar
de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y

emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera (BOE
de 16 de noviembre de 2007)".

15



Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

4.3.

4.4.

Incendis
. Ordenances municipals.
° “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)". Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i
“Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

. Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevencié d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

. “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de

reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE num. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

. “Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

. “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de
1978)".

. Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

° ‘Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000)”.

. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccioé
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de
2001).

4.5,

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio
de 2001)”.

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

“‘Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002)”.

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para

baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“‘Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo vy
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidbn y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tension: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras”.

Equips i maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsion hidraulica y las normas para la aprobacion
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo
de 1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)".
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“‘Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre

aparatos elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)". Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
(BOE de 23 de abril de 1997)".

“‘Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23
de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12
de junio de 1997)".

“‘Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de
13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

“‘Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el
Reglamento de aparatos de presién (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacién y
homologacion de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en

materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccién de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

Instruccions Técniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio" Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Maodificacio: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE
de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre
de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6
de octubre de 1987)”. Modificacio: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre
de 1988)". “Autorizaciéon de instalacion de ascensores con maquina en foso. Resolucion
de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorizaciéon de la
instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. Resoluciéon de 3 de abril de 1997 (BOE
de 23 de abril de 1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a
gruas moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de
2003)".
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4.6.

4.7.

‘“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras moviles de personal (PEMP)”.

Equips de proteccio individual

“Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)".
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995)" i per la “Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolucion de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de
1996)”, “Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolucion
de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", “Resolucién de 28 de julio de
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucion de 7 de septiembre de 2001
(BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997
(BOE de 6 de marzo de 1997)".

“‘R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

“Decision de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacién de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE

del Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el numero C(2006) 777]".

Normes Tecniques Reglamentaries.

Senyalitzacié

“Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

4.38.
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Normes sobre senyalitzacid d'obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

Diversos

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IXy X del Reglamento General
de Normas Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)".

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos,

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

“‘Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de
2007)". Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007)".

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)".

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada
per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

“Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

Convenis col-lectius.
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. “‘Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1.

5.2.

Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccié, la
necessitat d’estimar l'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost ‘“afegit‘ a I'Estudi de
Seguretat i Salut, i per consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacié i execucié de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar
el conjunt de “despeses™ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracio
unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran

figurar partides algcades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el
seu Pla de Seguretat i Salut, prévia justificacié tecnica degudament motivada, sempre que
aixd no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al

pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost
de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels
treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l'aplicat en el present
E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’® hauria d’estar inclos
en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccié, es precisa
I'establiment d'un criteri respecte a la certificacié de les partides contemplades en el
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent

contracte d’obra.
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5.3. Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut

del Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un
any des de la seva adjudicacidé, podra contemplar-se la possibilitat de revisi6 de preus del
pressupost de Seguretat, mitjancant els indexs o férmules de caracter oficial que determini
I'6rgan de contractacio, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refés de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques.

5.4. Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d'incompliments en l'aplicacid dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié d'Obra
o Direccié Facultativa, per accié u omissioé del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autébnoms
contractats per ell, duran aparellats consequientment per el Contractista, les segiients Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4- MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

5- GRAVISSIM . Paralitzacio dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de Ilobra contractada + Pérdua
d’homologaci6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicaci6 de les Técniques de Seguretat

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta
de desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s’Tanomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques

Analitiques i Operatives de Seguretat:

— Técniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de

riscos i la recerca de les causes.

Preévies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Analisi de treball.
- Analisi Estadistica de la sinistralitat.

- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

Notificacié d'accidents.

Registre d'accidents

Investigacio Técnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.

Les Teécniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través

d'aquestes corregir el Risc
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6.2.

Segons que I'objectiu de l'accid correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Técniques Operatives
sobre

El Factor Técnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccioé prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accié de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevencié

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autdonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacioé fets servir a
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat

Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

e Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accio
Preventiva.

e Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

e Formats documentals i procediments de complimentacio, integrats a I'estructura de gestio
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencié.

e Comité i/o Comissions vinculats a la Prevenci6

6.3.

6.4.
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e Documents vinculants, actes i/lo memorandums.
e Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
e Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa Contractista competents

en matéria de Seguretat i Salut

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacié i vigilancia de la Seguretat
i Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret
de l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacio

amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara l'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento
de los Servicios de Prevencién®. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del
Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui
establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacido en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacidé técnica preventiva pel

correcte compliment de la seva important missio.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de

Prevencié en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables técnics (i consequentment de seguretat) de I'empresa
constructora en mateéria preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicacid6 de la seva composicié i temps de dedicacio a

aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competent en mateéria de Medicina
del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de vetllar
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6.5.

per les condicions higiéniques que haura de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal-lacions mediques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia,
que estara degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es

revisara periddicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara l'organigrama aixi

com les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdnom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions

psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacio al

respecte, com a minim un reconeixement periddic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencidé de I'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Mutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa

d'actuacio cronologica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencio al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Médica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.
- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competéncies dels Col-laboradors Prevencionistes a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap
d’Obra es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a
criteri del Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al

Coordinador de Seguretat.

6.6.
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S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missi6 de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacio dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié de

la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de
I'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses
participants a cada fase d’'obra, aquesta “comissidé™ es reunira com a minim mensualment, i
sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevencioé (propi o concertat).

Competéencies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri
es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de

magquines, vehicles o aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
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7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS

71.

EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicio i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-

Ferramentes

— Definicié

Es un conjunt de peces o organs units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu
cas, d’éorgans d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma
solidaria per a una aplicaci6 determinada, en particular destinada a la transformacio,

tractament, desplagament i accionament d’'un material.

El terme equip i/0 maquina també cobreix:

. Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a
funcionar solidariament.

. Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que
es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a
una maquina, a una série d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip

no sigui una peca de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja
Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

— Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d'unes instruccions d’utilitzacio, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio, instal-lacio i
utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals
inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les seglents

7.2.
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dades:

° Nom del fabricant.

° Any de fabricacié, importacié i/o subministrament.

. Tipus i numero de fabricacié.

. Poténcia en Kw.

° Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’us d’entitat acreditada, si

procedeix.

Condicions d'eleccio, utilitzacio, emmagatzematge i manteniment dels

Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes

— Eleccié d’un Equip
Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

— Condicions d’utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en 'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a
la utilitzacioé pels treballadors dels Equips de treball’:

Emmagatzematge i manteniment

° Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’'emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

. Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 151 25°C.

- L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i

rebut, per un responsable técnic, delegat per 'usuari.
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7.3.

Normativa aplicable

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i

dates d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Uni6é Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a 'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjang¢ant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Num. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92),
madificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.

Maquines per a elevacié o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori
fins I'1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissio
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits
de tensié (D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), maodificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d’11/6/98 de la Direcci6 General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de
2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Num. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Num. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Num. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Num. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d’1/4/94), maodificat pel
Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
madificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacio
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Num. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
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Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a

I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressioé (D.O.C.E.
Num. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tecnic, relatives a l'aproximacid de les legislacions dels Estats membres sobre
determinacié de l'emissié sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de
construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E.
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de 'Annex | i els apartats 2 i 3 de

I'Annex Il, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacié restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matéria de normalitzacié i homologacio de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements
de maquines o sistemes de proteccio, usats (B.O.E. d’11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencié referent a Carretons
automotors de manutencio6 (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
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Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccid Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencio, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la
Instruccid6 Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacio i
Manutencio, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

L’arquitecte técnic autor de I'estudi de seguretat i salut:

Jaume Valenti Santiago

Arquitecte técnic

25



Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions

26



Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT




Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa




Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT | SALUT .....coviimimmismmenmssmssmissmssssmassssssssssssssssssssssssssssnssss 2
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES EN EL TREBALL ........cccscmmimninnssennnssnsninnns 2
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS .....ccociiimiinminssassssmssssssss s s ssssssss sssssssmsssmsssas snsssasssmsssnsnsnsnsnsnns 2
H15 - PROTECCIONS COL-LECTIVES.......cccosmsmmsammsmmsansssnsmsnssssssssssssssssssssmsssssssas sunsssassssssssnsssnsnsasssnsnns 6
H6 - TANCAMENTS | DIVISORIES ......ccoveuresssesesssessssessesssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssseas 8
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METAL-LIQUES .....ccvereueumesessssessensessessessessessesseasesseasesseasesseases 8
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER.....cccicitmnsmmmemssenmsnmssmsssnssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssnssss 8
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL ....ucureueurescasesseesssessessesssssssessssesssssssessssessessasssssssassasssssssassssasens 9
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT .....ciitctuemusmmmismmsssmsssmsssmsssmsssnsssssssssssssssssssssssasssasssssssassssssssssssssssnssss 9
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES................... 9
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MOBILS RiGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT.... 10
HBA - SENYALITZACIO HORITZONTAL ...ceureuresessssensessesssessesssesssssssesssssssesssssasssssssasssssssassesssssssssns 1"
HBB - SENYALITZACIO VERTICAL....c.covtureeuseeesssesssessesssssssssssesssssssesssssssssssssasssssssassssssssssssssassssans 14
HBC = ABALISANMENT ...coiitiitiitmissrissmasnsisanssassssesssssssssssssasssssnssssssasssssanssanssas sssssssassssssnsssnssans snnssssnnsnnn 15
HBC = ABALISAMENT....ccoiitisemissrissrissmssanssassassmsssmssasssssasss sanssasssasssssanssasssssssssssssnssssssssssnsssnssansnssansnes 16
HM - INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT .....ccusmmsammsammssumsssmssssmsnsssnssssssssssases 17
HMS3 = EXTINTORS ...ciiiiuiisemisetmisisssmssnsssanssamssssssssmsssnssssssssasssssns iasssasssssasssas sanssssssssssssssssssssnsssns sanssnsnnsnes 18
HQ - EQUIPAMENTS ...uuciiiiimsiiessisssisssssssssssssss sissssss s sssss snsm s s sass saan s samsssmsssmssan san snsnsnsnsnsnnsnns nnnssnnanns 18
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA.......cccocmnmmnmmnms s sssssssssssss s sssssssssnes 19
HQU1 - MODULS PREFABRICATS.......cvtutustsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassssssassssns 19
HQU2 - MOBILIARI | APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA........cccocoummmreusessasenns 20
HX - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA......ccccimmnemsnmssnmessessssssssssssases 20
HX1 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA......cccccusmmnmmssmmssnnmsenssesssssmsssssssnanns 20
HX11 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA......ccccusmmmmnmmssamisensses s sssssssssnes 20



Projecte de remodelacio de la pista datletisme de I'estadi municipal el Congost de Manresa

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL-LECTIVES EN EL TREBALL

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1411111,H1414119,H1421110,H1423230,H1424340,H142AC60,H1431101,H1432012,H1445003,H1455
710,H145C002,H1461110,H1465275,H146J364,H1474600,H147N0O00,H1481242,H1485140,H1488580,H
148D900.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perqué el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin
amenagcar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus seguents:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a I'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a I'aparell auditiu

- Proteccions per a I'aparell respiratori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Protecci6 del tronc

- Proteccio per treball a la intempérie

- Roba i peces de senyalitzacié

- Protecci6 personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir la salut o la
integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d’esport

- El material d’autodefensa o de dissuasio

- Els aparells portatils per a la deteccié i senyalitzacio dels riscos i dels factors de moléstia
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccioé eficag davant els riscos que motiven el seu us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisioldgiques aixi com I'estat de salut del treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI, aquests hauran de ser
compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacié amb el risc o riscos corresponents.

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractacio
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als treballadors, organitzant, si és
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilitzacié simultania de diversos
EPI, amb els seguents continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure’s 'EPI

- Condicions i requisits d’'emmagatzematge i manteniment per part de I'usuari

- Referéncia als accessoris i peces que requereixin substitucions periddiques

- Interpretacio dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant

Les condicions en qué I'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o freqiiéncia d’exposicio al risc

- Les condicions del lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacio de 'EPI, que no hagin pogut evitar-se

L’ds dels EPI, en principi és personal, i solament sé n transferibles aquells en els que es pugui garantir la
higiene i salut dels subseglents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en
contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiséptic.

L’EPI s’ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formacié i
informacié que al respecte haura rebut I'usuari.

L'usuari amb antelacio a la utilitzacié de 'EPI haura de comprovar I'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.

L’EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer modificacions
i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 'EPI o anul-lin o redueixin la seva eficacia.

L’EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc.

PROTECCIONS DEL CAP:

Quan existeixi risc de caiguda o de projecci6 violenta d’ objectes o topades sobre el cap, sera perceptiva la
utilitzacio de casc protector.

Comprendra la defensa del crani, cara, coll i completara el seu U s, la proteccié especifica d'ulls i oides.

Els mitjans de proteccid del cap seran seleccionats en funcié de les seguents activitats:

- Obres de construccio , i especialment, activitats a sota o0 a prop de bastides i llocs de treball situats en

altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal-lacié de bastides i demolicié
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- Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura, pals, torres, obres i
muntatges metal-lics, de caldereria i conduccions tubulars

- Obres en foses, rases, pous i galeries

- Moviments de terra i obres en roca

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes

- Utilitzacié de pistoles per a fixar claus

- Treballs amb explosius

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport

- Manteniment d’obres i instal-lacions industrials

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a ma quines, aparells o
enginys en moviment, quan es produeixi acumulacié permanent i ocasional de substancies perilloses o
brutes, sera obligatoria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llag os, cintes i
adorns sortints.

Sempre que el treball determini exposicid constant al sol, pluja o neu, sera obligatori I'is de cobriment de

caps o passamuntanyes, tipus manega elastica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:

La proteccié de l'aparell ocular s'efectuara mitjangant la utilitzacié d'ulleres, pantalles transparents o
viseres.

Els mitjans de proteccid ocular seran seleccionats en funcié de les activitats :

- Topades o impactes amb particules o cossos solids.

- Acci6 de pols i fums.

- Projeccié o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.

- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Enlluernament

S’han de tenir en compte els aspectes segiients:

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a
la cara, amb visor amb tractament antientelat

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i liquids, seran com els anteriors, perd portaran
incorporats botons de ventilacié indirecta o tamis antiestatic

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser
perforades per a una millor ventilacio.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres de Proteccioé tipus
panoramiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogés o humit, el visor haura de ser de reixeta metal-lica (tipus
picapedrer) per impedir entelament.

Les ulleres i altres elements de proteccid ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra

fregament. Seran d'u s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.
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Els mitjans de protecci6 facial seran seleccionats en funcié de les seguents activitats:

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall

- Treballs de perforacié i burinat

- Talla i tractament de pedres

- Manipulacié de pistoles fixa-claus d'impacte

- Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts

- Recaollida i fragmentaci6 de vidre, ceramica

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius

- Manipulacié o utilitzacié de dispositius amb raig liquid

- Activitats en un entorn de calor radiant

- Treballs que desprenen radiacions

- Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensio

Als treballs eléctrics realitzats en proximitats de zones en tensio, I'aparell de la pantalla haura d’estar
construit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament enfosquit, en previsiéo de ceguesa per
encebada intempestiva de I'arc eléctric.

Les utilitzades en previsid d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit alumini reflectant (I'amiant i
teixits asbestics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la
temperatura que haura de suportar.

Als treballs de soldadura eléctrica es fara servir I'equip de pantalla de ma anomenada "Caix6 de soldador"
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retractil el fosc, per a facilitar la picada
de l'escoria, i facilment recanviables ambdoés.

No tindran cap part metal-lica a I'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pin¢a de
soldar.

Als llocs de soldadura eléctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir
les pantalles de cap de tipus regulables.

Caracteristiques dels vidres de proteccio:

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filire per
a garantir una absorcié luminica suficient

- En el sector de la construccio, per a la seva resisténcia i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de
visor més polivalent i eficag, acostuma a ser el de reixeta metal-lica d’acer, tipus seda s, tradicional de les

ulleres de picapedrer

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccié auditiva seran seleccionats en funcié de les seglents activitats:
- Treballs amb utilitzacié de dispositius d’aire comprimit

- Treballs de percussio

- Treballs d’arrancada i abrasio en recintes angostos o confinats
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Quan el nivell de soroll a un lloc o a rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas,
quan sigui superior a 80 DbA, sera obligatori la utilitzacidé d'elements o aparells individuals de proteccid
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aillament i insonaoritzacié que calgui adoptar.

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotara als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal sera obligatori I'is de taps contra soroll, de goma,
plastic, cera mal-leable o coto6.

Les proteccions de I'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat
dels diferents elements.

Els elements de proteccié auditiva, seran sempre d'Us individual.

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccioé de I aparell respiratori es seleccionaran en funcié dels segiients riscos:

- Pols, fums i boires

- Vapors metal-lics i organics

- Gasos toxics industrials

- Mondxid de carboni

- Baixa concentracié d’'oxigen respirable

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos
d’intoxicacié per gas o de insuficiéncia d’oxigen

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols

- Pintura amb pistola sense ventilacié suficient

- Treballs en pous, canals i altres obres subterranies de la xarxa de clavegueram

- Treballs en instal-lacions frigorifiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid
frigorific

L'us de caretes amb filtre s'autoritzara sols quan estigui garantida a 'ambient una concentracié minima del
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilacié i alta concentracio
de toxics en suspensio.

Els filtres mecanics s’hauran de canviar amb la frequéncia indicada pel fabricant, i sempre que el seu Us i
nivell de saturacidé dificulti notablement la respiracio. Els filtres quimics seran reemplagats després de
cada Us, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.

Sota cap concepte se substituira I'is de la proteccio respiratéria homologada adequada al risc, per la
ingestio de llet o qualsevol altra solucio “tradicional”.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccié de les extremitats superiors, es seleccionaran en funcié de les seguents activitats:
- Treballs de soldadura

- Manipulacié d’objectes amb arestes tallants, superficies, abrasives, etc.

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins

- Treballs amb risc eléctric

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

La proteccié de mans, avantbrag, i brag es fara mitjangant guants, ma negues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.

Aquests elements de proteccié seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit
termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metal-lica, latex rugés antitallada, etc., segons les
caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxu, neopré o matéries plastiques
que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim pel qual han estat fabricats.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la proteccio del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara al treballador de calgat
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcié de l'activitat:
- Calgat de proteccio i de seguretat:

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construccio de carreteres.

- Treballs en bastides

- Obres de demolicio d’obra grossa

- Obres de construccié de formigoé i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat

- Activitats en obres de construccié o arees d’emmagatzematge

- Construccio de sostres

- Treballs d’estructura metal-lica

- Treballs de muntatge i instal-lacions metal-lics

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplacament de runes

- Treballs de transformacié de materials litics

- Manipulacio6 i tractament de vidre

- Revestiment de materials termoaillants

- Prefabricats per a la construccié.
- Sabates de seguretat amb tald o sola correguda i sola antiperforant:

- Construccio de sostres
- Calgat i cobriment de calcat de seguretat amb sola termoaillant:

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calcat i cobriment de calgat per poder desfer-se’n rapid en cas de penetracié de masses en
fusié:

- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori I'l's de botes de seguretat amb reforgcos
metal-lics a la puntera, que estara tractada i fosfatada per evitar la corrosio.
Davant el risc derivat de I'is de liquids corrosius, o davant riscos quimics, es fara us de calgat de sola de
cautxu, neopré o poliureta, cuir especialment tractat i s’haura de substituir el cosit per la vulcanitzacio a la

unio6 del cos al bloc del pis.
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La proteccié davant l'aigua i la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera
metal-lica de protecci® meca nica per a la realitzacié de treballs en moviments de terres i realitzacio
d'estructures o enderrocs.

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elé ctric, faran servir calgat aillant sense cap element
metal-lic.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetra desfer-se’n rapidament del
calcat, davant I'eventual introduccié de particules incandescents.

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un
alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. sera recomanable I'Us
de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col-locades a linterior o
incorporades en el calgat des d’origen.

La proteccio de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb I'is de polaines de cuir,
cautxu o teixit ignifug.

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits maxims de defensa

davant d'aquestes.

PROTECCIONS DEL COS:

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), sera perceptiu I'is de cintur6 de
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnés).

Els mitjans de proteccidé personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcié de les seglents
activitats:

- Treballs en bastides

- Muntatge de peces prefabricades

- Treballs en pals i torres

- Treballs en cabines de grues situades en altura

Aquests cinturons compliran les seglients condicions:

- Es revisaran sempre abans del seu Us, i es llengaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin la seva resisténcia, calculada pel cos huma en caiguda lliure des d'una algada de 5 m. o
quan la data de fabricacié sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjancant reblons

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d’alta tenacitat, amb un diametre de 12 mm

- Queda prohibit per aquest fi el cable metal-lic, tant pel risc de contacte amb linies electriques, com per la
menor elasticitat per la tensié en cas de caiguda

- La sirga d’amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de dia metre

Es vigilara de manera especial, la seguretat de I'ancoratge i la seva resisténcia. La llargaria de la corda

salvacaigudes haura de cobrir distancies el més curtes possibles.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

El cinturd, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida util, durant el temps que
persisteixi el risc de caiguda d’algada, estara individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per
part del receptor.

PROTECCIO DEL TRONC:
Els mitjans de proteccio del tronc seran seleccionats en funcio dels riscos derivats de les activitats:
- Peces i equips de proteccio:
- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanéncia a prop d’aquestes i en ambient calent
- Manipulacié de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorifiques
- Roba de protecci¢ anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIO PER A TREBALLS A LA INTEMPERIE:

Els equips protectors integral pel cos davant de les incleméncies meteoroldgiques compliran les seglents
condicions:

- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments

- Qué tinguin poder de retencié/evacuacio del calor

- Qué la capacitat de transport de la suor sigui adequada

- Facilitat de ventilacié

La superposici6 indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu € s recomanable la

utilitzacié de pantalons amb pitrera i armilles, térmics.

ROBA | PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacié de [l'usuari compliran les seglents
caracteristiques:

- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments

- Qué tinguin poder de retencié/evacuacio del calor

- Qué la capacitat de transport de la suor sigui adequada

- Facilitat de ventilacié

- Que siguin visibles a temps pel destinatari
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PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccio personal a les immediacions de zones en tensio electrica, seran seleccionats en
funcio de les seguents activitats:

- Treballs de muntatge eléctric

- Treballs de manteniment eléctric

- Treballs d’explotacié i transport eléctric

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensio o al seu voltant, faran servir roba
sense accessoris metal-lics.

Faran servir pantalles facials dieléctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aillant, granota resistent al foc,
guants dieléctrics adequats, sabates de seguretat aillant, eines dieléctriques i bosses per al trasllat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 151 25°C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 i rebut, per un
responsable delegat per lemprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'is, com a la seva
caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de
fabricacio (generalment estampillada a 'EPI), amb independéncia que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris seglients:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us
segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son

reutilitzables, o fins a 'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica, por la que se actualiza

el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia.

H15 - PROTECCIONS COL-LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1520000,H1534001,H153A9F1,H15Z21001.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccié Col-lectiva (SPC) sén un conjunt de peces o érgans units entre si, associats de
forma solida ria, destinat a I'apantallament i interposici6 fisica, que s’oposa a una energia natural que es
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqiiéncies del contacte amb les persones o
els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecci6.
S’han considerat els tipus de proteccié seglients:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:

- Proteccié de forats verticals amb vela de lona

- Proteccié de perimetre de sostre amb xarxa i pescants

- Proteccié de perimetre de sostre amb xarxa entre sostres

- Proteccié de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta

- Proteccié de bastides i muntacarregues amb malla de polietilé

- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb ménsula i xarxes

- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta

- Proteccié front a projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga i xarxa de seguretat

- Proteccié de talus amb malla metal-lica i lamina de polietile

- Proteccié de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:

- Baranes de proteccio del perimetre del sostre, escales o buits a I'estructura

- Barana de proteccio a la coronacié d’'una excavacio

- Empara d’adverténcia amb xarxa de poliamida d’1 m d’algada

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i socol
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- Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes i sdcol
- Linia per a subjecci6 de cinturons de seguretat
- Passadis de proteccio¢ front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de proteccioé front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma
- Proteccio front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Proteccié de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descarrega de camions en zones d’excavacio
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de proteccié accés aparell elevadors
- Pont volant metal-lic amb plataforma de treball en voladis
- Proteccio6 de les zones de treball front els agents atmosférics
- Pantalla de proteccié front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de proteccié en I'is de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensié eléctrica

CONDICIONS GENERALS:

Els SPC s’instal-laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors
exposats a I'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Maquines o Maquines
Eines i/o per tercers, exposats a aquests.

Han d’instal-lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplagar-se incontroladament |,
posant en perill la seguretat de persones o bens.

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mobils dels SPC i els
elements fixos o mobils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.

Els SPC s’han d'utilitzar nomeés per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun
EPI per a la realitzacioé d’alguna operacié relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes
operacions.

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran
d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als minims
possibles.

Els SPC deixaran dutilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstancies que
comprometin la eficacia de la seva funcio.

Quan durant la utilitzacié d’'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillos,

l'operacidé haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distancia de
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seguretat suficient.

BARANES DE PROTECCIO:

Proteccié provisional dels buits verticals i peri metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la
caiguda de persones o objectes des d’una algada superior a 2 m.

Ha d’estar constituida per:

- Muntants d’1 m d’alcada sobre el paviment fixats a un element estructural

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’algada, sélidament ancorat al muntant.

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada),
rigiditzat perimetralment, amb una llum maxima de reticula 0,15 m.

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’'alcada.

El conjunt de la barana de proteccié tindra solidament ancorats tots els seus elements entre si i a un

element estructural estable, i sera capag de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.

PROTECCIO AMB XARXES | PESCANTS:

El conjunt del sistema esta constituit per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col:
locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que esta en construccio.

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordd de poliamida de 6 mm de diametre.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués
no es dones un cop amb l'estructura.

Les cordes de fixacié inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diametre.
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.

La distancia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existis cap indicacio.
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer
encastades als sostres.

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

S’han de protegir els accessos o passos a I obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta.

L’estructura de proteccid ha de ser adequada a la maxima algada possible de caiguda d’objectes i al pes
maxim previsible d’aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecci®6 no haura de produir una
deformacioé que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la proteccio.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d'utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d’us sén les adequades al
risc que es vol prevenir, i que la seva instal-lacié no representa un perill per a tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de caracteristiques adequades a
'operacié a realitzar. La seva utilitzacié i transport no implicara riscos per a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisido o reparaci6 dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat I'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessaries perqué aquestes operacions es
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

S’ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col-locacié6 dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida util, d’acord amb les instruccions del fabricant.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficacia preventiva o
hauran de prendre’s les mesures necessaries per a impossibilitar el seu Us.

BARANES DE PROTECCIO:

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’algada
mitjancant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funcié de proteccid
col-lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES | PESCANTS:

No es pot instal-lar el sistema de xarxes i pescants fins que 'embossament de la xarxa resti a una algada
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformacié de la xarxa no permeti que el cos caigut
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construccié per sobre del terra).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris seglients:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son

reutilitzables, o fins a 'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
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directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre
maquinas.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construccion, Vidrio y Ceramica.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la industria de la construccion.

Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la
edificacion

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de

instalacion.

H6 - TANCAMENTS I DIVISORIES

H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METAL-LIQUES
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locacié de tanca provisional de 2 m d’algaria, de planxa grecada d’acer, fixada a peus d’acer conformat
amb desmuntatge inclos.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig

- Col-locacio dels peus

- Col-locacié de les planxes entre els suports

- Desmuntatge del conjunt

CONDICIONS GENERALS:

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.

Tolerancies d'execucio:

- Distancia entre els suports: 5 mm
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- Replanteig: £ 10 mm
- Nivell: £ 5 mm

- Aplomat: £5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la proteccié contra les empentes i els impactes i s'ha de

mantenir I'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci6 doble ona de caracteristiques AASHO per a barreres
de seguretat, col-locats sobre suports en la seva posicié definitiva.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig per al repartiment dels trams

- Col-locacié i fixacié dels trams

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitja de cargols i femelles d'acer galvanitzat,
d'acord amb les especificacions de la DT.

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuitats que les indicades expressament a la DT, o les
aprovades per la DF.

La unié de les bandes ha de coincidir amb un suport.

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulacié del carril al que
protegeixen.

L'alcada de la barrera ha de ser la indicada a la DT.

- Algaria: £2cm
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilénic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra d'esmeril.
No és permés el tall amb arc eléctric, serra o cisalla.

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.

La banda es pot corbar a I'obra fins un radi de 50 m.

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Comprovacié del replanteig de la barrera sobre un 10 % dels suports (veure plec corresponent).
- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es comprovara 'algada del perfil respecte al terreny.
- Revisi6 de I'informe d’execucio6 presentat pel contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT:

La correccié dels defectes observats ha d’anar a carrec del contractista.

S'admetra el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauracié de les zones que hagin
pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no superin els 10cm2

ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la superficie de recobriment.
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HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MOBILS RIGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2C1000.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Barreres rigides de proteccié de transit rodat tipus New Jersey.
S'han considerat els tipus seguents:

- Barrera de peces prefabricades

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Peces prefabricades:

- Replanteig

- Col-locacioé de les peces

- Uni6 de les peces entre elles

CONDICIONS GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacié de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el métode i
mitjans auxiliars previstos.

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuitats en el
formigd o armadures visibles.

La barrera s'ha de situar a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per
la DF al replanteig.

La base de recolzament ha de ser estable i resistent.

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de I'alineacié.

Tolerancies d'execucio:

- Dimensions de la barrera: Segons UNE 135111

- Replanteig: +3 cm

- Ressalts entre trams: £ 10 mm

- Nivells: £ 10 mm

PREFABRICADA:

Les peces de formigd han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.
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La col-locacié de la pega s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.

Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient
antelacio , a I'aprovacio de la DF, el programa de tall, restriccié o desviament del transit.

Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin linies eléctriques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contencion de vehiculos. Barreras de hormigéon. Definiciones,
clasificacién, dimensiones y tolerancias.

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contenciéon de vehiculos. Barreras de hormigon. Materiales
basicos y control de ejecucion.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigon estructural
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccio visual del material abans de la seva col-locacié , rebutjant les peces que presentin danys
deguts al transport.

- Replanteig de la situacio de les peces.

- Preparacioé de les superficies o punts de recolzament, neteja i anivellament.

- Col-locacié de 'apuntalament, en cas que sigui necessari.

- Anivellament i control topografic (si € s el cas) de les peces col-locades.

CONTROL D’EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglents:
- Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D’'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

HBA - SENYALITZACIO HORITZONTAL

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalitzacié horitzontal.
S'han considerat les marques seguents:

- Marques longitudinals

- Marques transversals

- Marques superficials

- Pintat de banda conti nua sonora

S'han considerat els tipus de marques seglents:

- Reflectants

- No reflectants

S'han considerat els llocs d'aplicacié seguents:

- Vials publics

- Vials privats

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Replanteig

- Neteja i condicionament del paviment

- Aplicacié de la pintura

- Proteccions provisionals durant I'aplicacié i el temps d'assecatge

CONDICIONS GENERALS:

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicaci6 indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.

El color de la marca ha de correspondre a la referéncia B-118 de la UNE 48-103.

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
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Dosificacio de pintura: 720 g/m2

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 3 cm

- Dosificacié de pintura i microesferes: - 0%, + 12%

MARQUES REFLECTANTS:
Dosificacié de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relacié de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resisténcia al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexio (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/Ix m2
- 180 dies: >= 200 mcd/Ix m2
- 730 dies: >= 100 mcd/Ix m2
- Color groc: >= 150 mcd/Ix m2
Factor de luminancia (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminés: >= 0,30
- Sobre paviment de formig6: >= 0,40
- Color groc: >= 10,20

BANDA CONTI NUA SONORA:
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la
mateixa mida, amb la separacié suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES:

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent senyalitzacio,
abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d’Elements de Senyalitzacio,
Abalisament i Defensa per a circulacié vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT
PROHIBIT” | “SENTIT OBLIGATORI” en calgades divergents, que podran col-locar-se sobre un pal
solament, a la minima altura.

Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a I'eix de la via, mai inclinades.

El fons dels senyals provisionals d’obra sera de color groc.

Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulacié.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a intervals d’1 min.

(s/velocitat limitada) i anul-lada en quant sigui possible.
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Tota senyalitzacié d’obres que exigeixi 'ocupacié de part de I'explanacioé de la carretera, es compondra,
com a minim, dels seguents elements:

- Senyal de perill “‘OBRES” (Placa TP — 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

La placa “OBRES” haura d’estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en funcié
de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del numero de senyals complementaris, que es necessitin
col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap

obstacle en la calgada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzaci6 minima, podra afegir-se, segons les circumstancies,
els seglients elements:

- Limitacio progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la maxima permesa a la
carretera fins la detenci¢ total si fos necessari (Placa TR — 301). El primer senyal de limitacié pot situar-se
préviament a la de perill “OBRES”.

- Avis de régim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP — 25, TR — 400, TR -5, TR -6, TR — 305).

- Orientacioé dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR —401).

- Delimitacié longitudinal de la zona ocupada.

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies,
llevat del cas d’ordenacio en sentit Unic alternatiu, que podra rebaixar-se a 40 km/h.

L’ordenacié en sentit unic “ALTERNATIU” es dura a terme per un dels segiients sistemes:

- Establiment de la prioritat d’'un dels sentits mitjangant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra.
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenacié dilrna mitjangant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden
comunicar visualment o mitjangant radio teléfon. Nota: El sistema de “testimoni” esta totalment proscrit.

- Mitjangant semafor regulador.

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit unic alternatiu, durant la nit, la detencio sera
regulada mitjangant semafors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicara la desviacié de
I'obstacle amb una série de senyals TR — 401 (direccié obligatdria), inclinades a 45° i formant en planta
una alineacié recta I'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la
velocitat permesa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de comencar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de proteccié del transit i les

senyalitzacions auxiliars.
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La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superficie a pintar és un morter o formigo, no pot presentar eflorescéncies, ni reaccions alcalines.

Si la superficie on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adheréncia amb la pintura, s'ha de fer un
tractament per a donar-li el grau d'adheréncia suficient.

En el cas de superficies de formigd, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat
del formigo.

Si la superficie presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del
mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topografic, que sera aprovat per la DF.

S'han de protegir les marques del transit durant el procés inicial de secat.

BANDA CONTIi NUA SONORA:
La formacié del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinaria i

les eines adequades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargaria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per I'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar.

MARQUES SUPERFICIALS:

m2 de superficie pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superficie circumscrita al
conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos.

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instruccion de
carreteras.

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para sefalizacion horizontal. Comportamiento de las marcas viales

aplicadas sobre la calzada.
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VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SENYALITZACIO PROVISIONAL D’OBRES:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccién de Carreteras 8.3.-IC: Sefializacién
de Obras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccid visual de la superficie sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat
de pintures en cas de repintat, etc...

- Abans de comencar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de proteccié del transit i les
senyalitzacions auxiliars.

- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.

- Control diari de la relacié entre pintura consumida i superficie pintada.

- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqiéncia diaria, comprovacié de la dosificacio de
pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a minim:

- 2 mostres de 2 | de pintura obtinguda directament de la pistola.

- 3 xapes metal-liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la linia on ha de
passar la maquina espaiades 40 m com a minim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqiéncia diaria, comprovacioé de:

- Dosificacio de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)

- Retrorreflexié in-situ (UNE-EN 1436)

- També es requereixen els seguents assaigs:
- Resisténcia al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolucié del factor de luminancia (UNE 48073-2)

CONTROL D’EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes
de procediment de cada assaig.

Durant l'aplicacié de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres
seran com a minim:

- 2 mostres de 2 | de pintura directament de la pistola per lot d'acceptacio.
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- 10-12 xapes metal-liques per lot d’acceptacid. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a
la linia on ha de passar la ma quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30

min. abans de recollir-les.

CONTROL DEXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D’'INCOMPLIMENT:

La unitat d’'obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haura de
corregir els defectes observats.

Els assaigs d’identificacio dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les tolerancies
indicades a la norma UNE 135200-2.

Les dotacions d’aplicacio mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les la mines metal-liques, han de
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions técniques particulars. La dispersio dels
valors obtinguts, expressada en funcié del coeficient de variacié, ha de ser inferior al 10 %.

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en

qualsevol dels periodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.

CONTROL DE L’'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglents:
- Inspeccio visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les seguents determinacions mitjangant un sistema
d’avaluacié dinamic “in situ”:

- Obtencioé del coeficient de retrorreflexié de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la
seva aplicacio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D’'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execucio.
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HBB - SENYALITZACIO VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBB11111,HBB11261,HBB20005,HBB21A61, HBBAAOOS5, HBBAAOO7, HBBAB115, HBBACO05, HBBAEOOL, HBBAFO
04.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Senyalitzacié que referida a un objecte, activitat o situacié determinades, proporcioni una indicacié o una
obligacioé relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjangant un senyal en forma de plafé o un color,

segons procedeixi.

CONDICIONS D’'UTILITZACIO:

Principis generals:

Per a la utilitzacio de la senyalitzaci6é de seguretat s’ha de partir dels seglients principis generals:

- La senyalitzacioé mai no elimina el risc.

- Una correcta senyalitzacié no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat i proteccié per part dels
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalitzacio.

- La senyalitzacié indiscriminada pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi, eliminant la seva

eficacia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en qué realment es
necessiti, i solament en aquests.

En aquelles obres en les quals la intrusié de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col-locar-
se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius
continguts.

S’instal-laran preferentment a una altura i posicié adequades a I'angle visual dels seus destinataris, tenint
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti
d’ un risc general, en I'accés a la zona de risc.

L’emplagament del senyal sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible.

No se situaran gaires senyals proxims entre si. Nota: Cal recordar que el rétol general enunciatiu dels
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a I'entrada de I'obra, té unicament la consideracio de plafo
indicatiu.

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situacié que justificava el seu emplagament.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent senyalitzacié,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb I establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d’Elements de Senyalitzacio,
Abalisament i Defensa per a circulacio vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI" en calgades divergents, que podran col-locar-se sobre un pal
solament, a la minima altura.

Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a I'eix de la via, mai inclinats.

El fons dels senyals provisionals d'obra sera de color groc.

Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulacio.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a intervals d’1 min.
(s/velocitat limitada) i anul-lada en quant sigui possible.

Tota senyalitzacié d’obres que exigeixi 'ocupacié de part de I'esplanada de la carretera, es composara,
com a minim, dels seguents elements:

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP — 18)

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'esplanada

La placa “OBRES” haura d’estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en funcié
de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del numero de senyals complementaris, que es necessitin
col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap
obstacle en la calgada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzaci6 minima, podra afegir-se, segons les circumstancies,
els seglients elements:

- Limitacioé progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la maxima permesa a la
carretera fins la detencié total si fos necessari (Placa TR — 301). El primer senyal de limitaci6 pot situar-se
préeviament a la de perill “OBRES”

- Avis de régim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP — 25, TR — 400, TR-5, TR -6, TR — 305)

- Orientacio¢ dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR — 401).

- Delimitacié longitudinal de la zona ocupada.

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies,
llevat del cas d’ordenacié en sentit unic alternatiu, que podra rebaixar-se a 40 km/h.

L’ordenacié en sentit unic “ALTERNATIU” es dura a terme per un dels segients sistemes:

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjangant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra.
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenacié ditirna mitjangant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden

comunicar visualment o mitjangant radio telefon. Nota: El sistema de “testimoni” esta totalment proscrit.
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- Mitjangant semafor regulador.

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit unic alternatiu, durant la nit, la detencio sera
regulada mitjangant semafors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicara la desviacié de
I'obstacle amb una serie de senyals TR — 401 (direccié obligatoria), inclinades a 45° i formant en planta
una a lineacié recta, 'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la
velocitat permesa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15125 °C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcioé i rebut, per un
responsable delegat per lempresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per I'is, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES, SENYALS, SEMAFORS | BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIO MOBIL:

Unitat de quantitat instal-lada a la obra d'acord amb la DT.

SUPORT RECTANGULAR D’ACER:
m de llargaria mesurat segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de
sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccién de Carreteras 8.3.-IC: Sefializacion
de Obras.

Safety colours and safety signs

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002

UNE 1063:2000 Caracterizacién de tuberias segun la materia de paso.

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.

Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073:1997 Principios basicos y de seguridad para interfaces hombre-maquina, el marcado y la
identificacién. Principios de codificacion para dispositivos indicadores y actuadores.

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1: Requisitos

generales.

HBC - ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC12300,HBC19081,HBC1KJO0O0.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L’ abalisament consisteix en la delimitacié d’'una zona a fi d’acotar uns limits que no es desitja que siguin

ultrapassats.

CONDICIONS D’'UTILITZACIO:

Per a la utilitzaci6 de la senyalitzacié de seguretat s’ha de partir dels seglients principis generals:

- L’abalisament mai no elimina el risc

- Un correcte abalisament no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat i proteccié per part dels
responsables de la seguretat

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament

- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi, eliminant la seva

eficacia preventiva

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:
- L'emplacament de I' abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible.
- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situacié que justificava el seu emplagament.

CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent senyalitzacio,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb I establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d’Elements de Senyalitzacio,
Abalisament i Defensa per a circulacio vial.
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- Les barreres tubulars porta tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si
disposen en el costat de circulacié, de superficies planes i reflectores. Els elements de defensa son els del
tipus TD (barrera “Jersei* o barana metal-lica).

- Tota senyalitzacio d’ obres que exigeixi 'ocupacio de part de I'explanacié de la carretera, es compondra,
com a minim, dels seguents elements:

- Senyal de perill “OBRES" (Placa TP — 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

- La placa “OBRES" haura d’estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en
funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del niUmero de senyals complementaris, que es
necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no
queda cap obstacle en la calgada.

- Per a I’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les seguents precaucions:

- Col'locacié de cons separats 5 — 10 m en corba i doble recta.

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

- Captafars separats 5 — 10 m en corba i doble recta.

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

- Les barreres porta tils duran sempre en els seus extrems llums propies (vermelles fixes en el sentit de la
marxa i grogues fixes o pampalluguejant en el contrari). També duran llums grogues en ambdds extrems
quan estiguin en el centre de la calgada, amb circulacié per ambdos costats.

- En les carreteres el trafic de les quals sigui d’intensitat diaria superior a 500 vehicles, les barreres
portatils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes

vermelles.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplacgaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15125 °C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 i rebut, per un
responsable delegat per lempresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per I'is, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccién de Carreteras 8.3.-IC: Sefializacion
de Obras.

Safety colours and safety signs

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002

HBC1 - ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC12300,HBC19081, HBC1KJOO.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS D’ UTILITZACIO

L’abalisament consisteix en la delimitacié d’'una zona a fi d’acotar uns limits que no es desitja que siguin
ultrapassats.

CONDICIONS D’ UTILITZACIO:

Per a la utilitzacio de la senyalitzacioé de seguretat s’ha de partir dels seglients principis generals:

- L’abalisament mai no elimina el risc.

- Un correcte abalisament no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat i proteccid per part dels
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament.

- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi, eliminant la seva

eficacia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:
- L’'emplagament de I'abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible.
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- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situacio que justificava el seu emplagament.

CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent senyalitzacio,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d’Elements de Senyalitzacio,
Abalisament i Defensa per a circulacié vial.

- Les barreres tubulars portatils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si
disposen en el costat de circulacio, de superficies planes i reflectores. Els elements de defensa sén els del
tipus TD (barrera ,Jersei* o barana metal-lica).

- Tota senyalitzacié d’obres que exigeixi I'ocupacio de part de I'explanacié de la carretera, es compondra,
com a minim, dels seguents elements:

- Senyal de perill ,OBRES*" (Placa TP — 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio6.

- La placa ,OBRES" haura d’estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en
funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del numero de senyals complementaris, que es
necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no
queda cap obstacle en la calgada.

- Per a I'abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les seguients precaucions:

- Col-locacié de cons separats 5 — 10 m en corba i doble recta.

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

- Captafars separats 5 — 10 m en corba i doble recta.

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

- Les barreres portatils duran sempre en els seus extrems llums propies (vermelles fixes en el sentit de la
marxa i grogues fixes o pampalluguejant en el contrari). També duran llums grogues en ambdds extrems
quan estiguin en el centre de la calgada, amb circulacié per ambdos costats.

- En les carreteres el trafic de les quals sigui d’intensitat diaria superior a 500 vehicles, les barreres
portatils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes
vermelles.

2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15125 °C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcioé i rebut, per un

responsable delegat per Femprador.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

La vida util dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'is, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

CON, PECA REFLECTORA, LLUMENERA, PORTIC DE LIMITACIO D’ ALGCARIA, BALISA, FITA,
CASCADA LLUMINOSA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIO:

unitat segons amidament DT.

CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA:

m de llargaria segons amidament DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia
de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento
sobre notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
8.3-IC Sefalizacion de Obras

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs

UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Sefializacion.

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE-CPI 96: Condiciones de proteccién contra incendios de los edificios

REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

UNE 1-063-59 Caracterizacion de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales

UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados.

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE_EN 60073 1997 Principios basicos y de seguridad para interfaces hombre-maquina, el marcado y la
identificacién. Principios de codificacion para dispositivos indicadores y actuadores.

UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1: Requisitos

generales.
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HM - INSTAL ‘LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3 - EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HM31161J.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhidrid carbénic, pintats o cromats.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Col'locacié del suport al parament.

- Col'locacio de l'extintor al suport.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.

Alcaria sobre el paviment de la part superior de I'extintor: <= 1700 mm
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicié: £ 50 mm

- Horitzontalitat i aplomat: £ 3 mm

COL-LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:

El suport ha de quedar fixat solidament, pla i aplomat sobre el parament.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés d’instal-lacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios.

Resolucié de 22 de marg de 1995, de designacié del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova

el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Comprovaci6 que I'empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre dempreses
instal-ladores/mantenidores de sistemes de proteccié contra incendis.
- Comprovacié de la correcta implantacio de la instal-lacié d’extintors mobils
- Control de la correcta situacié dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col'locacié d’extintors a una algcada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situacié propera a una sortida
- Situacio a les zones amb més risc d’'incendis
- Distancia a recorrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.

- Senyalitzacié dels extintors

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de procurar
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors,
motors, calderes, quadres eléctrics, sales de maquines, locals d’'emmagatzematge de combustible i

productes inflamables, etc.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s’ha de substituir el material afectat.
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HQ - EQUIPAMENTS

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 - MODULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1521A, HQU1A20A, HQU1H23A.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal-lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra,
durant el temps de la seva execucio, en condicions de salubritat i confort.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen uUnicament les casetes modulars
prefabricades, per a la seva utilitzacié majoritariament assumida en el sector.

La seva instal-lacié és obligatoria en obres en qué es contracten a més de 20 treballadors (contractats +
subcontractats + autdbnoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les
instal-lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada
amb inferior numero de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests
serveis, descomptant aquesta prestacié del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o
mitjancant qualsevol altra féormula econdmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les caracteristiques i durada de l'obra, es necessités la construccié “in situ” d’aquest tipus
d’'implantacié per al personal, les caracteristiques, superfi cies habilitades i qualitats, es correspondran
amb les habituals i comunes a les restants partides d’'una obra d’edificacio, amb uns minims de qualitat
equivalent al de les edificacions socials de protecci6 oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost

especific a tal fi, que s’adjuntara a I'Estudi de Seguretat i Salut de I'obra.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

El contractista esta obligat a posar a disposicié del personal contractat, les instal-lacions provisionals de
salubritat i confort, en les condicions dutilitzacié, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal-lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu ambit

personal d’utilitzacié , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidia.

Diariament es destinara un personal minim, per a fer-se carrec del buidat de recipients d’escombraries i la
seva retirada, aixi com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del
personal d’ obra i el seu entorn d’implantacié.

Es tractara regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos
higiénics o infeccions produides per bactéries, animals o parasits.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.

Es reemplacgaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.

Per ordre d’importancia, prevaldra el ,Manteniment Predictiu“ sobre el ,Manteniment Preventiu“ i aquest

sobre el ,Manteniment Correctiu“ (o reparacié d’avaria).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per
amortitzacié temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes soén propietat del
contractista), en funcié d’un criteri estimat de necessitats d’utilitzacié durant 'execucié de I'obra.

Aquesta repercussio de I'amortitzacié temporal, sera ascendent i descendent en funcié del volum de

treballadors simultanis presents a cada fase d’obra.

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col-locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construccién, Vidrio y Ceramica.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
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Tensiéon. REBT 2002

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la industria de la construccion.

Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la
edificacion

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU22301,HQU25701,HQU27502, HQU2AF02, HQU2D102, HQU2E0O01, HQU2GF01, HQU2POO1.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Armaris amb porta, pany i clau.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Col'locaci6 i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

L’armari ha de quedar fixat sdlidament al parament per un minim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

El pany ha d’obrir i tancar correctament.

La posicid ha de ser la fixada a la DT.

Tolerancies d'execucio:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: +2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Un cop col-locat I'armari, es procedira a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col-locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

HX - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

HX1 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
HX11 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Utilitzacié d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en algada.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Transport de la plataforma fins a I'obra

- Neteja i preparacio del pla de treball de la plataforma, i proteccié dels espais afectats

- Col-locacié dels elements de proteccio, accés i senyalitzacio

- Utilitzacié de la plataforma per als treballs en algada

- Retirada de la plataforma i dels elements de proteccio i senyalitzacio

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable per a les carregues de treball i de vent.

Els punts on es recolzin els peus de fixacid han de resistir les carregues previstes a la DT de la bastida.
Han de ser horitzontals.

Per a fer treballs en algada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius incorporats a la plataforma per
donar-li estabilitat.

Les plataformes de treball han de tenir una amplada minima de 60 cm.

Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior a 1000
mm d'algada, un tub intermedi a 520 mm d'algada i un soécol de 150 mm d'algada a tocar de la plataforma.
Han d’estar col-locats tots els elements de proteccié de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de
garantir la seguretat a la zona d’influéncia.

La bastida i els desviaments de transit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament senyalitzats i
protegits.

Distancies entre la plataforma i linies eléctriques amb cables nus:

- Linies amb tensié => 66.000 V: =>5m

- Linies amb tensié < 66.000 V: =>3 m

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora, i especialment després de pluges, neu o vent, cal
revisar les condicions d'estabilitat.

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glagades, cal garantir que no hi hagin

superficies lliscants a les plataformes de treball.
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Annex: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions particulars

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencgar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, l'existéncia de serveis,
especialment linies eléctriques que puguin interferir, etc.

No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT, en moduls de 2 m.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre
magquinas.

L’arquitecte técnic autor de I'estudi de seguretat i salut:

Jaume Valenti Santiago

Arquitecte técnic
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AMIDAMENTS Pag: 1
Obra PRESSUPOST 202500025ESS
Capitol EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
MUM. 0D us DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietil€ amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ’ 6,000 ‘
2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilé, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metal-lica, acoblada amb arnes abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforgat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ’ 6,000 ‘
8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
9 H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘
10  H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassi6 per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxt rugés sobre
suport de cotd, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ’ 4,000 ‘
11 H145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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AMIDAMENTS Pag: 2
AMIDAMENT DIRECTE ’ 4,000 ‘
12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN SO 20347
AMIDAMENT DIRECTE ’ 4,000 ‘
13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE ’ 4,000 ‘
14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perforacid,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE ’ 5,000 ‘
15 H1474600 u Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘
16 H147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE ’ 3,000 ‘
17 H1481242 u Granota de treball per a construcci, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ’ 3,000 ‘
18 H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant
AMIDAMENT DIRECTE ’ 3,000 ‘
19  H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
20 H148D900 u Arnés per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a I'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
Obra PRESSUPOST 202500025ESS
Capitol SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del perimetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
2 H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de les armadures per a

qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
EUR
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10

1

12

13

14

H153A9F1

HB2C1000

HBB11111

HBB11261

HBB20005

HBB21A61

HBBAA005

HBBAAOO7

HBBAB115

HBBACO005

HBBAEQO1

HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE ’ 50,000 ‘

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb
el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
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AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
15 HBC12300 Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria
AMIDAMENT DIRECTE ’ 10,000 ‘
16 HBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ’ 50,000 ‘
17 HBC1KJ0O Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,910 ‘
18 HM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
Obra PRESSUPOST 202500025ESS
Capitol IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
NUM. CODI DESCRIPCIO
1 H1521001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE ’ 20,000 ‘
2 H16F1005 Assistencia d'oficial a reunié del comité de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
3 HQU22301 Armari metal-lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, collocat i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE ’ 4,000 ‘
4 HQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col-locat i amb el
desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
5 HQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
6 HQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col-locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
7 HQU2D102 Planxa eléctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col-locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
8 HQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i amb el desmuntatge inclos
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col-locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

10  HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,005 ‘

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenanga general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

12 HQU1521A mes Lloguer modul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plaf6 d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat, amb instal-laci6 de
lampisteria, 1 lavabo col-lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal-lacio6 eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

13 HQU1A20A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafé d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat amb aillament de
fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal-lacié electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

14 HQU1H23A mes Lloguer modul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de
vidre i tauler fenolic, amb instal-laci¢ de lampisteria, aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal-lacié
eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 202500025ESS
Capitol 04 DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL
MUM. 0D Us DESCRIPCIO
1 H16F1004 h Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

EUR
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NUMERO

coon

UA
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 6,09 €
homologat segons UNE-EN 812

(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

P-2  H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de 26,38 €
malla de reixeta metal-lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

P-3  H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 574 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer 498 €
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 UNE-EN 169

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

P-5  H1424340 u Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat 6,54 €
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

P-6  H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster 79 €
reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccié DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

P-7  H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 026 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-8  H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons 18,23 €
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

P-9  H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 166 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P-10 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de 234 €
cautxu rugds sobre suport de cotd, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

P-11  H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, 579 €
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

P-12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilo 5,25 €
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

P-13  H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 2187 €
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

(VINT--UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P-14

P-15

P-16

p-17

P-18

P-19

P-20

P-21

p-22

P-23

P-24

P-25

P-26

p-27

P-28

H146J364

H1474600

H147N000

H1481242

H1485140

H1488580

H148D900

H152U000

H1534001

H153A9F1

H1521001

H16F1004

H16F1005

H16F3000

HB2C1000

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la
perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Faixa de proteccié dorslumbar
(VINT--DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant
(CATORZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

(CATORZE EUROS)

Arnes per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a I'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1
m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Formacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Assistencia d'oficial a reuni6 del comité de Seguretat i Salut
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

1357 €

212 €

1945 €

1419 €

14,00 €

2188 €

222 €

021 €

2397 €

4038 €

1839 €

2199 €

2329 €

4870 €
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P-29

P-30

P-31

pP-32

P-33

P-34

P-35

P-36

p-37

pP-38

P-39

P-40

P-41

P-42

HBB11111

HBB11261

HBB20005

HBB21A61

HBBAAO05

HBBAAOO7

HBBAB115

HBBAC005

HBBAE0O1

HBBAF004

HBC12300

HBC19081

HBC1KJ00

HM31161J

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Senyal manual per a senyalista
(ONZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Retol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria
(DEU EUROS)

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

48,14

90,35

11,20

205,69

33,26

27,42

32,26

26,21

5,37

40,83

10,00

1,46

6,10

44,48

€
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P-43 HQU1521A mes Lloguer modul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafé d'acer lacat i aillament de 125,93 €
poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les
d'acer galvanitzat, amb instal-lacié de lampisteria, 1 lavabo col-lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal-laci6 eléctrica, 1 punt de
lum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

P-44  HQU1A20A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plaf6 d'acer lacat i aillament de 101,21 €
poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les
d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal-lacié eléctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

P-45 HQU1H23A mes Lloguer modul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 35 110,41 €
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal-lacié de lampisteria,
aigtiera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal-lacié eléctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci¢ diferencial
(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

P-46 HQU22301 u Armari metal-lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col-locat i amb el 55,63 €
desmuntatge inclos
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-47  HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, 21,24 €
col-locat i amb el desmuntatge inclos
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

P-48 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos 17,94 €
(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

P-49 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col-locada i amb el desmuntatge inclos 113,04 €
(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-50 HQU2D102 u Planxa eléctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col-locada i amb el desmuntatge inclos 5356 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

P-51  HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i amb el desmuntatge inclos 8495 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P-52 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col-locat i amb el 52,75 €
desmuntatge inclos
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

P-53  HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos 182 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-54  HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general 7275 €

de seguretat i salut en el treball
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 6,09
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 6,09000
pP-2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de 26,38
malla de reixeta metal-lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
Altres conceptes 26,38000
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 574
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 5,74000
P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer 4,98
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes 4,98000
P-5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat 6,54
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 6,54000
P-6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster 7,99
reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
protecci6 DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Altres conceptes 7,99000
P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26
Altres conceptes 0,26000
P-8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons 18,23
UNE-EN 352-1i UNE-EN 458
Altres conceptes 18,23000
P-9 H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,66
Altres conceptes 1,66000
P-10 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassi6 per a ferrallista, amb dits i palmell de 2,34
cautxd rugds sobre suport de cotd, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
Altres conceptes 2,34000
P-11 H145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, 5,79
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes 5,79000
P-12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nild 5,25
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN I1SO 20347
Altres conceptes 5,25000
P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 21,87
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN IS0 20347
Altres conceptes 21,87000
P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la 2,36

perforacié, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Pag.:
NOMERD CODI UA  DESCRIPGIO PREU
Altres conceptes 2,36000
P-15 H1474600 u Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 13,57
Altres conceptes 13,57000
P-16 H147NO00 u Faixa de proteccié dorslumbar 22,12
Altres conceptes 22,12000
P-17 H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, 19,45
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes 19,45000
P-18 H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14,19
Altres conceptes 14,19000
P-19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 14,00
UNE-EN 348
Altres conceptes 14,00000
P-20 H148D900 u Arnes per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a I'esquena i als tirants, 21,88
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Altres conceptes 21,88000
P-21 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietile taronja, fixada a 1 2,22
m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Altres conceptes 2,22000
P-22 H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccio dels extrems de les 0,21
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
Altres conceptes 0,21000
P-23 H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i 23,97
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 23,97000
P-24 H1521001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposici6 de les proteccions 40,38
Altres conceptes 40,38000
P-25 H16F1004 h Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra 18,39
Altres conceptes 18,39000
P-26 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunié del comité de Seguretat i Salut 21,99
Altres conceptes 21,99000
p-27 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,29
Altres conceptes 23,29000
P-28 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, 48,70
muntatge i desmuntatge
Altres conceptes 48,70000
P-29 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i 48,14
amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 48,14000
P-30 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i 90,35
amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 90,35000
P-31 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,20
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Altres conceptes 101,21000
P-45 HQU1H23A  mes Lloguer modul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 35 110,41
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal-lacié de lampisteria,
aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal-lacié electrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial
Altres conceptes 110,41000
P-46 HQU22301 u Armari metal-lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col-locat i amb el 55,63
desmuntatge inclos
Altres conceptes 55,63000
P-47 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, 21,24
col-locat i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 21,24000
P-48 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos 17,94
Altres conceptes 17,94000
P-49 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, collocada i amb el desmuntatge inclos 113,04
Altres conceptes 113,04000
P-50 HQU2D102 u Planxa eléctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col-locada i amb el desmuntatge inclos 53,56
Altres conceptes 53,56000
P-51 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i amb el desmuntatge inclos 84,95
Altres conceptes 84,95000
P-52 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col-locat i amb el 52,75
desmuntatge inclos
Altres conceptes 52,75000
P-53 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos 1,82
Altres conceptes 1,82000
P-54 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga general 72,75
de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes 72,75000

Pag.:
NUMERO CODI UA  DESGRIPGIO PREU
Altres conceptes 11,20000
P-32 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de transit, fixada i amb el 205,69
desmuntatge inclos
Altres conceptes 205,69000
P-33 HBBAAOO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 33,26
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Altres conceptes 33,26000
P-34 HBBAAOO7 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 27,42
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Altres conceptes 27,42000
P-35 HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 32,26
amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 32,26000
P-36 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma 26,21
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 26,21000
P-37 HBBAEOO1 u Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit 5,37
Altres conceptes 5,37000
P-38 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 40,83
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 40,83000
P-39 HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 10,00
Altres conceptes 10,00000
P-40 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1,46
Altres conceptes 1,46000
P-41 HBC1KJOO m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos 6,10
Altres conceptes 6,10000
P-42 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio6 incorporada, pintat, amb suport a la 44,48
paret i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 44,48000
P-43 HQU1521A  mes Lloguer modul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafé d'acer lacat i aillament de 125,93
poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel-les
d'acer galvanitzat, amb instal-lacié de lampisteria, 1 lavabo col-lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal-laci6 eléctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
Altres conceptes 125,93000
P-44 HQU1A20A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plaf6 d'acer lacat i aillament de 101,21

poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les
d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal-lacio eléctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial
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19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 14,00 1,000 14,00
Obra 01 Pressupost 202500025ESS UNE-EN 470-1 UNE-EN 348 (P - 19)
Capitol 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 20 H148D900 Arnés per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 21,88 1,000 21,88
. I'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT (P - 20)
1 H1411111 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un 6,09 6,000 36,54 TOTAL Capitol 01.01 526,50
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
2 H1414119 Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb 26,38 2,000 52,76 Obra ot Pressupost 202500025ESS
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metal-lica, acoblada amb Capitol 02 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 2) .
3 H1421110 Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, 5,74 2,000 11,48 NUM. CODI UA  DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 1 UNE-EN 168 (P - 3) 1 H1520000 Tanca dadverténcia o abalisament d1 m dalcada amb malla de 222 50,000 111,00
4 H1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de 4,98 1,000 4,98 polietile taronja, fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 21)
2‘?;?; _dz)color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 | UNE-EN 2 H1534001 Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccid 0,21 50,000 10,50
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
5 H1424340 Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de 6,54 1,000 6,54 desmuntatge inclos (P - 22)
cassoleta de poI]carbor]atl amb resplrador§ | recolzament nasal, 3 H153A9F1 Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 23,97 1,000 23,97
adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D , ) ! !
is al i homologad UNE-EN 167 i UNE-EN amb taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
;%sgﬁps_z)a muntura, homologades segons - i - desmuntatge inclos (P - 23)
6 H142AC60 Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma | 7.99 1,000 799 4 HB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arodonides, tipus New Jersey 48,70 2,000 9740
- ' ) . \ prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 28)
suport de poliéster reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb protecci6 DIN 12, 5 HBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 48,14 1,000 48,14
homologada segons UNE-EN 175 (P - 6) senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 29)
7 H1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 0,26 6,000 1,56 6 HBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diametre, per a 90,35 1,000 90,35
UNE-EN 458 (P - 7) senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 30)
8 H1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres 18,23 1,000 18,23 7 HBB2000S Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,20 1,000 11,20
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 UNE-EN 458 (P - 8) 8 HBB21A61 Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de transit, 205,69 2,000 411,38
9 H1445003 Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 2,000 3,32 fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 32)
(P-9) 9 HBBAAOQ05 Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 33,26 1,000 33,26
10 H1455710 Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a 'abrassié per a ferrallista, 2,34 4,000 9,36 blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
amb dits i palmell de cautxii rugés sobre suport de cotd, i subjeccid d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
10) desmuntatge inclos (P - 33)
11 H145C002 Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de 5,79 4,000 23,16 10 HBBAADO7 Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 27,42 1,000 27,42
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
(P-11) d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell
12 H1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 5,25 4,000 21,00 g’é‘;'r'rfj;'t‘; t reef;acrl‘gs“'(ag 3pf)r ser vista fins 3 m, fixada i amb el
folrades de nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 9
UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN SO 20346 i UNE-EN 1SO 20347 (P - 12) 11 HBBAB115 Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 32,26 1,000 32,26
) ) ) blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 c¢m,
13 H1465275 Parella d.e’ botes baixes _de seguretat mdustnal per a_t.reballs de 21,87 4,000 87,48 amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb o
> - - el desmuntatge inclos (P - 35)
turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal-lica, homologades 12 HBBACO005 Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincio  d'incendis, 26,21 1,000 26,21
segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN SO 20345, UNE-EN 1SO 20346 normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
i UNE-EN 1SO 20347 (P - 13) rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
14 H146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 2,36 5,000 11,80 distancia, fixada | amb el desmuntatge inclos (P - 36)
120 kg de resisténcia a la perforacio, pintades amb pintures epoxi i 13 HBBAEO0O1 Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 5,37 1,000 5,37
folrades, homologades segons UNE-EN SO 20344 i UNE-EN 12568 control electric, adherit (P - 37)
(P-14) 14 HBBAF004 Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 40,83 1,000 40,83
15 H1474600 Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 13,57 2,000 27,14 groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
. o amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia,
16 H147N000 Faixa de proteccié dorslumbar (P - 16) 22,12 3,000 66,36 fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 38)
. o L2 oo aro
17 H1481242 Granotalde treball per a construccio, dg popester i cotd (65%-35%), 19,45 3,000 58,35 15 HBC12300 Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria (P - 39) 10,00 10,000 100,00
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17) 16 HBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 1,46 50,000 73,00
18 H1485140 Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant (P - 18) 14,19 3,000 42,57 inios (P - 40)
17 HBC1KJ0O Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el 6,10 2,910 17,75
desmuntatge inclos (P - 41)
EUR EUR
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2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 27) 23,29 4,000 93,16

TOTAL  Capitol 01.04 271,06

de Manresa
ESS
PRESSUPOST Pag.: 3
18 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, 4448 1,000 44,48
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 42)
TOTAL  Capitol 01.02 1.204,52
Obra 01 Pressupost 202500025ESS
Capitol 03 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
NUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1521001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions 40,38 20,000 807,60
(P-24)
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunié del comité de Seguretat i Salut (P - 26) 21,99 1,000 21,99
3 HQU22301 u Armari  metal-lic individual de doble compartiment interior, de 55,63 4,000 222,52
0,4x0,5x1,8 m, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 46)
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat 21,24 1,000 21,24
per a 5 persones, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 47)
5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el 17,94 1,000 17,94
desmuntatge inclos (P - 48)
6 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col-locada i amb el 113,04 1,000 113,04
desmuntatge inclos (P - 49)
7 HQU2D102 u Planxa eléctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col-locada i amb 53,56 1,000 53,56
el desmuntatge inclos (P - 50)
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i amb el desmuntatge 84,95 1,000 84,95
inclos (P - 51)
9 HQU2GFO01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, 52,75 1,000 52,75
col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 52)
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 53) 1,82 6,005 10,93
11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 72,75 1,000 72,75
establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball (P - 54)
12 HQU1521A mes Lloguer modul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafé d'acer 125,93 3,000 377,79
lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fendlic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat, amb
instal-laci6 de lampisteria, 1 lavabo col-lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal-laci6
eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial (P -
43)
13 HQU1A20A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafé 101,21 3,000 303,63
d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal-lacié eléctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial (P - 44)
14 HQU1H23A mes Lloguer modul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafé d'acer 110,41 3,000 331,23
lacat i aillament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fendlic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra
de vidre i tauler fenolic, amb instal-lacié de lampisteria, aigliera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal-laci6 eléctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial (P - 45)
TOTAL  Capitol 01.03 2.491,92
Obra 01 Pressupost 202500025ESS
Capitol 04 DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H16F1004 h Formacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra (P - 18,39 10,000 183,90
25)
EUR

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.cov oot 4.500,00
13 % Despeses generals SOBRE 4.500,00..........cccouiiiiiiiiiiiiiiiee e e e 585,00
6 % Benefici industrial SOBRE 4.500,00.........ccccituiiiiiiiiiiiiiiicee e 270,00
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 5.355,00
21 % IVA SOBRE 5.355,00.....ccciiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e 1.124,55
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 6.479,55

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclds) puja a

sis mil quatre-cents setanta-nou euros amb cinquanta-cinc céntims

Jaume Valenti Santiago
Arquitecte técnic
Técnic redactor del document
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Obra 01 Pressupost 202500025PCQ
Capitol 01 Pista
Subcapitol 01 Paviment esportiu
MUM. 0D U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 GCQEN00z1 U Assaig per a determinar la composicio de les capes del paviment 458,96 1,000 458,96
sintétic si en t& més d'una. (P - 0)
2 GCQEN00Z2 U Assaig per a determinar els gruixos de cada capa i gruix total, d'acord 1.569,36 1,000 1.569,36
amb la norma EN 1969:2000. (P - 0)
3 GCQEN00z3 U Assaig per a determinar el pes total per unitat d'area. (P - 0) 1.000,00 1,000 1.000,00
4 GCQEN00z4 U Assaig per a determinar l'absorcié dimpactes segons normativa 520,69 1,000 520,69
UNE-EN 14808:2006 (P - 0)
5 GCQEN00z5 U Assaig per a determinar la deformacié vertical segons normativa 430,67 1,000 430,67
UNE-EN 14809:2006 (P - 0)
6 GCQEN00z6 U Assaig per a determinar la resistencia al lliscament (sec i moll) in situ 685,19 1,000 685,19
segons la normativa UNE-EN 13036-4 (P - 0)
7 GCQEN00Z7 U Assaig per comprovar la planimetria de la superficie del paviment 450,00 1,000 450,00
sintétic in situ segons normativa UNE-EN 13036-7:2004. (P - 0)
8 GCQEN00z8 U Assaig per comprovar la planimetria de la superficie in situ amb 550,00 1,000 550,00
cisterna d'aigua del paviment asfaltic. (P - 0)
TOTAL  Subcapitol 01.01.01 5.664,87

EUR
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d Nombre de tarea Duracion | septiembre 2025 | octubre 2025 noviembre 2025
27 | 30 [ 02 | 05 o8| 1111411712023 26] 29 0205 08| 111141720 ]23]26[29]01]04l07] 10

1 | Treballs previs i enderrocs 17 dias

2 Enderrocs 6 dias I

3 Eliminacié paviment 12 dias |

4 Varis 15 dias |

5 | Pavimentacio 33 dias ——

6 Encintat 4 dias I

7 Paviment esportiu 25 dias |

8 Marcatges 4 dias I

9 Reparacié de fossats 5 dias

10 | No tramificat 53 dias

11 Homologacions 6 dias

12 SSiCQ 53 dias

13 Varis TBD
Tarea NN
Resumen

Pagina 1




diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026
10 13 16 | 1922 25| 28 01040710 1316192225/ 28/31 /030609121518 21124/27130) 020508 11141720/ 23] 26

Tarea I Resumen inactivo [ I Tareas externas
DiViSién RERRRRRRERERRRRRRRRRRERE Tareamanual I I HitoeXternO O
) _ Hito L 2 solo duracion Fecha limite 4
Proyecto: Simple Project Plan
. Resumen ] | Inform resumen manual =ssssss———— Progr
Fecha: vie 29/08/25 esume orme de resumen manua ogreso
Resumen del proyecto [ I Resumen manual I 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin

Pagina 2
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Data: 14/11/25 Pag.. 1

MA D'OBRA
Coonl UA DESCRIPCI) PREU
A0112000 h Cap de colla 31,16000 €
A0121000 h Oficial 1a 28,61000 €
A0140000 h Manobre 23,88000 €
A0150000 h Manobre especialista 24,69000 €

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  14/11/25 Pag. 2

MAQUINARIA
coDl UA  DESCRIPCIO PREU
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €
1102085 h Petita maquinaria 38,46000 €
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 62,08000 €
1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 62,08000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 106,80000 €
1501800 h Camio per a transport de 12 t 54,17000 €
€1501U01 h Camid de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 80,18000 €
C154-003M h Camio per a transport de 12 t 54,17000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 61,10000 €
2005000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 17,59000 €
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MATERIALS
Coonl UA DESCRIPCI) PREU
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 81,84000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts (terres 13,78000 €
o runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
B2RA200Z t Disposicio controlada al gestor o diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada 1,39000 €
dels residus, segons llei 8/2008 de residus amb el codi LER 200199, amb una densitat de 0,8t/m3
B2RAZ101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts. 13,78000 €
B9651202 m Vorada d'alumini anonitzat 8,22000 €
B9H1Z2121 t Paviment sintetic bi-capa executat ““in situ”" de 13 6 18 mm de gruix. 28,90000 €
BD5G00B0 m Canal de formig6 polimer de 200 mm d'amplada i 350 mm d'altura. 1 metre de llargada 98,54000 €
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
APA902RA pa Partida algada a justificar per a la remodelacio o Rend.: 1,000 15.500,00 €
eliminacié dels fossats de salt. Aquesta PA ha
d'incloure el rebaix dels fossats existents, adaptacio
de la nova base, canvi de vorades perimetrals,
col.locacio de llistons i nova sorra que garanteixi I'us
esportiu. En el cas que la Propietat vulgui eliminar
algun fossat, aquest s'haura de restaurant com la
resta de terreny natural/gespa que hi ha a l'interior de
la pista i s'eliminaran les taules de batuda que ja no
siguin necessaries.
COST DIRECTE 15.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 156.500,0000
P-1 EGIZY001 m2 Paviment sintétic bicapa realitzat “'in situ”" de 13-14 Rend.: 93,425 31,73 €
mm de gruix total en les zones de carreres i amb un
gruix de 18 mm en els extrems de les zones de salts i
de llangaments. Aquest paviment bicapa estara
format per una capa base de 10 mm de gruix d'un sol
component i una d'acabat de 3-4 mm de gruix de 2
components (haura de portar un minim de 2.70 kg/m?
d'EPDM de 1-4 mm ). Préviament a l'estesa de la
primera capa caldra executar un reg d'adherencia
sobre I'asfalt existent (0,15 kg/m?) i abans de l'estesa
de la segona capa es realitzara un reg per tapar els
porus de la primera capa (2,15 kg/m?). Color vermell.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 23,88000 0,25561
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /Rx 28,61000 0,30623
Subtotal: 0,56184 0,56184
Maquinaria
C1102085 h Petita maquinaria 2,000 /Rx 38,46000 0,82333
Subtotal: 0,82333 0,82333
Materials
BOH1Z121 t Paviment sintetic bi-capa executat “'in situ” de 13 6 1,050 X 28,90000 30,34500
18 mm de gruix.
Subtotal: 30,34500 30,34500
COST DIRECTE 31,73017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 31,73017
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coni DESCRIPCIO PREL
P-2 EGIZZM02 Subministrament i instal.laci6 de vorada d'alumini Rend.: 8,334 19,13 €
anonitzat perimetral, per a pista d'atletisme.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 Oficial 1a 1,000 /Rx 28,61000 = 3,43293
A0140000 Manobre 1,000 /Rx 23,88000 = 2,86537
Subtotal: 6,29830 6,29830
Magquinaria
C1102085 Petita maquinaria 1,000 /Rx 38,46000 = 4,61483
Subtotal: 4,61483 4,61483
Materials
B9651202 Vorada d'alumini anonitzat 1,000 X 8,22000 = 8,22000
Subtotal: 8,22000 8,22000
COST DIRECTE 19,13313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,13313
P-3  EGIZZMO08 Marcatge i senyalitzacio de la pista d'atletisme de 8 Rend.: 1,000 14.800,00 €
carrers i dues cues amb pintura de poliureta
monocomponent. de color blanc per sortides, zones,
pre-zones, meta, contra-meta; salts de longitut, triples
salts, llangament de javelina, salts de perxa, cercles
de llancaments, etc. Inclou plaques d'alumini
descriptives. Totalment acabat.
COST DIRECTE 14.800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14.800,0000
P-4  F216ZZB0 Desmuntatge i retirada de material esportiu a zona Rend.: 0,024 7.051,28 €
d'acopi, inclosa la gabia de llangaments. Inclou tambe
la posterior col.locacio/instal.laci6 una vegada
acabades les obres.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 Manobre especialista 2,000 /Rx 2469000 = 2.057,50000
A0140000 Manobre 2,000 /Rx 23,88000 = 1.990,00000
Subtotal: 4.047,50000 4.047,50000
Magquinaria
C200S000 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 1,000 /Rx 17,59000 = 732,91667
C1501800 Camio per a transport de 12 t 1,000 /Rx 5417000 =  2.257,08333
Subtotal: 2.990,00000 2.990,00000
Materials
B2RAZ101 Deposici6 controlada al gestor de residus o centre de 1,000 X 13,78000 = 13,78000

reciclatge autoritzat de residus inerts.
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 13,78000 13,78000
COST DIRECTE 7.051,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7.051,28000
P-5 F216Z2ZB1 u Desmuntatge  del  conjunt  d'elements  que Rend.: 0,173 990,08 €
constitueixen la vorada existent d'alumini, demolicio
de fonaments amb mitjans mecanics o manuals, tria i
acumulacio dels residus a obra amb contenidors, sacs
o0 altres sistemes, carrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau
i tota la documentacié acreditativa del procés de
deposicio del residu.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /Rx 23,88000 = 276,06936
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /Rx 24,69000 = 285,43353
Subtotal: 561,50289 561,50289
Maquinaria
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /Rx 17,59000 = 101,67630
C1501800 h Camib per a transport de 12 t 1,000 /R x 5417000 = 313,12139
Subtotal: 414,79769 414,79769
Materials
B2RAZ101 t Deposici6 controlada al gestor de residus o centre de 1,000 X 13,78000 = 13,78000
reciclatge autoritzat de residus inerts.
Subtotal: 13,78000 13,78000
COST DIRECTE 990,08058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 990,08058
P-6  F219Z040 m Enderrocament de canaleta de drenatge, inclos dau Rend.: 0,152 16,77 €
de formigd amb mitjans mecanics o manuals. Tria i
acumulacio dels residus a obra amb contenidors, sacs
o0 altres sistemes, carrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau
i tota la documentaci6 acreditativa del procés de
deposicio del residu. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,001 /Rx 23,88000 = 0,15711
Subtotal: 0,15711 0,15711
Maquinaria
C1501800 h Camio per a transport de 12 t 0,0194 /Rx 54,17000 = 6,91380
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coni UA  DESCRIPCIO PREL
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0097 /R x 68,31000 = 4,35926
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 0,0097 /R x 62,08000 = 3,96168
Subtotal: 15,23474 15,23474
Materials
B2RA0101 t Deposici6 controlada al gestor de residus o centre de 0,100 X 13,78000 = 1,37800
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 1,37800 1,37800
DESPESES AUXILIARS 1,00 0,00157
COST DIRECTE 16,77142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,77142
F2220020 m3 Excavacio de rases i pous de menys de 2 m de Rend.: 0,516 12,39 €
fondaria amb mitjans mecanics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclos roca), carrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distancia, amb estesa i compactacio si
s'escau. Tot inclos completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 23,88000 = 0,10181
Subtotal: 0,10181 0,10181
Maquinaria
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0218 /R x 60,38000 = 2,55094
C1501800 h Camio per a transport de 12 t 0,0653 /R x 5417000 = 6,85523
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 68,31000 = 2,88597
Subtotal: 12,29214 12,29214
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00102
COST DIRECTE 12,39497
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,39497
P-7 FD5GZZC2 m Subministre i col.locacié de canal de formigd polimer Rend.: 1,000 11,11 €
d'amplada interior de 200 mm, i altura exterior de 350
mm per a recollida d'aigies pluvials en moduls d'1
metre de longitut, amb tapa de formigé reforgada.
Inclou cimentacio i rigola de proteccio lateral de 10
cm d'amplada. Inclou arqutes de registre a la mateixa
canaleta.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0833 /Rx 23,88000 = 1,98920
A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /Rx 28,61000 = 2,38321
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NOM  CcoDl UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 4,37241 4,37241
Materials
BD5G00B0 m Canal de formigo polimer de 200 mm d'amplada i 350 1,050 X 98,54000 = 103,46700
mm d'altura. 1 metre de llargada
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,040 X 81,84000 = 3,27360
grandaria méxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 106,74060 106,74060
COST DIRECTE 111,11301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 111,11301
P-8  G219Z200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles Rend.: 1.293,903 213 €
bituminoses i paviment sintétic existent, inclos
carrega mecanica o manual, transport a I'abocador
dels materials resultants, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador, inclosa la neteja de la
superficie
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /Rx 31,16000 = 0,00722
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /Rx 28,61000 = 0,02211
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /Rx 2469000 = 0,03816
Subtotal: 0,06749 0,06749
Maquinaria
C1501U01 h Camio de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 8,000 /Rx 80,18000 = 0,49574
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /Rx 10553000 = 0,08156
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o 1,000 /R x 62,08000 = 0,04798
equivalent
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 61,10000 = 0,04722
Subtotal: 0,67250 0,67250
Materials
B2RA200Z t Disposicio controlada al gestor o diposit autoritzat 1,000 X 1,39000 = 1,39000
inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus, segons llei 8/2008 de residus amb el codi
LER 200199, amb una densitat de 0,8/m3
Subtotal: 1,39000 1,39000
COST DIRECTE 2,12999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,12999
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P2217-LWB  m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, Rend.: 1,000 9,18 € P12 P2217-PC10 u Subministrament d'un espai de llangaments.Aquesta Rend.: 1,000 10.500,00 €
realizada amb pala excavadora i carrega directa partida inclou:
sobre cami6, en Entorn urbad amb dificultat de - Excavacio de fonaments de gabia de llangaments.
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o - Fonamentacio i muntatge de pilans subministrats
calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, per la Propietat.
sense afectacio per serveis o elements de mobiliari - Subministrament i col.locaci6 de xarxa de seguretat.
urba, en Actuacions de finsa 0.2 1 m3 - Paviment de zona de llangaments de 70 m2
aproximadament.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria COST DIRECTE 10.500,00000
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,086 /Rx  106,80000 = 9,18480 DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0,00000
20t COST EXECUCIO MATERIAL 10.500,0000
Subtotal: 9,18480 9,18480
. P2R3-HIO9 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior 0 Rend.: 1,000 5,74 €
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00000 centre de valoritzaci6, amb cami6 de 12 t i temps
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,18480 Unitats Preu Import
Maquinaria
P-9  P2217-PC01 m Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, Rend.: 1,000 2,75 € C154-003M Cami6 per a transport de 121 0106 /Rx 5417000 = 574202
realitzada amb pala excavadora i acopi de material al )
costat de la rasa, per a la seva reutilitzaci6 una Subtotal: 5,74202 5,74202
vegada instal.lat el tub de reg de diametre variable. DESPESES AUXILIARS 100 % 0.00000
També s'iinclou l'aportacio de sorra per protegir el ' ’ '
tub. COST DIRECTE 5,74202
COST DIRECTE 2,75000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 COST EXECUCIO MATERIAL 574202
COST EXECUCIO MATERIAL 2,7500
P-13  PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per la Seguretat Rend.: 1,000 4.500,00 €
P-10  P2217-PC02 u Subministrament de xarxa de reg en linterior de la Rend.: 1,000 16.330,00 € i Salut a I'obra
pista (aproximadament 7.500 m2). Aquesta partida COST DIRECTE 4.500.00000
inclou: R
- 20 canons de turbina de 20 metres d'abast i els DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0,00000
seus acoplaments. 1 { 4
- 510 metres lineals de canonada de 63 mm PE COST EXECUCIO MATERIAL -500,0000
- 150 metres lineals de canonada de 50 mm PE pels
aspersors  del mig del camp que incorporin P-14  PPA900ZE pa Partida algada a justificar per a la neteja de l'interior Rend.: 1,000 2.800,00 €
electrovalvula ) de la canaleta existent; aproximadament 85 metres.
- Armnari eléctric i de comendament de 20 estacions Aquesta tasca inclou també la construccio d'arquetes
famb senosr de pluja. ) de registre noves aproximadament cada 25 metres en
- Aparellatge electric per al funciuonament dels la mateixa canaleta
asperosrs i de les electrovalvules
COST DIRECTE 2.800,00000
COST DIRECTE 16.330,00000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.800,0000
COST EXECUCIO MATERIAL 16.330,0000
) o o P-15  PPA901HO pa Partida alcada de cobrament integre per a la Rend.: 1,000 22.359,36 €
P11 P2217-PC03  u Arranjament, ressembrar i anivellar camp de linterior Rend.: 1,000 4.850,00 € homologacio de la pista per a la realitzacio de
de la pista (aproximadament 7.500 m2). competicions oficials.
COST DIRECTE 4.850,00000 COST DIRECTE 22.359,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4.850,0000 COST EXECUCIO MATERIAL 22.359,3600
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P-16  PPA901ZE pa Partida algada per a l'adaptacio de fossat de la ria a Rend.: 1,000 5.489,36 €
nova normativa. Inclou demolici6 de paviment
existent, recrescut de formigé, adaptacio de desaigue,
i subministrament i col.locacio de nou obstacle amb
tres potes metal.liques i travesser de fusta, regulable
en altura.
COST DIRECTE 5.489,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5.489,3600
PPA9012Z pa CANON Rend.: 1,000 5.489,36 €
COST DIRECTE 5.489,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5.489,3600
P-17  PPA902ZE pa Partida algada a justificar per a la remodelacio o Rend.: 1,000 15.500,00 €
eliminacio dels fossats de salt. Aquesta PA ha
d'incloure el rebaix dels fossats existents, adaptacio
de la nova base, canvi de vorades perimetrals,
col.locacio de llistons i nova sorra que garanteixi I's
esportiu. En el cas que la Propietat vulgui eliminar
algun fossat, aquest s'haura de restaurant com la
resta de terreny natural/gespa que hi ha a l'interior de
la pista i s'eliminaran les taules de batuda que ja no
siguin necessaries.
COST DIRECTE 15.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15.500,0000
P-18  PPA903ZE pa Partida algada a justificar per a la reparacio de Rend.: 1,000 4.850,00 €
diverses taules de batuda o part d'elles. També
s'inclou en aquesta PA les reparacions en les
caixetins de salt de perxa, si la Propietat i la DF ho
consideren necessari.
COST DIRECTE 4.850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4.850,0000
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Annex: Gestio de residus

ANNEX ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
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1. INTRODUCCIO | OBJECTIUS

Amb I'annex d’Estudi Gestié de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gesti6 Ambiental (SGA), el

seguiment i control dels residus de construccioé i d’enderrocs generats en obra.

L’aprovacio del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccions y demolicion estableix un precedent a nivell nacional en la gestié de residus de

construccio i d’enderrocs.

1.1 Definicié de conceptes.

Residu de construccié i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la definicié6 de Residu
inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construccié o demolicio.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament especific i un control periddic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicaci6 de la Directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillds que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o bioldgiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que pugui entrar en contacte de forma que pugui
donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva
ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Productor de residus de construccio i demolicio:

e La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicié; en
les obres que no sigui necessaris llicéncia urbanistica, es considerara productor de residu la persona
fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra de construccié o demolicio.

e La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

e Elimportador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccié o demolicio.
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Posseidor de residus de la construccié i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els

residus de la construccié i demolicié i ostenti la condicid de gestor de residus. Tindra la consideracio de

posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicié, com el

constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra la consideracié de posseidor de

residus de construccid i demolicié els treballadors per compte alie.

1.2 Tipologia de residus generats

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant 'obra i la seva classificacio
segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou
cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d'ésser considerats com a

perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacio de sis xifres, essent el format de la codificacié el
mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per qué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus
(valoritzacié, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb l'aplicacié del nou Cataleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacio.

1.21 Residus principals segons el CER de la construccié i demolicio.

Els principals residus del procés de demolicio i/o urbanitzacio son els seguents:
= Terres
= Roca
=  Formig6 (paviments, murs, ...)
= Mescles bituminoses
= Cablejat eléctric
= Restes vegetals
= Metalls
= Maons

= Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartro.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seguents grups:
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RESIDUS NO ESPECIALS. 17 05 05 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.
17 05 07 Balast de vies férries que conté substancies perilloses.
(17) Residus de construccid i d’ enderrocs 17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.
RUNA: 1704 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.
17 01 01 Formigé 17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.
17 01 02 Maons
17 01 03 Teules i materials ceramics 1.2.2  Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER.
17 02 02 Vidre RESTES VEGETALS:
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacio de restes vegetals en el capitol de Residus
FUSTA: de Construccié i Demolici6. Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és
17 02 01 Fusta equivalent a les restes vegetals.
PLASTIC: 02 01 07 Residus de silvicultura.
17 02 03 Plastic
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com son:
FERRALLA: =  Papericartroé
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) = Envasos, draps de neteja i roba de treball
17 04 01 Coure, bronze, llauté
17 04 02 Alumini Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segiients grups:
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer (15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccié no
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 especificats en cap altra cateqoria.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
RESIDUS ESPECIALS:

1.2.3  Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER.
(17) Residus de construccid i d’ enderrocs

17 09 01 Residus de construccié i demolicié que contenen mercuri. .
Durant les obres es poden generar residus:

17 09 02 Residus de construccié i demolici6 que contenen PCB (per exemple, segellants que

13) Residus d’olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12i 19

contenen PCB, revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, envidraments
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).
17 09 03 Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

substancies perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per aquestes.
1704 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 08 01 Materials de construccié a base de guix contaminats amb substancies perilloses.

17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.

17 06 05 Materials de construccid que contenen amiant.

17 05 03 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.
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(02) Residus de Pagricultura, horticultura, aqiiicultura, silvicultura, caca i pesca i residus de la

preparacio i elaboracié d’aliments.

02 01 Residus de I'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caca i pesca.
02 0108 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

1.2.4 Volum de residus d’ enderrocs generats en obra

Segons larticle 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de
los residuos de construccion y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que

es generara en obra en I'Estudi de Gestié de Residus.

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimacié del volum de residus de demolicié o enderrocs que es

generen en obra.

La classificacié dels residus es basa en la codificacié dels residus d'enderrocs del Cataleg Europeu de
Residus (CER), definida en l'aparat 3 del present annex. L’elaboracié de I'estimacié del volum d’enderrocs
s’ha de realitzar mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat.

Les caselles en grog sén les que s’han d’emplenar amb la informacié generada pel contractista.

Taula 1: Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra.

PAPER | | RESTES RESIDUS

PLASTIC | FUSTA RUNA | FERRALLA CARTRO | VEGETALS | ESPECIALS

Capitol | ENDERROCS

Volum
(m®)

Volum Volum Volum

(m?) (m?) (m?) Volum (m?)

Volum (m®) | Volum (m?)

Subcapitol | ENDERROCS
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1.3 Volum de residus generats en obra

En el present apartat s’elabora una estimacio del volum de residus de construccié que es generen en obra.
La classificacié dels residus es basa en la codificacié dels residus de construccié del Cataleg Europeu de
Residus (CER), definida en I'aparat 3 del annex.

Segons larticle 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de
los residuos de construccién y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que

es generara en obra en I'Estudi de Gestié de Residus.

L’estimacio del volum de residus de construccié en l'obra s’ha fet a partir dels imports econdmics dels
subcapitols d’obra considerats en el pressupost d’execucio.

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimacio i considerar el seguent:

- La taula incorpora un factor de conversié per a cada tipologia de residu que es genera per a cada
subcapitol.

Factor conversio (Fc): factor de conversié de volum (m?®) per unitat d’euro.

- Les caselles que no tenen factor de conversié assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia
de residu per aquell subcapitol.

- Les caselles en color grog sén les que s’han d’emplenar amb la informacié generada pel contractista.

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversié (Fc) pel
Pressupost Total de I'obra.

Per a l'estimacié de la generacio dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats
poden ser reutilitzats a I'obra.
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Taula 2: Format de taula per estimar el volum de residus de construccié generats en l'obra.
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T PLASTICACAUTHL FLUSTA FLUMA FERFALLA FAPER | CARTRG RESTES WEGETALS
Capitol ENDERROCS | MOYIMENTS DE TERRES | SUBCARITOL Fe Wolum [m?] Fe ‘Wolum [m?] Fe Salum [m’] Fi SWalum [m?] Fe ‘Wolum [m?] Fe ‘Wolum [m?]
Subcapital TEEEAL L S ETE W ST TS SRR 0,000 1026 52 0,000 T.An584 00028 222, TE4TRZ 0,000z 15911768 000004 B e ied A 0,005 933826
Subtotal SR 1086,52 7955584 222, TE4TEZ 15911762 31823536 19, 33826
T FLASTIC FLISTA Rk FERRALLA FAPERICARTRO RESTES WEGETALS
Capitol PAYIMENTACIO SUBCAPITOL Fi Wiolum [mi'] Fi olum [m’] Fc ol [rm’] Fi olum [m’] Fi Wiolum [rmi*) Fi Wolum [m?]
Subcapital S LR T b ST T PR AT 10 0,000 1] 000004 11457132
Subtotal ST AT 10 11457132
T FLASTIC FUSTA RLRA FERRALLA FAPER | CARTRO RESTES WEGETALS
Capitol YARIS SALTSIFOSSES SUBCAPITOL Fe Wolum [m?] Fe olum [m™] F& olum [m’] Fe Woalum [m?] Fe Wolum [m?] Fe Wolumm?]
Subcapital A FEESSES T TS 0,0003 5,255 0,000 3085 000004 1234
Subtotal T AT 5,255 3085 1234
T PLASTIC FUSTA FLIkLA FERFALLZ PAPER | CARTRO RESTES WEGETALS
Capitol INTERIOR FISTA SUBCAPITOL Fi: Wolum [m?] Fi ‘olum [m?] Fe Salum [m’] Fi “Walum [m?] Fi Walum [m?] Fi ‘alum [m?]
Subcapital e I TEEE ST AR 0 0 1] 1]
Subtotal PrANT O 0 1]
T PLASTIC FLSTA FLMA FERRALLA PAPER|CARTRO RESTES WEGETALS
Capitol HOMOLOGACIONS | 55 SUBCAPITOL Fi ‘Wolum [m?] Fe olum [m?] Fa Solum [m’] Fi Salum [m?] Fi adum [m Eé olum [m?]
Subeapital SEIFATE T T 7 S LT AR D RS SR AR 000004 10743744
Subtotal SRR 10743744
PSR FESIOUS ESFECIALS
TOTAL DEL
TOTALS PROJECTE Yolum [m']
TOTALS 17,56
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1.4 Vies de gesti6 de residus

1.4.1

Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una seérie de residus que hauran de ser

gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la segiient normativa:

NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUS | SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ARC

(Ambit de Catalunya)

Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovacioé del Estatuts de la Junta de Residus.

Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organitzacié i funcionament del Consell Assessor de la

Gestio dels residus industrials de Catalunya.

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.

Decret 327/1993, de 9 de desembre, d'organitzacio i funcionament del Consell Assessor de la

Gestié dels residus industrials de Catalunya.

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el régim juridic del fons econdmic previst

al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents

en matéria de residus industrials.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova

el Cataleg de residus de Catalunya.

1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposicio transitoria i I'annex del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

2. MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels

residus en dipdsits controlats.

3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de I'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditacié de laboratoris

per a la determinacié de les caracteristiques dels residus.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador

dels enderrocs i altres residus de la construccio.

1. MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposicié addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.
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Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus
1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineracio de residus.

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,

reguladora dels residus.

Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica I'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre

acreditacié de laboratoris per a la determinacié de les caracteristiques dels residus.

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitories primera i

segona de I'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditacié de laboratoris per a la determinacié
de les caracteristiques dels residus.

Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacio i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telematic
relacionat amb la formalitzacio de la documentacié de control i seguiment de residus i la sol-licitud
d'inscripcié al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.

Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s’aprova el procediment de

presentacio telematica de la Declaracié anual de residus industrials.

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitories primera i
segona de I'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditacié de laboratoris per a la determinacié

de les caracteristiques dels residus.

Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s’aprova i es dona publicitat al model
d'autoliquidacié del canon sobre la deposici6 de residus. Correccié6 d'errades de ['Ordre
MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118.

Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevencié i la Gestio

dels Residus a Catalunya.

Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es déna publicitat a les taxes vigents que

gestiona I'Agencia de Residus de Catalunya.
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(Ambit d’Espanya)

Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de
participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE).

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacion de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevencion y Control integrados de la Contaminacion (IPPC).
Ley 10/1998, de 21 de abiril, de Residuos.

1. MODIFICADO por la LEY 62/2003.

Ley 11/1997, de 24 de abiril, de envases y residuos de envases.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos.

Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluacion y gestion de la calidad del aire ambiente

en relacion con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el niquel y los hidrocarburos aromaticos
policiclicos.

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y

ejecucion de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de informacion sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorizacion establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y
por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecucién, aprobado por el Real Decreto
782/1998, de 30 de abiril.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y

valorizacion establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y
por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecucién, aprobado por el Real Decreto
782/1998, de 30 de abril.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la

Edificacion.

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad,

Innovacién y Calidad de la Edificacion.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actividades

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos
contaminados.

Real Decreto 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineraciéon de residuos.

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestion de vehiculos al final de su vida util.

Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorizacién energética de harinas de

origen animal procedentes de la transformacién de despojos y cadaveres de animales.

Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos

mediante deposito en vertedero.

Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destruccién de los

materiales especificados de riesgo en relacidon con las encefalopatias espongiformas
transmisibles.

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas basicas de ordenacion

de las explotaciones porcinas.

Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos relacionados con

las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificacion

de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. BOE num.
133, de 5.6.95. Modificado (anexo ) por Orden de 13 de septiembre de 1995. BOE num. 224, de
19.9.95. Modificado (anexo |) mediante Orden de 21 de febrero de 1997. BOE num. 59, de
10.3.97.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y

ejecucién de la ley 11/1997, de 24 de abiril, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de
Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen juridico basico, aprobado por Real
Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659).
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Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regula las instalaciones de recepcion de

residuos oleosos procedentes de los buques, en cumplimiento del Convenio Internacional "Marpol
73/78".

Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién,

envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevencion y reduccion de la contaminacion del

medio ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilizacion de los lodos de

depuracion en el sector agrario.

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias

peligrosas desde tierra.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de

la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos. BOE num. 182, de 30.7.88. Articulos que
son legislacion basica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35,
37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo |. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE
160 de 05.07.97.

Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrénica de los vehiculos

descontaminados al final de su vida util.

Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros,
por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al

consumo humano.

Orden INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja definitiva de vehiculos

descontaminados al final de su vida util.

Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicacion a los envases de vidrio de
los niveles de concentracion de metales pesados establecidos en el articulo 13 de la Ley 11/1997,
de 24-04-1997, de envases y residuos de envases.

Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicacion de los niveles de

concentraciéon de metales pesados establecidos en el articulo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, de

envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plastico reutilizables en cadena cerrada.

Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminacién

producida por los residuos de las industrias del didxido de titanio.

Annex: Gestio de residus

Resolucién de 9 de abril de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se

dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Descontaminacion y Eliminacién de Policlorobifenils (PCB),
Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010).

Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se

dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se

aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.

Resolucién de 8 de octubre de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se

dispone la publicacion del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que
se aprueba el Plan Nacional de Neumaticos Fuera de Uso, 2001-2006.

Resolucién de 28 de abril de 1995, de la Secretaria de Estado de Medio ambiente y Vivienda,

por la que se dispone la publicaciéon del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de
1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperacion de Suelos contaminados.

Resolucién de 28 de abril de 1995, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda

por el que se dispone la publicacién del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de
1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000).

NORMATIVA SOBRE LA GESTIO | TRACTAMENT DE RESIDUS|

(Ambit de Catalunya)

Llei 8/2008, de 10 de juliol,_de finangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels
canons sobre la disposicio del rebuig dels residus.

1. DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

2. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures de tractament
de residus i del canon sobre la deposicié de residus.

3. DEROGA l'article 113 i la disposicié final cinquena i MODIFICA l'articulat de la Llei 6/1993, de

15 de juliol, reguladora dels residus.

Decret 64/1982, de 9 de marg, pel qual s’aprova la reglamentacié parcial del tractament de les
deixalleries i residus.

Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal-lacions d’'incineracié de residus

i els limits de les seves emissions a I'atmosfera.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicio del rebuig dels residus en diposits controlats.
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1. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminacié

de residus mitjancant el diposit en abocador.

Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestid dels residus sanitaris.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestié de residus.

Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposicid addicional tercera del Decret

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestid de residus.

1. DEROGA la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments

de gestié de residus.

2. DEROGADA la disposicidé addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es
deroga la disposici6 addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de

gestié de residus.

3. ANUL-LAT l'article 24.4 per la Resoluci6 MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es déna

publicitat a la part dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de

14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciés num. 484/1999.

4. DESPLEGAT per I'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el
procediment de presentacioé telematica de la declaracié anual de residus industrials.

Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestio de vehicles fora d'Us.

Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovacié del programa de mesures agronomiques aplicables a

les zones vulnerables en relacié amb la contaminacié de nitrats procedents de fonts agraries.

Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestié de les dejeccions ramaderes.

1. MODIFICATS els articles 2, 4, 5, 6, 10, la disposicié addicional segona i I'annex, AFEGITS
l'article 9 bis i la disposicié addicional tercera i DEROGADA la disposicié addicional primera pel
Decret 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora
del procés d'adequacié de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de

modificacio del Decret 220/2001, de gestio de les dejeccions ramaderes.

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineracié de residus.

1. DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineracié de residus.

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relacio

amb la contaminacio de nitrats procedents de fonts agraries.

1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designacié de les zones vulnerables en

relacié amb la contaminacié de nitrats procedents de fonts agraries.

Annex: Gestio de residus

2. DESPLEGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovacié del programa de mesures

agrondomiques aplicables a les zones vulnerables en relaci6 amb la contaminacié de nitrats

procedents de fonts agraries.

Decret 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del

procés d’adequacié de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificacié del

Decret 220/2001, de gestio de les dejeccions ramaderes.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment de

llicencia urbanistica per a millora de finques rustiques que s'efectuin amb aportacié de terres
procedents d'obres de la construccié.

Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valoritzacié d'escories siderurgiques.

Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valoritzacié d'escories siderurgiques.

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissié de

residus en els dipdsits controlats.

Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacidé dels olis

usats.

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006

Ordre de 7 de juliol de 1993 per la qual es crea el Programa de gestio intercentre de residus

sanitaris.

Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valoritzacié d’escories.

(Ambit d’Espanya)

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental de sus

residuos.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los

residuos de construccién y demolicién.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales
usados. Deroga Orden del 28/2/1989.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de

sus residuos.
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestion de neumaticos fuera de uso.

Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacién y

gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
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Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27
d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminacié i gesti6 dels policlorobifenils,

policloroterfenils i aparells que els continguin.

PROGRAMES | PLANS DE RESIDUSl

(Ambit de Catalunya)

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluacié ambiental de plans i programes.

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de

gestio de residus municipals. Accés als documents del Pla.

Resolucié de 16 d'octubre de 1995 per la qual es fa public 'Acord de Govern d’aprovacié del

Programa general de residus de Catalunya.

Resolucié de 12 de desembre de 1996 per la qual es dona publicitat a I'aprovacio del Programa

de gestio de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de Direccié de la Junta de

Residus.

Resolucié de 16 de juliol de 1996 per la qual es déna publicitat a 'aprovacié dels programes

d'actuacio adoptats pel Consell de Direccié de la Junta de Residus.

Resolucid de 3 de desembre de 2001 per la qual es déna publicitat a I'aprovacié dels programes

d'actuacio adoptats pel Consell de Direccié de la Junta de Residus.

Resolucié MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es déna publicitat a I'aprovacié per part
del Consell de Direccié de I'Agencia de Residus de Catalunya, en la seva sessio d'11 de juliol de
2005, de la revisio del Programa de gesti6 de residus de la construccié (2001-2006) per al periode
2004-2006.

Resolucié MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es doéna publicitat a I'aprovacié de la revisio

del Programa de gestio de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direccié de

I'Agéncia de Residus de Catalunya.

NORMATIVA DE MEDI AMBIENT A CATALUNYA|

(Ambit de Catalunya)

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio integral de I'Administracié ambiental.

Llei 1/1999, de 30 de marg, de modificacié de la disposicié addicional quarta de la Llei 3/1998
d'llAA.

Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificaci6é de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio
integral de I'Administracié ambiental.

1.4.2

Annex: Gestio de residus

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequacio de les activitats d'incidéncia ambiental
que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio integral de I'Administracié ambiental.

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacio de les Lleis

3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccié dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la

Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequacio

de les activitats d’incidéncia ambiental.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats.

Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluacio d'impacte ambiental.

Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspeccié i control en I'ambit

de la proteccié del medi ambient.

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificacié del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la

intervencié integral de I'Administracié ambiental, i se n’adapten els annexos.

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la

Llei 3/1998 de la intervenci6 integral de I'Administracié ambiental i s’adapten els seus annexos.

Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el reglament provisional regulador de les

entitats de control.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’eco

eficiéncia en els edificis.

Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitacié de I'is de policlorobifenils i policloroterfenils.

Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditacié i registre de les entitats col-laboradores del

Departament de Medi Ambient.

Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditacio de laboratoris per a la determinacié de les

caracteristiques dels residus.

Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la presentacio

telematica dels informes preliminars de situacioé i dels informes de situacié d’acord amb I'establer

al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relacio de les activitats potencialment

contaminants del sol i els criteris i estandards per a la declaracié de sols contaminats.

Ordre MAH/78/2008, de 14 de febrer, per la qual es déna publicitat a la relacié de les taxes

vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Procés de destruccioé en les tasques d’enderrocs.

Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacio dels mateixos,

és a dir, la técnica de desconstruccié. Com a procés de desconstruccié s’entén el conjunt d’accions de
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desmantellament d'una construccié o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacio i
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els processos de
reciclatge i gestié dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogénia i exempts de materials
perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de
construccions, paviments i altres elements i la desinstal-lacié de xarxes en estesa aéria, majoritariament
mitjangcant disposicid, la desconstruccid es realitzara de tal manera que els diversos components puguin
separar-se facilment en l'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es
disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons
la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts.

Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacié son les segients:

Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacioé correcta dels residus:

Asfalt.

Formigo.

Terres, roca.
Material vegetal.
Cablejat.
Metalls.

Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartro.
Identificacié mitjancant cartells de la ubicacié dels diferents residus:
Codi d’identificacio segons el Cataleg Europeu de Residus.
Nom, direccié i teléfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gesti6 de tots ells.

A continuaci6 es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestié de residus:

Zona d’emmagatzematge de

Zona d’acopi de terres >
fibrociment

Zona d’emmagatzematge de
formigo i material ceramic

Zona d’emmagatzematge de
materials toxics en diferents
diposits

Zona d’emmagatzematge de

¢ Contenidor de banals per
metalls (acer laminat)

abocador

Contenidor per a plastic per a Contenidor per a paper i cartrd Contenidor per a fusta
reciclar per a reciclar per a reciclar

Annex: Gestio de residus

1.4.3 Gestio dels residus

Els objectius generals de I'aplicacié d'un Estudi de Gestidé de Residus consisteixen principalment en:

o Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestié dels residus.

e Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de lI'obra. En aquest cas els
objectius es centraran en la classificacié en origen i la correcta gestio externa dels residus.

o Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden

gestionar, tracta o valoritzar mitjangant els seglients processos:
T 11- Deposicié de residus inerts.
Formigo
Metalls
Vidres, plastics
T 15- Deposicié en dipodsit controlats de residus de la construccié i demolicié.
Formig6, maons
Materials ceramics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paper i carté
V 12- Reciclatge de plastics
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperacio de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics

V 83- Compostatge
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El seguiment es realitzara visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Cataleg de

Residus de Catalunya. Documentalment es comprovara mitjangant:

o Fitxa d’acceptacié (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure
entre el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

o Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut.

o Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de

residus.

o Fitxa de destinacio: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d’un
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a
ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de 'ecologia.

o Justificant de recepcié (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcié del residu, al
productor o posseidor del residu.

1.4.31 Gestio de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperacio
selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la deposicié controlada en abocadors

especials, mitjangant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els
segiients:

e Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.

o Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos que els
contenen.

e Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de
maquinaria i equips.

o Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els
contenen.

o Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.

e Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments médics a la zona d’obres.

e Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

Annex: Gestio de residus

A continuacié s’indiquen les diverses possibilitats de gestié segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i es concertara
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestié de la
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestio
d’olis residuals. Després corresponent concurs public, 'empresa adjudicataria seleccionada per la Junta de
Residus és encarregada en l'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen

a Catalunya.

Especial atencié a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial

atencio per evitar qualsevol abocament especialment en trasvas de recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per

a cada tipus de residu, amb tancament hermétic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucio,
'empresa licitadora notificara d’immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant les

actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.

En laplicacié de la legislacié vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus

perillosos figurara:

El codi d’identificacio els residus
El nom, direccio6 i telefon del titular dels residus
La data d’envasament

La naturalesa dels rics que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aigues superficials,

subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuacié d’aigles residuals, prohibicié que es fa
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
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1.4.3.2 Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també diferent. Per la
obtencid d’informacié del gestor de residus més proper cal consultar la pagina web de '’Agéncia Catalana

de Residus:

http://www.arc-cat.net/ca’home.asp

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informacio de cada gestor de residus en les taules adjuntes.

Residus inerts

Nom del gestor:

Codi de gestor

Operacions autoritzades

Adreca fisica

Adreca correspondéncia

Teléfon

Plastics, Paper i cartrd, Ferralla

Nom del gestor:

Codi de gestor

Operacions autoritzades

Adreca fisica

Adreca de correspondéncia

Teléfon

Fax

Fustes

Nom del gestor:

Codi de gestor

Operacions autoritzades

Adreca fisica

Adreca de correspondéncia

Teléfon

Fax

Annex: Gestio de residus

Runes

Nom del gestor: UTE GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A .-

Codi de gestor E-1163.10

Operacions autoritzades Runes

Adrega fisica POL IND 17 PARC 155,154,153 | 76 — Vinebre (43792)
Adreca correspondéncia C/ NAPOLS, 222-224 BX — Barcelona (08013)

Teléfon 934147488

Fax

E-mail

Restes vegetals

Nom gestor: ‘

Codi de gestor

Operacions autoritzades

Adreca fisica

Adreca de correspondéncia

Teléfon

E-mail

Residus especials

Nom del gestor: ‘

Codi de gestor

Operacions autoritzades

Adrega fisica

Adreca de correspondéncia

Teléfon
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1. INTRODUCCIO

1.1.-  Prescripcions i generalitats

El present Plec de Prescripcions Técniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de I'Estat
i en el Reglament per a la seva aplicacio, aixi com en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la
contractacio d'obres de I'Estat, regira en la realitzacié de les obres del “Projecte executiu de les obres de

reforma de la pista d’atletisme municipal d’Ascé”.

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicacié les que, relatives al tipus d'obres
d'aquest projecte, apareixen a la Instruccié per al projecte i I'execucié d'obres de formigd en massa o armat
(EHE); en el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-4); en el Plec
General de Condicions per a la Recepcié de Conglomerats Hidraulics; en el Plec General de Condicions
Facultatives de canonades per a I'abastament d'aigua i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions
o Plecs oficials vigents que guardin relaci6 amb les esmentades obres, amb les seves instal-lacions

complementaries i amb els treballs necessaris per realitzar-les.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent

algun concepte, sera aleshores valida la prescripcié més restrictiva.

La ubicacid, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construccio, principalment per
adaptar-les a les caracteristiques del terreny que aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes
modificacions es faran solament mitjangant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per
al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de I'Estat i el Reglament per a la

seva aplicacio.

Ambit d’aplicacié

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicacié a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els
articles del present Plec de Condicions Técniques s'entendra que el seu contingut regeix per a les materies
que expressen els seus titols en quant no s'oposin a allo establert a la Llei de Bases de la Administracié Local,
al Reglament General de Contractacio i en el Plec de Clausules Administratives Generals. En cas contrari

sempre sera primer el contingut d'aquestes disposicions.
Senyalitzacio de les obres
Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el Director

d'Obra.
Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya.
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Disposicions técniques legals a tenir en compte

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars s'acompliran les prescripcions,

en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuacio:

1.1.1.-Medi ambient

Legislacio de disposicio general

D’ambit estatal:
e Ley 6/2001, de 08-05-2001, de modificacion Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28-06-1986, de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

e Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

e Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-01-2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos.

D’ambit autonomic:
e Decret 114/1988, de 07-04-1988, d'Avaluacio6 d'Impacte Ambiental.
o Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de I'Administracié ambiental.

e Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenci6 integral de I'administracié ambiental, i s'adapten els seus

annexos

e Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificacié del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencid integral de I'administracié ambiental, i

se n‘adapten els annexos.

e Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequacié de les activitats d'incidéncia ambiental al

que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervencid integral de I'Administracié ambiental.

Legislacié d’'urbanisme i construccié sostenible

D’ambit autonémic:
e Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a I'avaluacio dels

efectes de determinats plans i programes al medi ambient.
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D’ambit estatal:

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

e Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques.

D’ambit autonomic:
e Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de

promocié de l'accessibilitat i de supressid de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi

d'accessibilitat.

e Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’'Urbanisme.

Legislacio de sols i geologia

D’ambit comunitari:

e Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevencio i el control integrats de la

contaminacio.

D’ambit estatal:
e Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

e Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relacién de actividades.

potencialmente contaminantes del suelo y los estandares para la declaracion de suelos contaminados.

D’ambit autonoémic:
e Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre
normes de proteccié del medi ambient d’aplicacio a les activitats extractives.

e Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

e Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment de
llicéncia urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuin amb aportacid de terres

procedents d’obres de la construccio.

Legislacio del cicle de 'aigua

D’ambit comunitari:

e Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevencio i el control integrats de la

contaminacio.

Plec de condicions

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la
contaminacié causada per determinades substancies perilloses abocades en el medi aquatic de la

Comunitat.

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la
proteccio de les aigles subterranies contra la contaminacié i el deteriorament.

D’ambit estatal:

Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulioc, que desarrolla los titulos preliminares, |, IV, V, VI | VIl de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de

aguas.

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de
incorporar a la legislacion interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979,
relativa a la proteccion de las aguas subterraneas contra la contaminacién causada por determinadas

sustancias peligrosas.

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de
marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas
substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico aprovado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Aguas.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los Titulos
preliminar, I, IV, V, VI Y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de activitades potencialmente

contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaracion de suelos contaminados.

Resolucién de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, por la

cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrograficas Intercomunitarias.

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la

reutilizacion de aguas depuradas.
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Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

D’ambit autonomic:

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de proteccio i addicionals en matéria

de procediment en relacié amb diversos aquifers de Catalunya.
Decret 83/1996, de 5 de marg, sobre mesures de regularitzacio d'abocaments d'aigiies residuals.

Resolucié MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a la relacié de les zones
sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofitzacié

potencial en les zones costaneres
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de Sanejament

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refés de la legislacié en matéria

d'aiglies de Catalunya.
Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaracié d'abocament.

Decret 47/2005, de 22 de marg, de modificacié del decret 103/2000, de 6 de marg, pel qual s’aprova el

Reglament dels tributs gestionats per 'Agéncia Catalana de I'Aigua.

Legislacié de contaminaci6 atmosférica

D’ambit comunitari:

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluacié i gestié de la qualitat de I'aire ambient.

Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors limit de dioxid de sofre,

didxid de nitrogen y oxids de nitrogen, particules i plom a 'aire ambient

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre els

valors limit per al el benzé i el monoxid de carboni a I'aire ambient.

Directiva 2002/80/CE de la Comissi6, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés técnic la
Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra la contaminacié

atmosférica causada per les emissions dels vehicles de motor.

D’ambit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspeccién Técnica de Vehiculos.

Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el articulo 2 del Real Decreto

2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspeccion técnica de vehiculos.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencioén y control integrados de la contaminacion

Plec de condicions

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacioén y gestion de la calidad del aire ambiente
en relacién con el didxido de azufre, didxido de nitrdgeno, éxidos de nitrégeno, particulas, plomo,

benzeno y mondxido de carbono

Resolucién de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se
dispone la publicacion del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se
aprueba el Programa nacional de reduccion progresiva de emisiones nacionales de dioxido de azufre

(S02), 6xidos de nitrégeno (NOx), compuestos organicos volatiles (COV) y amoniaco (NH3).

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y

ejecucion de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

D’ambit autonomic:

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de proteccio de I'ambient atmosféric

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de

Proteccié de I’Ambient Atmosferic
Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificacié parcial de la Llei de Proteccié de 'Ambient Atmosferic

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificacio de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecci6é de

I'’Ambient Atmosféric.

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reduccio

d'emissions a l'atmosfera

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Proteccié de 'ambient

atmosferic.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovacié del Pla d'actuacio per a la millora de la qualitat de I'aire
als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient atmosféric mitjangant el Decret
226/2006, de 23 de maig

Legislacié de contaminacio acustica

D’ambit comunitari:

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluacié i gestio del soroll ambiental.

D’ambit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspeccion Técnica de Vehiculos.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno

debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.
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Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones

acusticas.

Mesures per a la coordinacié de la llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica amb les

previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido

D’ambit autonomic:

Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la contaminacioé acustica.

Legislacié de contaminacio lluminosa

D’ambit autonomic:

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi

nocturn.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001,

de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

Legislacié de contaminacio electromagneética

D’ambit comunitari:

Recomanacio del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a I'exposicio del public en general a camps

electromagnétics (0 Hz a 300 GHz)
D’ambit estatal:

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece
condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones

radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y de gestion de

residuos.

Plec de condicions

Legislacio de residus

D’ambit comunitari:

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus

D’ambit estatal:

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la ley

2071986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercializacion y

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestién de. aceites

usados

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1998 de 20 de julio.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el uso de

ciertas substancias peligrosas.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminaciéon. de residuos

mediante depdsito en vertedero

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y

eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites industrials usados.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos

de construccién y demolicién.

D’ambit autonomic:

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacié dels olis usats.

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en

matéria de residus industrials.
Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.
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Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en dipdsits controlats.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestio de Residus.

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el

Cataleg de Residus de Catalunya.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccio.

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999,

de 6 d’abril, sobre procediments de gestio de residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Legislacio de patrimoni cultural

D’ambit estatal:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del

Patrimonio Histérico Espanol

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

D’ambit autonomic:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural catala.

Decret 78/2002, de 5 de mag, del Reglament de Proteccid del patrimoni arqueoldgic i paleontologic

Legislacié de medi natural, vegetacié

D’ambit comunitari:

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacié dels habitats naturals i la fauna i flora

(Directiva Habitats).

D’ambit estatal:

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora

silvestres.

Plec de condicions

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catalogo nacional de especies

amenazadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D’ambit autonomic:

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre proteccié de plantes de la flora autdctona amenagada a

Catalunya.

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la

Generalitat de Catalunya.

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaracié d'arbredes monumentals, d'interés comarcal i d'interés

local.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
Decret 64/1995 de 7 de marg de prevencié d’'incendis forestals. Generalitat de Catalunya.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals en

les arees d’influéncia de carreteres, de la Generalitat de Catalunya.
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulaci6 de I'accés motoritzat al medi natural

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaracié d'arbres monumentals i d'actualitzacié de l'inventari

dels arbres i arbredes declarats d'interes comarcal i local.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions

sense continuitat immediata amb la trama urbana.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacié de les lleis
3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccié dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei
9/1995, de I'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequacié de les

activitats d'incidéncia ambiental.

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial proteccié per a les
aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d'importancia comunitaria (LIC).

Resolucié AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantacié en espais publics

d’espécies susceptibles al foc bacteria (Erwinia amylovora).

Legislacié de medi natural, fauna

D’ambit comunitari:

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservacié de les aus silvestres.
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e Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacio dels habitats naturals i la fauna i flora

(Directiva Habitats).

e Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica I'annex Il de la
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservacio de les aus silvestres.

e Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial proteccio per a les aus

(ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d'importancia comunitaria (LIC).

D’ambit estatal:

e Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora

silvestres.

e Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catalogo nacional de especies

amenazadas.
e Ley42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
e D’ambit autonomic:

e ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relacié d’espécies protegides a

Catalunya.
e ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relacié d'especies protegides a Catalunya.
e LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de proteccio dels animals.

e Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacié de les lleis
3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccié dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei
9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequacié de les

activitats d'incidéncia ambiental.

1.1.2.-Construccio. Projectes

Urbanisme
D’ambit autonomic:
e Decret legislatiu 1/2005, de 26-07-2005, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei d'Urbanisme.

e Corr.err. Decret 305/2006, de 18-07-2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
(DOGC num. 4682, de 24-07-2006).

e Decret 305/2006, de 18-07-2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Plec de condicions

D’ambit comunitari:

e Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23-10-2000, que establece un marco

comunitario de actuacion en el ambito de la politica de aguas.

e Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2007, relativa a la evaluacion y

gestién de los riesgos de inundacion.

Direcci6 d’obres. Plecs de condicions generals

D’ambit autonomic:

D’ambit estatal:

e Decreto 462/1971, de 11-03-1971, por el que se dictan normas sobre redacciéon de proyectos y

direccion de obras de edificacion

e Real Decreto 129/1985, de 23-01, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11-03 y
469/1972, de 24-02, referentes a Direccion de Obras de Edificacion y Cédula de Habitabilidad.

e Corr.err. Orden 09-06-1971 por la que se dictan normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en

las obras de edificacion.
e Orden 09-06-1971 de normas sobre el Libro de érdenes y asistencia en obras de edificacion.

e Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Direccién de obras.

Seguretat i salut a les obres

D’ambit autonomic:

D’ambit estatal:

e Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17-01-
1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud

en las obras de construccion.

e Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

de salud en las obras de construccion.
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Barreres arquitectoniques

D’ambit autonomic:

Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promocié de l'accessibilitat i de supressi6 de barreres

arquitectoniques

e Decret Legislatiu 6/1994, de 13-07-1994, pel qual s'adequa la Llei 20/1991, de 25-11-1991, de
promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, a la Llei 30/1992, de 26-11-
1992, de régim juridic de les administracions publiques i del procediment administratiu comu.

e Decret 135/1995, de 24-03-1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promocié de

I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi d'accessibilitat

e Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulacio dels estudis d’avaluacié de la mobilitat generada.
Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres
arquitectoniques

e Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.

D’ambit estatal:

e Real Decreto 556/1989, de 19-05-1989, de medidas minimas de accesibilidad de los edificios.

Energia

D’ambit autonémic:
e Resolucio 04-11-1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distancies

reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques.

e Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotécnic per a BT, publicades al DOGC.

D’ambit estatal:

e Real Decreto 223/2008, de 15-02-2008, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09. DEROGA PARCIALMENT:

e Reglament Electrotécnic sobre Condicions Técniques i Garanties de seguretat en centrals eléctriques,
subestacions i centres de transformacié i instruccions técniques complementaries RD 3275 /82 (
B.O.E. 12/11/82). Instruccions Tecniques Complementaries del Reglament sobre condicions tecniques
i garanties de seguretat en centrals eléctriques, subestacions i centres de transformacio, aprovades
per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984
(BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les
Instruccions Técniques Complementaries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de

Plec de condicions

juny de 1988, que actualitza les Instruccions Técniques Complementaries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02,
MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i
correcci6é d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de
la Instruccié Técnica Complementaria MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que
adapta al progrés técnic la Instruccié Técnica Complementaria MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15
de desembre de 1995, que adapta al progrés técnic la Instruccié Tecnica Complementaria MIE-RAT
02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de mar¢ de 2000 que modifica les Instruccions Técnicas
Complementaries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16,
MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correccié d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000).

e Decreto 3151/1968, de 28-11-1968, Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

e Real Decreto 842/2002 de 02-08-2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tension (REBT).

¢ Instruccions técniques complementaries publicades pel Ministerio de Ciencia y
Tecnologia, i aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost.

e Orden 23-02-1949 por la que se aprueban las instrucciones y reglamentos para instalacion y
funcionamiento de centrales, lineas de transporte y estaciones transformadoras.

Sanejament

D’ambit estatal:

e Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aiglies, aprovat per C.M.
del 28 de juliol de 1974.

e Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de
juliol de 1949.

e Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent

instruccio del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NUM. 228 de 23/091986).

Altres

e Instruccions per a tubs de formigd armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)

e Plec de condicions per a la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigd de I'Associacio

Técnica de Derivats del Ciment.

11



Projecte executiu de les obres de reforma de la pista datletisme del CAR de Sant Cugat del Vallés

D’ambit autonomic:

Altres

Plec de Condicions per a la Fabricacid, Transport i Muntatge de Canonades de Formigd, de

I'Associacié Técnica de Derivats del Ciment.

Abastament d’'aigua

D’ambit autonomic:

Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s'aprova el text refés de la legislacidé en matéria

d'aiglies de Catalunya.

D’ambit estatal:

Corr.err. Orden 28-07-1974, por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales de
obligado cumplimiento en todas las obras del Ministerio de Obras Publicas y Transportes, para

tuberias de abastecimiento de agua.

Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de I‘agua

per al consum huma

Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aiglies, aprovat per OM de 7 de
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

Plec de Condicions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 28 de juliol
de 1974).

Altres

Normes per a la redaccié de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, Direccio
General d’Obres Hidrauliques del MOPU

Obra civil

D’ambit estatal:

Orden 14-05-1990 Instruccion de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial”.

Orden FOM/3460/2003, 28-11-2003, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la
Instruccién de Carreteras.

Plec de condicions

Orden 31-08-1987 Instruccion de carreteras 8.3-IC "Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y

terminacién de obras fijas en obras fuera de poblado".

PG-4/88 "pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras"”, Orden 02-07-1976
por la que se confiere efecto legal a la publicacion del Pliego de prescripciones técnicas generales

para las obras de carretera PG-3. (continuacion

Orden FOM/475/2002 de 13-02 actualiza determinados articulos del Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros.

Corr.err. Orden FOM/1382/2002 de 16-05 por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Orden 27-12-1999 Norma 3.1-IC Trazado de la Instruccién de Carreteras.
Orden 16-07-1987 de Instruccién de carreteraas 8.2-1C "Marcas Viales"
Orden 26-03-1980 Instruccion de carreteras 6.3-1C "Refuerzo de firmes".

Orden FOM/3053/2008, de 23-09-2008, por la que se aprueba la Instruccion Técnica para la
instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de

Carreteras del Estado.

Orden 27-12-1999 por la que se actualizan los articulos del Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras en lo relativo a conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonatos

Orden 28-09-1989 de modificacion del articulo 104 de la Orden 02-07-1976 de Pliegos de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras.

PG-4/88 "pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras”, Orden 02-07-1976
por la que se confiere efecto legal a la publicacion del Pliego de prescripciones técnicas generales

para las obras de carretera PG-3.

Plec de Condicions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direccié General de
Carreteres i Camins Veinals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per 'Ordre de 2 de
juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicacio, i les seves posteriors modificacions:

- 0.C.292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per I'O.C. 325/97 T).

- O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instruccié de la Direcci6 General de Carreteres sobre
seccions de ferms a autovies (Derogada per '0O.M. 23-5-89 que aprova la Instruccié 6.1 i 2-IC
sobre seccions de ferm).

- 0.C.293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

- 0.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). (Derogada
per '0.C. 5/2001).
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0.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metal-lics per a formigd armat o pretesat” (6-8-
87).

O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per 'O.C. 293/86 T i per '0.C. 295/87
T).

0.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials amb
lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per I' O.C. 5/2001).

0.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per 'O.C.
5/2001).

O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a ligams bituminosos.

O.M. de 28-9-89. Revisa l'article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

0.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions técniques i paviments de formigé vibrat" (23-3-90).
(Derogada per I'0O.C. 5/2001).

0.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontinues en
calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). (Derogada per I'0.C. 5/2001).

0O.C. 325/97 T Sobre senyalitzacid, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus
materials constituents (30-12-97).

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants
bituminosos i hidraulics.

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per
a senyalitzacié horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per I'0.C. 325/97 T.
0.C. 326/00 Sobre geotécnia vial en allo referent a materials per a la construccié d'explanacions i
drenatges.

0.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigd (aquesta Ordre es
va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde
Prescripcions Técnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers
(BOE, de 6 de marg).

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correccié d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les
modificacions realitzades per la O.C. 326/00).

0.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02).
Ordre FOM/891/2004, d'1 de marg. (Correccid d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les
modificacions realitzades per les O.C. 5/01i O.C. 10/02).

0.C. 21/2007 Sobre I'is i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses
que incorporin cautxu procedent de pneumatics fora d'us (NFU).

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementaries per
a la utilitzacié de d’elements auxiliars d’obra en la construccié de ponts de carretera. (BOE
27/12/07).

Plec de condicions

Orden 12-02-1998 por la que se aprueba la instruccion sobre las acciones a considerar en el proyecto

de puentes de carretera (IAP).

Orden FOM/3818/2007, de 10-12-2007, por la que se dictan instrucciones complementarias para la

utilizacién de elementos auxiliares de obra en la construccion de puentes de carretera.

Real Decreto 637/2007, de 18-05-2007, por el que se aprueba la norma de construccion

sismorresistente: puentes (NCSP-07).

Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la Instruccion sobre las acciones a

considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, (IAPF-07).

Edificacio

D’ambit autonomic:

Corr.err. Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula I'adaptacié de criteris ambientals i

d'ecoeficiencia en els edificis.

Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula I'adaptacié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia

en els edificis.

[Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correccié d’errades DOGC
2005, de 30.1.1995)

D’ambit estatal:

Orden 16-09-1985, por la que se aprueba la norma tecnolégica de la edificacion NTE-EHV

"Estructuras de hormigén armado: Vigas". Revision.

Real Decreto 570/1981, de 06-03-1981, por el que se faculta al Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo para modificar el Anexo al Real Decreto 3565/1972, de 23-12-1972, que aprueba las

Normas Tecnoldgicas de Edificacion-NTE.

Real Decreto 997/2002, de 27-09-2002, por el que se aprueba la Norma de construccion
sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

Corr.err. Real Decreto 47/2007, de 19-01-2007, por el que se aprueba el Procedimiento basico para la

certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva construccion.

Real Decreto 47/2007, de 19-01-2007, por el que se aprueba el Procedimiento basico para la

certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva construccion.
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e Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento basico «DB-HR
Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).

1.1.3.-Control de qualitat

D’ambit estatal:

e Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.

e Métodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).

1.1.4.-General

D’ambit estatal:

e Ley 38/1999, de 05-11-1999, de ordenacion de la edificacién (LOE).

e Real Decreto 1247/2008, de 18-07-2008, por el que se aprueba la instruccion de hormigén estructural
(EHE-08).

e Corr.err. Real Decreto 1247/2008, de 18-07-2008, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigoén
Estructural (EHE-08).

e Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11
de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementariament, la

resta de les Normes UNE vigents.

e Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construccié Sismorresistent:
Part general i edificaciéo (NCSE-02).

D’ambit autonomic:

e Llei 3/2007, del 04-07-2007, de I'obra publica.

e Decret 179/1995, de 13-06-1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS).

e Corr.err. Decret 179/1995, de 13-06-1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (DOGC num. 2066, de 23-06-1995).

Plec de condicions

Altres

e Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la Recepcié de Ciments (Decret 776/1997 del 30 de

maig).

e Plec General de Condicions per a la Recepcié de Conglomerats Hidraulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. -
64).

e Plec de Condicions varies de I'Edificacié (1948) compost pel Centre Experimental d'Arquitectura,
aprovat pel Consell Superior dels Col-legis d'Arquitectes i adaptat a les Obres depenents de la

Direccié General d'Arquitectura. Reimpres I'any 1963.

e Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacié, urbanitzacidé i enginyeria civil,
Institut de la Construccié de Catalunya. Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol
“José Luis Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin
esmentades a un document contractual.

e Seran també dobligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, teléfon i gas).
e Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat).

e Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per I'Ordre del
Ministeri d’'Industria de 18 de novembre de 1974.

e [10Codi de circulacio vigent.

e Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Transit, Circulacio de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg (BOE n.
304).

e Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulacioé per
a l'aplicacio i desenvolupament del text articulat de la Llei Transit, Circulacié de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg. (BOE n. 306).

e Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Basicas de Seguridad Minera”.

e Ordres de 20 de marg del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE
SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normes Basicas de

Seguridad Minera”

e Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions minimes destinades a

protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.

e Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de mar¢ de 1998) “Reglamento de

explosivos”.
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e Instrucci6 H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del

Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials
e Instruccion para la recepciéon de cementos RC-03

e Plec General de Condicions per a la recepcioé de guixos i escaioles, a les obres de construccio (RY -
85).

e MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fabrica de totxana.

e Especificacions técniques de baculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 de

desembre.

1.1.5.-Condicions generals

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Plec i
ser aprovats per I'Enginyer Director.

Sera obligacié del Contractista avisar I'Enginyer Director de les procedéncies dels materials que vagin a ser
utilitzats, amb anticipacié suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs

oportuns.

Tots els materials que es proposin pel seu Us a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la
seva acceptacio. L'acceptacio, en qualsevol moment, d'un material no sera obstacle per a que sigui rebutjat en
el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no

assajats o no aprovats per I'Enginyer Director, podra ser considerat com defectuds.

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservacié de les seves caracteristiques i

aptituds per a I'iis en I'Obra i en forma que faciliti la seva inspeccié.

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, sera retirat de I'Obra immediatament,

excepte si té autoritzacio de I'Enginyer Director.

Descripci6 del projecte

La descripci6 de les obres objecte del present projecte es troba a I'apartat corresponent de la Memoria.

Plec de condicions
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2.- MATERIALS BASICS

2.1.- Aspectes generals.

En aquest capitol sén especificades les propietats i caracteristiques que han de tenir el materials que hauran
d'ésser utilitzats a I'obra. En el cas de que algun material o caracteristica no haguessin estat suficientment
definits, haura de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura

d'acomplir la normativa técnica vigent.

2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.

2.2.1.-Consideracions generals.

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols 0 materials granulars constituits per
productes que no continguin matéria organica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre
matéria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a I'obra, o dels
terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autoritzacid, en aquest cas, de la Direccié de I'Obra. Les

condicions minimes exigibles son les establertes a 'O.M de 16 de maig de 2002.

En el fonament i el nucli del terraplé hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats.
En la coronacié haura de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per I'O.C. 10/2002 de 30
de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de I'esplanada definida al projecte i especificacions del
PG3.

En el cas d'utilitzacié sol tipus E3 especial, aquesta haura de complir també les seglients especificacions:
e Complir les especificacions de sol seleccionat, segons el PG3.
e Equivalent de sorra més gran de 30.
e L’index de plasticitat sera zero.

e CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.

La granulometria haura de ser tal que la fraccidé que passa pel tamis 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la

fraccio que passa pel tamis 0,4 UNE.

2.2.2.-Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs.

En les obres de fabrica les dimensions dels reblerts del trasddés sera I’ establerta als planols de projecte,
essent les condicions dels materials les seguents:

Plec de condicions

En el cas de no utilitzacié de llosa de transicio el nucli dels terraplens situats en el trasdés d'estreps d'obres de
fabrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta del terraplé.
Aquest reblert es coronara amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 4% amb les
dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzara les funcions de llosa de transicid.

Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secci6 estructural del ferm.

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’'un metre sota la seccio del ferm o disposar
d’'una llosa de transicio, el nucli dels terraplens situats en el trasdos es realitzaran amb sol tipus E3 especial,

amb un minim de 2,0 m d’'ample i augmentant a radé d’un talus 1/1 fins als limits definits al projecte.

Sobre les voltes i estructures soterrades es col-locara un reblert amb materials que acompleixin les condicions
de sol tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o tauler de

I'estructura soterrada.

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fabrica i testeres de

passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades I'amplada de la sabata, i com a

minim 10 metres les condicions de sdl tipus E3 especial definides en aquest plec.

2.3.- Materials per a ferms.

2.3.1.-Tot-u artificial.

Els materials procediran de la trituracid6 de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions
d’aquesta unitat d'obra es tindra present allo establert les prescripcions de O.C. 10/2002.

2.3.2.-Mescles bituminoses en calent.

L’execucié d’aquesta unitat d’obra es realitzara d’acord amb les prescripcions técniques generals sobre
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular num. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb

les seguents prescripcions particulars.

Els arids destinats a la fabricacié de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacio
per raigs X, del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran
rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin

constar que acompleixen totes les exigéncies del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de mescles
bituminoses.
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Lligant hidrocarbonat.

Caracteristiques generals pels betums asfaltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua.

Ha de tenir una temperatura homogeénia, ésser consistent i viscos, i flexible a baixes temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Els ligants a emprar compliran sera:

BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

- Penetracio @ 25°% (NLT-124/84) ...ttt ettt et sr e e naee e snreans 6-7 mm
- index de Penetracio (NLT-T81/84) .........cccioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeen e venneees -0.7 - +1
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ........cccceveeiieeceeece e 48°C - 57°C
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) .......c.cccceiiiee ettt <=-8°C
- Ductilitat @ 25°C (NLT-126/84) .....cceeieeieeeeeee ettt ettt ettt te ettt et >=90 cm
- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84) ........coiiiiiiiiiieeeeie e e 99,5%
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ..o s <=0,2%
- Punt d'inflacio, vas obert (NLT-127/84) ........oci oo >=235°C
- Densitat relativa @ 25°C (NLT-122/84) ......ccuoeeoeeecee ettt stee et e >=1,00
- Contingut d'asfaltens (NLT 131/72) . ...oo it >=15%
- Contingut de parafines (NFT 66-015) ......cccieiiiiiieiieie e <4,5%

Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

- Variacio de massa (NTL-185/84) ......c.ooiiiiiiiiee e <=0,8%
- Penetracio a 25°C (NLT-125/84) ......ccccoieiiiineiieeiie e >= 50% de la penetraci6 original
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) .......ccccccooveiciiecie e <=9°C
- Ductilitat @ 25°C (NLT-126/84) .....cooeeeeieiieeee ettt >=50 cm

BETUM ASFALTIC B-55/70, modificat amb polimers:

Lligant millorat mitjangant I'addiccié de polimers o asfalts naturals amb les seguents caracteristiques:

. Penetracio (NLT 124/84).......c..cccovvveeeceeeiinenen, 55-70
. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)................ <-15°C
. Punt de reblaniment (NLT 125/84) .................. >65°C

Plec de condicions

. Ductilitat (NLT-126/84) a 5°C ........ccecvvvvvrennnen. >30 cm
. Flotador 60°C.........ccoveiieeeeeceeceee e >2000
. Estabilitat emmagatzematge

- Diferencia AiB .....ccccoeveeiiene <5°C

- Diferencia penetracio.................... <10
. Recuperacié elasticaa 25°C..........cccccccvevceeevennn, >70
. Contingut @igua .........cccovveviirieee e <0,2%
.Densitat relativa 25°C/25°C .........cccceveeveiiiiiinnenns >1,0
. Residu pel-licula fina.

- Variacié de massa..................... <1,0%

- Penetracié (25°C, 100g, 5s)....... >65%
Variacio AiB... -4+10
. Ductilitat (5°C, 5cm/min) ......cccoveiiiiiiiiiieen, >15cm

A les seguents mescles
- Mescles poroses en tots els casos.
- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb transit TOO, TO i T1.
- El lligant a utilitzar sera betums B-55/70 modificats amb polimers tipus BM-3c, descrits anteriorment.
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de
caracteristiques técniques, una copia del qual, es lliurara al Laboratori de Control de Qualitat o a la

Direccio6 d'Obra.

Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituracié de pedres de pedrera. El
percentatge de particules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no sera

inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.
El coeficient de desgast per I'assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat i I'index de
llenties , sera I'especificat a '0.C. 5/2001, en funcioé de la categoria del transit.

Granulat fi.

El granulat a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla

d'ambdds materials, exempts de pols, bruticia, argila i altres matéries estranyes.
Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en

proporci6 superior, respecte al pes total dels granulats inclos filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i

del deu per cent (10%) per T2. Per categories de transit T1, TO i TOO no es podra utilitzar sorres naturals.
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Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les

condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i

setanta cinc (75) per a les naturals.
Filler.
El filler complira les especificacions i percentatges establerts a 'O.C. 5/2001, i en cap cas la proporcid

d’aportacio sera inferior al 50%.

La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits seguents:

Tamis UNE % Passa
0.63 mm 100
0.32 mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de cal¢ lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i

autoritzada expressament per la Direccié d'Obra.

Tipus i composicié de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transit, base i intermedia, acompliran les especificacions de
'O.C. 5/2001i 'O.C. 10/2002, amb els segiients condicions complementaris:

- No seran admeses les mescles G25 ni S25.

El gruix minim per mescles D12, S12i G12 sera de 5 cm.

El gruix minim per mescles D20, S20 i G20 sera de 6 cm.

2.3.3.-Regs d'adheréncia.

L'execucié d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions técniques generals sobre regs d'

adheréncia, Article 531, que apareix a la circular n® 5/2001, amb les seglents prescripcions particulars.

Lligant.

Plec de condicions

El ligant a emprar sera segons ['Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, una
emulsié cationica ECR-1, amb un contingut minim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el
Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de I'Obra. Per a microaglomerat
en capa de transit s'utilitzara una emulsi6 tipus ECR-1-m

Dotacié de lligant.

La dotacié de lligant residual sera de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el Director

de I'Obra podra modificar la dotacié a la vista de les proves realitzades.
2.3.4.-Granulats per a regs d'emprimacié.
El granulat pels regs d'imprimacié sera sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos
materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres matéries estranyes.
Les caracteristiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de I'article 530.2 del PG-3.
2.3.5.-Emulsions bituminoses.
Les emulsions bituminoses compliran alld establert per I'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial

de 27 de desembre de 1999.

Les emulsions bituminoses a utilitzar a I'obra, seran:

- Emulsi6 asfaltica tipus ECR-1 a regs d'adheréncia.

- Emulsi6 asfaltica tipus ECI a regs d'emprimacio

2.3.6.-Reg de curat.

S'aplicara l'article 532 del PG-3 modificat por I'Ordre Circular NUm. 249/87T de 1987.
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2.4.- Beurades, morters i formigons.

2.4.1.-Aigua per a beurades, morters i formigons.

Les caracteristiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a alld prescrit a la

instruccié de formigo estructural, EHE-98.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els métodes
d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

2.4.2.-Granulats per a morters i formigons.

Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions

per al projecte i execucio d'obres de formigd en massa o armat EHE-98.

El Contractista sotmetra a I'aprovacié del Director d'Obra les pedreres o diposits que, per a I'obtencié d'arids
de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a I'adequacio de les
esmentades procedéncies que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podra
refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa frequent dels materials

que se n'extraguessin.

Els arids destinats a la fabricacié de formigons s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacié per raigs X,
del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es

podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccié EHE-98, aprovada pel Reial Decret
2661/98 per a ser utilitzats en la fabricacié de formigons.

2.4.3.-Ciments.

El ciment a emprar per a formigons complira alld establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual

s’aprova la “Instrucci6 per a la recepcié de ciments (RC-97).”

Aixi mateix, compliran amb alld especificat a l'article 202 del PG-3 i amb les de 'EHE-98 i les de les
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.

Plec de condicions

Es prohibeix la utilitzacio de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus
homologats, tinguin mancanca de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions
recollides en el R.D.1313/1998.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se I'eximira dels assaigs
de recepcio previstos en la instruccio, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que

corresponen al director d’Obra.

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigo els controls de recepcié especificats a la RC-97

per als ciments sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses sera del tipus

1/32,5 i complira amb allo especificat en la Instruccié abans esmentada.

2.4.4 -Additius per a beurades, morters i formigons.

Els additius a emprar en la fabricacié de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les

instruccions EHE-98

Els additius seran assajats abans de la seva utilitzacié en les mateixes condicions que les formules de treball a

utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

2.4.5.-Beurades per a injeccié de beines de pretesat.

Les caracteristiques de les beurades d'injeccid de les beines de pretesat s'ajustaran a alld prescrit a la
instruccié EHE-98.

2.4.6.-Morters sense retraccio.

Es defineixen en aquest plec el morter sense retraccié com aquell que o bé el material base no es un ciment
portland, o bé aquell que essent el ciment portland el seu principal constituent conté additius que i

confereixen:

- curt temps d'adormiment.
- alta resisténcia a curt termini.
- retraccié compensada.

- gran fluidesa.
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Les caracteristiques minimes que deuen complir aquests productes son:

EXPANSIO @ 28 IES.....cci it e e eares 0,05 %.
Resisténcia a compressio @ 24 N.......o..ooiioiiiiiiiieieeeeeeee e 200 kg/cm?2.
Resisténcia a compressio @ 28 d.........cooeeiiiiiiiieiieieeeeeeeeee e 450 kg/cm?2.
Modul d'elasticitat @ 28 d.........ccoeieiiiiiii 300.000 kg/cm2.
Adheréencia al formigd @ 28 d........ccccueeeiiiiciee et 30 kg/cm?2.

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu Us. Se mesclara amb aigua

en la proporcié indicada pel fabricant i se col-locara de forma manual.

2.4.7 .-Formigons.

Per a la seva utilitzacié als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resisténcia
caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els seguents tipus de
formigons:

- Formigo tipus A.- Per a la seva utilitzacié en neteja de fonaments. La seva resisténcia caracteristica

arribara com a minim als quinze Newtons per mil-limetre quadrat (15 N/mm?).

- Formigd tipus B.- Per a la seva utilitzacié en sabates, algats de murs i estreps i en piles. La seva

resisténcia caracteristica arribara com a minim als vint-i-cinc Newtons per mil-limetre quadrat (25
N/mm?).
- Formigé tipus C.- Per a la seva utilitzacié en taulers. La seva resisténcia caracteristica arribara com a

minim als trenta-cinc Newtons per mil-limetre quadrat (35 N/mm?).

A més a més de I'EHE-98 | RC-97 es tindra present el seglient:

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de I'apartat 610.5 del capitol 610 del PG-3. Per a cada
tipus de formigd existiran tantes férmules de treball com métodes de posada en obra tingui intencié de fer
servir el Contractista.

Per als formigons tipus D, E i formigons de caracteristiques superiors es realitzaran els assaigs previs i
caracteristics del formigé amb els criteris establerts a la instruccio EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la
formigonera de laboratori, perd per a I'aprovacié definitiva de la férmula de treball es realitzaran séries de
provetes a partir d'una formigonera idéntica a la que s'emprara a l'obra.

A partir d'aquests resultats es comprovara que la resisténcia caracteristica resultant és superior a la del
Projecte.

Plec de condicions

La Direccid6 d'Obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
treballabilitat del formigd resultant sera tal que amb els mitjans de col-locacié proposats pel Contractista

s'executi un formigd compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser
aprovats per la Direccié d'Obra.

El contractista mantindra als talls de treball un superfluidificant, que préviament haura estat assajat, per a
barrejar-lo amb el formigd en cas de que s'excedis la tolerancia a l'assentament del cons d'Abrams per
defecte. La direccié d'obra podra refusar el camié que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podra

obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.

No s'iniciara el formigonat sense l'aprovacié per part de la direccié d'obra de la dosificacié, métode de
transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb alld prescrit a la instruccié EHE-98 els assaigs de control de formigons es

realitzaran als seglents nivells:

Formigons tipus A Nivell reduit
Formigons tipus B Nivell normal
Formigons tipus C Nivell intens

Si es pretén emprar formigd preparat el Contractista haura d'aportar amb antelacié suficient al Director d'Obra,
i sotmetre a la seva aprovacié la seglient documentacio:
- Planta preparadora:

Propietari o raé social (nom i cognoms, direccié postal, numero de teléfon).

Composicié de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificacio;
sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de carrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus,
capacitat de pastada, temps de pastada, produccié horaria, comandament i control, etc.); magatzems o sitges

de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

Composicié del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en arids, ciment,
additius, aigua, formigé fresc i curat.

- Identificacié dels granulats:

Procedeéncia i assaigs d'identificacio.

- ldentificacié del ciment:
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Procedeéncia i assaigs de recepcio.

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigé:

Pesos de cada fraccié de granulats, ciment, aigua i additius per metre cubic, granulometries sense i amb

ciment, consisténcia i resisténcies al trencament obtingudes.

La planta acceptada haura de permetre el lliure accés de la Direccié d'Obra a les seves instal-lacions i a la
revisio de totes les operacions de fabricacié i control.
La fabricacié, transport, abocament, compactacidé i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels

corresponents apartats del PG-3, aixi com les tolerancies de les superficies obtingudes.
2.4.8.-Formigons cel-lulars.
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne I'adormiment ni I'enduriment.
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment portland. Un cop aplicat ha de complir les condicions
segulents:
Densitat 300 - 400 kg/m3

Resisténcia a la compressid >= 4 kg/cm?2

Conductivitat térmica <=0,08 kcal/m h °C

Per a I'elaboracio i la utilitzacié de formigons cel-lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

S'ha d'elaborar a I'obra i s'ha de col-locar de manera continua.

2.5.- Acers.

2.5.1.-Armadures passives.

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del que s'especifica en 'EHE-98. Les

formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els planols.

2.5.2.-Acers inoxidables per a aparells de recolzament.

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o F.8403 definits a
la Norma UNE 36257-74.

Els limits maxims en la seva composicié quimica s'ajustaran a allo indicat a la taula 254.1 del PG3.

Plec de condicions

Les caracteristiques mecaniques minimes acompliran alld especificat a la taula 254.2 del PG3.

Els valors d'aquestes caracteristiques mecaniques es refereixen al material després d'haver estat sotmés al

tractament térmic que s'especifica a continuacio.

Les peces construides amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un tractament de recuit

a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3.

Les caracteristiques mecaniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 7262 i UNE 7290.

2.5.3.-Galvanitzats.

- Definicio.

Es defineix com a galvanitzat, a I'operacié de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la

protegeix de l'oxidacio.

- Tipus de galvanitzat.

La galvanitzacié d'un metall, es podra obtenir per immersi6é de la peca metal-lica en un bany de zenc fos

(galvanitzat en calent), o per deposicio electrolitica del zenc.

La classificacié dels revestiments galvanitzats en calent es realitzara d'acord amb la massa de zenc dipositat
per unitat de superficie. S'emprara com a unitat el gram per decimetre quadrat (g /dm2) que correspon,
aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designacid del revestiment es fara mencié expressa de
"galvanitzat en calent", i a continuaci6 s'especificara el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat

de superficie.

Al galvanitzat per deposicié electrolitica, els diposits electrolitics de zenc, es designaran amb la lletra "z",

seguida d'un nombre que indicara, en micres, el gruix minim de la capa dipositada.

- Execuci6 del galvanitzat.

El material base acomplira les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.

Per a la galvanitzacié en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusio, les caracteristiques del qual

respondran a alld indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanitzacidé per deposicié
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electrolitica es recomana la utilitzacio del lingot "zenc especial" que respondra a les caracteristiques que per

aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302.

- Aspecte.

L'aspecte de la superficie galvanitzada sera homogeni i no presentara cap mena de discontinuitat en la capa

de zenc.

A aquelles peces en les que la cristal-litzacié del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovara que
presenta un aspecte regular a tota la superficie.

- Adheréncia.

No es produira cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peca galvanitzada a l'assaig
d'adherencia indicat al MELC (Métode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Métodes d'assaig de
galvanitzats".

- Massa de zenc per unitat de superficie.

Realitzada la determinacié d'acord amb allo indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per unitat

(u.) de superficie sera, com a minim de 6 grams per decimetre quadrat (6 g/dm?).

- Continuitat del revestiment de zenc.

Galvanitzat en calent: realitzat I'assaig d'acord amb allo indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixera
continu i el metall base no es posara al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la pega a cinc
(5) immersions.

- Gruix i densitat del revestiment.

Galvanitzat per projeccio i deposicié electrolitica: realitzat I'assaig d'acord amb allo indicat al MELC 8.06a, el

gruix del recobriment sera de vuitanta cinc (85) micres.

La densitat del metall dipositat no sera inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decimetre cubic
(6,4 Kg/dmsd).

Plec de condicions

2.6.- Impermeabilitzacio.

2.6.1.-Segellants.

1.Definici6 i caracteristiques dels elements

- Definicio:

Materials plastics de diferent composicio, sense forma especifica que serveixen per a tancar un junt entre

materials d'obra per a que en quedi garantida I'estanquitat.

S'han considerat els tipus seglents:

- Massilla de silicona: Mastic monocomponent de cautxu de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema
reactiu acetic (acid), aminic (basic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Mastic elastomer bicomponent de resines epoxid i cautxd de
polisulfurs amb additius i carregues

- Massilla de poliureta monocomponent o bicomponent: Mastic de poliureta amb additius i carregues
d'elasticitat permanent

- Massilla acrilica: Mastic monocomponent de consisténcia plastica de polimers acrilics en dispersié
aquosa, amb additius i carregues

- Massilla de butils: Mastic monocomponent tixotropic de cautxu butil d'elasticitat permanent

- Massilla d’oleoresines: Mastic monocomponent d’oleoresines amb additius i carregues de plasticitat
permanent

- Massilla de cautxu-asfalt: Massilla d'aplicacio en fred, a base de betums asfaltics, resines, fibres minerals
i elastomers

- Massilla asfaltica d'aplicacié en calent, a base de betums modificats amb elastomers i carregues minerals
- Escuma de poliureta en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

- Massilla per a junt de plaques de cart6-guix

Caracteristiques generals:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

Excepte la massilla de cautxu-asfalt, I'asfaltica i la utilitzada per a plaques de carté-guix, la resta de

massilles han de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb pistola.
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Caracteristiques fisiques:

iTipus massilla ' Den
i ia

| (g
1Silicona neutra 1,0
1Silicona acida 1,0
16 basica !
ipolisulfur lo>=
|Bicomponent '
ipoliureta !
iMonocomponent |
ipoliureta V1,
|Bicomponent '
lacrilica 1,
iDe butils 11,2
iD'6leo-resines 11,4

1Silicona acida
16 basica

ipolisulfur
| bicomponent

ipoliureta
iMonocomponent

ipoliureta
| bicomponent

sitat |Temperatura |Deformacid max. |
20°C 'd'aplicacid | a 5°C !
/cm3) | 1 :
7-1,15 | -10 +35°C} 20-30% !
1-1,07 | -10 +35°C} 20-30% !

1,35 | -10 +35°C} 30% i
1,2 ! 5 35°C | 15-25% !
5-1,7 | 5 35°C | 25% '
5-1,7 | 5 40°C | 10-15% !
5-1,65 | 15 30°C | 10% '
5-1,55 | -10 +35°C} 10% !
ues:

Resisténcia a
la traccibd

(kg/cm2)
>=

>= 16
>= 25
>= 15

Modul d'elasticitat al
100% d'allargament
(kg/cm2)

0,3-0,37 N/mm2
(de polimeritzacid
rapida)

resisténcia a
temperatura

-30 - +70°C
-30 - +70°C
-50 - +80°C
-15 - +80°C
-20 - +70°C
-15 - +80°C
| Duresa

i Shore A
112° - 20°
125° - 30°

| 60°
130° - 35°
115° - 20°

Plec de condicions

MASSILLA DE SILICONA:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elastica.

Base Cautxu-silicona

Allargament fins al trencament:

>=500%

>= 400%

- Neutra

- Acida o basica

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdds components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastoméric
que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base Polisulfurs + reactiu
Temperatura Optima de la mescla 10°C - 20°C

MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elastica.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base:
- Monocomponent Poliureta
Poliureta + reactiu

15°C - 20°C

- Bicomponent

Temperatura Optima de la mescla

MASSILLA ACRILICA:
El procés de reticulaci6 comenga a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta
tixotropica consistent i amb una certa elasticitat.

Base Polimers acrilics

MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta
tixotropica elastica.

Base Cautxu-butil
MASSILLA D’OLEORESINES:

En contacte amb l'aire, forma una pel-licula superficial protectora i resistent i manté I'interior plastic.
Base Oleoresines
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MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un
producte homogeni amb la consisténcia adequada per a la seva aplicacid6 per abocament, pressié o
extrusié , com a minim 1 hora després de la seva preparacio.

Base Cautxu-asfalt

Resisténcia a la temperatura  18°C - 100°C

MASSILLA ASFALTICA:
Resiliéncia a 25°C 78%

ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR) 20-25 min
Densitat (DIN 53420) Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicacio 5°C-20°C
Resisténcia a la traccio (DIN 53571)

-a20°C 15 N/cm2

-a-20°C 20 N/ecm2
Comportament al foc (DIN 4102) Classe B2
Resisténcia a la temperatura -40°C - +90°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTO-GUIX:
Ha de tenir la consistencia adient per a la seva correcta aplicacio.

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessaries per a la seva aplicacio.

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:

Caracteristiques fisiques:

| 1 ! Penetracid a 'Fluéncia a 60°C !Adheréncia !
! Tipus |Densitat }25°C,150g i1 5s |UNE 104-281(6-3) !5 cicles a -18°C |
‘Massilla | (g/cm3) {UNE 104-281(1-4) | (mm) '/UNE 104-281 (4-4) !
i i i (mm) i | i
'Cautxu 11,35-1,5 | <= 23,5 ! <=5 'Ha de complir 1
rasfalt '(a 25°C) | ! ! !
rasfaltica; 1,35 i <= 9 ! <=5 'Ha de complir i

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

Plec de condicions

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge

Condicions generals:

Subministrament: En envas hermétic.

Ha de portar impreses les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacio del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de carté-guix o escuma de poliureta)
- Instruccions d'us

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de carté-guix)

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTILS,
D'OLEORESINES O ASFALTICA:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat herméticament, en posicio
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envas tancat herméticament i protegit de la intempérie. Temps maxim

d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETA:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat herméticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.

Temps maxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTO-GUIX:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la
compatibilitat dels materials.

Emmagatzematge: En envas hermétic, protegit de la intempérie.
3.Unitat i criteris d’amidament
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTIL, DE

OLEORESINES O CAUTXU-ASFALT:
dm3 de volum necessari subministrat a I'obra.
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MASSILLA ASFALTICA O PER A PLAQUES DE CARTO-GUIX:
kg de pes necessari subministrat a I'obra.

4 Normativa de compliment obligatori

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:

NBE QB-90 "Cobertes con materials bituminosos."

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTILS,
D’'OLEORESINES O PER A PLAQUES DE CARTO-GUIX:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.6.2.-Materials auxiliars per a Junts i Segellats.

1.Definici6 i caracteristiques dels elements

- Definicio:

Materials amb finalitats diverses per a col-laborar i complementar I'elaboracioé de junts i segellats.
S'han considerat els tipus seglents:

- Cinta de cautxu cru

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de carto-guix

- Cinta reforgada amb dues lamines metal-liques per a cantonera de plaques de carto-guix

- Emprimacio prévia per a segellats

EMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions fisiques o quimiques en el material segellador.
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicaci6 amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se

correctament i deixar una capa uniforme després de I'assecatge.

CINTA DE CAUTXU CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxd no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes

d'impermeabilitzacié amb membranes.

CINTES PER A JUNTS DE CARTO-GUIX:

Amplaria >=5cm

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge

Plec de condicions

CINTA:

Subministrament: En rotlles de diferents mides.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

EMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS:

Subministrament: Cada envas ha de tenir impreses les dades seguients:

- Identificacio del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacio del producte

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Limitacions de temperatura

- Toxicitat i inflamabilitat

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envas tancat herméticament, en lloc sec. S'ha

de protegir de les gelades.

2.7.- Materials de drenatge i sanejament

2.7.1.-Tubs de formigé

Els tubs de formigé es fabricaran per vibracié o centrifugacié de formigé amb ciment 1I/35 ¢ 11/45, amb una

dosificacié minima de 250 kg/m3.

La grandaria maxima dels arids no excedira de quatre décimes (0,4) del gruix minim de la seccio principal del
tub.

El formigé dels emmacats, aletes i formigd envoltant del tub sera del tipus HA-25 i HM-20 respectivament.
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviara de la recta en més

d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud util.

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resisténcia, la seva impermeabilitat o la seva
durabilitat, com petits porus, a la superficie dels tubs i als seus extrems, aixi com esquerdes fines

superficials en forma de teranyines irregulars.

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressié de 0,5 atmosferes, I'absorcié de
l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la superficie
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d'aquest taques d'humitat o gotes aillades. Regira el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun

altre tub fins a un 30%.

Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors minims de carrega de

compressié en Kg/m. de longitud util, indicats a la taula.

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per caracteristiques, dimensions,

impermeabilitat i carrega de trencament.

A la taula seguent queden reflectits els limits minims i tolerancia per a diferents diametres.

1%} Tolerancia Gruix minim Tolerancia Absor. Carre. rot.
mm de longitud (mm) diam. (mm) cm®*/m kg/m
100 +1% 22 2 100 2.400
125 +1% 22 2 105 2.500
150 +1% 22 2 110 2.600
200 1% 23 +3 120 2.700
300 1% 30 t4 160 3.000
400 1% 36 t4 210 3.200
500 1% 40 5 270 3.500
600 £ 1% 58 t6 300 3.800
800 £ 1% 74 +7 360 4.300
1000 £ 1% 90 +8 440 4.900
1200 +1% 102 +10 540 5.600
1500 1% 120 +12 600 6.000

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre
(1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les caracteristiques exigides, es realitzara
una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués

algun tub.

2.7.2.-Tubs de formigé armat

Definicio.

Formacioé de claveguera o col-lector amb tubs de formigdé amb unié de campana amb anella elastomeérica.

Plec de condicions

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Comprovacio del llit de recolzament
- Collocacio6 dels tubs
- Col-locaci6 de I'anella elastomérica
- Uni6 dels tubs
- Realitzacié de proves sobre la canonada instal-lada

Condicions generals.

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent
definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composici6 i el gruix del qual han de complir I'especificat
enlaD.T.
La unio entre els tubs ha d'estar feta per penetracié d'un extrem dins de Il'altre amb la interposicié d'una
anella de goma col-locada préviament a l'allotjament adequat de I'extrem de diametre exterior més petit.
El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de
produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas),
inundacions de la rasa i de les variacions térmiques.
En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les
proves de pressio interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu
plec de condicions.
Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm
Amplaria de la rasa: >= diametre nominal + 40 cm

Pressio de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2
Normativa de compliment obligatori
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

5.1-1C Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
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Plec de condicions

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccion de careteras 5.2-IC: Drenaje Gruix de la paret:
superficial ST oo oo
-Diametre nominal -Gruix nominal -
- (mm) - (mm) -
2.7.3.-Tubs de P.V.C. per a clavegueres i col-lectors - 10 - 50 _
- 125 - 3,1 -
- 160 - 4,0 -
1.- Definicio i caracteristiques dels elements - 228 - ‘ér i -
- 315 - 7: 7 -
N - 400 - 9,8 -
- Definicio - 500 - 12,2 -
- 630 - 15,4 -
- 710 - 17,4 -
Tubs de PVC per a I'execucio d'obres de drenatge. - 800 - 19,6 -
Shan considerat els tipus segiients:
- Tub de PVC injectat per a unié encolada Densitat >= 1350 kg/m3
- Tub de PVC injectat per a unio elastica amb anella elastomerica <= 1460 kg/m3

- Tub de PVC de formaci6 helicoidal per anar formigonat i per a unio elastica amb massilla Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C

- Tub de PVC de formacié helicoidal autoportant per a unio elastica amb massilla Comportament front Ia calor (variacions en sentit longitudinal) <5%

Allargament fins el trencament  >= 80%

- Caracteristiques generals. Resisténcia a la traccié >= 45 MPa

Tolerancies:
La superficie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. - Diametre exterior mig:
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a I'eix i sense rebaves. - 110 mm <= DN <= 250 mm +0.3% DN mm
- 315 mm <= DN <= 800 mm +1mm

-Tub de PVC injectat.

- Gruix de la paret:
Tub rigid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i I'altre esbocat. ~—  ____________________________

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. ~Gruix nominal -Tolerancia en el gruix -

- (mm) - (mm) -

Han de superar els assajos de resisténcia a I' impacte, a la traccio i de pressi6 interna descrits ala UNE 53- = —=——————-———-mmmmmmmmm oo e
- 3,0 - +05 - -0,0 -

112. - 3,1 - +05 - =-0,0 -
- 3,9 - +0,6 - -0,0 -

- 4,9 - + 0,7 - - 0,0 _

Cada tub ha de portar marcades com a minim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades seglients: - 6,1 - +09 - -0,0 -
- 7,7 - +1,0 - -0,0 -

- Designaci6 comercial - 9,8 - +1,2 - -0,0 -

. - 12,2 - +1,5 - -0,0 -

- Sigles PVC - 15,4 - +1,8 - -0,0 -

- Diametre nominal en mm - 17,4 - +z0 - -00 -

- 19,6 - +2,2 - -0,0 -

-UNES53-332 e

- Llargaria  + 10 mm

La verificacio de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332.
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-Tub de PVC injectat per a unié encolada.

Diametre interior de I'embocadura (tubs per a unié elastica):

- (mm) - (mm) - (mam) -
- - minim -  maxim - -
- 110 - 110,0 - 111,2 - 48 -
- 125 - 125,0 - 126,2 - 51 -
- 160 - 160,1 - 161,4 - 58 -
- 200 - 200,3 - 201,4 - 66 -
- 250 - 250,3 - 251,4 - 74 -
- 315 - 315,3 - 316,4 - 82 -

- Tub de PVC per a unié amb anella elastomérica.

A l'interior de I'embocadura hi ha d'haver un junt de goma

(DN = diametre nominal en mm )

Llargaria minima de I'embocadura, sense contar l'allotiament de 'anella elastomérica:

- (mm) - (mm) -
- 110 - 46 -
- 125 - 50 -
- 160 - 59 -
- 200 - 70 -
- 250 - 86 -
- 315 - 101 -
- 400 - 122 -
- 500 - 146 -
- 630 - 178 -
- 710 - 199 -
- 800 - 222 -

- Tub de formaci6 helicoidal.

Tub rigid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unié de la banda ha d'estar
soldada quimicament.

La cara interior del tub ha de ser llisa.

La cara exterior del tub ha de ser nervada.

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors que rebra

quan estigui en servei.

Plec de condicions

Caracteristiques de la banda de PVC:
- Densitat >= 1350 kg/m3
<= 1460 kg/m3

- Coeficient de dilataci6 lineal a 0°C  >= 60 milionésimes/°C
<= 80 milionésimes/°C

- Temperatura de reblaniment Vicat >=79°C

- Resisténcia a la traccié simple 500 kp/cm?2
- Allargament a la ruptura >= 80%

- Absorcio d'aigua <=1 mg/cm2
- Opacitat 0,2%

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament:: Protegit per tal que arribi a I'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment
i paral-lelament sobre superficies planes, s'han de capicular les embocadures per capes o bé situar-les en un

mateix costat, i separar les capes per mitja de separadors. L'al¢aria de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- Normativa de compliment obligatori

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO ENCOLADA DE DN
<= 315 MM:

* UNE 53-332-90 "Plasticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones
subterraneas, enterradas o no y empleadas para la evacuacion y desagies. Caracteristicas y métodos de

ensayo."

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.7.4.-Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.
- Definicio
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, série "D" i normativa

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funcio

drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.
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- Materials

S'utilitzara P.V.C. rigid no-plastificat com a matéria prima en la seva fabricacio.

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, técnicament pur (menys de 1'%
d'impureses), en una proporcié del 96% exempt de plastificants. Podra contenir altres components tals com

estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.

Les caracteristiques fisiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepcié a I'obra

seran els de la taula seguent:

- CARACTERISTIQUES FiSIQUES

Caracteristiques del Valors Métode d'assaig Observacions
material
Densitat De 1,35 a 1,46 | UNE 53020/1973

kg/dm3
Coeficient de dilatacio | De 60 a 80 | UNE 53126/1979
lineal milionésimes per °C
Temperatura de | 79° UNE 53118/1978 Carrega d'assaig 1
reblaniment kg
Resisténcia a traccié | 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les
simple 5 provetes
Allargament al | 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les
trencament 5 proVetes
Absorcié de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955

- Fabricacié dels tubs de P.V.C.

El tub es fabricara a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de
condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda esta perforada a
I'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoidal, formant el tub
del diametre que es desitgi, mitjangcant una maquina especial que, a més de fixar el diametre, efectua I'encast
dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura quimica. Aquest

polimeritzador sera a base de resines viniliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i tetrahidrofuran).

En la seva configuracio final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un

alt moment d'inércia.

Plec de condicions

- Juntes

La uni6 dels tubs es realitzara mitjangant un fitting de P.V.C. de les mateixes caracteristiques que les

exposades anteriorment.

Aquesta uni6 s'efectuara per simple endollament o connexié procurant unicament, que el fitting que ve

col-locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estara la sortida de I'aigua.

- Instal-lacié en rasa

a) Amb transit de vehicles

- Quan la rasa hagi de suportar el transit de vehicles tindra una profunditat minima segons la taula adjunta, la
"H" sera des de la clau fins la lamina abans de capes asfaltiques.

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotéxtil adequat.

- El terreny sera ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformacio i ondulacié de la calgada.

b) Sense transit de vehicles

- Quan el tub perforat estigui col-locat en les mitjanes o zones sense transit, I'embolcall del material filtre, sera
de mides similars a les del quadre adjunt, col-locant o no el geotéxtil segons terrenys i criteris del projectista.

c) Rebliment

El rebliment es realitzara amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre

generatriu superior i distancies en costats, en funcié del diametre del tub (vegeu quadre de dimensionament)
2.7.5.-Pous de registre

.- Definicié

Elements estancs que permeten I'accés als col-lectors per a la seva conservacio i reparacio.

.- Procedéncia

Fabrica especialitzada o execuci6 a I'obra.

.- Caracteristiques generals

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessaries per allotjar-hi I'element especial de que es

tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva

procedéncia.
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2.7.5.1 Pous prefabricats

Seran tubulars de formigé armat de mil dos-cents mil-limetres (1200 mm) de diametre interior i setze
centimetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de tres-cents a set-cents mil-limetres
(300-700 mm) de diametre interior, i tubulars de mil vuit-cents mil-limetres (1800 mm) de diametre interior i vint
centimetres (20 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de vuit-cents a mil quatre-cents

mil-limetres (800-1400 mm) de diametre interior.

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als planols. No s'admetra que la tapa sobresurti més de

vint centimetres (20 cm) de la cota tedrica, per la qual cosa hi haura peces intermédies d'alcades diferents.

L'element de fons haura de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diametre i per permetre canvis
d'alineaci6 en planta. Les peces intermédies facilitaran la connexié amb les clavegueres que convergeixen al
col-lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis per a la col-locacié

dels graons.

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transicié en la qual es realitzi aquesta. A partir d'aqui el pou
sera de mil dos-cents mil-limetres (1200 mm) amb una altra transicié en la part final gracies a un con de 1200-
600. La part superior del con, de sis-cents mil-limetres (600 mm) de pas lliure fa possible la instal-lacié del

marc de la tapa de fosa ductil, que té una mida de vuit-cents cinquanta mil-limetres (850 mm).

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portara de fabrica, o es realitzara en l'obra, la cubeta de
recepcio per a les aiglies convergents en el pou, el disseny de la qual haura de limitar la turbuléncia i els
esquitxos, i estara a carrec del fabricant, sempre que no quedi especificat en Projecte, reservant-se
I'Administracié la realitzacié de les proves que cregui adients per a la constatacié de I'acompliment d'aquesta

premissa.

2.7.5.2 Pous fabricats "in situ"

Seran de formigé armat o totxo segons els planols i mitja prismatica, amb formigoé de resisténcia caracteristica
dos-cents quilograms per centimetre quadrat (200 kg/cm?). La seva execucié sera prefabricada en obra i
s'assegurara d’estanqueitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen.
Hauran d’adaptar-se perfectament a la rasant definida als planols. No s’admetra a la tapa que sobresurti de
més menys cinc (+ 5) mil-limetres de la cota tedrica. No s'admetran més juntes de construcciéo que les
definides als planols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre que la base s'emmotllara
formant una banqueta que reculli les aigles de les escomeses minimitzant les turbuléncies per tal d'evitar
despreniments de gasos molests. La forma sera la dels planols o la que autoritzi 'Enginyer Encarregat.

Els entroncaments del col-lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat.

Plec de condicions

El marc i la tapa seran de fosa ductil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en aquells trams en que

els col-lectors poden entrar en carrega, les tapes seran estanques.

Normes de qualitat

A ambdés tipus de pous se'ls exigira impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la
Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resisténcia minima del formigd sera
dos-cents vuitanta quilograms per centimetre quadrat (280 kg/cm?2). L'armat es mesurara per resistir les
accions del terreny suposat xop d'aigua, segons la norma EHE.

Als elements de formigdé armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les proves seguents:

Proves d'absorcio

L'absorcio de les parets de I'element assajat no superara el sis per cent (6%) del pes en sec. La prova es fara

segons el métode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d'un quilogram (1 kg).

Prova de resisténcia

Es realitzara segons el métode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetra que més del deu per cent (10%) de
les peces assajades tinguin una resisténcia més petita que I' exigida: 280/200 kg/cm?. Es podran extraure

provetes i assajar-les segons la Norma C 947.

Als elements d'ambdds pous es realitzara la prova de pressié hidraulica. Les proves de pressié hidraulica

responen a la necessitat de comprovar d’estanqueitat del pou i de les connexions dels tubs.
Es tracta de mantenir una pressié d'un quilogram per centimetre quadrat (1 kg/cm?) durant un temps minim de
vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi degoteig per les juntes ni per les parets del pou.

S'admeten pero, taques d'humitat que no donin lloc a degotim.

No s'admetra pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes superiors a

I'u per cent (1%). Els pous s’acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de riu.

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat.
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Recepcio

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigéncies d'aquest capitol del Plec o si
s'hi aprecien directament defectes com:
- Esquerdes d'amplada igual o més gran que vint-i-cinc centésimes de mil-limetre (0,25 mm) i longitud

igual o més gran de deu centimetres (10 cm).

- Dimensions amb desviacions més grans que les tolerancies admeses.
- Defectes que indiquin deficiéncies de dosificacid, pastat o vibrat de formigé.

2.7.6.-Fosa per a marcs, tapes i altres elements
Provindra de fabrica especialitzada.
Caracteristiques generals
Es fixa la utilitzacié general de la tapa rodona de sis-cents mil-limetres (600 mm) de diametre per a pous de
registre segons planols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes
s'adaptaran al marc en tota la superficie de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament
lateral entre la tapa i el marc no passara de dos mil-limetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les
tapes no tindran forats de ventilacio.

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori.

Per aconseguir la consecucié d'aquestes condicions s'exigeix que I'ajustament mecanic del marc i la tapa sigui

rectificat mecanicament.
Normes de qualitat
Les peces seran de fosa de grafit esferoidal ductil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense

zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes,

inclusions de sorra, esquerdes de contraccio). Les superficies estaran lliures de sorra cremada i seran llises.

Plec de condicions

Les caracteristiques metal-liques, d'acord amb el métode d'assaig del Plec General de Condicions

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran:

a) Duresa Brinell 205-235.

b) Resisténcia a traccié 18-22 kg/mm?.

c) Assaig d'impacte: Haura de resistir sense trencar-se I' impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg).
d) Carrega de prova de quaranta tones (40 T).

Les mostres a assajar a traccié s'obtindran d'apéndixs col-locats expressament a les peces de forma cilindrica
de trenta mil-limetres (30 mm) de diametre o bé de mostres especials idéntiques, col-locades a part,
verticalment en motlles de terra seca, perd simultaniament a les peces, amb fosa d'idéntica qualitat i a la
mateixa temperatura.

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paragraf anterior pero la

seva seccid sera quadrada i de cinquanta mil-limetres de costat (50 mm).

Recepcio

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran.

2.7.7 .-Juntes

2.7.7.1 Juntes d'estanqueitat de goma entre pous i canonades

Criteris generals de definicio

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer inoxidable, per

garantir la continuitat, d’estanqueitat i la durabilitat del conjunt.

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7° en qualsevol
direcci6 respecte l'eix del tub.

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als planols.

Seran de fabrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i de
geometria segons s'especifica als Planols. En tot cas les caracteristiques respondran a les especificacions de
la Norma ASTM C-923-79.

Criteris de rebuig
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Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923,
prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a maxim seran de 100 unitats. Tots els resultats dels
assaigs que a continuacio es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjara el lot. A efectes
de les proves cada lot de 100 unitats o fraccié haura de tenir un excés de dues unitats i el seu cost és a carrec

del subministrador.

Els parametres exigits i métodes d'assaig a realitzar en les gomes son:

Prova Exigéncia Métodes d'assaig
Acid sulfaric 1N Cap pérdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22(1C
Acid clorhidric 1N Cap peérdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22(1C
Tensi6 de trencament 80 kg/cm?2 ASTM D412
Allargament de trencament  Superior al 350% ASTM D412
Duresa + 5 de I'especificada pel fabricant ~ ASTM D2240 (Shore A)
Envelliment accelerat Pérdua de tensié de trencament ASTM D573,70 + 111C
inferior al 15% durant 7 dies
Pérdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 + 100C
inferior al 20% durant 7 dies
Compressio set Menor del 25% de la ASTM D395 Métode B a

2001C durant 22 hores

ASTM D471 immersio6 de proveta de
menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil-lada

a 7001C durant 48 hores

deformacio realitzada

Absorci6 d'aigua Increment d'aigua

Resisténcia a I'0z6 Cap atac D1171
Fragilitat a baixa temperatura No pot esquerdar-se a 40°C D746
Resisténcia a 'esqueixament 34 kN/m D624 Métode B

2.7.8.-Grava per a drenatges
La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composicié granulométrica ha de ser fixada explicitament
per la D.F. segons les caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles” NLT 149).......ccoooiiiiiiiiieiiie e <=40

EQUIVAIENT dE SOITA ..o > 30

Plec de condicions

Si s'utilitza granulats reciclats caldra comprovar que I' inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78).
2.7.9.- Geotextil

El material de composicio dels geotéxtils sera exclusivament polipropilé centrifugat termosegellat formant una
malla longitudinal de filaments continus (malla impermeabilitzant) i bé filaments teixits o entrecreuats (malla
per entramat vegetal). Hauran de ser inatacables per acids, bases, bacteris i raigs ultraviolats (sempre que no
es doni una exposicio perllongada). Hauran de tenir una elongacié minima en trencament del quaranta-cinc
per cent (45%), resistir dos-cents quilo newtons per metre quadrat (200 kN/m?) sense perdre més d'un vint per
cent (20%) de secci6 i presentar una formalitat d'un mil-limetre per segon (0,001 m/s) amb una pressio de dos
quilo newtons per metre quadrat (2 kN/m?2). La densitat minima del polimer utilitzat sera de nou-cents deu

quilograms per metre cubic (0,91 T/m3).

2.8.- Materials i elements d’abastament

2.8.1.-Tubs de polietilé

Els tubs de polietile d'alta densitat compliran com a minim les especificacions de les normes UNE 53131, DIN
8074, DIN 80751 ISOR 161.

Definicio

Canalitzacions amb tub extruit de polietilé per a transport i distribucié de fluids a pressio.

S'han considerat els tipus de material segients:

- Polietilé de densitat alta per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins a 45°C.

- Polietilé de densitat baixa per al transport d'aigua a pressié6 amb una temperatura de servei fins a
45°C.

- Polietilé de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosa temperatures fins a 40°C.

Condicions generals:

La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de

produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direccio i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja dels accessoris

normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats

per testa, segons sigui el tipus d'unié definit per a la canalitzacio.
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En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El tub es pot corbar en fred amb els seglents radis de curvatura:

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacio lineal.

Assaigs en tubs de polietile

S’assagen els tubs plens d'aigua a la pressio i temperatura que s’indica a la taula seguent. La pressié
interna de l'aigua ha d'originar una tensié tangencial de treball en el tub, la qual s’expressa a la tercera

columna de la taula.

Temperatura de I'aigua Durada minima de l'assaig Tensio6 tangencial en el tub
°C (h) (kg/cm2)
20 1 80
70 100 30

La tensié tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressid interna de l'aigua determinada per la

seguent formula:

P=2e/(De-e¢e)

en la que:
= tensi6 tangencial de 'assaig (80 kg/cm2. o 30 kg/cm2)

e = gruix de la paret del tub, en mm.
De = diametre exterior del tub, en mm.
p = pressio de I'aigua durant 'assaig en kg/cm2.

Els diametres exteriors estan normalitzats(UNE 53.113) i s’expressen en mm.
Els gruixos es calculen amb la férmula indicada a I'apartat anterior
e = pDe/ (20 +P)

en la qual
P= la tensi6 de treball admissible que és 50 kg/cm2.

Plec de condicions

Els gruixos i pesos per m.1. s’indiquen a la seguent taula:

Diametres exteriors Pressié nominal (kg/cm2)

4 6 10

e e E
mm mm mm Mm
16 2.0
20 2.0
25 2.0 23
32 2.0 29
40 2.0 23 3.6
50 2.0 2.8 4.5
63 24 3.6 6.7
75 2.8 43 6.8
90 3.5 5.1 8.2
110 4.2 6.2 10.0
125 4.8 7.1 11.4
140 54 7.9 12.7
160 6.2 9.1 14.6
180 6.9 10.2 16.4
200 7.7 11.4 18.2
225 8.7 12.8 20.5
250 9.6 14.2 22.8
315 121 17.9 28.7
400 15.4 22.7 36.4

La pressio de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20° C, per a altres liquids i
temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'Us.
La tolerancia en el diametre exterior ve expressada per la formula

Tolerancia =0,0009 De (mm)

amb un valor minim de 0,3 mm. i essent De el diametre exterior en mm.

La tolerancia en el gruix de la paret es determina per la formula

Tolerancia =0,1 e + 0,2 (mm)
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essent e el gruix de la paret en mm.

Assaig de resisténcia a la pressio interna

La descripcid de l'assaig €s idéntica a la del polietilé de baixa densitat. Perd varien les condicions de les

proves, que es descriuen a la taula que s’indica a continuacio

Temperatura Durada maxima Tensio6 tangencial
de l'aigua de l'assaig en el tub
°C h kg/cm2
20 1 150
80 44 42
80 170 30

S’aplica un factor de reduccié de la pressi6 d’utilitzacié dels tubs en funcié de 'augment de temperatura de
l'aigua, el qual s’expressa a la taula seglent, i és comu per ambdoés tipus de canonades de polietile, alta
(HDEP) i baixa (LDEP) densitat.

Temperatura de l'aigua Factor de reduccio per
obtenir la pressio de treball
minima maxima ()
0 20 1.00
20.1 25 0.80
251 30 0.63
30.1 35 0.50
35.1 40 0.40
40.1 45 0.32

Recepcié

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigéncies d'aquest capitol del Plec.

Plec de condicions

2.8.2.-Juntes

2.8.2.1- Juntes d'estanqueitat de goma entre pous i canonades

Definicio

Les juntes de goma, amb elements d'acer inoxidable, per garantir la continuitat, d’estanqueitat i la durabilitat
del conjunt.
Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7° en qualsevol

direcci6 respecte l'eix del tub.

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als planols.

Seran de fabrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i de
geometria segons s'especifica als Planols. En tot cas les caracteristiques respondran a les especificacions de
la Norma ASTM C-923-79.

Criteris de rebuig

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923,
prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a maxim seran de 100 unitats. Tots els resultats dels
assaigs que a continuacio es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjara el lot. A efectes
de les proves cada lot de 100 unitats o fraccié haura de tenir un excés de dues unitats i el seu cost és a carrec
del subministrador.

Els parametres exigits i métodes d'assaig a realitzar en les gomes sén:

Prova Exigéncia Métodes d'assaig
Acid sulfaric 1N Cap pérdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22(1C
Acid clorhidric 1N Cap peérdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22(1C
Tensié de trencament 80 kg/cm?2 ASTM D412
Allargament de trencament  Superior al 350% ASTM D412
Duresa + 5 de I'especificada pel fabricant ~ ASTM D2240 (Shore A)
Envelliment accelerat Pérdua de tensié de trencament ASTM D573,70 + 111C
inferior al 15% durant 7 dies
Pérdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 + 100C
inferior al 20% durant 7 dies
Compressio set Menor del 25% de la ASTM D395 Métode B a

2001C durant 22 hores
ASTM D471 immersio6 de proveta de

deformacio realitzada

Absorci6 d'aigua Increment d'aigua
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menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil-lada
a 70°C durant 48 hores
Resisténcia a I'0z6 Cap atac D1171
Fragilitat a baixa temperatura No pot esquerdar-se a 40°C D746
Resisténcia a 'esqueixament 34 kN/m D624 Métode B

2.8.3.-Uni6 de tubs

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, no produiran cap debilitament del tub, o cas que

el produeixin s’haura de tenir en compte a I'hora de determinar la pressio de treball del tub.

La pressié nominal haura de ser com a minim igual a la dels tubs.

2.8.3.1.Unié de tubs de polietile

Les unions de tubs de polietile s’efectuaran mitjangant soldadura “ a tope “.

2.8.4.-Peces especials

Condicions generals

Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosid, i seran facils de maniobrar a

ma, havent de subministrar-me de forma adequada per a protegir-los millor.

Les peces especials seran del mateix material que el tub.

S’empraran per a canvis de direccié o seccié de canonades, desviacions o interrupcio.

En tots els casos tindran les mateixes mides d’acoblament que els tubs, a igualtat de pressié nominal

tindran un gruix superior i la mateixa proteccio contra la corrosié.

Portaran gravada la marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressioé

interior.

L’acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines.

Els material que s’empraran per a cada classe de tub seran:

- Tubs de polietile Polietilé

Plec de condicions

S’exceptuen els collarins de derivacio per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

2.8.4.1. Corbes

Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura a I'eix tres vegades el radi interior del tub
com a minim.

2.8.4.2. Cons

S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.

Quan s’instal-lin per reduir velocitat de circulacio ( cons divergents ) tindran una conicitat inferior a 25°.
Quan s’instal‘lin a I'aspiracié de bombes es tindra en compte les condicions d’evacuacio de l'aire, evitant la
possibilitat de formacié de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons excéntrics amb la generatiu
superior horitzontal.

2.8.4.3.Tes

Es faran servir per a les derivacions de més de 50mm. de diametres.

No produiran cap estrangulacié del diametre del tub principal ni de la derivacio.

Quan s’emprin a estacions de bombeig, I'entrada s’orientara en la direccid de circulacio per a I'entrada de
cabal a un col-lector comu.

2.8.4.4.Collarins

S’empraran per a les derivacions de menys de 40mm. de diametre. Seran de dues peces, de ferro colat i

ajustats al diametre exterior del tub.

D’estanqueitat entre la canonada i el collari, s’aconseguira per interposicié d’'un anell de goma i premsant

el collari sobre el tub amb dos cargols.
La connexi6 de la derivacid es fara sempre de maniguet de metall amb doble rosca i una pega d’enllag al
tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d’enllag amb rosca mascle tant de material plastic

com metal-lic.

2.8.4.5. Valvules

35



Projecte executiu de les obres de reforma de la pista datletisme del CAR de Sant Cugat del Vallés

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament de sectors de la

xarxa.

En la seva construcci6 es faran servir unicament materials resistents a la corrosio: fosa gris, fosa nodular,
bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacié les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir, amb un minim de 16 Kg/cm2. Nominals i exceptuant les ventoses i

les valvules de peu.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressio

nominal sobre una sola cara sense esforgos excessius.

El tancament sera estanc en totes les valvules.

S’instal-laran dins d’arquetes d’obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la
inspeccid i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial sense enrunar I'arqueta.

2.8.4.5 A) Valvules de comporta.

S’usaran diametres compresos entre 50 mm i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per
pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. i d’acer fos per a pressions superiors. L'eix sera d’acer inoxidable i
fet d’'una sola pega, fins i tot la valona de fixacio.

La femella sera de bronze. El bagan, d’'igual material que el cos, tancara per pressié sobre la superficie
d’elastdmer. L’'accionament sense carrega es podra fer sense esfor¢ apreciable, i els 6rgans mecanics
seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressié nominal d’'una sola cara.

La uni6 dels tubs es fara amb platines o bé amb colls i unions Gibault.

L'estanqueitat de I'eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.

Per diametres menors a 50mm. seran totalment de bronze, i la connexié sera roscada.

La pressié nominal de treball sera com a minim de 16 Kg/cm2. amb tanca estanca després de moltes

maniobres.

2.8.5.-Pous i pericons

Definicié:

Formacio de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars.

Plec de condicions

S'han considerat els materials seguents:

- Peces prefabricades de formigd agafades amb morter
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,

esquerdejat exterior
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Comprovacio de la superficie de recolzament
- Col-locacié de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovacio de I'estanquitat del pou
Condicions generals:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ alcoronament, on s'han d'anar

reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccié.
Tolerancies d'execucio:
- Seccio interior del pou + 50 mm
- Aplomat total +10 mm
Paret de peces prefabricades de formigo:
La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigé agafades amb morter,recolzades a

sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
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Paret de mao:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigé.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i

acabat amb un lliscat de pasta deciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegés.

Gruix dels junts <=1,5cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat <= 2cm
Tolerancies d'execucio:
- Horitzontalitat de les filades + 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat +2mm

Paret exterior acabada amb un esquerdejat exteriror

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit a la
paret.

Gruix de I'esquerdejat <=1,8cm

Solera:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista.

El formigé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes odefectes de formigonament com

disgregacions o buits a la massa.

La seccio de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

Resisténcia caracteristica estimada el formigé al cap de 28 dies (Fest) >= 0,9 x Fck

Plec de condicions

Tolerancies d'execucio:

- Desviaci6 lateral:

- Linia de l'eix + 24 mm
- Dimensions interiors +5D
>12 mm

(D = la dimensié interior maxima expressada en m)

- Nivell soleres 12 mm
- Gruix (e):
-e<=30cm + 0,05 e (<= 12 mm)
-8 mm
-e>30cm + 0,05 e (<= 16 mm)
- 0,025 e (<=-10 mm)
- Planor 1+ 10 mm/m

2.8.6.-Fosa per a marcs, tapes i altres elements

Provindra de fabrica especialitzada.

Caracteristiques generals

Es fixa la utilitzacié general de la tapa rodona de sis-cents mil-limetres (600 mm) de diametre per a pous de
registre segons Planols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes
s'adaptaran al marc en tota la superficie de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament
lateral entre la tapa i el marc no passara de dos mil-limetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les
tapes no tindran forats de ventilacio.

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori.

Per aconseguir la consecucié d'aquestes condicions s'exigeix que I'ajustament mecanic del marc i la tapa sigui

rectificat mecanicament.
Normes de qualitat
Les peces seran de fosa de grafit esferoidal ductil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense

zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes,

inclusions de sorra, esquerdes de contraccio). Les superficies estaran lliures de sorra cremada i seran llises.

37



Projecte executiu de les obres de reforma de la pista datletisme del CAR de Sant Cugat del Vallés

Les caracteristiques metalliques, d'acord amb el metode d'assaig del Plec General de Condicions

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran:

a) Duresa Brinell 205-235.

b) Resisténcia a traccié 18-22 kg/mm?.

c) Assaig d'impacte: Haura de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg).
d) Carrega de prova de quaranta tones (40 T).

Les mostres a assajar a traccié s'obtindran d'apéndixs col-locats expressament a les peces de forma cilindrica

de trenta mil-limetres (30 mm) de diametre o bé de mostres especials idéntiques, col-locades a part,

verticalment en motlles de terra seca, perd simultaniament a les peces, amb fosa d'idéntica qualitat i a la

mateixa temperatura.

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paragraf anterior pero la

seva seccid sera quadrada i de cinquanta mil-limetres de costat (50 mm).

Recepcio

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran.

2.8.7.-Tubs de formigé armat amb camisa de xapa

Definicio.

Els tubs de formigé armat amb camisa de xapa tipus, amb junta soldada o junta de goma, esta constituit

per un tub intermig de xapa d’acer, amb doble revestiment de formigd, essent armat per I'exterior.

Les peces de les juntes o les brides aniran soldades als extrems de la xapa.

Plec de condicions

2.9.- Materials per paviments

Tot- artificial

Els materials procediran de la trituracié de pedra de cantera o grava natural. El rebuig pel tamis 5 UNE

sera com a minim de setanta-cinc (75%) per cent.

Composicié granulométrica.

La corba granulométrica del material estara compresa en el fus 2N (50).

Duresa.

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, sera inferior a trenta-cinc.(35).
Plasticitat

El material sera no plastic.

L'equivalent d’arena sera superior a trenta (30).

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i NTL-
113/72.

Mescles bituminoses en calent

L'execucié d’aquesta unitat d’'obra es realitzara d’acord amb les prescripcions técniques generals sobre
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular nim. 299/89T de 23 de Febrer de
1989 amb les seglients prescripcions particulars.

Els arids destinats a la fabricacié de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacio
per raigs X, del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran
rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin

constar que acompleixen totes les exigéncies del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de mescles

bituminoses.
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Lligant hidrocarbonat.

Caracteristiques generals pels betums asfaltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogeénia, ésser consistent i viscés, i flexible a baixes temperatures

humides.

Per a capa de base i intermédia:
BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

Penetracio @ 25° (NLT-124/84) .......cooii i 6-7 mm
index de penetracid (NLT-181/84)..........cccueveeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e enaes s -0.7 - +1
Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ..........ccoceeeiievie e 48°C - 57°C
Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) .........cccoeiieiiieeee et <=-8°C
Ductilitat @ 25°C (NLT-126/84).......c.ccoerireeriirienieneeesie et s >=90 cm
Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84)........cccoieiiiiieeee e 99,5%
Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84).........ccouiiiiiieiieiieiieeeee e <=0,2%
Punt d'inflacid, vas obert (NLT-127/84) ........cccoi i >=235°C
Densitat relativa @ 25°C (NLT-122/84)........cccooiiiiiiieeereeeee e >=1,00
Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) ...cueiiiiiiiieeeeeeieeeeeeee e >=15%
Contingut de parafines (NFT 66-015).......ccccoieiiiiiiiiireereesee e <4,5%

Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

1. Variacio de massa (NTL-185/84)........ccccoviiiiiiiiiiieeeieeeeseeee e <=0,8%

2. Penetracié a 25°C (NLT-125/84)......ccccoveiiiiiiiiiiieic e >=50% de la penetracio original
3. Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)..........ccccceiviiirncnnn <=9°C

4. Ductilitat @ 25°C (NLT-126/84)........cceeeeririiriiieeee ettt >=50 cm

Plec de condicions

Per a capa de transit es pot emprar:

Lligant millorat mitjangant l'addicci6 de polimers o asfalts naturals amb les seguents

caracteristiques:

1. Penetracio (NLT 124/84)........o oottt 55-70
2. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ........cceeii ettt <-15
3. Punt de reblaniment (NLT 125/84) .........oocoieiceeeee ettt >65

4. Ductilitat (NLT=126/84) .......cecerreeeeeieesieee et ettt seeseneseens >30

5. FIOtador BOPC .........oouieieiiitiee sttt >2000

6. Estabilitat emmagatzematge

DiferencCiad AT B ... e <5
Diferencia penetracio ............coeiireiii e <10
7. RecUpPeracio €lastiCa...........cccciieiiiiie ettt e e >70
T @70 )0 (19T 11 ] 4= 110 11 = USSP <0,2
9. Densitat relativa 25°C/25°C ...t e >1,0

10. Residu pelicula fina.

Variacio € MASSA ......ccueiuiiiiiiiie it <1.0

Penetracio (25°C, 100d, 5S) ....ccvveiieriiiieee e e >65
T1.VAHACIO AT B . s -4+10
12. Ductilitat (5°C, 5CM/MIN) ...ooiiiiiiie et >15

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de
caracteristiques técniques, una copia del qual, es lliurara al Laboratori de Control de Qualitat o a la
Direcci6 d'Obra.

Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituracié de pedres de pedrera.
El percentatge de particules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no sera
inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.
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El coeficient de desgast mitja per I'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, sera inferior a 30 a
les capes intermédia i de base. A la capa de transit aquest coeficient sera inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20)

a les drenants.

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de transit, inclds a mescles drenants
sera com a minim de cinquanta centésimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es determinara d'acord
amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73.

L'index de llenties de les diferents fraccions del granulat sera inferior a trenta (30), excepte a les mescles

drenants que sera inferior a vint-i-cinc.

Granulat fi.

El granulat a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla

d'ambdés materials, exempts de pols, bruticia, argila i altres matéries estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla

en proporcio superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les

condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i

setanta cinc (75) per a les naturals.

Filler.

El filler sera en un cent per cent (100%) d'aportacio a les capes de transit i intermeédia, i en un cinquanta per

cent (50%) a la capa base.

La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits seglents:

Tamis UNE % Passa
0.63 mm 100
0.32 mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calg¢ lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%).

Plec de condicions

Tipus i composicié de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transit, base i intermédia, acompliran les seglents
condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles drenants que es

caracteritzaran per 'assaig cantabre (NLT 352/86).

CONCEPTE RODADURA INTERMITJA BASE
Tipus de mescla

taula 542.6 S-12 S-20 G-20
Relacié ponderal

entre filler i betum 1.3 1.2 1.0
num. de cops per cara 75 75 75
Estabilitat en KN minims 10 10 10
Deformacio en mm 2a35 2a35 2a35
% de solcs en mescla 4a6 4a8 4a9
% de solcs a granulats 15 14 13

% Pérdues al Can-
tabre (25°C) e e e
% Peérdues al Can-
tabre en humit (25°C) ~ —— e—_— e

2.9.1.- Regs d’adheréncia
L'execucié d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions técniques generals sobre regs
d'adheréncia, Article 531, que apareix a la circular n® 294/87 T de 23 de Desembre de 1987, amb les seguents

prescripcions particulars.

Lligant.

El lligant a emprar sera segons I'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, BOE del 3
de febrer), una emulsi6é cationica ECR-1, amb un contingut minim de betum del cinquanta set per cent
(57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de
I'Obra.
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Dotacié de lligant.

La dotacié de lligant residual sera de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el Director

de I'Obra podra modificar la dotacio a la vista de les proves realitzades.

2.9.2.- Granulats per a regs d’emprimacio

El granulat pels regs d'imprimacié sera sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos

materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres matéries estranyes.

Les caracteristiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de I'article 530.2 del PG-3.

2.9.3.- Emulsions bituminoses

Les emulsions bituminoses compliran allo establert per I'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial
de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer de 1988.

Les emulsions bituminoses a utilitzar a I'obra, seran:

Emulsi6 asfaltica tipus ECR-1 a regs d'adheréncia.
Emulsi6 asfaltica tipus ECI a regs d'emprimacio

Emulsi6 asfaltica tipus ECR-2 en tractaments superficials.

2.9.4.- Reg de curat

S'aplicara I'article 532 del PG-3 modificat por I'Ordre Circular Num. 249/87T de 1987.

2.9.5.-Vorades
Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigé col-locats sobre una solera
adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la superficie de la calgada, la d'una voravia o la
d'una andana.

2.9.6.-Morter

Si no s'especifica res en contra, el tipus de morter a utilitzar sera el morter de ciment designat com 450 en

l'apartat 2.2.5. d'aquest Plec.

Plec de condicions

2.9.7.-Vorades de pedra

Condicions generals

Les vorades de pedra hauran d'acomplir les seguients condicions:

- Ser homogeénies, de gra fi i uniforme, de textura compacta.
- No presentar fissures, pels, porositats interiors, ndduls, zones meteoritzades i restes organics. Donaran
so clar al colpejar amb martell.

- Tenir adheréncia amb els morters.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els Planols.

La longitud minima de les peces sera d'un metre (1 m), tot i que en subministraments grans s'admetra que el
deu per cent (10%) de les peces tinguin una longitud compresa entre seixanta centimetres (60 cm) i un metre

(1 m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peca.

En les mesures de les seccions transversals s'admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10 mm), en més o
menys.
La seccio transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes, i la seva directriu s'ajustara a

la curvatura de I'element constructiu en que vagin a ésser col-locades.

Les parts que es veuen de les vorades hauran d'estar llaurades amb punxé o escoda, i les operacions de
llaurat es determinaran amb massot mitja. Els dos centimetres (2 cm) superiors de les cares interiors es
llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es treballara a cop de martell, refinant-se amb punxé les cares

de junta, fins a obtenir superficies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Qualitat

- Pes especific net: No sera superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cubic (2.500 kg/m?3).

- Resisténcia a compressid: No sera inferior a mil tres-cents quilograms-forca per centimetre quadrat
(1.300 kgficm?).

- Coeficient de desgast: Sera inferior a tretze centésimes de centimetre (0,13 cm).

- Resisténcia a la intempérie: Posades les vorades a vint (20) cicles de congelacid, a la fi d'ells no
presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteracio visible.

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7086 i UNE 7070.
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2.9.8.- Vorades prefabricades de formigd
Condicions generals
Les vorades prefabricades de formigd s'executaran amb formigons de tipus H-200 o superior, segons l'apartat
2.1.5. "Formigons", fabricats amb arid procedent de mallat de vint mil-limetres (20 mm) de mesura, i ciment

Portland 350.

Els Planols definiran el tipus de formigé a utilitzar, aixi com les caracteristiques de les cares vistes de la

vorada.

Forma i dimensions

La forma i les dimensions de les vorades de formigoé seran les senyalades en els Planols.

La secci6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes, i la directriu s'ajustara a la

curvatura de l'element constructiu en que vagin col-locades.
La longitud minima de les peces sera d'un metre (1 m).
S'admetra una tolerancia, en les dimensions de la seccid transversal, de deu mil-limetres, en més o en menys
(£ 10 mm).
2.9.9.-Llosa de peces prefabricades de formigd

Condicions generals

Els ciments acompliran els requisits especificats en el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la

Recepcid de Ciments vigent, i la comprovacié de les caracteristiques d'assaig que es fixen en aquest Plec.

Els arids estaran nets i desproveits de fins i de matéria organica, d'acord amb les Normes UNE 7082 i UNE
7135.

Caracteristiques geometriques

Les peces prefabricades estaran perfectament modelades i la seva forma i dimensions seran les senyalades

en els Planols corresponents.

Les tolerancies admissibles en les mesures nominals dels costats seran del zero tres per cent, en més o en

menys (x 0,3%), mesurades sobre una longitud de deu centimetres (10 cm).

Plec de condicions

El gruix d'una peca pres en diferents punts dels contorns, amb excepcié dels rebaixos de la cara o del dors,

no variara en més del vuit per cent (8%) del gruix maxim i no sera inferior a tres centimetres (3 cm).

El gruix de la capa de petjada, amb excepcid dels rebaixos de la cara, sera sensiblement uniforme i no inferior,

en cap punt, de quatre mil-limetres (4 mm).

La desviacié6 maxima d'una aresta respecte a la maxima recta sera de I'u per mil (1 %o); i la separacié d'un
vértex qualsevol, respecte al pla format per uns altres tres, no sera superior a cinc décimes de mil-limetre (+
0,5 mm), en més o en menys.

Aspecte i estructura

Les peces hauran d'acomplir la condicié inherent a la cara vista. Aquesta condicié s'acompleix si, en el
moment d'efectuar el control de recepcid, trobant-se aquestes en I'estat sec, aquesta cara resulta ben llisa i no

presenta un percentatge de panots defectuosos superior al cinc per cent (5%) sobre la partida.

L'estructura de cada capa sera uniforme en tota la superficie de fractura, sense presentar escatadures ni

porus visibles.

Caracteristiques fisiques

Resisténcia mecanica

Valor mitja de 4 provetes més gran o igual a 4Mpa.

Valor individual més gran o igual a 3.2Mpa.

Resisténcia al desgast per abrasié (Assaig d’abrasi6 dels “Disc ample”.

Cap de les 4 provetes pot tenir un desgast individual superior a 21mm.

Absorci6 d'aigua

S’acceptara que existeix una impermeabilitat a l'aigua suficient quan s’acompleixi per 4 provetes que
'absorci6 total individual no sigui superior al 6%. Les peces, I'absorcié total de les quals sigui inferior al 6%

s’entén que son resistents a les gelades.

2.9.10.- Paviment pista atletisme
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El paviment sintétic a aplicar a la pista d’atletisme de I'estadi podra ser pre-fabricat o executat “in situ”, i

permeable o no; de gruix total de 13 mm.

Qualitat

El present plec de prescripcions técniques regira en unié amb les disposicions de caracter general i particular
que s’assenyalen a continuacio:

EN 14877:2006: Superficies sintetiques per a espais esportius d’exterior.

Un cop finalitzada la obra s’entregaran per part de 'empresa constructora els certificats per tal de verificar les
propietats esportives del paviment, amb l'objectiu que es pugui garantir que el sistema instal-lat es correspon
amb el producte projectat segons la norma EN 14877:2006; emetent aquesta un informe en data anterior a la
recepcié de l'obra (sense la presentacié d’aquests informes no es podra donar I'obra per recepcionada).
Aquest certificat és independent dels resultats que s’exigeixen en el Pla de control de qualitat que pugui haver-

hi en el projecte.

Especificacié dels materials

L’objectiu de les proves d’identificacié del material consisteix en poder establir les condicions per tal que es
pugui comprovar i garantir que el sistema instal-lat es correspongui amb el producte projectat. A continuacié
es relacionen els requisists del material:
1- Composicio per capes.
2- Gruixos de cada capa i total, d’'acord amb la norma EN 1969:2000
3- Paviment permeable o impermeable com a minim 150 mm/h segons norma EN 12616:2003
4- Esmortiment d'impactes o reduccié de forces, d’acord amb la norma EN 14808:2006
a.De 35% a 50%
b. Uniformitat: diferéncia entre maxim — minim <5
5- Deformacié vertical estandard d’acord amb la norma EN 14809:2006 i AC: 2008
a. Menor o igual de 3 mm.De 35% a 50%
b. Uniformitat: (maxim-minim) menor o igual d'1 mm.
6- Coeficient de friccié en mullat i sec d’acord amb la norma EN 13036-4
a. Entre 55i 110 segons la norma EN 13036-4 a 23 + 2-C
b. Cap valor pot diferir de la mitjana en més de 4 unitats.
7-Resisténcia a la tracci6 i allargament de trencament d’acord amb la norma UNE-EN 12230:2003.
a. Resisténcia a la traccié: Tr 2 0,4 MPa (400 kPa)
b. Allargament de trencament: Eb 2.40%
8- Resisténcia a impactes d’acord amb la norma UNE EN 1517:2000: 0,5 mm.
9- Resisténcia al desgast d’acord amb la norma internacional EN ISO 5470-1, amb una pérdua de pes <

49 després de 1.000 cicles.

Plec de condicions

10- Resisténcia al desgast pels claus d’acord amb la norma EN 14810:2006: pérdua de pes < 10%,
diferéncia del valor de resisténcia a la traccid i allargament a la ruptura no ha de diferir en més del
20% el valor d’abans del desgast.

11-  Comportament sota una carrega rodant d’acord amb la norma UNE-EN 1569:2000.

12- Resisténcia a 'empremta rodament d’acord amb la norma UNE-EN 1516:2000.

13- Envelliment accelerat per a exposicio a l'aire calent UNE-EN 13817:2006.

14- Envelliment accelerat per a 'exposicié per immersié en aigua calenta UNE-EN 13744:2006

15-  Envelliment artificial de superficies sintétiques per a espai esportius d’exterior, d'acord amb la
norma UNE-EN 14836:2006 i AC 2008.

Proves d’instal-lacié

Capa de suport: la capa de suport del paviment, estara executada tal com es defineix en I'apartat 2.9 d’'aquest
plec, i la planimetria haura de cumplir els segiients requisists segons la norma europea EN 13036-7:

- Pendent maxima transversal de '1%.

- Pendent maxima longitudinal del 0,1 %.

- Planimetria: forat maxim de 6 mm mesurat amb un regle de 3 metres.

- Planimetria: forat maxim de 2 mm mesurat amb un regle de 0,3 metres.

Verificacio de la pista acabada:

1.- Un cop finalitzada la instal.lacié del paviment la Constructora haura d’aportar un certificat on es verifiqui el
compliment de les exigéncies de les qualitats del material i de les proves de la instal.lacid; segons les normes
EN 14877:2006 i EN 12330:2003.

2.-Un cop finalitzat el marcatge de la pista,la Constructora haura d’aportar un certificat on es verifiqui el
compliment de les exigéncies del marcatge, elaborat per un jutge homologat per la Federacion Espafiola de

Atletismo, o per la Federacié Catalana d’Atletisme.
Condicions generals
Despres de cobrir lanell de la pista amb aigua i permetre un drenatge de 20 minuts, no han d’haver-hi tolls on

I'aigua cobreixi totalment la textura de la superficie del paviment.

Es requereix que 'area amb un gruix inferior al 10% del gruix indicat en la fitxa de producte no sera major que
el 10% de l'area total.
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2.9.10.- Tubs i canals.

2.9.11.- Tubs rigids de PVC

1.Definici6 i caracteristiques dels elements

- Definicio.

Tub rigid de PVC de fins a 140 mm de diametre nominal, estanc i no propagador de la flama.
Es consideraran els tubs de les resisténcies seglents:

- Grau de resisténcia al xoc 5

- Grau de resisténcia al xoc 7

-Caracteristiques generals

S'ha de poder corbar en calent, sense reduccié notable de seccié (MI.BT 019-2).

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal siguin segures i

sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a

instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil-limetres.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.
Grau de proteccié (UNE 20-324):
- Resisténcia al xoc 51P-665
- Resisténcia al xoc 7 IP-667
Estabilitat a 60°C >1h
Resisténcia a la flama (UNE 53-315) Auto extingible

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En feixos de tubs de llargaria >= 3 m.
Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant.

- Marca d'identificacié dels productes.

- El marcatge ha de ser llegible.

Plec de condicions

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.

Han de situar-se en posicio horitzontal. L'algaria d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

3.Unitat i criteris d'amidament

m de llargaria necessaria subministrada a I'obra.

4 Normativa de compliment obligatori

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension."

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas.

2.9.12.- Tubs flexibles de material plastic

1.Definici6 i caracteristiques dels elements

- Definicio.

Tub flexible corrugat de PVC amb malla metal-lica o sense, de fins a 130 mm de diametre.
Es consideraran els tubs de les resisténcies seguents:

- Grau de resisténcia al xoc 5

- Grau de resisténcia al xoc 7

- Caracteristiques generals
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal siguin segures i
sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a
instal-ladors o usuaris.
El diametre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil-limetres.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.
Grau de proteccié (UNE 20-324):
- Resisténcia al xoc 5IP-XX5
- Resisténcia al xoc 7 IP-XX7
Estabilitat a 60°C >1h
Resisténcia a la flama (UNE 53-315) Auto
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2.Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En rotlles.

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant.

- Marca d'identificacié dels productes.

- El marcatge ha de ser llegible.

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3. Unitat d’amidament

m de llargaria necessaria subministrada a I'obra.

4. Normativa de compliment obligatori

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién."

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas."

Plec de condicions

3.- UNITATS D'OBRA, PROCES D'EXECUCIO | CONTROL

Treballs generals.

3.1.1.-Replantejament.

A partir de la Comprovacié del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a

I'execucio de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.

El director comprovara el replanteig executat pel contractista i aquest no podra iniciar I'execucié de cap obra o

part d' ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovacio del replanteig.

L'aprovacié per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuira la
responsabilitat d'aquest en I'execucio de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs

per al contractista hauran de ser solucionats a carrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal técnic
especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu carrec i materialitzar els
vértexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la
qualificacié adequada al grau d'exactitud dels treballs topografics que requereixi cada una de les fases de

replanteig d'acord amb les caracteristiques de l'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direccid efectui, el contractista, al seu carrec, proporcionara
I'assistencia i ajuda que el director demani, evitara que els treballs d'execucid de les obres interfereixin o
entorpeixin les operacions de comprovacio i. quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs,

sense que per aixo tingui dret a cap indemnitzacio.

El contractista executara al seu carrec els accessos, corrioles, escales, passarel-les i bastides necessaries per
la realitzaci6 de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direccié per les comprovacions

dels replanteigs i per la materialitzacié dels punts topografics esmentats anteriorment.

El contractista sera responsable de la conservacioé durant el temps de vigéncia del contracte, de tots els punts
topografics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu carrec, els que per
necessitat d'execucié de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicara
per escrit al director, i aquest donara les instruccions oportunes i ordenara la comprovacié dels punts

recuperats.
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3.1.2.-Accés a les obres.

Excepte prescripcio especifica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les
vies de comunicacié i les instal-lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes,

passarel-les, planols inclinats, muntacarregues per al accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacid i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides,
conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades

per usos paleriors per compte i risc del contractista.

La propietat es reserva el dret a qué aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o
instal-lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per
altres fins que la Direccid estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a I'acabament de la seva utilitzacio

per aquest, sense que per aixo el contractista hagi de percebre cap abonament.

El contractista tindra que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la

utilitzacioé de les vies i instal-lacions, tant de caracter public com privat.

La propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de
comunicacio construides per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuitament per si mateix o per
altres contractistes per la realitzacio de treballs de control de qualitat, auscultacid, reconeixement i tractament
del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements

metal-lics, mecanics, eléctrics, i d'altres equips d'instal-lacié definitiva.

3.1.3.-Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
Constitueix obligacié del contractista el projecte, la construccio, conservacio i explotacio, desmuntatge,
demolici6 i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessaries per a
I'execucio de les obres definitives.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacioé:

a) Oficines del contractista.

b) Instal-lacions per serveis del personal.

c) Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

e) Instal-lacions d'arids; fabricacio, transport i col-locacié del formigd, fabricacid de mescles bituminoses,
excepte si en el contracte d'adjudicacio s'indiqués altre cosa.

f) Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres

Plec de condicions

g) Instal-lacions de subministrament d'aigua.

h) Qualsevol altre instal-lacié que el contractista necessiti per a I'execucié de I'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a l'execucié de les obres definitives que, sense

caracter limitat, s'indiquen a continuacio:

a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions,
etc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aigiies en les zones de treball.

c

d

e) Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i subterranies.

) Obres de protecci6 i defensa contra inundacions.
) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.
f) Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per a I'execucié de les

obres objecte del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la conservacio i el

manteniment de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
3.1.4.-Maquinaria i mitjans auxiliars.

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les maquines,
utils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execucié de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia,
capacitat de produccié i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a

manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucié de les obres, la relacié de la qual
figurara entre les dades necessaries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a
peu d'obra amb suficient antelacié al comengament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i

autoritzats, en el seu cas, pel Director.

L'equip quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execucio les unitats en que ha d' utilitzar-se, en la
intel-ligéncia que no es podra retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplagats els
elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparacio exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el

Programa de Treball.
Si durant I'execucié de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de

Treball, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.
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El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a
augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat,

poténcia, capacitat de produccié o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les
unitats corresponents i, en consequéncia, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicacié en
contrari que figuri en algun document contractual.
3.2.- Enderrocs

3.2.1.-Enderroc i demolicions d’edificacions

a) Definicio

Demolicié d'edificacions amb estructura d'obra de fabrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigd armat,

amb carrega mecanica i manual de runa sobre camio.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Demolicié per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre camié i transport fins a un abocador controlat

- Descarrega de la runa i disposicié de la mateixa a I'abocador

.- Condicions

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcio

dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin (transport a

abocador, reutilitzacio, eliminacio en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

b) Execucié de les obres

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a
la DT.

Plec de condicions

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucio provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans

element a element, deixant aillat el tros que ha de demolir la maquina.

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la maquina, han d'enderrocar-se abans.

No s'ha d'empényer contra elements sense demolir, d'acer o de formigé armat.

S'ha d'empényer en el quart superior de l'algaria dels elements verticals.

No s'admet I'enderroc per empenta en edificacions d'al¢aria superior a 3,5 m.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accid d'elements estructurals que li transmetin

carregues.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacié

Técnica o, en el seu defecte, la DF.
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L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o

persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplagaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
I'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les

construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre

I'estructura per acumulacié de material.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

En cas de demolicié o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l'inici de les feines,
I'empresa encarregada d'executar-les haura d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat

de treball.

Quan técnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de

comengcar les operacions de demolicio.

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de proteccid individuals i col-lectives
establertes a I'Ordre de 31 d'octubre de 1984.

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent

i eines amb aspiradors de pols d'acord amb I'establert a la UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d'exposicid6 a l'amiant han d'estar clarament delimitades i

senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible,

en recipients tancats que impedeixin I'emissié de fibres d'amiant a I'ambient.

Plec de condicions

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'adverténcia de perill.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i

transport de productes de construccié.

3.2.2.-Transport de runes a obra

a) Definicio

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o

material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seglents:
- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construcciéo o
demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva.
Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d'emmagatzemar en posicio
vertical i sobre cubetes de retencio de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
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maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del

seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL-LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal-laci6
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacio del productor i posseidor dels residus

- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i el nimero de llicéncia

- Identificacié del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi CER

b) Execucié de les obres

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes

utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.2.3.-Classificacio de residus

a) Definicié

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o

material d'excavacio.

S'han considerat les operacions segients:

- Classificaci6 dels residus en obra

Plec de condicions

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes segients si es supera el limit especificat:
- Formig6 LER 170101 (formigd): >= 160 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 80 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 11t

- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartré): >= 1t

Els materials que no superin aquest limits 0 que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors,
han de quedar separats com a minim en les fraccions seglents:
- Si es fa la separaci6 selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicid que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)
- Si es fa la separacié selectiva en un centre de transferéncia (extern):

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolici6 que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a
I'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord
amb la separacio selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcioé del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
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Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva.
Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicio
vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

b) Execucié de les obres
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.2.4.-Carrega i transport de residus de construccié o demolicié a instal-lacié autoritzada de gestié de
residus

a) Definicio

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seglents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construccié o
demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la

maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del

seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

Plec de condicions

TRANSPORT A INSTAL-LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal-laci6
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor i posseidor dels residus

- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i el niumero de llicéncia

- Identificacio del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

- Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi CER

b) Execucié de les obres

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes

utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.2.5.-Disposicio de residus d’obra

a) Definicio.

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o material
d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el tractament de

valoritzacid, seleccié i emmagatzematge o eliminacié

DISPOSICIO DE RESIDUS:
Cada fracci6 s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament

especificat en la DT: valoritzaci6, emmagatzematge o eliminacio.
b) Execucio de les obres.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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3.3.- Moviment de terres.

3.3.1.-Aclariment i estassada del terreny.

a) Definicio.
Consistira en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa,

fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

b) Execucioé de les obres.

Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjeccié a alld prescrit a I'Article 300 del PG-3.

Enderrocs i demolicions.

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executara amb subjeccié a alld prescrit a I'Article 301 del PG3.

La profunditat d'enderroc dels fonaments sera, com a minim, de cinquanta centimetres (50 cm) per sota de la

cota més baixa del terraplé o desmunt.

Escarificacié i compactacié.

- Definicid.

La preparacié de I'assentament del terraplé, consisteix en I'escarificacié amb pues i la compactacié previa a la
col-locacié de les capes del terraplé o pedraplé. La profunditat de I'escarificacié la definira en cada cas, el
Director a la vista de la naturalesa del terreny.

- Execucio6 de les obres.

La compactacié dels materials escarificats es portara a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la

densitat optima del Préctor Modificat.

Escarificacié i compactacié de ferms existents.

Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjeccié a allo prescrit a I'Article 303 del PG-3.

L'execucié d'aquesta unitat inclou l'escarificacid del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la
compactacié dels productes remoguts o de la superficie resultant, un cop retirats els productes esmentats.
Neteja de paviments per rebre nous tractaments.

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de transit de carreteres existents a les quals se’ls hi

ha d’aplicar un refor¢ amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions d’adheréncia de

les capes antigues amb les noves.

Plec de condicions

La neteja es realitzara mitjangant raig d’aigua a pressio.

3.3.2.-Excavacions.

Consideracié general.

No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no es porti a terme en totes les fases amb referencies

topografiques precises.

Excavacio de terra vegetal.

- Definicid.

Consisteix en I'excavacio de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres.
La seva execuci6 inclou, sense que la relacio sigui limitat a les operacions que segueixen:

- Excavacio.

- Carrega i transport al lloc d'aplegament o a I'abocador.

- Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

- Conservacio dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilitzacio.

- Execucio6 de les obres.
Abans del comengament dels treballs el Contractista sotmetra a I'aprovacié del Director d'Obra un pla de
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per I'aplec. Un cop

aprovat I'esmentat pla es comengaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzara maquinaria

lleugera i fins i tot si la terra esta seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la seva remocio.

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposicio i es mantindra separada de pedres,
runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'algada dels cavallers sera d'1,5 m, i tindran la
superficie lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosié. En
cas de no haver-hi lloc a la traga per 'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'algada es
permetran, previ aprovacié de la direccié d'obra, emmagatzematges de major algada sempre que la terra es

remogui amb freqiiéncia convenient.
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Excavacio en desmunt.

- Definicio.

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de I'esplanacié o caixa de
paviments, inclosa I'excavacio per a la formacié d’esplanada millorada amb sol seleccionat.

Queden incloses en aquest concepte les seglients operacions:

- L'excavacié dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones
d'emplagament d'obres de fabrica fins a la cota d'esplanacié general, banquetes pel recolzament dels
replens, aixi com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou I'excavacié
convencional, 'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjangant martells hidraulics i
excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans

mecanics.

- Les operacions de carrega, transport, seleccid i descarrega a les zones d'utilitzaci6 o emmagatzematge
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega,
transport i descarrega des de I'Ultim emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de
materials inadequats o sobrants) i a I'extensi6 i perfilat dels materials en aquests Ultims per adaptar la seva
superficie a allo indicat als planols o per I'Enginyer Director.

- La conservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

- L'allisada dels talussos de I'excavacio.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

- Els camins d'accessos necessaris per a I'execucio de les excavacions en desmunt.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'a-

questa unitat d'obra.
- Classificacio.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:
- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca.
Se considera com terreny sense classificar inclos roca el que per la seva excavacioé cal la utilitzacié de mitjans

mecanics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran poténcia i fins i tot explosius o martells

picadors o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

Plec de condicions

- Execucio de les obres.

Un cop esclarida la traga i enretirada la terra vegetal necessaria per la seva palerior utilitzacio, s'iniciaran les

obres d'excavaci6, previ acompliment dels seguients requisits:

- S'ha d'haver preparat i presentat a I'Enginyer Director, qui ho aprovara si s'escau, un programa de desen-
volupament dels treballs d'esplanacié. En particular no s'autoritzara a iniciar un treball de desmunt i fins i tot
es podra impedir la seva continuacio, si no hi ha preparats un o diversos talls de reple.

- S'ha d'haver conclos satisfactoriament a la zona afectada i a les que tenen relacié amb ella, a judici de I'Engi-

nyer Director, totes les operacions preparatories per garantir una bona execucio.

L'excavacié de calgades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informacié continguda als
planols i amb alld que sobre el particular ordeni I'Enginyer Director, no autoritzant-se I'execucié de cap

excavacio que no sigui portada en totes les seves fases amb referéncies topografiques precises.

En el cas de que el fons d'excavacié a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es

procedira a excavar cinquanta (50) centimetres, que es substituiran per sol seleccionat del tipus E-2 o E-3.

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats de materials, o per altres raons,
podra modificar els talussos definits al projecte, essent obligacié del Contractista, realitzar les excavacions d'a-

cord amb els talussos definits i sense modificacié del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions es realitzaran comengant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executara des

de dalt i mai mitjangant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada.
Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir 'aigua, el Contractista adoptara les mesures de

correccio necessaries.

Si calgués la utilitzacié d'explosius el Contractista proposara a la Direccié d'Obra el programa d'execucié de

voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovacio.
En la propala de programa, s'haura d'especificar com a minim:

- Maquinaria i métode de perforacié a utilitzar.

- Longitud maxima de perforacio.

- Diametre de les barrinades de pretall i disposicié d’aquestes.

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de barrinades.
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- Métodes per fixar la posicié de les carregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonacié de les voladures.
- Exposicid detallada dels resultats obtinguts amb métode de d'excavacié proposat en terrenys analegs als de

I'obra.

El Contractista justificara en el programa, amb mesures del camp eléctric del terreny, I'adequacié del tipus

d'explosius i dels detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurara les constants del terreny per a la programacié de les carregues de la
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els limits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les

vibracions en estructures i edificis propers a la propia obra,

L'aprovacié del Programa pel Director d'Obra no eximira al Contractista de I'obligacié dels permisos adequats i

adopci6 de les mesures de seguretat necessaries per evitar perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.

L'aprovacié inicial del Programa per part del Director d'Obra podra ser reconsiderada per aquest si la
naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haura de
presentar a l'aprovacié del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte

d'abonament.

- Drenatge.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autoritzacio prévia i escrita de 'Enginyer Director.

L'esplanada es constituira amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats
amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin

precisos segons I'Enginyer Director.

Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'executara de manera que no es produeixin erosions a

les excavacions.

El Contractista prendra immediatament, mesures que comptin amb I'aprovacié de I'Enginyer Director, davant

els nivells aquifers que es trobin en el curs de I'excavacio.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o
definitives, procedira quan I'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu

carrec les despeses corresponents.

Plec de condicions

Tolerancies.

Les tolerancies d'execucio de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

- En les explanacions excavades en roca s'admetra una diferéncia maxima de vint-i-cinc (25) centimetres
entre cotes extremes de l'esplanacié resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota
del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferéncia anterior sera de deu (10) centimetres. En
qualsevol cas la superficie resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formacié de bassals d'aigua,
havent d'executar el Contractista al seu carrec, el desguas de la superficie de I'excavacié corresponent, de

manera que les aiglies quedin conduides a la cuneta.

En les superficies dels talussos d'excavacio s'admetran sortints de fins deu (10) centimetres i entrants de fins
a vint-i-cinc (25) centimetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetra

una tolerancia de deu (10) centimetres en més o menys.

En les explanacions excavades per la implantacié de camins es toleraran diferéncies en cota de fins a deu
(10) centimetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centimetres

en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superficie perfectament sanejada.

Aquestes tolerancies son d'execucio, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.
- Esllavissaments.

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produits fora dels perfils tedrics definits en

els planols.
La Direcci6 d'Obra definira quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocacié directa, sempre que el
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi

emprat métodes adequats en quant a disposici6 i carrega de les barrinades.
- Pretall.

En les excavacions en roca en que aixi ho especifiquin els planols, o ho ordeni el Director d'Obra, el
Contractista podra ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis al
terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats paral-lels
coincident amb el talus projectat, suficientment propers entre si, perque, carregats amb explosius, la seva
voladura produeixi una esquerda coincident amb el talus, préviament a realitzar la voladura de la massa a
excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzara els estudis i assaigs pertinents dels quals donara

coneixement al Director d'Obra.
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Excavacio de rases, pous i fonaments.

- Definicio.
S'entendra per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments,

enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal-lacions, etc.

Compren les seglients operacions:

- L'excavacio i extraccio dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la neteja del fons de I'excavacio.
Aquest concepte inclou I'excavacié convencional, I'excavacid amb ripat previ, les excavacions amb
trencament mitjancant martells hidraulics i I'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es
trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

- Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional,
fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i
descarrega des de I'tltim emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials inade-
quats o sobrants).

- La conservacié adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'a-

questa unitat d'obra.

- Classificacio.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca

S'entén per terreny sense classificar, inclds roca el que per la seva excavacié cal la utilitzacié de mitjans

mecanics de gran poténcia i fins i tot explosius o martell picador.

- Execuci6 de les obres.
No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb

referencies topografiques precises.

Les fondaries i dimensions de fonaments son les indicades als planols, excepte si I'Enginyer Director, a la vista
dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavacid, fixi, per escrit, altres fondaries i/o

dimensions.

Plec de condicions

Qualsevol variacio en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades ,
es notificara immediatament a I'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les
modificacions que estimi necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada minima
d'un metre (1m). No s'aplegara a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de
I'excavacid) ni es situara maquinaria que puguin posar en perill I'estabilitat dels talussos de I'excavacio.

Els dispositius de travada de I'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col-locats sense que

existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament,

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de I'Enginyer Director, prescindir de 'estrebada realitzant en
el seu lloc, I'excavacié de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista
assenyalara els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindra present les caracteristiques del sol, amb la
sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., aixi com les carregues, tant estatiques com dinamiques, a les

proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produissin esllavissades, tot el
material que caigués a I'excavacio sera extret pel Contractista.

Un cop assolit el fons de I'excavacio, es procedira a la seva neteja i anivellacié, permetent-se unes tolerancies
respecte a la cota tedrica en més o en menys, de cinc centimetres (£5cm) en el cas de tractar-se de sols, i en

més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per la qual cosa
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosio, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop I'Enginyer

Director hagi donat la seva aprovacio, a estendre la capa de formigd de neteja.

El Contractista informara a I'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com

irrupcio d'aigua, moviment del sol, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessaries.

El Contractista prendra immediatament mesures que comptin amb I'aprovacié de I'Enginyer Director davant els

nivells aquifers que es trobin durant el curs de I'excavacio.
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En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals
o definitives, procedira, aixi que I'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al

seu carrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal-lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions

es puguin executar sense interrupcio.

Els dispositius de succio es situaran fora de la superficie de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superficies de fonaments.

En les excavacions en roca cal la utilitzacié6 de maquinaria de gran poténcia, i fins i tot explosius o martell

picador o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

Si fos necessaria la utilitzacié d'explosius el Contractista proposara a la Direccid d'Obra el programa

d'execucio de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovacio.

En la propala del programa s'haura de, com a minim, d’especificar:

- Maquinaria i métode de perforacié a utilitzar.

- Longitud maxima de perforacid.

- Diametre de les barrinades del pretall i disposicié d'aquestes.

- Diametre de les barrinades de destrossa i disposicio de les mateixes.

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de barrinades.

- Métodes per fixar la posicié de les carregues en l'interior de les barrinades.

- Esquema de detonacié de les voladures.

- Exposici6 detallada dels resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en terrenys analegs al de

I'obra.

El Contractista justificara en el programa amb mesures del camp eléctric del terreny, I'adequacié del tipus

d'explosius i detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurara les constants del terreny per la programacié de les carregues de
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els limits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les

vibracions en estructures i edificis proxims, a la propia obra.

L'aprovacié del Programa per al Director d'Obra no eximira al Contractista de l'obligacié dels permisos
adequats i adopcidé de les mesures de seguretat necessaries per evitar els perjudicis a la resta de I'obra o a

tercers.

Plec de condicions

Haura de prestar especial atencio en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.

L'aprovacié inicial del Programa pel Director d'Obra, podra ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del
terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haura de presentar a

I'aprovacio del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran
adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de I'excavacié en roca hauran de ser regularitzades.

Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

3.3.3.-Terraplenats i rebliments.

Terraplens o pedraplens.

- Definicio.

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactacid del terreny natural i I'extensid, reg,
compactacio, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas del
terraplé format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el canon d'extraccid,
seleccié de material, excavacio i carrega mecanica, transport al lloc d’utilitzacié, escarificat i compactacié del

terreny natural i I'extensid, reg, compactacio, allisada de talussos i mitjans auxiliars.

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en I'extensié i compactacié de materials petris

adequats procedents d'excavacions en roca.

Inclou sense que la relaci6 sigui limitadora, les operacions seglents:

- Preparacio de la superficie d'assentament

- Precaucions especials a tenir en compte en I'excavacio, carrega i transport del material petri.
- Extensio i compactacié del material en tongades.

- Extensio, compactacio i acabament de la coronacié.

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.

En el cas del pedraplé format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a
més:

- Canon d'extraccio.

- Selecci6 del material.

- Excavacio amb qualsevol mitja que fos necessari, inclds explosius i carrega mecanica.

- Transport al lloc d'utilitzacio.

- Execucio de les obres.
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L'execuci6é de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a
330.71331.5 a 331.8 de 'O.M. del 13 de febrer de 2002.

Quan el terreny natural presenti inclinacié superior a 1:5 la preparacié de la base de terraplé consistira en
I'excavacio realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de repla del 4%
cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de I'excavacio al
95% del P.M. del fons de I'excavacio; i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el conjunt del

terraple.

Un cop preparat el fonament del terraplé, es procedira a la construccié del nucli del mateix, utilitzant materials
que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix

uniforme i sensiblement paral-leles a I'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.

El gruix d'aquestes tongades sera el suficientment reduit perqué amb els medis disponibles s'obtinguin en tota

el seu gruix el grau de compactacio exigit.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendra la que segueixi fins que

I'esmentada tongada no estigui en condicions.

Un cop estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio si fos necessaria. El contingut optim d'humitat
per cada tipus de terreny es determinara segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecanica
del sol (NLT).

En el cas de que fos precis afegir aigua, aquesta operacié s'efectuara de forma que I' humitejament dels
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un minim del 95% de la humitat optima de

I'Assaig Proctor Modificat.

Es determinara com terraplé estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la berma amb els
talussos definits als planols. A efectes d’obtenir el grau de compactacié exigit els assaigs de control es

realitzaran en la zona del terraplé estructural.

- Compactacio.

A efectes de compactacio es tindran en compte les condicions seguents:

- El fonament es compactara al noranta cinc per cent (95%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Préctor
Modificat.

- El nucli es compactara al noranta vuit per cent (98%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor
Modificat.

Plec de condicions

- La coronacio, en els seus cinquanta centimetres (50 cm) superiors del terraplé, es compactara al cent per

cent (100%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat

El compliment d’aquestes condicions sera indispensable per a 'abonament de la unitat d’obra.

Rebliments localitzats.

- Definicio.
Aquesta unitat d’'obra consisteix en subministra, 'extensio i compactacio de sols en rases, extradds d'obres de

fabrica o altres zones que no permetin I' utilitzacié dels mateixos equips que per I'execucié de terraplens.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparaci6 de la superficie d’assentament.

- Els materials necessaris, provinents de I'excavacio o de préstecs definits segons I'apartat 2.2 d’aquest plec..

- L'extensio d'una tongada.

- La humificacié o dessecacié d'una tongada.

- La compactacié d'una tongada.

- La repeticio de les tres ultimes operacions tantes vegades com fes falta fins a I'acabat del rebliment.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucio

d'aquesta unitat d'obra.

- Execucio de les obres.

Les obres s'executaran d'acord amb ['Article 332 de 'O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix

d'una tongada a un gruix maxim de trenta centimetres (30 cm).

Als murs, abans de procedir al replé i compactacié de I'extradds, es procedira al replé i compactacio del

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a I'esmunyiment d'aquest.

El replé de rases haura de complir la mateixa compactacié dels materials del lloc fisic d’'ubicacié de la rasa o el

95% del P.M. segons indiqui la Direccié d’Obra.

El replé de fonaments de petites obres de fabrica es compactara fins a aconseguir el noranta vuit per cent
(98%) de la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.

En el nucli dels terraplens situats en I'extradds d'estreps d'obres de fabrica, murs de contencié de terraplens i
testeres de passos inferiors,la compactacié sera al noranta-cinc per cent (95%) de la maxima densitat

obtinguda a 'assaig de Préctor Modificat, igual que la resta del terraplé.
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La fabricacié de la grava-ciment per a la coronacié del reblert de trasdos d’estreps es realitzara segons el que
estableix I'article 513 del PG3. Aixi mateix, també s’admetra la fabricacié de la mescla en central de formigo i
el seu transport en camié formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricacio i
recepcidé de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplira les funcions de la llosa de transicio a

disposar en els trasdds de les obres de fabrica.

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactacioé del nucli se realitzara per
mitja mecanic. En la zona de superficie del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactacié es fara manualment. El
grau de compactacié minim requerit sera el 95% del Proctor Modificat.

3.3.4.-Acabats.
Allisada de talussos.
- Definicio.
Es tracta de les operacions necessaries per aconseguir I'acabat geométric dels talussos de terraplé i capa de
coronacio, aixi com els talussos de desmunts i afermat.
- Execucio6 de les obres.
Haura d'acomplir les especificacions de I'article 341 de 'O.M. del 13 de febrer de 2002.

3.3.5.-Obres diverses.

Camins d’accessos als talls.

En aquesta untat d’'obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a 'execucid de les excavacions

en desmunt com per a I'execucid dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal.

S’inclou qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la formacié, manteniment i

eliminacio si cal dels camins.

Plec de condicions

3.4.- Drenatge i sanejament

3.4.1.- Pericons i pous.

Definicié.

Aquesta unitat es refereix a I'execucio de pericons i pous de formigd, blocs de formigd, magoneria, maons o

qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de I'Obra.

En ella hi queden inclosos, sense que la relacioé sigui limitadora:
El subministrament i col-locacié dels materials.
La fabricaci6 del pericd o pou i les operacions necessaries pel seu lligam amb la resta de I'obra.
Les tapes.
La neteja i manteniment del pericé o pou de registre fins 'acabament de I'obra.

Qualsevol altre treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta execucié d'aquesta

unitat d'obra.

Execucio de les obres.

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Planols. Llur emplagament i cota seran

els que indiquen els planols.

L'execucié de les obres haura d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3.

3.4.2.- Canonades

Tubs de formigé armat

Condicions del procés d'execucio

Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun

defecte.

Abans de la col-locacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria i el nivell freatic

de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.

La descarrega i manipulacio dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
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El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col-locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana la

suspensio del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.

Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixd és de bona practica muntar els tubs en

sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la col-locacié dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucci6 i s'ha d'assegurar el seu
desguas. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduit cap cos estrany a
l'interior dels tubs.

Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'uni6 dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub ni

per a l'anella elastomeérica, fins i tot a temperatures elevades de I'efluent.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la

impermeabilitat i I'adheréncia amb les parets.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de
pressio interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes
i procedir de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacio expressa de la D.F.

Plec de condicions

Claveguerons de formigo.

Definicié.

Es defineix com a claveguerons de formigd a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, ramals
d'enllag, etc., que es realitzen amb tubs de formigo prefabricats, embeguts en formigé.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:
Els tubs de formigé emprats com a encofrat perdut.

L'excavacio i neteja dels fonaments necessaria per a la ubicacié dels tubs i el seu embolcall de formigé i
planols.

El transport a abocador dels productes d'excavacio.

La fabricacio i posada en obra del formigd de solera i de I'embolcall del tub, aixi com els encofrats i

estrebades necessaries.

Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar

aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes.
El formigé i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants.
El rebliment amb material producte de I'excavacio.

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucioé

d'aquesta unitat d'obra.
Execucié de les obres.
Un cop realitzada I'excavacio es procedira a la compactacié del terreny i execucié de la solera de formigé.
La col-locaci6 dels tubs amb el diametre que s'indica als planols es fara contrapendent, evitant qualsevol
operacié que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a I'encast definitiu i

segellat dels junts, la seva correcta col-locacié.

El segellat de junts es fara amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment 11/35 per

metre cubic de morter, quedant expressament prohibida I'execucié de junts amb mad ceramic.

Un cop muntat el tub, es procedira a I'execucié de I'embolcall de formigd, pous i aletes, havent-se d'ajustar a

les dimensions que figuren als planols per cada un dels anomenats elements.

Aquestes operacions s'executaran el més rapidament possible, a fi d'evitar que I'aigua pugui moure les obres.

58



Projecte executiu de les obres de reforma de la pista datletisme del CAR de Sant Cugat del Vallés

Tubs de P.V.C. per a clavegueres i col-lectors

1.- Definicio i caracteristiques dels elements

- Definicio

Tubs de PVC per a I'execucio d'obres de drenatge.

S'han considerat els tipus seguents:

- Tub de PVC injectat per a unié encolada

- Tub de PVC injectat per a uni6 elastica amb anella elastomérica

- Tub de PVC de formaci6 helicoidal per anar formigonat i per a unio elastica amb massilla
- Tub de PVC de formacié helicoidal autoportant per a unio elastica amb massilla

- Caracteristiques generals.

La superficie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a I'eix i sense rebaves.

-Tub de PVC injectat.

Tub rigid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i I'altre esbocat.

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332.

Han de superar els assajos de resisténcia a l'impacte, a la traccié i de pressi6 interna descrits a la UNE 53-
112.

Cada tub ha de portar marcades com a minim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades segients:

- Designaci6 comercial

- Sigles PVC

- Diametre nominal en mm
- UNE 53-332

Gruix de la paret:

- (mm) - (mm) -
- 110 - 3,0 -
- 125 - 3,1 -
- 160 - 4,0 -
- 200 - 4,9 -
- 250 - 6,1 -
- 315 - 7,7 -
- 400 - 9,8 -
- 500 - 12,2 -
- 630 - 15,4 -
- 710 - 17,4 -
- 800 - 19,6 -
Densitat >= 1350 kg/m3

<= 1460 kg/m3

Temperatura de reblaniment VICAT >=79°C
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) <5%
Allargament fins el trencament  >= 80%
Resisténcia a la traccié >= 45 MPa
Tolerancies:
- Diametre exterior mig:

- 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm

- 315 mm <= DN <= 800 mm +1mm

- Gruix de la paret:

-Gruix nominal -Tolerancia en el gruix -

- (mm) - (mm) -
- 3,0 - + 0,5 - - 0,0 -
- 3,1 - + 0,5 - - 0,0 -
- 3,9 - +0,6 - -0,0 -
- 4,9 - +0,7 - -0,0 -
- 6,1 - +0,9 - -0,0 -
- 7,7 - +1,0 - -0,0 -
- 9,8 - +1,2 - -0,0 -
- 12,2 - +1,5 - -0,0 -
- 15,4 - +1,8 - -0,0 -
- 17,4 - +2,0 - -0,0 -
- 19,6 - +2,2 - -0,0 -

- Llargaria  + 10 mm

La verificacio de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332.

Plec de condicions

59



Projecte executiu de les obres de reforma de la pista datletisme del CAR de Sant Cugat del Vallés

-Tub de PVC injectat per a unié encolada.

Diametre interior de I'embocadura (tubs per a unié elastica):

- (mm) - (mm) - (ram) -
- - minim -  maxim - -
- 110 - 110,0 - 111,2 - 48 -
- 125 - 125,0 - 126,2 - 51 -
- 160 - 160,1 - 161,4 - 58 -
- 200 - 200,3 - 201,4 - 66 -
- 250 - 250,3 - 251,4 - 74 -
- 315 - 315,3 - 316,4 - 82 -

- Tub de PVC per a unié amb anella elastomérica.

A linterior de I'embocadura hi ha d'haver un junt de goma

(DN = diametre nominal en mm )

Llargaria minima de I'embocadura, sense contar l'allotiament de 'anella elastomérica:

- (mm) - (mm) -
- 110 - 46 -
- 125 - 50 -
- 160 - 59 -
- 200 - 70 -
- 250 - 86 -
- 315 - 101 -
- 400 - 122 -
- 500 - 146 -
- 630 - 178 -
- 710 - 199 -
- 800 - 222 -

- Tub de formacio helecoidal.

Tub rigid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unié de la banda ha d'estar
soldada quimicament.

La cara interior del tub ha de ser llisa.

La cara exterior del tub ha de ser nervada.

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors que rebra

quan estigui en servei.

Plec de condicions

Caracteristiques de la banda de PVC:
- Densitat >= 1350 kg/m3
<= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatacio lineal a 0°C  >= 60 milionésimes/°C
<= 80 milionésimes/°C

- Temperatura de reblaniment Vicat >=79°C

- Resisténcia a la traccié simple 500 kp/cm2
- Allargament a la ruptura >= 80%

- Absorcio d'aigua <=1 mg/cm2
- Opacitat 0,2%

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Protegit per tal que arribi a I'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment
i paral-lelament sobre superficies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un

mateix costat, i separar les capes per mitja de separadors. L'al¢aria de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- Normativa de compliment obligatori

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO ENCOLADA DE DN
<= 315 MM:

* UNE 53-332-90 "Plasticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones
subterraneas, enterradas o no y empleadas para la evacuacion y desagies. Caracteristicas y métodos de

ensayo."

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.

- Definicio

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, série "D" i normativa

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funci6

drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.
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- Materials

S'utilitzara P.V.C. rigid no-plastificat com a matéria prima en la seva fabricacio.
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, t&écnicament pur (menys de 1'%
d'impureses), en una proporcié del 96% exempt de plastificants. Podra contenir altres components tals com

estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.

Les caracteristiques fisiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepcié a l'obra

seran els de la taula seglent:

- CARACTERISTIQUES FiSIQUES

Caracteristiques del Valors Métode d'assaig Observacions
material
Densitat De 1,35 a 1,46 | UNE 53020/1973

kg/dm3
Coeficient de dilatacio | De 60 a 80 | UNE 53126/1979
lineal milionésimes per °C
Temperatura de | 79° UNE 53118/1978 Carrega d'assaig 1
reblaniment kg
Resisténcia a traccié | 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les
simple 5 provetes
Allargament al | 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les
trencament 5 provetes
Absorci6 de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955

- Fabricacio dels tubs de P.V.C.

El tub es fabricara a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de
condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda esta perforada a
I'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoidal, formant el tub
del diametre que es desitgi, mitjancant una maquina especial que, a més de fixar el diametre, efectua I'encast
dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura quimica. Aquest

polimeritzador sera a base de resines viniliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i tetrahidrofuran).

En la seva configuracié final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un

alt moment d'inércia.

Plec de condicions

- Juntes
La uni6 dels tubs es realitzara mitjangant un fitting de P.V.C. de les mateixes caracteristiques que les

exposades anteriorment.

Aquesta uni6 s'efectuara per simple endollament o connexié procurant unicament, que el fitting que ve

col-locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estara la sortida de I'aigua.

- Instal-lacié en rasa

a) Amb transit de vehicles

- Quan la rasa hagi de suportar el transit de vehicles tindra una profunditat minima segons la taula adjunta, la
"H" sera des de la clau fins la lamina abans de capes asfaltiques.

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotéxtil adequat.

- El terreny sera ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformacio i ondulacié de la calgada.

b) Sense transit de vehicles
- Quan el tub perforat estigui col-locat en les mitjanes o zones sense transit, I'embolcall del material filtre, sera

de mides similars a les del quadre adjunt, col-locant o no el geotéxtil segons terrenys i criteris del projectista.

c) Rebliment
El rebliment es realitzara amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre
generatriu superior i distancies en costats, en funcié del diametre del tub (vegeu quadre de dimensionament)

3.4.3.- Pous de registre
Aquest article es refereix a 'execucié especifica dels pous de registre.
Per a la seva realitzaci6 i control seran d'aplicacid, a part de les prescripcions del Capitol Il del present
Plec, les Normes Tecnologiques de [I'Edificaci6. Els materials emprats hauran de complir les

especificacions contingudes en el present Plec de Condicions.

En general no s'iniciara la construccié de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra hagi

aprovat préviament I'excavacio de la caixa corresponent.

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a les

indicades als planols o a les solucions adoptades.

Els errors d'enras amb el paviment de les tapes metal-liques de qualsevol tipus no seran superiors a cinc

mil-limetres (5 mm).
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Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centimetre (0,5 cm) per

tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin sedimentacions.

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai sera nul o negatiu.
Es col-locaran pates cada trenta centimetres (30 cm) estant I'Ultim a un minim de trenta-cinc centimetres

(35 cm) del fons de la cubeta.

Les unions entre pous i canonades es faran mitjangant juntes de gran elasticitat definides en el Capitol Il

del present Plec.

3.4.3.1 Pous de registre prefabricats

Es disposaran mentre les dimensions dels col-lectors a connectar ho permetin. Quan es situin en zones amb
nivell freatic alt o amb estanqueitat preceptiva no es col-locaran fins que s'hagi extret I'aigua que pugui aflorar
en superficie. Es col-locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui I'Enginyer Encarregat.

Es realitzara a continuacio la col-locacioé de les juntes estanques i I'entroncament dels tubs de I'escomesa
segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de conformitat amb
I'Enginyer Encarregat. S'executara llavors la cubeta de canalitzacié amb formigé en massa H-150 de ciment
Portland arrebossat i lliscat, essent decisio de I'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta mitjangant

pintat amb morter de resina epoxid en una capa de mig centimetre (0,5 cm) de gruix.

A continuaci6 s'aixecara el pou fins assolir la rasant anterior al con de reduccio. Aquest es podra recalgar amb
morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realitzacié del suport del marc de la tapa

de registre, que es col-locara amb posterioritat.

Finalment es posaran els esglaons de polipropilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons

les directrius del fabricant i de conformitat amb I'Enginyer Encarregat.

3.4.3.2 Pous de registre i pous especials "in situ”

Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot Unic, abans de la connexié de les
escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s'executara la cubeta de canalitzacié amb
formigéd en massa H-150 o en el propi formigd estructural, essent decisid de I'Enginyer Encarregat la
necessitat d'acabar la cubeta mitjangant pintat amb morter de resina epoxid en una capa de mig centimetre

(0,5 cm) de gruix. La pujada des de la clau del col-lector fins a la superficie es realitzara amb formigé armat.

Plec de condicions

En aquest ultim cas el suport es realitzara per a marc i tapa quadrats.

Una vegada executada I'obra de fabrica del mateix, es procedira al reple, amb material aprovat per I'Enginyer
Encarregat, de I'espai existent entre la paret i I'excavacié una vegada retirada I'estrebada. S'exigira en aquesta
zona una compactacié igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Préctor Modificat, sempre que

I'Enginyer Encarregat no disposi el contrari.

3.4.4.-Geotéxtil

La posta en obra dels geotéxtils seguira les fases segiients:

a) Igualacio i rasament del talus.
b) Desplegament del geotéxtil sobre el talus i fixacié al mateix amb picons, que poden ésser de fusta. A

més a més, I'entramat de geotéxtil s'estendra a la part alta del talus, ancorant-se en la mateixa.

3.5.- Afermats.

3.5.1.-Tot-u artificial.

-Definicio.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relaci6 sigui limitadora:

- La preparacié i comprovacio de la superficie d’assentament.

- L'extensioé i humectacioé en cas de que aixi procedeixi i compactacié de cada tongada.

- Refi de la superficie de la ultima tongada.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execucioé

d’aquesta unitat d’obra.

- Extensi6 de tongada.
La capa de tot-u artificial s’estendra en una unica tongada. L'equip emprat per al seu estés haura d'ésser

aprovat pel Director de I'Obra.

- Densitat.

La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al cent per cent (100%) la maxima
obtinguda a 'assaig “Préctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.

- Tolerancies geometriques de la superficie acabada.

Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovara I’

amplada i pendent de la seccié transversal.
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A més es comprovaran en relaci6 amb els Planols i Plecs de Prescripcions Tecniques del Projecte la

disposici6 dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt, etc.

El perfil no haura de diferir del tedric en més de 15 mm en cap punt.

La superficie acabada no haura de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada
tant paral-lela com normalment a I'eix de la carretera.
- Carrega amb placa i altres especificacions..

Per la resta d’especificacions, es tindra present O.C. 10/2002.

- Control de qualitat.

Complementariament a les especificacions de I' O.C. 10/2002, es tindra present:

a) CONTROL DE PRODUCCIO-

Es realitzaran els seglents assaigs:

- Cada dia:
- 1 Préctor modificat, segons NLT 108/76.
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- 1 Granulometrics, segons NLT 104/72.

- Cada 5000 m? de material produit:
- 1 index de llanties segons NLT 354/74.
- 1 Limit liquid, segons NLT 105/72.
- 1 index de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

- Cada 15000 m 3 de material produit:
- 1 Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.

b) CONTROL D’EXECUCIO.

Es considera con a lot el tram construit cada dia i sobre ell es realitzaran els seglents assaigs distribuits
aleatoriament.

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).

Plec de condicions

- 1 assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86.

(*) Es podran emprar métodes nuclears, prévia aprovacioé del Director d’'Obra, sempre que s’hagin realitzat

assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondéncia raonable.
- Criteris d’acceptacio o refus del lot.
La densitat mitjana de cada lot sera superior al 100% de la densitat Proctor modificat.

S’admetra com a maxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat Proctor

modificada.

3.5.2.-Mescles bituminoses.

Mescles bituminoses en calent.

- Definicio.
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminds, de manera que
per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla sera estesa i compactada a

temperatura superior a la de 'ambient.

L'execucio d'aquesta unitat d'obra inclou:

- Estudi de la mescla i obtencié de la formula de treball.

- Preparacio de la superficie sobre la qual s'haura d'estendre la mescla.

- Fabricacié de la mescla d'acord amb la férmula de treball proposada.

- Transport de la mescla.

- Estesa i compactacié de la mescla.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execucio
d'aquesta unitat d'obra.

- Equip necessari per a I'execucio de les obres.

a) INSTAL-LACIO DE FABRICA:

La planta asfaltica sera automatica i de produccié igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H).

b) ESTENEDORES:
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Tindran una capacitat minima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveides de
dispositiu automatic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per I'Enginyer

Director.

¢) EQUIP DE COMPACTACIO:

L'equip de compactaciéo permetra compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la

intermedia i de transit.

Com a minim estara composta per:

- Un rodet llis, tipus tandem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumatics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressié d'inflat variable entre tres i deu
quilograms per centimetre quadrat (3-10 kg/cm?).

- Una piconadora vibratoria tipus tandem de vuit tones (8 t).

El tren de compactacio haura de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.

- Execucio6 de les obres.

a) ESTUDI DE LA MESCLA | OBTENCIO DE LA FORMULA DE TREBALL:

Dins dels fusos prescrits, les féormules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles,
acomplint sempre els requisits exigits a I'Article 542.3. Per tant, 'Enginyer Director determinara la composicié
de les diferents mides d'arids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

- Els temps a exigir per a la mescla dels arids en sec i per a la mescla dels arids amb el lligant.

- Les temperatures maxima i minima d'escalfament previ d'arids i lligant.

- Les temperatures maxima i minima de la mescla sense sortir del mesclador.

- La temperatura minima de la mescla a la descarrega dels elements de transport.

- La temperatura minima de la mescla en iniciar i acabar la compactacio.

b) PROVEIMENT D'ARIDS:

El Contractista haura de posar en coneixement de I'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data

d'inici dels aplecs a peu de planta.

Plec de condicions

No s'admetran els arids que acusin mostres de meteoritzacié com a consequéncia d'un aplec perllongat.

Deu dies abans de l'inici de la fabricacié de la mescla bituminosa es tindran aplegats els arids corresponents a
un terg del volum total, com a minim.

Durant l'execucid de la mescla bituminosa, es subministraran diariament i com a minim els arids
corresponents a la produccié diaria, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricacié. El

consum d'arids es fara seguint l'ordre d'aquests.

¢) ESTESA DE LA MESCLA.

L'alimentacié de les estenedores es fara de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu

reblert amb un nou camié quan encara quedi una quantitat apreciable de material.

L'extensiéo de la mescla no es fara mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de
compactacié en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direccié d'Obra podra limitar la velocitat

maxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactacio existents.

Es posara especial atencid a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de
sincronitzar la velocitat idonia d'arrencament amb la freqiéncia de vibracié de la regla, amb objecte d'evitar

ondulacions a la superficie de la capa estesa.

També es parara especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneitat del material estés.
L'amplada d'estesa sera la de la capa, evitant la realitzaci6 de juntes longitudinals.

Les juntes de treball d'un dia per I'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direccié del trafic.

- Trams de prova.
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haura de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta

metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als planols, per a cada tipus de mescla.

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els segiients factors: gruix de la capa,

granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.

A la vista dels resultats obtinguts, 'Enginyer Director decidira la conveniéncia d'acceptar o modificar, bé sigui
la férmula de treball, bé I'equip de maquinaria, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessaries
correccions. Tot aixd0 sempre que no s'hagi presentat un pla d'execucié sancionat per la practica i aprovat per

I'Enginyer Director.
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Plec de condicions

El tram de proves es repetira novament amb carrec pel Contractista, després de cada serie de correccions, - 1 index de penetracid, segons NLT-181/84.

fins a la seva aprovacio definitiva. - 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.

- Especificacions de la unitat acabada. S'haura de prendre també una altre mostra que es guardara per a possibles assaigs posteriors.
a.2) Arids:

a) GRANULOMETRIA:
Sobre cada fraccié d'arid que es rebi es realitzaran els seglients assaigs:
Les tolerancies admissibles respecte de la féormula de treball seran (referides a la massa total dels arids) les
seguents: - Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- 1 granulométric, segons NLT-150/72.
- Tamisos superiors a 'UNE 2,5 mm: tres per cent (+3%) - 1 equivalent de sorra per a l'arid fi, segons NLT-113/72.
- Tamisos compresos entre 'lUNE 2,5 mm i 'lUNE 80 m: dos per cent (x2%). - 1 coeficient de neteja per a arid gruixut, segons NLT-172/86.
- Tamis UNE 80 mm: u per cent (+1%).
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canvii de procedéncia:
b) DOSIFICACIO DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
- 1 index de llenties, segons NLT-354/74.
Les tolerancies admissibles respecte de la dosificacié de lligant hidrocarbonat de la formula de treball, referida - 1 proporcié d'elements de I'arid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74.
a la massa total dels arids, sera del tres per mil (£0,3%). - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- 1 densitat relativa i absorcio, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
c) DENSITAT:
- Cada 10.000 m? o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no sera inferior al noranta vuit per cent - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de transit), segons NLT-174/72.

(98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i

noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a.3) Filler:

a6cm.

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (£2) punts percentuals respecte De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els seglents assaigs sobre cada una
al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta d'elles:

(50) cops per cara. - 1 granulométric, segons NLT 151/72.

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.

- Control de qualitat. - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74,

a) CONTROL DE PRODUCCIO: ]
b) CONTROL D’EXECUCIO:
a.1) Lligant hidrocarbonat:

b.1) Fabricacio:
De cada partida rebuda s'exigira el certificat d'analisi corresponent i es prendra una (1) mostra segons la NLT-

121/85 per a la realitzaci6 dels seglents assaigs: Mescla d'arids en fred

- 1 penetraci6, segons NLT-124/84. Diariament sobre dos (2) mostres preses aleatoriament de la cinta subministradora una pel mati i una altra per

-1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. la tarda i abans de I'entrada a l'assecador, efectuar els segiients assaigs:
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- 1 granulomeétric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

Mescla d'arids en calent.

Diariament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatdriament del mesclador, una pel mati i una altra per la

tarda, efectuar els seglients assaigs:

- 1 granulomeétric, segons NLT-150/72.

- 1 determinacié de la humitat, segons NLT-102/72.

Mescla bituminosa.

Diariament sobre dos (2) mostres preses aleatoriament a la sortida del mesclador, una pel mati i una altra per

la tarda, efectuar els segients assaigs:

- 1 dosificacié del lligant, segons NLT-164/76.
- 1 granulometria dels arids extrets, segons NLT-165/86
- 1 Marshall complert (estabilitat, deformacio, densitat i buits en arids i en mescla), segons la NLT-
159/86 emprant séries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
- 1 determinacié de pérdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant
séries de 6 provetes, per a mescles drenants.
Cada setmana:
- 1 immersié-compressio, segons NLT-162/84, emprant séries de 8 provetes, 4 per a immersio i 4 per

a com pressio, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.

Temperatura.
Es mesurara la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.

Un cop per setmana es verificara I'exactitud dels indicadors de temperatura d'arid i de betum.

b.2) Posada en obra:

Es mesurara la temperatura de la mescla abans d'abocar a I'estenedora per a tenir en compte les limitacions

que es fixen a l'article 542.5.1.

b.3) Producte acabat:

Es considerara com a lot la fraccid construida diariament i sobre ella es realitzaran els seglents assaigs

distribuits aleatoriament:

Plec de condicions

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar
métodes nuclears prévia aprovacié del Director de I'Obra.

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.

- 8 determinacions de gruixos.

- 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per I'assaig de traccié indirecte (o 5 si I'assaig és tan

sols en sec)

L’execucio d’'aquest ultim assaig de traccio indirecte té el seglent objectiu i procediment.

Obijectiu

Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en obra
mitjangant la determinacidé de la resisténcia a traccid indirecte dels testimonis obtinguts després de la seva
execucio. La resisténcia a tracci6 indirecte €s un parametre directament relacionat amb les caracteristiques de la

mescla, amb el seu procés d’execucié i amb la qualitat aconseguida.

Procediment

La resisténcia a traccié de la mescla executada es determinara en els testimonis cilindrics de deu centimetres
(10 cm) de diametre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis extrets del ferm per
determinar I'espessor i la densitat de la mescla col-locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats i

presentin una superficie regular i una algada minima de quatre centimetres (4 cm).

El nombre minim de testimonis que haura de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assagen solament en sec
o de vuit (8) si s’assagen en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuacié. D’aquests
testimonis es determinaran les densitats i, si s’assagen en sec i en humit, es distribuiran aleatériament en
dos grups. Per a I'assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haura de
realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de

mescla. Es considerara com a lot la fraccié de mescla construida diariament.

Resisténcia en sec

La resisténcia en sec es determinara en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 °C), per la qual cosa

hauran estat a aquesta temperatura en un frigorific, durant un temps minim de quatre hores (4 h).

L’'assaig es realitzara segons la NLT-346/90, amb els dispositius de carrega indicats en la NLT-360/91, a la

velocitat de cinc-centes vuit decimes de mil-limetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi de camera

66



Projecte executiu de les obres de reforma de la pista datletisme del CAR de Sant Cugat del Vallés

termostatica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realitzacié de I'assaig amb
rapidesa; no hauran de transcorrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorific
fins que es realitza I'assaig.

La resisténcia en sec del lot s’obtindra de la mitjana de les resisténcies obtingudes en l'assaig de cada

testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjangant la segiient expressio:

R = (2.P)/("".h.d)

aon,
R = Resistencia a tracci6 indirecte, MPa o N/mm?2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm?)
P = Carrega maxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)
[0 = Constant 3,14159
h = Algada del testimoni, mm
D = Diametre del testimoni, mm

Resisténcia en humit

Abans d’assajar els testimonis a compressié diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h)
submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 °C). Després de assecar-se a l'aire seran
introduides a dins el frigorific a la temperatura de cinc graus Celsius (5 °C). El temps d'assecat a I'aire no
sera inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcérrer més de dos (2) dies de la seva extraccio del bany i
el seu assaig. El temps minim de permaneéncia en el frigorific per al seu condicionament a la temperatura
sera de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 °C) es determinara la

resisténcia a traccio indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa férmula i procediment en sec.

Resultats

Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindra:

Rt(S) = Resisténcia a traccié indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el

trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot.

Rt(H) = Resisténcia a traccié indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el

trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot.

ICt= index de resisténcia conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjiangant la segiient expressio:

ICt = [ Rt(H)/Rt(S) 1 x 100

Plec de condicions

¢) CRITERIS D’ACCEPTACIO O REFUS:

La densitat mitja de cada lot sera superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a mescles
denses, semidenses i gruixudes. S'admetra com a maxim que dues mesures que essent inferiors al cent per

cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%).

El percentatge de buits no diferira en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 S'admetra

com a maxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.

El gruix mitja no hauria de ser inferior a I'especificat a I'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran pre-

sentar resultats que baixin d'alld especificat en més d'un deu per cent (10%).

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542
Referent a la qualitat de les mescles per I'assaig de traccio indirecte, tindran els segulents criteris d’acceptacio

o rebuig i, en el seu cas, de penalitzacio:

La resisténcia mitjana a traccio indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus
Celsius (5 ° C) variara en funcio del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors d’acceptacié. A

més a més el ICt sera major de 75.

TIPUS DE MESCLA ACCEPTACIO REBUIG 1]

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa)
G-20i G-25 2.0 1.5 1.6 1.2
D-20i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6
D-12iS-12 2.2 1.7 1.8 14

Per la recepcio i aprovacié del lot objecte de I'assaig, Ri(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als valors
d’acceptacio i I'index ICt [1 75%.

En cas contrari es realitzaran les seguents penalitzacions:
e Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptacié i superiors al de rebuig, s’aplicara una
penalitzacié econdmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot

controlat.

e Sil'index ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicara una penalitzacié econdmica del

tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
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e Simés del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra sén inferiors als valors de rebuig,
s’aplicara una penalitzaci6 economica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa

corresponent al lot controlat

Si concurreixen simultaniament algunes de les tres circumstancies anteriors, s’aplicara una penalitzacio

economica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents.

e En els casos de que Ri(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptara el lot i
s’aixecara la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicara
penalitzacié econdmica especifica per aquest concepte, perd el contractista haura d’assumir els
costos de fressat i reposicié de la capa de ferm.

- Tolerancies geometriques.
a) DE COTES | AMPLADA:
Es comparara cada vint metres (20 m.) la superficie acabada amb la tedrica. Ambdues no hauran de diferir en
més de 10 mil-limetres (10 mm) en capes de transit, intermédia, ni de 15 mil-limetres (15 mm) en capa de

base.

Es comprovara també cada vint metres (20 m) I'amplada de les capes que en cap cas haura de ser inferior a

la tedrica.

b) DE GRUIX:

El gruix d'una capa no haura de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la seccié tipus

dels Planols, excepte la capa de transit, en la que no haura de ser inferior al cent per cent (100%).

El gruix total de mescles bituminoses no haura d'ésser inferior al minim previst a la seccié tipus dels Planols.

¢) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.

La superficie acabada no haura de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil-limetres (4 mm),

al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88.

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viagraf segons la NLT-332/87 no haura d'excedir de 5
dm?/hm.

Plec de condicions

3.5.3.-Regs i tractaments superficials.

Regs d'emprimacio.

- Definicio.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparaci6 de la superficie existent.

- Aplicaci6 del lligant bituminds.

- Eventual extensié d'un granulat de cobertura.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament
I'execucio d'aquesta unitat d'obra.

- Dosificacions.

A efectes de dosificacio, proposem la seglient:

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m?) d'emulsi6 asfaltica tipus ECI com a reg

d'emprimacio, a calgades i vorals.

- Equip necessari per a I'execucio de les obres.
Sera l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.

- Execucio de les obres.

Haura d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.

- Limitacions de I'execucio.
Son les indicades a l'article 530.6 del PG-3.

Regs d'adheréncia.

- Definicio.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparaci6 de la superficie sobre la qual haura d'ésser aplicat el reg.

- Aplicacio del lligant bituminds.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execucio
d'aquesta unitat d'obra.

- Execuci6 de les obres.

Es comprovara que la superficie sobre la que s'efectuara el reg esta neta, sense materials lliures i acompleix

les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.
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Control de Qualitat.

a) CONTROL DE PROCEDENCIA | DE RECEPCIO:

El subministrador del lligant hidrocarbonat haura de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el seu
tipus i denominacié, aixi com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions
Técniques. En cas de tractar-se d'emulsié asfaltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida
subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-
121/86 i es realitzaran els segilents assaigs:

- 1 carrega de particules, segons NLT-194/84.

- 1 residu per destil-lacid, segons NLT-139/84.

- 1 penetracié sobre el residu de destil-lacio, segons NLT- 124/84.

En el cas de no emprar-se emulsié asfaltica el Director de I'Obra fixara els assaigs de qualitat d'acord amb el

lligant seleccionat.

b) CONTROL D’EXECUCIO:

La dotacié de lligant hidrocarbonat es comprovara mitjangant la pesada de safates metal-liques o fulles de

paper o un altre material similar, col-locades sobre la superficie durant I'estesa del lligant.

Es considerara com a lot que s'acceptara o refusara en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats
(2500 m?) de calgada o voral, o la fraccié regada diariament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6)

mesures per lot admetent com a maxim diferéncies d'un 10 per cent (x10%) de la dotacio exigida.

Per la determinacié de 'adheréncia entre capes de mescles bituminoses es procedira a realitzar un assaig de

tall amb el seguient procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d’adheréncia.

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superficie d’'unié de les capes bituminoses a assajar
un esforg tallant que produeixi la separacié d’ambdues capes. Per aixo s’introdueix el testimoni en dues
mordaces semicilindriques i es col-loca horitzontalment en la base de I'assaig, figura 1. Mitjangant aquest
procediment es converteix el testimoni en una biga birecolgada, on la seccié d’'assaig, al estar molt

proxima al punt de recolzament, solament esta sotmés a un esforg tallant.

Plec de condicions

La resisténcia al tall del reg executat es determinara a partir de testimonis cilindrics de deu centimetres (10
cm) de diametre extrets del ferm, que com a minim estaran formats per dues (2) capes. El nombre minim
de testimonis que haura de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la
superficie regada diariament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la
superficie regada en un dia supera aquest valor, es dividira en diferents lots de superficie semblant,

inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats.

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilindriques, figura 2, formada per dues peces
simétriques de 177.8 mm d’algada i 101.6 mm de diametre interior, amb dos sortints que, mitjangant una
série de cargols, permetran agafar-los en la posicié desitjada, de manera que la junta i la capa superior

quedin a I'exterior del motlle, a 5 mm de distancia del cant6 superior del mateix.

L’execucioé de l'assaig es porta a terme col-locant els testimonis confinats per les mordaces en posicioé
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests
punts es col-loca el motlle metal-lic i sobre I'altre la part superior del testimoni de manera que la junta
d’'unié entre les capes quedi a 5 mm de distancia i, consequientment, el canto del motlle quedi a 10 mm,
figura 1. El pistd de la premsa es col-loca sobre el motlle metal-lic indeformable, en la part central del
conjunt recolzat, i s’aplica una carrega a una velocitat de deformacié constant de 1.27 mm/min, de forma
que sobre la uni6é de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforg tallant i el

moment flector és practicament nul.

La resisténcia al tall es determinara en testimonis que es troben a 20 °C. Durant I'assaig s’obtindra la
carrega maxima de trencament, essent també convenient registrar la variacié de la carrega amb el
desplagament del pisté de la premsa mitjangant un equip informatic adequat. Les tensions tangencials o
resisténcia al tallant de la unié d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindra com a mesura de les

resisténcies obtingudes en 'assaig de cada testimoni, definit mitjangant la segiient expressio:
O0=(P/2) 1S
essent,
[I]J= Resisténcia a tallant, MPa o N/mm? (1MPa = 9.8 kgf/cm?)
P = Carrega maxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)

S = Superficie de la seccio transversal, mm?

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment

de I'extraccid, la resisténcia a tallant del reg es consideraria nul-la.
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Plec de condicions

Resultats
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindra:
00 = Resisténcia a tallant de reg d’adheréncia, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament 5mm 5 mm

dels testimonis corresponents a cada lot.

Criteris d’acceptacio o rebuig

La resisténcia mitjana a tallant del reg d’adheréncia obtinguda a partir de I'assaig dels testimonis a la — "

=

temperatura de vint graus Celsius (20 °C) variara en funcié de les capes que el componguin, havent de ser

igual o superior als valors d’acceptacio. m (
|
TIPUS D'INTERFASE ACCEPTACIO (MPa)
Figura 1.
Rodadura-Intermitja 0.6
Intermitja-Base 0.4
Base-Base 0.3

51.7

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedira de la seglient manera:

e Si la resisténcia mitjana es inferior al limit d’acceptacio, s’aixecara la capa superior de mescla

bituminosa corresponent al lot controlat mitjangant fressat i es reposara el reg i la capa per compte del & & &

Contractista o se estudiara la mancanga de capacitat estructural produida per la falta d’adheréncia

determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que

sera executat per compte del Contractista.

142.0
101.0

® ®
e Si la resisténcia mitjana es igual o superior al nivell d’'acceptacié i més del vint per cent (20%) dels o o o
valors individuals de la mostra sén inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptacio, s’aplicara una & & _v_
penalitzaci6 economica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa ; f"’* o p oLl ﬁj
corresponent al lot controlat. ) )
Figura 2
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2000

3000

a)

b)

Figura 3.

Base inferior

12.0

30.0

92.0

T

Recolzament superior

L B

w0l

3.5.4.-

Plec de condicions

Obres complementaries.

Execucio de Voreres

Les peces es posaran sobre una base de formigd, la forma i caracteristiques de la qual s'especificaran en els

Planols.

Les peces que formen la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc mil-limetres (5 mm).

Aquest espai es reemplenara amb morter del mateix tipus que I'emprat en I'assentament.

Llosa de peces prefabricades de formigo

Les lloses es poden col-locar sobre morter o directament sobre sorra. Quan les lloses excedeixin de 40cm de

costat, es recomana la col-locacié sobre morter.

Col-locacié sobre morter. Les lloses es col-locaran al solat sobre una base de morter de consisténcia

plastica. Aquest morter ha de ser preparat amb un ciment de classe resistent 32.5 i una dosificacio
de 1:6 amb sorra rentada sense argiles i amb un correcte grau d’humitat. No es pot utilitzar morter

preparat amb additius que retardin 'enduriment.

Les lloses s’han de col-locar amb una separacié de 3mm entre pega i peca per tal d’evitar posteriors

desperfectes. No s’acceptara la col-locacio “en testa”.

Tota la capa base de les lloses s’ha de recolzar sobre el morter, assentant i anivellant les peces una

per una.

S’han de prendre les mesures necessaries per impedir el pas o aplicacié de carregues pesades

durant un minim de 7 dies.

Un cop les peces estiguin ben assentades i enganxades, s’emplenaran les juntes amb sorra fina i

seca, mai amb una lletada de ciment.

Col-locacié sobre sorra. Un cop preparada l'esplanada, s’estén i compacta la subbase. S'estén i es

compacta la base i es procedeix a executar els bordons de confinament.

S’estén i anivella una capa de sorra seca d’'una granulometria 5/10 sempre seguint un gruix uniforme
d'uns 5cm. Es col-loquen les lloses una per una, deixant una separacié entre llosa i llosa d’'uns 3mm.

No s’admet de cap manera la col-locacié sense separacio “a testa”.

S’emplenen les juntes amb escampament de sorra seca i fina, d’'una granulometria 0/2. Es procedeix
a vibrar el paviment per tal d’homogeneitzar altures. Es imprescindible que s'utilitzi una “bandeja”

vibrant amb la xapa recoberta de PVC.

S’ha d’haver posat especial atencio en que les lloses es trobin totalment assentades sobre el ferm, en cas

contrari es trencaran en el moment de suportar la carrega.
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3.7 Paviment sintétic pista atletisme.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 20 km/h.

La col-locacié s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulacié de producte.

El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de complir les condicions
de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.

Un cop col-locat el paviment s'han de netejar.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 30 h segients a la seva col-locacio.

3.6.- Armat.

3.6.1.-Armadures passives en formigé armat i pretesat.

Els especejaments.

Com a norma general, el contractista presentara a la direccié d'obra per a la seva aprovacio, i amb suficient

antelacid, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.

Aquest especejament contindra la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els planols,

indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.

Aixi mateix, detallara i especejara perfectament totes les armadures auxiliars necessaries per garantir la
correcta posicié de les armadures segons els planols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, rigiditzadors,
bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en
correspondéncia amb els planols respectius.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

Els separadors.

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentara mitjangant separadors de
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els planols per al recobriment. El seu nombre sera

de vuit (8) per metre quadrat. La resisténcia del morter sera superior a 250 kg/cm?.

Per a les armadures laterals els separadors seran de plastic, adequats al recobriment indicat en planols per a

I'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin desplagar-
se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus planols (paral-lels als

paraments), i entre ells per a mantenir amb correccié la geometria d'aquestes.

Plec de condicions

Se tindra especial atencié en aplicar els productes de desencofrat abans de col-locar els encofrats i després

d'haver-los deixat assecar el temps suficient.

Els separadors laterals de les armadures es col-locara abans que els encofrats. Abans de procedir al
formigonat es comprovara que les armadures no estan recobertes d'oxid no adherent. En cas que ho

estiguessin es procedira al raspallat de les barres.

3.7.- Formigonat.

3.7.1.-Aspectes generals.

- Definicio.

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relacio sigui limitadora:

- L'estudi i obtencié de la férmula per a cada tipus de formigd, aixi com els materials necessaris per a la
fabricacio i posada en obra.

- La fabricaci, transport, posada en obra i vibratge del formigé.

- L'execucid i tractament dels junts.

- La proteccio del formigé fresc, el curat i els productes de curat.

- L'acabat i la realitzacié de la textura superficial.

- L'encofrat i desencofrat.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucio

d'aquesta unitat d'obra.
Per a l'inici del formigonat sera preceptiva l'aprovacié per la direccié d'obra de la col-locacié i fixacié de
I'armadura, dels separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de fons i costers. No s'iniciara cap tasca sense
aquesta autoritzacio. El contractista esta obligat, per tant, a avisar amb suficient antelacié per a que les

esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista presentara al comengament dels treballs un pla de formigonat per a cada element

de l'obra, que haura de ser aprovat per la direccié d'obra.

3.7.2.-Pla de formigonat.

El pla de formigonat consisteix en I'explicitacio de la forma, mitjans i procés que el contractista seguira per a la

bona col-locacié del formigo.
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En el pla es fara constar:

- Descomposicio de l'obra en unitats de formigonat, sindicant-se el volum de formigd a emprar en cada unitat.

- Forma de tractament dels junts de formigonat.

Per a cada unitat es fara constar:

- Sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres).

- Caracteristiques dels mitjans mecanics.

- Personal.

- Vibradors (caracteristiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

- Sequencia reblert dels motlles.

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel-les, bastides,
taulons o d'altres).

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

- Sistema de curat de formigo.

Respecte al sistema de curat sera amb aigua, sempre que sigui possible. La duracié minima del curat sera de
set (7) dies. El curat amb aigua no podra executar-se a base d'esporadics regs del formigd, siné que cal
garantir la constant humitat de I'element a base de recintes que es mantinguin amb una lamina d'aigua,
materials tipus arpillera o geotéxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment

complet mitjangant plastics.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrera a I'is de materials filmodgens, que s'aplicaran
immediatament després del formigonat en cas de superficie lliure, o immediatament després del desencofrat
en el seu cas. Se garantira un gruix suficient de material filmogen estés a tota la superficie de I'element,

excepcio feta de la part que constituira el junt de formigonat.

Queda totalment prohibit I'arranjament de defectes en el formigd (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions

de la direccio d'obra.

3.8.- Escullera.

Aquest article es refereix a les operacions necessaries per transportar i col-locar les esculleres.

Abans de procedir a I'estesa i compactacio dels materials petris, s'efectuara la desbrossada del terreny en tota

la profunditat requerida en els Planols.

Plec de condicions

La carrega dels productes i el seu transport al lloc d'Us es portara a terme de manera que s'eviti la segregacio
del material. L'estesa i col-locacié del material es fara en capes de gruix uniforme i paral-leles a la superficie

del terreny.

Les esculleres seran col-locades segons la disposicié i dimensions mostrades als planols o definides per

I'Enginyer Director de les Obres.

Els procediments de col-locacié seran opcionals pel Contractista sempre que en els blocs de roca es
col-loquin de forma ordenada dins de les linies definides als planols o per I'Enginyer Director de I'Obra, i de
manera que es redueixin al maxim els espais entre els blocs. El Contractista haura de preveure, per la capa
superior, procediments de construccié que permetin la manipulacio individual de les pedres, de manera que
els fragments o blocs quedin lligats adequadament i que es compleixin les seglents tolerancies
immediatament després de la col-locacio:

Cap punt d'un bloc quedara fora d'un planol situat a 15 cm per sobre del tedric que defineix el limit de

I'escullera.

En cas d'incompatibilitat, el cost de la comprovacié sera de compte del Contractista i 'Enginyer Director podra

exigir:

- L’aixecament de la capa i la seva substitucié per una altra que compleixi la tolerancia estipulada.

El retall dels fragments per fora del limit exterior tolerat.

El replé mitjangcant pedres més petites, travades per impacte als fragments adjacents, dels forats per

sota del planol limit interior tolerat.

- La substitucié del personal i/o els métodes de col-locacié utilitzats pel Contractista, quan I incompliment
de la tolerancia establerta es produeixi amb una freqiiéncia superior a I'admissible, a judici de I'Enginyer
Director de I'Obra.

El Contractista proposara per escrit a 'Enginyer Encarregat el criteri de construccié que consideri més adient
en cada cas, qui podra exigir un assaig en obra del mateix, si a judici seu el métode no estigués suficientment
contrastat per I'experiéncia, abans de donar-hi la seva aprovacio.

3.9.- Elements auxiliars.

3.9.1.-Encofrats i motlles.

- Definicio.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacio sigui limitadora:
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- Els calculs de projecte dels encofrats.

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

- Els productes de desencofrat.

- El desencofrat.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucio

d'aquesta unitat d'obra.

- Tipus d'encofrat.

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte sén:

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'algcats de murs i estreps. En aquests encofrats es
podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessariament uniformes, aixi com

xapes metal-liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibracio.

- Encofratge pla a algats de murs i estreps, per a deixar el formigé vist. Seran taules de fusta raspallada i
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil-limetres (24 mm) i una amplada que oscil-lara
entre deu i quinze centimetres (10 i 15 cm). Les tolerancies maximes d'acabat mesurades als paraments, un
cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil-limetres ( 20 mm) als murs i estreps i de

deu mil-limetres (10 mm) a les piques.

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadellades,
amb una amplada maxima de deu centimetres (10 cm). Les tolerancies maximes d'acabat mesurades als

paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil-limetres (10 mm).

- Execucio.

No es permetra reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos.

Per a facilitar el desencofratge, la Direccié d'Obra podra autoritzar o ordenar la utilitzacié d'un producte

desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formigo vist.

El desencofratge no es realitzara fins que el formigé hagi arribat a la resisténcia necessaria per a suportar amb
suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforcos als que estara sotmés com a

consequeéncia del desencofratge o descimbrament.

Es posara especial atencié en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc

dels junts de retraccié i dilatacio, aixi com de les articulacions si n'hi han.

Plec de condicions

No es permetra la utilitzacid de capelles o filferro per a la subjeccié dels encofratges, si excepcionalment

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

3.9.2.-Cindris.

- Definicio.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacio sigui limitadora:

- El projecte del cindri i els calculs de la seva capacitat portant.

- Preparacio del fonament del cindri.

- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de descens
del cindri.

- Proves de carrega del cindri quan s'escaigui.

- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri.

- Qualsevol treball, operacié, material, maquinaria o element auxiliar necessari per a la rapida i correcta
execucio d'aquesta unitat d'obra.

- Materials.

Els elements constitutius del cindri poden ser metal-lics, de fusta o de materials plastics, sempre que
acompleixin les caracteristiques del PG-3 i estiguin sancionats per I'experiéncia. En tot cas, el projecte de
cindri haura d’especificar la naturalesa, caracteristiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus

elements i del conjunt.

- Execucié.

Un cop aprovat el projecte del cindri per 'Enginyer Director de les obres, es procedira al seu muntatge per
personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els punts
de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als calculs amb les

tolerancies prefixades.

L'Enginyer Director de les obres podra ordenar si ho considera necessari una prova sota carrega del cindri fins

a un vint per cent (20%) superior al pes que haura de suportar.

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments.
El desenganxat del cindri no es realitzara fins que el formigd hagi adquirit la resisténcia especifica per procedir

a aquesta operacid. Per aix0 es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes de formigo.
L'Enginyer Director de les obres aprovara el programa de descimbrament que haura de contenir l'ordre i

recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament.

3.10.- Impermeabilitzacions.
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3.10.1.- Segellats de junts

1.Definicié i condicions de les partides d’obra executades

- Definicio:

Formacié de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elastics per
mantenir I'adheréncia amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el

seu funcionament habitual.

S'han considerat els elements seguents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplaria i de 5-30 mm de fondaria:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense imprimacié prévia
- Amb massilla de cautxu-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliureta en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplaria i de 2 a 10 cm de fondaria, amb massilla
de components diferents, aplicada amb pistola neumatica prévia imprimacio
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola
manual prévia imprimacio
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintétic de resines epoxid, prévia imprimacié
especifica.
-Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi).
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparacio de l'interior del junt
- Aplicacié de I imprimacio, en el seu cas
- Aplicacié del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparacio de l'interior del junt

- Collocacio del cordd de bentonita

- Condicions generals:

El segellat ha de tenir la llargaria prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles

d'aire i amb la superficie uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdés llavis del junt.

Plec de condicions

La fondaria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap
especificacio, ha de quedar enrasat amb el parament. El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual

a la fondaria del junt.

Tolerancies d'execucio:
- Gruix del segellat + 10%

- Fondaria prevista respecte al parament +2mm

Junt amb cord6 de bentonita:
Els trams del cord6 han de quedar a tocar. La seva situacié dins la pega ha de ser la prevista. El junt ha de
quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de I’ humitat, el cas d'elements de

formig6 ha de quedar a més, darrera de I'armadura més propera a aquest parament.

2.Condicions del procés d’execucio

Temperatura ambient admissible en el moment de I'aplicacié:

iMassilla de polisulfurs bicompo-
iNents o Massilla d'déleo-resines

'Massilla de poliureta, Massilla ! 5 a 35°C i
lasfaltica o de cautxu asfalt 1 i
'Massilla acrilica ! 5 a 40°C !
Morter sintétic resines epdxid ! 1
'Cordd bentonita de sodi ! 5 a 52°C !

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimacié abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha

d'estendre per tota la superficie que hagi de quedar en contacte amb el segellant.

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdds components s'ha de fer seguint les instruccions del
fabricant.

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.

El producte s'ha d'aplicar forgant-ne la penetracio.

Junt amb morter sintétic de resines epoxid:
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Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del

temps maxim establert.

Els paraments on es col-loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.

Junt amb corddé de bentonita:

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordé mantingui la seva posicio

durant el formigonat.

3.Normaitva de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.11.- Canonades d’abastament

3.11.1.- Canonades d’abastament d’aigua

Les canonades d'abastament d’aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas”.

Les canonades s'instal-laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les calgades o en terrenys de
trafic rodat i la fondaria minima sera tal que la generatriu superior de la canonada quedi almenys a un metre
de la superficie. A les voreres o llocs sense trafic rodat pot disminuir-se aquest recobriment a seixanta

centimetres.

L’amplada minima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centimetres i s'ha de deixar un espai de 15 a 30 cm. a

cada costat del tub, segons el tipus de juntes.

El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s’assentara sobre una base de 10 cm. de sorra.

Una vegada col-locada la canonada, el replé de les rases es fara amb tongades successives. Les primeres
tongades fins a uns 30 cm. per sobre de la generatriu superior del tub, es faran evitant col-locar pedres o
graves amb diametres superiors a dos centimetres. La compactacioé del replé assolira en tots els casos un

grau de compactacié del 95% del Proctor Normal.

Plec de condicions

La superficie interior de qualsevol element de la canonada sera llisa, i no s'admetran altres defectes de
regularitat que el caracter accidental o local que quedin dins les tolerancies prescrites i no representin pérdua

de qualitat ni de la capacitat de desguas.

Els tubs i altres elements de conduccié estaran ben acabats amb espessors uniformes i curosament treballats
de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin regulars i llises, amb arestes vives.

Totes les peces composades de mecanismes (claus, valvules, juntes mecaniques, etc...) hauran d'ésser

rigorosament intercanviables, per a un mateix diametre nominal i pressié normalitzada.

Tots els elements de la conduccié hauran de resistir sense danys tots els esforgos que hagin de suportar en

servei durant les proves i ser absolutament estancs.

Abans de 'acceptacié definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactoriament totes les
proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fabrica com a la seva recepcié a l'obra o quan estiguin

instal-lats.

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepcié a I'obra, son les seguents:

- Examen visual de I'aspecte general de tots els tubs i comprovacié de les dimensions, espessors i
rectitud.
- Prova d'estanqueitat, col-locant-les en una maquina hidraulica assegurant I'estanqueitat en els

seus extrems mitjangant dispositius adequats. La pressio maxima de prova sera la normalitzada.

- Proves de ruptura per pressio hidraulica interior, sotmetent-les a una pressié creixent de forma

gradual fins arribar a la ruptura o fissuracié, segons els casos.

Altres assaigs com poden ser les proves de flexié transversal i longitudinal o duresa depenen del tipus de

material de la canonada.

En les operacions de carrega, transport i descarrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre perjudicials: es
dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s'evitara fer-los rodar sobre pedres i en
general es prendran les precaucions necessaries per a la seva manipulacié, de manera que no pateixin cops
d'importancia.

El muntatge de la canonada haura de realitzar-se amb personal experimentat, que també vigilara el

reompliment de la rasa, i especialment la compactacié dels tubs.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar

I'excavacio.
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Per a l'eleccio de les juntes es tindran en compte les sol-licitacions externes i internes a les quals s'ha de
sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressio hidraulica, etc...), aixi com l'agressivitat del
terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les juntes
seran estanques a la pressioé de prova, resistiran els esforcos mecanics i no produiran alteracions apreciables

en el régim hidraulic de la canonada.

3.11.2.- Canonades de formigd armat amb camisa de xapa

Els tubs es netejaran interiorment mitjangant un escombrat.

En cas de provar-se per trams la canonada, els taps de tancament s’apuntalaran per contenir els esforgos

de 'empenta.

Els tubs acopiats al costat de la rasa o en qualsevol altre lloc estaran degudament calgats amb tascons

que assegurin I'estabilitat. No es col-locaran en cap cas tascons de pedra.

Les canonades de diametre 1000 mm o superiors que hagin d’estar a I'obra durant un periode llarg de
temps, es mantindran apilats verticalment per evitar la ovalitzacié deguda al pes propi del tub.
Si s’efectua I'arronyonat de la canonada mitjangant formigé, aquest no es fara fins passades, com a minim,

48 hores des de la darrera soldadura.

Es taparan els extrems dels tubs de la conduccié per evitar la possible entrada d’animals o de fangs en

cas de pluja.

3.11.3.- Proves a realitzar en els tubs d’abastament instal-lats a la rasa.

Sén preceptives les proves de pressio interior i les proves d'estanqueitat. El Contractista haura de

proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, aixi com el personal necessari.

3.12.3.a-Prova de pressio interior

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedira a proves parcials de pressio interna per trams
de longitud fixada pel Técnic Director. Com a norma general, es recomana que aquests trams tinguin una
longitud aproximada de 50 m, perd en el tram escollit la diferéncia de cotes entre el punt de la rasant més

baixa i el punt de la rasant més alta no passara del 10% de pressio de prova.

Abans de comencgar la prova, hauran d’estar col-locats en la posicié definitiva tots els accessoris de la

canalitzacio, la rasa pot ésser parcialment replenada, deixant com a minim les juntes descobertes.

Plec de condicions

Es comengara per omplir lentament d'aigua el tram que estigui sotmés a prova, deixant oberts tots els
elements que puguin permetre la sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament des
d’aiglies avall cap a aigles amunt, una vegada s'hagi comprovat que no hi ha aire a la conduccié. Si és
possible el tram facilitara I'expulsié de l'aire per la part alta. Si aixd no fos possible, 'operacié d’omplir es fara

encara meés lentament per evitar que quedi aire dins de la canonada.

En el punt més alt es col-locara una aixeta de purga per I'expulsié de l'aire i per comprovar que tot l'interior del

tram que s’esta provant es troba comunicat en la forma convenient.

La bomba per a la pressié hidraulica podra ésser manual o0 mecanica, perd en aquest Ultim cas haura d’estar
proveida de claus de descarrega o d’elements apropiats per poder regular I'augment de pressié amb total
lentitud. Es col-locara en el punt més baix del tram de canonada que s’assagi i portara dos manometres, un

dels quals el proporcionara el Director de I'obra.

Els punts extrems del tram que es provi es tancaran convenientment amb peces especials que s’apuntalaran
per evitar desplagaments de les mateixes o fuites d'aigua, i s’han de poder desmuntar facilment per poder
continuar el muntatge de la canonada. Es comprovara que les claus intermitges que hi hagi en el tram de

prova estiguin ben obertes.

Els canvis de direccio, peces especials, etc. hauran d’estar ancorades i les seves fabriques hauran d’haver

adquirit la resisténcia suficient

La pressio interior de prova en rasa de la conduccio sera la que assoleixi 1.4 vegades la pressiéo maxima de

treball. S'entendra com a tal I'estatica de la xarxa.

La prova durara 30 minuts i es considerara satisfactoria quan durant aquest temps el mandmetre no acusi un
descens superior a p/5 essent “p” la pressié de prova en rasa en atmosferes. Quan el descens del mandmetre
sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i corregint les juntes que perdin aigua, canviant
algun tub si fés necessari, de manera que al final s'aconsegueixi el descens de pressié perqué no sobrepassi

alld que s'ha previst.

3.12.3.b.-Prova d'estanqueitat

Després d’haver-se completat satisfactoriament la prova de pressid, se n’haura de fer una d'estanqueitat

El Técnic Director podra subministrar els mandmetres o comprovar els que hagi subministrat el contractista.

La pressié de prova d’estanqueitat sera la maxima estatica que existeixi en la canonada, a la qual pertany el

tram en prova, amb idéntiques caracteristiques en tot el tram.
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La pérdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombi tarat dins la canonada
de forma que es mantingui la pressié de prova d'estanqueitat, després d'haver emplenat la canonada d'aigua i

d'haver expulsat l'aire.

La durada de la prova sera de dues hores i la pérdua en aquest temps sera inferior a

V=KLD

V= Pérdua total de la prova en litres
L = Longitud del tram en prova en metres

D = Diametre interior en metres

De totes maneres, si es sobrepassen les pérdues fixades el Contractista repassara totes les juntes i tubs
defectuosos i n'assumira les despeses , tanmateix esta obligat a repassar aquelles juntes que tinguin pérdues
apreciables, encara que el valor de la pérdua sigui inferior a 'admissible. En les conduccions de sanejament
només caldra omplir amb aigua els tubs per trams i observar les juntes amb la canonada descoberta. El
contractista resta obligat a substituir qualsevol tram de canonada o els accessoris, en el qual s'hagin observat

defectes o esquerdes o pérdues d'aigua.

3.11.4 .- Execucio de topalls a les corbes, cons i derivacions

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de pressio interna.

S’excavara fins a trobar un terreny consistent, es fara un encofrat procurant no englobar les unions i els

cargols de les brides i s’armara i omplira de formigd seguint els dissenys dels planols.

En cas de qualsevol dubte les dimensions dels topalls seran les que fixa la “Normativa per a xarxes de

distribucié d'aigua potable" de I'Associacié Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre num. 4.
Si no fos possible fer un topall seguint aquestes mesures , es construira seguint les instruccions del facultatiu
responsable del servei.

3.11.5.- Pous i pericons

Definicié.

Aquesta unitat es refereix a I'execucio de pericons i pous de formigd, blocs de formigd, magoneria, maons o

qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de I'Obra.

Plec de condicions

En ella hi queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:
El subministrament i col-locacié dels materials.
La fabricaci6 del peric o pou i les operacions necessaries pel seu lligam amb la resta de I'obra.
Les tapes.
La neteja i manteniment del pericé o pou de registre fins 'acabament de I'obra.

Qualsevol altre treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta execucié d'aquesta

unitat d'obra.

Execucio6 de les obres.

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Planols. Llur emplagament i cota seran

els que indiquen els planols.

L'execucié de les obres haura d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3.

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a les
indicades als planols o a les solucions adoptades.

Els errors d'enras amb el paviment de les tapes metal-liques de qualsevol tipus no seran superiors a cinc

mil-limetres (5 mm).

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centimetre (0,5 cm) per

tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin sedimentacions.

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai sera nul o negatiu.

Es col-locaran pates cada trenta centimetres (30 cm) estant I'Ultim a un minim de trenta-cinc centimetres

(35 cm) del fons de la cubeta.

4.- AMIDAMENT | ABONAMENT

4.1.- Enderrocs

4.1.1.-Enderroc i demolicions d’edificacions

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils trets abans de

comengar lI'enderroc i els trets al finalitzar I'enderroc, aprovats per la DF.
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En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de I'edifici ni les canalitzacions

soterrades.
4.1.2.-Transport de runes a obra

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat préviament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris segients:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.1.3.-Classificacio de residus

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.1.4.-Carrega i transport de residus de construccié o demolicié a instal-lacié autoritzada de gestio de

residus

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%

4.2.- Moviment de terres

4.2.1.-Treballs preliminars.

Aclariment i esbrossada.

Plec de condicions

L'amidament es fara per metres quadrats (m?2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projeccio
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també I'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, aixi
com la carrega i transport dels productes a dipdsit o abocador. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista
no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de

I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..

S'abonara segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

Enderrocs i demolicions.

L'amidament s'efectuara per metres cubics (m®) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massis,
realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cubics (m?®) realment enderrocats i retirats del
seu emplagament, mesurats per diferéncia entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se
I'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de
Massissos.

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.

No seran objecte d'abonament independent la carrega i transport a diposit o abocador dels productes
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no
podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de

I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..

L'abonament dels enderrocs es fara segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al

Quadre de Preus.

Escarificat, rassanteig i compactacio.

Aguesta unitat s'entén inclosa en el preu del m? de preparacié de la base d'assentament del terraplé, i per tant,
no donara dret a abonament independent.

Escarificacié i compactacié de ferms existents.

Aquesta unitat s'abonara per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projeccié horitzontal

del terreny.

Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments.

Aquesta unitat d’obra s’abonara per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb aigua a

pressio de paviment bituminds existent.
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4.2.2 .-Excavacions.

Excavacio de terra vegetal.

L'excavacié de terra vegetal es mesurara per metres cubics (m?®), realment excavats mesurats sobre perfils

transversals contrastats del terreny.

El preu inclou I'excavacioé fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui la Direccié d'Obra,
carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilitzacid, instal-lacions o aplecs, i la correcta
conservacié d'aquests fins a la seva reutilitzacié. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra
abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de l'obra i per

la comissid de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels

canons d'ocupacié que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Excavacio en desmunt de I'esplanacio.

L'excavacié de desmunt de I'esplanacié es mesurara per metres cubics (m?), obtinguts com diferéncia entre
els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de comengar I'excavacio i els
perfils tedrics de I'esplanaciod assenyalats als planols o, quan convingui, els ordenats per I'Enginyer Director,
que passaran a prendre's com a teorics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teodrics

s'hagin produit.

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats

d'obra com part integrant d'aquestes.

Els preus inclouen la compactacié de la superficie d'assentament del ferm o formacié d’esplanada millorada
amb sol seleccionat, I'excavacio fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui la Direccid
d'Obra, carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal-lacions o aplecs,

allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execucié de les obres.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que
préviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el

cas que estigui constituida.

Plec de condicions

El preu inclou les plataformes de treball i maquinaria que la Direccié Facultativa consideri necessaries per la
seva execucid, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels canons
d'ocupacié, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i

abocadors.

El preu és Unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavacio, i inclou el pretall. El

preu a aplicar sera l'ofertat per 'empresa adjudicataria a la licitacié considerat el preu “ a risc i ventura”,

independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a I'obra.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:

Pretall en talussos.

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m?)
realment executats, sempre i quan la Direccié d’Obra indiqui expressament I'execucié d’aquesta unitat. En la

resta de situacions es considera inclos dins de les unitats d’excavacio en desmunt.

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzara segons els preus que figuren en el Quadre de preus.

Excavacio de rases, pous i fonaments.

L'excavaci6 en rases, pous i fonaments es mesurara per metres cubics (m3), obtinguts en I'excavacio de rases
i pous continues per a canalitzacions es mesurara obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals
segons la seccid tedrica deduida dels planols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de
fonaments d’estructures i murs es trobara el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels
qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superficie de costats paral-lels, a una distancia de
cinquanta centimetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és I
intersecci6 de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanacio o, en cas d'obres situades fora
de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclos dins de

I'amidament tedrica definida al paragraf anterior, essent aquesta I'inica objecte d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplé o dins d'ell, 'Enginyer Director autoritzés I'excavacié després de realitzat

aquest, I'excavacio del terraplé no sera d'abonament.
En el preu corresponent s’inclou I'apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes

sobrants a I'abocador o lloc d’utilitzacié o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior carrega i transport

al llos d'Us i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar
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material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la

comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..

El preu és unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavacié. El preu a aplicar
sera I'ofertat per 'empresa adjudicataria a la licitacié considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del

percentatge real de roca que aparegui a I'obra.

L’excavacio en rases i pous s’abonara segons el preu unitari establert al Quadre de preus.

4.2.3.-Terraplens i rebliments.

Terraplens o pedraplens.

Els replens es mesuraran en metres cubics (m3), obtinguts com a resultat de la diferéncia entre els perfils
inicials del terreny abans d'iniciar el replé i el perfil tedric corresponent a I'esplanacio i els talussos definits als
planols, sense tenir en compte excessos produits per talussos més estesos o sobreamples al terraple o

pedraplé.

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronacio, havent-se de considerar com a

mitjana ponderada d’aquestes operacions.

El coronament de terraplé s’abonara al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de terraplé

segons el tipus definit a projecte.

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclos, fins i tot canons de préstecs en
els casos necessaris, preparacié de la base, extensid, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de
talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin

falta.
Els volums de desmunt i terraplé generats per a la realitzaci6 de les bermes especificades al procés
d’execucié de la base de terraplé no seran d’'abonament per estar inclos al preu de la preparacié de la base de

terraple.

Aquesta unitat d'obra s'abonara segons la procedéncia del material, d'acord amb els preus que figuren al

Quadre de Preus.

Base de terraplenat o pedraplenat.

Plec de condicions

La preparacié de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurara per metres quadrats (m?) realment
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execucid; incloent els volums de desmunt i terraplé

generats per a la realitzacioé de les bermes i compactacié de fons de I'excavacio..

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzara segons el preu que figura en el Quadre de Preus.

Rebliments localitzats.
Els replens localitzats es mesuraran per metres cubics (m?®) realment executats, deduits dels perfils presos
abans i després dels treballs.
Aquesta unitat d'obra s'abonara segons la procedéncia del material, d'acord amb els preus que figuren al
Quadre de Preus.
Rebliment de rases, pous o fonaments.
L’execucié d’aquesta unitat es realitzara tal i com s’indica a I'apartat 3.2.3.b d’aquest plec.
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavacioé en rasa (mesurat amb els
criteris de I'apartat 4.1.2.d) al qual se li deduira el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat
dintre el volum excavat.
S’abonara segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.

4.2.4 .-Acabats.

Allisada de talussos.

No sera objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclos dins de les unitats

d'excavacio, terraplé i afermament.

Reatalussat en desmunts.

Sera objecte d’'amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalussat en excavacié de terreny no
classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direccié d’obra indiqui expressament I'execucié d’aquesta

unitat. En la resta de situacions es considera inclos dins de les unitats de desmunt.

El reatalussat en desmunt s’abonara segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:
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- m® sobrepreu per reatalussat en excavacié de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans

mecanics, inclds part proporcional de voladura en roca, carrega i transport a 'abocador o lloc d’Us.

4.2.5.-Obres diverses.

Camins d’accessos als talls.

Els camins d’accessos als talls, aixi com el seu manteniment i restitucié a I'estat indicat per la D.O., amb les

corresponents mesures correctores, no sera d'abonament.

4.1.5.b.- Proteccions d’escullera

Les proteccions d’escullera a disposar per a la proteccidé de fonamentacions de piles i estreps o dels talussos
de terraplens s’amidara i abonara per metres cubics (m?3) realment executats mesurats segons les dimensions

teoriques que figuren als planols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de les Obres.

4.3.- Canonades

4.3.1.-Tubs

Els tubs i juntes s'abonaran com a longitud global de tubs i juntes col-locades i resultants d'aplicar en el terreny
les indicacions dels planols o del Director d'Obra, no essent d'abonament els excessos no autoritzats per
aquest. S'abonara com a longitud de canonada la corresponent als pous i arquetes. Les longituds de
canonada aixi obtingudes s'incrementaran en un cinc per cent (5%) per tenir en compte les péerdues per
retalls.

4.3.2.-Pous i pericons

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construit, o bé per metre de fondaria segons s'especifiqui al
quadre de preus. El preu inclou el formigd de solera, fabrica de maé i formigé HA-25 en algats, armadures i,
quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formacio
d'escales de gat.

Aixi mateix, el pous d’embornals s'amidaran per unitat de pou.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre

de preus.

Graons

Plec de condicions

El subministrament i col-locacié de pates es mesurara i abonara per unitats realment col-locades i
acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposicio indicada als Planols del

Projecte.
El preu assenyalat comprén el subministrament, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria i ma
d'obra necessaris per a I'execucio, aixi com les necessitats circumstancials que calguin per a que I'obra
realitzada sigui aprovada per la Direccié d'Obra.

4.3.3.-Marcs i tapes
El subministrament i col-locacié de mares i tapes metal-liques de pous de registre es mesurara i pagara
per unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i als Planols
del Projecte.
El preu assenyalat compréen el subministrament, manipulacio i Us de tots els materials, maquinaria i ma
d'obra necessaris per a I'execucid, aixi com les necessitats circumstancials que es requereixin per a que
I'obra realitzada sigui aprovada per la Direccio d'Obra
44.- Afermats.

4.4.1.-Capes granulars.

Tot-u artificial.

El tot-u artificial s’abonara per metres cubics (m?) realment executats, mesurats amb arranjament a les

seccions tipus assenyalades als Planols.

No seran d’'abonament els excessos laterals, ni les consequents de 'aplicacié de la compensacié de la minva

de gruixos de capes subjacents.

4.4.2.-Mescles bituminoses.
Mescles bituminoses en calent.
La fabricacié i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonara per tones (t), segons tipus,
mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construides amb arranjament a les seccions
tipus que figuren als Planols, pel gruix menor dels dos seglients: el que figura en els Planols o el deduit dels

assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’arid,

un cop deduit el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la
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preparacio de la superficie existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes

laterals.
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricaci6 de mescles bituminoses en calent s'abonara per tones (t),
obtingudes aplicant a I'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En
el preu del betum és inclos la seva part proporcional de la fabricacio, transport i col-locacié.

4.4.3.-Regs i tractaments superficials.

Regs d'emprimacio.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als

planols, tot inclos.

No seran d'abonament els excessos laterals.

Regs d'adheréncia.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als

planols, tot inclos.

No seran d'abonament els excessos laterals.

4.6.4. Paviment de pista atletisme.

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.6.5. Obres complementaries.

Vorades i voravies

Vorada prefabricada

El subministrament i col-locacié de la vorada de formigd es mesurara per metres lineals mesurats en obra si

s6n de reposicié i sobre Planols si s6n de nova planta.

El preu d'aplicacié inclou el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma
d'obra necessaris per a la seva execucio6 i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

Plec de condicions

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc

El subministrament i col-locacié de la rigola es mesurara per metres lineals mesurats en obra si sén de

reposici6 i sobre Planols si sén de nova planta.
El preu d'aplicacié inclou el subministrament, manipulacioé i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma
d'obra necessaris per a la seva execucio6 i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

Llosa de peces prefabricades de formigé

(M2 de llosa de peces prefabricades de formigd, inclosa p.p. de panots especials per a formacié de guals i

passos de vianants).

El paviment de llosa de peces prefabricades de formigd es mesurara i abonara pels metres quadrats realment
executats, mesurats en obra, quedant inclds en el seu preu unitari la solera de formigd, el morter
d'assentament i la beurada del rejuntat final.

El preu d'aplicaci6 inclou el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma
d'obra necessaris per a la seva execucio i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

Paviment continu natural

(M2 de paviment natural continu, inclosa p.p d’element auxiliar per la seva correcta posta en obra).

El paviment natural continu es mesurara i abonara pels metres quadrats realment executats, mesurats en

obra.

El preu d'aplicacié inclou el subministrament, manipulacioé i utilitzacié de tots els materials, maquinaria i ma
d'obra necessaris per a la seva execucio6 i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal
que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspeccié Facultativa.

4.7. Estructures de formigo.

4.7.4. Armadures utilitzades en el formigé armat.
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Armadures passives

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diametre les longituds que figuren als planols per al pes de
quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del cataleg que indiqui I'Enginyer Director.

Aquest amidament no podra ser incrementada per cap concepte, fins i tot tolerancies de laminacio.

Al preu hi son inclosos el subministrament, elaboracio, doblatge, la col-locacid, els separadors, falques,
lligams, soldadures, pérdues per retalls i escapgaments, empalmaments per encavalcaments encara que no

estiguin previstos als planols.

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no sera objecte d'amidament i

abonament per aquest concepte, quedant inclos al preu de la unitat corresponent.

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.

Armadures actives

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col-locats en obra, deduits dels planols.
Es considerara inclds en el preu del quadre de preus el cost de pérdues per despunts, suplements |,
ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, aixi com els de les operacions de tibat, injeccid,

eventuals canons i patents d'utilitzacio.

4.7.5. Formigons.

Formigd en massa o armat.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) deduits de les seccions i planols del Projecte, amb les

segulents particularitats i excepcions:

- El formigé emprat a replens, es mesurara per diferéncia entre els estats anterior i posterior de I'execucié de
les obres, essent I'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar I'excavacio.

- El formigd a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge
no sera objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclds al preu d'aquestes
unitats.

- Analogament passa amb el formigé a qualsevol element prefabricat.

- L'abonament es fara per tipus de formigé i lloc d’utilitzacié, amb arranjament als preus existents als Quadres

de preus.

Plec de condicions

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els
materials necessaris, maquinaria i ma d'obra necessaries per a la seva execucid i quantes operacions siguin
precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a
voreres d'obres de fabrica.

4.7.6. Elements auxiliars.

Encofrats i motlles.

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m?2) realment executats, mesurats sobre planols d'acord amb

els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.

Els preus inclouen totes les operacions necessaries per materialitzar formes especials com matéries,
caixetins, remats singulars definits en planols, etc. També inclou la col-locacié i ancoratge de candeles, mitjans
auxiliars de construccid de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessaria pels
correctes aplom, anivellacié i rasanteig de superficies.

Cindris.

A les obres de fabrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurara el volum realment cindrat
limitat entre la superficie de recolzament del cindri que defineixi I'Enginyer Director de les Obres i I'encofrat de
la cara inferior de I'estructura a sustentar.

En aquest preu queda inclosa la preparacio de la base d’assentament.

S'abonara al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.

i operacions incloses en la definicio i condicions de la partida d’obra executada i del procés d’execucié definits

als apartats anteriors.

Jaume Valenti Santiago

Arquitecte tecnic
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Obra 01 PRESSUPOST 202500025
Capitol 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
NUM. CO0DM LA DESCRIPCIO

1 F2162z2B0 u Desmuntatge i retirada de material esportiu a zona d'acopi, inclosa la gabia de llangaments. Inclou també la

posterior col.locacio/instal.lacio una vegada acabades les obres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Conjunt de mastils i banderes 1,000 1,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F216ZZB1 u Desmuntatge del conjunt d'elements que constitueixen la vorada existent d'alumini, demolicié de fonaments amb
mitjans mecanics o manuals, tria i acumulacio dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la documentacit acreditativa del procés de deposicio del residu.

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 Conjunt de mastils i banderes 1,000 1,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G2192200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i paviment sintétic existent, inclos carrega mecanica
0 manual, transport a I'abocador dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de I'abocador,
inclosa la neteja de la superficie

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Zonade4cm 6.476,000 4,000 25.904,000 C#H*D#*E#*F#
2 Zonade2cm 234,000 2,000 468,000 CH#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 3,000 791,160 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 27.163,160

4 F2192040 m Enderrocament de canaleta de drenatge, inclos dau de formigo amb mitjans mecanics o manuals. Tria i
acumulacio dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, carrega i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentacio acreditativa del procés de deposicio del residu. Tot inclos.
Num. Text Tipus [c] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Dues rectes i corba nord 305,000 305,000 C#*D#E#'F#
3 Percentatge "A origen" P 5,000 15,250 PERORIGEN(

5 PPA900ZE pa

6  PPA901ZE pa

TOTAL AMIDAMENT | 320,250 |

Partida alcada a justificar per a la neteja de linterior de la canaleta existent; aproximadament 85 metres.
Aquesta tasca inclou també la construccio d'arquetes de registre noves aproximadament cada 25 metres en la
mateixa canaleta

AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

Partida algada per a l'adaptacié de fossat de la ria a nova normativa. Inclou demolicié de paviment existent,
recrescut de formigo, adaptacio de desaigle, i subministrament i col.locacio de nou obstacle amb tres potes
metal.liques i travesser de fusta, regulable en altura.

AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 2
Obra 01 PRESSUPOST 202500025
Capitol 02 ENCINTAT, PAVIMENT ESPORTIU | SENYALITZACIO
ML, 0D Ua DESCRIPCIO
1 FD5GZZC2 m Subministre i col.locaci¢ de canal de formigo polimer d'amplada interior de 200 mm, i altura exterior de 350 mm
per a recollida d'aigies pluvials en moduls d'1 metre de longitut, amb tapa de formigd reforgada. Inclou
cimentaci¢ i rigola de proteccio lateral de 10 cm d'amplada. Inclou arqutes de registre a la mateixa canaleta.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 305,000 305,000 C#*D#E#*F#
2 C#*Di#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 305,000
2 EGIZY001 m2 Paviment sintétic bicapa realitzat “'in situ”” de 13-14 mm de gruix total en les zones de carreres i amb un gruix
de 18 mm en els extrems de les zones de salts i de llangaments. Aquest paviment bicapa estara format per una
capa base de 10 mm de gruix d'un sol component i una d'acabat de 3-4 mm de gruix de 2 components (haura de
portar un minim de 2.70 kg/m? d'EPDM de 1-4 mm ). Préviament a I'estesa de la primera capa caldra executar
un reg d'adherencia sobre l'asfalt existent (0,15 kg/m?) i abans de I'estesa de la segona capa es realitzara un reg
per tapar els porus de la primera capa (2,15 kg/m?). Color vermell.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Pista atletisme/mitja lluna/zona 6.802,000 6.802,000 C#*D#*E#*F#
ria/salts i llangaments
4 Percentatge "A origen" P 3,000 204,060 PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT 7.006,060
3 EGIZzm02 ml Subministrament i instal.lacio de vorada d'alumini anonitzat perimetral, per a pista d'atletisme.
Num. Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL  Formula
1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
4 EGIZZM08 u Marcatge i senyalitzacio de la pista d'atletisme de 8 carrers i dues cues amb pintura de poliureta
monocomponent. de color blanc per sortides, zones, pre-zones, meta, contra-meta; salts de longitut, triples salts,
llangament de javelina, salts de perxa, cercles de llangaments, etc. Inclou plaques d'alumini
descriptives. Totalment acabat.
Num. Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 202500025
Capitol 03
Titol 3 01 VARIS SALTS/FOSSATS
MWLM, GO0 ua DESGRIPCID
1 PPA902ZE pa Partida algada a justificar per a la remodelacié o eliminacié dels fossats de salt. Aquesta PA ha d'incloure el

rebaix dels fossats existents, adaptacio de la nova base, canvi de vorades perimetrals, col.locacio de llistons i
nova sorra que garanteixi I'ts esportiu. En el cas que la Propietat vulgui eliminar algun fossat, aquest s'héuuraR de
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AMIDAMENTS

Pag.: 3

restaurant com la resta de terreny natural/gespa que hi ha a l'interior de la pista i s'eliminaran les taules de
batuda que ja no siguin necessaries.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPA903ZE pa Partida algada a justificar per a la reparacio de diverses taules de batuda o part d'elles. També s'inclou en
aquesta PA les reparacions en les caixetins de salt de perxa, si la Propietat i la DF ho consideren necessari.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 P2217-PC10 u Subministrament d'un espai de llangaments.Aquesta partida inclou:
- Excavacio de fonaments de gabia de llangaments.
- Fonamentaci6 i muntatge de pilans subministrats per la Propietat.
- Subministrament i col.locacio de xarxa de seguretat.
- Paviment de zona de llangaments de 70 m2 aproximadament.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 202500025
Capitol 03
Titol 3 02 INTERIOR PISTA
MNUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 P2217-PCO1 m Excavacit per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i acopi de material al costat de
la rasa, per a la seva reutilitzacio una vegada instal.lat €l tub de reg de diametre variable. També s'iinclou
I'aportacio de sorra per protegir el tub.
AMIDAMENT DIRECTE 660,000
2 P2217-PC02 u Subministrament de xarxa de reg en l'interior de la pista (aproximadament 7.500 m2). Aquesta partida inclou:
- 20 canons de turbina de 20 metres d'abast i els seus acoplaments.
- 510 metres lineals de canonada de 63 mm PE
- 150 metres lineals de canonada de 50 mm PE pels aspersors del mig del camp que incorporin electrovalvula
- Armnari eléctric i de comendament de 20 estacions i amb senosr de pluja.
- Aparellatge electric per al funciuonament dels asperosrs i de les electrovalvules
AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
3 P2217-PC03 u Arranjament, ressembrar i anivellar camp de l'interior de la pista (aproximadament 7.500 m2).
AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
Obra 01 PRESSUPOST 202500025
Capitol 03
Titol 3 03 HOMOLOGACIONS
MUM. CCDI L& DESCRIPCIO
1 PPA901HO pa Partida algada de cobrament integre per a la homologacio de la pista per a la realitzacié de competicions oficials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra
Capitol
Titol 3
ML, GO0
1 PPA900SS

01
03
04
L&
pa

PRESSUPOST 202500025
VARIS
SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIO

Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a I'obra

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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. ) NUMERD  CODI UA  DESCRIPCH) PREU
MUMER®  CODI UA DESCRIPCIO PREU
- Armnari electric i de comendament de 20 estacions i amb senosr de pluja.
P-1 EGIZY(001 m2 Paviment sintétic bicapa realitzat “'in situ” de 13-14 mm de gruix total en les zones de N7 € - Aparellatge eléctric per al funciuonament dels asperosrs i de les electrovalvules
carreres i amb un gruix de 18 mm en els extrems de les zones de salts i de llangaments. (SETZE MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS)
Aquest paviment bicapa estara format per una capa base de 10 mm de gruix d'un sol
component i una d'acabat de 3-4 mm de gruix de 2 components (haura de portar un minim de ) o e ) )
2.70 kg/m? d'EPDM de 1-4 mm ). Préviament a l'estesa de la primera capa caldra executar un P-11 P2217-PC03 u Arranjament, ressembrar i anivellar camp de l'interior de la pista (aproximadament 7.500 m2). 485000 €
reg d'adheréncia sobre l'asfalt existent (0,15 kg/m?) i abans de I'estesa de la segona capa es (QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
realitzara un reg per tapar els porus de la primera capa (2,15 kg/m?). Color vermell.
P-12  P2217-PC10 u Subministrament d'un espai de llangaments.Aquesta partida inclou: 10.500,00 €
. - Excavacio de fonaments de gabia de llangaments.
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS) - Fonamentacio i muntatge de pilans subministrats per la Propietat.
- Subministrament i col.locaci6 de xarxa de seguretat.
P2 EGIZZM02 ml Subministrament i instal.laci¢ de vorada d'alumini anonitzat perimetral, per a pista d'atletisme. 1913 € - Paviment de zona de llangaments de 70 m2 aproximadament.
(DINOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)
P-3  EGIZZM08 u Marcatge i senyalitzacio de la pista d'atletisme de 8 carrers i dues cues amb pintura de 14.800,00 € ) ) ) ‘
poliureta monocomponent. de color blanc per sortides, zones, pre-zones, meta, contra-meta: P-13  PPA900SS pa Partida alcada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra 4,500,00 €
salts de longitut, triples salts, llangament de javelina, salts de perxa, cercles de llangaments, (QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)
etc. Inclou plaques d'alumini descriptives. Totalment acabat.
(CATORZE MIL VUIT-CENTS EUROS) P-14  PPA900ZE pa Partida algada a justificar per a la neteja de linterior de la canaleta existent; aproximadament 2.80000 €
85 metres. Aquesta tasca inclou també la construccié d'arquetes de registre noves
P-4 F216ZZB0 u Desmuntatge i retirada de material esportiu a zona d'acopi, inclosa la gabia de llangaments. 7.051,28 € aproximadament cada 25 metres en la mateixa canaleta
Inclou també la posterior col.locacid/instal.lacio una vegada acabades les obres. (DOS MIL VUIT-CENTS EUROS)
(SET MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT--VUIT CENTIMS)
P-15 PPA901HO pa Partida algada de cobrament integre per a la homologacié de la pista per a la realitzacio de 22.359,36 €
P-5  F216ZZB1 u Desmuntatge del conjunt d'elements que constitueixen la vorada existent d'alumini, demolicio 99008 € compeficions oficials. ‘
de fonaments amb mitjans mecanics o manuals, tria i acumulacié dels residus a obra amb (VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
contenidors, sacs o altres sistemes, carrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autqr!tzat a guglsevol dlstarnua, tanfes. ('tgxes, canons i despeses) si s'escau i tota P-16 PPA901ZE pa Partida algada per a l'adaptacio de fossat de la ria a nova normativa. Inclou demolicié de 5.489,36 €
la documentaci6 acreditativa del procés de deposicio del residu. paviment existent, recrescut de formigo, adaptacio de desaigiie, i subministrament i
(NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB VUIT CENTIMS) col.locacié de nou obstacle amb tres potes metal.liques i travesser de fusta, regulable en
altura.
P-6  F219Z040 m Enderrocament de canaleta de drenatge, inclos dau de formigé amb mitjans mecanics o 16,77 € (CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
manuals. Tria i acumulacié dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
carrega i transport al gestor de resw_Ju's o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia, P-17 PPA902ZE pa Partida alada a justificar per a la remodelacio o eliminacio dels fossats de salt. Aquesta PA 15.500,00 €
tanfes‘ (Fz’axes, canons | dgspgses) si s'escau i tota la documentacio acreditativa del procés de ha d'incloure el rebaix dels fossats existents, adaptacio de la nova base, canvi de vorades
deposicio del residu. Tot inclos. ) perimetrals, col.locacié de llistons i nova sorra que garanteixi I'is esportiu. En el cas que la
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS) Propietat vulgui eliminar algun fossat, aquest s'haura de restaurant com la resta de terreny
natural/gespa que hi ha a linterior de la pista i s'eliminaran les taules de batuda que ja no
P-7  FD5GZZC2 m Subministre i col.locacio de canal de formig polimer d'amplada interior de 200 mm, i altura mn € Siguin necessaries.
exterior de 350 mm per a recollida d'aigiies pluvials en moduls d'1 metre de longitut, amb (QUINZE MIL CINC-CENTS EUROS)
tapa de formigo reforgada. Inclou cimentacio i rigola de proteccio lateral de 10 cm d'amplada.
Inclou arqutes de registre a la mateixa canaleta. P-18 PPA903ZE pa Partida algada a justificar per a la reparacio de diverses taules de batuda o part d'elles. 485000 €
(CENT ONZE EUROS AMB ONZE CENTIMS) També s'inclou en aquesta PA les reparacions en les caixetins de salt de perxa, si la
Propietat i la DF ho consideren necessari.
P-8 (2192200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i paviment sintétic existent, 213 € (QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
inclos carrega mecanica o manual, transport a I'abocador dels materials resultants, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador, inclosa la neteja de la superficie
(DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
P9 P2217-PCO1 m Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i acopi de 275 €
material al costat de la rasa, per a la seva reutilitzacio una vegada instal.lat el tub de reg de
diametre variable. També s'iinclou I'aportacio de sorra per protegir €l tub.
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
P-10 P2217-PC02 u Subministrament de xarxa de reg en linterior de la pista (aproximadament 7.500 m2). 16.330,00 €

Aquesta partida inclou:

- 20 canons de turbina de 20 metres d'abast i els seus acoplaments.

- 510 metres lineals de canonada de 63 mm PE

- 150 metres lineals de canonada de 50 mm PE pels aspersors del mig del camp que
incorporin electrovalvula
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NUMERC CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1 EGIZY001T  m2 Paviment sintetic bicapa realitzat “'in situ” de 13-14 mm de gruix total en les zones de 31,73 €
carreres i amb un gruix de 18 mm en els extrems de les zones de salts i de llangaments.
Aquest paviment bicapa estara format per una capa base de 10 mm de gruix d'un sol
component i una d'acabat de 3-4 mm de gruix de 2 components (haura de portar un minim de
2.70 kg/m* d'EPDM de 14 mm ). Préviament a l'estesa de la primera capa caldra executar un
reg d'adheréncia sobre l'asfalt existent (0,15 kg/m?) i abans de l'estesa de la segona capa es
realitzara un reg per tapar els porus de la primera capa (2,15 kg/m?). Color vermell.
B9H1Z2121 t Paviment sintetic bi-capa executat “’in situ”" de 13 6 18 mm de gruix. 30,34500 €
Altres conceptes 1,38500 €
P-2 EGIZZM02  ml Subministrament i instal.laci¢ de vorada d'alumini anonitzat perimetral, per a pista d'atletisme. 19,13 €
B9651202 m Vorada d'alumini anonitzat 822000 €
Altres conceptes 10,91000 €
P-3 EGIZZM08 u Marcatge i senyalitzacio de la pista d'atletisme de 8 carrers i dues cues amb pintura de 14.800,00 €
poliureta monocomponent. de color blanc per sortides, zones, pre-zones, meta, contra-meta;
salts de longitut, triples salts, llangament de javeling, salts de perxa, cercles de llangaments,
etc. Inclou plaques d'alumini descriptives. Totalment acabat.
Sense descomposicio 14.800,00000 €
P-4 F2162ZB0 u Desmuntatge i retirada de material esportiu a zona d'acopi, inclosa la gabia de llangaments. 7.051,28 €
Inclou també la posterior col.locacit/instal.lacio una vegada acabades les obres.
B2RAZ101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 13,78000 €
Altres conceptes 7.037,50000 €
P-5 F216ZZB1 u Desmuntatge del conjunt d'elements que constitueixen la vorada existent d'alumini, demolicio 990,08 €
de fonaments amb mitjans mecanics o manuals, tria i acumulaci¢ dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, carrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentacié acreditativa del procés de deposicio del residu.
B2RAZ101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 13,78000 €
Altres conceptes 976,30000 €
P-6 F2192040 m Enderrocament de canaleta de drenatge, inclos dau de formigd amb mitjans mecanics o 16,77 €
manuals. Tria i acumulacio dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentacio acreditativa del procés de
deposicio del residu. Tot inclos.
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 1,37800 €
Altres conceptes 15,39200 €
P-7 FD5GZZC2 m Subministre i col.locacié de canal de formigé polimer d'amplada interior de 200 mm, i altura 111,11 €
exterior de 350 mm per a recollida d'aigiies pluvials en moduls d'1 metre de longitut, amb
tapa de formigo reforgada. Inclou cimentacio i rigola de proteccio lateral de 10 cm d'amplada.
Inclou arqutes de registre a la mateixa canaleta.
BD5G00B0 m Canal de formigé polimer de 200 mm d'amplada i 350 mm d'altura. 1 metre de llargada 103,46700 €
B064300C m3  Formigé HM-20/P/20/ de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 327360 €
Altres conceptes 4,36940 €
P-8 G2192200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i paviment sintétic existent, 213 €
inclos carrega mecanica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador, inclosa la neteja de la superficie
B2RA200Z t Disposicio controlada al gestor o diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio co 1,39000 €
Altres conceptes 0,74000 €
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P-9 P2217-PC01 m Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i acopi de 2,75
material al costat de la rasa, per a la seva reutilitzacié una vegada instal.lat el tub de reg de
diametre variable. També s'iinclou I'aportacio de sorra per protegir €l tub.
Sense descomposicio 2,75000
P-10 P2217-PC02 u Subministrament de xarxa de reg en linterior de la pista (aproximadament 7.500 m2). 16.330,00
Aquesta partida inclou:
- 20 canons de turbina de 20 metres d'abast i els seus acoplaments.
- 510 metres lineals de canonada de 63 mm PE
- 150 metres lineals de canonada de 50 mm PE pels aspersors del mig del camp que
incorporin electrovalvula
- Armnari eléctric i de comendament de 20 estacions i amb senosr de pluja.
- Aparellatge eléctric per al funciuonament dels asperosrs i de les electrovalvules
Sense descomposicio 16.330,00000
P-11 P2217-PC03 u Arranjament, ressembrar i anivellar camp de l'interior de la pista (aproximadament 7.500 m2). 4.850,00
Sense descomposicio 4.850,00000
P-12 P2217-PC10 u Subministrament d'un espai de llangaments.Aquesta partida inclou: 10.500,00
- Excavacit de fonaments de gabia de llangaments.
- Fonamentacio i muntatge de pilans subministrats per la Propietat.
- Subministrament i col.locacio de xarxa de seguretat.
- Paviment de zona de llangaments de 70 m2 aproximadament.
Sense descomposicio 10.500,00000
P-13 PPA900SS  pa Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra 4.500,00
Sense descomposicio 4.500,00000
P-14 PPA900ZE  pa Partida algada a justificar per a la neteja de l'interior de la canaleta existent; aproximadament 2.800,00
85 metres. Aquesta tasca inclou també la construcci¢ d'arquetes de registre noves
aproximadament cada 25 metres en la mateixa canaleta
Sense descomposicio 2.800,00000
P-15 PPA901HO  pa Partida algada de cobrament integre per a la homologacit de la pista per a la realitzacié de 22.359,36
competicions oficials.
Sense descomposicio 22.359,36000
P-16 PPA901ZE  pa Partida algada per a I'adaptacio de fossat de la ria a nova normativa. Inclou demolicié de 5.489,36
paviment existent, recrescut de formigd, adaptacié de desaigiie, i subministrament i
col.locacio de nou obstacle amb tres potes metal.liques i travesser de fusta, regulable en
altura.
Sense descomposicio 5.489,36000
P-17 PPAG02ZE  pa Partida algada a justificar per a la remodelacio o eliminacio dels fossats de salt. Aquesta PA 15.500,00
ha d'incloure el rebaix dels fossats existents, adaptacié de la nova base, canvi de vorades
perimetrals, col.locacio de llistons i nova sorra que garanteixi I'is esportiu. En el cas que la
Propietat vulgui eliminar algun fossat, aquest s'haura de restaurant com la resta de terreny
natural/gespa que hi ha a l'interior de la pista i s'eliminaran les taules de batuda que ja no
siguin necessaries.
Sense descomposicio 15.500,00000
P-18 PPA903ZE  pa Partida algada a justificar per a la reparacio de diverses taules de batuda o part delles. 4.850,00
També s'inclou en aquesta PA les reparacions en les caixetins de salt de perxa, si la
Propietat i la DF ho consideren necessari.
Sense descomposicio 4.850,00000
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Obra
Capitol

MLUM, SO0

LA

01 Pressupost 202500025
01 Treballs previs i enderrocs

DESCRIPCIO

PREUY

AMIDAMENT

IMPORT

1 F216ZZB0

2 F2162ZB1

3 G2192200

4 F2192040

5 PPA900ZE

6 PPA901ZE

m2

pa

pa

Desmuntatge i retirada de material esportiu a zona d'acopi, inclosa la
gabia de llangaments. Inclou també la posterior col.locacio/instal.lacio
una vegada acabades les obres. (P - 4)

Desmuntatge del conjunt d'elements que constitueixen la vorada
existent d'alumini, demolicié de fonaments amb mitjans mecanics o
manuals, tria i acumulacio dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, carrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distancia, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentacio acreditativa del procés de
deposicio del residu. (P -5)

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i paviment
sintetic existent, inclos carrega mecanica o manual, transport a
I'abocador dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superficie (P - 8)

Enderrocament de canaleta de drenatge, inclos dau de formigdé amb
mitjans mecanics o manuals. Tria i acumulacié dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, carrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentacio
acreditativa del procés de deposicio del residu. Tot inclos. (P - 6)

Partida algada a justificar per a la neteja de l'interior de la canaleta
existent; aproximadament 85 metres. Aquesta tasca inclou també la
construccié d'arquetes de registre noves aproximadament cada 25
metres en la mateixa canaleta (P - 14)

Partida algada per a l'adaptacio de fossat de la ria a nova normativa.
Inclou demolicio de paviment existent, recrescut de formigé, adaptacié
de desaigiie, i subministrament i col.locaci6 de nou obstacle amb tres
potes metal.liques i travesser de fusta, regulable en altura. (P - 16)

7.051,28

990,08

2,13

16,77

2.800,00

5.489,36

1,000

1,000

27.163,160

320,250

1,000

1,000

7.051,28

990,08

57.857,53

5.370,59

2.800,00

5.489,36

TOTAL  Capitol

01.01

79.558,84

Obra
Capitol

RUM. GODH

Li4

01 Pressupost 202500025
02 Encintat, paviment esportiu i senyalitzacio

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 FD5GzzC2

2 EGIZY001

3 EGIZZm02

4 EGIZzZM08

m2

ml

Subministre i col.locacié de canal de formigd polimer d'amplada
interior de 200 mm, i altura exterior de 350 mm per a recollida d'aigiies
pluvials en moduls d'1 metre de longitut, amb tapa de formigd
reforgada. Inclou cimentacio i rigola de proteccio lateral de 10 cm
d'amplada. Inclou arqutes de registre a la mateixa canaleta. (P - 7)

Paviment sintétic bicapa realitzat “'in situ”" de 13-14 mm de gruix total
en les zones de carreres i amb un gruix de 18 mm en els extrems de
les zones de salts i de llangaments. Aquest paviment bicapa estara
format per una capa base de 10 mm de gruix d'un sol component i una
d'acabat de 3-4 mm de gruix de 2 components (haura de portar un
minim de 2.70 kg/m2 d'EPDM de 1-4 mm ). Préviament a I'estesa de la
primera capa caldra executar un reg d'adheréncia sobre I'asfalt existent
(0,15 kg/m?) i abans de l'estesa de la segona capa es realitzara un reg
per tapar els porus de la primera capa (2,15 kg/m?). Color vermell.

-1
Subministrament i instal.lacié de vorada d'alumini anonitzat perimetral,
per a pista d'atletisme. (P - 2)

Marcatge i senyalitzacio de la pista d'atletisme de 8 carrers i dues cues
amb pintura de poliureta monocomponent. de color blanc per sortides,
zones, pre-zones, meta, contra-meta; salts de longitut, triples salts,

11,11

31,73

19,13

14.800,00

305,000

7.006,060

400,000

1,000

33.888,55

222.302,28

7.652,00

14.800,00

EUR
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llangament de javelina, salts de perxa, cercles de llangaments, etc.
Inclou plaques d'alumini descriptives. Totalment acabat. (P - 3)
TOTAL Capitol 01.02 278.642,83
Obra 01 Pressupost 202500025
Capitol 03 Varis
Titol 3 01 Varis salts/fossats
MLUM. COD UA DESGRIPCIC PREU ANVDANENT IMEORT
1 PPA902ZE pa Partida algada a justificar per a la remodelacié o eliminacid dels 15.500,00 1,000 15.500,00
fossats de salt. Aquesta PA ha dincloure el rebaix dels fossats
existents, adaptacio de la nova base, canvi de vorades perimetrals,
col.locacio de llistons i nova sorra que garanteixi I's esportiu. En el
cas que la Propietat vulgui eliminar algun fossat, aquest s'haura de
restaurant com la resta de terreny natural/gespa que hi ha a l'interior
de la pista i s'eliminaran les taules de batuda que ja no siguin
necessaries. (P-17)
2 PPA903ZE pa Partida algada a justificar per a la reparacio de diverses taules de 4.850,00 1,000 4.850,00
batuda o part d'elles. També s'inclou en aquesta PA les reparacions en
les caixetins de salt de perxa, si la Propietat i la DF ho consideren
necessari. (P - 18)
3 P2217-PC10 u Subministrament d'un espai de llangaments.Aquesta partida inclou: 10.500,00 1,000 10.500,00
- Excavacit de fonaments de gabia de llangaments.
- Fonamentaci6 i muntatge de pilans subministrats per la Propietat.
- Subministrament i col.locaci6 de xarxa de seguretat.
- Paviment de zona de llangaments de 70 m2 aproximadament.
(P-12)
TOTAL Titol 3 01.03.01 30.850,00
Obra 01 Pressupost 202500025
Capitol 03 Varis
Titol 3 02 Interior pista
NLIM. €O UM DESGRIPCIO FREY AMIDAMENT IMPORT
1 P2217-PCO1  m Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala 2,75 660,000 1.815,00
excavadora i acopi de material al costat de la rasa, per a la seva
reutilitzacié una vegada instal.lat el tub de reg de diametre variable.
Tambeé s'iinclou l'aportacio de sorra per protegir el tub. (P -9)
2 P2217-PC02 u Subministrament de xarxa de reg en linterior de la pista 16.330,00 1,000 16.330,00
(aproximadament 7.500 m2). Aquesta partida inclou:
- 20 canons de turbina de 20 metres d'abast i els seus acoplaments.
- 510 metres lineals de canonada de 63 mm PE
- 150 metres lineals de canonada de 50 mm PE pels aspersors del
mig del camp que incorporin electrovalvula
- Armnari eléctric i de comendament de 20 estacions i amb senosr de
pluja.
- Aparellatge eléctric per al funciuonament dels asperosrs i de les
electrovalvules (P - 10)
3 P2217-PC03  u Arranjament, ressembrar i anivellar camp de l'interior de la pista 4.850,00 1,000 4.850,00
(aproximadament 7.500 m2). (P - 11)
TOTAL Titol 3 01.03.02 22.995,00
Obra 01 Pressupost 202500025
Capitol 03 Varis
Titol 3 03 Homologacions
EUR
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WUM. GO UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 PPA901HO pa Partida algada de cobrament integre per a la homologacio de la pista 22.359,36 1,000 22.359,36
per a la realitzacio de competicions oficials. (P - 15)
TOTAL Titol 3 01.03.03 22.359,36
Obra 01 Pressupost 202500025
Capitol 03 Varis
Titol 3 04 Seguretat i salut
MUM. COTI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPA900SS pa Partida alcada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a I'obra (P 4.500,00 1,000 4.500,00
-13)
TOTAL Titol 3 01.03.04 4.500,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.cov oot 438.906,03
13 % Despeses generals SOBRE 438.906,03...........cccuiiiiiiiiiiiiiieiiee e 57.057,78
6 % Benefici industrial SOBRE 438.906,03..........ccoooiiiiiiiiiiiee e 26.334,36
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 522.298,17
21 % IVA SOBRE 522.298,17 ... . ettt e 109.682,62
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 631.980,79

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclds) puja a

sis-cents trenta-un mil nou-cents vuitanta euros amb setanta-nou céntims

Jaume Valenti Santiago
Arquitecte técnic
Técnic redactor del document
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