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0. OBJECTE DEL DOCUMENT 
El 12 de desembre del 2017 es va aprovar definitivament la 
modificació del projecte d’urbanització del Pla parcial Sagrada 
Familia. Aquest projecte, d’acord amb les determinacions del pla 
parcial que desenvolupava, va plantejar l’execució de la urbanització 
en tres polígons, de les qual es va executar l’àmbit corresponent al 
polígon 1. L’acta de cessió d’aquest primer àmbit es va signar el 12 
de desembre del 2019. 
 
Atesa la voluntat de desenvolupar els dos polígons restants, s’ha 
plantejat la necessitat d’actualitzar les despeses vinculades a les 
companyies de serveis –xarxa elèctrica i xarxa d’aigua- d’aquests 
dos àmbits. L’objecte del present document és l’actualització del 
pressupost pel que fa a aquestes despeses dels polígons 2 i 3 del 
projecte d’urbanització aprovat el 2017. 
 

1. ANTECEDENTS 
El Pla general, aprovat definitivament el 23 de maig del 1997, 
delimità el Pla parcial Sagrada Família juntament amb diversos 
sectors de sòl urbanitzable delimitat de caràcter residencial situats a 
l'est de l'àrea urbana, entre el sòl urbà consolidat i la Ronda Nord de 
Manresa (C-55).  
 
Aquest àmbit forma part dels denominats Sectors est , i abasta els 
espais situats més propers al sòl urbà, entre la carretera del Pont de 
Vilomara, els habitatges de la Sagrada Família, les edificacions del 
carrer de Terrassa, el Pla parcial PP7  Maixanet i el ramal de 
Viladordis del canal de la Sèquia.  
 
El 1998 s'executà el tram del carrer Sant Cristòfol des del carrer 
Terrassa a la carretera del Pont de Vilomara 
 
Amb data 25 de gener del 2007 s’aprovà definitivament la Modificació 
puntual del Pla general Sectors est on s’ajustaren alguns paràmetres 
urbanístics dels sectors, entre d’altres objectius. 
 
El 18 de febrer del 2008 s’aprovà la delimitació de l’àmbit de l’Àrea 
Residencial Estratègica (ARE) incloent el PP7 Maixanet, el PP11 Les 
Cots, el PAU6 Can Teula i part del PAU5Can Majó. 
 
En data 30 de setembre de 2008 s’aprovà inicialment el Pla Director 
urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit de les 
Comarques Centrals que comprèn l’Àrea residencial estratègica 
(ARE) Sector est de Manresa. 
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El Planejament vigent fixa per al desenvolupament del Pla parcial 
Sagrada Família el sistema d’actuació de reparcelꞏlació per 
compensació. 
 
El 27 de març de 2008, s’aprovà definitivament el Pla parcial PP6 
Sagrada Família que defineix la ordenació del sector. 
 
En data 30 de gener del 2008, s’inicià l’expedient per a la redacció, 
per part dels serveis tècnics municipals, del projecte d’urbanització 
del Pla parcial PP6 Sagrada Família, i el 3 de març de 2009 es va 
resoldre la seva aprovació inicial. 
 
Durant el període d’exposició al públic es va presentar una alꞏlegació 
solꞏlicitant l’ampliació del termini d’exposició al públic per tal 
d’estudiar convenientment el projecte per part de l’alꞏlegant. Tot i que 
s’acordà la pròrroga del termini d’exposició pública fins el 29 de maig 
de 2009, no es presentaren més alꞏlegacions. 
 
Al gener de 2016 i a solꞏlicitud de l'empresa CELURBA SA es va 
redactar una modificació puntual del Pla Parcial PP-6 Sagrada 
Família amb la finalitat de dividir l'àmbit en tres plans d'actuació i 
reajustar l'aprofitament d'algunes de les parcelꞏles, facilitant així el 
seu desenvolupament per etapes. 
 
El 12 de desembre del 2017 va quedar aprovat definitivament el 
projecte d’urbanització adaptat a les tres fases previstes i actualitzant 
les solucions adoptades en el seu dia per ajustar-les, a causa del 
temps transcorregut des de la seva redacció. El principals canvis 
d’aquest projecte en relació a l’aprovat el 2009 són els següents: 
 
1er) Canal de la sèquia 
El revestiment del canal de la sèquia es realitzarà únicament en la 
part del traçat inclòs en l'àmbit del Pla Parcial.  
 
2n) Obres al colꞏlegi 
Les obres de tanca del colꞏlegi i totes les intervencions previstes en 
el projecte del 2008 en aquesta zona ja estan executades i per tant 
no s'inclouran en la revisió del projecte. 
 
3r) Canalització de comunicacions 
Atès que a excepció de Telefónica els altres operadors han 
desestimat tenir infraestructura de canalització en aquesta zona, 
d'acord amb Localret i l'Ajuntament de Manresa, s'ha ajustat el 
projecte a les demandes de Telefónica i l'Ajuntament de Manresa, 
que ha consistit en un prima de 6 D. 75 mm. 
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4t) Revisió general del dimensionat dels paviments 

a) Carretera del Pont de Vilomara: 
Atès que en aquest carrer cal construir un colꞏlector de 1200 i 
que no serà possible tallar el trànsit i per tant tindrà una 
dificultat afegida d'execució, es proposa per als 90 m. de 
carrer en què s'instalꞏla el nou colꞏlector, repavimentar tot 
l'ample del carrer, en aquest tram, de la forma següent: 
En la meitat de la calçada, on es colꞏloca el colꞏlector, es 
retirarà el material de l'excavació, per impediment físic de 
deixar-ho en cordó al costat de la rasa, i se substituirà per al 
replè de la rasa per material seleccionat, tenint un gruix 
estimat sobre el tub d'almenys 65 cm. Després es proposa 
una secció 3214 formada per 20 cm. de tot-u artificial, 20 cm. 
de formigó i 5 cm. de capa d'aglomerat. 
Per l'altra meitat es proposa fresar 5 cm. l'aglomerat existent i 
reposar els 5 cm. d'aglomerat. Si fos necessari es sanejaran 
els flonjalls que poguessin existir en el tram. 

b) Passatge Sabadell: 
Es manté la secció  composta per 35 cm. de tot-u artificial i 6 
cm. d'aglomerat.  

c) Carril de bicicletes i zona de vianants:  
Es manté la secció per esplanades E1 i tràfic V5 (Vials mixtes 
vianants i trànsit rodat) que es compon de 20 cm. de tot-u 
artificial i 8 cm. d'aglomerat.  

   

  5è)  Revisió puntual de paviments per zones 
a) Zona verda davant del colꞏlegi: 

Se substitueix el paviment de chercherblock per 10 cm.  d´ull 
de perdiu. 

b) Carrer Sant Maurici. Fase I: 
Es substituirá la franja de paviment de llambordes de junta 
oberta de la vorera del costat dels habitatges per panot, 
eliminará el passamans de separació de paviments i 
colꞏlocarán els escocells de formigó. 

c) Parc de la sèquia: 
Es canviará el paviment de les rampes de paviment zhen per 
paviment de formigó remolinat. 
En segon lloc es reduirá el gruix dels paviments de sauló i ull 
de perdiu de 20 cm. a 10 cm. 

d) Carrer Gaudi: 
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Es canviará el paviment de Vulcano de junta tancada per un 
paviment de formigó remolinat. 

e) Rampes del carrer Gaudi: 
Es canviará el paviment de Vulcano de junta tancada per un 
paviment de formigó remolinat. 
S´ eliminaran els graons de pedra artificial de totes les 
escales, incloent les de la zona verda del colꞏlegi. 

f) Carrer Sant Maurici Fase II: 
Es substituirá la franja de paviment de llambordes de junta 
oberta de la vorera del costat dels habitatges per panot, 
eliminará el passamans de separació de paviments i es 
colꞏlocaran els escocells de formigó. 

g) Passatge Sabadell: 
Es substituirá el paviment de Vulcano de junta tancada per 
panot i el paviment Vulcano de junt obert per paviment de 
llamborda de junt obert. 

 

6è) Actuació a la Carretera del Pont de Vilomara  
Resolt el tema del paviment de la calçada de la carretera del Pont de 
Vilomara es plantegen a continuació les actuacions a realitzar a les 
voreres d'aquesta carretera. 

 
a)  Pont de Vilomara, entre C/ Roger de Flor i C/ Sant Maurici 

En la fase II es demolirà el mur existent i el paviment actual i es 
colꞏlocaran escocells de formigó. Es reposarà el paviment amb peces 
de panot i es plantaran arbres amb el corresponent sistema de reg. 
La vorada i la rigola així com l´enllumenat actuals no es modificaran. 
 

b) Pont de Vilomara, entre C/ Sant Maurici i C/ Sant Llàtzer 
Atès que la vorera ja té les alineacions definitives, es proposa no 
realitzar cap actuació a excepció de la colꞏlocació d'escocells de 
formigó i plantació d'arbres en el tram inclòs en l'àmbit d'actuació 
d'aquest projecte.  S'elimina l'hidrant davant del colꞏlegi i es manté 
l'actual ilꞏluminació de vapor de sodi per coherència amb tot el tram. 
 

7è) Actuació al Carrer Sant Cristofol.  
Atès que el carrer Sant Cristofol ja existeix i està en unes condicions 
acceptables, es proposa ajustar el radi de les vorades a les 
alineacions previstes en el projecte del 2008, mantenint la zona 
d'aparcament actual sense ampliar la vorera, però apuntant la seva 
possible eliminació en el futur, si es modifiqués tot el carrer. 
Es refarà el paviment actual de les voreres de panot per corregir els 
aixecaments produïts per les arrels dels arbres i es fresará i reposarà 
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la capa de rodadura de l'asfalt a la zona en la qual es realitzin les 
cruïlles de noves instalꞏlacions. 
 
 
8è) Eliminació del mur nº 9 de la zona verda davant del colꞏlegi  
S´eliminarà el mur número 9 amb la consegüent formació d'un talús 
que es sembrarà, deixant per la part superior, al costat de la tanca 
del colꞏlegi, una zona pavimentada que doni continuïtat al carril 
bicicleta i pas de vianants. 
A la part inferior es disposarà d'una cuneta de recollida d'aigües. 
 
9è) Canvi de número i tipologia de jocs i mobiliari urbà 
Mantenint la filosofia del projecte del 2009 es modifica la tipologia 
d'alguns dels jocs. 
 
10è) Revisió del desguàs de les parcelꞏles UE-1 a UE-6  
S´han revisat les rasants d'aquestes parcelꞏles per procurar el seu 
desguàs cap als colꞏlectors del C / Sant Maurici, Carretera Pont de 
Vilomara i C / Sant Cristòfol amb la finalitat, d'acord amb Aigües de 
Manresa, de no modificar els colꞏlectors existents en els carrers 
Gaudi , Viladordis i Sant Cristofol. 
 
11è) Subministrament elèctric en MT i BT 
Conjuntament amb FECSA-ENDESA s'han analitzat les possibilitats 
actuals de subministrament d'energia elèctrica i mitjançant unes 
obres de remodelació de diverses estacions transformadores 
existents a la xarxa, s'ha aconseguit eliminar l'ampliació de la 
subestació i la línia de subministrament elèctric des de la mateixa. 
Així mateix s'ha reajustat el projecte de MT i BT adaptant-lo a les 
fases previstes 
 
D’aquest projecte d’urbanització es va desenvolupar la fase 1, la 
recepció de la qual es va portar a terme el 12 de desembre del 2019. 
 
L’objecte del present document se centra en l’actualització del 
pressupost de les xarxes de servei elèctrica i d’aigua potable amb la 
finalitat de procedir a la licitació conjunta de les fases 2 i 3 previstes 
en el projecte aprovat el 2017. 
 
2.  OBJECTE DEL PROJECTE I ÀMBIT DE LES OBRES 
L’objecte del present document és la de definir les obres 
d’urbanització del sector de Pla parcial PP6 Sagrada Família, tenint 
en compte que el seu desenvolupament es realitzarà a través de tres 
plans d'actuació, que en el projecte s'han denominat Fase I, Fase II i 
Fase III. 
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Així mateix, atès que l’àmbit d’urbanització limita a la prolongació del 
carrer Sant Maurici, amb l´ARE pendent de desenvolupament s’ha 
considerat necessari delimitar 1 àmbit d’urbanització provisional que 
permeti donar continuïtat als camins existents en l’àmbit de l’ARE i 
que amb la nova urbanització quedaran tallats mentre no es 
desenvolupi aquesta.  
 
En aquest sentit, es defineix un àmbit d’urbanització definitiu: 
AU1 Àmbit d’urbanització del propi Pla parcial 
 
I un àmbit d’urbanització provisional: 
AUP1 Àmbit d’urbanització provisional prolongació del carrer Sant 
Maurici 
 
Tal i com queda grafiat en el plànol X1 Afectacions urbanístiques, es 
defineixen diversos àmbits d’afectació per a l’execució de les 
corresponents rases i obres necessàries per tal de garantir la 
correcta connexió del nou sector a la urbanització existent i a les 
xarxes de serveis existents.  
 
AU1 Àmbit d’urbanització del propi Pla parcial 
Comprèn la totalitat de les zones destinades a vials definides pel Pla 
parcial (tram de la carretera del Pont de Vilomara, tram de la 
Prolongació del carrer Sant Maurici, tram del passatge Sabadell, les 
rampes del final del carrer Gaudí, i el carrer Sant Cristòfol), així com 
els espais lliures també definits en el Pla (espai lliure definit a la 
carretera del Pont de Vilomara, l’espai lliure al llarg del tram de la 
Prolongació del carrer Sant Maurici entre la carretera del Pont de 
Vilomara i el carrer Sant Cristòfol i el tram del parc de la sèquia).  
 
En relació al Pla parcial, s’ha considerat la inviabilitat tècnica i 
econòmica d’executar la renovació del tram de la carretera del Pont 
de Vilomara entre el carrer Sant Blai i Sant Llàtzer ateses les 
següents consideracions: 
 
1. Per la dificultat d’executar només un dels dos trams de carrer 

d’aquesta part de la carretera del Pont de Vilomara, atès que 
l’altre hauria d’estar inclòs dintre de les obres d’urbanització del 
Pla parcial Can Perramon. Aquest fet i atès el desplaçament 
previst de la calçada, implica l’execució d’un tram de transició 
d’una superfície important, considerant que aquesta solució no 
millora les condicions actuals del carrer. 

2. Per la racionalització de l’execució d’aquest tram de carrer, que es 
considera tècnicament necessari que sigui executat conjuntament 
amb el tram de carretera del Pont de Vilomara entre el carrer de 
Sant Llàtzer i el Sant Cristòfol. 
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3. Pel cost econòmic que aquesta urbanització comporta atesa la 
manca d’algunes xarxes de serveis i la necessitat ja comentada 
d’executar un tram d’urbanització provisional d’una superfície 
important. 

 
Cal tenir present, que atesa la necessitat de connectar les noves 
xarxes de serveis a les existents, el Pla parcial assumeix diferents 
actuacions fora de l’àmbit del Pla parcial:  
 

1. Execució d’un tram de clavegueram a la carretera del Pont de 
Vilomara.  
 

2. Connexió elèctrica en mitja tensió amb la xarxa existent, 
incloent la reforma del CT 59882 i les seves connexions al 
Carrer de Sant Joan d'en Coll, noves connexions del CT 
65.296 al Carrer Sant Joan de Déu i la reforma i noves 
connexions del CT BN 721 al Carrer Roger de Flor i Carrer 
D'Oms i de Prat. 

 
Així mateix, el present projecte d’urbanització preveu el 
sobredimensionat de la xarxa de clavegueram al carrer de Sant 
Maurici atès que d’acord les previsions d’Aigües de Manresa, cal 
derivar part de l’escorrentia de les aigües pluvials dels Sectors est 
fins a la carretera del Pont de Vilomara, on es preveu l’execució 
futura d’un nou colꞏlector. Aquesta actuació està coordinada amb les 
previsions hidrològiques del futur colꞏlector a l’avda. dels Països 
Catalans, que entroncarà amb l’actual colꞏlector d’aigües al carrer de 
Sant Joan d’en Coll. El finançament d’aquesta actuació va a càrrec 
de tots els sectors que se’n beneficien i de la pròpia empresa 
d’Aigües de Manresa, essent la participació del Pla parcial de la 
Sagrada Família el finançament de la pròpia infraestructura de 
clavegueram que s’executa dintre de les obres d’urbanització, 
dimensionada ja per aquesta futura funció hidrològica. 
 
En aquest sentit, d’acord el comentat i d’acord a altres càrregues 
d’urbanització que el sector ha d’assumir (aportació establerta per 
l’ACA en concepte de participació a la Depuradora) s’ha considerat 
adient no incorporar com a àmbit d’urbanització el tram esmentat de 
la carretera del Pont de Vilomara. 
 
D’altra banda, per tal de garantir la correcta connexió de la nova 
urbanització amb l’existent, l’àmbit AU1 inclou la urbanització de la 
intersecció del carrer Terrassa amb el carrer Sabadell i d’un tram del 
final del carrer Gaudí on se situen les rampes, així com la ocupació 
temporal de part dels terrenys fora del Pla parcial que limiten amb les 



P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A   
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   1 3  

 

rampes del final del carrer Gaudí per tal d’executar correctament els 
murs de contenció. 
 
AUP1 Àmbit d’urbanització provisional prolongació del carrer 
Sant Maurici 
Comprèn una part de terrenys que ha permetre definir un petit tram 
de camí que doni continuïtat mitjançant la prolongació del carrer Sant 
Maurici als camins inclosos en l’ARE que amb l’execució de l’AU1 
perdran la seva connexió amb la trama urbana. Es tracta d’un àmbit 
que suposa en la seva totalitat una ocupació temporal dels terrenys 
afectats. 
 
Les superfícies de cada àmbit d’urbanització són les següents: 
AU1 Àmbit d’urbanització del propi Pla parcial 22.307,43 m2 
  
AUP1 Àmbit d’urbanització provisional prol. carrer 
St. Maurici 

103,77 m2 

TOTAL 22.411,2 m2 
 
S’escau adient esmentar que la definició de la proposta s’ha plantejat 
tenint en compte el desenvolupament de la resta de sectors 
adjacents (Pla parcial PP10 Can Perramon i ARE).  
 
3. ESTAT ACTUAL 
 
a.  Topografia 
L’àmbit objecte del present projecte d’urbanització es troba emplaçat 
en uns terrenys amb pendent descendent de sud a nord-oest. El 
desnivell entre la part més alta, al sud, al voltant de la cota 
aproximadament continua del canal de la sèquia, i el parc dels 
habitatges de la Sagrada Família és de 13m. El pendent esdevé més 
pronunciat a la part nord de l'àmbit en el límit amb les edificacions 
vinculades al carrer Viladordis i el carrer Terrassa. 
 
Esdevé significativa la diferència de cota entre els terrenys agrícoles 
situats al nord dels habitatges de la Sagrada Família i el propi espai 
públic d’aquest barri, acumulant un desnivell d’uns 4 metres 
formalitzat amb un mur de contenció de formigó d’aquesta alçada.  
 
Es tracta d’una topografia caracteritzada pels desnivells en forma 
successió de feixes i camps de conreu aproximadament plans. 
 
El carrer Sant Cristòfol, que travessa l’àmbit de sud a nord amb un 
pendent descendent en aquest sentit, passa d’un 2% a la part sud de 
l’àmbit a un 8% a la part nord.  
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La carretera del Pont de Vilomara té un pendent al voltant del 4% 
descendent de sud a nord a prop del carrer Sant Maurici, mentre que 
al xamfrà amb el carrer Sant Blai, presenta un pendent ascendent 
cap al carrer Sant Cristòfol variable entorn al 6%. 
 
b. Geologia 
Per tal d'obtenir la informació referent al tipus de sòl existent en 
l'àmbit de la urbanització, es va encarregar a l'empresa GEOTEC SL 
el corresponent estudi geotècnic, que s'adjunta en el Document 5. 
 
Aquest estudi ha consistit en la realització de 4 assaigs de penetració 
contínua i 2 sondeigs a rotació amb barrena helicoïdal  amb la 
corresponent extracció de mostres inalterades per a la realització 
d'assaigs de caracterització d'acord al PG-3. 
 
El nombre de sondejos i / o assajos de penetració no es va poder 
estendre a la Fase III per impossibilitat d'obtenir permisos d'accés a 
la zona. 
 
El resum de les conclusions recollides en l'estudi geotècnic són les 
següents: 
- Es detecta una primera capa de terra vegetal que oscilꞏla entre els 
25 cm. i 50 cm. 
- Sota aquesta capa es troba un segon nivell de llims argilo sorrencs 
el gruix oscilꞏla entre 50 cm. i 1m. 
- Per sota apareix el substrat rocós. 
 
Els assajos dels llims argilo sorrencs els qualifiquen com un material 
tolerable d'acord al PG-3. 
 
c. La urbanització 
Els àmbits d’urbanització abasten una àrea de la ciutat en el límit 
amb el teixit consolidat del barri de la Sagrada Família, en un punt 
d’accés i sortida de la ciutat. 
 
Dins els àmbits d’urbanització trobem el carrer Sant Cristòfol i la 
carretera del Pont de Vilomara que es troben urbanitzats tot i que de 
manera desigual.  
 
El carrer Sant Cristòfol, que travessa l’àmbit  es va urbanitzar al 
voltant de l’any 1998, i es troba en bones condicions de conservació. 
Té una calçada de 10,50m d’amplada, de paviment asfàltic i rigola 
lateral i dues voreres de 2,65m pavimentades amb panot i bordó 
prefabricat de formigó. Per tal de conduir les aigües dels talussos 
dels terrenys sense urbanitzar adjacents, a continuació de les 
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voreres trobem una cuneta de formigó in situ d’1m d’amplada a cada 
banda de la calçada.  
 
Els àmbits d’urbanització preveuen també l’actuació en una part de la 
carretera del Pont de Vilomara que es troba urbanitzada en un estat 
de conservació divers. En el tram entre els carrers Roger de Flor i 
Sant Blai,  l’àmbit d’urbanització AU1 inclou la vorera est i nord i la 
calçada. En aquest tram la vorera es troba pavimentada amb bordó 
de formigó prefabricat i panot i en bon estat de conservació, mentre 
que la calçada es troba molt deteriorada i amb irregularitats al ferm.  
La resta de terrenys dels àmbits d’urbanització es troben sense 
urbanitzar, ocupats per conreus de regadiu gràcies al pas d'un ramal 
principal de la Sèquia i a les seves derivacions de petits canals. 
 
d.  Construccions 
Dins de l’àmbit d’urbanització AU1 trobem una edificació residencial 
que segons dades cadastrals es troba desocupada i diverses 
edificacions i coberts bàsicament destinats a l'activitat agrícola. 
 
L’edificació residencial té un cos principal de planta baixa i un pis i un 
cobert de planta baixa. 
 
També cal destacar la presència d’altres construccions com dipòsits 
d’aigua i murs de contenció de pedra seca,  fruit de l’activitat agrícola 
tradicional dels terrenys, així com el mur de contenció de formigó de 
3-4m d’alçada que limita amb els habitatges de la Sagrada Família. 
Aquest mur actualment suposa una important barrera espacial i es 
caracteritza per ser el límit físic d’aquest conjunt d’habitatges i per la 
presència una font amb una pica de pedra amb un enrajolat amb una 
imatge pintada. 
  
En el àmbit d’urbanització AUP1 no hi trobem edificacions. 
 
En el plànol U2 Enderrocs queden grafiades les edificacions i 
construccions situades dins l’àmbit d’urbanització. 
 
e. Xarxes de servei 
Pel què fa a l’estat actual dels serveis existents, s’han efectuat 
consultes amb les diferents companyies de serveis per tal de 
localitzar l’estat actual de les xarxes i que s’ha completat amb una 
inspecció visual sobre el terreny. L’estat actual de les xarxes de 
servei queden reflectits en el plànols de la sèrie A, del plànol núm. 4 
al núm. 9. 
 
f. Xarxa de sanejament 
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Els carrers que limiten amb l’àmbit d’urbanització tenen una xarxa de 
clavegueram de tipus unitària tal i com queda reflectit en el plànol A4 
del present projecte d’urbanització. 
 
Les xarxes principals de sanejament dels voltants del sector són les 
que passen per la Ctra. del Pont de Vilomara, pel carrer Sant 
Cristòfol i pel carrer Viladordis, a la capçalera de les conques 
hidrològiques considerades. 
 
Per la Ctra. del Pont de Vilomara hi passa un tub de 80cm de 
diàmetre de formigó prefabricat que entre els carrers Sant Maurici i 
Sant Jaume es troba obturat i fora de  servei. A partir del carrer Sant 
Maurici en avall, l’estat de conservació és correcte en termes 
generals. En aquest sentit, per la vorera oest del carrer, en aquest 
tram hi discorre un tub de 30-40cm de secció que recull les aigües de 
la façana edificada d’aquest tram. 
 
En el tram de la Ctra. del Pont de Vilomara entre els carrers Sant Blai 
i Sant Cristòfol trobem un tub de 30cm de diàmetre que connecta 
amb la xarxa que baixa pel carrer Sant Jaume. 
 
Pel carrer Sant Cristòfol trobem un tub de 60cm de diàmetre de 
formigó prefabricat, mentre que el colꞏlector del carrer Viladordis té 
un diàmetre entre 50 i 60cm en diferents trams. Pel carrer Sabadell, 
més amunt del carrer Viladordis trobem un tub de 40 cm de diàmetre 
on aboca la xarxa del carrer Terrassa amb tub de 40 cm diàmetre. 
 
Al carrer Gaudí en el tram dels habitatges de Sagrada Família trobem 
un tub ovoide de 60x35cm de la part final (al sud)  fins al carrer del 
Vallès que passa a ser circular de 60cm de diàmetre fins a la 
connexió amb el carrer Viladordis. 
 
Pel què fa als drenatges superficials, trobem una cuneta a banda i 
banda del carrer Sant Cristòfol en el tram entre la prolongació del 
carrer Sant Maurici i la carretera del Pont de Vilomara, en els 
talussos dels horts existents. També en el tram de la carretera del 
Pont de Vilomara, entre els carrers Sant Blai i Sant Cristòfol hi 
trobem una cuneta a la vorera que limita amb els terrenys no 
urbanitzats. 
 
g. Xarxa d’aigua 
La xarxa actual d’aigua queda reflectida en el plànol A7.1 Estat 
actual. Xarxa de servei d’aigua. En aquest sentit, al voltant de l’àmbit 
d’urbanització trobem la xarxa troncal de la carretera del Pont de 
Vilomara, amb un tub de fibrociment de 200mm de diàmetre i la xarxa 
que abasta els habitatges de la Sagrada Família de tub de 
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fibrociment de 60mm de diàmetre. Als carrers Sabadell i Terrassa la 
xarxa d’abastament d’aigua és de tub de fibrociment de 80mm. 
 
Pel carrer Sant Cristòfol hi passa una xarxa d’abastament de forma 
puntual i sense continuïtat en el tram dins l’àmbit d’urbanització. A la 
part alta del carrer hi passa un tub de 2” de polietilè que abasta les 
edificacions aïllades en sòl urbanitzable, mentre que avall del carrer, 
abans del carrer Viladordis trobem a la vorera est un tub de 
fibrociment de 80mm de diàmetre que entra dins l’àmbit 
d’urbanització i abasta l’edificació aïllada existent  i a la vorera oest 
trobem un tub de polietilè de 110mm que no arriba a l’àmbit 
d’urbanització. 
 
Existeix, també, una xarxa d’aigua elevada que mitjançant un tub de 
600mm de diàmetre travessa l’àmbit del Pla parcial PP6 Sagrada 
Família així com el del Pla parcial PP10 Can Perramon en direcció 
nord sud i entra al sòl urbà en la cruïlla del carrer Sabadell amb el 
carrer Terrassa. 
 
Cal tenir en compte també el pas de la sèquia i del seus canals 
secundaris de reg per l’àmbit d’urbanització. En el plànol A7.1 queda 
grafiat el seu traçat mentre que en el plànol A7.2 queden definides 
les característiques i la secció d’aquesta canalització a trams a cel 
obert i a trams coberta que permet abastar el camps de regadiu i 
d’altres activitats existents. La Sèquia actualment té un cabal 
variable. 
 
La informació de l’estat actual de la xarxa d’aigües ha estat facilitada 
per l’empresa Aigües de Manresa. 
 
h. Xarxa elèctrica 
La xarxa actual elèctrica queda reflectida en el plànol A5 Estat actual. 
Xarxa de servei d’electricitat. En aquest sentit, dins de l’àmbit 
d’urbanització trobem d’una banda alguns trams de línia de baixa 
tensió aèria que de forma puntual abasten algunes edificacions 
aïllades i d’una altra cal destacar la presència d’un tram de línia de 
Mitja tensió que de forma aèria  travessa els àmbit dels Plans 
parcials de Sagrada Família i de Can Perramon i que en la cruïlla 
dels carrers Terrassa i Sabadell es canalitza per soterrar-se en sòl 
urbà. 
 
La informació de l’estat actual de la xarxa ha estat facilitada per 
l’empresa de Fecsa-Endesa. 
 
i. Xarxa de telecomunicacions 
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La xarxa actual de telecomunicacions queda reflectida en el plànol 
A6 Estat actual. Xarxa de servei de telecomunicacions. La informació 
de l’estat actual de la xarxa ha estat facilitada per l’empresa Localret i 
per la companyia Telefónica. 
 
j. Xarxa de gas 
La xarxa actual de gas queda reflectida en el plànol A8 Estat actual. 
Xarxa de servei de gas. La informació de l’estat actual de la xarxa ha 
estat facilitada per l’empresa de Gas Natural. 
 
k. Xarxa d’enllumenat públic 
La xarxa actual de l’enllumenat públic queda reflectida en el plànol 
A9 Estat actual. Xarxa de servei d’enllumenat públic i semàfors. En 
aquest sentit, cal fer esment de l’existència d’enllumenat públic al 
carrer Sant Cristòfol i a la carretera del Pont de Vilomara consistents 
en columnes verticals i lluminàries de vapor de sodi situats cada 18-
25m en aparent  bon estat de conservació. 
 
4.  AFECTACIONS URBANÍSTIQUES 
Com ja s’ha descrit anteriorment, l’àmbit d’urbanització AU1 definit 
preveu l’ocupació temporal d’uns terrenys que es troben fora de 
l’àmbit del Polígon d’actuació del PP6 Sagrada Família, en sòl urbà i 
que han de permetre l’execució dels nous murs i de les rampes del 
final de carrer Gaudí. En aquest sentit, s’escau adjuntar la relació de 
propietaris i superfície de sòl afectada: 
 
OCUPACIÓ TEMPORAL AU1 
 Ref. 

cadastral 
p r o p i e t a r i s i t u a c i ó  m2  s u p e r 

f í c i e 
 
1 

 
35.010.35 

 
Pere Bacardit Busquet 

 
Ctra. Pont de 
Vilomara 109 

 
26,57 m2 

 
2 

 
35.010.15 

 
Francisca Muntada 
Daura 

 
4310 C Sant 
Cristòfol O S 

 
30,97 m2 

 
Finalment, en l’àmbit d’urbanització AUP1 també s’ha previst la 
servitud de pas pel  terrenys inclosos en l’ARE que han de permetre 
la urbanització provisional d’un camí que connecti els existents fora 
del Pla parcial PP6 Sagrada Família, amb el tram de la prolongació 
del carrer Sant Maurici inclòs en l’àmbit d’urbanització AU1. La 
relació de propietaris és la següent: 
 
OCUPACIÓ TEMPORAL AUP1 
 Ref. 

cadastral 
p r o p i e t a r i s i t u a c i ó  m2  s u p e r 

f í c i e 
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 Ref. 
cadastral 

p r o p i e t a r i s i t u a c i ó  m2  s u p e r 
f í c i e 

 
3 

 
37.020.03 

Corporació Comercial 
Industrial Mitjé, SA 

 
4195 Barri Sagrada 
Família 

 
77,25 m2 

 
D’altra banda, un dels àmbits d’afectació per connexió a les xarxes 
que el present projecte ha delimitat requereix l’ocupació temporal 
dels terrenys afectats. Es tracta de l’àmbit que ha de permetre la 
substitució de la torre metàlꞏlica per al soterrament de la línia de Mitja 
tensió que travessa l’àmbit del projecte d’urbanització a la part est. El 
propietari afectat i la superfície de sòl afectada és la següent: 
 
OCUPACIÓ TEMPORAL ÀMBIT D’AFECTACIÓ PER CONNEXIÓ A 

LES XARXES 
 Ref. 

cadastral 
p r o p i e t a r i s i t u a c i ó  m2  s u p e r 

f í c i e 
 
4 

 
37.010.26 

 
Ignasi Perramon Font 

 
5060 Camí dels 
Trullols,7B 

 
26,83 m2 

 
 
 
5.  DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA:  
 L’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
a. Objectius 
El present projecte d’urbanització desenvolupa les obres 
d’urbanització del sector de Pla parcial PP6 Sagrada Família així com 
les obres d’urbanització dels àmbits provisionals a l’àmbit del Pla 
parcial per tal de relligar i completar la nova urbanització amb 
l’existent.  
 
En aquest sentit, el present projecte d’urbanització pretén assolir el 
següents objectius: 
 
1. Assegurar el correcte relligat entre la urbanització existent i la 

nova urbanització. 
2. Proposar una solució d’urbanització estudiada de forma global 

tenint en compte la resta de sectors adjacents pendents de 
desenvolupament. 

3. Relligar i potenciar els diferents recorreguts de vianants: 
- Edificis del Polígon de la Sagrada Família – Espais lliures del Pla 

parcial i el parc de la sèquia i tram comercial de la prolongació del 
carrer Sant Maurici 

- Barri de la Sagrada Família – Parc de la sèquia, equipament 
escolar i tram comercial de la prolongació del carrer Sant Maurici  
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- Carrer Terrassa i Sabadell- Parc de la sèquia, equipament escolar 
i tram comercial de la prolongació del carrer Sant Maurici  

4. Creació d’un important espai lliure al voltant de la sèquia. 
5. Assegurar el correcte funcionament viari del sector donant 

continuïtat i coherència entre el viari existent i el previst en els 
sectors est. 

 
b. Els carrers 
La definició tant física com funcional dels diferents carrers ve 
determinada per la voluntat abans esmentada de relligar els diferents 
recorreguts de vianants i oferir, al mateix temps, un nou paisatge 
urbà que sigui coherent amb l’entorn construït.  
 
La urbanització dels vials es planteja en constant interrelació amb els 
espais lliures, de manera que la formalització de les voreres com a 
tals es transforma en aquells recorreguts que formen part dels parcs 
per passar a formar part d’aquests. D’aquesta manera les seccions 
dels vials es mantenen contínues pel que fa a les calçades però amb 
voreres variables quan es fusionen amb els espais lliures. 
 
En aquest canvi de secció dels vials, es defineix com a element de 
relligat donant unitat al conjunt, la franja de 1,20 d’amplada (0.15 m 
de la peça de vorada de formigó prefabricat tipus T2 i 1,05 m de 
paviment), pavimentada amb peça prefabricada de formigó Via Verda 
d’ICA (20x20x8 cm.) o equivalent colꞏlocada amb junt obert en 
general o amb junt obert i reblert amb terra vegetal i llavors en els 
àmbits de parc que ha de permetre la permeabilitat del terreny i el 
creixement de vegetació espontània creant així, una franja drenant i 
verda de suport de tots els elements urbans. En aquesta franja s’hi 
allotgen els escocells rectangulars de 1,20x1,20m realitzats amb 
xapa d’acer galvanitzat de 8 mm i l’arbrat longitudinal, així com els 
diferents elements urbans (papereres i lluminàries) i els guals de 
vehicles i vianants. L’arbrat d’aquesta franja es proposa en general 
amb Lledoners que proporcionen una protecció solar interessant a la 
primavera i a l’estiu alhora que permetran donar aquesta unitat al 
conjunt dels carrers de l’àmbit, mantenint-se amb certa neutralitat, 
per tal de posar en relleu la singularitat de l’arbrat de la resta dels 
espais lliures. La distància entre els eixos dels arbres és de 5,20m en 
general tot i que per ajustos amb els accessos rodats en algun tram 
es varien aquestes distàncies, tal i com queda reflectit  en el plànol 
U4 Solució general de l’espai públic. Replanteig general. 
 
 
A la Carretera del Pont de Vilomara es manté la configuració actual 
refent únicament la totalitat del paviment de la calçada en el tram 
comprès entre el final del colꞏlegi i l'encreuament amb el Carrer 
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Roger de Flor, tram en el qual s'implementa el nou colꞏlector. A la 
vorera existent entre C/Roger de Flor i C/ Sant Maurici es crearan 
escocells de 1.00x1.00 m. amb peces de formigó prefabricat ,es 
plantaran Lledoners amb reg i es refarà el paviment de panot de la 
vorera, sense modificar vorades i rigoles. 
 
Pel que fa a la C / Sant Cristòfol, en el seu encreuament amb la 
prolongació del C / Sant Maurici, es refan les quatre cantonadas 
dibuixant la futura calçada de 8.20 m. en lloc dels 10.50 m. actuals, 
que serà modificada en el futur quan es desenvolupi el Pla Parcial de 
Can Perramon o s'emprengui la remodelació del carrer Sant Cristòfol, 
en tota la seva longitud. L'única actuació que es realitzarà a les 
voreres actuals, en el tram comprès en l'ample del Pla Parcial PP-6 
Sagrada Família, serà la reposició del paviment de panot per corregir 
els aixecaments produïts per les arrels dels arbres i s'instalꞏlaran els 
semàfors de regularització del trànsit en l'esmentat encreuament. 
Posteriorment es fresarán 5 cm. de la capa de rodadura a la zona de 
l'encreuament amb el Carrer Sant Maurici, incloent encreuaments 
d'instalꞏlacions, i es reposarà la capa de rodadura. 
 
En relació a la prolongació del carrer Sant Maurici, aquest s’ha 
plantejat amb una secció asimètrica i variable en la vorera nord 
entenent que té façanes molt diverses en cada punt del  seu traçat. 
Aquesta vorera nord, on es recolza la major part de l’edificació amb 
important presència de baixos destinats a comerç i usos terciaris, es 
defineix amb  una amplada contínua de 5m  pavimentada amb panot 
de 9 pastilles de 20x20cm,  amb una peça de llamborda de 
10x20x8cm de remat que limita amb el sòl privat en el tram a l’est del 
carrer Sant Cristòfol. La ordenació de l’edificació estableix, en aquest 
tram, unes servituds de pas en planta baixa que hauran d’ésser 
pavimentades de la mateixa manera, a partir de la peça de llamborda 
de remat que estableix el límit de propietat i les condicions de 
manteniment. L’enllumenat general d’aquest vial es defineix amb 
bàculs tipus Meridiana 9x2 i lluminàries Euro2 (GE) VS150w situats 
cada 21 m. 
 
Pel que fa a la calçada de la prolongació del carrer Sant Maurici, 
aquesta es defineix amb una amplada de 6 m que ha de permetre 
allotjar un únic carril de circulació rodada i l’aparcament de càrrega i 
descàrrega dels comerços. 
 
La vorera sud de la prolongació del carrer Sant Maurici forma part de 
l’espai públic més urbà definit entre la carretera del Pont de Vilomara 
i el carrer Sant Cristòfol mentre que en el tram entre el carrer Sant 
Cristòfol i la futura avinguda dels Països Catalans, la vorera sud es 
configura mitjançant el parc de la sèquia.  
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En la definició del passatge Sabadell s’ha tingut en compte la 
consideració d’aquest com a recorregut de vianants amb accés a 
vehicles només veïnals i de forma controlada. Es planteja amb una 
secció variable tant en mides com en tractament de la seva superfície 
i a un sòl nivell per configurar un espai agradable per als vianants 
evitant la percepció d’aquest com un carrer convencional. Així, el vial 
es defineix amb una franja d’amplada variable pavimentada amb 
peces de panot de 9 pastilles 20x20 cm., que en l’extrem del carrer 
Terrassa,  es substitueix per la llosa Zhen de Breinco o equivalent 
que ofereix una resistència apta per al pas vehicles. A continuació 
d’aquesta es defineix una franja pavimentada amb peça prefabricada 
de formigó Via Verda (20x20x8 cm.) d´ICA o equivalent col.locada 
amb junt obert i reblert amb terra vegetal i llavors delimitada amb una 
xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix que permet allotjar-hi una 
franja d’arbrat lineal amb Populus nigra cada 3m configurant un 
recorregut de vianants, que en l’extrem on el vial s’eixampla es 
dispersa per crear un espai d’estada amb bancs i mobiliari urbà i 
arbrat mitjançant Liquidàmbar Styraciflua i Liriodendron Tulipifera que 
proporcionen una ombra agradable a l’estiu i suposen un espectacle 
de color a la tardor. Els escocells d’aquesta franja es plantegen amb 
xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix de forma quadrada de 
1,20x1,20m.   Finalment es defineix una franja d’asfalt delimitada per 
dos encintats de llosa prefabricada Zhen de Breinco o equivalent de 
40x60x8 que ha de permetre el pas de vehicles de forma controlada 
mitjançant la colꞏlocació de pilones d'acer inoxidable, tipus Anortec o 
similar, abatibles amb clau. Pel que fa a l’enllumenat, aquest es 
planteja amb bàculs tipus FO-8 (SL) amb lluminàries 2x100w VSAP 
cada 9m en la part més estreta i columnes tipus semàfor amb 
lluminàries Top-604/Q VS 100w en l’espai de junt obert del mateix 
tipus del que hi ha al parc de la sèquia en continuïtat amb aquest. 
 
En ambdós extrems, el paviment d’aquest passatge s’estén cap al 
carrer Terrassa i cap a la prolongació del carrer Sant Maurici per 
singularitzar aquesta trobada. Així mateix també es delimiten els 
límits de sòl públic amb el sòl privat amb servitud de pas públic 
mitjançant un xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix i es preveu la 
pavimentació d’aquestes servituds de pas amb les mateixes 
característiques que els espais públics adjacents. 
 
Per a la urbanització del passatge Sabadell s’ha previst la 
construcció d’un mur de contenció de les terres del jardí privat de la 
finca situada a la cruïlla amb el carrer Terrassa a la banda sud, ja 
que la rasant prevista passa entre 0,75 i 2m per sobre de la cota 
actual d’aquest  jardí. La definició d’aquest mur queda grafiada en el 
plànol D3 Detalls de la urbanització. Murs de contenció i escales. Per 
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a la delimitació d’aquest espai privat s’ha previst una tanca de xapa 
perforada suportada mitjançant muntants d’acer galvanitzat. 
 
Pel que fa al final del carrer Gaudí, es proposa l’ampliació de l’espai 
existent actualment i la construcció d’unes rampes per a vianants que 
permetran connectar els habitatges de la Sagrada Família amb la 
prolongació del carrer Sant Maurici i millorar les condicions d’aquest 
espai existent. El desnivell es resol amb 3 trams de rampa 
d’amplades variables entre 2,80m i  6,00m, de pendent inferior al 6%,  
pavimentats amb llosa de formigó i acabat arremolinat, amb arbrat 
lineal mitjançant Populus Nigra  (Pollancres) cada 3-4m que 
acompanyen el recorregut de vianants i Cercis Siquiliquastrum 
(Arbres de l’amor) colꞏlocats puntualment, allotjats en escocells 
circulars de xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix. 
Alternativament, unes escales realitzades amb graons de formigó 
permeten salvar el desnivell de forma més directa. L’enllumenat 
d’aquest espais es realitza amb bàculs tipus semàfor amb lluminàries 
Top-604/Q VS 100w en els dos primers trams de rampa davant dels 
edificis de la Sagrada Família i amb bàculs FO-8 (SL) amb 
lluminàries 2x100w VSAP situats cada 9m en l’últim tram de rampa 
cap a la prolongació del carrer Sant Maurici. Per a la construcció 
d’aquestes rampes s’han d’executar diversos murs de contenció que 
queden definits en el plànol D3 Detalls de la urbanització. Murs de 
contenció i escales  i que en fraccionar el desnivell que actualment 
es resol amb un mur vertical de 3-4m d’alçada, permet minimitzar 
l’impacte d’aquest en l’espai públic. 
 
En relació a l’espai inferior on arrenca la rampa al final del carrer 
Gaudí, es defineix, en el costat est, un espai continu pavimentat amb 
llosa de formigó i acabat arremolinat on s'allotgen un grup de Cercis 
Siquiliquastrum (Arbres de l'amor) situats en escocells circulars de 
diverses mides realitzats amb xapa d'acer galvanitzat de 8 mm. de 
gruix.   
A la banda oest es configura un espai verd limitat per un muret de 
0.60 m. d'alçada, on es plantaran un altre grup de Cercis 
Siquiliquastrum (Arbres de l'amor) i arbustiva que s'adaptarà al talús 
resultant, configurant un espai singular que alhora permeti minimitzar 
l´impacte de l´ampliació d´aquest espai actualment poc transitat 
sobre les edificacions existents. 
 
Per tal de realitzar la correcta entrega d’aquest paviment amb les 
edificacions i amb la urbanització existent es construeix una franja 
amb llosa prefabricada Vulcano de Breinco o equivalent color negre 
de 40x20x7 cm. A les entregues d’aquest espai inferior amb els 
carrers existents que hi arriben es preveu la colꞏlocació de pilones de 
fosa dúctil que evitin l’accés a vehicles a aquest espai. En l’entrega 
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d’aquest espai amb els talussos del sòl privat es preveu la 
construcció d’una cuneta de formigó abocat in situ de 0.85 m 
d’amplada per recollir les aigües dels terrenys superiors. 
 
Aquest nou espai públic generat deixa de ser un límit físic  per 
esdevenir un recorregut de connexió dels habitatges de la Sagrada 
Família amb el nou creixement residencial, els nous equipaments 
educatius i els espais lliures generats. En aquest sentit, s’entén com 
un espai singular que es proposa conservar un element simbòlic com 
ho  és la font que des de sempre ha caracteritzat aquest lloc, 
redefinint-la en el nou mur construït. Es proposa conservar la pedra 
que suporta el broc però es substitueix la pica per una xapa d’acer 
inoxidable plegada. Així mateix es traslladarà d'una manera efectiva, 
aprofitant les rajoles actuals o colꞏlocant una reproducció fidedigna, 
el mosaic existent. En la trobada de la nova urbanització del carrer 
Sant Cristòfol i de la carretera del pont de Vilomara caldrà preveure 
l’execució d’un tram de vorera d’adaptació de les voreres existents.  
Donada la proximitat dels habitatges del Grup Sagrada Família al 
mur existent a demolir, el projecte preveu que tant la demolició del 
mur de formigó com el possible rebaix en roca d'aquesta zona es 
realitzi amb processos que minimitzin les vibracions i per tant les 
possibles afectacions als habitatges. 
La demolició del mur s'ha previst mitjançant el seu tall amb disc de 
diamant mentre que el rebaix en roca, en funció de la duresa de la 
mateixa, es realitzarà mitjançant fresat de la roca a les zones que 
sigui possible. 
 
c. Els espais lliures  
El present projecte defineix la urbanització de les zones verdes 
establertes pel Pla Parcial, que són les zones verdes lligades a la 
vialitat i a les edificacions residencials situades al llarg del carrer Sant 
Cristòfol, prolongació del carrer Sant Maurici i carretera del Pont de 
Vilomara, i un tram del parc de la Sèquia, el quin s’estén cap a 
l’avinguda del Països Catalans, fora de l’àmbit d’urbanització. En 
aquest sentit, tal i com ja s’ha explicat amb anterioritat, atesa la 
continuïtat dels espais lliures delimitats en els diferents Plans, el 
present projecte els defineix de forma global, més enllà dels límits del 
planejament per tal que els corresponents projectes d’urbanització de 
la resta de Plans puguin desenvolupar-los de forma unitària. 
 
Els espais lliures definits es plantegen com a espais de lleure de 
proximitat però també com a recorreguts que han de permetre 
connectar la ciutat construïda amb l’entorn no urbanitzat. En aquest 
sentit, la definició dels espais públics s’entén des d’aquesta voluntat 
que la ciutat participi de l’entorn rural més proper a la ciutat, 
redefinint elements tradicionals d’aquest com la sèquia i els 
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recorreguts al seu voltant i la vegetació. Així, el parc lineal de la 
Sèquia es defineix com a eix vertebrador del conjunt d’espais públics 
proposats i es formalitza com un recorregut de vianants i de 
bicicletes al voltant del curs de l’aigua i de la vegetació, mentre que 
la resta d’espais lliures, relacionats amb la vialitat es proposen com a 
recorreguts més urbans on apareixen illes com a estances amb 
masses arbrades i paviments tous que permeten aïllar-se de 
l’activitat de la ciutat. La conservació de la Sèquia permet integrar un 
element tradicional de l’entorn rústec de la ciutat en el lleure dels 
seus habitants. 
 
L’espai lliure del carrer Sant Cristòfol i la prolongació del carrer Sant 
Maurici es configura com un recorregut de vianants i de bicicletes en 
continuïtat amb el parc de la Sèquia. Es defineix amb un paviment 
base d’aglomerat asfàltic de 8 cm de gruix que s’entén com una 
extensió neutre on es situen les illes delimitades per murets i escales 
realitzades amb graons de formigó (de formigó armat HA-20N/mm2 
abocat in situ) . Aquestes aprofiten el pendent dels vials on se situen 
per crear uns desnivells longitudinals entre l’accés superior i el nivell 
del paviment interior situat a nivell de l’accés inferior. Els desnivells 
interiors de les illes es resolen mitjançant aquests murets de 30cm 
d’amplada enrasats a nivell del paviment asfàltic per quedar vistos en 
l’interior de les illes. En qualsevol cas, els desnivells no haurien de 
sobrepassar els 0,55m d’alçada ja que no es preveu la colꞏlocació de 
baranes. En la part exterior d’aquestes illes es defineixen un bancs 
prefabricats de formigó HA-25N/mm2, que arrenquen dels murets 
que les delimiten i generen uns espais de repòs més lligats als 
recorreguts de vianants. 
 
En aquestes illes es defineixen diferents espais i activitats amb el 
mobiliari urbà adequat i un arbrat singular. L’enllumenat general 
d’aquestes illes es planteja amb bàculs tipus semàfor amb 
lluminàries Top-604/Q VS 100w en diàleg amb les masses arbrades. 
Els bancs a l’interior d’aquests espais segueixen el criteri general de 
manera que es colꞏloquen bancs de fusta amb respatller model 
Neoromantic de Santa & Cole. 
 
L’illa situada davant del pas de vianants del carrer Sant Cristòfol es 
defineix amb paviment de ull de perdiu on es situen bancs de fusta 
amb respatller model Neoromantic de Santa & Cole  i una massa 
arbrada de Liquidàmbar Styraciflua i Liriodendron Tulipifera creant un 
espai d’estada i repòs. En aquesta cruïlla amb la prolongació del 
carrer Sant Maurici es defineix un talús amb plantació de gramínies 
que resol el desnivell i defineix el recorregut de vianants i de 
bicicletes a cota superior amb un pendent del 8% aproximadament i 
arbrat amb Populus Nigra  (Pollancres) allotjats en una franja 
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d’escocell continu pavimentat amb peça prefabricada de formigó de  
Via Verda d’ICA (20x20x8 cm.) o equivalent colꞏlocada amb junt obert 
i reblert amb terra vegetal i plantació de llavors delimitada mitjançant 
junta de xapa de 8mm de gruix d’acer galvanitzat. A la part superior 
es situa una àrea d’aparcament de bicicletes amb la colꞏlocació de 
barres de tub d’acer galvanitzat ancorades al paviment. A la part 
inferior es plantegen dues illes que configuren un espai de joc infantil, 
de manera que es defineix una illa de mida més gran pavimentada 
amb una capa de 10cm d’ull de perdiu on se situen els jocs destinats 
a nens i nenes de 6 a 12 anys i una illa de mida inferior amb 
paviment de cautxu on s’ubiquen els jocs per a nens i nenes de 3 a 6 
anys. En aquests espais de joc se situen també bancs de formigó 
armat que arrenquen dels murets en l’exterior i bancs de fusta amb 
respatller  model  Neoromanticde Santa & Cole  en l’interior i Populus 
Alba (Àlber) conjuntament amb Fraxinus Angustifolia (Freixes de fulla 
petita) com a arbrat. En el voltant d’aquestes dues illes destinades al 
jocs s’ha previst una extensió del paviment de junt obert amb peça 
prefabricada de formigó de 20x20x8 cm. d’ICA o equivalent 
colꞏlocada amb junt obert i reblert amb terra vegetal i plantació de 
llavors que forma l’escocell continu. Aquest paviment permetrà 
obtenir un espai més tou i amb vegetació al voltant dels jocs. 
L’enllumenat d’aquesta àrea de confluència d’espais i recorreguts es 
planteja com a la resta de les illes amb bàculs tipus semàfor i 
lluminàries TOP-604/Q VS 100 W. 
 
El carril bicicleta en aquest tram de la prolongació del carrer Sant 
Maurici es defineix en el paviment asfàltic delimitat i senyalitzat 
mitjançant pintura. 
 
En el tram d’aquest espai lliure de la prolongació Sant Maurici entre 
la carretera del Pont de Vilomara i les illes de jocs infantils abans 
descrites, es defineixen unes illes d’estada més urbanes, 
pavimentades a nivell del paviment asfàltic amb llosa prefabricada 
Vulcano de la casa Breinco o equivalent color gris fosc de 
20x40x7cm amb junt obert reblert amb terra vegetal i llavors i 
delimitades amb el junt de xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix. 
Es tracta d’un tram d’espai lliure amb una façana d’edificació 
residencial amb els baixos destinats a comerç i a usos terciaris de 
manera que el recorregut de vianants es configura com un passeig 
amb aquestes illes com a espais de repòs i estada que no pretenen 
aïllar-se de l’entorn sinó relacionar-se amb l’activitat  de l’entorn. La 
definició d’aquestes illes es completa amb arbrat mitjançant Platanus 
x hipanica (Plàtan de dos peus) com a arbrat singular allotjats en 
escocells circulars realitzats amb xapa d’acer galvanitzat de 8mm i 
bancs  de fusta amb respatller model Neoromantic de Santa & Cole. 
L’enllumenat d’aquests espais es defineix a partir de l’enllumenat 
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general de la prolongació del carrer Sant Maurici a base de bàcul 
model Meridiana 9x2 i lluminàries Euro2 (GE) VS150w i es 
complementa amb la colꞏlocació de bàculs tipus semàfor amb 
lluminàries i Top-604/Q VS 100w com a la resta d’illes. 
 
L’espai lliure de la carretera del Pont de Vilomara entre la 
prolongació del carrer Sant Maurici i el carrer Roger de Flor es 
defineix en continuïtat amb l’espai lliure del carrer Sant Maurici 
pavimentat amb aglomerat asfàltic i definit amb illes de les mateixes 
característiques, amb llosa prefabricada Vulcano de la casa Breinco 
o equivalent color gris fosc de 20x40x7cm amb junt obert reblert amb 
terra vegetal i llavors i delimitades amb el junt de xapa d’acer 
galvanitzat de 8mm de gruix. Es preveu la colꞏlocació de bancs de 
fusta amb respatller model Neoromantic de Santa & Cole i arbrat amb 
una mescla de Liquidàmbar Styraciflua i Liriodendron Tulipifera. 
L’enllumenat d’aquestes illes es defineix amb els bàculs tipus 
semàfor i lluminàries Top-604/Q VS 100w de VSAP en diàleg amb 
les masses arbrades. 
 
El parc que es defineix al llarg de la prolongació del carrer Sant 
Maurici es configura com un recorregut lineal per a vianants i 
bicicletes amb diverses àrees o illes d’estada, de jocs i d’activitat al 
llarg de la sèquia. S’entén, doncs, com una superposició de 
recorreguts  lineals complementats amb espais puntuals d’estada i 
joc. La resta del parc s’entén com un espai verd, amb una base de 
gramínies que permeten la dispersió, el joc i l’esbarjo envoltat 
d’arbres i aïllat dels recorreguts principals. 
 
El recorregut de passeig al llarg de la sèquia es defineix amb una 
amplada variable de 2 a 5m pavimentat amb una capa de 10 cm de 
sauló sobre 20cm d’estesa de tot-ú. El recorregut definit entre 
l’avinguda del Països Catalans i el carrer Sant Cristòfol es planteja a 
nivell de la sèquia de manera que es desenvolupa amb un pendent al 
voltant del 0,5%. Així, els diferents desnivells que es produeixen 
entre els vials laterals de la prolongació del carrer Sant Maurici i el 
vial superior de la sèquia i el recorregut aproximadament pla de la 
sèquia permeten definir els espais verds mitjançant talussos i una 
topografia sinuosa que enriqueixen el passeig. 
 
A partir d’aquest recorregut principal al llarg de la sèquia es creen 
diferents accessos transversals que interaccionen amb la sèquia i 
permeten relacionar el teixit edificat amb el parc tot i els importants 
desnivells que es produeixen entre aquest i els vials. Aquests 
accessos, igual que les illes d’estada al llarg del recorregut de la 
sèquia es plantegen com a elements construïts en l’entorn més tou 
que constitueix el paviment de sauló i la plantació de gramínies. En 
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aquest sentit es defineixen mitjançant paviment de formigó i acabat 
arremolinat. Dins l’àmbit d’urbanització es defineix un accés des del 
Passatge Sabadell mitjançant dues rampes de diferent pendent 
recolzades en un mur de formigó armat in-situ HA-20N/mm2. Al llarg 
de les rampes es situen escocells circulars realitzats amb xapa 
d’acer galvanitzat de 8mm de gruix i reblerts amb una capa de 30cm 
de terra vegetal i llavors on s’allotgen exemplars de Populus Nigra 
Itàlica colꞏlocats linealment. 
 
Pel que fa al recorregut de bicicletes es defineix un carril bicicleta 
amb paviment  d’aglomerat asfàltic de 8 cm de gruix sobre una base 
de 20cm de tot-ú delimitat mitjançant una platina de 8mm de gruix a 
la banda en contacte amb el sauló i una peça de vorada prefabricada 
de formigó de 20x20x100cm a la banda pavimentada amb gramínies. 
En el punt d’accés des del passatge Sabadell es defineix una àrea 
d’aparcament de bicicletes amb instalꞏlació de barres de tub d’acer 
galvanitzat ancorades al paviment. L’arbrat en aquest recorregut es 
disposa linealment configurant una certa delimitació mitjançant 
Populus Nigra Itàlica. 
 
La sèquia segueix aproximadament el recorregut actual però en la 
seva definició es geometritza i es canalitza a cel obert mitjançant un 
calaix de formigó armat in-situ de 80x30cm de mides interiors i 20cm 
de gruix.  S’ha redefinit també la cota de l’aigua i el pendent (que és 
del 0,06%), tenint en compte la cota fixa a l’inici del recorregut de la 
sèquia (en l’ARE) i la cota en que es soterra en la carretera del Pont 
de Vilomara per tal de garantir una alçada mínima de l’aigua 
constant. S’ha definit la cota del paviment del recorregut de vianants 
deixant 15cm de seguretat respecte de la cota màxima de l’aigua. En 
la trobada de la sèquia amb el carrer Sant Cristòfol, s’ha definit un 
nou calaix de formigó armat in-situ de registre del sifó que travessa el 
vial i del sobreeixidor que connecta amb el clavegueram, així com 
s’ha definit un altre sobreeixidor que augmenta la capacitat 
d’evacuació en cap de crescuda per pluges importants, etc. Les 
característiques de la canalització de la sèquia així com dels 
registres del sifó i els sobreeixidors queden definits en els plànols de 
la sèrie Q. 
 
A més d’aquests recorreguts principals del parc es defineix un 
recorregut alternatiu esquitxat d’elements de joc i activitat física de la 
casa BDU a través dels espais verds del parc, entre els arbres i la 
resta de vegetació.  
 
Al voltant de la sèquia i del recorregut de vianants es defineixen unes 
àrees d’estada pavimentades amb llosa Vulcano de 20x40x7cm amb 
junt obert i reblert de terra vegetal i llavors, delimitades amb una junta 
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de xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix que allotgen diversos 
bancs de formigó prefabricat que arrenquen del muret que configura 
el canal de la sèquia.  
 
Les illes de jocs infantils se situen a la banda nord dels recorreguts 
de vianants i de bicicletes i es configuren mitjançant àrees 
pavimentades amb ull de perdiu enmig dels espais verds de 
gramínies dels parc. En aquestes illes se situen diversos bancs de 
fusta amb respatller model Neoromantic de Santa & Cole  així com 
els jocs de la casa BDU en continuïtat amb la resta de jocs que 
configuren el recorregut anteriorment descrit.  
 
Pel que fa als espais verds que configuren la resta del parc es 
defineix una base de plantació de gramínies, estesa d’arbustos i 
diverses masses arbrades. 
 
En aquests espais lliures del parc es proposa la conservació d’un 
altre element existent en els terrenys agrícoles actuals. Es tracta d’un 
mur de pedra que delimita una de les feixes que formen els terrenys 
actualment i que s’ha considerat interessant conservar per tal de 
mantenir una referència del que ha estat durant segles aquest 
territori. Per a la conservació d’aquest mur que queda definit en els 
plànols de proposta, s’ha previst la realització de tasques de neteja, 
adequació i consolidació del mateix. 
 
L’arbrat del parc es planteja formant masses de diferents tipus en 
contraposició amb els recorreguts lineals. Es plantegen grups on es 
mesclen arbres de port mitjà i gran amb arbrat de port petit que es 
complementen i ofereixen diferents textures i cromatismes al llarg de 
les estacions. Es proposen grups de Platanus x hispanica (Plàtan de 
dos peus) amb Cercis Siquiliquastrum (Arbres de l’amor), grups de 
Populus Alba (Àlber) conjuntament amb Fraxinus Angustifolia 
(Freixes de fulla petita) i Prunus Cerasifera (Pruner vermell) i grups 
de Liriodendron Tulipifera amb Acer Monspessulanum (Auró negre).  
 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, el parc s’ha definit de forma 
completa inclosos els trams que s’hauran d’executar mitjançant els 
corresponents projectes d’urbanització dels sectors adjacents. En 
aquest sentit les obres del present projecte comprenen a més de les 
obres definitives del parc diverses actuacions provisionals 
d’adaptació d’aquestes als terrenys adjacents  pendents de 
desenvolupament. Aquestes actuacions consisteixen en l’esbrossada 
dels terrenys inclosos en l’àmbit d’urbanització que no es modifiquen 
a la part superior de la sèquia i l’adaptació topogràfica de part dels 
terrenys de la banda sud de la sèquia. 
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d. L’arbrat i els elements vegetals 
En la proposta d’urbanització del present projecte, l’arbrat i els 
elements vegetals s’han utilitzat com un element més de definició de 
l’espai públic i no amb una finalitat decorativa. 
 
Així doncs, es determina la utilització de les següents espècies 
d’arbres per a la definició dels diferents espais públics: 
 
Populus Nigra Italica (Poll Gavatx) per a la definició dels recorreguts 
de vianants del passatge Sabadell i de les rampes del  final del carrer 
Gaudí generant una certa barrera verda. També s’utilitza en una part 
del recorregut de bicicletes de la prolongació del carrer Sant Maurici 
creant una certa delimitació respecte el recorregut de vianants. 
 
Celtis australis (Lledoner) per a l’arbrat del viari en general, creant 
una imatge uniforme del sector amb una ombra interessant a la 
primavera i a l’estiu i amb una forma i fulla neutre que permet 
destacar la singularitat de l’arbrat en els espais lliures. També s’ha 
considerat el seu bon comportament front a la contaminació 
ambiental provocada pel trànsit de vehicles.  
 
Melia azedarach (Mèlia) donant continuïtat a l’arbrat existent en el 
carrer Sant Cristòfol i conservant els exemplars existents. Per a la 
seva conservació caldrà preveure un sistema de protecció mitjançant 
la colꞏlocació de pneumàtics al voltant del tronc. 
 
Liquidambar Styraciflua (Liquidàmbar) en les illes d’estada del carrer 
Sant Cristòfol i de la carretera del Pont de Vilomara que 
conjuntament amb Liriodendron Tulipifera com a arbrat singular que 
proporciona una ombra agradable a l’estiu i un cromatisme 
espectacular amb el canvi de les estacions. 
 
Liriodendron Tulipifera conjuntament amb el Liquidambar Styraciflua 
en les illes d’estada d’estada del carrer Sant Cristòfol i de la carretera 
del Pont de Vilomara i en el parc de la Sèquia formant masses amb l’ 
Acer Monspessulanum (Auró negre). 
 
Acer Monspessulanum (Auró negre) formant masses en el parc de la 
Sèquia en contrast amb el Liriodendron Tulipifera per crear un 
conjunt de cromatisme variable amb el canvi d’estacions. 
 
Populus Alba (Àlber) en masses conjuntament amb els Fraxinus 
Angustifolia (Freixes de fulla petita) i Prunus Cerasifera (Pruner 
vermell) en el parc de la Sèquia i en grup aïllat en una de les illes de 
jocs infantils de la cruïlla del carrer Sant Cristòfol amb la prolongació 
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del carrer Sant Maurici. Les masses d’Àlbers es presenten sovint de 
forma natural conjuntament amb exemplars de Freixes de fulla petita.  
 
Fraxinus Angustifolia (Freixes de fulla petita) en masses 
conjuntament amb els Populus Alba (Àlber)  i Prunus Cerasifera 
(Pruner vermell) en el parc de la Sèquia i en grup aïllat en una de les 
illes de jocs infantils de la prolongació del carrer Sant Maurici.  
 
Prunus cerasifera (Prunera de fulles vermelles) complementant amb 
el seu cromatisme les masses de Populus Alba (Àlber) i Fraxinus 
Angustifolia (Freixes de fulla petita) en el parc de la Sèquia. 
 
Platanus x hispanica (Plàtan de dos peus) en les illes d’estada de la 
prolongació del carrer Sant Maurici aportant singularitat amb la seva 
forma i els dos peus i en el parc de la Sèquia formant masses amb 
Cercis Siquiliquastrum (Arbre de l’amor). 
 
Cercis Siquiliquastrum (Arbre de l’amor) en parc de la Sèquia formant 
masses amb Platanus x hispanica (Plàtan de dos peus) i en l’espai 
inferior de les rampes del final del carrer Gaudí com a element 
singular que ofereix un espectacle de floració en complement amb el 
tram de paviment de color i el tram de mur també de color que 
pretenen singularitzar aquest espai. 
 
Es considera adient esmentar que podria ésser interessant que 
durant l’execució de les obres es considerés la possibilitat de 
conservar algun dels arbres existents actualment en l’àmbit del parc, 
en la mesura que això fos possible. 
 
Pel què fa a la resta d’elements vegetals, es determina la utilització 
de les següents espècies: 
 
Plantació d’hidrosembra sobre terra vegetal aportada de 20 cm de 
gruix per a la franja de junt obert de la vorera sud de la prolongació 
del carrer Sant Maurici així com en els espais pavimentats amb llosa 
Vulcano i junt obert del passatge Sabadell, de la prolongació del 
carrer Sant Maurici i del parc de la Sèquia.  La barreja de llavors 
consisteix en el 40% de Lolyum perenne, 30% Poa pratense, 20% 
Festuca arundinacea i 10% Cynodon dactylon. 
 
Plantació de gramínies sobre terra vegetal aportada de 20 cm de 
gruix mínim per al paviment de les illes del carrer Sant Cristòfol i de 
la carretera del Pont de Vilomara, així com els talussos del parc de la 
Sèquia. 
 
Plantació d’arbustos en les zones atalussades del parc. 
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e. El mobiliari urbà 
En relació als bancs s’ha establert una distinció entre els espais més 
lligats als recorreguts de vianants, i els espais d’estada més aïllats 
pensats per a passar estones més llargues. 
 
En aquest sentit, es preveu la instalꞏlació de bancs prefabricats de 
formigó HA-25N/mm2, de diverses dimensions: 1.20m, 1.70m i de 
2.40 m ubicats segons el plànols U11 Solució general de l’espai 
públic. Mobiliari i elements urbans. Així, es preveu la colꞏlocació 
d’aquest tipus de bancs en els espais d’estada lligats als recorreguts 
de vianants com són els situats al llarg del recorregut de la Sèquia en 
el parc, en el passatge Sabadell i a l’exterior de les illes dels espais 
lliures del carrer Sant Cristòfol i la prolongació del carrer Sant 
Maurici. La instalꞏlació d’aquests bancs en zones sense solera, 
requerirà la construcció d’una sabata de formigó HM 20N/mm2 de 
70x70x70 que quedarà unida al banc a través de les esperes 
d’aquest. Els bancs situats en l’exterior de les illes requeriran la 
previsió d’armat d’espera en l’execució dels murets que les delimiten. 
 
D’altra banda, per als espais d’estada més aïllats dels recorreguts de 
vianants, com són els que constitueixen l’interior de les illes de la 
prolongació del carrer Sant Maurici, el carrer Sant Cristòfol i els 
espais de joc i estada dels talussos del parc de la sèquia, es preveu 
la colꞏlocació de bancs de fusta amb respatller model Neoromantic 
de Santa & Cole   
 
Pel què fa a les fonts, es preveu la instalꞏlació d’una font model 
Atlàntida de Santa & Cole a una de les illes d’estada en el parc de la 
sèquia.  
Pel què fa a les papereres, es preveu la instalꞏlació de la paperera 
tipus model Barcelona de 60 litres fixades encastades, distribuïdes al 
llarg dels carrers i ubicades a la franja de paviment de junt obert de la 
prolongació del carrer Sant Maurici i també dintre dels espais lliures i 
del parc de la Sèquia, ubicades en els punts singulars de forma que 
la distància màxima entre les diferents papereres sigui 
d’aproximadament 50 metres i a més en totes les cruïlles a banda i 
banda de la vorera. La distribució de les papereres queda reflectit en 
el plànol U12 Solució general de l’espai públic. Mobiliari i elements 
urbans. 
 
Per a la recollida dels excrements canins, es preveu la colꞏlocació de 
diverses papereres + dispensadors model Totem de Fábregas o 
similar en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn, mides 
1500x200x200, un a la cruïlla de la prolongació del carrer Sant 
Maurici amb la carretera del Pont de Vilomara, un a l’accés del parc 
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de la Sèquia pel carrer Sant Cristòfol i una altre a l’accés del 
passatge Sabadell. 
 
Pel que fa als jocs infantils s’ha previst la instalꞏlació dels següents 
elements: 
 
ZONA 1 (Per a nens d'entre 1 i 5 anys) 
 
1 COLINA DELS GNOMS (Ref. 4.06000B de BDU) 
 
2 CAVALL MÒBIL (Ref. 4.24150 de BDU) 
 
3 BALANCIN PETIT (Ref. 6.11700 de BDU) 
 
4 GRONXADOR PER A NENS PETITS (Ref. 6.12000 de BDU) 
 
ZONA 2 (Per a nens d'entre 5 i 8 anys) 
 
1 COMBINACIÓ DE CABANA (Ref. 2.12160 de BDU) 
 
2 TRONC SALTADOR (Ref. 6.05000 de BDU) 
 
3 RODONES SALTARINAS (Ref. 6.06000 de BDU) 
 
4 GRONXADOR DOBLE (Ref. 6.14000 de BDU) 
 
5  CARRUSEL PNEUMÀTIC (Ref. 6.27000 de BDU) 
 
6 ESTRUCTURA DE TRONCS 7-20D (Ref. TRO7-20D de BDU) 
 
ZONA 3 (Per a nens d'entre 8 i 12 anys) 
 
1 HEXAGON (Ref. 6.17000 de BDU) 
 
2 PASSARELꞏLA DE CINTA (Ref. 6.64700 de BDU) 
 
 
 
Tal i com preveu l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
(EAMG) aprovat conjuntament amb el Pla parcial PP6 Sagrada 
família, s’ha previst la colꞏlocació d’una marquesina de parada 
d’autobús a l’entrada del parc de la Sèquia del carrer Sant Cristòfol. 
 
També en compliment de l’establert en l’EAMG del Pla parcial, s’ha 
previst colꞏlocar barres d’acer galvanitzat d’aparcament de bicicletes 
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al llarg de tots els espais lliures i carrers, evitant la concentració en 
un sòl punt. 
 
La ubicació de tots aquests elements queda definida en el plànol U12 
Solució general de l’espai públic. Mobiliari i elements urbans. 
 
f. Circulació viària 
Tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat, la urbanització de l’àmbit 
del Pla parcial de Sagrada Família suposa el desenvolupament d’una 
part del Sectors est de manera que mentre no es desenvolupin la 
resta de sectors previstos la circulació viària funcionarà de forma 
provisional. Amb la obertura dels diferents carrers previstos, la 
circulació viària d’aquests sectors anirà adaptant-se a la solució 
definitiva. 
 
El carrer Sant Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara entesa 
amb l’enllaç amb el carrer Sant Blai es mantenen com a vies de la 
xarxa bàsica d’accés i sortida de la ciutat. En aquest sentit, tant la 
carretera del Pont de Vilomara com el carrer Sant Cristòfol  es 
mantenen amb els dos sentits de circulació mentre no s’executi la 
totalitat de les intervencions urbanístiques previstes amb el 
desenvolupament dels anomenats Sectors est. 
 
Es preveu la instalꞏlació d’un semàfor a la cruïlla del carrer Sant 
Cristòfol amb la prolongació del carrer Sant Maurici per regular la 
convivència del trànsit important de vehicles amb el trànsit de 
vianants. Aquest semàfor a la cruïlla es complementa amb la 
instalꞏlació d’un semàfor al pas de vianants de l’accés al parc de la 
Sèquia del carrer Sant Cristòfol. Aquest semàfor anirà coordinat amb 
que s’instalꞏlarà més avall i ha de permetre facilitar la connexió 
peatonal dels espais lliures a banda i banda del carrer Sant Cristòfol. 
 
La prolongació del carrer Sant Maurici es planteja amb un únic sentit 
de circulació, tot i que en el tram entre la carretera del Pont de 
Vilomara i el carrer Sant Cristòfol, el sentit és contrari al del tram fins 
al passatge Sabadell de forma provisional. Mentre no s’executin els 
sentits definitius de la carretera del Pont de Vilomara i el c Sant 
Cristòfol, l’esmentat tram de la prolongació del c Sant Maurici haurà 
de permetre el gir a l’esquerra pujant des de la ctra. del Pont de 
Vilomara i també provisionalment es preveu l’estacionament a la 
dreta per adequar-lo amb la situació dels contenidors. 
 
Per tal de resoldre el cul-de-sac que suposa la manca de continuïtat 
provisional de la prolongació del carrer Sant Maurici, es proposa 
permetre la circulació de veïns pel passatge Sabadell, i així tancar 
l’anella amb els carrers Terrassa i Sabadell. Per tal d’evitar els 
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recorreguts alternatius des de l’altra banda del carrer Viladordis per 
accedir al carrer Sant Cristòfol es proposa que des del carrer 
Sabadell no sigui permès travessar el carrer Viladordis per accedir al 
passatge Sabadell. 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA: 

LES XARXES DE SERVEI 
 
a. Xarxa de sanejament 
S’ha considerat adient definir una xarxa unitària de clavegueram, 
d’acord amb les indicacions d’Aigües de Manresa, tenint en compte 
la situació en la capçalera de la conca hidrològica i que el nou 
colꞏlector de la carretera del Pont de Vilomara preveu la seva 
connexió al Dipòsit anti-DSU de la Fàbrica Nova. 
 
b. Xarxa de pluvials o unitària 
Com ja s’ha comentat a l’apartat Estat actual. Xarxa de clavegueram, 
pel subsòl de la carretera del Pont de Vilomara hi discorre un tub de 
formigó de 800mm de diàmetre que es troba parcialment fora de 
servei, mentre que pel carrer Sant Cristòfol  hi passa un tub de 
600mm de diàmetre.  
 
Per tal d’establir la nova xarxa de clavegueram d’aquest sector cal 
tenir en compte el desenvolupament de la resta dels Sectors est ja 
que les conques hidrològiques són compartides. D’acord amb les 
indicacions i l’informe aportat per Aigües de Manresa i que s’adjunta 
en l’Annex 3, les conques hidrològiques d’aquests nous creixements 
de la ciutat es divideixen en dues parts al llarg de l’avinguda dels 
Països Catalans, anomenats Sector Est a l’est de l’avinguda i Sector 
Viladordis a l’oest de la mateixa. D’aquesta manera, l’anomenat 
Sector Est es connecta a la xarxa de clavegueram existent amb un 
Dipòsit de laminació i un Dipòsit Anti-DSU previs, mentre que 
l’anomenat Sector Viladordis, que inclou el present àmbit 
d’urbanització, realitza la seva recollida d’aigües per la carretera del 
Pont de Vilomara i un tram del carrer Viladordis amb la renovació 
d’uns 1200m de colꞏlector que connectarà al Dipòsit Anti-DSU previst 
a la Fàbrica Nova.  
 
Tal i com queda previst en l’informe esmentat anteriorment, en el 
Sector Viladordis les despeses de connexió a la xarxa de 
clavegueram existent d’actuacions fora dels àmbits afectats caldrà 
que siguin assumides pel mateixos en funció de les superfícies que 
hi aboquen. L’execució de les actuacions de renovació definides en 
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l’informe seran objecte d’un projecte d’urbanització independent, les 
despeses del quins seran repercutides als sectors afectats. 
 
Per a la concreció de les conclusions establertes en l’esmentat 
informe, Aigües de Manresa ha plantejat una solució de clavegueram 
per a l’anomenat Sector Viladordis en un document que també 
s’adjunta en l’Annex 3. 
 
Tenint en compte aquest informe i la solució proposada, per tal de 
connectar els nous creixements que suposen el PP6 Sagrada 
Família, el PP10 Can Perramon i part de l’àmbit de l’ARE (entre l’av. 
del Països catalans i el PP6) cal renovar el clavegueram d’una part 
de la carretera del Pont de Vilomara. En aquest sentit el present 
projecte d’urbanització preveurà la renovació necessària del 
clavegueram dins de l’àmbit d’urbanització delimitat, que inclou un 
tram de la carretera del Pont de Vilomara, així com el 
sobredimensionat de la resta de xarxa interna tenint en compte 
l’abocament dels sectors pendents de desenvolupament de Can 
Perramon i part de l’ARE.  
 
Pel que fa a les despeses que haurà d’assumir cada sector, 
l’actuació prevista per l’informe d’Aigües de Manresa, fora dels 
àmbits de creixement, haurà de ser assumida pels sectors afectats. 
En aquest sentit cal tenir en compte que la xarxa prevista pel present 
projecte d’urbanització està dimensionada per sobre de les 
necessitats que tindria només l’abocament del sector del PP6 
Sagrada família, de manera que aquest sobrecost també s’ha de 
considerar a l’aportació del sector a l’actuació prevista per Aigües de 
Manresa. Així mateix, també cal considerar com a aportació del PP6 
a aquesta actuació la renovació dels trams de la ctra. del Pont de 
Vilomara que el present projecte té previst executar. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment el pressupost del 
present projecte preveu les despeses d’execució de la xarxa de 
clavegueram dimensionada tenint en compte l’abocament de la resta 
de sectors de manera que es considera que el sector PP6 Sagrada 
família ja contribueix amb aquestes despeses a la renovació del 
clavegueram d’aquest àmbit i per tant no haurà de participar en la 
resta d’actuació prevista per Aigües de Manresa. 
 
Ateses aquestes circumstàncies es proposa una xarxa de 
clavegueram unitària dins el sector que, tal i com queda recollit en 
l’annex d’informació Justificació de càlcul de la xarxa de sanejament, 
recull les aigües dels sectors que hi aboquen amb un colꞏlector 
principal per la prolongació del carrer Sant Maurici que intercepta el 
tub que pel carrer Sant Cristòfol recull les aigües del Pla parcial Can 
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Perramon. El colꞏlector del carrer Sant Maurici va a parar al colꞏlector 
renovat de la carretera del Pont de Vilomara que baixarà fins al 
dipòsit anti-DSU previst a la Fàbrica Nova. 
 
L’esquema general de recollida d’aquest conjunt de sectors es basa 
en establir el clavegueram principal per la prolongació del carrer Sant 
Maurici mitjançant un tub de 800mm entre l’avinguda del Països 
Catalans i el carrer Sant Cristòfol que passa a ser de 1000 mm fins a 
la carretera del Pont de Vilomara. 
 
En la carretera del Pont de Vilomara es defineix un nou colꞏlector de 
formigó prefabricat de 600mm de diàmetre des del carrer Sant 
Cristòfol fins a la cruïlla amb la prolongació del carrer Sant Maurici 
que passa a ser de 1000 mm en rebre la connexió del tub de  1000 
mm de diàmetre d’aquest carrer. Llavors, ja fora de l’àmbit 
d’urbanització del carrer Vildordis en avall, el colꞏlector de 1500mm 
de diàmetre de la carretera del Pont de Vilomara haurà de perllongar-
se fins a la Fàbrica Nova. 
 
En els trams de renovació dels colꞏlectors existents de la carretera 
del Pont de Vilomara es preveu la substitució també dels pous de 
registre existents. 
 
En el passatge Sabadell es defineix un tub de 400mm de diàmetre 
que connecta amb el pou existent en la cruïlla del carrer Sabadell i el 
carrer Terrassa. 
 
Pel que fa als drenatges superficials de l’espai del final del carrer 
Gaudí i de les rampes es defineixen unes canals formades per peces 
de formigó prefabricat de 40x40x8 de color gris fosc de la casa 
Breinco o equivalent definides en els plànols de la sèrie D1 que 
condueix les aigües d’aquest espais i les recull mitjançant 
interceptors tipus Manresa de 40x40 cm, de fosa dúctil color negre, 
agrupats linealment en funció del cas. Com a element complementari 
es defineix una recollida d’aigües mitjançant la construcció de 
drenatges amb peça prefabricada de formigó tipus Cazo de 
50x50x250 en el final del tram de rampa que baixa de la prolongació 
del carrer Sant Maurici. 
 
També es preveu la construcció d’una cuneta de formigó HM-
20N/mm2 que de forma provisional reculli les aigües dels talussos 
dels terrenys privats al final del carrer Gaudí al límit amb les rampes. 
Així mateix la cuneta existent al llarg del carrer Sant Cristòfol es 
connectarà amb embornals interceptors tipus Manresa de fosa dúctil 
color negre en el límit amb el tram urbanitzat per tal de donar 
continuïtat a la canalització en la seva unió amb la nova urbanització. 
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Pel que fa als drenatges superficials dels espais lliures, s’utilitza com 
a element comú una reixa model PC12 de mides 155x1000mm de 
fosa dúctil color negre agrupada linealment per a la recollida de les 
aigües de les illes dels espais lliures dels carrers Sant Maurici i el 
carrer Sant Cristòfol. A la cruïlla del carrer Sant Cristòfol amb la 
prolongació del carrer Sant Maurici es preveu la recollida d’aigües 
mitjançant la construcció de drenatges amb peça prefabricada de 
formigó tipus Cazo de 50x50x250 integrats en el paviment del carril 
bicicleta. 
 
En relació a la recollida d’aigües del parc es defineix amb un sistema 
d’ embornals fets in-situ amb formigó en massa HA-20N, amb marc i 
reixa de fossa dúctil model ONDA de Fundició Dúctil Benito, amb 
marc classe C-250 connectats a un tub longitudinal al llarg del 
passeig del parc de 300mm de diàmetre de Polietilè. Per a la 
recollida d’aigües de l’espai de jocs pavimentat amb ull de perdiu es 
preveu una canal prefabricada amb reixa contínua model PC20 de 
mides 260x1000mm de fosa dúctil agrupada linealment omplerta amb 
graves com a drenatge segons detall. En les rampes d’accés del 
passatge Sabadell es preveu la construcció de drenatges amb peça 
prefabricada de formigó tipus Cazo de 50x50x250. 
 
Pel que fa a la Sèquia es preveu la renovació del sobreeixidor 
existent que connecta amb el colꞏlector del carrer Sant Cristòfol així 
com la creació de d’un nou sobreeixidor addicional que complementa 
l’existent. 
 
Els embornals dels carrers seran fets in-situ amb formigó en massa 
HA-20N, amb marc i reixa de fossa dúctil model ONDA de Fundició 
Dúctil Benito, amb marc classe C-250 i claveguerons de tub de 
polietilè d’alta densitat de diàmetre 250 mm.  
 
Les tapes de registre de la xarxa de sanejament seran de fossa dúctil 
de diàmetre 600 mm. Tipus BRIO o GEO D-400 del Grup NORINCO, 
amb junt d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura.  
 
Les característiques dels pous de registre queden definides en els 
J01 Xarxes de servei. Detalls xarxa de clavegueram i es defineixen 
amb encadellat prefabricat de formigó de 80 cm de diàmetre. 
 
Pel què fa al drenatge dels murs de contenció, es soluciona amb tub 
de PVC ranurat de 250 mm de diàmetre connectat a la xarxa de 
clavegueram d’aigües pluvials, i un reblert de graves protegides del 
terreny per una membrana geotèxtil que hi eviti la infiltració d’àrids 
fins.  
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En relació als claveguerons de les edificacions particulars, aquests 
seran de polietilè d’alta densitat de diàmetre 315 mm. 
 
Es preveu que la totalitat de les xarxes de sanejament s’executin 
amb tub tipus ASTM de campana de diàmetre variable segons el 
plànol I1 Xarxes de servei. Sanejament.  
 
c. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
La xarxa d’abastament d’aigua i l’extensió de la xarxa d’hidrants 
respon als criteris de l’empresa municipal privada d’Aigües de 
Manresa.  En aquest sentit es preveu un tub de fosa de 200 mm al 
llarg de la prolongació del  carrer Sant Maurici. Tant la connexió a la 
xarxa existent pel carrer Sant Cristòfol com la xarxa del passatge 
Terrassa es preveu amb tub de 110mm de polietilè. Cal esmentar 
que per tal que la xarxa d’abastament d’aigua funcioni com una malla 
que pot subministrar des de diferents punts cal executar un 
creuament de la calçada existent en la carretera del Pont de Vilomara 
que alhora permetrà el pas d’altres xarxes en aquest punt. 
 
En relació a la xarxa elevada que travessa l’àmbit del Pla parcial, es 
proposa la seva substitució mitjançant un tub de fosa de 400 mm en 
el tram del passatge Terrassa i de 600mm en el tram del parc que 
connecta a l’existent d’una banda al carrer Sabadell i de l’altra al límit 
amb el Pla parcial Can Perramon. Es deixa un tram sense servei al 
llarg del parc que permetrà connectar el tub per la seva ubicació 
definitiva quan es desenvolupi el Pla parcial Can Perramon. 
 
Pel que fa a la Sèquia, aquesta es canalitza amb un secció continua 
que permet d’una banda mantenir el talús vegetal característic de la 
secció original mentre que a l’altra permet conservar un passeig de 
vianants al llarg del seu recorregut. Es tracta d’un calaix de formigó 
armat in situ de 20cm de gruix de mides interiors 80x55 cm. 
L’execució de la canalització requereix molta precisió i atendre a la 
diversitat de seccions tipus que la defineixen actualment.  
 
La definició geomètrica s’ha fet intentant respectar al màxim el 
recorregut actual però tenint en compte que l’execució de la 
canalització proposada es realitzarà en diverses fases ja que es 
troba en el límit dels diversos Plans parcials per on passa. En aquest 
sentit cal esmentar que en el tram dins del parc en que la sèquia 
passa actualment soterrada dins de l’àmbit d’urbanització del present 
projecte, s’ha optat per redefinir el seu traçat tot desplaçant-la, de 
manera que no s’hagin d’afectar els  terrenys adjacents fora de 
l’àmbit d’urbanització. També en aquest sentit cal tenir en compte 
que la canalització de formigó proposada no podrà executar-se en la 
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totalitat del tram de sèquia inclòs en l’àmbit d’urbanització, de 
manera que caldrà conservar un dels murets que actualment la 
delimiten fora de l’àmbit d’urbanització i executar una part de la 
canalització. 
 
En la intersecció de la Sèquia amb el carrer Sant Cristòfol es preveu 
la renovació del registre del sifó existent amb un calaix de formigó 
armat. La definició de la sèquia així com els detalls necessaris per a 
la seva execució queden definits en els plànols de la sèrie Q. 
 
Cal fer esment del canal secundari de reg que actualment encara 
abasta una activitat a la carretera del Pont de Vilomara i que obliga a 
substituir la canalització existent en l’àmbit d’urbanització amb un tub 
de formigó de 300mm.  
 
Per a l’execució de la nova canalització de la sèquia caldrà tenir 
present l’època seca en que els regants no tenen necessitat de 
l’aigua, de manera que s’haurà d’executar en aquest període entre 
els mesos de novembre a febrer segons indicacions d’Aigües de 
Manresa. 
 
La nova xarxa queda definida en el plànol I5. Xarxes de servei. Xarxa 
d’aigua. 
 
d. Xarxa elèctrica 
Tota la xarxa del nou sector és soterrada i ubicada en vorera 
conjuntament amb la resta dels serveis, seguint els criteris 
constructius facilitats per la companyia FECSA-ENDESA. 
 
El conjunt de la nova xarxa de distribució elèctrica queda reflectida 
en el plànol I3.1 Xarxes de servei. Xarxa elèctrica. 
 
La xarxa de subministrament elèctric del sector preveu les següents 
actuacions: 
- Soterrament de l’actual línia de Mitja tensió que travessa l’àmbit 

del Pla parcial fins a l’actual punt de soterrament a la cruïlla dels 
carrers Sabadell i Terrassa. 

- Connexió a la xarxa de subministrament. 
- Instalꞏlació dels transformadors en sòl privat segons el plànol. 

 
En relació als transformadors, el Projecte d’urbanització en preveu la 
seva ubicació d’acord les previsions de l’informe de la Companyia 
Fecsa-Endesa. Atesa la possibilitat que finalitzin les obres 
d’urbanització amb anterioritat a l’execució de les edificacions, i atès 
que els transformadors estan previstos per ésser ubicats als interiors 
de les edificacions, es preveu que els que no es puguin allotjar 
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directament a l’interior de les edificacions, es situïn provisionalment a 
dins de les finques o a l’espai públic (en funció de l’existència o no 
d’espai lliure privat). En aquest sentit, es preveu com a despesa 
d’urbanització la previsió econòmica per efectuar el trasllat del 
transformador provisional a la seva ubicació definitiva integrada als 
edificis nous. Serà el projecte de reparcelꞏlació qui tindrà present la 
distribució d’aquesta partida econòmica per a les finques que hagin 
de preveure un transformador elèctric. 
 
e. Xarxa d’enllumenat públic  
El plantejament de la xarxa d’enllumenat públic utilitza les 
característiques formals de la columna i les particularitats lumíniques 
de les lluminàries per tal de caracteritzar i diferenciar els diferents 
espais públics. 
 
En aquest sentit, s’utilitzen les següents columnes i lluminàries: 
 
- Columna tipus FO-8 (SL) 2x100W de VSAP en un tram de les 

rampes del final del carrer Gaudí, i en un tram del passatge 
Sabadell configurant un recorregut lineal de vianants amb una 
ilꞏluminació moderada. La distàncies oscilꞏlen entre els 6 i els 9m 
entre bàculs. 

- Columna tipus Meridiana de 9 m d’alçada i 2m de volada amb 
lluminària tipus Euro2 (GE) de 150W VS per a l’enllumenat 
general de la carretera del Pont de Vilomara, la prolongació del 
carrer Sant Maurici i el carrer Sant Cristòfol en continuïtat amb 
l’existent en aquests vials. 

- Columna tipus semàfor d’acer galvanitzat amb volada de 5.50 
metres d’Uralelsa i lluminàries tipus Top-Light 604/Q-C de 100W 
de VSAP per a la ilꞏluminació dels espais lliures del carrer Sant 
Maurici i del parc de la Sèquia i en el tram més ample del 
passatge Sabadell en diàleg amb els arbres, configurant una 
Ilꞏluminació singular. Així mateix en les rampes del final del carrer 
Gaudí aquestes columnes permeten ilꞏluminar-les des de les cotes 
superiors. 

 
 
Atès l’existència de línies de l’enllumenat públic que queden 
afectades per el present projecte d’urbanització, es preveu el 
condicionament  d’aquestes línies afectades i quan s’escau, la seva 
connexió al nou quadre de distribució. 
 
En aquest sentit, es preveu la instalꞏlació de un armari de registre del 
quadre de l’enllumenat, situat a la intersecció del carrer Sant Maurici i 
del carrer Sant Cristòfol. Aquest quadre de control es preveu del 
tipus ARI-20R DN MRS d'Arelsa, amb acabat d'acer inoxidable mat. 
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Per a la xarxa de distribució es preveu la colꞏlocació d'un tub de 
polietilè de doble capa de 160 mm de diàmetre per al pas del cablejat 
i pericons de registre prefabricats de formigó segons el plànol de 
detall de les xarxes de servei. 
 
f. Xarxa de gas 
A efectes de disseny de les seccions tipus de les voreres, es preveu 
la distribució de la xarxa de gas segons els criteris de la Companyia 
de Gas Natural. 
 
La nova xarxa transcorre per les voreres dels nous carrers, servint a 
totes les finques privades del sector i a la zona d'equipament, amb 
tub de polietilè de 160 mm a la prolongació del carrer Sant Maurici i 
de la carretera del Pont de Vilomara i de 110mm al passatge 
Terrassa.  
 
Es preveu una connexió provisional a la xarxa existent pel carrer 
Sant Cristòfol amb un tub de polietilè de 200mm.  
La definició de la xarxa d’abastament de gas queda definida en el 
plànol I6 Xarxes de servei. Xarxa de gas. 
 
g. Xarxa de telecomunicacions 
En relació a la xarxa de telecomunicacions l’extensió de la xarxa 
respon als criteris constructius fixats per les empreses Localret i 
Telefònica. 
 
En aquest sentit, cal comentar que el prisma de 6 conductes, 
compartint arquetes, es repartirà, els tres conductes superiors per a 
Telefónica i els tres inferiors per a l'Ajuntament. 
 
El punt de connexió de la xarxa de telecomunicacions s’efectua al 
carrer Viladordis. 
 
La definició de la xarxa de comunicacions queda definida en els 
plànols I4 Xarxes de servei. Xarxa de telecomunicacions. 
 
h. Xarxa reg 
S’ha previst una xarxa de reg per goteig per a la irrigació de l’arbrat 
tant del carrer com de les zones verdes i per als arbustos de les 
zones atalusades, així com una xarxa de reg per aspersió per a les 
gramínies. 
 
Aquesta xarxa està formada per un capçal de reg tipus –clau de pas, 
electrovàlvula, filtre i regulador de pressió-, amb comptador d’aigua. 
La conducció del reg per goteig dels arbres tindrà 7 goters integrats 
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en tot aquell tram de la conducció que envolti el pa de l’arbre i un 
cabal de 3,5l/h. El reg per goteig dels arbustos preveu goters cada 
40-50cm i un cabal de 2,3l/h. 
 
 
 
i. Replanteig de les xarxes de servei 
Es planteja l’agrupació dels serveis en una sola rasa horitzontal que 
facilita l’execució de les rases i n’afavoreix el control. 
 
No obstant, cada xarxa compleix la cota mínima de profunditat, 
separació i senyalització que exigeix cada companyia de servei en 
aplicació de les diferents normatives que li són d’aplicació. 
 
Totes les xarxes de servei d’abastament a les futures edificacions 
(electricitat, aigua, gas i telecomunicacions), transcorren per la vorera 
i sempre prop del sòl privat. 
 
Com a criteri d’ordenació dels serveis quan comparteixen la rasa, 
s’ha fixat que l’orde sigui el següent (de límit de finca a calçada): 
xarxa elèctrica de baixa tensió, xarxa d’aigua i d’hidrants d’incendi, 
previsió de la xarxa de gas, xarxa de telecomunicacions, xarxa de rec 
i  xarxa d’enllumenat públic. 
 
Pel creuament de les calçades, es preveu també que els serveis 
comparteixin la mateixa rasa.  
 
El replanteig de les xarxes de servei s’efectuarà previ a l’execució 
dels bordons de les voreres, comprovant que tant els creuaments 
com les connexions amb les xarxes existents no generen conflicte.  
 
En els encreuaments entre els carrers Pont de Vilomara i Sant 
Maurici i Sant Maurici i Sant Cristòfol, es deixaran dos tubs de PVC 
de D. 125 formigonats com a reserva de futurs passos 
d'instalꞏlacions. 
 
 
 
7.   CRITERIS CONSTRUCTIUS I DESCRIPCIÓ DE LA OBRA 
 
a. Actuacions prèvies 
Tal com s'ha comentat en els Antecedents d'aquesta memòria, si bé 
el projecte d'urbanització comprèn la totalitat de les obres 
necessàries per desenvolupar el PP-6 Sagrada Família, la seva 
realització es durà a terme en tres fases o Plans d'Actuació definits 
en la documentació gràfica del projecte. 
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En cadascuna d'aquestes fases es duran a terme les obres 
corresponents a cada fase més aquelles obres provisionals 
necessàries per al bon funcionament de la fase que es posi en servei 
a l'espera de les obres definitives que es realitzaran tant en les fases 
posteriors com les que es desenvolupin en el futur en altres plans 
parcials i que donen continuïtat al conjunt. 
Amb la voluntat d'executar les obres de cada fase en el mínim temps 
possible, es preveu el tancament del recinte d'obres de cada fase, 
deixant en cada moment els accessos necessaris per als veïns 
residents o els explotadors dels horts que romanguin en 
funcionament. 
Per tal de minimitzar l’impacte sobre la circulació viària del carrer 
Sant Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara, aquests àmbits es 
tancaran parcialment en el moment en que s’hi intervingui i durant el 
mínim temps possible, mantenint, com a mínim al carrer de Sant 
Cristòfol, un sentit de circulació o circulació alternativa. 
 
Per a l’inici de les obres es preveuen les següents mesures: 
- Tancament de l’àmbit de les obres segons el plànol adjuntat a 

l’estudi de Seguretat i Salut 
- Instalꞏlació de les senyalitzacions informatives fora dels àmbits 

d’urbanització 
- Avís a veïns i afectats de l’inici de les obres. 
 
Així mateix, durant l’execució de les obres, els possibles talls de 
trànsit que es puguin produir fora de l’àmbit estricte de les obres 
hauran d’estar previstos i efectuar els avisos corresponents, tant 
informatius a través de cartells com l’avís als residents. 
 
Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants 
del projecte:  punts d’entroncament de la xarxa de clavegueram, 
punts de connexió de les noves xarxes de servei amb les existents, 
els elements afectats i descrits en l’apartat corresponent, els 
enderrocs, etc. 
 
b. Replanteig general de les obres 
En els plànols de la sèrie U4 Solució general de l’espai públic. 
Replanteig general queda definida geomètricament la urbanització. 
Aquesta definició geomètrica s’ha definit en base a coordenades 
absolutes i acotacions puntuals que implica el replanteig de la 
totalitat de les obres amb un equip topogràfic. En aquest sentit, s’ha 
diferenciat gràficament la definició geomètrica pròpia dels eixos dels 
carrers i la de la resta de la urbanització. 
 
Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants 
com els punts d’entroncament de la xarxa de clavegueram, punts de 
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connexió de les noves xarxes amb les existents, els elements 
afectats i descrits en l’apartat corresponent, etc. 
 
Atès que la definició del carrer Sant Maurici depèn de la seva 
intersecció amb la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant 
Cristòfol que són existents, el replanteig del carrer Sant Maurici 
haurà de fer-se d’acord amb l’execució prèvia o amb el replanteig 
previ amb precisió de les rasant existents d’aquests dos carrers. 
 
 
c. Enderrocs 
En el plànol U2 Enderrocs es reflecteixen els enderrocs previstos en 
l'execució de les obres d'urbanització. Aquests enderrocs 
corresponen a  les edificacions de caràcter residencial, edificacions 
auxiliars de diferents usos, sòls urbanitzats o pavimentats, elements 
construïts de contenció de terres i elements de protecció que són 
incompatibles amb les determinacions del present projecte 
d’urbanització. 
 
La demolició del mur de les rampes del Carrer Gaudí es fará 
mitjançant tall amb disc de diamant per tal d'evitar vibracions i 
possibles afectacions als habitatges del grup de la Sagrada Família. 
 
Pel què fa als enderrocs que afecten a les xarxes de servei, en els 
plànols, cada plànol de la sèrie A que reflecteix l’estat actual de les 
xarxes ser servei, incorpora els elements de la xarxa que a 
enderrocar o substituir. 
 
Per a l’enderroc parcial de paviments de calçada, es farà prèviament 
el tall de serra per facilitar la posterior connexió amb el nou paviment. 
 
d. Moviments de terres.  
Els moviments tenen per objectiu l’esbrossada del terreny, la retirada 
de la capa superficial de terra vegetal de mínim 20 -que serà 
emmagatzemada per a ser reutilitzada al terraplenat de la capa 
superficial de les zones verdes  de mínim 20 cm de gruix-, 
l’excavació i terraplenat del terreny per a la formació de les caixes 
dels carrers, l’excavació de rases i pous per al pas dels serveis i les 
posteriors compactacions i piconatges tant de les rases de serveis 
com de la caixa dels carrers. 
 
L'excavació de la roca prevista a la zona de les rampes del carrer 
Gaudí, i per tal d'evitar vibracions i possibles afectacions als 
habitatges del grup Sagrada Família, es realitzarà en part mitjançant 
fresat, estimant-se un percentatge del total, en funció de la duresa de 
la roca a excavar. 
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Tot i que l’estudi geotècnic no ha detectat aigua al subsòl, com a 
conseqüència de l'excavació s'ha previst la possibilitat de l'aflorament 
de flonjalls no detectats que comportarà l'abocament de graves 
grosses per tal d'assegurar-ne el seu drenatge i evitar que afecti 
l'estructura del nucli del carrer. 
L’excedent de terres previst es transportaran a l’abocador. 
Per a l’execució de l’excavació es preveuran els equips necessaris 
per evitar les afectacions als edificis existents fora de l’àmbit. 
 
e. Estructures dels ferms 
El sòl dominant al sector és sòl Tolerable segons l’estudi geotècnic 
abans descrit atès l’existència de menys d’1% de sals solubles, de 
manera que es considera adient la consideració d’una esplanada 
tipus E1 adequada per a aquests tipus de sòls. 
 
Pel què fa a la secció constructiva del ferm, s’ha definit en funció de 
les intensitats de trànsit de vehicles pesants previstos i com ja s’ha 
comentat en el paràgraf anterior, en funció del tipus de sòl dominant 
en el sector 
 
Atenent al que disposa la instrucció espanyola 10/2002 (IC 6.1 de 
seccions de ferms i capes estructurals de ferms) s’han establert una 
solució constructiva per a la carretera del Pont de Vilomara una per a 
la prolongació del carrer Sant Maurici i una  altra per al passatge 
Sabadell. 
 
A la carretera del Pont de Vilomara, on es preveu una intensitat 
mitjana diària de vehicles pesants entre 50 i 100 (T32), s’ha adoptat 
una esplanada de categoria E1 (amb una resistència a la 
compressibilitat moderada d'entre 60 i 120 MPa > de 120 Mpa en el 
segon cicle de càrrega). Atès que en aquest carrer cal construir un 
col.lector de D.1000 i que no serà possible tallar el trànsist en les 
dues direccions, per tant tindrà una dificultat afegida d´execució, es 
proposa per als 138 m. de carrer en què s´instal.la el nou col.lector, 
repavimentar tot l´ample del carrer, en aquest tram, de la forma 
següent:  
En la meitat de la calçada, on es col.loca el col.lector, es retirarà el 
material de l´excavació, per impediment físic de deixar-ho en cordó al 
costat de la rasa, i se substituirà per al replè de la rasa per material 
seleccionat, tenint un gruix estimat sobre el tub d´almenys 65 cm. 
Desprès es proposa una secció 3214 formada per 20 cm. de tot-ú 
artificial, 20 cm. de formigó i 5 cm. de capa d´aglomerat. 
Per l´altra meitat es proposa fresar 5 cm. l´aglomerat existent i 
reposar els 5 cm. d´aglomerat. Si fos necessari es sanejarían els 
flonjalls que poguessin existir en el tram. 
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Per a la prolongació del carrer Sant Maurici on es preveu una 
intensitat diària de vehicles pesants d’entre 25 i 50 (T41) s’ha adoptat 
també una esplanada del tipus E1 igual que a la carretera del Pont 
de Vilomara. La secció del ferm definida per aquest tipus d'esplanada 
és la T-41  , composta de 40 cm mínim de tot-ú artificial compactat al 
98% per  ala formació de la base i una capa d'asfalt de 12 cm de 
gruix total (7 cm a la base de mescla bituminosa tipus G-20 i 5 cm a 
la capa de rodadura de mescla bituminosa tipus D-12). El projecte ha 
previst dues partides per a reparació de flonjalls en les fases I i III. 
 
En relació al passatge Sabadell atès que l’accés als vehicles serà 
mínim on es preveu una intensitat diària de vehicles pesants de 
menys de 25 (T42), s’ha adoptat també una esplanada tipus E1 com 
les anteriors, amb una secció 4211 composta per 35 cm mínim de 
tot-ú artificial compactat al 98% per  ala formació de la base i una 
capa d'asfalt de 6 cm de gruix composta per una capa de rodadura 
de mescla bituminosa tipus D-12. 
 
Per a l’execució de les capes d’aglomerat asfàltic, es preveu un reg 
d’adherència i un altre d’imprimació mitjançant una emulsió tipus 
ECR-1 d’1Kg/m2 i ECR d’1.5 Kg/m2 respectivament. 
 
El pendent transversal de l'esplanada del carrer és sempre del 4%, 
amb un sobreample d’1 metre a cada costat essent els pendents 
transversals dels carrers  entre el 0,5%, l’1% i el 2% depenent de 
l’amplada del carrer i de les rasants. 
 
f. Paviments de voreres i zones verdes 
Es preveu l’execució dels bordons de les voreres amb peça 
prefabricada de formigó tipus T2 d’Ica o equivalent. La seva execució 
serà prèvia a l’estesa de tot-ú dels vials, i atès que el bordó 
determina la rasant definitiva dels carrers, la seva execució haurà de 
ser precisa en base al present projecte. 
 
Solera de les voreres de panot de 10 cm de formigó en massa HM-
20N/mm2. 
 
Paviment de panot de formigó prefabricat precomprimit de 9 pastilles 
color gris, sobre capa de morter 1:6 de 3 cm de gruix màxim, 
replantejat sempre des de la tirada del bordó o dels escocells 
correguts. A la trobada amb els passos de vianants, es preveu la 
colꞏlocació d’1 metre de paviment diferenciat, perpendicular a la 
generatriu del bordó i ubicat al centre del gual quan aquest és lineal i 
paralꞏlel al gual quan aquest és situat en cantonada segons plànols 
de proposta. 
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Rigoles de peça prefabricada de formigó blanc de 20x20x8, amb 
pendent transversal del 10%. 
 
Peces prefabricades de formigó de 20x20x8cm d’ICA o equivalent 
color gris colꞏlocat amb junt obert  per al creixement d’herba colꞏlocat 
com a element continu d’unió entre els escocells. La peça es preveu 
colꞏlocar-la sobre base compactada de sòl seleccionat, sense 
construcció de solera de formigó. 
 
Llosa prefabricada de formigó de 40x20x7 cm Tipus Vulcano de 
Breinco o equivalent, de color negre, colꞏlocada amb morter 1:6 
sobre solera de formigó de 18 cm de gruix i amb el junt obert 3 cm 
mínim- o tancat segons el cas-. 
 
Llosa de formigó prefabrica de 40x20x7 cm Tipus Vulcano de Breinco 
o equivalent, de color gris fosc –negre-, colꞏlocada amb morter 1:6 
sobre base de formigó HM-20N/mm2 utilitzada per al paviment de les 
canals de recollida d’aigua dels espais pavimentats amb la llosa 
Tipus Vulcano de Breinco o equivalent. 
 
Paviment d’aglomerat asfàltic amb una secció composta per 20 cm 
mínim de tot-ú artificial compactat al 98% per  ala formació de la base 
i una capa d'asfalt de 8 cm de gruix composta per una capa de 
rodadura de mescla bituminosa en calent tipus D-12  
Paviment de formigó HM-20N/mm2 de 15 cm de gruix i acabat 
fratassat, amb juntes longitudinals d’acer galvanitzat de 8 mm de 
gruix i juntes de retracció realitzades amb tall de disc colꞏlocades 
màxim cada 3 metres segons els plànols de detall. 
 
Estesa de capa de sauló de 10 cm de gruix mínim i pendents màxims 
del 1.5% sobre una estesa de 20 cm mínim de tot-ú artificial. 
 
Estesa de 20 cm de terra vegetal als talussos sobre manta de coco 
tridimensional per al creixement de gramínies. 
 
Estesa de 10cm d’ull de perdiu sobre una estesa de 20 cm mínim de 
tot-ú artificial. 
 
Com a peces complementaries de la urbanització, s’utilitza la peça 
prefabricada de formigó tipus tauló de 15x26x100 d’ICA de color gris 
o negre segons el cas, peça  de vorada prefabricada formigó tipus P-
3 de 20x20 de la casa ICA i peça de llamborda de 10x20x8cm. 
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Es preveu la construcció dels guals de vehicles i dels guals dels 
vianants amb peces prefabricades de formigó amb peça lateral 
especial.  
 
Pel què fa als escocells, es preveuen amb planxa d’acer galvanitzat 
de 8 mm de gruix, de dimensions i característiques tal i com es 
preveu en el plànol D2.1 per a les zones verdes i de peces de 
formigó prefabricat per a la continuació del carrer Sant Maurici i el 
Pont de Vilomara. 
 
g. Contencions 
El present projecte d’urbanització preveu la construcció de diferents 
murs de contenció que queden definits en els plànols de la sèrie D3 
Detalls de la urbanització Murs de contenció, on es determinen les 
característiques del formigó, la geometrització dels murs, les cotes 
de recolzament de les sabates,  el dibuix de les juntes de formigonat, 
el dibuix d’elements complementaris, la ubicació de les juntes de 
dilatació i tots aquells elements necessaris per a la seva execució. 
 
Pel que fa a la fonamentació, atès que les prospeccions realitzades 
en l’estudi geotècnic no abasten la totalitat dels terrenys a urbanitzar, 
cal tenir molt present la necessitat de comprovar en tots els casos la 
cota de fonamentació per tal de recolzar els elements estructurals en 
l’estrat rocós. En cas que els terrenys no es corresponguin amb les 
característiques definides en l’estudi geotècnic i en els càlculs del 
sistema estructural, caldrà replantejar la definició dels murs i la resta 
d’elements estructurals. 
 
Les juntes de dilatació s’efectuaran cada 20 m. Màxim i segons els 
plànols de la sèrie D3. Aquesta junta de dilatació es preveu amb 
perfil elastòmer d'ànima circular de 300 mm d'amplada. 
 
El drenatge posterior dels murs es soluciona amb un tub ranurat de 
PVC de 250 mm de diàmetre i un reblert de graves protegides del 
terreny per una membrana geotèxtil que hi eviti la infiltració d’àrids 
fins.  
 
En l’annex 2 Memòria tècnica de càlcul dels murs de formigó armat 
queda descrites les característiques dels murs calculats amb 
l’assessorament de BOMA, S.L. 
 
En el cas dels murs de les rampes del carrer de l'arquitecte Gaudí es 
deixa oberta la possibilitat de canviar els murs de formigó per murs 
de contenció de Terra reforçada tipus Breinco colꞏlocat en sec amb 
peces model AB THREE 3r per adaptar-los tant al projecte 
arquitectònic del edifici de Mercadona, que influirà considerablement 
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en aquest entorn, com als estrats de roca que poden aparèixer, tenint 
aquesta solució constructiva alguns avantatges respecte dels murs 
de formigó especialment pel que fa a l'excavació del terreny es 
refereix. El picat de la roca en presència d'edificis antics pot provocar 
l'aparició de fissures en els mateixos.  
 
 
8. COMPLIMENT NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El present projecte d’urbanització s’ajusta que estableixen els 
diferents textos normatius en matèria urbanística i de projecte 
d’urbanització 
 
GENERAL 
 
 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 

Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 
de 30/01/1995) 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-
)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 
VIALITAT 
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 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se 
aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucción de 
Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se 
aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de 
carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de 
carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para 
zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
  Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre 
modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

   Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de 
determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

   Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/1/2000). 
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Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles 
(BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que 
s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a 
formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que 
se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius 
a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, 
de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen 

determinats articles del Plec de prescripcions tècniques generals 
per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   

 
GENÈRIC D’INSTALꞏLACIONS URBANES 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la 

Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les 
proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del 
preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores 
dels diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i 
càlcul 

 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del 

Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
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 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de 
l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 
Abastecimiento”  

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: 
Riego” 

 
Hidrants d’incendi 

 
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 
de 30/01/1995) 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

dels serveis públics de sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 
residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
complementarias” 
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(BOE 4/09/2006)  
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas 

de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova 
el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público 
de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
S e c t o r  e l è c t r i c  
 Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de 

transport, distribució comercialització d’instalꞏlacions d’energia 
elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 

13/03/2001) 
 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. 
Normes tècniques particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa 
i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 

 
A l t a  T e n s i ó  
 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión”.  
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 

8/03/1969) 
 

B a i x a  T e n s i ó  
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
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En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja 
tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas 
en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja 
tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. 
Acometidas 

 
C e n t r e s  d e  T r a n s f o r m a c i ó  
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 

18/01/83) 
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros 
de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
E n l l u m e n a t  p ú b l i c  
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 
alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de 
electricidad: Alumbrado exterior”. 

 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 Especificacions tècniques de les Companyies: 

 
 NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones 

y Polígonos Industriales”. 
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 NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en 
urbanizaciones y polígonos industriales”. 

 Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 Plec de Condicions de LOCALRET 
 
9. SEGURETAT I SALUT 
El present projecte d’urbanització inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, 
que en compliment del real decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel què 
s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en 
base a les que l’Adjudicatari de l’obra podrà dur a terme les seves 
obligacions en matèria de seguretat i salut i que són les següents: 
 
- Redactar el corresponent Pla de seguretat 
- Sotmetre’l a la preceptiva aprovació 
- Desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres sota el control 

del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
 
10. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
Les obres d'urbanització del Pla parcial PP6 Sagrada Família i els 
àmbits provisionals s’executaran en tres fases. 
 
Es defineix que els terminis d'execució seran els següents:  
 
FASE I:    8 MESOS 
FASE II:   5 MESOS 
FASE III:  10 MESOS 
 
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la 
Direcció Facultativa de les obres lliuri la preceptiva Acta de Recepció. 
 
Manresa, desembre del 2025 
Per l’equip redactor 
 
 
 
Àngels Mas i Pintó 
arquitecta





 

R E S U M  D E  P R E S S U P O S T





 

Pressupost d'execució material polígon 2 486.715,87 eur 

Despeses generals (13%) 63.273,06 eur 

Benefici industrial (6%) 29.202,95 eur 

Pressupost d'execució per contracte 579.191,88 eur 

Iva (21%) 121.630,29 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 700.822,17 eur 

Pressupost per a coneixement de l'administració 700.822,17 eur 

Pressupost d'execució material polígon 3 1.335.457,94 eur 

Despeses generals (13%) 173.609,53 eur 

Benefici industrial (6%) 80.127,48 eur 

Pressupost d'execució per contracte 1.589.194,95 eur 

Iva (21%) 333.730,94 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 1.922.925,89 eur 

Pressupost per a coneixement de l'administració 1.922.925,89 eur 

Pressupost d'execució material total àmbits 1.822.173,81 eur 

Despeses generals (13%) 236.882,60 eur 

Benefici industrial (6%) 109.330,43 eur 

Pressupost d'execució per contracte 2.168.386,84 eur 

Iva (21%) 455.361,24 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 2.623.748,08 eur 

Pressupost per a coneixement de l'administració 2.623.748,08 eur 





 

 

A N N E X  1  
C à l c u l  d e l  e n l l u m e n a t  p ú b l i c







Sagrada Família

Fecha: 22/06/2009

Cliente:

Proyectista: Ajuntament de Manresa

Descripción:

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con
presición, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias
en luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
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1 - Datos del escenario
1.1 - Sección tranversal de la calzada

H - EURO-2.P5-A.ST 150W
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1 - Datos del escenario
1.2 - Datos de la sección tranversal

Seccion #1: Vorera A

 Ancho (metros) 5,00 
 Altura (metros) 0,30 

Seccion #2: Calçada

 Carriles 1
 Ancho (metros) 6,00 
 Tipo de pavimento Asfalto CIE N3 
 Sentido del tránsito Arriba 

Seccion #3: Vorera B

 Ancho (metros) 3,00 
 Altura (metros) 0,30 
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2 - Distribuciones del esquema: Esquema

 Identificador de la luminaria H 
 Luminaria EURO-2.P5-A.ST 150W 
 Encendido Si 
 Tipo de disposición Unilateral izquierda 
 Distancia entre soportes (metros) 26,50 
 Altura de montaje (metros) 9,00 
 Cantidad de luminarias 10 
 Factor de mantenimiento 0,80 

Lista de luminarias:

No. Posición Orientación Inclinación
X; Y; (metros) (grados) (grados)

1     1,50;  -106,00;     0,00     0,00
2     1,50;   -79,50;     0,00     0,00
3     1,50;   -53,00;     0,00     0,00
4     1,50;   -26,50;     0,00     0,00
5     1,50;     0,00;     0,00     0,00
6     1,50;    26,50;     0,00     0,00
7     1,50;    53,00;     0,00     0,00
8     1,50;    79,50;     0,00     0,00
9     1,50;   106,00;     0,00     0,00
10     1,50;   132,50;     0,00     0,00
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3 - Métricas
3.1 - Vorera A : Iluminancia

Datos de la Zona-C "Vorera A":

 Ancho    26,50 metros 
 Largo     5,00 metros 

 Cantidad de columnas 26 
 Cantidad de filas 5 
 Distribución Distancia entre puntos (1,00 x 1,00) 

 Cálculo realizado con sombras No 
 Cálculo realizado con indirecto No 

Parámetros de la métrica "Iluminancia":

 Tipo de métrica Iluminancia 
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (1,00 x 1,00) 
 Promedio (Lux) 13,18 
 Mínimo (Lux) 5,12 
 Máximo (Lux) 32,00 
 Mínimo/Media 0,39 
 Mínimo/Máximo 0,16 
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 

Resultados:

. Tabla númerica

. Superficie de colores

. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Vorera A - Iluminancia

metros    -4,50    -3,50    -2,50    -1,50    -0,50
   25,75 13,34 17,29 22,09 27,23 32,00
   24,75 13,14 16,49 20,70 25,55 30,23
   23,75 11,88 14,78 18,47 22,53 26,74
   22,75 10,78 13,28 16,12 19,36 23,03
   21,75 9,93 11,99 14,45 17,20 20,22
   20,75 8,88 10,64 12,76 15,24 18,26
   19,75 7,89 9,38 11,21 13,34 15,96
   18,75 7,23 8,44 9,99 11,93 14,37
   17,75 6,54 7,60 8,98 10,76 13,32
   16,75 6,03 6,96 8,18 9,95 12,68
   15,75 5,59 6,42 7,52 9,44 12,53
   14,75 5,29 6,02 7,06 9,24 12,60
   13,75 5,12 5,74 6,92 9,12 12,60
   12,75 5,12 5,74 6,92 9,12 12,60
   11,75 5,29 6,02 7,06 9,24 12,60
   10,75 5,59 6,42 7,52 9,44 12,53
    9,75 6,03 6,96 8,18 9,95 12,68
    8,75 6,54 7,60 8,98 10,76 13,32
    7,75 7,23 8,44 9,99 11,93 14,37
    6,75 7,89 9,38 11,21 13,34 15,96
    5,75 8,88 10,64 12,76 15,24 18,26
    4,75 9,93 11,99 14,45 17,20 20,22
    3,75 10,78 13,28 16,12 19,36 23,03
    2,75 11,88 14,78 18,47 22,53 26,74
    1,75 13,14 16,49 20,70 25,55 30,23
    0,75 13,34 17,29 22,09 27,23 32,00
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Superficie de resultados: Vorera A - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Vorera A - Iluminancia
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3 - Métricas
3.2 - Calçada : Iluminancia

Datos de la Zona-C "Calçada":

 Ancho    26,50 metros 
 Largo     6,00 metros 

 Cantidad de columnas 26 
 Cantidad de filas 6 
 Distribución Distancia entre puntos (1,00 x 1,00) 

 Cálculo realizado con sombras No 
 Cálculo realizado con indirecto No 

Parámetros de la métrica "Iluminancia":

 Tipo de métrica Iluminancia 
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (1,00 x 1,00) 
 Promedio (Lux) 26,93 
 Mínimo (Lux) 15,87 
 Máximo (Lux) 41,35 
 Mínimo/Media 0,59 
 Mínimo/Máximo 0,38 
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 

Resultados:

. Tabla númerica

. Superficie de colores

. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Calçada - Iluminancia

metros     0,50     1,50     2,50     3,50     4,50     5,50
   25,75 33,89 35,94 38,97 41,35 39,74 37,22
   24,75 32,45 35,33 38,45 40,81 39,47 37,65
   23,75 29,36 32,28 34,96 36,56 34,10 31,41
   22,75 25,95 28,91 31,93 31,85 29,56 26,36
   21,75 23,04 26,37 30,56 31,25 28,40 24,82
   20,75 20,66 24,24 28,52 29,41 27,46 24,37
   19,75 18,59 21,91 25,60 27,37 26,52 24,03
   18,75 16,99 19,92 23,35 25,83 26,28 23,96
   17,75 16,19 19,29 22,62 24,83 26,35 24,86
   16,75 15,87 19,71 23,62 26,09 26,71 24,53
   15,75 16,62 20,61 23,78 25,50 25,57 23,25
   14,75 16,79 20,53 23,19 24,99 25,39 23,46
   13,75 16,61 20,33 23,36 25,71 26,19 24,19
   12,75 16,61 20,33 23,36 25,71 26,19 24,19
   11,75 16,79 20,53 23,19 24,99 25,39 23,46
   10,75 16,62 20,61 23,78 25,50 25,57 23,25
    9,75 15,87 19,71 23,62 26,09 26,71 24,53
    8,75 16,19 19,29 22,62 24,83 26,35 24,86
    7,75 16,99 19,92 23,35 25,83 26,28 23,96
    6,75 18,59 21,91 25,60 27,37 26,52 24,03
    5,75 20,66 24,24 28,52 29,41 27,46 24,37
    4,75 23,04 26,37 30,56 31,25 28,40 24,82
    3,75 25,95 28,91 31,93 31,85 29,56 26,36
    2,75 29,36 32,28 34,96 36,56 34,10 31,41
    1,75 32,45 35,33 38,45 40,81 39,47 37,65
    0,75 33,89 35,94 38,97 41,35 39,74 37,22
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Superficie de resultados: Calçada - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Calçada - Iluminancia
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3 - Métricas
3.3 - Vorera B : Iluminancia

Datos de la Zona-C "Vorera B":

 Ancho    26,50 metros 
 Largo     3,00 metros 

 Cantidad de columnas 26 
 Cantidad de filas 4 
 Distribución Distancia entre puntos (1,00 x 0,75) 

 Cálculo realizado con sombras No 
 Cálculo realizado con indirecto No 

Parámetros de la métrica "Iluminancia":

 Tipo de métrica Iluminancia 
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (1,00 x 0,75) 
 Promedio (Lux) 17,12 
 Mínimo (Lux) 8,48 
 Máximo (Lux) 33,32 
 Mínimo/Media 0,50 
 Mínimo/Máximo 0,25 
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 

Resultados:

. Tabla númerica

. Superficie de colores

. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Vorera B - Iluminancia

metros     6,38     7,13     7,88     8,63
   25,75 31,45 24,24 17,90 12,53
   24,75 33,32 26,26 19,55 13,75
   23,75 28,64 23,80 17,76 12,86
   22,75 23,77 19,75 15,44 11,61
   21,75 21,79 18,41 14,86 11,18
   20,75 21,78 19,13 16,00 12,17
   19,75 21,43 18,93 15,50 12,02
   18,75 21,10 17,75 14,35 11,19
   17,75 21,13 17,57 13,83 10,58
   16,75 19,92 16,02 12,71 9,58
   15,75 19,13 15,56 11,85 8,85
   14,75 19,65 15,75 11,94 8,68
   13,75 20,71 16,11 11,81 8,48
   12,75 20,71 16,11 11,81 8,48
   11,75 19,65 15,75 11,94 8,68
   10,75 19,13 15,56 11,85 8,85
    9,75 19,92 16,02 12,71 9,58
    8,75 21,13 17,57 13,83 10,58
    7,75 21,10 17,75 14,35 11,19
    6,75 21,43 18,93 15,50 12,02
    5,75 21,78 19,13 16,00 12,17
    4,75 21,79 18,41 14,86 11,18
    3,75 23,77 19,75 15,44 11,61
    2,75 28,64 23,80 17,76 12,86
    1,75 33,32 26,26 19,55 13,75
    0,75 31,45 24,24 17,90 12,53
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Superficie de resultados: Vorera B - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Vorera B - Iluminancia
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4 - Detalles de las luminarias

Equipo: H

 Luminaria EURO-2 
 Número de lámparas 1 
 Tipo de lámpara ST 150W 
 Flujo de la lámpara 15000,00 
 Código de la luminaria EURO-2.P5-A.ST 150W 
 Código fotométrico 9V145 
 Factor de mantenimiento 0,80 
 Ancho (metros) 0,32 
 Largo (metros) 0,74 
 Alto (metros) 0,20 

8.000

6.000

4.000

2.000

0

8.000

6.000

4.000

2.000

0
5.000 0

5.0000

Descripción:

Luminaria cerrada formada por una carcasa en dos partes, de fundición inyectada de aluminio, unidas mediante
bisagras posteriores, incluidas en la fundición, y cerrojo elástico frontal para la apertura sin herramientas de la
luminaria. La parte inferior incorpora el sistema de anclaje al soporte y sirve de alojamiento para el equipo,
montado en bandeja extraíble,  y al conjunto óptico. Este último está constituido por un reflector de aluminio
facetado sellado con silicona a un cierre de vidrio curvo templado unido con el compartimiento del portalámparas,
regulable, por un sistema de apertura sin herramientas.
- Color estándar: gris RAL 7035. Otros colores RAL consultar.
- Potencia máxima: 250W.
- Montaje a báculo o columna indistinto.
- Grado de protección: Conjunto óptico IP66 y alojamiento del equipo IP44.
- Aislamiento:  Clase I. Como opción Clase II.
- Superficie efectiva al viento de  0,07 m2.
- Peso aproximado con equipo: 10 a 15 Kg.
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ZONA 1 A

Notes Instal.lació : MANRESA
Client:
Codi Projecte: 08336
Data: 11/07/2008

Notes:

Nom Projectista: Ajuntament de Manresa
Direcció: Plaça Major 1, 5 i 6
Tel.-Fax:

Observacions:
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 27.35x49.02 Pla RGB=126,126,126 40% 30 3.77

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 27.35x49.02x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 1.52 - Y 2.72
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 1.549
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 5.229
Potència Total [kW]: 0.500

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 437 cd/klm
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/300
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/300

0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

24.00

27.00

30.00

33.00

36.00

39.00

42.00

45.00

48.00

51.00

L-1

L-2

L-3

L-4

L-5

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 4



ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

2.3 Vista Lateral

Escala 1/400
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

2.4 Vista Frontal

Escala 1/200
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A TOP-604 TOP-604/Q   Vsap-100W/T 325.331 5 LMP-A 1
(TOP-604/Q   Vsap-100W/T) (398-5641 (/Q))

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 5

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X 16.00;42.00;5.00 0;0;161 325.331 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 12.02;47.64;5.00 0;0;85 0.80
3 X 15.70;15.64;5.00 0;0;113 0.80
4 X 18.20;12.57;5.00 0;0;161 0.80
5 X 24.46;4.98;5.00 0;0;-118 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 16.00;42.00;5.00 0;0;161 16.00;42.00;0.00 161 0.80 A
L-2 X 12.02;47.64;5.00 0;0;85 12.02;47.64;0.00 85 0.80 A
L-3 X 15.70;15.64;5.00 0;0;113 15.70;15.64;0.00 113 0.80 A
L-4 X 18.20;12.57;5.00 0;0;161 18.20;12.57;0.00 161 0.80 A
L-5 X 24.46;4.98;5.00 0;0;-118 24.46;4.98;0.00 -118 0.80 A
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:9.16 y:2.97 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.52 DY:2.72 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Escala 1/400

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00
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5 7

16

54

58

62 65 32

34 11

13

No tots els punts de mesura són visibles
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

O (x:9.16 y:2.97 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.52 DY:2.72 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

X

Y
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x
y

z

30 8 3

27 28 55 63 24 8 2

68 66 57 41 38 18 5

111 73

85 45

50 20

21 9

9 4

3 2

2 2

2 3

5 7

16

54

58

62 65 32

34 11

13

1

2

Escala 1/400
Total Parts: 2
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/202 Part 1 de 2

X
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5 6 7
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/202 Part 2 de 2
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1

O (x:9.16 y:2.97 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.52 DY:2.72 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1

O (x:9.16 y:2.97 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.52 DY:2.72 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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Y
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Escala 1/400
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

Informació General 1

1. Dades Projecte  

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Dades Lluminàries  

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 7
3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra 9
4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1 12
4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1 13
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

Informació General 1

1. Dades Projecte  

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Dades Lluminàries  

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 7
3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra 9
4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1 13
4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1 14

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com

ZONA 1 B

Notes Instal.lació : MANRESA
Client:
Codi Projecte: 08336
Data: 19/06/2008

Notes:

Nom Projectista: Ajuntament de Manresa
Direcció: Plaça Major 1, 5 i 6
Tel.-Fax:

Observacions:
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 10.71x42.51 Pla RGB=126,126,126 40% 22 2.84

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 10.71x42.51x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 0.89 - Y 2.36
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 2.446
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 10.968
Potència Total [kW]: 0.500

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 437 cd/klm
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

22.50

25.00

27.50

30.00

32.50

35.00

37.50

40.00

42.50

A

A

A

A

A

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 3



ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.2 Vista 2D en Planta
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.3 Vista Lateral

Escala 1/400

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00

0.00

4.00

8.00

L-1 L-2L-3L-4L-5

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 5



ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.4 Vista Frontal

Escala 1/75
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A TOP-604 TOP-604/Q   Vsap-100W/T 325.331 5 LMP-A 1
(TOP-604/Q   Vsap-100W/T) (398-5641 (/Q))

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 5

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X 16.00;42.00;6.00 0;0;161 325.331 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 12.02;47.64;6.00 0;0;85 0.80
3 X 15.70;15.64;6.00 0;0;113 0.80
4 X 18.20;12.57;6.00 0;0;161 0.80
5 X 24.46;4.98;6.00 0;0;-118 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 16.00;42.00;6.00 0;0;161 16.00;42.00;0.00 161 0.80 A
L-2 X 12.02;47.64;6.00 0;0;85 12.02;47.64;0.00 85 0.80 A
L-3 X 15.70;15.64;6.00 0;0;113 15.70;15.64;0.00 113 0.80 A
L-4 X 18.20;12.57;6.00 0;0;161 18.20;12.57;0.00 161 0.80 A
L-5 X 24.46;4.98;6.00 0;0;-118 24.46;4.98;0.00 -118 0.80 A
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:6.97 y:1.94 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.89 DY:2.36 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Escala 1/300
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25 27 28
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56 56 53

No tots els punts de mesura són visibles
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

O (x:6.97 y:1.94 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.89 DY:2.36 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

X
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24.00

28.00
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1

2

3

Escala 1/400
Total Parts: 3
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/119 Part 1 de 3

X

0.00 1.19 2.37 3.56 4.74 5.93 7.11 8.30 9.48 10.67 11.86 13.04 14.23 15.41 16.60 17.78
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/119 Part 2 de 3
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/119 Part 3 de 3

Y
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1

O (x:6.97 y:1.94 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.89 DY:2.36 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1

O (x:6.97 y:1.94 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.89 DY:2.36 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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Y

0.00 3.00 6.00 9.00

-0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

24.00

27.00

30.00

33.00

36.00

39.00

42.00

x
y

z

0 8 16 25 33 41 49 57 65 74

Escala 1/300

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 14

ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

Informació General 1

1. Dades Projecte  

1.1 Informació Àrea 2
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3. Dades Lluminàries  
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3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
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ZONA 1 C

Notes Instal.lació : MANRESA
Client:
Codi Projecte: 08336
Data: 19/06/2008

Notes:

Nom Projectista: Ajuntament de Manresa
Direcció: Plaça Major 1, 5 i 6
Tel.-Fax:

Observacions:

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 1

ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 8.64x37.02 Pla RGB=126,126,126 40% 14 1.79

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 8.64x37.02x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 0.72 - Y 2.06
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 2.280
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 16.178
Potència Total [kW]: 0.500

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 437 cd/klm
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/250
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/300
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.3 Vista Lateral

Escala 1/300
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.4 Vista Frontal
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A TOP-604 TOP-604/Q   Vsap-100W/T 325.331 5 LMP-A 1
(TOP-604/Q   Vsap-100W/T) (398-5641 (/Q))

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 5

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X 16.00;42.00;7.50 0;0;161 325.331 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 12.02;47.64;7.50 0;0;85 0.80
3 X 15.70;15.64;7.50 0;0;113 0.80
4 X 18.20;12.57;7.50 0;0;161 0.80
5 X 24.46;4.98;7.50 0;0;-118 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 16.00;42.00;7.50 0;0;161 16.00;42.00;0.00 161 0.80 A
L-2 X 12.02;47.64;7.50 0;0;85 12.02;47.64;0.00 85 0.80 A
L-3 X 15.70;15.64;7.50 0;0;113 15.70;15.64;0.00 113 0.80 A
L-4 X 18.20;12.57;7.50 0;0;161 18.20;12.57;0.00 -109 0.80 A
L-5 X 24.46;4.98;7.50 0;0;-118 24.46;4.98;0.00 -28 0.80 A
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:3.29 y:11.23 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.72 DY:2.06 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Escala 1/250
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No tots els punts de mesura són visibles
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

O (x:3.29 y:11.23 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.72 DY:2.06 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36

Tipus Càlcul Sóls Dir.

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra
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Escala 1/300
Total Parts: 3
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/96 Part 1 de 3

X
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/96 Part 2 de 3

0.00 0.96 1.91 2.87 3.83 4.78 5.74 6.70 7.66 8.61 9.57 10.53 11.48 12.44 13.40 14.35
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/96 Part 3 de 3

Y
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1

O (x:3.29 y:11.23 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.72 DY:2.06 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1

O (x:3.29 y:11.23 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.72 DY:2.06 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36
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Ajuntament de Manresa
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Informació General 1

1. Dades Projecte  

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Dades Lluminàries  

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 7
3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra 9
4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1 10
4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1 11
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Notes Instal.lació : MANRESA
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Codi Projecte: 08336
Data: 20/06/2008

Notes:

Nom Projectista: Ajuntament de Manresa
Direcció: Plaça Major 1, 5 i 6
Tel.-Fax:

Observacions:
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 14.80x16.94 Pla RGB=126,126,126 40% 23 2.90

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 14.80x16.94x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 1.23 - Y 0.94
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 0.607
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 2.650
Potència Total [kW]: 0.100

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 1 lux 59 lux 0.03 0.01 0.38
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 1 lux 59 lux 0.03 0.01 0.38

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 437 cd/klm
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/200
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/200
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

2.3 Vista Lateral
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

2.4 Vista Frontal

Escala 1/200
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A TOP-604 TOP-604/Q   Vsap-100W/T 325.331 1 LMP-A 1
(TOP-604/Q   Vsap-100W/T) (398-5641 (/Q))

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 1

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X 5.76;12.14;5.00 0;0;175 325.331 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 5.76;12.14;5.00 0;0;175 5.76;12.14;0.00 175 0.80 A
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:-1.63 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.23 DY:0.94 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 1 lux 59 lux 0.03 0.01 0.39

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa
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4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1

O (x:-1.63 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.23 DY:0.94 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 1 lux 59 lux 0.03 0.01 0.39
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1 Bases de càlcul 

1.1 Característiques dels materials 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 

1.1.1 Formigó 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat. Les seves característiques 
més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes, són les següents: 

1.1.1.1 Denominació i tipificació 

Elements de formigó en murs de contenció 

Tipificació: HA-30/B/20/IIb 
Característiques intrínseques: 
Fck:
Consistència: 
TMA: 
Tipus d’ambient: 

30.0 N/mm2

Tova
20 mm 
IIb

Contingut mínim de ciment: 300 kg/m3

Màxima relació A/C: 0.55 
Resistència als 7 dies: 21.0 N/mm2

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat dels ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han 
considerat en base a les normes corresponents, actualitzades a 2008, (RC-08): 

1.1.1.2 Característiques mecàniques. Diagrama -  de càlcul 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació 
ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE-08 en l’article 
39º, apartat 5è. 

D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, 
d’equació que per un formigó amb fck 50N/mm2:

0.0020;11f
2

c0

c
cdc ≤≤−−=

on:

c  és la tensió, 
fcd   és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació 

sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, 
detallant en l’apartat 1.4 de la present memòria, 

c   és la deformació consegüent, 
c0  és la deformació a trencament en compressió simple si fck 50N/mm2,
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així com el tram rectilini de la seva fase plàstica per un formigó amb fck 50N/mm2, l’equació de la 
qual és: 

0.00350.002;fcd ≤<=

1.1.1.3 Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal 

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 

a) Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm:

3
jcm,cm f8.500E =

b) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ec:

1.175
400

f
1.30

EE

ck
E

cmEc

≤−=

⋅=

on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

8ff jck,jcm, += , en N/mm2

1.1.1.4 Coeficient de Poisson 

S’ha considerat el valor 0.2. 

1.1.1.5 Coeficient de dilatació tèrmica 

S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1

1.1.1.6 Coeficient de retracció 

Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE-08. 

1.1.1.7 Coeficient de fluència 

Segons les indicacions de l’article 39.8 de la EHE-08 

1.1.1.8 Assaigs i control 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assajos 
als que ha d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta 
en Obra del Formigó Armat i el Pla de Control adjunt 

1.1.1.9 Aspecte extern 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament 
en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. 
A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o 
textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix. 
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1.1.2 Acer per armadures passives 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge 
dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE-08, és: 
B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 

Acer armadura passiva:  

B-500SD: 
B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  
Soldabilitat 

Límit elàstic fyk 500 N/mm2.

Mòdul d’elasticitat, E: 200.000 N/mm2.

1.1.2.1 Diagrama -  de càlcul 500 N/mm2.

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que 
estableix la norma EHE-08, en l’article 38.4. En el diagrama indicat s’observa una llei trilineal, en la 
que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor 
E=200.000 N/mm2, vàlid per a intervals de tensió compresos entre –fyd < σ < fyd, essent fyd la 
resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els 
coeficients de minoració de resistència, γs.

1.1.2.2 Característiques del material i assaigs 

Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de sotmetre, 
queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 
Armat i en el Pla de Control adjunt. 

1.2 Característiques del terreny 

1.2.1 Característiques geotècniques dels materials 

A continuació s’especifiquen les característiques del terreny que exposa l’estudi geotècnic annex 
al present document. Les característiques es resumeixen a continuació, en orde d’aparició de la 
cota superior la inferior. 

Nivell H: Terres remogudes 

Angle de fregament 24 º 

Densitat mitja 1.70 t/m3

Cohesió  0.00 kg/cm2

Potència  0.10 a 0.60m 

σadm
-

Nivell A: Llims i graves 

Angle de fregament 26 º 

Densitat mitja 2.07 t/m3

Cohesió  0.00 a 0.10 kg/cm2

Potència  -

σadm
-
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Nivell B: Sòl rocós 

Angle de fregament 35 º 

Densitat mitja 2.04 t/m3

Cohesió  0.35 kg/cm2

Potència  -

σadm
3.0 kg/cm2

1.2.2 Hidrologia i nivell freàtic 

Segons l’estudi geotècnic, no s’ha detectat la presència del nivell freàtic en cap dels sondejos 
realitzats ni se n’han observat indicis a la zona. Tot i això, el contrast de litologies que existeix amb 
materials dels nivells H, A i B fa que pugui produir-se circulació d’aigua per percolació en aquest 
contacte en períodes de precipitacions fortes. 
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1.3 Accions considerades 

1.3.1.1 Accions del terreny 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres 
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que pateix. 
En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de 
contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu en l’apartat 2.3.2.3, s’han determinat les accions del 
terreny sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

 Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar 
al comportament de la fonamentació. 

 Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 
 Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat 
la forma i dimensions de l’encepat a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o 
allò que pugui gravitar sobre ell. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha considerat 
les sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com 
subterrànies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i 
ancoratges s’han considerat com a accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 
del DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa:  
Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o la 
deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa 
es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’a, que s’ha determinat mitjançant les 
fórmules: 

AVAa K2·c'·'K' −=

−=
24

tgK 2
A

essent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva vertical, de 
valor γ’·z, essent γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva:  
Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per una 
estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta 
passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’p, que s’ha determinat mitjançant 
les següents fórmules: 

PVPp K2·c'·'K' +=

+=
24

tgK 2
P
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essent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva vertical, de 
valor γ’·z, essent γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de 
contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la 
densitat del material contingut. 

q
He =

essent γ el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha 
utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una 
sobrecàrrega per al subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

1.4 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 

1.4.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de 
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a 
cada cas es té: 

1.4.1.1 Formigó armat 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta 
distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, γc, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de 
pretesar, γs.  

Situació de projecte Formigó γc Acer γs

Persistent o transitòria 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 

1.4.2 Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 
s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

1.4.2.1 Formigó armat 

Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, els coeficients de majoració 
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats 
Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS). 

Situació Persistent Situació accidental 
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o transitòria Tipus d’Acció 
Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 

Pretesat γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 

Permanent de valor no constant γG*=1,00 γG*=1,50 γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 

Accidental - - γA=1,00 γA=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,00 

Armadura pretesa γP=0,95 γP=1,05 
Pretesat 

Armadura posttesa γP=0,90 γP=1,10 

Permanent de valor no constant γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0.00 γQ=1.00 

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei. 

1.5 Hipòtesis de càlcul 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims 
(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

1.5.1 Estructures de formigó armat. 

Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents 
criteris: 

Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+P+G+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

*

≥≥

Situacions accidentals: 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
,

≥≥

Situacions sísmiques: 

Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

*

≥≥≥
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 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat 
amb els següents criteris: 

Combinació poc probable o característica 

>≥≥
+++

1i
ik,0,1iQ,

1j
k,1Q,1kPjk,

*
j,Gjk,jG,

1j

QQPG+G *

Combinació freqüent 

>≥≥
+++

1i
ik,i2,iQ,

1j
k,11,1Q,1kPjk,

*
j,Gjk,jG,

1j

QQPG+G *

Combinació quasi-permanent  

>≥≥
++

1i
ik,i2,iQ,

1j
kPjk,

*
j,Gjk,jG,

1j

QPG+G *

On: 

Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 
G*

k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

o,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

1.6 Mètodes de càlcul. 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 
postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través 
de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a 
continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul 
en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta 
manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en 
l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general 
s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment 
les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es 
detalla a continuació. 

1.6.1 Murs pantalla i murs de contenció 

Per l’anàlisi de l’estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria 
d’empentes actives i passives de Rankine, sobre un model basat amb el mètode de Winkler. 

Per això, s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sol·licitat, per un costat, a les empentes 
corresponents a cada fase constructiva i, per altre, a la reacció que provoca el seu encastament 
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sobre un semiespai elasto-plàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció convencionals, el 
suport s’ha resolt directament mitjançant una sabata, en el cas de les anàlisis dels murs pantalla, 
mitjançant el seu encastament en el terreny. 

1.6.2 Estabilitat de talussos 

Per la determinació de l’estabilitat dels talussos s’ha utilitzat el mètode de l’equilibri de masses de 
terra discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques i obtenint el de 
menor coeficient de seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat superior al valor 1.80 

1.6.3 Armat de seccions de formigó armat 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama σ-ε que es 
detalla en el present apartat d’aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-
compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o 
esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les 
equacions d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels 
materials. 

Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les 
consideracions de la norma EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

2 Manteniment de l’estructura 

2.1 Estructures de formigó 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un 
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que 
el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el 
procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la 
prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

2.1.1 L’estructura de formigó és exterior  

Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb segons 
taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció 
EHE-08) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i 
després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles 
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen 
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 
protectores anti-carbonatació. 

2.1.2 L’estructura de formigó en ambient exposat 

L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (classe d’exposició 
IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques d’exposició segons taula 
8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements 
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a sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de 
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones 
amb profunditats de carbonatació anòmales, s’hauran de protegir mitjançant pintures protectores 
anti-carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat 
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 
anys. 

3 Normativa utilitzada 

3.1 Normativa bàsica 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació 
BOE: 25/01/08) 

 DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  
 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
 DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
 DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
 DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008) 
(modificació BOE: 24/12/08) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 
997/2002 (BOE: 11/10/02) 

RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008)
(modificació BOE: 11/09/2008) 
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1.- ANTECEDENTS 

El municipi de Manresa resta travessat de nord a sud per diversos Torrents, el 

més important dels quals és el Torrent de Sant Ignasi que desaigua al riu Cardener.  

El Torrent de Sant Ignasi, amb una conca allargassada d’uns 3 quilòmetres de 

longitud i una superfície d’unes 485 hectàrees, que l’actual POUM defineix 

pràcticament totes d’urbanes o urbanitzables, s’ha anat desenvolupant 

progressivament des de la part baixa de la conca fins la part alta, arribant a aquests 

darrers temps, amb la urbanització de la Parada, els Dolors i l’inici dels treballs en el 

Polígon Tecnològic a un nivell de consolidació força elevat; únicament resta un gran 

espai a l’entorn del sector Est i la caretera de Viladordis per desenvolupar que 

representa a l’entorn d’una quarta part de la superfície de la conca. 

 El mes de juliol de 1.998, l’enginyeria INYPSA, va redactar el PROJECTE DE 

CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA – 

TORRENT DE SANT IGNASI. TEXT REFÓS. Aquest projecte comprenia un estudi 

hidrològic de tota la conca i un estudi hidràulic pel dimensionament de la proposta 

tècnica.

El mes de març de 2.001, l’enginyeria INYPSA, va redactar el PROJECTE 

MODIFICAT DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT 

DE MANRESA: TORRENT DE SANT IGNASI (TRAM CARRETERA PONT DE 

VILOMARA – PLAÇA MATILDE ALMENDROS. 

El mes de setembre de 2.003 DOPEC ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

redacta el PROJECTE DEL COL·LECTOR DE SANT IGNASI, A L’INTERIOR DE LA 

ILLA COMPRESA PELS CARRERS ARQUITECTE GAUDÍ, SANT JOAN D’EN COLL I 

CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA. 

El  més de Gener de 2.005 TALLERS D’ENGINYERIA AMBIENTAL,SL, va 

redactar el ESTUDI DE RECÀLCUL HIDROLÒGIC-HIDRÀULIC DEL TORRENT DE 
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SANT IGNASI I PREDIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS DE REGULACIÓ, on 

s’inclou un segon estudi hidrològic i hidràulic amb la incorporació de basses de 

laminació.

El mes de juliol de 2.007, ARTENGINY va iniciar els treballs de redacció del 

ESTUDI DE LES ALTERNATIVES PER AL DRENATGE DE LES AIGÜES UNITÀRIES 

DEL SECTOR EST I LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL TORRENT DE SANT IGNASI, on 

es pretenia incloure un tercer estudi hidrològic i hidràulic per determinar el punt òptim 

de connexió del Sector Est al Torrent i determinar la necessitat d’instal·lació de basses 

de laminació. 

Desprès d’haver realitzat una visita ocular a tot el torrent a principis del 2.008, 

considerant que aquests darrers anys s’ha modificat uns 1.000 metres de Torrent entre 

la plaça Prat de la Riba i el final de la Fàbrica Nova, i veient que les dades 

topològiques dels tres estudis precedents, tant de pendents com seccions, no 

s’ajustaven adequadament a la realitat existent en aquest moment, AIGÜES DE 

MANRESA, empresa pública gestora del clavegueram de Manresa, va prendre la 

determinació d’encarregar un topogràfic complert del torrent i iniciar un nou estudi 

hidrològic i hidràulic, per tal de determinar la projecció hidrològica i hidràulica amb la 

incorporació del sector est i confirmar la necessitat d’instal·lar basses de laminació. 

2.- OBJECTE DE L’INFORME 

Aquest informe té per objecte establir en base al topogràfic provisional de juny 

de 2.008 i davant l’imminent desenvolupament del sector Est i el situat per sobre la 

carretera de Viladordis i que abocaran les seves aigües a la part alta del Torrent, el 

punt de connexió d’aquests i la necessitat d’instal·lar una bassa de laminació en 

aquest punt, així com les seves dimensions, per tal d’evitar inundacions a la part mitja 

de la conca, analitzant el comportament del Torrent entre el Pont de Ferro i el final de 

la Fàbrica Nova. 
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3.- TOPOLOGIA ACTUAL DEL TORRENT 

Del pont de Ferro fins el Carrer de Sant Cristòfor, el Torrent té una secció de 4 

x 2,9 metres amb una pendent mitjana del 1,2%, dades que coincideixen a grans trets 

amb el Projecte d’INYPSA i l’estudi de Tallers d’Enginyeria. En el tram final trobem 

dues riostres a peu de parets de 0,5 x 0,5 metres cada una. 

Del Carrer Sant Cristòfor fins a la plaça Matilde Almendros hi ha un calaix de 

6,5x3 metres de parets molt rugoses amb un pendent mitjà del 0,75%, en els darrers 

20 metres trobem dues riostres a peu de paret de dimensions considerables (1,5x0,7 

m). Aquestes dades difereixen totalment de les contingudes en el Projecte d’INYPSA i 

l’estudi de Tallers d’Enginyeria. 

A l’entrada a la Plaça Matilde Almendros, el torrent s’estreny sobtadament 

durant 10 metres a una amplada de 3,75m, per posteriorment eixamplar-se i bifurcar-

se en Y entre el nou torrent amb un calaix de 4 x 2,9 metres i l’antic torrent amb una 

galeria de 3 metres d’amplada i una alçada inicial de 1,80 metres. Aquestes dades 

difereixen totalment de les contingudes en el Projecte d’INYPSA i l’estudi de Tallers 

d’Enginyeria.

Des de Matilde Almendros fins la Fàbrica Nova, el Torrent passa pel carrer 

Arquitecte Gaudí, l’interior d’una Illa de Cases i la Carretera del Pont de Vilomara, amb 

successius calaixos de 4x2,9, 4x3,3 i 4,5x3,9 i un pendent mitjà del 1,4%. En paral·lel i 

per Sant Joan d’en Coll passa el Torrent Vell fins connectar amb el nou a la Carretera 

del Pont de Vilomara. El Projecte d’INYPSA preveia utilitzar pel nou calaix el traçat del 

torrent vell, la solució finalment adoptada està continguda en l’Estudi de Tallers 

d’Enginyeria.

Des de Pont de Vilomara fins el final de la Fàbrica Nova (Carrer Bertran i Serra) 

el torrent està canalitzat amb un calaix de 5x3 metres de superfície molt llisa i un 

pendent mitjà del 1,1%. El projecte d’INYPSA preveia substituir el traçat del torrent vell 

per darrera la fàbrica nova, la solució finalment adoptada s’assembla a la continguda a 

l’estudi de tallers però amb un calaix de 4,4 x3,3 metres.  
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4.- ESTUDI HIDROLÒGIC DE LA CONCA 

L’estudi realitzat per INYPSA adopta un cabal a màxima urbanització per un 

període de retorn de 10 anys de 118m3/s mentre que l’estudi de Tallers d’Enginyeria 

redueix aquest cabal fins els 99,9m3/s, un 15% inferior, i dóna un cabal per període de 

retorn de 25 anys de 131,2m3/s. Tanmateix el tractament topològic de la conca en els 

dos estudis és totalment equiparable, però difereixen en els criteris hidràulics i models 

pluviomètrics adoptats. 

Dels cabals aportats a partir del Pont de ferro, un 50% provenen de Prat de la 

Riba, un 9% del Carrer Sabadell, un 20% del Sector Est, un 10% a arquitecte Gaudí i 

l’11% restant a partir de la Carretera del Pont de Vilomara mitjançant diverses 

aportacions de petit cabal.  

.

5.- CAPACITAT HIDRÀULICA DEL TORRENT 

Amb la topografia preliminar, s’ha realitzat una primera modelització del Torrent 

amb el programa HEC-RAS, i s’ha observat que en tres trams es poden presentar 

problemes d’insuficient capacitat hidràulica. 

En el tram entre el Pont de Ferro i Sant Cristòfor, i en la plaça Matilde 

Almendros el cabal màxim que pot transportar l’actual endegament del Torrent és de 

60m3/s, i el tram de la fàbrica nova (Carrer Bertran i Serra i Plaça del Remei) el cabal 

màxim és de 80m3/s. La resta de Tram a priori presenten cabals admissibles  

superiors.

6.- PROBLEMÀTICA PLANTEJADA 

La capacitat hidràulica del Torrent en els tres punts esmentats anteriorment, 

per un període de retorn de 10 anys és inferior al cabal màxim definit tant en el model 

Hidrològic de Tallers com en el model hidrològic de INYPSA, i sobretot en aquest 
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darrer amb uns cabals un 15% superiors al primer. Per un període de retorn de 25 

anys inclòs en l’estudi de Tallers d’Enginyeria, la problemàtica s’agreuja a 

l’incrementar els cabals considerats en un 31% en aquest estudi. 

Per altra banda tota la traçada del Torrent travessa zona urbana, carrers i una 

illa de cases, amb un pendent mig a l’entorn del 1%. Cal destacar la formació d’una 

depressió natural a la plaça Matilde Almendros, en que l’únic punt de desguàs és a 

través del torrent, de forma que en cas de insuficiència d’aquest la zona s’inundaria. La 

cota de la carretera del Pont de Vilomara és de quasi 2 metres superior a la de la 

esmentada plaça. 

Actualment amb les zones darrerament urbanitzades o en procés d’urbanització, 

la capacitat hidràulica del Torrent, i d’acord amb els estudis hidrològics existents, 

s’aproxima a la seva capacitat màxima pels períodes de retorn considerats. Aquesta 

problemàtica es pot veure notablement agreujada per la connexió en un futur immediat 

del col·lector procedent del Sector Est (PP16, PAU5, PAU7, parcialment ARE i PP9)  

degut a les grans dimensions d’aquest nou sector, ja que recull una superfície propera 

a les 100 Hectàrees. 

En el seu estudi, per a períodes de retorn de 10 i 25 anys, Tallers d’Enginyeria 

planteja la opció d’instal·lar dues basses de laminació, la primera a la part alta de la 

conca, que no quantifica, i la segona a la Plaça Prat de la Riba, amb opcions de 

13.800 i 24.000 m3 de capacitat, tanmateix la ubicació d’aquest darrer dipòsit enmig 

de la plaça és de molt difícil execució. 

Una altre qüestió a considerar és el punt de connexió del col·lector procedent del 

sector Est, ja que representa un increment notable del cabal i en condiciona el seu 

funcionament. Actualment hi ha dues alternatives, o substituir l’actual col·lector del 

Carrer Sabadell o connectar passat el pont de ferro directament a l’inici de Sant Joan 

d’en Coll, 100 metres aigües amunt del primer punt de connexió. 
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Complementàriament caldrà considerar el punt de connexió de la zona de 

creixement situada entre l’Avinguda dels països Catalans, Carretera de Viladordis i 

Carretera del Pont de Vilomara (PP6, PP10 i parcialment PP9 i ARE), amb una 

superfície global d’unes 20 Hectàrees, ja que depenent del punt de connexió amb el 

Torrent (Carrer Sabadell, Carrer Sant Cristòfor o Carretera del Pont de Vilomara) es 

pot agreujar la problemàtica.  

7.- ALTERNATIVES DE CONNEXIÓ DE LES ZONES DE 
CREIXEMENT

 Degut al significatiu increment de cabal, cal analitzar el punt de connexió de 

dues grans zones de creixement, la anomenada Sector Est, integrada per PP16, 

PAU5, PAU7 i parcialment ARE i PP9, amb una superfície propera a les 100 

Hectàrees i la situada entre l’Avinguda dels països Catalans, Carretera de Viladordis i 

Carretera del Pont de Vilomara,que anomenarem de Viladordis, integrada per el PP6, 

PP10 i parcialment PP9 i ARE, amb una superfície global d’unes 20 Hectàrees. 

7.1.- PUNT CONNEXIÓ SECTOR EST 

 Aquest sector, d’unes 100 hectàrees, tindrà un gran col·lector a la futura 

Avinguda dels Països Catalans; aquest gran col·lector pot connectar amb el Torrent de 

Sant Ignasi en dos punts, o pel Carrar Sabadell o pel Pont de Ferro, uns 100 metres 

aigües amunt del primer punt de connexió. La longitud del col·lector en ambdós casos 

és equivalent, però en l’alternativa del carrer Sabadell estan urbanitzats els darrers 

400 del tram fet que a més a més d’encarir-la n’impossibilita la col·locació d’un dipòsit 

de laminació al no disposar de l’espai urbà suficient. L’alternativa de la connexió pel 

Pont de Ferro, al carrer Sant Joan d’en Coll, presenta l’avantatge que tot el traçat del 

nou col·lector discorre per zona no urbanitzada i en el punt final hi ha zones verdes 

amb les dimensions suficients per encabir un dipòsit de laminació. Cal considerar que 

en el punt de connexió caldrà la instal·lació d’un dipòsit ANTI-DSU d’uns 1.500m3 de 

capacitat ja que les xarxes que hi abocaran seran de tipus unitari.  
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7.2.- PUNT CONNEXIÓ SECTOR VILADORDIS 

 Les aigües d’aquest sector, d’unes 20 hectàrees seran recollides en el seu punt 

baix que es correspon a la Carretera de Viladordis, amb la possibilitat d’arribar al 

Torrent de Sant Ignasi per tres punts, baixant pel Carrer Sabadell, pel Carrer de Sant 

Cristòfor o per la Carretera del Pont de Vilomara. 

 Dels tres punts de connexió possibles, els dos primers són els que presenten 

una major problemàtica des del punt de vista del comportament hidràulic del Torrent, 

connectem aigües amunt en el tram més compromès i a més a més cap d’aquests dos 

punts per si sol pot absorbir tot el nou sector. 

L’alternativa més viable passar per recollir les aigües al llarg de la Carretera de 

Viladordis i connectar al Torrent de Sant Ignasi baixant per la Carretera del Pont de 

Vilomara, aquesta solució presenta la avantatge de ser la única que pot absorbir el 

100% del cabal generat i de connectar en un punt del Torrent que tot i presentar 

problemes de capacitat hidràulica, aquests són menys greus que els que es 

produeixen en els dos primers punts analitzats. La longitud del col·lector que caldria 

renovar ronda els 1.200 metres. Addicionalment hi ha l’avantatge que les aigües 

recollides per la Carretera de Pont de Vilomara es podran enviar al nou dipòsit ANTI-

DSU situat al recinte de la Fàbrica Nova i que actualment es troba en execució. 

8.- LAMINACIÓ DEL CABAL DEL TORRENT 

 Per tal que el Torrent pugui absorbir el cabal procedent dels sector Est, cal la 

instal·lació d’un dipòsit de laminació en el punt baix. La capacitat del dipòsit de 

laminació ha d’estar entre els 10.000 m3 i 15.000m3, per un període de retorn de 10 

anys en el primer cas i a 25 anys pel segon. Aquest darrer és el període de retorn 

màxim considerat en el càlcul del col·lector procedent del sector Est. Tanmateix, per 

un període de retorn de 25 anys la solució es insuficient i caldria complementar-la amb 
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un segon dipòsit situat a l’entorn de la plaça prat de la Riba, en un punt anterior al 

creuament del pont de ferro per part del torrent. 

 Com alternatives alhora de la construcció del dipòsit, pot considerar-se la 

construcció d’un dipòsit cobert de formigó o d’una bassa atalussada a cel obert. Degut 

a la seva situació en una zona urbana i a la gran superfície ocupada per la 

infraestructura, a l’entorn de 4.000m2 amb un dipòsit de formigó i 6.000m2 si es 

considera una bassa atalussada a cel obert, s’aconsella la construcció d’un dipòsit 

cobert de formigó, en el cas de la bassa es perdrà integrament la superfície ocupada 

mentre que en el cas del dipòsit es pot disposar de l’espai de la coberta. A més a més 

aquesta és una infraestructura que en el cas de ser descoberta pot provocar molèsties 

als veïns, cal considerar que l’aigua embassada procedirà d’un sistema unitari i per 

tant amb un cert component residual.  

Per a períodes de retorn superior als 25 anys, caldria considerar la instal·lació 

d’infraestructures complementàries. 

9.- SOLUCIÓ PROPOSADA 

 Es proposa la construcció d’un dipòsit de laminació de 15.000m3, amb formigó i 

cobert, al tram final del Col·lector del sector Est per limitar l’aportació de cabal d’aquest 

sector. Aquest fet condiciona la connexió d’aquest al torrent a Sant Joan d’en Coll pel 

pont de ferro, ja que per una banda és una opció més barata i de menys impacte que 

la substitució del col·lector del carrer Sabadell i per l’altra és una zona on hi ha la 

possibilitat d’instal·lació de l’esmentat dipòsit. A més a més caldrà construir un dipòsit 

ANTI-DSU de 1.500m3, en el mateix punt que el dipòsit de laminació. Ambdues 

infraestructures poden tenir elements comuns a fi efecte de reduir-ne el cost i facilitar-

ne l’explotació. 

 Pel que fa a la recollida de les aigües del sector de Viladordis, es proposa fer-lo 

per la Carretera del Pont de Vilomara, amb la renovació d’uns 1.200 metres de 

col·lector, per donar-li capacitat hidràulica suficient. 

INFORME DE L’ESTAT I DELS  DIVERSOS PROJECTE I ESTUDIS 

HIDRÀULICS D’ENDEGAMENT DEL TORRENT DE SANT IGNASI  

                                                                    9                                                   Exp. 41_0187 

                            

10.- VALORACIÓ ECONÒMICA I APORTACIÓ DE LES 
DIFERENTS ZONES DE CREIXEMENT 

1) El cost del dipòsit de laminació s’estima en primera aproximació en 

2.400.000 Euros. 

2) El cost del dipòsit Anti-DSU s’estima en primera aproximació en 

350.000 Euros. 

3) El cost dels col·lectors de carretera del Pont de Vilomara i Viladordis 

s’estima en primera aproximació en 1.500.000 Euros  

SECTOR EST
ACTUACIÓ NOM Superfície aboca 

al sector 
(Hectàreas)

Percentatge Cost

PP16 EL JONCAR 3,5 5,5% 150.625,98
PAU 5 CAN MAJÓ 10,5 16,4% 451.877,93
PAU 7 PUJADA ROJA 10,5 16,4% 451.877,93
ARE 36,1 56,5% 1.553.599,37
PP9 CAN SERRA 3,3 5,2% 142.018,78

63,9 100,0% 2.750.000,00

SECTOR VILADORDIS
ACTUACIÓ NOM Superfície aboca 

al sector 
(Hectàreas)

Percentatge Cost

PP6 SAGRADA FAMÍLIA 1,8 10,5% 156.976,74
PP9 CAN SERRA 3,3 19,2% 287.790,70
PP10 CAN PERRAMON 9,4 54,7% 819.767,44
ARE 2,7 15,7% 235.465,12

17,2 100,0% 1.500.000,00

RESUM COST PER SECTOR
ACTUACIÓ NOM Cost

PP6 SAGRADA FAMÍLIA 156.976,74
PP9 CAN SERRA 429.809,48
PP10 CAN PERRAMON 819.767,44
ARE 1.789.064,49
PP16 EL JONCAR 150.625,98
PAU 5 CAN MAJÓ 451.877,93
PAU 7 PUJADA ROJA 451.877,93

Manresa, juliol del 2.008 

L’Enginyer autor 

Sergi Grau i Torrent 
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1. INTRODUCCIÓ

Per encàrrec de CEL URBÀ S.L. i segons instruccions rebudes per part de la direcció facultativa de 
l’obra, GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. ha realitzat el present estudi 
geotècnic:

A la zona objecte d’estudi es projecta la construcció de:

Tipus d’obra Urbanització Nous Vials

Segons CTE No Aplica

Els objectius de l’estudi geotècnic realitzat són:

- Estudi del context geològic de la zona.

- Caracterització litològica i potència de les capes dels materials del subsòl estudiat des 

del punt de vista geològic i geotècnic.

- Cota del nivell freàtic quan es detecti a la profunditat investigada

- Consideracions sobre realització d’explanades i ferms
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Per a la realització del següent estudi s’ha efectuat una inspecció visual de la zona en qüestió, 
reconeixent els materials que afloren tant en el propi solar com en excavacions, rases, talussos o 
qualsevol altre punt d’interès. D’altra banda també s’ha consultat tota la bibliografia geotècnica i 
geològica disponible de la zona.

La zona objecte d’estudi va ser visitada el dia 15 de desembre 2015 per realitzar els treballs de 
camp. Els diferents sondeigs es van realitzar als punts indicats per la direcció facultativa de l’obra 
in situ, segons possibilitats d’accés amb maquinària, ja que es van realitzar en diferents solars amb 
activitats agrícoles existents. Els diferents sondeigs van ser acotats aproximadament respecte 
l’aixecament topogràfic de la zona facilitat per la direcció facultativa de l’obra. (veure annex actes 
de la situació i registre dels sondeigs i reportatge fotogràfic)

Per experiència del geòleg a la zona, i segons observacions realitzades en alguns afloraments, es 
coneixien els materials del subsòl, formats per un primer nivell a base de reblert de terreny natural
remogut amb algunes restes d’orígens antròpics diversos i/o terreny vegetal, un segon nivell format 
per uns llims argilo sorrencs producte de l’alteració del substrat rocós de coloracions gris verdoses i 
vermelloses, i un tercer nivell corresponent al substrat rocós de la zona a base de gresos de gra fi a 
mig de coloracions beix grisoses i vermelloses. (veure annex actes de la situació i registre dels 
sondeigs)

En funció de la informació prèvia facilitada per la direcció tècnica i/o client, els treballs realitzats al 
solar el dia 15 de desembre de 2015 van consistir en:

Es van realitzar un total de sondeigs mecànics, 

Els sondeigs van ser del tipus Rotació amb barnillatge helicoïdal, i van ser realitzats amb 
maquinària homologada model TP30/LR (TECOINSA). Les profunditats assolides en aquests punts
van ser de 4.0 i 3.0 metres respecte les boques dels sondeigs S-2 i S-4, respectivament. (veure 
annex actes de la situació i registre dels sondeigs)

Els sondeigs van ser del tipus DPSH, i van ser realitzats amb maquinària 
homologada model PDP 3.13G (TECOINSA). Les profunditats assolides en aquests punts van ser 
de 3.0, 1.6, 2.6 i 3.2 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, P-2, P-5 i P-6, respectivament, 
on es va obtenir Rebuig a la penetració en tots els casos. (veure annex actes de la situació i 
registre dels sondeigs)
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També es van realitzar 2 Mostres Inalterades, al llarg dels diferents sondeigs. Aquests assaigs es 
van  realitzar amb maquinaria model TP30/LR (TECOINSA) que reuneix les exigències de la norma 
UNE 103-800-92 SPT. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs)

Quadre resum dels treballs in situ realitzats:

Tipus sondeigs mecànics Rangs de profunditats (m)

DPSH. Sondeig P-1
DPSH. Sondeig P-2

Rotació helicoïdal. Sondeig S-3
Rotació helicoïdal. Sondeig S-4

DPSH. Sondeig P-5
DPSH. Sondeig P-6

Mostra Inalterada. MI-1 a S-3
Mostra Inalterada. MI-1 a S-4

De 0.0 a 3.0
De 0.0 a 1.6
De 0.0 a 4.0
De 0.0 a 3.0
De 0.0 a 2.6
De 0.0 a 3.2

De 1.0 a 1.25
De 0.5 a 0.90

*Profunditats referenciades a partir de les boques dels sondeigs.

2.c. Assaigs de laboratori

Una mostra dels materials del subsòl del solar van ser portades al laboratori,  per tal de realitzar els 
següents assaigs de caracterització i classificació dels sòls segons la PG3: 

Assaig granulomètric per tamisat seguint normativa UNE 103 101/95.
Límits d’Atterberg seguint normativa UNE 103103/ 94 i UNE 103104/93.
Assaig de Col·lapse seguint NTL-254/99
Contingut en matèria orgànica seguint UNE 103204/1993
Contingut en sals solubles seguint NTL-114/99
Contingut en guixos seguint NTL-115/99

(veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES

3.a. Marc Geològic

La parcel·la objecte d’estudi es situaria, segons els mapes geològics de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya consultats, sobre els materials del substrat terciari PEg (marronosos al mapa) que 
estarien formats per gresos i calcàries amb ciment esparític del Bartionià.
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3.b. Descripció litològica i geotècnica dels materials

La successió obtinguda a partir de les observacions realitzades pel geòleg i els sondeigs i assaigs 
realitzats, així com les característiques geotècniques dels diferents nivells, és la següent:

Nivell 1:

Aquest nivell el podem dividir en dos subnivells, Nivell 1a i Nivell 1b:

Nivell 1a: Aquest nivell apareix tan sols, en els sondeigs P-1 i P-6, a partir de la superfície 
assajada, on es detecta fins les profunditats de 2.0 i 1.6 metres respecte les boques dels sondeigs 
P-1 i P-6, respectivament. Aquests materials podrien presentar gruixos diferents als descrits en 
altres punts no assajats de la zona. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i talls 
estratigràfics interpretatius)

Tal i com es podia observar en els assaigs realitzats, es tractaria d’un nivell format per reblert de 
terreny natural remogut amb possibles restes d’orígens antròpics diversos. (veure annex actes de 
la situació i registre dels sondeigs i reportatge fotogràfic)

Des del punt de vista geotècnic, els materials que formen aquest nivell responen a una qualitat 
geotècnica molt baixa, amb una permeabilitat i deformabilitat elevades, i seran fàcilment 
col·lapsables.

Segons normativa PG-3/2000 es poden classificar dins el grup de sòls INADEQUATS si es volen 
utilitzar aquests per a terraplens.

Nivell 1b: Aquest nivell apareix, en els sondeigs realitzats, immediatament per sota dels materials 
del Nivell 1a en els sondeigs P-1 i P-6, i directament a partir de la superfície assajada en la resta 
de sondeigs. Els materials d’aquest nivell es detecten fins a les profunditats de 2.4, 0.2, 0.6, 0.3, 
0.2 i 2.0 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, P-2, S-3, S-4, P-5 i P-6, respectivament. 
Aquests materials podrien presentar gruixos diferents als descrits en altres punts no assajats de la 
zona. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i talls estratigràfics interpretatius)

Tal i com es podia observar en els assaigs realitzats, es tractaria d’un nivell format per terreny 
vegetal de coloracions marró fosques. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i 
reportatge fotogràfic)

Des del punt de vista geotècnic, els materials que formen aquest nivell responen a una qualitat 
geotècnica molt baixa, amb una permeabilitat i deformabilitat elevades, i seran fàcilment 
col·lapsables.

Segons normativa PG-3/2000 es poden classificar dins el grup de sòls INADEQUATS si es volen 
utilitzar aquests per a terraplens.
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Nivell 2:

El segon nivell apareix, en els punts investigats, immediatament per sota dels materials descrits 
com a Nivell 1 a les profunditats anteriorment descrites i es detecta fins a les profunditats de 2.6, 
1.0, 1.3, 0.8, 2.0 i 2.6 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, P-2, S-3, S-4, P-5 i P-6,
respectivament. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i talls estratigràfics 
interpretatius)

A partir de les observacions efectuades pel geòleg en diferents punts de la zona i en els assaigs i 
sondeigs realitzats, es tracta d’un nivell format per llims argilo sorrencs producte de l’alteració del 
substrat rocós de la zona. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i reportatge 
fotogràfic)

A partir de les especificacions descrites en la normativa PG-3/2000, i segons els resultats obtinguts 
en els assaigs de laboratori realitzats, es podrien classificar els materials del Nivell 2 dins el grup 
de sòls TOLERABLES si es volen fer servir aquests per a terraplens. (veure annex actes originals 
dels assaigs de laboratori)

Quadre de característiques geotècniques pels materials del Nivell 2 (per classificació PG3):

Assaig Granulomètric:
% passa #5 UNE
% passa #2 UNE
% passa #0.40 UNE
% passa #0.080 UNE

Límits Atterberg:
Límit Líquid
Límit Plàstic
Índex de Plasticitat

Classificació USCS
Assaig de col·lapse:

Índex de col·lapse (%)
Potencial percentual de col·lapse (%)

Matèria orgànica (%)
Contingut en guixos (%)
Sals Solubles (%)

98.5
98.4
97.7
87.8

23.5
20.6
2.9
ML

0.90
0.88
0.13
0.00
0.08

Nivell 3:

El tercer nivell apareix, en els sondeigs realitzats, immediatament per sota dels materials del Nivell 
2, i es detecten fins a les màximes profunditats assolides en els sondeigs. (veure annex actes de la 
situació i registre dels sondeigs i talls estratigràfics interpretatius)

A partir de les observacions efectuades pel geòleg en els assaigs i sondeigs realitzats, es tracta 
d’un nivell format pel substrat rocós de la zona a base de gresos de gra fi a mig de coloracions beix 
grisoses i vermelloses. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i reportatge 
fotogràfic)

Aquest nivell es podria considerar com a substrat ROCÓS en el disseny de les esplanades 
previstes a la zona . (veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)
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3.c. Hidrogeologia

En els punts d’investigació realitzats el dia 15 de desembre de 2015 al solar objecte d’estudi no es 
va detectar presència d’aigua a les màximes profunditats assolides en els sondeigs.

D’altra banda, no es descarta certa circulació d’aigua pels materials més permeables dels subsòl 
depenent de l’època de l’any i del règim hidrogeològic de cada moment.

3.d. Sismicitat

Segons la normativa de construcció sismo-resistent NCSE (B.O.E. 11 d’octubre de 2002), la zona 
objecte d’estudi presenta un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,04 g, i un coeficient de 
contribució de 1,0.
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4. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES

Les recomanacions es donen en funció dels assaigs mecànics in situ realitzats al solar objecte 
d’estudi, dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori i de les observacions realitzades pel 
geòleg.

La direcció facultativa de l’obra haurà d’aplicar la solució que consideri pertinent a partir de la 
interpretació dels paràmetres geotècnics dels materials del subsòl donats en el present informe, 
tenint en compte les recomanacions donades a continuació i la seva possible interacció amb 
construccions i elements veïns.

En cas que en el moment de l’excavació dels terrenys es detectessin, en algun punt, materials 
diferents als descrits en el present informe o a diferents profunditats que les descrites, caldria 
contactar amb GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. per tal de realitzar les 
comprovacions pertinents.

4.a. Ripabilitat i estabilitat de talussos

Els moviments de terres per la realització de rases per la instal·lació de serveis i/o excavacions a la 
zona presentaran diferents graus de dificultat:

- Per excavar els materials del Nivell 1 i Nivell 2, no es preveuen dificultats des del punt de 
vista de resistència, podent ser suficient la utilització de maquinària convencional per  aquests 
tipus de sòls. L’excavabilitat d’aquests materials es considera Bona.

- Per excavar els materials del Nivell 3, es preveu dificultat des del punt de vista de 
resistència, sent necessària la utilització de maquinaria pesant auxiliada per martell hidràulic en 
la seva excavació. Es tractaria d’un nivell No Ripable amb maquinària convencional. El grau de 
meteorització dels materials del Nivell 3 es podria classificar de Roca del Tipus I (Fresca). La 
resistència dels materials del Nivell 3 s’estima de Molt Dura a Dura (50-250MPa)

Pels talussos que puguin romandre al solar durant els treballs de condicionament del terreny, per 
espais curts de temps habituals en la construcció, es podrien deixar les següents relacions:

Materials del Nivell 1a: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades 
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar 
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 3:2 (H:V).

Materials del Nivell 1b: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades 
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar 
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 1:1 (H:V). 

Materials del Nivell 2: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades 
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar 
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 1:1 (H:V). 
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Materials del Nivell 3: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades 
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar 
berma i uns talussos amb relacions d’entre 1:3 i 1:4 (H:V). Caldrà tenir especial atenció en les 
parets excavades en aquests materials on possibles blocs que es puguin generar en els punts on
les diferents famílies de discontinuïtats dels materials rocosos s’ajuntin podent provocar algunes 
falques inestables, podrien generar caigudes de blocs a favor de pendent afectant la seguretat del 
personal. En aquests punts seria recomanable la retirada d’aquestes possibles falques i/o blocs 
inestables per tal d’evitar les possibles caigudes.

Les parets provisionals de les rases excavades, d’alçades inferiors als 0.8 metres, en els materials 
dels Nivells 1b i 2, presentaran una estabilitat suficient en vertical per a la instal·lació dels serveis, 
si bé es recomana adoptar mesures de seguretat en el cas que es treballi dins de rases obertes en 
aquests materials d’alçades superiors als 0.8 metres. D’altra banda, caldrà tenir especial atenció en 
els materials descrits com a Nivell 1a formats per reblerts, que poden presentar una nul·la cohesió 
amb la seva conseqüent baixa estabilitat lateral; en aquests materials no es recomana assumir 
talussos verticals en les rases excavades sense mesures d’entibació, especialment en el cas que 
s’hagi de treballar dins d’elles. 

4.b. Explanada i terraplenats

Per la preparació del terreny pels treballs de pavimentació dels carrers a urbanitzar, seria
recomanable retirar totalment la capa de terreny vegetal (Nivell 1b) i de reblerts (Nivell 1a) 
descrites en el present informe com a materials del Nivell 1, que es detecta fins a les profunditats
de 2.4, 0.2, 0.6, 0.3, 0.2 i 2.0 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, P-2, S-3, S-4, P-5 i   
P-6, respectivament.. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs)

Un cop retirada la capa de materials de reblert i/o de terreny vegetal, aflorarien els materials 
descrits en el present informe com a Nivell 2, classificats segons PG3 com a Sòls Tolerables, o 
bé els materials descrits com a Nivell 3, classificables com a Substrat Rocós.

Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-1 es podrien considerar 
les següents opcions: 

? realitzar una capa de 60 cm de gruix de sòls adequats
? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sòls S-EST-1 (sòl estabilitzat in situ segons article 

512 de PG-3)
? realitzar una capa de 45 cm de sòls seleccionats.
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Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-2 es podrien considerar 
les següents opcions: 

? realitzar una capa de 75 cm de gruix de sòls seleccionats
? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sòls S-EST-1 (sòl estabilitzat in situ segons article 

512 de PG-3) coronada per una capa de 25 cm de gruix de sòls S-EST-2 (sòl estabilitzat in 
situ segons article 512 de PG-3)

? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sòls adequats coronada per una capa de 40 cm de 
gruix de sòls seleccionats. 

? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sòls S-EST-1 (sòl estabilitzat in situ segons article 
512 de PG-3) coronada per una capa de 25 cm de gruix de sòls seleccionats amb CBR>20 
en les condicions de posada en obra. 

Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-3 es podrien considerar 
les següents opcions: 

? realitzar una capa de 30 cm de gruix de sòls seleccionats coronada per una capa 30 cm de 
gruix de sòls S-EST-3 (sòl estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sòls adequats coronada per una capa 30 cm de 
sòls S-EST-3 (sòl estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

La compactació d'aquests materials es farà segons la normativa PG-3 actual, controlant-se 
l'execució d'aquesta compactació en tot moment.

4.c. Paviments

“Segons el Catalogo de Secciones de Firmes”, definides per la “Instruccion 6.1-I.C. i 6.2-I.C de la 
Direccion General de Carreteras”, es detallen les seccions de ferm a considerar en funció de la 
categoria de trànsit pesat (número de vehicles pesats al dia):

En Esplanada E-1:
Categoria de trànsit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3111-3112-3114
Categoria de trànsit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3211-3212-3214
Categoria de trànsit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4111-4112-4114
Categoria de trànsit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4211-4212-4214

En Esplanada E-2:
Categoria de trànsit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3121-3122-3124
Categoria de trànsit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3221-3222-3224
Categoria de trànsit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4121-4122-4124
Categoria de trànsit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4221-4222-4224

En Esplanada E-3:
Categoria de trànsit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3131-3132-3134
Categoria de trànsit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3231-3232-3234
Categoria de trànsit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4131-4132-4134
Categoria de trànsit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4231-4232-4234
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GEOTEC, Estudis geotècnics i mediambientals, S.L. resta a la seva disposició per a qualsevol 
comentari o aclariment que vulgui realitzar, al telèfon 977 60 99 99. 

VALLS, 18 de gener de 2016

Jordi Toda i Vericat
Geòleg Col·legiat Núm. 4575

ANNEX: ACTES DE LA SITUACIÓ I REGISTRE DELS SONDEIGS



extracció de mostres inalterades en sondeig

UNE 103801:94 (assaig de penetració dinàmica super pesada DPSH)

Pla Parcial Sagrada Família. MANRESA
17/12/2015I 4619/12/15NÚM INFORME DATA D'EMISIÓ

assaigs de penetració contínua super pesada DPSH
sondeig a rotació amb barrena helicoïdal

El present informe es compon de 9 pàgines inclosa portada i contraportada

CLIENT CEL URBÀ, SL  (B-63457824)
Carrer Diputació, 237, 6è 3a. BARCELONAADREÇA

ADREÇA OBRA

TREBALLS REALITZATS

NORMES DE REFERÈNCIA

INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS I PROVES IN SITU

L'Abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot 
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

Pàgina 1 de 9

Els assaigs són realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilització de les tècniques i 
aplicació d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els 

emplaçaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a  propietat del client i sense autorització prèvia, GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. s'abstindrà de facilitar-
los a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretació o ús inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproducció parcial del qual 

està totalment prohibida.

XP P94-202 (presa de mostres en sondeigs)



INFORME: I 4619/12/15 CLIENT:
DPSH SONDEIG: P-1 3.0 m

DATA: 15/12/2015 COTA INICI N. FREÀTIC

Prof. (m) N dpsh N borros SPT
0,2 6 7
0,4 8 10
0,6 6 7
0,8 4 5
1,0 6 7
1,2 6 7
1,4 5 6
1,6 6 7
1,8 5 6
2,0 5 6
2,2 6 7
2,4 5 6
2,6 21 25 Nivell 2 llims

2,8 99 119
3,0 100 120
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut 63.5 kg
50,5 mm <115 Kg
20 cm2 76 cm

3/9

NIVELLS

ADREÇA:

José Tomás Robres SUPERVISOR: Jordi Toda
+267.37 m (Segons plànol topogràfic)

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)      núm sèrie: 02.19.066B       codi màquina PD 2
CEL URBÀ, SL PP Sagrada Família. MANRESA

TIPUS D´ASSAIG:

diàmetre con
secció con

P
ar

di
na

m
om

èt
ric

si
>2

0
N

.m
(c

od
iC

D
1

)

SONDISTA:

PROFUNDITAT ASSOLIDA:

m. varilles+nipple

100 cmTipus con long. varilles

N
iv

el
l1

a

R
eb

le
rt

de
TN

R
am

b
po

ss
ib

le
s

re
st

es
d'

or
íg

en
s

an
trò

pi
cs

di
ve

rs
os

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.

32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig

alçada de caiguda massa
diàmetre varilles

N
iv

el
l

3

Su
bs

t
ro

có
s

N
iv

el
l

1b

Te
rre

ny
ve

ge
ta

l

7
10

7
5
7
7
6
7
6
6
7
6

25
119

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

pr
of

un
di

ta
t(

m
)

registre Nb

INFORME: I 4619/12/15 CLIENT:
DPSH SONDEIG: P-2 1.6 m

DATA: 15/12/2015 COTA INICI N. FREÀTIC

Prof. (m) N dpsh N borros SPT
0,2 25 30 Nivell 1b TV

0,4 28 34
0,6 39 47
0,8 26 31
1,0 61 73
1,2 99 119
1,4 99 119
1,6 100 120
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut 63.5 kg
50,5 mm <115 Kg
20 cm2 76 cm

4/9

diàmetre varilles

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.

32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig

alçada de caiguda massam. varilles+nipple

100 cmTipus con long. varilles
diàmetre con
secció con

P
ar

di
na

m
om

èt
ric

si
>2

0
N

.m
(c

od
iC

D
1

)

SONDISTA:

PROFUNDITAT ASSOLIDA:
+263.91 m (Segons plànol topogràfic)

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)      núm sèrie: 02.19.066B       codi màquina PD 2
CEL URBÀ, SL PP Sagrada Família. MANRESA

TIPUS D´ASSAIG:

NIVELLS

ADREÇA:

José Tomás Robres SUPERVISOR: Jordi Toda

N
iv

el
l3

Su
bs

t
ro

có
s

N
iv

el
l2

Ll
im

s
ar

gi
lo

so
rr

en
cs

30
34

47
31

73
119
119

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

pr
of

un
di

ta
t(

m
)

registre Nb



0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

0.25

0.75

1.25

2.25

4.25

5.25

6.25

7.25

8.25

9.25

3.25

1.75

2.75

3.75

4.75

5.75

6.75

7.75

8.75

9.75

Mostres

Tipus perforació: Helicoïdal
S-3Nº INFORME: I 4619/12/15 DATA: 15/12/15

ADREÇA: Pla Parcial Sagrada Família
CLIENT: CEL URBÀ, S.L.

COTA INICI:
Nivell Freàtic:

Ref. Sondeig

Descripció Núm.
Cops Observacions

MI: MA: SPT:
MNC: TP: N.F:

Mostra Inalterada Mostra alterada Assaig de penetració estàndard
Mostra no conseguida Testimoni Parafinat Nivell freàtic

Inici:
MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR 5

POBLACIÓ: MANRESA

SONDISTA: Josue Olmo SUPERVISOR: Final:

Recupe-
ració (%)

R: P: H: E:
B: T: W: D:

Rotació Percussió Heliciodal Revestiment
Bateria tipus B Bateria tipus T Widia Diamant

Nivell 1b: Terreny vegetal de color
marró fosc.

Jordi Toda

+269.06m (Topogràfic)

15/12/15 15/12/15

1.0

0.6

1.25

H
86?

Nivell 3: Substrat rocós.
Gresos de gra fi a mig de
coloracions beix grisoses i
vermelloses.

5/9

H
86?

Fi sondeig 4.0 metres

MI-1 (27/Rb)
N =Rb151.3

Nivell 2: Llims argilo sorrencs
producte de l’alteració del substrat
rocòs de coloracions gris verdoses
i vermelloses.

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

0.25

0.75

1.25

2.25

4.25

5.25

6.25

7.25

8.25

9.25

3.25

1.75

2.75

3.75

4.75

5.75

6.75

7.75

8.75

9.75

Mostres

Tipus perforació: Helicoïdal
S-4Nº INFORME: I 4619/12/15 DATA: 15/12/15

ADREÇA: Pla Parcial Sagrada Família
CLIENT: CEL URBÀ, S.L.

COTA INICI:
Nivell Freàtic:

Ref. Sondeig

Descripció Núm.
Cops Observacions

MI: MA: SPT:
MNC: TP: N.F:

Mostra Inalterada Mostra alterada Assaig de penetració estàndard
Mostra no conseguida Testimoni Parafinat Nivell freàtic

Inici:
MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR 5

POBLACIÓ: MANRESA

SONDISTA: Josue Olmo SUPERVISOR: Final:

Recupe-
ració (%)

R: P: H: E:
B: T: W: D:

Rotació Percussió Heliciodal Revestiment
Bateria tipus B Bateria tipus T Widia Diamant

Nivell 1b: Terreny vegetal de color marró fosc.

Jordi Toda

+270.05m (Topogràfic)

15/12/15 15/12/15

0.50.3

0.9

H
86?

Nivell 3: Substrat rocós.
Gresos de gra fi a mig de
coloracions beix grisoses i
vermelloses.

6/9

H
86?

Fi sondeig 3.0 metres

MI-1 (6/8/Rb)
N =Rb150.8

Nivell 2: Llims argilo sorrencs producte
de l’alteració del substrat rocòs.



INFORME: I 4619/12/15 CLIENT:
DPSH SONDEIG: P-5 2.6 m

DATA: 15/12/2015 COTA INICI N. FREÀTIC

Prof. (m) N dpsh N borros SPT
0,2 16 19 Nivell 1b TV

0,4 23 28
0,6 25 30
0,8 21 25
1,0 16 19
1,2 13 16
1,4 11 13
1,6 10 12
1,8 19 23
2,0 18 22
2,2 99 119
2,4 99 119
2,6 100 120
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut 63.5 kg
50,5 mm <115 Kg
20 cm2 76 cm

7/9

Su
bs

t
ro

có
s

ADREÇA:

José Tomás Robres SUPERVISOR: Jordi Toda
+263.91 m (Segons plànol topogràfic)

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)      núm sèrie: 02.19.066B       codi màquina PD 2
CEL URBÀ, SL PP Sagrada Família. MANRESA

TIPUS D´ASSAIG:

secció con

P
ar

di
na

m
om

èt
ric

si
>2

0
N

.m
(c

od
iC

D
1

)

SONDISTA:

PROFUNDITAT ASSOLIDA:

NIVELLS

N
iv

el
l3

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.

32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig

alçada de caiguda massam. varilles+nipple

100 cmTipus con long. varilles
diàmetre varilles

N
iv

el
l2

Ll
im

s
ar

gi
lo

so
rr

en
cs

pr
od

uc
te

de
l'a

lte
ra

ci
ó

de
ls

ub
st

ra
tr

oc
ós

diàmetre con

19
28
30

25
19

16
13
12

23
22

119
119

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

pr
of

un
di

ta
t(

m
)

registre Nb

INFORME: I 4619/12/15 CLIENT:
DPSH SONDEIG: P-6 3.2 m

DATA: 15/12/2015 COTA INICI N. FREÀTIC

Prof. (m) N dpsh N borros SPT
0,2 6 7
0,4 7 8
0,6 6 7
0,8 6 7
1,0 5 6
1,2 5 6
1,4 7 8
1,6 6 7
1,8 7 8
2,0 9 11
2,2 20 24
2,4 34 41
2,6 26 31
2,8 99 119
3,0 99 119
3,2 100 120
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut 63.5 kg
50,5 mm <115 Kg
20 cm2 76 cm

8/9

diàmetre varilles

N
iv

el
l

1b

Te
rre

ny
ve

ge
ta

l

N
iv

el
l3

Su
bs

t
ro

có
s

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.

32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig

alçada de caiguda massam. varilles+nipple

100 cmTipus con long. varilles
diàmetre con
secció con

P
ar

di
na

m
om

èt
ric

si
>2

0
N

.m
(c

od
iC

D
1

)

SONDISTA:

PROFUNDITAT ASSOLIDA:
+267.37 m (Segons plànol topogràfic)

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)      núm sèrie: 02.19.066B       codi màquina PD 2
CEL URBÀ, SL PP Sagrada Família. MANRESA

TIPUS D´ASSAIG:

NIVELLS

ADREÇA:

José Tomás Robres SUPERVISOR: Jordi Toda

N
iv

el
l1

a

R
eb

le
rt

de
TN

R
am

b
po

ss
ib

le
s

re
st

es
d'

or
íg

en
s

an
trò

pi
cs

di
ve

rs
os

N
iv

el
l2

Ll
im

s
ar

gi
lo

so
rr

en
cs

7
8
7
7
6
6
8
7
8
11

24
41

31
119
119

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

pr
of

un
di

ta
t(

m
)

registre Nb
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Valls, a 17 de desembre de 2015,

Resp. Elaboració                                                                                       Resp. Validació
Jordi Toda i Vericat                                                                                   Jordi Toda i Vericat
Geòleg col. Núm 4575                                                                               Geòleg col. Núm 4575       
Cap d'Àrea de Geotècnia                                                                          Director Tècnic

Número d'informe I 4619/12/15

ANNEX: TALL INTERPRETATIU



P-6 (267.37m)
P-1 (267.37m)

P-2 (263.91m)

P-5 (263.91m)

S-3 (269.06m)
S-4 (270.05m)

Nivell 1a: Reblert de terreny natural
remogut amb restes d’orígens antròpics
diversos..

LLEGENDA:

Aquest tall ha estat obtingut a partir de la correlació teòrica dels diferents sondeigs, per tant, s’haurà de considerar amb les conseqüents reserves, especialment en els bancals i
zones on no s’hi ha realitzat cap sondeig de reconeixement.

Nivell 2: Llims argilo sorrencs
producte de l’alteració del substrat
rocòs de coloracions gris verdoses
i vermelloses.

SITUACIÓ DEL TALL:

P-5

P-6
TALL I - I’

Nivell 3: Substrat rocós. Gresos de
gra fi a mig de coloracions beix grisoses
i vermelloses.

Escala horitzontal aprox. 1:300
Escala vertical aprox. 1:200

Nivell 1b: Terreny vegetal de color marró
fosc.

P-1

P-2

S-4

TALL II - II’

Escala horitzontal aprox. 1:300
Escala vertical aprox. 1:200

S-3
Cota

(Metres)

268.0

269.0

270.0

267.0

266.0

265.0

264.0

263.0

262.0

271.0

261.0

260.0

Cota
(Metres)

268.0

269.0

270.0

267.0

266.0

265.0

264.0

263.0

262.0

271.0

261.0

260.0

EXCAVABILITAT:

Nivell 1a: Bona
(Maquinària convencional)

Nivell 1b: Bona
(Maquinària convencional)
Nivell 2: Bona
(Maquinària convencional)

Nivell 3: No Ripable
Meteorització: Roca Tipus I (Fresca)
Resistència: Dura a Molt Dura (50-250MPa)

ESTABILITAT::

Nivell 1a: Molt Dolenta
Talussos a curt termini 3:2 (H:V)

Nivell 1b: MItja
Talussos a curt termini 1:1 (H:V)

Nivell 2: Mitja
Talussos a curt termini 1:1 (H:V)

Nivell 3: Bona
Talussos a Curt termini >1:3 (H:V)

ANNEX: ACTES ORIGINALS DE LABORATORI



C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
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CLIENTE: Empresa: GEOTEC ESTUDIS GEOTÈCNICS I MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)

Domicilio: Pol. Ind.  De Valls. C/ Passatge Tallers, 5
43800 VALLS
TARRAGONA

Sr./Sra.: Jordi Toda

DENOMINACIÓN:

Nº de Informe: B0204-1591-16 Fecha de emisión:
Nº acta anual:

MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELO

MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepción:

Referencia/s del laboratorio:
G15-1047

ENSAYO/S REALIZADO/S: Según hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de páginas incluidas portada y contraportada.

Los resultados se consideran como propiedad del Cliente y, sin autorización previa, GETINSA-PAYMA, S.L. se abstendrá de comunicarlos a un tercero. GETINSA-PAYMA, S.L. no se hace
responsable, en ningún caso, de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o
reproducción sin el consentimiento de GETINSA-PAYMA, S.L. debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los resultados obtenidos en los ensayos.

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO: ACTAS DE RESULTADOS

 
30-dic-15

15-ene-16

El presente Informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados, ajustándose a las directrices marcadas por la Norma UNE 66.803/89 "Informe
Técnico. Presentación de los resultados de los ensayos".

12

2016/0524

I 4619-12-15.

Los ensayos son efectuados siguiendo la normativa correspondiente, directamente sobre los materiales u objetos ensayados y pertenecientes a muestras tomadas "in situ" o remitidas al
laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación de procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren
exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
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lab.barbera@paymacotas.com

RESUMEN DE ENSAYOS
PETICIONARIO:

CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTÈCNICS I MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACIÓN:

Nº. DE INFORME: B0204-1591-16
REFERENCIA DEL LABORATORIO G15-1047
REFERENCIA DEL CLIENTE MI-1
SITUACIÓN S-4
TIPO DE MUESTRA MI-1
PROFUNDIDAD, m -

% pasa # 5 UNE 98.5
% pasa # 2 UNE 98.4
% pasa # 0.40 UNE 97.7

GRANULOMETRIA TAM. % pasa # 0.080 UNE 87.8
L. Líquido 23.5
L. Plástico 20.6

LÍMIITES DE ATT. Índ. de plasticidad 2.9
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. ML
COLAPSO Índ. de colapso, I (%) 0.90

Pot. porc. colapso, Ic (%) 0.88
MATERIA ORGÁNICA, % 0.13
SALES SOLUBLES, % 0.08
CONTENIDO DE YESOS, % SO4Ca.H2O 0.00

I 4619-12-15.
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Referencia del laboratorio: G15-1047

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0204-1591-16
PETICIONARIO:

CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTÈCNICS I MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACIÓN:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-4
Profundidad, m:

Referencia del Cliente: MI-1
Tipo de muestra: MI-1 Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 20

Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GETINSA-PAYMA BARBERÀ
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAÚLICO Operador: BMA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
0 cm

LIMO CON ALGO DE ARENA. TONALIDAD MARRÓN AMARILLENTA CON MATICES
GRISES CLAROS Y VERDOSOS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 cm  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: ML  

ENSAYOS REALIZADOS:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
ENSAYO DE COLAPSO  - NLT-254/99
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA  - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES  - NLT-114/99
CONTENIDO DE YESOS  - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

Área Técnica

GTL

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001

05/01/2016

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

30/12/2015

I 4619-12-15.
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Referencia del laboratorio: G15-1047

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total

ASTM UNE Parcial Total

Desig. mm mm g g g %

4" 101.6 100 Cálculos previos

3" 76.2 80 Muestra total seca aire, g
2.5" 63.5 63 M. > 20 mm, total lav. y seca, g
2" 50.8 50 M. < 20 mm, seca aire ensay., g

1.5" 38.1 40 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
1" 25.4 25 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

3/4" 19.1 20 M. > 2 mm, lavada y seca, g
1/2" 12.7 12.5 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
3/8" 9.52 10 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1/4" 6.35 6.3 M. < 2 mm, total y seca, g
Nº4 4.75 5 Muestra total seca, g

Nº10 2 2

Nº12 1.68 1.6

Nº30 0.59 0.63

Nº40 0.42 0.4

Nº60 0.25 0.25

Nº70 0.21 0.2

Nº80 0.177 0.18

Nº200 0.074 0.08

Nº230 0.062 0.063

% GRAVA > 2 mm 1.6 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 10.6 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 0.4

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 1.4 % Arena media 0.63-0.2 mm 1.7 87.8

% Grava fina 6.3-2 mm 0.2 % Arena fina 0.2-0.080 mm 8.5

OBSERVACIONES:

 
 
 
 

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0204-1591-16

15.62 159.94 87.8

2.48 175.56 96.3

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

0.76
0.55

0.00

182.25

2.56
0.00
0.24
0.10

182.25
179.69
179.69
179.45

98.6

98.6

100.0

100.0

97.7178.04

98.5

98.4179.35

178.59

182.25
0.00

182.25
2.90

1.0000

1.0000

1.0000

179.35
182.25

2.90

179.35

Factor de corrección, f 1             

(fracción entre 20 y 2 mm)

Factor de corrección, f 2             

(fracción inferior a 2 mm)

98.0

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103.101/95

Área Técnica

GTL

SERIE NORMALIZADA DE TAMICES UNE MOD. 200
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f
(fracción inferior a 2 mm)

0.00

ESTUFA DESEC. SELECTA MOD. DRY-BIG 720L

2.90
179.35

Equipos utilizados

0
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Representación gráfica
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Referencia del laboratorio: G15-1047

Nº de golpes 15 26 Agua, g 1.85
Agua, g 3.04 3.37 Tara+Suelo+Agua, g 23.26
Tara+Suelo+Agua, g 27.43 31.09 Tara+Suelo, g 21.41
Tara+Suelo, g 24.39 27.72 Tara, g 12.45
Tara, g 12.22 13.30 Suelo, g 8.96
Suelo, g 12.17 14.42 % Humedad 20.6
% Humedad 25.0 23.4

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0204-1591-16

2.9

Resultados

Índ. de plasticidad

23.5
20.6

Límite líquido
Límite plástico

Equipos utilizados

CUCH. CASAGRANDE AUT. MECACISA M200030

BALANZA SCALTEC SPB-54 310GR-0.01 GR

Área Técnica

GTL

LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93

Límite PlásticoLímite Líquido

23.5

10

100

10

%
 d

e 
h

u
m

ed
ad

Número de golpes

Representación gráfica

4025
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Referencia del laboratorio: G15-1047

Altura, cm
Diámetro, cm
Volumen, cm3
Peso anillo, g
Peso anillo+suelo, g
Peso inicial suelo húmedo, g

(*) Densidad rel. part. sólidas, g/cm3

Humedad inicial, %
Densidad aparente inicial, g/cm3

Densidad seca inicial, g/cm3

Grado saturación inicial, %
Humedad final, %
Densidad aparente final, g/cm3

Densidad seca final, g/cm3

Grado de saturación final, %
(*) Densidad relativa de las partículas sólidas estimada

Presión de inundación, kp/cm2
Índice de poros inicial, e0 Lectura final antes de inundar, mm
Índice de poros final, ef Lectura final después de inundar, mm
Altura de sólido (Hs), cm ÍNDICE DE COLAPSO (I), %

Altura de poros final (Hps), cm

ESCALÓN FECHA TIEMPO ASIENTO LECTURA L0 LECTURA ALTURA ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE MÓDULO COEF.
PRESIÓN CARGA INSTÁN- INICIAL (MET. CA- FINAL PROBETA POROS POROS COMPRE- HINCHA- EDOMÉTRICO COMPRESIBI-

TANEO t=10 sg SAGRANDE) FINAL en L0 FINAL SIÓN MIENTO Em BILIDAD (av)

kp/cm2 sg mm mm mm mm cm eLo ef Cc Cs kp/cm2 kp/cm2

0.125 11/01/2016 4 152 0.023 0.023 0.021 0.040 1.9960 0.4788 0.4774

0.25 11/01/2016 3 786 0.016 0.056 0.054 0.066 1.9934 0.4764 0.4755 0.0063 97.20 0.0152
0.5 11/01/2016 3 985 0.039 0.105 0.101 0.137 1.9863 0.4729 0.4702 0.0176 69.60 0.0212
1 11/01/2016 3 707 0.048 0.185 0.184 0.237 1.9763 0.4668 0.4628 0.0246 99.34 0.0148
2 11/01/2016 54 085 0.086 0.323 0.324 0.403 1.9597 0.4564 0.4506 0.0405 119.90 0.0122
2 12/01/2016 86 626 0.004 0.407 0.395 0.580 1.9420 0.4511 0.4375

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0204-1591-16

Ensayo de Colapso

78.91
2.650
12.2

2.15
1.85

100.00

0.403
2

0.4804
0.580

67.30

Datos del ensayo

1.79
2.01

107.61

16.5

Equipos utilizados

INALTERADOCondiciones del suelo

EDÓMETRO MONOBLOC ELE2.000
5.000
39.26

186.52

MÓDULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10

Área Técnica

GTL

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS

NLT-254/99

1.3510

Resultados

NOTA: Los índices de compresión (Cc) y de hinchamiento (Cs), así como los módulos edométricos (Em) y los coeficientes de compresibilidad (av), se
estiman de forma aproximada entre un escalón de presión y el inmediatamente anterior, tomando además para el cálculo los valores de índice de
poros obtenidos al final de los escalones de presión considerados.

0.5910 POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (Ic), %

0.90

0.88

Resultados

0.4375
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Referencia del laboratorio: G15-1047

DENSIDAD SECA INICIAL: 1.79 gr/cm3 HUMEDAD INICIAL: 12.2 % DENSIDAD RELATIVA

INDICE DE POROS INICIAL: 0.4804 HUMEDAD FINAL: 16.5 % DE LAS PARTÍCULAS: 2.650 gr/cm3 (estimada)

INFORME Nº: B0204-1591-16

CURVA EDOMÉTRICA GTL

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Técnica

0.4350

0.4400

0.4450

0.4500

0.4550

0.4600

0.4650

0.4700

0.4750

0.4800

0.01 0.1 1 10 100
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d
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 e

Presiones en kp/cm2
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Referencia del laboratorio: G15-1047

Escalón de presión (kp/cm2): 0.125 0.25 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.021 0.054 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
5 0.001 0.4803 5 0.054 0.4764

10 0.023 0.4787 10 0.056 0.4762

15 0.024 0.4786 15 0.056 0.4762

30 0.025 0.4785 30 0.057 0.4762

45 0.026 0.4785 45 0.057 0.4762

60 0.027 0.4784 60 0.058 0.4761

120 0.030 0.4782 120 0.058 0.4761

180 0.030 0.4782 180 0.058 0.4761

300 0.032 0.4780 300 0.059 0.4760

420 0.033 0.4779 420 0.059 0.4760

600 0.034 0.4779 600 0.060 0.4759

900 0.035 0.4778 900 0.061 0.4759

1 200 0.037 0.4776 1 200 0.061 0.4759

1 800 0.037 0.4776 1 800 0.063 0.4757

2 700 0.038 0.4776 2 700 0.065 0.4756

3 600 0.039 0.4775 3 600 0.066 0.4755

4 152 0.040 0.4774 3 786 0.066 0.4755

INFORME Nº: B0204-1591-16

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

ASIENTO (+)

0.125

ASIENTO (+)

0.25
LECTURAS LECTURAS

FECHA FECHA
ESCALONES DE PRESIÓN

Área TécnicaENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99

11-ene-16 11-ene-16
PRESIÓN, kp/cm2 PRESIÓN, kp/cm2

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350
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Referencia del laboratorio: G15-1047

Escalón de presión (kp/cm2): 0.5 1 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.101 0.184 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
0 0.066 0.4755 0 0.137 0.4702

5 0.066 0.4755 5 0.137 0.4702

10 0.105 0.4726 10 0.185 0.4667

15 0.114 0.4719 15 0.197 0.4658

30 0.124 0.4712 30 0.204 0.4653

45 0.126 0.4711 45 0.208 0.4650

60 0.127 0.4710 60 0.210 0.4648

120 0.131 0.4707 120 0.214 0.4645

180 0.132 0.4706 180 0.216 0.4644

300 0.133 0.4705 300 0.220 0.4641

420 0.133 0.4705 420 0.222 0.4640

600 0.134 0.4705 600 0.224 0.4638

900 0.134 0.4705 900 0.226 0.4637

1 200 0.135 0.4704 1 200 0.229 0.4634

1 800 0.135 0.4704 1 800 0.232 0.4632

2 700 0.136 0.4703 2 700 0.234 0.4631

3 600 0.136 0.4703 3 600 0.236 0.4629

3 985 0.137 0.4702 3 707 0.237 0.4628

INFORME Nº: B0204-1591-16

ASIENTO (+)ASIENTO (+)

PRESIÓN, kp/cm2 PRESIÓN, kp/cm2

0.5 1

ESCALONES DE PRESIÓN
FECHA FECHA

11-ene-16 11-ene-16

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Técnica

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

LECTURAS LECTURAS

0.000
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Referencia del laboratorio: G15-1047

Escalón de presión (kp/cm2): 2 2 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.324 0.395 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
0 0.237 0.4628 0 0.403 0.4506

5 0.265 0.4608 5 0.404 0.4505

10 0.323 0.4565 10 0.407 0.4503

15 0.332 0.4558 15 0.409 0.4501

30 0.337 0.4554 30 0.416 0.4496

45 0.339 0.4553 45 0.420 0.4493

60 0.340 0.4552 60 0.423 0.4491

120 0.342 0.4551 120 0.436 0.4481

180 0.344 0.4549 180 0.451 0.4470

300 0.346 0.4548 300 0.481 0.4448

420 0.347 0.4547 420 0.507 0.4429

600 0.348 0.4546 600 0.515 0.4423

900 0.349 0.4546 900 0.521 0.4418

1 200 0.350 0.4545 1 200 0.526 0.4415

1 800 0.351 0.4544 1 800 0.533 0.4409

2 700 0.354 0.4542 2 700 0.536 0.4407

3 600 0.355 0.4541 3 600 0.540 0.4404

7 200 0.359 0.4538 7 200 0.554 0.4394

10 800 0.363 0.4535 10 800 0.563 0.4387

14 400 0.366 0.4533 14 400 0.570 0.4382

18 000 0.370 0.4530 18 000 0.575 0.4378

21 600 0.373 0.4528 21 600 0.575 0.4378

25 200 0.374 0.4527 25 200 0.576 0.4377

28 800 0.375 0.4526 28 800 0.578 0.4376

32 400 0.376 0.4526 32 400 0.578 0.4376

36 000 0.380 0.4523 36 000 0.578 0.4376

39 600 0.384 0.4520 39 600 0.578 0.4376

43 200 0.388 0.4517 43 200 0.578 0.4376

46 800 0.391 0.4514 46 800 0.579 0.4375

50 400 0.395 0.4511 50 400 0.579 0.4375

54 000 0.403 0.4506 54 000 0.579 0.4375

54 085 0.403 0.4506 57 600 0.579 0.4375

61 200 0.580 0.4375

64 800 0.580 0.4375

68 400 0.580 0.4375

72 000 0.580 0.4375

75 600 0.580 0.4375

79 200 0.580 0.4375

82 800 0.580 0.4375

86 400 0.580 0.4375

86 626 0.580 0.4375

INFORME Nº: B0204-1591-16

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Técnica

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

LECTURAS

ESCALONES DE PRESIÓN
FECHA

2
PRESIÓN, kp/cm2

FECHA
11-ene-16 12-ene-16

PRESIÓN, kp/cm2

LECTURAS

ASIENTO (+) ASIENTO (+)

20.000
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Referencia del laboratorio: G15-1047

* CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93
Área Técnica: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS - NLT-114/99
Área Técnica: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* CONTENIDO DE YESO EN LOS SUELOS - NLT-115/99
Área Técnica: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0204-1591-16

0.13

0.2393

0.08 %

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS

EN LOS SUELOS

g

%

0.00 % SO4Ca.H2O

1.0305 g

0.09 g/litro

50.6100 g
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413

lab.barbera@paymacotas.com

Fecha de emisión: Nº. Informe:

CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTÈCNICS I MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACIÓN:

GETINSA-PAYMA, S.L.

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad en la Edificación, registrado en la Generalitat de Catalunya
según RD 410/2010 mediante Declaración Responsable Número L0600204 presentada el 05/10/2012.
Los ensayos incluidos en la Declaración Responsable inscritos en el Registro General del Código Técnico de
la Edificación pueden consultarse en www.20gencat.cat y en www.codigotecnico.org

Áreas Técnicas:
GTL - Laboratorio. Área de  ensayos de laboratorio de geotecnia.

GETINSA-PAYMA, S.L. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado según las siguientes normas
y con los siguientes números de registro (lo que no implica la certificación del presente producto):

GETINSA-PAYMA, S.L. GETINSA-PAYMA, S.L.
Barberà del Vallès Barberà del Vallès

Fdo. EVA DACHS CASTRO Fdo. ALFONSO GÓMEZ GONZÁLEZ
Geóloga Geólogo
Directora del Laboratorio de Geotecnia Responsable Área de Ensayo GTL

ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS

I 4619-12-15.

15/01/2016

- ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Mediambiental. Número de registro: CEM21413L
- ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Número de registro: FS 34143L

B0204-1591-16

- OHSAS18001:2007. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. Número de registro: OHS20991L

ÁREA TÉCNICA GTL
INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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ANNEX: REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Diferents vistes generals del solar objecte d’estudi el dia en que es van realitzar els treballs de camp



Vistes dels sis sondeigs realitzats al solar objecte d’estudi, P-1, P-2, P-5 i P-6 del tipus DPSH i S-3 i S-4 del
tipus Rotació helicoïdal

Vistes dels materials rocosos del subòl de
la zona aflorant en un tall geològic existent
a la zona del sondeig S-4





 

A N N E X  5
V a l i d a c i ó  L O C A L R E T









 

A N N E X  6
C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T  





P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A   
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   2  

 

FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
 
1.1 Previ 

 
 
 
Control del replanteig 

Disponibilitat dels terenys 
 
Enllaç amb la vialitat existent 
 
Comprovació en planta de mides 
d’espais  públics 
 
Comprovació de les rasants  
respecta als edificis existents 
 
Possible existència  de serveis  
afectats 
 
Comprovació dels punts de desguàs 
del clavegueram i dels punts 
d’escomesa dels serveis 
 
Elements existents a enderro- 
car o conservar. 

   

 
1.2 Confirmació 

 
Signatura Acta de Comprovació 
 del Replanteig 
(Ordre d’inici de les obres) 
 
 

    

ACTIVITAT: 1  REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 



P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A   
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   3  

 

ACTIVITAT:2   CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM  

FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
2.1 Previ 

 
Replanteig en planta i alçat dels 
conductes 
 
Replanteig de la correcta distribució 
dels encreuaments de vial, 
embornals 
pous de registre, connexions i els 
altres elements singulars. 
 
Acceptació dels èquips de 
màquinaria 

 
Procedència dels materials 

 
Acceptaciò de la procedència dels  
materials. 

 
= 2.2 

 
Com a mínim 1 assaig dels rea- 
litzats en el  2.2 

 
2.2 Execució 

 
 

 
Comprovació geomètrica i 
condicions 
de seguretat de les rases. 
 
Anivellament de fons de rasa. 
 
Col.locació llits de formigó. 
 
 
Resistència de les canonades. 
 
Col.locació de les canonades. 
 
Execució formigó de protecció i 
anellat 
 
Comprovacions de cota de les 
canona 
des respecte les rasants dels vials i   
dels altres serveis. 
 
 
 
 
Execució pous de registre, 
embornals 
connexions i elements singulars. 
 
Compactació de rases 
Execució dels encreuaments de vial 
Proves estanqueïtat canonades. 

 
 
 
 
 
 
Formigó de llits de protecció 
 
 
Resistència de les canonades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualitat de sols per a rebliment de 
rases 
 
 
 
Resistència d’elements prefabricats. 
 
 
Compactació de rases 
 
 
Proves estanqueïtat canonades 

 
200 ml rasa oberta o fracció 
diaria 
 
 
 
50 m3 de formigó col.locat o  
fracció diaria. 
 
100 ml. canonada col.locada 
i canvi de secció. 
 
 
 
 
 
 
 
100 m3 rasa compactada  o  
canvi de material 
 
 
 
cada 25 elements o 100 ml 
de col.lector. 
 
100 m3 rasa compactada o 
canvi material. 

 
5 Mesures d’amplària, de fondària 
 i de pendent 
 
 
 
4 Resistències  a compressió. 
1 Consistència. 
 
2 Flexió transversal  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Limits Atterberg 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica  
1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció de testimoni. 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
2.3 Confirmació 

 
Fase previa capa sotabase 
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a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   4  

 

 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
3.1 Previ 

 
 
Acceptació de l’esplanada 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de la procedència del 
material de sotabase. 

 
 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 
Comprovació geomètrica dels perfils 
transversals de l’esplanada 
 
Comprovació dels encreuamnents 
de  
vials 
 
De la procedència (prèstec, gravera) 

 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de l’esplanada. 
 
 
Acceptació de la procedència del 
material de sotabase. 

 
 
 
 
 
 
 
200 m2 vial refinat o fracció 
 
 
2 Mostres aleatòries 

 
 
 
 
 
 
 
1 Densitats “in situ” 
1 Humitats  “in situ” 
 
1 Granulomètric 
1 Equivalents de sorra 
1 Limits Atterberg 
1 Pròctor modificat 
1 Ïndex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles” 
 

 
3.2 Execució 

  
Extensió de la capa de sotabase 
 
 
 
 
 
Humectació i compactació de la 
capa de sotabase 

 
Comprovació de la qualitat del 
material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compactació 

 
100 m3 d’aportació de 
material o fracció diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 m3 de sotabase compac 
tada o fracció diària. 
 
 

 
1 Equivalents de sorra 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Limits Atterberg 
1 Índex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles 
 
 
 
 
 
3 Densitats “in situ” 
3 Humitats  “in situ” 
 
 

 
3..3 Confirmació 
 

 
Fase previa capa base 

    

ACTIVITAT: 3  SOTABASE GRANULAR 



P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A   
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   5  

 

 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
4.1 Previ 

 
 
Acceptació de la sotabase granular 
 
 
Acceptació de la procedència de 
materials de base granular. 

 
 
Refinat de la capa de sotabase. 
 
 
De la procedència (pedrera o 
instal.lació d’esmicolament) 

 
 
Acceptació de la capa de sotabase. 
 
 
Acceptació de la procedència. 
 
 
 

 
 
200 m2 vial refinat o fracció  
 
 
2 Mostres aleatòries 

 
 
1 Densitats “in situ” 
1 Humitats  “in situ” 
 
1 Granulomètric 
1 Equivalents de sorra 
1 Limits Atterberg 
1 Pròctor modificat 
1 Ïndex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Cares de fractura 
 

 
4.2 Execució 

  
Extensió de la capa de base 
 
 
 
 
 
 
 
Humectació i compactació de la 
capa de sotabase 

 
Comprovació de la qualitat del 
material 
 
 
 
 
 
 
 
Compactació de la capa de base 

 
100 m3 d’aportació de 
material o fracció diaria. 
 
 
 
 
 
 
100 m3 de base compactada 
o fracció diària. 
 
 

 
1 Equivalents de sorra 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Limits Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles 
 
 
1 Densitats “in situ” 
1 Humitats  “in situ” 
 
 

 
4..3 Confirmació 
 

Acceptació definitiva de vorades i 
rigoles avans del paviment definitiu. 
 
Acceptació de l’acabat de coronació 
de pous, embornals i elements 
singulars. 
 

 
 
 
 
 
 
Refinat definitiu capa de base. 
 
Comprovació pendents transversals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 m2 de capa de base 
refinada, o fracció. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Densitats “in situ” 
3 Humitats  “in situ” 

ACTIVITAT: 4  BASE DE CALÇADA 



P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A   
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   6  

 

 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
5.1 Previ 

 
Acceptació de la capa base 
 
Acceptació de la procedència del 
material de mescles asfàltiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptació del projecte de mescla 
asfàltica o fórmula de treball. 
 
Acceptació de la dosificació del 
formigó (acceptació dels àrids). 
 
 

 
=4.3 
 
Instalꞏlacions de procedència. 

 
= 4.3 
 
Acceptació de la procedència del 
material de mescles asfàltiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tram de prova de paviments de 
formigó. 

 
= 4.3 
 
1 mostres aleatories d’àrids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
1 Granulomètric. 
1 Qualitat “Los Angeles”. 
1 Coeficient de puliment accelerat 
(capa de trànsit). 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”). 
1 Adhesivitat. 
1 Friabilitat. 
1 Equivalent de sorra de la barreja 
d’àrids en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió-compressió. 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció. 
Resistència a compressió. 
Execució juntes. 

 
5.2 Execució 

 
Acceptació regs d’imprimació en 
paviments de mescles asfàltiques. 
 
Acceptació de la maquinària 
d’estesa i  
compactació de mescles asfàltiques. 

 
 
 
 
Execució dels paviments de mescles 
asfàltiques . 
- Guarit reg d’imprimació. 
- Comprovació temperatura mescla. 
- Gruix. 
- Control de cotes. 
- Acabat superficial. 
- Execució de juntes. 
-Comprovació dels  embornals 
- Regs d’adherencia. 
 
 

 
 
 
 
Execució dels paviments de mescles 
asfàltiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
100Tn de mescla col.locada. 
 
 
 
 
 
500 Tn de mescla col.locada 
o fracció diària. 
 
 
 
. 

 
 
 
 
1 Granulomètric (àrids i filler). 
1 Granulomètric (barreja àrids). 
1 Límits d’attergerg (mescla àrids). 
1 Equivalent sorra (mescla fabricada 
després d’extret el lligant). 
 
1 Marshall. 
1 Provetes 
(Dens.,Estabilitat,Deform.) 2 
Contingut de lligant. 
1 Contingut de lligant. 

 
5.3 Confirmació 
 
 
 

 
Paviments d’aglomerat asfàltic. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Confirmació paviments d’aglomerat 
asfàltic. 
 
 

 
vial acabat 
 
 
. 

 
2 Testimonis gruix amb determinació 
de la densistat. 
 
 

ACTIVITAT :5  PAVIMENTS MESCLES BITUMINOSES   





 

 
A N N E X  7  

C O M P A N Y I E S  D E  S E R V E I S      
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CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA CIVIL PER LA 
INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA 

 

CONDICIONS GENERALS 
 

- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cales per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis 
geogràfics constants.  Per tant, Aigües de Manresa S.A. repercutirà el cost de la reparació de les avaries 
provocades per les obres. 

- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió de d’Aigües de Manresa S.A. i 
dels Tècnics Directors de l'obra. 

- Les obres d’instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per Aigües de Manresa S.A. 

- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà Aigües de Manresa S.A.  

- Prèviament al rebliment de les rases, Aigües de Manresa S.A. realitzarà les proves de pressió i 
estanquitat en les instal·lacions. 

- Un cop executades les obres i verificada la seva idoneïtat, Aigües de Manresa S.A. emetrà el 
corresponent informe d’acceptació com a condició prèvia per a la seva recepció provisional per l’ens 
pertinent. 

- Les instal·lacions tindran un període de garantia d'un any durant el qual seran a càrrec d’Aigües de 
Manresa S.A. les avaries produïdes a la xarxa per defectes d’instal·lació. Durant aquest temps, seran a 
càrrec del Contractista les avaries produïdes per defectes a les obres d'urbanització. Aquestes 
darreres avaries seran reparades per Aigües de Manresa S.A. i facturades en càrrec al dipòsit-fiança 
que el Contractista establirà amb l’ens pertinent. 

- Passat el període de garantia i prèvia comprovació de l'estat i funcionament de la xarxa, es redactarà 
l'acta de recepció definitiva de les instal·lacions, deduint-ne prèviament els càrrecs imputables a la 
garantia de les instal·lacions si fos el cas. 

-L’empresa instal·ladora aixecarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat 
per la localització d’aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, 
peces especials, etc.).   

CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions 
d'Abastament d'Aigua ( ). 

- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments 
de vials. 

- Per procedir a la instal·lació de les conduccions es imprescindible la col·locació prèvia dels bordons 
del carrer. 

- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim  cms. i màxim  cms. 

- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats. 
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- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava 
damunt la capa d’arena de protecció. 

- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial. 

- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials tals com 
tes, vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus H- . 

- Les vàlvules s’instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai 
en vial sense autorització expressa. 

- S'efectuaran proves de pressió a  Kg/cm  i d'estanquitat a  Kg/cm , amb els límits i condicions 
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua. 

- Quan la conducció s’instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau 
cada  metres com a mínim i en els canvis d’alineació. 
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DETALLS D’OBRA CIVIL: RASES I ARQUETES PER A CONDUCCIONS D’AIGUA POTABLE 

 
RASA TIPUS EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ 

 

 
 
CREUAMENT DE VIAL – CONDUCCIONS POLIETILÈ 
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RASA TIPUS EN PAVIMENT DE CALÇADA (ASFALT/FORMIGÓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASA TIPUS EN VORERA ZONA URBANA 
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RASA TIPUS EN TERRA ZONA URBANA 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

EMPLAÇAMENT DE HIDRANT 
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PERICÓ PER A VÀLVULA I/O BUIDADOR 
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P R E S S U P O S T  

 
P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  

P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s  

 PUR 1703 
A J U N T A M E N T  D E  M A N R E S A

D E S E M B R E  D E L  2 0 2 5  





 

Q U A D R E S  D E  P R E U S  





PUR 1793 SAGRADA FAMÍLIA
POLÍGONS 2 i 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 11114111 UT Pedestal tipo J 1.450,00 €
(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-2 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa tipus AC 22 BASE G amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de
l´assaig marshall

59,77 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 16 SURF D amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de
l´assaig marshall

64,66 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE 12.144,00 €
(DOTZE MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS)

P-5 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions amb 6 tubs rígids de 75 mm
de diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m

27,00 €

(VINT-I-SET EUROS)

P-6 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia 1,15 €
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-7 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub
de polietilè protegit amb formigó

27,76 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre exterior de tub de polietilè 6,00 €
(SIS EUROS)

P-9 CIELECTR00 PA Treballs d'entrocament., reforç i nova extensió de xarxa per a subministrament elèctric,
segons treballs descrits en el pressupost de e-disstribucions 1095038

369.682,70 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS)

P-10 CIELECTR000 u Mòdul prefabricat de formigó per a CS i CGP 460,00 €
(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-11 CIELECTR001 u Caseta prefabricada per a transformador tipus Ormazabal PFU 4, inclou vorera perimetral i
obra civil per a la seva col·locació

11.550,00 €

(ONZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-12 CIELECTR002 PA Treballs d'adaptació de la xarxa existent per a subministrament elèctric, a executar per
e-distribucion segons pressupost 1095038

67.341,65 €

(SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS)

P-13 CIELECTR003 PA Treballs de variant a executar per e-distribucion segons pressupost 1009854 32.588,30 €
(TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-14 CMATERIAL2 UT SEGONS PROJECTE 3.750,00 €
(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-15 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell picador i càrrega
mecànica de runa sobre camió

25,23 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-16 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

30,56 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de consitència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

81,00 €

(VUITANTA-UN EUROS)

P-18 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de rases i
pous. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries.

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de lloses
d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge
i separadors i empalmaments amb llargades reglamentaries.

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de la sèquia
i alçat de murs de contenció. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge,
armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades reglamentaries.

1,00 €

(UN EUROS)

P-21 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a màxim, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova.

90,00 €

(NORANTA EUROS)

P-22 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

90,00 €

(NORANTA EUROS)

P-23 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2, per l´armadura de la sèquia
i murs de contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-24 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta i estructura metal.lica, per
a murs de contenció, encofrats a una o dues cares, d´una alçaria máx. de 2m.

22,00 €

(VINT-I-DOS EUROS)

P-25 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o
similars per modulació de juntes, per a murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares
amb una alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat reglamentaris,
bastides, neteja dels encofrats i aplicació de desencofrant i realització de les juntes de
construcció i dilatació.

25,20 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-26 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. 94,00 €
(NORANTA-QUATRE EUROS)

P-27 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària
màxima del granulat de 20 mm, abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

94,00 €

(NORANTA-QUATRE EUROS)
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P-28 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència
plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

12,00 €

(DOTZE EUROS)

P-29 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència
plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm.

9,51 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2, col.locada, no
adherida.

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-31 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de detall, de 180 a 200 cm
d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter

110,00 €

(CENT DEU EUROS)

P-32 EPARDO UT SEGONS PROJECTE 5.167,04 €
(CINC MIL  CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-33 EPARDO2 UT SEGONS PROJECTE 2.733,71 €
(DOS MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat 6,15 €
(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-35 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat 5,18 €
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-36 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 3,35 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 EPCE00000 UT Connexió equipotencial 19,35 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 735,00 €
(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

P-39 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum 2,75 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer galvanitzat 882,50 €
(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-41 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar, placa de fixació, porta,
coberta plana, difusor de metacrilat transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip
electrònic d´alt rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial frontal ,
temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea de comandament 2N-. lluminària
classe IP66 i IK 10. Acabat de fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13
W, 350 mA IA3, 12 LED

1.387,00 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS)

P-42 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 150 w,
segons fitxa de característiques del plànol J.4.1

201,00 €

(DOS-CENTS UN EUROS)
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P-43 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 100 w, segons
fitxa de característiques del plànol J.4.1

235,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

P-44 EPPL00000 UT Projecte de legalització 1.260,00 €
(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-45 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització. 2.183,17 €
(DOS MIL  CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-46 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos
martells pneumatics, a profunditat variable.

266,25 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-47 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-48 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb mescla bituminosa i
sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb retroexcavadora amg martell trencador i
càrrega sobre camió.

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-51 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem 1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-52 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció d´arrels, desmuntatge
de tanques de fusta i metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament.

7.200,00 €

(SET MIL DOS-CENTS EUROS)

P-54 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres, en una profunditat
mínima de 20cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió del material.

0,34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-55 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon d´abocament. 4,00 €
(QUATRE EUROS)

P-56 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca, per a caixa de
paviment i murs amb mitjans mecànics.

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-57 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans
mecànics

10,00 €

(DEU EUROS)
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P-58 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en tot tipus de terreny,
exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-59 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat.

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

P-60 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics
i càrrega de material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca

8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-61 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria, en tot tipus de terreny,
exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-62 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària, en roca, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)

P-63 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de boques de reg de 40 cm
de fondària i 20 cm d´amplària.

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de fondària i 20 cm
d´amplària.

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-65 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
obra, en tongades de més de 25 i fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM,
utilitzant crró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-66 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i amb compactació del 95% PM

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb compactació del 95% PM 0,27 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-68 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat mecànicament, en tongades de
25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM

17,00 €

(DISSET EUROS)

P-69 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm.,
utilitzant corró vibratori per a compactar al 95 % PM

9,00 €

(NOU EUROS)

P-70 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-71 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. 17,00 €
(DISSET EUROS)

P-72 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material seleccionat, amb camió
de 20 t, de tot tipus de material dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics

1,00 €

(UN EUROS)

P-73 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb malla de geotextil de 150 gr. i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-74 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons especificacions de projecte,
col.locada amb fixacions mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de 30x3-30x3
mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox, reforços inferiors T30 mm d´inox i pues
d´encoratges perimetral.

570,00 €

(CINC-CENTS SETANTA EUROS)

P-75 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

30,20 €

(TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-76 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

73,30 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-77 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

18,99 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-78 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

25,17 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-79 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la xarxa de clavegueram
nova executada per tal de detectar posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el
control durant tota una jornada.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-80 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions 1000x155x100 cm., classe
250, amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació
mitjançant cargols a canal

56,00 €

(CINQUANTA-SIS EUROS)

P-81 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond 750x260x235 cm. classe
250, amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació
mitjançant cargols a la canal.

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-82 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de 80/100 cm. en espera per
rebra pou circular de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l.

520,00 €

(CINC-CENTS VINT EUROS)

P-83 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de formigó prefabricat,
col.locades amb morter.

91,00 €

(NORANTA-UN EUROS)
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P-84 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa fiol de 8x20 cm,
sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

22,35 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de 40x20x7 cm., col.locat a truc de
maceta amb morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra

13,79 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-86 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces prefabricadas de formigó de
92x8x20 cm. gris Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat.

58,00 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS)

P-87 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls 5.000,00 €
(CINC MIL EUROS)

P-88 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in situ, absorvent d´impactes,
segons UNE-EN 1177

46,58 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-89 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat. Inclosos separadors.

7,82 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-90 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 11 SURF D amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de
l´assaig marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells, diferents entregues,
etc

64,77 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-91 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o similar, inclou la reixa i la
connexió del desaigüe.

1.150,00 €

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

P-92 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de detall, encorat al
paviment

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-93 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part proporcional de matavius. 6,00 €
(SIS EUROS)

P-94 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de zona de vianants de
60x90 cm.

67,09 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-95 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra 31,21 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-96 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la
circulació durant les fases de projecte.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

PUR 1793 SAGRADA FAMÍLIA
POLÍGONS 2 i 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 8

P-97 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació
de regles donant la pendent corresponent

79,13 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-98 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió.

68,00 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-99 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament
vertical.

16,64 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-100 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de formigó amb capa de morter de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

11,47 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-101 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i soldat a la pletina, de
120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat a taller i muntat en obra, fonament i anellat de
formigó HM-20-)/20/l

99,80 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-102 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de mides de 120x125 x20 cm
de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó
de la vorera

97,63 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-103 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de
8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

123,71 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-104 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

126,46 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-105 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles,
enfront dels pasos de viananats peces de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment.

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-106 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix, incloent: Suministre i
col.locació de làmina de polietilé G-200, suministre i col.locació de malla electrosoldada de
filferros corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la superficie i
partr proporcional de junts de construcció amb connectors i junts de retracció mitjançant
asserrat mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts.

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-107 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid granític-silíci, hidrofugat i plastificat
de color negre de format 20 x 40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta
sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de
bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert. Inclosos separadors.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

P-108 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix
tipus Via Verda de ICA, col.locats sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra
vegetal adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon comú, cobriment d el
allavor amb recebo. Inclosos separadors.

32,02 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-109 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària,
amb mitjans mecànics

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-110 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb fixacions mecàniques o
soldat

26,25 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-111 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb base de formigó 36,50 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-112 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm d´alçaria, ancorada al
paviment segons detall.

115,50 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-113 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm d´amplaria, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-114 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 cm d´amplaria i 1/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-115 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm d´amplaria, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-116 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm. 0.5/0.5, amb pintura de
doble component, amb màquina d´accionament manual.

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-117 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i 25x25 cm, amb pintura
reflectora imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-118 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

6,92 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-119 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb làmina reflectora de nivell 2
d´intensitat, circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

53,00 €

(CINQUANTA-TRES EUROS)

P-120 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de 60 cm. de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.

53,00 €

(CINQUANTA-TRES EUROS)

P-121 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm model Mf-4, funcionament
autònom, sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans
de tràfic, incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors, proteccions,
semàfors, columnes, etc. segons documentació adjunta.

42.798,74 €

(QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS)
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P-122 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col.locat a terra formigonat. 16,75 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-123 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

56,00 €

(CINQUANTA-SIS EUROS)

P-124 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil de 810x360x40 mm.
exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada amb morter de ciment 1:6.

52,00 €

(CINQUANTA-DOS EUROS)

P-125 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat mecànic 79,61 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-126 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit de formigó
HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

158,00 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS)

P-127 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix de formigó armat de 18
cm de gruix,  HA-20/P/20/I

426,51 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-128 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó HM-20/P/20/l 195,00 €
(CENT NORANTA-CINC EUROS)

P-129 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó prefabricat, col.locades amb morter. 185,00 €
(CENT VUITANTA-CINC EUROS)

P-130 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus GEO o similar, de D.60
cm., classe D-400, amb junt d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6.

114,50 €

(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-131 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-132 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
atm.de pressió nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat.

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-133 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el manteniment de la sèquia en
foncionament

7.000,00 €

(SET MIL EUROS)

P-134 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra que es poguessin
desmoronar durant l´execució de la canalització de la Sèquia

1.900,00 €

(MIL NOU-CENTS EUROS)

P-135 FG00UESE U Programador de reg amb piles amb modem de gestió centrelitzada de 12 fases, més sensor
de pluja

2.400,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-136 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-137 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-138 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost 4910 de AIGÜES DE MANRESA sa. 148.703,05 €
(CENT QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-139 FGAIGUA2 UT Xarxa d'abastament d'aigua segons pressupost 4914 d'Aigües de Manresa SA 5.332,49 €
(CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-140 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 15 m3 550,00 €
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-141 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. 2,00 €
(DOS EUROS)

P-142 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm, 10bar de pressió, col·locat al
fons de la rasa

8,21 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-143 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. 5,40 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-144 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en pericó de canalització
soterrada i amb connexió a la xarxa de pluvials.

28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)

P-145 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la copa ben formada. 125,43 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-146 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. 30,00 €
(TRENTA EUROS)

P-147 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. 35,17 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-148 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100 cm i de 20 cm de cantell de
8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

104,05 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-149 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160 cm i de 20 cm de cantell de
8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

166,71 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-150 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i bastiment de fosa 175,00 €
(CENT SETANTA-CINC EUROS)

P-151 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària d'elevació de 9,2 cm, radi
d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb
tobera incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria
del sector, col.locat

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)
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P-152 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6
mm de diàmetre interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h,
amb una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat
drenant de 80 mm de diametre inclós la connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la
rasa

10,00 €

(DEU EUROS)

P-153 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb
alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

108,00 €

(CENT VUIT EUROS)

P-154 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i instal-lació d´accessoris
necessaris.

23,93 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-155 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al
àcid , ancorat amb daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol D11

325,51 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-156 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid ,
ancorat amb daus de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11

627,94 €

(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-157 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de Santa & Cole de 1.75 m de
longitud, encorat a paviment.

629,00 €

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS)

P-158 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn, mides 1500x200x200,
encorat a paviment

290,00 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS)

P-159 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa perforada de 5 mm en
acer de 2 mm de gruix de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació,
esmalt de poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb daus de formigó
de 30x30x30

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-160 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm de gruix, lluna securit de
6mm de gruix, tintat en gris, coberta de plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en
masa, ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a sabata de formigó HM20 i
banc d'acer inoxidable.

6.134,12 €

(SIS MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-161 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de cabana 216 ref. 2.12160 7.477,00 €
(SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-162 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref. 4.060008 3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)

P-163 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150 824,00 €
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)

P-164 FQ42F016 UT Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment de formigó HM-20,
reforçada amb dos armadures.

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-165 FQ42F017 UT Pilona abatible amb clau,d´acer inoxidable, tipus parking abatible de 841 x 70 mm, amb base
per empotrar al paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos armaduras.

1.910,00 €

(MIL NOU-CENTS DEU EUROS)

P-166 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref. 6.05000 1.138,00 €
(MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS)

P-167 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref. 6.06000 1.347,00 €
(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

P-168 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref. 6.11700 1.573,00 €
(MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS)

P-169 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501 2.839,00 €
(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

P-170 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref. 6.27000 1.254,00 €
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

P-171 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref. 7-20D 1.090,00 €
(MIL NORANTA EUROS)

P-172 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits, en pals cuadrats. Ref.
6.12000

1.198,00 €

(MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS)

P-173 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra horitzontal d´acer, en pals
cuadrats. Ref. 6.14000

2.494,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)

P-174 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono 8.123,00 €
(VUIT MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS)

P-175 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref. 6.647 6.968,00 €
(SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-176 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil, mecanismes i transport 3.600,00 €
(TRES MIL SIS-CENTS EUROS)

P-177 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta de coco d'un pes mínim
de 400g/m2 i de degració a llarg termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada
amb grapes d'acer.

3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-178 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 45 %

0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-179 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 45 %

0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-180 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

11,81 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-181 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació del 20% de sorra
rentada de riu, per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb accessori anivellador

30,68 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-182 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm

185,30 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-183 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 l 271,20 €
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-184 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

148,66 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-185 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

210,00 €

(DOS-CENTS DEU EUROS)

P-186 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

152,12 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-187 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

97,94 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-188 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a 20 cm. amb pa de terra de
diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25 cm.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

P-189 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de perímetre de 16 a 18
cm, cadascun amb l'arrel nua

75,14 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-190 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

68,73 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-191 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

133,50 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-192 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en contenidor 21,98 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-193 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en contenidor, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

26,95 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-194 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 1,16 €
(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-195 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de fibrociment de la coberta, les
bigues de fusta, la solera i massís de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-196 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície

0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-197 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o de formigó, amb
retroexcavadora de mida mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del fibrociment.

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-198 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut
de 15 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-199 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km

10,39 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-200 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1

6,00 €

(SIS EUROS)

P-201 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb
motonivelladora i mitjans manuals amb piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-202 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb
motonivelladora i manual amb piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

23,10 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-203 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb motonivelladora petita i piconatge del
material al 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

20,31 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-204 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural, estesa amb mitjans
mecànics i manuals.

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-205 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans mecànics i manuals. 21,00 €
(VINT-I-UN EUROS)

P-206 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color 20x20cm, classe Super,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

18,71 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-207 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble capa, conformat per dos
peces de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc compost.

54,00 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS)

P-208 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la cantonada amb forma corba,
d´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no estrructural.

34,00 €

(TRENTA-QUATRE EUROS)
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P-209 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada amb forma rectangular,
dd´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no estructural.

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

P-210 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, classe Super,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

20,33 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-211 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECR-1 0,44 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-212 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECI 0,42 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-213 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa.

140,00 €

(CENT QUARANTA EUROS)

P-214 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa.

98,00 €

(NORANTA-VUIT EUROS)

P-215 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de
15 cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa.

628,00 €

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

P-216 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre llit de formigó H-150 de
15cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa.

231,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS)

P-217 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres i tapa de formigó

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

P-218 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de
15 cm de gruix, inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

337,00 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS)

P-219 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm. Inclou moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

190,00 €

(CENT NORANTA EUROS)

P-220 GC101100 UT Placa de presa de terres 55,00 €
(CINQUANTA-CINC EUROS)

P-221 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i carrega sobre camió
deles materials sobrers

100,00 €

(CENT EUROS)
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P-222 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i càrrega sobre camió dels
materials sobrers.

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-223 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre solera de 20 cm. de
formigóHM-20/P/20/l.

24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

P-224 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de diametre interior de 30cm,
sobre solera de 20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment.

85,18 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-225 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per a encreuaments de tubs
d´aigua.

19,00 €

(DINOU EUROS)

P-226 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per a encreuaments de tubs
d´aigua.

24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

P-227 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per a encreuaments de tubs
d´aigua.

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

P-228 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó 4,80 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-229 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm.,
abocat des de camió amb estesa manual.

65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

P-230 H1100000 ML Cuneta provisional de terra 10,50 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-231 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE 904,29 €
(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-232 MPREVENTIVES UT SEGONS PROJECTE 303,78 €
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-233 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE 2.661,75 €
(DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-234 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE 2.153,84 €
(DOS MIL  CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-235 PCOLLECTIV2 UT SEGONS PROJECTE 787,75 €
(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-236 PINDIVIDUAL2 UT SEGONS PROJECTE 504,72 €
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-237 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per  programador de reg preparat per telegestió. 680,00 €
(SIS-CENTS VUITANTA EUROS)
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P-238 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE 1.166,18 €
(MIL  CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-239 SPROVISIONA2 UT SEGONS PROJECTE 632,82 €
(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 11114111 UT Pedestal tipo J 1.450,00 €
Sense descomposició 1.450,00000 €

P-2 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa tipus AC 22 BASE G amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de
l´assaig marshall

59,77 €

Sense descomposició 59,77000 €

P-3 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 16 SURF D amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de
l´assaig marshall

64,66 €

Sense descomposició 64,66000 €

P-4 C.MATERIA UT SEGONSPROJECTE 12.144,00 €
Sense descomposició 12.144,00000 €

P-5 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions amb 6 tubs rígids de 75 mm
de diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m

27,00 €

Sense descomposició 27,00000 €

P-6 CIAELECT0 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia 1,15 €
Sense descomposició 1,15000 €

P-7 CIAELECT0 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub
de polietilè protegit amb formigó

27,76 €

Sense descomposició 27,76000 €

P-8 CIAELECT0 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre exterior de tub de polietilè 6,00 €
Sense descomposició 6,00000 €

P-9 CIELECTR0 PA Treballs d'entrocament., reforç i nova extensió de xarxa per a subministrament elèctric,
segons treballs descrits en el pressupost de e-disstribucions 1095038

369.682,70 €

Sense descomposició 369.682,70000 €

P-10 CIELECTR0 u Mòdul prefabricat de formigó per a CS i CGP 460,00 €
Sense descomposició 460,00000 €

P-11 CIELECTR0 u Caseta prefabricada per a transformador tipus Ormazabal PFU 4, inclou vorera perimetral i
obra civil per a la seva col·locació

11.550,00 €

Sense descomposició 11.550,00000 €

P-12 CIELECTR0 PA Treballs d'adaptació de la xarxa existent per a subministrament elèctric, a executar per
e-distribucion segons pressupost 1095038

67.341,65 €

Sense descomposició 67.341,65000 €

P-13 CIELECTR0 PA Treballs de variant a executar per e-distribucion segons pressupost 1009854 32.588,30 €
Sense descomposició 32.588,30000 €

P-14 CMATERIAL UT SEGONS PROJECTE 3.750,00 €
Sense descomposició 3.750,00000 €

P-15 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell picador i càrrega
mecànica de runa sobre camió

25,23 €

Altres conceptes 25,23000 €

P-16 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

30,56 €

Altres conceptes 30,56000 €
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P-17 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de consitència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

81,00 €

Sense descomposició 81,00000 €

P-18 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de rases i
pous. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries.

0,94 €

Sense descomposició 0,94000 €

P-19 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de lloses
d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge
i separadors i empalmaments amb llargades reglamentaries.

0,94 €

Sense descomposició 0,94000 €

P-20 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de la sèquia
i alçat de murs de contenció. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge,
armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades reglamentaries.

1,00 €

Sense descomposició 1,00000 €

P-21 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a màxim, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova.

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-22 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-23 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2, per l´armadura de la sèquia
i murs de contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

1,05 €

Sense descomposició 1,05000 €

P-24 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta i estructura metal.lica, per
a murs de contenció, encofrats a una o dues cares, d´una alçaria máx. de 2m.

22,00 €

Sense descomposició 22,00000 €

P-25 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o
similars per modulació de juntes, per a murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares
amb una alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat reglamentaris,
bastides, neteja dels encofrats i aplicació de desencofrant i realització de les juntes de
construcció i dilatació.

25,20 €

Sense descomposició 25,20000 €

P-26 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. 94,00 €
Sense descomposició 94,00000 €

P-27 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària
màxima del granulat de 20 mm, abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

94,00 €

Sense descomposició 94,00000 €

P-28 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència
plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

12,00 €

Sense descomposició 12,00000 €

P-29 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència
plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm.

9,51 €
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Sense descomposició 9,51000 €

P-30 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2, col.locada, no
adherida.

2,18 €

Sense descomposició 2,18000 €

P-31 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de detall, de 180 a 200 cm
d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter

110,00 €

Sense descomposició 110,00000 €

P-32 EPARDO UT SEGONS PROJECTE 5.167,04 €
Sense descomposició 5.167,04000 €

P-33 EPARDO2 UT SEGONS PROJECTE 2.733,71 €
Sense descomposició 2.733,71000 €

P-34 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat 6,15 €
Sense descomposició 6,15000 €

P-35 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat 5,18 €
Sense descomposició 5,18000 €

P-36 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 3,35 €
Sense descomposició 3,35000 €

P-37 EPCE00000 UT Connexió equipotencial 19,35 €
Sense descomposició 19,35000 €

P-38 EPCGV0001 UT Columna Meridiana 9x2 735,00 €
Sense descomposició 735,00000 €

P-39 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum 2,75 €
Sense descomposició 2,75000 €

P-40 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer galvanitzat 882,50 €
Sense descomposició 882,50000 €

P-41 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar, placa de fixació, porta,
coberta plana, difusor de metacrilat transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip
electrònic d´alt rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial frontal ,
temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea de comandament 2N-. lluminària
classe IP66 i IK 10. Acabat de fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13
W, 350 mA IA3, 12 LED

1.387,00 €

Sense descomposició 1.387,00000 €

P-42 EPLLS0001 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 150 w,
segons fitxa de característiques del plànol J.4.1

201,00 €

Sense descomposició 201,00000 €

P-43 EPLLS0002 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 100 w, segons
fitxa de característiques del plànol J.4.1

235,00 €

Sense descomposició 235,00000 €

P-44 EPPL00000 UT Projecte de legalització 1.260,00 €
Sense descomposició 1.260,00000 €

P-45 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització. 2.183,17 €
Altres conceptes 2.183,17000 €

P-46 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos
martells pneumatics, a profunditat variable.

266,25 €
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Altres conceptes 266,25000 €

P-47 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

2,10 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-48 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

1,53 €

Altres conceptes 1,53000 €

P-49 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

4,88 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-50 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb mescla bituminosa i
sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb retroexcavadora amg martell trencador i
càrrega sobre camió.

4,80 €

Sense descomposició 4,80000 €

P-51 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem 1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €

P-52 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

5,42 €

Altres conceptes 5,42000 €

P-53 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció d´arrels, desmuntatge
de tanques de fusta i metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament.

7.200,00 €

Sense descomposició 7.200,00000 €

P-54 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres, en una profunditat
mínima de 20cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió del material.

0,34 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-55 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon d´abocament. 4,00 €
Sense descomposició 4,00000 €

P-56 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca, per a caixa de
paviment i murs amb mitjans mecànics.

2,90 €

Sense descomposició 2,90000 €

P-57 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans
mecànics

10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

P-58 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en tot tipus de terreny,
exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

6,50 €

Sense descomposició 6,50000 €

P-59 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat.

32,00 €

Sense descomposició 32,00000 €

P-60 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics
i càrrega de material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca

8,30 €

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,00000 €
Altres conceptes 8,30000 €
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P-61 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria, en tot tipus de terreny,
exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

7,50 €

Sense descomposició 7,50000 €

P-62 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària, en roca, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

28,00 €

Sense descomposició 28,00000 €

P-63 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de boques de reg de 40 cm
de fondària i 20 cm d´amplària.

2,45 €

Altres conceptes 2,45000 €

P-64 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de fondària i 20 cm
d´amplària.

1,21 €

Altres conceptes 1,21000 €

P-65 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
obra, en tongades de més de 25 i fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM,
utilitzant crró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

4,21 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-66 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i amb compactació del 95% PM

1,76 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-67 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb compactació del 95% PM 0,27 €
Altres conceptes 0,27000 €

P-68 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat mecànicament, en tongades de
25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM

17,00 €

Sense descomposició 17,00000 €

P-69 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm.,
utilitzant corró vibratori per a compactar al 95 % PM

9,00 €

Sense descomposició 9,00000 €

P-70 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

3,51 €

Altres conceptes 3,51000 €

P-71 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. 17,00 €
Sense descomposició 17,00000 €

P-72 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material seleccionat, amb camió
de 20 t, de tot tipus de material dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics

1,00 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-73 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb malla de geotextil de 150 gr. i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-74 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons especificacions de projecte,
col.locada amb fixacions mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de 30x3-30x3
mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox, reforços inferiors T30 mm d´inox i pues
d´encoratges perimetral.

570,00 €

Sense descomposició 570,00000 €

P-75 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

30,20 €
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BD78C380 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i UNE
127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de fisuració
de 26 KN/m2 i una càrrega de rotura de 40 KN/m2.

20,00000 €

BFYG1DF1 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 400 mm
de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

0,00000 €

Altres conceptes 10,20000 €

P-76 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

73,30 €

BFYG1JF1 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm
de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

0,00000 €

BD78G380 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i UNE
127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de fisuració
de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80 KN/m2.

60,00000 €

Altres conceptes 13,30000 €

P-77 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

18,99 €

BD790010 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre
exterior 250mm i dièmetre interior 216.

8,10000 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,94475 €

Altres conceptes 2,94525 €

P-78 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

25,17 €

BD790020 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre
exterior 315mm i dièmetre interior 271.

8,00000 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

14,12400 €

Altres conceptes 3,04600 €

P-79 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la xarxa de clavegueram
nova executada per tal de detectar posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el
control durant tota una jornada.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-80 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions 1000x155x100 cm., classe
250, amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació
mitjançant cargols a canal

56,00 €

Sense descomposició 56,00000 €

P-81 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond 750x260x235 cm. classe
250, amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació
mitjançant cargols a la canal.

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-82 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de 80/100 cm. en espera per
rebra pou circular de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l.

520,00 €

Sense descomposició 520,00000 €

P-83 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de formigó prefabricat,
col.locades amb morter.

91,00 €

Sense descomposició 91,00000 €

P-84 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa fiol de 8x20 cm,
sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

22,35 €
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B96ICA0010 M Peça form.vora.DC,Fiol 6,51000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
5,29650 €

Altres conceptes 10,54350 €

P-85 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de 40x20x7 cm., col.locat a truc de
maceta amb morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra

13,79 €

Sense descomposició 13,79000 €

P-86 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces prefabricadas de formigó de
92x8x20 cm. gris Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat.

58,00 €

Sense descomposició 58,00000 €

P-87 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls 5.000,00 €
Sense descomposició 5.000,00000 €

P-88 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in situ, absorvent d´impactes,
segons UNE-EN 1177

46,58 €

Sense descomposició 46,58000 €

P-89 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat. Inclosos separadors.

7,82 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,00480 €
B9F30010 M2 Llambordí tipus ICA Bétulo de 80 mm de 350 Kg/cm2. 0,23000 €

Altres conceptes 7,58520 €

P-90 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 11 SURF D amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de
l´assaig marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells, diferents entregues,
etc

64,77 €

Sense descomposició 64,77000 €

P-91 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o similar, inclou la reixa i la
connexió del desaigüe.

1.150,00 €

Sense descomposició 1.150,00000 €

P-92 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de detall, encorat al
paviment

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-93 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part proporcional de matavius. 6,00 €
Sense descomposició 6,00000 €

P-94 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de zona de vianants de
60x90 cm.

67,09 €

BBMZC011 U Senyal d´al-lumini de 600x900 indicador de la zona de vianants. 57,59000 €
Altres conceptes 9,50000 €

P-95 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra 31,21 €
Altres conceptes 31,21000 €

P-96 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la
circulació durant les fases de projecte.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €
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P-97 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació
de regles donant la pendent corresponent

79,13 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,00000 €

Altres conceptes 13,13000 €

P-98 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió.

68,00 €

Sense descomposició 68,00000 €

P-99 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament
vertical.

16,64 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,94250 €

Altres conceptes 13,69750 €

P-100 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de formigó amb capa de morter de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

11,47 €

B051E101 T Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacs 0,11413 €
B97422E1 U Peça precomprimida de formigó i capa de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,

per a rigoles
2,50000 €

Altres conceptes 8,85587 €

P-101 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i soldat a la pletina, de
120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat a taller i muntat en obra, fonament i anellat de
formigó HM-20-)/20/l

99,80 €

Sense descomposició 99,80000 €

P-102 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de mides de 120x125 x20 cm
de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó
de la vorera

97,63 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,82750 €

B99Z0404 UT Escossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruix 68,00000 €
Altres conceptes 20,80250 €

P-103 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de
8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

123,71 €

B99Z0403 UT Formació d'escossell de planxa d'acer  de diametre 120x20 cm de 8 mm de gruix 89,00000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
14,71250 €

Altres conceptes 19,99750 €

P-104 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

126,46 €

B99Z0404 UT Escossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruix 68,00000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
17,65500 €

Altres conceptes 40,80500 €

P-105 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles,
enfront dels pasos de viananats peces de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment.

15,93 €
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B0111000 M3 Aigua 0,00080 €
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 0,20985 €
B9E13100 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 1 5,31420 €

Altres conceptes 10,40515 €

P-106 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix, incloent: Suministre i
col.locació de làmina de polietilé G-200, suministre i col.locació de malla electrosoldada de
filferros corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la superficie i
partr proporcional de junts de construcció amb connectors i junts de retracció mitjançant
asserrat mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts.

21,00 €

Sense descomposició 21,00000 €

P-107 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid granític-silíci, hidrofugat i plastificat
de color negre de format 20 x 40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta
sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de
bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert. Inclosos separadors.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-108 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix
tipus Via Verda de ICA, col.locats sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra
vegetal adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon comú, cobriment d el
allavor amb recebo. Inclosos separadors.

32,02 €

Sense descomposició 32,02000 €

P-109 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària,
amb mitjans mecànics

6,82 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-110 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb fixacions mecàniques o
soldat

26,25 €

Sense descomposició 26,25000 €

P-111 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb base de formigó 36,50 €
Sense descomposició 36,50000 €

P-112 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm d´alçaria, ancorada al
paviment segons detall.

115,50 €

Sense descomposició 115,50000 €

P-113 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm d´amplaria, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,96 €

Sense descomposició 0,96000 €

P-114 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 cm d´amplaria i 1/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,85 €

Sense descomposició 0,85000 €

P-115 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm d´amplaria, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

1,95 €

Sense descomposició 1,95000 €

P-116 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm. 0.5/0.5, amb pintura de
doble component, amb màquina d´accionament manual.

2,25 €

Sense descomposició 2,25000 €

P-117 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i 25x25 cm, amb pintura
reflectora imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

2,20 €

Sense descomposició 2,20000 €
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P-118 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

6,92 €

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 3,39500 €
BBM1M000 KG Microesferes de vidre 0,98500 €

Altres conceptes 2,54000 €

P-119 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb làmina reflectora de nivell 2
d´intensitat, circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

53,00 €

Sense descomposició 53,00000 €

P-120 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de 60 cm. de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.

53,00 €

Sense descomposició 53,00000 €

P-121 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm model Mf-4, funcionament
autònom, sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans
de tràfic, incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors, proteccions,
semàfors, columnes, etc. segons documentació adjunta.

42.798,74 €

Altres conceptes 42.798,74000 €

P-122 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col.locat a terra formigonat. 16,75 €
Sense descomposició 16,75000 €

P-123 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

56,00 €

Sense descomposició 56,00000 €

P-124 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil de 810x360x40 mm.
exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada amb morter de ciment 1:6.

52,00 €

Sense descomposició 52,00000 €

P-125 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat mecànic 79,61 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
73,56250 €

B0B2A000 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,00000 €
Altres conceptes 6,04750 €

P-126 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit de formigó
HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

158,00 €

B9B10401 M2 Llamborda granítica nacional, manual de 20x10x8 cm 112,50000 €
B0641380 M3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc
5,50000 €

Altres conceptes 40,00000 €

P-127 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix de formigó armat de 18
cm de gruix,  HA-20/P/20/I

426,51 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,09000 €
B0D81450 M2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usos 13,32000 €
B0B2A000 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 103,50000 €
B0651180 M3 Formigó HA-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa
153,60000 €

Altres conceptes 156,00000 €

P-128 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó HM-20/P/20/l 195,00 €
Sense descomposició 195,00000 €



PUR 1793 SAGRADA FAMÍLIA
POLÍGONS 2 i 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

P-129 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó prefabricat, col.locades amb morter. 185,00 €
Sense descomposició 185,00000 €

P-130 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus GEO o similar, de D.60
cm., classe D-400, amb junt d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6.

114,50 €

Sense descomposició 114,50000 €

P-131 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6,38 €

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre de polipropilè amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330mm 2,50000 €
Altres conceptes 3,88000 €

P-132 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
atm.de pressió nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat.

3,10 €

BFWBU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE
DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, PER A SOLDAR

0,10070 €

BFYBU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

0,08000 €

BFB2U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 ATM. DE PRESSIO NOMINAL

0,12000 €

Altres conceptes 2,79930 €

P-133 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el manteniment de la sèquia en
foncionament

7.000,00 €

Sense descomposició 7.000,00000 €

P-134 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra que es poguessin
desmoronar durant l´execució de la canalització de la Sèquia

1.900,00 €

Sense descomposició 1.900,00000 €

P-135 FG00UESE U Programador de reg amb piles amb modem de gestió centrelitzada de 12 fases, més sensor
de pluja

2.400,00 €

BDFGFFF UT Programa elèctric de reg. 2.400,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-136 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,05 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,02900 €

Altres conceptes 1,02100 €

P-137 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,20 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,67750 €

Altres conceptes 1,52250 €

P-138 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost 4910 de AIGÜES DE MANRESA sa. 148.703,05 €
Sense descomposició 148.703,05000 €

P-139 FGAIGUA2 UT Xarxa d'abastament d'aigua segons pressupost 4914 d'Aigües de Manresa SA 5.332,49 €
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Sense descomposició 5.332,49000 €

P-140 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 15 m3 550,00 €
BJ000010 U Part proporcional de drets d´embrancament a la xarxa de la companyia subministradora,per

un comptador de 3 M3/H.
550,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-141 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. 2,00 €
BFB2U460 M Tub de polietilè de diàmetre 17 mm. 0,79800 €
BFWBU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE

DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, PER A SOLDAR
0,50350 €

BFYBU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

0,00000 €

Altres conceptes 0,69850 €

P-142 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm, 10bar de pressió, col·locat al
fons de la rasa

8,21 €

BFWBU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE
DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, PER A SOLDAR

1,00700 €

BFB2U450 M Tub de polietilè de diàmetre 63 mm. 4,32600 €
BFYBU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE

DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

0,08000 €

Altres conceptes 2,79700 €

P-143 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. 5,40 €
BFWBU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE

DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, PER A SOLDAR
1,00700 €

BFB2U440 M Tub de polietilè de diàmetre 50 mm. 2,91900 €
BFYBU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE

DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

0,08000 €

Altres conceptes 1,39400 €

P-144 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en pericó de canalització
soterrada i amb connexió a la xarxa de pluvials.

28,00 €

BJ000120 U Vàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L. 12,29000 €
Altres conceptes 15,71000 €

P-145 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la copa ben formada. 125,43 €
BLO123V ut celtis australis perim 18-20 cm 125,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-146 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. 30,00 €
BJ41U550 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART

PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
16,47000 €

Altres conceptes 13,53000 €

P-147 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. 35,17 €
BJ43U502 U FILTRE DE 1' 8,00000 €
BJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE. 26,00000 €
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Altres conceptes 1,17000 €

P-148 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100 cm i de 20 cm de cantell de
8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

104,05 €

BJ630010 M Escossell D100 x 8 mm, inclosos suports per a subjecció al formigó 58,25000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
15,30100 €

Altres conceptes 30,49900 €

P-149 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160 cm i de 20 cm de cantell de
8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

166,71 €

BJ60020 M Escossell 150x8 mm, inclosos suports per a subjecció al formigó 132,00000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
14,71250 €

Altres conceptes 19,99750 €

P-150 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i bastiment de fosa 175,00 €
BJS1U001 u Boca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus Barcelona, amb entrada lateral, inclús

caixa i marc de fosa
121,76000 €

Altres conceptes 53,24000 €

P-151 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària d'elevació de 9,2 cm, radi
d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb
tobera incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria
del sector, col.locat

21,00 €

BJS2U005 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçaria d'elevació de 9,2 cm, d'un radi
d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, amb connexió roscada femella de 3/4'',
amb tobera incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i
memòria del sector

17,45000 €

Altres conceptes 3,55000 €

P-152 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6
mm de diàmetre interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h,
amb una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat
drenant de 80 mm de diametre inclós la connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la
rasa

10,00 €

BJS5U203 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre
interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una
separació entre gotejadors de 30 cm

4,67250 €

Altres conceptes 5,32750 €

P-153 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb
alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

108,00 €

BJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb
alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern

101,31000 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-154 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i instal-lació d´accessoris
necessaris.

23,93 €

BN83U002 U VÀLVULA ANTISIFÓNICA 22,00000 €
Altres conceptes 1,93000 €

P-155 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al
àcid , ancorat amb daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol D11

325,51 €
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BQ115T75 U Banc prefabricat 120x60 detall D11 239,62000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
5,88500 €

Altres conceptes 80,00500 €

P-156 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid ,
ancorat amb daus de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11

627,94 €

BQ115T77 U Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist 507,00000 €
B0652150 M3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa
40,93600 €

Altres conceptes 80,00400 €

P-157 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de Santa & Cole de 1.75 m de
longitud, encorat a paviment.

629,00 €

Sense descomposició 629,00000 €

P-158 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn, mides 1500x200x200,
encorat a paviment

290,00 €

Sense descomposició 290,00000 €

P-159 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa perforada de 5 mm en
acer de 2 mm de gruix de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació,
esmalt de poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb daus de formigó
de 30x30x30

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-160 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm de gruix, lluna securit de
6mm de gruix, tintat en gris, coberta de plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en
masa, ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a sabata de formigó HM20 i
banc d'acer inoxidable.

6.134,12 €

Sense descomposició 6.134,12000 €

P-161 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de cabana 216 ref. 2.12160 7.477,00 €
Sense descomposició 7.477,00000 €

P-162 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref. 4.060008 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €

P-163 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150 824,00 €
Sense descomposició 824,00000 €

P-164 FQ42F016 UT Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment de formigó HM-20,
reforçada amb dos armadures.

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-165 FQ42F017 UT Pilona abatible amb clau,d´acer inoxidable, tipus parking abatible de 841 x 70 mm, amb base
per empotrar al paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos armaduras.

1.910,00 €

Sense descomposició 1.910,00000 €

P-166 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref. 6.05000 1.138,00 €
Sense descomposició 1.138,00000 €

P-167 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref. 6.06000 1.347,00 €
Sense descomposició 1.347,00000 €

P-168 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref. 6.11700 1.573,00 €
Sense descomposició 1.573,00000 €

P-169 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501 2.839,00 €
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Sense descomposició 2.839,00000 €

P-170 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref. 6.27000 1.254,00 €
Sense descomposició 1.254,00000 €

P-171 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref. 7-20D 1.090,00 €
Sense descomposició 1.090,00000 €

P-172 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits, en pals cuadrats. Ref.
6.12000

1.198,00 €

Sense descomposició 1.198,00000 €

P-173 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra horitzontal d´acer, en pals
cuadrats. Ref. 6.14000

2.494,00 €

Sense descomposició 2.494,00000 €

P-174 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono 8.123,00 €
Sense descomposició 8.123,00000 €

P-175 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref. 6.647 6.968,00 €
Sense descomposició 6.968,00000 €

P-176 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil, mecanismes i transport 3.600,00 €
Sense descomposició 3.600,00000 €

P-177 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta de coco d'un pes mínim
de 400g/m2 i de degració a llarg termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada
amb grapes d'acer.

3,21 €

B0B2A000 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,57500 €
BR36110F M2 Regulador de l'erosió i sedimentació en talud,  a llarg termini amb malla biodegradable 1,64850 €

Altres conceptes 0,98650 €

P-178 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 45 %

0,18 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-179 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 45 %

0,25 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-180 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

11,81 €

Altres conceptes 11,81000 €

P-181 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació del 20% de sorra
rentada de riu, per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb accessori anivellador

30,68 €

BR3P1310 M3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 28,78700 €
Altres conceptes 1,89300 €

P-182 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm

185,30 €

BR41262B u Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i
profunditat 39,9 cm

185,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-183 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 l 271,20 €
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BR42483C u Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 l 271,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-184 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

148,66 €

BR43442C u Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

148,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-185 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

210,00 €

BR43H42C u Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

210,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-186 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

152,12 €

BR43J82C u Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

152,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-187 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

97,94 €

BR44422C u Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

97,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-188 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a 20 cm. amb pa de terra de
diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25 cm.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-189 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de perímetre de 16 a 18
cm, cadascun amb l'arrel nua

75,14 €

BR44D81A u Platanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 75,14000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-190 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

68,73 €

BR44E22C u Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat
47,25 cm

68,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-191 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

133,50 €

BR44F82A u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

133,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-192 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en contenidor 21,98 €
BR48NG10 U Pollancre (populus nigra) de circumferència de 18a 20 cm, en contenidor 21,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-193 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en contenidor, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

26,95 €

Altres conceptes 26,95000 €
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P-194 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 1,16 €
Altres conceptes 1,16000 €

P-195 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de fibrociment de la coberta, les
bigues de fusta, la solera i massís de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,12 €

Altres conceptes 7,12000 €

P-196 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície

0,28 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-197 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o de formigó, amb
retroexcavadora de mida mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del fibrociment.

8,82 €

Altres conceptes 8,82000 €

P-198 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut
de 15 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

5,95 €

Altres conceptes 5,95000 €

P-199 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km

10,39 €

B1254856 m3 Canon abocador runa neta 5,75000 €
Altres conceptes 4,64000 €

P-200 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1

6,00 €

Sense descomposició 6,00000 €

P-201 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb
motonivelladora i mitjans manuals amb piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

23,00 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 22,50000 €
Altres conceptes 0,50000 €

P-202 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb
motonivelladora i manual amb piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

23,10 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 22,50000 €
B0111000 M3 Aigua 0,04000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-203 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb motonivelladora petita i piconatge del
material al 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

20,31 €

B0321000 M3 Sauló  garbellat 6,69000 €
Altres conceptes 13,62000 €

P-204 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural, estesa amb mitjans
mecànics i manuals.

25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-205 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans mecànics i manuals. 21,00 €
Sense descomposició 21,00000 €

P-206 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color 20x20cm, classe Super,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

18,71 €
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B9650401 ml bordo rigola 20x20x100 9,34500 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
5,29650 €

Altres conceptes 4,06850 €

P-207 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble capa, conformat per dos
peces de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc compost.

54,00 €

Sense descomposició 54,00000 €

P-208 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la cantonada amb forma corba,
d´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no estrructural.

34,00 €

Sense descomposició 34,00000 €

P-209 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada amb forma rectangular,
dd´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no estructural.

32,00 €

Sense descomposició 32,00000 €

P-210 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, classe Super,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

20,33 €

B965A7E0 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada C5 15x25 cm classe 500Kg/cm2 6,25800 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
5,29650 €

Altres conceptes 8,77550 €

P-211 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECR-1 0,44 €
B0552420 KG Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica tipus ECR-1, 0,35000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-212 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECI 0,42 €
B0552B00 KG Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica tipus ECI, 0,36000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-213 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa.

140,00 €

Sense descomposició 140,00000 €

P-214 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa.

98,00 €

Sense descomposició 98,00000 €

P-215 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de
15 cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa.

628,00 €

Sense descomposició 628,00000 €

P-216 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre llit de formigó H-150 de
15cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa.

231,00 €

Sense descomposició 231,00000 €

P-217 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de
terres i tapa de formigó

60,00 €
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Sense descomposició 60,00000 €

P-218 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de
15 cm de gruix, inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

337,00 €

Sense descomposició 337,00000 €

P-219 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm. Inclou moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

190,00 €

Sense descomposició 190,00000 €

P-220 GC101100 UT Placa de presa de terres 55,00 €
Sense descomposició 55,00000 €

P-221 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i carrega sobre camió
deles materials sobrers

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-222 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i càrrega sobre camió dels
materials sobrers.

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-223 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre solera de 20 cm. de
formigóHM-20/P/20/l.

24,00 €

Sense descomposició 24,00000 €

P-224 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de diametre interior de 30cm,
sobre solera de 20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment.

85,18 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,40000 €

Altres conceptes 79,78000 €

P-225 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per a encreuaments de tubs
d´aigua.

19,00 €

Sense descomposició 19,00000 €

P-226 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per a encreuaments de tubs
d´aigua.

24,00 €

Sense descomposició 24,00000 €

P-227 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per a encreuaments de tubs
d´aigua.

60,00 €

Sense descomposició 60,00000 €

P-228 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó 4,80 €
Sense descomposició 4,80000 €

P-229 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm.,
abocat des de camió amb estesa manual.

65,00 €

Sense descomposició 65,00000 €

P-230 H1100000 ML Cuneta provisional de terra 10,50 €
Sense descomposició 10,50000 €

P-231 M.PREVENT UT SEGONS PROJECTE 904,29 €
Sense descomposició 904,29000 €

P-232 MPREVENTI UT SEGONS PROJECTE 303,78 €
Sense descomposició 303,78000 €

P-233 P.COL.LECT UT SEGONS PROJECTE 2.661,75 €
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Sense descomposició 2.661,75000 €

P-234 P.INDIVIDU UT SEGONS PROJECTE 2.153,84 €
Sense descomposició 2.153,84000 €

P-235 PCOLLECTI UT SEGONS PROJECTE 787,75 €
Sense descomposició 787,75000 €

P-236 PINDIVIDUA UT SEGONS PROJECTE 504,72 €
Sense descomposició 504,72000 €

P-237 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per  programador de reg preparat per telegestió. 680,00 €
CDFBVFDD Ut Subministre i instal-lació d'armari 680,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-238 S.PROVISIO UT SEGONS PROJECTE 1.166,18 €
Sense descomposició 1.166,18000 €

P-239 SPROVISIO UT SEGONS PROJECTE 632,82 €
Sense descomposició 632,82000 €
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Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 01  INICI D´OBRES

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 0,167 0,167 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,167

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 02  ENDERROCS

1 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 271,000 271,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,000

3 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,050 34,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,050

4 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell picador i càrrega mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,800 66,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,800

5 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb clasificació dels diferents materials inclou la
retirada del fibrociment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

6 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la
solera i massís de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

7 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 377,660 377,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,660

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de
fusta i metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg, càrrega i transport a abocador, inclòs
canon d´obocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,280 0,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,280

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.565,500 4.565,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.565,500

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon d´abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.392,000 1.392,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.392,000

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca, per a caixa de paviment i murs amb
mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.485,300 1.485,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.485,300

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.292,580 1.292,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.292,580

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb
mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,400 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,400

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del
material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,200 27,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

9 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.848,000 4.848,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.848,000

10 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i amb
compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

11 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia obra, en tongades
de més de 25 i fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró vibratori autopropulsat, i amb
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necessitat d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 115,200 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,200

13 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus
de material dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 115,200 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,200

14 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut de 15 km i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.784,210 2.784,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.784,210

15 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la propia
obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 04  SANEJAMENT

1 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

2 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de diametre interior de 30cm, sobre solera de
20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

4 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera
de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de
pes, col.locada amb morter de ciment 1:6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions 1000x155x100 cm., classe 250, amb vores
reforçats en acer i reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant cargols a canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond 750x260x235 cm. classe 250, amb vores
reforçats en acer i reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la canal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre solera de 20 cm. de
formigóHM-20/P/20/l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

9 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 H1100000 ML Cuneta provisional de terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 05  VIALITAT

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i mitjans
manuals amb piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,800 32,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,800

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

3 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10
cm., col.locat sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb
morter pòrtland blanc compost.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

4 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la cantonada amb forma corba, d´una peça,
col.locada amb morter sobre base de formigó no estrructural.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada amb forma rectangular, dd´una peça,
col.locada amb morter sobre base de formigó no estructural.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles donant la pendent
corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 26,600 26,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,600

7 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos
de viananats peces de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 266,000 266,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,000

8 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i manual amb
piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 898,540 898,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 898,540

9 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,770 43,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,770

10 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.824,700 2.824,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.824,700

11 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall, inclou treballs en zones
de difícil accés com escocells, diferents entregues, etc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 544,660 544,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 544,660

12 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de
ICA, col.locats sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra manual de la
junta amb cynodon dactilon comú, cobriment d el allavor amb recebo. Inclosos separadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 738,600 738,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 738,600

13 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de
format 20 x 40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix
com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert. Inclosos
separadors.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 457,630 457,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,630

14 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris
Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i totes les feines adients, totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

15 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN
1177

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 152,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 06  JARDINERIA

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,360 400,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,360

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 45 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,360 400,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,360

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a
jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i plantació d'arbres amb minicarregadora
sobre pneumàtics i amb accessori anivellador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 135,272 135,272 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,272

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de
degració a llarg termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb grapes d'acer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,360 400,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,360

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la copa ben formada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en contenidor, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,360 400,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,360

10 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb
l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 07  MOBILIARI URBA

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb
daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol D11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix
de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de poliester, bloqueix de seguretat i
encarada sobre paviment amb daus de formigó de 30x30x30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de detall, encorat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000
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4 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o similar, inclou la reixa i la connexió del
desaigüe.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 08  SERRALLERIA

1 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb fixacions mecàniques o soldat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 539,500 539,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 539,500

2 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb base de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

3 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

4 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000
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Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 09  SENYALITZACIO

1 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

2 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm. 0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb
màquina d´accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 10  MURS

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria
màxima del granulat 40 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 148,300 148,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,300

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de consitència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació,
vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,080 88,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,080

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades reglamentaries.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.858,330 3.858,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.858,330

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària màxima del granulat
de 20 mm, abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació,
vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,700 23,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,700

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de lloses d´escala i voladiu.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les
armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.185,000 1.185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.185,000

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació, vibrat,
junts, anivellament d´acabat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,920 52,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,920

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de
contenció. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja
de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb les
llargades reglamentaries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.260,060 3.260,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.260,060

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació
de juntes, per a murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una alçada inferior a 5 m. Inclou els
mitjans de protecció i seguretat reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de desencofrant i
realització de les juntes de construcció i dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 244,000 244,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,000

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 122,000

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2, col.locada, no adherida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part proporcional de matavius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 185,500 185,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,500

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 11  JOCS INFANTILS

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de cabana 216 ref. 2.12160

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref. 4.060008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref. 6.05000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref. 6.06000

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref. 6.11700

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref. 6.27000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref. 7-20D
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits, en pals cuadrats. Ref. 6.12000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref.
6.14000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil, mecanismes i transport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,740 0,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,740

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 12  OBRA CIVIL ENLLUMENAT

1 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,320 88,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,320

2 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,320 88,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,320

3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 386,400 386,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,400

4 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i tapa de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000
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5 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i carrega sobre camió deles materials sobrers

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 GC101100 UT Placa de presa de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 13  OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA

1 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

2 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut de 15 km i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,250 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

4 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans mecànics i manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,250 11,250 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,250

5 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

1 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 100 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 EPCE00000 UT Connexió equipotencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 404,800 404,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 404,800

5 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 404,800 404,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 404,800

6 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 287,500 287,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 287,500

7 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 EPPL00000 UT Projecte de legalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02  XARXA DE REG

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de fondària i 20 cm d´amplària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,000

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm
d´amplària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió
nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,000

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i instal-lació d´accessoris necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

9 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en pericó de canalització soterrada i amb
connexió a la xarxa de pluvials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per  programador de reg preparat per telegestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 15 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i bastiment de fosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m,
de cercle complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb vàlvula-filtre

EUR



PUR 1793 SAGRADA FAMÍLIA
POLÍGONS 2 i 3

AMIDAMENTS Pàg.: 20

antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria del sector, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

14 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa
de nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la connexió a
la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

16 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 505,000 505,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 505,000

17 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03  XARXA D´AIGUA

1 FGAIGUA2 UT Xarxa d'abastament d'aigua segons pressupost 4914 d'Aigües de Manresa SA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 04  XARXA ELECTRICA

1 CIELECTR002 PA Treballs d'adaptació de la xarxa existent per a subministrament elèctric, a executar per e-distribucion segons
pressupost 1095038

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,231 0,231 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,231

2 CIELECTR00 PA Treballs d'entrocament., reforç i nova extensió de xarxa per a subministrament elèctric, segons treballs descrits
en el pressupost de e-disstribucions 1095038

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,231 0,231 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,231

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 PINDIVIDUAL2 UT SEGONS PROJECTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 PCOLLECTIV2 UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  MESSURES PREVENTIVES

1 MPREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 04  SENYALITZACIO PROVISIONAL

1 SPROVISIONA2 UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA

1 EPARDO2 UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 01  POLÍGON 2
Capítulo 04  CONTROL DE QUALITAT
Subcapítol 01  CONTROL DE MATERIALS

1 CMATERIAL2 UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 01  INICI D´OBRES

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,530 0,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,530

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 02  ENDERROCS
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1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de
runes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 322,200 322,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,200

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell picador i càrrega mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,800 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

7 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb clasificació dels diferents materials inclou la
retirada del fibrociment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

8 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 267,400 267,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,400

10 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia
obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

11 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 610,810 610,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,810

12 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a
2 m. d´amplaria, amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 324,340 324,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,340

13 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de
fusta i metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg, càrrega i transport a abocador, inclòs
canon d´obocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,550

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.229,800 10.229,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.229,800

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon d´abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.491,440 1.491,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.491,440

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca, per a caixa de paviment i murs amb
mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.237,160 1.237,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.237,160

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.420,800 2.420,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.420,800

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb
mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 262,850 262,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,850

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del
material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 477,090 477,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 477,090

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 544,070 544,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 544,070
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9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,750 24,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,750

10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,960 30,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,960

11 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.446,800 8.446,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.446,800

12 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i amb
compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.130,360 1.130,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.130,360

13 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 721,880 721,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 721,880

14 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró
vibratori per a compactar al 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

15 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia obra, en tongades
de més de 25 i fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.248,600 6.248,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.248,600

16 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus
de material dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.248,600 6.248,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.248,600

17 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la propia
obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 265,200 265,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,200

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 04  SANEJAMENT

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 167,000 167,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,000

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 257,000 257,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,000

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

5 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 194,400 194,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,400

6 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de diametre interior de 30cm, sobre solera de
20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm., abocat des de
camió amb estesa manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 109,440 109,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,440

8 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix de formigó armat de 18 cm de gruix,
HA-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix
i de planta 1,5x1,5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó HM-20/P/20/l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

12 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó prefabricat, col.locades amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400
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13 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de 80/100 cm. en espera per rebra pou circular
de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

14 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de formigó prefabricat, col.locades amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

16 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera
de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

17 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de
pes, col.locada amb morter de ciment 1:6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

18 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400,
amb junt d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb moter de ciment 1:6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions 1000x155x100 cm., classe 250, amb vores
reforçats en acer i reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant cargols a canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

20 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond 750x260x235 cm. classe 250, amb vores
reforçats en acer i reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la canal.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

21 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la xarxa de clavegueram nova executada per
tal de detectar posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control durant tota una jornada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre solera de 20 cm. de
formigóHM-20/P/20/l.

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

23 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

24 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

25 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

28 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

29 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

30 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 174,400 174,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,400

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 05  VIALITAT

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i mitjans
manuals amb piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 471,400 471,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 471,400

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 371,000 371,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,000

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie
N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color 20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

5 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10
cm., col.locat sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb
morter pòrtland blanc compost.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

6 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la cantonada amb forma corba, d´una peça,
col.locada amb morter sobre base de formigó no estrructural.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada amb forma rectangular, dd´una peça,
col.locada amb morter sobre base de formigó no estructural.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

8 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles donant la pendent
corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 201,100 201,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,100

9 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos
de viananats peces de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.829,200 1.829,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.829,200

10 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 396,000 396,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

11 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 51,020 51,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,020

12 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de formigó amb capa de morter de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 396,000 396,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

13 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i manual amb
piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.453,960 1.453,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.453,960

14 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb motonivelladora petita i piconatge del material al 95%
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

AMIDAMENT DIRECTE 117,800

15 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 87,800 87,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,800

16 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.157,650 2.157,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.157,650

17 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa tipus AC 22 BASE G amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 172,440 172,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,440

18 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.492,500 1.492,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.492,500

19 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall, inclou treballs en zones
de difícil accés com escocells, diferents entregues, etc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 83,900 83,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,900

20 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 290,420 290,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,420

21 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter
ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Inclosos
separadors.

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

22 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de
ICA, col.locats sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra manual de la
junta amb cynodon dactilon comú, cobriment d el allavor amb recebo. Inclosos separadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 379,420 379,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,420

23 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de 40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb
morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 243,000 243,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

24 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de
format 20 x 40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix
com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert. Inclosos
separadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 262,620 262,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,620

25 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix, incloent: Suministre i col.locació de làmina de
polietilé G-200, suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de
diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció amb connectors i
junts de retracció mitjançant asserrat mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 518,580 518,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 518,580

26 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris
Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i totes les feines adients, totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

27 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,910 0,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,910

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 06  JARDINERIA

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.270,000 2.270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.270,000

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 45 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.270,000 2.270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.270,000

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a
jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i plantació d'arbres amb minicarregadora
sobre pneumàtics i amb accessori anivellador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 557,200 557,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 557,200

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de
degració a llarg termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb grapes d'acer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.330,000 1.330,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.330,000

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la copa ben formada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en contenidor, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.270,000 2.270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.270,000

10 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb
l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

14 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

17 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i
profunditat 39,9 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a 20 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i
profunditat 37.25 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 07  MOBILIARI URBA

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb
daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol D11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus
de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix
de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de poliester, bloqueix de seguretat i
encarada sobre paviment amb daus de formigó de 30x30x30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 FQ42F016 UT Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos
armadures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FQ42F017 UT Pilona abatible amb clau,d´acer inoxidable, tipus parking abatible de 841 x 70 mm, amb base per empotrar al
paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos armaduras.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en
gris, coberta de plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa, ferratge d'acer inoxidable, encorada
amb perns de 16mm a sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de detall, encorat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o similar, inclou la reixa i la connexió del
desaigüe.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn, mides 1500x200x200, encorat a paviment
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 08  SERRALLERIA

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm d´alçaria, ancorada al paviment segons detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 63,400 63,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,400

2 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb fixacions mecàniques o soldat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb base de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 341,000 341,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,000

4 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm
de gruix, realitzat a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20-)/20/l

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en
taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000
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Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 09  SENYALITZACIÓ

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d´accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm. 0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb
màquina d´accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i 25x25 cm, amb pintura reflectora
imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 152,000

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat,
circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col.locat a terra formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de zona de vianants  de 60x90 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la circulació durant les
fases de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm model Mf-4, funcionament autònom,
sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic, incloent armari
exterior doble porta amb modul de comptadors, proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 10  MURS

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria
màxima del granulat 40 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 286,010 286,010 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 286,010

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de consitència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació,
vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades reglamentaries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.632,930 2.632,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.632,930

4 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació, vibrat,
junts, anivellament d´acabat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 85,020 85,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,020

5 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de
contenció. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja
de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb les
llargades reglamentaries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.548,950 3.548,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.548,950

6 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació
de juntes, per a murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una alçada inferior a 5 m. Inclou els
mitjans de protecció i seguretat reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de desencofrant i
realització de les juntes de construcció i dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 283,400 283,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,400

7 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 141,700 141,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,700

8 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2, col.locada, no adherida.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 141,700 141,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,700

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 11  JOCS INFANTILS

1 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref. 6.647

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil, mecanismes i transport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,260

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 12  CANAL SÈQUIA

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 423,330

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2, per l´armadura de la sèquia i murs de
contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

AMIDAMENT DIRECTE 8.776,040

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta i estructura metal.lica, per a murs de
contenció, encofrats a una o dues cares, d´una alçaria máx. de 2m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 964,500 964,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 964,500

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.

AMIDAMENT DIRECTE 171,140

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,800

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de 30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm
d´inox, reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el manteniment de la sèquia en foncionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra que es poguessin desmoronar durant
l´execució de la canalització de la Sèquia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT

1 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 132,480 132,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,480

2 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 132,480 132,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,480

3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 579,600 579,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 579,600

4 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i tapa de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i carrega sobre camió deles materials sobrers

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

8 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i càrrega sobre camió dels materials sobrers.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 GC101100 UT Placa de presa de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS

1 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,640 66,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,640

2 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,140 42,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,140

3 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut de 15 km i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,175 28,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,175

4 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de
formigó de 0.4x0.25 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

5 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix,
inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou
moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 11114111 UT Pedestal tipo J

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 15  OBRA CIVIL GAS

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i amb
compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

4 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i manual amb
piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut de 15 km i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 31,050 31,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,050

8 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles donant la pendent
corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos
de viananats peces de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 16  VARIS

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre
muntants 2.64 m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria indesmontable, inclou ancoratge amb daus de
formigó de 0.6x0.4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a
l´obra amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 17  OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a
2 m. d´amplaria, amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre camió.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,330 8,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,330

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 107,380 107,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,380

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,700 43,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,700

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut de 15 km i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,300 62,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,300

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans mecànics i manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 57,600 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles donant la pendent
corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,700

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos
de viananats peces de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

13 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit
amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

14 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre exterior de tub de polietilè

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

1 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer galvanitzat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 100 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar, placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de
metacrilat transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt rendiment, tensió d´alimentació
230 V AC/ 50 Hz., òptica vial frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea de comandament
2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EPCE00000 UT Connexió equipotencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 607,200 607,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 607,200

8 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 607,200 607,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 607,200

9 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 327,000 327,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 327,000

10 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

11 EPPL00000 UT Projecte de legalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02  XARXA DE REG

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de fondària i 20 cm d´amplària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.595,000 1.595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.595,000

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm
d´amplària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió
nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.595,000 1.595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.595,000

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i instal-lació d´accessoris necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb
paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 FG00UESE U Programador  de reg amb piles amb modem de gestió centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

10 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm, 10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

11 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

12 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en pericó de canalització soterrada i amb
connexió a la xarxa de pluvials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per  programador de reg preparat per telegestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 15 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i bastiment de fosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m,
de cercle complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb vàlvula-filtre
antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria del sector, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

17 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa
de nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

18 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la connexió a
la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

19 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.595,000 1.595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.595,000

20 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03  XARXA D´AIGUA

1 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost 4910 de AIGÜES DE MANRESA sa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 04  XARXA ELÈCTRICA

1 CIELECTR00 PA Treballs d'entrocament., reforç i nova extensió de xarxa per a subministrament elèctric, segons treballs descrits
en el pressupost de e-disstribucions 1095038

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,769 0,769 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,769

2 CIELECTR002 PA Treballs d'adaptació de la xarxa existent per a subministrament elèctric, a executar per e-distribucion segons
pressupost 1095038

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,769 0,769 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,769

3 CIELECTR003 PA Treballs de variant a executar per e-distribucion segons pressupost 1009854

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  MESSURES PREVENTIVES

1 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA

1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAGRADAFAMILIAPOLIGONS
Capítol 03  POLIGON 3
Capítulo 04  CONTROL DE QUALITAT
Subcapítol 01  CONTROL DE MATERIALS

1 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 01 INICI D´OBRES

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització. (P - 43) 2.183,17 0,167 364,59

TOTAL Subcapítol 01.01.01.01 364,59

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 02 ENDERROCS

1 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de
runes sobre camió (P - 47)

4,88 27,000 131,76

2 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió
(P - 50)

5,42 271,000 1.468,82

3 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 14)

30,56 34,050 1.040,57

4 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 13)

25,23 66,800 1.685,36

5 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o
de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió, amb clasificació dels diferents materials
inclou la retirada del fibrociment. (P - 195)

8,82 21,600 190,51

6 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís de
formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 193)

7,12 172,000 1.224,64

7 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 197)

10,39 377,660 3.923,89

TOTAL Subcapítol 01.01.01.02 9.665,55

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció
d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i metàl.liques, de coberts
que no siguin d´obra i d´elements de reg, càrrega i transport a
abocador, inclòs canon d´obocament. (P - 51)

7.200,00 0,280 2.016,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres,
en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió del material. (P - 52)

0,34 4.565,500 1.552,27
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3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon
d´abocament. (P - 53)

4,00 1.392,000 5.568,00

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca,
per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P - 54)

2,90 1.485,300 4.307,37

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i
murs amb mitjans mecànics (P - 55)

10,00 1.292,580 12.925,80

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en
tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega del
material excavat. (P - 56)

6,50 50,400 327,60

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en
roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P - 57)

32,00 16,000 512,00

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el
recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca (P - 58)

8,30 27,200 225,76

9 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 65)

0,27 4.848,000 1.308,96

10 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM (P -
64)

1,76 114,000 200,64

11 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó
vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95 %
PM (P - 66)

17,00 40,000 680,00

12 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i fins a
35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 63)

4,21 115,200 484,99

13 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material
seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material dins la pròpia
l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 70)

1,00 115,200 115,20

14 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 196)

5,95 2.784,210 16.566,05

15 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2
m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 68)

3,51 325,000 1.140,75

TOTAL Subcapítol 01.01.01.03 47.931,39

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 04 SANEJAMENT

1 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 75)

18,99 104,000 1.974,96

2 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 76)

25,17 50,000 1.258,50

3 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 223)

85,18 75,000 6.388,50

4 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 121)

56,00 7,000 392,00
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5 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil
de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada amb morter
de ciment 1:6. (P - 122)

52,00 7,000 364,00

6 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa
mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant cargols a canal
(P - 78)

56,00 18,000 1.008,00

7 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa
mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 79)

75,00 11,000 825,00

8 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre
solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 222)

24,00 75,000 1.800,00

9 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 212)

140,00 2,000 280,00

10 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 229) 10,50 120,000 1.260,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01.04 15.550,96

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 05 VIALITAT

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb piconatge del
material al 97% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 200)

23,00 32,800 754,40

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm,
classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 209)

20,33 170,000 3.456,10

3 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble
capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb morter
mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc compost. (P - 206)

54,00 7,200 388,80

4 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter sobre
base de formigó no estrructural. (P - 207)

34,00 2,000 68,00

5 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada
amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb morter sobre
base de formigó no estructural. (P - 208)

32,00 4,000 128,00

6 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles
donant la pendent corresponent (P - 95)

79,13 26,600 2.104,86

7 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de
color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces de
difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment. (P -
103)

15,93 266,000 4.237,38

8 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a
màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del material al
98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 201)

23,10 898,540 20.756,27
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9 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural,
estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 203)

25,00 43,770 1.094,25

10 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 211)

0,42 2.824,700 1.186,37

11 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus
AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall, inclou
treballs en zones de difícil accés com escocells, diferents entregues,
etc (P - 88)

64,77 544,660 35.277,63

12 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de 20 x
20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats sobre base de
3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra
manual de la junta amb cynodon dactilon comú, cobriment d el allavor
amb recebo. Inclosos separadors. (P - 106)

32,02 738,600 23.649,97

13 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x 40
cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre ull de
perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb terra
vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert. Inclosos
separadors. (P - 105)

30,00 457,630 13.728,90

14 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o equivalent,
inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i totes les feines
adients, totalment acabat. (P - 84)

58,00 16,000 928,00

15 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in situ,
absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 86)

46,58 152,000 7.080,16

TOTAL Subcapítol 01.01.01.05 114.839,09

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 06 JARDINERIA

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 176)

0,18 400,360 72,06

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 177)

0,25 400,360 100,09

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació
del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria vegetal adobada i
garbellada, a granel, per a anivellament i plantació d'arbres amb
minicarregadora sobre pneumàtics i amb accessori anivellador (P -
179)

30,68 135,272 4.150,14

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 178)

11,81 92,000 1.086,52

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta
de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg termini, amb
dues malles de fil biodegradable, encorada amb grapes d'acer. (P -
175)

3,21 400,360 1.285,16

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm,
en contenidor (P - 190)

21,98 13,000 285,74

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la
copa ben formada. (P - 143)

125,43 47,000 5.895,21

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en
contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P -
191)

26,95 92,000 2.479,40
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9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 192)

1,16 400,360 464,42

10 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de
perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 187)

75,14 11,000 826,54

11 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
183)

210,00 6,000 1.260,00

12 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
184)

152,12 4,000 608,48

13 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P - 182)

148,66 4,000 594,64

14 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P - 188)

68,73 7,000 481,11

TOTAL Subcapítol 01.01.01.06 19.589,51

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 07 MOBILIARI URBA

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó de
60x60x20 cm, plànol D11 (P - 153)

325,51 3,000 976,53

2 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa
perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura de tub de
40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de poliester, bloqueix
de seguretat i encarada sobre paviment amb daus de formigó de
30x30x30 (P - 157)

80,00 6,000 480,00

3 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de
detall, encorat al paviment (P - 90)

80,00 36,000 2.880,00

4 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 89)

1.150,00 1,000 1.150,00

5 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de Santa &
Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 155)

629,00 20,000 12.580,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01.07 18.066,53

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 08 SERRALLERIA

1 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 108)

26,25 539,500 14.161,88

2 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb
base de formigó (P - 109)

36,50 170,000 6.205,00

3 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat
i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P - 100)

97,63 38,000 3.709,94

4 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i
de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en
obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 101)

123,71 2,000 247,42
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5 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160 cm i
de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en
obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 147)

166,71 25,000 4.167,75

TOTAL Subcapítol 01.01.01.08 28.491,99

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 09 SENYALITZACIO

1 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 111)

0,96 340,000 326,40

2 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 114)

2,25 40,000 90,00

3 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(P - 116)

6,92 17,000 117,64

TOTAL Subcapítol 01.01.01.09 534,04

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 10 MURS

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del granulat
40 mm. (P - 27)

9,51 148,300 1.410,33

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat desde
camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.
(P - 15)

81,00 88,080 7.134,48

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les
armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors
i empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 16)

0,94 3.858,330 3.626,83

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat
amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.
(P - 25)

94,00 23,700 2.227,80

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de
les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i
separadors i empalmaments amb llargades reglamentaries. (P - 17)

0,94 1.185,000 1.113,90

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua. S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat. (P - 20)

90,00 52,920 4.762,80

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció. S´inclou

1,00 3.260,060 3.260,06
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disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge,
armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb les
llargades reglamentaries. (P - 18)

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una alçada
inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat reglamentaris,
bastides, neteja dels encofrats i aplicació de desencofrant i realització
de les juntes de construcció i dilatació. (P - 23)

25,20 244,000 6.148,80

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 199)

6,00 122,000 732,00

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250
gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 28)

2,18 122,000 265,96

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part proporcional
de matavius. (P - 91)

6,00 185,500 1.113,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01.10 31.795,96

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 11 JOCS INFANTILS

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de cabana
216 ref. 2.12160 (P - 159)

7.477,00 1,000 7.477,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 160)

3.000,00 1,000 3.000,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150 (P -
161)

824,00 2,000 1.648,00

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref. 6.05000 (P -
164)

1.138,00 1,000 1.138,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 165)

1.347,00 3,000 4.041,00

6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref. 6.11700
(P - 166)

1.573,00 1,000 1.573,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501 (P -
167)

2.839,00 1,000 2.839,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref. 6.27000
(P - 168)

1.254,00 2,000 2.508,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref. 7-20D
(P - 169)

1.090,00 1,000 1.090,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits, en
pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 170)

1.198,00 1,000 1.198,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 171)

2.494,00 1,000 2.494,00

12 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil,
mecanismes i transport (P - 174)

3.600,00 0,740 2.664,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01.11 31.670,00

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 12 OBRA CIVIL ENLLUMENAT
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1 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el
recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca (P - 58)

8,30 88,320 733,06

2 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 69) 17,00 88,320 1.501,44
3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 134)

2,05 386,400 792,12

4 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i tapa de formigó (P
- 216)

60,00 25,000 1.500,00

5 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 213)

98,00 1,000 98,00

6 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i
carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 220)

100,00 25,000 2.500,00

7 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 219) 55,00 25,000 1.375,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01.12 8.499,62

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 13 OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA

1 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el
recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca (P - 58)

8,30 22,500 186,75

2 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 69) 17,00 6,000 102,00
3 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador

controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 196)

5,95 11,250 66,94

4 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans
mecànics i manuals. (P - 204)

21,00 11,250 236,25

5 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia (P -
6)

1,15 50,000 57,50

TOTAL Subcapítol 01.01.01.13 649,44

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 01 XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

1 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 38)

882,50 25,000 22.062,50

2 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP
de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1 (P - 41)

235,00 25,000 5.875,00

3 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 35) 19,35 25,000 483,75
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4 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 32) 6,15 404,800 2.489,52
5 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 33) 5,18 404,800 2.096,86
6 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 34) 3,35 287,500 963,13
7 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 37) 2,75 25,000 68,75
8 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 42) 1.260,00 1,000 1.260,00

TOTAL Subcapítol 01.01.02.01 35.299,51

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 02 XARXA DE REG

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de
fondària i 20 cm d´amplària. (P - 62)

1,21 595,000 719,95

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 61)

2,45 20,000 49,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat, amb grau de
dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 130)

3,10 595,000 1.844,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 152)

23,93 1,000 23,93

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 212)

140,00 2,000 280,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 145) 35,17 1,000 35,17
7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 144) 30,00 7,000 210,00
8 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P -

141)
5,40 150,000 810,00

9 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en
pericó de canalització soterrada i amb connexió a la xarxa de pluvials.
(P - 142)

28,00 6,000 168,00

10 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg preparat
per telegestió. (P - 236)

680,00 1,000 680,00

11 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 138)

550,00 1,000 550,00

12 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa
i bastiment de fosa (P - 148)

175,00 1,000 175,00

13 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o
sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada,
amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i
memòria del sector, col.locat (P - 149)

21,00 15,000 315,00

14 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades
d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat
d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada (P -
151)

108,00 3,000 324,00

15 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7 gotejadors
termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una separació
entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat
drenant de 80 mm de diametre inclós la connexió a la xarxa primaria ,
col.locada al fons de la rasa (P - 150)

10,00 92,000 920,00
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16 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 134)

2,05 505,000 1.035,25

17 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 135)

4,20 150,000 630,00

TOTAL Subcapítol 01.01.02.02 8.769,80

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 03 XARXA D´AIGUA

1 FGAIGUA2 UT Xarxa d'abastament d'aigua segons pressupost 4914 d'Aigües de
Manresa SA (P - 137)

5.332,49 1,000 5.332,49

TOTAL Subcapítol 01.01.02.03 5.332,49

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 04 XARXA ELECTRICA

1 CIELECTR002 PA Treballs d'adaptació de la xarxa existent per a subministrament
elèctric, a executar per e-distribucion segons pressupost 1095038 (P -
10)

67.341,65 0,231 15.555,92

2 CIELECTR00 PA Treballs d'entrocament., reforç i nova extensió de xarxa per a
subministrament elèctric, segons treballs descrits en el pressupost de
e-disstribucions 1095038 (P - 9)

369.682,70 0,231 85.396,70

TOTAL Subcapítol 01.01.02.04 100.952,62

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 PINDIVIDUAL2 UT SEGONS PROJECTE (P - 235) 504,72 1,000 504,72

TOTAL Subcapítol 01.01.03.01 504,72

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 PCOLLECTIV2 UT SEGONS PROJECTE (P - 234) 787,75 1,000 787,75

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.03.02 787,75

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03 MESSURES PREVENTIVES

1 MPREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE (P - 231) 303,78 1,000 303,78

TOTAL Subcapítol 01.01.03.03 303,78

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 04 SENYALITZACIO PROVISIONAL

1 SPROVISIONA2UT SEGONS PROJECTE (P - 238) 632,82 1,000 632,82

TOTAL Subcapítol 01.01.03.04 632,82

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 05 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA

1 EPARDO2 UT SEGONS PROJECTE (P - 31) 2.733,71 1,000 2.733,71

TOTAL Subcapítol 01.01.03.05 2.733,71

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 01 POLÍGON 2

Capítulo 04 CONTROL DE QUALITAT

Subcapítol 01 CONTROL DE MATERIALS

1 CMATERIAL2 UT SEGONS PROJECTE (P - 12) 3.750,00 1,000 3.750,00

TOTAL Subcapítol 01.01.04.01 3.750,00

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 01 INICI D´OBRES

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització. (P - 43) 2.183,17 0,530 1.157,08

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.03.01.01 1.157,08

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 02 ENDERROCS

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P - 45)

2,10 51,000 107,10

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de
runes. (P - 46)

1,53 51,000 78,03

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de
runes sobre camió (P - 47)

4,88 55,000 268,40

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió
(P - 50)

5,42 322,200 1.746,32

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 14)

30,56 12,000 366,72

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 13)

25,23 100,800 2.543,18

7 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o
de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió, amb clasificació dels diferents materials
inclou la retirada del fibrociment. (P - 195)

8,82 450,000 3.969,00

8 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 44)

266,25 6,000 1.597,50

9 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de
10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 107)

6,82 267,400 1.823,67

10 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la seva
reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 194)

0,28 1.500,000 420,00

11 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 197)

10,39 610,810 6.346,32

12 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb
retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre camió. (P - 48)

4,80 324,340 1.556,83

13 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 49) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.02 22.323,07

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció
d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i metàl.liques, de coberts
que no siguin d´obra i d´elements de reg, càrrega i transport a
abocador, inclòs canon d´obocament. (P - 51)

7.200,00 0,550 3.960,00
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2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres,
en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió del material. (P - 52)

0,34 10.229,800 3.478,13

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon
d´abocament. (P - 53)

4,00 1.491,440 5.965,76

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca,
per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P - 54)

2,90 1.237,160 3.587,76

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i
murs amb mitjans mecànics (P - 55)

10,00 2.420,800 24.208,00

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en
tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega del
material excavat. (P - 56)

6,50 262,850 1.708,53

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en
roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P - 57)

32,00 477,090 15.266,88

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el
recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca (P - 58)

8,30 544,070 4.515,78

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria, en tot
tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat. (P - 59)

7,50 24,750 185,63

10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària, en
roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
(P - 60)

28,00 30,960 866,88

11 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 65)

0,27 8.446,800 2.280,64

12 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM (P -
64)

1,76 1.130,360 1.989,43

13 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó
vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95 %
PM (P - 66)

17,00 721,880 12.271,96

14 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat d´aportació,
en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a compactar al 95
% PM (P - 67)

9,00 28,000 252,00

15 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i fins a
35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 63)

4,21 6.248,600 26.306,61

16 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material
seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material dins la pròpia
l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 70)

1,00 6.248,600 6.248,60

17 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2
m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 68)

3,51 265,200 930,85

TOTAL Subcapítol 01.03.01.03 114.023,44

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 04 SANEJAMENT

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb malla de
geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50 cm. sobre el
dren (P - 71)

25,00 65,000 1.625,00
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2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 75)

18,99 167,000 3.171,33

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 76)

25,17 257,000 6.468,69

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica
col·ocat al fons de la rasa (P - 73)

30,20 122,000 3.684,40

5 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica
col·ocat al fons de la rasa (P - 74)

73,30 194,400 14.249,52

6 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 223)

85,18 18,000 1.533,24

7 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 228)

65,00 109,440 7.113,60

8 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 2,5x2,5
m, vibrat mecànic (P - 123)

79,61 10,000 796,10

9 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix de
formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 125)

426,51 1,000 426,51

10 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit de
formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m (P - 124)

158,00 4,000 632,00

11 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 126)

195,00 2,800 546,00

12 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó prefabricat,
col.locades amb morter. (P - 127)

185,00 2,400 444,00

13 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de gruix 18
cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 80)

520,00 7,200 3.744,00

14 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 81)

91,00 10,000 910,00

15 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 129)

6,38 70,000 446,60

16 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 121)

56,00 23,000 1.288,00

17 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil
de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada amb morter
de ciment 1:6. (P - 122)

52,00 23,000 1.196,00

18 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus
GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt d´insonorització i
ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb moter de ciment 1:6. (P
- 128)

114,50 10,000 1.145,00

19 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa
mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant cargols a canal
(P - 78)

56,00 14,000 784,00

20 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa
mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 79)

75,00 62,000 4.650,00

21 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la
xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar posibles
punts de mal funcionament.La partida inclou el control durant tota una
jornada. (P - 77)

750,00 1,000 750,00

22 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre
solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 222)

24,00 180,000 4.320,00

EUR



PUR 1793 SAGRADA FAMÍLIA
POLÍGONS 2 i 3

PRESSUPOST Pàg.: 15

23 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 212)

140,00 11,000 1.540,00

24 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 213)

98,00 9,000 882,00

25 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 214)

628,00 1,000 628,00

26 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre llit
de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 215)

231,00 1,000 231,00

27 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua. (P - 224)

19,00 15,000 285,00

28 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua. (P - 225)

24,00 15,000 360,00

29 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua. (P - 226)

60,00 15,000 900,00

30 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 227) 4,80 174,400 837,12

TOTAL Subcapítol 01.03.01.04 65.587,11

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 05 VIALITAT

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb piconatge del
material al 97% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 200)

23,00 471,400 10.842,20

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm,
classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 209)

20,33 371,000 7.542,43

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble
capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 82)

22,35 8,000 178,80

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color 20x20cm,
classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 205)

18,71 315,000 5.893,65

5 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble
capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb morter
mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc compost. (P - 206)

54,00 46,000 2.484,00

6 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter sobre
base de formigó no estrructural. (P - 207)

34,00 14,000 476,00

7 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada
amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb morter sobre
base de formigó no estructural. (P - 208)

32,00 28,000 896,00

8 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i

79,13 201,100 15.913,04
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vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles
donant la pendent corresponent (P - 95)

9 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de
color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces de
difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment. (P -
103)

15,93 1.829,200 29.139,16

10 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P - 97)

16,64 396,000 6.589,44

11 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P - 96)

68,00 51,020 3.469,36

12 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de formigó
amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
98)

11,47 396,000 4.542,12

13 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a
màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del material al
98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 201)

23,10 1.453,960 33.586,48

14 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 202)

20,31 117,800 2.392,52

15 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural,
estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 203)

25,00 87,800 2.195,00

16 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 211)

0,42 2.157,650 906,21

17 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa tipus
AC 22 BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració
B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall (P - 2)

59,77 172,440 10.306,74

18 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 210)

0,44 1.492,500 656,70

19 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus
AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall, inclou
treballs en zones de difícil accés com escocells, diferents entregues,
etc (P - 88)

64,77 83,900 5.434,20

20 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus
AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall (P - 3)

64,66 290,420 18.778,56

21 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat.
Inclosos separadors. (P - 87)

7,82 170,000 1.329,40

22 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de 20 x
20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats sobre base de
3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra
manual de la junta amb cynodon dactilon comú, cobriment d el allavor
amb recebo. Inclosos separadors. (P - 106)

32,02 379,420 12.149,03

23 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de 40x20x7
cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de ciment portland,
de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran amb una mescla de
sorra (P - 83)

13,79 243,000 3.350,97

24 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x 40
cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre ull de
perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb terra
vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert. Inclosos
separadors. (P - 105)

30,00 262,620 7.878,60

25 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros corrugats

21,00 518,580 10.890,18
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de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la
superficie i partr proporcional de junts de construcció amb connectors i
junts de retracció mitjançant asserrat mecànic de 3 mm. de gruix per 6
cm. de fondaria i segellat de junts. (P - 104)

26 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o equivalent,
inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i totes les feines
adients, totalment acabat. (P - 84)

58,00 33,000 1.914,00

27 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 85) 5.000,00 0,910 4.550,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.05 204.284,79

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 06 JARDINERIA

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 176)

0,18 2.270,000 408,60

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 177)

0,25 2.270,000 567,50

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació
del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria vegetal adobada i
garbellada, a granel, per a anivellament i plantació d'arbres amb
minicarregadora sobre pneumàtics i amb accessori anivellador (P -
179)

30,68 557,200 17.094,90

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 178)

11,81 172,000 2.031,32

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta
de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg termini, amb
dues malles de fil biodegradable, encorada amb grapes d'acer. (P -
175)

3,21 1.330,000 4.269,30

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm,
en contenidor (P - 190)

21,98 62,000 1.362,76

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la
copa ben formada. (P - 143)

125,43 33,000 4.139,19

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en
contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P -
191)

26,95 172,000 4.635,40

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 192)

1,16 2.270,000 2.633,20

10 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 189)

133,50 8,000 1.068,00

11 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de
perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 187)

75,14 16,000 1.202,24

12 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
183)

210,00 6,000 1.260,00

13 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
184)

152,12 9,000 1.369,08

14 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P - 182)

148,66 7,000 1.040,62

15 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P - 188)

68,73 5,000 343,65
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16 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor  de 500 l (P - 181)

271,20 11,000 2.983,20

17 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm (P - 180)

185,30 3,000 555,90

18 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P - 185)

97,94 1,000 97,94

19 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a 20
cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25 cm. (P -
186)

30,00 12,000 360,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.06 47.422,80

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 07 MOBILIARI URBA

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó de
60x60x20 cm, plànol D11 (P - 153)

325,51 12,000 3.906,12

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids especials de
granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó de 80x80x80 cm,
plànol D11 (P - 154)

627,94 4,000 2.511,76

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa
perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura de tub de
40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de poliester, bloqueix
de seguretat i encarada sobre paviment amb daus de formigó de
30x30x30 (P - 157)

80,00 16,000 1.280,00

4 FQ42F016 UT Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment de
formigó HM-20, reforçada amb dos armadures. (P - 162)

450,00 10,000 4.500,00

5 FQ42F017 UT Pilona abatible amb clau,d´acer inoxidable, tipus parking abatible de
841 x 70 mm, amb base per empotrar al paviment de formigó HM-20,
reforçada amb dos armaduras. (P - 163)

1.910,00 3,000 5.730,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm de
gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de plantxes
de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa, ferratge d'acer
inoxidable, encorada amb perns de 16mm a sabata de formigó HM20 i
banc d'acer inoxidable. (P - 158)

6.134,12 1,000 6.134,12

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de
detall, encorat al paviment (P - 90)

80,00 6,000 480,00

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 89)

1.150,00 1,000 1.150,00

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de Santa &
Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 155)

629,00 16,000 10.064,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 156)

290,00 2,000 580,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.07 36.336,00

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 08 SERRALLERIA
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1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 110)

115,50 63,400 7.322,70

2 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 108)

26,25 130,000 3.412,50

3 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb
base de formigó (P - 109)

36,50 341,000 12.446,50

4 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i soldat a
la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat a taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20-)/20/l (P - 99)

99,80 12,000 1.197,60

5 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat
al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P - 102)

126,46 8,000 1.011,68

6 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100 cm i
de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en
obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 146)

104,05 11,000 1.144,55

7 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i
de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en
obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 101)

123,71 9,000 1.113,39

TOTAL Subcapítol 01.03.01.08 27.648,92

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 09 SENYALITZACIÓ

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 cm
d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 112)

0,85 135,000 114,75

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 111)

0,96 410,000 393,60

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 113)

1,95 28,000 54,60

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 114)

2,25 30,000 67,50

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb màquina
d´accionament manual (P - 115)

2,20 152,000 334,40

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(P - 116)

6,92 25,000 173,00

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 117)

53,00 9,000 477,00

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de 60
cm. de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. (P - 118)

53,00 1,000 53,00

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col.locat
a terra formigonat. (P - 120)

16,75 70,000 1.172,50

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de zona
de vianants  de 60x90 cm. (P - 92)

67,09 7,000 469,63

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 93)

31,21 2,000 62,42

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la
senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P - 94)

500,00 1,000 500,00
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13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm model
Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable per a 2
gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic, incloent armari
exterior doble porta amb modul de comptadors, proteccions, semàfors,
columnes, etc. segons documentació adjunta. (P - 119)

42.798,74 1,000 42.798,74

TOTAL Subcapítol 01.03.01.09 46.671,14

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 10 MURS

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del granulat
40 mm. (P - 27)

9,51 286,010 2.719,96

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat desde
camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.
(P - 15)

81,00 65,000 5.265,00

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les
armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors
i empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 16)

0,94 2.632,930 2.474,95

4 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua. S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat. (P - 20)

90,00 85,020 7.651,80

5 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció. S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge,
armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb les
llargades reglamentaries. (P - 18)

1,00 3.548,950 3.548,95

6 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una alçada
inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat reglamentaris,
bastides, neteja dels encofrats i aplicació de desencofrant i realització
de les juntes de construcció i dilatació. (P - 23)

25,20 283,400 7.141,68

7 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 199)

6,00 141,700 850,20

8 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250
gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 28)

2,18 141,700 308,91

TOTAL Subcapítol 01.03.01.10 29.961,45

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 11 JOCS INFANTILS

1 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 172) 8.123,00 1,000 8.123,00
2 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref. 6.647 (P -

173)
6.968,00 1,000 6.968,00

EUR
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3 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil,
mecanismes i transport (P - 174)

3.600,00 0,260 936,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.11 16.027,00

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 12 CANAL SÈQUIA

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 26)

12,00 423,330 5.079,96

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2, per
l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada màxima de
2 m. (P - 21)

1,05 8.776,040 9.214,84

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta i
estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o dues
cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 22)

22,00 964,500 21.219,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 19)

90,00 171,140 15.402,60

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 24)

94,00 0,800 75,20

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions mecàniques,
tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de 30x3-30x3 mm, ambmarc
perimetral amb L 35 mm d´inox, reforços inferiors T30 mm d´inox i
pues d´encoratges perimetral. (P - 72)

570,00 3,000 1.710,00

7 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el
manteniment de la sèquia en foncionament (P - 131)

7.000,00 1,000 7.000,00

8 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra que
es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització de la
Sèquia (P - 132)

1.900,00 1,000 1.900,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.12 61.601,60

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 13 OBRA CIVIL ENLLUMENAT

1 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el
recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca (P - 58)

8,30 132,480 1.099,58

2 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 69) 17,00 132,480 2.252,16
3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 134)

2,05 579,600 1.188,18

4 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i tapa de formigó (P
- 216)

60,00 32,000 1.920,00

5 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de

98,00 3,000 294,00
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fosa. (P - 213)
6 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de

formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 212)

140,00 1,000 140,00

7 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i
carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 220)

100,00 27,000 2.700,00

8 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i
càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 221)

80,00 5,000 400,00

9 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 219) 55,00 32,000 1.760,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.13 11.753,92

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 14 OBRA CIVIL COMUNICACIONS

1 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el
recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca (P - 58)

8,30 66,640 553,11

2 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 69) 17,00 42,140 716,38
3 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador

controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 196)

5,95 28,175 167,64

4 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions amb 6
tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m (P -
5)

27,00 245,000 6.615,00

5 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors, sobre llit
de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 217)

337,00 1,000 337,00

6 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors, sobre llit
de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres, bastiment i
tapa de fosa (P - 218)

190,00 8,000 1.520,00

7 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 1) 1.450,00 1,000 1.450,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.14 11.359,13

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 15 OBRA CIVIL GAS

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió
(P - 50)

5,42 40,000 216,80

2 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el
recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca (P - 58)

8,30 180,000 1.494,00

3 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM (P -
64)

1,76 180,000 316,80

4 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a
màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del material al
98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

23,10 27,000 623,70
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d'humectació. (P - 201)
5 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P - 96)
68,00 3,000 204,00

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 69) 17,00 153,000 2.601,00
7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador

controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 196)

5,95 31,050 184,75

8 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles
donant la pendent corresponent (P - 95)

79,13 6,000 474,78

9 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de
color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces de
difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment. (P -
103)

15,93 40,000 637,20

10 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 212)

140,00 2,000 280,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.15 7.033,03

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 16 VARIS

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat galvanitzat en
calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64 m, amb accesoris per
acoplament rapit i cargoleria indesmontable, inclou ancoratge amb
daus de formigó de 0.6x0.4 (P - 198)

22,50 0,000 0,00

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de detall, de
180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter (P - 29)

110,00 16,000 1.760,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.16 1.760,00

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 17 OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió
(P - 50)

5,42 48,000 260,16

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb
retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre camió. (P - 48)

4,80 7,500 36,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de
10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 107)

6,82 15,000 102,30

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 197)

10,39 8,330 86,55
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5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el
recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de matxaca (P - 58)

8,30 107,380 891,25

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 69) 17,00 43,700 742,90
7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador

controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 196)

5,95 62,300 370,69

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans
mecànics i manuals. (P - 204)

21,00 57,600 1.209,60

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles
donant la pendent corresponent (P - 95)

79,13 8,700 688,43

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de
color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces de
difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior neteja del paviment. (P -
103)

15,93 48,000 764,64

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus
AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall (P - 3)

64,66 1,100 71,13

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia (P -
6)

1,15 340,000 391,00

13 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 7)

27,76 25,000 694,00

14 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 8)

6,00 280,000 1.680,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01.17 7.988,65

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 01 XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

1 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 36) 735,00 7,000 5.145,00
2 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer

galvanitzat (P - 38)
882,50 20,000 17.650,00

3 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb làmpada
de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1 (P
- 40)

201,00 7,000 1.407,00

4 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP
de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1 (P - 41)

235,00 20,000 4.700,00

5 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar, placa
de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat transparent
cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt rendiment,
tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial frontal , temperatura
de color neutra i amb regulació sense lìnea de comandament 2N-.
lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de fust galvanitzat pintat en color
SIMON GY9006. Potència 13 W, 350 mA IA3, 12 LED (P - 39)

1.387,00 5,000 6.935,00

6 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 35) 19,35 32,000 619,20
7 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 32) 6,15 607,200 3.734,28
8 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 33) 5,18 607,200 3.145,30
9 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 34) 3,35 327,000 1.095,45
10 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 37) 2,75 32,000 88,00

EUR
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11 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 42) 1.260,00 1,000 1.260,00

TOTAL Subcapítol 01.03.02.01 45.779,23

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 02 XARXA DE REG

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de
fondària i 20 cm d´amplària. (P - 62)

1,21 1.595,000 1.929,95

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 61)

2,45 20,000 49,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat, amb grau de
dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 130)

3,10 1.595,000 4.944,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 152)

23,93 2,000 47,86

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de
fosa. (P - 212)

140,00 4,000 560,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 145) 35,17 2,000 70,34
7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 144) 30,00 18,000 540,00
8 FG00UESE U Programador de reg amb piles amb modem de gestió centrelitzada de

12 fases, més sensor de pluja  (P - 133)
2.400,00 1,000 2.400,00

9 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P -
141)

5,40 500,000 2.700,00

10 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm, 10bar
de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 140)

8,21 400,000 3.284,00

11 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P -
139)

2,00 1.200,000 2.400,00

12 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en
pericó de canalització soterrada i amb connexió a la xarxa de pluvials.
(P - 142)

28,00 12,000 336,00

13 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg preparat
per telegestió. (P - 236)

680,00 2,000 1.360,00

14 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 138)

550,00 2,000 1.100,00

15 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa
i bastiment de fosa (P - 148)

175,00 2,000 350,00

16 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o
sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada,
amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i
memòria del sector, col.locat (P - 149)

21,00 150,000 3.150,00

17 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades
d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat
d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada (P -
151)

108,00 11,000 1.188,00

18 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7 gotejadors
termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una separació
entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat
drenant de 80 mm de diametre inclós la connexió a la xarxa primaria ,
col.locada al fons de la rasa (P - 150)

10,00 172,000 1.720,00

EUR
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19 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 134)

2,05 1.595,000 3.269,75

20 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 135)

4,20 900,000 3.780,00

TOTAL Subcapítol 01.03.02.02 35.179,40

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 03 XARXA D´AIGUA

1 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost 4910 de AIGÜES DE
MANRESA sa. (P - 136)

148.703,05 1,000 148.703,05

TOTAL Subcapítol 01.03.02.03 148.703,05

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 04 XARXA ELÈCTRICA

1 CIELECTR00 PA Treballs d'entrocament., reforç i nova extensió de xarxa per a
subministrament elèctric, segons treballs descrits en el pressupost de
e-disstribucions 1095038 (P - 9)

369.682,70 0,769 284.286,00

2 CIELECTR002 PA Treballs d'adaptació de la xarxa existent per a subministrament
elèctric, a executar per e-distribucion segons pressupost 1095038 (P -
10)

67.341,65 0,769 51.785,73

3 CIELECTR003 PA Treballs de variant a executar per e-distribucion segons pressupost
1009854 (P - 11)

32.588,30 1,000 32.588,30

TOTAL Subcapítol 01.03.02.04 368.660,03

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE (P - 233) 2.153,84 1,000 2.153,84

TOTAL Subcapítol 01.03.03.01 2.153,84

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

EUR
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1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE (P - 232) 2.661,75 1,000 2.661,75

TOTAL Subcapítol 01.03.03.02 2.661,75

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03 MESSURES PREVENTIVES

1 M.PREVENTIVEUT SEGONS PROJECTE (P - 230) 904,29 1,000 904,29

TOTAL Subcapítol 01.03.03.03 904,29

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 04 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE (P - 237) 1.166,18 1,000 1.166,18

TOTAL Subcapítol 01.03.03.04 1.166,18

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 05 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA

1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE (P - 30) 5.167,04 1,000 5.167,04

TOTAL Subcapítol 01.03.03.05 5.167,04

Obra 01 Pressupost SAGRADAFAMILIAPOLIGONS

Capítol 03 POLIGON 3

Capítulo 04 CONTROL DE QUALITAT

Subcapítol 01 CONTROL DE MATERIALS

1 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE (P - 4) 12.144,00 1,000 12.144,00

TOTAL Subcapítol 01.03.04.01 12.144,00

EUR
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Pressupost d'execució material 

01 Polígon 2 486.715,87

01 Obra civil 327.648,67 

01Inici d'obres 364,59 

02 Enderrocs 9.665,55 

03 Moviment de terres 47.931,39 

04 Sanejament 15.550,96 

05 Vialitat 114.839,09 

06 Jardineria 19.589,51 

07 Mobiliari urbà 18.066,53 

08 Serralleria 28.491,99 

09 Senyalització 534,04 

10 Murs 31.795,96 

11 Jocs infantils 31.670,00 

12 Obra civil enllumenat 8.499,62 

13 Obra civil xarxa elèctrica 649,44 

02 Instalꞏlacions 150.354,42 

01 Xarxa enllumenat públic 35.299,51 

02 Xarxa de reg 8.769,80 

03 Xarxa d'aigua 5.332,49 

04 Xarxa elèctrica 100.952,62 

03 Seguretat i salut 4.962,78 

01 Proteccions individuals 504,72 

02 Proteccions colꞏlectives 787,75 

03 Mesures preventives 303,78 

04 Senyalització provisional 632,82 
05 Equipaments per a personal 
d'obra 2.733,71 

04 Control de qualitat 3.750,00 

13% DESPESES GENERALS  63.273,06

6% BENEFICI INDUSTRIAL  29.202,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 579.191,88

21% IVA 121.630,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 700.822,17

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 700.822,17

02 Polígon 3 1.335.457,94

01 Obra civil 712.939,13 

01Inici d'obres 1.157,08 

02 Enderrocs 22.323,07 

03 Moviment de terres 114.023,44 

04 Sanejament 65.587,11 

05 Vialitat 204.284,79 

06 Jardineria 47.422,80 

07 Mobiliari urbà 36.336,00 

08 Serralleria 27.648,92 

09 Senyalització 46.671,14 



P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A   
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   1 4  

 

10 Murs 29.961,45 

11 Jocs infantils 16.027,00 

12 Canal sèquia 61.601,60 

13 Obra civil enllumenat 11.753,92 

14 Obra civil comunicacions 11.359,13 

15 Obra civil gas 7.033,03 

16 Varis 1.760,00 

17 Obra civil xarxa elèctrica 7.988,65 

02 Instalꞏlacions 598.321,71 

01 Xarxa enllumenat públic 45.779,23 

02 Xarxa de reg 35.179,40 

03 Xarxa d'aigua 148.703,05 

04 Xarxa elèctrica 368.660,03 

03 Seguretat i salut 12.053,10 

01 Proteccions individuals 2.153,84 

02 Proteccions colꞏlectives 2.661,75 

03 Mesures preventives 904,29 

04 Senyalització provisional 1.166,18 
05 Equipaments per a personal 
d'obra 5.167,04 

04 Control de qualitat 12.144,00 

13% DESPESES GENERALS  173.609,53

6% BENEFICI INDUSTRIAL  80.127,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.589.194,95

21% IVA 333.730,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 1.922.925,89

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 1.922.925,89

03 Total àmbits 1.822.173,81

01 Obra civil 1.040.587,80 

02 Instalꞏlacions 748.676,13 

03 Seguretat i salut 17.015,88 

04 Control de qualitat 15.894,00 

13% DESPESES GENERALS  236.882,60

6% BENEFICI INDUSTRIAL  109.330,43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.168.386,84

21% IVA 455.361,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 2.623.748,08

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 2.623.748,08

Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a 

(DOS MILIONS SIS-CENTS VINT-I-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 
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Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 
 
1. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
  
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Pressupost 
Document núm. 3: Plec de condicions tècniques 
Document núm. 4: Estudi de seguretat i salut 
Document núm. 5: Plànols 
  
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
  
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 
Particulars) 
Pressupost total 
  
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els 
mesuraments i els pressupostos parcials. 
  
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 
de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els 
seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el 
contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació 
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
  
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
  
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
  
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués 
exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats 
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
  
2. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció 
de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 
parcials. 
  
3. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
  
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa.  
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 
116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si es considera pertinent s’habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de 
l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h) La direcció facultativa amb motiu justificat, podrà solꞏlicitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l’obra. 

i) El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

  
4. Compliment de les disposicions vigents 
 Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a 
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin 
necessaris per al compliment del contracte. 
  
5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat . 
  
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 
causar. 
  
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
  
Despeses a càrrec del contractista 
 Seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
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 despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària 
 despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instalꞏlacions, ferramentes, etc 
 despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
 despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
 despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament d’aigua i d’energia 

elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

 despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

 despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

 despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

 despeses ocasionades pel subministrament i colꞏlocació dels cartells anunciadors de l’obra 
 qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 
  
6. Direcció de les obres 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada. 
   
7. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
  
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 
que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del 
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.  
   
8. Modificacions d’obra 
El contractista no podrà introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense 
l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se 
seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
 
9. Preus 
Quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista i calgui introduir noves unitats d'obra, per a la 
determinació del preu d'aquestes unitats d'obra es procedirà de la manera següent: en primera instància el nou 
preu es determinarà a partir dels preus unitaris inclosos als quadres de preus i al d'elements compostos; si 
això no és possible, el nou preu es determinarà d'acord amb els preus de la base de preus BEDEC vigent de 
l'ITEC ; i, en els casos en què les unitats d'obra no siguin recollides en la base de preus BEDEC, 
l'Administració -donant audiència prèviament al contractista per un termini de tres dies hàbils- fixarà el preu de 
la nova unitat d'obra. 
  
10. Seguiment documental 
Amb el temps suficient, i en tot cas, abans de l'inici dels treballs el contractista ha de presentar a obra, les 
mostres dels diferents materials, fitxes tècniques i marcats CE dels diferents materials i equips a subministrar, 
els quals han de ser acceptats per la Direcció d'obra. Qualsevol perjudici produït a l'obra per la demora en la 
presentació de les mostres i/o documentació, serà imputable al contractista. 
El contractista està obligat a presentar tota la documentació requerida per la direcció d'obra: albarans, 
certificats de subministrament, fórmules de treball, assaig de laboratori, certificats de qualitat i tots els 
documents necessaris per complir les normatives vigents. 
  

11. Control d’unitats d’obra 
El control d’unitats d’obra serà aprovat per la direcció facultativa. 
1)   A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 
esmentat més amunt. 
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; 
a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
2)   Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
3)   El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del 
que s’especifica al segon paràgraf. 
  
12. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 
  
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 1627/1997 de 24 d’octubre i disposicions posteriors. 
  
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 
  
En totes les obres que es consideri pertinent per la direcció facultativa el contractista haurà de presentar 
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a 
tercers per un import no inferior a 300.000 Euros. 
  
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
  
13. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
  
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a 
rebaixar la polꞏlució fònica. 
  
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 
cap tala d’arbres. 
  
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
  
14. Obra defectuosa 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 
acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal 
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executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu 
de pròrroga en cas d’execució. 
  
15. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de 
les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, 
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del contractista. 
  
16. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instalꞏlar a càrrec seu, en cas que el projecte no ho especifiqui, els senyals que 
calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. 
  
17. Materials 
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació 
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari. 
  
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la 
qualitat. 
  
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 
  
18. Desviaments provisionals 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals 
per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, 
d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
  
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, 
en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
  
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la 
direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de 
les obres. 
  
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
  
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
 

19. Ús de la urbanització 
Durant l’execució de les obres, per garantir el correcte desenvolupament dels recorreguts rodats i de vianants 
es podrà preveure la posada en ús de la urbanització sense que això suposi cap mena de recepció de la 
urbanització.  
 
20. Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
  
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per alꞏlegar modificació del preu unitari, que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
  
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 
de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 
aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de 
possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
  
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents 
que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.  
  
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 
  
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcelꞏlades, zones verdes i 
d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 
a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure 
cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director 
de l’obra. 
  
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En 
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
   
21. Servituds, serveis i elements afectats  
Previ l’inici de les obres, el contractista haurà de demanar els serveis existents a les companyies, 
independentment que aquesta informació estigui inclosa en el projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el 
contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en 
tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades 
existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 
  
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció 
del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny 
abans d’iniciar-se les obres. 
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Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
  
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de 
qualsevol tipus. 
  
Existència de trànsit de vehicles i vianants durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
  
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment 
del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
  
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que 
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides 
per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en 
l’apartat anterior. 
   
22. Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d’executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
  
Si el director de l’obra està conforme, solꞏlicitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instalꞏlacions.  
  
23. Conservació de les obres 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada 
conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
  
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les 
despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 
24. Llengua de treball en l’execució del contracte. 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l´Ajuntament de Manresa derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,l’empresa contractista i,si escau,les empreses 
subcontractistes han d’emprar el català en els rètols,les publicacions,els avisos i en la resta de comunicacions 
de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de 
l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament,ha de redactar en llengua catalana els 

documents del programa de treball de les obres,el pla de seguretat i salut –si escau-,els rètols informatius de 
l’obra,els rètols de senyalització,i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les 
incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i,si escau,les empreses subcontractistes,queden subjectes en l’execució del 
contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,de 7 de gener,de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 
 
25. Control de qualitat 
La Direcció d’obra decidirà els assajos necessaris durant l’execució de l’obra, en base al Pla de Qualitat de 
l’obra, si aquest existeix 
 
Si el projecte preveu explícitament una partida per qualitat, els assajos es realitzaran a càrrec del promotor del 
projecte. En cas que no estiguin contemplats en projecte, l’empresa s’ocuparà de pagar els assajos per un 
import inferior al 1% del Pressupost d’Execució Material (PEM) 
 
26. Documentació final d’obra 
En completar les obres, es lliurarà als serveis tècnics municipals la documentació final d’obra que constarà 
d’almenys dels documents següents: plànols geomètrics del conjunt de l’obta, ubicació d’elements de mobiliari 
i arbrat, traçat de les xarxes de servei (acompanyat de fotografies dels elements abans de reblir les rases) i 
documents acreditatius del control de qualitat i de certificació de materials i elements. 
   
27. Recepció de les obres 
Les condicions mínimes per tal de recepcionar les obres són: 
 _Obra completament acabada. 
 _Retirada de la senyalització  i cartells d’obra 
 _Tancament de solars 
 _Justificació compliment del Pla de Gestió de Residus 
 _Legalització de la xarxa d’enllumenat. 
 _Legalització de la xarxa de semaforització. 
 _Presentació i validació de l’As-Built. 
 _Dossier de Control de qualitat i fitxes tècniques dels elements utilitzats. 
 _Justificació pagament de taxa de clavegueram a l’ACA ( si s’escau) 
 _Recepció dels serveis municipals: 
  Recepció de Parcs i Jardins (prova xarxa de reg i concretar canvi titularitat comptadors) 
  Recepció Mobilitat i semaforització (prova xarxa semafòrica) 
 Recepció Enllumenat (prova xarxa enllumenat i concretar canvi titularitat de 

comptadors) 
 _Acceptació clavegueram per part d’Aigües de Manresa: 
 Plànol dwg, dxf de la xarxa de clavegueram instalꞏlada, amb la situació georeferenciada 

dels pous, coordenades UTM (XYZ). 
 Fitxa dels pous ( segons aigües de Manresa) , amb la cota de fondària del pou i cotes 

d’entrada i sortida juntament amb  les cotes de connexió a pou d’escomeses i 
connexions d’aigües superficials, (embornals i reixes). 

 Pas de càmera, complimentat amb croquis amb els pous numerats que concordin amb 
la numeració de la gravació. 

  Valoració de la xarxa de clavegueram executada signada per la direcció facultativa. 
 _Acceptació Xarxa d’Aigua Potable per part d’Aigües de Manresa: 
  Valoració de l’obra civil de la xarxa executada signada per la direcció facultativa 
 _Acceptació Xarxa de la Sèquia per part de la Junta de la Sèquia. 
 _Acceptació de la xarxa de telecomunicacions per part de la companyia responsable. 
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 _Acceptació de la xarxa de gas per part de la companyia responsable. 
 _Acceptació de la xarxa elèctrica per part de la companyia responsable. 
 _Certificat del Mandrilat dels tubs executats (de totes les companyies i de les previsions municipals) 
   
28. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
  
  Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota 

la legislació complementària.  
 Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les 

disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.  
 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 

3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.  
 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.  
  Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no 

s’oposi al que estableix la LCAP.  
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut 

de la Construcció de Catalunya.  
  NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.  
 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de 

maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les Normes UNE.  

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.  

 Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.  

 Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).  
 Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Actualitzat pel 

RD 105/08 , de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  
  Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 

1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 
182, de 30 de juliol de 1988). 

 Real Decret 1481/01 de 27 de desembre, pel que es regula  l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a 
l’abocador 

  Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus 
industrials.  

 Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. 
DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.  

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de 
desembre de 1984.  

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus 
industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.  

 Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987.  
 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC 

núm 1055, de 14 d’octubre de 1988.  
  Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 

CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al 
dret intern.  

 Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE 
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).   

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3-1976, actualitzat fins al 
moment amb totes les Ordres Circulars i Ordres Ministerials  

 Decret legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la llei de Carreteres de Catalunya. 
 Llei 3/2007, de 4 de juliol, de la Obra Pública.  
 Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.  
 Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 1247/2008, de 22 d’agost de 2008)  
 “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 28 de novembre 

de 2003.  
 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 

en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.  
 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980)  
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 

instrucció del MOPU 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).  
 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 

gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.  
 Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i 

de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).  
 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.  
 Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 
12/11/82).  

 Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/02 de 2 d’agost.  
 Real Decret 1890/2008, 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instalꞏlacions d’enllumenat exterior. 
 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 

de maid, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri 

d’Indústria de 18 de novembre de 1974.   
 Reglament General de Circulació  
 Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.  
 Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.  
 Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM 

“Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 
Minera”  

 Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”.  
 En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels 

capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció. 
 Real Decret 1109/07,de 24 d’agost, pel que es desenvolupala llei 32/06, reguladora de la subcontractació 

al sector de la construcció. 
 Real Decret 171/04 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article de la L.P.R.L., en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials.  
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.  
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 





 

C O N D I C I O N S  P A R T I C U L A R S  
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament 
referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments, complementaris, així com de qualsevol 
altre punt de referència. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones 
que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, 
o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
. excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
. retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb 
mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter històric-cultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar 
intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal 
conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada 
definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys 
de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens 
amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat 
d’1 m per sota de l’esplanada definitiva. 
 
Mesurament i abonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. Simultàniament a les operacions 
d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les 
obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al 
preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a l’abocador o a 
l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte 
 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de 
l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de 
material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la 
càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Replanteig general de les obres 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a colꞏlocar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades 
referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al 
replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb 
la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 
 
Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
En funció del que especifiqui el projecte les excavacions poden ser en terres, en terreny compacte, en roca, en 
qualsevol tipus de terreny, etc. Moltes vegades bé determinat per la informació prèvia que tenim del terreny 
gràcies als geotècnics o al coneixement de la zona.  
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.  
 
Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, 
per a totes les excavacions. Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de 
qualitat seleccionada o graves, es garantirà el comportament de l’esplanada.  
 
Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als 
moviments de terres. 
 
En casos d’excavació amb presència de serveis, el contractista està obligat a prendre les mesures de 
seguretat necessàries  
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi 
on s’hagi d’excavar  
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 
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Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, 
els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcelꞏles, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa i 
compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de 
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 
transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcelꞏles no seran d’abonament independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
 
En el cas que sigui necessari realitzar trams d’excavació manual per presencia de serveis, si el projecte no 
especifica el contrari, s’abonarà el preu d’excavació del quadre de preus de projecte. 
 
Advertiments sobre els preus de les excavacions 
El contractista, en executar les excavacions, s’haurà d’atenir sempre als plànols i a les instruccions de 
Director. En el cas que l’excavació a executar no etigués suficientment definida, solꞏlicitarà els aclariments 
necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s’abonaran els esllavissaments ni els augments 
de seccions no previstos en el projecte o fixats pel Director. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d’excavació que 
el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d’abonament el volum 
realment executat. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris com són: Instal.lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i 
força, subministrament d’aigües, ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb les seves 
despeses d’amortització, etc., 
 
Reblerts 
Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials 
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes 
d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.  
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en 
tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent 
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la 
orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui 
per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), 
segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per un 
laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen segons el quadre següent: 

 
 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
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únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a 
mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament 
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor 
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor 
Modificat. 
 
Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. Els terraplens de 
tipus Pedraplè s’executaran d’acord amb el P.G.3, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut 
final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i 
materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
 
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó 
que no contindrà elements metàlꞏlics. 
 
Mixtos (formigó i maó) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de 
ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, 
morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàlꞏlics. 
 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó. 
 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78, 
d’índex CBR en laboratori. 
 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Mesurament i abonament 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. O 
de l’excavació de parcelꞏles autoritzades. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de 
parcelꞏles. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir 
materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en cap cas podrà rebaixar el terreny 
de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, 
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors , el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, 
i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de 
préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 
 
Plànols 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 
 
Demolicions 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
Enderrocament i/o excavació dels materials ( murs, escales, obres de fàbrica) 
Escarificació del ferm ( calçades, voravies,..) 
Retirada dels materials resultants a abocadors. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen 
la resta dels documents del projecte. 
 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran 
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar 
damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’aplec. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 
sorolls, etc. 
 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran  per m² de superfície enderrocada o per m³ realment executats i segons els preus del 
quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 
preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
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Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència 
amb la nova capa de paviment. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la 
capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a 
la seva execució. 
 
Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i reblir  les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram, d’aigua, la resta de les xarxes de serveis 
definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges . 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols de projecte i amb les dades obtingudes de replanteig 
general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. El cost de les esmentades operacions 
estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les 
terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució 
de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran 
objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb 
l’amidament teòric dels plànols del projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i 
mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres 
de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; 
el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees 
afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 
bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, etc., o 
de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 
subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 

materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre 
que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els 
elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 
a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 
adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 
terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
 
Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran 
les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per 
mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 
 
Mesurament i abonament 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 
maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i colꞏlocació del tub, les 
soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost 
del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, 
amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la colꞏlocació de la 
maquinària i el tub. 
 
Conduccions de clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i 
les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es colꞏlocaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte 
que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials 
(PVC, formigó, foneria, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de 
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 
 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i PE, superiors a 0,50 m de diàmetre i quan la generatriu del 
tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció 
amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més 
caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 
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Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a 
la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a 
les normes d’aplicació oficials. 
 
Materials a emprar: 
Tubs de formigó en masa, tipus ASTM C-14 HM C-1, amb junt elàstic de campana per tubs de d<50 cm 
Tubs de formigó armat tipus UNE EN 1916 y UNE 127916, amb junt elàstic de campana per d>= 50 cm. El 
tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de les càrregues. 
 
Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 

 
 
 
Conduccions de Polietilè 
Els tubs estaran fabricats amb Polietilè 100% d’Alta Densitat, coextruida, de doble paret,exterior corrugada de 
color negre per a la protecció dels rajos UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció amb càmera de 
TV. La rígidès circumferencial serà de 8 KN/m² segons la ISO 9969. 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
Subministrament del tub 
Preparació de l’assentament 
Colꞏlocació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) 
Rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat 
serà interior i exterior. 
Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub si el segellat de la junta exterior és de 
formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm) 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera 
de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de 
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a HM-20. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la colꞏlocació dels 
tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat o armat, aniran amb formigó fins als ronyons 

i la resta amb tot-ú reciclat fins al nivell de la Subbase. Si són de PE aniran formigonats en tota la seva secció 
fins 10 cm per sobre la clau. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram. 
 
Les connexions de desguàs de les parcelꞏles es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcelꞏlat en una longitud mínima de 
mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcelꞏlàries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt 
d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la 
superfície del terreny i colꞏlocat en la vertical del punt final del tub de connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de 
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra 
poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de 
nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i colꞏlocació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 
que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o 
formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en 
contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent 
per metres lineals (ml). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu 
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret 
a reclamar el seu abonament per separat. 
 
Elements singulars del clavegueram 
Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que 
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, 
construïts “in situ” o prefabricats. 
 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-20 mínim, llevat 
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó HM-25 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció 
d’obra. 
 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 

Formigó armat (sèrie III) càrregues de ruptura mínimes 
100 KN/ml 
      DN    càrrega Fn 
    300  30 
    400  40 
    500  50 
    600  60 

   800  80 
 1.000 100 
 1.200 120 
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en contra, es colꞏlocaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al 
mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
 
Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o 
arquetes i a colꞏlocar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces 
prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del 
voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i 
pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat. 
 
Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin colꞏlocats als punts més baixos de la calçada, 
de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 
de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim. 
 
Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat 
prescripció en  contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. 
 
Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües 
pluvials. 
 
Prèviament a la seva construcció o colꞏlocació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran sobre una solera de 
formigó i s’uniran mitjançant morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per 
unitat. 
 

Conduccions de drenatge 
Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 
adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 
calçades amb zones enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  
execució del llit d’assentament de la canonada 
colꞏlocació de la canonada 
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 
Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs colꞏlocats 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en 
tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. Un cop oberta la 
rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. El llit 
d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. Els tubs es colꞏlocaran en sentit ascendent amb els 
pendents i alineacions indicats als plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades 
de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 
tubs ni alterar llur posició. 
 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 
prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres 
lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import 
resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de 
la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 
 
Encreuament de vial 
Definició 
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Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-
les simultàniament a la construcció de connexions a parcelꞏla de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a 
les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 
claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 
 
En qualsevol cas, es colꞏlocaran a la vorera després de la vorada. 
 
Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabament de l’encreuament. 
 
Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 
de la vorada. 
 
Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de 
formigó si aquesta no es troba a una fondària mínima de 80 cm. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou 
amb la protecció de sorra.  
 
El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% 
de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat 
màxima del Próctor Modificat.  
 
L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior del paviment serà de 0,80 m, com 
a mínim. 
 
Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els 
materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,20 m des de la cota superior del paviment 
acabat. 
 
En tots els encreuaments de BT o ATes deixarà un tub de reserva com a mínim. 
 
Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 colꞏlocats a una fondària mínima 
de 0,8 m respecte el paviment acabat. 
 
Encreuaments de la xarxa telefònica 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 2.3. El 
formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.  

 
La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada colꞏlocada serà d’1,15 m.  
 
Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb 
les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavació i rebliment de 
rases”). 
 
Si es colꞏloca prèviament una entubació de formigó per a instalꞏlar la canonada de gas posteriorment, es tindrà 
en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de 
fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de colꞏlocar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i el paviment acabat hi haurà una distància mínima d’1 m. 
 
Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò 
que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
 
Subbases 
La capa de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de 
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les 
vorades i rigoles. 
 
Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 
 
El material podrà tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats 
reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La subbase, en tot moment haurà de complir les especificacions del PG-3 (510) 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com 
ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars 
Subbase de sòl-ciment 
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la 
qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 
per metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 
que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, 
materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
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 Vorades, encintats i rigoles 
Vorades de formigó 
Les vorades d’elements prefabricats de formigó, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-
150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar 
zones verdes. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres d’implantació de 
serveis. 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la direcció d’obra. 
 
Normes de qualitat 
Segons norma UNE-EN 1340 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H 
 
Absorció d’aigua inferior al 6%. Classe 2B 
 
Recepció 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva colꞏlocació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a 
les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment colꞏlocats, mesurats sobre els 
terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i 
operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no 
indiquin una altra cosa. 
 
Rigola de rajol hidràulic 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 
constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
 
Característiques generals 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. Si no es defineix als 
plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast 
serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland 
blanc. 
 

Normes de qualitat 
Segons norma UNE-EN 1340 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H 
 
Absorció d’aigua inferior al 6%. Classe 2B 
 
Recepció i colꞏlocació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
 
De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es colꞏlocarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i 
totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
Vorades de pedra natural 
Les vorades de pedra, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són 
solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota 
superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i  amb un acabat superficial 
antilliscant. 
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm2. 
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment colꞏlocats, mesurats sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una 
resistència de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
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Les llosetes o peces de formigó es colꞏlocaran amb morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 
Els Guals es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment colꞏlocats, mesurats sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 
forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcelꞏlat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa 
tensió o qualsevol altre servei.  
 

 
 
 
Abastament d’aigua 
Condicions Generals 
- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats alꞏlegant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.  Per tant, “Aigües de Manresa S.A.” repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades 
per les obres. 
- Les instalꞏlacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió d'AIGÜES DE MANRESA S.A. i dels 
Tècnics Directors de l'obra. 
- Les obres d’instalꞏlació i muntatge de les conduccions seran executades per un instalꞏlador autoritzat (amb 
carnet instalꞏlador d'aigua potable) 
- Les instalꞏlacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà AIGÜES DE MANRESA S.A. prèvia 
liquidació pel Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest pressupost inclourà també les 
despeses de projecte i supervisió de les obres de construcció de la xarxa. 

- La realització de les proves de pressió i estanquitat en les instalꞏlacions fetes pel Contractista seran 
obligatòries abans de connectar-les a la xarxa d'abastament de Manresa. 
-L’empresa instalꞏladora facilitarà plànol de detall de les instalꞏlacions amb acotament en planta i alçat per la 
localització d aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, peces especials, 
etc.).   
 
Materials : 
Els materials emprats per la instalꞏlació de la xarxa de distribució d'aigua potable en el sector a urbanitzar 
s'adaptarà a les següents característiques i models a fi de facilitar-ne la reparació i manteniment per part 
d'AIGÜES DE MANRESA S.A. : 
- Conduccions i accessoris de fosa dúctil fabricats segons Norma ISO 2531, amb revestiment exterior de zenc i 
vernís negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO 4179. Les unions de tub seran del 
tipus "STANDARD" i les unions de  les peces especials seran amb junt "EXPRÉS". 
-Tubs de polietilè serà de 16 atm de pressió de servei, amb certificat de compliment de les normes ISO 161/1, 
UNE 53.131. Els tubs seran  d'Alta Densitat (PE-100).  
-Vàlvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits inoxidables). 
-Vàlvules amb platines PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4, EURO 20. 
-Vàlvula de bola Greiner G-545: per tub de polietilè i Ø inferior a 3", boca unió plàstic, boca unió plàstic 
rosca,boca unió rosca. 
-Hidrants Ø 100 : IRUA (model  HA1-100) o PRADINSA( model IHPAC010)  amb arqueta incorporada. 
- Boques de reg : IRUA (model BRI-40 DN40,) o PRADINSA (model IHPAC0410BRSVE DN 40)  amb arqueta 
incorporada. 
- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llautó, GREINER de llautó. 
- Pas del tub de P.E. a tub de fosa, fibrociment : acoplament George Fisher , model 3007. 
- Collarets : HAWLE ref. 370. 
- Pas tub de P.E. a platina, porta brida electrosoldable amb brida d’acer 
- Trapes arquetes vàlvula : model AIGÜES MANRESA. 
- Caputxó vàlvula : model AIGÜES MANRESA. 
 
Condicions tècniques: 
- Les instalꞏlacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions d'Abastament 
d'Aigua (1973). 
- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments de vials. 
- Per procedir a la instalꞏlació de les conduccions és imprescindible la colꞏlocació prèvia dels bordons del 
carrer. 
- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cm. i màxim 80 cm. 
- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats. 
- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la 
capa d’arena de protecció. 
- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial. 
- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials  tal com tes, 
vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus HM-20. 
- Les vàlvules s’instalꞏlaran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai en vial 
sense autorització expressa. 
- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els límits i condicions 
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua. 
- Quan la conducció s’instalꞏli en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau cada 150 
metres com a mínim i en els canvis d’alineació. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part 
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proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran per 
unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En les 
purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les 
connexions i part proporcional de peces especials. 
 
Xarxes d’energia elèctrica  
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
 
1.-Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de 
visat del projecte d’enllumenat públic, del colꞏlegi professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 
projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 
2.-Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Previ a l’inici de les obres el contractista solꞏlicitarà el TIC a la companyia. També cal remarcar la necessitat de 
realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es 
podran declinar responsabilitats alꞏlegant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són 
orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.   
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació, el contractista presentarà al director de l’obra 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de 
l’obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de 
Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà 
manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no s’especifiquin en aquest Plec 
de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ 
el vist i plau del director de l’obra. 
 
3.-Xarxa elèctrica (MT i BT) 
-Cables (conductors): 
Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 
complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
 

Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur 
de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.
  
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, transport, 
carreteig, colꞏlocació del cable, subjeccions, “caputxons” o cintes antihumitat, així com la retirada i l’abonament 
de les bobines corresponents. 
 
4.-Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a colꞏlocar els conductors de MT i BT sota les 
voreres i les calçades. 
 
Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col.locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm 
de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una instal.lació còmoda dels cables. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el 
qual es colꞏlocaran els cables que seran estesos per rodets colꞏlocats dins la rasa, de manera que puguin girar 
lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 
cm. Es colꞏlocaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte 
dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es colꞏlocarà una placa de protecció i a 20 cm d’aquest capa anirà una 
cinta de senyalització. 
 
Per al reble de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. 
 
Conduccions sota calçada 
Els conductors es colꞏlocaran dins de tubs  150 de PE els quals aniran envoltats de formigó. 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions. 
 
La fondària de les rases sota calçada serà com a mínim d’1m, per a la MT, i de 0,80 m, per a la BT  
 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin 
la manipulació dels conductors. 
 
Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota 
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblert, la sorra, els 
totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les arquetes 
no registrables, situades a ambdós extrems. 
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5.-Elements singulars 
Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb tapa 
d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
 
Basaments i suports d’armaris 
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es colꞏlocaran seguint els seus 
criteris. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions. 
 
Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui. 
 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes 
per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i 
d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, 
enllumenat interior, reparació de celꞏles, ferramentes d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de 
ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per al correcte 
acabat de l’obra. 
 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la 
colꞏlocació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 
Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, 
terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot 
aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia 
subministradora elèctrica. 
 
L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les 
cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i 
operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la normativa de la companyia elèctrica. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Enllumenat públic 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats alꞏlegant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Normativa de referència: 

Les instalꞏlacions d’enllumenat públic, ja siguin noves o ampliacions, caldrà realitzar-les segons la següent 
normativa o reglamentació: 
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. RD 842/2002 
de 2 d’agost. 
 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Reglament d’Eficiència Energètica en Instalꞏlacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries EA-1 a EA-7, aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre. 
 
A part de la normativa indicada, les instalꞏlacions hauran de complir amb les condicions que exigeix 
l’Ajuntament de Manresa i que s’indiquen a continuació. 
 
Nivells d’Ilꞏluminació: 
El nivell d’ilꞏluminació haurà de complir amb la normativa vigent, i ha de ser el necessari segons el tipus de 
carrer. Per tant, el nivell d’ilꞏluminació l’haurà d’indicar l’Ajuntament de Manresa, segons el cas. 
 
Càlculs: 
A part del càlcul de la ilꞏluminació, que s’haurà de fer com a mínim amb el programa informàtic actualitzat del 
fabricant de la lluminària a instalꞏlar, s’haurà de calcular també: 
 
Càlcul de la caiguda de tensió de la línia o línies d’alimentació. La  màxima caiguda de tensió entre l’origen de 
la instalꞏlació i qualsevol punt de la instalꞏlació, serà inferior al 3%. 
 
Càlcul d’intensitat de curtcircuit, tant a capçalera (en quadre elèctric), com a final de cada línia, per tal de 
poder comprovar adequadament les proteccions del quadre elèctric i les seccions dels conductors.  
 
L’ajuntament de Manresa facilitarà  a l’empresa instalꞏladora o al constructor, les dades necessàries de la 
instalꞏlació existent per tal que pugui realitzar els càlculs necessaris en cas d’ampliació d’una instalꞏlació. 
 
Quadre Elèctric: 
En el cas que s’hagi d’instalꞏlar algun quadre elèctric nou, per a la instalꞏlació de l’enllumenat públic, aquest 
serà del model normalitzat que utilitza l’Ajuntament de Manresa, i que és el següent: 
 
Quadre Elèctric per enllumenat públic model CITI-15R de la casa ARELSA,  format per armari amb acabat 
inoxidable de dimensions 1500mm de llarg, 1350mm d’alçada i 400mm de fondària, que inclou: establilitzador-
reductor estàtic de tensió  de 30 kVA com a mímin (o inclús 45 kVA si cal) per a la reducció de flux en 
capçalera, sistema Urbilux, modem GSM, i aparamenta de maniobra i protecció per a sis sortides inclòs 
contactors, interruptors automàtics magnetotèrmics de corba B i interruptors diferencials rearmables, i la resta 
d’elements que inclou el quadre. 
 
Lluminàries i Equips: 
Les lluminàries hauran de ser dels models establerts per l’Ajuntament Manresa, per a cada cas, segons la 
zona de la instalꞏlació, en quan al tipus de model i al color de la lluminària.  
 
Les lluminàries portaran equips ELT. 
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L’Ajuntament de Manresa, indicarà en cada cas, si les lluminàries han de ser d’un sol nivell de potència o de 
doble nivell. 
 
Làmpades: 
Les làmpades seran de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP).  
 
Les làmpades de VSAP seran de la casa PHILIPS i del model MASTER SON PIA PLUS. 
 
Suports: 
Les columnes, en general, seran del tipus CMR. 
 
Per a columnes a poca alçada (4 m), seran del tipus NICKOLSON. 
 
Els bàculs seran del tipus GRAN VIA de dimensions normalitzades 9m+2m, 10m+2m o 11m+4m. El model 
final a instalꞏlar l’indicarà l’Ajuntament de Manresa. 
 
Les columnes o bàculs a instalꞏlar en vorera, es colꞏlocaran  de manera que la distància entre el bordó de la 
vorera i el centre de la columna o bàcul sigui de 0,5 m, sempre i quan quedi com a mínim una amplada de pas 
lliure per als vianants de 0,9 m entre les façanes dels edificis i les columnes o bàculs. En el cas que no es 
compleixi aquesta condició es consultarà a l’Ajuntament de Manresa. 
 
Els braços a instalꞏlar sobre façana o pals de fusta, seran del tipus indicats per l’Ajuntament de Manresa, i de 
la longitud necessària per tal de complir amb els nivells d’Ilꞏluminació. 
 
Els suports dels punts de llum en façana es subjectaran en tot cas amb tacs metàlꞏlics d’expansió llargs de 
diàmetre 12-14 mm (referència 9B14100DT d’Apolo o equivalent) i en el cas de façanes en mal estat 
s’instalꞏlaran tacs químics. 
 
Instalꞏlació soterrada: 
El conductor elèctric d’alimentació serà aïllat de coure del tipus armat de designació RVFV 0,6/1 kV, multipolar 
(manguera) de quatre conductors (3 fases + neutre), de la secció que pertoqui segons càlcul, però com a 
mínim de 6 mm2,  a instalꞏlar per interior de tub coarrugat doble capa de 90 mm. de diàmetre exterior en 
vorera i 110 mm de diàmetre en calçada.  
 
En els creuaments de carrer o calçada , s’instalꞏlaran dos tubs coarrugats doble capa de 110 mm. de diàmetre 
exterior. Un pel pas del conductor i l’altre de reserva. 
 
El conductor dels muntants per l’interior de les columnes o bàculs serà  de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 
mm2 de secció (fase+neutre +terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de secció 
(fase+neutre +terres+maniobra DN). Per la connexió s’utilitzarà el següent codi de colors, en el cable de 3x2,5: 
neutre el Blau, fase punt el Negre i pel terres el Groc-Verd. En el cable 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el 
Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres  
 
Les caixes de derivació a instalꞏlar a dins de les columnes o bàculs seran de la casa SERTSEM i del model 
CF-100-C. 
 
Per la connexió dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les  diferents fases R, S i T 
alternativament. Per a cada fase, s’utilitzarà el següent conductor:  Per la Fase R  el Negre, per la Fase S el 
Marró, per la Fase T el Gris, i pel neutre el Blau. 
 

A cada punt de llum en columna o bàcul, s’instalꞏlarà un pericó de registre de dimensions interiors mínimes de 
30x30 cm d’amplada i 40 cm de fondària. Les tapes dels pericons han de tenir la inscripció “Enllumenat Públic” 
o bé “EP”.  
 
A cada pericó de punt de llum, s’instalꞏlarà una placa de terres. 
 
El conductor de terres serà nu i de 1x35 mm2 de secció, el qual es farà passar  per fora del tub, enterrat 
directament a la terra. 
 
En els casos en que no sigui possible la instalꞏlació de conductor de terres nu, com ara la presència de centres 
de transformació a menys de 15 m de distància, o per a l’arribada des dels pericons a les columnes o bàculs, 
el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd d’1x16 m2 de secció per l’interior del tub. En el cas 
d’utilitzar cable RV 0,6/1KV, aquest s’haurà de senyalitzar en els extrems amb cinta aïllant de color groc-verd. 
 
En els pericons de cada punt de llum s’haurà de veure el conductor de terres passant, el conductor de terres 
que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat que va cap al punt de llum. 
 
Per les coversions aeri-soterrat, el conductor elèctric anirà per l’interior de tub de PVC de grau 9, des de 
l’acabat de paviment i fins a una alçada com a mínin de 2,5 m. 
 
Instalꞏlació aèria: 
El conductor d’alimentació dels punts de llum serà aïllat de coure del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV  
multipolar de 5 conductors (3 fases+neutre+terres) de la secció que pertoqui segons càlcul, però com a mínim 
de 4 mm2. El conductor de terres estarà degudament senyalitzat. 
 
El cable trenat anirà fixat a façana mitjançant tacs de referència 1251 i brides tipus ampla de  referència  2273-
0 de color negre de la casa UNEX o equivalent. 
 
El conductor dels muntants, des de la caixa de derivació fins al punt de llum serà  de designació RV-K 0,6/1 kV 
de 3x2,5 mm2 de secció (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de 
secció (fase+neutre +terres+maniobra DN) . Per la connexió s’utilitzarà el següent codi de colors, en el cable 
de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre, i terres el Groc-Verd. En el cable de 5x2,5: neutre el Blau, fase 
punt el Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres. 
 
Per la connexió dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les  diferents fases R, S i T 
alternativament. Per a cada fase, s’utilitzarà el següent conductor:  Per la Fase R  el Negre o nº 1, per la Fase 
S el Marró o nº 2, i Fase T el Gris o nº3, el neutre el Blau o nº 0. El cable de terres, en el cas de que el cable 
no porti colors,  s’haurà de senyalitzar en els extrem amb cinta aïllant de color groc-verd. 
 
Les caixes de derivació a instalꞏlar  seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C. 
 
En les instalꞏlacions aèries, s’ha de posar una presa de terres en forma de placa de terres, com  mínim cada 
cinc punts de llum, en cada línia i en el primer i últim punt de llum de la mateixa línia, amb el corresponent 
baixant del conductor de terres per la façana, i colꞏlocació de tub protector. Els punts de llum que hagin de 
portar placa de terres seran indicats per l’Ajuntament de Manresa. 
 
Etiquetatge dels punts de llum: 
Els punts de llum s’hauran d’etiquetar amb enganxina normalitzada per l’Ajuntament de Manresa, segons la 
codificació que s’indicarà. En les columnes o bàculs, l’enganxina  s’ha de colꞏlocar en la columna o bàcul a una 
alçada entre 3 i 3,5 m. En els punts de llum a façana l’enganxina va a sobre de la caixa SERTSEM de 
derivació. 
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Connexió amb la instalꞏlació existent i posada en funcionament: 
Previ a la recepció i posada en funcionament de la instalꞏlació, un copfinalitzada la mateixa, l’empresa 
concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa, realitzarà una revisió de la mateixa, 
independentment de la pugui realitzar el Departament d’Indústria a través de les Entitats d’Inspecció i Control 
(EIC) acreditades (ICICT, ECA, etc...). Aquesta revisió, es fa per tal de veure si la instalꞏlació compleix amb les 
condicions mínimes reglamentàries i amb les condicions indicades en aquest document. 
 
De la corresponent revisió, l’empresa concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa, 
realitzarà el corresponent informe, a partir del qual, l’empresa instalꞏladora, haurà de resoldre les deficiències 
que s’hagin pogut trobar. Un cop resoltes l’empresa concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de 
Manresa, farà una nova revisió de la mateixa, i un nou informe, i així successivament, fins que la instalꞏlació 
estigui correcte. 
 
D’altra banda, l’empresa instalꞏladora, entregarà una còpia dels Impresos de legalització i del Projecte o 
Memòria Tècnica de Disseny, segons correspongui, de legalització de la instalꞏlació a l’Ajuntament de 
Manresa, un cop  tramitada la legalització amb una EIC acreditada. 
 
Els impresos ELEC1 i ELEC5, i el contracte de manteniment inicial de garantia d’un any, que han de ser 
signats per l’Ajuntament de Manresa (Titular de la Instalꞏlació), s’hauran de portar prèviament a l’Ajuntament 
per tal que siguin signats. 
 
L’ajuntament de Manresa facilitarà  a l’empresa instalꞏladora o al constructor, les dades del titular, així com els 
impresos de les legalitzacions existents, per tal que pugui completar els impresos de legalització i pugui 
justificar les legalitzacions anteriors de la instalꞏlació. 
 
Un cop la instalꞏlació tingui informe de revisió favorable per part l’empresa concessionària del Manteniment de 
l’Enllumenat Públic de Manresa, i hàgim rebut la legalització de la mateixa, l’Ajuntament de Manresa realitzarà 
el corresponent informe de recepció de la instalꞏlació el qual, en el cas d’obres d’urbanització entregarem al 
departament d’Espais Públics de l’Ajuntament. En obres d’urbanització quan el Departament d’Espais Públics 
ho indiqui, es posarà en funcionament la instalꞏlació. 
 
Els treballs per a la posada en funcionament de la instalꞏlació, ja sigui la posada en funcionament del quadre 
elèctric, o bé la connexió d’una ampliació  amb la instalꞏlació existent, la farà sempre l’empresa concessionària 
del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa. En el cas que durant l’obra, s’hagi de fer alguna 
desconnexió o connexió de l’enllumenat públic existent, ho farà també sempre l’empresa concessionària del 
Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa. 
 
Xarxes de telecomunicacions 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats alꞏlegant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Xarxa telefònica 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al 
present plec. 
 
Materials homologats en telefònica 

Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 
510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 
Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus 
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
Tapes per arquetes i cambres 
Arquetes prefabricades 
Cambres prefabricades 
 
Canalitzacions 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 
telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre 
del prisma serà de seixanta centímetres (0,60 m).  
 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta 
centímetres (0,80 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 
normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 
40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa 
principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis. 
 
Colꞏlocació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una solera de formigó, i sobre d’aquesta s’hi colꞏlocaran els tubs 
subjectats amb distanciadors cada setanta centímetres (0,70 m). Una vegada colꞏlocats els tubs, s’abocarà 
formigó fins a cobrir deu centímetres (0,10 m).  
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’un 
d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
dissolvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per 
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta milꞏlímetres (0,030 m). 
 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques 
han quedat lliures d’elements estranys.  
 
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre 
adequat, segons la normativa de la CT. A més, es deixarà un cable guia per a la posterior colꞏlocació dels 
cables  telefònics. 
 
Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions diverses.  
 
Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de 
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manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que 
connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 
anomenat D, H, F i M. 
 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm2 de resistència 
característica (H-20). 
 
La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada colꞏlocada serà d’1 m. 
Mesurament i abonament de les obres 
 
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El 
preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i colꞏlocació i tots els materials i les operacions necessàries 
per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, en funció de convenis existents, poden ser 
subministrats per les companyies, el qual solament inclou la seva colꞏlocació o instalꞏlació i el transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus 
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la colꞏlocació de tots 
els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 
 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre línia de cada tipus diferent i, per tant, 
el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
Xarxa de gas canalitzat 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats alꞏlegant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el 
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei.  
 
Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà 
l’obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils 
d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a rebliment de 
rases. 
 
Profunditat de soterrament 
Profunditats mínimes segons reglament 

 
 
 
Distàncies mínimes a altres serveis 
 

 
 
 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de colꞏlocar entre la canonada de gas i el 
servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per 
metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de 
protecció, el transport i la colꞏlocació de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de 
subministrar les companyies. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres 
amb la qualitat definida. 
 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es mesuraran i 
abonaran per unitat totalment acabada 
 
Encreuament i paralꞏlelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i encreuaments 
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i 
zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on 
determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitja tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb 
altres xarxes. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que 
quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
 
 

 
Tipus de distribució    
Encreuaments  Paralꞏlelismes 
 
 AP        0,20       0,40 

MP I BP       0,10     0,20

Tipus de distribució  
Lloc d’instalꞏlació  
  Vorera Calçada
 
 AP 0,60 0,80 
 MP i BP 0,50 0,60 
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ENJARDINAMENT 
Terra vegetal fertilitzada 
Definició 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a 
quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada 
amb adobs orgànics. 
 
Condicions generals 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor 
en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l’escassa o nulꞏla 
competència per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar 
sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
sorra 23 - 52% 
llim 28 - 50% 
argila   7 - 27% 
 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 kg/m3), si 
aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas 
contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del 
mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 
 
Preparació de les superfícies 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. A 
continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant 
els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres 
de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
RemOlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que la 
terra esdevingui fang. 
 
Estesa i conformació 
La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s’eviten 
les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, 
excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 
 
El contractista tornarà a colꞏlocar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per 
descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per pluges o 
d’altres causes. 
 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o hagin estat 
rebutjats, i es retiraran també les instalꞏlacions provisionals. 

 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m2) de 
superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte. 
 
Adobs 
Definició 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal 
d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
adobs orgànics 
adobs minerals 
adobs complexos 
 
Condicions generals 
1.Adob orgànic: 
L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, 
barrejat irregularment amb el seu jaç. 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una 
temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una 
vegada aconseguit l’anomenat “llard negre”, que tindrà l’aspecte d’una massa untuosa, negra, humida o a la 
qual no es trobaran vestigis del seu origen, s’escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament 
amb aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
2.Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran: 
3.Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat 
amònic. 
4.Fosforats: 
uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
5.Potàssics: 
Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 
6.Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
7.Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com 
és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En 
la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels 
elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats 
(40 ut) fertilitzants. 
 
El projecte o la Direcció d’obra especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que s’han esmentat, en funció 
de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 
 
Mesurament i abonament 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als 
corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres. 
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Plantes 
Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han de tenir 
les plantacions. 
Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija 
principal anomenada tronc. 
Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 
Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb 
les seves tiges i fulles. 
Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que es subjecten per si mateixes, mitjançant 
circells o ventoses en els murs o emparrats. 
 
Condicions generals 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i reuniran les 
condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en aquesta 
documentació. 
 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes 
de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i 
proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense 
ferides. 
 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense 
decoloració ni símptomes de clorosi. 
 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precàries. 
 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què 
s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la 
planta. 
 
Seran rebutjades les plantes: 
1.-que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o 
malalties 
2.-que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per 
altres causes 
3.-que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions 
4.-que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses 
ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execució de 
l’obra. 
 
Condicions específiques 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a 
l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les 
frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les 

coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos 
abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. 
 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix 
color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l’edat. 
Tindran també la mateixa alçada. 
 
Presentació 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i 
ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es 
planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les 
arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les 
arrels.  
 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense 
que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l’obra es dipositaran en 
lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen 
dipositades. 
 
Llavors  
Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder 
germinatiu superior al 95%: 
 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament. 
 
Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de 
ressembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es 
podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les 
despeses a càrrec del contractista. 
 
Humus 
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions generals 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva 
coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la 
llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article referent a les “Sembres”. 
 
Obertura de clots 
Definició 
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Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d’una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin colꞏlocar sense doblegar, 
especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 
 
Execució de les obres 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l’obertura 
de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència del sòl és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona 
metereorització del sòl. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè 
dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, 
amb mota o a arrel nua. 
 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents: 
 
1.-per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 
2.-per a frondoses de tres    a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 
3.-per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del 
clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
4.-per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 
0,60 m 
5.-per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m 
6.-la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample 
que el pa de terra 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Mesurament i abonament 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el 
transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació 
de terres, tub corrugat perforat i el primer reg. 
 
Plantacions 
Dipòsit 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a 
dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós 
(palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material 
impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
 
L’operació consisteix en colꞏlocar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 
10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la 
dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no 
sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, 
se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, 
etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
 
Dessecació 

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de 
terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb 
terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 
 
Presentació 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel quedi 
després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin 
proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte 
l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La 
quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en 
les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica 
força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 
 
Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre 
les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que 
ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per 
transpiració. 
 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment 
les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas 
contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no 
presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint cura de 
conservar el major nombre possible d’arrels.  
 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel 
principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 
l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota 
estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta 
grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta 
les arrels. 
 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb centre 
en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà  
proporcional a la planta. 
 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es colꞏlocarà al voltant de les arrels un tub 
corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
 
Moment de la plantació 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la 
tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar 
l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
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No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt 
desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les 
palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol 
comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, 
la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts 
casos, per al trasplantament de les coníferes.  
 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l’estiu, si el 
manteniment posterior és l’adequat. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats 
(ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, l’obertura de sots, adobs, plantació, el 
reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon 
arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 
 
 
Plantacions a arrel nua 
La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de repòs 
vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació 
ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals: 
1.-poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, 
conservar la forma de l’arbre 
2.-supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en 
el punt d’inserció 
3.-aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 
4.-protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 
5.-regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
 
Aspres i vents 
Definició 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin 
tombats. 
 
Condicions generals 
1.-  Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de  la base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a l’alçada de 
l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada 
cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de 
portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar 
provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible. 
2.-  Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per 
sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no 
abrasiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta. 
 

Reg de plantació 
És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi assegurat 
l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les arrels i  no es perdi per 
la terra més molla que l’envolta. 
 
Sembres 
Definició 
Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel terreny 
de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
Materials 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 
 
Execució de les sembres 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el 
talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en 
fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major 
protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de 
fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres es poden executar segons els procediments següents: 
 
1.-Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més 
uniformement possible. 
Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi 
hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució 
arran de terra. 
Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la 
tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva 
que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja 
(1,5) la dimensió màxima de la llavor.  
 
Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà 
un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb 
aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues setmanes, i essent la direcció d’obra 
la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 
 
2.-Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície per sembrar; tot 
seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de 
llavors de les espècies escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuació es rega la 
coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes 
condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu 
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, 
exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba especial que tingui la potència 
necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts més allunyades. 
 
Hidrosembra 
Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar. 
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Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada 
per a procedir a l’hidrosembra. 
 
Materials necessaris 
1.-Barreja de llavors 
La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita específicament d’acord 
amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i 
pendent. 
La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una etiqueta amb el 
percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 300-400 kg/ha de llavor. 
2.-Adobs 
Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 
3.-Mulch 
Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d’origen vegetal. Aquest 
material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a 
aquest pendent. 
4.-Fixador-estabilitzador 
Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de polivinil amb efecte fixador i 
estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 a 100 g/m2  d’aquest producte en funció de l’estat de 
la superfície per hidrosembrar. 
5.-Maquinària 
La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El 
tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant 
la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a 
les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 
L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega d’hidrosembra es 
poden sembrar 5.000 m2  amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres 
d’aigua).  
6.-Reg 
El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de 
llavors. 
S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 
contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en 
la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi 
naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 
 
Conservació de l’enjardinament 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, 
tractaments fitosanitaris, colꞏlocació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i 
sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 
realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 1.20 del Plec de 
Condicions Tàcniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall al present 
article. 
 
Execució de les obres 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones 
confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, 
retirarà les instalꞏlacions provisionals, etc. 

 
Reposició 
La reposició és la ressembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant l’execució 
de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no 
s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici de la direcció d’obra, o hagin estat malmeses per 
accidents. 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es repeteix. 
 
Execució de les obres 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es 
considerin de mala qualitat, i es transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de 
complir les prescripcions fixades anteriorment. 
 
Regs d’aigua 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 200 
litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos. 
 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de quinzenal la 
resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes 
de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de 
setembre. 
 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos 
de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d’agost. 
 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons 
l’època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 
 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que es 
produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
 
Condicions generals 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 
capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, l’elevació de les 
quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes el 
nivell desitjat, s’haurà de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 
 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar 
possibles intoxicacions. 
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Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou 
tots els materials, regs i operacions esmentats a l’apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost 
no digui una altra cosa. 
 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el 
seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de garantia i 
fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de l’enjardinament” que 
figuri al pressupost del projecte. 
 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents 
tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 
 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, s’entén 
que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de 
l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els 
treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions 
fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix la clàusula 77 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Tractament de talusos 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de 
vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà 
mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, 
químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 
pes per unitat de superfície :  p    =  350 g/m2 
càrrega de ruptura            :  F1     40 KN/m 
càrrega de treball            :  f2   =  13 KN/m  
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat 
sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que 
germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 
 
inalterable als raigs UV 
pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m2 
càrrega de ruptura               :  f1     13 KN/m 
 
Mesurament i abonament 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats. 
 
Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, colꞏlocant les peces que el formen sobre una base de formigó 
H-15. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra 
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les 

llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
 
OBRES DE FORMIGÓ 
Argamassa de ciment 
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 
de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no 
es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per 
tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 
apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 
precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 
dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 
principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 
s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 
 
Formigons en massa i armats 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a 
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE 08 i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la 
resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades 
en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista 
està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions 
suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la colꞏlocació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 
de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 
descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat i 
forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 
característiques del mitjans mecànics 
personal 
vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
seqüència d’ompliment dels motlles 
mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarelꞏles, bastides, 
taulons o d’altres) 
mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
sistema de curat de formigó 
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 
que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE 08, i a més a més 
les següents: 
 
Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El 
pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà 
d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o 
coqueres, i en el formigó armat o pretesat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament 
de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última 
passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 
m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport 
i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves 
ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 
No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del 
formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 
 
Mai es colꞏlocarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 
Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o 
la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La 
temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es 
podran utilitzar procediments de curat especial a base de pelꞏlícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra.  
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 
gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui 
una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en 
superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per 
arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es 
podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de 
reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
 
El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 
pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el 
formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a 
conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, 
s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 
 
En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades 
i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, 
especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en 
lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de 
l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 
 

A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que 
no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de 
manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i 
elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues 
(2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat 
definitivament. 
 
Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 
plànols. Al preu s’inclou el següent: 
l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra 
la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó,l’execució i tractaments dels junts,la protecció del 
formigó fresc, el curat i els productes de curat,l’acabat i la realització de la textura superficial i qualsevol treball, 
maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Encofrats 
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 
pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies de l’ encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 
contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la colꞏlocació 
i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per 
retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 
que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 
utilització. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació 
molt curosa, seran metàlꞏlics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un 
altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 
desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 
director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
El encofats d’abonaran per m² de cara encofrada. Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels 
encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària 
necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
 
Cintres 
Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 
propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en 
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cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres milꞏlímetres (3 mm), ni els del conjunt de milꞏlèsima 
part (1/1000) de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàlꞏliques es compliran les prescripcions de 
les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 
pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 
prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 
donarà per bona i podran iniciar les treballs als  
 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les 
ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel 
que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigó, mentre no 
s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara 
inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny. 
 
Armadures passives 
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 
electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la “Instrucció de formigó 
estructural EHE 08”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits elàstics fy no 
menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 
Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o 
superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de formigó estructural 
EHE 08”,.ja esmentada. 
 
La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director 
d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE 
08. 
 
 
Mesurament i abonament 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el 
subministrament, manipulació i colꞏlocada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
 

PAVIMENTACIÓ 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis 
i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a voreres, la 
capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
El formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es colꞏlocarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els 
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a colꞏlocar la 
capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de 
serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de vint newtons per milꞏlímetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el 
projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 
executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del 
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra. 
 
Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-u 
artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 
 
Bases de tot-u artificial 
El tot-u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
Granulometria: 
La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 m UNE. 
La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent: 
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L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35. 
El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). Per 
aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat. 
El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 
120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la 
capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i 
totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques i condicions s’ajustaran a l’article 513 del PG-3 
 
Granulometria dels àrids: 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TIPUS DE 
GRAVACIMENT 

CPA (% en masa)OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,063 

GC25 100 76-100 67-91 38-63 25-48 16-37 6-21 1-7 

GC20 - 100 80-100 44-68 28-51 19-39 7-22 1-7 

 
 
La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30). 
Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 0,5%. 
El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 
La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor 
Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm2)). 
S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la 
barreja amb ciment. 
El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 
subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la 
subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 
unitat d’obra. 
 
Regs d’Imprimació 
Es defineix com a reg d’imprimació l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament 
a l’estesa sobre aquesta d’una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:  
Preparació de la superfície existent 
Aplicació del lligant bituminós 
 
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-0 amb una dosificació de lligant 
1,5 Kg/m² 
 
Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i aquestes acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 
Mesurament i abonament 
El reg d’imprimació restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari. 
 
Regs Adherència 
Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a 
l’estesa sobre aquesta d’una altra capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:  
Preparació de la superfície existent 
Aplicació del lligant bituminós 
 

TIPUS DE 
TOT-Ú 
ARTIFICIAL(*
) 

ABERTURA DEL TAMÍS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA25 100
75-
100 

65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 
75-
100 

45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 
65-
100 

30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
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Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de lligant 
0,5 Kg/m² 
 
Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i aquestes acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 
Mesurament i abonament 
El reg d’adherència restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari. 
 
Bases asfàltiques 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.  
 
Paviments asfàltics en calent 
Abans de procedir a l’estesa  de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, 
amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l’esmentada capa de base i 
s’executaran els assaigs necessaris. 
 
Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l’Enginyer Director i en la seva qualitat, 
característiques i condicions s’ajustaran a la “ Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre 
secciones de firmes, la Norma 6.1 IC de ferms flexibles i el PG-3 ( article 542). 
 
El gruix de les capes vindrà definit en el projecte, i si fós necessari, s’acordarà amb la Direcció d’obra d’acord 
amb la taula següent: 
 

 
 

Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos: Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 
 
Granulometria dels àrids: L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 
UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria 
dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes 
velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de 
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i 
trànsit pesant). 
 
Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció 
de carreteres (PG3). 
 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30). 
 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució i proves de l’Assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3). 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta 
graus (> 180º). 
 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
 
Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tonelades realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, 
la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 
prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, en 
capes de gruix entre 10 i 500 mm. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques i condicions s’ajustaran a l’article 513 del PG-3 
 
Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura.  
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de 
l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 
25). 
Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros 
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-
113/72. 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució i proves d’assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran les 
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temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les 
temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la compactació. 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 
35). 
 
Coloració: 
Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la 
direcció d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment colꞏlocats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els 
regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per 
al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 
Mescles asfàltiques en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per 
a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i 
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 
Paviments de formigó 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o 
contracció. 
 
Per a l’execució dels paviments de formigó es compliran les especificacions que determina el PG-3 en l’article 
550 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a la 
forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a 
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HM-35).  
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,46. 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 
d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la 
sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 

Obertura dels tamissos UNE-EN 933-2 (mm) 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063

81-
100 

58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 

 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 
de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Las Barres per a paviment continu de formigó armat seran d’acer B500 S o B500 SD i hauran de complir les 
exigències de l’articles 240 del PG-3. 
 
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). Els elements singulars de 
calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de colꞏlocat el 
formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats realment colꞏlocats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i colꞏlocació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
Paviments de peces de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, que després de colꞏlocats en obra formaran el paviment (llambordes, lloses, 
panot,etc). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
tolerància màxima de mides en planta............ 2 mm 
tolerància màxima de gruix..............................3 mm 
 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta 
newtons per milꞏlímetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015).  
El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos 
milꞏlímetres (> 2 mm).  
Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
En el cas de l’assentament de la llamborda, aquest serà sobre llit de sorra, ull de perdiu o morter en funció del 
cas de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada i sobre una base prèvia de formigó. 
El contingut d’argiles i matèria orgànica de la sorra serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt 
reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
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Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una 
altra cosa. En alguns casos es podrà afegir ciment en sec a la sorra amb una proporció de 1:5 per evitar 
l’erosió de les juntes. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm). 
 
En el cas de les lloses, l’assentament es farà sobre una base de morter pastat in situ de entre 2 i 4 cm de gruix 
i amb una relació mínima ciment:sorra de 1:4, sobre una base prèvia de formigó. 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes o lloses hauran de quedar perfectament anivellades, de 
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 
transport i la colꞏlocació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 
que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(després de la construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens 
referim als següents tipus de paviment: 
 
Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 
 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
UNE. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
 

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................  50 
Índex CBR (NLT-111)......................................................  20 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 
projecte o la direcció de l’obra. 
 
Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502).  
Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica al PG3 (532). 
 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar 
serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar 
el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a 
seixanta (EQA > 60 ). 
 
Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, resistència a 
compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m) 
i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 
7068, UNE 7069 i 7070). 
 
Paviments de rajols hidràulics 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el  
 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre 
que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos 
milꞏlímetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
 
Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 
per m2 realment colꞏlocats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 
mesurarà i abonarà per m3 realment colꞏlocats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que 
el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
Paviment de Formigó Blindat . 
DEFINICIÓ 
Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris. Les peces de granit, colꞏlocades manualment de 
manera que quedin embegudes dins el formigó HA-25/B/10/IIA de 14 cm de gruix, seran de pedra natural 
granítica de color gris amb  una cara asserrada, una cara flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla de dues 

 mm %que passa 
 4,76   5-100 
 2,38 80-100 
 1,19 50-85 
 0,595 25-60 
 0,297 10-30 
 0,149   5-15 
 0,074   0-10 
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dimensions diferents : la primera de 10-12 x 4-6 cm i la segona de 4-6 x 4-6 cm, ambdues de 10 cm de gruix i 
distribuïdes al 50 % fet que comporta una distribució en superfície aproximada de 2/3 i 1/3 respectivament. 
Inclou el corresponent rejuntat amb morter, acolorit en massa si s’escau, i neteja de la superfície. El rejuntat es 
deixarà enfonsat 5 mm respecte l’acabat final de la peça. 
Inclou els corresponents junts de treball i junts de dilatació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme, ajustada a les alineacions i rasants indicades en el 
projecte o per la Direcció Facultativa. 
Les peces de granit s’han de colꞏlocar de forma que la cara asserrada i flamejada conformi la superfície 
definitiva del nou paviment. 
La colꞏlocació irregular de les peces de granit mantindrà uniformitat en la seva separació. 
Toleràncies : 
separació entre peces de granit.....................de 0,5 a 2 cm. 
planor  0,3 cm en regle de 2 m. 
replanteig longitudinal i transversal de la superfície de treball ...  15 mm. 
alineació del junt d’acer  3 mm en regle de 3 m. 
 
2 – CONDICIONS  D’EXECUCIÓ 
SOLERA DE FORMIGÓ 
El formigó no es podrà estendre fins que es comprovi que la base compleix les especificacions que el Plec de 
Condicions particular contempla per a les bases de formigó. 
Pel que fa al formigó, cal que compleixi el que especifiqui la norma EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
JUNTS DE TREBALL 
En el cas de treballar amb formigó de planta els junts de treball seran cada 2m en sentit transversal, per tal de 
permetre la correcta colꞏlocació de les peces de granit des d’ambdós costats longitudinalment fins a un màxim 
de 5 m en sentit longitudinal. El formigonat s’haurà d’executar en trams alternats creant entregues de llosa 
amb llosa, de llosa amb encofrat, o d’encofrat amb encofrat. 
Quan el projecte així ho indiqui,el junt de treball pot coincidir amb la posició d’un junt d’acer corten. 
El perfil d’acer corten simple tindrà un gruix de 8 mm i una alçada de 20 cm amb ancoratges a un costat com a 
mínim. 
 
JUNTS DE DILATACIÓ 
Els junts de dilatació es distribuiran segons projecte o a criteri de la Direcció Facultativa. 
Es colꞏlocarà un doble perfil d’acer corten de 8mm de gruix i 20 cm d’alçada, amb ancoratges a un dels dos 
costats per tal que quedin embeguts en la llosa de formigó, amb una separació de 0,5 cm segellat segons les 
indicacions de projecte o de la Direcció Facultativa. 
 
EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ BLINDAT 
L’execució del paviment s’ha de realitzar estenent una solera de formigó i, simultàniament, clavant 
manualment  les peces de granit gris en el formigó. 
Les peces de granit que “blinden” el formigó s’han de col.locar de forma manual i aleatòria seguint dues 
directrius ortogonals entre si establertes en relació als junts de paviment determinats al projecte. 
Les peces de granit han de quedar parcialment embegudes al formigó amb una profunditat mínima 
d’encastament de 6 cm, deixant la cara plana asserrada i flamejada conformant la superfície. L’espai entre 
peces que no quedi embegut en el formigó s´haurà de rejuntar amb morter. 
Caldrà procurar que l’acabat es mantingui el més net possible. 
El temps d’espera entre l’estesa del formigó i la colꞏlocació de les peces de granit dependrà de les condicions 
climatològiques en el moment de l’execució i de la utilització de formigó pastat “in situ“ , amb un con d’Abrams 
entre 6-9 cm o formigó de planta amb la mateixa consistència. En aquest darrer cas pot resultar òptima la 
utilització d’algun tipus d’additiu retardant amb l’autorització de la Direcció Facultativa. 

En cas que la colꞏlocació de les peces no contempli aquestes especificacions, la Direcció Facultativa podrà 
exigir la seva demolició i restitució. 
 
COMPROVACIÓ VISUAL DE LA CORRECTA EXECUCIÓ 
Un sistema adequat per a la comprovació de la correcta execució del paviment, és observar que un cop acabat 
el procés de col.locació i reglejat de les peces el formigó que agafa a les juntes està ben recobert amb la seva 
pròpia vorada i per tant no queda l’àrid del formigó vist. 
 
REJUNTAT DE LES PECES 
Una vegada les peces de granit quedin ben subjectes dins el formigó caldrà procedir al rejuntat amb morter. 
Aquest es realitzarà procurant embrutar les peces el mínim possible. Tanmateix el morter haurà de quedar, 
aproximadament, uns 5 mm per sota del nivell d’acabat definit per la peça de granit. 
 
COLORANT 
En cas d´haver-se d’utilitzar colorant s’utilitzarà el colorant de color negre 330 model de la casa Bayferrox 
Hobby Color o similar. 
La seva dosificació serà de 800 grams de colorant per cada 0,1 m3 de morter el que significa realitzar10 m2 de 
superfície per cada 800 grams de colorant. 
 
NETEJA DE LA SUPERFÍCIE 
La superfície de la cara superior del granit colꞏlocat, caldrà que quedi neta de formigó o morter. La Direcció 
Facultativa podrà exigir que es completi la neteja pel mitjà que es cregui adequat. 
 
VARIABLES 
En cas que el contractista proposi un procés d’execució diferent, caldrà que sigui aprovat de forma explícita 
per la Direcció Facultativa. 
Per mantenir una treballabilitat òptima en el formigó provinent de planta es podrà utilitzar un retardant segons 
indicacions de la Direcció Facultativa. 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5º C. 
La superfície executada no s’ha de trepitjar fins que hagi transcorregut : 
per al trànsit de vianants, 24 h a l’estiu i 48 hores a l’hivern. 
per al trànsit rodat, 15 dies a l’estiu i 21 dies a l’hivern. 
 
3 – UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT. 
M2 de superfície segons amidaments. 
 
4 – NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
7. SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport 
(Normes de Senyalització vertical urbana). 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL O MARQUES VIALS 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats 
amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de 
vehicles i vianants. 
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Cal que compleixin els següents requisits: 
visibilitat diürna i nocturna 
resistència al lliscament 
resistència a la deterioració 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 
29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles 
redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 
el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels 
assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nulꞏla. 
El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà com a 
mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre 
quadrat. 
El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 30%. 
 
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per a 
la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, 
com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas 
de dubte. 
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el 
cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en 
obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que Figuren en al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
Senyalització vertical 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 
respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de � 0,2 mm o de qualsevol 
altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 
de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
cartells senyalitzadors 
cartells informadors 
 

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 
estigui grafiat als plànols. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, colꞏlocat en obra, fins i tot pals, suports i execució 
completa de la cimentació. 
 
Els cartells s’abonaran m2, colꞏlocats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de 
fixació, sustentació i fonamentació. 
 
Elements d’abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 
circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 
 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 
 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 
 
Mesurament i abonament 
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, colꞏlocats en obra segons els 
plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i colꞏlocació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 
pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 
totalment acabada. 
 
Semaforització 
La semaforització d’una cruïlla comporta la realització de l’obra civil per a la canalització de la xarxa, l’estesa i 
connexió de cables, la colꞏlocació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors i els armaris i 
equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels vianants. 
 
Tots els materials i elements compliran la normativa vigent i s’ajustaràn a les especificacions de l’Ajuntament 
de Manresa 
 
Canalitzacions 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà tot el que s’especifica a l’apartat  relatiu a rebliment de rases. 
La fondària de les rases serà d’1 m sota calçada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m. 
 
Els tubs de 110 de PE aniran sobre un llit de sorra o dins d’un dau de formigó H-20, quan la canalització sigui 
sota calçada, en aquest cas es colꞏlocaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades a 
ambdós extrems. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i 
abonaran per metres lineals, incloent l’excavació, el rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el 
mandrinat, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou l’excavació, l’obra civil, el 
subministrament, transport i colꞏlocació de l’arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa. 
 
Columnes i bàculs 
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Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb pletina i cartelꞏles 
a la base i amb perns d’ancoratge al basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) amb tub i colze de 
90º de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a través de la qual 
s’accedirà a la caixa per a embornaments. 
 
Mesurament i abonament 
Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instalꞏlada. El preu unitari inclou el 
subministrament i colꞏlocació, així com l’excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de 
materials i operacions necessàries per a un correcte acabat. 
 
Semàfors 
Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres 
per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies. 
 
El sistema òptic estarà format per: reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; porta-làmpades de material 
resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la 
cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors compliran la norma UNE 6163. 
 
Mesurament i abonament 
Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instalꞏlada. El preu inclourà el subministrament, 
colꞏlocació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessàries per a 
una perfecta instalꞏlació. 
 
Conductors 
Seran del tipus mànega negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot 
moment per fil de coure electrilític aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i fàrcil per donar-li 
forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada. 
 
La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a grasses, 
dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats. 
 
Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents: 
De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm2 
Instalꞏlació línia aèria de distribució: 2,5 mm2 
Línia instalꞏlada sota terra: 6 mm2 per a l’enllumenat públic i 1,5 mm2  per a les instalꞏlacions semafòriques. 
 
La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics inaccessibles i cable 
de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s’instalꞏlarà una piqueta 
individual per cada suport. Així mateix, s’instalꞏlarà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que enllaçarà totes 
les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables. 
 
En les instalꞏlacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels equips 
de control o en les caixes d’embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció dels cables de 
la xarxa de terra. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexió. 
 
Armaris i quadres elèctrics 
Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els de grans 
dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’alçària, els petits, i amb porta amb pany. 
 

Dins dels armaris s’instalꞏlaran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa general de 
protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit de 
protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat 
totalment instalꞏlada. Al preu de l’armari s’inclourà el subministrament, colꞏlocació, basament i ancoratges, i al 
del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de connexió i el regulador, per 
deixar la instalꞏlació totalment acabada 
 
La forma, la dimensió i els colors s’han d’ajustar a les característiques que estableix el Catàleg oficial de 
senyals de circulació del Ministeri d’Obres Públiques i Transports, els quals figuren com a annex al Reglament 
general de circulació aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener (BOE de 31.12.1992) 
 
Totes les plaques han de tenir un reforç perimetral de 25mm de gruix, que ha d’estar format per la mateixa 
xapa del senyal doblegada en angle recte. Es toleren variacions de 2.5mm de més o de menys. 
 
Els cartells informatius han de tenir una resistència igual o similar a la de la senyalització de regulació. Els 
cartells han d’ésser en fons groc i lletra negra tipus Helevetica Narrow Bold, o bé, Helvetica Neue 65 Medium, 
aplicant-hi una condensació del 20%. L’alçaria dels caràcters pot variar de 6 a 10 cm segons la magnitud del 
text, en cas que el cartell contingui senyals, aquestes hauran de mantenir aproximadament les dimensions 
reglamentàries. 
 
La senyalització horitzontal d’obres s’ajustarà a la instrucció de carreteres 8.2 i 8.3 de marques vials i obres 
respectivament. 
 
Senyalització informativa d’obres 
Característiques tècniques 
Dimensions 
circulars de 600 mm de diàmetre 
triangulars de 700 mm de costat 
quadrades de 600 mm de costat 
rectangulars de 600x900 mm 
cartells informatius  
cartell croquis: 1500 x 1500 mm, o superfície similar.  

                                        
cartell informatiu: 1300 x 900 mm 
 
 
Reflectància 
Els senyals han de ser de nivell I o nivell II, amb les característiques generals i cloromètriques que especifica 
la norma UNE 135330 i les característiques fotomètriques de la UNE 135330 
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Colꞏlocació 
Els senyals i cartells es colꞏlocaran en suports de 80x40 cm o bé en elements existents a una alçada a la part 
inferior de 210 cm mínima. 
La senyalització de tancament de carrer es colꞏlocarà en tanques, tallant el carril de circulació. Cal tenir en 
compte que aquesta senyalització s’ha de reforçar amb elements lluminosos TL2. 
 
Adequació a l’estat de l’obra 
La senyalització prevista no comporta que, en el seu cas, hagi d’ésser adaptada a l’estat real o necessitats 
emergents de l’obra, de forma que s’hagin d’incorporar o suprimir la senyalització corresponent. 
 
MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS 
Elements de Fusta 
Tots els elements de fusta colꞏlocats a l’obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible 
(ecològicament, socialment i econòmica). 
Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles del 
Consell d’Administració Forestal. 
En cas que no fos possible aquesta certificació, s’haurà de justificar de manera pertinent. 
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INTRODUCCIÓ 
El present document és una separata al Projecte d’urbanització del Pla parcial 
Sagrada Família. 
 
Amb aquesta separata es completa dit projecte, d’acord amb el Real Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre estudis de Seguretat i Salut. 
 
 
OBJECTIU D'AQUEST ESTUDI 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta 
obra, les previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties 
professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 
entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar 
dels treballadors. 
 
Així mateix, el present estudi de seguretat estableix les directrius a seguir pel 
correcte desenvolupament de l’execució de l’obra per minimitzar els riscos i 
afectacions a les circulacions rodades externes a l’àmbit de les obres així com 
les peatonals, adaptant-se al desenvolupament en dues fases d’execució 
previstes.  
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, 
d'acord amb el Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
L’empresa constructora que resulti adjudicatària de les obres objecte del present 
projecte elaborarà un pla de seguretat i salut concret, en funció del termini 
d’obra, medis humans, mecànics, medis d’execució, etc, que passarà a ser 
d’obligat compliment, sempre aprovat pel Director de l’Obra. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
Àmbit de les obres i característiques 
Les obres descrites en el d’urbanització del Pla parcial Sagrada Família, es 
situen al terme de Manresa, a la comarca del Bages. 
 
Les obres d’urbanització del sector de Pla parcial Sagrada Família abasten els 
sòls del sector qualificats de viari i d’espais lliures. Les obres d’urbanització del 
sector també inclouen la urbanització de porcions de sòl situades fora de l’àmbit 
que permeten enllaçar amb la urbanització existent o que permeten refer la 
urbanització en aquells trams on caldrà connectar o traslladar xarxes de servei.  
 
Així mateix, atès que l’àmbit del Pla parcial limita a la carretera del Pont de 
Vilomara amb el Pla parcial Can Perramon i a la prolongació del carrer Sant 
Maurici amb l’ARE, les obres d’urbanització també abasten els àmbits 
d’urbanització provisionals delimitats en el projecte d’urbanització que 
s’executaran conjuntament amb l’àmbit d’urbanització propi del Pla parcial en 
una única fase.  
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La delimitació dels àmbits d’urbanització queden reflectits en el plànol A1. Estat 
actual. Situació àmbits de les obres. 
 
Descripció de l’estudi de seguretat.  
A banda de la identificació dels riscos derivats de l’execució de la pròpia obra, el 
present projecte de seguretat incideix en: 
 
a. La necessitat de garantir la funcionalitat de la circulació viària dels carrers 

Sant Cristòfol i de la Carretera del Pont de Vilomara com a vies d’accés i 
sortida de la ciutat.  

b. Garantir la continuïtat dels recorreguts de vianants. 
c. Garantir la mínima afectació dels accessos tant de vianants com rodats a les 

edificacions i activitats existents a la carretera del Pont de Vilomara i als 
carrers Sabadell i Terrassa. 

d. Garantir la mínima afectació al trànsit rodat actual extern a l’àmbit de les 
obres minimitzant les possibles afectacions fruit del trànsit generat per la 
pròpia obra. 

e. La necessitat de garantir el subministrament de la sèquia. 
f. Garantir la continuïtat dels camins inclosos en l’ARE pendent de 

desenvolupament, amb la trama viària. 
g. Garantir la correcta senyalització externa. 
h. La necessitat de garantir l’escorrentia pluvial del sector durant el procés 

d’urbanització. 
 
2.2.1. Accés a les obres 
Atès que l’àmbit d’urbanització queda travessat pel carrer Sant Cristòfol, es 
delimiten dos recintes de les obres per tal de mantenir la circulació de l’esmentat 
vial mentre no s’hi intervingui. En aquest sentit es proposen 2 accessos en el 
recinte est, pel carrer Sant Cristòfol i pel carrer Sabadell, i 3 accessos en el 
recinte oest, per la carretera del Pont de Vilomara, pel carrer Sant Cristòfol i pel 
final de carrer Gaudí. Tenint en compte la ciculació viària del carrer Sant Cristòfol 
i de la carretera del Pont de Vilomara, l’empresa adjudicatària decidirà, en la 
redacció del Pla de seguretat, definirà els accessos definitius. 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols, els 
veïns i les persones autoritzades i amb les proteccions personals i colꞏlectives 
que són obligades puguin accedir a la mateixa. 
 
2.2.2. Mobilitat i processos d’execució 
Atès que els carrers Sant Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara són unes 
vies importants d’accés i sortida de la ciutat, caldrà tenir molt en compte aquesta 
situació en l’execució de les obres. En aquest sentit la programació de les 
diferents actuacions en la urbanització haurà de tenir en compte que no podrà 
tallar-se de forma simultània la circulació viària d’ambdós carrers sense oferir 
una altra alternativa viable. 
 
D’altra banda caldrà estudiar els accessos rodats i de veïns als edificis de la 
carretera del Pont de Vilomara i dels carrers Terrassa i Sabadell per minimitzar 
al màxim les molèsties i evitant qualsevol risc. 
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2.2.3. Escorrenties 
L’execució de les obres haurà de tenir en compte la modificació de les 
escorrenties que proposa el projecte així com qualsevol altra no prevista per 
aquest i aplicar les mesures adients per evitar qualsevol risc tant dins de l’àmbit 
d’urbanització com en els terrenys exteriors. 
 
Per a la connexió de la xarxa de clavegueram en els diferents punts previstos 
amb la xarxa de clavegueram existent, es preveuen l’execució de cates prèvies 
que validin les cotes de rasant i els diàmetres existents de la xarxa. 
 
2.2.4. Senyalització 
En el plànols de la sèrie S, queden identificades les mesures principals a adopar 
en relació a la senyalització, tant de la pròpia obra com a l’exterior d’aquesta. 
 
D’acord amb el present estudi de seguretat, s’hauran de senyalitzar i identificar 
els perímetres de l’obra, els punts de perill com rases i altres, els punts 
d’accessos, les desviacions de trànsit que puguin originar, els punts d’aplec de 
material i tots aquells punts i elements que siguin descrits en el present estudi i 
d’altres que tot i estar omesos, siguin necessaris per a garantir una execució 
segura de les obres. En aquest sentit, la Direcció facultativa de les obres podrà 
establir mesures addicionals de seguretat si es considera necessari per garantir 
una execució segura de l’urbanització. 
 
2.3. Pressupost 
El present Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de TRENTA-SET MIL 
DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS. ( 37.260,10 euros). 
 
En aquest sentit, el present document incorpora el desglòs d’aquest pressupost: 
quadres de preus 1 i 2, justificació dels preus, amidaments i pressupost. 
 
2.4. Termini d'execució 
 
Les obres d'urbanització del Pla parcial PP6 Sagrada Família i els àmbits 
provisionals s’executaran en tres fases. 
 
Es defineix que els terminis d'execució seran els següents:  
 
FASE I:    8 MESOS 
FASE II:   5 MESOS 
FASE III:  10 MESOS  
 
3. PERSONAL PREVIST  
Es preveu un nombre màxim de 25 treballadors en la seva fase de major 
activitat. 
 
3.1.  Oficis a intervenir 

- Cap de Colla 

- Oficial 1a paleta 

- Oficial 1a encofrador 
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- Oficial 1a ferrallista 

- Oficial 1a colꞏlocador 

- Oficial 1a electricista 

- Oficial 1a llauner 

- Oficial 1a muntador 

- Ajudant de ferrallista 

- Ajudant de colꞏlocador 

- Ajudant d'electricista 

- Ajudant de muntador 

- Manobre 

- Manobre especialista 
 
3.2. Maquinària prevista 

- Retroexcavadora, de mida petita  

- Retroexcavadora, de mida mitjana 

- Perforadora 

- Placa vibrant 30x33cm. 

- Corro vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 

- Camió cisterna de 8 m3  

- Disc portàtil per a formació de junts de formigó. 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana  

- Corro vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  

- Camió de 7 t 

- Camió de 20 t  

- Camió grua de 5 t 

- Grua autopropulsada de 30 t  

- Regle vibratori 

- Camió formigonera 6m³ 
 
3.3. Interferències i serveis afectats 
Com a principals interferències que es donaran en la realització d'aquesta obra 
tenim: 
 
- Creuament amb línies elèctriques, telefòniques i instalꞏlacions de gas i aigua. 

- Reposició de ferms. 
 
3.4. Unitats constructives que composen l'obra 
Les principals activitats de les obres són: 
 
- Esbrossada i neteja del terreny. 
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- Excavacions en desmunt. 

- Excavacions en rasa. 

- Terrraplenats, reblerts i compactacions. 

- Transport i colꞏlocació de canonades 

- Obres de fàbrica i formigonat. 

- Bases i aglomerats. 

- Voreres. 

- Enllumenat. 

- Instalꞏlacions elèctriques 

- Plantació 

- Sanejament 

- Murs 

- Senyalització 

 
4. RISCS, PROTECCIONS PERSONALS I MESURES PREVENTIVES 
A continuació s’enumeren els riscos que poden ser evitables, i les proteccions 
individuals, separats per unitats d’obra. 
 
Les mesures preventives i proteccions colꞏlectives a tal efecte estan 
desenvolupades en el plec del present estudi, per a cada unitat constructiva que 
composa l’obra. 
 
4.1.  Demolicións 
4.1.1 Introducció  
 Definició: 
  La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels elements 
d’urbanització a enderrocar així com els edificis. 
   
 Diferents mètodes de demolició: 
Demolició manual (mètode clàssic).   
Demolició per mètodes mecànics: 
 
 demolició per arrossegament. 
 demolició per empenta. 
 demolició per entibament. 
 demolició per bola. 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 
  
 Observacions generals :  
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació 
extremadament delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de 
demolició, realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
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- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de 
circulació, instalꞏlacions o conduccions alienes a la demolició (serveis 
afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i 
aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els 
dipòsits de combustible, si els hagués. 

- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, 
desinfectar i desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anulꞏlar totes les 
instalꞏlacions per  evitar explosions de gas, inundacions per trencament de 
canonades d’aigua, electrocucions degudes a instalꞏlacions elèctriques i 
inclòs contaminació per aigües residuals. 

- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements 

a demolir, així com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que 
aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

  
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la 
demolició haurà de tenir: 
- Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als 

paràmetres de seguretat, temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a 

l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec de material reciclables  i de 
material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura 
els treballs de demolició. 

- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, 
marquesines, tubs d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, 
traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció 
colꞏlectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instalꞏlacions d’higiene 
i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament 
la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.  

 
4.1.2. Definició : 
 La demolició consisteix a realitzar treballs corresponents a la preparació en el 
carrer d’arquetes, elements singulars i el desmontatge de l’edifici auxiliat per 
eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de 
moviment de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
 
 Descripció: 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a 
dir : 

1.- Començant per la retirada d’instalꞏlacions: subministrament d’aigua, 
evacuació d’aigües fecals,  2.- Subministrament de gas,  ventilació i aire 
condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels 
tancaments exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
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S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació 
d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta 
amb elements de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt 
d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instalꞏlats per a aquesta 
finalitat, des de les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, 
alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant 
evacuar les runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que 
transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques 
del forjat ho fan possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites 
dimensió (minipales mecàniques). 
  
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, 
per a desenvolupar les subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
  
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a 
terme   la demolició : 
 
Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió 

bolquet, camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 
Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior 

sense cap dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material 
purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs 
de demolició., etc. 

Eines manuals. 
Instalꞏlació elèctrica provisional d’obra per l’ ilꞏluminació i l’alimentació de les 

màquines elèctriques.  
Instalꞏlació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec 

de les runes.  
 
4.1.3.       Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de 
Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' 
obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 
Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació 
podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
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L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de 
prioritats per anulꞏlar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
                                                                                                                                              
Riscos Probabili

tat 
Gravetat Avaluació 

del Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.                

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 2.-Caigudes de persones al mateix 
nivell.                    

ALTA GREU ELEVAT 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.        MÈDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 5.-Caiguda d’objectes.                            ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                 ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.          ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.           

BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o 
partícules.                  

MÈDIA LLEU BAIX 

 13.-Sobreesforços.                                  BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                            BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                           MÈDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

 17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.      

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                     MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                        BAIXA MOLT  

GREU 
MEDI 

 21.-Incendis.                                            BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades 
contra vehicles.     

BAIXA GREU BAIX 

 26.-O.R.: manipulació de materials 
tallants.     

ALTA LLEU MEDI 

 27.-Malalties causades per agents 
químics.     

MÈDIA GREU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents 
físics.        

MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat 
per errades d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28) Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del 

martell rompedor  i  risc causat pel nivell de soroll. 
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 Norma de Seguretat 
 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els 
riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
 
              Abans de la demolició : 
Es realitzaran unes cates per determinar l’ubicació i la profunditat de tots els 

serveis. 
Si s’escau es col.locaran serveis provisionals abans de procedir a la seva 

demolició. 
L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas 

que envaeixi la calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà 
senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 

Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la 
colꞏlocació de marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per 
evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits 
amb marquesines, etc. 

S’anulꞏlaran totes les preses de les instalꞏlacions existents en l’edifici a demolir. 
S’instalꞏlaran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant 

d’aquesta manera la formació de pols durant  la realització dels treballs. 
S’instalꞏlarà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials 

d’alta sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de  sortida de llum i dels 
diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica 
(muntacàrregues). 

Si cal, s’instalꞏlarà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una 
vela, per evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es 
colꞏlocarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de 
construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que 
evacuaran sobre dels respectius contenidors, que es retiraran periòdicament 
mitjançant camions. 

Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es 
posaran  testimonis, per observar si aquestes progressen. 

Es dotarà l’obra d’instalꞏlacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i 
de la senyalització de seguretat en el treball necessària. 

   
              Durant la demolició : 
L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que 

la demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a 
la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si 
calgués. 

En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de 
demolició, s’hauran de deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions 
confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada  
la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 
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En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 
2,5 metres, l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts 
fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, 
adequadament ancorats en tots dos extrems. 

Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre 
costat l’alçada sigui superior a 6 metres, s’instalꞏlarà en aquesta cara, una 
bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és 
superior als 6 metres, s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que 
l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de 
l’edifici que s’estigui demolint. 

Cap operari es colꞏlocarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 
cm. de gruix. 

En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instalꞏlar 
les corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell 
horitzontal com a nivell vertical. 

Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de 
càrrega mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres 
mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 

En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir 
instalꞏlades marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a 
totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 

L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el 
desplaçament dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que 
treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element  que permeten el 
descens d’una manera lenta. 

En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
Les zones de treball hauran d’estar suficientment ilꞏluminades. 
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels 

conductes d'evacuació o altres sistemes instalꞏlats amb aquesta finalitat, 
procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 

No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra 
tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar 
dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 

En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin 
provocar el seu esfondrament. 

Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 
l’edifici que puguin ser afectades per aquestes. 

Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a 
vianants colꞏlocades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un 
senyal acústic. 

A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests 
empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 

En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin 
erosionar  al treballador, aquest emprarà guants de cuir. 

En cas que es generi pols es regaran les runes. 
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés 

de demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols 
adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
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En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, 
s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. 
Si no fos possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual 
(auriculars o tampons). 

En cas de tall de bigues metàlꞏliques mitjançant bufador, l’operari emprarà les 
corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de 
seguretat, polaines i davantal. 

  
              Després de la demolició : 
Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació 

adjacent per observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant 
l’enderrocament. 

S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de 
construcció del nou edifici. 

     
Elements auxiliars 

 En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  
realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran en l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
 
 
4.1.5.   Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i  Senyalització. 
 
 Les proteccions colꞏlectives esmentades en les normes de seguretat es 

troben constituïdes per : 
Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra 

intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà 
haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de 
poliamida amb un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa 
màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de 
poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim 
de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre 
convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de 
fins a 150 Kp.. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb 
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
"palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 
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Senyal de perill indefinit. 
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 

d’abril, conforme a la normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc elèctric. 
Senyal d’advertència de perill en general. 
Senyal d’advertència de matèries explosives. 
Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
Senyal de no fumeu. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Senyal de protecció obligatòria de la vista 
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran en l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.1.6.  Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
 
 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat. 
 - Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
 - Granota de treball. 
 
 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 
 - Cascos. 
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs   
d’infrarojos. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Maniguets de cuir. 
 - Granota de treball. 
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 - Botes de cuir amb polaines. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
 Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 - Canelleres. 
 
 Treballs de transport horitzontal (conductors): 
 
Cascos. 
Guants de cuir.  
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori. 
 
 Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
 
Cascos. 
Guants de cuir.  
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, seran proporcionats  als treballadors dels mateixos, reflectint-
los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els 
requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de 
novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
4.2. Moviment de terres 
4.2.1.    Definició i  descripció. 
 Definició : 
Excavació i terraplenat de terres per assolir el nivell de la coronació de l’esplenada 
en el carrer i les cotes de projecte en la zona verda. 
    
 Descripció: 
Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament dels elements d’urbanització existents i de 
l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques de 
moviment de terres. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat 
realitzats els murs de contenció i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús 
precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant 
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que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació i terraplenat esdevindrà imprescindible considerar l´equip 
humà necessari:  
Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i 

sanejament. 
Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de 

terres. 
Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat o terraplenat consistiran, bàsicament en 
maquinària de moviment de terres, és a dir : 
 Pales carregadores 
 Motonivelladores 
 Excavadores. 
 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat 
el solar (cas que no hi hagués tancaments pantalla): 

Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des 
de la rasant de l'accés dels  carrers. 

Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
 
 

4.2.3.    Relació de riscos i la seva avaluació 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de 
Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 
Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació 
podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de 
prioritats per anulꞏlar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
   
Riscos Probabilita

t 
Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent 
nivell.                         

BAIXA        MOLT 
GREU     

MEDI 

 2.- Caigudes de  persones al mateix BAIXA          LLEU         ÍNFIM 
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nivell.                      
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.         ALTA      MOLT 

GREU   
CRÍTIC  

 5.-Caiguda d’objectes.                              BAIXA         GREU          BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.            

BAIXA          GREU       BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                 BAIXA          LLEU           ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de 
màquines.                

BAIXA        MOLT 
GREU       

MEDI  

 16.-Contactes elèctrics.                            BAIXA      MOLT 
GREU      

MEDI 

 20.-Explosions.                                         BAIXA     MOLT  
GREU    

MEDI 

 21.-Incendis.                                             BAIXA        MOLT  
GREU     

MEDI 

 22.-Causats per éssers vius.                    BAIXA      LLEU           ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades 
contra vehicles.        

ALTA         MOLT 
GREU    

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents 
físics.          

MÈDIA         GREU         MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell 
rompedor  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 
 
4.2.4.    Norma de seguretat 
Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
 S’instalꞏlarà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els 
seus possibles desperfectes. 
S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de 

l’entrada de personal d’obra i de les oficines. 
S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal 

d’obra com de maquinària de moviment de terres. 
S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en 

els seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar 

que ja es trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives 
per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint 
presents aquestes especificacions. 

 
Procés 
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El personal encarregat de la realització de  buidats o terraplenats haurà de 
conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

Si en els edificis afins, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran 
testimonis per observar si aquestes progressen. 

En el procés de realització del moviments de terres, es vetllarà pel comportament 
de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, 
etc.). 

En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres 
separades que puguin  provocar una certa inestabilitat. 

Si aquest sanejament es realitza manualment es colꞏlocarà en la part superior del 
talús, en la seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà 
subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, 
convenientment ancorat.  

S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
En la realització de la rampa d’accés a la zona de la caixa paviment s’ha de 

construir amb pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la 
maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de 
camions. 

En l’interior de l’obra, s’ha de colꞏlocar senyals de limitació de velocitat, així com 
senyals indicatius de la pendent de la rampa.  

En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar 
l’entrada i  la sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris 
de parada del trànsit vial. 

Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció 
obligatòria”. 

El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
En la realització de l’excavació del carrer, s’ha de preveure la presència d’alguns 

dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o 
d’aigua, telefonia, clavegueram). 

En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que 
aquestes siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàlꞏlica 
de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada 
esdevé de  5 metres). 

El trànsit de camions en el carrer, per a l’evacuació i aportació de terres, estarà 
dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 

En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es 
realitzarà immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el 
reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions 
veïnes. 

És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera 
del talús. 

En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de colꞏlocar a 1 metre del coronament 
del talús, una barana de seguretat de 90 cm. 

És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del 
talús. 
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S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines. 

És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 
prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina 
del conductor. 

En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de 
seguretat i en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, 
canelleres i protectors auditius. 

Un cop realitzat el buidat o terraplenat, s’ha de fer una revisió general de 
l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les lesions que puguin haver 
sorgit a causa del buidat. 

El carrer haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota d’esplanada mitjançant 

rampa. 
 

Elements auxiliars 
  En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  
realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Pala carregadora 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.2.5.    Sistemes de protecció colꞏlectiva i senyalització 
 Les proteccions colꞏlectives esmentades en les normes de seguretat es 

troben constituïdes per:  
Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 
Senyal de perill indefinit.  
Senyal del pendent de la rampa. 
Senyal de limitació de velocitat. 
Senyal de prohibit avançar. 
Senyal de pas preferent. 



 

P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A   
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   1 8  

 

Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

   
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 

d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc elèctric. 
Senyal d’advertència de perill en general. 
Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.2.6.     Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
  
 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
 
Cascos. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc 

“dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
 Treballs auxiliars (operaris)  : 
 
Cascos. 
Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
Guants de lona i cuir (tipus americà). 
Granota de treball. 
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
Canelleres. 
Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de 
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Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els 
requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
4.3. Rases i pous 
4.3.1.    Definició i  descripció. 
 Definició: 
 Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a 
cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície, de secció poligonal o circular. 
    
 Descripció : 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 5 de 
profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 5 m. de 
profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans 
mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. 
Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus 
d’estrebació a emprar segons les característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà 
següent:  
 Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
 Operaris per realitzar l’excavació manual. 
 Operaris pels treballs d’estretament. 
 Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  

de terres. 
  
 Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous 
consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop 
replantejades les rases o pous: 
Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud 

alhora. 
Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
En el cas dels  pous s’haurà d’ilꞏluminar el tall d’obra, en els casos que també 

sigui necessari, ventilació. 
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El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la 
rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
 
4.3.2.    Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de 
Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 
Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació 
podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de 
prioritats per anulꞏlar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
   
Riscos Probabilita

t 
Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent 
nivell.                         

MÈDIA GREU MEDI 

 2.-Caigudes de  persones al mateix 
nivell.                           

BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de 
màquines. 

BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  
GREU 

MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades 
contra vehicles.  

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents 
físics  

MÈDIA GREU MEDI 

 29.-Malalties causades per agents 
biològics  

MÈDIA GREU MEDI 
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OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense 
contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment 
de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del 
martell rompedor i risc causat pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
 
4.3.3. Norma de Seguretat. 
Posada a  punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
 Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, 
s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es 
construirien .. 
 
Procés 

Rases 
El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i  amb  la corresponent experiència. 

No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris 
estiguin treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al 
seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com 
al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol 
situació d’emergència. 

S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les 
eines que emprin. 

Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  
tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que 
estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 

Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de 
més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o 
d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni 
s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de 
suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els 
utilitzin i deixin  de tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per les 
franges horitzontals, i començant  per la part inferior del tall. 

La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior 
de la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà 
superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no 
superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En 
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cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la 
rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris 
lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa de 
canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar 
lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, 
s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a  
conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat 
haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat 
revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals 
regulars, de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos 
operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han 
de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com 
a mínim. 

L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 
1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les 
parets de les excavacions corresponents. 

No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del 

tall es colꞏlocaran tanques mòbils que s’ilꞏluminaran, durant la nit, cada deu 
metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 
segons UNE 20.324. 

En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos 
metres el de vehicles. 

En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de 
sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 

Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a 
l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que 
no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, 
així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer 
als operaris que puguin accidentar-se. 

El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència 

d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de 
gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 

Si en el carrer té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat 
subterrània, que creui o estigui instalꞏlada a escassa distància del traçament 
de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva 
correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa 
subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric 
d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte 
elèctric.  

Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb 
evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar 
prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es 
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 
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En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les 
bases al talús. 

 Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris 
hauran d’emprar  el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius,  davantal. 

S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les 
màquines. 

Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 

Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 

l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el 

seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
 

Pous 
El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura 
del possible.   

S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, 
sense que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de 
l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instalꞏlar en aquest, una escala 
que compleixi amb les disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol 
estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i  amb  la deguda experiència. 

Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de 
mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 

Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar 
d’un equip auxiliar de bombeig. 

En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de 

l’exterior. 
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou 

hauran d’estar protegits, en la  mesura que es pugui, contra la caiguda 
d’objectes. 

S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, 
arquits, etc. 

Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’ilꞏluminar 
convenientment la part superior i els entorns del pou. 

Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 
convenientment ilꞏluminat i alhora, disposarà d’una ilꞏluminació d’emergència. 

Els aparells elevadors instalꞏlats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a 

exercir. 
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b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del 
pou. 

c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, 
del ganxo, així com     d’una balda  de seguretat  instalꞏlada al seu 
mateix ganxo. 

d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la 
suficient visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la 
correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de 
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  
lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja 
elevadora i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar 
d’una balda de seguretat de manera que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin colꞏlocats a la part superior del pou, hauran de 
ser instalꞏlats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el 
cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de colꞏlocar al 
voltant de la boca del pou un plint de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de 
començar cada jornada. 

j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins 
només els dos terços de la seva capacitat. 

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 
Posat que sigui necessari, s’haurà d’instalꞏlar un sistema de ventilació forçat 

introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels 

pous de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o 
qualsevol altre element equivalent. 

En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de 
vehicles es realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a 
una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 

En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill 
obres" s’ilꞏluminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius, davantal. 

Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un 
interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut 
a un defecte d’aïllament. 

Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de 
connexió estiguin en bon estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol 
mena de deteriorament. 

S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les 
màquines. 

És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 

Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
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Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, als talls on sigui precís. 

 
Elements Auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.3.4.      Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització. 
 Les proteccions colꞏlectives esmentades a les normes de seguretat es troben 

constituïdes per : 
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 

palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat : 
Senyal de perill indefinit. 
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
Senyal de limitació de velocitat. 
Senyal de prohibit avançar. 
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 

d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d’advertència de risc elèctric. 
Senyal de protecció obligatòria del cap.  
Senyal de protecció obligatòria de la vista 
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció es colꞏlocaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
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legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.3.5.      Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
 
 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

Cascos. 
Guants de cuir.  
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc 

“dúmpers” de petita cilindrada). 
  
 Treball en rases i pous (operaris)  : 

Cascos. 
Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
Guants de lona i cuir (tipus americà). 
Granota de treball. 
Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
Canelleres. 
Armilla de malla lleugera i reflectant. 

   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els 
requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de 
novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
4.4 Mur de contenció 
4.4.1.   Introducció 
 Definició:  
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o 
desmunt, suportant o anulꞏlant les empentes horitzontals. 
 
 Tipus de contenció: 
Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals: 
 Talús 
 
Artificials:   
 Murs de contenció 
 Murs de pantalla 
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 Observacions generals: 
 L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, 

de tal  manera que en la seva part alta estigui més ficat al massís que a la 
base, obtenint-se l’inclinació del terreny segons els paràmetres geotècnics 
d’aquest per anulꞏlar els esforços horitzontals de les terres. 

 
 El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant 

superior per a la contenció del tall del terreny creant en el desmuntatge previ 
o en un procés de terraplenada. El mur de sosteniment està constituït, 
bàsicament, per dos elements: 

 La fonamentació superficial. 
 El mur, la construcció del qual consisteix en la colꞏlocació d’armadures, 

encofrat, l’abocada del  formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les 
seves dimensions permetin contenir les terres en el seu extradós, anulꞏlant 
les empentes horitzontals. 

 
 En murs de gabions el procés serà el següent: 
 Regularització de la base d’assentament 
 Montatge dels gabions 
 Col.locació en el seu emplaçament i unió d’aquests 
 Encofrat per tal de mantenir la seva forma durant el terraplenat. 
 Rebliment mecànic i manual 
 Col.locació de tirants 
 Tancament de la tapa superior. 
 
 El tancament pantalla es construeix  des de la rasant superior per a la 

contenció del tall de les terres, necessària per a la realització del buidat 
posterior. Per a l’execució del tancament pantalla s’hauran de seguir els 
passos següents : 

 construcció del muret guia. 
 perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 
 colꞏlocació d’encofrat de juntes entre plafons. 
 colꞏlocació d’armadures. 
 Abocada del formigó als plafons. 
 extracció d’encofrats de juntes. 
 demolició de caps de plafons. 
 execució de la biga de lligat de plafons. 
 
 Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha 

de  programar i organitzar el tall d’obra, adequadament. 
 
- S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instalꞏlat 

les tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal 
aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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4.4.2. Definició i Descripció¡ 
 Definició:  
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o 
desmunt, suportant o anulꞏlant les empentes horitzontals. 
 
 Descripció: 
Construcció del mur: 
 
Es farà un replanteig del mur. 
- Regularització de la base d’assentament 
- Montatge dels gabions 
- Col.locació en el seu emplaçament i unió d’aquests 
- Encofrat per tal de mantenir la seva forma durant el rebliment. 
- Rebliment mecànic i manual 
- Col.locació de tirants 
- Tancament de la tapa superior. 
 
Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip 
humà següent : 
 
- Encofradors. 
- Montadors de gabions 
- Operaris per al rebliment dels gabions 
- Conductors de retroexcavadora. 

 
També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a 
terme els murs de sosteniment: 
 
-  Maquinària: camió, retroexcavadora, traginadora de trabuc “dúmper” de petita   
cilindrada per al transport auxiliar, maquinària pel montatge de gabions, etc. 

l) Eines manuals. 
m) Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
n) Instalꞏlacions d’higiene i benestar. 
 

4.4.3. Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de 
Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en 
cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han 
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació 
podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. L’objectiu principal 
d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar o 
en el seu cas controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
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Riscos Probabili
tat 

 Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent 
nivell.     

CRÍTIC ALTA MOLT 
GREU 

 2.-Caigudes de  persones al mateix 
nivell.                      

MÈDIA LLEU BAIX 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.           MÈDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.      BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                BAIXA GREU BAIX 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 7.-Cops contra objectes immòbils.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.        

MÈDIA GREU MEDI 

 9.-Cops amb objectes o eines.                   MÈDIA LLEU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                              MÈDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

 18.-Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades 
contra vehicles.     

BAIXA MOLT 
GREU 

BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.        

ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.   MÈDIA GREU MEDI 
   
 
OBSERVACIONS:  
  (3)      Risc específic causat per lliscades de terres no coherents  i sense 
contenció. 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (16)    Risc específic causat per serveis afectats 
  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 
4.4.4. Norma de Seguretat 
Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
  -    La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant 
del carrer no superaran el 10%. 
-     El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs 
s'assenyalarà adequadament. 
-     L’accés del personal de l’obra es realitzarà per camins independents als 
camins de circulació de la maquinària. 
-   L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales 
incorporades a mòduls de la bastida tubular. 
-    En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a 
diferent nivell es colꞏlocaran baranes de seguretat. 
-   Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de 
sosteniment s’haurà d’ assegurar que ja es trobin construïdes les instalꞏlacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució  de l'obra restant. 
 



 

P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P L A  P A R C I A L  S A G R A D A  F A M Í L I A   
a c t u a l i t z a c i ó  p r e s s u p o s t  s e r v e i s   3 0  

 

Procés   
  - El personal encarregat en la realització dels murs de 
sosteniment haurà de conèixer els riscos específics, així com  l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 
- L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà 
mitjançant retroexcavadora, i en les seves maniobres s’haurà d’evitar la 
circulació del personal pel radi d'acció de la mateixa. 
- L’abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dúmper” o camió 
es realitzarà guiat per un capatàs o per un encarregat. 
- Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de 
trabuc “dúmper", i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb 
una lona. 
- L’operari que realitzi  el rebliment dels gabions haurà d’usar casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i calçat degudament reforçat.  
- El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, 
convenientment eslingada. 
- El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent 
de l’encofrat. 
- Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una 
corda lligada per un operari al  mateix motlle. 
- En primer lloc, es colꞏlocarà el motlle corresponent a l'extradós del mur 
degudament esbiaixat evitant així la bolcada. 
- Abans de la colꞏlocació del motlle, aquest serà untat amb un líquid 
desencofrant, per a aquesta tasca l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè 
per evitar el contacte directe amb aquest líquid (desencofrant). 
- Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de 
treball que anirà de cap a cap del mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a 
mínim 60 cm. d'amplària i en el seu perímetre s'haurà  d'instalꞏlar  la 
corresponent barana de seguretat. 
- L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 
- O mitjançant una passarelꞏla des de la rasant superior de les terres, 
sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal. 
- En la colꞏlocació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se 
per  l'encofrat, per realitzar aquesta colꞏlocació, s'utilitzaran escales o bastides. 
- L'operari que guiï l'abocada del formigó haurà d' emprar casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de 
canya alta.  
- El rebliment es realitzarà per capes evitant l'acumulació excessiva dintre 
del motlle. 
- L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de 
l'encofrat. 
- Durant els processos de rebliment el treballador haurà d'usar casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de seguretat. 
- S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva 
caiguda, mentre que l'operari els desenganxa mitjançant tascons o altres eines. 
- És prohibit de desencofrar amb la grua. 
- Els motlles es retiraran i es netejaran per  mantenir l'obra endreçada i 
neta. 
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       Elements auxiliars 
  En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per 
realitzar els treballs d'aquesta activitat. 
Oxitallada 
Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es colꞏlocaran en l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.4.5. Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i  Senyalització. 
Les proteccions colꞏlectives citades a les normes de seguretat es troben 
constituïdes per: 
 
Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

sòcol. L'alçada de la barana  serà de 90 cam., i el passamà haurà de tenir 
com a mínim 2,5 cam de gruix i 10 cam d'alçada. Els muntants hauran d' 
estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària. 
  
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la 
normativa assenyalada en aquesta activitat : 
 
Senyal de perill indefinit.  
Senyal de la pendent de la rampa. 
Senyal de limitació de velocitat. 
Senyal de prohibit avançar. 
Senyal de pas preferent. 
Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”. 
Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, 
com es disposa a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
  
Senyal d'advertència de càrrega sospesa .  
Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d'advertència de risc d' ensopegada. 
Senyal d'advertència de risc elèctric. 
Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de 
protecció es colꞏlocarà en l'obra tot seguint els criteris establerts per la 
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legislació vigent, i reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l' empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
4.4.6.  Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
 
 Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes): 
 
Cascos de seguretat. 
Guants de cuir.  
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada). 
  
 Treball  amb encofrats (encofradors): 
 
Cascos de seguretat. 
Botes de seguretat. 
Guants de lona i cuir (tipus americà). 
Granota de treball. 
 
 Treball  de montatge de gabions (armadors): 
 
Cascos  de seguretat. 
Botes de seguretat. 
Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
Granota de treball. 
  
 Treballs de rebliment dels gabions:   
  
Cascos  de seguretat. 
Botes de seguretat. 
Guants de neoprè. 
Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla 
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits 
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de 
novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
4.5   Ferm 
4.5.1. Introducció 
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 Definició 
És el conjunt de capes sobre l’esplanada que tenen com a objectiu permetre la 
circul.lació del carrer amb les degudes condicions de seguretat i comoditat. 
  
 Diferents capes del ferm 
paviment 
base 
sota base 
 
 Observacions generals 
 L’activitat del ferm comporta bàsicament, el transport, l’estesa i compactació del 
paviment, el transport, l’abocada i compactació de tot-ú, per aquest motiu s’ha 
de: 
 
 Planificar el ferm considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar 

amb tots els recursos humans i tècnics. 
 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests 

recursos. 
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb 

aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la 
maquinària adient, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, 
si el carrer ho permet. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: maquinària per l’estesa 
del tot-ú, del matèrial asfàltic, maquinària per al transport horitzontal, etc.; 
previsió dels Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, dels Equips de Protecció 
Individual i de les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió 
d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte 
d’Execució Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
 
4.5.2. Definició i descripció 
 Definició : 
És el conjunt de capes sobre l’esplanada que tenen com a objectiu permetre la 
circul.lació del carrer amb les degudes condicions de seguretat i comoditat. 
  
 Descripció : 
Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament dels elements d’urbanització existents i de 
l´edificació existent de l´esbrossada del solar, i de la coronació de le’esplanada es 
pot començar amb les tasques del ferm. Aquestes es realitzen en alguns casos 
després d' haver estat realitzats els murs de contenció i si no és així, el tècnic 
competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva 
naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es 
pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent   
calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar el ferm esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  
Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i 
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sanejament. 
Conductors de motonivelladores, d’estenadores d’asfalt, corró vibratori 

autopropulsat,  camions cisterna, camions o traginadores de trabuc 
“dúmpers” pel transport del material. 

Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el ferm consistiran, bàsicament en maquinària de 
moviment de terres i formació de paviments d’asfalt, és a dir : 
 Excavadores. 
 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
 Motonivelladores 
 Estenadores d’Asfalt 
 Corró vibratori autopropulsat 
 Camió cisterna 
 Fresadores 
 Escombradores mecàniques. 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada s’agi 
executat la coronació de l’esplanada: 
 

Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
Creant les vies i rampes de circulació dins del carrer, per la maquinària, 
des de la rasant de l'accés dels carrers. 

Excavant, sanejant, terraplenat i compactant fins a la cota d´enrasament de 
la coronació de l’esplanada. 

Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
 

4.5.3. Relació de riscos i la seva avaluació 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de 
Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 
Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació 
podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de 
prioritats per anulꞏlar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
   
4.5.4. Riscos Probabilita

t 
Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent 
nivell.                         

BAIXA        MOLT 
GREU     

MEDI 

 2.- Caigudes de  persones al mateix 
nivell.                      

BAIXA          LLEU         ÍNFIM 
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 3.-Caiguda d’objectes per desplom.       ALTA      MOLT 
GREU   

CRÍTIC  

 5.-Caiguda d’objectes.                           BAIXA         GREU          BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.            

BAIXA          GREU       BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.              BAIXA          LLEU           ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de 
màquines.                

BAIXA        MOLT 
GREU       

MEDI  

 16.-Contactes elèctrics.                          BAIXA      MOLT 
GREU      

MEDI 

 20.-Explosions.                                       BAIXA     MOLT  
GREU    

MEDI 

 21.-Incendis.                                           BAIXA        MOLT  
GREU     

MEDI 

 22.-Causats per éssers vius.                 BAIXA      LLEU           ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades 
contra vehicles.        

ALTA         MOLT 
GREU    

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents 
físics.          

MÈDIA         GREU         MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres i asfalt 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del corró vibratori, traginadora de trabuc 
”dumper”  i del martell trencador  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 

 
4.5.5. Norma de seguretat 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
 S’instalꞏlarà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els 
seus possibles desperfectes. 
S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de 

l’entrada de personal d’obra i de les oficines. 
S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal 

d’obra com de maquinària de moviment de terres. 
S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en 

els seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar 

que ja es trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives 
per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint 
presents aquestes especificacions. 

 
Procés 

El personal encarregat de la realització del ferm haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
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Si en els edificis afins, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran 
testimonis per observar si aquestes progressen. 

En el procés de realització del ferm, es vetllarà pel comportament de les 
edificacions afins (aparició d’esquerdes, etc.). 

En la realització de la rampa d’accés a la zona del ferm s’ha de construir amb 
pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de 
moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de 
camions. 

En l’interior de l’obra, s’ha de colꞏlocar senyals de limitació de velocitat, així com 
senyals indicatius de la pendent de la rampa.  

En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar 
l’entrada i  la sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris 
de parada del trànsit vial. 

Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció 
obligatòria”. 

El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
En la realització del ferm del carrer, s’ha de preveure la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, 
telefonia, clavegueram). 

En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que 
aquestes siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàlꞏlica 
de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada 
esdevé de  5 metres). 

El trànsit de camions en el carrer, per l’entrada de material, estarà dirigit per un 
cap (encarregat, capatàs). 

En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es 
realitzarà immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el 
reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions 
veïnes. 

És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera 
del talús. 

En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de colꞏlocar a 1 metre del coronament 
del talús, una barana de seguretat de 90 cm. 

És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del 
talús. 

S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines. 

És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 
prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina 
del conductor. 

En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de 
seguretat i en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, 
canelleres i protectors auditius. 

Un cop realitzat el ferm, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua 
amb la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del 
ferm. 

El carrer haurà de quedar, net i endreçat. 
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Elements auxiliars 
  n aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar 
els treballs d’aquesta activitat. 
 
Oxitallada 
 
Escales de mà 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 
Dúmpers de petita cilindrada 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.5.6. Sistemes de protecció colꞏlectiva i senyalització 
 Les proteccions colꞏlectives esmentades en les normes de seguretat es 

troben constituïdes per:  
 
Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir 
com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 
 
Senyal de perill indefinit.  
Senyal del pendent de la rampa. 
Senyal de limitació de velocitat. 
Senyal de prohibit avançar. 
Senyal de pas preferent. 
Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 

d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  
 
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc elèctric. 
Senyal d’advertència de perill en general. 
Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
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Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.5.7. Relació d’equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
  
 Treballs d’estesa, compactació i transports mecànics  (conductors): 
 
Cascos. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc 

“dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
 Treballs auxiliars (operaris)  : 
 
Cascos. 
Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
Guants de lona i cuir (tipus americà). 
Granota de treball. 
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
Canelleres. 
Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els 
requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
4.6   Elements singulars 
4.6.1.    Introducció 
 Definició 
És el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen l’acabat de 
l’urbanització  
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 Diferents elements singulars del ram de paleta: 
Base de formigó: 
 
 panot, arquetes, escossells... 
 
 bordó, güals... 
 
 rigola 
 
 sanejament, embornals, pous de registre... 
 
 mobiliari urbà 
 
 
 Observacions generals: 
 L’activitat d’elements del ram de paleta comporta bàsicament, el transport, 
l’estesa i col.locació dels diferents elements  
 
Planificar els elements del ram de paleta considerant totes les activitats que 
s’han de desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 
 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests 

recursos. 
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb 

aquesta finalitat s’establiran els diferents punts crítics 
 Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: maquinària per l’estesa 

del formigó, del morter, del desplaçament del matèrial apilat, maquinària per 
al transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, 
dels Equips de Protecció Individual i de les Instalꞏlacions d’Higiene i 
Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament el 
personal i la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte 
d’Execució Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
4.6.2. Definició i descripció 
 Definició : 
És el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen l’acabat de 
l’urbanització. 
    
 Descripció : 
Un cop s´hagi realitzat la sota base es pot començar amb les tasques dels 
elements singulars del ram de paleta. Aquestes s’han de realitzar després d' haver 
estat construits els murs de contenció i la sota base. 
  
Per a realitzar els elements del ram de paleta esdevindrà imprescindible considerar 
l´equip humà necessari:  
Conductors de maquinària per a dur a terme el moviment de material en l’interior 

de l’obra. 
Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs d’elements del ram de 
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paleta. 
Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar els elements del ram de paleta consistiran, 
bàsicament en petita maquinària es a dir : 
 Compresors. 
 Serra circular 
 Remolinadors mecànics 
 Regles vibrants... 
 dumpers 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà segons l’unitat d’obra a 
executar: 

Creant les vies i passeres d' accés als habitatges necessaris. 
Creant les vies i rampes de circulació dins del carrer, per la maquinària i 
accessos als garatxes. 

 
4.6.3. Relació de riscos i la seva avaluació 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de 
Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 
Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació 
podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de 
prioritats per anulꞏlar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
4.6.4. Riscos Probabi

litat 
Gravetat Avaluació del  

Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent 
nivell.                         

BAIXA     MOLT 
GREU     

MEDI 

 2.- Caigudes de  persones al mateix 
nivell.                      

BAIXA     LLEU         ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.       ALTA     MOLT 
GREU   

CRÍTIC  

 5.-Caiguda d’objectes.                           BAIXA     GREU            BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.            

BAIXA     GREU       BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.               BAIXA     LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de 
màquines.                

BAIXA     MOLT 
GREU       

MEDI  

 16.-Contactes elèctrics.                          BAIXA     MOLT 
GREU      

MEDI 

 20.-Explosions.                                       BAIXA    MOLT  MEDI 
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GREU    
 21.-Incendis.                                           BAIXA     MOLT  

GREU     
MEDI 

 22.-Causats per éssers vius.                  BAIXA     LLEU             ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades 
contra vehicles.        

ALTA      MOLT 
GREU    

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents 
físics.          

MÈDIA    GREU         MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
((8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària  
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per desplaçament de materials pesats. 

 
 

4.6.5. Norma de seguretat 
Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 

 S’instalꞏlarà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els 
seus possibles desperfectes. 
S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de 

l’entrada de personal d’obra i de les oficines. 
S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal 

d’obra com de maquinària de moviment de terres. 
S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en 

els seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar 

que ja es trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives 
per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint 
presents aquestes especificacions. 

 
Procés 

El personal encarregat de la realització dels elements del ram de paleta haurà de 
conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de 
camions. 

En l’interior de l’obra, s’ha de colꞏlocar senyals de limitació de velocitat 
El trànsit de camions en el carrer, per l’entrada de material, estarà dirigit per un 

cap (encarregat, capatàs). 
En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es 

realitzarà immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el 
reblaniment de la sota base  

S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines. 

És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 
prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina 
del conductor. 
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En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de 
seguretat i en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, 
canelleres i protectors auditius. 

El carrer haurà de quedar, net i endreçat. 
 

Elements auxiliars 
  En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  
realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   
Remolinadors mecànics 
 
Regles vibrants 
 
Serra circular 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
 
Dúmpers de petita cilindrada 
 
Retroexcavadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
4.6.6. Sistemes de protecció col.lectiva i senyalització 
 Les proteccions colꞏlectives esmentades en les normes de seguretat es 

troben constituïdes per:  
 
Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir 
com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

Passeres per vianants formades per taulons de fusta i baranes de seguretat 
 
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 
 
Senyal de perill indefinit.  
Senyal del pendent de la rampa. 
Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
Senyal de pas preferent. 
Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
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 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 

d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  
 
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc elèctric. 
Senyal d’advertència de perill en general. 
Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.6.7. Relació d’equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
  
 Treballs d’estesa, i transports mecànics  (conductors): 
 
Cascos. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc 

“dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
 Treballs auxiliars (operaris): 
 
Cascos. 
Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
Guants de lona i cuir (tipus americà). 
Granota de treball. 
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
Canelleres. 
Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els 
requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
4.7   Companyies de Serveis 
4.7.1. Introducció 
 Definició:  
Colꞏlocació i muntatge d’un conjunt de xarxes, conduccions, accessoris, etc., 
destinats a proporcionar un servei. 
 
 Tipus d’instalꞏlacions : 
Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les 

corresponents obertures de rases, allotjament al seu interior de les 
conduccions de repartiment i el posterior tancament de les rases, en el cas 
d’instalꞏlacions encastades o grapades a façana a  més, s’inclou la 
instalꞏlació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els 
elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del 
sistema d’enllumenat, telefonia, etc 

Instalꞏlació de conductes fluids: (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
Aigua potable 
Gas 

Consisteix, amb les corresponents obertures de rases, allotjament al seu interior 
de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les rases, s’inclou 
la instalꞏlació de claus de distribució, els mecanismes de comandament, 
 
 Observacions generals : 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de 
cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instalꞏlades 
les tanques perimètriques de limitació del carrer per evitar l’entrada de personal 
aliè a l’obra;  les instalꞏlacions d’higiene i benestar, així com també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
4.7.2. Definició i descripció 
 Definició : 
Instalꞏlació elèctrica: Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a la 
distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del servei de la 
companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
Instalꞏlació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la 
transmissió per cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions 
de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
Instalꞏlació de conducció de fluits: Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges 
destinats a la distribució i consum d’aigua potable i gas natural, des del servei de 
la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
 
 Descripció: 
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Les instalꞏlacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de 
freqüència industrial (instalꞏlació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència 
(instalꞏlació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables 
entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de 
connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: 
electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar soterrats o encastats, 
així com les seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar 
les operacions de connexió i reparació. 
Les conduccions de gas i aigüa aniran protegides amb sorra de riu. El material 

de rebliment de la rasa complirà amb les condicions definides en el PPT 
(veure apartat 1.5 “Excavació i rebliment de rases”).  

 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instalꞏlació. Per fer-
ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 
tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instalꞏlació elèctrica , d’àudio-visuals i conducció de fluits serà 
imprescindible considerar el següent equip humà: 
electricistes. 
especialistes en gas 
especialistes en aigüa 
ajudes de paleta. 
Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i 

sanejament. 
Conductors de corró vibratori 
Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el ferm consistiran, bàsicament en maquinària de 
moviment de terres i formació de paviments d’asfalt, és a dir : 
 Excavadores. 
 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
 Corró vibratori  
 Camió cisterna 
 Fresadores 
 Escombradores mecàniques 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a 
terme la realització de la instalꞏlació: 
Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions colꞏlectives i personals, etc. 
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 

perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc. 
Instalꞏlació elèctrica provisional. 
Instalꞏlació de gas provisional. 
Instalꞏlació d’aigua provisional. 
Instalꞏlacions d’higiene i benestar. 
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4.7.3. Relació de riscos i la seva avaluació 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia 
d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat 
que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació 
podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de 
prioritats per anulꞏlar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.  

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per 
manipulació.  

BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o 
partícules.  

ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.  

ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents 
físics.  

MÈDIA GREU MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula les màquines menors. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres  
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del corró vibratori, traginadora de trabuc 
”dumper”  i del martell trencador  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 
4.7.4. Norma de seguretat 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 
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Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja 
estan construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a 
l’execució de la resta de l’obra.  

 
Procés 

Xarxa elèctrica, àudio-visual i conduccions de fluids 
El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la 
major seguretat possible. 

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i 
endreçat. 

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de 
seguretat ja instalꞏlades a les activitats anteriors  

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.  

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat. 

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat de les conduccions i dels elements 
auxiliars i dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de comandament. 

En la fase d’obra d’obertura i tancament de rases i regates, es tindrà cura de 
l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades. 

La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs 
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta. 

És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric 
d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda 
a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instalꞏlació a zones de risc 
de caiguda al buit, es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors, estaran protegides per doble 
aïllament (categoria II). 

Les eines dels instalꞏladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, 
seran retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instalꞏlació elèctrica de 
l’enllumenat, l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre 
general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els 
mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instalꞏlar-
se. 

Les connexions a la red i les proves de funcionament de la instalꞏlació elèctrica 
seran notificat a la companyia subministradora i anunciat a tot el veinat 
afectat  abans de connectar, per evitar accidents. 

Abans de fer entrar a càrrega les conduccions, s’haurà de fer proves 
d’estanqueitat i una revisió a fons de les connexions de mecanismes, 
proteccions i empalmaments dels quadres de comandament, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic. 

Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els 
calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de 
rases i pous (MovEZ). 

Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un 

radi igual a l’alçada  d’aquests elements més cinc metres. 
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 

treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, 
aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 

Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es 
respectin les distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió 
aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, 
a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat 
de 5 metres. 

 
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la 
major seguretat possible. 

Durant el procés d’instalꞏlació es deixaran les línies sense tensió, tenint en 
compte les cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta 
Tensió: 

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i 
seccionadors que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 

Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
Reconeixement de l’absència de tensió. 
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
Colꞏlocar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat 

abans de qualsevol manipulació. 
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que 

hauran d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa 
aïllant, banqueta i perxa. 

L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa 
Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del 
comandament d’obra i de la direcció facultativa. 

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a 
comprovar l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de 
maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es 
trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran 
dotats dels elements següents: 

placa d’identificació de celꞏla. 
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a 

impartir a les víctimes. 
Esquema del centre de transformació. 
Perxa de maniobra. 
Banqueta aïllant. 
Insuflador per a la respiració boca a boca. 
En l’entrada del centre es colꞏlocaran plaques per a la identificació del centre i 

triangle d’advertència de perill. 
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En els treballs d’instalꞏlació del grup transformador i annexos s’hauran de 
considerar els treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la 
norma CinLa i treballs de soldadura per a la colꞏlocació de ferramentes que 
es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

La colꞏlocació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que 
haurà de complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4. 

S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió 
s’ha de considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i 
Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 
de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 
1988). 

Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica 
Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

 
Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per 
realitzar els treballs d’aquesta activitat: 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.7.5. Sistemes de protecció colꞏlectiva i senyalització 
 Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat 

estaran constituïdes per: 
 
Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, 

amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 
100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 
12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot 
quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un 
esforç de fins a 150 Kp. 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es 
colꞏlocarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

Extintor de pols química seca. 
 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
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Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc elèctric. 
Senyal de prohibit el pas als vianants. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es colꞏlocaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
4.7.6. Relació d’equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
 
Treballs d’excavació de rases i transports mecànics (conductors) 
 
 Treballs de transport: 
 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
 Pels treballs d’instalꞏlació (baixa tensió i aúdio-visuals): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
 Pels treballs d’instalꞏlació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 
 Pels treballs de paleta (ajudes): 
- Cascos de seguretat. 
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- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de 
protecció, es dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla 
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els 
requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
4.8   Medis auxiliars 
4.8.1.   Oxitallada 
 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats 

es farà tenint present les següents condicions : 
Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa 

protectora. 
No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical 

i lligades. 
 
 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al 

sol de manera perllongada. 
 
 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva 

utilització. 
 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 
 
 les buides de les  que estiguin plenes. 
 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una 

ventilació constant i directa. 
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 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió 
i no fumeu. 

 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop 

finalitzada la tasca. 
 
 S’haurà de comprovar que estiguin instalꞏlades les vàlvules antirretrocès de 

la flama. 
 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
 S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el 

treball amb major seguretat i comoditat. 
 S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una 

alçada per eliminar la possibilitat d’accidents. 
 L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), 

elm de soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de 
sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, 
davantal de cuir i botes de seguretat. 

 No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
 No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
 Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les 

connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
 Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin 

instalꞏlades les vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de 
la flama. 

 Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, 
aquestes, sota pressió a un recipient amb aigua. 

 No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, 
s’ha de tancar sempre el pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur. 

 S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
 S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
 No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
 S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
 Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant 

cinta adhesiva. 
 S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color 

blau, acetilè color vermell) 
 No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; 

encara que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta 
sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un 
compost explosiu. 

 Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà 
d’emprar mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes 
que  vagi a cremar. 

 Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o 
en un local ben ventilat. 
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 Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es 
realitzarà el treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

 Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant 
encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les 
bombones. 

 
4.8.2.   Escales de mà. 
 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han 

d’anar  engalzats. 
 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís 

transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el 

seu centre. 
 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció 

a la seva part superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el 

punt de desembarcada. 
 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
 
4.8.3.   Grup compressor i martell pneumàtic 
 El grup compressor s’instalꞏlarà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció 

de l’obra. 
 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es 

realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en 
prevenció de riscos i de esllavissades. 

 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre 
punts de manera que  quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre 
de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, 
calçant-la ,  per  evitar moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el 
martell  pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà 
d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instalꞏlades i en 
posició de tancat en prevenció de possibles atrapaments o per  evitar 
l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades 
temperatures ambientals, s’haurà de colꞏlocar sota un ombràcul. 

 S’instalꞏlaran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de 
protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada 
moment, ús de mascaretes i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no 
inferior a 15 metres dels martells (o vibradors). 

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, 
així com també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva 
corresponent estanquitat. 

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
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 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el 
punter. 

 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast 
del mateix. 

 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui 
connectat al circuit de pressió. 

 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de 

seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si 
s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 
4.8.4.       Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar 

en possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que 
condueixen. 

 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o 
traginadora de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de 
cobrir aquests amb una lona. 

 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en 
rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el 
recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre 
d’estacionament. 

 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de 
circulació i les ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de 
donar preferència de pas a les unitats carregades. 

 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per 
transportar. 

 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels 
pneumàtics. 

 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la 
màquina de càrrega. 

 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència 
d’obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana i sensiblement 
horitzontal. 

 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere 
efectuant les maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 

 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc 
de seguretat quan surti de la cabina. 

 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a 
prop de la maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 

 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi 
d’una visera protectora. 

s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i 
la càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la 
distància de seguretat. 
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si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les 
consignes pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les 
portes.  

 
 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
          -no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la 
caixa basculadora està totalment abaixada. 
 
4.8.5.       Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre 

de mà i, si es troben en  un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, 

rases, talús, pous, s’haurà de colꞏlocar un tauló que impedeixi l’avenç de la 
traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la 
vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat 
màxima de la mateixa i  és prohibit el transport d’objectes que surtin de la 
vorera de la caixa. 

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  
és prohibit el seu ús com a transport pel personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
4.8.6.       Maquinaria de moviment de terres 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les 

màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 

prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del 
conductor. 

 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums 
blanques. 

 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
 Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
 Comprovar el clàxon de marxa enrera.  
 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona 

d’estacionament prefixada,  
 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
 Posar el fre d’estacionament. 
 Posar en punt mort els diferents comandaments. 
 Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la 

bateria. 
 Treure la clau de contacte. 
 Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en 

cas de curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 
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4.8.7. Instalꞏlacions d’Higiène i Benestar 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instalꞏlacions 
d’Higiene i Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i 
l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instalꞏlacions es construiran en funció del nombre de treballadors de 
l’obra, considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han 
de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats 
fisiològiques. 
 
Les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 mòduls prefabricats, o 
 construïdes a l’obra. 

  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 

m. I estaran equipats amb seients i casellers individuals. 
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un 

lavabo per cada 10 treballadors. 
 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació 

mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors. 
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva 

dotació mínima serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per 
cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 
1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la 
brossa, ventilació, calefacció i ilꞏluminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, 
lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que 
pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet 
s’han de construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans 
d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de 
preveure en principi una zona per a la ubicació de les instalꞏlacions i una vegada, 
degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que 
s’està construint, s’hauran de construir les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar 
seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes 
instalꞏlacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instalꞏlacions, també s’han de construir les oficines 
de la obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la 
ilꞏluminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instalꞏlació de 
lavabos i inodors. 
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S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de 
protecció personal  i colꞏlectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i 
d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material 
i maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació 
viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició 
d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona 
amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises 
destellants durant la nit.  
 
5. CONCLUSIÓ 
 
Entenem que aquest Estudi de Seguretat i Salut està redactat d’acord amb la 
normativa vigent i complint el Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, 
publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de 25 d’octubre de 1997. 
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6.     PLEC DE CONDICIONS. 
6.1.  Disposicions legals d'aplicació 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), 

(BOE, de 16-03-71). 
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-

03-71). 
- Ordenança del treball de la Indústria siderometalꞏlúrgica (OM, de 29-07-70), 

(BOE, de 25-08-70). 
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-

74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). 
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 

2441/61), (BOE, de  07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) 
(BOE, de 06-11-64). 

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 
28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). 
Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, 
de 16-06-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, 

de 23-03-60). 
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, 

balisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87). 
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-

07-86). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-

01-97). 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 

1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 
- Conveni colꞏlectiu provincial de la construcció. 
 
6.2. Prescripcions generals de seguretat 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara 
que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de 
la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà 
i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
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 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus 

personal. 
 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 
  
 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 
fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari 
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de 
la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang 
superior, ni eximeix de complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les 
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 
accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat 
permanentment quan s'obri. El contratista serà responsable del manteniment en 
condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions colꞏlectives i 
dels resguards de les instalꞏlacions provisionals, així com de les màquines i vehicles 
de treball. 
 
El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) 
de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular 
per l'obra el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 
garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 
motors i els xassís metàlꞏlics a terra, per la qual cosa s'instalꞏlaran les piquetes de 
terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà 
sempre l'electricista de l'obra. 
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Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines 
en funcionament. 
 
 
6.3.  Condicions dels mitjans de protecció 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectiva 
(SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
6.4.  Equips de protecció individual (EPI) 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, 
en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest 
sector. 
 
CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució 
de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1.000 V.  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que 
no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n 
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, 
és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 
37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
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- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar).  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, 
Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, 
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents 
materials, com ara: 
 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:  manipulació en general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 - lona:  manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, 
BOE núm. 158 de 04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 
Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús 
de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-
13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran 
d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 
01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se 
la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
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Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb 
la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, 
BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, 
BOE de 09-09-78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 
tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni 
colꞏlectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 
entregarà roba impermeable. 
 
 
6.5.. Sistemes de proteccions col.lectives (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter colꞏlectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 
objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs 
metàlꞏlics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 
metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 
persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 
entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament 
per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de 
desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
6.6. Serveis de prevenció 
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SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi 
o extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades 
les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
6.7.  Comitè de seguretat i salut 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent 
i allò que disposa el conveni colꞏlectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És 
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 
s'hagi consumit. 
 
6.8. instal.lacions de salubritat i confort 
Les instalꞏlacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, 
dimensions i característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de 
l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral 
de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
6.9. Condicions econòmiques 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 
s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
 
6.10. Coordinador de seguretat 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les 
obres per a que asumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
6.11. Avís previ 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, 
carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, 
de data 24-10-97. 
 
6.12. Pla de seguretat i salut 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de 
l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant 
aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
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Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el 
Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 
alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta 
d'aprovació visada colꞏlegialment pel colꞏlegi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de 
base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 
tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en 
matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 
6.13. Llibre d´incidències 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà 
d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat 
en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 
oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa 
notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins 
del termini de 24 hores. 
 
Manresa, desembre del 2025 
 
 
 
 
Oriol Puig i Martí 
enginyer d’obres públiques 
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT – FASE II

Estudi de Seguretat i Salut SAGRADA FAMILIA FASE II

PRESSUPOST Pàg.:05/10/17 1Data:

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTUL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat
segons UNE EN 812 (P - 1)

7,00021,09 147,63

2 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoplar al casc amb arnès,
homologada segons UNE EN 1731 (P - 3)

2,0008,44 16,88

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

2,0005,21 10,42

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE
EN 458 (P - 5)

2,00014,00 28,00

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 4)

15,0000,24 3,60

6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
136 (P - 6)

3,00011,72 35,16

7 H145C002 u Parella de guantsde protecció contra riscs mecànicscomuns de
construcció nivell 3,homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 7)

7,0008,00 56,00

8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE EN 420 (P - 8)

0,00019,45 0,00

9 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2 (P - 9)

7,00023,80 166,60

10 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 10)

0,000112,04 0,00

11 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 11)

0,00084,27 0,00

12 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 12)

0,0004,15 0,00

13 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 13)

1,00018,79 18,79

14 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE EN 340/UNE EN
471 (P - 14)

1,00021,64 21,64

SUBCAPÍTULTOTAL 01.01.01 504,72

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01

EUR



Estudi de Seguretat i Salut SAGRADA FAMILIA FASE II

PRESSUPOST Pàg.:05/10/17 2Data:

SUBCAPÍTUL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 15)

50,0002,28 114,00

2 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New
Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

0,00025,35 0,00

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

245,0002,75 673,75

SUBCAPÍTULTOTAL 01.01.02 787,75

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTUL MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 16)

1,000134,22 134,22

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 17)

4,00018,69 74,76

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 18) 4,00023,70 94,80

SUBCAPÍTULTOTAL 01.01.03 303,78

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTUL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

3,00048,42 145,26

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

3,00052,42 157,26

3 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

2,00053,20 106,40

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

2,00015,65 31,30

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 25) 5,0009,47 47,35

6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

125,0001,09 136,25

SUBCAPÍTULTOTAL 01.01.04 623,82

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTUL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes

5,00051,00 255,00

EUR
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d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres (P - 27)

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)

5,00051,00 255,00

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 31)

5,00046,75 233,75

4 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell (P - 32)

1,000201,39 201,39

5 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 28)

1,000201,39 201,39

6 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 30)

1,000201,39 201,39

7 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

4,00058,96 235,84

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 34)

1,00025,40 25,40

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

1,00029,64 29,64

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

1,000111,66 111,66

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,00054,83 54,83

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

1,00085,81 85,81

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 39)

7,0001,91 13,37

EUR
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14 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 40)

1,000122,31 122,31

15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 41)

1,00081,53 81,53

16 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 7,00035,40 247,80

17 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 43) 20,00018,88 377,60

SUBCAPÍTULTOTAL 01.01.05 2.733,71

EUR
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Estudi de Seguretat i Salut SAGRADA FAMILIA FASE III

PRESSUPOST Pàg.:05/10/17 1Data:

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat
segons UNE EN 812 (P - 1)

25,00021,09 527,25

2 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoplar al casc amb arnès,
homologada segons UNE EN 1731 (P - 3)

5,0008,44 42,20

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

5,0005,21 26,05

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE
EN 458 (P - 5)

7,00014,00 98,00

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 4)

50,0000,24 12,00

6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
136 (P - 6)

8,00011,72 93,76

7 H145C002 u Parella de guantsde protecció contra riscs mecànicscomuns de
construcció nivell 3,homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 7)

25,0008,00 200,00

8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE EN 420 (P - 8)

4,00019,45 77,80

9 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2 (P - 9)

25,00023,80 595,00

10 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 10)

2,000112,04 224,08

11 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 11)

2,00084,27 168,54

12 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 12)

2,0004,15 8,30

13 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 13)

2,00018,79 37,58

14 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE EN 340/UNE EN
471 (P - 14)

2,00021,64 43,28

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 2.153,84

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01

EUR
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SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 15)

600,0002,28 1.368,00

2 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New
Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

25,00025,35 633,75

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

240,0002,75 660,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 2.661,75

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 16)

2,000134,22 268,44

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 17)

15,00018,69 280,35

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 18) 15,00023,70 355,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 904,29

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

2,00048,42 96,84

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

2,00052,42 104,84

3 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

4,00053,20 212,80

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

4,00015,65 62,60

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 25) 25,0009,47 236,75

6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

415,0001,09 452,35

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 1.166,18

OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes

10,00051,00 510,00

EUR
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d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres (P - 27)

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)

10,00051,00 510,00

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 31)

10,00046,75 467,50

4 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell (P - 32)

1,000201,39 201,39

5 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 28)

1,000201,39 201,39

6 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 30)

1,000201,39 201,39

7 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

14,00058,96 825,44

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 34)

3,00025,40 76,20

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

1,00029,64 29,64

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

1,000111,66 111,66

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,00054,83 54,83

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

1,00085,81 85,81

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 39)

25,0001,91 47,75

EUR
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14 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 40)

1,000122,31 122,31

15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 41)

1,00081,53 81,53

16 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 25,00035,40 885,00

17 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 43) 40,00018,88 755,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 5.167,04

EUR
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