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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ
CON.EXP 2026000039

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE CLIMATITZACIÓ JOAN AMADES. ESPAI 
JOVE I EBAS LLEVANT

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1a. Objecte del contracte i justificació. Constitueix l'objecte del contracte 
l’execució de les obres de climatització Joan Amades. Espai Jove i EBAS Llevant, 
d’acord amb la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 31 de 
març de 2026 (que figura com annex I d’aquest plec). 

L’esmentada actuació forma part de les previsions municipals de millora de la ciutat 
recollida al pressupost municipal del 2026.

L'objecte del contracte té la codificació següent en la Classificació de Productes per 
Activitats 2008:

- 43.22.12. Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat

Així mateix, té la codificació que s’indica a continuació en el Vocabulari Comú de 
Contractes Públics 2008:

- 45331220-4 Treballs d'instal·lació d'aire condicionat

Integren el contracte, el present plec de clàusules administratives i el projecte. En cas 
que existeixi contradicció entre el contingut del plec de clàusules tècniques i d’aquest 
plec de clàusules administratives, prevaldrà el d’aquest darrer. També tenen caràcter 
contractual el programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els quadres de 
preus i el document en què es formalitzi el contracte.

L’obra s’executarà amb estricta subjecció a la memòria valorada aprovada, a les 
clàusules d'aquest plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació donin els 
facultatius directors de l'obra al contractista.

No divisió per lots. L’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació a l’equipament i, al 
mateix temps, les actuacions previstes al projecte, per la seva pròpia naturalesa, 
tècnicament no és possible executar-les a través de la subdivisió del contracte per lots 
ja que els capítols d’obra previstos estan plenament vinculats entre ells i són 
interdependents a l’hora de la seva execució.

http://www.manresa.cat/validar
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El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es 
derivi del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s’obliga a tenir contractada 
l'assegurança corresponent.

Clàusula 2a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica 
administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb el que estableix l’article 13 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP en 
endavant), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014.

Per a tot allò no regulat en els plecs de clàusules, serà d’aplicació la normativa 
següent:

▪ Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública.

▪ LCSP, en el seu contingut bàsic determinat a la seva disposició final 
primera.

▪ Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP).

▪ Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

▪ Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

▪ Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

▪ Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

▪ Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

▪ Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

▪ Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de  les disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL), en els 
seus aspectes bàsics.

http://www.manresa.cat/validar
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▪ LCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.

▪ Altres disposicions administratives aplicables.

En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.

Clàusula 3a. Termini del contracte. El  termini d’execució del contracte serà de dos 
(2) mesos, comptats des del dia que s’indiqui a l’acta de comprovació del replanteig a 
què fa referència l’apartat 2 de la clàusula 39a d’aquest plec.

Clàusula 4a. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació. El valor 
estimat del contracte és de vuitanta-vuit mil sis-cents vint-i-un euros amb vint cèntims 
(88.621,20€), IVA no inclòs. A aquest import hi resulta d’aplicació un IVA al 21%, que 
comporta un import de divuit mil sis-cents deu euros amb quaranta-cinc cèntims 
(18.610,45€). 

Així doncs, el pressupost de licitació màxim serà de cent set mil dos-cents trenta-un 
euros amb seixanta-cinc cèntims (107.231,65€), IVA inclòs.

No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports màxims.

Clàusula 5a. Disponibilitat pressupostària. Existeix consignació suficient a les 
aplicacions pressupostàries 26.23134.62200.25 (projecte 2024/2/INVER/64) i  
26.23134.63200.25 (projecte 2023/2/INVER/37) del pressupost municipal de l’any 
2026 per procedir a aquesta contractació. 

Clàusula 6a. Despeses. Aniran a càrrec del contractista les despeses 
corresponents a l’atorgament del contracte i tots els impostos, taxes i arbitris que es 
derivin de l’adjudicació i formalització del contracte.

Així mateix, l’adjudicatari es farà càrrec, si escau, dels dipòsits de garantia que 
siguin necessaris per a l’execució de les obres davant de qualsevol organisme oficial 
o companyia de serveis que així ho requereixi.

L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra: el corresponent al model municipal i, si escau, el corresponent a altres 
administracions implicades.

L’adjudicatari es farà càrrec dels elements de l’obra que garanteixin l’accés, almenys 
a peu, a cadascuna de les instal·lacions de la zona durant les obres.

També es farà càrrec de les despeses derivades del tancament de l’obra i de les 
senyalitzacions de la reordenació del trànsit que pugui comportar el conjunt de l’obra 
o de cadascuna de les fases en què calgui executar-la. 

http://www.manresa.cat/validar
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L’adjudicatari, en completar les obres, lliurarà als serveis tècnics municipals la 
documentació final d’obra que, en el present cas, constarà d’almenys dels 
documents següents: plànols geomètrics i estructurals de l’obra, traçat de les xarxes 
de servei (acompanyat de les fotografies dels elements abans de reblir les rases) i 
documents acreditatius del control de qualitat i de certificació de materials i 
elements.

Clàusula 7a. Jurisdicció competent. El present contracte tindrà naturalesa 
administrativa i les parts quedaran sotmeses expressament a la legislació de 
contractes del sector públic i les seves disposicions de desenvolupament. 
Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i en el seu 
defecte, les normes de dret privat.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del 
qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra 
d’ells, tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat 
amb el que disposa la normativa d’aplicació.

Clàusula 8a. Identificació d’òrgans. En compliment de la disposició addicional 32a 
de l’LCSP, cal identificar com a òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, la Intervenció Municipal, i com a òrgan de contractació, 
l’alcalde president. No obstant això, mitjançant resolució número 11.376, del dia 23 
de juny de 2023, publicada al BOP del dia 27 de juny de 2023, es va delegar la 
competència en la Junta de Govern Local.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL II PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

Clàusula 9a. Procediment d’adjudicació. D’acord amb el contingut de la Directiva 
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública, així com la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, aquest contracte s’adjudicarà per procediment obert, de conformitat 
amb l’article 156 i següents de l’LCSP.

Com sigui que el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000€, tal com disposa 
l’article 159.1 LCSP, per als contractes d’obra, i que entre els criteris d'adjudicació 
previstos en el plec avaluable mitjançant judici de valor la seva ponderació no supera el 
vint-i-cinc per cent del total de la puntuació (article 159.1.b LCSP), l’expedient de 
contractació en qüestió es tramitarà de forma simplificada. 

El procediment per l’adjudicació del contracte, de conformitat amb l’article 135 de 
l’LCSP s’anunciarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa 
(www.ajmanresa.cat).
 
A l’esmentat Perfil del contractant hi figurarà la informació i la documentació 
necessària per participar en la licitació.

Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva 
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els 
licitadors. 

Clàusula 10a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin 
de la solvència econòmica i tècnica requerida en aquest plec i no estiguin incurses 
en cap de les prohibicions per contractar amb el sector públic de les assenyalades 
en l’article 71 de l’LCSP.

El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió  temporal 
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant 
l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 69 de l’LCSP.

En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per 
contractar, que:

- Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit 
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els 
siguin propis i cal acreditar que es disposa d’una organització amb 
elements personals i materials suficients per l’execució deguda del 
contracte.

http://www.manresa.cat/validar
http://www.ajmanresa.cat/


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
YB

B
Y2

R
6G

N
EC

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

- Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la 
prestació de què es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin 
establertes exigeix una autorització especial o la pertinença a una 
determinada organització per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar 
que compleixen aquest requisit.

- En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es 
podrà tenir en compte les societats pertanyents al grup, a efectes 
d’acreditació de la classificació, sempre que aquesta acrediti que té, 
efectivament, a la seva disposició, els mitjans de les societats esmentades 
necessàries per l’execució del contracte.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten 
de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que 
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’Ajuntament.

En aplicació de l’acord del ple de 21 de març de 2019, les empreses licitadores, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o interposades d’aquest contracte  
públic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 
defecte, per l’estat espanyol, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els 
termes establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
Hisenda Pública. A aquests efectes s’ha incorporat a la declaració que s’adjunta al plec 
com a annex II d’aquest plec.

En cas que un licitador declari que té relacions amb paradisos fiscals i, un cop 
l’Ajuntament hagi estudiat la documentació descriptiva dels moviments  financers, 
podrà excloure’l de la contractació.

Els licitadors hauran d’estar inscrits al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de 
Catalunya com a empreses instal·ladores-mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en 
edificis, o bé disposar de la inscripció o habilitació en qualsevol altre registre autonòmic 
o estatal equivalent que els faculti legalment per a l'exercici de l'activitat en l'àmbit 
territorial de l'Estat espanyol.

Clàusula 11a. Mitjans de comunicació electrònics. D’acord amb la disposició 
addicional quinzena de l’LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica 
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb l’LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 

http://www.manresa.cat/validar
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les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC / la declaració responsable, 
d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, 
en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la 
notificació corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi 
la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En 
l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació 
amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el 
mateix dia en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.

En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per 
part de l’empresa a qui s’adreça.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les  
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure 
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les 
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop 
s’accedeix a l’anunci de licitació publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, accessible des de la Plataforma de serveis de contractació pública de 
la Generalitat:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació.

Les empreses que, d’acord amb la clàusula següent activin l’oferta amb l’eina de 
Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació 
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest 
tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i 
la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació 
relativa tant a la licitació, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de 
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió 
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en 

http://www.manresa.cat/validar
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0
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l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i 
disposar del certificat digital requerit.

Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’Ajuntament 
de Manresa com a Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del 
Reglament general de protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar 
el procediment de contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per 
la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La 
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions 
precontractuals i contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la 
normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels 
drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, 
rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al 
tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament. 

Clàusula 12a. Solvència econòmica i tècnica. Les empreses que es presentin a la 
licitació podran acreditar la seva solvència econòmica i tècnica, mitjançant la 
classificació empresarial, o bé, mitjançant els mitjans descrits en el segon punt: 

1. La classificació com a empreses contractistes d’obres, en el grup, subgrup i 
categoria que s’indica a continuació, segons el sistema de classificació 
establert per l’article 25 del RGLCAP:

✓ Grup J, Subgrup 2, Categoria 1

2. Mitjans per acreditar la solvència:

ECONÒMICA

Volum anual de negocis del licitador o candidat, en relació amb 
actuacions de naturalesa semblant a les del present contracte, referit al 
millor exercici dels tres últims, amb un import mínim de 132.931,80€.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per 
mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, si l’empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels 
que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

http://www.manresa.cat/validar
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TÈCNICA O PROFESSIONAL

Els licitadors hauran d’acreditar l’execució d’obres de naturalesa 
semblant a les del present contracte els últims cinc anys, avalats per 
certificats de bona execució. Els certificats hauran d’incloure l’entitat 
contractant, la data d’execució, l’objecte i l’import. El requisit mínim per 
considerar la solvència tècnica serà que l’import acumulat de la 
tipologia d’obres indicada, degudament acreditades, durant el millor any 
dels últims cinc, hagi assolit com a mínim la xifra de 88.621,20€. Per 
realitzar el sumatori, cadascuna de les esmentades obres 
individualment considerada no podrà ser inferior a 10.000€.

D’altra banda, tal com estableix l’article 159.4, lletra a) de l’LCSP, els licitadors 
hauran d’estar inscrits en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en el Registre d'empreses licitadores i classificades de 
Catalunya (RELIC), en la data final de presentació d’ofertes.

A aquests efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que 
acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre, 
juntament amb la documentació preceptiva, sempre que la sol·licitud sigui de data 
anterior a la data final de presentació de les ofertes L’acreditació d’aquesta 
circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de:

- Justificant emès pel registre competent en base al qual s’acrediti que s’ha 
presentat la sol·licitud acompanyada de la documentació preceptiva, en la 
deguda forma.

- Juntament, amb una declaració responsable emesa per part del licitador 
en la què manifesti que ha presentat davant del registre competent la 
documentació preceptiva per inscriure a l’empresa licitadora; i, en cap cas, 
ha rebut requeriment d’esmena de deficiències, per part del Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o per part 
del Registre d’Empreses Licitadores, en relació a la sol·licitud presentada. 

No obstant, l’obligació operarà sempre que no es vegi limitada la concurrència.
Així, en el supòsit que concorri una única empresa a la licitació, o fins i tot vàries, i 
no estigui/n inscrita/es al RELIC o ROLECE, l’acreditació de la capacitat, solvència i 
absència de prohibicions de contractar es podrà efectuar en la forma establerta amb 
caràcter general. No podent admetre’s en la resta de supòsits (quan algun dels 
licitadors sí estigui inscrit), aquelles empreses no inscrites.

Clàusula 13a. Publicació de l’anunci de licitació. L’obertura del termini de 
presentació de proposicions es farà pública mitjançant la inserció d’un anunci de 
licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat).

http://www.manresa.cat/validar
http://www.manresa.cat/
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Clàusula 14a. Lloc i termini de presentació de les proposicions. Els interessats 
en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes en un termini de 
vint (20) dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat), 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0. 

En el cas que finalitzés en dissabte o festiu, es prorrogaria fins al dia hàbil següent. La 
presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, cada dia de 
l'any, excepte l’últim dia del termini en el qual la presentació d’ofertes es podrà tramitar 
fins a les 14:00 h.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia 
de presentació de les proposicions, sempre hi quan l’AOC hagi comunicat la 
incidència, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes 
el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Perfil del 
Contractant) l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a 
totes les empreses que haguessin activat oferta.

L’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb la disposició addicional 16a i 17a en 
relació amb la disposició final 6a de l’LCSP, i en compliment del principi de 
transparència en la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa, 
fomentarà i preferirà la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. 

Així mateix, d’acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la voluntat 
de fomentar l’agilitat, eficàcia i eficiència dels procediments de contractació, les 
comunicacions, requeriments i notificacions hauran de realitzar-se per mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics.

És per això que, l’Ajuntament de Manresa, amb fonament a la normativa indicada en 
el paràgraf anterior, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment 
de contractació pública únicament en format electrònic sobre digital, mitjançant la 
presentació de les proposicions, l’aportació de documents i les comunicacions i 
notificacions entre el licitador i l’òrgan de contractació a través de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, garantint-se en tot 
moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés a dit procediment. 

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
compleix íntegrament tots els requisits legals i tècnics previstos a l’LCSP, garantint-
se en tot moment que:

• No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible 
amb les tecnologies de la informació i comunicació d’ús general.

http://www.manresa.cat/validar
http://www.ajmanresa.cat/
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0
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• Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la 
presentació electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troba a 
disposició de totes les parts interessades al Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús general i àmplia implantació.

• Els sistemes de comunicacions i per l’intercanvi i emmagatzematge 
d’informació garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les 
dades transmeses, i que només els òrgans competents, en la data 
assenyalada per això, puguin tenir accés als mateixos, o que en el cas 
d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pot detectar-se amb 
claredat.

• L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les 
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les 
mateixes.

• Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les 
empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant 
en la fase preparatòria como en les fases de licitació, adjudicació i execució 
del contracte són autenticats mitjançant una firma electrònica reconeguda.

1. Procediment de presentació

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0. 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les 
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest 
formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes 
que les que designin en el seu DEUC o declaració responsable per a rebre els 
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’eNOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 

http://www.manresa.cat/validar
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0
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en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre 1 no es requereix paraula clau, atès 
que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. 

Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre Digital, de manera 
que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. 
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes 
claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja 
que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni 
recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les 
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. 

Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de 
l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del 
qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan 
de contractació i/o de l’eina de licitació electrònica.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 
establertes.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la 
finalització de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través 
de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al 
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de 

http://www.manresa.cat/validar
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la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula 
clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la 
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt 
d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les 
ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a 
l’enviament de l’oferta.

En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última 
substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a 
l’òrgan de contractació i aquest, o en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el 
que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
Sobre Digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

2. Certificats digitals

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació 
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el 
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per 
a la signatura del DEUC i de l’oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 
Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, 
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura 
electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 

http://www.manresa.cat/validar
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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3. Enviament en dues fases (empremta electrònica)

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de 
l’LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en 
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús d’aquesta possibilitat, 
cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de 
coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital 
prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics 
que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara 
que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és 
la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

4. Virus informàtics i documents malmesos

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats 
per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és 
obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en 
cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 
que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de 
seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà 

http://www.manresa.cat/validar
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ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de 
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 
comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

5. Mida màxima dels arxius

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). Quan en una licitació es prevegi 
que l’opció de comprimir o dividir l’arxiu sigui inviable per la mida dels arxius –com 
per exemple vídeos–, les empreses licitadores han de seleccionar l’arxiu de més de 
25 Mb no partible sense clicar al botó “xifrar i desar” i, un cop preparada tota l’oferta 
normalment i tenint l’arxiu de més de 25 Mb i no partible seleccionat però no enviat, 
han de generar el resum que conté totes les empremtes electròniques adjuntes i 
enviar-lo. Les empreses han d’aportar l’arxiu en un suport electrònic físic (USB), de 
manera que l’òrgan de contractació o la mesa podrà comprovar la coincidència de 
les empremtes electròniques dels documents aportats en aquest suport físic 
electrònic amb les dels documents seleccionats en l’oferta presentada.

6. Especificacions tècniques i format dels documents

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
estan disponibles a de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable 
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

El format de documents electrònics admissibles en aquesta licitació és el format 
PDF, en tant que formats d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatori, que garanteixen 
la lliure i plena accessibilitat per l’òrgan de contractació, els òrgans de fiscalització i 
control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats.

7. Traducció de documents per a empreses estrangeres

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

8. Sol·licitud d’informació addicional i aclariments

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan 
de contractació informació addicional sobre els plecs i la documentació 
complementària, la qual haurà de facilitar-se, almenys, 6 dies abans que finalitzi el 

http://www.manresa.cat/validar
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 
dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 
resta de documentació, a través de l’apartat “d’enviar preguntes” de l’espai virtual de 
la licitació. Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través 
del tauler d’avisos, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan. 

9. Caràcter secret de les proposicions i acceptació del plec

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així 
com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan 
de contractació per consultar les dades que recullen el Registre d’empreses 
licitadores i classificades de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea.

10. Nombre de proposicions per empresa

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-admissió 
de cap de les propostes que hagi subscrit.

Clàusula 15a. Forma de presentació de les proposicions. Les proposicions per 
prendre part en la licitació es presentaran a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública i seran firmats electrònicament segons el descrit anteriorment.

Els dos sobres hauran de contenir la següent documentació:

▪ Sobre núm.1, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 16a 
d’aquest plec per al sobre número 1, que es correspon a la documentació 
administrativa, a la declaració responsable adjunta com Annex II d’aquest plec 
i a la memòria tècnica a valorar a través dels criteris subjectes a judici de 
valor.

▪ Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 20a 
d’aquest plec per al sobre número 2, la qual correspon a l’oferta econòmica i 
tècnica, a valorar de manera automàtica (annex III d’aquest plec degudament 
complimentat). 

Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar la 
seva admissió i valorar les ofertes segons el criteri no associat a cap fórmula 
(ponderable segons un judici de valor).

http://www.manresa.cat/validar
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Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les 
ofertes segons el criteri associat a la fórmula matemàtica relativa al preu del 
contracte i els altres criteris puntuables automàticament.

El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de 
l’Ajuntament del Manresa, sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap 
contraprestació econòmica per aquest fet.

Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure 
cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en 
més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de 
totes les propostes subscrites per ell.

Clàusula 16a. Documentació a presentar. Caldrà presentar dos sobres:

- SOBRE NÚMERO 1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I CRITERIS 
SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: 

1. Acreditació de la inscripció en el Registre d’Agents de la 
Seguretat Industrial de Catalunya, o registre equivalent, com a 
empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en 
edificis.

2. Declaració responsable de compliment de les condicions per 
contractar amb el sector públic, redactada d’acord amb l’annex II 
d’aquest plec.

3. Documentació tècnica: el sobre número 1 inclourà una proposta 
de planificació de l’execució que minimitzi l’afectació de les obres 
sobre l’entorn urbà i sobre els usos i funcionament de la resta 
d’espais de l’Edifici Joan Amades. El pla d’execució aportat haurà 
de garantir i justificar l’acompliment del termini d’obra previst. La 
documentació aportada haurà d’incloure almenys un diagrama de 
planificació de les obres i la descripció de les actuacions 
proposades per a minimitzar les afectacions esmentades. Per 
preparar la memòria caldrà tenir en compte els paràmetres que 
són objecte de valoració d’acord amb la clàusula 20a del plec de 
clàusules administratives pel que fa referència als criteris de 
valoració subjectes a un judici de valor. 

http://www.manresa.cat/validar
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- SOBRE NÚMERO 2 OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA: En aquest sobre 
s’haurà d’adjuntar:

1. El document adjunt com a annex III d’aquest plec, signat 
electrònicament i que inclou:

i. Oferta econòmica d’acord amb el model adjunt com a annex 
número III d’aquest plec. 

No seran acceptades les ofertes superiors a 88.621,20 
euros, IVA no inclòs. En cas de divergència entre l’oferta 
econòmica expressada en lletres i l’expressada en xifres, 
prevaldrà l’expressada en lletres. 
Les ofertes que igualin el pressupost de licitació anteriorment 
esmentat (88.621,20 euros, IVA no inclòs) obtindran la 
puntuació de zero (0) punts, atès que no ofereixen cap 
rebaixa del pressupost de licitació.

ii. Altres criteris d’adjudicació automàtics:

▪ Rendiments de les màquines de clima a una impulsió a 55ºC 
en calor i a 7ºC en fred. 

▪ Utilització de refrigerants ecològics.

▪ Nivell de soroll de la màquina exterior.

2. Documentació tècnica acreditativa: Cal adjuntar les fitxes tècniques 
oficials o els catàlegs del fabricant on s’indiqui clarament el model 
exacte de les màquines proposades (Màquina 1 i Màquina 2) i on hi 
constin de forma clara i comprovable els valors del rendiment 
estacional SCOP i SEER a les temperatures exigides, el nivell de 
potència acústica (Lw) en dB(A) i el tipus de gas refrigerant que 
utilitza cada model.

La no presentació d'aquesta documentació tècnica acreditativa dins 
d'aquest sobre, o el fet que de les fitxes aportades no se'n puguin 
deduir o comprovar de forma clara i inequívoca els valors declarats 
a l'Annex III d’aquest plec, comportarà automàticament una 
valoració de zero (0) punts en el criteri o criteris respectius.

http://www.manresa.cat/validar
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En cap cas, els licitadors podran incloure en el sobre número 1, cap dada o referència 
a aquells criteris o aspectes que són objecte de valoració en el sobre número 2; i que 
d’alguna manera poguessin desvirtuar el secret de les propostes  de valoració 
automàtica (doctrina de la contaminació documental).  En cas contrari, la proposta en 
qüestió serà exclosa de la present licitació. 

Clàusula 17a. Confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions de l’LCSP, 
relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als 
candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial, part de la 
informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial el que respecta als 
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans 
de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu consentiment.

En el supòsit que una part de la proposta sigui designada per la pròpia empresa com 
a confidencial, caldrà identificar clarament aquesta documentació i presentar-la en 
un arxiu independent a efectes que pugui ser clarament diferenciada i discriminada 
en el marc d’un expedient electrònic, en aquells supòsits que qualsevol interessat 
sol·liciti l’accés a l’expedient.    

En cas contrari, no serà possible donar a aquesta informació un tractament 
diferenciat. 

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i 
que se li hagués donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per 
la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà 
durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació.

Clàusula 18a. Mesa de contractació. Pel que fa a la composició i règim de la Mesa 
de contractació, és procedent fer una remissió al contingut de l’acord del Ple 
municipal de data 18 de juliol de 2019, relatiu a la Mesa de contractació permanent, 
que es troba publicat al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa, modificat 
per acord del Ple municipal de data 27 de gener de 2022.

Clàusula 19a. Obertura de les proposicions. L’obertura dels sobres 1 i 2 es farà a 
través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

El sistema informàtic que suporta la plataforma té un dispositiu que permet acreditar 
fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi 
estigui inclosa.

http://www.manresa.cat/validar
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L’obertura dels sobres número 1 es durà a terme pel secretari de la Mesa, i  prèvia 
verificació de les dades incloses en la declaració responsable i, si s’escau, altra 
documentació administrativa, la documentació relativa als criteris la quantificació del 
qual depèn d’un judici de valor, es lliurarà als Serveis Tècnics, a efectes de l’emissió 
d’informe tècnic de valoració.

L’obertura dels sobres número 2 (criteris automàtics) es celebrarà, en acte públic, 
prèvia convocatòria publicada al Perfil del contractant.

L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la mesa del número de 
licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació 
inclosa als sobres número 1. S’indicaran els licitadors les proposicions dels quals 
hagin estat admeses, aquelles en les quals s’hagin observat deficiències 
esmenables i les que hagin estat rebutjades, amb indicació de les causes que en 
motiven l’exclusió. S’aprovarà la puntuació obtinguda pels licitadors en relació als 
criteris subjectes a judici de valor i es procedirà a fer públic el resultat de la valoració 
dels sobres 1 i la puntuació aprovada en relació als judicis de valor.
A continuació s’obriran els sobres número 2 dels licitadors, els quals contenen els 
documents relatius als criteris quantificables automàticament, i es llegiran les ofertes 
econòmiques formulades. Per deixar constància de tot s’aixecarà una acta que 
reculli de manera breu les incidències.

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les 
quals hauran de quedar reflectides en l’acta.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb 
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través d’e-NOTUM.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 
l’import de la proposició, incompleixin qualsevol aspecte de la memòria tècnica i 
aquelles en les quals l’entitat licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència 
que la fa inviable.

També seran excloses aquelles empreses que no estiguin degudament inscrites al 
Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC), o en un 
registre equivalent, tret que cap dels licitadors que hagués concorregut a la licitació 

http://www.manresa.cat/validar
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en qüestió estigués inscrit, supòsit en el qual s’acceptarien les seves propostes, per 
tal de no limitar la concurrència a aquell procediment.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions no seran objecte de valoració.

Emesos, si escau, els corresponents informes, la mesa procedirà a la valoració de 
les ofertes en la seva totalitat, d’acord amb la puntuació obtinguda en els diferents 
criteris.

Clàusula 20a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb 
els criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 146 de la LCSP. 

S’utilitzen diversos criteris automàtics i de judici de valor amb la finalitat d’escollir 
l’oferta que suposi una millor relació entre qualitat i preu, sense que comporti però 
cap disminució qualitativa de l’obra. Un dels criteris ha de permetre reduir, si s’escau, 
el cost de l’actuació. La proposta de minimització de les interferències de l’obra a 
l’entorn de l’actuació té l’objectiu de reduir, mitjançant compromisos concrets del 
licitador, les interferències que l’obra pugui generar als ciutadans i al funcionament 
de l’activitat urbana habitual. La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es 
distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents: 

a) Criteris avaluables segons un judici de valor 

Pla de minimització de les afectacions als usos i realitats de l’entorn de 
l’equipament (fins a 20 punts). Els paràmetres de valoració d’aquest criteri 
es basaran en els aspectes següents: 

1) Idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats 
per minimitzar les afectacions de les obres sobre l’entorn urbà i sobre els 
usos i funcionament de la resta l’Edifici Joan Amades (fins a 10 punts).

Què es valorarà: La capacitat del pla d’execució per establir actuacions i 
procediments tècnicament adequats i viables que permetin garantir la 
minimització de les afectacions de l’obra a l’entorn de l’actuació.

Com es valorarà: D’acord amb la gradació següent:

http://www.manresa.cat/validar
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0-2,5 punts: proposta genèrica, amb actuacions poc concretes o sense 
justificació tècnica suficient.

2,6-5 punts: proposta amb descripcions clares però poc detallades; 
viabilitat limitada o poc contrastada.

5,1-7,5 punts: actuacions detallades i tècnicament coherents, amb viabilitat 
acreditada d’assoliment dels objectius de minimització d’afectacions.

7,6-10 punts: actuacions i procediments molt detallats, amb fonamentació 
tècnica sòlida i mesures específiques i realistes de minimització de les 
afectacions.

Justificació: Aquest subcriteri es fonamenta en la necessitat de garantir 
que el pla d’execució presentat pels licitadors acrediti, amb arguments 
tècnics i objectius, l’efectivitat de les mesures de minimització de les obres. 
Mitjançant aquest subcriteri es busca identificar aquelles ofertes que 
proposin procediments d’execució realistes, coherents i tècnicament 
fonamentats, que permetin reduir les afectacions. La seva valoració es 
justifica perquè la solidesa tècnica del pla de minimització és un element 
clau per assegurar la convivència de les obres amb els usos i activitats 
existents al seu entorn, aspecte directament vinculat amb l’interès públic i 
amb l’efectiva satisfacció de les necessitats que motiven el contracte.

2) Coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de planificació aportats, que 
hauran de garantir i justificar l’acompliment del termini d’obra previst (fins a 
10 punts). 

Què es valorarà: L’adequació, el detall i la consistència dels diagrames de 
planificació aportats respecte al termini d’obra previst.

Com es valorarà: D’acord amb la gradació següent:

0-2,5 punts: proposta genèrica, incoherent o inviable El diagrama no 
compleix el termini global de l'obra, presenta errors de lògica tècnica greus 
(dependències físicament impossibles o ordre de construcció il·lògic) o la 
majoria de les fases estan descrites de forma genèrica amb manca de 
desglossament mínim de tasques.

2,6-5 punts: proposta bàsica i poc justificada. La planificació respecta el 
termini global i la lògica és correcta, però es considera feble. Presenta falta 
de detall ja que el desglossament d'activitats és insuficient per a un 
seguiment eficaç, les durades de les tasques són arbitràries o estan 
insuficientment justificades pels rendiments i volums d'obra o els punts 

http://www.manresa.cat/validar
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crítics no estan identificats o és incoherent amb les interdependències de 
l’obra.

5,1-7,5 punts: proposta estructurada i clarament viable. El diagrama és 
coherent, clar i acredita la viabilitat tècnica. La majoria de les tasques 
estan ben definides i desglossades, s'acrediten les durades, les 
dependències són lògiques i s'intueixen els elements crítics o queden 
parcialment identificats.

7,6-10 punts: proposta exhaustiva i rigorosa. La planificació és completa, 
rigorosa i optimitzada. Presenta un desglossament exhaustiu de totes les 
tasques elementals els elements crítics amb una seqüenciació completa i 
òptima d'interdependències, i indica i defineix les tasques no crítiques. 
Demostra solvència metodològica en la gestió del temps i el termini de 
l’obra.

Justificació: Aquest subcriteri es fonamenta en la importància que té la 
planificació temporal detallada en l’execució de qualsevol obra pública.
Els diagrames de planificació constitueixen una eina essencial per verificar 
la coherència i la viabilitat del pla d’execució proposat ja que permeten 
identificar les activitats, els terminis parcials i les interdependències entre 
tasques. Mitjançant aquest subcriteri es volen premiar aquelles ofertes que, 
mitjançant una planificació acurada i ben estructurada, acreditin la seva 
capacitat de complir amb el termini global establert i, si escau, justificar una 
possible reducció. Aquesta exigència es justifica perquè un diagrama ben 
fonamentat no només facilita el seguiment i el control del contracte per part 
de l’Administració, sinó que també reflecteix la maduresa i solvència tècnica 
de l’empresa licitadora en la gestió de projectes d’obra pública

b) Criteris automàtics (80 punts)

1) Oferta econòmica (fins a 40 punts). 

P = 40 x (B/O)

P: puntuació
B: oferta més baixa de les considerades
O: oferta del licitador

Justificació del criteri: S'utilitza la fórmula proporcional inversa perquè les 
característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de 
qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la 
competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la 
màxima puntuació a l’oferta més barata i atenua les diferències entre les 
diverses ofertes.

http://www.manresa.cat/validar
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Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin 
temeràries o desproporcionades. Tindran la consideració d’ofertes temeràries 
o desproporcionades -i, per tant, no rebran puntuació en aquest apartat- 
aquelles en què el percentatge de baixa sigui més de 8 punts superiors a la 
mitjana dels percentatges de baixa de les diferents ofertes.

La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes 
admeses al concurs, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més 
baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a 
l’esmentat càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al concurs sigui inferior 
a set, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica no es tindran en compte 
l’oferta més alta ni l’oferta més baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses al 
concurs sigui inferior a cinc, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica es 
tindran en compte totes les ofertes admeses.

En cas que només hi hagi una sola oferta admesa, l’oferta econòmica es 
podrà considerar temerària o desproporcionada quan representi una baixa 
superior al 20% respecte del pressupost de licitació.

En cas que una o diverses ofertes puguin incloure valors anormals o 
desproporcionats, serà d’aplicació el règim previst a l’article 149 de la LCSP. 
A aquests efectes, es requerirà mitjançant proveïment de l’instructor de 
l’expedient al licitador o licitadors que les haguessin presentat perquè justifiquin 
raonadament i detallat el baix nivell de preus o costos, o qualsevol altre 
paràmetre que hagi definit l’anormalitat de l’oferta.

No seran acceptades aquelles ofertes superiors a 88.621,20€, IVA no inclòs.
Les ofertes que ofereixin el mateix import que el pressupost de licitació 
(88.621,20€) rebran la puntuació de zero punts.

En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i en xifres, 
prevaldrà aquella indicada en lletres.

     
2) Rendiment de les màquines de clima a una impulsió a 55ºC en calor i a 

7ºC en fred (fins a 20 punts). Per cadascuna de les màquines caldrà 
presentar el coeficient de rendiment estacional SCOP (Seasonal Coeficient 
of Performance) i el SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio):

SCOP SEER
MÀQUINA 1
MÀQUINA 2

La puntuació màxima d’aquest criteri es divideix en 5 punts màxims per a cadascun dels 
4 valors a avaluar (SCOP i SEER de la Màquina 1, i SCOP i SEER de la màquina 2).

http://www.manresa.cat/validar
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Per a cadascun d’aquests valors, la puntuació es determinarà mitjançant la fórmula 
següent, que premia les màquines amb un coeficient més alt (més eficients):

P = 5 x (O/M)
P: puntuació
O: oferta del licitador
M: oferta més alta de les considerades

3) Utilització de refrigerants ecològics (fins a 10 punts). S’atorgaran fins a 10 
punts (a raó de 5 punts per cadascuna de les dues màquines) si les 
màquines ofertes utilitzen refrigerants ecològics, d'acord amb els objectius 
de reducció d'emissions establerts al Reglament (UE) 2024/573 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 7 de febrer de 2024, sobre els gasos 
fluorats d’efecte hivernacle.

Per cada màquina que acrediti l'ús d'aquests refrigerants s'atorgaran 5 
punts. Si no els utilitza, s'atorgaran 0 punts per a aquella màquina.

4) Nivell de soroll de la màquina exterior (fins a 10 punts). Per cadascuna de 
les màquines caldrà presentar la potència acústica (LW) expressada en 
dB(A), segons la norma UNE-EN 12102-1, amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte sonor a l’entorn i millorar el confort ambiental de l’edifici.

Potència acústica
MÀQUINA 1
MÀQUINA 2

La puntuació màxima d'aquest criteri es divideix en 5 punts màxims per a cadascuna 
de les dues màquines. Per a cada màquina, la puntuació es determinarà mitjançant 
la fórmula següent, atorgant la màxima puntuació a l'oferta que presenti el nivell de 
soroll més baix:

P = 5 x (B/O)
P: puntuació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa (menys decibels)

Comprovació de les dades tècniques (Criteris 2, 3 i 4 automàtics): 

A efectes de valoració d'aquests apartats, la puntuació es calcularà inicialment 
prenent com a base els valors declarats pel licitador a l'oferta (Annex III d’aquest 
plec).

No obstant això, els serveis tècnics municipals comprovaran la veracitat d'aquests 
valors contrastant-los amb les fitxes tècniques oficials o catàlegs del fabricant que el 
licitador ha d'haver aportat obligatòriament dins del Sobre número 2 (d'acord amb 
l'exigit a la clàusula 16a).

http://www.manresa.cat/validar
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Si existeix discrepància entre els valors declarats a l'Annex III d’aquest plec i les 
dades oficials que consten a la fitxa tècnica aportada, o si el licitador no ha adjuntat 
aquesta documentació acreditativa en el Sobre número 2, la proposta rebrà 
automàticament zero (0) punts en el criteri o criteris afectats.

L’oferta amb una millor relació qualitat preu serà la que obtingui una major puntuació 
en aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula

De conformitat amb l’article 147.2 de l’LCSP, i a la falta d’altra previsió, l’empat entre 
diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es 
resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al 
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de 
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, 
o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de 
les empreses.

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les 
empreses.

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 
desempat.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest 
apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no 
amb caràcter previ.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL III ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 21a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Després de 
l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa ha de procedir a:

1. Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els 
requeriments del plec, avaluar, aprovar la puntuació i classificar les ofertes.

2. Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.

3. Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que 
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder 
bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si 
s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per 
contractar.

4. Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una 
comunicació electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com 
que aporti el compromís a què es refereix l’article 75.2 de l’LCSP i la 
documentació justificativa que disposa de manera efectiva dels mitjans que 
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de 
conformitat amb l’article 76.2 de l’LCSP; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a 
comptar de l’enviament de la comunicació.

En cas que alguna oferta es presumeixi que és anormalment baixa perquè es donen 
els supòsits que preveu l’article 149 de l’LCSP, la mesa, ha de seguir el procediment 
que preveu l’article esmentat, si bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva 
oferta no pot superar els 5 dies hàbils des de l’enviament de la comunicació 
corresponent.

Un cop presentada la garantia definitiva i, en els casos en què sigui preceptiva, amb la 
fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes que 
preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària,  s’ha de procedir a 
adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, i s’ha de 
procedir, una vegada adjudicat, a formalitzar-lo.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s’ha d’efectuar una proposta d’adjudicació 
a favor del següent candidat en puntuació, i se li ha d’atorgar el termini corresponent 
per constituir la garantia definitiva esmentada o l’altra documentació que sigui 
necessària.

En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no 
estigui inscrita en el Registre de licitadors, aquesta s’ha d’aportar en el termini de 7 dies 
hàbils establert per presentar la garantia definitiva.

http://www.manresa.cat/validar
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La Mesa de contractació remetrà a l’Òrgan de contractació, juntament amb l’acta, la 
corresponent proposta d’adjudicació, en què figuraran ordenades les ofertes de forma 
decreixent, incloent la puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris 
indicats a la clàusula 20a i identificant l’empresa licitadora que hagi presentat la millor 
oferta.

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió.

Clàusula 22a. Presentació de la documentació justificativa. L’òrgan de 
contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa, i 
classificades per ordre decreixent les proposicions presentades que no hagin estat 
declarades desproporcionades o anormals, requerirà mitjançant proveïment de 
l’instructor de l’expedient, al licitador que hagi presentat la millor oferta, per tal que 
en el termini de 7 dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el 
requeriment, presenti la documentació.

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb aquest plec.

En cas que l’empresa estigui inscrita en el RELIC i alguna dada no estigui 
actualitzada, caldrà acompanyar la declaració que s’adjunta a aquest plec com a 
annex número IV. Així mateix, l’Ajuntament de Manresa podrà requerir la presentació 
de tota aquella documentació que consideri adient i no estigui actualitzada al RELIC.

En el supòsit que únicament concorrin empreses no inscrites en el RELIC o en un 
registre equivalent, i que s’admetin per tal de no limitar la concurrència, caldrà que 
aportin en aquest tràmit:

1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:

▪ Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Si es tracta 
d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució de l’entitat 
adaptada, en tot cas, a la legislació vigent i testimoni de la seva inscripció 
en el Registre oficial corresponent. En aquesta escriptura haurà 
d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació directa amb 
l’objecte del contracte.

Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, certificació 
d’inscripció en algun dels registres que assenyala l’apartat 3 de l’annex II 
del RGLCAP.

http://www.manresa.cat/validar
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Per la resta de persones jurídiques estrangeres:
 Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es 

refereix l’article 10 del RGLCAP.

 Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre 
corresponent, amb designació d’apoderats o representants per a les 
seves operacions.

En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per la 
qual se sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador.

Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres 
es presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o 
castellana per part d’un traductor jurat amb títol suficient.

▪ Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el 
licitador no actuï en nom propi o quan comparegui en representació d’una 
societat o d’una persona jurídica, haurà d’acompanyar un poder notarial 
per a representar a la persona o entitat en nom de la qual concorre davant 
l’Administració, i una fotocòpia compulsada o legitimada per un notari del 
seu DNI, o del document que en el seu cas el substitueixi 
reglamentàriament. El poder haurà d’estar inscrit en el Registre Mercantil. 
Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal la inscripció en el 
Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 94.1 apartat 5 del 
Reglament d’aquest registre.

▪ Acreditació de la solvència econòmica – financera i tècnica - professional. 
Els licitadors podran acreditar la seva solvència, mitjançant els mitjans 
descrits a la clàusula 12a d’aquest mateix plec.

2. CERTIFICATS ACREDITATIUS D’ESTAR AL CORRENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL.

De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria 
pressupostària, la presentació de la proposta per l’interessat per concórrer en 
el present procediment de contractació comporta l’autorització a l’òrgan gestor 
per a demanar els certificats a emetre pels òrgans de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
referents al compliment de les obligacions tributàries i socials.

http://www.manresa.cat/validar
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3. IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: 
alta, referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si 
escau, declaració responsable de trobar-se exempt.

4. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE

Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol·licitud formal 
demanant que l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la 
garantia en qüestió, en el moment de l’aprovació de la primera certificació i 
posteriors si fos necessari per cobrir l’import.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en 
el termini assenyalat, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es 
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència 
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per 
la causa prevista en l’article 71.2.a de l’LCSP.

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el 
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de                                           
contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de l’LCSP.

Clàusula 23a. Garantia definitiva. La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% 
del preu ofert pel potencial adjudicatari i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 108.1 de l’LCSP i 55 i següents del RGLCAP, d’acord amb la 
forma que contempla l’annex V d’aquest plec.

La garantia definitiva es constituirà amb un únic import corresponent al 5% del preu 
ofert pel potencial adjudicatari.

Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per 
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi 
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de l’LCSP, l’esmentada garantia es 
podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació 
i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació, si 
així ho ha sol·licitat el contractista mitjançant el document que s’adjunta al plec com 
annex V.

La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit.

http://www.manresa.cat/validar
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En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o 
indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, el contractista haurà de reposar-la o 
ampliar-la en la quantia que correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals 
des de l’execució i, en cas contrari, incorrerà en causa de resolució.

Clàusula 24a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.  
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en 
què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el Perfil de contractant.

Clàusula 25a. Adjudicació. L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els 
termes definitius del contracte, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es 
publicarà en el Perfil del contractant.

La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs 
interposar recurs prou fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, l'exigida 
per l’article 151 de l’LCSP.

En tot cas, en la notificació i en el Perfil del contractant s’indicarà el termini en què 
s’ha de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 
153.3 de l’LCSP.

L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través d’e-NOTUM, d’acord amb aquest plec, i es publicarà 
en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, 
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi 
informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar 
les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així 
mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 26a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar 
mitjançant signatura electrònica, en document administratiu, que s’ajusti amb 
exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient 
per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar 
que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents 
despeses.

En cap cas es podran incloure en el document de formalització del contracte 
clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar 
l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

Clàusula 27a. Termini de formalització. La formalització s’haurà d’efectuar no més 
tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de 
l’adjudicació als licitadors i candidats.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà 
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet 
pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 
71.2 b de l’LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i 
perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula 22a, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors.

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de l’LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 
l’adjudicació.

La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el Perfil de 
contractant.
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les 
quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del 
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si 

http://www.manresa.cat/validar
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s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, 
l’import final i l’extinció del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, 
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL IV RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clàusula 28a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les 
seves normes reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus 
termes, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o 
normes de tota índole promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a 
l'execució del que s'ha pactat, no eximirà el contractista de l'obligació del seu 
compliment.

Clàusula 29a. Direcció de l'obra. La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un 
tècnic competent de la corporació, o contractat per aquesta, que tingui titulació 
adequada i suficient. La direcció de l’obra comporta la comprovació i vigilància de la 
correcta realització.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació.

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data 
de la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al 
seu personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant 
l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Els directors de l’obra tindran les atribucions que l’LCSP atribueix al responsable del 
contracte.

Clàusula 30a. Contractista i el seu personal d'obra. S'entén per "contractista" la 
part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de 
grau mitjà o superior designat expressament pel contractista i acceptat per 
l'Ajuntament, amb capacitat professional per a:

 Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de 
les obres.

 Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres 
rebudes de la direcció.

 Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes 
que es plantegin durant l'execució.

http://www.manresa.cat/validar
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L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu 
cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels 
treballs.

Clàusula 31a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. El "Llibre d'ordres" o 
document equivalent que s’expedeixi a criteri de la direcció facultativa s'obrirà a la data 
de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la recepció definitiva.

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi 
oportunes, autoritzant-les amb la seva firma.

Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de 
l'Ajuntament, si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el 
Reial Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció.

Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de 12 de gener de 1998.

Clàusula 32a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista. 
Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa 
de treball, l'Ajuntament podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de 
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte.

Clàusula 33a. Principis ètics, regles de conducta i obligacions essencials del 
contracte.

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació 
contractual.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

http://www.manresa.cat/validar
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública.

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 
de conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 
entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment 
contractual.

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència.

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així 
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i 
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 
interès propi.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.

http://www.manresa.cat/validar
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El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats 
oberts i reutilitzables amb la major desagregació possible de les dades i amb 
inclusió de les metadades corresponents.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per 
part dels licitadors o contractistes podrà ser causa d’exclusió de la licitació o de 
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL V OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES

Clàusula 34a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives. El 
contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu càrrec tots 
els permisos necessaris per a l'execució de l'obra. En particular haurà de tenir en 
compte:

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o 
conveni col·lectiu, el contractista està obligat a complir amb les disposicions de 
l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent.

b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin 
de pertinent obligació o necessàries per a prevenció més perfecta dels riscos 
que puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. 
Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment 
de les obligacions següents:

• L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent 
a l'activitat contractada.

• La formació i informació en matèria preventiva a les persones 
treballadores que emprarà en l'execució del contracte.

• El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si 
escau, siguin necessaris.

c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de 
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment 
previstes.

d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors.

El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de 
la Llei de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats 
i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre.

Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i les mesures de protecció 
necessàries per garantir la seguretat aniran per compte del contractista, a càrrec de 
les despeses generals del pressupost del contracte.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 35a. Risc i ventura. L'execució del contracte es farà a risc i ventura del 
contractista i aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els 
casos i forma que determina i estableix l'article 239 de l’LCSP, si bé en l'expedient 
haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions 
raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin 
patir danys per esdeveniments naturals.

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista.

Clàusula 36a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. 
El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les 
obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser 
reparats pel contractista restablint-hi les condicions primitives o compensant 
adequadament els danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.

Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de l’LCSP, l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers.

Clàusula 37a. Subcontractació de parts d’obra. En cas que l’adjudicatari vulgui  
subcontractar parcialment l’execució del contracte, haurà de complir obligatòriament 
amb el que preveu l’article 215 de l’LCSP, en especial, comunicant prèviament a 
l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin 
l’aptitud i solvència per als treballs que hagin d’executar en l’obra.

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses 
subcontractades es realitzarà per escrit a l’òrgan de contractació a través del registre 
electrònic de l’Ajuntament, amb còpia simultània a la direcció facultativa, per escrit 
amb una antelació mínima de cinc dies a la data en què els treballs a executar pel 
subcontractista hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat 
teòrica de subcontractar, que en cap cas suposarà la simple prestació personal 
sense especialització prèvia, ni prestamisme personal encobert.

La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les 
prescripcions establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a 
l'article 215.2 de l’LCSP,  tindrà les conseqüències previstes a l'article 215.3 de 
l’LCSP, amb subjecció al règim següent pel que fa a la penalitat:

http://www.manresa.cat/validar
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– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista.

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 
greu, cas en el qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 
la gravetat.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes 
obligacions:

a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i 
exercir directament la direcció dels treballs.

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria 
de prevenció de riscos laborals.

c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.

d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb 
contracte indefinit que la llei indica.

e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.

f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.

g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar 
accés al Llibre de subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra 
i representants dels treballadors i treballadores a l’obra.

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les 
empreses de l’obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de 
l’obra, així com de les mesures previstes per a la coordinació d’activitats.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin 
ser contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que 
estan inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de 
persones treballadores contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, 
per tal de garantir l’estabilitat laboral.

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral 
cal atenir-se al que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL VI EXECUCIÓ DE L'OBRA

Secció Primera
Disposicions generals

Clàusula 38a. Condicions especials d’execució. S’estableixen les següents 
condicions especials d’execució, d’acord amb allò que estableix l’article 202.1 de 
l’LCSP:

1) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a 
les empreses subcontractistes, quan sigui requerit pel/la responsable del 
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

2) L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el 
conveni que sigui d’aplicació.

El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que 
declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la responsable 
del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte.

3) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests 
efectes haurà de garantir:

a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen 
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les 
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la 
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la 
sostenibilitat i els drets dels animals.

b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació 
per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres 
condicions o circumstàncies personals o socials.

c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar 
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels 
estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

http://www.manresa.cat/validar
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4) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe:

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures 
per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com 
l’assetjament per raó de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades 
a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el que preveu la 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones.

b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús 
del llenguatge i la imatge.

5) Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses 
adjudicatàries hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment 
entre persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu 
el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei General de la seguretat Social i, quan sigui possible, entre 
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en 
la Llei 27/2002 de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les 
empreses d’inserció sociolaboral o persones que disposen del certificat de 
discapacitat.

6) Les comunicacions i documentació relativa a l’execució del contracte que 
realitzin el contractista, el/s  subcontractista/es i/o els seus respectius agents 
vers l’Ajuntament o tercers hauran de  fer-se en llengua catalana

L’incompliment de les condicions especials anteriors podrà ser motiu de penalització, 
d’acord amb el règim previst a la clàusula 66a.

Clàusula 39a. Comprovació del replanteig. Inici de les obres. 1. La comprovació 
de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat de les parts 
contractants amb el replanteig de l'obra, així com també posar de manifest les 
observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa 
vigent. La comprovació s'ha de fer el dia assenyalat per l'Ajuntament, amb presència 
del tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció de l'obra i del contractista, de la 
qual cosa s’estendrà acta de resultat. 

2. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de 
comprovació de replanteig.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 40a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació 
del replanteig. Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la 
necessitat d'introduir modificacions en el/la projecte/memòria que s’ha d’executar, el 
director redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici de la remissió 
immediata de l'acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Ajuntament decideix la modificació del projecte/memòria, es procedirà a redactar 
les modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total 
o parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles 
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte/memòria. Una 
vegada aprovada la modificació, serà la vigent als efectes del contracte.

Clàusula 41a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. El contractista 
resta obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han 
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes als 
estudis, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre.

Clàusula 42a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. El contractista 
adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis 
que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per 
resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci 
avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del 
pla per part de la corporació.

L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser 
informat prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu 
defecte, pel director tècnic de l’obra.

Clàusula 43a. Inspecció de l'obra. Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera 
continuada i directa, la inspecció de l'obra durant la seva execució, a través de la 
direcció, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma 
complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants.

El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites 
inspectores.

Clàusula 44a. Senyalització de l'obra i altres obligacions durant l’execució. El 
contractista estarà obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, 
la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al 
seu ritme, tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i immediacions i 
altres indrets de la ciutat en què s’estimi necessari per la direcció facultativa, en 
especial quan es provoquin canvis en la circulació o s’afecti al trànsit.

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació 
de senyals complementaris o modificacions de les que hagi instal·lat.

http://www.manresa.cat/validar
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Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a càrrec 
del contractista i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost.

L’adjudicatari es farà càrrec igualment de l’elaboració i col·locació del cartell 
anunciador de l’obra, tant el model municipal com aquells relacionats amb les 
subvencions que financin l’actuació.

Clàusula 45a. Interrupció de les obres. Per cap motiu el contractista pot interrompre 
el compliment d’aquest contracte sense el consentiment formal de l'Ajuntament, llevat 
del cas de demora en el pagament, sempre que en aquest últim cas no hagi renunciat 
a aquest dret i es compleixin els requisits exigits per l’LCSP i les normes 
reglamentàries.

Clàusula 46a. Aportació d'equip i maquinària. El contractista queda obligat a 
aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i medis auxiliars que 
siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també inclourà el tancat i 
protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.

Clàusula 47a. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia 
obra. Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi 
el contractista en l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari a la Planta de Tractament 
corresponent o en els punts i formes que ordeni la direcció, encara que aquesta podrà 
autoritzar al contractista que disposi lliurement d’aquests materials.

Clàusula 48a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. Els 
materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades 
per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de materials.

Clàusula 49a. Magatzems. En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els 
materials que hi utilitza, ho ha de fer de manera que asseguri la conservació i eviti la 
destrucció o deteriorament d’aquests materials. A tal efecte, seguirà les instruccions 
que rebi de la direcció.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu 
compte.

Clàusula 50a. Recepció i recusació de materials. El contractista solament podrà fer 
servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per la direcció  en els termes i 
forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions convingudes.
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho 
comunicarà per escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de 
resoldre definitivament.

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la 
seva responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 51a. Retirada de materials no emprats en l'obra. A mesura que es 
realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la policia de 
l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa.

Secció Segona
Obres defectuoses o mal executades

Clàusula 52a. Obres defectuoses o mal executades. Fins l'acabament dels 
terminis de garantia del contracte indicats a la clàusula 71a, el contractista respondrà 
de l'execució i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap 
dret la circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o 
reconegut, durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials 
emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i 
certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de 
vicis del projecte/memòria.

Clàusula 53a. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal 
executades i les seves despeses. Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció 
o es tenen raons fundades per creure que n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la 
direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de 
garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles 
circumstàncies o les accions precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes 
ocults.

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
evidents en la construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del 
contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 
resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a 
càrrec de l'Administració.

Secció tercera
Modificació del contracte

Clàusula 54a. Modificació del contracte. Per a la modificació del contracte serà 
d’aplicació allò previst en els articles 203 i següents de l’LCSP així com allò previst 
específicament pel contracte d’obres a l’article 242 de l’LCSP.

No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part final de 
l’apartat quart de l’article 242 de l’LCSP.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL VII ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

Secció primera
Amidament i valoració

Clàusula 55a. Amidaments. La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les 
unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la 
direcció amb prou antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat 
dels quals subscriurà el contractista o el seu Delegat.

A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda 
obligat a acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.

Clàusula 56a. Relacions valorades. La direcció, prenent com a base els 
amidaments de les unitats d'obra  executada a què es refereix la clàusula anterior i els 
preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen.

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director 
no pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes 
l’obra executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.

L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el 
pressupost del projecte/memòria per cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a 
les noves unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament 
autoritzades (valoració d’execució material).

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la 
clàusula següent, s’hi afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals 
d’estructura (despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la 
contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà 
així l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A 
aquest import caldrà aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA.
 
Clàusula 57a. Certificacions. Les certificacions s'expediran pel director prenent com 
a base la relació valorada mensual, en els 10 dies següents del període a què 
corresponguin.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 58a. Audiència del contractista. En la mateixa data en què el director 
expedeixi la certificació, li trametrà al contractista una còpia juntament amb la relació 
valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat o formuli 
esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels 
expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

Secció segona
Abonament de les obres

Clàusula 59a. Requisits per l'abonament. El contractista tindrà dret a l'abonament 
d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment executi amb subjecció al 
projecte/memòria que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions 
aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.

Clàusula 60a. Preus unitaris. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin 
necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es 
consideraran inclosos en el seu preu encara que no figurin tots ells especificats en la 
descomposició o descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen part dels preus unitaris 
de l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos 
indirectes, llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra.

Clàusula 61a. Partides alçades. Es consideraran a l’efecte del seu abonament,

• Com a partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en 
totes les seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i

• Com a partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del 
projecte/memòria que no siguin susceptibles de ser mesurades  segons el 
plec de clàusules.

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les 
seves condicions i amb el resultat de les medicions corresponents.

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que 
disposa l'article 242.2 de l’LCSP.

http://www.manresa.cat/validar
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Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació 
del projecte/memòria, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions 
següents:

• Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la 
justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada.

• Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva 
valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus 
d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte/memòria.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva 
totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb 
les condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el plec pugui preveure respecte 
al seu abonament fraccionat en casos justificats.

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 
íntegre no figuri en els documents contractuals del projecte/memòria o ho faci d’una 
forma incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en 
compte les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu

Clàusula 62a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament s'efectuarà 
prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, 
expedides pel director. El contractista presentarà davant el registre general de 
l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, una 
factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada 
l'IVA repercutit.

La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual per 
al meritament d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada 
pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del 
projecte/memòria o de les relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el 
supòsit de detectar-se després de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el 
termini de pagament o la possible acreditació d’interessos no es computaran fins 
l’endemà de l’esmena, que consistirà en l’expedició d’una nova certificació.

La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de Manresa.

Clàusula 63a. Revisió de preus. No serà procedent revisió contractual de preus.

Clàusula 64a. Altres. El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus 
inclosos en els quadres del pressupost del projecte/memòria, ni tindrà dret tampoc a 
cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de 
qualsevol dels elements dels esmentats preus.
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CAPÍTOL VIII INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE

Clàusula 65a. Demora en l’execució. El contractista està obligat a complir el 
contracte dins el termini total fixat per a la seva realització i també dins dels terminis 
parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 
l'Ajuntament

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les 
obres, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord 
amb allò que estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de l’LCSP 
(penalitats diàries o resolució).

S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb 
el ritme o calendari  per a la realització de les obres fixat per la direcció, sempre que no 
siguin imputables a l'Ajuntament.

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

Clàusula 66a. Altres multes. Sens perjudici de la resolució del contracte per 
incompliment de les seves obligacions, l'alcalde president, a proposta del director de 
les obres i prèvia audiència al contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar a 
l'adjudicatari una penalització consistent en multa de fins al 10% del preu del contracte 
per l’ incompliment d'obligacions diferents de les previstes a la clàusula anterior. Entre 
altres, els incompliments que podran donar lloc a la imposició de multes seran:

– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes 
per causes imputables al contractista.

– Per defectes en la qualitat dels materials.

– Per defectes en l’execució de l’obra.

– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les 
clàusules 34a a 37a d'aquest plec. 

– Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la 
clàusula 38a.

– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció 
facultativa.

http://www.manresa.cat/validar
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En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.

Clàusula 67a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes imposades 
al contractista es faran efectives d’acord amb la prelació que s’indica a continuació, 
sempre que el contractista, dins el termini que se li atorgui no hagi procedit al seu 
pagament:

1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi 
la direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent de l'Ajuntament després de la 
imposició de la multa, sempre que la certificació no hagi estat embargada 
d’acord amb allò que estableix l’article 198.7 de l’LCSP i fins i tot quan el 
contractista hagi transmès el dret a cobrament de la certificació.

2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import 
d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari 
per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la 
garantia incautada.

3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva 
totalitat per la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans 
d'execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL IX EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 68a. Causes d'extinció. L'extinció del contracte es produirà pel seu 
compliment i la resta d’actes posteriors o bé per la seva resolució.

Secció primera
Compliment del contracte

Clàusula 69a. Comunicació de la finalització de les obres. El contractista o el seu 
delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver 
realitzat i finalitzat l’objecte del contracte.

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte 
d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra 
dins el mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte 
formal i positiu de recepció o conformitat.

Clàusula 70a. Acta de recepció. L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, 
fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la recepció formal de les obres executades. 
Aquesta circumstància serà comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als 
interessats.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la 
seva assistència.

En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les 
previsions de la disposició addicional tercera de l’LCSP.

De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
representant de l'Ajuntament, el contractista i la interventora municipal. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el 
director indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com 
el termini de reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 
executat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el 
contracte.

Aquesta acta se sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que 
hagi formulat el contractista.

http://www.manresa.cat/validar
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D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció 
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de 
garantia.

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres.

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades  a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, 
en el moment en què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els efectes i 
conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix 
l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.

Clàusula 71a. Termini de garantia. El període de garantia serà de 3 anys a 
comptar des de la signatura de l'Acta de Recepció de les obres. Durant aquest 
termini, el contractista serà responsable de reparar, a la seva costa i de forma 
immediata, qualsevol defecte, avaria o mal funcionament derivat de la instal·lació o 
dels equips subministrats (compresos fancoils, bomba de calor, vàlvules, sistema 
de control, etc.).

Durant el primer any de garantia, el contractista realitzarà de forma gratuïta totes 
les operacions de manteniment preventiu i conductiu obligatòries segons el RITE 
(Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis).
 
Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de 
les obres, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les 
obres. Si el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben en 
estat de ser rebudes, durant el període de garantia el director dictarà les instruccions 
oportunes al contractista per a la reparació d’allò construït, concedint-li un termini per 
fer-ho durant el qual continuarà obligat a la conservació de les obres, sense dret a cap 
prestació per ampliació del període de garantia.

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts 
rebudes començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.

Clàusula 72a. Medició general. El director de l’obra comunicarà per escrit al 
contractista el dia i l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra 
executada, tenint en compte que la certificació final de les obres haurà de ser aprovada 
dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de recepció.

http://www.manresa.cat/validar
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El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables  no compleix 
aquesta obligació, no podrà exercir cap reclamació respecte al resultat de l'amidament 
ni respecte dels actes posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat.

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant 
l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin 
necessària el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista 
o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la 
direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta.

Clàusula 73a. Certificació final de les obres executades. El director formularà la 
certificació final de les obres executades aplicant el resultat de l'amidament general 
dels preus i condicions econòmiques del contracte.

Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, li serà lliurat 
un exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes.

Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del 
director, el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap 
tipus de manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa 
de la seva conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació final.

Clàusula 74a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 
Durant el termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans 
del seu acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra 
executada. Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en 
perfectes condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions 
existents i dictarà les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, 
amb indicació d’un termini per dur-ho a terme. 

Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
Així mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins 
que els defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.

Un cop comprovada la inexistència de defectes i transcorregut el termini de garantia, 
l’Ajuntament tramitarà la devolució de la garantia definitiva del contracte.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 75a. Responsabilitat per vicis ocults. Si l’obra s’arruïna amb posterioritat 
a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a conseqüència 
de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim respondrà dels 
danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de l’acta de 
recepció.

Un  cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clàusula 76a. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. Un cop esgotat 
el termini de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, 
l'Ajuntament procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia o garanties 
constituïdes, de conformitat amb l’article 111 de la LCSP..

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al 
seu pagament allò que preveu l’article 198 de l’LCSP.

Secció segona
Resolució del contracte

Clàusula 77a. Resolució del contracte. Les causes de resolució del contracte són 
les que estableix l'article 245 de l’LCSP. També ho serà la demora en l’execució, 
d’acord amb el que estableix l’article 193.3 de l’LCSP i la clàusula 65a d’aquest plec.

Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, haurà 
d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La fixació i valoració dels 
danys i perjudicis causats serà verificada pel director i resolta per l'Ajuntament, amb 
audiència prèvia del contractista.

La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent 
i es regularà per la Secció 5a del Capítol I del Títol II del Llibre II de l’LCSP.

Clàusula 78a. Termini per retirar instal·lacions i equip.  Adoptada la resolució del 
contracte, la direcció fixarà amb el contractista un termini per retirar les instal·lacions i 
equip aportat a l’obra objecte del contracte.

El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
Carles Garcia Estany

http://www.manresa.cat/validar
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1. RESUM GENERAL 
Promotor AJUNTAMENT DE MANRESA 
Emplaçament Joan Amades 

Carrer Sant Blai, 14 
Termini d’execució El termini d'execució serà de 2 mesos 
Termini de garantia 1 any 
Pressupost general El pressupost general és de 107.231,65 € (IVA 

inclòs). 
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2. INTRODUCCIÓ 
 
L’edifici Joan Amades té un sistema de calefacció amb una caldera de gas pertot l’edifici 
amb radiadors a la majoria d’espais amb termòstats per sales i un sistema amb 
conductes d’aire a la sala d’actes. 
 
L’edifici Joan Amades està dividit en 4 zones amb d’usos diferents. A la planta baixa hi 
ha l’Espai Jove, Aules de formació i una sala d’Actes. A la planta primera hi ha l’EBAS 
Llevant. 
 
Les zones de l’Espai Jove de la planta baixa i de l’EBAS Llevant de la planta primera 
també treballen durant l’estiu i només les oficines de l’EBAS Llevant tenen com a 
refrigeració màquines portàtils. 
 
Per tal de millorar l’eficiència de la refrigeració de l’EBAS Llevant i millorar les condicions 
de treball de l’Espai Jove, es preveu la refrigeració general d’aquests dos espais. 
 

3. PETICIONARI I DOMICILI SOCIAL 
 
El peticionari del present projecte així com de la posterior legalització de les esmentades 
instal·lacions és l’AJUNTAMENT DE MANRESA amb les següents dades: 
 
Raó Social:  Ajuntament de Manresa 
CIF:   P-0811200-E 
Domicili Social: Plaça Major, 1 
Municipi:  Manresa 08241 
Província:  BARCELONA 
Telèfon:  93.878.23.00 
 

4. DOMICILI PER A NOTIFICACIONS 
 
Per a qualsevol notificació cal dirigir-se a: 
 

Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1 
Manresa 08241 
BARCELONA 

 
5. AUTOR DEL PROJECTE 

 
L’autor del present projecte elèctric, Txema Torné i Sangrà amb les dades següents. 
 
Nom i Cognoms: Txema Torné i Sangrà 
Titulació:  Enginyer Tècnic Industrial. 
Col·legiat a :  Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 
Número col·legiat: 19.167 
Domicili:  Plaça Major 5, planta 3a  
Municipi:  Manresa 
Província:  Barcelona 
Codi Postal:  08241 
Telèfon:  93.878.23.00 Ext. 11627 
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6. EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de les instal·lacions és el següent. 
 
Edifici Joan Amades 
Carrer Sant Blai, 14 
Manresa (08241) 
BARCELONA 
 

7. ÚS A QUE ES DESTINA 
 
Oficines d’accés públic. 
 

8. REGLAMENTACIONS A TENIR EN COMPTE. 
 

 Real Decret 842/2002 i Instruccions Complementàries. 
 

 Real Decret 1027/2007 amb les modificacions del Real Decret 178/2021 i les 
instruccions complementàries. 

 
9. OBJECTIU 

 
L’objectiu d’aquest projecte es el de donar les instruccions i pautes a seguir pel 
instal·lador i muntadors, per tal que un cop acabats els treballs s’obtingui l’autorització 
dels Serveis Territorials de la Generalitat, per tal de legalitzar les instal·lacions.. 
 

10. CARACTERÍSTIQUES. 
 
Tot i que es tracta de la climatització de dos espais d’un mateix edifici amb usos similars, 
aquestes dues zones tenen ubicacions, horaris i departaments diferents, per tant 
s’aplicarà la normativa de forma independent a cada una. 
 
L’Espai Jove està format per una zona oberta de treball, un despatx i 2 magatzems. 
Només es climatitzarà la zona oberta de treball i el despatx. 
 
L’EBAS Llevant està format per 5 despatxos i un distribuïdor. 
 

10.1. Necessitats tèrmiques dels diferents espais 
 
Segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis es fa el càlcul de necessitats 
tèrmiques dels diferents espais. 
 
Per les necessitats de calor s’ha considerat les següents dades: 

 
Temperatura interior = 21ºC Humitat relativa interior = 50% 
Temperatura exterior = 1,2ºC Humitat relativa exterior = 85% 

 
Per les necessitats de fred s’ha considerat les següents dades: 
 

Temperatura interior = 25ºC Humitat relativa interior = 50% 
Temperatura exterior = 32,4ºC Temperatura humita exterior = 24,7ºC 
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En els annexes es presenten els càlculs de necessitat tèrmiques de calefacció i de 
refrigeració. 
 

10.2. Quadre resum de necessitats i previsió de màquines exteriors i fancoils 
 
S’ha triat una instal·lació amb aigua i aerotèrmia, per separar la producció de calor amb 
el transport d’aquest calor. El calor produït podrà venir de diferents fonts, o en un futur 
poder canviar aquesta font de calor per un altre sistema sense haver d’invertir en canviar 
la instal·lació. 
 

Espai Jove Potència (W) Màq. Interiors Potència final (W) 

Sala de treball i oficina Fred Calor Fancoil (proposta model) Fred Calor 

Zona de Pas 6.459,9 5.436,8 
PB-1 KFCI-SL 500 3.480,0 3.700,0 

PB-2 FCAE-630 4.800,0 6.300,0 

Oficina Entrada 9.890,2 8.166,9 
PB-3 FCAE-630 4.800,0 6.300,0 

PB-4 FCAE-630 4.800,0 6.300,0 

Oficina 1 1.080,2 1.148,2 PB-5 FCAE-220 3.700,0 5.200,0 

TOTAL 10.970,4 9.315,1   13.300,0 17.800,0 

 
    

    

 

Màquina Exterior MD PRO 22T 18.500,0 18.000,0 

 
 

EBAS Llevant Potència (W) Màq. Interiors Potència final (W) 

Oficines Fred Calor Fancoil (proposta model) Fred Calor 

Oficina P1-1 1.649,3 2.034,2 P1-1 KFCI-SL 250 1.910,0 2.430,0 

Oficina P1-2 2.889,3 2.134,0 P1-2 KFCI-SL 350 2.760,0 3.180,0 

Oficina P1-3 1.976,1 1.726,1 P1-3 KFCI-SL 250 1.910,0 2.430,0 

Oficina P1-4 2.172,3 1.740,8 P1-4 KFCI-SL 250 2.760,0 3.180,0 

Oficina P1-5 1.266,5 951,0 P1-5 KFCI-SL 250 1.910,0 2.430,0 

Distribuïdor P1 1.440,6 1.635,7 P1-D KFCI-SL 250 1.910,0 2.430,0 

TOTAL 11.394,1 10.221,8  13.160,0 16.080,0 

       
 Màquina Exterior MD PRO 22T 18.500,0 18.000,0 

 
10.3. Renovació d’aire 

 
 
Espai Jove Recuperador     

Sala de treball i oficina Persones l/s Total l/s Total m
3
/h Total m

3
/s 

Zona de Pas 6 12,5 75,0 270 0,075 

Oficina Entrada 9 12,5 112,5 405 0,113 

Oficina 1 1 12,5 12,5 45 0,013 

TOTAL 16 12,5 200,0 720 0,201 

 
La renovació d’aire d’aquesta zona dona uns valors inferiors a la necessitat d’haver de 
recuperar l’energia de l’aire expulsat, però quan es faci la climatització de la resta 
d’espais d’aquesta planta si que donarà valors de renovació on serà necessària la 
recuperació. S’ha optat per la instal·lació d’un sistema de renovació d’aire amb 
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conductes per sobre el cel ras, amb recuperador de calor. Aquests estarà controlat per 
un interruptor horari. 
 
EBAS Llevant       

Oficines Persones l/s Total l/s Total m3/h Total m
3
/s 

Oficina P1-1 2 12,5 25,0 90 0,025 

Oficina P1-2 2 12,5 25,0 90 0,025 

Oficina P1-3 2 12,5 25,0 90 0,025 

Oficina P1-4 2 12,5 25,0 90 0,025 

Oficina P1-5 1 12,5 12,5 45 0,013 

Distribuïdor P1 1 12,5 12,5 45 0,013 

TOTAL 10 12,5 125,0 450 0,126 

 
La renovació d’aire d’aquesta zona dona uns valors inferiors a la necessitat d’haver de 
recuperar l’energia de l’aire expulsat. El format del local i dels diferents espais, fan molt 
difícil la instal·lació d’un sistema de renovació d’aire centralitzat. Es preveu que la 
renovació d’aire es faci de forma manual a través de les finestres o la porta de cada 
espai.  
 
 

11. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 

11.1. Màquines exteriors climatització 
 
Les màquines exteriors s’instal·laran en un tancat a l’exterior de l’edifici que serà habilitat 
per aquest us, amb un forjat de formigó de i una tanca metàl·lica per delimitar-ho. Serà 
just al costat de l’actual sala de calderes que és el punt d’accés fàcil però apartat per 
evitar possibles molèsties de soroll als veïns. També ens permet un accés fàcil per la 
distribució dels tubs per l’edifici. 
 
S’han previst dues màquines tipus aerotèrmic aire-aigua amb la bomba interior amb 
suficient cabal i pèrdua de pressió per donar servei directament al circuit hidràulic , el 
dipòsit d’expansió també suficientment gran per absorbir les diferents dilatacions de 
l’aigua. 
 
Les potències de les màquines seran en funció de les necessitats de cada zona a 
climatitzar, tal com s’indica en l’apartat 9.2 d’aquest projecte 
 

11.2. Màquines interiors climatització 
 
Les màquines interiors seran tipus casset de sostre o fancoils de paret o terra en funció 
de l’espai on vagi. A la planta baixa seran tot cases en el fals sostre a excepció d’un fan 
coil de paret a la zona de pas. 
Cada màquina portarà a l’entrada hidràulica un vàlvula de control del cabal per 
assegurar que cada màquina treballi correctament. 
 
A la planta primera totes les màquines seran del tipus fan coil de sostre.  
 
Les potències de les màquines seran en funció de les necessitats de cada espai a 
climatitzar, tal com s’indica en l’apartat 9.2 d’aquest projecte. 
 



Pàgina 10 de 81 
 
 

11.3. Instal·lació hidràulica climatització 
 
El Fluid portador serà l’aigua. Es farà la instal·lació amb tub d’acer inoxidable amb 
aïllament segons els RITE. Els tubs de diàmetre superior a 30mm exterior, instal·lats per 
l’exterior, portaran un aïllament de 40mm de gruix i amb protecció contra la intempèrie. 
Els tubs instal·lats per l’interior portaran un aïllament de 35mm pels que tinguin un 
diàmetre superior a 30mm i un aïllament de 30mm pels tubs de diàmetre interior. 
La instal·lació de la planta baixa es farà el màxim possible per el fals sostre i la resta 
vista pels punt on hi hagis menys pèrdua de càrrega. 
La instal·lació de la planta primera es farà amb tubs vistos per la part alta de les parets o 
sostres. 
 
Els tubs s’han calculat procurant no superar una pèrdua de càrrega per metre de 30 mm 
de columna d’aigua. 
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EBAS Llevant 

Distribució 
Climatització Cabal Longitud 

Longitud 
equiv. de 
elements 
sigulars 

Diàmetre 
interior 

Diàmetre 
exterior  Velocitat 

Viscositat 
dinàmica 

Nº 
Reynolds 

Rugositat 
absoluta 

Factor de 
fricció 

Pèrdua de 
carrega tub 

recte 

Pèrdua de 
carrega 

elements 
singulars 

Pèrdua de 
carrega total 

Pèrdua de 
carrega total 

unitària 

  (l/h) (m) (m) (mm) (mm) (m/s) kg/(m*s) (adim) (mm) (adim) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a./m) 

Tram 1-2 3.000 5,0 1,5 39 42 0,70 0,00032 86.139 0,0500 0,018 57,2 17,2 74,4 14,9 

Tram 2-3 2.500 1,5 0,5 39 42 0,58 0,00032 71.782 0,0500 0,019 12,4 3,7 16,2 10,8 

Tram 3-4 2.000 7,0 2,1 32 35 0,69 0,00032 69.988 0,0500 0,019 100,5 30,1 130,6 18,7 

Tram 4-5 1.500 7,0 2,1 32 35 0,52 0,00032 52.491 0,0500 0,020 60,5 18,2 78,7 11,2 

Tram 5-6 1.000 13,5 4,1 25,6 28 0,54 0,00032 43.742 0,0500 0,021 165,6 49,7 215,3 15,9 

Tram 6-7 500 1,0 0,3 25,6 28 0,27 0,00032 21.871 0,0500 0,025 3,7 1,1 4,8 4,8 

Tram 2-8 500 4,0 1,2 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 136,0 40,8 176,8 44,2 

Fancoil P1.3 500 1,0 0,3 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 34,0 10,2 44,2 44,2 

Fancoil P1.4 500 1,0 0,3 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 34,0 10,2 44,2 44,2 

Fancoil P1.5 500 1,0 0,3 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 34,0 10,2 44,2 44,2 

Fancoil P1.2 500 4,0 1,2 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 136,0 40,8 176,8 44,2 

Fancoil P1.1 500 2,0 0,6 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 68,0 20,4 88,4 44,2 

Fancoil P1.D 500 3,0 0,9 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 102,0 30,6 132,6 44,2 

 

Espai Jove Joan Amades 

Distribució 
Climatització Cabal Longitud 

Longitud 
equiv. de 
elements 
sigulars 

Diàmetre 
interior 

Diàmetre 
exterior  Velocitat 

Viscositat 
dinàmica 

Nº 
Reynolds 

Rugositat 
absoluta 

Factor de 
fricció 

Pèrdua de 
carrega tub 

recte 

Pèrdua de 
carrega 

elements 
singulars 

Pèrdua de 
carrega total 

Pèrdua de 
carrega total 

unitària 

  (l/h) (m) (m) (mm) (mm) (m/s) kg/(m*s) (adim) (mm) (adim) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a./m) 

Tram 1-2 4.310 5,0 1,5 39 42 1,00 0,00032 123.752 0,0004 0,017 108,8 32,6 141,4 28,3 

Tram 2-3 3.430 10,0 3,0 39 42 0,80 0,00032 98.485 0,0004 0,017 145,0 43,5 188,5 18,9 

Tram 3-4 2.550 6,0 1,8 39 42 0,59 0,00032 73.218 0,0004 0,019 51,5 15,5 67,0 11,2 

Tram 4-5 2.240 7,0 2,1 39 42 0,52 0,00032 64.317 0,0004 0,019 47,8 14,3 62,2 8,9 

Fancoil PB-1 880 2,0 0,6 16 18 1,22 0,00032 61.589 0,0004 0,019 183,3 55,0 238,3 119,2 

Fancoil PB-2 880 2,0 0,6 16 18 1,22 0,00032 61.589 0,0004 0,019 183,3 55,0 238,3 119,2 

Fancoil PB-3 1.120 2,0 0,6 19,6 22 1,03 0,00032 63.989 0,0004 0,019 106,7 32,0 138,7 69,3 

Fancoil PB-4 1.120 6,0 1,8 19,6 22 1,03 0,00032 63.989 0,0004 0,019 320,0 96,0 416,0 69,3 

Fancoil PB-5 310 8,0 2,4 13 15 0,65 0,00032 26.703 0,0004 0,024 316,2 94,8 411,0 51,4 
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11.4. Instal·lació drenatges 
 
Es farà la instal·lació de drenatge de les màquines interiors seguin el mateix recorregut 
que la instal·lació de tubs d’aigua, evacuant al desaigua més proper, segons s’indica en 
els plànols. Es farà amb tub de PVC de diàmetre 32mm. 
S’ha previst una bomba de condensats per cada màquina, per si no en porten o fos 
necessari millorar l’evacuació. 
 

11.5. Recuperador de calor planta baixa 
 
A la zona de la planta baixa o caldria recuperació de calor de la renovació d’aire, però en 
previsió de futures ampliacions de la climatització de la resta de la planta baixa es fa la 
renovació amb recuperador de calor. 
 
S’instal·larà un recuperador de calor al fals sostre, per on s’instal·laran conductes 
metàl·lics per distribuir tant l’aportació d’aire com l’extracció a través de reixes repartides 
uniformement en el fals sostre i també es farà una aportació i extracció a la zona del 
despatx. 
Els conductes d’aportació d’aire exterior estaran aïllats i els d’extracció podran ser sense 
aïllament. 
El control de la renovació es farà a través d’un interruptor horari. 
 

11.6. Alimentació elèctrica 
 
Per tal de centralitzar la instal·lació de climatització, es farà una sortida del quadre 
general amb una protecció magnetotèrmica  fins al nou subquadre que s’instal·larà a la 
sala de calderes, des d’on s’alimentarà tots els aparells de climatització, en els quadre 
es deixarà la previsió d’espai del 40%. 
 
Es faran 6 línies elèctriques per protegir els diferents receptors, que són: 
-Màquina exterior planta primera 
-Màquina exterior planta baixa 
-Màquines interiors planta primera 
-Màquines interiors planta baixa 
-Renovació d’aire amb recuperació de calor. 
-Sistema de control de la instal·lació. 
 
La instal·lació es farà segons el Reglament Elèctric de Baixa Tensió, en especial a les 
Instruccions Tècniques que fan referència a les instal·lacions de posada a terres (IT-BT-
18); instal·lacions interiors o receptores, prescripcions general (IT-BT-19), sistemes 
d’instal·lació (IT-BT-20), tubs i canals protectores (IT-BT-21), proteccions contra sobre 
intensitats (IT-BT-22), proteccions contra sobretensions (IT-BT-23), protecció contra 
contacte directes i indirecte (IT-BT-24) i Instal·lacions en locals de pública concurrència 
(IT-BT-28). 
 
Les instal·lacions es fan el màxim possible a través de fals sostre i la resta amb tub rígid 
instal·lat de superfície. 
Tots els conductors seran del tipus lliure d’halògens i baixa opacitat de fums i CRP, les 
seccions seran les indicades en els esquemes adjunts. 
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11.7. Control de la instal·lació. 
 
Per tal de gestionar tota la instal·lació es farà una sistema de control amb el protocol i 
elements KNX. 
Cada fan-coil tindrà un termòstat amb el protocol KNX, les màquines exteriors tindran un 
conversor del bus que utilitzin per comunicar-se a KNX, pel recuperador de calor es 
preveurà un contacte d’engegada i parada, i tot el sistema estarà centralitzat en un 
mòdul amb gestió via WEB, des don es podran programar calendaris setmanals i anuals, 
temperatures de consigna, registres de temperatura i d’hores de funcionament, 
d’alarmes, en cas d’averies haurà d’enviar un correu electrònic a Manteniment, i altres 
funcions que siguin necessàries pel control i gestió de la instal·lació. 
Un cop acabada l’obra, l’arxiu amb el programa serà entregat a l’Ajuntament. 
 
 

12. Feines de paleteria 
 

12.1. Obra civil 
 
A l’exterior de l’edifici, al costat de la sala de calderes actual, es farà un tancat amb un 
paviment i una tanca de 2 m d’alçada amb una porta d’accés, on s’instal·laran les 
màquines de clima. 
 
Es farà una desbrossada del terreny. El paviment es farà amb pendent cap a l’exterior 
per evitar l’acumulació d’aigua. 
 

12.2. Ajudes de paleta 
 
Per passar les instal·lacions per l’interior de l’edifici i per accedir a l’exterior, es preveuen 
unes ajudes de paleta per fer forats a les parets interiors, a les parets exteriors, al forjat, 
reparar petits desperfectes al retirar la instal·lació vella, pintat de parets. 
 

13. CÀLCULS ELÈCTRICS 
13.1. Formules utilitzades 

 
Utilitzarem les següents: 
Sistema Monofàsic: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x 

Cos) = volts (V) 
On: 

Pc = Potència de Càlcul en Watts. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 

Cos  = Cosinus de fi. Factor de potencia. 
R = Rendiment. (Per línies motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
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Xu = Reactància por unitat  
 

Fórmula Conductivitat Elèctrica 
 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmàx.-T0) (I/Imàx.)²]  

 
Sent, 
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

 = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  

 = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables enterrats = 25ºC  
 Cables l’aire = 40ºC  
Tmàx. = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista pel conductor (A).  
Imàx. = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
Fórmules Sobrecarregues  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
On: 
Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 
Iz: intensitat admissible de la canalizació segons la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Pels dispositius de protecció regulables, 
In és la intensitat de regulació escollida. 
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En 
la pràctica I2 se toma igual: 
 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors 
automàtics (1,45 In com a màxim). 
 - a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In). 
 
Fórmules Curt circuit 
 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Essent, 
IpccI: intensitat permanent de c.c. al inici de la línia en kA. 



 

Pàgina 15 de 81 
 
 

Ct: Coeficient de tensió. 
U: Tensió trifàsica en V. 
Zt: Impedància total en mohm, aigües amunt del punto de c.c. (sense incloure la línia o 
circuit en estudi). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Essent, 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de la línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
UF: Tensió monofàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és igual a la 
impedància en origen més la pròpia del conductor o línia). 
 
* La impedància total fins el punto de curt circuit serà: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Essent, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües amunt fins el 

punt de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactàncies de les línies aigües amunt fins el 

punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistència de la línia en mohm. 
X: Reactància de la línia en mohm. 
L: Longitud de la línia en m. 
CR: Coeficient de resistivitat. 

K: Conductivitat del metall. 
S: Secció de la línia en mm². 
Xu: Reactància de la línia, en mohm per metre. 
n: nº de conductors per fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Essent, 
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 
Cc= Constant que depent de la naturaleza del conductor i del seu aïllament. 
S: Secció de la línia en mm². 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de la línia en A. 
 
* tficc = cte. fussible / IpccF² 
 
Essent, 
tficc: temps de fusió d’un fussible per una determinada intensitat de curt circuit. 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de la línia en A. 
 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·   (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
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Essent, 
Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per protecció por fussibles) 
UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 
S: Secció del conductor (mm²) 
Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol esser 0,1. 
n: nº de conductors por fase 
Ct= 0,8: És el coeficient de tensió. 
CR = 1,5: És el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fussibles en 5 sg. 

 
* Corves vàlidas.(Per protecció de Interruptors automàtics dotats de Relé 
electromagnètic). 
 
CORVA B   IMAG = 5 In 
CORVA C   IMAG = 10 In 
CORVA D i MA  IMAG = 20 In 
 

13.2. Càlcul de càrregues i curt circuits de les línies 
 
DEMANDA DE POTÈNCIES 
 
- Potencia total instalada: 
 
Instal. Existent         69.000 W 
Sub. Quadre Clima        25.600 W 
  Màq. Ext. P. Baixa       12.500 W 
  Maq. Int. P. Baixa         500 W 
  Màq. Ext. Planta 1a      10.600 W 
  Màq. Int. Planta 1a        500 W 
  Recuperador calor      1.000 W 
  Control                    500 W 
 
 TOTAL....     94.600 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 94.600  
- Potencia Máxima Admisible (W): 69.280  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats obtinguts es mostren en les següents taules: 
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Quadre General  

Denominació 
P.Càlcul 
(W) 

Dist.Càlc. 
(m) 

Secció  
(mm²) 

I.Càlcul 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensions(mm) 
Tub,Canal,Safa. 

DERIVACION IND. 69000 2 4x25+TTx16Cu 99.6 100 0.08 0.08 63 

Instal. Existent 69000 5 4x25+TTx16Cu 99.6 108 0.19 0.26 75x60 

Sub. Quadre Clima 25600 50 4x25+TTx16Cu 46.19 100 0.62 0.69 50 

 
Curt circuït  

Denominació 
Longitut 
(m) 

Secció  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de T. 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmàx 
(m) 

Corva  
Vàlida 

DERIVACION IND. 2 4x25+TTx16Cu 12 15 4880.86 0.54   100;C 

Instal. Existent 5 4x25+TTx16Cu 10.83 15 3911.53 0.84   100;C 

Sub. Quadre Clima 50 4x25+TTx16Cu 10.83 15 1371.87 6.79   80;C 

 
Suquadre Línia 

Denominació 
P.Càlcul 
(W) 

Dist.Càlc. 
(m) 

Secció  
(mm²) 

I.Càlcul 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensions(mm) 
Tub,Canal,Safa. 

Clima Planta baixa 13000 0.3 4x10Cu 23.46 46 0 0.7  

Màq. Ext. P. Baixa 12500 10 4x6+TTx6Cu 22.55 31 0.26 0.95 25 

Maq. Int. P. Baixa 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 20 0.42 1.12 20 

Clima Planta 1a 11100 0.3 4x10Cu 20.03 46 0 0.7  

Màq. Ext. Planta 1a 10600 10 4x4+TTx4Cu 19.13 24 0.33 1.03 25 

Màq. Int. Planta 1a 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 20 0.42 1.12 20 

Recuperador calor 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.85 1.54 20 

Control 500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.07 0.76 20 

 
Curt circuït   

Denominació 
Longitut 
(m) 

Secció  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de T. 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmàx 
(m) 

Corva  
vàlida 

Clima Planta baixa 0.3 4x10Cu 3.05  1359.13 0.72    

Màq. Ext. P. Baixa 10 4x6+TTx6Cu 3.02 4.5 896.03 0.59   25;C 

Maq. Int. P. Baixa 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 287.42 1   10;C 

Clima Planta 1a 0.3 4x10Cu 3.05  1359.13 0.72    

Màq. Ext. Planta 1a 10 4x4+TTx4Cu 3.02 4.5 765.45 0.36   20;C 

Màq. Int. Planta 1a 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 287.42 1   16;C 

Recuperador calor 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.05 4.5 287.99 1   16;C 

Control 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.05 4.5 843.65 0.12   10;C 

 
 

14. CONCLUSIÓ  
 
Totes les dades que formen part de la següent memòria, càlculs i els plànols que s’hi 
adjunten, segons el tècnic que subscriu, és consideren suficients per executar l’obra de 
climatització de l’edifici Joan Amades 
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15. PRESSUPOST 
 
 
  



PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS 
BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES 
COMERCIALS 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
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01 Clima Joan Amades  
01.01 Espai Jove  
01.01.01 Màquines Clima  
PEJ6-6SHO u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,7,5 a 8,5 kW/7,5 a 8,5 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,50000000 26,08 143,44000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,50000000 30,41 167,25500 
 BEJ5-1C82 u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,7,5 a 8,5 kW/7,5 a 8,5 kW,230V 1,00000000 1.305,00 1.305,00000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10695000 1,50 4,66043 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-3 1 1,00 1,00 
 Fancoil PB-4 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 1.620,36 3.240,72 
PEJ8-6SGV u Fan-coil mural,ventil.centrífug,2 tubs,2,8 a 3,2 kW/6,5 a 7,5 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,00000000 26,08 78,24000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,00000000 30,41 91,23000 
 BEJ7-1C7P u Fan-coil mural,ventil.centrífug,2 tubs,2,8 a 3,2 kW,/6,5 a 7,5 1,00000000 820,00 820,00000 
 kW,E=230V  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,69470000 1,50 2,54205 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-1 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 992,01 992,01 
PEJ6-6SHE u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,6,5 a 7,5 kW/6,5 a 7,5 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,50000000 26,08 143,44000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,50000000 30,41 167,25500 
 BEJ5-1C81 u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,6,5 a 7,5 kW/6,5 a 7,5 kW,230V 1,00000000 855,50 855,50000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10695000 1,50 4,66043 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-2 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.170,86 1.170,86 
PEJ6-6SHL u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,3,2 a 3,6 kW/3,2 a 3,6 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,00000000 26,08 104,32000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,00000000 30,41 121,64000 
 BEJ5-1C80 u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,3,2 a 3,6 kW/3,2 a 3,6 kW,230V 1,00000000 729,07 729,07000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,25960000 1,50 3,38940 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-5 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 958,42 958,42 
BOMBA-DRE u Subministrament i muntatge d'una bomba de drenatge per fancoli de pared  
 Descomposició 
 BOM-DRE u Bomba de drenatge per fancoil de pared alimentat a 230V AC 1,00000000 100,00 100,00000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,00000000 30,41 30,41000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,00000000 26,08 26,08000 
 PET-MAT u Petit Material 10,00000000 1,00 10,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil A 1 1,00 
 Fancoil B 1 1,00 
 Fancoil C 1 1,00 
 Fancoil D 1 1,00 
 Fancoil E 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 166,49 832,45 



PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS 
BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES 
COMERCIALS 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

Pàgina 20 de 81 
 
 

Maq-ext-22 u Màquina exterior aerotèrmia 22kW  
 Descomposició 
 Maq-Ext22kw u Màquina exteroir de aerotèrmia 22kW 1,00000000 7.145,60 7.145,60000 
 PET-MAT u Petit Material 100,00000000 1,00 100,00000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,00000000 30,41 152,05000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,00000000 26,08 130,40000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Espai Jove 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 7.528,05 7.528,05 
PEU6-6STV u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió 
 màx=10bar,connex.D=3/4*,col.roscat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,25000000 26,08 6,52000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,25000000 30,41 7,60250 
 BEU6-1CIW u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió 1,00000000 146,64 146,64000 
 màx=10bar,connex.D=3/4*  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14122500 1,50 0,21184 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Espai Jove Joan Amades 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 160,97 160,97 
PN38-EC67 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1*1/2,PN=16bar,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 BN38-0XC2 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1*1/2*,preu 1,00000000 53,03 53,03000 
 alt,PN=16bar,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior 2,00 2,00 
 Dipòsit expansió 1,00 1,00 
 Filtre 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 67,37 336,85 
PET-MAT u Petit Material  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 200,00 
  ______________________________________  
 200,00 1,00 200,00 
PNE2-76AD u Filtre colador,acer inox.1.4409 (AISI 316),DN=1*1/2,PN=40bar,roscat,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 BNE2-1N5A u Filtre colador en *Y*,+rosc.,DN=1*1/2,PN=40bar,acer inox.1.4409 1,00000000 36,22 36,22000 
 (AISI 316),pas malla=1mm  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Circuit principal 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 50,56 50,56 
PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
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  ______________________________________________  
 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 17,51 201,37 
PF42-65FS m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,17500000 30,41 5,32175 
 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,45000000 4,36 1,96200 
 BF43-17Y3 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 9,31 9,49620 
 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,45000000 19,64 8,83800 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09892750 1,50 0,14839 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 30,34 348,91 
  _____________  

 TOTAL 01.01.01 ..............................................................................  16.021,17 
01.01.02 Tubs i vàlvules  
PNC3-H4C5 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 1/2 ¬,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,30000000 26,12 7,83600 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,30000000 30,41 9,12300 
 BNC3-SMW1 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 1/2 * 1,00000000 53,85 53,85000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16959000 1,50 0,25439 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-1 1,00 1,00 
 Fancoil PB-2 1,00 1,00 
 Fancoil PB-5 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 71,06 213,18 
PNC3-H4C7 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 3/4 ¬,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,31000000 26,12 8,09720 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,31000000 30,41 9,42710 
 BNC3-SMW3 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 3/4 * 1,00000000 62,10 62,10000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,17524300 1,50 0,26286 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-3 1,00 1,00 
 Fancoil PB-4 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 79,89 159,78 
PN38-HDWX u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,16500000 26,12 4,30980 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,16500000 30,41 5,01765 
 BN38-HDWW u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2*,preu 1,00000000 7,71 7,71000 
 alt,diàm.con.=0,5*,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09327450 1,50 0,13991 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-1 1,00 2,00 2,00 
 Fancoil PB-2 1,00 2,00 2,00 
 Fancoil PB-5 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 17,18 103,08 
PN38-HDY2 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,16500000 26,12 4,30980 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,16500000 30,41 5,01765 
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 BN38-HDY3 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4*,preu 1,00000000 8,57 8,57000 
 alt,diàm.con.=0,75*,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09327450 1,50 0,13991 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-3 1,00 2,00 2,00 
 Fancoil PB-4 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 18,04 72,16 
PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 17,51 201,37 
PFQ0-3LOX m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 9,06 9,24120 
 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 2-3 2,00 10,00 1,15 23,00 
 Tram 3-4 2,00 6,00 1,15 13,80 
 Tram 4-5 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 52,90 
  ______________________________________  
 52,90 15,77 834,23 
PFQ0-3LOW m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,10000000 26,12 2,61200 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,10000000 30,41 3,04100 
 BFQ0-0DGR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 8,34 8,50680 
 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05653000 1,50 0,08480 
  ______________________________________  
 14,46 0,00 
PFQ0-3LOV m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DGP m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,18 7,32360 
 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFQ0-0DGP m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,18 7,32360 
 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-3 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil PB-4 2,00 6,00 1,15 13,80 
  ___________  
 Subtotal 18,40 
  ______________________________________  
 18,40 12,71 233,86 
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PFQ0-3LLB m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DD5 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,10 7,24200 
 105°C),D=18mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil PB-2 2,00 2,00 1,15 4,60 
  ___________  
 Subtotal 9,20 
  ______________________________________  
 9,20 12,63 116,20 
PFQ0-3LL4 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DCY m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 5,41 5,51820 
 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 1,00000000 0,16 0,16000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-5 2,00 8,00 1,15 18,40 
  ___________  
 Subtotal 18,40 
  ______________________________________  
 18,40 10,84 199,46 
PF42-65FS m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,17500000 30,41 5,32175 
 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,45000000 4,36 1,96200 
 BF43-17Y3 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 9,31 9,49620 
 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,45000000 19,64 8,83800 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09892750 1,50 0,14839 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 30,34 348,91 
PF42-65FR m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,15500000 26,12 4,04860 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,15500000 30,41 4,71355 
 B0A2-1JLO u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm 0,45000000 3,17 1,42650 
 BF43-17Y2 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 7,60 7,75200 
 BFW3-1AMR u Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió 0,45000000 12,90 5,80500 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08762150 1,50 0,13143 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 2-3 2,00 10,00 1,15 23,00 
 Tram 3-4 2,00 6,00 1,15 13,80 
 Tram 4-5 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 52,90 
  ______________________________________  
 52,90 23,88 1.263,25 
PF42-65FM m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,14000000 26,12 3,65680 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,14000000 30,41 4,25740 
 B0A2-1JLN u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm 0,45000000 1,98 0,89100 
 BF43-17XV m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 5,04 5,14080 
 BFW3-1AMQ u Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió 0,45000000 7,72 3,47400 
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 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07914200 1,50 0,11871 
  ______________________________________  
 17,54 0,00 
PF42-65FL m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12750000 26,12 3,33030 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12750000 30,41 3,87728 
 B0A2-1JLM u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm 0,56000000 1,27 0,71120 
 BF43-17XU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 4,01 4,09020 
 BFW3-1AMP u Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió 0,45000000 6,27 2,82150 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07207580 1,50 0,10811 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-3 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil PB-4 2,00 6,00 1,15 13,80 
  ___________  
 Subtotal 18,40 
  ______________________________________  
 18,40 14,94 274,90 
PF42-65FF m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12750000 26,12 3,33030 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12750000 30,41 3,87728 
 B0A2-1JLL u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=18mm 0,56000000 0,90 0,50400 
 BF43-17YN m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x1, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 2,85 2,90700 
 BFW3-1AMO u Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/unió pressió 0,45000000 5,43 2,44350 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07207580 1,50 0,10811 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil PB-2 2,00 2,00 1,15 4,60 
  ___________  
 Subtotal 9,20 
  ______________________________________  
 9,20 13,17 121,16 
PF42-65IU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.mitjà,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,07500000 26,12 1,95900 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,07500000 30,41 2,28075 
 B0A2-1JLK u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=15mm 0,50000000 0,78 0,39000 
 BF43-17XQ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 15x1, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 2,44 2,48880 
 BFW3-1AMN u Accessori p/tub ac.inox.,D=15mm,p/unió pressió 0,30000000 4,69 1,40700 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,04239750 1,50 0,06360 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-5 2,00 8,00 1,15 18,40 
  ___________  
 Subtotal 18,40 
  ______________________________________  
 18,40 8,59 158,06 
PFA7-6ZC1 m Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,perencolar,UNE-EN ISO 15877-2,dific.mitjà,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12000000 26,12 3,13440 
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12000000 26,12 3,13440 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12000000 30,41 3,64920 
 B0A1-07KF u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,95000000 0,76 0,72200 
 BFA6-1GBZ m Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN ISO 15877-2 1,00000000 x1,02 9,64 9,83280 
 BFWB-08W3 u Accessori p/tub cPVC pres.DN=32mm,p/encolar 0,30000000 3,04 0,91200 
 BFYG-08XU u Pp.p/tub cPVC pres.,D=32mm,encolat 1,00000000 0,41 0,41000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06783600 1,50 0,10175 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 1,00 5,00 1,15 5,75 
 Tram 2-3 1,00 10,00 1,15 11,50 
 Tram 3-4 1,00 6,00 1,15 6,90 
 Tram 4-5 1,00 7,00 1,15 8,05 
 Connexió Fancoil PB-1 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil PB-2 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil PB-3 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil PB-4 1,00 6,00 1,15 6,90 
 Connexió Fancoil PB-5 1,00 8,00 1,15 9,20 
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 Connexió a desaigua 1,00 4,00 1,15 4,60 
  ___________  
 Subtotal 59,80 
  ______________________________________  
 59,80 18,76 1.121,85 
  _____________  

 TOTAL 01.01.02 ..............................................................................  5.421,45 
01.01.03 Instal·lació elèctrica  
PG12-DHF1 u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,15000000 26,08 3,91200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,30000000 30,41 9,12300 
 BG12-0G5J u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 1,00000000 10,61 10,61000 
 BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,00000000 0,37 0,37000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,13035000 1,50 0,19553 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil PB-1 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil PB-2 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil PB-3 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil PB-4 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil PB-5 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 24,21 242,10 
PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,03700000 30,41 1,12517 
 BG2P-1KUZ m Tub rígid plàstic 1,00000000 x1,02 4,05 4,13100 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  
 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,00000000 0,17 0,17000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02429170 1,50 0,03644 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 5,00 2,00 1,15 11,50 
 Tram 2-3 10,00 2,00 1,15 23,00 
 Tram 3-4 6,00 2,00 1,15 13,80 
 Tram 4-5 7,00 2,00 1,15 16,10 
 Connexió Fan Coil PB-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fan Coil PB-2 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fan Coil PB-3 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fan Coil PB-4 6,00 2,00 1,15 13,80 
 Connexió Fan Coil PB-5 8,00 2,00 1,15 18,40 
  ___________  
 Subtotal 110,40 
  ______________________________________  
 110,40 6,77 747,41 
PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, d1, a1,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,01500000 26,08 0,39120 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,01500000 30,41 0,45615 
 BG35-HIIU m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 1,00000000 x1,02 0,55 0,56100 
 d1, a1  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,00847350 1,50 0,01271 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 5,00 3,00 1,15 17,25 
 Tram 2-3 10,00 3,00 1,15 34,50 
 Tram 3-4 6,00 3,00 1,15 20,70 
 Tram 4-5 7,00 3,00 1,15 24,15 
 Connexió Fan Coil PB-1 2,00 3,00 1,15 6,90 
 Connexió Fan Coil PB-2 2,00 3,00 1,15 6,90 
 Connexió Fan Coil PB-3 2,00 3,00 1,15 6,90 
 Connexió Fan Coil PB-4 6,00 3,00 1,15 20,70 
 Connexió Fan Coil PB-5 8,00 3,00 1,15 27,60 
  ___________  
 Subtotal 165,60 
  ______________________________________  
 165,60 1,42 235,15 
PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 Descomposició  



PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS 
BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES 
COMERCIALS 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

Pàgina 26 de 81 
 
 

 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 5,00 1,00 1,15 5,75 
 Tram 2-3 10,00 1,00 1,15 11,50 
 Tram 3-4 6,00 1,00 1,15 6,90 
 Tram 4-5 7,00 1,00 1,15 8,05 
 Connexió Fan Coil PB-1 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil PB-2 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil PB-3 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil PB-4 6,00 1,00 1,15 6,90 
 Connexió Fan Coil PB-5 8,00 1,00 1,15 9,20 
 Termòstat PB-1 9,00 1,15 10,35 
 Termòstat PB-2 8,00 1,15 9,20 
 Termòstat PB-3 7,00 1,15 8,05 
 Termòstat PB-4 7,00 1,15 8,05 
 Termòstat PB-5 5,00 1,15 5,75 
  ___________  
 Subtotal 96,60 
  ______________________________________  
 96,60 1,30 125,58 
KNX-TERM u Termòstat per Fan Coil amb connexió KNX instal·lat  
 Descomposició 
 1000 u Termòstat per Fan Coil amb connexió KNX 1,00000000 250,00 250,00000 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 1,00000000 26,08 26,08000 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,00000000 30,41 30,41000 
 PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic 4,00000000 6,77 27,08000 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu 5,00000000 1,30 6,50000 
 sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 50,00000000 1,42 71,00000 
 d1, a1,col.tub  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil PB-1 1,00 1,00 
 Fan Coil PB-2 1,00 1,00 
 Fan Coil PB-3 1,00 1,00 
 Fan Coil PB-4 1,00 1,00 
 Fan Coil PB-5 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 411,07 2.055,35 
KNX-ACTU u Actuador de Fan coil amb connexió KNX instal·lat  
 Descomposició 
 1001 u Actuadir de fan coil amb connexió KNX 1,00000000 300,00 300,00000 
 PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 50,00000000 1,42 71,00000 
 d1, a1,col.tub  
 A01-FEPD h Ajudant electricista 1,00000000 26,08 26,08000 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,00000000 30,41 30,41000 
 PET-MAT u Petit Material 20,00000000 1,00 20,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-1 1,00 1,00 
 Fancoil PB-2 1,00 1,00 
 Fancoil PB-3 1,00 1,00 
 Fancoil PB-4 1,00 1,00 
 Fancoil PB-5 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 447,49 2.237,45 
  _____________  

 TOTAL 01.01.03 ..............................................................................  5.643,04 
01.01.04 Renovació aire  
PEC4-CS79 u Recuperador calor,monof.,230V,900m3/h,2x135W,filtresF-7+F-7,col·locat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,50000000 26,08 91,28000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,50000000 30,41 106,43500 
 BEC1-1GSG u Recuperador calor,monof.,230V,900m3/h,2x135W,filtresF-7+F-7 1,00000000 1.283,69 1.283,69000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,97715000 1,50 2,96573 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta baixa 1,00 1,00 
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  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.484,37 1.484,37 
PG12-DHF1 u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,15000000 26,08 3,91200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,30000000 30,41 9,12300 
 BG12-0G5J u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 1,00000000 10,61 10,61000 
 BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,00000000 0,37 0,37000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,13035000 1,50 0,19553 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta baixa 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 24,21 24,21 
PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,03700000 30,41 1,12517 
 BG2P-1KUZ m Tub rígid plàstic 1,00000000 x1,02 4,05 4,13100 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  
 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,00000000 0,17 0,17000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02429170 1,50 0,03644 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta baixa 6,00 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 6,77 40,62 
PG2N-EUK8 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió 
 fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,02000000 26,08 0,52160 
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,02000000 26,08 0,52160 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,01600000 30,41 0,48656 
 BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió 1,00000000 x1,02 1,06 1,08120 
 fums,2J,320N,2000V  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,01008160 1,50 0,01512 
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 30,00 
  ______________________________________  
 30,00 2,10 63,00 
PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, d1, a1,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,01500000 26,08 0,39120 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,01500000 30,41 0,45615 
 BG35-HIIU m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 1,00000000 x1,02 0,55 0,56100 
 d1, a1  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,00847350 1,50 0,01271 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Recuperador PB 30,00 3,00 1,15 103,50 
  ___________  
 Subtotal 103,50 
  ______________________________________  
 103,50 1,42 146,97 
PE63-6PF7 m2 Aïllament tèrm.Planxa escum.elastom. 
 P/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000 1 exterior adherit  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,10000000 26,08 2,60800 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,10000000 30,41 3,04100 
 B7CJ0-1K7N m2 Planxa escum.elastom. 1,00000000 x1,05 16,76 17,59800 
 P/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000 1  
 A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05649000 2,50 0,14123 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 1 1,15 6,28 0,10 0,72 
 Tram 2-3 4 1,15 6,28 0,10 2,89 
 Tram 2-4 1 1,15 6,28 0,10 0,72 
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 Tram 4-5 4 1,15 6,28 0,10 2,89 
 Tram 5-6 4 1,15 6,28 0,10 2,89 
 Tram 12-14 5 1,15 3,28 0,10 1,89 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 23,39 280,68 
PE421-4945 m Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,7mm,brida 
 ext.cargolada,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,30000000 26,08 7,82400 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,30000000 30,41 9,12300 
 BE421-0O6M m Conducte helicoïdal circ. De planxa 1,00000000 x1,02 11,61 11,84220 
 ac.galv.,D=200mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada  
 BEW0-19VI u Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm 0,30000000 27,30 8,19000 
 BEW1-0OX1 u Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm 0,33000000 6,44 2,12520 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16947000 1,50 0,25421 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 1,00 1,15 1,15 
 Tram 2-3 4,00 1,15 4,60 
 Tram 2-4 1,00 1,15 1,15 
 Tram 4-5 4,00 1,15 4,60 
 Tram 5-6 4,00 1,15 4,60 
 Tram 1-7 9,00 1,15 10,35 
 Tram 7-8 2,00 1,15 2,30 
 Tram 8-9 4,00 1,15 4,60 
 Tram 7-10 3,00 1,15 3,45 
 Tram 10-11 4,00 1,15 4,60 
 Punt 12-13 5,00 1,15 5,75 
 Punt 12-14 5,00 1,15 5,75 
  ___________  
 Subtotal 52,90 
  ______________________________________  
 52,90 39,36 2.082,14 
PEK7-H7XH u Dif.circ. Alum.lacat blanc,D=250mm,fixat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,40000000 26,08 10,43200 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,40000000 30,41 12,16400 
 BEK7-H4Z5 u Dif.circ. Alum.lacat blanc,D=250mm 1,00000000 23,70 23,70000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,22596000 1,50 0,33894 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Impulsió 4,00 4,00 
 Retorn 4,00 4,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 46,63 373,04 
PE421-490D m Conducte circ.alum.flex.,D=125mm,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,10000000 26,08 2,60800 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,10000000 30,41 3,04100 
 BE421-0O43 m Conducte circ.alum.flex.,D=125mm 1,00000000 x1,02 3,32 3,38640 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05649000 1,50 0,08474 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Recuperador 8 1,00 8,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 9,12 72,96 
MET-COLZ u Colze de 90º per conducte metà·lic de diàmetre 200mm col·locat  
 Descomposició 
 1002 u Colze de 90º per conducte metàl·lic de diàmtre 200mm 1,00000000 35,00 35,00000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,30000000 26,08 7,82400 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,30000000 30,41 9,12300 
 BEW0-19VI u Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm 0,30000000 27,30 8,19000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16947000 1,50 0,25421 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 1,00 1,00 
 Difusor 3 1,00 1,00 
 Difusor 6 1,00 1,00 
 Tram 1-7 1,00 1,00 
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 Difusor 9 1,00 1,00 
 Difusor 11 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 60,39 362,34 
MET-TE u TE per conducte metàl·lic de diàmetre 200mm col·locat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,30000000 26,08 7,82400 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,30000000 30,41 9,12300 
 BEW0-19VI u Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm 0,30000000 27,30 8,19000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16947000 1,50 0,25421 
 1003 u TE per conducte circular galvanitzat 1,00000000 40,00 40,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Punt 2 1,00 1,00 
 Punt 7 1,00 1,00 
 Difusor 4 1,00 1,00 
 Difusor 5 1,00 1,00 
 Difusor 8 1,00 1,00 
 Difusor 10 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 65,39 392,34 
  _____________  

 TOTAL 01.01.04 ..............................................................................  5.322,67 
  __________  
 TOTAL 01.01 ...................................................................................  32.408,33 
01.02 EBAS Llevant  
01.02.01 Màquines Clima  
PEJ8-6SGS u Fan-coil mural,ventil.centrífug,2 tubs,2,5 a 2,8 kW/3,2 a 3,6 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,00000000 26,08 78,24000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,00000000 30,41 91,23000 
 BEJ7-1C7M u Fan-coil mural,ventil.centrífug,2 tubs,2,5 a 2,8 kW,/3,2 a 3,6 1,00000000 645,00 645,00000 
 kW,E=230V  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,69470000 1,50 2,54205 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-D 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 817,01 4.902,06 
BOMBA-DRE u Subministrament i muntatge d'una bomba de drenatge per fancoli de pared  
 Descomposició 
 BOM-DRE u Bomba de drenatge per fancoil de pared alimentat a 230V AC 1,00000000 100,00 100,00000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,00000000 30,41 30,41000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,00000000 26,08 26,08000 
 PET-MAT u Petit Material 10,00000000 1,00 10,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-D 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 166,49 998,94 
Maq-ext-18kW u Màquina exterior aerotèrmia de 18kW  
 Descomposició 
 Maq-Ext18kW u Màquna exterior aerotèrmica 18kW 1,00000000 7.068,60 7.068,60000 
 PET-MAT u Petit Material 100,00000000 1,00 100,00000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,00000000 30,41 152,05000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,00000000 26,08 130,40000 
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  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 7.451,05 7.451,05 
PEU6-6STV u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió 
 màx=10bar,connex.D=3/4*,col.roscat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,25000000 26,08 6,52000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,25000000 30,41 7,60250 
 BEU6-1CIW u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió 1,00000000 146,64 146,64000 
 màx=10bar,connex.D=3/4*  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14122500 1,50 0,21184 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Espai Jove Joan Amades 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 160,97 160,97 
PN38-EC67 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1*1/2,PN=16bar,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 BN38-0XC2 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1*1/2*,preu 1,00000000 53,03 53,03000 
 alt,PN=16bar,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina Exterior 2,00 2,00 
 Dipòsit expanció 1,00 1,00 
 Filtre 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 67,37 336,85 
PET-MAT u Petit Material  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 200,00 
  ______________________________________  
 200,00 1,00 200,00 
PNE2-76AD u Filtre colador,acer inox.1.4409 (AISI 316),DN=1*1/2,PN=40bar,roscat,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 BNE2-1N5A u Filtre colador en *Y*,+rosc.,DN=1*1/2,PN=40bar,acer inox.1.4409 1,00000000 36,22 36,22000 
 (AISI 316),pas malla=1mm  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 50,56 50,56 
PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 17,51 201,37 
PF42-65FS m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
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 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,17500000 30,41 5,32175 
 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,45000000 4,36 1,96200 
 BF43-17Y3 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 9,31 9,49620 
 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,45000000 19,64 8,83800 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09892750 1,50 0,14839 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 30,34 348,91 
  _____________  

 TOTAL 01.02.01 ..............................................................................  14.650,71 
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01.02.02 Tubs i vàlvules  
PNC3-H4C5 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 1/2 ¬,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,30000000 26,12 7,83600 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,30000000 30,41 9,12300 
 BNC3-SMW1 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 1/2 * 1,00000000 53,85 53,85000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16959000 1,50 0,25439 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-D 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 71,06 426,36 
PN38-HDWX u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,16500000 26,12 4,30980 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,16500000 30,41 5,01765 
 BN38-HDWW u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2*,preu 1,00000000 7,71 7,71000 
 alt,diàm.con.=0,5*,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09327450 1,50 0,13991 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-D 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 17,18 206,16 
PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
  ______________________________________  
 17,51 0,00 
PFQ0-3LOX m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 9,06 9,24120 
 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 2,00 10,00 1,15 23,00 
  ___________  
 Subtotal 23,00 
  ______________________________________  
 23,00 15,77 362,71 
PFQ0-3LOW m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,10000000 26,12 2,61200 
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,10000000 26,12 2,61200 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,10000000 30,41 3,04100 
 BFQ0-0DGR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 8,34 8,50680 
 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
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 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05653000 1,50 0,08480 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 2-3 2,00 1,50 1,15 3,45 
 Tram 3-4 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 19,55 
  ______________________________________  
 19,55 14,46 282,69 
PFQ0-3LOV m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DGP m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,18 7,32360 
 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 4-5 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 16,10 
  ______________________________________  
 16,10 12,71 204,63 
PFQ0-3LLB m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DD5 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,10 7,24200 
 105°C),D=18mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 5-6 2,00 13,50 1,15 31,05 
  ___________  
 Subtotal 31,05 
  ______________________________________  
 31,05 12,63 392,16 
PFQ0-3LL4 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DCY m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 5,41 5,51820 
 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 1,00000000 0,16 0,16000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 6-7 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil P1-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil P1-2 2,00 4,00 1,15 9,20 
 Connexió Fancoil P1-3 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil P1-4 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil P1-5 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil P1-Distr. 2,00 3,00 1,15 6,90 
 Tram 2-8 2,00 4,00 1,15 9,20 
  ___________  
 Subtotal 39,10 
  ______________________________________  
 39,10 10,84 423,84 
PF42-65FS m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,17500000 30,41 5,32175 
 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,45000000 4,36 1,96200 
 BF43-17Y3 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 9,31 9,49620 
 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,45000000 19,64 8,83800 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09892750 1,50 0,14839 
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 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 2,00 5,00 1,15 11,50 
 Tram 2-3 2,00 1,50 1,15 3,45 
  ___________  
 Subtotal 14,95 
  ______________________________________  
 14,95 30,34 453,58 
PF42-65FR m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,15500000 26,12 4,04860 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,15500000 30,41 4,71355 
 B0A2-1JLO u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm 0,45000000 3,17 1,42650 
 BF43-17Y2 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 7,60 7,75200 
 BFW3-1AMR u Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió 0,45000000 12,90 5,80500 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08762150 1,50 0,13143 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 3-4 2,00 7,00 1,15 16,10 
 Tram 4-5 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 32,20 
  ______________________________________  
 32,20 23,88 768,94 
PF42-65FM m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,14000000 26,12 3,65680 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,14000000 30,41 4,25740 
 B0A2-1JLN u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm 0,45000000 1,98 0,89100 
 BF43-17XV m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 5,04 5,14080 
 BFW3-1AMQ u Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió 0,45000000 7,72 3,47400 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07914200 1,50 0,11871 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 5-6 2,00 13,50 1,15 31,05 
 Tram 6-7 2,00 1,00 1,15 2,30 
  ___________  
 Subtotal 33,35 
  ______________________________________  
 33,35 17,54 584,96 
PF42-65FL m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12750000 26,12 3,33030 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12750000 30,41 3,87728 
 B0A2-1JLM u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm 0,56000000 1,27 0,71120 
 BF43-17XU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 4,01 4,09020 
 BFW3-1AMP u Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió 0,45000000 6,27 2,82150 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07207580 1,50 0,10811 
  ______________________________________  
 14,94 0,00 
PF42-65FF m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12750000 26,12 3,33030 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12750000 30,41 3,87728 
 B0A2-1JLL u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=18mm 0,56000000 0,90 0,50400 
 BF43-17YN m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x1, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 2,85 2,90700 
 BFW3-1AMO u Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/unió pressió 0,45000000 5,43 2,44350 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07207580 1,50 0,10811 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 2-8 2,00 4,00 1,15 9,20 
 Fancoil P1-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Fancoli P1-2 2,00 4,00 1,15 9,20 
 Fancoil P1-3 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Fancoil P1-4 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Fancoil P1-5 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Fancoil P1-D 2,00 3,00 1,15 6,90 
  ___________  
 Subtotal 36,80 
  ______________________________________  
 36,80 13,17 484,66 
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PF42-65IU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.mitjà,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,07500000 26,12 1,95900 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,07500000 30,41 2,28075 
 B0A2-1JLK u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=15mm 0,50000000 0,78 0,39000 
 BF43-17XQ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 15x1, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 2,44 2,48880 
 BFW3-1AMN u Accessori p/tub ac.inox.,D=15mm,p/unió pressió 0,30000000 4,69 1,40700 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,04239750 1,50 0,06360 
  ______________________________________  
 8,59 0,00 
PFA7-6ZC1 m Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,perencolar,UNE-EN ISO 15877-2,dific.mitjà,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12000000 26,12 3,13440 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12000000 30,41 3,64920 
 B0A1-07KF u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,95000000 0,76 0,72200 
 BFA6-1GBZ m Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN ISO 15877-2 1,00000000 x1,02 9,64 9,83280 
 BFWB-08W3 u Accessori p/tub cPVC pres.DN=32mm,p/encolar 0,30000000 3,04 0,91200 
 BFYG-08XU u Pp.p/tub cPVC pres.,D=32mm,encolat 1,00000000 0,41 0,41000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06783600 1,50 0,10175 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió P1-1 i P1-2 a baixant 15,00 1,15 17,25 
 Connexió Fan Coil P1-1 2,50 1,15 2,88 
 Connexió Fan Coil P1-2 3,00 1,15 3,45 
 Connexió Fan Coil P1-3 4,00 1,15 4,60 
 Connexió Fan Coil P1-4 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil P1-5 5,00 1,15 5,75 
 Connexió Fan Coil P1-D 7,00 1,15 8,05 
  ___________  
 Subtotal 44,28 
  ______________________________________  
 44,28 18,76 830,69 
  _____________  

 TOTAL 01.02.02 ..............................................................................  5.421,38 
01.02.03 Instal·lació elèctrica Fan Coil  
PG12-DHF1 u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,15000000 26,08 3,91200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,30000000 30,41 9,12300 
 BG12-0G5J u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 1,00000000 10,61 10,61000 
 BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,00000000 0,37 0,37000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,13035000 1,50 0,19553 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-Dist 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 24,21 290,52 
PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,03700000 30,41 1,12517 
 BG2P-1KUZ m Tub rígid plàstic 1,00000000 x1,02 4,05 4,13100 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  
 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,00000000 0,17 0,17000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02429170 1,50 0,03644 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 10,00 2,00 1,15 23,00 
 Tram 2-3 1,50 2,00 1,15 3,45 
 Tram 3-4 7,00 2,00 1,15 16,10 
 Tram 4-5 7,00 2,00 1,15 16,10 
 Tram 5-6 13,50 2,00 1,15 31,05 
 Tram 6-7 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Tram 2-8 4,00 2,00 1,15 9,20 
 Connexió Fan Coil P1-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
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 Connexió Fan Coil P1-2 4,00 2,00 1,15 9,20 
 Connexió Fan Coil P1-3 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil P1-4 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil P1-5 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil P1-Dist 3,00 2,00 1,15 6,90 
 Connexió a termòstat P1-1 3,00 1,15 3,45 
 Connexió  a termòstat P1-2 6,00 1,15 6,90 
 Connexió a termòstat P1-3 6,00 1,15 6,90 
 Connexió a temòstat  P1-4 6,00 1,15 6,90 
 Connexió a termòstat P1-5 3,00 1,15 3,45 
 Connexió a termòstat P1-D 3,00 1,15 3,45 
  ___________  
 Subtotal 159,85 
  ______________________________________  
 159,85 6,77 1.082,18 
PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, d1, a1,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,01500000 26,08 0,39120 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,01500000 30,41 0,45615 
 BG35-HIIU m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 1,00000000 x1,02 0,55 0,56100 
 d1, a1  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,00847350 1,50 0,01271 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 10,00 3,00 1,20 36,00 
 Tram 2-3 3,00 3,00 
 Tram 3-4 7,00 3,00 1,20 25,20 
 Tram 4-5 7,00 3,00 1,20 25,20 
 Tram 5-6 3,00 3,00 
 Tram 6-7 1,00 3,00 1,20 3,60 
 Tram 2-8 4,00 3,00 1,20 14,40 
 Connexió Fan Coil P1-1 2,00 3,00 1,20 7,20 
 Connexió Fan Coil P1-2 4,00 3,00 1,20 14,40 
 Connexió Fan Coil P1-3 1,00 3,00 1,20 3,60 
 Connexió Fan Coil P1-4 1,00 3,00 1,20 3,60 
 Connexió Fan Coil P1-5 1,00 3,00 1,20 3,60 
 Connexió Fan Coil P1-Dist 3,00 3,00 1,20 10,80 
  ___________  
 Subtotal 153,60 
  ______________________________________  
 153,60 1,42 218,11 
PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 Descomposició  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 10,00 1,20 12,00 
 Tram 2-3 1,73 
 Tram 3-4 7,00 1,20 8,40 
 Tram 4-5 7,00 1,20 8,40 
 Tram 5-6 15,53 
 Tram 6-7 1,00 1,20 1,20 
 Tram 2-8 4,00 1,20 4,80 
 Connexió Fan Coil P1-1 2,00 1,20 2,40 
 Connexió Fan Coil P1-2 4,00 1,20 4,80 
 Connexió Fan Coil P1-3 1,00 1,20 1,20 
 Connexió Fan Coil P1-4 1,00 1,20 1,20 
 Connexió Fan Coil P1-5 1,00 1,20 1,20 
 Connexió Fan Coil P1-Dist 3,00 1,20 3,60 
 Connexió a termòstat P1-1 3,00 1,20 3,60 
 Connexió  a termòstat P1-2 6,00 1,20 7,20 
 Connexió a termòstat P1-3 6,00 1,20 7,20 
 Connexió a temòstat  P1-4 6,00 1,20 7,20 
 Connexió a termòstat P1-5 3,00 1,20 3,60 
 Connexió a termòstat P1-D 3,00 1,20 3,60 
  ___________  
 Subtotal 98,86 
  ______________________________________  
 98,86 1,30 128,52 
KNX-TERM u Termòstat per Fan Coil amb connexió KNX instal·lat  
 Descomposició 
 1000 u Termòstat per Fan Coil amb connexió KNX 1,00000000 250,00 250,00000 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 1,00000000 26,08 26,08000 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,00000000 30,41 30,41000 
 PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic 4,00000000 6,77 27,08000 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
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 endollada+munt.superf.  
 PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu 5,00000000 1,30 6,50000 
 sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 50,00000000 1,42 71,00000 
 d1, a1,col.tub  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-Dist 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 411,07 2.466,42 
KNX-ACTU u Actuador de Fan coil amb connexió KNX instal·lat  
 Descomposició 
 1001 u Actuadir de fan coil amb connexió KNX 1,00000000 300,00 300,00000 
 PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 50,00000000 1,42 71,00000 
 d1, a1,col.tub  
 A01-FEPD h Ajudant electricista 1,00000000 26,08 26,08000 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,00000000 30,41 30,41000 
 PET-MAT u Petit Material 20,00000000 1,00 20,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-Dist 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 447,49 2.684,94 
  _____________  

 TOTAL 01.02.03 ..............................................................................  6.870,69 
  __________  
 TOTAL 01.02 ...................................................................................  26.942,78 
01.03 Elements Comuns  
01.03.01 Instal·lació elèctrica  
PG1B-DGY6 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12mòduls,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,02500000 26,08 0,65200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,02500000 30,41 0,76025 
 BG19-0C0E u Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tres fil.x12mòduls,p/munt.superf. 1,00000000 102,24 102,24000 
 BGW2-093L u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,00000000 1,67 1,67000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,01412250 1,50 0,02118 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general sortida clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 105,34 105,34 
PG47-EOGJ u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA 
 corbaB,(4P),tall=10000A/10kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,33000000 30,41 10,03530 
 BG49-1953 u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA 1,00000000 259,04 259,04000 
 corbaB,(4P),tall=10000A/10kA,6mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15251300 1,50 0,22877 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general sortida clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 274,97 274,97 
PG4L-HCHP u Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.  
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 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,15000000 26,08 3,91200 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,15000000 30,41 4,56150 
 BG4H-H4NN u Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN 1,00000000 250,05 250,05000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08473500 1,50 0,12710 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general sortida clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 258,65 258,65 
01.03.03.02 u Bobina d'emisió per interruptor de caixa de moldejada  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general 1,00 1,00 
 Línia sortida subquadre clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 200,00 400,00 
01.03.03.01 u Protecció contra sobre tensions permanents i transitòries  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
PG4N-DQUO u Tallacircuit cil.32A (I),portafus.separab.14x51mm,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,10000000 26,08 2,60800 
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,10000000 26,08 2,60800 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,11600000 30,41 3,52756 
 BG4J-0AAP u Tallacircuit cilínd.32A,(I),portafus.separab. 14x51mm 1,00000000 8,10 8,10000 
 BGWD-0AS5 u P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 1,00000000 0,31 0,31000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06135560 1,50 0,09203 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 · fases i neutre 4,00 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 14,64 58,56 
PG33-E782 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x25mm2,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,05000000 30,41 1,52050 
 BG33-G2WT m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x25mm2 1,00000000 x1,02 7,44 7,58880 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02824500 1,50 0,04237 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 3 fases i neutre-Alimentació subquadre clima 4,00 50,00 200,00 
  ___________  
 Subtotal 200,00 
  ______________________________________  
 200,00 10,46 2.092,00 
PG33-E780 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,05000000 30,41 1,52050 
 BG33-G2X5 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2 1,00000000 x1,02 5,05 5,15100 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02824500 1,50 0,04237 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Terres-Alimentació subquadre clima 50,00 50,00 
  ___________  
 Subtotal 50,00 
  ______________________________________  
 50,00 8,02 401,00 
PG2P-6SZ1 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
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 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,05200000 30,41 1,58132 
 BG2P-1KUH m Tub rígid plàstic 1,00000000 x1,02 16,94 17,27880 
 s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  
 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,00000000 0,17 0,17000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02885320 1,50 0,04328 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Alimentació subquadre clima 50,00 50,00 
  ___________  
 Subtotal 50,00 
  ______________________________________  
 50,00 20,38 1.019,00 
PG1B-DGYG u Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,quatrex18mòduls,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,02500000 26,08 0,65200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,02500000 30,41 0,76025 
 BG19-0C0L u Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,quatre 1,00000000 81,13 81,13000 
 fil.x18mòduls,p/munt.superf.  
 BGW2-093L u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,00000000 1,67 1,67000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,01412250 1,50 0,02118 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Subquadre clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 84,23 84,23 
PG4C-BIFH u Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,33000000 30,41 10,03530 
 BG4A-2R4C u Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum. 1,00000000 95,76 95,76000 
 BG4A-2R4C u Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum. 1,00000000 95,76 95,76000 
 BGWD-0AS7 u P.p.accessoris p/interr.man. 1,00000000 0,50 0,50000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15251300 1,50 0,22877 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 General subquadre clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 111,74 111,74 
PG4B-DX3I u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,50000000 30,41 15,20500 
 BG4L-09XP u Interruptor 1,00000000 145,76 145,76000 
 dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 1,00000000 0,41 0,41000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20421000 1,50 0,30632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior EBAS 1,00 1,00 
 Màquina exterior Espai Jove 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 166,90 333,80 
PG47-EOHU u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 
 corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,23000000 30,41 6,99430 
 BG49-18OK u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 1,00000000 64,61 64,61000 
 corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12210300 1,50 0,18315 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Alimentació màq. exterior Espai Jove 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 77,45 77,45 
PG47-EOHT u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA 
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 corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,23000000 30,41 6,99430 
 BG49-18L2 u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA 1,00000000 63,16 63,16000 
 corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12210300 1,50 0,18315 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Alimentació màq. exterior EBAS 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 76,00 76,00 
PG47-EOH1 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 
 corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,20000000 30,41 6,08200 
 BG49-189M u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 1,00000000 10,24 10,24000 
 corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,11298000 1,50 0,16947 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 màquines interiors EBAS 1,00 1,00 
 Màquines interiors Espai Jove 1,00 1,00 
 Control 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 22,16 66,48 
PET.MAT u Petit material  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 50,00 
  ______________________________________  
 50,00 1,00 50,00 
PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 Descomposició  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior 50,00 1,15 57,50 
  ___________  
 Subtotal 57,50 
  ______________________________________  
 57,50 1,30 74,75 
PG47-EOH3 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 
 corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,20000000 30,41 6,08200 
 BG49-18GF u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 1,00000000 10,41 10,41000 
 corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,11298000 1,50 0,16947 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Recuperador de calor planta baixa 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 22,33 22,33 
PG4B-DX3E u Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,35000000 30,41 10,64350 
 BG4L-09YH u Interruptor 1,00000000 27,78 27,78000 
 dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 1,00000000 0,41 0,41000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15859500 1,50 0,23789 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Recuperador de calor planta baixa 1,00 1,00 
  ___________  
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 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 44,29 44,29 
  _____________  

 TOTAL 01.03.01 ..............................................................................  5.850,59 
01.03.02 Instal·lació control  
PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 Descomposició  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior 50,00 1,15 57,50 
  ___________  
 Subtotal 57,50 
  ______________________________________  
 57,50 1,30 74,75 
KNX-FONT u Font alimentació KNX 640mA  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Control 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
KNX-PROG Programació KNX  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
KNX-WEB Servidor web knx  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _____________  

 TOTAL 01.03.02 ..............................................................................  2.424,75 
01.03.03 Tancat per màquines exteriors  
P9G6-123EW m2 Paviment form.remol.s/additius+malla Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 25 / 
 B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/cime  
 Descomposició  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 5,15 2,65 13,65 
  ___________  
 Subtotal 13,65 
  ______________________________________  
 13,65 40,37 551,05 
P22D1-HYLJ m2 Neteja+esbrossada terreny,m.manuals,+càrr.man.,Entorn urba dif.mob.voreres a<= 
 3m,afect.serv./mob.urbà,Fins a 40 1m2  
 Descomposició 
 A0D-0007 h Manobre 0,70874375 24,55 17,39966 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,17399660 1,50 0,26099 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 5,15 2,65 13,65 
  ___________  
 Subtotal 13,65 
  ______________________________________  
 13,65 17,66 241,06 
P6A3-FA8L m Reixat acer h=2m, panells=2x2m,entramat platina/rodó 60x130mm format per platines 
 vert. 25x2,5mm2+rodons horitz.suports vert. Pl  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 B0AP-07IX u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,86000000 1,75 3,25500 
 B6A2-0JTG m Reixat acer h=2m, panells=2x2m,entramat platina/rodó 60x130mm 1,00000000 99,39 99,39000 
 format per platines vert. 25x2,5mm2+rodons horitz.suports vert. Pl  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 8,00 8,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 116,99 935,92 
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P6A2-4IJ2 u Porta 1bat.,1x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x2mm,malla religa 60x130mm 
 g=25x2,5mm,+munt.tub 60x60x2mm,acab.galv.,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 1,25000000 26,12 32,65000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,15000000 30,41 65,38150 
 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,45000000 29,42 13,23900 
 B06D-0L9K m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 0,05400000 x1,05 102,14 5,79134 
 32,5R+pedra calc. Grandària màxima 20 mm,elab.a 
 obra,formigonera 16  
 B6A1-0YWP u Porta 1bat.,1x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x2mm,malla religa 1,00000000 600,91 600,91000 
 60x130mm g=25x2,5mm,+munt.tub 60x60x2mm,acab.galv.  
 A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,11270500 2,50 2,78176 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 720,75 720,75 
PY02-H8WJ u Obertura forat 30x30x45 cm pas instal·lacions, paret maó massís o pedra, mitjans 
 manuals  
 Descomposició 
 A0D-0007 h Manobre 1,40000000 24,55 34,37000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,34370000 1,50 0,51555 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 20 20,00 
  ___________  
 Subtotal 20,00 
  ______________________________________  
 20,00 34,89 697,80 
PY02-614Z u Forat equips.diamant,llosa massissa form.arm.,D=150 a 200 mm,Ffins a 350 mm  
 Descomposició 
 A0E-000A h Manobre especialista 1,30000000 25,38 32,99400 
 C20B-00HC h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm 1,30000000 8,65 11,24500 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,32994000 1,50 0,49491 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 44,73 89,46 
PY02-6151 u Forat equips.diamant,llosa massissa form.arm.,D=60 a 90 mm,Ffins a 350 mm  
 Descomposició 
 A0E-000A h Manobre especialista 0,60000000 25,38 15,22800 
 C20B-00HC h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm 0,60000000 8,65 5,19000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15228000 1,50 0,22842 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 20 20,00 
  ___________  
 Subtotal 20,00 
  ______________________________________  
 20,00 20,65 413,00 
P815-3FMO m2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6  
 Descomposició 
 A0D-0008 h Manobre guixaire 0,19300000 24,55 4,73815 
 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,38600000 29,42 11,35612 
 B059-06FN kg Guix C6/20/2 0,76000000 x1,05 0,14 0,11172 
 B07K-0LR1 m3 Pasta guix+Guix B1/20/2 0,02100000 x1,12 138,02 3,24623 
 A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16094270 2,50 0,40236 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 19,85 198,50 
P89I-4V8P m2 Pint.vert.guix,pintura acrílica 2capes  
 Descomposició 
 A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,01000000 26,12 0,26120 
 A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,10000000 29,42 2,94200 
 B896-HYCE kg Pintura acrílica,fase aquosa 0,60000000 x1,02 10,64 6,51168 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03203200 1,50 0,04805 
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 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 9,76 97,60 
  _____________  

 TOTAL 01.03.03 ..............................................................................  3.945,14 
  __________  
 TOTAL 01.03 ...................................................................................  12.220,48 
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01.04 Legalitzacions  
01.05.01 u Legalització instal·lació elèctrica  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Legalització Edifici Joan Amades 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
01.05.02 u Legalització instal·lació clima amb projecte  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta baixa Espai Joan Amades 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
01.05.03 u Legalització instal·lació clima amb memòria tècnica  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta primera EBAS Llevant 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  _____________  

 TOTAL 01.04 ...................................................................................  2.900,00 
  __________  
 TOTAL 01 ...............................................................................................................................................................  74.471,59 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...............................................................................................................................................................  74.471,59 
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RESUM DE PRESSUPOST 
Projecte per la instal·lació de la climatització de les oficines de l'Espai Jove Joan Amades i EBAS Llevant 
CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
 
 
 
01 Climatització edifici Espai Jove Joan Amades ...............................................................................................................  74.471,59 100,00 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 74.471,59 
 13,00  % Despeses generals .....  9.681,31 
 6,00  % Benefici industrial .......  4.468,30 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  14.149,61 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 88.621,20 
 21% IVA ...............................................  18.610,45 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 107.231,65 

 Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CENT SET MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC 
 CÈNTIMS 
 Manresa, 9 de febrer de 2026.  

 
 
L’Enginyer Tècnic Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Torné i Sangrà   col·legiat n, 19,167 

Març 2026 
 
 
 
 
  

Signat digitalment 
per JOSEP MARIA 
TORNE SANGRA 
39356144Q (TCAT) 
Data: 2026.03.24 
08:54:08 +01'00'
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16. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
 
El present estudi bàsic de seguretat i salut , annex al Projecte, desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat del Projecte Tècnic per l’enllumenat del Camp de 
l’estadi de Futbol del Congost de la Zona Esportiva el Congost de Manresa (08241), i es 
redacta d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 
1997, i en concret dona compliment a l’article 4 d’aquest Reial Decret. 
 
16.1. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 
La instal·lació està ubicada a l’edifici Joan Amades ubicat al carrer Sant Blai.,14 de 
Manresa (08241). 
 
16.2. PROPIETAT 
 
La instal·lació és propietat de l’Ajuntament de Manresa. 

 
16.3. AUTOR DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Josep Maria Torné i Sangrà, 
Enginyer Tècnic Industrial, núm., de col·legiat 19.167 al Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Manresa. 

 
16.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La obra consisteix en la instal·lació d’un sistema de climatització a dues zones de 
l’edifici. 

 
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació: 
 
16.5. CARACTERISTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 
 
Les instal·lacions es fan a diferents zones de l’equipament, a la zona de treball de la 
planta baixa s’instal·larà climatització i renovació d’aire amb recuperador de calor, i a la 
planta primera es farà una instal·lació de climatització. 

 
16.6. PRESUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El pressupost d’execució material del Projecte és de 107.231,65€ 

 
16.7. ACCÉS A LES OBRES 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades  i amb les proteccions personals que són obligades pugin accedir a l’obra. 

 
16.8. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
El termini d’execució serà de 6 mesos. 
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16.9. NOMBRE DE TREBALLADORS 
 
Quatre treballadors. 

 
16.10. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

 
16.10.1. Serveis Provisionals 

 
A peu d’obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua i el subministrament 
elèctric. 
 

16.10.2.  Unitats constructives i  els seus riscos 
 
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació. 
 
1. Instal·lació d’electricitat. 
 
 Riscos:  
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- Cops i talls 
- Risc elèctric 
 
 Mesures preventives: 
- Baranes  
- Xarxes verticals i horitzontals, 
- Escales auxiliars adequades, 
- Neteja de les zones de treball i transit 
 
 Proteccions  personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de guants resistents a l’electrocució 
- Ús de calçat de protecció 
 
16.11.  DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 
Els principals materials que componen l’execució de les obres són: 

 
- Quadre elèctric 
- Cable i tub 
- Canalitzacions d’aigua 
- Màquines de clima 
- Conductes d’aire metàl·lics 
 
16.12.  RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL 
 
Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són: 
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- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- Cops i talls 
- Projecció de partícules als ulls 
- Inhalació de pols 
 
16.13. PREVENCIÓ DE RISCOS 
 

16.13.1. Proteccions individuals 
 
- Cascos per a totes les persones que participen a l’obra, incloent visitants 
- Guants d’ús general 
- Botes de seguretat 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes, pols i gotes 
- Protectors auditius 
- Mascaretes antipols 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
 

16.13.2. Proteccions col·lectives i senyalització 
 
- Senyal de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Tanques de limitació i protecció, 
 

16.13.3. Informació 
 
Tot el personal, al inici de l’obra o quan s’incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les 
seves tasques. 

 
16.13.4. Formació 

 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà que actuarà com a socorrista 
a l’obra. 
 

16.13.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra l’emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, 
hospitals, etc,) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat per que rebi un 
tractament ràpid i efectiu. 
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16.13.6. Reconeixement mèdic 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement 
mèdic, que es repetirà cada any. 
 
16.14. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el 
carrer, i s’adoptaran les mesures de seguretat que en cada cas requereixi. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries. 
Es tindrà en compte, principalment: 
 
- La circulació de maquinària prop de l’obra. 
- La interferència de feines i operacions. 
- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 
 
16.15. PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució de l’obra. 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 
Decret 1627/1997, amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives 
que els semblin oportuns. 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de 
Barcelona amb la comunicació d’obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució 
de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar 
aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 
 
16.16. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant 
dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes  amb la 
finalitat de control de compliment. 
En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una copia de l’anotació a la Inspecció de 
treball (a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) en un termini de 24 hores. 
 
16.17. PRESCIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc, usarà per circular per 
l’obra el casc de seguretat. 
En cas d’algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu 
i l’assistència es redueixi a una primera cura, el responsable de la seguretat del 
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contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 
condicions de treball que han possibilitat l’accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l’obra, on s’especificarà: 
 
- Nom de l’accidentat, categoria professional; empresa per la qual treballa, 
- Hora, dia  i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal, 
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi, 
- Dates límits de realització de les mesures preventives, 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent de l’accident com a molt tard, 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informa o exigir 
l’adopció de mesures complementaries no indicades a l’informa, 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni 
eximeix de complir-les, 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries  i reparacions) de la maquinaria d’obra, 
En els casos en que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada 
a les prestacions respectives, 
La maquinaria de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en 
garanteixi l’operativitat funcional preventiva, 
Tota la maquinaria elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels 
motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra 
necessàries, 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines  o instal·lacions les farà 
sempre l’electricista de l’obra, 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament, 
 
16.18. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
tindran fixat un període de vida útil, 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista 
o de la data de lliurament, 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament, 
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix, 
 
16.19. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Cada contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de 
la totalitat del personal que intervé a l’obra, 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a la protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en 
funció dels riscos més corrents a que estan exposats els treballadors d’aquest sector, 
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CASC:  
El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció, 
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentaria MT-1, 
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm,, 312 de 30-12-74, 
 
Les característiques principals són: 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics  a tensions inferiors o iguals 
a 1000 V, 
 
- Pes: ho ha d’ultrapassar els 450 gr,, 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per altres de nous, 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap, 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del  ram del metall estan sotmesos al risc d’accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-
5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm,, 37 de 12-02-80, 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar), 
- Pes: no ha d’ultrapassar els 80 gr,, 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma, Norma tècnica reglamentaria mT-27, Resolució de 
la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm,, 305 de 22-12-81, classe E, 
 
GUANTS: 
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc,) cal fer servir guants, Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
- Cotó o punt: feines lleugeres, 
- Cuir: manipulació en general, 
- Làtex rugós: manipulació de peces que tallin, 
- Lona: manipulació de fustes, 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma 
Tècnica reglamentaria MT-11, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm,, 
211 de 02-11-75, 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentaria MT-13, 
Resolució de DG de Treball de 08-06-77, BOE núm,, 210 de 02-09-77, 
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Les característiques  principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció, S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats,  
L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure, 
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior 
als 80db (A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual, 
Aquest protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma Tècnica reglamentaria 
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm,, 209 de 01-09-75, 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, 
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernadores, hauran de protegir-se la 
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles, 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la 
Norma tècnica reglamentaria MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm,,196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78, 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 
tipus granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial, 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc,) i fàcil de netejar, 
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls 
entregarà roba impermeable, 
 
16.20. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte 
a protegir, 
 
TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics, La 
tanca ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar, 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals am perill de caiguda de més de 2 metres, 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de persones i 
objectes, i una alçaria mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu, 
 
ESCALES DE MA: 
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants, No es faran servir simultàniament per 
dues persones, La longitud depassarà en un metre el punt superior de desembarcament, 
Tindran un ancoratge resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments, 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala, 
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16.21. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern, d’acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció, 
 
SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 
mancomunat, 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà 
de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat, Són també obligades les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats, 
 
16.22. COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector, 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats per primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic, És 
interessant que participi el Comitè de Seguretat i Salut, 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi 
consumit, 
 
16.23. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a l’especificat als articles 44 de l´Ordenança general 
de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l´Ordenança laboral de la construcció, vidre i 
ceràmica, 
 
16.24. CONDICIONS ECONÓMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 
s’apliqui a l’estat d’amidaments del projecte d’execució, 
 
16.25. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 

COORDINADOR DE SEGURETAT I AVIS PREVI 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les 
obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997, 
El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat,  
carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans del inici de les obres, 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 
data 24-10-97, 
 
16.26. LEGISLACIÓ ESPECIFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 
Reglamento de Seguritat e higiene en el Trabajo, 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num, 34, 03/02/1940) 
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Reglament derogat, excepte el Cap, VII, “Andamios”, per l´Ordenança general de 
seguretat e higiene en el trabajo, (Orden de 9 marzo de 1971), 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num, 167, 15/06/1952), 
Modificació de l’article 115, Orden de 10 de diciembre de 1953, (BOE num, 356, 
22/12/1953), 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica, 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nums, 213 al 216, 
05,07-09/09/1970) ( C,E:-BOE  num, 249, 17/10/1970), 
Modificación de la Ordenanza, Orden del 27 de julio de 1973 (BOE num, 182, 
31/07/1973), 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nums, 64 y 65, 16 y 
17/03/1971) ( C,E,- BOE num, 82, 06/03/1971), 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras, 
Orden de 23 de mayo de 1977, de Ministerio de Industria (BOE num, 141, 14/06/1977) ( 
C,E, –BOE num,170, 18/07/1977), 
Modificación del artículo 65, Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num, 63, 14/03/1981), 
 
Reglamento de explosivos, 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE num, 214, 
07/09/1978), 
Modificación Real decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE num, 109, 06/05/1980), 
 
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10,3,01 
“Explosivos Voladuras Especiales” del capítulo X  “Explosivos” del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera, 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num, 195, 
16/08/1994) (C,E,- BOE num, 260, 31/10/1994), 
 
Reglamento de Seguridad en las máquinas, 
Reial Decreto 1495/1986, de 26 de mayo de la Presidencia del gobierno (BOE num, 173, 
21/07/1986) (C,E, – BOE num, 238, 04/10/1986), 
Modificación Real decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno ( BOE  num, 132, 03/06/1989), 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1, Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num, 87, 
11/04/1991), 
Modificacion, Real decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num, 130, 31/05/1991), 
 
Infracciones y sanciones en el orden social, 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la jefatura del Estado (BOE num, 91, 15/04/1988), 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico, 
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Real decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num, 
121, 20/05/1988), 
 
ITC-MIE-AEM2 “Gruas desmontables para obras”, 
orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num, 162, 
07/07/1988) (C,E,-BOE num, 239, 05/10/1988), 
Modificación, Orden de 16 de abril de 1990 (BOE num, 98, 24/04/1990) (C,E, –BOE 
num, 115, 14/05/1990), 
 
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas móviles autopropulsadas 
usadas”. 
 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE 
núm. 24/12/1996). 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre , del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995). 
Modificación , Real decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real decreto, Resolución de 1 de 
junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 155, 27/06/1996). 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre , del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C,E,-BOE núm. 42, 
24/02/1993). 
Modificación, Real decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C,E,-BOE núm. 57, 08/03/1995). 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) 
(C,E,-BOE núm. 280, 22/11/1984). 
 
Normas complementarias, Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num, 13, 15/01/1987), 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C,E,- BOE núm. 43, 
19/02/1991), 
 
Modificación de los artículos 2,3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que 
se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al 
citado reglamento, orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad 
Social (BOE núm. 186, 05/08/1993). 
 
Se establece un certificado sobre complimiento de las distancias reglamentarias de 
obras y  construcciones a líneas eléctricas. Resolución de 4 de noviembre de 1988, del 
departamento de Industria y Energia, (DOGC núm. 1075, 30/11/1988). 
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Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 
117, 16/05/1988). 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo, 
Real decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaria del Gobierno (BOE num, 263, 02/11/1989) (C,E, –BOE num, 295, 
09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990). 
 
Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores,  
Real decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (BOE 29/03/1995). 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995). 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios  de Prevención, 
Real decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 27, 31/01/1996). 
Disposiciones mínimas en materia de  señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
Real decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, 
Real decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
Real decreto  486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Real decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 140, 
12/06/1997). 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
188, 07/08/1997). 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. 
Real decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministero de Industria y Energia (BOE 
núm. 240, 07/10/1997). 
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Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, 
Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
256, 25/10/1997). 
 
S´aprova el model del Llibre de incidències en obres de construcció, 
Ordre de 12 de gener de1998, del Departament de treball (DOGC  núm. 2565, 
27/01/1998). 
 
Convenio colectivo general del sector de la construcción,  
Resolución de 4-5-1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 121, 
20/05/1992). 
 
 
Data:   Febrer 2026 
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17. ANNEXES 
17.1. Necessitats tèrmiques 

 
  



Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA ENTRADA (Oficines)  2

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 22.2 0.56 257 Clar
Façana SO 24.3 0.56 257 Clar

281.58
281.51

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NE 4.4 3.17
1 NE 2.0 3.11
1 SO 4.4 3.17

317.62
141.71
290.00

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 87.1 2.22 326 Intermedi 3832.60

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Solera 87.1 0.56 690 639.20

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 40.8 0.60 22
Buit interior 1.8 2.25
Buit interior 2.0 3.11
Buit interior 1.8 3.20

242.78
40.18
61.61
55.79

Total estructural 6184.57
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 927.68

Majoració de càrregues 10.0 % 618.46

Càrregues internes totals 7730.71

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

392.0 2478.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -2081.74

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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Majoració de càrregues 10.0 % 39.65

Potència tèrmica de ventilació total 436.17

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 87.1 m² 93.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8166.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
ZONA PAS (Distribuïdor) Planta baixa - ZONA PAS

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NO 7.0 0.56 257 Clar
Façana SE 7.9 0.56 257 Clar
Façana SO 6.7 0.56 257 Clar

88.22
91.88
77.36

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

2 NO 3.1 3.10
1 SE 2.0 3.11
2 SO 3.1 3.10

216.27
129.39
197.46

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 30.9 2.22 326 Intermedi 1361.32

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Solera 76.9 0.56 690 563.94

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 57.6 0.60 22
Paret interior 11.5 1.58 165

Forjat 41.4 1.79 476
Buit interior 3.3 2.20
Buit interior 2.0 3.11

342.21
180.36
735.63
72.97
61.46

Total estructural 4118.46
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 617.77

Majoració de càrregues 10.0 % 411.85

Càrregues internes totals 5148.08

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

207.6 1312.25

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -1049.80

Majoració de càrregues 10.0 % 26.25

Potència tèrmica de ventilació total 288.70

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 76.9 m² 70.7 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5436.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA 1 (Oficines) Planta baixa - OFICINA 1

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 7.3 0.56 257 Clar 92.59

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 7.9 2.22 326 Intermedi 348.29

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Solera 9.1 0.56 690 67.07

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 26.9 0.60 22
Buit interior 1.7 2.20
Buit interior 4.0 3.11
Buit interior 1.8 3.20

159.63
36.48

122.07
55.84

Total estructural 881.97
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 132.30

Majoració de càrregues 10.0 % 88.20

Càrregues internes totals 1102.46

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

41.1 260.06

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -218.45

Majoració de càrregues 10.0 % 4.16

Potència tèrmica de ventilació total 45.77

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.1 m² 125.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1148.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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P. Primera

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-1 (OFICINES P1) P. Primera - OFICINA P1-1

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 8.0 0.56 257 Clar
Façana NO 1.5 0.56 257 Clar
Façana SE 12.5 0.56 257 Clar

101.05
18.50

145.28

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NE 1.5 3.10 108.13

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 18.7 2.22 326 Intermedi 823.01

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 19.2 0.60 22

Forjat 17.8 1.43 476
Buit interior 1.7 2.20

114.26
252.29
36.48

Total estructural 1599.01
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 239.85

Majoració de càrregues 10.0 % 159.90

Càrregues internes totals 1998.76

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

25.5 161.25

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -129.00

Majoració de càrregues 10.0 % 3.23

Potència tèrmica de ventilació total 35.48

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.7 m² 108.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2034.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-2 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-2

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SE 12.2 0.56 257 Clar
Façana SO 6.9 0.56 257 Clar

141.81
80.22

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

3 SO 2.9 3.18 190.55

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 18.3 2.22 326 Intermedi 804.45

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 20.4 0.60 22

Forjat 18.3 1.43 476
Buit interior 1.7 2.20

121.03
259.43
36.48

Total estructural 1633.97
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 245.10

Majoració de càrregues 10.0 % 163.40

Càrregues internes totals 2042.47

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

82.3 520.17

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -436.95

Majoració de càrregues 10.0 % 8.32

Potència tèrmica de ventilació total 91.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.3 m² 116.7 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2134.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-3 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-3

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 8.8 0.56 257 Clar
Façana SE 1.5 0.56 257 Clar
Façana NO 8.4 0.56 257 Clar
Façana SO 1.1 0.56 257 Clar

111.94
17.24

106.45
12.57

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NO 1.5 3.10 108.13

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 14.7 2.22 326 Intermedi 644.59

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 15.3 0.60 22

Forjat 13.7 1.43 476
Buit interior 1.7 2.20

90.66
194.15
36.48

Total estructural 1322.21
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 198.33

Majoració de càrregues 10.0 % 132.22

Càrregues internes totals 1652.77

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

65.9 416.84

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -350.15

Majoració de càrregues 10.0 % 6.67

Potència tèrmica de ventilació total 73.36

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.7 m² 117.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1726.1 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-4 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-4

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 1.8 0.56 257 Clar
Façana NO 7.9 0.56 257 Clar
Façana SO 7.1 0.56 257 Clar

22.57
100.50
82.63

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NO 1.5 3.10
1 SO 1.5 3.10

108.13
98.73

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 13.6 2.22 326 Intermedi 597.67

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 17.5 0.60 22

Forjat 13.3 1.43 476
Buit interior 1.6 2.20

103.80
188.64
35.53

Total estructural 1338.21
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 200.73

Majoració de càrregues 10.0 % 133.82

Càrregues internes totals 1672.77

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

61.1 386.43

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -324.60

Majoració de càrregues 10.0 % 6.18

Potència tèrmica de ventilació total 68.01

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.6 m² 128.2 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1740.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
OFICINA P1-5 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-5

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)  Color
Façana SO 5.0 0.56 257 Clar 57.43

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1 SO 1.5 3.10 98.73

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Teulada 7.3 2.22 326 Intermedi 321.11

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)
Paret interior 19.2 0.60 22

Forjat 7.3 1.43 476
Buit interior 1.7 2.20

114.22
103.56
36.48

Total estructural 731.54
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 109.73

Majoració de càrregues 10.0 % 73.15

Càrregues internes totals 914.42

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

32.8 207.65

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 84.0 % -174.43

Majoració de càrregues 10.0 % 3.32

Potència tèrmica de ventilació total 36.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.3 m² 130.3 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 951.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DISTRIBUIDOR P1 (Distribuïdor) P. Primera - DISTRIBUIDOR P1

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 5.2 0.56 257 Clar 66.47

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 14.0 2.22 326 Intermedi 617.80

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 29.8 0.60 22

Forjat 13.3 1.43 476
Buit interior 9.9 2.20

176.89
188.54
216.69

Total estructural 1266.39
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 189.96

Majoració de càrregues 10.0 % 126.64

Càrregues internes totals 1582.99

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

37.9 239.68

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -191.74

Majoració de càrregues 10.0 % 4.79

Potència tèrmica de ventilació total 52.73

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.0 m² 116.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1635.7 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA ENTRADA (Oficines)  2

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 33.5 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 25.0 °C

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 22.2 0.56 257 Clar 27.4
Façana SO 24.3 0.56 257 Clar 25.7

29.88
8.96

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NE 4.4 3.17 0.66 70.8
1 NE 2.0 3.11 0.56 62.3
1 SO 4.4 3.17 0.66 174.2

311.64
124.62
766.49

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 87.1 1.92 326 Intermedi 35.9 1825.17

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 40.8 0.60 22 28.9
Buit interior 1.8 2.25 29.3
Buit interior 2.0 3.11 29.3
Buit interior 1.8 3.20 29.3

96.14
17.25
26.45
23.95

Total estructural 3230.55

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 9 64.55 61.52 580.92 553.70

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 1219.54 1.03 1256.13

Instal·lacions i altres càrregues 871.10

Càrregues interiors 580.92 2680.93
Càrregues interiors totals 3261.85

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 177.34

Majoració de càrregues 10.0 % 58.09 591.15

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 Càrregues internes totals 639.01 6679.97

Potència tèrmica interna total 7318.98

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

392.0 2167.26 1063.90

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -893.68

Majoració de càrregues 10.0 % 216.73 17.02

Càrregues de ventilació 2383.99 187.25
Potència tèrmica de ventilació total 2571.23
Potència tèrmica 3023.00 6867.22

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 87.1 m² 113.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 9890.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 3



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
ZONA PAS (Distribuïdor) Planta baixa - ZONA PAS

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NO 7.0 0.56 257 Clar 26.7
Façana SE 7.9 0.56 257 Clar 28.2
Façana SO 6.7 0.56 257 Clar 27.5

6.40
14.24
9.27

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

2 NO 3.1 3.10 0.55 196.5
1 SE 2.0 3.11 0.56 42.6
2 SO 3.1 3.10 0.55 167.6

601.15
85.26

512.77

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 30.9 1.92 326 Intermedi 38.6 811.14

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 57.6 0.60 22 29.0
Paret interior 11.5 1.58 165 27.3

Forjat 41.4 1.43 476 26.2
Buit interior 3.3 2.20 28.7
Buit interior 2.0 3.11 28.7

137.37
42.77
72.25
27.09
22.81

Total estructural 2342.51

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 6 37.80 31.52 113.39 189.12

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Incandescent 1153.13 0.62 712.64

Instal·lacions i altres càrregues 1153.13

Càrregues interiors 113.39 2054.89
Càrregues interiors totals 2168.28

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 131.92

Majoració de càrregues 10.0 % 11.34 439.74

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.98 Càrregues internes totals 124.73 4969.06

Potència tèrmica interna total 5093.79

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

207.6 1144.46 487.12

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -389.70

Majoració de càrregues 10.0 % 114.45 9.74

Càrregues de ventilació 1258.91 107.17
Potència tèrmica de ventilació total 1366.07
Potència tèrmica 1383.64 5076.23

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 76.9 m² 84.0 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6459.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 4



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes

OFICINA 1 (Oficines) Planta baixa - OFICINA 1

Condicions de projecte

Internes  Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana NE 7.3 0.56 257 Clar 28.4 13.71

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada 7.9 1.92 326 Intermedi 38.7 209.05

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior 26.9 0.60 22 29.0
Buit interior 1.7 2.20 28.7
Buit interior 4.0 3.11 28.7
Buit interior 1.8 3.20 28.7

64.37
13.54
45.31
20.73

Total estructural 366.72

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina 1 64.55 62.19 64.55 62.19

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància 127.97 1.07 136.93

Instal·lacions i altres càrregues 91.41

Càrregues interiors 64.55 290.53

Càrregues interiors totals 355.08

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 19.72

Majoració de càrregues 10.0 % 6.45 65.73

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 Càrregues internes totals 71.00 742.69

Potència tèrmica interna total 813.69

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

41.1 226.81 96.54

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 84.0 % -81.09

Majoració de càrregues 10.0 % 22.68 1.54

Càrregues de ventilació 249.49 16.99

Potència tèrmica de ventilació total 266.48

Potència tèrmica 320.49 759.68

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.1 m² 118.2 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1080.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 5



P. Primera

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-1 (OFICINES P1) P. Primera - OFICINA P1-1

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 8.0 0.56 257 Clar 28.4
Façana NO 1.5 0.56 257 Clar 26.4
Façana SE 12.5 0.56 257 Clar 29.1

14.96
1.15

28.86

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NE 1.5 3.10 0.55 43.3 66.19

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 18.7 1.92 326 Intermedi 39.5 522.29

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 19.2 0.60 22 29.0

Forjat 17.8 1.79 476 26.2
Buit interior 1.7 2.20 28.7

46.08
38.50
13.54

Total estructural 731.57

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 1 37.80 60.03 37.80 60.03

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 374.09 1.07 400.27

Instal·lacions i altres càrregues 82.30

Càrregues interiors 37.80 542.60
Càrregues interiors totals 580.40

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 38.23

Majoració de càrregues 10.0 % 3.78 127.42

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97 Càrregues internes totals 41.58 1439.82

Potència tèrmica interna total 1481.40

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

25.5 140.63 59.86

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -47.89

Majoració de càrregues 10.0 % 14.06 1.20

Càrregues de ventilació 154.70 13.17
Potència tèrmica de ventilació total 167.87
Potència tèrmica 196.28 1452.99

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.7 m² 88.2 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1649.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-2 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-2

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.9 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 25.0 °C

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SE 12.2 0.56 257 Clar 29.1
Façana SO 6.9 0.56 257 Clar 26.8

27.87
7.12

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

3 SO 2.9 3.18 0.68 288.8 831.88

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 18.3 1.92 326 Intermedi 36.3 397.04

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 20.4 0.60 22 29.1

Forjat 18.3 1.79 476 26.1
Buit interior 1.7 2.20 28.9

50.28
35.27
14.56

Total estructural 1364.01

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 64.55 62.19 129.09 124.38

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 255.97 1.05 268.77

Instal·lacions i altres càrregues 182.84

Càrregues interiors 129.09 576.00
Càrregues interiors totals 705.09

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 58.20

Majoració de càrregues 10.0 % 12.91 194.00

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 Càrregues internes totals 142.00 2192.21

Potència tèrmica interna total 2334.21

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

82.3 471.44 207.54

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -174.34

Majoració de càrregues 10.0 % 47.14 3.32

Càrregues de ventilació 518.59 36.53
Potència tèrmica de ventilació total 555.12
Potència tèrmica 660.59 2228.73

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.3 m² 158.0 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2889.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 17



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-3 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-3

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 8.8 0.56 257 Clar 28.4
Façana SE 1.5 0.56 257 Clar 27.6
Façana NO 8.4 0.56 257 Clar 26.7
Façana SO 1.1 0.56 257 Clar 26.9

16.57
2.17
7.74
1.16

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NO 1.5 3.10 0.55 165.6 253.38

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 14.7 1.92 326 Intermedi 39.5 408.95

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 15.3 0.60 22 29.0

Forjat 12.8 1.79 476 25.7
Buit interior 1.7 2.20 28.7

36.22
15.01
13.54

Total estructural 754.74

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 64.55 62.19 129.09 124.38

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 205.12 1.07 219.48

Instal·lacions i altres càrregues 146.52

Càrregues interiors 129.09 490.38
Càrregues interiors totals 619.48

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 37.35

Majoració de càrregues 10.0 % 12.91 124.51

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 Càrregues internes totals 142.00 1407.00

Potència tèrmica interna total 1549.00

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

65.9 363.54 154.74

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -129.98

Majoració de càrregues 10.0 % 36.35 2.48

Càrregues de ventilació 399.89 27.23
Potència tèrmica de ventilació total 427.13
Potència tèrmica 541.90 1434.23

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.7 m² 134.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1976.1 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-4 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-4

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 1.8 0.56 257 Clar 26.6
Façana NO 7.9 0.56 257 Clar 26.7
Façana SO 7.1 0.56 257 Clar 27.7

1.61
7.34

10.56

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NO 1.5 3.10 0.55 165.6
1 SO 1.5 3.10 0.55 167.6

253.38
256.38

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 13.6 1.92 326 Intermedi 39.5 379.18

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 17.5 0.60 22 29.0

Forjat 13.3 1.79 476 25.8
Buit interior 1.6 2.20 28.7

41.52
19.46
13.19

Total estructural 982.61

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 64.55 62.19 129.09 124.38

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 190.16 1.07 203.47

Instal·lacions i altres càrregues 135.83

Càrregues interiors 129.09 463.69
Càrregues interiors totals 592.78

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 43.39

Majoració de càrregues 10.0 % 12.91 144.63

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 Càrregues internes totals 142.00 1634.32

Potència tèrmica interna total 1776.32

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

61.1 337.02 143.45

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -120.50

Majoració de càrregues 10.0 % 33.70 2.30

Càrregues de ventilació 370.72 25.25
Potència tèrmica de ventilació total 395.97
Potència tèrmica 512.73 1659.57

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.6 m² 159.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2172.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-5 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-5

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 33.5 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 25.0 °C

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SO 5.0 0.56 257 Clar 25.9 2.48

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SO 1.5 3.10 0.55 274.3 419.66

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 7.3 1.92 326 Intermedi 34.4 131.62

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 19.2 0.60 22 28.9

Forjat 7.3 1.79 476 26.0
Buit interior 1.7 2.20 29.3

45.23
12.88
15.66

Total estructural 627.54

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 1 64.55 61.52 64.55 61.52

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 102.18 1.03 105.25

Instal·lacions i altres càrregues 72.99

Càrregues interiors 64.55 239.76
Càrregues interiors totals 304.31

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 26.02

Majoració de càrregues 10.0 % 6.45 86.73

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 Càrregues internes totals 71.00 980.05

Potència tèrmica interna total 1051.05

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

32.8 181.59 89.14

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -74.88

Majoració de càrregues 10.0 % 18.16 1.43

Càrregues de ventilació 199.75 15.69
Potència tèrmica de ventilació total 215.44
Potència tèrmica 270.75 995.74

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.3 m² 173.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1266.5 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes

DISTRIBUIDOR P1 (Distribuïdor) P. Primera - DISTRIBUIDOR P1

Condicions de projecte

Internes  Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 30.5 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.1 °C

Càrregues de refrigeració a les 21h (19 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana NE 5.2 0.56 257 Clar 28.6 10.65

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada 14.0 1.92 326 Intermedi 41.1 435.29

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior 29.8 0.60 22 28.2
Forjat 13.3 1.79 476 26.4

Buit interior 9.9 2.20 27.7

57.58
34.54
59.81

Total estructural 597.88

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs 1 37.80 62.61 37.80 62.61

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Incandescent 210.61 0.73 153.96

Instal·lacions i altres càrregues 210.61

Càrregues interiors 37.80 427.18

Càrregues interiors totals 464.98

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 30.75

Majoració de càrregues 10.0 % 3.78 102.51

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97 Càrregues internes totals 41.58 1158.32

Potència tèrmica interna total 1199.90

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

37.9 205.62 66.15

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 80.0 % -52.92

Majoració de càrregues 10.0 % 20.56 1.32

Càrregues de ventilació 226.18 14.55

Potència tèrmica de ventilació total 240.74

Potència tèrmica 267.76 1172.87

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.0 m² 102.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1440.6 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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(PB-1)

(PB-2)

(PB-5)

(PB-3)

(PB-4)

9.96 m²

9.61 m²

8.25 m²

4.86 m²

8.44 m²

7.68 m²

75.23 m²

9.19 m²

85.88 m²

ME 1

ME 2

T

T

T

T

T

9.96 m²

9.61 m²

8.25 m²

4.86 m²

8.44 m²

7.68 m²

36.99 m² 38.02 m² 27.45 m² 27.10 m²

20.13 m²

81.03 m²

2.56 m²2.56 m²

75.23 m²

9.19 m²

planta baixa

ESPAI JOVE JOAN AMADES
597.55 m2

39.00 m²

104.30 m²

85.88 m²

T

T

T

T

T

NOTA
LES INSTAL·LACIONS INDICADES EN AQUEST PLÀNOL HAN DE SER VERIFICADES EN OBRA PER 
L'INSTAL·LADOR.
QUALSEVOL DISCREPÀNCIA AMB LA REALITAT FÍSICA DEL LOCAL, HAURÀ DE COMUNICAR-SE A 
LA DIRECCIÓ TÈCNICA ABANS DE PROCEDIR AL MUNTATGE

Endoll 16A II amb terres
Connector RJ45
Interruptor

Pulsador

Subquadre de clima

Llum d'emergència i senyalitzacióE+S

Commutador

Quadre general

Termòstat ambient KNX

Màquina clima exterior servei a PB 

Conducció d'aigua clima

ME 2

Màquina clima interior tipus casset

Línia d'alimentació elèctrica

Línia de comunicació KNX

Conducció de desaigüe clima

Tub de desaigüe existent

Màquina clima exterior servei a P1ra 

ME 1

(PB-1) Màquina clima interior tipus split

Vàlvula de tall

Dipòsit expansió de 50L

Línia d'alimentació del quadre general al subquadre de clima

Vàlvula de control de cabal

Màquina de recupeció de calor
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N3

N5

N1

(PB-1)

(PB-2)

(PB-5)

(PB-3)

(PB-4)

9.96 m²

9.61 m²

8.25 m²

4.86 m²

8.44 m²

7.68 m²

75.23 m²

9.19 m²

85.88 m²

N3

N4

N1 ME 1

ME 2

T

T

T

T

T

1
2
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4
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6

7

9

8
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13
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0.58

3.43
2.91

3.06

3.06

2.98

8.70

3.06

3.06

2.98

9.96 m²

9.61 m²

8.25 m²

4.86 m²

8.44 m²

7.68 m²

75.23 m²

9.19 m²

85.88 m²

Conductes de ventilació helicoidal Ø200
m.

Conductes de ventilació helicoidal aïllat  Ø200

Endoll 16A II amb terres
Connector RJ45
Interruptor

Pulsador

Subquadre de clima

Llum d'emergència i senyalitzacióE+S

Commutador

Quadre general

Termòstat ambient KNX

Màquina clima exterior servei a PB 

Conducció d'aigua clima

ME 2

Màquina clima interior tipus casset

Línia d'alimentació elèctrica

Línia de comunicació KNX

Element difusor daire

Màquina de recupeció de calor

Conducció de desaigüe clima

Tub de desaigüe existent

Màquina clima exterior servei a P1ra 

ME 1

(PB-1) Màquina clima interior tipus split

Vàlvula de tall

Dipòsit expansió de 50L

Línia d'alimentació del quadre general al subquadre de clima

Vàlvula de control de cabal
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(P1-3) (P1-4)

(P1-2)(P1-1)

(P1-5)

(P1-D)

T T

T

18.96 m² 18.96 m²

7.44 m²
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T

T

T
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(P1-2)(P1-1)

(P1-5)

(P1-D)

N3 N2

N8

N7N6

N5

baixant per sotacoberta 

13

T T

18.96 m² 18.96 m²

7.44 m²

14.54 m²

15.90 m²

12.61 m²

T

T

PORXO

18.96 m² 18.96 m²

7.44 m²

14.54 m²

15.90 m²

12.61 m²

Endoll 16A II amb terres
Connector RJ45
Interruptor

Pulsador

Subquadre de clima

Llum d'emergència i senyalitzacióE+S

Commutador

Quadre general

Termòstat ambient KNX

Màquina clima exterior servei a PB 

Conducció d'aigua clima

ME 2

Màquina clima interior tipus casset

Línia d'alimentació elèctrica

Línia de comunicació KNX

Conducció de desaigüe clima

Tub de desaigüe existent

Màquina clima exterior servei a P1ra 

ME 1

(PB-1) Màquina clima interior tipus split

Vàlvula de tall

Dipòsit expansió de 50L

Línia d'alimentació del quadre general al subquadre de clima

Vàlvula de control de cabal
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ANNEX II: DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
...,  CIF  núm.  ..............,  domiciliada  a...........  carrer  ........................,  núm......... , opta 
com a licitador a la contractació de les obres de “CLIMATITZACIÓ JOAN AMADES. 
ESPAI JOVE I EBAS LLEVANT”CON.EXP 2026000039 i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil de l’empresa és: 

 
□ L’empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix 
microempresa, en ocupar menys de 10 persones i tenir un volum de 
negocis anual o balanç general anual que no supera els dos milions 
d’euros. 
 
□  L’empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix 
petita empresa, en ocupar menys de 50 persones i tenir un volum de 
negocis anual o balanç general anual que no supera els 10 milions 
d’euros. 
 
□ L’empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix 
mitjana empresa, en ocupar menys de 250 persones i tenir un volum 
de negocis anual que no excedeix de 50 milions d’euros o balanç 
general anual que no supera els 43 milions d’euros. 
 
□  L’empresa a la que represento no té categoria de PIME, en ocupar 
250 persones o més i tenir un volum de negocis anual que excedeix 
de 50 milions d’euros o balanç general anual que no supera els 43 
milions d’euros. 

 
 Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció  

dels jutjats i tribunals espanyols. 

 
 Que  la  plantilla  de  l’empresa  està  integrada  per  un  nombre  de  persones 

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 

□ SÍ □ NO □ NO obligat per normativa 
 

 Que  l’empresa  disposa  d’un  pla  d’igualtat  d’oportunitats  entre  les  dones  i  els 
homes. 

 

□ SÍ □ NO □ NO obligat per normativa 
 

 Que reuneix algun/s dels criteris de desempat previstos en el PCAP. : 
 

□ SÍ □ NO 
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 Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 
 

□ Està subjecta a l’IVA. 
 

□ Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que 
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

 

 Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 

□ Està subjecta a l’IAE. 
 

□ Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

 
 Que en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de 

dades personals, indicar la següent informació: 
 

□ No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests 
 

□ Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests 
 

En el cas de 
subcontractació, 
indicar el nom o 
perfil empresarial 
del subcontractista 
que s’haurà de 
definir per referència 
a les condicions de 
solvència 
professional o 
tècnica 

 
 

 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

 

Persona/es 
autoritzada/es 

D N I      Correu 
electrònic 
professional 

Mòbil 
professional 

    

    
 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil 
facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i 
requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de 
Manresa per tal de fer la modificació corresponent o 
revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el 
consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l’Ajuntament de Manresa pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquests efectes. 
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 Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a 
què pertanyen és (...........................indicar les empreses que el composen). 

 
 Que, cas de resultar proposat  com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en el plec de clàusules administratives particulars. 
 

 
 Pel que fa a la realització de conductes fiscals responsables, en el marc de la 

reforma del sistema fiscal internacional:
1
 

 
 

L’empresa que represento, filials o interposades no realitzen 
operacions financeres en paradisos fiscals considerades 
delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions 
Europees o avalades per aquestes o, en el  seu  defecte,  l’Estat  
espanyol  o  fora  d’ells,  en  els  termes  legalment establerts,  
com  delictes  de  blanqueig  de  capitals,  frau  fiscal  o  contra  la 
Hisenda pública. 

 
L’empresa que represento, filials o interposades té relacions 
legals amb paradisos fiscals, i a tal efecte, adjunta la 
documentació descriptiva dels moviments financers concrets en 
els països en els quals opera, i tota la informació relativa a 
aquestes actuacions. 

 

 Que l’empresa  està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
de Catalunya com a empresa instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis, o bé disposa de la inscripció o habilitació en qualsevol 
altre registre autonòmic o estatal equivalent que la faculti legalment per a 
l'exercici de l'activitat en l'àmbit territorial de l'Estat espanyol. 
 

Sense perjudici de la presentació del document que s’adjunta al plec, autoritzo a l’Ajuntament 
de Manresa per consultar les dades inscrites en el RELIC o registre estatal equivalent. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 150 de la LCSP, em comprometo a justificar els aspectes 
indicats anteriorment en el moment oportú, de conformitat amb el contingut del plec de 
clàusules administratives aprovat per l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
[Data i signatura] 
 

                                                           
1 Marcar l’opció que correspongui i, si escau, aportar la documentació corresponent. 



 

ANNEX III 
 
PROPOSICIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CLIMATITZACIÓ JOAN 
AMADES. ESPAI JOVE I EBAS LLEVANT CON.EXP 2026000039 

 
El Sr. /La Sra.........., amb DNI núm........, expedit a ....... amb data ... de .... de ....., major 
d'edat, veí de ......, amb domicili al carrer..... núm... pis... amb capacitat jurídica i d'obrar 
per aquest atorgament, actuant en nom propi (o en representació de......... amb NIF ....... 
domiciliada al carrer..............., per poder que acompanya), concorre al procediment 
obert simplificat per a la contractació de les obres de “CLIMATITZACIÓ JOAN 
AMADES. ESPAI JOVE I EBAS LLEVANT” (CON.EXP 2026000039), convocat per 
l'Ajuntament de Manresa mitjançant anunci publicat en el Perfil del contractant, 
acceptant i sotmetent-se plenament al plec de clàusules administratives i a la memòria 
que regiran la contractació esmentada, i subjectant-se als preceptes legals que regulen 
la contractació del sector públic. 
 
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap 
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració, que determina 
l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 

 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, que 
reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i que no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes 
a l’LCSP. 

 
 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 

 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, i que es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per al 
compliment del contracte. 

 
 Que no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa. 

 



 
Acompanya la documentació exigida a la clàusula 16a del plec de clàusules 
administratives i OFEREIX: 
 

1) Oferta econòmica amb un import de ...... euros (... €)1 [en xifra i en lletres], i 
un IVA de ... euros (... €) [en xifra i en lletres].  

 
2) Rendiment de les màquines de clima a una impulsió a 55ºC en calor i a 7ºC 

en fred.  

 
 SCOP SEER 

MÀQUINA 1   

MÀQUINA 2   

 
 
3) Utilització de refrigerants ecològics.  

Indiqueu si les màquines ofertes utilitzen refrigerants ecològics, d'acord amb 
els objectius de reducció d'emissions establerts al Reglament (UE) 2024/573 
del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de febrer de 2024, sobre els gasos 
fluorats d’efecte hivernacle. 

 

 SÍ utilitza refrigerant 
ecològic 

NO utilitza refrigerant 
ecològic 

MÀQUINA 1   

MÀQUINA 2   

 

4) Nivell de soroll de la màquina exterior. 
Indiqueu la potència acústica de cadascuna de les màquines (LW) 
expressada en dB(A) segons la norma UNE-EN 12102-1:  

 
 Potència acústica 

MÀQUINA 1  

MÀQUINA 2  

 
 
 

[Data i signatura] 
 
 
 
Sr. alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manresa 
 

                                                           
1
No seran acceptades les ofertes superiors a 88.621,20 euros, IVA no inclòs. En cas de 

divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà 
l’expressada en lletres.  

Les ofertes que igualin el pressupost de licitació anteriorment esmentat (88.621,20 euros, IVA 
no inclòs) obtindran la puntuació de zero (0) punts, atès que no ofereixen cap rebaixa del 
pressupost de licitació. 

 
 

 



 

ANNEX IV 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES 
ANOTADES EN EL REGISTRE DE LICITADORS 
 
 

Nom 
 

Cognoms NIF 

En representació de l’empresa 
 
 

CIF 

Domiciliada a efectes de notificacions 
 
 

Població 
 

CP 
 

Telèfon Fax Correu electrònic 

Número d’inscripció en el Registre d’empreses 
licitadores i classificades de Catalunya: 
 
 

Expedient de contractació al qual es concorre: 
 
 

 
Declara sota la seva responsabilitat: 
 

 Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre 
d’empreses licitadores i classificades de Catalunya no han estat 
alterades en cap de les seves circumstàncies i que es corresponen a la 
diligència del Registre que s’acompanya a aquesta declaració. 

 
 Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre 

d’empreses licitadores i classificades de Catalunya referents a: 
 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
 

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que 
s’adjunten a la present declaració i que aquests extrems han estat 
comunicats al Registre en data ________________, mantenint-se la 
resta de les dades sense cap alteració respecte del contingut de la 
diligència del Registre. 

 
 

[Lloc, data i signatura] 



ANNEX V 
 
MODELS DE GARANTIA DEFINITIVA I DE SOL·LICITUD DE RETENCIÓ EN 
EL PREU 

 
MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT VALORS ANOTATS 

(amb inscripció) 
 
El/La Sr./Sra. (nom i cognoms) _______________________________________________ en 
representació de 
_____________________________________________________________________   NIF    ____________  
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a 
______________________________________________ al carrer/plaça/avinguda 
_____________________________________________________________ CP  ______________________ . 
 

PIGNORA 
 
a favor de l’Ajuntament de Manresa els següents valors representats mitjançant anotacions en 
compte, dels quals és titular qui pignora i que s'identifiquen com segueix: 
 

Nombre 
valors 

Emissió (entitat emissora, 
classe del valor i data 
d'emissió) 

Codi 

valor 

Referència del 
Registre 

Valor nominal unitari Valor de realització dels valors en data 
d'inscripció 

      

      

      

      

 
En  virtut  del  que  disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), 
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar 
l'objecte del contracte o obligació assumida pel garantit) ____________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________  

contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida)  ______________________________________________  

________________________________________________________________NIF__________
___________ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a  ___________________________________ 
al carrer/plaça/avinguda  _____________________________________________________________________  
_____________________________ CP___________, _______________(localitat), la quantitat de 
__________________________________ (en lletra i en xifra) 
 
 
 
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves 
normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la corporació. 
 

__________________________________(nom o raó social de qui pignora) 
____________________________________________________(firma/es) 

 
Amb la meva intervenció, el Notari 

(firma) _______________________________________________________ 
 
El sr. ______________________  
__________________ 
amb DNI _________________, en representació de (entitat adherida encarregada del Registre comptable) 
____________________________certifica la inscripció de la penyora. 
(data) ____________________ 
(firma) ___________________ 



MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT PIGNORACIÓ DE PARTICIPACIONS DE FONS 
D'INVERSIÓ 

 
El/La Sr./Sra. (nom i cognoms) _______________________________________________ en 
representació de 
_____________________________________________________________________NIF ________________  
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a 
______________________________________________ al carrer/plaça/avinguda 
_____________________________________________________________ CP ___________. 
 

PIGNORA 
a favor de l’Ajuntament de Manresa les següents participacions, de les quals és titular qui 
pignora i que s'identifiquen com segueix: 
 

Nombre 
participacions 

Identificació del fons d’inversió (nom i 

número de registre administratiu de la  
CNMV) 

Entitat 

Gestora 

Entitat 
dipositària 

Valor liquidatiu a la data 
d’inscripció 

Valor total 

      

      

      

      

 
En  virtut  del  que  disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), 
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar 

l'objecte del contracte o obligació assumida pel garantit) _____________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  

contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida)  ______________________________________________  

________________________________________________________________NIF__________
___________ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a  ___________________________________ 
al carrer/plaça/avinguda  _____________________________________________________________________  
_____________________________ CP___________, _______________(localitat), la quantitat de 
__________________________________ (en lletra i en xifra) 
 
 
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves 
normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la Corporació. L'Entitat 
Gestora del Fons es compromet a mantenir la penyora sobre les participacions assenyalades, i 
no reemborsa, en cap cas, al partícip el valor de les participacions mentre subsisteixi la penyora, 
així com a procedir al reembossament de les participacions a favor de la Caixa de la corporació al 
primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa. 
 

__________________________________(nom o raó social de qui pignora) 
_____________________________________________________(firma/es) 

 
Amb la meva intervenció, el Notari 

(firma) _______________________________________________________ 
El sr. 
________________________________
_________ 
amb DNI _________________, en 
representació de (Entitat gestora del 
fons) _________________________ 
certifica la constitució de la penyora 
sobre les participacions indicades 
(data) ____________________ 
(firma) ___________________ 

  



 
MODEL D'AVAL 

 
 
L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)  _______________________________________   
__________________________________ NIF _____________________________ amb domicili 
(a efectes de notificacions i requeriments) a  ______________________________________________  al carrer / 
plaça/avinguda  ____________________________________________________________________________ 
CP __________________ i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats)  _______________________________   
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la verificació de la 
representació de la part inferior d'aquest document, 
 
 
 

AVALA 
 
 
 
a: (nom i cognoms o raó social de l'avalat)  __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ , NIF  _________________________ 
en virtut del que disposa: l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), 
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar 

l'objecte del contracte o obligació assumida pel garantit) davant l’Ajuntament de Manresa per import 
de  ______________________________(en lletra i xifra). 
 
 
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l'article 
56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest aval 
s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excusió i 
amb compromís de pagament al primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa, amb subjecció 
als termes previstos a la LCSP, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa 
reguladora de la Caixa de la corporació. 
 
Aquest aval estarà en vigor fins que l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Manresa o qui en 
nom seu sigui habilitat legalment autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb allò que 
estableix a la LCSP i legislació complementària. 
 
 

__________________________________________________lloc i data) 
_____________________________________(raó social de l'entitat) 
_____________________________________(firma dels Apoderats) 

 
 
 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L'ESTAT 

Província: Data: Número o Codi: 
 
 

  



MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 
 
Certificat número  __________________________________ (1) ____________________________________________  

____________________________________________________________ (en endavant, assegurador), 
amb domicili a ________________   _______________ carrer  ____________________________________  ,  
i CIF ______________________, degudament representat pel sr. (2)  __________________________________, 
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders 
que es ressenya a la part inferior d'aquest documents, 
 
ASSEGURA 
 
A (3) _______________________________________________ NIF/CIF 
__________________________, en concepte de prenedor de l'assegurança, davant (4)  _______________ ,  
en endavant assegurat, fins a l'import de (5)  ___________________________________________________  
_______________________________________________ (en lletra i xifra) en els termes i 
condicions establerts a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), normativa de 
desenvolupament  i plec  de  clàusules administratives  pels  quals  es regeix  el  contracte  (6)  __________  

en concepte de garantia (7)   ______________________________________________________________________  

per respondre de les obligacions, penalitats i la resta de despeses que es puguin derivar 
conforme a les normes i la resta de condicions administratives precitades davant l'assegurat. 
L'assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l'article 
57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de 
l'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, cas que l'assegurador hagi de 
fer efectiva la garantia. 
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra 
el prenedor de l'assegurança. 
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de 
l’Ajuntament de Manresa, en els termes establerts a la LCSP, i normes de desenvolupament. 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4)  ________________________________________  

_________________________________________ o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per 
a tal fi, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d'acord amb el que estableix a la LCSP i 
legislació complementària. 
 
Lloc i data 
Firma: 
Assegurador 

 
 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CDG O ADVOCACIA DE L'ESTAT 

Província: Data: Número o Codi: 
 
 

 
INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL MODEL 
 (1) S'expressarà la raó social completa de l'entitat asseguradora. 
 (2) Nom i cognoms de l'Apoderat o Apoderats. 
 (3) Nom de la persona assegurada. 
 (4) Òrgan de contractació. 
 (5) Import en lletra pel qual es constitueix l'assegurança. 
 (6) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució. 
 (7)           Expressar la modalitat d'assegurança de què es tracta, provisional, definitiva, etc. 
 
  



SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA 

VIA DE RETENCIÓ EN EL PREU  

 
 

Sr./Sra. ..............................................................  amb DNI núm. ....................... , 
 
en representació de...................................................................  ........................   
 
 ................................................................................. , NIF núm.  .......................  
 
domiciliada a  ............................................................................  ........................   
 
 
MANIFESTO  

 
Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, l’entitat que represento, s’acull a la possibilitat de 

constituir la garantia definitiva del contracte mitjançant retenció en el preu 

practicada sobre la primera factura i posteriors si fos necessari per cobrir 

l’import, en el moment de la seva aprovació. 

 

SOL·LICITO 
 
Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment 

d’aprovació de la primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir 

l’import, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, en l’import suficient 

per fer front a la garantia, això és, un 5% del preu d’adjudicació del contracte. 

 

[Data i signatura] 
 
 


