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1.OBJECTE 
 
En aquest document s’estableixen els aspectes generals tècnics 
de la contractació de les OBRES DE REFORMES PROVISIONALS I 
TRASLLATS DERIVATS DE LES OBRES D'URGÈNCIES. 
 
2.CONSIDERACIONS GENERALS 

 
Lloc d’execució del contracte: Edifici Taulí, Parc Taulí 1, 08208 
Sabadell. 
 
Totes les tasques assignades al projecte objecte del contracte es faran 
sota les condicions tècniques i econòmiques que figuren en aquest 
document i en els corresponents plecs tècnics específics i annexos. 
 
La informació, el projecte que el CCSPT treu a licitació són essencials, i per 
tant, les empreses licitadores, sota la seva responsabilitat, risc i ventura, 
han de seguir-la per realitzar la seva oferta. Per tant, la incorrecció 
d’aquesta informació mai serà acceptada per augmentar el preu total 
ofert. El nivell assolit de redacció de les bases del projecte és 
suficientment detallat per evitar incorreccions en les ofertes. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar al seu càrrec, dins de l’import 
total ofert, totes les actuacions que es derivin de les condicions 
que s’imposin i en concret: 

 
- Elaborar la documentació complementària de l’obra 
(projecte constructiu, programes de treball, planificació 
i seguiment de les obres o entregues de material, 
documentació as built, etc.) 
- Assumir funcions tècniques. 
- Executar les tasques assignades. 
- Realitzar les tasques de coordinació en tot allò que 
sigui necessari en el funcionament organitzatiu de les 
obres. 
- Permetre l’entrada a les obres que s’estiguin 
executant a altres contractistes o industrials contractats 
pel CCSPT. 
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- Donar totes les facilitats raonables per a la realització 
dels treballs que siguin encomanats a altres 
contractistes que poguessin intervenir en l’obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
tinguin lloc entre contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d’energia o altres 
conceptes. 

El CCSPT es farà càrrec de la gestió, tramitació i 
abonament dels permisos i ll icències d’execució de les 
obres tant de l’Ajuntament de Sabadell com del Col·legi 
d’Arquitectes. 

 
 
3.VISITES A LES INSTAL·LACIONS I ESPAIS AFECTATS.-  
És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes tècniques, 
la visita tècnica a les instal·lacions i espais afectats objecte de la 
licitació en la data i hora que s’indica al quadre de característiques 
del contracte. 
 
IMPORTANT: 
Obligatorietat de realitzar la visita a les instal·lacions 
tècniques objecte de la contractació: és condició 
indispensable per ser admesa la oferta, haver realitzat 
una visita tècnica a les instal·lacions, per conèixer les 
localitzacions i l’estat dels equipaments. Caldrà adjuntar el 
preceptiu certificat, que es lliurarà signat al moment de la 
visita en el sobre A.  
Per aquest motiu, es concreta un dia de visita amb el 
personal dels serveis tècnics del Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell, i  que s’indicarà al quadre 
de característiques o al perfil del contractant. Cada 
certificat es podrà presentar únicament a una oferta. 
Per motius organitzatius, és imprescindible sol·licitar 
mitjançant e-mail mcastells@tauli.cat i sgodoy@tauli.cat  
o al telèfon 93.745.82.23 l’assistència a la visita, indicant 
empresa, persona de contacte, nombre total de persones 
que assistiran a la visita i indicant com a referència 
“SOL·LICITUD VISITA OBRA-26OB0004P”. 
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4.PRESENTACIÓ DE L’OFERTA 
 
L’oferta tècnica haurà d’estar ben classificada i detallada, 
especificant la documentació en funció del projecte que 
aplica amb l’objectiu d’una correcta identificació pel que 
fa a la documentació i la seva posterior valoració. 
 
SOBRE A:  
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
SOBRE B 
DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA O AUTOMÀTICA 
 
L’import de sortida màxim de la contractació per a cada 
projecte es detalla en el quadre de característiques/plec 
de clàusules administratives. 
En l’esmentat sobre s’hauran d’incloure els preus unitaris 
dels llistats d’amidaments de cada projecte. 
Aquesta haurà de tenir en compte estrictament allò que es 
determina a la documentació del projecte. Les propostes 
econòmiques hauran de detallar expressament els preus 
unitaris i totals de les unitats d’obra en format digital (no 
incorporar aquesta informació pot significar el rebuig de 
la oferta presentada pel licitador per estar incompleta). 
Així mateix hauran de considerar totes les despeses 
directes i indirectes, i en concret tots els mitjans auxiliars, 
bastides, magatzem, vigilància, ajudes d’obra, etc. i 
sistemes d’elevació.  
 
a. Resum general del pressupost de l’obra formulat segons 

model que figura com ANNEX C. 
 
 
El preu comprendrà en tot cas els costos indirectes 
necessaris per al desenvolupament de l’objecte del 
contracte. 
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En cap cas s’admetran ofertes econòmiques per import 
superior al pressupost de l’obra segons els Plec de 
prescripcions tècniques. 
 
5.TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’execució de les obres es durà a terme en el termini de 36 
mesos.  
 
6. ACTUALITZACIONS TÈCNIQUES 
 
Si s’escau, durant l’execució de les obres i instal·lacions, 
podrà alterar-se o modificar-se el disseny de les 
estructures inicials degut a recomanacions d’ens 
homologadors de les instal·lacions, o arran de noves 
normatives del sector que pugui sorgir en l’execució de 
l’obra o instal·lació, sense que això suposi cap alteració de 
l’import adjudicat, aquestes modificacions hauran de ser 
suportades per l’empresa adjudicatària i aniran al seu 
càrrec. 
 
7. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’adjudicatari podrà subcontractar empreses terceres per 
la realització parcial del contracte amb el compliment dels 
requisits establerts a la normativa vigent en matèria de 
contractació pública i a l’establert al plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen la present 
contractació. 
 
Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti 
amb tercers no podran excedir del previst a la clàusula 39 
del Plec de clàusules administratives particulars tipus 
d’obres que regeixen la present contractació. 
 
La infracció de les condicions establertes per a procedir a 
la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 
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l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies que 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a 
la imposició de penalitats o a la resolució del contracte. 
 
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el 
contractista principal que assumirà, per tant, la total 
responsabilitat de l’execució del contracte davant el 
CCSPT. 
 
Les empreses proposades com a subcontractistes hauran 
d’aportar el corresponent DEUC o declaració responsable, 
segons s’escaigui. 
 
8. ESPECIFICITATS TÈCNIQUES DE DETERMINATS 
MATERIALS I EQUIPAMENTS 
 
Si determinats materials i equipaments que conformen el projecte 
estiguessin vinculats a materials i equipaments que actualment ja 
disposa l’entitat, serà necessari respectar les actuals marques, atès 
que la no utilització d’aquestes en els nous dispositius podria 
provocar greus inconvenients i/o incompatibilitats en els 
actualment existents i en els professionals que actualment utilitzen 
aquests. L’adjudicatari per tant, haurà de respectar les especificitats 
tècniques dels materials que s’indiquen al projecte d’execució. 
 
9.DOCUMENTACIÓ DE FINAL D’OBRA 
L’obra no es donarà per finalitzada fins que la direcció 
facultativa i la propietat hagin rebut tota la documentació 
(legalitzacions, certificats, as-built, etc.) i en concret la 
que a continuació es relaciona que es considera inclosa 
dins de l’oferta, sense cost addicional per a la propietat  

 

• Relació de documentació d’instal·lacions a lliurar 
ABANS de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i 
ABANS de la posta en marxa de l’ACTIVITAT 
 

1. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’IL·LUMINACIÓ 
1.1. DOCUMENTACIÓ 
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1.1.1. Certificat instal·lador elèctrica, antic butlletí, ( BT, AT o ambdós) 
de la zona nova i/o modificada. 

1.1.2. Acta favorable per EAC de BT de la zona nova i/o modificada, 
d’acord al projecte executiu realitzat. 

1.1.3. Projecte executiu actualitzat a la certificació final d’obra. 
1.1.4. Declaració de responsable de la instal·lació firmada. 
1.1.5. Totes les taxes de Indústria aniran a càrrec de la constructora o 

de la instal·ladora, mai a nom de CCSPT. 
1.1.6. En els casos que les inspeccions hagin estat desfavorables, hi 

haurà un període màxim de 15 dies per resoldre les esmenes i 
entrar les respostes a les EIC, independentment dels terminis que 
es fixin a les pròpies actes d’inspecció. 

 
2. CONDICIONAMENT D’AIRE, VENTILACIÓ, ACS I AFS 

2.1. DOCUMENTACIÓ 
2.1.1. Si s’escau Acta EAC de condicionament d’aire. Les àrees 

quirúrgiques i altres zones considerades com a tals a nivell de 
qualitat d’aire (sales de parts, etc.) hauran de complir les 
“Recomanacions per a la Prevenció de les Infeccions Quirúrgiques” 
editades per la Generalitat de Catalunya i la norma UNE 100713 
“Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales” de 
Setembre 2005. A tal efecte serà necessari lliurar la certificació 
signada  i segellada per l’instal·lador i/o empresa autoritzada amb 
la relació d’aquestes àrees on hi constarà: renovacions d’aire 
(renovacions/hora), velocitat d’aire d’impulsió (m/s), nivell de 
sobrepressió (Pa), Tª , Hr /(%) i Nivell Sonor (dB). 

2.1.2. Projecte executiu actualitzat a la certificació final d’obra. 
2.1.3. Es lliurarà la documentació escrita pertinent que requereix el 

RITE , en base al dimensionament segon projecte executiu realitzat 
2.1.4. Totes les taxes de Indústria aniran a càrrec de la constructora o 

de la instal·ladora, mai a nom de CCSPT. 
2.1.5. En els casos que les inspeccions hagin estat desfavorables, hi 

haurà un període màxim de 15 dies per resoldre les esmenes i 
entrar les respostes a les EIC, independentment dels terminis que 
es fixin a les pròpies actes d’inspecció. 
 

3. RESTA D’INSTAL·LACIONS (gasos medicinals, tub pneumàtic, protecció al 
foc, cablejat estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV protecció 
contra la intrusió, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aïllament 
acústic, Sistema de gestió de cues, etc.) 
3.1. DOCUMENTACIÓ: 

3.1.1. En els sistemes de protecció al foc caldrà presentar un certificat 
de la instal·lació signat per instal·lador autoritzat i els certificats de 
posta en marxa. 
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3.1.2. En el cas de distribució mitjançant xarxa de gasos medicinals 
caldrà presentar el corresponent certificat segons norma UNE 737-
3 i Llei 1800/2003. 

 

• Relació de documentació d’instal·lacions a lliurar 
DESPRÉS de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i 
de la posta en marxa de l’ACTIVITAT 
 
Per l’entrega definitiva de documentació s’hauran d’entregar 2 copies de 
projecte i de documentació annexa en paper i en format digital. L’entrega 
es farà amb carpetes tipus projecte de color negre, amb la caràtula i el llom 
amb el format acordat. 

 
4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’IL·LUMINACIÓ 
4.1. DOCUMENTACIÓ 
4.1.1. Documentació “as built” de la instal·lació (quadres elèctrics, circuits, 

connexions i escomeses). 
4.1.2. Esquemes unifilars amb indicació de les seves seccions i quadres 

elèctrics segons RBT. 
4.1.3. Pla de formació del personal de manteniment de tots aquells 

equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal·lar un nou 
sistema de regulació/control o integrar-lo a l’existent, serà necessari lliurar 
dues còpies del manual i del manual de l’usuari, tant en format imprès com 
digital). 

 
4.2. RELACIÓ D’EQUIPAMENT I COMPONENTS : 
4.2.1. Manuals del fabricant, manuals d’ús, i certificats del fabricant de tots els 

equips instal·lats (SAI’s, quadres elèctrics, lluminàries, reactàncies, 
làmpades, etc.). 

 
5. CONDICIONAMENT D’AIRE, VENTILACIÓ, ACS I AFS. 
5.1. DOCUMENTACIÓ 
5.1.1. Documentació “as built” de la instal·lació de condicionament d’aire, 

ventilació, ACS, AFS i xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i residuals , on hi 
constaran els punts de connexió a la xarxa existent, circuits hidràulics amb 
seccions de canonades i tots els accessoris, circuits d’aportació i extracció 
d’aire amb dimensions i accessoris (reixes, reguladors de cabal, etc.), 
circuits frigorífics amb dimensions de canonades i accessoris així com tots 
els elements associats a la instal·lació (derivadors, etc.). 

5.1.2. Relació dels cabals mesurats en totes les sortides dels difusors 
(l’empresa contractada posarà a disposició del CCSPT equips de mesures 
per si la propietat creu necessari fer mesures aleatòries). 

5.1.3. Pla de formació del personal de manteniment de tots aquells 
equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal·lar un nou 
sistema de regulació/control o integrar-lo a l’existent, serà necessari lliurar 
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dues còpies del manual i del manual de l’usuari, tant en format imprès com 
digital). 

 
5.2. RELACIÓ D’EQUIPAMENT I COMPONENTS DEL SISTEMA DE 

CONDICIONAMENT D’AIRE 
5.2.1. Màquines productores de fred i/o calor 

- Descripció de la instal·lació 
- Manuals de manteniment. 
- Certificació dels equips instal·lats. 
- Manual d’ús. 

5.2.2. Unitats de tractament d’aire (aparells de climatització). 
- Relació d’aparells instal·lats indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model, cabal, pressió, potència frigorífica, 
potència calorífica, consum i dimensions. 
- Per a cada model d’aparell de climatització es lliurarà el corresponent 
plànol d’especejament i descripció de les característiques mecàniques. 
- Certificació dels equips instal·lats. 
- Manual de manteniment. 

5.2.3. Unitats d’extracció 
- Relació d’aparells instal·lats indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model, cabal, pressió, consum dimensions 
i característiques mecàniques. 
- Certificació dels equips instal·lats. 
- Manual de manteniment. 

5.2.4. Humidificadors 
- Relació d’aparells instal·lats indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, referència, marca i model. 
- Certificació dels equips instal·lats. 
- Manual d’ús. 
- Manual de manteniment. 

5.2.5. Bombes centrífugues 
- Relació d’aparells instal·lats indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, referència, marca, model, tensió, potència del 
motor, velocitat de gir, cabal i pressió. 
- Fitxa tècnica amb les seves característiques mecàniques. 
- Certificació dels equips instal·lats. 
- Manual de manteniment. 

5.2.6. Caixes terminals de mescla d’aire 

• Relació d’unitats instal·lades indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model, cabal, tensió pressió i nivell sonor. 

• Fitxa tècnica amb les seves característiques mecàniques. 

• Certificació dels equips instal·lats. 
5.2.7. Cortines d’aire 

• Relació d’aparells instal·lats indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model i referència. 

• Certificació dels equips instal·lats. 
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• Manual d’ús. 

• Manual de manteniment. 
5.2.8. Difusors d’aire 

• Relació d’unitats instal·lades indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model, tipus i material emprat en la seva 
execució. 

• Certificació dels elements instal·lats. 

• Fitxa tècnica amb les seves característiques mecàniques. 
 
5.2.9. Comportes tallafocs 

• Relació d’unitats instal·lades indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model, tipus i material emprat en la seva 
execució. 

• Certificació dels elements instal·lats. 

• Fitxa tècnica amb les seves característiques mecàniques. 
5.2.10. Boques de ventilació 

• Relació d’unitats instal·lades indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model, tipus i material emprat en la seva 
execució. 

• Certificació dels elements instal·lats. 

• Fitxa tècnica amb les seves característiques mecàniques. 
5.2.11. Silenciadors/atenuadors 

• Relació d’unitats instal·lades indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model, tipus i material emprat en la seva 
execució. 

• Certificació dels equips instal·lats. 

• Fitxa tècnica amb les seves característiques mecàniques. 
5.2.12. Filtres absoluts 

• Relació d’unitats instal·lades indicant les especificacions que es detallen a 
continuació: localització, marca, model, tipus i material emprat en la seva 
execució. 

• Certificació dels elements instal·lats. 

• Fitxa tècnica amb les seves característiques mecàniques. 
5.2.13. Circuits frigorífics 

• Esquemes frigorífics amb especificació dels diàmetres de les canonades i 
característiques tècniques de tots elements integrants de l’esmentada 
instal·lació (derivadors, etc.). 

• Certificats de la qualitat de la canonada de coure i dels aïllants emprats. 
5.2.14. Reixes de ventilació, reguladors de cabal, comportes de regulació i altres 

elements de ventilació 

• Certificació dels elements instal·lats. 

• Fitxes tècniques. 
 
6. RESTA D’INSTAL·LACIONS (Detecció d’incendis i extinció automàtica 

contra incendis , gasos medicinals, tub pneumàtic, protecció al foc, 
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cablejat estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV protecció 
contra la intrusió, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aïllament 
acústic, Sistema de gestió de cues, etc.). 

6.1. DOCUMENTACIÓ 
6.1.1. Documentació “as built” de la instal·lació (circuits, recorreguts i 

components de les instal·lacions especificant diàmetres, longituds, etc.). 
6.1.2. Pla de formació del personal de manteniment de tots aquells 

equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal·lar un nou 
sistema de regulació/control o integrar-lo a l’existent, serà necessari lliurar 
dues còpies del manual i del manual de l’usuari, tant en format imprès com 
digital). 

 
6.1.3. La propietat es reserva el dret de demanar un stock de material 

corresponent a instal·lacions específiques que degut al seu caràcter 
individual, poden derivar a posteriors relacions de dependència amb 
l’empresa fabricant. 

 
6.2. RELACIÓ D’EQUIPAMENT I COMPONENTS DE LA RESTA D’INSTAL·LACIONS 
6.2.1. Manuals i certificats del fabricant. 
6.2.2. Manual de manteniment. 
 
7. GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS (Detecció d’incendis i extinció automàtica 

contra incendis ,electricitat, il·luminació, condicionament d’aire, ACS, 
AFS, gasos medicinals, tub pneumàtic, protecció al foc, cablejat 
estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV protecció contra la 
intrusió, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aïllament acústic, 
Sistema de gestió de cues, etc.). 

En tots aquells sistemes que estiguin regulats, controlats o automatitzats cal 
presentar: 

7.1. Llicències informàtiques. 
7.2. Software en format en suport informàtic. 
7.3. Documentació gràfica on es reflecteixi la integració de la nova instal·lació a 

la existent. 
7.4. Manuals d’ús, regulació, control i domotització. 
7.5. Pla específic de formació del personal de manteniment. 
7.6. Software d’integració amb el sistema existent (BUS d’interconnexió). 
7.7. Integració amb el sistema de gestió PC i implementació de les pantalles de 

control (serà necessari imprimir i lliurar a la propietat les pantalles que es 
jutgi necessari). 
En aquells casos en els quals s’integrin diversos sistemes serà necessària 
tota la informació que a requeriment de la propietat s’exigeixi a nivell 
d’integració (plànols, esquemes, formació per a la integració, etc.). 
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• Relació de documentació d’obra civil a lliurar DESPRÉS 
de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i de la 
posta en marxa de l’ACTIVITAT 

 
1. DOSSIER DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT ON HI HA DE FIGURAR:  

 
- Els resultats del control de qualitat realitzats: 
 
- Fitxes tècniques/ Homologacions / DIT'S de tots els materials instal·lats 
-Certificats de subministrament i instal·lació de qualificacions al foc de tots 
els materials requerits. 
 

2. PLÀNOLS AS-BUILT EN PAPER I FORMAT DIGITAL (DWG) 
 

Tota la documentació requerida es lliurarà en paper i format digital. 
 
Formació.- Es realitzarà per compte de l'adjudicatari les jornades de formació 
necessàries al personal designat per CCSPT (tant assistencials com de manteniment) 
dels sistemes instal·lats. 
Actes de visita d’obra signades.- 
 

10.PÒLISSES D’ASSEGURANCES 
 
Assegurança de responsabilitat civil. El contractista estarà obligat a disposar d’una 

assegurança que cobreixi els riscos i responsabilitats que poguessin derivar-se de la 

execució de les obres, incloent una assegurança contra incendis i robatori de les pròpies 

obres, amb un capital de cobertura suficient per la magnitud de l’empresa i que pugui 

incloure l’obra objecte d’aquesta contractació. Les primes de les pòlisses restaran a càrrec 

del contractista fins a la recepció de les obres. 

A aquest efectes, haurà de presentar: 

1. A la data de formalització del contracte, justificant conforme ha concertat 

l’esmentada assegurança en els termes assenyalats i justificant conforme 

es troba al corrent de pagament de la mateixa. L’incompliment d’aquesta 

obligació serà causa de resolució del contracte, prèvia audiència del 

contractista. 

2. Juntament amb la certificació del mes en el que s’hagi de renovar la 

pòlissa, còpia de la mateixa i el seu justificant de pagament. 

3. Arribat el moment de recepció de l’obra, haurà d’acreditar que la pòlissa 

té vigència pel termini de garantia de les obres fins a l’aprovació de l’acta 

del certificat de fi del període de garantia i que la prima corresponent a la 

mateixa està totalment satisfeta. 
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4. En el supòsit que d’acord amb el previst en el present plec es produïssin 

modificacions i s’incrementés l’import de l’obra contractada, també 

s’haurà d’incrementar l’import de l’obra assegurada. 

5. En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el contractista serà 

plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i el CCSPT 

podrà subscriure directament l’oportú contracte d’assegurança i repercutir 

la prima o primes corresponents al contractista i està facultada a deduir de 

les primeres certificacions d’obres la factura o factures que generi aquesta 

repercussió. 

 
Caldrà aportar al Responsable del contracte còpies dels rebuts acreditatius de 
pagament de la pòlissa durant el temps de durada del contracte. 
En cas de sinistre, de l’import de les franquícies, si n’hi ha, se’n farà càrrec el 
contractista. 
La quantia exigida no actua, en cap cas, com a límit de responsabilitat indemnitzatòria 
de la qual pugi ser declarat culpable. 


