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1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.1.- Objecte 

La present memòria valorada defineix les actuacions de millora de voreres i accessibilitat del carrer 

Òdena, vorera est, entre les avingudes de Mestre Montaner i Barcelona. 

 

1.1.2.- Emplaçament 

Carrer Òdena s.n. (Davant 106). 08700 Igualada 

 

1.1.3.- Promotor 

El promotor de les obres és l'AJUNTAMENT D'IGUALADA, amb N.I.F.- P-0810100-H, i seu a la plaça 

de l’Ajuntament, núm. 1, d’Igualada.  

 

1.1.4.- Superfície 

La superfície global de la zona afectada comprèn uns 680m2 de voreres. Les actuacions que es duen 

a terme són puntuals sols en aquest tram de carrer.  

 

1.1.5.- Pressupost execució material i de contracte 

PEM. 83.750,00 € 

PEC (IVA Inclòs). 121.922,63 € 

 

1.1.6.- Pressupost de seguretat i salut 

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà 

inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra independentment de qualsevol altre concepte. 

A part, s’abonarà amb aquesta finalitat segons pressupost, una partida amb l’import de: 1.000,00 €. 

 

1.1.7.- Condicions d’execució  

El termini d’execució previst de les obres és de 3 mesos. 

Es preveu un nombre mitjà de persones en obra de 4 treballadors, i un punt alt de 6. 
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1.1.8.- Antecedents 
 

El carrer Òdena és un carrer de la ciutat que travessa els barris del Poble Sec i del Centre Llevant. El 

seu traçat és fonamentalment nord-sud i és una de les vies principals d’accés al centre des del Pla de 

Sant Magí, a la meitat nord de la ciutat i des de Les Comes, malgrat que no tingui una secció 

funcional de gran avinguda. 

Al seu terç nord, concretament entre les avingudes de Mestre Montaner i Barcelona, es tracta d’un 

carrer amb un caràcter residencial. Seguint el sentit de circulació de nord a sud, en la primera part 

predominen els blocs alts d’habitatges, i en la segona, cases unifamiliars més baixes. Aquest tram 

pràcticament es troba totalment urbanitzat. 

Pel que fa a la secció tipus del carrer Òdena en aquest tram, el carrer es compon de calçada central 

amb circulació de vehicles en dos sentits i una línia d’aparcament en cordó a cada banda amb dues 

voreres a tocar de façanes. La calçada central té una amplada inefectiva per al trànsit actual en doble 

sentit de forma segura. La vorera est és estreta i consta d’algun obstacle que dificulta el seu pas. La 

vorera oest té una amplada suficient per a la seva accessibilitat i també disposa d’arbres i enllumenat. 

La cruïlla central d’aquest tram, Capellades amb Òdena, ha estat objecte recent d’intervenció i es 

troba en bones condicions. 

Existeixen usuaris de la zona amb requisits de mobilitat especials que veuen el seu pas impedit per la 

mida estreta de les voreres i les barreres arquitectòniques presents.  

Per a millorar aquesta situació, 

es planteja la solució en aquest 

document fent accessible la 

vorera est i les cruïlles que 

quedaven pendents en aquest 

tram de carrer. L’objectiu és 

garantir la millora de l’estat 

general de voreres i el pas 

accessible i segur amb vorades 

deprimides i voreres amb 

pendent als passos de vianants 

de les cruïlles en les quals 

s’actua i facilitar d’aquesta 

manera la mobilitat de 

persones per a travessar els 

carrers i circular per aquest eix 

amb seguretat i comoditat. 

(Zona sobre ICC a continuació) 

 

 



2601 MEMÒRIA VALORADA PER L’ADAPTACIÓ I MILLORA D’ACCESSIBILITAT DEL C/ÒDENA ENTRE AV.BARCELONA I AV.M.MONTANER 

 

 

MEMÒRIA Pàgina 4 de 25  

 

1.1.9.- Estat actual 

Les voreres objecte d’aquesta memòria es componen de la superfície de pas pavimentada amb panot 

sobre base o terreny i, per una banda, vorada de formigó (amb rigola o sense), i per l’altra, les 

façanes d’una zona d’urbanització consolidada de la ciutat. La majoria presenten símptomes de 

degradació i envelliment com poden ser presència d’herbes, alguns punts amb peces esquerdades o 

trencades i fins i tot algunes zones que han quedat enfonsades o abonyegades afectant la planeïtat 

del paviment; habitual en funció de l’antiguitat i el manteniment realitzat.  

La zona d’asfalt està també envellida igual que la vorera, però el seu estat és correcte en general.  

Les vorades, en general es troben envellides, però el seu estat és correcte. 

Hi ha a la zona d’actuacions diferents tapes i registres d’instal·lacions en les zones a actuar. Els 

canvis als paviments contemplen en majoria la modificació de la tapa sense alteració de la instal·lació. 

S’ajustarà la tapa als nous nivells. No s’alteren les senyalitzacions verticals existents. Si es veuen 

afectades, es tornen a col·locar. 

La zona d’actuació i propera disposa de fanals d’enllumenat públic i arbrat viari. Aquest document no 

contempla l’alteració de cap element d’instal·lació excepte si no consta específicament en els 

amidaments. Si bé és cert que en les fases d’enderroc i excavació es pot descobrir alguna línia 

d’enllumenat, en cap cas es realitzaran alteracions d’aquesta, es deixaria enterrada com està 

verificant el funcionament si es considera que s’ha alterat.  

 

A continuació un resum d’imatges d’estat actual de la zona en la qual es vol intervenir.  
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1.1.10.- Descripció de la proposta, de les obres i justificació de la solució adoptada 

Aquest document planteja principalment les actuacions de millora d’accessibilitat del carrer Òdena 

consistents en ampliació de la vorera i adaptació de les cruïlles amb passos de vianants. 

L’objectiu de l’actuació és garantir un pas accessible en vorera i cruïlles, és a dir, disposar d’una 

amplada mínima del pla de vorera, amb pendents assumibles, i implantar passos de vianants 

adaptats també a persones amb mobilitat reduïda i invidents perquè tots els usuaris puguin travessar 

el carrer amb, seguretat i comoditat, alhora que es neutralitzen les barreres arquitectòniques 

existents. Actualment, no es disposa de passos de vianants actualitzats als requisits demanats. Amb 

la nova proposta, la circulació de persones per a circular i travessar el carrer per la cruïlla està 

assegurada amb igualtat. 

Els nous passos quedaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En el cas d’invidents, tots 

els passos nous s’adapten a aquest requisit. 

Concretant en les actuacions d’aquest document, el plantejament de la solució aborda la millora de 

dos trams diferenciables de la vorera: l’ampliació general del tram de vorera, i la cruïlla nord amb 

Mestre Montaner que es renova per a adaptar-ne el pas de vianants. Tant la cruïlla central amb 

Capellades com la sud amb Av. Barcelona es troben ja adaptades. 
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Millora de voreres 

Pel que fa al tram llarg de vorera, s’ajusta el pendent transversal aprofitant l’increment d’amplada del 

pla de vorera mantenint cotes altes del pla de vorera actual i ajustant alçada de vorada nova. Partint 

de la seva geometria actual, es passarà dels actuals 98cm de pla de vorera als 232cm previstos a la 

nova secció tipus.  

 

 

Implantació de nous passos de vianants  

En els passos estudiats actualment hi ha el graó entre la vorada i l’asfalt o rigola que cal resoldre com 

a barrera arquitectònica. Aquesta alçada s’aconsegueix reduir amb la vorera que entra en pendent 

fins a l’asfalt i arriba suaument a enrasar amb la cota d’asfalt. A partir d’aquí, la persona que travessa 

pel pas, baixa per la vorera que s’integra amb pendent progressiu fins a cota d’asfalt, creua la calçada 

i arriba a l’altra rampa de vorera amb comoditat i puja amb la mateixa solució fins a la vorera de nou. 

 

Procés 

Atesa la magnitud de la zona d’obres. És possible subdividir-la en dues parts per a gestionar de forma 

més eficient l’espai, aprofitant que el carrer Capellades, al qual no s’actua, parteix de forma natural la 

zona d’obres. 

Per assolir aquesta proposta executada, la fase d’obres es desenvoluparà de la següent manera.  

En primer lloc, es delimitarà l’accés a les persones no autoritzades a la zona d’obres i es realitzaran 

les implantacions i els treballs previs un cop acabat el replanteig inicial.  

Es procedirà, a continuació, a les feines de tall i enderroc de vorada (si s’escau) i vorera per a 

formació de noves plataformes de pavimentació amb excavacions pertinents. S’evitarà tallar amb disc 

o treball amb gran maquinària si hi ha serveis existents propers dins de les possibilitats, inclòs 

l’enllumenat públic que passa prop de la vorada.  

La zona d’actuacions disposa de fanals d’enllumenat públic. Aquest document no contempla la 

retirada ni alteració de cap element d’instal·lació si no és que consta específicament als amidaments. 

Si bé és cert que en les fases d’enderroc i excavació es pot descobrir alguna línia d’enllumenat, en 

cap cas es faran alteracions d’aquesta, es deixaria enterrada com està sense afectar el seu servei, 

verificant el seu funcionament en cas de mínima sospita d’afectació previ a tapar-la. 
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Seguidament, s’executarà la nova vorada (quan correspongui) i rigola com a límits d’actuació i es 

prepararan les bases per als paviments de voreres. En tenir-ho llest, es continuarà amb els paviments 

de vorera nova, i es canviaran les franges de paviment existent per a la línia d’invidents acabant els 

paviments tactosensibles d’encaminament i d’avís. 

Finalment, un cop acabades les obres, es completaran els canvis d’instal·lacions, senyalització i 

pintura per a la nova disposició dels passos de vianants, si s’escau. 

Aquest procediment d’obres és seqüencial i s’aplicarà d’igual manera en totes les fases en les quals 

s’hagi subdividit l’actuació. Alhora, aquesta obra agrupa les tasques en diverses zones de feina que 

són separables individualment a règim d’execució, excepte en la fase de replanteig. L’execució 

d’aquestes serà ordenada d’una en una i coordinada amb les instruccions de la D.F.  

L’ordre d’aquestes actuacions pot ser modificat mitjançant acord entre empresa i D.F. amb l’objectiu 

de millorar termini o minimitzar molèsties a veïns. En cas que l’amplada de secció ho permeti, es 

podria procedir primer a l’execució de la vorada i rigola nova abans de l’enderroc de l’antiga part. 

Excepte que no es demostri una millora clara en l’àmbit tècnic, econòmic o de planificació temporal 

s’evitarà fer feines en més d’una zona simultàniament.  

La necessitat de pas de persones de mobilitat reduïda i invidents prop d’aquesta zona en justifica 

també la intervenció amb la solució adoptada. Amb aquesta intervenció en conjunt, es compleix 

l’objectiu de garantir el pas amb igualtat per a totes les persones, també les de mobilitat reduïda i 

invidents, en les voreres i cruïlles contingudes en el tram indicat, així com el pas segur per a la vorera. 
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1.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

Situació i accés a les obres 

Les obres se situen en voreres d’ús públic, concretament al carrer Òdena entre les avingudes de 

Mestre Montaner i de Barcelona. Es tracta d’una actuació de millora de l’estat de voreres i 

d’accessibilitat.  

Tots els accessos a l’obra es controlaran de forma que tan sols les persones autoritzades, i amb 

proteccions personals que són obligatòries, puguin accedir-hi. 

Amb relació als diferents subministraments d’obra, el contractista disposarà dels mitjans necessaris 

per a garantir l’abastiment d’electricitat i aigua per a efectuar els treballs correctament. 

 

Implantació d'obra 

En relació amb la implantació de mesures col•lectives de protecció, delimitació i senyalització i altres 

tipus d'elements de seguretat per al personal propi com per a tercers, les tasques prèvies per a 

garantir un correcte desenvolupament de les obres són les següents. 

 

Delimitació de la zona d'obres 

La zona d’obres està situada a l’exterior i és de lliure accés. Les actuacions es delimitaran amb 

tanques d’obra pública, desviant els vianants i/o vehicles que puguin arribar fins a la zona. Tanques 

de simple torsió de 2m d’alçada sobre peus de formigó i amb malla d’ocultació. Cada fase d’actuació 

es considerarà separadament. Es treballarà per trams acord a la magnitud de les actuacions a 

resoldre. En cas de talls de vorera complets, prèviament avisats i coordinats amb D.F., es deixarà 

clarament una alternativa senyalitzada als vianants, ja sigui la del pas alternatiu generat per obres o el 

pas per altra vorera, i s’indicarà amb claredat el camí alternatiu en qualsevol dels dos sentits de la 

vorera tallada per als vianants que puguin venir des de qualsevol punt. 

A l’obra hi haurà senyalització adequada, i tanques per tal de senyalitzar i delimitar en tot moment les 

afectacions a tercers, siguin vehicles o vianants. 

Serà l'empresa constructora la responsable que aquestes tasques es desenvolupin adequadament al 

fi proposat per al compliment del Decret 1627 del 25 de desembre de 1997. (Veure Annex Estudi de 

Seguretat i Salut Laboral). 

Un cop aprovat el pla de seguretat i signada l’Acta de Replanteig, s’iniciarien les obres. 

La zona de materials es reservarà dins de l’espai d’aparcament en zona blanca i estarà tancada amb 

tanca simple torsió de 2m i peus de formigó preferentment. La seguretat i accessos d’aquesta zona, si 

es troba separada a la zona d’obres, ha de complir els mateixos requisits que la delimitació de la zona 

d’obres. 
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Per la tipologia concreta de l’actuació, aquesta es duu a terme en punts diferenciats de les cruïlles i 

voreres del mateix carrer i que són perfectament separables en execució (excepte la fase de 

replanteig). Pel treball a les cruïlles o passos de vianants es partirà dels següents condicionants. 

Les alternatives de delimitació d’espai mantenint la circulació en obres d’adaptació són les següents: 

Per a la circulació de vianants: 

- Zona de treball tancada a l’exterior de vorera i pas d’1.5m per l’interior, tocant a façana 

- Zona de treball tancada a l’interior (tocant façana) i pas d’1.5m per l’exterior de vorera 

- Zona de treball tancada i pas provisional exterior d’1.5m habilitat especialment per obres 

- Zona de treball tancada i desviament del pas per altra vorera (sols en casos excepcionals 

prèviament justificats i acordats amb D.F.) 

Per a l’encreuament de vianants pel pas en què es treballa: 

- Zona de treball tancada sense afectar la totalitat del pas pintat permetent que es pugui creuar 

el pas amb normalitat 

- Zona de treball ocupant tota l’amplada del pas pintat. Es disposarà de pas alternatiu 

senyalitzat clarament per a vianants d’1.5m d’amplada mínima. Preferentment per la banda 

anterior a l’encreuament del pas de vianants pel que fa a circulació de vehicles. En cas de 

carrers de doble sentit, per la banda més neta i amb més visibilitat, amb reserves d’espai 

addicionals si fes falta, i acord a les premisses indicades per la D.F. 

- En cas de zones de treball en cruïlles sense passos de vianants pintats, es consideraran els 

mateixos condicionants que en els casos anteriors 

Per a la circulació de vehicles: 

- Zona de treball tancada en vorera i vehicles circulant amb normalitat per calçada 

- Zona de treball en espais d’aparcament i vehicles circulant amb normalitat 

- Zona de treball propera a calçada i vehicles amb traçat alterat aprofitant altres espais  

- Zona de treball propera a calçada, amb aprimament del pas considerable i vehicles amb pas 

alternatiu clarament senyalitzat en carrers de dos sentits  

- Zona de treball propera a calçada i reserva d’un carril de circulació permetent la circulació 

amb normalitat per l’altre, en carrers de més d’un carril per sentit de circulació 

- Zona de treball propera a calçada, amb aprimament del pas que impossibiliti les feines alhora 

que la circulació de vehicles amb seguretat. Possibilitat de tall de carrer per aquests casos 

excepcionals, amb planificació ajustada de les feines i temporalització del tall. Justificat i 

prèviament acordat i coordinat amb D.F. i els responsables de Mobilitat i Seguretat 
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Accessos 

Els accessos tant a la zona d'obres com a l'espai reservat de materials i altres espais exteriors si 

s’escau, quedaran restringits al pas de personal aliè a les obres. Tant si hi ha personal treballant a 

obra com fora dels horaris de la jornada laboral, l'accés a aquestes zones estarà restringit i s’usaran 

els mitjans homologats necessaris per a garantir-ho. 

Cal limitar per tots els mitjans, les interaccions de persones a la zona d’obres mentre durin les feines. 

Es garantirà que els accessos d’obres siguin sols per a personal autoritzat, mitjançant sistemes de 

bloqueig i protecció, de tal manera que cap persona aliena hi pugui accedir sense forçar aquests 

elements. 

 

Interacció amb altres usuaris 

Es coordinarà l’empresa constructora amb la D.F. per a acordar la divisió de les zones o trams a 

treballar, el temps de cada un dels trams d’actuació en cada zona, identificar i marcar els punts 

singulars i minimitzar d’aquesta manera les alteracions al trànsit i veïns de la zona. En cas de 

considerar-les necessàries, totes les afectacions de trànsit seran prèviament informades a la Policia 

Local, que s’encarregarà de la reserva dels estacionaments o senyalització corresponent per a 

vehicles. Caldrà avisar amb antelació al moment de la reserva i posteriorment en finalitzar el seu ús. 

Les actuacions en voreres i escocells, a causa de la seva magnitud i la mida d’amplada de les 

voreres, es realitzaran agrupades segons jornades de treball i es deixarà sempre una zona de pas de 

vianants a la mateixa vorera o en un pas alternatiu. L’ample mínim dels passos d’obres serà d’un 

metre i mig.  

En cas d’actuacions que afectin el pas de vehicles a domicilis particulars o comerços, caldrà acordar 

el dia de les actuacions per a minimitzar l’afectació als veïns en primera instància, i en segon terme, 

prendre les mesures necessàries per a garantir que les unitats d’obra disposen dels seus temps 

correctes d’assecatge per a una execució adequada. Per a tals efectes, si és menester, s’empraran 

proteccions dels paviments o de les zones indicades per a garantir-ho. Si és necessari habilitar 

passos provisionals fins als accessos als diferents domicilis, es farà i es vetllarà perquè compleixin les 

màximes condicions de seguretat el temps durant els quals estaran habilitats. Cal que mentre durin 

les obres existeixi almenys un accés a cada domicili o local, com a mínim per un pas provisional, i en 

cas de ser així que estigui el mínim de temps possible habilitat fins a deixar el pas definitiu de nou. 

En cas d’actuacions davant d’accessos de vehicles a comunitats, sempre que l’amplada de porta ho 

permeti, s’executarà la vorera per meitats permetent el pas per la meitat que no es treballa. En cas 

que no es disposi d’aquesta possibilitat, es procedirà com es descriu al paràgraf anterior. 
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És molt important garantir en tot moment, tant durant la jornada laboral com sobretot fora d’aquesta, 

que les àrees de treball estiguin restringides a l’accés de persones no autoritzades. 

És especialment rellevant considerar que la zona de treball és propera a un espai de parc i escoles. 

Aquest fet condiciona els límits de la zona d’implantació i reitera la necessitat en tancar completament 

les zones de treball per a evitar perill per a altres usuaris, especialment els infants que, per pròpia 

falta de percepció de risc, podrien subestimar el perill d’elements, materials o zones d’obres per la 

mateixa naturalesa d’aquestes.  

 

Interacció amb serveis existents 

Aquesta memòria no contempla la retirada ni alteració de cap element d’instal·lació elèctrica o 

d’enllumenat si no ho especifica explícitament en els amidaments. Si bé és cert que en les fases 

d’enderroc i excavació es pot descobrir alguna línia d’enllumenat, en cap cas es realitzaran 

alteracions d’aquesta, es deixaria enterrada com està. L’excavació es farà sempre amb especial 

atenció tenint en consideració la possible presència de serveis soterrats. 

En el replanteig previ a inici dels treballs d’enderroc i excavació es verificarà la informació dels serveis 

existents amb la finalitat de detectar i anticipar la possible presència d’aquests. En cas de dubte, cal 

fer consulta al servei corresponent per part de l’empresa.  

Cal tenir present que durant tot el desenvolupament de les feines, en cas d’haver-hi qualsevol dubte 

en relació amb una línia d’enllumenat que s’ha descobert, cal avisar a l’empresa municipal per a la 

verificació d’aquesta. En cas contrari, una reparació eventual a causa d’una alteració en la línia 

enterrada tindrà costos derivats per a l’empresa contractista de les obres de voreres per haver causat 

un greuge, i a més, sense haver avisat en el moment en què es va produir. La reparació un cop 

s’acaba de tocar una instal·lació sabent concretament el punt exacte és molt més senzilla i econòmica 

que un cop tancat tot i sense saber per on diagnosticar la lesió, independentment de les molèsties 

ocasionades a tercers. 

En cas de requerir desplaçament de línies serà l’empresa encarregada del servei municipal qui ho faci 

de forma coordinada amb el desenvolupament de les obres.  

Les obres es replantejaran i iniciaran sempre amb la presència d’un dels tècnics de la DF com a 

mínim. 
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Actuacions contemplades  

Les actuacions principals contemplades en aquesta memòria es corresponen amb les que es llisten 

en aquestes partides. 

Cal remarcar que l’execució d’aquest document, així com novetats, canvis o propostes sorgides en 

fase d’obres, es realitzaran de forma coordinada amb l’empresa constructora i la D.F. 

 

Actuacions principals 

 

- Enderroc de paviment i base 

- Enderroc de paviment de panot 

- Enderroc de base de formigó 

- Demolició de vorada i rigola 

 

- Excavació de caixa de pavimentació 

- Excavació de rasa i pou 

- Canalització de tub reserva 

 

- Rigola de 30cm blanca 

- Vorada de formigó T3 

 

- Base de formigó HM-20 reglejada de 15cm 

- Paviment de panot 20x20x4cm de 4 pastilles 

- Paviment de panot d’avís, 20x20x4cm negre tactosensible de 16 tacs troncocònics 

- Paviment de panot d’encaminament, 20x20x4cm negre tactosensible de 4 tires 

- Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix 
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- Enderroc de paviment i base 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m 

d'amplària, amb maquinària i compressor, i càrrega sobre camió. Enderroc de qualsevol paviment i 

base fins a 25cm de profunditat total 

 

- Enderroc de paviment de panot 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb 

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 

 

- Enderroc de base de formigó 

Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica 

sobre camió 

 

- Demolició de vorada i rigola 

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre 

retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

 

- Excavació de caixa de pavimentació 

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora 

i càrrega directa sobre camió 

 

- Excavació de rasa i pou 

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora 

 

- Canalització de tub reserva 

Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble 

capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència 

a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada 

tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors 
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- Rigola de 20cm blanca 

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, 

col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de 

ciment 

 

- Vorada de formigó T3 

Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada 

de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 

classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no 

estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta 

 

- Base de formigó HM-20 reglejada de 15cm 

Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de 

formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 

0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats 

laterals i els dels junts de dilatació 

 

- Paviment de panot 20x20x4cm de 4 pastilles 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de 

morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:2:10 i beurada de ciment 

pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles 

 

 

- Paviment de panot d’avís, 20x20x4cm negre tactosensible de 16 tacs troncocònics 

Paviment de panot per a avís (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre 

suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:2:10 i 

beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics 

tactosensibles d'avís per peça (warning) 

 

- Paviment de panot d’encaminament, 20x20x4cm negre tactosensible de 4 tires 

Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 

20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter 

pastat mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires 

tactosensibles per peça (crossing) 
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- Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40x7cm gris 

Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, 

textura llisa, preu superior, col·locada sobre base de morter pastat 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts 

amb sorra-ciment. Peça gris ídem existent 
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1.3. CONTROL DE QUALITAT 
 

Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, del pertinent Control de Qualitat.  

Per evitar el detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 

l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 

Les anàlisis i els assaigs de control de qualitat que es considerin necessaris durant l’obra i replanteigs 

que es considerin necessaris per al control de l'obra hauran de fer-se per laboratori homologat, essent 

la seva gestió a càrrec de la Direcció Facultativa. 

Atès a la clàusula 67 dels Plecs de clàusules administratives generals dels contractes d'obres i 

instal·lacions i als de concessió pública, corresponent a Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats 

d'obra, les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista, fins al límit que estableixin en cada 

cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu fins a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de 

licitació. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de la 

Corporació els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es 

fixen en els respectius plecs.  

A part, s’abonarà amb aquesta finalitat segons pressupost una partida amb l’import de: 1000,00 €,  

que no es podrà certificar sense confirmació expressa de la D.F. un cop completats tots els controls i 

lliurada la documentació de qualitat. 
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1.4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  
 

Justificació de l’estudi bàsic de seguretat i salut laboral: 

Segons determina el Reial decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció (BOE núm.256 de 25 d’octubre de 1997), es realitza un estudi bàsic de 

seguretat i salut, que forma part del document d'execució de l'obra, atès que, segons l’art.4º 

a) El Pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.759,08 € . 

b) La duració serà > a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 20 

treballadors simultàniament. 

c) El Volum de la mà d’obra estimat és inferior a 500 dies. 

El cost per a l'execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l'obra estan 

incloses de manera implícita sobre cada partida d'obra.  

El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d'execució de l'obra si els diferents industrials 

no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.  

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat que presentarà al coordinador o direcció 

facultativa, perquè l'aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat.  

Per evitar el deteriorament de la seguretat i salut laboral dins de l'obra, qualsevol possible baixa que 

es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i 

salut laboral, i haurà d'assumir l'empresa adjudicatària el compliment, essent la gestió a càrrec dels 

Serveis Tècnics Municipals. 
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1.5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

D’acord amb el Decret de la Generalitat, 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 

gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que té per objecte la regulació de la 

producció i gestió dels residus de la construcció  i demolició, tot desenvolupament la normativa bàsica 

estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per la qual es regula la producció i la 

gestió dels residus de la construcció i demolició, la memòria valorada incorpora el document de 

l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.  

 

La Disposició Addicional tercera de l’esmentat decret de la Generalitat estableix:  

(Textualment)“ Les obligacions que s’estableixen als articles 11,12,14 i 15 no són aplicables a les 

persones productores o posseïdores de residus de construcció i demolició en obres menors de 

construcció o reparació domiciliària, que estan subjectes als requisits que estableixen les entitats 

locals en les seves respectives ordenances municipals.  

La Disposició Addicional cinquena de l’esmentat decret de la Generalitat estableix:  

(Textualment)” Els projectes d’obres públiques no subjectes a llicència d’obres es regeixen per la seva 

normativa específica i han de concretar, en tot cas, el sistema de gestió de les terres i materials 

sobrants, d’acord amb els objectius fixats per aquest Decret.”  

Amb tot això, no seria necessària la realització de l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

 

Tot i això, amb l’objectiu d’avançar en la traçabilitat de gestió dels residus i dotar als ens locals d’un 

marc legal clar, s’afegeix una nova lletra, la d, a l’ article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny –

modificat a través l'article 104 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic, on es diu que: 

11d) En el cas que el promotor sigui un ens públic i no calgui la llicència d'obres, cal igualment 

acreditar la gestió correcta mitjançant el certificat de gestió de residus de la construcció corresponent 

emès per un gestor autoritzat. 

En aquest sentit, l’ens local no pot certificar la partida corresponent a la gestió de residus sense 

el certificat esmentat, per tant, l’ens local no la podrà pagar al contractista/es fins que aquest/s 

presenti/n el Certificat de gestió de residus de la construcció, emès per un gestor de residus 

autoritzat. 
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1.6.  NORMATIVA APLICABLE 
 

Per al bon compliment d'aquest document, en l'execució de les obres es tindran en compte les 

següents normatives: 

o Orden TMA/851/2021, document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat per l’accés i 

l’ús dels espais públic urbanitzats 

o Codi d'accessibilitat de Catalunya, desenvolupat en el decret 135/1995, de 24 de març de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques 

o Decret /2020 pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. V. 29-1-20 

o Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya 

o Manual de pavimentos de hormigón para vias de baja intensidad de tráfico, de l’Instituto 

español del cemento y sus aplicaciones (1997) 

o Norma 6.1 -IIC i II C de 2003 "Secciones de firme" 

o Reial Decret 1627/1997  de seguretat i salut en les obres de construcció 

o Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

o Manual técnico para la correcta colocación de euroadoquines MTCE-04 

 

Paràmetres de compliment d’accessibilitat (segons Decret 209/2023 Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya) 

- Condicions aplicables a tots els espais – Art. 9 

- Vorera. Espais urbans existents i viaris existents – Art.13 i 14 

- Vincula amb Annex 2a 
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1.7.  DURADA MÀXIMA DE LES OBRES  
 

S’estableix una durada màxima de les obres de 3 mesos, aquest termini haurà de ser justificat i/o 

millorat pel contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant una planificació de l’obra.  
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1.8. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses 

en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics, de conformitat amb 

l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (endavant, LCSP). 

En concret, la classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de 

serveis de les Administracions Públiques serà exigible i tindrà efectes per a l'acreditació de la seva 

solvència per contractar en els casos següents: 

• Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 €, serà 

requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat. Per als contractes d'obres, el 

valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 €, l'empresari podrà acreditar la seva solvència 

indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics 

de solvència exigits a la licitació. Per tant, en aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el plec 

de clàusules administratives la solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris mitjançant 

un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 86 al 88 de la LCSP i incloure aquesta 

informació a l’anunci de licitació. 

• Per als contractes de serveis no serà exigible la classificació de l'empresari. Malgrat això, 

l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé 

acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb 

l'article 90 de la LCSP. 

Atès que aquest contracte d’obres no supera l’import de 500.000 €, segons el fragment citat 

anteriorment, la classificació empresarial no serà un requisit indispensable per a accedir-hi. Alhora, 

caldrà justificar els requisits de solvència acord als articles 86 al 88 de la LCSP i segons els plecs de 

clàusules administratives de la licitació. 

Tot i això, d'acord amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 

s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, modificat pel 

Reial decret 773/2015, i d’acord amb el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, s’informa sobre la 

proposta teòrica, no vinculant, de classificació del contractista que opti a l’adjudicació del present 

contracte d’obra.  

Tenint en compte la normativa esmentada i els imports i terminis parcials i totals d’execució de l’obra, 

la proposta no vinculant, és a dir, recomanada de classificació del contractista és la següent:  

Grup G subgrup 6 categoria 1 
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1.9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha fet servir la base de preus l'ITEC, modificada d'acord amb els 

preus unitaris dels diferents materials, segons consultes fetes a diverses empreses constructores i 

proveïdors de la comarca de l'Anoia, entre altres, i d'acord amb els rendiments a aplicar en aquesta 

obra. 

Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha tingut en compte l'article 75 de la llei 30/2007 de contractes 

del sector públic i també les normes complementàries vigents.  

Els preus unitaris d’aquesta memòria inclouen els treballs de replanteig topogràfic necessaris per a la 

realització de les obres. 
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1.10. PRESSUPOST DE CONTRACTE I DE CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

 
 

Pressupost d’execució de l’obra per contracte (13% DG + 6% BI inclòs) 99.662,50 € 

Pressupost de seguretat i salut (13% DG + 6% BI inclòs) 1.000,00 €  

Pressupost de control de qualitat (13% DG + 6% BI inclòs) 100,00 € 

TOTAL (sense IVA) 100.762,50 € 

IVA 21% 21.160,13 € 

TOTAL (IVA inclòs) 121.922,63 € 

 
 
 

El pressupost total per a la contracta i per coneixement de l’administració  de les obres descrites en 

aquesta memòria valorada puja la quantitat de: 

 

o CENT MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (100.762,50 €), 

amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial inclosos, sense IVA. 

 

o CENT VINT-I-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

(121.922,63 €), amb el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial i el 21% d’IVA 

inclòs.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Garcia Bello       Ananda Sanromà Moncunill  

Arquitecta Municipal       Arquitecte Tècnic Municipal 
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Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 01  IMPLANTACIÓ I PREVIS

1 ZZ18020101 u Implantació i delimitació

Implantació, senyalització i delimitació de zona d'obres, accessos, instal.lacions, proteccions individuals i
col.lectives previ a l'inici dels treballs. La provisió de tos els elements necessaris i el seu correcte manteniment
van a càrrec del contractista. Zona d'obres delimitada per trams segons jornada de treball i amb desviament de
pas de vianants indicat per a l'altra vorera o per un pas alternatiu. Realitzada amb tanca metàl.lica o plàstica de
fins a 1m d'alt per a zones petites d'actuació o tanca de filat de fins a 2m d'alçada amb peus de formigó per a
zones d'actuació més generalitzada. Accessos restringits solament a personal d'obra. Comprèn desmuntatge i
retirada en acabar les feines, i tot el manteniment i mobilitat necessari per a dur a terme totes les actuacions
contemplades garantint la seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ZZ18020102 u Provisional de llum

Conjunt d'instal.lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats corresponents d'electricitat.
Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans
auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada
Les actuacions puntuals es realitzaran amb ajuda de generador elèctric mòbil de benzina o dièsel. Lloguer o
amortització, transport, combustibles i manteniment a càrrec del contractista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ZZ18020103 u Provisional d'aigua

Conjunt d'instal.lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats corresponents d'aigua.
Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans
auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada
Les actuacions puntuals es realitzaran amb aportació d'aigua provinent de fonts municipals o amb dipòsits
d'1m3 de capacitat. Subministraments, instal·lacions, transports i manteniment a càrrec del contractista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 02  MONTANER ODENA

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 57,400

2 ZZ18020335 m D3x. Enderroc de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense rigola incorporada, amb mitjans manuals o
mecànics, i amb càrrega de residus sobre camió o contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada
asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans mecànics i compressor i càrrega de runes a camió o
contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada asfaltada

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció,
inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o
excavació, amb codi 170504 segons Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 26,800

3 P214Y-HZ12 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m
d'amplària, amb recuperació i acopi de peces retirades, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P2148-49L6 m Arrencada de vorada granítica amb acopi per a posterior aprofitament, inclòs demolició de la base, col·locada
sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,750

5 ZZ18020325 m D3n. Vorada de formigó nova

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants d'iguals característiques a
l'existent, T3 de 28x17cm o T2 de 25x15cm segons UNE 127340 o equivalent, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçada i rejuntada amb morters M-7.5. Comprèn recol.locació de rigola
nova o aprofitada ídem a existent i ajustament de pericons i tapes de serveis existents si és el cas, tot acabat,
rematat. En cas que no existeixi rigola s'optarà per rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades sobre base de formigó no estructural HM-20 de fins a 20cm de gruix
i rejuntades amb beurada de ciment blanc i neteja de peces posterior, previ acord amb D.F.

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 3

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció,
inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o
excavació, amb codi 170504 segons Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 24,200

6 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,750

7 P965-OYNV m Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada,
per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 P967-JJ6B m Peça recta de formigó per a vorades model BR1, doble capa, amb secció normalitzada de calçada 30x20 cm
amb xamfrà de 5cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/40 de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
maquinària i compressor, i càrrega sobre camió. Enderroc de qualsevol paviment i base fins a 25cm de
profunditat total

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 243,800

10 F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després d'enderrocs

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 4

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre
camió o contenidor i rebaix i compactació de caixa per a paviment fins a cota mínima -23cm d'acabat de nova
vorera. Gruix mitjà igual o inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 243,800

11 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat a camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,573

12 P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 30,678

13 P931-10ROU m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 43,500

15 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
formigó HM-20 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 56,800

16 FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, connectada a embornal de
sanejament actual a menys de 10m de distància amb tub de PE-AD anellat doble capa de 160mm de diàmetre
mínim. Es permet alternativa amb caixa plàstica d'embornal prefabricada o embornal formigonat in situ, previ
acord amb D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 834x328x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició dúctil Fàbregas o
equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, i càrrega de
runes sobre camió o contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM i tapat
de tub amb amb sauló o terres fins a cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent >=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes d'embornal amb el segellat complet de la instal.lació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FQ441553 u Pilona de plàstic reciclat, de secció circular, d'alçària 900 mm, diàmetre 100mm, color negre amb una línia
reflectant al cap, col.lcades amb cargol encastat amb tac químic, cargolada superiorment i fixades amb clau de
bloqueig. Model Ado A-Blen flexible per cargolar o equivalent tècnic, prèviament aprovat per DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 9,000

20 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a 88-90cm
d'alçada final respecte paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 P9E1-HR8C m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
Tactosensible de 16 botons troncocònics

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de 16 botons troncocònics, col·locat a truc de
maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 18,300

23 P9E1-DN1Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de 4 tires, col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 26,300

24 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 220,440

25 ZZ18020249 u Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis

Partida destinada a les actuacions necessàries per a l'arranjament de tapa i pericó de serveis existents.
Comprèn segons si és el cas necessari: recol.locació de marc i tapa ajustada a cota de paviment amb emmarcat
de formigó; tall amb serra de disc manual d'obra de parets de pericó per a canvi d'alçada; recrescut per a guany
d'alçada de parets de pericó amb obra de fàbrica de maó perforat tipus 'gero' de 29x14x10cm arrebossat i lliscat
amb morter de C.P. per l'interior; formació d'emmarcat resistent amb formigó armat o biguetes prefabricades de
formigó pretesat, cobertura parcial de pericó obert amb peça de vorada de formigó tipus tauló i base; formació
de bases i acabats de zona superior i perímetre de fins a 40cm per cantó de tapa ídem a existents; sanejat i
neteja manual de pericó; enderrocs càrrega, transport i gestió de residus generats, i altres operacions
equivalents indicades per la DF. En cas de requerir adaptació d'instal.lacions de subministrament d'aigua, gas,
electricitat, enllumenat o telecomunicacions, es requerirà un responsable de l'empresa del subministrament

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 7

corresponent i serà aquesta la qui manipularà la instal.lació sempre sota els acords previs indicats amb la DF
(no inclòs import de manipulació d'instal.lació en aquesta partida).
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada, provada i
en funcionament, amb neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus generats a abocador autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 F9G26438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Additivat amb
Microfibres de vidre a raó de 5kg/m3 tipus Anti-crack HP 67/36 o equivalent tècnic. Inclòs curat amb aigua i tall
de juntes amb disc d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 03  ODENA EST ENTRE MONTANER I CAPELLADES

1 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 115,500

2 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de peces de formigó col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 115,500

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada de formigó o pedra, inclòs demolició de la base, col·locada sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 115,500

4 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 166,740

5 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics. Demolició de base inclosa segons especificacions de projecte a les zones indicades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 93,525

6 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat a camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,958

7 F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després d'enderrocs

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre
camió o contenidor i rebaix i compactació de caixa per a paviment fins a cota mínima -23cm d'acabat de nova
vorera. Gruix mitjà igual o inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 198,090

8 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 104,900

9 P981-ZEG0 m Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a
posició central, de 50x40x24 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó
d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 P983-ZEG8 u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició lateral, de 40x40x24
cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó
d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 28,095

12 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 251,790

13 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
formigó HM-20 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 5,200

14 FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, connectada a embornal de
sanejament actual a menys de 10m de distància amb tub de PE-AD anellat doble capa de 160mm de diàmetre
mínim. Es permet alternativa amb caixa plàstica d'embornal prefabricada o embornal formigonat in situ, previ
acord amb D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 834x328x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició dúctil Fàbregas o
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, i càrrega de
runes sobre camió o contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM i tapat
de tub amb amb sauló o terres fins a cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent >=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes d'embornal amb el segellat complet de la instal.lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,500

17 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 170,000

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 04  ODENA EST ENTRE CAPELLADES I BARCELONA

1 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 64,500

2 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de peces de formigó col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 64,500

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada de formigó o pedra, inclòs demolició de la base, col·locada sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 64,500

4 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 94,710

5 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics. Demolició de base inclosa segons especificacions de projecte a les zones indicades

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 52,725

6 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat a camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,476

7 F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després d'enderrocs

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre
camió o contenidor i rebaix i compactació de caixa per a paviment fins a cota mínima -23cm d'acabat de nova
vorera. Gruix mitjà igual o inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 111,420

8 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 56,900

9 P981-ZEG0 m Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a
posició central, de 50x40x24 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó
d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 P983-ZEG8 u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició lateral, de 40x40x24
cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó
d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 16,126

12 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 140,610

13 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
formigó HM-20 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,770

14 FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, connectada a embornal de
sanejament actual a menys de 10m de distància amb tub de PE-AD anellat doble capa de 160mm de diàmetre
mínim. Es permet alternativa amb caixa plàstica d'embornal prefabricada o embornal formigonat in situ, previ
acord amb D.F.

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 834x328x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició dúctil Fàbregas o
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, i càrrega de
runes sobre camió o contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM i tapat
de tub amb amb sauló o terres fins a cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent >=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes d'embornal amb el segellat complet de la instal.lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,500

17 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 83,500

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 05  BARCELONA ODENA

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 19,800

2 ZZ18020335 m D3x. Enderroc de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense rigola incorporada, amb mitjans manuals o
mecànics, i amb càrrega de residus sobre camió o contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada
asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans mecànics i compressor i càrrega de runes a camió o
contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada asfaltada

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció,
inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o
excavació, amb codi 170504 segons Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P214Y-HZ12 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m
d'amplària, amb recuperació i acopi de peces retirades, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 29,700

5 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de llosa de peces de formigó 60x40, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 27,500

6 P2147-DJ5S m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 P2148-49L6 m Arrencada de vorada granítica amb acopi per a posterior aprofitament, inclòs demolició de la base, col·locada
sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 19,000

9 P965-OYNV m Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada,
per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,500

10 ZZ18020325 m D3n. Vorada de formigó nova

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants d'iguals característiques a
l'existent, T3 de 28x17cm o T2 de 25x15cm segons UNE 127340 o equivalent, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçada i rejuntada amb morters M-7.5. Comprèn recol.locació de rigola
nova o aprofitada ídem a existent i ajustament de pericons i tapes de serveis existents si és el cas, tot acabat,
rematat. En cas que no existeixi rigola s'optarà per rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades sobre base de formigó no estructural HM-20 de fins a 20cm de gruix
i rejuntades amb beurada de ciment blanc i neteja de peces posterior, previ acord amb D.F.

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció,
inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o
excavació, amb codi 170504 segons Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 P967-JJ6B m Peça recta de formigó per a vorades model BR1, doble capa, amb secció normalitzada de calçada 30x20 cm
amb xamfrà de 5cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/40 de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
maquinària i compressor, i càrrega sobre camió. Enderroc de qualsevol paviment i base fins a 25cm de
profunditat total

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 17

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després d'enderrocs

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre
camió o contenidor i rebaix i compactació de caixa per a paviment fins a cota mínima -23cm d'acabat de nova
vorera. Gruix mitjà igual o inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 34,650

14 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat a camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,615

15 P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,755

16 P931-10ROU m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
formigó HM-20 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

AMIDAMENTS Data: 20/03/26 Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 19,800

19 FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, connectada a embornal de
sanejament actual a menys de 10m de distància amb tub de PE-AD anellat doble capa de 160mm de diàmetre
mínim. Es permet alternativa amb caixa plàstica d'embornal prefabricada o embornal formigonat in situ, previ
acord amb D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 834x328x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició dúctil Fàbregas o
equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, i càrrega de
runes sobre camió o contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM i tapat
de tub amb amb sauló o terres fins a cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent >=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes d'embornal amb el segellat complet de la instal.lació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 FQ441553 u Pilona de plàstic reciclat, de secció circular, d'alçària 900 mm, diàmetre 100mm, color negre amb una línia
reflectant al cap, col.lcades amb cargol encastat amb tac químic, cargolada superiorment i fixades amb clau de
bloqueig. Model Ado A-Blen flexible per cargolar o equivalent tècnic, prèviament aprovat per DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a 88-90cm
d'alçada final respecte paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 P9E1-HR8C m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
Tactosensible de 16 botons troncocònics

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

25 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de 16 botons troncocònics, col·locat a truc de
maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja posterior

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,600

26 P9E1-DN1Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de 4 tires, col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,000

27 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,000

28 P9F3-VGW2 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrat, textura amb línies
tactosensibles per a invidents, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de morter
pastat 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment. Color gris ídem existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,560

29 P9F3-VGX8 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura llisa,
preu superior, col·locada sobre base de morter pastat 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment.
Peça gris ídem existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 18,220

30 P9FY-VLD2 m2 Col·locació de paviment de peces de formigó, de llargària 60 cm i de gruix 7 cm, sobre llit de morter pastat
col·locat i rejuntat amb sorra-ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,625

31 ZZ18020249 u Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis

EUR
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Partida destinada a les actuacions necessàries per a l'arranjament de tapa i pericó de serveis existents.
Comprèn segons si és el cas necessari: recol.locació de marc i tapa ajustada a cota de paviment amb emmarcat
de formigó; tall amb serra de disc manual d'obra de parets de pericó per a canvi d'alçada; recrescut per a guany
d'alçada de parets de pericó amb obra de fàbrica de maó perforat tipus 'gero' de 29x14x10cm arrebossat i lliscat
amb morter de C.P. per l'interior; formació d'emmarcat resistent amb formigó armat o biguetes prefabricades de
formigó pretesat, cobertura parcial de pericó obert amb peça de vorada de formigó tipus tauló i base; formació
de bases i acabats de zona superior i perímetre de fins a 40cm per cantó de tapa ídem a existents; sanejat i
neteja manual de pericó; enderrocs càrrega, transport i gestió de residus generats, i altres operacions
equivalents indicades per la DF. En cas de requerir adaptació d'instal.lacions de subministrament d'aigua, gas,
electricitat, enllumenat o telecomunicacions, es requerirà un responsable de l'empresa del subministrament
corresponent i serà aquesta la qui manipularà la instal.lació sempre sota els acords previs indicats amb la DF
(no inclòs import de manipulació d'instal.lació en aquesta partida).
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada, provada i
en funcionament, amb neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus generats a abocador autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

33 F9G26438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Additivat amb
Microfibres de vidre a raó de 5kg/m3 tipus Anti-crack HP 67/36 o equivalent tècnic. Inclòs curat amb aigua i tall
de juntes amb disc d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 06  VARIS

1 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a junta de paviments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 30,800

2 SA015 u Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari urbà per a posterior acopi i aprofitament. Bancs, senyals, fanals,
pilones, baranes, papereres, etc. amb tall previ de la base de l'element o el punt d'unió per evitar malmetre
l'element. Desenvolupament conjunt amb les feines d'enderroc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ZZ18020502 u Neteja final d'obres i nota

Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la neteja final de l'obra prèvi lliurament. Neteges
generals de les zones executades, restes de materials, pols, aigües i acabats finals interiors i exteriors de l'obra i
l'envolvent propera

Totes les partides d'aquest document inclouen a enderrocs i moviments de terres la part proporcional
d'excavació d'esplanada, compactació i tala d'arrels, amb càrrega de runes sobre camió o contenidor. A les

EUR
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bases de noves plataformes de pavimentació, ajustament i remat en tapes de serveis i pericons existents i
formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera actual i, també amb paviments si és el cas,
la recol.locació de tapes de companyies, senyals i altres elements de mobiliari existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ZZ18020504 u Seguretat i salut (partida valorada a part)

Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la seguretat i salut durant tot el desenvolupament de
les obres. Proteccions individuals, col.lectives, serveis de personal, instal·lacions de personal i sanitàries,
mèdiques i primers auxilis, senyalització i part proporcional de formació. Comprèn també els documents i tràmits
necessaris per a la cobertura de la seguretat i salut de l'obra a nivell tècnic i administratiu per part de tots els
seus agents
(Partida compresa dins les actuacions a preveure, però valorada fora del PEM)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ZZ18020501 PA Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció,
inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3 a 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició
o excavació, amb codis 170101 i 170504 segons Llista Europea de Residus

Comprèn totes les tipologies de residus que derivin del procés d'obres, classificats adequadament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 ZZ18020503 u Imprevistos

Partida destinada a possibles imprevistos a justificar durant el procés d'obres. Aquesta partida no es podrà
certificar sense l'aprovació expressa de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a 88-90cm
d'alçada final respecte paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 P2R5-DT1J m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 192,000

9 P2A0-11894 m3 Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, procedent de planta de reciclatge de
menys de 20km de recorregut i aprofitant el transport d'anada dels camions o contenidors d'obra deixant runa al
mateix centre, temps d'espera de càrrega i descàrrega inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 158,000

10 P2RA-EU7J m3 Disposició controlada a planta de valoració i reciclatge de runes Classe 1 procedents de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 158,000

11 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 34,000

EUR
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01- AJUDANT
______________________________________________________________________________________________________________

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11000 €

A01001001 u Import auxiliar 1,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A012 OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 27,91000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,17000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,84000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A013 AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________

A0137000 h Ajudant col·locador 24,11000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 23,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 24,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0D- MANOBRE
______________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 25,25000 €
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MA D'OBRA

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,55000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0E- MANOBRE ESPECIALISTA
______________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A h Manobre especialista 26,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0F- OFICIAL 1A
______________________________________________________________________________________________________________

A0F-000B h Oficial 1a 32,59000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,72000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,67000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42000 €

A1 FAMÍLIA 1
A100 u Auxiliar MAT/MO 1,00000 €

A2 FAMÍLIA 2
A200 u Material 1,25000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,44000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,77000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 77,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,98000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 33,01000 €

C1315N10 h Retro petita amb martell trencador 39,61000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 55,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1331100 h Motoanivelladora petita 68,37000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 58,48000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,24000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 69,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 49,36000 €

C152-003B h Camió grua 73,79000 €
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MAQUINÀRIA

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 80,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,29000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,28000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,73000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,24000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,39000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,21000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,94000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1RA SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 17,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C2001000 h Martell trencador manual 3,74000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,49000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,05000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,88000 €

CR MAQUINÀRIA PER A ACTUACIONS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
CR1 MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 57,95000 €
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MAQUINÀRIA

CR12-00KC h Tractor de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca 79,66000 €

CRE MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
CRE0-00C0 h Motoserra 4,17000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,86000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B011- NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME m3 Aigua 1,85000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B031 SORRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,45000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,03000 €

B0310501 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,03000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,93000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0310 SORRES
______________________________________________________________________________________________________________

B03105011 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B032 SAULONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,94000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B033 GRAVES
______________________________________________________________________________________________________________

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,86000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 14,37000 €

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 33,14000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,49000 €
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MATERIALS

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 182,42000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B053 CALÇS
______________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________

B05524D0 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d 0,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B055- LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 256,98000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
______________________________________________________________________________________________________________

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

69,52000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

69,52000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

93,90000 €
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B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm

90,44000 €

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm

116,78000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

93,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06F7- FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

B06F7-JWOY m3 Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

82,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

66,57000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 38,89000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 35,58000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2,
subministrat en sacs de 25 kg

74,06000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 50,46000 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 51,78000 €

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2, per a seguretat i salut

64,60000 €

B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,27000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,21000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B0F1A- MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat
i salut

0,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,53000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

6,31000 €

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,

segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

6,54000 €

B962-0GRK m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 13x25
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

10,42000 €

B962-0GRL m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 13x25
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

11,26000 €

B964-0GHG m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 27,90000 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 26,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340

4,99000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340

5,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B97 MATERIALS PER A RIGOLES
B974 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
______________________________________________________________________________________________________________

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,82000 €



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/03/26 Pàg.: 10

MATERIALS

B98 PECES ESPECIALS PER A GUALS
B980-V806 u Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició lateral, de 40x40x30 cm, de color gris i

transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats
82,79000 €

B980-ZEKR m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de color gris,
fabricada amb granulats reciclats

25,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B999 FAMÍLIA 999
______________________________________________________________________________________________________________

B9999901 m Vorada BR1 50x30x20 aixamfranada 5cm 18,00000 €

B9B MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL
B9B0-0GWE u Llambordí granític de 18x9x12 cm 1,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOTS
______________________________________________________________________________________________________________

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,18000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,18000 €

B9E13299 m2 Suplement color en panot 20x20x4cm 1,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E1- PANOTS
______________________________________________________________________________________________________________

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 17,45000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,76000 €

B9E2-HYP3 m2 Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 24,42000 €

B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9F2-1GEB m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt 24,81000 €

B9F2-1GET m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt 34,19000 €

B9F2-IRPY m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria llisa, preu
superior

22,52000 €

B9F2-VKFK m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrat, textura amb tacs, preu alt,
fabricada amb granulats reciclats

30,10000 €

B9F3-VEN4 m2 Peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 16x16 cm i 7 cm de gruix, preu alt, per a paviment 29,78000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B9FA LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B9FA4471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria,
preu alt

19,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
B9GZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 587,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

B9H11152 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat GRANÍTIC

48,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5Z9JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

72,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7J TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,14000 €

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €

BDG3-34IH u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre
nominal

0,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124

70,65000 €
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BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

4,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ4 PILONES
BQ42 PILONES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

28,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ44 PILONES DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________

BQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada 39,87000 €
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B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B03 GRANULATS
B03X- SORRA-CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 98,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,24000 = 27,55200

Subtotal: 27,55200 27,55200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,39000 = 1,79250

Subtotal: 1,79250 1,79250

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 165,63000 = 33,12600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,67000 = 35,97840

Subtotal: 69,10440 69,10440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27552

COST DIRECTE 98,72442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,72442

B07 MORTERS DE COMPRA
B07F- MORTER SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 190,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,24000 = 27,55200

Subtotal: 27,55200 27,55200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 23,67000 = 32,66460

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,34000 = 64,60000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 165,63000 = 62,93940

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000
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Subtotal: 160,57400 160,57400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27552

COST DIRECTE 190,13427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,13427

B07F-0LT0 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 115,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000

Subtotal: 26,24000 26,24000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300      x 165,63000 = 49,68900

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 23,67000 = 37,39860

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 87,45760 87,45760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26240

COST DIRECTE 115,63300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,63300

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 108,54000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000

Subtotal: 26,24000 26,24000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,67000 = 38,58210

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 165,63000 = 41,40750

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 80,35960 80,35960
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26240

COST DIRECTE 108,53500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,53500

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 127,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000

Subtotal: 26,24000 26,24000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 165,63000 = 62,93940

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,67000 = 35,97840

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 99,28780 99,28780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26240

COST DIRECTE 127,46320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,46320

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 235,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,24000 = 27,55200

Subtotal: 27,55200 27,55200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 165,63000 = 33,12600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,34000 = 136,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 23,67000 = 36,21510

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 205,71110 205,71110
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27552

COST DIRECTE 235,27137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,27137

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 GRANULATS
D039 SORRES-CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 86,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 24,09000 = 25,29450

Subtotal: 25,29450 25,29450

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,45000 = 29,56400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 117,66000 = 29,41500

Subtotal: 58,97900 58,97900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25295

COST DIRECTE 86,04895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,04895

D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
______________________________________________________________________________________________________________

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 86,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 24,09000 = 21,68100

Subtotal: 21,68100 21,68100

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

Materials
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B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,86000 = 32,33300

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,93000 = 12,95450

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 117,66000 = 17,64900

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,86000 = 0,33480

Subtotal: 63,27130 63,27130

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21681

COST DIRECTE 86,64511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,64511

D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

D0701820 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 100,40000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 24,09000 = 24,09000

Subtotal: 24,09000 24,09000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,45000 = 29,56400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,86000 = 0,37200

Subtotal: 74,64680 74,64680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24090

COST DIRECTE 100,39870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,39870

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 100,40000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 24,09000 = 24,09000

Subtotal: 24,09000 24,09000

Maquinària
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ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,86000 = 0,37200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,45000 = 29,56400

Subtotal: 74,64680 74,64680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24090

COST DIRECTE 100,39870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,39870

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 146,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 24,09000 = 25,29450

Subtotal: 25,29450 25,29450

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,86000 = 0,37200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,45000 = 26,84100

Subtotal: 119,42380 119,42380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25295

COST DIRECTE 146,44300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,44300

D07018201 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 100,40000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 24,09000 = 24,09000

Subtotal: 24,09000 24,09000

Maquinària
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ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,45000 = 29,56400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,86000 = 0,37200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

Subtotal: 74,64680 74,64680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24090

COST DIRECTE 100,39870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,39870
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PARTIDES D'OBRA

2 TIPOLOGIA 2
2Z21D Familia Z21D
2Z21D21
2Z21D21
______________________________________________________________________________________________________________

2Z21D2001 m D2. Recol.locació de peces de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense
rigola incorporada, amb mitjans manuals, paletització i acopi per a
posterior aprofitament. Comprèn talls amb disc per a definir límits
d'enderroc. No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada
asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans
mecànics i compressor i càrrega de runes a camió o contenidor.
No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada asfaltada

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part
proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o
contenidor

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del
95% PM

Col.locació de la vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
10 a 20cm d'alçada i rejuntada amb morters M-7,5. Inclou
col.locació de la vorada deprimida per a formació de guals si és el
cas. Previsió de reposició de peces noves al 25% en concepte de
trencament durant la demolició. Comprèn recol.locació de rigola
nova o aprofitada ídem a existent i ajustament de pericons i tapes
de serveis existents si és el cas, tot acabat, rematat. En cas que no
existeixi rigola s'optarà per rigola de 30 cm d'amplària amb peces
de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, previ acord
amb D.F.

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de dimensions adequades Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada de residus de construcció, inclòs residus de formigó
inerts amb una densitat de 1.48T/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 24,09000 = 24,09000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 27,91000 = 27,91000

A100 u Auxiliar MAT/MO 8,000 /R x 1,00000 = 8,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00000
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PARTIDES D'OBRA

2ZZ2M Familia ZZ2M
2ZZ2MZ
2ZZ2MZ
______________________________________________________________________________________________________________

2ZZ2M2013 u M2n. Escocell nou 140x160/180cm. SEGONS TAULA
DOCUMENT 140x160

Subministrament i col.locació d'emmarcat de formigó per a
escocell de mides aproximades exteriors fins a 140x160/180cm
(segons documentació gràfica o D.F.) compost per peça
prefabricada de formigó monocapa de vorada de jardí recta tipus
tauló de 100x8x20cm de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, sobre base de formigó de fins a 20cm amb
HM-20/P/20/I i rejuntat amb morter M-7,5. Rematat i amb acabats
del conjunt en vorera i escocell, comprès tall i adaptació de peces
en cas de ser necessari. En tota la zona de perímetre excavada es
disposarà de base de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix
reglejada i llesta per a col.locació de panot

Aportació i compactació de terres adequades en el conjunt de
caixa d'escocell fins a cota de paviment de vorera. Com a mínim,
els 5cm de terres més superficials seran sauló

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de dimensions adequades

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea
de Residus

Rend.: 1,000 143,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F965A3C5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

5,600      x 25,11788 = 140,66013

G932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

0,090      x 29,75383 = 2,67784

Subtotal: 143,33797 143,33797

COST DIRECTE 143,33797
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,33797
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PARTIDES D'OBRA

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A02 Familia 02
A020001 u Reixa i marc abatible anti-bicicletes tipus impu. o similar, de

840x340x70 mm en fundició dúctil per a 25 TM. de càrrega de
ruptura. segons norma UNE EN-124 classe C-250 col.locada
fixada a caixa per embornal mecànicament i enrasada
perimetralment amb formigó HA-25

Rend.: 1,000 72,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A100 u Auxiliar MAT/MO 20,000 /R x 1,00000 = 20,00000

A01001001 u Import auxiliar 0,310 /R x 1,00000 = 0,31000

A200 u Material 41,840 /R x 1,25000 = 52,30000

Subtotal: 72,61000 72,61000

COST DIRECTE 72,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,61000

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 MOVIMENTS DE TERRES
E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

E2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora
amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 16,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,203 /R x 23,30000 = 4,72990

Subtotal: 4,72990 4,72990

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,203 /R x 55,20000 = 11,20560

Subtotal: 11,20560 11,20560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07095

COST DIRECTE 16,00645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,00645
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PARTIDES D'OBRA

E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 9,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 57,98000 = 9,27680

Subtotal: 9,27680 9,27680

COST DIRECTE 9,27680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,27680

E225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
______________________________________________________________________________________________________________

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 23,30000 = 0,46600

Subtotal: 0,46600 0,46600

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 58,48000 = 1,16960

Subtotal: 1,16960 1,16960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00699

COST DIRECTE 1,64259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64259

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS
F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________

F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 24,09000 = 2,40900

Subtotal: 2,40900 2,40900

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,83000 = 0,89150

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 57,98000 = 1,39152

Subtotal: 2,28302 2,28302
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03614

COST DIRECTE 4,72816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72816

F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 10,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,290 /R x 24,09000 = 6,98610

Subtotal: 6,98610 6,98610

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,015 /R x 57,98000 = 0,86970

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,120 /R x 17,83000 = 2,13960

Subtotal: 3,00930 3,00930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10479

COST DIRECTE 10,10019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,10019

F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 73,44000 = 4,84704

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 57,98000 = 1,10162

Subtotal: 5,94866 5,94866

COST DIRECTE 5,94866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94866

F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó de fins a
20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb maquinària i
compressor, i càrrega sobre camió. Enderroc de qualsevol
paviment i base fins a 25cm de profunditat total

Rend.: 1,000 14,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 24,09000 = 8,43150

Subtotal: 8,43150 8,43150

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 17,83000 = 3,92260

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,040 /R x 57,98000 = 2,31920
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,24180 6,24180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12647

COST DIRECTE 14,79977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,79977

F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,155 /R x 24,09000 = 3,73395

Subtotal: 3,73395 3,73395

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,155 /R x 9,64000 = 1,49420

Subtotal: 1,49420 1,49420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05601

COST DIRECTE 5,28416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28416

F219NNN1 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment o base, de més de 15cm
i fins a 25cm de gruix amb miniretroexcavadora giratòria amb
martell trencador (d'1,50m d'ample) i/o compressor manual, part
proporcional d'excavació de l'esplanada, tala d'arrels i càrrega
sobre dúmper/camió/contenidor

Rend.: 1,000 7,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 23,30000 = 0,58250

Subtotal: 0,58250 0,58250

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 /R x 33,01000 = 3,30100

C1315N10 h Retro petita amb martell trencador 0,100 /R x 39,61000 = 3,96100

Subtotal: 7,26200 7,26200

COST DIRECTE 7,84450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,84450
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PARTIDES D'OBRA

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F221 Familia 221
______________________________________________________________________________________________________________

F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després
d'enderrocs

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part
proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o
contenidor i rebaix i compactació de caixa per a paviment fins a
cota mínima -23cm d'acabat de nova vorera. Gruix mitjà igual o
inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 3,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

1,000      x 1,64259 = 1,64259

E2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

0,100      x 16,00645 = 1,60065

Subtotal: 3,24324 3,24324

COST DIRECTE 3,24324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24324

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat a camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 3,49500 3,49500

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,150 /R x 57,98000 = 8,69700

Subtotal: 8,69700 8,69700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05243

COST DIRECTE 12,24443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,24443
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F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 15,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 23,30000 = 4,68330

Subtotal: 4,68330 4,68330

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 57,98000 = 11,19014

Subtotal: 11,19014 11,19014

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07025

COST DIRECTE 15,94369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,94369

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 76,76000 = 0,84436

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 68,37000 = 0,68370

Subtotal: 1,52806 1,52806

COST DIRECTE 1,52806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52806

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
______________________________________________________________________________________________________________

F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50%
de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 41,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 24,09000 = 13,24950

Subtotal: 13,24950 13,24950

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 6,24000 = 3,43200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 57,98000 = 7,01558

Subtotal: 10,44758 10,44758

Materials
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,900      x 19,03000 = 17,12700

Subtotal: 17,12700 17,12700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19874

COST DIRECTE 41,02282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,02282

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 17,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 17,54000 = 17,54000

Subtotal: 17,54000 17,54000

COST DIRECTE 17,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,54000

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850
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F9 PAVIMENTS
F92 SUBBASES
F923 SUBBASES DE GRANULAT
______________________________________________________________________________________________________________

F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima
de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 22,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 1,16500 1,16500

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 68,37000 = 2,39295

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 76,76000 = 1,53520

Subtotal: 3,92815 3,92815

Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 1,199      x 14,37000 = 17,22963

Subtotal: 17,22963 17,22963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01748

COST DIRECTE 22,34026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,34026

F93 BASES
F936 BASES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 88,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,91000 = 4,18650

Subtotal: 14,67150 14,67150

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,05000 = 0,75750

Subtotal: 0,75750 0,75750

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 69,52000 = 72,99600

Subtotal: 72,99600 72,99600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22007

COST DIRECTE 88,64507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,64507

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 95,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,91000 = 4,18650

Subtotal: 14,67150 14,67150

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,05000 = 0,75750

Subtotal: 0,75750 0,75750

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,150      x 69,52000 = 79,94800

Subtotal: 79,94800 79,94800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22007

COST DIRECTE 95,59707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,59707

F96 VORADES
F965 VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

F965A3C5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 25,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 27,91000 = 6,14020

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500

Subtotal: 16,62520 16,62520

Materials

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,99000 = 5,23950

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

0,0021      x 35,58000 = 0,07472
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998-2

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 66,57000 = 2,92908

Subtotal: 8,24330 8,24330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24938

COST DIRECTE 25,11788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,11788

F965A6D5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 28,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 27,91000 = 6,69840

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 18,34840 18,34840

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0594      x 66,57000 = 3,95426

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,60000 = 5,88000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 35,58000 = 0,11386

Subtotal: 9,94812 9,94812

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27523

COST DIRECTE 28,57175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,57175

F97 RIGOLES
F974 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb formigó HM-20 i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A100 u Auxiliar MAT/MO 2,730 /R x 1,00000 = 2,73000
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,91000 = 8,37300

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 23,30000 = 2,44650

Subtotal: 13,54950 13,54950

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 38,89000 = 0,73502

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 182,42000 = 0,27363

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,82000 = 6,06606

Subtotal: 7,07471 7,07471

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20324

COST DIRECTE 20,99755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99755

F9E PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 PAVIMENTS DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

F9E1310A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior.
Llis

Rend.: 1,000 29,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01001001 u Import auxiliar 0,040 /R x 1,00000 = 0,04000

A0140000 h Manobre 0,265 /R x 23,30000 = 6,17450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 27,91000 = 11,16400

Subtotal: 17,37850 17,37850

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,86000 = 0,01860

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 8,18000 = 8,34360

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 86,04895 = 2,63310

Subtotal: 11,36005 11,36005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26068

COST DIRECTE 28,99923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99923
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F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4
pastat amb formigonera de 165l i reblert de junts amb beurada de
ciment pòrtland i neteja posterior. Llis

Rend.: 1,000 39,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 23,30000 = 10,25200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 27,91000 = 16,18780

A01001001 u Import auxiliar 0,060 /R x 1,00000 = 0,06000

Subtotal: 26,49980 26,49980

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,86000 = 0,00186

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 146,44300 = 4,61295

Subtotal: 12,30316 12,30316

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39750

COST DIRECTE 39,20046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,20046

F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior

Rend.: 1,000 29,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

A100 u Auxiliar MAT/MO 0,090 /R x 1,00000 = 0,09000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 27,91000 = 12,00130

Subtotal: 18,38230 18,38230

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,86000 = 0,01860

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 86,04895 = 2,63310

Subtotal: 10,34005 10,34005
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27573

COST DIRECTE 28,99808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99808

F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4
pastat amb formigonera de 165l i reblert de junts amb beurada de
ciment pòrtland i neteja posterior

Rend.: 1,000 39,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 27,91000 = 16,18780

A01001001 u Import auxiliar 0,060 /R x 1,00000 = 0,06000

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 23,30000 = 10,25200

Subtotal: 26,49980 26,49980

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,86000 = 0,00186

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 146,44300 = 4,61295

Subtotal: 12,30316 12,30316

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39750

COST DIRECTE 39,20046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,20046

F9E1330A m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 16 botons) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland i neteja posterior. Llosa Breinco vulcano warning
tactosensible de 20x20x4cm color gris, o equivalent

Rend.: 1,000 32,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 27,91000 = 12,00130

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

A100 u Auxiliar MAT/MO 3,050 /R x 1,00000 = 3,05000

Subtotal: 21,34230 21,34230

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,86000 = 0,01860

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,

0,0306      x 86,04895 = 2,63310
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elaborada a l'obra

Subtotal: 10,34005 10,34005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32013

COST DIRECTE 32,00248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00248

F9E1330N m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 16 botons) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l i reblert
de junts amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Llosa
Breinco vulcano warning tactosensible de 20x20x4cm color gris, o
equivalent

Rend.: 1,000 42,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 27,91000 = 16,18780

A100 u Auxiliar MAT/MO 3,020 /R x 1,00000 = 3,02000

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 23,30000 = 10,25200

Subtotal: 29,45980 29,45980

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,86000 = 0,00186

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 146,44300 = 4,61295

Subtotal: 12,30316 12,30316

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44190

COST DIRECTE 42,20486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,20486

F9E1331A m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 16 botons) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland i neteja posterior. Llosa Breinco vulcano warning
tactosensible de 20x20x4cm color corten, o equivalent

Rend.: 1,000 46,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 27,91000 = 12,00130

A100 u Auxiliar MAT/MO 17,800 /R x 1,00000 = 17,80000

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

Subtotal: 36,09230 36,09230

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,86000 = 0,01860
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 86,04895 = 2,63310

Subtotal: 10,34005 10,34005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54138

COST DIRECTE 46,97373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,97373

F9E1331N m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 16 botons) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l i reblert
de junts amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Llosa
Breinco vulcano warning tactosensible de 20x20x4cm color corten,
o equivalent

Rend.: 1,000 57,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 27,91000 = 16,18780

A100 u Auxiliar MAT/MO 17,800 /R x 1,00000 = 17,80000

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 23,30000 = 10,25200

Subtotal: 44,23980 44,23980

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,86000 = 0,00186

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 146,44300 = 4,61295

Subtotal: 12,30316 12,30316

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66360

COST DIRECTE 57,20656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,20656

F9E1340A m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 4 tires) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland i neteja posterior. Llosa Breinco vulcano crossing
tactosensible de 20x20x4cm color gris, o equivalent

Rend.: 1,000 32,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 27,91000 = 12,00130
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A100 u Auxiliar MAT/MO 3,050 /R x 1,00000 = 3,05000

Subtotal: 21,34230 21,34230

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,86000 = 0,01860

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 86,04895 = 2,63310

Subtotal: 10,34005 10,34005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32013

COST DIRECTE 32,00248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00248

F9E1340N m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 4 tires) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l i reblert de junts amb
beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Llosa Breinco
vulcano crossing tactosensible de 20x20x4cm color gris, o
equivalent

Rend.: 1,000 42,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 23,30000 = 10,25200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 27,91000 = 16,18780

A100 u Auxiliar MAT/MO 3,020 /R x 1,00000 = 3,02000

Subtotal: 29,45980 29,45980

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,86000 = 0,00186

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 146,44300 = 4,61295

Subtotal: 12,30316 12,30316

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44190

COST DIRECTE 42,20486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,20486
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F9E1341A m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 4 tires) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland i neteja posterior. Llosa Breinco vulcano crossing
tactosensible de 20x20x4cm color corten, o equivalent

Rend.: 1,000 46,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A100 u Auxiliar MAT/MO 17,800 /R x 1,00000 = 17,80000

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 27,91000 = 12,00130

Subtotal: 36,09230 36,09230

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,86000 = 0,01860

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 86,04895 = 2,63310

Subtotal: 10,34005 10,34005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54138

COST DIRECTE 46,97373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,97373

F9E1341N m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 4 tires) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l i reblert de junts amb
beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Llosa Breinco
vulcano crossing tactosensible de 20x20x4cm color corten, o
equivalent

Rend.: 1,000 57,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 27,91000 = 16,18780

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 23,30000 = 10,25200

A100 u Auxiliar MAT/MO 17,800 /R x 1,00000 = 17,80000

Subtotal: 44,23980 44,23980

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,18000 = 7,32360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,86000 = 0,00186

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 146,44300 = 4,61295

Subtotal: 12,30316 12,30316
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66360

COST DIRECTE 57,20656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,20656

F9E1399A m2 Suplement peça panot tactosensible 20x20x4cm color Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9E13299 m2 Suplement color en panot 20x20x4cm 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00000

F9F PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
F9F5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

F9F5C53 m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 16 botons) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l i reblert de junts amb
beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Llosa Breinco
vulcano warning tactosensible de 20x20x4cm color Corten, o
equivalent

Rend.: 1,000 49,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01001001 u Import auxiliar 16,000 /R x 1,00000 = 16,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,11000 = 3,61650

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,17000 = 8,15100

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 28,93250 28,93250

Materials

B9FA4471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,020      x 19,56000 = 19,95120

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,001      x 19,03000 = 0,01903

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 100,39870 = 0,30120

Subtotal: 20,27143 20,27143

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43399

COST DIRECTE 49,63792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,63792
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F9F5C54 m2 Paviment de peces de panot podotàctil (de 4 tires) de forma
quadrada de 20x20 cm i 4 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l i reblert de junts amb
beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Llosa Breinco
vulcano crossing tactosensible de 20x20x4cm color Corten, o
equivalent

Rend.: 1,000 49,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,11000 = 3,61650

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,17000 = 8,15100

A01001001 u Import auxiliar 16,000 /R x 1,00000 = 16,00000

Subtotal: 28,93250 28,93250

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,001      x 19,03000 = 0,01903

B9FA4471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,020      x 19,56000 = 19,95120

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 100,39870 = 0,30120

Subtotal: 20,27143 20,27143

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43399

COST DIRECTE 49,63792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,63792

F9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G2 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

F9G26438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de
pols de quars gris. Additivat amb Microfibres de vidre a raó de
5kg/m3 tipus Anti-crack HP 67/36 o equivalent tècnic. Inclòs curat
amb aigua i tall de juntes amb disc d'aigua

Rend.: 1,000 145,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,225 /R x 27,91000 = 6,27975

A0140000 h Manobre 0,475 /R x 23,30000 = 11,06750

A100 u Auxiliar MAT/MO 9,820 /R x 1,00000 = 9,82000

Subtotal: 27,16725 27,16725

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 5,05000 = 0,67165

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 /R x 5,49000 = 0,41175

Subtotal: 1,08340 1,08340
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Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,020      x 587,29000 = 11,74580

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050      x 93,90000 = 98,59500

B9GZ1220 kg Sacs de 5kg 3,000      x 2,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40751

COST DIRECTE 144,99896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,99896

F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

F9H11158 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat GRANÍTIC,
estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,075 /R x 27,91000 = 2,09325

A0140000 h Manobre 0,112 /R x 23,30000 = 2,60960

Subtotal: 4,70285 4,70285

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,012 /R x 53,73000 = 0,64476

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,24000 = 0,72288

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 76,76000 = 0,92112

Subtotal: 2,28876 2,28876

Materials

B9H11152 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat GRANÍTIC

1,000      x 48,60000 = 48,60000

Subtotal: 48,60000 48,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07054

COST DIRECTE 55,66215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,66215
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F9H1ZZZ2 m2 U. Paviment de mescla bituminosa en calent <300m2

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent per a
superfícies inferiors a 300m2 i reparacions. Comprèn fresatge
mecànic de paviments asfàltics de 6 a 10 cm, també en flonjalls i
en encaixos aïllats, arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja; reg d'adherència amb emulsió bituminosa
catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2; i
subministrament, estesa i compactat de mescla bituminosa en
dues capes: capa de base de 7 cm de gruix tipus en calent tipus
S20 i capa de rodadura tipus D-8 (AC 11 surf B50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític, estesa i compactada) en capa de 4cm
de gruix. En cas de diferencial de gruix es compensarà amb la
capa base per a aconseguir la cota necessària segons projecte,
acord amb indicacions de D.F. Eines, mà d'obra, material i mitjans
auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada,
amb neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus
generats a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 65,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A100 u Auxiliar MAT/MO 42,000 /R x 1,00000 = 42,00000

A01001001 u Import auxiliar 5,000 /R x 1,00000 = 5,00000

Subtotal: 47,00000 47,00000

Partides d'obra

F9H11158 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat GRANÍTIC, estesa i compactada

0,320      x 55,66215 = 17,81189

F9J13V40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2

1,050      x 0,39822 = 0,41813

Subtotal: 18,23002 18,23002

COST DIRECTE 65,23002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,23002

F9J REGS SENSE GRANULATS
F9J1 REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________

F9J13V40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura
ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 24,09000 = 0,07227

Subtotal: 0,07227 0,07227

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,29000 = 0,08487

Subtotal: 0,08487 0,08487

Materials
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B05524D0 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus
ECR-1d

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00108

COST DIRECTE 0,39822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39822

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 DRENATGES
FD5J CAIXES PER A EMBORNALS
______________________________________________________________________________________________________________

FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 154,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 27,91000 = 65,72805

A0140000 h Manobre 2,355 /R x 23,30000 = 54,87150

Subtotal: 120,59955 120,59955

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,21000 = 16,79990

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,86000 = 0,00558

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 117,66000 = 1,08247

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 69,52000 = 4,58832

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 100,39870 = 9,48768

Subtotal: 31,96395 31,96395

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80899

COST DIRECTE 154,37249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,37249

FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,
connectada a embornal de sanejament actual a menys de 10m de
distància amb tub de PE-AD anellat doble capa de 160mm de
diàmetre mínim. Es permet alternativa amb caixa plàstica
d'embornal prefabricada o embornal formigonat in situ, previ acord
amb D.F.

Rend.: 1,000 156,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 2,400 /R x 23,30000 = 55,92000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,400 /R x 27,91000 = 66,98400

Subtotal: 122,90400 122,90400

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,21000 = 16,79990

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 117,66000 = 1,08247

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,86000 = 0,00558

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 69,52000 = 4,58832

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 100,39870 = 9,48768

Subtotal: 31,96395 31,96395

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,84356

COST DIRECTE 156,71151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,71151

FD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 834x328x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter MODEL BARCELONA
M-3B-25 de Fundició dúctil Fàbregas o equivalent.

Rend.: 1,000 95,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 27,91000 = 11,72220

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 23,30000 = 9,78600

Subtotal: 21,50820 21,50820

Materials

BD5Z9JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 72,09000 = 72,09000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 35,58000 = 1,42320

Subtotal: 73,51320 73,51320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32262

COST DIRECTE 95,34402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,34402
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FD7 CLAVEGUERES
FD7J CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________

FD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,77000 = 3,46780

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,84000 = 4,03760

Subtotal: 7,50540 7,50540

Materials

BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,14000 = 3,20280

Subtotal: 3,20280 3,20280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11258

COST DIRECTE 10,82078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82078

FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part
proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o
contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb
compactació del 95% PM i tapat de tub amb amb sauló o terres
fins a cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent
>=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes
d'embornal amb el segellat complet de la instal.lació

Rend.: 1,000 33,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01001001 u Import auxiliar 13,800 /R x 1,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Partides d'obra

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

1,000      x 1,64259 = 1,64259

FD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal

1,000      x 10,82078 = 10,82078
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exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

E2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

0,150      x 16,00645 = 2,40097

F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

0,120      x 41,02282 = 4,92274

Subtotal: 19,78708 19,78708

COST DIRECTE 33,58708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,58708

FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 91,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 27,91000 = 11,16400

Subtotal: 20,48400 20,48400

Materials

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 70,65000 = 70,65000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 38,89000 = 0,20612

Subtotal: 70,85612 70,85612

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30726

COST DIRECTE 91,64738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,64738
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FQ MOBILIARI URBÀ
FQ4 PILONS
FQ42 PILONS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó.
Deixada a 88-90cm d'alçada final respecte paviment

Rend.: 1,000 80,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 27,91000 = 13,95500

A01001001 u Import auxiliar 0,455 /R x 1,00000 = 0,45500

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 23,30000 = 25,63000

Subtotal: 40,04000 40,04000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,74000 = 4,11400

Subtotal: 4,11400 4,11400

Materials

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, per a encastar

1,000      x 28,00000 = 28,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 86,64511 = 6,84496

Subtotal: 34,84496 34,84496

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00100

COST DIRECTE 79,99996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,99996

FQ44 PILONS DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________

FQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100
mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada

Rend.: 1,000 60,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 27,91000 = 11,16400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 20,48400 20,48400

Materials

BQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular,
d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada

1,000      x 39,87000 = 39,87000

Subtotal: 39,87000 39,87000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51210

COST DIRECTE 60,86610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,86610

FQ441553 u Pilona de plàstic reciclat, de secció circular, d'alçària 900 mm,
diàmetre 100mm, color negre amb una línia reflectant al cap,
col.lcades amb cargol encastat amb tac químic, cargolada
superiorment i fixades amb clau de bloqueig. Model Ado A-Blen
flexible per cargolar o equivalent tècnic, prèviament aprovat per DF

Rend.: 1,000 61,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

A01001001 u Import auxiliar 0,130 /R x 1,00000 = 0,13000

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 27,91000 = 11,16400

Subtotal: 20,61400 20,61400

Materials

BQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular,
d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada

1,000      x 39,87000 = 39,87000

Subtotal: 39,87000 39,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51535

COST DIRECTE 60,99935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,99935

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G9 FERMS I PAVIMENTS
G93 BASES
G932 BASES DE SAULÓ
______________________________________________________________________________________________________________

G932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM Rend.: 1,000 29,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 1,16500 1,16500

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,36000 = 1,23400

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 76,76000 = 3,07040

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 68,37000 = 2,39295

Subtotal: 6,69735 6,69735

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,94000 = 21,78100

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,86000 = 0,09300

Subtotal: 21,87400 21,87400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01748

COST DIRECTE 29,75383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,75383

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
______________________________________________________________________________________________________________

K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 152,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 24,09000 = 96,36000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 105,68000 105,68000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 57,98000 = 9,80442

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 17,83000 = 35,66000

Subtotal: 45,46442 45,46442

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58520

COST DIRECTE 152,72962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,72962

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de llosa de peces de formigó 60x40, amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 20,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,25000 = 12,62500

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 26,24000 = 5,24800

Subtotal: 17,87300 17,87300

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 18,77000 = 1,87700

Subtotal: 1,87700 1,87700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26810

COST DIRECTE 20,01810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,01810

P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 26,24000 = 3,67360

Subtotal: 3,67360 3,67360

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0194 /R x 69,82000 = 1,35451

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,070 /R x 18,77000 = 1,31390

Subtotal: 2,66841 2,66841

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05510

COST DIRECTE 6,39711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39711

P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 77,33000 = 4,63980

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 69,82000 = 0,97748

Subtotal: 5,61728 5,61728

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,61728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61728

P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó
de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics. Demolició de base inclosa
segons especificacions de projecte a les zones indicades

Rend.: 1,000 7,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 69,82000 = 1,67568

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 77,33000 = 5,56776

Subtotal: 7,24344 7,24344
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 7,24344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,24344

P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de peces de formigó col·locada sobre formigó,
inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 69,82000 = 1,85023

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 77,33000 = 3,24786

Subtotal: 5,09809 5,09809

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,09809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09809

P2147-DJ5S m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la
base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,106 /R x 26,24000 = 2,78144

Subtotal: 2,78144 2,78144

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,053 /R x 18,77000 = 0,99481

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 69,82000 = 1,85023

Subtotal: 2,84504 2,84504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04172

COST DIRECTE 5,66820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66820

P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,24000 = 2,62400

Subtotal: 2,62400 2,62400

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,77000 = 0,93850

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 69,82000 = 1,67568

Subtotal: 2,61418 2,61418



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/03/26 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03936

COST DIRECTE 5,27754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27754

P2148-49L6 m Arrencada de vorada granítica amb acopi per a posterior
aprofitament, inclòs demolició de la base, col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 38,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,340 /R x 26,24000 = 35,16160

Subtotal: 35,16160 35,16160

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,77000 = 0,93850

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 69,82000 = 1,67568

Subtotal: 2,61418 2,61418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52742

COST DIRECTE 38,30320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,30320

P2148-49L7 m Demolició de vorada de formigó o pedra, inclòs demolició de la
base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 5,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,24000 = 2,62400

Subtotal: 2,62400 2,62400

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,051 /R x 18,77000 = 0,95727

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 69,82000 = 1,67568

Subtotal: 2,63295 2,63295

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03936

COST DIRECTE 5,29631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29631
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P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
junta de paviments

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 26,24000 = 3,93600

Subtotal: 3,93600 3,93600

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,21000 = 1,38150

Subtotal: 1,38150 1,38150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05904

COST DIRECTE 5,37654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37654

P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 26,24000 = 3,93600

Subtotal: 3,93600 3,93600

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,21000 = 1,38150

Subtotal: 1,38150 1,38150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05904

COST DIRECTE 5,37654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37654

P214Y-HZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 29,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,49247 /R x 26,24000 = 12,92241

A0D-0007 h Manobre 0,49247 /R x 25,25000 = 12,43487

Subtotal: 25,35728 25,35728

Maquinària
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,24623 /R x 18,77000 = 4,62174

Subtotal: 4,62174 4,62174

COST DIRECTE 29,97902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,97902

P214Y-HZ12 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària, amb
recuperació i acopi de peces retirades, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 48,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 25,25000 = 18,93750

A0E-000A h Manobre especialista 0,750 /R x 26,24000 = 19,68000

Subtotal: 38,61750 38,61750

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,520 /R x 18,77000 = 9,76040

Subtotal: 9,76040 9,76040

COST DIRECTE 48,37790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,37790

P21R DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________

P21R0-92HS u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària
de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 173,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 31,11000 = 13,68840

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 35,05000 = 15,42200

Subtotal: 29,11040 29,11040

Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 57,95000 = 60,84750

CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 /R x 4,17000 = 1,83480

C152-003B h Camió grua 1,100 /R x 73,79000 = 81,16900

Subtotal: 143,85130 143,85130
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43666

COST DIRECTE 173,39836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,39836

P21R1-92JT u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre Rend.: 1,000 83,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,750 /R x 31,11000 = 23,33250

Subtotal: 23,33250 23,33250

Maquinària

CR12-00KC h Tractor de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129 CV), amb
pneumàtics, amb trituradora de soca

0,750 /R x 79,66000 = 59,74500

Subtotal: 59,74500 59,74500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34999

COST DIRECTE 83,42749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,42749

P2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES I GRANULATS
P2A0- SUBMINISTRAMENT DE TERRES I GRANULATS NATURALS O RECICLATS
______________________________________________________________________________________________________________

P2A0-11894 m3 Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a
40 mm, procedent de planta de reciclatge de menys de 20km de
recorregut i aprofitant el transport d'anada dels camions o
contenidors d'obra deixant runa al mateix centre, temps d'espera
de càrrega i descàrrega inclòs

Rend.: 1,000 13,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,045 /R x 80,66000 = 3,62970

B036-21DM t Grava reciclada formigó Montmaneu 20-40mm 1,550      x 6,10000 = 9,45500

Subtotal: 9,45500 9,45500

COST DIRECTE 13,08470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,08470

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R5- TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT1J m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,152 /R x 80,66000 = 12,26032
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Subtotal: 12,26032 12,26032

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,26032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26032

P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU7J m3 Disposició controlada a planta de valoració i reciclatge de runes
Classe 1 procedents de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 8,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B2RA-28DM t Valorització runa Classe 1 Montmaneu 1,450      x 5,70000 = 8,26500

Subtotal: 8,26500 8,26500

COST DIRECTE 8,26500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26500

P2RB- DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3,
a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 10,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 6,31000 = 10,09600

Subtotal: 10,09600 10,09600

COST DIRECTE 10,09600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09600

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P931- BASE DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 2 m3

Rend.: 1,000 109,29 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,29494 /R x 30,72000 = 9,06056

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,25000 = 11,36250

Subtotal: 20,42306 20,42306

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,29494 /R x 5,88000 = 1,73425

Subtotal: 1,73425 1,73425

Materials

B06F7-JWO m3 Formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

1,050      x 82,69000 = 86,82450

Subtotal: 86,82450 86,82450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30635

COST DIRECTE 109,28816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,28816

P931-10ROU m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 103,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,72000 = 4,60800

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,25000 = 11,36250

Subtotal: 15,97050 15,97050

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,88000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200

Materials

B06F7-JWO m3 Formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

1,050      x 82,69000 = 86,82450

Subtotal: 86,82450 86,82450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23956

COST DIRECTE 103,91656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,91656
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P96 VORALS I VORADES
P961- COL·LOCACIÓ DE VORADA
______________________________________________________________________________________________________________

P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 43,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 30,67000 = 10,12110

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 25,25000 = 16,66500

Subtotal: 26,78610 26,78610

Materials

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,132      x 116,78000 = 15,41496

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 235,27137 = 0,49407

Subtotal: 15,90903 15,90903

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40179

COST DIRECTE 43,09692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,09692

P965- VORADA DE PEDRA NATURAL
______________________________________________________________________________________________________________

P965-EAL9 m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 a 25 cm d'alçària

Rend.: 1,000 60,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 30,72000 = 7,89504

A0D-0007 h Manobre 0,535 /R x 25,25000 = 13,50875

Subtotal: 21,40379 21,40379

Materials

B964-0GHG m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

1,050      x 27,90000 = 29,29500

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1078      x 90,44000 = 9,74943

Subtotal: 39,04443 39,04443



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/03/26 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32106

COST DIRECTE 60,76928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,76928

P965-EALU m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament
i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

Rend.: 1,000 58,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,535 /R x 25,25000 = 13,50875

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 30,72000 = 7,89504

Subtotal: 21,40379 21,40379

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1078      x 90,44000 = 9,74943

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 26,00000 = 27,30000

Subtotal: 37,04943 37,04943

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32106

COST DIRECTE 58,77428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,77428

P965-OYNV m Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta,
escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 62,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 30,72000 = 7,89504

A0D-0007 h Manobre 0,535 /R x 25,25000 = 13,50875

A0E-000A h Manobre especialista 0,0078 /R x 26,24000 = 0,20467

Subtotal: 21,60846 21,60846

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,0078 /R x 2,39000 = 0,01864

Subtotal: 0,01864 0,01864

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5
N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

0,01147      x 74,06000 = 0,84947

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 26,00000 = 27,30000

B011-05ME m3 Aigua 0,00139      x 1,85000 = 0,00257

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,110      x 116,78000 = 12,84580
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Subtotal: 40,99784 40,99784

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32413

COST DIRECTE 62,94907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,94907

P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3,
doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

Rend.: 1,000 38,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,510 /R x 25,25000 = 12,87750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 30,72000 = 7,37280

Subtotal: 20,25030 20,25030

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,00315      x 50,46000 = 0,15895

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,11688      x 90,44000 = 10,57063

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,54000 = 6,86700

Subtotal: 17,59658 17,59658

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30375

COST DIRECTE 38,15063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,15063

P967-E9ZS m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model
americà, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9
13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 47,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 25,25000 = 11,86750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 30,72000 = 7,98720
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Subtotal: 19,85470 19,85470

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,17188      x 90,44000 = 15,54483

B962-0GRL m Peça recta de formigó per a vorades model americà,
doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9
13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 11,26000 = 11,82300

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,00315      x 50,46000 = 0,15895

Subtotal: 27,52678 27,52678

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29782

COST DIRECTE 47,67930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,67930

P967-JJ6B m Peça recta de formigó per a vorades model BR1, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada 30x20 cm amb xamfrà de 5cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-20/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 79,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,2316 /R x 25,25000 = 31,09790

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5809 /R x 30,72000 = 17,84525

Subtotal: 48,94315 48,94315

Materials

B9999901 m Vorada BR1 50x30x20 aixamfranada 5cm 1,050      x 18,00000 = 18,90000

B962-0GRK m Peça recta de formigó per a vorades model americà,
doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9
13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

0,000      x 10,42000 = 0,00000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1221      x 90,44000 = 11,04272

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 50,46000 = 0,21193

Subtotal: 30,15465 30,15465
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73415

COST DIRECTE 79,83195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,83195

P967-JJ6C m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C9 13x25 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 68,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,60418 /R x 30,72000 = 18,56041

A0D-0007 h Manobre 1,09216 /R x 25,25000 = 27,57704

Subtotal: 46,13745 46,13745

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1221      x 90,44000 = 11,04272

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,00315      x 50,46000 = 0,15895

B962-0GRK m Peça recta de formigó per a vorades model americà,
doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9
13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 10,42000 = 10,94100

Subtotal: 22,14267 22,14267

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69206

COST DIRECTE 68,97218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,97218

P98 GUALS DE PECES ESPECIALS
P981- RAMPA PER A GUAL DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P981-ZEG0 m Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a
guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 50x40x24
cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 77,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,490 /R x 30,72000 = 15,05280
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A0D-0007 h Manobre 0,980 /R x 25,25000 = 24,74500

Subtotal: 39,79780 39,79780

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1155      x 90,44000 = 10,44582

B980-ZEKR m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de color
gris, fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 25,29000 = 26,55450

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5
N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

0,0021      x 74,06000 = 0,15553

Subtotal: 37,15585 37,15585

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59697

COST DIRECTE 77,55062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,55062

P983- CAPÇAL DE GUAL DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P983-ZEG8 u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehícles de
doble capa per a posició lateral, de 40x40x24 cm, de color gris i
transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats,
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 116,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 30,72000 = 15,36000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,25000 = 12,62500

Subtotal: 27,98500 27,98500

Materials

B980-V806 u Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició lateral, de 40x40x30 cm, de color
gris i transició corba a vorada, fabricada amb
granulats reciclats

1,000      x 82,79000 = 82,79000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,044      x 90,44000 = 3,97936

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5
N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

0,022      x 74,06000 = 1,62932

Subtotal: 88,39868 88,39868

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41978

COST DIRECTE 116,80346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,80346
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P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9B3- PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL
______________________________________________________________________________________________________________

P9B3-DMSI m2 Paviment de llambordí granític de 20x10x8 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb mescla de sorra 0-2 i ciment portland
en petita proporció

Rend.: 1,000 120,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 30,72000 = 29,95200

A0D-0007 h Manobre 0,315 /R x 25,25000 = 7,95375

Subtotal: 37,90575 37,90575

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,94000 = 0,47297

Subtotal: 0,47297 0,47297

Materials

B9B0-0GWE u Llambordí granític de 18x9x12 cm 64,000      x 1,23000 = 78,72000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 165,63000 = 0,50683

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0504      x 51,78000 = 2,60971

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,85000 = 0,01850

Subtotal: 81,85504 81,85504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56859

COST DIRECTE 120,80235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,80235

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1- PAVIMENT DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem
existent

Rend.: 1,000 46,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A100 u Auxiliar MAT/MO 0,255 /R x 1,00000 = 0,25500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,57855 /R x 30,72000 = 17,77306

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 25,25000 = 11,08223

Subtotal: 29,11029 29,11029

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 165,63000 = 0,50683

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,76000 = 9,95520
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B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 190,13427 = 5,98923

Subtotal: 16,45311 16,45311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43665

COST DIRECTE 46,00005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,00005

P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de
16 botons troncocònics, col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta i neteja posterior

Rend.: 1,000 58,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 25,25000 = 11,08223

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,57855 /R x 30,72000 = 17,77306

A100 u Auxiliar MAT/MO 3,000 /R x 1,00000 = 3,00000

Subtotal: 31,85529 31,85529

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 256,98000 = 0,78636

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,27000 = 1,08885

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 17,45000 = 17,79900

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 190,13427 = 5,98923

Subtotal: 25,66529 25,66529

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47783

COST DIRECTE 57,99841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,99841

P9E1-DN1Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de
4 tires, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja
posterior

Rend.: 1,000 55,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,57855 /R x 30,72000 = 17,77306

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 25,25000 = 11,08223

A100 u Auxiliar MAT/MO 0,050 /R x 1,00000 = 0,05000
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Subtotal: 28,90529 28,90529

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,27000 = 1,08885

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 17,45000 = 17,79900

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 256,98000 = 0,78636

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 190,13427 = 5,98923

Subtotal: 25,66529 25,66529

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43358

COST DIRECTE 55,00416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,00416

P9E1-HR8C m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
Tactosensible de 16 botons troncocònics

Rend.: 1,000 95,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,94144 /R x 25,25000 = 23,77136

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,24099 /R x 30,72000 = 38,12321

Subtotal: 61,89457 61,89457

Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 256,98000 = 0,78636

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,27000 = 1,08885

B9E2-HYP3 m2 Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 24,42000 = 24,90840

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 190,13427 = 5,98923

Subtotal: 32,77469 32,77469

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92842

COST DIRECTE 95,59768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,59768
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P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
P9F3- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P9F3-H8HZ m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb
morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 88,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,300 /R x 32,59000 = 42,36700

A0D-0007 h Manobre 0,650 /R x 25,25000 = 16,41250

Subtotal: 58,77950 58,77950

Materials

B9F2-1GEB m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt

1,020      x 24,81000 = 25,30620

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 108,53500 = 3,25605

Subtotal: 28,56225 28,56225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88169

COST DIRECTE 88,22344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,22344

P9F3-H8IA m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrat, textura llisa, preu alt, col·locada amb
morter 1:6 de 5 N/mm2, en voreres de més d'1 m d'amplària. Peça
gris idem existent

Rend.: 1,000 38,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9F2-1GET m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt

1,020      x 34,19000 = 34,87380

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 108,53500 = 3,41885

Subtotal: 38,29265 38,29265

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 38,29265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,29265
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P9F3-VGW2 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrat, textura amb línies tactosensibles per a
invidents, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col·locada
sobre base de morter pastat 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts
amb sorra-ciment. Color gris ídem existent

Rend.: 1,000 69,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,25000 = 8,83750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 30,72000 = 21,50400

Subtotal: 30,34150 30,34150

Materials

B9F2-VKFK m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrat, textura amb tacs, preu alt,
fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 30,10000 = 31,60500

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0459      x 22,49000 = 1,03229

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 127,46320 = 6,42415

Subtotal: 39,06144 39,06144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45512

COST DIRECTE 69,85806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,85806

P9F3-VGX8 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, textura llisa, preu superior,
col·locada sobre base de morter pastat 1:4 de 10 N/mm2, i reblert
de junts amb sorra-ciment. Peça gris ídem existent

Rend.: 1,000 61,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,25000 = 8,83750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 30,72000 = 21,50400

Subtotal: 30,34150 30,34150

Materials

B9F2-IRPY m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria llisa,
preu superior

1,050      x 22,52000 = 23,64600

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0459      x 22,49000 = 1,03229

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 127,46320 = 6,42415

Subtotal: 31,10244 31,10244
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45512

COST DIRECTE 61,89906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,89906

P9F3-VGX9 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria llisa, preu superior,
col·locada sobre base de sorra i de morter 1:4 de 10 N/mm2, i
reblert de junts amb morter. Peça gris ídem existent

Rend.: 1,000 61,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,25000 = 8,83750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 30,72000 = 21,50400

Subtotal: 30,34150 30,34150

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0459      x 22,49000 = 1,03229

B9F2-IRPY m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria llisa,
preu superior

1,050      x 22,52000 = 23,64600

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 127,46320 = 6,42415

Subtotal: 31,10244 31,10244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45512

COST DIRECTE 61,89906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,89906

P9F3-W3DU m2 Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de
16x16 cm i 7 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb
morter de ciment 1:4. Idem mateixa obra o aprofitat

Rend.: 1,000 46,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,25000 = 6,31250

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 30,72000 = 3,07200

Subtotal: 9,38450 9,38450

Materials

B9F3-VEN4 m2 Peça quadrada de formigó doble capa, de color, de
16x16 cm i 7 cm de gruix, preu alt, per a paviment

1,020      x 29,78000 = 30,37560

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 127,46320 = 6,42415

Subtotal: 36,79975 36,79975
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14077

COST DIRECTE 46,32502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,32502

P9FY- COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P9FY-VLD2 m2 Col·locació de paviment de peces de formigó, de llargària 60 cm i
de gruix 7 cm, sobre llit de morter pastat col·locat i rejuntat amb
sorra-ciment

Rend.: 1,000 42,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,590 /R x 25,25000 = 14,89750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,775 /R x 30,72000 = 23,80800

Subtotal: 38,70550 38,70550

Materials

B07F-0LT0 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 115,63300 = 3,64244

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,001      x 98,72442 = 0,09872

Subtotal: 3,74116 3,74116

COST DIRECTE 42,44666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,44666

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
PD32- PERICÓ DE MAÓ CALAT
______________________________________________________________________________________________________________

PD32-567J u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter.
Tapa de registre i marc de fosa C-250

Rend.: 1,000 105,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 29,42000 = 58,84000

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 83,39000 83,39000

Materials

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut

33,000      x 0,28000 = 9,24000

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

0,09597      x 64,60000 = 6,19966
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B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,05597      x 93,22000 = 5,21752

Subtotal: 20,65718 20,65718

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25085

COST DIRECTE 105,29803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,29803

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG2- CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40
cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 14,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 32,59000 = 0,48885

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 25,25000 = 0,75750

Subtotal: 1,24635 1,24635

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0789      x 93,22000 = 7,35506

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,16000 = 0,16320

BDG3-34IH u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

1,010      x 0,32000 = 0,32320

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 4,67000 = 4,90350

Subtotal: 12,74496 12,74496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01870

COST DIRECTE 14,01001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,01001
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PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR3G- APORTACIÓ DE SAULÒ
______________________________________________________________________________________________________________

PR3G-HKKZ m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 93,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,900 /R x 31,11000 = 27,99900

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 35,05000 = 31,54500

Subtotal: 59,54400 59,54400

Materials

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,000      x 33,14000 = 33,14000

Subtotal: 33,14000 33,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89316

COST DIRECTE 93,57716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,57716

S TIPOLOGIA S
SA Familia A
SA015 u Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari urbà per a posterior

acopi i aprofitament. Bancs, senyals, fanals, pilones, baranes,
papereres, etc. amb tall previ de la base de l'element o el punt
d'unió per evitar malmetre l'element. Desenvolupament conjunt
amb les feines d'enderroc

Rend.: 1,000 1,00 €

Z TIPOLOGIA Z
ZZ18 Familia Z18
ZZ1818
ZZ18188
______________________________________________________________________________________________________________

ZZ181206 m R. Reixa de recollida lineal cargolada a canal

Desguàs lineal compost per sistema de canal i reixa de polipropilè
i fosa tipus Fàbregas Fundicion Ductil KPF-U-300-PF o equivalent
de mesures 756x294x224mm cada una formant una longitud del
tram recte total segons documentació gràfica entre remat d'extrem
de cada cantó. Totes les peces han d'estar cargolades al suport de
canal. La col·locació de conjunt es realitzarà encastada en formigó
HA-30 fresc segons especificacions del fabricant, amb una secció
bruta mitjana de 45x30cm. Comprèn tall i feines d'adaptació.
L'encast o col.locació de la canal al paviment ha de quedar amb la
reixa totalment enrasada a la vorera superior. Els extrems de la
canal seran de peça sencera; sols es tallaran peces per la meitat
segons mides i no seran la peça d'extrem mantenint cargolables
les meitats aprofitables. Comprèn elements de fixació. Tots els
trams de la canal han de ser registrables.
El fons de canal en cas que sigui necessari pels nivells d'aigua,
caldrà emplenar-lo amb morter lliscat per a espessors petits i
acabat fi per aconseguir que no quedi cap toll ni en entrada ni en
sortida de canal garantint un pas net i rectilini de l'aigua en una
sola pendent des de l'entrada a la sortida.

Rend.: 1,000 175,50 €



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena
entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/03/26 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar
la partida completament acabada, amb neteja final, càrrega,
transport, gestió i cànon de residus generats a abocador autoritzat.
Aquesta partida no es podrà certificar sense l'aprovació expressa
de la D.F. i la justificació corresponent.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A100 u Auxiliar MAT/MO 38,000 /R x 1,00000 = 38,00000

A200 u Material 110,000 /R x 1,25000 = 137,50000

Subtotal: 175,50000 175,50000

COST DIRECTE 175,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,50000

ZZ18020101 u Implantació i delimitació

Implantació, senyalització i delimitació de zona d'obres, accessos,
instal.lacions, proteccions individuals i col.lectives previ a l'inici dels
treballs. La provisió de tos els elements necessaris i el seu correcte
manteniment van a càrrec del contractista. Zona d'obres delimitada
per trams segons jornada de treball i amb desviament de pas de
vianants indicat per a l'altra vorera o per un pas alternatiu.
Realitzada amb tanca metàl.lica o plàstica de fins a 1m d'alt per a
zones petites d'actuació o tanca de filat de fins a 2m d'alçada amb
peus de formigó per a zones d'actuació més generalitzada.
Accessos restringits solament a personal d'obra. Comprèn
desmuntatge i retirada en acabar les feines, i tot el manteniment i
mobilitat necessari per a dur a terme totes les actuacions
contemplades garantint la seguretat

Rend.: 1,000 600,00 €

ZZ18020102 u Provisional de llum

Conjunt d'instal.lacions necessàries per a abastir la zona d'obra
amb les necessitats corresponents d'electricitat. Comprèn
muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines,
mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la
partida completament acabada
Les actuacions puntuals es realitzaran amb ajuda de generador
elèctric mòbil de benzina o dièsel. Lloguer o amortització,
transport, combustibles i manteniment a càrrec del contractista

Rend.: 1,000 100,00 €
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ZZ18020103 u Provisional d'aigua

Conjunt d'instal.lacions necessàries per a abastir la zona d'obra
amb les necessitats corresponents d'aigua. Comprèn muntatge
previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà
d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida
completament acabada
Les actuacions puntuals es realitzaran amb aportació d'aigua
provinent de fonts municipals o amb dipòsits d'1m3 de capacitat.
Subministraments, instal·lacions, transports i manteniment a càrrec
del contractista

Rend.: 1,000 100,00 €

ZZ18020203 m2 C. Reposició de paviment de panot en vorera sense afectació de
base 1022

Demolició de paviment de panots col.locats sobre terra o base,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera
existent, de morter gris de 20x20x4cm, ídem a existent, classe 1a,
preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb
formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és el
cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i mobiliari
existent, part proporcional de paviment de panot per a invidents i
els treballs necessaris per a execució de rampes. Es valorarà
l'aprofitament de peces senceres i en bon estat si és possible, previ
acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des
del centre de la vorada deprimida de gual fins a la trobada amb
façana corresponent, d'amplada 1m o segons documentació
gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, col.locat
a estesa amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera
de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és el cas,
recol.locació de tapes de companyies, senyals i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea
de Residus

Rend.: 1,000 45,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1,000      x 5,94866 = 5,94866

F2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

0,020      x 17,54000 = 0,35080

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,020      x 18,16850 = 0,36337
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F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l
i reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i
neteja posterior

1,000      x 39,20046 = 39,20046

Subtotal: 45,86329 45,86329

COST DIRECTE 45,86329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,86329

ZZ18020204 m2 E. Reposició de paviment de panot en vorera amb afectació de
base 1022

Demolició de qualsevol tipus de paviment i base, de gruix comprès
entre 15 i 25cm, amb miniretroexcavadora giratòria amb martell
trencador o compressor manual, part proporcional d'excavació
d'esplanada i tala d'arrels, amb càrrega de runes sobre camió o
contenidor

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part
proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o
contenidor i rebaix i compactació de caixa per a paviment

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del
95% PM

Base de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix, consistència
plàstica i mida màxima de granulat 20mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs encaix i
remat en tapes de serveis i pericons existents si és el cas i
formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera
actual

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera
existent, de morter gris de 20x20x4cm, idem a existent, classe 1a,
preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb
formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és el
cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i elements de
mobiliari existent, part proporcional de paviment de panot per a
invidents i els treballs necessaris per a execució de rampes. Es
valorarà l'aprofitament de peces senceres i en bon estat si és
possible per a recol.locació, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des
del centre de la vorada deprimida de gual fins a la trobada amb
façana corresponent, d'amplada 1m o segons documentació
gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, col.locat
amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i
beurada de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de
tapes de companyies, senyals i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea
de Residus

Rend.: 1,000 62,58 €

Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,020      x 18,16850 = 0,36337

F219NNN1 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment o base, de
més de  15cm i fins a 25cm de gruix  amb
miniretroexcavadora giratòria amb martell trencador
(d'1,50m d'ample) i/o compressor manual, part
proporcional d'excavació de l'esplanada, tala d'arrels i
càrrega sobre dúmper/camió/contenidor

1,000      x 7,84450 = 7,84450

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

1,000      x 1,52806 = 1,52806

F2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

0,020      x 17,54000 = 0,35080

F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l
i reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i
neteja posterior

1,000      x 39,20046 = 39,20046

F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,150      x 88,64507 = 13,29676

Subtotal: 62,58395 62,58395

COST DIRECTE 62,58395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,58395

ZZ18020249 u Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis

Partida destinada a les actuacions necessàries per a l'arranjament
de tapa i pericó de serveis existents. Comprèn segons si és el cas
necessari: recol.locació de marc i tapa ajustada a cota de paviment
amb emmarcat de formigó; tall amb serra de disc manual d'obra de
parets de pericó per a canvi d'alçada; recrescut per a guany
d'alçada de parets de pericó amb obra de fàbrica de maó perforat
tipus 'gero' de 29x14x10cm arrebossat i lliscat amb morter de C.P.
per l'interior; formació d'emmarcat resistent amb formigó armat o
biguetes prefabricades de formigó pretesat, cobertura parcial de
pericó obert amb peça de vorada de formigó tipus tauló i base;
formació de bases i acabats de zona superior i perímetre de fins a
40cm per cantó de tapa ídem a existents; sanejat i neteja manual
de pericó; enderrocs càrrega, transport i gestió de residus
generats, i altres operacions equivalents indicades per la DF. En
cas de requerir adaptació d'instal.lacions de subministrament
d'aigua, gas, electricitat, enllumenat o telecomunicacions, es
requerirà un responsable de l'empresa del subministrament
corresponent i serà aquesta la qui manipularà la instal.lació sempre
sota els acords previs indicats amb la DF (no inclòs import de
manipulació d'instal.lació en aquesta partida).
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar
la partida completament acabada, provada i en funcionament, amb
neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus generats a
abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 92,00 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01001001 u Import auxiliar 92,000 /R x 1,00000 = 92,00000

Subtotal: 92,00000 92,00000

COST DIRECTE 92,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,00000

ZZ18020325 m D3n. Vorada de formigó nova

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a vianants d'iguals característiques a l'existent, T3 de 28x17cm o
T2 de 25x15cm segons UNE 127340 o equivalent, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçada i rejuntada amb
morters M-7.5. Comprèn recol.locació de rigola nova o aprofitada
ídem a existent i ajustament de pericons i tapes de serveis
existents si és el cas, tot acabat, rematat. En cas que no existeixi
rigola s'optarà per rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter
de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades sobre base
de formigó no estructural HM-20 de fins a 20cm de gruix i
rejuntades amb beurada de ciment blanc i neteja de peces
posterior, previ acord amb D.F.

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de
construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 segons Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 42,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A100 u Auxiliar MAT/MO 3,430 /R x 1,00000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

Partides d'obra

F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:4 pastat amb formigonera de 165l
i reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i
neteja posterior

0,200      x 39,20046 = 7,84009
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PARTIDES D'OBRA

F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,030      x 88,64507 = 2,65935

F965A6D5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

1,000      x 28,57175 = 28,57175

F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb formigó HM-20 i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

0,000      x 20,99755 = 0,00000

Subtotal: 39,07119 39,07119

COST DIRECTE 42,50119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,50119

ZZ18020335 m D3x. Enderroc de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense
rigola incorporada, amb mitjans manuals o mecànics, i amb
càrrega de residus sobre camió o contenidor. No s'alterarà en cap
cas la superfície de calçada asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans
mecànics i compressor i càrrega de runes a camió o contenidor.
No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada asfaltada

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del
95% PM

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de
construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 segons Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 29,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A100 u Auxiliar MAT/MO 1,590 /R x 1,00000 = 1,59000

Subtotal: 1,59000 1,59000

Partides d'obra

F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

0,200      x 5,94866 = 1,18973

K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

0,100      x 152,72962 = 15,27296
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PARTIDES D'OBRA

F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,030      x 15,94369 = 0,47831

F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

1,000      x 5,28416 = 5,28416

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

0,300      x 1,52806 = 0,45842

F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

1,000      x 4,72816 = 4,72816

Subtotal: 27,41174 27,41174

COST DIRECTE 29,00174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,00174

ZZ18020501 PA Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3 a 1.60T/m3,
procedents de construcció, demolició o excavació, amb codis
170101 i 170504 segons Llista Europea de Residus

Comprèn totes les tipologies de residus que derivin del procés
d'obres, classificats adequadament

Rend.: 1,000 400,00 €

ZZ18020502 u Neteja final d'obres i nota

Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la neteja
final de l'obra prèvi lliurament. Neteges generals de les zones
executades, restes de materials, pols, aigües i acabats finals
interiors i exteriors de l'obra i l'envolvent propera

Totes les partides d'aquest document inclouen a enderrocs i
moviments de terres la part proporcional d'excavació d'esplanada,
compactació i tala d'arrels, amb càrrega de runes sobre camió o
contenidor. A les bases de noves plataformes de pavimentació,
ajustament i remat en tapes de serveis i pericons existents i
formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera
actual i, també amb paviments si és el cas, la recol.locació de
tapes de companyies, senyals i altres elements de mobiliari existent

Rend.: 1,000 82,57 €

ZZ18020503 u Imprevistos

Partida destinada a possibles imprevistos a justificar durant el
procés d'obres. Aquesta partida no es podrà certificar sense
l'aprovació expressa de la D.F.

Rend.: 1,000 1,00 €
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PARTIDES D'OBRA

ZZ18020504 u Seguretat i salut (partida valorada a part)

Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la
seguretat i salut durant tot el desenvolupament de les obres.
Proteccions individuals, col.lectives, serveis de personal,
instal·lacions de personal i sanitàries, mèdiques i primers auxilis,
senyalització i part proporcional de formació. Comprèn també els
documents i tràmits necessaris per a la cobertura de la seguretat i
salut de l'obra a nivell tècnic i administratiu per part de tots els
seus agents
(Partida compresa dins les actuacions a preveure, però valorada
fora del PEM)

Rend.: 1,000 0,01 €

ZZ23060601 m2 W. Suplement panot de botons col.locat en serra i tallat a vorada Rend.: 1,000 1,00 €
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B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B03 GRANULATS
B036-21DM t Grava reciclada formigó Montmaneu 20-40mm 6,10000 €

B036- GRAVA DE GRANULAT RECICLAT
______________________________________________________________________________________________________________

B036-21DM t Grava reciclada formigó Montmaneu 20-40mm Rend.: 1,000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA-28DM t Valorització runa Classe 1 Montmaneu 5,70000 €

B2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA-28DM t Valorització runa Classe 1 Montmaneu Rend.: 1,000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
B9GZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B9GZ1220 kg Sacs de 5kg 2,00000 €

B9GZ1220 kg Sacs de 5kg Rend.: 1,000 €
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Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 01 IMPLANTACIÓ I PREVIS

1 ZZ18020101 u Implantació i delimitació

Implantació, senyalització i delimitació de zona d'obres, accessos,
instal.lacions, proteccions individuals i col.lectives previ a l'inici dels
treballs. La provisió de tos els elements necessaris i el seu correcte
manteniment van a càrrec del contractista. Zona d'obres delimitada per
trams segons jornada de treball i amb desviament de pas de vianants
indicat per a l'altra vorera o per un pas alternatiu. Realitzada amb
tanca metàl.lica o plàstica de fins a 1m d'alt per a zones petites
d'actuació o tanca de filat de fins a 2m d'alçada amb peus de formigó
per a zones d'actuació més generalitzada. Accessos restringits
solament a personal d'obra. Comprèn desmuntatge i retirada en
acabar les feines, i tot el manteniment i mobilitat necessari per a dur a
terme totes les actuacions contemplades garantint la seguretat

(P - 46)

600,00 1,000 600,00

2 ZZ18020102 u Provisional de llum

Conjunt d'instal.lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb
les necessitats corresponents d'electricitat. Comprèn muntatge previ a
l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i
mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada
Les actuacions puntuals es realitzaran amb ajuda de generador
elèctric mòbil de benzina o dièsel. Lloguer o amortització, transport,
combustibles i manteniment a càrrec del contractista
(P - 47)

100,00 1,000 100,00

3 ZZ18020103 u Provisional d'aigua

Conjunt d'instal.lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb
les necessitats corresponents d'aigua. Comprèn muntatge previ a l'inici
de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i
mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada
Les actuacions puntuals es realitzaran amb aportació d'aigua
provinent de fonts municipals o amb dipòsits d'1m3 de capacitat.
Subministraments, instal·lacions, transports i manteniment a càrrec del
contractista
(P - 48)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol 01.01 800,00

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 02 MONTANER ODENA

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 3)

5,28 57,400 303,07

2 ZZ18020335 m D3x. Enderroc de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense rigola
incorporada, amb mitjans manuals o mecànics, i amb càrrega de
residus sobre camió o contenidor. No s'alterarà en cap cas la
superfície de calçada asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans mecànics i
compressor i càrrega de runes a camió o contenidor. No s'alterarà en
cap cas la superfície de calçada asfaltada

29,00 26,800 777,20

EUR
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Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95%
PM

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de
construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 segons Llista
Europea de Residus
(P - 51)

3 P214Y-HZ12 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària, amb
recuperació i acopi de peces retirades, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 24)

48,38 6,000 290,28

4 P2148-49L6 m Arrencada de vorada granítica amb acopi per a posterior aprofitament,
inclòs demolició de la base, col·locada sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

38,30 3,750 143,63

5 ZZ18020325 m D3n. Vorada de formigó nova

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants d'iguals característiques a l'existent, T3 de 28x17cm o T2 de
25x15cm segons UNE 127340 o equivalent, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30cm d'alçada i rejuntada amb morters M-7.5. Comprèn
recol.locació de rigola nova o aprofitada ídem a existent i ajustament
de pericons i tapes de serveis existents si és el cas, tot acabat,
rematat. En cas que no existeixi rigola s'optarà per rigola de 30 cm
d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, col·locades sobre base de formigó no estructural HM-20 de fins a
20cm de gruix i rejuntades amb beurada de ciment blanc i neteja de
peces posterior, previ acord amb D.F.

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de
construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 segons Llista
Europea de Residus
(P - 50)

42,50 24,200 1.028,50

6 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (P - 31)

43,10 1,750 75,43

7 P965-OYNV m Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta,
escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 32)

62,95 5,000 314,75

8 P967-JJ6B m Peça recta de formigó per a vorades model BR1, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada 30x20 cm amb xamfrà de 5cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 34)

79,83 0,000 0,00

9 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb maquinària i compressor, i

14,80 243,800 3.608,24

EUR
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càrrega sobre camió. Enderroc de qualsevol paviment i base fins a
25cm de profunditat total  (P - 2)

10 F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després
d'enderrocs

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional
de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o contenidor i rebaix i
compactació de caixa per a paviment fins a cota mínima -23cm
d'acabat de nova vorera. Gruix mitjà igual o inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95%
PM
(P - 4)

3,24 243,800 789,91

11 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat a camió o contenidor (P - 5)

12,24 3,573 43,73

12 P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 29)

109,29 30,678 3.352,80

13 P931-10ROU m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
30)

103,92 0,000 0,00

14 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 1)

10,10 43,500 439,35

15 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb formigó HM-20 i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 7)

21,00 56,800 1.192,80

16 FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, connectada a
embornal de sanejament actual a menys de 10m de distància amb tub
de PE-AD anellat doble capa de 160mm de diàmetre mínim. Es permet
alternativa amb caixa plàstica d'embornal prefabricada o embornal
formigonat in situ, previ acord amb D.F. (P - 9)

156,71 0,000 0,00

17 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 834x328x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició
dúctil Fàbregas o equivalent. (P - 10)

95,34 0,000 0,00

18 FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part
proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o
contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb
compactació del 95% PM i tapat de tub amb amb sauló o terres fins a
cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent >=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes d'embornal
amb el segellat complet de la instal.lació (P - 11)

33,59 0,000 0,00

19 FQ441553 u Pilona de plàstic reciclat, de secció circular, d'alçària 900 mm,
diàmetre 100mm, color negre amb una línia reflectant al cap,
col.lcades amb cargol encastat amb tac químic, cargolada
superiorment i fixades amb clau de bloqueig. Model Ado A-Blen

61,00 9,000 549,00

EUR
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flexible per cargolar o equivalent tècnic, prèviament aprovat per DF (P
- 13)

20 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a
88-90cm d'alçada final respecte paviment (P - 12)

80,00 0,000 0,00

21 P9E1-HR8C m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
Tactosensible de 16 botons troncocònics (P - 40)

95,60 0,000 0,00

22 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de 16
botons troncocònics, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja
posterior (P - 38)

58,00 18,300 1.061,40

23 P9E1-DN1Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de 4
tires, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja posterior
(P - 39)

55,00 26,300 1.446,50

24 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem existent (P -
37)

46,00 220,440 10.140,24

25 ZZ18020249 u Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis

Partida destinada a les actuacions necessàries per a l'arranjament de
tapa i pericó de serveis existents. Comprèn segons si és el cas
necessari: recol.locació de marc i tapa ajustada a cota de paviment
amb emmarcat de formigó; tall amb serra de disc manual d'obra de
parets de pericó per a canvi d'alçada; recrescut per a guany d'alçada
de parets de pericó amb obra de fàbrica de maó perforat tipus 'gero' de
29x14x10cm arrebossat i lliscat amb morter de C.P. per l'interior;
formació d'emmarcat resistent amb formigó armat o biguetes
prefabricades de formigó pretesat, cobertura parcial de pericó obert
amb peça de vorada de formigó tipus tauló i base; formació de bases i
acabats de zona superior i perímetre de fins a 40cm per cantó de tapa
ídem a existents; sanejat i neteja manual de pericó; enderrocs càrrega,
transport i gestió de residus generats, i altres operacions equivalents
indicades per la DF. En cas de requerir adaptació d'instal.lacions de
subministrament d'aigua, gas, electricitat, enllumenat o
telecomunicacions, es requerirà un responsable de l'empresa del
subministrament corresponent i serà aquesta la qui manipularà la
instal.lació sempre sota els acords previs indicats amb la DF (no inclòs
import de manipulació d'instal.lació en aquesta partida).
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la
partida completament acabada, provada i en funcionament, amb
neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus generats a
abocador autoritzat.
(P - 49)

92,00 0,000 0,00

26 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 6)

22,34 0,000 0,00

27 F9G26438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
Additivat amb Microfibres de vidre a raó de 5kg/m3 tipus Anti-crack HP
67/36 o equivalent tècnic. Inclòs curat amb aigua i tall de juntes amb
disc d'aigua (P - 8)

145,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02 25.556,83

Obra 01 Pressupost 2601
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Capítol 03 ODENA EST ENTRE MONTANER I CAPELLADES

1 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 23)

5,38 115,500 621,39

2 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de peces de formigó col·locada sobre formigó,
inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió (P - 18)

5,10 115,500 589,05

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada de formigó o pedra, inclòs demolició de la base,
col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
(P - 21)

5,30 115,500 612,15

4 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 16)

5,62 166,740 937,08

5 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics. Demolició de base inclosa segons
especificacions de projecte a les zones indicades (P - 17)

7,24 93,525 677,12

6 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat a camió o contenidor (P - 5)

12,24 10,958 134,13

7 F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després
d'enderrocs

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional
de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o contenidor i rebaix i
compactació de caixa per a paviment fins a cota mínima -23cm
d'acabat de nova vorera. Gruix mitjà igual o inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95%
PM
(P - 4)

3,24 198,090 641,81

8 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 33)

38,15 104,900 4.001,94

9 P981-ZEG0 m Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a
guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 50x40x24
cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 35)

77,55 9,000 697,95

10 P983-ZEG8 u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehícles de
doble capa per a posició lateral, de 40x40x24 cm, de color gris i
transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 36)

116,80 4,000 467,20

11 P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 29)

109,29 28,095 3.070,50

12 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem existent (P -
37)

46,00 251,790 11.582,34
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13 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb formigó HM-20 i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 7)

21,00 5,200 109,20

14 FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, connectada a
embornal de sanejament actual a menys de 10m de distància amb tub
de PE-AD anellat doble capa de 160mm de diàmetre mínim. Es permet
alternativa amb caixa plàstica d'embornal prefabricada o embornal
formigonat in situ, previ acord amb D.F. (P - 9)

156,71 5,000 783,55

15 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 834x328x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició
dúctil Fàbregas o equivalent. (P - 10)

95,34 5,000 476,70

16 FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part
proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o
contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb
compactació del 95% PM i tapat de tub amb amb sauló o terres fins a
cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent >=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes d'embornal
amb el segellat complet de la instal.lació (P - 11)

33,59 5,500 184,75

17 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm
amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 44)

14,01 170,000 2.381,70

TOTAL Capítol 01.03 27.968,56

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 04 ODENA EST ENTRE CAPELLADES I BARCELONA

1 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 23)

5,38 64,500 347,01

2 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de peces de formigó col·locada sobre formigó,
inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió (P - 18)

5,10 64,500 328,95

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada de formigó o pedra, inclòs demolició de la base,
col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
(P - 21)

5,30 64,500 341,85

4 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 16)

5,62 94,710 532,27

5 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics. Demolició de base inclosa segons
especificacions de projecte a les zones indicades (P - 17)

7,24 52,725 381,73
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6 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat a camió o contenidor (P - 5)

12,24 6,476 79,27

7 F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després
d'enderrocs

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional
de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o contenidor i rebaix i
compactació de caixa per a paviment fins a cota mínima -23cm
d'acabat de nova vorera. Gruix mitjà igual o inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95%
PM
(P - 4)

3,24 111,420 361,00

8 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 33)

38,15 56,900 2.170,74

9 P981-ZEG0 m Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a
guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 50x40x24
cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 35)

77,55 6,000 465,30

10 P983-ZEG8 u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehícles de
doble capa per a posició lateral, de 40x40x24 cm, de color gris i
transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 36)

116,80 4,000 467,20

11 P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 29)

109,29 16,126 1.762,41

12 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem existent (P -
37)

46,00 140,610 6.468,06

13 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb formigó HM-20 i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 7)

21,00 1,770 37,17

14 FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, connectada a
embornal de sanejament actual a menys de 10m de distància amb tub
de PE-AD anellat doble capa de 160mm de diàmetre mínim. Es permet
alternativa amb caixa plàstica d'embornal prefabricada o embornal
formigonat in situ, previ acord amb D.F. (P - 9)

156,71 4,000 626,84

15 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 834x328x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició
dúctil Fàbregas o equivalent. (P - 10)

95,34 4,000 381,36

16 FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part
proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o
contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb
compactació del 95% PM i tapat de tub amb amb sauló o terres fins a
cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

33,59 3,500 117,57

EUR
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externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent >=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes d'embornal
amb el segellat complet de la instal.lació (P - 11)

17 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm
amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 44)

14,01 83,500 1.169,84

TOTAL Capítol 01.04 16.038,57

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 05 BARCELONA ODENA

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 3)

5,28 19,800 104,54

2 ZZ18020335 m D3x. Enderroc de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense rigola
incorporada, amb mitjans manuals o mecànics, i amb càrrega de
residus sobre camió o contenidor. No s'alterarà en cap cas la
superfície de calçada asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans mecànics i
compressor i càrrega de runes a camió o contenidor. No s'alterarà en
cap cas la superfície de calçada asfaltada

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95%
PM

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de
construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 segons Llista
Europea de Residus
(P - 51)

29,00 0,000 0,00

3 P214Y-HZ12 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària, amb
recuperació i acopi de peces retirades, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 24)

48,38 0,000 0,00

4 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

6,40 29,700 190,08

5 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de llosa de peces de formigó 60x40, amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 14)

20,02 27,500 550,55

6 P2147-DJ5S m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base,
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 19)

5,67 19,000 107,73

7 P2148-49L6 m Arrencada de vorada granítica amb acopi per a posterior aprofitament,
inclòs demolició de la base, col·locada sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

38,30 19,000 727,70

EUR
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8 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (P - 31)

43,10 19,000 818,90

9 P965-OYNV m Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta,
escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 32)

62,95 1,500 94,43

10 ZZ18020325 m D3n. Vorada de formigó nova

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants d'iguals característiques a l'existent, T3 de 28x17cm o T2 de
25x15cm segons UNE 127340 o equivalent, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30cm d'alçada i rejuntada amb morters M-7.5. Comprèn
recol.locació de rigola nova o aprofitada ídem a existent i ajustament
de pericons i tapes de serveis existents si és el cas, tot acabat,
rematat. En cas que no existeixi rigola s'optarà per rigola de 30 cm
d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, col·locades sobre base de formigó no estructural HM-20 de fins a
20cm de gruix i rejuntades amb beurada de ciment blanc i neteja de
peces posterior, previ acord amb D.F.

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.60T/m3, procedents de
construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 segons Llista
Europea de Residus
(P - 50)

42,50 0,000 0,00

11 P967-JJ6B m Peça recta de formigó per a vorades model BR1, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada 30x20 cm amb xamfrà de 5cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 34)

79,83 0,000 0,00

12 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb maquinària i compressor, i
càrrega sobre camió. Enderroc de qualsevol paviment i base fins a
25cm de profunditat total  (P - 2)

14,80 0,000 0,00

13 F221C477 m2 Preparació de caixa de paviment per a nova vorera després
d'enderrocs

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional
de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o contenidor i rebaix i
compactació de caixa per a paviment fins a cota mínima -23cm
d'acabat de nova vorera. Gruix mitjà igual o inferior a 10cm

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95%
PM
(P - 4)

3,24 34,650 112,27

14 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat a camió o contenidor (P - 5)

12,24 1,615 19,77

15 P931-10RLE m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis

109,29 3,755 410,38

EUR
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o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 29)

16 P931-10ROU m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
30)

103,92 0,000 0,00

17 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 1)

10,10 0,000 0,00

18 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb formigó HM-20 i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 7)

21,00 19,800 415,80

19 FD5J5289 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, connectada a
embornal de sanejament actual a menys de 10m de distància amb tub
de PE-AD anellat doble capa de 160mm de diàmetre mínim. Es permet
alternativa amb caixa plàstica d'embornal prefabricada o embornal
formigonat in situ, previ acord amb D.F. (P - 9)

156,71 0,000 0,00

20 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 834x328x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició
dúctil Fàbregas o equivalent. (P - 10)

95,34 0,000 0,00

21 FD7JC187 m Connexió d'embornal nou a clavegueram existent

Excavació de rasa manual o amb miniretroexcavadora, amb part
proporcional de tala d'arrels, i càrrega de runes sobre camió o
contenidor, repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb
compactació del 95% PM i tapat de tub amb amb sauló o terres fins a
cota de caixa de paviment i compactació del conjunt al 95%

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Pendent >=2%

Connexió de cada extrem del tub a les respectives caixes d'embornal
amb el segellat complet de la instal.lació (P - 11)

33,59 0,000 0,00

22 FQ441553 u Pilona de plàstic reciclat, de secció circular, d'alçària 900 mm,
diàmetre 100mm, color negre amb una línia reflectant al cap,
col.lcades amb cargol encastat amb tac químic, cargolada
superiorment i fixades amb clau de bloqueig. Model Ado A-Blen
flexible per cargolar o equivalent tècnic, prèviament aprovat per DF (P
- 13)

61,00 1,000 61,00

23 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a
88-90cm d'alçada final respecte paviment (P - 12)

80,00 1,000 80,00

24 P9E1-HR8C m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
Tactosensible de 16 botons troncocònics (P - 40)

95,60 0,000 0,00

25 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de 16
botons troncocònics, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja
posterior (P - 38)

58,00 2,600 150,80

26 P9E1-DN1Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants, de color, 20x20x4 cm de 4
tires, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta i neteja posterior
(P - 39)

55,00 0,000 0,00
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27 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland i neteja posterior, de 4 pastilles o idem existent (P -
37)

46,00 0,000 0,00

28 P9F3-VGW2 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de
gruix, de forma quadrat, textura amb línies tactosensibles per a
invidents, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre
base de morter pastat 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb
sorra-ciment. Color gris ídem existent (P - 41)

69,86 2,560 178,84

29 P9F3-VGX8 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de
gruix, de forma rectangular, textura llisa, preu superior, col·locada
sobre base de morter pastat 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb
sorra-ciment. Peça gris ídem existent (P - 42)

61,90 18,220 1.127,82

30 P9FY-VLD2 m2 Col·locació de paviment de peces de formigó, de llargària 60 cm i de
gruix 7 cm, sobre llit de morter pastat col·locat i rejuntat amb
sorra-ciment (P - 43)

42,45 20,625 875,53

31 ZZ18020249 u Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis

Partida destinada a les actuacions necessàries per a l'arranjament de
tapa i pericó de serveis existents. Comprèn segons si és el cas
necessari: recol.locació de marc i tapa ajustada a cota de paviment
amb emmarcat de formigó; tall amb serra de disc manual d'obra de
parets de pericó per a canvi d'alçada; recrescut per a guany d'alçada
de parets de pericó amb obra de fàbrica de maó perforat tipus 'gero' de
29x14x10cm arrebossat i lliscat amb morter de C.P. per l'interior;
formació d'emmarcat resistent amb formigó armat o biguetes
prefabricades de formigó pretesat, cobertura parcial de pericó obert
amb peça de vorada de formigó tipus tauló i base; formació de bases i
acabats de zona superior i perímetre de fins a 40cm per cantó de tapa
ídem a existents; sanejat i neteja manual de pericó; enderrocs càrrega,
transport i gestió de residus generats, i altres operacions equivalents
indicades per la DF. En cas de requerir adaptació d'instal.lacions de
subministrament d'aigua, gas, electricitat, enllumenat o
telecomunicacions, es requerirà un responsable de l'empresa del
subministrament corresponent i serà aquesta la qui manipularà la
instal.lació sempre sota els acords previs indicats amb la DF (no inclòs
import de manipulació d'instal.lació en aquesta partida).
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la
partida completament acabada, provada i en funcionament, amb
neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus generats a
abocador autoritzat.
(P - 49)

92,00 0,000 0,00

32 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 6)

22,34 0,000 0,00

33 F9G26438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
Additivat amb Microfibres de vidre a raó de 5kg/m3 tipus Anti-crack HP
67/36 o equivalent tècnic. Inclòs curat amb aigua i tall de juntes amb
disc d'aigua (P - 8)

145,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.05 6.026,14

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 06 VARIS

1 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a junta de
paviments (P - 22)

5,38 30,800 165,70

2 SA015 u Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari urbà per a posterior
acopi i aprofitament. Bancs, senyals, fanals, pilones, baranes,
papereres, etc. amb tall previ de la base de l'element o el punt d'unió

1,00 1,000 1,00

EUR
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per evitar malmetre l'element. Desenvolupament conjunt amb les
feines d'enderroc (P - 45)

3 ZZ18020502 u Neteja final d'obres i nota

Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la neteja final
de l'obra prèvi lliurament. Neteges generals de les zones executades,
restes de materials, pols, aigües i acabats finals interiors i exteriors de
l'obra i l'envolvent propera

Totes les partides d'aquest document inclouen a enderrocs i
moviments de terres la part proporcional d'excavació d'esplanada,
compactació i tala d'arrels, amb càrrega de runes sobre camió o
contenidor. A les bases de noves plataformes de pavimentació,
ajustament i remat en tapes de serveis i pericons existents i formació
de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera actual i,
també amb paviments si és el cas, la recol.locació de tapes de
companyies, senyals i altres elements de mobiliari existent (P - 53)

82,57 1,000 82,57

4 ZZ18020504 u Seguretat i salut (partida valorada a part)

Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la seguretat i
salut durant tot el desenvolupament de les obres. Proteccions
individuals, col.lectives, serveis de personal, instal·lacions de personal
i sanitàries, mèdiques i primers auxilis, senyalització i part proporcional
de formació. Comprèn també els documents i tràmits necessaris per a
la cobertura de la seguretat i salut de l'obra a nivell tècnic i
administratiu per part de tots els seus agents
(Partida compresa dins les actuacions a preveure, però valorada fora
del PEM) (P - 55)

0,01 1,000 0,01

5 ZZ18020501 PA Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de
formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3 a 1.60T/m3, procedents
de construcció, demolició o excavació, amb codis 170101 i 170504
segons Llista Europea de Residus

Comprèn totes les tipologies de residus que derivin del procés
d'obres, classificats adequadament (P - 52)

400,00 0,000 0,00

6 ZZ18020503 u Imprevistos

Partida destinada a possibles imprevistos a justificar durant el procés
d'obres. Aquesta partida no es podrà certificar sense l'aprovació
expressa de la D.F.
(P - 54)

1,00 0,000 0,00

7 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a
88-90cm d'alçada final respecte paviment (P - 12)

80,00 13,000 1.040,00

8 P2R5-DT1J m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 26)

12,26 192,000 2.353,92

9 P2A0-11894 m3 Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40
mm, procedent de planta de reciclatge de menys de 20km de
recorregut i aprofitant el transport d'anada dels camions o contenidors
d'obra deixant runa al mateix centre, temps d'espera de càrrega i
descàrrega inclòs (P - 25)

13,08 158,000 2.066,64

10 P2RA-EU7J m3 Disposició controlada a planta de valoració i reciclatge de runes Classe
1 procedents de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 27)

8,27 158,000 1.306,66

11 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 28)

10,10 34,000 343,40
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TOTAL Capítol 01.06 7.359,90
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Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 01 IMPLANTACIÓ I PREVIS

1 ZZ18020101 u Implantació i delimitació (P - 46) 600,00 1,000 600,00

2 ZZ18020102 u Provisional de llum

(P - 47)

100,00 1,000 100,00

3 ZZ18020103 u Provisional d'aigua

(P - 48)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol 01.01 800,00

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 02 MONTANER ODENA

1 F219FBA0 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm (P - 3) 5,28 57,400 303,07

2 ZZ18020335 m D3x. Enderroc de vorada de formigó 1022 (P - 51) 29,00 26,800 777,20

3 P214Y-HZ12 m2 Demol.gual pedra granítica,g=10 a 15 cm,a=<= 1,2 m,compressor +
càrrega manual de runa sobre camió o (P - 24)

48,38 6,000 290,28

4 P2148-49L6 m Arrencada i acopi vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. (P -
20)

38,30 3,750 143,63

5 ZZ18020325 m D3n. Vorada de formigó nova T3/T2 1022 (P - 50) 42,50 24,200 1.028,50

6 P961-6071 m Col·locació vorada sob/base form., form.no estructural
HNE-20/P/40,h=25 a 30 cm,rejunt.morter mixt 1 (P - 31)

43,10 1,750 75,43

7 P965-OYNV m Vorada pedra granít. Rect.,serra+flamej.,p/vorada,20x25cm form.no
estructural,sob/ h=20 a 25 cmrejun (P - 32)

62,95 5,000 314,75

8 P967-JJ6B m Peça form.vora. BR1, DC, (30x20cm),B,H,U(R-6MPa),form.no est.
HNE-20/P/20 h=20 a 25cm,rejunt.  (P - 34)

79,83 0,000 0,00

9 F2194JK1 m2 Demol.paviment i base g>=25cm compr+càrrega (P - 2) 14,80 243,800 3.608,24

10 F221C477 m2 Preparacio caixa paviment -23cm i compactat (P - 4) 3,24 243,800 789,91

11 F2225123 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega
mec. (P - 5)

12,24 3,573 43,73

12 P931-10RLE m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM -
20 / B / 20 / X0 quant.ciment 20 (P - 29)

109,29 30,678 3.352,80

13 P931-10ROU m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM -
20 / B / 20 / X0 quant.ciment 20 (P - 30)

103,92 0,000 0,00

14 F2194JB1 m2 Demol.paviment panot.sob/form., g<=10cm compr+càrrega (P - 1) 10,10 43,500 439,35

15 F97433EA m Rigola ampl.=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.form.
rejunt. beurada color blanc (P - 7)

21,00 56,800 1.192,80

16 FD5J5289 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó
calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:4,solera 10cm HM-20/P/20/I (P - 9)

156,71 0,000 0,00

17 FD5ZN001 u Bast.+reixa embornal tipus M3B25 o equivalent (P - 10) 95,34 0,000 0,00

18 FD7JC187 m T. Embornal nou connectat a clavegueram existent (P - 11) 33,59 0,000 0,00

19 FQ441553 u Pilona plàstic reciclat flexible cargolada Ado Blen 90cm alt col.locada
(P - 13)

61,00 9,000 549,00

20 FQ42A015 u Pilona acer,anella acer inox.,cilíndrica,h=1000mm,D=100mm,anc.dau
form. (P - 12)

80,00 0,000 0,00

21 P9E1-HR8C m2 Paviment panot vorera color,20x20x8cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:0,5:4,beurada color,entorn urba (P - 40)

95,60 0,000 0,00

22 P9E1-DN0Z m2 Paviment panot pas vianants color +16tacs,20x20x4cm,col.truc
macet.mort.1:0,5:4,beurada color (P - 38)

58,00 18,300 1.061,40
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23 P9E1-DN1Z m2 Paviment panot pas vianants color +4estries,20x20x4cm,col.truc
macet.mort.1:0,5:4,beurada color (P - 39)

55,00 26,300 1.446,50

24 P9E1-DMWM m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:0,5:4 (P - 37)

46,00 220,440 10.140,24

25 ZZ18020249 u Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis
(P - 49)

92,00 0,000 0,00

26 F923RJ10 m3 Subbase,grava reciclat form.,grandària 40-70mm,estesa+picon. (P - 6) 22,34 0,000 0,00

27 F9G26438 m3 Paviment
form.HA-30/B/20/IIa+E,camió,vibr.manual,remol.mec.+4kg/m2,quars
gris (P - 8)

145,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02 25.556,83

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 03 ODENA EST ENTRE MONTANER I CAPELLADES

1 P214W-FEMF m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm (P - 23) 5,38 115,500 621,39

2 P2147-DJ5Q m Demol.rigola peces.sob/form.,retro.+mart.trencad. +
carreg.mec.s/camió (P - 18)

5,10 115,500 589,05

3 P2148-49L7 m Demol. vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. (P - 21) 5,30 115,500 612,15

4 P2146-DJ2Q m2 Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 15 cm,ampl.fins a 2
m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Me (P - 16)

5,62 166,740 937,08

5 P2146-DJ4B m2 Demol.pavim. Panot.s/form. G fins a 15 cm,ampl.fins a 2
m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec. (P - 17)

7,24 93,525 677,12

6 F2225123 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega
mec. (P - 5)

12,24 10,958 134,13

7 F221C477 m2 Preparacio caixa paviment -23cm i compactat (P - 4) 3,24 198,090 641,81

8 P967-E9Z5 m Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est.
HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm,rejunt. Mort (P - 33)

38,15 104,900 4.001,94

9 P981-ZEG0 m Rampa p/gual 40cm,peça form.guals,vehícles,vehícles DC
central50x40x24cm,gris, +gran.reciclat,sob/fo (P - 35)

77,55 9,000 697,95

10 P983-ZEG8 u Capçal p/gual peça form.guals,vehícles,vehícles DC
lat.40x40x24cm,gris, +gran.reciclat,sob/ form.no  (P - 36)

116,80 4,000 467,20

11 P931-10RLE m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM -
20 / B / 20 / X0 quant.ciment 20 (P - 29)

109,29 28,095 3.070,50

12 P9E1-DMWM m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:0,5:4 (P - 37)

46,00 251,790 11.582,34

13 F97433EA m Rigola ampl.=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.form.
rejunt. beurada color blanc (P - 7)

21,00 5,200 109,20

14 FD5J5289 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó
calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:4,solera 10cm HM-20/P/20/I (P - 9)

156,71 5,000 783,55

15 FD5ZN001 u Bast.+reixa embornal tipus M3B25 o equivalent (P - 10) 95,34 5,000 476,70

16 FD7JC187 m T. Embornal nou connectat a clavegueram existent (P - 11) 33,59 5,500 184,75

17 PDG2-PZJK m Canalització un tub PE DN=125mm,dau recobr. 20x40cm form.,fil
guia+pp unions+sep+obt. (P - 44)

14,01 170,000 2.381,70

TOTAL Capítol 01.03 27.968,56

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 04 ODENA EST ENTRE CAPELLADES I BARCELONA

1 P214W-FEMF m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm (P - 23) 5,38 64,500 347,01

EUR
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entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

PRESSUPOST Data: 20/03/26 Pàg.: 3

2 P2147-DJ5Q m Demol.rigola peces.sob/form.,retro.+mart.trencad. +
carreg.mec.s/camió (P - 18)

5,10 64,500 328,95

3 P2148-49L7 m Demol. vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. (P - 21) 5,30 64,500 341,85

4 P2146-DJ2Q m2 Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 15 cm,ampl.fins a 2
m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Me (P - 16)

5,62 94,710 532,27

5 P2146-DJ4B m2 Demol.pavim. Panot.s/form. G fins a 15 cm,ampl.fins a 2
m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec. (P - 17)

7,24 52,725 381,73

6 F2225123 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega
mec. (P - 5)

12,24 6,476 79,27

7 F221C477 m2 Preparacio caixa paviment -23cm i compactat (P - 4) 3,24 111,420 361,00

8 P967-E9Z5 m Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est.
HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm,rejunt. Mort (P - 33)

38,15 56,900 2.170,74

9 P981-ZEG0 m Rampa p/gual 40cm,peça form.guals,vehícles,vehícles DC
central50x40x24cm,gris, +gran.reciclat,sob/fo (P - 35)

77,55 6,000 465,30

10 P983-ZEG8 u Capçal p/gual peça form.guals,vehícles,vehícles DC
lat.40x40x24cm,gris, +gran.reciclat,sob/ form.no  (P - 36)

116,80 4,000 467,20

11 P931-10RLE m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM -
20 / B / 20 / X0 quant.ciment 20 (P - 29)

109,29 16,126 1.762,41

12 P9E1-DMWM m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:0,5:4 (P - 37)

46,00 140,610 6.468,06

13 F97433EA m Rigola ampl.=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.form.
rejunt. beurada color blanc (P - 7)

21,00 1,770 37,17

14 FD5J5289 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó
calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:4,solera 10cm HM-20/P/20/I (P - 9)

156,71 4,000 626,84

15 FD5ZN001 u Bast.+reixa embornal tipus M3B25 o equivalent (P - 10) 95,34 4,000 381,36

16 FD7JC187 m T. Embornal nou connectat a clavegueram existent (P - 11) 33,59 3,500 117,57

17 PDG2-PZJK m Canalització un tub PE DN=125mm,dau recobr. 20x40cm form.,fil
guia+pp unions+sep+obt. (P - 44)

14,01 83,500 1.169,84

TOTAL Capítol 01.04 16.038,57

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 05 BARCELONA ODENA

1 F219FBA0 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm (P - 3) 5,28 19,800 104,54

2 ZZ18020335 m D3x. Enderroc de vorada de formigó 1022 (P - 51) 29,00 0,000 0,00

3 P214Y-HZ12 m2 Demol.gual pedra granítica,g=10 a 15 cm,a=<= 1,2 m,compressor +
càrrega manual de runa sobre camió o (P - 24)

48,38 0,000 0,00

4 P2143-4RR1 m2 Arrencada pavim. Asfàltic,compres.,càrrega man/mec. (P - 15) 6,40 29,700 190,08

5 P2143-4RQS m2 Arrencada pavim. Llosa form.,compres.aplec p/aprofit.,càrrega manual
(P - 14)

20,02 27,500 550,55

6 P2147-DJ5S m Demol.rigola panot.sob/form.,compressor + carreg.mec.s/camió (P - 19) 5,67 19,000 107,73

7 P2148-49L6 m Arrencada i acopi vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. (P -
20)

38,30 19,000 727,70

8 P961-6071 m Col·locació vorada sob/base form., form.no estructural
HNE-20/P/40,h=25 a 30 cm,rejunt.morter mixt 1 (P - 31)

43,10 19,000 818,90

9 P965-OYNV m Vorada pedra granít. Rect.,serra+flamej.,p/vorada,20x25cm form.no
estructural,sob/ h=20 a 25 cmrejun (P - 32)

62,95 1,500 94,43

10 ZZ18020325 m D3n. Vorada de formigó nova T3/T2 1022 (P - 50) 42,50 0,000 0,00

11 P967-JJ6B m Peça form.vora. BR1, DC, (30x20cm),B,H,U(R-6MPa),form.no est.
HNE-20/P/20 h=20 a 25cm,rejunt.  (P - 34)

79,83 0,000 0,00

12 F2194JK1 m2 Demol.paviment i base g>=25cm compr+càrrega (P - 2) 14,80 0,000 0,00

13 F221C477 m2 Preparacio caixa paviment -23cm i compactat (P - 4) 3,24 34,650 112,27

EUR
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14 F2225123 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega
mec. (P - 5)

12,24 1,615 19,77

15 P931-10RLE m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM -
20 / B / 20 / X0 quant.ciment 20 (P - 29)

109,29 3,755 410,38

16 P931-10ROU m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM -
20 / B / 20 / X0 quant.ciment 20 (P - 30)

103,92 0,000 0,00

17 F2194JB1 m2 Demol.paviment panot.sob/form., g<=10cm compr+càrrega (P - 1) 10,10 0,000 0,00

18 F97433EA m Rigola ampl.=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.form.
rejunt. beurada color blanc (P - 7)

21,00 19,800 415,80

19 FD5J5289 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó
calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:4,solera 10cm HM-20/P/20/I (P - 9)

156,71 0,000 0,00

20 FD5ZN001 u Bast.+reixa embornal tipus M3B25 o equivalent (P - 10) 95,34 0,000 0,00

21 FD7JC187 m T. Embornal nou connectat a clavegueram existent (P - 11) 33,59 0,000 0,00

22 FQ441553 u Pilona plàstic reciclat flexible cargolada Ado Blen 90cm alt col.locada
(P - 13)

61,00 1,000 61,00

23 FQ42A015 u Pilona acer,anella acer inox.,cilíndrica,h=1000mm,D=100mm,anc.dau
form. (P - 12)

80,00 1,000 80,00

24 P9E1-HR8C m2 Paviment panot vorera color,20x20x8cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:0,5:4,beurada color,entorn urba (P - 40)

95,60 0,000 0,00

25 P9E1-DN0Z m2 Paviment panot pas vianants color +16tacs,20x20x4cm,col.truc
macet.mort.1:0,5:4,beurada color (P - 38)

58,00 2,600 150,80

26 P9E1-DN1Z m2 Paviment panot pas vianants color +4estries,20x20x4cm,col.truc
macet.mort.1:0,5:4,beurada color (P - 39)

55,00 0,000 0,00

27 P9E1-DMWM m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:0,5:4 (P - 37)

46,00 0,000 0,00

28 P9F3-VGW2 m2 Pavim. Llosa form.pavim. 40x40cm,g=7cm,forma quadr.,textura
+tacs,preu alt, +gran.reciclat,col. (P - 41)

69,86 2,560 178,84

29 P9F3-VGX8 m2 Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=7cm,forma rect.,textura pètria
llisa,preu sup.,col. S/sorra+morte (P - 42)

61,90 18,220 1.127,82

30 P9FY-VLD2 m2 Col·locació paviment peces form.,llarg.60cm,gruix8cm,sob/morter (P -
43)

42,45 20,625 875,53

31 ZZ18020249 u Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis
(P - 49)

92,00 0,000 0,00

32 F923RJ10 m3 Subbase,grava reciclat form.,grandària 40-70mm,estesa+picon. (P - 6) 22,34 0,000 0,00

33 F9G26438 m3 Paviment
form.HA-30/B/20/IIa+E,camió,vibr.manual,remol.mec.+4kg/m2,quars
gris (P - 8)

145,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.05 6.026,14

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 06 VARIS

1 P214W-FEMC m Tall paviment form. H>=10cm (P - 22) 5,38 30,800 165,70

2 SA015 u Retirada d'elements de mobiliari urbà (P - 45) 1,00 1,000 1,00

3 ZZ18020502 u Neteja final d'obres

i notes (P - 53)

82,57 1,000 82,57

4 ZZ18020504 u Seguretat i salut (partida valorada a part) (P - 55) 0,01 1,000 0,01

5 ZZ18020501 PA Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon (P - 52) 400,00 0,000 0,00

6 ZZ18020503 u Imprevistos

(P - 54)

1,00 0,000 0,00

7 FQ42A015 u Pilona acer,anella acer inox.,cilíndrica,h=1000mm,D=100mm,anc.dau
form. (P - 12)

80,00 13,000 1.040,00

EUR
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8 P2R5-DT1J m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més
de 15 i fins a 20 km (P - 26)

12,26 192,000 2.353,92

9 P2A0-11894 m3 Subministr.grava reciclat form. 20 a 40 mm, proc. Plant. Recic. (P - 25) 13,08 158,000 2.066,64

10 P2RA-EU7J m3 Disposició controlada planta reciclatge,residus C1 form.
Inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 (P - 27)

8,27 158,000 1.306,66

11 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME (P
- 28)

10,10 34,000 343,40

TOTAL Capítol 01.06 7.359,90

EUR
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entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/03/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPLANTACIÓ I PREVIS 800,00

Capítol 01.02  MONTANER ODENA 25.556,83

Capítol 01.03  ODENA EST ENTRE MONTANER I CAPELLADES 27.968,56

Capítol 01.04  ODENA EST ENTRE CAPELLADES I BARCELONA 16.038,57

Capítol 01.05  BARCELONA ODENA 6.026,14

Capítol 01.06  VARIS 7.359,90

Obra 01 Pressupost 2601 83.750,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
83.750,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2601 83.750,00

83.750,00

euros



Adaptació i millora d´accessibilitat del C/Òdena

entre Av.Barcelona i Av.Mestre Montaner

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 83.750,00

13 % Despeses generals SOBRE 83.750,00...................................................................... 10.887,50

6 % Benefici industrial SOBRE 83.750,00.......................................................................... 5.025,00

Seguretat i salut.................................................................................................................. 1.000,00

Control qualitat................................................................................................................... 100,00

Subtotal 100.762,50

21 % IVA SOBRE 100.762,50............................................................................................. 21.160,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 121.922,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS )
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MARÇ 2026 

Exp. 2601 

 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és annex al document tècnic 2601 MEMÒRIA 

VALORADA PER L’ADAPTACIÓ I MILLORA D’ACCESSIBILITAT DEL C/ÒDENA ENTRE 

AV.BARCELONA I AV.M.MONTANER d'Igualada. 

 

Estableix, mentre durin les obres, les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i 

malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors i 

diferent personal aplegat a l’obra, així com els derivats de la reparació, conservació i 

manteniment de les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

L’objectiu consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa 

constructora faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de d’obra, 

analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en aquest estudi, i incloent-hi si 

cal mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97, i en concret, dóna compliment a 

l’article 4 d’aquest R.D. 
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DADES DE L’OBRA 
 

Tipus d’intervenció: 
Millora de voreres i accessibilitat per al pas de vianants  
 
Emplaçament: 
Carrer Òdena s.n. (Davant 106). 08700 Igualada 
 
Promotor: 
AJUNTAMENT D’IGUALADA 
NIF: P-0810100-H 
Plaça de l’Ajuntament, 1 (08700) Igualada 
 

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut: 

Ananda Sanromà Moncunill 
(Arquitecte Tècnic Municipal) 
 
Presupost d’execució material de l’obra: 
83.750,00 € 
 
Presupost de seguretat i salut laboral: 
El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors 
restarà inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra independentment de qualsevol 
altre concepte. A part, s’abonarà amb aquesta finalitat segons pressupost, una partida amb 
l’import de: 1.000,00 €. 
 
Condicions d’execució: 
El termini d’execució previst de les obres és de 3 mesos. 
Es preveu un nombre mig de persones en obra de 4 treballadors, i un punt alt de 6. 
 

Centres d'assistència més propers:  
 
CAP Igualada Nord 
C/ Bèlgica, 5  
08700 Igualada 
Tel: 93 807 58 00 
Horari: Dill-Div: 8-21h; Diss 9-15h 
 

 
HOSPITAL D’IGUALADA  
(Servei d’Urgències 24h) 
Carrer de Lecco, s/n 
08700 Igualada 
Tel: 93 807 55 77 
 

 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

Marta Garcia Bello       Ananda Sanromà Moncunill 

Arquitecta Municipal       Arquitecte Tècnic Municipal 
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Situació i accés a les obres 

Les obres se situen en voreres d’ús públic, concretament al carrer Òdena entre les avingudes de 

Mestre Montaner i de Barcelona. Es tracta d’una actuació de millora de l’estat de voreres i 

d’accessibilitat.  

Tots els accessos a l’obra es controlaran de forma que tan sols les persones autoritzades, i amb 

proteccions personals que són obligatòries, puguin accedir-hi. 

Amb relació als diferents subministraments d’obra, el contractista disposarà dels mitjans 

necessaris per a garantir l’abastiment d’electricitat i aigua per a efectuar els treballs 

correctament. 

 

Implantació d'obra 

En relació amb la implantació de mesures col•lectives de protecció, delimitació i senyalització i 

altres tipus d'elements de seguretat per al personal propi com per a tercers, les tasques prèvies 

per a garantir un correcte desenvolupament de les obres són les següents. 

 

Delimitació de la zona d'obres 

La zona d’obres està situada a l’exterior i és de lliure accés. Les actuacions es delimitaran amb 

tanques d’obra pública, desviant els vianants i/o vehicles que puguin arribar fins a la zona. 

Tanques de simple torsió de 2m d’alçada sobre peus de formigó i amb malla d’ocultació. Cada 

fase d’actuació es considerarà separadament. Es treballarà per trams acord a la magnitud de les 

actuacions a resoldre. En cas de talls de vorera complets, prèviament avisats i coordinats amb 

D.F., es deixarà clarament una alternativa senyalitzada als vianants, ja sigui la del pas alternatiu 

generat per obres o el pas per altra vorera, i s’indicarà amb claredat el camí alternatiu en 

qualsevol dels dos sentits de la vorera tallada per als vianants que puguin venir des de 

qualsevol punt. 

A l’obra hi haurà senyalització adequada, i tanques per tal de senyalitzar i delimitar en tot 

moment les afectacions a tercers, siguin vehicles o vianants. 

Serà l'empresa constructora la responsable que aquestes tasques es desenvolupin 

adequadament al fi proposat per al compliment del Decret 1627 del 25 de desembre de 1997. 

(Veure Annex Estudi de Seguretat i Salut Laboral). 

Un cop aprovat el pla de seguretat i signada l’Acta de Replanteig, s’iniciarien les obres. 

La zona de materials es reservarà dins de l’espai d’aparcament en zona blanca i estarà tancada 

amb tanca simple torsió de 2m i peus de formigó preferentment. La seguretat i accessos 

d’aquesta zona, si es troba separada a la zona d’obres, ha de complir els mateixos requisits que 

la delimitació de la zona d’obres. 
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Per la tipologia concreta de l’actuació, aquesta es duu a terme en punts diferenciats de les 

cruïlles i voreres del mateix carrer i que són perfectament separables en execució (excepte la 

fase de replanteig). Pel treball a les cruïlles o passos de vianants es partirà dels següents 

condicionants.  

Les alternatives de delimitació d’espai mantenint la circulació en obres d’adaptació són les 

següents: 

Per a la circulació de vianants: 

• Zona de treball tancada a l’exterior de vorera i pas d’1.5m per l’interior, tocant a façana 

• Zona de treball tancada a l’interior (tocant façana) i pas d’1.5m per l’exterior de vorera 

• Zona de treball tancada i pas provisional exterior d’1.5m habilitat especialment per 

obres 

• Zona de treball tancada i desviament del pas per altra vorera (sols en casos 

excepcionals prèviament justificats i acordats amb D.F.) 

Per al creuament de vianants pel pas en què es treballa: 

• Zona de treball tancada sense afectar la totalitat del pas pintat permetent que es pugui 

creuar el pas amb normalitat 

• Zona de treball ocupant tota l’amplada del pas pintat. Es disposarà de pas alternatiu 

senyalitzat clarament per a vianants d’1.5m d’amplada mínima. Preferentment per la 

banda anterior al creuament del pas de vianants pel que fa a circulació de vehicles. En 

cas de carrers de doble sentit, per la banda més neta i amb més visibilitat, amb 

reserves d’espai addicionals si fes falta, i acord a les premisses indicades per la D.F. 

• En cas de zones de treball en cruïlles sense passos de vianants pintats, es consideraran 

els mateixos condicionants que en els casos anteriors 

Per a la circulació de vehicles: 

• Zona de treball tancada en vorera i vehicles circulant amb normalitat per calçada 

• Zona de treball en espais d’aparcament i vehicles circulant amb normalitat 

• Zona de treball propera a calçada i vehicles amb traçat alterat aprofitant altres espais  

• Zona de treball propera a calçada, amb aprimament del pas considerable i vehicles amb 

pas alternatiu clarament senyalitzat en carrers de dos sentits  

• Zona de treball propera a calçada i reserva d’un carril de circulació permetent la 

circulació amb normalitat per l’altre, en carrers de més d’un carril per sentit de 

circulació 

• Zona de treball propera a calçada, amb aprimament del pas que impossibiliti les feines 

alhora que la circulació de vehicles amb seguretat. Possibilitat de tall de carrer per 

aquests casos excepcionals, amb planificació ajustada de les feines i temporalització del 
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tall. Justificat i prèviament acordat i coordinat amb D.F. i els responsables de Mobilitat i 

Seguretat 

Accessos 

Els accessos tant a la zona d'obres com a l'espai reservat de materials i altres espais exteriors si 

s’escau, quedaran restringits al pas de personal aliè a les obres. Tant si hi ha personal 

treballant a obra com fora dels horaris de la jornada laboral, l'accés a aquestes zones estarà 

restringit i s’usaran els mitjans homologats necessaris per a garantir-ho. 

Cal limitar per tots els mitjans, les interaccions de persones a la zona d’obres mentre durin les 

feines. Es garantirà que els accessos d’obres siguin sols per a personal autoritzat, mitjançant 

sistemes de bloqueig i protecció, de tal manera que cap persona aliena hi pugui accedir sense 

forçar aquests elements. 

 

Interacció amb altres usuaris 

Es coordinarà l’empresa constructora amb la D.F. per a acordar la divisió de les zones o trams a 

treballar, els dies de cada un dels trams d’actuació en cada zona, identificar i marcar els punts 

singulars i minimitzar d’aquesta manera les alteracions al trànsit i veïns de la zona. En cas de 

considerar-les necessàries, totes les afectacions de trànsit seran prèviament informades a la 

Policia Local, que s’encarregarà de la reserva dels estacionaments o senyalització corresponent 

per a vehicles. Caldrà avisar amb antelació al moment de la reserva i posteriorment en finalitzar 

el seu ús. 

Les actuacions en voreres i escocells, a causa de la seva magnitud i la mida d’amplada de les 

voreres, es realitzaran agrupades segons jornades de treball i es deixarà sempre una zona de 

pas de vianants a la mateixa vorera o en un pas alternatiu. L’ample mínim dels passos d’obres 

serà d’un metre i mig.  

En cas d’actuacions que afectin el pas de vehicles a domicilis particulars o comerços, caldrà 

acordar el dia de les actuacions per a minimitzar l’afectació als veïns en primera instància, i en 

segon terme, prendre les mesures necessàries per a garantir que les unitats d’obra disposen 

dels seus temps correctes d’assecatge per a una execució adequada. Per a tals efectes, si és 

menester, s’empraran proteccions dels paviments o de les zones indicades per a garantir-ho. Si 

és necessari habilitar passos provisionals fins als accessos als diferents domicilis, es farà i es 

vetllarà perquè compleixin les màximes condicions de seguretat el temps durant els quals 

estaran habilitats. Cal que mentre durin les obres existeixi almenys un accés a cada domicili o 

local, com a mínim per un pas provisional, i en cas de ser així que estigui el mínim de temps 

possible habilitat fins a deixar el pas definitiu de nou. 
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En cas d’actuacions davant d’accessos de vehicles a comunitats, sempre que l’amplada de porta 

ho permeti, s’executarà la vorera per meitats permetent el pas per la meitat que no es treballa. 

En cas que no es disposi d’aquesta possibilitat, es procedirà com es descriu al paràgraf anterior. 

És molt important garantir en tot moment, tant durant la jornada laboral com sobretot fora 

d’aquesta, que les àrees de treball estiguin restringides a l’accés de persones no autoritzades. 

És especialment rellevant considerar que la zona de treball és propera a un espai de parc i 

escoles. Aquest fet condiciona els límits de la zona d’implantació i reitera la necessitat en tancar 

completament les zones de treball per a evitar perill per a altres usuaris, especialment els 

infants que, per pròpia falta de percepció de risc, podrien subestimar el perill d’elements, 

materials o zones d’obres per la mateixa naturalesa d’aquestes.   

 

Interacció amb serveis existents 

Aquesta memòria no contempla la retirada ni alteració de cap element d’instal·lació elèctrica o 

d’enllumenat si no ho especifica explícitament en els amidaments. Si bé és cert que en les fases 

d’enderroc i excavació es pot descobrir alguna línia d’enllumenat, en cap cas es realitzaran 

alteracions d’aquesta, es deixaria enterrada com està. L’excavació es farà sempre amb especial 

atenció tenint en consideració la possible presència de serveis soterrats. 

En el replanteig previ a inici dels treballs d’enderroc i excavació es verificarà la informació dels 

serveis existents amb la finalitat de detectar i anticipar la possible presència d’aquests. En cas 

de dubte, cal fer consulta al servei corresponent per part de l’empresa.  

Cal tenir present que durant tot el desenvolupament de les feines, en cas d’haver-hi qualsevol 

dubte en relació amb una línia d’enllumenat que s’ha descobert, cal avisar a l’empresa 

municipal per a la verificació d’aquesta. En cas contrari, una reparació eventual a causa d’una 

alteració en la línia enterrada tindrà costos derivats per a l’empresa contractista de les obres de 

voreres per haver causat un greuge, i a més, sense haver avisat en el moment en què es va 

produir. La reparació un cop s’acaba de tocar una instal·lació sabent concretament el punt 

exacte és molt més senzilla i econòmica que un cop tancat tot i sense saber per on diagnosticar 

la lesió, independentment de les molèsties ocasionades a tercers. 

En cas de requerir desplaçament de línies serà l’empresa encarregada del servei municipal qui 

ho faci de forma coordinada amb el desenvolupament de les obres.  

Les obres es replantejaran i iniciaran sempre amb la presència d’un dels tècnics de la DF com a 

mínim. 
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Fases per a la implantació i execució de les obres 

Les feines contemplades en aquesta memòria es preveu fer-les en fases d’acord amb la 

valoració feta pels capítols de pressupost, iniciant per un extrem i treballant cruïlles i trams 

rectes. En els següents esquemes, es marquen aquests espais en taronja pels trams rectes i 

vermell per les cruïlles. 

Fase A ^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase B > 
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Fase C ^ 

 

Fase D ^ 
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Durant les obres, es preveu adaptar la secció funcional del carrer per permetre el treball a la 

nova vorera i un espai d’aproximadament 4m (1 carril contigu) tancats dins la zona d’obres, 

mentre la resta de carrer manté el seu funcionament habitual per a vianants i vehicles, amb un 

carril de 3.50m d’amplada. Arran de l’aprimament de la secció de vehicles, els trams de doble 

sentit quedaran anul.lats, igual que l’aparcament. La circulació de vehicles mantindrà el següent 

patró amb sentit únic descendent cap al sud. 

El treball a cruïlles dels carrers permetrà el pas per a vehicles i vianants, que pot ser variable 

segons estat de les feines.  

 

Fases A-B 
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Fases D-C 

 

En acabar les feines, es col.locarà la senyalització i es faran els ajustaments de pintura viària 

pertinents per adaptar la ciculació del carrer a la nova situació. 
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RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 

 

 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 
 - Caigudes a diferent nivell 

 - Caigudes al mateix nivell 

 - Cops i talls 

 - Projecció de partícules als ulls 

 - Inhalació de pols 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
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AVALUACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ 
 

 

 

TREBALLS CONTEMPLATS 
 

 

 

• ENDERROCS I CÀRREGA DE RUNA 

 

• MOVIMENTS DE TERRES 

 

• FONAMENTS I BASES 

 

• PAVIMENTS 

 

• INSTAL.LACIONS DE FLUIDS 

 

• MITJANS AUXILIARS 
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ENDERROCS I CÀRREGA DE RUNA 

 
 
Operacions prèvies a l’enderroc: 
 

• No es començaran mai els treballs abans d’ésser concedida la respectiva llicència municipal. 

• Inspecció de l’edificació a enderrocar. S’ha d’obtenir la major informació. 

• Antiguitat de l’edifici i tècniques amb les que va ser construït. 

• Característiques de l’estructura inicial amb les que es va construir. 

• Variacions que hagi sofert amb el transcurs del temps, reformes, obertures de nous forats, etc. 

• Estat actual que presenten aquests elements estructurals, la seva estabilitat, solidesa, esquerdes, etc. 

• Estat actual de conservació de les diferents instal·lacions. 

• Anul·lació de les instal·lacions existents., d’acord amb les cies subministradores 

• Estintolament i apuntalaments necessaris: s’hauran de realitzar sempre de baix cap a dalt, 
contràriament a com es realitzen els treballs d’enderrocament. S’haurà d’apuntalar sempre que es 
puguin veure amenaçades les construccions veïnes. S’hauran d’assegurar mitjançant els 
estintolaments necessaris tots aquells elements de la construcció que poguessin ocasionar 
ensorraments en part de la mateixa (sortints, forats,...). 

• Protegir tots els forats de llindars de forjats després de la retirada de les proteccions originals 

• Protegir els forats d’abocament de runa en els forjats  

• Retirada dels materials de l’enderrocament que siguin aprofitables d’acord amb el projecte de 
desconstrucció i la normativa de residus vigent.  

• L’ordre a establir en l’enderroc, és, com a norma general, l’invers de la seva construcció. No obstant, 
s’haurà de concretar aquesta prioritat de l’ordre a establir en els treballs, segons visita d’inspecció: 

• Es protegiran els elements del servei públic que poden ser afectats per l’enderroc (Boques de reg, trapes, 
embornals, clavegueres, arbres, faroles, etc.) 

• No és aconsellable l’ús del martell mecànic, en edificis ruïnosos o debilitats, per les vibracions que poden 
produir. Es preferirà, pics, punxons, palanques, etc. 

• En l’edifici, a l’inici de l’enderroc, estarà voltat d’una tanca, reixa o mur, d’alçada no inferior a 2m. Les 
tanques es situaran a una distancia no menor de 1,5m, de l’edifici . Quan dificulti el pas a tercers , es 
posarà llums vermelles 1mt. Sobre el nivell del carrer, a una distancia no menor de 10m De les 
cantonades 

• S’ha de tenir especial cura en: 

• Bigues de fusta que poden estar cremades o podrides. 

• Qualsevol element que quedi en voladís, s’haurà d’apuntalar fins al terra. 
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ENDERROCS 

Anàlisi de riscs: 
 

ENDERROCS 

RISCOS IDENTIFICATS PB SV GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda per ensorrament de sobte de la zona ocupada per algun treballador 
-Caiguda al desenrunar 
-Caiguda d’objectes 
-Caiguda des de bastides tubulars 
-Caiguda des d’escales manuals 
-Trepitjades sobre objectes punxants 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Cops a les mans 
-Projecció de fragments o partícules 
-Sobreesforços 
-Contactes tèrmics 
-Contactes elèctrics directes 
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
-Exposició a radiacions 
-Explosions 
-Incendis 
-Causats per éssers vius 
-Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
-O.R.: manipulació de materials tallants 
-Malalties causades per agents químics 
-Malalties causades per agents físic 

A 
A 
M 
M 
M 
A 
B 
M 
A 
A 
B 
M 
A 
M 
B 
B 
M 
M 
M 
B 
B 
B 
B 
A 
M 
M 

M 
G 
M 
M 
G 
G 
G 
G 
G 
L 
G 
L 
L 
L 
L 
G 
M 
L 
G 
M 
G 
L 
G 
L 
G 
G 

4 
5 
5 
5 
4 
5 
3 
4 
5 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
3 

 

ENDERROCS 

Mesures preventives: 
 

• Els treballadors seran qualificats, amb formació i experiència. És recomanable que el personal tingui 
actualitzades de vacunes antitetànica i antitífica  

• Detectada la presència de paràsits, xeringues, o qualsevol altre vehicle de transmissió de malalties 
contagioses, es procedirà amb cura especial a la desinsectació o retirada a incineradors clínics dels 
materials sospitosos 

• S’ha de tenir en compte tot allò que s’ha exposat a l’apartat d’operacions prèvies. Contínuament es vigilarà 
l’estabilitat de la construcció. S’instal·laran testimonis a l’edificació veïnal. 

• Es prohibirà l’accés a la base de l’enderroc. 

• Al final de la jornada no han de quedar parts que perillin i es senyalitzaran les zones de possible risc. 

• S’instal·laran bastides tubulars com a plataforma de treball per l’execució de l’enderroc. Les bastides es 
col·locaran totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé podran travar-se a aquestes, en les 
parts no enderrocades sempre i quant ofereixin la suficient garantia. 

• Les bastides tubulars i les escales manuals hauran de complir la normativa específica sobre la seva 
instal·lació i mesures de protecció col·lectiva (baranes, plataformes adequades, etc.). 

• Les voltes i arcs s’enderrocaran segons la tècnica utilitzada en la seva construcció. 

• Es prohibeix en aquesta obra llençar runes des de cotes més altes que l’enderroc, així com sobrecarregar 
parts de l’edifici. 
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• S’instal·laran cables guia per a la subjecció del cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. Mitjançant 
bastidors, es podran col·locar cables, tensats convenientment perquè el treballador pugui utilitzar el cinturó 
de seguretat. 

• En enderrocs de façanes es situaran proteccions com xarxes, lones, etc. així com una pantalla o 
marquesina inclinada i rígida que reculli la runa i eines que puguin caure. Aquesta pantalla sobrepassarà 
la façana una distancia no inferior a 2m. Aquestes proteccions es col·locaran també sobre les propietats 
mitgeres més baixes que l’edificació a enderrocar 

• No es permetran fogueres dins de l’edifici i les que es realitzin fora del mateix, estaran resguardades del 
vent i vigilades  

• Es deixaran previstes preses d’aigua pel reg, per evitar la formació de pols durant els treballs  

• L’enderroc de murs de tancament es realitzarà des de una bastida des de l’exterior, amb aler o dispositiu 
equivalent que s’oposi a la caiguda de persones i material a l’exterior. Aquestes mesures no són 
obligatòries en el cas de que tractant-se de personal especialitzat, s’hagi d’enderrocar un mur inferior a 2m 
d’alçada, sempre i quan tingui un amplada superior a 35 cm. 

• L’abocament de runa des de les façanes està totalment prohibit per alçades superiors a 2m., i s’utilitzaran 
conductes verticals d’evacuació de runa i materials d’enderroc per gravetat, que s’emmagatzemaran sobre 
tolves de descarrega o directament sobre contenidors disposats per a tal efecte  

• Les obertures existents en les plataformes i de dimensions suficients per a permetre la caiguda d’un 
treballador, han de ser tapades a nivell de pis que s’està enderrocant, així mateix, s’han de tapar les 
obertures del pis immediatament inferiors.. Si els forats existents en els pisos no són tapats o recercats per 
causes de força major, es prohibirà l’accés als recintes on es trobin 

• Quan sigui necessari obrir conductes en els pisos, per permetre l’evacuació de materials, la superfície del 
forat horitzontal sobre el forjat, no ha de sobrepassar el m2. Si un edifici consta de varis pisos , convindrà 
procedir a l’obertura d’aquests conductes començant per la planta superior, de forma que la caiguda 
eventual del treballador que executi els conductes, estigui limitada a un sol pis. 

• En cas d’utilitzar conducte d’evacuació de runa, caldrà tenir especial cura amb: 

• Subjectar fortament el final del conducte  

• Instal·lar un plàstic o lona sobre el contenidor de runa  

• Realitzat l’enderroc, es realitzarà una revisió general de les lesions ocasionades en les construccions 
circumdants ( edificacions mitgeres, arquetes, pous, col·lectors, serveis urbans, i línies afectades ) 
restituint-les al estat previ a l'inici de les obres. 

• Es comprovarà, amb posterioritat a l’enderroc, el manteniment de les condicions d’ordre legal, servitud i 
drets que apareixen i desapareixen, com a conseqüència de la mateixa, així com les possibles 
repercussions de tipus tècnic i econòmic de la nova situació del solar 

• Totes les mitgeres que quedin desprotegides ( a la intempèrie ) al finalitzar l’enderroc, caldrà arrebossar-
les per evitar reclamacions per infiltracions d’aigua 

• L’enderroc de fonaments a l’indret de les mitgeres, s’haurà de fer per trams o bancades per evitar lesions a 
l’edifici confrontat 

• En dies de pluja, cal evitar l’acumulació de runa en forjats, ja que augmenta llur pes, així com protegir els 
elements que estiguin a mig enderrocar 

 

ENDERROCS 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè. 

• Calçat de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Dispositiu anticaigudes. 

• Mascareta antipols. 

• Cinturó de seguretat. 

• Ulleres de seguretat. 

• Protectors auditius. 

• Roba de feina. 

• Altres. 
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MOVIMENT DE TERRES 

1.- Introducció. 

  

1.1 Definició: 

  
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a feines posteriors. 
  

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

Esplanacions:  - desmunts. 
   - terraplens. 
Buidats.   
  
Excavacions de rases i pous.  
  

1.3 Observacions generals: 

  
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per 
aquest motiu s’ha de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots 
els recursos humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 

• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat 
s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les 
zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària 
per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene 
i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb 
els mínims riscos d’accidents possibles. 
 

RASES I POUS 

1.- Definició i descripció. 

  

1.1 Definició: 

  
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
    

1.2 Descripció : 

   
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas 
que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar 
segons les característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
- Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
- Operaris per realitzar l’excavació manual. 
- Operaris pels treballs d’estretament. 
- Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
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Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 

 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
 

RASES I POUS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en 
el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
   

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                        MITJANA GREU MITJÀ 

 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MITJANA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.  MITJANA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.  MITJANA LLEU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MITJANA LLEU BAIX 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MITJÀ 

 16.-Contactes elèctrics.  MITJANA MOLT GREU ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MITJANA GREU MITJÀ 

 29.-Malalties causades per agents biològics  MITJANA GREU MITJÀ 

   
   
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat 
pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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RASES I POUS 

3.- Norma de Seguretat. 

   

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

  
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja 
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. 
Si encara no fos així, es construirien .. 

 
PROCÉS 

Rases 
 

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  
amb  la corresponent experiència. 

• No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 

• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els 
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 
superficials. 

• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la 
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir 
utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior 
del tall. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, 
suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de 
protegir la rasa amb un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que 
estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on 
podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions 
precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu 
d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en 
perfecte estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com 
a mínim. 

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran 
a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les 
excavacions corresponents. 

• No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 

• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 
tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 
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• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 
cm. el nivell superficial del terreny. 

• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió 
de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es 
reservaran per  l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o 
puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

• El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 

• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o 
estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  
prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb 
l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies 
abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.  

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha 
tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura 
de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es 
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

•  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el 
cinturó de seguretat convenientment lligat. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 

• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha 
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 

• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida 
amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 

 
Pous 
• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat en la mesura del possible.   

• S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància 
entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de 
ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

• Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig. 

• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 

• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 

• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, 
en la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 

• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 

• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i 
els entorns del pou. 

• Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment 
il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 

• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
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c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     
d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 

d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, 
perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  
risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  
lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan 
aquest es trobi al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de 
manera que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de 
manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou 
un plint de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada 
jornada. 

j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de 
la seva capacitat. 

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 

• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 
canalitzat cap al lloc de treball. 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 
major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 

• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es 
realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en 
cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 

• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, 
per la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 

• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 

• Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en 
bon estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 

• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha 
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 

• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 
amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls on sigui precís. 

 

Elements Auxiliars 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 

RASES I POUS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

     
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 

inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
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• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

RASES I POUS 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 

• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

  
• Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 

   
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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FONAMENTS I BASES 

1.- Introducció. 

 
1.1 Definició:  

 
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansen altres elements de construcció 
  

1.2 Tipus de fonamentació: 

  
Es classifiquen en dues famílies: 

- fonaments superficials. 
- fonaments profunds. 

  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

- corregudes. 
- lloses. 
- bigues flotants. 
- sabates 

En els fonaments profunds considerem: 
- els pilots realitzats in situ. 
- els pilots prefabricats. 

  

1.3 Observacions generals: 

  
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ 
(ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical 
i horitzontal de tots els elements que componen la fonamentació. 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 

• Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció 
de la fonamentació. 

• Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins 
de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al 
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb 
els mínims riscos d’accidents possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 
com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       
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SUPERFICIALS 

1.- Definició i descripció. 

     

1.1 Definició: 

 
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres 
homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny. 
     

1.2 Descripció: 

 
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, 
poden ser aïllades o  esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o 
rectangular, i un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons 
les característiques que són descrites en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
  
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 
- operaris per realitzar l’excavació manual. 
- conductors de la maquinària d’excavació. 
- ferrallistes. 
- encofradors. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al  bombeig del formigó. 
- gruistes. 
  
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 
- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 

cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, 
etc. 

- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

SUPERFICIALS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 

 11.- Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 

 16.- Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MITJÀ 

 18.- Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MITJANA LLEU BAIX 

 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MITJÀ 

 28.- Malalties causades per agents físics.        MITJANA GREU MITJÀ 



24 
 

 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
  (8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de 
formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 
  (28)  Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 

 

SUPERFICIALS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 
- Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer : 

• Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 

• S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de 
cimentació. 

• En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes 
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant   

PROCÉS  

- El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així 
com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat a la mesura del possible. 

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
- S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits 

de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
- S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees 

de treball. 
- Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 

aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 
- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com 

formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, 
amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

- Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 
conducció es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del 
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa 
Tensió. 

- En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus 
drets, convenientment ancorades. 

- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, 
de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció 
Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 

- S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les 
aigües. 

- Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar 
amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

- Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, 
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó 
portaeines. 

- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya 
alta L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de 
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
   

SUPERFICIALS  

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 

- Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
 
- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 

• Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap.  

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  

SUPERFICIALS                                     

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

• Cascos. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

• Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 
 
- Treball amb armadures (operaris): 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
 - Granota de treball. 
 - Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
- Treball de formigonat: 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat de canya alta. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball. 
 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 

 

PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 

1.2 Descripció: 

• tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de 
ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó o panot. 

 

• tipus de revestiments flexibles:  
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni 
adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum 
adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb 
juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb 
ciment. 

 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada 
per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 
corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells 
elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 

• enrajoladors i d’altres. 

• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita 
cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

• Estris. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
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Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MITJÀ 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MITJANA GREU MITJÀ 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MITJANA GREU MITJÀ 

10.-Projecció de fragments o partícules                     MITJANA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MITJANA GREU MITJÀ 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MITJANA GREU MITJÀ 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MITJANA GREU MITJÀ 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MITJÀ 

21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MITJÀ 

27.-Malalties causades per agents químics.                     MITJANA GREU MITJÀ 

 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 

PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i 
materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i 
senyalitzar el risc de pis lliscós. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
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• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a 
la grua. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 
plataformes específiques.   

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb 
el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 
ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
 

Peces rígides 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar 
en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a 
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb 
la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i 
cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  

• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no 
estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 

• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 
caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 

• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 

• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de 
transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.  

• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 

• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 
recentment solades. 

• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, 
a on es vagi a col·locar. 

• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 

• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà 
l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb 
rètol de “paviment lliscant” 

• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents 
per risc elèctric. 

• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte 
amb els raspalls i papers de vidre. 

• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es 
realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i 
han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 

• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir 
i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
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• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què 
es necessitin, màscara antipols. 

• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents 
per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per 
contacte amb energia elèctrica. 

• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de 
l’electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la 
màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 
plantes. 

• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que 
s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

 

Flexibles 

• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues 
innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 

• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 
immediatament, per tal d’evitar incendis. 

• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la 
renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 

• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 
una ventilació constant. 

• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 
tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 

• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 

• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 
magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 

• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 
dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 

• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 

• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc 
o espurna. 

• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir 
de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 

PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 

• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
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• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 

• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 

• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 

• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
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INSTAL·LACIONS 

 

1.- Introducció. 

 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei. 
 
 

1.2 Tipus d’instal·lacions : 

Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació 
de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

 
Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas. 
- Contra incendis. 

 
Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
 
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i 

de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels 
aparells interiors. 

 
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 

tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i 
d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

 
 

1.3 Observacions generals : 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS  

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, 
vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament 
i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua 
calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la 
radiació tèrmica dels radiadors. 
 
 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• lampistes. 

• paletes. 

• operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de 
mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, 
màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d’aigua. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  MITJANA LLEU BAIX 
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8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MITJANA GREU MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines.  MITJANA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MITJANA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MITJANA GREU MITJÀ 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MITJANA GREU MITJÀ 

19.-Exposició a radiacions.  MITJANA GREU MITJÀ 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.  MITJANA GREU MITJÀ 

 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la 
màquina de fer regates. 
 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes 
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

Xarxa interior  

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per 

evitar el risc d’ensopegades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
- És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 

de les clavilles mascle-femella.  
- Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 
superfícies insegures. 

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 
II). 

- Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 
per d’altres en bon estat de manera immediata. 

  

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

- El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
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- Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
- Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del 

ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per 
evitar els riscos de cops i enganxades. 

- Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, 
per evitar accidents a les vies de pas intern. 

- El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

- El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la 
feina. 

- Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el 
cinturó de seguretat contra les caigudes. 

- Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se 
després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

- Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, 
aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades 
sobre objectes. 

- És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

- El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 
seguretat i il·luminació artificial.  

- La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

- A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill 
explosió” i un altre de “No fumeu”. 

- Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
- És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
- És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
- Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
- S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
- Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 

vàlvules antiretrocés. 
- Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin 

aixecat  els parapets o baranes definitives. 
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

- Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona  (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si els calgués. 

 
  

Xarxa exterior 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà 
enterrada a rases. 

- En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 

• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. 
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 

  
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 

• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  

• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
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- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  

• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  

• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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MITJANS AUXILIARS 

 

Escales de mà. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 

• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 

• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 

• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 

• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

Serra circular 

• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 

• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior perquè no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 

• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant 
un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 

• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  

• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 

• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 
presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 

• S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen 
les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  

 

Passarel·les 

• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 

• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 

• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 

• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 

• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 

• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 

Bastides amb elements prefabricats sistema modular. 

Muntatge: 
• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 

aparellador o arquitecte tècnic, depenent de les característiques de la bastida,( si és superior a 6mts 
d’amplada o superior als 8mts d’alçada). 

*  En cas que sigui necessari s’haurà de realitzar un Pla de muntatge, utilització i 
desmuntatge per donar compliment al RD 2177/2004. 
Aquest decret és obligatòri  en bastides que acompleixin un dels dos requeriments 
següents: 
 - amplada superior a 6mts. 
 - alçada superior a 8mts. 

• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  

• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho 
fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de 
recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, 
revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements 
mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 
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• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es 
pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la 
línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de 
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran : 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

• Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els 

conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  
 
Ús: 
• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol 

inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 

• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i 
sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 

 

• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 
necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 

• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del 
tècnic autor del projecte de muntatge. 

• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i 
els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 

• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que 
es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

 

Desmuntatge: 
• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un 

tècnic competent. 

• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de 
baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. 
Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor 
i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la 
bastida  saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà 
de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

 
Emmagatzemant : 
• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. 

Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los 
si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es 
necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 

Bastides de cavallets. 

• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
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• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 

• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 

• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 

• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 

• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

Màquina de trepar. 

• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 
ulleres antiimpactes 

• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces 
abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar 
mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 

Pistola fixa-claus 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 
tal d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la 
pistola i patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 

• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 

• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 

• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 

• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 
seguretat si els calgués.  

 

Perforadora portàtil 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 
tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en 
cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, 
posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 
lesions. 

• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, 
després apliqui la broca i embroqui-la. 

• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una 
mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 
connectada a la xarxa elèctrica. 

 

Colissa elèctrica 

• Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. 
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

• Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

• Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. 

• No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 
produir-li lesions. 

• No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 

• No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 
produir-li lesions. 
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• Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 

• Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 

• Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 

• No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 

• Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 

• Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  

• Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 

• El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, 
protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 

 

Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient 
la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de 
roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 

• construïdes a l’obra. 
  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats 
amb seients i casellers individuals. 

• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors. 

• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors. 

• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : 
un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes 
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai 
en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar 
seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, 
també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i 
en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona 
amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.   
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques.  
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
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En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra, només en els casos de: 
 

• Els incompliments de les advertències o de les observacions que prèviament s’han anotat en el 
llibre per les persones habilitades . 

 

• Quan s’ordeni la paralització de l’obra ( si s’hi donen circumstancies de risc greu i imminent per a 
la seguretat i salut dels treballadors) tal i com consta a l’article 14 del RD1627/97. 

 

La resta d’anotacions seran notificades al contractista afectat i als representants dels seus treballadors. 

 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) -Modificat pel R.D. 337/2010 de 19 de març- 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97., així com l’aprovació del pla per part del  
Coordinador de seguretat en fase d’execució, o en el seu defecte, per la Direcció Facultativa.                                
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
 
R.D. 337/2010 de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes  de 
seguretat i salut en obres de construcció. 
 
Tanmateix, és obligació del contractista formalitzar la comunicació d’obertura de centre de treball. La 
llei 25/2009 de 22 de desembre afegeix un apartat 3 a l'article 6 del Reial decret 1/1986 de 14 de març en 
què s'estableix que a les obres de construcció incloses a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 
24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
la comunicació d'obertura del centre de treball ha de ser prèvia al començament del treball i s'efectuarà 
únicament pels empresaris/àries que tinguin la condició de contractistes d'acord amb la citada llei. 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART II 

 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 

16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 

14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. 
de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 
Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 



46 
 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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ANNEX GRÀFIC 

 

 
 

 
 

 



2601 MEMÒRIA VALORADA PER L’ADAPTACIÓ I MILLORA D’ACCESSIBILITAT DEL C/ÒDENA

ENTRE AV.BARCELONA I AV.M.MONTANER

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1.000,00

00           261,00

Capítol Descripció Amid. Preu unit. Import

00.01 u Mes de lloguer d'inodor químic, amb transport i manteminment 3,00 87,00 261,00

01 76,44

Capítol Descripció Amid. Preu unit. Import

01.01 u Casc d'obra homologat 6,00 4,72 28,32

01.02 u Parella de guants d'obra homologats 6,00 1,52 9,12

01.03 u Botes de seguretat homolgades 2,00 14,28 28,56

01.04 u Protectors auditius homologats 1,00 5,00 5,00

01.05 u Ulleres de protecció homologades 1,00 5,44 5,44

02 546,56

Capítol Descripció Amid. Preu unit. Import

02.01 u Tanques d'obra metàl.liques amb malla d'ocultació 50,00 6,60 330,00

02.02 u Cons de circulació 10,00 2,52 25,20

02.03 u Senyalització provisional de circulació de vehicles 4,00 6,60 26,40

02.04 u Senyalització provisional per a vianants 4,00 5,24 20,96

02.05 u Pasarel.les provisionals per accessos als veïns 2,00 72,00 144,00

03 116,00

Capítol Descripció Amid. Preu unit. Import

03.01 h Personal auxiliar (manteniments de proteccions col.lectives i senyalització, 

descàrregues, neteges, ciculació, etc.)

8,00 14,50 116,00

PREUS AMB 13% DG I 6% BI INCLOSOS

PREUS SENSE IVA

TOTAL PRESSUPOST 1.000,00

IMPLANTACIÓ I INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL EPIS

ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA EPCS

PERSONAL AUXILIAR
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. PLA DE CONTROL DE QUALITAT Pàgina 1 de 4  

 

1. OBJECTE 

El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’obra. Aquesta 

presenta una sèrie d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es 

determinen quines són les unitats a controlar, els tipus de control  i els assaigs normalitzats a emprar. 

Una segona finalitat és conseqüència o resultat de l’anterior i proporciona el cost que aquest control 

ha de representar en el total de l’obra. 

 

2. OBRA SUBJECTE AL PLA 

L’obra subjecta al pla de control de qualitat és la 2601 MEMÒRIA VALORADA PER L’ADAPTACIÓ I 

MILLORA D’ACCESSIBILITAT DEL C/ÒDENA ENTRE AV.BARCELONA I AV.M.MONTANER 

 

3. PROMOTOR 

El promotor de les obres és l’AJUNTAMENT D’IGUALADA, amb seu a la plaça de l’Ajuntament, 

núm. 1, d’Igualada, amb N.I.F.- P-0810100-H. 

 

4. CRITERIS GENERALS  

Amb els paràmetres de GESTIÓ DE LA QUALITAT, cal identificar la necessitat de satisfer les 

especificacions de projecte i disseny, però també la necessitat d’avaluar el procés i no el producte 

final i, per tant, s’entén que l’objectiu es basa en la millora continua no només del producte sinó també 

del procés.   

De cada procés caldrà documentar el seu control en tres fases: control de RECEPCIÓ DE 

PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (d’ara endavant PEiS), control de L’EXECUCIÓ, i Control 

d’OBRA ACABADA.  

 

5. CONTROL DE RECEPCIÓ, EXECUCIÓ I OBRA ACABADA 

Prèviament a l’inici de qualsevol partida i de l’obra, l’adjudicatari presentarà les fitxes de 

característiques tècniques i certificats de qualitat dels materials, els certificats de garantia, 

instal·lacions i equips a executar a l’obra. En cas contrari serà responsable de la no acceptació 

basant-se en la qualitat, encara que la partida s’hagi executat. 

El control està fonamentant en la verificació de diferents fases de l’obra, essent aquestes: 

o Control de recepció, mitjançant:  

- Identificació del producte, equips i sistemes 

- Autorització administrativa 

- Verificació – conformitat tècnica 
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o Control d’execució, mitjançant: 

- Verificació del replanteig 

- Verificació dels materials 

- Disposició dels materials 

- Disposició de les instal·lacions 

o Control d’obra acabada, mitjançant: 

- Verificació de la funcionalitat i aptitud de l’obra acabada. 

Aquestes verificacions es podran realitzar mitjançant control documental, assaigs homologats, un 

programa de punts d’inspecció, etc., segons s’indiqui en el pla o bé, el que el tècnic responsable del 

control i seguiment del pla determini necessaris. 

No obstant això, no totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet 

que no totes presenten la mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat de control a fi 

de garantir un correcte funcionament de l’obra. 
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6. PLA DE CONTROL 

Els assajos a realitzar són els que es detallen a continuació: 

 

a. Partides d’obra d’urbanització i edificació: 
 

ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL: TIPUS DE CONTROL: 

PAVIMENTS: 

o PECES DE PANOT I LLOSA 

o MORTERS 

o BASES DE FORMIGÓ 

o VORADES 

o RIGOLES 

o CAIXES EMBORNAL I REIXES 

o TUBS I CANALITZACIONS 

 

 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICATS DEL MATERIAL 
SUBMINISTRAT 

o FITXES DE CARACTERISTIQUES 
TÈCNIQUES 

o CERTIFICAT D’EXECUCIÓ  

o ALTRES: ASSAIGS DEL FABRICANT, 
SEGELLS DE QUALITAT... 

o COMPROVACIONS FINALS IN SITU 

 

 
 
b.  Gestió de residus: 

 

ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL: TIPUS DE CONTROL: 

RESIDUS DE DEMOLICIÓ: 

o DISPOSICIÓ A GESTOR DE RESIDUS O 
EQUIVALENT. 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT DEL GESTOR DE RESIDUS 
o EQUIVALENT. 

RESIDUS DE D’EXCAVACIÓ TERRES: 

o DISPOSICIÓ A GESTOR DE RESIDUS O 
EQUIVALENT. 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT DEL GESTOR DE RESIDUS 
o EQUIVALENT. 
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7. PRESSUPOST 

 

El cost de les tasques de control de qualitat restarà inclòs en els preus unitaris de les diferents 

partides d’obra. A part, s’abonarà amb aquesta finalitat segons pressupost una partida amb import de 

100,00€, que no es podrà certificar sense confirmació expressa de la D.F. un cop completats tots els 

controls i lliurada la documentació de qualitat.  

Atès a la clàusula 67 dels Plecs de clàusules administratives generals dels contractes d'obres i 

instal•lacions i als de concessió pública, corresponent a assaigs i anàlisis de materials i d'unitats 

d'obra, les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista, fins al límit que estableixin en cada 

cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu fins a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de 

licitació. En aquest cas, no es veu superat. 

 

  

 

 

 

 

Marta Garcia Bello       Ananda Sanromà Moncunill 

Arquitecta Municipal       Arquitecte Tècnic Municipal 
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CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

Descripció de les obres: 

Millora de voreres i accessibilitat per al pas de vianants 

 
Els documents de què consta aquest expedient són: 

 
- Memòria 

- Normativa d'Aplicació 

- Plec de Condicions 

- Plànols 

 
Els anteriors documents seran complementats amb els plànols d'obra i memòries que 
s'hauran de donar per la Direcció de l'obra i també amb les instruccions verbals que seran 
donades per la dita Direcció i que hauran de ser complides amb tota exactitud per part del 
Contractista. 

Variacions del Projecte: no seran considerades com a millores ni modificacions del Projecte 
sinó les que hagin estat manades expressament per escrit per part de la Direcció Tècnica 
de les obres. 

Admissió i reconeixement dels materials: no es farà servir cap classe de materials sense 
que hagin estat examinats i acceptats en els termes indicats per les condicions fixades per 
cada classe de materials al Plec de Condicions de l'Edificació i Obra Pública de la Direcció 
General d'Arquitectura i en les Normes Tècniques de l'Edificació i en les Normes Bàsiques 
de l'Edificació i Construcció. 

Les obres a realitzar seran totes les necessàries i suficients per a l'execució del que 
especifica en la memòria, estat d'amidaments i/o plànols d'obra, amb estricta subjecció a 
les presents condicions i a les ordres que per cada tema particular dicti el Director d'Obra. 

El Constructor tindrà l'obligació de posar en clar davant de la Direcció qualsevol omissió o 
contradicció que figuri en el Projecte prèviament a l'inici de les obres. Mai podrà resoldre-
les sense autorització expressa. 

Tots els aclariments, detalls i dades complementàries s'hauran de sol·licitar a la Direcció 
amb suficient antelació. 

Queda entès que l'obra es farà d'acord amb les normes de bona construcció, lliurement 
apreciades per la Direcció. 

Els elements d'obra que vagin a quedar ocults, hauran de tenir el vistiplau per part de la 
Direcció; el Contractista el sol·licitarà amb un mínim de dos dies de temps. 
Si en el transcurs dels treballs calgués executar qualsevol mena d'obra que no figurés en el 
Projecte, el Contractista està obligat a executar-la amb estricta subjecció a les ordres que a 
l'efecte, doni el Director de l'obra, sense altre dret que rebre el seu import, bé als preus del 
Projecte o mitjançant els corresponents preus contradictoris. Es recomana que en cas 
d'aparició de nous conceptes d'obra s'acordin prèviament els preus (contradictoris o no) o 
es presenti oferta de les feines no incloses per part del Contractista si és possible per al 
tipus d'obra i la naturalesa dels nous conceptes. En cas de falta d'acord s'aplicarà el preu 
d'arbitri corresponent a base de preus BEDEC d'ITeC. 
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CONDICIONS FACULTATIVES 

 

Queda obligat el Contractista a fer, en general, tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció de les obres, encara que no consti taxativament en el Plec de Condicions 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat pel 
Director Facultatiu. 

En la caseta que el Contractista tindrà a l'obra hi haurà un llibre d'ordres, on s'estamparan 
les que la Direcció Facultativa necessiti donar-l'hi. 

El Constructor firmarà. Donant el vistiplau i detallant-hi l'hora en què es verifica la visita. 

La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director de l'obra, a qui el Contractista 
haurà d'obeir. Tota l'obra que, a criteri de la Direcció, fos defectuosa serà demolida i 
executada de nou a compte del Contractista. La Direcció subministrarà al Contractista els 
dibuixos i quants detalls siguin necessaris per a la millor execució de les obres. 

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

Es pagarà al Contractista l'obra que realment executi, d'acord amb el Projecte que serveix 
de base per la realització d'aquesta construcció, a les modificacions del mateix 
autoritzades o a les ordres que li hagin sestat comunicades per la Direcció de les obres. 

Els amidaments de les diferents unitats d'obra es faran amb tota exactitud per la Direcció 
Tècnica o per persona en qui delegui, i sempre d'acord amb l'Estat d'amidaments. 

La valoració de les obres executades pel Contractista es farà aplicant al resultat dels 
amidaments fets tal com queda fixat en l'apartat anterior, els preus establerts i acceptats en 
el Pressupost per cada unitat d'obres, tenint en compte que tots aquells treballs i materials 
fets, aprofitats o subministrats per la Propietat, seran degudament descomptats. 

En cas d'accés a contractes d'obres menors per concurs o procediment negociat (obert o 
tancat), l'adjudicatari esdevé el Contractista en tractar-se de l'oferta més avantatjosa 
després dels corresponents procediments de contractació. El valor d'aquesta oferta queda 
reflectida en el coeficient de baixa (tant per u) referenciat a uns preus del document de 
projecte. Aquests preus unitaris s'hauran determinat segons especifiqui en la justificació de 
preus i/o en la memòria del document sobre la base del banc BEDEC d'ITeC en actiu en el 
moment del desenvolupament del projecte o memòria valorada. En aquest tipus de 
contracte la valoració de les obres executades pel Contractista es farà aplicant el resultat 
dels amidaments fets pels preus del document de projecte i ponderant-los amb el coeficient 
de baixa de l'oferta presentada. 

S'entén que dins dels preus unitaris queden incloses totes les despeses generals 
corresponents a personal, materials de tota classe, drets, impostos, eines, bastides, i 
mitjans auxiliars, així com al transport i elevació dels materials, augments per raó de 
l'augment del preu dels materials, assegurances, etc. En general tot el que sigui necessari 
per a la bona i completa execució de les obres. No serà d'aplicació cap mena de revisió de 
preus. 

El Contractista no podrà fer cap classe de reclamació basant-se en la insuficiència, 
equivocació o omissió en els preus dels quadres, i per tant el Contractista no podrà 
reclamar cap altra quantitat que la que resulti d'aplicar als amidaments fets de la forma 
abans dita, els preus fixats en els quadres corresponents. 
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CONDICIONS LEGALS 

 

Contractació 

La Propietat i el Contractista formalitzaran el corresponent contracte d'execució d'obres, en 
el que s'especificarà l'import del pressupost d'execució, abonament de les certificacions, i 
garanties de tipus econòmic, legals i de responsabilitat civil. 

 

Adjudicació 

L'adjudicació de les obres correspondrà a la Propietat. L'adjudicatari acceptarà les 
condicions establertes en els documents del Projecte, que signarà conjuntament amb el 
contracte d'execució d'obres. 

 

Obligacions i responsabilitats 

El Constructor assumeix la responsabilitat de l'execució de les obres en les condicions 
establertes en els documents del projecte. Qualsevol possible canvi en els criteris 
establerts, serà comunicat a la Direcció tècnica amb la suficient antelació, i no es podrà 
executar sense la seva conformitat expressa. 

El Contractista serà responsable dels accidents o danys que per inexperiència o per 
emprar mètodes o mitjans inadequats, es produeixin tant a l'obra, com a les finques veïnes, 
i a tercers en general. 

Disposarà d'una assegurança de R.C. per la quantitat fixada en el Contracte. 

La Propietat podrà rescindir el contracte en cas de defunció del Contractista, si aquest es 
declara en suspensió de pagaments o si li són retinguts els béns totalment o parcialment 
per via judicial, o en altres casos previstos per la legislació vigent. 

El Contractista té dret en aquests casos a cobrar l'obra efectuada. 

Així mateix, són causes de rescissió la morositat en l'execució, la no observança de les 
ordres rebudes i la insubordinació. 

Ambdues parts es comprometen a sotmetre's en les seves diferències a l'arbitratge 
d'equitat que s'oferirà al Director de l'obra i, si no pot ser, al que pugui nomenar el Col·legi 
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona o el Col·legi 
d'Arquitectes de Barcelona o al qual pertanyi el Director d'obra. 
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PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

 
 
VORADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de 
la rigola o segons indicat en projecte. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el 
llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a 
la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en 
cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les 
especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 
de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
 
PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ O MORTER 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins, lloses o panot. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter sec i junts reblerts amb beurada 
de ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
- Paviment de panot col.locat a estesa sobre morter i rejuntat amb beurada de ciment 
pòrtland 
- Paviment de panot col.locat amb morter pastat i a truc de maceta i rejuntat amb beurada 
de ciment pòrtland 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra  
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés. 
En la col.locació de paviments de panot a estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l’estesa amb morter  
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment pòrtland 
- Neteja final 
En la col.locació de paviments de panot amb morter pastat i a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació de les peces nivellades a truc de maceta sobre base amb morter pastat 
- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment pòrtland 
- Neteja final  
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament 
definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el mateix paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts propis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
 - Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant 
i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
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del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de 
base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i ciment per tal de 
millorar l’adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota 
la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S’evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors 
als vehicles auxiliars de l’obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
PAVIMENTS I BASES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment o per a paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 
estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació, formigonament i acabat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
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Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m2; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. Els junts de formigonat han de ser de 
tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Segons criteri de DF, juntes possibles amb tall de disc de 3mm a 1/3 de gruix de paviment 
 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució (en absència de tolls): 
- Gruix: - 15 mm 
- Nivell: ± 10 mm 
- Qualsevol irregularitat que generi toll no és tolerable 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum o m2 de paviment amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
 
PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, 
amb acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució 
d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
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CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 
els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 
mm. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en 
aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en 
el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de 
resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per 
a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
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temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 
aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 
2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 
1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 
fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar 
més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre 
el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 
denudació química de la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de 
condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
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formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de 
la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la 
calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 
acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i 
han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 
superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui 
<= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt 
a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades 
amb un regle no inferior a 4 m. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la 
DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
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ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

 

REUTILITZACIÓ DE TERRES: TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la 
resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 
la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
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adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra i el projecte. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra i el projecte. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 
criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
 
GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O 
DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
GESTIÓ DE RESIDUS: DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
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tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO 
ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
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1. OBJECTE 

D'acord amb el decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, que 
desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Real Decreto 105 / 2008, regulador de la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, d'abast estatal, forma part d’aquest 
projecte l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

 

2. OBRA SUBJECTE A L’ESTUDI 

L’obra subjecta a l’Estudi de Gestió de Residus és la 2601 MEMÒRIA VALORADA PER 
L’ADAPTACIÓ I MILLORA D’ACCESSIBILITAT DEL C/ÒDENA ENTRE AV.BARCELONA I 
AV.M.MONTANER. 

 

3. PRODUCTOR DE RESIDUS  

El productor de residus és el promotor de les obres, és a dir,  l’AJUNTAMENT D’IGUALADA, amb 
seu a la plaça de l’Ajuntament, núm. 1, d’Igualada, amb NIF- P-0810100-H. 

Ha d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Haurà de tenir la documentació justificativa de la gestió realment realitzada dels seus residus, 
documentació que haurà de conservar durant cinc anys. 

 

4. POSSEÏDOR DE RESIDUS 

Tindrà la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 
demolició, tal com la constructora, els subcontractistes o els treballadors autònoms. 

El posseïdor de residus estarà obligat a presentar a la propietat de la mateixa obra un PLA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS, per a la seva acceptació. 

El posseïdor tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació corresponent de cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

 

6. L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ   

L’estudi de gestió de residus contempla: 

o Mesures de minimització i prevenció de residus 

o Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra 

o Operacions de gestió de residus 

o Pressupost 

o Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 

o Plec de Prescripcions Tècniques 

 
a. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

S’identifiquen aquelles accions de minimització que s’han tingut en consideració en el projecte per 
tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de 
reduir-ne la seva producció.  
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b. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TN, M3 I PER FASES D’OBRA 

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres cúbics i es 
codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 

 

c. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades 
a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de 
gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.  

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a  qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 
Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 
d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la 
viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de 
plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des 
d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas 
més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc.  

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat portar a  abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir. 

 

 

 

 

-  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació,  transferència o de dipòsits controlats). 

 

d. PRESSUPOST 

En l’estudi es detalla l’import del pressupost d’execució material de la gestió de residus. Aquestes 
partides s’incorporen al pressupost del projecte al capítol corresponent de gestió de residus. 
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e. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

De les operacions de gestió de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva 
a tenir en compte durant la fase d’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà 
disposar simultàniament per tal de preveure un espai per a l’aplec de residus a l’obra. 

Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunten plànols senyalitzant 
les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), 
maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 
demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.).  Aquesta zona s’ identifica en el plànol de l’estudi 
de seguretat i salut per tal de no duplicar informació. 

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, 
un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no 
és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d’optar 
per aquesta via de gestió, s’aconsella justificar la decisió. 

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus. 

  

f. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, les Prescripcions Tècniques adequades a la 
gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, 
separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de 
l’obra. 

 
7. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 
residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la Normativa d’aplicació. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 

 

8. DOCUMENT DE SEGUIMENT  

Cada lliurament de residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en un document, en el que figuri, com a mínim:  

o la identificació del posseïdor o del productor,  

o l’obra de procedència,  

o la quantitat (en tn o m3), o norma que la substitueixi,  

o la persona transportista  

o la identificació del gestor de les operacions de destí. 

La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponent a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

 

9. CERTIFICAT DE GESTIÓ  

El posseïdor tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació corresponent de cada any natural 
durant els cinc anys següents. 
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10. MARC LEGISLATIU 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-
2006.) 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

• Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

• Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

• Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 

 

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i 
els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors. 
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       Volum

Materials de demolició 0 (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

runes de formigó 170101 117,29 1,45 170,071

altres 0 0

117,29 m3
170,07 t 158,34 m3

no si no

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Reforma

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

tipus

quantitats

 abocador

és residu

   Materials de demolició  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

reutilització

    Densitat real     Pes 

   Total  demolicions

En una mateixa obra poden coexistir residus procedents de demolicions

reutilitzats i altres portats a abocador

   Destí dels materials de demolició

Els materials de demolició que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat
no es considera residu

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Nota: 

Els coeficients d'esponjament venen donats pel plec de condicions tècniques del projecte.

Per al càlcul de volums i densitats s'ha partit de dades de projecte.

0

m3

    Volum aparent

altra obramateixa obra

158,34



0

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

grava i sorra compacta 170504 0 2 0,00

grava i sorra solta 0 1,7 0,00

argiles 10409 0 2,1 0,00

terra vegetal 200202 27,12 1,7 46,10

pedraplé 170504 0 1,8 0,00

esbrossada 200201 0 0,5 0,00

terres contaminades 170503 0 1,8 0,00

altres 0 1 0,00

27 m3
46,10 t 35 m3

si no
si no es 

pot 

reutilitzar

si

0 0

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

tipus

quantitats

0

0

Nota: 

La densitat real i aparent segons la tipologia de residu d'excavació s'ha obtingutde la Taula 7 Fitxa model per a la definició de la tipologia i estimació

dels residus d'excavació, del document Estudi de gestió de residus Versió 1.0.doc. 

Els coeficients d'esponjament venen donats pel plec de condicions tècniques del projecte.

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades

a abocador

35,256

0

0

0

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat

0

altra obra

m3

    Densitat real     Pes     Volum aparent

0



S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

8,27

0,00

       Els residus especials i perillosos a justificar. 0,00

12,26

117,29

RESIDU Volum  
 m3  (+35%) 117,29 Transport/m3 0,00 Total

Inerts (barrejats) 158,00                     

Excavacions  m3  (+20%) Transport/m3 Deposició/m3 Total

Terres -                            

Construcció  m3  (+35%) Contenidors Import / contenidor Total

Inerts + no especials -                            

a justificar Total

Perillosos Especials -                            

158,00                        
Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

volum densitat pes
Demolicions 158 1,45 229,10    
Excavacions 0 1,71 -           
Residus de la construcció: directe taula

total 229,10 TN

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Reforma

Costos*

Deposició controlada TERRES €/m3

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 

-                      -                  

-                      1.937,08         1.306,66        3.243,74       

-                      -                   -                  -                 

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi son presents ( dins

el cost s'hi ha previst una caracterització, independentment del volum de te

Especials**: inapreciables

3.243,74        El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

158,00

El pressupost de la gestió de residus és de :

Transport fins a 20km €/m3

Deposició controlada RESIDUS INERTS 1,48t/m3

Imprevistos

3.243,74

El volum de residus aparent  és de :

229,10El pes dels residus és de :

si

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Transport per reutilització de material procedent de matxuqueig i terres

Matxucadora de petris

pressupost

Annex d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Casetes d'emmagatzematge

-                 -                   

   En els contenidors, el transport i taxes d'abocament inclòs en el 

preu, i la seva gestió.

-                   -                 

-                  -                      



15,2

104,12

346,84 346,84 440,49

346,84 346,84 440,49

 m3  (+35%) 693,68 693,68
+F(-6)C(1)*1,27 #¡VALOR! ###### ######

-

0

0 0

13

unitats - -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per  paper i cartró, plàstics

-

si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

si

1,35*F(-43)C(-1)

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus

sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i

altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Compactadores

unitats

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Un contenidor saca big-bag 1m3 per a residus inerts i no especials. Inclou la seva gestió fora de l'obra.

Nota: 

els contenidors es senyalitzaran adequadament segons pictogrames regulats. Ús preferent amb contenidors tipus 'Patera' de 12m3.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Reforma

unitats

unitats

Contenidor 5-9-12 m
3 

. Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 

documentació gràfica

Contenidor 5-9 m
3 

. Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L
CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y

eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el

amianto.

Reforma

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició plec de condicions
tècniques

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista

europea de residuos.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la

seva acceptació a la Propietat.

Els plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques particuars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb

la direcció facultativa.

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t

- Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t

- Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 1 t

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com 

a mínim en les fraccions següents:

- Si es fa la separació selectiva en obra:

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)

     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies

perilloses)

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies

perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies

perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva

prevista.

 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors

adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar

vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els

símbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de

retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     



 FITXA D'ESTIMACIÓ DE VOLUM DE RESIDUS

2601 EGR Residus amidats

26/2/2026

1/2

PROJECTE 26/2/2026

VORADES

D3X m D3X. Enderroc de vorada actual de formigó o pedra amb rigola 206,80 0,120 24,82 31,76

D3N m D3N. Noves peces de vorada de formigó T3 192,50 0,010 1,93 2,46

D3T m D3N. Noves peces de vorada tauló jardi A4 0,005

VORERES I ESCOCELLS

E m2 E. Reposició de paviment de panot amb afectació de base 243,80 0,220 53,64 68,65

U m2 U. Demolició de paviment asfàltic 261,50 0,120 31,38 40,17

C m2 C. Reposició de panot sense afectació de base 43,50 0,100 4,35 5,57

RP m3 RP. Rasa i pou 22,62 1,000 22,62 28,95

T m T. Rasa i tub de connexió d'embornal 9,00 0,120 1,08 1,38

Caixa u Caixa d'embornal 9,00 0,500 4,50 5,76

Pilones u Col.locació pilones 10,00 0,010 0,10 0,13

TERRES

* Coeficient d'esponjament previst 1,28

TOTAL 27,12 34,71

(m3) (m3)

RUNES

* Coeficient d'esponjament previst 1,35

TOTAL 117,29 158,34

(m3) (m3)

GRUIX/SECCIÓ

ESTIMACIÓ DE VOLUM DE RESIDUS D'OBRA

VOLUM TEÒRIC VOLUM FINAL

MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL C/ÒDENA ENTRE AV.BARCELONA I AV.MESTRE MONTANER

PARTIDES 

D'OBRA

TAULA RESUM DE VOLUMS DE RESIDUS D'OBRA ESTIMATS

UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT

1/2
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