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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte de millora d’accés a Can Mitjans consta de senyalització de camí per vianants 

i de gunitat amb malla electrosoldada i fixacions, amb drenatges puntuals i cuneta de formigó 

al peu. 

Es desenvolupa la solució d’estabilització superficial del talús d’accés a la urbanització de Can 

Mitjans (Avinyonet del Penedès. 

L’alternativa s’orienta a controlar l’erosió, reduir despreniments puntuals i garantir la 

seguretat de la calçada en servei, millorar l'estètica, incorporant la gestió de l’escorrentia 

mitjançant cuneta i, si escau, drenatges localitzats. 

L’àmbit d’aplicació correspon al tram final de connexió entre la BV‑2411 i Can Mitjans, on s’han 

observat erosions superficials i material solt amb potencial de caiguda al peu del talús. Per al 

dimensionament orientatiu s’adopten aprox. 120 m de longitud, 3 m d’alçada mitjana i ~360 

m² de parament.  

La gunitat reforçada amb malla electrosoldada i fixacions es tria per la seva baixa ocupació en 

planta i compatibilitat amb una execució per trams mantenint la calçada en servei, minimitzant 

les afectacions al trànsit mitjançant senyalització temporal i pas alternatiu. La cuneta de 

formigó a peu de talús ordenarà l’escorrentia superficial i els drenatges puntuals es disposaran 

si durant l’obra es detecten rezums o pressions d’aigua rere el revestiment.  

Aquest document defineix l’abast tècnic de l’alternativa, el seu mètode constructiu, el pla de 

seguretat i salut i el pla de senyalització d’obra, així com les mesures, pressupost i els plànols.  
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2. OBJECTE I ABAST 

2.1. Objecte 

L’objecte del projecte és definir, justificar i valorar una de les alternatives del projecte: 

estabilització superficial del talús mitjançant gunitat amb malla electrosoldada i fixacions, 

incorporant cuneta de formigó al peu i drenatges puntuals quan es detectin rezums o pressions 

rere el revestiment. La solució persegueix controlar l’erosió, reduir despreniments locals i 

mantenir la seguretat de la calçada en servei, amb baixa ocupació en planta i execució per 

trams.  

El document desenvolupa l’abast tècnic, les condicions d’implantació, el mètode constructiu, 

la coordinació amb el trànsit, incloent el Pla de Seguretat i Salut, Pla de gestió de residus i Pla 

de Senyalització, les mesuraments i el pressupost, y els plànols. 

 

 

Il·lustració 1: Àmbit d’actuació, part final del vial de connexió entre BV-2411 i Can Mitjans. 

Font: Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.  
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2.2. Abast 

L’abast d’aquest Projecte delimita de manera precisa què s’inclou i què s’exclou a l’Alternativa 

A (gunitat) del projecte d’estabilització del talús d’accés a la urbanització de Can Mitjans 

(Avinyonet del Penedès), al tram final de connexió amb la BV‑2411, concretant els seus límits 

físics, contingut tècnic, condicions d’execució amb calçada en servei, interfícies amb la gestió 

del trànsit i l’escorrentia superficial. 

ABAST FÍSIC DEL TRAM   

• Àmbit: tram final de connexió entre la BV‑2411 i Can Mitjans.  

• Longitud de referència: ≈ 120 m. Alçada mitjana del talús: ≈ 3 m. Superfície de 

parament: ≈ 360 m². (Valors orientatius per a dimensionat i mesuraments).  

• Condicionant operatiu: calçada en servei i execució per trams, amb pas alternatiu 

regulat i senyalització temporal. 

ABAST TÈCNIC DE LA SOLUCIÓ  

La solució inclou les següents unitats tècniques: 

1. Implantació i senyalització d’obra: abalisament, limitació de velocitat, pas alternatiu i 

gestió d’accessos, segons pla específic.  

2. Desbrossament, neteja i sanejament del parament: retirada de material inestable i 

reperfilat local per a la continuïtat geomètrica.  

3. Col·locació de malla electrosoldada adaptada al parament, amb solapes i llaços reglats.  

4. Fixacions/Ancoratges mecànics de control (separació i patró ajustats al suport).  

5. Gunitat (formigó projectat) per capes fins a l’espessor objectiu, amb acabat superficial 

previst.  

6. Drenatges puntuals (si escau): tubs drenants i respiradors per alleujar pressions rere el 

revestiment.  

7. Cuneta de formigó al peu: intercepció i conducció de l’escorrentia superficial, amb 

remats en encontres.  

8. Gestió ambiental i de residus: apilaments, retirada selectiva i transport a gestor 

autoritzat, control de pols i abocaments. 

9. Reposicions i remats: restitució d’elements afectats i neteja final del tram. 

COORDINACIÓ, CONDICIONANTS I FASES   

• Trànsit i mobilitat: obra per trams curts, mantenint un carril operatiu amb pas 

alternatiu i senyalització provisional; es preveuran finestres de treball per a projeccions 

i formigonats.  

• Logística i mitjans: equips de projecció/gunitat, compressors, mànegues i mitjans 

auxiliars en talús (bastides/plataformes).  

• Drenatge: continuïtat hidràulica en cuneta i punts d’abocament fora de la plataforma. 

Control de qualitat: conformitat de materials (malla, ancoratges, formigó), espessors 

de gunitat i adherència; recepció de drenatges. 

• Seguretat i Salut: anàlisi de riscos (projecció, treball en alçada, interacció amb trànsit) 

i mesures preventives al Pla de S i S. 
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EXCLUSIONES I LÍMITS  

• No es contemplen expropiacions ni modificacions del traçat.  

• No s’inclouen actuacions estructurals fora de l’àmbit ni obres alienes a l’estabilització 

superficial prevista. 

• Si durant l’execució es detecten inestabilitats de més entitat o rezums no tractables 

amb drenatges puntuals, es proposarà ajust de solució dins de la direcció d’obra. 
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3. PROCÉS CONSTRUCTIU 

El gunitat (formigó projectat) és la projecció a gran velocitat d’una mescla cementícia sobre 

el parament del talús per formar un revestiment continu, dens i adherent. En aquest projecte, 

la seva funció principal és controlar l’erosió, minimitzar despreniments superficials i confinar 

el material amb malla electrosoldada i fixacions, garantint l’explotació de la via amb calçada 

en servei i ocupacions acotades. 

3.1. Planificació i implantació d’obra 

1. Acta de replanteig i coordinació prèvia: verificació topogràfica del tram, identificació 

d’accessos, interferències amb serveis i definició de zones d’amuntegaments i 

maniobra fora de l’envolupant de circulació. 

2. Fases i trams: execució per trams curts per mantenir pas alternatiu; finestres de treball 

per a projecció i formigonats. 

3. Mitjans i equips mínims: gunitadora (via humida), compressors, mànegues i broquets, 

grup electrogen si escau, equips de perforació per a fixacions, bastides/plataformes, 

dipòsits d’aigua, eines de sanejament i neteja, equips de curat. 

4. Punts d’aigua i energia: logística d’abastiment continu per evitar interrupcions. 

5. Pla d’amuntegaments: malla, ancoratges, plaques i femelles, tubs de drenatge i 

accessoris, ciment, àrids, additius, en posicions que evitin arrossegaments i 

contaminació. 

3.2. Senyalització, abalisament i gestió del trànsit 

1. Senyalització temporal: limitació de velocitat, abalisament d’obra i pas alternatiu amb 

semaforització o personal habilitat. 

2. Proteccions col·lectives: barreres físiques en proximitat a la zona de projecció; 

itineraris segurs per a vianants si n’hi ha. 

3. Gestió d’accessos: control d’entrada/sortida de camions i coordinació amb pics de 

projecció/formigonat. 

3.3. Preparació del terreny: desbrossament, sanejament i 
reperfilat 

1. Desbrossament i neteja del parament: retirada de vegetació, arrels, àrids solts, 

fragments disgregats o blocs inestables. 

2. Sanejament mecànic: picat selectiu per eliminar laxes soltes i crostes meteoritzades; 

reperfilat local a geometria regular que afavoreixi l’adherència. 

3. Neteja final: bufat i raspat del suport; eliminar pols i fins per optimitzar l’adherència. 

4. Tractament de buits: en cavitats puntuals, preveure reblerts previs amb morter, lliscat 

o malla de reforç local. 
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3.4. Drenatge i gestió de l’aigua 

1. Conservació de drenatges naturals: no obturar punts de rezum o escorrenties existents. 

2. Drens/respiradors: tubs drenants en punts amb rezums detectats durant el sanejament 

o la projecció, conduint l’aigua a l’exterior del revestiment. 

3. Cuneta de peu: cuneta de formigó per interceptar i conduir l’escorrentia superficial, 

amb pendents, embocadures i remats que evitin el rentat de fins i derivin el cabal a 

punts de lliurament previstos. 

3.5. Col·locació de la malla electrosoldada 

1. Adaptació al parament: conformar la malla evitant bosses i separacions que dificultin 

el confinament. 

2. Solapes i llaços: solapes reglades i lligams amb pas suficient per treballar com a pany 

continu. 

3. Elements singulars: reforços locals en canvis de pendent, arestes i encontres amb obres 

de fàbrica. 

4. Separadors si escau: garantir recobriment mínim quan es prescrigui, per garantir la 

posició relativa de la malla respecte al parament revestit. 

3.6. Fixacions i ancoratges 

1. Perforació: forats segons patró i profunditat de projecte, controlant verticalitat i 

inclinació. 

2. Neteja del forats: bufat i aspirat per assegurar adherència del sistema de fixació. 

3. Col·locació: ancoratges mecànics o equivalents amb placa i femella de repartiment, i 

parell d’estrènyer adequat per tensar la malla amb el parament 

4. Control: verificació d’asseguts, reapreet selectiu i substitució d’elements defectuosos. 

3.7. Projecció de formigó (gunitat) 

SELECCIÓ DEL MÈTODE 

Per a la millora i estabilització del talús d'entrada a la urbanització Can Mitjans, s'ha escollit la 

tècnica de gunitat per via humida com a solució més adequada. Aquesta opció ha estat 

seleccionada per la seva capacitat d'executar-se ràpidament amb una ocupació mínima de 

l'espai disponible, facilitant la continuïtat del trànsit i minimitzant les interferències amb la 

calçada en servei. A més, el gunitat per via humida permet un control més precís de la mescla 

i de la proporció d'aigua, assegurant una millor adherència i estabilitat de la superfície del 

talús, evitant el risc de despreniments i erosió. A continuació es presenten més detalladament 

les raons de triar aquest mètode de gunitat: 
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• Rapidesa i ocupació mínima de l'espai: 

La via humida és ideal quan es necessita una implantació lleugera i on l'espai disponible és 

limitat. Permet realitzar intervencions ràpides i controlades per trams, minimitzant les 

interferències amb la circulació, la qual cosa és essencial en aquest projecte. 

• Compatibilitat amb la calçada en servei: 

El gunitat per via humida permet treballar de manera distribuïda i amb mínim impacte sobre 

la calçada, facilitant la circulació en un sol carril durant els treballs. Això és especialment 

important en projectes on el trànsit és essencial. 

• Control de l'erosió de manera ràpida i eficient: 

El gunitat per via humida respon ràpidament davant l'erosió superficial, estabilitzant el terreny 

de manera efectiva, evitant la caiguda de material i protegint la calçada. 

• Requeriments mínims de drenatge: 

Tot i que la via humida no és tan drenant com altres solucions, es poden implementar drenatges 

puntuals si és necessari, garantint que no es presentin problemes d'humitat que comprometin 

l'estabilitat del revestiment. 

• Menor complexitat logística: 

El gunitat per via humida requereix menys logística en comparació amb via seca, ja que no es 

necessita manejar grans quantitats de materials, en venir la barreja ja feta permetent que els 

treballs avancin de manera fluida. 

• Menor generació de pols: 

El gunitat per via humida genera molt menys pols que el mètode sec, la qual cosa millora les 

condicions de treball i la seguretat en l'entorn. Això és especialment rellevant en entorns 

urbans o semi-rurals on la reducció de la contaminació per pols és una prioritat. 

• Major control sobre la mescla: 

El gunitat per via humida permet un control més precís sobre la proporció d'aigua i la qualitat 

de la barreja, assegurant una major adherència i durabilitat del revestiment. Aquest control és 

més difícil de aconseguir amb el gunitat per via seca, on la proporció d'aigua s'ajusta en el 

moment de la projecció, la qual cosa pot generar variacions. 

MATERIALS I PREPARACIÓ 

• Ciment, àrids i additius; granulometria apta per a projecció. 

• Consistència: ajustar relació aigua/lligant i additius a les condicions ambientals i 

inclinació del parament. 

• Traçabilitat: registre de lots, dosificacions i temps de posada en obra. 
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PROCEDIMENT D’APLICACIÓ 

L’objectiu és construir un revestiment continu i dens amb formigó projectat per via humida, 

assegurant adherència al suport i a la malla, recobriments suficients, control del rebot i 

continuïtat hidràulica amb els drens i la cuneta de peu. 

1. Preparació de la mescla i subministrament 

• Dosificació i granulometria: formigó amb àrid fi i mida màxim compatible amb 

mànega/broquet (≤ 8–10 mm), relació aigua/lligant i additius ajustats a projecció 

vertical o inclinada. 

• Additius: plastificant o superplastificant per a bombabilitat i accelerant per a via 

humida quan calgui guany inicial de resistència i control de despenjaments. 

• Producció i traçabilitat: mescla prehumectada en formigonera amb control de temps i 

registre de lots (dosificació, additius, hora de posada en obra). 

• Homogeneïtat: recirculació breu a la cuba abans d’alimentar la bomba. 

2. Equips i configuració 

• Bombament: bomba de formigó amb cabal continu; tremuja amb reixa i vibració suau. 

• Broquet: broquet amb anell d’aire comprimit i difusor regulable; mànegues 

antiabrasives de diàmetre adequat; ràcords i brides amb sistemes anti-llantada. 

• Aire comprimit: compressor dimensionat per mantenir la velocitat d’impacte; regulació 

de cabal d’aire independent del cabal de formigó. 

• Auxiliars: línies d’aigua per a rentat/purgues, kit de neteja, eines de sanejament i 

llana/raspall per a regularització. 

3. Posada en marxa i purgat 

• Purgat del circuit amb lletada fins a projecció homogènia, compacta i contínua. 

• Humectació lleugera del suport i de la malla, evitant entollaments, per reduir succió i 

pols. 

• Ajust de paràmetres amb prova prèvia fora del pany útil. 

4. Criteris de projecció i seqüència 

• Sentit d’avanç: de baix cap amunt i de vores cap a l’interior, generant contenció del 

material fresc per sostenir capes successives. 

• Posició del broquet: perpendicularitat aproximada al parament i distància constant 

(rang operatiu típic 0,5–1,0 m, segons broquet/cabal) per maximitzar la compactació 

per impacte i minimitzar el rebot. 

• Capes successives: aixecar l’espessor en capes fines i contínues, sense sobrecarregar el 

material fresc; cada capa ha d’envoltar la malla i cobrir plaques i femelles de les 

fixacions amb el recobriment prescrit. 

• Solapaments: passades horitzontals solapades que impedeixin línies d’aigua i “ombres” 

de malla. 

• Gestió del rebot: el material de rebot no es reincorpora; retirada contínua per mantenir 

net el peu del talús i evitar oclusions a la cuneta o als drens. 
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5. Tractament de drens i punts singulars 

• Drens puntuals: no obturar sortides; si apareix un rezum durant la projecció, encastar 

el tub drenant i segellar el contorn sense bloquejar el pas d’aigua. 

• Encontres: remats regulars amb la cuneta de peu, obres de fàbrica, pals o vores de 

paviment, evitant arestes febles i assegurant la continuïtat del recobriment. 

6. Juntes, aturades i represes 

• Talls de jornada: realitzar dentat fresc i neteja de lletades; en reprendre, rehumir i 

solapament del nou pany per garantir continuïtat mecànica i estanqueïtat. 

• Evitar fronts freds extensos; programar aturades fora de zones de màxima 

sol·licitació. 

7. Acabat i regularització 

• Acabat amb passades de broquet i/o llana per eliminar crestes i nius superficials 

sense pèrdua d’espessor útil. 

• Integració visual: texturitzat o pigmentat compatible amb la capa final, mantenint els 

recobriments. 

8. Curat i protecció 

• Inici immediat del curat quan la superfície ho permeti (membrana de curat, 

humectació controlat i cobriment), evitant la dessecació ràpida i la fissuració per 

retracció. 

• Protecció climàtica: davant pluja, glaçades o insolació directa durant el temps mínim 

requerit abans d’admetre càrregues, impactes o rentat per escorrentia. 

9. Control de qualitat en producció 

• Espessor: verificació amb pivots o punts testimoni i cales en vores, vèrtexs i zones de 

transició; registre de valors i toleràncies. 

• Adherència i aspecte: inspecció contínua del pany (absència de coqueres, 

despenjaments, pell pulverulenta o ombres de malla). 

• Mescla i equips: control de dosificacions, additius (inclòs l’accelerant), cabals, 

pressions i temps per tram. 

• Drenatge: comprovació funcional dels drens (pas lliure) i de la continuïtat hidràulica 

cap a la cuneta; neteja final de rebot i residus. 

• Documentació: parts de producció, full de lots i acta de conformitat de cada tram 

executat. 

CONDICIONS AMBIENTALS I DE POSADA EN OBRA 

• Vent, temperatura i humitat: ajustar paràmetres de projecció i proteccions per evitar 

dessecació ràpida o rentat per pluja. 

• Compatibilitat amb el trànsit: pantalles temporals si cal i control de projeccions cap a 

la calçada. 
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3.8. Execució de la cuneta de formigó al peu 

1. Replanteig: alineació, pendent longitudinal i seccions segons plànols. 

2. Capa d’assentament: neteja i regularització del fons i base de formigó de neteja. 

3. Formigonat: abocament continu, vibrat/compactació i acabat amb secció hidràulica 

eficaç. 

4. Connexions: encontres amb reixes o embornals i derivació a punts de lliurament. 

5. Juntes: de retracció i de construcció on calgui, amb segellat adequat. 

3.9. Curat i protecció inicial 

1. Curat: membranes, humectació controlat o cobriment per garantir desenvolupament 

de resistències i limitar fissuració. 

2. Protecció: davant pluja, glaçades o insolació; mantenir la protecció el temps mínim 

prescrit abans de càrregues. 

3.10. Control de qualitat (ITP) 

1. Materials: recepció amb certificats i inspecció visual (malla, ancoratges, plaques, 

additius). 

2. Fixacions: control dimensional de forats i assaig d’arrencament o verificació de parell 

d’estrènyer. 

3. Gunitat:  

o Espessor: control amb punts testimoni, galgues/cales i verificacions en vores i 

encontres. 

o Aspecte/adherència: inspecció visual (coqueres, despenjaments, zones 

ombrejades sense compactar). 

o Resistència/densitat: testimonis y plaques o mètodes no destructius per a 

traçabilitat. 

4. Drenatge: verificació de funcionalitat de drens i continuïtat de la cuneta. 

5. Documentació: parts diaris, registres de mescles y projecció, resultats de control i acta 

de conformitat per tram. 

3.11. Gestió ambiental 

1. Pols i soroll: mesures de mitigació (nebulització, pantalles, horaris compatibles). 

2. Residus: gestió del rebot i llots de neteja; prohibit l’abocament a la xarxa de drenatge. 

3. Aigües: protecció de cunetes i punts d’abocament; evitar arrossegaments de fins a la 
calçada. 

4. Integració: texturitzat o pigmentació per minimitzar l’impacte visual. 
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3.12. Seguretat i salut 

1. Riscos crítics: projecció a pressió (impacte) , treball en alçada, interacció amb trànsit, 

pols respirable, soroll i vibracions. 

2. Mesures preventives: formació específica, EPI adequats, xarxes o baranes , línies de 

vida i zones d’exclusió. 

3. Trànsit: abalisament reforçat i vigilància durant projecció, consignació d'accessos i de 

comunicació constant entre equips. 

4. Emergències: pla d’evacuació, extinció i primers auxilis amb responsables per tram. 

3.13. Reposicions, neteja i documentació “as-built” 

1. Reposicions d’elements afectats. 

2. Neteja i retirada d’ amuntegaments, senyalització i residus. 

3. As-buit: plànols i memòries finals amb espessors, ubicació de drens i modificacions 

aprovades. 

4. Manteniment recomanat: inspecció després de pluges intenses, neteja de drens i cuneta 

i reparacions localitzades de impactes o fissures. 
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4. PLÁ D’OBRA  

4.1. Fase 1: Planificació i Coordinació Inicial 

ACTA DE REPLANTEIG I COORDINACIÓ PRÈVIA 

• Verificació topogràfica del tram. 

• Identificació d'accessos, interferències amb serveis i definició de zones de maniobra. 

• Definició de les zones d'amuntegament de materials fora de la calçada. 

4.2. Fase 2: Implantació i Preparació de l'Obra 

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE L'OBRA 

• Instal·lació de la senyalització temporal (limitació de velocitat, abalisament d'obra, 

pas alternatiu). 

• Col·locació de pantalles de protecció a les zones de projecció. 

PREPARACIÓ DEL TERRENY 

• Desbrossament i neteja del parament (retirada de material inestable, reperfilat local 

per a la continuïtat geomètrica). 

• Sanejament mecànic (picat selectiu, reperfilat de la geometria). 

4.3. Fase 3: Execució de Gunitat 

COL·LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA 

• Adaptació de la malla al parament, evitant bosses i separacions. 

• Solapes i llaços reglats per assegurar la continuïtat de la malla. 

ANCORATGES I FIXACIONS 

• Perforació dels punts segons el patró establert i profunditat. 

• Col·locació d'ancoratges mecànics, ajustant la malla a la geometria del talús. 

PROJECCIÓ DE GUNITAT (FORMIGÓ PROJECTAT) 

• Execució de la projecció de formigó en capes successives, assegurant adherència i 

recobriment. 

• Control de l'espessor i del rebot de material durant la projecció. 
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4.4. Fase 4: Drenatge i Gestió de l'Aigua 

INSTAL·LACIÓ DE DRENATGES PUNTUALS 

• Col·locació de tubs drenants en punts de rezum detectats durant el sanejament o la 

projecció. 

• Instal·lació de respiradors a les zones on es detectin pressions d'aigua. 

CONSTRUCCIÓ DE LA CUNETA DE FORMIGÓ 

• Alineació i execució de la cuneta al peu del talús, amb pendent longitudinal 

adequada. 

• Formigonat continu, assegurant la compactació i acabat amb la secció hidràulica 

eficaç. 

4.5. Fase 5: Control de Qualitat i Seguretat 

CONTROL DE LA QUALITAT DEL GUNITAT 

• Verificació d'espessor mitjançant pivots i cales a zones crítiques. 

• Inspecció visual contínua per detectar defectes com coqueres, despreniments o 

irregularitats. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 

• Coordinació de seguretat per a treballs en alçada, projecció a pressió i manipulació 

de materials. 

• Control dels riscos de polvorització i soroll. 

• Planificació d'emergències amb responsables assignats. 

4.6. Fase 6: Finalització i Neteja 

NETEJA I RETIRADA DE RESIDUS 

• Retirada dels amuntegaments de material. 

• Neteja de l'entorn d'obra (residus de projecció i restes de materials). 

REPOSICIONS I REMATS FINALS 

• Reposició de elements danyats, malla i ancoratges en cas de danys. 

• Inspecció final i verificació de la integritat de l'obra. 
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DOCUMENTACIÓ “AS-BUILT” 

• Elaboració dels plànols finals, informes d'execució i registres de qualitat. 

Aquest Planning s'adapta a la metodologia d'execució per trams curts per minimitzar les 

interferències amb el trànsit i garantir la seguretat viària. A més, contempla els aspectes de 

seguretat, control de qualitat i drenatge en totes les fases de l'obra. 

4.7. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt és una eina clau per a la planificació i seguiment de les tasques en un 
avantprojecte d'obra, permetent visualitzar de manera clara i organitzada les fases i activitats 
amb els seus respectius terminis d'execució. En el cas del projecte d'estabilització del talús 
d'Avinyonet del Penedès mitjançant gunitat per via humida, el diagrama reflecteix la distribució 
temporal de les tasques, des de la preparació inicial fins a la finalització de l'obra. 

 

El cronograma s'organitza en diferents fases, com la planificació, la preparació del terreny, 
l'execució de gunitat, el drenatge i la gestió de l'aigua, el control de qualitat i la seguretat, i 
la finalització i neteja. Aquesta estructura facilita el seguiment i la coordinació de recursos, 
assegurant el compliment dels terminis i l'eficiència en l'obra. 

 

Sense més dilació, es presenta el Diagrama de Gantt de la Millora del vial d’accés i consolidació 
del talús d’entrada a la urbanització Can Mitjans:  
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5. PLA DE SENYALITZACIÓ D’OBRA 

5.1. Objecte i abast 

El Pla defineix la senyalització temporal necessària per executar, per trams, els treballs de 

gunitat amb malla i fixacions i la cuneta de formigó al peu del talús d’accés a la urbanització 

Can Mitjans, mantenint la calçada en servei mitjançant pas alternatiu i garantint la seguretat 

de persones usuàries i personal d’obra. 

5.2. Marc normatiu i criteris generals de senyalització 

• Instrucció 8.3‑IC (Ordre 31/08/1987): criteris per a senyalització, abalisament, 

defensa, neteja i terminació d’obres fixes fora de població; funcions, ordres de 

col·locació i retirada, i responsabilitats. 

• Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes (DGC, 1997): esquemes per a 

carreteres convencionals amb doble sentit i un carril per sentit, amb pas alternatiu i 

distàncies típiques 200–150–100–50 m, elements TB/TL i separacions de cons. 

• Recomanacions ATC 2023: protocols segurs de col·locació i retirada (ordre, protecció 

prèvia, treball des de zona vedada, coherència en el desmuntatge, etc.).  

• Guia de Senyalització Horitzontal (2012): criteris per a marques grogues provisionals, 

visibilitat i coherència amb la vertical. 

Implantació progressiva, de lluny a prop (advertència → transició → zona de treball → sortida), 

senyalització clara, creïble i coherent amb l’evolució de l’obra i retirada immediata o anul·lació 

de senyals quan deixin de ser necessaris. 

5.3. Regulació del trànsit: pas alternatiu 

• Semaforització provisional en trams amb ocupació superior a un dia. 

• Palistes autoritzats en operacions puntuals o treballs curts. 

• Manteniment d’un carril operatiu al llarg del tram (≈ 120 m) amb abalisament continu 

i vigilància. 

5.4. Zones de senyalització i distàncies 

APROXIMACIÓ (AVÍS LLUNYÀ) 

• 200 m: senyal d’obra i primera reducció de velocitat. 

• 150–100 m: repetició d’avís i indicació de pas alternatiu; si escau, prohibició d’avançar. 

• 50 m: estretament i inici de cons. 

• En corbes o visibilitat reduïda, ampliar distàncies fins a 300 m i reforçar amb elements 

lluminosos. 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 19 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

20 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

TRANSICIÓ (TANCAMENT DE CARRIL) 

• Panells de tancament al punt d’inici i de final de la transició. 

• Cons cada 5–10 m en el tram d’estretament i cada 5–20 m en panys rectes. 

• En fases > 1 setmana, marques grogues provisionals per reforçar el traçat temporal. 

ZONA DE TREBALL 

• Pantalles de protecció a les zones de projecció de gunitat. 

• Panells direccionals en punts singulars, revolts o encontres. 

• Balises lluminoses en horari nocturn o baixa visibilitat. 

SORTIDA I RETORN A LA SECCIÓ TIPUS 

• Reducció progressiva de l’abalisament, fi de prohibicions i retirada de marques grogues 

al tancament de fase. 

5.5. Limitacions de velocitat i prohibicions 

• Reducció escalonada de 60 → 40 → 30/20 km/h (200 m / 100 m / zona d’obra). 

• Prohibició d’avançar a l’àmbit d’obra i detenció al semàfor si es regula pas alternatiu. 

5.6. Senyalització horitzontal temporal 

• Marques grogues per a desviaments perllongats; en fases curtes, captafars o cons són 

suficients. 

• Anul·lar o amagar la senyalització permanent que contradiu la temporal. 

5.7. Materials i condicions nocturnes 

• Senyals retroreflectants; reforç amb elements lluminosos en condicions nocturnes o de 

mala visibilitat. 

• Abalisament estable i resistent al pas de vehicles i a la climatologia. 

5.8. Protocols de col·locació i retirada 

• Col·locació: en l’ordre que ho percep l’usuari (de lluny cap a l’obra), treballant des de 

zona vedada o voral protegit. 

• Retirada: en ordre invers (de prop cap a lluny), mantenint la coherència del que resta; 

restabliment de la senyalització permanent. 
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5.9. Inspecció, manteniment i vigilància 

• Revisió diària: verticalitat, neteja, visibilitat, elements lluminosos, cons desplaçats. 

• Substitució immediata d’elements malmesos i retirada de senyals innecessaris. 

5.10.  Casuística específica del tram  

• Tram recte: seqüència 200–150–100–50 m; cons 5–10 m en transició i 5–20 m en rectes; 

panells de tancament a extrems i direccionals si cal. 

• Tram en corba o intersecció: advertència ampliada fins a 300 m, reforç amb panells 

direccionals i balises lluminoses; semaforització amb cicles prudents. 

5.11.  Comunicació i coordinació 

• Coordinació amb titular de la via i informació prèvia als usuaris si es preveuen 

retencions. 

• Ajust de horaris de treball per reduir l’impacte en hores punta. 

5.12.  Plànols  

A la secció final Plànols del document s’inclouran els plànols de senyalització temporal 
corresponents a cada tram d’obra, elaborats d’acord amb el present Pla de Senyalització. 
Aquests plànols representen, com a mínim, la planta d’implantació del pas alternatiu i de 
l’abalisament, les distàncies d’avís i transició (adaptades a la visibilitat i al traçat), els detalls 
en corbes i encreuaments, la senyalització horitzontal provisional, els dispositius lluminosos i, 
si escau, la semaforització o la regulació amb palistes. 

Els plànols constitueixen la referència gràfica vinculant per a la implantació sobre el terreny; 
qualsevol ajust o variació aprovat durant l’execució quedarà recollit en la documentació “as 
built”. El contractista haurà de disposar a peu d’obra d’una còpia actualitzada dels plànols de 
senyalització i garantir-ne el compliment i manteniment al llarg de totes les fases. 
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6.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

6.1. Obra  

OBJECTE 

L'Objecte d'aquest ESS és: 

• Informar a els treballadors de les mesures a adoptar en casos de emergència, els 

possibles riscos laborals, així com de les Accions preventives necessàries per evitar-los 

o reduir-los a un nivell acceptable. 

• Definir la implantació en obra d'una gestió preventiva eficaç. 

• Definir per tant un nivell de seguretat per el procés constructiu escollit que permeti, 

mitjançant la correcta actuació de els intervinents en la obra, salvaguardar la seguretat 

i salut de els treballadors. 

IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA 

Nom i Tipus d'Obra 

Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can Mitjans. 

La obra consistí en l'execució de els treballs necessaris per la estabilització del talús mitjançant 

el sistema de gunitat a la carretera d'accés a Can Mitjans des de la BV‑2411. 

Situació de la Obra 

• Adreça: Tram final de connexió entre la BV‑2411 i Can Mitjans. 

• Localitat: Can Mitjans dins del municipi de Avinyonet del Penedès. 

• Província: Barcelona. 

Data prevista pel començament de la obra 

Actualment, no se disposa d'aquesta informació. Haurà d’incloure’s en el Pla de Seguretat i 
Salut. 

Durada prevista de els treballs en l'obra 

La durada prevista de els treballs és de 90 dies. 

Numero previst de contractistes, subcontractistes I treballadors autònoms a l'obra 

Haurà d’influir-se en el Pla de Seguretat i Salut. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA OBRA 

Condicions del entorno l'entorn on es realitzarà l'obra 

• Descripció del lloc on es realitzarà l'obra: 

És el tram final de la via que uneix la BV-2411 amb la població de Can Mitjans. És una via estreta 
de doble sentit però sense senyalitzar-ne aquest i de tipus rural. 
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• Subministrament d’Energia Eléctrica, Agua i Disponibilitat de Sanejament: 

Els subministres provisionals de energia elèctrica, de aigua i de sanejament seran a càrrec de 
l'empresa contractista que realitzarà l'obra podent recolzar-se a l'ajuntament. 

• Estudi Climàtic: 

Actualment, no se coneix la data de realització de l'obra. El contractista ha de considerar en el 
PSS els possibles riscos associats a factores climàtics en funció de la estació del anoa en que se 
vaja a llevar a cabo cada fase de les obres. 

• Trànsit Rodat i Vianants: 

Tant el trànsit rodat com els vianants es veuran afectats per l'execució del projecte a causa de 
les característiques del mateix i de la via on es durà a terme. Per això, a més del Pla de 
Senyalització ja plantejat, caldrà que es prenguin les mesures oportunes per a la Seguretat de 
vianants i vehicles. 

Modificacions del entorn adaptat a l'execució de la obra 

• Accessos a l'Obra: 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de contenir un procediment de control d'accés a l'obra amb al 
menys: 

- La persona encarregada d’executar-ho 

- El modo d’executar-ho 

Existirà un accés per la entrada i un altre per la sortida de vehicles. 

Al plànol de ordenació general de la parcel·la se detalla la ubicació de les zones de accés i de 
sortida, tant per vehicles com per vianants. 

Tots els accessos romandran tancats per impedir que personal aliè a les obres entri dins del 
recinte. Per evitar que això passi, el delegat de seguretat de l'obra portarà el control del 
personal i el de vehicles que entra a l'obra, per la qual cosa anotarà cada dia els seus noms i 
les empreses corresponents i el contrastarà amb el llistat que cada empresa li facilitarà abans 
de l'inici de les obres. 

• Accessos al lloc de treball i vies o zones de desplaçament o circulació: 

Per l'escàs nombre de treballadors previst es podrà afrontar aquest apartat amb les mesures 
preventives següents: 

- Ordre i neteja a l'obra 

- Ordre als materials amuntegats 

- No treballar en zones sota la vertical on es fan altres treballs 

L'encarregat d'obra indicarà a cada treballador quin és el seu lloc de treball, així com els 
accessos i les zones de circulació que ha d'utilitzar dins l'Obra. 

El lloc de treball reunirà les condicions físiques i ambientals mínim que permetin desenvolupar 
la feina en condicions de seguretat i higiene. Quedarà especificat al PSS. 

• Delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsits dels 
diferents materials: 

El PSS especificarà la delimitació de la zona de recollida i emmagatzematge dels diferents 
materials i equips durant el procés d’execució d’obra. 

• Emmagatzematge i evacuació de residus o enderrocs: 

El PSS especificarà l'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs. 
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• Interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat 
que es doni a l'Obra o prop del lloc de l'Obra: 

Totes les interaccions o incompatibilitats amb altres treballs o activitats que es donin a les 
rodalies de l'obra i les mesures de seguretat oportunes han de quedar recollides al Pla de 
Seguretat i Salut. 

6.2. Prevenció 

De conformitat amb el Punt 2 del art. 5 del RD 1627/97 a aquest capítol es tracten les 
proteccions tècniques i mesures preventives tendents a controlar i reduir els riscos. 

Les accions preventives tenen com objectiu minimitzar els riscos per poder realitzar la feina de 
manera segura. S'han classificat de la manera següent: 

 

ACCIONS 

PREVENTIVES 

PROTECCIONS 

TÈCNIQUES 

PROTECCIONS 
COL·LECTIVES 

PROTECCIONS 
INDIVIDUALS 

MESURES PREVENTIVES 

 

Les accions preventives: proteccions tècniques i mesures preventives, es aplicaran a tots els 
diferents riscos que es detectin en els apartats següents: 

• Activitat a la calçada. 

• L'entorn i la Implantació.  

• Unitats Constructives 

• Maquinària Utilitzada i Mitjans Auxiliars 

• Treballs de risc especial (Espais Confinats, Treballs a Alçada, Treballs a Calent, 
Treballs Baix Tensió i Excavacions) 

I estan reflectits a una fitxa de riscos, la qual disposa de un codi per la seva fàcil utilització. 

A cada risc identificat per separat, cal assignar-li unes proteccions tècniques i unes mesures 
preventives. Una vegada determinades les accions preventives que correspondran a cada risc 
serà l'encarregat de la seguretat a Obra (veure punt. 3 Recursos preventius) qui facilitarà a 
cada treballador les orientacions i aclariments necessaris perquè en cada moment s'utilitzin les 
proteccions col·lectives, EPI i mesures preventives adequades a l'activitat que desenvolupin. 

ACTIVITAT EN UNA VIA DE CIRCULACIÓ: RISCOS, PROTECCIONS 
TÈCNIQUES I MESURES PREVENTIVES 

Els riscos són els següents: 

 

FITXA DE RISCOS 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció 

Individual 
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 Incendi Extintors BIEs 

Presa de Terra 

Calçat de Seguretat 

Roba de cotó o antiestàtica 

Atropellaments, Cops , Xocs, 
contra o amb vehicles 

Senyals d' advertiment Armilles o Peces 
Reflectants Calçat de 

Seguretat 

REQUISITS NECESSARIS PER QUALSEVOL PERSONA 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

• Usar armilla reflectora  

• Usar casc de seguretat  

• Usar Calçat de seguretat. 

 

• Tots els EPI tindran marcat 

 

• No fumar 

• No utilitzar telèfon mòbil  

 

• Evitar fonts d'ignició: No fumar, no utilitzar el telèfon mòbil, apagar motor i llums 
del vehicle, posada a terra. 

• Evitar fuites i vessaments 

• Zones ordenades i netes 

MESURES PREVENTIVES 

ACCIONS PREVENTIVES BASIQUES DE SEGURETAT 
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EL ENTORN I LA IMPLANTACIÓ: RISCOS, PROTECCIONS TÈCNIQUES 
I MESURES PREVENTIVES 

Hi ha certs riscos a l'obra l'origen dels quals és a l'entorn de la mateixa i a treballs previs o 
addicionals a les unitats constructives de la obra. 

Es han elaborat fitxes de els riscos amb origen a el entorn o a els treballs previs indicats a la 
taula següent: 

 

Origen del risc Denominació Codi 

 

L' entorn 

Xarxa de subministrament elèctric EN1 

Xarxa de gas EN2 

Xarxa de sanejament EN3 

La climatologia EN4 

 

Treballs previs 

Recepció de maquinària PR1 

Recepció del contenidor de materials i de la caseta de 
obra 

PR2 

• Col·locar cartell senyalitzador a distància suficient advertint de la presència 
d'obres per evitar que personal no autoritzat passi caminant o amb el seu 
vehicle per la zona de treball. 

• Mantenir neta i ordenada tant la zona de treball com la zona d' 
emmagatzematge de material durant l' execució dels treballs i després dels 
mateixos. 

• Col·locar almenys un extintor pròxim a la zona de treball. 

• Documentació Present a Obra: 
o Pla de Seguretat i Salut específic de l' Obra 
o Pla d' Emergència i Evacuació 
o Còpia de l' avís previ a l' autoritat laboral 

• Acceptació del Pla de Seguretat i Salut per part dels Subcontractistes. 

• Contingut del Vehicle: 

o Cons de senyalització i cinta d' abalisament en nombre i quantitat 
suficient. 

o Cartell senyalitzador de la presència d' obres. 

o Un extintor de pols seca carregada, revisada i retimbrada. 
o Una farmaciola de primers auxilis 
o Eines adequades i en bon estat 
o EPI's i mitjans necessaris per complir amb les mesures preventives 

específiques de cada treball. 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS PER A CONTRACTISTES 
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FITXA DE RISCOS ESPECÍFICS EN1 

ORIGEN DEL RISC : XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Línies elèctriques aèries d'alta tensió, línies soterrades, centres de 
transformació i quadres elèctrics. 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció 
individual 

 

Explosió i incendi 

• Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

• Tanques i cinta  d' 
abalisament 

• Extintors 

 

 

 

Contactes elèctrics 

• Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

• Tanques i cinta  d' 
abalisament 

• Guants 
aïllants 

• Calçat de 
seguretat 
(aïllant 
elèctric) 
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 MESURES PREVENTIVES 

• Si és possible, desconnectar la línia o centre de transformació proper a la zona de 
treball. 

• No accedir a instal·lacions de mitjana i alta tensió. 

• En presència de línies elèctriques d' alta tensió i centres de transformació aeris, 
mantenir una distància de 5 metres, especialment en cas d' utilització de bastides, 
escales i maquinària. Col·locar obstacles per no poder reduir aquesta distància. 

• En cas d' excavacions o perforacions: 
o Comprovar l'existència de canalitzacions subterrànies mitjançant plànols, 

consultes a la companyia subministradora del servei o ajuntament, 
inspecció visual, o altres mitjans. 

o Mantenir una distància de seguretat respecte a les instal·lacions soterrades. 

o Tallar el subministrament de la línia si és possible. 

o Mantenir especial precaució en els primers 60 cm. de l' excavació, per 
evitar possibles trencaments de la línia. 

o En cas de trencament amb maquinària, retirar el contacte amb la línia i 
desconnectar la maquina. Si no es té la certesa de no haver-hi contacte 
entre maquina i línia, saltar de la maquina el més lluny possible 

• Executar un tast manual previ en cas de no tenir certesa de l' existència en la seva 
proximitat de canalitzacions 

• Realitzar una comprovació de l' existència de canalitzacions subterrànies 
mitjançant sistema detector de canalitzacions 

• En cas de quadres elèctrics i centres de transformació a nivell del sòl, no obrir. Si 
és necessària algun subministrament per a alimentació d' aparells, ha de ser 

• connectat per instal·lador electricista autoritzat o personal qualificat i amb 
l'autorització corresponent. 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització 
dels treballs. 
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FITXA DE RISCOS ESPECÍFICS EN2 

 ORIGEN DEL RISC : CONDUCCIÓ DE GAS EXISTENT 

 DESCRIPCIÓ: Possibles conduccions de gas a la zona dactuació 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció 
individual 

 

 

 

Explosió i incendi 

• Senyals 
d'advertiment, 
prohibició i obligació. 

• Tanques i cinta 
d'abalisament 

• Extintors 

• Roba de 
cotó o 
antiestàtic 

• Armilla  de 
cotó 
antiestàtic 

• Calçat  de 
seguretat 
antiestàtic 

 

 

 

 

 

 

 

 MESURES PREVENTIVES 

• En cas d' excavacions o perforacions: 
o Comprovar l' existència de canalitzacions subterrànies mitjançant 

plànols, consultes a la companyia subministradora del servei o 
ajuntament, inspecció visual, o altres mitjans. 

o Mantenir una distància de seguretat respecte a les instal·lacions 
soterrades. 

o Tallar el subministrament de gas, localitzant les claus d' escomesa 
corresponents. 

o Mantenir especial precaució en els primers 60 cm. de l' excavació i els 
senyals indicatius de canalització de gas soterrada, per evitar possibles 
trencaments de la línia. 

o En cas de trencament, tallar el subministrament de gas (si no s'ha fet 
abans). 

• Executar un tast manual previ en cas de no tenir certesa de l' existència en la 
seva proximitat de canalitzacions 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la 
realització dels treballs. 
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FITXA DE RISCOS ESPECÍFICS EN3 

ORIGEN DEL RISC : XARXA DE SANEJAMENT EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Xarxa de subministrament de aigua sanitària i recollida d'abocaments 
d'aigües residuals i pluja que puguin aparèixer 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

 

 

Explosió i incendi 

• Senyals 
d'advertiment, 
prohibició i 
obligació 

• Tanques i cinta 
d' abalisament 

• Extintors 

• Roba  de 
cotó o 
antiestàtica 

• Armilla  de 
cotó 
antiestàtic 

• Calçat  de 
seguretat 
antiestàtic 

Inhalació, contacte cutani o ingestió de 
substàncies nocives 

• Explosímetre  i 
mesurador d'O 2 

• Guants  per a 
treballs 
mecànics 

 

 

 MESURES PREVENTIVES 

• En cas d' excavacions o perforacions: 
o Comprovar l' existència de canalitzacions subterrànies mitjançant plànols, 

consultes a la companyia subministradora del servei o ajuntament, 
inspecció visual, o altres mitjans. 

o Mantenir una distància de seguretat respecte a les instal·lacions soterrades. 
o Tallar el subministrament d' aigua, localitzant les claus d' escomesa 

corresponents. 
o Mantenir especial precaució en els primers 60 cm. de l' excavació, per evitar 

possibles trencaments de la línia. 
o En cas de trencament, tallar el subministrament d'aigua (si no s'ha fet 

abans). 

• Executar un tast manual previ en cas de no tenir certesa de l' existència en la seva 
proximitat de canalitzacions. 

• En arquetes de la xarxa de sanejament: 
o A causa de la possible acumulació de vapors d' hidrocarburs, abans de 

realitzar qualsevol intervenció es mesurarà explosivitat en les arquetes del 
túnel de rentat, del separador d' hidrocarburs i, dins de la canonada, a les 
canonades associades a la xarxa de sanejament i de recollida d' aigües 
pluvials. 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització 
dels treballs. 
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FITXA DE RISCOS ESPECÍFICS EN4 

ORIGEN DEL RISC : LA CLIMATOLOGIA 

DESCRIPCIÓ: Condicions climàtiques de la zona de treball que poden potenciar els 
riscos descrits. 

 

MESURES PREVENTIVES 

• A presència de vent fort: 
o No realitzar treballs en alçada a la intempèrie. 
o Fixar de forma estable el material instal·lat, retirat o emmagatzemat. 

• Quan canvia el sentit del vent: 
o Allunyar equips no antideflagrants o realitzar activitats que provoquen 

espurnes o treballs en calent lluny de zones classificades i no a favor del vent. 
o Valorar si els treballs i els aparells utilitzats comporten risc d'explosió per 

aproximació de possibles gasos d'hidrocarburs a equips no antideflagrants. 

• A presència de gel i neu: 
o No realitzar treballs en alçada a la intempèrie. 
o Extremar precaucions per evitar relliscar. 
o Augmentar la senyalització de l'obra, especialment amb advertiments a 

possibles conductors que arribin a l'àrea de treball a gran velocitat i amb poca 
visibilitat. 

• A cas de pluja: 
o Si ca possible, realitzar treballs que es permeti estar a cobert. 
o Si és possible, no feu treballs en alçada. Si s'han de fer treballs en alçada, que 

siguin des de plataforma, cistella o bastida homologada. 
o Augmentar la senyalització de l'obra, especialment amb advertiments a 

possibles conductors que arribin a l'àrea de treball a gran velocitat i amb poca 
visibilitat. 

o No deixeu equips elèctrics, caixes de connexió ni esteses de cables a la 
intempèrie, excepte si estan preparats per treballar en locals humits o mullats. 

• Quan la pluja és molt intensa, aturar els treballs en altura a la intempèrie fins que 
amaini la pluja. 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització dels 
treballs. 
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FITXA DE RISCOS ESPECÍFICS PR1 

ORIGEN DEL RISC : RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA 

DESCRIPCIÓ: Descàrrega des de vehicles, 
maquinària i vehicles de treball. 

ubicació i  accés de 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció 
individual 

Caigudes de persones al mateix nivell • Senyals de 
advertència, prohibició 
 i obligació 

• Calçat  de 
seguretat 

 

Caigudes de persones a diferent nivell 
(<2m) 

• Tanques i cinta 
d'abalisament 

• Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

• Calçat  de 
seguretat 

 

 

Xocs i cops 

• Senyals d'advertiment, 
prohibició  i 
obligació 

• Guants per 
a treballs 
mecànics 

• Casc  de 
seguretat 

• Calçat  de 
seguretat 

 

 

Caigudes d' objectes 

• Tanques i cinta 
d'abalisament 

• Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

• Casc  de 
seguretat 

• Calçat  de 
seguretat 

• Guants per 
a treballs 
mecànics 

 

 

Atropellaments, cops o xocs contra o 
amb vehicles. 

• Tanques i cinta 
 d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Cartelleria de obra 

• Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

• Armilla 
reflectant 

 

Atrapament 

• Senyals d'advertiment, 
prohibició  i 
obligació 

• Guants per 
a treballs 
mecànics 

• Calçat  de 
seguretat 
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MESURES PREVENTIVES 

• Senyalitzar la zona de treball a la recepció de la maquinària, així com la zona de pas 
de la maquinària. 

• Establir una zona de accés de vehicles a la obra independent de la d'accés dels 
treballadors o vianants. 

• Un treballador ha senyalitzar la entrada i sortida de vehicles de l' obra 

• El vehicle o maquinària es desplaçarà dins de l’obra i voltants a velocitat lenta. 

• No transportar persones a el cassó de la màquina o del vehicle ni a una altra zona de la 
mateixa 

• Durant les operacions de descàrrega: 
o No mantenir la màquina encesa 
o Un treballador hi assistirà, mantenint-se a suficient distància del vehicle i 

maquinària 
o La caixa del vehicle ha d'estar totalment baixada abans de reprendre la marxa. 
o Respectar una distància mínima de seguretat de 5 m. respecte a línies àrees 

d'alta tensió considerant el braç o el cassó del vehicle o maquinària 
completament estirat 

• Ubicar la maquinària: 
o Dins de la zona abalisada i senyalitzada 
o A zona on no existeixi pendent 
o Calçar i bloquejar les parts mòbils que es poguessin posar en funcionament 

inesperadament, excepte si el fabricant de la maquinària recomana altres 
opcions 

• Assegurar la completa estabilitat de la maquinària mitjançant la extensió completa dels 
suports i la col·locació de plaques de repartiment de càrregues. 

• Si s'han de fer treballs en alçada, utilitzar plataforma o cistella elevadora. Només 
utilitzar escala de mà per accedir a certes zones o per a treballs de curta durada. 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització dels 
treballs. 
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FITXA DE RISCOS ESPECÍFICS PR2 

ORIGEN DEL RISC : RECEPCIÓ DE CONTENIDOR I 

CASETA DE OBRA 

DESCRIPCIÓ: Descàrrega des de vehicles, ubicació i accés de contenidor de materials i 
caseta d’obra. 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

 

Caigudes de persones al mateix nivell 

• Cons de senyalització 

• Senyals de 
advertiment, 
prohibició i obligació 

• Calçat  de 
seguretat 

 

Caigudes de persones a diferent nivell 
(<2m) 

• Tanques i cinta 
d'abalisament 

• Senyals de 
advertiment, 
prohibició i obligació 

• Calçat  de 
seguretat 

 

 

Caigudes d' objectes 

• Tanques i cinta 
d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals de 
advertiment, 
prohibició i obligació 

• Casc  de 
seguretat 

• Guants per 
a treballs 
mecànics 

• Calçat  de 
seguretat 

 

 

Xocs i cops 

• Senyals de 
advertiment, 
prohibició i obligació 

• Guants per 
a treballs 
mecànics 

• Casc  de 
seguretat 

• Calçat  de 
seguretat 

 

 

Atropellaments, cops o xocs contra o amb 
vehicles 

• Tanques i cinta d' 
abalisament 

• Cons de senyalització 

• Cartelleria d'obra 

• Senyals de 
advertiment, 
prohibició i obligació 

• Armilla 
reflectant 

 

Atrapament 

• Senyals de 
advertiment, 
prohibició i obligació 

• Guants per 
a treballs 
mecànics 

• Calçat  de 
seguretat 
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 MESURES PREVENTIVES 

• Senyalitzar la zona de treball en la recepció del contenidor, així com la zona de 
pas de la mateixa. 

• Establir una zona d' accés de vehicles a l' obra independent de la d' accés dels 
treballadors o vianants 

• Un treballador ha de senyalitzar l' entrada i sortida de vehicles de l' obra 

• El vehicle de transport es desplaçarà dins de l’obra i voltants a velocitat lenta. 

• No transportar persones a la caixa del vehicle de transport 

• Durant les operacions de descàrrega: 
o No mantenir la màquina encesa 
o Un treballador hi assistirà, mantenint-se a suficient distància del vehicle 

de transport o maquinària 
o La caixa del vehicle ha d' estar totalment baixada abans de reprendre la 

marxa. 
o Respectar una distància mínima de seguretat de 5 m. respecte a línies 

àrees d' alta tensió considerant el braç o caixa del vehicle o maquinària 
completament estirat 

• Ubicar el contenidor: 
o Dins de la zona abalisada i senyalitzada 
o En zona on no existeixi pendent 
o Assegurar la subjecció i estabilitat del contenidor 

• Si s' ha de realitzar treballs en alçada, utilitzar plataforma o cistella elevadora. 
Només utilitzar escala de mà per accedir a certes zones o per a treballs de curta 
durada. 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la 
realització dels treballs. 
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UNITATS CONSTRUCTIVES: RISCOS, PROTECCIONS TÈCNIQUES I 
MESURES PREVENTIVES 

A continuació es presenten les fitxes de riscos dels treballs que es puguin donar a la obra. A la 
hora de elaborar el PSS es haurà especificar a la fitxa de riscos a les hores que es realitzaran 
els treballs i s'especificarà si cal permís de treball. 

A cas que un treball que comporti risc i no estigui contemplat a aquesta relació, el redactor del 
PSS haurà d'elaborar la fitxa de riscos corresponent a aquest treball. 

 

Capítols Fases Constructives Codi 

Fitxa Riscos 

 

ACTUACIONS PRÈVIES I MOVIMENT 
DE 

TERRES (AP) 

Neteja i Desbrossament AP2 

Sanejament mecànic AP3 

Descàrrega i retirada de material AP5 

Senyalització i Tanca de Obra AP6 

FONAMENTACIONS (CM) 

 

Mallada i Ancoratge CM2 

Abocament de Formigó CM3 

DRENATGES (DR) Drenatges puntuals DR1 

Cuneta de formigó DR2 

TREBALLS COMUNS (TC) Tall i preparació de materials TC4 

Manipulació de residus TC10 
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FITXA DE RISCOS DE EXECUCIÓ DE L' ACTIVITAT AP2 

FASE CONSTRUCTIVA : NETEJA I DESBROÇ 

DESCRIPCIÓ: Desbrossament de la zona de gunitat. 

 

 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

 

 

Contactes elèctrics 

▪ Senyals de advertiment, 
prohibició  i obligació 

▪ Sistema antimanipulació 
d'automàtics en quadre 
elèctric 

▪ Calçat 
seguretat 
(aïllant 
elèctric) 

▪ Guants 
aïllants 

de 

Inhalació, contacte cutani o 
ingestió de substàncies 

nocives. 

▪ Senyals  de advertiment, 
prohibició  i obligació 

▪ Màscares 
antipols 

 

Caigudes de persones al 
mateix nivell 

▪ Tanques i cinta d' abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals de advertiment, 
prohibició i obligació 

 

▪ Calçat 
seguretat 

 

de 

 

Xocs i cops 

▪ Senyals de advertiment, 
prohibició  i obligació 

▪ Guants 
treballs 
mecànics 

▪ Calçat de 
seguretat 

per 

 

 

 

 

 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles. 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Cartelleria de obra 

▪ Senyals de advertiment, 
prohibició  i obligació 

▪ Armilla 
reflectant 

Projecció de fragments o 
partícules. 

▪ Senyals de advertència, 
prohibició i obligació 

▪ Ulleres 
protecció 

de 

Agents físics ▪ Senyals de advertiment, 
prohibició i obligació. 

▪ Cascos o taps de 
protecció auditiva 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 37 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

38 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

▪ Senyalitzar amb tanques, cons i cinta de abalisament tota la zona de treball. 

▪ L'operari que faci les tasques amb qualsevol tipus de maquinària, apagarà el motor i/o la 
desconnectarà de la seva font d'energia, quan deixi de treballar-hi encara que sigui per un 
breu període de temps. 

▪ Utilitzar les proteccions auditives, quan es treballi amb serres o qualsevol altra màquina 
de tall mecànic i en general sempre que se superin els 85 dBA. És recomanable fer-los 
servir quan el soroll ocasioni molèsties a l'oïda i quan sigui necessari alçar la veu per 
mantenir converses amb altres persones. 

▪ Verificar que totes les proteccions auditives tenen marcat , que estiguin en bon estat i 
que són adequades per al nivell de soroll. 

▪ Ús de equips i eines elèctriques a bon estat i amb marcat . 

▪ Totes les màquines elèctriques estaran dotades de presa de terra i es verificarà que estiguin 
connectades. 

▪ Totes les màquines elèctriques estaran connectades a interruptors diferencials. 

▪ Verificar el funcionament correcte de l'interruptor diferencial al qual estan connectades 
totes les eines i equips elèctrics, mitjançant el botó de test. 

▪ Mantenir l'estesa de cables d'alimentació d'equips elèctrics fora de zones d’actuació. 

▪ Verificar el correcte estat del estesa elèctric, rebutjant els cables amb empalmaments i 
connexions defectuoses o no permeses segons la normativa de baixa tensió vigent. 

▪ Ús de eines manuals a bon estat i amb marcat . 

▪ Es prohibeix deixar les eines de tall abandonades a terra o marxa encara que sigui amb 
moviment residual. 

▪ A cas de fallada de corrent prémer el botó de parada per evitar una arrencada 
imprevista. 

▪ Les reparacions es realitzaran amb la desconnexió elèctrica realitzada. 

▪ Desconnectar les eines elèctriques/mecàniques quan no es facin servir. 

▪ Si durant el ocupació de eines de tall mecàniques es produeixen partícules en suspensió, 
s'empraran mascaretes antipols. 

▪ Per el maneig de eines de tall es faran servir ulleres de protecció. 

▪ Si és possible, realitzar les feines allunyades de les àrees més properes al trànsit de 
vianants o vehicles. 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització dels 
treballs (en cas de necessitat, remetre a la fitxa corresponent amb l’actuació a realitzar) 
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FITXA DE RISCOS DE EXECUCIÓ DE L' ACTIVITAT AP3 

FASE CONSTRUCTIVA : SANEJAMENT MECÀNIC   

DESCRIPCIÓ: picat selectiu per eliminar laxes soltes i crostes meteoritzades; reperfilat local a 
geometria regular que afavoreixi l’adherència. 

 

RISCOS COMUNS Protecció Col·lectiva Protecció Individual 

 

Caigudes d' objectes 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició  i obligació 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants de 
seguretat 

▪ Calçat  de 
seguretat 

 

Caigudes de persones al 
mateix nivell 

▪ Tanques i cinta d’abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Calçat  de 
seguretat 

 

Xocs i cops 

▪ Senyals  d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Armilla reflectant 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants per a 
treballs mecànics 

▪ Calçat de   
seguretat 

 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles 

▪ Cons de senyalització 

▪ Tanques i cinta d abalisament 

▪ Cartelleria d' obra 

▪ Senyals  d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Armilla reflectant 

 

Inhalació de pols o 
substàncies perilloses 

▪ Sistema d'aspiració de pols i ús 
de malles o barreres per evitar la 
dispersió de la pols 

▪ Mascaretes o 
respiradors 
adequats (FFP2 o 
FFP3, segons la 
situació) 

 

Manipulació d'eines i 
maquinària pesant 

▪ Ús de màquines amb proteccions 
adequades 

▪ Senyalització i zones de 
seguretat 

▪ Guants de 
seguretat 
resistents a les 
vibracions i a la 
abrasió 

 

Accidentes per contacte 
amb la superfície de treball 

 

▪ Sots o zones irregulars tancades 

amb tanques per evitar 
caigudes en zones de treball 

 

▪ Botes de seguretat 

▪ Vestimenta 
resistent a 
l'abrasió 
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MESURES PREVENTIVES 

▪ Delimitar i senyalitzar tota la zona d'actuació (corona, vessant i peu del talús) amb 
tancament i cartelleria; establir perímetre d'exclusió per risc de caiguda/projecció de 
pedres. 

▪ Realitzar inspecció prèvia del talús per personal competent (esquerdes, humitat, blocs 
solts, drenatges) i revaluar després de pluges, gelades o vibracions. 

▪ Prohibir treballs sota el front quan s' estigui sanejant des de cotes superiors; coordinar els 
treballs de dalt cap a baix. 

▪ Disposar de vigilant quan existeixi risc de caiguda de materials o circulació de maquinària. 

▪ Retirar elements inestables (blocs, llaja, arrels) mitjançant sanejat manual/mecànic 
controlat, evitant cops que provoquin despreniments majors. 

▪ Mantenir distància de seguretat a la vora de la corona; no abassegar materials ni estacionar 
maquinària a menys d' 1,5–2 m de la vora. 

▪ Si es treballa des de la part superior, usar sistemes ant caigudes quan hi hagi risc 
(arnès/línia de vida) i garantir ancoratges certificats. 

▪ Utilitzar EPI  : casc amb barbàrie, ulleres/pantalla, guants, botes S3 antilliscants, armilla 
alta visibilitat; protecció auditiva i respiratòria (FFP2/FFP3) segons pols/soroll. 

▪ Control de la pols amb reg/nebulització; limitar treballs amb vent fort; neteja 
preferentment humida. 

▪ Suspendre treballs amb pluja intensa, tempesta elèctrica o gelades que comprometin 
l'estabilitat; parar davant indicis d'inestabilitat (cruixits, caiguda de grava, obertura 
d'esquerdes). 

▪ Mantenir el peu del talús lliure de personal no implicat; habilitar zones segures/refugi fora 
de la trajectòria de caiguda. 

▪ Assegurar que la maquinària (retro/mini excavadora) operi en terreny ferm i anivellat; 
evitar girs bruscos i treballar, quan escaigui, amb la ploma orientada cap al talús. 

▪ Xec de maquinària: frens, llums, avisador acústic, cinturó, estructures ROPS/FOPS; cinturó 
obligatori en cabina. 

▪ Respectar distàncies entre maquinària i treballadors; prohibit romandre en ràdio de gir i 
sota cullera/implementes. 

▪ En ús de martells/eines d'impacte: pantalles o protecció col·lectiva enfront de projeccions; 
valorar malles/mantes ant projecció si aplica. 

▪ Garantir que el nou perfil (pendent, bermes, drenatge) compleix projecte; executar 
reperfilat per tongades, evitant soscavar la base. 

▪ Gestionar apilament i retirada: carregar/transportar amb rutes definides, evitant 
sobrecàrregues i caiguda de material des de caixa. 

▪ Comprovar absència de serveis enterrats/aeris (cables/canonades) abans d'excavar; 
senyalitzar i respectar distàncies. 

▪ Assegurar il·luminació suficient en baixa visibilitat; no operar sense visibilitat clara de l' 
entorn. 

▪ Disposar de mitjans d'emergència: farmaciola, extintor, telèfon/ràdio, punt de trobada i 
procediment de rescat; informar l' equip. 

▪ Mantenir ordre i neteja continus; retirar eines/runes per evitar entrebancs i relliscades. 

▪ Donar formació i instruccions: riscos de despreniments, maniobres amb maquinària, EPIs i 
procediment d' aturada per emergència. 

▪ Verificar equips elèctrics portàtils: ús de diferencials, cables en bon estat i sense 
connexions improvisades. 

▪ Controlar fatiga i sobreesforços en tasques manuals; alternar tasques i usar eines 
adequades. 

▪ Comunicar i registrar incidències i canvis de condicions; no reprendre fins a autorització 
del responsable. 

▪ En finalitzar: revisar estabilitat, retirar senyalització només sense riscos residuals, deixar 
drenatges operatius i zona protegida. 
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FITXA DE RISCOS DE EXECUCIÓ DE L' ACTIVITAT AP5 

FASE CONSTRUCTIVA : DESCÀRREGA O RETIRADA DEL MATERIAL EN OBRA 

DESCRIPCIÓ: Descàrrega del material des del camió o furgoneta per emmagatzemar-lo a la 
zona habilitada per a això o retirada del material sobrant. 

 

RISCOS COMUNS Protecció Col·lectiva Protecció Individual 

 

Caigudes d' objectes 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants de 
seguretat 

▪ Calçat  de 
seguretat 

 

Caigudes de persones al mateix 
nivell 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals  d' advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Calçat  de 
seguretat 

 

Xocs i cops 

▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Armilla reflectant 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants per a 
treballs mecànics 

▪ Calçat  de 
seguretat 

 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles 

▪ Cons de senyalització 

▪ Tanques i cinta d' 
abalisament 

▪ Cartelleria d' obra 

▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Armilla reflectant 

RISCOS ADDICIONALS PER 
DESCÀRREGA DE MATERIAL EN 

OBRA 

 

Sobreesforços ▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Faixa de protecció 
lumbar 

RISCOS ADDICIONALS PER 
RETIRADA DE MATERIAL 

 

Caigudes de persones a diferent 
nivell (<2m) 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Senyals d' advertiment, 
prohibició  i obligació 

▪ Calçat  de 
seguretat 
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MESURES PREVENTIVES COMUNS 

▪ Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, ubicació de material, 
eines i residus, recepció de contenidors, així com la zona de pas per al treball. 

▪ Si és possible, realitzar les feines allunyades de zones de pas de vianants i vehicles. 

▪ Evitar el pas de cap personal a la zona de realització dels treballs. 

▪ Ús de eines manuals a bon estat i amb marcat . 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes a el moment de la realització dels 
treballs (en cas de necessitat, remetre a la fitxa corresponent amb l’actuació a realitzar). 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE DESCÀRREGA DE MATERIAL 
D'OBRA 

▪ El vehicle de transport es desplaçarà dins de l'obra a velocitat lenta. 

▪ Revisar el material que cal descarregar abans d'iniciar aquest procés per evitar talls 
produïts per mal acabat, rebaves, etc. 

▪ Durant les operacions de descàrrega: 

▪ Un treballador hi assistirà, mantenint-se a suficient distància del vehicle de transport o 
maquinària 

▪ La caixa del vehicle ha d'estar totalment baixada abans de reprendre la marxa. 

▪ Respectar una distància mínima de seguretat de 5 m. respecte a línies àrees d'alta tensió 
considerant el braç o caixa del vehicle o maquinària completament estirat 

▪ Ubicar el contenidor dins de la zona abalisada i senyalitzada en un lloc on no hi hagi 
pendent. 

▪ Assegurar la subjecció i estabilitat del contenidor 

▪ No manipular manualment càrregues superiors a 35 kg, el transport entre dues o més 
persones quan les dimensions o pes d'aquesta càrrega així ho requereixin. 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE RETIRADA I MATERIAL 

▪ Mitjançant maquinària específica (camió equipat amb pop) per a la retirada de materials 
pesants, es retiraran a camió aquests materials. 

▪ L'operari del camió de retirada de materials, haurà de fer servir en tot moment el casc de 
seguretat per protegir davant la possible caiguda de materials durant la seva manipulació. 

▪ Se separaran els materials segons el tipus, previ a la seva retirada. 
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FITXA DE RISCOS DE EXECUCIÓ DE L' ACTIVITAT AP6 

FASE CONSTRUCTIVA : SENYALITZACIÓ I TANCAT DE OBRA 

DESCRIPCIÓ: Col·locació de la tanca de l'obra, elements de senyalització, elements 
indicatius de les vies de circulació, de les vies d'emergència, de zones amb riscos 
especials, etc. 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Caigudes de persones al 
mateix nivell 

▪ Tanques i cinta d' abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Calçat  de 
seguretat 

Xocs i cops ▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

▪ Guants  per a 
treballs mecànics 

▪ Calçat  de 
seguretat 

 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Cartelleria de obra 

▪ Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

 

▪ Armilla reflectant 

Sobreesforços  ▪ Faixa de protecció 
lumbar 
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MESURES PREVENTIVES 

▪ Col·locar cartells d'indicació de perill per obres. 

▪ Col·locar cartells de stop, perill indefinit, perill per sortida de camions als accessos de 
l'obra. 

▪ Buscar tot el perímetre de l'obra o la zona de treball, d'ubicació de material, eines i residus 
amb tanques i/o cinta d'abalisament. 

▪ Si s'utilitza tanca perimetral d'obra, aquesta ha de cobrir el perímetre de la mateixa amb 
una alçada mínima d'1,50 m, recomanant-se 2 m, fixant-se al terra amb aglomeracions o 
clavant-ne els suports. 

▪ Es assegurarà el tancament de els accessos a l'obra fora de horaris de treball. 

▪ Si l'obra està situada dins de nucli urbà i ocupa la vorera, caldrà crear un pas protegit per 
als vianants, que és imprescindible es trobe senyalitzat i abalisat durant les hores nocturnes 
amb llums vermelles situades cada 10 mi a les cantonades. 

▪ Col·locar la senyalització permanent que limita la obra fora de les zones classificades 
afectades. 

▪ Col·locar les senyals a llocs bé visibles tant per el personal de obra com de vehicles. 

▪ Senyalitzar el pas de vehicles pesants i maquinària dobra . 

▪ Senyalitzar clarament el flux de circulació, noves direccions de circulació i els desviaments 
durant les obres. 

▪ Assegurar que la senyalització és detectada clarament tant en període diürn com nocturn, 
i no es ve disminuïda per obstacles o altres factors. 

▪ Utilitzar senyals normalitzats de trànsit i conformes amb el Reial decret 485/97 de 
senyalització als llocs de treball. 

▪ Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de treball, retirant-ne les eines i materials que no 
s'empraran, fins a la seva zona de recollida. 

▪ L'emmagatzematge de substàncies perilloses s'han de senyalitzar amb senyals 
d'advertiment, prohibició i obligació de perill en general i etiquetar-se adequadament. 

▪ Si s'han d'utilitzar eines, han d'estar en bon estat i amb marcat . 

▪ El transport i la col·locació de tanques metàl·liques es realitzarà entre dues persones en 
cas de ser necessari i per transportar els aglomerats s'empraran carretons manuals. 

▪ Per pujar l'aglomerat al carretó el treballador aixecarà la càrrega amb els genolls 
flexionats i la columna vertebral el més vertical possible respecte al terra. Si cal, s'aixecarà 
l'aglomerat entre diverses persones. 

▪ A qualsevol cas per a manipulació manual de càrregues el treballador farà servir una Faixa 
de protecció lumbar 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització de 
els treballs (a cas de necessitat, remetre a la fitxa corresponent amb l’actuació a 
realitzar). 
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FITXA DE RISCOS DE EXECUCIÓ DE L' ACTIVITAT CM2 

FASE CONSTRUCTIVA : MALLAZO I ANCORATGES 

DESCRIPCIÓ: Col·locació de mallat i perns sobre placa d' ancoratge 

 

 

RISCOS  Protecció Col·lectiva Protecció individual 

 

Caigudes d' objectes 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants per 
treballs mecànics 

▪ Calçat de 
seguretat 

Caigudes de persones 
al mateix nivell 

▪ Tanques i cinta d' abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

 

▪ Calçat seguretat 

 

Xocs i cops 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Guants per 
treballs mecànics 

▪ Calçat de 
seguretat 

▪ Casc de seguretat 

▪ Armilla reflectant 

 

Atropellaments, cops 
o xocs contra o amb 

vehicles 

▪ Tanques  i  cinta  d' abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Cartelleria de obra 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Armilla reflectant 

▪ Guants treballs 
mecànics 

 

Atrapament 

 ▪ Guants per 
treballs mecànics 

▪ Botes de 
seguretat 

Sobreesforços • Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

• Faixa de 
protecció 
lumbar 

 

 

 

 

 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 45 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

46 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

RISCOS ADDICIONALS 

EN CAS DE MALLAZO 

 

Inhalació, contacte cutani o 
ingestió de substàncies nocives 

• Senyals de 
advertiment, prohibició 
i obligació 

• Guants  de protecció 
resistents a 
hidrocarburs 

• Calçat  de seguretat 

Agents físics • Senyals  de  
advertència, prohibició i 
obligació. 

• Canelleres 
antivibració. 

RISCOS ADDICIONALS 

EN CAS D' ANCORATGE 

 

 

Caigudes de persones a diferent 
nivell (<2m) 

• Tanques i cinta d' 
abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals de advertiment, 
prohibició i obligació 

• Arnès de seguretat 

• Calçat  de seguretat 

 

MESURES PREVENTIVES COMUNS 

• Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, d'ubicació de 
material, eines i residus.  

• Ús de eines manuals a bon estat i amb marcat . 

• Desconnectar les eines elèctriques quan no es utilitzin 

• Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització dels 
treballs (en cas de necessitat, trametre a la fitxa corresponent amb l’actuació a 
realitzar) 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE MALLÀS 

• Col·locar la maquinària de treball dins de la zona abalisada, assegurant que l'àrea 
d'abast dels elements mòbils de la mateixa no superen els límits de l'àrea de treball. 

• Romandre fora del àrea de abast de abocament de formigó. Cap persona no 
romandrà dins de la zona mentre s'aboca el formigó. 

• Ús de faixa protecció lumbar per el estès del formigó amb pala o rasclet i per a 
l'anivellament amb plana. 

• Tanca del perímetre de la zona de abocament, amb tanques o cinta de abalisament. 
Aquesta tanca es mantindrà durant l'adormiment del formigó. 

• Retirar la tanca, cinta d'abalisar només a la zona de treball del camió. No deixar parts 
de la zona d'abocament obertes i sense protecció. 

• Apagar els motors de la maquinària quan no s'utilitzi. 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS D' ANCORATGE 

• Mantenir neta i ordenada la zona de treball, especialment no ubicant material o eines 
properes a sortidors, tapes de les arquetes de les boques d’home, i en general, zones 
classificades. 

• Tanca del perímetre de la Rasa, amb tanques o cinta de abalisament. 
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FITXA DE RISCOS DE EXECUCIÓ DE L' ACTIVITAT CM3 

FASE CONSTRUCTIVA : ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

DESCRIPCIÓ: Formigonat de unitats constructives mitjançant bomba i de forma manual 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Caigudes de persones 
a diferent nivell (<2m) 

• Tanques i cinta  d'abalisament 

• Senyals de advertiment, prohibició 
i obligació 

• Calçat de seguretat 

Caigudes d' objectes • Tanques i cinta  d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals de advertiment, prohibició 
i obligació 

• Casc de seguretat 

• Guants per treballs 
mecànics 

• Calçat de seguretat 

Caigudes de persones 
al mateix nivell 

• Tanques i cinta  d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals de advertiment, prohibició 
i obligació 

• Calçat de seguretat 

Xocs i cops • Senyals de advertiment, prohibició 
i obligació 

• Guants per treballs 
mecànics 

• Calçat de seguretat 

Atropellaments, cops 
o xocs contra o amb 

vehicles 

• Tanques i cinta  d' abalisament 

• Cons de senyalització 

• Cartelleria de obra 

• Senyals de advertiment, prohibició 
i obligació 

• Armilla reflectant 

• Calçat de seguretat 

Atrapament • Senyals de advertiment, prohibició 
i obligació 

• Guants per treballs 
mecànics 

• Calçat de seguretat 

Sobreesforços • Senyals de advertiment, prohibició i 

obligació 

• Faixa de protecció 
lumbar 

Agents físics • Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació. 

• Canelleres 
antivibracions 
(manipulació 
manual de vibrador) 
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MESURES PREVENTIVES 

• Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, ubicació de 
material, eines i residus.  

• Col·locar la maquinària de treball dins de la zona abalisada, assegurant que l'àrea 
d'abast dels elements mòbils de la mateixa no superen els límits de l'àrea de treball. 

• Romandre fora de l'àrea d'abocament de formigó. Cap persona no romandrà dins de la 
zona mentre s'aboca el formigó. 

• Estudiar l'estat del terreny i els pendents, evitant l'accés de maquinària quan el seu 
estat pugui provocar lliscaments o bolcades de la maquinària. No accedir a desnivells 
superiors al 20% 

• No permetre l’accés de personal a la zona de treball i ràdio d’acció de la maquinària. 

• Establir una zona d'accés de vehicles a l'obra independent de la d'accés dels 
treballadors o vianants 

• Un treballador ha senyalitzar la entrada i sortida de vehicles de l' obra 

• El vehicle o maquinària es desplaçarà dins de l' obra a velocitat lenta i amb el 
basculant no aixecat 

• Bascular en terreny horitzontal i amb el fre lloc 

• Estacionar amb la marxa posada contrària al sentit de el pendent 

• No apropar el vehicle o maquinària a menys de 2 m. de rases o buits, o a una distància 
més gran depenent de la compactació del terreny i de l'estabilitat dels talussos 

• Els operaris que manegin les canaletes des de la part superior de les rases evitaran a 
ho possible romandre a una distància inferior a els 60 cm del vora de la rasa. 

• No moure el vehicle al mateix temps que s'aboca el formigó 

• Quan hagués que descarregar a les vores de rases o talussos, col·locar topalls 

• Quan hagués de descarregar-se en punts amb risc de caiguda en altura, instal·lar cables 
de seguretat fixat a punts sòlids 

• Quan hi hagi rases o buits propers a les zones de pas o de treball del vehicle: 
o Col·locar palastres continus resistents que impossibilitin la caiguda a la rasa o 

buit 
o Dirigir a l'operari de la màquina en el cas que hagi de maniobrar marxa enrere 

• Ús de eines manuals a bon estat i amb marcat . 

• Ús de faixa protecció lumbar per a l'estès del formigó amb pala o rasclet i per a 
l'anivellament amb plana. 

• Tanca del perímetre de la zona de abocament, amb tanques o cinta de abalisament. 
Aquesta tanca es mantindrà durant l'adormiment del formigó. 

• Retirar el tancat, cinta de abalisar només a la zona de treball del camió. No deixar 
parts de la zona d'abocament obertes i sense protecció. 

• Desconnectar les eines elèctriques quan no es utilitzin 

• Apagar els motors de la maquinària quan no s'utilitzi. 

• Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 
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FITXA DE RISCOS DE EXECUCIÓ DE L' ACTIVITAT TC4 

FASE CONSTRUCTIVA : TALL I PREPARACIÓ DE MATERIALS 

DESCRIPCIÓ:  Totes aquelles operacions que necessitin ajustament a Obra 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció Individual 

A Explosió i incendi • Senyals de advertiment, 
prohibició i obligació 

• Extintor 

• Roba de cotó o 
antiestàtica 

Contactes elèctrics. • Sistema antimanipulació 
d'automàtics en quadre 
elèctric 

• Calçat  de seguretat 

• Guants aïllants 

 

Caigudes de persones al mateix 
nivell 

• Tanques i cinta 
d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals d'advertiment, 
prohibició i obligació 

• Calçat  de seguretat 

Xocs i cops  • Armilla reflectant 

• Casc de seguretat 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles 

• Cons de senyalització 

• Tanques i cinta 
d'abalisament 

• Senyals d' advertiment, 
prohibició i obligació 

• Cartelleria de obra 

• Armilla reflectant 

Projecció de fragments o 
partícules. 

 • Ulleres  de protecció 

• Màscara antipols 

 

  

MESURES PREVENTIVES 

• Senyalitzar amb tanques i cinta d' abalisament tota la zona de treball, d' ubicació de material, 
eines i residus. Col·locar extintor prop de la zona on es realitzarà la intervenció 

• Quan es vagi a realitzar treballs en calent (p.e., tall o trepant), allunyar-se de les zones amb 
risc d'incendi assegurant-se que no vagin a caure espurnes en aquestes zones 

• Ús d' eines manuals en bon estat i amb marcatge i cinturó portaeines(     ) 

• Mantenir l' estesa de cables d' alimentació d' equips elèctrics fora zones amb risc d'incendi 

• Desconnectar les eines elèctriques quan no s' utilitzin 

• Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització dels treballs 
(en cas de necessitat, remetre a la fitxa corresponent amb l'actuació a realitzar) 
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FITXA DE RISCOS DE EXECUCIÓ DE L' ACTIVITAT TC10 

FASE CONSTRUCTIVA : MANIPULACIÓ DE RESIDUS 

DESCRIPCIÓ: Treballs de càrrega, transport i evacuació de els residus per a la seva posterior 
gestió per tercers. 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció Individual 

Caigudes de persones a 
diferent nivell (<2m) 

• Tanques i cinta d'abalisament 

• Senyals de advertiment, 
prohibició i obligació 

• Cartelleria d' obra 

• Calçat de seguretat 

 

Caigudes d' objectes 

• Tanques i cinta  d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals d’advertiment, 
prohibició i obligació 

• Casc de seguretat 

• Guants per treballs 
mecànics 

• Calçat de seguretat 

Xocs i cops • Senyals d’advertiment, 
prohibició i obligació 

• Guants treballs 
mecànics 

• Calçat seguretat 

Caigudes de persones al 
mateix nivell 

• Tanques i cinta  d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals de advertència, 
prohibició i obligació 

• Calçat seguretat 

 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles 

• Tanques i cinta  d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals d’advertiment, 
prohibició i obligació 

• Cartelleria d' obra 

 

• Armilla reflectant 
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MESURES PREVENTIVES 

• Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, ubicació de 
material, eines i residus.  

• Mitjançant maquinària específica es durà a terme la càrrega dels residus generats. 

• Mitjançant maquinària específica autoritzada per a la gestió de residus, es retiraran 
aquests materials a la planta de tractament. 

• L'operari del camió de retirada de materials haurà d'usar en tot moment el casc de 
seguretat per protegir davant de la possible caiguda de materials durant la seva 
manipulació. 

• El operari del camió de retirada haurà de utilitzar guants de protecció a l'hora dels 
treballs. 

• L'operari del camió haurà de fer ús de la màscara si cal . 

• Evitar el pas de personal algun a la zona de realització de els treballs. 

• Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 

• Per al transport del material s'utilitzarà un vehicle d'empresa autoritzada per a la gestió 
de residus i amb els permisos oportuns en regla 

• Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització dels 
treballs (en cas de necessitat, trametre a la fitxa corresponent amb lactuació a 
realitzar) 
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MAQUINÀRIA, MITJANS AUXILIARS: RISCOS, PROTECCIONS 
TÈCNIQUES I MESURES PREVENTIVES 

A continuació es presenten les possibles fitxes de riscos de la maquinària i mitjans auxiliars que 
es puguin donar a l'obra. 

En cas que s'utilitzi alguna màquina o mitjà auxiliar no contemplat en aquesta relació, el 
redactor del PSSe haurà elaborar la fitxa de riscos corresponent. 

 

Codi 

maquinària 

Maquinària Maquinària Codi 

fitxes 

 

M1 

Maquinària d' elevació Grua mòbil autopropulsada i 

cabrestant mecànic 

M 1.1 

Plataforma o cistella elevadora i 

carro elevador 

M 1.2 

M2 Maquinària per 

el transport 

Maquinària per el transport M 2 

M3 Maquinària per 

el moviment de terres 

Excavadora, retroexcavadora i pala 
carregadora 

M 3.1 

 

 

M4 

 

Maquinària per a 
fonamentacions i 

estructures 

Serra circular, talladora, doblegadora, 
microtorn 

M 4.6 

Martell pneumàtic, pistola 

clavadora i trepant 

M 4.8 

Pistola clavadora i trepant M 4.9 

M6 Equips 

auxiliars 

Eines elèctriques 

manuals 

M6.2 
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FITXA DE RISCOS DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILARS M1.1 

DENOMINACIÓ : GRUA MÒBIL AUTOPROPULSADA I CABRESTANT MECÀNIC 

UTILITZACIÓ: Elevació i desplaçament de càrregues. 

 

RISCOS COMUNS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Caigudes de persones a 
diferent nivell (<2m) 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Calçat de seguretat 

Aixafament i sepultament ▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 

obligació 

 

 

Caigudes d' objectes 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals de advertència, prohibició i 
obligació 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants per a treballs 
mecànics 

▪ Calçat de seguretat 

 

Xocs i cops 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants per a treballs 
mecànics 

▪ Calçat de seguretat 

▪ Armilla reflectant 

Atrapament ▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Calçat de seguretat 

▪ Guants de treball 
mecànic 

RISCOS ADDICIONALS EN 
CAS DE GRUA MÒBIL 
AUTOPROPULSADA 

  

Contactes elèctrics 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Calçat de seguretat 
aïllant 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles. 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Cartelleria d' obra 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Armilla reflectant 

RISCOS ADDICIONALS EN 
CAS DE CABRESTANT 

MECÀNIC 

 
 

Caigudes de altura de 
persones (>2m) 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Arnès de seguretat 

▪ Calçat de seguretat 
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54 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES COMUNS 
▪ Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, de 

ubicació de material, eines i residus.  

▪ Senyalitzar la zona de treball i ràdio d'acció de la maquinària, així com la 
zona de pas de la mateixa. 

▪ No permeteu l'accés de personal a la zona de treball i ràdio d'acció de la 
maquinària. 

▪ Col·locar la maquinària de treball dins de la zona abalisada, assegurant que 
l'àrea d'abast dels elements mòbils de la mateixa no superen els límits de 
l'àrea de treball. 

▪ Romandre fora de l'àrea d'abast de la màquina mentre aquesta estigui 
treballant. 

▪ Un treballador ha de dirigir a l'operador de la maquinària quan aquest no 
tingui visibilitat 

▪ A operacions de hissat i desplaçament de càrregues : 

o Un treballador hi assistirà, mantenint-se a suficient distància 
del vehicle o maquinària 

o No es permet persones sota càrregues suspeses 

o El pes de la càrrega hissada i la distància d'hissat ha de complir 
les especificacions del fabricant 

o Rebutjar eslingues i ganxos de seguretat si no estan en 
perfectes condicions per al seu ús 

o Fixar les eslingues i els ganxos de seguretat a la càrrega de 
forma que no hi hagi risc de trencament de les eslingues o la 
càrrega i, consegüentment, la caiguda de la mateixa 

▪ Assegurar la completa estabilitat de la maquinària mitjançant la 
extensió completa dels suports i la col·locació de plaques de repartiment 
de càrregues. 

▪ No utilitzar la maquinària per realitzar esforços horitzontals o oblics 

▪ Utilitzar ganxos amb pestell de seguretat a bon estat 

▪ Utilitzar maquinària amb marcat . 

▪ Disposar instruccions de seguretat al maneig de la maquinària 

▪ Utilitzar la maquinària seguint les recomanacions del fabricant 

▪ Revisar la maquinària periòdicament a conformitat amb la legislació 

▪ Revisar i substituir els cables que no estiguin en bon estat 

▪ Apagar els motors de la maquinària quan no s'utilitzi. 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i 
qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la 
realització dels treballs (en cas de necessitat, trametre a la fitxa 
corresponent amb l’actuació a realitzar) 

▪ Mantenir les proteccions de la maquinària. 
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55 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE GRUA MÒBIL 
AUTOPROPULSADA 

▪ Tanca del perímetre de la rasa, amb tanques o cinta de abalisament. 

▪ Establir una zona de accés de vehicles a la obra independent de la 
d'accés dels treballadors o vianants 

▪ Un treballador ha senyaUtilitzar la entrada i sortida de vehicles de l' obra 

▪ El vehicle o maquinària es desplaçarà dins de l’obra a velocitat lenta. 

▪ A operacions de hissat i desplaçament de càrregues : 

o Activa la alarma sonora abans de posar la grua o la 
càrrega a moviment 

o La caixa del vehicle ha d'estar totalment baixada abans de 
reprendre la marxa 

▪ Evitar realitzar operacions en zones amb pendent , quan no es pugui evitar: 

o No romandre proper a la màquina si a la seva ràdio d' acció 

o Calçar i bloquejar les parts mòbils que poguessin 
posar-se en funcionament inesperadament 

o Estendre  completament  els  suports  de  la 
 màquina,  segons instruccions del 
fabricant 

o Col·locar les plaques de repartiment de càrregues, segons 
instruccions del fabricant 

o Assegureu-vos que la màquina disposa d'indicador d'estabilitat 
i no sobrepassi el límit d'advertència sonora del mateix 

o Complir amb les instruccions del fabricant, així com 
les limitacions que estableixi 

▪ No apropeu el vehicle o maquinària a menys d'un metre de rases o buits, 
oa una distància major depenent de la compactació del terreny 

▪ Quan hi hagi rases o buits propers a les zones de pas o de treball del 
vehicle: 

o Col·locar palastres continus resistents que impossibilitin la 
caiguda a la rasa o forat 

o Senyalitzar a una distància de seguretat de les rases o buits 

o Dirigir al operari de la màquina a el cas a que tingui que 
maniobrar marxa enrere 

▪ Respectar una distància mínima de seguretat de 5 m respecte a línies àrees 
d'alta tensió considerant el braç o el cassó del vehicle o maquinària 
completament estirat. Col·locar obstacles per no poder reduir aquesta 
distància. 

▪ A cas de contacte amb cable en tensió, es romandrà a la cabina fins que no 
hi hagi tensió o no hi hagi contacte elèctric. Si cal abandonar la cabina, 
saltar el més lluny possible i amb els peus junts. 

▪ Utilitzar maquinària amb dispositius sonors i lluminosos de marxa enrere 

▪ Utilitzar la maquinària operaris amb permís de conduir i especialitzats en el seu 
maneig 
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56 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

 

FITXA DE RISCOS DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILARS M1.2 

DENOMINACIÓ : PLATAFORMA O CISTELLA ELEVADORA, CARRO ELEVADOR 

UTILITZACIÓ: Plataforma de treball en alçada i feines d'elevació de càrregues. 

 

RISCOS COMUNS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Caigudes de persones a 

diferent nivell (<2m) 

▪ Senyals de advertència, prohibició i 

obligació 
▪ Calçat de seguretat 

 

Caigudes d' objectes 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 

obligació 

▪ Casc de seguretat 

▪ Calçat de seguretat 

▪ Guants per a treballs 

mecànics 

 

Xocs i cops 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Casc  de seguretat 

▪ Guants per a treballs 
mecànics 

▪ Calçat de seguretat 

▪ Armilla Reflectant 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles. 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Cartelleria d' obra 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 

obligació 

▪ Armilla 
reflectant 

Aixafament i sepultament ▪ Tanques i cinta d' abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals de advertiment, prohibició i 

obligació 

 

Atrapament ▪ Tanques i cinta d' abalisament 

▪ Senyals de advertiment, prohibició  i 

obligació 

▪ Calçat de seguretat 

▪ Guants de protecció 
mecànica 

RISCOS ADDICIONALS EN CAS 
DE PLATAFORMA O CISTELLA 

ELEVADORA 

 
 

Contactes elèctrics ▪ Senyals de advertència, prohibició i 

obligació 
▪ Calçat de seguretat 

aïllant 

Caigudes de altura de 
persones (>2m) 

▪ Senyals de advertiment, prohibició  i 
obligació 

▪ Arnès de seguretat 

▪ Calçat de seguretat 

RISCOS ADDICIONALS EN CAS 

DE CARRO ELEVADOR 

 
 

Sobreesforços 
 ▪ Faixa de protecció 

lumbar 
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57 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

Agents físics 
▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 

obligació 
▪ Taps auditius/Cascos 

 

 

MESURES PREVENTIVES COMUNS 
▪ Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, 

ubicació de material, eines i residus.  

▪ Senyalitzar la zona de treball i la ràdio d'acció de la maquinària, així com la 
zona de pas de la maquinària. 

▪ No permetre el accés de personal a la zona de treball i ràdio de acció 
de la maquinària. 

▪ Establir una zona de accés de vehicles a la obra independent de la 
d'accés dels treballadors o vianants 

▪ Un treballador ha senyalitzar la entrada i sortida de vehicles de l' obra 

▪ Col·locar la maquinària de treball dins de la zona abalisada, assegurant que 
l'àrea d'abast dels elements mòbils de la mateixa no superen els límits de 
l'àrea de treball. 

▪ Romandre fora de l'àrea d'abast de la màquina mentre aquesta estigui 
treballant. 

▪ El vehicle o la maquinària es desplaçarà dins l'obra a velocitat lenta. 

▪ No apropeu el vehicle o maquinària a menys d'un metre de rases o buits, oa 
una distància més gran depenent de la compactació del terreny 

▪ Quan hi hagi rases o buits propers a les zones de pas o de treball del vehicle: 

o Col·locar palastres continus resistents que impossibiliten la 
caiguda a la rasa o buit 

o Senyalitzar a una distància de seguretat de les rases o buits 

o Dirigir a l'operari de la màquina en el cas que hagi de maniobrar 
marxa enrere 

▪ Respectar una distància mínima de seguretat de 5 m. respecte a línies àrees 
d'alta tensió considerant el braç o el cassó del vehicle o maquinària 
completament estirat. Col·locar obstacles per no poder reduir 
aquesta distància. 

▪ En cas de contacte amb cable en tensió, es romandrà a la cabina fins que no 
hi hagi tensió o no hi hagi contacte elèctric. Si cal abandonar la cabina, saltar 
el més lluny possible i amb els peus junts 

▪ Utilitzar maquinària amb marcat . 

▪ Utilitzar maquinària amb dispositius sonors i lluminosos de marxa enrere 

▪ Utilitzar la maquinària operaris amb permís de conduir i especialitzats en 
el seu maneig 

▪ Disposar de instruccions de seguretat a el maneig de la maquinària 

▪ Utilitzar la maquinària seguint les recomanacions del fabricant 

▪ Revisar la maquinària periòdicament a conformitat amb la legislació 

▪ Apagar els motors de la maquinària quan no s'utilitzi. 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i 
qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la 
realització dels treballs (en cas de necessitat, trametre a la fitxa 
corresponent amb lactuació a realitzar) 

▪ Està prohibit treballar en cas de vent o condicions meteorològiques adverses. 

▪ Un treballador ha de dirigir a l'operador de la maquinària quan aquest no 
tingui visibilitat 

▪ Treballar amb EPI complets i amb marcat  
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58 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE PLATAFORMA O 
CISTELLA ELEVADORA 

▪ Tanca del perímetre de la rasa, amb tanques o cinta de abalisament. 

▪ Deu haver baranes a tot el perímetre de la plataforma a una altura 
mínima de 0.90mi disposar de punt d'ancoratge per a EPIS. 

▪ La porta d'accés a la plataforma ha de tenir l'obertura cap a l'interior i tenir 
un tancament o bloqueig automàtic 

▪ No emprar la plataforma com a grua ni sobrecarregar-la ni subjectar-la a 
estructures fixes 

▪ No utilitzar mitjans auxiliars per incrementar la altura de la plataforma. 

▪ Evitar realitzar operacions en zones amb pendent , quan no es pugui evitar: 

o No romandre proper a la màquina si a la seva ràdio d' acció 

o Calçar i bloquejar les parts mòbils que poguessin posar-
se en funcionament inesperadament 

o Assegureu-vos que la màquina disposa d'indicador d'estabilitat 
i no sobrepassi el límit d'advertència sonora del mateix 

o Complir  les  instruccions  del  fabricant  ,  així 
 com  les limitacions que estableixi 

▪ Utilitzar maquinària amb control des de la plataforma o cistella elevadora 

 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE CARRO ELEVADOR 
▪ No situar-se baix les parts mòbils de la màquina a els seus 

desplaçaments verticals. 

▪ Respectar la zona de exclusió per als treballs de hissat i transport de càrregues 

▪ Comprovar la certificació de conformitat de la màquina de elevació 

▪ Comprovar el certificat de capacitació de l'operari de la màquina. 

▪ Assegurar la estabilitat de la càrrega sobre les ungles del carro elevador abans de 
la seva desplaçament 

▪ Assegurar que el pes de càrrega hissada no supera els límits 

▪ En cas d' hissat de càrregues per apilar en alçada, assegurar-se que aquestes 
càrregues no s' amunteguen a més d' una alçada que comprometi la seva estabilita
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FITXA DE RISCOS DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILARS M2 

DENOMINACIÓ :  MAQUINÀRIA  PER  EL  TRANSPORT  ( Dumper, dumper articulat, camió 
 bolquet, motobolquet, camió formigonera), 

UTILITZACIÓ: Desplaçament de material i Descàrrega de ciment 

RISCOS COMUNS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Caigudes de persones a 

diferent nivell (<2m) 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Calçat de seguretat 

Aixafament i sepultament ▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

 

 

Atropellaments, cops o xocs 
contra o amb vehicles. 

• Tanques i cinta d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Cartelleria d'obra 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

▪ Armilla  
reflectant 

 

           Xocs i cops 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 
obligació. 

• Casc de seguretat 

• Guants per a 
treballs mecànics 

• Armilla 

reflectant 

Atrapament • Tanques i cinta d'abalisament 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

 

▪ Calçat de seguretat 

RISCOS ADDICIONALS EN 
CAS QUE LA MAQUINÀRIA 

SIGUI UN 
MOTOVOLQUET,UN 

DUMPER, UN DUMPER 
ARTICULAT O UN CAMIÓ 

VOLQUET 

 

Agents físics 
• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Faixa de protecció 

lumbar 

RISCOS ADDICIONALS EN 
CAS QUE LA MAQUINÀRIA 

SIGUI UN DUMPER, UN 
DUMPER ARTICULAT, UN 
CAMIÓ VOLQUET O UN 
CAMIÓ FORMIGONERA 
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Inhalació, contacte 

cutani o ingestió de 

substàncies nocives 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Màscares antipols 
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MESURES PREVENTIVES COMUNS 
▪ Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, ubicació 

de material, eines i residus.  

▪ Tanca del perímetre de la rasa, amb tanques o cinta de abalisament. 

▪ No permetre el accés de personal a la zona de treball i ràdio de acció 
de la maquinària. 

▪ Establir una zona d'accés de vehicles a l'obra independent de l'accés dels 
treballadors o vianants 

▪ Un treballador ha senyalitzar la entrada i sortida de vehicles de l'obra 

▪ Col·locar la maquinària de treball dins de la zona abalisada, assegurant que el 
àrea d’abast dels elements mòbils de la mateixa no superen els límits de l’àrea 
de treball. 

▪ Romandre fora de l'àrea de abast de la màquina mentre aquesta aquest treballant. 

▪ El vehicle o la maquinària es desplaçarà dins l'obra a velocitat lenta. 

▪ No apropeu el vehicle o maquinària a menys d'un metre de rases o buits, oa 
una distància major depenent de la compactació del terreny 

▪ Quan existeixin rases o buits propers a les zones de pas o de treball del 
vehicle: 

o Col·locar palastres continus resistents que impossibiliten la 
caiguda a la rasa o buit 

o Senyalitzar a una distància de seguretat de les rases o buits 

o Dirigir a l'operari de la màquina en el cas que hagi de maniobrar 
marxa enrere 

▪ Utilitzar maquinària amb marcat . 

▪ Utilitzar maquinària amb dispositius sonors i lluminosos de marxa enrere 

▪ Utilitzar la maquinària operaris amb permís de conduir i especialitzats a 
el seu maneig 

▪ No transportar persones a el cassó de la màquina ni a una altra zona de la 
mateixa almenys que hi hagi seients especialment condicionats per fer-ho. 

▪ No pujar o baixar de la màquina quan aquesta estigui en marxa 

▪ Disposar instruccions de seguretat al maneig de la maquinària 

▪ Utilitzar la maquinària seguint les recomanacions del fabricant 

▪ Revisar la maquinària periòdicament a conformitat amb la legislació 

▪ Apagar els motors de la maquinària quan no s'utilitzi. 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat 
i qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la 
realització dels treballs (en cas de necessitat, remetre a la fitxa corresponent 
amb l'actuació a realitzar) 

▪ Estudiar l' estat del terreny i els pendents, evitant l' accés de maquinària quan 
el seu estat pugui provocar lliscaments o bolcades de la maquinària. No 
accedir a desnivells superiors al 20% 

▪ No aproximar el vehicle o maquinària a menys de 2 m. de rases o buits, o a una 
distància major depenent de la compactació del terreny i de l' estabilitat dels 
talussos 

 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS QUE LA MAQUINÀRIA 
SIGUI UN CAMIÓ FORMIGONERA 

▪ Els operaris que manegin les canaletes des de la part superior de les rases 
evitaran en la mesura del possible romandre a una distància inferior als 60 cm 
de la vora de la rasa

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 61 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

62 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

 

FITXA DE RISCOS DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILARS M 3.1 

DENOMINACIÓ : EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA I PALA CARREGADORA 

UTILITZACIÓ: Obertura de rases, aixecament de pista, Demolició 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

 

Contactes elèctrics 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 
obligació 

• Sistema antimanipulació de 
automàtics a quadre elèctric 

• Calçat de seguretat 

• Guants aïllants 

Inhalació, contacte cutani o 

ingestió de substàncies nocives 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 
obligació 

• Màscares 
antipols 

Caigudes de persones a 

diferent nivell (<2m) 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Calçat de seguretat 

Aixafament i 
sepultament 

▪ Tanques i cinta de abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

 

 

Xocs i cops 

• Senyals  d'  advertiment, 
prohibició i obligació 

• Armilla 
reflectant 

• Casc de seguretat 

• Calçat de seguretat 

 

Atropellaments, cops o 
xocs contra o amb 

vehicles. 

• Tanques i cinta de abalisament 

• Cons de senyalització 

• Cartelleria de obra 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Armilla 
reflectant 

 

Atrapament 

• Tanques i cinta de abalisament 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

▪ Calçat de seguretat 

Agents físics 
• Senyalització 

• Casc o taps de 
protecció auditiva 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 62 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

63 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

 

MESURES PREVENTIVES 
▪ Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, 

ubicació de material, eines i residus.  

▪ Tanca del perímetre de la rasa, amb tanques o cinta de abalisament. 

▪ No permetre el accés de personal a la zona de treball i ràdio de acció 
de la maquinària. 

▪ Establir una zona de accés de vehicles a la obra independent de la 
d'accés dels treballadors o vianants 

▪ Un treballador ha senyalitzar la entrada i sortida de vehicles de l'obra 

▪ Col·locar la maquinària de treball dins de la zona abalisada, assegurant que 
l'àrea d'abast dels elements mòbils de la mateixa no superen els límits de 
l'àrea de treball. 

▪ Romandre fora de l'àrea d'abast de la màquina mentre aquesta estigui 
treballant. 

▪ El vehicle o la maquinària es desplaçarà dins l'obra a velocitat lenta. 

▪ A excavacions : 

o Comprovació de l'existència de canalitzacions subterrànies 
mitjançant plànols o consultes al ajuntament 

o Retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar per 
sota del xassís. Mai no s'excavarà per sota de la màquina ja que 
pot bolcar a l'excavació. 

▪ A demolicions : 

o Limitar l'accés a les zones a demolir mantenint una distància 
més gran a l'alçada de la zona a demolir 

o No demolir edificis que superin els 2 metres d'alçada amb 
retroexcavadora o que superin l'alçada del cassó 

▪ A operacions de descàrrega : 

o Un treballador hi assistirà, mantenint-se a suficient distància 
del vehicle o maquinària 

o La caixa del vehicle ha d'estar totalment baixada abans de 
reprendre la marxa. 

▪ Evitar realitzar operacions en zones amb pendent , quan no es pugui evitar: 

o No romandre proper a la màquina ni en el seu ràdio de acció 

o Calçar i  bloquejar les parts mòbils que poguessin posar-
se en funcionament inesperadament 

o Estendre completament els suports de la màquina, segons 
instruccions del fabricant 

o Complir les instruccions del fabricant , així com les limitacions 
que estableixi 

▪ No apropeu el vehicle o maquinària a menys d'un metre de rases o buits, oa 
una distància més gran depenent de la compactació del terreny i de 
l'estabilitat dels talussos 

▪ No apropeu el vehicle o maquinària a menys d'un metre de rases o buits, oa 
una distància més gran depenent de la compactació del terreny 

▪ Quan hi hagi rases o buits propers a les zones de pas o de treball del vehicle: 

o Col·locar palastres continus resistents que impossibilitin la caiguda a la  

rasa o buit 

o Senyalitzar a una distància de seguretat de les rases o buits 

o Dirigir a l'operari de la màquina en el cas que hagi de maniobrar marxa enrere 
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▪ Utilitzar maquinària amb marcat . 

▪ Utilitzar maquinària amb dispositius sonors i lluminosos de marxa enrere 

▪ Utilitzar la maquinària operaris amb permís de conduir i especialitzats en el 
seu maneig 

▪ Respectar una distància mínima de seguretat de 5 m respecte a línies àrees 
de alta tensió considerant el braç o cassó del vehicle o maquinària 
completament estirat. Col·locar obstacles per no poder reduir aquesta 
distància. 

▪ En cas de contacte amb cable en tensió, es romandrà a la cabina fins que no 
hi hagi tensió o no hi hagi contacte elèctric. Si cal abandonar la cabina, saltar 
el més lluny possible i amb els peus junts 

▪ No transportar persones al cassó de la màquina ni a una altra zona de la 
mateixa almenys que hi hagi seients especialment condicionats per fer-ho. 
No pugeu o baixeu de la màquina quan aquesta estigui en marxa 

▪ Disposar instruccions de seguretat al maneig de la maquinària 

▪ Utilitzar la maquinària seguint les recomanacions del fabricant 

▪ Revisar la maquinària periòdicament a conformitat amb la legislació 

▪ Apagar els motors de la maquinària quan no s'utilitzi. 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i 
qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la 
realització dels treballs (en cas de necessitat, trametre a la fitxa 
corresponent amb l’actuació a realitzar) 
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FITXA DE RISCOS DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILARS M4.6 

DENOMINACIÓ : SERRA CIRCULAR, TALLADORA, DOBLADORA I MICROTORN 

UTILITZACIÓ: Serres per a tall de material i realització de juntes de dilatació dobladora 
mecànica i tornejat de materials 

RISCOS COMUNS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Projecció de fragments o 
partícules 

• Senyals de advertiment, prohibició i 

obligació 

• Tanca i cinta  d' abalisament 

Ulleres protecció 

Atrapament • Senyals de advertiment, prohibició i 

obligació 

• Tanca i cinta  d' abalisament 

Calçat seguretat 

RISCOS ADDICIONALS EN 
CAS DE SERRA CIRCULAR, 
TALLADORA DE JUNTES, 

TALLADORA DE MATERIAL 
CERÀMIC O MICROTORN 

 

Contactes elèctrics • Senyals d’advertiment, prohibició i 

obligació 

• Calçat seguretat 
(aïllant elèctric) 

• Guants seguretat 

Inhalació, contacte cutani o 
ingestió de substàncies 

nocives 

• Senyals de advertiment, prohibició i 

obligació 

 

RISCOS ADDICIONALS EN 
CAS DE SERRA CIRCULAR, 
TALLADORA DE JUNTES O 
DOBLADORA MECÀNICA 

 

Xocs i cops • Senyals d’advertiment, prohibició i 

obligació 

• Guants de seguretat 

• Calçat de seguretat 

• Armilla reflectant 

RISCOS ADDICIONALS EN 
CAS DE TALLADORA, 

DOBLADORA MECÀNICA O 
MICROTORN 

 

Sobreesforços ▪ Senyals d’advertiment, prohibició i 

obligació 
▪ Faixa de protecció 

lumbar 

RISCOS ADDICIONALS EN 
CAS DE TALLADORA DE 

MATERIAL CERÀMIC 
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MESURES PREVENTIVES COMUNES 

▪ No utilitzar en zones classificades o en les seves proximitats. 

▪ No retirar les proteccions de la màquina 

▪ Utilitzar maquinària amb marcatge . 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització 
dels treballs (en cas de necessitat, remetre a la fitxa corresponent amb l'actuació a 
realitzar) 

▪ Utilitzar i mantenir la màquina segons les instruccions del fabricant 

▪ Romandre fora de l' àrea d' abast de la màquina mentre aquesta està treballant. 

▪ Buscar una postura còmoda per utilitzar la maquinària, evitant sobreesforços 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE SERRA CIRCULAR, 
TALLADORA DE JUNTES, TALLADORA DE MATERIAL CERÀMIC O MICROTORN 

▪ Connectar una presa elèctrica amb interruptor diferencial i conductor de protecció 
a terra. 

▪ Desconnectar de la xarxa la maquinària quan no s' utilitzi i quan es realitza la 
neteja i manteniment 

▪ Revisar i substituir els cables que no estiguin en bon estat 

▪ No realitzar empalmaments als cables. 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE SERRA CIRCULAR, 
TALLADORA DE JUNTES O TALLADORA DE MATERIAL CERÀMIC 

▪ Mantenir totes les proteccions de les parts mòbils i engranatges col·locats 

▪ Utilitzar el disc adequat al material a tallar 

▪ Revisar periòdicament el disc de tall, substituint-lo quan presenti 
esquerdes o estigui reescalfada 

▪ No deixar la màquina a el terra fins que no estigui totalment parada 

▪ Revisar i substituir els cables que no estiguin en bon estat 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE SERRA CIRCULAR 
▪ Si es utilitza taula de serra circular anirà proveïda de una senyal de 

“Perill” i una altra de “Prohibit l'ús a personal no autoritzat” 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE DOBLADORA 
MECÀNICA 

▪ Senyalitzar amb tanques i cinta d'abalisament tota la zona de treball, de 
ubicació de material, eines i residus. 

▪ Col·locar la maquinària de treball dins de la zona abalisada, assegurant que 
l'àrea d'abast dels elements mòbils de la mateixa no superen els límits de 
l'àrea de treball. 

▪ Transportar la maquinària amb mitjans de desplaçament adequats 

▪ Assegurar la completa estabilitat de la maquinària mitjançant l'extensió 
completa dels suports i la col·locació de plaques de repartiment de 
càrregues. 

▪ Disposar de instruccions de seguretat al maneig de la maquinària 

Caigudes d' objectes ▪ Tanques  i cinta d' abalisament 

▪ Cons de senyalització 

▪ Senyals d’advertiment, prohibició i 

obligació 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants de treball 
mecànic 

▪ Calçat de seguretat 
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MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE MICROTORN 
▪ Utilitzar l'util adequat al material a tornejar 

▪ Revisar periòdicament els estris de treball, substituint-los quan presentin 
esquerdes o estiguin reescalfats 

▪ No treure les proteccions de la màquina fins que no estigui totalment parada 

▪ Aplicar els productes indicats pel fabricant per reduir l'escalfament per 
fregament 

▪ L'operari ha d'utilitzar roba de treball adequada, evitant l'ús de peces de 
roba o altres complements que es puguin enganxar a les parts mòbils de la 
maquinària. 
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FITXA DE RISCOS DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILARS M4.7 

DENOMINACIÓ : FORMIGONERA ELÈCTRICA 

UTILITZACIÓ: Realització de la barreja per a ciment 

 

 

 
  

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Contactes elèctrics • Senyals d' advertiment, prohibició i 
obligació 

• Calçat de seguretat 

• Guants de seguretat 

Inhalació, contacte cutani o 
ingestió de substàncies nocives 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 
obligació 

• Màscares antipols 

Xocs i cops • Senyals d' advertiment, prohibició i 
obligació 

• Guants de seguretat 

• Calçat de seguretat 

Projecció de fragments o partícules 
• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Ulleres de protecció 

Atrapament 
• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Calçat de seguretat 

MESURES PREVENTIVES 

Mantenir totes les proteccions de les parts mòbils i engranatges col·locats 

Mantenir en bon estat el fre de basculament del combo 

Connectar una presa elèctrica amb interruptor diferencial i conductor de protecció a terra. 

Utilitzar en zona estable allunyada de desnivells, i a 3 m. de fosses o rases 

No utilitzar en zones de trànsit de vehicles o de pas de càrregues suspeses  

Disposar d' instruccions de seguretat en el maneig de la maquinària 

Utilitzar la maquinària seguint les recomanacions del fabricant. 

Utilitzar maquinària amb marcatge 

Revisar i substituir els cables que no estiguin en bon estat 

Desconnectar de la xarxa la maquinària quan no s' utilitzi i quan es realitza la neteja i 
manteniment. 

Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i qualificat. 

Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització dels treballs 
(en cas de necessitat, remetre a la fitxa corresponent amb l'actuació a realitzar) 
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FITXA DE RISCOS DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILARS M4.9 

DENOMINACIÓ : TREPANT, PISTOLA CLAVADORA I MARTELL PNEUMÀTIC 

UTILITZACIÓ: Perforació de materials, fixació de panells i plaques a la estructura o suport 

 

RISCOS COMUNS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Xocs i cops • Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

• Armilla reflectant 

• Calçat de seguretat 

• Guants per treballs mecànics 

Atrapament • Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

• Calçat de seguretat 

• Guants per treballs mecànics 

Projecció de fragments o 
partícules 

▪ Tanques i cinta d'abalisament 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 

obligació 

• Ulleres de protecció 

RISCOS ADDICIONALS 

EN CAS DE TREPANT 

  

Contactes elèctrics • Senyals de advertiment, prohibició i 
obligació 

• Posada a terra d' aparells 

• Proteccions diferencials 

• Calçat seguretat (aïllant 
elèctric) 

• Guants seguretat 

Caigudes d' objectes ▪ Tanques i cinta d' abalisament 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 
obligació 

▪ Senyals d'advertiment, prohibició i 

obligació 

▪ Casc de seguretat 

▪ Calçat de seguretat 

▪ Guants per treballs mecànics 
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MESURES PREVENTIVES COMUNS 
▪ Ús de eines a bon estat i amb marcat . 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i 
qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la 
realització dels treballs (en cas de necessitat, trametre a la fitxa corresponent 
amb l’actuació a realitzar) 

▪ Romandre fora de l'àrea de abast de la màquina mentre aquesta est treballant. 

▪ Mantenir la línia de cables d’alimentació d’equips elèctrics fora de la zona 
dels treballs. 

▪ Desconnectar la maquinària de la seva font de alimentació quan no es 
utilitzeu i quan es realitza la neteja i el manteniment. 

▪ No retirar les proteccions de la màquina 

▪ Cerca una postura còmoda per utilitzar la maquinària, evitant sobreesforços 

▪ A cas de embús, procedir seguint les instruccions del fabricant i evitar la 
presència de persones properes a la màquina 

▪ Utilitzar la maquinària seguint les recomanacions del fabricant 

▪ Revisar i substituir els cables que no estiguin en bon estat 

▪ No realitzar empalmaments a els cables. 

▪ L'operari ha d'utilitzar roba de treball adequada, evitant l'ús de peces de roba 
o altres complements que es puguin enganxar a les parts mòbils de la 
maquinària. 

▪ Connectar una presa elèctrica amb interruptor diferencial i conductor de 
protecció a terra. 

 

MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS EN CAS DE TREPANT 
▪ Mantenir totes les proteccions de les parts mòbils i engranatges col·locats 

▪ Utilitzar les broques i útils adequats al material a foradar 

▪ Revisar periòdicament les broques i útils, evitant la seva reescalfament excessiu 

▪ No deixar la màquina a el terra fins que no estigui totalment parada
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FITXA DE RISCOS DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILARS M6.2 

DENOMINACIÓ : EINES ELÈCTRIQUES MANUALS 

UTILITZACIÓ: Segons tipus d'eina, es realitzen forats, polits, talls,... 

 

RISCOS Protecció Col·lectiva Protecció individual 

Contactes elèctrics • Senyals d' advertiment, prohibició i 
obligació 

• Calçat de seguretat 

• Guants de seguretat 

Inhalació, contacte cutani o 

ingestió de substàncies 

nocives 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 
obligació 

• Màscares 
antipols 

Caigudes de persones al mateix 
nivell 

• Tanques i cinta 
d'abalisament 

• Cons de senyalització 

• Senyals de advertiment, 

prohibició i obligació 

• Calçat de seguretat 

Projecció de fragments o 

partícules. 

• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 
• Ulleres de protecció 

Atrapament 
• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Calçat de seguretat 

Agents físics 
• Senyals d' advertiment, prohibició i 

obligació 

• Casc o taps de 

protecció auditiva 
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MESURES PREVENTIVES 
▪ Ús de eines manuals en bon estat i amb marcat  

▪ Senyalitzar de manera adequada la zona sobre la que es actua i impedir el pas 
a tota persona aliena a les tasques de manteniment, així com als vehicles 

▪ Prohibit el ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar 
accidents per imprudència 

▪ Prohibit deixar les eines elèctriques abandonades a el sòl o a marxa encara 
que sigui amb moviment residual per evitar accidents 

▪ Mantenir sempre col·locats els resguards i carcasses propis de cada aparell 

▪ Si és possible, utilitzar aparells a piles amb tensió no superior a 24V. 

▪ Assegurar-se que els cables estan en bon estat 

▪ No realitzar empalmaments als cables. 

▪ A talls amb radial: 

o tenir en compte la direcció de les espurnes  

o considerar la direcció del vent. 

▪ Realitzar tots els treballs anteriorment descrits per personal autoritzat i 
qualificat. 

▪ Totes aquelles mesures que es considerin oportunes en el moment de la realització 

dels treballs (en cas de necessitat, remetre a la fitxa corresponent amb l’actuació a 
realitzar) 
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PREVISIONS E INFORMACIONS PER ELS PREVISIBLES TREBALLS 
POSTERIORS (art. 6.2 RD 1627/1997) 

Es poden considerar com a únics previsibles treballs posteriors els de neteja, reparació, 
conservació i manteniment. 

La informació necessària per a aquests treballs es troba als estudis de mesures preventives 
elaborats pel promotor. 

FORMACIÓ ALS TREBALLADORS (art. 19 Llei 31/1995) 

L'exigència de formació consisteix que tots els treballadors que arribin a l'obra han rebut la 
formació deguda en Prevenció de Riscos Laborals. 

Aquesta formació ha d'obeir criteris presos a partir de l'avaluació de riscos del lloc de treball 
que qualsevol empresari té l'obligació de fer. 

El contractista ha d'emprar personal entrenat i capacitat que compleixi i comprengui la 
regulació relativa a les seves tasques, i és capaç de treballar en tot moment d'una manera 
segura i professional. 

 

El personal de la obra rebreu la formació següent: 

• Instruccions i Recomanacions del encarregat de seguretat a obra. 

• Formació On-Line, obtenint així el passaport de seguretat necessari per entrar a l'obra 

• . Formació reglada a funció del treball que realitzi a l' obra. 

INFORMACIÓ A ELS TREBALLADORS (art. 18 Llei 31/1995 i art. 15 
RD 1627/1997) 

El contractista lliurarà a tot el personal de la obra els següents documents: 

▪ Instruccions bàsiques de seguretat 

▪ Fitxes dels riscos específics per a cada ofici amb les seves proteccions 
tècniques i mesures preventives 

▪ Instruccions de seguretat de la maquinària 

El contractista informarà a tots els treballadors sobre les instruccions de seguretat 
indicades al Pla de Seguretat i Salut aprovat pel coordinador de seguretat i salut, 
així com els mètodes de treball segur. 

 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT (art. 22 Llei 31/1995) 

Tots els contractistes intervinents i els seus subcontractistes han de garantir als 
treballadors la vigilància periòdica del seu estat de salut, en funció dels riscos 
inherents a la feina, i hi ha un programa sistemàtic de reconeixements o revisions 
mèdiques i un registre de la realització de aquestes proves. Aquesta vigilància
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té caràcter obligatori, ja que es considera en el supòsit que l'estat de salut del 
treballador pot constituir un perill per a ell, per la resta de treballadors, per a 
persones relacionades amb l’obra, i transeünts. 

A més, en treballar en zones classificades i les proximitats hi ha el risc d'exposició 
a substàncies químiques. 

Els reconeixements o revisions s'han de fer abans de començar els treballs per 
primera vegada i, posteriorment, amb la periodicitat establerta. 

Els reconeixements o les revisions mèdiques han de ser específics per al tipus de 
treball a desenvolupar. 

Els resultats d'aquestes revisions són registrats, i cal garantir la confidencialitat de 
les dades mèdiques individuals. 

MESURES DE EMERGÈNCIA (art. 20 Llei 31/1995) 

El contractista elaborarà mesures d'emergència que haurà d'incloure almenys els 
telèfons següents: 

▪ Centre assistencial més proper 

▪ Telèfons d' urgències 

▪ Coordinació de Seguretat i Salut 

▪ Servei de emergència 112 

▪ Encarregat de seguretat del contractista 

Addicionalment, es poden incloure altres telèfons d'interès com: Mútua Patronal, 
Bombers, Protecció Civil, Policia Local. 
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6.3. Recursos  preventius.  Implantació  de  la 
prevenció 

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

El Pla de Seguretat i Salut que elaboreu el contractista inclourà la organització 
preventiva i la implantació prevista per a l'Obra. 

A concret haurà fer referència a ho següent: 

• Encarregat de Seguretat de la Obra del Contractista 

• Recurs Preventiu del Contractista 

• Coordinador de Seguretat i Salut 

• Delegat de Seguretat de cada Subcontracta 

COMPLIMENT AMB NORMATIVA 

 
Tot contractista, subcontractista, treballador autònom que intervingui a l'obra 
hauran de complir amb la legislació vigent sobre seguretat i salut en obres de 
construcció. 

Haurà de estar a disposició de RCPP la següent documentació: 

▪ Acreditació dels treballadors que intervindran a l'obra i estaran al corrent 

de pagament a la Seguretat Social (TC1 i TC2) 

▪ Certificat de aptitud del treballador al ja que va a desenvolupar 

▪ Certificat de haver rebut la formació preventiva preceptiva 

▪ Justificant de entrega de Equips de Protecció Individual 

I haurà complir amb el Manual de requisits aplicables a contractistes. 

 

RECURSOS PREVENTIUS (ART. 32 BIS LLEI 31/1995 I 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CATORZENA DE LA LLEI 54/2003) 

Segons el article 32 bis de la Llei 31/1995, la presència a el centre de treball 
(Obra) dels recursos preventius de cada contractista serà necessària quan: 

• Es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats 
com a perillosos o amb riscos especials (treballs en altura, excavacions, 
treballs en espais confinats, treballs a tensió, demolicions, treballs a calenta, 
etc)(reglamentàriament segons Annex II del RD 1627/1997 i apartat 8 de l'art. 
1 apartat 1b del RD 604/2006) 

• Els riscos puguin veure's agreujats o modificats a el desenvolupament del 
procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin necessari el control 
de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

• Quan la necessitat de la presència esmentada sigui requerida per la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin a 
causa de les condicions de treball detectades. 

La preceptiva presència de recursos preventius es aplicarà a cada contractista. 

La persona o persones considerades com a recursos preventius hauran de comptar 
amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell 
bàsic (Art 34 RD 39/1997). 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 75 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

76 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

Preceptiva presència de recursos preventius tindrà com a objecte vigilar el 
compliment de les mesures incloses en el pla de seguretat i salut a la feina i 
comprovar-ne l'eficàcia. 

El pla de seguretat i salut que elabori cada contractista principal inclourà 
l’Organització preventiva. La contracta principal nomenarà, entre el seu personal, 
un encarregat de seguretat i en cada subcontracta un Delegat de Seguretat. 

La coordinació de les activitats preventives recau al coordinador de seguretat en 
fase d'execució, amb el suport dels recursos preventius existents. 

 
Aquests recursos preventius són complementaris al Coordinador de seguretat i salut 
en fase d’execució designat pel promotor en compliment amb el RD 1627/97. 

A continuació, s'indiquen els treballs considerats com de risc especial, amb la 
normativa que els aplica a cadascun i la necessitat de subministrar per part del 
contractista procediments escrits de treball i permisos de treball: 

 

 

Activitat 

 

Desglossament activitat 

 

Ref. normativa 

Procedim
ent 

estricte 

Permís 
de 

trava 

jo 

 

 

 

 

 

Construcció i 
manteniment 

 

Treballs amb risc de 
caiguda en alçada 

RD 1627 sobre obres a 

construcció 

RD 2177/04 

sobre treballs 

temporals en 

alçada 

 

 

X 

 

 

- 

Muntatge, 
desmuntatge i 

transformació de 

bastides 

RD 2177/04 

sobre treballs 

temporals en 

alçada 

 

- 

 

- 

Treballs en 
demolició 

RD 1627 sobre obres a 

construcció 

 

X 

 

- 

 

 

Aparells i 
maquinària d' 

obra 

 

Equips de treball 
automotors 

RD 1215/97 

sobre equips de treball 

RD 485/97 

sobre senyalització 

 

 

- 

 

 

- 

Equips de 

elevació de 

càrregues 

RD 1215/97 

sobre equips de treball 

- - 
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Electricitat 

Treballs a 
proximitat de 

elements en tensió 

RD 614/01 

sobre risc 
elèctric 

 

- 

 

- 

 

 Treballs d'obres i 
altres activitats en 

què es realitzin 
moviments o 

desplaçaments 
d'equips i materials 

en proximitat de 
línies aèries, 

subterrànies o altres 
instal·lacions 

elèctriques 

 

 

 

 

RD 614/01 

sobre risc 
elèctric 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Treballs a 

emplaçaments amb 

risc dincendi i 

explosió 

RD 614/01 

sobre risc 
elèctric 

 

X 

 

- 

Treballs a 

calenta 

 OM 9/03/71 X - 

 

Reunions de Coordinació: 
 

Durant la intervenció es faran reunions de coordinació, aquestes reunions seran 
convocades per el Coordinador de Seguretat i Salut, la primera serà prèvia a l'inici 
de la obra i la resta (de seguiment) a petició del Coordinador de Seguretat i Salut
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6.4. Indole Legal 

PLEC DE CONDICIONS 

 
El contingut del Plec de Condicions Particulars de l'ESS, de conformitat amb el punt 
5.2.b de l'article 5 del RD 1627/1997, incloent-hi la normativa legal i reglamentària, 
especificacions i prescripcions tècniques atès que no hi ha legislació addicional 
aplicable per a aquest tipus d'obres a Ponferrada (Lleó). Està dividit en quatre parts: 

 

Índole legal : On relaciona la legislació d'àmbit estatal, autonòmica i local aplicable 
a la obra, i les obligacions establertes per la legislació de les diferents parts 
involucrades en l’execució de l’obra. Finalitza la necessitat de disposar d'una 
assegurança de responsabilitat civil. 

 

Caràcter facultatiu : estableix les responsabilitats i funcions de la Direcció 
Facultativa, així com el contingut de documents relacionats amb la prevenció de 
riscos laborals que han d'existir abans del començament de l'obra i les actuacions 
en cas d'incompliment. 

 
Índole tècnica : Inclou especificacions que han de complir les diferents proteccions 
i mesures preventives definides a l'ESS, així com procediments per a la seva 
selecció, muntatge, instal·lació, ús i manteniment. 

Caràcter econòmica : Defineix actuacions de tipus econòmic que es poden presentar 
a l'obra i que no estan incloses dins del pressupost. 

NORMATIVA LEGAL D' APLICACIÓ 

Relació no exhaustiva de la normativa: 

 

REIAL DECRET 1.407/1.992. Condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 

REIAL DECRET 1/1.995. ESTATUT DE ELS TREBALLADORS. 

LLEI 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de la Prefectura de l'Estat de Prevenció 
de Riscos Laborals. (BOE 10-11-1.995). 
REIAL DECRET 2201/1995, de 28 de desembre, pel qual aprova la ITC-EL MEU- IP04 

REIAL DECRET 400/1996, d'1 de març, pel qual s'aplica la Directiva 94/9/CE relativa 
als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives. 

REIAL DECRET 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, 
pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. (BOE 
31-1-1.997). 

REAL DECRET 485/1.997, de 14 d'abril, del Ministeri Treball i Assumptes Socials 
sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la 
feina. (BOE 23-4-1.997). 
REIAL DECRET 486/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball. 
REAL DECRET 487/1.997, de 14 d'abril, del Ministeri Treball i Assumptes Socials, 
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sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual 
de càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. 
(BOE 23-4-1.997). 

REIAL DECRET 773/1.997, de 30 de maig, del Ministeri de Presidència sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
d'equips de protecció individual. (BOE 12-6-1.997). 

REIAL DECRET 949/1.997. Certificat professional de prevencionistes de riscos 
laborals. 

REIAL DECRET 952/1.997. Residus tòxics i perillosos . 

REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de Presidència pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. (BOE de 7 d’agost). 

REIAL DECRET 1.627/1.997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
(BOE 25-10-1.997). 
REIAL DECRET 780/1998, de 30 d'abril de 1998, per la qual es modifica el Reial 
Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. (BOE 01-05-1.998). 

LLEI 50/1998, de 30 de desembre de 1998, Mesures Fiscals, Administratives i de 
l'Ordre Social (Modificacions de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals). 
(BOE 31-12-1.998). 

CONVENI COL·LECTIU del Sector de la Construcció (1.999). 

REIAL DECRET 216/1.999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a la feina en l'àmbit de les empreses de treball temporal. 

REIAL DECRET 1254/1.999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control 
dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguem substàncies perilloses. 

REIAL DECRET 1523/99, de 1 de octubre, per el que modifica la ITC-EL MEU-IP04 
LLEI 38/1999 de 5 de novembre. Ordenació de l'edificació 

REIAL DECRET 374/2.001, de 6 d'abril, sobre protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra riscos relacionats contra els agents químics durant la feina. 

REIAL DECRET 614/2.001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. (BOE 
núm. 148, 21-6-2.001). 

REIAL DECRET 783/2.001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el reglament sobre 
protecció sanitària contra radiacions ionitzants. 

REIAL DECRET 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el nou Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, i les instruccions complementàries que el 
desenvolupen 

REIAL DECRET 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives al lloc de 
treball 

LLEI 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13-12-2.003). 

REIAL DECRET 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials 
DIRECTIVA 2004/40/CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril del 2004, 
sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l'exposició dels 
treballadors als riscos derivats dels agents físics (camps electromagnètics) 

REAL DECRET 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1997, 
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de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en alçada. 

REIAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre, per el que es aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials REAL DECRET 
119/2005, de 4 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 1254/1999, de 16 de 
juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents 
greus en què intervinguem substàncies perilloses. 11 de febrer de 2005 (BOE núm 
036) 

REIAL DECRET 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant 

REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors davant dels riscos derivats o que puguin derivar-se de 
l’exposició a vibracions mecàniques. 
REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, 
i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut . 

REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 
l'edificació. 

REIAL DECRET 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació a el Sector de la Construcció 

Reial Decret 1109/2007 de 24 d'agost, per el que es desenvolupa la Llei 32/2006 de 
18 d'octubre reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

Resta de disposicions oficials, de disposicions autonòmiques i municipals, relatives 
a seguretat i salut que afectin els treballs que s'han de fer. 

 

OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 

El RD 1627/97 de 24 de Octubre es ocupa de les obligacions del Promotor, reflectides als articles 
3 i 4. 

Abans de l'inici dels treballs, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat 
i salut, quan en l'execució de les obres intervinguin més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, o diversos treballadors autònoms. 

La designació de coordinadors a matèria de seguretat i salut no eximeix al promotor de les 
seues responsabilitats. 

El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament 
de les obres, que es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex III del RD 1627/1997, de 24 
d'octubre, s'ha d'exposar a l'obra de forma visible i actualitzant-se si cal. 

OBLIGACIONS DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT 

L'article 9 del RD 1627/97 regula les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o reforma. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de desenvolupar 
les funcions següents: 
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1. Coordinar la aplicació de els principis generals de prevenció i seguretat. 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les empreses i el 

personal actuant apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l'execució de l'obra, i en particular, en les 
activitats a què fa referència l'article 10 del RD 1627/1997. 

3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per el contractista i, a el seu 
cas, les modificacions  introduïdes en aquest. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes a l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i les funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l’obra 

7. Complir i fer complir el manual de requisits de seguretat de la Subdirecció 
d’enginyeria de Xarxa 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no calgui la designació del coordinador. 

El Article 10 del RD 1627/97 reflecteix els principis generals aplicables durant l'execució de 
l'obra o la reforma. 

OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

Les obligacions del Contractista es reflecteixen als Articles 7, 11, 15 i 16 del Reial Decret 
1627/97, així com les corresponents als Subcontractistes als Articles 11, 15 i 16 i les dels 
Treballadors Autònoms a l'Article 12. 

El contractista i subcontractista estan obligats a: 

1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, i en particular: 

 

o Manteniment de la obra a bon estat de ordre i neteja. 
o Elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

condicions d'accessos, i la determinació de vies, zones de desplaçaments i 
circulació. 

o Manipulació de diferents materials i utilització de mitjans auxiliars. 
o Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de les obres, a fi de 
corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels 
treballadors. 

o Delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit de 
materials, en particular si es tracta de matèries perilloses. 

o Emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 
o Recollida de materials perillosos utilitzats. 
o Adaptació del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar als diferents 

treballs o fases de treball. 
o Cooperació entre tots els intervinents a l' obra 
o Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol un altre treball o activitat. 

 

2. Elaborar, complir i fer complir el seu personal el que estableix el pla de seguretat i 
salut 

3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les 
obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes 
establertes a l'Annex IV del RD 1627/1997. 
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4. Informar i proporcionar les instruccions adequades a els treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i la salut. 

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant execució de l’obra. 

6. Assignar els recursos preventius necessaris 
7. Complir i fer complir el manual de requisits de seguretat de Subdirecció d'Enginyeria 

de Xarxa 

 

Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut, i quant a les obligacions que li corresponguin directament, o si s'escau, als 
treballadors autònoms contractats per ells. A més, respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes a el pla. Així mateix 
seran responsables de complir i fer complir el Manual de Requisits de Subdirecció d'Enginyeria 
de Xarxa 

Les responsabilitats del coordinador, Direcció Facultativa i del promotor no eximeixen de les 
seves responsabilitats els contractistes i subcontractistes. 

OBLIGACIONS DE ELS TREBALLADORS 

Les obligacions dels treballadors són, "de conformitat amb la seva formació i les instruccions 
de l'empresari": 

1. Vetllar per la pròpia salut i per la de les persones a qui pugui afectar la seva feina (per 
acció u omissió). Usar adequadament màquines, eines, substàncies perilloses, mitjans 
i equips  de protecció i qualsevol altre element que utilitzin a la seva feina. 

2. Utilitzar correctament i no posar fora de funcionament els dispositius de seguretat. 
3. Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i el Servei de Prevenció, o 

persones amb funcions equivalents, sobre qualsevol situació que, al seu parer i per 
motius raonables, comporti un risc. 

4. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat competent en 
matèria preventiva. 

5. Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball 
segures. 

L'incompliment dels treballadors de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos té 
la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos a l'Estatut dels treballadors. 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, i en particular: 

o Manteniment de la obra en bon estat de ordre i neteja 
o Emmagatzematge i evacuació de residus i runes 
o Recollida de materials perillosos utilitzats. 
o Adaptació del període de temps efectiu que hi haurà de dedicar-se a els 

diferents treballs o fases 
o de treball. 
o Cooperació entre tots els intervinents a l' obra 
o Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol un altre treball o activitat. 

2. Complir les disposicions mínimes establertes a l'Annex IV del RD 1627/1997. 
3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats 

empresarials previstes a l' article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors a l'article 29, apartats 1 i 
2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Utilitzar equips de treball que es ajusteu a ho disposat a el RD 1215/1997. 
6. Triar i utilitzar equips de protecció individual a els termes previstos a el RD 773/1997. 
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7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
seguretat i salut. 

Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 

DRETS DE ELS TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada i comprensible de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a seguretat i 
salut a l'obra. 

Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors al 
centre de treball. 

SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I 
MUNTATGE 

Serà preceptiu a l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en 
matèria de responsabilitat civil professional. Així mateix, el contractista ha de 
disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat 
industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys 
a terceres persones dels quals pugui resultar responsabilitat civil extracontractual 
a el seu càrrec, per fet nascuts de culpa o negligència, imputables a aquest 

El contractista està obligat a contractar una assegurança en la modalitat de tot risc 
a la construcció durant el termini de execució de l’obra amb ampliació a un període 
de manteniment du any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de 
l’obra o contracte. 
  

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 83 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 
84 Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 

 

6.5. Condicions de Índex Facultativa  

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

Aquesta figura de la seguretat i salut va ser creada mitjançant els Articles 3, 4, 5 i 6 de la 
Directiva 92/57 CEE “Disposicions mínimes de seguretat i salut que cal aplicar a les obres de 
construcció temporals o mòbils”. El RD 1627/97 de 24 d'octubre transposa al nostre dret 
nacional aquesta normativa incloent-hi en el seu àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o 
privada on es realitzin treballs de construcció o enginyeria civil. 

A l'article 3 del RD 1627/97 es regula la figura dels coordinadors en matèria de seguretat i salut. 

 

PROJECTISTA 

El projectista és l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 
i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Definirà un procés constructiu que permeti, mitjançant la correcta actuació dels intervinents, 
salvaguardar la seguretat i la salut dels treballadors. 

o -Coneixerà el procés constructiu elegit. 
o -Coneixerà els riscos que suposa el procés constructiu triat. 
o -Aplicarà els principis de generals de la prevenció als riscos detectats per evitar-los o 

reduir-los a un nivell acceptable. 
o -Determinarà un nivell mínim de seguretat i salut mitjançant la redacció i/o inclusió al 

seu projecte de l'ESS 
o -Facilitarà les dades sol·licitades per realitzar la tasca de coordinació, l’estudi i el pla 

de seguretat i salut. 

Segons l'apartat b de l'article 3 de la Llei 38/199, sobre l'ordenació de l'edificació, els edificis 
hauran projectar-se, construir, mantenir-se i conservar-se de manera que se satisfacin els 
requisits bàsics de seguretat següents: 

1. Seguretat estructural, de tal forma que no es produeixin a el edifici, o parts dany, 
danys que tinguin l'origen o afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, 
els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la 
resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 

2. Seguretat en cas de incendi, de tal forma que els ocupants puguin desallotjar l'edifici 
a condicions segures, es pugui limitar la extensió del incendi dins del mateix edifici i 
dels confrontants i es permeti l’actuació dels equips d’extinció i rescat. 

3. Seguretat d'utilització, de manera que l'ús normal de l'edifici no suposi risc d'accident  
per a les persones. 

La seguretat de les persones que treballen a l'edifici està regulada al RD 486/1997, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 

Es contemplaran les previsions i les informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

Segons l'Article 10 de la Llei 38/1999, són obligacions del projectista: 

1. Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte, 
arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons correspongui, i complir les 
condicions exigibles per a l’exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, 
designar el tècnic redactor del projecte  que tingui la titulació professional 
habilitant. 

2. Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert al 
contracte i lliurar-lo, amb els visats que fossin preceptius. 

3. Acordar, a la seva cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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ESTUDI DE SEGURETAT 

Els articles 5 i 6 del RD 1627/97 regulen el contingut mínim dels documents que formen part 
dels estudis de seguretat, així com per qui han de ser elaborats aquests estudis. 

El estudi contindrà, com a mínim, els següents documents: 

a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s'hagin 
d'utilitzar o la utilització dels quals es pugui preveure; identificació de els riscos 
laborals que puguin ser  evitats, indicant a tal efecte les mesures tècniques necessàries 
per això; relació de els riscos  laborals que no es puguin eliminar d'acord amb el que 
s'ha assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant-ne l'eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. Així mateix, s'hi inclourà la descripció 
dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en 
funció del nombre de treballadors que els utilitzaran. En l'elaboració de la memòria 
s'han de tenir en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així com la 
tipologia i les característiques dels materials i els elements que s'hagin d'utilitzar, la 
determinació del procés constructiu i l'ordre d'execució dels treballs. 

b) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir a relació amb les 
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, estris, eines, sistemes 
i equips preventius. 

c) Plànols en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que 
hagin estat definits o projectats. 

e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a la aplicació i execució 
de l’estudi de seguretat i salut. 

L'article 4 del RD 1627/97 indica els supòsits en què es requereix l'estudi de seguretat i salut: 

1. Obres amb pressupost de execució per contracta igual o superior a 450.760 
2. Obres de durada estimada a dies feiners superior a 30 dies, emprant-se en algun 

moment més de 20 treballadors simultàniament 
3. Volum de mà de obra estimada, entenent-se per tal la suma de els dies de treball total 

dels treballadors de l'obra és superior a 500 
4. Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT A LA FEINA 

L'article 7 del RD 1627/97 indica que cada Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut a 
la feina. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra o reforma, pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o reforma. 

En aquest pla de seguretat i salut a la feina s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen 
les previsions contingudes a l'estudi de seguretat i salut i en funció del seu propi sistema 
d'execució d'obra. En aquest pla s'hi han d'incloure, si s'escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la justificació tècnica corresponent, 
i que no poden implicar disminució dels nivells de protecció que preveu aquest estudi. 

Durant l’execució de l’obra, aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d’execució de la mateixa, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir a ho llarg de la obra, però sempre amb l’aprovació expressa 
del coordinador en matèria de seguretat i salut. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen seran 
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assumides per la Direcció Facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció a les empreses que hi intervinguin i els representants dels treballadors, 
podran presentar per escrit i de manera raonada, els suggeriments i alternatives que estimin 
oportunes; per la qual cosa el pla de seguretat i salut estarà a l'obra a disposició permanent 
dels esmentats, així com de la Direcció Facultativa. 

LLIBRE D' INCIDÈNCIES 

El Article 13 del RD 1627/97 regula les funcions de aquest document. 

A cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, 
un llibre de incidències que constarà de fulles duplicat i que serà facilitat pel col·legi 
professional a què pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 

S'haurà de mantenir sempre en obra i en poder del coordinador. Tindran accés al llibre, la 
Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les 
persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents, els 
representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les administracions públiques 
competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en aquest. 

Efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador, o quan aquest no existeixi la 
direcció facultativa, l'han de notificar al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades 
per a això, així com en el supòsit de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels 
treballadors, haurà de remetre's en el termini de 24 h. una còpia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de la província on es realitza l'obra. En tot cas, s'haurà d'especificar si 
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o una observació anterior, o per 
contra, es tracta d'una nova observació. 

PARALITZACIÓ DE ELS TREBALLS 

Quan el coordinador durant l'execució de les obres, observés l'incompliment de les mesures de 
seguretat i salut, advertirà el contractista i deixarà constància de tal incompliment al llibre 
d'incidències, quedant facultat per, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat 
i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls, o si escau, de la totalitat de la obra. 
Donarà compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
la província a que es realitza la obra. Igualment notificarà al contractista, i si és el cas als 
subcontractistes i/o autònoms afectats per la paralització als representants dels treballadors. 

AVÍS PREVI 

El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del començament 
dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord amb el que disposa l' annex III del Reial decret 1627/1997 i 
s'haurà d'exposar a l'obra de manera visible, actualitzant-se en cas que s'incorporin a l'obra un 
coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats a l'avís previ inicialment remès 
a l'autoritat laboral. 

PREUS CONTRADICTORIS 

En el supòsit d'aparició de riscos no avaluats en el Pla de Seguretat i salut que necessitin 
mesures de prevenció amb preus contradictoris, per a la posada en l'obra o reforma, aquests 
hauran de ser autoritzats prèviament per part del Coordinador de Seguretat i salut o per la 
Direcció Facultativa si és el cas.  
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6.6. Condicions de Índol Tècnica 

CONDICIONS DE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Tot element de protecció personal s'ajustarà al RD 773/1997, de 30 del maig, del Ministeri de 
Presidència sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d'equips de protecció individual. 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un 
determinat equip o peça, es reposarà el mateix, independentment de la durada prevista o de 
la data de lliurament. 

Tota peça o equip que hagi patit un tracte límit, és a dir, el màxim per al que va ser concebut 
(per exemple, per accident), serà rebutjat i/o recanvi. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més fogatges o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

El ús de una peça o equip de protecció no representarà un risc a si mateix. 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Les proteccions col·lectives que s'empraran en aquesta obra compliran amb les condicions 
generals següents: 

1. Les proteccions col·lectives d'aquesta obra estaran en recollida disponible per a ús 
immediat, dos dies  abans de la data decidida per al muntatge. 

2. Es trobaran en perfecte estat de utilització. 
3. Abans de ser necessari el seu ús, estaran en recollida real a l'obra amb les condicions 

idònies d'emmagatzematge per a la bona conservació. 
4. Seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol feina que requereixi el 

muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi 
protecció col·lectiva, fins que estigui muntada per complet en l'àmbit del risc que 
neutralitza o elimina. 

5. Es desmuntarà immediatament tota protecció col·lectiva en ús en què s'apreciïn 
deterioraments amb minva efectiva de la qualitat real. Se substituirà a continuació el 
component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva un cop resolt el 
problema. Mentre es realitza aquesta operació, se suspendran els treballs protegits per 
el tram deteriorat i es aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. Aquestes 
operacions queden protegides mitjançant lús d’equips de protecció individual. En 
qualsevol cas, aquestes situacions s'avaluen com a risc intolerable. 

6. Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar la manera o la disposició de la 
instal·lació de la protecció col·lectiva que preveu aquest pla de seguretat i salut. Si 
això passa, la nova situació serà definida als plànols de seguretat i salut en col·laboració 
amb el coordinador en matèria de seguretat i salut durant la execució de la obra. De 
aquestes variacions, es deixarà constància a el llibre d’ordres i assistència de l’obra. 

7. Les proteccions col·lectives projectades en aquesta feina estan destinades a la 
protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l'obra; és a dir: treballadors 
de l'empresa principal, els de les empreses subcontractistes, empreses col·laboradores, 
treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d'obra o de la Propietat; visites 
de les inspeccions de organismes oficials, o de convidats per diverses causes. 

8. La contracta principal realitzarà el muntatge, el manteniment en bon estat i la retirada 
de la protecció col·lectiva pels seus mitjans, mitjançant subcontractació o trasllat 
d'aquesta obligació a una altra contracta o treballador autònom intervinent. 

9. El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida és preferible a l'ús de 
equips de protecció individual per defensar-se de risc idèntic; en conseqüència, la 
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Prefectura d'Obra no admetrà el canvi d'ús de protecció col·lectiva prevista, per el de 
equips de protecció individual, ni a els nostres treballadors ni els dependents de les 
diverses subcontractes o els treballadors autònoms. 

MAQUINÀRIA 

La maquinària que s'emprarà en aquesta obra complirà amb les condicions generals següents: 

1. La maquinària utilitzada a la obra complirà amb els requisits del RD 1627/1997: 
o Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, tant com sigui possible, els 

principis de l'ergonomia. 
o Mantenir-se a bon estat de funcionament. 
o Utilitzar-se exclusivament per els treballs que hagin estat dissenyats. 

 

o Ser manejats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
 

2. La maquinària utilitzada a la obra complirà amb els requisits del RD 1435/1992: 
3. Si la maquinària compleix la norma harmonitzada UNE EN ISO compleix els requisits 

essencials de seguretat. 
4. Si no hi ha norma harmonitzada ha de complir amb el RD 1495/1996 al capítol VII. 
5. El Marcat de la màquina haurà complir amb les següents condicions: 
o Serà de forma llegible e indeleble. 
o Nom i direcció del fabricant. 
o Marca CE i any. 
o Marca o model de la màquina. 
o Número de sèrie. 
o Càrrega nominal (només valor ). 
o Càrrega nominal segons configuració. 
o Indicacions. 

6. El Manual de instruccions haurà tenir el següent contingut: 
o Recordar les condicions del marcat CE. 
o Indicacions per facilitar el manteniment. 
o Condicions previstes d'utilització segons els “principis de la integració de la màquina” 

pels quals el fabricant ha de preveure l'ús normal de la màquina i el que es pugui 
esperar de manera raonable de l'usuari. 

o Indicacions sobre els llocs de treball de els operadors. 
o Instruccions sobre utilització, muntatge, desmuntatge, reglatge, manteniment, ús i 

consells de  utilització. 

MITJANS AUXILIARS 

Els mitjans auxiliars que s'empraran en aquesta obra compliran amb les condicions generals 
següents: 

1. Es prohibeix el muntatge de els mitjans auxiliars, màquines i equips, de manera parcial; 
és a dir, ometent l'ús d'algun o diversos components amb què es comercialitzen per a 
la seva funció. 

2. L'ús, el muntatge i la conservació dels mitjans auxiliars es fa seguint estrictament les 
condicions de muntatge i utilització segura, contingudes en el manual d'ús editat pel 
fabricant. 

3. Tots els mitjans auxiliars que cal utilitzar en aquesta obra tindran incorporats els seus 
propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es 
prohibeix expressament, la introducció al recinte de l'obra de mitjans auxiliars, 
màquines i equips que no compleixin la condició anterior. 

4. Si el mercat dels mitjans auxiliars ofereix productes amb la marca “CE”, s'entendrà que 
dins les nostres possibilitats utilitzarem aquests equips. 
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SENYALITZACIÓ 

La senyalització de aquesta obra complirà amb les següents condicions generals: 

1. Complirà amb els requisits del RD 485/1997 de 14 d'abril (BOE del 23 d'abril de 1997), 
que estableix les disposicions mínimes per a la senyalització de seguretat i salut als 
centres de treball. 

2. Els senyals seran d'un material apte per utilitzar-los en exteriors i resistent als possibles 
canvis meteorològics. 

3. Les característiques de els senyals garantiran la seva estabilitat i bona visibilitat. 
4. Els senyals es situaran en una posició i a una altura adequades per la seva correcta 

percepció. 
5. El emplaçament de la senyal proporcionarà a aquesta una il·luminació suficient. En cas 

de no ser així, s'emprarà una il·luminació addicional que no desvirtuï els colors. 
6. Els senyals han de ser retirats quan desaparegui la situació que els justificava. 

PRODUCTES I SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES EMPLEATS A OBRA 

Els productes i substàncies químiques de utilització a el treball estaran degudament envasats i 
etiquetats, de manera que la seva conservació i manipulació es faci en condicions de seguretat. 

Si es descobrissin materials perillosos inesperats, el contractista, subcontractista o treballadors 
autònoms, informaran el coordinador en matèria de seguretat i salut durant la execució de la 
obra, que procedirà segons la legislació vigent específica per a cada material perillós 
identificat. 

ENVASAT DE SUBSTÀNCIES I PREPARATS PERILLOSOS 

Les substàncies i els preparats perillosos només es poden comercialitzar quan els envasos 
s'ajustin, entre d'altres, a les condicions següents: 

o Estaran dissenyats i fabricats de manera que no siguin possibles pèrdues de contingut. 
o Els materials de què estiguin fabricats els envasos i els seus tancaments no han de ser 

atacables per el contingut, ni formar amb aquest últim, combinacions perilloses. 
o Els envasos i els tancaments hauran de ser forts i sòlids per tal de impedir afluixaments 

i hauran de respondre de manera fiable a les exigències de manteniment. 
o Els recipients amb un sistema de tancament reutilitzable hauran d'estar dissenyats de 

manera que es pugui tancar l'envàs diverses vegades sense pèrdua del contingut. 
o Qualsevol que sigui la seva capacitat, els recipients que continguin substàncies venudes 

al públic en general o posades a disposició d'aquest, etiquetats com a "molt tòxics", 
"tòxics" o "corrosius", han de disposar d'un tancament de seguretat per a nens i portar 
una indicació de perill detectable pel tacte. 

o Qualsevol que sigui la seva capacitat, els recipients que continguin substàncies venudes 
al públic a general o posades a disposició de aquest, etiquetats com "nocius", 
"extremadament inflamables" o" fàcilment inflamables", hauran portar una indicació de 
perill detectable al tacte. 

ETIQUETAT DE LES SUBSTÀNCIES I PREPARATS PERILLOSOS 

Els productes químics perillosos només podran ser comercialitzats quan l'etiquetatge dels seus 
envasos ostenti de manera llegible i indeleble, entre d'altres, les condicions següents: 

o Nom de la substància o en defecte d'això se li donarà el nom utilitzat en una 
nomenclatura internacionalment reconeguda. En el cas de preparats, figurarà el seu 
nom comercial. 

o El nom i l'adreça completa, inclòs el número de telèfon, del responsable de la 
comercialització, sigui el fabricant, l'importador o el distribuïdor. 

o Els símbols o les indicacions de perill. Els símbols aniran impresos en negre sobre fons 
groc ataronjat. 

o Les frases tipus que indiquen els riscos específics derivats dels perills de la substància 
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(frases R). 
o Les frases tipus que indiquen els consells de prudència en relació amb lús de la 

substància (frases S). 
o El número CEE, a cas de estar assignat. 

 FITXES DE DADES DE SEGURETAT 

Per tal d'adoptar un sistema d'informació que permeti prendre les mesures necessàries per a la 
protecció de la salut i de la seguretat al lloc de treball i la protecció del medi ambient, el 
responsable de la comercialització d'un producte químic haurà de facilitar la corresponent fitxa 
de dades de seguretat, que haurà d'incloure: 

o Identificació de la substància o preparat i del responsable de comercialització . 
o Composició/informació sobre els components. 
o Identificació de els perills. 
o Primers auxilis. 
o Mesures de lluita contra incendi. 
o Mesures que s'han de prendre en cas de abocament accidental. 
o Manipulació i emmagatzematge. 
o Controls de exposició/protecció individual. 
o Propietats fisicoquímiques . 
o Estabilitat i reactivitat. 
o Informació toxicològica. 
o Informacions ecològiques. 
o Consideracions relatives a l' eliminació. 
o Informacions relatives al transport. 
o Informacions reglamentàries. 
o Altres informacions. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà per empresa autoritzada i 
sent aplicable el que assenyala el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Norma UNE 21.027. 

Totes les línies estaran formades per cables tetrapolars amb conductors de coure i 
aïllats amb goma o policlorur de vinil, per a una tensió nominal de 1.000 volts. 

CABLES I EMPALMAMENTS 

Tots els cables que presentin defectes superficials o altres no particularment 
visibles seran rebutjats. 

La funda dels fils serà perfectament aïllant, menyspreant les que apareguessin 
repelades, empalmades o amb sospita d'estar trencades. 

Els calibres de els cables seran els adequats per la càrrega que han de suportar. 

Els conductors de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix 
aïllament que els conductors actius. Les seccions mínimes s'establiran d'acord amb 
la taula V de la Instrucció MI.BT 017, en funció de les seccions dels conductors de 
fase de la instal·lació. 

Per als treballs elèctrics a zones classificades, s'utilitzaran cables amb la protecció 
adequada. 

Els conductors de la instal·lació es identifiquessin per els colors de la seva 
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aïllament, a saber: 

o Blau és clar: Per el conductor neutre. 
o Groc/Verd: Per al conductor de terra i protecció. Marró/Negre/Gris: Per 

els conductors actius o de fase. 
o Els empalmaments provisionals s'executaran mitjançant connexions 

normalitzades estancs antihumitat per a intempèrie. 

Si és possible, enterrar els cables elèctrics als passos de vehicles. Si no és possible, 
es cobriran els cables amb taulers o altres mitjans per protegir-los del pas de 
vehicles mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del “pas 
elèctric” als vehicles. 

Sempre que sigui possible, els cables de l'interior de l'edifici aniran penjats, els 
punts de subjecció estaran perfectament aïllats. Si han d'estar esteses per terra, 
cal evitar que siguin obstacles per al trànsit normal de treballadors i usuaris de la 
via. 

QUADRES ELÈCTRICS 

Els quadres, tant principals com a secundaris, seran d'intempèrie i es disposaran 
tots aquells aparells de comandament, protecció i maniobra per a la protecció 
contra sobreintensitats (sobrecàrrega i tall circuits) i contra contactes directes i 
indirectes (diferencials) per a tots els circuits, tant als circuits d'enllumenat com 
de força. 

La sensibilitat de els diferencials serà de 300 mA per protecció de la maquinària i 
de 30 mA per a la protecció de la resta i aquella maquinària que s'utilitzi propera o 
en zones classificades. 

Els quadres seran muntats sobre taulers de material aïllant, dins una caixa que els 
aïlli, muntats sobre suports o penjats de la paret, amb porta i tancament de 
seguretat 

Els quadres s'instal·laran als orígens dels circuits així com als punts on la intensitat 
admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes 
d'execució o tipus de conductors utilitzats. 

L'alimentació elèctrica de màquines i eines, així com d'enllumenat, es fa mitjançant 
quadres de distribució d'intempèrie. 

La seva porta estarà dotada de enclavament i tindrà adherida sobre la porta una 
senyal normalitzat de “Perill, electricitat”. 

Els quadres elèctrics es col·locaran fora de les zones classificades i el més allunyats 
possible. 

Cada quadre elèctric anirà proveït de la presa de terra corresponent, a través del 
quadre elèctric general. El sistema d'obertura del quadre assegurarà la continuïtat 
de la posada a terra també a la tapa de tancament si aquesta és metàl·lica. 

Els aparells a instal·lar al quadre són els següents: 

Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall omnipolar que en permeti 
l'accionament  manual, per a cada servei. 

Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són 
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interruptors automàtics magnetotèrmic, de tall omnipolar, amb corba tèrmica de 
tall. La capacitat de tall d'aquests interruptors serà inferior a la intensitat de 
circuits curts que pugui presentar en el punt de la seva instal·lació. 

Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits 
interiors tindran els pols que corresponguin al nombre de fases del circuit que 
protegeixen i les característiques d'  interrupció estaran d'acord amb les 
intensitats màximes admissibles als conductors del circuit que protegeixen. 

Dispositius de protecció contra contactes indirectes que en haver-se optat per 
sistema de la classe B, són els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de 
defecte. Aquests dispositius es complementaran amb la unió a una mateixa presa 
de terra de totes les masses metàl·liques accessibles. Els interruptors diferencials 
s'instal·len entre l'interruptor general de cada servei i els dispositius  de 
protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, per tal que estiguin protegits per 
aquests dispositius. 

Als interruptors dels diferents quadres, es col·locaran plaques indicadores dels 
circuits a què pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per a 
cada una de les línies generals de distribució i l'alimentació directa als receptors. 

En cap cas realitzar una connexió aigües amunt dels dispositius de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits i dels dispositius de protecció contra contactes 
indirectes 

PRESES DE TERRA 

Es dotarà de presa de terra adequada a la instal·lació elèctrica, tant si el 
subministrament és de la xarxa elèctrica directament, amb transformador oa través 
d'un grup electrogen. 

Tant el transformador com el grup electrogen deu estar lloc a terra. La resistència 
de posada a terra ha de ser menor de 20 •. 

La conductivitat del terreny on s'ha instal·lat la presa de terra s'augmentarà regant-
la periòdicament amb una mica d'aigua 

Senyalitzar les piques de presa de terra mitjançant un senyal de risc elèctric sobre 
un peu dret. 

Amb caràcter general tots els enclavaments, suports i equips a emprar hauran 
d'estar posats a terra 

El conductor de presa de terra, sempre estarà protegit amb aïllant de colors groc i 
verd, i no s'haurà d'utilitzar per a altres usos. 

La presa de terra de la maquinària es farà mitjançant fil de presa de terra específic 
i per mitjà del quadre del quadre de presa de corrent i quadre general en 
combinació amb els disjuntors diferencials generals o selectius 

PRESES DE CORRENT 

Les preses de corrent seran de tipus intempèrie i proveïdes d'una clavilla per a presa 
de terra. 

S'empraran colors diferents en els tomacorrents per diferenciar el servei a 220 V 
del de 380 V 
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Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un només aparell. 

INSTAL·LACIÓ DE ENLLUMENAT PROVISIONAL 

L'enllumenat de l'obra en general i dels talls en particular serà “bo i suficient”, amb 
la claredat necessària per permetre la realització dels treballs, no sent inferior a 
100 lux mesurats a 2 m del pla de treball. Les zones del pas de l’obra, i 
principalment les escales, estaran il·luminades. 

Sempre que sigui possible, les instal·lacions d'enllumenat seran fixes. Quan sigui 
necessari utilitzar portàtils, aquests seran portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant, reixeta de protecció de bombetes i ganxos de penja. 

Quan s’utilitzen portàtils en condicions d’humitat elevades, la presa de corrent es 
farà en un transformador portàtil de seguretat a 24 V. 

Seran antiflagrants i amb tensió d'alimentació de 24V quan estiguin destinades a 
il·luminar en zones classificades. 

Quan s'utilitzin focus, se situaran sobre peus drets de fusta o sobre altres elements 
recoberts de material aïllant i posats a terra, col·locats a un mínim de 2 m d'alçada 
sobre el paviment per evitar els enlluernaments que puguin produir els focus a baixa 
altura 

INSTAL·LACIÓ DE ENLLUMENAT 

Les noves instal·lacions, reparacions, connexions, etc., únicament les realitzaran 
els electricistes autoritzats 

Tot l'equip elèctric es revisarà periòdicament per l'electricista instal·lador de l'obra 

Les reparacions no es faran mai sota corrent. Abans de fer una reparació es baixaran 
els interruptors de sobreintensitat, col·locant a la seva lloc una placa o cartell de 
“No connectar, homes treballant en xarxa” o dispositius d'enclavament. 

 

LOCALS DE HIGIENE I BENESTAR 

L'empresa constructora o l'empresa principal està obligada a establir els locals 
sanitaris i comuns considerant el nombre previst d'operaris. 

Hauran reunir les següents condicions: 

VESTIDORS 

Per cobrir les necessitats es disposarà duna superfície (inclosa  la corresponent de 
neteja)adequada.  

La altura lliure a sostre serà de 2,30 metres. 

Els terres, parets i sostres seran llisos e impermeables, permetent la neteja 
necessària. Així mateix, disposaran de ventilació independent i directa. 
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Els vestidors estaran proveïts de una taquilla individual amb clau per cada 
treballador i seients. 

LAVABOS 

Es disposarà de un local amb la dotació mínima de els següents elements sanitaris: 

o 1 vàter/25 treballadors. 
o 1 dutxa/10 treballadors. 
o 1 lavabo/10 treballadors. 
o 1 mirall/25 treballadors. 

Completant-se amb els elements auxiliars necessaris: Tovallolers, saboneres, etc. 
Disposareu d'aigua calenta en dutxes i lavabos. 

Els terres, sostres i parets seran llisos e impermeables, permetent la neteja 
necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa. 

L'alçada lliure de terra a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada 
un dels vàters una superfície d'1 x 1,20 metres. 

MENJADOR 

Per cobrir les necessitats es disposarà a obra de un menjador de capacitat suficient, 
amb les següents característiques: 

o Sòls, parets i sostres llisos e impermeables, permetent la neteja necessària. 
o Il·luminació natural i artificial adequada. 
o Ventilació suficient, independent i directa. 

Disposa de taules i cadires, parament, escalfa menjars, pilleta amb aigua corrent i 
recipient per a recollida d'escombraries. 
 

6.7. Condicions de Índex Econòmica 

Periòdicament; el contractista estendrà la valoració de les partides que, en matèria 
de seguretat, s'hagin realitzat a l'obra o al contracte; la valoració es farà conforme 
al Pla i dacord amb els preus contractats per la propietat. 

L'abonament de les certificacions exposades al paràgraf anterior es farà conforme 
s'estipuli en el contracte. 

Es tindrà en compte a l'hora de redactar el pressupost de l'estudi o pla, només les 
partides que intervenen com a mesures de seguretat i salut, fent omissió de mitjans 
auxiliars, sense els quals l'obra no es podria fer. 

En cas dexecutar en obra unitats no previstes en el pressupost del Pla, es definiran 
total i correctament les mateixes i sels adjudicarà el preu corresponent precedint-
se per al seu abonament, tal com sindica en els apartats anteriors. 

En cas de plantejar-se una revisió de preus, el contractista comunicarà aquesta 
proposició a la propietat per escrit. 
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7. GESTIÓ DE RESIDUS 

Definir la prevenció, la segregació, l’emmagatzematge, el transport i la traçabilitat 
dels residus generats durant l’estabilització superficial del talús (gunitat per via 
humida amb malla i ancoratges, drenatges puntuals i cuneta de formigó). Inclou 
residus de construcció i enderroc (RCD), envasos, metàl·lics, fustes i plàstics, així 
com residus perillosos puntuals i aigües/fangs de rentat dels equips de projecció i 
formigonat. 

7.1. Marc normatiu aplicable 

• Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular 
(principis, jerarquia, classificació, obligacions del productor/posseïdor i 
trasllats).  

• Reial decret 105/2008 sobre producció i gestió de RCD (estudi/pla, 
segregació, valorització i documentació).  

• Decret 89/2010 (PROGROC) – Catalunya: regula la producció i gestió dels 
RCD (fiança/garantia quan escaigui, certificat de gestió, cànon de 
deposició, etc.). 

• Decisió 2014/955/UE (Llista Europea de Residus – LER).  

• Reial decret 553/2020 (trasllats a l’interior de l’Estat: contracte de 
tractament, notificació prèvia, document d’identificació i plataforma 
eSIR).  

• SDR – Sistema Documental de Residus (Catalunya): fitxa d’acceptació (FA), 
full de seguiment (FS/FSI) i traçabilitat autonòmica.  

• Objectiu de valorització del 70 % en massa dels RCD (referències i guies de 
la Generalitat). 

La constitució de fiança/garantia per RCD i la devolució contra certificat de gestió 
s’aplicaran quan escaigui segons el Decret 89/2010 i l’ordenança municipal vigent. 
(Si el consistori no té ordenança específica, regeix el Decret 89/2010).  

7.2. Rols i responsabilitats 

• Productor d’RCD: titular de la llicència d’obres; responsable de preveure i 
finançar la gestió, segregar, contractar gestor autoritzat i documentar.  

• Posseïdor: contractista; ha de manejar els residus d’acord amb la Llei 
7/2022 i el RD 105/2008, evitant barreges incompatibles i lliurant-los a 
gestor autoritzat. 

• Operador del trasllat: segons RD 553/2020 (productor, gestor, 
agent/negociant autoritzat, etc.), responsable del Contracte de 
Tractament (CT), Notificació Prèvia (NP) quan pertoqui i Document 
d’Identificació (DI). 
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7.3. Identificació de fluxos i segregació a l’obra 

S’habilitaran zones netes, contenidors identificats per codi LER, i apilaments 
protegits per evitar dispersió per vent/pluja. Prohibit barrejar perillosos amb no 
perillosos. No s’aboquen fangs/aigües de rentat a la cuneta ni a xarxes de drenatge.  

 

Fluxos previsibles (sense quantificar): 

 

La codificació LER s’ajustarà definitivament al material i a la fitxa de seguretat de 
cada producte. (Codis mirall i perillositat segons la Decisió 2014/955/UE i l’Annex 
III de la Directiva de residus transposada per la Llei 7/2022).  
 

7.4. Gestió específica d’aigües/fangs de rentat i reboti de 
gunitat 

• Aigües/fangs de rentat: es preveuran cubetes i un punt de rentat per a 
equips/broquets. L’aigua es decantarà i neutralitzarà (captant sòlids fins); 
el sobrenedant i els fangs es gestionaran mitjançant gestor autoritzat. 
Prohibit l’abocament a cunetes, sòl o drenatges.  

• Reboti de gunitat (inerts): retirada contínua per evitar arrossegaments i 
obturacions a la cuneta; destí preferent a valorització RCD. 
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7.5. Emmagatzematge temporal a l’obra 

• No perillosos: contenidors identificats, a cobert quan calgui; impedir 
lixiviats i arrossegaments. 

• Perillosos: recipients homologats i etiquetats, a cobert i amb cubeta; 
terminis i quantitats d’acord amb autoritzacions i obligacions del 
productor/posseïdor (Llei 7/2022).  

7.6. Trasllat i traçabilitat  

• Abans del primer trasllat: Contracte de Tractament (CT) amb el gestor 
destí; Notificació Prèvia (NP) quan pertoqui; Document d’Identificació (DI) 
a cada enviament (amb o sense NP), tot segons RD 553/2020 i canalitzat 
electrònicament per eSIR.  

• A Catalunya: a més, ús de l’SDR (ARC) amb Fitxa d’Acceptació (FA) i Full de 
Seguiment (FS/FSI) segons el flux i el tipus de residu.  

7.7. Objectiu de valorització i jerarquia 

S’aplicarà la jerarquia de residus i es perseguirà l’objectiu del 70 % en massa de 
valorització dels RCD generats, amb justificació final per part del 
contractista/gestor. 

7.8. Entregables i tancament ambiental 

• Certificats de gestor de cada flux (codis LER, quantitats, destí i operació 
R/D). 

• Resum de valorització assolit (≥70 % en RCD quan sigui viable).  

• Justificant SDR/eSIR (FA, FS/FSI, CT, NP, DI segons pertoqui).  

• Devolució de fiança (si escau) contra certificat de gestió conforme Decret 
89/2010 i ordenança municipal. 

7.9. Pla de Gestió de Residus 

Abans d'iniciar l'obra, s'haurà d'elaborar un Pla de Gestió de Residus que contempli 
tots els aspectes relacionats amb la classificació, emmagatzematge, transport i 
eliminació o valorització dels residus generats durant l'execució de l'obra. Aquest 
pla haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa per assegurar que totes les 
mesures i procediments establerts siguin els adequats per al compliment de la 
normativa vigent i per minimitzar els impactes ambientals dels residus. El Pla haurà 
d'incloure, a més, els recursos i la logística necessària per a la seva implementació 
eficaç. 
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8. ITINERARI DE VIANANTS PER ACCEDIR A CAN 
MITJANS 

8.1. Àmbit d’estudi i situació actual 

L’àmbit d’estudi correspon al tram de connexió entre la parada de bus de la carretera BV-2411 

i el nucli de Can Mitjans, municipi d'Avinyonet del Penedès, a la comarca de l’Alt Penedès. El 

vial analitzat té una funció clau de connexió local, ja que enllaça la zona residencial de Can 

Mitjans amb el transport públic interurbà i amb la xarxa viària principal. 

Es tracta d’un camí de caràcter rural i de trànsit reduït, utilitzat tant per residents com per 

vehicles agraris, però amb un clar potencial per a la mobilitat a peu i en bicicleta. El traçat, 

disposa d’uns 0,55 km de longitud.  

L’àmbit presenta un entorn semi-rural amb masies i parcel·les agrícoles disperses, on la 

topografia suau i la baixa intensitat de trànsit motoritzat, IMD inferior a 1.000 veh/dia, fan 

viable la implantació d’una via compartida o calmada. 

 

 

Il·lustració 2: Àmbit d’estudi, vial de connexió entre la parada de bus i Can Mitjans. Font: 

elaboració pròpia. 
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Sobre la secció actual, l’espai disponible es només el de la calçada, que te una mida estreta de 

4 metres d’amplada total, sobre el qual circulen vehicles en ambdós sentits. 

 

 

Il·lustració 3: Secció actual i planta esquema. Font: Elaboració pròpia.  

 

 

 

Il·lustració 4: vista des de la carretera BV-2411 a la parada de bus i començament del tram 

objecte d’estudi. Font: Google Maps. 
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Il·lustració 5: Secció actual del tram en estudi, de calçada única de sentit bidireccional. No 

hi ha itinerari de vianants delimitat, el voral no és continu al llarg de tot el tram. Font 

Google Maps. 

 

 

 

 

Il·lustració 6: arribada des de el tram d’estudi a Can Mitjans. Font: Google Maps. 
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8.2. Objecte i criteris generals de la solució 

La present actuació té com a objectiu implantar un itinerari segur per a vianants i 
bicicletes entre la parada de bus de la carretera BV-2411 i el nucli de Can Mitjans, 
garantint: 

• La seguretat dels usuaris vulnerables, 

• La visibilitat contínua del recorregut, 

• La compatibilitat amb la secció existent de 4 metres, 

• La convivència ordenada entre vehicles, bicicletes i vianants, 

• La pacificació del trànsit motoritzat amb velocitat màxima de 40 km/h. 

La solució es basa en la delimitació d’una franja contínua de circulació per a 
vianants i bicicletes mitjançant pintura d’alta visibilitat i senyalització específica. 
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8.3. Descripció tècnica de la solució 

CONFIGURACIÓ GENERAL 

L’actuació transforma el vial actual en un espai de circulació calmada amb un únic 
carril central per a vehicles i una franja lateral contínua destinada a vianants i 
bicicletes. 
Aquesta franja discorre al llarg de tot el tram, garantint un recorregut continu, 
llegible i segur. 

La secció resultant és: 

• Carril central per a vehicles: ample variable segons traçat, mantenint la 
calçada existent. 

• Franja lateral vermella: espai preferent per a vianants i bicicletes, 
clarament diferenciada per color i pictogrames.  

 
Il·lustració 7: Esquema de la solució per a l'itinerari de vianants per accedir a Can Mitjans. 
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DELIMITACIÓ DE LA FRANJA PER A VIANANTS I BICICLETES 

PAVIMENTACIÓ AMB CATIFA CONTÍNUA VERMELLA 

Al llarg de tot el recorregut es pinta una franja contínua de color vermell intens, 
amb pintura antilliscant i resistent a intempèrie. Funcions principals: 

• Aportar contrast visual detectable des de lluny. 

• Identificar clarament l’espai reservat per a vianants. 

• Reduir la velocitat percebuda pels conductors. 

A l’inici i al final del tram, la catifa vermella es reforça amb una superfície 
d’entrada («porta»)  per assegurar la màxima percepció. 

PICTOGRAMES ESPECÍFICS 

Cada 50 metres s’incorporen els següents pictogrames: 

• Pictograma de vianant reversible (sharrow + vianant+ sharrow) 

• Pictograma de bicicleta reversible (sharrow + bici + sharrow) 

Aquests pictogrames informen de manera explícita als conductors que el tram és 
compartit amb usuaris vulnerables i que disposen de prioritat. 

Fletxes de circulació compartida reversible a l’inici i al final del tram. 

Marca de delimitació de velocitat 40 km/h sobre la catifa vermella a l’inici i al final 
del tram. 

LÍNIA DISCONTÍNUA DOBLE DE SEPARACIÓ 

La franja vermella queda delimitada per una doble línia discontínua situada al límit 
amb el carril central. Funcions: 

• Marcar clarament la zona segura. 

• Permetre que els vehicles puguin envair-la només de manera puntual i 
controlada, en maniobres d’encreuament. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

SENYALITZACIÓ DE CAMÍ COMPARTIT 

A cada extrem del recorregut s’instal·len senyals verticals tipus: 

• “Camí de vianants compartit amb vehicles” Format 60 × 90 cm, fons blanc 
i pictogrames de vianant + vehicle, a l’inici i al final del tram. 
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LIMITACIÓ DE VELOCITAT A 40 KM/H 

S’instal·la un senyal R-301 (40 km/h) a l’inici i al final del tram.  

La limitació queda reforçada per marques de velocitat pintades sobre la catifa 
vermella  també a l’inici i al final del tram. 

MESURES DE MILLORA DE LA VISIBILITAT 

ELEMENTS REFLECTANTS (“ULLS DE GAT”) 

Sobre la línia discontínua adjacent a la franja de vianants es col·loquen elements 
reflectants que: 

• Milloren notablement la visibilitat nocturna, 

• Amplien la percepció de la franja vermella, 

• Alerten acústicament quan un vehicle envaeix la zona pintada. 

FUNCIONAMENT DE LA VIA 

El funcionament previst és el següent: 

• Els vehicles circulen pel centre. 

• En cas de creuament entre vehicles, aquests poden utilitzar temporalment 
una part de la franja lateral, sempre amb precaució. 

• Els vianants poden caminar amb seguretat per la franja vermella, en un 
espai clarament reconegut i delimitat. 

• Les bicicletes comparteixen la franja amb els vianants, avançant a velocitat 
moderada. 

Aquest sistema és habitual en carreteres rurals europees de baixa intensitat i 
garanteix un entorn segur i pacificat. 
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8.4.  Integració paisatgística i ambiental 

La intervenció presenta mínim impacte ambiental, ja que: 

• No requereix moviments de terres, 

• No modifica el traçat existent, 

• Manté els marges naturals, 

• No incrementa la impermeabilització del terreny. 

Els materials utilitzats són del tot reversibles i permeten futures adaptacions si el 
municipi decideix millorar la secció. 
 

8.5. Beneficis principals de la solució 

• Itinerari segur, continu i llegible per a vianants. 

• Reducció significativa del risc d’atropellament. 

• Millora de la visibilitat en situacions de boira o llum baixa. 

• Senyalització clara i comprensible. 

• Foment de la mobilitat sostenible i connexió amb transport públic. 

• Compatibilitat amb l’ús agrari i residencial del vial. 

• Intervenció de baix impacte i elevada eficiència. 
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Gunitat talús i itinerari Avinyonet

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  AVINYONETOBRA 01
ACTUACIONS PREVIASCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 3 m d'altura, en roca, amb mitjans mecànics.1 ACP010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ll a

C#*D#*E#*F#2 S'adopta una alçada promig de 2m 120,000 2,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

m Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics.2 ACP020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 l

C#*D#*E#*F#2 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m3 Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.3 ACT020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 talús 120,000 0,500 5,000 300,000

C#*D#*E#*F#3 cuneta 120,000 0,500 0,330 1,000 19,800

TOTAL AMIDAMENT 319,800

m3 Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

4 GTA020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 talús 120,000 0,500 5,000 1,200 360,000

C#*D#*E#*F#3 cuneta 120,000 0,500 0,330 1,200 23,760

TOTAL AMIDAMENT 383,760

m3 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

5 GTB020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 talús 120,000 0,500 5,000 1,200 360,000

C#*D#*E#*F#3 cuneta 120,000 0,500 0,330 1,200 23,760

TOTAL AMIDAMENT 383,760

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

AMIDAMENTS Pàg.: 2

PRESSUPOST  AVINYONETOBRA 01
GUNITATCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Estabilització de talussos mitjançant la projecció per via humida de formigó, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de gruix total
en capes successives, reforçat amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, lligada amb
filferro a barnilles d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S, col·locades a portell en la superfície del talús

1 ACV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ll a

C#*D#*E#*F#2 120,000 2,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

m Cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33 cm de profunditat, revestida amb una capa de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor.

2 IUD010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

PRESSUPOST  AVINYONETOBRA 01
ITRINERARICAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 10 cm d'amplada, per a separació de carrils,
preavís de marca contínua i delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec.

1 MSH010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m nº

C#*D#*E#*F#2 550,000 2,000 1.100,000

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

u Aplicació manual de pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

2 MSH030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Fletxa doble inoici/final 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pintat sobre paviment de conjunt sharrow+BICI+sharrow amb pintura de doble component de color blanc3 MSH125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

AMIDAMENTS Pàg.: 3

T1 u

C#*D#*E#*F#2 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Pintat sobre paviment de conjunt sharrow+VIANANT+sharrow amb pintura de doble component de color blanc4 MSH126

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m2 Pintat de faixa per a catifa de circulació de vianants, amb pintura vermella de doble component, amb aplicació manual
amb cassoleta, amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma UNE-EN
1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

5 MSH310

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llarg ample

C#*D#*E#*F#2 Franja vianants (550-4-4) 542,000 1,700 921,400

TOTAL AMIDAMENT 921,400

u Pintat sobre paviment de pictograme R-3016 MSH127

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Al inici i al final de l'itinerari 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Catifa de pintura vermella a l’inici i al final del tram.amb pintura vermella, de doble component, amb aplicació manual amb
cassoleta, amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma UNE-EN
1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

7 MSH311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llarg ample nº

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000 2,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 600x900 mm, acabada amb làmina retrorreflectora,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

8 MSV020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Cami de vianants compartit amb
vehicles

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

AMIDAMENTS Pàg.: 4

u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

9 MSV030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Senyal limitació 40 km/h 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col.locació de suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat a terra formigonat, restitució de paviment preexistent

10 MSVS66

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Cada pal sustenta 2 senyals 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Capta fars (Ulls de gat)11 MSSEP03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 275,000 275,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

PRESSUPOST  AVINYONETOBRA 01
ALTRES PARTIDESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de gestió de residus.1 PA0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i salut2 PA0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,79h Oficial 1ª pintor.MO038

 €27,39h Ajudant pintor.MO076

 €27,39h Ajudant construcció d'obra civil.MO087

 €30,29h Oficial 1ª muntadorMO111

 €28,39h Ajudant muntadorMO112
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,82h Camió gruaC1503000

 €30,79h Oficial 1ª construcció d'obra civil.MO041

 €77,41m Motoanivelladora de 141 kW.MQ01MOT010

 €68,75h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 74 kW, amb
martell trencador.

MQ01RET030

 €7,30h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

MQ02ROD010

 €45,88h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kWMQ04CAB010

 €10,85h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

MQ06COR020

 €35,69h Gunitadora de formigó per via humida 33 kW.MQ06GUN010

 €59,65h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 18 m
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima.

MQ07CCE010

 €45,68h Màquina autopropulsada, per pintar marques vials
sobre la calçada.

MQ08WAR010

 €67,98h Escombradora remolcada amb motor auxiliar.MQ11BAR010
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,87kg Morter adormiment ràpid i retracció controlada de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius, per a impermeabilitzacions

B071B700

 €12,79m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4
mm de gruix, pintat smb pintura pols de poliéster o
anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i
accessoris per a subjectar la senyal

BBBZUV37

 €99,87u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

BBM1AHDC

 €77,25u Senyal vertical d'alumini deiàmetre 600 mmBBM2AHDC

 €1,25kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis
diàmetres.

MT07ACO010

 €2,57m2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

MT07AME010

 €393,34m3 Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor.MT08EMA050

 €1,53kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

MT08VAR050

 €8,94kg Puntes d'acer de 20x100 mm.MT08VAR060

 €100,63m3 Formigó per projectar, HM-D-400/F/12/XC2, fabricat en
central.

MT10HAL200

 €104,45m3 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.MT10HMF010

 €6,52u Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a
base de poliuretà, de color gris, de 600 ml, tipus F-25
HM segons UNE-EN ISO 11600, d'alta adherència i
d'enduriment ràpid, amb elevades propietats
elàstiques, resistència a la intempèrie, a l'envelliment i
als rajos UV, apta per estar en contacte amb aigua
potable, duresa Shore A aproximada de 35 i
allargament en trencament > 600%, segons UNE-EN
ISO 11600.

MT15BAS030

 €1,56u Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada
d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO
898-1; amb femella i volandera, de 12 mm de diàmetre.

MT26ACQ010

 €1,53kg Microesferes de vidre.MT27MVH100

 €16,17l Pintura per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa

MT27MVP010

 €12,30l Pintura, a base de resines acríliques, color vermell,
acabat setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola.

MT27PII060
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,20m2 Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 3
m d'altura, en roca, amb mitjans mecànics.

ACP010 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,20000/R 68,750000,032MQ01RET030 =xRetrocarregadora sobre pneumàtics, de 74 kW, amb
martell trencador.

h

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87m Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en
terra, amb mitjans mecànics.

ACP020 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,24632/R 30,790000,008MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

0,61928/R 77,410000,008MQ01MOT010 =xMotoanivelladora de 141 kW.m

Subtotal... 0,86560 0,86560

COST DIRECTE 0,86560

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,86560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,30m3 Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb
mitjans mecànics, sobre camió.

ACT020 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,78125/R 68,750000,055MQ01RET030 =xRetrocarregadora sobre pneumàtics, de 74 kW, amb
martell trencador.

h

2,52340/R 45,880000,055MQ04CAB010 =xCamió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kWh

Subtotal... 6,30465 6,30465

COST DIRECTE 6,30465

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,30465COST EXECUCIÓ MATERIAL

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 114 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,29m2 Estabilització de talussos mitjançant la projecció per via
humida de formigó, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de
gruix total en capes successives, reforçat amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, lligada amb filferro a barnilles d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S, col·locades a portell
en la superfície del talús

ACV001 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,06344/R 27,390000,696MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 19,06344 19,06344
Maquinària:

35,74719/R 30,790001,161MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

5,88885/R 35,690000,165MQ06GUN010 =xGunitadora de formigó per via humida 33 kW.h

5,24920/R 59,650000,088MQ07CCE010 =xCamió amb cistell elevador de braç articulat de 18 m
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima.

h

Subtotal... 46,88524 46,88524
Materials:

1,250001,250001,000MT07ACO010 =xAcer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis
diàmetres.

kg

2,827002,570001,100MT07AME010 =xMalla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

m2

0,183601,530000,120MT08VAR050 =xFilferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

kg

13,08190100,630000,130MT10HAL200 =xFormigó per projectar, HM-D-400/F/12/XC2, fabricat en
central.

m3

Subtotal... 17,34250 17,34250

COST DIRECTE 83,29118

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,29118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,89m3 Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny
a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
una distància màxima de 10 km.

GTA020 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,88622/R 45,880000,1065MQ04CAB010 =xCamió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kWh

Subtotal... 4,88622 4,88622

COST DIRECTE 4,88622

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,88622COST EXECUCIÓ MATERIAL

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,18m3 Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

GTB020 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

2,180002,180001,000MQ04RES035 =xCànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

m3

Subtotal... 2,18000 2,18000

COST DIRECTE 2,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,67m Cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33
cm de profunditat, revestida amb una capa de formigó
en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor.

IUD010 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,46192/R 27,390000,528MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 14,46192 14,46192
Maquinària:

16,25712/R 30,790000,528MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

3,21200/R 7,300000,440MQ02ROD010 =xSafata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

h

0,06510/R 10,850000,006MQ06COR020 =xSafata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

h

Subtotal... 19,53422 19,53422
Materials:

0,39334393,340000,001MT08EMA050 =xFusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor.m3

0,038251,530000,025MT08VAR050 =xFilferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

kg

0,089408,940000,010MT08VAR060 =xPuntes d'acer de 20x100 mm.kg

18,80100104,450000,180MT10HMF010 =xFormigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.m3

2,347206,520000,360MT15BAS030 =xCartutx de massilla elastòmera monocomponent a
base de poliuretà, de color gris, de 600 ml, tipus F-25
HM segons UNE-EN ISO 11600, d'alta adherència i
d'enduriment ràpid, amb elevades propietats
elàstiques, resistència a la intempèrie, a l'envelliment i
als rajos UV, apta per estar en contacte amb aigua
potable, duresa Shore A aproximada de 35 i
allargament en trencament > 600%, segons UNE-EN
ISO 11600.

u

Subtotal... 21,66919 21,66919

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 55,66533

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,66533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de
pintura per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca
vial longitudinal discontínua, de 10 cm d'amplada, per a
separació de carrils, preavís de marca contínua i
delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.

MSH010 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13695/R 27,390000,005MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 0,13695 0,13695
Maquinària:

0,27711/R 30,790000,009MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

0,04568/R 45,680000,001MQ08WAR010 =xMàquina autopropulsada, per pintar marques vials
sobre la calçada.

h

0,06798/R 67,980000,001MQ11BAR010 =xEscombradora remolcada amb motor auxiliar.h

Subtotal... 0,39077 0,39077
Materials:

0,019891,530000,013MT27MVH100 =xMicroesferes de vidre.kg

0,3234016,170000,020MT27MVP010 =xPintura per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa

l

Subtotal... 0,34329 0,34329

COST DIRECTE 0,87101

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,87101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,80u Aplicació manual de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.

MSH030 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,23096/R 27,390000,264MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 7,23096 7,23096
Maquinària:

7,46350/R 30,790000,2424MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

Subtotal... 7,46350 7,46350

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

0,494191,530000,323MT27MVH100 =xMicroesferes de vidre.kg

4,6084516,170000,285MT27MVP010 =xPintura per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa

l

Subtotal... 5,10264 5,10264

COST DIRECTE 19,79710

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,79710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,74u Pintat sobre paviment de conjunt
sharrow+BICI+sharrow amb pintura de doble
component de color blanc

MSH125 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,37419/R 27,390002,4233MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 66,37419 66,37419
Maquinària:

73,89600/R 30,790002,400MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

Subtotal... 73,89600 73,89600
Materials:

1,147501,530000,750MT27MVH100 =xMicroesferes de vidre.kg

11,3190016,170000,700MT27MVP010 =xPintura per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa

l

Subtotal... 12,46650 12,46650

COST DIRECTE 152,73669

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,73669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,74u Pintat sobre paviment de conjunt
sharrow+VIANANT+sharrow amb pintura de doble
component de color blanc

MSH126 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,37419/R 27,390002,4233MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 66,37419 66,37419
Maquinària:

73,89600/R 30,790002,400MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

Subtotal... 73,89600 73,89600
Materials:

1,147501,530000,750MT27MVH100 =xMicroesferes de vidre.kg

11,3190016,170000,700MT27MVP010 =xPintura per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa

l

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 12,46650 12,46650

COST DIRECTE 152,73669

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,73669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,91u Pintat sobre paviment de pictograme R-301MSH127 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,30942/R 27,390000,778MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 21,30942 21,30942
Maquinària:

23,72370/R 30,790000,7705MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

Subtotal... 23,72370 23,72370
Materials:

0,494191,530000,323MT27MVH100 =xMicroesferes de vidre.kg

5,3846116,170000,333MT27MVP010 =xPintura per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa

l

Subtotal... 5,87880 5,87880

COST DIRECTE 50,91192

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,91192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,17m2 Pintat de faixa per a catifa de circulació de vianants,
amb pintura vermella de doble component, amb
aplicació manual amb cassoleta, amb dosificació
mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de
300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma
UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2
realment pintat)

MSH310 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,16138/R 30,790000,3625MO038 =xOficial 1ª pintor.h

9,92888/R 27,390000,3625MO076 =xAjudant pintor.h

Subtotal... 21,09026 21,09026
Materials:

3,0750012,300000,250MT27PII060 =xPintura, a base de resines acríliques, color vermell,
acabat setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola.

l

Subtotal... 3,07500 3,07500

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 24,16526

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,16526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,17m2 Catifa de pintura vermella a l’inici i al final del tram.amb
pintura vermella, de doble component, amb aplicació
manual amb cassoleta, amb dosificació mínima de
2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2,
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons la norma UNE-EN 1436,
inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

MSH311 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,16138/R 30,790000,3625MO038 =xOficial 1ª pintor.h

9,92888/R 27,390000,3625MO076 =xAjudant pintor.h

Subtotal... 21,09026 21,09026
Materials:

3,0750012,300000,250MT27PII060 =xPintura, a base de resines acríliques, color vermell,
acabat setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola.

l

Subtotal... 3,07500 3,07500

COST DIRECTE 24,16526

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,16526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,45u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 600x900 mm, acabada amb làmina
retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat
250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

MSV020 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54350/R 30,290000,150MO111 =xOficial 1ª muntadorh

4,25850/R 28,390000,150MO112 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,80200 8,80200
Maquinària:

1,77870/R 50,820000,035C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,77870 1,77870
Materials:

99,8700099,870001,000BBM1AHDC =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

u

Subtotal... 99,87000 99,87000

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 110,45070

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,45070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,83u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva
tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de
diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat
250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

MSV030 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54350/R 30,290000,150MO111 =xOficial 1ª muntadorh

4,25850/R 28,390000,150MO112 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,80200 8,80200
Maquinària:

1,77870/R 50,820000,035C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,77870 1,77870
Materials:

77,2500077,250001,000BBM2AHDC =xSenyal vertical d'alumini deiàmetre 600 mmu

Subtotal... 77,25000 77,25000

COST DIRECTE 87,83070

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,83070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,24u Subministrament i col.locació de suport rodó de tub
d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat a terra
formigonat, restitució de paviment preexistent

MSVS66 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,02599/R 30,290000,331MO111 =xOficial 1ª muntadorh

8,51700/R 28,390000,300MO112 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,54299 18,54299
Maquinària:

1,77870/R 50,820000,035C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,77870 1,77870
Materials:

1,131000,870001,300B071B700 =xMorter adormiment ràpid i retracció controlada de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius, per a impermeabilitzacions

kg
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,7900012,790001,000BBBZUV37 =xPal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4
mm de gruix, pintat smb pintura pols de poliéster o
anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i
accessoris per a subjectar la senyal

m

Subtotal... 13,92100 13,92100

COST DIRECTE 34,24269

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,24269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,98u Capta fars (Ulls de gat)MSSEP03 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91730/R 27,390000,070MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 1,91730 1,91730
Maquinària:

2,15530/R 30,790000,070MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

Subtotal... 2,15530 2,15530
Materials:

1,560001,560001,000MT26ACQ010 =xAncoratge químic compost per resina i vareta roscada
d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO
898-1; amb femella i volandera, de 12 mm de diàmetre.

u

Subtotal... 1,56000 1,56000
Altres:

4,350004,350001,000ZAF33R020 =xCapta farsu

Subtotal... 4,35000 4,35000

COST DIRECTE 9,98260

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,98260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.250,00pa Partida alçada de gestió de residus.PA0001 Rend.: 1,000P- 19

 €2.500,00pa Partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i
salut

PA0002 Rend.: 1,000P- 20
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,18m3 Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

MQ04RES035

 €4,35u Capta farsZAF33R020

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 123 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Avinyonet

Capítol 01 Actuacions previas

1 ACP010 m2 Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 3 m d'altura, en
roca, amb mitjans mecànics. (P - 1)

240,000 2,20 528,00

2 ACP020 m Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb
mitjans mecànics. (P - 2)

120,000 0,87 104,40

3 ACT020 m3 Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics,
sobre camió. (P - 3)

319,800 6,30 2.014,74

4 GTA020 m3 Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km. (P - 5)

383,760 4,89 1.876,59

5 GTB020 m3 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. (P - 6)

383,760 2,18 836,60

TOTAL Capítol 01.01 5.360,33

Obra 01 Pressupost Avinyonet

Capítol 02 Gunitat

1 ACV001 m2 Estabilització de talussos mitjançant la projecció per via humida de
formigó, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de gruix total en capes
successives, reforçat amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, lligada amb filferro a barnilles d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S, col·locades a portell en la superfície
del talús (P - 4)

240,000 83,29 19.989,60

2 IUD010 m Cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33 cm de
profunditat, revestida amb una capa de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. (P - 7)

120,000 55,67 6.680,40

TOTAL Capítol 01.02 26.670,00

Obra 01 Pressupost Avinyonet

Capítol 03 Itrinerari

1 MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 10 cm
d'amplada, per a separació de carrils, preavís de marca contínua i
delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús microesferes de
vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec. (P - 8)

1.100,000 0,87 957,00

2 MSH030 u Aplicació manual de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de
fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec. (P - 9)

2,000 19,80 39,60

3 MSH125 u Pintat sobre paviment de conjunt sharrow+BICI+sharrow amb pintura
de doble component de color blanc (P - 10)

11,000 152,74 1.680,14

4 MSH126 u Pintat sobre paviment de conjunt sharrow+VIANANT+sharrow amb
pintura de doble component de color blanc (P - 11)

11,000 152,74 1.680,14

EUR
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Gunitat talús i itinerari Avinyonet

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 MSH310 m2 Pintat de faixa per a catifa de circulació de vianants, amb pintura
vermella de doble component, amb aplicació manual amb cassoleta,
amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament:
m2 realment pintat) (P - 13)

921,400 24,17 22.270,24

6 MSH127 u Pintat sobre paviment de pictograme R-301 (P - 12) 2,000 50,91 101,82

7 MSH311 m2 Catifa de pintura vermella a l’inici i al final del tram.amb pintura
vermella, de doble component, amb aplicació manual amb cassoleta,
amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament:
m2 realment pintat) (P - 14)

32,000 24,17 773,44

8 MSV020 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
600x900 mm, acabada amb làmina retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell
ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant
tornilleria, fleje, mènsula o similars (P - 15)

2,000 110,45 220,90

9 MSV030 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de
prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars (P - 16)

2,000 87,83 175,66

10 MSVS66 u Subministrament i col.locació de suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat a terra formigonat, restitució de paviment preexistent (P - 17)

2,000 34,24 68,48

11 MSSEP03 u Capta fars (Ulls de gat) (P - 18) 275,000 9,98 2.744,50

TOTAL Capítol 01.03 30.711,92

Obra 01 Pressupost Avinyonet

Capítol 04 Altres partides

1 PA0001 pa Partida alçada de gestió de residus. (P - 19) 1,000 1.250,00 1.250,00

2 PA0002 pa Partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i salut (P - 20) 1,000 2.500,00 2.500,00

TOTAL Capítol 01.04 3.750,00

TOTAL PRESSUPOST 66.492,25

EUR
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Actuacions previas 5.360,33

Capítol 01.02  Gunitat 26.670,00

Capítol 01.03   Itrinerari 30.711,92

Capítol 01.04  Altres partides 3.750,00

Obra 01 Pressupost Avinyonet 66.492,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
66.492,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Avinyonet 66.492,25

66.492,25

euros
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gunitat talús i itinerari Avinyonet

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

66.492,25PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

8.643,9913 % DESPESES GENERRALS SOBRE 66.492,25..........................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 66.492,25............................................................................... 3.989,54

Subtotal 79.125,78

21 % IVA SOBRE 79.125,78............................................................................................................... 16.616,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 95.742,19€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( NORANTA-CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )

David Soler Grima

DOyMO

77629138K 
DAVID SOLER 
(R: A61722740)

Firmado digitalmente por 
77629138K DAVID SOLER 
(R: A61722740) 
Fecha: 2026.03.19 11:38:11 
+01'00'

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 127 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 
1 

Projecte de Millora del vial d’accés a Can Mitjans. 
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3 
Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can 
Mitjans. 

 

1. ASPECTES GENERALS 

1.1. OBJECTE 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 
materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d’acomplir el procés 
d’execució de les unitats d’obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han 
de realitzar els amidaments i abonaments. 

 

1.2.  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present plec s’aplicarà per a la construcció, control, direcció  i inspecció de les obres 
corresponents al projecte de Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a 
la urbanització Can Mitjans a executar en el municipi de Avinyonet del Penedès. 
 

1.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 
en aquest Plec, les establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generales per a 
obres de Carreteres i Ponts (PG-3), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 
1976, modificacions posterior i el senyalat en els Plànols del Projecte, defineixen tots 
els requisits tècnics de les obres que són objecte els mateix. 
 

La publicació editada pel Servicio de Publicaciones del M.O.P.T. de l’anomenat Plec de 
Prescripcions Tècniques Generales és legal, a tots els efectes, en vista de l’Ordre 
Ministerial de 2 de juliol de 1976. 

 -   Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 
aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de Maig. 

 -  Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

-  Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat 
EHE, aprovada per Reial Decret 2661/1998, de 11 de desembre. 

-  Reglament de línies elèctriques d’Alta Tensió. Decret 3151/1968, de 28 de 
novembre (BOE de 27 de desembre de 1968). 

-  Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 2413/1973, de 20 de setembre 
(BOE de 9 d’octubre de 1973). 

 -   Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs 
de materials actualment en vigència. 

-   Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d’aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

-  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d’aigua (ordre 
del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974), o en el seu cas la corresponent normativa municipal 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, o en el 
seu cas la corresponent normativa municipal 
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- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció y del Ciment. 

- Recomanacions per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 
THM-73, de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció y del Ciment. 

 

Les modificacions posteriors a l’aprovació del PG-3/75 d’obligat consideració en el 
Plec de Prescripció Tècniques Particulars de tot el projecte, son las que a continuació 
se relacionen: 

 

- Ordre Ministerial, de 28 de desembre  de 1999, por la que s’actualitzen 
determinats articles del PG-3 relatius a senyalització, abalisament i sistemes 
de contenció de vehicles, (BOE 28 de gener de 2000) ha modificat l’article: 

  . 700 Marques vials 

 Incorporant: 

  . 701 Senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (abans 
senyals de circulació). 

  . 702 Ulls de gat retrorreflectants d’utilització en senyalització 
horitzontal. 

  . 703 Elements d’abalisament retrorreflectants. 

  . 704 Barreres de seguretat. 

 Queden derogats: 

  . 278 Pintures a emprar en marques vials 

  . 279 Pintura per a emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris a utilitzar en senyals de circulació. 

  . 289 Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives. 

 . 701 Senyals  de circulació. 
- Annex a la "Instrucció sobre seccions de ferms en autovies", aprovada por Ordre 

Ministerial de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), que revisa els 

següents articles: 

  . 500 "tot-ú natural" (abans "Sub-bases granulares"). 

  . 501 "tot-ú artificial" 

  . 516 "Formigó compactat" (nou) 

  . 517 "Formigó magre" 

 Per l’annex a la “Instrucció sobre seccions de ferms en autovies”, aprovat per 
Ordre Ministerial de 31 de juliol (BOE de 5 de setembre), es revisaran els següents 
articles: 

  . 500 “tot-ú natural” (abans “Sub-bases granulars) 

  . 501 “Tot-ú artificial” 
  . 516 “Formigó compactat” (nou) 

  . 517 “Formigó magre” 
- Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer de 1997, ha inclòs l’article nou: 
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  . 543  Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de 
trànsit de petit gruix. 

- Ordre Ministerial, de 27 de desembre de 1999, por la que s’actualitzen 
determinats articles del PG-3 relatius a conglomerants hidràulics i lligants 
hidrocarbonats (BOE 22 de gener de 2000), ha modificat els articles: 

 . 202 Ciments  

 . 211 Betums asfàltics 

 . 213 Emulsiones bituminoses 

 . 214 Betums fluxados 

Incorporant els nous articles: 

 . 200 Cales per a estabilització dels sòls 

 . 212 Betums fluidificats per a reg d’imprimació 

 . 215 Betums asfàltics modificats amb polímers 

 . 216 Emulsiones bituminoses modificades amb polímers 

Quedant derogats els articles: 

 . 200 Calç aèria 

 . 201 Calç hidràulica 

 . 210 Quitrà 

L’Ordre Comunicada, de 24 de maig de 2000, sobre utilització en Projectes dels nous 
articles del Plec de Prescripcions tècniques Generales sobre formigons y acers 
estructurals ha substituït els articles: 

  . 240 Barres corrugades para formigó estructural (abans “Barres llises 
per a formigó armat") 

  . 241 Malles electrosoldades (abans "Barres corrugades per a formigó 
armat") 

  . 242 Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia (abans "Malles 
electrosoldades") 

  . 243 Filferros per a  formigó pretensat 

  . 244 Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretensat 
(abans "Torçals per a formigó pretensat") 

  . 245 Cordons de set (7) filferros per a formigó pretensat (abans 
"Cordons per a formigó pretensat") 

. 246 Tendons per a formigó pretensat (abans "Cables per a formigó pretensat") 

  . 247 Barres de pretensat (abans "Barres per a formigó pretensat") 

  . 248 Accessoris per a formigó pretensat 

  . 280 Aigua a utilitzar en morter i formigons 

  . 281 Additius a utilitzar en formigons (abans “Aireants a utilitzar en 
formigons”) 

  . 283 Addicions a utilitzar en formigons (abans “Plastificants a utilitzar 
en formigons”) 

  . 285 Productes filmógens de curat 
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  . 287 Poliestirè expandit per a  utilització en estructures (abans 
“Poliestirè expandit”) 

  . 610 Formigons  

  . 610ª    Formigons d’alta resistència 

  . 620 Perfiles y xapes d’acer laminats en calent, per a estructures 
metàl·liques (abans “Productes laminats per a estructures 
metàl·liques”), que revisa i amplia els articles 250 a 254 

- Per l’Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE del 9 d’octubre) es revisa 

l’article 104 “Desenvolupament i control de les Obres”. 

- Per l’Ordre Ministerial 294/87 T, de 23 de desembre de 1987, s’han revisat els 

següents articles: 

  . 530 “Regs d’emprimació” 

  . 531 “Regs d’adherència” 

  . 532 “Regs de cura” (abans “tractaments superficials”) 
- Per l’Ordre Circular 297/88 T de29 de març de 1988 es revisaran els articles: 

  . 510 “Sòl estabilitzat “in situ” amb calç” 

  . 511 “Sòls estabilitzats “in situ” amb ciment” (abans “sòls estabilitzats 
amb productes bituminosos). 

  . 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta (abans 
“macadam per penetració amb lligants bituminosos viscosos”). 

- Per l’Ordre Circular 5/2001, de 15 de juny de 2001, s’ha revisat les articles 

següents: 

  . 530  “Regs d’imprimació” 

  . 531 “Regs d’adherència” 

  . 532 “Regs de cura” (abans “tractaments superficials”) 

  . 540 “Beurades bituminoses” 

  . 542 “Barreja bituminosa en calent” 

  . 543 “Barreja bituminosa discontínua en calent per a capes de 
rodadura” 

  . 550 “Paviments de formigó vibrat” 
- Normes U.N.E. 

-  Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1-IC i els senyals d’obra la 

Instrucció 8.3. I.C. 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el 
termini de les obres d’aquest projecte. 
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El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i 
d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant 
si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director 
d’obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest 
plec. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

La descripció de la solució adoptada, d’una manera ben definida, es presenta al 
document núm. 1: Memòria, i també en els plànols que formen el Document número 2. 

 

Es projecta sota el criteris de màxima seguretat per a ciclistes, vianants i vehicles i, 
també sota el criteri de minimitzar les tasques de manteniment de l’obra. 
 

3. DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de 
les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per Ajuntament,  estarà 
a càrrec d’una Direcció d’obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 
L’Ajuntament participarà en la Direcció d’obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 
Direcció d’obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 
aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d’obra: 
- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d’execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per  l’Ajuntament. 

- Les modificacions d’obra establertes per Ajuntament . 

- Les condicions particulars del seu contracte amb Ajuntament 

 

Sobre aquestes bases les funcions particulars de la Direcció d’obra seran les especificades 
en el contracte subscrit entre aquests i l’Ajuntament. 

 

Per al desenvolupament del seu treball en les degudes condicions, el Contractista haurà 
de facilitar la seva tasca facilitant-li l’accés a totes les instal·lacions i tall oberts en 
l’obra.  
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4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

4.1. REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d’obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l’obra. El Contractista informarà a la Direcció d’obra de la manera i dates en què programi 
portar-los a terme. La Direcció d’obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas 
que els mètodes o temps d’execució donin lloc a errors en les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d’obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 

 

4.2. PLÀNOLS D’OBRA 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 
la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d’execució que la Direcció d’obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d’obra, a la data programada per a l’execució de la 
part d’obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d’obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d’establir-los. Al formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

En particular, serà responsabilitat del Contractista la realització dels estudis, plànols i 
documentació necessària per a la sol·licitud de permisos a les Companyies afectades per 
a l’estintolament dels serveis que així ho requereixin.  

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al 
preu ni al termini total ni als parcials d’execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l’obra projectada, a la Direcció d’obra, qui, segons la importància 
d’aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a Ajuntament per a l’adopció de 
l’acord que s’escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d’execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l’apartat anterior, el Contractista haurà d’assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 
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de treballs. La no contestació dins del citat termini, s’entendrà en tot cas com a 
denegació a la petició formulada. 

 

4.3. PROGRAMA DE TREBALLS 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l’Ajuntament al temps 
i en raó del Contracte. L’estructura del programa s’ajustarà a les indicacions de 
l’Ajuntament . 

El programa de Treball comprendrà: 

a)  La descripció detallada del mode en que s’executaran les diverses parts de l’obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades 
que formaran el programa de treball. En el programa quedaran descrites i 
justificades les distintes fases d’execució previstes i la configuració del trànsit que 
queda en servei en cada una d’elles, tant del trànsit rodat com del de vianants. La 
programació d’aquest desviaments s’haurà de fer d’acord amb els criteris i 
condicionants determinats per la Policia Local. 

b)  Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, oficines 
d’obra, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 
l’acompliment del  programa. 

c)  Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de 
la data en que estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles característiques  
per a realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin 
d’emprar i les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

d)  Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les 
dates en que es trobi a l’obra. 

e)  Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l’obra, ritmes  mensuals  
de subministres,  previsió de la  situació i quantia dels emmagatzematges. 

f)  Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, 
establint el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen 
les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

h)  Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l’obra. 

 

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions 
en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, l’Ajuntament  ho 
cregui convenient. La Direcció d’obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d’aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

 

Si del seguiment de l’obra realitzada la Direcció d’obra observés retards injustificats 
d’algunes unitats o activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de 
producció i/o l’ampliació de la jornada de treball. El Contractista no podrà reclamar cap 
tipus de sobrecost per aquest concepte. 
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A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de 
detall d’execució que la Direcció d’obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’obra. 

 

4.4. CONTROL DE QUALITAT 

La qualitat de l’obra definida en aquest Projecte queda assegurada mitjançant el 
seguiment i control de la realització del Pla de Control de Qualitat. 

 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat 
dels resultats del control de qualitat serà risc exclusiu del Contractista i en cap cas 
imputable a la Direcció d’obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels 
treballs si considera que la seva realització, sense disposar de les Actes de resultats, pugui 
comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

 

El personal i laboratori que durà a terme les citades comprovacions i assaigs serà aprovat 
per l’Ajuntament. Correspon al Contractista tenir en compte les següents qüestions en 
quan als assaigs de qualitat a realitzar en l’obra : 

- L’abonament dels assaigs al personal o laboratori que els realitzi serà per conta del 
Contractista, qui facturarà a l’Ajuntament els cost dels mateixos en les successives 
certificacions . 

- El Contractista està obligat a comunicar a l’Administració, representada per el 
Director de l’obra o persona delegada a tal efecte, amb l’antelació suficient que 
permeti la realització dels assaigs pertinents, que una unitat d’obra està acabada a 
judici del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció d’obra. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d’obra apreciarà 
la possibilitat o no de corregir-les i en funció d’això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s’assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció 
de l’Ajuntament , com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat 
i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una 
penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Ajuntament podrà 
encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
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La Direcció d’obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d’aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l’adequat comportament de l’obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 
part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 
i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l’obra. 

 

El personal que s’ocupa de l’execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d’obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

 

4.5. MATERIALS 

- Tots els materials han de ser adients a la fi a que es destinen, i havent-se tingut 
en compte en les bases de preus i formació de pressupostos, s’entén que seran 
de la millor qualitat en la seva classe entre tots els existents en el mercat. 

- Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor 
importància no hagin estat objecte d’una definició més explicita, la seva 
utilització quedarà condicionada a l’aprovació del Director de les obres, qui 
podrà determinar les proves o assaigs de recepció que siguin adients a tal 
efecte. 

- En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que puguis deduir-
se de la seva procedència, valoració o d’altres característiques citades en algun 
document del projecte i es subjectaran a normes oficial o criteris de bona 
fabricació del ram. El Director de les obres podrà recusar el seu subministri per 
empreses que no ofereixin les garanties adients. 

- L’Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 
posseir o adquirir, ja sigui a través d’aquest mateix contracte, ja per qualsevol 
altre medi. 

- Els materials que subministri el contractista hauran d’acomplir les 
característiques contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de 
materials, obres i instal·lacions municipals. 

- Els materials i el mobiliari urbà, independent d’acomplir amb les condicions 
generals contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran 
d’ajustar-se a les característiques particulars que la inspecció facultativa 
determini per a cada subministrament. 

- Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d’acceptar les 
variacions de materials que la inspecció facultativa de les obres indiqui. 

- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en 
que la direcció facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems 
municipals; del contrari es traslladaran d’immediat a l’abocador. 
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- Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres 
elements de l’obra, es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat 
per la direcció facultativa per al seu aprofitament. 

- El dipòsit de runes s’efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

- Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports 
s’entenen M.S.P. (mesurats sobre perfil). 

- Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un 
preu únic. 

 

4.6. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, 
la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d’obra. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d’obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap 
dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el 
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir 
a l’obra, no podrà el Contractista disposar per a l’execució d’altres treballs, ni retirar-la 
de la zona d’obres, excepte expressa autorització de la Direcció d’obra. 

 

4.7. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d’obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d’obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 
abans de l’inicia de les obres. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d’obra, amb la col·laboració del Contractista que 
aquesta cregui convenient. 

 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 139 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 

13 
Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can 
Mitjans. 

 

L’Ajuntament no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, 
sigui a càrrec del Contractista. 

 

4.8. MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES I 

SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

- La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb l’Ordre 
Circular 301/89 T “Senyalització d’Obres”, la Norma 8.3-IC, i demés disposicions 
al respecte que existeixen o poguessin  entrar en vigor abans de la finalització de 
les obres, així com amb els continguts de les següents publicacions: 

- Nota de Servei de la Direcció General de Carreteres, de 15 de novembre de 1993, 
sobre cartell d’obra. 

- Senyalització mòbil d’obres. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie 
Monogràfica). Adequació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

- Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Dirección General de 
Carreteras, 1997 (Sèrie Monogràfica). com aplicació de la Norma 8.3-IC sobre 
Senyalització d’Obres. 

 

Es compliran a més les normes o ordres que determinin els responsables de tràfic de 
l’Ajuntament. 

 

El Director d’obra ratificarà el tipus de senyal a utilitzar conforme a les normes vigents 
en el moment de la construcció, essent per compte i responsabilitat del Contractista 
l’establiment, vigilància i conservació de les senyals que siguin necessàries. 

 

El Contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, impedirà l’accés a elles a totes 
les persones alienes a l’obra i tancarà tota la zona perillosa, havent d’establir la vigilància 
necessària, especialment de nit, per evitar danys al trànsit i a les persones que hagin de 
travessar la zona de les obres. 

 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, assegurarà el manteniment del trànsit en tot 
moment durant l’execució de les obres, al menys amb els nivells de serveis i el número 
de carrils especificats. 

 

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements de 
senyalització d’obres e instal·lacions, en particular, els destinats a senyalitzar els 
desviaments  provisionals del trànsit durant l’execució de les obres. Una vegada 
finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i abonament en 
pressupost, i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a disposició del 
Director de  l’obra. 

Els desviaments i la senyalització d’obres segons el pla d’obra del Contractista, haurà 
estat  aprovat abans del començament de les obres en cas de diferir dels inclosos en 
aquest projecte. El Contractista, en qualsevol cas, serà l’encarregat de sol·licitar els 
permisos i autoritzacions necessàries per a la instal·lació dels desviaments davant els 
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organismes afectats, no haurà de ser causa o motiu de demora sobre el pla d’obra 
proposat. Així mateix seran per compte del Contractista les despeses que suposi la seva 
tramitació. 

 

Les instruccions que altres Organismes pugessin donar al Contractista, hauran de ser 
notificades al Director d’obra per al seu coneixement i conformitat per escrit.   

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements 
necessaris destinats a mantenir el trànsit des veïns per la zona durant l’execució de les 
obres. Una vegada finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i 
abonament en pressupost, i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a 
disposició del Director de  l’obra.  

 

4.9. SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL 

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contractista haurà 
d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L’estudi de 
seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 
mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla, previ informe del Coordinador de 
Seguretat i Salut serà aprovat per l'Autoritat competent, i tornarà a formar part de la 
documentació contractual d’aquest contracte. 

 

Hauran de prendre’s, a més, les següents precaucions especials durant l’execució de les 
obres: 

1) Les rases estaran acotades tancant la zona de pas en la que puguin existir riscs per a 
vianants o vehicles. 

2) Les zones de construcció d’obres singulars, com pous d’encreuament, pericons, pous 
d’enclavament de tubs, etc., estaran completament tancades. 

3) Les tanques de protecció estaran a no més d’un metre del cantell de la rasa quan es 
proveeixi passos de vianants paral·lels a la seva direcció i a no menys de 2 metres, 
quan es prevegi pas de vehicles. 

4) L’aplec de materials i terres extretes en talls de fondària major de 1,25 metres, es 
disposaran a una distància no menor de 1,50 m del cantell. 

5) En rases o pous de fondària major de 1,25 metres i sempre que hi hagi operaris 
treballant a l’interior, se’n mantindrà un de prevenció en l’exterior. 

6) Les rases de fondària major de 1,25 metres, disposaran d’escales que ultrapassin 1 
metre, la part superior del tall. 

 

4.10. DETECCIÓ DE SERVEIS EXISTENTS 

Previ al començament de l’obertura de les rases, serà comesa del Contractista la 
realització de les cales necessàries per a la localització exacta dels serveis afectats 
detectats, així com sol·licitud d’informació complementària a les Companyies 
propietàries dels mateixos, amb el fi de minimitzar l’impacte sobre aquells i poder ajustar 
la geometria de l’obra definida en aquest Projecte a les circumstàncies reals presents en 
obra.   
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Per a la tramitació de les gestions i permisos necessaris contarà amb el recolzament i ajut 
de la Direcció Facultativa, si be la responsabilitat última d’aquest treballs li correspon al 
Contractista, que no podrà adduir retards en aquesta fase de l’obra com justificació a 
l’incompliment parcial o total dels treballs adjudicats.       

 

Qualsevol modificació sobre allò projectat que el Contractista consideri necessari 
realitzar per a adequar-se als serveis afectats després del procés abans citats, serà 
projectat per ell i sotmès a l’aprovació per part de la Direcció d’obra, qui jutjarà sobre 
la idoneïtat i justificació de la modificació. 

 

El contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o les propietats privades 
afectades com a conseqüència de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les 
persones físiques i/o jurídiques que resultin perjudicades. 

 

4.11. PERIODE DE MANTENIMENT DE L’ARBRAT I ENJARDINAT 

En el cas de partides d’obra de gespa, sembres i plantacions, el seu manteniment en el 
primer any després de la recepció definitiva de les obres és inclòs als preus, no essent 
d’abonament independent. 

 

En partides d’arbrat i enjardinament general, l’adjudicatari mantindrà al seu càrrec les 
mateixes, en el termini fixat d’un any des de la recepció provisional de les obres. 

L’empresa adjudicatària observarà a la planificació de les obres les èpoques de plantació 
de l’arbrat previst al projecte, sense que suposi motiu d’increment de cap de les partides 
d’obra. 

 

4.12.  EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 
figurin en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni 
el Director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. S’abonaran 
completament finalitzades, als preus fixats en el Quadre núm. 1 que compren totes les 
despeses necessàries per a la seva execució, entenent que s’inclouen materials, medis 
auxiliars, muntatges, pintures, proves, posada en servei i tots els elements u operacions 
siguin necessaris per al ús de les unitats en qüestió. 

 

4.13.  CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 

El Contractista resta compromès  a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes, totes 
les obres que integraran el projecte. Així mateix resta obligat a la conservació al seu 
càrrec de les obres en el termini de garantia de dos anys, des de la data de recepció. 
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5. AMIDAMENT I ABONAMENT 

5.1. AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l’obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l’amidament de les unitats d’obra executades durant 
el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments. 
Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb 
la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments 
i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals 
subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista queda obligat  a acceptar les decisions 
de l'Administració sobre el particular.  

 

5.2. ABONAMENT DE LES OBRES 

I. Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per a 
l’execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, 
personal, materials, maquinària, elements auxiliars i mides de seguretat, sempre que 
expressament no es digui el contrari en aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars 
i figurin al Quadre de Preus el dels elements considerats com unitat independent. 

 

La descripció de les operacions i materials precisos per a executar cada unitat d’obra que 
s’indica als diferents articles del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, 
no és exhaustiva si no enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que estan 
compresos en la mateixa. En conseqüència els treballs, equips o materials distints o no 
relacionats, però imprescindibles per a executar la unitat, es consideren inclosos al preu 
unitari corresponent. 

 

Tots els materials i elements necessaris o complementaris per al correcte acabat de la 
unitat d’obra, encara que no figurin als Documents contractuals, si es consideren 
convenients a judici de la Direcció d’obra, s’hauran d’executar sense motiu de sobrepreu. 

 

Si el Contractista, inclòs amb autorització de la Direcció d’obra, emprès materials de més 
acurada preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substitueixi una 
classe de fàbrica per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors 
dimensions a qualsevol part de les obres o, en general, introdueix en aquesta i sense 
demanar-se’l, qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a judici de la Direcció 
d’obra, no tindrà dret, malgrat això, més que a l’abonament del que pogués 
correspondre-li al cas de que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
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Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s’aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figurin en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes, no podent-se el Contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 
núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s’emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals 
i mà d’obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i 
tipus d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests 
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari 
i estan continguts en un document merament informatiu.  

 
II. Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 
el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs 
parcials. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d’accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 
materials. 

- Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius 
i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció 
i conservació de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la 
xarxa de clavegueram urbana. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del 
nivell freàtic, necessàries pe a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones 
de treball, a no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada de senyals de 
tràfic, tanques, elements de senyalització, il·luminació i altres recursos necessaris 
per a proporcionar seguretat dins de les  obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 
l’obra quan es finalitzi, sent part integrant d’aquest Plec, els articles número 2, 3, 
4, 5 i 6 de l’Ordre Ministerial  de 31 d’agost de 1987, referent a la senyalització, 
abalisament, defenses, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblacions. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament de l’aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres i els seus 
consums. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
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- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei, inclòs la 
contractació de les assegurances que cobreixen aquesta responsabilitat. 

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir 
el Pla de Treballs o per actuacions especials. 

- Les despeses ocasionades per les senyalitzacions provisionals i vigilància de l’obra 
per al desviament de la circulació de persones i/o vehicles. 

- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins 
i des dels acopis entremitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el 
mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les 
prescripcions donades per l’Ajuntament 

- Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

- Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts a l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a 
mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció 
Facultativa. 

- Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a 
mantenir en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en 
funcionament els definitius. 

- En el cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte 
del Contractista les despeses originades per la liquidació, així com les de retirada 
dels mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres. 

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs 
les derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats 
per la Direcció d’obra. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de 
l’Ajuntament i les Companyies subministradores d’energia les instàncies de 
sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament necessàries. La instal·lació no es 
considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

 
III. Obres defectuoses 

Tota obra defectuosa no serà d’abonament. Haurà de ser enderrocada pel Contractista i 
reconstruïda en termini, d’acord amb les prescripcions del projecte. 

 

Si alguna obra no estigués executada d’acord amb les condicions del contacte i fos, 
malgrat tot, admissible a judici del Director de les Obres, podrà ser rebuda 
provisionalment i definitivament en el seu cas, restant l’adjudicatari obligat a conformar-
se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa estimada pel Director de les Obres. 
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5.3. PREUS CONTRADICTORIS 

Si fos necessari alguna modificació que obligui a utilitzar una nova unitat d’obra, no 
prevista en els Quadres de Preus, es determinarà contradictòriament el nou preu, d’acord 
amb les condicions generals i tenint en compte els preus del materials, preus auxiliars, 
Quadres de Preus del present Projecte i el Banc de Preus de Ajuntament. 

El fixament del preu es farà abans de executar la nova unitat. El preu d’aplicació serà 
fixat per l’Administració, davant de la proposta del Director d’obra i de les observacions 
del Contractista. Si aquest no acceptés el preu fixat, s’aplicarà el dispost en l’article 146 
del Text Refós de la Llei de Contracte de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 

 

5.4. OFICINA  

Com a complement de la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives generals per 
a la Contractació d’Obres de l’Estat, Decret 3954/1970 de 31 de desembre, es prescriu 
l’obligació per part del Contractista de posar a disposició de l’Enginyer Director de 
l’Obra les dependències suficients (dins de la seva oficina d’obra) per a les 
instal·lacions que puguin necessitar per al control i vigilància de les obres. 

 

5.5. RECEPCIÓ 

Si el resultat de les proves fos satisfactori i les obres es trobessin finalitzades segons 
les condicions prescrites, es durà a terme la recepció d’acord amb el dispost en 
l’article 147 del Text Refós de la Llei de Contracte de les Administracions Públiques (RDL 
2/2000). 

 

5.6. EXCESSOS D’OBRES 

Qualsevol excés d’obra que no hagi estat autoritzat per escrit per l’Enginyer Director des 
Obres no serà abonat. 

L’Enginyer Director podrà decidir, en aquest cas, que es realitzi la restitució necessària 
per ajustar l’obra a la definició del projecte, en aquest cas serà a càrrec del Contractista 
tots les despeses que això ocasioni. 

Barcelona febrer 2.026 

 

 

 

 

David Soler Grima 

Enginyer d’Obres Públiques  

Director de Projectes de DOyMO 
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables 

per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat 

de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 

prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera 

a la pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions 

anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 

g/cm 

L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 

contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 

propietats del formigó o a la protecció de l’armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no 

hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà 

de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 

ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
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- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol 

utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  

obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 

formigó preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos 

en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar 

el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat 

ni pel curat. 

 

 

 

 

 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 152 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 

7 
Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can 
Mitjans. 

 

B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, 

o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 

planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits 

d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 

cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre 

d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la 

que estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents 

de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 

compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 

de la EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de 

resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 

estructural, complint una sè rie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 

0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
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- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 

l’article 28 de la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ 

utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; 

D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 

<= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 

1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès 

a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  

<= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d’alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 

Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, 

per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 

d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o 

àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el 

tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig 

descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
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La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 

IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b 

o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició 

IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b 

o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
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+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament 

de residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració 

física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es 

puguin donar al lloc d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a 

estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació 

expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que 

pertoquin  que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén 

destinar. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 

Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 

transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels 

àrids. Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-

SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de 

subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar 

com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a 

les toleràncies de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 

de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre,  
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 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de 

Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 

de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d’emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi 

hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de 

la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 

marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte 

i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar 

un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en 

un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que 

verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte 

l’article 28 de la EHE. 
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La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 

disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions 

mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, 

a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a 

la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 

següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133). 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un 

líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d’identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i 

si es considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs 

corresponents. 

S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i 

quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades 

al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a 

l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar 

noves fórmules de treball. 

No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior 

a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 

específica d’exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomí tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han 

de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü 

ent: 

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe 

específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 

dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig 

de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid 

fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del 
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formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos 

components però sense els fins. 

S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 

escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no 

estructural. 

 

 

B032 - SAULONS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte 

el que determini la DF. 

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o 

quí mica. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions 

perjudicials per a l’estructura, per altres capes de ferm, o que puguin 

contaminar. 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, 

margues o d'altres matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, 

de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que 

es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de 

ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

 Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb 

la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents 

assaigs d’identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 

     -  Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat 

és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs 

si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control 

de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material 

corresponent. 

 

 

B036 - ULL DE PERDIU 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulat procedent de roques dures. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 

No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 

Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida d'obra 

en què intervingui. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B037 - TOT-U 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

 - Tot-u artificial 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte 

el que determini la DF. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que 

es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de 

ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí 

mica apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a 

estructures, a d’ altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni 

d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 

TOT-U NATURAL: 

Es considera tot-u  natural el material granular, de granulometria contínua, que 

s’utilitza com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver 

es o dipòsits naturals, sòls naturals o de mes cla d’ambdós.  

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels 

següents fusos: 
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+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 

¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 

¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 

¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 

¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 

¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 

¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 

¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 

¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 

a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

- Vorals de T3 i T4:  > 25 

Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:   > 30 

Plasticitat (UNE 103104): 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, 

total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 

demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament 

d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les 

categories de tràfic pesat T2 a T4. 
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Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, 

subproductes i productes inerts  de rebuig, sempre que compleixin amb les 

prescripcions tècniques exigides. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que 

ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:  

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 

a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 

 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 

- Trànsit de T00 a T2:  > 40 

- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 

Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 

- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 

Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): 

- Inflament (NLT-111):  < 2% 

- Contingut de materials petris:  >= 95% 

- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 
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- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 

Composició química: 

- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  

  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5 % 

- A la resta:  < 1% 

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 

- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-

IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb 

la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents 

assaigs d’identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 165 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 

20 
Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can 
Mitjans. 

 

     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 

      - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies 

si el volum executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs 

si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control 

de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb 

la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents 

assaigs d’identificació del material: 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:  

     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 

     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material 

corresponent. 

 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 - CIMENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament 

dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés 

d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 

estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 

següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de 

la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 

siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea 

o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 

composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 

granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 
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en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 

especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord 

amb l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han 

d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a 

dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 

de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 

l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut 

creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 

IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals 

a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 

6 de la norma UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial 

Decret 956/2008 de 6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a 

UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 
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Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la 

norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 

413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 

17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que 

les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que 

ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que 

les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 

17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar 

segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 

físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents 

als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
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Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 

UNE 80303-2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 

ventilat, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para 

la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación 

de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 

diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 

la Recepción de Cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios 

de conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones 

y criterios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 

resistentes al agua de mar. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 

CIMENTS DE CALÇ  (CAC): 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per 

a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,  

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent 

informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 

control de producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 

característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 

tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 

components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al 

límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 

mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 

d’apareixer també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-

08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge 

CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 
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 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 

CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny  

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 

efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 

-  Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera 

oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques 

físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de 

identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  

ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 

compresa per: 

- Albarà  o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia 

del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre 

el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 

barreges indesitjades. 

La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el 

cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes 
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en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s de ciments 

d’anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment 

de la mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb 

l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 

sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs 

de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i 

químics i l’altre per ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el 

etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan 

la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 

establerts. 

A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin 

símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no 

resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin 

els criteris establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep 

etiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi 

existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les 

dues mostres són satisfactoris. 

 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

 - Betum asfàltic 

 - Betum modificat amb polímers: 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí 

cules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, 

amb un agent emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut 

a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós 

i gairebé sò lid a temperatura ambient. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de 

la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 

siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea 

o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

EMULSIONS BITUMINOSES  

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació  de l'aigua ni coagulació 

del betum asfàltic emulsionat. 
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Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin 

la seva consistència original mitjançant una agitació moderada. 

No ha de ser inflamable. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Càrrega de partícules : Polaritat positiva 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

 

Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 

¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 

¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 

¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 

¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l’emulsió original          ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 

¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)                      ¦ 

¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 

¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)                    ¦ 

¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 

¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 

¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 

¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 

¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 

¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 

¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
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¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: S’informarà del valor. 

Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 

¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 

¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 

¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦  <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 

¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització        ¦ 

¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 

¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: S’informarà del valor. 

DV: Valor declarat per el fabricant 

 Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques 

modificades. 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 

¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 

¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió  original ¦ 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
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Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 175 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 

30 
Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can 
Mitjans. 

 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)        ¦ 

¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2)       ¦ 

¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase   ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 

¦per contingut d’aigua ¦       ¦       ¦   Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut d’oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 

¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 

¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 

¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 

¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: S’informarà del valor. 

Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 

¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 

¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 

¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització          ¦ 

¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769                            ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 

¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: Se informarà del valor 

DV: Valor declarat per el fabricant. 

La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 

13808 segons el següent format: C _% l ligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 

- % lligant: Contingut  de lligant. 

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 

- P: nomès si s’incorporen polímers. 

- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 

- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al 

trencament segons la UNE EN 13075-1. 

- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió: 

ADH: reg d’adherència 

TER: reg termoadherent 

CUR: reg de curat 

IMP: reg d’imprimació 

MIC: microaglomerat en fred 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 177 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 

32 
Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can 
Mitjans. 

 

REC: reciclat en fred 

BETUM ASFÀLTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé  absoluta 

d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a 

baixes temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 

seques o humides. 

Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la 

producció de mescles bituminoses d’alt mòdul. 

Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦  35-50¦ 50-70¦70-100¦160-

220¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦  <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 

¦ 

¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 

¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 

¦ 

¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦  <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 

¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

TBR: S’informarà del valor. 

La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos 

nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-

EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: 

 B P.min/P.max. 

- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- P.mín: Penetració mínima. 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 

B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 

Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva 

fabricació per l’ús d’un o més polímers orgànics.   

Es consideraren també com betums modificats: 

- Els fabricats amb polímers subministrats a granel  

- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques 

independents 

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador 

de la planta de fabricació a l’obra. 

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 

¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 

¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦  80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 

¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦  >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 

¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 

¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 

¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦  >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 

¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència  envelliment EN 12607-1¦ 

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
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¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 

¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 

TBR:S’informarà del valor. 

La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB 

seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració 

mínima i màxima d’ acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), 

i el tercer precedit d’un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 

1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament 

cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la lletra C, segons el següent 

format: PMB P.mín./P.màx. 

- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- (-): Punt de reblaniment. 

- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 

Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 

PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 

75/130-60  

La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura 

(T) de fabricació :  

- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 

- T < 180 ºC per a las resta. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir 

l’aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es  pugui alterar la 

qualitat del material; de no obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà 

l’utilització  del contingut del tanc fins a la comprovació de les 

característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la normativa 

vigent o al plec. 

EMULSIONS BITUMINOSES  

Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni 

sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar 

completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element 

adient que permeti prendre mostres. 

Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , 

comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a 

presa de mostres. 

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a 

microaglomerats en fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes 

completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC. 
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En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i  termoadherents (TER) que 

s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament 

a la posada a obra. 

Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de 

transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid. 

Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin 

dispo sades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de 

control de la temperatu ra situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema 

que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli 

fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d’una và lvula per a poder 

prendre mostres. 

Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. 

Els tancs estaran  calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de 

sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu 

emmagatzematge es desviï mes de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d’una una 

vàlvula per a presa de mostres.  

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de 

transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec 

ràpid. 

Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar 

calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment 

desprès de cada aplicació. 

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 

Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la 

taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de 

sistema d’homogeneització. 

En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú  de pneumàtics 

reciclats, els tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb sistema 

d’agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 

preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y 

microaglomerados en frío. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 

Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de 

l’etiquetat i marcatge CE corresponent . 

L’albarà  ha d’incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Data de fabricació i subministrament. 

- Identificació del vehicle que ho transporta 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa 

subministrada. 

- Nom i direcció del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure: 

- Símbol del marcatge CE. 

- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació. 

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 

- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge . 

- Nombre del certificat de control de producció. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 

- Referència a la norma UNE EN 13808. 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 

Característiques de la EMULSIÓ: 

- Viscositat UNE EN 12846) 

- Adhesivitat NE EN 13614). 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 

 - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 

1426. 

 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE 

EN 1427. 

 - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul 

Vialit UNE EN 13588). 

- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit 

d’estabilització segons UNE EN 14895 y envelliment segons UNE EN 14769 : 

- Durabilitat consistè ncia temperatura de servei intermig, penetració retinguda 

UNE EN 1426. 

- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto 

reblaniment UNE EN 1427.  

 - Durabilitat cohesió  en emulsiones bituminoses modificades (pèndul 

Vialit UNE EN 13588). 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I 

MODIFICATS: 

- Referè ncia a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 

Característiques del Betums: 

- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 

1426. 
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- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 

- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada 

(resistència a l’envelliment UNE EN 12607-1. 

- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 

 - penetració retinguda UNE EN 1426 

 - increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 

 - canvi de massa UNE EN 12607-1 

- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, 

només en betums UNE EN 12591 

- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 

El subministrador aportarà informació sobre: 

- Temperatura màxima d’escalfament. 

- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 

El plec de  prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació 

addicional sobre la resta de característiques de cada tipus de lligant 

hidrocarbonat. 

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor 

d’estabilitat a l’emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes 

de transport i emmagatzematge 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 

El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra 

prenent dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58 en el moment del 

transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge. 

Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es 

conservarà fins esgotar el període de garantia.  

Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de 

betum, que s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al 

lot. 

De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun 

punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 

La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 

Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per 

a comprovar les característiques de les taules 211.2 de l’article 211 del PG-3, 

amb una freqüència d’una vegada  cada mes i com a mínim de tres vegades durant 

l’execució, i per a cada tipus de composició de betum. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 

El control de recepció es  realitzarà sobre el subministrament en cisternes o 

la fabricació en obra. 

Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran 

prendre dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del 

transvasament del material de la cisterna al tanc d’emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
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- Recuperació elàstica UNE EN 13398 

 La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 

 Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida 

de la instal·lació de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos 

cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i 

realitzant sobre l’altre els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punto de reblaniment UNE EN 1427 

- Recuperació elàstica UNE EN 13398 

Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense 

emmagatzematge intermedi previ a l’entrada al mesclador de la planta, no serà 

necessari control. 

Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que 

s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 

De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, 

en algun punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al 

mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 

Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar 

les característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d’una vegada 

cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus i 

composició de betum modificats. 

En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es 

realitzaran previ al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l’altra 

de la part inferior del dipòsit d’ emmagatzematge els següents assajos: 

- Penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació 

i reali tzació de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els 

terminis anteriorment fixats en cas  de condicions atmosfèriques o d’obra 

anormals. 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 

 Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre 

dues mostres de dos quilograms seg ons UNE EN 58, en el moment del transvasament 

del material de la cisterna al tanc de  emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1 

- Contingut d’aigua UNE EN 1428 

- Tamisatge UNE EN 1429 

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast 

si fossin necessaris. 

Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge. 

Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, 

en el cas de regs es considerarà la fracció  setmanal. La DF podrà fixar altres 

mides per al lot. 
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De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la 

sortida del tanc de emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Càrrega de partícules UNE EN 1430 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1 

- Contingut d’aigua UNE EN 1428 

- Tamisatge  UNE EN 1429 

 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar  assajos de 

contrast si fossin necessaris. 

Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho  exigeix realitzant els 

assajos per a comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de 

l’article 213 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i mínim de tres 

vegades, durant l’execució i per a cada tipus i composició d’emulsió. 

En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per 

a emulsions de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús  

sobre dues mostres, una de la part superior i l’altre de la part inferior del 

tanc d’emmagatzematge els següents assajos: 

- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 

- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 

En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva 

homogeneització i realització de nous assajos o la seva r etirada. El director 

de las obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de 

condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 

Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada 

tipus i composició d’emulsió  bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris 

per a la comprovació de les característiques. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del 

transvasament al tanc d’emmagatzematge. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 

A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 

 A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 

E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 

En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT  

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no 

compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l’artic le 

corresponent del PG-3/75 per a cada lligant  

Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213. 

Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211. 

Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212. 
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 - MATERIALS PER A VORADES 

B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les 

superficies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 

 - Pedra de marès 

 S’han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada 

amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 

treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les 

normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta 

norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les 

nominals: 

- Amplària: 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
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     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte 

les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

     - Tallat:  ± 5 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

     - Tallat:  ± 2 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

- Tall en brut: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 10 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 7 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 

corvatura d’una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara 

mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat 

 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 

superficials han de ser: 

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 

  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent 

informació  com a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 
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- Referencia a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials 

químics, etc. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 

exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les 

superficies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 

 - Pedra de marès 

 S’han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada 

amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 

treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
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Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les 

normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta 

norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les 

nominals: 

- Amplària: 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte 

les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

     - Tallat:  ± 5 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

     - Tallat:  ± 2 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

- Tall en brut: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 10 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 7 mm 
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     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 

corvatura d’una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara 

mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat 

 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 

superficials han de ser: 

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 

  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent 

informació  com a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referencia a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials 

químics, etc. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 

exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
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B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició 

química de l'acer. 

 Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 

utilització. 

Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de 

taller, així  com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a 

l'obra. 

Toleràncies: 

- Llargària de les peces: 

     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 

     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 

     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 

     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 

     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 

     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 

     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no 

previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 

de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no 

aleados. 

* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada 

a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 

 

 

B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS 

B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les 

superficies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 

 - Pedra de marès 

 S’han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada 

amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 

treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les 

normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta 

norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les 

nominals: 

- Amplària: 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
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     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte 

les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

     - Tallat:  ± 5 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

     - Tallat:  ± 2 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

- Tall en brut: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 10 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 7 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 

corvatura d’una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara 

mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat 

 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 

superficials han de ser: 

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 

  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent 

informació  com a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referencia a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials 

químics, etc. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 

exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior , de dimensions 

nominals entre 50 i 300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, 

zones meteoritzades o d'altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar 

treballades i la inferior desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior 

 Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
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Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926 

Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B 

Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Pes específic aparent (UNE_EN 1936):  >= 25 kN/m3 

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir 

les especific acions de la norma UNE-EN 1342. 

Toleràncies: 

- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 

- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 

- Desviació del gruix respecte al gruix nominal: 

- Classe 1 (marcat T1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 30 mm 

- Classe 2 (marcat T2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 

     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

A l’embalatge, o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent 

informació com a mínim: 

- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 

- Nom comercial de la pedra 

- El nom i l’adreça del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1342 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i 

els valors declarats pel fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència al glaç/desglaç 

     - Resistència a compressió 

     - Resistència al lliscament 

- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments químics superficials 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s’ha d’ acompanyar de la següent informació: 

     - El nom o marca d’identificació  del fabricant/subministrador 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
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     - L’ús o usos previstos i la descripció de la pedra 

En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses 

les zones delimitades per transports pú blics, a més ha de constar: 

     - Càrrega de trencament 

     - Resistència al lliscament (si procedeix) 

     - Durabilitat 

     - Tractament superficial químic (si procedeix) 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento 

exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

B9E1 - PANOTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per 

a pavimentació. 

S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

 - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte 

de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb 

diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
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En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 

gruix. 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 

norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa 

peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
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          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de 

Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 

requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 

modificada,  

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 

circulació de vianants i de vehicles:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure 

amb anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i 

els valors declarats pel fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha 

d’acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1339 

     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i 

vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de 

constar a més: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a la ruptura 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 

(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 

-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces 

cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 

1339) 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 

          - Absorció d’aigua 
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          - Gelabilitat 

          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 

          - Resistència al xoc 

     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

          - Resistència a flexió 

          - Estructura 

          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que 

el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 

de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 

sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 

de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els 

criteris de la norma UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin 

correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 

qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han 

de complir les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà 

el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 

observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels 

resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una 

sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 

mostres mé s procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 

resulten conformes a l’especificat. 

 

 

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte 

de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb 

diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
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La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 

gruix. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

RAJOLES: 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 

norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa 

peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
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          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

LLAMBORDINS: 

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 

50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta 

norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 

- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 

     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets. 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLAMBORDINS: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

RAJOLES: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure 

amb anterioritat a la mencionada data 

- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per 

a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant del foc 

     - Conductivitat tèrmica 

- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en 

el cas de llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha 

d’acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
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     - Referència a la norma: 

          - EN 1339 per a les lloses 

          - EN 1338 per als llambordins 

     - El tipus de producte i lluc a que es destina 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Per als productes destinats a cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 

 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 

ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les 

partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de 

lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral 

d’aportació ), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior 

a la d’ambient. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria 

continua i eventualment additius. 

- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te 

un cont ingut elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4 a 5 cm 

- Mesc la bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una 

discontinuïtat granulomè trica molt accentuada en els tamisos inferiors del 

granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 

- Mescla bituminosa discontinua  tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen 

una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els t amisos inferiors del 

granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir 

additius. Es poden utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en 

capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha 

d’e star carbonitzada o sobreescalfada. 

Requisits dels materials constitutius: 

- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 

     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
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      - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 

     - BC: Betum de pavimentació  modificat amb cautxú 

     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició  de cautxú segons UNE-EN 

14023 

 - En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir 

amb els valors especificats. 

 - En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% 

en massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de 

betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l’ especificat en l’apartat 

4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més 

del 20% en massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de 

mescles de betum de pavimentació , el lligant ha de complir amb l’especificat 

en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 

 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 

especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst 

- El grau de betum de penetració ha d’estar inclòs entre els segü ents: 

     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 

     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 

     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 

- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 

- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb mé s del 10% en massa sobre 

el total de la mescla, d’ asfalt reciclat procedent de mescles de betum de 

penetració, el lligant ha de complir amb l’especificat en l’ apartat 4.2.3. de 

la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus 

SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 

especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst 

 - La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada 

 - En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de 

l’asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més 

gran que la granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats 

de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats 

de la mescla. 

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques generals de la mescla: 

     - Composició: La granulometria s’ha d’ expressar en percentatge en massa 

del granulat total. Els continguts de lligant i d’additius s’han d’expressar en 

percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels 

tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s’han d’expressar amb una 

aproximació de l’1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel 

tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha d’expressar amb una 

aproximació del 0,1% 

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie 

bàsica més la sè rie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 

      - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar 

en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen 

pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

Els requisits de l’ envoltant de granulometria poden incloure els percentatges 

que passen per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís 
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opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació 

de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 

Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s’han de 

seleccionar dels següents: 

- Mescles discontinues: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 

11,2 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 

mm, 12,5 mm 

- Mescles tipus SMA: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 

mm, 16 mm, 22,4 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 

mm, 12,5 mm, 14 mm, 

- Mescles drenants: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 

mm, 16 mm, 22,4 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 

mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm 

         - El tamís opcional de granulats fins s’ha de seleccionar dins dels 

tamisos següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 

     La composició de referència de la mescla ha d’estar dins de l’ envoltant 

de granulometria, els límits globals de la qual s’especifiquen el les taules 1 

i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles 

tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de 

seleccionar dels següents: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 

11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 

mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba 

granulomètrica seleccionada, no ha d’excedir dels valors màxim i mínim 

especificats  en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 

- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mí 

nim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 

3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la UNE EN 13108-

5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

     -  Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada 

additiu constitutiu 

     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim 

i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 

i 4 de la UNE-EN 13108-1. 

     -  El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte 

homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir 

evidències d’aglomeracions dels granulats fins 

     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim 

i mí nim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 

i 5 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues,  de les taules 5 i 6 de la 

UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha 

de ser igual o  superior al corresponent a la categoria de escorriment del 

lligant - material máxim escorregut, segons l’especificat en la taula 9 de la 

UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA. 
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     - Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant 

ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de 

resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en la taula 5 de 

la UNE-EN 13108-1. 

     - Sensibilitat a l’aigu a (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant 

ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de 

resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’ especificat en la taula 6 de 

la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 

en mescles tipus SMA  i en la taula 8 de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 

      - Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): 

El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 

categoria del material, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-

1. 

      - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria 

del material, segons l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc 

(Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 

     -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El 

material ha d’estar classificat en alguna de les categories següents: bona, 

moderada, pobre o sense requisit 

      - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El 

valor declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 

10 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Resistè ncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El 

valor declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 

classificació del material en alguna  de les categories especificades en la 

taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, en la taula 15 de la UNE-

EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i de la taula 11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles 

drenants. 

      - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de 

pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha 

de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-

1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució 

de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot 

aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d’estar 

declarades per el fabricant. 

- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 

     - Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 

additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 

          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

      - Granulometria:  S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de 

la UNE-EN 13108-1 

     -  Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com 

a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la 

taula 13 de la UNE-EN 13108-1 

     -  Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada 

additiu constitutiu 

      - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats 

per el fabricant han de complir l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN 

13108-1, en funció de la categoria del material. 

     -  Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades en les 

taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 
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- Percentatge de forats  en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al  corresponent a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 

20 de la UNE-EN 13108-1. 

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El 

valor declarat per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades en la  taula 

21 de la UNE-EN 13108-1. 

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

     - Contingut de lligant:  >=3% 

     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han 

de complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material 

en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 

13108-1. 

      - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial 

(UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els 

valors màxims corresponents a la classificació  del material en alguna de les 

categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 

fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del material 

en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.  

MESCLES CONTINUES: 

La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 

constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 

El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 

granulometria: 

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la 

mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt 

 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 

El  contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, 

no pot superar el 10% de la massa total de la mescla. 

Mòdul  dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 

Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 

micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 

El  codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D 

Classe lligant 

- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 

- D: Granulometria màxima del  granulat contingut en la mescla (mm) 

- Classe: A, B, C o D 

- lligant: Desingació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 
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- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria 

del material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2. 

- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant 

ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 

l’especificat en la taula 8 de la UNE-EN 13108-2. 

- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les 

temperatures de la mescla han d’estar incloses entre els lí mits següents. La 

temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la 

temperatura mínima s’aplica a l’entrega: 

     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 

     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 

     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En 

aquest cas, aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 

MESCLES DISCONTINUAS SMA: 

El codi de designació de la mescla s’ ha de realitzar segons la fórmula: SMA D 

Classe lligant 

- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 

- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 

- Classe: Cap o NR 

- lligant: Designació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria 

del material, segons l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-5. 

- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat per 

el fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 

material, segons l’especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-5. 

- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les 

temperatures de la mescla han d’estar incloses entre els límits següents. La 

temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la 

temperatura mínima s’ aplica a l’entrega: 

- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  

- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  

- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En 

aquest cas, aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 

 MESCLES DRENANTS: 

El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: PA D 

Lligant: 

- PA: Mescla bituminosa drenant 

- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 

- Lligant: Designació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 
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- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 

additiu modificador  i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% 

en massa 

- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el corresponent a la categoria 

del producte segons l’especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7 

- Pè rdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant 

ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria del producte segons 

l’especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-7 

- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant 

ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 

l'especificat en la taula 10 de la UNE-EN 13108 -7 

- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat per el fabricant ha de ser el corresponent a la  classificació del 

material en alguna de les categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 

13108-7. 

- Temperatura de la mescla en betum de penetració  (UNE-EN 12697-13):  Les 

temperatures de la mescla han d’estar incloses entre els límits següents. La 

temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la 

temperatura mínima s’aplica a l’entrega:  

     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 

     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 

     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 

     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En 

aquest cas, aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 

S’ han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article 

542 del PG 3: 

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, 

intermèdia, regularització o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa 

intermèdia o base 

S’han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article 

543 del PG 3: 

- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 

- Mescles drenants: PA 11, PA 16 

- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 

No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la 

fórmula de treball. 

 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre 

els definits en la taula 542.1 del PG 3. 

El tipus de lligant hidrocarbonat ha d’estar entre els definits en la taula 

543.1 del PG 3/75. 

L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, 

en capes base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre 

que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 

Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar 

la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats 

addicional s, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al 

obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en l’article 212 del PG 3. 

 Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació 

als granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 
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22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), 

en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d’estar 

inclosos dins d’ algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor 

s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l’1%, 

amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació  del 0,1%. 

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació  

als granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 

11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció  

del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins 

d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles 

discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els valors 

han d’ estar inclosos dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha 

d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb 

excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 

+-----------------------------------------------------------------------------

-+ 

¦Tipus de mescla¦              o bertura dels tamisos (mm)                      

¦ 

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----

-+ 

¦               ¦  22  ¦  16  ¦ 11,2 ¦  8    ¦ 5,6  ¦  4   ¦   2  ¦  0,5 ¦ 

0,063¦ 

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----

-+ 

¦SMA 8          ¦      ¦      ¦ 100  ¦90-100¦ 35-55¦      ¦ 20-30¦      ¦  8-

12¦ 

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----

-+ 

¦SMA 11         ¦      ¦  100 ¦90-100¦ 60-80¦      ¦ 28-43¦ 25-35¦ 14-23¦  7-9 

¦ 

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----

-+ 

¦SMA 11NR       ¦      ¦  100 ¦90-100¦ 60-80¦      ¦ 17-27¦ 15-25¦ 8-16 ¦  4-6 

¦ 

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----

-+ 

¦SMA 16         ¦ 100  ¦90-100¦      ¦ 20-35¦      ¦ 17-27¦ 15-23¦ 9-15 ¦  5-

10¦ 

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----

-+ 

Contingut de lligant: 

- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 

- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 

- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 

Contingut de lligant: 

- BBTM B:  >= 4,75% 

- BBTM A:  >= 5,20% 

- SMA 8: >= 6,50% 

- SMA 11: >= 6,00% 

- SMA 16: >= 5,50% 
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- PA:  >= 4,30% 

 En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han 

de corregir multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats 

en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de 

complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats 

en relació  de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: 

- BBTM A:  1,2 – 1,6 

- BBTM B:  1,0 – 1,2 

- SMA 8 i SMA 11: 1,2 – 1,4 

- SMA 16: 1,1 – 1,3 

- PA:  0,9 – 1,1 

Contingut de forats:  Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3 

determinat segons les normes següents: 

- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 

- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 

Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 

- BBTM A:  >= 4% 

- BBTM B:  >= 12% 

- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 4% 

- SMA 11NR: >= 12% 

- PA:  0,9:  >= 20% 

Additiu estabilitzant: s’utilitzarà prioritàriament granulats de fibra de 

celulosa, en un percentatge no inferior a l’estipulat seguidament, indicat sobre 

massa de la mescla, i en quantitat suficient com per assolir el nivell 

d’escorriment prescrit: 

- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 0,3% 

- SMA 11NR: >= 0,4% 

Escorriment de lligant en mescles tipus SMA (UNE-EN 12697-18, capítol 5): ha de 

ser inferior al 0,3% 

Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir 

l’establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 

Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues i mescles SMA 

(UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert en les taula 543.12 del PG 3 

 Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 

- Capes base i intermèdia:  >= 80% 

- Capes de rodadura:  >= 80% 

Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 

- BBTM:  >= 90% 

- PA:  0,9:  >= 85% 

- SMA: >= 90% 

Pè rdua de partícules en mescles drenants  (UNE-EN 12697-17): 

- En categoria de tràfic T00 a T2:  <= 20% 

- En la resta de casos:  <= 25% 

Toleràncies: 
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 - Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de 

granulats (inclòs pols mineral): 

     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ):  ± 4% 

     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  

     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 

     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  

- Dotació  de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla 

(inclòs pols mineral):  ± 0,3% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 

estanca, neta i tractada per a evitar l'adherè ncia de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en 

l’estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a 

aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, 

per tal d'evitar el refredament.  

La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 

d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MESCLES CONTINUES: 

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 

1: Hormigón bituminoso. 

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 

UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 

2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. 

 MESCLES DRENANTS: 

UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 

7: Mezclas bituminosas drenantes. 

MESCLES DISCONTINUAS SMA: 

UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 

5: Mezclas bituminosas tipo SMA. 

MESCLES PER A US EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas 

en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de 

rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de 

constar com a mínim, la informació següent: 

 - Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d’identificació de la mescla 

- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la 

conformitat amb la UNE-EN 

- Detalls de tots els additius 

- Mescles continues 

     - Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 

13108-1 en mescles per a us en aeroports  

 - Mescles discontínues: 

     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 

     - De talls de la conformitat amb l’apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan 

les especificacions d’estabilitat mecànica ho requereixin 

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-

2 en mescles per a us en aeroports 

- Mescles drenants: 

     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7  

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 

13108-7 en mescles per a us en aeroports 

- Mescles tipus SMA:  

     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-

5 

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-

5 en mescles per a us en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 

CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

      - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

      - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control 

de producció en fàbrica 

      - Referència a la norma europea EN 

      - Descripció del producte: nom genèric, material i us previst 

     - Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la 

UNE-EN 
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El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de 

Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront 

del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de 

tipus  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del 

foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de 

composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un 

canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del 

foc):   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de 

Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més 

assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront 

del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de 

tipus  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del 

foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de 

composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un 

canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del 

foc):   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de 

Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més 

assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront 

del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de 

tipus  
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del 

foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de 

composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un 

canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del 

foc):   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER 

A US EN CARRETERES: 

La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de 

fabricació, ha d’incloure com a mínim, la informació següent: 

- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en 

el seu cas, desprès de la classificació en calent. 

 - Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als 

tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm;  4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 

0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla 

expressada en percentatge del granulat tota l amb una aproximació de l’1%, 

excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1% 

- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en 

percentatge del granulat total amb una aproximació del 0,1% 

- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 

- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total 

(inclòs el pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del 

lligant hidrocarbonat 

- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, 

referida a la massa total de la mescla 

- Densitat mí nima a aconseguir 

- Densitat mínima a assolir en les mescles bituminoses  BBTM A i el contingut 

de forats en les BBTM B i PA 

També es senyalitzaran: 

 - Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels 

granulats amb el lligant 

- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant. 

En cap cas s’ha d’ introduir en el mesclador granulat a una temperatura superior 

a la del lligant en més de 15ºC. 

- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ ha de fixar dins del rang 

corresponent a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. En el cas de betums 

millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de 

mescla s’ha de tenir en compte el rang recomanat per el fabricant, per a les 

mescles continues. 

- La temperatura de mescla amb betums asfà ltics s'ha de fixar dins del rang 

corresponent a una viscositat del betum de 250 a 450 cSt. En el cas de betums 

millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de 

mescla s'ha de tenir en  compte el rang recomanat per el fabricant, para las 

mescles discontinues. 

- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 

- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació 

- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions 

necessàries sobre la forma d’incorporació i temps de mesclat 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  de la 

documentació del fabricant. 
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 Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents 

que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en 

aquest plec. 

MESCLES CONTINUES: 

 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri 

oportuns, en aquest cas s’han de realitzar segons l’especificat en l’apartat 

542.9.3.1 del PG 3. 

MESCLES DISCONTINUES: 

 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri 

oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 

543.9.3.1 del PG 3. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 

S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant 

incompleixin amb les especificacions del plec de condicions. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat 

fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la 

superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per 

polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense 

grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu 

pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 

Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
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Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs:  bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecte:  bo 

Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 

Envelliment artificial:  bo 

 Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 

- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 

- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 

- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 

 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 

 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 

- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 

 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 

 PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli:  soja 

 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

 Pes específic:  15 kN/m3 

Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 

 Temps d'assecatge: 

- Sense pols:  30 min 

- Sec:  2 h 

- Dur:  5 dies 

- Repintat:  >= 8 h 

 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 

 Rendiment:  2,5 m2/kg 

 Toleràncies: 

- Pes específic:  ± 1 kN/m3 

- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 

 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

 MICROESFERES DE VIDRE: 

Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la 

visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum 

incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 

La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels 

percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els 

tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 

+---------------------------------------+ 
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¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 

¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 

¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 

¦---------------------¦-----------------¦ 

¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 

¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 

¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 

¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 

+---------------------------------------+ 

* N2-N1 <= 40 

Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 

- Diametre < 1 mm:  < 20% 

- Diametre >= 1 mm:  < 30% 

 Índex de refracció (MELC 12.31): 

- Classe A:  >= 1,5 

- Classe B:  >= 1,7 

- Classe C:  >= 1,9 

Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 

Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 

Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 

Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 

 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA: 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs 

ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat 

oberts més de 18 h. 

MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT: 

Subministrament: En envàs tancat. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTURA: 
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* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización 

horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 

MICROESFERES DE VIDRE: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 

postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de 

ambos. 

GRANULAT ANTILLISCANT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb 

els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que 

a més haurà de tenir la següent informació: 

- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del 

producte: 

     - Índex de refracció 

     - Granulometria 

     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  

     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les 

proporcions d’ambdós. 

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides en les especificacions. 

- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s 

de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 

sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 

de producte. 
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- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, 

on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 

     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 

     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  

     - Consistència (MELC 12.74) 

     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 

     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 

     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 

     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 

     - Resistència al flux (UNE 135222) 

     - Estabilitat (UNE 48083)  

     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 

     - Flexibilitat (MELC 12.93) 

     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 

     - Contingut de lligant (UNE 48238) 

     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 

     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 

     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 

  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig 

de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o 

que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 

els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides en les especificacions. 

- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s 

de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 

sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 

de producte. 

- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, 

on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1) 

     - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1) 

     - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423) 

     - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1) 

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o 

que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 

els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 

La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 

135200-2. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ 

identificació es realitzarà amb els següents criteris: 

     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense 

aire. 
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     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida 

de la màquina. 

     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat 

de repetir algun assaig. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE: 

La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-

EN 1423/A1. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ 

identificació es realitzarà amb els següents criteris: 

     - Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al 

començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original 

de 25 kg. 

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat 

de repetir algun assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent 

certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 

Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En 

cas d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres 

reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són 

satisfactoris. 

 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 - SENYALS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 

 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

- Amb pintura no reflectora 

 - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  

d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de 

pintura no reflectora, o làmina reflectora. 

La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa 

d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 

resistent a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa 

doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 

4a del "Reglamento de Circulación”. 
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Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer 

galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades 

per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o 

abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 

624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les 

normes UNE 135310 i UNE 135313. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts 

sense galvanitzar. 

Gruix del caixetí:  1,8 mm 

 Gruix de la placa:  1,8 mm 

 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 

especificats a la norma UNE 135 331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent 

tòxic. 

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 

grans o qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 

- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni 

reblaniments 

     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 

 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 

Toleràncies: 

- Compliran la Euronorma 143 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
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Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de 

circulació  es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en 

tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de 

microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i 

pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  

sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 

estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de 

microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb 

els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 

adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un 

adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una 

làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de 

microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests 

elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en amplies condicions 

d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques 

per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per 

unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 

direcció però en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen 

les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 

135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines 

sintètiques, transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents 

atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la 

turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 

350, han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle 

divergència 0,2° i incidència 0,5°) 

- Retracció: 

     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
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- Allargament: > 10% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de 

fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el 

nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense 

contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras. 1984. 

* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas 

de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 

retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características 

y métodos de ensayo. 

* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran 

les segü ents comprovacions: 

- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i 

recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 

subministrades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents 

certificats de qualitat del fabricant. 

L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada 

d’acord al pla de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell 

de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 

66-020: 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 

operacions de control definides. 

 

BBM3 - CARTELLS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rètols per a senyalització. 

S'han considerat els materials següents: 

- Alumini extruït 

 - Acer galvanitzat 

 S'han considerat els acabats següents: 

- Amb pintura no reflectora 

 - Amb làmina reflectora 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 

resistent a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer 

galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades 

per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o 

abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 

624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió 

en calent. Han d'estar preparats per a la unió amb l’element mitjançant cargols 

o abraçadores. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts 

sense galvanitzar. 

Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de 

pintura no reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta.  

Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
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Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 

especificats a la norma UNE 135 331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent 

tòxic. 

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 

grans o qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 

- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni 

reblaniments 

     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 

 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 

ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de 

circulació  es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en 

tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de 

microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i 

pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  

sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 

estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de 

microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb 

els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 

adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un 

adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una 

làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de 

microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests 

elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en amplies condicions 

d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques 

per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per 

unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 

direcció però en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen 

les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 

135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines 

sintètiques, transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents 

atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la 

turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial. 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 227 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 

82 
Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can 
Mitjans. 

 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 

350, han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle 

divergència 0,2° i incidència 0,5°) 

- Retracció: 

     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

- Allargament: > 10% 

RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 

El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 

mm d'amplària, amb un reforç perimetral  de 40 mm, unides entre elles i l’element 

de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 

Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 

 Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 

Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 

Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 

Toleràncies: 

- Amplària:  ± 1,10 mm 

 - Amplària del reforç  perimetral:  ± 0,66 mm 

- Gruix:  ± 0,15 mm 

 - Planor:  ± 0,8 mm 

- Angles:  ± 2° 

 - Rectitud:  ± 0,2% 

 RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 

El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred 

i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sè rie de plegats 

longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles 

i l’element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 

Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 

Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
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Puresa del zinc:  >= 99% 

Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 

Toleràncies: 

- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 

- Planor:  ± 1,5 mm 

 - Gruix:  ± 0,13 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de 

fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el 

nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense 

contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras. 1984. 

* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 

retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características 

y métodos de ensayo. 

RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 

* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 

RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 

UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio 

obtenido por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero 

galvanizada. Tipo A. Características y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran 

les segü ents comprovacions: 

- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i 

recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 

subministrades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents 

certificats de qualitat del fabricant. 

L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada 

d’acord al pla de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell 

de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 

66-020: 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 

operacions de control definides. 

 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 

 - Captallums per a barreres de seguretat 

 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 

 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al 

paviment 

SUPORTS: 

Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, 

segons la norma UNE-EN ISO 1461. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de 

cargols o abraçadores. 

El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 

 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i 

les dimensions han de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Límit elàstic mínim: 
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Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant 

el procediment de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el 

cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el 

cas de pals i altres elements. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a 

la capa de zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts 

sense galvanitzar. 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de 

seguretat. 

En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN 

o C, en les condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir 

per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 

Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, 

per al suport de senyalització vertical. 

 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 

135312, UNE 135314. 

Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
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Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en 

calent, per a barreres de seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en 

calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera 

de seguretat. 

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni 

desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Gruix:  3 mm 

 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 

- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 

- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

- Códi 1: retrorreflector de vidre 

- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una 

superfície resistent a l’abrasió 

Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina 

recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 

L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 

La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre 

o de naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície 

resistent a l’abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en 

moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, 

indicats en la UNE-EN 1463-1. 

El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin 

comprometre la seguretat de la circulació vial. 

El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas 

d’arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a 

l’element arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la 

calçada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com 

a mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació. 

Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-

EN 1463-1 i s’han de comprovar segons aquesta norma. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i 

galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de 

seguretat. 

 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus 

S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap 

norma s’utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.  

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 

superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes 

d'eina. 

Unió separadors al suport: 

- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 

10.89, UNE-EN 24034) 

- Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 

- Qualitat dels cargols:  4.6 

- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 

Pas dels cargols:  Pas mètric 

Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 

Volandera:  M16 

Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 

Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i 

galvanitzat en calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i 

les dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 

Gruix de la planxa:  3 mm 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUPORTS: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i 

el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i 

el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i 

el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin 

les seves característiques. 

CAPTALLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les 

característiques de l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram 

contigu i al seu suport. 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA 

DE PEIX: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras. 1984. 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 

retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER 

A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 

Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas 

de fabricaión y ensayos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 

identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat 

on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte 

superficial del galvanitzat. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de 

control), es realitzaran els següents assaigs: 

     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i 

allargament de ruptura (UNE-EN 10025). 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 

reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control 

de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a 

la marca de qualitat del producte.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de 

galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 

     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment 

(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  

     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 100 m de suports utilitzats a l’ obra, es realitzaran les següents 

comprovacions: 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de 

galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 

     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment 

(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 

     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent 

certificat de qualitat del fabricant. 

Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. 

En cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres 

mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin 

satisfactoris. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en 

ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin 

fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en 

milímetres.  

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de 

sobrepassar els 1,5 m. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de 

los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 
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 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l’adequació  als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, 

distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 

50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 

1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 

obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material 

de la partida. 

 

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la 

interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en 

ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin 

fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en 

milímetres.  

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de 

los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l’adequació  als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, 

distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 

50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 

1461 

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
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Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 

obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS 

I ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material 

de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 

etiquetes). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les 

condicions del plec. 

     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents 

assaigs (UNE EN 50086-1): 

     - Resistència a compressió 

     - Impacte  

     - Assaig de corbat 

     - Resistència a la propagació de la flama  

     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 

     - Resistència a l’atac químic 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 

reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control 

de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a 

la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE 

EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada 

assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 

PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i 

acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  

visual o les comprovacions geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE 

EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
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BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 

assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar 

amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 

de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 

designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 

de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de 

poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE 

RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de 

la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 

siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea 

o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les 

normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles 

a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 

l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha 

de ser raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a 

la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de 

groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de 

groc i verd 
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- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat 

de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-

1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

 Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del 

valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-

603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE 

HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 

per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-

603-1. 

La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del 

tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 

per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 

conductores aislados de los cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta 

de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta 

de poliolefina. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

 - Secció nominal 

 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d’identificació 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord 

al que s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 

conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
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     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 

lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig 

especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 

1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 

que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que 

la composa. 

 

 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de 

fins a 240 mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de 

la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 

siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea 

o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En bobines o tambors. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e 

instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de 

protección. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i 

homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a 

l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 

del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves 

realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors 

als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, 

s’actuarà  segons criteri de la DF. 
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BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 

La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es 

pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent. 

Ha de poder incorporar indicador de fusió. 

No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Resistència a la calor:  Ha de complir 

 Resistència mecànica:  Ha de complir 

 Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que 

subjectin el fusible per pressió  i que garanteixin el contacte d'aquest amb els 

conductors. 

Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i 

incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els 

forats previstos per a la seva fixació. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 

i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 245 de 319
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La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Referència del tipus de fabricant 

 - Tensió nominal 

 - Intensitat nominal 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar 

la documentació  amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits 

exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves 

realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no 

siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà 

ésser acceptat  o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte. 

- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord 

amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d’aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-

EN 61008-1. Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de 

prescripcions tècniques documentació fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts 

d’aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF. 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 

I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material 

de la partida. 

 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ 

CATÒDICA 

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma 

d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 

2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 

Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de 

terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima 

de 35 mm2. 

ACER: 

La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir 

les especificacions de la UNE-EN ISO 1461.  

El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa 

de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables 

a simple vista. 

La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 

Toleràncies: 

- Gruix:  - 0,1 mm 

- Superfície útil:  - 0,01 m2 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 

acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a 

l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 

del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves 

realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors 

als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, 

s’actuarà  segons criteri de la DF. 

 

BGDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Punt de connexió  a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a 

col·locar superficiament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió 

entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 

 Ha d'estar format pels següents components: 

- Caixa  

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 

- Accessoris 

L'envolvent o carcasa  ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de 

les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant 

eines apropiades, separar-les, a fi d e poder mesurar la resistència de terra. 

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 

2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació  segur. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Capacitat dels borns: 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e 

instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de 

protección. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i 

homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a 

l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 

del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves 

realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors 

als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, 

s’actuarà  segons criteri de la DF. 
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BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

ARTICLE ÚNIC 

 

Es d’aplicació en aquest capítol el “PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A 

INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT DE BARCELONA” nvembre 2006 , del 

departament de Medi Ambient, Energia i Qualitat Ambiental, Enllumenat i Energia 

de l’Ajuntament de Barcelona 

 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 - MORTERS I PASTES 

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 

segregacions. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-

SE-F. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del 

certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec de 

condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió 

(UNE  EN 1015-11). 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a 

les especificacions de projecte. 

 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 - DEMOLICIONS 

F21L - DEMOLICIONS DE VORERES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge 

de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per 

la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari 

existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar 

les construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O 

RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 

projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 

la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones 

 

F21N - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN OBRES DE 

MANTENIMENT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge 

de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per 

la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari 

existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar 

les construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O 

RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 

projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 

la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones 
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F21P - DEMOLICIONS DE VORADES I RIGOLES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge 

de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per 

la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari 

existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar 

les construccions, bens o persones de l'entorn. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O 

RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 

projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 

la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones 

 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del 

terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació per a rebaix 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la 

brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 

que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que 

té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar 

amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 

25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de 

martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència 

a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell 

per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 

i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència 

de rampa o d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació 

realitzin l’excavació i la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la 

inexistència de rampa o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els 

mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització 

d’una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent 

(br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 

desenvolupament de treballs posteriors. 
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L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a 

l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 

posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements 

existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de 

conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 

d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat 

que el sòl  i amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no 

hagi acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi 

cap tipus de problema de maniobra de màquines o camions. 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes 

i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra 

de màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 

maniobrabilitat de màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació 

prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la 

mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita 

de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta 

s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Angle del talús:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 

etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 

característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 
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 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de 

desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i 

extracció de la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 

properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer 

els forats exclusivament per rotació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 

entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres 

i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades 

per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de 

la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per 

a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 

quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre 

el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 

eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 

voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 

DB-SE-C. 
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F9 - PAVIMENTS 

F92 - SUBBASES 

F922 - SUBBASES DE SAULÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 

especifiqui la DF. 

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal 

d’evitar entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes 

a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 

Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

 - Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 

produï t alteracions en la seva humitat. 

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització 

d’ un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip 

compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al 

procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d’aquesta 

prova com a part integrant de l’obra. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 

que ha d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
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que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la 

partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, 

en tongades de gruix no superior a 30 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació 

de la precedent. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la 

maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 

necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 

l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 

següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores 

exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en 

un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

La compactació se ha d’efectuar cont ínua i sistemàticament. Si es realitza per 

franges, quan es compacti una d’elles s’ampliarà  la zona de compactat per a 

incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat 

a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de 

l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 

d'aconseguir  la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi 

consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han 

de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon 

a la unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-

IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris 

següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior 

a l’ admissible. 

- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la 

capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i 

control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 

d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la 

que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després 

del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent 

transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i 

densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  

de la placa es determinarà la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació 

de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; 

revisió dels  cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex 

de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de 

control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en sentit 

longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del 

tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que 

s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota 

del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o 

contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o 

superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts 

de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% 

per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi 

l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 

recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota 

la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui 

clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’ 

intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i 

no serà p er sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de 

càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. En cas 

contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
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Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control 

geomè tric i de regularitat superficial.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control 

geomè tric i de regularitat superficial.  

 

F96 - VORADES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o  de formigó col·locades sobre base de formigó 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Vorada de planxa d’acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 

ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 

damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 

morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 

sobre el llit de formigó.  

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 VORADA DE PLANXA D’ACER: 

La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 263 de 319

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

52
44

65
 Y

1P
M

Y
-M

S
T

5C
-H

B
Q

H
I 2

A
4A

C
B

2B
9C

1D
4E

B
33

D
3A

0F
90

A
05

51
7D

C
A

D
6C

89
01

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  

 

118 
Millora del vial d’accés i consolidació del talús d’entrada a la urbanització Can 
Mitjans. 

 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola 

l'alçaria indicada a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la 

vorera, en cap cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot 

el seu perímetre. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 

40°C i sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 

quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha 

de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal 

l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, 

de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa 

d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les 

especificades al projecte. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen 

les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l 

plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

F97 - RIGOLES 

F973 - RIGOLES DE PEDRA NATURAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, 

col·locades amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 

transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles 

sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben 

assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
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Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

RIGOLA AMB PECES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 

40°C i sense pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 

l'estiu, 48 h a l'hivern. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Peça de capçal per a formació de gual 

- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 

- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la 

rampa central 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 

ni d'altres defectes. 
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Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 

morter. 

El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 

expressament per la DF. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola 

per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d’ estar fets amb les peces especials, corresponents 

al dissseny del conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm 

sobre el llit de formigó, a tota l’amplària de les peces. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 

40°C i sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 

quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha 

de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, 

de 3 dies. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels 

capçals. 

La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors 

dels capçals. 

Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 

CAPÇAL PER A GUAL: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen 

les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l 

plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

F9E - PAVIMENTS DE PANOT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport 

de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport 

de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 
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El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  

uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 

superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 

dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons 

l’especejament definit en la DT.  

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb 

altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 

6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que 

no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats 

amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de 

contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 

pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu 

i 48 h a l'hivern. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció 

de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
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- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 

que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la 

unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen 

les peces de panot. 

- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les 

instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb 

morter 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb 

beurada de ciment  

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  

- Comprovació del nivell de  la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés. 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  

uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 

dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons 

l’especejament definit en la DT.  

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb 

altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 

6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que 

no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
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Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis 

del suport. 

En el paviment de lloses  no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades 

ni amb d'altres defectes superficials. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

 - Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 

o el que indiqui la DT. 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions 

a la subbase o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell 

definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó 

vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del 

morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i ciment 

per tal de millorar l’adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre 

morter en tota la superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

-  S’evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes 

posteriors als vehicles auxiliars de l’obra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció 

de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris 

següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 

que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la 

unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació 

d’un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria 

continua i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat 

quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i 

compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 

 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son 

les combinació d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua 

amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en 

alguns tamisos), pols mineral  i eventualment additius, de manera que totes les 

partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant 

col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de 

granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que 

proporcionen propietats drenants. S’han considerat per a l’ us en capes de 

rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 

- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica 

molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos 

tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre 

d’11 mm. Es consideren per a us en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta 

per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d’assentament 
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- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense 

segregacions. 

S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha 

de ser inferior als valors següents: 

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

 La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-

3, ha de ser igual o superior a la densitat de referència.  

El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 

543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igua l o superior al percentatge de forats de 

referència 

El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 

543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de 

referència. 

L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons 

l’indicat en l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 

542.15 o 542.16 del PG-3. 

L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons 

l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3   ha de complir els valors de les taules 

543.13 o 543.14 del PG-3. 

En capes de rodadura: 

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 

13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 

 Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 

13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: 

     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 

     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 

- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos 

desprès d’entrar en servei la capa) 

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès 

d'entrar en servei la capa): 

     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 

     - Mescles tipus BBTM A:  65% 

Toleràncies d'execució: 

- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no 

ha de ser inferior a  98% de la densitat de referència 

- Percentatge de forats: 

     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 

     - Mescla tipus PA: ± 2% 

- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 

- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
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- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions 

tipus de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació 

mitja que s’especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es 

pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en 

construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és 

acceptable o no la fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips 

proposats pel Contractista. 

Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu 

cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i 

de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques 

Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 

Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els 

treballs quan la temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte 

si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit 

serà de 8ºC. Amb  vent intens, desprès de gelades o a taulers d’estructures, la 

DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 

obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 

 Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els 

treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent 

intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de p oder 

augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. 

Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 

que ha d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 

que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la 

partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, 

ha de complir l’indicat en les taules 510.6,  513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. 

Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que 

ha de complir l’especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 

 La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, 

ha de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3.  Sobre aquesta 

capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 

l'especificat en l’article 531 del PG- 3. 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest 

fos heterogeni, s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant 

i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director 

d’Obra. 

 Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran 

d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 

permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 

S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels 

tractaments aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de 

conservar tota la capacitat d’unió  amb la mescla. 

L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-

3. 

L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-

3. 
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L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior 

de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. 

L’amplària de les franges s’ha d’ estudiar per a que hi hagi el menor nombre de 

junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit 

T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre 

la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més 

estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es de trànsit 

T00 a T2 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre 

la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més 

estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre 

la segü ent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions 

de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.  

L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa 

resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix 

tal que, un cop  compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades 

a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades. 

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts 

longitudinals. Només en categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de 

carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests 

junts han de coincidir amb un carener del paviment. 

La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora 

s’ ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després 

de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada  a la DT amb les 

toleràncies previstes. 

L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat 

de l’estenedora a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella 

no s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a 

estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita 

en la fó rmula de treball per a l’inici de compactació, en cas contrari cal 

executar un junt transversal. 

 On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines 

estenedores, la mescla bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per 

altres procediments aprovats per aquest. S’ ha de descarregar fora de la zona 

on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix  tal 

que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades 

als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 

del PG-3. 

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 

del PG-3. 

La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en 

funció dels resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura 

possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fó rmula de treball i 

sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar 

mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fó 

rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 

assoleixi la densitat especificada. 

La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en 

funció  dels resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador 

sense vibració ha de ser superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura 

possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treba ll i 

sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar 

mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula 

de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que  es 

compleixi el pla aprovat. 
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En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  

i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la 

densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat del betum contraresti 

una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ ha de continuar 

obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla 

baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s’hagi assolit 

prèviament la densitat abans especificada.  

La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. 

Si l’ estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una 

d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de 

l’anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a 

l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja 

s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de 

cuidar que els  elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de 

capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals 

quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en 

primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar 

la compactació, la vora d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant 

al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d’aplicar una capa 

uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 531 del PG 3, deixant 

trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i 

estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, 

i s’ ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en 

primer lloc no fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar 

la compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant 

al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el 

junt  i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, 

s’ ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i 

s’han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d’estesa 

contigües. 

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la 

temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, 

quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les parades 

i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura 

ambient. 

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura 

de la mateixa arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis 

de sentit del transit  sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura 

ambient. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons 

amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les 

densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 

m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa 

d’ acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment 

executada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon 

a la unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
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No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas 

en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de 

rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en 

calent. Execució d’ un tram de prova, per comprovar: 

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats per el contractista 

- La forma específica d’actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats 

in situ 

En l’execució d’una capa: 

- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la 

mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de 

transferència 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida 

màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del 

granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 

segons el menor dels valors següents: 

     - 500 m de calçada 

     - 3.500 m2 de calçada 

     - la fracció construïda diàriament 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 

cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons 

el menor dels valors següents: 

     - 500 m de calçada 

     - 3.500 m2 de calçada 

     - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes 

anteriors 

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig 

de l’annex B de la UNE-EN 13108-20 

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, 

com el valor mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les 

provetes del punt anterior 

- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de 

referència per a compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 4 valors de 

densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors. 
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- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge 

de forats de referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 

4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors. 

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència 

que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi 

el DO 

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels 

compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 

- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

-  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels 

compactadors 

- El llast, pes total dels compactadors 

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva 

compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 

5 per lot 

- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-

6, considerant les condicions d’assaig de l’annex  B de la UNE-EN 13108-20 

 - Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: 

extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per 

lot 

- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix 

de la capa 

- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la  densitat aparent i el 

percentatge de forats dels testimonis extrets 

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la 

mescla com a relació entre la massa total dels materials corresponents a cada 

càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-

lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha 

d’estar contrastada 

 - En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el 

contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i  la densitat segons UNE-EN 12697-6 

considerant les condicions d’assaig que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-

20. 

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució 

i abans d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant 

un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat 

superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la 

llargària de l’obra 

En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
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- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada 

en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com 

a mínim 

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1,  abans de la 

posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per 

hm com a mínim 

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 

2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del lot 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: 

El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 

de calçada o j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d’acceptació són les següents: 

Densitat: 

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada 

anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar 

resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. 

Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de procedir de la següent 

manera: 

     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de 

referència, s’ha d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista; 

     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de 

referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat.  

 Densitat en mescles discontinues BBTM A: 

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 

2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat 

de referència. 

- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir 

de la manera següent: 

     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de 

referència,  cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de 

referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat. 

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 

- La mitja  del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts 

percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada 

poden presentar resultats individuals que variïn de ls establerts en més de 3 

punts percentuals. 

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de 

procedir de la manera següent: 

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en mé s de 4 punts percentuals, 

cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 

fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, 

s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat. 

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 

- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a 

l’especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats 

individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
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- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir 

de la manera següent: 

     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat 

de referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la 

densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la 

capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Densitat en mescles drenants PA: 

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals 

dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden 

presentar resultats individuals que variïn dels establerts en mé s de 3 punts 

percentuals 

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de 

procedir de la manera següent: 

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, 

cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 

fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, 

s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat. 

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de 

la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden  presentar resultats 

individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%. 

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, 

s’ha de procedir de la següent manera: 

     - Per capes de base: 

          - Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% 

de l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu 

compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou 

una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, 

i no existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la 

capa amb el gruix  addicional corresponent a la capa superior per compte del 

Contractista. 

     - Per capes intermèdies:  

          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% 

de l’especificat abans, s’ha  de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu 

compte, ha d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou 

una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 

sobrecàrregues en estructures 

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, 

i no existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una 

penalització econòmica del 10%.  

     - Per capes de rodadura: 

          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de 

rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa 

mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 

rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures  

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de 

la DT. No més de 2  individus de la mostra assajada poden presentar resultats 

individuals inferiors al 95% del gruix especificat. 
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- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, 

s'ha de procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista 

pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 

Regularitat superficial: 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen 

els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la 

longitud de l tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de 

rodadura, s’ha d’estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que 

determini el DO a càrrec del Contractista; 

     -  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de 

la longitud del tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de 

corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del 

Contractista. La localització dels esmentats defectes s’ha de fer sobre els 

perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la determinació de la 

regularitat superficial. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams 

uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits 

establerts, i compleixen amb  els valors de les taules següents, segons 

correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 

l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3: 

     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: 

PG 3 Taula 542.20a 

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament 

addicional: PG 3 Taula 542.20b 

Regularitat superficial: 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen 

els límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l’abocador i 

estendre una nova capa a cà rrec del Contractista. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams 

uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits 

establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons 

correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 

l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 

     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: 

PG 3 Taula 543.18a 

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament 

addicional: PG 3 Taula 543.18b 

Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha 

de resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada 

pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial 

resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial 

resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una nova capa de 

rodadura a càrrec del Contractista  

     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial 

resulta superior al 90% del valor  previst, s’ha d’aplicar una penalització 

econòmica del 10% 

 Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha 

de resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada 

pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
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Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial 

resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 

     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial 

resulta inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de 

rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar 

el lot, portar-lo a l’ abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 

     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial 

resulta superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització 

econòmica del 10% 

Resistència al lliscament: 

- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor 

previst. No més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat 

inferior a aquest valor en més de 5 unitats. 

- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament 

resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l 

liscament resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, 

s’ha d’estendre una nova capa a cà rrec del Contractista i en mescles drenants, 

cal enderrocar el lot, portar-lo a l’abocador i reposar la capa a càrrec del 

Contractista 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al 

lliscament resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització 

econòmica del 10% 

Resistè ncia al lliscament: 

- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament 

resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al 

lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova 

capa de rodadura a càrrec del Contractista. 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l 

liscament resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització 

econòmica del 10% 

 

 

F9J - REGS SENSE GRANULATS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a 

del formigó amb producte filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de penetració 

- Reg de cura (CUR) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'imprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 

 - Aplicació del lligant bituminós 

 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
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 En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

 - Aplicació del lligant bituminós 

 En el reg de cura:  

- Preparació de la superfície existent 

 - Aplicació del lligant bituminós 

 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

 Reg amb producte filmogen. 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la 

superfície tractada sense lligant. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui 

superposada en la unió de dues franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal 

d’absorbir l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del 

trànsit d’obra. 

La dosificació de l’emulsió  bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 

IMP ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en 

cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal 

que quedin nets una vegada aplicat el reg. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a 

la DT.  Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra 

corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat. 

Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, 

la necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels 

mitjans previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, 

especialment la seva capacitat per aplicar la dotació  de lligat fixada a la 

temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com 

longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió 

del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada orientativa, 

el nombre de passades del equip de compactació. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir 

la dotació de producte a la temperatura especificada. 

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal 

suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació 

manualment amb un equip portàtil. 
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L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que 

sigui possible, mecànicament. 

El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de 

reg no tractades. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si 

la DF ho considera necessari. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 

h següents a l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid. 

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de 

cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 

L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi 

de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part 

sense absorbir passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà 

la mínima necessà ria per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la 

durada del reg sota l’acció del trànsit. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra 

procedent de matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, 

argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 

- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 

- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 

- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 

En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 

% d’aigua lliure. 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar 

els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una 

perfecta unió entre les capes bituminoses. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del 

lligant. 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 

L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la 

DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà 

per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 

En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 

% d’aigua lliure. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a 

la DT Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra 

corresponent. 
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S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de 

cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un 

diàmetre màxim de 4,76 mm. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar 

obertura al trànsit. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 

d’ execució. 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i 

observació de l’efecte de pas de un camió carregat. 

- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  

- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip 

de reg.  

- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 

- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates 

metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar 

prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de 

determinacions l’establirà la DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB 

LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la 

bomba d’ impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram 

de prova. 

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà 

ncies indicades en el plec. 

La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no 

podrà diferir de la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la 

mostra podrà excedir els límits fixats. 

L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, 

respecte a la mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% 

longitudinalment. 

 

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla 

electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura 

passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 

ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les 

indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han 

de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 

inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, 

greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a 

l’adherència entre ells. 

La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la 

peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 

 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas 

d’un vibrador intern. 
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% 

de la secció nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una 

barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la 

zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a 

la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs 

que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura 

no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 

relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 

aplicació de soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de 

complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de 

la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins 

la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments 

en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 

69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura 

de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments 

epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar 

segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol 

cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 

mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla 

de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica 

a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de 

quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 

formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el 

recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la 

taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  ambiental a 

que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la 

mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, 

encara que no formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, 

a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 

posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions 

de la EHE, article 69.5.1. 
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Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal 

i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on 

no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 

diàmetre equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les 

seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el 

seu comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 

69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció 

igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: 

>= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 

direcció de l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, 

>= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 

taula 69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat 

en l’article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 

taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 

Lb 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 

doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera 

que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de 

produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 

complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han 

de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de 

fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han 

de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 

36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 

unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de 

barra ferrallada, dins de l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a 

retalls i empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb 

observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
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     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les 

persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements 

tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat 

previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 

adequades. 

 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

 - Marques transversals 

 - Marques superficials 

 - Pintat de banda contí nua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

 - No reflectants 

 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

 - Vials privats 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

 - Neteja i acondicionament del paviment 

 - Aplicació de la pintura 

 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la 

DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

 Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 3 cm 

 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

 CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 

 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 

 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el 

paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin 

soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 

la corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva 

forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert 

en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas 

dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 

podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix 

de la via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren 

en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 

intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de 

la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 

de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic 

i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal 

i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 

queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-

se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
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- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de 

la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa 

TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill 

“OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR 

– 5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni 

a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 

alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 

sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. 

Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 

senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 

El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic 

alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant 

el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 

s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció 

obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle 

de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 

velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 

km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 

protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 

adherits i completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar 

eflorescències, ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència 

amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 

suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 

materials utilitzats per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar 

la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà 

aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
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La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de 

realitzar amb la maquinària i les eines adequades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per 

l'eix de la faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 

paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 

superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 

paviment a pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 

de la Instrucción de carreteras. 

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de 

las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, 

condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 

- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 

protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  

- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 

- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
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-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació 

de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 

     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 

     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar 

transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. 

S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació 

de: 

     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 

     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 

i en les respectives normes de procediment de cada assaig. 

Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant 

de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm 

s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en 

sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: 

La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. 

El contractista haurà de corregir els defectes observats. 

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del 

plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 

Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les 

là mines metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del 

plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 

expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 

 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials 

avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits 

com a garantia, valors inferiors als especificats. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions 

mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 

     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), 

als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació. 

- Es requereixen els següents assaigs: 

     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 

      - Grau deteriorament  

- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d’execució. 
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FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 

 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

 - Vials d'ús privat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

 - Fixació del senyal al suport 

 - Comprovació de la visibilitat del senyal 

 - Correcció de la posició si fos necessària 

 CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que 

es produeixin variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

 VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 

automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 

RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa 

de l'indicador. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés 

de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 

existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades 

en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026

Codi per a validació: Y1PMY-MST5C-HBQHI
Data d'emissió: 11 de Juny de 2026 a les 8:57:41
Pàgina 296 de 319
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PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 

COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de 

la DT, i aprovada per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 

retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de 

luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no 

retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 

criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del 

mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials 

(nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals d'informació 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

 - Vials d'ús privat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

 - Fixació del senyal al suport 

 - Comprovació de la visibilitat del senyal 

 - Correcció de la posició si fos necessària 

 CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que 

es produeixin variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

 VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 

automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 

RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa 

de l'indicador. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés 

de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 

existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades 

en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 

COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de 

la DT, i aprovada per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 

retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de 

luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no 

retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 

criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del 

mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials 

(nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 

 - Caixetins de ruta 

 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

 - Vials d'ús privat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

 - Fixació del senyal al suport 

 - Comprovació de la visibilitat del senyal 

 - Correcció de la posició si fos necessària 

 CONDICIONS GENERALS: 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
Mitjans_document_sencer.pdf_19032026
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L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que 

es produeixin variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

 VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 

automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 

RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa 

de l'indicador. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés 

de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 

existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades 

en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 

COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de 

la DT, i aprovada per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

Nº Entrada: 796, Data: 19/03/2026 11:43:00ADJUNT (TD99): ADJUNT__20260319_Projecte vial d´accs a can
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OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 

retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de 

luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no 

retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 

criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del 

mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials 

(nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

FBB4 - CARTELLS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Rètols 

 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

 - Vials d'ús privat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

 - Fixació del senyal al suport 

 - Comprovació de la visibilitat del senyal 

 - Correcció de la posició si fos necessària 

 CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que 

es produeixin variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

 VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 

automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
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Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 

RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa 

de l'indicador. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés 

de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 

existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades 

en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RÈTOLS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 

retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de 

luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no 

retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
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-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 

criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del 

mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials 

(nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la 

seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat clavat a terra 

- Col·locat formigonat a terra 

- Col·locat soldat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del suport 

Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

Col·locat soldat: 

- Replanteig 

- Soldat a la placa base 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les 

correccions de replanteig aprovades per la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o 

rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la 

rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de 

ser l’especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la 

DF. 

En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, 

un cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada 

d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar 

soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el 

senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part 

exterior de la calçada. 
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 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN 

aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una 

pressió de vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han 

de restar a la posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o 

treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 

espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha 

de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 

 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 

 COL·LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques 

previstes a la DT. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 

86 de l’EHE-08 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin 

la seva secció. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó 

assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 

 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 

x Fck N/mm2 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una 

longitud superior a 10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de 

zinc. 

La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que 

no hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del 

trànsit, fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i conservats regularment 

segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de 

fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 

d'aprovar la DF. 

COL·LOCAT CLAVAT: 
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La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és 

treient-lo i tornant-lo a clavar. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 

temperatura >= 5°C. 

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del 

formigó. 

COL·LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 

superior a 5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes 

fusibles de qualitat estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu 

de 4 mm de gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i 

pintures, i s’ha de tenir cura que quedin ben seques. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha 

de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat 

i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els 

requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE 

per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 

77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es 

tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 

fonamentació. 
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- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

FBC - ABALISAMENT 

FBC1 - ABALISAMENT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d’elements d’abalisament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Transport dins de l’obra fins al punt de col·locació 

- Emmagatzematge provisional, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions referides a les seves característiques. 

El seu aspecte exterior ha de ser uniforme i sense defectes. No s’ha d’apreciar 

cops, deformacions, fissures o senyals d’haver estat sotmesos a maltractaments 

durant la manipulació i transport. 

Juntament amb l’element s’han de lliurar tots els accessoris especials 

imprescindibles per a la seva col·locació. 

L’embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els elements s’han de subministrar embalats i amb les proteccions necessàries 

per al transport i emmagatzematge. Les parts que es puguin moure o desplaçar han 

d’estar assegurades. Per a la manipulació de l’element s’utilitzaran els mitjans 

adequats a la seva massa, mida i forma, subjectant-lo pels punts previstos a tal 

fi pel fabricant. 

Els elements han d’anar acompanyats de la documentació tècnica del fabricant, 

amb indicacions precises per a la seva col·locació, tasques de manteniment a 

fer, etc.  

Es mantindran dins del seu embalatge i en les condicions donades pel fabricant 

fins al moment d’utilitzar-los. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 

FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 

 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIO: 

Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col.locats 

en la seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 

- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura 

útil i 100 mm de diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 

- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, 

amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb 

un braç de 4,5 a 5,5 m (model homologat)- Accessoris per a subjecció dels 

semàfors als bàculs o columnes: 

- Baixant per semàfor en bàcul 

- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 

- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 

- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 

- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 

500 mm 

- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors 

addicionals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas 

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

 

COLUMNES I BACULS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les 

correccions de replanteig aprovades per la DF. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp 

aplicats al centre de gravetat del semàfor o una força del vent de 150 km/h. 

No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 

La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 

Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent 

han de restar a la posició correcta. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que 

li correspongui estigui a la alçària indicada a la DT respecte a la rasant del 

paviment. 

En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 

Toleràncies d'execució: 

   - Replanteig:  ± 5 cm 

   - Alçària:  + 5 cm, - 0 cm 

   - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
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COLUMNES: 

Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la 

columna mitjançant maniguet roscat i femella o lateralment, mitjançant dos 

suports fixats a la columna. 

 

BACULS: 

La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de 

dimensions 130x250 mm. 

Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 

El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, 

un marc format de xapa de 4 mm de gruix. 

 

COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 

Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 

femelles i contrafemelles. 

La posició dels perns ha de ser la reflexada a la DT o, en el seu defecte, la 

indicada per la DF. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 

cargol i femelles. 

Llargària dels perns 

- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 

- Alçària > 240 cm :  >= 50 cm 

 

COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES: 

La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de 

la base. 

Fondària d’encastament: 

                   +---------------------------------+ 

                   ¦   altura útil  ¦   encastament  ¦ 

                   ¦---------------------------------¦ 

                   ¦     0,8 m      ¦     25 cm      ¦ 

                   ¦---------------------------------¦ 

                   ¦       2 m      ¦     30 cm      ¦ 

                   ¦---------------------------------¦ 

                   ¦     2,4 m      ¦     35 cm      ¦ 

                   ¦---------------------------------¦ 

                   ¦       4 m      ¦     60 cm      ¦ 

                   +---------------------------------+ 

 

Fondària d’encastament: 

- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 

- Alçària > 240 cm :  >= 50 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 50 mm 
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ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 

Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de 

sostenir. 

Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos 

adequats. 

Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element 

vertical de suport. 

Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del 

element vertical de suport. 

El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de 

quedar allotjat en el seu interior. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 

Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 

d'aprovar la DF. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a 

l'alçada del pal més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 

vermells durant la nit. 

La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

FBS2 - SEMAFORS 

 

ARTICLE ÚNIC 

 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul 

de semàfor. Document BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. 

Ajuntament de Barcelona. Novembre 2003" del Banc del IMU. 

 

FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 

 

 

ARTICLE ÚNIC 

 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions “REGULADOR SEMAFÓRICO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES” maig del 2008, de la Direcció de Serveis 

de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 
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FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS 

 

ARTICLE ÚNIC 

 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions “REGULADOR SEMAFÓRICO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES” maig del 2008, de la Direcció de Serveis 

de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 

 

FQ - MOBILIARI URBÀ 

FQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 

FQZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Màstil d’acer inoxidable fixat amb tac quí mic al suport. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Preparació de la base 

- Fixació de l’element 

- Col·locació dels accessoris 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició  ha de ser l’especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada 

per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

L’ancoratge de l’element ha de ser suficient per a resistir els esforços als que 

ha d’estar sotmès sense produir danys a la base de suport ni afectar 

l’estabilitat de l’element. 

Els accessoris per al suport i manipulació de la bandera, han d’estar col·locats 

i s’ha de comprovar que el cordill llisqui amunt i avall fàcilment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Si es treballa a l’exterior, no s’ ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 

El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i 

percussió, en funció del material de base. 

El forat s’ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material 

de base. 

No es  travessarà cap armadura sense l’autorització expressa de la DF 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material 

de base han de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de 

l’ancoratge, d’acord amb les indicacions del fabricant de l’ancoratge. 

El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament 

les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac és de tipus químic, 

cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
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Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar 

d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament 

eficaç. 

No s’han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 

L’element s’ha de fixar per els forats previstos. 

Els elements auxiliars per a la bandera, han de quedar fixats al màstil amb els 

accessoris disposats per aquest fi. 

La col·locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la 

seva durabilitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d’ acord amb les especificacions 

de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 

M9 - PAVIMENTS 

M9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a 

la de l'ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del reg d’adherència 

- Col·locació de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de juntes de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la 

superfície tractada sense lligant.  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la 

planor i el pendent del paviment circundant. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expres sat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 

Marshall (NLT-159). 

Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de 

material. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 

- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 

 - Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 

 - Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 

 - Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

 - Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm 

 - Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 

que ha d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
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que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la 

partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 

Els treballs s’han de realitzar amb les precaucions necessà ries per tal de no 

malmetre les capes del paviment circundant. 

Abans d’estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment 

bituminós antic i s'han de  reparar els desperfectes que puguin impedir una 

perfecta unió entre les capes bituminoses. 

En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint 

l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. 

Ha de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat 

de 20 a 100 segons Saybolt Furol. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal 

que quedin nets una vegada aplicat el reg. 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del 

lligant. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 

No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior 

de la capa i amb la major continuïtat possible. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha 

d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de 

l'anterior. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 

retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions 

de la DF. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en 

cas de pluja. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la 

capa. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior 

a la de la fórmula de treball. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui 

suportar una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró  vibratori autopropulsat i 

de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 

humits. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 

d'adherència. 

 La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb 

elements adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 

Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no 

estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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