I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

utaci 6 de Tarragona. Podeu verificar |la seva autenticitat a

er Di

pi a autentica del docunent el ectronic original custodiat g g g
servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3C7AEA9326FF48E6A9A8CE2532FF3EE!

docunent és una coO

del

traves

Aquest

Diputacio Tarragona

Enginyeria Municipal

PROJECTE

Projecte per la mobilitat segura sostenible i
intel-ligent, pacificacio del transit i reduccio
accidentalitat al municipi de Vimbodi.
Tarragona.

Sol-licitant
Vimbodi (Conca de Barbera)

Data
Octubre 2024

Expedient: 8004330008-2024-0013689
Clau: 2024-0013689

Redaccio: SET ENGINYERIA, S.L.P
Servei:  Enginyeria Municipal

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



Y

DOCUMENT NUM. 1 MEMORIA

dia 14/10/2024 a les 13:55:41

e

* %

DNI

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER
RAFAEL CABRE VI LLALOBGCS -

op BOIUQJIIOD @ NSS B | 9P QO 19BP | [BA 9P I9A DS |9p S9ARI)

9¢ :1¢:¥1 S8 | ® 920¢ /¥0/0€ O Iss Ws ,p elep | m_m_m”_u_NmmNm_Uw,\m(mm_wwu_u_ ceevIV.LOE IND |8 que sum, | a !
a 13 01109 |8 juaunoop [9p BO 1judIng e 1dod eun S juaunodop isanby

B 18110 1IUdINe BASS B | JED1j118A nNapod ‘euobelie]l op 0 1dein Je 1po'Isno” [eu b 1io o 1u



MEMORIA

dia 14/10/2024 a les 13:55:41

e

* %

DNI

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER
RAFAEL CABRE VI LLALOBGCS -

op BOIUQJIIOD @ NSS B | 9P QO 19BP | [BA 9P I9A DS |9p S9ARI)

9¢ :1¢:¥1 S8 | ® 920¢ /¥0/0€ O Iss Ws ,p elep | wm_m_m”_u_wmmNmUw(m/\mm_wwu_u_ ceevIV.LOE IND |8 que sum, | a
a 13 01109 |8 juaunoop [9p BO 1judIng e 1dod eun S juaunodop isanby

B 18110 1IUdINe BASS B | JED1j118A nNapod ‘euobelie]l op 0 1dein Je 1po'Isno” [eu b 1io o 1u



a

I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

utaci 6 de TarragonaA Podeu verificar |la seva autenticitat

A9ABCE2532FF3EE

FraBER

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3C7AEA932E

document és una copia auténtica del docugent el ectronic original custodiat

traves

Aquest

iINDEX

1.- ANTECEDENTS DEL PROUJECTE. ..ottt ittt st sae e snee e enee e e 2
2.- OBJECTE DEL PROUJECTE. ....eiiiiiiiitie ettt et e e et e e sateeeteeesaeeeaseeeaneeeamseeeanseeaseeanneeans 3
3.- ABAST DEL PROUJECTE. ....oii ittt ettt et et e e st e e seteeeeeeesateeateeesneeesneeeesnseesnseeenneeans 3
4.- ESTAT ACTUAL | SITUACIO DE L'AMBIT DE PROJECTE. ..ot 4
5.- REGLAMENTACIO | NORMATIVA A COMPLIMENTAR. ......ooviiimiitcecceeeeeeeeeeeeeee e 6
6.- DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA........coouiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
6.1.- Moviment de terres i @eNderroCS .....civviiiiiiiiiiiiiii i i 7
6.2.- Vialitat, afermat i pavimentacio ... e 8
6.3.- Semafor pas de vianants davant del CEIP Mare de Déu dels Torrents ....... 8
6.4.- Senyalitzacié Horitzontal dins I’ambit d’actuacié................ccoovvviiiiiiian. 9
7.- CONNEXIONS EXTERIORS. ...ttt ettt ettt st e e e e saeeeeteeesneeeaneeeesnseeanneeanneeans 9
8.- TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA. ...ttt en s aenas 9
9. SEGURETAT | SALUT ...ttt ettt ettt et e et e e ettt e e te e e emteeaseeeaseeeaaeeeanseeanseeeanseeanseeaneean 9
O o oS0 | 1 I 10
11.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROUJECTE. ......oiiiiiiiiiieiiie ettt 11

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacio del transit i reduccié accidentalitat al municipi
de Vimbodi. :I'arragona.
DIPUTACIO DE TARRAGONA 1

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55: 41



Eut aci 6 de TarrEgo_na. Podeu verific
CE2532FF3 I data d'e s

cust odi at Eer Di
CVE 3C7AEA9326FF48E

original

través del servei de validacié de la Seu Electronica de |'Ens anb el

Aquest docunent és una copia autentica del document el ectronic

1.- ANTECEDENTS DEL PROJECTE.

El passat 2 de maig de 2.022, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es va publicar 'TORDRE
INT/89/2022, de 25 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessiéo de
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat
segura, sostenible i intel-ligent, la pacificacio de transit i la reduccié de I'accidentalitat en 'ambit urba.

Vimbodi i Poblet, amb 900 habitants (dades INE 2.023) i una extensio de 65,5 km?, és un municipi de la
comarca de la Conca de Barbera, provincia de Tarragona.

El nucli urba de Vimbodi es troba al sud i paral-lel a la N-240 i es pot accedir des d’aquesta per tres
entrades que estarien localitzades a I'est, al centre i a 'oest del municipi.
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L’'accés oest al municipi es realitza per I'Avinguda Amics de Vimbodi on s’ubiquen principalment
habitatges en filera juntament amb serveis publics importants com el CEIP Mare de Déu dels Torrents,
un Parc Infantil i una parada d’autobus. Per tant, es tracta d’'una travessera important del municipi.

L’Avinguda Amics de Vimbodi, actualment, és una calgada de plataforma Unica quasi en tota la seva
longitud, on després del parc infantil i només al costat dret (sentit cap al nucli urba) hi ha executada una
vorera d’un metre d’ample, més o menys que arriba fins al Carrer Industria.

La pavimentacié del carrer esta realitzada majoritariament amb mescla bituminosa i zones estan
formigonades. Existeix mobiliari urba a la zona del parc infantil composat per bancs entre i sota els
arbres de grans dimensions que donen molta ombra. No existeix delimitacié per les voreres peatonals,
aixi com tampoc hi ha delimitacié de zones d’aparcament. Només existeix un pas de vianants davant de
la parada d’autobus, que esta senyalitzat amb pintura a la calgada, donat que, en aquest punt, no hi ha
voreres.

Davant aquesta problematica, el consistori de Vimbodi i Poblet juntament amb els Serveis Técnics,
Municipals i de la Diputacié de Tarragona, creuen important el realitzar una millora substancial al voltant
de l'accés Oest del municipi, reorganitzant la seccio i els usos de la vialitat, per millorar la seguretat i
visibilitat tant de vianants com de vehicles; aixi com també, la millora dels itineraris accessibles dels
vianants; amb I'objectiu de millorar la seguretat de manera sostenible i reduir I'accidentalitat dins del
nucli urba. Aquestes actuacions es definiran en el present document.
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2.- OBJECTE DEL PROJECTE.

L’objecte del present projecte és la definiciéo de totes les actuacions previstes al municipi de
Vimbodi amb l'objectiu de millorar la mobilitat segura, utilitzacié d’energies alternatives i
sostenibles i intel-ligent, pacificacio del transit i la reduccié de I’accidentalitat en I’'ambit urba,
aplicant mesures que contribueixen a afavorir ’accessibilitat universal i que la millorin més enlla
del que determina la normativa.

3.- ABAST DEL PROJECTE.

Les actuacions definides en aquest document tenen per objectiu la millora de la mobilitat segura i la
reduccié de 'accidentalitat en 'ambit urba al llarg del vial d’accés oest des de la N-240 al nucli urba de
Vimbodi. Es defineixen dues fases d’obra: la Fase 1 es preveu I'execucié de les dues voreres; i, a la
Fase 2, es preveu I'execucio de la calgada.

FASE 1. La proposta és la urbanitzacioé de les dues voreres a I'Avinguda dels Amics de Vimbodi, dins
I'ambit marcat a la seglient imatge:

Aquestes dues voreres seran elevades i segregades de la calgcada existent i seran itineraris accessibles
en quasi tot el seu tragat a excepcio en els ultims 40 metres, on, degut a qué es tracta de sol urba
consolidat s’haura d’executar una plataforma Unica entre voreres i calgada.

Es senyalitzara a calgada i a voreres dos passos de vianants amb paviment podotactil, un a l'inici de
I'ambit davant el CEIP i l'altre a la cruilla amb el Carrer Industria.

El primer dels passos de vianants, davant I'escola, es realitzara elevat i s’hi instal-laran doble columna
semaforica amb semafors per vehicles i vianants, amb polsadors, avis acustic i senyalitzacié en Braille.

Es senyalitzara horitzontalment el pas de vianants a la cruilla amb el carrer Industria, I'espai per

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacio del transit i reduccio accidentalitat al municipi
de Vimbodi. Tarragona.
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I'aparcament, la parada d’autobus i I'espai per als contenidors de brossa.

FASE 2. Es preveu el fresat de la calgada existent amb la col-locacié de rigoles a ambdues voreres. Es
pavimentara de nou amb mescla bituminosa en calent i s’executara un pas elevat al davant del CEIP
Mare de Déu dels Torrents (on a la Fase 1 ja s’haura executat un semafor). En aquesta fase es
senyalitzara horitzontalment tota la calgada.

4.- ESTAT ACTUAL | SITUACIO DE L’AMBIT DE PROJECTE.

L’ambit del projecte es troba al llarg de I'accés oest al municipi des de la N-240, essent una carretera
amb transit important dins de la trama urbana i consolidada del municipi de Vimbodi.

En general, 'Avinguda dels Amics de Vimbodi no disposa de voreres delimitades, a excepcié d’'un tram
al costat dret del carrer (en sentit d’entrada al nucli urba).

Seguidament es mostren algunes imatges de I'ambit d’actuacio:

Inici de la vorera d’'un metre d’amplada, aproximadament, al costat dret del carrer (en sentit d’entrada al nucli urba).

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacio del transit i reduccio accidentalitat al municipi
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Comencgament de I'estrenyiment de la calada, amb vorera a la dreta i paviment diferenciat (formigo) de la calgada

pero al mateix nivell a I'esquerra.

Final de 'ambit d’actuacio, on el carrer és més estret.
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5.- REGLAMENTACIO | NORMATIVA A COMPLIMENTAR.

Per la realitzacié d'aquest Projecte i durant I'execucié del mateix es tindran en compte les seguents
Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, aixi com
la legislacio que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensio.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal-lacions eléctriques en Baixa Tensio dictades
per la Generalitat de Catalunya.

- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal-lacions eléctriques en Baixa Tensio dictades
per la Generalitat de Catalunya

- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicacio, referents a la posada en
servei de les instal-lacions eléctriques en Baixa Tensio, i de tots els elements que composen la mateixa.

- Reglament de verificacions eléctriques i regularitat en el subministrament d'energia eléctrica, segons
Decret de 12 de marg de 1.984, BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tecniques Complementaries
segons RD 724/1979 de 2 de febrer, BOE de 7 d'abril de 1979.

- Real Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural, publicat en el BOE nimero
190, de 10 d’agost de 2.021.

- Plec de prescripcions técniques generals per obres de carreteres y ponts de la direccié general de
carreteres i camins veinals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial el 6 de febrer de 1976.

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua
de consum huma, BOE 45/2003 de 21 de febrer.

- Codi Tecnic de I'edificacié (CTE), BOE 28 de marg de 2006.

- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document técnic de condicions
basiques d’accessibilitat i no discriminacio per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats.

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exetrior.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccio.

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacio del transit i reduccié accidentalitat al municipi
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DIPUTACIO DE TARRAGONA 6

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
data d' enmissi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

na.

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48E A9ABCE2532FF3EE

Agquest document és una copia auteéntica del docunent electronic original custodiat per Di gut aci 6 _de Tarrago

traves

6.- DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA.

En aquest document es defineixen diverses actuacions dins del municipi de Vimbodi amb I'objectiu de
millorar la seguretat viaria, fent-la més segura i sostenible, i es detallen a continuacio:

FASE 1:

1. Execucié de voreres en plataforma Unica en els 45 metres abans de la cruilla amb el Carrer
Industria.

2. Execucio de voreres segregades i elevades mitjancant vorada americana de 6 cm de plinto en
la resta de 'ambit d’actuacié, amb voreres de minim 1,8 metres d’amplada.

Delimitar I'espai d’aparcament, parada d’autobus i contenidors de brossa.

4. Pintar pas de vianants a la cruilla amb el Carrer Industria amb senyalitzacié mitjangant paviment
podotactil amb contrast cromatic.

5. Execucié d’'un pas de vianants entre el Parc Infantil i el CEIP Mare de Déu dels Torrents
mitjangant senyalitzacié horitzontal amb pintura de particules de vidre per evitar el lliscament
dels vianants. A la vorera de nova execucid es senyalitzara mitjancant senyalitzacié de
paviment podotactil de contrast cromatic, segons marca per als itineraris accessibles la
normativa vigent d’obligat compliment.

En el mateix pas de vianants, s’instal-lara un doble semafor (un per cada sentit) amb bacul de 6
metres i brag de 3,5 metres. A cada semafor s'instal-lara:

- Doble semafor 13/200 (una al bacul i I'altre a I'extrem del brag) amb optiques LED en
vermell, ambre i verd.

- Semafor 12/200 PPC amb optiques LED en vermell i verd; i amb polsador per vianants i
semafor 11/200 per a ma premeu, amb altaveu amb so i senyalitzacié en Braille.

- El doble semafor per vehicles i vianants que funcionaran amb plaques fotovoltaiques i
bateries, i estaran connectats a la xarxa de baixa tensié per recarrega de bateries en horari
nocturn.

FASE 2:
1. Execucio de rigola a ambdues voreres, amb peca de 20x20x8 cm i de color blanc.

2. Fresat i repavimentacié amb mescla bituminosa en calent, capa de rodadura, de 5 cm de gruix,
AC16.

3. Execucio de pas elevat davant del CEIP Mare de Déu dels Torrents amb MBC AC 16 de 6 cm
de gruix.

4. Pintat de senyalitzacio horitzontal de tota la cal¢ada.

6.1.- MOVIMENT DE TERRES | ENDERROCS

Els enderrocs es realitzaran en 'ambit del projecte per tal de poder realitzar les moviments de terres i
son els segients:

e Aixecament paviment existent, tant de panots sobre base de formigé com paviment de
mescla bituminosa en calent.

e Demolici6 de tota la vorada afectada.

El moviment de terres és el corresponent a la definicié de les noves rasants de pavimentacioé segons els
perfils longitudinals i transversals, aixi com per 'obertura de rases de serveis.

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacio del transit i reduccié accidentalitat al municipi
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6.2.- VIALITAT, AFERMAT | PAVIMENTACIO

Posteriorment a I'enderroc de totes les construccions existents a I'ambit del projecte, es procedira al
moviment de terres fins a cota d’esplanada segons allo definit en els planols de perfils longitudinals i
transversals.

La pavimentacié de la vorera, FASE 1, tindra la segtient configuracio:

- Vorada tipus tauld enterrada sobre base de formigdé no estructural on es realitza una
plataforma Unica, aproximadament els 45 metres abans de la cruilla amb el Carrer
Industria.

- Vorada tipus Americana llisa de 25x13 cm amb pinto de 6 cm a la resta de vorera a
executar.

- Vorera composada per base de formigé en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de guix
amb paviment de panot de 9 pastilles gris, de 20x20x4 cm.

- En el pas de vianants, es senyalitzara amb paviment tactil indicador: franja de 60 cm
botonadura i franja de 80 cm per als direccionals o encaminadors. El color sera
contrastara cromaticament amb el color del paviment a col-locar.

- El pas de vianants del CEIP Mare de Déu dels Torrents estara preparat per a executar
un pas a nivell. Aquest pas de nivell s’executara a la Fase 2.

La pavimentacié de la calgada, FASE 2, tindra la seguient configuracio:

- Execucio de rigola de 20x20x8 cm a ambdues voreres sobre base de formigdé no
estructural.

- Capa de 5 cm en tota la calgada d’aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S
granitic posterior al fresat de la calgada.

- El pas de vianants del CEIP Mare de Déu dels Torrents estara preparat per a executar
un pas a nivell que s’executara a la Fase 2, amb una capa d’aglomerat asfaltic de
rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granitic de 6 cm.

6.3.- SEMAFOR PAS DE VIANANTS DAVANT DEL CEIP MARE DE DEU DELS TORRENTS

Els semafors estaran composats per bacul de 6 metres d’algcada i brag de 3,5 metres; amb doble
semafor 13/200 un col-locat al bacul i I'altre col-locat a I'extrem del brag amb optiques LED en vermell,
ambre i verd.

A cadascun dels semafors, s’instal-lara un semafor 12/200 PPC amb optiques LED en vermell i verd; i
cos de semafor 11/200 per a prémer ma i polsador per vianants, amb so i senyalitzacié del
polsador en Braille.

Aquests semafors funcionaran a través de placa solar fotovoltaica i bateries, perd es connectara a la
xarxa de baixa tensio en cas que sigui necessari recarregar les bateries en horari nocturn.

La xarxa de semaforitzacio quedara connectada segons allo indicat al planol corresponent.
La linia de distribucié anira soterrada amb cable de coure designacié RV 0,6/1 kV per l'interior de tub de

PE corrugat 90 mm. En el traspas de carretera anira per l'interior de PE corrugat 125 mm i se’n
col-locara un altre de buit al costat.

Totes les connexions es faran sobre linies trifasiques, energia eléctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V.

Les parts metal-liques accessibles de la instal-lacié hauran de protegir-se contra la possibilitat de que en
un moment donat puguin quedar en tensio respecte a terra. Amb I'objecte de limitar aquesta i assegurar
la immediata actuacio de les proteccions diferencials, s’instal-lara la corresponent posada a terra segons
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les indicacions de la Instruccié ITC.BT.018 del vigent Reglament Electrotécnic per Baixa Tensio. Per la
qual cosa es connectara cada semafor al circuit de terra. El col-lector del circuit de terra sera de coure
nu de 1x16 mm? per la instal-lacio subterrania. Aquest circuit de terra es connectara a uns eléctrodes de
terra formats per placa cobrejades instal-lades en vertical de 50x50 cm i 2,5 cm de gruix.

6.4.- SENYALITZACIO HORITZONTAL DINS L’AMBIT D’ACTUACIO

Un cop finalitzada la pavimentacié dels vials, es pintara I'eix de la calgada, les linies d’aparcament, les
linies de delimitacié de la parada d’autobus, localitzacié dels contenidors del brossa i els passos de
vianants i linies de detencio. La pintura portara particules de vidre per a evitar que els vianants
rellisquin.

Els senyals de fransit verticals acompliran les Normes del "Catalogo de sefiales del MOPT" del
Reglament de circulacié y la Instruccion de Carreteras 8.1. "Sefalizacion vertical".

La senyalitzacio horitzontal es realitzara d'acord amb la Instruccié de carreteras 8.2 "Marcas Viales".

S'acompliran totes les disposicions sobre supressié de barreres arquitectoniques urbanistiques, d'acord
amb I'Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document técnic de condicions
basiques d’accessibilitat i no discriminacio per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats.

7.- CONNEXIONS EXTERIORS.

La xarxa viaria quedara connectada amb la de la resta dels sectors adjacents.

8.- TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA.

La durada prevista és de 5 mesos, llevat d'indicacié en contra al Plec de Condicions. El termini de
garantia sera d'un any.

9.- SEGURETAT | SALUT
Es redacta Estudi de Seguretat i Salut.
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10.- PRESSUPOST.

El pressupost de tota I'obra es detalla a continuacio:

Projecte: Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel -ligent, pacificacid del transit i r.

Capitol Import
1 FASE 1
1.1 ENDERROCS IJMOVIHENT DE TERRES ...ttt ittt e it s inn e e rannannm 19.792, 64
1.2 PAVIMENTACIO R R T T T e 64.835,79
TR TS N ) 2 I L 22.364,41
1.4 SORET AT I SALUT .ot i it i i e e e et e e e e e e e e eaeeaeeae e 1.950,00
B 23 2 O B 0 1.000,00
Total 1 FASE 1 ..........: 109.942,84
2 FASE 2
2.1 ENDERROCS IJMOVIHENT DE TERRES ...ttt ittt et annneanrannannm 14.592,51
2.2 PAVIMENTACIO ..ttt it teanatsnasecansasnsnsessanssnsensseannssnsnsenssnm 35.050,49
2.3 SEGUBETAT I SALU T ittt ettt ae o s s s sssnssssssssssssssssssssssssssssam 1.250,00
2 IMPREV LS O i ittt e st s s s st s s s s ansnsssnssssssssssssasssssssssssssssam 2.500,00
Total 2 FASE 2 ..........: 53.393,00
Pressupost d'execucid material 163.335,84
13% de despeses generals 21.233,66
6% de benefici industrial 9.800,15
Suma 194.369,65
21% IVA 40.817,63
Pressupost d'execucid per contracta 235.187,28

Puja el pressupost d'execucid per contracta a 1l'expressada gquantitat de DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL
CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS.
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11.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.
Memoria, amb:
1.- Antecedents del projecte.
2.- Objecte del projecte.
3.- Abast del projecte
4 - Estat actual i situacio de I'ambit de projecte.
5.- Reglamentacio i normativa a complimentar.
6.- Descripcio i justificacio de la solucié adoptada.
6.1.- Moviment de terres i enderrocs
6.2.- Vialitat, afermat i pavimentacio
6.3.- Semafor pas de vianants davant del CEIP Mare de Déu dels Torrents
6.4.- Senyalitzacié Horitzontal dins I'ambit d’actuacio
7.- Connexions exteriors.
8.- Termini d’execucio de I'obra.
9.- Seguretat i salut.
10.- Pressupost.

11.- Documents que integren el projecte.

Vimbodi, octubre 2.024

L’Enginyer-autor del projecte,

Rafael Cabré i Villalobos

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacio del transit i reduccié accidentalitat al municipi
de Vimbodi. :I'arragona.
DIPUTACIO DE TARRAGONA 11

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



ANNEXES

dia 14/10/2024 a les 13:55:41

e

* %

DNI

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER
RAFAEL CABRE VI LLALOBGCS -

op BOIUQJIIOD @ NSS B | 9P QO 19BP | [BA 9P I9A DS |9p S9ARI)

9¢ :1¢:¥1 S8 | ® 920¢ /¥0/0€ O Iss Ws ,p elep | wm_m_m”_u_wmmNmUw(m/\mm_wwu_u_ ceevIV.LOE IND |8 que sum, | a
a 13 01109 |8 juaunoop [9p BO 1judIng e 1dod eun S juaunodop isanby

B 18110 1IUdINe BASS B | JED1j118A nNapod ‘euobelie]l op 0 1dein Je 1po'Isno” [eu b 1io o 1u



~

4

JUSTIFICACIO DE PRESTECS |

ABOCADORS

”

ANNEX NUM. 1:

RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER

9¢ :1¢:¥T S3| ® 92¢0¢ /¥0/0€ QISs Wws p elep | wm_m_m”_u_wmmNmUw(m/\mm_wwu_u_ CEBVIV.LOE IND |8 que suj,| Sp BOIUQJI1d8 [ NSS B | 3P O Idep | |eA Sp ISAISS |3p S9Ae ]
B 18110 1IUdIne BASS B | JED1j113A napod ‘euobelie] op o1deind g Jad 1B 1poIsno” [eu 16 110 0 1UQi}08 [ jUAUNoop [op D jud Ine e 1dgd eun s§ juaundop 1Sanby



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
data d' enmissi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

na.

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48E A9ABCE2532FF3EE

Agquest document és una copia auteéntica del docunent electronic original custodiat per Di gut aci 6 _de Tarrago

traves

ANNEX NUM. 1. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS.
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(I N =T o7\ 10 | = S ORI 2
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1.- MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres esta associat a I'excavacié de la rasa de I'execucio de les diferents canonades
que s’han de renovar i/o executar com a noves instal-lacions, aixi com també sera degut a I'excavacio
en desmunt per assolir la cota de pavimentacio.

Es realitzara I'enderroc de 'actual paviment. Es desconeix el gruix del paquet de pavimentacié existent
en l'actualitat, s’estima que sera de 25 cm per voreres i de 10 cm a la calgada.

Les terres excavades es transportaran a I'abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i
mitjangant un assaig de laboratori, la seva idoneitat com a reblert de les propies rases dels diferents
serveis. Les terres sobrants es duran a I'abocador.

1.1.- ABOCADOR

A continuacié es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres:

INSTALLACIO

Nom
DIPOSIT CONTROLAT DE PONTILS

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica
En servei E-1223.11 ENDERROCS I RUNES DE LA PEDRERA DE PONTILS, CTRA, TV-1211,
CONSTRUCCIO I EXCAVACIO. PK 1.5

43426 PONTILS

Teléfon Fax Email Wweb
977881345

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Mom del titular
ANMNCAPA CONSULTING, 5L

Adreca Talafon

CTRA. PONTILS A LA LLACUNA, KM. 1,6 977881487
43421 PONTILS

LOCALITZACIO

Veure localitzacid Coordenades UTM X Coordenades UTM y
3656503 4593218

1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES

Les terres per al reomplert de rases seran d’aportacio.
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2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construcciéon y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién
y eliminacion de residuos v la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la
construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.
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3.- GESTIO DE RESIDUS
3.1.- MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus
produits en una obra, cal tenir en compte que la gestio en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la
quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord amb:

e L’espai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra.
e La possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gesti6é “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre 'abocament en diposits controlats
com a ultima opcié en la gestié dels residus de construccié i demolicid, i s’ha de tendir, per aquest ordre,
a la reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, la gestié minima de separaci6 selectiva per a les obres de construccio i demolicié ha
d’estar formada per la segregacio dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials
(aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construccié
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de
paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gesti6é “interna” de I'obra, la classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de
construccio i demolicio és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra
amb residus heterogenis t& menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix
amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la
mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operaci6 de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:

e El tipus de separaci6é selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de 'obra, de la viabilitat de tenir una planta
mobil matxucadora a I'obra, etc.

e La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge
in situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que
s’ha evitat de portar a I'abocador.

e Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

e Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,
separacio, transferéncia o de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccié, en general per mitja
d’'un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a
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fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en
funcié del punt de reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase
de la seva redutilitzacid, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques
demanades.

3.2.- ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

S’adjunta a continuacio I'estimacié dels residus generats en les feines d’enderroc i construccié en m? i
kg per tipologies.

3.2.1.- Residus d'excavacio.

Son els de I'excavacio en desmunt, de les rases i caixes. Estimacio:

Volum Excavacié [m?]
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Fase 1 165,00
Fase 1 - Semaforitzacio 25,04
Fase 2 19,96

TOTAL 210,00

Amb una densitat de 2.000 kg/m? es tindra un pes de:

210,00 m?® x 2.000 kg/m? = 420.000 kg (420 T)

3.2.2.- Residus de demolicio.

Soén els corresponents a la demolicid de la calgada i les voreres existents indicats a la Memoria i

Pressupost del present projecte. El que suposa:

- Paviment formigé de fins a 20 cm de gruix o amb panot panot hidraulic per un gruix de 25 cm:

Superficie Enderroc [m?]

Fase 1

326,00

TOTAL

326,00
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Enderroc d’una superficie estimada de 326,00 m?.
Amb una densitat mitja de 2.500 kg/m? es tindra un pes de:

326,00 m? x 20 cm x 2.500 kg/m? = 163.00 kg (163 T)

- Paviment de mescla bituminosa en calent:

Superficie Enderroc [m?]

Fase 1 580,00
Fase 2 525,80
TOTAL 1.105,80

Enderroc d’una superficie estimada de 1.105,80 m2.
Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m? es tindra un pes de:

1.105,80 m2 x 0,10 m x 2.400 kg/m? = 265.392 kg (265 T)

- Fresat de mescla bituminosa en calent:

Superficie Enderroc [m?]

Fase 2 8.250,00
TOTAL 8.250,00

Fresat d’una superficie estimada de 8.250,00 m?.
Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m? es tindra un pes de:

8.250,00 m? x 0,05 m x 2.400 kg/m® = 990.000 kg (990 T)

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construccié i demolicié es separaran com a
minim les fraccions seguients per superar el maxim previst:

Formigé (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies
perilloses.
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3.3.- OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.3.1.Gestio6 segons tipologia de residu: No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccié i I'enderroc d’obres d’edificacio;
contenen restes de formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestio de residus no especials, cal definir el tipus de separacio selectiva i
el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies de residu i de
I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus
heterogenis t¢ menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no
especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment
tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacid o, en el cas més desfavorable, cap a
I'abocament a diposit controlat.

La regulacié de les operacions de la gesti6 de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccido en general que es destinin a
I'abandonament.

La generacio de I'estudi de gestié de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel
qual es regula la produccié i la gestié de residus de produccié i demolicid.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que es puguin
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un unic contenidor o bé
en varis contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el segient escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregacié en un contenidor de runa amb destinacié a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccio i 'enderroc d’obres d’edificacid; contenen restes de formigo,
maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacié de les operacions de la gestio de la
runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestié: Utilitzacio en la construccié. Deposicié en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.
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S’originen generalment a obra civil i a edificacio i sén terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les terres son aptes,
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicid en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202
Segregacio en un contenidor de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestio: Reciclatge de vidre. Deposicio de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en
estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla,
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del
transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacio en un contenidor de fusta amb
destinacio a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacio de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 200101
Segregacio en un contenidor de paper i cartr6 amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartro, i utilitzaci6 com a combustible. Digestié anaerdbia seguida de
compostatge.

Plastics. LER 170203

Segregacio en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només sén reciclables
els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials
barrejats.
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S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestio: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor
autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacio en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat
(no es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d’impermeabilitzacié de cobertes i
fusteria de PVC.

Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302
Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestid: Utilitzacio en la construccio. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604
Segregacio en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent
funcions d’aillant.

Gestio: Deposicid de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103
Segregacio en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacio de pneumatics i utilitzacié com a combustible. Deposicié de residus no especials
i condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracié de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a consequéncia de I'activitat d’esbrossament i
replanteig a les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada, cal l'autoritzacié de
I’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar
incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestid: Compostatge. Digestid anaerobia seguida de compostatge. Segregacio en abassegaments o
en un contenidor de restes de poda amb destinacidé a un gestor autoritzat.
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Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sol. S’'usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures.
També en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacio final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestio: Deposicid de residus no especials, incineracio de residus no halogenats i tractament per
evaporacié. Segregacid en un contenidor de materials absorbents amb destinaci6 a un gestor
autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes
per gestors autoritzats.

La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es possible la seva
reutilitzacié en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestio dels llots de perforacié.

Gestio: Utilitzacioé en la construccid i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquimic i
deposicié en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Toners d’impressid. LER 080318

Segregacio en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestid: Reciclatge de toners. Deposicié de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacié en un contenidor de fraccié organica amb destinacié a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.

Gestio: Compostatge i digestié anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacié en contenidors es considera de maxims, en obra es pot reduir el nimero de
contenidors en funcié de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a
separar, és considera una correcta gestié de residus a I'obra disposar d’'un contenidor de residus
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’'uns petits contenidors de residus organics per
als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.
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Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

3.3.2.Gestio segons tipologia de residu: Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié quimica i
de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) sén perilloses per a la
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen l'agreujant de ser dificils de
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara més perilloses que les originals.
Per tot aixd, aquests residus requereixen una consideracio i un tractament especial.

En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillos tot
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la
normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la
normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de
demanar permis a I'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permaneéencia. Per aquest
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

e El codi d’identificaci6 del residu.
e Elnom, l'adreca i el telefon del titular dels residus.
e La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne
la gestio optima: valoritzacio, reutilitzacio, deposicio controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seguents:
e El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

e S’hauran d’'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacio fins
a la seva recollida, gestié i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i
senyalitzades.

e Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

e Els residus especials s’hauran d’'emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials
absorbents a l'obra.

A continuacio es descriuen la valoritzacio i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els
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continguts.

Es gestionen a través de centres de transferéncia. Poden ser de tipologia molt variada, acids,
detergents, coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigo, desencofrants, acids
per acabats de formigo, liquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de
productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestié.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneracié
d’altres materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacid, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de
formigd, desencofrants, acids per a acabats de formigo, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacié i regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartr6. Condicionament previ
a disposicio del rebuig. Deposicié de residus especials i incineracié de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111
Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
referencies.

Gestio: Tractament especific.

Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205
Segregacio en bidons o diposits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s’han d’identificar
degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.

Gestio: Regeneracio d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Basicament
es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzaciéo i regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicié del rebuig.
Deposicié de residus especials i incineracio de residus no halogenats.
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Filtres usats d'oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacio de I'oli i del filire, per separat, a contenidor amb
destinacié a gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres
publiques.

Gestio: Extraccio de l'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacid. Reciclatge de
metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacio en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva
manipulacié s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta
activitat per assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjangant diposits hermétics.
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus sén
més preocupants del que es podria pensar, atesa la preséncia important de greixos i olis en aquest
tipus de maquines. Aixi mateix, és freqient la utilitzacié de dissolvents per afavorir la neteja, que
s’incorporen al residu final.

Gestio: Condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracidé de residus no halogenats,
tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil).
Aquest residu es genera basicament en operacions de desconstruccié. La manipulacié d’aquests
aparells es realitzara sempre mitjangant personal procedent d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I'eliminacié i gestid dels policlorbifenils i
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestio: Tractament especific. Incineracio de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacio a un gestor autoritzat.
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.

La gestio dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix
consum.
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Gestio: Recuperacio de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’n generen
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l'obra. Les piles de botd
sén molt toxiques per al medi ambient perqué contenen mercuri.

Gestié: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacio.

3.3.3.Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separacio6 selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No especials barrejats / No especials separats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix,
etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de

residus no especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas
d’optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica
els residus especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona
d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a 'hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que els
identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

legislacié de residus especials.
perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

legislacio de residus especials.

3.3.4.Desti dels residus segons tipologia

El disseny d’estratégies de gestio és un tema complex, en que intervenen molts factors i del qual no hi
ha una soluci6 Unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques de
cada residu, el volum, la procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de recuperacié i
comercialitzacio i I'existéncia de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d'estudiar cada cas en particular sén els residus
radioactius; com que sén especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb
I’dnic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiaci6.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccio i demolicio:

Es prohibeix el diposit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin estat
sotmesos a alguna operacié de tractament previ. Aquesta disposicié no s'aplica als residus
inerts, el tractament dels quals sigui técnicament inviable, ni als residus de construccio i
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencid, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacio, ni a reduir els perills per a la
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salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autobnomes pot eximir de l'aplicacié del
paragraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcci6 o enderroc en
poblacions aillades que compleixin amb la definicid que per a aquest concepte recull Iarticle 2 del
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjangant
diposit en abocador, sempre que I'abocador es destini a I'eliminacié de residus generats Unicament en
aquesta poblacié aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestio, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen
aquesta informacio, entre d’altres, la pagina web de l'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informacio referent a les diferents instal-lacions de gesti6é autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autbnoma de les instal-lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a diposit controlat).

Cada comunitat autdnoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus
de la comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:
A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.
B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la
comunitat Autbnoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden
generar els documents seguents:

o Fitxes d’acceptacio.

o Fulls de seguiment.

o0 Fulls de seguiment itinerant.

o Justificant de recepcio del residu.

En funcié de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats
per l'autoritat corresponent.

Abans del comencament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'estudi de gestié de
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions
previstes a la normativa d’aplicacié.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptaciéo amb les empreses de gestid de residus, que
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcci6 facultativa.

El pla de gestio de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’operacions de gestié que s’hagi
determinat a I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

3.4.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

De les operacions de gestié de residus, on s’ha especificat el tipus de separacié selectiva a tenir en
compte durant I'execucio, es dedueix el nombre de contenidors que caldra disposar simultaniament
per tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra.

S’haura d’estudiar la zona que es reservara per a la gestio de residus, senyalitzant les instal-lacions
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previstes per a 'emmagatzematge /ubicacié dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio, etc.

3.5.- PRESSUPOST

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestié de residus de construccio i enderroc, queda
incorporat als als capitols del pressupost general de I'obra.
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1.- DADES DE L'OBRA.

Tipus d'obra: Urbanitzacio
Emplagament: Avinguda Amics de Vimbodi al municipi de vimbodi. Tarragona.
Promotor: DIPUTACIO DE TARRAGONA

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per determinar, durant I'execucié de les obres, les
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les
instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius basiques per tal de que I'Empresa constructora
adjudicataria de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevencio de riscs
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'article 7¢ i en aplicacié d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta
obligat a I'elaboracié d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin,
en funcio del seu propi sistema d'execucié de I'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.

Aquest Pla sera presentat abans de l'inici de les obres i deura esser aprovat pel coordinador de
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa.

S'obrira un llibre d'incidéncies, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.

Abans del comengament dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent. Aquesta comunicacié d'obertura del centre de treball haura d'incloure el pla de Seguretat i
Salut.

3.- CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

3.1.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres es troben suficientment detallades a les memories corresponents.
Consideracions generals

S'ha de considerar, en el moment de I'execucié de les obres l'existéncia de serveis. El contractista
sol-licitara a les diferents companyies de servei els planols de situacio i evitara qualsevol desperfecte en
els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informacié
facilitada per les companyies de serveis, localitzara in situ els serveis existents, realitzant cates al seu
carrec, si no disposa de suficient informacio.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, aixi com la
realitzacio de cates.

Per a la realitzacio de les obres es tindra en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de
Carreteras y Puentes del MOPU" en tot alldo que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas
para tuberias de abastecimiento de agua" de la Direccion General de Obras Hidraulicas , aixi com tota
la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte.
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3.2.- INTERFERENCIES | SERVEIS AFECTATS.

En principi, no s’esperen interferéncies amb el pas de veins.

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN
- Demolicions i retirades.
- Moviment de terres en excavaci6 de caixa i demolici6.
- Instal-lacié de canonades soterrades.
- Escampada i compactacié de base i sub-base del ferm.

- Execucio de base de formigd i col-locacié de pavimentacioé de vorera amb aplacat pedra natural,
amb panot de 20x20x4 cm de color vermell estriat, amb panot estriat i botonadura de 20x20x4
cm per passos de vianants i per llamborda model Tabula de 20x10x8 cm sobre llit de sorra.

- Instal-lacions de xarxa de clavegueram: reixa interceptora de pluvials.
- Instal-lacié canonades de PEAD per abastament aigua.
- Instal-lacioé eléctrica en baixa tensié per semaforitzacio.

- Instal-lacié de miralls per millorar la visibilitat.

4.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS
4.1.- RISCOS PROFESSIONALS
A les demolicions, obres de fabrica i moviment de terres:

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Atrapaments.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esllavissaments.
- Pols.
- Soroll.

- Ferides a peus i mans.

A la pavimentacio:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments per maquinaria i vehicles.
- Col'lisions i bolcades.

- Interferéncies amb linies eléctriques.

Per la utilitzacio de productes bituminosos:
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- Esquitxades.
- Pols.

- Soroll.

A les xarxes de serveis:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes.
- Ferides a peus i mans.
- Pols.
- Soroll.

- Irrupcié d'aigua.

Als acabaments i senyalitzacio:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes d'algada.
- Caigudes d'objectes.

- Talls i cops.

Riscos eléctrics:
- Interferéncies amb linies eléctriques.

- Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utils, etc. que utilitzen o produeixen
electricitat a la roba.

Riscos d'incendi:

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...

4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS

Les obres es realitzen en la major part en terreny urba, per tant, cal considerar el risc de caigudes i
atropellaments dels veins de la zona, aixi com circulacié de vehicles dels residents.

5.- PREVENCIO DE RISC PROFESSIONALS

5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS.
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- Casc homologats per totes les persones que participin en I'obra.
- Guants: d'us general, de goma o neopré, de soldador, dieléctrics, etc.
- Botes d'aigua i de seguretat.

- Roba de treballs.

- Ulleres contra impacte i antipols.

- Protectors auditius.

- Mascaretes antipols.

- Cinturons de seguretat.

- Armilles reflectants.

- Ancoratges per a cintur6 de seguretat.

- Pantalla de soldador.

- Roba reflectant.

5.2.- PROTECCIONS COL-LECTIVES.

- Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins de l'obra.

- Senyalitzacio de les zones de perill.

- Previsi6 del sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Sistema de reg que impedeixi I'emissié de pols en grans quantitats.

- Comprovacioé d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases.
- Col-locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Extintors.

- Subjeccid i recalg de pals de linies aéries.

- Topes de desplagament de vehicles.

- Tacs per acopi de tubs.

- Interruptors diferencials i presses de terra.

5.3.- MESURES DE PROTECCIO A TERCERS.
- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra.
- Cintes d’abalisament.

- Balises lluminoses.
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- Tanques de limitacio i proteccio.

5.4.- FORMACIO

Tot el personal rebra, a l'ingrés a I'obra, una explicacié dels métodes de treball i dels riscs, juntament
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot
moment, com a minim, un socorrista a 'obra.

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
5.5.1- Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre.

5.5.2.- Assisténcia a accidentats

Es tindra que informar a I'obra de I'emplagament dels diferents Centres Médics als quals es tenen que
traslladar els accidents per a un rapid i efectiu tractament.

Es disposara a I'obra, en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i adreces dels Centres d'urgéncia,
ambulancies, taxis, per tal de garantir un rapid transport dels possibles accidentats als centres
d'assisténcia.

5.5.3.- Reconeixement Médic

Tot el personal que comenci a treballar tindra que passar préviament un reconeixement medic, que es
repetira en el periode d'un any.

6.- PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enllag de I'obra amb la carretera, aixi com l'accés de
la mateixa.

Es senyalaran i protegiran les zones de I'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veins.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacio del transit i reduccié accidentalitat al municipi
de Vimbodi. Tarragona.
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7.- VALORACIO ECONOMICA MESURES DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost de I'estudi de seguretat i salut ascendeix a 3.200,00 € (TRES MIL DOS-CENTS EUROS
amb ZERO CENTIMS)

- 1.950 € (MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS amb ZERO CENTIMS) corresponents a la Fase 1.
- 1.250 € (MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb ZERO CENTIMS) corresponents a la Fase 2.

Pira, octubre 2.024

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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7 0 077 % ZZZ | |
7 ? 7
7 /,e //
7 § S
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/24 A 7 % 2
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Rasa sense apuntalament

Rases amb apuntalament sense

sobrecarrega sobrecarrega

,/
/

Apuntalament

horitzontal 5 .
Z anqueta
) :
7 //// 7 Z 7 / A G,
7
2 /  Apuntalament 2 7
vertical
T T2

Rasa profunditat amb sobrecdrrega

Rasa amb sobrecdrrega lleugera

Amplada de rases en funcid de la seva profunditat.
Com a minim I' esmentada amplada cal que sigui de:

0,50 m. fins a 1,00 m. de profunditat
0,65 m. fins a 1,50 m. de profunditat
0,75 m. fins a 2,00 m. de profunditat
0,80 m. fins a 3,00 m. de profunditat
0,90 m. fins a 4,00 m. de profunditat
1,00 m. per a més de 4,00 m. de profunditat
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En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H

Balisa lluminosa
permanent de
color vermell

M

Pas de vianants
amplada minima 0,60 m.

mi 30x30

\
7

|

Variable segons tipus de terreny
minim 1,00 m. ‘

P-18

Senyal

de perill Senyal de prohibicid

indicativa de risc
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PROLONGADOR PRESA—CORRENT

PROTECCIONS COL.LECTIVES ESCALES DE MA

MODEL DE LINIA D’ANCORATJAMENT (CLAVIUA)
BARANA DE PROTECCIO . PER A CINTURONS DE SEGURETAT DIN 49.462 (Publicocs CEE. 17)
COos
PORTACONTACTES

CONTACTE FASE

CONTACTE

TUBS ¢42mm.

TOPE SITUACIO

CON ENTRADA

PROTECCIO D’INSTALACIO ELECTRICA

(ESQUEMA)
~
L "ACCIONAMIENT DELS MOTORS
BARANA AMB SUPORT TIPUS "SARGENT” { DE LES MAQUINES SERA DE 24V
PROTECCIONS ELECTRIQUES
(NORMES GENERALS) |
k - i Cu PROTECCIO
o — &
’J A’xq% INTERRUPTOR
EN AUTOMATIC
0 PAS EN RASSES
EN QUADRE INTERRUPTOR
3 . GENERAL PORTATIL DIFERENCIAL 300 mA.
? c/c
3F + N ) Cu
2| =1
o
o
—_ = T
2 N | /c ( )
=] C/C (Cortocircuit—fusible;

L——

NOTA:

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE f ENTRADA CORRENT

Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

EN MAQUINARIA ELECTRICA

EN GRUP ELECTROGEN

EN QUADRE GENERAL FIXE

1.00
Of

T —

T

i

QU,LU’;\‘\LLL [EERaNIE
i PR &6 &G °
']
!

—_ — y

NOTA:
IMPRESCINDIBLE INSTAL.LAR PRESA DE TERRA

TIPUS-2 TIPUS-3 | CABLE DE MASA

EVITAR ZONES HUMIDES
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ELEMENTS LLUMINOSOS

ELEMENTS LLUMINOSOS

ELEMENTS DE BALISAMENT

ELEMENTS DE BALISAMENT

PER L'ESQUERRE (2 a 1)

? CARTELL CROQUIS

CLAU SENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
uron @@ CASCADA LLUMINOSA
-1 TL-8 (OP (LLUM PERMANENT
(TRICOLOR) @ MOBIL)
Lo AR TUB LLUMINGS
- © TL=9  |~—————=| (LLUM APARENTMENT
INTERMITENT MOB|L)
LLUM AMBAR
=3 @ @ ALTERNATIVAMENT TL=10 @ LLUM GROGA FIXA
INTERMITENT
@ TRIPLE LLUM
T =11 © LLUM VERMELLA FIXA
@ @ AMBAR INTERMITENT
@ DISC LLUMINGS
=5 MANUAL DE PAS
h PERMES ELEMENTS DE DEFENSA
CLAU SENYAL DENOMINACIO
DISC LLUMINGS
-6 MANUAL DE STOP BARANA DE
0 Pas pronE D1 SEGURETAT RIGIDA
PORTATIL
— LINIA DE LLUMS
7 @ @ @ GROGUES FIXES %
TD—2 % BARANA DE
SEGURETAT METALICA
SENYALS D’INDICACIO SENYALS D’INDICACIO
CLAU SENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
TL—1 REDUCCIO D'UN CARRIL TS—60 DESVIAMENT D'UN CARRIL
PER LA DRETA (3 a 2) PER CALCADA OPOSADA
1
; DESVIAMENT D’UN CARRIL
TL—1 REDUCCIO D'UN CARRIL TS—61 PER CALGADA OPOSADA
PER L'ESQUERRE (3 a 2) MANTENIN UN ALTRE
1 PER LES OBRES
L1 REDUCCIO D'UN CARRIL TS—62 DESVIAMENT DE DOS
PER LA DRETA (2 a 1) CARRILS PER CALCADA
OPOSADA
TL—1 . REDUCCIO D'UN CARRIL TS—210
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REFLECTANTS REFLECTANTS
CLAU SENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
T Z BALISA DE MARGE
TB—1 {‘ { AENELL DIRECIONAL ALT TB-8
Jl DRET
T
S
T8-2 LL DIRECCIONAL T8-9 BALISA DE MARGE
ESTRET ESQUERRE
T
T8_3 ANELL DOBLE T8-10 CAPTAFAR COSTAT DRET
ECCIONAL ALT | ESQUERRE
[\
TB_4 | 7(‘ PANELL DOBLE TB—11 FITA DE MARGE REFLEXIU
NN AIRECCIONAL ESTRET LUMINISCENT
T8=5  |omemio o PANELL DE ZONA B-12
N MARCA VIAL TARONJA
EXCLOSA DEL TRAFIC
8-6 CON T8-13 ‘ i ‘ GARNALDA
A\ |
B8~7 FITA TB-14 E BASTIGI MOBIL
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e
Il 5
3
o
N\ _d

CLAVILLA D'UNIO

ALCAT TRANSVERSAL

4|A @ 20—

0.20 2 8 c/ 15 cm.

/ N ’d:ﬁ \ / ﬁ ) AXONOMETRICA
| 1 JL |

0.47

—x °
&l:’ I:g
ST vz L L L LI L =
| : |
’ - 0,5f - A, o.osl A[o.ml 0.35 lo.ml 0.35 Jo.ml 0.35 Lo.mﬂ[ 0.35 Jo.wﬁ Jo,os
SECCLIO AZA SECCIO A—A’ | w
Barrera rigida (Portatil)
ESCALA 1:20
0.118
0.118 5]
Pivot baix S
0.059 0.059 Pivot alt
|
77 3
ey 3 8 ....... e e s N O A
B ©° ¢© B’
l |
\ |
PLANTA DETALL A | ]

ESCALA 1:5 ‘ _ ,
SECCIO B—B
ESCALA 1:5
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MARGE |
ESQUEMA
(color blanc)

MARGE |

ESQUEMA
(color blanc)
DIMENSIONS EN mm.
Fons > o -
color blau DIMENSIONS EN mm.
594 534 30 FONS
color vermell 0 D1 m
420 378 21
594 534 30
297 267 15
420 378 21
210 188 1"
297 267 15
D1 148 132 8
1 N J 210 188 1"
t f 105 95 5
148 132 8
D1
105 95 5
D
0S MASCARETA 0S CASC 0S PROTECTORS 0S ULLERES
- @ @ @
RISC RISC RISC RISC
ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC D'EXPLOSIO

0S GUANTS US GUANTS 0S BOTES Gs BOTES
ELECTROESTATICS ELECTROESTATIQUES

i

RISC RISC RISC RISC
D'INTOXICACIO DE RADIACIO D'INCENDI ELECTRIC
ELIMINAR PUNTES US CINTURO US CINTURO US DE CALGAT
DE SEGURETAT DE SEGURETAT ANTIESTATIC
I I RISC RISC RISC RISC
DE CORROSIO DE RADIACIO D'INCENDI ELECTRIC
0US D'ULLERES US DE PANTALLA OBLIGATORI RENTAR—SE 0US DE PROTECTOR
O PANTALLES LES MANS AJUSTABLE
K7, ‘ ‘
EMPENYER 0S DE PROTECTOR 0S DE PROTECTOR OBLIGACI6 GENERAL
NO ARROSSEGAR FIXE CONTRA CAIGUDES (ACOMPANYADA, S| PROCEDEIX,
D'UNA SENYAL ADICIONAL)
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AIGUA NO POTABLE

PROHIBIT EL PAS
ALS PEATONS

STOP, NO PASSAR

NO CONNECTAR

NO CONNECTAR

PROHIBIT APAGAR

PROHIBIDA L'ENTRADA

PROHIBIT ACOMPANYANTS

SENYALS DE PROHIBICIO

® O

PROHIBIT ENCENDRE PROHIBIT FUMAR PROHIBIT A
FoC PERSONES

®

oA PERSONA PROHIBIT ACCIONAR
A TOTA PERSONA PROHIBIT EL PAS

ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT DIPOSITAR PROHIBIT EL PAS PROHIBIT TREPITJAR
MATERIALS, MANTENIR A CARRETO SOL NO SEGUR
LLIURE EL PAS

NO CONNECTAR

NO CONNECTAR

MARGE
color vermell

fons:
color blanc

esquema
color negre

DIMENSIONS EN mm
D D1 e
594 420 44
420 297 31
297 210 17
210 148 16
148 105 "
105 74 8

XIULAR OBRERS

OBRERS

DUGUES LA LLEGENDA INDICADORA DE:
"OBRERS EN VIA”
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RISC D'INCENDI

RISC D'INTOXICACIO

CAIGUDA D'OBJECTES

CAIGUDA AL MATEIX

NIVELL

RADIACIONS LASER

SENYALS D’ADVERTENCIA

DE

RISC D'EXPLOSIO

RISC DE CORROSIO

DESPRENDIMENTS

ALTA TEMPERATURA

PAS DE
CARRETILLES

PERILL

/A

RISC DE RADIACIO

/N

RISC ELECTRIC

A

MAQUINARIA PESSADA

EN MOVIMENT

/N

BAIXA TEMPERATURA

/A

TERRES PUSADES

@ Diputacié Tarragona
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ARXIU

TiTOL
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>

RISC CARGUES
SUSPESES

>

PERILL INDETERMINAT

>

CAIGUDA A DIFERENTS

NIVELLS

)
miliin

ALTA PRESSIO

ESQUEMA

CANTELL
COLOR NEGRE

fons :
color groc

L1

DIMENSIONS EN mm

L L1 m
594 492 30
420 348 21
297 248 15
210 174 1
148 121 8
105 87 5
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SENYALS DE SALVAMENT VIES D’EVACUACIO EQUIPS D’EXTINCIO

= SENYALS D’EQUIPS CONTRA INCENDIS
G DR
( \\ DIMENSIONS EN mm.
L L m
ESQUEMA | 594 534 30
MARGE 420 378 21
color blanc — b= I
r FONS  R= vermell B 297 267 15
A=blau 210 188 1"
V=verd 148 132 8 R. R .
105 95 5 EXTINTOR LOCALITZACI6 D'EQUIPS DIRECCIO CAP A EQUIPS
\\ // CONTRA INCENDIS CONTRA INCENDIS

PRIMERS AUXILIS

EQUIPS PRIMERS LLUITERA DE SOCORS NETEJA ULLS TELEFON A UTILITZAR
AUXILIS EN CAS D’EMERGENCIA

BOMBERS AMBULANCIES HOSPITAL

?U m

TLFNO. | | TLFNO. | ‘ TLFNO.

AVISADOR ACUSTIC BOCA D’INCENDI MATERIAL CONTRA PULSADOR D’ALARMA
INCENDI

. A/

=2
I
5
=

~ —~ coooooo
= - coocoooooo
R A - = coooooooooo
GALLEDA PER A US ESCALA D’INCENDI INDICADOR DE PORTA SORTIDA DE SOCORS
EN CAS D’INCENDI DE SORTIDA NORMAL EMPENYER PER A OBRIR
SERVEI MEDIC POLICIA OFICINES
PERSONAL
TLFNO. I ’ TLFNO. ‘ ’ TLFNO. ‘

|l
B
=

V.
VIES D’EVACUACIO SORTIDA DE SOCORS SORTIDA A UTILITZAR TRENCAR PER PASSAR
LLISCAR PER A OBRIR PRESIONAR LA BARRA EN CAS D'URGENCIA
PER A OBRIR

(N

SERVEI
SEGURETAT

TLFNO.

o
n
M
/

R.
VIES D’EVACUACIO LOCALITZACIO VIES D’EVACUACIO LOCALITZACIO
EQUIPS CONTRA EQUIPS CONTRA
INCENDI INCENDI
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-
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CINTA D’ABALISAMENT REFLECTANT ULLS DE GAT CORDO D’ABALISAMENT
PANELLS DIRECCIONALS PER A CORVES PANELLS DIRECCIONALS PER A OBRES
TANCA D’OBRA MODEL 2 TANCA D’OBRA MODEL 1 CINTA D’ABALISAMENT PLASTIC LLUM AUTONOMA FIXE INTERMITENT

FITA LLUMINOSA

RO
PORTALAMPARES DE PLASTIC
<>

BARRERA EXTENSIBLE BARRERA DE CONTENCIO DE PEATONS
CORDO D’ABALISAMENT
NORMAL Y REFLEXIU CLAUS DE DESACCELERACIO
~—_—
i
FITES CAPTAFARS
CINTA D’ABALISAMENT PLASTIC
PALETES MANUALS SENYALITZACIO LATERAL
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PROTECCIONS INDIVIDUALS PROTECCIONS INDIVIDUALS

PECES PER A LA PLUJA MONO DE TREBALL PROTECCIONS D’OIDES U 1 CLASSE "A” CLASSE "¢”

ARGOLLA EN "D FAIXA MOSQUETO TIPUS 1

CORDA D'AMARRAMENT ;
SIBELLA éﬂ @

{ ‘\)

a2 VESTIT IMPERMEABLE, compost per 1 | | ] ARGOLLA EN "D” ARNES TORACIC AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
jaqueta amb caputxa, (Opcional)
butxaques de seguretat i pantalé.
SIBELLA
CORDA D’AMARRAMENT MOSQUETS
CLASSE "A” arnés al cap CLSASE "B” arnés a la nuca
\
TIPUS 2

MOSQUETO

GUANTS PROTECTORS Fa £ - )

SIBELLA

SIBELLA ,
ARGOLLA EN D" CORDA D’AMARRAMENT

X\l ﬁ )
SIBELLA
BANDA D'AMARRAMENT
MOSQUETO

(Opcional)

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
(Opcional)

SIBELLA

GUANTS GOMA FINA GUANTS DIELECTRICS GUANTS D’ US GENERAL

ELEMENTS DE SENALIZACIO PERSONAL PROTECCIO CRANEAL
TIPUS 2

CORDA D’AMARRAMENT

ARGOLLA EN "D”

FAIXA

ﬁ AMORTIGUADOR DE CAIGUDA

(Opcional)

SIBELLA

CASC DE SEGURETAT SIBELLA

amb pantalla antiprojeccions

Visor abatible SIBELLA

ARMILLES CORRETJA MAMIGUETS POLAINES

CORDA D’AMARRAMENT, MOSQUETO

BOTES AMB PUNTERA D’ACER, CLASSE | | AMB
PUNTERA | PLANTILLA D’ACER, CLASSE I PANTALLES DE SEGURETAT

FAIXA FAIXA

SIBELLA SIBELLA

P.V.C. Y CAUTXU NITRILO

4
D)}
PUNTERA PROTECTORA PN

D'ACER

Pantalla d’ acetat transparent,

PLANTILLA PROTECTORA D’ACER amb adaptats a casc

Visor abatible

BANDA D’AMARRAMENT
(Opcional)

BANDA D’AMARRAMENT /

MOSQUETO (Opcional)

BOTA INDUSTRIAL PER L’AIGUA

LLEGENDA:
ULLERES DE MONTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTES BOTA PER ELECTRICISTA CINTURG DE SUBJECCIO, CLASSE "A".~Norma Tec. RE MT-13

PER A TREBALSS EN EL QUE ELS DESPLAGAMENTS DE
L'USUARI SIGUIN LIMITATS.

CINTURG DE SUBJECCIO, CLASSE "B”.—Norma Tec. RE MT—-21
PER ALS TREBALLS QUE SOLAMENT EXISTEIXIN ESFORGOS
Treballs per B.T. i ESTATICS SENSE POSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

maniobres en B.T.

PUNTERA DE PLASTIC

Paviment antilliscant amb resisténcia CINTURG DE SUBJECCIO, CLASSE "C".—Norma Tec. RE MT—22

al greix i hidrocarburs PER A TREBALLS QUE REQUEREIXIN DESPLAGAMENTS DE
L'USUARI AMB POSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.
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través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

CASC DE SEGURETAT NO METAL.LIC

CIMA

ARNES O ATALATGE

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES | ANTIPOLS

2
E 1S
H:
o3
Sl<
<lwv
SRS
<
\ l AN
ESPAI ENTRE PROTECCIG ADICIONAL
BANDA DE CONTORN CASQUET I ATALAGTE
CASQUET > 25 mm ANCHO >
CASQUET
PATILLA
ARO PORTAOCULAR
VISERA ORELLETA

BANDES D’AMORTIGUACIO

OCULAR DE TRANSMISIO AL

VISIBLE > 89%, RESISTENT AL
IMPACTE

ARNES O ATALATGE

@ MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GRASSES, SALS | AIGUA
@ CLASSE N AILLANT A CLASSE E—AT AILLANT A 25000v.

@ MATERIAL NO RIGID HIDROFUGO, FACIL NETEJA | DESINFECCIO
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BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA

BOTA DE SEGURETAT CLASSE Il A LHUMITAT

CANYA CURTA _
CANYA DE DURESA SHORE A 50-70

CONTRAFORT

10 mm

-

ZONA D’ASSAIG D'APLASTAMENT

PUNTERA

CONTRAFORT

PUNTERA DE SEGURETAT METALICA

TACO AMB f
RESISTENT A LA CORROSIG CO AMB ferradures

SOLA DE DURESA SHORE A 35-75

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB ferradures

Hs Ferradura de la sola = 5 mm.
Rs Resalt de la sola = 9 mm.
Ht Ferradura del tal6 = 20 mm.
Rt Resalt del talo = 25 mm.
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MASCARILLA ANTIPOLS

PORTAEINES

ARNES (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMERO

CINTURO

PORTAFILTRE /

| VALVULA DE INHALACIO

+ A

ENGANXES

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT AL MOURE'S

EVITA CAIGUDES D’EINES

NO EXIMEIX DEL CINTURO DE SEGURETAT CUAN AQUEST ES NECESSARI

OGO

VALVULA D’EXHALACIO

SECCIO A—A

CLAU 2024-0013689 | TITOL DATA ENGINYER INDUYTRIAL DIBUIXAT PER: MMARTIN ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
. . PROJECTE PER LA MOBILITAT SEGURA SOSTENIBLE | OCTUBRE DE ) ] / ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
@ Diputacié Tarragona . ooos |NTEL-LIGENT, PACIFICACIO DEL TRANSIT | REDUCCIO 2024 [ ovprovar OILAR BEL '/' DETALLS : 3 15 20
o re I a- i ) ] /-
%—\lg'\‘lé:r Mgﬂg\tﬂqwmml el ia AA 40l 90oA o | ac 12 EE- A1 ACCIDENTALITAT AL MUNICIPI DE VIMBODI FASES 1i 2 enginyeria RAFAEL CABRE VILLALOBOS




a

a seva autenticitat
4/ 2026 a les 14:21:26

Podeu verificar |
i data d'emssi6 30/0

na.

REVISAR | UTILIZAR
CORRECTAMENT LES EINES

CON DE SEGURETAT

BE MALAMENT

Q
N

) (@]

O Qq
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i ATENCIO !

i ATENCIO !

MALAMENT BE
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DEL FORAT
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Aquest docunment és una c
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PRIMERS AUXILIS (No traumatics)
TRASLLAT
PROCES SIMPTOMES GRAVETAT NO FER ES POT FER INMOVILIZACIO DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT
ABANYS DEL TRASLLAT
NAUSEAS—VOMITS NO FER RES
POCA NO DONAR RES
INDIGESTIONS COLICS—DIARREAS (Fer vomitar)
ANGOIXA POCA O ALLITAR CAP ABAIX
MAREJOS PERDUA CONEIXEMENT POT SER NO DONAR RES AIRE FRESC
VERTIGEN GREU DESCORDAR “
(%2}
— <
INTOXICACIONS Kiﬁggigsvﬁﬁgwm POT SER NO_ALCOHOL FER VOMITAR 3 MEMBRE SUPERIOR
"~ RIR Al IONAT E
CALFRED.DELIRI GREU NO DONAR RES cos L LESIO 5
o
NSOLAGIO v'EiaAgELESS PUEDE SER NO TAPAR POSAR A L’OMBRA a POSICIO CORRECTA
ACH ! GRAVE DONAR SOLAMENT AIGUA AIREJAR-DESCORDAR 2 . .
NAUSEAS 3 PER A "RECOLLIR
1]
GESTICULA—GRIDA NO ALCOHOL AILLAR AL LESIONAT o UN LESIONAT GREU
CRISI NERVIOSA PLORA—PATALEA NO GREU NO DONAR RES NO DEIXAR-SE MPRESSIONAR | &
ES LLENCA AL TERRA NO TRACTAR EN GRUP o
z
CAU SENSE CONEIXEMENT APARATOS APARTAR OBJECTES w
EPILEPSIA ES MOSSEGA LA LLENGUA NO ACOSTUMA NO DONAR RES PROTEGIR EL CAP
ORINA A SER GREU CUIDAR NO ES MOSSEGUI
EXCITACIO ACOMPANYAR A MEMBRE INFERIOR
EMBRIAGUESA ACTUACIO ALOCADA NO GREU NO DONAR RES SERVE! MEDIC
OLOR A VI
RECOMENACIONS BASIQUES TRASLLATS (Continuacio)
A TOTA ACCIO SOCORREDORA
RESUM
LLEUS (Molt frecuents)
FACILITAR RESPIRACIO i VENTILACIO
FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT s GREUS
TIPUS D* ACCIDENT
FOMENTAR TRANQUILIYTAT i MESURA ®
MORTALS oc frecuents)
CATASTROFES
FORMA CORRECTA
D’AGAFAR
ORGANITZAR ACTUACIO AMB CALMA UN LESIONAT GREU
OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT
ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICACIA ACCIO PREVISORA
MESURES PREVENTIVES DE SEGURITAT
BOTIQUIN—LLITERES—FLASSADES ETC.
A.T.S. SOCORRISTES—PERSONAL RESPONSABLE
COMUNICAR AL SERVEI MEDIC CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS—TELEFONS
CONSIDERA NOUS POSSIBLES ACCIDENTS
CUIDAR A L’ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR
ACTUACIO LESIONS GREUS
NO DONAR RES
AFLUIXAR ROBES
NO MOVILITZAR
ABRIGAR
TRASLLAT RAPID A HOSPITAL
ACCIDENTS ELECTRICS POSICION CORRECTA
DE COL.LOCAR UN
EN CAS D’ ACCIDENT ELECTRIC ABANS QUE RES LESIONAT GREU
"TALLAR FLUID ELECTRIC” TANCAR PAS DE CORRENT EN UNA LUTERA
SI HI HA CABLES TRENCATS O SOLTS
:l APARTAR-LOS DEL LESIONAT
AMB UN OBJECTE DE FUSTA
SI SOLAMENT ES PRODUEIX LESIO LOCAL
TRACTAR COM CREMADA
TENIR ELS EXTINTORS A PUNT
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gin

Ens anb

TAPAR NAS

docunent el ectronic ori

CAP MOLT ENRRERE

CREMADES
PETITA CREMADA

NO OBRIR BUTLLOFES
TAPAR AMB GASA
NO TOCAR

NO POSAR RES

TRASLLAT SENSE PRESA

o)

GRAN CREMAT
(EXTENSA)

NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES

DE POSA—GASA ESTERIL
TRASLLAT !! URGENT !!

RESPIRACIO DIRIGIDA — BOCA A BOCA

NETEJAR CUIDADOSAMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA

TREURE PROTESI DENTAL

AFLUIXAR ROBES

FORGAR L’HIPER EXTENSIO R
(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS

TAPAR NAS

ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA

BOCA CON BOCA

MENTO CAP AMUNT

OBSERVAR MOVIMENT TORACIC

de validaci 6 de la Seu El ectronica de

servei

NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR AL HOSPITAL

FERIDES SAGNANTS

HEMORRAGIES
COMPRESIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN i TALLEN L’HEMORRAGIA
EN ELS PUNTS i ZONES INDICADES

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

FERIDES

RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

Q NO POMADES
NO LIQUIDS
NO MANIPULAR

TRASLLAT SENSE PRESA

LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS

=

AIGUA ABUNDANT
(A CHORRO)

TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESA

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

HEMORRAGIES (continucio)
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.~ a centre especializat)
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1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO
Soén d'obligat compliment les disposicions contingudes en:
- Estatuto de los Trabajadores.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Reglament dels Serveis de prevencio en les obres de construccio ( Reial Decret 39/1997, de
17 de gener).

- Llei de prevencidé de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.

- Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

- Homologacion de medios.

- Homologacién de medios de proteccion personal de los trabajadores.
- Reglamento de lineas eléctricas Aéreas de Alta Tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Convenio Colectivo Provincial de la construccion.

- Instrucciones para obras en la calle.

- Normas de Seguridad para actividades subacuaticas

- Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

- Obligaciones de la inclusidon de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los
proyectos de edificaciones y obras publicas.

2.- SENYALITZACIO | TANCAMENT DE L'OBRA.
Caldra delimitar I'ambit de I'obra.

Les zones d'instal-lacions i recintes auxiliars de I'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de
l'inici de I'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de
I'obra.

Tenint en compte que durant I'execucié de les obres circularan vehicles dins de I'ambit i per evitar
accidents a tercers, es col-locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de
limitacié de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint I'accés a qualsevol
persona aliena a I'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col-locaran els tancaments necessaris.

Si la circulacio d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establira
l'oportu servei d'interrupcié del transit, aixi com els senyals d'avis i d'adverténcia que calguin.
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2.1. SISTEMES | MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS.

Durant el transcurs de I'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de transit.

- tanques metal-liques de desviacio de transit.

- fita de senyalitzacié.

- cordd de abalisament reflectant.

- equip de llum autdnom intermitent alimentat amb piles de 12 V.

- portic de limitacié d'algada per a senyalitzacio d'instal-lacié eléctrica aéria.

- cartells normalitzats d'indicacié de riscos i prohibicions de I'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acustiques i lluminoses en maquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal-lacions soterrades.

- equip portatil de lectura digital, comprovador universal d'instal-lacions de baixa tensio.

Sistemes d'instal-lacions preventives.

- il-luminacié provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de diposits de I'equip d'oxi-corte.

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCES COSNTRUCTIU.

En cas que calgui construir murs de formigé de contencié de terres i de paraments verticals en les obres
de fabrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel-les de treball i servei,
les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en
aquests recintes pot existir acumulacié de gasos toxics o explosius, 0 manca d'oxigen, sera necessari
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la
permanencia en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. SUBSTANCIES | MATERIALS PERILLOSOS.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substancies i material amb risc per a la salut dels que
els utilitzen o hi s6n a prop, o si existeix risc d'incendi o explosio per la manipulacié i utilitzacié d'algunes
substancies, caldra seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les
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mesures necessaries per al seu emmagatzematge i utilitzacié de forma que desaparegui qualsevol risc.

5. RISCOS | MESURES DE PROTECCIO.
5.1. Riscos.
- despreniments.
- caigudes de persones
- bocada per accidents de vehicles i maquines.
- atropellaments i atrapaments per maquines o vehicles.
- explosions.
- talls i cops
- sorolls.
- vibracions.
- projeccié de particules als ulls.
- pols i gasos.
- interferéncies amb linies eléctriques en tensiod.
- caiguda d'objectes i materials.
- ferides punxants als peus i les mans.
- esquitxos de formigo als ulls.
- dermatosi per ciment.
- erosions i contusions en manipulacio.
- electrocucions.
- topades i bolcades.
- per utilitzacié de productes bituminosos.
- cremades.
- radiacions de soldadures.

- riscos eléctrics derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o
produeixen electricitat a I'obra.

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.

- irrupcio d'aigua.

5.2. MESURES DE PROTECCIO.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informacié detallada de
les operacions a realitzar, utilitzacié adequada de la maquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i
utilitzacié necessaria dels mitjans de proteccié col-lectiva, aixi com del comportament que cal tenir per a
combatre aquests riscos en situacions d'emergéncia.
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5.2.1. Proteccions personals.
Tot element de proteccioé s'ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del Ministeri de Treball.

En els casos en qué no existeixi Norma d'Homologacié Oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.

Tots els elements de proteccié personal i col-lectiva tindran fixats el termini de vida util, no utilitzant-se
aquells que ultrapassin I'esmentat termini.

Si amb motiu de les circumstancies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en
algun element, es respondra el mateix, independentment de la seva vida util tedrica.

Tot element que hagi sofert un tracte al limit de les seves prestacions, per exemple per un accident,
sera reposat immediatament.

Els elements que degut al seu Us, tinguin més tolerancia que I'admesa, seran reposats immediatament.
L'ds d'un element de proteccié mai suposa un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de
la realitzacio de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicio, robatori, etc., seran a carrec
del contractista.

5.2.2.- Proteccions col-lectives.
Els elements de proteccio col-lectiva s'ajustaran a les caracteristiques fonamentals seglents:

- Les tanques autonomes de limitacié i proteccié tindran un minim de 90 cm. d'algada i estaran
construides amb tubs metal-lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat

- Les baranes disposaran d'un llistd superior a una algada de 90 cm., amb resisténcia suficient
per a garantir la retencié de persones, i disposaran d'un llisté horitzontal intermedi aixi com el
corresponent entornpeu.

- Els topalls de desplagament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficag.

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que
garanteixin les seves funcions de proteccio.

- Els elements de subjeccio, cinturé de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes
tindran suficient resisténcia per a suportar els esforcos a que puguin esser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

-Els portic limitador de galib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible
i es situaran cartells a ambdues costats del portic, indicant la limitacié d'algada.

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat minima de 30 mA per enllumenat i 300 mA
per forga. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la que garanteixi, d'acord amb
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte de 24 V. Es mesurara la seva
resisténcia periddicament i, al menys, en la temporada més seca de I'any.

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es
revisaran cada 6 mesos, com a maxim.
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- Les calgades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.

6. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les seglents instal-lacions, excepte si es
preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservacié d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la dedicaci6é necessaria.

7. SERVEIS ASSISTENCIALS.

L'empresa constructora disposara d'un Servei Médic propi 0 mancomunat. Es disposara d'un centre
médic permanentment, equipat amb el material sanitari i clinic per atendre al personal d'obra sempre
que sigui necessari.

Sera obligatoria I'existéncia d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisara
mensualment.

8. COMITE DE SEGURETAT | SALUT.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de
la construccion”, o en el seu cas, el que dicti el conveni Col-lectiu Provincial.
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9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant I'Estudi al seus mitjans i
métodes d'execucio.

Vimbodi, octubre 2.024

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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ESQUEMA BASIC DE CONTROL

CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES
CONTROL PREVI -

preparacio de cada activitat

INICI DEL
INSPECCIONS D’OBRES
PROGRAMA "
- CONTROL D’EXECUCIO - - i
DE EXECUCIO D’ASSAIGS
CONTROL a realitzar durant I'execucio d I'activitat NORMALITZATS

CONTROL DE CONFIRMACIO | <

acceptacio de 'acctivitat d’'obra executada
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Control del replanteig Disponibilitat dels terrenys
Enllag amb la vialitat existent

Comprovacioé en planta de mides d’espais publics
i parcel-lats

Comprovacié de les rasants d’espais publics
quant a espais parcel.lats

2 - EXECUCIO Possible existéncia de serveis afectats
Comprovaci6 dels punts de desguas del
clavegueram i dels punts de connexié dels
diferents serveis

Compatibilitat amb els sistemes generals

Elements existents per enderrocar o conservar

3 - CONFIRMACIO Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d'inici
de les obres)
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES | FORMACIO DE L’ESPLANADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Extensié i compactacio tongades:
- Gruix

- Refinat

- Localitzacié flonjalls

Condicions de drenatge:
- Pendents de I'esplanada
- Drenatge natural -— cunetes

Compactacio

2000 m® terraplé o canvi materia

5000 m® terraplé o canvi material

2000 m? Tongada o fraccio diaria

1-PREVI Comprovacié perfils transversals del terreny
Definicié cotes d’esbrossada Qualitat dels sols: Qualitat dels sols existents 2000 m? d'esplanada en desmunt o terraplé de | 1 Granulométrica per garbellat
- Contingut grava i sorra cota roja inferior 0,50 m 1 Limits Atterberg
- Contingut pedra 1 Proctor modificat
- Contingut materia organica 1 Index CBR
- Esquerdes terreny natural 1 Contingut materia organica
- Argiles plastiques perilloses 1 Assaig proctor normal
- Materials plastics perillosos 1 Contingut d’humitat higroscopiga *
situ”
Definicié equips de moviment de terres
Definicié cotes d’excavacié segons qualitat dels
sols
Definicié préstecs i abocadors
2 - EXECUCIO Qualitat de sols emprats per a formar terraplens 1500 m* terraplé o canvi material 1 Proctor modificat

1 Granulometrica per garbellat
1 Limits Atteberg
1 Assaig proctor modificat

1 index CER
1 Contingut matéria organica

5 Densitat i humitat “in situ”

3 - CONFIRMACIO Fase prévia capa subbase
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIO DEL CLAVEGUERAM | DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

seguretat de les rases
Anivellament de fons de rasa

Col*locacié llits de formigé

Col-locacioé de les canonades
Execucio formigoé de proteccio i anellat

Comprovacions de cota de les canonades quant
vials a rasants, vials i als altres serveis.

Execucio pous de registre. embornals, connexions
i elements singulars

Compactacié de rases
Execucio dels encreuaments de vial
Proves estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robotics

Formigé de llits i de proteccio

Resisténcia de les canonades

Qualitat de sols per a reblé de rases

Resisténcia d’elements prefabricats

Compactacioé de rases

Proves de pressio6 i estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robotics

50 m® de formacié col-locat o fraccio diaria

300 ml canonada col-locada i canvi seccid

400 m® Rasa compactada o canvi material

1500 m® Rasa compactada o canvi material

Cada 25 elements o 1000 ml de col-lector

200 M® Rasa compactada o canvi material

Proves de pressié i estanquitat canonades

Tota la xarxa

pendent

4 Resisténcia a compressio
1 Consistencia con Abrams

2 Resisténcia a la flexio transversal

1 Préctor modificat

1 Granulometria

1 Limits d’Atteberg

1 Index CBR

1 Contingut materia organica

1 Resistéencia a
extraccio de testimoni

compressio,

5 Densitats i humitats “In situ”

1 - PREVI Replanteig en planta i algat dels conductes Procedencia dels materials Acceptacio de la procedéncia dels materials (< execucid) Com a minim 1 assaig dels realitzats en el
execucio
Replanteig de la correcta distribucié dels
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous Dimensions i gruix dels tubs
de registre, connexions i els altres elements
singulars
Acceptacio dels equips de maquinaria
2 - EXECUCIO Comprovacié geométrica i condicions de 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplaria, de fondaria i de

prévia

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Acceptacié de I'esplanada Refinat i compactacié de I'esplanada
Comprovacié geometrica dels perfils transversals
(bombat) de I'esplanada
Comprovacié encreuamens de vial Acceptacio de I'esplanada 2000 m? vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ”
Acceptaciéo de la procedéncia del material de | De la procedéncia (préstec, gravera, pedrera) Acceptacio de la procedéncia del material de | 3 Mostres aleatories 3 Granulometrica
subbase subbase 3 Equivalent de sorra
3 Limits Atteberg
3 Proctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Index CBR
1 Coeficient de neteja
2 - EXECUCIO Extensié de la capa de subbase Comprovacié de la qualitat del material 300 M°® d’aportacié de material 1 Equivalent de sorra

Humectacié i compactacio de la capa de subbase

Compactacio

1000 M d’aportacié de material o fraccio diaria

300 M de subbase compactada o fraccié diaria

1 Proctor modificat

1 Granulometria

1 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

5 Densitats i humitats “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa base
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ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Control visual de I'alineacié i anivellacio

Execucio del formigé de base i proteccio

Execucio de juntes

Execucio6 de vorades

Formig6 de base i proteccio

500 ml de vorada col.locada

1000 ml de rigola col-locada

300 ml de vorada col-locada o fraccié diaria

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Replanteig
Acceptacid de la procedéncia d'elements de | Geometria i acabats Acceptaci6 de la procedencia d’elements de | 3 Mostres aleatories de vorada 3 Resisténcia a compressio prévia extraccié
vorada vorada d’un tertimoni de & 10 cm.
1 Desgast per fregament
3 Mostres aleatories de rigoles 1 Desgast per fregament
1 Tolerancia d’aspecte i forma
2 - EXECUCIO Control topografic d’execucio Rebuig d’elements de vorada

1 Resistencia a compressio,
extraccioé d’'un testimoni & 10 cm.
1 Desgast per fregament

prévia

1 Desgast per fregament

4 Resisténcia a compressié
1 Consisténcia con Abrams

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia pavimentacio

Les mateixes inspeccions que en 2.5.1.i2.5.2
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ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIO DELS SERVEIS

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Disposicio en planta i algat de cada servei

Col-locaci6 canonades d’aigua electriques i de
gas

Col-locacié del formigd, tubs i separadors xarxa
telefonica

Execucio d’arquetes i elements singulars

Abastament d’aigua en fase prévia

Execucio, rebliment i compactacio de rases

Col'locacié conductes d’enllumenat
Col-locacié punts de llum

Terraplé coronacié voreres

Normalitzats de recepcio en obra

Formigo per a la canalitzacio telefonica

Formig6 armat per a arquetes i elements singulars
Activitat 3 (Resisténcia elements prefabricats)

Proves abastament d’aigua
Activitat 3

clavegueram)
Activitat 3 (Compactacio rases clavegueram)

(Qualitat del Reblum, rases,

Activitat 2 (Moviment de terres i formacio de
'esplanada)

50 m® Formigod col.locat cada element de formigd
armat (soleres, murs i forjats)

Trams significatius de canonada

1-PREVI Comprovacio de planta i algat de la situacié de
cada servei a la zona de vorera
Coordinacié i ordre d’implantacié dels diferents
serveis
Connexions exteriors del diferents serveis
Replanteig d’elements urbans
Procedencia dels materials Acceptaci6 de la procedéncia dels materials Homologacio timbratges.
especifics de cada servei Segells de conformitat, certificats de prova
en fabrica
2 - EXECUCIO Comprovaci6 geomeétrica rases Control geomeétric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa

4 Resisténcia compressio
1 Consisténcia con Abrams

3 Resisténcia compressio prévia extraccio
de testimoni
3 Consisténcia

1 Pressio interior
1 Estanquitat

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio de la xarxa d’abastament d’aigues
Acceptacio de la xarxa de gas

Acceptacio de la xarxa telefonica

Acceptaci6 de les d’instal.lacions

electriques

xarxes

Certificats d’instal.lacions eléectriques (Butletins de
l'instal.lador, autoritzacions connexio)

Obtencié de certificats de
concessionaries
execucio

les companyies
acreditatius de la correcta

Proves definitives de I'abastament d’aigiies
Normalitzats de recepcio de la xarxa de gas

Proves de mandrinat de les conduccions

telefoniques

Especifics de recepcié de la xarxa d’alta tensio
Especifics de recepci6 de les instal-lacions
electriques dels Centres de Transformacio

Especifics de recepci6 de les instal-lacions

d’enllumenat public

Trams significatius de canonada

Trams significatius de canonada

1 Pressio interior 1 estanqueitat

1 Pressio interior
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 1 BASE DE CALGADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio de la subbase granular

Acceptacié de la procedéncia de materials de
base granular

Acceptacio de la procedencia de materials de
base grava-ciment

Acceptacio del projecte de mescla o férmula de
treball grava-ciment

Refinat de la capa de subbase

De la procedéncia instal.lacié

d’esmicolament)

(pedrera o

De la procedencia, (instal.lacié o produccié d’arids
i de la planta central de fabricaci6)

Acceptacié de la capa de subbase

Acceptacié de la procedéncia

Acceptacioé de la procedeéncia

Acceptacio del projecte de mescla

2000 m? Vial refinat en capa de subbase

3 Mostres aleatories del material

3 Mostres aleatories d’arids

Mescla de grava-ciment

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

3 Equivalents de sorra
3 Proctor modificat

3 Granulomeétrica

1 Cares de fractura

3 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

3 Equivalent de sorra

3 Granulométric

1 Cares de fractura

3 Limits d’Atterberg

1 Qualitat “Los Angeles”

3 Contingut terrés o d’argila

3 Préctor modificat

2 - EXECUCIO

Extensié de la capa de base

Humectacio i compactacio de la capa de base

Adormiment de la capa de base de grava-ciment
(maxim 2 a 5 h d’acabat)

Comprovaci6 de la qualitat del material o fraccio
diaria

Compactacié de la capa de base

Resisténcia a compressié de bases de grava -
ciment

300 m® D’aportacio de material o fraccié diaria

1000 m® D’aportacié de material

1500 m® D’aportacié de material

300 m® Capa de base compactada o fraccié diaria

300 m® Capa de grava-ciment col-locada

1 Equivalent de sorra dels arids

1 Granulometrica
1 Limits d’Atterberg dels arids
1 Proctor modificat

1 Qualitat “Los Angeles”

5 Densitats “in situ”

5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i
humitats “in situ” amb obtencié de dades
a peu d’obra.

5 Resistencia a compressié en provetes
fabricades per motlle

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio definitiva de vorades i rigoles abans
del paviment definitiu

Acceptacié de l'acabat de coronacié de pous,
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovacio pendents transversals

Acceptacio de la capa de base ( No necessaria si
el paviment definitiu es col.loca immediatament
després de la base i s’hi prohibeix el transit)

2000 m? de capa de base refinada

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U
artificials

RAFAEL CABRE VI LLALOBCS - DNI ** el dia 14/10/2024 a |les 13:55:41

SI GNAT ELECTRONI CAVENT PER:

Agquest docunent és una copi a auteén

S ( 2 tica del document electronic original custodiat per Diputaci¢
través del servei de validacio6 de la Seu Electronica de |'

i u al de Tarragona. Podeu verificar |a seva autenticitat a
Ens anb el CVE 3C7AEA9326FF48E6A9A8CE2532F :

F3EE8B | data d'emi ssi6 30/04/2026 a |es 14:21: 26



ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 2 FORMIGO DE BASE VORAVIES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Acceptacio de I'esplanada ( Activitat 4) Acceptacio6 de I'esplanada ( Activitat 4)
Acceptacio de la coronacié del terraplé de voravia

Acceptacio de la disposici6 final de les argetes i
elements singulars de voravia (control de cotes
superiors)

Definicié situacié dels escocelles

Definifié de les condicions d’execucié:
- Dosificacié formigd

- Consisténcia

- Juntes

2 - EXECUCIO Anivellacio i acabat del formigé Control geométric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa.

Pendent transversal

Cotes referides a la coronacié de vorada i
a la coronaci6 de tapes i cercols
d’arquetes.

Amplada voravia

D’execucié del formigd de voravia 50 m® o fraccio diaria de formigo col.locat 4 Resisténcia a compressio
1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO 7.2.2. Control geomeétric
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFALTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGO

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Acceptacié de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =7.1.3.
Acceptacio de la procedéncia del material de Insta.lacions de procedéncia Acceptacio de la procedéncia del material de 3 Mostres aleatories d’arids 3 Graulomeétrica
mescles asféltiques mescles asfaltiques 1 Qualitat “Los Angeles”
1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de transit

1 Forma d’arids (agulles i “lajas”))

1 Adhesivitat

1 Fiabilitat

1 Equivalent de sorra de la barreja d’arids
en sec.

1 Marshall

1 Immersié - compressioé

Accepacié del projecte de mescla asfaltica o
férmula de treball

Acceptaci6 de la dosificaci6 del formigo Tram de prova de paviments de formigd Tram de prova Dosificacio

(acceptacié d’arids) Resisténcia a flexo-traccio
Resisténcia a compressio
Execucio de juntes
Condicions de I'assecament

2 - EXECUCIO Acceptacié regs dimprimacié en paviments de
mescles asfaltiques
Acceptaci6 de la maquinaria destesa i | Execucié dels paviments de mescles asfaltiques Execucio dels paviments de mescles asfaltiques 1000 Tn de mescla col-locada 1 Grenulometrica (arids i “filler”)
compactacio de mescles asfaltiques - d’Assecament reg d'imprimacié 1 Granulométrica (barreja arids)
- Comprovacié temperatura mescla 1 Limits d’Atteberg (mescla arids)
- Gruix 1 Equivalent sorra (mescla arids)
- Control de cotes 1Granulometria (mescla fabricada)
- Acabat superficial després d’extreure el lligant

- Execucié de juntes
- Comprovacio punts baixos (situacié embornals)
- Regs d’adheréncia

500 Tn de mescla col-locada o fraccio diaria 1 Marshall
3 Provetes ( densitat, estabilitat,
deformacio)
2 Contingut
Execucio dels paviments de formigé 50 m® de formigé col.locat 4 Resisténcia a flexo-traccio

1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO Paviments d’aglomerat asfaltic Confirmacié paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix

Paviments de formigé Confirmacié paviments de formigé 500 m? vial acabat 5 Testimonis gruix i
5 Testimonis resisténcia flexo-traccio
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(L) limit espai public espai parcel.lat
(V) linia de vorada

CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talus cada 20m degudament acotades)

FORMACIO DE L’ESPLANADA (linia d’excavaci6 o d’esplanada

CLAVEGUERAM | ENCREUAMENTS DE VIALS

SUBBASE GRANULAR

VORADES | RIGOLES

ZONES D’IMPLANTACIO DE SERVEIS

PAVIMENTACIO
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ESQUEMA DE CONTROL

— 1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL -
, INSPECCIO
2 FORMACIO DE L’ESPLANADA — CONTROL PREVI
ASSAIG
3 CLAVEGUERAM | CREUAMENTS DE VIALS
4 SUBBASE GRANULAR ,
per a cada activitat ] INSPECCIO
¥ ACTIVITATS | N CONTROL D’EXECUCIO
P - ASSAIG
P 5 VORADES | RIGOLES
§ 6 ZONES D'IMPLANTACIO DE SERVEIS
: , , INSPECCIO
z 7 PAVIMENTACIO CONTROL D’ACCEPTACIO
¢ - ASSAIG
8
5
= 8 ACABATS
o - —
3
5g
&
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ESQUEMA D’EXECUCIO
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C) ESBROSSADA TERRA VEGETAL
TRANSPORT A L' ABOCADOR () INSTAL.LACIE DE TUBS 1 FORMACIE DE POU
REPLfp 1 COMPACTACIE POSTERIOR

CREUAMENT DE VIALS
EMBORNALS 1 ESCOMESES CLAVEGUERAM
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ANNEX NUM. 4. JUSTIFICACIO D’ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES
ARQUITECTONIQUES.

El present projecte contempla 'acompliment de tot allo relatiu al decret d’accessibilitat. En concret, el
Projecte vetlla pel compliment de:

o] ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO
TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA
EL ACCESO Y LA UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS.

o} PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES -
Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91 (DOG 4/12/91)

o) DESPLEGAMENT DE LA LLEl 20/1991 SOBRE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT |
SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES. APROVACIO DEL CODI
D'ACCESSIBILITAT. - Decret 135/95 de 24-03-1995 CE-DOGC num. 1527, 09/12/91

0 SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES - D. 100/1984 del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84)

o SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES ALS ESPAIS PUBLICS | EN ELS
PROJECTES | OBRES D'URBANITZACIO - Circular del Departament de Sanitat i Seguretat
Social (1982)

o] DECRET 505-2007 DE APROVACIO DE LES CONDICIONS BASIQUES | NO DISCRIMINACIO
DE LES PERSONES DISCAPACITADES PER L’ACCES | UTILITZACIO DELS ESPAIS
PUBLICS URBANITZATS | EDIFICACIONS .

Les disposicions d’accessibilitat son:

1.1.- Itinerari accessible en la vorera de I'actuacio 5 al sud del municipi
- 2% de pendent transversal maxima a les voreres: Es compleix.
- Amplada minima de pas de 1,80 m lliure d’obstacles. Es compleix.
- Algada lliure de pas de 2,20 m: Es compleix.
- Els paviments so6n durs, no lliscants i sense regruixos: Es compleix.

- El pendent longitudinal del carrer és inferior al 6%: El carrer esta consolidat amb edificacions a
ambdds costats del carrer. No es pot modificar la pendent del carrer.

ANNEX 4. JUSTIFICACIO D’ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES.
Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi
de Vimbodi. Tarragona.
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1FASE 1
1.1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

1.1.1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigé de qualsevol fondaria amb maquina tallajunts

amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

AOE-000A 0,15000 h Manobre especialista 21,84 3,28
C178-00GF 0,15000 h Maquina tallajunts disc diamant 9,03 1,35
p/paviment
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 3,28 0,05
3,00000 % Costos indirectes 4,68 0,14
Preu total perm ... 4,82
1.1.2 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol fondaria amb

magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

AOE-000A 0,12000 h Manobre especialista 21,84 2,62
C178-00GF 0,12000 h Maquina tallajunts disc diamant 9,03 1,08
p/paviment
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 2,62 0,04
3,00000 % Costos indirectes 3,74 0,11
Preu total per m ..o 3,85
1.1.3 P2146-DJ40 m2 Demolicié de paviment de formigé de quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2

m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics, inclés
elements lineals com vorades i/o rigoles

AOE-000A 0,34200 h Manobre especialista 21,84 7,47
C111-0056 0,07200 h Compressor+dos martells pneumatics 15,30 1,10
C13C-00LP 0,02900 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 58,03 1,68
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 7,47 0,11
3,00000 % Costos indirectes 10,36 0,31
Preu total per m2 ... 10,67

1.1.4 P2146-DJ40Ob m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de quaselvol gruix,

d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans

mecanics

AOE-000A 0,30000 h Manobre especialista 21,84 6,55
C111-0056 0,07000 h Compressor+dos martells pneumatics 15,30 1,07
C13C-00LP 0,02900 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 58,03 1,68
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 6,55 0,10
3,00000 % Costos indirectes 9,40 0,28
Preu total per m2 ... 9,68

1.1.5 P2R6-415M m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials

a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié per a transport
de 7 t, amb un recorregut a qualsevol distancia

C154-003N 0,12000 h Camié transp.7 t 45,75 5,49
C138-00KQ 0,01200 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 105,38 1,26
3,00000 % Costos indirectes 6,75 0,20
Preu total per m3 ... 6,95

1.1.6 P2RA-IQFK m3 Disposiciéo controlada en diposit autoritzat de residus inerts, procedents

de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea

de Residus

B2RA-28UR 1,45000 t Disposicié controlada diposit 6,64 9,63

autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

3,00000 % Costos indirectes 9,63 0,29
Preu total perm3 ... 9,92
Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi de ... Pagina 1
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1.1.7 P2214-AYNM m3 Excavacié per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio

C139-00LK 0,04500 h Pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 106,86 4,81
a 20t
3,00000 % Costos indirectes 4,81 0,14
Preu total perm3 ... 4,95
1.1.8 P2R4-VSRL m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a

obra exterior o centre de valoritzacio, amb camié de 7 t, amb un
recorregut a qualsevol distancia

C154-003N 0,12000 h Camio transp.7 t 45,75 5,49
C138-00KQ 0,01200 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 105,38 1,26
3,00000 % Costos indirectes 6,75 0,20
Preu total perm3 ... 6,95

1.1.9 P2RB-HGOV m3 Disposicio de terres no contaminades, a valoritzador de materials naturals

excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60000 t Disposicio de terres no cont. de densitat 4,66 7,46
aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,00000 % Costos indirectes 7,46 0,22

Preu total perm3 ... 7,68

1.2 PAVIMENTACIO

1.2.1 P2241-52SM m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del 95% PM
C131-005G 0,01100 h Corro vibratori autopropulsat,12 a 14t 79,94 0,88
C136-00F4 0,00800 h Motoanivelladora petita 80,62 0,64
3,00000 % Costos indirectes 1,52 0,05
Preu total per m2 ..o 1,57
1.2.2 P931-10ROU m3  Subministrament i estesa de base de formigé de formigé en massa, amb

20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6é aigua ciment =< 0.6,
abocat des de cami6é amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A0D-0007 0,40000 h Manobre 20,58 8,23
AOF-000S 0,12000 h Oficial 1a d'obra publica 24,89 2,99
BO6F7-JWOY 1,05000 m3  Formigé en massa,20%granulats reciclat 92,81 97,45

form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6

C20K-00DP 0,15000 h Regle vibratori 5,51 0,83
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 11,22 0,17
3,00000 % Costos indirectes 109,67 3,29
Preu total per m3 ... 112,96

1.2.3 P967-E9Z2Z2 m Subministrament i col-locacié peca recta de formigé per a vorades model

america, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C9 13x25 cm,
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i
classe resistent a flexi6 T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada
sobre base de formigé no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria,
i rejuntat amb morter per a ram de paleta

AO0D-0007 0,30000 h Manobre 20,58 6,17

AOF-000S 0,15000 h Oficial 1a d'obra publica 24,89 3,73

B069-2A9P 0,12000 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40 84,79 10,17

BO7L-1PYA 0,00300 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 47,30 0,14

998-2

B962-0GR2 1,05000 m Peca form.vora. america, DC,C9 9,32 9,79
(13x25cm),B,H,T(R-5MPa)

A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 9,90 0,15

3,00000 % Costos indirectes 30,15 0,90

Preu total perm ... 31,05

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi de ... Pagina 2

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



a

utaci 6 de Tarragona. Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

er Di
I"Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48EEA9A8CE2532FFSEEg

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total

1.2.4 P967-E9W4 m Peca recta de formigé per a vorades, doble capa, amb secci6
normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per
a ram de paleta

AOD-0007 0,30000 h Manobre 20,58 6,17
AOF-000S 0,20000 h Oficial 1a d'obra publica 24,89 4,98
B069-2A9P 0,08000 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40 84,79 6,78
BO7L-1PYA 0,00200 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 47,30 0,09
998-2
B962-0GQX 1,05000 m Peca form.vora., DC,A2 6,01 6,31
(20x10cm),B,H,S(R-3,5MPa)
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 11,15 0,17
3,00000 % Costos indirectes 24,50 0,74
Preu total per m ..., 25,24
1.2.5P10 m2 Subministrament i col-locacié de paviment de panot per a vorera de color

de 20x20x4 cm de les mateixes caracteristiques del panot existent inclos
p.p. per passos de vianants en color (encaminadors i botonadura), classe
1a, preu alt, col-locat a I'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

A0D-0007 0,25000 h Manobre 20,58 5,15

AOF-000S 0,18000 h Oficial 1a d'obra publica 24,89 4,48

B011-05ME 0,01000 m3  Aigua 1,76 0,02

B03X-0GW5 0,02000 m3  Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 90,35 1,81
portland+fill.calc.

B055-065W 0,00306 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 240,92 0,74

B083-06UD 0,15000 kg Colorant en pols p/form. 3,96 0,59

B9E2-0HOT 1,02000 m2  Panot color 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 11,47 11,70

A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 9,63 0,14

3,00000 % Costos indirectes 24,63 0,74

Preu total perm2 ... 25,37

1.2.6 P966-HI97N m Subministrament i col-locacié de vorada recta d'acer galvanitzat, de 10

mm de gruix i 200 mm d'al¢aria, inclosos els elements metal-lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col-locada sobre base de formigé d'us no
estructural HM-20/F/20 de resisténcia a compressi6 20 N/mm2,
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

AOF-000B 0,15000 h Oficial 1a 25,23 3,78
AOD-0007 0,15000 h Manobre 20,58 3,09
B064300C 0,04500 m3  Formigé HM-20/F/20/X0,>=200kg/m3 78,56 3,54
ciment
B965-H695 1,05000 m Vorada recta acer 27,44 28,81
galvanitzat,10x200mm,incl.elem.ancoratg
e soldats
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 6,87 0,10
3,00000 % Costos indirectes 39,32 1,18
Preu total per m .......oooovccecmrereccceeeee e 40,50
Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi de ... Pagina 3
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1.2.7 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a us
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de 10 cm d'amplaria i 2/1 de relacié pintat/no pintat, amb pintura acrilica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacié

AOD-0007 0,00350 h Manobre 20,58 0,07

AOF-000B 0,00700 h Oficial 1a 25,23 0,18

BBAO0-0SD5 0,03397 kg Microesferes vidre 1,91 0,06
p/retrorref.sec+humit.+pluja

BBA1-2XWQ 0,05437 kg Pintura acrilica color blanc, p/marques 2,76 0,15
vials

C1B0-006C 0,00350 h Maquina p/pintar banda 39,22 0,14
vial,autopropulsada

3,00000 % Costos indirectes 0,60 0,02
Preu total per m .......oooovcoeee e 0,62
1.2.8 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a us

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de 10 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacié

AOD-0007 0,00350 h Manobre 20,58 0,07

AOF-000B 0,00700 h Oficial 1a 25,23 0,18

BBAO0-0SD5 0,05100 kg Microesferes vidre 1,91 0,10
p/retrorref.sec+humit.+pluja

BBA1-2XWQ 0,08160 kg Pintura acrilica color blanc, p/marques 2,76 0,23
vials

C1B0-006C 0,00350 h Maquina p/pintar banda 39,22 0,14
vial,autopropulsada

3,00000 % Costos indirectes 0,72 0,02
Preu total per m ... 0,74
1.2.9 PBA2-FIHZ m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a us permanent i

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual

AOD-0007 0,03500 h Manobre 20,58 0,72
AOF-000B 0,07000 h Oficial 1a 25,23 1,77
BBAO0-0SD6 0,50000 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,75 0,88
BBA1-2XWQ 0,81600 kg Pintura acrilica color blanc, p/marques 2,76 2,25
vials
C1B0-006D 0,03500 h Maquina p/pintar banda vial,accionament 29,99 1,05
manual
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 2,49 0,04
3,00000 % Costos indirectes 6,71 0,20
Preu total per m2 ... 6,91

1.3 SEMAFORITZACIO
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1.3.1 P221B-EL75b m3 Excavacié de fonament amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol
tipus de terreny (inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacio
de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,03000 h Manobre 20,58 0,62

C1501800 0,05000 h Camié transp.12 t 51,59 2,58

C1315020 0,03000 h Retroexcavadora mitjana 52,09 1,56

C1105A00 0,03000 h Retroexcavadora amb martell trencador 63,84 1,92

eny 0,15000 m3  Entibat i desentibat de rasa 1,99 0,30

B2RA0101 1,90000 t Deposicio residus inerts (terres o runes 3,20 6,08
p>1.100 kg/m3)

A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,62 0,01

3,00000 % Costos indirectes 13,07 0,39

Preu total perm3 ... 13,46

1.3.2 P221B-EL75 m3 Excavaci6 de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus

de terreny (inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,03000 h Manobre 20,58 0,62
C1501800 0,05000 h Camié transp.12 t 51,59 2,58
C1315020 0,03000 h Retroexcavadora mitjana 52,09 1,56
C1105A00 0,03000 h Retroexcavadora amb martell trencador 63,84 1,92
eny 0,15000 m3  Entibat i desentibat de rasa 1,99 0,30
B2RA0101 1,90000 t Deposicio residus inerts (terres o runes 3,20 6,08
p>1.100 kg/m3)

A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,62 0,01
3,00000 % Costos indirectes 13,07 0,39
Preu total per m3 ... 13,46

1.3.3 P2253-5477S m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de 0 a 3 mm, en tongades de 25 cm com

a maxim, per assentament i recobriment de canonades i conduccions.

AOD-0007 0,02000 h Manobre 20,58 0,41
BO3L-H4LB 2,09000 t Sorra porfidica,0-3mm 25,13 52,52
C138-00KR 0,01300 h Pala carregadora s/pneumatics 8 a 14t 86,89 1,13
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,41 0,01
3,00000 % Costos indirectes 54,07 1,62
Preu total per m3 ... 55,69

1.3.4 P2253-5477EPO m3  Reblert de rasa o pou amb terres adequades de la propia excavaci6, en

tongades de 25 cm com a maxim

AOD-0007 0,02000 h Manobre 20,58 0,41
C138-00KR 0,01300 h Pala carregadora s/pneumatics 8 a 14t 86,89 1,13
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,41 0,01
3,00000 % Costos indirectes 1,55 0,05
Preu total per m3 ..o 1,60
Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi de ... Pagina 5

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



a

utaci 6 de Tarragona. Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

er Di
I"Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48EEA9A8CE2532FFSEEg

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total

1.3.5 P312-140Hb m3  Subministrament i estesa de formigé per rases i pous, amb formigé en
massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

AOF-000T 0,07500 h Oficial 1a paleta 24,89 1,87
A0D-0007 0,30000 h Manobre 20,58 6,17
BO6F1-10IL 1,02000 m3  Formigd en massa HM - 20 /B /20 /X0 89,86 91,66
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 8,04 0,12
3,00000 % Costos indirectes 99,82 2,99
Preu total perm3 ... 102,81
1.3.6 PG2N-EUGV m Subministrament i estesa de tub corbable corrugat de polietile, de doble

capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a canalitzacié soterrada,
inclou fil guia de nylon d=5mm

AO1-FEPD 0,02000 h Ajudant electricista 22,07 0,44
AOF-000E 0,03300 h Oficial 1a electricista 25,75 0,85
BG2Q-1KTE 1,02000 m Tub corbable corrugat PE,doble 2,61 2,66
capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterra
da
BDG2-34UA 1,02000 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,17 0,17
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,29 0,02
3,00000 % Costos indirectes 4,14 0,12
Preu total per m .......ooooocoecreeireccceeeee e 4,26
1.3.7 PG2N-EUGW m Subministrament i estesa de tub corbable corrugat de polietile, de doble

capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20
J, resisténcia a compressié6 de 450 N, muntat com a canalitzacié
soterrada, inclou fil guia de nylon d=5mm

AO1-FEPD 0,02000 h Ajudant electricista 22,07 0,44
AOF-000E 0,03300 h Oficial 1a electricista 25,75 0,85
BG2Q-1KSX 1,02000 m Tub corbable corrugat PE,doble 4,31 4,40

capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterr

ada

BDG2-34UA 1,02000 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,17 0,17
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,29 0,02
3,00000 % Costos indirectes 5,88 0,18
Preu total per m ... 6,06
Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi de ... Pagina 6

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



a

utaci 6 de Tarragona. Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

er Di
I"Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48EEA9A8CE2532FFSEEg

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total

1.3.8 P04 u Semafor calgada i vianants amb polsador, amb altaveu i senyalitzacié en
Braille; plaques fotovoltaiques i bateries
Subministrament i instal-laci6 de doble semafor 13/200 montat sobre
bacul de 6 metres d'altura i a I'extrem de brag¢ de 3,5 metres, amb optiques
LED en vermell, ambre i verd. Subministrament i muntatge al bacul de
semafor 12/200 PPC i polsador per a vianants amb optiques LED en
vermell i verd, incloent modul cos semafor 11/200 per a ma premeu, amb
altaveu i senyalitzacio en Braille. Totes les optiques LED seran de 12V. El
semafor es connectara a la xarxa de BT pero funcionara principalment
mitjangant la placa fotovoltaica instal-lada i bateries de 12 V. S'inclou tot
el material (inclos cablejat interior del bacul/brag), ma d'obra i de
maquinaria necessaries per a la correcta instal-lacié i funcionament del
conjunt. Tots els elements es connectaran a la placa de TT inclosa en una
altra partida. Tot inclos.

JP11 0,50000 u Regulador local microprocessador, 3.990,00 1.995,00
incloent capacitat per a 8 plans de
regulacioé i comunicacio serie per terminal,
per a 4 grups semaforics (REG) Inclos
armari envolvent

JP12 1,00000 u Bacul metal.lic h=6 m 450,30 450,30
JP13 1,00000 u Prolongador 3,5 m de sortint 78,66 78,66
JP14 1,00000 u Baixant de bacul per semafor model 49,70 49,70
13-12/300/200
JP15 2,00000 u Suport semafor 24,57 49,14
JPO1 2,00000 u Cos Semafor mod. 13/200 126,94 253,88
JP16 1,00000 u Cos semafor 12/200PPC 83,16 83,16
JP17 1,00000 u Cos semafor 11/200 per a ma premeu, 42,18 42,18
amb altaveu i senyalitzacio en Braille
JP18 2,00000 u Optica leds Vermella 200 41,63 83,26
JP19 2,00000 u Optica leds Ambre 200 41,67 83,34
JP20 2,00000 u Optica leds Verda 200 49,31 98,62
JP21 1,00000 u Optica leds PPC Vermella 200 52,73 52,73
JP22 1,00000 u Optica leds PPC Verda 200 52,73 52,73
JP23 1,00000 u Optica leds ma premeu 200 52,73 52,73
JP28 4,00000 u Bateria Ipg12-65 A gel 12v 352,89 1.411,56
JP29 2,00000 u Carregador -2407d 24v 7A 241,69 483,38
JP30 1,00000 u Placa solar fotovoltaica 517,97 517,97
JP24 1,00000 u Pantalla contrast 13/200-200 77,41 77,41
JP25 1,00000 u Polsadors 38,76 38,76
JP26 1,00000 u Conjunt proteccions 57,00 57,00
JP27 1,00000 u Petit material/altres 200,83 200,83
A012H000 8,00000 h Oficial 1a electricista 25,75 206,00
A013H000 8,00000 h Ajudant electricista 22,07 176,56
C1504R00 8,00000 h Cami¢ cistella h=10m 31,65 253,20
C1503000 8,00000 h Camié grua 45,13 361,04
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 382,56 5,74
3,00000 % Costos indirectes 7.214,88 216,45
Preu total per u ... 7.431,33
1.3.9 PG33-E5DT m Subministrament i col-locacié de cable amb conductor de coure de tensio

assignada0,6/1 kV, de designacié6 RVFV, construccié segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de seccié 4x2,5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacci6 al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col-locat superficialment

AO1-FEPD 0,01500 h Ajudant electricista 22,07 0,33
AOF-000E 0,01500 h Oficial 1a electricista 25,75 0,39
BG33-G2RJ 1,02000 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x2,5mm2 1,84 1,88
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,72 0,01
3,00000 % Costos indirectes 2,61 0,08

Preu total per m ... 2,69

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi de ... Pagina 7

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

utaci 6 de Tarragona.

er Di
I"Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48EEA9A8CE2532FFSEEg

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total

1.3.10 PG33-E5D6 m Subministrament i col-locacié de cable amb conductor de coure de tensio
assignada0,6/1 kV, de designacié6 RVFV, construccié6 segons norma UNE
21123-2, bipolar, de seccié6 2x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col-locat superficialment

AO01-FEPD 0,04000 h Ajudant electricista 22,07 0,88
AOF-000E 0,04000 h Oficial 1a electricista 25,75 1,03
BG33-G2RP 1,02000 m Cable 0,6/1 kV RVFV, 2x6mm2 2,17 2,21
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,91 0,03
3,00000 % Costos indirectes 4,15 0,12
Preu total per m ..o 4,27

1.3.11 PG3B-E7CC m Subministrament i col-locacié de cable nu de coure de 16 mm2 de seccié

per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i
col-locacié. Tot inclos.

A01-FEPD 0,10000 h Ajudant electricista 22,07 2,21
AOF-000E 0,06000 h Oficial 1a electricista 25,75 1,55
BG3I-06W1 1,02000 m Conductor Cu nu,1x16mm2 1,14 1,16
BGWF-0ARJ 1,00000 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,36 0,36
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 3,76 0,06
3,00000 % Costos indirectes 5,34 0,16
Preu total per m ... 5,50
1.3.12 PGD2-E3C7 u Subministrament i col-locacié6 de placa de connexi6 a terra d'acer, en
forma d'estel (massissa), de superficie 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i
soterrada
A01-FEPD 0,16600 h Ajudant electricista 22,07 3,66
AOF-000E 0,16600 h Oficial 1a electricista 25,75 4,27
BGD2-06V2 1,00000 u Placa connex.terra acer form.estel 121,50 121,50
(mass.)0,25m2,g=2,5mm
BGYD-0B2X 1,00000 u P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,42 5,42
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 7,93 0,12
3,00000 % Costos indirectes 134,97 4,05
Preu total per u ... 139,02
1.3.13 PDK1-DXA7 u Subministrament i col-locacié de bastiment i tapa quadrats de fosa ductil

per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram de paleta

AOD-0007 0,40075 h Manobre 20,58 8,25
AOF-000S 0,40075 h Oficial 1a d'obra publica 24,89 9,97
BO7L-1PY6 0,00525 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 58,56 0,31
998-2

BDK5-1KH3 1,00000 u Bastiment quadr.,+tapa,fos.ductil p/pericod 75,17 75,17

serv.,recolzada,pas 500x500mm,C250
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 18,22 0,27
3,00000 % Costos indirectes 93,97 2,82
Preu total per u ... 96,79
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1.3.14 PDK4-LP58b u Subministrament i col-locacié de pericé de registre de formigé prefabricat
amb fons de formigé no estructural de 45x45x60 cm, per a instal-lacions
de serveis, col-locat sobre solera de formigé formigé d'us no estructural
HNE-20/B/40 de resisténcia a compressié 20 Nmm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacio

AO0D-0007 1,10000 h Manobre 20,58 22,64

AOF-000S 0,55000 h Oficial 1a d'obra publica 24,89 13,69

B069-I6LP 0,07718 m3  Form.no estructural HNE-20/B/40 86,45 6,67

BDK2-1KNG 1,00000 u Perico regist.form.pref.sense 21,19 21,19
fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis

C152-003B 0,30000 h Camié grua 61,78 18,53

A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 36,33 0,54

3,00000 % Costos indirectes 83,26 2,50

Preu total per u ..o 85,76

1.3.15 FGZZE0030 u Redaccio del projecte de legalitzacio d'instal-lacié semaforica, visat per

un col-legi professional, incloent el certificat final d'obra; tramitacié a
Entitat d'inspeccié i control, inclos pagament de taxes, confeccié de tota
la documentacié necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacié del projecte i
de les instal-lacions i la posterior gestio i contractacié de la poténcia
eléctrica davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclos completament
acabat i en condicions de funcionament.

BGZZ0030 1,00000 u Confeccio+legalitzacio projecte 893,48 893,48
20-31,5kW
3,00000 % Costos indirectes 893,48 26,80
Preu total per u ... 920,28
1.3.16 P02 PAJ Partida alcada a justificar per pagament a companyia E-Distribucion per
nova escomesa per connectar els nous semafors.
Sense descomposicio 1.456,31
3,00000 % Costos indirectes 1.456,31 43,69
Preu total arrodonit per PAJ .......cooovcccvevereicceeeeenees 1.500,00
1.3.17 P03 PAJ Partida alcada a justificar per instal-lacié d'armari per caixa de

seccionament, caixa general de proteccié6 i quadre de proteccio i
maniobra amb armari de poliester reforgat amb fibra de vidre amb moduls
interiors de doble aillament capa¢ d'incorporar I'equip de mesura,
aparamenta, esquema unifilar i de control, inclou cablejat interior,
llumenera d'emergéncia i endoll interior. EI semafor funcionara amb
plaques solars fotovoltaiques i bateries, amb conmutacié a la linia de
baixa tensié. La partida haura de justificar-se per a tota la ma d'obra civil i
eléctrica; tot el material i petit material; aixi com, totes les ajudes de
maquinaria; per a realitzar les feines d'obra civil i electriques per la
instal-lacié dels armaris i caixes.

Sense descomposicio 1.456,31
3,00000 % Costos indirectes 1.456,31 43,69
Preu total arrodonit per PAJ .......cooovceeveeereiccceeeeeens 1.500,00

1.4 SEGURETAT | SALUT

1.4.1 SIS_F1 u Partida per la implantacié de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacio,
balissament, tancament, manteniment de passos i formacié de passos
provisionals durant I'execucioé de les obres

Sense descomposicio 1.893,20
3,00000 % Costos indirectes 1.893,20 56,80
Preu total arrodonit per u .........ccoooeeeeeeiinrccceeeeens 1.950,00
1.5 IMPREVISTOS
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1.5.1 IMPR_F1 u Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucié de I'obra.

Sense descomposicio 970,87

3,00000 % Costos indirectes 970,87 29,13

Preu total arrodonit per u .........ccccciiiiiiicicnnncnnnanns 1.000,00
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2 FASE 2
2.1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

2.1.1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol fondaria amb

magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

AOE-000A 0,12000 h Manobre especialista 21,84 2,62
C178-00GF 0,12000 h Maquina tallajunts disc diamant 9,03 1,08
p/paviment
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 2,62 0,04
3,00000 % Costos indirectes 3,74 0,11
Preu total arrodonit perm ........ccooceoeeeeiirccceeeennens 3,85
2.1.2 P2146-DJ40Ob m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de quaselvol gruix,
d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics
AOE-000A 0,30000 h Manobre especialista 21,84 6,55
C111-0056 0,07000 h Compressor+dos martells pneumatics 15,30 1,07
C13C-00LP 0,02900 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 58,03 1,68
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 6,55 0,10
3,00000 % Costos indirectes 9,40 0,28
Preu total arrodonit per m2 ... 9,68
2.1.3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega

sobre camié

A0121000 0,00150 h Oficial 1a 26,18 0,04
A0150000 0,00300 h Manobre especialista 23,99 0,07
C110F900 0,00150 h Fresadora pavim.,carr.aut. 123,53 0,19
C1311440 0,00100 h Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 112,41 0,11
C170E000 0,00150 h Escombradora autopropulsada 61,27 0,09
3,00000 % Costos indirectes 0,50 0,02

Preu total arrodonit per m2 ........ccccoccviiininnienienns 0,52

2.1.4 P2R6-4I5M m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials

a instal-laci6é autoritzada de gesti6 de residus, amb camié per a transport
de 7 t, amb un recorregut a qualsevol distancia

C154-003N 0,12000 h Camié transp.7 t 45,75 5,49
C138-00KQ 0,01200 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 105,38 1,26
3,00000 % Costos indirectes 6,75 0,20
Preu total arrodonit perm3 ... 6,95

2.1.5 P2RA-IQFK m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus inerts, procedents

de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea

de Residus

B2RA-28UR 1,45000 t Disposicié controlada diposit 6,64 9,63

autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

3,00000 % Costos indirectes 9,63 0,29
Preu total arrodonit per m3 ... 9,92
2.1.6 P2214-AYNM m3 Excavacio per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala

excavadora i carrega directa sobre camio

C139-00LK 0,04500 h Pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 106,86 4,81
a 20t
3,00000 % Costos indirectes 4,81 0,14
Preu total arrodonit per m3 ... 4,95
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2.1.7 P2R4-VSRL m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valoritzacio, amb camié de 7 t, amb un
recorregut a qualsevol distancia

C154-003N 0,12000 h Camio transp.7 t 45,75 5,49
C138-00KQ 0,01200 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 105,38 1,26
3,00000 % Costos indirectes 6,75 0,20
Preu total arrodonit per m3 .........cccocoieriirccceeeeenens 6,95

2.1.8 P2RB-HGOV m3 Disposicio de terres no contaminades, a valoritzador de materials naturals

excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60000 t Disposicio de terres no cont. de densitat 4,66 7,46
aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,00000 % Costos indirectes 7,46 0,22

Preu total arrodonit per m3 .........cccooomiriircccceeennns 7,68

2.2 PAVIMENTACIO

2.2.1 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de formigé color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles, col-locades amb morter sobre base de formigo
d'Us no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

AOD-0007 0,08400 h Manobre 20,58 1,73
AQF-000S 0,21000 h Oficial 1a d'obra publica 24,89 5,23
B055-065W 0,00102 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 240,92 0,25
B069-14L6 0,05500 m3  Form.no estructural HNE-20/B/20 92,75 5,10
BO7L-1PY6 0,00126 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 58,56 0,07
998-2
B971-HDKC 5,05000 u Peca DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo. 1,20 6,06
C17A-00JL 0,07000 h Mesc.cont. sacs 1,60 0,11
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 6,96 0,10
3,00000 % Costos indirectes 18,65 0,56
Preu total arrodonit perm ... 19,21
2.2.2 PQHC-HOSA u Desplagament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de
mescla bituminosa en calent
C17H-HOSB 1,00000 u Desplagament+munt.+desmunt. d'equip 5.114,09 5.114,09
estesalfresat, mescla bitum.calent
3,00000 % Costos indirectes 5.114,09 153,42
Preu total arrodonit per u .........ccooeeeeeerinrcceeeeeas 5.267,51
2.2.3 F9H10020 t Aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granitic, inclou

subministrament, col-locaci6, regs de betum asfaltic, estesa i
compactacio. Inclés posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat

A0140000 0,04000 h Manobre 20,58 0,82
A0121000 0,02000 h Oficial 1a 26,18 0,52
BO9H10010 1,00000 t Mescla bitum.cont.calent D12 surf B50/70 84,07 84,07
D/S,granitic,betum asf.
B0552B00 6,50000 kg Emul.bitum.cationica ECI 0,46 2,99
C13350C0 0,01000 h Corro vibratori autopropulsat,12-14t 83,14 0,83
C170E000 0,00500 h Escombradora autopropulsada 61,27 0,31
C1702D00 0,00500 h Camié cisterna p/reg asf. 27,62 0,14
C1709B00 0,01000 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 61,27 0,61
C170D0A0 0,01000 h Corr6 vibratori autopropulsat pneumatic 83,14 0,83
%NAAA 1,00000 % Despeses auxiliars 91,12 0,91
3,00000 % Costos indirectes 92,03 2,76
Preu total arrodonit pert ..o 94,79
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2.2.4 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a us
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de 10 cm d'amplaria i 2/1 de relacié pintat/no pintat, amb pintura acrilica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacié

AOD-0007 0,00350 h Manobre 20,58 0,07

AOF-000B 0,00700 h Oficial 1a 25,23 0,18

BBAO0-0SD5 0,03397 kg Microesferes vidre 1,91 0,06
p/retrorref.sec+humit.+pluja

BBA1-2XWQ 0,05437 kg Pintura acrilica color blanc, p/marques 2,76 0,15
vials

C1B0-006C 0,00350 h Maquina p/pintar banda 39,22 0,14
vial,autopropulsada

3,00000 % Costos indirectes 0,60 0,02
Preu total arrodonit per m ..o 0,62
2.2.5 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a us

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de 10 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacié

AOD-0007 0,00350 h Manobre 20,58 0,07

AOF-000B 0,00700 h Oficial 1a 25,23 0,18

BBAO0-0SD5 0,05100 kg Microesferes vidre 1,91 0,10
p/retrorref.sec+humit.+pluja

BBA1-2XWQ 0,08160 kg Pintura acrilica color blanc, p/marques 2,76 0,23
vials

C1B0-006C 0,00350 h Maquina p/pintar banda 39,22 0,14
vial,autopropulsada

3,00000 % Costos indirectes 0,72 0,02
Preu total arrodonit perm ........ccooceeeeeriirccceeeennns 0,74
2.2.6 PBA2-FIHZ m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a us permanent i

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual

AOD-0007 0,03500 h Manobre 20,58 0,72
AOF-000B 0,07000 h Oficial 1a 25,23 1,77
BBAO0-0SD6 0,50000 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,75 0,88
BBA1-2XWQ 0,81600 kg Pintura acrilica color blanc, p/marques 2,76 2,25
vials
C1B0-006D 0,03500 h Maquina p/pintar banda vial,accionament 29,99 1,05
manual
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 2,49 0,04
3,00000 % Costos indirectes 6,71 0,20
Preu total arrodonit per m2 ...........cccoceriiriicienennnens 6,91
2.2.7 PBA2-FIHZb m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a us permanent i

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual

AOD-0007 0,03500 h Manobre 20,58 0,72
AOF-000B 0,07000 h Oficial 1a 25,23 1,77
BBAO0-0SD6 0,50000 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,75 0,88
BBA1-2XWO 1,20000 kg Pintura acrilica color vermell, p/marques 2,81 3,37
vials
C1B0-006D 0,03500 h Maquina p/pintar banda vial,accionament 29,99 1,05
manual
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 2,49 0,04
3,00000 % Costos indirectes 7,83 0,23
Preu total arrodonit per m2 ...........cccoceriericcinnnnnnens 8,06

2.3 SEGURETAT | SALUT
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2.3.1SIS_F2 u Partida per la implantacié de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacio,
balissament, tancament, manteniment de passos i formacié de passos
provisionals durant I'execucioé de les obres

Sense descomposicio 1.213,59
3,00000 % Costos indirectes 1.213,59 36,41
Preu total arrodonit per u .........ccooeeeeeceiinrcceeeeas 1.250,00
2.4 IMPREVISTOS

2.4.1 IMPR_F2 u Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucioé de I'obra.
Sense descomposicio 2.427,18
3,00000 % Costos indirectes 2.427,18 72,82
Preu total arrodonit per u ........cccoeeeecceeeinrcccceeeennas 2.500,00
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1 Ajudant electricista 22,07 9,89300 h 218,13
2 Oficial 1la 26,18 16,46460 h 436,33
3 Oficial 1la electricista 25,75 16,00000 h 412,00
4 Ajudant electricista 22,07 16,00000 h 353,12
5 Manobre 20,58 8,93040 h 183,19
6 Manobre especialista 23,99 24,75000 h 577,50
7 Manobre 20,58 546,51980 h 11.249,95
8 Manobre especialista 21,84 691,42200 h 15.099,85
9 Oficial 1la 25,23 19,92600 h 505,35
10 Oficial 1la electricista 25,75 8,84600 h 228,26
11 Oficial 1la d"obra publica 24,89 401,39300 h 9.991,32
12 Oficial 1la paleta 24,89 0,55500 h 13,84
Import total: 39.268,84
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1 Retroexcavadora amb martell trencador 63,84 0,75120h 48,08
2 Fresadora per a paviment amb carrega
automatica 123,53 12,37500h 1.567,50
3 Compressor amb dos martells pneumatics 15,30 100,87800h 1.541,81
4 Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 79,94 12,10000 h 968,00
5 Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20
t 112,41 8,25000h 907,50
6 Retroexcavadora mitjana 52,09 0,75120h 39,06
7 Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,14 2,04480h 169,72
8 Motoanivelladora petita 80,62 8,80000h 704,00
9 Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20
t 105,38 5,88156h 617,57
10 Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 86,89 0,14157h 12,30
11 Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de
15a 20 t 106,86 8,32320h 889,66
12 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 58,03 41,52220h 2.405,42
13 Camid per a transport de 12 t 51,59 1,25200h 64,60
14 Camio6 grua 45,13 16,00000 h 722,08
15 Camid cistella de 10 m d*algaria com a maxim 31,65 16,00000 h 506,40
16 Camid grua 61,78 1,20000h 74,12
17 Cami6 per a transport de 7 t 45,75 58,81560 h 2.690,82
18 Camio cisterna per a reg asfaltic 27,62 1,02240h 28,63
19 Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa 61,27 2,04480h 124,73
20 Corré vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumatic 83,14 2,04480h 169,72
21 Escombradora autopropulsada 61,27 13,39740h 805,89
22 Formigonera de 165 1 2,05 16,50000 h 33,88
23 Maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment 9,03 225,09000 h 2.025,81
24 Mesclador continu per a morter preparat en
sacs 1,60 34,93000h 54,89
25 Desplacament, muntatge i desmuntatge a obra
d"equip d"estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent 5.114,09 1,00000 u 5.114,09
26 Maquina per a pintar bandes de vial,
autopropulsada 39,22 2,47800h 99,12
27 Maquina per a pintar bandes de vial,
d"accionament manual 29,99 3,88500h 116,55
28 Regle vibratori 5,51 24,75000 h 136,95
29 Entibat i desentibat de rasa 1,99 3,75600m3 7,51
Import total: 22.646,41
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1 Algua 1,76 11,00000 m3 22,00
2 Sorra de pedrera per a morters 22,49 33,44000 t 751,96
3 Sorra porfidica, de 0 a 3 mm 25,13 12,41460 t 311,97
4 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X
segons UNE 80305, en sacs 240,92 3,87498 t 938,75
5 Ciment portland amb filler calcari CEM
11/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 157,35 4,40000 t 692,34
6 Emulsidé bituminosa cationica tipus ECI 0,46 1.329,12000 kg 611,40

7 Formig6é en massa HM - 20 / F /7 20 / XO amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.6 78,56 2,16000 m3 169,92

8 Formigé d*us no estructural HNE-15/P/40 de
resisténcia a compressid 15 N/mm2,
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 40 mm 84,79 53,28000 m3 4.515,48
9 Formigé d"us no estructural HNE-20/B/20 de
resisténcia a compressio 20 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm 92,75 27,44500 m3 2.544,90

10 Formigé d*us no estructural HNE-20/B/40 de
resisténcia a compressidé 20 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 40 mm 86,45 0,30872 m3 26,68

11 Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6 89,86 7,54800 m3 678,28

12 Formigé en massa, amb 20% de granulats de

material reciclat de formigons, HRM - 20 /
B /7 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6 92,81 173,25000 m3 16.079,25

13 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (&
N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons
norma UNE-EN 998-2 58,56 0,64974 t 36,17

14 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (&
N/mm2), a granel, de designacié (G) segons
norma UNE-EN 998-2 47,30 1,33200 t 61,88

15 Colorant en pols per a formigo 3,96 165,00000 kg 649,00

16 Disposici6 controlada en diposit autoritzat
de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus 6,64 388,86100 t 2.582,57

17 Deposicid controlada al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat de residus
inerts (terres o runes de pes especific

superior a 1.100 kg/m3), inclos pagament de
taxes i canons d"abocament. 3,20 47,57600 t 152,24

18 Disposicié de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi
VNME 4,66 355,12000 t 1.655,75

19 Peca recta de formigd per a vorades, doble
capa, amb secci6 normalitzada per a
vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de
classe climatica B, classe resistent a
I"abrasio H i classe resistent a flexid S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340 6,01 88,20000 m 530,04

20 Peca recta de formigd per a vorades model
america, doble capa, amb secci6
normalitzada de calcada C9 13x25 cm, segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a I"abrasi6é H i classe resistent
a flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340 9,32 407,40000 m 3.798,52

21 Vorada recta d"acer galvanitzat, de 10 mm
de gruix i 200 mm d"algaria, inclosos els
elements metal-lics d"ancoratge soldats a
la xapa 27,44 50,40000 m 1.382,88
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22 Peca doble capa de formigé color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles 1,20

23 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1la,
preu alt 11,47

24 Mescla bituminosa continua en calent per a
capa de rodadura D12 surf B50/70 D/S amb
granulat granitic i betum asfaltic de
penetracio 84,07

25 Microesferes de vidre per a senyalitzacid
per a marques vials retrorreflectants en
sec, amb humitat i amb pluja 1,91

26 Microesferes de vidre per a senyalitzacio
per a marques vials retrorreflectants en
sec 1,75

27 Pintura acrilica de color vermell, per a
marques vials 2,81

28 Pintura acrilica de color blanc, per a
marques vials 2,76

29 Fil guia per a conductes de canalitzacions
de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,17

30 Pericoé de registre de formigo prefabricat
sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal -lacions de serveis 21,19

31 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa
dictil per a pericé de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124 75,17

32 Tub corbable corrugat de polietile, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
I1"exterior, de 125 mm de diametre nominal,
arllant 1 no propagador de la flama,
resisténcia a I"impacte de 28 J,
resistencia a compressio de 450 N, per a
canalitzacions soterrades 4,31

33 Tub corbable corrugat de polietile, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
1"exterior, de 90 mm de diametre nominal,
arllant 1 no propagador de la flama,
resistencia a I"impacte de 20 J,
resisténcia a compressi6 de 450 N, per a
canalitzacions soterrades 2,61

34 Cable amb conductor de coure de tensid
assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K,
construccié segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secci6 4x2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, classe de reacci6
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 1,84

35 Cable amb conductor de coure de tensid
assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K,
construccié segons norma UNE 21123-2,
bipolar, de secci6 2x6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacci6 al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575 2,17

36 Conductor de coure nu, unipolar de seccid
1x16 mm2 1,14

37 Placa de connexid6 a terra d"acer en forma
d"estel (massissa), de 0,25 m2 de
superficie i de 2,5 mm de gruix

38 Part proporcional d"accessoris per a
conductors de coure nus 0,36

39 Part proporcional d"elements especials per

2.519,95000 u 3.023,94

1.122,00000 m2 12.870,00

204,48000 t 17.190,63

25,27692 kg 45,36

55,50000 kg 97,68
54,00000 kg 151,65
94,31052 kg 260,46

62,22000 m 10,37

4,00000 u 84,76

4,00000 u 300,68

18,36000 m 79,20

43,86000 m 114,38

66,30000 m 122,20

66,30000 m 143,65

46,92000 m 53,36

3,00000 u 364,50

46,00000 u 16,56

40

a plaques de connexié

Redaccié del projecte
1"enllumenat per a un
legalitzar superior a
igual a 31,5 kW visat
professional incloent
dobra; presentacidé a

a terra

de legalitzacié de
armari de potencia a
20 kW 1 inferior o
per un col-legi

el certificat final
ICICT o ECA de tota

la documentacid necessaria; lliurament de
I1"acta d"aprovaci6 del projecte i de les
instal-lacions. Tot inclos.

893,48

3,00000 u

1,00000 u

16,26

893,48

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de
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Quadre de materials
Import
N° Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
41 Sub 1 instal. Cos Semafor mod. 137200 126,94 4,00000 u 507,76
42 Sub. i instal. Regulador local
microprocessador, incloent capacitat per a
8 plans de regulacid i1 comunicacio seéerie
per terminal, per a 4 grups semaforics
(REG) Inclos armari envolvent 3.990,00 1,00000 u 3.990,00
43 Sub i instal. Bacul metal._lic h=6 m 450,30 2,00000 u 900,60
44 Sub i instal. Prolongador 3,5 m de sortint 78,66 2,00000 u 157,32
45 Sub i instal. Baixant de bacul per semafor
model 13-12/300/200 49,70 2,00000 u 99,40
46 Suport semafor 24,57 4,00000 u 98,28
47 Sub 1 instal. Cos semafor 12/200PPC 83,16 2,00000 u 166,32
48 Cos semafor 11/200 per a ma premeu, amb
altaveu i senyalitzacié en Braille 42,18 2,00000 u 84,36
49 Sub i1 instal. Optica leds Vermella 200 41,63 4,00000 u 166,52
50 Sub i instal. Optica leds Ambre 200 41,67 4,00000 u 166,68
51 Sub i instal. Optica leds Verda 200 49,31 4,00000 u 197,24
52 Sub i instal. Optica leds PPC Vermella 200 52,73 2,00000 u 105,46
53 Sub i instal. Optica leds PPC Verda 200 52,73 2,00000 u 105,46
54 Sub i instal. Optica leds ma premeu 200 52,73 2,00000 u 105,46
55 Sub 1 instal. Pantalla contrast 13/200-200 77,41 2,00000 u 154,82
56 Sub i instal. Polsadors 38,76 2,00000 u 77,52
57 Sub i1 instal. Conjunt proteccions 57,00 2,00000 u 114,00
58 Petit material/altres 200,83 2,00000 u 401,66
59 Bateria Ipgl2-65 A gel 12v 352,89 8,00000 u 2.823,12
60 Carregador -2407d 24v 7A 241,69 4,00000 u 966,76
61 Placa solar fotovoltaica 517,97 2,00000 u 1.035,94
Import total: 86.455,78
Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit. Pagina 3
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EIX DEFINICIO
EN PLANTA | ALCAT
FAGANA — \/ORADA TAULO VORADA TAULO ~FAGANA
v 100x8%x20 cm 100x8x20 cm
PANOT (4 pastilles) PANOT (4 pastilles)
de 20x20x4 cm. de 20x20x4 cm.
/ R \ /
FORMIGO HM-20 BASE DE BASE DE FORMIGO HM-20
15 cm DE GRUIX FORMIGO HM-20 FORMIGO HM-20 15 cm DE GRUIX
0.08 2.00 2.00 0.08
2587 84 CIRCULACIO 4 g  CIRCULACIO 0 587 84
VORERA CALCADA EXISTENT
VARIABLE 11.52-13.24
VIAL
SECCIO S2
E:1/50
EIX DEFINICIO
VORADA EN PLANTA | ALCAT
REMONTABLE DE
FACANA 100x13x25 cm FACANA
Y VORADA
REMONTABLE DE
PANOT (4 pastilles) 100x13x25 cm PANOT (4 pastilles)
de 20x20x4 cm. de 20x20x4 cm.
2%, S 2%
—N . 0 0 (=h —
FORMIGO HM-20 BASE DE BASE DE FORMIGO HM-20
15 cm DE GRUIX FORMIGO HM-20 FORMIGO HM-20 15 cm DE GRUIX
0.25 2.00 2.50 2.50 0.25
L .
VARIABLE APARCAMENT CARRIL DE CIRCULACIO  CARRIL DE CIRCULACIO VARIABLF
2.58-2.64 .00 1.8-3.71
VORERA CALCADA EXISTENT VORERA
VARIABLE 11.52-13.24
VIAL
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E:1/50

sl o\
RAFAE

£ 2
%g@: \SE ez
FL *lfif/‘ &2 e )
5 YRSy fi%%éi S
@”j; Ny %
f;%%\ 2T Erwj&ﬁff@
ig;{ = Q@; ESCDCELL B VORADA EIX DEFINICIO
2 ' ?(im N
] " GALVANITZAT REMONTABLE DE EN PLANTA | ALCAT
\ 2,0x2,0 m 100x13x25 cm
FACANA | FACANA
P ) VORADA
7 REMONTABLE DE
J PANOT (4 pastilles) 100x13x25 cm PANOT (4 pastilles)
i de 20x20x4 cm. de 20x20x4 cm.
{ 27 - 2%
Gr ’ - N —
FORMIGO HM-20 BASE DE FORMIGO HM-20
15 cm DE GRUIX FORMIGO HM-20 15 cm DE GRUIX
VARIABLE 0.2
0.20 2.00 2.24-2.41 2.60 2.60 2.00 0.25
1 1 . s
CARRIL DE CIRCULACIO CARRIL DE CIRCULACIO CARRIL BUS VARIABLE
VARIABLE 4.69-4.36 /.20 2.05-2.16
VORERA CALCADA EXISTENT VORERA
VARIABLE 13.95-14.09
VIAL
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FERM PAVIMENT PANOT

E:1/20

<
e
(=]

Panot de 4 pastilles
20x20x4 cm.

0.19

1o)
o

Formigé HM-20

VORADA REMONTABLE PREFABRICADA

DE FORMIGO DE 30x25x13

E:1/20

0.07 0.06

0.07

he
=]

. Linia superior
jg capa de sub-base

Formigé HM-20

O.Wd 0.25 [0.10

0.45

PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 200x10 mm

E:1/20

Formigé HM-20

. Linia superior
= capa de sub-base
| €
0.

- [0.0

0.01
0.21

>\[>

PAVIMENT TACTIL DE BOTONS

ESCOCELL DE 100x100 cm., AMB XAPA PERIMETRAL

DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 200x10 mm

E:1/25

E:1/25

Planta

Paviment T

escossell

2,00x2,00

2%

Formigé H

0.01 0%1
0.21 0.21
Seccio A-A'

PAVIMENT TACTIL DIRECCIONAL

E:1/20 E:1/20
VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO
TIPUS TAULO DE 100x8x20 3
o
E:1/20 ©
| |
SECCIO D-D <
o
Formigé HM-20 0.20 o 0.20
Linia superior O O O O
o capa de sub-base O O O
S|E D OOOOOOO D o
~N ~N
s o
0.11 L0.0BL 0.11 L O 0O O O i
o (OJROING)
0.30 O O O O
PLANTA
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LLEGENDA
al QUADRE SEMAFORITZACIO
) SEMAFOR DOBLE PER PAS DE VIANANTS AMB POLSADORS
—————— LINIA DE DISTRIBUCIO SUBTERRANIA, AMB CABLE DE SECCIO INDICADA DE
COURE AILLAT, DESIGNACIO RV 0'6/1KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILE DE
DOBLE CAPA DE @90 mm.
—————-  LINIADE DISTRIBUCIO SUBTERRANIA, AMB PROTECCIO, AMB CABLE DE
COURE AILLAT, DESIGNACIO RV 0'6/1 KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILE DE
DOBLE CAPA DE @125 mm AMB UN ALTRE TUB DE RESERVA.
0t, TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm. AMB TAPA METAL.LICA.
\\/ POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm | 2.5 mm
S DE GRUIX
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RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES

la seva autenticitat a

A ZONA DE VORERES

REPLE DE LA RASA AMB MATERIAL
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
A 8 cm DE @ | COMPACTAT AL 95 %

0.60
0.50 _minim

0.10

LAMINA DE PLASTIC

| SI 5+ /MM SORRA

x O
JUB DE PE CORRUGAT ¢90

CABLE NU DE 0.40
COURE DE 35 mm2 + +

NOTA: ES COL.LOCARA UN NOMBRE DE TUBS

IGUAL AL DE CIRCUITS
(UNA SOLA LINIA PER CADA TUB)

RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES

A ZONA DE VIALS
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TRONETA TIPUS

TAPA DE FONERIA H 500 X 500 mm
MARC PNL & 20 x 20 mm
ENLLUMENAT
PUBLIC
8 VORERA
REPLE DE LA RASA AMB MATERIAL N , 0.15 0.45
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS . N .
A 8 cm DE @ | COMPACTAT AL 95 % T Tt ¥
‘ N
N
S
T Z
2
W
3 MM 1 2
° L L/ 0 | ARREBOSSAT z
CABLE NU DE e T LLISCAT s
COURE DE 35 mmZ2
* TUBS PE CORRUGAT @125 ¢ u 4
o
¥ 0.17 n oqoﬂp‘[)? 0,104,, 0.17 " GRAU PROTECCIO 7 ; FABRICA DE MAO
<]
M 0.60 . S|
o 7
2 M M
: SEEZ
o
IS
0 FORMIGO H—150
S
+ ! 80086
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PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIO DE LES OBRES D’AQUEST
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprén tots els materials, la ma d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la
realitzacio de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes,
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilitzacié.

Compren també la supressio de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers,

les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de I'obra i exteriors, que per qualsevol
concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en 'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra és el técnic designat per I’Administracio i gaudeix de les més amplies facultats per a la millor
efectivitat de la seva missio, i se’l designa d’ara endavant com a Director.

Resol les questions técniques d’interpretacié del Projecte, inspecciona tot alld que es relaciona amb les obres,
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al seu parer, no sén adients i déna
les ordres oportunes per a la millor execucié de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del
Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot
coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de
qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis,
si la reparaci6 dels perjudicis causats o d’altres d’analoga naturalesa no fos acomplerta eficagment i
oportunament, el Director de I'obra pot manar d’executar-la amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tal. Els col-laboradors estan integrats
en la Direcci6.

El Director d’obra interpreta el projecte i déna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposicioé de les
obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la
classe de treballs i materials que hi son consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna
contradiccié en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna soluci® més avantatjosa durant la
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direccié d’'obra, per escrit,
i s’ha d’abstenir d’instal-lar els materials o executar I'obra en questi6 fins a rebre I'aclariment o resolucié de la
Direccié d’obra que també I’ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar 'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i
amb subjeccid a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o
I'objeccid els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
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Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamacié
que l'assisteix. L’exercici d’aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamacio
pot derivar-se’n justa indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions que adreca al
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que i doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al
millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en 'obra totes les vegades que el cita el Director
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d’'incompareixenga injustificada, perd el dret d’al-legacié o reclamacié que I'assisteix a tals actes i ha
d’'estar a les consequéncies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepcid, els documents que se’'n
derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d’assisténcia, t¢ un termini de deu dies per reclamar o fer les al-legacions
oportunes mitjancant escrit adrecat al Director.

Son a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucié de les obres entre les quals
s’hi compten:

e mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

e replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els elements i les
obres provisionals o auxiliars;

e assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers;

e netejai vigilancia;

e arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es
deriven de I'execucio de les obres;

e els permisos, les llicéncies i les concessions que son necessaris per a I'execucio de les obres, amb
exclusio dels que sén especifics de I'Administracio; i

e disposicid, d’'una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha
d’haver les copies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Aixi
mateix respon dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans de la recepcié. També son de la seva
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execucié de I'obra, bé per
omissio bé per causa d’accident o bé per suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la més absoluta
seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, I'incumbeixen en
matéries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que I'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residéencia i la del seu Delegat, a tots els
efectes derivats de I'execucio, aixi com qualsevol variacio futura mentre dura. La residéncia del Delegat ha de ser
a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir l'autoritzacié del Director.

El Contractista és I'inic responsable de totes les contravencions que ell comet durant I'execucié de les obres, o
el personal i elements que hi sén relacionats i son del seu exclusiu compte les conseqléncies que se’n poden
derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'inic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no té dret a indemnitzacio
pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la
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seva construccio.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal
degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econdmiques derivades de les obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegaci6 d'Industria, etc., que,
segons la legislacioé vigent, sén precisos per a la realitzacioé i funcionament de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacié de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rétols informatius,
un a cada extrem de l'obra. Els esmentats rétols informatius han de col-locar-se abans del comengament de
I'obra i la correcta subjeccid i visibilitat s’ha de comprovar en I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant la durada de I'obra. En el
cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparacié o substitucié. Si dites
errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcci6 facultativa encarregara nous cartells amb carrec al
contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 'acabament de 'obra
amb carrec a la partida d’'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de I'obra s’entén que el contractista els
cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccié dels treballs i actua com a representant seu a tots
els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc proxim al dels treballs i ha
de tenir suficient solvéncia técnica i moral aixi com facultats per organitzar I'execucié de les obres i posar en
practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’'obra s’ha de comunicar al Director i aquest I'ha d’acceptar per ell,
aquest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen durant I'execucié de
les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials és convenient, a
I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulacié professional adient a la
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la
dependéncia d’aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un nou Delegat o de
qualsevol facultatiu que d'ell depén.

A l'obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal técnic, especialista i operaris que fa falta pel
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director té, a cada
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol persona que consideri inadequada,
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.

Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccié técnica.

L’autoritzacié pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves
obligacions i responsabilitats.
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La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el coneixement previ de
la possible existéncia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com per exemple esteses d’empreses
privades (gas, teléfons, electricitat, canonades) o de serveis publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informacié dispersa entre els diferents titulars i essent atil només en quant estigui actualitzada
a la data de comengament dels treballs, s’inclou Unicament en el projecte la relacié de serveis existents per tal de
facilitar i orientar a I’'hora d’executar I'obra. Tot i aix0 el contractista queda obligat a sol-licitar dita informaci6 a les
diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de comengar els treballs en compliment de I'establer a
lart. 7.

L’exacta localitzacié, mitjangant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucio dels treballs (o la
seva reposicio a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles dificultats 0 minves de rendiment que la preséncia
ocasioni, no sén mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.

No son tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacioé per trencament, avaries, etc., que
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posicié no respon a la informacio
rebuda o son tracats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert I'obligacié de localitzar la
seva posicioé exacta mitjangant cales, treball que el seu cost queda inclds en el projecte tal i com s’ha dit.

Soén d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucié del projecte i les autoritzi
expressament, les modificacions de tragat (provisionals o definitives) o el seu reforg, amb preus de projecte o en
el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la
seva reparacio o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes
detectats en la forma que determinen els serveis tecnics competents. Dits treballs sén d’abonament als preus del
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdods casos, I'abonament es realitza amb carrec a la partida d’'imprevistos o es redacta I'oportu projecte
addicional d’obres.

L’existéncia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacié continuada a maquina a la generalitat o en zones
importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els fets i decideix les superficies i/o volums
que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’obres diferents de la propia
excavacio (per exemple: col-locacié de canonades, extensié i compactacio de ferms, etc.) es consideren sempre
incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les mateéries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant
de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense
defectes, en perfecte estat de conservacio i Us. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per
I’Administracié referents a condicions generals, homologacié i control de qualitat, sense perjudici de les
especifiques que estableix el corresponent plec.

Han d’arribar a I'obra i s’han d’arreplegar en la seva presentacié original, amb les marques de fabrica, precintes i
tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per
’Empresa subministradora del servei.
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Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisicié i arreplec a I'obra, amb aquesta
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catalegs, les garanties, les analisis, els
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials
proposats i la seva conveniéncia. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o
suposin demolir parcialment I'obra, sense dret a indemnitzacié. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perqué ho realitzi, atés el que preveu I'epigraf num. 12. S’han d’arreplegar
en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal
mantenir-los sempre en bones condicions.

L’acceptacié préevia dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden substituir, adhuc després de
col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen caracteristiques distintes o defectes no
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses
que s’originen sempre son a carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu carrec
totes les copies dels planols i d’altres documents que necessita per executar les obres, perd no pot fer Us del
Projecte i dels altres documents per altres fins que no son els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicacio distinta en les clausules administratives,
son:

memoria,

planols,

plec de condicions,

pressupostos parcials;

quadre de preus d’'unitats d’obra, i

pressupost general.

La inclusio en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades son informatius. El Contractista ha d’encertar-se de I'exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccié entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
Tot alldo que s’esmenta en el Plec de Condicions i omeés en els planols o viceversa, ha de ser executat com si

estigués contingut a ambdoés documents, sempre que la unitat d’'obra quedi suficientment definida i tingui preu en
el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprén com a
minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de I'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho
ha de comunicar al Director per a la seva comprovacio. S’aixeca Acta i se'n lliura un exemplar al Contractista.

En I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents
contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacié sensible del Projecte, s’han de
valorar pel Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a I'Administracio
perqué resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacioé dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el
Programa de Treball que ha de contenir:
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programa de les obres a realitzar, classe i volum;

mitjans que s’han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja;
valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

representacio grafica de les diverses activitats;

el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
el termini d’execucié comenga a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’'acord amb el programa de Treball aprovat,
dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacio.

La maquinaria i altres elements de treball que s’han d’aportar a I'obra segons el programa o que el Director creu
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant I'execucié de les unitats en qué han
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense
autoritzacié prévia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolici6 i
reconstruccié de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentacié que no
les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu carrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis
que, per aquesta causa, poden produir a I'Administracié. Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que
reunia les condicions exigibles al Contractista, se I'ha d’'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre escrita del Director, es paga
unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el
pagament només de la part projectada. Si I'excés d’'obra no és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-
la.

Fins a la recepcio, el Contractista respon de I'execucioé de I'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d’elements i realitzacié de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjeccié a aquest Projecte, normes
i disposicions oficials que li son d’aplicacié i a les ordres que déna el Director d’obra.

S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici,
de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en
perfectes condicions de durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell
indica. El contractista ha d’instal-lar els equips d’il-luminacié del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construccio i conservacié de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessaria la
construccié de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de
construir d’acord amb les caracteristiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte
0, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del
director. La seva conservacié durant el termini d’utilitzacié és a compte del contractista.

10.4 Senyalitzacio i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comengament de l'obra, té I'obligacid expressa de garantir per tots els mitjans
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per aixo, ha de
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessaries) de forma correcta i suficient i dirigir
I'execucio dels treballs de forma prudent.

En consequéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalitzacié
son de la responsabilitat exclusiva del contractista.
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Abans de procedir a qualsevol regulacié i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de vianants com
motoritzat) el contractista ha de sollicitar de la D.F. l'autoritzacié oportuna i la realitzaci6 de les gestions
necessaries davant 'organisme competent (guardia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacid, de regulacio del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i
tots els mitjans materials que son necessaris per a tot aixd (senyals, tancaments, marques viaries, balises
reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris
del projecte.

La preséncia, regular o no, de técnics municipals (o0 membres de la guardia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en
la seva funcié de control i comprovacio no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en
els casos que la direccié facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direccio de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiéncies que observa i ha de ser considerat com a d’obligat
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticio dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccié s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre
d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a I'0rgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucié de les obres

e Pluges: Durant les diverses etapes de la construccid, les obres s’han de mantenir sempre en perfectes
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que
no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

e Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les
zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqlients. Les parts d’'obra malmeses s’han
d’alcar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.

e Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencio i control d'incendis i a
les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions técniques, o que dicta el director. En
tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és
responsable d’evitar la propagacio dels que es requereixen per a I'execucié de les obres, aixi com dels
danys i perjudicis que es poden produir.

o Us dexplosius: L’adquisicié, el transport, 'lemmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matéria i per les instruccions
especials complementaries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de
qualsevol construccid.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades, i s’ha d'avisar de la
descarrega amb antelacio suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els
descansos del personal operari al servei de I'obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la
circulacié de persones o vehicles dintre del radi d’accio de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre
les metxes fins després que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, I'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament eléctric a distancia, o s’han
d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacio i utilitzacié d’explosius ha de ser de reconeguda practica i pericia en
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relacié amb la possibilitat que correspon a aquestes
operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir al public del seu treball amb
explosius. L’emplagament i estat de conservacio ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcci6 i gestié de I'obra la prevencié dels danys que es puguin
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfeérics, voladures, etc.
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Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqiiéncia no
sbn en cap cas d’abonament a excepcié dels casos previstos a I'art. 132 del Reglament general de contractacio
de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc sén d’abonament els danys produits per 'omissié de les esmentades tasques preventives.
El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir.
10.6 Obres de condicio especial

Sempre que, a judici del director de l'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole particular,
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perqué el contractista trii el
que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de
preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnitzacié
per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacié dels quals requereix condicions
especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contrariament a
les bones normes de la construccio, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, I'ha de demolir i tornar a fer,
tantes vegades com sigui necessarri, i les despeses que aix0 ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiéncies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’'una manera
essencial, i no poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la pega o element, el desmérit que pugui tenir a judici del
director.

La interpretacié del projecte és missié exclusiva del director de I'obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiencia o omissié ha de ser aclarit i reposat abans de comencar els treballs a que fa
referéncia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en les condicions i
freqliéncia que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no
esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes
proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execucié de I'obra
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les
despeses que es puguin originar fins un import maxim de I'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcio de I'obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat

pel Director, perqué les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s’admet cap variacio sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucié establerta en el programa de
treball, sense 'autoritzacio escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte, deficiéncia o omissié al projecte ha de
ser aclarida pel Contractista abans de comencgar les unitats d’obra a qué es refereixi.

L'Administracid pot, durant I'execucio de les obres, suprimir la realitzacié d’alguns treballs o afegir-ne altres no
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o
sobre pugin més d’un vint per cent del total de I'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el
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Contractista hi estigui d’acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions d’estabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions
sensibles de preu o termini d’execucio, el Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i
I'Administracié acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre I'obra projectada, degudament justificades al Director i
aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als
corresponents a la data de la seva licitacio.

Només son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades
expressament per escrit per la Direcci6 d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui

convenient, sempre que I'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de I'import total de la
contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el métode que especifiquen
els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d’elements necessaris per poder
efectuar 'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportl. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al
Director perqué pugui prendre les dades necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el
Contractista ha d’acceptar el resultat.

Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en 'obra, en preséncia del Director.

Pel que fa a 'amidament i mesurament de les obres és d’aplicacié també tot el que disposen les prescripcions
particulars quant a aixo.

Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o pel seu nombre
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les
unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu
preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a I'admés a la practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions
autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacié de les unitats d’'obra acabades, en els terminis establerts en
el Contracte i per defecte mensualment. Per aix0 es fa la relacié valorada dels treballs realitzats "a I'origen” previ
amidament. La contracta tindra un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions conseguients tenen caracter provisional i els pagaments a qué donen
lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacio final per a la confirmacié o la rectificacié.

Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execucio
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictoriament. Se’'ls
ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la
baixa obtinguda en la rematada.
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Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos
parcials d’execucié material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si sén resultat de preu d’unitat
d’'obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del
terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges dels
diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clausules
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la
descomposicio o en la descripcié dels preus.

14.2 Valoracié d’obres defectuoses acceptables
Si per excepcid s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta,
perd que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa

en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir I'obra a la seva costa i refer-la, d’acord
amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris
Si s’esdevé algun cas en qué fos necessari fixar un nou preu perque la unitat d’'obra no esta compresa a la
contracta o perquée les seves caracteristiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i

convenir-lo contradictoriament pel seglient sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit, sota la seva
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdds preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinenca, igual que si qualsevol petita diferéncia o error
fos salvat per simple exposicié i conviccié d’'una de les parts, i queda aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussié els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la
resolucio que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista Unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre aquesta i la
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnitzacio.

Tampoc s’abona I'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de la direccio facultativa ha
estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el
quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les
pot acabar completament o renunciar a I'import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracié
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en insuficiéncia als preus del
dit Quadre en I'omissio dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides algades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat algada i que hauran de ser executades
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus
que figuren al Quadre de Preus, num. 1, i si es tractés d'unitats d’'obra no incloses en dit quadre s’abonaran al

preu que es fixi contradictoriament, préviament aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels treballs en les condicions
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adequades.

No s’abonara cap partida alcada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest indole
son incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin utils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus numero 1.
En cas de rescissio del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions
esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d'aquest pressupost, segon el volum d'obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris
precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del pressupost
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’'us comu a la localitat als preus oficials quedant obligat el
contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’'obra
propiament dites, per rad de la preséncia d’aigua o posicid, com disminucié del rendiment, primes al personal,
botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissié per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor
podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d’Obra per a la terminacié dels treballs.

Si la rescissid sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direccid
d’obra fins a 'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat d’obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i
mitjancant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat
d’obra executada no assolis la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres,
pero no tindra dret a cap reclamacio pels desperfectes a que el seu Us hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries son les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sind
en el decurs dels treballs.

S’efectuen d’acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que déna el Director.
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forga major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralitzacié. Sense aquest requisit no pot
tenir-se en compte per a la prorroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que I'Administracié acorda la suspensié total o parcial de les obres i aquesta suspensié pugui produir
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha d’atendre entre altres factors, la pertorbacio, el
ritme previst de les obres i les seves conseqliéncies, la utilitzacié de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.
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Article 17.- REVISIO DE PREUS

El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu o indemnitzacio,
llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables estableixin la clausula revisaria, o s’accepti i reguli
expressament bé en les clausules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si I'execuci6 de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions necessaries, es
podra procedir a la rescissio del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals pogués perjudicar les
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que
s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacio, dipositara com a
finanga a I’Ajuntament, com a diposit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, I'1% de
I'import liquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deduccié de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianga, es retindra en el mateix concepte el 10% de I'import de cadascuna de les liquidacions

parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comencaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de I'adjudicacié i es
donara coneixement per escrit a 'Enginyer Director de la data de comengament dels treballs, data des de la qual
es comengara a comptar el termini d’execucio de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzacio dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada una multa de
quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencgar els treballs en la data
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga estrictament necessaria per part de la Direccid
d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores seglents, es dura a terme la

rescissié de la Contracta amb pérdua de la fianga.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre
del mes segient del final, s’ha de fer la recepcid. El Contractista lliura les obres i les rep I'Administracio en la
forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepcio s’ha d’estendre Acta,
amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se
constar les al-legacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixenga justificada poden fer-se les
al-legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcio, es fara constar aixi I'acta i I'Enginyer Director donara a la
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-
ho, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i
carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de fianga, de no ser que
I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera improrrogable.

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

utaci 6 de Tarragona.

er Di

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48EEA9A8CE2532FF3EE§

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d’'un any, salvat d’especificacié distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el Plec o les
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracié que pugui produir-se en I'obra, a no ser
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal Us que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada
de I'explotacié. En aquest suposit t¢ dret al reembossament de I'import dels treballs que s’hagin de fer per
restablir 'obra a les condicions degudes.
Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcio i liquidacioé definitives es tornara la fianga a la Contracta, després d’haver-se acreditat per
la Contracta que no hi ha cap reclamaci6 contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les
obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin
ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer 'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista. Per les parts que
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucio.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials
d’execuci6 material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el termini de trenta
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccio, s’entén que n’esta conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del
seu compliment, la mateixa forga i valor d’'una escriptura publica, degudament atorgada amb el reintegrament
corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura
publica en qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.

Vimbodi, octubre de 2024

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en I'execucio de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les
condicions contingudes en el plec de condicions técniques generals. Aquest plec consta de les seglients parts:

CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS

CAPITOL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALGADA
CAPITOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
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CONDICIONS GENERALS

CAPITOL I.

DESCRIPCIO DE LES OBRES

1.1

TERMINI D’EXECUCIO

1.2

DISPOSICIONS GENERALS

1.3
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. CONDICIONS GENERALS

.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres queden suficientment descrites en la memoria del projecte.

1.2 TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucié es l'indicat en I'apartat corresponent de la memoria.

1.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que sén la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions seglients:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat nUmero 493 de 12.12.94)
-Normes UNE de compliment obligatori.

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i

complementariament, la resta de les normes UNE.

-Convalidacioé de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Publiques. (Decret de la presidéncia del govern 136/1960
de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Métodes d’assaig del Laboratori Central d’'assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
Construccio.
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CAPITOL Il

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

.10

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER
RAFAEI

INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
I1.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
11.1.1.1 Definiciod
I1.1.1.2 Mesurament i abonament
I1.1.2 Replanteig general de les obres

EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
11.2.1 Definicio
11.2.2 Mesurament i abonament

TERRAPLENS
11.3.1 Definicio
11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
11.3.3 Mesurament i abonament
11.3.4 Terraple de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon
11.3.5 Descripcio de proves i assaigs

DEMOLICIONS
11.4.1 Definicié
11.4.2 Execucio de les obres
I1.4.3 Mesurament i abonament

ENDERROCS DE MURS

EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
I1.6.1 Condicions minimes d’acceptacio
11.6.2 Esgotaments
11.6.3 Apuntalaments i estrebades

ENCREUAMENTS DE VIAL
I1.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
I1.7.2 Encreuaments de gas
I1.7.3 Encreuaments de xarxa telefonica
I1.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensio i baixa tensid
11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public
I1.7.6 Mesurament i abonament

CONDUCCIONS DE DRENATGE
11.8.1 Definicid
11.8.2 Condicions generals
11.8.3 Forma i dimensions
11.8.4 Execucio de les obres
11.8.5 Execucio del llit d’'assentament de la canonada
11.8.6 Col-locacié del material filtrant
11.8.7 Mesurament i abonament

LA SUBBASE GRANULAR
11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio
11.9.2 Mesurament i abonament

VORADES, ENCINTATS | RIGOLES
I 10.1 Vorades de pedra
11.10.2 Vorades de formigo
11.10.2.1 Procedéncia
11.10.2.2 Caracteristiques generals
11.10.2.3 Normes de qualitat
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11.10.2.4 Recepcio
11.10.2.5 Mesurament i abonament
11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
11.10.3.1 Definicio
11.10.3.2 Procedéncia
11.10.3.3 Caracteristiques generals
11.10.3.4 Normes de qualitat
11.10.3.5 Recepcid
11.10.3.6 Mesurament i abonament
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Il. INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA.
Son d’aplicacié les condicions generals especifiques en els segiients documents:
NORMATIVA I

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigd armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigd en massa,

Recomanacions per a la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigd en massa. T.M.M.-73 de
I.T.E.C.cc,

Normes NTL del laboratori de transport i mecanica del sol , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes
vigents en altres paisos, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”,

Plec general de condicions per la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigé de I'Associacio
tecnica de derivats del ciment,

N.E.LF. Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i mecanica del Sol del Centre d’Estudis i
Experimentacié d’Obres Publiques,

Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Publicas para el vertido al mar desde tierra de las
aguas residuales a través de emisarios submarinos i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuaticas en aguas maritimas e interiores
(0.M.:30.6.81).

1.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

I1.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

11.1.1.1 Definicié

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres que en
materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, I'esbrossada
suposa I'ocupacio fisica del territori necessari per a I'execucié.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i
de les zones que es designin dels espais parcellats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucio inclou les operacions segiients:

-Excavacio dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

Tot aix0 realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistira en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d'obra al magatzem municipal
pel seu posterior aprofitament.

Es considerara inclos en el desmuntatge, la neteja d’elements.
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El desmuntatge d’elements com a senyals de transit, baculs, tanques, baranes, etc., es realitzara amb cura de no
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol-locades una vegada confluides les obres quedaran
sota la custodia del contractista a la propia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedara
entes que es realitza a carrec seu.

Les operacions d’excavacio de terres, d’'arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions
necessaries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents,
d’acord amb el que, sobre aix0, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres, el qual designara i marcara els elements
que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe no sera feta malbé o
desplagada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situacié o aprovat el seu
desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades fins a una
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que
no restin substancies organiques vegetals a menys d’1 m. de la cota de I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplé, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diametre
superior a deu centimetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraple, ni a menys de trenta
centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja
inferior a 1 m. s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a una profunditat d'1 metre (1 m) per
sota de I'esplanada definitiva.

11.1.2 Mesurament i abonament.

S’entendra sempre inclos els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzara
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al
projecte. En tot cas s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels materials, i totes les
operacions esmentades a 'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direccié de les Obres, a
fi de ser emprades per a formacié de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de I'excavacio
en qualsevol tipus de terreny. El transport a I'abocador, o a 'amas intermedi esmentat, es considerara inclos als preus

unitaris del Contracte.

11.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultaniament a I'esbrossada es realitzara el replanteig general de les obres, procedint a col-locar cada vint metres
de vial estaques i referéncies d’eix i de vora de talis. Les esmentades referencies amb indicacié de cota roja
permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les
obres i d’'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a I'adjudicacié de les obres.
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1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

11.2.1 Definiciod

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general
de les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la Direccio de les Obres.

La unitat d’excavacié incloura I'ampliacio, millora o rectificacié dels talussos de les zones de desmunt, aixi com llur
refinament i I'execucié de cunetes provisionals o definitives, la rectificacio dels talussos, ja esmentada, s’abonara al
preu d’excavacié del Quadre de Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar I'esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar I'execucié de I'activitat de construccié del clavegueram, estaran inclosos
al preu unitari de I'excavacié. Si I'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director
de les obres podra ordenar una excavacié addicional en sub-rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el
mateix preu unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacié addicional i el conseglient rebliment amb sols de qualitat adequada o seleccionada es
garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de refi i compactacié de I'esplanadaii la
possible substitucié de soOls inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus
definits al projecte pels moviments de terres.

11.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per difereéncia entre els perfils presos
abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacio el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on
s’hagi d’excavar.

S’entén per volum de terraplé, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d'executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d’excavacio, les
excavacions es consideraran no classificades, i s’Tabonaran amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs especifics que
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.

Els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a criteri del Director de les Obres els
materials no sén adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de
sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

El Director de les Obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel-les
assumint el Contractista I'obligacié d’executar els treballs d'estesa i compactacié, sense reclamar compensacio
economica de cap tipus. El reple de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més
proximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.
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1.3 TERRAPLENS

11.3.1 Definicio

Consisteix en I'extensié i compactacié de materials terrencs procedents d’excavacio o préstecs. Els materials per a
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat caracteristiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraple es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, efectuant,
els treballs necessaris de refi i compactacio. A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el
terreny natural formant esglaons d’'amplada superior a 2’5 m. A continuacio s'iniciara el terraple pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el
seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de grandaria superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions
exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi

reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la segiient, i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.

11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les
condicions de compactacid. A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d'execucio i
d’acceptacié executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sols es classifiquen en:
Sols inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sols tolerables.
Sols tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Limits d’Attenberg:
-Limit liquid < 40.
-Limit liquid < 65 amb index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
.Densitat del Proctor > 1,450.
. C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
.Contingut matéria organica < 2%

Sols adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 40 (Attenberg)

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de materia organica < 1%.

Sols seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 30 (Attenberg).

Index plastic < 10 (Attenberg).

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (sols no inflables).
.Sense matéria organica.
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Com es pot veure, els sOls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matéria organica .Com a condicions d’acceptacio
cal dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraple. Els sols tolerables Unicament es poden admetre
per a nuclis de terraplé. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats.
Aixi mateix hauran de ser sols adequats els que formen el coronament de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de
desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I'’Assaig Proctor Modificat a
tota la zona de nucli de terraplé (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de I'assaig Proctor Normal.

11.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per
diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de I'excavacié de la traga; en aquest cas el preu del terraple inclou
la carrega, transport, estesa, humectacio, compactacio i anivellacio.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacid, carrega, transport, estesa
humectacio, compactacid, anivellacié i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra autoritzar I'excavacio a
determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavacié de préstecs a les parcel-les en

cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Il. 3.4 Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraplé
incloura el canon d’extraccid, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio, anivellacio i la
resta d’'operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplé.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaris i
abans de comengar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacio del Director de les Obres les zones de préstec,

a fi de determinar si la qualitat dels sols és suficient.

11.3.5 Descripcié de proves i assaigs

Rebliments
Materials:
Per als sols que s’han d'utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m?, es realitzaran els seglients assaigs:

- 2 proctor segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execucio:
Per cada 500 m?® es realitzaran els segiients assaigs:
- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacié d’humitat.

Sorra de pedra calcaria
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Materials:
Per cada 100 m® de material:
- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execucio:

Per cada 1000 m? o fraccio de capa col-locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat
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1.4 DEMOLICIONS

11.4.1 Definicio.

Es defineix com a demolicié, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccié d’'una
obra o que sigui necessari fer desaparéixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).
La seva execucio inclou les operacions segiients:

-Enderrocament o excavacioé de materials, edificacions o fabriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilitzacié o amas definitiu.

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta
dels documents del Projecte.

11.4.2 Execuci6 de les obres.

L’execucié de les obres compren I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb
les precaucions necessaries per a l'obtencié d’'unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designara i marcara els
elements que s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d’'amas.

11.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus num. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camié i el transport a abocadors o llocs d'utilitzacié aixi com la
manipulacié dels materials i ma d’'obra necessaria per a la seva execucio.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilitzacié o
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de I'Obra.
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1.5 ENDERROCS DE MURS

EI mur per enderrocar no ha d’estar sotmés a I'accié de carregues o d’'empentes de terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei public
que es pugui fer malbé.

S’ha de seguir I'ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan
I'algaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col-locar bastides amb una barana i un socol.

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formacié de pols.

Quan hi puguin haver desplagaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els
treballs es permet que l'operari treballi a sobre del mur si la seva amplaria és superior a 35 cm. Les runes s’han
d’abocar cap linterior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulacié de
material. A I'acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense proteccio els murs d’algaria superior a 20 vegades
el seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
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1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d'excavacié de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per obrir les rases definides al
projecte per a I'execucio de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavacio, I'excavacié es considerara
no classificada, de tal manera que I'excavacio en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu unic definit
d’excavacio.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa,
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigiies. El cost de les esmentades operacions estara
compres als preus d’excavacio si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a
l'abocador, a qualsevulla distancia. La Direccid6 de les Obres podra autoritzar, si és possible, I'execucié de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament pero els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L’excavacio de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord amb I'amidament tedric dels
planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria i ma
d’'obra necessaria per la seva execucid; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio; la construccid d’obres de
desguas, per tal d’evitar 'entrada d’aiglies; la construccié dels apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport
dels productes extrets al lloc d'us, als diposits o a l'abocador; i larranjament de les arees afectades.

Quan durant els treballs d'excavacid apareguin serveis existents, els treballs s’executaran incldos amb mitjans
manuals, per a no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat en bones
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques etc., o de qualsevol
altre servei, que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista
emprara els mitjans de compactacio lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que els esmentats
treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials
necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d’abonament els treballs d’excavacio i transport dels esmentats
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus nim. 1,
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replé de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el planol “Rasa tipus
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”.

11.6.1 Condicions minimes d’acceptacio.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a minim de qualitat igual o superior a la dels
sOls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de
la maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a
la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 100% de la maxima densitat obtinguda a 'assaig
Proctor.

11.6.2 Esgotaments

L’execuci6 de gran nombre de treballs per sota del nivell freatic obliga a considerar la utilitzacié d’equips
d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per 'esgotament del nivell freatic durant tots
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els treballs necessaris per a I'execucié de totes les feines d’obra. El sistema proposat haura de tenir el vist-i-plau de la
D.F.
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el seglient:

La instal-lacié del sistema ha d’estar composada d'una conduccié d’aspiracié o entrada d’aigua a la que
s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conduccié d'impulsié o sortida d’aigua que la desguassa
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdds conduccions, realitza el
funcionament.

El contractista deura aportar per a la instal-lacié del sistema:

- Diposit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.

- Gas-oil i olis o forga eléctrica (380 +10V) segons el tipus de bomba. Si fos eléctrica, una manega de 5 fils,
3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexié femella. Potencia requerida 17 KW.

- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composicié ho requereix (graves).

- Guarda nocturn, en cas de que la maquina treballi 24 hores.

- Revisio diaria d’'oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en
els sistemes eléctrics.

La partida d'esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la
realitzacié de I'esgotament de tota I'obra.

11.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haura de permetre la seva utilitzacié com a encofrat de I'extradds
dels col-lectors. Per a facilitar el desencofrat es col-locara una lamina plastica junt als plafons de I'apuntalament amb
contacte amb el formigo.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on I'apuntalament descrit no sigui factible s’executara un sistema
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d'amidament que en el cas general, sense cap tipus
d’increment economic.

La D.F. podra, en casos on no estigui contemplat en el projecte i aixi es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir
al contractista 'apuntalament de la rasa.

La D.F. podra sol-licitar 'apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals
importants de rebliment) sobre 'amidament tedric sobre perfil.

En tots dos llocs I'entrada sera d’'abonament.
L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracié d’estrebada i no sera mai d’abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Sera de rigorosa aplicacio alld que s’estableix en la legislacié vigent sobre higiene i seguretat en el treball relacionat
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilancia diaria i permanent a carrec
del personal especialitzat, de I'estat de les estrebades i estintolament, i s’exigira particularment la constant atencié del
falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.
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1.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definicio
Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultaniament a la construccié d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu,

malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucio de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular. D’aquesta manera
s’evitara 'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

I1.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua.

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietile caldra protegir la canonada amb caixeti de formigd o
amb tubs de formigd. Per a canonades de fosa haura prou amb la proteccié de sorra. El formigd sera HM-15 i el
material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat maxima de
I'assaig Proctor Modificat.

A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat maxima del Proctor Modificat.

I.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira amb les
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col-loca préviament una intubacié de formigd per a instal-lar canonada de gas amb posterioritat tindra en
compte la necessitat d’injectar sorra a pressio a fi de no haver de disposar respiradors.

I1.7.3 Encreuaments de la xarxa telefonica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccié definida en el document nim. 2.
El formigé de proteccié sera HM-15 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats compactats fins
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

I.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensio i de baixa tensio.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigé HM-15.
Els materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

I1.7.5 Encreuaments d’enllumenat public.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigdé HM-15.

11.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats.
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de I'encreuament.
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1.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

11.8.1 Definiciod

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a captacié
d’aiglies (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filire adequadament
compactat i que estan aillades, normalment, de les aiglies superficials, per una capa impermeable, o relativament
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freatics
elevats o als limits de calgades amb zones de jardi.

Llur execucié inclou les operacions seglients:
- Execucié del llit d’assentament de la canonada.
- Col-locacié de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.

11.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, plastic o de qualsevol altre material sancionat
per I'experiéncia.

La Direccié podra exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts,
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

11.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, aixi com les corresponents juntes, seran les
assenyalades als planols i Prescripcions Técniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direccio.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s'admetran mes defectes que els de caracter accidental o local,
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.

11.8.4 Execuci6 de les obres

L’excavacio de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article “Excavacio i rebliment de rases i
pous”.

11.8.5 Execucid del llit d’assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haura de ser també
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podra ser, aixi mateix permeable.

En tot cas el llit d’assentament es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

11.8.6 Col-locacié del material filtrant

El material impermeable es limitara al que correspon al llit d’'assentament si procedeix. Es prosseguira amb el
rebliment amb material filire fins a l'altura indicada als planols, col-locat en tongades de gruix inferiors a vint
centimetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posicio.

11.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml)
realment executats segons l'eix del tub o del drenatge. A I'esmenta’t mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades, material filire, reple,
compactacio, aixi com altra operacioé necessaria per deixar acabada la unitat.

L’excavacio en rases i pous sera d’'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri
als preus unitaris definits.
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1.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 'esplanada. La capa
de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calgada) i
d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada, servira de superficie de treball per a
executar la resta de I'obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de I'esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals.

11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio.

La granulometria de material sera tal que compleixi les seglients condicions:

- La fraccié del material que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel tamis
0,40 UNE.

- La mida maxima de l'arid sera inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulométrica estara compresa entre els limits indicats al quadre segiient.

TAMISSOS S1 S2 S3
ASTM UNE

2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
N° 4 5 25-65 30-60 35-65
N° 10 2 15-40 20-45 25-50
N° 40 0,40 8-20 15-30 15-30
N° 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondra a un coeficient de desgast mesurat per I'Assaig de los Angeles, inferior a 35.
La Capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.

L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les segiients condicions:

e  Limit liquid inferior a 25 (LL<25)
o index de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat maxima
obtinguda a I'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora

pous, embornals o elements singulars.

11.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonara per
metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil teoric d’execucié. S’entendra sempre que el
preu comprén el refi, preparacié i compactacié de I'esplanada aixi com totes les operacions, materials auxiliars o
maquinaria necessaries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

La subbase granular com a superficie d’'assentament de la vorada.
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11.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Les vorades son peces de pedra o elements prefabricats de formigd que assentat sobre la subbase granular
mitjancgant un llit de formigé HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calgada de les
voravies o per delimitar zones de jardi. La cota superior de vorada col-locada serveix de referencia per a les obres
d’'implantacié de serveis.

L’encinta’t, rigola o reguerot és una pega de pedra o prefabricada de formigé que pot acompanyar la vorada, facilitant
la compactacio dels ferms, la conduccié d’aiglies de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final

de calgada.

11.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les seglents condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.

- Estar exempts de clivelles, péls, nius, noduls, zones meteoritzades i restes organics. Faran un so clar en
ser copejats amb un martell.

- Tenir adheréncia als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els planols.

La longitud minima de les peces sera d’'un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetra que el deu
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centimetres (60cm) i un metre (1m). Les
seccions extremes hauran de ser normals a I'eix de la peca.

En les mides de la seccio transversal s’admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10 mm) en més o menys.

La seccio6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s'ajustara a la
corbatura de I'element constructiu on s’hagi de col-locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxd o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb
buixarda mitja. Els dos centimetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la
vorada es treballara a cop de martell; es refinara amb punxé les cares de junts, fins a obtenir superficies
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes especific net: No sera inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cubic (2.500 kgf/cm3).

Resisténcia a la No sera inferior a mil tres-cents quilograms forga per centimetre quadrat
compressio: (1.300 kgf/fcm?).

Coeficient de Sera inferior a tretze centésims de centimetre (0,13 cm).

desgast:

Resisténcia a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelacid, al final d’ells no
intempeérie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteracio visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col-locat i totalment
acabat, exclos el formigé de base necessari.
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11.10.2 Vorades de formigd

11..10.2.1 Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

I 10.2.2 Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.
Les vorades prefabricades de formigd, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l'article 610
del PG-3 “Formigons”, fabricats amb arids procedents de matxucat, les dimensions maximes del qual seran de vint

mil-limetres (20 mm), i ciment portland P.350.

La seccio transversal de les vorades cobertes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustara a la
corbatura de I'element constructiu on s’hagin de col-locar.

Les peces que formaran la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc mil-limetres (5 mm). Aquest
espai es reblira amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en 'assentament.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direccié d’Obra.

11.10.2.3 Normes de qualitat

Resisténcia a la compressié en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): minim
tres-centes cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Q/cm2)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressid: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6Kg/cm2)

- Abrasiu: Carborundum; un gram per centimetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en pérdua d’'algada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm)

11.10.2.4 Recepcid
Es rebutjaran a 'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcio les vorades, la seccié transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les
caracteristiques generals amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/- 1 cm).

11.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)_ col-locat i totalment
acabat, mesurat sobre el terreny, exclos el formigd de base necessari. Aquest formigé s’abonara al preu corresponent
al Quadre de Preus num. 1.

El preu s’entendra que inclou tots els materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d’obra totalment
acabada.

11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

11.10.3.1 Definicié

Es una rajola composta d’'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara, i una capa
de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.
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11.10.3.2 Procedéncia

Aquesta rigola prové d’'una fabrica especialitzada.

11.10.3.3 Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm) de cantd i vuit
centimetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

11.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorcio aigua (UNE 127.002) = 10%

- Resistencia al desgast (UNE 127.005) <1,5mm

- Tensio6 de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio < 55 kg/cm?
- Dors a traccié < 35 kg/cm?

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
Dimensions + 0,4 mm
Gruix = 0,3mm
Angles, variacio sobre arc de 20 cm de radi: + 0,4 mm
Rectitud d’arestes: + 0,2 mm
Vessaments: + 0,5mm
Planor: + 0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes a la cara plana. No
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg
x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: =6 mm

- Absorcio d’aigua (UNE 127.002) =10%

- Resistencia al desgast (UNE 127.005) =3 mm

- Tensio6 de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio: = 55 kg/cm?
- Dors a traccio: = 35 kg/cm?

- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
-Dimensions + 0,4 mm
- Gruix =8%
- Angles, variacié sobre un arc de 20 cm de radi: +0,4 mm
- Rectitud d’'arestes: + 0,2 mm
- Vessaments: + 0,5mm
- Planor <2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes.

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.
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11.10.3.5 Recepcid

No seran de recepcid les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (2 mm) més o menys.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de I'Obra.
Si el terme mig dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

11.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonara per metre lineal (ml) col-locat i totalment
acabat, exclos el formigd de base, necessari. Aquest formigd s’abonara al preu corresponent del Quadre de preus
nam.1.

Vorades de pedra natural; condicions minimes d’acceptacio:

- La pedra haura de ser homogenia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindra esquerdes, coqueres, noduls ni zones meteoritzades i estara exempta de restes organics.

- La tolerancia respecte les seves dimensions teoriques sera de deu mil-limetres (10 mm)

- La pedra tindra densitat superior a 2.500 Qm3 i resisténcia a compressioé superior a 1.3 Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempérie, aguantaran els vint cicles de congelacié sense presentar
alteracions visibles.
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CAPITOL IIl. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

I.1. ABASTAMENT D’AIGUA
I1.1.1 Definicié de materials
Il.1.1.1 Canonades
111.1.1.2 Unions de tubs
I11.1.1.3 Peces especials
I11.1.1.4 Valvules
111.1.1.5 Boques de reg
111.1.1.6 Boques d’incendis subterranies
I11.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis
111.1.2 Execucio de les obres
I11.1.2.1 Rases
I11.1.2.2 Arquetes per a valvules Dimensions minimes
I11.1.3 Mesurament i abonament de les obres

1.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
111.2.1 Definicié
I11.2.1.1 Canonades
I11.2.1.2 Tronetes i pous de registre
111.2.1.3 Embornals
111.2.2 Execucio de les obres
I11.2.2.1 Canonades
I11.2.2.2 Tronetes i pous de registre
I11.2.3 Mesurament i abonament
111.2.3.1 Canonades
I11.2.3.2 Tronetes i pous de registre
111.2.3.3 Embornals

1.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC
I11.3.1 Condicions per a l'instal-lacié
111.3.2 Condicions dels materials
111.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
111.3.2.2 Columnes
111.3.2.3 Basaments de les columnes
111.3.2.4 Lluminaries
111.3.2.5 Proteccions
111.3.2.6 Taulers de connexié en columnes
111.3.2.7 Centre de maniobra
111.3.2.8 Conduccio per a canalitzacions d’enllumenat
111.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensio
111.3.3 Mesurament i abonament de les obres
111.3.3.1 Estacié transformadora

"

111.3.3.2 Aparellatge interior de I'“Estacié transformadora”

11.3.3.3 Cables
11.3.3.4 Punt de llum
111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

.4 XARXA TELEFONICA
111.4.1 Materials

I11.4.2 Col-locacié de canonades i formigonat de les canalitzacions telefoniques

111.4.3 Mesurament i pagament de les obres

1.5 XARXA DE GAS CANALITZAT
111.5.1 Materials
111.5.2 Execucié de les obres
111.5.3 Mesurament i abonament de les obres
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1.7

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER
RAFAEI

ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

IMPERMEABILITZACIONS
I11.7.1 Impermeabilitzacié de fissures de parets de diposits

111.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran resisténcia mecanica
111.7.3 Impermeabilitzacid minima de cobertes amb tela asfaltica
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lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L’obra de construccié de la infraestructura de serveis comprén totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma
coordinada a les zones de voravia, entre la linia de vorada i la linia que delimita I'espai public i I'espai parcel-lat. La
vorada servira de referencia topografica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia,
subministrament eléctric en alta tensio, enllumenat public i xarxa de baixa tensio.

Seran d’aplicacio les condicions generals especificades en els seglients documents:

NORMATIVA III:

Plec de prescripcions tecniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri
d’Obres Publiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Normes de pintura de l'Institut nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terrades”
Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aiglies (Decret 17.5.40)
Normes M.V. i instruccions d'il-luminacié urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei public dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’'octubre (BOE de
21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

[1I.L1.ABASTAMENT D’AIGUA

I1.1.1 Definicié de materials

1l1.1.1.1 Canonades.

Cada tub portara impreses les seglients caracteristiques:

- Marca del fabricant

- Any de fabricacio

- Diametre nominal

- Timbratge

- Pressié nominal

- Norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Técniques per a canonades d’abastament del MOPU.

Canonades d’amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades
d’Abastament” i la norma UNE 88-203.
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Canonades de polietilé

El polietile per a construccié de canonades complira la norma UNE 53.111. Per al polietile de baixa densitat, i 53.133
per al polietile d’alta densitat.

Els tubs presentaran un superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni
incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S’han de poder corbar en calent, sense reduccié notable de seccié (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diametre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s’ha d’expressar en
mil-limetres, amb grau de proteccié (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60°C major de 1 hora. Comportament al toc
(53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzara en feixos de tubs de llar = 3 m.

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col-locar-se en posicié horitzontal
plana. L’algcada d’emmagatzematge no superara els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricacié dels tubs

Els tubs de fosa ductil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resisténcia minima a la traccio sera de 420 N/mmZ. El limit convencional d’elasticitat a 0, 2 % minim sera de 300
N/mmZ. L'allargament minim al trencament sera d’un 10 % per a diametres nominals fins a DN 1000 i d’'un 7 % per als
diametres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del limit convencional d'elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm? seran acceptables quan I'allargament
minim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diametres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als
diametres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fabrica, a una prova hidrostatica durant, com a minim, 10 segons,
aplicant un pressié minima definida a la taula segiient per a tubs de la serie K9 (Valors superiors als de la norma).

DN Pressio de prova hidrostatica per als tubs de la série K9 (bar)
60 a 30 60
350 a 600 50
700 a 1600 40
1800 32
Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automatic. El material utilitzat per als anells de junt sera un elastomer EPDM
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 'emmagatzemament
dels elastdmers vulcanitzats.
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Gruix dels tubs
El gruix dels tubs sera generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.
Marcat

Tots els tubs portaran d’origen les seglients marques: diametre nominal, tipus d’'unié, material, fabricant, any i
numero d'identificacio.

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.
El morter de ciment sera realitzat amb un ciment d’alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre seglient:

DN GRUIXOS (mm)
Valor mig -
Normal minim Valor minim en un punt
60 - 300 3 2,5 1,5
350 - 600 5 4,5 25
700 - 1200 6 55 3,0
1400 - 2000 9 8,0 4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metal-lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la
quantitat de zinc dipositada no sera superior a 200 g/m? (valor superior al de la norma). Després del zincat els
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no sera inferior a 70 micres, en
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricacié de les peces especials

Les peces especials de fosa ductil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resisténcia a la traccié sera de 400 N/mmZ2. El limit convencional d’elasticitat a 0,2% minim sera de 300
N/mmZ. L’allargament minim al trencament sera d'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fabrica a un control d’estanquitat mitjangant aire a una pressié d'1 bar, o bé,
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.

Tipus de junt
Les peces especials seran amb junt automatic o mecanic.

El material utilitzat per als anells de junt (automatic, mecanic o de brida) sera un elastomer EPDM o equivalent en
conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 4633.

En la Norma Internacional 1ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a I'emmagatzemament
dels elastdmers vulcanitzats.
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Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepcidé de les tes, sera K12; la classe de gruix de les tes sera
K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Totes les peces portaran d’origen les seglients marques: diametre nominal, tipus d’unio, material, fabricant, any,
angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix minim de 70
micres, o d'un revestiment epoxy assegurant una proteccié equivalent.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessories en fosa ductil per a canalitzacions amb pressi6.

ISO 4179: Tubs de fosa ductil per a canalitzacions amb i sense pressio. Revestiment intern amb morter de
ciment centrifugat. Prescripcions generals.

ISO 8179: Tubs de fosa ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180: Canalitzacions de fosa ductil. Manega de polietile.

ISO 6600: Control de la compressié del morter acabat d’aplicar.

ISO 4633: Junts de cautxu. Especificacié dels materials.

111.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.
La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Uniod de tubs d’amiant-ciment

Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitja de juntes “Gibault’ o “RK”.
Les juntes “Gibault” estan constituides per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells torics de goma
per produir I'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitja de cargols, premsant els anells la goma contra el

maneguet.

El nombre de cargols per junta sera:

De & 50 mm a & 60 mm 2 cargols
De &80 mma & 125 mm 3 cargols
De & 150 mm a & 200 mm 4 cargols
De & 250 mm a & 350 mm 6 cargols
De & 400 mm a & 500 mm 8 cargols

Les juntes “RK” estan constituides per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.

Unio de tubs de polietile

L’estanquitat es produira per mitja d’una junta d’elastomer entre la superficie exterior del tub i I'interior de la copa
de la pega d’unié.
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La subjeccié mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic, premsat sobre la superficie
exterior del tub per un sistema de con de rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.
Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura.

L’execucié de la soldadura comprendra la preparacié dels caps dels tubs, I'escalfament a temperatura controlada
i el premsat dels tubs entre si.

Unio de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unié elastica per conformat del cap i junta de goma.
La realitzacié de juntes es fara netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unio de tubs de fosa

Neteja de I'endoll i de I'extrem llis

Es netejara curosament amb un raspall metal-lic i un drap l'interior de I'endoll i en especial I'allotjiament de I'anell
de junt.

Es netejara també I'extrem llis i 'anell del junt.

Es marcara a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de I'extrem llis, igual a la profunditat de I'endoll
menys i cm.

Endollat del tub

Una vegada col-locat I'anell de junt en el seu allotiament s’escampara amb pasta lubricant la superficie aparent
del mateix i I'extrem llis del tub.

Es centrara I'extrem llis en I'endoll alineat ambdds tubs. La unié es realitzara preferentment amb tractel fins que
la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la seccié de I'endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre

que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unié es verificara amb una platina metal-lica la posicié correcta del junt en el seu
allotiament. Si el diametre jo permet es realitzara una verificacié des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de I'extrem llis, el xamfra que
permet el centrat del tub facilitant la connexié i evitant que es deteriori I'elastdmer del junt.

Es restablira el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat rapid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les seglents:

- De DN 60 a 150: 5°
- De DN 200 a 300: 4°
- De DN 350 a 600: 3°
- De DN 700 a 800: 2°
- De DN 900 a 1800: 1° 30’
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111.1.1.3.Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal-leable.

S’empraran per a canvis de direccié o seccié de les canonades, desviacions o interrupcié. Portaran gravada la
marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressio interior.
L’acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub, 0 amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment Ferro colat
Per tubs de polietile Polietilé
Per tubs de PVC P.V.C.

Per tubs de fosa Fosa

S’exceptuen els collarets de derivacié per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.
Corbes.

- Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura de I'eix de tres vegades el radi interior del tub
com a minim.

Cons.
- S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.
Derivacié en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diametre.
- no podran produir cap estrangulacio.

Collarets.

S’empraran per a construccié d’'escomeses en fase d'urbanitzacié secundaria i en general per a les derivacions
de menys de 40 mm de diametre.

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diametre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el
collaret, s’aconseguira per interposicié d’'un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

I11.1.1.4 Valvules.
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament de sectors de la xarxa.

En la seva construccié es faran servir Unicament materials resistents a la corrosié com els seglients: fosa grisa,
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacié les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressié nominal
sobre una sola cara sense esforgos excessius.
El tancament sera estanc en totes les valvules

S’instal-laran dins d’arquetes d’obra proveides de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la
inspeccid i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar I'arqueta.
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Valvules de comporta.

S’empraran diametres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25
Kg/cm2. L’eix sera d’acer inoxidable i fet d’'una sola pega, fins i tot la valona de fixacio.

La femella sera de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancara per pressié sobre superficie
d’elastomer. L’accionament sense carrega es podra fer sense esfor¢ apreciable, i els mecanismes seran prou
resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressié nominal sobre una sola cara.

La unié als tubs es fara amb colls i unions gibault.

L’estanquitat de I'eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.

Les valvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 7259
tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les valvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma 1SO
5752, Serie 14 (distancia curta entre cares) o Série 15 (distancia llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexié de la norma
internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les valvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L'estanquitat de I'eix estara
garantida per dos junts torics com a minim, les que s’ha de poder canviar quan la valvula estigui amb pressié i en
posicié d’obertura maxima.

Revestiment

Després de netejar i granellar, les valvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment
d’empolsament epoxy amb un gruix minim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no
haura d’afectar la qualitat de I'aigua a les condicions d’Us.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.

L’eix de maniobra estara fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i sera forjat en fred.

Assajos

Cada valvula haura de patir assajos hidraulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressié admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressiéo maxima admissible.

Valvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferéncia a elles per diametres
superiors a 200 mm.

El cos sera de fosa ductil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions
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superiors.

Les valvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient
metal-lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col-locats en coixinets autolubricants.

Maniobra de la valvula

La papallona podra pivotar amb un angle compres entre 0 i 90°, des d’una posicié completament oberta a una
posicidé completament tancada o viceversa. Les valvules de papallona estaran dissenyades per a la seva
instal-lacié en posicié horitzontal i podran maniobrar-se en preséncia de flux.

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podra canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reduccio,
papallona o els eixos i sense enretirar la valvula de la xarxa.

Mecanisme de reduccid

La valvula de papallona anira equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i
posicionat sota un carter hermétic.

El mecanisme tindra una lubricacié permanent, no estara en contacte amb el flux transportat i anira equipat amb
un indicador de posicié proporcional amb el fi d’indicar la posicié angular de la papallona. EI mecanisme estara
dimensionat per a permetre un comandament manual facil amb el maxim de pressio diferencial i estara
dissenyat, com a minim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introduccié de pols i
d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.

ISO 7259 Valvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau
per a instal-lacions enterrades.

ISO 5752 Aparells de valvuleria metal-lica utilitzats en canonades amb brides.

ISO 7005-2 Brides en fosa. Caracteristiques i dimensions

ISO 5210 Connexié de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria

ISO 5210 Connexié dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria

ISO 5208 Assajos de pressid per a aparells de valvuleria.

Valvules de retencid.

Seran del tipus de bola, o amb comporta

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastomer.

La tanca sempre sera estanca

I11.1.1.5 Boques de regq.

El cos sera de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord sera d’endoll rapid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleacié d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal-lara dins d’'una arqueta que podra estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

111.1.1.6 Boques d’incendis subterranies

S’instal-laran dins d’'una arqueta d’obra, comprenent una valvula de comporta i un racord d’endoll rapid segons la
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Norma UNE 23-400. Es proveira la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.

111.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estara a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposara d’un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

111.1.2 Execucio de les obres.

I11.1.2.1 Rases.

Les rases per instal-lacié de canonades tindran una amplada minima de 30 cm. superior al diametre exterior del
tub, i una fondaria suficient per instal-lar la canonada de forma que quedi una algada minima entre la generatriu
superior de tub i la superficie de 80 cm. quan s'’instal-li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal‘li sense protegir
sota calgades. Es situara a la seva posicié correcta prenent com a referéncia la cota superior de la vorada
col-locada.

El fons de la rasa s’anivellara estenent una capa de sorra, saulé o greda de 5 cm. com a minim.

Un cop muntada la canonada es tapara fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauldé o greda, compactant
perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es fara amb els materials de I'excavacié o de préstec segons normativa de I'apartat (5)
(rebliment de rases).

La primera compactacié es fara quan hi hagi com a minim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigira una densitat
superior al 95 % de la maxima obtinguda a 'assaig proctor modificat.

Per a totes les canonades instal-lades es faran les proves d’estanquitat i de pressio interior;

111.1.2.2 Arquetes per a valvules dimensions minimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per valvules de diametres inferiors a 100 mm. i fondaries maximes
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’'obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés
sera de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per valvules de diametre igual o superior a 100 mm., o fondaries d’1m., seran de
planta quadrada o circular amb dimensié suficient per a permetre el desmuntatge de la valvula, i com a minim de
0,60 m. interior. La paret sera d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés sera de ferro colat, amb marc del
mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descarrega per al seu pas.

Es preveura un sistema de desguas o com a minim un pericé per poder recollir I'aigua que hi entri.

En tot cas, s'intentara compatibilitzar la definicié d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia
concessionaria.

111.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigiies es mesuraran i
abonaran per metre lineal realment construit.

- S’entendra que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots
els materials, maquinaria i operacions necessaries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats
anteriors. Unicament les arquetes, valvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment
executada, sempre que el pressupost del projecte aixi ho especifiqui.
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[11.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

111.2.1 Definicié de materials

111.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diametre nominal minim 315 mm, carrega de deformacié de
20.000 Kg/m2 modul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’'unié mitjangant una junta elastomera de
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropileé o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs
sencers o parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra soén:
L’'empelt "click", el colze mascle femella de 87,30°, el maniguet amb angle de 6° i el maniguet amb junta elastica
recobert d’arena.

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer
I'enllag entre pous de registre canonada principal.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar a la resisténcia o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials
(gres i fibra de vidre, polietilé etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de
sanejament del MOPU.

111.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigo, construits "in situ”, prefabricats o d’obra de fabrica (mad).

Per a llur construccioé s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicacié en contra als Planols o Prescripcions
Técniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigira HA-25.

111.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fabrica de mad, formigé en massa o seccid equivalent de formigd prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calgada, de manera que en
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguas.

Les fabriques seran de mad massis d’acord amb I'esquema o de I'element prefabricat equivalent.

111.2.2 Execucio de les obres.

111.2.2.1 Canonades

L’execucié de les obres inclou les operacions segients:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

-Transport i manipulacié.

-Preparacié de I'assentament.

-Muntatge dels tubs.

-Col‘locacié i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El
rejuntat sera interior i exterior.

-Execucié de la junta.

-Construccio del maniguet de junta amb gruix minim a la clau de deu centimetres (10 cms.) de formigé.
-Rebliment de la rasa

-Proves canonades instal-lades.

-Subministrament i emmagatzematge del tub.
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El subministrament es fara al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distancies més grans d’un metre, de
forma indeleble i ben visibles les dades seglients:

-Nom del fabricant o marca comercial
-Referencia del material, diametre nominal, gruix nominal, i pressié nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L’emmagatzematge es fara en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral-lelament
sobre superficies planes i I'algada de la pila sera < 1.5 m.

La col-locacié acomplira les normes del “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col-locada la canonada i revisada per L'Enginyer Encarregat podra ser tapada pero deixant al descobert les
unions fins que s’hagi sotmes a la pressié hidraulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La
preparacié de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacioé etc) i
I'execucié d'un llit, per a I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de
formigd, la preparacio del terreny pel formigonat de la solera, queda inclos en aquesta operacié de I'assentament.
El formigé tindra resisténcia caracteristica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat I'esmenta’t assentament, o executada la solera de formigd es procedira a la col-locacié dels
tubs, en sentit ascendent.

La Direccié podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccio, o de la totalitat de la canonada, tant abans
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estara

obligat a aixecar i executar de nou, al seu carrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulacid.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.

- Es col-locaran en posicié horitzontal i paral-lelament a la direccié del medi de transport.

- Es tindra en compte I'algada de les piles, de forma que les carregues d’aixafament no superin el 50 %
de les de prova.

Manipulacio

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.

- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superficie del tub. Es convenient la suspensié per
mitja de brides de cinta ampla.

- El Contractista aconseguira de la Direccié d'obra, I'aprovacié dels metodes de manipulacid i
descarrega.

Descarrega
- Es procurara deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat
d’on es pensa dipositar els productes d’excavacio.

- S’evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

-Preparacié de 'assentament.

La preparacié de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacio,
etc.) | 'execucié d’'un llit, per 'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de
formigd, la preparacio del terreny pel formigonat de la solera, queda inclos en aquesta operacié de I'assentament.
el formigé tindra resisténcia caracteristica superior a 150 kg/cm2.
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- Muntatge dels tubs.

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.

- A la rasa haura de comprovar-se que els tubs tinguin I'interior lliure de terra, pedres, etc., abans de
muntar.

- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calgar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.

- Haura de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas en els punts baixos.

-Rebliment de |a rasa

- Abans de reblir la rasa s’obtindra I'autoritzaci6 de la D.F.

- En general no es col-locara més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial

- La compactacio es realitzara per tongades successives amb les segiients consideracions: en base a
I'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal-lades

Proves per trams

Abans de comengar les proves, han d’estar col-locades en posicio definitiva tots els accessoris de la conduccio.
El replanteig efectuat i les condicions fisiques de la instal-lacié final ens indicaran els punts on es creu convenient
situar valvules antiariet addicionals que siguin necessaries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en
qualsevol tram de la canonada que aixi ho estimi la D.F.

- Es comprovara al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.

- El director de I'Obra definira els trams a provar.

- Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informara al
Director d’Obra per fer les proves.

- Obturar la canonada en connexié al pou aigles avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigiies
amunt del tram a provar.

- Després de 30 minuts de reblert, es comprovara que no existeixin pérdues en els tubs, junts i pous.

- A criteri de la D.F. podra substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la deteccié de
pérdues.

- En cas de perdues, el Contractista les arranjara i es procedira a la substitucié dels trams amb pérdues
i es fara una nova prova.

- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisié general.

- Una vegada finalitzada I'obra i abans de la recepcio, es comprovara el bon funcionament de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capgalera o mitjangant cambres de descarrega, si
existeixen, verificant el pas correcte de I'aigua en els pous aigles avall.

- El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

111.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L’excavacio i posterior reple de les rases, per 'emplagament d’aquestes obres, s’executara segons el que es
prescriu en l'article 6 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio, es procedira a construir o col-locar les
peces prefabricades, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint cura, especialment, en
I'acompliment de les cotes definides als Planols o fixades per la Direccié. La unié de les peces prefabricades es
fara amb morter.

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de I'obra i, llevat indicacié en contra, es col-locaran de forma
que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.
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111.2.3. Mesurament i abonament

111.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A I'esmenta’t mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L'import resultant compren el subministrament dels tubs, execucié de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida especifica per el seu abonament, s’entendra que
el material d’assentament o solera de formigé, i el formigd de reforg fins als ronyons, queda inclos al preu unitari.

Llevat prescripcié en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se sera d’abonament independent.

111.2.3.2 Tronetes i pous de registre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podra ser objecte d’abonament independent I'execucio
d’alguns pous d’algades superiors a les normals, ja que el preu s’entendra deduit de I'algada mitja de pous.

111.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es considerara
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigles, la reixeta i tapa, aixi com I'excavacié i rebliment llevat prescripcid
en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié per comunicar I'embornal amb pou de registre més proxim, sempre
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conduccié.

-Altres elements singulars (cambra de descarrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonara per unitats realment
construides. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu incloura tots els materials i operacions
necessaries per a deixar cada element singular correctament acabat.
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1.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | DENLLUMENAT PUBLIC

111.3.1 Condicions per a l'instal-lacidé

A més a més de les Condicions Técniques contingudes al present Plec, seran d’aplicacié les generals,
especificades als segiients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié (Decret 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié i Fulls d’interpretacid, publicats
pel "Ministerio de Industria"

- Reglament de Verificacions Eléectriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del
1954).

- Reglament Técnic de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensié (Decret 3151/68 de 28 de novembre).

- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Electriques i Estacions Transformadores, aprovats
per Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de Obras
Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com la
legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacié aplicable,

que es promulgui amb anterioritat a la Contractacié de la present Obra.

El Contractista s'obliga a mantenir amb 'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del Técnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictamens

El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i posta en
servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtencié i de visat
del Projecte d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I'Aprovacié Previa del
Projecte i I'Autoritzacié de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Industria de la Generalitat.

Documentacié prévia a l'inici de les obres electriques

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacié el Contractista presentara al Tecnic Encarregat
els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra.

Abans d’instal-lar qualsevol material, caldra presentar el seglient:

- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra documentacié d’aquest Projecte.
Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum, concretament
del reflector. Corbes fotometriques.

Certificat del flux lluminés emes a I'hemisferi superior (F.H.S.)
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- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminés.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.

- Cables

Certificat d’homologacié del cable

No es podran emprar materials sense que previament hagin estat acceptats per la Direccié de I'Obra. Aquest
control previ no constitueix recepcio definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direccié de
I'Obra, adhuc després de ser col-locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions,
podent ser reemplagats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccid de I'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicio, la Direccié de I'Obra podra

manar retirar-los pel mitja que cregui oportl pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacioé i Us, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 'Empresa Subministradora

d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de I'Obra.

111.3.2 Condicions dels materials

11l 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau
de proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccio.
El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

111 3.2.2 Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de I'enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i 'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les
accions de la intempérie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d'impedir I'entrada d’aigua de
pluja i 'acumulacié de l'aigua procedent de condensacié. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions
es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol-licitacions mecaniques, tenint en compte particularment
I'accié del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal-lats en
el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’'una obertura amb dimensions adequades a I'equip
eléctric per accedir als elements de proteccio i de maniobra; la part inferior de I'obertura estara situada, pel cap
baix, a 0,30 m de la rasant, i estara dotada de porta o portell6 amb un grau de proteccio IP 44 segons 'UNE
20324 (EN 60529) i IK10 segons 'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podra obrir mitjancant la
utilitzacio d’eines especials i disposara d’'una presa de terra quan sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no permetin
la instal-lacié dels elements de proteccié i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests en la part superior,
en un lloc adequat o en l'interior de I'obra de fabrica.
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La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenga i regularitat.

111.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L’excavacié es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en
aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentacié s’efectuara mitjangant formigé de resisténcia >HA-15. (Si no s’especifica als planols una resisténcia
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col-locacié resulti vertical i
que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar I'entrada completa de les femelles de subjeccio i llurs
volanderes.

11.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de I'enllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i amb capacitat per
posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de proteccio IP 54,
classe I.

Caracteristiques indicatives

- Els llums utilitzats en I'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempeérie.

- El gruix del reflector sera d’'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un tractament de
proteccié que garanteixi la conservacio de les seves qualitats optimes.

El gruix minim de la capa anddica sera de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les caracteristiques fotométriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

- El dispositiu de subjeccio del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de suport que assegurin que la
posicié de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capag de resistir un pes cinc vegades superior
al de la lluminaria equipada.

- La instal-lacio eléctrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres temperatures i els
portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’'un periode de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura

superior a 'admesa.

111.3.2.5 Quadres de proteccid, mesura i control

Les linies d’alimentacié als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecci6 i control;
les linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats
(sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips
instal-lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexid dels interruptors diferencials, que podran
ser de renganxe automatic, sera com a maxim de 300 mA i la resisténcia de posada a terra, mesurada en la
posada en servei de la instal-laci6, sera com a maxim de 30 Q. Aix0 no obstant, s’admetran interruptors
diferencials de intensitat maxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resisténcia de posada a terra en la posada en
servei de la instal-lacié sigui inferior o iguala 5 Qia 1 Q, respectivament.
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Si el sistema d’accionament de I'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoeléctrics, es disposara a
més d'un interruptor manual que permeti I'accionament del sistema, amb independéncia dels dispositius
esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons 'UNE 20 324, i I'lK10, segons
TUNE EN 50 102 i disposara d'un sistema de tancament que permeti 'accés exclusiu al mateix, per part del
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una algada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements
de mesures estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

111.3.2.6 Xarxa d’alimentacié

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensié assignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.
Tipus

Xarxes subterranies

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucié regulades en la ITC-BT-
07. Els cables seran de les caracteristiques especificades en 'UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les
canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en I''TC-BT-21 i el grau de protecci® mecanica l'indicat en
'esmentada instruccio, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia a
I'impacte sera lleuger segons 'UNE 50 086 —2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior
del tub, i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm.

Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacio que adverteixi de I'existéncia de cables d’enllumenat exterior,
situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacid, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal-lara, pel cap
baix, un tub de reserva.

La secci6 minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclds el neutre, sera de 6 mm2. en distribucions
trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccid superior a 6 mm?, la seccio del neutre sera la que
s’indica en la taula 1 de I'I'TC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l'interior dels
suports dels llums, i a una algada minima de 0,3 m sobre el nivell del sol o en una arqueta enregistrable, que
garanteixin, en ambdoés casos, la continuitat, I'aillament i 'estanqueitat del conductor.

Xarxes aéries
S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aéries aillades descrites en I''TC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre fagcanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccio minima a utilitzar, per atots els conductors inclds el neutre, sera de 4 mm2. En distribucions trifasiques
tetrapolars amb conductors de fase de seccio superior a 10 mm?,la seccio del neutre sera, pel cap baix, la meitat
de la seccié de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’'una xarxa de distribucio,
I'estesa dels cables d’enllumenat sera independent d’aquell.
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Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacio, la secci6 minima dels
conductors sera de 2,5 mm?.

111.3.2.7 Instal-lacié eléctrica a l'interior dels suports

En la instal-lacié eléctrica en I'interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes segients:
- Els conductors seran de coure, amb una seccid minima de 2,5 mm?, i una tensié assignada de
0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a I'interior dels suports.
- En els punts d’entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una proteccié suplementaria
de material aillant mitjangant la perllongacié del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
- La connexié als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forgca de traccié sobre els
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzaran elements de
derivacio que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccié necessaris
per el punt de llum.

111.3.2.8 Proteccid contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe |I.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripcio les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al public en general. Per a
I'accés a linterior dels llums que estiguin instal-lats a una algada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai
accessible al public, es requerira la utilitzaci6 d’eines especials. Les parts metal-liques dels quioscos,
marquesines, cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urba, que estiguin a una
distancia inferior a 2 m de les parts metal-liques de la instal-lacié d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a
ser tocades simultaniament, hauran de gaudir d’'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjangant
un cable unipolar aillat de tensi6 assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de

2,5 mm? en coure.

111.3.2.9 Posades a terra

La maxima resisténcia d’'una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacio i en qualsevol época
de I'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metal-liques accessibles de la
instal-laci6 (suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexié a una xarxa de terra comu per a totes les linies que
surtin dels mateix quadre de proteccid, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i
sempre en el primer i en el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on aniran per
fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacio

- Aillats, mitjangant cables de tensio assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb
conductors de coure, de seccié minima de 16 mm? per a xarxes subterranies, i de la mateixa seccio que
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per linterior de les
canalitzacions dels cables d’alimentacié.

El conductor de proteccié que uneix cada suport amb I'eléctrode o amb la xarxa de terra, sera de cable unipolar
aillat, de tensié assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 16 mm?3de
coure.
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Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, gafes, soldadures o altres
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

Il 3.2.10 Conduccions per a baixa tensié

Cables per a linies aéries de baixa tensio
Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aeries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.

Conductors aillats

Els conductors aillats seran de tensi6 assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una
bona resisténcia a les accions de la intempérie, a més de satisfer les exigéncies especificades en la norma UNE
21.030.

La seccié minima permesa en els conductors d’alumini sera de 16 mm?, i en els de coure de 10 mm?2. La secci
minima corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resisténcia mecanica i una conductivitat
electrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a linies soterrades de baixa tensié

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’alumini i estaran aillats amb
mescles apropiades de compostos polimérics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosié que pugui
provocar el terreny on s’instal-lin i tindran la resisténcia mecanica suficient per a suportar els esforgcos a que
puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’'un o més conductors i de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la seccié d’aquests conductors sera
'adequada a les intensitats i caigudes de tensi6é previstes i, en tot cas, aquesta seccié no sera inferior a 6
mm?2per a conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.

Cables per a linies de mitjana tensié

Els cables de Mitjana Tensi6 seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aillament sera
de polietilé reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal-lica i estara formada per una cinta semiconductora,
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinacio de les dues.

La pantalla sobre l'aillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a una part
metal-lica.

La secci6 de la pantalla i la seva resisténcia eléctrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads (20°C.)
seran setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

111.3.3 Mesurament i abonament de les obres

111.3.3.1 Estacié transformadora

Comprén I'esmentada unitat I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construcci6 de I'estacid segons
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esquemes que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de 'Empresa Subministradora. Tots els
treballs necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos pel correcte acabat de I'obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

111.3.3.2 Aparellatge interior de I'estacio transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament electric de I'Estacié Transformadora. Aixi mateix inclou
els circuits auxiliars d’enllumenat i proteccié del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacio, circuit
de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensié. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensid, cables i quadre de distribucio
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.
111.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisicid, transport,
carreteig i col-locacié del cable, aixi com la retirada i I'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensié

El preu comprén I'execucié del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que s’assenyalen als
planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
cables o conduccions, la cinta de senyalitzacié o maons de proteccié (segons planols) i tots els tubs necessaris

per a passar els cables (0 quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccié per a encreuaments de calgada, el preu inclou totes les canonades necessaries més el llit i
proteccié de formigo; aixi com I'excavacio, el rebliment i el transport a I'abocador dels materials sobrants.

També esta inclosa la compactacié fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat.
Es mesurara per metre lineal (ml.).

111.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip d’encesa,
llum, tauler de connexid, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a terra, de tot al conjunt,
aixi com el dau de formigd amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacié. També s’inclou la pica de terra,
aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta maniobra
d’encesa, apagat, proteccié i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cél-lules fotoeléctriques rellotge horari,
comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotéermics, fusibles, armaris, comptadors,
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posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics d’escomesa fins el quadre de baixa
tensio dins I'Estacioé Transformadora, etc.

Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, aixi com I'obra
civil d’'assentament del mateix.

Tot aixd degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabada i en servei.
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1.4 XARXA TELEFONICA

Totes les infraestructures telefoniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la Companya Telefonica.

111.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefonica i els definits als planols i al present
plec.

Materials homologats a Telefonica.

-Tubs de PVC rigid & 110, & 63 i & 40 mm, Especificacié nim. 634.008 codis nims. 510.505 (110 x
1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).

-Colzes de PVC rigid g 110 i & 63 mm, Especificacio ndm. 634.024 codis nums. 510.172 (110
/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi num. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensié de cables, Especificacié nim. 634.016, codis niums. 510.777 (regleta
tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

-Tapes per arquetes tipus D, Hi M
Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefonica.
Quan la canalitzacié discorri per sota voravia, I'alcada minima de la voravia i el sostre del prisma sera de
quaranta-cinc centimetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calgada, 'esmentada altura
minima sera de seixanta centimetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions de la xarxa primaria
normalment de diametre 10 mm de les de la xarxa secundaria que podran ser de 110 mm, 63 mm o 40 mm. Cal
pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un maxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot
portar un maxim de quatre escomeses. S’entendra per xarxa primaria la que comunica la xarxa principal exterior
amb armaris de connexid i xarxa secundaria la que condueix unicament escomeses dels armaris de connexio als
edificis.

Notes: - Tot el formigé sera HM-15
- Totes les separacions entre tubs & 110 sera de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distancies entre eixos per als tubs & 63 i & 40 que les
establertes per als tubs & 110.
- També es mantindran les algades minimes corresponents
- A cada algada maxima li correspon una amplada minima.
- Sols adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1)
- Per situar els tubs & 63 i & 40 caldra calcular previament la distancia entre eixos dels tubs &
110
- En la instal-lacio dels tubs es tindra prevista la col-locacié d’'un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefoniques
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefonica, elements

separadors normalment subministrats per la companya i proteccié de formigd de 150 kg per centimetre quadrat
de resisténcia caracteristica (HM-15).
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Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefonica sén les cambres de registre i les arquetes. Son elements
de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre son
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calgada (preferentment amb accés de la zona de
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sol urbanitzable
normalment solament es construira un element d’aquest tipus que connectara la xarxa del sector amb la portada
general del Servei Telefonic.

Les arquetes son registres de menor dimensié que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus
anomenats D, Hi M.

111.4.2 Col-locacié de canonades i formigonat de les canalitzacions telefoniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigé de vuit centimetres (0,08 m) i sobre aquesta, es
col-locara la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centimetres (0,70 m).
Col-locada aquesta capa, s’abocara el formigd dintre, fins a cobrir tres centimetres (0,03 m), col-locant llavors la
segona capa. L’'operacié es repetira tantes (0,03 m), col-locant llavors la segona capa. L’operacié es repetira
tantes vegades com capes de tubs tingui la canalitzacio, fins escampar sobre l'ultima una proteccié de vuit
centimetres (0,08 m) de formigo.

Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La uni6 dels tubs de PVC es realitzara acoblant I'extrem recte d’ un
d’ells amb I'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolucié de PVC, dissolvent
organic volatil. Els arids, a emprar al formigé, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil-limetres (0,025m) en un
vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensié de trenta
mil-limetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passara a través d’ells un cilindre de deu centimetres (0,10 m) de longitud i del
diametre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

111.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefonica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El
preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessaries, pel correcte acabat de I'obra, exceptuant els
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari
solament incloura el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per
entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conduccié acabada. El preus unitaris
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigd (canalitzacions telefoniques) i
tots els materials i les operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.
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[11.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, I'execucié de I'obra complira de forma obligatoria amb tot el
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Técniques Complementaries del Ministeri d’Industria i Energia
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes propies de la Companya
concessionaria que haura de rebre I'obra i fer-se carrec del servei. L’empresa adjudicataria executara les obres
civils d’execucié i rebliment de rases aixi com la proteccio de les canonades.

L’excavacio i terraplenat de les rases complira amb tot el que s’especifica a I'apartat 1.6 relatiu a rebliment de
rases.

111.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida minim de 50 anys a temperatures
de 20°C.

111.5.2 Execucio de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuara seguint les recomanacions del fabricant.
L’aplegament dels tubs tindra una algada maxima de 1 metre.

La col-locacié dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal-lador homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats minimes segon reglament
Tipus de distribucio Lloc d'instal-lacié
Vorera Calgada
AP 0,60 0,80
MP i BP 0,50 0,60
Distancies minimes a altres serveis
Tipus de distribucio Encreuaments Paral-lelismes
AP 0,20 0,40
MP i BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, hauran de col-locar-se entre la canonada de gas i els
servei més proper, proteccions mecaniques, de diferents tipus.

111.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, I'obra civil de la xarxa de gas canalitzat es
mesurara i abonara per metres cubics d’excavacio i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus
nam. 1 del projecte, Aixi mateix els materials de proteccié (generalment sorra de riu) s’abonara als preus definits.

S’entendra que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessaries per acabar les obres amb la
qualitat definida.

La canonada de gas es mesurara i s’abonara per metres lineals de tub col-locat, i les connexions de servei per
unitats, especificant en la justificacié de preus el desglossat d’elements.
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[11.6 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant I'execucié de les obres es comprovara especialment la disposicié de paral-lelismes i encreuaments entre
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, creuament i zones
amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinacid i els trams singulars on determinats serveis
(generalment I'aigua, el gas i la mitjana tensid) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Ten

sio i Baixa Tensio

ENCREUAMENT | PARAL
(distancies minimes en m)

-‘LELISME

AT. 0,25
B.T. 0,20
Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzacié telefonica i la

canonada o cables de la instal-lacio aliena.

Aigua

ENCREUAMENT
(distancies minimes en m)

PARAL-LELISME
(distancies minimes en
m)

0,10

0,25

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER
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ENCREUAMENTS PARAL-LELISME

(Distancies minimes en m) (Distancies minimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20

Aigua 0,20 Gas 0,25

B.T. 0,25 B.T. 0,25

AT. 0,25 AT. 0,20

Teléfon 0,20 en tubs Teléfon 0,20
A faganes 0,40

Teléfon
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1.7 IMPERMEABILITZACIONS

111.7.1 Impermeabilitzacié de fissures de parets de diposits

La impermeabilitzacié de fissures en les parets de diposits, generalment de formigd, s’efectua amb I'aplicacié de
varis components, seguint els seglients passos:

- Neteja de la superficie a tractar

- Aplicacié de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxi de poliureta, armat amb
TEXNON 50 o similar.

- Aplicacio de resina epoxi a 'aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idéntiques caracteristiques.

TEXNON 50/TEXNON 20

Geotextil no teixit per a muntar revestiments elastics.

Producte

Geotéxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elastics.
Propietats

- de facil col-locacié

- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorcié d’humitat
- dificilment inflamable

- resistent als rajos U.V.

- alta tenacitat

- resistent als microorganismes

- inalterable als canvis térmics

- alta resisténcia quimica als acids alcali i dissolvents organics
- bon mullant pels diferents lligats elastics que hi ha al mercat

Presentaci6

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada.

Forma d’us

Estendre el TEXNON damunt la primera ma de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corro.

Un cop s’ha assecat donar la segona ma, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com
un entrepa) que és la forma idonia de treballar amb un geotextil.

La diferencia d’'usar el 20 o el 50, ens doéna llurs caracteristiques mecaniques, la qual cosa ens proporcionara més
resisténcia segons veiem en la taula de dades técniques.

Aplicacions
Per les seves caracteristiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elastics tipus REVETON

CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet I'absorcié de fissures del suport sense que
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparéixer un punt d’entrada d’aigua en el parametre tractat.
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Dades técniques

PROPIETATS MECANIQUES PRODUCTE

TEXNON 50 TEXNON 20
Resistencia trencament a traccio L/T 2.800/2.200 N/m 1.140/1.120 N/m
Allargament al maxim esfor¢ L/T 57/85% 28/34%
Retraccio 6% 3%
Temperatura de treball de —75°C a +200°C de —75°C a +200°C

PROPIETATS FiSIQUES

Massa superficial 50gr/m2 25gr/m2
Gruix 0,60mm 0,13mm
Llargaria rotlle 50m. 50m.
Color Blanc Blanc
Amplada 1,00m. 1,00m.

EPOPINT DC-70
Pintura epoxi en emulsié aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.

Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de facil aplicacié que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant,
el formigo de terres i murs enfront de I'abrasié i els agents quimics.

Propietats

- Facil aplicacié

- Alta proteccié del formigd

- Adheréncia a la majoria de superficies en la construccid, aixi com les superficies sensibles als dissolvents com
I'asfalt, quitra, i poliestiré expandit.

- Resistent als acids diluits, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resisténcia en casos particulars.

Presentacio

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A I'envas de la Base hi té
cabuda el Reactor i 'aigua de dilucié.

Emmagatzematge
En I'envas original ben tancat i protegit contra la intempérie, el temps d’'emmagatzematge recomanat és d’un any.
Forma d'us

a) Suport

Les superficies han d’ésser solides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, bruticia i en general material
mal adherit.

Els suports de formigd o morter hauran de tenir un acabat remolinat pero no enlluentat.

En els terres de formigé amb beurada, s’eliminara la beurada mitjangant poliment superficial seguit d'un raspallat i
aspiracio de la pols que si pugui formar.

Si 'acabat és llis, es tractara amb una solucié d’acid clorhidric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldira
amb aigua i es deixara assecar.

b) Preparacio de la barreja

S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecanicament (agitador de I'ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja
uniforme.

Si la temperatura ambient és inferior a 20°C s’escalfaran ambdoés components a 25°C. Una vegada feta la barreja el
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producte esta llest per a ser usat.

c) Aplicacio

Es pot aplicar amb brotxa , corrd o per projeccié “air-less”.

Per a la primera capa, en superficies absorbents com el formigo, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua.

En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint carrega MORDUR R-2, a la
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el minim de gruix i de manera uniforme. Els possibles
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corro.

Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilitzacio.

Precaucions

Eviteu el contacte de L'EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabo, abans que el producte s’endureixi.

Aplicacions

- Per a la proteccio de sols industrials i estacionaments enfront I'abrasid, olis i detergents.

- Al no haver-hi dissolvents resulta forga interessant en locals mal ventilats, aixi com en la industria de 'alimentaci6 i
locals publics.

- Com acabat decoratiu de facil neteja en murs i diposits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).

MACDEPOX KC
Elastomer liquid per a impermeabilitzacid, per al 100% dels sdlids.

Massilla a base de resines epoxi i cautxu de poliureta bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10°C es
transforma en un material elastdbmer autonivellant que vulcanitza sense retraccié i sense estar afectat per la humitat.

Propietats

- Molt bona adheréncia a tots els materials de construccio

- Excel-lent adheréncia damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autonivellant sense retracci6 .

- Gran durada amb tendéncia a engroguir-se

- Inalterable a I'aigua i derivats del petroli

- Bona resisténcia quimica acids diluits bases, sals i alguns dissolvents.

- Absorbeix fissures d'1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNONS0, aplicat sobre formigo.

Presentacié
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En lenvas original ben tancat i protegit contra la intempérie, i a una temperatura superior a 10°C , el temps
d’emmagatzematge maxim és d’un any.

Forma d’'us

a) Suport
Les superficies han d’estar exemptes de greixos, olis, bruticia i en general material mal adherit i totalment seques. La
qualitat de I'acabat esta en funcié del suport i de la seva preparacio.

b) Preparacio de la barreja
Per sota de la temperatura ambient de 20°C, s’ha d’escalfar | base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicacié.
La barreja es fara mecanicament (agitador d’'unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el
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joc complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.

c) Aplicacio

- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per I'espai de la junta, previa col-locacié d’un fons de junta.

- Fissures i juntes de treball de formigd en superficies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb
MACDEPOX. Si damunt s’ha d'aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el
MACDEPOX, s’empolvorara carrega silicia.

- Impermeabilitzaci6 de diposits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es col-loca
armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L'endema s’aplica una segona capa de
producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el diposit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt
del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.

-Fissures en diposits. Es el mateix procediment que per a la impermeabilitzacié de diposits.
Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’'abocada accidental s’ha
d’eliminar mecanicament i tot seguit rentar amb aigua i sabo, abans que el producte s’endureixi.

La neteja de les eines es fara amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilitzacio.

Aplicacions

- Closa de juntes transitables de formigé o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol-licitacions
mecaniques.

- Impermeabilitzacio de dipdsits d’aigua.

- Impermeabilitzacio de fissures “vives” armat amb TEXNON

111.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran resisténcia mecanica

La impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica resistent s’efectua amb l'aplicacié de varis components, seguint
els seglients passos:

- Imprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m? de betum poliméric,
armada amb film de polietilé de 95 g/m?.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m? de betum poliméric,
armada amb feltre de poliester reforgat i estabilitzat, i acabada amb autoproteccié de pissarra de color verd.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idéntiques caracteristiques.

PREJUNTER HD-1

Imprimacié de cautxu asfaltic d’aplicacié en fred i elevat poder de cobriment.
Producte

Imprimacié cautxu/asfaltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicacio en fred

- Penetracioé en substrats porosos

- Excel-lent adheréncia als suports tradicionals en la construccio.
- Elasticitat

- Aplicacié homogenia

- Alt poder de cobriment

- Alt rendiment a 'aplicar-se com una pel-licula fina
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Presentacié i emmagatzematge

Envas d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envas de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps maxim d’'emmagatzematge: un any en

envasos ben tancats i resguardats de la intempérie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparacié de superficies (formigd, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar

lamines impermeabilitzants.

Forma d’us

El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’'usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.

Cal esperar fins que sigui enganxds per evaporacié del dissolvent, adherint-se a la lamina mitjangant foc, amb el

bufador de propa, pressionant una vegada es produeixi la fusid, damunt de tota la superficie de la lamina.

Quan la superficie de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimacié prévia amb

PREJUNTER HD-1 per suavitzar les aspros i permetre un optim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depén de la mitigacié de les aspros de les superficies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.

Dades técniques

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc

Viscositat: 500 a 10.000 cps

% sOlids: 58 +/- 2%

Assecament: Depén de la temperatura ambient, oscil-la entre 5 i 10
minuts.

Adheréncia: Bona en els materials de construccid, no clivella a
baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE

Es una lamina impermeabilitzant no protegida, constituida per una armadura de polietilé d’alta densitat recoberta per
ambdues cares de betum plastoméric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant continua:

1.- Plastic de recobriment
2.- Betum plastomeric

3.- Armadura de polietile
4.- Betum plastomeric

5.- Plastic de recobriment

Propietats

- Facil col-locacié i adaptabilitat a la coberta
- Absorcié de moviments de la coberta

- Flexibilitat a temperatures molt baixes

- Excel-lent resisténcia a altes temperatures
Presentacié (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargaria i 1,10 m. d’amplada
- Pes: 4 kg/m2
- Gruix: 3,4 mm.
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Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Emmagatzematge

El temps maxim recomanat és d’'un any, protegits de la intempérie, col-locant els rotlles en horitzontal, i en paral-lel
(no creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura
Film de polietilé d’alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietile de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Caracteristiques tecniques

Resisténcia a la traccié >100 N75cm
UNE 104-281/6.6

Allargament al trencament Superior al 300% ambdds sentits
UNE 104-281/6.6

Resisténcia al calor No goteja ni hi ha lliscament a 100°C
UNE 104-281/6.3

Doblegament No es trenca al doblegar a —15°C
UNE 104-281/6.4

Punt de reblaniment >115°C
UNE 104-281/1.3

Aplicacions

- Impermeabilitzacio de cobertes amb pendent igual o superior a I'1 %.

- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la proteccié de la
membrana i d’acord amb els substrat.

- Cementacio i com a proteccié contra les humitats

- Parkings subterranis, etc.

Forma d’us

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, cal que la col-locaci6 la realitzi
personal especialitzat.

Sistema d’aplicacié

MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la proteccié i el pendent.
MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg s’aplica nhormalment a foc, mitjiancant bufador de propa.

Suport

El suport on s’ha d'aplicar MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts.
Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la lamina.
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Col-locacié de la lamina

S’estén la lamina en tota la seva llargaria i correctament encarada. Per adherir-la a la superficie del suport es
realitzara de la seglient manera:

- Soldadura a foc, previa imprimacié del suport amb pintura asfaltica PREJUNTER HD-1 o Emulsié.
- Asfalt en calent.

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada minima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de lamina cobreix 1m2 de superficie (no s’inclouen perimetres ni encavalcament de testa).
Normativa

Designacié segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.

Esta en possessio del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una lamina autoprotegida de betum plastomeéric, constituida per dues armadures, una
de feltre de poliester (FP) i I'altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o granul en la part exterior i un
film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i esta en possessio
del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

Propietats

- Lamina autoprotegida, fabricada amb mastic de betum plastomeric, ric en polimers que aporten a la lamina:
- Excel-lent resistencia a la intemperie i maxima durabilitat
- Gran resisténcia a les altes temperatures. Es una lamina dura, facil d’aplicar inclds en dies
calorosos.

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i
un no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que ddna a la lamina magnifiques propietats mecaniques,
resisténcia a la traccid, mandrinada, etc.

- En el cas de lamina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicacié en monocapa.
Presentacié i emmagatzematge

Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz.
Morteplas FP +FV 4 4 10m.x1m. 25 Vertical
| Kgs .Mineral
Morteplas FP +FV 5 5 8m.x1m. 25 Vertical
Kgs Mineral

Es presenten en dos acabats (pissarra i granul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps maxim d’'emmagatzematge, 1 any protegits de la intemperie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforgat longitudinalment de 60 gr/m2
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Suport i acabat

Ha d’estar sec i presentar una superficie ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense proteccid pesada, no transitables, Membranes GA-l (monocapa amb lamines de 5 Kgs/m2) GA-2
GA-5 GA-8 (membranes bicapa).

- Mansardes

- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

PRODUCTE APLICACIO CONSUM APROXIMAT | PRESENTACIO

Emufal | Emulsié bituminosa que | 0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg.
s’'usa com a imprimacio
del suport

Prejunter HD-1 Adhesiu  bituminés de | 0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG
tipus cautxu asfaltic Pot de 22,5 KG

Dades técniques

Resisténcia a la traccio: UNE 104-281/6.6 Longitudinal > 500 N/5cm

Transversal > 300 N/5cm

Allargament al trencament: Longitudinal > 30 %
UNE 104-281/6.6 Transversal > 80 %

111.7.3 Impermeabilitzaci® minima de cobertes amb tela asfaltica

La impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica s’efectua amb I'aplicacié de dos components, seguint els
seglients passos:

- Imprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m? de betum poliméric,

armada amb feltre de poliester reforgat i estabilitzat, i acabada amb autoproteccié de pissarra de color verd.

La descripcié d’aquests elements és idéntica a la realitzada en I'apartat I11.7.2
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IV. PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infrastructura de serveis i
d’acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per realitzar una part de I'obra
d’urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigdé de base a voravies (normalment les
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanitzacié secundaria), la capa de base de calgada i les capes de
paviment.

Sera d’aplicacié les condicions generals especificades en els segiients documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial
de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instruccio relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26
de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d’aigiies (de 2 d’agost de 1985)

Codi de circulacio vigent

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989".
“Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”.

Plec general de condicions per la recepcié de conglomerats hidraulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGO DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direccié d’obres disposi un altre ordre, el formigd a voravies es col-locara en fase prévia a la construccio
de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a
la voravia i la capa de coronament del terraple de voravia, es procedira a col-locar la capa de formigd de base que
servira d'assentament a les llosetes i panots, i protegira les infrastructures de serveis construides.

Condicions minimes d’acceptacié.

El formigé sera de consistencia intermitja entre la plastica i la fluida de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats
per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig de consisténcia s’obtindra un assentament del con
d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm.) i vuit centimetres (8 cm.). La resisténcia caracteristica minima a obtenir sera
de cent quilograms per centimetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una
resisténcia superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurara i abonara per metres cubics realment
executats mesurats sobre perfil teoric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refi definitiu i la compactacié de la superficie de coronament en terres, els
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigé i tots els
materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per a acabar correctament la unitat d’obra.
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IV.2 CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular (tot-u artificial)
o de grava-ciment.

1IV.2.1 Bases de tot-u artificial.

El tot-u artificial és una barreja d’arids procedents d’'una instal-lacié d’esmicolament amb granulometria de tipus
continu.

Condicions minimes d’acceptacio:

Granulometria:

- La fraccié que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior a la meitat de la fraccié que passi pel tamis 0,40 UNE,
mesurades en pes.

- La mida maxima de la pedra sera inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al seglient quadre:

TAMISSOS
UNE acumulat en %

Z1 Z2 Z3

50 100

40 70-100 100

25 55-85 70-100 100

20 50-80 60-90 70-100

10 40-70 45-75 50-80

5 30-60 30-60 35-65

2 20-45 20-45 20-45

0,4 10-30 10-30 10-30

0,08 5-15 5-15 5-15

- La fraccio del material retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir com a minim un 50% en pes d’elements
amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons I'Assaig de los Angeles sera inferior al trenta (<30).
- El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35

- El material no podra ser meteoritzat de manera que totes les caracteristiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execucié de I'assaig del material després de compactar).

- El material tindra un mateix CBR superior a 80 per a una compactacio del 100 % de I'Assaig Proctor Modificat.

- El modul de compressibilitat determinat amb I'assaig de carrega amb placa de 700 cm2 sera superior a 100
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.

- La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100 % de la maxima densitat obtinguda a
I'assaig proctor modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les zones singulars de la capa
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calgada).
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Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil tedric després de
compactar. S’entendra que el preu unitari comprén el refi i compactacié de la capa de subbase i totes les
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’'obra corresponent acabada.

1V.2.2 Bases de grava-ciment

Soén materials formats per barreja homogénia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions d’'una formula de
treball préeviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calgades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Granulometria dels arids. La corba granulométrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS
UNE Acumulat en %

GC1 GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
0,2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,080 1-8 1-8

-La fraccio retinguda en el tamis 5 UNE, presentara com a minim un 50% en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons I'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior a trenta (< 30). Els arids
seran no plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els arids no presentaran contingut de matéria organica superior al 0,05 %, proporcié de terrosos d’argila inferior
al 2 % i proporcioé de sulfats al 0,5 %.

- El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3 %).

- La resisténcia a compressié als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacié del Proctor
modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (> 35 kg/cm2).

- S’exigira en tota la zona d’obres, inclos a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al
noranta set per cent (97 %) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat de la barreja amb

ciment.

- El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de la seva
compactacio.

Mesurament i abonament.
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Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els preus comprenen la
preparacio, refi i compactacié de la superficie de la subbase per a la seva acceptacio, i tots els materials i
operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.
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IV.3 PAVIMENTS ASFALTICS

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica en fred,
o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgades és de barreja asfaltica en calent. Els
tractaments asfaltics superficials es tractaran a I'apartat relatiu a paviments de transit restringit.

1V.3.1 Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’'una Unica capa de transit o de dues capes.
Condicions minimes d’acceptacio:

Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)

Emulsié asfaltica. (Art. 213 PG3)

Regs d’emprimacié. (Art 530 PG3)

Regs d’adherencia. (Art 531 PG3)

Tractament superficial. (Art. 532 PG3)

Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)

Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.
- Granulometria dels arids. L'arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament Contindra com a minim un 75 % en
pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del

seglient quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, Go A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4 D, S, G, A12
Entre 4i 6 D,S,G,A20
Major que 6 D, S, G A25

- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin
altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de transit i
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’'index de particules planes sera inferior a trenta (<30).
(Unicament vials amb gran capacitat i transit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a construccio
de carreteres (PG3).

- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a I'obtencié de la formula de treball, instal-lacié de fabricacid, equip d’execucid, i proves de I'Assaig
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construccié de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonara per tonelades realment col-locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou la
preparacié de la superficie de la capa de base, els regs d’emprimacié i adheréncia, i totes les operacions i
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra.

Criteris de projecte de mescles por el métode Marshall (NTL-159/75)
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CARACTERISTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER

Min Max. Min Max. Min Max.
Num. de cops en cada cara 75 75 50
Estabilitat kgf 1000* 750 50
Deformacio mm 200 [350 | 200 3,50 2,00 4,00
Buits en mescles %
Capa de rodadura 3** 5 3 5 3 5
Capa intermedi 3** 5 3 5 3 5
Capa base 3 8 3 8 3 8
Buits en arids %
Mescles D.S.G. 12 15 15 15
Mescles D.S.G. 20 14 14 14
Mescles D.S.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquest valor sera 750 kgf.
(**) Valor minim desitjable, 4%

Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les seguents:

Arids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE

Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdds inclosos

Tamis 0,008 UNE

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la determinada a la formula de

treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

1V.3.2 Mescles asfaltiques en fred.

- Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfaltics en calent. Per la
resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran

d’igual manera que les mescles en calent.

1V.3.3 Descripcié de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resisténcia al desgast segons NLT-149

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 index CBR en laboratori segons NLT-111

- 5 equivalent d’arena segons NLT-113

- 5 limits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108

Execucid

En cada 200 m? o fracci6 de capa col-locada:
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- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials
Per cada 500 m?® o fraccio d’arid gruixut:
- Resisténcia al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adheréncia segons NLT-166
Per cada 500 m? o fraccio d'arid fi:
- Igual que I'arid gruixut.
Per cada 100 m? de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m® de barreja d’arids:

- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 2 temperatura d’arids i lligant a I'entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfaltic:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetracié segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilé segons NLT-130

Execucié

Per cada 1.000 m2 de mescla:

- 6 assaigs de resistencia i densitat sobre provetes fabricades segons métode Marshall NLT-159

Regs d’emprimacio

Materials
Per cada 25 tones o fraccié de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracié sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Per cada 50 m? o fraccio de I'arid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d’humitat segons NLT-103
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Regs d’adheréncia

Materials
Per cada 25 tones o fraccié de lligant:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil-lacié segons NLT-134
- 1 penetracié sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Execucié

- Control de temperatura del lligant.
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IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGO

Els paviments de formigd son lloses de gruix superior a quinze centimetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc
centimetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjancant estesa del formigé i execucié de juntes de construccié o
serades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu que I'assaig a flexo-traccié s’ajusta
més a la forma de treball de les lloses, es mesurara la resistencia a flexo-traccié. En qualsevol cas la
resisténcia a flexo-traccio a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resisténcia caracteristica a flexo-traccié sera
superior a quaranta.

- La relacié en pes aigua ciment no sera superior a 0,55.

- La consisténcia del formigd sera entre plastica i fluida. No s’admetra formigd amb assentaments del
con d’Abrams inferior a cinc centimetres. (5 cm) ni superior a vuit centimetres (8 cm).

- A fi d’'obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que com a minim un trenta per cent (30 %) en
pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomeétrica de l'arid fi, estara compresa entre els limits del seglient quadre:

Tamis UNE Acumulat en %
5 90-100

2,5 65-90

1,25 45-75

0,63 27-55

0,32 10-30

0,16 2-10

0,080 0-5

- El coeficient de desgast de I'arid gras mesurat segons I'assaig de “Los Angeles” sera inferior a trenta-
cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de
formigons d’obres de fabrica i estructures d’edificacio.

- Les juntes podran ser de construccié (encofrades) o serrades. La distancia entre juntes sera interior a
vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relacié la relacié entre longituds sera inferior a
2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°C)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensié minima superior a trenta centimetres (>30 cm).
- Els elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Sera obligatoria la realitzacié d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat

d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s’efectuara I'operacio de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col-locat
el formigd en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa.
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Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigé es mesuraran i abonaran per
metres cubics realment col-locats sobre perfil tedric. S’entendra que el preu unitari inclou la preparacié de la
superficie de base, fabricacid i col-locacié del formigd, execucié de les juntes, guarit, acabats superficials i tots
els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la unitat d’obra.
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IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

Les peces de formigd per a pavimentacid son blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i
disposicid definides al projecte, després de col-locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de
llambordes).

Condicions minimes d’acceptacié

- La col-laboracid, la forma, dimensions i trama de disposicié sera la definida especificament als planols del
projecte.

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
- Tolerancies de dimensions.
Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.

Tolerancia maxima de mides en planta +-2mm
Tolerancia maxima de gruix +-3 mm

-Resisténcia: La resisténcia caracteristica a compressié del formigé del prefabricat a vint-i-vuit dies sera superior
a quatre-cents quilograms per centimetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cubica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, sera inferior a dos
mil-limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar esquerdes ni cap alteracio visible.

- L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matéria organica sera inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra sera molt reduit. La
corba granulomeétrica es trobara entre els seglient quadre:

mm % que passa
1,76 95-100

2,28 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactacio i vibracié d’'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de I'execucio i
contindra un maxim de 10% en pes de material fi que passi pel tamis de (0,08 mm).

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

-Tolerancia del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera
que la comprovacié amb regla de tres metres no acusi diferencies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari incloura la preparacié de la superficie de base, el llit de sorra, el segellat i
tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.
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IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT | PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de transit restringit que
disposen d’una superficie per a transit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanitzacié secundaria del sector (despres de
la construccié dels espais parcel-lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urba. Ens referim als

seglents tipus de paviment:

- Paviments de formigé amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.4 relatiu a paviments de calgada.

- Paviments asfaltics

Compliran tot el que s’especifica al capitol IV.3 relatiu a paviments de calgada.

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haura de ser homogeénia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentara esquerdes, noduls,
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigira
densitat superior a 2500 kg/m3, resisténcia a compressié superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a
tretze centimetres de centimetre (0,13 cm) i haura de resistir vint cicles de congelacié sense presentar cap
alteracio visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).

- Paviments de trencament superficial asfaltic amb acabat superficial de sorra silicica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-U artificial sense fins o de macadam i es complira tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplira també tot el que
s’especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicica.
El seu gruix sense compactar sera com a minim d’'un centimetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per
tapar després de compactar el color negre de I'asfalt. La coloracié de la sorra sera la definida al projecte i tindra

un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidraulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre
un llit de formigd de resistencia caracteristica minima de cent quilograms per centimetre quadrat (HM-10) o
superior si aixi ho especifica el projecte. El llit de formigd s’assentara sempre sobre un explanada de sols
adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La pega ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes rectes a la cara
plana. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina: =6 mm
Absorcié d’aigua (UNE 127.002) =10%
Resisténcia al desgast (UNE 127.005) =3 mm
Tensioé de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara de traccio: = 55 kg/cm2
- Dors a traccio: = 35 kg/cm2

Gelatibitat (UNE 127.003): Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.
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Tolerancies:

Dimensions + 0,4 mm

Gruix =8%

Angels, variacié sobre un arc de 29 cm de radi + 0,4 mm

Rectitud d’arestes + 0,2 mm
Vessaments + 0,5mm

Planor <2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatacio

Perfil elastométric d’anima circular

El perfil dins la pega formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb I'eix del junt. El junt
de dilatacié ha de tenir I'amplaria especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigé i el perfil del junt. La compactacié del formigé s’ha de fer
vibratge i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.

Tolerancies d’execucio:

- Situacio dins de la pega formigonada: + 10 mm
- Coincidencia eix perfil-eix junt: + 2mm
- Amplaria del junt de dilatacié: + 3 mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a I'armadura de I'element per formigonar. Les
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posicié durant el formigonatge.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanitzacidé, amb aplicacié d’elastdmer cru vulcanitzat per calor i
pressio. La resisténcia d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s’han de fer a I'obra les unions que per procés d’execucid, muntatge o transport no puguin ser fetes a la
fabrica.

El criteri d’amidament sera per m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte.
No hi ha norma d’obligat compliment.

Placa de poliestiré

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col-locada en tota la llargaria prevista, sense
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondaria respecte al pla del parament
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacio, ha de quedar enrasat amb el parament.
Junt entre plagques < 2 mm

Tolerancies d’execucio:

- Fondaria prevista respecte al parament: = 2 mm
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Segellat asfaltic

El segellat ha de tenir la llargaria prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i
amb la superficie uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdods llavis de junt. La fondaria respecte al pla de
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacio, ha de quedar enrasat amb
el parament.

El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.

Tolerancia d’execucio:

I+

- Gruix del segellat: 10 %
- Fondaria prevista respecte al parament: * 2mm

En el seu procés d’execucid el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha
d’aplicar forgant-ne la penetracio.

La temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 35°C. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)
Junts de dilatacié

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col-locar damunt del formigé enfortit. No s’ha de prendre cap
precaucié especifica durant les activitats preparatories a I'abocada de formigd (instal-lacidé de I'armadura,
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegient instal-lacié de la banda expandible. Es presenta en rotllos de facil
maneig, que s’instal-len durant els treballs d’armadura de la segona fase.

Gracies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de
la construccié. Per a major seguretat, la tela es cavara en el formigé per evitar I'esquingament durant el
formigonat.
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IV.7 SENYALITZACIO

La senyalitzacié del Sector a urbanitzar compren les marques viaries senyalitzacié horitzontal i els senyals de
circulacié o senyalitzacié vertical, tot d’'acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
I'execucié de les obres, es compliran en tot moment les normes de transit vigents (Codi de Circulacid), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia municipal. Les condicions minimes de
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalitzacié vertical es
complira tot el que defineix la monografia de I'Institut Catala per al desenvolupament del transport (Normes de
Senyalitzacio vertical urbana).
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CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO

AR DEFINICIO
V.1.1 Arids per a morters i formigons
V.1.2 Arids gruixuts per a formigons
V.1.3 Aigua per a morters i formigons
V.1.4 Additius
V.1.5 Morter hidraulic
V.1.6 Formigons
V.1.7 Acer per a armadures
V.1.8 Fusteria i ferramenta

V.2 EXECUCIO DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

V.2.2 Assajos a I'obra
V.2.2.1 Ciment
V.2.2.2 Aigua de pastat
V.2.2.3 Arids
V.2.2.4 Formigé
V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats
V.2.2.6 Acer per a armadures

V.2.3 Equip necessari per a I'execucio de les obres

V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT
V.3.1 Formigons
V.3.2 Encofrats
V.3.3 Armadures
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
Seran d’aplicacio les condicions generals especificades en els seglients documents:

NORMATIVA V:
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Plec de prescripcions técniques generals de recepcidé de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de
1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions
metal-liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).

Instruccié per a la fabricacié i subministrament de formigé preparat. Ordre de Presidéncia del Govern, de 5
de maig de 1972, B.O.E. 113 d'11 de maig de 1972).

Instruccio per al projecte i execucio d’obres de formigé pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fabrica de rajola.

Instruccion de Hormigdn Estructural EHE, pel projecte i I'execucié d’obres de formigé en massa o armat.
Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998.

Instruccio per la fabricacioé i subministrament de formigé preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. num. 11.5.72)

Instruccié H.A.-61 per estructures de formigé armat i Instruccié E.M. 62 per estructures d’acer. Institut
Eduardo Torroja de la Construccié i del Ciment.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de I'habitatge.

Plec de condicions técniques de la direccié general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnologiques de I'edificacio.

Normes sismorresistents P.D.S.-1.

I.T.M. Instruccioé pel calcul de trams metal-lics i previsié dels efectes dinamics de les sobrecarregues en els
formigons armats.
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V.1 DEFINICIO

Condicions generals

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s’atindran a la Instruccid6 RC-97 del plec de prescripcions técniques
generals, per a la recepcié d’aglomerats hidraulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capagos de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D’acord amb les definicions contingudes a I'esmentat RC-97 els tipus de ciment que s'utilitzaran en les obres, d’acord
amb l'establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els seglents:
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Classe
Resistent Resisténcia a compressié N/mm Temps de Fraguat Expansio
Resisténcia Inicial Resisténcia normal Principi Final
2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm
32,5
- =16 > 325 <52,5
= 60
32,5R = 13,5 -
- =12 =10
42,5 2 13,5 > 425 <625
42,5R = 20,0 -
52,5 = 20,0 - > 525 i = 45
52,5R = 30,0 -
R = Alta resisténcia inicial

Manipulacié i emmagatzematge

El ciment sera transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en que haura de constar expressament el
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en diposit hermétic i en aquest cas haura d’acompanyar a cada
remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetra enviar ciment en
envasos de jute o teixits similars.

El ciment s'’emmagatzemara de tal forma que permeti el facil accés per a I'adequada inspeccié d’identificacié de
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem
i deixant un passadis entre les diferents piles amb I'objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona
aireacio del local. Cada quatre capes de sacs, com a maxim es col-locara un taulell o tarima que permeti
I'aireacio de les piles dels sacs.

Inspeccié d’assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a I'obra, es sotmetra, amb caracter preceptiu, als assajos de
recepcio indicats en el plec de condicions general per a la recepcié de conglomerants hidraulics a les obres de
caracter oficial. Es pot fer la recepcié sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot
I'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan I'esmentat ciment, en condicions atmosfériques normals, hagi estat
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedira a la comprovacié que les
condicions d’'emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepcié abans
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Métodes d’assaig per a verificar el compliment
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de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haura de repetir-se I'assaig de comprovacié de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o
més, des de 'anterior fins el moment de la seva utilitzacio6.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfériques especials, I'enginyer encarregat podra variar al
seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a I'enginyer encarregat de reduir la série completa
d’assajos de recepcid a les proves d’adormiment, estabilitat a I'aigua calenta i resistencia del morter normal als
set dies, si ho considera oportu.

El ciment sera rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han
esmentat.

V.1.1 Arids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes,
exempts de pols, bruticia i altres matéries estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin
els requisits de I'agregat gruixut.

L’enginyer director podra exigir el rentat dels arids fins al limit que elimini les impureses no acceptables.
Granulometria

L’arid fi haura de tenir una corba granulomeétrica compresa en I'is definit per les corbes limits de I'article 28 de la
Instruccié de Formigé Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir I'arid fi no excedira els limits, que a continuacié es
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 1,00
Fins que passin pel tamis 0,080 UNE 7050 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7050
i que flota en un liquid, el pes especific del

qual és 2 0,50
Compostos de sofre, expressats en SOs i
referit a I'arid sec 1,00

L’arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalis del ciment.

No s’utilitzaran els arids fins que presentin una proporcié de matéria organica que produeixi un color més fosc
que el de la substancia padré segons I'assaig M.E. 1.32 de la instruccio.

Les pérdues de l'arid fi sotmés a I'accié de les solucions de sulfat sddic 0 magnesi, en cinc cicles sera inferior al
deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
métodes d’assaig de la Instruccid especial per a estructures de formigdé de I'Institut E.T. de la Construccié i el
Ciment.

L’analisi granulomeétric s’executara d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecanica
del SoI”. Les caracteristiques de l'arid fi es comprovaran abans de la seva utilitzacid, mitjangant I'execucié de les
series completes d’assajos que consideri pertinents I'enginyer encarregat.
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V.1.2 Arids gruixuts per a formigons

L’arid gruixut a utilitzar en formigons sera procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es composara d’elements nets, solids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes,
allargades, toves o facilment desintegrables, pols bruticia, argila i altres matéries estranyes adherides. L’enginyer
encarregat podra exigir el rentat dels arids fins a I'eliminacié de les impureses no acceptables.

Granulometria

Complira en tot cas les condicions de I'article 28 de la Instruccié de Formigé Estructural EHE.

La mida maxima i minima vindran definides en el punt 28.2 de la Instruccio.

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pugui contenir I'arid gruixut, no excedira dels limits que a continuacié
es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 0,25
Particules toves 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i

que flota en un liquid el pes especific del qual és 2 1,00
Compostos de sofre, expressats en SOs i referits a I'arid sec 1,00

L’arid gruixut estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb l'alcali del ciment.
La pérdua de pes de I'arid gruixut sotmeés a cicles de tractament amb sulfat sddic o magnésic no sera superior al
dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Angeles” no sera superior a un quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
métodes d’assaig de la instruccio especial per a estructures de formigé armat de I'Institut Eduardo Torroja de la
Construccié i el Ciment.

L’analisi granulomeétrica s’executara d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i
Mecanica del Sol del Centre d’Estudis i Experimentacié d’'Obres Publiques”.

Les caracteristiques de l'arid gruixut a utilitzar abans de la seva utilitzacié mitjangant I'execucié de les series
completes d’assajos que consideri oportunes I'enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Caracteristiques generals

Excepte justificacié especial hauran de rebutjar-se les aiglies que no compleixin les condicions segients:
a) Valor pH comprés entre 5i 8.

b) Substancies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c) Contingut de sulfats, expressats en SOs, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els métodes d’assaigs de la H.A. 61. Les caracteristiques de l'aigua a
utilitzar en morters i formigons es comprovara abans de la seva utilitzacié mitjangant I'execucié de les seéries
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completes o reduides d’assajos que consideri pertinents I'enginyer director.
V.1.4 Additius

Condicions generals

S’autoritza I'is de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjangant els oportuns assajos, si despres
d’agregada la substancia els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec.

El projecte contempla l'accié d’additius que millorin la impermeabilitzacié i durabilitat del formigd, en previsié
d’ambients agressius.

Totes les addicions han de ser préviament aprovades per I'enginyer director, tenint en compte que una vegada
aprovat un producte concret, no podra substituir-se per un altre sense ser sotmés a una nova aprovacié. Abans
de I'Gs inicial de qualsevol addiccid, s’informara a I'enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelacio
indicant el nom i I'origen de cada addicié.

Aireacio

El contractista utilitzara un airejant aprovat per I'enginyer director en tot el formigé que s’'usi de revestiment i
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte
reuneix totes les condicions exigides. Aixo i el permis per a Us de I'enginyer director, alliberara al constructor de
la responsabilitat que el formigd compleixi totes les condicions d’aquest plec.

La quantitat d’aire inclds en volum sera del cinc al sis per cent del volum del formigo.

El productes airejants assajats seguint el métode 1.56 de la “Instruccié H.A. 617, hauran de complir les segiients
condicions:

a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigd amb airejant no excedira del seixanta-
cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigd sense aire.

b) La resisténcia a la compressioé de la mostra de formigd amb airejant no sera inferior al vuitanta per
cent de la que presenta una mostra del mateix formigd sense airejant.

Plastificant

El constructor podra usar un plastificant préeviament aprovat en tot el formigd d’estructures. Aquest plastificant
haura d’afegir-se a I'aigua en el moment del pastat.

El constructor haura d’enviar a I'enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del
plastificant i els seu efecte en la resisténcia del formigd en varies edats.

El plastificant subministrat, haura de comportar-se a I'obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmogens

Sén liquids que es poden estendre sobre la superficie del formigd i formar una pel-licula endurida o impermeable.
Soén condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuidor mecanic; que sigui capag de formar una
pel-licula continua, sense clivelles no forats adherida a la superficie del formigd; que aquesta pel-licula sigui
flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicacié i que no reaccioni perjudicialment al
formigd. La perdua de l'aigua a I'assaig ASTM, designacié C-156 no sera superior a 0,055 grams per centimetre
quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un periode d’emmagatzematge no inferior a
noranta dies i complir amb les ASTM designacié C-309, i AASHO M-148.

Impermeabilitzaciod

El constructor haura d'utilitzar un additiu a base de fum de silice per a formigons submergits o a base d’altres
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elements amb la mateixa finalitat. S'utilitzara en la confeccié de formigons submergits. Ha d’evitar la pérdua
d’elements fins (ciments més fins).

La dosificacié d’emmagatzematge i conservacio es regulara segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidraulic

Condicions generals

Per a la seva utilitzacié en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzara el tipus de
morter hidraulic les caracteristiques del qual es defineixen a continuacio.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec.

El ciment sera de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i rapid.

Dosificacio

La dosificacié del ciment sera de tres-cents quilograms per metre cubic de morter.

El volum d’arena per metre cubic de morter sera de nou-cents litres.

Fabricacio

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre pis impermeable, barrejant en
sec el ciment i I'arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegira la quantitat
d’aigua estrictament necessaria perqué una vegada batut, tingui la consisténcia necessaria per a la seva

aplicacio a I'obra.

Es fabricara només el morter precis per a Us immediat, rebutjant tot el que hagi comengat I'abonament i el que
hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instruccié de Formigé Estructural (EHE)".

Sempre que en una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus sera necessari tenir present tot el que
s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb
diferents tipus de conglomerants.

Materials

Els materials que necessariament s'utilitzaran sén els definits per a aquestes obres en els articles del present
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.

Tipus

Per a la seva utilitzacié en les diferents classes d’obres i d’'acord amb la resisténcia caracteristica exigible als
vint-i-vuit dies, en proveta cilindrica de quinze centimetres de diametre i trenta centimetres d’algada, es regira pel
que s’assenyali els planols i annexos de calcul corresponents.

No s’acceptara la fabricacié manual de formigons excepte pel seu Us com a formigd de neteja o rebliment.

No s’admet la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat autoritzacié expressa de la D.F.
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Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigd, d’acord amb les indicacions donades en
I'article 30 de la Instruccid, en tot cas, acceptades per I'enginyer encarregat.

La dosificacié dels diferents materials destinats a la fabricacié del formigd, es fara sempre en pes, amb I'Unica
excepcio de l'aigua, dosificacié de la qual. Es fara en volum.

- Dosificacié del ciment:

La dosificacié del ciment es fara en quilograms per metre cubic. (Kg/m3).

- Dosificacio dels arids:

La dosificacié dels arids a emprar es fara en quilograms per metre cubic.(Kg/m3).
- Dosificacié de 'aigua:

La dosificacié de I'aigua es fara en litres per metre cubic. (I/m?).

- Dosificacioé dels additius:

Quan es consideri pertinent, podra emprar-se com a addicions al formigo, tot tipus de productes
sancionats per I'experiencia i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per I'enginyer director a la vista de les circumstancies que
concorren a cada tipus d’obra.

Estudi de la barreja i obtencié de la formula de treball

L’execucié de qualsevol barreja de formigé en obra no haura d’iniciar-se fins que la seva corresponent férmula de
treball hagi estat estudiada i aprovada per I'enginyer director.

L’esmentada férmula senyalara, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la classe i mida de I'arid
gruixut, la consisténcia del formigé i els continguts, en pes de ciment, arid fi, i arid gruixut, i en volum d’aigua, tot
per metre cubic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, tolerancies admissibles seran les segiients:

- L’u per cent en més o0 menys, en els arids

- L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua.

- La relacié aigua-ciments fixara mitjangant assajos que permetin determinar el seu valor optim, tenint en
compte les resisténcies exigides, docilitat en quée el formigd penetri als Ultims racons de I'encofrat,
embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les
quantitats minimes de resistencia indicades en l'article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors optims de la consistencia
de les mescles en funcié dels mitjans de posada a I'obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses
representatives de cada dosificacio, i es determinara el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les
Normes indicades en el metode d’assaig M.E. 1.8d. un minim de sis provetes per cada una de les cinc pastades
corresponents a cada dosificacié. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificacié corresponent a
cada tipus de formigd. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E.
1.8d. de la “Instruccié Especial per a Estructura de formigé Armat de I'LT.E.C.C.”). Aixi mateix, si I'enginyer
director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resisténcia flexotraccio,, els assentaments i
resisténcies caracteristiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per
tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els limits
que prescribeixin. Si els resultats sén favorables, la dosificacié es pot admetre com a bona.
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Al menys d'una de les cinc passades corresponents a cada dosificacid es fabricara doble nimero de provetes,
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivaléncia entre la ruptura als set dies i
als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderurgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és
suportar els esforgos de traccio de les peces de formigd armat i participar juntament amb el formigé en els demés
esforgos.

Acer ordinari

Les barres que constitueixen les armadures per al formigé no presenten clivelles, bufaments ni mermes de seccié
superiors al cinc per cent (5%). El seu modul d’elasticitat sera superior a un milié vuit-cents mil quilograms per
centimetre quadrat (1.800.000 kg/cm?).

S’entén per limit elastic aparent, la minima tensié capag de produir una deformacié remanent de 0,2 per cent.

Acer especial d’alta resisténcia

El limit elastic aparent sera superior a cinc-cents deu newtons per mil-limetre quadrat (510 N/mm?).
L’allargament de ruptura sera igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diametres.

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°C) efectuat a vint graus
centigrads (20°C) sobre un mandri de diametre n, sent n no superior a cinc (5).

Complira la condicié d’alta adheréncia determinada per I'assaig d’arrancada prescrit en la “Instruccié de Formigd
Estructural” (EHE).

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MINIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

Designacio Classes Limit elastic fy | Carrega unitaria | Allargament de | Relacio fs/fy a
d’acer en N/mm?, no | de ruptura fy en | ruptura en % | assaig no menor
menor que N/mm? no | sobre base de 5 | que (2)
menor que (1) diametres no
menor que
B 400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

(1) Per al calcul dels valors unitaris s’utilitzara la seccié nominal
(2) Relacié minima admissible entre la carrega unitaria de ruptura i el limit elastic obtingut a cada assaig.

Assajos
Les caracteristiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran
abans de la seva utilitzacié de les séries completes d’assajos que consideri pertinents I'enginyer director de

I'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s’hauran d'utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de I'obra.
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Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del planols.

L’'obra s’executara amb la perfeccidé necessaria per a la finalitat a la qual es destini cada peca i les unions entre
aquestes es fara amb tota la solidesa i segons les bones practiques de la construccio.

Ferro dol¢

El ferro dolg forjat sera fibrés, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadis o agre, sense altres
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resisténcia.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.

El ferro dolg laminat reunira analogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construides amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran continues a llurs
estructures, sense prominéncies, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en

les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d’acer provindran de 'anomenat dolg, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peca que el cos, i no
s’admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’'un mateix diametre i dimensions intercanviables.
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V.2 EXECUCIO DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricacié de formigé

El formigd a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executara d’acord amb la vigent instruccié de
Formigé Estructural EHE.

El pastat es fara en formigonera de mides adequades perqué produeixi un formigd que compleixi les condicions
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de régim recomanada pel fabricant. En el pastat en
formigoneres, s’efectuara I'abocament dels elements de tal manera que la seva integracié successiva sigui:
arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cubics o menys, el temps minim de pastat sera de dos minuts a partir del
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cubics
de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a I'anterior en quinze segons per cada metre cubic en excés
sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haura d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i
consisténcia requerida pel formigé. El formigdé que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o
per I'enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver comengat a dormir-se,
sera rebutjat a espesses del contractista.

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidara completament el pastat anterior. En cap cas es permetra tornar
a pastar el formigd que manifesti indicis d'adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta

minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagara immediatament i es mantindra fora d'us
fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s’afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecanic que garantitzi la
distribucié uniforme del producte en el formigo.

Transport del formigd

El transport des de la formigonera, es realitzara tan aviat com sigui possible, utilitzant métodes aprovats per
I'enginyer director, que impedeixin tota la segregacio, traspuament, evaporacié d’aigua, o intrusié de cossos
estranys en el pastat. En cap cas es tolerara la col-locacié en I'obra de formigons que acusin un principi
d’adormiment o presencia de qualsevol altra alteracio.

La maxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedira d’'un metre, procurant
que la descarrega del formigd en I'obra es realitzi el més prop possible del lloc de situacié definitiva. Per reduir al

minim les posteriors manipulacions.

Col-locacié del formigd

La forma de col-locacié del formigd sera aprovada pe I'enginyer director, qui comprovara si hi ha péerdues
d’homogeneitat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no so6n especialment
aprovats per I'enginyer director, la resisténcia no es moura dins de I'encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podra formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de I'enginyer director, la resisténcia i demés
caracteristiques exigides al formigo.

Les superficies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superficies del sol o roca degudament preparades es mullaran a satisfaccié de I'enginyer director,
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immediatament abans del formigonat.
El formigé es col-locara en tongades, el gruix de les quals es podra vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat.

La compactacié del formigd haura de fer-se amb equip mecanic de vibracio, suplement si és necessari amb
picons o paletes a ma. S'utilitzara vibradors d’agulla d’'una freqiiencia no superior a sis revolucions per minut.
L’amplitud de la vibracié sera suficient per produir una consolidacions satisfactoria. La vibracié ha de prolongar-
se especialment en les parets i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindra essencial cura per evitar
que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d’aplicacié dels vibradors, seran tants con sigui necessari
perque, sense es produeixin segregacions, I'efecte s’entengui a tota la massa.

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distancia
entre els successius punts d'immersié haura de ser I'apropiada per produir en tota la superficie de la massa
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s'’introduira el vibrador fins que la punta penetri a la
capa subjacent.

El formigé es col-locara de tal manera que una massa estigui consolidada a I'abocar l'altra.

El formigonat es realitzara sempre en preséncia de I'enginyer director o d’un inspector autoritzat.

Formigonat en temps fred o calorés

Com a norma general es suspendra el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores
seglients pugui descendir la temperatura minima de 'ambient per sota de zero graus centigrads i en particular
quan la temperatura registrada a les nou del mati sigui inferior a quatre graus centigrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autoritzacié prévia de I'enginyer director,
utilitzant una addiccié de clorur calcic en preparacié compresa entre I'un i mig i el dos i mig per cent del pes del
ciment, sempre que el clorur calcic compleixi les condicions corresponents, i que les superficies s’arrecerin o es
desfessin de la intemperie.

Si en lloc d'utilitzar clorur calcic s'utilitzen altres addiccions com a acceleracions de I'adormiment, sera necessari
justificar la seva utilitzacié mitjangant els oportuns assajos que acreditin I'eficacia de la seva aplicacié a les
temperatures minimes previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades,
s’adoptaran, previa autoritzacié de I'enginyer director, les mesures suficients perqué I'adormiment i enduriment
de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessaries perquée durant el procés d’adormiment i enduriment, la
temperatura de la superficie del formigd no baixi de zero graus centigrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran
despres per coneixer les condicions de residéncia assolides.

Es portara registre de les temperatures maximes i minimes de I'ambient de I'obra, no només amb la finalitat de
preveure i localitzar la durada de les gelades, sind també a efectes de desencofrat.

En temps calords es procurara que no s’evapori I'aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport
dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perqué no es col-loquin a I'obra pastats que acusin dessecacio.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendra el formigonat, si no determina una altra
cosa I'enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superficies protegides de la
intemperie i contiguament humides per evitat la dessecacié rapida del formigd en col-locar-lo en I'encofrat no
excedira de trenta graus centigrads.
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Curat del formigé

Tot el formigd d’estructures ha de ser curat durant un periode de temps no inferior a onze dies a partir de
I'acabament del formigonat. Tot el formigd no endurit es protegira de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superficie del formigd, ha de cobrir-se amb una pel-licula
de productes filmogens. Aquest producte s’aplicara tan aviat com la humitat superficial del formigd desaparegui.
Aquesta pel-licula es fara amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superficie.
Totes les superficies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores
seglients després de l'aplicacié del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aqui
especificades. El producte de curat després d’estes, es protegira del pas de maquines o persones de qualsevol
altra causa que pugui trencar la continuitat de la pel-licula de curat.

Si o s'utilitzessin productes filmogens, el contractista haura de presentar a I'aprovacié de I'enginyer director,
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturacié de les superficies
del formigo.

No obstant aix0, la seva aprovacié no lliurara al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat.
L’enginyer director podra ordenar la destruccié d’aquelles parts d’obra de formigd, que hagin estat seques més

d’'una hora durant el procés de curat.

V.2.2 Assajos a l'obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzara segons s’especifica en I'article 10 del Plec de Prescripcions Tecniques
Generals para la Recepcié de Ciments (RC-97).

Assaig abans de comengar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d’'adormiment segons UNE EN 196-3:96

- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96

- Resisténcia mecanica segons UNE EN 198-1:96

- Pes especific segons UNE 80220:85

- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzara segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de comengar les
obres, sind es tenen antecedents de laigua que s’haura d'utilitzar i quan canviin les condicions de
subministrament.

Els assaigs que s’han de realitzar sén els prescrits a I'article 27¢ de la Instruccié EHE.

V.2.2.3 Arids

Abans de comengar el formigonat, quan canviin les condicions de subministrament, i com a minim cada 500 m?3
s’hauran de realitzar els seglients assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d’arids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a I'article 28.3 de la Instruccié EHE.

V.2.2.4 Formigd

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a minim tres vegades durant
I'execucio de l'obra.
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Els assaigs son els mateixos que els que han estat establerts per a abans de comengar el formigonats.

El director de les obres podra substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant
i corresponent a la partida que s’utilitzara.

La resistencia del formigé col-locat a I'obra sera determinada per I'enginyer director sobre provetes cilindriques
de quinze centimetres de diametre per trenta centimetres d’algada i assajades d’acord amb el metode d’assaigs
M.E. 1 8d. de la Instruccié H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es fara un assaig per cada cent metres cubics de
formigd col-locat a I'obra, tenint en compte que com a minim es fara un assaig de resisténcia per a cada jornada
de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistencia i contingut d’airejant es faran
tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistencia es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies
d’edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construiran amb taulers fenolics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigé d’estructures es constituiran exactament
amb els limits i pendents de I'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen I'encofrat hauran de
tenir la resistencia i rigidesa necessaries perque amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els
efectes dinamics produits pel vibrament no s’originin en el formigé esforgos anormals durant la posada en obra ni
durant el periode d’enduriment.

La qualitat sera “d’encofrat vist” a I'interior dels col-lectors.

Tant la superficie dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substancies
agressives a la pasta del formigé. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de
manera que en el formigd quedi Unicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi
d’aconseguir una superficie perfectament llisa, de les que corresponen a un formigé vist. Els encofrats es
netejaran perfectament cada vegada que es faci Us d’ells.

En els encofrats amb tauler fenolic, estiguin envoltats 0 no amb elements metal-lics, els junts entre diferents
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per I'enginyer director préviament a la seva utilitzacié. En tot cas realitzara
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instruccié de Formigd Estructural EHE.
Desencofrat

Es realitzara quan el formigé s’hagi endurit suficientment perquée no es malmeti al desencofrar. El termini de
desencofrat es determinara a I'obra. Aquest termini s’augmentara prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements analegs podra efectuar-se als tres dies de formigonada la
peca, segons s’hagi utilitzat ciment Portland normal o d’alta resisténcia inicial respectivament, a no ser que
'esmentat interval de temps s’hagin produit baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés
normal d’enduriment del formigé. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el
conglomerant utilitzat sigui d’'un o de l'altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja
anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir
sacsades ni topades en l'estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centimetres durant dotze hores,

abans de ser retirats per complet.

En tot cas s’acomplira I'establert en I'article 75 i altres de la Instruccié de Formigd Estructural EHE.
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V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de l'acer que senyalen els planols amb les garanties i disposicions que
s’indiquen. En tot cas la col-locacié s’executara d’acord amb els articles 66 i altres de 'EHE.

Definicio

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigd armat el conjunt de barres d’acer que es col-loquen a
l'interior de la pasta de formigd per ajudar aquest a resistir els esforgos als quals esta sotmes.

Tot aixd realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els
corresponents documents del projecte.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els planols i articles d’aquest plec i compliran les
especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els planols.

V.2.3 Equip necessari per a I'execucio de les obres

L’equip necessari per a I'execucié de les obres, haura de ser aprovat per I'enginyer director de les mateixes, i
haura de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactories.
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V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT

V.3.1 Formigons
Tots els formigons s’abonaran teorics, sobre planols de projecte. no sera d’abonament cap escreix als punts on

s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradds dels col-lectors, ni a la part
formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s’abonaran teorics sobre planols del projecte. No sera d’abonament els encofrats de junts de
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a
I'encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat sera “encofrat vist” a I'interior dels col-lectors. No sera d’abonament com a encofrat els punts on
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradds dels col-lectors
contra terres.

V.3.3 Armadures

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicara per a cada tipus d’acer els pesos unitaris
corresponents a les longituds deduides dels planols.

Vimbodi, octubre de 2024

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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1 FASE 1
1.1 ENDERROCS | MOVIMENT DE
TERRES
1.1.1 m Tall en paviment de formigd de qualsevol

fondaria amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir 4,82 QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-DOS CENTIMS

11.2 m Tall en paviment de mescla bituminosa de
qualsevol fondaria amb magquina tallajunts amb disc|
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir 3,85| TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC
CENTIMS

1.1.3 m2 Demolicié de paviment de formigé de quaselvol
gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics, inclés
elements lineals com vorades i/o rigoles 10,67 | DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET
CENTIMS

1.14 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de
quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics 9,68| NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS

1.1.5 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de
residus inerts o no especials a instal-lacid
autoritzada de gestié de residus, amb camid per a
transport de 7 t, amb un recorregut a qualsevol
distancia 6,95 SIS EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS

1.1.6 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de
residus inerts, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista

Europea de Residus 9,92 NOU EUROS AMB NORANTA-DOS
CENTIMS
1.1.7 m3 Excavacid per a rebaix en qualsevol tipus de
terreny, realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio 4,95| QUATRE EUROS AMB

NORANTA-CINC CENTIMS

1.1.8 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de
terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacio, amb camié de 7 t, amb un recorregut a

qualsevol distancia 6,95| SIS EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS
1.1.9 m3 Disposicid6 de terres no contaminades, a
valoritzador de materials naturals excavats amb
codi VNME 7,68 SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS

1.2 PAVIMENTACIO

1.21 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb
compactacié del 95% PM 1,57 U EURO AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS
1.2.2 m3 Subministrament i estesa de base de formigé de

formigé en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 /|
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camio
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 112,96 | CENT DOTZE EUROS AMB
NORANTA-SIS CENTIMS

Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit. Pagina 1
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1.2.3 m Subministrament i col-locacié pega recta de
formigd per a vorades model america, doble capa,
amb seccié normalitzada de calgada C9 13x25 cm,
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre
base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20
a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta 31,05| TRENTA-U EUROS AMB CINC
CENTIMS

124 m Peca recta de formigd per a vorades, doble capa,
amb seccié normalitzada per a vianants A2 20x10
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a
flexi6 S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigd no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta 25,24 [ VINT-I-CINC EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CENTIMS

1.2.5 m2 Subministrament i col-locacié de paviment de
panot per a vorera de color de 20x20x4 cm de les|
mateixes caracteristiques del panot existent inclos|
p.p. per passos de vianants en color (encaminadors
i botonadura), classe 1a, preu alt, col-locat a
I'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment|
portland i beurada de color amb ciment blanc de|
ram de paleta 25,37 | VINT-I-CINC EUROS AMB
TRENTA-SET CENTIMS

1.2.6 m Subministrament i col-locacié de vorada recta
d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm
d'algaria, inclosos els elements metallics
d'ancoratge soldats a la xapa, col-locada sobre
base de formigé d'ds no estructural HM-20/F/20 de
resisténcia a compressié 20 N/mmz2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 40,50 | QUARANTA EUROS AMB
CINQUANTA CENTIMS

1.2.7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplaria i 2/1 de relacié pintat/no pintat, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de

vidre, aplicada mecanicament mitjangant .
polvoritzacio 0,62| SEIXANTA-DOS CENTIMS
1.2.8 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal

continua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecanicament|
mitjangant polvoritzacio 0,74 | SETANTA-QUATRE CENTIMS

1.2.9 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a Us permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
maquina d'accionament manual 6,91 SIS EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS

1.3 SEMAFORITZACIO
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1.3.1 m3 Excavacié de fonament amb mitjans mecanics
ilo manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclos p.p. per realitzacio de
cates per localitzacié de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la
rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de
terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes|
d'abocament. 13,46 | TRETZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CENTIMS

1.3.2 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacio de cates|
per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment|
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos|
repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor|
de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament. 13,46 | TRETZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CENTIMS

1.3.3 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de 0 a 3 mm,
en tongades de 25 cm com a maxim, per
assentament i recobriment de canonades i
conduccions. 55,69 | CINQUANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS

134 m3 Reblert de rasa o pou amb terres adequades de|
la propia excavacio, en tongades de 25 cm com a .
maxim 1,60 [ U EURO AMB SEIXANTA CENTIMS

1.3.5 m3 Subministrament i estesa de formigd per rases i
pous, amb formigé en massa HM-20/B/20/X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba 102,81| CENT DOS EUROS AMB
VUITANTA-U CENTIMS

1.3.6 m Subministrament i estesa de tub corbable
corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
l'impacte de 20 J, resisténcia a compressio de 450,
N, muntat com a canalitzacié soterrada, inclou fil
guia de nylon d=5mm 4,26 | QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS
CENTIMS

1.3.7 m Subministrament i estesa de tub corbable
corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 20 J, resistencia a
compressiéo de 450 N, muntat com a canalitzacio|
soterrada, inclou fil guia de nylon d=5mm 6,06 | SIS EUROS AMB SIS CENTIMS
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1.3.8 u Semafor calgada i vianants amb polsador, amb
altaveu i senyalitzaci6 en Braille; plaques|

fotovoltaiques i bateries

Subministrament i instal-laci6 de doble semafor|
13/200 montat sobre bacul de 6 metres d'altura i a
I'extrem de brag de 3,5 metres, amb optiques LED
en vermell, ambre i verd. Subministrament i
muntatge al bacul de semafor 12/200 PPC i
polsador per a vianants amb oOptiques LED en
vermell i verd, incloent modul cos semafor 11/200
per a ma premeu, amb altaveu i senyalitzacié en
Braille. Totes les optiques LED seran de 12V. El
semafor es connectara a la xarxa de BT perd
funcionara principalment mitjangant la placa
fotovoltaica instal-lada i bateries de 12 V. S'inclou
tot el material (incldos cablejat interior del
bacul/brag), ma d'obra i de maquinaria necessaries
per a la correcta instal-lacié i funcionament del
conjunt. Tots els elements es connectaran a la
placa de TT inclosa en una altra partida. Tot inclos. 7.431,33| SET MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-U EUROS AMB

TRENTA-TRES CENTIMS

1.3.9 m Subministrament i col-locaci6 de cable amb
conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de
designacié RVFV, construccié segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de seccié 4x2,5 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
classe de reaccié al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col-locat superficialment 2,69| DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS

1.3.10 m Subministrament i col-locaci6 de cable amb
conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de
designacié RVFV, construccié segons norma UNE
21123-2, bipolar, de secci6 2x6 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
classe de reaccié al foc Eca segons la norma

UNE-EN 50575, col-locat superficialment 4,27 | QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS
1.3.11 m Subministrament i col-locacié de cable nu de
coure de 16 mm2 de seccid6 per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col-locacid. Tot inclos. 5,50 [ CINC EUROS AMB CINQUANTA
CENTIMS
1.3.12 u Subministrament i col-locaci6 de placa de

connexi6 a terra dacer, en forma d'estel
(massissa), de superficie 0,2 m2, de 2,5 mm de
gruix i soterrada 139,02 CENT TRENTA-NOU EUROS AMB
DOS CENTIMS

1.3.13 u Subministrament i col-locacié de bastiment i tapa
quadrats de fosa ductil per a pericé de serveis,
recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter|
per a ram de paleta 96,79 [ NORANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS

1.3.14 u Subministrament i col-locacié6 de pericé de
registre de formigé prefabricat amb fons de formigd
no estructural de 45x45x60 cm, per a instal-lacions|
de serveis, col-locat sobre solera de formigd
formigé d'ds no estructural HNE-20/B/40 de
resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio 85,76 | VUITANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-SIS CENTIMS
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1.3.15 u Redacci6 del projecte de legalitzacio d'instal-lacio
semaforica, visat per un collegi professional,
incloent el certificat final d'obra; tramitacié a Entitat|
d'inspeccié i control, inclos pagament de taxes,
confeccid de tota la documentacié necessaria;
lliurament de I'acta d'aprovacio del projecte i de les
instal-lacions i la posterior gesti6 i contractacié de la
potencia electrica davant d'Endesa o punt de
servei. Tot incldos completament acabat i en
condicions de funcionament. 920,28 | NOU-CENTS VINT EUROS AMB
VINT-I-VUIT CENTIMS

1.3.16 PAJ Partida algada a justificar per pagament a
companyia E-Distribucion per nova escomesa per
connectar els nous semafors. 1.500,00 | MIL CINC-CENTS EUROS

1.3.17 PAJ Partida algada a justificar per instal-lacid
d'armari per caixa de seccionament, caixa general
de proteccio i quadre de proteccié i maniobra amb
armari de poliester reforgat amb fibra de vidre amb
moduls interiors de doble aillament capag
d'incorporar l'equip de mesura, aparamenta,
esquema unifilar i de control, inclou cablejat interior,
llumenera d'emergencia i endoll interior. EI semafor|
funcionara amb plaques solars fotovoltaiques i
bateries, amb conmutacié a la linia de baixa tensié.
La partida haura de justificar-se per a tota la ma
d'obra civil i eléctrica; tot el material i petit material;
aixi com, totes les ajudes de maquinaria; per a
realitzar les feines d'obra civil i electriques per la
instal-lacié dels armaris i caixes. 1.500,00 | MIL CINC-CENTS EUROS

1.4 SEGURETAT | SALUT

1.4.1 u Partida per la implantaci6 de mesures de
Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de
passos provisionals durant I'execucio6 de les obres 1.950,00 | MIL NOU-CENTS CINQUANTA
EUROS
1.5 IMPREVISTOS
1.5.1 u Partida algada a justificar per imprevistos durant]
I'execucioé de I'obra. 1.000,00 | MIL EUROS
2 FASE 2
2.1 ENDERROCS | MOVIMENT DE
TERRES
211 m Tall en paviment de mescla bituminosa de
qualsevol fondaria amb maquina tallajunts amb disc|
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir 3,85 TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC
CENTIMS
21.2 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de
quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics 9,68| NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS
21.3 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles .
bituminoses i carrega sobre camié 0,52 CINQUANTA-DOS CENTIMS
214 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de
residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb camié per a
transport de 7 t, amb un recorregut a qualsevol
distancia 6,95 SIS EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS
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215 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de
residus inerts, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus 9,92 NOU EUROS AMB NORANTA-DOS
CENTIMS
2.1.6 m3 Excavacio per a rebaix en qualsevol tipus de
terreny, realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio 4,95| QUATRE EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS
21.7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de

terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacio, amb camié de 7 t, amb un recorregut a

qualsevol distancia 6,95| SIS EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS
2.1.8 m3 Disposici6 de terres no contaminades, a
valoritzador de materials naturals excavats amb
codi VNME 7,68 SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS

2.2 PAVIMENTACIO

2.21 m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa
de formigd color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col-locades amb morter sobre base de

formigé d'Us no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment 19,21 DINOU EUROS AMB VINT-I-U
CENTIMS
222 u Desplagament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent 5.267,51| CINC MIL DOS-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS
223 t Aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70

D/S granitic, inclou subministrament, col-locacio,
regs de betum asfaltic, estesa i compactacio. Inclés
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat 94,79 [ NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS

224 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplaria i 2/1 de relacié pintat/no pintat, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de|

vidre, aplicada mecanicament mitjangant .
polvoritzacio 0,62| SEIXANTA-DOS CENTIMS
225 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal

continua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecanicament|
mitjangant polvoritzacio 0,74 | SETANTA-QUATRE CENTIMS

2.2.6 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a Us permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
magquina d'accionament manual 6,91| SIS EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS

227 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a Us permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb|
magquina d'accionament manual 8,06 VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS

2.3 SEGURETAT | SALUT
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2.31 u Partida per la implantaci6 de mesures de|
Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de
passos provisionals durant I'execucié de les obres 1.250,00 | MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS
2.4 IMPREVISTOS
241 u Partida algada a justificar per imprevistos durant|
I'execucioé de I'obra. 2.500,00 [ DOS MIL CINC-CENTS EUROS
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1 FASE 1
1.1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
1.1.1 m Tall en paviment de formigd de qualsevol fondaria amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Ma d'obra 3,28
Maquinaria 1,35
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,14
4,82
1.1.2 m Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol fondaria amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Ma d'obra 2,62
Maquinaria 1,08
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,11
3,85
1.1.3 m2 Demolici6 de paviment de formigé de quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics, inclés elements lineals com
vorades i/o rigoles
Ma d'obra 7,47
Maquinaria 2,78
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,31
10,67
114 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2 m,
amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Ma d'obra 6,55
Maquinaria 2,75
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,28
9,68
1.1.5 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut a
qualsevol distancia
Maquinaria 6,75
3 % Costos indirectes 0,20
6,95
1.1.6 m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus inerts, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Materials 9,63
3 % Costos indirectes 0,29
9,92
11.7 m3 Excavacio per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camié
Maquinaria 4,81
3 % Costos indirectes 0,14
4,95
1.1.8 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valoritzacio, amb camié de 7 t, amb un recorregut a qualsevol distancia
Maquinaria 6,75
3 % Costos indirectes 0,20
6,95
1.1.9 m3 Disposicio de terres no contaminades, a valoritzador de materials naturals excavats amb
codi VNME
Materials 7,46
3 % Costos indirectes 0,22
7,68
1.2 PAVIMENTACIO
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1.2.1 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacio del 95% PM
Maquinaria 1,52
3 % Costos indirectes 0,05
1,67
1.2.2 m3 Subministrament i estesa de base de formigd de formigé en massa, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Ma d'obra 11,22
Maquinaria 0,83
Materials 97,45
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 3,29
112,96
1.2.3 m Subministrament i col-locacié pega recta de formigé per a vorades model america, doble
capa, amb seccié normalitzada de calgada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexid6 T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta
Ma d'obra 9,90
Materials 20,10
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,90
31,05
1.24 m Pega recta de formigd per a vorades, doble capa, amb seccié normalitzada per a vianants
A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i
classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigé no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta
Ma d'obra 11,15
Materials 13,18
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,74
25,24
1.2.5 m2 Subministrament i col-locacié de paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm de les mateixes caracteristiques del panot existent inclos p.p. per passos de vianants en
color (encaminadors i botonadura), classe 1a, preu alt, col-locat a I'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
Ma d'obra 10,09
Maquinaria 0,03
Materials 14,36
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,74
25,37
1.2.6 m Subministrament i col-locacié de vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200
mm d'al¢aria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge soldats a la xapa, col-locada
sobre base de formigé d'us no estructural HM-20/F/20 de resisténcia a compressié 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Ma d'obra 6,87
Materials 32,35
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 1,18
40,50
1.2.7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplaria i 2/1 de
relacié pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecanicament mitjangant polvoritzacio
Ma d'obra 0,25
Maquinaria 0,14
Materials 0,21
3 % Costos indirectes 0,02
0,62
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1.2.8 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplaria, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacio
Ma d'obra 0,25
Maquinaria 0,14
Materials 0,33
3 % Costos indirectes 0,02
0,74
1.2.9 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb magquina d'accionament manual
Ma d'obra 2,49
Maquinaria 1,05
Materials 3,13
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,20
6,91
1.3 SEMAFORITZACIO
1.3.1 m3 Excavacié de fonament amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p.
per realitzacioé de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 0,62
Maquinaria 6,36
Materials 6,08
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,39
13,46
1.3.2 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p.
per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 0,62
Maquinaria 6,36
Materials 6,08
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,39
13,46
1.3.3 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de 0 a 3 mm, en tongades de 25 cm com a maxim, per
assentament i recobriment de canonades i conduccions.
Ma d'obra 0,41
Maquinaria 1,13
Materials 52,52
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 1,62
55,69
1.34 m3 Reblert de rasa o pou amb terres adequades de la propia excavacid, en tongades de 25
cm com a maxim
Ma d'obra 0,41
Maquinaria 1,13
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,05
1,60
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1.3.5 m3 Subministrament i estesa de formigd per rases i pous, amb formigd en massa
HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba
Ma d'obra 8,04
Materials 91,66
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 2,99
102,81
1.3.6 m Subministrament i estesa de tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a
canalitzacioé soterrada, inclou fil guia de nylon d=5mm
Ma d'obra 1,29
Materials 2,83
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,12
4,26
1.3.7 m Subministrament i estesa de tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la
interior i corrugada I'exterior, de 125 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a
canalitzacio soterrada, inclou fil guia de nylon d=5mm
Ma d'obra 1,29
Materials 4,57
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,18
6,06
1.3.8 u Semafor calgada i vianants amb polsador, amb altaveu i senyalitzacio en Braille; plaques
fotovoltaiques i bateries
Subministrament i instal-lacié de doble semafor 13/200 montat sobre bacul de 6 metres
d'altura i a I'extrem de bra¢ de 3,5 metres, amb oOptiques LED en vermell, ambre i verd.
Subministrament i muntatge al bacul de semafor 12/200 PPC i polsador per a vianants amb
optiques LED en vermell i verd, incloent modul cos semafor 11/200 per a ma premeu, amb
altaveu i senyalitzacié en Braille. Totes les optiques LED seran de 12V. El semafor es
connectara a la xarxa de BT pero funcionara principalment mitjangant la placa fotovoltaica
instal-lada i bateries de 12 V. S'inclou tot el material (incldos cablejat interior del bacul/brac),
ma d'obra i de maquinaria necessaries per a la correcta instal-lacio i funcionament del
conjunt. Tots els elements es connectaran a la placa de TT inclosa en una altra partida. Tot
inclos.
Ma d'obra 382,56
Maquinaria 614,24
Materials 6.212,34
Mitjans auxiliars 5,74
3 % Costos indirectes 216,45
7.431,33
1.3.9 m Subministrament i col-locacié de cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1
kV, de designacié RVFV, construccié segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de seccid
4x2,5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reaccio al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment
Ma d'obra 0,72
Materials 1,88
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,08
2,69
1.3.10 m Subministrament i col-locacié de cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1
kV, de designacié RVFV, construccié segons norma UNE 21123-2, bipolar, de seccié 2x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment
Ma d'obra 1,91
Materials 2,21
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,12
4,27
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1.3.11 m Subministrament i col-locacié de cable nu de coure de 16 mm2 de seccié per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col-locacié. Tot inclos.
Ma d'obra 3,76
Materials 1,52
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,16
5,50
1.3.12 u Subministrament i col-locacié de placa de connexié a terra d'acer, en forma d'estel
(massissa), de superficie 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada
Ma d'obra 7,93
Materials 126,92
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 4,05
139,02
1.3.13 u Subministrament i col-locacié de bastiment i tapa quadrats de fosa ductil per a perico de
serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col-locada amb morter per a ram de paleta
Ma d'obra 18,22
Materials 75,48
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 2,82
96,79
1.3.14 u Subministrament i col-locacié de pericd de registre de formigd prefabricat amb fons de
formigé no estructural de 45x45x60 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre
solera de formigd formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressié 20
N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacio
Ma d'obra 36,33
Maquinaria 18,53
Materials 27,86
Mitjans auxiliars 0,54
3 % Costos indirectes 2,50
85,76
1.3.15 u Redaccié del projecte de legalitzacié d'instal-laci6 semaforica, visat per un col-legi
professional, incloent el certificat final d'obra; tramitacié a Entitat d'inspeccio i control, inclos
pagament de taxes, confeccié de tota la documentacié necessaria; lliurament de l'acta
d'aprovacio del projecte i de les instal-lacions i la posterior gestié i contractacio de la
potencia eléctrica davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclds completament acabat i en
condicions de funcionament.
Materials 893,48
3 % Costos indirectes 26,80
920,28
1.3.16 PAJ Partida algada a justificar per pagament a companyia E-Distribucion per nova
escomesa per connectar els nous semafors.
Sense descomposicio 1.456,31
3 % Costos indirectes 43,69
1.500,00
1.3.17 PAJ Partida algcada a justificar per instal-lacié d'armari per caixa de seccionament, caixa
general de protecci6 i quadre de proteccié i maniobra amb armari de poliester reforgat amb
fibra de vidre amb moduls interiors de doble aillament capag d'incorporar I'equip de mesura,
aparamenta, esquema unifilar i de control, inclou cablejat interior, llumenera d'emergencia i
endoll interior. ElI semafor funcionara amb plaques solars fotovoltaiques i bateries, amb
conmutacio a la linia de baixa tensid. La partida haura de justificar-se per a tota la ma d'obra
civil i eléctrica; tot el material i petit material; aixi com, totes les ajudes de maquinaria; per a
realitzar les feines d'obra civil i electriques per la instal-lacié dels armaris i caixes.
Sense descomposicié 1.456,31
3 % Costos indirectes 43,69
1.500,00
1.4 SEGURETAT | SALUT
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1.4.1 u Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacid, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres
Sense descomposicié 1.893,20
3 % Costos indirectes 56,80
1.950,00
1.5 IMPREVISTOS
1.5.1 u Partida alcada a justificar per imprevistos durant I'execucié de I'obra.
Sense descomposicié 970,87
3 % Costos indirectes 29,13
1.000,00
2 FASE 2
2.1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
211 m Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol fondaria amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Ma d'obra 2,62
Maquinaria 1,08
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,11
3,85
21.2 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2 m,
amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Ma d'obra 6,55
Maquinaria 2,75
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,28
9,68
21.3 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camié
Ma d'obra 0,11
Maquinaria 0,39
3 % Costos indirectes 0,02
0,52
214 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gesti6é de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut a
qualsevol distancia
Magquinaria 6,75
3 % Costos indirectes 0,20
6,95
21.5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus inerts, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Materials 9,63
3 % Costos indirectes 0,29
9,92
2.1.6 m3 Excavacio per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camié
Maquinaria 4,81
3 % Costos indirectes 0,14
4,95
21.7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valoritzacid, amb camioé de 7 t, amb un recorregut a qualsevol distancia
Maquinaria 6,75
3 % Costos indirectes 0,20
6,95
2.1.8 m3 Disposicio de terres no contaminades, a valoritzador de materials naturals excavats amb
codi VNME
Materials 7,46
3 % Costos indirectes 0,22
7,68
2.2 PAVIMENTACIO
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2.2.1 m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de formigé color blanc, de 20x20x8 cm,
per a rigoles, col-locades amb morter sobre base de formigd d'Us no estructural i rejuntades
amb beurada de ciment
Ma d'obra 6,96
Maquinaria 0,11
Materials 11,48
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,56
19,21
222 u Desplagament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent
Maquinaria 5.114,09
3 % Costos indirectes 153,42
5.267,51
223 t Aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granitic, inclou subministrament,
col-locacio, regs de betum asfaltic, estesa i compactacié. Inclés posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot incldos completament acabat
Ma d'obra 1,34
Maquinaria 2,72
Materials 87,06
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 2,76
94,79
224 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplaria i 2/1 de
relacié pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecanicament mitjangant polvoritzacio
Ma d'obra 0,25
Maquinaria 0,14
Materials 0,21
3 % Costos indirectes 0,02
0,62
225 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplaria, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacio
Ma d'obra 0,25
Maquinaria 0,14
Materials 0,33
3 % Costos indirectes 0,02
0,74
2.2.6 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb magquina d'accionament manual
Ma d'obra 2,49
Maquinaria 1,05
Materials 3,13
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,20
6,91
2.2.7 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb magquina d'accionament manual
Ma d'obra 2,49
Maquinaria 1,05
Materials 4,25
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,23
8,06
2.3 SEGURETAT | SALUT
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2.3.1 u Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacid, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres
Sense descomposicié 1.213,59
3 % Costos indirectes 36,41
1.250,00
2.4 IMPREVISTOS
241 u Partida alcada a justificar per imprevistos durant I'execuci6 de I'obra.
Sense descomposicié 2.427,18
3 % Costos indirectes 72,82
2.500,00
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1.1.- ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

111 M Tall en paviment de formigdé de qualsevol fondaria amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorera existent 543,00 543,00
543,00 543,00
Totalm ......: 543,00 4,82 2.617,26
1.1.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol fondaria amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
MBC Existent 670,00 670,00
670,00 670,00
Totalm ......: 670,00 3,85 2.579,50
1.1.3 M2 Demolicié de paviment de formigé de quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor
i carrega sobre cami6é amb mitjans mecanics, inclés elements lineals com vorades i/o rigoles
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorera panots sobre base 188,00 188,00
de formigo
Paviment de formigo 138,00 138,00
326,00 326,00
Total m2 ...... 326,00 10,67 3.478,42
114 M2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
MBC Existent 580,00 580,00
580,00 580,00
Total m2 ...... 580,00 9,68 5.614,40
115 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio

autoritzada de gesti6 de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut a
qualsevol distancia

Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Vorera panots sobre base 188,00 0,15 28,20
de formigod
Paviment de formigé 138,00 0,10 13,80
Paviment de MBC 580,00 0,08 46,40
88,40 88,40
Uts. Volum Amplada Alcada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 88,40 17,68
17,68 17,68
106,08 106,08
Total m3 ......: 106,08 6,95 737,26
1.1.6 M3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus inerts, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Vorera panots sobre base 188,00 0,15 28,20
de formigo
Paviment de formigé 138,00 0,10 13,80
Paviment de MBC 580,00 0,08 46,40
88,40 88,40
Uts. Volum Amplada Alcada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 88,40 17,68
17,68 17,68
106,08 106,08
Total m3 ......: 106,08 9,92 1.052,31
1.1.7 M3 Excavacié per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camio
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Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorera 1.100,00 0,15 165,00
165,00 165,00
Total m3 ......: 165,00 4,95 816,75
1.1.8 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb un recorregut a qualsevol distancia
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Excavacio 165,00 165,00
Esponjament 0,2 165,00 33,00
198,00 198,00
Total m3 ...... 198,00 6,95 1.376,10
119 M3 Disposicioé de terres no contaminades, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Excavacio 165,00 165,00
Esponjament 0,2 165,00 33,00
198,00 198,00
Total m3 ......: 198,00 7,68 1.520,64
Total subcapitol 1.1.- ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES: 19.792,64
1.2.- PAVIMENTACIO
1.21 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacio del 95% PM
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorera 1.100,00 1.100,00
1.100,00 1.100,00
Total m2 ...... 1.100,00 1,57 1.727,00
1.2.2 M3 Subministrament i estesa de base de formigé de formigé en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorera 1.100,00 0,15 165,00
165,00 165,00
Total m3 ......: 165,00 112,96 18.638,40
1.2.3 M Subministrament i col-locacié peca recta de formigé per a vorades model america, doble
capa, amb seccié normalitzada de calgcada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexi6 T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alcaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Vorada americana 251,00 251,00
148,00 148,00
73,00 73,00
Tram calgada unica -2 42,00 -84,00
388,00 388,00
Totalm ......: 388,00 31,05 12.047,40
1.24 M Peca recta de formigé per a vorades, doble capa, amb seccié normalitzada per a vianants A2
20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe
resistent a flexié6 S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tram calgada unica 2 42,00 84,00
84,00 84,00
Totalm ......: 84,00 25,24 2.120,16
Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi de Vimbodi. Tarragona. Pagina 2

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



a

utaci 6 de Tarragona. Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

er Di
I"Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48EEA9A8CE2532FFSEEg

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Pressupost parcial n° 1 FASE 1
N° U Descripcio Amidament Preu Import

1.2.5 M2 Subministrament i col-locacié de paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm de
les mateixes caracteristiques del panot existent inclos p.p. per passos de vianants en color
(encaminadors i botonadura), classe 1a, preu alt, col-locat a I'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorera 1.100,00 1.100,00
1.100,00 1.100,00
Total m2 ......: 1.100,00 25,37 27.907,00
1.2.6 M Subministrament i col-locacié de vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm

d'alcaria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge soldats a la xapa, col-locada sobre
base de formigé d'Us no estructural HM-20/F/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2,
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

Jardineres Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Carrer C 6 8,00 48,00
48,00 48,00
Totalm ......: 48,00 40,50 1.944,00
1.2.7 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a us permanent i

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplaria i 2/1 de
relacié pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecanicament mitjangant polvoritzacié

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Eix calgada 210,00 210,00
Aparcament 68,00 68,00
Linia de Bus 40,00 40,00
318,00 318,00
Totalm ......: 318,00 0,62 197,16
1.2.8 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplaria, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacio

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Eix calgada 2 8,00 16,00
2 10,00 20,00
36,00 36,00
Totalm ......: 36,00 0,74 26,64
1.2.9 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a is permanent i retrorreflectant en sec,

amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual

Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Bus 3 3,00 9,00
9,00 9,00
Uts. Llargada Amplada Passos V... Parcial Subtotal
Pas de vianants 6 4,00 0,50 2,00 24,00
24,00 24,00
33,00 33,00
Total m2 ......: 33,00 6,91 228,03
Total subcapitol 1.2.- PAVIMENTACIO: 64.835,79
1.3.- SEMAFORITZACIO
1.31 M3 Excavaci6 de fonament amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny

(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per
realitzacié6 de cates per localitzacié6 de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.

Fonaments Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Fonament semafor 2 1,00 2,00
2,00 2,00
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Total m3 ......: 2,00 13,46 26,92
1.3.2 M3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per
realitzacié6 de cates per localitzacié6 de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rasa semaforitzacio - 21,00 0,60 0,80 10,08
Vorera
12,00 0,60 0,80 5,76
Rasa semaforitzacio - 9,00 0,80 1,00 7,20
Calgada
23,04 23,04
Total m3 ......: 23,04 13,46 310,12
1.3.3 M3 Reblert de rasa o pou amb sorres de 0 a 3 mm, en tongades de 25 cm com a maxim, per
assentament i recobriment de canonades i conduccions.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rasa semaforitzacié 21,00 0,60 0,30 3,78
12,00 0,60 0,30 2,16
5,94 5,94
Total m3 ......: 5,94 55,69 330,80
1.3.4 M3 Reblert de rasa o pou amb terres adequades de la propia excavacid, en tongades de 25 cm
com a maxim
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Rasa semaforitzacio - 21,00 0,60 0,25 3,15
Vorera
12,00 0,60 0,25 1,80
4,95 4,95
Total m3 ...... 4,95 1,60 7,92
1.35 M3 Subministrament i estesa de formigo per rases i pous, amb formigé en massa HM-20/B/20/X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rasa semaforitzacio - 9,00 0,80 0,75 5,40
Calgada
Fonament semafor 2 1,00 1,00 1,00 2,00
7,40 7,40
Total m3 ......: 7,40 102,81 760,79
1.3.6 M Subministrament i estesa de tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada, inclou fil guia de nylon d=5mm
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rasa semaforitzacio - 21,00 21,00
Vorera
12,00 12,00
Columna Semaforica 2 2,00 4,00
2 2,00 4,00
Quadre semafor 1 2,00 2,00
43,00 43,00
Totalm ......: 43,00 4,26 183,18
1.3.7 M Subministrament i estesa de tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior
i corrugada I'exterior, de 125 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada, inclou fil guia de nylon d=5mm
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Rasa semaforitzacio - 2 9,00 18,00
Calcada
18,00 18,00
Totalm ......: 18,00 6,06 109,08
Projecte per la mobilitat segura sostenible i intel-ligent, pacificacié del transit i reduccié accidentalitat al municipi de Vimbodi. Tarragona. Pagina 4

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 14/10/2024 a les 13:55:41



a

utaci 6 de Tarragona. Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d' em ssi6 30/04/2026 a |les 14:21:26

er Di
I"Ens anb el CVE 3C7AEA932EFF48EEA9A8CE2532FFSEE&

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Pressupost parcial n° 1 FASE 1

N° U Descripcio Amidament Preu Import
1.3.8 U Semafor calgada i vianants amb polsador, amb altaveu i senyalitzacié en Braille; plaques
fotovoltaiques i bateries
Subministrament i instal-laci6 de doble semafor 13/200 montat sobre bacul de 6 metres
d'altura i a I'extrem de bra¢ de 3,5 metres, amb optiques LED en vermell, ambre i verd.
Subministrament i muntatge al bacul de semafor 12/200 PPC i polsador per a vianants amb
optiques LED en vermell i verd, incloent modul cos semafor 11/200 per a ma premeu, amb
altaveu i senyalitzacié en Braille. Totes les optiques LED seran de 12V. El semafor es
connectara a la xarxa de BT pero funcionara principalment mitjancant la placa fotovoltaica
instal-lada i bateries de 12 V. S'inclou tot el material (inclos cablejat interior del bacul/brag),
ma d'obra i de maquinaria necessaries per a la correcta instal-lacié i funcionament del
conjunt. Tots els elements es connectaran a la placa de TT inclosa en una altra partida. Tot
inclos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00 7.431,33 14.862,66
1.3.9 M Subministrament i col-locacié de cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV,
de designacié RVFV, construccié segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de seccié 4x2,5
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 21,00 42,00
2 2,00 4,00
2 6,00 12,00
2 3,50 7,00
65,00 65,00
Total m ......: 65,00 2,69 174,85
1.3.10 M  Subministrament i col-locacié de cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV,
de designacié RVFV, construccié segons norma UNE 21123-2, bipolar, de seccié 2x6 mmz2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacci6 al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 21,00 42,00
2 2,00 4,00
2 6,00 12,00
2 3,50 7,00
65,00 65,00
Totalm ......: 65,00 4,27 277,55
1.3.11 M Subministrament i col-locacié de cable nu de coure de 16 mm2 de seccié per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col-locacié. Tot inclos.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 21,00 42,00
2 2,00 4,00
46,00 46,00
Totalm ......: 46,00 5,50 253,00
1.3.12 U Subministrament i col-locacié de placa de connexié a terra d'acer, en forma d'estel
(massissa), de superficie 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Semafor 2 2,00
Quadre semafor 1 1,00
3,00 3,00
Totalu ......: 3,00 139,02 417,06
1.3.13 U Subministrament i col-locacié de bastiment i tapa quadrats de fosa ductil per a pericé de
serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col-locada amb morter per a ram de paleta
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Totalu ......: 4,00 96,79 387,16
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1.3.14 U Subministrament i col-locacié de pericé de registre de formigé prefabricat amb fons de
formigo no estructural de 45x45x60 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera
de formigo6 formigo d'us no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressié 20 N/'mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacio
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Totalu ......: 4,00 85,76 343,04
1.3.15 U Redacciéo del projecte de legalitzaci6 d'instal-lacié6 semaforica, visat per un col-legi
professional, incloent el certificat final d'obra; tramitacié a Entitat d'inspeccié i control, inclos
pagament de taxes, confeccié de tota la documentacié necessaria; lliurament de Il'acta
d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions i la posterior gestié i contractacié de la
poténcia eléctrica davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclos completament acabat i en
condicions de funcionament.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 920,28 920,28
1.3.16 Paj Partida algada a justificar per pagament a companyia E-Distribuciéon per nova escomesa per
connectar els nous semafors.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total PAJ ......: 1,00 1.500,00 1.500,00
1.3.17 Paj Partida algcada a justificar per instal-lacié d'armari per caixa de seccionament, caixa general
de proteccio i quadre de proteccié i maniobra amb armari de poliester reforgat amb fibra de
vidre amb moduls interiors de doble aillament capa¢ d'incorporar I'equip de mesura,
aparamenta, esquema unifilar i de control, inclou cablejat interior, lumenera d'emergéncia i
endoll interior. EI semafor funcionara amb plaques solars fotovoltaiques i bateries, amb
conmutacié a la linia de baixa tensié. La partida haura de justificar-se per a tota la ma d'obra
civil i eléctrica; tot el material i petit material; aixi com, totes les ajudes de maquinaria; per a
realitzar les feines d'obra civil i electriques per la instal-lacié dels armaris i caixes.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total PAJ ......: 1,00 1.500,00 1.500,00
Total subcapitol 1.3.- SEMAFORITZACIO: 22.364,41
1.4.- SEGURETAT | SALUT
1.41 U Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 1.950,00 1.950,00
Total subcapitol 1.4.- SEGURETAT | SALUT: 1.950,00
1.5.- IMPREVISTOS
1.5.1 U Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucié de I'obra.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 1.000,00 1.000,00
Total subcapitol 1.5.- IMPREVISTOS: 1.000,00
Total pressupost parcial n° 1 FASE 1 : 109.942,84
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2.1.- ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
2141 M Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol fondaria amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
MBC Existent 527,00 527,00
527,00 527,00
Total m ......: 527,00 3,85 2.028,95
21.2 M2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de quaselvol gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Uts. Superficie Amplada Llargada Parcial Subtotal
MBC Existent 426,00 426,00
Rigola 0,20 25,00 5,00
0,20 73,00 14,60
0,20 149,00 29,80
0,20 252,00 50,40
525,80 525,80
Total m2 ......: 525,80 9,68 5.089,74
213 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camié
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Superficie a fresar 5 1.650,00 8.250,00
8.250,00 8.250,00
Total m2 ......: 8.250,00 0,52 4.290,00
21.4 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut a
qualsevol distancia
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Paviment de MBC 525,80 0,10 52,58
Fresat MBC 1.650,00 0,05 82,50
135,08 135,08
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 135,08 27,02
27,02 27,02
162,10 162,10
Total m3 ......: 162,10 6,95 1.126,60
21.5 M3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus inerts, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Paviment de MBC 525,80 0,10 52,58
Fresat MBC 1.650,00 0,05 82,50
135,08 135,08
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 135,08 27,02
27,02 27,02
162,10 162,10
Total m3 ......: 162,10 9,92 1.608,03
21.6 M3 Excavacioé per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camio
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Rigola 25,00 0,20 0,20 1,00
73,00 0,20 0,20 2,92
149,00 0,20 0,20 5,96
252,00 0,20 0,20 10,08
19,96 19,96
Total m3 ......: 19,96 4,95 98,80
21.7 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb un recorregut a qualsevol distancia
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Uts. Volum Amplada Alcada Parcial Subtotal
Excavacio 19,96 19,96
Esponjament 0,2 19,96 3,99
23,95 23,95
Total m3 ...... 23,95 6,95 166,45
2.1.8 M3 Disposicioé de terres no contaminades, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Excavacio 19,96 19,96
Esponjament 0,2 19,96 3,99
23,95 23,95
Total m3 ......: 23,95 7,68 183,94
Total subcapitol 2.1.- ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES: 14.592,51
2.2.- PAVIMENTACIO
221 M Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de formigé color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col-locades amb morter sobre base de formigé d'ius no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Rigola 25,00 25,00
73,00 73,00
149,00 149,00
252,00 252,00
499,00 499,00
Totalm ......: 499,00 19,21 9.585,79
2.2.2 U Desplagament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 5.267,51 5.267,51
2.2.3 T Aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granitic, inclou subministrament,
col-locacio, regs de betum asfaltic, estesa i compactacioé. Inclés posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat
Densitat Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Calgada 24 1.650,00 0,05 198,00
Pas elevat 24 45,00 0,06 6,48
204,48 204,48
Total t ......: 204,48 94,79 19.382,66
224 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplaria i 2/1 de
relacié pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecanicament mitjangant polvoritzacié
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Eix calgada 210,00 210,00
Aparcament 68,00 68,00
Linia de Bus 40,00 40,00
318,00 318,00
Totalm ......: 318,00 0,62 197,16
2.25 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a uUs permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplaria, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacié
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Eix calgada 2 8,00 16,00
2 10,00 20,00
36,00 36,00
Totalm ......: 36,00 0,74 26,64
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2.2.6 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a is permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual

Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Bus 3 3,00 9,00
9,00 9,00
Uts. Llargada Amplada Passos Vi... Parcial Subtotal
Pas de vianants 6 4,00 0,50 2,00 24,00
24,00 24,00
33,00 33,00
Total m2 ......: 33,00 6,91 228,03
2.2.7 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en sec,

amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb maquina d‘accionament manual

Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Pas vianants elevat, 45,00 45,00
pintura vermella
45,00 45,00
Total m2 ...... 45,00 8,06 362,70
Total subcapitol 2.2.- PAVIMENTACIO: 35.050,49
2.3.- SEGURETAT | SALUT
2.31 V) Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 1.250,00 1.250,00
Total subcapitol 2.3.- SEGURETAT | SALUT: 1.250,00
2.4.- IMPREVISTOS
241 U Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucié de I'obra.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 2.500,00 2.500,00
Total subcapitol 2.4.- IMPREVISTOS: 2.500,00
Total pressupost parcial n° 2 FASE 2 : 53.393,00
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1 FASE 1 109.942,84
1.1.- ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 19.792,64
1.2.- PAVIMENTACIO 64.835,79
1.3.- SEMAFORITZACIO 22.364,41
1.4.- SEGURETAT | SALUT 1.950,00
1.5.- IMPREVISTOS 1.000,00

2 FASE 2 53.393,00
2.1.- ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 14.592,51
2.2.- PAVIMENTACIO 35.050,49
2.3.- SEGURETAT | SALUT 1.250,00
2.4.- IMPREVISTOS 2.500,00

Total .........: 163.335,84

Puja el pressupost d'execucié material a I'expressada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES MIL TRES-CENTS
TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS.
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Projecte: Projecte per la mobilitat segura sostenible i

intel-ligent, pacificaci6 del transit i r..

Capitol Import
1 FASE 1
1.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES . ... ..o 19.792,64
1.2 PAVIMENTACHKO . .o i i iei i 64.835,79
1.3 SEMAFORITZACKO . ot e e e e e e e d e e de e cee e e e aaaaaaaaan 22.364,41
1.4 SEGURETAT I SALUT .o e e e e e a e e e e e e e aaaaaam 1.950,00
1.5 IMPREVISTOS .o i i i et e e e e e e acacacaeaecaaaeaaaa e 1.000,00
Total 1 FASE 1 ..........: 109.942,84
2 FASE 2
2.1 ENDERROCS 1 MOVIMENT DE TERRES ... i a e ieaeaean 14.592,51
2.2 PAVIMENTACKO .o e e e e e d e e e e e e e 35.050,49
2.3 SEGURETAT I SALUT Lot e e e e e e e aecacacceceae e e aaa e 1.250,00
2.4 IMPREVISTOS .o e e e e e e a e d e e e e e e e e e e e e e 2.500,00
Total 2 FASE 2 _.........: 53.393,00
Pressupost d"execuci6 material 163.335,84
13% de despeses generals 21.233,66
6% de benefici industrial 9.800,15
Suma 194.369,65
21% IVA 40.817,63
Pressupost d"execuci6 per contracta 235.187,28

Puja el pressupost d"execucid per contracta a l"expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL

CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-1-VUIT CENTIMS.

Vimbodi, octubre 2024
L*enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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