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1. SITUACIO

C‘ar,‘,r

L’escola bressol La Filadora esta situada a la planta baixa de ’edifici del carrer Riera, niimero 7 de Mollet del
Valles
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2. DADES PRELIMINARS

L’escola bressol pertany als equipaments municipals de 1’ajuntament de Mollet del Valles.

Va ser construida a I’any 2003 i disposa de 6 aules i una aula polivalent:
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Tant les aules com I’espai polivalent tenen paviment de linoleum que degut a 1’Gs i ’antiguitat es troba molt
deteriorat.

L’escola bressol disposa també d’un pati al que s’obren totes les aules. Aquest pati te pendent cap a ’interior, pel
que quan plou entra dintre de ’edifici.

Exp. 208269N
QU_2026_09_02



Ajuntament de Manteniment de la via publica i edificis

Mollet del Valles
NIF: P08123008 Expedient 208269N

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE PAVIMENTS | SISTEMA DE DRENATGE AL PATI DE L'ESCOLA BRESSOL LA FILADORA DE MOLLET
DEL VALLES

3. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte d’aquest projecte és:

1. Substituci6é del paviment i socol de lindleum per un flexible de cautxt, seguint les recomanacions del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per donar compliment al CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi, el material haura de tenir classificacio
de reacci6 al foc Br-S1.

2. Construccié d’un sistema de drenatge al pati per evitar I’entrada de 1’aigua de pluja a I’interior de les
aules.

3.1. ESTAT ACTUAL

a) Aules
El centre disposa de 6 aules, d’entre 40 i 50 m2 cadascuna, i una sala polivalent de 110 m2.

Totes les aules i ’espai polivalent tenen el paviment de linoleum, aixi com un socol perimetral d’1,10 m
d’alcada. L’interior de les cambres higi¢niques que hi ha a les aules esta enrajolat, i els espais comuns
disposen de terratzo.

Trobada amb pilar i arrambador de paret.
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Interior d’armari (no hi ha arrambador)

Detall de trobada amb la paret del lavabo, amb socol i cantonera.
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Detall pas de porta i enva mobil.

Enva mobil i accés a cuina.

b) Pati

El pati te una superficie de 455 m2 de saulo, i I’edifici te una vorera perimetral de formigo.
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3.2. PROPOSTA D’ACTUACIO
En aquesta escola es proposen dos actuacions:
1. Interior:

a. Substituci6 de tot el paviment de linoleum (aules i sala polivalent) per un paviment de cautxa
tipus Kayar color K73/M de la casa Artigo o similar.

b. Desmuntatge d’enva mobil separador de la sala polivalent, inclos retirada de la guia i reblert de
I’espai.

c. Tancament de 1’accés a la cuina mitjangcant una porta de doble vaivé i finestra de vidre, i
tancament des de la part superior de la porta fins al sostre.

2. Exterior:

a. Instal-laci6 d’un sistema de drenatge perimetral, mitjancant caixes tipus SUDS diposit modular
de la casa Atlantis o similar.

b. Construccié d’un muret de bloc de formigd vist al voltant de la vorera.

c. Instal-lacié de canals de recollida d’aigua als accessos al pati.

3.3. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Esta previst executar les obres entre el 27 de juliol i el 31 d’agost. Tots els treballs s’hauran d’executar durant
aquest periode, pel que 1’adjudicatari haura de disposar del personal necessari per executar les obres dintre
d’aquest termini.

El pressupost inclou com minim 6 persones treballant a 1’interior per la retirada i col-locaci6 del nou paviment
i arrambadors.

Per realitzar els treballs de substitucié de paviment s’accedira per la porta principal del carrer Riera num. 7.

Per realitzar els treballs en exterior del pati, s’accedira per la porta existent a la plaga Vuit de Marg.

a) Substitucié de paviments

Retirada de ’enva separador de la sala polivalent (fa un angle de 90° i s’aplega a ambdoés costats).
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Desmuntatge de socols, cantoneres, embellidor superior, tapetes, etc. de les aules per retirar el linoleum.

Als arrambadors es tallara el linoleum per no haver de retirar les tapetes de les portes, cantoneres ni
I’embellidor superior. Aquest només es retirara en el cas de que sigui imprescindible.

Arrencada del linoleum i trasllat a planta de reciclatge.

Posteriorment, s’escatara el terra i les parets per treure les restes de cola i material que hagi pogut quedar
enganxat.

Un cop escatat, es preparara la superficie mitjangant una pasta alisadora d’1,6 Kg/m?.

En les trobades amb el parament vertical es col-locara una pega de PVC de 8 cm d’algada, en forma de mitja
canya que anira encolada i soldada a la lamina.

Es col-locara la lamina adherida tipus Kayar d’Artigo o similar (s’adjunta fitxa técnica), tornant a fer
I’arrambador d’1,10 m d’al¢ada.

La junta de les lamines anira segellat amb calor amb un cordill de 3,8 mm.

La instal-lacio es fara segons el manual d’instruccions del fabricant.

En el cas de que sigui necessari retirar cantoneres per treure el linoleum, es col-locaran noves cantoneres i
embellidor de DM pintat a I’esmalt sintétic de 110 cm d’algada i 25 mm de gruix fixat amb tacs d’expansid
i cargols, a la part superior.

El nou paviment a col‘-locar haura de tenir una resisténcia al foc com a minim Bfl — SI.
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Es col-locara nous tapajunts d’acer inoxidable al pas de les portes.

b) Drenatge del pati

Per resoldre I’evacuacio de 1’aigua de pluja al pati i evitar que entri dintre de les aules, s’ha previst la formacio
d’un sistema de drenatge perimetral, segons planol de detall.

Aquest sistema consistira en la formaci6é d’una rasa d’1m de fondaria i 80 cm d’amplada a la base, on es
col-locara una capa de 10 cm de grava de 30 a 50 mm de gruix.

Sobre aquesta base es col-locaran les caixes modulars de polipropilé model ATLANTIS o similar de mides
0,75x0,45x0,40 cm.

S’embolcallaran amb geotextil format per feltre de polipropile / polietilé no teixit i es fara una capa perimetral
de 20 cm de gruix amb graves de mides 30 a 50 mm.

Sobre aquesta capa es tornara a col-locar una capa de saul6 garbellat de 20 cm de gruix.

A I’extrem de la vorera es fara un muret de bloc de formigd de color, de 40 cm d’al¢ada, col-locat sobre
sabata de formigd en massa. Aquest muret anira acabat amb una pe¢a de coronament de formigd del mateix
color que el mur de 20 cm d’amplada i amb els cantells arrodonits.

Aquest muret no sera continu, a les zones de sortida de les aules i de la cuina es col-locara una canal de
recollida d’aigua de formigo polimer, de 20 cm d’amplada i 20/24 d’al¢cada, amb una reixa de fosa C250.

Anira connectada directament a un pericd amb sorrer. Aquest perico estara connectat directament a les caixes
ATLANTIS.
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Vorera existent

Saulé garbellat

0.20

Grava 30-50 mm

0.20

Caixa modular Atlantis 75x45x40 mm
embolcallat amb geotéxtil 110 a 130 g/m2

0.40

Q.20

W P

A les zones d’accés al pati, es col-locara un protector vertical al muret, fet a mida. Aquest protector tindra una
algada de 400 mm, i cobrira els dos laterals i la part superior com a minim 200 mm.

Sera d’escuma de polietileé reticulat de 20 mm de gruix, entapissat amb lona, i amb una base de contraxapat
d’abedul de 15 mm de gruix.

Es fixara mitjan adhesiu tipus Sika o similar, i sera per exterior.

Similar a aquesta proteccio a 3 cares, perd amb tapa superior.
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4. PLANIFICACIO I DURADA DE LES OBRES

Les obres s’hauran d’executar durant el mes d’agost, entre els dies 27 de juliol i el 31 d’agost.

El primer dia s’haura de retirar el mobiliari de les aules redistribuint-lo per ’interior de 1’edifici, segons
instruccions del personal del centre.

Un cop finalitzats els treballs s’haura de tornar a col-locar el mobiliari a les aules, segons instruccions del personal
del centre.

Els moviments de mobiliari i material a Uinterior de ’edifici es fara per operaris de l’empresa adjudicataria
sense cap carrec.

En el moment de ’adjudicacio, s’haura de presentar les fitxes técniques de tots els materials per a ’aprovacio
per part de la direccio de I’execucio de les obres.

Atés el curt termini d’execucio, a Uinici de les obres s’haura de disposar de tot el material necessari.

El pressupost inclou la ma d’obra necessaria per a efectuar aquests treballs en un mes. S’ha calculat 6 operaris
per la substitucio de paviment i 4 per els treballs al pati.

5. PRESSUPOST

El pressupost puja la quantitat de 124.128,68 € (seguretat i salut, despeses generals, benefici industrial i IVA

inclosos).

PRESSUPOSTD'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST DEXECUCIO MATERIAL ... 85.845.76
13 % Despeses generals SOBRE 85.845,76. ... ... 11.159,95
6% Beneficlindustial SOBRE B5:845, 760, ..=:usrssssvssnrnsmssnnrssspasssssssnsnssmssmsnsssssmssssnssianiss 5.150,75
0:5/% Sequretat i sahit'SOBRE85:8A5:0. ........coiii i s e i 429,23

Subtotal 102.585,69
21 % IVA SOBRE 102.585,69. ... . L 21.542 .99
TOTAL PRESSUPOSTPER CONTRACTE € 124.128,68
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6. PLANOL
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7. GESTIO DE RESIDUS
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A Cateb i i6 de I'Obra: |Projecte de itucié de pavi i si de drenatge al pati de I'escola bressol la Filadora
Arquttectura Tecnica Adreca: [C. Riera, 7 [Municipi/Comarca: [Mollet del Vallés / Vallés Occi
l Barcelona Autor de I'Estudi de Gestié de Residus: M. Angels Rodriguez Vilaré |Tlpus d'intervencio: | REFORMA hd
S'ha:| detectat Avaluaci6 i caracteristiques dels residus Codificacio, classificacio i les vies de gesti6 del residus
erres
RESIDUS D'EXCAVACIO contaminades Volum de Volum de Pes de Densitat(real)
terres(real) | terres(aparent) terres(real) CER CLA ELIM(D) VAL (R)
no si m3 m3 Tn Tn/m3
Grava i sorra compacta X 18,25 21,86 36,50 2,00 170504 NP D5-D8 R5-R10
TERRENYS .
NATURALS Grava i sorra solta 1,70 - - - -
Argiles X 39,30 47,16 82,53 2,10 010409 NP SENSE GESTIO SENSE GESTIO
Terra vegetal 1,70 - - - -
REBLIMENTS |Terraplé 1,70 - - - -
Pedraplé 1,80 - - - -
De perforacié - - - -
Llots
ALTRES De drenatge - - - -
Altres - - - -

NOTA I: En cas que en I'estudi de gestid i en el corresponent pla de gestid, s'hagi previst la reutilitzacié de terres i pedres no contaminades per substancies perilloses
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracid, condicionament o rebliment, cal que la llicéncia d'obres determini la forma
d'acreditaci6 d'aquesta gestié. Aquesta acreditacid pot realitzar-se mitjangant el serveis técnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta
acreditacié haura de ser assumit pel productor dels residus.

NOTA II: Les terres illots (170503%* i 170505%) els quals contenen substancies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el cataleg de

residus.
S'ha de fer . e o . . -
RESIDUS D'ENDERROCS separacié Separacié On es fara la gestié dels residus Avaluacié i cf;:ic;::sthues dels Codificacio, classlflcrizlizllj;es vies de gestié del
segons selectiva
Enderroc en rehabilitacié i reforma RD105/2008 prevista pel
residus? Obra Inst. Abocador Volum real Volum Pes | cer | cLa | ELIM(D) VAL (R)
sup a enderrocar (m2) | no si Tractament m3 aparent m3 Tn
Formigé - - v - 170101 NP D5 R5
Maons, teules i Material ceramic - - v - ;‘;glgi NP D5 R5-R10
Residus Barrejats que NO contenen
substancies perilloses - 3 hd - 170904| NP D5-D9 RS
Guix - - v - 170802 NP D5 R5
Metalls - - v - 170407 NP - R4
Fusta - - v - 170201 NP - R1-R3
Vidre - - v - 170202 NP D5 R5
Plastic - - v - 170203 NP D5 R5
S'ha de fer Lo Avaluacié i caracteristiques
i6 n es fara la gesti6 dels residus 3 odificaci6, classificacié i les vies de gesti6 del residus
RESIDUS DE REHABILITACIO separacié Se‘l’a'f_°'° Onesfaral ti6 dels resid dels residus Codificacio, classificacié i les vies d tio del resid
REFORMA OBRA PARCIAL | selectiva segons| 276N
RD105/2008 residus? Obra Inst. Abocador | Volumreal Pes cer | cLa | BIM VAL (R)
sup construida (m2) | no | Si Tractament m3 n (D)
Formigé - - v 170101 NP D5 R5
Material ceramic v 170103 NP D5 R5-R10
SR:bS;?;:CiB:s"sé?ﬁTogz: NO contenen - - Sl A X 0,86 0,35 170904 NP D5-D9 R5
Guix - - v 170802 NP D5 R5
Metalls - - v 170407 NP - R4
Fusta X - Sl v X 0,41 0,10 170201 NP - R1-R3
Vidre - - v 170202 NP D5 R5
Plastic - X Sl v X 30,70 4,70 170203 NP D5 R5
Paper i cartro - - v 150101 NP D5 R1-R3
Envasos que contenen restes de D5-D9
substancies perilloses o estan - = L 4 150110 P D-10 . R3-R4-R5
contaminats per elles |

NOTA I: Els residus els quals contenen substancies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

NOTA II : La separacid en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseidor dels residus de la construccié i demolicié dins de I'obra en que es produeixin. La
separacio de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseidor dins de la mateixa obra, i sin6 fos possible, encomanar la separacié en fraccions a un
qgestor de residus extern.

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v4_2018
1de2
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A cateb ificacié de I'Obra: [Projecte de itucié de pavi i si de drenatge al pati de I'escola bressol la Filadora
Arquitectura Tecnica Adrega: [C.Riera, 7 [Municipi/Comarca: [Mollet del Vallés / Vallés O
l Barcelona Autor de I'Estudi de Gestié de Residus: M. Angels Rodriguez Vilaré |Tipus d'intervencié: | REFORMA v

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseidor Codi del gestor gestor

VALORACIO DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'EXCAVACIO (formara part del pressupost del projecte)
Vol I i
Tipologia de Residus ol un.1 rea | m3 Abocador/ Valoritzador Transport
Esponjament | 35,00% €/m3 Total Total Km €/km
i 24,64
TERRENYS Zrava | sorra compacta S| 8,76 215,82 65,00 10,00 6,50
NATURALS rava i sorra solta
Argiles 53,06 8,76 464,76 65,00 10,00 6,50
Terra vegetal
REBLIMENTS |Terraplé
Pedraplé
[De perforacio
ALTRES  |H°tS |De drenatge
Altres
VALORACIO TOTAL:| 810,59 1 680,59 1 130,00 |

VALORACIO DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'ENDERROCS I CONSTRUCCIO (formara part del pressupost del projecte)

. N . Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador |Transport (unitat/m3) 6
Tipologia de Residus
Esponjament 35,00% Obra | Inst. Tractament [ €/m3 Total Total Km €/km
Formigo - - -
Material ceramic - - -
s:;;?::ciirfé?illlsozzz NO eontenen 116 i 60,00 10,00( 6,00
Guix - - -
Pes Tn Obra Inst. Tractament €/Tn Total Total Km €/km
Metalls - - -
Fusta 0,10 - 14,87 1,52 60,00 10,00| 6,00
Vidre - - -
Plastic 4,70 - 360,00 10,00| 6,00
Paper i cartré - - B
Envasos que contenen restes de
substancies perilloses o estan -
contaminats per elles - -
VALORACIO TOTAL: 481,52 I | 1,52 480,00
Import DIPOSIT Gestor de residus Residus d'excavacio Total diposit
Reial Decret 210/2018 119,03 Tn 11 €/Tn 1.309,33 €
Import DIPC‘)SIT Gestor de residus Residus de construccio i d'enderrocs Total diposit
Reial Decret 210/2018 5,15 Tn | 11 €/Tn 150,00 €

NOTA: Cal presentar davant de I'ajuntament, juntament amb la sol-licitud de la llicéncia d'obres, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de

garantir la correcta destinacié dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de I'obra, i I'import rebut en concepte de dipdsit per
a la posterior gestié. Aquest diposit, té per objecte garantir que la gestié dels residus de la construccié i la demolicié que siguin generats en una obra concreta per la persona
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent.
La persona sol-licitant de la llicéncia, ha de presentar a I'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestié dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos
DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminacié del residu Vies de valoritzacié dels residus

D1 Diposit sobre el sol o al seu interior (abocament) R1 Utilitzacié principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradacié) R2 Recuperacié o regeneracié de dissolvents

D3 Injeccié en profunditat R3 Reciclatge o recuperacié de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformacié bioldgica)

D5 Diposit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperacié de metalls i de compostos metal-lics

D6 Abocament al medi aquatic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperacié d’altres matéries inorganiques

D7 Abocament al mar, incl. insercié al llit mari R6 Regeneracié d’acids o de bases

D8 Tractament bioldgic no especificat R7 Valoritzacié de components utilitzats per a reduir la contaminacio

D9 Tractament fisicoquimic no especificat R8 Valoritzacié de components procedents de catalitzadors

D10 Incineracié a la terra R9 Regeneracié o un altre nou Us d’olis

D11 Incineracié al mar R10 Tractament dels sols que produeixi un benefici en I'agricultura o una millora ecoldgica d’aquests sols

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilitzacié de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinacié o mescla prévia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14.

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prévies a la valoritzacid, inclos el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14) la classificacid, la trituracid, la compactacid, la pel-letitzacid, |'assecatge, la fragmentacid, el condicionament,

el reenvasament, la separacio, la combinacié o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14
(exclos I'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparacié per a la reutilitzacié

R15 Rebliment

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v4_2018
2de2
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KAYAR 3,0 mm

Caracteristicas EN 1817
Dureza

Punzonamiento residual
Resistencia a la Abrasién
Estabilidad dimensional

Flexibilidad

Resistencia del color a la luz

Quemadura de cigarrillo

Caracteristicas EN 14041
Comportamiento al fuego
Resistencia al deslizamiento
Otras Caracteristicas

Toxicidad decomp. Gases.
Resistencia a las manchas
Resistencia resbaladicidad

Resistencia térmica
y conductividad térmica

Resistencia eléctrica
Carga electroestitica

Reduccion ruido de pisada

Resistencia ruedas de silla Castor

Norma

ISO 48-4 (ISO 7619)

EN/ISO 24343-1

ISO 4649 (Met. A -5N)

EN/ISO 23999

EN/ISO 24344 Met. A @ 20mm

ISO 105-B02 Met. 3

EN 1399

EN 13501-1
EN 13893

DIN 53436 a 350°C
EN/ISO 26987
ENI16165 Met.B

EN 12667

EN 1081 Met. A
EN 1815

ISO 10140-3
EN/ISO 4918

* dependiendo de la concentracion y el tiempo de exposicién. Consultar.

Caracteristicas de sosten

ibilidad

GWP (médulos Al- A3 de la EPD)

Contenido reciclado

Contenido renovable

CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

c € EN 14041
—
3,0 mm

Classification EN ISO 10874 (EN 685):

www.blaver-engel.de/uz1 20

DoP_002

ﬁw kg/m?

Manteniment de la via publica i edificis

Unidad
=75

< 0,20
<250

+ 0,40 max

Sin fisura

= 6 escala azul
= 3 escala gris
met. A = 4
met. B = 3

= 0,30 (DS)

BGR 181

= =
6l x 61 cm 1,90 m

I valori dichiarati dal produttore devono essere intesi come medi in quanto i valori puntuali variano tra lotti e tra i colori.
| dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Rev. 1/24.

i 2IOID®

AR Co,

GO LD

01,

Expedient 208269N

artigo

Requerimientos
88 shore A

0,04 mm

165 mm3

+ 0,30%

cumple

cumple

cumple

clase Ba— sl

clase DS

No toxico
resistente *
R9

0,020 m2 K/W
0,15 W/mK

> [0'0ohm
< 2 kV ( antiestatico )
hasta 10 dB

Utilizable con ruedas tipo W

4,65 Kg CO,eq /m?
35%
14,5 %

N
&3\ON € g,

¢M1)°

d’gle 9‘.\\

>
=

~
CJ

Artigo Spa - 20079 Basiglio - via Cascina Vione 3 (Mi) Italy - tel +39.02.90786415 - fax +39.02.90786449 - www.artigo.com
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DECLARACION DE PRESTACIONES ~ 2Mtigo

DOP issued in accordance with CPR 305/201 |

Codigo de identificacion Unica del producto tipo:

Manteniment de la via publica i edificis

DoP_031
2. Tipo, lote o nUmero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccidn como se establece en el articulo |1, apartado 4:
Gaia _ 3mm (Uni, Kayar)
3.  Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 1404 1) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
4. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del fabricante segln lo dispuesto en el articulo | 1, apartado 5:
Artigo SpA, localita Carpeneto, 17014 Cairo Montenotte (Sv), Italy
5. Ensu caso, nombre y direccidn de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especifi- cadas en el articulo 12, apartado 2:
6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 3
7. En caso de declaracién de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por una norma armonizada:
Nombre del organismo que ha emitido un informe para el ensayo inicial basindose en la muestra del fabricante.
no aplicable no aplicable
Organismo notificado Certificado de constancia de prestaciones
8. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion para el que se ha emitido una evaluacion técnica europea:
no aplicable
9. Prestaciones declaradas
Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego [y ) EN 1404 1: 2004/AC:2006
Bii-s1
Contenido de Pentraclorofenol % EN 14041: 2004/AC:2006
Emisiones de formaldehido % EN 14041: 2004/AC:2006
. . . . Q
Resistencia al deslizamiento @ EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroest (disipativo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroestatico (conductivo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroestatico (antiestatico) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia térmica [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Estanqueidad NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos | y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Cairo Montenotte

0l giugno 2024

il Responsabile/della Marcatura
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ULTRABOND
ECO V4SP

Adhesivo universal de altas prestaciones para
pavimentos resilientes

N
:, S
sy o™

I CAMPOS DE APLICACION

Adhesivo de altas prestaciones en dispersion acuosa, especifico para el pegado de pavimentos de PVC y
caucho en ambientes sometidos a cargas estaticas y dinamicas, incluso intensas; también adecuado como
adhesivo universal para el pegado de todo tipo de pavimentos resilientes y textiles.

Para aplicaciones en suelos y paredes interiores y también adecuado para:

= superficies absorbentes y niveladas;
= sistemas de suelo radiante.
Indicado para:

= Cargas estaticas y dinamicas, incluidas las cargas intensas en entornos residenciales, comerciales e
industriales (por ejemplo, hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.);

= Indicado para sillas de ruedas conforme a la norma EN 12529.

También es adecuado como adhesivo "sensible a la presion" (pelicula casi seca pero adn pegajosa) para la
colocacion de pavimentos vinilicos dimensionalmente estables sobre soportes no absorbentes.

Algunos ejemplos de aplicaciéon

Ultrabond Eco V4SP se emplea para encolar:

= PVC heterogéneoy homogéneo en rolloy losetas;
= PVC sobre espuma y multicapa;

= suelos de caucho con superficie lisa o rugosa (en rollo o losetas, incluidos los suelos multicapa con soporte
acusticode caucho o espuma).

Idoneo también para encolar:

= LVT (“Luxury Vinyl Tiles”);

= baldosas de vinilo semiflexibles (VCT);

= moquetas con reverso de todo tipo (latex, PVC y espuma de poliuretano, yute natural y Action-Bac®, etc.);

textiles punzonados, incluso con latex;

= pavimentos flocados;

= lindleo con soporte de yute natural;

= lindleo con soporte de yute sintético, poliolefina y poliuretano;
= pavimentos de poliolefina exentos de cloro;

= pavimentos de poliuretano;

= Revestimientos murales de PVC y caucho;

MAPEI
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= paneles de acabado FRP aplicados a paredes (no aptos para pegar paneles de refuerzo estructural)
= suelos deportivos interiores.

I CARACTERISTICAS TECNICAS

Ultrabond Eco V4SP es un adhesivo a base de polimeros sintéticos en dispersion acuosa, que se presenta en
forma de pasta beige clara lista al uso. Su formulacidn especial y su largo tiempo abierto permiten aplicarlo
tanto sobre el film fresco ("adhesion en humedo", en el caso de soportes absorbentes) como, sélo en el caso de
suelos dimensionalmente estables, sobre film parcialmente seco ("sensible a la presidn", en el caso de
soportes no absorbentes).

Propiedades del producto:

= de facil aplicacion;

= largo tiempo abierto;

= buena adherencia inicial;

= excelente humectacion del reverso de los revestimientos;

= excelente adherencia test Peel;

= pbuena estabilidad dimensional;

= adecuado para zonas expuestas al trafico de sillas de ruedas segun EN 12529;

= noinflamable;

= EMICODE EC1 Plus (de bajisimas emisiones);

= Blauer Engel - DE-UZ 113.

I AVISOS IMPORTANTES

= Colocar a las temperaturas prescritas, normalmente entre +15°C y +35°C.
= No colocar sobre soportes que no estén aislados contra la humedad de remonte.
= En presencia de temperaturas extremas debidas a la radiacion directa, a esfuerzos mecanicos intensos

provocados por carretillas elevadoras, montacargas, etc., o a lavados frecuentes (especialmente si los
revestimientos no estan soldados o sellados), utilizar adhesivos reactivos como Adesilex G19 o Adesilex G20.

= En el caso de corcho con soporte de PVC, utilizar Ultrabond Eco 4 LVT.
I MODALIDAD DE APLICACION

Preparacion del soporte

Los soportes tienen que ser uniformemente secos, absorbentes, planos, mecanicamente resistentes, exentos
de polvo, partes desprendibles, grietas, barnices, ceras, aceites, oxido, restos de yeso y productos que puedan
perjudicar la adherencia.

En soportes no absorbentes, aplicar un enlucido minimo de 2 mm; como alternativa utilizar el adhesivo como
"'sensible a la presion", es decir, aplicarlo después de que el agua se haya evaporado cuando la pelicula se
vuelva amarillenta-transparente pero todavia pegajosa (después de aprox. 30-40 minutos).

El contenido de humedad debe ser el prescrito por la normativa aplicable en cada pais.

También debe garantizarse que no exista humedad por capilaridad.

Los recrecidos flotantes sobre estratos aligerados y aislamientos y los recrecidos sobre terreno compactado
deben desolidarizarse mediante una barrera de vapor.

Para la reparacion de fisuras en el soporte, consolidacion de soleras, realizacion de recrecidos de secado
rapidoy nivelacion de recrecidos, consultar la documentacion relativa o contactar con el Serviciode
Asistencia Técnica MAPEI.

Aclimatacién

Antes de comenzar la instalacion, asegurese de que el revestimiento de suelo o pared y el soporte estan
aclimatados a las temperaturas y H.R. prescritas.

Aplicacion del adhesivo
Ultrabond Eco V4SP esta listo al usoy no requiere preparacion. Mezclar bien el adhesivo en el biddn antes de
utilizarlo. Extender |la cantidad necesaria de adhesivo sobre el soporte, utilizando la llana dentada adecuada.

MAPEI
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Cuando se coloquen revestimientos de pared ligeros, se puede utilizar un rodillo de pelo largo como
alternativa (no obstante, asegurase de que se garantiza una humectacién adecuada del reverso).

Colocacion del pavimento

Siga las instrucciones del fabricante sobre la técnica de colocacion.

Colocacion sobre film fresco ("pegado en humedo', en el caso de soportes absorbentes).

La colocacion puede realizarse una vez transcurrido el tiempo de espera (10-20 minutos), en funcidn de la
velocidad de aplicacidn, las condiciones climaticas, la absorcién del soporte y el tipo de revestimiento,
teniendo cuidado de no superar el tiempo abierto para garantizar una humectacion adecuada de |la parte
posterior del revestimiento.

Colocar cuando la capa de adhesivo esté todavia fresca: los cordones de adhesivo deben aplanarse.

Evitar la formacion de burbujas de aire masajeando cuidadosamente el revestimiento para asegurar una
buena transferencia del adhesivo en el reverso.

Evite una tensién excesiva en las juntas. Unos minutos después de la colocacion, es necesario pasar el rodillo
de peso o masajear el revestimiento nuevamente.

Nota: E/ tiempo de espera y el tiempo abierto pueden variar en funcion de la temperatura, la humedad
relativa y la absorcion del soporte. Los tiempos serdn mas cortos a temperaturas mdads altas y niveles de
humedad mads bajos; los tiempos serdn mds largos a temperaturas mds bajas, niveles de humedad mds
altos y soportes poco absorbentes.

Colocacion sobre film parcialmente seco ("sensible a la presion', sélo en el caso de suelos dimensionalmente
estables, sobre soportes no absorbentes)

Dejar secar el adhesivo hasta que adquiera un aspecto amarillento-transparente (aprox. 30-40 minutos); no
obstante, compruebe que el adhesivo esta seco al tacto (no se transfiere a los dedos) pero todavia pegajoso.
Cuando se colocan revestimientos en rollo, se puede adoptar la técnica de levantar |la propia lamina ("doble
encolado") para reducir el tiempo de espera. Colocar el pavimento sobre la lamina adhesiva fresca, masajear
para asegurar la humectacion del reversoy, a continuacion, levantar la ldmina. Espere a que el adhesivo se
seque hasta alcanzar la adherencia deseada y volver a colocar la ldamina sobre el soporte.

Masaje sobre la junta del pavimento

I LIMPIEZA

Ultrabond Eco V4SP puede limpiarse, mientras esté fresco, de pavimentos y paredes, herramientas, manos y
ropa con agua; una vez seco, limpiar con alcohol o disolventes adecuados.

I CONSUMO

El consumo varia en funcidén de la uniformidad del soporte y de la espatula utilizada.

Espatula MAPEIN. T: | aprox. 250-300 g/m?2

Espatula MAPEI n. 2: | aprox. 350-450 g/m?2

Rodillo: aprox. 200 g/m?2

Espatula TKB A1/A2: | aprox. 200-300 g/m?2

MAPEI
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Espatula TKB B1: aprox. 300-350 g/m?2
Espatula TKB B2: aprox. 350-450 g/m?

I PRESENTACION

Ultrabond Eco V4SP esta disponible en bidones de 14 kg y 5 kg.

I ALMACENAMIENTO

En un ambiente normal y en su envase original sin abrir, Ultrabond Eco V4SP es estable durante al menos 12
meses. Proteger de las heladas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACION Y LA
PUESTA EN OBRA

Para una ulteriory completa informacion en referencia al uso seguro del producto, se recomienda consultar la
dltima version de la Ficha de Seguridad disponible en nuestra web www.maypei.es.

Mantener fuera del alcance de los nifos. Asegurar una buena ventilacion durante el usoy el secado. No comer,
beber ni fumar durante el uso de este producto. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar
inmediatamente con abundante agua. No permitir que el producto penetre en desagues, cursos de agua o el
terreno. Limpiar las herramientas con agua y jabon inmediatamente después de su uso. Sélo pueden
reciclarse los envases debidamente vaciados. Los residuos secos del producto pueden eliminarse como
residuos domésticos normales si asi lo exige la normativa local. El producto contiene: BIT y CIT/MIT (3:1). Para
informacion en caso de reacciones alérgicas y para obtener la ficha técnica, [lamar al +34-933 435 050

El producto contiene agua, cargas minerales, ligantes, aditivos y preservantes (VdL -RL 01/Junio 2018)
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

I DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: pasta cremosa

Color: beige claro

Densidad: 1,20 g/cm3

pH: 7,5

EMICODE: EC1 Plus - de bajisimas emisiones
Blauer Engel: DE-UZ 113

DATOS DE APLICACION (a +23°C - 50% R.H.)

Temperatura de aplicacién permitida: de +15°C a +35°C

Tiempo de espera: 10-20 minutos (30-40 minutos sobre soportes no
absorbentes)

Tiempo abierto: 30-40 minutos

Transitabilidad: 3-5 horas

Puesta en servicio: 24-48 horas

MAPEI
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PRESTACIONES FINALES

Adhesiéon por PEEL a 90° segun ISO 22631 (N/mm):

- PVC homogéneo:

— PVC heterogéneo:

— paneles FRP: conforme a ISO 22636
- goma:

- lindleo:

— moquetas con reverso Action Bac®:

Ejemplo de aplicacion de Ejemplo de colocacion de Aplicacion de Ultrabond Eco Colocacion de PVC en suites
PVC en rollo - Hospital St PVC en - Casa de reposo San V4SP - Casa de reposo San de hotel - Iber Hotel -
Joseph - Alemania Martino - Italia Martino - Italia Portugal

I ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia,
deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberan ser confirmadas mediante
aplicaciones practicas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo debera
determinar si es apropiado o no para el uso previstoy asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su
uso.

Consulte siempre la dltima versidn actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la pagina web
www.mapei.com

I INFORMACION LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el
documento resultante no podrd, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en
el momento de la aplicacién del producto MAPEI.

La Ficha Técnica mds actualizada estad disponible en nuestro sitio web www.mapei.com

CUALQUIER ALTERACION DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA
TECNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Spain S.A.U.
C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpétua de Mogoda (BARCELONA)
% +34-93-3435050 C-? www.mapei.es X mapei@mapei.es

224-01-2024-ES

La reproduccion de textos, fotografias e ilustraciones de esta publicacion esta totalmente prohibida
y sera perseguida por la ley.

MAPE/|
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|_MANUAL TECNICO |_INTRODUCCION |__SUPERFICIES DE BASE
Introduccién Superficies de base
La performance de los pavimentos Artigo depende de muchos factores, siendo los La premisa para el buen comportamiento, la duracién y garantia de un pavimento
pales la eleccion del producto, la preparacion de la superficie de base, la colocacién resiliente depende delas del soporte que,

en obra y la correcta manutencion. es consignado por la empresa constructora a la empresa que suministra y coloca el
pavimento y, a la vista de la gran influencia que las caracteristicas de los soportes ejercen
sobre la pe final de la én con goma, oportuno

Con el presente manual se quiere indicar en grandes lineas, la correcta metodologia a detenernos aunque sea someramente y de manera no exhaustiva, sobre las superficies de

utilizar para obtener el mejor resultado posible con nuestros productos. base y su realizacion.

Las superficies de base analizadas en el presente manual son:

" N feni N : . i L N Bloques de cemento;
La Asistencia Técnica Artigo esta a su disposicion para suministrar cualquier a

. . . ) ) Pavimentos ya existentes;
informacion en més y para sugerir soluciones a eventuales problemas antes de que se :

Superficies de base especiales.
presenten.

a) Bloques de cemento
Los datos contenidos en este manual son validos en el momento de fa impresion La base de hormigén es la més difundida y normalmente Ia realiza la empresa constructora
¥ a consigna a la empresa especializada para la colocacién de los pavimentos de goma.
Nos reservamos el derecho de modificar calidad y caracteristicas técnicas sin previo aviso. Debe ser consignado plano, duro, compacto, resistente a los golpes, sin grietas, de altura
correcta, seco y limpio y con un espesor minimo de 4 cms.
En el caso de que se prevean instalaciones hidradilicas, de calefaccién u otras, es necesario
que las tuberias, adecuadamente aisladas térmicamente, estén englobadas en un bloque de
al menos 6 cms. de espesor, armado con una red metdlica electro-soldada que evite la
formacién de grietas y hendiduras.
Eventuales continuaciones de las bases de cimentacién deberin ser realizadas con corte
vertical y la utilizacién de un puente de adhesién entre las bases nueva y antigua.
Los pavimentos resilientes, por su naturaleza, precisan que la base esté seca y permanezca
permanentemente asi. El méximo nivel aceptable de humedad residual es el
2%. Por este motivo los blogues que estin realizados sobre bases estructurales a tierra,
paneles tipo nido de abeja no suficientemente ventilados o sobre estructuras de pérticos
abiertos deben ser aislados en su plano de apoyo con una eficaz y duradera
impermeabilizacién y de una barrera al vapor.

La superficie del bloque deberi ser compacta, pues poseyendo un cierto grado de
absorcion, superficies demasiado cerradas podran necesitar una abrasién superficial que
permita abrir la porosidad, sobre todo cuando el pegado esti previsto con adhesivo
acrilico.

Las resistencias mecénicas del bloque deberén ser rigurosamente previstas y respetadas
porque los pavimentos resilientes, por su naturaleza, no tienen la capacidad de distribuir
las cargas concentradas a las que serdn expuestos.

En cualquier caso, puede ser oportuno y econdmicamente sin influencia, colocar una
lamina de polietileno debajo del bloque que garantice una cierta funcién de barrera al
vapor y que, limitando la absorcién de agua, permite el uso de una baja proporcion
agua/cemento sin correr el riesgo de quemaduras en la superficie del blogue.
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Un caso particular que necesita algunas indicaciones operativas es:
Bloque calefactado

Los bloques realizados con de calefaccién, deben estar i al

encendido de la propia instalacién, siguiendo este procedimiento de prueba antes de la colocacién de

cualquier tipo de pavimento.

Tales operaciones tienen la finalidad de alcanzar las condiciones finales de funcionamiento,
eventuales 6n de desps s . etc) que se

deben subsanar siempre.

En la obra se deberdn respetar las siguientes normas:

La instalacién deberd ser puesta en funcionamiento no antes de 28 dias desde la
realizacion de la base.

La temperatura deberd ser aumentada 5° C. al dia hasta que alcance la mé
temperatura del suministro del agua de la instalacién.

Mantener la maxima pe de la instalacién un minimo de 3 dias.
Reducir Ia temperatura en 5° C. al dia hasta alcanzar la temperatura ambiente.
La calefaccién deber ser apagada antes de la colocacién del pavimento.

El enrasado del plano de colocacion debera ser iniciado 48 horas después del apagado
de la instalacién, pudiendo volver a encenderla 24 horas después de la colocacion.

b) Pavimentos ya existentes

Las tipologias més frecuentes en las estin por de gres,
cerémica, piedras naturales y baldosas cementadas. Eventuales elementos que impidan el anclado
deberdn de eliminarse y el desnivel resultante rellenado con productos alisadores. Si existen ceras, se
deberan lavar con sosa caistica, enjuagar con agua limpia y aplicar un “primer” para evitar que afloren
nuevamente.

Para otras tipologias de pavimentos consultar con la Asistencia Técnica de Artigo.

Grasas, aceites y barnices seran eliminados por procedimientos mecanicos que quiten toda la

capa impregnada.

<) Superficies especiales

Para superficies especiales (metdlicas, asfalto, bloques de anhidrita, etc.) consultar con la Asistencia
Técnica de Artigo.

Controles y sobre las sup: de base

Es fundamental, prescindiendo de la tipologia de la superficie encontrada, verificar la
presencia de eventuales defectos y notificarlos al responsable para poder realizar los
oportunos trabajos de correccion.

Planidad
Irregularidades de la planidad y desniveles en las uniones a otras estructuras o tipologias
constructivas requieren trabajos de enrasado con productos niveladores.

Humedad

La humedad residual deberd ser verificada antes de la colocacién del pavimento con un
aparato de carburo de calcio y no podra superar la humedad méxima admitida (2% en los
blogues cementados).

Cohesién

Después de una esmerada limpieza, la superficie no deberé “deshacerse" con los arafiazos
de una punta metdlica y no deberén existir restos en la superficie que limiten o impidan la
colocacién de las colas y enrasadores (es importante la eliminacién de yesos, grasas,
aceites, pinturas, etc).

Grietas

Eventuales desperfectos del bloque sern inspeccionados visualmente después de una
cuidada limpieza de la superficie y deberén ser reparados antes del enrasado
pavimentado. Las grietas a lo largo de todo el espesor de los bloques cementados (con el
efecto de placas separadas entre ellas) obliga la mayoria de las veces a rehacer la
superficie de base,

Cuando las ici iores no sean sati ias en todo o en
parte, las operaciones de colocacién no podran ser iniciadas.
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Colocacién en obra: premisa Adhesivos
Es responsabilidad de la empresa de colocacién la eleccién del proceso mis adecuado para el Antes de describir el encolado creemos oportuno dar algunos datos sobre la tipologia de
P P P P P g ipologi
perfecto acabado de la instalacién de un pavimento especifico en relacién a las condiciones de la los adhesivos mas usuales y su normal utilizacién. Es indispensable y de nica referencia
obra, a la vez que la utilizacién de mano de obra de buen nivel. para la eleccién, 6n y utilizacién, Ia experiencia de la empresa especi enla
colocacién y la ficha técnica e instrucciones del fabricante de los adhesivos empleados.
Enrasado Pueden ser utilizados, segin las distintas condiciones y caracteristicas de las zonas a

Con el fin de reducir cavidades, diferencias de altura, excesivas rugosidades del soporte y que quede revestir, adhesivos de diversas naturalezas.

homogénea la superficie de encolado es siempre necesario el trabajo de enrasado.

Antes del enrasado, limpiar a fondo la superficie de base. Acrilicos en dispersién acuosa

Constituidos por un polimero acrilico diluido en agua, endurecen por evaporacién y
absorcién del agua que contienen necesitando por tanto de soportes porosos. Idéneos
solamente para interiores sobre suelos de cemento sujetos a trifico medio y ligero y en
aplicaciones donde no se haga un excesivo uso de agua.

Los productos de enrasado se pueden encontrar en el mercado en forma de polvos pre-mezclados.
Aplicados en espesor de algunos milimetros por medio de espitula permite, mediante una o mas
capas, obtener una superficie adecuada para el encolado siguiendo las instrucciones del fabricante.
Después de 24 horas de la colocacién del enrasado se deberé controlar la superficie para eliminar
pequefias asperezas residuales y limpiar perfectamente con un aspirador.

Epoxidico de dos componentes
. fento de I Constituido por un polimero epoxidico (parte A) que reticula a la mezcla con un

4 e los catalizador (parte B). Endurecen por reaccién quimica entre los dos componentes.

Una buena instalacién se

ia con un correcto almacenamiento del pavimento. s . i
P: Idéneos para interiores con suelos sometidos a trifico medio y pesado.

Controlar que el pavimento recibido no se haya dafiado y que corresponda al solicitado en calidad,
cantidad y color.

Para el formato en baldosas no apilar mas de dos palets o mas de 150 baldosas. Polluretanico de dos componentes
Constituidos por un polimero poliuretinico (parte A) que reticula a la mezcla con un
catalizador (parte B).

al.

Para el formato en rollos no apilar los bancales y almacenar los rollos en vert

El pavimento debe aclimatarse en el local de destino al menos 48 horas antes de la -
colocacién Endurecen por reaccion quimica entre los dos componentes.
Idéneos para interiores con suelos de diversa naturaleza y sujetos a trifico pesado. Estd

disponible también en Ia version conductivo para la colocacion de pavimentos

Policloroprénico a base de goma sintética (neoprénicos)
Instalacién de los pavimentos de goma P! & (neops )

Constituidos por neoprenos en dispersion con disolventes. Endurecen por evaporacion o
absorcién del disolvente a través de materiales porosos.

Colocacién de los pavimentos con adhesivo Por Ia rapidez de accién que caracteriza esta tipologia de adhesivos (que deben ser

Las pavimentaciones idéneas para su colocacién con adhesivo estin preparadas con el reverso aplicados en ambas superficies a pegar) estin indicados para la colocacién de accesorios
esmerilado. (zocalos, revestimientos de escaleras, etc.). Esti normalmente en el comercio la version
La colocacién con adhesivo es la metodologia de instalacién mis usual y garantiza la idoneidad conductiva y también el tipo que utiliza el agua en lugar del disolvente.

de las caracteristicas técnicas juntamente con una velocidad notable de colocacion.

Utilizacién de los adhesivos
c
ala Para la preparacién y aplicacién de los distintos adhesivos respetar rigurosamente las
« temperatura ambiente no inferior a 18° C ni superior a 30° C; indicaciones de los fabricantes.

« humedad del aire no superior al 75%; La colocacién del adhesivo se realiza aplicindolo de modo regular y en cantidad idénea y

+ superficie de la base idénea para su pavimentacién: regulindolo con la utilizacién de espatulas dentadas segin las indicaciones de los
fabricantes de los adhesivos. En general, en pavimentos de bajo espesor, es preferible el
uso de esptula con dentado poco acentuado para evitar que después de la colocacién del
adhesivo resulten visibles las marcas de la aplicacién del adhesivo.

* humedad residual de la superficie de la base no superior al 2%.

Estas espitulas deberén ser sustituidas tan pronto como el dentado empiece a
consumirse.

Artigo i el uso de adh , rellenos y

i ps para pisos de baja emi:
(como por ejemplo etiquetado DE-UZ 113 y DE-UZ |2a).
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|_MANUAL TECNICO |_ROLLOS - PREPARACION PARA LA COLOCACION

4

Trazar las lineas ortogonales de Efectuar los cortes sobre los bordes

escuadrado del local y plantear la
colocacién para limitar los desperdicios y
cortes definiendo la linea de partida.

2.
Efectuar la colocacion de los rollos en
seco (sin adhesivo) con los bordes
solapados 3 cms. Controlar la uniformidad
de color y aspecto del pavimento

3.
Es importante la colocacién en seco del
pavimento para verificar la uniformidad del
color y el aspecto del pavimento.
Eventuales reclamaciones seran atendidas
exclusivamente antes del pegado del
pavimento, excluyendo a priori los
eventuales dafios de materiales que ya
hayan sido colocados. Seguir los cortes
perimetrales para la preparacion de la
baldosa para su pegado.

solapados (la utilizacién de reglas y cutters
son aconsejables y permiten una mejor
calidad de colocacién).
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|_MANUAL TECNICO |_ROLLOS: COLOCACION CON ADHESIVO

4.

Utilizando adhesivos con tiempos de
actuacién largos, colocar peso encima de
las juntas.

1
Enrollar aproximadamente la mitad del
rollo. Aplicar el adhesivo con la espitula
aconsejada por el fabricante. Extender el
rollo “masajeandolo” del centro hacia los
bordes para eliminar las bolsas de aire y
las zonas que no estén en perfecto
contacto con el suelo origen.

2. Nota

Repetir la operacién con la otra mitad del Las huellas de adhesivo deberdn ser eliminadas cuando el mismo esté todavia fresco,

rollo. utilizando un pafio himedo y detergente neutro para colas acrilicas y pafio humedecido
con alcohol para colas poliuretanicas y epoxidicas.
Evitar durante la colocacién apoyar las manos, codos o rodillas sobre la pavimentacion
recién encolada para evitar la formacién de huellas y no transitar sobre el pavimento antes
de 24 horas después de colocado.
Al finalizar la colocacién, la limpieza del pavimento permitiré verificar la validez del trabajo
realizado.

Es reveer la on del i con cartones u hoja de polietileno
pr [ ja de pe
para evitar eventuales dafios debidos a trabajos posteriores.

3

Después de colocado utilizar un rodillo
para garantizar el perfecto contacto con el
suelo.




-
<

Ajuntament de

‘l|!' Mollet del Valles

NIF: P0812300B

|_MANUAL TECNICO |_BALDOSAS: COLOCACION CON ADHESIVO

Manteniment de la via publica i edificis

Expedient 208269N

1
Trazar las lineas ortogonales de
escuadrado del local y plantear la
colocacién para limitar los desperdicios y
cortes definiendo Ia linea de partida.

2.
Efectuar la colocacién en seco (sin
adhesivo) de las baldosas sobre la
superficie a revestir siguiendo las lineas
ortogonales, la direccién de colocacién y
controlando la alineacion de las juntas y,

para pavimentos de relieve, de los circulos.

3.
Controlar la uniformidad de color y
aspecto del pavimento. Seguir los cortes
perimetrales para la preparacién de la
baldosa para su pegado.

a
Voltear una fila de baldosas. Extender el
adhesivo con la espatula aconsejada por el
fabricante.

5.
Colocar la baldosa en la posicién
precedente al pegado. Dar “masajes” para
eliminar eventuales bolsas de aire y zonas
que no estén en perfecto contacto con el
suelo origen.

6.

Prestar mucha atencion a la alineacién y
nivel entre las baldosas y a la alineacion de
juntas y relieves. Utilizando adhesivos con
tiempo de actuacién largo, colocar pesos
en las juntas.
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Sellado de las juntas

Los pavimentos Artigo no requieren el sellado gracias a su gran estabilidad dimensional.
No obstante pueden ser sellados por calor o por frio en los casos en que se precisa
garantizar una mejor higiene de la superficie eliminando las posibles infiltraciones en las
juntas.

Este sellado es aconsejable en hospitales, farmacias, empresas de alimentacién, guarderfas,
escuelas maternales y elementales, en los cuales es necesario proceder a la esterilizacién
de posibles humedades.

Es importante subrayar que, para responder plenamente a esta exigencia de higiene es
oportuno realizar una unién sin solucién de continuidad entre el pavimento y paredes
mediante el curvado a las paredes del propio pavimento interponiendo un perfil adecuado
de soporte que favorezca esta operacién.

Sellado por calor
Se utiliza en este caso un cordén apropiado con didmetro de 3,8 mm. que, calentado con
un chorro de aire caliente se introducird en la junta y que enfridndose Ia sellara.

Para un correcto sellado las operaciones son las siguientes:

1.

con la fresa (eléctrica o manual) efectuar
una ranura a lo largo de la juntas entre las
baldosas o los rollos. La ranura tendra una
profundidad de 2/3 del espesor del

pavimento (hasta un méximo de 2 mm.) y
una anchura de 3,5 mm. Limpiar
cuidadosamente, eliminando polvo y restos
del fresado. En los pavimentos con
sustrato elistico (Granito Elastic) la
ranura no debera afectar el

estrato del sustrato.

2.

Utilizando un soldador de aire (manual o
automitico) provisto de boquilla de
didmetro 4-5 mm (especifica para linoleum
¥ goma), insertar el cordén a lo largo de

la ranura. Inmediatamente después,
presionar con un rodillo para mejorar la
adhesién del cordén al pavimento. dejar
enfriar corrigiendo las eventuales zonas no
perfectamente realizadas;

Sellado por frio

3.
utilizando un cuchillo adecuado eliminar la
parte de cordén excedente ayudindose
eventualmente calentando con el aire del
soldador la hoja del cuchillo;

4.

después de dejar enfriar el cordén
recortar hasta nivelar cordén y pavimento,
prestando especial atencién de no dafiar la

superficie del pavi el
color del cordén no puede ser
exactamente igual al del pavimento.

A veces, como en el caso de pavimentos con superficie a relieve o en zonas de dificil
acceso resulta complicado realizar el trabajo de enrasado de cordén y seri por tanto
necesario la utilizacién en su lugar, de una resina que se colocara en la junta con una
pistola dosificadora y que se endurecera sellindolo.

Solicitar instrucciones detalladas a la Asiste
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i estatico disipativo (ANT48)
ativo segun norma EN 14041)

(esta

Informacién general
Pavimentos con caracteristicas eléctricas particulares pueden ser prescritos para zonas
tales como quirofanos, centros de elaboracion de datos, areas de produccion,

6 je o de énicos (mi ips de
telefonfa mévil y computadoras), y en general en zonas que necesitan de una proteccién
de las cargas electrostiticas (ESD).

Estos pavimentos se distinguen en la gama Artigo como Ant 48 y cumplen las més
importantes normas internacionales.

Es de fundamental importancia conocer con precisién la peticién del responsable de la
prescripcion a normas especificas.

Para la preparacién de la superfice de base y enrasado ver los puntos anteriores para
pavimentos standard.

Tipo de adhesivo

Los rollos y las baldosas deben ser colocadas preferiblemente con adhesivo p
conductivo de dos componentes.

En el caso de que se utilice una cola ac

de las juntas.

ica conductiva, es aconsejable el sellado por calor
La liminas de cobre estin normalmente preparadas con un lado autoadhesivo.

Puesta a tierra

La utilizacién de un adhesivo conductivo permite la ecualizacién del potencial
electrostitico que debe ser eliminado hacia tierra.

Por tanto aconsejamos colocar las liminas de cobre (10x0,08 mm.) en cada una de las
ireas de modo que formen una parrilla de malla maxima 10x10 m. tanto en el caso de
baldosas como en rollos.

Normalmente la colocacién de las laminas de cobre debe seguir el perimetro de la
estancia (alrededor de 20 cms. de la pared).

Cada 30-40 m2 como méximo un extremo de las liminas debe ser conectado a un punto
de toma a tierra para asegurar el drenaje de las cargas electrostaticas.

Conforme a las normas de seguridad se recomienda efectuar la instalacién de toma de
tierra por un electricista.

Operaciones de colocacién
Una vez que la superficie de base esti en disposicién para la colocacién (seca, lisa y limpia
de polvo y escombros) se traza la parrilla que las liminas de cobre deberan seguir y se
inicia su colocacién quitando la proteccion del adhesivo que lleva sobre el reverso. Se
aconseja presionar enérgicamente la limina de cobre en su posicién y alisarla
ciudadosamente con el pie o con un trapo.

Extender la cola conductiva con la espatula adecuada segin las indicaciones del fabricante.

Parala in son validas las i iones de los puntos anteriores para los
pavimentos standard.

Las juntas deberan ser selladas en el caso que se precise obtener altos niveles de higiene
o donde las operaciones de manutencién se realicen con mucha presencia de agua y de
cualquier forma en todos los casos que se utilice una cola aci

ca conductiva.
Proteger el pavimento después de la instalacién con cartones u hoja de polietileno para
evitar dafios en la superficie durante la colocacién de muebles u otros trabajos
posteriores.

10

Test eléct:

o

Después de la instalacién, los pavimentos deben ser barridos y/o aspirados para eliminar
posibles residuos sobre la superficie y lavados con agua y detergente neutro.
Las pruebas se deben realizar al menos 24 horas después de la colocacién y limpieza.

Se aconseja realizar el test de resistencia a tierra y entre las dos secciones adyacentes por
cada 5-10 m2.

Es necesaria una temperatura no inferior a 18° C y no superior a 30° C para la
aclimatacién del material y durante la colocacién.

Particularmente para los tipos Ant 48 el material debe ser almacenado donde serd
colocado al menos 48 horas antes de su colocacion.

laminas de cobre
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Puesta en obra del pavimento autoposante (LL)

Los pavimentos autoposantes estan realizados con una particular tecnologia productiva

que, = de permiten la
colocacién del pavimento sin la necesidad del encolado permanente.

Este pavimento, sefialado en la gama ARTIGO con la siglas LL, puede efectivamente ser
colocado utilizando colas de fijacién permanente (o antiskid), que tienen la funcién de
evitar el deslizamiento de la baldosa sobre la superficie base permitiendo el levantamiento
¥ la sucesiva reposicién de la baldosa cuando sea necesario.

Superficies de base

Gracias a sus caracteristicas, estos pavimentos permiten su colocacién sobre multiples
tipologfas de soporte, tales como bloques cementados, pavimentos sobreelevados y
pavimentaciones ya existentes sin que la técnica de colocacién difiera de manera
sustancial.

La superficie de base deberd resp a las mismas isticas que las de

en obra con adhesivo, con una mas amplia posibilidad de relacién de humedad residual que

puede llegar al 5%.

Las superficies de base més comunes en la aplicacién de pavimentos autoposantes estin
ituidas por pavi breelevados para los cuales y de la tipologia del panel

(conglomerado de madera, sulfato de calcio, fibrocemento u otros) se aconseja

presci

que estén normalmente previstos para bases de pavimentacién autoposante y como tal
sean suministrados con “primer” antipolvo, mejor que con pelicula de aluminio,
directamente del fabricante.

Colocacién
+ La colocacién debe ser realizada por montadores especializados;

« Estibar el material (pavimento y adhesivo) en el local a pavimentar 48 horas al menos
antes de la colocacion;

* La temperatura ambiental durante la colocacién no debe ser inferior a 18° C o superior
a30°C.

Nota

Para obtener las prestaciones por las que ha sido proyectado es importante valorar
correctamente el tiempo de secado de la cola antiskid.
Las juntas de las baldosas no deberan coincid

respecto al panel inferior del sobreelevado.
La cantidad de cola a utilizar varia segiin la prescripcién del fabricante, pero es oportuno
utilizar lo menos posible a la vista de que un exceso de cola puede ser contraproducente.
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1.

trazar las lineas ortogonales de
escuadrado del local y plantear la
colocacién limitando mermas y cortes
definiendo la linea de partida;

2.

extender la cola de fijacién permanente
con espétula de dientes muy finos o con
rodillo (siempre segin las indicaciones del
fabricante); dejar secar la cola de 10" a 30"
(segiin la temperatura y humedad
ambiental y cuando la superficie de la cola
esté seca al tacto).

onar las baldosas desde la linea de
partida sefialada y completar con cortes
perimetrales.
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Suelos de goma ARTIGO PRO -PRO?

Los suelos de goma ARTIGO con tratamiento superficial PRO? (UV+Laser) y PRO
(UV) presentan una superficie no reflectante, sedosa, particularmente compacta, no
porosa y resistente al desgaste.

A

Después de la instalacién, es importante cubrir el suelo con hojas de cartén o
polietileno para protegerlo de posibles dafios a causa de trabajos posteriores.

Para reducir la presencia de suciedad, es fundamental instalar barreras adecuadas IFIl
contra la suciedad en las entradas, como rejillas, felpudos, tapetes secadores y amplias [II1I|e2$sd
bandas antipolvo.

Proteger con fieltros los pies de sillas y muebles, especialmente si son de material
demasiado duro o con cantos demasiado evidentes, para evitar rayones y marcas de
huellas. Estas protecciones deben ser siempre de dimensiones adecuadas para
distribuir la carga sobre una superficie lo suficientemente amplia.

Limpieza inicial después de la colocacion

e Eliminar cuidadosamente los restos que pueda haber y eliminar el polvo y la arena
residual con un escobillon o una aspiradora. Prestar mucha atencién para no rayar el
suelo si queda arena y/o piedras pequenas.

e Limpiar el suelo con una mopa utilizando un detergente neutro para suelos resilientes
(no genérico).

e Para espacios grandes, es posible limpiar con una maquina lavadora-secadora de baja
velocidad equipada con un disco ligeramente abrasivo (fieltro 3M de color rojo) y con
detergente neutro o ligeramente alcalino para suelos resilientes (no genérico).

e En caso de una gran suciedad inicial. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la
superficie quede perfectamente neutra y, por ultimo, secar bien.

Limpieza diaria

e Limpiar con una escoba, un escobillobn o una aspiradora. Si es necesario, utilizar un
detergente neutro para suelos resilientes (no genérico) diluido en agua.

e Eliminar cualquier senal o mancha localizada o persistente a mano con detergente

-
neutro para suelos resilientes (no genérico). @

o Cada vez que se utilicen detergentes en la superficie del suelo, aspirar y enjuagar
varias veces hasta que la superficie quede perfectamente neutra vy, finalmente, secar
bien.

ITA — Mantenimiento de productos PRO - PRO?, vers. 2023 4
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Mantenimiento periodico

Cuando las operaciones normales ya no son suficientes para eliminar la suciedad mas
persistente, se recomienda realizar un lavado mas profundo con un detergente
ligeramente alcalino utilizando una maquina monodisco de baja velocidad equipada
con un disco rojo. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie quede
perfectamente neutra y, por ultimo, secar bien.

Advertencias

e En la mayoria de los casos, el programa citado anteriormente es suficiente para que
el aspecto del suelo se mantenga en perfectas condiciones a lo largo del tiempo.

e Es crucial evitar realizar tratamientos de limpieza y mantenimiento bajo la exposicion
directa a la luz solar para prevenir que cualquier liquido aln sucio se seque antes de
su completa eliminacién, lo cual podria dejar manchas en la superficie del material.

e En todo caso, es importante evitar el uso de discos abrasivos (azules, verdes,
marrones, negros).

e No dejar nunca liquidos, incluida el agua, en la superficie del suelo para evitar manchas
antiestéticas y reducir los riesgos de caidas accidentales.

e Las ruedas de las sillas y del mobiliario en general deben ser de color claro, con ruedas
dobles y blandas (tipo WV segln la norma EN 12529).

e« No pegar ningun tipo de cinta adhesiva en el suelo.

e Utilizar y diluir los productos de limpieza y mantenimiento de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

e Después de todas las operaciones de limpieza y mantenimiento, es esencial dejar la
superficie del suelo completamente neutral y seca (aspirar y enjuagar varias veces si
es necesario). Esta neutralizacién es importante para evitar danos en el suelo con el
paso del tiempo.

e Se deben evitar los siguientes productos: alcalinos (pH>8), acidos (pH<7), aquellos
que contengan alcoholes y cetonas, disolventes de cualquier tipo y cualquier otro
detergente no probado especificamente en suelos de goma y aprobado como
adecuado.

Notas

e Estas instrucciones no pueden abarcar todas las aplicaciones posibles de nuestros
suelos. El programa definitivo de limpieza y mantenimiento debe elaborarse teniendo
en cuenta las especificidades de cada situacion individual y las expectativas/peticiones
del cliente.

e Estas instrucciones de mantenimiento estan dedicadas a la gama de suelos de goma
ARTIGO con tratamiento superficial PRO - PRO? Para otros productos ARTIGO,
consultar las instrucciones especificas de mantenimiento correspondientes.

ITA — Mantenimiento de productos PRO - PRO?, vers. 2023 4
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Certificado de Registro
@\ SUDS RN tlantis® D) |

Water Management for Life 1S0 9001:2000 [t

SISTEMAS URBANOS DRENAJE SOSTENIBLE S.L.

Certifieado Ndmero 3696

CANAL / DEPOSITO MODULAR ATLANTIS (biofiltros)

Atlantis® Matrix™ Tank Modules

Single Double Triple
Module Module Module

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Estructura modular, tridimensional, rectangular, hueca, perforada vertical y horizontalmente,
fabricadas en polipropileno y constituidas de 4 piezas laterales y 4 piezas transversales.

Color negro
SENCILLO DOBLE TRIPLE
Dimensiones modulo: Ancho 408 mm. 408 mm 408 mm
Largo 680 mm. 680 mm 680 mm
Alto 450 mm. 880 mm 1310 mm

Peso: 7,5 kg/médulo sencillo

Volumen: 125 litros/médulo

Resistencia a la compresion : 20 ton/m?, ampliable hasta 40 ton/m?

Superficie contacto drenante: 75% porosidad Volumen hueco disponible 95%b6
Superficie Gtil de asentamiento bacteriano: 60 m?/médulo

APLICACIONES

Depdsitos modulares para la retencién, reciclado o infiltracién (1)
Eco cunetas antivuelco (2)
Canales biorremediantes (biofiltros)

€y (2

SUDS, S.L. - Calle Portuetxe 23 Edif. CEMEI B, Ofic. 201 Donostia-San Sebastian
Tel. 943 394399 e-mail: suds@drenajesostenible.es : www.drenajesostenible.com
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ESTUDI BASIC DE
SEGURETAT | SALUT

Nom del projecte: Projecte de substitucié de paviments i sistema de drenatge al pati de
I’escola bressol La Filadora de Mollet del Vallés.

Situacio: c. Riera, 7 planta baixa, 08100 Mollet del Valles
Autor: M. Angels Rodriguez Vilaré
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A MEMORIA DESCRIPTIVA
A.1 OBJECTE DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

A.1.1 Justificacio

En compliment de l'article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre sobre disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccid, el promotor esta obligat al fet que
durant la fase de redaccio del projecte es redacti 'Estudi de Seguretat i Salut i/o 'Estudi Basic
de Seguretat i Salut.

Es presenta el seguent Estudi Basic de Seguretat i Salut (en endavant EBSS), donat que
I'obra projectada no esta inclosa a cap dels seguents suposits:

a) El pressupost d’execucidé per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00
euros.

b) La durada estimada és superior a 30 dies laborals, ocupant en algun moment a més de
20 treballadors simultaniament.

c) El volum de ma d’obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) Obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o presses.

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut es redacta per establir les bases técniques, nivells i
requisits preventius minims a tenir en compte per part del contractista o contractistes d’acord
amb el Projecte de construccié “Projecte de substitucié de paviments i sistema de
drenatge al pati de I’escola bressol La Filadora de Mollet del Vallés” ubicat al carrer Riera
7, planta baixa de Mollet del Vallés, en aplicacié del mencionat Reial decret.

Les activitats dels contractistes, subcontractistes i treballadors autobnoms que participaran en
les obres, hauran d’estar planificades abans de l'inici dels treballs o fases que s’hagin de
realitzar simultaniament o successivament.

Aquest document, s’integra en el Projecte d’execucié material, com una guia general per
orientar el contractista principal pugui preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris i elaborar el seu Pla de Seguretat i Salut (en endavant PSS),segons I'article 7 del
RD1627/97. Aquest Pla de Seguretat i Salut, s’haura de presentar a la direccié facultativa,
amb antelacié suficient a I'inici de les obres per a la seva aprovacio.
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A.2 IDENTIFICACIO DE L’OBRA
A.2.1 Dades de I’obra

Titol del projecte

Projecte de substitucid de paviments i sistema de drenatge al pati de I'escola bressol la
Filadora de Mollet del Vallés

Emplacament
Carrer Riera 7, planta baixa, 08100 Mollet del Vallés
25 < 5 W &) g

5 > >

Condicions de I’entorn

Es tracta d’'un edifici aillat de planta baixa i dues plantes. Les obres es duran a terme a l'interior
i al pati.

Condicions meteoroldgiques

Esta previst fer les actuacions a I'estiu, coincidint amb les vacances escolars.

Edificacions colindants

No hi ha edificis colindants.
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Serveis afectats. Existéncia d’antigues instal-lacions

Els treballs son a l'interior de I'edifici i al pati.

Agents que hi intervenen

DADES PROMOTOR

NOM Ajuntament de mollet del Vallés NIF/CIF P0812300B
ADRECA Placa Major 1, 08100 Mollet del Valles
E-MAIL marodriguez@molletvalles.cat TELEFON | 93.571.95.00

DADES AUTOR/S DEL PROJECTE

NOM M. Angels Rodriguez Vilaré NIF/CIF 46.129.248B
ADRECA Plaga Major 1, 08100 Mollet del Valles
E-MAIL marodriguez@molletvalles.cat TELEFON | 659.81.23.16

AUTOR DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

NOM M. Angels Rodriguez Vilaré NIF/CIF 46.129.248B
ADRECA Placa Major 1, 08100 Mollet del Vallés
E-MAIL marodriguez@molletvalles.cat TELEFON | 659.81.23.16

Pressupost d’Execucié Material (PEM)
El Pressupost d’Execucié Material de I'obra objecte d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut
és de 86.380,72 EUROS.

Termini d Execucié Previst

S’ha previst un termini d’execucié d’1 mes.

Numero de treballadors previst

Per executar I'obra en un termini d*1 mes, s’ha estimat un total de 10 treballadors. Aquest és
el nombre de treballadors que es considerara per al consum dels equips de proteccid
individual, aixi com per al calcul de les instal-lacions provisionals per als treballadors.
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CALCUL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS

Pressupost d’execucié material (P.E.M.) 86.500 €
2 Import percentual cost ma d’obra(30 % de 25.950 euros
P.E.M.)
Durada obra (mesos) 1 mes
Num. mitja d’hores treballades en un any 1750 hores (segons conveni)
Num. mitja d’hores treballades durant 'obra Calcul: 1750 hores x 1 mesos x 10 operaris / 12 mesos
= 1.460 hores
Preu mitja hora/treballadors 30 euros
Cost global per hores Calcul: 1.460 h x 30 € = 43.800 €
Nombre mitja de treballadors Import percentual cost ma d’obra / Cost global per
hores = 25.200/43.800 = 0,575
10 | Arrodonim el nombre de treballadors (increment | 1 treballadors/any
produccio 25%)

Totes aquestes persones rebran la formacié i informacié dels treballs a realitzar i els riscos
derivats d’aquests, aixi com les mesures preventives a adoptar per tal d’evitar-los.

Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

El centre disposa de serveis higiénics que es posaran a disposicio del personal pel que no
sera necessaria la col-locacié d’instal-lacions provisionals.

Locals de descans

El centre disposa d’espais per a poder menjar que es posaran a disposicio del personal pel
que no sera necessaria la col-locacié d’instal-lacions provisionals.

Vestuaris

El centre disposa d’espais per a poder canviar-se que es posaran a disposicié del personal
pel que no sera necessaria la col-locaci6 d’instal-lacions provisionals.

Lavabos

El centre disposa de serveis higiénics que es posaran a disposicio del personal pel que no
sera necessaria la col-locacié d’instal-lacions provisionals.

Menjador

El centre disposa d’espais per a poder menjar que es posaran a disposicio del personal pel
que no sera necessaria la col-locacié d’instal-lacions provisionals.
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A.2.2 Descripcioé de I'obra

Els treballs inclosos en aquesta memoria consteixen en:
1. Substitucié del paviment existent de lindleum per un nou de cautxu.
2. Formacio6 de sistema de drenatge perimetral mitjangant SUDS.

Unitats constructives:

—Tancaments i divisories.
—Ram de paleta.
—Instal-lador paviments cautxu

Maquinaria d’obra

A continuacié es detalla la maquinaria prevista per al desenvolupament de les unitats
constructives previstes objecte d’aquest EBSS

—Camié grua
—Mini excavadora

—Dumper

Mitjans auxiliars d’obra

A continuacio es detallen els mitjans auxiliars previstos per al desenvolupament de les unitats
constructives previstes objecte d’aquest EBSS:

—Escala

Eines de treball a obra:

A continuacid es detallen les eines previstos per al desenvolupament de les unitats
constructives previstes objecte d’aquest EBSS:

—Eines manuals generals

—Eines eléctriques generals

—Radial

—Maquina per soldar en calent les juntes del paviment

A.2.3 Organitzacioé preventiva de I’obra

Tasques préevies, implantacio i tancament d’obra

L’obra es fara a la planta baixa i al pati. L’'escola estara tancada, pel que no hi haura personal
alié a I'obra.
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Accessos a obra

L’accés es fara per la porta principal, i per la porta del pati.l.

Control d’accés en obra

Només accedira a I'obra el personal autoritzat.

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucio i/o la Direccié Facultativa, quan no
sigui necessaria la designacio del Coordinador, hauran d’adoptar les mesures preventives
necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. (Article 9
RD1627/97).

Per aix0, cada contractista haura de definir en el seu Pla de Seguretat i Salut, el procediment
amb el qual dura a terme el control i accés del personal autoritzat, tant dels seus propis
treballadors, subcontractes treballadors autonoms subcontractats, etc.

Zones d’apilament i tallers

S’aplegara el material pel paviment de cautxu a l'interior de I'edifici.
El material pels treballs del pati s’aplegaran al pati.
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Riscos a tercers

Caiguda al mateix nivell.

Caiguda a diferent nivell

Caiguda d'objectes.

Mesures preventives:

Tancament d’obra/senyalitzacio:

e EIl recinte d'obra estara degudament segregat del transit exterior. Es revisara
periodicament el tancament controlant que sigui continu i estigui en bon estat. Es
senyalitzara la “Prohibicié de pas a persones alienes a I'obra” i I”’Us obligatori d’epis”,
en els accessos a l'obra i a les zones de treball.

o Els accessos que hagin de romandre oberts, disposaran de senyalistica per al control
de maniobra d’entrada/sortida de vehicles a I'obra per evitar I'entrada de tercers a
I'obra.

e Les zones d’obra romandran sempre acotades i senyalitzades degudament, de forma
que sigui impossible la irrupcio de terceres persones a les zones d’obra, especialment
durant la fase final d’'urbanitzacié i zones exteriors de I'edifici.

e Es mantindra 'odre i neteja en tot moment.

Maquinaria i equips:

La maquinaria d’obra es desconnectara del corrent eléctric durant les pauses i/o en

finalitzar la jornada i quedara estacionada/apilada als llocs preestablerts.

La descarrega de material es fara a l'interior d’obra i a les zones d’apilament predefinides.

En cas que no es pugui realitzar aquesta descarrega a l'interior, s’hauran de prendre les

mesures necessaries, alguns exemples (i seguint les ordenances municipals):

e Habilitar una zona de pas per a vianants, prenent les mesures perqué el nou recorregut
NO suposi un risc per a les persones.

e No ocupar aquestes zones de pas i mantenir el terra net.

e Supervisid durant la maniobra d’entrada i sortida de vehicles a la zona d’obra
(senyalistica). Es recorda que no podran circular carregues suspeses fora del recinte
d’'obra i en cas necessari, caldra un procediment per part del contractista per acotar i
senyalitzar degudament la zona d’influéncia de les carregues. S’informara als vianants

i treballadors.
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Visites a obra:
No es permetra I'entrada a I'obra de cap persona aliena.

Senyals

L’empresari utilitzara la senyalitzacio de seguretat i salut, sempre que l'analisi dels riscos
existents, de les situacions d’emergéncia previsibles i de les mesures preventives adoptades
en relacio als treballs, es posi de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions i
obligacions.

e Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccidé o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacid i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccio, evacuacioé, emergéncia o primers auxilis.

e Orientar o guiar als treballadors que realitzen determinades maniobres perilloses o que
comportin un risc.

SENYALS DE PROHIBICIO

Prohibida la o
- - iz Prohibido a los
0 e t
Prohibido Agua no Potable Frohibido Mo tocar Prohibido pasar enirada a vehicilos
Fumar Apagar con agua a peaionas Personas na G
Autorizadas i R
SENYALS DPADVERTENCIA
/ A - -
Matenas Materias Materias Iaterias Materias Camgas Wehiculos de Riesgo Peligro en
Inflamables | Explosivas thxicas COMOSvaS Radiactivas || Suspendidas | Manutancion Eléctrico genaral

SENYALS D’OBLIGACIO
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A.3 EMERGENCIES

Es disposaran a obra els materials de primers auxilis, aixi com la informacio relativa als serveis

d’emergeéncies i els centres assistencials més propers als quals traslladar als treballadors que
puguin resultar ferits.

TELEFONS A UTILITZAR EN CAS DE EMERGENCI
EMERGENCIES GENERALS 112
CAP PLANA LLEDO AV. RIVOLI, 7
CENTRE HOSPITALARI (A)
Nombre Hospital de Mollet

del centre Ronda dels Pinetons, 8
assistencia: 93.576.03.00

Tanatorl‘ag Mollet @y

- Monserda; SAs
X » K 3
(A > 7

o

‘l' Decathlon*Mollét G
. W

» Qé;del Valles
: [N
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El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles
situacions d'emergéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant
per a aixo a personal amb formacio, que es fara carrec d'aquestes mesures.

En cas d’accident greu o que es pressuposi greu, s’evacuara amb la maxima diligéncia a
'accidentat, al centre sanitari més proxim.

Qualsevol accident o incident del tipus que sigui, s’haura de comunicar d’immediat al
Coordinador de Seguretat i Salut i/o a la Direcci6é Facultativa, encara que no s’hagi produit un
dany. El Pla o Plans de Seguretat i Salut de la obra, detallara el procediment de comunicacions
a dur a terme (ja sigui en el mateix Pla de Seguretat o en annexos corresponents) i el pla
d’emergéncies especific de la obra.

Vies i sortides d’emergéncia

Les vies i sortides d’emergéncia han d’estar lliures de materials i obstacles i desembocar lo
més directa possible a una zona de seguretat.

En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder evacuar-se rapidament i en condicions
de maxima seguretat per als treballadors.

El nombre, la distribucio i les dimensions de les vies i sortides d’emergéncia dependran de
I’'Gs, dels equips i de les dimensions de I'obra i dels locals, aixi com del nombre maxim de
persones que poden estar presents en ells.

Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme a la
normativa especifica de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalitzacio
haura de fixar-se als llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

Les vies i sortides d’emergéncia, aixi com les vies de circulacio i les portes que donin acceés a
elles, no hauran d’estar obstaculitzades per cap objecte, a mode que puguin utilitzar-se sense
traves en qualsevol moment.

En cas d’avaria del sistema d’enllumenat, les vies i sortides d’emergéncia que requereixin
il-luminacié hauran d’estar equipades amb il-luminacié de seguretat de suficient intensitat.

Deteccid i lluita contra incendis

Les vies i sortides d’emergéncia han d’estar lliures de materials i obstacles i desembocar lo
més directa possible a una zona de seguretat.
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A.4 IDENTIFICACIO DE RISCOS | MESURES PREVENTIVES

A.4.1 NORMES GENERALS

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits
en l'art. 15& de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant I'execucio de I'obra i en particular en les seguents activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccidé de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagcament o circulacio

- La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control peridodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a lI'execucié de I'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

- L'adaptacio en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball —

- La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de I'obra

Els principis d'accid preventiva establerts a l'article 15¢& de la Llei 31/95 sén els seglients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevenciod, d'acord amb els
seguents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular el que respecta a la concepcid dels llocs de
treball, I'eleccid dels equips i els métodes de treball i de produccid, per reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucié de la técnica
- Substituir alld que és perillés per alldo que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors
ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
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- Donar les degudes instruccions als treballadors L'empresari tindra en consideracio les
capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el moment
d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomeés els treballadors que
hagin rebut informacioé suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.
L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador.

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin tota la informacié
relativa als riscos i mesures preventives que hauran d’adoptar-se en el que es refereixi a la
seguretat i la salut a I'obra i amb relacio¢ als treballs a executar. Aquesta informacié haura de
ser entesa i comprensible per a tots els treballadors.

Normes generals de I'obra

. La zona de treball romandra ordenada, lliure d’obstacles i ben il-luminada.

. Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat als llocs visibles de I'obra.

. Es prohibira I'entrada a I'obra a tota persona aliena a l'obra.

. Els recursos preventius de I'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que
sSuUposin un major risc.

. Les operacions que suposin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d’'una
persona qualificada i degudament formada.

. L’empresari haura de valorar el fet de suspendre les feines davant les incleméncies
climatiques: neu o gelades, situacions de pluja intensa, ventades, altes temperatures, etc.
Davant les temperatures extremes, s’evitara, en la mesura del possible, treballar durant
les hores de maxima insolacio.

. Es prendran les mesures preventives necessaries durant les maniobres de
carrega/descarrega de materials. S’utilitzaran, en la mesura que sigui possible, mitjans
mecanics per evitar sobreesforgos.

. Durant les maniobres de carrega/descarrega amb maquinaria tipus grua, es prohibeix el
pas sota la carrega volada.

. Els vehicles i maquinaria d’obra, nomeés es podran utilitzar per personal qualificat sense
superar la velocitat maxima.

. Es prohibeix romandre o treballar en el radi d’acci6 de les maquines o vehicles en
moviment.

. En els treballs en algada, prioritzar els equips amb proteccié col-lectiva davant I'is
d’escales.

. Els buits horitzontals i els perimetres de fagana romandran protegits. Es prohibeix la
retirada d’aquestes proteccions sense que es prenguin mesures de proteccio alternatives.

. Davant I'existéncia de linies eléctriques, cal mantenir la distancia minima de seguretat.
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A.4.2 UNITATS CONSTRUCTIVES

Substitucié paviments

IDENTIFICACIO DE RISCOS
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RISCOS
O | Caiguda de persones a diferent nivell Fatiga Fisica. Posicio
Caiguda de persones al mateix nivell O | Fatiga Fisica. Desplagament
O | Caiguda d’objectes per desplom Fatiga Fisica. Esforg
Caiguda d’objectes per manipulacio Fatiga Fisica. Manipulaci6 de
carregues
O | Caiguda d’objectes per despreniment O | Fatiga Mental. Recepcio de la
informacio
Trepitjades sobre objectes O | Fatiga Mental. Tractament de la
informacio
Xocs contra objectes immobils O | Fatiga Mental. Resposta
1 | Cops amb elements mobils de la maquina Disconfort (soroll, temperatura,
il-luminacio)
Cops/talls per objectes o eines Contingut del treball
Projeccié de fragments o particules Monotonia

Atrapaments per o entre objectes

Rol inadequat

Atrapaments per bolcada de maquina

Autonomia insuficient

Sobreesforgos

Incomunicacio

Exposicié a temperatures extremes

Relacions

Contactes térmics

Horari inadequat

Contactes eléctrics

Organitzacioé del treball incorrecta

X OXXXOXOX

Inhalacié o ingestid de substancies
nocives

Accidents causats per éssers vius

Contactes amb substancies caustiques i/o Atropellaments o cops amb o contra
corrosives vehicles

Exposicié a radiacions Exposicié a contaminants fisics
Explosions Exposicié a contaminants quimics
Incendis Exposicié a contaminants biologics

oogoooon O

goooooool o gggogoigigio
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MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL
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Casc de protecci6 O | Equip de protecci6 respiratori contra
particules
Ulleres de proteccio integral O | Equip de proteccid respiratori contra
gasos
O | Pantalles facials O | Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla
reflectant)
O | Pantalla facial de soldadura Calcat de seguretat
Guants de proteccié O | Calcat de seguretat antilliscant
X | Guants de proteccid mecanica O | Calgat de seguretat aillant electric
[0 | Guants de proteccio eléctrica O | Calgat de seguretat per a treballs de
soldadura
O | Guants de proteccié quimica Genolleres
O | Protector de bracos Genolleres
O | Equip de protecci6 dissenyat per a evitar o Polaines
detenir caiguda en algada (p. ex arnés,
etc)
Roba de proteccid O | Proteccié auditiva
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RISCOS
X | Caiguda de persones a diferent nivell X | Fatiga Fisica. Posicio
Caiguda de persones al mateix nivell O | Fatiga Fisica. Desplagcament
[ | Caiguda d’objectes per desplom X | Fatiga Fisica. Esforg
Caiguda d’objectes per manipulacio Fatiga Fisica. Manipulacié de
carregues
O | Caiguda d’objectes per despreniment Fatiga Mental. Recepci6 de la
informacio
Trepitjades sobre objectes Fatiga Mental. Tractament de la
informacio
Xocs contra objectes immobils Fatiga Mental. Resposta
O | Cops amb elements mobils de la maquina Disconfort (soroll, temperatura,
il-luminacio)
Cops/talls per objectes o eines Contingut del treball
Projeccié de fragments o particules Monotonia

Atrapaments per o entre objectes

Rol inadequat

Atrapaments per bolcada de maquina

Autonomia insuficient

Sobreesforgos

Incomunicacio

Exposicio a temperatures extremes

Relacions

Contactes térmics

Horari inadequat

Contactes eléctrics

Organitzacio del treball incorrecta

Inhalacié o ingestid de substancies
nocives

Accidents causats per éssers vius

Contactes amb substancies caustiques i/o
corrosives

Atropellaments o cops amb o contra
vehicles

Exposicié a radiacions

Exposicié a contaminants fisics

Explosions

Exposicidé a contaminants quimics

Incendis

Exposicié a contaminants bioldgics
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Casc de protecci6 O | Equip de protecci6 respiratori contra
particules
Ulleres de proteccio integral O | Equip de proteccid respiratori contra
gasos
O | Pantalles facials O | Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla
reflectant)
O | Pantalla facial de soldadura Calcat de seguretat
Guants de proteccié O | Calcat de seguretat antilliscant
X | Guants de proteccid mecanica O | Calgat de seguretat aillant electric
[0 | Guants de proteccio eléctrica O | Calgat de seguretat per a treballs de
soldadura
O | Guants de proteccié quimica Genolleres
O | Protector de bracos Genolleres
O | Equip de protecci6 dissenyat per a evitar o Polaines
detenir caiguda en algada (p. ex arnés,
etc)
Roba de proteccid O | Proteccié auditiva
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A.4.2 MAQUINARIA D’OBRA
MAQUINARIA//EINES D’OBRA:

IDENTIFICACIO DE RISCOS
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RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell Fatiga Fisica. Posicio

Caiguda de persones al mateix nivell 1 | Fatiga Fisica. Desplagament

X | Caiguda d’objectes per desplom X | Fatiga Fisica. Esforg

Caiguda d’objectes per manipulacio Fatiga Fisica. Manipulacié de
carregues

O | Caiguda d’objectes per despreniment O | Fatiga Mental. Recepcio de la
informacio

Trepitjades sobre objectes O | Fatiga Mental. Tractament de la
informacio

Xocs contra objectes immobils O | Fatiga Mental. Resposta

O | Cops amb elements mobils de la maquina Disconfort (soroll, temperatura,
il-luminacio)

Copsl/talls per objectes o eines O | Contingut del treball

O | Projeccié de fragments o particules O | Monotonia

Atrapaments per o entre objectes O | Rol inadequat

Atrapaments per bolcada de maquina O | Autonomia insuficient

Sobreesforcos O | Incomunicacio

Exposicio a temperatures extremes O | Relacions

O | Contactes térmics O | Horari inadequat

O | Contactes eléctrics O | Organitzaci6 del treball incorrecta

O | Inhalacié o ingestié de substancies O | Accidents causats per éssers vius

nocives
O | Contactes amb substancies caustiques i/o | [0 | Atropellaments o cops amb o contra
corrosives vehicles

O | Exposicié a radiacions O | Exposicié a contaminants fisics

1 | Explosions O | Exposicié a contaminants quimics

O | Incendis O | Exposicié a contaminants biologics

O O

O O

O O

O |

O O

Pag. 21




ﬂ'l'r

Ajuntament de
Mollet del Valles

NIF: P0812300B

del Valles
SITUACIO: c. Riera 7, planta baixa,
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Valles

TE: Projecte de substi

MESURES PREVENTIVES

MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Manteniment de la via publica i edificis

Expedient 208269N
*
RETAT | SALU
ressol La Filadora de Mollet

Casc de protecci6 O | Equip de proteccio respiratori contra
particules

Ulleres de proteccio integral O | Equip de proteccio respiratori contra
gasos

O | Pantalles facials Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla
reflectant)

O | Pantalla facial de soldadura Calcat de seguretat

Guants de proteccio O | Calgat de seguretat antilliscant

Guants de proteccié mecanica O | Calcat de seguretat aillant eléctric

1 | Guants de proteccio eléctrica O | Calcat de seguretat per a treballs de
soldadura

1 | Guants de proteccié quimica O | Calgat de seguretat antiestatic

1 | Protector de bragos Genolleres

O | Equip de proteccié dissenyat per a evitar o Polaines

detenir caiguda en algada (p. ex arnés,
etc)

Roba de proteccidé O | Protecci6 auditiva

O O

O O

O O
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A.4.3 MITJANS AUXILIARS
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RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell Fatiga Fisica. Posicio

Caiguda de persones al mateix nivell O | Fatiga Fisica. Desplagament

Caiguda d’objectes per desplom Fatiga Fisica. Esfor¢

Caiguda d’objectes per manipulacio Fatiga Fisica. Manipulaci6 de
carregues

Caiguda d’objectes per despreniment O | Fatiga Mental. Recepcioé de la
informacio

Trepitjades sobre objectes O | Fatiga Mental. Tractament de la
informacio

Xocs contra objectes immobils 1 | Fatiga Mental. Resposta

O | Cops amb elements mobils de la maquina Disconfort (soroll, temperatura,
il-luminacio)

Cops/talls per objectes o eines O | Contingut del treball

O | Projeccié de fragments o particules O | Monotonia

X | Atrapaments per o entre objectes O | Rol inadequat

Atrapaments per bolcada de maquina O | Autonomia insuficient

Sobreesforgos O | Incomunicacio

Exposicié a temperatures extremes O | Relacions

O | Contactes térmics O | Horari inadequat

O | Contactes eléctrics O | Organitzacio del treball incorrecta

O | Inhalacié o ingestié de substancies O | Accidents causats per éssers vius

nocives
1 | Contactes amb substancies caustiques i/o | [0 | Atropellaments o cops amb o contra
corrosives vehicles

O | Exposicio a radiacions O | Exposicié a contaminants fisics

O | Explosions O | Exposicié a contaminants quimics

O | Incendis O | Exposicié a contaminants biologics

O O

O O

O O

O O

O O
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MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Manteniment de la via publica i edificis

Expedient 208269N

RETAT | SALU

ressol La Filadora de Mollet

—

Casc de protecci6 O | Equip de proteccio respiratori contra
particules

Ulleres de proteccio integral O | Equip de proteccio respiratori contra

asos

O | Pantalles facials gRoba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla
reflectant)

1 | Pantalla facial de soldadura Calcat de seguretat

Guants de proteccié O | Calcat de seguretat antilliscant

Guants de proteccid mecanica O | Calcat de seguretat aillant eléctric

0 | Guants de proteccio eléctrica O | Calcat de seguretat per a treballs de
soldadura

O | Guants de proteccié quimica O | Calgat de seguretat antiestatic

O | Protector de bracos Genolleres

O | Equip de proteccié dissenyat per a evitar o Polaines

detenir caiguda en algada (p. ex arnés,
etc)

Roba de proteccio O | Proteccié auditiva

O O

O O

O O
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Substitucié paviments escoles bressol

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 13/04/26 Pag. 1

PARTIDES D'OBRA

Coni UA  DESCRIPCIO PREU
P PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2143-4RQV m Arrencada de socol de fusta, amb mitjans manuals i carrega Rend.: 1,000 1,04 €
manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,040 /R x 25,59000 = 1,02000
Subtotal: 1,02000 1,02000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01530
COST DIRECTE 1,03530
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,03530
P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i carrega Rend.: 0,845 24,26 €
manual de runa sobre cami6 o contenido.
Inclou lijat i preparacié de la base per a rebre el nou paviment.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,450 /R x 30,67000 = 16,33000
AOD-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,59000 = 7,57000
Subtotal: 23,90000 23,90000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35850
COST DIRECTE 24,25850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,25850
P2143-H8DE m2 Desmuntatge de parquet flotant de peces encadellades i de la base Rend.: 1,000 6,22 €
de material plastic, classificacié del material aprofitable i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,200 /R x 30,67000 = 6,13000
Subtotal: 6,13000 6,13000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09195
COST DIRECTE 6,22195
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 6,22195



_—

@ Ajuntament de Manteniment de la via publica i edificis
A\ | Ug Mollet del Valles
NIF: P08123008 Expedient 208269N

Substitucié paviments escoles bressol

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 13/04/26 Pag. 2

PARTIDES D'OBRA

com UA  DESCRIPCIO PREU

P214A-H8E2A pa Desmuntatge enva mobil, inclés desmuntatge d'enva, carrega Rend.: 1,000 459,02 €
manual sobre contenidor i arrencada de guies de paviment i reblert
del forat de la guia amb material adequat.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH  h Ajudant muntador 8,000 /R x 26,12000 = 208,96000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 30,41000 = 243,28000
Subtotal: 452,24000 452,24000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,78360
COST DIRECTE 459,02360
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 459,02360
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
P221B-EL70 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en terreny Rend.: 1,000 12,08 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de
combustible
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes 0,210 /R x 57,54000 = 12,08000
de2a59t
Subtotal: 12,08000 12,08000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 12,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,08000
P225 REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES
P2255-DPIN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, Rend.: 1,000 38,71 €
amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant de combustible
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 25,38000 = 2,03000
Subtotal: 2,03000 2,03000
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 7,85000 = 0,63000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,050 /R x 58,77000 = 2,94000
Subtotal: 3,57000 3,57000
Materials

B03J-0K8U 't Grava de pedrera, de 30 a 50 mm 1,700 X 19,46000 33,08000
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Subtotal: 33,08000 33,08000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03045
COST DIRECTE 38,71045
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 38,71045
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
P2R5- TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA
P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o0 no especials a instal-lacié autoritzada Rend.: 1,000 23,18 €
de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 1,000 /R x 23,18000 = 23,18000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 23,18000 23,18000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 23,18000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 23,18000
P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA
P2RA-EU5J m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de plastic Rend.: 1,000 0,00 €
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicié, amb codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TU t Disposicié controlada en centre de reciclatge de 0,040 X 0,00000 = 0,00000
residus de plastic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus
Subtotal: 0,00000 0,00000
COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,00000
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P2RA-EU90 m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta Rend.: 1,000 14,44 €
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construccié6 o demolicié, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus, per a seguretat i salut

Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28U5 t Disposicié controlada en centre de reciclatge de 0,190 X 76,00000 = 14,44000
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus,
per a seguretat i salut
Subtotal: 14,44000 14,44000
COST DIRECTE 14,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,44000

P2RB-  DISPOSICIO DE MATERIAL D'EXCAVACIO NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIO

P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, Rend.: 1,000 8,50 €
a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RB-HFVL t Disposicié de terres no contaminades de densitat 1,600 X 531000 = 8,50000
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Subtotal: 8,50000 8,50000
COST DIRECTE 8,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,50000
P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P31 RASES | POUS
P312- FORMIGONAMENT DE RASES | POUS
P312-1405 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 20 / Rend.: 1,000 115,69 €
B /20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié
aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,59000 = 6,40000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 30,67000 = 1,84000
Subtotal: 8,24000 8,24000
Materials
BO6F1-I0IL m3 Formigé en massa HM - 20 / B/ 20 / x0 amb una 1,100 X 97,57000 = 107,33000

quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6
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Subtotal: 107,33000 107,33000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12360
COST DIRECTE 115,69360
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 115,69360
P6 TANCAMENTS | DIVISORIES
P61 PARETS | ENVANS D'OBRA DE FABRICA

P618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P6181-4VPK m2 Paret de gruix 20 cm i algaria <= 1 m de dues cares vistes, de bloc Rend.: 1,000 53,24 €
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color especial,
categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter
mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,460 /R x 30,67000 = 14,11000
AOD-0007 h Manobre 0,230 /R x 25,59000 = 5,89000
Subtotal: 20,00000 20,00000
Materials
BOE2-0EIJ u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 12,500 X 2,44000 = 30,50000
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color especial, categoria | segons
norma UNE-EN 771-3
BO7F-OLT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,010 X 224,37000 = 2,24000
II, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 32,74000 32,74000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50000
COST DIRECTE 53,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 53,24000
P7 IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS | FORMACIO DE JUNTS
P7B GEOTEXTILS | LAMINES SEPARADORES
P7B1- GEOTEXTIL, COL-LOCAT
P7B1-6Q3H m2 Geotéxtil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament Rend.: 1,000 2,70 €
de 110 a 130 g/m2, col-locat sense adherir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEP3 h Ajudant col-locador 0,020 /R x 26,12000 = 0,52000
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,040 /R x 30,67000 = 1,23000
Subtotal: 1,75000 1,75000

Materials
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B7B1-0KQ4 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat 1,100 X 0,84000 = 0,92000
mecanicament de 110 a 130 g/m2
Subtotal: 0,92000 0,92000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02625
COST DIRECTE 2,69625
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,69625
P8 REVESTIMENTS
P81 ARREBOSSATS | ENGUIXATS
P81B-  IMPRIMACIO PREVIA | PONT D'UNIO, APLICADA
P81B-B3XQ m2 Subministrament i aplicacié de capa de pasta alisadora prévia Rend.: 0,837 9,47 €
imprimacié, amb carrega equivalent d'1,6 Kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,200 /R x 30,67000 = 7,33000
Subtotal: 7,33000 7,33000
Materials
B071-2MWF kg Imprimacié de resines per a I' adheréncia de mortersi 0,200 X 10,15000 = 2,03000
adhesius per a ceramica sobre suports no absorbents
Subtotal: 2,03000 2,03000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10995
COST DIRECTE 9,46995
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,46995
P82 ENRAJOLATS
P821- CANTONERA, COL-LOCADA
P821-J18D m Cantonera de fibres de fusta i resines sintétiques fabricada per Rend.: 1,000 6,26 €
procés sec MDF, de 30 mmd'algaria, i amb forma de secci6 L,
densitat >= 800 kg/m3, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reaccié al foc B-s2, dO, acabat no revestit amb els cantells
arrodonits, col-locada amb fixacions mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 30,67000 = 3,07000
Subtotal: 3,07000 3,07000
Materials
BOAO-07IG u Tac de nilé de 5 mm de diametre, com a maxim, amb 4,000 X 0,16000 = 0,64000
vis
B820-15QZ3 m Cantonera de fibres de fusta i resines sintétiques 1,000 X 2,50000 = 2,50000

fabricada per procés sec MDF, de 30 mmd'algaria, i
amb forma de seccié L

Subtotal: 3,14000 3,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04605
COST DIRECTE 6,25605
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,25605
P8J CORONAMENTS
P8J2- CORONAMENT DE PARET AMB PEGA DE FORMIGO PREFABRICAT
P8J2-C54B m Coronament de paret amb peca de formigo prefabricat, de 20 a 30 Rend.: 1,000 28,68 €
cm d'amplaria, de secci6 aixamfranada, de color especial,
col-locada amb morter mixt 1:2:10
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,59000 = 3,84000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 30,67000 = 9,20000
Subtotal: 13,04000 13,04000
Materials
B8J2-32KS m Peca de formigé prefabricat per a coronament de 1,020 X 15,14000 = 15,44000
parets, de 20 a 30 cm d'amplaria, de seccid
aixamfranada, de color especial
BO7F-OLT6  m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,000 X 22437000 = 0,00000
II, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a l'obra
Subtotal: 15,44000 15,44000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19560
COST DIRECTE 28,67560
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 28,67560
P9 FERMS | PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES | RECRESCUDES
P936-  BASE DE SAULO
P936-E3FR m3 Base de saulo, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM Rend.: 1,000 29,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,59000 = 1,28000
Subtotal: 1,28000 1,28000
Maquinaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,040 /R x 94,64000 = 3,79000
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 83,09000 = 3,32000
C151-002Z h Camid cisterna de 8 m3 0,030 /R x 63,01000 = 1,89000
Subtotal: 9,00000 9,00000

Materials




_—

@ Ajuntament de Manteniment de la via publica i edificis
A\ | Ug Mollet del Valles
NIF: P08123008 Expedient 208269N

Substitucié paviments escoles bressol

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 13/04/26 Pag. 8

PARTIDES D'OBRA

com UA  DESCRIPCIO PREU
B011-05SME m3  Aigua 0,050 X 2,04000 = 0,10000
B03C-05NM  m3 Saul6 sense garbellar 1,150 X 16,36000 = 18,81000
Subtotal: 18,91000 18,91000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01920
COST DIRECTE 29,20920
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,20920
P9P PAVIMENTS SINTETICS | DE LINOLEUM

P9P6- PAVIMENT DE CAUTXU/GOMA

P9P6-JH40 m2 Paviment de cautxi/goma model KAYAR de la casa ARTIGO de Rend.: 0,913 60,46 €
3,0 mm de gruix i 4,8 Kg/m2, amb tractament de proteccid
superficial, en rotlle, preu mitja, classe 23-34-42 segons la norma
UNE-EN 685 i de 4 mm de gruix, amb superficie llisa, col-locat
amb adhesiu de resines epoxi i juntes soldades.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,450 /R x 30,67000 = 15,12000
Subtotal: 15,12000 15,12000
Materials
B091-06VJ kg Adhesiu Ultrabond V4SP base acuosa de MAPEI 0,320 X 10,10000 = 3,23000
BOP5-ITNE  m2 Cautxtd/goma homogeni en rotlle model KAYAR 1,200 X 34,90000 = 41,88000
d'’ARTIGO o similar
Subtotal: 45,11000 45,11000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,020 % s/ 0,00000 = 0,00000
Subtotal: 0,00000 0,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22680
COST DIRECTE 60,45680
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 60,45680
P9U sSOCOLS
P9U4- SOCOL DE FUSTA, COL-LOCAT (D)
P9U4-H8J2 m Socol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o Rend.: 1,000 12,27 €
envernissar, de 10 cm d’algaria, col-locat amb tacs d’expansi6 i
cargols, pintat a I'esmalt sintetic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 26,12000 = 0,52000
AOD-0007 h Manobre 0,020 /R x 25,59000 = 0,51000

AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,120 /R x 30,67000 = 3,68000
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AOF-000V h Oficial 1a pintor 0,010 /R x 29,42000 = 0,29000
Subtotal: 5,00000 5,00000
Materials
B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,120 X 4,38000 = 0,53000
BOU2-H4V2 m Sacol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, 1,020 X 3,19000 = 3,25000
per a pintar o envernissar, de 10 cm d’algaria,
BOAO-07IG u Tac de nilé de 5 mm de diametre, com a maxim, amb 4,000 X 0,16000 = 0,64000
vis
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,200 X 13,83000 = 2,77000
Subtotal: 7,19000 7,19000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07500
COST DIRECTE 12,26500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,26500
P9U4-HOJ3 m Cantonera de PVC de mitja canya de 8 cm d'algada, col-locat. Rend.: 1,521 11,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 0,100 /R x 26,12000 = 1,72000
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,100 /R x 30,67000 = 2,02000
Subtotal: 3,74000 3,74000
Materials
SOCOLPVC m Sécol PVCmitja canya 8 cm algada 1,020 X 8,00000 = 8,16000
Subtotal: 8,16000 8,16000
COST DIRECTE 11,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,90000
P9z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9ZD- TAPAJUNTS DE PAVIMENT

P9ZD-50YC3 m Tapajunts de paviment, per a junt de 65 mm d'amplaria mitjana, Rend.: 1,000 14,12 €
amb acer inoxidable, col-locant amb fixacions mecaniques.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 30,67000 = 4,29000
AOD-0007 h Manobre 0,070 /R x 25,59000 = 1,79000
Subtotal: 6,08000 6,08000
Materials
B972-0J16 m Tapajunts acer inoxidable 1,050 X 6,50000 = 6,83000
BOAO-07I1 u Tac de nil6 de 6 a 8 mm de, amb vis 4,000 X 0,28000 = 1,12000

Subtotal: 7,95000 7,95000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09120
COST DIRECTE 14,12120
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,12120
PA TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
PAP BASTIMENTS | FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES | ARMARIS
PAPO- BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS, COL-LOCAT
PAP0-3757 u Bastiment de paredd per a porta, de fulles batents, de fusta de pi Rend.: 1,000 113,30 €
roig per a pintar per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplaria
i 210 cm d'algaria
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BAP1-0WPZ u Bastiment de pared6 per a porta, de fulles batents de 1,000 X 113,30000 = 113,30000
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 140 cm d'amplaria i de 210 cm d'algaria
Subtotal: 113,30000 113,30000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000
COST DIRECTE 113,30000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 113,30000
PAP4- FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE Pl O DM, PER A PORTES DE FULLES BATENTS (D)
PAP4-HCI2 u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta d'una fulla Rend.: 1,000 56,10 €
batent amb fusta o DM per a pintar per a una llum de bastiment de
fins a 100 cm d'amplaria i de 210 cm d'algaria
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000K h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 31,21000 = 17,17000
Subtotal: 17,17000 17,17000
Materials
BAZ1-H5FT m Galze per a folrat de bastiment de base de paredo, 6,000 X 6,40000 = 38,40000
per a fulla batent, de fusta o DM per pintar
BOAK-07AS kg Clau acer 0,050 X 1,90000 = 0,10000
Subtotal: 38,50000 38,50000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42925
COST DIRECTE 56,09925
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 56,09925
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PAP7- FOLRAT DE BASTIMENT DE BASE D'ENVA, PER A ARMARI
PAP7-37A6 u Folrat de bastiment de base d'enva, per a armari, amb travesser Rend.: 1,000 119,38 €
inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplaria i 255 cm
d'algaria
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000K h Oficial 1a fuster 1,550 /R x 31,21000 = 48,38000
Subtotal: 48,38000 48,38000
Materials
BOAK-07AS kg Clau acer 0,100 X 1,90000 = 0,19000
BAZ1-0ZA3 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de 9,600 X 7,25000 = 69,60000
base d'enva, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar
Subtotal: 69,79000 69,79000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20950
COST DIRECTE 119,37950
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 119,37950
PAPOR Familia APOR
PAPORTAPS pa Subministrament instal-laci6 de porta per a separar la cuina de la Rend.: 1,000 729,50 €
sala polivalent. Inclou formacié d'enva a la part superior amb DM
pintat per arribar al fals sostre (maxim 3,5 m d'algada).
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm
d'amplaria i 210 cm d'algaria, de cares llises de tauler de fusta de
densitat mitjiana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'algada situada a la part inferior de la fulla, i finestra de 40
cm d'amplada per 60 cm d'algada de vidre laminat 3+3 (2B2)
transparent. Pivotant per que obri cap els dos costats.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
PAPOQ-3757 u Bastiment de paredo per a porta, de fulles batents, de 1,000 X 113,30000 = 113,30000
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 140 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria
PAP4-HCI2 u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta 1,000 X 56,10000 = 56,10000
d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a
una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplaria i
de 210 cm d'algaria
PAP7-37A6 u Folrat de bastiment de base d'enva, per a armari, amb 1,000 X 119,38000 = 119,38000
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissar amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplaria i 255 cm d'algaria
PAQ7-AJAI u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 1,000 X 411,44000 = 411,44000

90 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'tmm de gruix i
30cm d'algada situada a la part inferior de la fulla, i
espiell de diametre 50cm
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PAY1-4XTC u Col-locacio de bastiment de doella, de fusta sense 1,000 X 29,28000 = 29,28000
travesser inferior, en procés de formaci6 de parets
per a un buit d'obra d'amplaria 1a 1,5 m, com a
maxim i 2,5 a 3 m d'algaria, com a maxim

Subtotal: 729,50000 729,50000

COST DIRECTE 729,50000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 729,50000

PAQ FULLES | BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES | ARMARIS
PAQ7-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA, COL-LOCADA

PAQ7-AJAI u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm Rend.: 1,000 411,44 €
d'amplaria i 210 cm d'algaria, de cares llises de tauler de fusta de
densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina i amb planxa d'alumini d'Imm de gruix i
30cm d'algada situada a la part inferior de la fulla, i espiell de
diametre 50cm

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEP6 h Ajudant fuster 0,040 /R x 27,45000 = 1,10000
AOF-000K h Oficial 1a fuster 0,860 /R x 31,21000 = 26,84000
Subtotal: 27,94000 27,94000
Materials
BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de 1,000 X 32,80000 = 32,80000
preu mitja
BAQ5-2IB1 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 1,000 X 350,00000 = 350,00000
cm d'amplaria i 210 cm algaria, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'tmm de gruix i
30cm d'algada situada a la part inferior de la fulla i
espiell de diametre 50cma cada fulla
Subtotal: 382,80000 382,80000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69850
COST DIRECTE 411,43850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 411,43850
PAY COL-LOCACIO DE TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
PAY1- COL-LOCACIO DE BASTIMENTS EN PROCES DE FORMACIO DE PARETS
PAY1-4XTC u Col-locaci6 de bastiment de doella, de fusta sense travesser Rend.: 1,000 29,28 €
inferior, en procés de formaci6 de parets per a un buit d'obra
d'amplaria 1 a 1,5 m, com a maxim i 2,5 a 3 m d'algaria, com a
maxim
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,59000 = 12,80000
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AOF-000T  h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 3067000 = 15,34000
Subtotal: 28,14000 28,14000
Materials
BOA7-07AO cu Gafes de pala i punta 0,120 X 6,03000 = 0,72000
Subtotal: 0,72000 0,72000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42210
COST DIRECTE 29,28210
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,28210
PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PD3 CAIXES SIFONIQUES | PERICONS

PD31-  PERICO

PD31-568L u Pericd de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides Rend.: 1,000 177,98 €
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de mad calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigé en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de fosa grisa de 420x420x40mm i de 25 Kg de pes,c
col-locada per a ram de paleta. Inclou connexié a canal i a caixa
SUD amb tub de PVC de D110mm, amb part proporcional de

colzes.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,59000 = 25,59000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 30,67000 = 61,34000
Subtotal: 86,93000 86,93000
Materials
BOF1A-075F u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 39,996 X 0,23000 = 9,20000
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
PVC_PP PA  Connexi6 a canal i a SUD D110mm 1,000 X 15,00000 = 15,00000
B011-05ME m3  Aigua 0,001 X 2,04000 = 0,00000
B055-067TM  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,003 X 138,20000 = 0,41000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B069-2A90 m3 Formig6 d'Us no estructural HNE-15/P/20 de 0,059 X 99,11000 = 5,85000
resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,050 X 91,40000 = 4,57000
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 35,03000 35,03000
Partides d'obra
PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa 1,000 X 54,72000 = 54,72000

de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locada amb
morter per a ram de paleta

Subtotal: 54,72000 54,72000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30395

COST DIRECTE 177,98395

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 177,98395

PD5 DRENATGES
PD5B-  CANAL DE FORMIGO POLIMER PER A DRENATGES, COL-LOCADA

PD5B-5WIE m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 Rend.: 1,000 158,18 €
mm i de 200 a 240 mm d'algaria, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal, col-locada sobre base de formigé amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,300 /R x 30,67000 = 9,20000
A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 2559000 = 11,52000
Subtotal: 20,72000 20,72000
Materials
B069-14H8 m3  Formigd d'ts no estructural HNE-20/P/20 de 0,170 X 100,21000 = 17,04000

resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

BD5A-14PB  m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria 1,050 X 114,39000 = 120,11000
interior 200 mm i 200 a 240 mm d'algaria, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal
Subtotal: 137,15000 137,15000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31080
COST DIRECTE 158,18080
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 158,18080
PDC SISTEMA DE DRENATGE URBA
PDC8- CAIXA DE POLIPROPILE PER A SISTEMA URBA DE DRENATGE (SUD), COL-LOCAT
PDC8-VYAL u Caixa modular de polipropilé model ATLANTIS o similar, de mides Rend.: 1,000 95,39 €
0.68x0.45x0,4 m (LxAxH) per a sistema urba drenant SUD formant
una peca prismatica de mides 0.75x0.45x0,5 m (LxAxH) i
embolcallat amb geoteéxtil format per feltre de polipropilé/polietile
no teixit, lligat térmicament de 110 a 130 g/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,720 /R x 25,59000 = 44,01000
AOF-000B h Oficial 1a 0,860 /R x 30,67000 = 26,38000
Subtotal: 70,39000 70,39000
Materials
BDC8-VYAE u Caixa de polipropilé del sistema de drenatge SUD, de 1,000 X 25,00000 = 25,00000

dimensions de 0.68x0.45x0,4 m (LxAxH)
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Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 95,39000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 95,39000

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1- BASTIMENT | TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL-LOCATS

PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de Rend.: 1,000 54,72 €
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locada amb morter per a
ram de paleta

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,59000 = 8,96000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R x 30,67000 = 10,73000
Subtotal: 19,69000 19,69000
Materials
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 0,000 X 62,34000 = 0,00000

N/mm2), de designacié G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

BDK1-OM3N u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa 1,000 X 34,73000 = 34,73000
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

Subtotal: 34,73000 34,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29535

COST DIRECTE 54,71535

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 54,71535

PROT Familia ROT

PROTO
PROTO

PROTCANT ut Subministrament i instal-laci6 de protector per cantonada fabricat Rend.: 1,000 242,72 €

amb base de contraxapat d'abedul de 15 mm, de mides 300 mm
d'algada i 200 mm per cada laterail i 200 mm per la part superior,
(per protegir els laterals del mur en els punts d'accés al pati) i
escuma de plietilé reticulat de 20 mm d'espesor, tapissat amb lona
i fixat amb adhesiu tipus Sika.
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Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capitulo F2 MODIFICACIO PATI
Titulo 3 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. ©ODI ua DESCRIPCIO

1 P221B-EL70 m3

Excavacié de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula

1 Drenatge

2 Aula6 5,000 0,80 1,00 4,000 C#H'D#E#F#
3 Aula5-4 7,800 0,80 1,00 6,240 C#HD#*E#*F#
4 Aula3-2 7,800 0,80 1,00 6,240 CH#D#H*E#H*F#
5 Sala psicomotricitat 6,700 0,80 1,00 5,360 CH#H*D#E#*F#
6 Pericons 5,000 0,60 0,60 1,00 1,800 CH#D#*E#*F#
7 Muricanal

8 14,000 0,30 0,30 1,260 C#'D#E#*F#
9 27,500 0,30 0,30 2,480 C#D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,380

2 P936-E3FR m3

Base de sauld, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Drenatge
2 Aula6 5,000 0,80 0,20 0,800 C#*D#*E#*F#
3 Aula5-4 8,000 0,80 0,20 1,280 CH#D#E#*F#
4 Aula3-2 8,000 0,80 0,20 1,280 C#H*D#E#'F#
5 Sala psicomotricitat 7,000 0,80 0,20 1,120 CH#H'D#E#F#
7 Altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,480
3 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Terra excavacio
2 01.F2.01/P221B-EL70 \ 27,380 27,380 C#*D#*E#F#

Excav.rasa/pou,hfins a 4 m,terreny
compact.(SPT 20-50),miniexcavadora

de combustible
3 Porcentaje "A origen"

P 30,000

TOTAL AMIDAMENT

8,210 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

35,590

4 P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula

1 01.F2.01/P221B-EL70 \ 27,380 27,380 C#H*D#*E#*F#
Excav.rasa/pou,hfins a 4 m,terreny
compact.(SPT 20-50),miniexcavadora
de combustible

2 Porcentaje "A origen" P 30,000 8,210 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 35,590

Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capitulo F2 MODIFICACIO PATI
Titulo 3 02 DRENATGE

NUNM. CODI Ua DESCRIPCIO

1 P7B1-6Q3H m2

Geotextil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament de 110 a 130 g/m2, col-locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula

1 Drenatge

2 Aula6 5,000 2,00 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula5-4 8,000 2,00 16,000 C#*D#*E#F#
4 Aula3-2 8,000 2,00 16,000 C#*D#*E#F#
5 Sala psicomotricitat 7,000 2,00 14,000 CH*D#HE#'F#
6 Solapes

7 Porcentaje "A origen" P 30,000 16,800 PERORIGEN(

G1:G6,C7)
TOTAL AMIDAMENT 72,800

2 P2255-DPIN m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm,
en tongades de gruix de més de 25 fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant de combustible

Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Drenatge

2 Aula6 5,000 0,80 0,80 3,200 CH#H'D#E#'F#
3 -5,000 0,40 0,45 -0,900 C#*D#E#F#
4 Aula5-4 8,000 0,80 0,80 5120 C#*D#*E#F#
5 -8,000 0,40 0,45 -1,440 CH#H'D#'E#*F#
6 Aula3-2 8,000 0,80 0,80 5120 C#*'D#*E#F#
7 -8,000 0,40 0,45 -1,440 CH'D#'E#F#
8 Sala psicomotricitat 7,000 0,80 0,80 4,480 C#'D#E#*F#
9 -7,000 0,40 0,45 -1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,880

3 PD5B-5WIE m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'algaria, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col-locada sobre base de formigé amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pas de portes
2 Porta cuina 1,000 1,90 1,900 C#D#E#F#
3 Porta sala polivalent 1,000 4,10 4,100 CH#H'D#E#F#
4 Portes aules 3,000 2,30 6,900 CH#H*DH#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,900

4 PDC8-VYAL u Caixa modular de polipropile model ATLANTIS o similar, de mides 0.68x0.45x0,4 m (LxAxH) per a sistema urba
drenant SUD formant una pega prismatica de mides 0.75x0.45x0,5 m (LxAxH) i embolcallat amb geotextil format
per feltre de polipropilé/polietilé no teixit, Iligat térmicament de 110 a 130 g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Mur28m 38,000 38,000 C#*D#E#'F#
2 Mur125m 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 Drenatge
6 Aula6 7,000 7,000 C#H*D#EH#F#
7 Aula5-4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula3-2 10,000 10,000 CH#H*D#*E#*F#
9  Sala psicomotricitat 9,000 9,000 CH#H*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 91,000
5 PD31-568L u Pericé de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maé calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigé en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de fosa grisa de 420x420x40mm i de 25 Kg de pes,c col-locada per a ram de paleta.
Inclou connexié a canal i a caixa SUD amb tub de PVC de D110mm, amb part proporcional de colzes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 5,000 5,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capitulo F2 MODIFICACIO PATI
Titulo 3 03 MUR
NUM, CODI ua DESCRIPCIO
1 P312-1405 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Mur 14,000 0,30 0,20 0,840 CH#H*D#*E#'F#
2 27,500 0,30 0,20 1,650 C#H*D#'E#*'F#
3 A deduir canal
4 Porta cuina -1,000 1,90 0,30 0,20 -0,110 CH#'D#*E#*F#
5 Porta sala polivalent -1,000 4,10 0,30 0,20 -0,250 CH#H*DH#*E#*F#
6 Portes aules -3,000 2,30 0,30 0,20 -0,410 CH#H*D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,720
2 P6181-4VPK m2 Paret de gruix 20 cm i algaria <= 1 m de dues cares vistes, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color especial, categoria | segons norma
UNE-EN 771-3, col-locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Mur
2 Sala psicomotricitat 6,700 0,40 2,680 C#HD#E#F#
3 1,200 0,40 0,480 CH#H*DH#E#F#
4 Aula2-3 7,800 0,40 3,120 C#H'D#E#F#
5 Aula4-5 7,800 0,40 3,120 C#H'D#E#F#
6 Aula6 5,000 0,40 2,000 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,400
3 P8J2-C54B m Coronament de paret amb pega de formigo prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplaria, de seccié aixamfranada, de
color especial, col-locada amb morter mixt 1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Mur
2 Sala psicomotricitat 6,700 6,700 CH#H*D#*E#*F#
3 1,200 1,200 C#*'D#E#F#
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4 Aula2-3 7,800 7,800 C#H*D#*E#F#
5 Aula4-5 7,800 7,800 C#H*DH#E#F#
6 Aula6 5,000 5,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 28,500
4 PROTCANT ut Subministrament i instal-lacié de protector per cantonada fabricat amb base de contraxapat d'abedul de 15 mm,
de mides 300 mm d'algada i 200 mm per cada laterail i 200 mm per la part superior, (per protegir els laterals del
mur en els punts d'accés al pati) i escuma de plietile reticulat de 20 mm d'espesor, tapissat amb lona i fixat amb
adhesiu tipus Sika.
Num. Text Tipus (9] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 9,000 9,000 C#D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capitulo Fl PAVIMENT INTERIOR
Titulo 3 01 ARRENCADES | DEMOLICIONS
NUM. C©ODI ua DESCRIPCIO

1 P214A-H8E2A pa

Desmuntatge enva mobil, inclos desmuntatge d'enva, carrega manual sobre contenidor i arrencada de guies de
paviment i reblert del forat de la guia amb material adequat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2143-H8DE m2

Desmuntatge de parquet flotant de peces encadellades i de la base de material plastic, classificacié del material
aprofitable i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Aula 43,000 43,000 C#H*'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 P2143-4RQV m

Arrencada de socol de fusta, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Part inferior socol linoleum
2 Sala polivalent 34,000 34,000 C#H*D#E#F#
3 Aula1 30,000 30,000 C#D#E#'F#
4 Aula2 28,000 28,000 C#*DH#H*E#F#
5 Aula3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 aula4 28,000 28,000 C#*D#*E#'F#
7 Aulas 28,000 28,000 C#*D#*E#*'F#
8 Aula7 47,000 47,000 C#H*D#*'E#F#
9 A deduir passos de portes
10 -1,000 0,80 -0,800 C#*D#*E#*F#
" -1,000 1,60 -1,600 C#D#*E#*F#
12 -6,000 1,40 -8,400 C#H*D#*E#'F#
13 -6,000 1,20 -7,200 C#D#*E#*F#
14 -1,000 1,00 -1,000 CH#H*D#'E#*F#
15 Part superior socol linloleum
16 Sala polivalent 34,000 34,000 C#D#E#*F#
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17 Aula1 30,000 30,000 C#D#E#'F#
18 Aula 2 28,000 28,000 C#*D#*'E#F#
19 Aula3 28,000 28,000 C#*D#'E#F#
20 aula4 28,000 28,000 C#*D#*E#F#
21 Aulab 28,000 28,000 C#H*D#*E#'F#
22 Aula7 47,000 47,000 C#H*D#*E#F#
23 A deduir passos de portes
24 -1,000 0,80 -0,800 C#*D#'E#*F#
25 -1,000 1,60 -1,600 CH*D#'E#*F#
26 -6,000 1,40 -8,400 CH#H*D#*'E#*F#
27 -6,000 1,20 -7,200 C#H'D#'E#*F#
28 -1,000 1,00 -1,000 C#D#*E#*F#
30 A deduir interior armaris
31 Aula1 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
32 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#'E#*F#
33 Aula2 -2,000 0,60 -1,200 CH*D#'E#*F#
34 -1,000 1,50 -1,500 C#H*D#E#*F#
35 Aula3 -2,000 0,60 -1,200 C#H'D#'E#*F#
36 -1,000 1,50 -1,500 CH#H*D#'E#*F#
37 Aula4 -2,000 0,60 -1,200 C#H*D#*E#*F#
38 -1,000 1,50 -1,500 CH#H*D#'E#*F#
39 Aulab -2,000 0,60 -1,200 CH#H*D#'E#*F#
40 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#'E#*F#
41 Aula6 -2,000 0,60 -1,200 CH#H'D#'E#*F#
42 -1,000 1,80 -1,800 C#H*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,500
4 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenido.

Inclou lijat i preparaci6 de la base per a rebre el nou paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Paviment linoleum
2 Sala polivalent 116,000 116,000 CH#*D#*E#*F#
3 Aula1 41,000 41,000 C#D#*E#*F#
4 Aula?2 43,000 43,000 C#*D#*E#F#
5 Aula3 43,000 43,000 C#*D#*E#F#
6 Aula4 43,000 43,000 C#*D#*E#F#
7 Aulas 43,000 43,000 C#D#*E#*F#
8 aula6 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
9 Socol linoleum
10 Sala polivalent 34,000 1,10 37,400 CH#D#E#'F#
1 Aula1 30,000 1,10 33,000 CH#DH#E#*F#
12 Aula 2 28,000 1,10 30,800 CH#*D#E#*F#
13 Aula3 28,000 1,10 30,800 CH#*D#E#F#
14 aula4 28,000 1,10 30,800 CH#*DH#*E#*F#
15 Aula 5 28,000 1,10 30,800 CH#*D#*E#*F#
16 Aula 6 47,000 1,10 51,700 C#H*D#E#F#
17 A deduir passos de portes
18 -1,000 0,80 1,10 -0,880 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 1,60 1,10 -1,760 CH#H*D#*E#*F#
20 -6,000 1,40 1,10 -9,240 CH#H*D#*'E#*F#
21 -6,000 1,20 1,10 -7,920 C#HDH#*E#*F#
22 -1,000 1,00 1,10 -1,100 CH#*D#*E#*F#
23 A deduir interior armaris
24 Aula1 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH#H*D#'E#*F#
25 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#H*D#E#*F#
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26 Aula 2 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH*D#'E#*F#
27 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
28 Aula3 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#D#*E#*F#
29 -1,000 1,50 1,10 -1,650 CH#H*D#'E#*F#
30 Aula4 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH#HD#*E#'F#
31 -1,000 1,50 1,10 -1,650 CH#H*D#E#*F#
32 Aulas -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
33 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
34 Aula6 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH*D#'E#*F#
35 -1,000 1,80 1,10 -1,980 CH#H*D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 595,250
Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capitulo Fl PAVIMENT INTERIOR
Titulo 3 02 GESTIO DE RESIDUS
NUM. €Ol ua DESCRIPCIO
1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Enva mobil 2,000 2,50 1,00 1,00 5,000 C#*D#*E#F#
2 Socol
3 01.FI1.01/P2143-4RQV Arrencada \ 391,500 0,10 0,01 0,390 CH#'D#E#F#
socol fusta,m.man.,carrega manual
4 Linoleum
5 01.FI1.01/P2143-4RR4 Arrencada \ 595,250 0,05 29,760 C#HD#*E#*F#
pavim. Laminar,m.man.,carrega
manual
6 Parquet flotant
7 01.F1.01/P2143-H8DE Desmuntatge \ 43,000 0,02 0,860 C#H*D#E#*F#
parquet flotant+base+carrega runa
camio/contenidor
8 Porcentaje "A origen" P 30,000 10,800 PERORIGEN(
G1:G7,C8)
TOTAL AMIDAMENT 46,810

2 P2RA-EUS5J m3

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula

1 Parquet + foam 43,000 0,02 0,860 CH#H*DH#*E#F#

2 01.FI1.01/P2143-4RR4 Arrencada \Y 595,250 0,05 29,760 C#H*DH#*E#*F#
pavim. Laminar,m.man.,carrega
manual

3 Porcentaje "A origen" P 30,000 9,190 PERORIGEN(

G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT 39,810

3 P2RA-EU90 m3

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i
salut

Num.

Text

Tipus [c] (0] [E] [F1 TOTAL Férmula

1

Socol + embellidor
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2 01.FI1.01/P2143-4RQV Arrencada \Y 391,500 0,10 0,02 0,780 CH#H*DH#*E#F#
socol fusta,m.man.,carrega manual
Enva mobil 2,000 2,50 1,00 5,000 C#'D#E#F#
Porcentaje "A origen” P 30,000 1,730 PERORIGEN(
G1:G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 7,510
Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capitulo Fl PAVIMENT INTERIOR
Titulo 3 03 PAVIMENTS
NUM, CODI Ua DESCRIPCIO
1 P9P6-JH40 m2 Paviment de cautxi/goma model KAYAR de la casa ARTIGO de 3,0 mm de gruix i 4,8 Kg/m2, amb tractament

de protecci6 superficial, en rotlle, preu mitja, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 4 mm de gruix,
amb superficie llisa, col-locat amb adhesiu de resines epoxi i juntes soldades.

Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment
2 Sala polivalent 116,000 116,000 C# D#*E#*F#
3 Aula1 41,000 41,000 CH#*D#H*E#F#
4 Aula?2 43,000 43,000 C#*D#*'E#'F#
5 Aula3 43,000 43,000 C#*DH#H*E#F#
6 Aula4 43,000 43,000 C#*D#*E#F#
7 Aula5 43,000 43,000 C#H*D#*'E#F#
8 aulab 60,000 60,000 C#*D#*E#F#
9 Arrambador
10 Sala polivalent 34,000 1,10 37,400 CH#D#E#'F#
11 Aula1 30,000 1,10 33,000 C#DH#E#*F#
12 Aula 2 28,000 1,10 30,800 C#*D#E#'F#
13 Aula3 28,000 1,10 30,800 CH#*D#E#'F#
14 aula4 28,000 1,10 30,800 CH#*D#*E#*F#
15 Aula 5 28,000 1,10 30,800 CH#*D#*E#*F#
16 Aula 6 47,000 1,10 51,700 C#D#E#*F#
17 A deduir passos de portes 0,000
18 -1,000 0,80 1,10 -0,880 CH#H*D#'E#*F#
19 -1,000 1,60 1,10 -1,760 C#H*D#*E#*F#
20 -6,000 1,40 1,10 -9,240 C#*D#'E#*F#
21 -6,000 1,20 1,10 -7,920 CH*D#'E#F#
22 -1,000 1,00 1,10 -1,100 CH#H*D#*E#*F#
23 A deduir interior armaris
24 Aula1 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH#H*D#'E#*F#
25 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#H*D#E#*F#
26 Aula 2 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH*D#'E#*F#
27 -1,000 1,50 1,10 -1,650 CH#H*D#*E#*F#
28 Aula3 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#'D#E#*F#
29 -1,000 1,50 1,10 -1,650 CH#H*D#*E#*F#
30 Aula4 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH#H*D#'E#*F#
31 -1,000 1,50 1,10 -1,650 CH#H*D#E#*F#
32 Aulab -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH*D#'E#*F#
33 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
34 Aula6 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#'D#E#*F#
35 -1,000 1,80 1,10 -1,980 CH#H*D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 595,250
2 P821-J18D m Cantonera de fibres de fusta i resines sintétiques fabricada per procés sec MDF, de 30 mmd'algaria, i amb forma

de secci6 L, densitat >= 800 kg/m3, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacci6 al foc B-s2, d0, acabat no
revestit amb els cantells arrodonits, col-locada amb fixacions mecaniques EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Aula1 1,000 1,10 1,100 C#D#E#*F#
2 Aula?2 1,000 1,10 1,100 C#*D#E#'F#
3 Aula3 1,000 1,10 1,100 C#D#E#*F#
4 Aula4 1,000 1,10 1,100 C#*'D#E#F#
5 Aula5 1,000 1,10 1,100 C#D#E#'F#
6 Aula6 1,000 1,10 1,100 C#D#E#*F#
7 Sala polivalent 4,000 1,10 4,400 CH'D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000
3 P9ZD-50YC3 m Tapajunts de paviment, per a junt de 65 mm d'amplaria mitjana, amb acer inoxidable, col-locant amb fixacions
mecaniques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pas de portes / canvi paviment
2 Sala polivalent 1,000 1,000 CH#H*'D#E#F#
3 0,800 0,800 C#'D#E#'F#
4 1,600 1,600 C#*'D#E#F#
5 Aules
6 Entrada lavabo 6,000 1,20 7,200 CH#D#E#F#
7 Portes passadis 6,000 1,60 9,600 CH#H*DH#*E#F#
8 Portes pati 6,000 0,80 4,800 CH#'D#'E#*'F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
4 P9U4-H8J2 m Sacol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d’algaria, col-locat amb

tacs d’expansié i cargols, pintat a I'esmalt sintetic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Sala polivalent 1,000 11,20 11,200 C#H*D#*E#F#
2 1,000 11,80 11,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,50 8,500 C#'D#'E#F#
4 1,000 0,50 0,500 C#*D#E#F#
5 Socol pilars 7,000 0,50 3,500 C#H*DH#EH#F#
6 A deduir passos de porta
7 -1,000 8,00 -8,000 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 1,60 -1,600 CH#'D#*E#*F#
9 -1,000 1,00 -1,000 C#'D#*E#*F#
11 Aula 1 (inclou socol pilars i part 1,000 41,00 41,000 CH#H*D#*E#*F#
superior arrambador)
12 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#D#*E#*F#
13 -1,000 1,40 -1,400 C#'D#*E#*F#
15 Aula 2 (inclou socol pilars i part 1,000 43,00 43,000 C#H*D#H*E#F#
superior arrambador)
16 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#D#*E#*F#
17 -1,000 1,40 -1,400 CH#DH#*E#*F#
18 Aula 3 (inclou socol pilars i part 1,000 43,00 43,000 CH*DH#E#F#
superior arrambador)
19 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 CH#'D#*E#*F#
20 -1,000 1,40 -1,400 C#D#*E#*F#
21 Aula 4 (inclou socol pilars i part 1,000 43,00 43,000 C#H*D#*'E#F#
superior arrambador)
22 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#D#*E#*F#
23 -1,000 1,40 -1,400 C#D#*E#*F#
24 Aula 5 (inclou socol pilars i part 1,000 43,00 43,000 C#D#*E#*F#

superior arrambador)
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25 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 CH*DH#E#F#
26 -1,000 1,40 -1,400 C#'D#E#*F#
27 Aula6 1,000 60,00 60,000 C#*D#*E#F#
28 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 CH#H*D#*E#F#
29 -1,000 1,40 -1,400 C#'D#*E#*'F#
30 -1,000 1,00 -1,000 C#D#*E#*F#
32 A deduir interior armaris
33 Aula1 -2,000 0,60 -1,200 C#D#*E#*F#
34 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
35 Aula2 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#E#*F#
36 -1,000 1,50 -1,500 CH#'DH#*E#*F#
37 Aula3 -2,000 0,60 -1,200 C#'D#*E#*F#
38 -1,000 1,50 -1,500 C#D#*E#*F#
39 Aula4 -2,000 0,60 -1,200 C#'D#*E#*F#
40 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
41 Aulab -2,000 0,60 -1,200 CH#H'DH#*E#*F#
42 -1,000 1,50 -1,500 CH#'D#*E#*F#
43 Aula6 -2,000 0,60 -1,200 C#'D#E#*F#
44 -1,000 1,80 -1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,800
5 P81B-B3XQ m2 Subministrament i aplicacié de capa de pasta alisadora prévia imprimacié, amb carrega equivalent d'1,6 Kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Paviment C#*D#*E#*F#
2 Sala polivalent 116,000 116,000 C#D#*E#*F#
3 Aula1 41,000 41,000 C#DH#*E#*F#
4 Aula2 43,000 43,000 CH#*D#*E#'F#
5 Aula3 43,000 43,000 C#D#*E#*F#
6 Aula4 43,000 43,000 C#'D#*E#*F#
7 Aula5 43,000 43,000 C#*D#*E#'F#
8 aulab 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
9 Arrambador 0,000
10 Sala polivalent 34,000 1,10 37,400 CH#HD#E#'F#
11 Aula1 30,000 1,10 33,000 C#DH#E#*F#
12 Aula 2 28,000 1,10 30,800 CH#*DH#*E#*F#
13 Aula3 28,000 1,10 30,800 C#H*D#E#F#
14 aula4 28,000 1,10 30,800 CH#*D#*E#*F#
15 Aula 5 28,000 1,10 30,800 CH#*D#*E#*F#
16 Aula 6 47,000 1,10 51,700 C#D#E#*F#
17 A deduir passos de portes 0,000
18 -1,000 0,80 1,10 -0,880 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 1,60 1,10 -1,760 C#*D#*E#*F#
20 -6,000 1,40 1,10 -9,240 CH#H*'D#'E#*F#
21 -6,000 1,20 1,10 -7,920 CH#'DH#*E#*'F#
22 -1,000 1,00 1,10 -1,100 CH#'D#*E#*F#
23 A deduir interior armaris
24 Aula -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#'D#*E#*F#
25 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#'D#*E#*F#
26 Aula?2 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#DH#*E#*F#
27 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#D#*E#*F#
28 Aula3 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#'D#E#*F#
29 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
30 Aula4 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH#H*D#'E#*F#
31 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#'D#*E#*F#
32 Aulas -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#DH#*E#*F#
33 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
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34 Aula6 -2,000 0,60 1,10 -1,320 CH*D#'E#*F#
35 -1,000 1,80 1,10 -1,980 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 595,250
6 PAPORTAPS pa Subministrament instal-lacié de porta per a separar la cuina de la sala polivalent. Inclou formacié d'enva a la part
superior amb DM pintat per arribar al fals sostre (maxim 3,5 m d'algada).
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitiana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina i
amb planxa d'alumini d'mm de gruix i 30cm d'algada situada a la part inferior de la fulla, i finestra de 40 cm
d'amplada per 60 cm d'algada de vidre laminat 3+3 (2B2) transparent. Pivotant per que obri cap els dos costats.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 P9U4-HOJ3 m Cantonera de PVC de mitja canya de 8 cm d'algada, col-locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Sala polivalent 34,000 34,000 C#D#E#'F#
2 Aula1 30,000 30,000 C#D#E#'F#
3 Aula2 28,000 28,000 C#*D#*'E#F#
4 Aula3 28,000 28,000 C#*D#*E#F#
5 aula4 28,000 28,000 C#H*D#*E#'F#
6 Aula5 28,000 28,000 C#*D#*E#'F#
7 Aula7 47,000 47,000 CH#H*D#*E#F#
8 A deduir passos de portes CH*DH#*E#*F#
9 -1,000 0,80 -0,800 CH#H*D#*'E#*F#
10 -1,000 1,60 -1,600 CH#H*D#*E#*F#
" -6,000 1,40 -8,400 C#*D#*E#*F#
12 -6,000 1,20 -7,200 CH#H*D#'E#*F#
13 -1,000 1,00 -1,000 C#*D#*'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 204,000

EUR
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Obra 01 Presupuesto PAVEB
Capitulo F2 Modificacié pati
Titulo 3 01 Moviment de terres
NUM, CODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 P221B-EL7TO0 m3 Excavacio6 de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en terreny compacte 12,08 27,380 330,75
(SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible
2 P936-E3FR m3 Base de saul6, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,21 104,480 3.051,86
3 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de 23,18 35,590 824,98
gesti6 de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
4 P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a 8,50 35,590 302,52

valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

TOTAL Titulo 3 01.F2.01 4.510,11
Obra 01 Presupuesto PAVEB
Capitulo F2 Modificacié pati
Titulo 3 02 Drenatge
NUM, GODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P7B1-6Q3H m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament de 2,70 72,800 196,56
110 a 130 g/m2, col-locat sense adherir
2 P2255-DPIN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 38,71 12,880 498,58

amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix de
més de 25 fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant de combustible

3 PD5B-5WIE

3

Canal de formigé polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i 158,18 12,900 2.040,52
de 200 a 240 mm d'algaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa

nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

a la canal, col-locada sobre base de formigd amb solera de 150 mm de

gruix i parets de 150 mm de gruix

4 PDC8-VYAL u Caixa modular de polipropilé model ATLANTIS o similar, de mides 95,39 91,000 8.680,49
0.68x0.45x0,4 m (LxAxH) per a sistema urba drenant SUD formant una
peca prismatica de mides 0.75x0.45x0,5 m (LxAxH) i embolcallat amb
geotéxtil format per feltre de polipropilé/polietie no teixit, lligat
térmicament de 110 a 130 g/m2

5 PD31-568L u Pericé de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, 177,98 5,000 889,90
amb paret de 15 ¢cm de gruix de mao6 calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigd en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de fosa grisa de
420x420x40mm i de 25 Kg de pes,c col-locada per a ram de paleta.
Inclou connexié a canal i a caixa SUD amb tub de PVC de D110mm,
amb part proporcional de colzes.

TOTAL Titulo 3 01.F2.02 12.306,05

Obra 01 Presupuesto PAVEB

Capitulo F2 Modificacié pati

Titulo 3 03 Mur

NUM, GODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P312-1405 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 20 / B / 115,69 1,720 198,99

20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camié

2 P6181-4VPK m2 Paret de gruix 20 cm i al¢aria <= 1 m de dues cares vistes, de bloc 53,24 11,400 606,94
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color especial, categoria |

EUR
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segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter mixt de ciment
portland amb filler calcari 1:2:10
3 P8J2-C54B m Coronament de paret amb peca de formig6 prefabricat, de 20 a 30 cm 28,68 28,500 817,38
d'amplaria, de seccié aixamfranada, de color especial, col-locada amb
morter mixt 1:2:10
4 PROTCANT ut Subministrament i instal-laci6 de protector per cantonada fabricat amb 242,72 9,000 2.184,48
base de contraxapat d'abedul de 15 mm, de mides 300 mm d'al¢ada i
200 mm per cada laterail i 200 mm per la part superior, (per protegir
els laterals del mur en els punts d'accés al pati) i escuma de plietilé
reticulat de 20 mm d'espesor, tapissat amb lona i fixat amb adhesiu
tipus Sika.
TOTAL  Titulo 3 01.F2.03 3.807,79
Obra 01 Presupuesto PAVEB
Capitulo Fl Paviment interior
Titulo 3 01 Arrencades i demolicions
NUNM, CODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 P214A-H8E2A pa Desmuntatge enva mobil, inclos desmuntatge d'enva, carrega manual 459,02 1,000 459,02
sobre contenidor i arrencada de guies de paviment i reblert del forat de
la guia amb material adequat.
2 P2143-H8DE  m2 Desmuntatge de parquet flotant de peces encadellades i de la base de 6,22 43,000 267,46
material plastic, classificacié del material aprofitable i carrega manual
de runa sobre cami6 o contenidor
3 P2143-4RQV m Arrencada de socol de fusta, amb mitjans manuals i carrega manual de 1,04 391,500 407,16
runa sobre camié o contenidor
4 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i carrega 24,26 595,250 14.440,77
manual de runa sobre camié o contenido.
Inclou lijat i preparacié de la base per a rebre el nou paviment.
TOTAL  Titulo 3 01.F1.01 15.574,41
Obra 01 Presupuesto PAVEB
Capitulo FlI Paviment interior
Titulo 3 02 Gestio de residus
NUM, CODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de 23,18 46,810 1.085,06
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
2 P2RA-EU5J m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de plastic no 0,00 39,810 0,00
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
3 P2RA-EU90 m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no 14,44 7,510 108,44
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus, per
a seguretat i salut
TOTAL  Titulo 3 01.F1.02 1.193,50
Obra 01 Presupuesto PAVEB
Capitulo Fl Paviment interior
Titulo 3 03 Paviments

EUR
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UM, CODI s

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMFORT

1 P9P6-JH40 m2

2 P821-J18D m

3 P9ZD-50YC3 m

4 P9U4-H8J2 m

5 P81B-B3XQ m2

6 PAPORTAPS pa

7 P9U4-HOJ3 m

Paviment de cautxi/goma model KAYAR de la casa ARTIGO de 3,0
mm de gruix i 4,8 Kg/m2, amb tractament de proteccié superficial, en
rotlle, preu mitja, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 4
mm de gruix, amb superficie llisa, col-locat amb adhesiu de resines
epoxi i juntes soldades.

Cantonera de fibres de fusta i resines sintetiques fabricada per procés
sec MDF, de 30 mmd'algaria, i amb forma de seccio6 L, densitat >= 800
kg/m3, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacci6 al foc B-s2,
d0, acabat no revestit amb els cantells arrodonits, col-locada amb
fixacions mecaniques

Tapajunts de paviment, per a junt de 65 mm d'amplaria mitjana, amb
acer inoxidable, col-locant amb fixacions mecaniques.

Socol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d’algaria, col-locat amb tacs d’expansié i
cargols, pintat a I'esmalt sintetic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.

Subministrament i aplicaci6 de capa de pasta alisadora prévia
imprimacié, amb carrega equivalent d'1,6 Kg/m2

Subministrament instal-lacié de porta per a separar la cuina de la sala
polivalent. Inclou formaci6 d'enva a la part superior amb DM pintat per
arribar al fals sostre (maxim 3,5 m d'algada).

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplaria i
210 cm d'algaria, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini dImm de gruix i 30cm d'algada
situada a la part inferior de la fulla, i finestra de 40 cm d'amplada per
60 cm d'algada de vidre laminat 3+3 (2B2) transparent. Pivotant per
que obri cap els dos costats.

Cantonera de PVC de mitja canya de 8 cm d'algada, col-locat.

60,46

6,26

14,12

12,27

9,47

729,50

11,90

595,250

11,000

25,000

264,800

595,250

1,000

204,000

35.988,82

68,86

353,00

3.249,10

5.637,02

729,50

2.427,60

TOTAL  Titulo 3

01.FL.03

48.453,90

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  13/04/26 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitulo Import
Capitulo 01.F2 Modificacio pati 20.623,95
Capitulo 01.FI Paviment interior 65.221,81
Obra 01 Presupuesto PAVEB 85.845,76
85.845,76
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Presupuesto PAVEB 85.845,76

85.845,76

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......oooieeeeeeeeeeeeee e 85.845,76
13 % Despeses generals SOBRE 85.845,76.......ccuoiiiiiiiiiiiiiie e e e 11.159,95
6 % Benefici industrial SOBRE 85.845,76.........cc.oouiiiiiieieeeeee e 5.150,75
0,5 % Seguretat i salut SOBRE 85.845,76........ccoiiiiiiiiiie e 429,23

Subtotal 102.585,69
21 % IVA SOBRE 102.585,89..... ettt et te e e e e aaenas 21.542,99
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 124.128,68

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( CENT VINT-I-QUATRE MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS )
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

P2143-H8DE,P2143-4RQV,P2143-4RR4.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera transportat a un abocador.
S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col-locada sobre terra o formigo

- Rigola de formigo o de panots col-locats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

- Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o codols

- Material sintétic i capa d'anivellacio

- Terratzo i capa de sorra

- Solera de formigo

- Esglad

- Revestiment d'esglad

- Recrescut de morter de ciment

- Socol de fusta, ceramic o de pedra

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una
interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de
mobilitat i/0 amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca

mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les
que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de 'actuacid en funci6 de 'amplaria de la vorera, calgada o plataforma tinica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'abast de 1'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Enderrocs o arrencades:

- Preparacio de la zona de treball

- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de runa sobre camio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de que es
disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'as a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacio,
eliminaci6 en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de 1'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

Pagina: 1
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- Mitjans d'evacuaci6 i especificacid de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal-lacio
i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construccio.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a l'enderroc de I'element resistent en el qual esta col-locat, sense afectar la capa de
compressié del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a
I'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC D'ESCOCELL:

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnologica de la Edificacion. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214A- DESMUNTATGE DE DIVISORIA PRACTICABLE (D)

P214A-H8E2A.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb carrega manual sobre camié o contenidor.

S'han considerat els segiients elements:

- Arrencada de fulla i bastiment

- Desmuntatge de persiana de llibret

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris

Determinaci6 del grau de dificultat d'intervencié en conservacio-restauracio a les unitats d'obra on intervenen conservadors-
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restauradors:

Valorar de 0 a 3 els segiients aspectes:

- Degradacid/fragilitat de I'element a tractar

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

- Dificultat d'accés de 1'element a tractar

Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el segiient criteri:

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball

- Arrencada o desmuntatge de 1'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de 1'element arrencat

- Aplec dels elements desmuntats

- Carrega dels elements arrencats sobre el camio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans
de que es disposin i de les condicions de transport.

Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificara immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a
I'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de 1'element que
s'arrenca.

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'esta enderrocant, no s'afectara l'estabilitat de I'element estructural on
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.

Durant I'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 1'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca
d'al¢aria >2 m, situada a una distancia de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.

S'han de col-locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que sobresurti de la fagana una
distancia >2 m.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosferiques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

L'operacio6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

DESMUNTATGE:

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mobils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposara d'una superficie ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb
politges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE PER UNITATS:

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:

m2 de superficie arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P221B- EXCAVACIO DE RASA I POU

P221B-EL70.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions, realitzades amb mitjans mecanics o
manuals, de forma continua o realitzades per dames.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una
interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca

mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les
que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacio en funci6 de I'amplaria de la vorera, calgada o plataforma uinica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio6: - Sense afectacid per serveis o elements de
mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'abast de 1'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics exteriors a l'excavacid

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de 1'ordre d'execucid de les dames si és el cas

- Excavaci6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camio, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
- Reblert i compactacio6 de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag de ser
foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavaci6 ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacio no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacio requereix l'aprovacié explicita de la DF.

Tolerancies d'execucio:

- Dimensions: £ 5%, £ 50 mm

- Planor: +40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, = 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: =+ 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execuci6 de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
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topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:

- Amplaria: >=4,5m

- Pendent: - Trams rectes: <=12% - Corbes: <=8% - Trams abans de sortir a la via de llargaria>= 6 m: <=
6%

- El talus ha de ser fixat per la DF.

La finalitzaci6 de l'excavacio de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha de fer just abans de la
col-locacié del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si aix0 no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de
neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de 'excavacio qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia local diferent de la resta,
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavaciod per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de 'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos segiients:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacio d'aigua dins 1'excavacio.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigiies superficials.

Si apareix aigua en l'excavacio6 s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre 1'estabilitat dels talussos i les obres veines, i s’han de mantenir mentre durin
els treballs de fonamentaci6. Caldra verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 1'excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 1'excavacioé sense l'autoritzacié expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacid de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicaci6 entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'’hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Pagina: 5



1§

Ajuntament de Manteniment de la via publica i edificis
A\ | Ug Mollet del Valles
NIF: P08123008 Expedient 208269N

Substitucié paviments escoles bressol

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

P2255-DPIN.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensid reduida, per precaucions especials o per altra
motiu no permeti 1"is de la maquinaria amb els que normalment s'executa el terraplé.

S'han considerat els tipus segiients:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcci6 o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construccié o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics

- Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucio del rebliment

- Humectacié o dessecacid, en cas necessari

- Compactaci6 de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser 'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactacio de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents, en el mateix
nivell.

La composicio granulométrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funci6 dels terrenys
adjacents i del sistema previst d'evacuaci6 d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicid granulomeétrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat com a percentatge sobre la densitat
maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:

- Planor: =+ 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una algaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi
danys a la canonada instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o
inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execuci6 de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al
rebliment.

L'ampliacioé o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucid.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral-leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25
cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es buscaria la uniformitat
mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 0ptim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant 1'addicid i mescla de materials secs o
d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosio.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'iltima s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada
segiient més seca, de forma que I'humitat resultant sigui 1'adient.

En l'execuci6 de reblerts en contacte amb estructures de contencio, les tongades situades a ambdos costats de 1'element han de
quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resisténcia necessaria.
Quan s'utilitzi corr6 vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacid s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-lacié per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar 1'exposicio prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacio i contaminacid. En cas de trobar zones
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de materials estranys, cal procedir a
la seva eliminacio.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superficie continua
de separacio.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construccid, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

- Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matéria organica o
pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Control de I'estesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d'execucio i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacid. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa
procedencia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat
in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicacio6 de la
placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre 1'eix de la plataforma en la coronaci6 del reblert, i control de I'amplada
de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccid transversal de la tongada. En el cas de
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transicio brusca de rigidesa, la distribucié dels punts de control de
compactaci6 sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar 'execuci6 del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccido-compactacié", la inspeccid visual té una importancia fonamental en el
control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
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La densitat obtinguda després de la compactacié en coronacié haura de ser superior al 100 % de la maxima obtinguda en el
Proctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigiies
al reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades,
sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les limitacions establertes al plec de
condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacio o substitucié del material. En general, es
treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs
de comprovaci6é de la compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucio incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacid sera reparar sense cost algun
els errors que hagin sorgit.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIO
P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

P2RA-EUSJ,P2RA-EU90.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en 1'obra: residu de construccié o demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segiients:

- Deposiciod del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestio on se li aplicara el tractament de valoritzacio,
seleccid i emmagatzematge o eliminacio

- Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.

- Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal-lacid externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu,
d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestidé de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificaci6 del productor dels residus

- Identificaci6 del posseidor dels residus

- Identificaci6 de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia d'obra

- Identificaci6 del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de valoritzacid o eliminaci6 final del residu,
la identificacio, cal indicar també qui fara aquesta gestiod

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccio s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la
DT: valoritzacidé, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicid de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per complimentar el certificat de
disposici6 de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y
demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida

Pagina: 8



1§

Ajuntament de Manteniment de la via publica i edificis
A\ | Ug Mollet del Valles
NIF: P08123008 Expedient 208269N

Substitucié paviments escoles bressol

por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangcament de les infraestructures de gestio dels residus i dels canons sobre la disposicio del
rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la construccid de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccio i gestié dels residus de la construccioé i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus
de la construccio.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les vies de gestio dels residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TUNELS
P31 RASES I POUS
P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

P312-1405.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a pretensar, formigd autocompactant i
formigd lleuger, de central o elaborat a 1'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI
ESTRUCTURAL, abocat directament des de cami6, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigo.

S'han considerat els elements a formigonar segiients:

- Rases i pous

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Formigonament:

- Preparacio de la zona de treball

- Humectacié de l'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacié del formigd mitjangant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigo

CONDICIONS GENERALS:

En l'execuci6 de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan
referéncia a la durabilitat del formigo i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funcié de les classes
d'exposicio.

El formigé estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerara la col-locaci6 en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La seccid de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de 1'encofrat ni d'altres.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formig6. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa de formigd sense que es
toquin entre elles.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del capitol 13 del CODI ESTRUCTURAL.
Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir 1'especificat a 'UNE 36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucié de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

RASES I POUS:

Tolerancies d'execucio:

- Desviacié en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensio en la direccié considerada, + 50 mm

- Nivells: - Cara superior del formigo de neteja: + 20 mm, - 50 mm - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formig6 de neteja: - 30 mm

- Dimensions en planta: - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm - Fonaments formigonats contra el terreny
(D:dimensi6 considerada): -D<=1m: + 80 mm;-20mm -Ilm<D<=25m: + 120 mm, -20mm
-D>25m: +200 mm, -20mm

- Seccid transversal (D:dimensi6 considerada): - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) -D<=30
cm: + 10 mm, - 8 mm -30cm<D<=100cm: + 12 mm, - 10 mm -100cm < D: + 24 mm, - 20 mm
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- Planor: - Formig6 de neteja: = 16 mm/2 m - Cara superior del fonament: £ 16 mm/2 m - Cares laterals
(fonaments encofrats)+ 16 mm/2 m

Les tolerancies d'execucio han de complir 1'especificat en el punt 5 de I'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT:

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigo ha de ser superior als 0°C.

El formigo s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C 1 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant
les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites
i l'autoritzaci6 de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1'obra, per a poder verificar la
resisténcia realment assolida.

Si 'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del formigo.

No s'admet 1'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigo.

Segons el capitol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el
formigd sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona fisica,
que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de proteccid superficial que evitar la reaccidé amb
els alcalis del ciment.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col-locades en posicié definitiva.
La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formig6. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigdé amb un gruix superior al que permeti una compactacié completa de la
massa

Si I'abocada del formigo es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal-lacié de bombeig préviament al formigonament.

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricacio del formigd fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactaci6 del formigo es realitzara mitjangant processos adequats a la consisténcia de la mescla i de manera que
s'eliminin forats i s'eviti la segregacio.

S'ha de garantir que durant 'abocat i compactat del formigd no es produeixen desplagaments de I'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuaci6 dels treballs, en la forma que
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a I'execucié de junts sempre que es justifiqui i es supervisi
per la DF.

Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigé cal assegurar el manteniment de la humitat de 1'element de
formigd mitjancant el curat adequat.

Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuraci6 de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactaci6 s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depéen del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades préviament i
expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Aprovaci6 del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspecci6 visual de totes les excavacions abans de la col-locacié de les armadures, amb observacio de l'estat de neteja i
entrada d'aigua en tot el recinte.
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- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacio de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de
totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.

- Verificacio de la correcte disposicio de 'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant
el formigonat.

- Inspeccié del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article 55 del CODI
ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

Inspecci6 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d'acabat, segons el capitol 5 de I'annex 14 del
CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides en les que els materials i 'execucié hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjangant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informaci6 i en particular a proves de carrega, les
incloses en els segiients suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions técniques
particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions especifiques.
En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb
tota precisio la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccié Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de
l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article 55 del CODI
ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiéncies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs d'informacié complementaria
(testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigd endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia
assolides o altres caracteristiques de l'element formigonat.

P6 TANCAMENTS I DIVISORIES

P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA

P618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P6181- PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, EN URBANITZACIO

P6181-4VPK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de paret de 2,5 m d'algaria com a maxim, amb blocs de morter de ciment per a revestir o d'una o dues cares vistes,
col-locats amb morter.

En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacioé: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una
interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de
mobilitat i/0 amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca

mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les
que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de 'actuacid en funci6 de 'amplaria de la vorera, calgada o plataforma uinica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
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enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'abast de 1'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Col-locacié de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

- Col-locaci6 de les peces

- Repas dels junts i neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

No pot ser estructural.

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.

Les peces han d'estar col-locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de
bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massis.

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra
condicio.

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La uni6 cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb
els criteris fixats per la DF.

Les peces que formen els brancals, els junts de control i I'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigd
en tota l'alcaria de la paret.

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre 1'tltima
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformacid prevista
del sostre, un cop 1'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb maquina.

Junts de control:

- Separacio: <= 12 m, <= 2 x algaria paret

- Separacio en zones de grau sismic >= VI: <=5 m

Gruix dels junts:

- Verticals: 0,6 cm

- Horitzontals: <=1,2 cm

Distancia de l'altima filada al sostre: 2 cm

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig d'eixos: - Parcials: + 10 mm - Extrems: =+ 20 mm

- Distancia entre obertures: + 20 mm

- Algaria: £ 15 mm/3 m, + 25 mm/total

- Aplomat: £ 10 mm/3 m, + 30 mm/total

- Gruix dels junts: - Horitzontals: + 2 mm - Verticals: £ 2 mm

- Distancia entre 1"altima filada i el sostre: =+ 5 mm

- Planor de les filades: - Paret vista: £ 5 mm/2 m - Paret per a revestir: = 10 mm/2 m

- Horitzontalitat de les filades: + 15 mm/total - Paret vista: + 2 mm/m - Paret per a revestir: + 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es
sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar 'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar el bloc per col-locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.

Les peces que s'han de reblir de formigo, han de tenir la humitat necessaria, abans de 1'abocada, perque no absorbeixin l'aigua
del formigo. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.

El formigé dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a maxim, i ha de quedar
compactat i sense buits dintre de les peces.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <=4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
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Aquests criteris inclouen la col-locacid dels elements que configuren 'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacid es compta a part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS I FORMACIO DE JUNTS
P7A BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL-LARITAT I D'ESTANQUITAT
P7A3- BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEIiTAT AMB LAMINA DE POLIETILE

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel-licula o lamines col-locades adherides o no sobre el suport.
S'han considerat els materials segiients:

- Lamina de polietile

S'han considerat les formes de col-locacio segiients:

- Lamina bituminosa, full d'alumini o lamina de polietile, col-locades sense adherir

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Barrera amb full d'alumini o lamina de polietile, col-locades sense adherir:

- Neteja i preparacio del suport

- Col-locacié de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar sense discontinuitats.

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuitat entre la part inferior i la superior.

BARRERA AMB LAMINES:

Les lamines han de cavalcar entre elles.

Cavalcaments:

- Lamines bituminoses: >= 8 cm

- Fulls d'alumini o lamines de polietilé: >= 10 cm

- Feltre: >=5 cm

LAMINA COL-LOCADA NO ADHERIDA:

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

BARRERA AMB LAMINES:

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

El procés d'elaboracio de la barrera no ha de modificar les caracteristiques dels seus components.

Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

BARRERA AMB LAMINES:

Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els punts de control més destacables son els segiients:

- Control d'execuci6 de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
i sistemes constructius.

- Inspeccid visual del material abans de la seva col-locacio, rebutjant les peces malmeses

- Neteja i repas del suport.

- Aplicacioé de l'emprimacio, en el seu cas

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments entre peces i a I'execucié dels elements singulars,
tals com les vores, encontres, desguassos i junts.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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No s'ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els punts de control més destacables son els seglients:

Inspecci6 visual de la unitat acabada.

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE
POLIETILE:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS I FORMACIO DE JUNTS
P7B GEOTEXTILS I LAMINES SEPARADORES
P7B1- GEOTEXTIL, COL-LOCAT

P7B1-6Q3H.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Lamina separadora col-locada no adherida.

S'han considerat els materials seglients:

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropile i un 30% de fibres de polietile, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilé format per filaments sintétics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliéster termoestable fet amb fibres de poliéster sense teixir, consolidat mecanicament mitjangant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropile

- Fibra de vidre amb insercions de fils de refor¢ longitudinals

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja i preparacio del suport

- Col-locacié de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adheréncia entre els components del sistema entre els que s'intercala.

Les caracteristiques del material sobre el que s'estén la lamina haura de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i calcul
del geotextil.

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb qué hagi d'estar en contacte.

Les lamines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments:

- Lamines geotextils en traccié mecanica: >= 30 cm

- Lamines separadores de polipropilé: >=5 cm

- Lamines separadores de polietilé: >=5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

Els geotextils en traccido mecanica que no s'hagin sotmes a 1'assaig de resisténcia a la intemperie s'han de cobrir abans de 24 h
des de la seva col-locacio6.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Inspecci6 visual del material abans de la seva col-locacio, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES EN TRACCIO MECANICA:
Els punts de control més destacables son els segiients:
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- Inspeccid visual de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el geotéxtil

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments en junts longitudinals i transversals

- Control de longitud de soldadura del geotextil

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIPROPILE:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Neteja i repas del suport.

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments entre peces

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
LAMINES EN TRACCIO MECANICA:

Si les caracteristiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzara un nou estudi i
calcul del geotextil.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

Inspecci6 visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P8 REVESTIMENTS
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
P81B- IMPRIMACIO PREVIA I PONT D'UNIO, APLICADA

P81B-B3XQ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparaci6 i aplicacio d'un recobriment segellador i enduridor sobre superficies de materials diversos mitjancant diferents
capes aplicades en obra.

S'han considerat els tractaments segiients:

- Recobriment aplicat sobre paraments exteriors i interiors amb la finalitat d'incrementar la seva cohesid, duresa, resisténcia a
la penetracio6 d'aigua, i receptibilitat de per a la col-locacid de materials d'acabat

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja i preparacio de la superficie a tractar

- Aplicacid successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessaries

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de quedar totalment recoberta pel revestiment protector.

Ha de tenir la dotacio prevista

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacioé han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les
especificades per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent €s superior a 50 km/h.

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades

Les superficies d'aplicacio han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

La temperatura de la superficie dels paraments a tractar sera >=5 °C i >=30°C.

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzacié de la DF.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i després de 1'aplicaci6.

El nombre de capes a aplicar es fara en funcié de la porositat del suport.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P8 REVESTIMENTS
P82 ENRAJOLATS
P821- CANTONERA, COL-LOCADA

P821-J18D.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col-locacié de proteccio d'aresta amb cantonera de PVC.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja i preparaci6 de la superficie de suport

- Col-locacié de la proteccié amb morter adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

La protecci6 de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.

Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al
revestiment posterior.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Els paraments d'aplicacio han d'estar sanejats i nets.

La pasta de fixaci6 utilitzada ha de tenir les mateixes caracteristiques que la dels paraments.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P8 REVESTIMENTS
P82 ENRAJOLATS
P824- ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o
verticals i arrimadors.

S'han considerat els revestiments segiients:

- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruit

S'han considerat els morters segiients:

- Morter adhesiu

- Morter portland 1:4, només per a paraments d'al¢aria inferior o igual a 3 m

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja i preparacio de la superficie de suport

- Replanteig de 1'especejament en el parament

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superficie.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilataci6. La distancia entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.

S'han de respectar els junts estructurals.

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa
d'altres condicions.

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetracié de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.

Superficie de revestiment entre junts de dilatacio: <= 20 m2

Distancia entre junts de dilatacio:

- Parament interior: <=8 m

- Parament exterior: <=3 m

Amplaria dels junts de dilataci6: >= 10 mm

Gruix del morter:

- Morter: 10-15 mm
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- Morter adhesiu: 2-3 mm

ENRAJOLAT:

Els junts del revestiment han de ser rectes.

Amplaria dels junts:

- Rajola comuna d'elaboracié mecanica o fina, valéncia, esmaltada o vidriada: >=1 mm
- Rajola comuna d'elaboracié manual: >=5 mm

Tolerancies d'execucio:

- Planor: - Rajola d'elaboracié mecanica o fina, valéncia, refractaria o gres: =2 mm/2 m - Rajola comuna
d'elaboracié manual: + 4 mm/2 m

- Amplaria junts: - Rajola d'elaboracié mecanica o fina, valéncia o vidriada: - Parament interior =+ 0,5 mm

- Parament exterior + 1 mm - Rajola comuna d'elaboracié manual: =+ 2 mm - Rajola refractaria o gres: + 1 mm

- Paral-lelisme entre els eixos dels junts: =+ 1 mm/m

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): + 2 mm/2 m

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): £ 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h
o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

ENRAJOLAT:

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferéncies de tonalitat.

COL-LOCACIO AMB MORTER ADHESIU:

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
I'adheréncia del morter adhesiu.

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superficies de menys de 2
m?2 i s'ha de marcar aquesta superficie amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondaria).
COL-LOCACIO AMB MORTER PORTLAND O REFRACTARI:

Els paraments d'aplicacio han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

En revestiment de paraments, amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 i <=2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals,
1lindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Neteja i preparacio de la superficie de suport

- Replanteig de 1'especejament al parament.

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport.

- Rejuntat dels junts.

- Neteja del parament

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.

No es permetra la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

Suspensio dels treballs i correccié de les desviacions observades a carrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
1 sistemes constructius.

- Inspeccid6 visual de la unitat acabada i control de les condicions geomeétriques d'acabat.

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

P8 REVESTIMENTS
P89 PINTATS
P89D- PINTAT D'ESTRUCTURA DE FUSTA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacio i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos mitjangant diferents capes aplicades
en obra.

S'han considerat els tipus de superficies segiients:

- Superficies de fusta

S'han considerat els elements segiients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccid (baranes o reixes)

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la superficie a pintar, fregat de 1'0xid i neteja prévia si és el cas, amb aplicacid de les capes d'emprimacio, de
proteccioé o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicié de la pintura d'acabat

- Aplicacio successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

PINTAT A L'ESMALT:

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.

Les superficies d'aplicacio han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci6 de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluida, segons les
instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i després de 1'aplicacio.

No s'admet la utilitzacidé de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per
a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes caracteristiques. Els nusos sans que
tenen exsudacid de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de I'aplicacié de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direccid de les vetes i eliminar la pols.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:

m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

- Inspeccid6 visual de la superficie a pintar.

- Acceptaci6 del procediment d'aplicacié de la pintura per part de la DF.

- Comprovacidé de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacio.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecci6 visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

Determinaci6 del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

P8 REVESTIMENTS
P89 PINTATS
P89K- PINTAT DE PARAMENT DE FUSTA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacio i aplicacioé d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos mitjancant diferents capes aplicades
en obra.

S'han considerat els tipus de superficies segiients:

- Superficies de fusta

S'han considerat els elements segiients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccid (baranes o reixes)

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio de la superficie a pintar, fregat de 1'0xid i neteja prévia si és el cas, amb aplicacio de les capes d'emprimacio, de
proteccio o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicié de la pintura d'acabat

- Aplicacid successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

PINTAT A L'ESMALT:

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.

Les superficies d'aplicacioé han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzacié de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluida, segons les
instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i després de 1'aplicacio.
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No s'admet la utilitzacidé de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFICIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per

a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes caracteristiques. Els nusos sans que

tenen exsudacid de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de I'aplicaci6 de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direccio de les vetes i eliminar la pols.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Deducci6 de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 i <=2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren 1'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

- Inspeccid visual de la superficie a pintar.

- Acceptacid del procediment d'aplicacidé de la pintura per part de la DF.

- Comprovaci6 de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacio.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecci6 visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

Determinaci6 del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

P8 REVESTIMENTS
PSE ARRIMADORS
PS8E2- CORONAMENT D'ARRIMADOR (D)

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio del remat superior, l'aresta o els racons d'un arrimador, amb peces especials de ceramica.
S'han considerat els tipus de morter segiients per a la col-locacio:

- Morter mixt o de ciment

- Morter adhesiu

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja i preparaci6 de la superficie de suport

- Replanteig de l'aresta de coronament o d'encontre

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport amb l'alineacio6 prevista i, en el cas de 1'encontre entre paraments, amb
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I'aplomat previst.

Els junts entre les peces han d'estar rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica
d'altres condicions.

L'amplaria dels junts, el gruix dels junts de dilataci6 i la distancia entre aquests, han de ser els especificats per a 'arrimador, si
la DF no fixa d'altres condicions.

La disposici6 de les peces respecte a l'arrimador ha de complir les especificacions subjectives de la DF.

S'han de respectar els junts estructurals i els de l'arrimador.

Gruix del morter:

- Morter: 10-15 mm

- Morter adhesiu: 2-3 mm

Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat: + 2 mm/m

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): £ 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 h, i s'han de refer les parts afectades.

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferéncies de tonalitat.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

COL-LOCACIO AMB MORTER MIXT:

Els paraments d'aplicacio han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peca.

COL-LOCACIO AMB MORTER ADHESIU:

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
I'adheréncia del morter adhesiu.

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D')AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P936- BASE DE SAULO

P936-E3FR.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio6 de subbase o base per a paviment, amb sauld.
En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en quée hi ha una
interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de
mobilitat i/0 amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca

mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les
que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacio en funci6 de 'amplaria de la vorera, calgada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de l'actuaci6

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacié (si €s necessaria), i compactacié de cada tongada
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- Allisada de la superficie de 1"dltima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat com a percentatge sobre la densitat
maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >=78 MPa

- Subbase (transit T3): >= 80 MPa

- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relacio Ev2/ Evl sera<a 2,2.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell de la superficie: =+ 20 mm

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teoric

- Planor: #+ 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la seva humitat.

Abans de la utilitzacié d'un tipus de material, sera preceptiva la realitzacié d'un tram de prova, per tal de fixar la composicio i
forma d'actuacio6 de 1'equip compactador i per a determinar la humitat de compactacié més adient al procediment d'execucio.
La DF decidira si es acceptable la realitzacié d'aquesta prova com a part integrant de 1'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat
i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de 1'execuci6 de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacié de la precedent.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a 1'obra, en funcié de la maquinaria disponible i dels resultats dels assaigs
realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, 1"inica humectacié admissible és la de la
preparacio per a col-locar la capa segiient.

La compactaci6 s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se
en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de 1'element compactador.

La compactaci6 se ha d'efectuar continua i sistematicament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles s'ampliara
la zona de compactat per a incloure com a minim 15 cm de la franja anterior.

Les zones que, per la seva reduida extensio, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas, murs o estructures,
no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat
prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instruccion
Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris segiients aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calgada

- Una superficie de 3.500 m2 de cal¢ada

- La fraccid construida diariament

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspecci6 visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matéria organica o
pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Inspeccid6 visual de 1'estat de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la capa, i control de 'amplada de la tongada estesa, cada 10 m
lineals com a maxim.

Pagina: 22



1§

Ajuntament de Manteniment de la via publica i edificis
A\ | Ug Mollet del Valles
NIF: P08123008 Expedient 208269N

Substitucié paviments escoles bressol

- Execucid d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractard com un lot d'execucio.

- Comprovaci6 de les tolerancies d'execucio i control de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspeccid visual de
'estat de la superficie després del pas d'un cami6 carregat sobre ella.

- Control de 1'estesa: comprovaci6 visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execucid i control de la
temperatura ambient.

- Control de compactacid. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicaci6é de la placa es determinara la humitat in-situ.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Comparacio entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovacié de l'existéncia de ruptura de peralt; comprovacio
de l'amplada de la capa; revisid dels cantells de perfils transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjangant la determinacio de l'index de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement
repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccioé transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'iniciara 'execucié d'aquesta unitat sense la corresponent aprovacio del tram de prova per part de la DF.

No es podra iniciar 'execucid de la capa, sense que la superficie sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigéncies del plec
de condicions.

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del limit establert al plec, o quan s'observi que es
produeix segregaci6é o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucioé del material. En general, es
treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs
de comprovacié de la compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d'humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera per si mateix causa de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes al plec
de condicions. En cas contrari, es recompactara fins a aconseguir els valors especificats.

Correccio, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de regularitat superficial.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomeétric i de regularitat superficial.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9D PAVIMENTS DE PECES CERAMIQUES
PI9DS- PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

PIDS5-1 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formacio6 de paviment de rajola de gres premsat o extruit col-locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les segiients col-locacions:

- A truc de maceta

- A estesa

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

Col-locaci¢ a truc de maceta:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locaci6 de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu

- Reblert dels junts

Col-locacio a l'estesa:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la base de morter

- Humectacio de les peces per col-locar

- Col-locaci6 de les peces del paviment

- Assentament de les peces col-locades

- Reblert dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
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No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana.

S'han de respectar els junts propis del suport.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

L'amplaria dels junts ha de ser constant en tota la superficie per pavimentar.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £+ 10 mm

- Planor: +4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): + 2 mm/2 m

COL-LOCAT A TRUC DE MACETA:

Les peces han d'estar col-locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.

Tolerancies d'execucio:

- Gruix dels junts: £ 2 mm

COL-LOCAT A ESTESA:

Les peces han d'estar col-locades deixant junts d'l a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.

Tolerancies d'execucio:

- Gruix dels junts: =+ 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La col-locaci6 s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

La superficie del suport ha de ser neta i seca.

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de tonalitat.

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col-locar a truc de maceta sobre una superficie continua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha
d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locaci6 o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccio6 de la superficie corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris segiients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Neteja i preparacio de la superficie d'assentament.

- Replanteig de 1'especejament.

- Col-locaci6 de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.

- Reblert dels junts.

- Neteja del paviment.

- Inspeccid6 visual de 1'unitat acabada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetra la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

La suspensio dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Inspeccid visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

P9 FERMSIPAVIMENTS
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P9P PAVIMENTS SINTETICS I DE LINOLEUM
P9P6- PAVIMENT DE CAUTXU/GOMA

P9P6-JH40.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de paviment sintétic en lamines o llosetes.

S'han considerat els tipus segiients:

- Paviment format amb lamines o llosetes de goma, col-locat amb adhesiu.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Paviment de goma:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locaci6 de l'adhesiu

- Col-locacié de les lamines o les llosetes

- Execucio dels junts entre lamines

- Neteja de la superficie del paviment

- Proteccio del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les lamines o les llosetes.

Les lamines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana i llisa de textura uniforme.
La distancia entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el socol.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £ 5 mm

- Planor: +4 mm/2 m; Celles: <=2 mm

- Horitzontalitat: + 4 mm/2 m

PAVIMENT DE GOMA:

Tolerancies d'execucio:

- Celles: <=1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La col-locacié s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.

En el moment de la col-locacio la temperatura minima de la solera ha de ser de 10° C.

La humitat relativa durant la instal-lacié ha d'estar entre el 50 i el 60 %

El paviment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat.

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diametre >=
30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).

Les lamines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.

Per a la col-locacio de lamines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i
després s'ha de tallar i enganxar la superior.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacid.

PAVIMENT DE GOMA:

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espatula dentada. El seu us ha de respondre a les instruccions del fabricant.

Un cop col-locat el paviment s'han de netejar les taques de 1'adhesiu.

Les lamines o les llosetes s'han de col-locar a tocar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccid de la superficie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <=1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti 1'is de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament.
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- Col-locaci6 de l'adhesiu

- Col-locacié de les lamines o les llosetes

- Execucio dels junts

- Segellat dels junts (en cas de goma)

- Neteja i proteccid del paviment acabat

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetra la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

La suspensio dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
i sistemes constructius.

- Inspeccid visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P9U SOCOLS
P9U1- MITJA CANYA DE MORTER DE CIMENT, PER A SOCOL (D)

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formaci6 de mitja canya amb morter de ciment elaborat a 1'obra.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja i1 preparaci6 de la superficie de suport

- Execucid de la mitja canya

- Curat del morter

CONDICIONS GENERALS:

En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargaria del racé.

Ha de quedar ben adherit al suport.

S'han de respectar els junts estructurals.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicacio han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Durant I'adormiment s'ha d'humitejar la superficie.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant 'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERI D')AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P9U SOCOLS
P9U4- SOCOL DE FUSTA, COL-LOCAT (D)

P9U4-H8J2,P9U4-HOJ3.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Socol de fusta col-locat amb tacs d'expansid i cargols.

S'han considerat els tipus de fusta segiients:

- Roure envernissat

- Castanyer envernissat
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- Pi per a pintar

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En la fusta de roure o de castanyer:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié del socol amb tacs d'expansio i cargols

En la fusta de pi:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Preparacio de les peces del socol

- Col-locacié del socol amb tacs d'expansio i cargols

CONDICIONS GENERALS:

En el socol col-locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni péls o rebaves a les unions.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecanicament al suport, formant una superficie plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar a tocar.

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabo.

En els socols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £ 5 mm

- Planor: +4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: + 2 mm/2 m

- Separaci6 entre el socol i el revestiment del parament: <=2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El socol s'ha de col-locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.

El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al socol acabat. Ha de ser net.

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

FUSTA DE PI:

Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del socol s'han de fregar amb paper de vidre i s'han de preparar
per a rebre la pintura d'acabat superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccio6 de la llargaria corresponent a obertures d'acord
amb els criteris segiients:

- Obertures d'amplaria <=1 m: Es dedueix el 50%

- Obertures d'amplaria > 1 m: Es dedueix el 100%

FUSTA DE PI:

No s'inclou en aquest criteri el pintat del socol.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P9U SOCOLS
P9UA- SOCOL DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL, COL-LOCAT (D)

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Socols formats amb peces col-locades a truc de maceta amb morter.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locaci6 de les peces a truc de maceta amb morter

- Col-locacié de la beurada

- Neteja del socol acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el socol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superficie plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
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Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £ 5 mm

- Planor: +4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: + 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Els paraments d'aplicacié han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

S'han de col-locar a truc de maceta sobre una superficie continua d'assentament i s'han de collar amb morter de gruix >= 1 cm.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superficie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la llargaria corresponent a obertures d'acord
amb els criteris segiients:

- Obertures d'amplaria <= 1 m: Es dedueix el 50%

- Obertures d'amplaria > 1 m: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9ZD- TAPAJUNTS DE PAVIMENT

P9ZD-50YC3.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Acabat de junt de paviment per mitja de tapajunt.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacid i comprovacioé del junt

- Col-locaci6 del tapajunts

CONDICIONS GENERALS:

El tapajunts col-locat ha de complir les mateixes condicions requerides a I'element simple.
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuitat ni d'altres defectes superficials.
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts.

Ha d'estar col-locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista.

S'ha d'introduir en el junt de dilatacid per pressio i ha de quedar ajustat fortament al paviment en tota la seva llargaria.
Un cop col-locat ha de suportar els esfor¢os derivats dels desplagaments del junt.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell: =2 mm

- Rectitud: + 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'execucio.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

PAP BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS

PAPO- BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS,
COL-LOCAT

PAPO-3757.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de fusta, col-locats directament sobre fabrica.

S'han considerat els tipus segiients:

- Bastiments de base per a folrar
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- Bastiments de base per a pintar

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Col-locaci6 previa , aplomat i anivellat

- Fixaci6 definitiva

- Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.

No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

El bastiment ha d'estar travat a I'obra per mitja d'ancoratges galvanitzats.

Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitja de fixacions mecaniques.
Distancia entre ancoratges: <= 60 cm

Distancia dels ancoratges als extrems: <= 30 cm

Nombre ancoratges al cabird superior:

- Amplaria 40 <=a <= 100 cm: 2

- Amplaria 100 <=a<=175cm: 3

- Amplaria > 175 cm: 4

Encastament dels muntants en el paviment: >=5 cm

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm

- Nivell previst: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: + 3 mm

- Pla previst del bastiment respecte a la paret: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El pla en queé s'ha de col-locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui 'acabat del parament. La manera de col-locar el
bastiment ha de fer possible la col-locacié posterior del tapajunts.

S'ha de col-locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra els impactes durant tot el procés
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar
els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).

El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

La unitat d'obra no inclou el cost de la col-locacié del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execuci6 de la paret on
va col-locat si la superficie del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra especifica de col-locacio de
bastiments en altre cas.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
PAP BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
PAP4- FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE PI O DM, PER A PORTES DE FULLES BATENTS

(D)
PAP4-HCI2.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Folrat de bastiment de base amb la pec¢a de galze i les de tapajunts.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio del bastiment de base

- Replanteig de les peces que conformen el folre

- Ajust i col-locacio definitiva

- Col-locacié de massilla als forats dels claus

- Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:

Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peca del folre.
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.

El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.

Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a minim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret.
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perimetre del bastiment de base.

Tolerancies:
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- Aplomat: +2 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Pla de trobada en els angles: =+ 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de col-locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecci6 dels folres durant tot el procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
PAP BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
PAP7- FOLRAT DE BASTIMENT DE BASE D'ENVA, PER A ARMARI

PAP7-37A6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Folrat de bastiment de base amb la pega de galze i les de tapajunts.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio del bastiment de base

- Replanteig de les peces que conformen el folre

- Ajust i col-locacio definitiva

- Col-locacid de massilla als forats dels claus

- Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:

Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola pega del folre.
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.

El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.

Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a minim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret.
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perimetre del bastiment de base.

Tolerancies:

- Aplomat: +2 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Pla de trobada en els angles: + 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de col-locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la proteccio dels folres durant tot el procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
PAQS5- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA, COL-LOCADA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col-locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes segiients:

- Interiors

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Presentacio de la porta

- Rectificacio si cal

- Col-locacié de la ferramenta

- Fixaci6 definitiva

- Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.
Tolerancies d'execucio:
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- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: + 3 mm

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: =+ 1 mm

- Posicio de la ferramenta: + 2 mm

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS

Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Comprovacié geomeétrica de l'element de tancament

- Replanteig

- Col-locacio, aplomat i anivellat de 1'element

- Subjecciod definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminaci6 de rigiditzadors i tapat de forats si €s el cas

- Col-locaci6 dels mecanismes

- Col-locacié dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecci6 visual i comprovacié de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.
La suspensio dels treballs i la correccidé de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No hi ha condicions especificades per a l'execuci6 de la partida.

PA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

PAQ7- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA,
COL-LOCADA

PAQ7-AJAIL

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col-locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes segiients:

- Interiors

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Presentacio de la porta

- Rectificacio si cal

- Col-locacié de la ferramenta

- Fixaci6 definitiva

- Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.
Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: +3 mm

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: #+ 1 mm
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- Posicio de la ferramenta: =+ 2 mm

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS

Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Comprovacié geométrica de 1'element de tancament

- Replanteig

- Col-locacio, aplomat i anivellat de 1'element

- Subjecciod definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminacioé de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col-locaci6 dels mecanismes

- Col-locaci6 dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecci6 visual i comprovacié de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.
La suspensio dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No hi ha condicions especificades per a l'execucié de la partida.

PA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
PAQS8- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER HPL, COL-LOCADA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col-locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes segiients:

- Interiors

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Presentacio de la porta

- Rectificaci6 si cal

- Col-locacié de la ferramenta

- Fixaci6 definitiva

- Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.
Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat: =+ 1 mm

- Aplomat: + 3 mm

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: #+ 1 mm

- Posicio de la ferramenta: =+ 2 mm

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS

Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Comprovacié geométrica de 1'element de tancament

- Replanteig

- Col-locacid, aplomat i anivellat de I'element

- Subjeccio definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminacio6 de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col-locaci6 dels mecanismes

- Col-locaci6 dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecci6 visual i comprovacié de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.
La suspensio dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No hi ha condicions especificades per a l'execucid de la partida.

PA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
PAY COL-LOCACIO DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
PAY1- COL-LOCACIO DE BASTIMENTS EN PROCES DE FORMACIO DE PARETS

PAY1-4XTC.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locaci6 de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig

- Anivellat i aplomat

- Fixaci6 del bastiment

- Proteccio i neteja

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitja d'ancoratges galvanitzats.

Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest mitjancant fixacions
mecaniques.

Distancia entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm

Distancia d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm

Nombre d'ancoratges en el cabird superior: >=2

Encastament dels muntants en el paviment: >=5 cm

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm

- Nivell previst: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: =+ 3 mm

- Pla previst del bastiment respecte a la paret: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El pla en que s'ha de col-locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.
La col-locacié del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.
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S'ha de col-locar amb 1'ajut d'elements que garanteixin la proteccid del bastiment contra els impactes durant tot el procés
constructiu i d'altres que mantinguin 1'escairat fins que quedi ben travat a I'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar
els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).

El bastiment es col-loca durant el procés de formacié de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que aquesta es puja.

3.- UNITAT I CRITERI D')AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
PD3 CAIXES SIFONIQUES I PERICONS
PD31- PERICO

PD31-568L.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de perico a peu de baixant, de pas o sifonic.

S'han considerat els tipus segiients:

- Perico "in situ" amb solera de formigo, parets de mao calat o de mad massis, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa
fixa o registrable.

- Peric6 prefabricat de formigd, amb fons i amb tapa de formigod prefabricat.

- Peric6 prefabricat de PVC o polipropile, amb fons i amb tapa.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Perico fabricat "in situ":

- Comprovaci6 de la superficie d'assentament

- Col-locaci6 del formigo de la solera

- Formacid6 de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs

- Arrebossat de les parets amb morter

- Lliscat interior de les parets amb ciment

- Col-locaci6 de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és
prefabricada de formigd, el gruix d'aquesta no sera inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haura un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifonics, el conducte de sortida de les aigiies ha de portar un colze de 90°.

El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifonics no ha de ser inferior a 45 cm.

El perico ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.

PERICO FABRICAT "IN SITU":

El perico ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigo.

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter.

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir 'evacuacio. En el punt de connexid ha d'estar al
mateix nivell que la part inferior del tub de desguas.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un
lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de 'arrebossat: >=1 cm

Pendent interior d'evacuacid en pericons no sifonics: >=1,5%

Tolerancies d'execucio:

- Aplomat de les parets: + 10 mm

- Planor de la fabrica: + 10 mm/m

- Planor de l'arrebossat: + 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PERICO FABRICAT "IN SITU":

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.

Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre 1'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
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resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-lacio d'evacuacié d'aigiies residuals s'executara segons prescripcions de projecte, legislacié aplicable i a les
instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

Es verificara sistema de manteniment i conservacio.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiéncies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedira a fer-ho. En cas contrari
es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a l'adequacio, d'acord amb el determini la DF.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
PD5 DRENATGES
PD5B- CANAL DE FORMIGO POLIMER PER A DRENATGES, COL-LOCADA

PD5B-5WIE.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucid de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigo.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En caixa de formigo:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locaci6 del formigo de la solera

- Muntatge dels moduls prefabricats

- Preparacio6 de la trobada de la caixa amb el tub de desguas

- Col-locaci6 del formigo lateral de la caixa

- Col-locaci6 de les reixes

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacio del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense
sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell de la solera: +20 mm

- Aplomat total: + 5 mm

- Planor: #+ 5 mm/m

- Escairat: + 5 mm respecte el rectangle teoric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigo fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin 1'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
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PD7 CLAVEGUERES I COL-LECTORS .
PD72- CLAVEGUERA AMB TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de claveguera o col-lector amb tubs de polietilé de densitat alta, amb unions soldades, col-locats al fons de la rasa i
reblert de sauld fins a 10 cm per sobre del tub.

En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en quée hi ha una
interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca

mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer 'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les
que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'ambit de 1'actuacidé en funcié de l'amplaria de la vorera, calgada o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuaci6: - Sense afectacid per serveis o elements de
mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de l'actuaci6

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovaci6 del llit de recolzament dels tubs

- Replanteig i preparacio de les unions

- Execucio de les unions dels tubs

- Baixada dels tubs al fons de la rasa

- Realitzaci6 de proves sobre la canonada instal-lada

- Reblert de la rasa amb saul6

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composici6 i el gruix del qual han de complir 'especificat en la DT.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esfor¢os mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas), inundacions de la rasa i
de les variacions térmiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Un cop instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les proves de pressio
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb sauld.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de condicions.
Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm

Pressi6 de la prova d'estanquitat: <=1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la col-locacio dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria i el nivell freatic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

La descarrega i manipulaci6 dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Durant el procés de col-locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana la suspensio del tub per
mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixo és de bona practica muntar els tubs en sentit ascendent,
assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
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assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la col-locacid dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccio i s'ha d'assegurar el seu desguas. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'’hagi introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.

El procés d'execucio dels junts ha de ser préviament acceptat per la DF.

Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

La uni6 entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i
I'adheréncia amb les parets.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressio interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a
fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzacidé de les proves sobre la canonada instal-lada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-1C drenaje superficial de la Instruccion de
Carreteras.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA

PD7 CLAVEGUERES I COL-LECTORS

PD78 CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIO
PD785- CLAVEGUERO AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, SOTERRAT

PD785-Q13D.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de claveguer6é amb tub de PVC.

S'han considerat les col-locacions seglients:

- Penjat del sostre

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra

- En rasa, sobre solera de formigo i 1lit d'assentament de sorra

- En rasa, sobre solera de formigo, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Penjat del sostre:

- Col-locaci6 de les abragadores de subjeccio del tub

- Col-locaci6 i unio dels tubs

- Col-locaci6 de les peces necessaries en els punts singulars (per a canvis de direccid, connexions, etc.)
- Realitzaci6 de proves sobre la canonada instal-lada

En rasa:

- Execuci6 de la solera de formigo, en el seu cas

- Preparacio del 1lit amb sorra compactada

- Col-locacié dels tubs

- Segellat dels tubs

- Realitzaci6 de proves sobre la canonada instal-lada

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esfor¢os mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secciéo més gran.

La franquicia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
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Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.

El claveguero no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccid en cap punt.

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressié >= 0,3 bar i <= 1 bar

Ha de ser estanc a l'aire a una pressié >= 0,5 bar i <= 1 bar

Ha de ser estanc al fum a una pressio de gasos de 250 Pa

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargaria sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.

El 1lit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondaria prevista a la DT.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas), inundacions de la rasa i
de les variacions térmiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Un cop instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les proves de pressid
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.

Pendent: >=2%

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie en zones de transit rodat: >= 80 cm

Amplaria de la rasa: >=diametre exterior + 500 mm i >= 0,60 m

Gruix Ilit d'assentament de sorra: >= 10 + diametre exterior / 10 cm

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

El formigé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la
massa.

Gruix solera de formig6: 15 cm

REBLERT AMB SORRA:

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral-leles a la rasant final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactaci prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.

Gruix tongades rebliment: 10 cm

Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulaci6 dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Durant el procés de col-locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub.

En cas d'interrompre's la col-locacié dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccio i s'ha d'assegurar el seu desguas. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.

Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

La uni6 entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i
I'adheréncia amb les parets.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a
fer la prova.

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la col-locacié dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el nivell freatic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixo és de bona practica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el
desguas dels punts baixos.

Els tubs s'han de calgar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressio interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigé s'ha de posar a 1'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions. S'ha de compactar.

Sobre la solera de formigd, quan tingui la resisténcia adequada, s'ha de col-locar el llit de material granular.
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REBLERT AMB SORRA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0° C.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que 1"altima no s'hagi eixugat.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la sorra amb materials estranys.

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.

S'ha d'evitar 'exposicio prolongada del material a la intempérie.

No es pot procedir al reblert de les rases sense 1'autoritzacié expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls i la repercussio de les peces especials a col-locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte 11 del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Coédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables son els segiients:

- Execucio de la solera de formigd, en el seu cas.

- Comprovacié de la superficie d'assentament.

- Col-locaci6 i uni6 dels tubs.

- Rebliment amb formigo fins cobrir tot el tub, en el seu cas.

- Comprovaci6 del funcionament del tram de claveguera o col-lector.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:

Correcci6 a carrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a
fer la prova.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

- Un cop finalitzada I'obra i abans de la recepcid provisional, es comprovara el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en
els pous de registre de capgalera o, mitjangant les cambres de descarrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els
pous de registre aigiies avall.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Es seguiran les instruccions de la DF en la realitzacié dels controls previstos.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL-LOCATS

PDK1-DX9Y.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacid de bastiment i tapa per a perico.
En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacioé: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una
interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de
mobilitat i/0 amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca

mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupaci6 de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les
que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de 'actuacid en funci6 de 'amplaria de la vorera, calgada o plataforma tinica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
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dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'abast de 1'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col-locacié del morter d'anivellament

- Col-locacié del conjunt de bastiment i tapa, agatat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de 1'element que s'ha de tapar, anivellades préviament amb
morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el
seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacioé ha de garantir que només podra ser retirada per personal autoritzat i que no
podra tenir desplagaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la tapa i el paviment: + 2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: +4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: + 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col-locacio no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Seguiment del procés de col-locacio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Inspeccid de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovaci6 de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a 1'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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