ANNEX X

Incompliments del contracte
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LLISTAT D’INCOMPLIMENTS

Execucio dels treballs:

ill¥ Departament de Salut

Descripcio de lI'incompliment Tipus
Manca d’ordre i neteja general. Lleu
Manca d'ordre i neteja dificultant el pas de professionals i/o usuaris, obstruint vies
, - L . ) . Molt greu
d’evacuacio o que produeixin situacions de risc de caigudes, etc.
No realitzar els treballs de pintura amb la planificacié acordada sense justificacio. Greu
Un cop realitzada una actuacio, no efectuar la neteja. Lleu
Entrega documentacio:

Descripcio de I'incompliment Tipus
La no presentacié de la documentacio requerida en els 5 dies des de la data de Lleu
sol-licitud
El falsejament de documentacié o dades d'aquest. Molt Greu
El falsejament de les prestacions consignhades pel contractista al document cobrador. Molt Greu
La no presentacio de la planificacié6 amb un maxim de 7 dies laborables anteriors a I'inici Lleu
dels treballs.
La no presentacié de la documentacié exigida pel Plec referent al personal del Servei Greu

fixe abans de l'inici dels treballs.
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Personal contracte:

Descripcio de I'incompliment Tipus
L’abséncia del lloc de treball dels operaris que es trobin executant els treballs a un Lleu
centre sense haver finalitzat i sense justificacio.
L’abséncia del lloc de treball dels operaris que es trobin executant els treballs a un Greu
centre sense haver finalitzat i sense justificacio, de forma reiterada.
Manca d’uniformitat en la vestimenta en algun dels operaris de 'empresa de pintura. Lleu
La falta de resposta quan s’hagi intentat avisar a I'Encarregat de I'empresa Greu
adjudicataria.
El canvi de I'encarregat assignat al contracte dels treballs de pintura per qualsevol motiu Greu
no acordat o no acceptat per escrit per I'lCS.
No entregar el curriculum i tota la documentacié acreditativa d'un treballador una Greu
setmana abans de la seva incorporacio.
Incrementar la plantilla d’'un lot sense disposar de la preceptiva autoritzacié per escrit Molt Greu
del Responsable de Manteniment o Técnic de I'ICS.
Substitucio d’'un o més treballadors d’un lot sense disposar de la preceptiva autoritzacio Greu
per escrit del Responsable de Manteniment o Técnic de I'lCS.

Mitjans tecnics contracte:

Descripcio de lI'incompliment Tipus
No dotar els equips de treball dels mitjans técnics, vehicles i materials necessaris per a Lleu
la prestacio dels treballs de pintura designats.
La utilitzaci6 de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents
als previstos al Plec i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici | Molt Greu

molt greu a I'execucio del contracte.
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Prestacié de serveis al contracte:

Descripcio de lI'incompliment Tipus
L’aplicacio en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus maxims Lleu
aplicables d’aquest concurs.
L’'incompliment de les obligacions contingudes en aquest contracte. Greu
La no resposta en un termini de 3 dies a les queixes justificades per escrit del
, o | . . Greu
Responsable d'Infraestructures del territori, per provat mal servei o abus de confianca.
L’'incompliment del termini d’inici de I'execucié de les prestacions. Molt Greu
L’'incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides en el contracte que Molt Greu
produeixi un perjudici molt greu.
La paralitzacié total i absoluta de I'execucio de les prestacions objecte d’aquest
X ) R , Molt Greu
contracte imputable al contractista sense justificacié acceptada per I'lCS.
La resisténcia als requeriments efectuats per I'ICS, o la seva inobservancga, quan
- NN : - Molt Greu
produeixi un perjudici molt greu a I'execucio del contracte.
L’'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacié de prestacions i de Molt Greu
cessio contractual.
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