PROJECTE PER MODIFICACIO DE L’ACCES A
LA RESIDENCIA DE LA GENT GRAN “ESCOLES
VELLES” | DEL CAMi DELS ARENSOS | NOVA
VORERA AL CARRER ESCOLES VELLES

Terme Municipal : FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

SEl

www.7se.cat

DATA DE REDACCIO:

NOVEMBRE 2025




DOCUMENT NUM. 1 MEMORIA



MEMORIA



iINDEX

1.- ANTECEDENTS | OBJECTE DEL PROJECTE. ....ooiiiiiiie et 2
2.- ABAST DEL PROUJECTE. ...ttt ettt ettt e et e e st eete e e eaeeeeteeesmeeeemteeesnseesnseeaneeans 3
3.- ESTAT ACTUAL | SITUACIO DE L'AMBIT DE PROJECTE. .....voviucecececceeeeeeeee e 3
4.- REGLAMENTACIO | NORMATIVA A COMPLIMENTAR. ....cooviiiiieeceeeeeeeeeeee e 4
5.- DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA........coomieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
5.1.- Moviment de terres i @nderroCs ......vviiiiiiiiiiiii i 4
5.2.- Vialitat, afermat i pavimentacio.........ooiiiiiii i 5
6.- CONNEXIONS EXTERIORS. ...ttt ettt sttt ettt e saeesneeemeeeneesaeesaeeaneenaeeas 5
7.- TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA. ..ot 5
8- SEGURETAT | SALUT ...ttt ettt e et e et e e e te e e smteeeseeesseeeeseeeanseeanseeeanseeanseeaneeans 6
9.- PRESSUPOST . ...ttt ettt ettt ettt e s ae e s et em e et e e be e e beeea e e emeeemeeesaeesaeesmeeaneeeeeamteanbeenseenaeeas 6
10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. ......oiiiiiiiiieiie e 6

Projecte per modificacio de I'accés a la Residencia de la gent gran “Escoles Velles” i del cami dels Arensos i
nova vorera al carrer Escoles Velles.
AJUNTAMENT DE FLIX 1



1.- ANTECEDENTS | OBJECTE DEL PROJECTE.

Actualment la cruilla entre el carrer de les Escoles Velles, I'entrada a la residencia de la gent gran
“Escoles Velles” i el cami dels Arensos (Cami d’Asco) no disposa d'una vorera continua entre la part
superior i la inferior, i la Unica manera d’accedir a la part baixa de la cruilla és mitjangcant dos conjunts
d’escales i un tram per calgada; tal com es mostra a les imatges seguents:

Accés a la residéncia de la gent gran “Escoles Velles” des del carrer de les Escoles Velles

Accés al cami d’Arensos des del carrer de les Escoles Velles
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Seguidament es mostra el planol de I'estat actual:

On es mostra que per passar de la zona alta (esquerra) de la cruilla a la baixa (dreta), s’ha de passar
per unes escales, creuar I'entrada de la residencia de la gent gran, unes escales, creuar el cami
d’Arensos i caminar pel lateral de la calgada fins trobar la vorera de la part baixa (a la dreta de la imatge
assenyalada amb doble linia magenta).

Per tot I'anterior, 'Ajuntament de Flix té la voluntat de millorar I'accessibilitat i funcionalitat dels carrers
dins del nucli de poblacio, per millorar la qualitat de vida i serveis proporcionats als seus habitants i
visitants.

L’objecte d’aquest contracte és realitzar la redaccié del projecte per a la renovacié de pavimentacio de la
vorera dreta del carrer de les Escoles Velles amb I'accés de la residencia de la gent gran “Escoles
Velles” i el cami dels Arensos.

Es redacta i es tramita el present document “Projecte per modificacié de I'accés a la Residencia de la
gent gran “Escoles Velles” i del cami dels Arensos i nova vorera al carrer Escoles Velles a Flix.
Tarragona” on es defineix la nova pavimentacié mitjancant la present memoria, els planols que
s’adjunten i el pressupost previst per la total realitzacié de les obres.

2.- ABAST DEL PROJECTE.

Les principals consideracions a tenir en compte en la redaccié del projecte son les seguents:

- Creaci6 de una vorera paral-lela al carrer de les Escoles Velles, al costat dret i a la cruilla amb
la residencia de la gent gran “Escoles velles” i al cami dels Arensos.

3.- ESTAT ACTUAL I SITUACIO DE L’AMBIT DE PROJECTE.

L’ambit del projecte es troba al centre del municipi de Flix, provincia de Tarragona; i és un espai existent
urba i consolidat.

L’estat del paviment sén acceptable.
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4.- REGLAMENTACIO | NORMATIVA A COMPLIMENTAR.

Per la realitzacié d'aquest Projecte i durant I'execucié del mateix es tindran en compte les seguents
Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, aixi com
la legislacio que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensio.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal-lacions eléctriques en Baixa Tensio dictades
per la Generalitat de Catalunya.

- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal-lacions eléctriques en Baixa Tensio dictades
per la Generalitat de Catalunya

- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicacio, referents a la posada en
servei de les instal-lacions eléctriques en Baixa Tensio, i de tots els elements que composen la mateixa.

- Reglament sobre Centrals eléctriques, subestacions i centres de transformacié segons Reial Decret
3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Técniques i garanties de seguretat en Centrals
electriques, subestacions i centres de transformacié i totes aquelles Instruccions Técniques
complementaries d'aquest Reglament publicades amb posterioritat.

- Reglament de verificacions eléctriques i regularitat en el subministrament d'energia eléctrica, segons
Decret de 12 de marg de 1.984, BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tecniques Complementaries
segons RD 724/1979 de 2 de febrer, BOE de 7 d'abril de 1979.

- Instruccié espanyola de formigo estructural (EHE-08) aprovat pel Reial Decret 2661/1998 del 11 de
Desembre.

- Plec de prescripcions técniques generals per obres de carreteres y ponts de la direccié general de
carreteres i camins veinals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial el 6 de febrer de 1976.

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua
de consum huma, BOE 45/2003 de 21 de febrer.

- Codi Tecnic de I'edificacié (CTE), BOE 28 de marg de 2006.

-Llei 20/1.991 per la promocio de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques del Codi
d'accessibilitat de Catalunya

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exetrior.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccio.

5.- DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA.

Les obres i instal-lacions a realitzar i que queden contemplades en el present Projecte, son les
seglents:

e Enderrocs i formacié de I'esplanada dels carrers

e Pavimentaci6 de la calgada i de les voravies

5.1.- MOVIMENT DE TERRES | ENDERROCS

Els enderrocs es realitzaran en tot I'ambit del projecte per tal de poder realitzar les moviments de terres i
son els seguents:

e Aixecament paviment existent de I'entrada de la residencia de la gent gran “Escoles
Velles”.amb aproximadament 23 metres de longitud.
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Aixecament paviment existent del cami dels Arensos amb wuna longitud
d’aproximadament 26,5 metres.

Fresat de 5 cm del carrer de les Escoles Velles amb una longitud aproximada de 47
metres.

Enderrocament de voreres segons el que es defineix al planol d’enderrocs.

El moviment de terres és el corresponent a la definicié de les noves rasants de pavimentacié segons els
perfils longitudinals i transversals.

5.2.- VIALITAT, AFERMAT | PAVIMENTACIO

Posteriorment a

I'enderroc de totes les construccions existents a I'ambit del projecte, es procedira al

moviment de terres fins a cota d’esplanada segons allo definit en els planols de perfils longitudinals i

transversals.

La pavimentacié

dels carrers a executar sera la seguent:

Calgada:

Voravia:

- Base: 20 cm tot-u artificial com a minim

- Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica ECI d’'1.5 kg/m?

- 5 cm de mescla bituminosa en calent de composicié semidensa AC22 surf S
compactada al 98% PM, en la base.

- Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECI d’'1 kg/m?

- 5 cm de mescla bituminosa en calent de composici6 densa AC16 surf D
compactada al 98% PM, en la capa de rodament.

- Base de formigdé HM-20 de 15 cm.

- Paviment de panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm, col-locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment. En els passos de vianants caldra col-locar
panots de color vermell amb botons i ratllats (o encaminadors), segons
s’especifica als planols.

Es preveu la instal-lacié de pilones als trams de voreres rebaixats per evitar 'aparcament de cotxes. Les
pilones seran de fosa amb proteccio antioxidant i pintura de color de negre forja, amb placa base de
400x400 mm, de forma cilindrica de 860 mm d'algaria i 230 mm d'amplaria.

Es preveu la construccio de les jardineres enderrocades segons nova definicié6 geomeétrica.

6.- CONNEXIONS EXTERIORS.

La xarxa viaria q

uedara connectada amb la de la resta dels sectors adjacents.

7.- TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA.

La durada prevista és de 3 mesos, llevat d'indicacié en contra al Plec de Condicions. El termini de
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garantia sera d'un any.

8.- SEGURETAT | SALUT
Es redacta Estudi de Seguretat i Salut.

9.- PRESSUPOST.
El pressupost de tota I'obra es detalla a continuacio:
Capitol Import
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES ... .... ..t ritenrnnnnrnnnnanennnnensensnsnnm 13.740,33

1

2 PAVIMENTACTIO . tvittitmt et te e e et e et e e et e e e et et ettt et e e
3 SENYALITZACTO . . . .ottt e e e e e e e
4 SEGURETAT T SALUT .\ttt tttt ettt ettt ettt e e ettt ettt et e
5 IMPREVISTOS ..t vv e ene e ee e ee e e e et e e et e e e et e e e e aeeea

Pressupost d'execucié material
13 = es ¢ als

o3 de
Suma
21% IVA

Pressupost d'execucio per contracta

QUANTA-SET CENTIMS.

10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.

Document nim. 1: Memoria i annexes.

Memodria, amb:

1.- Antecedents i Objecte del projecte.

2.- Abast del projecte

3.- Estat actual i situacio de I'ambit de projecte.

4.- Reglamentacié i normativa a complimentar.

5.- Descripci6 i justificacio de la solucié adoptada.
5.1.- Moviments de terres i enderrocs.
5.2.- Vialitat, afermat i pavimentacio.

6.- Connexions exteriors.

7.- Termini d’execuci6 de 'obra.

8.- Seguretat i salut.

9.- Pressupost.

10.- Documents que integren el projecte.

i els seglents ANNEXOS:

Annex num. 1: Justificacié de préstecs i abocadors.

65.223,61

a e ,
13.6%96, 96

d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-VUIT MIL

78.920,57

NOU-CENTS
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Annex num. 2: Estudi de seguretat i salut.
Annex num. 3: Control de qualitat.
Annex num. 4: Justificacié de preus.

Annex num. 5: Accessibilitat.

Document num. 2 Planols

Document num. 3. Plec de condicions técniques

Documents num. 4 Pressupost

1.- Quadre de Preus NUum. 1
2.- Quadre de Preus NUm. 2
3.- Amidaments i Pressupost

4.- Resum del pressupost

Flix, novembre 2.025

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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1.- MOVIMENT DE TERRES
El moviment de terres esta associat a I'excavacié en desmunt per assolir la cota de pavimentacio.

Es realitzara I'enderroc de 'actual paviment. Es desconeix el gruix del paquet de pavimentacié existent
en l'actualitat, s’estima que sera de 20 cm per voreres i de 10 cm a la calgada.

Les terres excavades es transportaran a l'abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i
mitjangant un assaig de laboratori, la seva idoneitat com a reblert de les propies rases dels diferents
serveis. Les terres sobrants es duran a I'abocador.

1.1.- ABOCADOR

A continuacié es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres:

INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS INDUSTRIALS A CATALUNYA

GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONES, SL

Codi gestor Codi NIMA

E-1163.10 4300065341

Adreca fisica Adreca de correspondéncia
POL. IND. 17 - PARC. 155, 154, 153 1 76 C/ NAPOLS, 222-224 BX
43792 VINEBRE 08013 BARCELONA

Teléfon E-mail

934147488

Fax Web

LOCALITZACIO

Veure localitzacio Coordenades UTM ETRS89
¥: 297627 ff ¥: 4562608

DADES DE L'ACTIVITAT

Activitat

DIPOSIT CONTROLAT I PLANTA DE RECICLATGE DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO.

Operacions autoritzades

T15 Deposicié en dipdsit de terres i runes

V71 Utilitzacié en la construccié

ANNEX 1. JUSTIFICACIO | PRESTEC ABOCADORS
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2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

e Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reducciéon de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

e Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

e Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid.

3.- GESTIO DE RESIDUS
3.1.- MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus
produits en una obra, cal tenir en compte que la gestié en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la
quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestid dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord amb:

e L’espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a I'obra.
o La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gesti6 “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre 'abocament en diposits controlats
com a ultima opcié en la gestié dels residus de construccié i demolicid, i s’ha de tendir, per aquest ordre,
a la reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, la gestié minima de separaci6 selectiva per a les obres de construccio i demolicié ha
d’estar formada per la segregacio dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials
(aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construccié
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de
paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gestié “interna” de I'obra, la classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de
construccio i demolicio és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra

ANNEX 1. JUSTIFICACIO | PRESTEC ABOCADORS
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amb residus heterogenis t& menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix
amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la
mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operaci6 de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:

e El tipus de separacidé selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de 'obra, de la viabilitat de tenir una planta
mobil matxucadora a I'obra, etc.

e La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge
in situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que
s’ha evitat de portar a I'abocador.

e Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

e Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacié,
separacio, transferéncia o de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccié, en general per mitja
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a
fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en
funcié del punt de reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase
de la seva reutilitzacié, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques
demanades.

3.2.- ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

S’adjunta a continuacio I'estimacié dels residus generats en les feines d’enderroc i construccié en m? i
kg per tipologies.

3.2.1.- Residus d'excavacio.

Son els de I'excavacié en desmunt, de les rases i caixes. Estimacio:

ANNEX 1. JUSTIFICACIO | PRESTEC ABOCADORS
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Volum Excavaci6 [m?]

Excavacio per rebaix 114,50

TOTAL 114,50

Amb una densitat de 2.000 kg/m?® es tindra un pes de:

114,50 m? x 2.000 kg/m® = 229.000 kg (230 T)

3.2.2.- Residus de demolicio.

Sén els corresponents a la demolicio de la calgada i les voreres existents indicats a la Memoria i
Pressupost del present projecte. El que suposa:

- Paviment formigé de fins a 20 cm de gruix:
Enderroc de superficie estimada de 94 m? amb un gruix mig de 20 cm.
Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m? es tindra un pes de:

94 m? x 0,20 m x 2.400 kg/m® = 45.120 kg (45 T)

- Paviment mescla bituminosa en calent:
Enderroc de superficie estimada de 229 m? amb un gruix mig de 20 cm.
Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m3 es tindra un pes de:

229 m? x 0,10 m x 2.400 kg/m? = 54.960 kg (55 T)

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construccié i demolicié es separaran com a
minim les fraccions seguents per superar el maxim previst:

Formigé (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies
perilloses.
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3.3.- OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.3.1.Gesti6 segons tipologia de residu: No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccié i I'enderroc d’obres d’edificacio;
contenen restes de formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de separacié selectiva i
el nombre de contenidors en funcid de les possibilitats de reutilitzacid, de les tipologies de residu i de
I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacio selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no
especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment
tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacid o, en el cas més desfavorable, cap a
'abocament a diposit controlat.

La regulacié de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccié en general que es destinin a
'abandonament.

La generacio6 de 'estudi de gestié de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel
qual es regula la produccié i la gestié de residus de produccié i demolicié.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que es puguin
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un unic contenidor o bé
en varis contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacio dels residus no especials en obra pot presentar el segiient escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregacié en un contenidor de runa amb destinacié a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccio i I'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de formigo,
maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacio de les operacions de la gestio de la
runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacié en la construccid. Deposicié en diposit de terres i runes.
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Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacio i sén terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb materies organiques, etc. Quan les terres son aptes,
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicid en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202
Segregacio en un contenidor de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestio: Reciclatge de vidre. Deposicio de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en
estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla,
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del
transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacio en un contenidor de fusta amb
destinacio a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacio de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 200101
Segregacio en un contenidor de paper i cartr6 amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartro, i utilitzacié com a combustible. Digestié anaerdbia seguida de
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compostatge.

Plastics. LER 170203

Segregacio en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només sén reciclables
els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials
barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestid: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor
autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacioé en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat
(no es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d’impermeabilitzacié de cobertes i
fusteria de PVC.

Gestid: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302
Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestio: Utilitzacio en la construccid. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibrade vidre. LER 170604
Segregacio en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent
funcions d’aillant.

Gestio: Deposicid de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103
Segregacio en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacio de pneumatics i utilitzacio com a combustible. Deposicié de residus no especials
i condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracié de residus no halogenats.
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Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a consequéncia de I'activitat d’esbrossament i
replanteig a les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada, cal l'autoritzacié de
I’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar
incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestid: Compostatge. Digestid anaerobia seguida de compostatge. Segregacio en abassegaments o
en un contenidor de restes de poda amb destinacié a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sol. S’'usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures.
També en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacio final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestio: Deposicid de residus no especials, incineracid de residus no halogenats i tractament per
evaporacié. Segregacié en un contenidor de materials absorbents amb destinaci6 a un gestor
autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes
per gestors autoritzats.

La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es possible la seva
reutilitzacié en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestio dels llots de perforacié.

Gestio: Utilitzacio en la construccio i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquimic i
deposicié en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Toners d’'impressio. LER 080318

Segregacio en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els toners d’'impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestio: Reciclatge de toners. Deposicié de residus no especials.
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Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacidé en un contenidor de fraccié organica amb destinacio a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.

Gestio: Compostatge i digestié anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacié en contenidors es considera de maxims, en obra es pot reduir el numero de
contenidors en funcié de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a
separar, és considera una correcta gestié de residus a I'obra disposar d’'un contenidor de residus
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’'uns petits contenidors de residus organics per
als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

3.3.2.Gestio6 segons tipologia de residu: Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié quimica i
de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) son perilloses per a la
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen l'agreujant de ser dificils de
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara més perilloses que les originals.
Per tot aixd, aquests residus requereixen una consideracio i un tractament especial.

En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillés tot
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la
normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la
normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de
demanar permis a I'entitat corresponent per tal d’'ampliar aquest termini de permanéncia. Per aquest
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

e El codi d'identificacio del residu.
e Elnom, l'adrega i el telefon del titular dels residus.
e La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne
la gestio optima: valoritzacio, reutilitzacio, deposicio controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seguients:

e El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.
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e S’hauran d’'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacio6 fins
a la seva recollida, gestié i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i
senyalitzades.

e Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

e Els residus especials s’hauran d’'emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials
absorbents a l'obra.

A continuacié es descriuen la valoritzacio i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacido en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els
continguts.

Es gestionen a través de centres de transferéncia. Poden ser de tipologia molt variada, acids,
detergents, coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids
per acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de
productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gesti6.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s'utilitzen com a dissolvents i regeneracio
d’altres materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacié, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de
formigo, desencofrants, acids per a acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacié i regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartr6. Condicionament previ
a disposicio del rebuig. Deposicié de residus especials i incineracié de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111
Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacio a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
referéncies.

Gestid: Tractament especific.
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Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205
Segregacio en bidons o dip0sits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s’han d’identificar
degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.

Gestié: Regeneracio d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Basicament
es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzaciéo i regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicié del rebuig.
Deposicié de residus especials i incineracio de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacio de I'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb
destinacio a gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres
publiques.

Gestio: Extraccio de I'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacid. Reciclatge de
metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacio en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva
manipulacié s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta
activitat per assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjangant diposits hermétics.
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus sén
més preocupants del que es podria pensar, atesa la preséncia important de greixos i olis en aquest
tipus de maquines. Aixi mateix, és freqient la utilitzacié de dissolvents per afavorir la neteja, que
s’incorporen al residu final.

Gestié: Condicionament previ a disposicid del rebuig. Incineracidé de residus no halogenats,
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tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil).
Aquest residu es genera basicament en operacions de desconstruccio. La manipulacié d’aquests
aparells es realitzara sempre mitjancant personal procedent d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I'eliminacio i gestié dels policlorbifenils i
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestid: Tractament especific. Incineracio de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.

La gestio dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix
consum.

Gestio: Recuperacié de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’n generen
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les piles de botd
son molt toxiques per al medi ambient perqué contenen mercuri.

Gestio: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacio.

3.3.3.Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separacio6 selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc
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CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipodsits de terres i runes)

No especials barrejats / No especials separats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix,
etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de
residus no especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas
d’optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Fusta Paper i cartré Plastic

.gg E%? ] { g . /\
Cables eléctrics Poda Organica erres

Especials

Toners

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica
els residus especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona
d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a 'hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que els
identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

legislacié de residus especials.
perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

legislacio de residus especials.
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3.3.4.Desti dels residus segons tipologia

El disseny d’estratégies de gestio és un tema complex, en que intervenen molts factors i del qual no hi
ha una soluci6 Unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques de
cada residu, el volum, la procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de recuperacié i
comercialitzacio i I'existéncia de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular sén els residus
radioactius; com que sén especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb
I’dnic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiacié.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcci6 i demolicio:

Es prohibeix el diposit en abocament de residu de construccid i enderroc que no hagin estat
sotmesos a alguna operacié de tractament previ. Aquesta disposicid no s'aplica als residus
inerts, el tractament dels quals sigui técnicament inviable, ni als residus de construccio i
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacid, ni a reduir els perills per a la
salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autonomes pot eximir de I'aplicacié del
paragraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construccid o enderroc en
poblacions aillades que compleixin amb la definicié que per a aquest concepte recull I'article 2 del
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjangant
diposit en abocador, sempre que I'abocador es destini a I'eliminacié de residus generats Unicament en
aquesta poblaci6 aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestio, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen
aquesta informacio, entre d’altres, la pagina web de I'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informacié referent a les diferents instal-lacions de gestié autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autbnoma de les instal-lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipodsit controlat).

Cada comunitat autbnoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus
de la comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:
A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.
B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la
comunitat Autdnoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden
generar els documents seguents:

o Fitxes d’acceptacio.
o Fulls de seguiment.

o0 Fulls de seguiment itinerant.
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o Justificant de recepcio del residu.

En funcié de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats
per l'autoritat corresponent.

Abans del comencament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'estudi de gestié de
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions
previstes a la normativa d’aplicacio.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptacié amb les empreses de gestié de residus, que
hauran d’'ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direccio facultativa.

El pla de gestio de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’operacions de gestié que s’hagi
determinat a I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

3.4.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

De les operacions de gestid de residus, on s’ha especificat el tipus de separacié selectiva a tenir en
compte durant I'execucid, es dedueix el nombre de contenidors que caldra disposar simultaniament
per tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra.

S’haura d’estudiar la zona que es reservara per a la gestié de residus, senyalitzant les instal-lacions
previstes per a 'emmagatzematge /ubicacié dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio, etc.

3.5.- PRESSUPOST

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestié de residus de construccio i enderroc, queda
incorporat als als capitols del pressupost general de I'obra.
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1.- DADES DE L'OBRA.

Tipus d'obra: Urbanitzacio
Emplagament: Carrer de les Escoles Velles a Flix. Tarragona.
Promotor: AJUNTAMENT DE FLIX

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per determinar, durant I'execucié de les obres, les
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les
instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius basiques per tal de que I'Empresa constructora
adjudicataria de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevencio de riscs
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'article 7¢ i en aplicacié d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta
obligat a I'elaboracié d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin,
en funcio del seu propi sistema d'execuci6 de I'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.

Aquest Pla sera presentat abans de l'inici de les obres i deura esser aprovat pel coordinador de
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa.

S'obrira un llibre d'incidéncies, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.

Abans del comengament dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent. Aquesta comunicacié d'obertura del centre de treball haura d'incloure el pla de Seguretat i
Salut.

3.- CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

3.1.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres es troben suficientment detallades a les memories corresponents.
Consideracions generals

S'ha de considerar, en el moment de I'execucié de les obres l'existéncia de serveis. El contractista
sol-licitara a les diferents companyies de servei els planols de situacio i evitara qualsevol desperfecte en
els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informacié
facilitada per les companyies de serveis, localitzara in situ els serveis existents, realitzant cates al seu
carrec, si no disposa de suficient informacio.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, aixi com la
realitzacio de cates.

Per a la realitzacio de les obres es tindra en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de
Carreteras y Puentes del MOPU" en tot alldo que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas
para tuberias de abastecimiento de agua" de la Direccion General de Obras Hidraulicas , aixi com tota
la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte.
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3.2.- INTERFERENCIES | SERVEIS AFECTATS.

En principi, no s’esperen interferéncies amb el pas de veins.

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN
- Demolicions i retirades.
- Moviment de terres en excavacié de caixa i demolici6.
- Instal-lacié de canonades soterrades.
- Escampada i compactacié de base i sub-base del ferm.
- Escampada i compactacié de pavimentacio de formigo.

- Execuci6 de base de formigé i col-locacié de pavimentacié de vorera amb pedra macael de
color blau.

- Instal-lacions de xarxa de clavegueram: residuals i pluvials.
- Instal-lacié canonades de PEAD per abastament aigua.

- Instal-lacions d'enllumenat public.

- Instal-lacions de fibra optica.

- Instal-lacié eléctrica en baixa i mitja tensio.

- Instal-lacié de gas.

4.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS
4.1.- RISCOS PROFESSIONALS
A les demolicions, obres de fabrica i moviment de terres:

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Atrapaments.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esllavissaments.
- Pols.
- Soroll.

- Ferides a peus i mans.

A la pavimentacio:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments per maquinaria i vehicles.
- Col'lisions i bolcades.

- Interferéncies amb linies eléctriques.
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Per la utilitzacio de productes bituminosos:
- Esquitxades.
- Pols.

- Soroll.

A les xarxes de serveis:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes.
- Ferides a peus i mans.
- Pols.
- Soroll.

- Irrupcié d'aigua.

Als acabaments i senyalitzacio:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes d'algada.
- Caigudes d'objectes.

- Talls i cops.

Riscos eléctrics:
- Interferéncies amb linies eléctriques.

- Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utils, etc. que utilitzen o produeixen
electricitat a la roba.

Riscos d'incendi:

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...

4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS

Les obres es realitzen en la major part en terreny urba, per tant, cal considerar el risc de caigudes i
atropellaments dels veins de la zona, aixi com circulacié de vehicles dels residents.
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5.- PREVENCIO DE RISC PROFESSIONALS
5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS.
- Casc homologats per totes les persones que participin en I'obra.
- Guants: d'us general, de goma o neopré, de soldador, dieléctrics, etc.
- Botes d'aigua i de seguretat.
- Roba de treballs.
- Ulleres contra impacte i antipols.
- Protectors auditius.
- Mascaretes antipols.
- Cinturons de seguretat.
- Armilles reflectants.
- Ancoratges per a cintur6 de seguretat.
- Pantalla de soldador.

- Roba reflectant.

5.2.- PROTECCIONS COL-LECTIVES.

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins de l'obra.

- Senyalitzaci6 de les zones de perill.

- Previsi6 del sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Sistema de reg que impedeixi I'emissié de pols en grans quantitats.

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases.
- Col-locaci6 de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

- Extintors.

- Subjeccio i recalg de pals de linies aéries.

- Topes de desplagament de vehicles.

- Tacs per acopi de tubs.

- Interruptors diferencials i presses de terra.

5.3.- MESURES DE PROTECCIO A TERCERS.

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra.
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- Cintes d’abalisament.
- Balises lluminoses.

- Tanques de limitacio i proteccio.

5.4.- FORMACIO

Tot el personal rebra, a l'ingrés a I'obra, una explicacié dels métodes de treball i dels riscs, juntament
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot
moment, com a minim, un socorrista a l'obra.

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
5.5.1- Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre.

5.5.2.- Assisténcia a accidentats

Es tindra que informar a 'obra de I'emplagament dels diferents Centres Médics als quals es tenen que
traslladar els accidents per a un rapid i efectiu tractament.

Es disposara a I'obra, en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i adreces dels Centres d'urgéncia,
ambulancies, taxis, per tal de garantir un rapid transport dels possibles accidentats als centres
d'assisténcia.

5.5.3.- Reconeixement Médic

Tot el personal que comenci a treballar tindra que passar préviament un reconeixement medic, que es
repetira en el periode d'un any.

6.- PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enlla¢ de I'obra amb la carretera, aixi com l'accés de
la mateixa.

Es senyalaran i protegiran les zones de I'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veins.
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7.- VALORACIO ECONOMICA MESURES DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost de I'estudi de seguretat i salut ascendeix a 1.250,00 € (MIL DOS-CENTS CIQNUANTA
MIL EUROS amb ZERO CENTIMS).

Flix, novembre de 2.025

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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ESCALES DE MA PROLONGADOR PRESA—CORRENT

PROTECCIONS ELECTRIQUES

(NORMES GENERALS)

EN QUADRE
GENERAL PORTATIL

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE

(CLAVIJA)
DIN 49.462 (Publicacé C.E.E. 17)

Cos

PORTACONTACTES

CONTACTE FASE

CONTACTE

TOPE SITUACIO

CON ENTRADA

PROTECCIO D'INSTALACIO ELECTRICA

(ESQUEMA)
~
L 'ACCIONAMIENT DELS MOTORS
¢ DE LES MAQUINES SERA DE 24V.
[
{
|
|

|
o ! Cu PROTECCIO

INTERRUPTOR
AUTOMATIC

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA.

c/c
3F 4+ N ) Cu

N | €/C (Cortocircuit—fusible)

t ENTRADA CORRENT

Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

EN QUADRE GENERAL FIXE

EN MAQUINARIA ELECTRICA

EN GRUP ELECTROGEN

Y

T

s 99 & Q9 & a e
i

i

NOTA:

IMPRESCINDIBLE INSTAL.LAR PRESA DE TERRA
| CABLE DE MASA

EVITAR ZONES HUMIDES

" ERGUECTE PER MODIFICACIO DE UACCES A LARESIDENCIADE | o [ " o
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ELEMENTS LLUMINOSOS

ELEMENTS LLUMINOSOS

ELEMENTS DE BALISAMENT

ELEMENTS DE BALISAMENT

REFLECTANTS REFLECTANTS
CLAU SENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
CLAU BENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
o @@ CASCADA LLUMINOSA
i RICOLOR e @P (LLUM PERMANENT BALISA DE MARGE
(TRicoLom © MOBIL) TB-1 || DIRECIONAL ALT 8-8 H ADRET A
o s . TUB LLUMINGS
-2 - —— e,
@ INTERMITENT (LLUM APAARENTMENT TB—2 LL DIRECCIONAL TB—9 BALISA DE MARGE
MOBIL) ESTRET ESQUERRE
LLUM AMBAR
s TL—10
@ © ALTERNATIVAVENT © LLUM GROGA FIXA TB- ANELL DOBLE _ CAPTAFAR COSTAT DRET
INTERMITENT B 3 TB 1 O
ECCIONAL ALT | ESQUERRE
TL—4 @ TRIPLE LLUM TL_11
© © AMBAR INTERMITENT © LLUM VERMELLA FIXA TB_4 | V(’ PANELL DOBLE TB—11 FITA DE MARGE REFLEXIU
NNDFECCIONAL ESTRET LUMINISCENT
@ DISC LLUMINGS
=5 MANUAL DE PAS | PANFLL DE ZONA
TB=5 | TB—12
PERMES X MARCA VIAL TARONJA
ﬁ ELEMENTS DE DEFENSA EXCLOSA DEL TRAFIC C L TARONJ
CLAU SENYAL DENOMINACIO
@ DISC LLUMINGS
=6 MANUAL DE STOP
ﬁ O PAS PROHIBIT TD—1 BARANA D,E T8-6 CON TB-13 ‘ Zl} ‘ GARNALDA
SEGURETAT RIGIDA
PORTATIL
-7 LINIA DE LLUMS 4 N
@ @ @ GROGUES FIXES % TB-7 B—-14 ~
T % BARANA DE FITA BASTIGI MOBIL
SEGURETAT METALICA
I
SENYALS D'INDICACIO SENYALS D'INDICACI®
CLAU SENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
L1 | REDUCCIO D'UN CARRIL 1S—60 DESVIAMENT D’UN CARRIL
| PER LA DRETA (3 a 2) PER CALGADA OPOSADA
1
; ' DESVIAMENT D’UN CARRIL
L1 ‘ REDUCCIO D'UN CARRIL TS_61 PER CALGADA OPOSADA
( PER L’ESQUERRE (3 a 2) MANTENIN UN ALTRE
1 PER LES OBRES
TL-1 \ REDUCCIO D'UN CARRIL TS—69 DESVIAMENT DE DOS
PER LA DRETA (2 a 1) CARRILS PER CALGADA
OPOSADA
L1 ‘ REDUCCIO D’'UN CARRIL oo CARTELL CROQUIS
. PER L’ESQUERRE (2 a 1) 5210 d
- " ERGUECTE PER MODIFICACIO DE UACCES A LARESIDENCIADE | o [ . -
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Josd

0.44

ALCAT TRANSVERSAL

0.80

SECCIO A—A’

0.54

0.40

]
m
U =T

,0.14

7*@ 20

CLAVILLA D'UNIO

28 c/ 15 cm.

Q‘ A @ 20—
’ﬂ:ﬁ & / 212 ﬁl:b‘
I L )
(U I —
1 L] L] LI L
0.05‘/ LO.TOL 0.35 LO-WOL 0.35 LO-WOL 0.35 LOJO‘ 0.35 |/0-10J, L0.0S
SECCIO A—A’ q|w

Barrera rigida (Portatil)

ESCALA 1:20

0.118

0.059 0.059

m‘p

PLANTA DETALL A

ESCALA 1:5

M
Pivot baix o
Pivot alt
<
~
o
TS
B
'e)
o
S

SECCIO B—-B’
ESCALA 1:5

AXONOMETRICA

AJUNTAMENT DE FLIX
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MARGE |
ESQUEMA
(color blanc)

FONS
color blau

D1

US MASCARETA US CASC

=

US GUANTS
ELECTROESTATICS

US GUANTS

US CINTURG
DE SEGURETAT

ELIMINAR PUNTES

®

US PROTECTORS
AUDITIUS

0US BOTES

US CINTURO
DE SEGURETAT

RISC RISC . RISC RISC

US D'ULLERES US DE PANTALLA OBLIGATORI RENTAR—SE US DE PROTECTOR DE CORROSIO DE RADIACIO DINCEND! ELECTRIC
O PANTALLES LES MANS AJUSTABLE

%

EMPENYER 0S DE PROTECTOR US DE PROTECTOR OBLIGACIO GENERAL
NO ARROSSEGAR FIXE CONTRA CAIGUDES (ACOMPANYADA, SI PROCEDEIX,

D’UNA SENYAL ADICIONAL)
- T R GJECTE PER MODIFICACIO DE LACCES A LA RESIDENCIADE | o oo e " o
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DIMENSIONS EN mm.
D D1 m
594 534 30 FONS
420 378 21 color vermell
297 267 15
210 188 11
148 132 8
105 95 5
D1
D

0S ULLERES

RISC
ELECTRIC

RISC

0S BOTES
ELECTROESTATIQUES

®

RISC
D'INTOXICACIO

RISC

US DE CALGAT
ANTIESTATIC

w
L

ELECTRIC

DE RADIACIO

MARGE |

ESQUEMA

(color blanc)

DIMENSIONS EN mm.
D D1 m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 1
148 132 8
105 95 5

RISC
ELECTRIC

RISC
D’EXPLOSIO

RISC
D'INCENDI

RISC
ELECTRIC




AIGUA NO POTABLE

PROHIBIT EL PAS
ALS PEATONS

STOP, NO PASSAR

NO CONNECTAR

NO CONNECTAR

SENYALS DE PROHIBICIO

O ®

PROHIBIT FUMAR

PROHIBIT ENCENDRE

PROHIBIT APAGAR

AMB AIGUA Foc

P BIDA
IBIDO

PROHIBIDA L'ENTRADA

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT EL PAS
A CARRETO

PROHIBIT DIPOSITAR
MATERIALS, MANTENIR
LLIURE EL PAS

PROHIBIT ACOMPANYANTS
AMB CARRETO

NO CONNECTAR

NO MANIOBRAR

NO MANIOBRAR NO CONNECTAR

PROHIBIT A
PERSONES

PROHIBIT ACCIONAR

®

PROHIBIT TREPITJAR
SOL NO SEGUR

MARGE
color vermell

fons:
color blanc

esquema
color negre

DIMENSIONS EN mm
D D1 e
594 420 44
420 297 31
297 210 17
210 148 16
148 105 1
105 74 8

XIULAR OBRERS

OBRERS

DUGUES LA LLEGENDA INDICADORA DE:
"OBRERS EN VIA”

AJUNTAMENT DE FLIX
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RISC D'INCENDI

L3

RISC D'INTOXICACIO

4
s

CAIGUDA D'OBJECTES

>

CAIGUDA AL MATEIX

NIVELL

RADIACIONS LASER

RISC D'EXPLOSIO

RISC DE CORROSIO

DESPRENDIMENTS

ALTA TEMPERATURA

PAS DE
CARRETILLES

SENYALS D’ADVERTENCIA
DE PERILL

/A

RISC DE RADIACIO

/N

RISC ELECTRIC

MAQUINARIA PESSADA

EN MOVIMENT

/N

BAIXA TEMPERATURA

/N

TERRES PUSADES

>

RISC CARGUES
SUSPESES

>

PERILL INDETERMINAT

>

CAIGUDA A DIFERENTS
NIVELLS

{7
miloiim

ALTA PRESSIO

ESQUEMA

CANTELL
COLOR NEGRE

fons :
color groc

DIMENSIONS EN mm

L L1 m
594 492 30
420 348 21
297 248 15
210 174 11
148 121 8
1056 87 5

S " PRGUJECTE PER MODIFICACIO DE LACCES A LARESIDENCIADE | o oo e " o
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SENYALS DE SALVAMENT VIES D’EVACUACIO EQUIPS D’EXTINCIO

€
G N\
ESQUEMA |
MARGE
color blanc —
r FONS  R= vermell —J
NS 7/
£
m Li m
L

EQUIPS PRIMERS
AUXILIS

mm

AVISADOR ACUSTIC

@

GALLEDA PER A US

LLITERA DE SOCORS

BOCA D’INCENDI

R.
ESCALA D’INCENDI

V.
NETEJA ULLS

MATERIAL CONTRA
INCENDI

=

A

INDICADOR DE PORTA
DE SORTIDA NORMAL

SENYALS D’EQUIPS CONTRA INCENDIS

DIMENSIONS EN mm.
L L m /|I/ u /‘l/
1
594 534 30 T T
420 378 21 'I‘
— =1 -
297 267 15
210 188 "
148 132 8 R. R. R.
105 95 5 EXTINTOR LOCALITZACIO D’EQUIPS DIRECCIO CAP A EQUIPS
CONTRA INCENDIS CONTRA INCENDIS
PRIMERS AUXILIS
TELEFON A UTILITZAR
EN CAS D’EMERGENCIA
BOMBERS AMBULANCIES HOSPITAL
TLFNO. ‘ | TLFNO. | | TLFNO.

PULSADOR D’ALARMA

SORTIDA DE SOCORS
EMPENYER PER A OBRIR

I///
@\\

EN CAS D’INCENDI
SERVEI MEDIC POLICIA OFICINES
PERSONAL
TLFNO. | ‘ TLFNO. ‘ | TLFNO.
—
.*
[———]
V. V. V. V.
VIES D’EVACUACIO SORTIDA DE SOCORS SORTIDA A UTILITZAR TRENCAR PER PASSAR
LLISCAR PER A OBRIR PRESIONAR LA BARRA EN CAS D'URGENCIA
PER A OBRIR
SERVEI
~
V. R. V. R.
VIES D’EVACUACIO LOCALITZACIO VIES D’EVACUACIO LOCALITZACIO
EQUIPS CONTRA EQUIPS CONTRA
INCENDI INCENDI
T R GJECTE PER MODIFICACIO DE LACCES A LA RESIDENCIADE | o oo e " o
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Ly

PANELLS DIRECCIONALS PER A CORVES

AJUNTAMENT DE FLIX

CINTA D'ABALISAMENT PLASTIC

PANELLS DIRECCIONALS PER A OBRES

1

TANCA D'OBRA MODEL 1

CINTA D’ABALISAMENT REFLECTANT

TANCA D’OBRA MODEL 2

CINTA D’ABALISAMENT PLASTIC

ﬂﬂ@ O

PORTALAMPARES DE PLASTIC

BARRERA EXTENSIBLE

O O

BARRERA DE CONTENCIO DE PEATONS

4

ot

CORDO D’ABALISAMENT
NORMAL Y REFLEXIU

CONS

FITES DE PVC

DE SENYALITZACIO

enginyeria
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LLUM AUTONOMA FIXE INTERMITENT

PALETES MANUALS

ULLS DE GAT

CORDO D’ABALISAMENT

N

FITA LLUMINOSA

CLAUS DE DESACCELERACIO

(

FITES CAPTAFARS
SENYALITZACIO LATERAL

D’AUTOPISTES EN POLIETILE
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DETALLS

DATA

3223-03-DETALLS-V0.dwg

3

Full11 de 20

OCTUBRE

2025




PROTECCIONS INDIVIDUALS

PECES PER A LA PLUJA MONO DE TREBALL

i‘)

VESTIT IMPERMEABLE, compost per
jaqueta amb caputxa,
butxaques de seguretat i pantaléd.

CLASSE "A” arnés al cap

PROTECCIONS D’OIDES
TIPUS 1

ARGOLLA EN "D"

SIBELLA

CLASSE "A”

SIBELLA

PROTECCIONS INDIVIDUALS

CLASSE "C”

FAIXA MOSQUETO
CORDA D'AMARRAMENT

TIPUS 1

—- D)

ARGOLLA EN "D” ARNES TORACIC

CLSASE "B” arnés a la nuca

GUANTS PROTECTORS

?

GUANTS GOMA FINA GUANTS DIELECTRICS

ELEMENTS DE SENALIZACIO PERSONAL

ARMILLES

CORRETJA MAMIGUETS POLAINES

BOTES AMB PUNTERA D’ACER, CLASSE | | AMB
PUNTERA | PLANTILLA D'ACER, CLASSE II

P.V.C. Y CAUTXU NITRILO

PUNTERA PROTECTORA

D'ACER PLANTILLA PROTECTORA D’ACER

BOTA INDUSTRIAL PER L’AIGUA

SIBELLA

SIBELLA

BANDA D'AMARRAMENT
(Opcional)

GUANTS D" US GENERAL

PROTECCIO CRANEAL
TIPUS 2

ARGOLLA EN "D”

CASC DE SEGURETAT SIBELLA

amb pantalla antiprojeccions

MOSQUETG

SIBELLA

SIBELLA

MOSQUETO

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA

(Opcional)

TIPUS 2

- D)

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA

FAIXA
ARGOLLA EN D" CORDA_D'AMARRAMENT
(Opcional)
SIBELLA SIBELLA
CORDA D’AMARRAMENT
e MOSQUETO

Visor abatible |

SIBELLA

CORDA D’AMARRAMENT)

PANTALLES DE SEGURETAT

SIBELLA

Pantalla d’ acetat transparent,
amb adaptats a casc

Visor abatible

(Opcional)

ULLERES DE MONTURA UNIVERSAL

CONTRA IMPACTES

Paviment antilliscant amb resisténcia
al greix i hidrocarburs

BOTA PER ELECTRICISTA

PUNTERA DE PLASTIC

Treballs per B.T. i
maniobres en B.T.

AJUNTAMENT DE FLIX

enginyeria

MOSQUETG j

FAIXA SIBELLA FAIXA
/ N

o i) N ) BTN 3
NN 7

BANDA D’AMARRAMENT

BANDA D’AMARRAMENT /

MOSQUETG (Opcional)

LLEGENDA:

CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "A”.—Norma Tec. RE MT—13

PER A TREBALSS EN EL QUE ELS DESPLAGAMENTS DE
L’'USUARI SIGUIN LIMITATS.

CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "B".—Norma Tec. RE MT—21

PER ALS TREBALLS QUE SOLAMENT EXISTEIXIN ESFORGOS
ESTATICS SENSE POSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

CINTURG DE SUBJECCIO, CLASSE "C".—Norma Tec. RE MT—22

PER A TREBALLS QUE REQUEREIXIN DESPLAGAMENTS DE
L'USUARI AMB POSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

)

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA

(Opcional)
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CASC DE SEGURETAT NO METAL.LIC

CIMA

COPA

ARNES O ATALATGE

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES | ANTIPOLS

w
,;zli €
V< E
o8
Sl<
<Llo
g~ \
<
|
\
ESPAI ENTRE PROTECCIG ADICIONAL
BANDA DE CONTORN CASQUET I ATALAGTE
CASQUET > 25 mm ANCHO >
CASQUET
PATILLA
ARO PORTAOCULAR
VISERA ORELLETA

BANDES D’AMORTIGUACIO

OCULAR DE TRANSMISIO AL
VISIBLE > 89%, RESISTENT AL

ARNES O ATALATGE IMPACTE

@ MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GRASSES, SALS | AIGUA

@ CLASSE N AILLANT A CLASSE E—AT AILLANT A 25000v.

@ MATERIAL NO RIGID HIDRGFUGO, FACIL NETEJA | DESINFECCIO
W T ROJEGTE PER MODIFICACIO DE L'ACCES A LA RESIDENCIADE | oo [ o o
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BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA

BOTA DE SEGURETAT CLASSE Il
I A LUHUMITAT

CANYA DE DURESA SHORE A 50-70

CANYA CURTA

CONTRAFORT

10 mm

-

ZONA D'ASSAIG D’APLASTAMENT

PUNTERA

CONTRAFORT

TACO AMB ferradures

PUNTERA DE SEGURETAT METALICA
RESISTENT A LA CORROSIO

SOLA DE DURESA SHORE A 35-75

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB ferradures

Hs Ferradura de la sola = 5 mm.
Rs Resalt de la sola =9 mm.
Ht Ferradura del tal6 = 20 mm.
Rt Resalt del tald = 25 mm.
= " ERGUECTE PER MODIFICACIO DE UACCES A LARESIDENCIADE | o [ " o
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MASCARILLA ANTIPOLS

PORTAEINES

ARNES (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMERO

CINTURO

PORTAFILTRE /

| VALVULA DE INHALACIO

ENGANXES

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT AL MOURE’S

EVITA CAIGUDES D’EINES

GOOO

VALVULA D’EXHALACIO

SECCIO A-A

NO EXIMEIX DEL CINTURO DE SEGURETAT CUAN AQUEST ES NECESSARI

= T ROJEGTE PER MODIFICACIO DE L'ACCES A LA RESIDENCIADE | oo [
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ACCIONS PERILLOSES

MALAMENT

\Z
»

MALAMENT

CON DE SEGURETAT

PERILLOS

=

@ AJUNTAMENT DE FLIX

enginyeria

JJEOTH. DEL PROJECT]

RAFAEL CABRE VILLALJBOS

REVISAR | UTILIZAR
CORRECTAMENT LES EINES

D
ere
IR0

i ATENCIO ! i ATENCIO !
PERILL DE TIR A TRAVES

DEL FORAT REVISAR | UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES

CONDICIONS PERILLOSES MANEIG DE CARREGUES

il ARy - X

- A
%%@ ar -

MALAMENT

REVISAR | UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES

BE

E

.,
ESCALA ORIGINAL TTTOL DEL PLANOL
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PRIMERS AUXILIS (No traumatics)

PROCES SIMPTOMES GRAVETAT NO FER ES POT FER
ABANYS DEL TRASLLAT
NAUSEAS—VOMITS NO FER RES
INDIGESTION POCA NO DONAR RES |
DIGESTIONS COLICS—DIARREAS (Fer vomitar)
ANGOIXA POCA O ALLITAR CAP ABAIX
MAREJOS PERDUA CONEIXEMENT POT SER NO DONAR RES AIRE FRESC
VERTIGEN GREU DESCORDAR vi
%]
— <
INTOXICACIONS Kiﬁggigsvéﬁﬂgmm POT SER NO ALCOHOL FER VOMITAR -
- A COBRIR AL LESIONAT E
CALFRED-DELIRI CREU NO DONAR RES s
o
MIGRANYES PUEDE SER NO TAPAR POSAR A L'OMBRA <3
INSOLACIO VERTIGENS GRAVE DONAR SOLAMENT AIGUA AIREJAR—-DESCORDAR 2
NAUSEAS 3
]
GESTICULA—GRIDA NO ALCOHOL o
CRISI NERVIOSA PLORA—PATALEA NO GREU NO DONAR RES o LLAR AL O k| £
ES LLENGA AL TERRA NO TRACTAR EN GRUP °
z
CAU SENSE CONEIXEMENT APARATOS APARTAR OBJECTES E
EPILEPSIA ES MOSSEGA LA LLENGUA NO ACOSTUMA NO DONAR RES PROTEGIR EL CAP
ORINA A SER GREU CUIDAR NO ES MOSSEGUI
EXCITACIO ACOMPANYAR A
EMBRIAGUESA SE(T)EA:\?/I ALOCADA NO GREU NO DONAR RES SERVEl MEDIC

RECOMENACIONS BASIQUES
A TOTA ACCIO SOCORREDORA

RESUM

FACILITAR RESPIRACIO i VENTILACIO
FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT
FOMENTAR TRANQUILIYTAT i MESURA

LLEUS (Molt frecuents)

TIPUS D' ACCIDENT CREUS

MORTALS (Poc frecuents)

CATASTROFES

ORGANITZAR ACTUACIO AMB CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT
ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICACIA

ACCIO PREVISORA

MESURES PREVENTIVES DE SEGURITAT
BOTIQUIN—-LLITERES—FLASSADES ETC.

COMUNICAR AL SERVEI MEDIC
CONSIDERA NOUS POSSIBLES ACCIDENTS
CUIDAR A L’ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR

A.T.S. SOCORRISTES—PERSONAL RESPONSABLE
CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS—TELEFONS

ACTUACIO LESIONS GREUS

EN CAS D’ ACCIDENT ELECTRIC
"TALLAR FLUID ELECTRIC"

TENIR ELS EXTINTORS A PUNT

NO DONAR RES

AFLUIXAR ROBES

NO MOVILITZAR

ABRIGAR

TRASLLAT RAPID A HOSPITAL

ACCIDENTS ELECTRICS

ABANS QUE RES

TANCAR PAS DE CORRENT

SI HI HA CABLES TRENCATS O SOLTS
APARTAR—LOS DEL LESIONAT

AMB UN OBJECTE DE FUSTA

SI SOLAMENT ES PRODUEIX LESIO LOCAL
TRACTAR COM CREMADA

=
@ AJUNTAMENT DE FLIX
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POSICIO CORRECTA

PER A "RECOLLIR"

UN LESIONAT GREU

TRASLLAT

INMOVILIZACIO DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT

MEMBRE SUPERIOR

MEMBRE INFERIOR

TRASLLATS (Continuacio)

FORMA CORRECTA
D'AGAFAR
UN LESIONAT GREU

POSICION CORRECTA
DE COL.LOCAR UN
LESIONAT GREU

EN UNA LLITERA

AUTOR DEL PRQUEOTE. DEL PROJECT!
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CREMADES
PETITA CREMADA

NO OBRIR BUTLLOFES
TAPAR AMB GASA
NO TOCAR
NO POSAR RES
@
TRASLLAT SENSE PRESA
g

)

GRAN CREMAT
(EXTENSA)

NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES

DE POSA—GASA ESTERIL
TRASLLAT !l URGENT !!

RESPIRACIO DIRIGIDA — BOCA A BOCA

NETEJAR CUIDADOSAMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA

TREURE PROTESI DENTAL

AFLUIXAR ROBES

FORGAR L’HIPER EXTENSIO ]
(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS

TAPAR NAS

ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA

BOCA CON BOCA

MENTO CAP AMUNT

TAPAR NAS

OBSERVAR MOVIMENT TORACIC

CAP MOLT ENRRERE

NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR AL HOSPITAL

AJUNTAMENT DE FLIX

enginyeria

AUTOR DEL PRQJI

FERIDES SAGNANTS

HEMORRAGIES
COMPRESIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN i TALLEN L’HEMORRAGIA
EN ELS PUNTS i ZONES INDICADES

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

FERIDES

RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

NO POMADES
NO LIQUIDS
NO MANIPULAR

TRASLLAT SENSE PRESA

LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS

==

/ AIGUA ABUNDANT
(A CHORRO)

TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESA

PUNTS O ZONES

SAGNANTS

HEMORRAGIES (continucio)

Metode compresiu TORNIQUET

NO ES POT PORTAR MES
D’UNA HORA SENSE AFLUIXAR-LO

LESIONAT AMB TORNIQUET

ES URGENT
TORNIQUET

NOMES DEU USAR-SE

QUAN LA COMPRESIO DIRECTA
NO ES SUFICIENT PER APARAR
L"HEMORRAGIA

TORNIQUET

LESIONS OCULARS

—

M

RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT

NO TOCAR
NO INTENTAR TREURE RES
NO POMADES

!1 NO MANIPULAR !!

v

TAPAR SUAUMENT

TRASLLAT (A ser possible
a centre especializat)

LESIONS NAS OIDE

TAPONAR SUAUMENT — TRASLLAT
EPISTAXI (Nas sagnant) TAPONAR

ECTE DEL PROJECTH
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MANOMETRES

VALVULES ANTIRRETORN

VALVULES ANTIRRETORN

VALVULES ANTIRRETORN

DISC DIVISOR

MAXIM 5 mm.

Ajustament horitzon
i vertical del
disc divisor

I+

MAXIMO 10 mm.

Ak

: CRESTALLERA INFERIOR

INSTAL.LACIO DE BOMBONES D’OXIGEN | ACETILE

il
|

MAGATZEM

GRUP OXICORTE AMB

DOBLE VALVULA ANTIRRETORN

DISC DIVISOR

CARCASSA PROTECTORA

ENDOLL MASCLE

DT RZZ=ez

RESGUARD INFERIOR

CARCASSES PROTECTORES

VERTICAL .‘

BASCULANTS

/

=)

GUIA HORIZONTAL

TAULELL

R e /o )
e NSRS AIAIAYS s "~'~"v‘v 7 RESGUARD INFERIOR
sSAV e
LXA AN ASA’)’I&Q&Q&QR‘ ﬁ
& E T INTERRUPTOR
:"Av" ‘AT awv.ay E

OSSN
<

DISPOSITIU FABRICACIO
DE TASCONS

DISCS MOBILS

SUPORT

SEGMENT
MOBIL

LIMITACIO D'ALGADA
PEGA

CONTRAPES

_ |

. HORIZONTAL

TRANSPORT

BASCULANT

SERRA CIRCULAR
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MENJADOR

MODUL PER 10 TREBALLADORS

S'INSTAL.LARA LA QUANTITAT NECESSARIA PEL NOMBRE DE TREBALLADORS DE L'OBRA

SERVEIS

@ AJUNTAMENT DE FLIX
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VESTIDORS
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1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO
Soén d'obligat compliment les disposicions contingudes en:
- Estatuto de los Trabajadores.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Reglament dels Serveis de prevencio en les obres de construccio ( Reial Decret 39/1997, de
17 de gener).

- Llei de prevencidé de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.

- Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

- Homologacion de medios.

- Homologacién de medios de proteccion personal de los trabajadores.
- Reglamento de lineas eléctricas Aéreas de Alta Tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Convenio Colectivo Provincial de la construccion.

- Instrucciones para obras en la calle.

- Normas de Seguridad para actividades subacuaticas

- Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

- Obligaciones de la inclusidon de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los
proyectos de edificaciones y obras publicas.

2.- SENYALITZACIO | TANCAMENT DE L'OBRA.
Caldra delimitar I'ambit de I'obra.

Les zones d'instal-lacions i recintes auxiliars de I'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de
l'inici de I'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de
I'obra.

Tenint en compte que durant I'execucié de les obres circularan vehicles dins de I'ambit i per evitar
accidents a tercers, es col-locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de
limitacié de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint I'accés a qualsevol
persona aliena a I'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col-locaran els tancaments necessaris.

Si la circulacio d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establira
l'oportu servei d'interrupcié del transit, aixi com els senyals d'avis i d'adverténcia que calguin.
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2.1. SISTEMES | MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS.

Durant el transcurs de I'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de transit.

- tanques metal-liques de desviacio de transit.

- fita de senyalitzacié.

- cordd de abalisament reflectant.

- equip de llum autdnom intermitent alimentat amb piles de 12 V.

- portic de limitacié d'algada per a senyalitzacio d'instal-lacié eléctrica aéria.

- cartells normalitzats d'indicacié de riscos i prohibicions de I'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acustiques i lluminoses en maquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal-lacions soterrades.

- equip portatil de lectura digital, comprovador universal d'instal-lacions de baixa tensio.

Sistemes d'instal-lacions preventives.

- il-luminacié provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de diposits de I'equip d'oxi-corte.

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCES COSNTRUCTIU.

En cas que calgui construir murs de formigé de contencié de terres i de paraments verticals en les obres
de fabrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel-les de treball i servei,
les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en
aquests recintes pot existir acumulacié de gasos toxics o explosius, 0 manca d'oxigen, sera necessari
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la
permanencia en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. SUBSTANCIES | MATERIALS PERILLOSOS.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substancies i material amb risc per a la salut dels que
els utilitzen o hi s6n a prop, o si existeix risc d'incendi o explosio per la manipulacié i utilitzacié d'algunes
substancies, caldra seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les
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mesures necessaries per al seu emmagatzematge i utilitzacié de forma que desaparegui qualsevol risc.

5. RISCOS | MESURES DE PROTECCIO.
5.1. Riscos.
- despreniments.
- caigudes de persones
- bocada per accidents de vehicles i maquines.
- atropellaments i atrapaments per maquines o vehicles.
- explosions.
- talls i cops
- sorolls.
- vibracions.
- projeccié de particules als ulls.
- pols i gasos.
- interferéncies amb linies eléctriques en tensiod.
- caiguda d'objectes i materials.
- ferides punxants als peus i les mans.
- esquitxos de formigo als ulls.
- dermatosi per ciment.
- erosions i contusions en manipulacio.
- electrocucions.
- topades i bolcades.
- per utilitzacié de productes bituminosos.
- cremades.
- radiacions de soldadures.

- riscos eléctrics derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o
produeixen electricitat a I'obra.

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.

- irrupcio d'aigua.

5.2. MESURES DE PROTECCIO.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informacié detallada de
les operacions a realitzar, utilitzacié adequada de la maquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i
utilitzacié necessaria dels mitjans de proteccié col-lectiva, aixi com del comportament que cal tenir per a
combatre aquests riscos en situacions d'emergéncia.
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5.2.1. Proteccions personals.
Tot element de proteccioé s'ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del Ministeri de Treball.

En els casos en qué no existeixi Norma d'Homologacié Oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.

Tots els elements de proteccié personal i col-lectiva tindran fixats el termini de vida util, no utilitzant-se
aquells que ultrapassin I'esmentat termini.

Si amb motiu de les circumstancies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en
algun element, es respondra el mateix, independentment de la seva vida util tedrica.

Tot element que hagi sofert un tracte al limit de les seves prestacions, per exemple per un accident,
sera reposat immediatament.

Els elements que degut al seu Us, tinguin més tolerancia que I'admesa, seran reposats immediatament.
L'ds d'un element de proteccié mai suposa un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de
la realitzacio de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicio, robatori, etc., seran a carrec
del contractista.

5.2.2.- Proteccions col-lectives.
Els elements de proteccio col-lectiva s'ajustaran a les caracteristiques fonamentals seglents:

- Les tanques autonomes de limitacié i proteccié tindran un minim de 90 cm. d'algada i estaran
construides amb tubs metal-lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat

- Les baranes disposaran d'un llistd superior a una algada de 90 cm., amb resisténcia suficient
per a garantir la retencié de persones, i disposaran d'un llisté horitzontal intermedi aixi com el
corresponent entornpeu.

- Els topalls de desplagament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficag.

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que
garanteixin les seves funcions de proteccio.

- Els elements de subjeccio, cinturé de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes
tindran suficient resisténcia per a suportar els esforcos a que puguin esser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

-Els portic limitador de galib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible
i es situaran cartells a ambdues costats del portic, indicant la limitacié d'algada.

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat minima de 30 mA per enllumenat i 300 mA
per forga. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la que garanteixi, d'acord amb
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte de 24 V. Es mesurara la seva
resisténcia periddicament i, al menys, en la temporada més seca de I'any.

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es
revisaran cada 6 mesos, com a maxim.
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- Les calgades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.

6. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les seglents instal-lacions, excepte si es
preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservacié d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la dedicaci6é necessaria.

7. SERVEIS ASSISTENCIALS.

L'empresa constructora disposara d'un Servei Médic propi 0 mancomunat. Es disposara d'un centre
médic permanentment, equipat amb el material sanitari i clinic per atendre al personal d'obra sempre
que sigui necessari.

Sera obligatoria I'existéncia d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisara
mensualment.

8. COMITE DE SEGURETAT | SALUT.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de
la construccion”, o en el seu cas, el que dicti el conveni Col-lectiu Provincial.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Projecte per modificacio de I'accés a la Residencia de la gent gran “Escoles Velles” i del cami dels Arensos i
nova vorera al carrer Escoles Velles.
AJUNTAMENT DE FLIX 6



9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant I'Estudi al seus mitjans i
métodes d'execucio.

Flix, novembre 2.025

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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ANNEX NUM. 3:

CONTROL DE QUALITAT



ESQUEMA BASIC DE CONTROL

CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES
CONTROL PREVI -

preparacio de cada activitat

INICI DEL
INSPECCIONS D’OBRES
PROGRAMA "
- CONTROL D’EXECUCIO - - i
DE EXECUCIO D’ASSAIGS
CONTROL a realitzar durant I'execucio d I'activitat NORMALITZATS

CONTROL DE CONFIRMACIO | <

acceptacio de 'acctivitat d’'obra executada



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Control del replanteig Disponibilitat dels terrenys
Enllag amb la vialitat existent

Comprovacioé en planta de mides d’espais publics
i parcel-lats

Comprovacié de les rasants d’espais publics
quant a espais parcel.lats

2 - EXECUCIO Possible existéncia de serveis afectats
Comprovaci6 dels punts de desguas del
clavegueram i dels punts de connexié dels
diferents serveis

Compatibilitat amb els sistemes generals

Elements existents per enderrocar o conservar

3 - CONFIRMACIO Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d'inici
de les obres)




ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES | FORMACIO DE L’ESPLANADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Comprovacié perfils transversals del terreny
Definicié cotes d’esbrossada Qualitat dels sols: Qualitat dels sols existents 2000 m? d'esplanada en desmunt o terraplé de | 1 Granulométrica per garbellat
- Contingut grava i sorra cota roja inferior 0,50 m 1 Limits Atterberg
- Contingut pedra 1 Proctor modificat
- Contingut materia organica 1 Index CBR
- Esquerdes terreny natural 1 Contingut materia organica
- Argiles plastiques perilloses 1 Assaig proctor normal
- Materials plastics perillosos 1 Contingut d’humitat higroscopiga “in
situ”
Definicié equips de moviment de terres
Definicié cotes d’excavacié segons qualitat dels
sols
Definicié préstecs i abocadors
2 - EXECUCIO Qualitat de sols emprats per a formar terraplens 1500 m* terraplé o canvi material 1 Proctor modificat

Extensié i compactacio tongades:
- Gruix

- Refinat

- Localitzacié flonjalls

Condicions de drenatge:
- Pendents de I'esplanada
- Drenatge natural -— cunetes

Compactacio

2000 m® terraplé o canvi materia

5000 m® terraplé o canvi material

2000 m? Tongada o fraccio diaria

1 Granulometrica per garbellat
1 Limits Atteberg
1 Assaig proctor modificat

1 index CER
1 Contingut matéria organica

5 Densitat i humitat “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase




ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIO DEL CLAVEGUERAM | DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Replanteig en planta i algat dels conductes Procedencia dels materials Acceptacio de la procedéncia dels materials (< execucid) Com a minim 1 assaig dels realitzats en el
execucio
Replanteig de la correcta distribucié dels
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous Dimensions i gruix dels tubs
de registre, connexions i els altres elements
singulars
Acceptacio dels equips de maquinaria
2 - EXECUCIO Comprovacié geométrica i condicions de 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplaria, de fondaria i de

seguretat de les rases
Anivellament de fons de rasa

Col*locacié llits de formigé

Col-locacioé de les canonades
Execucio formigoé de proteccio i anellat

Comprovacions de cota de les canonades quant
vials a rasants, vials i als altres serveis.

Execucio pous de registre. embornals, connexions
i elements singulars

Compactacié de rases
Execucio dels encreuaments de vial
Proves estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robotics

Formigé de llits i de proteccio

Resisténcia de les canonades

Qualitat de sols per a reblé de rases

Resisténcia d’elements prefabricats

Compactacioé de rases

Proves de pressio6 i estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robotics

50 m® de formacié col-locat o fraccio diaria

300 ml canonada col-locada i canvi seccid

400 m® Rasa compactada o canvi material

1500 m® Rasa compactada o canvi material

Cada 25 elements o 1000 ml de col-lector

200 M® Rasa compactada o canvi material

Proves de pressié i estanquitat canonades

Tota la xarxa

pendent

4 Resisténcia a compressio
1 Consistencia con Abrams

2 Resisténcia a la flexio transversal

1 Préctor modificat

1 Granulometria

1 Limits d’Atteberg

1 Index CBR

1 Contingut materia organica

1 Resistéencia a
extraccio de testimoni

compressio,

5 Densitats i humitats “In situ”

prévia

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase




ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Acceptacié de I'esplanada Refinat i compactacié de I'esplanada
Comprovacié geometrica dels perfils transversals
(bombat) de I'esplanada
Comprovacié encreuamens de vial Acceptacio de I'esplanada 2000 m? vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ”
Acceptaciéo de la procedéncia del material de | De la procedéncia (préstec, gravera, pedrera) Acceptacio de la procedéncia del material de | 3 Mostres aleatories 3 Granulometrica
subbase subbase 3 Equivalent de sorra
3 Limits Atteberg
3 Proctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Index CBR
1 Coeficient de neteja
2 - EXECUCIO Extensié de la capa de subbase Comprovacié de la qualitat del material 300 M°® d’aportacié de material

Humectacié i compactacio de la capa de subbase

Compactacio

1000 M d’aportacié de material o fraccio diaria

300 M de subbase compactada o fraccié diaria

1 Equivalent de sorra

1 Proctor modificat

1 Granulometria

1 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

5 Densitats i humitats “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa base




ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Replanteig
Acceptacid de la procedéncia d'elements de | Geometria i acabats Acceptaci6 de la procedencia d’elements de | 3 Mostres aleatories de vorada 3 Resisténcia a compressio prévia extraccié
vorada vorada d’un tertimoni de & 10 cm.
1 Desgast per fregament
3 Mostres aleatories de rigoles 1 Desgast per fregament
1 Tolerancia d’aspecte i forma
2 - EXECUCIO Control topografic d’execucio Rebuig d’elements de vorada

Control visual de I'alineacié i anivellacio

Execucio del formigé de base i proteccio

Execucio de juntes

Execucio6 de vorades

Formig6 de base i proteccio

500 ml de vorada col.locada

1000 ml de rigola col-locada

300 ml de vorada col-locada o fraccié diaria

1 Resistencia a compressio,
extraccioé d’'un testimoni & 10 cm.
1 Desgast per fregament

prévia

1 Desgast per fregament

4 Resisténcia a compressié
1 Consisténcia con Abrams

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia pavimentacio

Les mateixes inspeccions que en 2.5.1.i2.5.2




ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIO DELS SERVEIS

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Comprovacio de planta i algat de la situacié de
cada servei a la zona de vorera
Coordinacié i ordre d’implantacié dels diferents
serveis
Connexions exteriors del diferents serveis
Replanteig d’elements urbans
Procedencia dels materials Acceptaci6 de la procedéncia dels materials Homologacio timbratges.
especifics de cada servei Segells de conformitat, certificats de prova
en fabrica
2 - EXECUCIO Comprovaci6 geomeétrica rases Control geomeétric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa

Disposicio en planta i algat de cada servei

Col-locaci6 canonades d’aigua electriques i de
gas

Col-locacié del formigd, tubs i separadors xarxa
telefonica

Execucio d’arquetes i elements singulars

Abastament d’aigua en fase prévia

Execucio, rebliment i compactacio de rases

Col'locacié conductes d’enllumenat
Col-locacié punts de llum

Terraplé coronacié voreres

Normalitzats de recepcio en obra

Formigo per a la canalitzacio telefonica

Formig6 armat per a arquetes i elements singulars
Activitat 3 (Resisténcia elements prefabricats)

Proves abastament d’aigua
Activitat 3

clavegueram)
Activitat 3 (Compactacio rases clavegueram)

(Qualitat del Reblum, rases,

Activitat 2 (Moviment de terres i formacio de
'esplanada)

50 m® Formigod col.locat cada element de formigd
armat (soleres, murs i forjats)

Trams significatius de canonada

4 Resisténcia compressio
1 Consisténcia con Abrams

3 Resisténcia compressio prévia extraccio
de testimoni
3 Consisténcia

1 Pressio interior
1 Estanquitat

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio de la xarxa d’abastament d’aigues
Acceptacio de la xarxa de gas

Acceptacio de la xarxa telefonica

Acceptaci6 de les d’instal.lacions

electriques

xarxes

Certificats d’instal.lacions eléectriques (Butletins de
l'instal.lador, autoritzacions connexio)

Obtencié de certificats de
concessionaries
execucio

les companyies
acreditatius de la correcta

Proves definitives de I'abastament d’aigiies
Normalitzats de recepcio de la xarxa de gas

Proves de mandrinat de les conduccions

telefoniques

Especifics de recepcié de la xarxa d’alta tensio
Especifics de recepci6 de les instal-lacions
electriques dels Centres de Transformacio

Especifics de recepci6 de les instal-lacions

d’enllumenat public

Trams significatius de canonada

Trams significatius de canonada

1 Pressio interior 1 estanqueitat

1 Pressio interior




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 1 BASE DE CALGADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio de la subbase granular

Acceptacié de la procedéncia de materials de
base granular

Acceptacio de la procedencia de materials de
base grava-ciment

Acceptacio del projecte de mescla o férmula de
treball grava-ciment

Refinat de la capa de subbase

De la procedéncia instal.lacié

d’esmicolament)

(pedrera o

De la procedencia, (instal.lacié o produccié d’arids
i de la planta central de fabricaci6)

Acceptacié de la capa de subbase

Acceptacié de la procedéncia

Acceptacioé de la procedeéncia

Acceptacio del projecte de mescla

2000 m? Vial refinat en capa de subbase

3 Mostres aleatories del material

3 Mostres aleatories d’arids

Mescla de grava-ciment

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

3 Equivalents de sorra
3 Proctor modificat

3 Granulomeétrica

1 Cares de fractura

3 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

3 Equivalent de sorra

3 Granulométric

1 Cares de fractura

3 Limits d’Atterberg

1 Qualitat “Los Angeles”

3 Contingut terrés o d’argila

3 Préctor modificat

2 - EXECUCIO

Extensié de la capa de base

Humectacio i compactacio de la capa de base

Adormiment de la capa de base de grava-ciment
(maxim 2 a 5 h d’acabat)

Comprovaci6 de la qualitat del material o fraccio
diaria

Compactacié de la capa de base

Resisténcia a compressié de bases de grava -
ciment

300 m® D’aportacio de material o fraccié diaria

1000 m® D’aportacié de material

1500 m® D’aportacié de material

300 m® Capa de base compactada o fraccié diaria

300 m® Capa de grava-ciment col-locada

1 Equivalent de sorra dels arids

1 Granulometrica
1 Limits d’Atterberg dels arids
1 Proctor modificat

1 Qualitat “Los Angeles”

5 Densitats “in situ”

5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i
humitats “in situ” amb obtencié de dades
a peu d’obra.

5 Resistencia a compressié en provetes
fabricades per motlle

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio definitiva de vorades i rigoles abans
del paviment definitiu

Acceptacié de l'acabat de coronacié de pous,
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovacio pendents transversals

Acceptacio de la capa de base ( No necessaria si
el paviment definitiu es col.loca immediatament
després de la base i s’hi prohibeix el transit)

2000 m? de capa de base refinada

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U
artificials




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 2 FORMIGO DE BASE VORAVIES

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio de la coronacié del terraplé de voravia

Acceptacio de la disposici6 final de les argetes i
elements singulars de voravia (control de cotes
superiors)

Definicié situacié dels escocelles

Definifié de les condicions d’execucié:
- Dosificacié formigd

- Consisténcia

- Juntes

Acceptacio de I'esplanada ( Activitat 4)

Acceptacio6 de I'esplanada ( Activitat 4)

2 - EXECUCIO

Anivellacio i acabat del formigé

Control geométric

D’execucié del formigd de voravia

20m de base de voravia acabada

50 m® o fraccio diaria de formigo col.locat

Gruix de la capa.

Pendent transversal

Cotes referides a la coronacié de vorada i
a la coronaci6 de tapes i cercols
d’arquetes.

Amplada voravia

4 Resisténcia a compressié
1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO

7.2.2. Control geometric




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFALTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGO

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Acceptacié de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =7.1.3.
Acceptacio de la procedéncia del material de Insta.lacions de procedéncia Acceptacio de la procedéncia del material de 3 Mostres aleatories d’arids 3 Graulomeétrica
mescles asféltiques mescles asfaltiques 1 Qualitat “Los Angeles”

1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de transit
1 Forma d’arids (agulles i “lajas”))
1 Adhesivitat
1 Fiabilitat
1 Equivalent de sorra de la barreja d’arids
en sec.
1 Marshall
1 Immersié - compressioé

Accepacié del projecte de mescla asfaltica o

férmula de treball

Acceptaci6 de la dosificaci6 del formigo Tram de prova de paviments de formigd Tram de prova Dosificacio

(acceptacié d’arids) Resisténcia a flexo-traccio
Resisténcia a compressio
Execucio de juntes
Condicions de I'assecament

2 - EXECUCIO Acceptacié regs dimprimacié en paviments de

mescles asfaltiques

Acceptaci6 de la maquinaria destesa i
compactacié de mescles asfaltiques

Execucio dels paviments de mescles asfaltiques
- d’Assecament reg d'imprimacié

- Comprovacié temperatura mescla

- Gruix

- Control de cotes

- Acabat superficial

- Execucié de juntes

- Comprovacio punts baixos (situacié embornals)
- Regs d’adheréncia

Execucio dels paviments de mescles asfaltiques

Execucio dels paviments de formigd

1000 Tn de mescla col-locada

500 Tn de mescla col-locada o fraccié diaria

50 m?® de formigé col.locat

1 Grenulométrica (arids i “filler”)

1 Granulométrica (barreja arids)

1 Limits d’Atteberg (mescla arids)

1 Equivalent sorra (mescla arids)
1Granulometria (mescla fabricada)
després d’extreure el lligant

1 Marshall

3 Provetes ( densitat, estabilitat,
deformacio)

2 Contingut

4 Resisténcia a flexo-traccié
1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO

Paviments d’aglomerat asfaltic

Paviments de formigé

Confirmacié paviments d’aglomerat

Confirmacié paviments de formigé

100 m vial acabat

500 m? vial acabat

5 Testimonis gruix

5 Testimonis gruix i
5 Testimonis resisténcia flexo-traccio




SEGUIMENT GRAFIC DE LES ACTIVITATS BASIQUES

(L) limit espai public espai parcel.lat
(V) linia de vorada

CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talus cada 20m degudament acotades)

FORMACIO DE L’ESPLANADA (linia d’excavaci6 o d’esplanada

CLAVEGUERAM | ENCREUAMENTS DE VIALS

SUBBASE GRANULAR

VORADES | RIGOLES

ZONES D’IMPLANTACIO DE SERVEIS

PAVIMENTACIO



ESQUEMA DE CONTROL

— 1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL _
, INSPECCIO
2 FORMACIO DE L’ESPLANADA — CONTROL PREVI
ASSAIG
3 CLAVEGUERAM | CREUAMENTS DE VIALS
4 SUBBASE GRANULAR ]
per a cada activitat ] INSPECCIO
ACTIVITATS | . CONTROL D’EXECUCIO
. ASSAIG
5 VORADES | RIGOLES
6 ZONES D'IMPLANTACIO DE SERVEIS
, , INSPECCIO
7 PAVIMENTACIO CONTROL D’ACCEPTACIO
- ASSAIG
8 ACABATS




ESQUEMA D’EXECUCIO

'/"/""/"l'/"I"/’/"I"/’/"l"/'l"/"l’/"/"/'l"l"l'/"l"/'l"l"l’/"l"l’/"/"/4"/\1'1'//7,, S

PN

2l

C) ESBROSSADA TERRA VEGETAL
TRANSPORT A L' ABOCADOR

Vo
EN NN TSN N ZNGNUNZ 7SNl SN G NN
T

AL m
Q |2 I ‘ T - " \
y by S (OO} (e, ==
R AV R A RN > @

<:> DESMUNTS i TERRAPLENS AMB TERRES DE LA
PROPIA EXCAVACIE O TERRES FORLNIES

@ FORMACIE DE L' ESPLANADA (MILLORADA)
(LINIA D' EXCAVACIE O ESPLANADA)

@ EXCAVACIE DE RASES i POUS
ENTIBAT

@ INSTAL.LACIE DE TUBS i

®

REPLfp 1 COMPACTACIE POSTERIOR
CREUAMENT DE VIALS
EMBORNALS 1

SOTS BASE GRANULAR

ENCINTAT, VORADES i RIGOLES

FORMACIE

ESCOMESES CLAVEGUERAM

INSTAL.LACIE DE SERVEIS GENERALS

<:> BASE GRANULAR
FORMIGONAT VORERES 1
INSTAL.LACIE ENLLUMENAT

ESCOSELLS

ACABAT DE CAPA DE RODADURA
COL.LOCACIE DE ARBRAT

D

DE POU

ARBRES




ANNEX NUM. 4:

JUSTIFICACIO DE PREUS



JUSTIFICACIO DE PREUS



Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
1.1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb
magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
AOE-000A 0,20 h Manobre especialista 21,97 4,39
C178-00GF 0,20 h Maquina tallajunts disc diamant 8,20 1,64
p/paviment
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 4,39 0,09
Preu total per m .......oooovcccreeiieccceree e 6,12
1.2 P2146-DJ5J m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camié amb mitjans mecanics
C115-00EE 0,06 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,98 4,14
C138-00KQ 0,01 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 112,89 1,13
Preu total per m2 ... 5,27
1.3 P2146-DJ5L m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics
C115-00EE 0,06 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,98 4,14
C138-00KQ 0,01 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 112,89 1,13
Preu total per m2 ... 5,27
1.4 P2R6-415M m3 Carrega amb mitjans mecanics i/o manuals i transport de residus inerts o
no especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camioé
per a transport de 7 t, amb qualsevol recorregut
C154-003N 0,23 h Camio transp.7 t 48,16 11,08
C138-00KQ 0,02 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 112,89 2,26
Preu total per m3 ... 13,34
1.5 P2RA-IQFK m3 Disposiciéo controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28UR 1,45 t Disposicio controlada diposit 8,99 13,04
autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
Preu total per m3 ... 13,04
1.6 P2214-AYNX m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny sols de transit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i carrega indirecta
sobre camié
C138-00KG 0,02 h Pala carregadora s/caden. 11 a 17 112,89 2,26
t,+escarificadora
C139-00LK 0,05 h Pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 117,48 5,87
a 20t
Preu total perm3 ... 8,13
1.7 P2R4-VSRL m3 Carrega amb mitjans mecanics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb camio de 7 t,
amb qualsevol recorregut
C154-003N 0,22 h Camio transp.7 t 48,16 10,60
C138-00KQ 0,02 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 112,89 2,26
Preu total perm3 ... 12,86
Projecte d'arrenjament del carrer de I'Horta a Bot (Ref: Projecte de pavimentacio i serveis del carrer Placeta a Padil... Pagina 1



Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
1.8 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL 1,60 t Disposicio de terres no cont. de densitat 4,98 7,97
aparent 1,6 t/m3, a VNME
Preu total per m3 ..o 7,97
1.9 P2242-53C6 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecanics i compactacié del
95 % PM
C131-005G 0,02 h Corro6 vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,91 1,76
C136-00F4 0,02 h Motoanivelladora petita 99,22 1,98
Preu total per m2 ... 3,74
1.10 P9HC-HOSA u Desplacament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de
mescla bituminosa en calent
C17H-HOSB 1,00 u Desplagament+munt.+desmunt. De equip 5.268,31 5.268,31
estesalfresat, mescla bitum.calent
Preu total per u ......coovvicceeeereencceeee e 5.268,31
Projecte d'arrenjament del carrer de I'Horta a Bot (Ref: Projecte de pavimentacio i serveis del carrer Placeta a Padil... Pagina 2



Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
2 PAVIMENTACIO
2.1 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25
cm, col-locada sobre base de formigé no estructural de 15 N/mm2 de
resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm d'algaria i rejuntada
AOF-000S 0,26 h Oficial 1a d'obra publica 24,90 6,47
AOD-0007 0,51 h Manobre 20,75 10,58
B069-2A9P 0,11 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40 79,40 8,73
B964-0GHG 1,05 m Pedra 27,90 29,30
granit.,buixardada,p/vorada,20x25cm
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 17,05 0,34
Preu total per m ..o 55,42
2.2 P976-U54K m Subministrament i col-locacié de rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble
capa de formigé color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col-locades
amb morter sobre base de formigé d'us no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment
AOD-0007 0,08 h Manobre 20,75 1,66
AQF-000S 0,21 h Oficial 1a d'obra publica 24,90 5,23
B055-065W 0,01 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 225,62 2,26
B069-14L6 0,06 m3  Form.no estructural HNE-20/B/20 82,52 4,95
BO7L-1PY6 0,01 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 54,84 0,55
998-2
B971-HDKC 5,05 u Peca DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo. 1,07 5,40
C17A-00JL 0,07 h Mesc.cont. sacs 1,42 0,10
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 6,89 0,14
Preu total per m ..o 20,29
2.3 PC29 m2 Base de formigé HM-20/P/20/l per voreres i altres paviments, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix,
abocat des de camio, inclou subministrament, estesa i vibratge manual.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacio de junts. Tot inclos completament
acabat.
A0D-0007 0,13 h Manobre 20,75 2,70
AOF-000B 0,13 h Oficial 1a 24,90 3,24
BOD62-07PL 0,01 u Puntal metal-lic telescopic h=3m,150usos 15,55 0,16
BOD31-07P4 0,01 m3 Llata fusta pi 354,62 3,55
B0OD21-070Y 0,50 m Taulo fusta pi p/10 usos 0,44 0,22
BOAK-07AS 0,01 kg Clau acer 1,83 0,02
BO6E-12C5 0,16 m3  Formigé HM-20/F/20/X0,>=200kg/m3 94,59 15,13
ciment
C20K-00DP 0,01 h Regle vibratori 5,89 0,06
%NAAA 1,00 % Despeses auxiliars 25,08 0,25
Preu total per m2 .........ccooomriiriccreee e 25,33
2.4 PC31 m2 Subministrament i col-locacié de panot de rajola hidraulica 25x25x4 cm
per a voreres, col-locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment.
Model a determinar per la Direccié d'Obra inclos p.p de paviment especial
direccional i de botons per senyalitzaci6 pasos de peatons. Inclou
subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat,
segons planols de detall.
A0D-0007 0,27 h Manobre 20,75 5,60
AOF-000B 0,43 h Oficial 1a 24,90 10,71
PC30 1,02 m2  Panot 25x25x4cm, model Av. Maria 12,23 12,47
Fortuny
B011-05ME 0,01 m3  Aigua 2,40 0,02
B055-067M 0,01 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 145,42 1,45
32,5R,sacs
D0701010 0,03 m3  Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6 96,38 2,89
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 16,31 0,33
Preu total perm2 ... 33,47

Projecte d'arrenjament del carrer de I'Horta a Bot (Ref: Projecte de pavimentacio i serveis del carrer Placeta a Padil...
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcié Total
2.5 P938-DFUS8 m3 Subministrament i estesa de base de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM
AOD-0007 0,05 h Manobre 20,75 1,04
B011-05ME 0,05 m3  Aigua 2,40 0,12
BO3F-05NW 1,15 m3  Tot-u art. 27,06 31,12
C131-005G 0,04 h Corro6 vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,91 3,52
C136-00F4 0,04 h Motoanivelladora petita 99,22 3,97
C151-002Z 0,03 h Camié cisterna 8m3 65,94 1,98
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,04 0,02
Preu total perm3 ... 41,77
2.6 PC25 t Aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granitic, inclou
subministrament, col-locacié, regs de betum asfaltic, estesa i
compactacio. Inclés posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat
A0D-0007 0,04 h Manobre 20,75 0,83
AOF-000B 0,02 h Oficial 1a 24,90 0,50
BO9H1-OHWY 1,00 t Mescla bitum.cont.calent AC16 surf 89,66 89,66
B50/70 S, granitic
B057-06IP 6,50 kg Emul.bitum.cationica ECI 0,40 2,60
C131-005G 0,01 h Corro vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,91 0,88
C174-00GD 0,01 h Escombradora autopropulsada 42,46 0,42
C170-0036 0,01 h Camio cisterna per a reg asfaltic 30,50 0,31
C175-00G4 0,01 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 56,62 0,57
C173-005K 0,01 h Corr6 vibratori per a formigons i betums 68,64 0,69
autopropulsat pneumatic
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,33 0,03
Preu total pert ..o 96,49
2.7 PC13 t Aglomerat asfaltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granitic, inclou
subministrament, col-locacié, regs de betum asfaltic, estesa i
compactacio. Inclés posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat.
AOD-0007 0,04 h Manobre 20,75 0,83
AQF-000B 0,02 h Oficial 1a 24,90 0,50
B9H1-0HXA 1,00 t Mescla bituminosa continua en calent 88,76 88,76
tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum
asfaltic de penetracid, de granulometria
densa per a capa intermédia i granulat
granitic
B057-06IP 4,50 kg Emul.bitum.cationica ECI 0,40 1,80
C131-005G 0,01 h Corrd vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,91 0,88
C170-0036 0,01 h Camid cisterna per a reg asfaltic 30,50 0,31
C175-00G4 0,01 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 56,62 0,57
C173-005K 0,01 h Corré vibratori per a formigons i betums 68,64 0,69
autopropulsat pneumatic
C174-00GD 0,01 h Escombradora autopropulsada 42,46 0,42
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,33 0,03
Preu total pert ... 94,79
2.8 PO1 u Jardineres
Sense descomposicio 6.000,00
Preu total arrodonit per u .........cccciiiiciiicinnicinnnnnns 6.000,00
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Annex de justificacié de preus

N° Codi Descripcio Total
2.9 PQ43-IQMA Subministrament i col-locacié de pilona de fosa amb proteccié antioxidant
i pintura de color de negre forja, amb placa base de 400x400 mm, de
forma cilindrica de 860 mm d'alcaria i 230 mm d'amplaria, col-locada amb
morter.
AQF-000B 0,40 h Oficial 1a 24,90 9,96
AO0D-0007 0,20 h Manobre 20,75 4,15
BQ42-SMWZ 1,00 m Pilona de fosa amb proteccié antioxidant i 116,45 116,45
pintura de color negre forja, amb placa
base de 400x400 mm, de forma cilindrica
de 860 mm d'algaria i 230 mm d'amplaria,
per a col-locar encastada
BO7F-OLTS 0,01 m Morter de ciment portland amb filler calcari 114,01 1,14
CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistencia a compressio,
elaborat a I'obra
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 14,11 0,28
Preu total arrodonit per u .........ccoooeeeeeeiinrccceeeeeas 131,98

Projecte d'arrenjament del carrer de I'Horta a Bot (Ref: Projecte de pavimentacio i serveis del carrer Placeta a Padil...
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
3 SENYALITZACIO
3.2 PC147 m Pintat sobre paviment amb maquina autopropulsada de franja continua de
10 cm (1/2), amb pintura reflectora i microesferes de vidre.
AOD-0007 0,01 h Manobre 20,75 0,21
AOF-000S 0,01 h Oficial 1a d'obra publica 24,90 0,25
C1B0-006C 0,01 h Maquina per pintar bandes vials 36,73 0,37
BBA1-2XWQ 0,20 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 12,76 2,55
BBAO0-0SD5 0,05 kg Microesferes de vidre 7,24 0,36
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,46 0,01
Preu total arrodonit per m ... 3,75
3.6 PC123 m2 Pintat sobre paviment de passos, simbols, fletxes, etc, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre amb maquina autopropulsada.
A0D-0007 0,20 h Manobre 20,75 4,15
AOF-000S 0,10 h Oficial 1a d'obra publica 24,90 2,49
BBA1-2XWQ 0,25 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 12,76 3,19
BBAO0-0SD5 0,25 kg Microesferes de vidre 7,24 1,81
C1B0-006C 0,170 h Maquina per pintar bandes vials 36,73 3,67
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 6,64 0,13
Preu total arrodonit per m2 ...........cccocevriiriicinnennnens 15,44
3.7 PC122 u Subministre i col-locacié de placa reflectora triangular de 70 cm de costat,
amb suport d'alumini de 3 m d'alcada i dau de formigé. Totalment
instal-lada.
AQF-000S 1,70 h Oficial 1a d'obra publica 24,90 42,33
AOD-0007 1,70 h Manobre 20,75 35,28
P122 1,00 u Placa triangular de 70 cm de costat, amb 146,35 146,35
lamina reflectora d'intensitat, poste i
fonament de formigo.
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 77,61 1,55
Preu total arrodonit per u ........cccoeecceeeerienccceeennens 225,51
3.9PC120 u Subministre i col-locacié de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata
quadrada de 60 cm de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'algada amb
subjeccions i dau de formigd, segons detall de planols. Totalment
instal-lada.
AOF-000S 1,70 h Oficial 1a d'obra publica 24,90 42,33
AOD-0007 1,70 h Manobre 20,75 35,28
P120 1,00 u Placa quadrada de 60 cm de costat, amb 132,96 132,96
lamina reflectora intensitat, poste i
fonament de formigé.
A%AUX001 2,00 % Despeses auxiliars ma d'obra 77,61 1,55
Preu total arrodonit per u .........cccciiiieiiiniinnicinnnanns 212,12
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Annex de justificacié de preus

N° Codi Descripcio Total
4 SEGURETAT | SALUT
4.1 8IS Partida per la implantacio de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacio,

balissament, tancament, manteniment de passos i formacié de passos
provisionals durant I'execucio de les obres

Sense descomposicio 1.250,00

Preu total arrodonit per u ..o 1.250,00
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total

5 IMPREVISTOS

5.1 IMPR u Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucioé de I'obra.
Sense descomposicio 2.500,00
Preu total arrodonit per u .........ccoecevemrrinicccenennns 2.500,00
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Quadre de ma d'obra

Import
N° Designacio

Preu Quantitat Total

(Euros) (Hores) (Euros)
1 Manobre especialista 21,97 4,50 h 98,87
2 Manobre 20,75 129,53 h 2.687,97
3 Manobre especialista 21,97 6,50 h 142,68
4 Oficial 1a 24,90 89,21 h 2.222,46
5 Oficial la d"obra publica 24,90 46,32 h 1.153,11
Import total: 6.305,09
Projecte d*arrenjament del carrer de I"Horta a Bot (Ref: Projecte de pavimentacié.. Pagina 1




QUADRE DE MAQUINARIA



Quadre de maquinaria

Import
N° Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
1 Retroexcavadora amb martell trencador 68,98 19,38h 1.337,22
2 Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,91 10,16h 894,57
3 Motoanivelladora petita 99,22 9,16h 907,99
4 Pala carregadora sobre cadenes d"11 a 17 t,
amb escarificadora 112,89 2,29h 258,77
5 Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20
t 112,89 7,44h 840,13
6 Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de
15a 20 t 117,48 5,73h 672,12
7 Camié cisterna de 8 m3 65,94 3,44h 226,71
8 Cami6 per a transport de 7 t 48,16 46,98 h 2.263,51
9 Camio cisterna per a reg asfaltic 30,50 1,00h 31,17
10 Corré vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumatic 68,64 1,00h 69,39
11 Escombradora autopropulsada 42,46 1,00h 42,23
12 Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa 56,62 1,00h 57,32
13 Formigonera de 165 1 2,10 3,15h 6,62
14 Maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment 8,20 6,50 h 53,30
15 Mesclador continu per a morter preparat en
sacs 1,42 4,13h 5,90
16 Desplacament, muntatge i desmuntatge a obra
d"equip d"estesa i1 fresat de mescla
bituminosa en calent 5.268,31 1,00u 5.268,31
17 Maquina per pintar bandes vials 36,73 4,99h 183,05
18 Regle vibratori 5,89 1,50h 9,00
Import total: 13.127,31
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QUADRE DE MATERIALS



Quadre de materials

Import
N° Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)

1 Aigua 2,40 7,23 m3 16,74
2 Aigua 2,40 0,90 m3 2,16
3 Tot-u artificial 27,06 131,68 m3 3.563,24
4 Sorra de pedrera de pedra granitica per a

morters 22,01 7,34t 161,46
5 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X

segons UNE 80305, en sacs 225,62 0,59t 133,34
6 Ciment portland amb filler calcari CEM

11/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42 2,63t 381,12
7 Emulsidé bituminosa cationica tipus ECI 0,40 598,68 kg 239,47
8 Formigdé d®"us no estructural de resisténcia

a compressifl5 N/mm2, consisténcia plastica

i grandaria maxima del granulat 40 mm,

HNE-15/P/40 79,40 6,49 m3 515,07
9 Formigé d*us no estructural HNE-20/B/20 de

resisténcia a compressio 20 N/mm2,

consisténcia tova i grandaria maxima del

granulat 20 mm 82,52 3,54 m3 292,05
10 Formig6é en massa HM - 20/F/20/X0 amb una

quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacid

aigua ciment =< 0.6 94,59 24,00 m3 2.269,50
11 Morter de ciment portland amb filler

calcari CEM 11/B-L i sorra, amb 380 kg/m3

de ciment, amb una proporcié en volum 1:4 i

10 N/mm2 de resisténcia a compressio,

elaborat a 1"obra 114,01 0,08 m 9,12
12 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (&

N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons

norma UNE-EN 998-2 54,84 0,59t 32,45
13 Clau acer 1,83 1,50 kg 3,00
14 Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0,44 75,00 m 33,00
15 Llata de fusta de pi 354,62 1,50 m3 532,50
16 Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m

d*alcaria i1 150 usos 15,55 1,50u 24,00
17 Disposicid controlada en diposit autoritzat

de residus de formigé inerts amb una

densitat 1,45 t/m3, procedents de

construccié o demolici6é, amb codi 17 01 01

segons la Llista Europea de Residus 8,99 105,62 t 949,83
18 Disposicié de terres no contaminades de

densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador

de materials naturals excavats amb codi

VNME 4,98 219,84t 1.095,08
19 Pedra granitica, recta, escairada,

buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 27,90 61,95m 1.728,70
20 Peca doble capa de formigé color blanc, de

20x20x8 cm, per a rigoles 1,07 297,95u 318,60
21 Mescla bituminosa continua en calent tipus

AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfaltic de

penetraci6, de granulometria semidensa per

a capa de transit i granulat granitic 89,66 73,08 t 6.552,35
22 Mescla bituminosa continua en calent tipus

AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfaltic de

penetraci6, de granulometria densa per a

capa intermédia i1 granulat granitic 88,76 27,48 t 2.439,12
23 Microesferes de vidre 7,24 12,97 kg 93,83
24 Pintura reflectora per a senyalitzaci6 12,76 15,97 kg 203,67
25 Pilona de fosa amb proteccié antioxidant i

pintura de color negre forja, amb placa

base de 400x400 mm, de forma cilindrica de

860 mm d"algcaria i 230 mm d"amplaria, per a

col - locar encastada 116,45 8,00m 931,60
26 Placa quadrada de 60 cm de costat, amb

lamina reflectora intensitat, poste i

fonament de formigo. 132,96 6,00 u 797,76
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Quadre de materials

Import
N° Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
27 Placa triangular de 70 cm de costat, amb
lamina reflectora d"intensitat, poste i
fonament de formigd 146,35 2,00u 292,70
28 Panot 25x25x4cm, model Av. Maria Fortuny 12,23 153,00 m2 1.870,50
Import total: 25.481,96
Projecte d*arrenjament del carrer de I"Horta a Bot (Ref: Projecte de pavimentacio i.. Pagina 2




ANNEX NUM. 5:

ACCESSIBILITAT



ANNEX NUM. 5. JUSTIFICACIO D’ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES

ARQUITECTONIQUES.

El present projecte contempla 'acompliment de tot allo relatiu al decret d’accessibilitat. En concret, el
Projecte vetlla pel compliment de:

(o]

ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO
TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA
EL ACCESO Y LA UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS.

PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES -
Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91 (DOG 4/12/91)

DESPLEGAMENT DE LA LLEl 20/1991 SOBRE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT |
SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES. APROVACIO DEL CODI
D'ACCESSIBILITAT. - Decret 135/95 de 24-03-1995 CE-DOGC num. 1527, 09/12/91

SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES - D. 100/1984 del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84)

SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES ALS ESPAIS PUBLICS | EN ELS
PROJECTES | OBRES D'URBANITZACIO - Circular del Departament de Sanitat i Seguretat
Social (1982)

DECRET 505-2007 DE APROVACIO DE LES CONDICIONS BASIQUES | NO DISCRIMINACIO
DE LES PERSONES DISCAPACITADES PER L’ACCES | UTILITZACIO DELS ESPAIS
PUBLICS URBANITZATS | EDIFICACIONS .

Les disposicions d’accessibilitat son:

1.1.- ltinerari accessible

2% de pendent transversal maxima a les voreres: Es compleix.

Amplada minima de pas de 1,80 m lliure d’obstacles. No és compleix. Es tracta d’'una zona
existent i consolidada, amb escales i jardineres publiques. Es decideix no malmetre la part
existent, i queda en el punt més estret una vorera de 1,58 metres.

Alcada lliure de pas de 2,20 m: Es compleix.
Els paviments sén durs, no lliscants i sense regruixos: Es compleix.

El pendent longitudinal del carrer és inferior al 6%: Es supera el 6% maxim de pendent
longitudinal, donat que és una zona consolidada i existent; amb un pendent de 7,26%.

ANNEX 5. JUSTIFICACIO D’ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES.
Projecte per modificacio de I'accés a la Residencia de la gent gran “Escoles Velles” i del cami dels Arensos i
nova vorera al carrer Escoles Velles.
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SIMBOLOGIA

Punt pres sobre el terreny
Corba de nivell (cada 0,50 m.)
Corba de nivell mestra (cada 2,50 m.)
EDIF |Edificacid

V_[Vorera-vorada

CL |Arqueta Clavegueram
AQLL|Argueta Llum

ARM |Armari_eléctric

Barana escales

ES |Escales, esgraons

FONT|Font, aigua potable
AQBOM|Arqueta hidrant bombers

AQA |Arqueta Aiqua

CUN|Cuneta

BNC |Banc, seients

EMB|Reixa Pluvials

FA |Fanal

MU [Mur_de contencié

MU |Mur bloc de formigd amb tanca
MU |Mur_bloc de formigd

ASF |Asfalt, paviemnt formigd

SY |Senyal de transit

PAP |Paperera

POR |Porta accés_edificacio

0BS |Obstacle

BASE|Clau_topogrdfic per aixecament
Arbre, matolls i vegetacid parterre

QB T/

AUENSE- [olef

T
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LLISTATEIX 1
Coord. X Coord. Y Radio Longitud
294394,129 4567070,222( -41,000 3,724
294397634 4567071476 0,000 3,092
294400,451 4567072,751 0,000 2,564
294402,775 4567073,834 0,000 18,913
294419,357 4567082,930 0,000 18,866
294435,898 4567092,004
LLISTATEIX 2
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Radio Longitud
Rec 0,000 294407 455 4567062,446 0,000 16,009
Rec 16,009 294410,622 4567078,138 0,000 7,026
23,035 294412,012 4567085,026
LLISTATEIX 3
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Radio Longitud
Rec 0,000 294415,949 4567063,675 0,000 19,554
Rec 19,554 294419,357 4567082,930 0,000 6,937
26,491 294420,566 4567089,761
LLEGENDA
VIALITAT ESTAT ACTUAL
VIALITAT PLANTA PROPOSTA
= = =  AMBIT DE PROJECTE
E 2 . NUM. DATA
PROJECTE PER MODIFICACIO DE L'ACCES A LA RESIDENCIA DE OCTUBRE
LA GENT GRAN “ESCOLES VELLES” | DEL CAMI DELS ARENSOS | DEFINICIO D'EIXOS REPLANTEIG | SITUACIO DE PERFILS 4
NOVA VORERA AL CARRER ESCOLES VELLES 2025

Full 1 de 1




LLEGENDA

o COTA RASANT PAVIMENT FINALITZAT
COTA TERRENY ACTUAL

— — — AMBIT DE PROJECTE

"1 PROJECTE PER MODIFICACIO DE L'ACCES A LA RESIDENCIA DE
LA GENT GRAN “ESCOLES VELLES’ | DEL CAMi DELS ARENSOS |
NOVA VORERA AL CARRER ESCOLES VELLES

éj& AJUNTAMENT DE FLIX

RAFAEL CABRE VILLALJBOS

DEFINICIO GEOMETRICA

NUM.

Full 1 de 1

ATA
OCTUBRE

2025




LLEGENDA

[ PAVIMENT CALCADA AMB BASE DE 20 cm DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTAT,
REG D'IMPRIMACIO 1,5 Kgs/m2 TIPUS ECI + REG D'ADHERENCIA 1 Kgs/m2
TIPUS ECR-1, | CAPA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 10 cm. DE

GRUIX (5 cm tipus AC22 Surf S + 5 cm de tipus AC16 Surf D)

PAVIMENT ASFALTIC TIPUS AC16 Surf D, DE 5 cm. DE GRUIX SOBRE
PAVIMENT FRESSAT

PAVIMENT VORERA DE PANOT DE 20x20x4 cm, SOBRE BASE DE FORMIGO
HM-20 DE 15 cm. DE GRUIX.

=== \/ORADA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100x15x25 cm., | RIGOLA DE
FORMIGO DE 20x20x8 cm. SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20.

=== JARDINERA AMB MUR DE BOC DE FORMIGO TIPUS H DE 50x25x20 cm
ARREBOSSAT AMB MORTER, | CORONACIO AMB PEGCA ARRODONIDA.

GUAL DE VIANANTS

FRANJA DE 80 cm AMB PAVIMENT DIRECCIONAL DE 20x20x6.5 cm
I D'ECOGRANIC, DE COLOR QUE CONTRASTI AMB LA RESTA DE PAVIMENT,

SOBRE CAPA DE SORRA GRANITICADE 0 A2 mm | 5 cm

s FRANJA DE 60 cm AMB PAVIMENT DE BOTONS DE 20x20x6.5 cm
D'ECOGRANIC, DE COLOR QUE CONTRASTI AMB LA RESTA DE PAVIMENT,

SOBRE CAPA DE SORRA GRANITICADE O A2 mm|5cm

%)
&)
2]
=
Lo
(0
<
)
—
Ley
oD
=
)

— — — AMBIT DE PROJECTE

DATA

OCTUBRE

ESCALA ORIGINAL TTTOL DEL PLANOL
PLANTA PAVIMENTACIO 6
Full 1 de 1 2025

' IL'ENGINY AUTOR DEL PRQUED U DEL PROJECTE " .
PROJECTE PER MODIFICACIO DE L’ACCES A LA RESIDENCIA DE
LA GENT GRAN “ESCOLES VELLES” | DEL CAMi DELS ARENSOS |
NOVA VORERA AL CARRER ESCOLES VELLES A3 17200
Al: 1/100 EXPEDIENT: 3223

RAFAEL CABRE VILLALJBOS

AJUNTAMENT DE FLIX SE




————— PERFIL TERRENY ACTUAL
———— RASANT CALGADA FINALITZADA
Escales:

A3 h: 1/500; v: 1/100
A1 h: 1/250; v: 1/50
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SECCIO S1
E:1/50
EIX DEFINICIO
EN PLANTA | ALCAT
RIGOLA FORMIGO VORADA de FORMIGO
FACANA
C DE 20x20x8 cm. de 100x15x25 cm. FACANA
/

CAPA DE RODADURA BASE de PANOT de

TIPUS AC16 Surf D FORMIGO HM-20 20x20x4 cm

GRUIX 5 cm

2% \ 2% \
—1 '— “'}‘_,, 'f = \‘;' /: T ":w"’;"\‘,/ I,:i\lr / “ \
\ g
PAVIMENT EXISTENT FORMIGO HM-20 g |
FRESSAT GRUIX 15 cm.
0,15
1,51 8,07 3,38
VORERA CALCADA VORERA
12,97
SECCIO S1
E:1/50
EIX DEFINICIO EN PLANTA | ALCAT
VIAL D'ACCES A RESIDENCIA PER
A GENT GRAN
VORADA de FORMIGO
de 100x15x25 cm.
PANOT de RIGOLA FORMIGO MUR
20x20x4 cm DE 20x20x8 cm. EXISTENT EIX DEFINICIO EN
7 PLANTA | ALCAT
POU DE CAMIi DELS ARENSOS
REGISTRE
2% 2% EXISTENT
R - ' VORADA de FORMIGO
RN i de 100x15x25 cm.
RIGOLA FORMIGO
FORMIGO HM-20 TOT-U compactat 100% DE 20x20x8 cm. MUR
GRUIX 15 cm. GRUIX 20 cm. EXISTENT
0.15 \ z
1.74 5.09 | | &
REPLA CALCADA | |
6.8 TOT-U compactat 100%
] GRUIX 20 cm.
450
CALCADA
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SECCIO $3
E:1/50

I
|
|
I
|
I CAPA DE RODADURA
I TIPUS AC16 Surf D
| GRUIX 5 cm /_\
| CAPA BASE 5 @12 Ci25

—

TIPUS AC22 Surf = | _H
| S GRUIX 5 cm o 212 C/25
|
|
>
I | B
I \ > @12 C/25
| \
TOT-U compactat (s @12Ci25
I 100% GRU& 20 om. va CAPA DE RODADURA
I = e TIPUS AC16 Surf D
[ b =) GRUIX 5 cm
I 3 x /
Olo
~| = |
: c|° CAPA BASE
TIPUS AC22 Surf S
| GRUIX 5 cm
| )
o
| e Qle
| #3312 C/20 Nl TOT-U
| 1,20 compactat 100%
| GRUIX 20 cm.
| =
| <) #2312 C/20
| 1,20
|
I
I
|
I
I
|
|
I
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FERM PAVIMENT ASFALTIC SOBRE GUALS TIPUS PLATJA
PAVIMENT EXISTENT FRESSAT

E:1/25
f;lf’: L L PAVIMENT TACTIL DE BOTONS
g Reg d'adherencia 1 Kg/m? tipus ECR-1 g
z Paviment existent fressat } 77 W‘%
s 00 .
O O O O
O 0O O
b O O O O b,
L O 0O O i g
O O O O
O 0O O
. O O O O
FERM PAVIMENT ASFALTIC PLANTA
(Per transit de vehicles)
E:1/25 Capa rodadura MBC
tipus AC16 de 5 cm.
S Reg d'adheréncia 1 Kg/m? tipus ECR-1 PAVIMENT TACTIL DIRECCIONAL
8 < Capa base MBC tipus AC22 Surf S de 5 cm.
E 2 Reg d'imprimacié 1,5 Kg/m? tipus ECI
S Tot-u artificial (20 cm.) 020
‘ Terreny base compactat
/. /. /. /. /.
FERM PAVIMENT PANOT
E:1/25
g Panot de 20x20x4 cm.
- I I I I I
S| A £ias gl “|  Formigé HM-20
© I R S T "‘."~"‘:~‘ de 15 cm. de gruix
VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO
100x14/17x28 (TIPUS T-3)
E: 1/20
0.14
L Vorada
0
w!| ©
N N
ol ™
o
' Linia superior
2 capa de sub-base
Ly
Formigé HM-20
0.10] 0.17 [0.10
0.37
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DOCUMENT NUM. 3. PLEC DE CONDICIONS.



PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCI‘() DE LES
OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES
PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprén tots els materials, la ma d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és
necessari per a la realitzacid de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte
estat d'utilitzacio.

Compren també la supressio de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de I'obra
i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en I'estat primitiu o en el
que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra és el tecnic designat per I’Administracié i gaudeix de les més amplies
facultats per a la millor efectivitat de la seva missio, i se’l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les questions técniques d'interpretacié del Projecte, inspecciona tot alld que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al seu
parer, no son adients i dona les ordres oportunes per a la millor execucié de les obres, sempre
que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractuals i legals, i pot conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills
o els perjudicis, si la reparacié dels perjudicis causats o d'altres d'analoga naturalesa no fos
acomplerta eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot manar d'executar-la amb carrec
al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de
les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tal. Els
col-laboradors estan integrats en la Direccio.

El Director d’obra interpreta el projecte i déna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposicié de les obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi s6n consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense l'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta alguna contradiccié en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solucié
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en
coneixement de la Direccié d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal-lar els materials o executar
l'obra en questio fins a rebre I'aclariment o resolucié de la Direccié d'obra que també I'ha
d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.
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Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecci6 a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o I'objeccio els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret
de reclamacié que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres,
encara que de tal reclamacio pot derivar-se'n justa indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions
que adreca al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li
doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el representen
o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en I'obra totes les vegades que
el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixenga injustificada, perd el dret d'al-legacié o reclamacié que l'assisteix a
tals actes i ha d’estar a les consequencies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de
recepcio, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assisténcia, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al-legacions oportunes mitjangcant escrit adrecat al Director.

Soén a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucié de les
obres entre les quals s'hi compten:

mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els
elements i les obres provisionals o auxiliars;

- assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a

tercers;

- neteja i vigilancia;

- arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per
perjudicis que es deriven de I'execucio de les obres;

- els permisos, les llicéncies i les concessions que son necessaris per a I'execucio de les
obres, amb exclusio dels que sén especifics de I'Administracio; i

- disposicio, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al

Director. On hi ha d’haver les copies autoritzades dels documents contractuals del projecte i

el libre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser

necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser

convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de
la recepcié. També son de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a
tercers bé per la forma d'execucié de I'obra, bé per omissié bé per causa d'accident o bé per
suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la
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més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en matéries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residéncia i la del seu Delegat,
a tots els efectes derivats de I'execucid, aixi com qualsevol variacié futura mentre dura. La
residéncia del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir
l'autoritzacié del Director.

El Contractista és I'inic responsable de totes les contravencions que ell comet durant I'execucio
de les obres, o el personal i elements que hi son relacionats i sén del seu exclusiu compte les
consequencies que se’n poden derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'inic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no té dret a
indemnitzacié pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construccié.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot
el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econdmiques derivades de les obres
contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacié
d'Industria, etc., que, segons la legislacié vigent, sén precisos per a la realitzacié i funcionament
de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacié de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
retols informatius, un a cada extrem de 'obra. Els esmentats rétols informatius han de col-locar-
se abans del comengament de I'obra i la correcta subjeccid i visibilitat s’ha de comprovar en
I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacio durant la durada
de I'obra. Tot el material utilitzat en I'execuci6 de les obres complira amb el marcat CE. Sera
exigible al contractista la presentacié del certificat de que el material emprat presenta el
marcatge CE. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva
immediata reparacié o substitucié. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la
direccio facultativa encarregara nous cartells amb carrec al contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
'acabament de I'obra amb carrec a la partida d’'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de I'obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccié dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de
residir en un lloc proxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvéncia técnica i moral aixi com
facultats per organitzar I'execucioé de les obres i posar en practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest I'ha
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d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen
durant I'execucié de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials és
convenient, a I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la
titulacio professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el
personal facultatiu necessari sota la dependéencia d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depen.

Al'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal técnic, especialista i operaris que
fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda
aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director
té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol persona
que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.

Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccio técnica.

L’autoritzacié pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existéncia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com per
exemple esteses d’empreses privades (gas, telefons, electricitat, canonades) o de serveis
publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’'informacio dispersa entre els diferents titulars i essent Gtil només en quant
estigui actualitzada a la data de comengament dels treballs, s’inclou unicament en el projecte la
relacié de serveis existents per tal de facilitar i orientar a I'hora d’executar I'obra. Tot i aixo el
contractista queda obligat a sol-licitar dita informacio a les diferents companyies i als ajuntaments
afectats abans de comencar els treballs en compliment de I'establert a I'art. 7.

L’exacta localitzacio, mitjancant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucio
dels treballs (o la seva reposicio a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles dificultats o minves
de rendiment que la preséncia ocasioni, no sén mai d’abonament, i es consideren com a
despeses incloses en els preus unitaris.

No sén tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacio per trencament,
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva
posicié no respon a la informacioé rebuda o soén tracats imprevisibles ja que es considera que el
contractista ha incomplert I'obligacio de localitzar la seva posicié exacta mitjancant cales, treball
que el seu cost queda inclos en el projecte tal i com s’ha dit.

Soén d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucié del
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tracat (provisionals o definitives) o el
seu reforg, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.
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El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els
treballs aconsella la seva reparacié o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis técnics competents. Dits
treballs son d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdéds casos, 'abonament es realitza amb carrec a la partida d’imprevistos o es redacta
I'oportu projecte addicional d’obres.

L’existéncia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacié continuada a maquina a la
generalitat o en zones importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els
fets i decideix les superficies i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’obres
diferents de la propia excavacio (per exemple: col-locacié de canonades, extensio i compactacio
de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les matéries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar
part integrant de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacio i us. Han de complir les instruccions i les
normes promulgades per I’Administracié referents a condicions generals, homologacié i control
de qualitat, sense perjudici de les especifiques que estableix el corresponent plec. Tot el material
utilitzat en I'execucio de les obres complira amb el marcat CE. Sera exigible al contractista la
presentacio del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

Han d’arribar a I'obra i s'Than d’arreplegar en la seva presentacio original, amb les marques de
fabrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats
emprats normalment per 'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisicié i arreplec a I'obra,
amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catalegs, les
garanties, les analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un
judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniéncia. Altrament, el Director
pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o suposin demolir parcialment I'obra, sense
dret a indemnitzacio. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un
laboratori perqué ho realitzi, atés el que preveu I'epigraf nim. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i
la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal
mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptacio prévia dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden substituir, adhuc
després de col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen caracteristiques
distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos
amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre son a carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en
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demés al seu carrec totes les copies dels planols i d'alires documents que necessita per
executar les obres, perd no pot fer Us del Projecte i dels altres documents per altres fins que no
son els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicacio distinta en les clausules
administratives, son:

- memoria,

- planols,

- plec de condicions,

- pressupostos parcials;

- quadre de preus d'unitats d’obra, i

- pressupost general.

La inclusioé en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la
realitat.

Tots els altres documents i altres dades son informatius. El Contractista ha d’encertar-se de
I'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccio entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
Tot alld que s’esmenta en el Plec de Condicions i omeés en els planols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdoés documents, sempre que la unitat d’obra quedi

suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprén com a minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de I'obra,
aixi com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de
forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva
comprovacio. S’aixeca Acta i se’'n lliura un exemplar al Contractista.

En I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte
als documents contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot afectar el
compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacié sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha
de trametre a I'Administracié perqué resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacié dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

- programa de les obres a realitzar, classe i volum;

- mitjans que s'han d’emprar, amb expressié de la classe i el rendiment mitja;

- valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

- representacié grafica de les diverses activitats;

- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
- el termini d'execucié comenca a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats
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Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de
Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacié.

La maquinaria i altres elements de treball que s'han d'aportar a I'obra segons el programa o que
el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant
I'execucio6 de les unitats en qué han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del
Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del
Contracte sense autoritzacio prévia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat
d'exigir la demolicio i reconstruccié de les parts que no compleixen les condicions establertes o si
sospita, amb fonamentacié que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu
carrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a
I'Administracié. Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que reunia les condicions
exigibles al Contractista, se I'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre escrita del
Director, es paga unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense
que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Sil'excés d’obra no
és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-la.

Fins a la recepcio, el Contractista respon de I'execucio de I'obra contractada i de les faltes que hi
hagin.

El muntatge d'elements i realitzacio de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecci6 a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li sén d'aplicacio i a les ordres que déna el Director
d’obra.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el bon
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal-lar els equips d'’il-luminaci6 del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs
nocturns.

10.3 Construccio i conservacié de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment,
fos necessaria la construccid de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams
parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les caracteristiques que figuren
en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que
han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva
conservacio durant el termini d’utilitzacié és a compte del contractista.

10.4 Senyalitzacid i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comengament de I'obra, té I'obligacié expressa de garantir per tots
els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en
general. Per aix0, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessaries)
de forma correcta i suficient i dirigir 'execucio dels treballs de forma prudent.

En consequiencia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalitzacio son de la responsabilitat exclusiva del contractista.
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Abans de procedir a qualsevol regulacié i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol-licitar de la D.F. 'autoritzacié oportuna i la
realitzacio de les gestions necessaries davant 'organisme competent (guardia urbana, Ministeri
de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacid, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de I'obra i tots els mitjans materials que sén necessaris per a tot aixo (senyals,
tancaments, marques viaries, balises reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.)
es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La preséncia, regular o no, de técnics municipals (0 membres de la guardia urbana, Ministeri de
Foment, etc.) en la seva funcid de control i comprovacié no eximeix ni relleva el Contractista
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direccidé facultativa hagi rellevat el
contractista en les seves funcions de direcci6 de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiencies que observa i ha de ser considerat
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticio dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccié s’ha d’anotar per la
D.F. al Llibre d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a I'6rgan contractant als efectes
oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucio de les obres

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construccid, les obres s’han de mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha
de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes consequents. Les
parts d’obra malmeses s’han d’algar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que
s’assenyala en aquestes prescripcions.

- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per ala prevencio i
control d’'incendis i a les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions
técniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries per evitar
que s’encenguin focs innecessaris, i €s responsable d’evitar la propagacié dels que es
requereixen per a I'execucié de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es poden
produir.

- Us d’explosius: L’adquisicié, el transport, 'emmagatzematge de les metxes, els
detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la materia i
per les instruccions especials complementaries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a
més de 300 m de la carretera o de qualsevol construccid.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les
barrinades, i s’ha d’avisar de la descarrega amb antelacio suficient per evitar
possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la
jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de I'obra
en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulacié de persones
o vehicles dintre del radi d’acci6 de les barrinades, des de cinc minuts abans
d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.
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Sempre que sigui possible, I'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament
eléctric a distancia, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacio i utilitzacié d’explosius ha de ser de
reconeguda practica i pericia en aquestes feines i ha de reunir les condicions
adequades, en relacié amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir
al public del seu treball amb explosius. L’emplagament i estat de conservacié ha
de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direccié i gestié de I'obra la prevencio dels danys
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosférics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en
conseqliéncia no son en cap cas d’abonament a excepcid dels casos previstos a I'art. 132 del
Reglament general de contractacio de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc so6n d’abonament els danys produits per 'omissid de les esmentades tasques
preventives.

El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.

10.6 Obres de condicié especial

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats
perqué el contractista trii el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un
5% a favor del contractista, en concepte d'indemnitzacié per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacié dels quals requereix
condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contrariament a les bones normes de la construccid, ordres rebudes o que no s’ajusta al
projecte, I’'ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que
aixo ocasioni aniran al seu compte.

Siles deficiencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitati bon aspecte dels treballs
d’'una manera essencial, i no poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el contractista
pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la pega o
element, el desmérit que pugui tenir a judici del director.

La interpretacié del projecte és missi6 exclusiva del director de I'obra, el qual resol segons el seu
criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte,
deficiencia o omissié ha de ser aclarit i reposat abans de comencar els treballs a qué fa
referéncia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en
les condicions i frequéncia que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les
instruccions i normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de
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procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execucio de I'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les despeses que es
puguin originar fins un import maxim de I'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcioé de
l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori
oficial designat pel Director, perqué les efectui.

Tot el material utilitzat en I'execucio de les obres complira amb el marcat CE. Sera exigible al
contractista la presentacié del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variacié sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucié establerta en el
programa de treball, sense l'autoritzacié escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte,
deficiéncia o omissié al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de comengar les
unitats d’obra a que es refereixi.

L'Administracié pot, durant I'execucié de les obres, suprimir la realitzacié d'alguns treballs o
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir
les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per
la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execucid, el
Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i I'Administracié acordara el que
cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a
les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni
se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui
possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data
de la seva licitaci6.

Només soén considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direccié d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres
que cregui convenient, sempre que I'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part
de l'import total de la contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el métode
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les
reclamacions que cregui oportunes.
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Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d'elements
necessaris per poder efectuar I'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportu. El Contractista
ha d'avisar amb temps suficient al Director perqué pugui prendre les dades necessaries,
altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en
preséncia del Director.

Pel que fa al'amidament i mesurament de les obres és d'aplicacié també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a aixo.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o pel
seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de
preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament
la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha
d’estar a I'admeés a la practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les
modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacio de les unitats d’obra acabades, en els
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aixd es fa la relaci6 valorada
dels treballs realitzats "a I'origen" previ amidament. La contracta tindra un termini de vuit dies per
examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions consegiients tenen caracter provisional i els
pagaments a qué donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacio final
per a la confirmacio o la rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus
d'execucié material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen
contradictoriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execucio material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si
sén resultat de preu d'unitat d’'obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus mitjans
establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en
la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen
a risc i ventura del Contractista, sempre que les clausules administratives o el Contracte no
especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi
figurin tots els especificats en la descomposicié o en la descripcié dels preus.

14.2 Valoracio d’obres defectuoses acceptables
Si per excepcid s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions
de la contracta, perd que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al

contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir 'obra a la seva costa i
refer-la, d’acord amb les expressades condicions.
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14.3 Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en qué fos necessari fixar un nou preu perqué la unitat d’obra no esta
compresa a la contracta o perqué les seves caracteristiques difereixen substancialment de les
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictoriament pel seglent sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit, sota
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o0 aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Siambdds preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinencga, igual que si qualsevol petita
diferéncia o error fos salvat per simple exposicié i conviccié d’una de les parts, i queda aixi
formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussié els resultats, el director proposa a la propietat
que adopti la resolucié que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnitzacio.

Tampoc s’abona 'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direcci6 facultativa ha estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a I'import de
les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracié de cada unitat d’obra fraccionada en
forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en
insuficiéncia als preus del dit Quadre en 'omissié dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.

14.6 Partides algades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat algada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, nium. 1, i si es tractés d’unitats
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictoriament, préviament
aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algades de pagament integre es paguen al contractista a I'acabament dels treballs
en les condicions adequades.

No s’abonara cap partida algada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses
d’aquest indole son incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin Utils i no hi hagi perill que
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desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del
preu que figura en el Quadre de preus niumero 1. En cas de rescissié del contracte es paguen
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost,
en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’us comu a la localitat als preus
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d’obra propiament dites, per raé de la preséncia d’aigua o posicio, com disminucié del rendiment,
primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de
les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissioé per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars
del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d’Obra per a la terminacié
dels treballs.

Sila rescissio sobreveé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats
per la Direccié d’obra fins a I'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat d’obra
executada assolis els 4/5 de la totalitat i mitjancant el pagament del 10% anual del valor en que
hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’'obra executada no assolis la xifra
anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, perd no tindra dret a cap reclamacio pels desperfectes a que el seu Us hagi
donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries son les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sin6 en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que déna
el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forca major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralitzaci6. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la prorroga de termini, encara
que fos procedent.

Sempre que I'Administracié acorda la suspensio total o parcial de les obres i aquesta suspensio
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha d’atendre entre
altres factors, la pertorbacio, el ritme previst de les obres i les seves conseqliéncies, la utilitzacié
de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.
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Article 17.- REVISIO DE PREUS

El Contracte s'entén arisc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu
o indemnitzacio, llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables estableixin la
clausula revisaria, o s'acceptii reguli expressament bé en les clausules administratives bé en el
contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si I'execucié de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions
necessaries, es podra procedir a la rescissio del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzaci6 de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No
s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacio,
dipositara com a finanga a I’Ajuntament, com a diposit per respondre del compliment del present
Plec de Condicions, I'1% de I'import liquid a que ascendeixen les obres contractades, amb
deduccid de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianga, es retindra en el mateix concepte el 10% de I'import de cadascuna de
les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comencgaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de
I'adjudicacio i es donara coneixement per escrit a 'Enginyer Director de la data de comengament
dels treballs, data des de la qual es comengara a comptar el termini d’execucié de les obres
compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzacié dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada
una multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els treballs
en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga estrictament
necessaria per part de la Direccié d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores seglients,
es dura a terme la rescissié de la Contracta amb pérdua de la fianga.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al
Director i dintre del mes seguent del final, s’ha de fer la recepcio. El Contractista lliura les obres i
les rep I'Administracio en la forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades i en bon
estat. De la recepcié s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels
quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al-legacions que s'estimin
pertinents. En cas d'incompareixenca justificada poden fer-se les al-legacions per escrit en el
termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcio, es fara constar aixi I'acta i 'Enginyer Director
donara a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres requerides
en les dites instruccions seran de compte i carrec de la contracta.
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Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de fianga,
de no ser que I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificacio
distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracié que pugui
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal Us que
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de I'explotacié. En aquest supdsit té dret al
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir I'obra a les condicions
degudes.

Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcid i liquidacié definitives es tornara la fianga a la Contracta, després d’haver-
se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamacié contra aquella, de tots aquells
pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer 'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucio.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos parcials d'execucié material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccié, s'entén
que n'esta conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa for¢ga i valor d’'una escriptura publica,
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura publica en qualsevol estat de 'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.

Flix, novembre de 2025

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en I'execucio de les obres d’aquest Projecte i
preval en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions técniques
generals. Aquest plec consta de les seguents parts:

CAPITOL . CONDICIONS GENERALS

CAPITOL IL. INFRAESTRUCTURA DE LA CALGADA
CAPITOL Il INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
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CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS
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CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS

1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.2 TERMINI D’EXECUCIO

1.3 DISPOSICIONS GENERALS
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I. CONDICIONS GENERALS

|.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES

1.2 TERMINI D’EXECUCIO

1.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que son la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions segtients:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat nimero 493 de
12.12.94)

-Normes UNE de compliment obligatori.
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i

complementariament, la resta de les normes UNE.

-Convalidacio de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Publiques. (Decret de la presidéncia del govern
136/1960 de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Métodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres
de Construccio.
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CAPITOL Il. INFRAESTRUCTURA DE CALGADA
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CAPITOL II.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

11.10

INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL
DE LES OBRES
I1.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
[1.1.1.1 Definicio
[1.1.1.2 Mesurament i abonament
I1.1.2 Replanteig general de les obres
EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
[1.2.1 Definicid
[1.2.2 Mesurament i abonament
TERRAPLENS
[1.3.1 Definicié
I1.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
[1.3.3 Mesurament i abonament
[1.3.4 Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon
11.3.5 Descripci6 de proves i assagis
DEMOLICIONS
[1.4.1 Definicié
I1.4.2 Execucio de les obres
I1.4.3 Mesurament i abonament
ENDERROCS DE MURS
EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
[1.6.1 Condicions minimes d’acceptacio
11.6.2 Esgotaments
[1.6.3 Apuntalaments i estrebades
ENCREUAMENTS DE VIAL
[1.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
[I.7.2 Encreuaments de gas
I1.7.3 Encreuaments de xarxa telefonica
II.7.4 Encreuaments de la xarxa electrica de mitja tensio i baixa
tensio
[1.7.5 Encreuaments d’enllumenat public
[1.7.6 Mesurament i abonament
CONDUCCIONS DE DRENATGE
[1.8.1 Definicid
[1.8.2 Condicions generals
[1.8.3 Forma i dimensions
[1.8.4 Execucio de les obres
[1.8.5 Execucio del llit d’assentament de la canonada
11.8.6 Col-locacié del material filtrant
[1.8.7 Mesurament i abonament
LA SUBBASE GRANULAR
[1.9.1 Condicions minimes d’acceptacio
[1.9.2 Mesurament i abonament
VORADES, ENCINTATS | RIGOLES
I 10.1 Vorades de pedra
[1.10.2 Vorades de formigd
[1.10.2.1 Procedéncia
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11.10.2.2 Caracteristiques generals
[1.10.2.3 Normes de qualitat
[1.10.2.4 Recepcid

[1.10.2.5 Mesurament i abonament

11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

11.10.3.1 Definicio

11.10.3.2 Procedéncia

11.10.3.3 Caracteristiques generals
[1.10.3.4 Normes de qualitat
[1.10.3.5 Recepcid

11.10.3.6 Mesurament i abonament
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Il. INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA.

Son d’'aplicacié les condicions generals especifiques en els seglients documents:
NORMATIVA I

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigd armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigé en massa,

Recomanacions per a la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigé en massa. T.M.M.-73
del'l.T.E.C.c.c,,

Normes NTL del laboratori de transport i mecanica del sol , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN
i normes vigents en altres paisos, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 2/2013 de 29 de maig de Proteccié i Us sostenible del litoral,

Plec general de condicions per la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigé de
I'Associaci6 técnica de derivats del ciment,

N.E.LLF. Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i mecanica del Sol del Centre d’Estudis i
Experimentacié d’Obres Publiques,

Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucciéon para el proyecto de
conducciones de vertidos desde tierra al mar i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuaticas en aguas maritimas e
interiores (0.M.:30.6.81).

[l.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

11.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

[.1.1.1 Definicié
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres que
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera,
'esbrossada suposa I'ocupacié fisica del territori necessari per a 'execucio.
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones
de vials i de les zones que es designin dels espais parcel-lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa,
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.
La seva execucio inclou les operacions seguients:

-Excavacio dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

Tot aix0 realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistira en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem
municipal pel seu posterior aprofitament.
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Es considerara inclds en el desmuntatge, la neteja d’elements.

El desmuntatge d’elements com a senyals de transit, baculs, tanques, baranes, etc., es realitzara amb
cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol-locades una vegada confluides
les obres quedaran sota la custodia del contractista a la propia obra. Si el contractista prefereix traslladar-
les al seu magatzem quedara entés que es realitza a carrec seu.

Les operacions d’excavacié de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les
precaucions necessaries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les
estructures existents, d’acord amb el que, sobre aix0, ordeni 'encarregat facultatiu de les obres, el qual
designara i marcara els elements que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe no sera feta
malbé o desplagada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situacié o
aprovat el seu desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que
cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres
vegetals de manera que no restin substancies organiques vegetals a menys d'1 m. de la cota de
l'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraple, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
diametre superior a deu centimetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni a
menys de trenta centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de
terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a
una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de I'esplanada definitiva.

11.1.2 Mesurament i abonament.

S’entendra sempre inclds els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament
es realitzara per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat
d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a 'abocador dels
materials, i totes les operacions esmentades a I'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direccié de
les Obres, a fi de ser emprades per a formacié de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i
s’abonaran al preu de I'excavacié en qualsevol tipus de terreny. El transport a I'abocador, o a 'amas

intermedi esmentat, es considerara inclos als preus unitaris del Contracte.

11.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultaniament a I'esbrossada es realitzara el replanteig general de les obres, procedint a col-locar cada
vint metres de vial estaques i referéncies d’eix i de vora de talus. Les esmentades referéncies amb indicacio
de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la
perfecta viabilitat de les obres i d’'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a I'adjudicacio
de les obres.

1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

[1.2.1 Definicié
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Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la Direccié de les Obres.

La unitat d’excavacio incloura 'ampliacio, millora o rectificacio dels talussos de les zones de desmunt, aixi
com llur refinament i 'execucié de cunetes provisionals o definitives, la rectificacio dels talussos, ja
esmentada, s’abonara al preu d’excavacio del Quadre de Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
lesplanada refinada i totalment preparada per a endegar I'execucid de lactivitat de construccié del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacio. Si I'esplanada no acompleix les condicions
de capacitat portant necessaries, el Director de les obres podra ordenar una excavacié addicional en sub-
rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacié addicional i el consegiient rebliment amb sols de qualitat adequada o
seleccionada es garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de refi i
compactacio de I'esplanada i la possible substitucio de sols inadequats o tolerables per sols seleccionats,
es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres.

11.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils
presos abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacié el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es
trobi on s’hagi d’excavar.

S’entén per volum de terraplé, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d’excavacio,
les excavacions es consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu unic per a qualsevol tipus de
terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs
especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.

Els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a criteri del Director de les
Obres els materials no sén adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador, no
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

El Director de les Obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel-les assumint el Contractista I'obligacié d’executar els treballs d’estesa i compactacio, sense
reclamar compensacié econdmica de cap tipus. El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les
cotes de les voreres més proximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades,

tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar correctament la
unitat d’obra.

1.3 TERRAPLENS

[1.3.1 Definicié

Consisteix en I'extensié i compactacié de materials terrencs procedents d'excavacié o préstecs. Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat
caracteristiques i tipus de terrenys.
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El ciment del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies,
efectuant, els treballs necessaris de refi i compactacio. A les zones amb pendent transversal s’esglaonara
el contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuacio6 s'iniciara el
terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui,
en tot el seu gruix, el grau de compactacio exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques
uniformes. S’eliminaran les pedres de grandaria superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la seglent, i es procedira a
escarificar-la per a deixar-la orejar.

11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’'una banda la qualitat dels materials i d’altra banda
les condicions de compactacié. A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs
d’execucio i d’'acceptacio executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sols es
classifiquen en:

Sols inadequats: (Sl)
.No compleixen les condicions dels sols tolerables.
Sols tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Limits d’Atterberg:
- Limit liquid < 40.
- Limit liquid < 65 amb index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
.Densitat del proctor > 1,450.
. C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
.Contingut matéria organica < 2%

Sols adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 40 (Atterberg)

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de matéria organica < 1%.

Sols seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 30 (Atterberg).

Index plastic < 10 (Atterberg).

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (s0lIs no inflables).
.Sense matéria organica.

Com es pot veure, els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matéria organica .Com a condicions
d’acceptacio cal dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraple. Els sols tolerables
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unicament es poden admetre per a nuclis de terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com
a minim sols adequats o seleccionats. Aixi mateix hauran de ser sOls adequats els que formen el
coronament de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I'Assaig Proctor
Modificat a tota la zona de nucli de terraplé (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de l'assaig Proctor
Normal.

11.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de I'excavacié de la traga; en aquest cas el preu del
terraple inclou la carrega, transport, estesa, humectacio, compactacié i anivellacio.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacio, carrega, transport,
estesa humectacidé, compactacio, anivellacié i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra autoritzar
l'excavacié a determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavacié de
préstecs a les parcel-les en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de
les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Il. 3.4 Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu
del terraplé incloura el canon d’extraccid, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa,
humectacio, anivellacié i la resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de
terraple.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin
necessaris i abans de comengar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacié del Director de les Obres
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sols és suficient.

11.3.5 Descripcio de proves i assaigs

Rebliments
Materials:

Per als sols que s’han d'utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m?, es realitzaran els seglients
assaigs:

- 2 proctors segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execucio:
Per cada 500 m? es realitzaran els seglents assaigs:

- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacié d’humitat.
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Sorra de pedra calcaria

Materials:
Per cada 100 m® de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 equivalent de sorra segons NLT-113

- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execucio:

Per cada 1000 m? o fracci6 de capa col-locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat

[1.4 DEMOLICIONS

[1.4.1 Definicio.

Es defineix com a demolicié, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construccié d’una obra o que sigui necessari fer desaparéixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).
La seva execucio inclou les operacions seguients:

-Enderrocament o excavacio de materials, edificacions o fabriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilitzacié o amas definitiu.

Tot aix0 realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del Projecte.

11.4.2 Execuci6 de les obres.

L’execucid de les obres comprén I'enderrocament o excavacidé de materials. Aquestes operacions
s’efectuaran amb les precaucions necessaries per a I'obtencié d’'unes condicions de seguretat suficient i
evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les
obres, que designara i marcara els elements que s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d’'amas.

11.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus num. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camid i el transport a abocadors o llocs d'utilitzacié aixi com
la manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucié.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible
utilitzacié o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de I'Obra.

1.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmeés a 'accié de carregues o d’empentes de terres.
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La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei. S’han de protegir els elements de
servei public que es pugui fer malbé.

S’ha de seguir I'ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades
horitzontals. Quan l'algaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col-locar bastides amb
una barana i un socol.

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formacié de pols.

Quan hi puguin haver desplagaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.
Durant els treballs es permet que 'operari treballi a sobre del mur si la seva amplaria és superior a 35 cm.
Les runes s’han d’abocar cap l'interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el
mur per acumulacié de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense proteccio els
murs d’alcaria superior a 20 vegades el seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d’'excavacié de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per obrir les rases
definides al projecte per a 'execucio de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavacio, 'excavacio es
considerara no classificada, de tal manera que I'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny
s’abonara al preu unic definit d’'excavacio.

Si durant I'execuci6 de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigties. El cost de les esmentades operacions
estara compreés als preus d’excavacio si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de
les terres a I'abocador, a qualsevulla distancia. La Direccié de les Obres podra autoritzar, si és possible,
'execucio de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament perod els volums sobreexcavats
no seran objecte d’abonament. L’excavacio de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord
amb I'amidament teoric dels planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials,
maquinaria i ma d’obra necessaria per la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio; la
construccié d’obres de desguas, per tal d’evitar 'entrada d’aigiies; la construccié dels apuntalaments i els
calgats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’us, als diposits o a I'abocador; i
Farranjament de les arees afectades.

Quan durant els treballs d’excavacié apareguin serveis existents, els treballs s’executaran incldos amb
mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se 'excavacié amb el calgat o
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques,
telefoniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui
cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat 3). El
Contractista emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades,
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur rebliment s’obtindran
els materials necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d’abonament els treballs d’excavacié i
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases
definit al Quadre de Preus num. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replé de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el planol “Rasa
tipus clavegueram tub SANECOR o equivalent”.
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11.6.1 Condicions minimes d’acceptacio.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a minim de qualitat igual o
superior a la dels sols tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran
de ser sols adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del
rebliment igual o superior al 95% de la maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat o en tot cas,
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 100% de la maxima densitat obtinguda
a l'assaig Proctor.

11.6.2 Esgotaments

L’execucio de gran nombre de treballs per sota del nivell freatic obliga a considerar la utilitzacié d’equips
d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per 'esgotament del nivell freatic
durant tots els treballs necessaris per a I'execucio de totes les feines d’obra. El sistema proposat haura de
tenir el vistiplau de la D.F.

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el segtient:

La instal-lacié del sistema ha d’estar composada d’'una conduccié d’aspiracio o entrada d’aigua a
la que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conduccié d'impulsié o sortida d’aigua
que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdos
conduccions, realitza el funcionament.

El contractista deura aportar per a la instal-lacié del sistema:

- Dipdsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.

- Gas-oli i olis o forga eléctrica (3801110V) segons el tipus de bomba. Si fos eléctrica, una manega
de 5fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexié femella. Poténcia requerida
17 KW.

- Compressor d'aire de 50 CV, si el terreny per la seva composicid ho requereix (graves).

- Guarda nocturn, en cas de que la maquina treballi 24 hores.

- Revisié diaria d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el
seu estat en els sistemes eléctrics.

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per
a la realitzacio de 'esgotament de tota I'obra.

11.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haura de permetre la seva utilitzacié com a encofrat de
lextradds dels col-lectors. Per a facilitar el desencofrat es col-locara una lamina plastica junt als plafons
de I'apuntalament amb contacte amb el formigé.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on I'apuntalament descrit no sigui factible s’executara un
sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d'amidament que en el cas general,
sense cap tipus d’increment economic.

La D.F. podra, en casos on no estigui contemplat en el projecte i aixi es jutgi necessari per motiu de
seguretat, exigir al contractista 'apuntalament de la rasa.

La D.F. podra sol-licitar 'apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses
addicionals importants de rebliment) sobre 'amidament tedric sobre perfil.

En tots dos llocs I'entrada sera d’abonament.
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L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracié d’estrebada i no sera mai d’abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no
s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Sera de rigorosa aplicacio alld que s’estableix en la legislacié vigent sobre higiene i seguretat en el treball
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilancia diaria
i permanent a carrec del personal especialitzat, de I'estat de les estrebades i estintolament, i s’exigira
particularment la constant atencié del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva
efectivitat en cap punt de la zona protegida.

[l.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definicié

Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal
executar-les simultaniament a la construccié d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases
transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucio de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular.
D’aquesta manera s’evitara I'excavacié de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

11.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua.

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilé caldra protegir la canonada amb caixeti de
formigdé o amb tubs de formigd. Per a canonades de fosa haura prou amb la proteccié de sorra. El formigo
sera HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al 95% de la
densitat maxima de I'assaig Proctor Modificat.

A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat maxima del Proctor Modificat.

11.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira
amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col-loca préviament una intubacioé de formigé per a instal-lar canonada de gas amb posterioritat tindra
en compte la necessitat d’injectar sorra a pressio a fi de no haver de disposar respiradors.

11.7.3 Encreuaments de la xarxa telefonica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccié definida en el
document num. 2. El formigd de proteccié sera HM-15 i el material de rebliment seran sols adequats o
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

11.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensio i de baixa tensio.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigdé HM-15.
Els materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigé HM-15.

11.7.6 Mesurament i abonament.
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Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries pel correcte
acabament de 'encreuament.

1.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

[1.8.1 Definicié

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a
captacio d’aigies (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material
filtre adequadament compactat i que estan aillades, normalment, de les aigiies superficials, per una capa
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones
on siguin previsibles nivells freatics elevats o als limits de calcades amb zones de jardi.

Llur execucié inclou les operacions seguents:
- Execucio6 del llit d’assentament de la canonada.
- Col-locacio de la canonada.

- Rebliment de la rasa de drenatge.

11.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, plastic o de qualsevol altre material
sancionat per 'experiéncia.

La Direcci6 podra exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

11.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, aixi com les corresponents juntes,
seran les assenyalades als planols i Prescripcions Técniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la
direccio.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caracter accidental
o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.

11.8.4 Execuci6 de les obres

L’excavacio de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article “Excavacio i rebliment
de rases i pous”.

11.8.5 Execucio del llit d'assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haura de
ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeabile, el llit d’'assentament dels tubs podra ser, aixi
mateix permeable.

En tot cas el llit d’assentament es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud
de la rasa.

11.8.6 Col-locacié del material filtrant

El material impermeable es limitara al que correspon al llit d’'assentament si procedeix. Es prosseguira amb
el rebliment amb material filtre fins a I'altura indicada als planols, col-locat en tongades de gruix inferiors a
vint centimetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur
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posicio.

11.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals
(ml) realment executats segons I'eix del tub o del drenatge. A 'esmentat mesurament se li aplicara el preu
unitari corresponent. A limport resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades,
material filtre, replé, compactacio, aixi com altra operacié necessaria per deixar acabada la unitat.

L’excavacio en rases i pous sera d’'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es
consideri als preus unitaris definits.

1.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 'esplanada.
La capa de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vial de tots els serveis
(rases de calgada) i d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada, servira de
superficie de treball per a executar la resta de I'obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-U natural o tot-U procedent de I'esmicolament de material de pedrera o de
graves naturals.

11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio.

La granulometria de material sera tal que compleixi les seglients condicions:

- La fraccié del material que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel
tamis 0,40 UNE.

- La mida maxima de I'arid sera inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulométrica estara compresa entre els limits indicats al quadre seglent.

TAMISSOS S1 S2 S3
ASTM UNE

2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
N° 4 5 25-65 30-60 35-65
N° 10 2 15-40 20-45 25-50
N° 40 0,40 8-20 15-30 15-30
N° 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondra a un coeficient de desgast mesurat per I'Assaig de los Angeles,
inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.
L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).
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Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les seglients condicions:

Limit liquid inferior a 25 (LL<25)

index de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat
maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones
especials com vora pous, embornals o elements singulars.

11.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular
s’abonara per metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil tedric d’execucio.
S’entendra sempre que el preu comprén el refi, preparacié i compactacié de I'esplanada aixi com totes les
operacions, materials auxiliars 0 maquinaria necessaries per a deixar la unitat d’'obra correctament
acabada.

La subbase granular actua com a superficie d’'assentament de la vorada.

[1.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Les vorades sén peces de pedra o elements prefabricats de formigd que assentat sobre la subbase
granular mitjangant un llit de formigé HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones
de calcada de les voravies o per delimitar zones de jardi. La cota superior de vorada col-locada serveix de
referéncia per a les obres d’'implantacié de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una pega de pedra o prefabricada de formigd que pot acompanyar la vorada,
facilitant la compactacio dels ferms, la conduccié d’aigties de pluja als embornals i constituint un element
senyalitzador del final de calgada.

11.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les seglients condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, péls, nius, ndduls, zones meteoritzades i restes organics. Faran un
so clar en ser copejats amb un martell.
- Tenir adheréncia als morters.
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els planols.

La longitud minima de les peces sera d’'un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetra
que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centimetres (60cm) i
un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a I'eix de la pega.

En les mides de la secci6 transversal s’admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10 mm) en més o
menys.

La secci6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu
s’ajustara a la curvatura de I'element constructiu on s’hagi de col-locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punx6 o escoda; i les operacions de talla
s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centimetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb
escarpa. La resta de la vorada es treballara a cop de martell; es refinara amb punxd les cares de junts, fins
a obtenir superficies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes especific net: No sera inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cubic (2.500 kgf/cm?).
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Resisténcia a la No sera inferior a mil tres-cents quilograms forga per centimetre quadrat
compressio: (1.300 kgflcm?).

Coeficient de Sera inferior a tretze centésims de centimetre (0,13 cm).

desgast:

Resisténcia a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelacio, al final d’ells no
intempérie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteracio visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col-locat
i totalment acabat, exclos el formigd de base necessari.

11.10.2 Vorades de formigo

11..10.2.1 Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

I 10.2.2 Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.

Les vorades prefabricades de formigd, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons
larticle 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb arids procedents de matxucat, les dimensions maximes
del qual seran de vint mil-limetres (20 mm), i ciment portland P.350.

La secci6 transversal de les vorades cobertes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu
s’ajustara a la curvatura de I'element constructiu on s’hagin de col-locar.

Les peces que formaran la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc mil-limetres (5 mm).
Aquest espai es reblira amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en 'assentament.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que
siguin aprovades per la Direcci6 d’Obra.

11.10.2.3 Normes de qualitat

Resisténcia a la compressié en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies
(28): minim tres-centes cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Q/cm?2)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressio: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6Kg/cm2)
- Abrasiu: Carborundum; un gram per centimetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en pérdua d’algada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm)

11.10.2.4 Recepcio

Es rebutjaran a 'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcio les vorades, la seccid transversal de les quals no s’adapti a les dimensions
assenyalades a les caracteristiques generals amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/- 1
cm).
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11.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)_ col-locat
i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclos el formigd de base necessari. Aquest formigd s’abonara
al preu corresponent al Quadre de Preus num. 1.

El preu s’entendra que inclou tots els materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d’obra
totalment acabada.

11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

[1.10.3.1 Definicié

Es una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara,
i una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

11.10.3.2 Procedéncia

Aquesta rigola prové d’una fabrica especialitzada.

11.10.3.3 Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm) de
canté i vuit centimetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i
amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

11.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorcio aigua (UNE 127.002) [110%

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) <1,5mm

- Tensio6 de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio 1 55 kglcm?
- Dors a traccié 11 35 kglcm?

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Absencia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
Dimensions (10,4 mm
Gruix [10,3mm
Angles, variacié sobre arc de 20 cm de radi: 00,4 mm
Rectitud d’'arestes: (10,2 mm
Vessaments: [10,5mm
Planor: (10,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes a la cara
plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressioé de les seves mides
ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: [16 mm
- Absorcio d’aigua (UNE 127.002) 110 %
- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) [13 mm
- Tensi6 de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio: 11 55 kglcm?
- Dors a traccio: 1 35 kglcm?
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- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Absencia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
-Dimensions (10,4 mm
- Gruix 8%
- Angles, variacié sobre un arc de 20 cm de radi: 10,4 mm
- Rectitud d’arestes: (10,2 mm
- Vessaments: [10,5mm
- Planor []2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits
contra impactes.

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.

11.10.3.5 Recepcio

No seran de recepcio les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (2 mm) més o menys.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de 'Obra.

Si el terme mig dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

11.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonara per metre lineal (ml) col-locat i
totalment acabat, exclos el formigd de base, necessari. Aquest formigd s’abonara al preu corresponent del
Quadre de preus num.1.

Vorades de pedra natural; condicions minimes d’acceptacio:

- La pedra haura de ser homogeénia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindra esquerdes, coqueres, ndduls ni zones meteoritzades i estara exempta de restes organics.

- La tolerancia respecte les seves dimensions teoriques sera de deu mil-limetres (10 mm)

- La pedra tindra densitat superior a 2.500 Qm3 i resisténcia a compressié superior a 1.3 Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempérie, aguantaran els vint cicles de congelacié sense
presentar alteracions visibles.
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CAPITOL lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
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CAPITOL lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

[1.1. ABASTAMENT D’ AIGUA
[11.1.1 Definicié de materials
[11.1.1.1 Canonades
[11.1.1.2 Unions de tubs
[11.1.1.3 Peces especials
[11.1.1.4 Valvules
[11.1.1.5 Boques de reg
[11.1.1.6 Boques d’incendis subterranies
[11.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis
[11.1.2 Execuci6 de les obres
[11.1.2.1 Rases
[11.1.2.2 Arquetes per a valvules Dimensions minimes
[11.1.3 Mesurament i abonament de les obres
.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
[11.2.1 Definicio
[11.2.1.1 Canonades
[11.2.1.2 Tronetes i pous de registre
[11.2.1.3 Embornals
[11.2.2 Execuci6 de les obres
[11.2.2.1 Canonades
[11.2.2.2 Tronetes i pous de registre
[11.2.3 Mesurament i abonament
[11.2.3.1 Canonades
[11.2.3.2 Tronetes i pous de registre
[11.2.3.3 Embornals
1.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | DENLLUMENAT PUBLIC
[11.3.1 Condicions per a la instal-lacié
[11.3.2 Condicions dels materials
[11.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
[11.3.2.2 Columnes
[11.3.2.3 Basaments de les columnes
[11.3.2.4 Lluminaries
[11.3.2.5 Proteccions
[11.3.2.6 Taulers de connexid en columnes
[11.3.2.7 Centre de maniobra
[11.3.2.8 Conduccié per a canalitzacions d’enllumenat
[11.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensio
[11.3.3 Mesurament i abonament de les obres
[11.3.3.1 Estacio transformadora
[11.3.3.2 Aparellatge interior de “I'Estacio transformadora”
[11.3.3.3 Cables
[11.3.3.4 Punt de llum
[11.3.3.5 Centre i quadres de maniobra
.4 XARXA TELEFONICA
[11.4.1 Materials
[11.4.2 Col-locacié de canonades i formigonat de les canalitzacions
telefoniques
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[11.4.3 Mesurament i pagament de les obres
1.5 XARXA DE GAS CANALITZAT
[11.5.1 Materials
[11.5.2 Execucio de les obres
[11.5.3 Mesurament i abonament de les obres
1.6 ENCREUAMENTS | PARAL-LISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS
1.7 IMPERMEABILITZACIONS
[11.7.1 Impermeabilitzacié de fissures de parets de dipdsits
[11.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran
resisténcia mecanica
[11.7.3 Impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica
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lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L’obra de construccié de la infraestructura de serveis comprén totes les xarxes de serveis que s’'implanten
de forma coordinada a les zones de voravia, entre la linia de vorada i la linia que delimita I'espai public i
lespai parcel-lat. La vorada servira de referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament eléctric en alta tensid, enllumenat public i xarxa de baixa
tensio.

Seran d’aplicacio les condicions generals especificades en els segients documents:

NORMATIVA I

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del
Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Public Hidraulic

Normes de pintura de I'Institut nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terrades”
Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigties (Decret 17.5.40)

Normes M.V. i instruccions d'il-luminacié urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei public dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre
(BOE de 21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

[1.1.ABASTAMENT D’AIGUA

I11.1.1 Definicié de materials

I11.1.1.1 Canonades.

Cada tub portara impreses les seglents caracteristiques:

- Marca del fabricant

- Any de fabricacio

- Diametre nominal

- Timbratge

- Pressié nominal

- Norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de
canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Técniques per a canonades
d’abastament del MOPU.

Canonades d’amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al “Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades
d’Abastament” i la norma UNE 88-203.

Canonades de polietilé

El polietilé per a construccié de canonades complira lanorma UNE 53.111. Per al polietile de baixa densitat,
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i 53.133 per al polietilé d’alta densitat.
Els tubs presentaran un superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de
sediments ni incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S’han de poder corbar en calent, sense reduccié notable de secci6é (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els
ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diametre nominal ha de ser el de l'interior del tub i
s’ha d’expressar en mil-limetres, amb grau de proteccié (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60°C major de
1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzara en feixos de tubs de llar [7 3 m.

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col-locar-se en posicié
horitzontal plana. L’algada d’emmagatzematge no superara els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricaci6 dels tubs

Els tubs de fosa ductil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resisténcia minima a la traccio sera de 420 N/mm?. El limit convencional d’elasticitat a 0, 2 % minim
sera de 300 N/mm?. L'allargament minim al trencament sera d’'un 10 % per a diametres nominals fins a
DN 1000 i d’'un 7 % per als diametres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del limit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm? seran acceptables quan
lallargament minim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diametres nominals DN 60 a 1000
i a 10 % per als diametres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fabrica, a una prova hidrostatica durant, com a minim, 10
segons, aplicant un pressié minima definida a la taula seglent per a tubs de la série K9 (Valors superiors
als de la norma).

DN Pressié de prova hidrostatica per als tubs de la série K9 (bar)
60 a 30 60
350 a 600 50
700 a 1600 40
1800 32
Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automatic. El material utilitzat per als anells de junt sera un
elastomer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a
'emmagatzemament dels elastdmers vulcanitzats.

Gruix dels Tubs
El gruix dels tubs sera generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.
Marcat

Tots els tubs portaran d’origen les segiients marques: diametre nominal, tipus d’unid, material, fabricant,
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any i numero d’identificacio.
Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.
El morter de ciment sera realitzat amb un ciment d’alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre seglent:

DN GRUIXOS (mm)
Normal Valqr mig Valor minim en un punt
minim
60 - 300 3 2,5 1,5
350 - 600 5 4,5 2,5
700 - 1200 6 5,5 3,0
1400 - 2000 9 8,0 4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metal-lic en conformitat amb la norma Internacional ISO
8179; la quantitat de zinc dipositada no sera superior a 200 g/m? (valor superior al de la norma).
Despres del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura
no sera inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricacio de les peces especials

Les peces especials de fosa ductil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO
2531.

La resisténcia a la traccio sera de 400 N/mm?. El limit convencional d’elasticitat a 0,2% minim sera de
300 N/mm?. L’allargament minim al trencament sera d’'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fabrica a un control d’estanquitat mitjangant aire a una pressié d'1
bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.

Tipus de junt
Les peces especials seran amb junt automatic o mecanic.

El material utilitzat per als anells de junt (automatic, mecanic o de brida) sera un elastomer EPDM o
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 4633.

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a
'emmagatzemament dels elastdmers vulcanitzats.

Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepcio de les tes, sera K12; la classe de gruix de les
tes sera K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Projecte per modificacié de I'accés a la Residencia de la gent gran “Escoles Velles” i del cami dels Arensos i
nova vorera al carrer Escoles Velles.
AJUNTAMENT DE FLIX 29



Totes les peces portaran d’origen les segiients marques: diametre nominal, tipus d’unié, material,
fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix minim
de 70 micres, o d’un revestiment epoxi assegurant una protecci6 equivalent.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessories en fosa ductil per a canalitzacions amb pressio.

ISO 4179: Tubs de fosa ductil per a canalitzacions amb i sense pressié. Revestiment intern amb
morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.

ISO 8179: Tubs de fosa ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180: Canalitzacions de fosa ductil. Manega de polietile.

ISO 6600: Control de la compressié del morter acabat d’aplicar.

ISO 4633: Junts de cautxu. Especificacio dels materials.

111.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.
La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Unié de tubs de polietile

L’estanquitat es produira per mitja d’'una junta d’elastomer entre la superficie exterior del tub i l'interior
de la copa de la pega d’unio.

La subjeccié mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic, premsat sobre la
superficie exterior del tub per un sistema de con de rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietile d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execucié de la soldadura comprendra la preparacio dels caps dels tubs, I'escalfament a temperatura
controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unié de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unio elastica per conformat del cap i junta de goma.
La realitzacio de juntes es fara netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unié de tubs de fosa

Neteja de I'endoll i de I'extrem llis

Es netejara curosament amb un raspall metal-lic i un drap I'interior de I'endoll i en especial I'allotjament
de 'anell de junt.

Es netejara també I'extrem llis i 'anell del junt.

Es marcara a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de I'extrem llis, igual a la profunditat
de I'endoll menys i cm.

Projecte per modificacié de I'accés a la Residencia de la gent gran “Escoles Velles” i del cami dels Arensos i
nova vorera al carrer Escoles Velles.
AJUNTAMENT DE FLIX 30



Endollat del tub

Una vegada col-locat I'anell de junt en el seu allotiament s’escampara amb pasta lubricant la superficie
aparent del mateix i 'extrem llis del tub.

Es centrara I'extrem llis en I'endoll alineat ambdds tubs. La unid es realitzara preferentment amb tractel
fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secci6 de I'endoll. Es podran utilitzar altres
mitjans sempre que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la uni6 es verificara amb una platina metal-lica la posicié correcta del junt en el
seu allotjament. Si el diametre jo permet es realitzara una verificacié des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de I'extrem llis, el
xamfra que permet el centrat del tub facilitant la connexié i evitant que es deteriori I'elastomer del junt.

Es restablira el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat rapid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les seglents:

- De DN 60 a 150: 5°
- De DN 200 a 300: 4°
- De DN 350 a 600: 3°
- De DN 700 a 800: 2°
- De DN 900 a 1800: 1° 30

111.1.1.3.Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal-leable.

S’empraran per a canvis de direccié o seccioé de les canonades, desviacions o interrupcié. Portaran
gravada la marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressié
interior.

L’acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment Ferro colat
Per tubs de polietilé Polietile

Per tubs de PVC P.V.C.
Per tubs de fosa Fosa

S’exceptuen els collarets de derivacié per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.
Corbes.

- Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura de I'eix de tres vegades el radi interior
del tub com a minim.

Cons.
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- S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.
Derivacié en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diametre.
- no podran produir cap estrangulacio.

Collarets.

S’empraran per a construccié d’escomeses en fase d’urbanitzacié secundaria i en general per a les
derivacions de menys de 40 mm de diametre.

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diametre exterior del tub. L’estanquitat entre la
canonada i el collaret, s’aconseguira per interposicié d’un anell de goma i premsant el collaret al tub
amb dos caragols.

[1.1.1.4 Valvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament de sectors de
la xarxa.

En la seva construccio es faran servir Gnicament materials resistents a la corrosié com els seglents:
fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacio les pressions de servei
i les sobrepressions que es puguin produir.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressio
nominal sobre una sola cara sense esforgos excessius.
El tancament sera estanc en totes les valvules

S’instal-laran dins d’arquetes d’obra proveides de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que
permetin la inspeccid i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar
larqueta.

Valvules de comporta.

S’empraran diametres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals
fins a 25 Kg/cm2. L’eix sera d’acer inoxidable i fet d’'una sola pega, fins i tot la valona de fixacio6.

La femella sera de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancara per pressio sobre superficie
d’elastomer. L’accionament sense carrega es podra fer sense esfor¢ apreciable, i els mecanismes
seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressié nominal sobre una sola cara.
La unio als tubs es fara amb colls i unions gibault.

L’estanquitat de I'eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.

Les valvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional
ISO 7259 tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les valvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma
ISO 5752, Série 14 (distancia curta entre cares) o Série 15 (distancia llarga entre cares).

Extremitats amb brides
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Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexid
de la norma internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les valvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de I'eix
estara garantida per dos junts torics com a minim, les que s’ha de poder canviar quan la valvula estigui
amb pressié i en posicié d’obertura maxima.

Revestiment

Despres de netejar i granallar, les valvules de comporta rebran tant per dins com per fora un
revestiment de pols epoxi amb un gruix minim de 150 micres. El producte que es selecciona per al
revestiment no haura d’afectar la qualitat de I'aigua a les condicions d’Us.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.

L’eix de maniobra estara fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i sera forjat en fred.
Assajos

Cada valvula haura de patir assajos hidraulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressié admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressié maxima admissible.

Valvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferéncia a elles per
diametres superiors a 200 mm.

El cos sera de fosa ductil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per
pressions superiors.

Les valvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides,
de seient metal-lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col-locats en coixinets
autolubricats.

Maniobra de la valvula

La papallona podra pivotar amb un angle comprés entre 0 i 90°, des d’una posicié completament oberta
a una posicié completament tancada o viceversa. Les valvules de papallona estaran dissenyades per
a la seva instal-lacié en posicié horitzontal i podran maniobrar-se en preséncia de flux.

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podra canviar-se sense desmuntar el mecanisme de
reduccid, papallona o els eixos i sense enretirar la valvula de la xarxa.

Mecanisme de reduccio

La valvula de papallona anira equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor
primari i posicionat sota un carter hermétic.

El mecanisme tindra una lubricacié permanent, no estara en contacte amb el flux transportat i anira
equipat amb un indicador de posicié proporcional amb el fi d’indicar la posicié angular de la papallona.
El mecanisme estara dimensionat per a permetre un comandament manual facil amb el maxim de
pressio diferencial i estara dissenyat, com a minim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050
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que evita la introduccié de pols i d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.

ISO 7259 Valvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de
clau per a instal-lacions enterrades.

ISO 5752 Aparells de valvuleria metal-lica utilitzats en canonades amb brides.

ISO 7005-2 Brides en fosa. Caracteristiques i dimensions

ISO 5210 Connexi6 de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria

ISO 5210 Connexioé dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria

ISO 5208 Assajos de pressio per a aparells de valvuleria.

Valvules de retencid.

Seran del tipus de bola, o amb comporta

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per
pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre
juntes d’elastomer.

La tanca sempre sera estanca

111.1.1.5 Boques de req.

El cos sera de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord sera d’endoll rapid segons la Norma
UNE 23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal-lara dins d’'una arqueta que podra estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat
desmuntable.

111.1.1.6 Boques d’incendis subterranies

S’instal-laran dins d’'una arqueta d’obra, comprenent una valvula de comporta i un racord d’endoll rapid
segons la Norma UNE 23-400. Es proveira la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.

111.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estara a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer
inoxidable. Disposara d’un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després de tancar per
evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

111.1.2 Execucio de les obres.

111.1.2.1 Rases.

Les rases per instal-lacié de canonades tindran una amplada minima de 30 cm., o una amplada de 15
cms. superior al diametre exterior del tub, i una fondaria suficient per instal-lar la canonada de forma
que quedi una algada minima entre la generatriu superior de tub i la superficie de 80 cm. quan s’instal-li
sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal'li sense protegir sota calgades. Es situara a la seva posicio
correcta prenent com a referéncia la cota superior de la vorada col-locada.

El fons de la rasa s’anivellara estenent una capa de sorra, saul6 o greda de 5 cm. com a minim. Un
cop muntada la canonada es tapara fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, saul6 o greda, compactant
perfectament els costats del tub.
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La resta de rebliment es fara amb els materials de I'excavacié o de préstec segons normativa de
'apartat (5) (rebliment de rases).

La primera compactacié es fara quan hi hagi com a minim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigira una
densitat superior al 95 % de la maxima obtinguda a I'assaig proctor modificat.

Per a totes les canonades instal-lades es faran les proves d’estanquitat i de pressio interior;

111.1.2.2 Arquetes per a valvules Dimensions minimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per valvules de diametres inferiors a 100 mm. i fondaries
maximes d'1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El
trampilld d’accés sera de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40
cm.

Les arquetes que es facin per valvules de diametre igual o superior a 100 mm., o fondaries d’1m., seran
de planta quadrada o circular amb dimensié suficient per a permetre el desmuntatge de la valvula, i
com a minim de 0,60 m. interior. La paret sera d’obra de 15 cm. gruix. El trampillé d’accés sera de ferro
colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descarrega per al seu pas.

Es preveura un sistema de desguas o com a minim un perico per poder recollir 'aigua que hi entri.

En tot cas, s’intentara compatibilitzar la definicié d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionaria.

111.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aiglies es
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construit.

- S’entendra que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls,
proteccions i tots els materials, maquinaria i operacions necessaries per deixar les obres amb la qualitat
definida als apartats anteriors. Unicament les arquetes, valvules, hidrants i boques d’incendi,
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte aixi ho especifiqui.

1.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

111.2.1 Definicié de materials

111.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada
(SANECOR o equivalent) de diametre nominal minim 315 mm, carrega de deformacié de 20.000 Kg/m2
modul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unié mitjangant una junta elastomera de llavis
incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilé o maniguets femella-femella, segons es connectin
tubs sencers o parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta
obra sén: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30°, el maniguet amb angle de 6° i el maniguet
amb junta elastica recobert d’arena.

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la
quarta per fer I'enllag entre pous de registre canonada principal.
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Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o
qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resisténcia o estanquitat. En tots els casos i per diferents
tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilé etc.) es compliran totes les condicions del Plec General
de canonades de sanejament del MOPU.

111.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigd, construits "in situ", prefabricats o d’obra de fabrica (mad).

Per a llur construccié s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicacié en contra als Planols o
Prescripcions Técniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigira HA-25.

111.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fabrica de magd, formigdé en massa o seccié equivalent de formigd prefabricat. S’ha
de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calgada, de
manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguas.

Les fabriques seran de mad massis d’acord amb I'esquema o de I'element prefabricat equivalent.

111.2.2 Execucio de les obres.

111.2.2.1 Canonades

L’execucid de les obres inclou les operacions seguents:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

-Transport i manipulacié.

-Preparacié de I'assentament.

-Muntatge dels tubs.

-Col-locacié i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o
canonades. El rejuntat sera interior i exterior.

-Execucio de la junta.

-Construccio del maniguet de junta amb gruix minim a la clau de deu centimetres (10 cms.) de formigo.
-Rebliment de la rasa

-Proves canonades instal-lades.

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

El subministrament es fara al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distancies més grans d’un
metre, de forma indeleble i ben visibles les dades segulents:

-Nom del fabricant o marca comercial
-Referéncia del material, diametre nominal, gruix nominal, i pressié nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L’emmagatzematge es fara en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i
paral-lelament sobre superficies planes i I'algada de la pila sera [1 1.5 m.

La col-locacié acomplira les normes del “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades
de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col-locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podra ser tapada pero deixant al
descobert les unions fins que s’hagi sotmés a la pressié hidraulica i es trobi comprovat la
impermeabilitat de les juntes. La preparacio de I'assentament consistira en la preparacié del terreny
natural (neteja, anivellacid, compactacio etc) i 'execucio d’un llit, per a 'assentament correcte dels tubs,
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juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigd, la preparacié del terreny pel formigonat de
la solera, queda inclos en aquesta operacid de l'assentament. El formigd tindra resisténcia
caracteristica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat I'esmentat assentament, o executada la solera de formigé es procedira a la col-locacio
dels tubs, en sentit ascendent.

La Direccio podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccio, o de la totalitat de la canonada, tant
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el
Contractista estara obligat a aixecar i executar de nou, al seu carrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulacio.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.

- Es col-locaran en posicié horitzontal i paral-lelament a la direccié del medi de transport.

- Es tindra en compte l'algada de les piles, de forma que les carregues d’aixafament no superin
el 50 % de les de prova.

Manipulacié

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.

- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superficie del tub. Es convenient la
suspensioé per mitja de brides de cinta ampla.

- El Contractista aconseguira de la Direccié d’obra, I'aprovacié dels métodes de manipulacio i
descarrega.

Descarrega
- Es procurara deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat
oposat d’'on es pensa dipositar els productes d’excavacio.
- S’evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

-Preparacioé de I'assentament.

La preparacio de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacid,
compactacio, etc.) | 'execucioé d’un llit, per 'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
Projecte es fixa solera de formigd, la preparacié del terreny pel formigonat de la solera, queda inclos
en aquesta operacié de I'assentament. el formigé tindra resisténcia caracteristica superior a 150
kg/cm2.

- Muntatge dels tubs.

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.

- A la rasa haura de comprovar-se que els tubs tinguin I'interior lliure de terra, pedres, etc.,
abans de muntar.

- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calgar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.

- Haura de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas en els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s’obtindra I'autoritzacié de la D.F.

- En general no es col-locara més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial

- La compactacio es realitzara per tongades successives amb les seglents consideracions: en
base a 'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.
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-Proves canonades instal-lades

Proves per trams

Abans de comengar les proves, han d’estar col-locades en posicié definitiva tots els accessoris de la
conduccid. El replanteig efectuat i les condicions fisiques de la instal-laci6 final ens indicaran els punts
on es creu convenient situar valvules antiariet addicionals que siguin necessaries per evitar cop d’'ariet
no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que aixi ho estimi la D.F.

- Es comprovara al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.

- El director de I'Obra definira els trams a provar.

- Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert de la rasa,
s’informara al Director d’'Obra per fer les proves.

- Obturar la canonada en connexié al pou aigties avall i tapar la resta de les sortides fins el pou
aiglies amunt del tram a provar.

- Despres de 30 minuts de reblert, es comprovara que no existeixin pérdues en els tubs, junts
i pous.

- A criteri de la D.F. podra substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la
deteccid de pérdues.

- En cas de péerdues, el Contractista les arranjara i es procedira a la substitucié dels trams amb
pérdues i es fara una nova prova.

- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisié general.

- Una vegada finalitzada 'obra i abans de la recepcio, es comprovara el bon funcionament de
la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capgalera o mitjangant cambres de
descarrega, si existeixen, verificant el pas correcte de I'aigua en els pous aigies avall.

- El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

111.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L’excavacié i posterior reple de les rases, per 'emplagament d’aquestes obres, s’executara segons el
que es prescriu en I'article 6 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio, es procedira a construir o
col-locar les peces prefabricades, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint cura,
especialment, en 'acompliment de les cotes definides als Planols o fixades per la Direccié. La uni6 de
les peces prefabricades es fara amb morter.

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de I'obra i, llevat indicacié en contra, es col-locaran
de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

111.2.3. Mesurament i abonament

111.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A 'esmentat mesurament se li aplicara el
preu unitari corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L’import resultant compréen el subministrament dels tubs, execucié de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida especifica per el seu abonament,
s’entendra que el material d’assentament o solera de formigé, i el formigé de reforg fins als ronyons,
queda inclos al preu unitari. Llevat prescripcié en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-
se sera d’abonament independent.

111.2.3.2 Tronetes i pous de registre.

Projecte per modificacié de I'accés a la Residencia de la gent gran “Escoles Velles” i del cami dels Arensos i
nova vorera al carrer Escoles Velles.
AJUNTAMENT DE FLIX 38



Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podra ser objecte d’abonament
independent I'execucié d’alguns pous d’algades superiors a les normals, ja que el preu s’entendra
deduit de 'algada mitja de pous.

111.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es
considerara inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigiies, la reixeta i tapa, aixi com I'excavacio i
rebliment llevat prescripcié en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié per comunicar 'embornal amb pou de registre més proxim,
sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducci6.

-Altres elements singulars (cambra de descarrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonara per unitats

realment construides. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu incloura tots els
materials i operacions necessaries per a deixar cada element singular correctament acabat.

1.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

111.3.1 Condicions per a la instal-lacié

A més a més de les Condicions Técniques contingudes al present Plec, seran d’aplicacio les generals,
especificades als seglients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Técniques Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

- Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de
maig del 1954).

- Reglament Técnic de Linies Electriques Aéries d’Alta Tensio (Decret 3151/68 de 28 de novembre).

- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Eléctriques i Estacions Transformadores,
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de
Obras Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com
la legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova
legislacio aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractacio de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb 'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del
Técnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictamens

El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i
posta en servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur
obtencio i de visat del Projecte d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I’Aprovacio
Prévia del Projecte i I'Autoritzacié de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Industria de la
Generalitat.
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Documentacié prévia a l'inici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacié el Contractista presentara al Técnic
Encarregat els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que
s’han d'utilitzar a I'obra.

Abans d’instal-lar qualsevol material, caldra presentar el seglent:
- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer,
caracteristiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra
documentacié d’aquest Projecte. Certificat de "colada".

- Llums
Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum,

concretament del reflector. Corbes fotométriques.
Certificat del flux lluminds emés a I'lhemisferi superior (F.H.S.)

- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux
lluminds.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.
- Cables
Certificat d’homologacio del cable

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direccié de I'Obra.
Aquest control previ no constitueix recepcié definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per
la Direccié de I'Obra, adhuc després de ser col-locats, si no acomplissin les condicions exigides en
aquest Plec de Condicions, podent ser reemplagats per d’altres, que acompleixin les esmentades
qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccié de I'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats
pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicio, la Direcci6 de
I'Obra podra manar retirar-los pel mitja que cregui oportu pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacié i Us, i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per
'Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del Director de I'Obra.

111.3.2 Condicions dels materials

111 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-
BT-21 i el grau de proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccié.
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El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

111 3.2.2 Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de I'enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin
d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i 'O.M. de 16/05/89). Els materials seran
resistents a les accions de la intempérie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal
d’'impedir I'entrada d’aigua de pluja i 'acumulacié de I'aigua procedent de condensacio. Els suports, els
seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol-licitacions
mecaniques, tenint en compte particularment I'accié del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior
a 2,5, tot i considerant els llums complets instal-lats en el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’'una obertura amb dimensions adequades a
I'equip eléctric per accedir als elements de proteccié i de maniobra; la part inferior de I'obertura estara
situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estara dotada de porta o portell6 amb un grau de proteccio
IP 44 segons 'UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons 'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament
es podra obrir mitjangant la utilitzacié d’eines especials i disposara d’'una presa de terra quan sigui
metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no
permetin la instal-lacié dels elements de proteccié i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests
en la part superior, en un lloc adequat o en I'interior de I'obra de fabrica.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures
es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenga i regularitat.

111.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L’excavacio es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant
en aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentacio6 s’efectuara mitjangant formigd de resisténcia >HA-15. (Si no s’especifica als planols
una resistencia superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la
seva col-locacié resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar I'entrada
completa de les femelles de subjeccié i llurs volanderes.

[1.3.2.4 Llums
Els llums seran propis de I'enllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i
amb capacitat per posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran

tancades amb grau de proteccié IP 54, classe I.

Caracteristigues indicatives

- Els llums utilitzats en I'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-
EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempérie.
- El gruix del reflector sera d’'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un

tractament de proteccié que garanteixi la conservacié de les seves qualitats optimes.
El gruix minim de la capa anddica sera de quatre (4) micres.
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- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
- Les caracteristiques fotométriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte.
Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

- El dispositiu de subjeccié del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de suport que
assegurin que la posicié de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capag de resistir un
pes cinc vegades superior al de la lluminaria equipada.

- La instal-lacié eléctrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres
temperatures i els portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’'un periode de 10
hores de funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri
una temperatura superior a 'admesa.

111.3.2.5 Quadres de proteccid, mesura i control

Les linies d’alimentacio als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’'un quadre de proteccio
i control; les linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra
les sobreintensitats (sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra
sobretensions quan els equips instal-lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexié
dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automatic, sera com a maxim de 300
mA i la resisténcia de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal-lacié, sera com a
maxim de 30 Q. Aixo no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat maxima de 500 mA
0 1A, sempre que la resisténcia de posada a terra en la posada en servei de la instal-lacio sigui inferior
oiguala 5 Qia1Q, respectivament.

Si el sistema d’accionament de I'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoeléctrics, es
disposara a més d’un interruptor manual que permeti I'accionament del sistema, amb independéncia
dels dispositius esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons 'UNE 20 324, i I'lK10,
segons 'UNE EN 50 102 i disposara d’un sistema de tancament que permeti 'accés exclusiu al mateix,
per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una algada compresa entre els 2m i
els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

111.3.2.6 Xarxa d’alimentacid

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensié assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.
Tipus

Xarxes subterranies

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucié regulades
en la ITC-BT-07. Els cables seran de les caracteristiques especificades en 'UNE 21123, i aniran
encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en I'I'TC-BT-21 i
el grau de proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccio, i podran anar formigonats en rasa o

no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia a I'impacte sera lleuger segons 'UNE 50 086 —2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota
inferior del tub, i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm.
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Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacid6 que adverteixi de l'existencia de cables
d’enllumenat
exterior, situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacid, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal-lara,
pel cap baix, un tub de reserva.

La seccid6 minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclos el neutre, sera de 6 mm?2. en
distribucions trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccio superior a 6 mm?, la secci6 del
neutre sera la que s’indica en la taula 1 de I'l'TC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a
l'interior dels suports dels llums, i a una algada minima de 0,3 m sobre el nivell del sl o en una arqueta
enregistrable, que garanteixin, en ambdds casos, la continuitat, I'aillament i 'estanquitat del conductor.

Xarxes aeries
S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aéries aillades descrites en I'l'TC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre faganes o tensats sobre suports. En aquest darrer
cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccio minima a utilitzar, per atots els conductors inclds el neutre, sera de 4 mm?. En distribucions
trifasiques tetrapolars amb conductors de fase de secci6 superior a 10 mm?,la seccié del neutre sera,
pel cap baix, la meitat de la secci6 de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb
els d’'una xarxa de distribucid, I'estesa dels cables d’enllumenat sera independent d’aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacid, la seccié minima
dels conductors sera de 2,5 mmZ.

111.3.2.7 Instal-lacio eléctrica a I'interior dels suports

En la instal-lacié eléctrica en I'interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes seglents:
- Els conductors seran de coure, amb una seccié minima de 2,5 mm?, i una tensié assignada
de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l'interior dels suports.
- En els punts d’entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una proteccié
suplementaria de material aillant mitjangant la prolongacié del tub o d’altre sistema que ho
garanteixi.
- La connexio als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forga de traccié
sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport,
s’utilitzaran elements de derivacié que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com
els elements de proteccio necessaris per el punt de llum.

111.3.2.8 Proteccié contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe IlI.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen
d’aquesta prescripcié les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al
public en general. Per a I'accés a I'interior dels llums que estiguin instal-lats a una algada inferior als 3
m sobre el terra 0 en un espai accessible al public, es requerira la utilitzacié d’eines especials. Les
parts metal-liques dels quioscos, marquesines, cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres
elements de mobiliari urba, que estiguin a una distancia inferior a 2 m de les parts metal-liques de la
instal-lacié d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultaniament, hauran de
gaudir d’'una posada a terra.
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Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport,
mitjangant un cable unipolar aillat de tensié assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i
una seccié minima de 2,5 mm? en coure.

111.3.2.9 Posades a terra

La maxima resisténcia d’'una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-laci6 i en
qualsevol época de I'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts
metal-liques accessibles de la instal-lacié (suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexié a una xarxa de terra comu per a totes les
linies que surtin dels mateix quadre de proteccid, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de
llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on
aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacio

- Alllats, mitjangant cables de tensi6 assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc,
amb conductors de coure, de seccié minima de 16 mm? per a xarxes subterranies, i de la
mateixa seccio que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran
per l'interior de les canalitzacions dels cables d’alimentacio.

El conductor de proteccié que uneix cada suport amb l'eléctrode o amb la xarxa de terra, sera de cable
unipolar aillat, de tensi6 assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima
de 16 mm?2de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, gafes, soldadures o altres
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

111 3.2.10 Conduccions per a baixa tensid

Cables per a linies aéries de baixa tensid

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aéries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que
tinguin caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.

Conductors aillats

Els conductors aillats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que
garanteixi una bona resisténcia a les accions de la intempérie, a més de satisfer les exigéncies
especificades en la norma UNE 21.030.

La seccié minima permesa en els conductors d’alumini sera de 16 mm?, i en els de coure de 10 mm?.
La seccié minima corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resisténcia mecanica i una

conductivitat eléctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a linies soterrades de baixa tensid

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’alumini i estaran aillats
amb mescles apropiades de compostos polimerics. A més, estaran protegits degudament contra la
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corrosié que pugui provocar el terreny on s’instal‘lin i tindran la resisténcia mecanica suficient per a
suportar els esforgos a que puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’'un 0 més conductors i de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de
complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la seccié d’aquests
conductors sera 'adequada a les intensitats i caigudes de tensio previstes i, en tot cas, aquesta seccid
no sera inferior a 6 mm?2per a conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.

Cables per a linies de mitjana tensid

Els cables de Mitjana Tensié seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014.
L’aillament sera de polietilé reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal-lica i estara formada per una cinta
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinacié de les dues.

La pantalla sobre l'aillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a
una part metal-lica.

La secci6 de la pantalla i la seva resisténcia electrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads
(20°C.) seran setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

111.3.3 Mesurament i abonament de les obres

111.3.3.1 Estacio6 transformadora

Comprén I'esmentada unitat I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccié de l'estacié
segons esquemes que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de I'Empresa
Subministradora. Tots els treballs necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos pel correcte
acabat de I'obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

111.3.3.2 Aparellatge interior de I'Estacié Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i
proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament eléctric de I'Estacio
Transformadora. Aixi mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i proteccié del transformador,
comandaments a distancia, senyalitzacio, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon
funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensi6. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensid, cables i quadre de
distribucié complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.
111.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisicio,
transport, carreteig i col-locaci6 del cable, aixi com la retirada i I'abonament de les bobines
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corresponents.
Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensio

El preu comprén I'execucié del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que
s’assenyalen als planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de
llit als cables o conduccions, la cinta de senyalitzacié o maons de proteccié (segons planols) i tots els
tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccié per a encreuaments de calgada, el preu inclou totes les canonades necessaries
més el llit i proteccié de formigd; aixi com I'excavacio, el rebliment i el transport a I'abocador dels
materials sobrants.

També esta inclosa la compactacié fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat.

Es mesurara per metre lineal (ml.).

[11.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip
d’encesa, llum, tauler de connexio, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a
terra, de tot al conjunt, aixi com el dau de formigd amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacio.
També s’inclou la pica de terra, aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte
funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a 'esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta
maniobra d’encesa, apagat, proteccié i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cel-lules fotoelectriques rellotge
horari, comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotérmics, fusibles,
armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics
d’escomesa fins el quadre de baixa tensio dins I'Estacioé Transformadora, etc.

Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, aixi
com l'obra civil d’assentament del mateix.

Tot aixd0 degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabada i en servei.

1.4 XARXA TELEFONICA

Totes les infraestructures telefoniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la Companya Telefonica.

11.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefonica i els definits als planols
i al present plec.

Materials homologats a Telefonica.

-Tubs de PVC rigid (1 110, [0 63 i (1 40 mm, Especificacié nim. 634.008 codis nums. 510.505
(110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).
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-Colzes de PVCrigid [0 110 [0 63 mm, Especificacié nim. 634.024 codis niums. 510.172 (110
/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734
(63/90/561).

-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi num. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensié de cables, Especificacié num. 634.016, codis nums. 510.777
(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos
cables).

-Tapes per arquetes tipus D, Hi M

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya
Telefonica. Quan la canalitzacié discorri per sota voravia, I'algada minima de la voravia i el sostre del
prisma sera de quaranta-cinc centimetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota
calgada, 'esmentada altura minima sera de seixanta centimetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions de la xarxa primaria
normalment de diametre 10 mm de les de la xarxa secundaria que podran ser de 110 mm, 63 mm o 40
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un maxim de deu escomeses i que un
tub de 40 mm pot portar un maxim de quatre escomeses. S’entendra per xarxa primaria la que
comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexié i xarxa secundaria la que condueix
Unicament escomeses dels armaris de connexio als edificis.

Notes: - Tot el formigé sera HM-15
- Totes les separacions entre tubs (1 110 sera de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distancies entre eixos per als tubs 1 63 i [1 40 que les
establertes per als tubs (1 110.
- També es mantindran les algades minimes corresponents
- A cada algada maxima li correspon una amplada minima.
- Sols adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1)
- Per situar els tubs [1 63 i [1 40 caldra calcular préviament la distancia entre eixos dels
tubs [ 110
- En la instal-lacioé dels tubs es tindra prevista la col-locacié d’un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefoniques
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefonica,
elements separadors normalment subministrats per la companya i proteccié de formigd de 150 kg per

centimetre quadrat de resisténcia caracteristica (HM-15).

Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefonica son les cambres de registre i les arquetes. Son
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les
cambres de registre sén elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calgada
(preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de
manera que un sector de sol urbanitzable normalment solament es construira un element d’aquest
tipus que connectara la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefonic.

Les arquetes sén registres de menor dimensié que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser
dels tipus anomenats D, H i M.
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111.4.2 Col-locacié de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefoniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigd de vuit centimetres (0,08 m) i sobre
aquesta, es col-locara la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta
centimetres (0,70 m). Col-locada aquesta capa, s’abocara el formigd dintre, fins a cobrir tres
centimetres (0,03 m), col-locant llavors la segona capa. L’operacio es repetira tantes (0,03 m),
col-locant llavors la segona capa. L’operacié es repetira tantes vegades com capes de tubs tingui la
canalitzacio, fins escampar sobre I'Gltima una proteccié de vuit centimetres (0,08 m) de formigé.

Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La unio dels tubs de PVC es realitzara acoblant I'extrem recte
d’ un d’ells amb I'extrem de la copa de I'altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolucié de PVC,
dissolvent organic volatil. Els arids, a emprar al formigd, no han de superar la mida de vint-i-cinc
mil-limetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %)
restant fins a una dimensio6 de trenta mil-limetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passara a través d’ells un cilindre de deu centimetres (0,10 m) de
longitud i del diametre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

111.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefonica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment
acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessaries, pel correcte acabat de
'obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les
Companyies, el qual preu unitari solament incloura el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen,
també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conduccié acabada. El
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigo
(canalitzacions telefoniques) i tots els materials i les operacions necessaries pel correcte acabat de la
unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

1.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, I'execucié de I'obra complira de forma obligatoria
amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Técniques Complementaries del Ministeri
d’'Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes propies
de la Companya concessionaria que haura de rebre I'obra i fer-se carrec del servei. L'empresa
adjudicataria executara les obres civils d’execuci6 i rebliment de rases aixi com la protecci6 de les
canonades.

L’excavaci6 i terraplenat de les rases complira amb tot el que s’especifica a I'apartat 11.6 relatiu a
rebliment de rases.

111.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida minim de 50 anys a
temperatures de 20°C.

111.5.2 Execucio de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuara seguint les recomanacions del fabricant.
L’aplegament dels tubs tindra una algada maxima de 1 metre.
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La col-locaci6 dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal-lador homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats minimes segon reglament
Tipus de distribucio Lloc d’instal-lacio
Vorera Calcada
AP 0,60 0,80
MP i BP 0,50 0,60
Distancies minimes a altres serveis

Tipus de distribucid Encreuaments Paral-lelismes
AP 0,20 0,40
MP i BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, hauran de col-locar-se entre la canonada de
gas i els servei més proper, proteccions mecaniques, de diferents tipus.

111.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, I'obra civil de la xarxa de gas canalitzat
es mesurara i abonara per metres cubics d’excavacio i de rebliment de rases els preus definits al quadre
de preus num. 1 del projecte, Aixi mateix els materials de proteccié (generalment sorra de riu)
s’abonara als preus definits.

S’entendra que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessaries per acabar les
obres amb la qualitat definida.

La canonada de gas es mesurara i s'abonara per metres lineals de tub col-locat, i les connexions de
servei per unitats, especificant en la justificacié de preus el desglossat d’elements.

[11.6 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant I'execucié de les obres es comprovara especialment la disposicié6 de paral-lelismes i
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones
de xamfra, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinacié i els
trams singulars on determinats serveis (generalment I'aigua, el gas i la mitjana tensio) s’enfonsen per
possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Tensio i Baixa Tensio

ENCREUAMENTS PARAL-LELISME
(Distancies minimes en m) (Distancies minimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20
Aigua 0,20 Gas 0,25
B.T. 0,25 B.T. 0,25
AT. 0,25 AT. 0,20
Teléfon 0,20 en tubs Teléfon 0,20

A facanes 0,40

Teléfon
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ENCREUAMENT | PARAL-LELISME
(distancies minimes en m)

AT. 0,25
B.T. 0,20
Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzaci6 telefonica
i la canonada o cables de la instal-lacié aliena.

Aigua
ENCREUAMENT PARAL-LELISME
(distancies minimes en | (distancies minimes en
m) m)
0,10 0,25

1.7 IMPERMEABILITZACIONS

111.7.1 Impermeabilitzacio de fissures de parets de diposits

La impermeabilitzacié de fissures en les parets de diposits, generalment de formigd, s’efectua amb
I'aplicacio de varis components, seguint els seglents passos:

- Neteja de la superficie a tractar

- Aplicacié de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxu de poliureta, armat
amb TEXNON 50 o similar.

- Aplicacio de resina epoxi a 'aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que
tinguin idéntiques caracteristiques.

TEXNON S50/TEXNON 20

Geotextil no teixit per a muntar revestiments elastics.
Producte

Geoteéxtil no teixit a base de filaments continus de poliéster per a armadura de revestiments elastics.

Propietats

- de facil col-locacio

- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorcié d’humitat

- dificilment inflamable

- resistent als rajos U.V.

- alta tenacitat

- resistent als microorganismes

- inalterable als canvis térmics

- alta resisténcia quimica als acids alcali i dissolvents organics
- bon mullant pels diferents lligats elastics que hi ha al mercat

Presentacio
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada.

Forma d’us
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Estendre el TEXNON damunt la primera ma de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el
corro.

Un cop s’ha assecat donar la segona ma, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes
(quedant com un entrepa) que és la forma idonia de treballar amb un geotéxtil.

La diferencia d'usar el 20 o el 50, ens dona llurs caracteristiques mecaniques, la qual cosa ens
proporcionara més resisténcia segons veiem en la taula de dades técniques.

Aplicacions

Per les seves caracteristiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elastics tipus
REVETON CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet I'absorcié de fissures
del suport sense que s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparéixer un punt d’entrada d’aigua en
el parametre tractat.

Dades técniques

PROPIETATS MECANIQUES PRODUCTE

TEXNON 50 TEXNON 20
Resisténcia trencament a traccié L/T 2.800/2.200 N/m 1.140/1.120 N/m
Allargament al maxim esforg L/T 57/85% 28/34%
Retraccié 6% 3%
Temperatura de treball de —75°C a +200°C de —75°C a +200°C

PROPIETATS FIiSIQUES

Massa superficial 50gr/m2 25gr/m2
Gruix 0,60mm 0,13mm
Llargaria rotlle 50m. 50m.
Color Blanc Blanc
Amplada 1,00m. 1,00m.

EPOPINT DC-70

Pintura epoxi en emulsié aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de facil aplicaciéo que s’adhereix i protegeix amb un
acabat brillant, el formigd de terres i murs enfront de 'abrasié i els agents quimics.

Propietats

- Facil aplicacio

- Alta proteccio6 del formigo

- Adheréncia a la majoria de superficies en la construccié, aixi com les superficies sensibles als dissolvents
com l'asfalt, quitra, i poliestireé expandit.

- Resistent als acids diluits, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resisténcia en casos
particulars.

Presentacio

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A I'envas de la Base
hi té cabuda el Reactor i 'aigua de dilucié.

Emmagatzematge

En 'envas original ben tancat i protegit contra la intempérie, el temps d’emmagatzematge recomanat és
d’'un any.
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Forma d’'us

a) Suport

Les superficies han d’ésser solides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, bruticia i en general
material mal adherit.

Els suports de formigé o morter hauran de tenir un acabat remolinat perd no enlluentat.

En els terres de formigd amb beurada, s’eliminara la beurada mitjangant poliment superficial seguit d’'un
raspallat i aspiracioé de la pols que si pugui formar.

Si 'acabat és llis, es tractara amb una solucié d’acid clorhidric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment
s’esbaldira amb aigua i es deixara assecar.

b) Preparacio de la barreja

S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecanicament (agitador de I'ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir
una barreja uniforme.

Si la temperatura ambient és inferior a 20°C s’escalfaran ambdos components a 25°C. Una vegada feta la
barreja el producte esta llest per a ser usat.

c¢) Aplicacio

Es pot aplicar amb brotxa , corrd o per projeccio “air-less”.

Per a la primera capa, en superficies absorbents com el formigd, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua.

En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint carrega MORDUR R-
2, a la barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el minim de gruix i de manera uniforme.
Els possibles excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corré.

Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilitzacio.

Precaucions

Eviteu el contacte de L'EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada
accidental s’ha d’eliminar tot seguit amb aigua i sabd, abans que el producte s’endureixi.

Aplicacions

- Per a la proteccio de sols industrials i estacionaments enfront I'abrasio, olis i detergents.

- Al no haver-hi dissolvents resulta forga interessant en locals mal ventilats, aixi com en la industria de
l'alimentacié i locals publics.

- Com acabat decoratiu de facil neteja en murs i diposits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).

MACDEPOX KC

Elastomer liquid per a impermeabilitzacio, per al 100% dels solids.

Massilla a base de resines epoxi i cautxu de poliureta bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10°C
es transforma en un material elastobmer autoanivellant que vulcanitza sense retraccio i sense estar afectat
per la humitat.

Propietats

- Molt bona adheréncia a tots els materials de construccio

- Excel-lent adheréncia damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu
adormiment.

- Autoanivellant sense retraccio .

- Gran durada amb tendéncia a engroguir-se

- Inalterable a l'aigua i derivats del petroli

- Bona resisténcia quimica acids diluits bases, sals i alguns dissolvents.

- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNONS50, aplicat sobre formigo.
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Presentacié
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En I'envas original ben tancat i protegit contra la intempérie, i a una temperatura superior a 10°C , el temps
d’emmagatzematge maxim és d’un any.

Forma d’'us

a) Suport
Les superficies han d’estar exemptes de greixos, olis, bruticia i en general material mal adherit i totalment
seques. La qualitat de 'acabat esta en funcié del suport i de la seva preparacio.

b) Preparacio de la barreja

Per sota de la temperatura ambient de 20°C, s’ha d’escalfar | base al “bany maria” per facilitar la barreja i
aplicacié. La barreja es fara mecanicament (agitador d’'unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos
suficient per a utilitzar el joc complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor:
1/2.

c¢) Aplicacio

- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per 'espai de la junta, prévia col-locacié d’un fons
de junta.

- Fissures i juntes de treball de formig6d en superficies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir
amb MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que
endureixi el MACDEPOX, s’empolvorara carrega silicia.

- Impermeabilitzacié de diposits d’'aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc”
es col-loca 'armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endema s’aplica
una segona capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el diposit és per a aigua potable,
és imprescindible aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.

-Fissures en diposits. Es el mateix procediment que per a la impermeabilitzacié de diposits.

Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada
accidental s’ha d’eliminar mecanicament i tot seguit rentar amb aigua i sabd, abans que el producte
s’endureixi.

La neteja de les eines es fara amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilitzacio.
Aplicacions

- Closa de juntes transitables de formigdé o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a
sol-licitacions mecaniques.

- Impermeabilitzacio de diposits d’aigua.

- Impermeabilitzaci6 de fissures “vives” armat amb TEXNON

111.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran resisténcia mecanica

La impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica resistent s’efectua amb [laplicacié de varis
components, seguint els seglients passos:

- Emprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicacié de lamines MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m? de betum
poliméric, armada amb film de polietilé de 95 g/m?.
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- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m? de betum
polimeéric, armada amb feltre de poliéster reforgat i estabilitzat, i acabada amb autoproteccié de pissarra de
color verd.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que
tinguin idéntiques caracteristiques.

PREJUNTER HD-1

Emprimacié de cautxu asfaltic d’aplicacié en fred i elevat poder de cobriment.
Producte

Emprimacié cautxu/asfaltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicacio en fred

- Penetracio en substrats porosos

- Excel-lent adheréncia als suports tradicionals en la construccio.
- Elasticitat

- Aplicacié homogénia

- Alt poder de cobriment

- Alt rendiment a 'aplicar-se com una pel-licula fina

Presentacié i emmagatzematge

Envas d'1, 10, 25 50 Kg. Envas de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps maxim d’'emmagatzematge: un
any en envasos ben tancats i resguardats de la intempérie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s'utilitza com a preparacio de superficies (formigd, morter, etc.) damunt les quals, s’han
d’aplicar lamines impermeabilitzants.

Forma d’'us

EI PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.

Cal esperar fins que sigui enganxds per evaporacié del dissolvent, adherint-se a la lamina mitjangant foc,
amb el bufador de propa, pressionant una vegada es produeixi la fusié, damunt de tota la superficie de la
lamina.

Quan la superficie de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una emprimacié prévia amb
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les aspros i permetre un optim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depén de la mitigacié de les aspros de les superficies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre
quadrat.

Dades técniques

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc
Viscositat: 500 a 10.000 cps
% solids: 58 +/- 2%
i Depeén de la temperatura ambient, oscil-la entre 5 i
Assecament: .
10 minuts.
Adheréncia: Bona en els materials de construccid, no clivella a
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| | baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE

Es una lamina impermeabilitzant no protegida, constituida per una armadura de polietilé d’alta densitat
recoberta per ambdues cares de betum plastomeéric que a la coberta, constitueix una ftriple capa
impermeabilitzant continua:

1.- Plastic de recobriment

2.- Betum plastomeéric

3.- Armadura de polietile

4 .- Betum plastomeéric

5.- Plastic de recobriment

Propietats

- Facil col-locacié i adaptabilitat a la coberta
- Absorcio de moviments de la coberta
- Flexibilitat a temperatures molt baixes
- Excel'lent resisténcia a altes temperatures

Presentacio (valors nominals)

- Enrotlles de 10 m. de llargaria i 1,10 m. d’amplada

- Pes: 4 kg/m2

- Gruix: 3,4 mm.

Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Emmagatzematge

El temps maxim recomanat és d’'un any, protegits de la intempérie, col-locant els rotlles en horitzontal, i en
paral-lel (no creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura
Film de polietilé d’alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilé de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Caracteristigues técnigues

Resisténcia a la traccio >100 N75cm
UNE 104-281/6.6

Allargament al trencament

, o . .
UNE 104-281/6.6 Superior al 300% ambdos sentits

Resisténcia al calor

L . o
UNE 104-281/6.3 No goteja ni hi ha lliscament a 100°C

Doblegament No es trenca al doblegar a —15°C
UNE 104-281/6.4

Punt de reblaniment

(o]
UNE 104-281/1.3 >115°C

Aplicacions
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- Impermeabilitzacié de cobertes amb pendent igual o superior a I'1 %.

- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la proteccio
de la membrana i d’acord amb els substrat.

- Cementacio i com a proteccié contra les humitats

- Parquings subterranis, etc.

Forma d'us

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, cal que la col-locacié
la realitzi personal especialitzat.

Sistema d’aplicacio

MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecci6 i
el pendent. .
MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjangant bufador de propa.

Suport

El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts.
Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la lamina.

Col'locacié de la lamina

S’estén la [amina en tota la seva llargaria i correctament encarada. Per adherir-la a la superficie del suport
es realitzara de la segiient manera:

- Soldadura a foc, prévia emprimacié del suport amb pintura asfaltica PREJUNTER HD-1 o Emulsié.

- Asfalt en calent.

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada minima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de lamina cobreix 1m2 de superficie (no s’inclouen perimetres ni encavalcament de testa).

Normativa

Designacio segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.
Esta en possessio del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una lamina autoprotegida de betum plastoméric, constituida per dues
armadures, una de feltre de poliéster (FP) i I'altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o
granul en la part exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-
se LBM-50/G-FP, i esta en possessio del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

Propietats

- Lamina autoprotegida, fabricada amb mastic de betum plastomeric, ric en polimers que aporten a la
lamina:
- Excel-lent resisténcia a la intempérie i maxima durabilitat
- Gran resisténcia a les altes temperatures. Es una lamina dura, facil d'aplicar inclos en
dies calorosos.

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat
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dimensional i un no-teixit de poliéster mandrinada de 140 gr/m2, que déna a la lamina magnifiques
propietats mecaniques, resisténcia a la traccio, mandrinada, etc.

- En el cas de lamina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicacié en monocapa.

Presentacié i emmagatzematge

Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz.
Mortepla_s FP +FV 4 10m.x1m. 25 Vertical
4 Kgs .Mineral
Mortepla_s FP +FV 5 8m.x1m. 25 Vertical
5 Kgs Mineral

Es presenten en dos acabats (pissarra i granul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps maxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempérie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforgat longitudinalment de 60 gr/m2

Suport i acabat

Ha d’estar sec i presentar una superficie ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense proteccid pesada, no transitables, Membranes GA-l (monocapa amb lamines de 5
Kgs/m2) GA-2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa).

- Mansardes

- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

A CONSUM .
PRODUCTE APLICACIO APROXIMAT PRESENTACIO
Emulsié bituminosa
Emufal | que s’usa com a 0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg.
emprimacio del suport
. Adhesiu bituminds de Pot de 8,5 KG
Prejunter HD-1 tipus cautx asfalic | 08 K9/m2 Pot de 22,5 KG

Dades técniques

Longitudinal > 500 N/5cm

Resisténcia a la traccié: UNE 104-281/6.6 Transversal > 300 N/5cm

Allargament al trencament: Longitudinal > 30 %
UNE 104-281/6.6 Transversal > 80 %
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I11.7.3 Impermeabilitzaci® minima de cobertes amb tela asfaltica

La impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica s’efectua amb I'aplicacié de dos components,
seguint els seglents passos:

- Emprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m? de betum
polimeéric, armada amb feltre de poliéster reforcat i estabilitzat, i acabada amb autoproteccié de pissarra de
color verd.

La descripcié d’aquests elements és idéntica a la realitzada en l'apartat I11.7.2
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CAPITOL IV. PAVIMENTACIO
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CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

IV.1. FORMIGO DE BASE A VORAVIES
IV.2 CAPES DE BASE
IV.2.1 Base de tot-u artificial
IV.2.2 Bases de grava-ciment
IV.3 PAVIMENTS ASFALTICS
IV.3.1 Paviments asfaltics en calent
IV.3.2 Mescles asfaltiques en fred
I\VV.3.3 Descripcié de proves i assaigs
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGO
IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT |
PAVIMENTS DE VORAVIA
IV.7 SENYALITZACIO
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IV. PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infraestructura de
serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per realitzar una
part de I'obra d’'urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigd de base a
voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’'urbanitzacié secundaria), la capa
de base de calgada i les capes de paviment.

Sera d’aplicacié les condicions generals especificades en els seglients documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden
Ministerial de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instruccio relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre
Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d’aiglies (de 2 d’agost de 1985)

Codi de circulacio vigent

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989".
“Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”.

Plec general de condicions per la recepcio de conglomerats hidraulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGO DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcci6 d’obres disposi un altre ordre, el formigd a voravies es col-locara en fase prévia a la
construccié de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els
elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplé de voravia, es procedira a
col-locar la capa de formigdé de base que servira d'assentament a les llosetes i panots, i protegira les
infraestructures de serveis construides.

Condicions minimes d’acceptacio.

El formigo sera de consisténcia intermeédia entre la plastica i la fluida de manera que no sigui ni massa sec,
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig de consisténcia s’obtindra un
assentament del con d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm.) i vuit centimetres (8 cm.). La resisténcia
caracteristica minima a obtenir sera de cent quilograms per centimetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2).
(H.100), sempre que el projecte no indiqui una resisténcia superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurara i abonara per metres cubics
realment executats mesurats sobre perfil teoric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refi definitiu i la compactacié de la superficie de coronament en
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra
del formigo i tots els materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per a acabar correctament
la unitat d’obra.
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IV.2 CAPES DE BASE
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular
(tot-u artificial) o de grava-ciment.

IV.2.1 Bases de tot-u artificial.

El tot-u artificial és una barreja d’arids procedents d’'una instal-lacié d’esmicolament amb granulometria de
tipus continu.

Condicions minimes d’acceptacio:

Granulometria:

- La fraccié que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior a la meitat de la fraccié que passi pel tamis 0,40
UNE, mesurades en pes.

- La mida maxima de la pedra sera inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al segiient quadre:

TAMISSOS acumulat en %
UNE
50 100
40 70-100 100
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0.4 10-30 10-30 10-30
0,08 5-15 5-15 5-15

- La fraccio del material retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir com a minim un 50% en pes
d’elements amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons I’Assaig de los Angeles sera inferior al trenta (<30).
- El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35

- El material no podra ser meteoritzat de manera que totes les caracteristiques de granulometria i
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execucié de I'assaig del material després de
compactar).

- El material tindra un mateix CBR superior a 80 per a una compactacié del 100 % de I’Assaig Proctor
Modificat.

- EI mddul de compressibilitat determinat amb I'assaig de carrega amb placa de 700 cm2 sera superior
a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.

- La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100 % de la maxima densitat
obtinguda a I'assaig proctor modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les zones
singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calgada).

Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil tedric
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després de compactar. S’entendra que el preu unitari comprén el refi i compactacié de la capa de
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’'obra corresponent acabada.

1V.2.2 Bases de grava-ciment

Soén materials formats per barreja homogénia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions d’'una
férmula de treball préviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a

calcades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Granulometria dels arids. La corba granulométrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

-LI'J)?\\:\QSSOS Acumulat en %
GC1 GC2
40 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
0,2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,080 1-8 1-8

-La fraccio retinguda en el tamis 5 UNE, presentara com a minim un 50% en pes d’elements amb dues
0 més cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons I'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior a trenta (< 30).
Els arids seran no plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els arids no presentaran contingut de matéria organica superior al 0,05 %, proporcié de terrosos
d’argila inferior al 2 % i proporcié de sulfats al 0,5 %.

- El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3 %).

- La resisténcia a compressio als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacio del
Proctor modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (> 35 kg/cm2).

- S’exigira en tota la zona d’obres, inclds a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat
superior al noranta set per cent (97 %) de la maxima densitat obtinguda a I’Assaig Proctor Modificat de
la barreja amb ciment.

- El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de la seva
compactacio.
Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els preus
comprenen la preparacio, refi i compactacié de la superficie de la subbase per a la seva acceptacio, i
tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

IV.3 PAVIMENTS ASFALTICS

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja
asfaltica en fred, o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgades és de barreja
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asfaltica en calent. Els tractaments asfaltics superficials es tractaran a I'apartat relatiu a paviments de
transit restringit.

1V.3.1 Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’'una unica capa de transit o de dues capes.
Condicions minimes d’acceptacio:

Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)

Emulsio asfaltica. (Art. 213 PG3)

Regs d’emprimacio. (Art 530 PG3)

Regs d’adheréncia. (Art 531 PG3)

Tractament superficial. (Art. 532 PG3)

Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)

Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.
- Granulometria dels arids. L’arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament Contindra com a minim
un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara

compresa entre les del segient quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermédia: tipus D, S, Go A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4 D, S, G A12
Entre4i6 D,S, G A20
Major que 6 D, S, G, A25

- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es
prevegin altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en
capa de transit i quaranta (0,40) en capes de base intermédies. L’'index de particules planes sera
inferior a trenta (<30). (Unicament vials amb gran capacitat i transit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a
construccio6 de carreteres (PG3).

- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a I'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacio, equip d’execucié, i proves de
I’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construccio de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonara per tones realment col-locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el
preu inclou la preparacio de la superficie de la capa de base, els regs d’emprimacio i adheréncia, i totes
les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra.

Criteris de projecte de mescles por el métode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERISTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER
Min | Max. Min | Max. Min | Max.
NUm. de cops en cada 75 75 50
cara
Estabilitat kgf 1000* 750 50
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Deformacio mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00

Buits en mescles %

(¢}
w
(¢
w
(¢}

Capa de rodament 3**

(¢}
w
(¢
w
(¢]

Capa intermedi 3**

Capa base 3 8 3 8 3 8

Buits en arids %

Mescles D.S.G. 12 15 15 15

Mescles D.S.G. 20 14 14 14

Mescles D.S.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquest valor sera 750 kgf.
(**) Valor minim desitjable, 4%

Les tolerancies admissibles, respecte de la féormula de treball, seran les seglents:

Arids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d’arids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdés inclosos 3% del pes total d’arids
Tamis 0,008 UNE 1% del pes total d’'arids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la determinada a la férmula
de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

IV.3.2 Mescles asfaltiques en fred.

- Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfaltics en
calent. Per la resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carreteres (PG3). Es
mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent.

1V.3.3 Descripcié de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resisténcia al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 index CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d’arena segons NLT-113
- 5 limits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108
Execucié
En cada 200 m? o fraccié de capa col-locada:

- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials
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Per cada 500 m? o fraccié d’arid gruixut:
- Resisténcia al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adheréncia segons NLT-166
Per cada 500 m?® o fraccio d’arid fi:
- Igual que I'arid gruixut.
Per cada 100 m?3 de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180
Per cada 500 m® de barreja d’arids:
- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d’arids i lligant a I'entrada i sortida del mesclador
Per cada 50 tones de betum asfaltic:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetracié segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilé segons NLT-130

Execucio

Per cada 1.000 m2 de mescla:

- 6 assaigs de resisténcia i densitat sobre provetes fabricades segons métode Marshall NLT-

159

Regs d’emprimacio

Materials
Per cada 25 tones o fraccioé de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133

- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracid sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124
Per cada 50 m? o fraccio de I'arid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d’humitat segons NLT-103

Regs d’adheréncia

Materials

Per cada 25 tones o fracci6 de lligant:
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- 1 contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133

- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracid sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124
Execucié

- Control de temperatura del lligant.

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGO

Els paviments de formigd sén lloses de gruix superior a quinze centimetres (> 0,15) i inferior a vint-i-
cinc centimetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjangant estesa del formigé i execucio de juntes de
construccio o serades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu que 'assaig a flexo-traccié
s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurara la resisténcia a flexo-traccio. En
qualsevol cas la resisténcia a flexo-traccidé a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc
quilograms per centimetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la
resisténcia caracteristica a flexo-traccio sera superior a quaranta.

- La relacié en pes aigua ciment no sera superior a 0,55.
- La consisténcia del formigd sera entre plastica i fluida. No s’admetra formigd amb
assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centimetres. (5 cm) ni superior a vuit centimetres

(8 cm).

- A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que com a minim un trenta per cent
(30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulométrica de I'arid fi, estara compresa entre els limits del segtent quadre:

Tamis UNE Acumulat en %
5 90-100

2,5 65-90

1,25 45-75

0,63 27-55

0,32 10-30

0,16 2-10

0,080 0-5

- El coeficient de desgast de I'arid gras mesurat segons I'assaig de “Los Angeles” sera inferior
a trenta-cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepcié
de formigons d’obres de fabrica i estructures d’edificacio.

- Les juntes podran ser de construccio (encofrades) o serrades. La distancia entre juntes sera
interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relacio la relacié entre longituds
sera inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta
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graus (60°C)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensié minima superior a trenta centimetres
(>30 cm).

- Els elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.
- Sera obligatoria la realitzacié d’'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les
principals caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit,
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s’efectuara 'operacié de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després
de col-locat el formigd en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 de

gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigé es mesuraran i
abonaran per metres cubics realment col-locats sobre perfil tedric. S’entendra que el preu unitari inclou
la preparacio de la superficie de base, fabricacio i col-locacié del formigo, execucid de les juntes, guarit,
acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la unitat
d’obra.

IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

Les peces de formigd per a pavimentacio sén blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color
i disposicio definides al projecte, després de col-locats en obra formaran la capa de paviment.
(Paviment de llambordes).

Condicions minimes d’acceptacio

- La col-laboracid, la forma, dimensions i trama de disposici6 sera la definida especificament als planols
del projecte.

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
- Tolerancies de dimensions.
Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.

Tolerancia maxima de mides en planta +-2mm
Tolerancia maxima de gruix +-3 mm

-Resisténcia: La resisténcia caracteristica a compressié del formigé del prefabricat a vint-i-vuit dies
sera superior a quatre-cents quilograms per centimetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cubica de 8
x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de
1000 m, sera inferior a dos mil-limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar
esquerdes ni cap alteracio visible.

- L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada.
El contingut d’argiles i matéria organica sera inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra sera molt
reduit. La corba granulométrica es trobara entre els seglient quadre:

mm % que passa

1,76 95-100
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2,28 80-100

1,19 50-85
0,595 25-60
0,297 10-30
0,149 5-15
0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactacié i vibracié d’'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de
I'execuci6 i contindra un maxim de 10% en pes de material fi que passi pel tamis de (0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

-Tolerancia del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades
de manera que la comprovacio amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de
paviment correctament acabat. El preu unitari incloura la preparacié de la superficie de base, el llit de
sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT | PAVIMENTS DE
VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de transit restringit
que disposen d’'una superficie per a transit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanitzacié secundaria del sector
(despres de la construccio dels espais parcel-lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny
urba. Ens referim als seglents tipus de paviment:

- Paviments de formigé amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.4 relatiu a paviments de calgada.

- Paviments asfaltics

Compliran tot el que s’especifica al capitol IV.3 relatiu a paviments de calgada.
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haura de ser homogénia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentara esquerdes,
noduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de
la pedra, s’exigira densitat superior a 2500 kg/m3, resisténcia a compressio superior a 1300 kg/cm2,
coeficient de desgast inferior a tretze centimetres de centimetre (0,13 cm) i haura de resistir vint cicles
de congelacié sense presentar cap alteracioé visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE
7070).

- Paviments de trencament superficial asfaltic amb acabat superficial de sorra silicica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complira tot el
que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplira
també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicica.
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El seu gruix sense compactar sera com a minim d’un centimetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient
per tapar després de compactar el color negre de I'asfalt. La coloracié de la sorra sera la definida al
projecte i tindra un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidraulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran
sempre sobre un llit de formigd de resisténcia caracteristica minima de cent quilograms per centimetre
quadrat (HM-10) o superior si aixi ho especifica el projecte. El llit de formigd s’assentara sempre sobre
un explanada de sols adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de
subbase o base.

La pega ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes rectes
a la cara plana. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina: [16 mm
Absorcié d’aigua (UNE 127.002) 110 %
Resisténcia al desgast (UNE 127.005) [0 3 mm
Tensio de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara de traccié: [0 55 kg/cm2
- Dors a traccio: [0 35 kg/cm2
Gelatibilitat (UNE 127.003): Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.
Tolerancies:
Dimensions (10,4 mm
Gruix 08 %
Angels, variacié sobre un arc de 29 cm de radi 00,4 mm
Rectitud d’arestes 10,2 mm
Vessaments [710,5mm
Planor [J2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits
contra impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatacio

Perfil elastoméric d’anima circular

El perfil dins la peca formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb I'eix del
junt. El junt de dilatacié ha de tenir 'amplaria especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigd i el perfil del junt. La compactacié del formigd
s’ha de fer amb vibracié i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
Tolerancies d’execucio:

- Situacio dins de la peca formigonada: 7 10 mm
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- Coincidéncia eix perfil-eix junt: 02 mm
- Amplaria del junt de dilatacio: 03 mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a 'armadura de I'element per formigonar.
Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posicié durant el
formigonatge.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanitzacié, amb aplicacié d’elastomer cru vulcanitzat per
calor i pressio. La resisténcia d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s’han de fer a I'obra les unions que per procés d’execucié, muntatge o transport no puguin ser
fetes a la fabrica.

El criteri d’amidament sera per m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte.
No hi ha norma d’obligat compliment.

Placa de poliestiré

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col-locada en tota la llargaria prevista,
sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondaria respecte al
pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacio, ha de quedar
enrasat amb el parament.

Junt entre plaques [1 2 mm

Tolerancies d’execucioé:

- Fondaria prevista respecte al parament: [1 2 mm

Segellat asfaltic

El segellat ha de tenir la llargaria prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles
d’aire i amb la superficie uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdoés llavis de junt. La fondaria
respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacid,

ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.

Tolerancia d’execucio:

- Gruix del segellat: 110 %
- Fondaria prevista respecte al parament: [12mm

En el seu procés d’execucié el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte
s’ha d’'aplicar forgant-ne la penetracio.

La temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 35°C. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada,
etc.)

Junts de dilatacio

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col-locar damunt del formigé enfortit. No s’ha de
prendre cap precaucio especifica durant les activitats preparatories a 'abocada de formigé (instal-lacio
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de 'armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subseglent instal-lacié de la banda expandible. Es
presenta en rotllos de facil maneig, que s’instal-len durant els treballs d’armadura de la segona fase.

Gracies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els

junts de la construccio. Per a major seguretat, la tela es cavara en el formigé per evitar 'esquingament
durant el formigonat.

IV.7 SENYALITZACIO

La senyalitzacié del Sector a urbanitzar comprén les marques viaries senyalitzacioé horitzontal i els
senyals de circulacié o senyalitzacio vertical, tot d’acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa
als materials com a I'execucié de les obres, es compliran en tot moment les normes de transit vigents
(Codi de Circulacid), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia
municipal. Les condicions minimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres
(PG3). Pel que fa a la senyalitzacié vertical es complira tot el que defineix la monografia de I'Institut
Catala per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalitzacié vertical urbana).
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CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
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CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
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V.1.1 Arids per a morters i formigons
V.1.2 Arids gruixuts per a formigons
V.1.3 Aigua per a morters i formigons
V.1.4 Additius
V.1.5 Morter hidraulic
V.1.6 Formigons
V.1.7 Acer per a armadures
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGO

Seran d’aplicacio les condicions generals especificades en els segients documents:
NORMATIVA V:

Plec de prescripcions técniques generals de recepcié de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30
de Maig de 1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre
construccions metal-liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V.
105,106,107).

Instruccio per a la fabricacié i subministrament de formigé preparat. Ordre de Presidéncia del
Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’'11 de maig de 1972).

Instruccio per al projecte i execucié d’obres de formigo pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fabrica de rajola.
Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008.

Instruccio per la fabricacié i subministrament de formigé preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. num.
11.5.72)

Instruccié H.A.-61 per estructures de formigé armat i Instrucciéo E.M. 62 per estructures d’acer.
Institut Eduardo Torroja de la Construccio i del Ciment.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de I'habitatge.
Plec de condicions tecniques de la direccié general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnologiques de I'edificacio.
Normes sismorresistents P.D.S.-1.
I.T.M. Instruccié pel calcul de trams metallics i previsi6 dels efectes dinamics de les
sobrecarregues en els formigons armats.
V.1 DEFINICIO

Condicions generals

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucci6 RC-97 del plec de prescripcions
tecniques generals, per a la recepcio d’aglomerats hidraulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capagos de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a
aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D’acord amb les definicions contingudes a I'esmentat RC-97 els tipus de ciment que s'utilitzaran en les
obres, d’acord amb I'establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els seglents:
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Classe . . 2 .
Resistent Resistencia a compressio N/mm Temps de Fraguat Expansié
Resisténcia Inicial Resisténcia normal Principi Final

2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm
32,5 - 16 1325 1525
32,5R 113,5 - [1 60
42,5 113,5 - 12 010
42.5R 200 - [142,5 [162,5
52,5 [120,0 -
52.5R 30,0 3 525 - 45

R = Alta resisténcia inicial

Manipulacié i emmagatzematge

El ciment sera transportat en envasos de paper, d’'un tipus aprovat, en qué haura de constar
expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en diposit hermétic i en aquest cas
haura d’acompanyar a cada remesa el document d’enviament amb les mateixes indicacions
esmentades. No es permetra enviar ciment en envasos de jute o teixits similars.

El ciment s’emmagatzemara de tal forma que permeti el facil accés per a I'adequada inspeccio
d’identificacié de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra
i de les parets.

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del
magatzem i deixant un passadis entre les diferents piles amb I'objectiu de permetre el pas al personal
i aconseguit una bona ventilacié del local. Cada quatre capes de sacs, com a maxim es col-locara un
taulell o tarima que permeti la ventilacié de les piles dels sacs.

Inspeccié d’assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a I'obra, es sotmetra, amb caracter preceptiu, als
assajos de recepcié indicats en el plec de condicions general per a la recepcié de conglomerants
hidraulics a les obres de caracter oficial. Es pot fer la recepcidé sobre certificat del fabricant que
garanteixi el compliment del ciment amb tot I'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan I'esmentat ciment, en condicions atmosfériques normals, hagi
estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedira a la
comprovacié que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran
els assajos de recepcié abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Métodes
d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haura de repetir-se I'assaig de comprovacié de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis
setmanes, o més, des de I'anterior fins el moment de la seva utilitzacio.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfériques especials, I'enginyer encarregat podra
variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a I'enginyer encarregat de reduir
la série completa d’assajos de recepcid a les proves d’adormiment, estabilitat a I'aigua calenta i
resisténcia del morter normal als set dies, si ho considera oportu.

El ciment sera rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que
s’han esmentat.

V.1.1 Arids fins per a morters i formigons
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Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes
planes, exempts de pols, bruticia i altres matéries estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que
compleixin els requisits de 'agregat gruixut.

L’enginyer director podra exigir el rentat dels arids fins al limit que elimini les impureses no acceptables.
Granulometria

L’arid fi haura de tenir una corba granulometrica compresa en I'is definit per les corbes limits de 'article
28 de la Instruccié de Formigd Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir I'arid fi no excedira els limits, que a continuacio
es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 1,00
Fins que passin pel tamis 0,080 UNE 7050 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7050
i que flota en un liquid, el pes especific del

qual és 2 0,50
Compostos de sofre, expressats en SOs i
referit a I'arid sec 1,00

L’arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalis
del ciment.

No s'utilitzaran els arids fins que presentin una proporcié de matéria organica que produeixi un color
més fosc que el de la substancia padré segons I'assaig M.E. 1.32 de la instruccié.

Les pérdues de I'arid fi sotmés a 'accio de les solucions de sulfat sddic o magnesi, en cinc cicles sera
inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran
d’acord als métodes d’assaig de la Instruccio especial per a estructures de formigd de I'lnstitut E.T. de
la Construccidé i el Ciment.

L’analisi granulométric s’executara d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i
Mecanica del SoI”. Les caracteristiques de l'arid fi es comprovaran abans de la seva utilitzacid,
mitjangant I'execucio de les séries completes d’assajos que consideri pertinents I'enginyer encarregat.

V.1.2 Arids gruixuts per a formigons

L’arid gruixut a utilitzar en formigons sera procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es composara d’elements nets, solids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres
planes, allargades, toves o facilment desintegrables, pols bruticia, argila i altres matéries estranyes
adherides. L’enginyer encarregat podra exigir el rentat dels arids fins a I'eliminacié de les impureses
no acceptables.

Granulometria

Complira en tot cas les condicions de I'article 28 de la Instruccié de Formigé Estructural EHE.
La mida maxima i minima vindran definides en el punt 28.2 de la Instruccié.
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Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pugui contenir I'arid gruixut, no excedira dels limits que a
continuacio es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 0,25
Particules toves 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i

que flota en un liquid el pes especific del qual és 2 1,00

Compostos de sofre, expressats en SOs i referits a I'arid sec 1,00

L’arid gruixut estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb l'alcali
del ciment. La pérdua de pes de I'arid gruixut sotmes a cicles de tractament amb sulfat sodic o magnésic
no sera superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Angeles” no sera superior a un quaranta per cent.
Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran
d’acord als métodes d’assaig de la instruccié especial per a estructures de formigdé armat de I'lnstitut

Eduardo Torroja de la Construccio i el Ciment.

L’analisi granulométrica s’executara d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del
Transport i Mecanica del Sol del Centre d’Estudis i Experimentacioé d’Obres Publiques”.

Les caracteristiques de I'arid gruixut a utilitzar abans de la seva utilitzacié mitjangant I'execucié de les
series completes d’assajos que consideri oportunes I'enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Caracteristigues generals

Excepte justificacié especial hauran de rebutjar-se les aiglies que no compleixin les condicions
seguents:

a) Valor pH comprés entre 5 8.

b) Substancies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c¢) Contingut de sulfats, expressats en SQq, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els métodes d’assaigs de la H.A. 61. Les caracteristiques
de laigua a utilitzar en morters i formigons es comprovara abans de la seva utilitzacié mitjangant
I'execuci6 de les séries completes o reduides d’assajos que consideri pertinents I'enginyer director.

V.1.4 Additius

Condicions generals

S’autoritza I'is de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjangant els oportuns assajos, si
després d’agregada la substancia els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec.

El projecte contempla I'accié d’additius que millorin la impermeabilitzacio i durabilitat del formigd, en
previsié d’ambients agressius.
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Totes les addicions han de ser préviament aprovades per I'enginyer director, tenint en compte que una
vegada aprovat un producte concret, no podra substituir-se per un altre sense ser sotmés a una nova
aprovacio. Abans de I'Us inicial de qualsevol addiccid, s’informara a I'enginyer director, per escrit i amb
quinze dies d’antelacio indicant el nom i 'origen de cada addicio.

Ventilacié

El contractista utilitzara un airejant aprovat per I'enginyer director en tot el formigd que s’usi de
revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que
demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Aixo i el permis per a Us de I'enginyer
director, alliberara al constructor de la responsabilitat que el formigd compleixi totes les condicions
d’aquest plec.

La quantitat d’aire inclos en volum sera del cinc al sis per cent del volum del formigoé.

El productes airejants assajats seguint el métode 1.56 de la “Instruccié H.A. 617, hauran de complir les
seguents condicions:

a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigdé amb airejant no excedira del
seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigé sense aire.

b) La resisténcia a la compressié de la mostra de formigé amb airejant no sera inferior al
vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigd sense airejant.

Plastificant

El constructor podra usar un plastificant préviament aprovat en tot el formigd d’estructures. Aquest
plastificant haura d’afegir-se a I'aigua en el moment del pastat.

El constructor haura d’enviar a I'enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament
del plastificant i els seu efecte en la resisténcia del formigd en varies edats.

El plastificant subministrat, haura de comportar-se a I'obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmogens

Son liquids que es poden estendre sobre la superficie del formigé i formar una pel-licula endurida o
impermeable. Sén condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuidor mecanic; que
sigui capag¢ de formar una pel-licula continua, sense clivelles no forats adherida a la superficie del
formigd; que aquesta pel-licula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva
aplicacio i que no reaccioni perjudicialment al formigé. La pérdua de l'aigua a I'assaig ASTM, designacio
C-156 no sera superior a 0,055 grams per centimetre quadrat. Hauran de ser de color clar
preferiblement blanc, admetre un periode d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb
les ASTM designacio C-309, i AASHO M-148.

Impermeabilitzacio

El constructor haura d’utilitzar un additiu a base de fum de silice per a formigons submergits o a base
d’altres elements amb la mateixa finalitat. S'utilitzara en la confeccié de formigons submergits. Ha
d’evitar la pérdua d’elements fins (ciments més fins).

La dosificacié d’emmagatzematge i conservacio es regulara segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidraulic

Condicions generals
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Per a la seva utilitzacié en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzara el
tipus de morter hidraulic les caracteristiques del qual es defineixen a continuacio.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest
plec.

El ciment sera de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i rapid.

Dosificacié

La dosificacié del ciment sera de tres-cents quilograms per metre cubic de morter.

El volum d’arena per metre cubic de morter sera de nou-cents litres.

Fabricacio

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre pis impermeabile,
barrejant en sec el ciment i 'arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual
s’afegira la quantitat d’aigua estrictament necessaria perqué una vegada batut, tingui la consisténcia

necessaria per a la seva aplicacio a I'obra.

Es fabricara només el morter precis per a Us immediat, rebutjant tot el que hagi comengat 'abonament
i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instruccié de Formigd Estructural (EHE)”.
Sempre que en una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus sera necessari tenir present tot el
que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons
fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

Materials

Els materials que necessariament s’utilitzaran son els definits per a aquestes obres en els articles del
present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.

Tipus
Per a la seva utilitzacié en les diferents classes d'obres i d’acord amb la resisténcia caracteristica
exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilindrica de quinze centimetres de diametre i trenta centimetres

d’algada, es regira pel que s’assenyali els planols i annexos de calcul corresponents.

No s’acceptara la fabricacid6 manual de formigons excepte pel seu Uus com a formigé de neteja o
rebliment.

No s’admet la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat autoritzacié expressa
delaD.F.
Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigo, d’acord amb les indicacions
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donades en l'article 30 de la Instruccid, en tot cas, acceptades per I'enginyer encarregat.

La dosificacio dels diferents materials destinats a la fabricacié del formigd, es fara sempre en pes, amb
I'dnica excepcid de 'aigua, dosificacio de la qual. Es fara en volum.

- Dosificacio del ciment:

La dosificacié del ciment es fara en quilograms per metre ctbic. (Kg/m3).
- Dosificacio dels arids:

La dosificacié dels arids a emprar es fara en quilograms per metre cubic.(Kg/m3).
- Dosificacié de l'aigua:

La dosificacié de I'aigua es fara en litres per metre cubic. (I/m?).

- Dosificacid dels additius:

Quan es consideri pertinent, podra emprar-se com a addicions al formigd, tot tipus de productes
sancionats per I'experiéncia i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per I'enginyer director a la vista de les circumstancies
que concorren a cada tipus d’obra.

Estudi de la barreja i obtencié de la formula de treball

L’execucié de qualsevol barreja de formigd en obra no haura d’iniciar-se fins que la seva corresponent
férmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per I'enginyer director.

L’esmentada formula senyalara, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la classe i mida de
l'arid gruixut, la consisténcia del formigd i els continguts, en pes de ciment, arid fi, i arid gruixut, i en
volum d’aigua, tot per metre cubic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, tolerancies
admissibles seran les seguents:

- L’u per cent en més o menys, en els arids

- L’u per cent en més o0 menys, en la quantitat d’aigua.

- La relacio aigua-ciments fixara mitjangant assajos que permetin determinar el seu valor optim,
tenint en compte les resisténcies exigides, docilitat en qué el formigd penetri als ultims racons
de I'encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin
les quantitats minimes de resisténcia indicades en l'article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors optims de la
consistencia de les mescles en funcié dels mitjans de posada a l'obra, tipus d’encofrat, etc., es
fabricaran cinc masses representatives de cada dosificacid, i es determinara el seu assentament en
con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el métode d’assaig M.E. 1.8d. un minim de sis
provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificacié. S’obtenen d’aquesta
forma trenta provetes per cada dosificacié corresponent a cada tipus de formigdé. Conservades
aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucci6
Especial per a Estructura de formigé Armat de I'l.T.E.C.C.”). Aixi mateix, si 'enginyer director ho
considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resisténcia flexotraccio,, els assentaments i
resisténcies caracteristiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per
cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es
comprovaran amb els limits que prescriguin. Si els resultats son favorables, la dosificacié es pot
admetre com a bona.
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Al menys d’'una de les cinc passades corresponents a cada dosificacié es fabricara doble numero de
provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivaléncia entre la
ruptura als set dies i als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderurgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat
del qual és suportar els esforgos de traccié de les peces de formigdé armat i participar juntament amb
el formigo en els demés esforgos.

Acer ordinari
Les barres que constitueixen les armadures per al formigd no presenten clivelles, bufaments ni minves
de secci6 superiors al cinc per cent (5%). El seu modul d’elasticitat sera superior a un milié vuit-cents

mil quilograms per centimetre quadrat (1.800.000 kg/cm?).

S’entén per limit elastic aparent, la minima tensié capag¢ de produir una deformacié romanent de 0,2
per cent.

Acer especial d’alta resisténcia

El limit elastic aparent sera superior a cinc-cents deu newtons per mil-limetre quadrat (510 N/mm?).
L’allargament de ruptura sera igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5)
diametres.

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°C) efectuat a vint graus
centigrads (20°C) sobre un mandri de diametre n, sent n no superior a cinc (5).

Complira la condicié d’alta adheréncia determinada per I'assaig d’arrancada prescrit en la “Instruccié
de Formig6 Estructural” (EHE).

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MINIMES GARANTITZADES DE LES BARRES
CORRUGADES

Limit elastic Carrega Allargament de
£ en N/mm? unitaria de ruptura en % Relaci¢ fs/fy a
Designaci6 | Classes d’acer | ' ruptura fy en sobre base de assaig no
no menor 5 .
e N/mm? no 5 diametres no | menor que (2)
q menor que (1) | menor que
B 400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

(1) Per al calcul dels valors unitaris s’utilitzara la seccié nominal

(2) Relacio minima admissible entre la carrega unitaria de ruptura i el limit elastic obtingut a cada assaig.
Assajos

Les caracteristiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es
comprovaran abans de la seva utilitzacié de les séries completes d’assajos que consideri pertinents

I'enginyer director de I'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes
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Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que
indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de I'obra.
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del planols.

L’'obra s’executara amb la perfeccié necessaria per a la finalitat a la qual es destini cada peca i les
unions entre aquestes es fara amb tota la solidesa i segons les bones practiques de la construccio.

Ferro dolg

El ferro dolg forjat sera fibrds, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadis o agre,
sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resisténcia.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.
El ferro dolg laminat reunira analogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construides amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran continues
a llurs estructures, sense prominéncies, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin
manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d’acer provindran de 'anomenat dolg, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peca que
el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquesti els perns d’'un mateix diametre i dimensions intercanviables.

V.2 EXECUCIO DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricacié de formigo

El formigé a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executara d’acord amb la vigent
instruccioé de Formigo Estructural EHE.

El pastat es fara en formigonera de mides adequades perqué produeixi un formigdé que compleixi les
condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de régim recomanada pel fabricant. En
el pastat en formigoneres, s’efectuara 'abocament dels elements de tal manera que la seva integracio
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cubics o menys, el temps minim de pastat sera de dos minuts a
partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de
tres metres cubics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a I'anterior en quinze segons
per cada metre cubic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haura d’augmentar si
€s necessari , per assegurar la uniformitat i consisténcia requerida pel formigé. El formigé que s’hagi
barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per I'enginyer director, pastat durant més de
trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver comencgat a dormir-se, sera rebutjat a espesses del
contractista.

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidara completament el pastat anterior. En cap cas es
permetra tornar a pastar el formigd que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat
parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials.
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Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagara immediatament i es
mantindra fora d’us fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s’afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecanic que
garanteixi la distribucié uniforme del producte en el formigé.

Transport del formigd

El transport des de la formigonera, es realitzara tan aviat com sigui possible, utilitzant métodes aprovats
per I'enginyer director, que impedeixin tota la segregacio, traspuament, evaporacié d’aigua, o intrusio
de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerara la col-locacié en I'obra de formigons que acusin
un principi d’adormiment o preséncia de qualsevol altra alteracio.

La maxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedira d’'un metre,
procurant que la descarrega del formigd en I'obra es realitzi el més prop possible del lloc de situacio
definitiva. Per reduir al minim les posteriors manipulacions.

Col-locacio del formigd

La forma de col-locacié del formigdé sera aprovada pe I'enginyer director, qui comprovara si hi ha
pérdues d’homogeneitat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no soén
especialment aprovats per I'enginyer director, la resisténcia no es moura dins de I'encofrat, utilitzant el
vibrador.

No es podra formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de I'enginyer director, la resisténcia i
demés caracteristiques exigides al formigo.

Les superficies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja,
sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superficies del sol o roca degudament preparades es mullaran a satisfaccié de I'enginyer
director, immediatament abans del formigonat.

El formigd es col-locara en tongades, el gruix de les quals es podra vibrar adequadament amb el
vibrador utilitzat.

La compactacié del formigd haura de fer-se amb equip mecanic de vibracid, suplement si és necessari
amb picons o paletes a ma. S’utilitzara vibradors d’agulla d’'una freqiiéncia no superior a sis revolucions
per minut. L’amplitud de la vibracié sera suficient per produir una consolidacions satisfactoria. La
vibracié ha de prolongar-se especialment en les parets i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius.
Es tindra essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicacié dels
vibradors, seran tants con sigui necessari perque, sense es produeixin segregacions, l'efecte
s’entengui a tota la massa.

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La
distancia entre els successius punts d'immersié haura de ser l'apropiada per produir en tota la
superficie de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduira el
vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent.

El formigd es col-locara de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l'altra.

El formigonat es realitzara sempre en presencia de I'enginyer director o d’'un inspector autoritzat.
Formigonat en temps fred o calorés
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Com a norma general es suspendra el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit
hores seglients pugui descendir la temperatura minima de 'ambient per sota de zero graus centigrads
i en particular quan la temperatura registrada a les nou del mati sigui inferior a quatre graus centigrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autoritzacié prévia de I'enginyer
director, utilitzant una addiccié de clorur calcic en preparacié compresa entre 'un i mig i el dos i mig
per cent del pes del ciment, sempre que el clorur calcic compleixi les condicions corresponents, i que
les superficies s’arrecerin o es desfessin de la intempérie.

Si en lloc d’utilitzar clorur calcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de 'adormiment, sera
necessari justificar la seva utilitzacié mitjangant els oportuns assajos que acreditin I'eficacia de la seva
aplicacio a les temperatures minimes previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment
senyalades, s’adoptaran, prévia autoritzacié de I'enginyer director, les mesures suficients perqué
'adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessaries perqué durant el procés d’adormiment i enduriment,
la temperatura de la superficie del formigd no baixi de zero graus centigrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes
que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura,
s’assajaran després per coneixer les condicions de residéncia assolides.

Es portara registre de les temperatures maximes i minimes de I'ambient de I'obra, no només amb la
finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sind també a efectes de desencofrat.

En temps calorés es procurara que no s’evapori l'aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el
transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perqué no es col-loquin a I'obra pastats que
acusin dessecacio.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendra el formigonat, si no determina
una altra cosa I'enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les
superficies protegides de la intempérie i contiguament humides per evitat la dessecacio rapida del
formigé en col-locar-lo en I'encofrat no excedira de trenta graus centigrads.

Curat del formigo

Tot el formigd d’estructures ha de ser curat durant un periode de temps no inferior a onze dies a partir
de 'acabament del formigonat. Tot el formigd no endurit es protegira de es pluges i dels corrents d’aigua.
Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superficie del formigo, ha de cobrir-se amb una
pel-licula de productes filmogens. Aquest producte s’aplicara tan aviat com la humitat superficial del
formigb desaparegui. Aquesta pel-licula es fara amb una quantitat de material d’un litre per quatre
metres i mig quadrats de superficie. Totes les superficies cobertes en el producte de curat sobre les
que porta apreciablement dins de les tres hores seguents després de I'aplicacié del producte es
recobriran una altra vegada, complint les condicions aqui especificades. El producte de curat després
d’estés, es protegira del pas de maquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la
continuitat de la pel-licula de curat.

Si o s'utilitzessin productes filmodgens, el contractista haura de presentar a I'aprovacié de I'enginyer
director, abans d'iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturacio
de les superficies del formigo.

No obstant aix0, la seva aprovacio no lliurara al contractista de la plena responsabilitat en el procés de
curat. L’enginyer director podra ordenar la destruccié d’aquelles parts d’obra de formigd, que hagin
estat seques més d’una hora durant el procés de curat.
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V.2.2 Assajos a 'obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzara segons s’especifica en l'article 10 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals para la Recepcié de Ciments (RC-97).

Assaig abans de comencgar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de molt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96

- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96

- Resisténcia mecanica segons UNE EN 198-1:96

- Pes especific segons UNE 80220:85

- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzara segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de
comengar les obres, sind es tenen antecedents de I'aigua que s’haura d’utilitzar i quan canviin les
condicions de subministrament.

Els assaigs que s’han de realitzar son els prescrits a l'article 27¢& de la Instruccié EHE.
V.2.2.3 Arids

Abans de comencar el formigonat, quan canviin les condicions de subministrament, i com a minim cada
500 m? s’hauran de realitzar els seglients assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d’arids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a I'article 28.3 de la Instruccio EHE.

V.2.2.4 Formigd

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a minim tres vegades
durant I'execucié de 'obra.

Els assaigs son els mateixos que els que han estat establerts per a abans de comengar el formigonats.

El director de les obres podra substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat
pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzara.

La resisténcia del formigd col-locat a I'obra sera determinada per I'enginyer director sobre provetes
cilindriques de quinze centimetres de diametre per trenta centimetres d’algada i assajades d’acord amb
el métode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instruccié H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es fara un assaig per cada cent metres cubics
de formigo col-locat a I'obra, tenint en compte que com a minim es fara un assaig de resisténcia per a
cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consisténcia i
contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resisténcia es faran
en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats
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Els encofrats es construiran amb taulers fenolics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o
similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigd d’estructures es
constituiran exactament amb els limits i pendents de I'estructura. Tant les unions com les peces que
constitueixen I'encofrat hauran de tenir la resisténcia i rigidesa necessaries perqué amb la marxa de
formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinamics produits per al vibracié no s’originin en el
formigé esforgos anormals durant la posada en obra ni durant el periode d’enduriment.

La qualitat sera “d’encofrat vist” a l'interior dels col-lectors.

Tant la superficie dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir
substancies agressives a la pasta del formigé. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes
seran superables de manera que en el formigé quedi Unicament una beina de PVC els extrems de la
qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb
un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superficie perfectament llisa, de les que corresponen
a un formigé vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci us d’ells.

En els encofrats amb tauler fendlic, estiguin envoltats 0 no amb elements metal-lics, els junts entre
diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per I'enginyer director préviament a la seva utilitzacié. En tot cas
realitzara d’acord amb els articles 65 i altres de la Instruccié de Formigd Estructural EHE.

Desencofrat

Es realitzara quan el formigd s’hagi endurit suficientment perqué no es malmeti al desencofrar. El
termini de desencofrat es determinara a I'obra. Aquest termini s’augmentara prudentment si hi ha perill
de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements analegs podra efectuar-se als tres dies de
formigonada la pega, segons s’hagi utilitzat ciment Portland normal o d’alta resisténcia inicial
respectivament, a no ser que I'esmentat interval de temps s’hagin produit baixes temperatures o altres
causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigé. Els costats dels suports no hauran
de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’'un o de I'altre tipus esmentats
anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense
produir sacsades ni topades en I'estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centimetres durant
dotze hores, abans de ser retirats per complet.

En tot cas s’acomplira I'establert en I'article 75 i altres de la Instruccié de Formigd Estructural EHE.

V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de I'acer que senyalen els planols amb les garanties i disposicions
que s’indiquen. En tot cas la col-locacié s’executara d’acord amb els articles 66 i altres de 'EHE.
Definicio

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigd armat el conjunt de barres d’acer que es
col-loquen a linterior de la pasta de formigd per ajudar aquest a resistir els esforgos als quals esta
sotmeés.

Tot aixod realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular
inclouen els corresponents documents del projecte.
Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els planols i articles d’aquest plec i
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compliran les especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els planols.

V.2.3 Equip necessari per a I'execucio de les obres

L’equip necessari per a I'execucié de les obres, haura de ser aprovat per I'enginyer director de les
mateixes, i haura de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactories.

V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT

V.3.1 Formigons

Tots els formigons s’abonaran tedrics, sobre planols de projecte. no sera d’abonament cap escreix als
punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradés dels col-lectors,
ni a la part formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s’abonaran tedrics sobre planols del projecte. No sera d’abonament els encofrats de
junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans
necessaris per a I'encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat sera “encofrat vist” a I'interior dels col-lectors. No sera d’abonament com a encofrat els punts
on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradés
dels col-lectors contra terres.

V.3.3 Armadures

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicara per a cada tipus d’acer els pesos unitaris
corresponents a les longituds deduides dels planols.

Flix, novembre de 2025

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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DOCUMENT NUM. 4. PRESSUPOST.



QUADRE DE PREUS N° 1.



Quadre de preus n° 1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE
TERRES
1.1 m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a .
demolir 6,12 SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS
1.2 m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 20
cm de gruix, damplaria més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camié amb mitjans mecanics 5,27 [ CINC EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS
1.3 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de|
fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camié amb mitjans mecanics 5,27| CINC EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS
1.4 m3 Carrega amb mitjans mecanics i/o manuals i
transport de residus inerts o no especials a
instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb
camié per a transport de 7 t, amb qualsevol
recorregut 13,34 TRETZEEUROSAMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS
1.5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de|
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 13,04| TRETZE EUROS AMB QUATRE
CENTIMS
1.6 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny
sols de transit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i carrega indirecta
sobre camio 8,13| VUIT EUROS AMB TRETZE
CENTIMS
1.7 m3 Carrega amb mitjans mecanics /o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior|
o centre de valoritzacié, amb cami6é de 7 t, amb
qualsevol recorregut 12,86 | DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS
CENTIMS
1.8 m3 Disposici6 de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 7,97 | SET EUROS AMB NORANTA-SET
CENTIMS
1.9 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecanics i compactacio del 95 % PM 3,74| TRES EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CENTIMS
1.10 u Desplagament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent 5.268,31| CINC MIL DOS-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-U CENTIMS
2 PAVIMENTACIO
21 m Vorada de pedra granitica escairada, buixardada,
de forma recta, de 20x25 cm, col-locada sobre base
de formigd no estructural de 15 N/mm2 de
resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm
d'alcaria i rejuntada 55,42 | CINQUANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-DOS CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacio

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

3.1

3.2

3.3

m Subministrament i col-locacié de rigola de 20 cm
d'amplaria de peca doble capa de formigd color|
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col-locades
amb morter sobre base de formigd d'Us no
estructural i rejuntades amb beurada de ciment

m2 Base de formigé HM-20/P/20/1 per voreres i
altres paviments, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat|
des de camid, inclou subministrament, estesa i
vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i
formacioé de junts. Tot inclos completament acabat.

m2 Subministrament i col-locacié de panot de rajola
hidraulica 25x25x4 cm per a voreres, col-locat a
truc de maceta amb morter i beurada de ciment.
Model a determinar per la Direccié d'Obra inclos p.p
de paviment especial direccional i de botons per
senyalitzacié pasos de peatons. Inclou
subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota
de tot tipus de registres i arquetes, mermes i
ajustos. Tot inclos completament acabat, segons|
planols de detall.

m3 Subministrament i estesa de base de tot-u
artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

t Aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70
D/S granitic, inclou subministrament, col-locacio,
regs de betum asfaltic, estesa i compactacio. Inclés
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot incldos completament acabat

t Aglomerat asfaltic intermedi AC 22 bin B50/70
D/S/G granitic, inclou subministrament, col-locacio,
regs de betum asfaltic, estesa i compactacié. Inclos
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat.

u Jardineres

u Subministrament i col-locacié de pilona de fosa
amb proteccié antioxidant i pintura de color de
negre forja, amb placa base de 400x400 mm, de
forma cilindrica de 860 mm d'algaria i 230 mm
d'amplaria, col-locada amb morter.

3 SENYALITZACIO

m Pintat sobre paviment amb maquina
autopropulsada de franja discontinua de 10 cm
(1/2), amb pintura reflectora i microesferes de vidre.

m Pintat sobre paviment amb maquina
autopropulsada de franja continua de 10 cm (1/2),
amb pintura reflectora i microesferes de vidre.

m Pintat sobre paviment amb maquina
autopropulsada de franja continua de 15 cm (1/2),
amb pintura reflectora i microesferes de vidre.

20,29

25,33

33,47

41,77

96,49

94,79

6.000,00

131,98

2,34

3,75

5,37

VINT EUROS AMB VINT-I-NOU
CENTIMS

VINT-I-CINC EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS

TRENTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS

QUARANTA-U EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS

NORANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS

NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS

SIS MIL EUROS

CENT TRENTA-U EUROS AMB
NORANTA-VUIT CENTIMS

DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CENTIMS

TRES EUROS AMB SETANTA-CINC
CENTIMS

CINC EUROS AMB TRENTA-SET
CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
3.4 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
continua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplaria i 1/1 de relacio
pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecanicament|
mitjangant polvoritzacio 24,64 | VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
3.5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplaria i 1/1 de relacié
pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecanicament|
mitjangant polvoritzacié 12,32| DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS
CENTIMS
3.6 m2 Pintat sobre paviment de passos, simbols,
fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre amb maquina autopropulsada. 15,44 QUINZE EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
3.7 u Subministre i col-locacié de placa reflectora
triangular de 70 cm de costat, amb suport d'alumini
de 3 m dalcada i dau de formigd. Totalment
instal-lada. 225,51 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS
AMB CINQUANTA-U CENTIMS
3.8 u Subministre i col-locacid6 de placa reflectora
normalitzada d'alumini-plata circular de 60 cm de
diametre, amb suport d'alumini de 3 m d'algada
amb subjeccions i dau de formigd, segons detall de
planols. Totalment instal-lada. 219,23 | DOS-CENTS DINOU EUROS AMB
VINT-I-TRES CENTIMS
3.9 u Subministre i col-locacié de placa reflectora
normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60 cm de
costat, amb suport d'alumini de 3 m d'algada amb
subjeccions i dau de formigd, segons detall de
planols. Totalment instal-lada. 212,12 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB
DOTZE CENTIMS
3.10 u Subministre i col-locacid de placa reflectora
normalitzada d'alumini-plata octogonal de 60 cm de
diametre, amb suport d'alumini de 3 m d'algada
amb subjeccions i dau de formigd, segons detall de
planols. Totalment instal-lada. 242,69 DOS-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS
4 SEGURETAT | SALUT
4.1 u Partida per la implantaci6 de mesures de|
Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de
passos provisionals durant I'execucié de les obres 1.250,00 | MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS
5 IMPREVISTOS
5.1 u Partida algada a justificar per imprevistos durant|
I'execucioé de I'obra. 2.500,00 [ DOS MIL CINC-CENTS EUROS
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
1.1 m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Ma d'obra 4,39
Maquinaria 1,64
Mitjans auxiliars 0,09
6,12
1.2 m2 Demolicié de paviment de formigd de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Maquinaria 5,27
5,27
1.3 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics
Maquinaria 5,27
5,27
1.4 m3 Carrega amb mitjans mecanics i/o manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb
qualsevol recorregut
Maquinaria 13,34
13,34
1.5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Materials 13,04
13,04
1.6 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny sols de transit (SPT >50), realitzada amb
pala carregadora amb escarificadora i carrega indirecta sobre camio
Maquinaria 8,13
8,13
1.7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valoritzacio, amb camié de 7 t, amb qualsevol recorregut
Maquinaria 12,86
12,86
1.8 m3 Disposicié de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME
Materials 7,97
7,97
1.9 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecanics i compactacié del 95 % PM
Maquinaria 3,74
3,74
1.10 u Desplagament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent
Maquinaria 5.268,31
5.268,31
2 PAVIMENTACIO
21 m Vorada de pedra granitica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm,
col-locada sobre base de formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio i de 20 a 25 cm d'algaria i rejuntada
Ma d'obra 17,05
Materials 38,03
Mitjans auxiliars 0,34
55,42
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
2.2 m Subministrament i col-locacié de rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de
formigd color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col-locades amb morter sobre base de
formigé d'Us no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
Ma d'obra 6,89
Maquinaria 0,10
Materials 13,16
Mitjans auxiliars 0,14
20,29
2.3 m2 Base de formigé HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camid, inclou
subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts.
Tot inclds completament acabat.
Ma d'obra 5,94
Maquinaria 0,06
Materials 19,08
Mitjans auxiliars 0,25
25,33
24 m2 Subministrament i col-locacié de panot de rajola hidraulica 25x25x4 cm per a voreres,
col-locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la
Direccié d'Obra inclos p.p de paviment especial direccional i de botons per senyalitzacio
pasos de peatons. Inclou subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat, segons planols de
detall.
Ma d'obra 16,97
Magquinaria 0,04
Materials 16,12
Mitjans auxiliars 0,34
33,47
2.5 m3 Subministrament i estesa de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material
al 98% del PM
Ma d'obra 1,04
Maquinaria 9,47
Materials 31,24
Mitjans auxiliars 0,02
41,77
2.6 t Aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granitic, inclou subministrament,
col-locacio, regs de betum asfaltic, estesa i compactacié. Inclés posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot incldos completament acabat
Ma d'obra 1,33
Maquinaria 2,87
Materials 92,26
Mitjans auxiliars 0,03
96,49
2.7 t Aglomerat asfaltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granitic, inclou subministrament,
col-locacio, regs de betum asfaltic, estesa i compactacié. Inclés posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat.
Ma d'obra 1,33
Maquinaria 2,87
Materials 90,56
Mitjans auxiliars 0,03
94,79
2.8 u Jardineres
Sense descomposicio 6.000,00
6.000,00
2.9 u Subministrament i col-locacié de pilona de fosa amb proteccié antioxidant i pintura de
color de negre forja, amb placa base de 400x400 mm, de forma cilindrica de 860 mm
d'algaria i 230 mm d'amplaria, col-locada amb morter.
Ma d'obra 14,11
Materials 117,59
Mitjans auxiliars 0,28
131,98
3 SENYALITZACIO
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.1 m Pintat sobre paviment amb maquina autopropulsada de franja discontinua de 10 cm (1/2),
amb pintura reflectora i microesferes de vidre.
Ma d'obra 0,46
Maquinaria 0,37
Materials 1,50
Mitjans auxiliars 0,01
2,34
3.2 m Pintat sobre paviment amb maquina autopropulsada de franja continua de 10 cm (1/2),
amb pintura reflectora i microesferes de vidre.
Ma d'obra 0,46
Maquinaria 0,37
Materials 2,91
Mitjans auxiliars 0,01
3,75
3.3 m Pintat sobre paviment amb maquina autopropulsada de franja continua de 15 cm (1/2),
amb pintura reflectora i microesferes de vidre.
Ma d'obra 0,71
Maquinaria 0,37
Materials 4,28
Mitjans auxiliars 0,01
5,37
3.4 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplaria i 1/1 de relacié pintat/no pintat, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacio
Ma d'obra 13,28
Maquinaria 9,30
Materials 1,79
Mitjans auxiliars 0,27
24,64
3.5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a uUs permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplaria i 1/1 de relacié pintat/no pintat, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacié
Ma d'obra 6,64
Maquinaria 4,65
Materials 0,90
Mitjans auxiliars 0,13
12,32
3.6 m2 Pintat sobre paviment de passos, simbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre amb maquina autopropulsada.
Ma d'obra 6,64
Maquinaria 3,67
Materials 5,00
Mitjans auxiliars 0,13
15,44
3.7 u Subministre i col-locacié de placa reflectora triangular de 70 cm de costat, amb suport
d'alumini de 3 m d'algada i dau de formigé. Totalment instal-lada.
Ma d'obra 77,61
Materials 146,35
Mitjans auxiliars 1,55
225,51
3.8 u Subministre i col-locacié de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata circular de 60 cm
de diametre, amb suport d'alumini de 3 m d'algada amb subjeccions i dau de formigo,
segons detall de planols. Totalment instal-lada.
Ma d'obra 77,61
Materials 140,07
Mitjans auxiliars 1,55
219,23
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Import
N° Designacio
Parcial Total
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3.9 u Subministre i col-locacié de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60
cm de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'algada amb subjeccions i dau de formigd,
segons detall de planols. Totalment instal-lada.
Ma d'obra 77,61
Materials 132,96
Mitjans auxiliars 1,55
212,12
3.10 u Subministre i col-locacié de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata octogonal de 60
cm de diametre, amb suport d'alumini de 3 m d'alcada amb subjeccions i dau de formigé,
segons detall de planols. Totalment instal-lada.
Ma d'obra 85,88
Materials 149,69
Mitjans auxiliars 7,12
242,69
4 SEGURETAT | SALUT
4.1 u Partida per la implantacid de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres
Sense descomposicio 1.250,00
1.250,00
5 IMPREVISTOS
5.1 u Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucié de I'obra.
Sense descomposicio 2.500,00
2.500,00
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Pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

N° U Descripcio Amidament Preu Import
1.1 M  Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 8,25 16,50
Cami d'Asco 8,00 8,00
Entrada Centre 8,00 8,00
32,50 32,50
Totalm ......: 32,50 6,12 198,90
1.2 M2 Demolicié6 de paviment de formigé de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorera petita 17,50 17,50
Vorera escales 33,00 33,00
Peu d'escales 8,00 8,00
Zona ajardinada 22,00 22,00
Vorera carretera 13,50 13,50
94,00 94,00
Total m2 ......: 94,00 5,27 495,38
1.3 M2 Demolici6é de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Entrada Centre 101,00 101,00
Cami d'Asco 128,00 128,00
Carrer Principal
229,00 229,00
Total m2 ...... 229,00 5,27 1.206,83
14 M3 Carrega amb mitjans mecanics i/o manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb qualsevol
recorregut
Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Paviment existent de 94,00 0,20 18,80
formigo
Paviment existent de 229,00 0,10 22,90
mescla bituminosa en
calent
380,00 0,05 19,00
60,70 60,70
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 60,70 12,14
12,14 12,14
72,84 72,84
Total m3 ...... 72,84 13,34 971,69
1.5 M3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié6 o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Paviment existent de 94,00 0,20 18,80
formigo
Paviment existent de 229,00 0,10 22,90
mescla bituminosa en
calent
380,00 0,05 19,00
60,70 60,70
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 60,70 12,14
12,14 12,14
72,84 72,84
Total m3 ......: 72,84 13,04 949,83
1.6 M3 Excavacio6 per a caixa de paviment en terreny sols de transit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i carrega indirecta sobre camio
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Pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Entrada Centre 101,00 0,50 50,50
Cami d'Asco 128,00 0,50 64,00
114,50 114,50
Total m3 ...... 114,50 8,13 930,89
1.7 M3 Carrega amb mitjans mecanics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb qualsevol recorregut
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Material excavat 114,50 114,50
114,50 114,50
Uts. Volum Amplada Alcada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 114,50 22,90
22,90 22,90
137,40 137,40
Total m3 ......: 137,40 12,86 1.766,96
1.8 M3 Disposiciéo de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Material excavat 114,50 114,50
114,50 114,50
Uts. Volum Amplada Alcada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 114,50 22,90
22,90 22,90
137,40 137,40
Total m3 ......: 137,40 7,97 1.095,08
1.9 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecanics i compactacié del 95 % PM
Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Entrada Centre 101,00 101,00
Cami d'Asco 128,00 128,00
229,00 229,00
Total m2 ......: 229,00 3,74 856,46
1.10 U Desplagament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 5.268,31 5.268,31
Total pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES : 13.740,33
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Pressupost parcial n° 2 PAVIMENTACIO

N° U Descripcio Amidament Preu Import
21 M Vorada de pedra granitica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col-locada
sobre base de formigé no estructural de 15 N'mm2 de resisténcia minima a compressio i de
20 a 25 cm d'algaria i rejuntada
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Vorada 27,00 27,00
8,00 8,00
16,00 16,00
8,00 8,00
59,00 59,00
Totalm ......: 59,00 55,42 3.269,78
2.2 M Subministrament i col-locacié de rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de formigé
color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col-locades amb morter sobre base de formigé
d'Us no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rigola 27,00 27,00
8,00 8,00
16,00 16,00
8,00 8,00
59,00 59,00
Totalm ......: 59,00 20,29 1.197,11
23 M2 Base de formigé HM-20/P/20/1 per voreres i altres paviments, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de cami6, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts. Tot inclos
completament acabat.
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Voreres 150,00 150,00
150,00 150,00
Total m2 ......: 150,00 25,33 3.799,50
24 M2 Subministrament i col-locacié6 de panot de rajola hidraulica 25x25x4 cm per a voreres,
col-locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la
Direccié d'Obra inclos p.p de paviment especial direccional i de botons per senyalitzacio
pasos de peatons. Inclou subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat, segons planols de
detall.
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Voreres 150,00 150,00
150,00 150,00
Total m2 ......: 150,00 33,47 5.020,50
25 M3 Subministrament i estesa de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Entrada Centre 101,00 0,50 50,50
Cami d'Asco 128,00 0,50 64,00
114,50 114,50
Total m3 ...... 114,50 aM,77 4.782,67
2.6 T Aglomerat asfaltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granitic, inclou subministrament,
col-locacid, regs de betum asfaltic, estesa i compactacio. Inclés posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat
Densitat Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Entrada Centre 2,4 101,00 0,05 12,12
Cami d'Asco 2,4 128,00 0,05 15,36
Carrer Principal 2,4 380,00 0,05 45,60
73,08 73,08
Total t ...... 73,08 96,49 7.051,49
2.7 T Aglomerat asfaltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granitic, inclou subministrament,
col-locacio, regs de betum asfaltic, estesa i compactacié. Inclés posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat.
Densitat Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
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Pressupost parcial n° 2 PAVIMENTACIO

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Entrada Centre 2,4 101,00 0,05 12,12
Cami d'Asco 2,4 128,00 0,05 15,36
27,48 27,48
Total t ...... 27,48 94,79 2.604,83
2.8 U Jardineres
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 6.000,00 6.000,00
29 U Subministrament i col-locacié de pilona de fosa amb proteccié antioxidant i pintura de color
de negre forja, amb placa base de 400x400 mm, de forma cilindrica de 860 mm d'algaria i 230
mm d'amplaria, col-locada amb morter.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Previsio 8 8,00
8,00 8,00
Totalu ...... : 8,00 131,98 1.055,84
Total pressupost parcial n° 2 PAVIMENTACIO : 34.781,72
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Pressupost parcial n° 3 SENYALITZACIO

N° U Descripcio Amidament Preu Import
3.2 M Pintat sobre paviment amb maquina autopropulsada de franja continua de 10 cm (1/2), amb
pintura reflectora i microesferes de vidre.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Entrada Centre - Peatons 20,00 20,00
20,00 20,00
Totalm ......: 20,00 3,75 75,00
3.6 M2 Pintat sobre paviment de passos, simbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre amb maquina autopropulsada.
Pas Vianants Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Carrer de les Escoles 8 4,00 0,50 16,00
Entrada Centre 11 2,00 0,50 11,00
Cami d'Asco 8 2,00 0,50 8,00
35,00 35,00
Cediu el pas Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Entrada Centre 1 1,43 1,43
Cami d'Asco 1 1,43 1,43
2,86 2,86
Simbol vianant Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Entrada Centre 1 5,00 5,00
Cami d'Asco 1 5,00 5,00
10,00 10,00
47,86 47,86
Totalm2 ......: 47,86 15,44 738,96
3.7 U Subministre i col-locacié de placa reflectora triangular de 70 cm de costat, amb suport
d'alumini de 3 m d'algada i dau de formigé. Totalment instal-lada.
R-1 Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Entrada Centre 1 1,00
Cami d'Asco 1 1,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00 225,51 451,02
3.9 V) Subministre i col-locacié de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60 cm
de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'algada amb subjeccions i dau de formigé, segons
detall de planols. Totalment instal-lada.
S-13 Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Entrada Centre 2 2,00
Cami d'Asco 2 2,00
Carrer de les Escoles 2 2,00
6,00 6,00
Total u ......: 6,00 212,12 1.272,72
Total pressupost parcial n° 3 SENYALITZACIO : 2.537,70
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Pressupost parcial n° 4 SEGURETAT | SALUT

N° U Descripcio Amidament Preu Import
41 V) Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 1.250,00 1.250,00
Total pressupost parcial n® 4 SEGURETAT | SALUT : 1.250,00
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Pressupost parcial n° 5 IMPREVISTOS

N° U Descripcio Amidament Preu Import
51 V) Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucié de I'obra.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total u ......: 1,00 2.500,00 2.500,00
Total pressupost parcial n° 5 IMPREVISTOS : 2.500,00
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Pressupost d'execucié material

1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
2 PAVIMENTACIO

3 SENYALITZACIO

4 SEGURETAT | SALUT

5 IMPREVISTOS

13.740,33
34.781,72
2.537,70
1.250,00
2.500,00

54.809,75

Puja el pressupost d'execucié material a I'expressada quantitat de CINQUANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS NOU

EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS.
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RESUM DEL PRESSUPOST.



Projecte: Projecte d"arrenjament del carrer de I"Horta a Bot (Ref: Projecte de pavimentacid i ser..

Capitol Import
1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES ... ..ottt i i i aan 13.740,33
2 PAVIMENTACHO . oo i it e e e e e e e e e e e e eaa e 34.781,72
R T =1 N Y [ 2o o 2.537,70
4 SEGURETAT I SALUT Lo ottt e e et e e e e e e e et a e e i e e meaa e ee 1.250,00
5 IMPREVISTOS | it et e e e e 2.500,00
Pressupost d"execuci6 material 54.809,75
13% de despeses generals 7.125,27
6% de benefici industrial 3.288,59
Suma 65.223,61
21% 1VA 13.696,96
Pressupost d"execuci6 per contracta 78.920,57

Puja el pressupost d"execucid per contracta a l"expressada quantitat de SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS

VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS.

Flix, novembre de 2.025

L*enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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