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AJUNTAMENT DE JORBA

1. CONSIDERACIONS PREVIES

1.1. IDENTIFICACIO DELS AGENTS DEL PROJECTE

L’autor del present Projecte Basic i Executiu és:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO

DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

Victor Payré Milan, Enginyer Tecnic Agricola, col.legiat n® 3487 en Uil-lustre Col-legi Oficial d’Enginyers Tecnics
Agricoles i Perits Agricoles de Catalunya, director teécnic de 'empresa VINCAT ENGINYERS, SLP.

Adrecaidades de contacte:

C/Esclop, 13
17800 - Olot

Tel. 63096 70 18
victor@e-natura.net
www.e-natura.net

L’organisme promotor del present Projecte Basic i Executiu és:

Ajuntament de Jorba

Adreca: C/ Major, 2

Codi postali localitat: 08719 - Jorba

Teléfon: 93 809 40 00

jorba@jorba.cat

Alcalde President: Il-lma. Sra. Pilar Queralt Canet

1.2. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Jorba és titular del camp de futbol municipal, equipament destinat a la practica esportiva i a la

promocio de U'activitat fisica entre la poblacid. Actualment, el terreny de joc presenta una superficie de sauld, una

solucio constructiva que, si bé ha estat habitual en instal-lacions d’aquest tipus, comporta diverses limitacions pel

que fa a manteniment, durabilitat, regularitat del joc i Us intensiu, especialment en condicions meteorologiques

adverses.

En els darrers anys, Uincrement de la demanda d’Us de la instal-lacid, aixi com la necessitat d’oferir unes condicions

optimes de seguretat i qualitat per als usuaris, han posat de manifest la conveniencia de modernitzar el camp de

futbol municipal. En aquest sentit, la tendéncia actual en equipaments esportius similars és la substitucio de

superficies de terra per sistemes de gespa artificial d’ultima generacio, que permeten un Us més intensiu, redueixen

els costos de manteniment i garanteixen unes condicions de joc homogenies al llarg de tot ’any.
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D’acord amb aquestes necessitats, es planteja la redaccié del present projecte basic i executiu per a la
transformacio del terreny de joc existent mitjancant la instal-lacié d’una nova superficie de gespa artificial de darrera
generacio, amb reblert de sorra de silice i disposada sobre una base elastica, amb Uobjectiu de millorar les
prestacions esportives i la seguretat dels usuaris.

Aixi mateix, el projecte contempla la implantacio d’un nou sistema de reg adaptat a les caracteristiques de la gespa
artificial, amb la finalitat de garantir la seva correcta conservacio i funcionalitat.

Per tot U'exposat, es considera necessari dur a terme les actuacions descrites, amb la finalitat d’actualitzar i adequar
el camp de futbol municipal de Jorba als estandards actuals de qualitat, seguretat i funcionalitat exigibles a aquest
tipus d’equipaments esportius.

2, MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte basic i executiu és definir tecnicament i valorar econdmicament les obres
necessaries per a la renovacio integral del camp de futbol municipal de Jorba, amb la finalitat d’adequar-lo als
estandards actuals de qualitat, funcionalitat i seguretat exigibles a aquest tipus d’instal-lacions esportives.

En concret, el projecte té per objecte la substitucio de U'actual superficie de joc de sauld per un sistema de gespa
artificial de darrera generacid, amb reblert de sorra de silice i col-locada sobre una base elastica, incloent totes les
capes constructives necessaries per garantir-ne la correcta execucio, estabilitat, drenatge i durabilitat.

Igualment, forma part de U'objecte del projecte la definicid i execucié d’un nou sistema de reg adaptat a la nova
superficie de joc, aixi com la resolucid de les instal-lacions auxiliars necessaries per al seu correcte funcionament.

Finalment, el present projecte també té per objecte establir les condicions tecniques, administratives i
economiques que han de regir Uexecucio de les obres, d’acord amb la normativa vigent aplicable, definint amb el
grau de detall necessari les solucions adoptades per tal de fer possible la seva correcta execucio.

2.2. SITUACIO | ESTATACTUAL

El camp de futbol objecte del present projecte esta situat al terme municipal de Jorba, i constitueix una instal-lacié
esportiva de titularitat municipal destinada principalment a la practica del futbol i activitats associades.

L’equipament s’ubica en una zona accessible del nucli, amb connexio a la xarxa viaria local i amb espais lliures al
seu entorn immediat que permeten el desenvolupament de U'activitat esportivai la circulacié dels usuaris. El recinte
disposa d’un tancament perimetral que delimita ’ambit del camp de joc respecte dels espais exteriors.
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Pel que fa a U'estat actual, el terreny de joc presenta una superficie de sauld, amb les limitacions propies d’aquest
tipus de paviment. Aquesta solucié comporta una menor regularitat superficial, especialment després d’episodis de
pluja, aixi com una major generacié de pols en condicions de sequedat. Aixi mateix, el manteniment requerit és
elevat per tal de garantir unes condicions minimes de joc, i la seva capacitat d’Us intensiu es veu limitada.

El sistema de drenatge existent és basic i condicionat per la propia naturalesa del terreny, fet que pot provocar
acumulacions puntuals d’aigua i una reduccié de la funcionalitat del camp en determinades circumstancies
meteorologiques.

L’entorn immediat del terreny de joc presenta mancances en relacido amb la urbanitzacié i funcionalitat, amb
absencia o insuficiencia de paviments perimetrals adequats que facilitin el pas dels usuaris en condicions de
confort i seguretat, especialment en epoques de pluja. Igualment, els elements de tancament i baranes existents
presenten un estat de conservacié millorable i no s’ajusten plenament als criteris actuals de seguretat i integracio
en Uentorn.

En conjunt, Uestat actual del camp de futbol municipal de Jorba evidencia la necessitat d’una actuacié integral que
permeti modernitzar la instal-lacid, millorar-ne les prestacions i adaptar-la a les exigencies actuals d’us, seguretat i
qualitat.

A continuacid es mostren les dades cadastrals de la parcel.la on s’emplaca el camp de futbol objecte del present
projecte basic i executiu:

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Superficie grafica: 12.581 m2
Localizacion: Participacién del inmueble:

Tipo: Parcela construida sin divisién horizontal
PL COMPL. ESPORTIU 'EL PUIG'
08719 JORBA [BARCELONA]

Clase: URBANO : /’_/_/_/—”-
Uso principal: Deportivo \ﬂ
e

Superficie construida: 6257 m2

—delf *J‘ i
Afio construccion: 2000 f
CONSTRUCCION
Destino Escalera/Planta/Puerta Superficie m?
DEPORTIVO 10001 5.700
DEPORTIVO 20001 220
DEPORTIVO 0001 32 4,606 350

DEPORTIVOD 4100101 15

4,606,300

A Escala:
1/1500
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2.3. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

La proposta objecte del present projecte consisteix en la renovacio integral del camp de futbol municipal de
Jorba mitjancant la substitucié de Uactual superficie de sauld per un sistema de gespa artificial de darrera
generacio, aixi com la millora de les instal-lacions associades.

Pel que fa al terreny de joc, atés que la planimetria actual del camp de futbol presenta una configuracié a dues
aiglies i es troba en un estat general acceptable, es preveu mantenir la base existent de sauld. Sobre aquesta
base es duran a terme Unicament treballs de refinat, regularitzacié i anivellacio, amb 'objectiu de garantir una
superficie homogeénia i una optima planimetria per a la correcta implantacid del nou sistema de gespa artificial.

Un cop condicionada la base, es preveu la instal-laci6 d’una lamina de polietiie amb funcié
d’impermeabilitzacié, que actuara com a element de separacié entre la subbase i les capes superiors,
contribuint a millorar el comportament del conjunt i a optimitzar la gesti6 de [’aigua dins Uestructura del terreny
dejoc.

A continuacid, es col-locara una capa elastica (shockpad), que permetra millorar les prestacions esportives del
camp, augmentant la capacitat d’absorcié d’impactes i la seguretat dels usuaris. Sobre aquesta capa
s’instal-lara la gespa artificial de darrera generacio, amb fibres adequades per a la practica del futbol i reblert de
sorra de silice, garantint unes condicions optimes de joc, durabilitat i baix manteniment. El sistema incloura la
disposicio de les linies de joc integrades i tots els elements necessaris per a la seva correcta execucio.

Pel que fa al drenatge, es projecta una nova xarxa de sanejament formada per canals perimetrals situades als
dos laterals llargs del camp de futbol, encarregades de recollir les aiglies superficials. Aquests canals es
connectaran amb una xarxa de col-lectors enterrats que conduiran laigua fins a Uexterior del recinte,
assegurant una evacuacio eficienti evitant acumulacions d’aigua sobre el terreny de joc.

En relacié amb les instal-lacions de reg, es preveu la implantacid d’un nou sistema format per sis aspersors
emergents de llarg abast disposats al perimetre del terreny de joc, amb la finalitat de garantir una cobertura
homogenia de tota la superficie. Aquest sistema es complementara amb un diposit d’emmagatzematge d’aigua
de reg enterrat amb una capacitat de 15 m®, que incorporara al seu interior un equip de bombeig submergible
per assegurar les condicions de pressio i cabal necessaries.

En conjunt, la proposta plantejada permetra modernitzar el camp de futbol municipal de Jorba, mantenint
aquells elements estructurals que es troben en bon estat i incorporant sistemes actualitzats que milloraran
significativament la funcionalitat, la seguretat i la qualitat de la instal-lacio esportiva.
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2.3.1. QUADRE DE SUPERFICIES

A continuacid es mostren les principals superficies i dimensions projectades:

CAMP DE FUTBOL DE JORBA

IDENTIFICACIO SUPERFICIE / DIMENSIONS
Dimensions i superficie total de gespa artificial 106,70 x 56,00 m / 5.975,20 m?
Dimensions terreny de joc de FUTBOL 11 95,00 x53.00m
Dimensions terrenys de joc de FUTBOL 7 2x(53.00x36,00m)

2.4. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Consideracions relatives a les dimensions del terreny de joc i dels marges de seguretat o proteccio:

Normes reglamentaries. NIDE. Consejo Superior de Deportes.

“«

1. Tamarnio del campo

Futbol - 11.
Dimensiones del campo: Minimo: 90 x45 m.
Dimensiones del campo de juego segtin niveles: Minimo competiciones nacionales juveniles: 90 x 50 m.

Futbol - 7.
Dimensiones del campo: Minimo: 50 x 30 m.

2. Bandas exteriores y seguridad.

Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la vision de los espectadores, alrededor
del campo de juego habra un espacio libre de obstaculos como minimo de 1,50 m de anchura al exterior de las
lineas de banda y de las lineas de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el
espacio libre tras las lineas de meta sea de 2,50 m.”

Consideracions relatives al sistema de paviment esportiu de gespa artificial a instal.lar:
Es projecta un sistema de gespa artificial amb rnomés reblert mineral que donara compliment al Reglament
2023/2055 de la Comissid Europea de 25 de setembre de 2023 on es regula l’ls de microplastics com a reblerts per

aportar amortiguacio en sistemes de gespa artificial.

Per altra banda el sistema de gespa artificial construit haura de donar compliment als requeriments establerts per la
norma UNE 15330-1:2014 relativa a “Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas
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principalmente disefiadas para uso exterior” a partir d’un control de qualitat in situ que haura de dur a terme un
laboratori independent acreditat i que s’haura de documentar mitjangant informe corresponent.

El present projecte estableix un control de qualitat “in situ” que haura de dur a terme un laboratori independent
acreditat, una vegada finalitzada la instal-lacié i que s’haura de documentar mitjangant informe corresponent.

Consideracions relatives al sistema de reg:

Es projecta un sistema de reg capac de garantir la cobertura de la totalitat de la superficie aixi com de satisfer les
necessitats hidriques de la nova superficie de gespa artificial. Es preveu instal.lar sis aspersors emergents de llarg
abast situats a Uexterior dels diferents terrenys de joc. Aquests disposaran d’electrovalvula de comandament
integrada i d’aquesta manera s’evitaran registres a linterior de la superficie de gespa artificial. Aquest sistema
s’alimentara a partir d’'un nou equip de bombeig de 20 CV disposat a linterior d’un diposit de reg enterrat de 15 m3
de capacitat.

25. RESUM DELS CONDICIONANTS QUE SERVEIXEN DE BASE DEL PROJECTE

Alhora de redctar el present Projecte Basic i Executiu s’han tingut en compte una serie de condicionants. Els
principals sén:

2.5.1. CONDICIONANTS TECNICS

- Dins dels limits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinamiques no hi pot haver arestes o
altres elements esmolats que puguin ser la causa de traumatismes en la practica habitual. Si no fos
possible d’evitar-los, es protegiran convenientment.

- Al voltant dels limits dels marcatges dels espais esportius hi haura un marge de seguretat lliure d’obstacles
o de qualsevol element que pugui ser causa de contusions o ferides als usuaris que superin els limits durant
la practica prevista. La seva amplada s’adequara a la dinamica de Uactivitat, essent proporcional a la
velocitat dels esportistes. En cap cas sera inferior a 1 metre. Si no fos possible guardar aquesta distancia es
disposaran les proteccions que siguin necessaries.

- Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o escletxes a 'abast dels usuaris
on puguin quedar atrapats els dits o altres parts del cos.

- Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mobil, ha de garantir una practica segura d’acord amb els
criteris i requisits establerts en les normes europees UNE-EN. La instal-lacié U'ha de realitzar personal
qualificat, ha de ser revisada freqlentment i reparada quan presenti algun desperfecte de manera que
mantingui les condicions exigides pel seu Us. Qualsevol element que sigui un perill per als usuaris s’ha de
retirarimmediatament i prohibir-ne la utilitzacio

- Els paviments construits als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris en la practica d’activitats
dinamiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense sots o desnivells sobtats que facin ensopegar
els usuaris i un grau de lliscament adequat al calcat que vesteixin, de manera que no caiguin ni s’els quedi
travat el peu.
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- Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es col-loquin dins de Uespai
esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es conservin les caracteristiques requerides per tal
d’evitar que puguin ocasionar ensopegades o relliscades o que alterin les condicions de practica.

- Tots els elements metal:-lics situats a U'exterior o en espais humits es protegiran adequadament de manera
que no es rovellini seran accessibles per al manteniment o s’utilitzaran metalls inoxidables.

2.5.2. CONDICIONANTS DE SEGURETAT

Els principals condicionants de seguretat que s’han tingut en compte en la redaccié del present Projecte Basic i
Executiu son:

- Els paviments de les sales esportives, els pavellons poliesportius, camps poliesportius i d’atletisme, han
d’acreditar el compliment de les prescripcions establertes en la normativa europea UNE-EN de paviments
esportius amb el certificat d’'un laboratori d’assaig, amb una absorcié6 d’impactes moderada. Els
d’elasticitat puntual de no menys del 25% de reduccio de la forca com a valor mitja i de no menys del 40%
per ala resta de paviments.

2.5.3. CONDICIONANTS FiSICS

2.5.2.1. ALTITUD | PLANIMETRIA

El camp de futbol municipal de Jorba presenta actualment una configuracié planimetrica a dues aigiies, amb una
pendent transversal lleugera que facilita el drenatge superficial de les aiglies pluvials cap als laterals del terreny de
joc. Aquesta configuracid existent es considera adequada des del punt de vista funcional i, per aquest motiu, es
preveu la seva conservacié en el marc del present projecte.

La cota de referencia del terreny de joc es mantindra en coherencia amb U'actual topografia del camp, prenent com
a base les cotes existents del sauld, les quals es prendran com a suport per a la nova configuracio de la superficie de
joc. No es preveuen modificacions substancials de la rasants generals, més enlla de les correccions puntuals
derivades dels treballs de refinati anivellacio de la base existent.

En fase d’execucid, es realitzara un control topografic exhaustiu tant de la base existent com de les capes
intermedies i de la superficie final, amb la finalitat de garantir el compliment de les cotes de projecte i de les
tolerancies de planimetria establertes. Aquest control incloura verificacions de nivells, pendents i regularitat
superficial abans de la col-locacio de cada capa constructiva.

En conjunt, la proposta assegura la compatibilitat entre la geometria existent del camp i la nova superficie de gespa
artificial, optimitzant les condicions de joc i mantenint una adequada funcionalitat del sistema de drenatge i de la
instal-lacio esportiva en general.
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2.5.2.3. SERVEIS EXISTENTS

Caldra tenir en compte, en el moment de ’execucié de les obres, 'existéncia dels serveis exietents. El contractista
sol-licitara a UAjuntament i si és el cas a les diferents companyies de serveis, els planols de situacid, localitzant la
seva ubicacio “in situ” per tal d’evitar qualsevol desperfecte durant 'execucié de U'obra que es projecta.

2.5.2.4. CARACTERISTIQUES DE L’ENTORN | ACCESSOS

L’accessibilitat a la zona d’obres és desde la Nacional ll-a a ’al¢gada del punt quilomeétric 547,50 on a través
d’unvial s’accedeix a Uinterior del camp de futbol mitjan¢ant una rampa.

2.5.4. CONDICIONANTS URBANISTICS

El camp de futbol municipal de Jorba s’inclou dins 'ambit del planejament urbanistic vigent del municipi, regulat pel
Pla d’Ordenacio Urbanistica Municipal (POUM), el qual estableix la classificacio i qualificacié del sol, aixi com les
condicions d’us i edificacié aplicables als diferents ambits del terme municipal.

D’acord amb el planejament vigent, 'ambit d’actuacié es troba qualificat com a sistema d’equipaments esportius,
destinat especificament a 'Us public per a la practica d’activitats esportives i recreatives.
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Aquesta qualificacid urbanistica permet la implantacié i millora d’instal-lacions esportives, aixi com la realitzacio
d’actuacions de manteniment, adequacié i modernitzacié dels equipaments existents.

El present projecte s’ajusta plenament a aquesta qualificacid, ja que té per objecte la renovacio del camp de futbol
municipal mitjancant la substitucio de la superficie de joc existent i la millora de les seves instal-lacions associades,
sense comportar un canvi d’ds ni una alteracio substancial de l’ordenacio urbanistica de 'ambit.

Pel que fa a les condicions d’edificacid i ocupacio, les actuacions previstes es limiten principalment a la superficie
del terreny de joc i al seu entorn immediat, incloent paviments perimetrals i elements de tancament. Aquestes
intervencions tenen la consideracio d’obres d’urbanitzacio i millora d’equipament esportiu, compatibles amb la
normativa urbanistica vigent.

Aixi mateix, les noves instal-lacions projectades (sistema de reg, xarxa de drenatge, diposit enterrat i equips
associats) es situen majoritariament sota rasant o integrades en el perimetre del camp, fet que minimitza Uimpacte
visual i garanteix la seva compatibilitat amb les condicions urbanistiques establertes pel planejament.

Finalment, es considera que el projecte compleix els criteris generals establerts pel planejament urbanistic vigent,
tant pel que fa a l'ts del sol com a la compatibilitat amb Uentorn urba i paisatgistic, i no requereix modificacions del
planejament per a la seva execucio.

En consequeéncia, les actuacions previstes s’emmarquen dins dels parametres urbanistics permesos per a sistemes
d’equipaments esportius, essent plenament compatibles amb el Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Jorba.

2.6. CONTROL DE QUALITAT

A UAnnex Il - Estudi de Control de Qualitat de [’Obra, es proporcionen les pautes minimes exigides del programa
de qualitat en Uobra que haura de complir 'adjudicatari del contracte d’execucié de lU'obra. En aquest,
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la frequiéncia i la quantitat d’assaigs a realitzar. Els controls
de qualitat establerts a UEstudi i que disposen de la corresponent partida pressupostaria sén d’obligat
compliment.

La Direccio Facultativa en fase d’execucié de les obres podra sol-licitar que es duguin a terme els controls de
qualitat, assajos i verificacions necessaris, essent el cost a carrec del contractista fins que no s’esgoti '1% del
PEM d’adjudicacio.

2.7. SEGURETAT | SALUT

L’Estudi de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfa tos el requisits previstos a la llei 39/1999 de
prevencio de riscos laborals i a Uarticle 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel
qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, aixi com en la Llei
31/1995, de 8 de novembre de prevencio de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres.
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Es proveiran de les mesures de seguretat i salut adients, tant individuals com col-lectives, per a 'execucio de les
obres, d’acord amb UEstudi de Seguretat i Salut adjunt al present projecte basic i executiu aixi com al Pla de
Seguretat i salu en el Treball que haura de presentar 'empresa contractista previa la signatura de ’Acta de
Replanteigi Inici de les Obres.

D’acord amb el que s’indica al:

- Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccid.

- Reial Decret 604/2006 pel que es modifica el RD39/1997, que aprova el Reglament de Serveis de
Prevencid.

- Reial Decret 171/2004 del 30 de gener, pel que es desenvolupa larticle 24 de la llei 31/1995 de
Prevencio de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials

El pressupost de Seguretat i Salut, assignat al present projecte correspon a DOS MIL TRES CENTS SIS EUROS
AMB SETANTA-VUIT CENTIMS (2.306,78 €)

2.8. IMPACTE AMBIENTAL

Segons el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refos de la Llei d’avaluacio
d’impacte ambiental de projectes no és d’aplicacio la realitzacio d’un Estudi d’lmpacte Ambiental EIA ni Declaracio
d’Impacte Ambiental DIA.

2.9. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

En aquest aspecte s’ha previst el compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa
de gestié de residus de la construccio de Catalunya, es regula la produccio i gestidé dels residus de la
construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio; aixi com també
el Decret 161/2001 de 12 de juny (DOGC nim. 3414 de 21-06-2001), que modifica el Decret 201/1994, de 26 de
juliol (DOGC num. 1931 de 08-08-1994), regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

També es preveu el compliment de la resolucié 14-06-2001 per la que es disposa la publicacio de I’Acord del
Consell Ministres, de 01-06-2001, pel que s’aprova el Pla Nacional de Construccid i Demolicié 2001-2006 (BOE
num. 166 de 12-07-2001); corregida i rectificada d’errors en el BOE nim. 188 de 07-08-2001.

Les obres contemplades en el present projecte no impliquen, en principi, generar residus d’enderrocs i/o
moviments de terres. Simplement es preveu generar residus procedents de la gespa artificial i una part dels
reblerts de sorra de silice i cautxui SBR. Es preveu que la totalitat dels residus generats siguin transportats i
gestionats a abocadors autoritzats o a centres de valoritzacid. En tot cas caldra aportar els corresponents fulls
de seguiment i certificats de gestio i/o valoritzacio.
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2.10. BARRERES ARQUITECTONIQUES

El present projecte de “Instal-lacio de gespa artificial i adequacio del Camp de Futbol Municipal de Jorba” s’ha
redactat tenint en consideracio la normativa vigent en mateéria d’accessibilitat i supressié de barreres
arquitectoniques, amb Uobjectiu de garantir la utilitzacié no discriminatoria, segura i autonoma de les
instal-lacions per part de totes les persones, incloses aquelles amb mobilitat reduida o qualsevol altra
discapacitat fisica, sensorial o cognitiva.

La proposta adopta els criteris de disseny universal i accessibilitat universal establerts principalment per:

- La Generalitat de Catalunya mitjancant el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi
d’accessibilitat de Catalunya.

- Lallei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya.
- ELCTE DB-SUA (Document Basic de Seguretat d’Utilitzacid i Accessibilitat) del Codi Tecnic de UEdificacid.

- Lanormativa sectorial aplicable a equipaments esportius i espais d’ds public.

El nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, aprovat pel Decret 209/2023 i vigent des de mar¢ de 2024, estableix
les condicions i requisits necessaris perque els espais publics i equipaments garanteixin 'autonomia, la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminacié de les persones amb discapacitat.

2.10.1. Criteris generals adoptats en el projecte

L’actuacio prevista al Camp de Futbol Municipal de Jorba contempla Ueliminacid de possibles barreres
arquitectoniques existents i 'adequacio dels recorreguts i elements d’us public, garantint:

- La continuitat dels itineraris accessibles des de ’accés principal fins a les diferents zones d’us de la
instal-lacio.

- L’accessibilitat als espais destinats als espectadors, jugadors, personal tecnic i manteniment.

- Lacorrecta evacuacio i circulacio de persones amb mobilitat reduida.

- Laseguretat d’utilitzacio dels paviments i elements constructius.

- La compatibilitat d’ds per a persones amb discapacitat fisica, visual i sensorial.
2.10.2. Itineraris accessibles

Els accessos principals i recorreguts interiors previstos disposaran d’un itinerari accessible, continu i lliure
d’obstacles, amb amplades i pendents compatibles amb la normativa vigent.

Els paviments previstos seran:

- Establesi antilliscants.
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- Sense ressalts ni discontinuitats que dificultin el pas.

- Adequats per al transit de persones usuaries de cadira de rodes.

En cas d’existencia de desnivells, aquests es resoldran mitjancant rampes accessibles amb pendent
reglamentaria, replans intermedis i passamans quan sigui necessari.

2.10.3. Accessos i portes

Els accessos a la instal-lacio i a les diferents dependéencies d’us public disposaran d’amplades Utils suficients
per garantir el pas de persones amb mobilitat reduida.

2.10.4. Zones d’espectadors i espais esportius

Es preveura la reserva d’espais accessibles per a persones usuaries de cadira de rodes en les zones destinades
al public, integrats dins 'espai general d’espectadors i amb condicions adequades de visibilitat.

Els recorreguts fins a la zona de joc, banquetes i serveis vinculats es projectaran de manera accessible.

2.10.5. Compliment normatiu

D’acord amb les caracteristiques de 'actuacié projectada, es considera que les solucions adoptades permeten
donar compliment als criteris basics d’accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques establerts pel
Codi d’accessibilitat de Catalunyai la resta de normativa aplicable.

2.11. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

2.11.1.1. GENERAL

v’ Decret Legislatiu 1/2010 Text refos de la Llei d’'urbanisme (DOGC niim. 4436 de 26/07/2005).

v Ley de Ordenacion de la Edificacion. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacid: llei 52/2002,(BOE
31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de U'estat per a 'any 2003. art. 105

v PIEC (Norma técnica del Pla director d’instal-lacions i equipaments Esportius de Catalunya).

v’ Reial Decret 314/2006 Codi Técnic de la Edificacié DB Sl 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervencio dels
bombers (BOE 28/03/2006).

v Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91. (DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC nim. 2005 de
30/01/1995).

v Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya
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2.11.1.2. GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

v’ Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que
han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que
discorren pel subsol. (DOGC nim. 1606 de 12/06/1992.

v’ Decret 196/1992 del Departament d’Inddstria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
'apartat a) del preambuli el punt 1.2 de Uarticle 1 del Decret 120/1992. (DOGC niim. 1649 de 25/09/1992).

v’ Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

2.11.1.3. XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

v' Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic. (BOE
6/6/2003).

v’ Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en matéria d’aigiies de Catalunya
(DOGC 21/11/2003).

v’ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
aguaielconsumo humano (BOE 21/02/2003).

v Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01).

v/ Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua (BOE num. 236237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).

v Norma Tecnolodgica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento” .

v Norma Tecnolodgica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”.

2.11.1.4. XARXES DE SANEJAMENT

v Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament
(DOGC num. 3894 de 29/05/2003).

v Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aiglies residuals urbanes. (BOE niim. 312 de 20/12/1995).

v Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento
de Poblaciones”. (BOE niim. 228 de 23/09/1986).

2.11.1.5. XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELECTRICA

v Llei 54/1997 del Sector eléctric.

v" Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribucié comercialitzacio
d’instal-lacions d’energia electrica. (BOE num. 310 de 27/12/2000) correccié d’errades (BOE
13/03/2001)

v' Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament eléctric.
(DOGC 18/12/2001).
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v" Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes técniques particulars relatives a
les instal-lacions de xarxa i a les instal:lacions d’enllag (BOE: 22/2/2007).

Baixa Tensi6

v" R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. (BOE num. 224
18/09/2002)

En particular:

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucién en baja tension

ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucién
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tensién

Enllumenat public

v"  Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de Uenllumenat per a la proteccid del medi ambient (DOGC
12/06/2001).

v R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE num. 224 18/09/2002).

Equipaments i instal-lacions esportives

v" Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creaci6 de la comissié assessora del Pla Director
d’instal- lacions i equipaments esportius de Catalunya.

Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC num. 4338 de 08/03/2005).

Instal - lacions i equipaments esportius. Aprovacié dels programes d’actuacions especials.

Decret 100/1989, de la Presidéencia de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text Unic de la llei de U'esport.
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC num 3199, de 2206/07/08) Llei de UEsport.

Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal - lacions esportives i oci (NIDE). Consejo
Superior de Deportes. Gener 1980.

D NN N NN

AN

Article 265.1 del Reglament General de la Real Federacién Espafiola de Futbol.

AN

Norma UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automético en superficies de hierba natural para futbol y
rugby”.
v/ UNEEN 748:2013+A1:2018. Equipos de campos de juego. Porterias de fatbol.

Especifica per a paviments esportius de gespa artificial per a exteriors

v' EN 15330-1:2013 Especificacions per a superficies esportives de gespa artificial per a Us exterior
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3. MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA

3.1. REPLANTEIG GENERAL | IMPLANTACIO DE L’OBRA

Les obres s’iniciaran amb el corresponent replanteig topografic i marcatge amb les referencies necessaries per
delimitar ambit d’actuacid i determinar les cotes d’acabat.

Albans d’iniciar cap treball on calgui U'actuacié de maquinaria es procedira al tancament provisional de U'ambit
d’actuacioé i zona d’abassegament de materials, emplagcament dels contenidors per la correcte gestié dels residus
i parc de maquinaria mitjangant tancament tipus RIVISA o equivalent amb peus de formigd perfectement fixats.
També caldra la instal.lacié dels retols informatius i senyalitzacioé del conjunt de Uobra.

Una vegada verificat el correcte estat d’implantacié de Uobra es procedira a U'aixecament de ’Acta de Replanteig i
d’Inici d’Obra que sera signada per el representant de 'empresa constractista de les obres, per el Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’execucid, per el/s representant/s dessignat/s per el promotor de U'obra i per la mateixa
Direcci6 Facultativa en fase d’execucio.

3.2. ENDERROCS | RETIRADA D’ELEMENTS EXISTENTS

Es preveu dur a terme un conjunt de demolicions i retirada d’elements existents. Aquests seran:

- Dues porteries de futbol 11 fixes i les seves fonamentacions. - A REALITZAR PER LA BRIGADA
MUNICIPAL - Es preveu que ja estiguin realitzats abans de Uinici de les obres

- Dues porteries mobils de futbol 7. - A REALITZAR PER LA BRIGADA MUNICIPAL - Es preveu que ja
estiguin realitzats abans de Uinici de les obres

- Dues banquetes de reserva que caldra conservar per al seu posterior reaprofitament i ubicacié en
emplacament diferent a Uactual. - A REALITZAR PER LA BRIGADA MUNICIPAL - Es preveu que ja estiguin
realitzats abans de Uinici de les obres

- 254 mlde barana metal.lica perimetral i demolici6 d'ancoratges amb base de formigé. - A REALITZAR PER
LA BRIGADA MUNICIPAL - Es preveu que ja estiguin realitzats abans de Uinici de les obres

- 105 ml de l'actual canal de formigd polimer i la seva fonamentacié de formigd en massa del lateral oest.
Inclou la retirada previa de la reixa metal.lica.

- Retirada de l'acumulacié de terres del trasdés del mur del fons NORD i reperfilat de tallis cantonada
NORD-OEST

3.3. MOVIMENT DE TERRES
Es contemplen treballs d’anivellacid i compactacié de Uactual base de sauld del camp de futbol. Caldra garantir un

grau de compactacio del terreny natural minim del 98% segons assaig normalitzat proctor modificat d’acord amb
la norma UNE 103501.
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3.4. PLATAFORMADEL CAMP

Sobre la plataforma de saulé degudament anivellada i compactada es projecta la instal:lacié d’una lamina de
polietile amb galga 900 per impermeabilitzar la superficie.

3.5. XARXADEREG

Es projecta una nova xarxa de reg dimensionada per satisfer les necessitats hidriques de la nova superficie de
gespa artificial que estara formada de les canalitzacions d’aigua corresponents aixi com de 6 aspersors emergents
perimetrals de llarg abast situats a cadascun dels corners i al centre de les dues bandes laterals del camp.

Aguests aspersors es col.locaran a Uinterior de la superficie de gespa artificial i seran del tipus PERROT VP3 o
equivalents amb un abast del radi d’aspersié de 32,5 a 50,3 m amb una bona distribuci6 i capacitat d’ajustament
del temps de rotacié de 50 a 120 segons per un gir de 180°. Aquests disposaran d'electrovalvula integrada i colze
articulat i una pressié de treball de 3 a 7 bar, ajust sectorial (30° - 330°), Caudal 4,6 - 28,6 m®/h, Algada d'elevacié
de 98 a 205 mm i diametrre de carcassa exterior de 246 mm

Es projecta la instal.lacié d’'un equip programador modular ampliable fins a sis estacions. Cada una de les sis
estacions del programador posara en funcionament un aspersor, amb un temps de reg de 1 a 10 minuts.

Les canalitzacions de la xarxa de reg es realitzaran a partir de tub HDPE 100 de 110 mm de diametre i pressié
nominal de 10 atm a la sortida de U'equip de bombeig i de tub HDPE 100 de 90 mm de diametre i pressié nominal
de 10 atm per a 'anella perimetral.

L’aigua abastada procedira del nou diposit d’emmagatzematge el qual disposara al seu interior el grup d’impulsio
submergible centrifug de 6 “ per un cabal de funcionament nominal de 4 8m°>/h a 80 m.c.a. amb motor de 20 CV.

El diposit d’emmagatzematge sera cilindric horitzontal de poliester reforgat amb fibra de vidre i barrera mecanica i
guimica a partir de resina isoftalica amb fibra de vidre de 15 m* de capacitat.

Aquest disposara de doble obertura superior tipus “boca d’home” que serviran una per la sortida del tub d’impulsié
i Ualtre per el registre i neteja del diposit . Aquest diposit anira enterrat i s’anivellara sobre Llit de sorra de 15 cm de
gruix. El reblert de la fosa d’excavaciod es fara a partir de formigé empobrit HM-150 fins a la part superior de
Uexcavacio.

Es projecta un subquadre de distribucid i proteccié general independent que alimentara i protegira les linies del
sistema de reg del camp de futbol. Aquest anira allotjat a Uinterior d’'un armari prefabricat monobloc amb portes
metal:-liques amb les seguents caracteristiques:

- Estructura monobloc de formigo reforgat amb fibra de vidre.

- Dimensions:Alt: 2.210 mm/Ample: 1.071 mm/ Profunditat : 480 mm
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- Placadivisoria entre els dos equips, amb orifici de @ 200 mm per a pas de cables.
- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.

- Resisténcia Flexié GRC =8 N/mm?s/n UNE-EN 1170-4.

- Tipus de ciment: CEMI52,5R.

- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm

- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix

- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i bombi tipus JIS CFE

-  Pes630kg

La linia d’alimentacié per al control de les electrovalvules es realitzara mitjangant una linia soterrada, amb
conductors de coure de designacié UNE RZ1-K 0,6/1kV de seccié 5 x 1,5 mm?, instal.lats a Uinterior d’'un corbable
corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diametre nominal, aillantino
propagador de la flama, resistencia a l'impacte de 15 J, resisteéncia a compressio de 450 N, col.locat al fons d’una
rasa de 60 cm de fondaria, damunt de Llit de sorra de 20 cm de gruix i posterior reblert amb materials seleccionats
procedents de U'excavacio.

Es projecta 'escomesa electrica del nou equip de bombeig desde el quadre general de distribucid i proteccié situat
a linterior de ledifici de vestidors situat al lateral OEST del camp de futbol a partir de conductor de coure de
designacié UNE RZ1-K 0,6/1kV de seccid 4 x 16 mm? a linterior de tub corrugat de 90 mm de diametre.

3.6. XARXA DE SANEJAMENT

Per la recollida i evacuacio de les aiglies pluvials es projecta la instal-lacié d’una canal paviment rigola de formigo
prefabricat de 400 x 480 mm de doble capa, color gris col.locada sobre solera de formigd HM-20 de 10-12 cm de
gruix minim. Aguesta incorporara de sis embornals de formigé prefabricat de 55 x 30 x 59 cm alcada a cada lateral
gue alhora incloura reixa i marc concava especial per a canal paviment de 50 x 40 de fundicié ductil, classe D-400.

Aquest embornals es conectaran a la xarxa enterrada de tubs col.lectors de 250 mm i 315 mm de diametre
exterior de polietilé (PE) de doble capa i classe de carrega SN8 kN/m?que es preveu entregar a un pou de drenatge
que representa 'opcié més viable en aguest moment ja que actualment 'ambit d’actuacié del present projecte no
disposa de la connexié necessaria a la xarxa de sanejament municipal.

Aguest pou de drenatge sera de 1,00 m de diametre interior i de 2 m d'altura Util interior, d'elements (anells)
prefabricats de formigd en massa, sobre llit de graves de 30 cm de gruix. Inclos conjunt de tapa abatible 610 mmii
marc @805 mm. en fosa ductil per a 40 Tn. de carrega de trencament i tancament clic. compleix norma EN 124-2
classe D 400.

3.7.  PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

3.7.1. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DEL PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL A INSTAL.LAR
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Es projecta un paviment esportiu de gespa artificial d’ultima generacié de 40 mm d’algcada de fil combinat

(monofilament i texturitzat) de polietile amb una disposicio, index de puntades i equilibri entre les fibres que

proporcioni una bona capacitat de retencid i estabilitzacié del reblert de sorra de silice. Aquest sistema es

complementa amb una base elastica prefabricada que proporcionara 'amortiguacio necessaria al paviment.

Les caracteristiques tecnigues minimes qualitatives a complir per la gespa artificial a instal.lar es resumeixen

a la taula seguent:

TIPUS DE GESPA ARTIFICIAL

Producte combinat amb 6 fibres monofilament
i 4 fibres texturitzades

ALCADA MINIMA DE LA GESPA ARTIFICIAL 40 mm
COLOR Bicolor (dos tipus o RALS de verd)
GALGA MAXIMA ADMESA (Separacio entre puntades) 3/8”
GRUIX MINIM FIBRA MONOFILAMENT 410 micres
DTEX TOTAL MiNIM DE LES FIBRES MONOFILAMENT 15.000
DTEX MINIM INDIVIDUAL DE LES FIBRES 2.500
MONOFILAMENT

N° MiNIM DE NERVIS FIBRES MONOFILAMENT 20 nervis
GEOMETRIA DE LES FIBRES MONOFILAMENT Forma de diamant
GRUIX MINIM FIBRA TEXTURITZADA 250 micres
DTEX TOTAL MiNIM DE LES FIBRES TEXTURITZADES 8.000
DTEX MINIM INDIVIDUAL DE LES FIBRES 2.000
TEXTURITZADES

DTEX MINIM TOTAL DE LES DUES FIBRES COMBINADES 23.000
N° MiNIM DE PUNTADES 18.898 puntades/m?
PES MiNIM DE LA FIBRA (MONOFILAMENT + 1.900g /m?
TEXTURITZADA)

PES MiNIM DEL BACKING 1.100g /m?

N° MiNIM DE CICLES SEGONS ASSAIG LISPORT (EN
15306) DE DESGAST DE LES FIBRES DEL SISTEMA
COMPLET (MONOFILAMENT + FIBRIL-LADES)

200.000 cicles LISPORT

CERTIFICATS DE QUALITAT DEL SISTEMA DE GESPA
ARTIFICIAL

Norma EN 15330-1:2013

CERTIFICATS DE REQUERIMENTS MEDIAMBIENTALS
DEL SISTEMA DE GESPA ARTIFICIAL

Certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas) o altre laboratori
homologat a tal efecte.

Certificat compliment EN 15343:2006 en
relaci6 a la tracabilitat i avaluacié de
conformitat del reciclat de plastics i contingut
en reciclat de la gespa artificial usada

Certificat ISCC PLUS emes per Entitat
Certificadora Acreditada, del fabricant de la
gespa artificial complint la Norma
Internacional de Sostenibilitat i Empremta de
Carboni.
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Els valors dels diferents parametres qualitatius de la gespa artificial s’obtindran a partir dels resultats presents
en els assajos realitzats per laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC. Els assajos a aportar per
valorar el compliment de les caracteristiques técniques minimes qualitatives de la gespa artificial seran els
seguents:

- Original o copia compulsada notarial de ’assaig de laboratori d’acord a la norma EN 15330-1:2013.
- Original o copia compulsada notarial de assaig de desgast de les fibres segons metode LISPORT
d’acord a la norma EN 15306.

Pel que fa a la base elastica a instal.lar aquesta haura de complir com a minim els seglents requeriments
tecnics qualitatius:

TIPOLOGIA DE LA BASE ELASTICA Prefabricada servida en rotllos
GRUIX =212 mm
PES TOTAL segons ISO 1923 =0,88 Kg/m?
CAPACITAT D’ABSORCIO D’IMPACTES segons FIFA 04a 251%
DEFORMACIO VERTICAL segons FIFA 05a Inferior o iguala 7,2 mm
RESISTENCIA A LATRACCIO (EN 12230) 20,15 MPa
PERMEABILITAT VERTICAL A L’AIGUA (EN 12616) =212.500 mm/h
COMPLIMENT DELS PARAMETRES EXIGITS A LA NORMA S
EN 15330-4:2022

Els valors dels diferents parametres qualitatius de la la base elastica a valorar s’obtindran a partir dels
resultats presents als assajos realitzats per laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC. Els assajos
a aportar per valorar el compliment de les caracteristiques técniqgues minimes qualitatives de base elastica
seran els seguents:

- Original o copia compulsada notarial de ’'assaig de laboratori segons norma EN 15330-4:2022.

Pel que fa al reblert o farcit del sistema haura de complir com a minim els seglients requeriments técnics

qualitatius:
CARACTERISTIQUES DEL REBLERT DE LA Sorra de silice de nova aportacio i granulometria 0,5-1,25
GESPA ARTIFICIAL mm amb un contingut de Si O, entre el 92%-97% amb una

dosificacié minima de 32 kg/m?

Els valors dels diferents parametres a valorar s’obtindran a partir dels resultats presents als assajos realitzats
per laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC. Els assajos a aportar per valorar el compliment de
les caracteristiques tecniques minimes qualitatives dels reblerts seran els seglents:

- Original o copia compulsada notarial de ’assaig de laboratori d’acord a la norma EN 15330-1:2013.
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3.7.2. CONSIDERACIONS PREVIES | CONDICIONS D’EXECUCIO

La nova gespa artificial es subministrara a partir de rotlles de 4 m d’amplada que s’estendran amb ajuda de
mitjans mecanics que no malmetin la planimetria del camp.

L’operaci6 es realitzara amb cura de manera que els rulls de gespa quedin ben estirades, sense arrugues i
perpendiculars a eix del terreny de joc. La primera bobina es col-locara al llarg de la vorada perimetral de fons
i cadascuna de les seglients bobines es superposara 5 cm per sobre de la seva predecessora.

La preparacié de juntes per a la posterior unié mitjangant adhesiu de poliureta bicomponent sobre la banda
d’unio, es fara retallant una amplada d’'una o dues files de puntades d’una vora de la gespa i retallant
'excedent de la vora oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unié a testa.

Aquesta operacid s’executara aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud uns 30 cm, per
tallar mitjancant un cuter les dues primeres files de puntades per la zona del revers de la bobina. Aquesta
operacié s’ha de dur a terme amb un cuter de fulla retractil, tot ajustant la longitud d’aquesta al minim per
evitar tallar les fibres al mateix temps que el suport base.

El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a ambdues
parts de la junta que a la resta de la gespa artificial. Amb les juntes sanejades es procedira a tombar els 30 cm
de labobinai es col-locaran a testa de manera lateral, i aixi quedaran llestes per ’encolat.

Una vegada finalitzat aquest procés, es convenient procedir al seu encolat el més rapidament possible.
Qualsevol variacio de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant que la junta resultant
no sigui satisfactoria.

En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines i/o
tornar a efectuar el tall de la junta. Es imprescindible que cada dia es preparin tUnicament les juntes que es
puguin encolar el mateix dia.

A continuacié es procedira a estendre la banda d’unié formada per una membrana geotextil multicapa
impermeable reforcada de poliolefines termoplastiques de 30 cm d'amplada i a laplicacié de cola
bicomponent amb base de poliureta a raé de 0,60-0,70 kg/ml de junta. L’adhesiu es preparara segons
indicacions del fabricant. Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important
comprovar que la banda d’unié es troba ubicada exactament al centre de la junta.

Tot seguit, es tomben les bobines comencant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a
Uexterior es més facil evitar que s’enganxin les fibres a 'adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la
longitud aixecant-la per assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport
de base.
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Una vegada volcada la gespa sobre la banda d’unié s’ha d’aplicar pressié immediatament, i posteriorment es
realitzara una nova aplicacié de pressié en el moment que comenci la reaccié de polimeritzacio de la cola, ja
que aquest tipus d’adhesius no presenten adheréencia inicialment. La primera aplicacié de pressié te per
objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan es constata un
espessiment de la cola, entre 20 i 40 minuts després de Uinici de la mescla, depenent de la temperatura
ambient.

Els marcatges permanents, que seran copiats del existents, es realitzaran substituint la gespa artificial
instal-lada de color verd per gespa d’altres colors (en aquest cas blanc per al futbol 11 i groc per al futbol 7).
Per Uexecucié dels marcatges es tallara la gespa instal-lada mitjangant un Uutil especial retallador de gespa
doble, que s’haura d’ajustar en funcié de 'amplada de les linies. El primer pas és col-locar un cordill delimitant
Ueix de la futura linia de marcatge. Una vegada marcada la linia amb el cordill es procedeix a realitzar el tall
doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la mateixa manera que U'encolat de junta detallat
anteriorment, pero inserint el color de la fibra escollit.

Un cop instal.lat i finalitzat el marcatge del nou paviment esportiu de gespa artificial es procedira a 'aportacié
del reblert de sorra de silice. Aquest reblert s’estendra directament sobre la gespa artificial ja instal-lada,
preferiblement, mitjangant recebadora centrifuga o de cortina posterior, combinant 'estesa amb el pas de
maquina raspatlladora especial per garantir una correcte i homogenia introducccio del reblert mineral del
paviment esportiu de gespa artificial.

3.7.3. CRITERIS / CONDICIONS DE QUALITAT

Una vegada finalitzada la instal-lacio, un laboratori homologat independent haura de realitzar el control de
qualitat per certificar que el paviment assoleix les propietats exigides per la norma europea EN 15330-1:2013
Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente disehadas para uso
exterior. Parte 1: Especificaciones para superficies de hierba artificial para fuatbol, hockey, rugby, tenis y uso
multideportivo.

Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del corresponent informe, emés en data anterior a la
recepcid de Uobra. La verificaci6 es realitzara sobre un minim de 6 zones distribuides en l'interior de la zona de
joc. Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors seguents:

Interaccié Jugador - Superficie

a) Reduccié de forca maxima o absorcio d'impactes: Valor entre 55i 70%
Metode d'assaig segons norma UNE EN 14808

b) Deformacié vertical estandard: Valor requerit menor de 9 mm

Metode d'assaig segons norma UNE EN 14809

c) Resistencia al gir: Valor requerit entre 25i 50 Nm

Metode d'assaig segons norma prEN 15301
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Interaccié Pilota - Superficie

a) Bot vertical de la pilota: Valor requeritentre 0,6 i 1 m
Metode d'assaig segons norma UNE EN 12235

b) Rodament de la pilota: Valor requeritentre 4i12m
Metode d'assaig segons norma EN 12234

4. TERMINID’EXECUCIO | PLANIFICACIO DE L’'OBRA

El termini d’execucio previst per les obres contemplades al present projecte s’estima en VUIT SETMANES. El
termini d’execucid s’iniciara a partir de la data de signatura de ’Acta de Replanteigi d’Inici d’obra.

La planificacio detallada de les obres s’adjunta a 'Annex IV.

5. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de les obres sera de DOTZE MESOS; comptats a partir de 'endema de la signatura de
’Acta de recepcio de les obres.

6. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El pressupost de les obres projectades correspon a:

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ..o 276.029,03
13 % Despeses Generals SOBRE 276.029,00. ... e 35.883,77
6 % Benefici Industnal SOBRE 27602903 . . . . ... 16.561,74

Subtotal 328474 54
2T INASOBRE IIAATARAT . ot b s e s e s et 68.979,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 397.454,19

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( TRES-CENTS NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS )
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7. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacié empresarial és un requisit de capacitat i solvéncia que han d’acreditar les empreses en els
procediments d’adjudicacio de determinats contractes administratius, d’acord amb Uarticle 77 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a 'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

En concret, la classificacio dels empresarial només és exigible e els contractes d’obres amb un valor estimatigual o
superior a 500.000 euros. Per tant, no sera exigible pel contracte relatiu al PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA
INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

8. DECLARACIO D’0OBRA COMPLETA

Les obres a que es refereix el present projecte basic i executiu compleixen el que s’especifica a article 6 de la
Llei 30/2007 del 30 d’octubre de Contractes del Sector Public, entenent per contractes d’obra aquells que tenen
per objecte la realitzacido d’una obra o execucio d’alguns dels treballs que respongui a les necessitats
especificades pel sector public contractant.

Actualment també esta vigent el Real Decret 1098/2001, i dins aquest R.D. larticle 125 especifica que els
projectes s’hauran de referir a obres complertes, entenent com a obra complerta aquella que pot ser entregada
al’us general o servei public corresponent.

9. CONSIDERACIONS FINALS

Donada la naturalesa de les feines a realitzar, i d’acord amb el que estableix Uarticle 12 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les actuacions previstes es
consideren obres de reforma, ja que tenen per objecte substituir actual paviment de sauld per un paviment
esportiu de gespa artificial de darrera generacio.

Tanmateix segons el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refos de la Llei de
contractes del sector public i més concretament article 126, una vegada aprovat el projecte i préviament a la
tramitacio de Uexpedient de contractacié de Uobra, se n’ha d’efectuar el replantejament, el qual consisteix a
comprovar la realitat geometrica de Uobra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execucié normal,
gue és requisit indispensable per a l’adjudicacié en tots els procediments. Tanmateix s’han de comprovar tots els
suposits que figurin en el projecte elaborat i siguin basics per al contracte que s’ha de subscriure.

Els treballs a realitzar en cap cas, afecten a U'estabilitat, seguretat o estanqueitat de la obra.

Signat a Olot el 28 de maig de 2026
Victor Payré Milan
Enginyer Tecnic Agricola, Col.legiat nim. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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ANNEXI CARACTERISTIQUES GENERALS
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CARACTERISTIQUES GENERALS

TiTOL: PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE
GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL DE JORBA

EMPLACAMENT: Ctra N-II, EL Puig - 08719 - Jorba
P.E.M.

(Pressupost d’Execucio Material) 276.029,03 €
P.E.C. 397.454,19€

(Pressupost d’Execucio per Contracte)

TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES: VUIT SETMANES
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ANNEX Il ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA
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1. MEMORIA
1.1. ASPECTES GENERALS | CONSIDERACIONS PREVIES

El present Estudi de Control de la Qualitat de I'Obra te com a objecte definir una serie de processos constructius com a
determinants per garantir la qualitat de I'obra acabada.

S'estudien un conjunt d’unitats d’'obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des del moment previ, al posterior
de la seva execucio.

En el Plec es defineixen tot un seguit d'ambits d’actuacié que venen a ser uns dels més representatius que intervenen
en l'obra perd que cal complementar amb altres controls de qualitat relatius a la xarxa de sanejament, xarxa de reg,
xarxa d'enllumenat i altres unitats d’obra contemplades al present projecte basic i executiu.

Sera en el Pla de Control de Qualitat de I'Obra que haura d’entregar I'empresa contractista , preferiblement, previ
signatura de I'Acta de Replanteig i Inici d’Obra el que haura de contenir una proposta clara del control de qualitat que es

preveu dur a terme per tal de garantir una dptima execucio de les obres per part de 'empresa contractista.

La Direccié d’Obra en fase d’execuci6 de les Obres sera I'encarregada de revisar i si s'escau validar I'esmentat Pla de
Control de Qualitat

Setmanalment, en fase d’execuci6 d’obra, el contractista haura de presentar:

- Els resultats dels assaigs realitzats.
- Tota la documentaci6 requerida per la DF en relacio al control de qualitat de I'obra.

D'altra banda abans de portar qualsevol material a 'obra el contractista haura d'informar a la DF de les seves
caracteristiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat.

1.2. CRITERIS D’ACCEPTACIO DE LA QUALITAT

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a 'obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de
qualitat i garantia.

No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit del
fabricant.

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, s'obtenen el
nombre d’actuacions previstes, amb les segiients consideracions de tipus general:

- No s’han previst assaigs de recepcio sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte
(AENOR o similar). En cas d'utilitzar materials que incompleixin aquest supdsit, el contractista haura de realitzar,
sota el seu carrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.
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- A l'hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d'identificacié necessaris, s’ha suposat un unic proveidor per a
cada material. En cas de variar aquest suposit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveidor,
tal i com es preveu en el Plec, a carrec del contractista.

- En el cas de components de formigd el control necessari és responsabilitat de la produccié d’aquest material i
s’exigira sense estar considerat en aquest pla.

- En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i caracteristiques dels principals parametres que
serveixen per avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per formar part del camp de futbol projectat.

- En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment esportiu de
gespa artificial tant en el moment de la seva recepcié i determinaci6 de les caracteristiques (denier, gruix de la
fibra, algada, n° puntades, galga i qualitat de la membrana base).

- El nombre d'assaigs s'obté a partir de les freqiiéncies en amidament. Si durant I'execucié de I'obra, atenent a
criteris de frequencia temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correra a carrec del
contractista, excepte justificacié i acceptacio per part de la DFO, de les causes que hagin pogut provocar un
ritme d’execucidé més lent del previst.

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per ambits de control. No és contractual en cap cas i constitueix
una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.

1.3. ORGANITZACIO DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Técniques
Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referéncia als procediments a seguir en obra per tal de verificar
el compliment del que alla s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdés documents prevaldra el que
s'especifiqui en 'esmentat PCTP.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permés pensar amb una organitzacié de la
informacié més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Ambit de Control, unitat
basica o capitol d’agrupament dels criteris de control.

Conceptualment, un Ambit de Control (AC) esta format per un material que s'utilitza en un cert tipus d’element d’obra
desti (nucli de terraplé, fonaments estructurals, pavimentacio amb gespa artificial, etc.). Aquesta relacié material-
element és la que permet agrupar amb més claredat la relacié d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control
(freqliéncies), les seves especificacions i les condicions d’acceptacio o rebuig.

En cada Ambit de Control es distingeixen dos tipus de control:

- Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geométriques o mecaniques del material que s’ha
d'utilitzar en 'element d’obra corresponent (és un control de recepcio6 de I'element simple).

- Control d’Execucié i de I'Element acabat. operacions de control que es realitzen durant el procés d’execucid, o
en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formacio de I'element d'obra (correspon al control de les
partides d’obra).

Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:
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1. Operacions de Control a realitzar

Llista d'inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqliéncia de I'actuacio. En el cas d’assaigs s'indica la
normativa o procediment concret.

2. Criteris de presa de mostra

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

3. Especificacions

Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - TC es
defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir univocament les especificacions: criteri o font
d’informacid, tipus de material (designacié per exemple), tipus de transit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de
valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i tolerancies. No
s’ha pretés incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sind aquelles més rellevants des del punt de
vista del control de qualitat.

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Indicacions de qué cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les
especificacions exigides.

En l'apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als ambits de control que s’han particularitzat per
aquesta obra. Per a la resta d’ambits de control que puguin aparéixer al llarg de I'obra, son valids estrictament els
criteris generals.

2. PROGRAMA PRACTIC DE CONTROL

21. MOVIMENT DE TERRES

Les unitats d’obra més importants a controlar sén les segiients:

2.1.2. GRAU DE COMPACTACIO DE LA ZONA DE PAVIMENTS PERIMETRALS - SUBBASE GRANULAR

Una vegada finalitzats els treballs d’anivellacié i compactacié de la capa de tot-U i previ a la construcci6 dels paviments
de formigd perimetral, caldra dur a terme el control del grau de compactacié d’aquestes zones a partir del seglient

control de qualitat:

- Determinacio del grau de compactacio en un minim de 8 punts distribuits en la zona de paviments perimetrals a
partir de I'’Assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
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2.2. PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

Aquest inclou tots els elements que formen el sistema de paviment esportiu instal.lat. En aquest cas:

BASE ELASTICA + GESPA ARTIFICIAL + REBLERT DE SORRA DE SILICE

Control previ a I'execucié

Control durant I'execucio

Assajos

Acceptacié del material a partir del lliurament a la DFO
de les segiients mostres:

Retall de 0,5 x 0,5 m de la base elastica a instal.lar
Retall de 0,5 x 0,5 m de la gespa artificial a instal.lar.
0,5 kg de sorra de silice.

Caldra aportar fitxes tecniques de la totalitat dels
materials aixi com els seglients assajos realitzats per
laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC:

e Assaig de laboratori d’acord a la norma EN 15330-
1:2013.

e Assaig de desgast de les fibres segons metode
LISPORT d'acord a la norma EN 15306.

o Assaig de laboratori segons norma EN 15330-
4:2022

Comprovacio de la correcte
execucio dels treballs:

Correcte distribucio dels
rotllos de gespa.

Correcte encolat de les
juntes.

Correcte marcatge dels
terrenys de joc de F11i F7.

Correcte farcit mitjangant
sorra de silice (verificacié
de les quantitats kg/m2).

Una vegada finalitzada la instal-lacié,
un laboratori acreditat i certificat per
ENAC/COFRAC haura de realitzar
l'assaig “in situ” per certificar que el
paviment esportiu de gespa artificial
instal.lat compleix amb la norma EN
15330-1: 2013 Superficies deportivas.
Superficies de hierba artificial y
punzonadas principalmente disefiadas
para  uso  exterior. Parte 1:
Especificaciones para superficies de
hierba artificial para fiitbol, hockey,
rugby, tenis y uso multideportivo.

Aquesta bateria de proves es
documentara per mitja del corresponent
informe, emés en data anterior a la
recepcié de l'obra. La verificacid es
realitzara sobre un minim de 6 zones
distribuides en linterior de la zona de
joc.

El sistema de gespa artificial instal-lat haura de complir amb la norma EN 15330-1:2013

A continuacié detallem alguns dels punts més rellevants de la normativa anteriorment apuntada:

Esta norma especifica los requisitos de rendimiento, durabilidad, identificacion del producto y de ensayo de las instala-
ciones para superficies deportivas de hierba artificial utilizadas principalmente para exterior. Estan incluidas las
siguientes cinco categorias de superficies, cada una basada en el uso deportivo principal de la superficie deportiva:

Superficies disefiadas principalmente para hockey.
Superficies disefiadas principalmente para fitbol.

Superficies disefiadas principalmente para rugby para entrenamiento.

Superficies disefiadas principalmente para tenis.

Superficies disefiadas principalmente para el uso demultideportivo.
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Los requisitos se aplican a superficies utilizadas para el deporte comunitario o local, el deporte escolar y el deporte
recreativo. Para niveles de competicion profesional y de elite muchos organismos rectores del deporte han publicado
sus propias especificaciones; los requisitos de dichos organismos pueden diferir de los detallados en la norma europea,
por ello se aconseja a los disefiadores de las instalaciones se aseguren de seleccionar superficies que ofrezcan el nivel
correcto de rendimiento correspondiente al nivel de competicion previsto sobre el campo o lapista.

La norma consta de dos partes, la 12 parte describe los requisitos de las superficies deportivas de hierba artificial para
ensayos en laboratorio, de acuerdo con el uso previsto y la 22 parte describe los requisitos de superficies deportivas de
hierba artificial una vez instaladas, para asegurarse que sus propiedades son adecuadas al uso previsto.

12 PARTE. APROBACION DE TIPO EN LABORATORIO. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LOS MATERIALES:

En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos de los materiales para los ensayos de laboratorio, a fin de asegurar
los niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interaccion jugador-superficie, asi como que estan fabricadas con
materiales de calidad aceptable para el uso previsto

UNE-EN 15330-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL DISENADA PRINCIPAL-
MENTE PARA USO EXTERIOR™

ENSAYOS DE LOS MATERIALES

Traccion de la alfombra de hierba artificial

Para hierba artificial disefada para futhol, hockey o tenis, cuando se ensaya segun la norma UNE-EN
IS0 13934-1, la fuerza mdxima media de la alfombra de hierba artificial debe ser:
> 15 N/mm.
La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricacion y perpendicularmente al sentido de
fabricacion no debe ser mayor del 30% del valor mds alto.
Para hierba artificial disefiada para rugby, la fuerza mdxima media de la alfombra de hierba artificial debe ser:
> 25 N/mm.
La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricacion y perpendicularmente al
sentido de fabricacion no debe ser mayor del 30% del valor mas alto.

Traccion de las fibras de hierba artificial

Cuando se ensaya segun la norma UNE-EN 13864, la resistencia minima de las fibras de la alfombra de hierba
artificial debe ser: > 30 N para fibras fibriladas y > 8 N para fibras monofilamento.

La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricacion y perpendicularmente al

sentido de fabricacion no debe ser mayor del 30% del valor mas alto.

Resistencia al envejecimiento de las fibras de hierba artificial

Cuando se ensaya segun la norma UNE-EN13864, después del envejecimiento artificial segun UNE-EN 14836, la
resistencia a traccion de las fibras utilizadas para formar la hierba sintética serd:
= 50% respecto de la muestra no envejecida y no inferior a los valores de traccion antes indicados.
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Resistencia a traccion de la capa amortiguadora de impacto

Cuando se ensaya segun la norma UNE-EN 12230, la resistencia a traccion debe ser:
>0,15 MPa

Después del envejecimiento por exposicion al aire segun UNE-EN 13817, la resistencia maxima a traccién serd:
= 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y = 0,15 MPa

Para las capas amortiguadoras con canales o ranuras para drenaje o para mejorar la estabilidad dimensional, cuyas
muestras de ensayo no son totalmente homogéneas, se informard al respecto y se dard el valor medio de la fuerza mdxima

de rotura en el ensayo, de tal forma que ese valor medio no debe diferir en mas del 10% del valor declarado por el
fabricante.

Resistencia a abrasion / desgaste de hierba sintética de pelo corto sin relleno #

Color

Cuando se ensaya segun la norma EN 20105-A02, después del envejecimiento artificial segun UNE-EN 148386, la
solidez o el cambio de color de la hierba sintética comparada con la no envejecida sera:
= 3 en la escala de grises

Resistencia de las juntas de la alfombra de hierba artificial

Antes del envejecimiento, la resistencia segun UNE-EN 12228 (Métodol) de las
juntas cosidas serd = 1.000N/100 mm

Juntas cosidas . : ] ] . ] x
Después de la inmersion en agua caliente segin UNE-EN 13744, la resistencia

de las juntas cosidas serd:
2 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y = 1.000N/100 mm

Antes del envejecimiento, lo resistencia segun UNE-EN 12228 (Método2) de las
juntas pegadas serd = 60N/100 mm.
Para superficies destinadas a rugby sera = 100N/100 mm

Juntas pegadas ; . :
Después de la inmersion en agua caliente segin UNE-EN 13744, la resistencia

de las juntas pegadas sera:
= 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y
> 60N/100 mm y para superficies destinadas a rugby > 100N/100 mm

Union del penacho o mechon de hierba artificial

Cuando se ensaya segun la norma IS0 4913, la fuerza de extraccién del penacho sera: = 30 N Después de la
inmersion en agua caliente segun UNE-EN 13744, la fuerza de extraccion del penacho sera: = 75% del valor
obtenido antes del envejecimiento y =2 30N

Permeabilidad al agua

Para superficies disefiadas para ser permeables, cuando se ensaya segun la norma UNE —EN 12616, la tasa o
velocidad de infiltracion vertical sera:
= 500 mm/h

También puede ser importante valorar la permeabilidad lateral u horizontal al agua
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Cuando se ensaya segun la norma UNE-EN 13672 el mdximo porcentaje de pérdida de masa después de 2000 ciclos serd
2%

* Se considera, segtin esta norma UNE-EN 15330-1, que la superficie de hierba artificial es de pelo corto cuando la longi- tud del pelo
es inferior a 30 mm (Ensayo segin IS0 2543)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Las propiedades fisicas de los componentes de la superficie de hierba artificial se deben particularizar de acuerdo con los métodos de
ensayo que dice la norma y los resultados de los ensayos deben corresponderse con los valores que figuran en la declaracion del
producto del fabricante con las tolerancias que se indican a continuacian.

Variacion permitida respecto la declaracion de producto
’ Métada de | del fabricante,
Compaenente/Propiedad I
ensayo Ensayo de tipo del producto Ensayos sobre el terreno
identificacion del material
Hierba artificial
Masa por unidad de superficie IS0 8543 £10% £10%
N2 de hilos por unidad de superficie 150 1763 £10% <£10%
Calibre y n? de puntadas 150 1763 =10% £10%
longaud el ek 1502549 | <5% <5%
(por encima del soporte)
Masa del pelo 1 !
(Alfombra realizada por tufting) PR =10 i
Dtex del pelo bl £10% £10%
. 285 % del valor declaradoy | = 85 % del valor declarado y
Fuerza de extraccion del penacho 150 4919 >30N >30N
2 50 % del valor declarado =50 % del valor declarado
P bilidad al EN 12616
i y 2 500 mm/h y 2500 mm/h
Fibras del pelo Método de | Informe tipo de producto | Informe tipo de producto
ensayo Identificacion en loboratorio | Identificacion en laboratorio
Color (fibra insertada ) Visual ** Color similar Color similar
Lk i . Igual n2 picos, igual perfil Igual n? picos, igual perfil
Caracterizacion de los polimeros IS0 11357-3 +4°C [pico) +4°C [pico)
Relleno para rendimiento
Granulometria EN933-1 Igualdy D Igual d y D (variacion + 20 %)
Forma de las particulas EN 14955 Forma similar Forma similar
Densidad aparente EN 1097-3 £10% £10%
Color Visual ** Color andlogo Color andlogo
Relleno para estabilidad
2 60 % a 100 % entred y D
Granulometria EN933-1 Igualdy D : a_, i
{variacion = 20 %)
Forma de las particulas EN 14955 Forma similar Forma similar
Densidad aparente EN 1097-3 £15% £15%
Capa amortiguadora
Absorcion de impacto EN 14808 5% -5+10%
Espesor EN 1969 290% 290%
| Resistencia a la traccidn [ En12230  [=z015Mpa | 20,15 Mpa

* Dtex masa en g por 10.000 m

** El color de las fibras y los rellenos deberia ser con referencia a la carta de colores normalizada RAL
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1. Campos de fithol de hierba artificial de pelo largo.

UNE-EN 15330-1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU” CAMPOS DE
FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL DE PELO LARGO
Requisito
Caracteristica Método de ensayo {Ensayo inicial y ensayos posteriores so-
bre el terreno]
Rebote vertical EN 12235 45% a 75 % (0,60 ma 1,0 m}
E inicial sob
nsayo inicial sobre >4my<10m
Rodadura de la pelota EN 12234 el campo
Ensayo posterior z4dmy<12m
Wbsorcion de impacto EN 14808 >255%y<70%
Deformacion vertical EN 14809 zdmmy<3mm
UNE-EN 15301-1
IResistencia rotacional {suela de ensayo con 25 Nma 50 Nm
tacos)
Vr;j'.'or:rdad de infiltracion de agua T — >180m
(Si procede)
Regularidad superficial EN 13036-7 Regla de 3m =10mm
La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura:
P 9
L
1 . 3 -5
2
oy Fa
INFORME DEL ENSAYO
El informe del ensayo, segun indica la norma, contendra lo siguiente:
. N2y fecha de la norma europea EN 15330-1:2013
. El nombre del lugar y sulocalizacion
. La fecha del ensayo
. El estado de la superficie y las condiciones ambientales en el momento del ensayo (incluyendo temperatura y
humedad)
. La descripcidn de los componentes de la superficie de hierbaartificial
. La declaracion del producto del fabricante o delsuministrador/proveedor
. Los resultados de los ensayos

. Una declaracion de conformidad o no conformidad para cada una de las propiedades medidas.
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d: Tamiz mas grande que permite el paso de menos del 10% de la muestra (Entre 0% y 10% del peso total del relleno es inferior a
d)

D: Tamiz mds pequefio que permite el paso de menos del 10% de la muestra retenida (Entre 0% y 10% del peso total del relleno es
superior a D)

INFORME DEL ENSAYQ

El informe del ensayo, segun indica la norma, contendra lo siguiente:

Ney fecha de la norma europea EN15330-1:2013

El nombre del producto

La descripcion de los componentes de la superficie de hierbaartificial

La declaracion del producto del fabricante o delsuministrador/proveedor

Los resultados de los ensayos

22 PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES:

Después de la instalacion o construccion de las superficies deportivas de hierba artificial, las mismas deben cumplir los
requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan. El rendimiento depende de los componentes de las superficies
deportivas de hierba artificial, de su instalacion sobre el terreno, de la intensidad de uso y del mantenimiento de la super-
ficie realizado. Para asequrarse que la superficie deportiva de hierba artificial ofrece niveles de rendimiento aceptables
previstos, se debe evaluar a lo largo de toda su vida, dicha evaluacidon se lleva a cabo después de la instalacion y posterior-
mente cada dos o tres afios dependiendo del uso y los reglamentoslocales

Las instalaciones nuevas (de 12 meses o menos) deben cumplir los requisitos de ensayo inicial.

En la norma se incluyen los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y ensayos posteriores sobre el terreno para:

Campos de hockey de hierbaartificial.

Campos de futbol de hierba artificial de pelolargo.

Campos de entrenamiento de rugby de hierba artificial de pelo largo.
Pistas de tenis de hierba artificial.

Bl

Y también para los siguientes campos multideportivos:

1. Campos de hierba artificial de pelo largo para uso combinado de futboly hockey.
2. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de futboly hockey.
3. Campos de hierba artificial de pelo largo para uso combinado de futboly rugby.
4. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de futboly rugby.
5. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de hockey y tenis.

En el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y ensayos posteriores sobre el terreno para los
cuatro primeros campos y pistas:

SELECCION DE LO% TIPOS DE HIERBA ARTIFICIAL ADECUADOS PARA DIFERENTES APLICACIONES DEPORTIVAS

Lz norma incluye, a titwo informative, un anexo sobre fa seleccion de los tipos de hierba artificiol adecuados para
diferentes aplicecones deportivas.

INFORMACION RELATIVA Al MANTENIAMIENTO OQUE DEBE PROPORCIONAR FI FABRICANTE O PROVEEDOR

Asl misme recomienda que en lo oferte comercial o instaladon, el fobricante o suministrador debe precisar en detalle los
miveles de mantenimiento gue requierg lo superficie v los detalles de los eguipos especificos regueridos.
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3. PLEC DE L’ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT

En el present Plec es desenvolupen tot una série de processos i unitats d’obra que poden tenir certa rellevancia en la
mateixa.

AMBIT: SOLS EN CORONACIO DE TERRAPLE | MILLORA D’ESPLANADES
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

Abans de comengar el terraplé, quan hagi canvi de procedencia del material, 0 amb la freqliéncia indicada durant la
seva execucio, es realitzaran els segilents assaigs d'identificacié del material:

- Assaig granulométric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m? o cada 2 dies.

- Determinacié dels limits d’Atterberg (NLT-105i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3 o cada 2 dies.

- Contingut de matéria organica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Assaig Proctor Normal i Proctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 — UNE 103-501)), cada 2500 m? o cada 2 dies si
el volum executat és menor.

- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m? o cada 2 dies si el volum executat és menor.

Cada 1000 m? o fracci6 diaria, durant I'execucié del terraplé, es realitzara un assaig Préctor Modificat (NLT 108 / UNE
103-501) com a referéncia al control de compactacio del terraplé.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran les instruccions de la DFO i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
3. Especificacions

Terres naturals provinents d'excavacié o d'aportacio.

Classificacio de les terres utilitzables en coronacio de terraplé i esplanades (PG3):

Terres adequades:

Elements de mida supernior @ 100 Cm .eeeeeeeen
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050) . i -
Limit liquid (L L) (NLT-105)
Densitat del Préctor normal (NLT-107 ).l >
index CBR (NLT-111) {compactacié al 95% PN)
- Esplanada E1/ coronacio de termaplé. ...
= Eaplanada ER o s s s e
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactacio al 95% PN) ... 2
Contingut de matéria organica (NLT-118) . e <

Terres seleccionades:

Elements de mida supenior a8 cm .. eeaeen Mul
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050) . < 25%
Limit liquid (L.L.) (NLT-1058/72) ... <30

index de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).... ... <10
index CBR (NLT-111/72) (compactacié al 95% PN):
- Esplanades E1iE2 / coronacié de terraplé.... ...
~Esplanada B3
Inflamen dins de l'assaig CBR {cc*npactacic’: al 95% PN)
Contingut de maténia organica (MLT-118) . e eeeeeen
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En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les segiients caracteristiques:

Equivalent de SOrra (NLT-113) ..o >30
index de plasticitat (NLT-105 i NLT-108).........o.......eerrrrrrrreeeeeessssseseeesseseessssmsssseeessssssssssssssesssessssesssssssssneeseees 0

La granulometria haura de ser tal que la fracci6 que passa pel tamis 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracci6 que
passa pel tamis 0,4 UNE.

Subministrament i emmagatzematge: En camié de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota I'area de
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no
s'autoritzara I'is del material corresponent en I'execucio del terraplé.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control

- Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal,
materia organica o pedres de grandaria superior a 'admissible.

- Control de I'estesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d’execuci6 i control de la
temperatura ambient.

- Control de compactacio. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a
una mateixa procedéncia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 2000 m? (500 m3 de material).
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplé. En la zona
d’aplicacié de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma, i control de 'amplada de la

tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement
repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccid transversal de la tongada.

3. Especificacions

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacié i contaminaci6. En cas de trobar
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de materials estranys,
cal procedir a la seva eliminacio.
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Es considera coronacid la franja superior de terres del terraplé, fins a una fondaria de 50 cm com a minim.
El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a I'esplanada.

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduit perqué amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix
el grau de compactacié exigit.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot I'ample de I'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques. Els talussos han de tenir els pendents
especificats a la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, els fixats per la DFO. Hi ha d'haver punts fixos de
referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topografiques. S'han de mantenir
els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments. El contingut optim d'humitat per cada
tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT.

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es formin
embassaments, i fins a obtenir un minim del 95% de la humitat optima de I'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicié i mescla de materials secs,
calg viva o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que I'Ultima s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la
tongada segiient més seca, de forma que la humitat resultant sigui I'adient.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

La compactacié i el nombre de passades de corr6 han de ser les definides per la DF en funcié dels resultats del assaigs
realitzats a I'obra.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracié.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacié s'hagi completat.

Compactacio de la coronacid / esplanada..........cccccovvvveeeniceccesseenenens = 100% del PM
GruiX de 1S tONGAUES.......c.cevviiceerecr e <=25cm

Modul d’elasticitat (segon cicle) en I'assaig de placa de carrega (DIN 18196):

TIANSIE TO T Tttt > 60 MPa
TIANSIE T2 0 T3ttt > 40 MPa
TrANSIE T4 T VOTaS......cocvceceercicteecceee ettt b 224 MPa
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Tolerancies d'execucio:

- Densitat seca (Proctor MOdificat):.........ocueeeeerieirinienrieisesee e -0,0%
- Variacid en I'angle del talUs ............coiiiriicc e +2°
- Gruix de cada tongada ..........ccurreiririir e 150 mm
S PLANOT .. +15mm/3m
- Nivells:

= ZONES AB VIAIS ... +30 mm
= RESEA 0B ZONES ... + 50 mm

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extraccio-compactacié”, la inspeccio visual t& una importancia fonamental
en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a I'estesa.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d’un 40% de punts amb resultat un 2%
per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi I'especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacio o substitucié del material. En
general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacié estigui clarament

localitzat. Els assaigs de comprovacio de la compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sols amb caracteristiques expansives.

El valor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes al plec de
condicions.

Correccio, per part del contractista, dels defectes observats en el control geometric i de regularitat superficial.
REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT

AMBIT: SOLS EN REBLERT LOCALITZAT
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

Abans de comencar el reblert, quan hagi canvi de procedéncia del material, 0 amb la freqiiéncia indicada durant la seva
execucio, es realitzaran els seglients assaigs d'identificacio del material:
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- Assaig granulometric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m?.

- Determinacié dels limits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3.
- Contingut de materia organica (NLT-118), cada 2500 m3.

- Assaig Proctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3,

- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m®.

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplé, es realitzaran les comprovacions especifiques indicades
al plec, cada 2500 mé:

- Resistivitat eléctrica

- Contingut de i6 clor (Cl-)

- Contingut de sulfats solubles (SO4-)

- Determinacié del pH d'un sol

+ Cada 750 m3 durant I'execuci6 del reblert, es realitzara un assaig Proctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a
referéncia al control de compactacio.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
3. Especificacions

Terres naturals provinents d'excavaci6 o d'aportacio.

Classificacio de les terres utilitzables (PG3):

Terres tolerables:

Contingut de pedres de D > 15 CM ....c.covvevvcrvicsceceres <=25% en pes

S'han de complir una de les segtients condicions:

a) Limit liquid (L.L.) (NLT-105)......cccerrrrrercirieieissiesiesessiessese e <40
b) Limit liquid (L.L.) (NLT-105).......ccverererrireieieisesssesessssesie e sesnes <65
index de plasticitat (IP.) (NLT-105 i NLT-106).............ccccoorrrr.. >(0,6xL.L.-9)
Densitat del Proctor normal (NLT-107).......ccccoeveeviieccevirine = 1,450 kg/dm?
index CBR (NLT-111) (compactacio al 95% PN)............cccovrrvveeimmrrrreercsnnne >3
Contingut de matéria organica (NLT-118)........ccccouevrvnirrerrceicreinenen, <2%

Terres adequades:

Elements de mida superior @ 10 CM ......cccovoeeernncceeereceeee s Nul
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ..........c.cccovrvvniriennnns < 35%
Limit liquid (L.L.) (NLT=105) ....covrerrereieieiieieiieneissieseetssesses e <40
Densitat del Proctor normal (NLT-107)........cccoevevvicccernenene, = 1,750 kg/dm3
index CBR (NLT-111) (compactacio al 95% PN)............ccoowrvvveeimmrrrreercssene >5
Inflamen dins de I'assaig CBR (compactacié al 95% PN) .........ccccceuenee. <2%

Contingut de matéria organica (NLT-118)........cccouermrrerrerneecceenenes <1%
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Terres seleccionades:

Elements de mida SUPErior @ 8 €M .......ccccevrrerrsnieerreeee s Nul
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ..........cccccovvevniriinnnes <25%
Limit liquid (L.L.) (NLT=105) ...oeveieierieirieieicessiesiseseeis s <30
index de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).............ovveeeererereeeeeerssseersssnneees <10
index CBR (NLT-111/72) (compactacié al 95% PN)..........oo...ccemmrrrveerirnnne >10
Inflamen dins de I'assaig CBR (compactacié al 95% PN)..........ccccoovvnininee Nul
Contingut de matéria organica (NLT-118).........ccccevvieeiesceeeseevenen, Nul

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.

Si el percentatge és superior al 10% el material podra ser valid si es compleix que, en un assaig de granulometria per
sedimentacio, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% i el
20%, I'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25°.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no
s’autoritzara I'is del material corresponent en I'execucié del reblert.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control.

* Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

* Inspecci6 visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matéria
organica o pedres de grandaria superior a 'admissible.

+ Control de I'estesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d’execucio i control de la temperatura
ambient.

+ Control de compactacio. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una
mateixa procedeéncia i tongada d’estesa, amb una superficie maxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la
humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

* Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicacié
de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

* Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma en la coronacié del reblert, i control de
I'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

* Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccio transversal de la tongada. En el cas
de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transicié brusca de rigidesa, la distribucié dels punts de
control de compactacio sera uniforme, a 50 cm dels paraments.
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3. Especificacions

Condicions generals:

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme.

En les esplanades s'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t.

Les zones inestables de petita superficie (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord
amb les instruccions de la DFO.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacié i contaminaci6. En cas de trobar
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de materials estranys,

cal procedir a la seva eliminacié.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a la rasant final.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels
resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactacié requerida.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superficie
continua de separacio.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Ultima s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la
tongada segiient més seca, de forma que la humitat resultant sigui I'adient.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de manera
uniforme.
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Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicié i mescla de materials secs,
calg viva o d'altres procediments adients.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sdls adjacents, en el
mateix nivell. De la mateixa manera, el valor minim del modul d’elasticitat corresponent al segon cicle de I'assaig de
placa de carrega (DIN 18196), es correspondra al que pertoqui a les capes de terraplé adjacents.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracié.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacié s'hagi completat.

Gruix de 185 toNQAdES ........ccvviiiiririrrere e <=25cm

Tolerancies d'execucio:

S PIANOT <. s 20 mm/3m

S NIVEIIS o £ 30 mm

Estreps i murs:

Abans de procedir el replé i compactacié de I'extradés dels murs, cal realitzar el replé i compactacio del terreny natural
davant el mur per evitar possibles desplagaments.

Els canvis de pendent i I'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

En el cas d'estreps, el nucli del terraplé situat a I'extradds d'obres de fabrica ha de complir les condicions exigides en la
coronacié en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de 'estrep.

Densitat de la compactacio:

S ENESIrEPS o =100% PM
-en laresta de CASOS .......coeveveevierieceeeec e = 95% PM

- Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplé:
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col-locades les armadures de la part baixa i
aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada.

Abans de comengar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment.
La col-locacié de les capes de terres s'ha de fer paral-lelament al parament format per les plaques.

Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.
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No s'utilitzaran maquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distancia de 1 metre del parament. La compactacié en
aquesta zona cal fer-la amb maquines vibrants lleugeres accionades manualment.

Rases i Fonaments:

Compactacio del reblert de fonaments

de petites obres de fabrica ............cococeveevcirceesee e, = 98% del PM
ARIES CASOS.......vueveerieireieiriseeseseis et =95 % del PM
4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No es podra iniciar 'execucié del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extraccio-compactacid”, la inspeccio visual t& una importancia fonamental
en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a I'estesa.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d’un 40% de punts amb resultat un 2%
per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi I'especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacio o substitucié del material. En
general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacié estigui clarament

localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sols amb caracteristiques expansives.

El valor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes al plec de
condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de regularitat superficial.
REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

AMBIT: TOT-U NATURAL | SAULO PER A ESPLANADES | SUBBASES

CONTROL DE MATERIALS
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1. Operacions de control

* Abans de comencar I'obra, quan hagi canvi de procedéencia del material, 0 amb la freqliéncia indicada durant la seva
execucio, es realitzaran els seglients assaigs d'identificacié del material:

- Assaig granulométric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m? o fraccio diaria.

- 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fraccid diaria.

- Determinacié dels limits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1500 m? o cada 2 dies
si el volum executat és menor.

- Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m? o cada setmana si el volum executat
€s menor.

+ Cada 750 m3 o fraccio diaria, durant I'execucié, es realitzara un assaig Proctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501)
com a referéncia al control de compactacié.

2. Criteris de presa de mostra
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
3. Especificacions

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, procedents
de graveres, diposits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construccié.

Es considera saul6 la sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacio.

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matéria vegetal, marga i d'altres matéries estranyes.

La fracci6 passada pel tamis 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos tercos de la passada pel tamis 0.40
(UNE 7-050).

Coeficient de neteja (NLT-172) ....cceeeicceerceeccss s >2

La fraccié retinguda al tamis 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues o més
cares de fractura.

La DFO ha de determinar la corba granulometrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels
fusos seglients:
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Tamisatge ponderal acumulat (%)
Tamis UNE
(7-050) ZN(50) ZN(40) ZN(25)
ZN(20) ZNA
50 100 — —
— 100
40 80-95 100 —
25 50-90 75-95 100
— 60-100
20 — 60-85 80-100
100 —
10 40-70 4575 50-80
70-100 4035
5 25-50 30-55 3565
50-85 30-70
2 15-35 20-40 2550
30-60 15-50
400 micres 5-22 6-25 8-30
10-35 8-35
80 micres 0-10 0-12 0-12
0-15 0-18

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no
s'autoritzara I'is del material corresponent.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control

* Execucié d’'un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d’execuci6.

« Comprovacio de les tolerancies d’execucio i control de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecci6
visual de I'estat de la superficie després del pas d’'un camié carregat sobre ella.

+ Control de I'estesa: comprovacié visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execucié i control
de la temperatura ambient.

+ Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una
mateixa procedéncia i tongada d’'estesa, amb una superficie maxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la
humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

* Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicacié
de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

+ Comprovacié de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma cada 20 m, a més
dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt, etc.). Control de 'amplada i
pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils.

* Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

+ Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.
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2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement
repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccid transversal de la tongada.

Es tindra especial cura en I'aplicacio de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2
% amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transici6 de peralt).

3. Especificacions

Abans de la utilitzacié d'un tipus de material, sera preceptiva la realitzacié d'un tram de prova, per tal de fixar la
composicio i forma d’actuacié de I'equip compactador i per a determinar la humitat de compactacié més adient al
procediment d’execucid. La DF decidira si es acceptable la realitzacié d’aquesta prova com a part integrant de 'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions
de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprés entre 10 i
25¢cm

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacio de la precedent.

La humitat optima de compactacio, deduida de I'assaig Préctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la
composicio i forma d'actuacié de I'equip de compactacié.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit alteracions en la seva humitat de
tal manera que es superi en més del 2% la humitat dptima.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacio. Després, I'Unica humectacié admissible és la de la
preparacié per a col-locar la capa segient.

La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comengant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de I'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensio, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas, murs 0
estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritzara el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DFO.

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentacid Técnica o, en el seu defecte, el que indiqui la
DFO.
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La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentaci6 Técnica.

COMPACLACIO.......c.cveveeeec et >=100% PM
Modul E2 (assaig de placa de carrega):

Esplanada (transit TO-T1).......cccoevvviiieeisc e >= 60 MPa
Esplanada (transit T2-T3)........cccevvvviiiieissece et >=40 MPa
Esplanada (transit T4-VOrals)...........ccovveveviviricreesiecee e >=25 MPa
Subbase (ransit TO-T1).......cccoeeeririricesrreee e >=100 MPa
Subbase (ransit T2-T3).......cccovveeiirieessreee s >= 80 MPa
Subbase (transit T4-VOrals)..........ccceriuririreirirrieineireeiseseseeeeeees >= 40 MPa

Tolerancies d'execucio:
- Replanteig de rasants ... +0

- Nivell de la superficie acabada respecte als perfils tedrics:

TrANSIE TO, T i T2 oot +20 mm
TEANSIE T3 T Tt +30 mm
PLANOT e +10 mm/3 m

Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerancies han de ser corregides pel constructor. Caldra escarificar en una
profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No s'iniciara I'execucio d’aquesta unitat sense la corresponent aprovacié del tram de prova per part de la DF

No es podra iniciar I'execucio de la capa, sense que la superficie sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigéncies
del plec de condicions. No es considerara control suficient I'efectuat durant I'execucio de dita superficie si posteriorment

ha hagut circulaci6 de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s'observen defectes a judici de la DFO.

S'aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del limit establert al plec, 0 quan s’observi
que es produeix segregacié o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d’un 40% de punts amb resultat un 2%
per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi I'especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacio o substitucié del material. En
general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacié estigui clarament

localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera per si mateix causa de rebuig.
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El valor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes al plec de
condicions.

Correccio, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de regularitat superficial.
REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.116.2 IC “Secciones de firmes”

AMBIT: FORMIGO EN MASSA PER FONAMENTS | REBLERT DE MURS
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

+ Determinacié de la dosificacio (si és el cas) mitjangant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificacié estudiada es
realitzaran 4 séries de 2 provetes i s'assajaran a compressio a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.

+ Assaigs caracteristics de comprovacio de la dosificacié aprovada. Per a cada tipus de formigé es realitzaran 6 séries
de 2 provetes que s’assajaran a compressio 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris
aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiéncia en el seu Us.

+ Abans de l'inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzara I'assaig
de la fondaria de penetracié d'aigua, segons UNE 83-309 EX i I'article 85.2 de la EHE.

* Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. En
particular, es controlara el compliment de les limitacions en la relacié a/c i en el contingut de ciment (control de
durabilitat).

* En cas de formigd en massa estructural, o sempre que la DF. aixi ho determini: cada 100 m3 de formig6 del mateix
tipus i dosificacio, o fraccié setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 séries de 3 provetes que
s’assajaran a compressié, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de
les series, es controlara la consisténcia del formigo, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resisténcia del
formigo6 és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de séries segons l'article 88.4 de la EHE. També segons
aquest apartat, quan el formigd estigui fabricat en central amb disposicié de segell 0 marca de qualitat, els limits de
definicié del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions alla indicades.

* Inspeccions no periddiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd amb la dosificacié correcte.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.

3. Especificacions

Els components del formigo, la seva dosificacio, el procés de fabricacié i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzara d'acord als ambits 0101, 0521, 0531,

0701i1011.
Subministrament: En camions formigonera.
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El formigo ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogeénia i sense
haver iniciat I'adormiment.

Queda expressament prohibit I'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que puguin alterar
la composicié original.

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segtients:

- Nom de la central que ha elaborat el formigo

- Numero de série del full de subministrament

- Data de lliurament

- Nom del peticionari i del responsable de la recepcio

- Especificacions del formigé:

- Resistencia caracteristica

- Formigons designats per propietats:

- Designacio6 d'acord amb ['art. 39.2 de la EHE

- Contingut de ciment en kg/m? (amb 15 kg de tolerancia)

- Formigons designats per dosificacié:

- Contingut de ciment per m?

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE

- Relaci6 aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)

- Tipus, classe i marca del ciment

- Grandaria maxima del granulat

- Consisténcia

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Designaci6 especifica del lloc de subministrament

- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigé fresc
- ldentificacio del camié i de la persona que fa la descarrega
- Hora de carrega del camid

- Hora limit d'us del formigd

El formig6 ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogénia, sense
segregacions i sense haver iniciat I'adormiment.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

La designacié del formigé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacié i s'expressara, com a minim, la
seguent informacio:

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigé

- Resisténcia caracteristica a compressio per als formigons designats per propietats
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- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacio
- Laindicacio de I'Us estructural que tindra el formigd: en massa, armat o pretensat

La designacio per propietats es fara d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formig6 armat, i HP pel formigo pretensat
- R: Resistencia caracteristica especificada, en N/mm2

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacio de I'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla del formigd,
garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i resisténcia
caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié
aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruéncia de les caracteristiques
especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment per metre cubic de formigd, i el

subministrador les haura de garantir, indicant tambg, |a relaci6 aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacio, les garanties i les
dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix I'article 37.2.3 de la norma EHE.

Resisténcia a compressid

al cap de 7 dies (UNE 83-304).........ccccovvvvnee. >=(,65 x resistencia a 28 dies
Tipus de ciment:
- Formigo en massa..........c.cccvvevrnieenincniniicnns Ciments comuns (UNE 80-301)

..................................................... Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)

Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar
(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80-306)

Classe el CIMENL........ceoeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ene >=325

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposicié (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

- Obres de formigd €N Massa...........ocueeriereeenieneeeneineeieineies >=200 kg/m?
- AOtES 185 ODIES......cecvcvieice e <=400 kg/m?
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La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe d'exposicio
(taula 37.3.2.a). La relaci6 aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable, per a formigo en massa, ha de
ser <= 0,65 kg/m?

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- CONSISIBNCIA SECA........cveveveecreretetceee ettt 0-2cm
- Consisténcia plastiCa.........cccccvvvirvieiscce e 3-5¢cm
- CONSISIENCIA TOVA......coveeeceercecceeeee e 6-9cm
- Consistencia fluida............cccceveeeeeeeecceecceee e 10-15cm

- En massa amb armadura de fissuracio.................. <=0,4% pes del ciment
- En massa sense armadura de fissuracio........................ No hi ha restriccid
- Tolerancies d’assentament en el con d'Abrams:

- CONSISBNCIA SECA........cveveveeeeereretereeeeeteee e,

- Consisténcia plastica o tova................

- Consistencia fluida............cccoeeeeeeeeecccceeee e x2cm

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Es seguiran els criteris de la norma EHE:

+ La mitjana de resisténcia a compressié obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haura de superar el valor
exigit al formigd amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersié que introdueix
I'execucié en obra, la resisténcia caracteristica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximacid, i
segons les limitacions indicades als comentaris de I'apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:

fcm = fck + 8 (N/mm?)

Els assaigs caracteristics es consideren satisfactoris, quan els valors de resisténcia obtinguts en cada una de les 6
series (xi), ordenats de forma que

x1=x2=x3=x4 =x5=x6
verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck

De no complir-se aquesta condicid, s'introduiran les oportunes correccions a la dosificacio i/o procés d’execucid fins a
obtenir assaigs caracteristics acceptables.

* No s’acceptara el subministrament de formigé que no arribi identificat segons les condicions del plec.

+ L'assaig de consisténcia es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de
linterval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerancia inclosa. En cas contrari,
es rebutjara 'amassada corresponent, procedint a la correccié de la dosificacio.
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* El calcul de la resistencia estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzara d’acord a l'article 88.4 de la
norma EHE. Els criteris d’acceptacio o rebuig, article 88.5 de I'esmentada norma, es resumeixen a continuacio:

- fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT

- fest < 0,9 fck Actuacions possibles:

* Estudi de la seguretat de I'element amb una resisténcia igual a fest.

* Assaigs d'informaci6 sobre el formigé endurit (testimonis, ultrasons, esclerometre) (article 89 norma EHE).

* Assaig estatic de prova de carrega (article 99.2).

Cal recordar que els assaigs de control de resisténcia només son preceptius en el cas de formigé estructural.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de control

Sense caracter limitatiu, es destaquen les seglients:

* Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista

+ Observacio de la superficie sobre la que s’ha d’estendre el formigé i de les condicions d’encofrat.

* Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.

* Inspeccio del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
« Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

* Inspecci6 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d’acabat.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de I'article 95 de la norma EHE.

3. Especificacions

El contractista ha de presentar al comengament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que ha
de ser aprovat per la DF

El pla de formigonat consisteix en la explicitacié de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la
bona col-locacié del formigo.

En el pla hi ha de constar:

* Descomposici6 de I'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigé a utilitzar en cada unitat.
* Forma de tractament dels junts de formigonat.

Per a cada unitat hi ha de constar:

* Sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).
* Caracteristiques dels mitjans mecanics.
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* Personal.

* Vibradors (caracteristiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

* Sequiéncia d'ompliment dels motlles.

* Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel-les, bastides, taulons o
d'altres).

* Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
* Sistema de curat del formigd.

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa I'abocada ha de ser superior als 0°C.

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat I'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi
aprovat la dosificacié, métode de transport i posada en obra del formigé.

Abocament amb bomba:

La DF ha d'aprovar la instal-lacié de bombeig préviament al formigonament.

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat préviament, per afegir al formig6 en cas
d'excés en la tolerancia a 'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camié amb aquest defecte o

bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament.

No pot transcorrer més d'1 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin 'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Abocament des de cami6 o amb cubilot:
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregacié i el rentat de la mescla ja abocada.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigd. Alhora
s'ha de vibrar enérgicament.

El gruix de la tongada el fixara la DF per tal d'assegurar I'efecte de vibrat a tota la massa.
El gruix de la tongada no ha de ser superior a:
- 15 cm per a consisténcia seca

- 25 cm per a consisténcia plastica
- 30 cm per a consisténcia tova
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que
durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix
precaucions explicites i l'autoritzacio de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de
I'obra, per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuacio dels treballs, en la
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF

En cap cas s'aturara el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt sha d'humitejar.

Quan la interrupci6 hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

La compactaci6 s'ha de fer per vibratge.

El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments.

Si s'espatllen tots els vibradors es continuara la compactacié per piconatge fins arribar a un junt adequat.
Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

No es poden corregir els defectes en el formigd (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'han de mantenir humides les superficies del
formigd. Aquest procés ha de ser com a minim de:

- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calords i sec, 0 quan la superficie de I'element estigui en contacte amb aiglies o filtracions
agressives

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporadics del formigo, sind que cal garantir la constant humitat de
I'element amb recintes que mantinguin una lamina d'aigua, materials tipus arpillera o geotéxtil permanentment amarats

amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjangant plastics.

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han dutilitzar productes filmogens, que han de complir les
especificacions del seu plec de condicions.
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Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracio de I'element.

Si sobre de I'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que
el formigd de I'element hagi assentat.

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

La seccio de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de I'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s’hagin produit en formigonar s'han de reparar de seguida, prévia aprovacié de la DF

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracio uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.

S’adoptaran com a tolerancies d’execucié les indicades en I'annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la DF no
determini altres més restrictives.

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No es podra iniciar el formigonat d’'un element sense la corresponent aprovacié de la DF
Correccio, per part del contractista, de les irregularitats observades.

REFERENCIES:

EHE “Instruccion de Hormigon Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

AMBIT: FORMIGO VIBRAT EN PAVIMENTS

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Determinacié de la formula de treball.

Per a cada dosificacié analitzada es realitzara:

* Confeccié de 4 series de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada série es determinara la consisténcia
(UNE 83-313), la resisténcia a flexotraccié a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).

Control de fabricacié i recepcio.

* Inspeccid no sistematica a la planta de fabricacié del formigé.
* Per a cada fraccié d'arid, abans de I'entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els seglients assaigs:
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- Assaig granulométric (UNE 7-139)

- Equivalent de sorra (UNE 83-131)

- Terrossos d'argila (UNE 83-130)

+ Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara, cada dia, un assaig granulométric (UNE 7-139).
« Comprovacié de I'exactitud de les bascules de dosificacio un cop cada 15 dies.

* Inspeccid visual del formigd en cada element de transport i comprovacié de la temperatura.

Per a cada dosificacio diferent que arribi a I'obra:

* Recepci6 del full de subministrament del formigo, per a cada partida.

* Assaigs caracteristics: Confeccié de 6 séries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada série es
determinara la consisténcia (UNE 83-313), la resisténcia a flexotraccio a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat) (UNE
83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).

+ Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a minim un cop al dia, confecci6 de 3 séries de 6 provetes, segons la
norma UNE 83-301. Per a cada série es determinara la consisténcia (UNE 83-313), la resisténcia a flexotraccié a 7 i 28
dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 7-141).

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada série de provetes es prendra d’'amassades diferents.
Quan s'indica una freqiiencia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i I'altre per la tarda.

3. Especificacions

La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball i el corresponent tram de
prova (apartat d’execucio). Dita férmula incloura:

- La identificacié i proporcié ponderal (en sec) de cada fraccié d'arid a la mescla.

- La granulometria de la mescla d’arids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm;
630 pm; 320 um; 160 um; i 80 um.

- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.

- La resisténcia caracteristica a flexotraccié.

- La consistencia del formigd fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluit.

- Els temps de mescla i amassat.

- La temperatura maxima del formigé al sortir del mesclador.

El control de components del formigé (aigua, arids, ciment, additius i addicions) es realitzara segons els criteris indicats
als Ambits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 1011.

Els components del formigd, la seva dosificacio, el procés de fabricacié i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.
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El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogénia, sense
segregacions i sense haver iniciat I'adormiment. EI subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com
a minim, les dades seglents:

- Nom de la central que fabrica el formigo

- Numero de série del full de subministrament

- Data d'entrega

- Adreca de subministrament i nom de l'usuari

- Especificacions del formigé:

- Resistencia caracteristica

- Contingut maxim i minim de ciment per m3 de formigd
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment

- Consistencia i relacié maxima aigua/ciment

- Mida maxima del granulat

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Procedéncia i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha
- Designaci6 especifica del lloc de subministrament

- Quantitat de formigé de la carrega

- Hora de carrega del camid

- ldentificacio del camid

- Hora limit per a utilitzar el formigé

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El pes total de particules que passen pel tamis UNE 0,16 no sera major de 450 kg/m3, inclos al ciment i les addicions.

Resisténcia a flexotraccié als 28 dies (segons UNE 83-305):

- Peraformigd HP-35 ..o >= 35 kg/cm?
- Pera formigd HP-40 ..........ccoiiiinineeeeeeene >= 40 kg/cm?
-Peraformigd HP-45 ... >= 45 kg/cm?

En cap cas la proporci6 en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

TIPUS d€ CIMENL........ocvcvciiece s CEMI
Classe el CIMENL........c.eoeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e >=325
Contingut de ciment...........cocoevririnninirieineis >= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m?

Relacio aigua/ciment dels formigons............coenrireinennneineseneeees <=0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

= CONSISIENGCIA SECA. .. ..oveeeeeeeeeeeeeeeee et et e et eeseeeeeereseenes 0-2cm
- Consisténcia plastiCa..........ccccvvivireeeiicceee e 3-5¢cm
= CONSISIENGCIA TOVA. ... eoveeeeeeeeeeee ettt et 6-9cm



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL |
AJUNTAMENT DE JORBA ADEQUACIO DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

- Consistencia fluida ...........ccocoevrerrnre 10-15¢cm

En cas d’haver previst la utilitzacié d’un airejant, la proporcié d'aire ocluit en el formigé fresc (UNE 7-141) no sera
superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacio d’un inclusor d'aire amb
proporcié inferior al 4 % en volum.

La DF pot autoritzar 'i's de cendres volants en el formigd, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del ciment.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

= CONSISIENGCIA SECA. ... eveeeee ettt eee et et ee et Nul-la
- Consisténcia plastica 0 tova..........ccccveeeeviieeccccee e +1cm
- CONSIStENGCIA UG ... ettt +2cm

Tolerancies respecte de la dosificacio:

- Contingut de CIMeNt, €N PES ........vvvvrirrerireircirrce e +1%
- Contingut de granulats, N PeS ........ccvvveerireereeere s 1%
- ContingUE d'IGUA ..o +1%
- Contingut d'additius ........c.ceveevveiririccee s + 3%

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No s’acceptara una dosificacié com a férmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi les
especificacions indicades. En particular, la resisténcia caracteristica a flexotraccio a 28 dies ha de superar 'especificada
a projecte.

En el calcul de les resisténcies caracteristiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control normal.
Per tant, la resisténcia de cada série a una edat es determinara com a mitjana dels resultats obtinguts per a cada una
de les provetes corresponents.

La resisténcia caracteristica del lot a una certa edat s’estimara com el producte de la minima resisténcia obtinguda a
dita edat en qualsevol série per un coeficient depenent del nombre de seéries definides per lot.

Mombre de séries Coeficient
gque formen &l lot

2 0,88 (")
3 0at

4 083

5 0,85

i 0,86

(") Cas mo considerat a la morma EH-B1
Taula comesponent a la EH, planta sense segell de qualitat
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Es rebutjaran els formigons que presentin segregacié o una envolta deficient. Quan I'assentament en el con d’Abrams
no s'ajusti als valors especificats a la férmula de treball, es rebutjara el camié controlat.

Interpretacié dels assaigs caracteristics: Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de
I'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia es troben dins dels limits establerts,
es podra iniciar el tram de prova amb el formigo corresponent. En cas contrari, s’haura d’esperar als resultats a 28 dies
i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificacio, repetint-se els assaigs caracteristics.

Interpretacié dels assaigs de control de resisténcia: El lot s'accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior
a la exigida. En altre cas:

- Si queda per sobre del 90 % de I'especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec, les
sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realitzaci6 d'assaigs d'informacié per tal d'evitar les
sancions previstes.

- Si esta per sota del 90 % , es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs d'informacié.

Assaigs d'informacid: Abans dels 54 dies d’acabada I'estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83-302) que
s'assajaran a traccid indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservaci6 dels testimonis durant les 48 hores
anteriors a I'assaig es realitzara segons la norma UNE 83-302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacié del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de
prova. El lot s’accepta si la resisténcia mitjana del lot és superior. En cas d’'incompliment, cal distingir tres casos:

- Resisténcia del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les sancions
previstes al Plec, si és el cas.

- Resisténcia del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidira en funcié de criteris
técnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes.

- Resisténcia del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haura de refer el lot repicant la capa col-locada i
substituint-la per una de nova.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control.

+ Execucié d'un tram de prova que es tractara a nivell de control com un lot d'obra. La cura del tram de prova es
perllongara el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 testimonis cilindrics
(UNE 83-302) que s'assajaran a traccio indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservacié dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a 'assaig es realitzara segons la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servira de
referéncia per els assaigs d'informacio a realitzar en cas d'incompliment de les resistencies dels lots d'obra (control de
materials).

* Inspecci6 visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigo.

* Inspeccio del procés d’execucio, en especial la formacié dels junts del paviment.

+ Comprovacié del gruix d'estesa amb un punx6é graduat o altre procediment que aprovi la DF.

+ Comprovacié de les cotes a I'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjangant claus graduats amb precisié de mm, en
perfils transversals separats un maxim de la meitat de la separacié prevista en els perfils de projecte o de 20 m.
Determinacié de I'amplada i pendent transversal per a cada semiperfil.
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* Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els limits de:
Superficie maxima = 3500 m2

Longitud maxima = 500 m

Temps d’execucié <=1 dia

Per a cada lot es controlara:

- Regularitat superficial amb una regla mobil de longitud minima de 3 m (NLT-334)

- S'extrauran 2 testimonis cilindrics per a control del gruix final de la capa.

+ Obtencié del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
La situacié dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatdria amb les seglents restriccions:

- Distancia longitudinal minima entre dos testimonis: 7 m
- Distancia minima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm

La regularitat superficial de cada lot de formigé compactat es controlara a partir de les 24 hores seglients a la seva
execucio. Els punts d'extraccié de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatoriament.

3. Especificacions

Es fara un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificacio, equip, velocitat de formigonat i espessor que després
s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovara que els equips de vibrat sén capagos de compactar de
manera adequada el formigd en tot I'espessor del paviment, que es compleixen les prescripcions de textura i regularitat
superficial, que el procés de proteccid i cura del formigd és adequat i que els junts es realitzen correctament.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions
de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

Els procediments d’estesa, vibracio i curat s’ajustaran a I'establert en el tram de prova.
Entre la fabricacid del formigo i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podra ampliar aquest plag fins a un
maxim de 2 h.

L'abocada i I'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.

En el cas que la calgada tingui dos 0 més carrils en el mateix sentit de circulacid, s'han de formigonar com a minim dos
carrils al mateix temps.

S'han de disposar passarel-les mobils per a facilitar la circulacié del personal i evitar danys al formigo fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment construit.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota 'amplada de la pavimentadora un excés de
formigé fresc en forma de cordd de varis centimetres d'algada.

La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciin ondulacions a la
superficie del formigd.
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El cami de rodadura de les maquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes.

Els elements vibratoris de les maquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a
l'instant que aquestes s'aturin.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de I'estenedora no ha de ser superior a 10 m. Aquesta
distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de parametre inferior a 2.000 m
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigé préviament
construit, han d'haver assolit una edat minima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formigd s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar I'avang de la
pavimentadora. Aquesta precaucio s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.

En el cas d'utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perqué, amb un plag minim de
desencofrat del formigd de 16 h, es tingui en tot moment col-locada i a punt una longitud d'encofrat no inferior a la
corresponent a 3 h de formigonament.

La maquinaria d'acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigé a un ritme igual al de fabricacié.

Quan el formigé estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.
Entre la fabricaci6 del formigd i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podra ampliar aquest plag fins a un
maxim de 2 h.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigd, que no
ha de rebasar en cap moment els 30°C.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment.
Entre |la posada a 'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

En el cas que s'aturi la posada a I'obra del formigé més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori
l'aigua.

En temps calorés, o amb vent i humitat relativa baixa, shan d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF

En el cas que no hi hagi una il-luminacié suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb una
antelacié suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformacié del cantell de les
lloses o la pérdua de la textura superficial del formigé fresc.
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Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construida. S'ha de cuidar que el
formig6 que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produit una interrupcié del
formigonament que faci témer un inici de 'adormiment al front d'avang.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccié o de dilatacid, modificant si és
necessari la situacié d'aquells, segons les instruccions de la DF

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distancia del junt més proper.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contraccié executats al formigé
fresc.

En el cas que els junts s'executin per insercié al formigd fresc d'una tira de material plastic o similar, la part superior
d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superficie del paviment, ni a més de 5 mm per sota.

En els junts on es disposin passadors, aquests es col-locaran paral-lels entre si i a I'eix de la via. La desviacié maxima,
tant en planta com en algat, de la posicié de 'eix d'un passador respecte a la teorica, sera de 20 mm. La maxima
desviacid angular respecte a la direcci6 teorica de I'eix de cada passador, mesurada per la posicié dels seus extrems,
sera de 10 mm, si s'introdueixen per vibracid, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigd, si s'introdueixen
préviament.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'accid de les erugues interposant bandes de goma, xapes metal-liques o d'altres
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les

maquines.

El formigé s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema.
S'han de curar totes les superficies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures.

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en qué la pel.licula formada s'hagi fet malbé durant el periode
de cura.

Durant el periode de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigé amb una membrana de plastic
aprovada per la DF, fins al mati seglient a la seva posada a l'obra.
La superficie de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions.

Les lloses no han de presentar esquerdes.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, segons les
instruccions de la DF.

L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la previstaa la D.T.

L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T.
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentacid Técnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La
superficie ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes ala D.T.

Es prohibira el reg amb aigua o I'extensié de morter sobre la superficie del formigd fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigé no estés.

Tolerancies d'acabat:

- Desviacions en planta ... +30mm
- Cota de la superficie acabada ..........c.cccovvvveveeri v, 10 mm
- Planor de la superficie (NLT-334) ........ccooerininrnenineciniininns £3mm/3m
- Regularitat superficial (index IRI)...........cccooerirnineninncninnn. <=2 dm/hm

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a minim, el tedric deduit de la seccié-tipus dels
planols.

La DF podra autoritzar la substitucio de les textures per estriat o ranurat per una denudacié quimica de la superficie del
formigé fresc.

Després de donar la textura al paviment, shan de numerar les lloses exteriors de la calgada amb tres digits, aplicant
una plantilla al formigo fresc.

La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.

Es prohibira tot tipus de circulacié sobre la capa durant els 3 dies seglients al formigonament de la mateixa, a excepcio
del imprescindible per a I'execucié de junts i la comprovacié de la regularitat superficial.

El trafic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de I'acabat del paviment.

L'obertura a la circulacié ordinaria no s'ha de fer abans de 14 dies de I'acabat del paviment.

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no sén satisfactoris, es procedira a la realitzacio de successius trams de
prova, introduint-se les modificacions pertinents a la férmula de treball ifo procediments d'execucié fins a obtenir el nivell
de qualitat exigit. No es podra iniciar la construccio del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat
aprovat per la DF.

Es podra acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.

Si lincompliment de les tolerancies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la

iregularitat es deguda a punts baixos, la DF podra adoptar una de les seglents solucions: augmentar el gruix de la
capa immediatament superior o refer la zona afectada.
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Es prohibira el reg amb aigua o I'extensié de morter sobre la superficie del formigd fresc per a facilitar el seu acabat. On
sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formig6 no estes.

En cas de detectar incompliment en el gruix d’'un testimoni, es prendran nous testimonis proxims al primer per tal de
delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovacid
s'incrementara a 5.

Els forats que resultin de I'extraccio de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigé de la
mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la capa, que sera compactat i enrasat correctament.

La DF podra ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realitzacié d'assaigs
d’informaci6 (control de materials) mitjancant extraccié de testimonis per a assaigs a traccié indirecta, a comparar amb
els resultats obtinguts al tram de prova.

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retraccid, de longitud curta i que
afectin exclusivament a la superficie de les lloses, i podra exigir el seu segellat.

Si una llosa presenta una esquerda unica i no ramificada, sensiblement paral-lela a un junt, la DF podra acceptar la llosa
si es realitzen les segiients operacions:

+ Si el junt més proper a 'esquerda no s’ha obert, s'instal-laran a I'esquerda passadors o barres d'uni6é, amb disposicié
similar als existents al junt. L'esquerda es segellara, prévia regularitzacié i encaixat dels seus llavis.

+ Si el junt més proper a I'esquerda s’ha obert, s'injectara una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de mantenir la
continuitat de la llosa.

En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidira 'acceptacié o I'enderroc total o parcial i
posterior reconstruccié. En el primer cas, I'esquerda s'injectara tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per
tal de mantenir la continuitat de la llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una
dimensi¢ inferior a 1,5 m

La recepcié definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produira si, en acabar el periode de garantia, les esquerdes
no han augmentat ni s’han produit danys a les lloses veines. En cas contrari, la DF ordenara 'enderroc total i posterior
reconstruccio de la llosa.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

AMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGO

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Per a cada partida de subministrament que arribi a 'obra:
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- Recepciod del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons articles 31 i 32 de la norma EHE.
- Inspecci6 visual del material i observacié de les marques d'identificacio.
* Assaigs de control (control normal de la EHE):

- Les barres d’acer es classificaran en series en funcié del seu diametre: série fina, fins a 10 mm, mitjana entre 12i 25
mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d'inspeccio, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador,
designacio i série amb un pes maxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs seglients:

- Comprovacio de la secci6 equivalent.
- Comprovacio de les caracteristiques geométriques de les barres
- Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068).

- Al menys en dues ocasions al llarg de I'obra i sobre una proveta de cada diametre, tipus i subministrador, es
determinaran les caracteristiques mecaniques de I'acer (limit elastic, carrega i allargament de trencament) segons la
norma UNE 7-474.

- En el cas d'existir empalmaments per soldadura caldra verificar I'aptitud pel soldeig en obra (segons EHE apartat
90.4), incloent la comprovaci6 de la composicié quimica de I'acer (UNE 36-068).

En cas de que l'acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un pais de la CEE, es
podran augmentar al doble els limits de definicié del lot, es a dir, es passara de 20 a 40 t. La DF sol-licitara en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de produccio6 establert en la marca de
qualitat de producte.

2. Criteris de presa de mostra

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. EI control
plantejat es realitzara abans de comengar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de
qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de I'esmentada marca de qualitat de producte.

3. Especificacions
El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

- En el cas de productes certificats:

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb I'art. 1 de la norma EHE

- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats.

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors minims de les caracteristiques definides als arts. 31.2, 31.3,
i 31.4 de la norma EHE

- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, copia dels resultats dels assaigs de control de produccio corresponents a la
partida servida.

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
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- Resultat de I'assaig de les caracteristiques mecaniques

- Resultat de I'assaig de les caracteristiques geometriques

- Resultat de I'assaig de composici6 quimica

- Certificat especific d'adherencia

Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.
Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2)
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matéria perjudicial.

Es prohibeix I'is de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les
excepcions segients:

- Malles electrosoldades
- Armadures basiques electrosoldades

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigo, s'ha de seguir les seves propies normes.

Les caracteristiques geométriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-
068

Han de portar gravades les marques d'identificacié segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del
corrugat), pais d'origen i marca del fabricant (segons informe técnic de la UNE 36-811).

La seccio equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la seccid nominal.

Mides nominals:

Presencia de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i

de doblegat-desdoblegat @ 90°C (UNE 36-068)............couurrmrrriiunirreeiiinieineneisseeseesesseeeseineis Nul.la

Tensié d'adheréncia (UNE 36-068):

- Tensio mitjana d'adheréncia:

D R 11111 TP >= 6,88 N/mm?
=8 MM <= D KT 32 MM s >= (7,84-0,12 D) N/mm?
D A 1111 TSP SRRTTTSTN >= 4,00 N/'mm2
- Tensio de trencament d'adheréncia:

D IR 111111 1O S TR T TR TR >= 11,22 N/mm?
=8 MM =D KT 32 MM e >=(12,74-0,19 D) N/mm?
D A 111 1 OSSR >= 6,66 N/mm?

Tolerancies:
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- Seccio barra:

SPeraD <= 25 MM e >= 95% seccié nominal
SPEraD > 25 MM e >=96% seccid nominal
S MSSA...e e et s b et aes * 4,5% massa nominal
- Ovalitat;

+ ¥

iDiametre nominal e | Diferéncia maxima

1 (mm) i {rnmi) i
B i 1 i

¢ 8 i 1 i
!0 - 1.50 :
I . - 1.50 ;
P14 - 1.50 !
HI [ ' 2.00 :
- | ' 2,00 :
125 ' 2,00 :
- ' 250 :
P40 ' 250 ;

4.Interpretaci6 dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en I'article
90.1 de la EHE.

Interpretacié dels assaigs de control (Segons criteris de I'article 90.5 de la EHE):

Seccié equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues surten
incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldra realitzar la comprovacié sobre 4 noves
mostres del lot, que sera acceptat Unicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes.

Caracteristiques geométriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat especific d'adheréncia.
Assaig de doblat-desdoblat: En cas dalgun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions
corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes.

Caracteristiques mecaniques: Si alguna determinacidé no compleix les condicions establertes, totes les barres d'aquell
diametre existents a I'obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues
provetes per lot. El lot s'accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten
incorrectes. En cas d’'un unic resultat correcte, s'analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S'accepta aquest lot quan el valor
mitja dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor.

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les operacions de soldadura i es
procedira a la revisié completa del procés.
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CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de control

* Recepci6 i aprovacié de l'informe d'especejament aportat pel contractista.

* Inspeccio abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observacié dels seglents punts:
- Tipus, diametre, longitud i disposici6 de les barres col-locades.

- Rectitud.

- Lligams entre les barres.

- Rigidesa del conjunt.

- Netedat de les barres.

2. Criteris de presa de mostra

Basicament el control de I'execuci6 esta confiat a la inspeccid visual de les persones que I'exerceixen, amb la qual cosa
el seu bon sentit, coneixements técnics i experiéncia son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

3. Especificacions

Per a la elaboracié de la ferralla i col-locacio de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma EHE, article
66.

El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovacid, i amb suficient antelacid, una proposta d'especejament
de les armadures de tots els elements a formigonar.

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T.
Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargaria d'aquests.
Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars.

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondéncia amb la D.T. Hi
han de ser expressats els pesos totals de cada figura.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen ala D.T.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent,
pintura, greix ni d'altres substancies perjudicials.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al formigo.
Han de complir les condicions de I'apartat 37.2.5, en quan a caracteristiques, i 66.2 en quan a disposicié.
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El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un mandri.
No s'han d'adregar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el
formigé amb les altes temperatures.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secci6 d'una pega.
El diametre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:

Barres corrugades:

Tipus acer | Barres doblegades o corbades |  Ganxos | patlles

D=<=25mm ; D>25mm | D<20mm ;D >= 20 mm

B4pDS ;. 10D 12D | 4D D

(4]

B 500

[45]

12D . 14D | 4D D

Els cércols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diametres de doblegament inferiors per als diametres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuracio.

- Diametre de doblegament............ccceervieeceiccee e >=3D

En cap cas han d'aparéixer principis de fissuracid.

S'han d'aplicar les tolerancies que defineix la UNE 36-831.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié durant
I'abocada i la compactacié del formigé.

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat simple i no per soldadura.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi
empalmaments i la pega estigui formigonada en posicié vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a I'elaboracié de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a
la UNE 36-832, I'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal-lacié industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la
normativa vigent i amb les condicions establertes a I'article 66.6.5 de la EHE.

Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. A les solapes no s'han
de disposar ganxos ni patilles. No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir 'article 66.6.3 de la EHE.

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix

segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col.locacio de les armadures abans de comencgar el formigonament.

Distancia lliure armadura - PAarameNt.............oceeuerneeirrinieeee st >=D maxim
...................................................................................................................................... >= (0,80 granulat maxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny..........cccccevvvecccessseceee e, >=70 mm
Distancia lliure barra doblegada - Parament............ocviriiirec e >=2D
Valors de llargaria basica (Lb) en posici6 d'adheréncia bona:

S LDSMXDXD......cocevi ettt nae s >=FykxD/20
............................................................................................................................................................. >=15¢cm

Valors de llargaria basica (Lb) en posici6 d'adheréncia deficient:
= LDZTAXMXDXD.....ooeceeeeeete ettt ettt bbb e b sttt e st e b e beseebeanas >=Fykx D/ 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)

Valors de M:

Formige | B400 5 (B 500 S

¢
I

i

'H25 ! 12 ! 15 !
"H30 ! 1D ! 13 !
'H35 ! B ! 12
"H40 I B : 11
'H45 ! 7 ! 10
'HE50 ! 7 ! 10 !

+
+
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........................................................................................................... >=10D
.......................................................................................................... >=15cm
- Barres traCCionades.........ocooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et s >=1/3xLb
- Barres ComMPrimIdes......covvveerueuriririereeeiesreeee e >=2/3xLb

(As: seccio d'acer a traccio; As real: seccié d'acer)

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

Desautoritzacié del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccio adequades.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents modificacions

EHE “Instruccion de Hormigon Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigén armado.” i 12 modificacié: UNE 36-
068-96 1M

AMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS | TAPES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Inspecci6 visual del material en cada subministrament, observacio de les marques d'identificacié del fabricant, d’acord
a EN 124, i recepcié del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec.

* Control geometric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124

* A criteri de la DF es realitzara I'assaig d’aplicacié de la carrega de control (EN 124), amb determinaci6 de la fletxa
residual després de I'aplicacié de 2/3 de dita carrega.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de la CEE, es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcio. La DF sollicitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministra rebut, segons control de produccié establert en la marca de qualitat de producte.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les indicacions de la DF
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3. Especificacions
El contractista presentara el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els productes
han d'estar fabricats d'acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de

forma indeleble les seglients indicacions:

-EN 124,

- UNE 41-301

- La classe corresponent d'acord amb la classificacié UNE 41-300 (EN 124) apartat 4.
- El nom o sigles del fabricant.

- Referencia, marca o certificacio, si la té.

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal (fosa nodular o
ductil, conforme a la norma ISO 1083).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, oxid o qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.
Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124).

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les carregues de transit, d'acord amb els assaigs indicats a
la UNE 41-300 (EN 124).

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixacio de la mateixa colada.
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu
perimetre i quedi garantida I'abséncia de sorolls en condicions de transit.

Pas ULl (CP)......cvevereiiererees et >=60 cm

Profunditat d’encastament (UNE 41-300) ..........ccccreuririrrniininnneininns >=50 mm

Franquicia total entre tapa i bastiment ... >=2mm
................................................ <=5mm

PES oo >= 200 kg/m?
Resisténcia a la traccié de la fosa, proveta cilindrica

(UNE 36-T11) e >= 18 kg/mm?
Duresa Brinell (UNE 7-422) ..........ccooeevniieeees e >= 155 HB
Contingut de ferrita, @ 100 QUGMENTS .......c.ovvvrrireiriecrcce e <=10%

Contingut de fOSFOT ......cc.eveiieicre s <=0,15%

Contingut de SOfTE .........cuiuririeiriee e <=0,14%
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Tolerancies :
- Diametre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ................. +2mm
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ......... Nul

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s’acceptara I's de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d’'un control geométric o de pes, es rebutjara la pega assajada i s'incrementara el control, en
primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiéncies, fins al 100% del subministrament.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de control

* Inspeccié de les condicions d’assentament del bastiment.
« Comprovacio de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment

2. Criteris de presa de mostra
El control es realitzara sobre totes les unitats existents a I'obra.

3. Especificacions

La base del bastiment ha d'estar solidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir una seccié
en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades préviament amb morter.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.

El procés de col-locacio no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.
Tolerancies d'execucio:

- Ajust lateral entre bastiment i tapa ..., 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment ... £ 5mm
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4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Correccio, per part del contractista, de les irregularitats observades.
REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”

AMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGO
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

* Recepcié i aprovacié de la documentacié que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara
homologacio del producte, autoritzacié d'us, aplicacions realitzades, etc.

Controls de fabricacié

La empresa subministradora avisara a la DF, al menys amb una setmana d’anticipacié, de l'inici de la campanya de
fabricacio, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fabrica. L'inspector enviat tindra accés als registres de control
de qualitat on figuren les mesures de parametres dimensionals o mecanics de I'element corresponent. En el transcurs

d’aquesta visita, prévia al comengament de la produccid, es realitzaran els controls segilents:

+ Comprovacié de 'homologacié del producte, de la fabrica i dels procediments de fabricaci6 i d’autocontrol de qualitat
segons 1SO-9002, i de la seva vigéncia.

« Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial émfasi respecte als documents que
identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a que

pertanyen. Criteris d’acceptacid i rebuig, i tractament de les disconformitats.

* Examen de la documentacié que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovacié de que sigui suficient i en el seu
defecte, demanar-ne més.

+ Comprovacié del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondéncia entre aquesta marca i la
identificacio de les proves a qué han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.

* Seguiment de la fabricacié en curs i observacio de I'aplicacio efectiva dels controls.

+ Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulacid, condicionament i carrega de les peces.
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Es podran realitzar més visites a fabrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovacié de la fabricacio
corresponent a I'obra i dels controls efectuats.

Controls de recepci6 a obra

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions segtients:

+ Examen, comprovacio6 i contrast (si s'escau) de la documentacié que empara I'entrega de cada lot, incloent els
resultats dels assaigs corresponents a caracteristiques mecaniques, geometriques i altres que justifiquin a’adequacio
del producte a les exigéncies del plec de condicions.

* Inspecci6 visual de les peces, examinant el seu aspecte, I'absencia de danys o imperfeccions, efc.

+ Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.

3. Especificacions

Subministrament: Durant el transport, carrega, descarrega i col-locacio, els punts de suport i recolzament han de ser els
especificats en la Documentacio Técnica (D.T).

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar sotmeses a
carregues imprevistes.

El fabricant ha de garantir documentalment les caracteristiques exigides a les especificacions del projecte.

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autoritzacié d'Us de l'autoritat competent. D'aquesta autoritzacié s'han de
facilitar a la DF les fitxes corresponents.

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les caracteristiques corresponents a la
designaci6 segons l'autoritzacié d'Us.

Un cop comprovat l'aspecte superficial de I'element, aquest ha de tenir unes caracteristiques uniformes i no s'admet la
preséncia de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superficies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes,
les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a I'obra o el
seu aspecte exterior.

La forma i dimensions de les peces aixi com la resisténcia del formigo i de les seves armadures passives (si és el cas) i
la seva disposicio dins la peca, han de ser les especificades en els planols i en les prescripcions técniques particulars
del projecte.
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Tots els materials utilitzats en la fabricacié de les peces han de complir les condicions fixades a la intruccié EHE.

En la fabricacié de la pega s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan
referéncia a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funci6 de les classes d'exposicio.

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus portland o
putzolanic d'una classe no inferior a la 32,5.

No s'ha d'utilitzar ciment aluminés ni mescles de ciment de procedéncia diferent. L's de ciment d’altres tipus requereix
una justificacié especial.

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigo, aigies que produeixin eflorescéncies o que originin
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.

La naturalesa dels granulats i la seva preparacié han de permetre garantir I'adequada resisténcia i durabilitat del
formigo.

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els alcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels
agents exteriors a que estan sotmesos a I'obra.

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix,
ndduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.

El formigd no ha de tenir defectes de vibratge.

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres tolerancies):
- SUPEITICIES VISLES......ocvcveveiicerceee e <=5mm/2m

- SUPETTICIES OCUIES......covvviciieieeeee e <=20 mm/2 m

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tecniques
del Projecte, o que arribin a I'obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents.

Els criteris d'acceptacid, d’acceptacié després de reparacio, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents
segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula I'execucié de les obres.

CONTROL D’EXECUCIO

1.0peracions de control

Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables sén els seglients:

* Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport.

* Replanteig de la situacio de les peces.
* Preparacio de les superficies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
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+ Col"locacio de I'apuntalament, en cas que sigui necessari.

+ Anivellament i control topografic (si és el cas) de les peces col-locades.
* Inspeccid visual de la unitat acabada.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es faran segons les indicacions de la DF

3. Especificacions

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacio de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el métode i mitjans
auxiliars previstos.

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superficies desrentades, arestes descantellades,
discontinuitats en el formigd o armadures visibles.

La collocacié de la pega s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a les
prescripcions del projecte i/o fabricant.

Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda antelacio, a
I'aprovacio de la DF, el programa de tall, restriccié o desviament del transit.

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin linies eléctriques.
Les peces han de estar col-locades en la posicid i nivell previstos ala D.T.
Tolerancies d'execucio (sempre que no s'especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars):

- Replanteig en planta...........ccccvvvicieinsccee e, 20 mm
SNIVEIL e +10mm

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucié.

REFERENCIES:

EHE “Instruccion de Hormigon Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)
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AMBIT: TUBS DE POLIETILE | ACCESSORIS

CONTROL DE MATERIALS

UNE 53365. Plastics. Tubs de PE d'alta densitat per unions soldades, usats per

canalitzacions subterranies. Enterrades o no, utilitzades per a I'evacuacio i desguassos.

UNE 53394. Materials plastics. Codi de la instal-laci6 i utilitzacié de tubs de polietilé per a

conducci6 d’aigua a pressio. Técniques recomanades.

+ Comprovacié de la correcta implantacioé de les conduccions a l'obra.

1. Operacions de control

Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les segiients:

« Sol'licitar del fabricant els certificats de materials escollits.

+ Control de la documentacié tecnica subministrada

+ Control de recepcio dels materials i lloc d’'emplagament.

+ Contrastar la documentacié amb els materials i amb els requeriments de la installacié segons projecte. (Verificar
identificacio a tubs i accessoris).

* Realitzacié i emissié d'informe amb els resultats dels controls realitzats.

2. Criteris de presa de mostra

Es comprovara per mostreig a cada recepcio.

3. Especificacions

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més:

UNE 53381. Plastics. Tubs de polietilé reticulat (PE-R) per la conduccié d’aigua a pressio, freda i calenta.
UNE 53333. Plastics. Tubs de polietile de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribucié de
combustibles gasosos.

4. Interpretacio de resultats i actuacions en cas d’incompliment

Sera refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de Control

Les tasques de control de qualitat per instal-lacions amb tubs de polietile son les segiients:

« Control visual de I'execucio6 de la instal-laci6, comprovant:
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- Soportacié

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal-lacié
- Utilitzacio6 dels accessoris adequats a empalmes i derivacions

- Distancia a altres elements i conduccions.

* Realitzacié de proves d’estanqueitat i resisténcia mecanica a 1,5 cops la pressio de servei, a instal-lacions d’aigua
freda o calenta i a canalitzacions de gas.

* Realitzacié de proves d’estanqueitat i evacuacio6 a instal-lacions de sanejament.

* Reallitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i proves realitzats.

2. Criteris de presa de mostra

Es comprovara globalment la instal-lacié.

3. Especificacions

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa segient:

- Normes Basiques per a les instal-lacions interiors d’aigua.

- Reglament d'instal-lacions de calefaccid, climatitzacié i aigua calenta sanitaria.
- Reglament d'instal-lacions de gas en locals destinats a us doméstic, col-lectius o comercials.

4. Interpretacié de resultats i actuacions en cas d’incompliment

En cas de deficiéncies de material 0 execucio, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedira a fer-ho. En
cas contrari, es procedira a canviar tot el material afectat.
En cas de discrepancies amb el projecte, es procedira d’acord amb el que determini la Direccié d’obra.

AMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI
CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, sén les seglients:

+ Sol-licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits a totes les
partides.

* Control de la documentacié técnica subministrada

« Verificar 'adequacio dels conductors als requisits dels projecte

* Control final d'identificacio
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* Realitzaci6 i emissio d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i
de quantificacié dels mateixos.
* Assaigs:

A la taula segilent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepcié de conductors de coure o alumini i les normes
aplicables en cada cas:

ASSAIG NORMA
Rigidesa dielétrica Documentacio fabrcant
Resisténcia d'aillament Documentacid fabneant
Resisténcia eléctrica dels conductors UME 20003

UME 21022
Control dimensional Documentacid fabneant
Extincid de flama UNE 20432
Densitat de fums UNE 21172
Despreniment d'halégens UNE 21147

A la seglent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons
criteri de la DF quan les exigéncies del lloc ho determini i les caracteristiques dels conductors corresponguin a l'assaig
especificat.

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A RECEPCIO
Rigidesa dieléctrica 100%
Resisténcia d'aillament [ 100%
Resisténcia eléctrica 100%
dels conductors

Control dimensional 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (%)
Extincio de flama 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus ()
Densitat de fums 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (%)
Despreniment 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (%)
d'haldgens

Per tipus s’entén aquells conductors amb caracteristiques iguals.

Els assaigs exigits a recepcié podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisié per part de la
DF o empresa especialitzada.

2. Criteris de presa de mostra

Per a la realitzacié dels assaigs, s'escollira aleatoriament una bovina del lot d’entrega, a excepcid dels assaigs de rutina
que es realitzaran a totes les bobines.
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3. Especificacions
Les normes aplicables a conductors de coure o alumini son les segients:

UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions eléctriques

UNE 21017 Cables de coure nus semi rigid per a conductors electrics.

UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors eléctrics

UNE 21022 Conductors de cables aillats

UNE 21123 Cables de transport d’energia aillats amb dieléctric sec UNE 21176 Guia per a I'Us de cables harmonitzats
de BT

UNE 20432 Assaig de cables eléctrics sotmesos al foc

UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produits per cables en combustio

UNE 21147 Assaigs dels gasos produits durant la combustié de cables eléctrics

4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment

Es realitzara un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direccidé d’Obra, podra ésser
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de control

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar sén les seglients:

+ Comprovacié de la correcta instal.laci6 dels conductors

« Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqiien a I'especificat al projecte

« Verificar la no existéncia d'empalmaments fora de les caixes

* Verificar a caixes la correcta execucié dels empalmaments i I's de borns de connexié adequats

« Verificar 'is adequat dels codis de colors

* Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la
taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

* Assaigs:
ASSAIG NORMA,
Resisténcia d'aillament REBT=1000 UM, ririm 0,25 MU
Figidesa dieléctnca REBT
Caiguda de tensio REBT < 3% Enllumenat, 5% Forga

2. Criteris de presa de mostra

Resisténcia d’aillament: Es realitzara a tots els circuits
Rigidesa dieléctrica: Es realitzara a les linies principals
Caiguda de tensi¢: Es mesuraran els circuits més desfavorables
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3. Especificacions
Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Técniques del Projecte i el REBT.
4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.
En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d’acord amb el que determini la Direccié d’Obra.

AMBIT: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de Control

+ Comprovaci6 de les condicions de subministrament i identificacié de la gespa artificial i dels diferents productes
(reblerts, banda d'unié i cola)

* Inspeccié visual dels materials rebuts i verificacio de les condicions exigides al present Plec de Condicions.

+ Control de les condicions d’emmagatzematge.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO.

3. Especificacions

Els rulls de gespa s’han de servir en perfectes condicions d'embalatge amb un diametre corresponent a 'amplaria de
camp a instal.lar, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a maxim de 5 m. Els rotllos hauran de ser
circulars i no s'acceptara una mala presentacié causada per un emmagatzematge deficient a fabrica o per un procés de

carrega, transporti descarrega deficient.

Els rulls de gespa només es podran manipular una vegada, és a dir des de el cami6 de descarrega s’haura de
determinar el mitja de descarrega més apte.

Els reblerts no es podran servir a granel. S’hauran d’acopiar en recinte destinat d'obra en big bags que garanteixin la
impermeabilitat amb I'aigua de pluja si no fos aixi caldra adoptar els mitjans necessaris per tal que no es mullin ja que
després es dificulta molt el procés de farcit del paviment esportiu.

La banda d'uni6 i la cola es guardara en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol.

CONTROL D’EXECUCIO
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1. Operacions de Control

* Inspeccid visual, de tots els productes, mitjans de descarrega i demmagatzematge abans del seu Us.

« Comprovaci6 de la correcte distribucié dels rotllos de gespa artificial aixi com els métodes d'estesa, ajust i posterior
encolat dels rotllos. Execucio del marcatge dels diferents terrenys de joc i aportacié de reblerts.

* Inspecci6 visual de I'unitat acabada. Assajos de control de Qualitat.

2. Criteris de presa de mostra:

Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DFO.
El contractista aportara les mostres sol.licitades per part de la DFO.

3. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:
Correccio, per part del contractista, de les irregularitats observades.
REFERENCIES:

EN 15330-1:2013 Superficies esportives. Superficies de gespa artificial dissenyades per a Us exterior. Especificacions
per a gespa artificial.

Signat a Olot el 28 de maig de 2026

Victor Payr6 Milan
Enginyer Tecnic Agricola
Col.legiat nim. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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ANNEXII ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
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1. INTRODUCCIO | OBJECTIUS

L’aprovacio del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion estableix un precedent a nivell nacional en la gestié de residus de
construccio i d’enderrocs.

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la
prevenci6é de residus d’obra, la reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracid, tot assegurant un
tractament adequat amb 'objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de Uactivitat de la construccié.

2, DEFINICIO DE CONCEPTES

Residu de construccio i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la definicié de Residu
inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construccio o demolicid.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament especific i un control periddic i que estan inclosos dins l'ambit d'aplicacié de la Directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres materies que pugui entrar en contacte de forma que pugui
donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva
ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Productor de residus de construccié i demolicid:

J La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccio o demolicio;
en les obres que no sigui necessaris llicéncia urbanistica, es considerara productor de residu la persona
fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccio o demolicid.

J La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia,
gue ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

Elimportador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccié o demolicié.
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Posseidor de residus de la construccid i demolicid: la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els
residus de la construccid i demolicié i ostenti la condicio de gestor de residus. Tindra la consideracio de
posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi U'obra de construccié o demolicid, com el
constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra la consideracié de posseidor de
residus de construccid i demolicio els treballadors per compte alie.

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuacid, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant U'obra i la seva classificacid segons
el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de 'l de gener de 2002. Amb el nou cataleg,
mitjancant un sistema de llista Unica, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos
(especials).

TIPOLOGIA CODILER | ORIGEN QUANTITAT
Residus de la construccid i 170203 Banals. Restes de gespa artificial i 54 m?
demolicié - PLASTICS embalatges

Residus de la construccid 170101 Demolicio canal perimetral lateral 12,60 m®

EST i la seva fonamentacio

Terres procedents de 170504 Terres procedents de 'excavacio de 317,682 m3
’excavacio rases i de preparacio dels paviments
perimetrals

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Els principals residus del procés de demolici¢ i/o urbanitzacio son els seglients:

Terres

Formigo (paviments, murs, ...)

Cablejat electric

Metalls

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartré.

D NN N NN
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Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

RESIDUS NO ESPECLALS.

{171 Residus de comstruccid i d'endermocs

RUNA:

17 01 01 Formigd

17 01 02 Maons

17 01 03 Teules | materials ceramics

17 02 02 Widre

17 05 04 Termra i pedres diferents de les especificades en 2l codi 17 05 03
FUSTA-

17 02 01 Fusta

PLASTIC:

17 02 0= Flastic

FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els sews aliatges

17 04 01 Coure, bronze, llautd

17 04 02 Alurmini

17 04 04 Zirz

17 04 05 Fermo i acer

17 01 11 Cables diferents dels especificats emn el codi 17 0= 10

RESIDUS ESPECIALS:
{(17) Residus de construccid i d' enderrocs

17 08 01 Residus de construccio | demolicid que contenemn mercuri.

17 D802 Residus de construccio | demolicio gue contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de s8] a base de resines gque contenen PCB,
envidraments dobles gque contenen PCB, condensadors gque contensn PICB).

17 02 03 Altres residus de construccid | demaolicid (inclosos els residus mesclats) que contenen
substancies perilloses.

170204 Widre, plastic i fusta gue contenen substancies perilloses o estan  contaminats per
aguesies.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrd dhulla i altres substancies perilloses.

17 08 01 Materials de construccid a base de guix contaminats amb substancies perlloses.

17 08 01 Materials d'afllament gque contenen amiant

17 0@ 03 Alires materials daillament gue consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.

17 08 05 Materials de construccid que contenen amiant

17 0503 Terra i pedres que contensen substancies perilloses.

17 0505 Liots de drenatge gque contenen substancies perilloses.

17 05 07 Balast de vies férries gue conté substancies perilloses.

17 04 D2 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidrecarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

17 03 03 Quifra d'hulla | productes enquitranats.

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17
DEL CER

No s’en contemplen
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3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL
CER

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d’olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05,12 i 19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

4. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

4.1. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA

En el present apartat s’elabora una estimacié del volum de residus de construccié que es generen en obra.
La classificacio dels residus es basa en la codificacié dels residus de construccié del Cataleg Europeu de
Residus (CER), definida en 'aparat 3 del annex.

Segons larticle 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidny gestidn de
los residuos de construccion y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicio
que es generara en obra en UEstudi de Gestio de Residus.

L’estimacio del volum de residus de construccié en 'obra s’ha fet mitjangant aplicacio informatica, on un
cop definida la tipologia d’obra a executar, s’introdueixen les dades basiques dels treballs, essent en aquest
cas, la longitud, amplada i paquet de ferm dels vials.

4.2. RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS

La gestio de residus de 'obra també ha de contemplar la generacio de residus ocasionats per Uactivitat dels
operaris a la zona d’obres. Per tant és necessaria una estimacio del volum generat, tant de residus solids
assimilables a urbans com d’aiglies sanitaries. L’estimacio, es basa en el nombre d’operaris actius a 'obra i
la durada de la mateixa.

La concentracid de personal a 'obra s’estima que arribara a un maxim de 8 operaris en el moment punta.
Considerant una durada de les obres de 6 setmanes, i un rati de generacio de RSU de 1,1 kg/dia per operari,
el pes maxim generat sera de 0,35 TN (0,7 m®). Per aiglies sanitaries, considerant un rati de 1,5 /dia per
operari, s’estima un volum final de 0,5 m®.

5. VIES DE GESTIO DE RESIDUS
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5.1. MARC LEGAL

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus que hauran de ser
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre U'entorn.

La gesti6 de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:

o REALDECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la
ley 2071986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

o ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de.
aceites usados.

e REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1998 de 20 de julio.

e |EY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacién. de residuos
mediante deposito en vertedero.

e ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

o REAL DECRETO 679/20086, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales
usados.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

e REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante el depdsito en vertedero.

e REAL DECRETO 367/2010, de 26-03-2010, de modificacion de diversos reglamentos del area de
medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

5.2. PROCES DE DESCONTRUCCIO EN LES TASQUES D’ENDERROCS

Per a una correcta gestio dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generacié dels mateixos, és
a dir, la tecnica de desconstruccié. Com a procés de desconstruccio, s’entén el conjunt d’accions de
desmantellament d’una construccid o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacio i
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb U'objectiu de facilitar els processos de
reciclatge i gestio dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogénia i exempts de materials
perillosos.
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Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant Uenderroc de
construccions, paviments i altres elements, i la desinstal-lacio de xarxes en estesa aéria, majoritariament
mitjangant disposicio; la desconstruccid es realitzara de tal manera que els diversos components puguin
separar-se facilment en 'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa.

Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades, per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus
especials, no especials i inerts. Les accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separacio, son les
seglients:

Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacio correcta dels residus:

Formigd i runa de la construccid

Terres

Cablejat.

Metalls.

Altres: vidre, fusta, plastics, paperi cartro.

NN N NN

Identificaciéo mitjancant cartells de la ubicacié dels diferents residus:
v Codi d’identificacio segons el Cataleg Europeu de Residus.
v" Nom, direccid i teléfon del titular dels residus.
v Naturalesa dels riscs.
Es realitzara un control dels volums al final de 'obra i de la correcta gestio de tots ells.
5.3. GESTIO DELS RESIDUS
Els objectius generals de U'aplicaci6 d’un Estudi de Gestio de Residus consisteixen principalment en:
v Incidir en la cultura del personal de ’'obra amb U'objectiu de millorar en la gestié dels residus.
v Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de U'obra. En aquest cas els
objectius es centraran en la classificacio en origen i la correcta gestio externa dels residus.
T 11- Deposicio de residus inerts.
Formigé
Metalls

Vidres, plastics

T 15- Deposicio en diposit controlats de residus de la construccio i demolicié. Formigd, maons



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL |
AJUNTAMENT DE JORBA ADEQUACIO DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

Materials ceramics
Vidre
Terres

Paviments

V 11- Reciclatge de papericarto

V 12- Reciclatge de plastics

V 14 - Reciclatge de vidre.

V 15 - Reciclatge i recuperacio de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
V 83- Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Cataleg de
Residus. Documentalment es comprovara mitjancant:

e Fitxa d’acceptacio (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure
entre el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

o Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut.

e Full de seguiment itinerant (Fl): Document de transport de residus que permet la recollida amb
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de
residus.

e Fitxa de destinacio: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d’un
residu i el destinatari d’aquesti que te com objecte el reconeixement de U'aptitud del residu per a
ser aplicat a un determinat sol, per us agricola o en profit de l'ecologia.

e Justificant de recepcid (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcio del residu, al
productor o posseidor del residu.

5.4.  GESTIO DE RESIDUS TOXICS I/0 PERILLOSOS

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperacio
selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la deposicid controlada en abocadors
especials, mitjangant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a l’'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els segients:
e Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.

e Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos que
els contenen.
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e Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment
de maquinaria i equips.

e Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els
contenen.

e Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.

e Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d’obres.

e Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacio s’indiquen les diverses possibilitats de gestio segons Uorigen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i es
concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta
gestio de la recollida, transport i tractament de residus.

Especial atencidé a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial
atencié per evitar qualsevol abocament especialment en trasvas de recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per
a cada tipus de residu, amb tancament hermetic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacio.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucio,
’empresa licitadora notificara d’immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant les

actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.

En Uaplicacio de la legislacid vigent en etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos

figurara:

4 El codi d’identificacio els residus

4 Elnom, direccid i telefon del titular dels residus
4 La data d’envasament

4 La naturalesa dels rics que presenten els residus
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Respecte als olis usats, mencionar la prohibicio de realitzar qualsevol abocament en aiglies superficials,
subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuacio d’aigiies residuals, prohibicid que es fa
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

Signat a Olot el 28 de maig de 2026

Victor Payré Milan
Enginyer Tecnic Agricola
Col.legiat nim. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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6. PLEC DE CONDICIONS

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
G2R - GESTIO DE RESIDUS

G2R2 - CLASSIFICACIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R24200
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicid o
material d'excavacid.

S'han considerat les operacions seguents:
- Classificacid dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el limit especificat:

- Formigd LER 170101 (formigo): >=160t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >=80t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >=41t

- Fusta LER 170201 (fusta): >=21

-Vidre LER 170202 (vidre): >=21

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 1t

- Papericartré LER 150101 (envasos de papericartrd): >=1t

Els materials que no superin aquest limitso que no es corresponguin amb cap de lesfraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions seglients:

Si es fa la separacid selectiva en obra:

e Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teulesi materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

e No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)
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e Especials LER 170903 (altres residus de construccié i demolicio (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)

e Siesfalaseparacié selectiva en un centre de transferencia (extern):

e Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construccio i demolicié que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

e Especials LER 170903 (altres residus de construccié i demolicio (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra
per a aquesta finalitat. Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu
que continguin, d'acord amb la separacid selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat. El contenidor de residus especials
ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar

vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapatsi protegits de la plujai la radiacio solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicid
verticali sobre cubetes de retencio de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col- locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion  Orden MAM/304/2002,de 8 de febrero, porla cualse publican las

operaciones de valorizaciony eliminacién de residuosy la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizaciony eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciony reduccién de la contaminaciéon del medio
ambiente producida por el amianto.

G2R4 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO
DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2R450AA,G2R4B0AA,G2R450AD,G2R450AX.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicid o
material d'excavacid.

S'han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construccié o
demolicio

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
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El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recérrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s’utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcio del seu Us, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportara una
instal-lacio externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

e |dentificacid del productor i posseidor dels residus

e |dentificacid de l'obra de la qual prové el residu i el numero de llicéncia

o |dentificacio del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

e Quantitaten tnim3delresidu gestionati la seva codificacio segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat
previament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seguents:

e Excavacions en terreny fluix: 15%

e Excavacions en terreny compacte: 20%
e Excavacions en terreny de transit: 25%
e Excavacions enroca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESTATAL

e Orden AAA-661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos |, Il y [l delRD1481/2001, de
27 de diciembre por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.

o Ley22/2011, de 28 de julio de residuosy suelos contaminados

e RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de la
construcciony demolicion.

e RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacidon de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de suelos contaminados.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

e RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero

G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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G2R542AA.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicid o
material d'excavacid.

S'han considerat les operacions seguents:

e Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construccié o
demolicio
e Subministramentirecollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. Temps maxim
d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapatsi protegits de la plujai la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicid
verticali sobre cubetes de retencio de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col- locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s'utilitzi.
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TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcio del seu Us, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportara una
instal-lacio externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

e |dentificacio del productor i posseidor dels residus

e |dentificacid de l'obra de la qual prové el residu i el numero de llicéncia

o |dentificacio del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

e Quantitatentim3delresidu gestionat i la seva codificacio segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat amb el

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat
previament i expressament per la DF.
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La unitat d’obra noinclou les despeses d’abocament ni de manteniment de U'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

G2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL - LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2RA71H1,G2RA72F1,G2RA7L01,G2RA6770,G2RA6890,G2RA6970,G2RA6680,G2RA84M0,G2RASE00.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicio o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

o Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el
tractament de valoritzacio, seleccio i emmagatzematge o eliminacié

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccid s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacio, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTSO NO ESPECIALS| DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cadatipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicio de cada tipus de residu al centre
corresponent. En el cas en que la partida aixio especifiqui, s'inclou el canon d'abocament del
residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.

Signat a Olot el 28 de maig de 2026

Victor Payré Milan
Enginyer Técnic Agricola
Col.legiat num. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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ANNEX IV PLANIFICACIO DE LES OBRES
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PLANIFICACIO DE LES OBRES
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SETMANA

UNITAT D'OBRA

REPLANTEIG GENERAL | IMPLANTACIO D'OBRA

ENDERROCS | RETIRADA D'ELEMENTS EXISTENTS

MOVIMENT DE TERRES

XARXA DE SANEJAMENT

XARXA DE REG

PLATAFORMA DEL CAMP

PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

CONTROL DE QUALITAT

GESTIO DE RESIDUS

SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
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ANNEXV REPORTATGE FOTOGRAFIC
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PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA



Projecte Basic i Executiu per la instal‘lacié de gespa artificial i adequacié de I’entorn
del camp de futbol municipal de Jorba

AMIDAMENTS Data: 28/05/26 Pag. 1

Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 01 REPLANTEIG GENERAL | IMPLANTACIO DE L'OBRA
NUM. CODI U DESCRIPCIO

1 GREPLA1001 PA Replanteig general i implantaci6 d'obra. Inclou:

- Replanteig topografic inicial i marcatge dels limits de I'ambit d'actuacié

- Col.locacié de tancaments provisionals d'obra d'acord a les previsions establertes al present projecte
- Delimitaci6 d'accessos

- Instal.laci6 de rétols i senyalitzaci6 de I'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 02 ENDERROCS | RETIRADA D'ELEMENTS EXISTENTS
NUM. CODI U DESCRIPCIO
1 F2194AF5 ml Demolicié de canal de formigd polimer del lateral EST. Inclou retirada previa de reixa metal.lica. Inclou carrega
de la runa a vehicle de transport.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Canal de formigo existent 105,000 105,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 105,000
2 F21XST1601 ut Retirada de I'acumulacié de terres del trasdés del mur del fons NORD i reperfilat de talus cantonada

NORD-OEST. Inclou carrega a vehicle de transport i gestio de les terres generades.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Retirada de terres i adequqci6 talls 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
cantonada NORD-OEST
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 03 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODi UA DESCRIPCH)

1 G222LLAG5321 m2 Anivellaci6 del terreny base a partir de les cotes establertes als planols del present projecte executiu i a les
bases fixades per la DFO a partir del replanteig general de I'obra, mitjangant tractor refinadora comandada per
equip laser

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Dimensions plataforma del camp de 106,000 58,000 6.148,000 C#*'D#E#'F#
futbol
TOTAL AMIDAMENT 6.148,000
2 G226L2111 m2 Compactacio del tereny natural fins assolir compactacio del 98% segons Proctor Modificat d'acord al que

s'estableix a la Norma UNE EN 103501 utilitzant corr¢ vibratori autopropulsat de 12 TN, amb d'humectacié
mitjangant tractor-cuba

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Dimensions plataforma del camp de 106,000 58,000 6.148,000 C#*'D#E#'F#
futbol

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6.148,000
3 G222A1P41 m3 Excavacié de les rases en terreny compacte de fins a 0,8 m de fondaria i 0,6 m d'amplada, amb mitjans

mecanics i carrega mecanica del material excavat a vehicle de transport. Inclou control d'execucid de la rasa
amb sistema laser i reperfilat interior de terres.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 SISTEMA DE REG
2 Rasa anella de reg 324,000 0,400 0,600 77,760 CH'D#*E#'F#
3 Pous aspersors reg 0,800 0,800 0,800 6,000 3,072 CH#D#EH#F#
4 Rasa de anella a diposit 12,000 0,400 0,600 2,880 C#D#E#F#
5 Fossat diposit 15 m3 6,500 3,000 3,500 68,250 CH#*D#'E#*F#
6 Rasa Escomesa Aigua 25,000 0,400 0,600 6,000 CH#D#EH#F#
7 Rasa Escomesa alimentacio eléctrica 15,000 0,400 0,600 3,600 CH#D#EH#F#
grup de bombeig
8 XARXA DE DRENATGE
9 Rasa canal (mitja canya) laterals 108,500 0,600 0,250 2,000 32,550 CH#H'D#E#F#
10 Rasa col.lectors 250 mm - Lateral EST 100,000 0,600 0,750 2,000 90,000 C#'D#E#F#
i OEST
11 Rasa col.lector 315 mm - Fons SUD 57,000 0,600 0,850 29,070 CH'D#E#F#
12 Pou pericé sortida xarxa de 1,500 1,500 2,000 4500 CH#D#E#'F#
sanejament - Cantonada SUD-OEST
TOTAL AMIDAMENT 317,682

Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 04 PLATAFORMA DEL CAMP
NUM. CODi UA DESCRIPCH)
1 E75450MH m2 Suministre i col.locacié de lamina separadora de polietilé de galga 900, de 0,225 mm d'espessor i 200 g/m? de
massa superficial, col-locada sobre el terreny. Inclds solapaments de 25 cm.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Superficie gepa artificial 106,700 56,000 5975200 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5.975,200
2 F965A3C5 ml Vorada recta de peces de formigo, doble capa, tipus jardi, amb cantell rom en un dels seus laterals, de 20x8 cm,
de classe climatica B, classe resistent a l'abrasi6 H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col-locada sobre base de formigé HM-20/P/40/I, rejuntada amb morter M-5 i reforg lateral mitjangant
formigé Inclou excavacio de rasa i reperfilat del seu interior.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada Fons SUD 59,300 59,300 CH*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,300
3 FFONFUT1A3C u Execuci6 de les sabates per la fixacio de les porteries de futbol 11 a partir de I'excavacié amb mitjans manuals

ilo mecanics, retirada de les terres i formacié de daus de dimensions 50 x 50 x 60 cm de fondaria mitjangant
formigé HM-25.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sabates porteries FUT 11 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 05 XARXA DE REG
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 FFB1E425 ml Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série

SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons
de larasa. Connexi¢ de I'anella de reg fins al grup de bombeig.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Desde el grup d'impulsi6 a conexid 12,000 12,000 C#‘D#E#*F#
amb anella de reg

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FFB1C425 ml Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la
rasa. Anella de reg.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Anella de reg - Tub 90 mm diametre 324,000 324,000 CH#H*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 324,000
3 FDK2U565 u Pericé de registre per a instal-lacions de serveis, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de

gruix de mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigd en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de I'excavacio

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pericé accés diposit 15 m3 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 FDKZHJB4FA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe

B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6 el.laborat a I'obra amb formigonera de 165L.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pericé accés diposit 15 m3 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 FG22TB1K ml Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 50 mm de diametre

nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 15 J, resisténcia a compressié de 450 N,
muntat com a canalitzacié soterrada. Instal.lacié electrica sistema de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Canalitzacio eléctrica electrovalvules 330,000 330,000 C#*D#E#F#
2 Canalitzaci¢ eléctrica sondes diposit 25,000 25,000 CH#DH#E#F#
3 Canalitzacié eléctrica equip de 20,000 20,000 C#'D#E#F#
bombeig
TOTAL AMIDAMENT 375,000
6 FG312206 ml Cable amb conductor de coure de designacié UNE RZ1-K 0,6/1kV, bipolar de seccié 5x1,5 mm2, col-locat en tub
per el control de les electrovalvules dels canons de reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Cablejat alimentacié electrovalvules 298,000 298,000 CH#DH#E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 298,000
7 FJS24251 u Instal.laci6 i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast PERROT VP3 o equivalent amb
pist6 d'acer inoxidable i electroalvula incorporada, cos emergent de 13 cm d'algada, amb connexié de diametre
2", inclou part proporcional d'accessoris electrosoldables, posta en marxa i regulacié d'angles de gir i velocitat

d'apertura. Inclou I'obra civil de formigonat exterior de I'aspersor de reg.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Aspersors emergents perimetrals 6,000 6,000 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FK310P11 u Subministrament i instal-lacié de diposit horitzontal per enterrar, de poliester reforcat amb fibra de vidre, de 15
m3 de capacitat total i doble boca d'home registrable de 55 cm diametre, inclos aportaci6 de llit de sorra de
10-12 cm de gruix a la part inferior de la fosa, anivellat del diposit, reblert de I'excavacié amb formigd empobrit
tipus H-150 fins a 2/3 parts de I'excavacié i amb terres seleccionades de la propia excavacié lliure de pedres
fins a la part superior inclés treballs de conexio de I'anella de reg i instal.lacié d'equip de bombeig al seu interior.
Tot acabat.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Dipposit de reg 15 m3 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 GG312574 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié6 RZ1-K (AS), tetrapolar, de
seccio 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums, col-locat en tub enterrat per
alimentacio eléctrica de I'equip de bombeig del sistema de reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Linia alimentacié equip de bombeig 15 15,000 15,000 C#‘D#E#*F#
cv
TOTAL AMIDAMENT 15,000
10  FNN2H327 u Grup de pressié centrifug normalitzat submergible de 20 CV, collocat a l'interior del diposit existent. Inclos
connexié i cablejat eléctric. Inclds sondes per control de nivell. Inclds elements de control i protecci6 instal.lats a
quadre genersl existent. Tot acabat i provat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Equip de bombeig sistema de reg 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
1 EAWZ12A2 u Quadre eléctric equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip de bombeig i proteccions
magnetotérmiques. Inclos accessoris.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Quadre eléctric sistema de reg 1,000 1,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 GG312324 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccid
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums, col-locat en tub a l'interior de rasa.
Control nivell dels diposits (linia per valvula d'omplerta, linia per sondes de nivell minim, linia per sondes de
nivell maxim i linia per sondes de nivell trasvassament)
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Liniia eléctrica control nivell diposit 35,000 35000 C#'D#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 35,000
13 FN12D424 u Instalacié del sistema per al control d'omplenat del dipdsiit, compost d'electrovalvula de 1'1/2, interruptor de
nivell, inclosa p.p. d'accessoris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Sistema de omplerta del diposit de reg 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GSTGR0408 u

Programador modular de 6 estacions model HUNTER X-2 o equivalent amb alimentacié 24V, no codificable,
ampliable i centralizable per un nombre maxim de 16 estacions, muntat superficialment. Programat i comprovat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Programador de reg 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 GFB39B25 m Tub de polietilé per a gas de designacié PE 100 de 63 mm de diametre nominal exterior, série SDR 11, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat i col-locat al fons de la rasa. Escomesa aigua potable per omplerta diposit de reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Escomesa aigua potable per omplerta 50,000 50,000 C#*'D#E#'F#
diposit de reg - Desde comptador a
Diposit
TOTAL AMIDAMENT 50,000

16 EAWPROT12A2 u

Instal.laci6 de diferencial de 40A 4P 300 i magnetotermic de 50A 4P en armari de quadre general existent per
protecci6 i derivacio de linia eléctrica de les bombes de reg. Inclou part proporcional de cablejat, bornes,
accessoris i armari.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Proteccié quadre general existent 1,000 1,000 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 FG1BOB52 u Subministre i instal.laci6 d'armari prefabricat monobloc amb portes metal-liques amb les seguents
caracteristiques:
- Estructura monobloc de formigd reforgat amb fibra de vidre.
- Dimensions : Alt: 2.210 mm / Ample : 1.071 mm / Profunditat : 480 mm
- Placa divisoria entre els dos equips, amb orifici de @ 200 mm per a pas de cables.
- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexid6 GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.
- Tipus de ciment: CEM | 52,5 R.
- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm
- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix
- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i bombi tipus JIS CFE
- Pes 630 kg
Inclou obra civil per la seva correcte construccié a partir de solera de formigé HM200 de 15 cm de gruix
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Armari formigo allotiament subquadre 1,000 1,000 CH*'D#E#F#
equip de bombeig + programador reg
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA

Capitol 06 XARXA DE SANEJAMENT

NUM. CODI Us DESCRIPCIO

1 GD5A1805 ml Subministrament i col.locacié de tub de sanejament de doble capa de diametre 250 mm, inclos taps dels
extrems, juntes d'unid, colzes i accessoris. Inclds reblert de les rases amb tot-U natural.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Col.lectors sanejament laterals camp - 93,000 2,000 186,000 C#H*D#*E#*F#
250 MM
TOTAL AMIDAMENT 186,000

2 GD5A3151805 ml

Subministrament i col.locacié de tub de sanejament de doble capa de diametre 315 mm, inclos taps dels
extrems, juntes d'unio, colzes i accessoris. Inclds reblert de les rases amb tot-u.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Col.lector Fons SUD 56,000 56,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 56,000
3 FD56FC72 ml Suministre i col.locacié de canal paviment rigola de formig prefabricat de 400 x 480 mm. Doble capa, color gris.
Inclos el formigd en massa per al seu correcte assentament. Inclos rejuntat a bona vista amb morter fluid
especial.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Mitja canya prefabricada 108,500 2,000 217,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 217,000
4 GD5J4F08 u Suministre i col.locacié d'embornal de formigd prefabricat de 55 x 30 x 59 cm algada. Inclou connexié mitjangant
tub i colzes de PVC de 110 mm a col.lector soterrat
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Embornals mitja canya 12,000 12,000 C#H*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 FD5Z6HC4 u Reixa i marc concava especial per a canal paviment de 50 x 40 de fundici6 ductil, classe D-400. Col.locada.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Embornals mitja canya 12,000 12,000 CH*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000

6  FDPOUU565 u

Pou de drenatge per la connexié de la xarxa de sanejament del camp de futbol, de 1,00 m de diametre interior i
de 2 m d'altura Util interior, d'elements (anells) prefabricats de formigd en massa, sobre llit de graves de 30 cm
de gruix. Inclos conjunt de tapa abatible 610 mm i marc 8805 mm. en fosa ductil per a 40 Tn. de carrega de
trencament i tancament clic. compleix norma EN 124-2 classe D 400.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pou de drenatge 1,000 1,000 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA

EUR
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Capitol 07 PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL
NUM. CODI U DESCRIPCIO
1 FOPOUES0 m2 Suministre i col.locacid de base elastica prefabricada de12 mm de gruix minim servida en rotllos de 2 m

d'amplada units entre si mitjangant cinta americana.
Aquesta base elastica haura de tenir les seglients caracteristiques técniques i qualitatives minimes:

- Pes (segons ISO 1923)............ Superior o igual a 0,88 kg/m2

- Densitat (segons ISO 845)......Superior o igual a 70 kg/m3

- Capacitat d'absorcio d'impactes (FIFA 04a)........... Superior o igual al 51%

- Deformacié vertical (FIFA 05a)...........Inferior 0 igual a 7,2 mm

- Resistencia a la traccié (EN 12230)............. Superior o igual a 0,15 MPa

- Permeabilitat vertical a I'aigua (EN 12616).....Superior o igual a 12.500 mm/h

En general haura de garantir el compliment de tots els parametres i requisits establerts a la norma EN

15330-4:2022
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Superficie gespa artificial camp de 106,700 56,000 5.975200 C#*‘D#E#*F#
futbol
TOTAL AMIDAMENT 5.975,200
2 GIPGZ0SP0001 m2 Subministre i instal-lacié de gespa artificial de 40 mm d’algada amb fibres combinades de fils monofilament i

texturitzats de polietilé que proporcioni compliment a la norma EN 15330-1

Les especificacions i caracteristiques técniques qualitatives minimes que haura de complir la gespa artificial,
son les segients:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat amb 6 fibres monofilament i 4 fibres texturitzades
- Algada minima de les fibres: 40 mm

- Color: Bicolor (Dos tipus 0 RALS de verd)

- Galga maxima de separacid de les fileres del teixit: 3/8™

- Gruix minim fibra monofilament: 410 micres

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 15.000

- Dtex minim individual de les fibres monofilament: 2.500

- N° minim de nervis fibres monofilament: 10 nervis

- Geometria de les fibres monofilament: Forma de diamant

- Gruix minim fibra texturitzada: 250 micres

- Dtex minim total de les fibres texturitzades: 8.000

- Dtex minim individual de les fibres texturitzades: 2.000

- Dtex minim total de les dues fibres combinades: 23.000

- N° de puntades minimes: 18.898 puntades/m2

- Pes minim de la fibra (monofilament + texturitzada): 1.900 g/m2

- Pes minim del backing: 1.100 g/m2

- N° de cicles minim de I'assaig de desgast segons norma EN 15306 de les fibres monofilament: 200.000 cicles

Els valors dels diferents parametres s'obtindran a partir del I'apartat de resultat de la prova presents als assajos
de laboratori requerits que hauran de ser:

- Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
- Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN 15306 cicles LISPORT.

La gespa artificial a instal-lar, a més, haura de complir amb els segiients requeriments mediambientals:

- Estar en disposici6 del Certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas) o altre laboratori homologat a tal efecte.

- Estar en disposicid del Certificat compliment EN 15343:2006 en relacié a la tragabilitat i avaluacié de
conformitat del reciclat de plastics i contingut en reciclat de la gespa artificial usat.

- Estar en disposicio del Certificat ISCC PLUS emés per Entitat Certificadora Acreditada, del fabricant de la
gespa artificial complint la Norma Internacional de Sostenibilitat i Empremta de Carboni.

Inclou el marcatge d'un terreny de joc amb linies de 10 cm d'amplada de color blanc i de dos terrenys de joc de
futbol 7 amb linies d'amplada 8 cm de color groc. Tot d'acord a les normes NIDE.

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Superficie gespa artificial camp de 106,700 56,000 5.975200 C#*‘D#E#*F#
futbol
TOTAL AMIDAMENT 5.975,200

3 FI9PGBOSP m2

Subministre i aportacié de reblert de sorra de silice a ra6 de 32 kg/m2. La sorra de silice tindra una
granulometria compresa entre 0,5 i 1,25 mm, els cantells seran arrodonits i el contingut de SiO2 sera major o
igual al 96%. Inclos el raspatilat de les fibres per proporcionar una correcte introduccié de la sorra aixi com un

repartiment homogeni per tota la superficie de la gespa artificial.

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Superficie gespa artificial camp de 106,700 56,000 5975200 C#*'D#E#F#
futbol
TOTAL AMIDAMENT 5.975,200

Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA

Capitol 08 CONTROL DE QUALITAT

MUM. CODI L& DESCRIPCIO

1 F2RS7L00 u Control de qualitat del paviment esportiu de gespa artificial per donar compliment a la norma EN 15330-1:2013
realitzat per laboratori acreditat independent
Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del corresponent informe. La verificacié es realitzara sobre
un minim de 5 zones distribuides en l'interior de la zona de joc.
Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors seglients:
Interaccié Jugador- Superficie
a) Reduccié de forga maxima o absorcié d'impactes.............. Valor entre 55 70%
Métode d'assaig segons norma UNE EN 14808
b) Deformacio vertical estandard: ..........c.coovovrrrrrirnnnes Valor requerit entre 4mmi 9 mm
Métode d'assaig segons norma UNE EN 14809
c) Resisténcia al giri........cccocoevieniienienieneas Valor requerit entre 30 i 50 Nm
Métode d'assaig segons norma prEN 15301
Interaccié Pilota - Superficie
a) Bot vertical de la pilota:..........ccccooeiveiriinineinnne Valor requerit entre 0,6 i 1 m
Métode d'assaig segons norma UNE EN 12235
b) Rodament de la pilota: ...........ccviriciniiniinien. Valor requerit entre 4112 m
Métode d'assaig segons norma EN 12234
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Control Qualitat Gespa artificial 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01
Capitol 09

PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA
GESTIO DE RESIDUS

EUR
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NUM. CODI Us DESCRIPCIO
1 F2R5426A m3 Transport de les terres d'excavacio, amb cami6 de 20 m3 i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclos coeficient d'esponjament. Inclos taxes de gestio / valoritzacid.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 SISTEMA DE REG
2 Rasa anella de reg 324,000 0,400 0,600 77,760 CH'D#*E#'F#
3 Pous aspersors reg 0,800 0,800 0,800 6,000 3,072 CH#D#EH#F#
4 Rasa de anella a diposit 12,000 0,400 0,600 2,880 CH#H*DH#E#F#
5 Fossat diposit 15 m3 6,500 3,000 3,500 68,250 C#*'D#E#'F#
6 Rasa Escomesa Aigua 25,000 0,400 0,600 6,000 CH#DH#E#F#
7 Rasa Escomesa alimentacio eléctrica 15,000 0,400 0,600 3,600 CH#D#EH#F#
grup de bombeig
8 XARXA DE DRENATGE
9 Rasa canal laterals 108,500 0,600 0,250 2,000 32,550 CH'D#E#F#
10 Rasa col.lectors 250 mm - Lateral EST 100,000 0,600 0,750 2,000 90,000 C#'D#E#F#
i OEST
11 Rasa col.lector 315 mm - Fons SUD 57,000 0,600 0,850 29,070 CH'D#E#F#
12 Pou pericé sortida xarxa de 1,500 1,500 2,000 4500 C#D#E#F#
sanejament - Cantonada SUD-OEST
TOTAL AMIDAMENT 317,682
2 F2RA71H1 m3 Transport i deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 /m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Residus de I'enderroc de la canal 105,000 0,300 0,400 12,600 C#*D#E#F#
lateral EST
TOTAL AMIDAMENT 12,600
3 G2R350DA tn Gestio de residus banals durant I'obra. Inclou I'Us de contenidors de 12-15 m3.
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Banals (palets, plastics i altres 18,000 18,000 C#'D#*E#'F#
embalatges)
2 Banals (restes instal.lacié gespa 36,000 36,000 C#D#E#'F#
artificial)
TOTAL AMIDAMENT 54,000
Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 10 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI Us DESCRIPCIO
1 JGVL19101 u Seguretat i salut en el treball en les obres que inclou:

- Mesures de proteccié individual i col.lectives per als treballadors.

- Treballs d'implantacié d'obra (Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalitzaci6 de Seguretat

de I'obra.)

- Treballs complementaris de senyalitzacié i regulacié de la vialitat.
- | en general, tot el que es determina en I'Estudi de Seguretat i Salut en el Treball del present Projecte
Executiu i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball redactat per I'empresa contractista i aprovat per la DFO.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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MA D'OBRA
com UA DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 27,80000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 27,85000 €
A012D000 h Oficial 1a Jardiner especialista en gespa artificial 27,50000 €
A012F000 h Enginyer Topograf 32,50000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 28,50000 €
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 28,50000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 27,50000 €
A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 27,80000 €
A0135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa artificial 25,50000 €
A013D000 h Ajudant Obra Civil 25,80000 €
A013H000 h Ajudant electricista 26,50000 €
A013J000 h Ajudant Instal-lador sistemes de reg 27,50000 €
A0140000 h Manobre 26,20000 €
A0150000 h Manobre 0,00000 €
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MAQUINARIA
com UA DESCRIPCIO PREU
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 52,30000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 48,70000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 44,60000 €
C13161E0 h Raspall rotatiu especial acoplat a tractor de 30-50 CV per al raspatllat intensiu de la gespa artificial 38,70000 €
C131L2110 h Tractor - refinadora hidraulica comandada per equip laser 74,80000 €
C1331100 h Carretilla elevadora 4 x 4 amb capacitat de carrega de 2.500 kg i capacitat d'el.levacié de 4,5 m 34,50000 €
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 56,80000 €
1501800 h Camio per transport de terres i runes tipus banyera amb una capacitat de carrega de 20 m3 51,50000 €
C1501A00 h Camid per a transport de 24 tn mitjangant trailer tipus tauliner - TRANSPORT INTERNACIONAL 54,80000 €
C1502D00 h Tractor amb cuba de 10 m3 i sistema d'aspersié d'aigua posterior 51,20000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,00000 €
C200B000 h Tractor recebadora especial per I'aportacio6 de reblerts de la gespa artificial 46,80000 €



Projecte Basic i Executiu per la instal‘lacié de gespa artificial i adequacié de I’entorn
del camp de futbol municipal de Jorba

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  28/05/26 Pag: 3
MATERIALS
com UA DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3 Aigua 3,85000
B0172000 ml Cinta autoadhesiva de polietilé reforgada amb malla de poliéster(cinta americana) de 50 mm 0,34000
d'amplada
B0312010 ml Vorada recta de peces de formigo, doble capa, tipus jardi, amb cantell rom en en dels seus laterals, 6,12000 €
de 20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 0,00000
B0321000 m2 Lamina separadora de polietilé de galga 900, 0,225 mm d'espessor i 200 g/m? de massa superficial 0,65000
B0332Q10 u Armari prefabricat monobloc amb portes metal-liques amb les seguents caracteristiques: 1.810,00000
- Estructura monobloc de formigé reforgat amb fibra de vidre.
- Dimensions : Alt: 2.210 mm / Ample : 1.071 mm / Profunditat : 480 mm
- Placa divisoria entre els dos equips, amb orifici de @ 200 mm per a pas de cables.
- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexio GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.
- Tipus de ciment: CEM | 52,5 R.
- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm
- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix
- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i bombi tipus JIS CFE
- Pes 630 kg
B033L2A00 m3 Sorra de riu o riera de granulometria 0,4/2,0 mm 23,50000 €
B0371000 u Anells prefabricats de formigd de diametre interior 1 mi 0,5 m d'algada 198,70000 €
B0372000 tn Tot-0 artificial / natural / reciclat de granulometria 0-20 mm 14,85000 €
B0512401 kg Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30000 €
B0552200 tn Graves de granulometria 20-50 mm 14,50000 €
B0552460 u Conjunt de tapa abatible 8610 mm i marc 8805 mm. en fosa ductil per a 40 Tn. de carrega de 148,12000 €
trencament i tancament clic. compleix norma EN 124-2 classe D 400.
B064100C m3 Formigd HM-20/P/10/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 87,50000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B064300C m3 Formigd HM-25/B/20/lla de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 98,50000 €
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla
B064300D m3 Formigé empobrit HM-15/B/20/1la , grandaria maxima del granulat 20 mm 85,20000
B064500C m3 Formigd HM-20/P/40/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 98,50000
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B065760C m3 Formigé HA-20/B/20/Ila de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 102,50000 €
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla
B0710250 kg Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 6,32000 €
UNE-EN 998-2
B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial per gespa artificial 2,72000
BOF1D2A1 u Mad6 ceramic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a Us en fabrica protegida (peca P), 0,40000
densitat 805 kg/m?, segons UNE-EN 771-1
B2RA71H1 t Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de 58,30000 €
la construccid inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccio o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
BIH11752 ml Tub de sanejament de PE de doble paret SN8 kN/m2 fabricat d'acord norma UNE-EN 13476 de 21,38000 €
diametre nominal 315 mm
BIPGZ800P m2 Gespa artificial de 40 mm d'algada amb fibres combinades de fils monofilament i texturitzats de 15,50000 €

polietilé que proporcioni compliment a la norma UNE EN 15330-1

Les especificacions i caracteristiques técniques qualitatives minimes que haura de complir la
gespa artificial, son les seguents:
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l
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- Tipus de gespa artificial: Producte combinat amb 6 fibres monofilament i 4 fibres texturitzades
- Algada minima de les fibres: 40 mm

- Color: Bicolor (dos tipus 0 RALS de verd)

- Galga maxima de separacid de les fileres del teixit: 3/8™

- Gruix minim fibra monofilament: 410 micres

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 15.000

- Dtex minim individual de les fibres monofilament: 2.500

- N° minim de nervis fibres monofilament: 10 nervis

- Geometria de les fibres monofilament: Forma de diamant

- Gruix minim fibra texturitzada: 250 micres

- Dtex minim total de les fibres texturitzades: 8.000

- Dtex minim individual de les fibres texturitzades: 2.000

- Dtex minim total de les dues fibres combinades: 23.000

- N° de puntades minimes: 18.898 puntades/m2

- Pes minim de la fibra (monofilament + texturitzada): 1.900 g/m2

- Pes minim del backing: 1.100 g/m2

- N° de cicles minim de I'assaig de desgast segons norma EN 15306 de les fibres monofilament:
200.000 cicles

Tub corrugat de sanejament de polietilé d'alta densitat de doble capa i 250 mm de diametre, SN8
kN/m2 amb gruix de paret de 18,5 mm
d'acord a la norma UNE EN 13476-3. Inclos p/p de junts, taps i peces complementaries.

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de
800x800 mm i classe de carrega B125 segons norma UNE-EN 124

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressid
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietilé de designacio PE 100, de 125 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietile per a gas de designacié PE 100, de 63 mm de diametre nominal exterior, série
SDR 11, segons UNE-EN 1555-2, soldat

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 50 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a l'impacte de 15 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K 0,6/1kV , bipolar de secci6 4x1,5 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designaci6 RZ1-K (AS),
tripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designaci6 RZ1-K (AS),
tetrapolar, de seccié 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums

Sorra de silice de nova aportacié rentada i seca de granulometria compresa entre 0,5 i 1,25 mm
amb un contingut de SiO2 major o igual al 96% servida en big bags impermeables i tancats per la
part superior.

Interruptor diferencial 4P/40A/300 mA clase AC

Quadre electric per equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip de bombeig i proteccions
magnetotérmiques, control de nivell seguretat, indicador nivell de diposit i part proporcional
d'accessoris.

Interruptor magnetotérmic C60N 4P 50A Corba C

Aspersor emergent model PERROT VP3 o equivalent amb radi d'abast de 32,5 a 50,3 m provist
d'electrovalvula integrada i colze articulat. Tamany de les boquilles (7 - 17,5 mm), Pressi6 de treball
de 3 - 7 bar, ajust sectorial (30° - 330°), Caudal 4,6 - 28,6 m3h, Algada d'elevaci6 de 98 a 205 mm i
diametrre de carcassa exterior de 246 mm

Diposit horitzontal per enterrar, de poliéster reforcat amb fibra de vidre (PRFV), de 15 m3 de
capacitat total i boca d'home registrable de 80 cm diametre. El diposit haura de complir els
seguents requeriments:

Diametre = 2350 mm, PES = 620 kg i LONGITUT = 5500 mm

Espessor de barrera quimica (mm): 1,5
Espessor reforg mecanic tapa (mm): 6,6

10,12000

64,80000

12,18000

15,84000

6,84000

1,38000

2,38000

1,62000

12,73000

0,08000

252,19000
1.184,20000

121,45000
1.612,23000

5.684,20000
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Espessor refor¢ mecanic fonns (mm): 6,6
Espessor reforg mecanico cilindro (mm): 7,8
Materials:
Barrera quimica: Resina Isoftalica amb fibra de vidre
Refor¢ mecanic: Resina Ortoftalica amb fibra de vidre
Accesoris:
2 Orelles d'elevacio
1 Boca d'home roscada @ 550
BN12D420 u Electrovalvula de 1 " 1/2 per control d'omplerta del diposit. Inclés accessoris 532,12000
BNN2H320 u Grup d'impulsié sumergible de 6 per un cabal de funcionament nominal de 48m%h a 80m.c.a. amb 4.182,20000
motor de 15¢cv. muntat sobre suports. Inclou part proporcional d'accessoris
BR4HHGH1 ml Banda d'unié a partir de membrana geotextil multicapa impermeable reforcada de poliolefines 0,77000 €
termoplastiques de 30 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa artificial.
BRB31700 m2 Base elastica prefabricada de12 mm de gruix minim servida en rotllos de 2 m d'amplada units entre 7,15000 €

si mitjangant cinta americana.
Aquesta base elastica haura de tenir les seglients caracteristiques tecniques i qualitatives minimes:

- Pes (segons ISO 1923)............ Superior o igual a 0,88 kg/m2

- Densitat (segons ISO 845)......Superior o igual a 70 kg/m3

- Capacitat d'absorcio d'impactes (FIFA 04a)........... Superior o igual al 51%

- Deformaci6 vertical (FIFA 05a)........... Inferior o igual a 7,2 mm

- Resistencia a la traccié (EN 12230)............. Superior o igual a 0,15 MPa

- Permeabilitat vertical a I'aigua (EN 12616).....Superior o igual a 12.500 mm/h

En general haura de garantir el compliment de tots els parametres i requisits establerts a la norma
EN 15330-4:2022
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 0,83000 €
[I/B-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre 1,050 /Rx 0,00000 0,00000
Subtotal: 0,00000 0,00000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 0,00000 0,00000
Subtotal: 0,00000 0,00000
Materials
B0512401 kg Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 0,30000 0,06000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 3,85000 0,77000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,530 X 0,00000 0,00000
Subtotal: 0,83000 0,83000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,83000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,83000
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P-1 E75450MH m2 Suministre i col.locacié de lamina separadora de Rend.. 1,753 0,94 €
polietilé de galga 900, de 0,225 mm d'espessor i 200
g/m? de massa superficial, collocada sobre el terreny.
Inclos solapaments de 25 cm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 0,0035 /R x 27,80000 = 0,05550
A0135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa artificial 0,015 /Rx 2550000 = 0,21820
Subtotal: 0,27370 0,27370
Materials
B0321000 m2 Lamina separadora de polietilé de galga 900, 0,225 1,025 X 0,65000 = 0,66625
mm d'espessor i 200 g/m? de massa superficial
Subtotal: 0,66625 0,66625
COST DIRECTE 0,93995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,93995
P-2 EAWPROT12A2 u Instal.laci6 de diferencial de 40A 4P 300 i Rend.: 0,517 591,73 €
magnetotérmic de 50A 4P en armari de quadre
general existent per proteccio i derivacié de linia
eléctrica de les bombes de reg. Inclou part
proporcional de cablejat, bornes, accessoris i armari.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /Rx 26,50000 = 102,51451
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /Rx 28,50000 = 110,25145
Subtotal: 212,76596 212,76596
Materials
BG438330 u Interruptor diferencial 4P/40A/300 mA clase AC 1,000 X 252,19000 = 252,19000
BG4X4DJF u Interruptor magnetotérmic C60N 4P 50A Corba C 1,000 X 121,45000 = 121,45000
Subtotal: 373,64000 373,64000
DESPESES AUKXILIARS 250 % 531915
COST DIRECTE 591,72511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 591,72511
P-3 EAWZ12A2 u Quadre eléctric equip de bombeig amb arrencador Rend.: 0,399 1.597,73 €
progressiu  d'equip de bombeig i proteccions
magnetotérmiques. Inclds accessoris.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /Rx 28,50000 = 214,28571
A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /Rx 26,50000 = 199,24812
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Subtotal: 413,53383 413,53383
Materials
BG4RU440 u Quadre electric per equip de bombeig amb arrencador 1,000 X 1.184,20000 =  1.184,20000
progressiu  d'equip de bombeig i proteccions
magnetotérmiques, control de nivell seguretat,
indicador nivell de diposit i part proporcional
d'accessoris.
Subtotal: 1.184,20000 1.184,20000
COST DIRECTE 1.597,73383
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.597,73383
P-4 F2194AF5 ml Demolici6 de canal de formigd polimer del lateral Rend.: 0,395 15,85 €
EST. Inclou retirada previa de reixa metal.lica. Inclou
carrega de la runa a vehicle de transport.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,035 /Rx 26,20000 = 2,32152
Subtotal: 2,32152 2,32152
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0515 /Rx 52,30000 = 6,81886
C1501800 h Camid per transport de terres i runes tipus banyera 0,0515 /Rx 51,50000 = 6,71456
amb una capacitat de carrega de 20 m3
Subtotal: 13,53342 13,53342
COST DIRECTE 15,85494
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,85494
P-5 F21XST1601 ut Retirada de I'acumulacio6 de terres del trasdos del mur Rend.: 2,902 485,53 €
del fons NORD i reperfilat de talus cantonada
NORD-OEST. Inclou carrega a vehicle de transport i
gestié de les terres generades.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 10,000 /Rx 26,20000 = 90,28256
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 5000 /Rx 27,80000 = 47,89800
Subtotal: 138,18056 138,18056
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 10,000 /R x 48,70000 = 167,81530
C1501800 h Camid per transport de terres i runes tipus banyera 10,000 /R x 51,50000 = 177,46382
amb una capacitat de carrega de 20 m3
Subtotal: 345,27912 345,27912
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,07271
COST DIRECTE 485,53239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 485,53239
P-6 F2R5426A m3 Transport de les terres d'excavacio, amb camié de 20 Rend.: 0,653 €
m3 i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclos
coeficient d'esponjament. Inclds taxes de gestio /
valoritzacid.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 h Camio per transport de terres i runes tipus banyera 0,1425 /R x 51,50000 = 11,23851
amb una capacitat de carrega de 20 m3
Subtotal: 11,23851 11,23851
COST DIRECTE 11,23851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,23851
P-7 F2RA71H1 m3 Transport i deposicid controlada a dipdsit autoritzat, Rend.: 1,000 €
amb canon sobre la deposicié controlada dels residus
de la construccié inclos, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcci6 o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501A00 h Cami6 per a transport de 24 tn mitjangant trailer tipus 0,270 /Rx 54,80000 = 14,79600
tauliner - TRANSPORT INTERNACIONAL
Subtotal: 14,79600 14,79600
Materials
B2RA71H1 t Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon 1,450 X 58,30000 = 84,53500
sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccié inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcci6 o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 84,53500 84,53500
COST DIRECTE 99,33100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 99,33100
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P-8 F965A3C5 ml Vorada recta de peces de formigd, doble capa, tipus Rend.: 1,657 32,25 €

jardi, amb cantell rom en un dels seus laterals, de
20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de
formigd HM-20/P/40/1, rejuntada amb morter M-5 i
reforg lateral mitjancant formigé Inclou excavacio de
rasa i reperfilat del seu interior.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,385 /Rx 26,20000 = 6,08751
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,385 /Rx 27,50000 = 6,38956
Subtotal: 12,47707 12,47707
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,225 /Rx 48,70000 = 6,61285
Subtotal: 6,61285 6,61285
Materials
B0312010 ml Vorada recta de peces de formigd, doble capa, tipus 1,050 X 6,12000 = 6,42600
jardi, amb cantell rom en en dels seus laterals, de
20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340
B064500C m3 Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, 0,044 X 98,50000 = 4,33400
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0710250 kg Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,350 X 6,32000 = 2,21200
granel, de designaci6 (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 12,97200 12,97200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18716
COST DIRECTE 32,24908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,24908
P-9 FIPI9UE50 m2 Suministre i col.locacié de base elastica prefabricada Rend.: 1,757 8,20 €

de12 mm de gruix minim servida en rotllos de 2 m
d'amplada units entre si mitjangant cinta americana.

Aquesta base elastica haura de tenir les segiients
caracteristiques técniques i qualitatives minimes:

- Pes (segons ISO 1923)............ Superior o igual a
0,88 kg/m2

- Densitat (segons ISO 845)......Superior o igual a 70
kg/m3

- Capacitat ~ d'absorci6  d'impactes  (FIFA
Oday........... Superior o igual al 51%

- Deformacié vertical (FIFA 05a)........... Inferior o
igual a 7,2 mm

- Resistencia a la traccié (EN
12230)...ccccunne Superior o igual a 0,15 MPa

- Permeabilitat  vertical a laigua  (EN
12616).....Superior o igual a 12.500 mm/h
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A012D000
A0135000

C1501A00

BRB31700

B0172000
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En general haura de garantir el compliment de tots
els parametres i requisits establerts a la norma EN
15330-4:2022

Oficial 1a Jardiner especialista en gespa artificial
Ajudant Jardiner especialista gespa artificial

Cami6 per a transport de 24 tn mitjangant trailer tipus
tauliner - TRANSPORT INTERNACIONAL

Base elastica prefabricada de12 mm de gruix minim
servida en rotllos de 2 m d'amplada units entre si
mitjangant cinta americana.

Aquesta base elastica haura de tenir les seglients
caracteristiques técniques i qualitatives minimes:

- Pes (segons ISO 1923)............ Superior o igual a
0,88 kg/m2

- Densitat (segons ISO 845)......Superior o igual a 70
kg/m3

- Capacitat  d'absorci6  dimpactes  (FIFA
04a)........... Superior o igual al 51%

- Deformacié vertical (FIFA 05a)........... Inferior o
igual a 7,2 mm

- Resistencia a la traccio (EN
12230)............. Superior o igual a 0,15 MPa

- Permeabilitat  vertical a laigua  (EN
12616).....Superior o igual a 12.500 mm/h

En general haura de garantir el compliment de tots
els parametres i requisits establerts a la norma EN
15330-4:2022

Cinta autoadhesiva de polietilé reforcada amb malla
de poliester(cinta americana) de 50 mm d'amplada

Unitats

0,012
0,0135

0,0095

1,030

0,440

Preu

/R x 27,50000
/R x 25,50000

Subtotal:

/IR x

Subtotal:

X

X

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Parcial

0,18782
0,19593

54,80000

0,38375

0,29630

7,15000

0,34000

0,29630

7,36450

= 0,14960

1,50 %

0,00 %

7,51410

Import

0,38375

0,29630

7,51410

0,00576

8,19991
0,00000

8,19991
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P-10 FI9PG80SP m2 Subministre i aportacié de reblert de sorra de silice a Rend.: 89,300 2,65 €
rab de 32 kg/m2. La sorra de silice tindra una
granulometria compresa entre 0,5 i 1,25 mm, els
cantells seran arrodonits i el contingut de SiO2 sera
major o igual al 96%. Inclos el raspatilat de les fibres
per proporcionar una correcte introduccié de la sorra
aixi com un repartiment homogeni per tota la
superficie de la gespa artificial.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa artificial 0,125 /Rx 25,50000 0,03569
A012D000 h Oficial 1a Jardiner especialista en gespa artificial 0,0375 /Rx 27,50000 0,01155
Subtotal: 0,04724 0,04724
Maquinaria
C13161E0 h Raspall rotatiu especial acoplat a tractor de 30-50 CV 0,025 /Rx 38,70000 0,01083
per al raspatllat intensiu de la gespa artificial
C200B000  h Tractor recebadora  especial per l'aportacio de 0,0415 /Rx 46,80000 0,02175
reblerts de la gespa artificial
C1331100 h Carretilla elevadora 4 x 4 amb capacitat de carrega 0,0245 /R x 34,50000 0,00947
de 2.500 kg i capacitat d'el.levaci6 de 4,5 m
Subtotal: 0,04205 0,04205
Materials
BG313200 kg Sorra de silice de nova aportacié rentada i seca de 32,000 X 0,08000 2,56000
granulometria compresa entre 0,5 i 1,25 mm amb un
contingut de SiO2 major o igual al 96% servida en big
bags impermeables i tancats per la part superior.
Subtotal: 2,56000 2,56000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00071
COST DIRECTE 2,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,65000
P-11  FD56FC72 ml Suministre i col.locacié de canal paviment rigola de Rend.: 1,000 61,32 €
formigd prefabricat de 400 x 480 mm. Doble capa,
color gris. Inclos el formigd en massa per al seu
correcte assentament. Inclos rejuntat a bona vista
amb morter fluid especial.
COST DIRECTE 61,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 61,3200
P-12 FDK2U565 u Perico de registre per a instal-lacions de serveis, de Rend.: 0,674 368,40 €
80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de madé calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigé en massa de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de I'excavacio
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 3500 /Rx 27,85000 = 144,62166
A0140000 h Manobre 4500 /Rx 26,20000 = 174,92582
Subtotal: 319,54748 319,54748
Materials
B0512401 kg Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 28,500 X 0,30000 = 8,55000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1D2A1 u Mao ceramic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, 80,000 X 0,40000 = 32,00000
per a Us en fabrica protegida (peca P), densitat 805
kg/m?, segons UNE-EN 771-1
B0111000 m3 Aigua 0,002 X 3,85000 = 0,00770
B064100C m3 Formigd HM-20/P/10/I de consistencia plastica, 0,040 X 87,50000 = 3,50000
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 44,05770 44,05770
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,79321
COST DIRECTE 368,39839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 368,39839
P-13  FDKZHJB4FA3 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd Rend.: 3,010 92,11 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb
morter de ciment 1:6 ellaborat a I'obra amb
formigonera de 165L.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 26,20000 = 13,05648
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 1,500 /R x 27,80000 = 13,85382
Subtotal: 26,91030 26,91030
Materials
BDKZHJBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 64,80000 = 64,80000
a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800
mm i classe de carrega B125 segons norma UNE-EN
124
Subtotal: 64,80000 64,80000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40365
COST DIRECTE 92,1395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 92,11395
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P-14 FDPOUU565 u Pou de drenatge per la connexid de la xarxa de Rend.: 0,400 1.668,67 €
sanejament del camp de futbol, de 1,00 m de
diametre interior i de 2 m daltura dtil interior,
d'elements (anells) prefabricats de formigé en massa,
sobre llit de graves de 30 cm de gruix. Inclds conjunt
de tapa abatible 2610 mm i marc @805 mm. en fosa
ductil per a 40 Tn. de carrega de trencament i
tancament clic. compleix norma EN 124-2 classe D
400.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 10,000 /R x 27,85000 = 696,25000
A0150000 h Manobre 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000
Subtotal: 696,25000 696,25000
Materials
B0552460 u Conjunt de tapa abatible 2610 mm i marc 805 mm. 1,000 X 148,12000 = 148,12000
en fosa ductil per a 40 Tn. de carrega de trencament i
tancament clic. compleix norma EN 124-2 classe D
400.
B0552200 tn Graves de granulometria 20-50 mm 1,200 X 14,50000 = 17,40000
B0371000 u Anells prefabricats de formigd de diametre interior 1 4,000 X 198,70000 = 794,80000
mi0,5m dalcada
D070A4D1  m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 2,000 X 0,83000 = 1,66000
II/B-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
amb formigonera de 1651
Subtotal: 961,98000 961,98000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,44375
COST DIRECTE 1.668,67375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.668,67375
P-15 FFB1C425 ml Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de Rend.: 26,153 12,88 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa. Anella de reg.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Ajudant Instal-lador sistemes de reg 0210 /Rx 27,50000 = 0,22082
A012J000  h Oficial 1a Sistemes de reg 0,210 /Rx 28,50000 = 0,22885
Subtotal: 0,44967 0,44967
Materials
BFB1C400 ml Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de 1,020 X 12,18000 = 12,42360
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 12,42360 12,42360



Projecte Basic i Executiu per la instal‘lacié de gespa artificial i adequacié de I’entorn
del camp de futbol municipal de Jorba

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 28/05/26 Pag. 15
PARTIDES D'OBRA
NOM  cOoDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00675
COST DIRECTE 12,88002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,88002
P-16  FFB1E425 ml Tub de polietile de designacio PE 100, de 110 mm de Rend.: 0,146 32,82 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa. Connexié de I'anella de
reg fins al grup de bombeig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 0,0407 /Rx 28,50000 = 7,94486
A013J000 h Ajudant Instal-lador sistemes de reg 0,045 /Rx 27,50000 = 8,47603
Subtotal: 16,42089 16,42089
Materials
BFB1E400 m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 125 mm de 1,020 X 15,84000 = 16,15680
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 16,15680 16,15680
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,24631
COST DIRECTE 32,82400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,82400
P-17 FFONFUT1A3C u Execucio de les sabates per la fixacié de les porteries Rend.: 1,000 281,50 €
de futbol 11 a partir de l'excavaci6 amb mitjans
manuals i/o mecanics, retirada de les terres i formacié
de daus de dimensions 50 x 50 x 60 cm de fondaria
mitjangant formigé HM-25.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra pUblica 4000 /Rx 27,50000 = 110,00000
A0140000 h Manobre 4,000 /Rx 26,20000 = 104,80000
Subtotal: 214,80000 214,80000
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,000 /Rx 48,70000 = 48,70000
Subtotal: 48,70000 48,70000
Materials
B064300C m3 Formigd HM-25/B/20/lla de consisténcia plastica, 0,150 X 98,50000 = 14,77500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici¢ lla
Subtotal: 14,77500 14,77500
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 3,22200
COST DIRECTE 281,49700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 281,49700
P-18 FG1B0B52 u Subministre i instal.laci6 d'armari  prefabricat Rend.: 1,000 2.206,62 €
monobloc amb portes metal-liques amb les segients
caracteristiques:
- Estructura monobloc de formigé reforgat amb fibra
de vidre.
- Dimensions : Alt : 2.210 mm / Ample : 1.071 mm /
Profunditat : 480 mm
- Placa divisoria entre els dos equips, amb orifici de
@ 200 mm per a pas de cables.
- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.
- Resisténcia Flexio6 GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN
1170-4.
- Tipus de ciment: CEM | 52,5 R.
- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm
- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix
- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i
bombi tipus JIS CFE
- Pes 630 kg
Inclou obra civil per la seva correcte construccié a
partir de solera de formigé HM200 de 15 cm de gruix
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,500 /Rx 28,50000 71,25000
A013D000 h Ajudant Obra Civil 3,500 /Rx 25,80000 90,30000
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 3500 /Rx 27,80000 97,30000
Subtotal: 258,85000 258,85000
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 2450 /Rx 48,70000 119,31500
Subtotal: 119,31500 119,31500
Materials
B065760C m3 Formigd HA-20/B/20/lla de consisténcia plastica, 0,180 X 102,50000 18,45000
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié Ila
B0332Q10 u Armari prefabricat monobloc amb portes metal-liques 1,000 X 1.810,00000 1.810,00000

amb les seguents caracteristiques:

- Estructura monobloc de formigé reforgat amb fibra
de vidre.

- Dimensions : Alt : 2.210 mm / Ample : 1.071 mm /
Profunditat : 480 mm

- Placa divisoria entre els dos equips, amb orifici de
@ 200 mm per a pas de cables.

- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.

- Resisténcia Flexi6 GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN
1170-4.

- Tipus de ciment: CEM | 52,5 R.

- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm
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- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix
- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i
bombi tipus JIS CFE

- Pes 630 kg
Subtotal: 1.828,45000 1.828,45000
COST DIRECTE 2.206,61500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.206,61500
P-19 FG22TB1K ml Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa Rend.: 4,621 1,94 €
la interior i corrugada I'exterior, de 50 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 15 J, resisténcia a
compressié de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada. Instal.lacié eléctrica sistema de reg.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,035 /Rx 26,50000 = 0,20071
A012J000  h Oficial 1a Sistemes de reg 0,0525 /Rx 28,50000 = 0,32379
Subtotal: 0,52450 0,52450
Materials
BG22TB10 ml Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 1,020 X 1,38000 = 1,40760
la interior i corrugada I'exterior, de 50 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama |,
resisténcia a limpacte de 15 J, resisténcia a
compressio6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 1,40760 1,40760
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00787
COST DIRECTE 1,93997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,93997
P-20 FG312206 ml Cable amb conductor de coure de designacio UNE Rend.: 1,038 4,68 €
Rz1-K 0,6/1kV, bipolar de secci6 5x1,5 mm2,
col-locat en tub per el control de les electrovalvules
dels canons de reg
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,0419 /Rx 26,50000 = 1,06970
A012J000  h Oficial 1a Sistemes de reg 0,0419 /Rx 28,50000 = 1,15043
Subtotal: 2,22013 2,22013
Materials
BG312200 ml Conductor de coure de designaci6 UNE RZ1-K 1,020 X 2,38000 = 2,42760

0,6/1kV , bipolar de secci6 4x1,5 mm2
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Subtotal: 2,42760 2,42760
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03330
COST DIRECTE 4,68103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,68103
P-21  FJS24251 u Instal.lacié i subministrament d'aspersor emergent de Rend.: 0,998 1.836,19 €
turbina de gran abast PERROT VP3 o equivalent amb
pisté d'acer inoxidable i electroalvula incorporada, cos
emergent de 13 cm dalgada, amb connexid de
diametre 2", inclou part proporcional d'accessoris
electrosoldables, posta en marxa i regulacié d'angles
de gir i velocitat d'apertura. Inclou l'obra civil de
formigonat exterior de I'aspersor de reg.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 3,500 /Rx 28,50000 99,94990
A013J000 h Ajudant Instal-lador sistemes de reg 3500 /Rx 27,50000 96,44289
Subtotal: 196,39279 196,39279
Materials
BJS24250 u Aspersor emergent model PERROT VP3 o equivalent 1,000 X 1.612,23000 1.612,23000
amb radi dabast de 325 a 50,3 m provist
d'electrovalvula integrada i colze articulat. Tamany de
les boquilles (7 - 17,5 mm), Pressié de treball de 3 - 7
bar, ajust sectorial (30° - 330°), Caudal 4,6 - 28,6
m¥h, Algada d'elevacio de 98 a 205 mm i diametrre
de carcassa exterior de 246 mm
B064300C m3 Formigd HM-25/B/20/lla de consisténcia plastica, 0,250 X 98,50000 2462500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié Ila
Subtotal: 1.636,85500 1.636,85500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,94589
COST DIRECTE 1.836,19368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.836,19368
P-22 FK310P11 u Subministrament i instal-lacié de dipdsit horitzontal Rend.: 1,617 8.811,97 €
per enterrar, de poliester reforcat amb fibra de vidre,
de 15 m3 de capacitat total i doble boca d'home
registrable de 55 cm diametre, inclos aportacio de llit
de sorra de 10-12 cm de gruix a la part inferior de la
fosa, anivellat del diposit, reblert de I'excavacié amb
formigdé empobrit tipus H-150 fins a 2/3 parts de
I'excavacio i amb terres seleccionades de la propia
excavacio lliure de pedres fins a la part superior inclés
treballs de conexié de l'anella de reg i instal.lacio
d'equip de bombeig al seu interior. Tot acabat.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a Obra civil 30,000 /Rx 27,80000 = 515,76994
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 20,000 /Rx 28,50000 = 352,50464
A013J000 h Ajudant Instal-lador sistemes de reg 20,000 /Rx 27,50000 = 340,13605
Subtotal: 1.208,41063 1.208,41063
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 20,000 /R x 48,70000 = 602,35003
Subtotal: 602,35003 602,35003
Materials
BK310P10 u Diposit horitzontal per enterrar, de poliéster reforgat 1,000 X 5.684,20000 = 5.684,20000
amb fibra de vidre (PRFV), de 15 m3 de capacitat
total i boca d'home registrable de 80 cm diametre. El
diposit haura de complir els seglients requeriments:
Diametre = 2350 mm, PES = 620 kg i LONGITUT =
5500 mm
Espessor de barrera quimica (mm): 1,5
Espessor reforg mecanic tapa (mm): 6,6
Espessor reforg mecanic fonns (mm): 6,6
Espessor reforg mecanico cilindro (mm): 7,8
Materials:
Barrera quimica: Resina Isoftalica amb fibra de vidre
Reforg mecanic: Resina Ortoftalica amb fibra de vidre
Accesoris:
2 Orelles d'elevacio
1 Boca d'home roscada @ 550
BO33L2A00 m3 Sorra de riu o riera de granulometria 0,4/2,0 mm 4,000 X 23,50000 = 94,00000
B064300D m3 Formigd empobrit HM-15/B/20/lla , grandaria maxima 14,000 X 85,20000 = 1.192,80000
del granulat 20 mm
Subtotal: 6.971,00000 6.971,00000
DESPESES AUXILIARS 250 % 30,21027
COST DIRECTE 8.811,97093
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8.811,97093
P-23 FN12D424 u Instalacié del sistema per al control d'omplenat del Rend.: 0,248 823,73 €
diposiit, compost d'electrovalvula de 1'1/2, interruptor
de nivell, inclosa p.p. d'accessoris.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 2500 /Rx 28,50000 = 287,29839
Subtotal: 287,29839 287,29839
Materials
BN12D420 u Electrovalvula de 1 ™ 1/2 per control d'omplerta del 1,000 X 53212000 = 532,12000
diposit. Inclos accessoris
Subtotal: 532,12000 532,12000



Projecte Basic i Executiu per la instal‘lacié de gespa artificial i adequacié de I’entorn
del camp de futbol municipal de Jorba

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 28/05/26 Pag.. 20
PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,30948

COST DIRECTE 823,72787

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 823,72787

P-24  FNN2H327 u Grup de pressié centrifug normalitzat submergible de Rend.: 0,371 4.871,63 €

20 CV, col-locat a l'interior del diposit existent. Inclos
connexi6 i cablejat eléctric. Inclos sondes per control
de nivell. Inclos elements de control i proteccid
instal.lats a quadre genersl existent. Tot acabat i

provat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Ajudant Instal-lador sistemes de reg 4500 /Rx 27,50000 = 333,55795
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 4500 /Rx 28,50000 = 345,68733
Subtotal: 679,24528 679,24528
Materials
BNN2H320 u Grup d'impulsié sumergible de 6" per un cabal de 1,000 X 418220000 = 4.182,20000
funcionament nominal de 48m*h a 80m.c.a. amb
motor de 15cv. muntat sobre suports. Inclou part
proporcional d'accessoris
Subtotal: 4.182,20000 4.182,20000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 10,18868
COST DIRECTE 4.871,63396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4.871,63396
P-25 G222A1P41 m3 Excavacié de les rases en terreny compacte de fins a Rend.: 1,385 21,82 €
0,8 m de fondaria i 0,6 m d'amplada, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica del material excavat a
vehicle de transport. Inclou control d'execucié de la
rasa amb sistema laser i reperfilat interior de terres.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 0,2142 /R x 27,80000 = 4,29947
A013D000 h Ajudant Obra Civil 0,2142 /R x 25,80000 = 3,99015
Subtotal: 8,28962 8,28962
Maquinaria
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,2469 /R x 4460000 = 7,95071
C1501800 h Camio per transport de terres i runes tipus banyera 0,150 /Rx 51,50000 = 5,57762

amb una capacitat de carrega de 20 m3

Subtotal: 13,52833 13,52833



Projecte Basic i Executiu per la instal‘lacié de gespa artificial i adequacié de I’entorn
del camp de futbol municipal de Jorba

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 28/05/26 Pag. 21
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 21,81795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,81795
P-26 G222LLAG5321 m2 Anivellacié del terreny base a partir de les cotes Rend.: 1,637 0,58 €
establertes als planols del present projecte executiu i
a les bases fixades per la DFO a partir del replanteig
general de [l'obra, mitiangant ftractor refinadora
comandada per equip laser
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0078 /Rx 26,20000 0,12484
A012F000 h Enginyer Topograf 0,006 /Rx 32,50000 0,09927
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 0,0075 /Rx 27,80000 0,12737
Subtotal: 0,35148 0,35148
Maquinaria
C131L2110 h Tractor - refinadora hidraulica comandada per equip 0,005 /Rx 74,80000 0,22847
laser
Subtotal: 0,22847 0,22847
COST DIRECTE 0,57995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,57995
P-27  G226L2111 m2 Compactacié del tereny natural fins assolir Rend.: 0,897 0,36 €
compactacié del 98% segons Proctor Modificat
d'acord al que s'estableix a la Norma UNE EN 103501
utilitzant corré vibratori autopropulsat de 12 TN, amb
d'humectacié mitjangant tractor-cuba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 0,0015 /Rx 27,80000 0,04649
A013D000 h Ajudant Obra Civil 0,002 /Rx 25,80000 0,05753
Subtotal: 0,10402 0,10402
Maquinaria
C1502D00 h Tractor amb cuba de 10 m3 i sistema d'aspersid 0,0013 /Rx 51,20000 0,07420
d'aigua posterior
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0028 /Rx 56,80000 0,17730
Subtotal: 0,25150 0,25150
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,0012 X 3,85000 0,00462
Subtotal: 0,00462 0,00462
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

COST DIRECTE 0,36014

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 0,36014

P-28 G2R350DA tn Gestié de residus banals durant I'obra. Inclou I'is de Rend.: 0,664 42,12 €

contenidors de 12-15 m3.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501A00 h Cami6 per a transport de 24 tn mitjangant trailer tipus 0,5103 /R x 54,80000 = 4211512
tauliner - TRANSPORT INTERNACIONAL
Subtotal: 42,11512 42,11512
COST DIRECTE 42,11512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 42,11512
P-29 G9PGZ0SP0001 m2 Subministre i instal-lacié de gespa artificial de 40 mm Rend.: 2,933 18,50 €

d'algada amb fibres combinades de fils monofilament i
texturitzats de polietilé que proporcioni compliment a
lanorma EN 15330-1

Les especificacions i caracteristiques tecniques
qualitatives minimes que haura de complir la gespa
artificial, son les segients:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat amb 6
fibres monofilament i 4 fibres texturitzades

- Algada minima de les fibres: 40 mm

- Color: Bicolor (Dos tipus 0 RALS de verd)

- Galga maxima de separacio6 de les fileres del teixit:
3/8”

- Gruix minim fibra monofilament: 410 micres

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 15.000
- Dtex minim individual de les fibres monofilament:
2.500

- N° minim de nervis fibres monofilament: 10 nervis

- Geometria de les fibres monofilament: Forma de
diamant

- Gruix minim fibra texturitzada: 250 micres

- Dtex minim total de les fibres texturitzades: 8.000

- Dtex minim individual de les fibres texturitzades:
2.000

- Dtex minim total de les dues fibres combinades:
23.000

- N° de puntades minimes: 18.898 puntades/m2

- Pes minim de la fibra (monofilament + texturitzada):
1.900 g/m2

- Pes minim del backing: 1.100 g/m2

- N° de cicles minim de I'assaig de desgast segons
norma EN 15306 de les fibres monofilament: 200.000
cicles

Els valors dels diferents parametres s'obtindran a
partir del I'apartat de resultat de la prova presents als
assajos de laboratori requerits que hauran de ser:

- Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
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NUM  COl

i} UA
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PREU

Ma d'obra

Maquinaria

Materials

A012P000 h
A0135000 h

C1501A00 h

B0905000 kg

BOPGZ800P m2

- Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN
15306 cicles LISPORT.

La gespa artificial a instal'lar, a més, haura de
complir ~ amb els  seglents  requeriments
mediambientals:

- Estar en disposicio del Certificat de reciclabilitat de
tots els seus components del CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas) o altre laboratori
homologat a tal efecte.

- Estar en disposicié del Certificat compliment EN
15343:2006 en relacié a la tracabilitat i avaluacié de
conformitat del reciclat de plastics i contingut en
reciclat de la gespa artificial usat.

- Estar en disposicio del Certificat ISCC PLUS emes
per Entitat Certificadora Acreditada, del fabricant de
la gespa artificial complint la Norma Internacional de
Sostenibilitat i Empremta de Carboni.

Inclou el marcatge d'un terreny de joc amb linies de
10 cm d'amplada de color blanc i de dos terrenys de
joc de futbol 7 amb linies d'amplada 8 cm de color
groc. Tot d'acord a les normes NIDE.

Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial
Ajudant Jardiner especialista gespa artificial

Camio per a transport de 24 tn mitjangant trailer tipus
tauliner - TRANSPORT INTERNACIONAL

Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial
per gespa artificial

Gespa artificial de 40 mm dalgada amb fibres
combinades de fils monofilament i texturitzats de
polietilé que proporcioni compliment a la norma UNE
EN 15330-1

Les especificacions i caracteristiques técniques
qualitatives minimes que haura de complir la gespa
artificial, son les segients:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat amb 6
fibres monofilament i 4 fibres texturitzades

- Algada minima de les fibres: 40 mm

- Color: Bicolor (dos tipus o RALS de verd)

- Galga maxima de separacio de les fileres del teixit:
38

Unitats

0,050
0,0985

0,0455

0,1755

1,005

IR x
/IR x

Subtotal:

IR x

Subtotal:

X

X

Preu

27,80000
25,50000

Parcial

0,47392
0,85638

54,80000

1,33030

0,85012

2,72000

15,50000

0,85012

0,47736

15,57750

Import

1,33030

0,85012
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BR4HHGH1 ml

- Gruix minim fibra monofilament: 410 micres

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 15.000
- Dtex minim individual de les fibres monofilament:
2.500

- N° minim de nervis fibres monofilament: 10 nervis

- Geometria de les fibres monofilament: Forma de
diamant

- Gruix minim fibra texturitzada: 250 micres

- Dtex minim total de les fibres texturitzades: 8.000

- Dtex minim individual de les fibres texturitzades:
2.000

- Dtex minim total de les dues fibres combinades:
23.000

- N° de puntades minimes: 18.898 puntades/m2

- Pes minim de la fibra (monofilament + texturitzada):
1.900 g/m2

- Pes minim del backing: 1.100 g/m2

- N° de cicles minim de l'assaig de desgast segons
norma EN 15306 de les fibres monofilament: 200.000
cicles

Banda d'uni6 a partr de membrana geotéextil
multicapa impermeable reforcada de poliolefines
termoplastiques de 30 cm d'amplada especial per
paviments esportius de gespa artificial.

0,350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

X

0,77000

0,26950

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

0,00 %

16,32436 16,32436

18,50478
0,00000

18,50478

P-30 GD5A1805

Ma d'obra
A012P000

Maquinaria
C1315020

Materials
B0372000

BD5A2G20

m

h

h

tn

3

Subministrament i col.locacié de tub de sanejament
de doble capa de diametre 250 mm, inclos taps dels
extrems, juntes d'unid, colzes i accessoris. Inclés
reblert de les rases amb tot-U natural.

Rend.:

1,717

21,12 €

Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial

Retroexcavadora mitjana

Tot-u artificial / natural / reciclat de granulometria 0-20
mm

Tub corrugat de sanejament de polietilé d'alta densitat
de doble capa i 250 mm de diametre, SN8 kN/m2
amb gruix de paret de 18,5 mm

d'acord a la norma UNE EN 13476-3. Inclos p/p de
junts, taps i peces complementaries.

Unitats

0,1699

0,2124

0,150

1,050

IR x

Subtotal:

/IR x

Subtotal:

X

X

Subtotal:

Preu

27,80000

Parcial Import

2,75086

44,60000

2,75086 2,75086

5,51720

14,85000

10,12000

5,51720 5,51720

2,22750

10,62600

12,85350 12,85350
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PARTIDES D'OBRA
NOM  cOoDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 21,12156
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,12156
P-31 GD5A3151805 ml Subministrament i col.locacié de tub de sanejament Rend.: 1,288 29,63 €
de doble capa de diametre 315 mm, inclds taps dels
extrems, juntes d'unid, colzes i accessoris. Inclés
reblert de les rases amb tot-0.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h Ajudant Obra Civil 0,025 /R x 25,80000 = 0,50078
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 0,025 /R x 27,80000 = 0,53960
Subtotal: 1,04038 1,04038
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,025 /Rx 48,70000 = 0,94526
Subtotal: 0,94526 0,94526
Materials
BOH11752  ml Tub de sanejament de PE de doble paret SN8 kN/m2 1,050 X 21,38000 = 22,44900
fabricat d'acord norma UNE-EN 13476 de diametre
nominal 315 mm
B0372000 tn Tot-0 artificial / natural / reciclat de granulometria 0-20 0,350 X 14,85000 = 5,19750
mm
Subtotal: 27,64650 27,64650
COST DIRECTE 29,63214
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,63214
P-32 GD5J4F08 u Suministre i col.locaci6 d'embornal  de formigd Rend.: 1,000 278,12 €
prefabricat de 55 x 30 x 59 cm algada. Inclou
connexi6 mitjangant tub i colzes de PVC de 110 mm a
col.lector soterrat
COST DIRECTE 278,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 278,1200
P-33 GFB39B25 m Tub de polietilé per a gas de designacié PE 100 de 63 Rend.: 0,918 10,07 €
mm de diametre nominal exterior, série SDR 11,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i collocat al
fons de la rasa. Escomesa aigua potable per omplerta
diposit de reg
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 0,050 /R x 28,50000 = 1,55229
A013J000 h Ajudant Instal-lador sistemes de reg 0,050 /R x 27,50000 = 1,49782
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Subtotal: 3,05011 3,05011
Materials
BFB39B20 m Tub de polietile per a gas de designacié PE 100, de 1,020 X 6,84000 = 6,97680
63 mm de diametre nominal exterior, serie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-2, soldat
Subtotal: 6,97680 6,97680
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,04575
COST DIRECTE 10,07266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,07266
P-34 GG312324 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio Rend.: 0,316 4,30 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de
seccio6 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissio fums, col-locat en tub
a l'interior de rasa. Control nivell dels diposits (linia
per valvula d'omplerta, linia per sondes de nivell
minim, linia per sondes de nivell maxim i linia per
sondes de nivell trasvassament)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /Rx 26,50000 = 1,25791
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /Rx 28,50000 = 1,35285
Subtotal: 2,61076 2,61076
Materials
BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1,020 X 1,62000 = 1,65240
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de
secci6 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums
Subtotal: 1,65240 1,65240
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03916
COST DIRECTE 4,30232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,30232
P-35 GG312574 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 0,978 15,84 €
assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tetrapolar, de
seccio6 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub
enterrat per alimentacid eléctrica de I'equip de
bombeig del sistema de reg
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /Rx 28,50000 = 1,45706
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /Rx 26,50000 = 1,35481
Subtotal: 2,81187 2,81187
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Materials
BG312570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1,020 X 12,73000 = 12,98460
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secci6 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums
Subtotal: 12,98460 12,98460
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,04218
COST DIRECTE 15,83865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,83865
P-36 GREPLA1001 PA Replanteig general i implantaci6 d'obra. Inclou: Rend.: 1,000 850,00 €
- Replanteig topografic inicial i marcatge dels limits
de I'ambit d'actuacié
- Col.locaci6 de tancaments provisionals d'obra
d'acord a les previsions establertes al present projecte
- Delimitacié d'accessos
- Instal.laci6 de rétols i senyalitzacié de I'obra
COST DIRECTE 850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 850,0000
P-37 GSTGR0408 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER Rend.: 0,688 571,81 €
X-2 o equivalent amb alimentacié 24V, no codificable,
ampliable i centralizable per un nombre maxim de 16
estacions, muntat superficialment. Programat i
comprovat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 4500 /Rx 28,50000 = 186,40988
BSTGR012 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER 1,000 X 38540000 = 385,40000
X-2 o equivalent amb alimentacié 24V, no codificable,
ampliable i centralizable per un nombre maxim de 16
estacions
Subtotal: 385,40000 385,40000
COST DIRECTE 571,80988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 571,80988
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PARTIDES ALCADES

NOM  coDl U  DESCRIPCIO

PREU

F2RS7L00 u Control de qualitat del paviment esportiu de gespa Rend.: 1,000
artificial per donar compliment a la norma EN
15330-1:2013 realitzat per laboratori acreditat
independent

Aquesta bateria de proves es documentara per mitja
del corresponent informe. La verificacié es realitzara
sobre un minim de 5 zones distribuides en l'interior de
la zona de joc.

Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels
valors segiients:

Interacci6 Jugador- Superficie

a) Reducci6 de forca maxima o absorcié
d'impactes.............. Valor entre 55 70%

Métode d'assaig segons norma UNE EN 14808

b) Deformacio vertical estandard:
................................... Valor requerit entre 4mm i 9
mm

Métode d'assaig segons norma UNE EN 14809

Valor requerit entre 30 i 50 Nm
Métode d'assaig segons norma prEN 15301

Interaccio Pilota - Superficie

a) Bot vertical de la
01110 - T Valor requerit entre
06i1m

Métode d'assaig segons norma UNE EN 12235

b) Rodament de la pilota:
............................................ Valor requerit entre 4 i 12

Métode d'assaig segons norma EN 12234

COST DIRECTE

3.050,00 €

3.050,00000

COST EXECUCIO MATERIAL

3.050,0000

FD5Z6HC4 u Reixa i marc concava especial per a canal paviment Rend.: 1,000
de 50 x 40 de fundici6 ductil, classe D-400.
Col.locada.

COST DIRECTE

184,25 €

184,25000

COST EXECUCIO MATERIAL

184,2500

JGVL19101 u Seguretat i salut en el treball en les obres que inclou: Rend.: 1,000

- Mesures de protecci¢ individual i col.lectives per
als treballadors.

- Treballs dimplantaci6 d'obra  (Tancaments
provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalitzacio
de Seguretat de l'obra.)

- Treballs complementaris de senyalitzacid i
regulacio de la vialitat.

- | en general, tot el que es determina en I'Estudi de
Seguretat i Salut en el Treball del present Projecte

1.602,05 €
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Executiu i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
redactat per I'empresa contractista i aprovat per la
DFO.
COST DIRECTE 1.602,05000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.602,0500
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ALTRES
COm Ua DESCRIPCIO PREU
BSTGR012 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER X-2 o equivalent amb alimentacié 24V, no 385,40000 €

codificable, ampliable i centralizable per un nombre maxim de 16 estacions
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 E75450MH m2 Suministre i col.locacié de lamina separadora de polietile de galga 900, de 0,225 mm 094 €
d'espessor i 200 g/m? de massa superficial, col-locada sobre el terreny. Inclos solapaments
de 25 cm.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
P-2  EAWPROT12A2 u Instal.laci6 de diferencial de 40A 4P 300 i magnetotérmic de 50A 4P en armari de quadre 591,73 €
general existent per protecci6 i derivacié de linia eléctrica de les bombes de reg. Inclou part
proporcional de cablejat, bornes, accessoris i armari.
(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
P-3  EAWZ12A2 u Quadre eléctric equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip de bombeig i 159773 €
proteccions magnetotermiques. Inclos accessoris.
(MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
P-4 F2194AF5 ml Demolicio de canal de formigd polimer del lateral EST. Inclou retirada previa de reixa 1585 €
metal.lica. Inclou carrega de la runa a vehicle de transport.
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-5 F21XST1601 ut Retirada de I'acumulacié de terres del trasdés del mur del fons NORD i reperfilat de talus 48553 €
cantonada NORD-OEST. Inclou carrega a vehicle de transport i gestid de les terres
generades.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
P-6  F2R5426A m3 Transport de les terres d'excavacio, amb cami6 de 20 m3 i temps d'espera per a la carrega a 124 €
maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclos coeficient d'esponjament.
Inclos taxes de gestio / valoritzacié.
(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
P-7  F2RA71H1 m3 Transport i deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposici6 controlada 99,33 €
dels residus de la construcci6 inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
P-8  F965A3C5 ml Vorada recta de peces de formigo, doble capa, tipus jardi, amb cantell rom en un dels seus 3225 €
laterals, de 20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de formigé HM-20/P/40/1,
rejuntada amb morter M-5 i reforg lateral mitjangant formigd Inclou excavacié de rasa i
reperfilat del seu interior.
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-9  FI9P9UES50 m2 Suministre i col.locacié de base elastica prefabricada de12 mm de gruix minim servida en 820 €

rotllos de 2 m d'amplada units entre si mitjangant cinta americana.

Aquesta base elastica haura de tenir les seglients caracteristiques tecniques i qualitatives
minimes:

- Pes (segons ISO 1923)............ Superior o igual a 0,88 kg/m2

- Densitat (segons ISO 845)......Superior o igual a 70 kg/m3

- Capacitat d'absorcio d'impactes (FIFA 04a)........... Superior o igual al 51%

- Deformacié vertical (FIFA 05a)........... Inferior 0 igual a 7,2 mm

- Resistencia a la traccié (EN 12230)............. Superior o igual a 0,15 MPa

- Permeabilitat vertical a I'aigua (EN 12616).....Superior o igual a 12.500 mm/h

En general haura de garantir el compliment de tots els parametres i requisits establerts a la
norma EN 15330-4:2022

(VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)



Projecte Basic i Executiu per la instal‘lacié de gespa artificial i adequacié de I’entorn

del camp de futbol municipal de Jorba

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 28/05/26 Pag.: 2
NUMERO  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
P-10 F9PG80SP m2 Subministre i aportacio de reblert de sorra de silice a raé de 32 kg/m2. La sorra de silice 265 €
tindra una granulometria compresa entre 0,5 i 1,25 mm, els cantells seran arrodonits i el
contingut de SiO2 sera major o igual al 96%. Inclos el raspatilat de les fibres per
proporcionar una correcte introduccié de la sorra aixi com un repartiment homogeni per tota
la superficie de la gespa artificial.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-11  FD56FC72 mli Suministre i col.locacié de canal paviment rigola de formigd prefabricat de 400 x 480 mm. 6132 €
Doble capa, color gris. Inclos el formigd en massa per al seu correcte assentament. Inclos
rejuntat a bona vista amb morter fluid especial.
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
P-12 FDK2U565 u Perico de registre per a instal-lacions de serveis, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb 368,40 €
paret de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigd en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de 'excavacio
(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-13 FDKZHJB4FA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 92,11 €
800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6
el.laborat a I'obra amb formigonera de 165L.
(NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
P-14  FDPOUU565 u Pou de drenatge per la connexi6 de la xarxa de sanejament del camp de futbol, de 1,00 m de 166867 €
diametre interior i de 2 m d'altura Util interior, d'elements (anells) prefabricats de formigé en
massa, sobre llit de graves de 30 cm de gruix. Inclés conjunt de tapa abatible @610 mm i
marc @805 mm. en fosa ductil per a 40 Tn. de carrega de trencament i tancament clic.
compleix norma EN 124-2 classe D 400.
(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-15 FFB1C425 ml Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de didmetre nominal, de 10 bar de pressio 1288 €
nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa. Anella de reg.
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-16 FFB1E425 Il Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié 32,82 €
nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa. Connexi6 de I'anella de reg fins al grup de
bombeig.
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-17 FFONFUT1A3C5 u Execucio de les sabates per la fixacié de les porteries de futbol 11 a partir de I'excavacié amb 28150 €
mitjans manuals i/o mecanics, retirada de les terres i formacié de daus de dimensions 50 x 50
x 60 cm de fondaria mitjangant formigd HM-25.
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-18 FG1B0B52 u Subministre i instal.laci6 d'armari prefabricat monobloc amb portes metal-liques amb les 220662 €

seguents caracteristiques:

- Estructura monobloc de formigé reforgat amb fibra de vidre.

- Dimensions : Alt: 2.210 mm / Ample : 1.071 mm / Profunditat : 480 mm

- Placa divisoria entre els dos equips, amb orifici de @ 200 mm per a pas de cables.
- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.

- Resisténcia Flexi6 GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.

- Tipus de ciment: CEM | 52,5 R.

- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm

- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix

- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i bombi tipus JIS CFE

- Pes 630 kg

Inclou obra civil per la seva correcte construccio a partir de solera de formigé HM200 de 15
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cm de gruix
(DOS MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
P-19 FG22TB1K ml Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 50 194 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia a l'impacte de 15 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio soterrada. Instal.lacio eléctrica
sistema de reg.
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
P-20 FG312206 ml Cable amb conductor de coure de designacié6 UNE RZ1-K 0,6/1kV, bipolar de seccié 5x1,5 4,68 €
mmz2, col-locat en tub per el control de les electrovalvules dels canons de reg
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
P-21  FJS24251 u Instal.laci6 i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast PERROT VP3 o 1.836,19 €
equivalent amb pistd d'acer inoxidable i electroalvula incorporada, cos emergent de 13 cm
d'alcada, amb connexi6 de diametre 2", inclou part proporcional d'accessoris
electrosoldables, posta en marxa i regulacié d'angles de gir i velocitat d'apertura. Inclou I'obra
civil de formigonat exterior de I'aspersor de reg.
(MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P-22  FK310P11 u Subministrament i instal‘lacié de dipdsit horitzontal per enterrar, de poliéster reforgat amb 881197 €
fibra de vidre, de 15 m3 de capacitat total i doble boca d'home registrable de 55 cm diametre,
inclos aportacio de llit de sorra de 10-12 cm de gruix a la part inferior de la fosa, anivellat del
diposit, reblert de I'excavacié amb formigé empobrit tipus H-150 fins a 2/3 parts de I'excavacio
i amb terres seleccionades de la propia excavacio lliure de pedres fins a la part superior
inclés treballs de conexié de I'anella de reg i instal.lacié d'equip de bombeig al seu interior.
Tot acabat.
(VUIT MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-23  FN12D424 u Instalacié del sistema per al control d'omplenat del diposiit, compost d'electrovalvula de 1'1/2, 823,73 €
interruptor de nivell, inclosa p.p. d'accessoris.
(VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
P-24  FNN2H327 u Grup de pressié centrifug normalitzat submergible de 20 CV, col-locat a l'interior del diposit 487163 €
existent. Inclos connexid i cablejat eléctric. Inclos sondes per control de nivell. Inclos
elements de control i protecci6 instal.lats a quadre genersl existent. Tot acabat i provat.
(QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
P-25 G222A1P41 m3 Excavacio de les rases en terreny compacte de fins a 0,8 m de fondaria i 0,6 m d'amplada, 2182 €
amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat a vehicle de transport. Inclou
control d'execuci6 de la rasa amb sistema laser i reperfilat interior de terres.
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-26 G222LLAG5321 m2 Anivellaci6 del terreny base a partir de les cotes establertes als planols del present projecte 058 €
executiu i a les bases fixades per la DFO a partir del replanteig general de I'obra, mitjangant
tractor refinadora comandada per equip laser
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
P-27  G226L2111 m2 Compactacio del tereny natural fins assolir compactacié del 98% segons Proctor Modificat 036 €
d'acord al que s'estableix a la Norma UNE EN 103501 utilitzant corré vibratori autopropulsat
de 12 TN, amb d'humectaci6 mitjancant tractor-cuba
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P-28 G2R350DA tn Gestid de residus banals durant I'obra. Inclou I'ls de contenidors de 12-15 m3. 4212 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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P-29 G9PGZOSP0001 m2 Subministre i instal-lacié de gespa artificial de 40 mm d’algada amb fibres combinades de fils 1850 €
monofilament i texturitzats de polietilé que proporcioni compliment a la norma EN 15330-1
Les especificacions i caracteristiques tecniques qualitatives minimes que haura de complir
la gespa artificial, son les segients:
- Tipus de gespa artificial: Producte combinat amb 6 fibres monofilament i 4 fibres
texturitzades
- Algada minima de les fibres: 40 mm
- Color: Bicolor (Dos tipus 0 RALS de verd)
- Galga maxima de separacid de les fileres del teixit: 3/8™
- Gruix minim fibra monofilament: 410 micres
- Dtex minim total de les fibres monofilament: 15.000
- Dtex minim individual de les fibres monofilament: 2.500
- N° minim de nervis fibres monofilament: 10 nervis
- Geometria de les fibres monofilament: Forma de diamant
- Gruix minim fibra texturitzada: 250 micres
- Dtex minim total de les fibres texturitzades: 8.000
- Dtex minim individual de les fibres texturitzades: 2.000
- Dtex minim total de les dues fibres combinades: 23.000
- N° de puntades minimes: 18.898 puntades/m2
- Pes minim de la fibra (monofilament + texturitzada): 1.900 g/m2
- Pes minim del backing: 1.100 g/m2
- N° de cicles minim de l'assaig de desgast segons norma EN 15306 de les fibres
monofilament: 200.000 cicles
Els valors dels diferents parametres s'obtindran a partir del I'apartat de resultat de la prova
presents als assajos de laboratori requerits que hauran de ser:
- Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
- Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN 15306 cicles LISPORT.
La gespa artificial a instal-lar, a més, haura de complir amb els seglients requeriments
mediambientals:
- Estar en disposici6 del Certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
- Estar en disposicio del Certificat compliment EN 15343:2006 en relaci6 a la tracabilitat i
avaluacio de conformitat del reciclat de plastics i contingut en reciclat de la gespa artificial
usat.
- Estar en disposicié del Certificat ISCC PLUS emes per Entitat Certificadora Acreditada, del
fabricant de la gespa artificial complint la Norma Internacional de Sostenibilitat i Empremta de
Carboni.
Inclou el marcatge d'un terreny de joc amb linies de 10 cm d'amplada de color blanc i de dos
terrenys de joc de futbol 7 amb linies d'amplada 8 cm de color groc. Tot d'acord a les normes
NIDE.
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-30 GD5A1805 ml Subministrament i col.locacié de tub de sanejament de doble capa de diametre 250 mm, 2112 €
inclos taps dels extrems, juntes d'unio, colzes i accessoris. Inclos reblert de les rases amb
tot-U natural.
(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
P-31 GD5A3151805 ml Subministrament i col.locacié de tub de sanejament de doble capa de diametre 315 mm, 2963 €
inclos taps dels extrems, juntes d'unio, colzes i accessoris. Inclos reblert de les rases amb
tot-u.
(VINT--NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
P-32 GD5J4F08 u Suministre i col.locacié d'embornal de formigé prefabricat de 55 x 30 x 59 c¢m algada. Inclou 271812 €

connexié mitjangant tub i colzes de PVC de 110 mm a col.lector soterrat
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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P-33 GFB39B25 m Tub de polietile per a gas de designacié PE 100 de 63 mm de diametre nominal exterior, série 10,07 €
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col-locat al fons de la rasa. Escomesa aigua
potable per omplerta diposit de reg
(DEU EUROS AMB SET CENTIMS)
P-34 GG312324 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 430 €
tripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid
fums, col-locat en tub a l'interior de rasa. Control nivell dels diposits (linia per valvula
d'omplerta, linia per sondes de nivell minim, linia per sondes de nivell maxim i linia per
sondes de nivell trasvassament)
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
P-35 GG312574 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacio RZ1-K (AS), 15,84 €
tetrapolar, de seccié 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, col-locat en tub enterrat per alimentacio eléctrica de I'equip de bombeig del sistema de
reg
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-36 GREPLA1001 PA Replanteig general i implantaci6 d'obra. Inclou: 850,00 €
- Replanteig topografic inicial i marcatge dels limits de I'ambit d'actuacio
- Col.locacié de tancaments provisionals d'obra d'acord a les previsions establertes al
present projecte
- Delimitacié d'accessos
- Instal.laci6 de rétols i senyalitzacio de I'obra
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
P-37 GSTGR0408 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER X-2 o equivalent amb alimentacié 24V, 571,81 €

no codificable, ampliable i centralizable per un nombre maxim de 16 estacions, muntat
superficialment. Programat i comprovat.

(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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P-1 E75450MH  m2 Suministre i col.locacié de lamina separadora de polietilé de galga 900, de 0,225 mm 0,94 €
d'espessor i 200 g/m? de massa superficial, col-locada sobre el terreny. Inclds solapaments
de 25 cm.
B0321000 m2  Lamina separadora de polietile de galga 900, 0,225 mm d'espessor i 200 g/m* de massa 0,66625 €
superficial
Altres conceptes 0,27375 €
p-2 EAWPROT1 u Instal.laci6 de diferencial de 40A 4P 300 i magnetotérmic de 50A 4P en armari de quadre 591,73 €
general existent per protecci6 i derivacié de linia eléctrica de les bombes de reg. Inclou part
proporcional de cablejat, bornes, accessoris i armari.
BG438330 u Interruptor diferencial 4P/40A/300 mA clase AC 252,19000 €
BG4X4DJF u Interruptor magnetotérmic C60N 4P 50A Corba C 121,45000 €
Altres conceptes 218,09000 €
P-3 EAWZ12A2 u Quadre eléctric equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip de bombeig i 1.597,73 €
proteccions magnetotermiques. Inclds accessoris.
BG4RU440 u Quadre electric per equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip de bombeig i 1.184,20000 €
proteccions magnetotérmiques, control de nivell seguretat, indicador nivell de dipdsit i part
proporcional d'accessoris.
Altres conceptes 413,53000 €
P-4 F2194AF5  ml Demolici6 de canal de formigd polimer del lateral EST. Inclou retirada previa de reixa 15,85 €
metal.lica. Inclou carrega de la runa a vehicle de transport.
Altres conceptes 15,85000 €
P-5 F21XST160 ut Retirada de I'acumulaci6 de terres del trasdés del mur del fons NORD i reperfilat de talls 485,53 €
cantonada NORD-OEST. Inclou carrega a vehicle de transport i gestid de les terres
generades.
Altres conceptes 485,53000 €
P-6 F2R5426A  m3 Transport de les terres d'excavacio, amb cami6 de 20 m3 i temps d'espera per a la carrega a 11,24 €
magquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclos coeficient d'esponjament.
Inclos taxes de gestio / valoritzacié.
Altres conceptes 11,24000 €
p-7 F2RA71H1  m3 Transport i deposicié controlada a dipdsit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada 99,33 €
dels residus de la construcci6 inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H1 t Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicid controlada dels 8453500 €
residus de la construccid inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 14,79500 €
P-8 F965A3C5  ml Vorada recta de peces de formigd, doble capa, tipus jardi, amb cantell rom en un dels seus 32,25 €
laterals, de 20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigdé HM-20/P/40/1,
rejuntada amb morter M-5 i reforg lateral mitjangant formigd Inclou excavacié de rasa i
reperfilat del seu interior.
B0312010 ml Vorada recta de peces de formigo, doble capa, tipus jardi, amb cantell rom en en dels seus 6,42600 €
laterals, de 20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
B064500C m3  Formigé HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb 433400 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B0710250 kg Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 221200 €

UNE-EN 998-2
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Altres conceptes 19,27800 €
P-9 FOPOUES0 m2 Suministre i col.locacié de base elastica prefabricada de12 mm de gruix minim servida en 8,20 €

rotllos de 2 m d'amplada units entre si mitjangant cinta americana.

Aquesta base elastica haura de tenir les seglients caracteristiques tecniques i qualitatives
minimes:

- Pes (segons ISO 1923)............ Superior o igual a 0,88 kg/m2

- Densitat (segons ISO 845)......Superior o igual a 70 kg/m3

- Capacitat d'absorcio d'impactes (FIFA 04a)........... Superior o igual al 51%

- Deformacié vertical (FIFA 05a)........... Inferior 0 igual a 7,2 mm

- Resistencia a la traccié (EN 12230)............. Superior o igual a 0,15 MPa

- Permeabilitat vertical a I'aigua (EN 12616).....Superior o igual a 12.500 mm/h

En general haura de garantir el compliment de tots els parametres i requisits establerts a la
norma EN 15330-4:2022

BRB31700 m2  Base elastica prefabricada de12 mm de gruix minim servida en rotllos de 2 m d'amplada units 7,36450 €
entre si mitjangant cinta americana.

Aquesta base elastica haura de tenir les seglients caracteristiques tecniques i qualitatives
minimes:

- Pes (segons ISO 1923)............ Superior o igual a 0,88 kg/m2

- Densitat (segons ISO 845)......Superior o igual a 70 kg/m3

- Capacitat d'absorcio d'impactes (FIFA 04a)........... Superior o igual al 51%

- Deformacié vertical (FIFA 05a)........... Inferior 0 igual a 7,2 mm

- Resistencia a la traccié (EN 12230)............. Superior o igual a 0,15 MPa

- Permeabilitat vertical a I'aigua (EN 12616).....Superior o igual a 12.500 mm/h

En general haura de garantir el compliment de tots els parametres i requisits establerts a la
norma EN 15330-4:2022

B0172000 ml Cinta autoadhesiva de polietilé reforgada amb malla de poliéster(cinta americana) de 50 mm 0,14960 €
d'amplada
Altres conceptes 0,68590 €
P-10 FOPG8OSP  m2 Subministre i aportaci6 de reblert de sorra de silice a raé de 32 kg/m2. La sorra de silice 2,65 €

tindra una granulometria compresa entre 0,5 i 1,25 mm, els cantells seran arrodonits i el
contingut de SiO2 sera major o igual al 96%. Inclos el raspatllat de les fibres per
proporcionar una correcte introduccié de la sorra aixi com un repartiment homogeni per tota
la superficie de la gespa artificial.

BG313200 kg Sorra de silice de nova aportaci6 rentada i seca de granulometria compresa entre 0,5 i 1,25 256000 €
mm amb un contingut de SiO2 major o igual al 96% servida en big bags impermeables i
tancats per la part superior.
Altres conceptes 0,09000 €

P-11 FD56FC72  ml Suministre i col.locacié de canal paviment rigola de formigd prefabricat de 400 x 480 mm. 61,32 €
Doble capa, color gris. Inclos el formigd en massa per al seu correcte assentament. Inclos
rejuntat a bona vista amb morter fluid especial.
Sense descomposicio 61,32000 €

P-12 FDK2U565 u Pericé de registre per a instal-lacions de serveis, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb 368,40 €
paret de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigd en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de I'excavacio

B0111000 m3  Aigua 0,00770 €
B0512401 kg Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,55000 €
BOF1D2A1 u Mao ceramic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a Us en fabrica protegida (pega P), 32,00000 €

densitat 805 kg/m?, segons UNE-EN 771-1
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B064100C m3  Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 3,50000 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 324,34230 €
P-13 FDKZHJB4F u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 92,11 €

800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6
el.laborat a I'obra amb formigonera de 165L.

BDKZHJBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure 64,80000 €
de 800x800 mm i classe de carrega B125 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes 27,31000 €
P-14 FDPOUU56 u Pou de drenatge per la connexi6 de la xarxa de sanejament del camp de futbol, de 1,00 m de 1.668,67 €

diametre interior i de 2 m d'altura Util interior, d'elements (anells) prefabricats de formigé en
massa, sobre llit de graves de 30 cm de gruix. Inclés conjunt de tapa abatible 8610 mm i
marc @805 mm. en fosa ductil per a 40 Tn. de carrega de trencament i tancament clic.
compleix norma EN 124-2 classe D 400.

B0552200 tn Graves de granulometria 20-50 mm 17,40000 €
B0371000 u Anells prefabricats de formigd de diametre interior 1 mi 0,5 m d'algada 794,80000 €
B0552460 u Conjunt de tapa abatible 8610 mm i marc @805 mm. en fosa ductil per a 40 Tn. de carrega de 148,12000 €
trencament i tancament clic. compleix norma EN 124-2 classe D 400.
Altres conceptes 708,35000 €
P-15 FFB1C425 ml Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressid 12,88 €

nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa. Anella de reg.

BFB1C400 ml Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié 12,42360 €
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Altres conceptes 0,45640 €
P-16 FFB1E425 ml Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressid 32,82 €

nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa. Connexi6 de I'anella de reg fins al grup de

bombeig.
BFB1E400 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 125 mm de didametre nominal, de 10 bar de pressid 16,15680 €
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Altres conceptes 16,66320 €
P-17 FFONFUT1 u Execucio de les sabates per la fixacio de les porteries de futbol 11 a partir de I'excavacié amb 281,50 €

mitjans manuals i/o mecanics, retirada de les terres i formacié de daus de dimensions 50 x 50
x 60 cm de fondaria mitjangant formigd HM-25.

B064300C m3  Formigd HM-25/B/20/lla de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 1477500 €
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio Ila
Altres conceptes 266,72500 €
P-18 FG1B0B52 u Subministre i instal.laci6 d'armari prefabricat monobloc amb portes metal-liques amb les 2.206,62 €

seglients caracteristiques:

- Estructura monobloc de formigé reforgat amb fibra de vidre.

- Dimensions : Alt: 2.210 mm / Ample : 1.071 mm / Profunditat : 480 mm

- Placa divisoria entre els dos equips, amb orifici de @ 200 mm per a pas de cables.
- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.

- Resistencia Flexi6 GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.

- Tipus de ciment: CEM | 52,5 R.

- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm

- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix

- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i bombi tipus JIS CFE

- Pes 630 kg

Inclou obra civil per la seva correcte construccié a partir de solera de formigé HM200 de 15
cm de gruix
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B065760C

B0332Q10

UA

m3

u

DESCRIPGIO

Formigd HA-20/B/20/1la de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio Ila

Armari prefabricat monobloc amb portes metal-liques amb les seglients caracteristiques:

- Estructura monobloc de formigd reforgat amb fibra de vidre.

- Dimensions : Alt: 2.210 mm / Ample : 1.071 mm / Profunditat : 480 mm

- Placa divisoria entre els dos equips, amb orifici de @ 200 mm per a pas de cables.
- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.

- Resistencia Flexio GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.

- Tipus de ciment: CEM | 52,5 R.

- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm

- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix

- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i bombi tipus JIS CFE

- Pes 630 kg

Altres conceptes

PREU

18,45000 €

1.810,00000 €

378,17000 €

P-19

FG22TB1K

BG22TB10

ml

ml

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 50
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 15 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzaci6 soterrada. Instal.lacio eléctrica
sistema de reg.

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 50
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a l'impacte de 15 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Altres conceptes

194 €

140760 €

0,53240 €

P-20

FG312206

BG312200

ml

ml

Cable amb conductor de coure de designacié UNE RZ1-K 0,6/1kV, bipolar de seccié 5x1,5
mmz2, col-locat en tub per el control de les electrovalvules dels canons de reg

Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K 0,6/1kV , bipolar de secci6 4x1,5 mm2
Altres conceptes

4,68 €

242760 €
2,25240 €

P-21

FJS24251

BJS24250

B064300C

m3

Instal.laci6 i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast PERROT VP3 o
equivalent amb pistd d'acer inoxidable i electroalvula incorporada, cos emergent de 13 cm
d'alcada, amb connexi6 de diametre 2", inclou part proporcional d'accessoris
electrosoldables, posta en marxa i regulacié d'angles de gir i velocitat d'apertura. Inclou I'obra
civil de formigonat exterior de I'aspersor de reg.

Aspersor emergent model PERROT VP3 o equivalent amb radi d'abast de 32,5 a 50,3 m
provist d'electrovalvula integrada i colze articulat. Tamany de les boquilles (7 - 17,5 mm),
Pressio de treball de 3 - 7 bar, ajust sectorial (30° - 330°), Caudal 4,6 - 28,6 m*h, Alcada
d'elevacié de 98 a 205 mm i didametrre de carcassa exterior de 246 mm

Formigd HM-25/B/20/1la de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla
Altres conceptes

1.836,19 €

1.612,23000 €

2462500 €

199,33500 €

p-22

FK310P11

BK310P10

Subministrament i instal-lacié de diposit horitzontal per enterrar, de poliester reforgat amb
fibra de vidre, de 15 m3 de capacitat total i doble boca d'home registrable de 55 cm diametre,
inclos aportacié de llit de sorra de 10-12 cm de gruix a la part inferior de la fosa, anivellat del
diposit, reblert de I'excavacio amb formigé empobrit tipus H-150 fins a 2/3 parts de I'excavacio
i amb terres seleccionades de la propia excavacio lliure de pedres fins a la part superior
inclds treballs de conexié de I'anella de reg i instal.lacié d'equip de bombeig al seu interior.
Tot acabat.

Diposit horitzontal per enterrar, de poliéster reforgat amb fibra de vidre (PRFV), de 15 m3 de
capacitat total i boca d'home registrable de 80 cm diametre. El diposit haura de complir els
seguents requeriments:

Diametre = 2350 mm, PES = 620 kg i LONGITUT = 5500 mm

Espessor de barrera quimica (mm): 1,5
Espessor reforg mecanic tapa (mm): 6,6
Espessor reforg mecanic fonns (mm): 6,6

8.811,97 €

5.684,20000 €
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Espessor reforg mecanico cilindro (mm): 7,8
Materials:
Barrera quimica: Resina Isoftalica amb fibra de vidre
Refor¢ mecanic: Resina Ortoftalica amb fibra de vidre
Accesoris:
2 Orelles d'elevacié
1 Boca d'home roscada @ 550
B033L2A00 m3  Sorra de riu o riera de granulometria 0,4/2,0 mm 94,00000 €
B064300D m3  Formigd empobrit HM-15/B/20/1la , grandaria maxima del granulat 20 mm 1.192,80000 €
Altres conceptes 1.840,97000 €
P-23 FN12D424 u Instalacié del sistema per al control d'omplenat del dipdsiit, compost d'electrovalvula de 1'1/2, 823,73 €
interruptor de nivell, inclosa p.p. d'accessoris.
BN12D420 u Electrovalvula de 1 1/2 per control d'omplerta del diposit. Inclos accessoris 532,12000 €
Altres conceptes 291,61000 €
P-24 FNN2H327 u Grup de pressié centrifug normalitzat submergible de 20 CV, col-locat a l'interior del diposit 4.871,63 €
existent. Inclos connexid i cablejat eléctric. Inclos sondes per control de nivell. Inclos
elements de control i protecci6 instal.lats a quadre genersl existent. Tot acabat i provat.
BNN2H320 u Grup d'impulsié sumergible de 6" per un cabal de funcionament nominal de 48m%h a 4.182,20000 €
80m.c.a. amb motor de 15cv. muntat sobre suports. Inclou part proporcional d'accessoris
Altres conceptes 689,43000 €
P-25 G222A1P41  m3 Excavacio de les rases en terreny compacte de fins a 0,8 m de fondaria i 0,6 m d'amplada, 21,82 €
amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat a vehicle de transport. Inclou
control d'execuci6 de la rasa amb sistema laser i reperfilat interior de terres.
Altres conceptes 21,82000 €
P-26 G222LLAG5 m2 Anivellacié del terreny base a partir de les cotes establertes als planols del present projecte 0,58 €
executiu i a les bases fixades per la DFO a partir del replanteig general de I'obra, mitjangant
tractor refinadora comandada per equip laser
Altres conceptes 0,58000 €
p-27 G226L2111  m2 Compactacio del tereny natural fins assolir compactacié del 98% segons Proctor Modificat 0,36 €
d'acord al que s'estableix a la Norma UNE EN 103501 utilitzant corré vibratori autopropulsat
de 12 TN, amb d'humectaci6 mitjancant tractor-cuba
B0111000 m3  Aigua 0,00462 €
Altres conceptes 0,35538 €
P-28 G2R350DA tn Gestio de residus banals durant I'obra. Inclou I'is de contenidors de 12-15 m3. 42,12 €
Altres conceptes 42,12000 €
P-29 GI9PGZOSPO m2 Subministre i instal-lacié de gespa artificial de 40 mm d’algada amb fibres combinades de fils 18,50 €

monofilament i texturitzats de polietilé que proporcioni compliment a la norma EN 15330-1

Les especificacions i caracteristiques técniques qualitatives minimes que haura de complir
la gespa artificial, son les segients:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat amb 6 fibres monofilament i 4 fibres
texturitzades

- Algada minima de les fibres: 40 mm

- Color: Bicolor (Dos tipus 0 RALS de verd)

- Galga maxima de separacid de les fileres del teixit: 3/8™

- Gruix minim fibra monofilament: 410 micres

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 15.000

- Dtex minim individual de les fibres monofilament: 2.500
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- N° minim de nervis fibres monofilament: 10 nervis

- Geometria de les fibres monofilament: Forma de diamant

- Gruix minim fibra texturitzada: 250 micres

- Dtex minim total de les fibres texturitzades: 8.000

- Dtex minim individual de les fibres texturitzades: 2.000

- Dtex minim total de les dues fibres combinades: 23.000

- N° de puntades minimes: 18.898 puntades/m2

- Pes minim de la fibra (monofilament + texturitzada): 1.900 g/m2
- Pes minim del backing: 1.100 g/m2

- N° de cicles minim de I'assaig de desgast segons norma EN 15306 de les fibres
monofilament: 200.000 cicles

Els valors dels diferents parametres s'obtindran a partir del I'apartat de resultat de la prova
presents als assajos de laboratori requerits que hauran de ser:

- Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
- Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN 15306 cicles LISPORT.

La gespa artificial a instal-lar, a més, haura de complir amb els segiients requeriments
mediambientals:

- Estar en disposicio del Certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) o altre laboratori homologat a tal efecte.

- Estar en disposicio del Certificat compliment EN 15343:2006 en relaci6 a la tracabilitat i
avaluacio de conformitat del reciclat de plastics i contingut en reciclat de la gespa artificial
usat.

- Estar en disposicié del Certificat ISCC PLUS emes per Entitat Certificadora Acreditada, del
fabricant de la gespa artificial complint la Norma Internacional de Sostenibilitat i Empremta de
Carboni.

Inclou el marcatge d'un terreny de joc amb linies de 10 cm d'amplada de color blanc i de dos
terrenys de joc de futbol 7 amb linies d'amplada 8 cm de color groc. Tot d'acord a les normes
NIDE.

BOPGZ800P m2  Gespa artificial de 40 mm d'algada amb fibres combinades de fils monofilament i texturitzats
de polietilé que proporcioni compliment a la norma UNE EN 15330-1

Les especificacions i caracteristiques tecniques qualitatives minimes que haura de complir la
gespa artificial, son les seguents:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat amb 6 fibres monofilament i 4 fibres
texturitzades

- Algada minima de les fibres: 40 mm

- Color: Bicolor (dos tipus 0 RALS de verd)

- Galga maxima de separacio de les fileres del teixit: 3/8”

- Gruix minim fibra monofilament: 410 micres

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 15.000

- Dtex minim individual de les fibres monofilament: 2.500

- N° minim de nervis fibres monofilament: 10 nervis

- Geometria de les fibres monofilament: Forma de diamant

- Gruix minim fibra texturitzada: 250 micres

- Dtex minim total de les fibres texturitzades: 8.000

- Dtex minim individual de les fibres texturitzades: 2.000

- Dtex minim total de les dues fibres combinades: 23.000

- N° de puntades minimes: 18.898 puntades/m2

- Pes minim de la fibra (monofilament + texturitzada): 1.900 g/m2

- Pes minim del backing: 1.100 g/m2

- N° de cicles minim de l'assaig de desgast segons norma EN 15306 de les fibres
monofilament: 200.000 cicles

BR4HHGH1 ml Banda d'uni6 a partir de membrana geotéxtil multicapa impermeable reforcada de
poliolefines termoplastiques de 30 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa
artificial.

15,57750

0,26950

PREU

€

€
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B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial per gespa artificial 0,47736 €
Altres conceptes 2,17564 €
P-30 GD5A1805 ml Subministrament i col.locacié de tub de sanejament de doble capa de diametre 250 mm, 21,12 €
inclos taps dels extrems, juntes d'unio, colzes i accessoris. Inclos reblert de les rases amb
tot-U natural.
BD5A2G20 ml Tub corrugat de sanejament de polietilé d'alta densitat de doble capa i 250 mm de diametre, 10,62600 €
SN8 kN/m2 amb gruix de paret de 18,5 mm
d'acord a la norma UNE EN 13476-3. Inclos p/p de junts, taps i peces complementaries.
B0372000 tn Tot-u artificial / natural / reciclat de granulometria 0-20 mm 2,22750 €
Altres conceptes 8,26650 €
P-31 GD5A31518 ml Subministrament i col.locacié de tub de sanejament de doble capa de diametre 315 mm, 29,63 €
inclos taps dels extrems, juntes d'unio, colzes i accessoris. Inclos reblert de les rases amb
tot-u.
BOH11752 ml Tub de sanejament de PE de doble paret SN8 kN/m2 fabricat d'acord norma UNE-EN 13476 2244900 €
de diametre nominal 315 mm
B0372000 tn Tot-0 artificial / natural / reciclat de granulometria 0-20 mm 519750 €
Altres conceptes 1,98350 €
P-32 GD5J4F08 u Suministre i col.locacié d'embornal de formigo prefabricat de 55 x 30 x 59 c¢m algada. Inclou 278,12 €
connexi6 mitjangant tub i colzes de PVC de 110 mm a col.lector soterrat
Sense descomposicio 278,12000 €
P-33 GFB39B25 m Tub de polietile per a gas de designacié PE 100 de 63 mm de diametre nominal exterior, série 10,07 €
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col-locat al fons de la rasa. Escomesa aigua
potable per omplerta diposit de reg
BFB39B20 m Tub de polietile per a gas de designacié PE 100, de 63 mm de diametre nominal exterior, 6,97680 €
serie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2, soldat
Altres conceptes 3,09320 €
P-34 GG312324 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacio RZ1-K (AS), 4,30 €
tripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid
fums, col-locat en tub a l'interior de rasa. Control nivell dels diposits (linia per valvula
d'omplerta, linia per sondes de nivell minim, linia per sondes de nivell maxim i linia per
sondes de nivell trasvassament)
BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 165240 €
tripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums
Altres conceptes 2,64760 €
P-35 GG312574 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacio RZ1-K (AS), 15,84 €
tetrapolar, de seccié 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, col-locat en tub enterrat per alimentacio eléctrica de I'equip de bombeig del sistema de
reg
BG312570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 12,98460 €
tetrapolar, de seccié 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums
Altres conceptes 2,85540 €
P-36 GREPLA100 PA Replanteig general i implantacié d'obra. Inclou: 850,00 €

- Replanteig topografic inicial i marcatge dels limits de I'ambit d'actuacié

- Collocacié de tancaments provisionals d'obra d'acord a les previsions establertes al
present projecte

- Delimitaci6 d'accessos

- Instal.laci6 de rétols i senyalitzaci6 de I'obra
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Sense descomposicio 850,00000 €
p-37 GSTGR0408 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER X-2 o equivalent amb alimentacié 24V, 571,81 €
no codificable, ampliable i centralizable per un nombre maxim de 16 estacions, muntat
superficialment. Programat i comprovat.
Altres conceptes 571,81000 €
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Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 01 REPLANTEIG GENERAL | IMPLANTACIO DE L'OBRA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 GREPLA1001 PA Replanteig general i implantacié d'obra. Inclou: 850,00 1,000 850,00
- Replanteig topografic inicial i marcatge dels limits de I'ambit
d'actuacio
- Col.locaci6 de tancaments provisionals d'obra dacord a les
previsions establertes al present projecte
- Delimitaci6 d'accessos
- Instal.lacio de rétols i senyalitzacié de I'obra
(P-36)
TOTAL Capitol 01.01 850,00
Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 02 ENDERROCS | RETIRADA D'ELEMENTS EXISTENTS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2194AF5 ml Demolicié de canal de formigd polimer del lateral EST. Inclou retirada 15,85 105,000 1.664,25
previa de reixa metallica. Inclou carrega de la runa a vehicle de
transport. (P - 4)
2 F21XST1601  ut Retirada de I'acumulacié de terres del trasdds del mur del fons NORD i 485,53 1,000 485,53
reperfilat de talus cantonada NORD-OEST. Inclou carrega a vehicle de
transport i gestié de les terres generades. (P - 5)
TOTAL Capitol 01.02 2.149,78
Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 03 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 G222LLAG5321 m2 Anivellaci6 del terreny base a partir de les cotes establertes als planols 0,58 6.148,000 3.565,84
del present projecte executiu i a les bases fixades per la DFO a partir
del replanteig general de I'obra, mitjangant tractor refinadora
comandada per equip laser (P - 26)
2 G226L2111 m2 Compactacié del tereny natural fins assolir compactacié del 98% 0,36 6.148,000 2.213,28
segons Proctor Modificat d'acord al que s'estableix a la Norma UNE
EN 103501 utilitzant corr6 vibratori autopropulsat de 12 TN, amb
d'humectacié mitjangant tractor-cuba (P - 27)
3 G222A1P41 m3 Excavacié de les rases en terreny compacte de fins a 0,8 m de 21,82 317,682 6.931,82
fondaria i 0,6 m d'amplada, amb mitjans mecanics i carrega mecanica
del material excavat a vehicle de transport. Inclou control d'execucié de
la rasa amb sistema laser i reperfilat interior de terres. (P - 25)
TOTAL Capitol 01.03 12.710,94
Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 04 PLATAFORMA DEL CAMP
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 E75450MH m2 Suministre i col.locaci6 de lamina separadora de polietile de galga 900, 0,94 5.975,200 5.616,69

de 0,225 mm d'espessor i 200 g/m? de massa superficial, collocada
sobre el terreny. Inclos solapaments de 25 cm. (P - 1)

EUR
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2 F965A3C5 ml

3 FFONFUT1A3C u

Vorada recta de peces de formigé, doble capa, tipus jardi, amb cantell
rom en un dels seus laterals, de 20x8 cm, de classe climatica B, classe
resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, collocada sobre base de formigé HM-20/P/401l,
rejuntada amb morter M-5 i reforg lateral mitjangant formigd Inclou
excavacio de rasa i reperfilat del seu interior. (P - 8)

Execuci6 de les sabates per la fixacio de les porteries de futbol 11 a
partir de I'excavacié amb mitjans manuals i/o mecanics, retirada de les
terres i formacié de daus de dimensions 50 x 50 x 60 cm de fondaria
mitjangant formigé HM-25. (P - 17)

32,25

281,50

59,300 1.912,43

2,000 563,00

TOTAL  Capitol

01.04

8.092,12

Obra
Capitol

MUM. CODl Ua

01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
05 XARXA DE REG

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 FFB1E425 ml

2 FFB1C425 ml

3 FDK2U565 u

4 FDKZHJB4FA36u

5 FG22TB1K ml

6 FG312206 ml

7 FJS24251 u

8 FK310P11 u

9 GG312574 ml

Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié6 nominal, série SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de
plastic i col-locat al fons de la rasa. Connexi6 de I'anella de reg fins al
grup de bombeig. (P - 16)

Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al
fons de la rasa. Anella de reg. (P - 15)

Perico de registre per a instal-lacions de serveis, de 80x80x80 cm de
mides interiors, amb paret de 15 c¢cm de gruix de mad calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigd en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terres de I'excavacio (P - 12)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6 el.laborat a I'obra amb
formigonera de 165L. (P - 13)

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 15 J, resisténcia a
compressio de 450 N, muntat com a canalitzacié soterrada. Instal.lacié
eléctrica sistema de reg. (P - 19)

Cable amb conductor de coure de designaci6 UNE RZ1-K 0,6/1kV,
bipolar de secci6 5x1,5 mm2, col-locat en tub per el control de les
electrovalvules dels canons de reg (P - 20)

Instal.lacié i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran
abast PERROT VP3 o equivalent amb pisté d'acer inoxidable i
electroalvula incorporada, cos emergent de 13 cm d'algada, amb
connexié de diametre 2", inclou part proporcional d'accessoris
electrosoldables, posta en marxa i regulacié d'angles de gir i velocitat
d'apertura. Inclou I'obra civil de formigonat exterior de I'aspersor de
reg. (P -21)

Subministrament i instal-laci6 de dipdsit horitzontal per enterrar, de
poliéster reforgat amb fibra de vidre, de 15 m3 de capacitat total i doble
boca d'home registrable de 55 cm diametre, inclos aportacié de llit de
sorra de 10-12 cm de gruix a la part inferior de la fosa, anivellat del
diposit, reblert de I'excavacié amb formigd empobrit tipus H-150 fins a
2/3 parts de l'excavacio i amb terres seleccionades de la propia
excavacio lliure de pedres fins a la part superior inclés treballs de
conexi6 de l'anella de reg i instal.lacié d'equip de bombeig al seu
interior. Tot acabat. (P - 22)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacié RZ1-K (AS), tetrapolar, de secci6 4 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, col-locat en tub

32,82

12,88

368,40

92,11

1,94

4,68

1.836,19

8.811,97

15,84

12,000 393,84

324,000 417312

2,000 736,80

2,000 184,22

375,000 727,50

298,000 1.394,64

6,000 11.017,14

1,000 8.811,97

15,000 237,60

EUR
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enterrat per alimentacio eléctrica de I'equip de bombeig del sistema de
reg (P - 35)
10 FNN2H327 u Grup de pressio centrifug normalitzat submergible de 20 CV, col-locat 4.871,63 1,000 4.871,63

a l'interior del diposit existent. Inclos connexio i cablejat eléctric. Inclos
sondes per control de nivell. Inclds elements de control i proteccié
instal.lats a quadre genersl existent. Tot acabat i provat. (P - 24)

11 EAWZ12A2 u Quadre electric equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip 1.597,73 1,000 1.597,73
de bombeig i proteccions magnetotérmiques. Inclos accessoris. (P - 3)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb 4,30 35,000 150,50
designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3 x 1,5 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, col-locat en tub a

linterior de rasa. Control nivell dels diposits (linia per valvula

d'omplerta, linia per sondes de nivell minim, linia per sondes de nivell

maxim i linia per sondes de nivell trasvassament) (P - 34)

12 GG312324 m

13 FN12D424 u Instalacié del sistema per al control d'omplenat del dipdsiit, compost 823,73 1,000 823,73
d'electrovalvula de 1'1/2, interruptor de nivell, inclosa p.p. d'accessoris.
(P-23)

14 GSTGR0408 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER X-2 o equivalent 571,81 1,000 571,81

amb alimentacié 24V, no codificable, ampliable i centralizable per un
nombre maxim de 16 estacions, muntat superficialment. Programat i
comprovat. (P - 37)

15 GFB39B25 m Tub de polietilé per a gas de designacié PE 100 de 63 mm de diametre 10,07 50,000 503,50
nominal exterior, série SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat
i collocat al fons de la rasa. Escomesa aigua potable per omplerta
diposit de reg (P - 33)

16 EAWPROT12A2u Instal.laci6 de diferencial de 40A 4P 300 i magnetotérmic de 50A 4P 591,73 1,000 591,73
en armari de quadre general existent per proteccid i derivacio de linia
eléctrica de les bombes de reg. Inclou part proporcional de cablejat,
bornes, accessoris i armari. (P - 2)

17 FG1B0B52 u Subministre i instal.lacié d'armari prefabricat monobloc amb portes 2.206,62 1,000 2.206,62
metal-liques amb les seglients caracteristiques:

- Estructura monobloc de formigo reforgat amb fibra de vidre.

- Dimensions : Alt : 2.210 mm / Ample : 1.071 mm / Profunditat : 480
mm

- Placa divisoria entre els dos equips, amb orifici de @ 200 mm per a
pas de cables.

- Composicié GRC segons UNE-EN 1169.

- Resistencia Flexié GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.

- Tipus de ciment: CEM | 52,5 R.

- Porta en xapa galvanitzada =1,5 mm

- Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix

- Maneta amb tancament d'anclatge en 3 punts i bombi tipus JIS CFE

- Pes 630 kg

Inclou obra civil per la seva correcte construccio a partir de solera de
formigé HM200 de 15 cm de gruix

(P-18)
TOTAL Capitol 01.05 38.994,08
Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 06 XARXA DE SANEJAMENT
NUM. CODI LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 GD5A1805 ml Subministrament i col.locacié de tub de sanejament de doble capa de 21,12 186,000 3.928,32

diametre 250 mm, inclds taps dels extrems, juntes d'uni6, colzes i
accessoris. Inclos reblert de les rases amb tot-U natural. (P - 30)

2 GD5A3151805 ml Subministrament i col.locaci6 de tub de sanejament de doble capa de 29,63 56,000 1.659,28
diametre 315 mm, inclds taps dels extrems, juntes d'uni6, colzes i
accessoris. Inclos reblert de les rases amb tot-0. (P - 31)

EUR
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3 FD56FCT72 ml

4 GD5J4F08 u

5 FD5Z6HC4 u

6 FDPOUUS565 u

Suministre i col.locacié de canal paviment rigola de formigé prefabricat 61,32
de 400 x 480 mm. Doble capa, color gris. Inclos el formigd en massa

per al seu correcte assentament. Inclds rejuntat a bona vista amb

morter fluid especial. (P - 11)

Suministre i col.locaci6 d'embornal de formigd prefabricat de 55 x 30 x 278,12
59 cm algada. Inclou connexié mitjangant tub i colzes de PVC de 110
mm a col.lector soterrat (P - 32)

Reixa i marc concava especial per a canal paviment de 50 x 40 de 184,25
fundicié ductil, classe D-400. Col.locada. (P - 0)

Pou de drenatge per la connexié de la xarxa de sanejament del camp 1.668,67
de futbol, de 1,00 m de diametre interior i de 2 m d'altura dtil interior,

d'elements (anells) prefabricats de formigd en massa, sobre liit de

graves de 30 cm de gruix. Inclos conjunt de tapa abatible 610 mm i

marc 8805 mm. en fosa ductil per a 40 Tn. de carrega de trencament i

tancament clic. compleix norma EN 124-2 classe D 400. (P - 14)

217,000

12,000

12,000

1,000

13.306,44

3.337,44

2.211,00

1.668,67

TOTAL Capitol

01.06

26.111,15

Obra
Capitol

MUM. CODl Ua

DESCRIPCIO

01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
07 PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 FOPOUES0 m2

2 G9PGZOSP0001m2

Suministre i col.locacié de base elastica prefabricada de12 mm de 8,20
gruix minim servida en rotllos de 2 m d'amplada units entre si
mitjangant cinta americana.

Aquesta base elastica haura de tenir les segiients caracteristiques
tecniques i qualitatives minimes:

- Pes (segons ISO 1923)............ Superior o igual a 0,88 kg/m2

- Densitat (segons ISO 845)......Superior o igual a 70 kg/m3

- Capacitat d'absorcié d'impactes (FIFA 04a)........... Superior o igual al
51%

- Deformaci6 vertical (FIFA 05a)........... Inferior o igual a 7,2 mm

- Resistencia a la traccio (EN 12230)............. Superior o igual a 0,15
MPa

- Permeabilitat vertical a l'aigua (EN 12616).....Superior o igual a
12.500 mm/h

En general haura de garantir el compliment de tots els parametres i
requisits establerts a la norma EN 15330-4:2022 (P - 9)

Subministre i instal-lacié de gespa artificial de 40 mm d'algada amb 18,50
fibres combinades de fils monofilament i texturitzats de polietilé que
proporcioni compliment a la norma EN 15330-1

Les especificacions i caracteristiques técniques qualitatives minimes
que haura de complir la gespa artificial, son les segiients:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat amb 6 fibres
monofilament i 4 fibres texturitzades

- Algada minima de les fibres: 40 mm

- Color: Bicolor (Dos tipus o RALS de verd)

- Galga maxima de separacié de les fileres del teixit: 3/8™
- Gruix minim fibra monofilament: 410 micres

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 15.000

- Dtex minim individual de les fibres monofilament: 2.500
- N° minim de nervis fibres monofilament: 10 nervis

- Geometria de les fibres monofilament: Forma de diamant
- Gruix minim fibra texturitzada: 250 micres

- Dtex minim total de les fibres texturitzades: 8.000

- Dtex minim individual de les fibres texturitzades: 2.000

- Dtex minim total de les dues fibres combinades: 23.000

- N° de puntades minimes: 18.898 puntades/m2

5.975,200

5.975,200

48.996,64

110.541,20

EUR
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3 FOPG8OSP

m2

- Pes minim de la fibra (monofilament + texturitzada): 1.900 g/m2

- Pes minim del backing: 1.100 g/m2

- N° de cicles minim de I'assaig de desgast segons norma EN 15306
de les fibres monofilament: 200.000 cicles

Els valors dels diferents parametres s'obtindran a partir del I'apartat de
resultat de la prova presents als assajos de laboratori requerits que
hauran de ser:

- Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
- Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN 15306 cicles
LISPORT.

La gespa artificial a instal-lar, a més, haura de complir amb els
seguents requeriments mediambientals:

- Estar en disposicio del Certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas) o altre laboratori homologat a tal efecte.

- Estar en disposicid del Certificat compliment EN 15343:2006 en
relacio a la tracabilitat i avaluacié de conformitat del reciclat de plastics
i contingut en reciclat de la gespa artificial usat.

- Estar en disposicio del Certificat ISCC PLUS emés per Entitat
Certificadora Acreditada, del fabricant de la gespa artificial complint la
Norma Internacional de Sostenibilitat i Empremta de Carboni.

Inclou el marcatge d'un terreny de joc amb linies de 10 cm d'amplada
de color blanc i de dos terrenys de joc de futbol 7 amb linies d'amplada
8 cm de color groc. Tot d'acord a les normes NIDE.

(P-29)

Subministre i aportacio de reblert de sorra de silice a ra6 de 32 kg/m2.
La sorra de silice tindra una granulometria compresa entre 0,5 i 1,25
mm, els cantells seran arrodonits i el contingut de SiO2 sera major o
igual al 96%. Inclos el raspatllat de les fibres per proporcionar una
correcte introduccié de la sorra aixi com un repartiment homogeni per
tota la superficie de la gespa artificial. (P - 10)

2,65

5.975,200

15.834,28

TOTAL  Capitol

01.07

175.372,12

Obra
Capitol

NUM. CODI

UA

01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
08 CONTROL DE QUALITAT

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 F2RS7L00

Control de qualitat del paviment esportiu de gespa artificial per donar
compliment a la norma EN 15330-1:2013 realitzat per laboratori
acreditat independent

Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del corresponent
informe. La verificacié es realitzara sobre un minim de 5 zones
distribuides en l'interior de la zona de joc.

Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors segtients:
Interacci6 Jugador- Superficie

a) Reduccié de forca maxima o absorcié d'impactes.............. Valor
entre 55 70%

Métode d'assaig segons norma UNE EN 14808

b) Deformacié vertical estandard: ............ccccccovevinininnas Valor requerit
entre 4mmi 9 mm

Métode d'assaig segons norma UNE EN 14809

) Resistencia al gir.ooeoeveeereeeieieseeeeeens Valor requerit
entre 30 i 50 Nm

Métode d'assaig segons norma prEN 15301

3.050,00

1,000

3.050,00

EUR
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Interaccio Pilota - Superficie

a) Bot vertical de la pilota:........cccocovvienicninnininine Valor requerit
entre 0,611 m

Métode d'assaig segons norma UNE EN 12235

b) Rodament de la pilota: ......ccccoovvererrrrererrrerein, Valor requerit
entre4i12m

Métode d'assaig segons norma EN 12234

(P-0)
TOTAL Capitol 01.08 3.050,00
Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA
Capitol 09 GESTIO DE RESIDUS
WUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2R5426A m3 Transport de les terres d'excavacio, amb cami6 de 20 m3 i temps 11,24 317,682 3.570,75

d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 i

fins a 20 km. Inclos coeficient d'esponjament. Inclos taxes de gestio /

valoritzacié. (P - 6)

2 F2RA71H1 m3 Transport i deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre 99,33 12,600 1.251,56

la deposicio controlada dels residus de la construccié inclos, segons la

LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,

procedents de construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

3 G2R350DA tn Gestié de residus banals durant I'obra. Inclou I'is de contenidors de 42,12 54,000 2.274,48
12-15m3. (P - 28)

TOTAL Capitol 01.09 7.096,79

Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA

Capitol 10 SEGURETAT | SALUT

WUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JGVL19101 u Seguretat i salut en el treball en les obres que inclou: 1.602,05 1,000 1.602,05

- Mesures de proteccid individual i col.lectives per als treballadors.

- Treballs d'implantacié d'obra (Tancaments provisionals i mobilitat
dels mateixos i Senyalitzacié de Seguretat de 'obra.)

- Treballs complementaris de senyalitzaci6 i regulacié de la vialitat.

- len general, tot el que es determina en I'Estudi de Seguretat i Salut
en el Treball del present Projecte Executiu i en el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball redactat per I'empresa contractista i aprovat per la
DFO. (P -0)

TOTAL  Capitol 01.10 1.602,05

EUR
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NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 REPLANTEIG GENERAL | IMPLANTACIO DE L'OBRA 850,00
Capitol 01.02 ENDERROCS | RETIRADA D'ELEMENTS EXISTENTS 2.149,78
Capitol 01.03 MOVIMENT DE TERRES 12.710,94
Capitol 01.04 PLATAFORMA DEL CAMP 8.092,12
Capitol 01.05 XARXA DE REG 38.994,08
Capitol 01.06 XARXA DE SANEJAMENT 26.111,15
Capitol 01.07 PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 175.372,12
Capitol 01.08 CONTROL DE QUALITAT 3.050,00
Capitol 01.09 GESTIO DE RESIDUS 7.096,79
Capitol 01.10 SEGURETAT | SALUT 1.602,05
Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA 276.029,03
276.029,03
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL DE JORBA 276.029,03

276.029,03

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 276.029,03
13 % Despeses Generals SOBRE 276.029,03.........ccoouiiiiiiiiiiiiee e 35.883,77
6 % Benefici Industrial SOBRE 276.029,03........ccccoiiiiiiiiiiiiee e 16.561,74

Subtotal 328.474,54
21 % IVASOBRE 328.474,54 ...ttt e e e e 68.979,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 397.454,19

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( TRES-CENTS NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS )

Signat a Olot el 28 de maig de 2026

Victor Payré Milan
Enginyer Técnic Agricola, col.legiat num. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES GENERALS
1. Disposicions generals
1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions, com a partdel PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL
| ADEQUACIO DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA, té com a finalitat regular 'execucio de les obres fixant els
nivells tecnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents
agents de la construccio, aixi com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment
del contracte d’obra.

1.2. Abast

S'entendra que el seu contingut regeix per a tots els materials i productes que comprenen i expressen els diferents
treballs especifics, en el que no s'oposin al que estableix la legislacio vigent. Les unitats d'obra que no s'hagininclos i
assenyalat especificament en aquest Plec, s'executaran d'acord amb el que estableixen les normes i instruccions
tecniques en vigor que siguin aplicables a aquestes unitats, de manera sancionat pel costum com a regles de bona
practica en la construccio i amb les indicacions que, sobre el particular, assenyali el Director de 'Obra.

1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicablesSINSTRUCCIONS, NORMES | DISPOSICIONS APLICABLES

Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment
obligatori per a aquest tipus d'instal-lacions, tant en 'ambit nacional, autonomic com municipal, i també aquelles que
s'estableixin com obligatories per a aquest projecte:

- Lleireguladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construccio

- CodiTécnic de l'Edificacio (CTE)

- Control de qualitat de l'edificacio.

- Mesures minimes d'accessibilitat en els edificis

- Regulacid de la subcontractacio en el sector de la construccio

- Reglament d'instal-lacions de proteccio6 contra incendis

- Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

- Mesures de prevencio dels incendis forestals

- Reglament d'instal-lacions petroliferes (MI-IP) i instruccions tecniques complementaries

- Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio de seguretat i salut en el treball.

- Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball

- Disposicions minimes per a la proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc electric

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors d'equips de proteccid
individual

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacid pels treballadors dels equips de treball.
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- Proteccio als treballadors dels riscos derivats de l'exposicio a soroll durant el treball

- Proteccio de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de
l'exposicio a vibracions mecaniques

- Lleidelaintervencié integral de l'Administracié ambiental

- Reglament dels serveis publics de sanejament

- Llei de proteccio de l'ambient atmosferic

- Lleide Residus

- Llei de proteccio contra la contaminacio acustica

1.4. Documents que defineixen les obres

Les obres estan definides pel Plec de condicions i pels documents constitutius de el projecte: Memoria, Planols,
Amidaments i Pressupost.

So6n documents contractuals els documents de Planols, Plec de condicions i Pressupost, que s'inclouen en el present
Projecte. Les dades incloses en la Memoria tenen caracter merament informatiu. Qualsevol canvi en el plantejament
de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d'alld projectat haura de posar-se en coneixement de la
Direcci6 d'Obra per a que l'aprovi, si s'escau, i redacti el projecte reformat corresponent.

1.5. Compatibilitats i relacid entre els diversos documents

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de condicions, prevaldra el que
prescriu el Plec de condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de condicions i viceversa, haura de ser executat com si
estigués exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri de la Direccié d'Obra, la unitat d'obra estigui
suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents de el projecte, el Contractista haura de notificar-ho a el
Director d'Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre directament, sense l'autoritzacio
expressa del Director d'Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors 0 omissions que siguin advertits en aquests
documents pel Director d'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en 'acta de comprovacio
de el replantejamenti d'inici d'obra.
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1.6. Interpretacio del projecte i les seves modificacions

Sense perjudici de les disposicions precedents, el Contractista esta obligat a executar les obres atenint estrictament
als planols, perfils, dibuixos, ordres de servei i, si s'escau, als models que li siguin subministrades en el curs del

Contracte. Correspon exclusivament a la Direccié Facultativa la interpretacio de el Projecte i, per tant, 'expedicio
d'ordres complementaries, grafiques o escrites, per al desenvolupament de la mateixa.

El Contractista no té facultats per introduir modificacions en el Projecte de les obres contractades, en els planols de
detall autoritzats per la Direccio oa les ordres que li hagin estat comunicades.

A requeriment del Director, el Contractista estara obligat, al seu carrec, a substituir els materials indegudament
empleats, ialademolicidireconstruccié de les obres executades en desacord amb les ordres o els planols autoritzats.

Si la Direccio estimés que certes modificacions executades sota la iniciativa de el Contractista sén acceptables, les
noves disposicions podran ser mantingudes, pero llavors el Contractista no tindra dret a cap augment de preu, tant per
dimensions majors com per un major valor dels materials emprats.

En aquest cas els mesuraments es basaran en les dimensions fixades en els planols i ordres. Si, per contra, les
dimensions sén menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment.

La Propietat, d'acord amb la Direccid Facultativa, es reserva la facultat de realitzar modificacions en el Projecte oa les
obres. Si d'aquestes modificacions es dedueix la necessitat de formular nous preus, s'establiran contradictoriament,
en laforma que s'especifica més endavant.

1.7. Elllibre d’ordres

El Llibre d'Ordres, degudament diligenciat per l'organisme o Col-legi professional corresponent, s'obrira en la data de
comprovacio de replantejament i es tancara en la de l'recepcid definitiva. Durant aquest lapse de temps estara a
disposicio de la Direccié a l'oficina d'obra de ['Contractista que, quan sigui procedent, anotara en ell les ordres,
instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.

Efectuada la recepcio definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de el director, si bé podra ser consultat, en tot
moment, pel contractista. El Contractista esta obligat a proporcionar a la Direccid les facilitats necessaries per a la
recollida de les dades de tota classe que siguin necessaris perqué aquesta pugui portar correctament el Llibre
d'Ordres.
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1.8. Ordres al Contractista

El Contractista s'atindra, en el curs de l'execucio de les obres, a les ordres i instruccions que siguin donades per la
Direccid, que se li comunicaran per escrit a través d'el Llibre d'Ordres, i, el Contractista o el seu delegat, signar el
"Assabentat".

Quan el Contractista consideri que les prescripcions d'una ordre sobrepassen les obligacions de l'Contracte, haura de
presentar 'observacio escrita i justificada en un termini de trenta (30) dies, transcorregut el qual no sera atendible. La
reclamacio no suspén l'execucié de l'ordre de servei. El Contractista esta obligat a acceptar les prescripcions escrites
que assenyali la Direccid, encara que suposin modificacié o anul-lacié d'ordres precedents, o alteracié de planols
previament autoritzats o de la seva documentacié annexa.

1.9. Obligacions generals del Contractista

1.9.1. Obligacions socials i laborals

El Contractista esta obligat a l'acompliment de les disposicions vigents en materia laboral, de Seguretat Social i de
Seguretati Higiene en el Treball.

El Contractista haura de constituir l'organ necessari amb funcié especifica de vetllar pel compliment de les
disposicions vigents sobre Seguretat i Higiene en el Treball i designara el personal tecnic de seguretat que assumeixi
les obligacions corresponents a cada centre de treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part de l'Contractista, o la infraccid de les disposicions sobre seguretat per
part de personal técnic designat per ell, no implicara cap responsabilitat per a la Propietat. En qualsevol moment, la
Direccid Facultativa podra exigir de el Contractista la justificacié que es troba en regla en el compliment del que fa a
l'aplicacio de la legislacio laboral i de la Seguretat Social dels Treballadors ocupats en l'execucio de les obres objecte
de l' contracte.

1.9.2. Contractacio de personal

Correspon a el Contractista, sota la seva exclusiva responsabilitat, la contractacio de tota la ma d'obra que necessiti
per a l'execucio dels treballs en les condicions previstes pel Contracte i en les condicions que fixi la normativa laboral
vigent. El Contractista haura de disposar d'l'equip técnic necessari per a la correcta interpretacié dels planols, per a
elaborar els planols de detall, per efectuar els replantejaments que li corresponguin, i per a l'execucio de l'obra d'acord
amb les normes establertes en el present Plec i en el de Condicions Particulars.

El Director podra exigir la retirada de l'obra de l'empleat o operari de el Contractista que incorri en insubordinacio,
manca de respecte a ell mateix o als seus subalterns, o realitzi actes que comprometin la bona marxa o qualitat dels
treballs, o perincompliment reiterat de les normes deseguretat. El Contractista lliurara a la Direccid, quan aquesta ho
consideri oportq, la relacio de personal adscrit a l'obra, classificat per categories professionals i talls.
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El Contractista és responsable de les malversacions o fraus que siguin comesos pel seu personal en el
subministrament o en 'ocupacié dels materials.

1.9.3. Subcontractes

Quan en aquest Plec s'al-ludeix a el Contractista, es fa referéncia a l'Constructor Principal o general de I'Obra, si és un
de sol, 0 a que hagi contractat directament amb la Propietat la part d'obra adjudicada; pero no a altres que hagin pogut
subcontractar o destajar treballs parcials sota 'exclusiva responsabilitat de ['Constructor Principal.

El Contractista sera responsable de 'observanca del que disposa aquest Plec i en tots els documents que integren el
Projecte, per part dels subcontractistes i de el personal d'aquests. Les subcontractes que realitzés el Contractista,
podran ser rebutjades per la Direccié Facultativa, pels mateixos motius i en les mateixes condicions establertes per al
personal de ['Contractista.

1.9.4. Seguretati higiene

La llei 31/95i el Reial Decret 1627/1997, de 29 d'octubre de Prevencié de Riscos Laborals, estableix l'obligatorietat de
lainclusio d'un Estudi de Seguretat en els Projectes d'edificacio i obres publiques. Aquest estudi de Seguretatii Salut
es redactara abans d'iniciar-se la contractacio de les obres i, tal com s'especifica en el pressupost i mesuraments
adjunt, haura de presentar el contractista de les obres degudament signat per tecnic competent i visat pel seu
respectiu col-legi professional.

De la mateixa manera es procedira, en compliment de l'esmentat decret a el nomenament de coordinador en matéria
de seguretat en l'obra. De la mateixa manera, el contractista presentara per a la seva aprovacio per la Direcci6
Facultaiva, el Pla de Seguretat seguint aquest projecte.

1.9.5. Servidumbres i permisos

El Contractista esta obligat a mantenir provisionalment durant 'execucié de l'obra, i a reposar a la seva finalitzacio,
totes aquelles servituds que es relacionin en el Plec de Condicions Particulars. Tal relacié podra ser rectificada com a
consegqiiéncia de la comprovacio de replantejament o de necessitats sorgides durant l'execucio de l'obra.

Son de compte de l'Contractista els treballs necessaris per al mantenimenti reposicio de tals servituds. També haura
de mantenirireposar, siés el cas, aquelles servituds existents amb anterioritat a 'Contracte que es puguin haver omes
en la referida relacid, si bé en aquest cas tindra dret a que se li abonin les despeses corresponents. Els serveis de
subministrament i distribucié d'aigua potable, energia electrica, gas i telefon tindran, als efectes que preveu aquest
article, el caracter de servituds. En qualsevol cas, es mantindran, durant el desenvolupament de les obres, tots els
accessos als habitatges i finques existents a la zona afectada per les obres. El Contractista haura d'obtenir, amb
l'antelacio necessaria perque no es presentin dificultats en el compliment de el Programa de Treballs, tots els permisos
que calguin per a l'execucio de les obres.
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Les despeses de gestio derivades de l'obtencié d'aquests permisos, seran sempre a compte de 'Contractista. Aixi
mateix, abonara a carrec seu tots els canons per a l'ocupacié temporal de terrenys per a instal-lacions, explotacié de
pedreres, préstecs o abocadors, i obtencié de materials.

El Contractista estara obligat a complir estrictament totes les condicions que hagi imposat l'organisme o l'entitat
atorgant de l'permis, amb vista a les mesures, precaucions, procediments i terminis d'execucio dels treballs per als
quals hagi estat sol-licitat el permis.

1.9.6. Proteccid del medi ambient

El Contractista estara obligat a evitar la contaminacid de l'aire, cursos d'aigua superficial o subterrania, llacs, cultius,
muntanyes i, en general, qualsevol classe de bé public o privat que pogués produir l'execucio de les obres, l'explotacid
de pedreres, elstallers, i altres instal-lacions auxiliars, encara que estiguessin situades en terrenys de la seva propietat.
Els limits de contaminacid admissibles seran els definits com a tolerables, en cada cas, per les disposicions vigents o
per l'autoritat competent.

La contaminacié produida pels sorolls ocasionats per l'execucié de les obres, es mantindra dins dels limits de
frequencia i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones afectes a la mateixa, segons sigui el temps de
permanencia continuada sota l'efecte de soroll o l'eficacia de la proteccié auricular adoptada, si escau. Totes les
despeses que originés l'adaptacio de les mesures i treballs necessaris per al compliment del que estableix el present
article, seran a carrec de el Contractista, pel que no seran d'abonament directe.

1.9.7. Vigilancia de les obres

a) El Contractista és responsable de 'ordre, neteja i condicions sanitaries de les obres objecte de ['Contracte,
per la qual cosa haura d'adoptar al seu carrec i sota la seva responsabilitat les mesures que li siguin
assenyalades per les autoritats competents, pels reglaments vigents i pel director. Referent a aix0 son
obligacio de el Contractista, entre altres, les seglients mesures:

a. Netejar tots els espais interiors i exteriors de l'obra de runes, materials sobrants, deixalles,
escombraries, ferralla, bastides i de tot allo que impedeixi el perfecte estat de l'obrai els seus voltants.

b. Projectar, construir, equipar, operar, mantenir, desmuntar i retirar de la zona de l'obra les
instal-lacions necessaries per a la recollida, tractament i evacuacio de les aigiies residuals de les
seves oficines i instal-lacions, aixi com per al drenatge de les arees on estiguin ubicades i de les vies
d'accés.

b) En cas de gelades o nevades, adoptar les mesures necessaries per assegurar el transit de vehicles i vianants
a les carreteres, camins, sendes, plataformes, bastides i altres accessos i llocs de treball, que no hagin estat
tancats eventualment en aquests casos.
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Retirar de l'obra les instal-lacions provisionals, equips i mitjans auxiliars en el moment en qué no siguin
necessaris.

Adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perqué l'obra, durant la seva execucio i un cop
acabada, ofereixi un bon aspecte segons el parer de la Direccid.

Establir i mantenir les mesures necessaries, per mitja d'agents i senyals, per indicar l'accés a l'obra i ordenar
eltransitalazonad'obres, especialment en els punts de possible perill, tant en aquesta zona com en els limits
ivoltants.

Dur a terme la senyalitzacié en estricte compliment de les disposicions vigents en la materia, sota la seva
propia responsabilitat, i sense perjudici del que sobre el particular ordeni el Director.

Quan aquesta senyalitzacio s'apliqui sobre instal-lacions dependents d'organismes publics, el Contractista
estara obligat a més a el que sobre el particular estableixin les normes de l'organisme public a qué es trobi
afecta la instal-lacid.

En casos de conflictes de qualsevol classe que afectin o estiguin relacionats amb l'obra, que poguessin
implicar alteracions d'ordre public, correspon a el Contractista l'obligacié de posar-se en contacte amb les
autoritats competentsi col-laborar-hi en la disposicié de les mesures adequades per evitar aquesta alteracio,
manteniment a Director degudament informat.

Es posara una especial cura en l'adopcié de les mesures necessaries per a la proteccid d'instal-lacions
electriques i telefoniques, en 'emmagatzematge i ocupacid d'explosius, carburants, gasos i qualsevol
material inflamable, deflagrant o detonant que pugui representar perill per a les persones de obra o alienes a
aquesta.

S'ha de prestar particular atencié a la vigilancia, per part dels operaris responsables de l'empresa
constructora, de la proteccid reglamentaria de buits o obertures en sols, a el manteniment i reposicio de
tanques, baranes i senyalitzacions ia la inspeccié diaria de les bastides, maquinaria i mitjans auxiliars que
s'utilitzin en I'Obra. Aixi mateix, s'han d'efectuar reconeixements de el terreny durant l'execucio de les obres,
quan bé per causes naturals o per efectes dels propis treballs d'obra, siguin possibles els moviments de el
terreny no controlats. En aquest ultim cas el Contractista adoptara immediatament les proteccions,
apuntalaments i les mesures de seguretat que l'actual tecnologia ofereixi, sense perjudici que la Direccio
proposi les mesures a prendre a mitja i llarg termini.

Programa de treballs

El Contractista estara obligat a presentar un programa de treballs que ha de proporcionar, com a minim, la segiient

informacio:

a)

Calendari, amb estimacié en dies dels temps d'execucio de les diferents activitats, incloses les operacions i
obres preparatories, instal-lacions i obres auxiliars i les d'execucié de les diferents parts o classes d'obra
definitiva.

b) Valoracio mensual de l'obra programada.

c)

El programa de treballs ha de ser compatible amb les fases i terminis establerts en el Contracte o en el Plec
de Condicions Particulars.
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d) La Direcci6 Facultativa podra acordar el no donar curs a les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi
presentat degudament el programa de treballs, sense dret a interessos de demora per retard en el pagament
d'aquestes certificacions. Les instruccions, normes o revisions que doni o faci la Direccid Facultativa per a
l'ajust de el programa de treballs no eximeixen el Contractista de la seva responsabilitat respecte de terminis
estipulats en el Contracte.

e) Totes les despeses que originés el compliment de aquest article estan inclosos en els preus de ['Contracte,
per la qual cosa no seran objecte d'abonament independent.

1.9.9. Accesibilitat i comunicacid

Excepte prescripcid especifica en algun document contractual, seran de compte de ['Contractista, totes les vies de
comunicacio i les instal-lacions auxiliars per transport com ara carreteres, sendes, passarel-les, planols inclinats,
muntacarregues per al accés de persones, transport de materials a l'obra, etc.

El sistema basic de telecomunicacions com ara aparells telefonics en oficines, magatzems, tallers, laboratoris i
serveis de primers auxilis, sera de compte de 'Contractista. La Direccid Facultativa podra fixar el sistema basic de
telecomunicacions de l'obra que serainstal - lat, mantinguti explotat pel contractista. EL Contractista haura de realitzar
les accions i utilitzar els mitjans materials i humans necessaris per mantenir accessibles tots els fronts de treball o
talls, ja siguin de caracter provisional o permanent, durant el termini d'execucié de les obres.

1.9.10. Recepcid de materials

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats de l'obra definitiva, els que el Contractista empri en
els mitjans auxiliars per a la seva execucio, aixi com els materials d'aquelles instal-lacions i obres auxiliars que total o
parcialment hagin de formar part de les obres objecte de l'Contracte, tant provisionals com definitives, han de complir
les especificacions establertes en aquest Plec i en el de Condicions Particulars. En els casos en que el Plec de
condicions particulars no fixés determinades zones o llocs apropiats pel subministrament de materials naturals a
emprar en l'execucio de les obres, el Contractista els elegira sota la seva Unica responsabilitat i risc.

El Contractista haura de presentar, per a la seva aprovacid, mostres, catalegs i certificats d'homologacié dels
productes i materials industrials i equips identificats per marques o patents. Si la Direccid Facultativa considerés que
la informacio no és suficient, pot exigir la realitzacio, a costa d'el Contractista, dels assajos i proves que consideri
convenients. La qualitat dels materials que hagin estat emmagatzemats o arreplegats haura de ser comprovada en el
moment de la seva utilitzacio per a l'execucio de les obres, mitjancant les obres i assaigs corresponents, sent rebutjats
els que en aquest moment no compleixin les prescripcions establertes. El Contractista subministrara, al seu carrec,
les mostres necessaries.

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o en el de Condicions Particulars corresponent, o
no tinguessin la preparacié en ells exigida, o quan a falta de prescripcions formals en els Plecs es reconegués o
demostrés que no fossin adequats per al seu objecte, el Contractista haura reemplacar, a carrec seu per altres que
compleixin les prescripcions o que siguin idonis per a l'objecte a que aquest destinin.
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Els materials rebutjats, i els que havent estat inicialment acceptats han patit deteriorament posteriorment, hauran de
serimmediatament retirats de 'obra per compte de Contractista.

1.9.11. Obres defectuoses i treballs no autoritzats

Fins que tingui lloc la recepcid definitiva, el Contractista respondra de l'obra contractada i de les faltes que hi hagués,
sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstancia que la Direccio Facultativa hagi examinat o reconegut,
durant la seva construccio, les parts i unitats de l'obra o els materials emprats ni que hagin estat inclosos aquests i
aquelles en els mesuraments i certificacions parcials.

Si s'advertissin vicis o defectes en la construccié o es tinguessin raons fonamentades per creure que existeixen ocults
en l'obra executada, la Direccié Facultativa podra ordenar la demolicid i reconstruccié de les unitats d'obra afectades.
Les despeses originades correran de compte de el Contractista, amb dret d'aquest areclamar en el termini de deu (10)
dies, comptats a partir de la notificacio escrita de la Direccié Facultativa. Si es comprova l'existéncia real d'aquells
vicis o defectes, les despeses aniran a carrec de la Propietat.

Si la Direcci¢ Facultativa estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les condicions
de l'Contracte son, pero, admissibles, pot proposar a la Propietat l'acceptacio de les mateixes, amb la conseglient
rebaixa dels preus; en cas contrari haura de procedir com en l'apartat 7.7.2. Qualsevol treball, obra o instal-lacio
auxiliar, obra definitiva o modificacid de la mateixa, que hagi estat realitzada pel contractista sense coneixement o la
deguda autoritzacié de la Direccid Facultativa, sera demolit o desmuntat si aix0 ho exigeix. Seran de compte de
['Contractista les despeses que per aixo s'originen.

1.9.12. Control de qualitat

Tant els materials com l'execucid dels treballs, les unitats d'obra i la propia obra acabada hauran de ser de la qualitat
exigida en el Contracte, han de complir les instruccions de la Direcci6 Facultativa i estaran sotmesos, en qualsevol
moment, als assajos i proves que aquesta disposi. Previament a la signatura de l'acta de comprovacid de
replantejament haura de desenvolupar un Programa de Control de Qualitat que abastara els seglients aspectes:

a) Recepcio de materials

b) Controld'execucié

c) Controlde qualitat de les unitats d'obra
d) Recepciddel'obra

Serviran de base per a l'elaboracié d'aquest programa les especificacions contingudes en el Projecte i les indicades en
el Plec de Condicions Particulars.

El Contractista haura de donar les facilitats necessaries per a la presa de mostres i la realitzaci6 d'assajos i proves 'in
situ ", i interrompre qualsevol activitat que pugui impedir la correcta realitzacio d'aquestes operacions.
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Aixi mateix, es responsabilitzara de la correcta conservacio en obra de les mostres o provetes extretes pels Laboratoris,
fins al seu trasllat a les dependéncies d'aquests.

El Contractista haura de donar tota mena de facilitats a la Direccié Facultativa per examinar, controlar i mesurar tota
obra que hagi de quedar oculta, aixi com per examinar el terreny de fonamentacié abans de cobrir-lo amb l'obra
permanentment. si el Contractista ocultés qualsevol part d'obra sense que la Direccié Facultativa ho hagués
autoritzat, ha descobrir-la a carrec seu, si aixi ho ordena aquesta.

Les despeses originades per al Control de Qualitat d'Obra programada segons aquest article, seran per compte de
Contractista en els limits previstos en la legislacio vigent, i amb independéncia que aquest en faci el propi control de
qualitat d'acord amb la reglamentacio vigent.

1.9.13. Conservacio durant Uexecucio6 de les obres

El Contractista esta obligat a conservar durant 'execucid de les obres, i fins a la seva recepcio provisional, totes les
obres objecte de ['Contracte, incloses les corresponents a les modificacions que hagin estatintroduides en el Projecte,
aixi com les carreteres, accessos i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i d'obra, i
totes les obres, elements i instal-lacions auxiliars hagin de romandre en servei, mantenint-los en bones condicions
d'us.

Els treballs de conservacio no obstaculitzar l'is public o servei de l'obra, ni de les carreteres o servituds adjacents i, de
produir afectacid, hauran de ser previament autoritzades per la Direccié Facultativa i disposar de l'oportuna
senyalitzacio. Immediatament abans de la recepcio provisional de les obres, el Contractista haura realitzat la neteja
general de l'obra, retirat les instal-lacions auxiliars i, excepte expressa prescripcio contraria de la Direcci6 Facultativa,
demolit, remogut i efectuat el condicionament de el terreny de les obres auxiliars que hagin de ser inutilitzades. Els
treballs de conservaci6 durant l'execucio de les obres, no seran d'abonament directe i es consideren inclosos en els
preus de l'contracte, tret que expressament, per a determinats treballs, es prescrigui el contrari en el Plec de
Condicions Particulars.
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2. PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES GENERALS
2.1. Abonamentde 'obra executada
2.1.1. Medicié de Uobra executada

La Direccidé Facultativa realitzara mensualment, en la forma i amb els criteris establerts en el Plec de Condicions
Particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el periode de temps anterior. El Contractista o el
seu delegat podran presenciar la realitzacio d'aquests amidaments i, si escau, col-laborar o realitzar-les conjuntament
amb la Direccid.

Per ales obres o parts d'obra que hagin de quedar ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié Facultativa
amb la suficient antelacio, a fi que aquesta pugui disposar d'el temps necessari per realitzar els mesuraments,
comprovacions i presa de dades oportunes. A falta d'avis anticipat, 'existencia del qual correspon a el Contractista,
queda aquest obligat a acceptar les decisions de la Direccio sobre el particular.

Quan sigui necessari, 0 aixi ho estimila Direccid Facultativa, s'aixecaran planols que defineixin les obres o parts d'obra
mesura, la conformitat dels quals subscriura el Contractista o el seu delegat. Amb caracter general totes les unitats
d'obra es mesuraran pel seu volum, superficie, longitud o pes, expressats en unitats de sistema metric, o pel nombre
d'unitats iguals tal com figuren especificades en el Pressupost de Contracte, excepte especificacio en contra de el
Plec de Condicions Particulars.

Els mesuraments s'han de calcular per procediments geometrics a partir de les dades dels planols de el Projecte i,
guan aix0 no sigui possible, sobre planols acotats presos directament de el terreny. A aquests efectes només seran
valids els aixecaments que hagin estat aprovats per la Direccié Facultativa. Amb caracter general, no s'inclouran en
els mesuraments mensuals d'obra executada les unitats la realitzacid sigui incompleta en elmoment de procedir-se a
la mesura, o es troben pendents de modificacio per defectuosa execucio.

2.1.2. Valoracio de Uobra executada

La Direccio Facultativa, prenent com a base els mesuraments d'obra executada i els preus contractats, redactara,
mensualment, la corresponent relacio valorada a l'origen. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material
que figurin en lletra en el quadre de preus unitaris de l'Contracte i, si escau, als preus contradictoris que hagin estat
degudament autoritzats i tenint en compte el que preveu per a abonament d'obres defectuoses, materials apilats,
partides algades i abonaments a compte en general.

A partir d'el Pressupost d'Execucié Material, elaborat de la forma expressada en el paragraf anterior, s'obtindra el
Pressupost d'Execucié per Contracta, incrementant aquell en els percentatges establerts en el contracte en concepte
de despeses generals d'Empresa i Benefici Industrial de Contractista. L'Impost sobre el valor afegit que gravi l'execucio
de l'obra, s'obtindra per aplicacié de ['tipus que li correspongui sobre el Pressupost d'Execucio per Contracta.
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El Contractista té dret a 'abonament, d'acord amb els forts convinguts, de l'obra que realment executi amb subjeccid
a el Projecte que va servir de base a la licitacio, a les seves modificacions aprovades ia les ordres donades per escrit
per la Direccié Facultativa. Per tant, el nhombre d'unitats que es consignen en el Projecte o en el Pressupost
d'Adjudicacio de el Contracte no podra servir-li de fonament per a entaular reclamacions, excepte en els casos de
rescissio.

2.1.3. Certificacions

Les certificacions s'expediran mensualment per triplicat, i seran comprensives de mesos naturals excepte la primera,
l'dltimai la de liquidacio. Per a la seva elaboracié es prendra com a base la relacio valorada exposada a l'article 8.2. i
es tramitaran per la Direccid Facultativa. Totes les certificacions hauran de rebre el vistiplau de la Direccid Facultativa
abans de ser cursades a la Propietat. Els abonaments resultants per certificacions mensuals tindran el caracter de
pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la liquidacio final, sense que
suposin cap manera recepcio o aprovacio, per part de la Direccid Facultativa, de les obres que comprenen .

2.1.4. Preus unitaris de contracte

El Contractista haura de presentar el Pressupost de Contracte amb Preus Unitaris de totes les partides que figuren en
l'estat de mesuraments que li hagi estat lliurat per a licitacio.

Aixi mateix lliurara, un cop adjudicadal'obrai abans de la comprovacio de replantejament, preus descompostos, preus
auxiliars i quadres de preus d'acord amb la documentacié de el projecte base de la licitacio.

En els preus unitaris de contracte es consideren inclosos els costos directes i indirectes precisos per a l'execucié de
la unitat corresponent. A aquests efectes:

A) Esconsideren despeses directes:

a. Lamad'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervenen directament en
'execucio de la unitat d'obra.

b. Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de que es tracti o
que siguin necessaris per a la seva execucio.

c. Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en l'execucié de la unitat d'obra.

d. les despeses d'amortitzacio i conservacio de la maquinaria i instal-lacions abans esmentades.

B) Esconsideren costos indirectes:
a. Lesdespesesd'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzemes, tallers,

pavellons temporals per a obrers, laboratoris, plantes de produccio o extraccié de materials, etc.
b. Lesdespeses de personaltecnic i administratiu adscrit a l'obra exclusivament i els imprevistos.
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c. Totesles despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s'‘esmenten en els
dos punts anteriors.

C) Esconsiderentambé inclosos en els preus unitaris de contracte, totes les feines, transports, mitjans auxiliars
i materials que siguin necessaris per a la correcta execucid i acabat de qualsevol unitat d'obra, encara que no
figurin tots ells especificats en la descomposicio o descripcio els preus.

2.1.5. Partides alcades o unitaries

A l'efecte de la seva valoracid i abonament es consideraran de dos tipus:

a) Partides al¢ades a justificar: les susceptibles de ser mesurades en unitats d'obra, amb preus unitaris.

b) Partides alcades d'abonament integre: les que es refereixen a treballs 'especificacio figura en els documents
de el projecte i no sén susceptibles de mesurament segons els criteris d'aquest Plec o el de Condicions
Particulars.

Les partides alcades a justificar s'abonaran als preus de contracta, d'acord amb les condicions de la mateixa i a el
resultat dels mesuraments corresponents. Les partides alcades d'abonament integre s'abonaran a el Contractista en
la seva totalitat, un cop acabats els treballs i obres a qué es refereixin, d'acord amb les condicions de el Contracte. Les
partides alcades d'abonament integre, s'han d'incloure en els Quadres de Preus que formin part del Pressupost de
Contracte.

2.1.6. Preus contradictoris

Els preus unitaris que no figurin entre els de contracte es fixaran contradictoriament entre la Direccio Facultativa i el
Contractista. El calcul dels costos es basara en els dels preus contractats d'unitats analogues, o, si no elaborant-ne
de nous el desglossament de costos haura de ser d'acord amb la linia dels contractats i amb el que expressa l'Article
6.4. d'aquest Plec. Aquests preus hauran d'estar aprovats per la Direccié Facultativa abans que hagi estat executada
la unitat corresponent. Un cop fixats, amb el vistiplau de les dues parts i, acceptats per la Propietat, tindran la mateixa
consideraci6 i tractament que els Preus Unitaris de contracte, excepte en els casos en que, per circumstancies
excepcionals o estipulacions contractuals no s'hagin elaborat amb costos de el moment en qué es va fer l'oferta.

2.1.7. Obra executada per administracio

Si s'executés l'obra, o una part d'ella, en regim d'Administracio, sera obligatoria la presentacio de Quadre de Jornals
segons convenivigent, Quadre de Preus Auxiliars i Quadre de Preus de Materials, tot aix0 referit a les unitats afectades
d'aquestregim . Elpressupostde les obres realitzades per Administracio, s'obtindra basant-relacié valorada elaborada
amb els criteris exposats per a l'obra per contracta, i incrementant el d'execucié material de les mateixes en el
percentatge de despeses generals i beneficiindustrial estipulat en Contracte. En aquest cas, elvalor mensual de l'obra
executada, s'obtindra sumant el Pressupost d'Execucio per Contracta i el Pressupost d'Execucié per Administracié
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2.1.8. Abonaments a compte per materials acopiats.

Quan no hi hagi perill que els materials rebuts com a Utils i emmagatzemats en l'obra o en els magatzems autoritzats
per al seu aplec, pateixin deteriorament o desapareguin, es podra abonar a el Contractista fins al 75% del seu valor,
incloent tal partida en la relacio valorada mensual i tenint en compte aquest avangcament per deduir més tard de
'import total de les unitats d'obra en qué quedin inclosos aquests materials. Per a realitzar aquest abonament sera
necessaria la constitucio prévia de l'corresponent aval, d'acord amb el que estableix a l'respecte en el Contracte. El
percentatge d'abonament es fixara en funcio de el risc, després d'una ponderacio justificada d'ell mateix, i d'acord amb
les condicions estipulades en el Contracte.

2.1.9. Penalitats

El Contractista esta obligat a complir els terminis parcials fixats per a l'execucié successiva de contracte i el general
per a la seva total realitzacié. Si el Contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora
respecte dels terminis parcials de manera que faci presumir racionalment la impossibilitat de compliment de l'termini
final o aquest hagués quedat incomplert, la Propietat podra optar per la resolucio de ['Contracte o l'ampliacio de
l'termini amb la imposicio de les penalitats que s'hagin estipulat en el mateix. Els imports de les penalitats per demora
es faran efectius mitjancant deduccié dels mateixos en les certificacions d'obra que es produeixin, excepte
determinacio contractual diferent de l'respecte.

Si el retard fos produit per motius no imputables a el Contractista, i aquest ofereix complir els seus compromisos
donant-li prorroga de el temps que se li havia designat, es concedira per la Propietat un termini que sera, almenys,
igual a el temps perdut llevat que el Contractista demanés un altre menor.

La petici6 de prorroga per part de ['Contractista haura d'acompanyar de les raons per les quals considera que no li és
imputable i assenyalant eltemps probable de la seva durada als efectes que la Propietat pugui oportunament, i sempre
abans de l'acabament de l'termini de l'Contracte, resoldre sobre la prorroga del mateix, i sense perjudici que un cop
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat a el temps realment perdut.

2.1.10. Garantiaifiances

Les garanties i fiances de tot tipus que es considerin necessaries per abonaments de aplecs, 2 anys causats per
demores, etc., seran les que s'estipulen en Contracte. Si no s'ha establert un altre tipus de fianca en el Contracte, de
l'import de cada certificacié s'ha de deduir un cinc (5%) per cent que sera retingut per la Propietat en concepte de
garantia, fins a la Liquidacio Final de l'obra. La devolucio de la fianga no es fara si no s'ha acreditat davant la Propietat
gue no existeix cap reclamacio contra el Contractista per danys i perjudicis derivats de l'execucid de 'obra que sén per
compte de 'Contractista, i sense perjudici del que regula respecte a l'Termini de Garantia en aquest Plec.
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3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
3.1. Prescripcions técniques sobre els materials i unitats d’obra
3.1.1. Materials basics

Tots els materials basics que s'empraran durant l'execucid de les obres seran de primera qualitat i compliran les
especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Teécniques Generals i les seves modificacions
en les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislacid vigent.

Tindran preferencia en quant a la seva acceptabilitat, aquells material que estiguin en possessié de Documents de
indole Técnica que avalin les seves qualitats emesos per Organismes Técnics reconeguts.

Quant la procedéncia dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per ’execucié del Contracte els obtindra
el Contractista de les pedreres, jaciments i fonts de subministra que estimi adequades. Tot i aix0, tindra que tenir en
compte les recomanacions que sobre procedéencia de materials que senyalen els documents informatius del Projecte
i les observacions complementaries que pot fer la Direccio d’Obra.

El contractista sera responsable de la utilitzacié de materials que compleixin amb les condicions exigides, essent
aquestes condicions independents respecte el nivell de control de qualitat per acceptacié dels mateixos. Aquells
materials que no compleixin amb les condicions exigides, hauran de ser substituits sigui quina sigui la fase que es
trobaven en I’execucid de la obra corrent a compte del constructor totes les despeses que ocasioni.

3.1.2. Preus unitaris

A cada unitat d'obra es cobriran totes les despeses efectuades per a l'execucié material de la unitat corresponent,
inclos els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessaria a judici del Director de les Obres per
a la correcta execucio de la unitat contractada.

3.1.3. Condicions técniques que han de complir els materials

3.1.3.1. Aigues

Es podra utilitzar, tant per 'amassat com pel curat del formigd en obra i el rentat dels arids, totes les aiglies
considerades com acceptables per la practica.

En cas de dubte s’hauran de complir les prescripcions de Uarticle 27 de la Instrucci6 EHE.
El Director de ’Obra podra exigir tots els assaigs que consideri necessaris per jutjar 'adequacié de la procedencia de

les aigues aixi com la realitzacid dels assaigs pertinents, per comprovar el compliment de les especificacions incloses
en el referenciat article 27 de la EHE.
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3.1.3.2. Arids per la fabricacié de morters i formigons

Com a arids per la fabricacié de morters i formigons s’utilitzaran els que provinguin, bé de la classificacio de les graves
i sorres existents en els jaciments naturals o bé de la trituracid i classificacié de les roques obtingudes de canteres,
sempre que el seu Us hagi estat sancionat per la practica.

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacié dels arids disponibles o en cas de dubte, es tindra de comprovar
que les sorres i graves compleixen les prescripcions de Uarticle 28 de la EHE.

El contractista sotmetra a I'aprovacio de la Direccié de 'obra la canteres o diposits que, per obtencié d’arids de
morters i formigons, es proposi utilitzar, aportant tots els elements justificatius referents a U'adequacié de les
procedencies que es creguin convenients o que fos necessaria pel Director de ’Obra. Es podra desestimar totes

aquelles procedencies que, segons criteri, obliguin a un control molt frequient dels materials que s’extreguin.

Els arids no hauran de ser actius davant el ciment ni s’han de descompondre’s per agents externs. No s’han d’utilitzar
arids procedents de roques toves o poroses, ni amb noduls de guix, compostos ferrosos o sulfurs oxidables.

S’entén per sorra o arid fi el que passa pel garbell de 5mm de llum de malla (garbell 5, UNE 7050) i per grava o arid gros,
el que queda retingut per aquest garbell.

3.1.3.3. Ciment portland
El ciment portland haura de complir les condicions exigides en el “Plec de Prescripcions Tecniques Generals per la
Recepcid de ciments”.

Tanmateix, complira les condicions i prescripcions de la EHE.

Elciment portland utilitzat sera capag de proporcionar al formigo les condicions exigides en els corresponents apartats
delplec.

3.1.3.4. Morters

S’utilitzaran els materials adequats als diferents usos, tenint en compte la compatibilitat dels aglomerats d’acord amb
laNorma 41.123.

3.1.3.5. Formigons
Definicio

Es defineix com a formigons els materials formats per la mescla de ciment Portland, aigua, arids fi, arid gros i, en alguns
casos, productes d’addicio que, en “fraguar” i endurir-se. adquireixen una notable resistencia.
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Materials

Els materials per formigons en massa, armat i pretensat compliran les normes del capitol 6 de la EHE.

Resisténcies minimes

Tots els formigons compliran la EHE, considerat com a definicid de resistencia caracteristica la d'aquesta instruccid.

Es consideren els seglients tipus de formigons, segons la seva resistencia caracteristica a compressio a 28 dies:

a) Fonaments: Formigd HA-25 de 25 MPa de resistencia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies i HM-20 de 20 MPa per
formigd de neteja.

b) Estructura armada prefabricada: Formigd HA-25, HA-35, HA-45 de 25, 35 i 45 MPa de resistencia caracteristica a
vint-i-vuit (28) dies.

c) Estructura pretensada prefabricada: Formigé HP-35 i HP-45 de 35 i 45 MPa de resistencia caracteristica a vint-i-vuit
(28) dies.

d) Paviments: HA-25 de 25 MPa de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

e) Rebliments: HM-20 de 20 MPa de resistencia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

Docilitat

La docilitat que li correspon és la plastica, segons definicio en Uarticle 10, epigraf 6 de la EHE, i la posta en obra dels
formigons amb altres ductilitats esta expressament prohibida, excepte en aquells casos en els que utilitzin fluidificant
o superplastificants, en les condicions que prescriuen els Plecs de Condicions.

Densitat

La densitat o pes especific que hauran de tenir tots els formigons en massa no sera inferior a 2.300 kg/m3.

Dosificacio

La dosificacié dels diferents materials destinats a la fabricacié del formigé es fara sempre per pes, utilitzant els
aparells adequats.

En cas de que el Contractista desitgi realitzar la dosificacid dels arids, el metode a utilitzar sera sotmes a la Direccio
d’Obra, la qual podra aprovar-ho o desestimar-ho. La precisié de la dosificacié haura de garantir un error mitja no

superior al 1% pel ciment, aigua i additius i el 3% pels arids.

Es respectara sempre els tres limits segiients:
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- Laquantitat minima de ciment per metre cubic de formigo sera de 150 Kg/m?.

- La quantitat minima de ciment per metre cubic de formigd sera de 300 Kg/m® en formigons pretensats
(estructura coberta + forjat altell).

- Laquantitat maxima de ciment per metre cubic de formigd sera de 400 Kg.

3.1.3.6. Acer per armar
3.1.3.6.1. Acer amb armadures de formigé armat
Condicions generals

L'acer a utilitzar complira les condicions exigides en Uarticle 31 en la Instruccié del Formigo Estructural EHE. Totes les
barres seran corrugades i les malles electrosoldades.

Qualitat

La tensié de ruptura sera superior a cinc cents cinquanta Newtons per mil-limetre quadrat (550 N/mm?2).

L'allargament repartit de ruptura sera superior o igual al dotze per cent (12%), i per aix0 s'entén la deformacié unitaria
romanent mesurada després d'un assaig normal de traccié UNE 7010, sobre una base de 10 diametres (10f) situada a
més de 5 diametres (5f) del coll d’astriccid i a més de 3 diametres (3f) del punt d'aplicacié de la mordassa. El modul
d'elasticitat inicial sera igual o superior a un dos cent mil Newton per mil-limetre quadrat (200.000 N/mm?). EL limit
elastic sera de cinc cents Newtons per mil-limetre quadrat (500 N/mm2).

En els acers amb esglad de relaxacio, es prendra com a limit elastic la minima tensié, capac de produir una deformacié
romanent del dos per mil (0,2%). La tensié maxima de ruptura sera igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%)
de la corresponent al seu limit elastic, entenent per tensié maxima de ruptura el valor de l'ordenada maxima del

diagrama tensié-deformacio.

El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitjana aritmetica dels "n/2" valors més baixos
obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitja de la série, si "n" fos senar.

3.1.3.6.2. Acers amb armadures de formigo pretensat

Condicions generals

L’acer per armadures de formigo pretensat complira les exigencies expressades en U'article 32 de la Instruccio EHE.
Qualitat

El limit elastic de U'acer utilitzat per les armadures actives és de 1540 MPa per armadures Y1770 C i de 1710 MPa per
armadures Y1860 S7, segons taules de dimensionament del prefabricat.
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El diagrama de tensio-deformacid de calcul de 'acer per armadures passives és el definit en article 38.4 de la EHE,
deduit a partir d’una afinitat obliqua, paral-lela a la recta de Hooke, de rad 1/ S g . S’utilitza el diagrama de calcul de la
figura 38.4 de la instrucciéd amb un modul de deformacié longitudinal de valor Es =200.000 N/mm?2,

3.1.3.6.3. Acer laminat

L’acer laminat sera A42b. L’acer laminat complira amb les especificacions de Uarticle 2.1 de la EA-95 sobre les
caracteristigues mecaniques, composicié quimica, condicions de subministra i recepci6 i tolerancies en els
productes.

Assaigs

Si el Director Facultatiu de l'obra ho considera convenient, exigira un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la
qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix, donara instruccions sobre l'execucio en l'obra de l'assaig de doblegament,
descrit en la Instruccio del Formigé Estructural EHE.

3.1.3.6.4. Estructura prefabricada de formigé

Definicio

Es defineix com a estructura prefabricada de formigd a U'estructura realitzada amb formigé que s’ha evocat fora del
seu lloc final, emplacament ultim.

Materials

Els materials per formigons compliran les normes del capitol 6 de la EHE.

L'acer passiu a utilitzar complira les condicions exigides en Uarticle 31 en la Instruccio del Formigé Estructural EHE.
Totes les barres seran corrugades i les malles electrosoldades.

L’acer per armadures actives complira les exigencies expressades en l'article 32 de la Instruccio EHE.

Qualitat

Les caracteristiques referents als materials d’aquest unitatd’obra corresponen a les caracteristiques del formigé i acer

detallades en els apartats 2.8 i 2.9 del present Plec. Correspon al contractista garantir la qualitat dels materiali la
correcte execucio dels elements estructurals que procediran de fabrica especialitzada.
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3.1.3.6.5. Blocs i maons

Els blocs i maons tindran les dimensions, colors i formes definits en les unitats d’obra, ben moldejats i ajustat en
qualitat, tolerancies de dimensions, etc. a les normes NBEFL-90, NTE-FFL, NTE-FFB i el plec de prescripcions
tecniques generals per la recepcié de maons ceramics en les obres de la construccio i el plec de prescripcions

tecniques generals per la recepcié de blocs de formigd en les obres de la construccio.

La fractura sera de gra fi, compacta i homogénia sense cossos estranys, colpejats amb un martell produiran un soroll
metal-lic i el seu color ha de ser uniforme en tot el conjunt.

S’exigira certificat de garantia del fabricant, on constara garantia sobre: absorcié mitja menor del 25 %, succié menor
16 g/dm2/min, dilatacid potencial no superior a 1,6 mm/m ni inferior a 0,4 mm/m submergits durant 7 dies i posats a
assecar, segons norma UNE 7063.
No s’admetran maons i blocs amb resistencies inferiors a:

- Maod massis: 100 kg/cm2

- Madcalat: 150 kg/cm2

- Mao foradat: 50 kg/cm2

- Bloc de morter: 150 kg/cm2
3.1.3.6.6. Materials de tancaments practicables
3.1.3.6.6.1. Finestres

Les finestres seran d’alumini anoditzat amb bastiment de base de tub d’acer galvanitzat.

Les finestres seran de fulla fixa, de fulla fixa més dues batents, de dues fixes i dues batents segons especificacions
grafiques.

Les seves condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCL i NTE-FCA. 2.3.12.2.

3.1.3.6.6.2. Portes

3.1.3.6.6.2.1. Portes basculants

Les portes d’accés de camions a les naus seran portes basculants metal-liques d’amplada 4,3 mi algada 4,8 m, amb

vidres a la fulla superior, mecanitzades, amb portella de pas batent de 0.8x2.1m integrada, contrapes lateral protegit
dins la caixa registrable, guies, pany, i tot els elements necessaris per a la seva instal-lacio.
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Ancorada amb morter de ciment. S’habilitara un sistema d’automatitzaciéo de la porta mitjangant un equip
electromecanic amb fotocel-lula i comandament a distancia.

Les seves condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCA.

3.1.3.6.6.2.2. Portes d’accés exterior

Seran portes d’acer d’una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub d'acer. Les seves
condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCA. 2.3.13.

3.1.3.6.6.3. Pintures i vernissos
Totes les substancies d’ds en pintura seran de qualitat superior.
Els colors preparats reuniran les condicions seguents:
a) Facilitat d’estendre’s i cobrir les superficies on s’apliquin.
b) Insolubilitat del aigua.
c) Facilitat d’incorporar-se i mesclar-se en proporcions amb olis, coles, etc.
d) Inalterabilitat a 'accié d’altres colors, esmalts i vernissos.
3.1.6.6.4. Tubs
3.1.6.6.4.1. Tubs flexibles de P.V.C. corrugat
Es considera, afii efecte de la seva definicié en aquest Plec, els diametres de 75 a 300 mm de diametre interior.
Es defineixen com col:-lectors de PVC aquelles canonades fabricades de PVC rigid, amb superficie exterior nervada i
interior llisa.
Seran perfectament Lllisos, circulars, de generatiu recta i ben calibrats. No s’admet els que tinguin ondulacions o
desigualtats majors de cinc mil-limetres, sense rugositat de més d’un mil-limetre de gruix.
ELPVC a utilitzar en la fabricacio6 del tub tindra les seglients caracteristiques:
- Pesespecific: 1.41 g/cm?.
- Modul d’elasticitat: 30.000 kg/cm?
- Coeficient de dilatacié lineal: 0.00008 m/°C.

- Puntdereblaniment Vicat: 80 °C.
- Absorcié d’aigua: 1 mg/cm>,
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3.1.6.6.4.2. Tubs de coure

Els tubs de coure es definiran pels seus diametres interiors i exteriors. Seran cilindrics i d'espessor constant, exempts
d'escories, plecs o ratlles. Es refusaran els que presentin senyals de llimat, tant interior com exterior.

Seran de coure amb puresa de 99,75 i densitat 8,88 g/cm3. La resistéencia a traccio sera en el cas del coure semidur
30 Kg/mm2, i en el cas del coure dur 37 Kg/mm2.

Els tubs hauran de poder doblegar-se amb mandri, amb un diametre 3 vegades superior al tub.

La unié dels tubs es realitzara, mitjangcant maneguins, per mitja de soldadura capil-lar.

Els maneguins i accessoris seran d'aliatge de coure. La soldadura capil-lar coure-coure (groc), sera del tipus fort.
3.1.6.6.4.3. Materials naturals

Els arbres de fulla persistent han d’anar previstos de les suficients arrels envoltades amb terra, el tronc sera recte i
sense defectes antiesteétics, sera d’una alcada entre 0.8 i 1.5 m i no presentara un desenvolupament anormal de

creixement i mostrara un bon esta de salut.

Implantacié de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3, resistent a les trepitjades i
col-locada segons indicacions del subministrador de la hidrosembra.

3.1.6.6.4.4. Base granular

Els materials a utilitzar en la base granular seran arids naturals o procedents del picament i trituracio de pedra de
pedrera o grava natural, sorres, escories, sols seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres
materies estranyes.

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 501).

Abans de col-locar la sotabase granular es comprovara amb especial atencid la qualitat dels treballs de refi i
compactacio de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactacié sera com a minim del 100% del
Proctor Modificat, amb una corba granulometrica Z-2.

3.1.6.6.4.5. Vorades prefabricades de formigé

Definicié

Es un element resistent prefabricat que, col-locat sobre una base adequada, delimita una calcada o una vorera.
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Procedéncia

Aquests tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Caracteristiques generals

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direcci6 d' Obra.

Normes de qualitat.

Resistencia a la compressio en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28), minim
tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350kg/cm?.)

Desgast per fregament:

a) Recorregut: mil metres (1.000 m.)

b) Pressié: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 kg/cm?.)

c) Abrasiu: Carborindum un gram per centimetre quadrat (1 g/cm?) (per via humida).
d) Desgast mig en perdua d'algada: Menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm).

e) Resisténcia a flexo-compressio: 60 a 80 kg/cm?.

Recepcio

Es rebutjaran a les vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. No seran de recepcio les
vorades, la seccid transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les caracteristiques generals
amb unes tolerancies de més menys d’un centimetre (+- 1 cm.)

3.1.6.6.4.6. Sellants

Els diferents productes per reblert o sellat de juntes hauran de tenir les propietats seglients:

a) Garantia d’envelliment.

b) Impermeabilitzacio.

c) Perfecta adherencia a diferents materials.

d) Inalterabilitat davant el contacte permanents amb l’aigua a pressio.
e) Capacitat de deformacié reversible.

f) Fluencia limitada.

g) Resistencia a l’abrasio.

h) Estabilitat mecanica davant les temperatures extremes.
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En aquest efecte, el Contractista presentara el Certificat de Garantia del fabricant en el que es faci constar el
compliment del seu producte amb els punt exposats.

La possessié de Document d’indole Técnica sera rad preferencial per la seva acceptacio.
3.1.6.6.4.7 . Embornals

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de
pluja de la superficie exterior pavimentada.

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec.

Estan formats d’una solerade 15 cm de formigé amb tub de desguas i bastiment de formigé HM-40 i reixa de fosa ductil
per a 25 tde carrega de ruptura.

La forma i dimensions dels embornals, aixi com els materials a utilitzar, seran els definits en el Projecte.

Els orificis d’entrada de 'aigua seran de 36x100 cm i l'al¢aria de ’embornal sera de 40cm.

Els materials utilitzats en la construccié compliran amb les especificacions en les instruccions i normes vigents que
afectin en aquests materials, aixi com els articles corresponents del present plec corresponents als materials a

utilitzar.
Les reixes de fundicié complira les normes UNE EN 1563.

3.1.6.6.4.8. Canaleta de drenatge de formigé polimer

Canal de formigo polimer amb vora superior arrodonida, ample exterior 250 mm, amplada exterior 250mm, amplada
interior 200 mm i amb algcades exteriors disponibles entre 240 mm i 390mm, per la recollida d’aigtes pluvials, en
moduls de 1 ML de longitud, cancel.la de seguretat i cargoleria corresponent, sobre solera de formigé en massa HM-
20/B/20/X0 de 10-12 cm de gruix; previa excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradds amb
formigo. Inclos reixa d’acer galvanitzat amb classe de carrega minima C-250. Tot seguint la norma EN-1433.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada en projecci6 horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.
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PROCES D'EXECUCIO

Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavacio amb mitjans manuals. Eliminacio de les terres soltes
delfons de l'excavacid. Abocaticompactacio delformigd en formacid de solera. Col-locacid de la canaleta de drenatge
sobre la base de formigé.

Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execucio de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta
de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Reblert de l'extradds mitjangant riostra
de formigo per proteccio de les seves parets. Comprovacio del seu correcte funcionament.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Es protegira enfront d'obturacions i trafic pesat.

3.1.6.6.4.9. Banda de poliéster per Uencolat de juntes

Caracteristiques técniques:

Banda d’unié de 30 cm d’amplada de poliéster amb un gramatge de 140-160 g/m?, amb un gruix de 0,5-0,70 mm i amb
caracteristiques impermeables, especifica per ’encolat de gespa artificial.

Condicions d’us:

Simplement estendre la banda d’unié de manera que quedi ben centrada amb lUni6 de les dues bobines de gespa
artificiali aplicar la cola al seu damunt.

3.1.6.6.4.10. Cola bicomponent amb base de poliureta

Caracteristiques técniques:

Cola bicomponent amb base de poliureta de color verd especifica per a gespa artificial.
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Procediment de barreja de components:

Els dos components s’han d’aclimatar a la temperatura de treball (aprox. 20 ° C) abans de U'Us. Afegir la quantitat total
d’enduridor des d’ampolla de plastic fins a contenidor de galleda de cola.Barrejar els dos components utilitzant un
remenador electric d’agitacid fins que la cola hagi assolit un color uniforme (temps de remenat minim 2 min.)
Assegurar-se que els components es barregen bé a les parets i a la partinferior de la galleda

Aplicacio

Aplicar adhesiu a rad de 0,5-0,75 kg per metre lineal de junta mitjangant maquina o paleta dentada uniformement
sobre la banda d’uni6 adequada. Una vegada tancada la junta de gespa artificial sobre la banda d’unié amb Uaplicacio

de 'adhesiu es recomana fer pressio mitjancant petit corré de 8-10 kg. Es considera un assecament optim a les 24
hores de la seva aplicacio

3.1.6.6.4.11. Gespa artificial esportiva

L’empresa constructora, previ inici de les obres de col.locacié de la nova gespa artificial, haura d'aportar fitxa técnica
i informes de laboratori acreditat del material que es preveu instal-lar on es reflecteixin com a minim les propietats
anteriorment citades.

Procés instal.lacio:

S’estendra la gespa artificial, en bobines de 4 m d’amplada i la llargada que tindra ’lamplada del camp. A continuacid
es sanejaran els extrems laterals de la gespa artificial amb la finalitat que la junta es visualitzi el més posible.

Identificacid del producte:

Caldra dur a terme, per part d’un laboratori homologat independent, la identificacié de la gespa artificial instal.lada.
Els valors obtinguts hauran de correspondre's amb els valors que figuren a la declaracié del producte del fabricant amb
les tolerancies que indica la norma UNE-EN 15330-1:2013. Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del
corresponent informe, emés en data anterior a la recepcio6 de U'obra. La verificacio es realitzara sobre un minim de 6
zones distribuides en l'interior de la zona de joc.
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3.1.6.6.4.12. Sorra de silice per al reblert de la gespa artificial

Caracteristiques técniques:

Sorra de silice rentada i seca amb cantells arrodonits de granulometria 0,3-0,8 mm amb un contingut de Si O,
92%-97%

RETENIDO
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entre el

TAMIZ luz | GRAMOS | RETENIDO | ACUM.

MM, | 174 | w174 | %174 |

HI-..FI.-‘- | | 0,00 1_1u.|!

0,85 4 1,35 1,35

I I.I_H: al: 1,35 !.Iu]

0,71 1700 | 13,01 H”—i

p 06| 94,00 | 1588) 3159|

.00 0.5 111,00 1875 S0 i-l'i

2000 0,35] nmu_" 15,4 8581 |

10,00 I I 02| 61,00 | 10,30 fm_ll"

ano - l I I - 01! 18,00 | 3,04 99,16 |

3‘.:'-‘“ & oP & oF o7 P oF oF u'F'i 0.63] ‘.'. 0,84 100,00 |
TOTAL | 592 100,00

L’aportaci6 de la sorra de silice s’ha de sur a terme a partir de progressives capes de llastrat mitjancant recebadora

centrifuga o similar i pas de raspall especial per garantir la correcte introduccié de la sorra i que no quedin fibres

aixafades a la partinferior.

3.1.6.6.4.14. Equipament esportiu

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges, de nova adquisicio disposara del corresponent marcatge CE i

haura de complir la norma UNE EN 748:2013+A1:2018. Equipos de campos de juego. Porterias de futbol. que els hi

son d’aplicacid i caldra aportar els certificats dels fabricants que aixi ho garantitzin. Aquest punt no es correspon, ja

gue s’ha previst la reutilitzacié de la totalitat del material esportiu existent.

3.1.7. Condicions técniques que han de complir Uexecucio

3.1.7.1. Condicions generals de 'execuci6

Les unitats d’obra no incloses explicitament en aquest plec per dificultats de determinacio, improbable utilitzacié o

per canvis en Uexecucio de les obres, es realitzaran d’acord amb la costum, regles de bona construccid i les

indicacions de la Direccié d’Obra.

3.1.7.2. Replanteig

El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies principals que

mantindra com a base d’anteriors replanteigs parcials.
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Els replanteigs, tracats, anivellacions i altres obres previstes es duran a terme d’acord amb les dades del projecte,
mesures, dades o ordres que es faciliten, realitzant-lo amb la maxima cura, de forma que no s’admeten errors majors
de 1/500 de les dimensions generiques aixo com del marges d’error indicat en les condicions generals d’execucio de
la resta de les unitats de l'obra.

El replanteig es fara deixant sobre el terreny senyals de permanencia garantida. Durant la construccio es fixara, en
relacio amb aquests, la situacid en planta i algat de qualsevol element de les Obres. El Contractista esta obligat a la
recepcio dels materials establerts.

La Direccié Facultativa controlara tots els treballs a través de UEnginyer Director o persona indicada a U'efecte, si bé,
en qualsevol cas, la Contrata sera totalment responsable de 'exacte execucioé del replanteig, anivellacid, etc.

La Contrata proporcionara personal i medis auxiliars necessaris per aquestes operaris, essent responsable per les
modificacions o errors que resultin per la desaparicié d’estaques, senyals o elements essencials establerts.

La Direccio d’Obra podra executar per ella mateixa o delegant a altres, tants replanteigs parcials com cregui
convenient perque les obres es realitzin d’acord amb el projecte i a les modificacions aprovades.

Les operacions de replanteig es faran amb la presencia de la Direccié d’Obra i del contractista o persona que ho
delegui. S’aixecara l'acte d’aquest fet.

3.1.7.3. Esbrossada i neteja dels terrenys

Es defineix com a desbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, tots els
arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable.
Aquestes operacions inclouen l'excavacio dels primers trenta centimetres (30 cm) de terra vegetal superficial que hi
hagi per sota de la cota de terreny natural.

La seva execucid inclou les operacions seglients:

a) Excavacié dels materials desbrossats.
b) Retirada i transport a abocador dels materials desbrossats.

Tot aix0 efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els
corresponents documents del Projecte.

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centimetres (10 cm) de diametre seran eliminats fins a una
profunditat no inferior a cinquanta centimetres (50 cm) per sota de 'esplanada.

Delterreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraple, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un diametre
superior a deu centimetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del terraple, no a menys de
cinquanta centimetres (50 cm) de profunditat sota la superficie natural del terreny.
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També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centimetres (50 cm) per sota
de l'esplanada.

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones proximes a
les obres.

No es deteriorara o desplacara cap fita de propietat o de punt de referencia de dades topografiques, de qualsevol tipus,
fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situacido o n'hagi aprovat el
desplagcament.

La retirada dels materials objecte de desbrossada es fara com es descriu a continuacid: Tots els subproductes
forestals, seran cremats d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles
seran retirats pel Contractista de la maneraii als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres.

3.1.7.4. Excavacio per a rebaix

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de ’esplanacio o caixa de paviments,
inclosa l'excavacié per a la formacio d’esplanada millorada amb sol seleccionat.

Quedenincloses en aquest concepte les seglents operacions:

a) L'excavacio dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones
d'emplagament d'obres de fabrica fins a la cota d'esplanacio general, banquetes pel recolzament dels replens, aixi
com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou ’excavacié convencional, ’excavacio
amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjancant martells hidraulics i Uexcavacié amb explosius; sigui quin
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

b) Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada
repassada, compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacio de la subbase granular, estaran inclosos al
preu unitari de l'excavacio. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de
les Obres podra ordenar una excavacié addicional en subrasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix
preu definitiu per totes excavacions.

c) Les operacions de carrega, transport, seleccid i descarrega a les zones d’utilitzacié o emmagatzematge provisional,
finsitot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops.

d) La conservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors.

e) L'allisada dels talussos de l'excavacid.

f) Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
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g) Els camins d'accessos necessaris per a l'execucio de les excavacions en desmunt.

h) Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucio6 d'aquesta
unitat d'obra.

Les excavacions s'executaran amb les dimensions, pendents i caracteristiques que es fixen en el projecte i amb les
dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la Direccid de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.

L'excavacio especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del P.G.3., s'abonara al preu unic definit d'excavacio.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada
repassada, compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacié de la subbase granular, estaran inclosos al
preu unitari de l'excavacio. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de
les Obres podra ordenar una excavacié addicional en subrasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix
preu definitiu per totes excavacions.

L’excavacié es considera sobre terreny no classificat.

El contractista haura de comunicar amb suficient antelacié al Director de les Obres el comencament de qualsevol
excavacio, i el sistema d’execucid previst per obtenir 'aprovacio del mateix.

Durant U'execuci6 dels treballs es dura a terme, en qualsevol cas, les precaucions adequades per no disminuir la
resistencia o U'estabilitat del terreny no excavat.

En cas que sigui necessari apuntalar o realitzar qualsevol mesura de precaucié o proteccio de les obres, el Contractista
es veura obligat a realitzar-ho d’acord amb les necessitats del momenti amb les ordres de la Direccié Facultativa.

Les cotes de l’excavacio sera la necessaria indicada en el projecte, sigui més o menys la calculada en el projecte,
abonant-se per unitat d’obra resultant.

Les operacions d'excavacié per rebaix s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a l'obtencié d'unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular,
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes,
aixi com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells.

Es tindra una dedicacid especial a les zones de contacte en les qual 'excavacié s’ampliara fins que la coronacié del
terraple penetri en ella en tota la seva seccio, no
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3.1.7.5. Terraplens
Definicio

Consisteix en U'extensio i compactacio de materials terrencs procedents d’excavacio o préstecs. Els materials per a
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat caracteristiques i tipus de terrenys.

Elciment delterraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, efectuant,
els treballs necessaris de refi i compactacio. A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuacio s’iniciara el terraple pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el
seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de grandaria superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions exigides,
i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit
per una humitat excessiva, no s’estendra la seglient, i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.

Caracteristiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les
condicions de compactacié. A Uefecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execucio i
d’acceptacio executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sols es classifiquen en:
- Solsinadequats: (Sl)
No compleixen les condicions dels sols tolerables.
- Solstolerables: (ST)

Menys del 25% en pes de pedres de mida> 15cm.
Limits d’Attenberg:
Limit liquid < 40.
Limit liquid < 65 amb index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
Densitat del proctor > 1,450.
C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
Contingut matéria organica < 2%
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- Sols adequats: (SA)

Sense pedres de mida > 10 cm.

Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
Limit liquid < 40 (Attenberg)

C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.

Contingut de materia organica < 1%.

- Sols seleccionats: (SS)

Sense pedres de mida >8cm
Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm
Limit liquid < 30 (Attenberg)

index plastic < 10 (Attenberg)
C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (sols no inflables)
Sense matéria organica.

Com es pot veure, els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matéria organica .Com a condicions d’acceptacid
caldir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraple. Els sols tolerables Unicament es poden admetre
per a nuclis de terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats. Aixi
mateix hauran de ser sols adequats els que formen el coronament de ’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I'’Assaig Proctor Modificat a
tota la zona de nucli de terraple (inclosos els punts singulars com vora, pous o0 embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de 'assaig Proctor Normal.
Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per
diferencia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de l'excavacié de la traca; en aquest cas el preu del terraplé inclou
la carrega, transport, estesa, humectacié, compactacid i anivellacid.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavacio, carrega, transport, estesa
humectacio, compactacio, anivellacid i canon de préstec corresponent.
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En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra autoritzar ’excavacié a
determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavacio de préstecs a les parcel-les en
cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, 0 zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Terraple de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraple
incloura el canon d’extraccio, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio, anivellacio i la
resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplé.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicencies que siguin necessaris i abans
de comencar les excavacions, haura de sotmetre a aprovacié del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de
determinar si la qualitat dels sols és suficient.

Descripcio de proves i assaigs Rebliments Materials:

Per als sols que s’han d’utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els seglients assaigs:

- 2 proctors segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execucio:

Per cada 500 m® es realitzaran els segiients assaigs:

- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacio d’humitat. Sorra de pedra calcaria
Materials:

Per cada 100 m® de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 equivalent de sorra segons NLT-113

- 1 proctor modificat segons NLT-108 Execucid: Per cada 1000 m? o fraccio de capa col-locada:
- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacio d’humitat
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Excavacio de rases, pous i fonaments
La unitat d'excavacid de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir les rases definides per a
l'execucio del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les

rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general
de les obres, els planols de detalli les ordres de la Direccio de les obres.

La profunditat de la cimentacié sera la necessaria fins trobar terreny ferm, sigui més o menys la calculada en el
projecte, abonant-se per unitat d’obra resultant.

Es comprovaran els apuntalaments diariament per evitar possibles inestabilitats que poguessin produir desgracies
personals o danys materials. Sera d’exclusiva responsabilitat de la Contrata.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant l'execucio de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa s'utilitzaran els
mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigles. El cost de les esmentades operacions estara comprés en els
preus d'excavacio.

3.1.7.6. Base granular

La capa granular no s’estendra fins que no s’hagi comprovat que la superficie sobre la que hagi de recolzar-se tingui
les condicions de qualitati forma previstes.

Es comprovara la regularitat i 'estat de la superficie sobre la que es vagi a estendre’s la capa. El Director de les Obres
indicara les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptablei, en el seu cas, a reparar les zones
deficients.

3.1.7.7. Instal-lacions

3.1.7.7.1. Sanejament i drenatge

Les obres de desguas inclouen totes les conduccions de 'ambit d’actuacio aizi com les que uneixen aquestes amb la
xarxa existent.

S’executaran amb els materials marcats en els amidaments i amb les dimensions i pendents fixades per cada cas,
previst els replanteigs que correspongui.
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L’ample de la rasa per posar els tubs de sanejament sera el necessari per poder executar els treballs sense molésties.
Aquests es recolzaran sobre el material apropiat que recollira la unitat corresponent en medicid. S’omplira amb terres
amb capes de 20 cm.

En referéncia a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades de PVC., s’aplicara el Plec
General de Condicions Facultatives per a ’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 22 d’agost de 1963.

Els tubs de PVC i/o polipropilé compliran el que s’especifica en els apartats anteriors. La canonada sera estanca i per
tant es tindran una cura especial de les juntes entre tubs i entre els tubs i els pous de registre.

S’evitara recolzar els tubs en un sol punt i es procurara moure’ls el minim possible un cop estiguin descarregats. Per
tant, s’aconsella fer la descarrega en un lloc proper al punt de col-locacié o alla on indiqui el Director de les obres. Totes
les despeses i danys resultant d’una manca de precaucié aniran a carrec del Contractista adjudicatari de les obres.

Els tubs es col-locaran perfectament anivellats. Abans de tapar els tubs s’haura de demanar l'autoritzacié del Director
de les obres.

El muntatge dels tubs es fara també a mesura que es vagin descarregant. Per aix0, el Contractista presentara al
Director de la obres un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment dels tubs per a que aquest
U'aprovi. Els tubs es col-locaran sobre un Llit de 10 cm de sorra anivellat i immediatament es realitzaran les juntes. No
es rebran els tubs que no s’ajustin als articles d’aquest Plec.

La unid helicoidal de la banda que conforme la canonada es realitza de forma mecanica abrocada i quimica, aquesta
ultima mitjangant un polimeritzador de resines viniliques dissoltes amb cetona.

Els pericons i els pous de sanejament s’arrebossaran a Uinterior amb les arestes arrodonides i amb les pendents cap
al tub de sortida. Abans de ’execucio es replantejara en situacio i anivellacio d’acord amb la pendent indicada. El
pericons no es taparan hermeticament fins que no s’hagi realitzat la seva perfecta neteja i control. Tots els materials
es protegiran perfectament durant el transport, Us i col-locaci6 del mateixos.

3.1.7.8. XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

Condicions per a la instal-lacio

A més a més de les Condicions Técniques contingudes al present Plec, seran d’aplicacio les generals, especificades
als seguents documents:

- Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensio (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Técniques Complementaries al Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensid.

- Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 1954).
- Reglament Tecnic de Linies Electriques Aeries d’Alta Tensio (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
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- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Electriques i Estacions Transformadores, aprovats per
Ordre de 23 de febrer de 1949.

-Normesii Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.

- Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de Obras Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com la legislacid
que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacio aplicable, que es

promulgui amb anterioritat a la Contractacio de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb UEmpresa subministradora el contacte necessari, per mitja del Técnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, lWlicéncies i dictamens
El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a ’execucio i posta en servei
de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtencid i de visat del Projecte

d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a 'obtencié de 'Aprovacio Previa del
Projecte i 'Autoritzacio de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Industria de la Generalitat.

Documentacio previa a Uinici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada U'obra definitivament, i abans de la instal-lacié el Contractista presentara al Tecnic Encarregat els
catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l'obra.

Abans d’instal-lar qualsevol material, caldra presentar el seglient:

- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra documentacio d’aquest Projecte. Certificat
de "colada".

-Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum, concretament del

reflector. Corbes fotometriques.
Certificat del flux luminds emes a ’hemisferi superior (F.H.S.)
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- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminds.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques tecniques propies.

- Cables

Certificat d’homologacié del cable

No es podran emprar materials sense que previament hagin estat acceptats per la Direccié de 'Obra.

Aquest control previ no constitueix recepcid definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direccié de
’Obra, adhuc després de ser col:locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions,
podent ser reemplacgats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccid de I’Obra, sifossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel Contractista,
immediatamenti en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicid, la Direccié de ’Obra podra manar retirar-los pel

mitja que cregui oportl pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacidi Us, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats,
amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per UEmpresa Subministradora
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de 'Obra.

Condicions dels materials

Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser elsindicats en la ITC-BT-21 i el grau de
proteccié mecanica lindicat en ’'esmentada instruccid. El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

Suports de llums

Caracteristiques
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Els suports dels llums de Uenllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran de
complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i '0O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la
intempeérie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir Uentrada d’aigua de pluja i 'acumulacio
de l'aigua procedent de condensacio. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de
forma que puguin resistir les sol-licitacions mecaniques, tenint en compte particularment U'accié del vent, amb un
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, toti considerant els llums complets instal-lats en el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a ’equip eléctric
per accedir als elements de proteccid i de maniobra; la part inferior de 'obertura estara situada, pel cap baix, a 0,30 m
de la rasant, i estara dotada de porta o portellé amb un grau de proteccié IP 44 segons 'UNE 20324 (EN 60529) i IK10
segons 'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podra obrir mitjancant la utilitzacié d’eines especials i
disposara d’una presa de terra quan sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no permetin la
instal-lacié dels elements de proteccid i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests en la part superior, en un lloc
adequat o en Uinterior de 'obra de fabrica.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L’excavacio es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les
arestes arrodonides. La fonamentacio s’efectuara mitjancant formigo de resisténcia >HA-15. (Si no s’especifica als
planols una resistencia superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva
col-locacio resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar 'entrada completa de les femelles
de subjeccid i llurs volanderes.

Llums

Els llums seran propis de Uenllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i amb capacitat
per posar-hi ’equip electric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de proteccio IP
54, classe l.

Caracteristiques indicatives

Els llums utilitzats en Uenllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en
el cas de projectors exteriors.
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Tots els materials seran inalterables a la intempeérie.

El gruix del reflector sera d’un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un tractament de proteccio
gue garanteixi la conservacio de les seves qualitats optimes. El gruix minim de la capa anddica sera de quatre (4)
micres.

Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

Les caracteristiques fotometriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels
Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

Eldispositiu de subjeccié del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de suport que assegurin que la posicio
de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capac de resistir un pes cinc vegades superior al de la
lluminaria equipada.

La instal-lacid electrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres temperatures i els
portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un periode de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior
al’admesa.

Quaderes de proteccid, mesura i control

Les linies d’alimentacio als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de proteccid i control; les
linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats
(sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips
instal-lats ho precisin.

La intensitat de defecte, llindar de desconnexié dels interruptors diferencials, que podran ser de renganxe automatic,
seracom a maxim de 300 mAilaresisténcia de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal-lacid, sera
com a maxim de 30 Q. Aix0 no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat maxima de 500 mAo 1 A,
sempre que la resistencia de posada a terra en la posada en servei de la instal-lacio sigui inferioroiguala5Qia1Q,
respectivament.

Si el sistema d’accionament de ’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoeléctrics, es disposara a més
d’uninterruptor manual que permeti ’accionament del sistema, amb independéncia dels dispositius esmentats.
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L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons UUNE 20 324, i 'IK10, segons 'UNE
EN 50 102 i disposara d’un sistema de tancament que permeti 'accés exclusiu al mateix, per part del personal
autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alcada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures
estaran situats en un modulindependent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

Xarxa d’alimentacio

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensio assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus

Xarxes subterranies

S’utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucio regulades en la ITCBT-07.
Els cables seran de les caracteristiques especificades en 'UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les
canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en UITC-BT-21 i el grau de proteccié mecanica lindicat en
’esmentada instruccid, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia a
limpacte sera lleuger segons 'UNE 50 086 -2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub,
i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm. Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi
de Uexistéencia de cables d’enllumenat exterior, situada a una distancia minima del nivell del terrade 0,10 mia 0,25 m

per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacio, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal:-lara, pel cap baix, un
tub de reserva.

La seccio minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclos el neutre, sera de 6 mm2. en distribucions trifasiques
tetrapolars, per a conductors de fase de seccid superior a6 mm2, la seccid del neutre sera la que s’indica en la taula
1de 'ITC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a Uinterior dels suports
dels llums, i a una alcada minima de 0,3 m sobre el nivell del sol o en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en
ambdds casos, la continuitat, aillament i Uestanqueitat del conductor.
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Xarxes aéries

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aeries aillades descrites en U'ITC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre facanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccié minima a utilitzar, per atots els conductors inclos el neutre, sera de 4 mm2. En distribucions trifasiques
tetrapolars amb conductors de fase de seccio superior a 10 mm2,la seccio del neutre sera, pel cap baix, la meitat de
la seccid de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribucio, 'estesa dels
cables d’enllumenat sera independent d’aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacid, la seccié minima dels conductors
serade 2,5 mm>.

Instal:-lacié eléctrica a Uinterior dels suports

En lainstal-lacié electrica en Uinterior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes seguents:

- Els conductors seran de coure, amb una seccié minima de 2,5 mm2, i una tensio assignada de 0,6/1kV, pel cap baix;
no hi hauran empalmaments a Uinterior dels suports.

-Enels punts d’entrada dels cables a Uinterior dels suports, els cables tindran una protecci6 suplementaria de material
aillant mitjancant la perllongacié del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.

- La connexio als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forga de traccio6 sobre els terminals. Per
a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de derivacié que continguin
borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccié necessaris per el punt de llum.

Proteccio contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe Il.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripcio les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al public en general.

Per a 'accés a linterior dels llums que estiguin instal-lats a una algada inferior als 3 m sobre el terra 0 en un espai
accessible al public, es requerira la utilitzacié d’eines especials. Les parts metal-liques dels quioscos, marquesines,
cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urba, que estiguin a una distancia inferiora2m
de les parts metal-liques de la instal-laci6 d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultaniament,
hauran de gaudir d’'una posada a terra.
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Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjangant un
cable unipolar aillat de tensi6 assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 2,5
mm?en coure.

Posades a terra
La maxima resisténcia d’una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacid i en qualsevol epoca de
’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24V, en les parts metal-liques accessibles de la instal-lacio

(suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexié a una xarxa de terra comu per a totes les linies que surtin dels
mateix quadre de proteccid, mesurai control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un electrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre en
el primerien el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on aniran per fora de les
canalitzacions dels cables d’alimentacio

- Aillats, mitjancant cables de tensi6 assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb conductors de
coure, de seccié minima de 16 mm2 per a xarxes subterranies, i de la mateixa seccio que els conductors de fase per a

les xarxes posades, que en aquest cas aniran per Uinterior de les canalitzacions dels cables d’alimentacié.

El conductor de proteccié que uneix cada suport amb ’electrode o amb la xarxa de terra, sera de cable unipolar aillat,
de tensié assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 16 mm? de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjancant terminals, gafes, soldadures o altres elements
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

Conduccions per a baixa tensio

Cables per a linies aéries de baixa tensio

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aeries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.
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Conductors aillats

Els conductors aillats seran de tensid assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una bona
resistencia a les accions de la intempérie, a més de satisfer les exigencies especificades en la norma UNE 21.030.

La seccid minima permesa en els conductors d’alumini serade 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La seccié minima
corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resistencia mecanica i una conductivitat electrica no
inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a linies soterrades de baixa tensid

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’aluminii estaran aillats amb mescles
apropiades de compostos polimeérics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosié que pugui provocar el
terreny on s’instal:lin i tindran la resistencia mecanica suficient per a suportar els esforgos a que puguin estar
sotmesos.

Els cables podran ser d’un 0 més conductors i de tensio assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la seccié d’aquests conductors sera
'adequada a les intensitats i caigudes de tensié previstes i, en tot cas, aquesta seccié no sera inferior a 6 mm? per a
conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.

Cables per a linies de mitjana tensio

Els cables de Mitjana Tensié seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aillament sera de
polietile reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal-lica i estara formada per una cinta semiconductora, una
capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinacié de les dues.

La pantalla sobre laillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a una part
metal-lica.

La seccio de la pantalla i la seva resistencia electrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads (20°C.) seran
setze mil-limetres quadrats (16mm?) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa
entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.
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Estacio transformadora

Compren 'esmentada unitat U'excavacid en qualsevol tipus de terreny i la construccio de U'estacid segons esquemes
que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de 'Empresa Subministradora. Tots els treballs
necessaris, aixi com l'aportacio de mitjans precisos pel correcte acabat de Uobra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

Aparellatge interior de UEstacié Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament electric de UEstacid Transformadora. Aixi mateix inclou els
circuits auxiliars d’enllumenat i proteccid del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacio, circuit de
terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de UE.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensio.

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensio, cables i quadre de distribucié complert, de quadre mes quatre (4+)
sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.

Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisicio, transport, carreteig
i col-locacid del cable, aixi com la retirada i 'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensio

Elpreu comprén 'execucio del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que s’assenyalen als planols
corresponents.

Esta inclosa 'excavacio en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de Llit als cables o
conduccions, la cinta de senyalitzacié o maons de proteccio (segons planols) i tots els tubs necessaris per a passar
els cables (0 quan s’escaigui les canaletes prefabricades).
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Es cas de conduccio per a encreuaments de calgada, el preu inclou totes les canonades necessaries més el it i
proteccio de formigo; aixi com U'excavacio, el reblimenti el transport a ’'abocador dels materials sobrants. També esta
inclosa lacompactaci6 fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat. Es mesurara per metre lineal (mL.).
[1.3.3.4 Punt de llum

Puntde lum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip d’encesa, llum,
tauler de connexid, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a terra, de tot al conjunt, aixi com el
dau de formigd amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavacio.

També s’inclou la pica de terra, aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a ’esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta maniobra
d’encesa, apagat, proteccid i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cel-lules fotoeléctriques rellotge horari,
comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotermics, fusibles, armaris, comptadors,
posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics d’escomesafins el quadre de baixa tensid dins
Estacio Transformadora, etc. Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans
esmentats, aixi com Uobra civil d’assentament del mateix.

Tot aix0 degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabadai en servei.

ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant ’execucid de les obres es comprovara especialment la disposicio de paral-lelismes i encreuaments entre les
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, creuamenti zones amb elements
singulars es dibuixaran les seccions de coordinacio i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua,
el gas i la mitjana tensio) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Tensid i Baixa Tensio
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ENCREUAMENTS PARAL-LELISME
{Disthncies minimes en m) (Disthncies minimes en m)
Gas 0,20 Aigua 0,20
Adgua 0,20 Cias 0,25
B.T. 0,25 B.T. 0,25
AT, 0,25 AT. 0,20
Telifon 0,200 en tubs Telkfon 0,20
A faganes 040
Teltfon
ENCREUAMENT 1 PARAL-LELISME

(disthncies minimes en m)
AT 0,25
B.T. (1,20
Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzacio telefonica i la canonada o
cables de lainstal-lacio aliena.

Aigua

EMCREUAMENT PARAL-LELISME
{distincies minimes enm) | (disthncies minimes en
[11}]

0,10 0,25

3.1.7.10. Abastament d’aigua

Lainstal-lacio d'abastament queda definida per la xarxa que, connectada a la general de servei, arriba fins els punts de
consum. Als planols s'especificara 'esquema de la xarxa.

Totes les canonades d'aigua calenta s'hauran d'aillar amb camisa de llana de vidre d'una polzada a l'interior i de dues
polzades a l'exterior, protegides amb una capa bituminosa i reforcades amb fibra de vidre de malla ampla. Aixi mateix
les canonades d'aigua freda s'hauran d'aillar amb camisa de 3/4 de polzada d'espessor minim per evitar
condensacions.

3.1.7.11. PAVIMENTS ASFALTICS

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica en fred, o
tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calcades és de barreja asfaltica en calent. Els tractaments
asfaltics superficials es tractaran a ’apartat relatiu a paviments de transit restringit.

Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’una Unica capa de transit o de dues capes.
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Condicions minimes d’acceptacio:

Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)

Emulsio asfaltica. (Art. 213 PG3)

Regs d’emprimacio. (Art 530 PG3)

Regs d’adherencia. (Art 531 PG3)

Tractament superficial. (Art. 532 PG3)

Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)

Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)

Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

Granulometria dels arids.
L’arid gros procedira d’instal-lacio d’esmicolament Contindra com a minim un 75 % en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del seglient quadre, segons el tipus de

barreja que es tracti.

mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, GO A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4 DS G ALZ
Entre 4§ 6 D, 5. G, A20
Major que & D, S, G, A25

- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes
velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de transit i quaranta
(0,40) en capes de base intermitges. L’index de particules planes sera inferior a trenta (<30). (Unicament vials amb
gran capacitati transit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a construccié de
carreteres (PG3).

- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a U'obtencid de la formula de treball, instal-lacié de fabricacid, equip d’execucio, i proves de U'Assaig
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construccié de carreteres (PG3).
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Mesurament i abonament de les obres

S’abonara per tonelades realment col-locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacid
de la superficie de la capa de base, els regs d’emprimacié i adherencia, i totes les operacions i materials necessaris
pel correcte acabament de la unitat d’obra. Criteris de projecte de mescles por el metode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERISTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER
Min M. Min Miix. Min | Mix.
Miim. de cops en cada cara 15 75 i)
Estabilitat kaf 1000+ 750 i)
Deformacid LAV 201 3,50 2.00 3,50 2,00 4.00
Buits en mescles i
Capa de rodadura b 5 3 5 3 5
Capa intermedi €y 5 3 5 3 ]
Capa base k] & 3 B 3 B
Buits en drids i
Mescles DL8.G. 12 15 15 15
Mescles DL8.G. 20 14 14 14
Mescles D.5.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquestvalor sera 750 kgf.
(**) Valor minim desitjable, 4%
Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les seguents:

Arids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE.......coeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 4% de pes total d’arids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdés inclosos ...... 3% del pes total d’arids
TaMIS 0,008 UNE-......oiiieeeeeeiieieeeeeiieee ettt e eetraaeeeeeeaneseeeannsseessnnes 1% del pes total d’arids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la determinada a la férmula de treballi en
cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

Descripcio de proves i assaigs

Subbases granulars
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Materials

Per cada 2.000 m® de material:

- 1resisténcia al desgast segons NLT-149

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1index CBR en laboratori segons NLT-111

-5 equivalent d’arena segons NLT-113

- 5 limits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108

Execucio

En cada 200 m? o fraccid de capa col-locada:

- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials

Per cada 500 m® o fraccio d’arid gruixut:

- Resistencia al desgast segons NLT-149

- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174

- 1 adherencia segons NLT-166

Per cada 500 m® o fraccio d’arid fi:

- Igual que Uarid gruixut. Per cada 100 m3 de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 densitat aparent segons NLT-176

- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m® de barreja d’arids:
- 2 equivalents d’arena segons NLT-113

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d’arids i lligant a ’entrada i sortida del mesclador
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Per cada 50 tones de betum asfaltic:

- 1 contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 penetracid segons NLT-124

- 1 ductilitat segons NLT-126

- 1 solubilitat en tricloroetile segons NLT-130

Execucid

Per cada 1.000 m? de mescla:

- 6 assaigs de resisténcia i densitat sobre provetes fabricades segons metode Marshall NLT-159
Regs d’emprimacio

Materials

Per cada 25 tones o fraccio de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123

- 1viscositat Saybolt Furor segons NLT-133

- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Per cada 50 m3 o fraccio de ’arid emprat:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 contingut d’humitat segons NLT-103 Regs d’adherencia Materials

Regs d’adheréncia Materials

Materials

Per cada 25 tones o fraccio de lligant:

- 1 contingut d’aigua segons NLT-123

- 1viscositat Saybolt Furol segons NLT-133

- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124
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Execucio

- Control de temperatura del lligant.

3.17.12. Encofrats

Definicio

Es defineixcom a encofrat U'element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per aquest
ultim es designa al que resta embegut dins del formigo.

Tipus d’encofrat i caracteristiques

L’encofrat pot ser de fusta o metal-lic segons el material que s’empri. Per altra part, 'encofrat pot ser fix o lliscant.

En qualsevol cas, el Contractista, informara de la tipologia d'encofrat i 'especificacid tecnica del sistema que es
proposa emprar a la Direccié d’Obra, per a la seva aprovacio.

Execucio de les obres

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, metal-lics o
d'altre material que reuneixi analogues condicions d'eficacia, a judici del Director.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calcat, hauran de posseir la resistenciai la
rigidesa necessaria perqué, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de més de cinc
mil-limetres (5).

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els
parametres de formigd no presentin defectes, abombaments, ressalts o rebaves de més de dos mil-limetres (2).
Tant les superficies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no hauran de

contenir substancies agressives per al formigo.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures
provisionals per facilitar aquesta tasca.

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre 'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de l'aigua
del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.
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S'autoritza l'ds de tipus i técniques especials d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la practica,
si bé es justificara l'eficacia d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles
garanties.

3.1.7.12. Fonamentacio de rases i pous

S’entén per cimentacio totes els enceps amb pilots i riostres en que es recolza el bloc de naus. Les obres d’excavacio
hauran d’ajustar-se a les alineacions pendents, dimensions i altres informacions contingudes en els planols i a les

ordres de la Direccié d’Obra.

Els paraments i fons de les rases i pous quedaran perfectament delimitats, nets i anivellats, realitzant totes les
operacions que siguin necessaries per la seva perfecta execucid i seguretat.

Les terres sobrants es guardaran per posar i compactar-les dins de la parcel-la.

La realitzacio dels enceps es realitzara amb els materials indicats anteriorment, segons indiquen els planol, deixant
les zones de forat per ancoratge de pilars segons indiquen els planols.

Elformigd es fara segons indica l'article 15 de la instrucci6 EHE. El transport es realitzara segons els articles 16,17,18
i 19 de la mateixa instruccio.

Es col-locara un reblert de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia pel reblert entre la base de 'encep i Uestrat resistent
del terreny. Aquest reblert sera anivellat abans de col-locar les armadures de I’encepat.

Es col-locaran les armadures segons els planols d’estructura tant dels encepats com de les riostres, i dels diametres i
qualitat indicats en les medicions i estructura.

No es procedira al formigonat dels encepats i rases fins que no hagin estat reconegudes per la Direccid Facultativa.
3.1.7.13. Estructura prefabricada de formigo

L’estructura arribara a 'obra amb la seva resisténcia caracteristica als 28 dies. El muntatge de U'estructura es fara a
mesura que es vagi descarregant dels sistemes de transport; el Contractista presentara a la Direccié de ’Obra un pla

de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment de les peces perque aquest 'aprovi.

Arribara a U'obra des deltaller preparada per ser muntada, tallada a mida, tali comindiquen els planols, en obra només
s’haura de muntar.

Durant tot el seu muntatge, sera responsabilitat del Contractista assegurar la seva estabilitat en tot moment
arriostrant-la convenientment segons els sistema de muntatge.
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3.1.7.14. Treballs de paleta

Les obres de fabrica de mad i de bloc s’executaran amb tota perfeccid. Tindran les dimensions i gruixos marcats en les
medicions. Els aparells correspondran a les necessitats de cada cas. Els maons s’assentaran previament humitejats,
vigilant que el morter no marxi per totes les seves juntes. En cas de discontinuitat es deixaran els murs escalonats per
travar amb la fabrica seguent.

Les impostes i voladius seran de la classe i fabrica que es marqui, vigilant la seva perfecta trava amb la resta de les
fabriques.

Les parets de maons s’executaran amb la classe de mad i material indicat, amb la classe de morter que figura en la
medicid.

Tots els seus paraments quedaran perfectament plans, sense ondulacions i amb totes les arestes regularitzades per
poder rebre els revestiments de guix amb la menor quantitat possible de material, prévia col-locaci¢ anivellada dels
corresponents peces de dintell per salvar obertures.

La composicio dels respectius morters sera la senyalada en les medicions i pressupost en cada cas.

3.1.7.15. Paviment de formigoé

El paviment de formigé sera una llosa de gruix d’entre 15-20 cm segons es determini a la corresponent memoria
constructiva, planolsi pressupost del present projecte. Es construira “in situ” mitjangant estesa del formigé sobre una

malla electrosoldada d’acer corrugat B500S previament col-locada si s’escau.

Resistencia caracteristica: Els paviments de formigd estan constituits per lloses que treballen a flexotraccid.
Eltipus de formigd sera HA-20-25/P/20/lla, de 20-25 MPa de resisténcia caracteristica als 28 dies.

En qualsevol cas, el formigo a utilitzar haura de complir les especificacions del PG3 referents a posta en obra,
resisténcia i durabilitat posterior.

Acabats
L’estesa i compactacié del formigo es fara per mitjans manuals. En aquest cas, per enrasar el formigd s’utilitzara una

regla vibrant lleugera. L’acabat superficial del paviment sera fratasat amb “helicopter” perd que compleixi com a
classe de paviment C3.
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Tolerancia del paviment

La regularitat superficial de cada zona del paviment es controlara dins de les 24 hores a partir de la seva execucio. La
superficie del paviment no haura de presentar diferencies de més de 3 mm respecte a una regla de tres metres
recolzada a sobre de la superficie en qualsevol direccid.

Els punts alts detectats, que siguin causa d'incompliment de les anteriors tolerancies, s'eliminaran per metodes
abrasius. Despres de ser eliminats, es passara de nou la regla en una longitud igual a la distancia entre les juntes en
que estigui compresa la irregularitat detectada. La superficie corregida ha d'estar limitada per extrems longitudinals
de lloses o juntes longitudinals i per linies perpendiculars a elles, de forma que s'obtinguin arees rectangulars.

L'espessor de les lloses es comprovara, si s’escau, mitjancant l'extraccio de testimonis cilindrics de 10 cm de
diametre, amb la freqiiéncia i als punts fixats pel director de les obres. L'espessor del paviment no sera en cap punt
inferior al prescrit. Els forats produits al paviment per l'extraccié dels testimonis, seran reomplerts amb formigé de la
mateixa qualitat que el utilitzat a la resta del paviment, el qual sera correctament compactat i enrasat.

Les lloses no presentaran fissures. Un conjunt de petites esquerdes de curta longitud, no interessant manifestament
més que la superficie de les lloses, no es considerara com a una fissura. En el cas de presentar-se fissures de
naturalesa diferent, el director podra acceptar la llosa afectada o ordenar la demolici6 total o parcial de la mateixaila
seva posterior reconstruccid seguint el contractista les seves indicacions. L’acabat superficial del paviment sera en
cada cas el que marquin els planols de planta i els corresponents planols de detall del projecte (lliscat 0 raspallat
superficial amb pues metal-liques).

Signat a Olot el 28 de maig de 2026

Victor Payré Milan
Enginyer Tecnic Agricola
Col.legiat num. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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mbormarregs & 8 8/10 x 40 x48 cm
© Pou de graves de @1m SOLERA DE GRAVES ] VI~ T~ T N - REIXA DESAIGUA CANAL PAVIMENT RIGOLA
TGN T/ e 7= 7T TIPUS BALASTRE GR 5/10cm alcat planta
Pou de graves de seccio circular @100 Detall Canal paviment rigola
e TITOL Projecte Basic i Executiu REDACTOR " REFERENCIA DESIGNACIO PLANOL ESCALA DATA: Maig 2026
@ per la instal.laci6 de gespa artificial X,“;i‘i.l,,f’?! .r?7’z\3/|o':)a.nomt VIn@ 11400
Ajuntament de Jorba del camp de futbol municipal de Jorba e e owans  ENGINYeETS, SIp - XARXA DE SANEJAMENT original (A3) PLANOL NUM.: 5
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106.70

Tub PE100 @90 PN10
Tub corrugat @63 - 5x1,5mm?2

Tub corrugat @63 - 5x1,5mm?2
Tub PE100 @90 PN10

Tub PE100 @90 PN10
Tub corrugat @63 - 5x1,5mm2

Tub corrugat @63 - 5x1,5mm2
Tub PE100 @90 PN10

Tub PE100 @90 PN10
Tub corrugat @63 - 5x1,5mm?2

Paviment de formigé

o
-
Z
o
o
S (@2)
S g Q
Q © o
v ]o o
=
L
o
o]
=]
-
° Aspersor Emergent Perrot VP3 o equivalent
amb electrovalvula incorporada al capgal
Equip de bombeig centrifug submergible de 15CV
(48m3/ha70m.c.a.)
i i Diposit soterrat de 15m3

Edifici vestidors

Sorra fina rentada

natural/artificial/r

Cinta senyalitié&é

60

Subquadre i programador de reg de 6 estacions

Tub de polietile PE100, @110, 10 bar PN: 12 ml

Tub de polietile PE100, @90, 10 bar PN: 325 ml

Tub corrugat de @63 per conduccio eléctrica
control electrovalvules i equip d'impulsié (5x1.5mm2)

Abast del radi de reg

'—15——30—1-12-0—

Anella de reg @90
PE 100 PN 10bar

60

Tub corrugat de @63 mm amb:
- conductors Cu aillats 0.6/1 Kv RZ1K
per control electrovalvules

i equip d'impulsié

Dip0osit soterrat
de 15 m3

Armari

- Subquadre

i programador reg

@r

DETALL RASA ASPERSOR EMERGENT VP3
— TiTOL Projecte Basic i Executiu REDACTOR " REFERENCIA DESIGNACIO PLANOL ESCALA .
: N DATA:
% per la instal.lacié de gespa artificial X,“;i‘i;f?! _r?7|;/|0.:)a_nom v'“@ 1/400 i
. | . Mf)bilf 63{0 967018 i -
Ajuntament de Jorba del camp de futbol municipal de Jorba e e owans  ENGINYeETS, SIp XARXA DE REG original (A3) PLANOL NUM.: 6
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56.00
Cami

01 02 03/04 0506 0708 09 10 11 12 13 14 15|16 17 18 19 20 21 22 23 |24 25

— ==
m]
Edifici vestidors
CAMP DE F11
/\4 A/\ BOBINES DE GESPA ARTIFICIAL 5.975,20 m2
26 bobines de 4.00 x 56.00 m 5.824,00 m2
: : 1 bobina de 2.70 x 56.00 m 151,20 m2
l i 30 cm l
Cinta poliester de 30cm d'ample JUNTES 1.456,00 ml
Adhesiu de poliureta bicomponent
26 juntes de 56.00 m %
DETALL ENCOLAT JUNTES
TIToL Projecte Basic i Executiu REDACTOR % REFERENCIA DESIGNACIG PLANOL ESCALA DATA Maig 2026
Victor Payré Mi @ . 1/400 g
per la instal.lacié de gespa artificial victor Payrs Mian . VIR INSTAL.LACIO DE GESPA ARTIFICIAL
Ajuntament de Jorba del camp de futbol municipal de Jorba Mebiie0seT018 e €NGINyers,sip - ESPECEJAMENT BOBINES

original (A3) PLANOL NUM.: 7
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SORRA DE SILICE GR 0,5-1,25 mm (32 Kg./m2

BASE ELASTICA PREFABRICADA

TIPOLOGIA DE LA BASE ELASTICA

Prefabricada servida en rotllos

GRUIX z12mm
PES TOTAL segons ISO 1923 20,88 Kg/m?
CAPACITAT D’ABSORCIO D’IMPACTES segons FIFA 04a 251%
DEFORMACIO VERTICAL segons FIFA 05a Inferior o igual a 7,2 mm
RESISTENCIA ALA TRACCIO (EN 12230) 20,15 MPa

PERMEABILITAT VERTICAL A L’AIGUA (EN 12616)

=12.500 mm/h

COMPLIMENT DELS PARAMETRES EXIGITS A LA NORMA
EN 15330-4:2022

Sl

TIPUS DE GESPA ARTIFICIAL Producte comhinat amb 6 fibres
monofilament i 4 fibres texturitzades
GESPA ARTIFICIAL (40mm) Combinat g;?_ﬂé[;ﬂ. MINIMA DE LA GESPA ARTIFICIAL P — d-fiﬂ m;’;
. - : . . icolor {dos tipus o e ver
fibres monofilament i texturitzades CAPA DE SAULO ANIVELLADA GALGA MﬁKIMAADMESA{Separacié entre puntades) 3/8"
| COMPACTADA 98%PM GRUIX MINIM EIBRA MONOFILAMENT 410 micres
DTEX TOTAL MINIM DE LES FIBRES MONOFILAMENT 15.000
DTEX MINIM INDIVIDUAL DE LES FIBRES MONOFILAMENT 2.500
N© MINIM DE NERVIS FIBRES MONOFILAMENT 20 nervis
GEOMETRIA DE LES FIBRES MONOFILAMENT Forma de diamant
GRUIX MINIM FIBRA TEXTURITZADA 250 micres
~—— DTEX TOTAL MINIM DE LES FIBRES TEXTURITZADES 8.000
DTEX MINIM INDIVIDUAL DE LES FIBRES TEXTURITZADES 2.000
DTEX MINIM TOTAL DE LES DUES FIBRES COMBINADES 23.000
N° MINIM DE PUNTADES 18.898 puntades/m?
o PES MINIM DE LA FIBRA (MONOFILAMENT + 1.900g /m?
< TEXTURITZADA)
PES MINIM DEL BACKING 1.100g /m?
N© MINIM DE CICLES SEGONS ASSAIG LISPORT (EN 15306)
DE DESGAST DE LES FIBRES DEL SISTEMA COMPLET 200.000 cicles LISPORT
(MONOFILAMENT + FIBRIL-LADES)
AN o CERTIFICATS DE QUALITAT DEL SISTEMA DE GESPA Norma EN 15330-1:2013
N ARTIFICIAL
- CERTIFICATS DE REQUERIMENTS MEDIAMBIENTALS DEL Certificat de reciclabilitat de tots els seus
SISTEMA DE GESPA ARTIFICIAL components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas) o altre
o laboratori homologat a tal efecte.
Certificat compliment EN 15343:2006 en
relacié a la tragabilitat i avaluacic de
CoteS en mm .conformita‘_[ delreciclat de pLésl.t.ic.s i
contingut en reciclat de la gespa artificial
usada
L, Certificat ISCC PLUS emés per Entitat
CON F | G U RAC | O S | STEMA G ESPA ARTl F | C |AL Certificadora Acreditada, del fabricantde la
gespa artificial complint la Norma
Internacional de Sostenibilitat i Empremta
de Carboni.
CARACTERISTIQUES DEL REBLERT DE LA Sorra de silice de nova aportacic i granulometria 0,5-1,25
GESPA ARTIFICIAL mm amb un contingut de Si Oz entre el 92%-97% amb una
dosificacid minima de 32 kg/m?
] TITOL Projecte Basic i Executiu REDACTOR DESIGNACIO PLANOL ESCALA

DATA:  Maig 2026

o REFERENCIA
vin {IX)

per la instal.lacié de gespa artificial Victor Payr6 Milan

INSTAL.LACIO DE GESPA ARTIFICIAL 1/400
PERFIL CONSTRUCTIU

C/. E§C|Op 13- 17800 - Olot .
Ajuntament de Jorba del camp de futbol municipal de Jorba e e wanet €NGINYeTS, SIP -

original (A3) PLANOL NUM.: 8
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—6.00 9.00
3.00 6.00
106.70 e 95.00
2.50 f
9.21 95.00 o K
A T <&
© -
o N
© 8
a
8
S | 3
88
— 5.50 —
16.50 —
R9.15
=
I
O
F11: 95,00x53,00m: 656.00 ml + 3 punts F7:53,00x36,00m: 560.80 ml + 6 punts
Arees: 239.20 ml Laterals: 95.00x2 = 190.00 ml Arees: 168.72 ml Laterals 1: 53.00x2 = 106.00 ml
Centre: 57.50 ml Fons i centre: 53.00x3 = 159.00 ml Arees: 72.00 ml| Laterals 2: (53.00-18.32)= 34.68x2 = 69.36 ml
Corners i marques: 10.30 ml Fora joc: 36.00x4 = 144.00 ml
Linia blanca (F11): 10 cm de gruix Linia groga (F7): 8 cm de gruix %
TITOL Projecte Basic i Executiu REDACTOR o REFERENCIA DESIGNACIO PLANOL ESCALA DATA: Maiq 2026
. ‘s o Victor Payré Milan wn@ < 1/400 ' @9
per la instal.lacié de gespa artificial 1 Esclop 13 - 17800 - Olot INSTAL.LACIO DE GESPA ARTIFICIAL
Ajuntament de Jorba del camp de futbol municipal de Jorba MLl 30 96 70 1wt €NTIINYeEFS, SIP - MARCATGE TERRENYS DE JOC original (A3) PLANOL NUM.- 9
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Pericé O.F. de 60x60cm Perico O.F. de 80x80cm Pericé O.F. de 80x80cm

amb bastlmgnt i tapa amb bastlmgnt i tapa Reblert amb terres amb bastlmgnt i tapa Reblert amb terres
de fosa ductil de fosa ductil . de fosa ductil .
@ A seleccionades de la A seleccionades de la
— — 0.80— o
11 & - ]
Escomesa xarxa | || % | ||
d'aigua publica — — 5 L
BOCA D'HOME o Tub HDPE @125 N
3 L ] "7 a ANELLA CAMP
| Entrada d'aigua 0.55
LDPE de @40 mm (S I B
Sistema de boia per control
del nivell d'aigua del diposit
2
DIPOSIT HORITZONTAL Reblert amb formigo
. empobrit HM-100
CAPACITAT: 15.000 litres
EQUIP DE BOMBEIG Reblert amb formigd EQUIP DE BOMBEIG
4 empobrit HM-100 }
L P WY
m\/_\ /I_\EIIII7)III|:// ‘ ,
[ I | ST Lt de sorra = 11 Llit de sorra
7 |
1 [T)
Lo At
A o
SECCIO LONGITUDINAL ° SECCIO TRANSVERSAL
=1 1071 mm B -y 940 mm | = = 480 mm -
i = = = b LLEGENDA
1. ELECTROVALVULA DE 1" 24V
2. DIPOSIT HORITZONTAL PER ENTERRAR
1- £ DE POLIESTER REFORGAT
£ E AMB FIBRA DE VIDRE DE 15m3
P~
E s 3. TUBERIA LDPE DE @40 mm
q 4. EQUIP DE BOMBEIG SUBMERGIBLE
= = = CENTRIFUGA DE 20cv
Y Pmax. 8 bar, Q=45m3/h
=
E 5. TUBERIA PE100, @125 mm
r f(i - ! ----- i : ' | R 2| - 6. BOIA NIVELL D'AIGUA
£ | |
<
Y , E
A ov
Dos tubos de poliefileno de 160mm de. & T
- Armari prefabricat monobloc composicié "GRC" segons UNE-En 1169. Resisténcia flexi6 GRC/ 8 N/mm2 (mpa) segons UNE-EN 1170-4
- Porta metal.lica en xapa galvanitzada de 1.5 mm i marc en engonal
- Per ubicacié d'escomesa TMF-1 o ubicacié de CS-400 + CPM-MF4
- Es pot subministrar buit o equipat
- Maneta amb tancament d'anclatge 3 punts i bombi tipus JIS CFE, segons especificacions de la companyia
- Acceptat per Enel-Endesa
-Pes de 630 Kg
TiTOL Projecte Basic i Executiu REDACTOR & REFERENCIA DESIGNACIO PLANOL ESCALA DATA: Maig 2026
. L. e Victor Payré Milan V|n@ - 1/400 '
per la instal.lacié de gespa artificial ¢/ Esclop 13- 17800 - Olot DETALL DIPOSIT DE REG

Ajuntament de Jorba del camp de futbol municipal de Jorba e ewane @NGINYerS, slp - | ARMARIS SISTEMA DE REG original (A3) pLaNoL num: 10
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PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL
AJUNTAMENT DE JORBA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

DOCUMENT 5.  ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL
AJUNTAMENT DE JORBA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

MEMORIA EBSS

PLEC EBSS

PRESSUPOST EBSS
DOCUMENTACIO GRAFICA EBSS
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AJUNTAMENT DE JORBA

1. MEMORIA ESS

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

El present E.B.S.S. t¢ com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencié de riscos
professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucio de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el

seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractistales.

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premises basiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacio
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucid, amb antelacio6 a l'inici de les obres, per a la seva aprovacio i l'inici dels

tramits de Declaracio d’'Obertura davant I'Autoritat Laboral.

2 PROMOTOR

Promotor

Adreca

Codi Postal/Poblacio
Teléfon
Representant

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Redactor
Titulacié/ns
Col-legiat nim. :
Adreca

4. DADES DEL PROJECTE

41. Autor/s del projecte

Autor del projecte:
Titulacié/ns
Col-legiat nim. :
Adreca

4.2. Situacio

Emplagament
Codi Postal
Poblacié

AJUNTAMENT DE JORBA

Carrer Major, 2

08719 - Jorba

938094000

lI-Ima Alcaldessa Sra. Pilar Queralt Canet

Victor Payr6 Milan
Enginyer Técnic Agricola
3487

C/ Esclop, 13 - 17800 - Olot

Victor Payr6 Milan
Enginyer Técnic Agricola
3487

C/ Esclop, 13 - 17800 - Olot

Ctra N-lI, El Puig
08719
Jorba
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4.3. Subministrament i Serveis

Aigua ; SI, xarxa publica
Electricitat : Sl, xarxa publica
Sanejament : Sl
Altres : -

4.4, Pressupost d'execucio per contracte

El Pressupost d'Execucié per contracte (PEC) total estimat de referéncia per aquest projecte, és de TRES CENTS
NORANTA-SET MIL QUATRE CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS (397.454,19 €)

El Pressupost d'Execuci6 per contracte (PEC) total estimat per la Seguretat i Salut en el treball és de DOS MIL TRES
CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS (2.306,78 €)

4.5.  Termini d'execucio

El termini estimat de duracio dels treballs d’execuci6 de I'obra és de VUIT SETMANES.
4.6. Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucio és de 8 persones.

47. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Oficial 12 Obra Civil

Ajudant / Manobre

Enginyer Topograf

Oficial 12 Insta.lacions de sistemes de reg

Ajudant Insta.lacions de sistemes de reg

Oficial 12 Jardiner Especialista en gespa artificial esportiva
Ajudant Jardiner Especialista en gespa artificial esportiva

4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

CANAL DE FORMIGO PREFABRICADA

VORADA DE FORMIGO PREFABRICAT

DIPOSIT SOTERRAT DE 15 M3

EQUIP DE BOMBEIG SUBMERGIBLE DE 15 CV

SORRA GR 0,3-1,25 MM

FORMIGO HM 15, HM 20 | HM 25

TUBS DE POLIETILE D’ALTA DENSITAT DE DIFERENTS DIAMETRES (90 MM, 110 MM)
TUB CORRUGAT DE 50 MM DIAMETRE PER CANALITZACIONS ELECTRIQUES
CABLEJAT DE DESIGNACIO UNE RZ1-K 0,6/1Kv DE DIFERENTS SECCIONS
ASPERSOR DE REG EMERGENT AMB ELECTROVALVULA INCORPORADA | PETIT MATERIAL DE REG
BANDA D’UNIO DE POLIESTER (30-40 CM)

COLA BICOMPONENT AMB BASE DE POLIURETA

BASE ELASTICA PREFABRICADA

GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA DE 40 MM D’ALCADA

SORRA DE SILICE GR 0,5-1,25 MM
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4.9. Maquinaria prevista per a executar I'obra

Compressor amb martell pneumatic manual

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic

Carretilla elevadora 4 x 4 / Manipulador telescopic
Retroexcavadora mitjana

Miniexcavadora de 4 TN

Tractor de 70 CV equipat amb refinadora laser de doble efecte
Corré compactador de 10-12 TN

Corré compactador tandem de 1,5-3,5 TN

Camions tipus trailer per al transport de materials i productes
Camions tipus dumper per al transport de terres

Raspalls especifics per al raspatllat de la gespa artificial

Equip recebador autopropulsat o remolcat per tractor (Aportacio de reblert de sorra de silice)

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS
5.1. Instal-lacié eléctrica provisional d'obra

Si s’escau es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la
connexi6 des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la caixa general de proteccid i els
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament
provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi 'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de
I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible
segons el seu recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d'una
obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de protecci6 de terra mitjangant cable de coure nu que estara connectat a una
javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del projectista i comprovaci6 de I'instal-lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica son les segients:

o Connexi6 de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccio vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de vehicles.

o Quadre General

- Disposara de proteccio vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat minima de 300
mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de protecci6 vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al descobert
(embornals, cargols de connexid, terminals automatics, efc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els dels aparells
d’elevacio hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 0). A l'inici de I'obra es realitzara una connexié al terra
provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.
- Es recomanable I'Us de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).
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. Conductors

- Disposaran d’'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva impressio sobre
el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas
de vehicles i / o persones.

. Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composici6 variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels equips
secundaris per planta és el segient:

1 Magnetotérmic general de 4P : 30A.
1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.
4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

1 Connexié de corrent 3P + T : 25A.

1 Connexié de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
1 Connexid de corrent 2P : 16 A.

. Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexid al terra, excepcié feta per a la connexio d’equips de doble

aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

- Es faran servir els segtients colors:

- Connexi6 de 24 v ; Violeta.

- Connexi6 de 220 v : Blau.

- Connexi6 de 380 v : Vermell

- No s’empraran connexions tipus “lladre®.

i

. Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexié a terra.

- Els aparells d’elevacio aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevacio fixos.
— L’establiment de connexio a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.
) Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccié diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.
- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les
persones.
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. Enllumenat portatil

La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament,
CIasse Il de proteccié intrinseca en previsié de contactes indirectes.

Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de
sustentacic’).

5.2. Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Sempre que sigui necessari, per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d'aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de col-locar el
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per l'interior de 'obra.

La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucié i amb canya
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacid relatives a fontaneria en els punts de consum,
tot allo garantit en una total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

5.3. Instal-lacié de sanejament

Des del comengament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions provisionals d’obra que
produeixin abocaments d’aigiies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexié, s’haura de realitzar, a carrec del contractista, una
fossa septica.

5.4. Altres instal-lacions. Prevenci6 i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introducci6 de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d'incendi o d’explosid,
caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la
naturalesa i la localitzacid del treball, i 'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sdlids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d'extincio, vigilancia i
ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencid i la proteccié contra incendis seran les segients:

- La instal-lacio eléctrica haura d'estar d'acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del vigent Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensi6 per a locals amb risc d'incendis o explosions.

- Eslimitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessaries perque
el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara
en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la Norma Técnica ,MIE-
APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Quimics.

- S'installaran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els residus inflamables,
retalls, etc.

- Es col'locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura oxiacetilénica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-AP7 del vigent Reglament
d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacié, I'inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacio indicant els llocs de prohibicié de fumar,
situacio d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de
contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.
-~ La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
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realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir d'aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

—  Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilacié, fora de la influencia
d’espurnes i fonts d'ignicio. Han de preveure’s també les conseqiencies de possibles vessaments durant 'operacié, pel que
caldra tenir a ma, terra o sorra.

-~ La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests
treballs.

-~ Quan es transvasin liquids combustibles o s’'omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible
que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament per evitar el pas de
fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagaci6 de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- Enles situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o0 mobil, transvasament de combustible, muntatge
d'instal-lacions energetiques) i en aquelles, altres en que es manipuli una font d'ignicio, cal collocar extintors, la carrega i
capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i
terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la.

e  Emplacament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplagament dels extintors, sén:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la
part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- Enarees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida
fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- Enarees amb possibilitats de focs B, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida
fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se
un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin
obstacles que dificultin la seva localitzacié, s'assenyalara convenientment la seva ubicacié.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de
24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els quals podran
alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:
6.1. Serveis higiénics

No és preceptiva la seva instal.lacid. S'utilitzaran els propis dels vestidors dels diferents camps de futbol on es duguin a
terme les obres previa autoritzaci6 dels responsables municipals corresponents.

6.2. Vestuaris

Els treballadors, previ autoritzacié de la propietat, utilitzaran els vestidors dels diferents camps de futbol on es duguin a terme
les obres.

6.3. Menjador

No és preceptiva la seva instal.laci6 ni el seu Us.



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL
AJUNTAMENT DE JORBA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

6.4. Local de descans

No és preceptiva la seva instal.lacio ni el seu Us.

6.5. Local d'assisténcia a accidentats

El Servei de Prevencio de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la
Vigilancia de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut MINIM segiient:

- desinfectants i antiséptics autoritzats,
- gases estérils,

—  coto hidrofil,

- benes,

- esparadrap,

- aposits adhesius,

—  estisores,

- pinces,

- guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata el material utilitzat o caducat.
7. AREES AUXILIARS

71. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

En el transit de vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalitzacio, amb una
amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacio en altura, minima de 4 m.

L’accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacio, restant expressament
abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o
passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria
d'1 m d'altura i segons normativa vigent.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments 0 en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d'1 m d'altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencio i separacié d’arids, sera ferma i arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar I'efecte de la pressio. La boca de recepcié de la sitja estara
condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura.
L’accés mitjangant escala ,de gat* estara protegida mitjangant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio vigent.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.
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7.2, Tallers
Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes (descomptats els espais ocupats per
maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per
treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada minima
de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris)
independent de les vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai
no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'drgan mobil més proxim).

Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacié, en els llocs d'operacid de les maquines i equips, sera de 200 lux. La il-luminacio
d’emergencia sera capag de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera
independent del sistema normal d'il-luminaci.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d'ells,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi d’'actuacié de carregues
suspeses, aixi com en els de desplagcament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador. Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié localitzada, en la mesura
del possible, evitant la seva difusid per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i
ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectui una renovacié total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims‘, segons una
adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o mecanica dels materials
apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs. Les zones d'apilament provisional estaran balisades,
senyalitzades i il-luminades adequadament. De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la
formaci6 adequada respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors
responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formaci6 qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de
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juliol, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccio de residus de

construccidé com a resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte
com en la d’execucio material de I'obra i/o 'enderroc o desconstruccid.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal-lacions de
reciclatge autoritzades més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus de construccié.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipdsits o0 canonades, no detectades préviament, que continguin o
hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i s'aillaran els productes corresponents de
I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevencié, la
gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/lo manipulacio.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacid, valoracié i propostes de correcci6é dels factors
ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats
d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
parametres de mesura s'establira mitiangant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referencia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a
la seva salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulacio

En funci6 de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposici6 i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme huma,
el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

= Urea formol.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

— Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

9.2. Delimitacio / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el text en idioma
espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
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a. Denominaci6 de la substancia d’acord amb la legislacio vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC.

Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les substancies
presents.

d. Nom, direcci¢ i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perills.

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacio vigent.

f. Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

g. Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacio vigent.

h. El nimero CEE, si en té.

l.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material ifo la
substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d'emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o substancies perilloses, estaran
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les seglients premisses:

. Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments
vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié de fumar.

. Comburents, extremadament inflamables i faciiment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la prohibicid de
fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

. Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutageénics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacié eficac.

Es manipulara amb Equips de Proteccio Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes
amb la pell.

. Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de respiracid) que
assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN
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Ocupaci6 del tancament de I'obra

S'entén per ambit d'ocupacio6 el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes, bastides, contenidors,
casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra 0 que pot ser necessari
distingir entre I'ambit de l'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacid
de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit d’'ocupacié de I'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els ambits d’ocupaci6é quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes a l'interior de I'ambit delimitat pel
tancament de 'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves
fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en I'apartat
“Ambit d'ocupacié de la via publica”.

10.1.  Serveis afectats

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a 'existencia i la situacio de serveis, cables, canonades,
conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal-lacions i estructures d’obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu
i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El
Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d'obres i serveis, planols de
situacio i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent.

10.2.  Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de possibles
servituds en matéria d'aiglies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres
intermédies per a certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i
per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el
Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les
mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent.

11.  DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelaci6 suficient a l'inici de les activitats constructives n'haura de perfilar 'analisi de cada una d'acord

amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la
Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execucid

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execuci6, hauran de ser desenvolupats pel
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Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.
12.2.  Ordre d'execuci6 dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats teorics en
fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant I'execucié de I'obra, I'organitzaci6 i planificacié dels treballs a les
seves especials caracteristiques de gestio empresarial, de forma que resti garantida I'execuci6 de les obres amb criteris de
qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcio del lloc, la successio, la persona o
els mitjans a emprar.

12.3.  Determinaci6 del temps efectiu de duracié. Pla d'execucié

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 'obra, s’han tingut en
compte els segients aspectes:

LLISTA D'ACTIVITATS ; Relacio d'unitats d'obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelacié temporal de realitzacié material
d’unes unitats respecte a altres.

: Mitjangant la fixaci6 de terminis temporals
DURADA DE LES ACTIVITATS per a l'execuci6 de cadascuna de les
unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la
programacio previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al procés constructiu
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra, objecte del present Estudi
de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15
L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras® (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d'octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas‘ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions
Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL
14.1.  Agents atmosfeérics

Caldra aturar els treballs en condicions atmosfériques desfavorables com poden ser fortes plujes, vent fort, neu i altres.
[I-luminaci6

Encara que la generalitat dels treballs de construccio es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacio d'il-luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al
treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.
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En els locals amb risc d’explosié pel genere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o ambients perillosos, la
il-luminacié eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposara d’un
enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminaci¢ artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccio, seran els segiients:

25-50 lux :  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'Us
ocasional - habitual.
100 lux :  Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, tals
com la manipulacié de mercaderies a granel, I'apilament de materials o
I'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux :  Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en sales de
maquines i calderes, ascensors, magatzems i dipdsits, vestuaris i banys
petits del personal. Baixes exigéncies visuals.

200 lux :  Si és essencial una distincié moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en maquines,
fratasat de paviments i tancament mecanic. Moderades exigéncies
visuals.

300 lux :  Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com treballs
mitjans en bancs de taller 0 en maquines i treballs d’oficina en general.

500 lux :  Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals
com treballs d’ordre mitja en bancs de taller 0 en maquines i treballs
d'oficina en general. Altes exigéncies visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota
condicions de constant contrast, durant llargs periodes de temps, tals
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o0 maquina,
maquines d'oficina i dibuix artistic lineal. Exigéncies visuals molt altes.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

14.3.  Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells
sonors generats habitualment en la industria de la construccié:

Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia)  ......ccccovveee. 82 dB
Formigonera petita<5001ts. 72 dB
Formigonera mitiana > 500 Its. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) e, 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) e, 94 dB
Esmeriladoradepey 60-75 dB
Camionsidumpers 80 dB
Excavadora 95 Db
Grua autoportant L 90 dB
Martell perforador 110 dB

Mototrailla e, 105 dB
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Tractor d'orugues L 100 dB
Pala carregadora d'orugues e, 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics e, 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte 150 dB
Esmeriladora radial portatl 105 dB
Trongadora de taula perafusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la
prevencid dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d'eficacia:

ler.- Supressié del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives

144. Pols
La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglents afeccions:

- Rinitis

- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars

- Neumoconiosis

- Asbestosis (asbest - fibrociment - amiant)

- Cancer de pulmé (asbest - fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest - fibrociment - amiant)

La patologia sera d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i el temps d’exposicid.

En la construccié és freqlient I'existencia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el component que ho fa
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensio,
necessitara d’un Pla especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diaries, 5
dies a la setmana, és en funcio del contingut de silice en suspensio, el que ve donat per la formula:

10
C= mg/ m3
% Si 02 +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fracci6 respirable”, que correspon a la pols
realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines
s6n expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els seglients:
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- Escombrat i neteja de locals

- Manutenci6 de runes

- Demolicions

- Treballs de perforacié

- Manipulacié de ciment

- Raig de sorra

- Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
- Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

- Esmerilat de materials

- Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
- Moviments de terres

- Circulacié de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccid Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé adoptar les
seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ
Manutencié de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforacid Captaci6 localitzada en carros perforadors o injeccié d'aigua
Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautdonoms de respiracio
Tall o polit de materials ceramics o | Addici6 d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
litics
Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiracio localitzada
soldadura eléctrica
Circulacié de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiraci6 localitzada
asfaltiques

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio a l'origen,
organitzatives, de prevencio6 col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

14.5.  Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les actuacions basiques d’ordre i neteja en la
materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacio interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de
manutencié intern d'obra.

4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla d’evacuacié
de residus.

5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. ll-luminacié suficient.
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7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.
8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
%.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
10é.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11é.- Informacio i formacio exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacié realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions
i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants
Sén les radiacions amb la longitud d’'ona compresa entre 10-6 ¢cm i 10 ¢cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per aixoé deixen de ser
perilloses. Comprenen: Radiacio ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones, ultrasonica i de freqliéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels fotons emesos és insuficient.
Es considera que el limit més baix de longitud d’'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre)
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqiients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, especialment els de soldadura
eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels
ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesio s’ha
considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de proteccié tant propers a la font com sigui
possible, per aconseguir la maxima absorcid de calor i prevenir que la radiacié penetri als ulls dels operaris. En cas
d’utilitzacié d’ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s'eviti la
dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqiientment exposats a aquestes radiacions sén els soldadors,
especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de
les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d'energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell en forma de:
cremades agudes, augment de la dilataci6 dels vasos capil-lars i un increment de la pigmentaci6 que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre llum, generen aquest
tipus de radiacié.

Radiacions visibles

L'organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’'ona, a través dels mitjans oculars sense
apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL
AJUNTAMENT DE JORBA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la
radiacio solar, i es genera artificialment per a molts propodsits en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix
convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’'ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiaci6 a la regio UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i representa poc risc, pel
contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la
WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent maxims
entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressié té una emissié a 254 nm aproximadament).
També varien amb el temps d’exposicié i amb la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d’ulls o pell no protegits, per a
un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccio contra la sobreexposicid de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme mitjangant la
combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccidé personal. Sense oblidar que s’ha
d’intentar substituir el que és perillés pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevencio de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a minimitzar el tercer, que
implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiacio6 UV han de conéixer
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d'adverténcia
adequades al cas. La limitacio d'accés a la instal-lacid, la distancia de I'usuari respecte a la font i la limitacié del temps
d’exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple realitzant 'operacié en un
recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area de proteccio, s’ha de reduir la intensitat de la radiacid
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposici6
per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiacié UV no
protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccid personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres 0 mascara de
proteccio facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les
mans, utilitzant guants de cot6, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L’exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacio dels teixits, temporal o prolongada, amb
riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una
conjuntivitis i queratitis (o inflamaci6 de la cdrnia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccio: llums fluorescents,
incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc eléctric i asers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 'emprament de
pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible),
procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

La missio d'un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o
comunicacio. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacié, tant visible com invisible.
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Aquestes unitats, si son suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacié. La
unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiaci6 impacte en el teixit causant una amplia
lesié al voltant del mateix. Els lasers d’'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacio IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el
cristal'li. D’'una manera general, la pell és menys sensible a la radiacié laser i en el cas d’unitats de radiacié V i IR de grans
poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes segients:

i) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.
. Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
. Classe II: de risc baix; emissié limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es

preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la resposta de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes
llla, lllb i IV respectivament.

. Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'tis d'instruments Optics
pot resultar perillés.

. Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissid; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillos, perd no respecte a la
reflexié difusa.

. Classe IV: risc alt; major limit d’emissié; I'impacte per reflexio difusa pot ser perillds; poden causar foc i

cremar la pell. El grau de proteccié necessari depén de la longitud d’ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip
base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector,
obturador d’emissi6, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament radiacio6 IR (700 nm — 1
m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visio directa del raig.

b) Amb els de la classe llIb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la
radiacié directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillds.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir Iimpacte de la radiacio

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillés.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacié, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia eléctrica
emprats per a subministrar energia a 'equip laser. A continuacio, es déna un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacid, respectivament, en I'is de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periddicament, fent émfasi especial en les condicions de la
retina. Les persones que treballen amb la classe Ilib i IV, tindran al mateix temps un examen médic d'inspeccié de danys a la
pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacio, el contractista s’assegurara que els operaris autoritzats estan
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la
radiacid i equip que la genera.

e) Qualsevol exposicid accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i comunicada al
departament medic.

f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccid ocular, perd que mai sera
utilitzada per visio directa del raig.

9)

- Area de treball;

a) L’equip laser s'instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del recinte haura



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL
AJUNTAMENT DE JORBA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesi6.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les
superficies reflectants i polides.
c) A larea de treball s’haura d'investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic que pugui

generar-se durant el treball, per exemple, '0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als recintes en els que
els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accio, haura de prohibir-se 'accés al mateix. L'equip de subministrament de
poténcia al laser ha de disposar de proteccié especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 'area de control,
mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar
aquestes barreres fisiques al voltant del laser. En aquests casos, s’ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o
explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe de laser a que
correspon i el tipus de radiacio visible o invisible que genera I'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de control

d’engegada, aixi com la de control de forga, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball
amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord
amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui la reflexid
especular.

- Operacié:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins de 'area de control;
no obstant, en el cas de laser de la classe 1V, al menys dos persones estaran sempre presents durant I'operacié.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de laser.

c) L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs, no es deixara en
funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany
ocular.

e) L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de 'operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiacié laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’'un escut protector
al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per 'operador, com a guia d'alineacio del

raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli 0 ned que pertanyin a la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié
somera de la direcci6 que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la protecci6 ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitiangant mesures de prevencioé en l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sdl, I'area de perill s’haura d’acordonar. L’Equip de
Protecci6 Individual contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filire adequat al tipus de laser
que es tracti.

14.7. Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccio existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si
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existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacid, com sén:

— Deteccit de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

- Control d'irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipdsits.

- Identificacié de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de
granels, etcétera.

Sera obligacid del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un procediment de treball segur
per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o en proximitat de
determinades instal-lacions, com poden ser:

- Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; detecci6 de cartes
bomba.

- Les instal-lacions mediques on es realitzin practiques de terapia, mitiangant radiacions ionizants.

- Les instal-lacions mediques on es realitzen practiques de diagndstic amb raigs X amb equips amb un
potencial d'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

- Les instal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d'investigacio o d’Us industrial.

- Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjangant I's de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.

— Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips generadors
de radiacions ionitzants.

- Control d'irregularitats en 'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el
nivell d’omplenat de recipients o grans diposits.

- Estimacio de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com I'argd-40 o el
fosfor-32.

- II-luminaci6 passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccié radioldgica son responsabilitat del titular de la instal-lacio, essent el Consell de Seguretat Nuclear
el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de
Proteccié Radiologica contractada a I'efecte.

La reacci6 d'un individu a I'exposici6 a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.Encara que
poden ocdrrer en combinacid, correntment es fa una distincio entre dues classes fonamentals d’accidents per radiacio, és dir:
a) Irradiacié externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacio radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una certa quantitat de
radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells son, per a persones que treballen en
Zones Controlades (per exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les
radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiacid,
s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia de la font de radiacié. c)
Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat.
La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié.

Els materials que s'empren habitualment com barreres d’apantallament sén el formigd i el plom, encara que també se n’'usen
d’altres com I'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, I'espessor necessari esta en funcié inversa de
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la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilizen dosimetres individuals, que poden consistir en una pel-licula
dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura
a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment
exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur
és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

- Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
— Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny
de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i
turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir-se en la
ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatila.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del camié i
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulaci6é de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut haura de tenir en comte
les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

- Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin 0 minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:
- Utilitzacié d'ajudes mecaniques.

- Reduccié o redisseny de la carrega.

- Actuacio sobre I‘organitzacio del treball.

- Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacié i informaci6 en temes que incloguin:
- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

- Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informacid sobre el pes i centre de gravetat.
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Els principis basics de la manutenci6 de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié al risc
d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de 'operari, estiguin a la mateixa
algcada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catifols o contenidors
que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
I'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o palets, en lloc de
portar-los d’'un en un.
6é.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar

els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang
de la produccio.
7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacio basica necessaria, comprometent-
se a sequir els segiients passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir I'esquena dreta.

5€.- Subjectar I'objecte fermament.

6é.- L’esforg d'aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuara segons els seglients criteris
preventius:

h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de I'espatlla.

i) Avancara desplagant les mans al llarg de 'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.

) Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatila.

k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicio inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.

%.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

108.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot superar-se

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el
cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11e.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s'ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a
suportar I'esforg al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat de Proteccio,
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiencial, Seguretat positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, que
originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que
s'interposi, 0 apantalli els riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a I'obra i/o
materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anullant o reduint les consequéncies
d’accident.

La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacio i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccio, seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a 'execucié del present projecte sén els indicats a continuacio:

Codi UA Descripcid

HX11X005 u Escala modular destructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X011  u Equip de tall oxiacetilénic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, valvules reductores de pressié i antirretrocés, mandmetre, manigues,
broques i brides normalitzades

HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal

HX11X013  u Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat

HX11X014  u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

HX11X016  u Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats

HX11X017  u Element prefabricat de formigd amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
proteccid individual, d'algaria 1 m

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X023  u Protector de mans per a cisellar

HX11X024 u Connexid eléctrica de seguretat tipus petaca

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X027  u Carretd manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028 u  Grua mobil d'accionament manual

HX11X029  u Carretd ergondmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alcaria

HX11X032  u Suport de repds per al disc radial portatil

HX11X033  u Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior

HX11X037  u Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter

HX11X039  u Carretd manual porta palets

HX11X041  u Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats

HX11X042 u Puntal metallic telescopic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta

HX11X043  u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descarrega

HX11X047  u Apuntalament de talUs inestable amb panells

HX11X048 u Connexionati cablejat provisional de la instal.lacié electrica de I'obra amb sistema de
proteccid integrat

HX11X049  u Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci6 integrat

HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux

HX11X054  u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccié

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjiana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigd per a proteccions horitzontals de forats en
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sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X058 u Senyal aclstica de marxa enrera

HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de
camid

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigd
HX11X063  u Encenedor de guspira amb manec

HX11X064 u Cinturd portaeines

HX11X066  u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068 u Catifa portatil de neopré per treball en plans inclinats
HX11X070  u Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega

maxima de 1200 kg

HX11X071  u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 m i de
3 mm de gruix

HX11X073  u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos

HX11X074  u Detector de gasos portatil

HX11X075  u Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensio

HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos

HX11X077  u  Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba

HX11X078  u  Luximetre portatil

HX11X079  u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil

HX11X080 u Termdmetre / bardmetre

HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigd i amb el desmuntatge inclos
HX11X089  u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclos

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva, el conjunt
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada
de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/lo materials, maquines,
equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anullant o reduint les conseqiiéncies d’'accident. La seva
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la
seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En abséncia d’homologacio o certificacié d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats, el contractista fixara
en el seu Pla de Seguretat i Salut, referencia i relacié dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o
requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecci6 Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex d'aquesta memoria que
contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccid Individual, aquelles peces
de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
consequéncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la
previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per inexistencia de MAUP, o
en el seu defecte SPC d'eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccio individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat),
amb el corresponent avis de recepcid signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de protecci6 individual seran normalitzats pel
constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada
a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haurd de comptar amb el vist-i-plau del técnic que
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccié, de manera que pugui garantir el
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Util dels equips i la data de caducitat, la necessitat de
facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a 'execucié material del present projecte son els indicats en I'annex d'aquesta memoria
que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de construccié esta contemplada
a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les obres de construccié sera preceptiva
en els segilents casos:

) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o I'activitat, per la
concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i que facin precis el control de la
correcta aplicacié dels métodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan,
durant 'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb riscos
especials.
n) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social, si les

circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultania, puguin
constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos,
necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a I'annex Il del RD
1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
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caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals I'exposici6 a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilancia
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitaci6 de zones
controlades o vigilades.
Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.
Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.
Obres d’excavacié de tdnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.
Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
Treballs que impliquin I'is d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

© ©®© N OO0 KN

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atencié per part dels
treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer cas s6n d’aplicacio les prescripcions
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta
distincié no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacio per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aix6 la seva observacié quan és
I'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les
entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al col-locar
les mires per a realitzar el tancament de fagcana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja que el
treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacidé de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre que I'analisi dels
riscos existents, les situacions d’'emergéncia previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat
de:

. Cridar I'atenci¢ dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi mesures
urgents de proteccio o evacuacio.

. Facilitar als treballadors la localitzacio i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions de proteccio,
evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

. Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i organitzatives de proteccio
collectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes Ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los
suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacio i informacio dels treballadors en matéria de seguretat
i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:
11. Les vies i sortides especifiques d'emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en

compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

12. Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacid haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.
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13. El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les senyals o
panells de senyalitzacio.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.
15. Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular sota

I'estesa electrica s'utilitzara una senyalitzacio d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacio i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en
compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants,
els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les mesures de proteccio i deteccio, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantaci6 de I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucio.
A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacio i senyalitzacié d'obres al municipi i
la Instruccié Municipal sobre la instal-lacio d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i per cadascuna de les
distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d'accés a edificis i
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacid i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, I'extensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de vehicles provocades
per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el cartell de ,SENYALITZACIO
EXCEPCIONAL® (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacio a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o
I'Autoritat que correspongui.

En la desviacio o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de senyalitzaci6 i
proteccio que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1.  Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacid del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de
vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés
per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitaci6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de l'obra, el contractista, al menys

haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d's comu de l'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacio d'interferencies i seguretat a peu d’obra
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El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstancies
que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu
per a 'obra i I'intrusisme a l'interior de 'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d'Us comu o particular.

21.2.  Ambit d'ocupacié de la via publica
) Ocupacio6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacio6 el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes, bastides, contenidors,
casetes, etfc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit d’'ocupacié de I'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els ambits d’ocupaci6é quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no sera inferior a
un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni més de dos tergos
(2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40
m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
es permetra, durant 'execucio dels treballs a planta baixa, la col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta
centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a
la planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencié d'objectes despresos
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa,
el pas per a vianants d’'un metre (1 m) d'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas,
s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

. Situacié de casetes i contenidors.

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

— Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona
propera a I'obra que permeti aplicar els seglents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la zona d'aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada procurant no
envair cap carril de circulacio i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

. Situaci6 de grues-torre i muntacarregues

Nomeés podran estar emplagats a I'ambit de 'obra.

. Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una modificacié del PLA DE
SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.
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21.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public
. Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacié entre
mitgeres, tancaran el front de 'obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons prefabricats
o0 d’obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a 'Ajuntament per a la seva
homologacio, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo
en totes les obres que facin.

Les tanques metalliques de 200 x 100 cm només s'admeten per a
proteccions provisionals en operacions de carrega, desviacions
momentanies de transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC,
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilé
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminos i elements reflectants en tot
el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis,
publicitat il-legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.

o Accés al'obra
Portes
21.4. Operacions que afecten I'ambit public

) Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de l'obra s'encarregara de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles
ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de
I'obra quan existeixi zona d’aparcament a la calgada.
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Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per
acollir els camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai adequat
a aquest fi fora de l'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d'acord amb la
programacio dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport
interior de I'obra.

. Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixd no sigui possible,
s'estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d'actuacio,
s'ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap carril de circulacio. Si no és suficient i/o
si cal envair el carril de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels dos
costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacié entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja de
proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia
consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es netejara el
paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la cal¢ada.

) Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la for¢a
de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) 0 mecanicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes
amb lones o plastics opacs a fi devitar pols. Les canonades o cintes
d'elevacié i transport de material es col-locaran sempre per linterior del
recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini public,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de
'Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Si no es disposa d'aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d'espai per a col-locar els contenidors en 'ambit del tancament de
I'obra, es collocaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d'amplada
com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.
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Evacuacié Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa

tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la produccié de pols, i el
seu transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix es fara en els
transports dels contenidors.

) Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat

de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre

els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccio a realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars.

Tindran una proteccié de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'algada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada
en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'alcada de I'obra, des de I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagacié de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials 0 elements, es col-locaran xarxes de proteccid entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a
totes les facanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara l'area de funcionament del brag i les mesures que es
prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es
prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.

21.5. Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public
. Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment després d’haver
efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissi6 de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels camions de I'obra.
A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formig6 o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m,
com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

. Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d'alld que estableixen les
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per I'Ajuntament.
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Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir sobre I'ambit public
i la circulacié o per motius de seguretat, I'’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un
horari especific.

. Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de prevencio, els procediments
de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i
ho compleixen.

21.7.  Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
. Senyalitzacio i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacio, s'aplicaran les
mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

) Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les segilents dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3) de

I'amplada de la vorera existent.

- L’amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).

. Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a
terra, d'una algada minima d’'un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'algada de la
passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment

continus. Si son calats, les separacions minimes no podran ser superiors a
quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
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collocaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient, totalment
planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
proteccid del pas es collocaran a 45° en el sentit de la marxa.

. Enllumenat i abalisament lluminds
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacio vertical i horitzontal, com per als elements
d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i elements reflectants a totes
les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitaci6 d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament
lluminds en tot el seu perimetre.

o Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la
Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segtient criteri d'ubicacié d’elements d'abalisament i defensa:

0) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

9)) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacio de vehicles contigus a passos provisionals per
a vianants.

q) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en
estrenyiments de pas i/o disminuci6 del nimero de carrils.

r) En la delimitacio de vores en la desviacid de carrils en el sentit de circulacio, per salvar I'obstacle de les obres.
s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacid per a passos provisionals o per a establir una nova

ordenacio de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col'locaran elements de defensa TD - 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en vies rapides, en corbes
pronunciades, efc.., la possible desviacid d'un vehicle de litinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a
treballadors (desplagament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de proteccio de pas de vianants, xoc contra
objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locaci6 d’elements de defensa TD - 2.

. Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindra una
compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part ocupada de la calgada
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccié.



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL
AJUNTAMENT DE JORBA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de marg, i no hi ha
itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les seglients condicions minimes:

- Algada lliure d'obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direcci6, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de
diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres
tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicara, en els punts de desviacié cap a [itinerari alternatiu, col-locant un senyal tipus D amb el
simbol internacional d'accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

. Manteniment

La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplagament i dificulti la seva
subtraccid.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de
seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

. Retirada de senyalitzacié i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucidé d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que
exigis la seva implantacio.

21.8.  Proteccio i trasllat d'elements emplagats a la via piblica

. Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i 'arbrat existent a la via publica que estiguin a la zona de
les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu
voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara, perque els escossells i les zones ajardinades
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que
aixo no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins 'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la
superficie sigui continua i sense ressalts.
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o Parades d'autobus, quioscos, busties
A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior 0 per quedar en zona de pas
restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’'autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars
emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant el temps que durin les
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucidé de I'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en
depenguin son els segilents:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col-lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.
22.2. Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el perimetre de I'obra,
de les zones de transit exterior.
17. Per a la proteccio de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un passadis

d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminés a la nit, per a indicar el galib de les proteccions
al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material
resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de descarrega,
es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacio de la
maniobra, amb proteccié a base de reixes metal-liques de separaci6 d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals
de transic que avisin als vehicles de la situacié de perill.

19. En funcio del nivell d’intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar un servei
de control d’accessos a I'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcié.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:
- Incendi, explosio ifo deflagracid.

- Inundacio.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un ,Pla
d’Emergéncia Interior®, cobrin les segiients mesures minimes:

1.- Ordre i neteja general.
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Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.

Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors.

Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencié.
Punts de trobada.

Assisténcia Primers Auxilis.

o O Wi
R T T T T

24, ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

GO1 ENDERROCS

G01.G01  ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

DEMOLICIO PER MITJANS MANUALS, MECANICS DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS DE
MOBLIARI A POCA FONDARIA

Avaluacio de riscos
Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 12 2
Situacio: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacio: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 31 3
Situacio: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situaci: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER

RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacio: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 11 1
Situacié: POLS

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacio:

26 EXPOSICIO A SOROLLS 31 3
Situacio: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacioé (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi UA Descripcio Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 2 /4 /6 /9/12
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 14 /25
H1411115  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 4
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H1414119 u Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb 10
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb
arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1423230  u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de 10
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barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

H1424340

Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10

H1431101

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

26

H1432012

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003

Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

17

H1446004

Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons
UNE-EN 149

17

H1447005

Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

17

H1457520

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 511 UNE-EN 420

14

H145C002

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2/9/10/12

H145F004

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

4

H1461110

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345 UNE-EN 346 i UNE-EN 347

14

H1465275

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al talé i sense plantila metallica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

214167910
12 114 /25

H146J364

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resisténcia a la perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

H1474600

Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

27

H147N000

Faixa de proteccié dorsolumbar

13

H1481343

Granota de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

214167910
12 /14 /25

H1485140

Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant

14

H1485800

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

412125

H1486241

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant,
butxaques exteriors

14

H1487350

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripcio Riscos
HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio 4 /9 /12
integrat
HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux ~ 2/6/9 /12 /14
125
HX11X058 u Senyal aclstica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 4 /17
caixa de camié
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 4
HX11X064 u Cinturd portaeines 9
HX11X066  u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077  u  Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X078  u Luximetre portatil 216
HX11X080 u Termdmetre / bardmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el
desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H1512010 m2 Proteccié de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, 10
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i
corda de cosit de 12 mm de diametre i amb el desmuntatge inclds
H152T023 m2 Matalas de seguretat per a proteccié de projeccions per voladures amb 10
xarxa de seguretat ancorat perimetralment i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1  u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria 4 /12
amb tauld de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclos
H1542013 u Proteccio solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcaria, a base de 14
perfils metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietilé perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclds
H154M029 u Mampara plegable de proteccié contra projeccié de particules de tauler de 10 /17
fusta amb acabat estratificat, d'algaria 2 m i amplaria 3 m, i amb el
desmuntatge inclos
H15A2015  u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre ~ 12/25
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 2 /6 /12 /25
de fransit, fixada i amb el desmuntatge inclds
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 412125
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /6/9/10
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /12 /13 /14 /17
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell /25 /26 /27
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /6 /9/10
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 ¢cm, amb cartell /12 /13 /14 /17
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el /25/26 /27
desmuntatge inclds
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /6/9/10
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groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /12/13 /14 /17
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada /25 /26 /27
i amb el desmuntatge inclos

HBC12300 Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25

HBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 2 /4 /6 /12 /26

u

m

HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclds 25

HBC1KJOO m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 2
desmuntatge inclos

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000013  Ordre i neteja 21617
10000014  Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025  Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions

10000027  Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment

10000029  No balancejar les carregues suspeses

4
4
10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
4
4

10000033  Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de

l'obra
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040  Formacio de l'operari en I''s i manteniment d'eines 9
10000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045  Formacié 10 /12
10000051  Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053  Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000060  Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 /26 127
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074  Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
10000110  Eliminar vibracions en origen 27
G02 MOVIMENTS DE TERRES

G02.G01  REBAIX DE TERRENY i POSTERIOR TERRAPLENAT

EXCAVACIO DE TERRENY | POSTERIOR TERRAPLENAT DEL TERRENY NATURAL

Avaluacio de riscos

d Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 12 2
Situacié: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situacio: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCES ALS TALLS
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 23
Situacio: MOVILITAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3

Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS

13 SOBREESFORCOS 12 2
Situacio: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacio: TREBALLS ALS EXTERIORS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacio: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 11 1
Situacio: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacio: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA

27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacio: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Gs normal, contra cops, de polietile amb un pes 1/2/6/10/12
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 114 /16 /25

H1411112  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 14
maxim de 400 g, dotat d'il.luminacié autbnoma, homologat segons UNE-
EN 812

H1411115  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 25
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 26
maxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812
i UNE-EN 352-3

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb 10
visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 26
UNE-EN 458

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres 26
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 26
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1445003  u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1446004 u Semimascara de proteccié filtrant contra particules, homologada segons 17
UNE-EN 149

H1447005  u Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17

H1457520  u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 14
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-

EN 5111 UNE-EN 420
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H145C002 u Parella de guants de proteccido contra riscs mecanics comuns de 1/2/6/10/12
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004  u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 25
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, 16
logotip color beige, tensid6 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420
H1461110  u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 14
folrades de nil6 rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 16
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera refor¢ada, homologades segons DIN
4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 1/2/6/10/12
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /14 /25
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald6 i sense plantila metallica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1474600  u Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000  u Faixa de proteccié dorsolumbar 13
H1481343  u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester 1/2 /6 /10 /12
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires /14 /16 /25
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
H1482320 u Camisa de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliésteri 14
cot6 (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 25
homologada segons UNE-EN 471
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC 14
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio 12
integrat
HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minimde 250 lux ~ 1/2/12 /14 /25
HX11X058 u Senyal aclstica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 17
caixa de camid
HX11X073  u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclds 17
HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077  u Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X079  u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16 /117
HX11X080 u Termdmetre / bardmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formig6 i amb el
desmuntatge inclos
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Codi UA Descripcio Riscos
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, 1/2/6/10
d'algaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de
tub metal.lic de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formig6 i amb el desmuntatge inclos
H15A2015  u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre ~ 12/25
HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 12

Jersey, prefabricada i col.locada

HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclds

112112116 /25

HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diametre, per a senyals 25
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclds

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25

HBBAA0O5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1/2/6/10/12
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /16 /17 /25 /26
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell /27

explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclds

HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,

112161012

de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /16 /17 /25 /26

explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el /27

desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1/2/6/10/12

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /16 /17 /25 /26

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada /27

i amb el desmuntatge inclds
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1

proteccions

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10/12
10000013  Ordre i neteja 216117
10000014  Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000040  Formacié de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 12/13
10000044  Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045  Formaci6 10
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 10 /12
10000053  Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000056  Paletitzacio i eines ergondmiques 13
10000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060  Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074  Reg de les zones de treball 17
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10000078  Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110  Eliminar vibracions en origen 27

G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO
EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacio de riscos
Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacio: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacio: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13 SOBREESFORCOS 1.2 2
Situacid: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacioé (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 2/4/11/12 /14

maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 125

H1411115  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 25
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

H1411117  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 26
maxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812
i UNE-EN 352-3

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 26
UNE-EN 458

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres 26
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
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H1433115  u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 26
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1445003 Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1446004 Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons 17
UNE-EN 149
H1447005 Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 14
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 511 UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de 2/4/11/12
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 25
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 2/4/11/12/14
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /25
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al talé i sense plantila metallica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1474600 u  Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N0O00  u Faixa de protecci6 dorsolumbar 13
H1481242  u Granota de treball per a construccid, de poliéster i cotd (65%-35%), color 2 /4 /11 /12 /14
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN /25
340
H1485140 u_ Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 25
homologada segons UNE-EN 471
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio 4 /11 /12
integrat
HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minimde 250 lux ~ 2/12/14 /25
HX11X058 u Senyal aclstica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de 4
caixa de cami
HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077  u  Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X080 u Termdmetre / bardmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formig6 i amb el
desmuntatge inclos
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, 25
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i
amb el desmuntatge inclos
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, 25

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i
amb el desmuntatge inclos
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SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcio Riscos
H1522111 m Barana de proteccid en el perimetre de la coronacié d'excavacions, 2 /4 /11/25
d'algaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de
tub metal.lic de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formig6 i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1  u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria 12 /25
amb taul6 de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclds
H15A2015  u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 12 /25
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 2 /4 /11 /12 /25
de fransit, fixada i amb el desmuntatge inclds
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /11/12/25
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /26 /27
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /11/12 /25
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /26 /27
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclds
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /11 /12 /25
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /26 /27
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
0000002  Planificar els ftreballs per a mantenir el maxim de temps possible les 2
proteccions
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004  Revisio i manteniment periodic de SPC 2
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4
10000040  Formacio de l'operari en I''s i manteniment d'eines 1213
10000047  Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050  No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051  Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053  Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000060  Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074  Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25

10000108  Eliminar el soroll en origen 26
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10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G08 PAVIMENTS

G08.G01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA | SAULO )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacio de riscos
Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacid: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1.2 2
Situacié: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2
Situacio: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 1
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1.2 2
Situacio: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situacio: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES
DEL TALUS
13 SOBREESFORCOS 2 23
Situacié: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1.2 2
Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacio: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 2 /4 /6 /9/10
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 1112 /15/16

125

H1411112  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 14
maxim de 400 g, dotat d'il.luminaci6 autonoma, homologat segons UNE-
EN 812

H1411115  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 25
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
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Casc de seguretat , de polietilé, amb un pes maxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb
arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

1014

H1421110

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

14

H1424340

Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10

H1432012

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003

Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

17

H1446004

Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons
UNE-EN 149

17

H1447005

Mascara de proteccio6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

17

H144N030

Equip de proteccio respiratoria no autonom per linia d'aire comprimit amb
mascara, homologat segons UNE-EN 139

17

H1457520

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 511§ UNE-EN 420

14

H1459630

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotd, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15

H145C002

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

214167910
Mn112

H145F004

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 UNE-EN 420

25

H145K153

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00,
logotip color beige, tensid6 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1461110

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345 UNE-EN 346 i UNE-EN 347

14

H1463253

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llengleta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN
4843

16

H1465275

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald6 i sense plantila metallica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

214167910
1112115125

H147N000

Faixa de proteccio dorsolumbar

13

H1481242

Granota de treball per a construccié, de poliéster i cotd (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

15

H1481343

Granota de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

214167910
M1M12 1416
125
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H1482320  u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliésteri 14
cotd (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 12 /25
homologada segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, 14
butxaques exteriors

H1487350  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC 14
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

H1489790  u Jaqueta de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster 14
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcio Riscos

HX11X012  u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat 9/10
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
transversal

HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio 12
integrat

HX11X014  u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16

HX11X016  u Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats 11

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13

HX11X031  u Sistema de ventilacié forgada en tinels i zones tancades 14 17

HX11X039  u Carretd manual porta palets 13

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.laci6 eléctrica de I'obra amb 16
sistema de protecci6 integrat

HX11X049 u Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccio 16
integrat

HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25

HX11X054 u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat 16
a terra en rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics,
conductors de proteccié

HX11X055  u Interruptor diferencial de sensibilitat mitiana 300 mA, i 40 A d'intensitat 16
nominal

HX11X058 u Senyal aclstica de marxa enrera 12 /25

HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 4/10
caixa de camié

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigé 9

HX11X075 u Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensi6 16

HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14

HX11X078  u Luximetre portatil 21614

HX11X080 u Termdmetre / bardmetre 14

HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigd i amb el
desmuntatge inclos

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, collocat i amb el desmuntatge 16
inclos

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcio Riscos

H153A9F1  u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria 12 /25
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H1542013 u Proteccio solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcaria, a base de 14
perfils metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietile perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclds
H1549002 m Pantalla de protecci6 per a treballs exposats al vent, d'algaria 2,5 m de 14
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats
al terreny amb formigé cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclos
H154M029 u Mampara plegable de proteccié contra projeccié de particules de tauler de 10 /17
fusta amb acabat estratificat, d'algaria 2 m i amplaria 3 m, i amb el
desmuntatge inclos
H15A2015  u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre ~ 12/25
H15B5005 u Equip de connexid a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 16
perxes telescopiques per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una
alcaria maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i piqueta de
connexio a terra, instal.lat
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 12 /25
maquina d'accionament manual
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 4 /11/12/16
de fransit, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25
HBBAA0O5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2/4/6/9/10
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /11/12/13 /14
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell /15/16 /17
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclds
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /6 /9/10
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 ¢cm, amb cartell /11/12/13 /14
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el /15/16/17
desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /6/9/10
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /11 /12 /13 /14
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada /15/16 /17
i amb el desmuntatge inclos
HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 mi amb el desmuntatge inclds 2 /4 /6 /11 /15
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclds 25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa dalta intensitat estroboscopica recarregable i amb el 25
desmuntatge inclos
HBC1KJOO m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 15
desmuntatge inclos
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargaria (tl-8) i amb el desmuntatge inclds 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000013  Ordre i neteja 21617
10000014  Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027  Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4




PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL
AJUNTAMENT DE JORBA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

procediment de treball especific

10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 /115
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040  Formaci6 de l'operari en I''s i manteniment d'eines 9/11/12
10000042  Evitar processos de manipulacio de materials a obra 9
10000045  Formaci6 10 /13
10000051  Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053  Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12/15
10000055  Eleccio dels equips de manteniment 13
10000060  Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000067  No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068  Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069  Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074  Reg de les zones de treball 17
10000086  Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
G19 EQUIPAMENTS

G19.G01  EQUIPAMENT ESPORTIU

PORT‘ERI'ES FUTBOL 111 7, TANCA PERIMETRAL, XARXES PARAPILOTES, BANQUETES, BANDERINS
DE CORNER

Avaluacio de riscos
Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacio: EN AREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 12 2
Situacio: MANIPULACIO
MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacio: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacio: AMB EINES
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 1
Situacio: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 12 2
Situacio: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORCOS 12 2
Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2

Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
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Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 2/4/6/9/10
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 1116
H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de 2/4/6/9/10
construccid nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 M1

H145F004  u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 4
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, 16
logotip color beige, tensid6 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 16
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera refor¢ada, homologades segons DIN
4843

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 2/6/9/10 /11
construccid en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald6 i sense plantila metallica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H147N000 Faixa de proteccié dorsolumbar 13

H1481442  u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i 2 /4 /6 /9/10
cot6 (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, /11 /16
homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, 4
homologada segons UNE-EN 471

[

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcio Riscos
HX11X014 u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16
HX11X023  u Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024  u Connexié eléctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 13

de bastida de cavallets

HX11X027 u Carretd manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13

HX11X028 u  Grua mobil d'accionament manual 13

HX11X029 u Carretd ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en 13
alcaria

HX11X032  u Suport de repds per al disc radial portatil 9

HX11X039  u Carretd manual porta palets 11

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.laci6 eléctrica de I'obra amb 16
sistema de protecci6 integrat

HX11X049 u Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccio 16
integrat

HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux

HX11X054  u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat 16
a terra en rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics,
conductors de proteccié

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 16
nominal
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HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 4
HX11X064 u Cinturd portaeines 9
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X078  u Luximetre portatil 6
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge 16

inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 4
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclds
H15B3003  u Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m 16
H15B5005 u Equip de connexid a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 16
perxes telescopiques per a conductors de secci6 de 7 a 380 mm2 i una
alcaria maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i piqueta de
connexio a terra, instal.lat
HBA31011  m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 4
maquina d'accionament manual
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 4 /6
de fransit, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /6/9/10
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /11/13/16
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /6 /9/10
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /11/13 /16
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclds
HBBAEOO1 u Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 16
control eléctric, adherit
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /6/9/10
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /11 /13 /16
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 mi amb el desmuntatge inclds 4
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000013  Ordre i neteja 216
10000014  Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 26
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027  Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4
10000030  Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
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procediment de treball especific

10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000046  Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047  Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) "
10000055  Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que larealitza 13
10000059  Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000067  No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068  Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16

Signat a Olot el 28 de maig de 2026

Victor Payré Milan
Enginyer Técnic Agricola, col-legiat num. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Identificacio de les obres
Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut comprén el conjunt d'especificacions que
hauran d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié Preventiva
(Planificacid, Organitzacio, Execucid i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccio dels
riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Proteccié Individual),
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques de la seva
implementacié a I'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i d’obres
accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions
técniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacio”, confeccionat pel Centre Experimental
d’'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres
per la “Direccio General d’Arquitectura”. (cas d'Edificacio)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de I'Estat” i adaptat a
les seves obres per la “Direccio de Politica Territorial i Obres Publiques”. (cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de I'Edificacio
publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS MINIMES
DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO”, I'Estudi de Seguretat haura de formar part
del Projecte d'Execuci6 d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint
com a minim els seguents documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la
seva utilitzacio es pugui preveure; identificacid dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant a l'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié dels riscos laborals que
no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures
preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la
seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions técniques propies de l'obra que es ftracti, aixi com les
prescripcions que s'’hauran de complir en relacié amb les caracteristiques, I'Us i la conservacio
de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Planals: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié i comprensié de les
mesures preventives definides a la Memoria, amb expressié de les especificacions técniques
necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.
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Pressupost:  Quantificacio del conjunt de despeses previstes per I'aplicacio i execuci6 de I'Estudi de Seguretat
i Salut.

14. Compatibilitat i relacio entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, 0 en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les
mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que
comporti la realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que
materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d'obligat acompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits per la
Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de I'Estudi Basic de
Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren.
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié que el Contractista ha d’adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra
allegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del Contracte en base a les
dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document
contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi de Seguretat i
Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas d'incloure’s aquestes
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenga el que s’ha
prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents tenen prevalenga
sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si

hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut,
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 ala L. 31/1995) :

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Combatre els riscos en el seu origen.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de treball, com
també a l'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, amb l'objectiu especific d'atenuar la
feina monodtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

PO~
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5. Tenir en compte I'evolucio6 de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevencid, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacié de la
feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

21. Promotor
Als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o
juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos
propis o aliens, les obres de construcci6 per si mateix, o per la seva posterior alienacio, lliurament o cessié a
tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari 0 es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redaccio de I'Estudi Basic de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per l'elaboracié del Projecte i
redaccié de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboraci6 del projecte i de preparacié de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut,
aportat pel contractista amb antelaci6 a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut en fase
d'execucié material de les mateixes.

14. La designacié dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

15. Gestionar I"Avis Previ” davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions
administratives.

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficacia, pel
cap baix, equivalents.

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié académica

adequada a I'obra que es projecta.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio, estudi i elaboracié
del Projecte o b) Durant I'Execuci6 de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa/Direccié
d’Execucid.
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Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

17.

18.

19.

Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracid del Projecte, el Projectista tingui en
consideracié els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut* (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar les
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o successivament.
e) Estimar la duracié requerida per I'execucié de les diferents feines o fases de treball.

Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la Seguretat i Salut
a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Coordinar l'aplicaci6 del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucid d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en
qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autdnoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, segons el R.D.
1627/1997, son les seglents:

1.

Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):

a)  En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzaci6 amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o successivament.

b) En l'estimacio de la durada requerida per a I'execucio d'aquests treballs o fases de treball.

Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els

treballadors autdnoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de I'Accio Preventiva que

recull l'article 15 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant

I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al que es refereix l'article 10 del R.D.

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccio:

a)  El'manteniment de |'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b)  L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars.

d)  El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les installacions i
dispositius necessaris per a I'execucio de 'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la
seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

h)  L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se
als diferents treballs o fases de treball.

i) La informacio i coordinacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdonoms.

i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en I'obra
0 a prop del lloc de l'obra.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi

haguessin introduit. La Direccidé Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la designacié de

Coordinador.

Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos

Laborals.

Coordinar les accions i funcions de control de 'aplicacio correcta dels métodes de treball.
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6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de l'obra respondra davant del Promotor, del
compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencidé de la Sinistralitat Laboral, en
col-laboraci6 estricta amb els diferents agents que intervinguin a I'execucié material de l'obra. Qualsevol
divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim patrd i responsable de la gestio constructiva de la
promocio de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccid6 d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autdnoms i treballadors.

2.3. Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i
urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma coordinada
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut designat
pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjancant projectes parcials o d’altres documents técnics, cada
projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar
els Principis de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, técniques i
d'organitzacié que puguin afectar a la planificacié dels treballs o fases de treball durant I'execucié de les
obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

24 Director d'Obra
Es el tecnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el
Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar I'adequacio al fi proposat.

En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la mateixa, assumira la funcié
técnica de la seva realitzacié i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d'Obra, contant amb
la col-laboraci6 del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura projectada a les
caracteristiques geotécniques del terreny.

10. Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccio, ordenant la
realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia de les condicions
ambientals en la realitzacié dels treballs, els materials, la correcta execucié i disposicid dels elements
constructius, de les installacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el
Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcia les
instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat i
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqiiin a les disposicions normatives contemplades a la
redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

Subscriure I'Acta de Replanteig 0 comengament de I'obra, confrontant préviament amb el Coordinador de
Seguretat i Salut I'existéncia prévia de I'Acta d’Aprovaci6 del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.

Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut
executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direccio d’Obra o Direcci6 Facultativa, seran normalment verbals, tenint
forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidencies

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i Salut de
I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment davant el
Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia i Seguretat, amb medis humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el Projecte i el seu Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i
al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Contractista i/lo Subcontractista:

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos
del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la
sinistralitat laboral i 'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte

Tenir acreditacié empresarial i la solvéncia i capacitacié técnica, professional i economica que I'habiliti
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu
cas), en condicions de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d'Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el
seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiencia haura de tenir la capacitat adequada d’acord
amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits
establerts en el Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte.
El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacio,
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacié del Coordinador de
Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comengament i I'’Acta de Recepcio de I'obra.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Aplicara els Principis de I'Accid Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat article 10 del
R.D. 1627/1997:

k)  Compliri fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

l)  Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions que fan referéncia a la coordinacio d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de
la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en conseqléncia complir el R.D.171/2004, i també
complir les disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucio
de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les mesures
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i salut
durant I'execucio de 'obra, i si és el cas, de la Direccid Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execucid correcta de les mesures

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relaci6 amb les obligacions que

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autbnoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqléncies que es

derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de I'apartat 2 de l'article 42 de la

Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevenci6 de riscos laborals

per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin

per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacio de riscos i la planificacio de la seva

activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per
escrit que han complert les seves obligacions en matéria d'informacié i formacid respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra han

establert entre ells els medis necessaris de coordinacid.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves

responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucid dels treballs mitjangant I'aplicacio de

Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar

la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Técnic, que sera

creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director Técnic podra exercir

simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funcié a altre tecnic, Cap d'Obra,
amb coneixements contrastats i suficients de construccié a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia
el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran successivament la prelacid de representacié del

Contractista a l'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les activitats

preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidencies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu

cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa

legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi com de

I'especifica vigilancia i supervisio de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi com de

facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral, formacio, informaci6 i capacitacid del

personal, conservacio i reposicid dels elements de proteccio personal dels treballadors, calcul i

dimensions dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les,

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de
treball, enllumenat i ventilacio dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments,
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucid dels treballs constructius, seguretat de les

maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i

localitzacio d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

mesura de caracter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria i hauran de
donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una persona de provada
capacitat pel carrec, haura d’estar present a l'obra durant la realitzacié de tot el treball que s'executi.
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General
és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut I'emplagament del
terreny, les comunicacions, accessos, afectacié de serveis, caracteristiques del terreny, mides de
seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a  cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys
i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissié com per negligencia,
imprudéncia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes,
industrials i/o treballadors autdnoms que intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccid d’Obra o Direcci6é Facultativa, seran normalment verbals,
tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’'Incidéncies.

En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i
Tecnics de la Direccid d'Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Tecnic, Cap d'Obra,
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio o els representants del Servei de
Prevencié (propi o concertat) del Contractista i/lo Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d'Incidéncies, tot alld que consideri d'interés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de
Seguretat i Salut de 'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplagaments a/o des del seu
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis
treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i proteccio de
la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de
tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i l'organitzacié de zones de pas amb destinaci6 als
visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, perd efectiu, Pla d'Emergéncia per a l'obra, en previsié
d'incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al personal d'obra, a tercers
o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/lo Subcontractistes tenen absolutament prohibit I's d'explosius sense autoritzacio
escrita de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris especialitzats i
posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador de grua mobil i en altres casos I'acreditacio que
correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El
Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del
responsable tecnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina,
en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista segons I'Instruccié Técnica
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 6rgan competent o en el seu
defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut Gaudi de la Construccio o entitat
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el
maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessio del
carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes
les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de I'especificacions establertes a
I''TC "MIE-AEM-4".
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2.6. Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una activitat
professional, sense cap subjeccio a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor,
el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador Autonom:

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencio de Riscos

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
I'execuci6 de l'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevenci6 de riscos que estableix pels treballadors I'article 29, 1,2, de

la Llei de Prevencié de Riscos Laborals

Ajustar la seva actuaci6 en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials establerts en

l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura

d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball per part
dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de proteccio individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre

disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de proteccié individual per part

dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant

I'execucié de I'obra i de la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.

Els treballadors autonoms hauran de complir alld establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

o) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les prescripcions de
seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que I'empresari Contractista posa a
disposici6 dels seus treballadors.

p) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de proteccio individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia dels
diferents sistemes de proteccio col-lectiva instal‘lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i
I'entorn del treball.

2.7. Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdnom que realitzara de forma personal
i directa una activitat professional remunerada per compte alié, amb subjeccié a un contracte laboral, i que
assumeix contractualment davant 'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents
a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador:

57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

64.

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.

Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la seguretat i
salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Té el dret a la consulta i participacié, d'acord amb ['article 18, 2 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
Té el dreta adrecar-se a I'autoritat competent.

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la dels seus
companys o tercers aliens a I'obra.

Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment
pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanéncia a |'cbra.
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3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretacio dels documents vinculants en mateéria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui especificament
d'altra manera, I'ordre de prelacio dels Documents contractuals en matéria de Seguretat i Salut per aquesta obra
sera el seglient:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual

66. Bases del Concurs.

67. Plec de Prescripcions per la Redaccio dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de Seguretat i salut
en fases de Projecte i/o d'Obra.

68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de 'Estudi de Seguretat i Salut.

69. Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat,
redactats durant la redaccio del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra, pel Coordinador de
Seguretat.

71. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

72. Pla d’Acci6 Preventiva de 'empresari-contractista.

73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del Contractista per
I'obra en questio.

74. Protocols, procediments, manuals /o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista ifo
Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
mutuament explicatius, per6 en el cas d’ambigtitats o discrepancies interpretatives de temes relacionats amb la
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, fara I'is de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions tindra que
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prévia autoritzacié
del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director
d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les consequiéncies de les
mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepancies o
contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de l'obligaci6 d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la
construccié, que siguin manifestament indispensables per dur a terme I'esperit 0 la intencié posada en el
Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s'entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un
sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter contractual que si s’hagués
recollit en tots.

3.2 Vigéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com
document de gestio preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura preventiva interna d’empresa” el
desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra,
podra indicar en I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la declaracié expressa de subsisteéncia, d’aquells
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aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i
Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracié de document de
desenvolupament de 'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de [inici dels
seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, métodes d'execucié i al
“PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE
PREVENCIO DE RISCOS LABORALS” (Arts. 1,2 ap. 1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts a I'Art. 7
del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de
Seguretat i Salut .

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES", facilitat per la
Direccio d'Obra o Direcci6 Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent (O. Departament de Treball
22 Gener de 1998 D.0.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar permanentment a I'obra,
en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicid de la Direccio d’Obra o Direccié Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autonoms, Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i
del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran
realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat
i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificacio a I'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24
hores.

Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencié i Coordinacio” i
documentacio contractual annexa en matéria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista,
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa i Representant Sindical Delegat de
Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacio escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides
contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a l'efecte, segons
procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present Plec, junt amb
els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen I'acord ple i total
entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament
o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjangant contracte. Cap
modificacio verbal als mateixos tindra validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacio contractual vinculant en matéria de Seguretat. El
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera responsable de cap manera
de les obligacions o responsabilitats en que incorri 0 assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels
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documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos, llevat que tal renncia hagi
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat, hauran
de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacié contractual
vinculant en matéria de Seguretat, sera competencia de la jurisdiccio civil. No obstant, es consideraran actes
juridics separables els que es dicten en relacié amb la preparacio i adjudicacié del Contracte i, en consequéncia,
podran ser impugnats davant 'ordre jurisdiccional contencids-administratiu d’acord amb la normativa reguladora
de I'esmentada jurisdiccio.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i vigent en
el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s'adjunta una relacio de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic
particular que no siguin a la relacid i correspongui aplicar al seu Pla.

41. Textos generals

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.

- Convenis Col-lectius

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en
vigor capitol VII.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE
23 d'abril de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en Treball en I'ambit de les empreses de treball temporal. R.D
216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999.

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccié. O.M. 20 de maig de
1952. BOE 15 de juny de 1958.

- Ordenanca Laboral de la Construccio, Vidre i Ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de
setembre de 1970, en vigor capitols VI i XVI, i les modificacions 0.22 de marg de 1972. BOE 31 de marg
de 1972 0.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.

- Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de marg de 1971. BOE 16 de marg de
1971, en vigor parts del titol II.

- Reglament d'Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE
7 de desembre de 1961.

- Ordre Aprovacié del Model de Llibre d’Incidéncies en les obres de Construccié. O.M. 12 de gener de
1998. D.0.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

- Regulacio de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE
29 de juliol de 1983. Anul-lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre
de 1995.

- Establiment de Models de Notificacié d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de
desembre de 1987.
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- Llei de Prevencid de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001.

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals. BOE
nam. 298 de 13 de desembre.

- Reglament dels Serveis de Prevenci6. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat
per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.

- Senyalitzacio de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de
1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulacié Manual de Carregues que comportin
Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d'abril de 1997. BOE 23
d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualitzacié. R.D.
488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d'abril de 1997.

- Funcionament de les Mutues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i
Desenvolupament d’Activitats de Prevencio de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24
d’abril de 1997.

- Protecci¢ dels treballadors contra els Riscos relacionats amb I'Exposicid a Agents Biologics durant el
treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de marg de
1998. BOE 3 de marg de 1998.

- Proteccid de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Quimics
durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001.

- Protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en
el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003.

- Exposici6 a Agents Cancerigens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de
1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacio pels treballadors d’Equips de Proteccid
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la Utilitzacio pels treballadors dels Equips de Treball.
R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d'agost de 1997.

- Disposicions minimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats
Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccio. R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre.
BOE de 25 d’octubre de 1997

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenci6 de Riscos
Laborals, en matéria de coordinacié d'activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, en el que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio dels equips
de treball per part dels treballadors, en matéria de treballs temporals en algada.

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors en
front als riscos derivats 0 que puguin derivar-se de la exposicié a vibracions mecaniques.

4.2 Condicions ambientals

- II-luminaci6 en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’'agost de 1940.

- Protecciéd dels Treballadors davant els riscos derivats de I'exposicié a soroll durant el treball. R.D.
1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.
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Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccio de la salut i seguretat dels treballadors en front
als riscos relacionats amb la exposici6 al soroll.

4.3. Incendis

Norma Basica Edificacions NBE - CPI / 96.
Ordenances Municipals
Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003

per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de
Catalunya).

44 Instal-lacions eléctriques

Reglament de Linies Aéries d’Alta Tensié. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de
1968. Rectificat: BOE 8 de marg de 1969.

Reglament Electro-técnic per a Baixa Tensio. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de
2002.

Instruccions Tecniques Complementaries.

4.5. Equips i maquinaria

Reglament de Recipients a Pressio. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979.

Reglament d’Aparells d’Elevacio i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de
desembre de 1985.

Reglament d'Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977.
Modificacions: BOE 7 de marg de 1981 i 16 de novembre de 1981.

Reglament de Seguretat en les Maquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de
2000.

Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzacié pels treballadors d’Equips de Treball.R.D.
1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Maquines.
Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Maquines.

ITC - MIE - AEM1: Ascensors Electromecanics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987.
Modificaci6é: O. 11 d'octubre de 1988. BOE 21 d'octubre de 1988. Autoritzacié de la instal-lacid
d'ascensors amb maquines en fossat. Resolucio 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de
1998. Autoritzacio de la instal-lacié d'ascensors sense sala de maquines. Resolucié 3 d'abril de 1997.
BOE 23 d'abril de 1997.

ITC — MIE — AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE
17 de juliol de 2003.

ITC - MIE — AEM3: Carretes Automotrius de manutencié. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de
1989.

ITC - MIE — AEM4: Reglament d'aparells delevacid i manutencié, referent a grues mobils
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003.

ITC - MIE - MSG1: Maquines, Elements de Maquines o Sistemes de Proteccié utilitzats. O. 8 d’abril de
1991. BOE 11 d'abril de 1991.
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Equips de proteccio individual

- Comercialitzacié i Lliure Circulacié intracomunitaria dels Equips de Protecci6 Individual. R.D. 1407/1992
de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de marg de 1995 i complementat per la Resolucié de 28 de juliol
de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolucié de 27 de maig de 2002. BOE 4 de
juliol de 2002.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacio pels Treballadors d’Equips de
Proteccié Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.

- Reglament sobre comercialitzacié d’Equips de Proteccié Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre.
BOE num. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE nim. 57 de 8 de
marg, i per I'O. de 20 de febrer de 1997. BOE num. 56 de 6 de marg), i modificada per la Resoluci6 de
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.

- Resolucié de 29 d'abril de 1999, per la qual s'actualitza I'annex IV de la Resolucié de 18 de marg de
1998, de la Direcci6 General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE nim. 151 de 25 de juny de
1999). Complementada per la Resolucié de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000.

Senyalitzacio

- Disposicions Minimes en Matéria de Senyalitzacidé de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997.
BOE 14 d’abril de 1997.

- Normes sobre senyalitzacio d'obres a carreteres. Instrucci6 8.3. 1.C. del MOPU.

Diversos
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D

2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.
- Convenis Col-lectius

CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’'octubre, manté per al sector de la construccio, la necessitat d’estimar
I'aplicacio de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, i per consequent,
incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacié i execucié de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt de
“despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracid unitaria d’elements, amb
referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides algades en els casos
d’elements o operacions de dificil previsié.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran ser
modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prévia
justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixd no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells
de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar
incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.
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La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos
legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos
exigits per la correcta execucio professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els
criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el
present E.S.S. en I'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada™ hauria d’estar inclos en les partides del
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa I'establiment d’un criteri respecte a la
certificacio de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada
obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.
Revisi6 de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de la
seva adjudicacid, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de Seguretat, mitiangant
els indexs o féormules de caracter oficial que determini I'drgan de contractacio, en els terminis contemplats en el
Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refos de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d'incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcciéo d'Obra o Direcci6
Facultativa, per accié u omissié del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per
ell, duran aparellats conseqlientment per el Contractista, les seglients Penalitzacions:

1-  MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4-  MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5-  GRAVISSIM . Paralitzacio dels treballadors +100% del Benefici Industrial

de lobra contractada + Pérdua d’homologacié com
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

Previsions del Contractista a I'aplicaci6 de les Técniques de Seguretat

La Prevencid de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i
corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar
les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.
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Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una serie de descripcions de les diferents Tecniques Analitiques i
Operatives de Seguretat:

e Tecniques analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecci6 de riscos i la recerca de
les causes.

Preévies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

Notificacié d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigacio Técnica d'Accidents.

e Técniques operatives de seguretat.
Les Técniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que I'objectiu de I'accié correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos
mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un
sistema d'aplicacio de Técniques Operatives sobre

El Factor Teécnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccié prelaboral del personal.
- Reconeixements Medics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Acci6 de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els documents tipus
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en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacié fets servir a la seva estructura empresarial,
per a controlar la qualitat de la Prevenci6 de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a
titol de guia, I'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

76. Programa Basic de Formacio Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

77. Formats documentals i procediments de complimentacio, integrats a I'estructura de gesti6 empresarial,
relatius al Control Administratiu de la Prevencid.

78. Comité i/lo Comissions vinculats a la Prevencio

79. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

80. Manuals ifo Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en matéria de
Seguretat i Salut

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i Salut de I'obra
seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de I'obra de referéncia, assenyalant-
se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacié amb I'organigrama general de Seguretat i Salut de
I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara l'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de I'Alta Direccié de 'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificacid
necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencion™. En tot cas el constructor
comptara amb I'ajut del Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Mdtua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevenci6 que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel correcte compliment de la seva
important missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura de fixar
els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencio en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tecnics (i conseqlientment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria preventiva, aixi com
una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva composici6 i
temps de dedicacié a aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenci6, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de vetllar per les condicions higiéniques que
haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que estara
degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es revisara periddicament el control
d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara l'organigrama aixi com les funcions i
competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdnom), amb independéncia del termini de durada de les
condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un reconeixement medic d'ingrés i estar
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classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com a minim un reconeixement
periddic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mitua
d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié cronologica a les matéries de la
seva competéncia:

- Higiene i Prevenci6 al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Médica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacié i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competéncies dels Col-laboradors Prevencionistes a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d'Obra es nomenara un
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat
General de I'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en abséencia d'un altre treballador més qualificat
en aquests treballs a criteri del Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al
Coordinador de Seguretat.

S'anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missi6 de realitzar
petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a
més sera |'encarregat del control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho aconsella,
es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat pels
maxims Responsables Técnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta “comissié™ es reunira
com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei
de Prevencié (propi o concertat).

Competéncies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi un sistema
d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. EI mateix criteri es seguira si son traslladats a un nou
lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells d'elevacié.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al seu abast

per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MAQUINES 1/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicié i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes
o Definicio
Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’organs

d’accionament, circuits de comandament i de potencia, etc., associats de forma solidaria per a una aplicacid
determinada, en particular destinada a la transformacié, tractament, desplagament i accionament d’'un material.
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El terme equip i/o maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza en condicions
que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o a un tractor, sempre que
aquest equip no sigui una pega de recanvi o una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per
separat per a garantir una funci6 de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del present
Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’'unes instruccions d'utilitzacié, esteses pel fabricant o
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio, instal-lacio i utilitzacio, aixi con les normes
de seguretat i qualsevol altra instruccio que de forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i
verificacié técnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa
de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les seglents
dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricacio, importacié i/o subministrament.

- Tipus i numero de fabricacio.

- Potencia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d's d’entitat acreditada, si procedeix.

7.2 Condicions d'elecci6, utilitzacio, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Maquines i/o
Maquines-Ferramentes

e Eleccio d’un Equip

Els Equips, Maquines i/lo Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

e Condicions d’utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

S6n les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de Seguretat i
Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball*:

o Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu”.

- Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepcid de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable técnic,
delegat per l'usuari.

7.3. Normativa aplicable

o Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en
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vigor
Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Uni6 Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. NUm. L
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han
codificat en un sols text mitiangant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
- Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.
- Maquines per a elevacio o desplagcament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacio de la Comissié 94/C253/03 -
D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.
Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximaci6 de les legislacions dels Estats
membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensi6 (D.O.C.E. Num.
L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: '1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat
Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre recipients a pressio simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives
del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d’'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Nim. L 139, de 23/5/89), modificada per les
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Num. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. NUm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.0.C.E. NUm. L 091, de
7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del
Consell 93/68/CEE.
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Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada en vigor del
R.D. 276/1995: el 28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 'aproximacio6 de legislacions

dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccio per a Us en atmosferes potencialment
explosives (D.O.C.E. Num. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacié de les
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic, relatives a
I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissio sonora de
maquines i materials utilitzats en les obres de construccid.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funci6 de cada directiva.
Sobre utilitzacio de maquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i de salut
per a la utilitzacio pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89),
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Nim. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de I'Annex | i els apartats 2 i 3 de I'Annex Il, que entren
en vigor el 5/12/98.

e Normativa d’aplicacio restringida

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de
normalitzacio i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de
Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o sistemes de proteccid, usats
(B.O.E. d'11/5/91).

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del
Reglament d'Aparells d’Elevacio i Manutencié referent a Carretons automotors de manutenci6 (B.O.E. de
9/6/89).

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per |'Ordre de
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual saprova la nova Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacio i Manutencio, referent a Grues Torre desmuntables per a
obres (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refés de la Instruccio
Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacio i Manutencid, referent a Grues
mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de
normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment per R.D 614/2001
de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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Signat a Olot el 28 de maig de 2026
Victor Payr6 Milan
Enginyer Técnic Agricola, col-legiat num. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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PRESSUPOST DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

DESCRIPCIO AMIDAMENT  IMPORT UNITARI IMPORT
Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor fransparent i ractament

contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 5 1030€ 5150€
Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal lica, per acoblar al casc

amb arnés abatible, homologada segons UNE-EN 1731 5 1615 € 80,75€
Mascareta de proteccio respiratdria, homologada segons UNE-EN 140 3 860€ 4325€

Part proporcional de Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 | UNE-EN 420 5 895¢ 44 75€

Part proporcional de Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de consfruccio en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal lica, sola

antiliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantila metél lica, homologades segons UNE-EN 344,

UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2 UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN

346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A 1 UNE-EN 347-2 5 2115€ 105,75€

Part proporcional de Camisa de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, rama 240, homologada segons UNE-EN 340 5 1832 € 9160€

Part proporcional de Pantalons de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 b 2115€ 105 7h €

Part proporcional de Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al piti a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471 5 6,15€ 30,75€

TOTAL EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL 554,20 €
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA

DESCRIPCIO AMIDAMENT IMPORT UNITARI  IMPORT

Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas
de malla i pals verticals de 40 mm de diametre, acabat galvanitzat, col locats sobre bases prefabricades

de formigd, per a delmitacid provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultacio col locada sobre la tanca 50 816€ 40750 €
Partida algada per diferents senyals provisionals d'obra (Accés restringit, zona d'obres,. ) . 38,50 € 38,50 €
Cinta de balissament de 7 cm d'amplada bicolor (blanca i vermella) 100 0,09€ 8,50 €
Senyal manual per a senyalista 1 960 € 960 €

Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells | banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 456°, en color vermell, diametre 29 cm, amb

cartell explicatiu rectangular, per &sser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 1 2130 € 21,30 €
Cons per senyalitzacio 3 360€ 10,80 €
Tanca mabil metal lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algania i amb el desmuntatge inclos 3 785€ 2355 €
Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada. 1 5420 € b4,20€

TOTAL SISTEMES DE PROTECCIO COL.LECTIVA 573,85 €
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IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

DESCRIPCIO AMIDAMENT  IMPORT UNITARI IMPORT
Assistencia d'oficial a reunié del comité de Seguretati Salut 2 4850 € 97,00 €
Farmaciola d'armarn, amb el contingut establert a l'ordenanca general de seguretat i salut en el

treball 1 8450 € 8450 €
TOTAL IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 181,50 €
FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA

DESCRIPCIO AMIDAMENT  IMPORT UNITARI IMPORT
Formacio dels treballadors en matéria de seguretat i salut en 'obra - ESPECIFICA PER

'OBRA 5 2850€ 14250 €
Presencia al loc de treball de recursos preventius 4 37h0€ 15000€

TOTAL FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA 29250 €
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RESUM PRESSUPOST

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL 554,20 €
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA 573,85¢€
IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 181,50 €
FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA 29250€

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 1.602,05 €
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ULTIM FULL

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL 55420 €
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA 57385¢€
IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 181,50 €
FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA 29250 €
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 1.602,05 €
Despeses Generals (13%) 208,27 €
Benefici Industrial (6%) 96,12 €
SUBTOTAL 1.906,43 €
VA (21%) 400,35 €

TOTAL EXECUCIO PER CONTRACTE DEL PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost fotal de L'Estudi Basic de Seguretat i Salut de les obres relatives al PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE
GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA puija la quantitat de DOS MIL TRES CENTS SIS EUROS
AMB SETANTA-VUIT CENTIMS (2.306,78 €)

Signat a Olot el 8 de maig de 2026

Victor Payra Milan
Enginyer Técnic Agricola,
col-legiat nam. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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Equips de proteccio individual

R.D. 1407/85

(Direcliva 8%/686 CEE). Condicions per a la comercialilzacio | liure circulacid infracomunitana
dels equips de proteccid individual.

R.D. 773/97

Disposicions minimes de segurelal | salut relatives a la utilitzacio pels treballadors dels EPI.

Proteccio del cap

Casc protector R.D 773/97.

Marcatge: CE EN 397 Annex lil.1. Protectors del cap

e Obres en fosses, rases, pous | galeries / moviments de ferres i
obres en roca / ireballs amb explosius / treballs d'anderroc.

e Obres de consiruccid i especialment aclivitais sola o a prop de
bastides i llocs de treball siluats en altura, obres d'encofralge |
desencofralge, munlaige i insiallacic de bastides i endarroc.

e Treballs en ponts metal-lics, edificis | estruciures metal-iques,
pals, torres, obres hidrauliques i canalitzacions.

e En la wliliizacié i manipulacid de pislofes engrapadores i d'anco-
ratges.

e Activitals en ascensors, mecanismes elevadors, grues | miljans
de transport / maniobres de frens.

Froteccic de les oides

Orelleres R.D 773/97.
Marcatge: CE EN 352-1 Annex lll.5. Proteccio de l'oida
Taps Segans el disseny, es classifiguen en:

Proteclors auditius de tipus “taps”, rebutiables o reutilizables.

e Proteciors auditius de tipus “orefferes”, amb amés de cap, solfa la
barbeta o el clatell.

e (Cascos antisoroll. Proleciors auditius acoblables als cascos
de proteccia.

e Protectors auditius dependenis del nivell, prolectors auditius amb
aparelis dintercomunicacio.

Marcatge: CE EN 352-2

Cal fer-los servir en els treballs que comportin la wiililzacic o'aire compn-

mil, treballs de percussio, treballs amb eines el nivefl sonor de les quals

excedeixi els 80 dBA (nivell sonor mitja en dBA)

o La poteccid audiiva per a nivell sonor de < B0 dBA no és necessa-
na.

@ Per a un nivell sonor d'enire 80 i 90 dbA, &l ireballador n'ha de dis-
posar i I'ha dulilitzar preferentment.

e Pera un nivell sonor de > 90 dBA, el treballador n'ha de disposar |

8
4

Proteccio dels ulls

Ulleres i R.D 773/97. i '

Pantalles de proteccid Annex lI.3. Proteccio ocular o facial

Marcatge: CE EN 166 / 166-4 © Treballs de perforacio i demolicié de roques, formigons i, n

general, quan s'utilitzin equips i eines de percussic i demolicid,
tant si sén pneumatiques, com eléclriques o manuals.

e Treballs en pedreres, talla i tractament de pedres. Treballs de
demolicid, de formigonatge i de paleta amb el risc de projeccic
de materials | ambients pulverulents.

o Traballs a lNnlerior d'edificis o a l'aire Niure amb produccio de
pols.

e Manipulacid o utilitzacid de pistoles per a ancoratges i engra-
padoraes.

e Uliliizacis de maquings que aixequin particules en la transforma-
cid de materials. Recollida | fragmentacio de vidre | ceramica.

& Manipulacié o ulilitzacio de dispositius de raig liquid.
Manipwacié o ulilitzaclé de producles acids | alcalins, desinfec- |
tanis i detergenis corrosius.

e Trebalis eléclics en lensio. Treballs de soldadura, esmerilament,
poliment i tallament. Activitals en un entom de calor radiant.
Treballs amb laser.
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Eduips de proteccio individual

R.D. 1407/95

{Directiva 89/686 CEE). Gondicions per a la comercialitzacio i Miure circufacic intracomunilaria
dals equips de proteccid individual.

B.D. 773/97

Dispasiciens minimes de segurelat | salul relalives a la utiitzacid pels treballadors defs EPI.

Proteccio de vies respiratories —|
Mascares (senceres) R.D 773/97.

Marcaige: CE EN 136 Annex lll.4. Proteccid de vies respiratories
Mascares (mitjanes)

Marcalge: CE EN 140 Filtres per a gasos | vapors:

Han de complir ia noma CE EN 141.

e Tipus P (color blanc). Pols toxiques.

e Tipus A {color marrd). Us per a vapors organics amb punt d'ebu-
Micié superior a 65 °C. |

e Tipus B (color gris). Us conira certs gasos i vapors inorganics,
com ara el clor, lacid cianhidric o Facid sulfuric.

e Tipus E (color groc). Us contra el dioxid de sofra i altres gasos
acids.

e Tipus K (color vard). Us conira l'amoniac i els seus derivals
organics.

Classes

e (Classe 1: Filtres de baixa capacitat.
o Classe 2 Filtres de capacital miljana.
e (Classe 3: Filtres d'alla capacitat.

Mascares (autofiftrants) Filtres per a pols, fums i boires:
2 Han de complir la norma CE EN 143.
ﬁf&rﬂa !ge. CE EN. 1‘:9 3 Es dislingsixen dels fillras per a gasos i vapors perqué duen una
roteccio de particules i banda blanca com a codificacio.
pols. Segons la seva capacilal, es divideixen per classes.
Mama[ge; CE EN 405 e Classe P1: baixa eficacia. Aplicable només conira particules
Proteccié de fums, aerosols solides.

: e Classe P2: eficiéncia milfana.
f vapors. Classe P2S: aplicable conira particules sélides.
Classe P2SL: aplicable conira particules solides i Ifquides.
e Classe P3: alta aficacia.
Classe P3S: aplicable conira parlicules solides.
Classe P2SL: aplicable conira parifcules solides i lfiquides
(S: particules solides)
(L: partfcules sdlides, gasos, vapors | partfcules liquides)

Filtres mixtos:
Han de complir fes normes. CE EN 1471 y CE EN 143.

Factor de proteccié nominal:
Factlor de concentracié d'un contaminant al medi ambient i la seva possible concen-
tracio a l'interior de la mascara o adaptador facial.

Particules Mascares Mascares Mascares Mascares
EN 136 EN 140 EN 149 EN 405
Classe: P1 Baixa eficacia 5 4,5 4.5 4,5
Classe: P2 eficacia mitjana 16 12 i 12 i i2
Classe: P3 Alta eficacia 1.000 50 i 50 50
Gasos i vapors 2.000 20 - 20

Tots els elemenis han de disposar del marcatge CE i EN XX que compleixen.

Els equips filiranis només podran ser utilitzats en atmosferes amb concentracic
coneguda del contaminant i on no hagi deficiéncia d'oxigen < 17%.
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Eguips de proteccié individual

R.D. 1407/95

{Directiva 89686 CEE). Condicions per a la comarcialitzacia i liure circulacic intracomunitaria

dels equips de proteccid individual.
R.D. 773/87

Disposicions minimes de seguretat | salut relatives a la utilitzaclo pels treballadors dels EPL.

Proteccio de mans i bragos

Guants de manipuiacio de
carregues i de treball.
Marcatge: CE EN 420.

R.D 773/97.

Annex I.5. Proteccio de mans i bracos

Annex lIl.6. Proteccic de tronc, bragos i mans

e Guanls de manipulacié (serratge) per a treballs de carrega i
descarrega | en pelits ransporis de materials. Sense lalles
aspecifiqgues. Marcaige CE.

e Guanis de manipulacid i treball {guanis de cuir).

e S'adaplen millor a les mans usant la talla adequada; cal
usar-los quan Iindole del treball aconsella tenir una sensibili-
tat a les mans. Marcalge CE.

e Guanis de treball amb tractament de latex. Per als treballs
de palela i en als que s'utilitzin malerials amb un alt contin-
gut d'aigua. S'adapten a les mans usant! la falla adequada.
Marcatge CE, més als simbols de proteccid i graus.

e Guanis amb revestiment de nitrl. Proporcionsn una bona resis-
téncia als efectes mecanics i per a treballs amb un alt index
ahumitat. Marcalge CE, mes els simbols de proteccic | graus.

o Guants de neopré o material sintétic. Dissenyals per a pro-
{eccio en treballs amb preséncia d'aigua i en el maneig de
productes guimics. Marcalge CE, més els simbols de protec-
¢id | graus.

Proteccid de mans i bracos, simbols i graus

1 EM 388
Riscos
mecanics

a - Resisléncia a l'abrasio.

b - Resisténcia al cort.

c - Resisténcia a esquingos.

d - Resisténcia a la perforacio.

EN 511
Riscos
per fred

Proteccid del guant
demosirada conira el risc de
baixes temperaluras.

EMN 374 EN 388
Riscos Electricitat
quimics estatica

Proteccid del guant demos-
trada conira l'electricitat
eslatica.

Nivell de qualitat AQL (7-3).
Permeabilitat (0-6).

EM 274
Riscos per
microorganismes

EM 407
Calor i foc

a - Resisiéneia a la inflamabilitat

b - Resisténcia a la calor per contacte.

¢ - Resisiéncia a la calor convecliva.

d - Resisténcia a la calor radiant.

i - Resisténcia a pelites esquitkades
de malerial fos.

- Resisténcia a grans quantitals de
matenal fos.

Proteccid del guant
demostrada contra el rise
dg microorganismes.
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Equips de proteccid individual

R.D. 1407/95

(Direcliva 89/686 CEE). Condicions per a la comercializacio | liure circulacid infracomunilaria
dels equips de proleccid individual,

R.D. 773/97

Disposicions minimes de sequrelat | salul relatives a fa wilitzacid pels frebaliadors dels EPY.

Proteccio dels peus

Calial tat R.D 773/67.

f f:ccf ?fi 1‘;’ ! Annex 1.6. Proteccid de peus o cames

f-:f:ma y e :;E EN 325 /346 / 347 Annex lll.2. Proteccid del peu

4 ge: o Treballs d'abra grossa, enginyeria civil i conslruccio de carre-

i amb les lletres segons teres. Treballs en baslides, Obra de demolicid grossa. Obres

correspongui SB, S1, 82, S3 da construceid de formigs | elements prefabricals que inclo-
guin encofralge | desencolralge. Aclivilals en obres de cons-
fruccio o emmagatzemalge. Obres d'ensostramenl.

o Treballs en ponls meldlfics, edificis melallics, estruclures
metalliques, pals, torres, ascensors, conslruccions hidrauli-
ques i canalitzacions.

e Treballs a pedreres i a cel oberl. Treballs en lransformacio i
a cel ober. Maniobres de Irens.

o Polaines, calgal i cobrecalces facils de portar, en cas de
penelracio de masses da lusic.

Calgat de seguretat amb puntera,
amb puniera i plantilla, i boles d'aigua

Definicio de les lletres §

o SB: requerimenis basics
Proieccio de la puntera. Resisténcia al xoc, a la
compressio, a l'esquincament, a la traccio, a
I'abrasid, als hidrocarburs i a la permeabilitat al
vapor d'aigua.

S1 =SB+A+E
S2 = SB+WRU
53 =82+P

Calgat aniiesiatic de una resisténcia eléclrica
dentre 0,1 i 1.000 megaochms.
Calgat conductor amb resisténcia inferior a 100
kifoohms.
Absorcid d'energia al nivell de talé equivalent a
20J.
Proteceid contra peroracid de la sola 1.100 N.
i Aillament contra el fred.
HI  Aillament contra la calor radiada.
HRO Resisténcia de la sola a la calor per conlacle
(300 °C durant un minui).
WRU Resisténcia a Ia penelracio | absorcic d'aigua.

oW m o »



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO
AJUNTAMENT DE JORBA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE JORBA

Ecuips de proteccid individual

R.D. 1407/95

89/686 GEE). Condicions per a la comercialitzacid | lure circulacid infracomunitaria
Lree = = dels equips de proleccio individual.
R.D. 773/97
Drhpasldmsmﬂ:&nesdasegurah”sahtm{ahesaiaLmﬂzac.'dpalslmbaﬂnm:febEPi

Proteccio del cos

Roba de treball i R.D 773/97.

vestits d'aigua Estableix que la roba de treball no és un EPI
(per s maleixos no sén EPI} La roba de proteccic figura a:

En obres han de ser visios. Annex 1.9. Proteccio total del cos

Han de complir la EN 471 Annex lll. Quan cal fer servir roba de proteccio
{color gris / tires reflecianis).

o Laroba de proteccio és la pepa o conjunt de peces uliitzades
pel treballador | destinades a protegir el cos o les extrernitals -
excloent-ne les parts seglenls: cap, peus | mans- dalgun risc
especific.

o Les definicions perqué a roba sigul considerada com a equip
de proteccid individual s'especifiquen a fes normes EN 341, EN
342, EN 3701 EN 4771.

o L's o adopcio del lipus de pega ha d'eslar dacord amb els ris-
cos que es puguin presentar 2l lioc de treball

o Proleccid de riscos mecanics, proleccid de riscas quimics, pro-
teccid de riscos {érmics, proleccid de riscos ionitzants, profeccid
de riscos d'enganxament per méquines | proleccic de riscos
derivals de la baixa visibiiital.

o Tola Ja roba de proteccis, | consegdentment un EPY, ha d'estar
marcada CE EN XX | pol dur, a més, una eliqueta signilicaliva.

Armilla per a senyalista
Marcatge CE EN 471

Faixa antilumbago i
einturd antivibratori
Marcatge CE EN 420.
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Equips de proteccio individual

R.0. 1407/95

(Diractiva 88/686 CEE). Condicions per a la comercialitzacio i lure circulacio Inlracomunitaria
dels equips de proleccid individual.
R.D. 773/37

Disposicions minimes de seguretal | salul refalives a Ia uliitzacio pels treballadors dels EPJ.

Frotzceio del cos / etigueies significatives

A.D 773/97.

Estableix que la roba de treball no és un EPI

La roba de proteccic figura a:

Annex L.9. Proteccio total del cos

Annex Nl. Guan cal fer servir roba de proteccié

Peces mobils Baixa visibilitat Riscos quimics
a 19%9,
Calor i foc Mal temps
« ® @
i.‘ L] ..0 n:'u
o
: [] n.u [ :
o @ -]
: G. [ ° ° &
o .a -q. - L] "
Radiacions ionitzants i Risc de fred
contaminacio radioactiva

=t

Serra eléclrica

Flertricitat astatica
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FORMES DE SOSTENIMENT DE CARREGUES
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TANCAMENT DE SEGURETAT ALS GANXOS
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AMUNTEGAMENT DE MATERIALS AL LIMIT DE RASA

d =pf2 l |

d »p EN TERRENYS POROSOS
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PUNTALS METALICS
FER A PROTECCIO BARANA
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