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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de dur a terme
en  l’edifici  plurifamiliar  d’habitatges  per  a  lloguer  social,  conegut  com  Casa  dels
Mestres, situat al Passeig Mata Nº 3 de la ciutat de Reus per tal de poder resoldre
diverses incidències existents a la coberta i fusteries exteriors existents. Aquest forma
part del sistema d’equipaments municipals.

Actualment l’edifici està ocupat per llogaters.

Les obres que es pretenen executar tenen com a principal  finalitat la reparació de
diversos punts de la coberta inclinada de teules ceràmiques i reparacions puntuals del
porticons de les obertures de façana existents.

Les reparacions puntuals dels porticons de les obertures requereixen una actuació
urgent  atès  que  recentment  les  façanes  han  estat  objecte  d’una  intervenció  de
rehabilitació energètica d’aïllament amb sistema SATE en la qual no s’ha reposat els
elements de fixació corresponents. 

Aquesta  circumstància,  i  degut  a  les  altes  ràfegues  de  vent,  pot  comportar  el
deteriorament  prematur  de  l’aïllament  amb  sistema  SATE,  així  com  també  el
deteriorament i despreniment dels mateixos porticons en no disposar d’una subjecció
adequada quan romanen oberts, causant així un perill pels residents de l’edifici.

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE

L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de Reus.

Les dades del promotor són:

Titular: Ajuntament de Reus
N.I.F.: P4312500D
Direcció: Plaça Mercadal, 1
NCP: 43201
Municipi: Reus
Comarca: Baix Camp
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3. EMPLAÇAMENT

L’habitatge es troba situat al Passeig Mata, 3 - 43202 REUS.
Referència cadastral: 0886504CF4508F0001RW.

Ref. Cadastral

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

L'abast de l'actuació es concreta en la envolupant de l’edifici.

No es modifica la tipologia de coberta ni la composició de la façana.

A la coberta caldrà substituir aquelles teules malmeses pel pas del temps i la manca de
manteniment, per tal d’evitar filtracions. Es col·locaran noves peces en els punts on
aquestes faltin.

A la façana es repararan els porticons existents, malmesos per un possible mal ús i
manca de manteniment, col·locant noves frontisses, fixacions internes i retenidors en
façana per tal  que quedin fixats quan estiguin oberts. Es col·locaran manovelles de
fixació  en  els  porticons  que  no  en  tiguin  per  tal  que  quedin  fixats  quan  estiguin
tancats. Es substituiran les mosquiteres malmeses.

Els  treballs  es  realitzaran  en  la  mesura  del  possible  des  de  l’exterior  de  l’edifici,
accedint  a les  zones afectades amb plataforma elevadora autopropulsada de tipus
cistella. 

5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

L’edifici és propietat de l’Ajuntament de Reus.

No es preveu que es vegin afectats els serveis.
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Text Refós PGOU 1999 – juny 2017

Dades urbanístiques:
Planejament vigent: TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE REUS
Data d’aprovació: 30/05/2005 – revisió 2017
Qualificació urbanística: Sistema d’equipaments
Classificació del sòl: Sòl urbà

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la classificació
del
contractista atès que el pressupost de l’obra és inferior a 500.000€.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:

GRUP C (Edificacions)
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments

CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€.
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8. REVISIÓ DE PREUS

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps
inferior a un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera
que no correspon preveure la revisió de preus.

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en dos
(2) mesos.

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

El  present  Projecte conté tots i  cadascun dels  elements  que són precisos per  a  la
realització de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en
la  present  memòria,  conjuntament  amb  la  resta  de  documents  que  integren  el
projecte,  defineixen  completament  les  obres  i  justifiquen  la  solució  adoptada.  En
compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es fa manifest exprés
que es tracta d’un projecte que es refereix a una obra completa en el sentit exigit i
resulta susceptible de ser lliurada a l’ús general.

11. RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 25.116,14 €

6% Benefici Industrial 1.506,97 €
13% Despeses Generals 3.265,10 €

Suma 29.888,21 €
IVA 21% 6.276,52 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 36.164,73 €

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de VINT-I-CINC MIL CENT
SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.

El pressupost d’execució per contracte amb IVA ascendeix a la quantitat TRENTA-SIS
MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS.

Reus, març 2026
Ajuntament de Reus
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ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
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JUSTIFICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DEL  DECRET  89/2010,  DE  29  DE  JUNY,  PEL  QUAL
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ,  I  EL  CÀNON  SOBRE  LA  DEPOSICIÓ  CONTROLADA DELS  RESIDUS  DE  LA
CONSTRUCCIÓ.

Art. 3. Definicions.

El productor dels residus son els promotors de l’obra.

El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra.

El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de l’obra.

Art. 5. Obligacions del productor i dipositari dels residus.

5.1. Las obligacions són:

Garantir que les operacions de valoració i disposició dels residus es portin a terme segons les
determinacions d’aquest decret.

Garantir  que  en  les  operacions  de  gestió,  en  el  lloc,  de  els  residus  compleixin  les
determinacions del decret.

Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus.

5.2.  Per  donar  compliment  a  aquestes  obligacions el  productor  i  dipositari  dels  residus  te  que
complir:

Entregar els  residus a un gestor autoritzat  per el seu reciclatge,  o per  la seva retirada, i
abonar-li, si es precís les despeses de la gestió.

Facilitar  a  les  administracions  competents  en  la  matèria,  tota  la  informació  que  li  sigui
demandada, i las inspeccions que aquestes demanin.

S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos previstos de
gestió de els residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el gestor dels residus.

Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus residus en
les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin.

També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la llicencia.

Art. 7. Classificació.

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció, originats por
l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal d’obres.

Art.8. Acció preventiva.

Volum i característiques dels residus:

El volum de residus generats, és d’uns:

Demolicions: 10,00 m3

Excavacions: 0,00 m3

Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport.
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Els residus sobrants seran transportats al abocador autoritzat, i gestionat per l’empresa autoritzada.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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TIPUS D’OBRES A REALITZAR:

Reforma d’habitatge municipal per a lloguer social.

ESTUDI DE SEGURETAT:

D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del  present  projecte n’hi haurà prou amb que
s’acompanyi al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, el qual
estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més endavant.

PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:

El pressupost d’execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 439,18 €.

AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS.

PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:

Aquestes previsions s’estimen en 2 mesos a comptar des del seu inici.

ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS:

DURANT EL PROCÉS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.

E. Tancament i ram de paleta.-

E.1. Riscs més probables;
Caigudes d’alçada
Caigudes d’objectes.
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes de llargària.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, estris de treball, eines o objectes.
Projecció de partícules.
Punxades.
Causticacions i cremades.
Electrocucions.
Torçaments i traumatismes similars.

E.2. Mesures preventives en l´organització del treball.
Treballar  només  en  bastides  normalitzades  per  fabricants  especialitzats  en  la  fabricació
d’aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons justificades, la bastida
haurà de complir amb la normativa vigent.
Anàlisi  i  localització  d’aquells  punts  en  els  quals  hauran  de aïllares  els  mitjans  auxiliars  de
seguretat. 
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics formant bossa.
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc.
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats.
Ordre i neteja en el tall.
Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra sense risc de lesió
per caiguda d’objectes.
Consideració  de  la  trajectòria  a  l´hora  de  fer  esforços  durant  la  manipulació  d’útils  i  eines
pesades.
Maquinària en proteccions adequades.
Sistema d’evacuació de runa i mitjans en llocs designats.

E.3. proteccions col·lectives;
Baranes segons normativa en bastides penjades.
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda.
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes.
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Plataformes d’entrada i sortida de material.
Marquesines per entrada i sortida del personal. 
Protecció en la màquina de tallar material ceràmic.
Tubs per l´evacuació de la runa.

E.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d’aigua.
Vestit d’aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma-
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Politges de seguretat.

F. Cobertes.-

F.1. Riscs més probables;
Caigudes d’alçària.
Caiguda d’objectes.
Cremades i causticacions.

F.2. Mesures preventives sobre l´organització:
Tenir cura sobre on i com es deixen els mitjans que poden produir incendis i explosions.

F.3. Proteccions col·lectives;
Barana de tubs, segons detall en plànol.
Plataformes de fusta.
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets.
Escales d’accés al cassetó de l´ascensor i des de la terrassa de la planta quarta a la planta
coberta.

F.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Vestit d’aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador.

G. Instal·lacions i Acabats.-

Donat  que  alguns  treballs,  com  són  arrebossats,  revestiments,  enrajolats,  enguixats,  etc...
presentant riscs similars als emmarcats dintre del ram de paleta, les mesures preventives d’aquests
es faran extensives a tots els treballs. Encara que poden presentar-se riscs específics, la prevenció
dels quals es necessari preveure, per això s´ha completat aquesta memòria amb alguns apartats de
caràcter general, indicant de vegades, només riscs individuals.

G.1. Riscs més probables;

G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes.
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Electrocucions.
Punxades.

G.1.2. Vidrieria;
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes.
Punxades.

G.1.3. Pintura;
Explosions.
Incendis.
Causticacions.
Intoxicacions per emanacions.

G.1.4. Fontaneria i electricitat;
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocucions.
Punxades.

G.1.5. Instal·lacions d’antena TV, FM i parallamps.
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes.
Electrocucions.
Punxades.

G.1.6. Instal·lacions de gas.
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines.
Electrocucions.
Punxades.
Explosions.
Incendis.

G.2. Mesures preventives sobre l´organització.
Difusió  de  la  normativa  referent,  com  es  cregui  més  adient  per  la  bona  manipulació  dels
materials.
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d’alçària.
Maquinària amb proteccions adequades.
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients.
Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades.
Petit material elèctric (allargadors, portàtils, terminals) normalitzat i adient a les instal·lacions i els
mitjans de seguretat adoptats com a protecció de l’obra.
Els útils de treball es trobaran en bon estat d’ús i s´utilitzaran adequadament.

G.3. Proteccions Col·lectives.
Protector en màquines i eines manuals.
Extintors.
Baranes o xarxes en el lloc on es treballa amb risc de caiguda d’alçària.

G.4. Proteccions personals.
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d’aigua.
Vestit d’aigua.
Guants de cuir.
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Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial.
Ulleres antipols.

H. Maquinaria i mitjans auxiliars.-

H.1. Riscs més probables:

H.1.3. Màquines portàtils.
Electrocucions per contacte directe o indirecte.
Atrapaments.
Talls.
Projecció de partícules.
Mutilacions.
Projecció i producció de pols.
Soroll superior a l’admissible.
Vibracions.
Contacte amb la grua.
Emanacions càustiques.
Asfixia.
Cremades.
Conjuntivitis.
Caigudes d’alçària.
Caigudes de la maquinària.

H.1.4. Mitjans auxiliars.
Caigudes d’alçària.
Caigudes d’objectes.
Caiguda de bastides.
Trencament de fils.
Electrocucions.
Trencament d’òrgans.
Atrapaments.
Cremades

H.2. Mesures preventives en l’organització del treball.
Normativa adreçada i  entregada a l’operari de la màquina per a que amb el seu compliment
s’eliminin els riscs que afecten a la resta del personal.
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d’alçària.
Tota la maquinària haurà de tenir les proteccions adients a la seva utilització i trobar-se en bon
estat d’us i de conservació.
S’haurà d’evitar la permanència del personal no autoritzat en la maquinària general.
Protecció  amb  cinturó  de  seguretat  dels  operaris  que  realitzen  treballs  de  muntatge  (grua,
bastides...)

H.2.3. Màquines portàtils.
S’evitaran contactes directes i indirectes de totes les màquines portàtils segons el R.E.B.T.
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-se part del cos,
o vestit de treball.
Es  tallarà  el  subministrament  en  màquines,  per  reparar  i  s´impedirà  la  posta  en  marxa
mentrestant existeixi la manipulació de personal.
Es  delimitarà  el  radi  d’acció  dels  òrgans  mòbils  de  forma  que  no  existeixin  contactes  amb
persones o màquines.
La utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h com a mínim.

H.2.4 Mitjans auxiliars.
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Les bastides situades a dos o més metres d’alçada,  tindran una barana d’un metre sobre la
plataforma, passamà entremig i sòcol, amb una resistència de 150 kg/m2, quedaran prohibits tots
els materials no rígids, com cordes i cintes de palet, etc.
Les xarxes es col·locaran degudament fixades.
S´agafaran sòlidament les bastides per tal d’evitar balanceig.
No s’emmagatzemaran en les bastides més que els estris i  materials propis de les bastides,
aquests no seran de pes major que la càrrega de seguretat,  de manera que el coeficient de
seguretat sigui cinc.
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com a mínim.

S
ignat electrònicam

ent
A

lbert F
ernandez R

oyo
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026EC41CE8D53D49990C2E858A21EBD823E670E96320408153140



PLEC DE CONDICIONS
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA.

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari
per a la realització de les obres, tal i  com s’han projectat  i  amb les variacions autoritzades fins
deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització.
Comprèn  també  la  supressió  de  les  construccions  i  els  elements  innecessaris,  la  retirada  de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i
exteriors, que per qualsevol concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que
definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA.

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats
per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director.
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb
les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer,
no són adients i dona les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no
modifiquin les condicions del Contracte.
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i
legals, i  pot  conèixer i  participar  en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o
els  perjudicis,  si  la  reparació  dels  perjudicis  causats  o  d’altres  d’anàloga  naturalesa  no  fos
acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al
Contractista.
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les
seves  funcions,  i  ha  de  comunicar-ho  al  Contractista  perquè  els  reconegui  com  a  tals.  Els
col·laboradors estan integrats en la Direcció.
El  Director d’obra  interpreta el  projecte i  dona les  ordres  per  al  seu desenvolupament, marxa i
disposició de les obres així  com les modificacions que cregui  oportunes  sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director.
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta
alguna  contradicció  en  els  documents  d’aquest  projecte  o  pot  suggerir-se  alguna  solució  més
avantatjosa  durant  la  marxa  de  les  obres,  la  Contracta  ho  ha  de  posar  immediatament  en
coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar els materials o executar
l’obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar
per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA.

El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra.
Ha de realitzar bé les obres contractades i  en el  termini  estipulat,  sota la seva total  i  exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.
Ha  de  signar  el  rebut  al  duplicat  de  les  ordres  que  se li  donen  per  escrit  i  subscriure  amb la
conformitat o l’objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de
reclamació  que  l’assisteix.  L’exercici  d’aquest  dret  no  l’eximeix  del  compliment  de  dites ordres,
encara que de tal reclamació pot derivar-se’n justa indemnització al Contractista.
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS.
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El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el
cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l’assisteix a tals
actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els
documents que se’n derivin dels mateixos.
Si  justifica  degudament  la  falta  d’assistència,  té  un  termini  de  deu  dies  per  reclamar o  fer  les
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres
entre les quals s’hi compten:
Mesures de seguretat, senyalaments i barrats.
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els elements i les
obres provisionals o auxiliars.
Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers.
Neteja i vigilància.
Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es
deriven de l’execució de les obres.
Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb
exclusió dels que són específics de l’Administració; i  disposició, d’una oficina d’obres en un lloc
avinent,  degudament  condicionada,  pel  Director.  On  hi  ha  d’haver  les  còpies  autoritzades  dels
documents contractuals  del  projecte  i  el  llibre d’ordres.  En demés s’hi  han de guardar, tots  els
documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material
que pugui ser convenient conservar.
El  Contractista  respon  dels  actes  propis,  dels  del  personal  que  li  presta  servei  i  també  dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers
bé per la forma d’execució de l’obra, bé per omissió bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït.
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers.
Ha  de  complir  i  estar  al  corrent,  a  cada  moment,  amb  les  obligacions  que,  com a  empresa,
l’incumbeixen  en  matèries  fiscal,  laboral,  Seguretat  Social,  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  i  de
qualsevol altra classe que l’afecten.
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a
tots els efectes derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència
del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i  ha de tenir  l’autorització del
Director.
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de
les  obres,  o  el  personal  i  elements  que  hi  són  relacionats  i  són  del  seu  exclusiu  compte  les
conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a
indemnització  pel  major  preu  a  què  poden  resultar-li  les  distintes  unitats,  ni  per  les  errades
maniobres que pot cometre durant la seva construcció.
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
personal degudament assegurat.
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i  econòmiques derivades de les obres
contractades.
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d’Indústria,
etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i
instal·lacions.
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se
abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de
replanteig.
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de
l’obra.  En  el  cas  d’observar-se  defectes  en el  mateix,  la  D.F.  ha d’ordenar  la  seva immediata
reparació  o  substitució.  Si  dites  errades  no  s’esmenen  en  el  termini  de  48  hores  la  direcció
facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.
Els  cartells  no  són  d’abonament  però  la  propietat  es  reserva  la  possibilitat  d’adquirir-los  a
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
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De no ésser  retirats  transcorregut  1  mes  des de la  data  de  recepció  de l’obra  s’entén  que  el
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL.

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant
seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc
pròxim  al  dels  treballs  i  ha  de  tenir  suficient  solvència  tècnica  i  moral  així  com  facultats  per
organitzar l’execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.
La  persona  que  es  designa  com a  Delegat  d’obra  s’ha  de  comunicar  al  Director  i  aquest  l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant
l’execució de les obres.
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és
convenient, a l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal
facultatiu necessari sota la dependència d’aquell.
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat
o de qualsevol facultatiu que d’ell depèn.
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa
falta pel volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i
experiència.
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a
cada moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència.
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista
de les seves obligacions i responsabilitats.
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS.

Es  fa  constar,  als  efectes  oportuns,  que  per  tractar-se  d’obres  públiques  el  contractista  té  el
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics
(aigua, clavegueram).
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de
començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.
L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i  es consideren com a despeses
incloses en els preus unitaris.
No són tampoc d’abonament les despeses  de manteniment  o  les de reparació per  trencament,
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot
quan  la  seva  posició  no  respon  a  la  informació  rebuda  o  són  traçats  imprevisibles  ja  que  es
considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant
cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit.
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i
les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç,
amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs
aconsella la seva reparació o renovació.
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar
els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents.
Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.
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Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú
projecte addicional d’obres.
L’existència  de  serveis  en  nombre  tal  que  impedeix  l’excavació  continuada  a  màquina  a  la
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i
decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar.
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents
de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms,
etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS.

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar
part integrant de les obres i les instal·lacions.
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous,
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat,
sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.
Han d’arribar  a  l’obra i  s’han d’arreplegar  en la seva presentació original,  amb les  marques de
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi
siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats
normalment per l’Empresa subministradora del servei.
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra,
amb aquesta  finalitat  el  Contractista  ha de  lliurar-li  oportunament les mostres,  els  catàlegs,  les
garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un
judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència.
Altrament,  el  Director  pot  manar  retirar-los,  encara  que  estiguin  col·locats  o  suposin  demolir
parcialment  l’obra,  sense  dret  a  indemnització.  Si  el  Director  creu  necessari  fer-ne  analitzar  o
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l’epígraf núm. 12.
S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin
ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i  es poden substituir, àdhuc
després  de  col·locats,  aquells  que no  reuneixen  les  condicions,  els  que  tenen  característiques
distintes  o  defectes  no  percebuts  en  el  primer  reconeixement,  per  més  que  estiguin  inclosos
amidaments i certificacions. Les despeses que s’originen sempre són a càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA.

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés
al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres,
però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament
contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.
Els  documents que queden incorporats  al  Contracte,  salvat  d’indicació distinta en  les  clàusules
administratives, són:
Memòria.
Plànols.
Plec de condicions.
Pressupostos parcials.
Quadre de preus d’unitats d’obra.
Pressupost general.
La inclusió en la contracta de les cubicacions i  amidaments no implica  l’exactitud respecte a la
realitat.
Tots  els  altres  documents  i  altres  dades  són  informatius.  El  Contractista  ha  d’encertir-se  de
l’exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.
Tot  allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i  omès en els plànols o viceversa, ha de ser
executat  com  si  estigués  contingut  a  ambdós  documents,  sempre  que  la  unitat  d’obra  quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS.
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Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així
com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma
invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.
En l’Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment
del Contracte.
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte,
s’han de valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a
l’Administració perquè resolgui.
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:
Programa de les obres a realitzar, classe i volum;
Mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
Valoració mensual i acumulada de l’obra programada;
Representació gràfica de les diverses activitats;
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini d’execució
comença a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES.

10.1 Generalitats.

Els treballs han d’executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de
Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el
Director  creu  necessaris,  han  d’estar  sempre  en  bones  condicions  i  quedar  adscrits  durant
l’execució de les unitats en què han d’utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del
Director.
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat
d’exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec,
el  qual  en  demés  és  responsable  dels  perjudicis  que,  per  aquesta  causa,  poden  produir  a
l’Administració.  Si  demolida  alguna  part  sospitosa  de  l’obra  resulta  que  reunia  les  condicions
exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar.
Si  el  Contractista  substitueix  un material  per un altre de millor qualitat sense l’ordre  escrita  del
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que
si li  hagi  ordenat, es realitza el  pagament només de la part projectada.  Si  l’excés d’obra no és
admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi
hagin.
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest
Projecte, normes i  disposicions oficials que li  són d’aplicació i  a les ordres que dona el Director
d’obra.
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art
de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.

10.2 Treballs nocturns.

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que
el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments.
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Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o
totalment  acabats,  s’han  de  construir  d’acord  amb  les  característiques  que  figuren  en  els
corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser
adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant
el termini d’utilització és a compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra.

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per
això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta
i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de
vianants  com  motoritzat)  el  contractista  ha  de  sol·licitar  de  la  D.F.  l’autorització  oportuna  i  la
realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de
Foment, Generalitat, etc.).
Els  treballs  de  senyalització,  de  regulació  del  trànsit,  les  actuacions  destinades  a  garantir  la
seguretat  de  l’obra  i  tots  els  mitjans  materials  que  són  necessaris  per  a  tot  això  (senyals,
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es
consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de
Foment,  etc.)  en  la  seva  funció  de  control  i  comprovació  no  eximeix  ni  relleva  el  Contractista
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista
en les seves funcions de direcció de treballs.
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com
a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la
D.F.  al  Llibre d’Ordres, i  una còpia del  full  ha de ser tramesa a l’òrgan contractant  als  efectes
oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres.

-  Pluges: Durant les diverses etapes de la  construcció,  les obres s’han de mantenir  sempre en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes
les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses
s’han  d’alçar  i  reconstruir  a  la  seva  costa,  d’acord  amb  el  que  s’assenyala  en  aquestes
prescripcions.
-  Incendis:  El  contractista  s’ha  d’atenir  a  les  disposicions  vigents  per  a  la  prevenció  i  control
d’incendis i  a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que
dicta el director.
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com
dels danys i perjudicis que es poden produir.
- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
explosius s’ha de regir  per les disposicions vigents que regulen la matèria i  per les instruccions
especials complementàries que dicta el director.
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la
carretera o de qualsevol construcció.
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar
de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball,
durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i
no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de
cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.
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Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o
s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i
perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que
correspon a aquestes operacions.
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu
treball  amb explosius. L’emplaçament i  estat  de conservació ha de garantir,  sempre, la perfecta
visibilitat.
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que
es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en
conseqüència no són en cap cas d’abonament  a excepció dels  casos previstos a  l’art.  132 del
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives.
El  contractista  és el  responsable  únic  dels  danys a  tercers que per  les causes  esmentades es
puguin produir.

10.6 Obres de condició especial.

Sempre que,  a judici del  director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que,  per llur  índole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè
el  contractista  triï  el  que  ha  d’executar-la,  sempre  que  el  preu  que  compti  els  esmentats
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a
favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals.
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix
condicions especials.
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha
de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran
al seu compte.
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot
reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el
desmèrit que pugui tenir a judici del director.
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu
criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els treballs a
què fa referència.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT.

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions  i  freqüència  que  s’estableixen  al  Plec  de  condicions  i  en  el  seu  defecte  en  les
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir
segons determina el Director.
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i
bona execució de l’obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El
Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin,  aportar  els mitjans auxiliars i  el
personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import
màxim de l’1% del pressupost de l’obra.
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori
oficial designat pel Director, perquè les efectuï.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE.

No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni  sobre l’execució establerta en el
programa de treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o
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omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què
es refereixi.
L’Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-
ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de
Contracte no disminueixin o sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el
cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d’acord.
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les
modificacions  que  li  ordena  el  Director,  quan  les  creu  imprescindibles  per  mantenir  totes  les
condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la
quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha
de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l’Administració acordarà el que cregui adient.
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al
Director i aquest les resol d’acord amb les seves facultats.
Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta
en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir
fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents
a la data de la seva licitació.
Només  són  considerades  com a  millores i  modificacions  del  Projecte  aquelles  que  hagin  estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les.
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que
cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de
l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES.

Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha
d’assistir  el  Contractista,  el  qual  pot  manifestar  les observacions  i  les  reclamacions  que cregui
oportunes.
Aquelles  parts  o  unitats  que  han  de  quedar  ocultes,  o  impliquen  la  desaparició  d'elements
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha
d'avisar amb temps suficient al  Director  perquè pugui  prendre les dades necessàries,  altrament
aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència
del Director.
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a això.
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel
seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès
a la pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES.

14.1 Generalitats.
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les
modificacions autoritzades.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs
realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i
donar la seva conformitat i objeccions.
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a
què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació
final per a la confirmació o la rectificació.
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen
contradictòriament.  Se'ls  ha  d’augmentar  el  tant  per  cent  adoptat  per  obtenir  el  Pressupost  de
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.
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Les obres de terra s'amiden i  es valoren segons les unitats d’obra definides i  aplicades en els
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts
corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa
població  o  contrada.  Els  percentatges  dels  diferents  components  del  terreny  s'entenen a  risc  i
ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin
altra modalitat.
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots
els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables.

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de
la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista
la rebaixa que sembli justa en el preu.
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-
la, d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris.

Si  s’esdevé algun  cas en  què fos  necessari  fixar  un  nou preu  perquè  la  unitat  d’obra  no  està
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del
contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:
El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la
seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.
El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita
diferència  o  error  fos  salvat  per  simple  exposició  i  convicció  d’una  de  les  parts,  i  queda  així
formalitzat el preu contradictori.
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que
adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra.

El  contractista  únicament  té  dret  a  percebre l’import  de l’obra  executada.  Les  diferències  entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes.

Quan cal  valorar  obres  incompletes  s’apliquen  els  preus  del  projecte  segon  les  unitats  que  hi
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades
no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades
parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la
valoració de dit quadre.
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència
als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els
referits preus.

14.6 Partides alçades.

Les obres que figuren al  Pressupost d’aquest Projecte per  quantitat alçada i que hauran de ser
executades  d’acord  amb  les  prescripcions  d’aquest  Plec,  seran  amidades  i  valorades  com  les
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats
d’obra  no  incloses  en  dit  quadre  s’abonaran  al  preu que  es fixi  contradictòriament,  prèviament
aprovat per la Direcció d’obra.
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Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en
les condicions adequades.
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars,  puix que totes les despeses
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions.

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin
de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75% del preu que figura en el
Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor,
sempre que reconeixen les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes.

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d’obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus
contradictoris precisos.
El  dit  preu contradictori  el  formarà el Director  a partir  dels  que han servit  per a la formació  del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials
quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments.

No s’abonaran les despeses  d’esgotament  que,  per qualsevol  causa poguessin tenir  les unitats
d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment,
primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les
unitats.

14.10 Mitjans auxiliars.

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels
treballs.
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per
la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs,  gratuïtament,  si la quantitat d’obra executada
assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat
taxats  els dits mitjans auxiliars, si  la  quantitat  d’obra executada no assolís la xifra  anteriorment
esmentada.
En  qualsevol  cas,  tots  aquests  mitjans  auxiliars  quedaran  propietat  del  contractista,  un  cop
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi
donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES.

Obres  complementàries  són  les  que  per  la  seva  naturalesa  no  poden  preveure's  o  detallar-se
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dona el
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI.

Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho
ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense
aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial  de les obres i  aquesta suspensió
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres
factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la
maquinària, les instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS.
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El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o
indemnització,  llevat  que  disposicions  de  caràcter  oficial  que  li  siguin  aplicables  estableixin  la
clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el
contracte.

Article 18.- RESCISSIÓ.

Si  l’execució  de les obres  no fos adequada o si  el  material  presentat  no reunís  les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs.
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES.

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació,
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present
Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció
de la baixa de concurs.
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les
liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ.

Els  treballs  començaran dintre dels vuit  dies naturals a comptat  de la data  de la publicació  de
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit al Director de l’obra de la data de començament
dels  treballs,  data  des  de  la  qual  es  començarà  a  comptar  el  termini  d’execució  de  les obres
compreses en el present Plec de Condicions.
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una
multa de quantitat a fixar pel Director.
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en
la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per
part de la Direcció d’Obra.
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es
durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES.

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les
rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De
la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies.
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de l’obra
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-
se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les
dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de
no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA.

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta.
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o
les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se
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en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els
usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de l'import
dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA.

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments
que es relacionen amb les obres.
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys,
que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.
El  Contractista pot  posar  de manifest les objeccions a la liquidació que cregui  oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció,
s'entén que n'està conforme.
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament
atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)
i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD  173/2010  pel  qual  es  modifica  el  Codi  Tècnic  de  l’Edificació,  en  matèria  d’accessibilitat  i  no
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE
08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE
27/12/2019)
RD  450/2022,  de  14  de  juny  de  2022,  pel  qual  es  modifica  el  Codi  Tècnic  de  l’Edificació  (BOE
15/06/2022)

Reglamento  Europeo  de  Productos  de  Construcción  (marcatge  CE  dels  productes,  equips  i
sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
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CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Seguretat d’utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Ley del ruido                                                                                                        
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació
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Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors
NRE-AEOR-93  Norma reglamentària  d’edificació  sobre  accions en l’edificació  en les  obres  de
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades.
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades
CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  (ascensor
d’emergència)
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de
seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  su  manutención.  Instrucciones  Técnicas
Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions
Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio,
modificación,  mantenimientio e inspección de los ascensores,  así  como el  incremento de la
seguridad del parque de ascensores existente
RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
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Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades
Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures  de  foment  per  a  l’estalvi  d’aigua  en  determinats  edificis  i  habitatges  (d’aplicació
obligatòria  als  edificis  destinats  a  serveis  públics  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  així  com en  els
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó
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CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE
27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions
CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP
Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus
instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos
fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso
propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D  2913/1973  (BOE:  21/11/73)  i  les  seves  posteriors  modificacions,  derogat  en  tot  allò  que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O  18/11/74  (BOE:  6/12/74)  i  les  seves  posteriors  modificacions,  derogat  en  tot  allò  que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 
RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions
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Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Instrucción  Técnica  complementaria  (ITC)  BT  52  “Instalaciones  con  fines  especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de
autorización de instalaciones de energía eléctrica 
RD  1955/2000  (BOE:  27/12/2000)  i  les  seves  posteriors  modificacions.  Obligació  de  centre  de
transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  centrales  eléctricas  y
centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la
xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i  construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Vehicle elèctric
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)
Instrucción  Técnica  complementaria  (ITC)  BT  52  “Instalaciones  con  fines  especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de
baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                    
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla  el  reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso
de  su  adecuación  para  la  recepción  de  TDT  y  se  modifican  determinados  aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de
los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
CE  Código  Estructural.  Capítulo  5.  Bases  generales  para  la  gestión  de  la  calidad  de  las
estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
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RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions
Residuos y suelos contaminados para una economía circular
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)
Normas  generales  de  valorización  de  materiales  naturales  excavados  para  su  utilización  en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions
Programa  de  gestió  de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció  i  gestió   de  residus de  la  construcció  i  demolició,  i  el  cànon sobre  la  deposició
controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions
Utilització  dels  àrids  reciclats  procedents  de  la  valorització  de  residus  de  la  construcció  i
demolició
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions
Código Técnico de la Edificación, CTE                                         
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI

EL MANUAL

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici

2. Es lliura al promotor de l’obra.

3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més gran.

4. A cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció breu de cada element constructiu i,

a continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són indicades també les inspeccions a fer en

el futur i les diferents operacions de manteniment.

5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a terme el Tècnic

de manteniment
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ESTRUCTURA

1. FONAMENTS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat
o Mur de contenció de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS

Modificació de càrregues

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici.
Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre Tècnic de
Capçalera.

Lesions

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es detecten a
partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, etc.). En aquests casos,
fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions detectades, en determini la
gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció.
Les  alteracions  d’importància  efectuades  als  terrenys  propers,  com  ara:  noves  construccions,
realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar la fonamentació de
l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es
podrà exigir la seva reparació.
Els corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos poden
ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests descalçaments
poden  produir  un  assentament  de  la  zona afectada,  que  pot  transformar-se  en  deterioraments
importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial eliminar ràpidament qualsevol
tipus d’humitat que provingui del subsòl.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació.
Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció.

2. ESTRUCTURA VERTICAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Parets de càrrega de formigó armat
o Estructura de pilars de formigó armat
o Estructura de suports d’acer

INSTRUCCIONS D’ÚS
Ús

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la conservació de
l’estructura. Cal reparar-les immediatament.
Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements estructurals
cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base.

Modificacions

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es poden
alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la realització de regates
a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució d’espais interiors.
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Lesions

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als elements en
contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En aquests casos, és
necessari  que  el  vostre  Tècnic  de  Capçalera  analitzi  les  lesions  detectades,  en  determini  la
importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció.

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre
l’estructura:

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars.
- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.
- Escrostonaments al revestiment de formigó
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.
- Escrostonaments al revestiment de formigó
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.
- Taques d'òxid en elements metàl·lics.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils d’acer de
l’estructura horitzontal.

Cada 10 anys Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es controlarà
l’aparició de fissures.

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical.

A renovar

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura
de pilars

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte
similar  i  amb  un  gruix  corresponent  al  temps  de  protecció  exigit  per  la
normativa contra incendis.

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat
o Entrebigats de revoltons ceràmics
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS

Ús

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com és el
cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega.
Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material de base.

Modificacions

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i els pesos
afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, per exemple
magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de seguretat.

Lesions
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Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior
del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre
Tècnic de Capçalera.
Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura:
- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres que no
ajusten.
- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.
- Escrostonaments al revestiment de formigó.
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura
horitzontal.

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals.

4. ESTRUCTURA DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó armat
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de kg/m2
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de 150 kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS

Ús

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència limitada a l’ús
per al qual ha estat dissenyada.

Modificacions

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal consultar-ho al
vostre Tècnic de Capçalera.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior
de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és convenient respectar
els  terminis  de  revisió  dels  diferents  elements.  Si  apareix  algun  dels  símptomes  següents  es
recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera.

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre l’estructura de la
coberta:
- Taques d’humitat als pisos sota coberta.
- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades.
- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.
- Escrostonaments al revestiment de formigó.
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.
- Escrostonaments al revestiment de formigó.
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar
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Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la
coberta.

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la
coberta.

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta.

TANCAMENTS EXTERIORS

1. TANCAMENTS DE FAÇANA

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir importants
exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i d’humitat, la resistència,
la seguretat al robatori, etc.
La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer i, per
tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons amb vidre,
obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en compte les ordenances
municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels
tancaments d’obra de fàbrica ceràmica.

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana.
Cada any Neteja de la superfície de les cornises.

2. ACABATS DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Revestiment de morter monocapa
o Aplacat de pedra
o Enrajolat de peces ceràmiques
o Fixació de l’aplacat amb morter

INSTRUCCIONS D'ÚS

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan en
contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és brutícia o una
degradació  de  la  imatge  estètica  de  la  façana,  es  pot  convertir  en  un  perill,  ja  que  qualsevol
despreniment cauria directament sobre el carrer.
Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la pedra.
Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte protector incolor.
Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces esquerdades,
ja que es poden desprendre amb facilitat.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana.
Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana.
Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana.
Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana.
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3. PARETS MITGERES VISTES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Envà pluvial de plaques de fibrociment

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi edificis
veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar protegides com si fossin
façanes.
Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que puguin
provocar  trencaments  de  les  peces.  Si  la  superfície  es  comença  a  ennegrir  i  a  erosionar  és
convenient fixar les fibres amb un vernís específic.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials.
Cada 5 anys Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de

fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment.

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre
o Ampits prefabricats de formigó
o Llindes de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o materials
emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar regalimi per la façana.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, balcons,
llindes i cossos sortints de la façana.

Cada 6 mesos Neteja dels ampits.

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Baranes de perfils d’alumini
o Baranes de vidre laminat
o Finestres i balconeres d’alumini
o Persianes enrotllables de PVC
o Reixes de ferro forjat
o Gelosies prefabricades de formigó

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les  finestres  i  balcons  exteriors  són  elements  comuns  de  l’edifici,  tot  i  que  el  seu  ús  sigui
majoritàriament  privat.  Qualsevol  modificació  de  la  seva  imatge  exterior  (incloent-hi  el  canvi  de
perfileria)  haurà  de  ser  aprovada  per  la  Comunitat  de  Propietaris.  Tanmateix,  la  neteja  i  el
manteniment correspon als usuaris dels habitatges.
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No es recolzaran, sobre les finestres i  balcons, elements de subjecció de bastides, politges per
aixecar  càrregues o mobles,  mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els puguin
malmetre.
No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir una alta
estanquitat  a  l’aire  i  al  soroll  amb la  col·locació  de  ribets  especialment  concebuts  per  aquesta
finalitat.
Els  vidres  s’hauran  de  netejar  amb  aigua  sabonosa,  preferentment  tèbia,  i  posteriorment
s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.
L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una
esponja.
A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin l’horitzontalitat o
es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal
utilitzar un drap suau o una esponja.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb
l’escopidor.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la
seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les reixes.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.
Cada 6 mesos Neteja  de  les  canals  i  les  perforacions  de  desguàs  de  les  finestres  i

balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís.
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

A renovar

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrotllables
Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC.
Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana.

6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Aïllament format per dos fulls + material aïllant
o Aïllament format per un sol full
o Envidrament de vidre doble
o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és de polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS

Aïllament tèrmic
Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El Tècnic
de  Capçalera  haurà  d’analitzar  els  símptomes  adequadament  per  tal  de  determinar  possibles
defectes a l’aïllament tèrmic.
Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat
que el pugui afectar.
Aïllament acústic
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El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer o de
l’interior de la casa.
El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El soroll de
les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents acústics a parets i
sostres.

COBERTA

1. COBERTA PLANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Coberta plana transitable
o Impermeabilització amb làmina de polietilè
o Acabat amb rajoles ceràmiques

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les canals i
els  aiguafons.  És  preferible  no  col·locar  jardineres  a  prop  dels  desguassos  o  bé  que  estiguin
elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua.
Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En aquest
sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de productes químics
agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu.
Si  a la coberta  s’instal·len noves antenes,  equips d’aire condicionat  o, en general,  aparells  que
requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització.
Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques o d’obra,
ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera ho autoritzi. Si
aquestes noves instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es preveurà al seu entorn les
proteccions adequades.
En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden tenir un
efecte negatiu sobre els elements estructurals.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb altres
elements: ampits, xemeneies, etc.

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana.
Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la coberta

plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau.
Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades

o soltes.
Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació  de fullaraca, papers i

brutícia general a les buneres.
Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta

plana.
A renovar

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat.
Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè.
Cada 20 anys Substitució total de les rajoles.

2. LLUERNES I CLARABOIES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Lluernes i claraboies practicables
o Estructura d’entramat d’acer
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular

S
ignat electrònicam

ent
A

lbert F
ernandez R

oyo
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026EC41CE8D53D49990C2E858A21EBD823E670E96320408153140



INSTRUCCIONS D'ÚS

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se redueixen
considerablement la quantitat de llum que deixen passar.
Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el  moment de
netejar-les per tal d’evitar accidents.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció de l’estructura, dels  ancoratges i  les fixacions de les lluernes i
claraboies.

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de
fixació.

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies.
Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies.

A renovar

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i
claraboies.

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Aïllament format amb material aïllant adossat
o Material aïllant en forma de làmines
o El material aïllant és de polietilè de expandit
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat
que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament tèrmic pot ser la
causa  de  l’existència  d’humitats  de  condensació.  Si  n’apareixen  consulteu  el  vostre  Tècnic  de
Capçalera.

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Envans de ceràmica
o Envans de plaques de cartró-guix
o Cels rasos de plaques de guix
o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos)
necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera.
No  és  convenient  fer  regates  als  envans  per  passar  instal·lacions,  especialment  les  de  traçat
horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar no afectar les
instal·lacions  encastades.  Abans de perforar  un  envà és  necessari  comprovar  si  passa  alguna
conducció per aquest punt.
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Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són defectes als
envans de distribució que denuncien, quasi sempre,  altres defectes estructurals importants i  cal
analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per l’aigua es repararan
immediatament.
El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar
molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o absorbents acústics
a parets i sostres.
Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar sorolls
excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els electrodomèstics (aspiradors,
rentadores, etc.) també poden molestar.
Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB (dB:
decibel,  unitat  de  mesura  del  nivell  d’intensitat  acústica)  de  dia  i  en  els  40  dB  de  nit.  A les
habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais comuns de
l’edifici es poden arribar als 50 dB.
Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada.
Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols.
Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la previsió a
l’interior de l’envà.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica.
Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix.
Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos.

2. REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o El suport del revestiment vertical està enguixat
o El suport del revestiment vertical està arrebossat
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat
o Acabat pintat
o Acabat amb aplacat de ceràmica

INSTRUCCIONS D'ÚS

ACABATS DE PARETS I SOSTRES

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada.
Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops.
Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa freqüència.
Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats per corregir
desperfectes i en previsió de petites reformes.
Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del revestiment. La
neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius.
Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús,  consulteu al  vostre Tècnic de
Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament.
Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de suport,
parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres apartats. No
podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes del problema.
No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de subjectar a la
paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de càrrega que imposin les
normes.
L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.
Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç
o el ciment del suport.
L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.
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Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç
o el ciment del suport.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o
trencaments als revestiments verticals i horitzontals.

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica.

A renovar

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors.

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat

INSTRUCCIONS D'ÚS

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els revestiments
interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops.
Són  materials  que  necessiten  un  bon  manteniment  i  una  bona  neteja  i  que,  segons  les
característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència.
Com  a  norma  general,  s’evitarà  el  contacte  amb  elements  abrasius.  El  mercat  ofereix  molts
productes  de  neteja  que  permeten a  l’usuari  mantenir  els  paviments  amb eficàcia  i  economia.
L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar amb prudència ja que
alguns materials, com per exemple la fusta, es degraden més fàcilment amb la humitat, i d’altres
materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han
d’utilitzar  amb  prudència,  ja  que  són  capaços  de  decolorar  i  destruir  molts  dels  materials  de
paviment.
Els  productes  que  incorporen  abrillantadors  no  són  recomanables  ja  que  poden  augmentar
l’adherència de la pols.
Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que s’afectin les
peces contigües.
Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de corregir
futurs desperfectes i en previsió de petites reformes.
Quan  s’observin  anomalies  als  paviments  no  imputables  a  l’ús,  consulteu  al  vostre  Tècnic  de
Capçalera.
Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions els
defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres de suport,
que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats.
Les  peces  ceràmiques  esmaltades  només  necessiten  una  neteja  freqüent,  s’escombraran  i  es
fregaran.  S’utilitzaran  sabons  neutres  o  detergents  líquids.  No  s’utilitzaran àcids  forts.  La  seva
resistència  superficial  és  variada,  per  tant  han  d’adequar-se  als  usos  establerts.  Els  cops
contundents poden trencar-les o escrostonar-les.
Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són atacats
pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-
se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-los.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

4. PORTES I BARANES INTERIORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Les portes tenen bastiments de fusta
o Portes de fusta aplacada
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o Portes de vidre
o Acabat de les portes lacat
o Acabat de les portes envernissat
o Ferramentes de llautó
o Ferramentes d’alumini
o Baranes de perfils d’acer

INSTRUCCIONS D'ÚS

Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i substituir-los
si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a trencar la porta o el
bastiment.
Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han de fregar
amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.
L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar un drap
suau o una esponja.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors.
Cada mes Neteja de les portes interiors.
Cada mes Neteja de les portes interiors.
Cada mes Neteja de les baranes interiors.
Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials.

A renovar

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes.
Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes.

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT

1. XARXA D'EVACUACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Baixants d’aigües residuals de PVC
o Claveguerons de PVC
o Pericons de PVC

INSTRUCCIONS D'ÚS

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels aparells de
cada  planta  i  d’alguns recintes  de l’edifici,  que connecten amb la xarxa de sanejament vertical
(baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc.,  fins a la xarxa municipal o un altre
sistema autoritzat.
Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar conjuntament les
aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la xarxa d'aigües pluvials, per
una part,  i  la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si  es diversifiquen les xarxes dels municipis es
produiran estalvis importants en depuració d'aigües.
A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits.
Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns hàbits
higiènics correctes per part dels usuaris.
La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de deixalles. No
s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets,
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etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o,
fins  i  tot,  destruir  per  procediments  físics  o  reaccions  químiques  les  conduccions  i/o  els  seus
elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc.
S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, per tal
d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior.
Per  desembussar  els  conductes  no  es  poden  utilitzar  àcids  o  productes  que  perjudiquin  els
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació d'escumes
que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran aigües que continguin
olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, un litre d'oli mineral contamina
10.000 litres d'aigua.
Qualsevol  modificació  a  la  instal·lació  o  a  les  condicions  d'ús  que  puguin  alterar  el  normal
funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de Capçalera.
Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris.
Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants.
Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons.
Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de

l'existència d'aigua al sifó.
Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons

sifònics.

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Hi ha bateria de comptadors
o Muntants de coure
o Les canonades són encastades

INSTRUCCIONS D'ÚS

Responsabilitats

El  manteniment  de  la  instal·lació  a  partir  del  comptador  (no  només  des  de  la  clau  de  pas  de
l'habitatge)  és a càrrec de cadascun dels usuaris. El  manteniment de les instal·lacions situades
entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de l'immoble o a la Comunitat
de Propietaris.
La  cambra  de  comptadors  serà  accessible  només  per  al  porter  o  vigilant  i  el  personal  de  la
companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no estiguin
obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si l'absència ha
estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas.
Totes les  fuites o  defectes  de funcionament  a  les  conduccions,  els  accessoris  o els  equips  es
repararan immediatament.
Totes les  canalitzacions metàl·liques  es  connectaran  a  la  xarxa  de  posada a  terra.  És  prohibit
d’utilitzar les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions elèctriques amb el terra.
Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforarles.
En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal d’evitar que
es geli l’aigua al seu interior.
El  correcte  funcionament  de  la  xarxa  d’aigua  calenta  és  un  dels  factors  que  influeixen  més
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més gran per
obtenir un rendiment energètic òptim.
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A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa d’aigua,
l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas i vàlvules, i cal
verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.
En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja que es
produeixen problemes de corrosió dels tubs.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas.
Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua.
Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari.
Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua.
Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions.

3. XARXA D'ELECTRICITAT

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà
o Disposa de xarxa de terra
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W
o La potència contractada pel garatge és : 3 W
o La potència contractada pel local és : 8 W
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W

INSTRUCCIONS D'ÚS

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre general
de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps, el quadre general
de  comandament  i  protecció  està  format  per  un  interruptor  de  control  de  potència  (ICP),  un
interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA).
L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia.
L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o bé quan
es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del seu circuit no es
dispara prèviament.
L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per exemple, les
que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca una canonada d’aigua
o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és indispensable per tal d’evitar accidents.
Sempre que es produeix una fuita salta l’interruptor.
Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit és superior
al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les sobrecàrregues.

Responsabilitats

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del quadre general
d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris.
El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors correspon al
propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació
elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques per tal de
comprovar  el  bon  funcionament  dels  mecanismes  i  l’estat  del  cablejat,  de  les  connexions  i  de
l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la
canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, aïllament i
tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat.
La  cambra  de  comptadors  serà  accessible  només  per  al  porter  o  vigilant,  i  el  personal  de  la
companyia  subministradora  o  de  manteniment.  S’ha  de  vigilar  que  les  reixes  de  ventilació  no
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions
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Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està prohibit
manipular  els  circuits  i  els  quadres  generals,  aquestes  operacions  han  de  ser  efectuades
exclusivament per personal especialista.
No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en general,
s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en les instal·lacions
de banys i cuines (locals humits).
No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells
que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels cables o dels endolls
connectats  a  un  determinat  punt,  s’han  de  desconnectar.  És  símptoma  que  la  instal·lació  està
sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar
ben cargolades per tal d’evitar que facin espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments
que poden generar un incendi.
És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas d’absència
prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible desconnectar l’interruptor de
control de potència, però sí tancar els petits interruptors automàtics d’altres circuits.
Periòdicament,  és  recomanable  prémer  el  botó  de  prova  del  diferencial  (ID),  el  qual  ha  de
desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i caldrà avisar
l’instal·lador.
Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la instal·lació
elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i detergent. L’electricitat es
connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la
seva resistència

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat.

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica
o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics
o La ventilació és estàtica
o El barret de ventilació és estàtic

INSTRUCCIONS D'ÚS

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han de
ventilar-se  periòdicament  per  tal  d’evitar  humitats  de  condensació.  La  ventilació  s’ha  de  fer
preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a primera hora
del matí. Hi ha estances que per les seves característiques necessiten més ventilació que altres,
com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions la ventilació es fa per mitjà
de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums.
Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació.
Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.
Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
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o Telefonia bàsica
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial
o Antena parabòlica
o Porter electrònic

INSTRUCCIONS D'ÚS

Ús

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del manteniment de la
part de la infraestructura comuna, entesa com a canalitzacions, compresa entre el punt d'entrada
general  de  la  xarxa  o  l'immoble  i  el  registre  d'accés  d'usuari,  així  com  adoptar  les  mesures
necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la manipulació incorrecta de la infraestructura.
Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador responsable de les
actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions per cable han de facilitar a la
Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de les instal·lacions que aquesta efectuï i,
amb  aquesta  finalitat  permetran  l'accés  a  les  instal·lacions  i  a  la  documentació  que  els  sigui
requerida.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior.
Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV.
Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic.
Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions
Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM.
Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV.

EQUIPAMENTS

1. APARELLS ELEVADORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Maquinària de l’ascensor hidràulica
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg
o L'ascensor dona servei a 3 plantes
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1

INSTRUCCIONS D'ÚS

Responsabilitats

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el president de la
Comunitat de Propietaris o el conserge.
El  manteniment  de  la  instal·lació  d’ascensors  s’ha  d’encarregar  a  una empresa  especialitzada,
mitjançant  un  contracte.  Aquesta  empresa  enregistrarà  les  dates  de  visita,  el  resultat  de  les
inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual romandrà en poder del
responsable de la instal·lació.
La  cambra  de  màquines  serà  accessible  només  per  al  porter  o  vigilant,  i  el  personal  de
manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com tampoc
l’accés a la cambra.

Precaucions

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes.
L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina
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i a l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els ascensors no
es poden utilitzar com a muntacàrregues.
Si  s’observa  qualsevol  anomalia  (les  portes  s’obren  en  mig  del  recorregut,  l’ascensor  s’atura
quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà d’aturar el
servei i avisar a l’empresa de manteniment.
Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar que es
restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment fins un replà.
Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual d'instruccions que
tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la inspecció, les reparacions, les
revisions periòdiques i les operacions d'emergència.
L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de seguretat:
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans
- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats
- Dispositius per la limitació de la velocitat
- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen com a
dispositius de prevenció de caiguda
- Dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que contenen
components electrònics.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua
calenta sanitària
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica

INSTRUCCIONS D'ÚS

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament per
primera vegada.
El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més decisivament en
l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un rendiment òptim.
Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver entrat dins
de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i  aquest  mateix  aire permet que
s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la instal·lació, tot i que no
funcioni.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.)
Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici

de temporada.

3. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA
o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència
o Extintors manuals de pols seca

INSTRUCCIONS D'ÚS

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, però la
seva  manca  d’ús  pot  afavorir  les  avaries,  per  tant  és  necessari  seguir  les  instruccions  de
manteniment periòdic correctament.
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En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de comunicar
amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de pànic.
Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar aprovat per les
autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici  coneguin l’existència dels
elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al seu ús correcte.
És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada del sector.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips extintors i
del bon estat dels precintes.

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors.
Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels seus

accessoris.
Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció.
Cada 5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5.
Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència.

A renovar

Cada 20 anys Substitució dels extintors.

LES EMERGÈNCIES

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot
evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi.

PER PREVENIR ELS INCENDIS

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, dissolvents).
- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable.
- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, benzina).
- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i incendis.
- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi.
- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir.
- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta.

ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers.
- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. Mulli-les i
tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades.
- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna bombona de gas
butà, allunyi-la dels focs de l’incendi.
- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas està tallat
busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb llençols per la façana.
- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en sentit
descendent.
- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida passa per
llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen.

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS
- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, evitar
encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar immediatament a
l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la companyia.
- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja que es poden produir centelles.

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES
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- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa.
- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces despreses
amb perill de caiguda.
- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions.
- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el pas de
l’aigua amb barreres i parapets.

S
ignat electrònicam

ent
A

lbert F
ernandez R

oyo
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026EC41CE8D53D49990C2E858A21EBD823E670E96320408153140



DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 31/03/26

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,60h Ajudant fusterA01-FEP6

 €23,88h ManobreA0D-0007

 €24,69h Manobre especialistaA0E-000A

 €28,61h Oficial 1aA0F-000B

 €29,12h Oficial 1a fusterA0F-000K

 €30,41h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €28,61h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €28,61h Oficial 1a paletaA0F-000T
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 31/03/26

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,22h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €62,71h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €5,57h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €54,34h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €65,38h Camió grua de 5 tC152-0039

 €57,86h Camió gruaC152-003B

 €13,77h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

C15I-00JY

 €309,33u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m

C15I-00K0

 €2,10h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €18,70m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CX
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 31/03/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,04m3 AiguaB011-05ME

 €20,57t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €21,01t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €0,32kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €247,88t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W

 €142,64t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B055-0661

 €145,42t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €89,73m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-I3Q0

 €1,69kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081-06U6

 €3,83kg Colorant en pols per a formigóB083-06UD

 €28,00t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

B2RA-28UY

 €3,17u Teula àrab de ceràmica de fabricació
mecànica,esmaltada, de 25 peces/m2, com a màxim

B526-0XRX

 €9,72m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà
de textura llis

B9E2-0HOQ

 €1,90u Placa de fixació per a portició/finestra abatible en color
negre

BAS2ZEW

 €16,90u Maneta per a portició/finestra abatible en color negreBAS3ZEW

 €51,65u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de
preu superior

BAS0-0ZEW

 €27,83u Frontisa per a porticó abatible d'alumini color negre
enrosacada a perfil i bastiment.

BAS0-1ZEW

 €2,011 Retenidor tipus S en acer per a finestrons. Inclou tacs i
tirafons.

BAVR

 €55,74m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster

BAVA-2OC4

 €69,98m2 Mosquitera enrotllable de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster

BAVA-2OC5
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 31/03/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,91m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a
2,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster

BAVA-2OCD

 €35,91m2 Mosquitera enrotllable de 1,7 a 2,1 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

BAVA-3OCD

 €102,23u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm d'a 3 cares, inclosa
tapa de prefabricada de formigó

BD31-20GL

 €40,53u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm d'a 3 cares, inclosa
tapa de prefabricada de formigó

BD31-20GR

 €21,60m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

BD76-VKRH

 €47,03m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

BD76-VKRL

 €170,71u Derivació amb ramal a 45° de PVC-U, diàmetre
nominal DN 315, diàmetre ramal DN 200, connexió
femella-femella, de superfícies interna llisa i externa
llisa, de fabricació injectada segons norma UNE-EN
13476-2, apte per a tub de sanejament soterrat sense
pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada
segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió
elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat

BD7Z-VUR5
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 31/03/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €217,34m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,92450/R 24,690001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 25,92450 25,92450
Maquinària:

1,52250/R 2,100000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,52250 1,52250
Materials:

0,408002,040000,200B011-05ME =xAiguam3

32,1453021,010001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

128,000000,32000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

29,08400145,420000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 189,63730 189,63730

0,259251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 217,34355

217,34355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,57m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MR9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,69000/R 24,690001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 24,69000 24,69000
Maquinària:

1,47000/R 2,100000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,47000 1,47000
Materials:

0,408002,040000,200B011-05ME =xAiguam3

34,2463021,010001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

35,66000142,640000,250B055-0661 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

0,845001,690000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 71,15930 71,15930

0,246901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,56620
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 31/03/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

97,56620COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,70m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ4K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,40700/R 24,690000,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 7,40700 7,40700
Maquinària:

0,98930/R 15,220000,065C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,19548/R 54,340000,022C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,18478 2,18478

0,111111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,70289

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,70289COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,81m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P2148-49L6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,50840/R 62,710000,040C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,30416/R 54,340000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,81256 3,81256

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,81256

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,81256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,15m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora

P221B-EL72 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,15100/R 54,340000,150C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,15100 8,15100

COST DIRECTE 8,15100

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,15100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €41,95m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada
de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint
despres els laterals i la part superior de la canonada

P2255-11AO0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77600/R 23,880000,200A0D-0007 =xManobreh

2,46900/R 24,690000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 7,24500 7,24500
Maquinària:

2,71700/R 54,340000,050C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,71700 2,71700
Materials:

31,8835020,570001,550B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 31,88350 31,88350

0,108681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,95418

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,95418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,88m Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada
amb morter mixt 1:2:10

P961-6071 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,76080/R 23,880000,660A0D-0007 =xManobreh

9,44130/R 28,610000,330A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 25,20210 25,20210
Materials:

11,8443689,730000,132B069-I3Q0 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,45642217,343550,0021B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 12,30078 12,30078

0,378031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,88091

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,88091COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,98m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5
cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

P9E1-V6R0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50601/R 23,880000,43995A0D-0007 =xManobreh

16,58236/R 28,610000,5796A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 27,08837 27,08837
Materials:

0,002042,040000,001B011-05ME =xAiguam3

0,75851247,880000,00306B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,976653,830000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

9,914409,720001,020B9E2-0HOQ =xPanot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà
de textura llis

m2

6,84632217,343550,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

2,9855397,566200,0306B07G-0MR9 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 21,48345 21,48345

0,406331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,97815

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,97815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,80m2 Mosquitera enrotllable de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

PAV6-B6EV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,59680/R 30,410000,480A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,59680 14,59680
Materials:

69,9800069,980001,000BAVA-2OC5 =xMosquitera enrotllable de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster

m2

Subtotal... 69,98000 69,98000

0,218951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,79575

0,00%DESPESES INDIRECTES
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

84,79575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,64m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a
2,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

PAV6-B6F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,55580/R 30,410000,380A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,55580 11,55580
Materials:

35,9100035,910001,000BAVA-2OCD =xMosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a
2,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster

m2

Subtotal... 35,91000 35,91000

0,173341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,63914

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,63914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,30u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

PD35-8GKU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88040/R 23,880000,330A0D-0007 =xManobreh

6,29420/R 28,610000,220A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 14,17460 14,17460
Maquinària:

14,38360/R 65,380000,220C152-0039 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 14,38360 14,38360
Materials:

40,5300040,530001,000BD31-20GR =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm d'a 3 cares, inclosa
tapa de prefabricada de formigó

u

Subtotal... 40,53000 40,53000

0,212621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,30082

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,30082COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €131,00u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm
cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

PD35-VDXJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88040/R 23,880000,330A0D-0007 =xManobreh

6,29420/R 28,610000,220A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 14,17460 14,17460
Maquinària:

14,38360/R 65,380000,220C152-0039 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 14,38360 14,38360
Materials:

102,23000102,230001,000BD31-20GL =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm d'a 3 cares, inclosa
tapa de prefabricada de formigó

u

Subtotal... 102,23000 102,23000

0,212621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,00082

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,00082COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,97m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible

PD731-UCZ5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,35800/R 23,880000,350A0D-0007 =xManobreh

3,20970/R 24,690000,130A0E-000A =xManobre especialistah

5,00675/R 28,610000,175A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 16,57445 16,57445
Maquinària:

0,72410/R 5,570000,130C13A-00FP =xPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmh

2,75504/R 54,340000,0507C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,53138/R 57,860000,04375C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 6,01052 6,01052
Materials:

12,1025720,570000,58836B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

22,0320021,600001,020BD76-VKRH =xTub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

m

Subtotal... 34,13457 34,13457

0,248621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,96816

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,96816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,18m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible

PD731-UCZB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74600/R 23,880000,450A0D-0007 =xManobreh

4,19730/R 24,690000,170A0E-000A =xManobre especialistah

6,43725/R 28,610000,225A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 21,38055 21,38055
Maquinària:

0,94690/R 5,570000,170C13A-00FP =xPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmh

3,67338/R 54,340000,0676C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,25463/R 57,860000,05625C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 7,87491 7,87491
Materials:

16,6335220,570000,80863B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

47,9706047,030001,020BD76-VKRL =xTub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

m

Subtotal... 64,60412 64,60412

0,320711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,18029

0,00%DESPESES INDIRECTES
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

94,18029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,56u Derivació amb ramal a 45° de PVC-U, diàmetre
nominal DN 315, diàmetre ramal DN 200, connexió
femella-femella, de superfícies interna llisa i externa
llisa, de fabricació injectada segons norma UNE-EN
13476-2, apte per a tub de sanejament soterrat sense
pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada
segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió
elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat,
col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el
reblert del recolzament, amb picó vibrant de
combustible

PD73A-VXJ5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37300/R 23,880000,225A0D-0007 =xManobreh

2,09865/R 24,690000,085A0E-000A =xManobre especialistah

6,43725/R 28,610000,225A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 13,90890 13,90890
Maquinària:

0,47345/R 5,570000,085C13A-00FP =xPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmh

1,83669/R 54,340000,0338C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,25463/R 57,860000,05625C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 5,56477 5,56477
Materials:

4,1687220,570000,20266B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

170,71000170,710001,000BD7Z-VUR5 =xDerivació amb ramal a 45° de PVC-U, diàmetre
nominal DN 315, diàmetre ramal DN 200, connexió
femella-femella, de superfícies interna llisa i externa
llisa, de fabricació injectada segons norma UNE-EN
13476-2, apte per a tub de sanejament soterrat sense
pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada
segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió
elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat

u

Subtotal... 174,87872 174,87872

0,208631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,56102

0,00%DESPESES INDIRECTES

194,56102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,51u Substitució de frontisses en porticions existent. Inclou
desmuntatge de fulla de portició, desmuntatge de
frontises existents,i col·locació de noves frontises i
recol·locació de porticó d'alumini. 

FE.01 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40000/R 25,600000,250A01-FEP6 =xAjudant fusterh

7,28000/R 29,120000,250A0F-000K =xOficial 1a fusterh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13,68000 13,68000
Materials:

27,8300027,830001,000BAS0-1ZEW =xFrontisa per a porticó abatible d'alumini color negre
enrosacada a perfil i bastiment.

u

Subtotal... 27,83000 27,83000

COST DIRECTE 41,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,37U Subministre i col·locació de retenidors de porticó.FE.02 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,80000/R 25,600000,500A01-FEP6 =xAjudant fusterh

14,56000/R 29,120000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 27,36000 27,36000
Materials:

2,010002,010001,000BAVR =xRetenidor tipus S en acer per a finestrons. Inclou tacs i
tirafons.

1

Subtotal... 2,01000 2,01000

COST DIRECTE 29,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,47m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 0,8 a
1,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

FE.03 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,55580/R 30,410000,380A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,55580 11,55580
Materials:

35,9100035,910001,000BAVA-3OCD =xMosquitera enrotllable de 1,7 a 2,1 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

m2

Subtotal... 35,91000 35,91000

COST DIRECTE 47,46580

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

47,46580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,58u Suministre i col·locació de mecanisme de fixació de
portició abatible.

FE.04 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40000/R 25,600000,250A01-FEP6 =xAjudant fusterh

7,28000/R 29,120000,250A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 13,68000 13,68000
Materials:

1,900001,900001,000BAS2ZEW =xPlaca de fixació per a portició/finestra abatible en color
negre

u

Subtotal... 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 15,58000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,46u Maneta per a portició/finestra abatibleFE.05 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,56000/R 29,120000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 14,56000 14,56000
Materials:

16,9000016,900001,000BAS3ZEW =xManeta per a portició/finestra abatible en color negreu

Subtotal... 16,90000 16,90000

COST DIRECTE 31,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.245,381 Plataforma elevadora autopropulsada amb cistella
sobre braç articular per una alçària de treball de 16 m

MA-001 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4.626,72000/R 13,77000336,000C15I-00JY =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

h

618,66000/R 309,330002,000C15I-00K0 =xTransport de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m

u

Subtotal... 5.245,38000 5.245,38000
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5.245,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.245,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,11u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de
ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

P214A-4RRT Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,49200/R 23,880000,900A0D-0007 =xManobreh

13,10400/R 29,120000,450A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 34,59600 34,59600

0,518941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,11494

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,11494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,90m2 Desmuntatge manual de coberta inclinada de teules
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P214K-CRMZ Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,13400/R 23,880000,550A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 13,13400 13,13400
Maquinària:

7,57350/R 13,770000,550C15I-00JY =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

h

Subtotal... 7,57350 7,57350

0,197011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,90451

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,90451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,79m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

P2R6-4I5T Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,91000/R 23,880000,750A0D-0007 =xManobreh
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 17,91000 17,91000
Maquinària:

18,70000/R 18,700001,000C1R1-00CX =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 18,70000 18,70000

0,179101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,78910

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,78910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,00m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

P2RA-EU9G Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,0000028,000001,000B2RA-28UY =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

t

Subtotal... 28,00000 28,00000

COST DIRECTE 28,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,14m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica
esmaltada, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

P52D-4V3Y Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,95500/R 23,880000,375A0D-0007 =xManobreh

21,45750/R 28,610000,750A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 30,41250 30,41250
Materials:

87,175003,1700027,500B526-0XRX =xTeula àrab de ceràmica de fabricació
mecànica,esmaltada, de 25 peces/m2, com a màxim

u

4,79243217,343550,02205B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 91,96743 91,96743
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 31/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,760312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,14024

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,14024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,32m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

PAV6-B6EU Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,38040/R 30,410000,440A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,38040 13,38040
Materials:

55,7400055,740001,000BAVA-2OC4 =xMosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster

m2

Subtotal... 55,74000 55,74000

0,200711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,32111

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,32111COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 31/03/26

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €500,001 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.

YCX010
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CM - ENVOLUPANT
Capítol 01  ENDERROCS

1 P214K-CRMZ m2 Desmuntatge manual de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

2 P214A-4RRT u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i
fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega
de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - ENVOLUPANT
Capítol 04  COBERTES

1 P52D-4V3Y m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica esmaltada, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter
mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - ENVOLUPANT
Capítol 05  FUSTERIES EXTERIORS

1 FE.01 u Substitució de frontisses en porticions existent. Inclou desmuntatge de fulla de portició, desmuntatge de frontises
existents,i col·locació de noves frontises i recol·locació de porticó d'alumini.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 169,000

2 FE.02 U Subministre i col·locació de retenidors de porticó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 279,000

3 FE.03 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 2,560

4 PAV6-B6EU m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,040

5 FE.04 u Suministre i col·locació de mecanisme de fixació de portició abatible.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 FE.05 u Maneta per a portició/finestra abatible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - ENVOLUPANT
Capítol 08  MITJANS AUXILIARS

1 MA-001 1 Plataforma elevadora autopropulsada amb cistella sobre braç articular per una alçària de treball de 16 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - ENVOLUPANT
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 4

1 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 P2RA-EU9G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CM - ENVOLUPANT
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 YCX010 1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

PRESSUPOST Data: 31/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CM - ENVOLUPANT

Capítol 01 ENDERROCS

1 P214K-CRMZ m2 Desmuntatge manual de coberta inclinada de teules amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

20,90 13,000 271,70

2 P214A-4RRT u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3
m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

35,11 21,000 737,31

TOTAL Capítol 01.01 1.009,01

Obra 01 Pressupost CM - ENVOLUPANT

Capítol 04 COBERTES

1 P52D-4V3Y m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica esmaltada, de 25
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 11)

123,14 13,000 1.600,82

TOTAL Capítol 01.04 1.600,82

Obra 01 Pressupost CM - ENVOLUPANT

Capítol 05 FUSTERIES EXTERIORS

1 FE.01 u Substitució de frontisses en porticions existent. Inclou desmuntatge de
fulla de portició, desmuntatge de frontises existents,i col·locació de
noves frontises i recol·locació de porticó d'alumini.
(P - 1)

41,51 169,000 7.015,19

2 FE.02 U Subministre i col·locació de retenidors de porticó. (P - 2) 29,37 279,000 8.194,23

3 FE.03 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques
(P - 3)

47,47 2,560 121,52

4 PAV6-B6EU m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària,
amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques
(P - 12)

69,32 7,040 488,01

5 FE.04 u Suministre i col·locació de mecanisme de fixació de portició abatible.
(P - 4)

15,58 7,000 109,06

6 FE.05 u Maneta per a portició/finestra abatible (P - 5) 31,46 10,000 314,60

TOTAL Capítol 01.05 16.242,61

Obra 01 Pressupost CM - ENVOLUPANT

Capítol 08 MITJANS AUXILIARS

1 MA-001 1 Plataforma elevadora autopropulsada amb cistella sobre braç articular
per una alçària de treball de 16 m (P - 6)

5.245,38 1,000 5.245,38
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

PRESSUPOST Data: 31/03/26 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.08 5.245,38

Obra 01 Pressupost CM - ENVOLUPANT

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 9)

36,79 8,000 294,32

2 P2RA-EU9G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut (P - 10)

28,00 8,000 224,00

TOTAL Capítol 01.09 518,32

Obra 01 Pressupost CM - ENVOLUPANT

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 YCX010 1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. (P - 0)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.10 500,00
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:31/03/26 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROCS 1.009,01
Capítol 01.04 COBERTES 1.600,82
Capítol 01.05 FUSTERIES EXTERIORS 16.242,61
Capítol 01.08 MITJANS AUXILIARS 5.245,38
Capítol 01.09 GESTIÓ DE RESIDUS 518,32
Capítol 01.10 SEGURETAT I SALUT 500,00

01 Pressupost  CM - ENVOLUPANTObra 25.116,14

25.116,14

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost CM - ENVOLUPANT 25.116,14

25.116,14

EUR
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CASA DELS MESTRES - REPARACIONS PUNTUALS DE COBERTA I FUSTERIES EXTERIORS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

25.116,14PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

3.265,1013 % Despeses generals SOBRE 25.116,14....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 25.116,14....................................................................................................................................1.506,97

Subtotal 29.888,21

21 % IVA SOBRE 29.888,21.................................................................................................................................... 6.276,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 36.164,73€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRENTA-SIS MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS )
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