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ANNEX 8 ,
REGIM D’INCOMPLIMENTS | APLICACIO DE
PENALITATS

Preambul

L'HUB és el que té la competéncia per a determinar si la prestacié efectuada pel
contractista s’ajusta a les prescripcions que s’han establert per a la seva execuci6 i
compliment, i requerira, si s’escau, la realitzacié6 de les prestacions contractades i
'esmena dels defectes observats en ocasio de la seva recepcid. Si els treballs efectuats
no s’adeqien a la prestacié contractada, com a consequéncia de vicis o defectes
imputables al contractista, podra rebutjar la prestaci6 i quedar exempt de I'obligacio de
pagament o tenir dret, si s’escau, a recuperar el preu satisfet.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, I'ICS tindra dret a reclamar al contractista que els esmeni.

Acabat el termini de garantia sense que I'HUB hagi formalitzat alguna reclamacié o
denuncia a qué es refereixen els apartats anteriors, el contractista quedara exempt de
responsabilitat per rad de la prestacio efectuada, sense perjudici del que estableixen els
articles 314 i 315 de la LCSP sobre esmena d’errors i responsabilitat en els contractes
que tinguin per objecte elaborar projectes d’obres.

Els contractes de mera activitat o de mitjans s’extingiran pel compliment del termini
previst inicialment o les prorrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de I'lCS
de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment
detectat amb posterioritat.

1) Supéosits d’incompliments

I.  Incompliment de les condicions especials i les clausules essencials del
contracte

S’entén que s’ha incorregut en un incompliment de les condicions especials i
essencials del contracte, establertes a I'annex 7, quan I'drgan de contractacio
identifiqui que I'empresa contractista esta incursa en qualsevol de les
circumstancies alla determinades.

En qualsevol cas, s’entendra que les clausules i condicions definides al plec de
clausules administratives particulars, a 'annex de condicions especials i essencials
d’execucio, a 'annex de condicions especifiques del contracte, a 'annex de régim
d’'incompliments i les establertes d’acord amb el que assenyala l'article 202 de la
LCSP sén infraccions greus.
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I. La paralitzacio total i absoluta de I'execucio de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable a 'empresa contractista.

l. La resisténcia als requeriments efectuats per I'lCS, o la seva inobservanga en
I'execucio del contracte.

. La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici molt greu a I’execucié del contracte.

II. Elfalsejament de les prestacions consignades pel contractista a la factura.

2) Efectes d’incérrer en algun dels suposits anteriors.

Independentment de 'obligacié d'indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, I'lCS podra acordar aplicar els segtients efectes.

21) Aplicacié de penalitats
211 Aplicacié de penalitats economiques

Pels suposits de compliment defectudés de la prestacié o incompliment dels
compromisos o condicions especials d’execucié: suposara la imposicid d'una
penalitat del 10 per 100 de l'import econdmic del contracte adjudicat descomptat en
l'import de la factura que correspongui abonar, depenent de la gravetat de I'incompliment.

Pels suposits d’incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social
o laboral: entre el 5 per 100 i el 10 per 100 de I'import econdmic del contracte adjudicat
descomptat en I'import de la factura que correspongui abonar, depenent de la gravetat
de l'incompliment.

Pels suposits d’incompliment de les obligacions d’informacié sobre les
condicions de subrogacio en contractes de treball: entre el 5 per 100 i el 10 per 100
de l'import economic del contracte adjudicat descomptat en I'import de la factura que
correspongui abonar, depenent de la gravetat de I'incompliment

Pels suposits d’incompliment de I’obligacié de I’empresa contractista de remetre
relacié detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment
dels pagaments: entre el 5 per 100 i el 10 per 100 de l'import economic de cada
comanda lliurada sense complir amb els requeriments dels plecs.
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En cas de resolucio judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per
la subministradora a I'6rgan de contractacié que acrediti la manca de pagament en
termini per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a
I'execucié del contracte, i que aquesta demora en el pagament no estigui motivada
per I'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la
subcontractista o subministradora en I'execucié de la prestacid, s’imposaran, en
tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la garantia definitiva:
entre el 5 per 100 i el 10 per 100 de I'import econdmic de cada comanda lliurada sense
complir amb els requeriments dels plecs.

Pels suposits de la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials,
maquines o personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del

contractista: entre el 5 per 100 i el 10 per 100 de lI'import econdomic de cada comanda
lliurada sense complir amb els requeriments dels plecs.

La paralitzacié total i absoluta de I’execucio de les prestacions: suposara la
imposicio d’una penalitat del 10 per 100 de l'import total del contracte adjudicat.

Incompliment de la clausula ética: en cas d’'incompliment dels apartats a), b), c), f) i
g) de la clausula 30 del plec de clausules administratives particulars s’estableix una
penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos,
que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels
fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la
reiteracié dels fets o I'obtencié d’'un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclos, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

e En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de la clausula 30 del plec de
clausules administratives particulars I'6rgan de contractacié donara coneixement dels
fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.

e En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de la clausula 30 del plec de
clausules administratives particulars I'd0rgan de contractacié ho posara en coneixement
de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya perqué
emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

e En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, '6rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels 6rgans de control i fiscalitzacié que
siguin competents per radé de la matéria.

Incompliments especifics en els contractes de projectes d’obra: Per als casos en
qué el pressupost d’execucio de I'obra que preveu el projecte es desvii en més d’'un 20
per cent, tant per excés com per defecte, del cost real d’aquella com a consequéncia
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d’errors o omissions imputables al contractista consultor, s’ha de minorar el preu del
contracte d’elaboracié del projecte, en concepte d’indemnitzacid, en funcidé del
percentatge de desviacid, fins a un maxim equivalent a la meitat d’aquell. El barem
d’'indemnitzacions és el seglent:

En el supdsit que la desviacié sigui de més del 20 per cent i menys del 30 per cent, la
indemnitzacié corresponent ha de ser del 30 per cent del preu d’adjudicacié del
contracte, IVA exclos.

En el supodsit que la desviacio sigui de meés del 30 per cent i menys del 40 per cent, la
indemnitzacié corresponent ha de ser del 40 per cent del preu d’adjudicacié del
contracte, IVA exclos.

En el supodsit que la desviacié sigui de més del 40 per cent, la indemnitzaci6
corresponent ha de ser del 50 per cent del preu d’adjudicacio del contracte, IVA exclos.

El contractista ha d’abonar I'import de la indemnitzacié esmentada en el termini d’'un mes
a partir que es notifiqui la resolucié corresponent, que s’ha d’adoptar amb la tramitacié
d’expedient prévia amb audiéncia de l'interessat.

Independentment de I'anterior, el contractista ha de respondre dels danys i perjudicis que
durant I'execuci6 o explotacié de les obres es causin tant a 'd6rgan de contractacié com
a tercers, per defectes i insuficiéncies técniques del projecte o pels errors materials,
omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en qué aquell hagi incorregut,
imputables a ell.

La indemnitzacié derivada de la responsabilitat exigible al contractista ha d’arribar al 50
per cent de I'import dels danys i perjudicis causats, fins a un limit maxim de cinc vegades
el preu pactat pel projecte, i és exigible dins del terme de deu anys, comptats des de la
recepcié d’aquest per part de I'ICS, i és a carrec d’'aquestes, si s’escau, la resta de la
indemnitzacié esmentada quan s’hagi de satisfer a tercers.

3) Resolucié anticipada del contracte
L’6rgan de contractacié podra acordar la resolucié anticipada del contracte quan, per
causes imputables al contractista, incompleixi I'obligacié principal del contracte,
entenent-se, en tot cas, que s’esta en aquest suposit quan s’incompleixin les obligacions

essencials i especials definides als plecs.

La resolucid anticipada del contracte podra tenir efecte sobre una agrupacié de
prestacions homogénies o sobre tota la prestacio adjudicada.

Efectes de la resolucié anticipada del contracte

La resolucié anticipada del contracte representa, a tot els efectes, I'incompliment de les
condicions acordades en el contracte i per tant, un supodsit de la declaracié de prohibicio
de contractar, d’acord amb l'article 71.2.c de la LCSP.
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La declaracio per part de I'd0rgan de contractacié de la prohibicié de contractar, només
sera aplicada quan: I'incompliment sigui greu i existeixi dol, culpa o negligéncia per part
de 'empresa contractista.

També li seran aplicades les penalitats que s’han definit préviament en els apartats
anteriors.

La prohibicié de contractar que declari I'érgan de contractacié només tindra efecte sobre
els béns objecte de la resolucié anticipada del contracte que ha provocat la prohibicié de
contractar i dins de 'ambit de I'd0rgan de contractacio.

En la mateixa resolucié on es declari la prohibicié de contractar es determinara la seva
durada, la qual, no podra excedir de tres anys, a comptar des de la data de notificacié a
'empresa contractista.

Excepcions als efectes de prohibicié de contractar

La condicié d’estar en prohibicié de contractar per part d'una empresa haura de ser
declarada per aquesta, al DEUC o bé en declaracié responsable, en cas que es presenti
a noves licitacions de I'lCS que tinguin el mateix objecte contractual de manera expressa.
En aquests casos, per tal d’admetre 'empresa en la nova licitacio, la mesa de contractacié
o si no hi ha, 'érgan de contractacio, sol-licitara la presentacié, en la nova

licitacid, de les mesures que hagi establert 'empresa en prohibicié de contractar per a
garantir que els motius que la varen causar ja han estat resolts.

De comprovar-se que les causes que varen causar la prohibicié de contractar han estat
resoltes, I'd6rgan de contractacié emetra una resolucié de revocacio de la prohibicio de
contractar.

4) Reincidéncia

La comissido de dos incompliments en el termini de dos mesos, podra tenir com a
consequéncia la resolucié anticipada del contracte.

La identificacié de la reincidéncia en els incompliments es realitzara a través de la
informacio aportada per la persona responsable del contracte.

5) Procediments

Tant en l'aplicacié de penalitats com en la resolucié anticipada del contracte I'd6rgan de
contractacio instruira un expedient administratiu on es recolliran tots els fets i acords en
relacié al/s incompliment/s de 'empresa contractista.
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En tot cas es, donara audiéncia a I'empresa contractista, i es procedira d’acord amb
l'article 191, 195i 211 de la LCSP.

Els acords que adopti 'drgan de contractacié posaran fi a la via administrativa i seran
executius immediatament.

S’entendra finalitzat I'expedient administratiu un cop realitzat I'avis de restabliment de
les obligacions de I'empresa contractista.

Si s’acorda la resolucié anticipada del contracte, I'expedient administratiu s’entendra
finalitzat amb la notificacié de dita resolucié.

Aplicacié de penalitats econdmiques

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjangant la deduccioé de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.

En els suposits d'incompliment parcial o compliment defectuds o de demora en I'execucio
en qué no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a
I’Administracid, s’exigira al contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

Resolucid anticipada del contracte

Es I'drgan de contractacié qui acordara la resolucié anticipada del contracte un cop
finalitzat el tramit d’audiéncia sense que hagi hagut oposicié de 'empresa contractista.

En aquest acord s’indicara, en tot cas, pronunciament exprés sobre la procedéncia o0 no
de la pérdua, devolucid o cancel-lacié de la garantia que, si s’escau, hagi estat
constituida, la declaracié de prohibicié de contractar, si escau, i la seva durada.

En el cas que 'empresa contractista formuli oposicio I'expedient administratiu finalitzara
amb el dictamen de la Comissi6 Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

Al temps d’incoar-se I'expedient administratiu de resolucié del contracte es podra iniciar
el procediment per a l'adjudicacid d’'un nou contracte, si bé l'adjudicacié d’aquest
quedara condicionada a la terminacié de I'expedient administratiu de resolucio.

La tramitacié en els dos procediments sera el d’urgencia.
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista restara obligat, en la forma i amb
'abast que determini I'drgan de contractacié, a adoptar les mesures necessaries per

raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei public.

Quan el contractista no pugui garantir les mesures indispensables que estableix el
paragraf anterior, I'lCS podra intervenir garantint la realitzaci6 amb els seus propis
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mitjans o a través d’un contracte amb un tercer. En qualsevol cas, aquesta circumstancia
s’ajustara a les maximes garanties de transparéncia.

6) Danys i perjudicis.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia
de les operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de I'lCS.

En cas de ser necessari instruir un expedient de reclamacié de danys i perjudicis es
seguira el procediment previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdiccié contencids-administrativa, per a determinar-ne la
responsabilitat de I'lCS pels danys i perjudicis causats a tercers durant I'execucié de
contractes quan siguin consequéncia d’'una ordre immediata i directa de I'lCS o dels vicis
del projecte elaborats per I'ICS, sense perjudici de les especialitats que, si escau,
estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.
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