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PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN 

ASCENSOR A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES, SITUAT AL CARRER MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME 

MUNICIPAL DE MANRESA (08241-BARCELONA).  

 

PROMOTOR: CONSELL COMARCAL DEL BAGES  

 EQUIP REDACTOR: Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 
MEMÒRIA TÈCNICA 

1. OBJECTE DEL PROJECTE: 

L’objecte d’aquest treball és, la descripció de les feines per la implantació d’un ascensor a 

l’interior de l’edifici del Consell Comarcal del Bages, situat al carrer Muralla de Sant 

Domènec, 24, del terme municipal de Manresa (08241-Barcelona). 

El projecte preveu el manteniment de la seva estructura i superfície construïda, sense 

alterar el seu volum edificat. 

2. TITULAR: 

El titular de l’activitat és el Consell Comaral del Bages amb domicili social al carrer Muralla 

de Sant Domènec, 24 del terme municipal de Manresa (08241-Barcelona) i CIF P5800009B. 

3. EMPLAÇAMENT DE LES OBRES: 

L’emplaçament de les obres està situat a la carrer Muralla de Sant Domènec, 24 del terme 

municipal de Manresa (08241-Barcelona). 

4. ESTAT ACTUAL 

Actualment, l’edifici disposa d’un ascensor pel transport de persones pròpies de l’activitat 

del Consell Comarcal del Bages. 

Aquest ascensor te accés a la planta baixa, planta primera, planta segona i planta tercera. 

L’espai consta d’una superfície útil total de 2,91 m2 d’espai interior de forat d’ascensor. El 
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fossar disposa d’una profunditat de 1.21 m aproximadament, i per la part superior es 

disposa d’un sobre recorregut de 3,58 m. 

El recorregut que efectua la cabina es de 9.50m, amb quatre parades (planta baixa + 3) 

Constructivament, està format per murs no estructurals, que tanquen l’àmbit de l’ascensor, 

la sala de maquines es troba darrere del forat de l’ascensor a la planta baixa. 

           

La finalitat és la d’aprofitar el forat de l’ascensor existent per implantar un ascensor 

accessible i així renovar el sistema d’accés a l’edifici. 

5. OBRA CIVIL 

5.1 ENDERROCS 

- Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en fulla interior de 

tancament, de fàbrica revestida, formada per bloc de formigó, amb martell pneumàtic, 

sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. Està inclòs el transport dels residus a dipòsit 

autoritzat i la deposició controlada a dipòsit autoritzat. 

- Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor, compost de portes exteriors, ganxos de 

fixació, llums d'enllumenat del buit, passa cables, grup tractor, amortidors de fossa, 

limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut de guies, 

selector de desocupades, botonera de pis, xassís de cabina i contrapès, línia 

telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

- Desconnexió de lluminàries i lluminàries d’emergència existents i posterior nou 

connexionat amb cablejat d'enllumenat d’emergència. 
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5.2. ESTAT PROJECTAT 

Les millores projectades a l’edifici del Consell Comarcal del Bages és la d’implantar un 

ascensor accessible. 

Les obres projectades per la implantació de l’ascensor són les següents: 

- Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense sala de màquines 

de freqüència variable de 1 m/s de velocitat amb nivell de precisió, 4 parades, 675 kg 

de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, nivell alt d'acabat en cabina de 

1100x1500x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 150 luxs com a mínim, 

maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes 

exteriors automàtiques en acer inoxidable de 900x2000 mm. Potència elèctrica 500W 

a 240V i 50 Hz. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de 

tracció i passa cables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, 

quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador 

de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, 

instal·lació, línia telefònica equipada amb antena externa i sistemes de seguretat. 

Amb màquina sense engranatges de baixa inèrcia, amb un motor sincron de disseny 

radial i imants permanents. La màquina va situada sobre les guies, i les càrregues 

aniran directament transferides al fossar.  Equipat amb Sistema electrònic que 

monitòria permanentment l’estat dels fils d’acer de les cintes; 24 horas al dia, 7 dies a 

la setmana. Drive regeneratiu. Quan la cabina està molt carregada baixa per efecte 

de la gravetat i el motor, en lloc de consumir energia, la genera igual que si fos una 

dinamo. El mateix passa quan la cabina puja amb poca càrrega o buida; el contrapès 

baixa per efecte de la gravetat i el motor genera energia. Dimensions de forat i sobre 

recorregut indicat en el plànols. Amb les següents característiques: 

• Revestiment decoratiu de paraments interiors amb plafons verticals color gris 

satinat. 

• L’interior de l’ascensor disposarà d’un mirall en la part posterior de la cabina, un 

passamà ubicat a 0.95 m la paret oposada de la botonera interior de la cabina, 

el passamà serà de crom brillant. Sòcol d’alumini de crom raspallat. El terra 

serà escollit per la propietat. 
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• El sostre de la cabina serà llis de plafó amb un acabat en acer inoxidable. 

• La il·luminació serà ambiental de forma indirecta amb leds. 

• Tots els acabats de cabina seran de gris satinat. 

• Es col·locarà una porta automàtica telescòpica de dues fulles amb un acabat en 

acer inoxidable setinat, juntament amb l’embocadura de cabina.  

• Les portes del pis seran automàtiques de dues fulles telescòpiques. 

• El panell de control anirà ubicat a l’esquerra de l’accés a la cabina. La cabina 

disposarà d’un indicador de posició i de direcció de cabina amb una pantalla de 

10 polzades. La botonera indicarà (0, 1, 2, 3) a 90 cm d’alçada. 

• La porta disposarà de detector de presència amb infrarojos. 

• Els polsadors de trucada en acer raspallada. Plaqueta amb les indicacions en 

Braille a 90 cm d’alçada 

- L’ascensor projectat haurà d’estar integrat amb el sistema de detecció i alarma 

d’incendis de l’edifici, mitjançant la connexió amb la centraleta de control. En cas 

d’activació del sistema d’incendis, l’ascensor executarà automàticament la maniobra 

de retorn a planta baixa (planta d’evacuació definida), on quedarà immobilitzat amb 

les portes obertes, impedint-ne l’ús per part dels usuaris i facilitant les tasques 

d’evacuació i intervenció dels serveis d’emergència. Aquest funcionament es 

realitzarà mitjançant un sistema de prioritat de maniobra associat al senyal d’alarma 

d’incendi, d’acord amb la normativa vigent aplicable. 

Així mateix, el sistema incorporarà un dispositiu de seguretat que, en cas de fallada 

del subministrament elèctric, permeti el descens controlat de la cabina fins a la planta 

baixa, amb posterior obertura de portes, garantint l’alliberament segur dels ocupants i 

evitant situacions de risc. 

- Estesa de guix de construcció B1 a bona vista, prèvia col·locació de malla antiàlcalis 

amb canvis de material. 

- Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir per DF, 

acabat mat, textura llisa. 

- Instal·lació de subquadre elèctric al costat de la porta de la planta superior, destinat a 

l’alimentació i protecció d’un ascensor de tres plantes, Format per envolupant 
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metàl·lica o aïllant amb porta, carril DIN i embarrats de neutre i terra. 

- Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 

Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció. 

- Tub rigid de PVC de 63 mm. Canalització per l’interior del forat de l’ascensor. 

- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 

40 A, poder de tall 6 kA, corba C. 

- Interruptor magneto tèrmic, 4p/16A. 

- Instal·lació de lluminària sobre la porta de l’accés de l’ascensor. 

6. ELECTRIC 
 

El present document té per objecte definir, justificar i dimensionar la instal·lació elèctrica 

corresponent a la substitució de l’ascensor existent, d’acord amb les prescripcions del Reial 

decret 842/2002 i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

6.1 Característiques de la instal·lació 
 

- Tipus de subministrament: corrent altern monofasic  

- Tensió nominal: 400 V  

- Freqüència: 50 Hz  

- Potència del motor: 500W  

- Factor de potència estimat: cos φ ≈ 0,85  

- Rendiment estimat: η ≈ 0,90 
 

6.2 Càlcul de la intensitat prevista 

La intensitat nominal del motor es determina segons: 

𝐼 =
𝑃

√3 ⋅ 𝑈 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ⋅ 𝜂
 

𝐼 =
4.370

√3 ⋅ 400 ⋅ 0,85 ⋅ 0,90
≈ 0.95ௗ𝐴 

Per tant, la intensitat de servei prevista és de l’ordre de 1 A. 
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6.3. Dimensionat de la línia 

El dimensionat dels conductors es realitza segons les ITC-BT-19 i ITC-BT-20: 

- Secció mínima: 5 x 16 mm² Cu  

- Caiguda de tensió inferior al 3% (complint criteris del REBT)  

6.4. Proteccions elèctriques 

 Proteccions existents 

Interruptor diferencial: 4P – 40 A – 500 mA  

Interruptor magneto tèrmic: 4P – 25 A  

  

Anàlisi de compatibilitat 

La protecció magnetotèrmica existent de 25 A resulta sobredimensionada respecte a la 

intensitat prevista (~8 - 12A), la qual cosa pot comprometre la protecció efectiva davant 

sobrecàrregues. 

En el quadre general de l’edifici s’executaran les següents actuacions: 

- Substitució per magnetotèrmic de 4p/16A, adequat per càrregues amb pics 

d’arrencada (ascensor).  

- Menteniment de diferencial 4p/40A/500mA, conforme a criteris de selectivitat i 

protecció contra incendis. 

Aquestes condicions s’han d’ajustar a la ITC-BT-24 (proteccions contra sobreintensitats) i 

ITC-BT-25 (protecció diferencial). 

Terres 

La nova línia de posada a terra es connectarà a la xarxa de terres existent de la instal·lació 

elèctrica de l’edifici, garantint-ne la continuïtat elèctrica i la correcta equipotencialitat. La 

connexió es realitzarà mitjançant conductor de protecció adequat, amb secció reglamentària 

i connexions verificables. 
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7. NORMATIVA: 

Normativa bàsica d’ascensors i seguretat industrial 

- Reial decret 355/2024, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC 
AEM 1 “Ascensors”  

- Directiva 2014/33/UE del Parlament Europeu i del Consell (Ascensors)  

Accessibilitat 

- Decret 209/2023, Codi d’accessibilitat de Catalunya  

- Código Técnico de la Edificación (CTE), especialment:  

- DB-SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat)  

Seguretat en cas d’incendi 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), especialment:  

- DB-SI (Seguretat en cas d’incendi)  

Instal·lació elèctrica 

- Reial decret 842/2002, Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT)  

- ITC-BT corresponents (especialment ITC-BT-28 per locals de pública concurrència)  

Prevenció de riscos laborals 

- Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals  

- Reial decret 1627/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció  

- Normativa autonòmica d’indústria 

- Decret 192/2023, de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)  

- Normativa municipal (ordenances locals d’obres i activitats) 
 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un termini 

de 3 mesos a partir de la firma de l’acta de Replanteig. 

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a 

terme el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles 

imprevistos per causes vàries (simultaneïtat d’us etc.) que es poguessin presentar. 
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9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS: 

La descomposició de preus s’ha elaborat prenent com a referència les bases de dades 

subministrades per l'Institut Català de la Tecnologia (ITEC). 

10. REVISIÓ DE PREUS: 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 

d’execució inferior als 12 (dotze) mesos, d’acord amb l’especificat a l’article 1, apartat b, 

paràgraf segons el Decret 461/1971 d’11 de març (Hisenda), a conseqüència del qual es 

desenvolupa el Decret-Llei 2/1964 de 4 de febrer, sobre la inclusió de clàusules de revisió 

en els contractes de l’Estat o Organismes autònoms. 

11. SEGURETAT I SALUT: 

S’inclou al document nº 3 l’Estudi de Bàsic de Seguretat i Salut. 
 

12.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

Segons la disposició addicional sisena del REIAL DECRET - LLEI 9/2008, de 28 de 

novembre, no es exigible la classificació en els contractes d’obres de valor inferior a 

350.000 euros. 
 

13. CARÀCTER DE L’OBRA: 

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 64 del Reglament de Contractació de l’Estat, 

es manifesta que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en   el sentit exigit en 

l’Article 58 de l'esmentat Reglament, donat que l’obra projectada compren tots i cadascun 

dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això és susceptible de ser lliurada 

a l’ús públic. 

14. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA: 

-  DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

- Memòria 

- Annexes 

- Annex 1. Pla d’obra  

- Annex 2. Fitxa de residus.  

- DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

- DOCUMENT Nº 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

- DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 
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1.- Amidaments 

2.- Quadre de Preus nº 1 

3.- Quadre de Preus nº 2 

4.- Pressupostos parcials 

5.- Pressupost General 

DOCUMENT Nº 5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 
 

15. PRESSUPOST: 
 IMPORT TOTAL 
- TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 50.105,59 € 

- TOTAL BASE IMPOSABLE 50.105,59 € 

- DESPESES GENERALS: 13 % 6.513,73 € 

- BENEFICI INDUSTRIAL: 6% 3.006,34 € 

- TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 59.625,66 € 

IVA 12.521,39 € 

- TOTAL D'EXECUCIÓ 72.147,05 € 

  

 

  - TOTAL GENERAL                   72.147,05 € 
 

 

El pressupost general de les obres totalitza la quantitat: 72.147,05 € (SETANTA-DOS MIL 

CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS) Insiderant inclòs en aquest 

pressupost , a mes a més de les partides i detalls indicats, tot allò que sigui necessari per a 

que l'obra estigui del tot acabada i la dificultat d’execució per la simultaneïtat d'usos. 

 

Cerdanyola del Vallès, a 11 de maig del 2026 

 
Vist i Plau del titular L’enginyer industrial 
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ANNEX Nº1: PLA D’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN 

ASCENSOR A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES, SITUAT AL CARRER MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME 

MUNICIPAL DE MANRESA (08241-BARCELONA).  

 

PROMOTOR: CONSELL COMARCAL DEL BAGES  

 EQUIP REDACTOR: Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN 

ASCENSOR A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES, SITUAT AL CARRER MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME 

MUNICIPAL DE MANRESA (08241-BARCELONA).  

 

PROMOTOR: CONSELL COMARCAL DEL BAGES  

 EQUIP REDACTOR: Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 
 

ANNEX Nº1 PLA D'OBRA 
 

1.- INTRODUCCIÓ: 
 

S’ha elaborat un PLA D’OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la possible 

execució de les obres considerades en el projecte, d’acord amb l’establert en l’article 124 

del text refós e la llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
2.- DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES: 

 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació del termini 

total estimat per a l’acabament de les mateixes. 

 

El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats d’obra 

més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents parts de l’obra. 

 

S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren a l’annex de Quadre de 

Preus nº2 i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada 

aproximada en dies de cada part de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un coeficient 

corrector per compensar les pèrdues per condicions de simultaneïtat d’usos. 

 

Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren més 

que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. 

 

Nº Entrada: 4112, Data: 21/05/2026 10:09:00, Data de presentació:
21/05/2026 10:09:00

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_01-Projecte Ascensor CC.Bages_sign
.pdf_21052026

Codi per a validació: 7K164-TLFPX-WPRXN
Data d'emissió: 4 de Setembre de 2026 a les 8:37:00
Pàgina 13 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

47
57

68
 7

K
16

4-
T

LF
P

X
-W

P
R

X
N

 5
A

09
F

83
04

97
45

C
34

9C
0E

F
8B

1A
83

81
01

14
4E

B
48

D
C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

C/Josep Domènech nº23 
Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

 

14 
 

 

PLA D’OBRES 

ACTIVITATS MESOS 

1 2 3 

OBRA CIVIL 

            

INSTAL·LACIONS 

            

ASCENSOR 

            

 
 
 

Cerdanyola del Vallès, a 11 de maig del 2026 
 
 
 
 
 
 

Vist i Plau del titular L’enginyer industrial 
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ANNEX Nº1: FITXA DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN 

ASCENSOR A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES, SITUAT AL CARRER MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME 

MUNICIPAL DE MANRESA (08241-BARCELONA).  

 

PROMOTOR: CONSELL COMARCAL DEL BAGES  

 EQUIP REDACTOR: Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0.00 0.00

grava i sorra solta 0.00 0.00
argiles 0.00 0.00

terra vegetal 0.00 0.00
pedraplè 0.00 0.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00
altres 0.00 0.00

totals d'excavació 0.00 t 0.00 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 1.964 0.512 1.919

formigó 170101 0.084 0.963 0.062 0.711

petris 170107 0.052 0.207 0.082 0.281

metalls 170407 0.004 0.028 0.001 0.006

fustes 170201 0.023 0.071 0.066 0.204

vidre 170202 0.001 0.003 0.004 0.013

plàstics 170203 0.004 0.013 0.004 0.019

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 0.009 0.001 0.001

fibrociment 170605 0.010 0.021 0.018 0.026

definir altres barrejats: - 0.000 - 0.000

Material vegetal 0.000 0.000 0.000 0.000

altre material 2 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7556 3.28 t 0.7544 3.18 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.0500 0.2104 0.0896 0.2194

obra de fàbrica 170102 0.0150 0.0898 0.0407 0.0997
formigó 170101 0.0320 0.0893 0.0261 0.0638

petris 170107 0.0020 0.0193 0.0118 0.0289
guixos 170802 0.0039 0.0096 0.0097 0.0238
altres 0.0010 0.0025 0.0013 0.0032

   embalatges 0.0380 0.0105 0.0285 0.0699

fustes 170201 0.0285 0.0030 0.0045 0.0110
plàstics 170203 0.0061 0.0039 0.0104 0.0254

paper i cartró 170904 0.0030 0.0020 0.0119 0.0291
metalls 170407 0.0004 0.0016 0.0018 0.0044

totals de construcció 0.22 t 0.29 m3

si altres

-

-

-
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) DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

totals d'enderroc 

Muralla de Sant Domènec, 24, del terme municipal de Manresa (08290-Barcelona).

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

Residus d'enderroc 

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

soterrat

especificar -

MANRESA

no

Comarca : BAGES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador
és residu

altra obra

especificar -

si

especificar

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB -

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A 
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER MURALLA 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 0.00 t 0.00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1.05
Maons, teules i ceràmics 40 2.05
Metalls 2 0.03
Fusta 1 0.07
Vidres 1 0.00
Plàstics 0.50 0.01
Paper i cartró 0.50 0.00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0.000.00
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0.00

0.00
0.00

4.-

                    fusta en bigues reutilitzables

0.00
0.00
0.00
0.00

(m3)
0.00
0.00

0.00
0.00

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0.00
0.00

0.00

no especial

R.D. 105/2008

no especial

no inert

no especial
no no especial
no
no

especial
no especial

si

cal separar

no inert
no

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

minimització

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

5.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

5.-

6.-

tipus de residu

Terres per a l'abocador
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-

-

si

tipus de residu
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
T13 Deposició de residus especials
T11 Deposició de residus inerts

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3
5.00 €/m3

5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 0.00

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 1.05 -

Maons i ceràmics 2.72 40.87

Petris barrejats 0.42 6.27

Metalls 0.01 0.22

Fusta 0.29 4.35

Vidres 0.02 0.26

Plàstics 0.06 0.90

Paper i cartró 0.04 0.59

Guixos i no especials 0.04 0.55

Altres 0.00 -

Perillosos Especials 0.04

55.44

Elements Auxiliars

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

- -

- 2.09

- 1.45 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
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Classificació          

0.00

5.23

-

100.00

4.19

-

0.43

-

-

12.56

- 0.00

Valoritzador / Abocador          

-

1.44

runa neta

0.07 -

13.62

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

-

GRUPO FSM VERTISPANIA, SLMASIA CAN CARRERES, 

-

E-477.98

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

ATLAS GESTIÓN 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

CAN PALÀ, S/N E-01.89

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE PEDRERA D'EN CTRA. B-510, PK 1,900 E-939.06

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

0.20 -

Compactadores

- 0.30 -

-

-

123.14 4.1912.99

0.18

pressupost

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

195.76

El volum dels residus és de : 3.47

El pressupost de la gestió de residus és de : 195.76
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

T 0.00 T

T 3.50 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0.00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 3.50 T 11 euros

Tones

euros

0.00
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

3.50

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150.00

euros/T 38.50

Total fiança **

3.5

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

MANRESA

euros/T 0.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0.00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:
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PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN 

ASCENSOR A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES, SITUAT AL CARRER MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME 

MUNICIPAL DE MANRESA (08241-BARCELONA).  
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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G
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D
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E
 E
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IC

G
E

N
E

R
A

L
S

up: 3.79m
2
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ubm
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ent i instal·lació d'ascensor
elèctric com

plert de 675K
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ensions de
cabina de 1,50 x 1,10 x 2,20 m

, porta d'accés
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atica de 0.90 x 2.00 m
 i quatre parades.

1.50

1.10

P
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atica
de 0.9 x 2.0m

 i quatre
parades.
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ació de xapa de m

etall
am

b el m
ateix acabat que la

porta del ascensor.

1.62

1.80
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ació de llinda am

b
biga U

P
N
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igó
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.80

1.62

1.50

1.10

1.41
3

4.74

P
A

S
S

A
D

IS

1.80

1.62

1.50

1.10

1.41

Form
ació de llinda am

b
biga U

P
N

-140, acabat
M

assissat de form
igó

de 10x10cm

R
evestim

ent am
b m

aó
enguixat i pintura

Form
ació de xapa de

m
etall am

b el m
ateix

acabat que la porta
del ascensor.

P
orta d'accés autom

atica de 0.9 x
2.0m

 i quatre parades.

S
ubm

inistram
ent i instal·lació

d'ascensor elèctric com
plert de

675K
g, dim

ensions de cabina de 1,10
x 1,50 x 2.20, porta d'accés

autom
atica de 0.9 x 2.0m

 i dos
parades.

U
P

N
-140

2.00

0.90

Form
ació de xapa de m

etall
am

b el m
ateix acabat que la

porta del ascensor.

 07
PR

O
M

O
TO

R
 : C

O
N

SELL C
O

M
A

R
C

A
L D

EL B
A

G
ES

E
N

G
I

N
Y

E
R

I
E

S

E
N

D
E

R
R

O
C

O
B

R
A

 N
O

V
A

Q
U

A
D

R
E

 E
LÈ

C
TR

IC

S
IM

B
O

LO
G

IA

PLA
N

O
L G

U
IA

: 1/300

E: 1/25
E: 1/25

PLA
N

TA
 PR

IM
ER

A
PLA

N
TA

 SEG
O

N
A

F1

F1, 2

F2

R
EPO

R
TA

TG
E FO

TO
G

R
À

FIC

ESTA
T PR

O
JEC

TA
T

PLA
N

TA
 PR

IM
ER

A
PLA

N
TA

 SEG
O

N
A

P
orta d'accés autom

atica
de 0.9 x 2.0m

 i quatre
parades.

S
ubm

inistram
ent i instal·lació d'ascensor

elèctric com
plert de 675K

g, dim
ensioons de

cabina de 1,50 x 1,10 x 2,20 m
, porta d'accés

autom
atica de 0.90 x 2.00 m

 i quatre parades.

A
LÇ

A
T: 1/50

PR
O

JEC
TE EXEC

U
TIU

 PER
 LA

 SU
B

STITU
C

IÓ
 I N

O
VA

 IN
STA

L·LA
C

IÓ
 D

'U
N

 A
SC

EN
SO

R
 A

L'IN
TER

IO
R

 D
E L'ED

IFIC
I D

EL C
O

N
SELL C

O
M

A
R

C
A

L D
EL B

A
G

ES, SITU
A

T A
L C

A
R

R
ER

M
U

R
A

LLA
 

D
E 

SA
N

T 
D

O
M

ÈN
EC

, 
24, 

D
EL 

TER
M

E 
M

U
N

IC
IPA

L 
D

E 
M

A
N

R
ESA

(08241-B
A

R
C

ELO
N

A
).

Nº Entrada: 4112, Data: 21/05/2026 10:09:00, Data de presentació:
21/05/2026 10:09:00

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_01-Projecte Ascensor CC.Bages_sign
.pdf_21052026

Codi per a validació: 7K164-TLFPX-WPRXN
Data d'emissió: 4 de Setembre de 2026 a les 8:37:00
Pàgina 30 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

47
57

68
 7

K
16

4-
T

LF
P

X
-W

P
R

X
N

 5
A

09
F

83
04

97
45

C
34

9C
0E

F
8B

1A
83

81
01

14
4E

B
48

D
C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
A

S
S

A
D

IS
S

up: 26.20m
2

E
scala

S
up: 13.44m

2
1.62

1.50

1.10

1.41

0.80

S
ubm

inistram
ent i instal·lació d'ascensor

elèctric com
plert de 675K

g, dim
ensioons de

cabina de 1,50 x 1,10 x 2,20 m
, porta d'accés

autom
atica de 0.90 x 2.00 m

 i quatre parades.P
orta d'accés autom

atica
de 0.9 x 2.0m

 i quatre
parades.

Form
ació de xapa de m

etall
am

b el m
ateix acabat que la

porta del ascensor.

1.80

N
ou subquadre

de l'elevador

Form
ació de llinda am

b
biga U

P
N

-140, acabat
M

assissat de form
igó

de 10x10cm

R
evestim

ent am
b m

aó
enguixat i pintura

Form
ació de xapa de

m
etall am

b el m
ateix

acabat que la porta
del ascensor.

P
orta d'accés autom

atica de 0.9 x
2.0m

 i quatre parades.

S
ubm

inistram
ent i instal·lació

d'ascensor elèctric com
plert de

675K
g, dim

ensions de cabina de 1,10
x 1,50 x 2.20, porta d'accés

autom
atica de 0.9 x 2.0m

 i dos
parades.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.10

P
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N
TA

 B
A

IX
A
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TA

 1

0.90

2.00 0.90

2.00

2.45

1.21

1.62

2.62

1.10

0.90

2.00

3.15

1.10

0.90

2.00

2.78

P
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N
TA

 2

P
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N
TA

 3

3.50

M
A

Q
U

IN
A

Instal·lació de m
aquinaria per

l'elavador dins el forat de
l'ascensor

S
E

R
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E
IS

S
up: 20.96m

2
S

A
LA

 C
LIM

A
TITZA

C
IÓ

S
up: 14.00m

2
M

A
G

A
TZE

M
S

up: 14.24m
2

E
S

C
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LA
 B

S
up: 21.95m

2

A
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A
R

C
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N
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S
up: 35.59m

2
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up: 6.07m
2
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up: 3.79m
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A
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, porta
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 i dues parades.
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1. MEMÒRIA
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún

moment a més de 20 treballadors simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels

treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

Promotor: CONSELL COMARCAL DEL BAGES
Autor del projecte: Josep Ibañez Gassiot
Constructor - Cap d'obra: 

Projecte

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN
ASCENSOR A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES,
SITUAT AL CARRER MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL
DE MANRESA (08241-BARCELONA).

Situació Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona).
Promotor CONSELL COMARCAL DEL BAGES

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
1. Memòria

Pàgina 2 - 14

Nº Entrada: 4112, Data: 21/05/2026 10:09:00, Data de presentació:
21/05/2026 10:09:00

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_01-Projecte Ascensor CC.Bages_sign
.pdf_21052026

Codi per a validació: 7K164-TLFPX-WPRXN
Data d'emissió: 4 de Setembre de 2026 a les 8:37:00
Pàgina 40 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

47
57

68
 7

K
16

4-
T

LF
P

X
-W

P
R

X
N

 5
A

09
F

83
04

97
45

C
34

9C
0E

F
8B

1A
83

81
01

14
4E

B
48

D
C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Coordinador de seguretat i salut: 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN
ASCENSOR A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA (08241-BARCELONA).
Plantes sobre rasant: 4
Plantes sota rasant: 0
Pressupost d'execució material: 50.105,59€
Termini d'execució: 3 mesos
Nre. màx. operaris: 5

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

Adreça: Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona), Manresa (Barcelona)
Accessos a l'obra: 1
1
Carrer de la indústria, 103, 17160 anglès, Girona
Topografia del terreny: El municipi de Manresa presenta una topografia irregular pròpia d’un altiplà
ondulat, amb altituds entre 230 i 300 m. El relleu està fortament condicionat per la confluència dels
rius Llobregat i Cardener, que generen terrasses fluvials i talussos pronunciats. El nucli urbà s’ubica
sobre una plataforma elevada, fora de zones inundables. Predominen pendents moderats amb turons
puntuals, com el de la Basílica de Santa Maria de la Seu. Aquesta configuració implica condicionants en
urbanització, drenatge i estabilitat de talussos.
Edificacions contigües: 0
0
0

Servituds i condicionants: 0
Condicions climàtiques i ambientals: El municipi de Manresa presenta un clima mediterrani
continentalitzat, amb hiverns freds i boires freqüents, i estius calorosos i secs, amb màximes superiors
als 30 °C. La precipitació és moderada (500–650 mm/any), amb episodis irregulars i puntualment
intensos a primavera i tardor. La presència dels rius Llobregat i Cardener afavoreix humitats locals i
inversions tèrmiques. Existeix risc de sequera estival i elevada radiació solar. Aquestes condicions
condicionen el disseny energètic, el drenatge i la ventilació dels edificis.

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de
Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos
laborals:
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1.2.4.1. Demolició parcial
Desmuntatge de instal·lació elèctrica existent.

1.2.4.2. Instal·lacions
Instal·lació xarxa electrica per a la instal·lació del nou ascensor

1.2.4.3. Partició interior
Acondicionament de particions per l'adequació del nou ascensor

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més
propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra
Assistència primària
(Urgències)

Hospital Sant Andreu
Carrer del Remei de Dalt, 3, 08241
Manresa, Barcelona
938743312

2,00 km

La distància al centre assistencial més proper Carrer del Remei de Dalt, 3, 08241 Manresa, Barcelona
s'estima en 6 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin.
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1.4.1. Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessària per guardar la roba i el calçat.

1.4.2. Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a
aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a
les línies soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la
seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat
superior a 0,4 m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina
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Equips de protecció individual (EPI):
Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en
l'obra.

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors
riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada,
degudament instruïda.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en
funció de la seva intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Demolició parcial
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Mascareta amb filtre

1.5.2.2. Particions
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat amb puntera reforçada
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.2.3. Instal·lacions
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions
Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Talls i ferides amb objectes punxants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió
normalitzada, alimentades a 24 volts
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Ulleres de seguretat antiimpactes
Guants aïllants en proves de tensió
Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la
legislació vigent en la matèria.
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col·lectives:

1.5.3.1. Puntals
No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega,
respectant-se el període estricte de desencofrat.
Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.
Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.

1.5.3.2. Escala de mà
Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.
Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.
Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.
Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils,
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.
Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.
L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció
vertical.
L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.
S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.5.3.3. Bastida de cavallets
Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.
S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes.
Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.
Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació
específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora
Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent
El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat
de la pala

1.5.4.2. Camió de caixa basculant
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions de càrrega i descàrrega.
No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.3. Camió per a transport
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona
Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.4. Camió grua
El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors.
Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
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Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions d'elevació.
L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.5. Martell picador
Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris
ni el pas del personal.
No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.
Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.6. Serra circular
El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de
serra.
Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.
No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.7. Serra circular de taula
Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris
Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes,
baranes o petos d'acabat
En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret
286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals
com l'ús de protectors auditius
La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al
disc
La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra,
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules
S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi
exposada al disc de la serra
La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols

1.5.4.8. Talladora de material ceràmic
Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es
procedirà a la seva immediata substitució
la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment
No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig
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1.5.4.9. Equip de soldadura
No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport
Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.
En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada.
Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.
Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.10. Eines manuals diverses
L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aïllament.
L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.
No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.
Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.
En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules
Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.
Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
partícules.
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1.6.4. Soroll
S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.
Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços
S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.
Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.
S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.
S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis
No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions
Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.
S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
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Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i
manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
així com en la normativa vigent en cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues,
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.
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1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de protecció. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat,
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en
la legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:
Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo
terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas
temperaturas
Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Derogados los artículos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y
decimotercera por el R.D. 250/2025.
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión
digital terrestre
Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función
Pública.
B.O.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ
I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES,
SITUAT AL CARRER MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA
(08241-BARCELONA).", situada en Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona), Manresa
(Barcelona), segons el projecte redactat per Josep Ibañez Gassiot. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol
accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció
al projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció
al projecte pel qual es regeix la seva execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà
el Pla de Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
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disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de
l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció
preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i
salut, cal destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms
pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcció facultativa
S'entén com a direcció facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de
l'execució de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direcció facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les
mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
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Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions
de l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de
contractista o subcontractista.
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal
com la seva manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa.
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats,
especialistes i operadors de màquines entre uns altres.
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3.1.4. Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica,
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures tècniques necessàries per a això.
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en
aquest estudi bàsic.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria
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de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi
Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un
advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències,
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra,
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.
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3.1.7. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts següents:

Fiances
Dels preus

Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès.
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevenció.
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3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació,
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat.
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada
mínima de 2,30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de
perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella,
i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de
contaminació ambiental.
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que
utilitzi aquesta instal·lació.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.1 U Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 450 kg (6 persones) i 4 parades,
compost de portes interiors, portes exteriors, ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit,
passacables, grup tractor, amortidors de fossa, limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i
cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de desocupades, botonera de pis,
xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total U  ......: 1,000

1.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,8 0,400 3,120
0,1 0,200 0,020

0,02 0,020
3,160 3,160

Total m³  ......: 3,160

1.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,8 0,400 3,120
0,1 0,200 0,020

0,02 0,020
3,160 3,160

Total m³  ......: 3,160

1.4 M² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en fulla interior de tancament, de
fàbrica revestida, formada per bloc de totxana ceramica de 20 cm d'espesor, amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Esta inclos el transport dels residuos a diposit
autortizat i la deposicio controlada a diposit autoritzat.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,400 1,600Buidat dintell
4 0,400 2,000 3,200Buit obertura porta

3,000 3,000Treballs
7,800 7,800

Total m²  ......: 7,800

1.5 U Desconnexió de lluminària d'emergencia existent i posterior nou connexionat amb cablejat
d'enllumenat d'emergencia.

Total u  ......: 4,000

1.6 M² Demolició de llosa de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total m²  ......: 0,100

1.7 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,100 0,200 0,020

0,020 0,020

Total m³  ......: 0,020

Pressupost parcial nº 1 Demolició
Nº U Descripció Amidament
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1 U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense sala de màquines de
freqüència variable de 1 m/s de velocitat amb nivell de precisió, 4 parades, 675 kg de càrrega
nominal, amb capacitat per a 8 persones, nivell alt d'acabat en cabina de 1100x1500x2200 mm,
amb enllumenat elèctric permanent de 150 luxs com a mínim, maniobra universal simple,
portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer
inoxidable de 900x2000 mm. Potència elèctrica 500W a 240V i 50 Hz. Inclús ganxos de fixació,
llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa cables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes
de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació, línia telefònica equipada amb antena externa i sistemes de
seguretat. Amb màquina sense engranatges de baixa inèrcia, amb un motor sincron de disseny
radial i imants permanents. La màquina va situada sobre les guies, i les càrregues aniran
directament transferides al fossar. Equipat amb Sistema electrònic que monitòria
permanentment l’estat dels fils d’acer de les cintes; 24 horas al dia, 7 dies a la setmana. Drive
regeneratiu. Quan la cabina està molt carregada baixa per efecte de la gravetat i el motor, en
lloc de consumir energia, la genera igual que si fos una dinamo. El mateix passa quan la
cabina puja amb poca càrrega o buida; el contrapès baixa per efecte de la gravetat i el motor
genera energia. Dimensions de forat i sobre recorregut indicat en el plànols. Amb les següents
característiques:
•Revestiment decoratiu de paraments interiors amb plafons verticals color gris satinat.
•L’interior de l’ascensor disposarà d’un mirall en la part posterior de la cabina, un passamà
ubicat a 0.95 m la paret oposada de la botonera interior de la cabina, el passamà serà de crom
brillant. Sòcol d’alumini de crom raspallat. El terra serà escollit per la propietat.
•El sostre de la cabina serà llis de plafó amb un acabat en acer inoxidable.
•La il·luminació serà ambiental de forma indirecta amb leds.
•Tots els acabats de cabina seran de gris satinat.
•Es col·locarà una porta automàtica telescòpica de dues fulles amb un acabat en acer
inoxidable setinat, juntament amb l’embocadura de cabina. 
•Les portes del pis seran automàtiques de dues fulles telescòpiques.
•El panell de control anirà ubicat a l’esquerra de l’accés a la cabina. La cabina disposarà d’un
indicador de posició i de direcció de cabina amb una pantalla de 10 polzades. La botonera
indicarà (0, 1, 2, 3) a 90 cm d’alçada.
•La porta disposarà de detector de presència amb infrarojos.
•Els polsadors de trucada en acer raspallada. Plaqueta amb les indicacions en Braille a 90 cm
d’alçada
Integrat amb el sistema de detecció i alarma d’incendis de l’edifici, mitjançant la connexió amb
la centraleta de control. En cas d’activació del sistema d’incendis, l’ascensor executarà
automàticament la maniobra de retorn a planta baixa (planta d’evacuació definida), on quedarà
immobilitzat amb les portes obertes, impedint-ne l’ús per part dels usuaris i facilitant les
tasques d’evacuació i intervenció dels serveis d’emergència. Aquest funcionament es
realitzarà mitjançant un sistema de prioritat de maniobra associat al senyal d’alarma d’incendi,
d’acord amb la normativa vigent aplicable.
Així mateix, el sistema incorporarà un dispositiu de seguretat que, en cas de fallada del
subministrament elèctric, permeti el descens controlat de la cabina fins a la planta baixa, amb
posterior obertura de portes, garantint l’alliberament segur dels ocupants i evitant situacions
de risc.

Total U  ......: 1,000

2.2 Ut Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric destinat a l’alimentació i protecció d’un
ascensor de dues plantes, format per envolupant metàl·lica o aïllant amb porta, carril DIN i
embarrats de neutre i terra. Inclou interruptor general de tall, proteccions magnetotèrmiques
per a línies de força i serveis auxiliars, interruptor diferencial adequat al tipus de càrrega i
protecció contra sobretensions. Comprèn també cablejat intern, regletes de connexió,
identificació de circuits i connexió a la línia d’alimentació existent. Inclou muntatge, ajustos,
comprovacions reglamentàries, verificació del correcte funcionament de les proteccions i
posada en servei de la instal·lació, amb tots els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars
necessaris segons REBT.

Total ut  ......: 1,000

2.3 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació d'ascensor formada per: equips
de muntatge, ventilació, enllumenat, extinció d'incendis i alarma a realitzar sobre parets,
sostre, vall del buit, quart de màquines i politges, amb un grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 6,000 24,000

24,000 24,000

Total m²  ......: 24,000

Pressupost parcial nº 2 Obra civil i instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.4 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat en calent, simplement
recolzat, a una altura de fins a 3 m.

Uts. Llargada kg Alçada Parcial Subtotal
4 1,500 16,000 96,000Dintell

96,000 96,000

Total kg  ......: 96,000

2.5 M Revestiment de llinda, recolzada sobre capa de morter de ciment amb maó ceràmic en
ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,500 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

2.6 M² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins
3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa d'estesa amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre elles
no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, acabaments amb entornpeu, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de
la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 1,500 12,000

12,000 12,000

Total m²  ......: 12,000

2.7 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 12,000 48,000
4 0,500 2,000 4,000

52,000 52,000

Total m²  ......: 52,000

2.8 M Sòcol polit a mitja canya de color a definir en obra de 120x7,50x5 cm, tipus escofet o
equivalent, col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra .

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

2.9 U Partida a justificar en concepte de neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una
superfície construïda mitja de 25 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols
acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos,
neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits
en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes
de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat

Total U  ......: 1,000

2.10 U Partida a justificar de retirada elements i materials existents a obra

Total U  ......: 1,000

2.11 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1570 lúmens,
difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la paret sobre porta d'ascensor.

Total U  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 2 Obra civil i instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.12 M² Subministrament i muntatge de tancament provisional rígid per a la delimitació de zona d’obra
davant la porta d’ascensor en centre de publica concurrencia, format per bastidor autoportant
mitjançant perfileria metàl·lica galvanitzada tipus muntant/canal de 48–70 mm o estructura de
fusta equivalent, ancorat als paraments laterals mitjançant fixacions mecàniques. Tancament
executat amb panellat continu mitjançant tauler estructural tipus OSB-3 o tauler fenòlic, de
gruix mínim 18 mm, fixat al bastidor amb cargoleria, garantint l’absència de buits accessibles.
Alçada mínima del tancament 3,00 m. Inclou la formació de porta d’accés per a ús exclusiu
d’obra, amb fulla del mateix material, frontisses metàl·liques i sistema de tancament amb clau
o pestell de seguretat, així com senyalització de “Prohibit el pas – Obra”. Inclou tots els
mitjans auxiliars, talls, ajustos, remats, ancoratges, transport, muntatge i desmuntatge un cop
finalitzats els treballs, així com la reposició dels elements afectats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 6,000 3,000 72,000

72,000 72,000

Total m²  ......: 72,000

2.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10
kA, corba D, model iC60H A9F85416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total U  ......: 1,000

2.14 M Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 16,000 80,000

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000

2.15 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 63
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.

Total m  ......: 20,000

Pressupost parcial nº 2 Obra civil i instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Ascensor Consell comarcal del BAGES Pàgina 4

Nº Entrada: 4112, Data: 21/05/2026 10:09:00, Data de presentació:
21/05/2026 10:09:00

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_01-Projecte Ascensor CC.Bages_sign
.pdf_21052026

Codi per a validació: 7K164-TLFPX-WPRXN
Data d'emissió: 4 de Setembre de 2026 a les 8:37:00
Pàgina 86 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

47
57

68
 7

K
16

4-
T

LF
P

X
-W

P
R

X
N

 5
A

09
F

83
04

97
45

C
34

9C
0E

F
8B

1A
83

81
01

14
4E

B
48

D
C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.1 U Confecció de documentació as-built de l’ascensor instal·lat, amb plànols finals, esquemes
actualitzats i lliurament en format digital editable.Essent responsabilitat de l’empresa
contractista la seva elaboració i lliurament.

Total u  ......: 1,000

3.2 U Elaboració, gestió i tramitació completa de l’expedient tècnic i administratiu necessari per
donar de baixa del RAE l’ascensor existent i donar d’alta el nou ascensor substituït, incloent
tots els tràmits, gestions, comunicacions, documentació tècnica i administrativa, inscripcions,
taxes i despeses associades que siguin necessàries davant l’òrgan competent en matèria
d’indústria de la Generalitat de Catalunya i qualsevol altre registre o organisme que
correspongui, fins a la completa legalització, inscripció i posada en servei de la nova
instal·lació.
La partida inclou, com a mínim, la preparació i presentació de la memòria tècnica, certificats
d’instal·lació, esquemes elèctrics i de maniobra, declaracions CE/UE de conformitat,
documentació del fabricant, actes d’inspecció inicial si escau, justificants de baixa i alta als
registres corresponents, fitxa tècnica de la instal·lació, manuals de funcionament, ús i
manteniment, així com qualsevol altra documentació exigible per normativa o requerida per
l’Administració competent.
Tota la tramitació serà realitzada íntegrament per l’empresa instal·ladora/contractista, sense
que la propietat hagin d’assumir cap gestió addicional. La partida es considerarà inclosa fins a
l’obtenció de la documentació acreditativa de la baixa de l’ascensor existent, l’alta del nou
ascensor, la seva inscripció als registres que corresponguin i la seva posada en servei
efectiva.

Total u  ......: 1,000

3.3 Ut IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Total UT  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 Varis
Nº U Descripció Amidament
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

C/Josep Domènech nº23 
Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Quadre de preus nº 1

1 Demolició
1.1 U Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor

elèctric, per a 450 kg (6 persones) i 4 parades,
compost de portes interiors, portes exteriors,
ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit,
passacables, grup tractor, amortidors de fossa,
limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i cable
de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector
de desocupades, botonera de pis, xassís de cabina
i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat;
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 3.819,03 TRES MIL VUIT-CENTS DINOU

EUROS AMB TRES CÈNTIMS

1.2 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 19,94 DINOU EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.3 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 18,55 DIVUIT EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

1.4 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la
fusteria, en fulla interior de tancament, de fàbrica
revestida, formada per bloc de totxana ceramica de
20 cm d'espesor, amb martell pneumàtic, sense
afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Esta inclos el transport dels
residuos a diposit autortizat i la deposicio
controlada a diposit autoritzat. 8,45 VUIT EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1.5 u Desconnexió de lluminària d'emergencia existent i
posterior nou connexionat amb cablejat
d'enllumenat d'emergencia. 26,24 VINT-I-SIS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.6 m² Demolició de llosa de formigó armat, fins a 25
cm d'espessor, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 46,12 QUARANTA-SIS EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

1.7 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 28,64 VINT-I-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

2 Obra civil i instal·lacions

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Ascensor Consell comarcal del BAGES Pàgina 1

Nº Entrada: 4112, Data: 21/05/2026 10:09:00, Data de presentació:
21/05/2026 10:09:00

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_01-Projecte Ascensor CC.Bages_sign
.pdf_21052026

Codi per a validació: 7K164-TLFPX-WPRXN
Data d'emissió: 4 de Setembre de 2026 a les 8:37:00
Pàgina 89 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

47
57

68
 7

K
16

4-
T

LF
P

X
-W

P
R

X
N

 5
A

09
F

83
04

97
45

C
34

9C
0E

F
8B

1A
83

81
01

14
4E

B
48

D
C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1 U Subministrament i instal·lació completa
d'ascensor elèctric sense sala de màquines de
freqüència variable de 1 m/s de velocitat amb nivell
de precisió, 4 parades, 675 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 8 persones, nivell alt d'acabat
en cabina de 1100x1500x2200 mm, amb
enllumenat elèctric permanent de 150 luxs com a
mínim, maniobra universal simple, portes interiors
automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors
automàtiques en acer inoxidable de 900x2000 mm.
Potència elèctrica 500W a 240V i 50 Hz. Inclús
ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit,
guies, cables de tracció i passa cables, amortidors
de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor,
quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i
portes de cabina amb acabats, limitador de
velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de
cabina, selector de parades, instal·lació, línia
telefònica equipada amb antena externa i sistemes
de seguretat. Amb màquina sense engranatges de
baixa inèrcia, amb un motor sincron de disseny
radial i imants permanents. La màquina va situada
sobre les guies, i les càrregues aniran directament
transferides al fossar. Equipat amb Sistema
electrònic que monitòria permanentment l’estat dels
fils d’acer de les cintes; 24 horas al dia, 7 dies a la
setmana. Drive regeneratiu. Quan la cabina està
molt carregada baixa per efecte de la gravetat i el
motor, en lloc de consumir energia, la genera igual
que si fos una dinamo. El mateix passa quan la
cabina puja amb poca càrrega o buida; el contrapès
baixa per efecte de la gravetat i el motor genera
energia. Dimensions de forat i sobre recorregut
indicat en el plànols. Amb les següents
característiques:
•Revestiment decoratiu de paraments interiors amb
plafons verticals color gris satinat.
•L’interior de l’ascensor disposarà d’un mirall en la
part posterior de la cabina, un passamà ubicat a
0.95 m la paret oposada de la botonera interior de
la cabina, el passamà serà de crom brillant. Sòcol
d’alumini de crom raspallat. El terra serà escollit per
la propietat.
•El sostre de la cabina serà llis de plafó amb un
acabat en acer inoxidable.
•La il·luminació serà ambiental de forma indirecta
amb leds.
•Tots els acabats de cabina seran de gris satinat.
•Es col·locarà una porta automàtica telescòpica de
dues fulles amb un acabat en acer inoxidable
setinat, juntament amb l’embocadura de cabina. 
•Les portes del pis seran automàtiques de dues
fulles telescòpiques.
•El panell de control anirà ubicat a l’esquerra de
l’accés a la cabina. La cabina disposarà d’un
indicador de posició i de direcció de cabina amb
una pantalla de 10 polzades. La botonera indicarà
(0, 1, 2, 3) a 90 cm d’alçada.
•La porta disposarà de detector de presència amb
infrarojos.
•Els polsadors de trucada en acer raspallada.
Plaqueta amb les indicacions en Braille a 90 cm
d’alçada
Integrat amb el sistema de detecció i alarma
d’incendis de l’edifici, mitjançant la connexió amb la
centraleta de control. En cas d’activació del sistema
d’incendis, l’ascensor executarà automàticament la
maniobra de retorn a planta baixa (planta
d’evacuació definida), on quedarà immobilitzat amb
les portes obertes, impedint-ne l’ús per part dels
usuaris i facilitant les tasques d’evacuació i

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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intervenció dels serveis d’emergència. Aquest
funcionament es realitzarà mitjançant un sistema
de prioritat de maniobra associat al senyal d’alarma
d’incendi, d’acord amb la normativa vigent
aplicable.
Així mateix, el sistema incorporarà un dispositiu de
seguretat que, en cas de fallada del
subministrament elèctric, permeti el descens
controlat de la cabina fins a la planta baixa, amb
posterior obertura de portes, garantint l’alliberament
segur dels ocupants i evitant situacions de risc. 36.896,79 TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS

NORANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS2.2 ut Subministrament i instal·lació de subquadre

elèctric destinat a l’alimentació i protecció d’un
ascensor de dues plantes, format per envolupant
metàl·lica o aïllant amb porta, carril DIN i embarrats
de neutre i terra. Inclou interruptor general de tall,
proteccions magnetotèrmiques per a línies de força
i serveis auxiliars, interruptor diferencial adequat al
tipus de càrrega i protecció contra sobretensions.
Comprèn també cablejat intern, regletes de
connexió, identificació de circuits i connexió a la
línia d’alimentació existent. Inclou muntatge,
ajustos, comprovacions reglamentàries, verificació
del correcte funcionament de les proteccions i
posada en servei de la instal·lació, amb tots els
materials, mà d’obra i mitjans auxiliars necessaris
segons REBT. 741,60 SET-CENTS QUARANTA-U EUROS

AMB SEIXANTA CÈNTIMS

2.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació d'ascensor formada per: equips de
muntatge, ventilació, enllumenat, extinció d'incendis
i alarma a realitzar sobre parets, sostre, vall del
buit, quart de màquines i politges, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per
a la correcta execució dels treballs. 4,86 QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

2.4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues
formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabat galvanitzat en calent, simplement
recolzat, a una altura de fins a 3 m. 3,06 TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS

2.5 m Revestiment de llinda, recolzada sobre capa de
morter de ciment amb maó ceràmic en ambdues
cares; per la formació de llinda en buit de mur de
fàbrica. 8,92 VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS

2.6 m² Formació de revestiment continu interior de
guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins
3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una
capa d'estesa amb pasta de guix de construcció
B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb
mestres solament en les cantonades, racons,
guarniment de buits i mestres intermèdies per que
la separació entre elles no sigui superior a 3 m.
Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i metall
amb perforacions, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, acabaments amb entornpeu,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per
a reforç de trobades entre materials diferents a un
10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides. 12,52 DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.7 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m
d'altura. 15,13 QUINZE EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

2.8 m Sòcol polit a mitja canya de color a definir en
obra de 120x7,50x5 cm, tipus escofet o equivalent,
col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra
. 11,59 ONZE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

2.9 U Partida a justificar en concepte de neteja final
d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície
construïda mitja de 25 m², incloent els treballs
d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en
paraments i tancaments metàl·lics, neteja i
desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i
tancaments exteriors, eliminació de taques i restes
de guix i morter adherits en terres i altres elements,
recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt
amb les restes de fi d'obra dipositats en el
contenidor de residus per al seu transport a
abocador autoritzat 290,44 DOS-CENTS NORANTA EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.10 U Partida a justificar de retirada elements i
materials existents a obra 254,36 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

2.11 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08,
de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED,
temperatura de color 3000 K, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció
cromàtica major de 80, flux lluminós 1570 lúmens,
difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector
de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la paret sobre porta d'ascensor. 80,74 VUITANTA EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.12 m² Subministrament i muntatge de tancament
provisional rígid per a la delimitació de zona d’obra
davant la porta d’ascensor en centre de publica
concurrencia, format per bastidor autoportant
mitjançant perfileria metàl·lica galvanitzada tipus
muntant/canal de 48–70 mm o estructura de fusta
equivalent, ancorat als paraments laterals
mitjançant fixacions mecàniques. Tancament
executat amb panellat continu mitjançant tauler
estructural tipus OSB-3 o tauler fenòlic, de gruix
mínim 18 mm, fixat al bastidor amb cargoleria,
garantint l’absència de buits accessibles. Alçada
mínima del tancament 3,00 m. Inclou la formació
de porta d’accés per a ús exclusiu d’obra, amb fulla
del mateix material, frontisses metàl·liques i
sistema de tancament amb clau o pestell de
seguretat, així com senyalització de “Prohibit el pas
– Obra”. Inclou tots els mitjans auxiliars, talls,
ajustos, remats, ancoratges, transport, muntatge i
desmuntatge un cop finalitzats els treballs, així com
la reposició dels elements afectats. 39,16 TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 kA,
corba D, model iC60H A9F85416 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm).
Totalment muntat, connexionat i provat. 220,37 DOS-CENTS VINT EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

2.14 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements
de subjecció. 6,14 SIS EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

2.15 m Canalització de tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 63
mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en
superfície. 15,40 QUINZE EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS

3 Varis
3.1 u Confecció de documentació as-built de l’ascensor

instal·lat, amb plànols finals, esquemes actualitzats
i lliurament en format digital editable.Essent
responsabilitat de l’empresa contractista la seva
elaboració i lliurament. 300,00 TRES-CENTS EUROS

3.2 u Elaboració, gestió i tramitació completa de
l’expedient tècnic i administratiu necessari per
donar de baixa del RAE l’ascensor existent i donar
d’alta el nou ascensor substituït, incloent tots els
tràmits, gestions, comunicacions, documentació
tècnica i administrativa, inscripcions, taxes i
despeses associades que siguin necessàries
davant l’òrgan competent en matèria d’indústria de
la Generalitat de Catalunya i qualsevol altre registre
o organisme que correspongui, fins a la completa
legalització, inscripció i posada en servei de la nova
instal·lació.
La partida inclou, com a mínim, la preparació i
presentació de la memòria tècnica, certificats
d’instal·lació, esquemes elèctrics i de maniobra,
declaracions CE/UE de conformitat, documentació
del fabricant, actes d’inspecció inicial si escau,
justificants de baixa i alta als registres
corresponents, fitxa tècnica de la instal·lació,
manuals de funcionament, ús i manteniment, així
com qualsevol altra documentació exigible per
normativa o requerida per l’Administració
competent.
Tota la tramitació serà realitzada íntegrament per
l’empresa instal·ladora/contractista, sense que la
propietat hagin d’assumir cap gestió addicional. La
partida es considerarà inclosa fins a l’obtenció de la
documentació acreditativa de la baixa de l’ascensor
existent, l’alta del nou ascensor, la seva inscripció
als registres que corresponguin i la seva posada en
servei efectiva. 850,00 VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

3.3 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1.000,00 MIL EUROS
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C/Josep Domènech nº23 
Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 
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Quadre de preus nº 2

1 Demolició
1.1 U Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 450 kg (6 persones) i 4

parades, compost de portes interiors, portes exteriors, ganxos de fixació, llums d'enllumenat
del buit, passacables, grup tractor, amortidors de fossa, limitador de velocitat i
paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de
desocupades, botonera de pis, xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de
seguretat; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 3.635,10
Mitjans auxiliars 72,70
3 % Costos indirectes 111,23

3.819,03
1.2 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància.

Maquinària 18,98
Mitjans auxiliars 0,38
3 % Costos indirectes 0,58

19,94
1.3 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Maquinària 17,66
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos indirectes 0,54

18,55
1.4 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en fulla interior de tancament,

de fàbrica revestida, formada per bloc de totxana ceramica de 20 cm d'espesor, amb
martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Esta inclos el transport dels residuos
a diposit autortizat i la deposicio controlada a diposit autoritzat.

Mà d'obra 8,04
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,25

8,45
1.5 u Desconnexió de lluminària d'emergencia existent i posterior nou connexionat amb cablejat

d'enllumenat d'emergencia.

Sense descomposició 25,48
3 % Costos indirectes 0,76

26,24
1.6 m² Demolició de llosa de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, amb mitjans manuals,

martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 34,97
Maquinària 8,93
Mitjans auxiliars 0,88
3 % Costos indirectes 1,34

46,12
1.7 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila

semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 5,07
Maquinària 22,19
Mitjans auxiliars 0,55
3 % Costos indirectes 0,83

28,64
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1 U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense sala de màquines de
freqüència variable de 1 m/s de velocitat amb nivell de precisió, 4 parades, 675 kg de
càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, nivell alt d'acabat en cabina de
1100x1500x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 150 luxs com a mínim,
maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors
automàtiques en acer inoxidable de 900x2000 mm. Potència elèctrica 500W a 240V i 50
Hz. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa
cables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de
maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació, línia telefònica
equipada amb antena externa i sistemes de seguretat. Amb màquina sense engranatges de
baixa inèrcia, amb un motor sincron de disseny radial i imants permanents. La màquina va
situada sobre les guies, i les càrregues aniran directament transferides al fossar. Equipat
amb Sistema electrònic que monitòria permanentment l’estat dels fils d’acer de les cintes;
24 horas al dia, 7 dies a la setmana. Drive regeneratiu. Quan la cabina està molt carregada
baixa per efecte de la gravetat i el motor, en lloc de consumir energia, la genera igual que si
fos una dinamo. El mateix passa quan la cabina puja amb poca càrrega o buida; el
contrapès baixa per efecte de la gravetat i el motor genera energia. Dimensions de forat i
sobre recorregut indicat en el plànols. Amb les següents característiques:
•Revestiment decoratiu de paraments interiors amb plafons verticals color gris satinat.
•L’interior de l’ascensor disposarà d’un mirall en la part posterior de la cabina, un passamà
ubicat a 0.95 m la paret oposada de la botonera interior de la cabina, el passamà serà de
crom brillant. Sòcol d’alumini de crom raspallat. El terra serà escollit per la propietat.
•El sostre de la cabina serà llis de plafó amb un acabat en acer inoxidable.
•La il·luminació serà ambiental de forma indirecta amb leds.
•Tots els acabats de cabina seran de gris satinat.
•Es col·locarà una porta automàtica telescòpica de dues fulles amb un acabat en acer
inoxidable setinat, juntament amb l’embocadura de cabina. 
•Les portes del pis seran automàtiques de dues fulles telescòpiques.
•El panell de control anirà ubicat a l’esquerra de l’accés a la cabina. La cabina disposarà
d’un indicador de posició i de direcció de cabina amb una pantalla de 10 polzades. La
botonera indicarà (0, 1, 2, 3) a 90 cm d’alçada.
•La porta disposarà de detector de presència amb infrarojos.
•Els polsadors de trucada en acer raspallada. Plaqueta amb les indicacions en Braille a 90
cm d’alçada
Integrat amb el sistema de detecció i alarma d’incendis de l’edifici, mitjançant la connexió
amb la centraleta de control. En cas d’activació del sistema d’incendis, l’ascensor executarà
automàticament la maniobra de retorn a planta baixa (planta d’evacuació definida), on
quedarà immobilitzat amb les portes obertes, impedint-ne l’ús per part dels usuaris i
facilitant les tasques d’evacuació i intervenció dels serveis d’emergència. Aquest
funcionament es realitzarà mitjançant un sistema de prioritat de maniobra associat al senyal
d’alarma d’incendi, d’acord amb la normativa vigent aplicable.
Així mateix, el sistema incorporarà un dispositiu de seguretat que, en cas de fallada del
subministrament elèctric, permeti el descens controlat de la cabina fins a la planta baixa,
amb posterior obertura de portes, garantint l’alliberament segur dels ocupants i evitant
situacions de risc.

Mà d'obra 3.420,30
Materials 31.699,44
Mitjans auxiliars 702,39
3 % Costos indirectes 1.074,66

36.896,79
2.2 ut Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric destinat a l’alimentació i protecció

d’un ascensor de dues plantes, format per envolupant metàl·lica o aïllant amb porta, carril
DIN i embarrats de neutre i terra. Inclou interruptor general de tall, proteccions
magnetotèrmiques per a línies de força i serveis auxiliars, interruptor diferencial adequat al
tipus de càrrega i protecció contra sobretensions. Comprèn també cablejat intern, regletes
de connexió, identificació de circuits i connexió a la línia d’alimentació existent. Inclou
muntatge, ajustos, comprovacions reglamentàries, verificació del correcte funcionament de
les proteccions i posada en servei de la instal·lació, amb tots els materials, mà d’obra i
mitjans auxiliars necessaris segons REBT.

Sense descomposició 720,00
3 % Costos indirectes 21,60

741,60
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació d'ascensor formada per:
equips de muntatge, ventilació, enllumenat, extinció d'incendis i alarma a realitzar sobre
parets, sostre, vall del buit, quart de màquines i politges, amb un grau de complexitat mig,
en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.

Mà d'obra 0,81
Maquinària 0,29
Materials 3,44
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,14

4,86
2.4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats

en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat en calent,
simplement recolzat, a una altura de fins a 3 m.

Mà d'obra 0,52
Materials 2,39
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,06
2.5 m Revestiment de llinda, recolzada sobre capa de morter de ciment amb maó ceràmic en

ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.

Mà d'obra 4,00
Materials 4,49
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

8,92
2.6 m² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical,

de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa d'estesa amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre
elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb
perforacions, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, acabaments amb entornpeu,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.

Mà d'obra 9,46
Materials 2,46
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,36

12,52
2.7 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes

amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.

Mà d'obra 12,12
Materials 2,28
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,44

15,13
2.8 m Sòcol polit a mitja canya de color a definir en obra de 120x7,50x5 cm, tipus escofet o

equivalent, col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra .

Sense descomposició 11,25
3 % Costos indirectes 0,34

11,59
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.9 U Partida a justificar en concepte de neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una
superfície construïda mitja de 25 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols
acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos,
neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter
adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt
amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a
abocador autoritzat

Mà d'obra 276,45
Mitjans auxiliars 5,53
3 % Costos indirectes 8,46

290,44
2.10 U Partida a justificar de retirada elements i materials existents a obra

Sense descomposició 246,95
3 % Costos indirectes 7,41

254,36
2.11 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W,

alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, índex
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux
lluminós 1570 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer,
acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la paret sobre porta d'ascensor.

Mà d'obra 10,92
Materials 65,93
Mitjans auxiliars 1,54
3 % Costos indirectes 2,35

80,74
2.12 m² Subministrament i muntatge de tancament provisional rígid per a la delimitació de zona

d’obra davant la porta d’ascensor en centre de publica concurrencia, format per bastidor
autoportant mitjançant perfileria metàl·lica galvanitzada tipus muntant/canal de 48–70 mm o
estructura de fusta equivalent, ancorat als paraments laterals mitjançant fixacions
mecàniques. Tancament executat amb panellat continu mitjançant tauler estructural tipus
OSB-3 o tauler fenòlic, de gruix mínim 18 mm, fixat al bastidor amb cargoleria, garantint
l’absència de buits accessibles. Alçada mínima del tancament 3,00 m. Inclou la formació
de porta d’accés per a ús exclusiu d’obra, amb fulla del mateix material, frontisses
metàl·liques i sistema de tancament amb clau o pestell de seguretat, així com senyalització
de “Prohibit el pas – Obra”. Inclou tots els mitjans auxiliars, talls, ajustos, remats,
ancoratges, transport, muntatge i desmuntatge un cop finalitzats els treballs, així com la
reposició dels elements afectats.

Mà d'obra 27,27
Materials 10,00
Mitjans auxiliars 0,75
3 % Costos indirectes 1,14

39,16
2.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de

tall 10 kA, corba D, model iC60H A9F85416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5
mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat.

Mà d'obra 8,05
Materials 201,70
Mitjans auxiliars 4,20
3 % Costos indirectes 6,42

220,37
2.14 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Mà d'obra 2,14
Materials 3,70
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,14
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.15 m Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035,
de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2
joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.

Mà d'obra 2,32
Materials 12,34
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,45

15,40

3 Varis
3.1 u Confecció de documentació as-built de l’ascensor instal·lat, amb plànols finals, esquemes

actualitzats i lliurament en format digital editable.Essent responsabilitat de l’empresa
contractista la seva elaboració i lliurament.

Sense descomposició 291,26
3 % Costos indirectes 8,74

300,00
3.2 u Elaboració, gestió i tramitació completa de l’expedient tècnic i administratiu necessari per

donar de baixa del RAE l’ascensor existent i donar d’alta el nou ascensor substituït, incloent
tots els tràmits, gestions, comunicacions, documentació tècnica i administrativa,
inscripcions, taxes i despeses associades que siguin necessàries davant l’òrgan competent
en matèria d’indústria de la Generalitat de Catalunya i qualsevol altre registre o organisme
que correspongui, fins a la completa legalització, inscripció i posada en servei de la nova
instal·lació.
La partida inclou, com a mínim, la preparació i presentació de la memòria tècnica,
certificats d’instal·lació, esquemes elèctrics i de maniobra, declaracions CE/UE de
conformitat, documentació del fabricant, actes d’inspecció inicial si escau, justificants de
baixa i alta als registres corresponents, fitxa tècnica de la instal·lació, manuals de
funcionament, ús i manteniment, així com qualsevol altra documentació exigible per
normativa o requerida per l’Administració competent.
Tota la tramitació serà realitzada íntegrament per l’empresa instal·ladora/contractista,
sense que la propietat hagin d’assumir cap gestió addicional. La partida es considerarà
inclosa fins a l’obtenció de la documentació acreditativa de la baixa de l’ascensor existent,
l’alta del nou ascensor, la seva inscripció als registres que corresponguin i la seva posada
en servei efectiva.

Sense descomposició 825,24
3 % Costos indirectes 24,76

850,00
3.3 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Sense descomposició 970,87
3 % Costos indirectes 29,13

1.000,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.1 DIT010b U Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 450 kg (6
persones) i 4 parades, compost de portes interiors, portes exteriors,
ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, passacables, grup
tractor, amortidors de fossa, limitador de velocitat i paracaigudes,
quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de
desocupades, botonera de pis, xassís de cabina i contrapès, línia
telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Total U ............: 1,000 3.819,03 3.819,03

1.2 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km
de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
7,8 0,400 3,120
0,1 0,200 0,020
0,02 0,020

Total m³ ............: 3,160 19,94 63,01

1.3 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
7,8 0,400 3,120
0,1 0,200 0,020
0,02 0,020

Total m³ ............: 3,160 18,55 58,62

1.4 DFF021 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en fulla
interior de tancament, de fàbrica revestida, formada per bloc de totxana
ceramica de 20 cm d'espesor, amb martell pneumàtic, sense afectar a
l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Esta inclos el transport dels
residuos a diposit autortizat i la deposicio controlada a diposit
autoritzat.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Buidat
dintell 4 0,400 1,600
Buit
obertura
porta 4 0,400 2,000 3,200
Treballs 3,000 3,000

Total m² ............: 7,800 8,45 65,91

1.5 EVA02 u Desconnexió de lluminària d'emergencia existent i posterior nou
connexionat amb cablejat d'enllumenat d'emergencia.
Total u ............: 4,000 26,24 104,96

1.6 DEH060 m² Demolició de llosa de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Total m² ............: 0,100 46,12 4,61

1.7 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
0,100 0,200 0,020

Total m³ ............: 0,020 28,64 0,57

Ascensor Consell comarcal del BAGES Pàgina 1
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1 ITA010 U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense sala de
màquines de freqüència variable de 1 m/s de velocitat amb nivell de
precisió, 4 parades, 675 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8
persones, nivell alt d'acabat en cabina de 1100x1500x2200 mm, amb
enllumenat elèctric permanent de 150 luxs com a mínim, maniobra universal
simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer inoxidable de 900x2000 mm. Potència
elèctrica 500W a 240V i 50 Hz. Inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa cables,
amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i
cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats,
limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació, línia telefònica equipada amb antena
externa i sistemes de seguretat. Amb màquina sense engranatges de baixa
inèrcia, amb un motor sincron de disseny radial i imants permanents. La
màquina va situada sobre les guies, i les càrregues aniran directament
transferides al fossar.  Equipat amb Sistema electrònic que monitòria
permanentment l’estat dels fils d’acer de les cintes; 24 horas al dia, 7
dies a la setmana. Drive regeneratiu. Quan la cabina està molt carregada
baixa per efecte de la gravetat i el motor, en lloc de consumir energia,
la genera igual que si fos una dinamo. El mateix passa quan la cabina
puja amb poca càrrega o buida; el contrapès baixa per efecte de la
gravetat i el motor genera energia. Dimensions de forat i sobre
recorregut indicat en el plànols. Amb les següents característiques:
•Revestiment decoratiu de paraments interiors amb plafons verticals color
gris satinat.
•L’interior de l’ascensor disposarà d’un mirall en la part posterior de
la cabina, un passamà ubicat a 0.95 m la paret oposada de la botonera
interior de la cabina, el passamà serà de crom brillant. Sòcol d’alumini
de crom raspallat. El terra serà escollit per la propietat.
•El sostre de la cabina serà llis de plafó amb un acabat en acer
inoxidable.
•La il·luminació serà ambiental de forma indirecta amb leds.
•Tots els acabats de cabina seran de gris satinat.
•Es col·locarà una porta automàtica telescòpica de dues fulles amb un
acabat en acer inoxidable setinat, juntament amb l’embocadura de cabina. 
•Les portes del pis seran automàtiques de dues fulles telescòpiques.
•El panell de control anirà ubicat a l’esquerra de l’accés a la cabina.
La cabina disposarà d’un indicador de posició i de direcció de cabina amb
una pantalla de 10 polzades. La botonera indicarà (0, 1, 2, 3) a 90 cm
d’alçada.
•La porta disposarà de detector de presència amb infrarojos.
•Els polsadors de trucada en acer raspallada. Plaqueta amb les
indicacions en Braille a 90 cm d’alçada
Integrat amb el sistema de detecció i alarma d’incendis de l’edifici,
mitjançant la connexió amb la centraleta de control. En cas d’activació
del sistema d’incendis, l’ascensor executarà automàticament la maniobra
de retorn a planta baixa (planta d’evacuació definida), on quedarà
immobilitzat amb les portes obertes, impedint-ne l’ús per part dels
usuaris i facilitant les tasques d’evacuació i intervenció dels serveis
d’emergència. Aquest funcionament es realitzarà mitjançant un sistema de
prioritat de maniobra associat al senyal d’alarma d’incendi, d’acord amb
la normativa vigent aplicable.
Així mateix, el sistema incorporarà un dispositiu de seguretat que, en
cas de fallada del subministrament elèctric, permeti el descens controlat
de la cabina fins a la planta baixa, amb posterior obertura de portes,
garantint l’alliberament segur dels ocupants i evitant situacions de
risc.
Total U ............: 1,000 36.896,79 36.896,79

2.2 ELE1 ut Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric destinat a
l’alimentació i protecció d’un ascensor de dues plantes, format per
envolupant metàl·lica o aïllant amb porta, carril DIN i embarrats de
neutre i terra. Inclou interruptor general de tall, proteccions
magnetotèrmiques per a línies de força i serveis auxiliars, interruptor
diferencial adequat al tipus de càrrega i protecció contra sobretensions.
Comprèn també cablejat intern, regletes de connexió, identificació de
circuits i connexió a la línia d’alimentació existent. Inclou muntatge,
ajustos, comprovacions reglamentàries, verificació del correcte
funcionament de les proteccions i posada en servei de la instal·lació,
amb tots els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars necessaris segons
REBT.
Total ut ............: 1,000 741,60 741,60
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.3 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació d'ascensor formada per: equips de muntatge, ventilació,
enllumenat, extinció d'incendis i alarma a realitzar sobre parets,
sostre, vall del buit, quart de màquines i politges, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 6,000 24,000

Total m² ............: 24,000 4,86 116,64

2.4 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
galvanitzat en calent, simplement recolzat, a una altura de fins a 3 m.

Uts. Llargada kg Alçada Subtotal
Dintell 4 1,500 16,000 96,000

Total kg ............: 96,000 3,06 293,76

2.5 FCH020 m Revestiment de llinda, recolzada sobre capa de morter de ciment amb maó
ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de
fàbrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 1,500 6,000

0,000

Total m ............: 6,000 8,92 53,52

2.6 RPG005 m² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre
parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per
una capa d'estesa amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els
paraments a revestir, amb mestres solament en les cantonades, racons,
guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre
elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, acabaments amb entornpeu, col·locació de malla de
fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge
i retirada de bastides.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 2,000 1,500 12,000

0,000

Total m² ............: 12,000 12,52 150,24

2.7 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins
3 m d'altura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 12,000 48,000
4 0,500 2,000 4,000

Total m² ............: 52,000 15,13 786,76

2.8 EJ28281 m Sòcol polit a mitja canya de color a definir en obra de 120x7,50x5 cm,
tipus escofet o equivalent, col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra .

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 2,000 8,000

Total m ............: 8,000 11,59 92,72

2.9 HYL020 U Partida a justificar en concepte de neteja final d'obra en edifici
d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 25 m², incloent els
treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i
tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de
vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i
morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de
plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats
en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat
Total U ............: 1,000 290,44 290,44
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2.10 ASC4X U Partida a justificar de retirada elements i materials existents a obra
Total U ............: 1,000 254,36 254,36

2.11 III011 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11
W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de
color 3000 K, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1570 lúmens, difusor de
policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat,
de color blanc. Instal·lació en la paret sobre porta d'ascensor.
Total U ............: 4,000 80,74 322,96

2.12 YCR020 m² Subministrament i muntatge de tancament provisional rígid per a la
delimitació de zona d’obra davant la porta d’ascensor en centre de
publica concurrencia, format per bastidor autoportant mitjançant
perfileria metàl·lica galvanitzada tipus muntant/canal de 48–70 mm o
estructura de fusta equivalent, ancorat als paraments laterals mitjançant
fixacions mecàniques.  Tancament executat amb panellat continu mitjançant
tauler estructural tipus OSB-3 o tauler fenòlic, de gruix mínim 18 mm,
fixat al bastidor amb cargoleria, garantint l’absència de buits
accessibles. Alçada mínima del tancament 3,00 m.  Inclou la formació de
porta d’accés per a ús exclusiu d’obra, amb fulla del mateix material,
frontisses metàl·liques i sistema de tancament amb clau o pestell de
seguretat, així com senyalització de “Prohibit el pas – Obra”.  Inclou
tots els mitjans auxiliars, talls, ajustos, remats, ancoratges,
transport, muntatge i desmuntatge un cop finalitzats els treballs, així
com la reposició dels elements afectats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 6,000 3,000 72,000

0,000

Total m² ............: 72,000 39,16 2.819,52

2.13 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
16 A, poder de tall 10 kA, corba D, model iC60H A9F85416 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ............: 1,000 220,37 220,37

2.14 IEH012 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).
Inclús accessoris i elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
5 16,000 80,000

Total m ............: 80,000 6,14 491,20

2.15 IEO010 m Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color gris RAL 7035, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció
IP44. Instal·lació fix en superfície.
Total m ............: 20,000 15,40 308,00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.1 ASC2X u Confecció de documentació as-built de l’ascensor instal·lat, amb plànols
finals, esquemes actualitzats i lliurament en format digital
editable.Essent responsabilitat de l’empresa contractista la seva
elaboració i lliurament.
Total u ............: 1,000 300,00 300,00

3.2 ASC1X u Elaboració, gestió i tramitació completa de l’expedient tècnic i
administratiu necessari per donar de baixa del RAE l’ascensor existent i
donar d’alta el nou ascensor substituït, incloent tots els tràmits,
gestions, comunicacions, documentació tècnica i administrativa,
inscripcions, taxes i despeses associades que siguin necessàries davant
l’òrgan competent en matèria d’indústria de la Generalitat de Catalunya i
qualsevol altre registre o organisme que correspongui, fins a la completa
legalització, inscripció i posada en servei de la nova instal·lació.
La partida inclou, com a mínim, la preparació i presentació de la memòria
tècnica, certificats d’instal·lació, esquemes elèctrics i de maniobra,
declaracions CE/UE de conformitat, documentació del fabricant, actes
d’inspecció inicial si escau, justificants de baixa i alta als registres
corresponents, fitxa tècnica de la instal·lació, manuals de funcionament,
ús i manteniment, així com qualsevol altra documentació exigible per
normativa o requerida per l’Administració competent.
Tota la tramitació serà realitzada íntegrament per l’empresa
instal·ladora/contractista, sense que la propietat hagin d’assumir cap
gestió addicional. La partida es considerarà inclosa fins a l’obtenció de
la documentació acreditativa de la baixa de l’ascensor existent, l’alta
del nou ascensor, la seva inscripció als registres que corresponguin i la
seva posada en servei efectiva.
Total u ............: 1,000 850,00 850,00

3.3 LL92 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Total UT ............: 1,000 1.000,00 1.000,00
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ALTRES DADES

Pressupost d'execució material

1. Demolició ........................................ 4.116,71
2. Obra civil i instal·lacions .......................… 43.838,88
3. Varis ........................................ 2.150,00

Total: 50.105,59

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
CINQUANTA MIL CENT  CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 Demolició ..............................................................................................................… 4.116,71
2 Obra civil i instal·lacions ......................................................................................… 43.838,88
3 Varis .......................................................................................................................… 2.150,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 50.105,59
13% de despeses generals 6.513,73
6% de benefici industrial 3.006,34

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 59.625,66
21% IVA 12.521,39

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 72.147,05

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-DOS MIL CENT 
QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS.

Projecte: Ascensor Consell comarcal del BAGES

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.
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Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans,
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels
treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució.
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
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construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA
(08241-BARCELONA).

Situació: Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona).
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL BAGES

Plec de condicions
Plec de clàusules administratives

   9

Nº Entrada: 4112, Data: 21/05/2026 10:09:00, Data de presentació:
21/05/2026 10:09:00

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_01-Projecte Ascensor CC.Bages_sign
.pdf_21052026

Codi per a validació: 7K164-TLFPX-WPRXN
Data d'emissió: 4 de Setembre de 2026 a les 8:37:00
Pàgina 120 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

47
57

68
 7

K
16

4-
T

LF
P

X
-W

P
R

X
N

 5
A

09
F

83
04

97
45

C
34

9C
0E

F
8B

1A
83

81
01

14
4E

B
48

D
C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

vigent i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.
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1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
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de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Formigons

2.1.2.1. Formigó estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del
formigó durant el transport i la descàrrega.
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2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.

Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció
d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15
kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de
ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó,
el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del
formigó, augmentin el temps d'enduriment.
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Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a
5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
característiques resistents del material.

Formigonat en temps calorós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a estructures metàl·liques

2.1.3.1. Acers en perfils laminats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i
els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per
sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components
han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans
d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma,
excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura.

Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc
homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.
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Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.4. Conglomerants

2.1.4.1. Guixos i escaioles per a revestiments continus

2.1.4.1.1. Condicions de subministre

Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no sofreixin
alteració.

2.1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de transport
(camió, cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida
el material homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents
lliuraments.
A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la direcció facultativa comprovarà que:

El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.
El producte és identificable amb l'especificat anteriorment.
El producte estarà sec i exempt de grumolls.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat
durant un mínim de seixanta dies des de la seva recepció.
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2.1.5. Materials ceràmics

2.1.5.1. Maons ceràmics per revestir

2.1.5.1.1. Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de
l'estructura.

2.1.5.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que
alterin el seu aspecte.

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el
disc.

Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la
seva posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de
color de maó.

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.6. Forjats

2.1.6.1. Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats

2.1.6.1.1. Condicions de subministre

Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin esforços en
els elements no contemplats en el projecte.

La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa.
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Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les mateixes
durant el transport.

En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva dessecació
durant el mateix.

Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les
dimensions i pes de l'element, cuidant especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o verticalidad que
poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix.

2.1.6.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

Inspeccions:
Es recomana que la direcció facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una inspecció
de les instal·lacions de prefabricació.
Si algun element resultès danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva capacitat
portant, haurà de rebutjar-se.

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels mateixos sense
perdre la necessària traçabilitat, alhora que siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau.

Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horitzontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran en
la mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una altura màxima de piles de 1,50 m.

S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar l'element,
modificant el seu comportament posterior en servei.

Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin les seves
característiques.

2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte.

En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal especialitzat
i amb la deguda formació.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DEH060: Demolició de llosa de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o moments, i es verificarà l'estabilitat
de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i
dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà, pel intradós, la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DFF021: Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en fulla interior de
tancament, de fàbrica revestida, formada per bloc de totxana ceramica de 20 cm d'espesor, amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Esta inclos el transport dels residuos a diposit autortizat i la deposicio controlada
a diposit autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en full exterior de tancament de façana, de fàbrica revestida, formada
per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del full o dels elements
constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA
(08241-BARCELONA).

Situació: Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona).
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL BAGES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haurà procedit prèviament a descarregar el mur mitjançant
l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolició.

Es comprovarà que la façana està lliure del pas d'instal·lacions en servei, en la zona a demolir.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del buit en el parament. Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la demolició del revestiment i el desmuntatge previ dels marcs i de les fulles de la fusteria, dels accessoris
i dels mecanismes elèctrics existents, per a la seva posterior reposició, però no inclou el muntatge i desmuntatge de
l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

Unitat d'obra DIT010b: Desmuntatge d'ascensor per a persones.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 600 kg (8 persones) i 2 parades, compost de portes
interiors, portes exteriors, ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, passacables, grup tractor, amortidors de
fossa, limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de
desocupades, botonera de pis, xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de la instal·lació elèctrica. Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA
(08241-BARCELONA).

Situació: Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona).
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL BAGES

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   26

Nº Entrada: 4112, Data: 21/05/2026 10:09:00, Data de presentació:
21/05/2026 10:09:00

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_01-Projecte Ascensor CC.Bages_sign
.pdf_21052026

Codi per a validació: 7K164-TLFPX-WPRXN
Data d'emissió: 4 de Setembre de 2026 a les 8:37:00
Pàgina 137 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

47
57

68
 7

K
16

4-
T

LF
P

X
-W

P
R

X
N

 5
A

09
F

83
04

97
45

C
34

9C
0E

F
8B

1A
83

81
01

14
4E

B
48

D
C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge de la instal·lació elèctrica.

2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADE010: Excavació de rases i pous.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

2.2.3. Estructures

Unitat d'obra EAV010: Acer en bigues.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat en calent, simplement recolzat, a una altura de fins a 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació de la biga. Aplomat i
anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

2.2.4. Façanes i particions

Unitat d'obra FCH020: Revestiment de llinda, recolzada sobre capa de morter de ciment amb maó ceràmic
en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud, recolzada sobre capa
de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la
formació de llinda en buit de mur de fàbrica.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es disposarà d'informació prèvia de les condicions de recolzament en els murs.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les
biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues cares.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

2.2.5. Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HYA010: Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la
correcta execució de l'instal·lació d'ascensor formada per: equips de muntatge, ventilació, enllumenat, extinció
d'incendis i alarma a realitzar sobre parets, sostre, vall del buit, quart de màquines i politges, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA
(08241-BARCELONA).

Situació: Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona).
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL BAGES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Treballs de fixació de suport de guies. Rebuda de portes, llums d'enllumenat del buit, ganxos de fixació i línia
telefònica. Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada finalització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HYL020: Partida a justificar en concepte de neteja i acabats abans de recepcionar l'obra
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 25 m², incloent els treballs
d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i
lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres
elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor
de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que no queden treballs pendents.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre
camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran taques ni restes d'obra o qualsevol altre material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.6. Instal·lacions

Unitat d'obra IEH012: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 16 mm²
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA
(08241-BARCELONA).

Situació: Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona).
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL BAGES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 kA, corba D, model
iC60H A9F85416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA
(08241-BARCELONA).

Situació: Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona).
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL BAGES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Unitat d'obra III011: Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1570 lúmens, difusor de
policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la paret
sobre porta d'ascensor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz,
amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció
cromàtica major de 80, flux lluminós 1570 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer,
acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte:

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ I NOVA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, SITUAT AL CARRER
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, 24, DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA
(08241-BARCELONA).

Situació: Muralla de Sant Domènec, 24, Manresa (08290-Barcelona).
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL BAGES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Unitat d'obra ITA010: Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense sala de màquines
de freqüència variable de 1 m/s de velocitat amb nivell de precisió, 4 parades, 675 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 8 persones, nivell alt d'acabat en cabina de 1100x1500x2200 mm, amb enllumenat
elèctric permanent de 150 luxs com a mínim, maniobra universal simple, portes interiors automàtiques
d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer inoxidable de 900x2000 mm. Potència elèctrica
500W a 240V i 50 Hz. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa
cables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor,
xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació, línia telefònica equipada amb antena externa i sistemes de seguretat. Amb
màquina sense engranatges de baixa inèrcia, amb un motor sincron de disseny radial i imants permanents.
La màquina va situada sobre les guies, i les càrregues aniran directament transferides al fossar. Equipat
amb Sistema electrònic que monitòria permanentment l’estat dels fils d’acer de les cintes; 24 horas al dia,
7 dies a la setmana. Drive regeneratiu. Quan la cabina està molt carregada baixa per efecte de la gravetat i
el motor, en lloc de consumir energia, la genera igual que si fos una dinamo. El mateix passa quan la cabina
puja amb poca càrrega o buida; el contrapès baixa per efecte de la gravetat i el motor genera energia.
Dimensions de forat i sobre recorregut indicat en el plànols. Amb les següents característiques:
•Revestiment decoratiu de paraments interiors amb plafons verticals color gris satinat. •L’interior de
l’ascensor disposarà d’un mirall en la part posterior de la cabina, un passamà ubicat a 0.95 m la paret
oposada de la botonera interior de la cabina, el passamà serà de crom brillant. Sòcol d’alumini de crom
raspallat. El terra serà escollit per la propietat. •El sostre de la cabina serà llis de plafó amb un acabat en
acer inoxidable. •La il·luminació serà ambiental de forma indirecta amb leds. •Tots els acabats de cabina
seran de gris satinat. •Es col·locarà una porta automàtica telescòpica de dues fulles amb un acabat en acer
inoxidable setinat, juntament amb l’embocadura de cabina. •Les portes del pis seran automàtiques de
dues fulles telescòpiques. •El panell de control anirà ubicat a l’esquerra de l’accés a la cabina. La cabina
disposarà d’un indicador de posició i de direcció de cabina amb una pantalla de 10 polzades. La botonera
indicarà (0, 1, 2, 3) a 90 cm d’alçada. •La porta disposarà de detector de presència amb infrarojos. •Els
polsadors de trucada en acer raspallada. Plaqueta amb les indicacions en Braille a 90 cm d’alçada Integrat
amb el sistema de detecció i alarma d’incendis de l’edifici, mitjançant la connexió amb la centraleta de
control. En cas d’activació del sistema d’incendis, l’ascensor executarà automàticament la maniobra de
retorn a planta baixa (planta d’evacuació definida), on quedarà immobilitzat amb les portes obertes,
impedint-ne l’ús per part dels usuaris i facilitant les tasques d’evacuació i intervenció dels serveis
d’emergència. Aquest funcionament es realitzarà mitjançant un sistema de prioritat de maniobra associat
al senyal d’alarma d’incendi, d’acord amb la normativa vigent aplicable. Així mateix, el sistema incorporarà
un dispositiu de seguretat que, en cas de fallada del subministrament elèctric, permeti el descens controlat
de la cabina fins a la planta baixa, amb posterior obertura de portes, garantint l’alliberament segur dels
ocupants i evitant situacions de risc.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
El buit de l'ascensor no contindrà canalitzacions ni elements estranys al servei de l'ascensor ni s'utilitzarà per ventilar
locals aliens al seu servei.

El quadre de maniobra es col·locarà fora del buit de l'ascensor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense quart de màquines de freqüència variable de 1 m/s de
velocitat, 4 parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, nivell alt d'acabat en cabina de
1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, maniobra universal simple, portes
interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer inoxidable de 800x2000 mm. Inclús
ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall, contrapesos,
portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de
velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i
sistemes de seguretat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que els paraments del buit de l'ascensor tenen una resistència mecànica suficient per suportar les
accions degudes al funcionament de la maquinària i que estan construïts amb materials incombustibles i
duradors.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums d'enllumenat del buit. Muntatge de
guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos. Presentació de
les portes d'accés. Muntatge del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge del
bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el paracaigudes.
Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del selector de parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de seguretat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.

PROVES DE SERVEI
Prova de funcionament.

Normativa d'aplicació: Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 "Ascensores", que regula la puesta en
servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del
parque de ascensores existente

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.7. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RIP030: Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C o la humitat
ambiental sigui superior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.

Unitat d'obra RPG005: Estesa de guix.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm
de gruix, format per una capa d'estesa amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir,
amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre
elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, formació d'arestes i
racons, guarnicions de buits, acabaments amb entornpeu, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç
de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i estan
conclosos la coberta i els murs exteriors de l'edifici.

Es comprovarà que la superfície a revestir està ben preparada, no trobant-se sobre ella cossos estranys ni
taques calcàries o d'aigua de condensació.

Es comprovarà que el palmell de la mà no es taca de pols al passar-la sobre la superfície a revestir.

Es rebutjarà l'existència d'una capa vitrificada, raspant la superfície amb un objecte punxent.

Es comprovarà l'absorció del suport amb una brotxa humida, considerant-la suficient si la superfície humida es
manté enfosquida de 3 a 5 minuts.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.

La humitat relativa serà inferior al 70%.

En cas de pluja intensa, aquesta no podrà incidir sobre els paraments a revestir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i
sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestiment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i perfectament adherit al suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment acabat d'executar enfront de cops i rascades.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.8. Gestió de residus

Unitat d'obra GRA020: Transport de residus inertes amb camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.2.9. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCR020: Subministrament i muntatge de tancament provisional rígid per a la delimitació de
zona d’obra davant la porta d’ascensor en centre de publica concurrencia, format per bastidor autoportant
mitjançant perfileria metàl·lica galvanitzada tipus muntant/canal de 48–70 mm o estructura de fusta
equivalent, ancorat als paraments laterals mitjançant fixacions mecàniques. Tancament executat amb
panellat continu mitjançant tauler estructural tipus OSB-3 o tauler fenòlic, de gruix mínim 18 mm, fixat al
bastidor amb cargoleria, garantint l’absència de buits accessibles. Alçada mínima del tancament 3,00 m.
Inclou la formació de porta d’accés per a ús exclusiu d’obra, amb fulla del mateix material, frontisses
metàl·liques i sistema de tancament amb clau o pestell de seguretat, així com senyalització de “Prohibit el
pas – Obra”. Inclou tots els mitjans auxiliars, talls, ajustos, remats, ancoratges, transport, muntatge i
desmuntatge un cop finalitzats els treballs, així com la reposició dels elements afectats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de tancament provisional rígid per a la delimitació de zona d’obra davant la porta
d’ascensor en centre docent, format per bastidor autoportant mitjançant perfileria metàl·lica galvanitzada tipus
muntant/canal de 48–70 mm o estructura de fusta equivalent, ancorat als paraments laterals i al paviment mitjançant
fixacions mecàniques.

Tancament executat amb panellat continu mitjançant tauler estructural tipus OSB-3 o tauler fenòlic, de gruix mínim 18
mm, fixat al bastidor amb cargoleria, garantint l’absència de buits accessibles. Alçada mínima del tancament 2,00 m.

Inclou la formació de porta d’accés per a ús exclusiu d’obra, amb fulla del mateix material, frontisses metàl·liques i
sistema de tancament amb clau o pestell de seguretat, així com senyalització de “Prohibit el pas – Obra”.

Inclou tots els mitjans auxiliars, talls, ajustos, remats, ancoratges, transport, muntatge i desmuntatge un cop finalitzats
els treballs, així com la reposició dels elements afectats.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Excavació. Execució dels daus de formigó. Aplomat i alineat dels suports. Ancoratge dels suports en els daus. Col·locació
i fixació dels panells. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

E ESTRUCTURES
Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest
i en la normativa d'obligat compliment.
Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa
dels resultats obtinguts.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la
superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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