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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 

 

Paüls, amb aproximadament 596 habitants i una extensió de 43,8 km² es troba situat a la comarca del 
Baix Ebre. 

Es voluntat de l’ajuntament de Paüls d’anar millorant l’estètica i funcionalitat dels carrers del seu nucli de 
població, per millorar la qualitat de vida i serveis proporcionats als seus habitants i visitants. 

L’objecte d’aquest contracte és realitzar la redacció del projecte per a la renovació de pavimentació i 
serveis d’un tram del carrer Placeta del municipi. L’Ajuntament beneficiari del projecte requereix de la 
colꞏlaboració tècnica de la Diputació de Tarragona. 

És per això, que es redacta i es tramita el present document “Projecte d’arranjament del carrer 
Placeta a Paüls. Tarragona” on es defineix la nova pavimentació i la renovació de serveis mitjançant 
la present memòria, els plànols que s’adjunten i el pressupost previst per la total realització de les 
obres. 

 

2.- ABAST DEL PROJECTE. 

Les principals consideracions a tenir en compte en la redacció del projecte són les següents: 

- Preveure els següents serveis: soterrament del cablejat de l’enllumenat públic, renovació aigua 
potable, i xarxa de residuals separativa amb connexió a xarxa de residuals i pluvials existent al 
carrer Placeta.  

- Renovació de la pavimentació amb formigó al centre i franja perimetral amb pedra d’Ulldecona 
de 7 cm de gruix. La resta de la pavimentació es realitzarà amb formigó HF-3,5 MPa. 

 

3.- ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE. 

L’àmbit del projecte es troba al centre del municipi de Paüls, província de Tarragona; i és un espai 
existent urbà i consolidat. 

S’han realitzat diferents actuacions i renovacions de serveis a carrers adjacents de l’àmbit de projecte. 

L’estat del paviment i dels serveis existents són acceptables però millorables. 
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4.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 

Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les següents 
Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com 
la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instalꞏlacions elèctriques en Baixa Tensió dictades 
per la Generalitat de Catalunya. 

- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora. 

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instalꞏlacions elèctriques en Baixa Tensió dictades 
per la Generalitat de Catalunya 

- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicació, referents a la posada en 
servei de les instalꞏlacions elèctriques en Baixa Tensió, i de tots els elements que composen la mateixa. 

- Reglament sobre Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació segons Reial Decret 
3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i garanties de seguretat en Centrals 
elèctriques, subestacions i centres de transformació i totes aquelles Instruccions Tècniques 
complementàries d'aquest Reglament publicades amb posterioritat. 

- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia elèctrica, segons 
Decret de 12 de març de 1.984, BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tècniques Complementàries 
segons RD 724/1979 de 2 de febrer, BOE de 7 d'abril de 1979. 

- Instrucció espanyola de formigó estructural (EHE-08) aprovat pel  Reial Decret 2661/1998 del 11 de 
Desembre. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres y ponts de la direcció general de 
carreteres i camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial el 6 de febrer de 1976. 

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 
de consum humà, BOE 45/2003 de 21 de febrer. 

- Codi Tècnic de l’edificació (CTE), BOE 28 de març de 2006. 

-Llei 20/1.991 per la promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques del Codi 
d'accessibilitat de Catalunya 

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exetrior. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 

 

5.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

Les obres i instalꞏlacions a realitzar i que queden contemplades en el present Projecte, són les 
següents: 

 Enderrocs i formació de l'esplanada dels carrers 

 Pavimentació de la calçada i de les voravies de la totalitat dels carrers 

 Xarxa de distribució d´aigua  

 Xarxa clavegueram separativa 

 Soterrament de la instalꞏlació d’enllumenat públic  

 Colꞏlocació de canalització de reserva per enllumenat o telecomunicacions.  
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5.1.- MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 

Els enderrocs es realitzaran en tot l’àmbit del projecte per tal de poder realitzar les moviments de terres i 
són els següents: 

 Aixecament paviment existent. 

 

El moviment de terres és el corresponent a la definició de les noves rasants de pavimentació segons els 
perfils longitudinals i transversals, així com per l’obertura de rases de serveis. 

 

5.2.- VIALITAT, AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 

Posteriorment a l’enderroc de totes les construccions existents a l’àmbit del projecte, es procedirà al 
moviment de terres fins a cota d’esplanada segons allò definit en els plànols de perfils longitudinals i 
transversals. 

La pavimentació dels carrers constarà d’una plataforma única on es diferenciarà, mitjançant el tipus de 
pavimentació, la calçada de la vorera. La configuració de la pavimentació serà la següent: 

- Vorera: franja d’amplada variable formada per peces irregulars de pedra d’Ulldecona de 
7 cm de gruix sobre morter. La base estarà formada per 10 cm de formigó en massa 
tipus HM-20/B/20/X0 i per 20 cm de capa de tot-ú artificial compactada al 98%. 

- Calçada: Pavimentació composada per llosa de formigó de 20 cm de formigó tipus HF-
3,5 MPa, sobre capa sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% PM de 20 cm. 

 

5.3.- CLAVEGUERAM RESIDUALS 

Els carrers objecte de projecte disposaran de xarxa de residuals formada per colꞏlectors de diàmetre 
315 mm. Les canonades seran de PVC, classe SN-8 per una càrrega d’aplastament de 8 kN/m2, i tota la 
xarxa funcionarà per gravetat. Tots els colꞏlectors discorren per calçada. 

La nova xarxa es connectarà als pous existents indicats al plànol, al mateix carrer Placeta.  

Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància màxima d’aproximadament 50 metres, els 
quals queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous tindran 60 cm de diàmetre interior que seran de 
fundació dúctil (EN-1563), classe D-400 amb certificat AENOR, model articulat i amb forrellat, no 
ventilada. Les tapes portaran la inscripció de “RESIDUALS” i amb l’escut i inscripció de l’ “Ajuntament de 
Paüls”. 

S’executaran les escomeses fins al límit de la façana de les parcelꞏles dels habitatges on es connectarà 
a una arqueta cega de 40x40 cm. Els tubs seran de PVC de 200 mm de diàmetre sobre solera de 
formigó HM-20 de 10 cm i formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior.  

L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa s'ha previst 
efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactarà fins al 95 % del Próctor Modificat.  

En aquells punts on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada sigui inferior a 70 
cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es formigonarà el mateix fins 10 cm 
per sobre la clau, per tal de garantir la seva resistència o bé la seva estanqueïtat. 

Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les dades 
suficients per a la seva correcta execució.  

Les obres del clavegueram compliran la vigent Normativa que li es d'aplicació i en particular la "Orden 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 15 de setiembre de 1.986 por la que se aprueba el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones". 
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5.4.- XARXA DE PLUVIALS 

L’àmbit del projecte disposarà de xarxa separativa de clavegueram amb una xarxa d’aigües pluvials 
independent fins al pou existent al mateix carrer Placeta (fase recentment executada). La definició de la 
xarxa ha estat consensuada amb els serveis tècnics municipals i de la Diputació de Tarragona durant la 
visita realitzada conjunta.  

El colꞏlector s’executarà a base de tub de PE corrugat SN-8 de diàmetre de 400 mm.  

En el colꞏlector es connectaran les escomeses i baixant de pluvials dels diferents edificis existents, així 
com, tots els embornals instalꞏlats a l’àmbit. Els baixants de pluvials de les cases particulars es 
connectaran a la xarxa de pluvials, i s’encastaran a la façana particular en el últim metre. La 
reconstrucció de la façana es realitzarà segons els acabats, materials i colors existents. 

Es disposaran d’una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m aproximadament, els quals 
queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous seran classe D-400 i portaran inscripció i escut de 
l’Ajuntament de Paüls a més de la inscripció “Xarxa de Pluvials”, per tal de poder distingir de la xarxa de 
residuals. 

Es disposaran una sèrie d'embornals amb reixa de 760x400x100 mm (dimensions de marc exterior), 
colꞏlocats allí a on s'indica a plànols. Aquests intercepten les aigües pluvials que discorren per superfície 
i mitjançant l’escomesa de PE de 200 mm desguassaran al colꞏlector. Tant el marc com la reixa seran 
classe D-400. 

La canonada quedarà colꞏlocada sobre llit d'arena de 10 cm i recoberta d'arena fins 10 cm per sobre de 
la seva generatriu. En aquells punts a on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de 
calçada sigui inferior a 70 cm es formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau. 

Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les dades 
suficients per a la seva correcta execució.  

 

5.5.- AIGUA POTABLE 

S’executarà nova instalꞏlació d’aigua potable a tot l’àmbit de projecte, consensuat amb els serveis 
tècnics de la Diputació de Tarragona.  

En tot el sector s’instalꞏlarà una canonada secundària on es connectaran escomeses particulars. La 
xarxa serà a base de canonada de PE-100, amb certificació AENOR, 16 atmosferes pressió de treball 
de DN 75 mm. 

Les canonades estaran connectades entre si i mallades amb la resta de canonades de l’àmbit tal com 
s’indica a plànols. 

L'abastament d'aigua es realitzarà prèvia excavació de les rases i d'acord amb el traçat fixat al plànol de 
planta. Les noves canonades s’instalꞏlaran sobre llit de sorra de 10 cm i protegit amb sorra fins 10 cm 
per sobre la generatriu. 

Es disposarà de vàlvules de seccionament, tal com es grafia en els plànols de planta, garantint el 
seccionament individual de les diferents canonades de distribució pels carrers, assegurant l'abastament 
a la resta de la xarxa. 

Es disposarà d’una boca de reg de 45 mm amb comptador instalꞏlades dins d’arqueta. Les boques de 
reg estaran d'acord amb els detalls indicats als plànols i la descripció de la unitat d'obra del pressupost. 

Es renovaran totes les escomeses particulars del carrer per escomeses de DN 25mm.  

Els accessoris i peces especials seran de fossa i les vàlvules seran de comporta, de tanca elàstica, 
recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable, revestit interior i exteriorment 
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amb resines epoxi, i brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).  

Regirà, en tot allò en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de 
prescripciones Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas del Ministerio de Fomento.  

 

5.6.- ENLLUMENAT PÚBLIC 

Dins l’àmbit de projecte, es renovarà el cablejat i es soterrarà. La xarxa d’enllumenat quedarà 
connectada a la xarxa existent en el punt de llum indicat a plànol. 

La línia de distribució anirà soterrada amb cable de coure designació RV 0,6/1 kV per l’interior de tub de 
PE corrugat 90 mm. 

Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V. 

Les parts metàlꞏliques accessibles de la instalꞏlació hauran de protegir-se contra la possibilitat de que en 
un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l’objecte de limitar aquesta i assegurar 
la immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instalꞏlarà la corresponent posada a terra segons 
les indicacions de la Instrucció ITC.BT.018 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Per la 
qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El colꞏlector del circuit de terra serà de 
coure nu de 1x35 mm2 per la instalꞏlació subterrània. Aquest circuit de terra es connectarà a uns 
elèctrodes de terra formats per plaques de connexió a terra Cu de superfície 0,45 m2 i gruix 2 mm. 

 

5.7.- CANALITZACIÓ DE RESERVA 

En tot l’àmbit d’actuació s’instalꞏlarà soterrat un tub corrugat de diàmetre de 90 mm amb pericons per a 
un ús futur de possibles instalꞏlacions. 

El tub corrugat s’executarà a 25 cm de la instalꞏlació d’enllumenat i a 80 cm mínim de profunditat, amb 
una cinta senyalitzadora. 

Aquesta canalització s’instalꞏlarà sobre llit de sorra i protegit amb sorra fins 10 cm per sobre la 
generatriu; a excepció dels traspassos de carretera que es protegiran amb formigó en massa. 

 

 

6.- CONNEXIONS EXTERIORS. 

La xarxa viària quedarà connectada amb la de la resta dels sectors adjacents. 

 

 

7.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

La durada prevista és de 4 mesos, llevat d'indicació en contra al Plec de Condicions. El termini de 
garantia serà d'un any. 

 

 

8.- SEGURETAT I SALUT 

Es redacta Estudi de Seguretat i Salut. 
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9.- PRESSUPOST. 

El pressupost de tota l’obra es detalla a continuació: 

 

 

10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 

Document núm. 1: Memòria i annexes. 

Memòria, amb: 

1.- Antecedents i Objecte del projecte. 

2.- Abast del projecte 

3.- Estat actual i situació de l’àmbit de projecte. 

4.- Reglamentació i normativa a complimentar. 

5.- Descripció i justificació de la solució adoptada. 

 5.1.- Moviments de terres i enderrocs. 

 5.2.- Vialitat, afermat i pavimentació. 

 5.3.- Clavegueram Residuals. 

 5.4.- Xarxa de Pluvials. 

 5.5.- Aigua Potable. 

5.6.- Enllumenat Públic 

5.7.- Canalització de Reserva 

6.- Connexions exteriors. 

7.- Termini d’execució de l’obra. 

8.- Seguretat i salut. 

9.- Pressupost. 

10.- Documents que integren el projecte. 

 

i els següents ANNEXOS: 

Annex núm. 1: Justificació de préstecs i abocadors. 

Annex núm. 2: Estudi de seguretat i salut. 
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Annex núm. 3: Control de qualitat. 

Annex núm. 4: Accessibilitat. 

Annex núm. 5: Justificació de preus 

 

Document núm. 2 Plànols 

 

Document núm. 3. Plec de condicions tècniques 

 

Documents núm. 4  Pressupost 

1.- Quadre de Preus Núm. 1 

2.- Quadre de Preus Núm. 2 

3.- Amidaments i Pressupost 

4.- Resum del pressupost 

 

 

Paüls, febrer 2.025 

   

 

 

 

 

L’Enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos  
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ANNEX  NÚM. 1: 

JUSTIFICACIÓ DE PRÈSTECS I 
ABOCADORS 
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ANNEX NÚM. 1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

 

1.- MOVIMENT DE TERRES .................................................................................................................. 2 

1.1.- ABOCADOR ....................................................................................................... 2 
1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES ........................................... 2 

2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ................................................................................ 3 

3.- GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................................................... 4 

3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS ........................................... 4 
3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS ........................................................... 5 
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1.- MOVIMENT DE TERRES 

El moviment de terres està associat a l’excavació de la rasa de l’execució de les diferents canonades 
que s’han de renovar i/o executar com a noves instalꞏlacions, així com també serà degut a l’excavació 
en desmunt per assolir la cota de pavimentació.  

Es realitzarà l’enderroc de l’actual paviment. Es desconeix el gruix del paquet de pavimentació existent 
en l’actualitat, s’estima que serà de 25 cm per voreres i de 10 cm a la calçada.  

Les terres excavades es transportaran a l’abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i 
mitjançant un assaig de laboratori, la seva idoneïtat com a reblert de les pròpies rases dels diferents 
serveis. Les terres sobrants es duran a l’abocador. 

 

1.1.- ABOCADOR 

A continuació es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres: 

 

 

 

1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES 

Les terres per al reomplert de rases seran d’aportació.   
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2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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3.- GESTIÓ DE RESIDUS 

3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 
a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 
paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix 
amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la 
mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir.  

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
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fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 
de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 
demanades. 

 

3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

S’adjunta a continuació l’estimació dels residus generats en les feines d’enderroc i construcció en m3 i 
kg per tipologies.  

 

3.2.1.- Residus d'excavació. 
 

Són els de l'excavació en desmunt, de les rases i caixes. Estimació: 

  Volum Excavació [m3] 

Excavació per rebaix 110,20

Xarxa d’Aigua Potable 77,70

Xarxa Residuals 103,98

Xarxa Pluvials 131,82

TOTAL 423,70

 

Amb una densitat de 2.000 kg/m3  es tindrà un pes de: 

423,70 m3 x 2.000 kg/m3 = 847.400 kg (847 T) 

 

3.2.2.- Residus de demolició. 
 

Són els corresponents a la demolició de la calçada i les voreres existents indicats a la Memòria i 
Pressupost del present projecte. El que suposa: 
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- Paviment formigó de fins a 20 cm de gruix: 

Enderroc de superficie estimada de 425 m2 amb un gruix mig de 20 cm.  

Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m3 es tindrà un pes de: 

 425 m2 x 0,20 m x 2.400 kg/m3 = 204.000 kg (204 T) 

 

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construcció i demolició es separaran com a 
mínim les fraccions següents per superar el màxim previst: 

Formigó (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies 
perilloses. 
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3.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

3.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 
el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 
obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment 
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a 
l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que es puguin 
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé 
en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les 
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
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S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, 
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques en 
estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, 
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 
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S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 
(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de  vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials 
i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar 
incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o 
en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  
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Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com 
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat.  

 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes 
per gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus 
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També 
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per 
als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



 
ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         11 
 

  

3.3.2. Gestió segons tipologia de residu: Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 
de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de 
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant 
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. 
Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la 
normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la 
normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la 
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

  El codi d’identificació del residu. 

  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la conservació fins 
a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i 
senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 
absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
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detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids 
per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de 
productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full 
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de 
formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ 
a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament 
es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
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destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 
tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 
s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
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Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó 
són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

  

3.3.3. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

      Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc 

 

 CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats / No especials separats 

 

      Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, 
etc. 
 
 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

          Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

 

    Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 
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Especials 

   Especials  Amiant   Tòners Aerosols 
 
 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona 
d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els 
identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 

 

3.3.4. Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 
ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 
cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb 
l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del 
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en 
aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 

 Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



 
ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         16 
 

de la comunitat. 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 

o Fitxes d’acceptació. 

o Fulls de seguiment. 

o Fulls de seguiment itinerant. 

o Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

  

3.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en 
compte durant l’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament 
per tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra. 

S’haurà d’estudiar la zona que es reservarà per a la gestió de residus, senyalitzant les instalꞏlacions 
previstes per a l’emmagatzematge /ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, etc. 

 

3.5.- PRESSUPOST 

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc, queda 
incorporat als als capítols del pressupost general de l’obra. 
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1.- DADES DE L'OBRA. 

Tipus d'obra:   Urbanització  

Emplaçament:  Carrer Placeta al municipi de Paüls. Tarragona.  

Promotor:   DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI 

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per determinar, durant l'execució de les obres, les 
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les 
instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora 
adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs 
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta 
obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, 
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de 
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i 
Salut. 

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

3.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents.  

Consideracions generals 

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista 
solꞏlicitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en 
els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació 
facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu 
càrrec, si no disposa de suficient informació. 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la 
realització de cates. 

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de 
Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas , així com tota 
la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte. 
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3.2.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS. 

En principi, no s’esperen interferències amb el pas de veïns. 

 

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN 

- Demolicions i retirades. 

- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició. 

- Instalꞏlació de canonades soterrades. 

- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 

- Escampada i compactació de pavimentació de formigó. 

- Execució de base de formigó i colꞏlocació de pavimentació de vorera amb pedra macael de 
color blau.   

- Instalꞏlacions de xarxa de clavegueram: residuals i pluvials. 

- Instalꞏlació canonades de PEAD per abastament aigua. 

- Instalꞏlacions d'enllumenat públic. 

- Instalꞏlacions de fibra òptica. 

- Instalꞏlació elèctrica en baixa i mitja tensió. 

- Instalꞏlació de gas. 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

4.1.- RISCOS PROFESSIONALS 

A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 

- Atropellaments per maquinaria i vehicles 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Esllavissaments. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Ferides a peus i mans. 

 

A la pavimentació: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Interferències amb línies elèctriques. 
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Per la utilització de productes bituminosos: 

- Esquitxades. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

A les xarxes de serveis: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments a les rases. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes. 

- Ferides a peus i mans. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

 

Als acabaments i senyalització: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Talls i cops. 

 

Riscos elèctrics: 

- Interferències amb línies elèctriques. 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen 
electricitat a la roba. 

 

Riscos d'incendi: 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...  

 

4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS 

Les obres es realitzen en la major part en terreny urbà, per tant, cal considerar el risc de caigudes i 
atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents. 
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5.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONALS 

5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 

- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc. 

- Botes d'aigua i de seguretat. 

- Roba de treballs. 

- Ulleres contra impacte i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Mascaretes antipols. 

- Cinturons de seguretat. 

- Armilles reflectants. 

- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 

- Pantalla de soldador. 

- Roba reflectant. 

 

5.2.- PROTECCIONS COLꞏLECTIVES. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins de l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Extintors. 

- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 

- Topes de desplaçament de vehicles. 

- Tacs per acopi de tubs. 

- Interruptors diferencials i presses de terra. 

 

5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 
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- Cintes d’abalisament. 

- Balises lluminoses. 

- Tanques de limitació i protecció. 

 

5.4.- FORMACIÓ 

Tot el personal rebrà, a l'ingrés a l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament 
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot 
moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 

 

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

5.5.1- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre. 

 

5.5.2.- Assistència a accidentats 

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que 
traslladar els accidents per a un ràpid i efectiu tractament. 

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, 
ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 
d'assistència. 

 

5.5.3.- Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar tindrà que passar prèviament un reconeixement mèdic, que es 
repetirà en el període d'un any. 

6.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de 
la mateixa. 

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veïns. 
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7.- VALORACIÓ ECONÒMICA MESURES DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost de l’estudi de seguretat i salut ascendeix a 2.400,00 € (DOS MIL QUATRE-CENTS 
EUROS amb ZERO CÈNTIMS). 

 

Paüls, febrer de 2.025 

   

 

 

 

 

L’Enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos  
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ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
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e
m
i
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i
ó
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

2073 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

2083 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

2093 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20103 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20113 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
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3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20123 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20133 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20143 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20153 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20163 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20173 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03
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RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

18183 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03
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RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS
 

20193 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER
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20203 -/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
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 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
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1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ  

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

- Estatuto de los Trabajadores. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Homologación de medios. 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

- Instrucciones para obras en la calle. 

- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificaciones y obras públicas. 

2.- SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L'OBRA. 

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 

Les zones d'instalꞏlacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de 
l'inici de l'obra. 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de 
l'obra. 

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es colꞏlocaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de 
limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol 
persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es colꞏlocaran els tancaments necessaris. 

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà 
l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.  
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2.1. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS. 

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit. 

- tanques metàlꞏliques de desviació de trànsit. 

- fita de senyalització. 

- cordó de abalisament reflectant. 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 

- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instalꞏlació elèctrica aèria. 

- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 

 

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 

- detector d'instalꞏlacions soterrades. 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instalꞏlacions de baixa tensió. 

 

Sistemes d'instalꞏlacions preventives. 

- ilꞏluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V. 

 

Mitjans auxiliars preventius. 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS COSNTRUCTIU. 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres 
de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarelꞏles de treball i servei, 
les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en 
aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari 
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la 
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 

4. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS. 

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que 
els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes 
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les 
mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
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5. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ. 

5.1. RISCOS. 

- despreniments. 

- caigudes de persones  

- bocada per accidents de vehicles i màquines. 

- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 

- explosions. 

- talls i cops 

- sorolls. 

- vibracions. 

- projecció de partícules als ulls. 

- pols i gasos. 

- interferències amb línies elèctriques en tensió. 

- caiguda d'objectes i materials. 

- ferides punxants als peus i les mans. 

- esquitxos de formigó als ulls. 

- dermatosi per ciment. 

- erosions i contusions en manipulació. 

- electrocucions. 

- topades i bolcades. 

- per utilització de productes bituminosos. 

- cremades. 

- radiacions de soldadures. 

- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o 
produeixen electricitat a l'obra. 

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

- irrupció d'aigua. 

 

5.2. MESURES DE PROTECCIÓ. 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de 
les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i 
utilització necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del comportament que cal tenir per a 
combatre aquests riscos en situacions d'emergència. 

 

 
5.2.1. Proteccions personals. 

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball. 
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En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 

Tots els elements de protecció personal i colꞏlectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se 
aquells que ultrapassin l'esmentat termini. 

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en 
algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica. 

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, 
serà reposat immediatament. 

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament. 

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de 
la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec 
del contractista. 

 

5.2.2.- Proteccions colꞏlectives. 

Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran 
construïdes amb tubs metàlꞏlics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient 
per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermedi així com el 
corresponent entornpeu. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que 
garanteixin les seves funcions de protecció. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 

-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible 
i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada. 

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA 
per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb 
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva 
resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any. 

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos, com a màxim. 

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols. 

6. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS. 

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instalꞏlacions, excepte si es 
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preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 

- Menjador 

- Vestuaris 

- Serveis Sanitaris 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

7. SERVEIS ASSISTENCIALS. 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre 
mèdic permanentment, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre 
que sigui necessari. 

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà 
mensualment. 

8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de 
la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colꞏlectiu Provincial. 

9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i 
mètodes d'execució. 

 
Paüls, febrer 2.025 

   

 

 

 

 

L’Enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos  
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ANNEX  NÚM. 3: 

CONTROL DE QUALITAT 
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INICI DEL 

PROGRAMA 

DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 

 CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 

 
a realitzar durant l’execució d l’activitat 

 
 
 
 

 
 
 

acceptació de l’acctivitat d’obra executada 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL PREVI 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 
INSPECCIONS D’OBRES

EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais públics 

i parcelꞏlats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel.lats 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 

de les obres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in   
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

. 
 

  
 

   

                                                                        
 
 
 

  
 
 

   

      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
     

2000 m3  terraplè o canvi materia                               
 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 

  - Gruix 
- Refinat 

   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural - cunetes  
 
 
 
 
 

   

   
 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 
   

      
      
      
    

 
  

      

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials ( execució) Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

Dimensions i gruix dels tubs  

Acceptació dels equips de maquinària 

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica i condicions de 
seguretat de les rases 

200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 
   pendent 

Anivellament de fons de rasa 

Colꞏlocació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació colꞏlocat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
1 Consistència con Abrams

Colꞏlocació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada colꞏlocada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  

Execució formigó de protecció i anellat 

Comprovacions de cota de les canonades quant 
vials  a rasants, vials i als altres serveis. 

Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 

1 Límits d’Atteberg 
1 Index CBR 
1 Contingut matèria orgànica 

Execució pous de registre. embornals, connexions 
i elements singulars 

Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de colꞏlector 1 Resistència a compressió, prèvia   
extracció de testimoni 

Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 

Execució dels encreuaments de vial Proves de pressió i estanquïtat canonades 

Proves estanquitat canonades Proves de pressió i estanquïtat canonades 

Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de l’esplanada Refinat i compactació de l’esplanada 

Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 

Acceptació de la procedència del material de 
subbase 

De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 
subbase 

3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 
3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

2 - EXECUCIÓ Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 

Humectació i compactació de la capa de subbase 1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
1 Granulometria 
1 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR

Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base 

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Replanteig 

Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de    10 cm. 
1 Desgast  per fregament 

3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 
1 Tolerància d’aspecte i forma 

2 - EXECUCIÓ Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada 

Control visual de l’alineació i anivellació 

Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció d’un testimoni   10 cm. 
1 Desgast per fregament 

1000 ml de rigola colꞏlocada 1 Desgast per fregament 

Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada colꞏlocada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
1 Consistència con Abrams 

Execució de juntes 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2 

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 
serveis 

Connexions exteriors del diferents serveis 

Replanteig d’elements urbans 

Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
específics  de cada servei 

Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 

Disposició en planta i alçat de cada servei 

Colꞏlocació canonades d’aigua elèctriques i de 
gas 

Normalitzats de recepció en obra 

Colꞏlocació del formigó, tubs i separadors xarxa 
telefònica 

Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó 
armat (soleres, murs i forjats) 

4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 

3 Resistència compressió prèvia extracció 
de testimoni 
3 Consistència 

Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
1 Estanquïtat 

Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 
clavegueram) 
Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) 

Colꞏlocació conductes d’enllumenat 

Colꞏlocació punts de llum 

Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 
l’esplanada) 

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 

Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 

Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrinat de les conduccions 
telefòniques 

Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  
elèctriques 

Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió 

Específics de recepció de les instalꞏlacions 
elèctriques dels Centres de Transformació 

Específics de recepció de les instalꞏlacions 
d’enllumenat públic 

Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins de 
l’instal.lador, autoritzacions connexió) 

Obtenció de certificats de les companyies 
concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

Acceptació de la procedència de  materials de 
base granular 

De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

Acceptació de la procedència de materials de 
base grava-ciment 

De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 
treball grava-ciment 

Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

2 - EXECUCIÓ Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 
diària 

300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
1 Límits d’Atterberg dels àrids
1 Pròctor modificat

1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 

Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 

Adormiment de la capa de base de grava-ciment 
(màxim 2 a 5 h d’acabat) 

Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment colꞏlocada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 
del paviment definitiu 

Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 
embornals i elements singulars 

Refinat definitiu capa de base 

Comprovació pendents transversals 

Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 
el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 

1 - PREVI  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

Acceptació de la coronació del terraplè de voravia 

Acceptació de la disposició final de les arqetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

Definició situació dels escocelles

Definifió de les  condicions d’execució: 
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes

2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
Pendent transversal 
Cotes referides a la coronació de vorada i 
a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
1 Consistència

3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3. 

Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 

mescles asfàltiques mescles asfàltiques 1 Qualitat “Los Angeles” 

1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 
1 Adhesivitat 
1 Fiabilitat 
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 
en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 

Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 

Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 

Tram de prova de paviments de formigó Tram de prova Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 

2 -  EXECUCIÓ Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

Acceptació de la maquinària d’estesa i 
compactació de mescles asfàltiques  

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla colꞏlocada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

500 Tn de mescla colꞏlocada o fracció diària 1 Marshall 
3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 
1 Consistència 

3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 

Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  
5 Testimonis resistència flexo-tracció 

ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 

(L) límit espai públic espai parcel.lat 
(V) línia de vorada 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 

2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 

3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 

4   SUBBASE GRANULAR 

5   VORADES I RIGOLES 

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

7   PAVIMENTACIÓ 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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ESQUEMA DE CONTROL 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL 

INSPECCIÓ 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA CONTROL PREVI 

ASSAIG 

3   CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS 

4   SUBBASE GRANULAR 
per a cada activitat INSPECCIÓ 

ACTIVITATS CONTROL D’EXECUCIÓ 
ASSAIG 

5   VORADES I RIGOLES 

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

INSPECCIÓ 
7   PAVIMENTACIÓ CONTROL D’ACCEPTACIÓ 

ASSAIG 

8   ACABATS

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L' ABOCADOR

2 DESMUNTS i TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES

3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)

(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)

4 EXCAVACIË  DE  RASES i  POUS

ENTIBAT

5

REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR

CREUAMENT  DE  VIALS

6

ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMIGONAT  VORERES i ESCOSELLS  D '  ARBRES

INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL.LOCACIË  DE  ARBRAT

INSTAL.LACIË  DE  TUBS i FORMACIË  DE  POUS

EMBORNALS i ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ABEAFA7983B840078F814007371B3A4E i data d'emissió 12/03/2025 a les 10:28:17
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ANNEX  NÚM. 4: 

ACCESSIBILITAT 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



___________________________________________________________________
ANNEX 4. JUSTIFICACIÓ D’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
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ANNEX NÚM. 4. JUSTIFICACIÓ D’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 

 

El present projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat. En concret, el 
Projecte vetlla pel compliment de: 

o ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO 
TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA 
EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 

o PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - 
Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91   (DOG 4/12/91) 

o DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. APROVACIÓ DEL CODI 
D'ACCESSIBILITAT. - Decret 135/95 de 24-03-1995 CE-DOGC núm. 1527, 09/12/91 

o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - D. 100/1984 del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 

o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS 
PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ - Circular del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social (1982) 

o DECRET 505-2007 DE APROVACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES I NO DISCRIMINACIÓ 
DE LES PERSONES DISCAPACITADES  PER L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS 
PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS . 

 

Les disposicions d’accessibilitat són: 

1.1.- Itinerari accessible 

- 2% de pendent transversal màxima a les voreres: És compleix.  

- Amplada mínima de pas de 1,80 m lliure d’obstacles. És compleix. 

- Alçada lliure de pas de 2,20 m: És compleix. 

- Els paviments són durs, no lliscants i sense regruixos: És compleix. 

- El pendent longitudinal del carrer és inferior al 6%: En un tram del carrer es supera el 6% màxim 
de pendent longitudinal. El carrer està consolidat amb edificacions a ambdós costats del carrer i 
no es pot modificar la pendent del carrer.  
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ANNEX  NÚM. 5: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1.1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de qualsevol gruix amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,20 h 23,99 4,80Manobre especialista
C178-00GF 0,20 h 9,64 1,93Màquina tallajunts disc diamant

p/paviment
A%AUX001 1,50 % 4,80 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 6,80 0,34

Preu total arrodonit per m  .....................................… 7,14

1.2 P2146-DJ4P m2 Demolició de paviment de formigó i/o paviment de peces de 40x40cm
sobre base de formgió de qualsevol gruix, de qualsevol amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics i/o manuals

A0E-000A 0,38 h 23,99 9,12Manobre especialista
C111-0056 0,09 h 16,31 1,47Compressor+dos martells pneumàtics
C13C-00LP 0,04 h 59,51 2,38Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,50 % 9,12 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 13,11 0,66

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 13,77

1.3 P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus inerts o
no especials a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,23 h 48,16 11,08Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 110,93 2,22Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

5,00 % Costos indirectes 13,30 0,67

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,97

1.4 P2RA-IQFK m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UR 1,45 t 8,99 13,04Disposició controlada dipòsit
autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

5,00 % Costos indirectes 13,04 0,65

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,69

1.5 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió o dúmper;
amb mitjans mecànics i/o manuals

C139-00LK 0,04 h 112,48 4,50Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15
a 20t

5,00 % Costos indirectes 4,50 0,23

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,73

1.6 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM

C131-005G 0,05 h 84,15 4,21Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C138-00KQ 0,03 h 110,93 3,33Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

5,00 % Costos indirectes 7,54 0,38

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 7,92

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de pavimentació i serveis del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. Pàgina 1

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



1.7 P241-FIPDb m3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de residus/terres no
contaminades dins de l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de
gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics/manuals

A0D-0007 0,08 h 22,66 1,81Manobre
C15E-0062 0,08 h 31,75 2,54Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic
A%AUX001 2,00 % 1,81 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 4,39 0,22

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,61

1.8 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 48,16 10,60Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 110,93 2,22Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

5,00 % Costos indirectes 12,82 0,64

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,46

1.9 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 4,98 7,97Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

5,00 % Costos indirectes 7,97 0,40

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,37

1.10 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

C131-005G 0,01 h 84,15 0,84Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C136-00F4 0,01 h 84,86 0,85Motoanivelladora petita

5,00 % Costos indirectes 1,69 0,08

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 1,77

Annex de justificació de preus
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2 PAVIMENTACIÓ

2.1 P2252-549Hb m3 Estesa i piconatge de base de tot-u artificial d'aportació, en tongades de
10 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

A0D-0007 0,03 h 22,66 0,68Manobre
B011-05ME 0,03 m3 2,29 0,07Aigua
B03F-05NW 1,20 m3 23,24 27,89Tot-u art.
C131-005G 0,01 h 84,15 0,84Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C136-00F5 0,01 h 98,47 0,98Motoanivelladora mitjana
C138-00KQ 0,01 h 110,93 1,11Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t
C151-002Z 0,01 h 63,53 0,64Camió cisterna 8m3
A%AUX001 2,00 % 0,68 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 32,22 1,61

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 33,83

2.2 P923-I4RVb m3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.

A0D-0007 0,10 h 22,66 2,27Manobre
A0E-000A 0,10 h 23,99 2,40Manobre especialista
A0F-000S 0,10 h 27,20 2,72Oficial 1a d'obra pública
B06F1-I0IL 1,05 m3 76,52 80,35Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0

quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

C15E-0062 0,16 h 31,75 5,08Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic
C20K-00DP 0,16 h 5,44 0,87Regle vibratori
A%AUX001 2,00 % 7,39 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 93,84 4,69

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 98,53

2.3 P9GG-4Y2Ib m3 Subministrament i estesa de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additius,
escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge
mecànic i acabat reglejat o escombrat. Inclou juntes i encofrats.

A0F-000S 0,10 h 27,20 2,72Oficial 1a d'obra pública
A0D-0007 0,10 h 22,66 2,27Manobre
A0E-000A 0,10 h 23,99 2,40Manobre especialista
B06B-12QK 1,05 m3 104,48 109,70Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de

resistència a flexotracció i consistència
plàstica

C15E-0062 0,10 h 31,75 3,18Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic
C175-00G6 0,04 h 92,44 3,70Estenedora per a paviments de formigó
A%AUX001 2,00 % 7,39 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 124,12 6,21

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 130,33

2.4 P9D1-6FKFb m2 Subministrament i colꞏlocació de paviment de pedra d'Ulldecona, amb
gruix de 7 cm, amd dimensions a escollir per la DF i acabat flamejat per a
ús de paviment públic exterior, colꞏlocades a truc de maceta i rejuntat
amb morter de ciment mixt 1:2:10

A0D-0007 0,30 h 22,66 6,80Manobre
A0F-000S 0,30 h 27,20 8,16Oficial 1a d'obra pública
B9D0-1BP6b 1,05 m2 72,00 75,60Paviment de pedra d'Ulldecona, g=5cm
B07F-0LT4 0,06 m3 105,23 6,31Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra

A%AUX001 2,00 % 14,96 0,30Despeses auxiliars mà d'obra
5,00 % Costos indirectes 97,17 4,86

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 102,03

Annex de justificació de preus
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2.5 P13 u Arranjament, repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de
rasants de noves voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució
de peces trencades, etc. Tot inclós totalment acabat.

Sense descomposició 1.428,57
5,00 % Costos indirectes 1.428,57 71,43

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.500,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3 ABASTAMENT D'AIGUA

3.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment
o altres materials dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment,
retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de
formigó o elements varis que formen part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de
cànon. Inclou procediment amb els Estaments Gubernamentals per poder
executar el Pla Especial per la Retirada de Fibrociment. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 6,46
5,00 % Costos indirectes 6,46 0,32

Preu total arrodonit per m  .....................................… 6,78

3.2 xarxprov m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100),
amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada parcelꞏla amb connexió de servei a la
canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm,
enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes
fins al límit de parcelꞏla i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de
distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un
cop acabades les obres.

A012M000 0,04 h 28,11 1,12Oficial 1a muntador
A013M000 0,04 h 24,27 0,97Ajudant muntador
BFB11125 1,25 m 3,43 4,29Tub PEAD PE-80 D63mm, PN 16bar
BPO01023 0,10 ML 2,25 0,23Tub polietilè 50 mm, 10 bar.
BPO01025 0,25 U 10,52 2,63Presa en càrrega amb sortida de 50 mm
A%AUX001 1,50 % 2,09 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 9,27 0,46

Preu total arrodonit per m  .....................................… 9,73

3.3 F2220070B m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. I

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
C1501800 0,05 h 54,31 2,72Camió transp.12 t
C1315020 0,03 h 54,83 1,64Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,03 h 67,20 2,02Retroexcavadora amb martell trencador
eny 0,15 m3 2,09 0,31Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,90 t 3,37 6,40Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
A%AUX001 1,50 % 0,66 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 13,76 0,69

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 14,45

3.4 P241-FIPDb m3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de residus/terres no
contaminades dins de l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de
gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics/manuals

A0D-0007 0,08 h 22,66 1,81Manobre
C15E-0062 0,08 h 31,75 2,54Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic
A%AUX001 2,00 % 1,81 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 4,39 0,22

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,61

Annex de justificació de preus
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3.5 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 48,16 10,60Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 110,93 2,22Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

5,00 % Costos indirectes 12,82 0,64

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,46

3.6 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 4,98 7,97Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

5,00 % Costos indirectes 7,97 0,40

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,37

3.7 F22011 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
B03L-05MW 1,20 m3 24,04 28,85Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0

a 3.5 mm
C1315010 0,02 h 58,51 1,17Retroexcavadora petita
C154-003N 0,03 h 48,16 1,44Camió transp.7 t
A%AUX001 1,50 % 0,66 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 32,13 1,61

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 33,74

3.8 PFB3-W6LD m Subministrament i colꞏlocació de tub de polietilè de designació PE 100,
diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, colꞏlocat al fons
de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

BFB3-099G 1,02 m 7,37 7,52Tub PE 100,DN 75,PN 16 (SDR
11),barres 6m,UNE-EN 12201-2

A01-FEPH 0,12 h 23,68 2,84Ajudant muntador
A0F-000R 0,12 h 27,43 3,29Oficial 1a muntador
C13C-00LP 0,12 h 59,51 7,14Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C20P-WLSE 0,12 h 4,01 0,48Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a

315,func.hidràulic,control
sold.automàt.,230V,6kW,IP54

CZ15-00E4 0,12 h 10,96 1,32Grup electrògen de 20 a 30kVA
A%AUX001 1,50 % 6,13 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 22,68 1,13

Preu total arrodonit per m  .....................................… 23,81

3.9 PFB0-108UG u Subministrament i colꞏlocació de colze per a un canvi de direcció de 90°
de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR
11), per a unió per electrosoldada i colꞏlocat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

BFB0-WQPM 1,00 u 28,68 28,68Colze 90° PE 100,DN 75,PN 16 (SDR
11),elecsold./#

A01-FEPH 1,05 h 23,68 24,86Ajudant muntador
A0F-000R 1,05 h 27,43 28,80Oficial 1a muntador
C13C-00LP 1,05 h 59,51 62,49Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C20P-WLSF 1,05 h 4,92 5,17Equipo p/sold.electrofusión tuberías PE

DN 20 a 630,func.manual,control
sold.automát.,230V,3,6kW,IP54

CZ15-00E4 1,05 h 10,96 11,51Grup electrògen de 20 a 30kVA
A%AUX001 2,00 % 53,66 1,07Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 162,58 8,13

Preu total arrodonit per u  ......................................… 170,71

Annex de justificació de preus
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3.10 F2280121b m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de l'excavació de la pròpia obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics 1/o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
A0150000 0,05 h 23,41 1,17Manobre especialista
C133A030 0,05 h 11,05 0,55Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,01 h 38,68 0,39Camió cisterna 8m3
C1315020 0,03 h 54,83 1,64Retroexcavadora mitjana
B0111000 0,05 m3 1,85 0,09Aigua
A%AUX001 2,00 % 1,83 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 4,54 0,23

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,77

3.11 B09V001E m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora, amb malla
metàl.lica, per detecció de canonada.

A0140000 0,02 h 22,11 0,44Manobre
B09VE001E 1,10 m 0,57 0,63Malla senyalitzadora Aigües de Reus

Model ample 20 cm
A%AUX001 1,50 % 0,44 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 1,08 0,05

Preu total arrodonit per m  .....................................… 1,13

3.12 PN44-FAPKb u Subministrament i colꞏlocació de vàlvula de comporta, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó
de canalització soterrada

A01-FEPH 1,12 h 23,68 26,52Ajudant muntador
A0F-000R 1,12 h 27,43 30,72Oficial 1a muntador
BN45-2J27 1,00 u 134,63 134,63Vàlvula

comporta,manual,2xbrida,DN=80mm,PN=
16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reduct
or manual

A%AUX001 2,00 % 57,24 1,14Despeses auxiliars mà d'obra
5,00 % Costos indirectes 193,01 9,65

Preu total arrodonit per u  ......................................… 202,66

3.13 PJS5-HA2S u Subministrament i colꞏlocació de boca de reg amb cos de fosa, rosca
d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i
amb petit material metàlꞏlic per a connexió amb la canonada, instalꞏlada

A01-FEPH 0,50 h 23,68 11,84Ajudant muntador
A0F-000R 1,00 h 27,43 27,43Oficial 1a muntador
BJS1-H6R1 1,00 u 33,72 33,72Petit mat.metàl.p/connexió canonada
BJS6-H5IR 1,00 u 132,09 132,09Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus

Barcelona,pericó+tapa fosa
A%AUX001 1,50 % 39,27 0,79Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 205,67 10,28

Preu total arrodonit per u  ......................................… 215,95

Annex de justificació de preus
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3.14 P01 u Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de qualsevol
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la instalꞏlació general de l'edifici i/o
armari a façana, continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE
100, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix,
colꞏlocada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega colꞏlocat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la
xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat colꞏlocada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació,
allotjada en armari encastat a façana existent. Inclou formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials.

Sense descomposició 176,42
5,00 % Costos indirectes 176,42 8,82

Preu total arrodonit per u  ......................................… 185,24

3.15 FJZ10002 u Connexió a la xarxa existent de canonada de qualsevol material
mitjançant brida, de DN segons la canonada a connectar. Inclou con de
reducció per canonadades de diferent diàmetre. Tot inclòs completament
acabat.

BJZ10002 1,00 u 208,21 208,21Connexió canonada xarxa potable
5,00 % Costos indirectes 208,21 10,41

Preu total arrodonit per u  ......................................… 218,62

3.16 UXAPO29 u Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i
amb repetició de negatius segons procediment de normativa a realitzar
abans de la pavimentació de voreres i a final d'obra.

PPROVES 1,00 u 409,54 409,54Sense descomposició
5,00 % Costos indirectes 409,54 20,48

Preu total arrodonit per u  ......................................… 430,02

Annex de justificació de preus
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4 XARXA CLAVEGUERAM

4.1 XARXA RESIDUALS

4.1.1 F21D2102 m Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclòs
fibrociment, amb part proporcional de pous de registre i embornals, amb
mitjans mecànics, inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa i
sobrants a abocador amb pagament de canon.

A0140000 0,02 h 22,11 0,44Manobre
C1501800 0,04 h 54,31 2,17Camió transp.12 t
C1315020 0,03 h 54,83 1,64Retroexcavadora mitjana
B2RA0101 0,30 t 3,37 1,01Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
A%AUX001 1,50 % 0,44 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 5,27 0,26

Preu total arrodonit per m  .....................................… 5,53

4.1.2 MANSERV m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per colꞏlocació de
nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de
xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i
sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i tots aquells altres
treballs necessaris per tal d'executar la colꞏlocació de la nova canonada,
amb part proporcional de desviament d'escomeses.

Sense descomposició 4,88
5,00 % Costos indirectes 4,88 0,24

Preu total arrodonit per m  .....................................… 5,12

4.1.3 F2220070B m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. I

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
C1501800 0,05 h 54,31 2,72Camió transp.12 t
C1315020 0,03 h 54,83 1,64Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,03 h 67,20 2,02Retroexcavadora amb martell trencador
eny 0,15 m3 2,09 0,31Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,90 t 3,37 6,40Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
A%AUX001 1,50 % 0,66 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 13,76 0,69

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 14,45

4.1.4 P241-FIPDb m3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de residus/terres no
contaminades dins de l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de
gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics/manuals

A0D-0007 0,08 h 22,66 1,81Manobre
C15E-0062 0,08 h 31,75 2,54Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic
A%AUX001 2,00 % 1,81 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 4,39 0,22

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,61

4.1.5 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 48,16 10,60Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 110,93 2,22Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

5,00 % Costos indirectes 12,82 0,64

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,46

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.1.6 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 4,98 7,97Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

5,00 % Costos indirectes 7,97 0,40

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,37

4.1.7 F22011 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
B03L-05MW 1,20 m3 24,04 28,85Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0

a 3.5 mm
C1315010 0,02 h 58,51 1,17Retroexcavadora petita
C154-003N 0,03 h 48,16 1,44Camió transp.7 t
A%AUX001 1,50 % 0,66 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 32,13 1,61

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 33,74

4.1.8 F2280121b m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de l'excavació de la pròpia obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics 1/o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
A0150000 0,05 h 23,41 1,17Manobre especialista
C133A030 0,05 h 11,05 0,55Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,01 h 38,68 0,39Camió cisterna 8m3
C1315020 0,03 h 54,83 1,64Retroexcavadora mitjana
B0111000 0,05 m3 1,85 0,09Aigua
A%AUX001 2,00 % 1,83 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 4,54 0,23

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,77

4.1.9 PD731-QJTUb m Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la
rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (no inclòs en aquesta partida)
amb picó vibrant de combustible. Inclou el subministre i colꞏlocació de la
cinta senyalitzadora.

A0D-0007 0,23 h 22,66 5,21Manobre
A0E-000A 0,09 h 23,99 2,16Manobre especialista
A0F-000B 0,23 h 27,20 6,26Oficial 1a
BD76-2AAFb 1,02 m 12,78 13,04Tub paret estructurada p/sanej.soterrat

s/press.,PVC,DN 315,SN
8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,manig.extruït+junt

p04 1,02 m 0,20 0,20Cinta senyalitzadora
C13A-00FP 0,09 h 6,26 0,56Picó vibrant combustible,plac.30x30cm
C13C-00LP 0,03 h 59,51 1,79Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C152-003B 0,06 h 65,03 3,90Camió grua
A%AUX001 1,50 % 13,63 0,27Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 33,32 1,67

Preu total arrodonit per m  .....................................… 34,99

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.1.10 PD731-IQS5b m Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la
rasa sobre llit de formigó de 10 cm de gruix i recobert amb formigó per 15
cm, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible. La partida inclou la protecció de l'escomesa amb formigó en
massa HM-20 amb 10 cm per cada costat. Inclou el subministre i
colꞏlocació de la cinta senyalitzadora.

A0D-0007 0,18 h 22,66 4,08Manobre
A0E-000A 0,07 h 23,99 1,68Manobre especialista
A0F-000B 0,18 h 27,20 4,90Oficial 1a
BD76-2AA6b 1,02 m 5,18 5,28Tub paret estructurada p/sanej.soterrat

s/press.,PVC,DN 200,SN
8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,manig.extruït+junt

p04 1,02 m 0,20 0,20Cinta senyalitzadora
P312-I4OH 0,27 m3 111,99 30,24Formigonat de rases/pous, formigó en

massa HM-20/B/20/X0, amb bomba
C13A-00FP 0,07 h 6,26 0,44Picó vibrant combustible,plac.30x30cm
C13C-00LP 0,03 h 59,51 1,79Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C152-003B 0,04 h 65,03 2,60Camió grua
A%AUX001 2,00 % 10,66 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 51,42 2,57

Preu total arrodonit per m  .....................................… 53,99

4.1.11 inj315 u Injert per connectar escomesa a canonada principal, tipus Sanecor o
equivalent, composat per doble colze de 45º i peça tipus clip elastomèric a
90º 315/200 mm, inclòs connexió de canonades i peces especials.

A0150000 0,23 h 23,41 5,38Manobre especialista
A0121000 0,23 h 28,11 6,47Oficial 1a
injer 1,00 u 23,12 23,12Clip elastomèric a 90º, DN315/200 de

Sanecor o equivalent
injerb 2,00 u 37,19 74,38Colze 45º, DN200 de Sanecor o

equivalent
A%AUX001 1,50 % 11,85 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 109,53 5,48

Preu total arrodonit per u  ......................................… 115,01

4.1.12 P03 u Connexió a escomesa particular mitjançant colze de qualsevol diàmetre i
con de reducció, si s'escau; envolcallat de formigó en massa HM-200.
Inclou tot el material per connexió del baixant amb l'escomesa de
residuals, amb petit material per a què la connexió quedi estanca. Tot
inclòs completament acabat.

A0140000 1,50 h 22,11 33,17Manobre
A0121000 1,50 h 28,11 42,17Oficial 1a
BDW3B900 1,00 u 35,46 35,46Accessori genèric p/tub PVC, qualsevol

diàmetre
P312-I4OH 0,08 m3 111,99 8,96Formigonat de rases/pous, formigó en

massa HM-20/B/20/X0, amb bomba
A%AUX001 1,50 % 75,34 1,51Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 120,89 6,04

Preu total arrodonit per u  ......................................… 126,93

4.1.13 conec u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Sense descomposició 190,67
5,00 % Costos indirectes 190,67 9,53

Preu total arrodonit per u  ......................................… 200,20

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.1.14 FDD10010c u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre
interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del pou, la base del pou
amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS"
segons el servei a instalꞏlar; inscripció "AJUNTAMENT DE PAÜLS" i escut
del municipi. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 5,00 h 22,11 110,55Manobre
A0121000 5,00 h 28,11 140,55Oficial 1a
B0F1D2A1 450,00 u 0,22 99,00Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

BDDZV001 6,00 u 3,17 19,02Graó per a pou de registre de polipropilè
de 250x350x250mm

BDD10000 1,00 m 65,95 65,95Peça form.p/pou
circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.

B0512401 0,40 t 94,04 37,62Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

BDDZ0025 1,00 u 231,14 231,14Marc octogonal o quadrat
aparent,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=700mm,D400

D070I025 0,50 m3 114,31 57,16Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

P312-I4OH 0,40 m3 111,99 44,80Formigonat de rases/pous, formigó en
massa HM-20/B/20/X0, amb bomba

A%AUX001 1,50 % 251,10 5,02Despeses auxiliars mà d'obra
5,00 % Costos indirectes 809,56 40,48

Preu total arrodonit per u  ......................................… 850,04

4.2 XARXA PLUVIALS

4.2.1 F2220070B m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. I

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
C1501800 0,05 h 54,31 2,72Camió transp.12 t
C1315020 0,03 h 54,83 1,64Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,03 h 67,20 2,02Retroexcavadora amb martell trencador
eny 0,15 m3 2,09 0,31Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,90 t 3,37 6,40Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
A%AUX001 1,50 % 0,66 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 13,76 0,69

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 14,45

4.2.2 P241-FIPDb m3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de residus/terres no
contaminades dins de l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de
gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics/manuals

A0D-0007 0,08 h 22,66 1,81Manobre
C15E-0062 0,08 h 31,75 2,54Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic
A%AUX001 2,00 % 1,81 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 4,39 0,22

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,61

Annex de justificació de preus
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4.2.3 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 48,16 10,60Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 110,93 2,22Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

5,00 % Costos indirectes 12,82 0,64

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,46

4.2.4 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 4,98 7,97Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

5,00 % Costos indirectes 7,97 0,40

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,37

4.2.5 F22011 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
B03L-05MW 1,20 m3 24,04 28,85Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0

a 3.5 mm
C1315010 0,02 h 58,51 1,17Retroexcavadora petita
C154-003N 0,03 h 48,16 1,44Camió transp.7 t
A%AUX001 1,50 % 0,66 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 32,13 1,61

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 33,74

4.2.6 P312-I4OH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb bomba

A0F-000T 0,08 h 26,54 2,12Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,30 h 22,66 6,80Manobre
B06F1-I0IL 1,10 m3 76,52 84,17Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0

quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

C172-003J 0,10 h 187,65 18,77Camió bomba formigonar
A%AUX001 1,50 % 8,92 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 111,99 5,60

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 117,59

4.2.7 F2280121b m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de l'excavació de la pròpia obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics 1/o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

A0140000 0,03 h 22,11 0,66Manobre
A0150000 0,05 h 23,41 1,17Manobre especialista
C133A030 0,05 h 11,05 0,55Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,01 h 38,68 0,39Camió cisterna 8m3
C1315020 0,03 h 54,83 1,64Retroexcavadora mitjana
B0111000 0,05 m3 1,85 0,09Aigua
A%AUX001 2,00 % 1,83 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 4,54 0,23

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 4,77

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de pavimentació i serveis del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. Pàgina 13

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



4.2.8 PD731-IQS2 m Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PE, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la
rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (no inclòs en aquesta partida),
amb picó vibrant de combustible. Inclou el subministre i colꞏlocació de la
cinta senyalitzadora.

A0D-0007 0,25 h 22,66 5,67Manobre
A0E-000A 0,10 h 23,99 2,40Manobre especialista
A0F-000B 0,25 h 27,20 6,80Oficial 1a
B03L-05N5 0,42 t 23,26 9,77Sorra 0 a 3,5 mm
BD76-2AA9 1,02 m 19,92 20,32Tub paret estructurada p/sanej.soterrat

s/press.,PE,DN 400,SN
8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,manig.extruït+junt

C13A-00FP 0,10 h 6,26 0,63Picó vibrant combustible,plac.30x30cm
C13C-00LP 0,04 h 59,51 2,38Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C152-003B 0,06 h 65,03 3,90Camió grua
A%AUX001 2,00 % 14,87 0,30Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 52,17 2,61

Preu total arrodonit per m  .....................................… 54,78

4.2.9 PD731-IQS5 m Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular
8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, colꞏlocat al
fons de la rasa sobre llit de formigó de 10 cm de gruix i recobert amb
formigó per 15 cm, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó
vibrant de combustible. La partida inclou la protecció de l'escomesa amb
formigó en massa HM-20 amb 10 cm per cada costat. Inclou el
subministre i colꞏlocació de la cinta senyalitzadora.

A0D-0007 0,18 h 22,66 4,08Manobre
A0E-000A 0,07 h 23,99 1,68Manobre especialista
A0F-000B 0,18 h 27,20 4,90Oficial 1a
BD76-2AA6 1,02 m 5,05 5,15Tub paret estructurada p/sanej.soterrat

s/press.,PE,DN 200,SN
8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,manig.extruït+junt

p04 1,02 m 0,20 0,20Cinta senyalitzadora
P312-I4OHb 0,27 m3 112,04 30,25Formigonat de rases/pous, formigó en

massa HM-20/B/20/X0, amb bomba
C13A-00FP 0,07 h 6,26 0,44Picó vibrant combustible,plac.30x30cm
C13C-00LP 0,03 h 59,51 1,79Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C152-003B 0,04 h 65,03 2,60Camió grua
A%AUX001 1,50 % 10,66 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 51,25 2,56

Preu total arrodonit per m  .....................................… 53,81

4.2.10 inj315 u Injert per connectar escomesa a canonada principal, tipus Sanecor o
equivalent, composat per doble colze de 45º i peça tipus clip elastomèric a
90º 315/200 mm, inclòs connexió de canonades i peces especials.

A0150000 0,23 h 23,41 5,38Manobre especialista
A0121000 0,23 h 28,11 6,47Oficial 1a
injer 1,00 u 23,12 23,12Clip elastomèric a 90º, DN315/200 de

Sanecor o equivalent
injerb 2,00 u 37,19 74,38Colze 45º, DN200 de Sanecor o

equivalent
A%AUX001 1,50 % 11,85 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 109,53 5,48

Preu total arrodonit per u  ......................................… 115,01

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de pavimentació i serveis del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. Pàgina 14

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



4.2.11 FDD10010c u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre
interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del pou, la base del pou
amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS"
segons el servei a instalꞏlar; inscripció "AJUNTAMENT DE PAÜLS" i escut
del municipi. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 5,00 h 22,11 110,55Manobre
A0121000 5,00 h 28,11 140,55Oficial 1a
B0F1D2A1 450,00 u 0,22 99,00Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

BDDZV001 6,00 u 3,17 19,02Graó per a pou de registre de polipropilè
de 250x350x250mm

BDD10000 1,00 m 65,95 65,95Peça form.p/pou
circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.

B0512401 0,40 t 94,04 37,62Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

BDDZ0025 1,00 u 231,14 231,14Marc octogonal o quadrat
aparent,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=700mm,D400

D070I025 0,50 m3 114,31 57,16Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

P312-I4OH 0,40 m3 111,99 44,80Formigonat de rases/pous, formigó en
massa HM-20/B/20/X0, amb bomba

A%AUX001 1,50 % 251,10 5,02Despeses auxiliars mà d'obra
5,00 % Costos indirectes 809,56 40,48

Preu total arrodonit per u  ......................................… 850,04

4.2.12 FD5Z78CC u Subministrament i colꞏlocació d'embornal prefabricat amb reixa i marc
abatible per interceptor de fosa dúctil, model RI-7640R-400 de GLS o
equivalent, dimensiones de 690x330 mmm exterior reixa i de 100mm
d'altura, D400, antirobatori. Aquesta partida inclou la caixa prefabricada
de formigó sifònica de 700x300 mm dimensions interior i de 820x425 mm
exterior. En aquesta partida es considera tota la mà d'obra, materials i
petits materials; i, equips per a la correcta instalꞏlació de l'embornal i
connexió a la xarxa de clavegueram.

A012N000 3,00 h 26,54 79,62Oficial 1ª obra pública
A0140000 3,00 h 22,11 66,33Manobre
BD5Z78C1C 1,00 u 33,43 33,43Caixa prefabricada de formigó per a

embornal de 700x300 mm dimensions
interior i de 820x425 mm exterior i classe
D400

BD5Z78C0C 1,00 u 159,00 159,00Reixa i marc model RI-7640R-400 de GLS
o equivalent, reixa i marc abatible de fosa
dúctil a centre del carrer, dimensiones de
690x330 mmm exterior reixa i de 100mm
d'altura, D400, antirobatori

A%AUX001 1,50 % 145,95 2,92Despeses auxiliars mà d'obra
5,00 % Costos indirectes 340,57 17,03

Preu total arrodonit per u  ......................................… 357,60

4.2.13 conec u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Sense descomposició 190,67
5,00 % Costos indirectes 190,67 9,53

Preu total arrodonit per u  ......................................… 200,20

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.2.14 P04 u Connexió entre escomesa de la xarxa de pluvials a baixant particular de
façana: La partida inclou l'enderroc parcial de la façana per empotrament
del baixant de pluvials, material per connexió del baixant amb l'escomesa
de pluvials, amb petit material per a què la connexió quedi estanca, amb
reconstrucció de la façana amb els mateixos materials que l'existent i/o
pintat amb el color existent. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, el
petit material, mà d'obta i ajuda d'equips; inclou també la càrrega de
residus, transport i gestió dels residus generats. 

S'estima apropiat que abans del començament de l'obra, es faci un
reportatge fotogràfic de cadascun dels baixants; així com, es comenti
amb el veí afectat la solució a executar. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 3,00 h 22,11 66,33Manobre
A0121000 3,00 h 28,11 84,33Oficial 1a
BDW3B900b 1,00 u 35,46 35,46Accessori genèric p/tub PE, qualsevol

diàmetre
P312-I4OH 0,08 m3 111,99 8,96Formigonat de rases/pous, formigó en

massa HM-20/B/20/X0, amb bomba
A%AUX001 1,50 % 150,66 3,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 197,34 9,87

Preu total arrodonit per u  ......................................… 207,21

Annex de justificació de preus
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5 ENLLUMENAT PÚBLIC

5.1 FDG50210 m canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, reblert, càrrega i
transport de terres sobrants a abocador amb pagament de cànon, llit i
protecció de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió
de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

A0F-000E 0,10 h 28,11 2,81Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,10 h 24,23 2,42Ajudant electricista
C154-003M 0,04 h 58,18 2,33Camió transp.12 t
C1315010 0,04 h 58,51 2,34Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,04 h 7,33 0,29Picó vibrant,plac.60cm
B2RA0101 0,30 t 3,37 1,01Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
BG22TK10 1,02 m 2,45 2,50Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,28J,450N,p/canal.soterra
da

BDGZU010 1,00 m 0,10 0,10Banda cont.plàstic,color,30cm
B0311500 0,15 t 21,99 3,30Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
A%AUX001 2,00 % 5,23 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 17,20 0,86

Preu total arrodonit per m  .....................................… 18,06

5.2 PG33-E6V8 m Subministrament i colꞏlocació de conductor de coure armat tipus RVFV
0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs.

A0F-000E 0,04 h 28,11 1,12Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,04 h 24,23 0,97Ajudant electricista
BG33-G2TY 1,02 m 5,95 6,07Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm2
A%AUX001 2,00 % 2,09 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 8,20 0,41

Preu total arrodonit per m  .....................................… 8,61

5.3 FG380020b m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou
connexions i proves, subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs.

A0F-000E 0,06 h 28,11 1,69Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,10 h 24,23 2,42Ajudant electricista
BGY38000 1,00 u 0,12 0,12P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
BG380900 1,02 m 1,16 1,18Conductor Cu nu,1x35mm2
A%AUX001 2,00 % 4,11 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 5,49 0,27

Preu total arrodonit per m  .....................................… 5,76

5.4 PGD2-E3ED u Subministre i colꞏlocació de placa de connexió a terra de coure, en forma
d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada.
Inclosa connexió a caixa de fusibles del punt de llum amb cable de coure
aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.

A01-FEPD 0,17 h 24,23 4,12Ajudant electricista
A0F-000E 0,17 h 28,11 4,78Oficial 1a electricista
BGD2-06UW 1,00 u 359,77 359,77Placa connex.terra Cu

estel(cal.),0,45m2,g=2mm
BGYD-0B2X 1,00 u 5,42 5,42P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.
A%AUX001 2,00 % 8,90 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

5,00 % Costos indirectes 374,27 18,71

Preu total arrodonit per u  ......................................… 392,98

Annex de justificació de preus
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5.5 EP1012 u Construcció de troneta de 40x40 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o
arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe C-250 amb rètol
ENLLUMENAT PÚBLIC.

A0122000 0,40 H 27,20 10,88Oficial 1ª paleta
A0140000 0,40 h 22,11 8,84Manobre
BVA01005 1,00 UT 37,71 37,71Tapa i bastiment arqueta enllumenat

públic de fosa dúctil de 40x40 cm, C-250
A%AUX001 2,00 % 19,72 0,39Despeses auxiliars mà d'obra
P312-I4OHq 0,15 m3 107,42 16,11Form.rases/pous fonam.,formigó en

massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba

D03003 1,10 M2 92,34 101,57Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada i
lliscada per una cara

5,00 % Costos indirectes 175,50 8,78

Preu total arrodonit per u  ......................................… 184,28

5.6 conexio u Connexió a punt de llum existent. 
Colꞏlocació de tub galvanitzat de 3 mts d'altura i 40 mm de diàmetre,
subjectat mitjançant brides/grapes a façana, per a conversió de línia
d'enllumenat públic subterrània a línia àrea, rematat a la part superior amb
gomes estanques. Inclou caixa sertsem per connexió cables muntada
superficialment a façana, el cable de 1x16 mm2 de coure protegit per
derivació a Terra i piqueta de coure colꞏlocada al fons de l'arqueta,
connectat també el tub a la derivació a Terra.
Inclou proteccions fussibles i connexió a la línia d'enllumenatcablejat de
connexió al punt de llum de 3x2,5 mm2. Tot inclós completament acabat i
en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 165,76
5,00 % Costos indirectes 165,76 8,29

Preu total arrodonit per u  ......................................… 174,05

5.7 P12 u Subministrament i colꞏlocació de punt de llum a façana model VILLA de
Novatilu o equivalent, inclòs el subministrament i muntatge del braç i
connexió a la línia d'enllumenat. Lluminària de potència 50 W, 3000 ºK.

Sense descomposició 150,72
5,00 % Costos indirectes 150,72 7,54

Preu total arrodonit per u  ......................................… 158,26

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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6 SEGURETAT I SALUT

6.1 SIS u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització,
balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos
provisionals durant l'execució de les obres

Sense descomposició 2.285,71
5,00 % Costos indirectes 2.285,71 114,29

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.400,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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7 IMPREVISTOS

7.1 IMPR u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 9.859,31
5,00 % Costos indirectes 9.859,31 492,97

Preu total arrodonit per u  ......................................… 10.352,28

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de pavimentació i serveis del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. Pàgina 20

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



QUADRE DE MA D’OBRA 
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Quadre de mà d'obra

1 Ajudant electricista 24,23 33,51 h 811,17
2 Ajudant muntador 23,68 15,16 h 358,84
3 Oficial 1a 28,11 114,41 h 3.216,20
4 Oficial 1ª paleta 27,20 10,50 H 285,60
5 Oficial 1a muntador 28,11 4,76 h 133,28
6 Oficial 1ª obra pública 26,54 21,00 h 557,34
7 Ajudant muntador 24,27 4,76 h 115,43
8 Manobre 22,11 161,27 h 3.563,31
9 Manobre especialista 23,41 16,95 h 396,52
10 Manobre 22,66 188,24 h 4.264,48
11 Manobre especialista 23,99 243,58 h 5.845,85
12 Oficial 1a 27,20 64,80 h 1.763,43
13 Oficial 1a electricista 28,11 29,55 h 830,37
14 Oficial 1a muntador 27,43 15,66 h 429,41
15 Oficial 1a d'obra pública 27,20 49,38 h 1.343,14
16 Oficial 1a paleta 26,54 3,40 h 90,04

Import total: 24.004,41

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)

Projecte de pavimentació i serveis del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. Pàgina 1
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QUADRE DE MAQUINÀRIA 
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Quadre de maquinària

1 Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 9,41 h 633,27
2 Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31 38,25 h 624,75
3 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15 5,29 h 444,27
4 Retroexcavadora petita 58,51 8,81 h 515,28
5 Retroexcavadora mitjana 54,83 16,96 h 926,98
6 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,05 6,40 h 70,35
7 Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,33 7,52 h 54,52
8 Motoanivelladora petita 84,86 4,25 h 361,25
9 Motoanivelladora mitjana 98,47 0,85 h 83,30
10 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20

t 110,93 9,46 h 1.050,56
11 Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de

15 a 20 t 112,48 4,41 h 495,90
12 Picó vibrant de combustible amb placa de

30x30 cm 6,26 25,50 h 159,88
13 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51 39,29 h 2.339,27
14 Camió per a transport de 12 t 54,31 20,63 h 1.121,43
15 Camió cisterna de 8 m3 38,68 1,28 h 49,88
16 Camió cisterna de 8 m3 63,53 0,85 h 54,40
17 Camió grua 65,03 15,62 h 1.015,52
18 Camió per a transport de 12 t 58,18 7,52 h 438,04
19 Camió per a transport de 7 t 48,16 96,22 h 4.635,21
20 Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega

útil, amb mecanisme hidràulic 31,75 67,36 h 2.139,04
21 Formigonera de 165 l 1,60 4,41 h 7,08
22 Camió amb bomba de formigonar 187,65 4,25 h 797,16
23 Estenedora per a paviments de formigó 92,44 2,28 h 210,90
24 Formigonera de 165 l 2,30 5,88 h 13,52
25 Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment 9,64 40,80 h 393,72
26 Regle vibratori 5,44 2,69 h 14,62
27 Equip i elements auxiliars per a soldadura a

topall de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 90 a 315, de funcionament
hidràulic i control de la soldadura
automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a
230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54 4,01 10,32 h 41,28

28 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
por electrofusión de tuberías de polietileno,
diámetro nominal DN 20 a 630, de
funcionamiento manual y control de la
soldadura automático, alimentación eléctrica
monofásica a 230 V, potencia 3,6 kW, grado de
protección IP54 4,92 2,10 h 10,34

29 Grup electrògen de 20 a 30 kVA 10,96 12,42 h 136,54
30 Entibat i desentibat de rasa 2,09 47,03 m3 97,19

Import total: 18.935,45

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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QUADRE DE MATERIALS 
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Quadre de materials

1 Aigua 2,29 4,23 m3 9,81
2 Aigua 1,85 147,90 m3 273,29
3 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a

3,5 mm 21,99 28,20 t 620,40
4 Sorra pedra granitica de 0 a 2 mm 24,19 8,42 t 203,56
5 Sorra de pedrera de pedra granítica per a

morters 0,01 536,25 KG 5,36
6 Tot-u artificial 23,24 102,00 m3 2.370,65
7 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a

3.5 mm 24,04 77,29 m3 1.858,23
8 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,26 37,62 t 875,00
9 Sorra de pedrera per a morters 23,45 13,69 t 321,05
10 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,04 5,50 t 517,28
11 Ciment Portland amb escòria II-S/35, en

sacs. 58,33 0,21 T 12,13
12 Calç aèria CL 90 0,08 2.200,00 kg 176,00
13 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 162,82 2,10 t 341,96
14 Totxana forat doble 28x14x10 0,20 215,60 UT 43,12
15 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de

resistència a flexotracció i consistència
plàstica 104,48 59,85 m3 6.252,90

16 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 76,52 64,36 m3 4.924,58

17 Malla senyalitzadora Aigües de Reus Model
ample 20 cm 0,57 130,90 m 74,97

18 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1 0,22 4.950,00 u 1.089,00

19 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus 8,99 110,93 t 997,56

20 Deposició controlada al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat de residus
inerts (terres o runes de pes específic
superior a 1.100 kg/m3), inclòs pagament de
taxes i cànons d'abocament. 3,37 689,20 t 2.321,35

21 Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi
VNME 4,98 557,71 t 2.778,10

22 Paviment de pedra d'Ulldecona, g=5cm 72,00 147,00 m2 10.584,00
23 Reixa i marc model RI-7640R-400 de GLS o

equivalent, reixa i marc abatible de fosa
dúctil a centre del carrer, dimensiones de
690x330 mmm exterior reixa i de 100mm
d'altura, D400, antirobatori 159,00 7,00 u 1.113,00

24 Caixa prefabricada de formigó per a
embornal de 700x300 mm dimensions interior
i de 820x425 mm exterior i classe D400 33,43 7,00 u 234,01

25 Tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat 5,05 87,72 m 442,90

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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26 Tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat 5,18 31,62 m 163,68

27 Tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat 19,92 91,35 m 1.819,86

28 Tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat 12,78 94,69 m 1.210,50

29 Peça de formigó per a pou circular de
diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm,
prefabricada 65,95 11,00 m 725,45

30 Marc quadrat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas
lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma
EN-124 classe D400 231,14 11,00 u 2.542,54

31 Graó per a pou de registre de polipropilè
de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,17 66,00 u 209,22

32 Banda contínua de plàstic de color, de 30
cm d'amplària 0,10 188,00 m 18,80

33 Accessori genèric per a tub de PVC de
qualsevol diàmetre 35,46 11,00 u 390,06

34 Accessori genèric per a tub de PVC de
qualsevol diàmetre 35,46 13,00 u 460,98

35 Colze per a un canvi de direcció de 90° de
polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió
per electrosoldada 28,68 2,00 u 57,36

36 Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre
exterior, d'alta densitat PE-80 i 10 bar de
pressió nominal 3,43 148,75 m 510,51

37 Tub de polietilè de designació PE 100,
diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN
16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 7,37 87,72 m 646,72

38 Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades 2,45 191,76 m 470,00

39 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1
kV de secció 4x6 mm2 5,95 100,98 m 600,93

40 Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35 mm2 1,16 100,98 m 116,82

41 Placa de connexió a terra de coure en forma
d'estel (calada), de 0,45 m2 de superfície
i de 2 mm de gruix 359,77 5,00 u 1.798,85

42 Part proporcional d'elements especials per
a conductors de coure nus 0,12 99,00 u 11,88

43 Part proporcional d'elements especials per
a plaques de connexió a terra 5,42 5,00 u 27,10

Quadre de materials
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44 Petit material metàl·lic per a connexió de
la boca de reg amb la canonada 33,72 1,00 u 33,72

45 Boca de reg amb cos de fosa, rosca
d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM 132,09 1,00 u 132,09

46 Connexió a la xarxa existent, inclou cons
de reducció per canonadades de diferent
diàmetre. Tot inclòs completament acabat. 208,21 2,00 u 416,42

47 Vàlvula de comporta, segons norma UNE-EN
593, manual, de doble brida, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual 134,63 2,00 u 269,26

48 Tub polietilè 50 mm, 10 bar. 2,25 11,90 ML 27,37
49 Presa en càrrega amb sortida de 50 mm 10,52 29,75 U 312,97
50 Tapa i bastiment arqueta enllumenat públic

de fosa dúctil de 40x40 cm, C-250 37,71 7,00 UT 263,97
51 Sense descomposició 409,54 1,00 u 409,54
52 Clip elastomèric a 90º, DN315/200 de

Sanecor o equivalent 23,12 17,00 u 393,04
53 Colze 45º, DN200 de Sanecor o equivalent 37,19 34,00 u 1.264,46
54 Tub de paret estructurada per a sanejament

soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat 0,20 214,03 m 41,97

Import total: 53.786,28

Quadre de materials
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DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS. 
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PAÜLS

EMPLAÇAMENT
E: 1/1.000

SITUACIÓ
E: 1/300.000

EMPLAÇAMENT

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS 111Indicades
Indicades SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS 1121/150
1/300 PLANTA TOPOGRÀFICA I ESTAT ACTUAL

Pla-02

Base de replanteig topogràficBR

Registre boca regRBR

RTC Registre telecomunicacions circular

Embornal recollida aigües pluvialsEM

Registre pluvials circularRPC

SIMBOLOGIA

Punt pres sobre el terreny

Corba de nivell (0,20 m.)

Corba de nivell mestra (1,00 m.)

Edificació

Porta accés edificació

Vorera

E

P

V

RCC Registre clavegueram circular

RAQ Registre aigua quadrat

M Mur formigó

RCQ Registre clavegueram quadrat

R?Q Registre indeterminat quadrat

PIV Pivot, obstacle vehicles

Barana seguretat
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09
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FAÇANAFAÇANA
PEDRA D'ULLDECONA
DE 7 CM DE GRUIX

EN PLANTA I ALÇAT

EIX DEFINICIÓ

SECCIÓ TIPUS

PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
HF-3,5 MPa

SUB-BASE DE TOT-U ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98% de 20 cm DE GRUIX

BASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20
DE 10 cm DE GRUIX

PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
E:1/25 Paviment de formigó amb fibres

HF-3,5 MPa

Sub-base de tot-u artificial compactat
al 98% de 20 cm  de gruix

PAVIMENT AMB APLACAT DE PEDRA CALCÁRIA
E:1/25

Pedra d'Ulldecona de 7 cm de gruix

Morter 3 cm 

Base de formigó en massa
HM-20 de 10 cm de gruix

Sub-base de tot-u artificial compactat
al 98% de 20 cm  de gruix

PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
HF-3,5 MPa

PEDRA D'ULLDECONA DE 7 CM DE GRUIX
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Connexió a
xarxa existent

Connexió a
xarxa existent

PEAD Ø75
PEAD Ø75
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PLANTA 
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SIMBOLOGIA

CANONADA D'AIGUA EXISTENT PE DE DIÁMETRE SEGONS
PLANOL.

CANONADA A INSTAL.LAR DE PEAD PN 16 DN Ø INDICAT

CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ EXISTENT.

VÀLVULA DE PAS, TIPUS COMPORTA, MODEL HAWLE O
EQUIVALENT AMB EIX TELESCÒPIC I TRAMPILLÓ

BOCA DE REG DN-40 PER RACORD TIPUS BARCELONA DE
Ø45 mm, AMB MARC I TAPA

ESCOMESA DE PE PN10 DN25 mm.
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DERIVACIO EN "T"RASES PER A CONDUCCIONS

QUADRE DIMENSIONS RASES

CORBES A 90 BRIDA CEGACON DE REDUCCIÓ

40

150

20

ESCOMESA D'AIGUAINSTAL.LACIÓ BOCA DE REC
INSTAL.LACIÓ VÀLVULA PER
CANONADES DE PEAD I FIBROCIMENT
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Connexió a
xarxa existent

PVCØ315

PVCØ315

PVCØ315

PVCØ315

PRE01

PR04

PR02PR01

Connexió a
xarxa existent

PRE02

PR05

PVCØ315
PR03

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS 11121/150
1/300

XARXA CLAVEGUERAM
PLANTA RESIDUALS

Pla-12

SIMBOLOGIA

CANONADA DE CLAVEGUERAM EXISTENT.

POU DE REGISTRE EXISTENT

CANONADA A CONSTRUIR AMB TUB PVC CORRUGAT, Ø
INDICAT, CLASSE SN-8 PER UNA CÀRREGA D'APLASTAMENT
DE 8 kN/m².

POU DE REGISTRE CIRCULAR D CONSTRUIR DE 1 m DE
DIÀMETRE.

ESCOMESA PROTEGIDA AMB FORMIGÓ AMB TUB PVC
CORRUGAT Ø200 mm, CLASSE SN-8 PER UNA CÀRREGA
D'APLASTAMENT DE 8 kN/m², ENTRONC EN CLIP
ELASTOMERIC A 90º

COORDENADES POUS
P.R.        X Y
PR01 280923.90 4533298.05
PR02 280904.02 4533295.87

  PR03 280874.02 4533295.36
  PR04       280864.42 4533298.15
  PR05       280944.03 4533304.92

PRE01 280936.50 4533301.25
PRE02 280919.06 4533305.95
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P.C. 325.00

327.50

330.00

332.50

EIX1 CARRER PLACETA

Pendent i Distancia P=-7.37% D=13.00 P=-3.12% D=17.43 P=-3.12% D=32.57
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P=-3.12% D=10.00

P.C. 327.50
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Pendent i Distancia P=-15.62% D=19.83

Cota de Terreny

33
3.

93
6

33
1.

15
3

33
3.

93
6

33
1.

15
3

Cotes Rasant Canonada

33
2.

93
6

32
9.

83
8

33
2.

93
6

32
9.

83
8

Fondaria Canonada 1.
00

0

1.
31

5

1.
00

0

1.
31

5

Distancies Parcials 0.
00

0

19
.8

34

Distancies a Origen 0.
00

0

19
.8

34

0.
00

0

19
.8

34

Num. de P.R. PRE02 PR05
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EIX2 CARRER SANT ISIDRE

PVCØ315

Connexió a
xarxa existent

PVCØ315

PVCØ315

PVCØ315

PVCØ315

PRE01

PR04

PR02PR01

Connexió a
xarxa existent

PRE02

PR05

PVCØ315
PR03

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS 1113A1: -/--
A3: -/--

PERFILS RESIDUALS
XARXA CLAVEGUERAM:

M.BEYE

Pla-13

EIX1 CARRER PLACETA

EIX 2 CARRER SANT ISIDRE
PLANTA
E:1/300

RASANT CALÇADA FINALITZADA

RASANT CANONADA

Escales:
A3  h: 1/500; v: 1/100
A1  h: 1/250; v: 1/50
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Connexió a
xarxa existent

PEØ400

PEØ400

PEØ400

PEØ400

PLE01

PL04

PL02PL01

PL03

PL05

PL06

PEØ400

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2024-0003269
DESEMBRE

DE 2024
PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

MOR BEYE
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER

PLACETA DE PAÜLS 11141/150
1/300

XARXA CLAVEGUERAM
PLANTA PLUVIALS

Pla-14

SIMBOLOGIA

CANONADA DE CLAVEGUERAM EXISTENT.

POU DE REGISTRE EXISTENT

CANONADA A CONSTRUIR AMB TUB PE CORRUGAT, Ø INDICAT, 
CLASSE SN-8 PER UNA CÀRREGA D'APLASTAMENT DE 8 kN/m².

CANONADA PROTEGIDA

POU DE REGISTRE CIRCULAR A CONSTRUIR DE 1 m DE DIÀMETRE.

ESCOMESA AMB TUB PE Ø250, CLASSE SN-8 PER UNA CÀRREGA 
D'APLASTAMENT DE 8kN/m², ENTRONC EN CLIP A 90°

EMBORNAL MODEL IM707030 (de GLS o equivalent) 70x30x60h INT.
(82x43x70h EXT.) AMB REIXA DE FUNDICIÓ DÚCTIL MODEL
RI-7640R-400 (de Funductil Tàrrega o equivalent) DE 760X400 mm 
CLASSE D400

COORDENADES POUS
P.L.        X Y

  PL01 280922.06 4533298.79
  PL02 280901.16 4533296.82
  PL03 280873.16 4533296.67
  PL04 280858.86 4533301.22

PL05 280934.75 4533303.53
PL06 280923.47 4533304.11

  PLE01 280933.74 4533301.57
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EIX CARRER PLACETA

P.C. 325.00

327.50

330.00

332.50

Pendent i Distancia P=-3.23% D=21.00 P=-3.23% D=28.00 P=-2.07% D=14.96
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PERFILS RESIDUALS
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Pla-15

EIX CARRER PLACETA

PLANTA
E:1/300

RASANT CALÇADA FINALITZADA

RASANT CANONADA

Escales:
A3  h: 1/500; v: 1/100
A1  h: 1/250; v: 1/50
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DETALL ESCOMESA

AMB MARC CIRCULARPINÇA PER COL.LECTORS PE
ESCOMESA AMB  DERIVACIÓ TAPA CIRCULAR DE REGISTRE
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RI-7640R-400DE 760X400 mm CLASSE D400 
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PLANTA 
ENLLUMENAT PÚBLIC, TUB CORRUGAT EXTRA

Pla-17

SIMBOLOGIA

PUNT DE LLUM EXISTENT

NOU PUNT DE LLUM, AMB LLUMINARIA MODEL VILLA  (de Novatiluo 
equivalent), PER LÀMPADA LED DE 50 W, 3000 K

TUB POLIETILÉ CORRUGAT DE DOBLE CAPA DN 90 AMB SIRGA DE FIL
NYLON 5 mm

LINIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE SECCIÓ
INDICADA DE COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1 kV, DINTRE DE
TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90 mm AMB SIRGA DE FIL
NYLON 5 mm.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB PROTECCIÓ, AMB CABLE 
DE COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1 kV, DINTRE DE TUB DE 
POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90 mm AMB UN ALTRE TUB DE 
RESERVA.

TRONETA DE REGISTRE DE 40x40 cm AMB TAPA C-250 FOSA DÚCTIL
C-250

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm.

T.

NOTES:

*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ SEMPRE AL
DE TENSIÓ I SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA INFERIOR A 8 m.
D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT VERD-GROC I PASSARÀ PER
L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL ELEMENT
URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         1 
  
 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 

 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 
necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte 
estat d'utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra 
i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el 
que definitivament hagin de quedar. 

 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies 
facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona 
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu 
parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre 
que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills 
o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos 
acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec 
al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de 
les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els 
colꞏlaboradors estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució 
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en 
coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instalꞏlar els materials o executar 
l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha 
d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
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responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret 
de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, 
encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions 
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li 
doni. 

 
El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen 
o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que 
el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'alꞏlegació o reclamació que l'assisteix a 
tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de 
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
alꞏlegacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 
obres entre les quals s'hi compten: 
 
- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els 

elements i les obres provisionals o auxiliars; 
- assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a 

 tercers; 
- neteja i vigilància; 
- arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per 

perjudicis que es deriven de l'execució de les obres; 
- els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les 

obres, amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
- disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al 

Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i 
el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser 
necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser 
convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de 
la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a 
tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per 
supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la 
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
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Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, 
a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La 
residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir 
l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució 
de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les 
conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades 
maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot 
el personal degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 

 
La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament 
de les obres i instalꞏlacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar 
rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-
se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en 
l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada 
de l’obra. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà 
exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el 
marcatge CE. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva 
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la 
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 

 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com 
facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         4 
  
 

durant l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la 
titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el 
personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 

 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que 
fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda 
aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director 
té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona 
que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 
Article 6.- GENERALITATS 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per 
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis 
públics (aigua, clavegueram). 

 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la 
relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el 
contractista queda obligat a solꞏlicitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments 
afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució 
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves 
de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a 
despeses incloses en els preus unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, 
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva 
posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el 
contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball 
que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el 
seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 
treballs aconsella la seva reparació o renovació. 
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El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits 
treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 

 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els 
fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació 
de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar 
part integrant de les obres i les instalꞏlacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les 
normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control 
de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material 
utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la 
presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 

 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de 
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no 
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, 
amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les 
garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un 
judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director 
pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o suposin demolir parcialment l'obra, sense 
dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un 
laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i 
la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc 
després de colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques 
distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos 
amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 
demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no 
són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
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Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
- memòria, 
- plànols, 
- plec de condicions, 
- pressupostos parcials; 
- quadre de preus d'unitats d’obra, i 
- pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la 
realitat. 

 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 

 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, 
així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de 
forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva 
comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte 
als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el 
compliment del Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha 
de trametre a l'Administració perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de 
presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 

 
- programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
- mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
- valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
- representació gràfica de les diverses activitats;  
- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
- el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de 
Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
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La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que 
el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant 
l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del 
Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del 
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat 
d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si 
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu 
càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a 
l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions 
exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense 
que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no 
és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi 
hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest 
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director 
d’obra. 

 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon 
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i 
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i 
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs 
nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, 
fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams 
parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren 
en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que 
han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva 
conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 

 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots 
els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en 
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) 
de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la 
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de 
vianants com motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la 
realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri 
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de Foment, Generalitat, etc.). 
 

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) 
es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de 
Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista 
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el 
contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat 
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la 
D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes 
oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir 

sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de 
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha 

de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les 
parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que 
s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i 

control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions 
tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar 
que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es 
requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden 
produir. 

 
- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els 

detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i 
per les instruccions especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a 
més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les 
barrinades, i s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar 
possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la 
jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra 
en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones 
o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans 
d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 
elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de 
reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions 
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adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 
 

El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per advertir 
al públic del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha 
de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 

 
 
 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys 
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del 
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 
puguin produir. 

 
10.6 Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats 
perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats 
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 
5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al 
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que 
això ocasioni aniran al seu compte. 

 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs 
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista 
pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o 
element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu 
criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 

 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en 
les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les 
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de 
procedir segons determina el Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels 
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en 
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els 
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mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de 
l'obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori 
oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el 
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les 
unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als 
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra 
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir 
les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les 
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per 
la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el 
Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que 
cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a 
les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni 
se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui 
possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data 
de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres 
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part 
de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode 
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als 
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 
reclamacions que cregui oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista 
ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, 
altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 

 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
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presència del Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 

 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel 
seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de 
preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament 
la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha 
d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 

 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
14.1 Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada 
dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per 
examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final 
per a la confirmació o la rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus 
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen 
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de 
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si 
són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans 
establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en 
la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen 
a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no 
especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi 
figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions 
de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al 
contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 
refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 

 
14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les 
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota 
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la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 

b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així 
formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat 
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

 
 
14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 
14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de 
les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en 
forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 

 
14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les 
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats 
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament 
aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs 
en les condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses 
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

 
14.7 Abonaments de provisions 

 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del 
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen 
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 

 
14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el  volum 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, 
en preus contradictoris precisos. 
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El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus 
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 

 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats 
d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, 
primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de 
les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars 
del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació 
dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats 
per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra 
executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que 
hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra 
anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi 
donat lloc. 

 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 

 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna 
el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el 
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara 
que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió 
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre 
altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització 
de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 

 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu 
o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la 
clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el 
contracte. 
  
Article 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
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necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués 
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No 
s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, 
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present 
Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb 
deducció de la baixa de concurs. 

 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de 
les liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament 
dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres 
compreses en el present Plec de Condicions. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada 
una multa de quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs 
en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament 
necessària per part de la Direcció d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, 
es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al 
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i 
les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon 
estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels 
quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les alꞏlegacions que s'estimin 
pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les alꞏlegacions per escrit en el 
termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director 
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, 
fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides 
en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, 
de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació 
distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el 
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui 
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produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que 
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al 
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions 
degudes. 

 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-
se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells 
pagaments que es relacionen amb les obres. 

 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 
terrenys, que hagin ocupat. 
 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. 
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el 
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén 
que n'està conforme. 

 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions 
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, 
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a 
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les 
altres contribucions, impostos i arbitris. 

 
 

 
 Paüls, febrer de 2025  
 
 
 
 
 

  L’enginyer-autor del projecte 
  Rafael Cabré Villalobos  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i 
preval en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques 
generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
 
 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 
12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 
136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres 
de Construcció. 
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CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL 

DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assagis 
 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa 

tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 
 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
   II 10.1 Vorades de pedra 
   II.10.2 Vorades de formigó 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 

de l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN 

i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e 

interiores (O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que 
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, 
l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 
de vials i de les zones que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 -Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
 -Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem 
municipal pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
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El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb 
cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recolꞏlocades una vegada confluïdes 
les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-
les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les 
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual 
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta 
malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que 
cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de 
l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de 
terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a 
una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament 
es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat 
d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels 
materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i 
s’abonaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs 
intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a colꞏlocar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació 
de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la 
perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació 
de les obres. 
 
 
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
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La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així 
com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja 
esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions 
de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-
rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i 
compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, 
es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es 
trobi on s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, 
les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs 
específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les 
Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no 
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcelꞏles assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense 
reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la 
unitat d’obra. 
 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà 
el contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el 
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terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, 
en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la 
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a 
escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda 
les condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs 
d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es 
classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Atterberg: 
   - Límit líquid < 40. 
   - Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com 
a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el 
coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor 
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Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor 
Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del 
terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 
estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de 
préstecs a les parcelꞏles en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de 
les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, 
humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de 
terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents 
assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
Per cada 100 m3 de material: 
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 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i 
evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les 
obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com 
la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei. S’han de protegir els elements de 
servei públic que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 
horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de colꞏlocar bastides amb 
una barana i un sòcol. 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
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Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. 
Durant els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. 
Les runes s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el 
mur per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els 
murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es 
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 
s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions 
estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de 
les terres a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats 
no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord 
amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i 
l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb 
mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, 
telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui 
cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran 
els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases 
definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa 
tipus clavegueram tub SANECOR o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o 
superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran 
de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del 
rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, 
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
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A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda 
a l’assaig Pròctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 
d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic 
durant tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de 
tenir el vistiplau de la D.F. 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instalꞏlació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a 

la que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua 
que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós 
conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instalꞏlació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oli i olis o força elèctrica (380�10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega 

de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 
17 KW. 

 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el 

seu estat en els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per 
a la realització de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de 
l’extradós dels colꞏlectors. Per a facilitar el desencofrat es colꞏlocarà una làmina plàstica junt als plafons 
de l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un 
sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, 
sense cap tipus d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de 
seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà solꞏlicitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses 
addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no 
s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball 
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària 
i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         17 
 
 
 

particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva 
efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 
executar-les simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó 
serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la 
densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà 
amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó per a instalꞏlar canonada de gas amb posterioritat tindrà 
en compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el 
document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o 
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de l’encreuament.  
 
 
 
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
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Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material 
filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones 
on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Colꞏlocació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, 
seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la 
direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental 
o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment 
de rases i pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de 
ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així 
mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 
de la rasa. 
 
II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb 
el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades de gruix inferiors a 
vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur 
posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals 
(ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu 
unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, 
material filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
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L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es 
consideri als preus unitaris definits. 
 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. 
La capa de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis 
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de 
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 
graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel 
tamís 0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, 
inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat 
màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 
especials com vora pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
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Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular 
s’abonarà per metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les 
operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 
 
La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase 
granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones 
de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de 
referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element 
senyalitzador del final de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un 

so clar en ser copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà 
que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i 
un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm) en més o 
menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on s’hagi de colꞏlocar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla 
s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb 
escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins 
a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
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Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat 
i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons 
l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes 
del qual seran de vint milꞏlímetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on s’hagin de colꞏlocar. 
 
Les peces que formaran la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlímetres (5 mm). 
Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 
cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  colꞏlocat 
i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà 
al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
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És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, 
i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de 
cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i 
amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)     � 10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció       � 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció      � 35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions       � 0,4 mm 
  Gruix       � 0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   � 0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      � 0,2 mm 
  Vessaments:      � 0,5 mm 
  Planor:       � 0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara 
plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides 
ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:     � 6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    � 10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)   � 3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:     � 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:      � 35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions      � 0,4 mm 
  - Gruix       � 8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  �0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:     � 0,2 mm 
  - Vessaments:      � 0,5 mm 
  - Planor       � 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits 
contra impactes. 
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La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) colꞏlocat i 
totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del 
Quadre de preus núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense 
presentar alteracions visibles. 
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CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 
   III.1.1 Definició de materials 
    III.1.1.1 Canonades 
    III.1.1.2 Unions de tubs 
    III.1.1.3 Peces especials 
    III.1.1.4 Vàlvules 
    III.1.1.5 Boques de reg 
    III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
    III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 
   III.1.2 Execució de les obres 
    III.1.2.1 Rases 
    III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 
   III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 
 III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
   III.2.1 Definició 
    III.2.1.1 Canonades 
    III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.1.3 Embornals 
   III.2.2 Execució de les obres 
    III.2.2.1 Canonades 
    III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 
   III.2.3 Mesurament i abonament 
    III.2.3.1 Canonades 
    III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.3.3 Embornals 
 III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
   III.3.1 Condicions per a la instalꞏlació 
   III.3.2 Condicions dels materials 
    III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
    III.3.2.2 Columnes 
    III.3.2.3 Basaments de les columnes 
    III.3.2.4 Lluminàries 
    III.3.2.5 Proteccions 
    III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes 
    III.3.2.7 Centre de maniobra 
    III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
    III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 
   III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
    III.3.3.1 Estació transformadora 
    III.3.3.2 Aparellatge interior de “l’Estació transformadora” 
    III.3.3.3 Cables 
    III.3.3.4 Punt de llum 
    III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 III.4 XARXA TELEFÒNICA 
   III.4.1 Materials 
   III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions 

telefòniques 
   III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
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 III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
   III.5.1 Materials 
   III.5.2 Execució de les obres 
   III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
   III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 

 III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran 
resistència mecànica 

   III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten 
de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcelꞏlat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa 
tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’ilꞏluminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre 

(BOE de 21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 
canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 
d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, 
i 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de 
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sediments ni incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els 
ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i 
s’ha d’expressar en milꞏlímetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 
1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar � 3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de colꞏlocar-se en posició 
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim 
serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a 
DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan 
l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 
i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 
segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors 
als de la norma). 
 

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
60 a 30 60

350 a 600 50
700 a 1600 40

1800 32
 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un 
elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, 
any i número d’identificació. 
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Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN GRUIXOS (mm)

 Normal 
Valor mig 

mínim
Valor mínim en un punt 

60 - 300 3 2,5 1,5 
350 - 600 5 4,5 2,5 

700 - 1200 6 5,5 3,0 
1400 - 2000 9 8,0 4,0 

 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàlꞏlic en conformitat amb la norma Internacional ISO 
8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). 
Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura 
no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 
2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 
300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 
bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o 
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les 
tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 
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Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim 
de 70 micres, o d’un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb 

morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior 
de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre la 
superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 
controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàlꞏlic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament 
de l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat 
de l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada colꞏlocat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície 
aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 
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Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel 
fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres 
mitjans sempre que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàlꞏlica la posició correcta del junt en el 
seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el 
xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malꞏleable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 
gravada la marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 
interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior 
del tub com a mínim. 
 
 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
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- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub 
amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament de sectors de 
la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: 
fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei 
i les sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 
nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instalꞏlaran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar 
l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals 
fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes 
seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 
ISO 7259 tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma 
ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió 
de la norma internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix 
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estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui 
amb pressió i en posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un 
revestiment de pols epoxi amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al 
revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per 
diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, 
de seient metàlꞏlic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos colꞏlocats en coixinets 
autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta 
a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per 
a la seva instalꞏlació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de 
reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor 
primari i posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà 
equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. 
El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de 
pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 
que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de 

clau per a instalꞏlacions enterrades. 
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ISO 5752   Aparells de valvuleria metàlꞏlica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 
juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma 
UNE 23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instalꞏlarà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instalꞏlaran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid 
segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer 
inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per 
evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 15 
cms. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instalꞏlar la canonada de forma 
que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instalꞏli 
sota voreres, i de 100 cm. quan s’instalꞏli sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició 
correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada colꞏlocada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un 
cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 
l’apartat (5) (rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una 
densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instalꞏlades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
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III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries 
màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El 
trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 
cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran 
de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i 
com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro 
colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, 
proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat 
definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, 
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada 
(SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 
mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis 
incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin 
tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta 
obra són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet 
amb junta elàstica recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la 
quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents 
tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General 
de canonades de sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
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Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o 
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha 
de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de 
manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instalꞏlades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un 
metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 
paralꞏlelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà � 1.5 m. 
 
La colꞏlocació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Colꞏlocada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al 
descobert les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la 
impermeabilitat de les juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny 
natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de 
la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la colꞏlocació 
dels tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
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-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es colꞏlocaran en posició horitzontal i paralꞏlelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin 

el 50 % de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la 

suspensió per mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat 

oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs 
en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 
kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., 

abans de muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es colꞏlocarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en 

base a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instalꞏlades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar colꞏlocades en posició definitiva tots els accessoris de la 
conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instalꞏlació final ens indicaran els punts 
on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet 
no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
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 - Una vegada construïts els pous i colꞏlocada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 
s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 

 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou 
aigües amunt del tram a provar. 

 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts 
i pous. 

 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la 
detecció de pèrdues. 

 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb 
pèrdues i es farà una nova prova. 

  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de 

la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de 
descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 
que es prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o 
colꞏlocar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, 
especialment, en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de 
les peces prefabricades es farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran 
de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el 
preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, 
s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, 
queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-
se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es 
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament 
independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà 
deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i 
rebliment llevat prescripció en contra. 
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També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, 
sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats 
realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 
 
III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a la instalꞏlació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de 
maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de 
Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com 
la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur 
obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació 
Prèvia del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la 
Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que 
s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 
documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 
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- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 
concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 
lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 
la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en 
aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades 
qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats 
pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 
l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-
BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin 
d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran 
resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal 
d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els 
seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les solꞏlicitacions 
mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior 
a 2,5, tot i considerant els llums complets instalꞏlats en el suport. 
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Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a 
l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà 
situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció 
IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament 
es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui 
metàlꞏlica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no 
permetin la instalꞏlació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran colꞏlocar-se aquests 
en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures 
es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant 
en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols 
una resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 
seva colꞏlocació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 
completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i 
amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran 
tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-
EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1,2 mm.). Tindrà un 
tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. 
Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un 
pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 
 
- La instalꞏlació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres 
temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 
hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri 
una temperatura superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
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Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció 
i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra 
les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra 
sobretensions quan els equips instalꞏlats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió 
dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 
mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instalꞏlació, serà com a 
màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA 
o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instalꞏlació sigui inferior 
o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 
disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència 
dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, 
segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, 
per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i 
els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàlꞏliques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades 
en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran 
encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i 
el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o 
no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota 
inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat  
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instalꞏlarà, 
pel cap baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en 
distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del 
neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 
l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta 
enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor. 
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Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer 
cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions 
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, 
pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb 
els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima 
dels conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instalꞏlació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instalꞏlació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada 
de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho 
garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció 
sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, 
s’utilitzaran elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com 
els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàlꞏliques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen 
d’aquesta prescripció les parts metàlꞏliques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al 
públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instalꞏlats a una alçada inferior als 3 
m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les 
parts metàlꞏliques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres 
elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàlꞏliques de la 
instalꞏlació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de 
gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, 
mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i 
una secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instalꞏlació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
metàlꞏliques accessibles de la instalꞏlació (suports, quadres metàlꞏlics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 
línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instalꞏlarà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
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Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on 

aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, 

amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la 
mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran 
per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable 
unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima 
de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres 
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que 
tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que 
garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències 
especificades en la norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. 
La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una 
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats 
amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la 
corrosió que pugui provocar el terreny on s’instalꞏlin i tindran la resistència mecànica suficient per a 
suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de 
complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests 
conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció 
no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a 
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una part metàlꞏlica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads 
(20ºC.) seran setze milꞏlímetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació 
segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa 
Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte 
acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 
proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, 
comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon 
funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instalꞏlació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de 
distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instalꞏlada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de 
llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els 
tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries 
més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels 
materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
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Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 
d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 
terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. 
També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte 
funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instalꞏlacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlules fotoelèctriques rellotge 
horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 
armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així 
com l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols 
i al present plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 
 -Tubs de PVC rígid � 110, � 63 i � 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 

(110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
  
 -Colzes  de PVC rígid � 110 i � 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 

/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 
(63/90/561). 

 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 

(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables). 

 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya 
Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del 
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prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota 
calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària 
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o 
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un 
tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que 
comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix 
únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs � 110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs � 63 i � 40 que les 

establertes per als tubs � 110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs � 63 i � 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels 

tubs � 110 
  - En la instalꞏlació dels tubs es tindrà prevista la colꞏlocació d’un filferro per passar fils. 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, 
elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per 
centímetre quadrat de resistència característica (HM-15). 
 
Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les 
cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de 
manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest 
tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser 
dels tipus anomenats D, H i M. 
 
 
 
III.4.2 Colꞏlocació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 
aquesta, es colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta 
centímetres (0,70 m). Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres 
centímetres (0,03 m), colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), 
colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 
canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte 
d’ un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc 
milꞏlímetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) 
restant fins a una dimensió de trenta milꞏlímetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de 
longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
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III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment 
acabades.  El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de 
l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, 
també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El 
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó 
(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la 
unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 
 
III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria 
amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri 
d’Indústria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies 
de la Companya concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa 
adjudicatària executarà les obres civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les 
canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a 
rebliment de rases. 
 
III.5.1 Materials 
 
Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a 
temperatures de 20ºC. 
 
III.5.2 Execució de les obres 
 
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. 
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La colꞏlocació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instalꞏlador homologat. 
 
 
Profunditat de soterrament 
 

Profunditats mínimes segon reglament
Tipus de distribució Lloc d’instalꞏlació 
 Vorera Calçada 
AP 0,60 0,80 
MP i BP 0,50 0,60 
                                        Distàncies mínimes a altres serveis
Tipus de distribució Encreuaments Paralꞏlelismes
AP 0,20 0,40 
MP i BP 0,10 0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de colꞏlocar-se entre la canonada de 
gas i els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
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Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat 
es mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre 
de preus núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) 
s’abonarà als preus definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les 
obres amb la qualitat definida. 
 
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub colꞏlocat, i les connexions de 
servei per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 
 
III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones 
de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els 
trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per 
possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paralꞏlelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m)

 
PARALꞏLELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
Gas 0,20 Aigua 0,20
Aigua 0,20 Gas 0,25
B.T. 0,25 B.T. 0,25
A.T. 0,25 A.T. 0,20
Telèfon 0,20 en tubs Telèfon 0,20
  A façanes 0,40

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en m)

A.T. 0,25
B.T. 0,20
Altres serveis 0,30

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica 
i la canonada o cables de la instalꞏlació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT   
(distàncies mínimes en 

m) 

PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

0,10 0,25
 
 
III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
 
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 
 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb 
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l’aplicació de varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat 
amb TEXNON 50 o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que 
tinguin idèntiques característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil colꞏlocació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
 
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el 
corró. 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes 
(quedant com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens 
proporcionarà més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
 
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus 
REVETON CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures 
del suport sense que s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en 
el paràmetre tractat. 
 
Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES    PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T  2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
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PROPIETATS FÍSIQUES 
 
Massa superficial   50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada    1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un 
acabat brillant, el formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents 
com l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos 
particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base 
hi té cabuda  el Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és 
d’un any.  
Forma d’ús 
 
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general 
material mal adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un 
raspallat i aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment 
s’esbaldirà amb aigua i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir 
una barreja uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la 
barreja el producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-
2, a la barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. 
Els possibles excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
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Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada 
accidental s’ha d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de 
l’alimentació i locals públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC 
es transforma en un material elastòmer autoanivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat 
per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excelꞏlent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu 
adormiment. 
- Autoanivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
  
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment 
seques. La qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i 
aplicació. La barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos 
suficient per a utilitzar el joc complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 
1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia colꞏlocació d’un fons 
de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir 
amb MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que 
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endureixi el MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” 
es colꞏloca l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica 
una segona capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, 
és imprescindible aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada 
accidental s’ha d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte 
s’endureixi. 
 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a 
solꞏlicitacions mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 
 
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis 
components, seguint els següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum 
polimèric, armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum 
polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de 
color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que 
tinguin idèntiques característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Emprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Emprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excelꞏlent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pelꞏlícula fina 
 
Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un 
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any en envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han 
d’aplicar làmines impermeabilitzants. 
 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, 
amb el bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la 
làmina. 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una emprimació prèvia amb 
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
 
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre 
quadrat. 
 
Dades tècniques 
 

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc
Viscositat: 500 a 10.000 cps
% sòlids: 58 +/- 2%

Assecament: 
Depèn de la temperatura ambient, oscilꞏla entre 5 i 
10 minuts.

Adherència: 
Bona en els materials de construcció, no clivella a 
baixes temperatures.

 

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat 
recoberta per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa 
impermeabilitzant contínua: 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil colꞏlocació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excelꞏlent resistència a altes temperatures 
 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 
 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
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Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, colꞏlocant els rotlles en horitzontal, i en 
paralꞏlel (no creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció 
UNE 104-281/6.6 

>100 N75cm 

Allargament al trencament  
UNE 104-281/6.6 

Superior al 300% ambdós sentits 

Resistència al calor 
UNE 104-281/6.3 

No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

Doblegament 
UNE 104-281/6.4 

No es trenca al doblegar a –15ºC 

Punt de reblaniment 
UNE 104-281/1.3 

> 115º C 

 

Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció 
de la membrana i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrquings subterranis, etc. 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la colꞏlocació 
la realitzi personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i 
el pendent.  
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. 
Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
Colꞏlocació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport 
es realitzarà de la següent manera: 
- Soldadura a foc, prèvia emprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
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Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues 
armadures, una de feltre de polièster (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o 
grànul en la part exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-
se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la 
làmina: 
  ꞏ Excelꞏlent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 ꞏ Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en 
dies calorosos. 

 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat 
dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques 
propietats mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc. 
 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
 
 
 
 
Presentació i emmagatzematge  
 

 Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz.
Morteplas FP +FV 
4 Kgs .Mineral 

        4  10 m. x 1 m.           25  Vertical 

Morteplas FP +FV 
5 Kgs Mineral 

        5    8 m. x 1 m.            25  Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 
 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
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Aplicacions 
 
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 
Kgs/m2) GA-2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

PRODUCTE APLICACIÓ  
CONSUM 
APROXIMAT

PRESENTACIÓ 

Emufal I 
Emulsió bituminosa 
que s’usa com a 
emprimació del suport

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg. 

Prejunter HD-1 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic

0,66 Kg/m2 
Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 
Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm

Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 %

 
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, 
seguint els següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum 
polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de 
color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de 
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una 
part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a 
voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa 
de base de calçada i les capes de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden 

Ministerial de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre 

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es colꞏlocarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els 
elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a 
colꞏlocar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 
infraestructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). 
(H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics 
realment executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra 
del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament 
la unitat d’obra. 
 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
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Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular 
(tot-ú artificial) o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 
UNE, mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

              TAMISSOS  
               UNE 

acumulat en % 

 Z1 Z2 Z3
50 100 --- ---
40 70-100 100 ---
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45

0,4 10-30 10-30 10-30
0,08 5-15 5-15 5-15

 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i 
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 
compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 
Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior 
a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones 
singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 
desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de 
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
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IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una 
fórmula de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a 
calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TAMISSOS    
UNE 

Acumulat en % 

 GC1 GC2 
40 ---- 100 
25 100 75-100 
20 70-100 65-90 
10 50-80 40-70 
5 35-60 30-55 

0,2 25-45 22-42 
0,40 10-24 10-22 

0,080 1-8 1-8 

 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues 
o més cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). 
Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos 
d’argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del 
Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de 
la barreja amb ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja 
asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de 
trànsit restringit. 
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IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament Contindrà com a mínim 
un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà 
compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
Menor o igual que 4 D, S, G, A 12
Entre 4 i 6 D, S, G, A 20
Major que 6 D, S, G, A 25

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es 
prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en 
capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermèdies. L’índex de partícules planes serà 
inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a 
construcció de carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució, i proves de 
l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tones realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 
preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes 
les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER
  Min Màx. Min Màx. Min Màx.

Núm. de cops en cada 
cara 

 75 75 50 

Estabilitat kgf 1000* 750 50
Deformació mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00

Buits en mescles %  
Capa de rodament  3** 5 3 5 3 5
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Capa intermedi  3** 5 3 5 3 5
Capa base  3 8 3 8 3 8

Buits en àrids %  
Mescles D.S.G. 12  15 15 15
Mescles D.S.G. 20  14 14 14
Mescles D.S.G. 25  13 13 13

 
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula 
de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en 
calent. Per la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es 
mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 
 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         65 
 
 
 

 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-

159 
 
 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
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 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-
cinc centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de 
construcció o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció 

s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En 
qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 
quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la 
resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb 

assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres 
(8 cm). 

 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent 

(30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior 

a trenta-cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció 

de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà 

interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds 
serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 
graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres 

(>30 cm). 
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 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 

principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després 

de colꞏlocat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de 
gruix de la llosa. 

 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres cúbics realment colꞏlocats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou 
la preparació de la superfície de base, fabricació i colꞏlocació del formigó, execució de les juntes, guarit, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color 
i disposició definides al projecte, després de colꞏlocats en obra formaran la capa de paviment. 
(Paviment de llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La colꞏlaboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols 
del projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies 
serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 
x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 
1000 m, serà inferior a dos milꞏlímetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar 
esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. 
El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt 
reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
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0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de 
l’execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades 
de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 
paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de 
sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 
VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit 
que disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(desprès de la construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny 
urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, 
nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de 
la pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, 
coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles 
de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 
7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el 
que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà 
també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient 
per tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al 
projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
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Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran 
sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre 
quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre 
un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de 
subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes 
a la cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:     � 6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)    � 10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)   � 3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     � 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:     � 35 kg/cm2 
 
Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions       � 0,4 mm 
Gruix        � 8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi   � 0,4 mm 
Rectitud d’arestes      � 0,2 mm 
Vessaments       � 0,5 mm 
Planor        � 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits 
contra impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
 
 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomèric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del 
junt. El junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó 
s’ha de fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:  � 10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:   � 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:   � 3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. 
Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonatge. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         70 
 
 
 

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per 
calor i pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser 
fetes a la fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar colꞏlocada en tota la llargària prevista, 
sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al 
pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar 
enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques � 2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament: � 2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles 
d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària 
respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, 
ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
 
 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:      � 10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:  � 2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 
s’ha d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, 
etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de colꞏlocar damunt del formigó enfortit. No s’ha de 
prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instalꞏlació 
de l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instalꞏlació de la banda expandible. Es 
presenta en rotllos de fàcil maneig, que s’instalꞏlen durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els 
junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament 
durant el formigonat. 
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IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els 
senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa 
als materials com a l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents 
(Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 
municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut 
Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
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 CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 V.1. DEFINICIÓ 
   V.1.1 Àrids per a morters i formigons 
   V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
   V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
   V.1.4 Additius 
   V.1.5 Morter hidràulic 
   V.1.6 Formigons 
   V.1.7 Acer per a armadures 
   V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
   V.2.1 Formigons 
   V.2.2 Assajos a l’obra 
    V.2.2.1 Ciment 
    V.2.2.2 Aigua de pastat 
    V.2.2.3 Àrids 
    V.2.2.4 Formigó 
    V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats 
    V.2.2.6 Acer per a armadures 
   V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
   V.3.1 Formigons 
   V.3.2 Encofrats 
   V.3.3 Armadures 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 

de Maig de 1997. 
 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre 

construccions metàlꞏliques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 
105,106,107). 

 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del 

Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008. 
 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 

11.5.72) 
 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. 

Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàlꞏlics i previsió dels efectes dinàmics de les 

sobrecàrregues en els formigons armats. 
 
 
V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions 
tècniques generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a 
aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les 
obres, d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
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Classe 
Resistent 

Resistència a compressió N/mm2 Temps de Fraguat Expansió 

 Resistència Inicial Resistència normal Principi Final 
 2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm

32,5 - � 16 
� 32,5 �52,5 

� 60 
�12 �10 

32,5R � 13,5 - 
42,5 � 13,5 - 

� 42,5 � 62,5 
42,5R � 20,0 - 
52,5 � 20,0 - 

� 52,5 - � 45 
52,5R � 30,0 - 

R = Alta resistència inicial
 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar 
expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas 
haurà d’acompanyar a cada remesa el document d’enviament amb les mateixes indicacions 
esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció 
d’identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra 
i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del 
magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal 
i aconseguit una bona ventilació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es colꞏlocarà un 
taulell o tarima que permeti la ventilació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als 
assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants 
hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que 
garanteixi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi 
estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la 
comprovació que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran 
els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes 
d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis 
setmanes, o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà 
variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir 
la sèrie completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i 
resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que 
s’han esmentat. 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes 
planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
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Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que 
compleixin els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 
28 de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació 
es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila     1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050  5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec     1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis 
del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color 
més fosc que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà 
inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 
d’acord als mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de 
la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, 
mitjançant l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 
 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres 
planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes 
adherides. L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses 
no acceptables. 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a 
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continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec 1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali 
del ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic 
no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 
d’acord als mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut 
Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del 
Transport i Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les 
series completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 
següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques 
de l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant 
l’execució de les sèries completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si 
desprès d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en 
previsió d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una 
vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova 
aprovació. Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb 
quinze dies d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició. 
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Ventilació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de 
revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que 
demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer 
director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions 
d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les 
següents condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del 

seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al 

vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest 
plastificant haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament 
del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pelꞏlícula endurida o 
impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que 
sigui capaç de formar una pelꞏlícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del 
formigó; que aquesta pelꞏlícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva 
aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació 
C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar 
preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb 
les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base 
d’altres elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha 
d’evitar la pèrdua d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el 
tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



 
Projecte d’arranjament del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         79 
 
 
 

plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, 
barrejant en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual 
s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència 
necessària per a la seva aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament 
i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el 
que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons 
fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del 
present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica 
exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres 
d’alçada, es regirà pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o 
rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa 
de la D.F. 
 
 
Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions 
donades en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb 
l’única excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
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 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 

sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies 

que concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent 
fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de 
l’àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en 
volum d’aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies 
admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, 

tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons 
de l’encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin 
les quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la 
consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es 
fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en 
con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis 
provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta 
forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades 
aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció 
Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho 
considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 
resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per 
cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es 
comprovaran amb els límits que prescriguin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot 
admetre com a bona. 
 
Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de 
provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la 
ruptura als set dies i als vint-i-vuit. . 
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat 
del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb 
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el formigó en els demés esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni minves 
de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents 
mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent de 0,2 
per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per milꞏlímetre quadrat (510 N/mm2). 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) 
diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus 
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció 
de Formigó Estructural” (EHE). 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES 
CORRUGADES 
 

Designació Classes d’acer 

Límit elàstic 
fy en N/mm2, 

no menor 
que 

Càrrega 
unitària de 

ruptura fy en 
N/mm2 no 

menor que (1)

Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 
5 diàmetres no 
menor que 

Relació fs/fy a 
assaig no 

menor que (2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es 
comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents 
l’enginyer director de l’obra. 
 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran 
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que 
indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les 
unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
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Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, 
sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues 
a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin 
manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que 
el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 
 
 
V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent 
instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les 
condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En 
el pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració 
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a 
partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de 
tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons 
per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si 
és necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi 
barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l’enginyer director, pastat durant més de 
trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del 
contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es 
permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat 
parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es 
mantindrà fora d’ús fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que 
garanteixi la distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats 
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per l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió 
de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la colꞏlocació en l’obra de formigons que acusin 
un principi d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, 
procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació 
definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 
 
Colꞏlocació del formigó 
 
La forma de colꞏlocació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha 
pèrdues d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són 
especialment aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el 
vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i 
demés característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, 
sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer 
director, immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es colꞏlocarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el 
vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari 
amb picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions 
per minut. L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La 
vibració ha de prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. 
Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicació dels 
vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte 
s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La 
distància entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la 
superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el 
vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 
 
El formigó es colꞏlocarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit 
hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads 
i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer 
director, utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig 
per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que 
les superfícies s’arrecerin o es desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà 
necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva 
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aplicació a les temperatures mínimes previstes. 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment 
senyalades, s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè 
l’adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, 
la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes 
que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, 
s’assajaran desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la 
finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el 
transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es colꞏloquin a l’obra pastats que 
acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina 
una altra cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les 
superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del 
formigó en colꞏlocar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta graus centígrads. 
 
Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir 
de l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. 
Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una 
pelꞏlícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del 
formigó desaparegui. Aquesta pelꞏlícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre 
metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les 
que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació del producte es 
recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després 
d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la 
continuïtat de la pelꞏlícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer 
director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació 
de les superfícies del formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de 
curat. L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin 
estat seques més d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de mòlt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
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 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de 
començar les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les 
condicions de subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 
500 m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades 
durant l’execució de l’obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat 
pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó colꞏlocat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes 
cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb 
el mètode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics 
de formigó colꞏlocat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a 
cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i 
contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran 
en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o 
similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es 
constituiran exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que 
constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de 
formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s’originin en el 
formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir 
substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes 
seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la 
qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb 
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un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen 
a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàlꞏlics, els junts entre 
diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 
 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas 
realitzarà d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El 
termini de desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill 
de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de 
formigonada la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial 
respectivament, a no ser que l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres 
causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran 
de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats 
anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense 
produir sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant 
dotze hores, abans de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions 
que s’indiquen. En tot cas la colꞏlocació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es 
colꞏloquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està 
sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del projecte. 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i 
compliran les especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les 
mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 
 
V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
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V.3.1 Formigons 
 
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als 
punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors, 
ni a la part formigonada contra terres. 
 
V.3.2 Encofrats 
 
Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de 
junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans 
necessaris per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 
 
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts 
on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós 
dels colꞏlectors contra terres. 
 
V.3.3 Armadures 
 
S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
 
 
 
Paüls, febrer de 2025   
 
 
 
 
 

 L’enginyer-autor del projecte 
 Rafael Cabré Villalobos  
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DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST.  
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QUADRE DE PREUS Nº 1. 
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Quadre de preus nº 1

1 ENDERROCS I MOVIMENT DE
TERRES

1.1 m Tall en paviment de formigó de qualsevol gruix
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir 7,14 SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

1.2 m2 Demolició de paviment de formigó i/o paviment
de peces de 40x40cm sobre base de formgió de
qualsevol gruix, de qualsevol amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics i/o manuals 13,77 TRETZE EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

1.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i
transport de residus inerts o no especials a
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb qualsevol
recorregut 13,97 TRETZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

1.4 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 13,69 TRETZE EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

1.5 m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió o dúmper;
amb mitjans mecànics i/o manuals 4,73 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.6 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de
paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM 7,92 SET EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS

1.7 m3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i
transport de residus/terres no contaminades dins de
l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de
gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics/manuals 4,61 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 13,46 TRETZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1.9 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,37 VUIT EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

1.10 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb
compactació del 95% PM 1,77 U EURO AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

2 PAVIMENTACIÓ
2.1 m3 Estesa i piconatge de base de tot-u artificial

d'aportació, en tongades de 10 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació 33,83 TRENTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Projecte de pavimentació i serveis del carrer Placeta a Paüls. Tarragona. Pàgina 1
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2.2 m3 Subministrament i estesa de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de
gasoil. Inclou juntes i encofrats. 98,53 NORANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

2.3 m3 Subministrament i estesa de formigó per a
paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció
i consistència plàstica, sense additius, escampat
amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat o escombrat.
Inclou juntes i encofrats. 130,33 CENT  TRENTA EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.4 m2 Subministrament i colꞏlocació de paviment de
pedra d'Ulldecona, amb gruix de 7 cm, amd
dimensions a escollir per la DF i acabat flamejat per
a ús de paviment públic exterior, colꞏlocades a truc
de maceta i rejuntat amb morter de ciment mixt
1:2:10 102,03 CENT  DOS EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

2.5 u Arranjament, repàs i reparació de façanes
afectades pels ajustos de rasants de noves voreres,
incloent rebocat superficial, pintat, substitució de
peces trencades, etc. Tot inclós totalment acabat. 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS

3 ABASTAMENT D'AIGUA
3.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa

aigua existent de fibrociment o altres materials dins
l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment,
retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules,
escomeses, proteccions de formigó o elements
varis que formen part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials
amb pagament de cànon. Inclou procediment amb
els Estaments Gubernamentals per poder executar
el Pla Especial per la Retirada de Fibrociment. Tot
inclòs completament acabat. 6,78 SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada
de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada parcelꞏla amb
connexió de servei a la canonada general de
distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm
de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcelꞏla
i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de
distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent,
inclosa retirada un cop acabades les obres. 9,73 NOU EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

3.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs
repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. I 14,45 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

3.4 m3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i
transport de residus/terres no contaminades dins de
l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de
gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics/manuals 4,61 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
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3.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 13,46 TRETZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

3.6 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,37 VUIT EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

3.7 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 33,74 TRENTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.8 m Subministrament i colꞏlocació de tub de polietilè
de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, colꞏlocat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada 23,81 VINT-I-TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

3.9 u Subministrament i colꞏlocació de colze per a un
canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100,
diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per electrosoldada i colꞏlocat
al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb
dificultat de mobilitat, afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada 170,71 CENT  SETANTA EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

3.10 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents de
l'excavació de la pròpia obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics 1/o manuals, inclou subministrament,
càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. 4,77 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

3.11 m Subministrament i colꞏlocació de cinta
senyalitzadora, amb malla metàl.lica, per detecció
de canonada. 1,13 U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS

3.12 u Subministrament i colꞏlocació de vàlvula de
comporta, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada en
pericó de canalització soterrada 202,66 DOS-CENTS DOS EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

3.13 u Subministrament i colꞏlocació de boca de reg amb
cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt
EPDM i amb petit material metàlꞏlic per a connexió
amb la canonada, instalꞏlada 215,95 DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS
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3.14 u Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua
potable de qualsevol longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instalꞏlació general de
l'edifici i/o armari a façana, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis
no registrables, formada per tub de polietilè PE 100,
de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm
de gruix, colꞏlocada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior
de la canonada; collaret de presa en càrrega
colꞏlocat sobre la xarxa general de distribució que
serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de
tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de
clau de quadrat colꞏlocada mitjançant unió, situada
al costat de l'edificació, allotjada en armari encastat
a façana existent. Inclou formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm
existent, accessoris i peces especials. 185,24 CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

3.15 u Connexió a la xarxa existent de canonada de
qualsevol material mitjançant brida, de DN segons
la canonada a connectar. Inclou con de reducció
per canonadades de diferent diàmetre. Tot inclòs
completament acabat. 218,62 DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

3.16 u Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota
la xarxa, per trams i amb repetició de negatius
segons procediment de normativa a realitzar abans
de la pavimentació de voreres i a final d'obra. 430,02 QUATRE-CENTS TRENTA EUROS

AMB DOS CÈNTIMS

4 XARXA CLAVEGUERAM

4.1 XARXA RESIDUALS
4.1.1 m Demolició i retirada de claveguera de qualsevol

diàmetre i material inclòs fibrociment, amb part
proporcional de pous de registre i embornals, amb
mitjans mecànics, inclòs excavació, rebliment i
compactació de rasa i sobrants a abocador amb
pagament de canon. 5,53 CINC EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

4.1.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i
ajudes per colꞏlocació de nova canonada amb la
xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa
provisional entre pous de registre amb canonada de
PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells,
si fos necessari, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la colꞏlocació de la
nova canonada, amb part proporcional de
desviament d'escomeses. 5,12 CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

4.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs
repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. I 14,45 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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4.1.4 m3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i
transport de residus/terres no contaminades dins de
l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de
gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics/manuals 4,61 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

4.1.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 13,46 TRETZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

4.1.6 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,37 VUIT EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

4.1.7 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 33,74 TRENTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.1.8 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents de
l'excavació de la pròpia obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics 1/o manuals, inclou subministrament,
càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. 4,77 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

4.1.9 m Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb
tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix (no inclòs en aquesta
partida) amb picó vibrant de combustible. Inclou el
subministre i colꞏlocació de la cinta senyalitzadora. 34,99 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

4.1.10 m Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb
tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la rasa sobre llit
de formigó de 10 cm de gruix i recobert amb
formigó per 15 cm, inclòs el reblert del recolzament
del tub, amb picó vibrant de combustible. La partida
inclou la protecció de l'escomesa amb formigó en
massa HM-20 amb 10 cm per cada costat. Inclou el
subministre i colꞏlocació de la cinta senyalitzadora. 53,99 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

4.1.11 u Injert per connectar escomesa a canonada
principal, tipus Sanecor o equivalent, composat per
doble colze de 45º i peça tipus clip elastomèric a
90º 315/200 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials. 115,01 CENT  QUINZE EUROS AMB U

CÈNTIM
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4.1.12 u Connexió a escomesa particular mitjançant colze
de qualsevol diàmetre i con de reducció, si s'escau;
envolcallat de formigó en massa HM-200. Inclou tot
el material per connexió del baixant amb
l'escomesa de residuals, amb petit material per a
què la connexió quedi estanca. Tot inclòs
completament acabat. 126,93 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.1.13 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i
posterior reposició de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament. 200,20 DOS-CENTS EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

4.1.14 u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus
de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm
d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del
pou, la base del pou amb formigó HM-20,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada
de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig
de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400,
segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o
"PLUVIALS" segons el servei a instalꞏlar; inscripció
"AJUNTAMENT DE PAÜLS" i escut del municipi.
Tot inclòs completament acabat. 850,04 VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS

4.2 XARXA PLUVIALS
4.2.1 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o

manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs
repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. I 14,45 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

4.2.2 m3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i
transport de residus/terres no contaminades dins de
l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de
gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics/manuals 4,61 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

4.2.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 13,46 TRETZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

4.2.4 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,37 VUIT EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

4.2.5 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 33,74 TRENTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.2.6 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb bomba 117,59 CENT  DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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4.2.7 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents de
l'excavació de la pròpia obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics 1/o manuals, inclou subministrament,
càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. 4,77 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

4.2.8 m Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb
tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PE, diàmetre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix (no inclòs en aquesta
partida), amb picó vibrant de combustible. Inclou el
subministre i colꞏlocació de la cinta senyalitzadora. 54,78 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

4.2.9 m Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb
tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN
200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular
8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la rasa sobre llit
de formigó de 10 cm de gruix i recobert amb
formigó per 15 cm, inclòs el reblert del recolzament
del tub, amb picó vibrant de combustible. La partida
inclou la protecció de l'escomesa amb formigó en
massa HM-20 amb 10 cm per cada costat. Inclou el
subministre i colꞏlocació de la cinta senyalitzadora. 53,81 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

4.2.10 u Injert per connectar escomesa a canonada
principal, tipus Sanecor o equivalent, composat per
doble colze de 45º i peça tipus clip elastomèric a
90º 315/200 mm, inclòs connexió de canonades i
peces especials. 115,01 CENT  QUINZE EUROS AMB U

CÈNTIM

4.2.11 u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus
de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm
d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del
pou, la base del pou amb formigó HM-20,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada
de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig
de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400,
segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o
"PLUVIALS" segons el servei a instalꞏlar; inscripció
"AJUNTAMENT DE PAÜLS" i escut del municipi.
Tot inclòs completament acabat. 850,04 VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS
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4.2.12 u Subministrament i colꞏlocació d'embornal
prefabricat amb reixa i marc abatible per interceptor
de fosa dúctil, model RI-7640R-400 de GLS o
equivalent, dimensiones de 690x330 mmm exterior
reixa i de 100mm d'altura, D400, antirobatori.
Aquesta partida inclou la caixa prefabricada de
formigó sifònica de 700x300 mm dimensions interior
i de 820x425 mm exterior. En aquesta partida es
considera tota la mà d'obra, materials i petits
materials; i, equips per a la correcta instalꞏlació de
l'embornal i connexió a la xarxa de clavegueram. 357,60 TRES-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

4.2.13 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i
posterior reposició de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament. 200,20 DOS-CENTS EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

4.2.14 u Connexió entre escomesa de la xarxa de pluvials
a baixant particular de façana: La partida inclou
l'enderroc parcial de la façana per empotrament del
baixant de pluvials, material per connexió del
baixant amb l'escomesa de pluvials, amb petit
material per a què la connexió quedi estanca, amb
reconstrucció de la façana amb els mateixos
materials que l'existent i/o pintat amb el color
existent. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, el
petit material, mà d'obta i ajuda d'equips; inclou
també la càrrega de residus, transport i gestió dels
residus generats. 

S'estima apropiat que abans del començament de
l'obra, es faci un reportatge fotogràfic de cadascun
dels baixants; així com, es comenti amb el veí
afectat la solució a executar. Tot inclòs
completament acabat. 207,21 DOS-CENTS SET EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

5 ENLLUMENAT PÚBLIC
5.1 m canalització per a enllumenat públic, inclosa

excavació, reblert, càrrega i transport de terres
sobrants a abocador amb pagament de cànon, llit i
protecció de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm
resistència a compressió de 450 N, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. 18,06 DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS

5.2 m Subministrament i colꞏlocació de conductor de
coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs. 8,61 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

5.3 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a
xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs. 5,76 CINC EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS

5.4 u Subministre i colꞏlocació de placa de connexió a
terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada.
Inclosa connexió a caixa de fusibles del punt de
llum amb cable de coure aïllat color verd-groc
d'1x35 mm2. 392,98 TRES-CENTS NORANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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5.5 u Construcció de troneta de 40x40 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am
tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment
i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe C-250
amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. 184,28 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

5.6 u Connexió a punt de llum existent. 
Colꞏlocació de tub galvanitzat de 3 mts d'altura i 40
mm de diàmetre, subjectat mitjançant brides/grapes
a façana, per a conversió de línia d'enllumenat
públic subterrània a línia àrea, rematat a la part
superior amb gomes estanques. Inclou caixa
sertsem per connexió cables muntada
superficialment a façana, el cable de 1x16 mm2 de
coure protegit per derivació a Terra i piqueta de
coure colꞏlocada al fons de l'arqueta, connectat
també el tub a la derivació a Terra.
Inclou proteccions fussibles i connexió a la línia
d'enllumenatcablejat de connexió al punt de llum de
3x2,5 mm2. Tot inclós completament acabat i en
condicions de correcte funcionament. 174,05 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB CINC CÈNTIMS

5.7 u Subministrament i colꞏlocació de punt de llum a
façana model VILLA de Novatilu o equivalent, inclòs
el subministrament i muntatge del braç i connexió a
la línia d'enllumenat. Lluminària de potència 50 W,
3000 ºK. 158,26 CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

6 SEGURETAT I SALUT
6.1 u Partida per la implantació de mesures de

Seguretat i Salut, senyalització, balissament,
tancament, manteniment de passos i formació de
passos provisionals durant l'execució de les obres 2.400,00 DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS

7 IMPREVISTOS
7.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant

l'execució de l'obra. 10.352,28 DEU MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

1 m de Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora, amb malla
metàl.lica, per detecció de canonada.

Mà d'obra 0,44
Materials 0,63
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,05

1,13

2 u de Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i
obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de
correcte funcionament.

Sense descomposició 190,67
5 % Costos indirectes 9,53

200,20

3 u de Connexió a punt de llum existent. 
Col·locació de tub galvanitzat de 3 mts d'altura i 40 mm de diàmetre,
subjectat mitjançant brides/grapes a façana, per a conversió de línia
d'enllumenat públic subterrània a línia àrea, rematat a la part
superior amb gomes estanques. Inclou caixa sertsem per connexió cables
muntada superficialment a façana, el cable de 1x16 mm2 de coure
protegit per derivació a Terra i piqueta de coure col·locada al fons
de l'arqueta, connectat també el tub a la derivació a Terra.
Inclou proteccions fussibles i connexió a la línia
d'enllumenatcablejat de connexió al punt de llum de 3x2,5 mm2. Tot
inclós completament acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 165,76
5 % Costos indirectes 8,29

174,05

4 u de Construcció de troneta de 40x40 cm dimensions interiors i de 60
cm de fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb
parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades
interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per
drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe
C-250 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC.

Mà d'obra 75,07
Maquinària 2,91
Materials 96,04
Mitjans auxiliars 1,50
5 % Costos indirectes 8,78

184,28

5 m de Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i
material inclòs fibrociment, amb part proporcional de pous de registre
i embornals, amb mitjans mecànics, inclòs excavació, rebliment i
compactació de rasa i sobrants a abocador amb pagament de canon.

Mà d'obra 0,44
Maquinària 3,81
Materials 1,01
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,26

5,53

6 m3 de Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,66
Maquinària 2,61
Materials 28,85
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 1,61

33,74

Import

Nº Designació
Parcial Total
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7 m3 de Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol
tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per
localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i
parets de la rasa al 95% del PM. I

Mà d'obra 0,66
Maquinària 6,69
Materials 6,40
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,69

14,45

8 m3 de Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres adequades procedents de l'excavació de la pròpia obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics 1/o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,83
Maquinària 2,58
Materials 0,09
Mitjans auxiliars 0,04
5 % Costos indirectes 0,23

4,77

9 u de Subministrament i col·locació d'embornal prefabricat amb reixa i
marc abatible per interceptor de fosa dúctil, model RI-7640R-400 de
GLS o equivalent, dimensiones de 690x330 mmm exterior reixa i de 100mm
d'altura, D400, antirobatori. Aquesta partida inclou la caixa
prefabricada de formigó sifònica de 700x300 mm dimensions interior i
de 820x425 mm exterior. En aquesta partida es considera tota la mà
d'obra, materials i petits materials; i, equips per a la correcta
instal·lació de l'embornal i connexió a la xarxa de clavegueram.

Mà d'obra 145,95
Materials 192,43
Mitjans auxiliars 2,19
5 % Costos indirectes 17,03

357,60

10 u de Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de
diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20
o elements prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del pou, la
base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc quadrat, massisat, el replè exterior i tapa rodona
articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar;
inscripció "AJUNTAMENT DE PAÜLS" i escut del municipi. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 266,96
Maquinària 8,10
Materials 530,51
Mitjans auxiliars 4,01
5 % Costos indirectes 40,48

850,04

11 m de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, reblert,
càrrega i transport de terres sobrants a abocador amb pagament de
cànon, llit i protecció de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència
a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització
i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 5,23
Maquinària 4,96
Materials 6,91
Mitjans auxiliars 0,10
5 % Costos indirectes 0,86

18,06
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12 m de Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Mà d'obra 4,11
Materials 1,30
Mitjans auxiliars 0,08
5 % Costos indirectes 0,27

5,76

13 u de Connexió a la xarxa existent de canonada de qualsevol material
mitjançant brida, de DN segons la canonada a connectar. Inclou con de
reducció per canonadades de diferent diàmetre. Tot inclòs completament
acabat.

Materials 208,21
5 % Costos indirectes 10,41

218,62

14 m de Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent
de fibrociment o altres materials dins l'àmbit de les obres inclosa
excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules,
escomeses, proteccions de formigó o elements varis que formen part de
la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus
especials amb pagament de cànon. Inclou procediment amb els Estaments
Gubernamentals per poder executar el Pla Especial per la Retirada de
Fibrociment. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 6,46
5 % Costos indirectes 0,32

6,78

15 u de Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de
l'obra.

Sense descomposició 9.859,31
5 % Costos indirectes 492,97

10.352,28

16 u de Injert per connectar escomesa a canonada principal, tipus Sanecor
o equivalent, composat per doble colze de 45º i peça tipus clip
elastomèric a 90º 315/200 mm, inclòs connexió de canonades i peces
especials.

Mà d'obra 11,85
Materials 97,50
Mitjans auxiliars 0,18
5 % Costos indirectes 5,48

115,01

17 m de Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per
col·locació de nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament,
muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de
PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i
tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la
col·locació de la nova canonada, amb part proporcional de desviament
d'escomeses.

Sense descomposició 4,88
5 % Costos indirectes 0,24

5,12
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18 u de Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de qualsevol
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici i/o
armari a façana, continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè
PE 100, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç
entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, allotjada en armari encastat a façana
existent. Inclou formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.

Sense descomposició 176,42
5 % Costos indirectes 8,82

185,24

19 u de Connexió a escomesa particular mitjançant colze de qualsevol
diàmetre i con de reducció, si s'escau; envolcallat de formigó en
massa HM-200. Inclou tot el material per connexió del baixant amb
l'escomesa de residuals, amb petit material per a què la connexió
quedi estanca. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 76,05
Maquinària 1,50
Materials 42,19
Mitjans auxiliars 1,14
5 % Costos indirectes 6,04

126,93

20 u de Connexió entre escomesa de la xarxa de pluvials a baixant
particular de façana: La partida inclou l'enderroc parcial de la
façana per empotrament del baixant de pluvials, material per connexió
del baixant amb l'escomesa de pluvials, amb petit material per a què
la connexió quedi estanca, amb reconstrucció de la façana amb els
mateixos materials que l'existent i/o pintat amb el color existent.
Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, el petit material, mà d'obta
i ajuda d'equips; inclou també la càrrega de residus, transport i
gestió dels residus generats. 

S'estima apropiat que abans del començament de l'obra, es faci un
reportatge fotogràfic de cadascun dels baixants; així com, es comenti
amb el veí afectat la solució a executar. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 151,37
Maquinària 1,50
Materials 42,19
Mitjans auxiliars 2,27
5 % Costos indirectes 9,87

207,21

21 u de Subministrament i col·locació de punt de llum a façana model
VILLA de Novatilu o equivalent, inclòs el subministrament i muntatge
del braç i connexió a la línia d'enllumenat. Lluminària de potència 50
W, 3000 ºK.

Sense descomposició 150,72
5 % Costos indirectes 7,54

158,26

22 u de Arranjament, repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos
de rasants de noves voreres, incloent rebocat superficial, pintat,
substitució de peces trencades, etc. Tot inclós totalment acabat.

Sense descomposició 1.428,57
5 % Costos indirectes 71,43

1.500,00
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23 m2 de Demolició de paviment de formigó i/o paviment de peces de
40x40cm sobre base de formgió de qualsevol gruix, de qualsevol
amplària, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
i/o manuals

Mà d'obra 9,12
Maquinària 3,85
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 0,66

13,77

24 m de Tall en paviment de formigó de qualsevol gruix amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona
a demolir

Mà d'obra 4,80
Maquinària 1,93
Mitjans auxiliars 0,07
5 % Costos indirectes 0,34

7,14

25 m3 de Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió o
dúmper; amb mitjans mecànics i/o manuals

Maquinària 4,50
5 % Costos indirectes 0,23

4,73

26 m2 de Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Maquinària 1,69
5 % Costos indirectes 0,08

1,77

27 m3 de Estesa i piconatge de base de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 10 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

Mà d'obra 0,68
Maquinària 3,57
Materials 27,96
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 1,61

33,83

28 m3 de Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Maquinària 7,54
5 % Costos indirectes 0,38

7,92

29 m3 de Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de
residus/terres no contaminades dins de l'obra o a acopi, amb dúmper
per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics/manuals

Mà d'obra 1,81
Maquinària 2,54
Mitjans auxiliars 0,04
5 % Costos indirectes 0,22

4,61

30 m3 de Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7
t, amb qualsevol recorregut

Maquinària 12,82
5 % Costos indirectes 0,64

13,46
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31 m3 de Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb qualsevol recorregut

Maquinària 13,30
5 % Costos indirectes 0,67

13,97

32 m3 de Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Materials 13,04
5 % Costos indirectes 0,65

13,69

33 m3 de Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat
aparent, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Materials 7,97
5 % Costos indirectes 0,40

8,37

34 m3 de Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B
/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Mà d'obra 8,92
Maquinària 18,77
Materials 84,17
Mitjans auxiliars 0,13
5 % Costos indirectes 5,60

117,59

35 m3 de Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.

Mà d'obra 7,39
Maquinària 5,95
Materials 80,35
Mitjans auxiliars 0,15
5 % Costos indirectes 4,69

98,53

36 m2 de Subministrament i col·locació de paviment de pedra d'Ulldecona,
amb gruix de 7 cm, amd dimensions a escollir per la DF i acabat
flamejat per a ús de paviment públic exterior, col·locades a truc de
maceta i rejuntat amb morter de ciment mixt 1:2:10

Mà d'obra 16,40
Maquinària 0,10
Materials 80,36
Mitjans auxiliars 0,31
5 % Costos indirectes 4,86

102,03

37 m3 de Subministrament i estesa de formigó per a paviments HF-3,5 MPa
de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additius,
escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge
mecànic i acabat reglejat o escombrat. Inclou juntes i encofrats.

Mà d'obra 7,39
Maquinària 6,88
Materials 109,70
Mitjans auxiliars 0,15
5 % Costos indirectes 6,21

130,33
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38 m de Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PE, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (no
inclòs en aquesta partida), amb picó vibrant de combustible. Inclou el
subministre i col·locació de la cinta senyalitzadora.

Mà d'obra 14,87
Maquinària 6,91
Materials 30,09
Mitjans auxiliars 0,30
5 % Costos indirectes 2,61

54,78

39 m de Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de
tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó de
10 cm de gruix i recobert amb formigó per 15 cm, inclòs el reblert del
recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. La partida
inclou la protecció de l'escomesa amb formigó en massa HM-20 amb 10 cm
per cada costat. Inclou el subministre i col·locació de la cinta
senyalitzadora.

Mà d'obra 13,07
Maquinària 9,90
Materials 28,08
Mitjans auxiliars 0,21
5 % Costos indirectes 2,56

53,81

40 m de Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó de 10 cm de gruix i
recobert amb formigó per 15 cm, inclòs el reblert del recolzament del
tub, amb picó vibrant de combustible. La partida inclou la protecció
de l'escomesa amb formigó en massa HM-20 amb 10 cm per cada costat.
Inclou el subministre i col·locació de la cinta senyalitzadora.

Mà d'obra 13,07
Maquinària 9,90
Materials 28,21
Mitjans auxiliars 0,25
5 % Costos indirectes 2,57

53,99

41 m de Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (no
inclòs en aquesta partida) amb picó vibrant de combustible. Inclou el
subministre i col·locació de la cinta senyalitzadora.

Mà d'obra 13,63
Maquinària 6,25
Materials 13,24
Mitjans auxiliars 0,20
5 % Costos indirectes 1,67

34,99

Quadre de preus nº 2

Import
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42 u de Subministrament i col·locació de colze per a un canvi de direcció
de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Mà d'obra 53,66
Maquinària 79,17
Materials 28,68
Mitjans auxiliars 1,07
5 % Costos indirectes 8,13

170,71

43 m de Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació
PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat
de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

Mà d'obra 6,13
Maquinària 8,94
Materials 7,52
Mitjans auxiliars 0,09
5 % Costos indirectes 1,13

23,81

44 m de Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus
RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Mà d'obra 2,09
Materials 6,07
Mitjans auxiliars 0,04
5 % Costos indirectes 0,41

8,61

45 u de Subministre i col·locació de placa de connexió a terra de coure,
en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Inclosa connexió a caixa de fusibles del punt de llum amb
cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.

Mà d'obra 8,90
Materials 365,19
Mitjans auxiliars 0,18
5 % Costos indirectes 18,71

392,98

46 u de Subministrament i col·locació de boca de reg amb cos de fosa,
rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM
i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada

Mà d'obra 39,27
Materials 165,81
Mitjans auxiliars 0,59
5 % Costos indirectes 10,28

215,95

47 u de Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta, segons
norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres),
disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

Mà d'obra 57,24
Materials 134,63
Mitjans auxiliars 1,14
5 % Costos indirectes 9,65

202,66
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48 u de Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut,
senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i
formació de passos provisionals durant l'execució de les obres

Sense descomposició 2.285,71
5 % Costos indirectes 114,29

2.400,00

49 u de Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per
trams i amb repetició de negatius segons procediment de normativa a
realitzar abans de la pavimentació de voreres i a final d'obra.

Materials 409,54
5 % Costos indirectes 20,48

430,02

50 m de Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm
(PE-100), amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris,
peces especials i escomesa a cada parcel·la amb connexió de servei a
la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10
atmòsferes fins al límit de parcel·la i connexió a l'escomesa actual i
a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent,
inclosa retirada un cop acabades les obres.

Mà d'obra 2,09
Materials 7,15
Mitjans auxiliars 0,03
5 % Costos indirectes 0,46

9,73
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
B
E
A
F
A
7
9
8
3
B
8
4
0
0
7
8
F
8
1
4
0
0
7
3
7
1
B
3
A
4
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
2
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
8
:
1
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 10/03/2025 a les 14:23:09



1.1 M Tall en paviment de formigó de qualsevol gruix amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

204,00 204,00Perímetre Exterior Àmbit
Actuació

204,00 204,00

Total m  ......: 204,00 7,14 1.456,56

1.2 M2 Demolició de paviment de formigó i/o paviment de peces de 40x40cm sobre base de formgió
de qualsevol gruix, de qualsevol amplària, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics i/o manuals

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

425,00 425,00Paviment existent

425,00 425,00

Total m2  ......: 425,00 13,77 5.852,25

1.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus inerts o no especials a
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb qualsevol
recorregut

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

425,00 0,15 63,75Paviment existent

63,75 63,75

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 63,75 12,75Esponjament

12,75 12,75

76,50 76,50

Total m3  ......: 76,50 13,97 1.068,71

1.4 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

425,00 0,15 63,75Paviment existent

63,75 63,75

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 63,75 12,75Esponjament

12,75 12,75

76,50 76,50

Total m3  ......: 76,50 13,69 1.047,29

1.5 M3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió o dúmper; amb mitjans mecànics i/o manuals

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

425,00 0,25 106,25Moviment terres previstes

106,25 106,25

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,95 3,95Volum terres, segons
càlculs MDT

3,95 3,95

110,20 110,20

Total m3  ......: 110,20 4,73 521,25

1.6 M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,77 3,77Volum terres, segons
càlculs MDT

3,77 3,77

Total m3  ......: 3,77 7,92 29,86

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.7 M3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de residus/terres no contaminades dins
de l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics/manuals

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

110,20 110,20Material excavat
3,77 3,77Material de reblert

113,97 113,97

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 113,97 22,79Esponjament

22,79 22,79

136,76 136,76

Total m3  ......: 136,76 4,61 630,46

1.8 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

110,20 110,20Excavació prevista
-1 3,77 -3,77Terraplenada prevista

106,43 106,43

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 106,43 21,29Esponjament

21,29 21,29

127,72 127,72

Total m3  ......: 127,72 13,46 1.719,11

1.9 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

110,20 110,20Excavació prevista
-1 3,77 -3,77Terraplenada prevista

106,43 106,43

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 106,43 21,29Esponjament

21,29 21,29

127,72 127,72

Total m3  ......: 127,72 8,37 1.069,02

1.10 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

425,00 425,00Pavimentació total

425,00 425,00

Total m2  ......: 425,00 1,77 752,25

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES : 14.146,76

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M3 Estesa i piconatge de base de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 10 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

285,00 0,20 57,00Pavimentació calçada
140,00 0,20 28,00Pavimentació voreres /

franges

85,00 85,00

Total m3  ......: 85,00 33,83 2.875,55

2.2 M3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

140,00 0,12 16,80Pavimentació voreres /
franges

16,80 16,80

Total m3  ......: 16,80 98,53 1.655,30

2.3 M3 Subministrament i estesa de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, sense additius, escampat amb transport interior mecànic
de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat o escombrat. Inclou juntes i encofrats.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

285,00 0,20 57,00Pavimentació calçada

57,00 57,00

Total m3  ......: 57,00 130,33 7.428,81

2.4 M2 Subministrament i colꞏlocació de paviment de pedra d'Ulldecona, amb gruix de 7 cm, amd
dimensions a escollir per la DF i acabat flamejat per a ús de paviment públic exterior,
colꞏlocades a truc de maceta i rejuntat amb morter de ciment mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

140,00 140,00Pavimentació voreres /
franges

140,00 140,00

Total m2  ......: 140,00 102,03 14.284,20

2.5 U Arranjament, repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de rasants de noves
voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució de peces trencades, etc. Tot inclós
totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.500,00 1.500,00

Total pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ : 27.743,86

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment o altres materials
dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vàvules, escomeses, proteccions de formigó o elements varis que formen part de la xarxa
existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon.
Inclou procediment amb els Estaments Gubernamentals per poder executar el Pla Especial
per la Retirada de Fibrociment. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 86,00Canonada 75 mm
9 2,00 18,00Escomeses particulars
3 5,00 15,00

119,00 119,00

Total m  ......: 119,00 6,78 806,82

3.2 M Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada parcelꞏla amb
connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
parcelꞏla i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge
de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 86,00Canonada 75 mm
9 2,00 18,00Escomeses particulars
3 5,00 15,00

119,00 119,00

Total m  ......: 119,00 9,73 1.157,87

3.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 0,60 1,25 64,50Canonada 75 mm
9 2,00 0,50 0,80 7,20Escomeses particulars
3 5,00 0,50 0,80 6,00

77,70 77,70

Total m3  ......: 77,70 14,45 1.122,77

3.4 M3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de residus/terres no contaminades dins
de l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics/manuals

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

77,70 77,70Material excavat
21,81 21,81Sorra
28,28 28,28Material de reblert

127,79 127,79

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 127,79 25,56Esponjament

25,56 25,56

153,35 153,35

Total m3  ......: 153,35 4,61 706,94

3.5 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

77,70 77,70Material excavat
-1 28,28 -28,28Material de reblert

49,42 49,42

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 49,42 9,88Esponjament

9,88 9,88

59,30 59,30

Total m3  ......: 59,30 13,46 798,18

Pressupost parcial nº 3 ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.6 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

77,70 77,70Material excavat
-1 28,28 -28,28Material de reblert

49,42 49,42

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 49,42 9,88Esponjament

9,88 9,88

59,30 59,30

Total m3  ......: 59,30 8,37 496,34

3.7 M3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 0,60 0,35 18,06Canonada 125 mm
9 2,00 0,50 0,25 2,25Escomeses particulars
3 5,00 0,50 0,25 1,88

22,19 22,19

-1/100 Llargada r^2*100 Pi Parcial Subtotal

-0,01 86,00 0,14 3,14 -0,38Canonada DN125

-0,38 -0,38

21,81 21,81

Total m3  ......: 21,81 33,74 735,87

3.8 M Subministrament i colꞏlocació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN
75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, colꞏlocat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de
mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 86,00Canonada 75 mm

86,00 86,00

Total m  ......: 86,00 23,81 2.047,66

3.9 U Subministrament i colꞏlocació de colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100,
diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i
colꞏlocat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 170,71 341,42

3.10 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de l'excavació de la pròpia obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, amb mitjans mecànics 1/o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 0,60 0,50 25,80Canonada 75 mm
9 2,00 0,50 0,15 1,35Escomeses particulars
3 5,00 0,50 0,15 1,13

28,28 28,28

Total m3  ......: 28,28 4,77 134,90

3.11 M Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl.lica, per detecció de
canonada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 86,00Canonada 125 mm
9 2,00 18,00Escomeses particulars
3 5,00 15,00

119,00 119,00

Total m  ......: 119,00 1,13 134,47

Pressupost parcial nº 3 ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.12 U Subministrament i colꞏlocació de vàlvula de comporta, segons norma UNE-EN 593, manual,
de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 202,66 405,32

3.13 U Subministrament i colꞏlocació de boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material metàlꞏlic per a connexió amb la canonada,
instalꞏlada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 215,95 215,95

3.14 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de qualsevol longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instalꞏlació
general de l'edifici i/o armari a façana, continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 25 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, colꞏlocada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega colꞏlocat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat colꞏlocada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, allotjada en armari
encastat a façana existent. Inclou formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,00Escomeses particulars
3 3,00

12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 185,24 2.222,88

3.15 U Connexió a la xarxa existent de canonada de qualsevol material mitjançant brida, de DN
segons la canonada a connectar. Inclou con de reducció per canonadades de diferent
diàmetre. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 218,62 437,24

3.16 U Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i amb repetició de
negatius segons procediment de normativa a realitzar abans de la pavimentació de voreres i
a final d'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 430,02 430,02

Total pressupost parcial nº 3 ABASTAMENT D'AIGUA : 12.194,65

Pressupost parcial nº 3 ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1.- XARXA RESIDUALS

4.1.1 M Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclòs fibrociment, amb
part proporcional de pous de registre i embornals, amb mitjans mecànics, inclòs excavació,
rebliment i compactació de rasa i sobrants a abocador amb pagament de canon.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

92,83 92,83Canonada Residuals
existent

8 2,00 16,00Escomeses vivendes
3 5,00 15,00

123,83 123,83

Total m  ......: 123,83 5,53 684,78

4.1.2 M Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per colꞏlocació de nova canonada amb
la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb
canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i tots aquells
altres treballs necessaris per tal d'executar la colꞏlocació de la nova canonada, amb part
proporcional de desviament d'escomeses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

92,83 92,83Canonada Residuals
existent

8 2,00 16,00Escomeses vivendes
3 5,00 15,00

123,83 123,83

Total m  ......: 123,83 5,12 634,01

4.1.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. I

Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 0,60 1,42 8,52PRE01 - PR01
30,00 0,60 1,43 25,74PR01 - PR02 
20,00 0,60 1,41 16,92PR02 - PR03
13,00 0,60 1,47 11,47PR03 - PR04 
19,83 0,60 1,31 15,59PRE02 - PR05

78,24 78,24

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 2,00 0,60 1,30 14,04Escomeses vivendes
3 5,00 0,60 1,30 11,70

25,74 25,74

103,98 103,98

Total m3  ......: 103,98 14,45 1.502,51

4.1.4 M3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de residus/terres no contaminades dins
de l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics/manuals

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

102,42 102,42Material excavat
23,40 23,40Sorra
64,59 64,59Material de reblert

190,41 190,41

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 167,01 33,40Esponjament

33,40 33,40

223,81 223,81

Total m3  ......: 223,81 4,61 1.031,76

4.1.5 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

102,42 102,42Material excavat
-1 64,59 -64,59Material de reblert

37,83 37,83

Pressupost parcial nº 4 XARXA CLAVEGUERAM

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 37,83 7,57Esponjament

7,57 7,57

45,40 45,40

Total m3  ......: 45,40 13,46 611,08

4.1.6 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

102,42 102,42Material excavat
-1 64,59 -64,59Material de reblert

37,83 37,83

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 37,83 7,57Esponjament

7,57 7,57

45,40 45,40

Total m3  ......: 45,40 8,37 380,00

4.1.7 M3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions

Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 0,60 0,55 3,30PRE01 - PR01
30,00 0,60 0,55 9,90PR01 - PR02 
20,00 0,60 0,55 6,60PR02 - PR03
13,00 0,60 0,55 4,29PR03 - PR04 
19,83 0,60 0,55 6,54PRE02 - PR05

30,63 30,63

-1/100 Llargada r^2*100 Pi Parcial Subtotal

-0,01 92,83 2,48 3,14 -7,23Canonada

-7,23 -7,23

23,40 23,40

Total m3  ......: 23,40 33,74 789,52

4.1.8 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de l'excavació de la pròpia obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, amb mitjans mecànics 1/o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 0,60 0,47 2,82PRE01 - PR01
30,00 0,60 0,48 8,64PR01 - PR02 
20,00 0,60 0,46 5,52PR02 - PR03
13,00 0,60 0,52 4,06PR03 - PR04 
19,83 0,60 0,36 4,28PRE02 - PR05

25,32 25,32

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

17 2,00 0,60 0,55 11,22Escomeses vivendes
17 5,00 0,60 0,55 28,05

39,27 39,27

64,59 64,59

Total m3  ......: 64,59 4,77 308,09

4.1.9 M Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix (no inclòs en aquesta partida) amb picó vibrant de combustible. Inclou el
subministre i colꞏlocació de la cinta senyalitzadora.

Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 10,00PRE01 - PR01
30,00 30,00PR01 - PR02 
20,00 20,00PR02 - PR03
13,00 13,00PR03 - PR04 

(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 XARXA CLAVEGUERAM

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1.9 M Claveguera PVC DN315 SN8 (Continuació...)

19,83 19,83PRE02 - PR05

92,83 92,83

Total m  ......: 92,83 34,99 3.248,12

4.1.10 M Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la rasa sobre llit de formigó de 10
cm de gruix i recobert amb formigó per 15 cm, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible. La partida inclou la protecció de l'escomesa amb formigó en
massa HM-20 amb 10 cm per cada costat. Inclou el subministre i colꞏlocació de la cinta
senyalitzadora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 2,00 16,00Escomeses vivendes
3 5,00 15,00

31,00 31,00

Total m  ......: 31,00 53,99 1.673,69

4.1.11 U Injert per connectar escomesa a canonada principal, tipus Sanecor o equivalent, composat
per doble colze de 45º i peça tipus clip elastomèric a 90º 315/200 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,00Escomeses vivendes

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 115,01 1.035,09

4.1.12 U Connexió a escomesa particular mitjançant colze de qualsevol diàmetre i con de reducció, si
s'escau; envolcallat de formigó en massa HM-200. Inclou tot el material per connexió del
baixant amb l'escomesa de residuals, amb petit material per a què la connexió quedi estanca.
Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11 11,00Escomeses vivendes

11,00 11,00

Total u  ......: 11,00 126,93 1.396,23

4.1.13 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura
i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PRE01
1 1,00PRE02

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 200,20 400,40

4.1.14 U Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de
15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat
l'excavació del pou, la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc quadrat, massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instalꞏlar;
inscripció "AJUNTAMENT DE PAÜLS" i escut del municipi. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PR01
1 1,00PR02
1 1,00PR03
1 1,00PR04
1 1,00PR05

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 850,04 4.250,20

Total subcapítol 4.1.- XARXA RESIDUALS: 17.945,48

4.2.- XARXA PLUVIALS

Pressupost parcial nº 4 XARXA CLAVEGUERAM

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2.1 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. I

Canonada Pluvials Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,30 0,60 1,50 10,17PL06 - PL05
2,30 0,60 1,50 2,07PL05 - PL04

12,00 0,60 1,52 10,94PL04 - PL03 
21,00 0,60 1,23 15,50PL03 - PL02 
28,00 0,60 1,28 21,50PL02 - PL01 
14,96 0,60 1,15 10,32PL01 - PLE01

70,50 70,50

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13 5,00 0,60 1,20 46,80Escomeses vivendes
4 4,00 0,60 1,20 11,52Embornals
1 5,00 0,60 1,00 3,00Reixa interceptora

61,32 61,32

131,82 131,82

Total m3  ......: 131,82 14,45 1.904,80

4.2.2 M3 Càrrega per mitjans manuals i/o mecànics i transport de residus/terres no contaminades dins
de l'obra o a acopi, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics/manuals

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

131,82 131,82Material excavat
19,20 19,20Sorra
35,03 35,03Material de reblert

186,05 186,05

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 186,05 37,21Esponjament

37,21 37,21

223,26 223,26

Total m3  ......: 223,26 4,61 1.029,23

4.2.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

131,82 131,82Material excavat
-1 35,03 -35,03Material de reblert

96,79 96,79

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 96,79 19,36Esponjament

19,36 19,36

116,15 116,15

Total m3  ......: 116,15 13,46 1.563,38

4.2.4 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

131,82 131,82Material excavat
-1 35,03 -35,03Material de reblert

96,79 96,79

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 96,79 19,36Esponjament

19,36 19,36

116,15 116,15

Total m3  ......: 116,15 8,37 972,18

4.2.5 M3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions

Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 XARXA CLAVEGUERAM

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11,30 0,60 0,60 4,07PL06 - PL05
2,30 0,60 0,60 0,83PL05 - PL04

12,00 0,60 0,60 4,32PL04 - PL03 
21,00 0,60 0,60 7,56PL03 - PL02 
28,00 0,60 0,60 10,08PL02 - PL01 

26,86 26,86

-1/100 Llargada r^2*100 Pi Parcial Subtotal

-0,01 61,00 4,00 3,14 -7,66Canonada

-7,66 -7,66

19,20 19,20

Total m3  ......: 19,20 33,74 647,81

4.2.6 M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14,96 0,60 0,60 5,39PL01 - PLE01

5,39 5,39

-1/100 Llargada r^2*100 Pi Parcial Subtotal

-0,01 14,96 4,00 3,14 -1,88Canonada

-1,88 -1,88

3,51 3,51

Total m3  ......: 3,51 117,59 412,74

4.2.7 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de l'excavació de la pròpia obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, amb mitjans mecànics 1/o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,30 0,60 0,40 2,71PL06 - PL05
2,30 0,60 0,40 0,55PL05 - PL04

12,00 0,60 0,52 3,74PL04 - PL03 
21,00 0,60 0,23 2,90PL03 - PL02 
28,00 0,60 0,28 4,70PL02 - PL01 
14,96 0,60 0,15 1,35PL01 - PLE01

15,95 15,95

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13 5,00 0,60 0,40 15,60Escomeses vivendes
3 4,00 0,60 0,40 2,88Embornals
1 5,00 0,60 0,20 0,60Reixa interceptora

19,08 19,08

35,03 35,03

Total m3  ......: 35,03 4,77 167,09

4.2.8 M Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de PE, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix (no inclòs en aquesta partida), amb picó vibrant de combustible. Inclou el
subministre i colꞏlocació de la cinta senyalitzadora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,30 11,30PL06 - PL05
2,30 2,30PL05 - PL04

12,00 12,00PL04 - PL03 
21,00 21,00PL03 - PL02 
28,00 28,00PL02 - PL01 
14,96 14,96PL01 - PLE01

89,56 89,56

Total m  ......: 89,56 54,78 4.906,10

Pressupost parcial nº 4 XARXA CLAVEGUERAM

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2.9 M Subministrament i colꞏlocació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat, colꞏlocat al fons de la rasa sobre llit de formigó de 10
cm de gruix i recobert amb formigó per 15 cm, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible. La partida inclou la protecció de l'escomesa amb formigó en
massa HM-20 amb 10 cm per cada costat. Inclou el subministre i colꞏlocació de la cinta
senyalitzadora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13 5,00 65,00Escomeses vivendes
4 4,00 16,00Embornals
1 5,00 5,00Reixa interceptora

86,00 86,00

Total m  ......: 86,00 53,81 4.627,66

4.2.10 U Injert per connectar escomesa a canonada principal, tipus Sanecor o equivalent, composat
per doble colze de 45º i peça tipus clip elastomèric a 90º 315/200 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,00Escomeses vivendes

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 115,01 920,08

4.2.11 U Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de
15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat
l'excavació del pou, la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc quadrat, massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instalꞏlar;
inscripció "AJUNTAMENT DE PAÜLS" i escut del municipi. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PL01
1 1,00PL02
1 1,00PL03
1 1,00PL04
1 1,00PL05
1 1,00PL06

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 850,04 5.100,24

4.2.12 U Subministrament i colꞏlocació d'embornal prefabricat amb reixa i marc abatible per
interceptor de fosa dúctil, model RI-7640R-400 de GLS o equivalent, dimensiones de 690x330
mmm exterior reixa i de 100mm d'altura, D400, antirobatori. Aquesta partida inclou la caixa
prefabricada de formigó sifònica de 700x300 mm dimensions interior i de 820x425 mm
exterior. En aquesta partida es considera tota la mà d'obra, materials i petits materials; i,
equips per a la correcta instalꞏlació de l'embornal i connexió a la xarxa de clavegueram.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,00Embornals centre carrer
3 3,00Reixa interceptora

7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 357,60 2.503,20

4.2.13 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura
i rebliment de rases, colꞏlocació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PLE01

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 200,20 200,20

Pressupost parcial nº 4 XARXA CLAVEGUERAM

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2.14 U Connexió entre escomesa de la xarxa de pluvials a baixant particular de façana: La partida
inclou l'enderroc parcial de la façana per empotrament del baixant de pluvials, material per
connexió del baixant amb l'escomesa de pluvials, amb petit material per a què la connexió
quedi estanca, amb reconstrucció de la façana amb els mateixos materials que l'existent i/o
pintat amb el color existent. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, el petit material, mà
d'obta i ajuda d'equips; inclou també la càrrega de residus, transport i gestió dels residus
generats. 

S'estima apropiat que abans del començament de l'obra, es faci un reportatge fotogràfic de
cadascun dels baixants; així com, es comenti amb el veí afectat la solució a executar. Tot
inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13 13,00Escomeses vivendes

13,00 13,00

Total u  ......: 13,00 207,21 2.693,73

Total subcapítol 4.2.- XARXA PLUVIALS: 27.648,44

Total pressupost parcial nº 4 XARXA CLAVEGUERAM : 45.593,92

Pressupost parcial nº 4 XARXA CLAVEGUERAM

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, reblert, càrrega i transport de terres
sobrants a abocador amb pagament de cànon, llit i protecció de sorra, tub de PEAD de DN 90
mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 86,00Linea soterrada luminaries
2 5,00 10,00
2 3,00 6,00

86,00 86,00Canalització extra

188,00 188,00

Total m  ......: 188,00 18,06 3.395,28

5.2 M Subministrament i colꞏlocació de conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6
mm2. Inclou subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs.

Linia enllumenat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 86,00Linea soterrada luminaries
2 5,00 10,00

3,00 3,00

99,00 99,00

Total m  ......: 99,00 8,61 852,39

5.3 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i colꞏlocació. Tot inclòs.

Linia enllumenat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

86,00 86,00Linea soterrada luminaries
2 5,00 10,00

3,00 3,00

99,00 99,00

Total m  ......: 99,00 5,76 570,24

5.4 U Subministre i colꞏlocació de placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Inclosa connexió a caixa de fusibles del
punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,00Punts de llum existents
1 1,00Punt de llum nou

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 392,98 1.964,90

5.5 U Construcció de troneta de 40x40 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera
de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per
drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe C-250 amb rètol
ENLLUMENAT PÚBLIC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,00
1 1,00Punt de llum nou

7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 184,28 1.289,96

5.6 U Connexió a punt de llum existent. 
Colꞏlocació de tub galvanitzat de 3 mts d'altura i 40 mm de diàmetre, subjectat mitjançant
brides/grapes a façana, per a conversió de línia d'enllumenat públic subterrània a línia àrea,
rematat a la part superior amb gomes estanques. Inclou caixa sertsem per connexió cables
muntada superficialment a façana, el cable de 1x16 mm2 de coure protegit per derivació a
Terra i piqueta de coure colꞏlocada al fons de l'arqueta, connectat també el tub a la derivació
a Terra.
Inclou proteccions fussibles i connexió a la línia d'enllumenatcablejat de connexió al punt de
llum de 3x2,5 mm2. Tot inclós completament acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,00Punts de llum existents
1 1,00Punt de llum nou

5,00 5,00

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 5,00 174,05 870,25

5.7 U Subministrament i colꞏlocació de punt de llum a façana model VILLA de Novatilu o equivalent,
inclòs el subministrament i muntatge del braç i connexió a la línia d'enllumenat. Lluminària
de potència 50 W, 3000 ºK.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Punt de llum nou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 158,26 158,26

Total pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC : 9.101,28

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament,
tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de
les obres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.400,00 2.400,00

Total pressupost parcial nº 6 SEGURETAT I SALUT : 2.400,00

Pressupost parcial nº 6 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 10.352,28 10.352,28

Total pressupost parcial nº 7 IMPREVISTOS : 10.352,28

Pressupost parcial nº 7 IMPREVISTOS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES ..........................................… 14.146,76
2 PAVIMENTACIÓ ............................................................… 27.743,86
3 ABASTAMENT D'AIGUA ......................................................… 12.194,65
4 XARXA CLAVEGUERAM

4.1 XARXA RESIDUALS ...................................................… 17.945,48
4.2 XARXA PLUVIALS ....................................................… 27.648,44

Total 4 XARXA CLAVEGUERAM ..........: 45.593,92
5 ENLLUMENAT PÚBLIC .......................................................… 9.101,28
6 SEGURETAT I SALUT .......................................................… 2.400,00
7 IMPREVISTOS .............................................................… 10.352,28

Pressupost d'execució material 121.532,75
13% de despeses generals 15.799,26
6% de benefici industrial 7.291,97

Suma 144.623,98
21% IVA 30.371,04

Pressupost d'execució per contracta 174.995,02

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SETANTA-QUATRE MIL
NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS.

Paüls, febrer de 2025
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte de pavimentació i serveis del carrer Placeta a Paüls. Tarragona.

Capítol Import
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