
Contracte  d’obres,  no  subjecte  a  regulació 
harmonitzada,  per  procediment  obert  simplificat  - 
Obres  d'execució  del  lot  3  de  l’actualització  del 
«PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ 
DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 
I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL 
I ALBINYANA». PCAP

93/2026

QUADRE  DE  CARACTERÍSTIQUES  DEL  CONTRACTE  –  ANUNCI  DE 
LICITACIÓ
Consell Comarcal del Baix Penedès. Licitació del contracte d’obres: 

Obres  d'execució  del  lot  3  de  l’actualització  del  «PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT 
EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA» 

Expedient: 93/2026

A. Entitat adjudicadora

1. Consell Comarcal del Baix Penedès

2. Número d’identificació:  8101200000

3. Tipus de poder adjudicador: Administració Pública

4. Òrgan de contractació: Presidència del Consell Comarcal

5. Responsable  de  la  comptabilitat  pública  i  destinatari  de  la  facturació 
electrònica: Intervenció General del Consell Comarcal del Baix Penedès.

6. Codi DIR3: L06090027

B. Obtenció de la documentació i informació

1. Consell Comarcal del Baix Penedès

2. Domicili: Plaça del Centre, 5

3. Localitat i codi postal: El Vendrell CP: 43700.

4. Codi NUTS: ES514

5. Telèfon: 977157171

6. Adreça de correu electrònic: secretaria@baixpenedes.cat

7. Seu  electrònica  amb  accés  a  perfil  contractant: 
http://ccbp.eadministracio.cat/     

8. Adreça  directa  del  perfil  del  contractant: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2618488?
categoria=0

9. S’organitzarà una visita a l’Estació de Bombament EB3 (Albinyana). El 
dia i lloc es publicarà al Perfil del contractant
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C. Objecte

1. Descripció: L’objecte del contracte són les obres d'execució del lot 3 de 
l’actualització del «PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE 
LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1,  EB2 I  EB3 ALS TERMES 
MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA»

2. Lots:  El contracte no està dividit en lots

3. Codi CPV:

Principal:      45232431-2 Estació de bombeig d’aigües residuals
Secundaris:  45232410-9 Obres de sanejament

45315100-9 Treballs d'instal·lació d'enginyeria elèctrica
45252130-8 Equip de planta depuradora d’aigües residuals
42122130-0 Bombes de aigua 

Codi CPA:    45.21.41      Feines generals de construcció de conduccions 
locals  d’aigua i de sanejament (incloses les obres auxiliars)

4. Lloc d'execució: EBAR 3 (Albinyana)

5. Codi NUTS: ES511

D. Dades econòmiques

1. Determinació del preu:  Per partides, segons la taula següent:

CAPÍTOL RESUM DE PRESSUPOST IMPORT (€)

01.03.01 FASE 0. TREBALLS PREVIS 0,00 €

01.03.02 FASE 1. REMODELACIÓ EBAR 3 1.396.453,62 €

01.03.03 NO TRAMIFICABLE 83.409,67 €

TOTAL PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.479.863,29 €

DESPESES GENERALS (13%) 192.382,23 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 88.791,80 €

TOTAL PREU D'EXECUCIÓ CONTRACTE (IVA exclòs) 1.761.037,32 €

IVA (21%) 369.817,84 €

TOTAL PREU D'EXECUCIÓ CONTRACTE (IVA inclòs) 2.130.855,15 €

            
2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:

VEC = 1.761.037,32 €
Total costos directes: 1.479.863,29 €
Total costos indirectes (DG + BI): 281.174,03 €
No es preveuen ni modificacions, ni pròrrogues.
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3. Pressupost base de licitació:
PBL = 2.130.855,15 € (1.761.037,32 € + 369.817,84 €, en concepte de 
repercussió d’IVA al 21%)

E. Existència de crèdit

1. Partida pressupostària: .01.1611.63200

2. Expedient d’abast pluriennal: No

3. Acord de Govern: (data)

4. Distribució de les anualitats:

Anualitat: Import: %
2027 1.761.037,32 € 100,00%

5. Contracte finançat amb fons provinents de diverses administracions: No

F. Termini de durada del contracte
Termini d’execució: 7 mesos a partir de la signatura de l’acta d’inici de les 
obres + 1 mes de posada en marxa i proves

Els períodes en què es produeixin aturades de les obres per tal d’assegurar el  
bon servei de sanejament de l’EBAR no computaran en el termini d’execució, 
sempre i quan siguin acordats amb la D.O. 

Així mateix, per motius de manteniment del servei de sanejament i si així ho 
acorden el  Consell  Comarcal  i  la  DO,  es  podran suspendre  els  treballs  en 
temporada alta, comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Possibilitat de pròrrogues: No

G. Variants. No

H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

1. Forma de tramitació: ordinària

2. Procediment d’adjudicació: obert simplificat. 

3. Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí

4. Llengües:  Per  redactar  proposicions:  català  i  espanyol.  Per  a 
l’adjudicatari i durant l’execució del contracte: català

5. Recursos: Potestatiu de reposició davant la Presidència del Consell en el 
termini  d’un  mes,  o  directament  contenciós  administratiu  davant  els 
jutjats de Tarragona en el termini de dos mesos.
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I. Solvència i classificació empresarial

Els licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o 
a estats signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin 
de  la  classificació  empresarial  exigida,  hauran  d’acreditar  la  seva  solvència 
econòmica i financera i la seva solvència tècnica com segueix:

1. Econòmica i financera:
Volum de negocis: El volum anual de negocis, referit a l’any de major 
volum de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser una vegada i 
mitja el VEC.

Acreditació: Mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats en 
el Registre Mercantil si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas 
contrari, pels dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran 
el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

2. Tècnica o professional:
Relació dels treballs realitzats: D’acord amb l’article 88.1.a) LCSP, el 
volum anual d’execució d’obra realitzat durant l’any de major execució 
dels últims cinc anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als 
grups i  subgrups que s’indiquen a  la  classificació  empresarial  com a 
contractistes d’obres, haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat 
mitjana del contracte.

Acreditació:  La  relació  dels  treballs  ha  d’anar  acompanyada  de 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el destinatari és una 
entitat del sector públic. 

Personal tècnic encarregat de l’execució del contracte:

Càrrec Titulació

Delegat/da d’obra 
Grau  en  enginyeria  de  l’àmbit  de  la 
construcció o equivalent

Cap d’obra 
Grau  en  enginyeria  de  l’àmbit  de  la 
construcció o equivalent

Responsable 
d’equips/instal·lacions 

Grau  en  enginyeria  de  l’àmbit  industrial, 
mecànic o similar, o equivalent

                 
3. Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte

Sí. És imprescindible presentar (a efectes de licitació) i mantenir durant 
tot el contracte (a efectes d’execució) la qualificació tècnica i experiència 
que s’estableix a continuació:

Càrrec Titulació Experiència
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Delegat/da 
d’obra 

Grau  en  enginyeria  de  l’àmbit  de  la 
construcció o equivalent

10 anys

Cap d’obra 
Grau  en  enginyeria  de  l’àmbit  de  la 
construcció o equivalent

8 anys

Responsable 
d’equips/ 
instal·lacions 

Grau  en  enginyeria  de  l’àmbit 
industrial,  mecànic  o  similar,  o 
equivalent

6 anys

Acreditació: Currículum amb tot l’historial professional referit únicament 
i  exclusivament  als  requisits  exigits  signat  electrònicament  per 
l’interessat juntament amb una còpia autentificada de la seva titulació 
acadèmica. 

4. Classificació empresarial

Sí.  Per  participar  en  aquest  procediment  s’exigeix  la  següent 
classificació:

Grup K, subgrup 8, categoria 4 (segons PPTP - projecte constructiu)

5. Autoritzacions i/o habilitacions professionals

No procedeix.

J. Criteris d’adjudicació

1. Desenvolupats a la clàusula 6.4 del PCAP

CRITERIS PUNTS MODE

1. Oferta econòmica 50

Fórmula2. Valoració de l’experiència del delegat/da d’obra en 
obres realitzades en sistemes de sanejament

25

3. Pla d’execució dels treballs 22,5
Judici de 

valor4. Aportació de valor afegit relacionada amb l’eficiència 
energètica o l’autoconsum elèctric

2,5

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 
anormals

1. Vegi’s la clàusula 6.5 del PCAP

L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries: No

M. Garantia provisional: No
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N. Garantia definitiva

1. Sí. Import: 5% del preu final ofert, exclòs IVA

2. Forma de constitució: Les admeses a l’art. 108 de la LCSP

3. Complementària,  per  adjudicació  a  oferta  incursa  en  presumpció 
d’anormalitat, fins el 5% del preu final ofert, exclòs IVA (art 107.2 de la 
LCSP)

O. Condicions especials d’execució

1. Clàusula ètica inclosa a l’annex 1.

2. Condicions especials de tipus mediambiental

3. Condicions especials de tipus social o laboral

P. Modificació del contracte prevista: No

Q. Cessió del contracte: Sí, donant compliment art. 214.2 LCSP 

R. Subcontractació: Sí, donant compliment art. 215.2 LCSP 

S. Revisió de preus: No procedeix.

T. Termini de garantia: Sí, Termini: 12 mesos

U. No s’acredita cap despeses de publicitat.

V. Programa de treball: No

W. Presentació d'ofertes

1. Procediment: segons clàusula administrativa particular 6.3

2. Documentació: la que s'indica en la clàusula administrativa particular 6.2

3. Lloc  de  presentació:  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/2618488?categoria=0

4. Data límit de presentació: Fins a les 14:00h del darrer dia.

X. Obertura de proposicions (sobre “C”): 

1. En acte públic, en els termes de la clàusula administrativa particular 6.6.
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PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
[ART. 159 LCSP]

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
[ART. 122 LCSP]
CONTRACTES

Licitació del contracte d’obres: Obres d'execució del lot 3 de l’actualització del 
«PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE 
BOMBAMENT EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I 
ALBINYANA» . 
Expedient: 93/2026
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PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  DEL 
CONTRACTE  D’OBRES:  OBRES  D’EXECUCIÓ  DEL  LOT  3  DE 
L’ACTUALITZACIÓ DEL «PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE 
LES  ESTACIONS  DE  BOMBAMENT  EB1,  EB2  I  EB3  ALS  TERMES 
MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA» . 
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PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  DEL 
CONTRACTE  D’OBRES:  OBRES  D’EXECUCIÓ  DEL  LOT  3  DE 
L’ACTUALITZACIÓ DEL «PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE 
LES  ESTACIONS  DE  BOMBAMENT  EB1,  EB2  I  EB3  ALS  TERMES 
MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA» . 

Clàusula 1. Tràmits previs

1.1 Necessitats administratives a satisfer i externalització

La necessitat  pública  que es  pretén satisfer  es  deriva  està  explicitada a  la 
Memòria Justificativa que forma part de l’expedient [Art.  28 i 116 LCSP]. La 
corporació no disposa de recursos propis per a la realització directa de l’objecte 
contractual.  El  Consell  exerceix  les  competències  que  li  atribueix  el  Decret 
Legislatiu  3/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la 
legislació  en  matèria  d'aigües  de  Catalunya,  el  Decret  130/2003,  de  13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 
d'abril i el Reglament Comarcal per a l'Ús i els Abocaments d'Aigües Residuals 
al Clavegueram (BOPT núm. 128, del 16 gener de 2023) en ser l’Administració 
competent dels sistemes públics de sanejament de La Riera de la Bisbal. 

1.2 Aplicació pressupostària i despesa anticipada 

Aplicació pressupostària i despesa anticipada. L’aplicació pressupostària a la 
qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat E.1 del quadre de 
característiques. En el pressupost de l’exercici 2027 existirà partida adequada i 
suficient per fer front a la despesa derivada del contracte.

La  base  35a.  1r  del  pressupost  2026  estableix:  “Es  podran  tramitar 
anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar 
en l’exercici següent o aquells el finançament dels quals depengui d’un préstec,  
un  crèdit  o  una subvenció  sol·licitada a  una altra  entitat  pública  o  privada, 
sometent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels 
recursos  que  han  de  finançar  el  contracte  corresponent,  la  qual  constarà 
expressament en el plec de prescripcions administratives, d’acord amb el que 
disposa la DA 3a de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic”  [Art. 116.3 i  
DA3a. 2 LCSP ]  

En  tractar-se  d’una  despesa  de  finançament  afectat,  els  recursos  que  les 
financen  són  executius  i  s’ha  acreditat  l’efectivitat  amb  l’existència  de 
documents fefaents. 
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1.3 Expedient administratiu

El número assignat a aquest expedient administratiu del Consell Comarcal del 
Baix Penedès és el: 93/2026.

1.4 Mitjans electrònics i perfil de contractant 
[DA 15a i 16a, art. 63 i 347 LCSP i Llei 39/2015]

L’expedient es tramita íntegrament per mitjans electrònics. La identificació es 
realitzarà  mitjançant  signatura  electrònica  avançada  basada  en  un  certificat 
qualificat o reconegut, d’acord Reglament 910/2014/UE. El Perfil de contractant 
és un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de 
proveir-les d’un espai propi, amb unes eines d’accés i gestió d’expedients del 
seu interès. Les licitadores es donaran d’alta com a interessades en l’anunci de 
licitació d’aquest contracte a través del formulari de subscripció que es posa a 
disposició en el  Perfil  del Consell  Comarcal del Baix Penedès, mitjançant la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
accessible  des  de  la  seu  electrònica  del  Consell  Comarcal: 
http://ccbp.eadministracio.cat/

Clàusula 2. Règim jurídic

2.1 Òrgan de contractació

L’òrgan de contractació és la Presidència del Consell Comarcal, d’acord amb el 
que disposa la DA 2a de la LCSP (Base 22a d’execució del Pressupost 2026, 
aprovades per Ple del Consell Comarcal, sessió 1/2026, de 27 de març). Les 
prerrogatives de l’òrgan i el seu exercici són les regulades als art. 190 i 191 
LCSP.

La Presidència del Consell Comarcal té la seu del Consell Comarcal del Baix 
Penedès,  plaça del  Centre,  5,  43700 el  Vendrell,  telèfon 977157164 i  correu 
electrònic: secretaria@baixpenedes.cat 

2.2 Departament promotor

Departament  promotor,  encarregat  del  seguiment  i  execució  ordinària  del 
contracte: Medi Ambient.
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2.3 Normativa d’aplicació 

[Art. 24, 25 i 188 LCSP]

2.3.1 Normativa  general:  Directiva  2014/24/UE,  de  26  de  febrer,  sobre 
contractació pública; Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector 
públic i de transposició de directives de contractació (LCSP). En allò que no 
contradigui la llei de l’Estat: Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic i Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre Reglament general de la Llei  
de  contractes  de  les  administracions  públiques (RGLCAP).  Decret  legislatiu 
4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
d’organització comarcal de Catalunya; pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i 
pel Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS).

2.3.2  En darrer terme s’aplicaran la resta de normativa de dret administratiu, 
comunitària, estatal, autonòmica i local que afecti l’objecte i desenvolupament 
del contracte, i en el seu defecte les normes de dret privat.

2.3.3 Convenis col·lectius sectorials vigents: No procedeix.

2.3.4 Els plecs són la llei de contracte. La presentació d’una proposició implica 
la seva acceptació incondicionada.

2.4 Harmonització, recursos i jurisdicció

Atès  el  valor  estimat  del  contracte,  aquest  no  està  subjecte  a  regulació 
harmonitzada [art. 19 a 23 LCSP], ni és susceptible de recurs especial [art. 44 i 
ss LCSP]. Contra els actes definitius i de tràmit qualificats es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició o directament contenciós administratiu davant els 
jutjats  de  Tarragona,  jurisdicció  a  què  ambdues  parts  se  sotmeten,  amb 
renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls [art. 27 LCSP].

Clàusula 3. Tipus i objecte del contracte

3.1 Tipus de contracte

El tipus de contracte és de: Obra [art. 13; 231 a 246 i annex 1 LCSP]
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3.2 Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte  consisteix  en  la  execució  de  les  obres  del  lot  3  de 
l’actualització del «PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES 
ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS 
DEL VENDRELL I ALBINYANA»

Codi CPV: 
Principal:      45232431-2 Estació de bombeig d’aigües residuals
Secundaris:  45232410-9 Obres de sanejament

 45315100-9 Treballs d'instal·lació d'enginyeria elèctrica
 45252130-8 Equip de planta depuradora d’aigües residuals

                     42122130-0 Bombes de aigua 

Codi  CPA:   45.21.41  Feines  generals  de  construcció  de  conduccions  locals 
d’aigua i de sanejament (incloses les obres auxiliars)

3.3 Prestacions. Definició tècnica i/o funcional al PPTP

El projecte d’obres i el  plec de prescripcions tècniques particulars expliquen 
amb detall la definició tècnica i/o funcional de l’obra [Art. 124 LCSP].

La referència cadastral de la parcel·la on s’efectuaran les obres considera el 
número 43002A00500062. La parcel·la compta amb 1.184 m2 en sòl urbà i 585 
m2 en sòl no urbanitzable.

En  el  projecte  consta  la  necessitat  d’ocupació  temporal  de  tres  terrenys, 
d’acord amb la relació de béns i drets afectats, que és el següent: 

 12 m², referència cadastral 43002A005000030001IA, titularitat del Consell 
Comarcal del Baix Penedès

 540  m²,  referència  cadastral  43002A005090050000UR,  titularitat  de 
Agència Catalana de l’Aigua

 305  m²,  referència  cadastral  6567110CF7666N0001YD,  titularitat  de  la 
persona física V.F.M.

3.4 Divisió en lots

No s'estableix la divisió en lots. La divisió en lots d’aquest contracte no s’escau, 
pel fet que es tracta d’un projecte d’obra completa que no té sentit dividir, ni a 
nivell tècnic ni a nivell econòmic. A nivell tècnic seria un problema tenir més 
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d’una empresa executant les obres d’un mateix projecte per una qüestió de 
coordinació (entre empreses constructores, empresa explotadora del servei i 
direcció d’obres) i de control de la seguretat dels treballadors. També podria 
suposar un perjudici per al manteniment del servei de sanejament, que no es 
pot  aturar  en  cap  moment,  ja  que  les  diferents  empreses  podrien  tenir 
interessos contraposats de planificació d’aturades, etc. A nivell econòmic, és 
evident que per economia d’escala és molt més econòmic realitzar una obra 
gran que diverses de petites, ja que els costos fixos són molt importants. En 
aquest  cas,  a  més,  el  projecte  executiu  ja  està  dividit  en  3  lots,  que 
s’executaran mitjançant un contracte obert independent per cadascun d’ells.

3.5 Informació sobre subrogació

El  present  contracte  no  comporta  subrogació  de  cap  treballador  [art.  130 
LCSP]. El personal que l’empresari destini a l’execució del contracte no tindrà 
vinculació laboral ni de cap altre tipus amb el Consell Comarcal, havent de ser  
contractat en el règim o modalitat que legalment correspongui per l’adjudicatari,  
sense que pugui vincular de cap forma tal contractació a cap servei d’aquest 
Consell Comarcal.

3.6 Confidencialitat i tractament de dades personals

3.6.1 Confidencialitat.  En relació amb la  confidencialitat,  és aplicable el  que 
disposa l’article 133 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP).

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació 
a la qual tingui accés amb ocasió de l´execució del contracte que se li hagués 
donat  el  referit  caràcter  als  plecs  o  al  contracte,  o  que  per  la  seva  pròpia 
naturalesa hagi  de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà en el  
termini de 5 anys.

No es podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin 
designat com a confidencial, i així s´hagi acordat per l´òrgan de contractació. A 
aquests efectes,  els  licitadors hauran d’incorporar a cada un dels sobres la 
relació  de  documentació  per  la  que  proposin  aquest  caràcter  confidencial, 
fonamentant el motiu del tal caràcter, d’acord amb el model inclòs a l’annex. 

3.6.2 Protecció de dades.  L’empresa contractista,  en relació  amb les dades 
personals  a  les  quals  tingui  accés  amb  ocasió  del  contracte,  s’obliga  al 
compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
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Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de  les 
persones físiques pel  que fa  al  tractament  de  dades personals  i  a  la  lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

S’estableix  l’obligació  de  l’empresa  d’aportar  la  declaració  responsable 
següent:  Garanties  en  el  tractament  de  dades  de  caràcter  personal: 
«L’empresa declara que té la capacitat  per  aplicar,  les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament de dades de 
caràcter personal s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la 
normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i  pel  qual  es deroga la Directiva 95/46/CE». La 
documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió  de  l’execució  de  les  prestacions  objecte  d’aquest  contracte  i  que 
correspon  a  l’Administració  contractant  responsable  del  fitxer  de  dades 
personals, té caràcter confidencial i no pot ésser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n pot fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa 
del contracte.

3.7 Admissibilitat de variants

[Art. 142 LCSP]

No s’admetran variants.

3.8 Termini d’execució i situació de les obres 

El termini de durada del contracte és el que s’estableix a l’apartat F del quadre 
de característiques.

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta d’inici de les 
obres.  Dins  del  termini  que  es  consigni  en  el  contracte,  que  no  podrà  ser 
superior  a  un  mes  des  de  la  data  de  la  seva  formalització  excepte  casos 
excepcionals justificats, el departament encarregat de les obres procedirà, en 
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

L’acta de comprovació de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se 
en  aprovar  el  programa  de  treball,  amb  els  efectes  que  s’hi  determinin, 
s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

Els períodes en què es produeixin aturades de les obres per tal d’assegurar el  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

LT
JN

5Q
6S

6Y
Q

ER
4M

ET
N

3C
N

AQ
9 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
cb

p.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

6 
de

 6
1 



Contracte  d’obres,  no  subjecte  a  regulació 
harmonitzada,  per  procediment  obert  simplificat  - 
Obres  d'execució  del  lot  3  de  l’actualització  del 
«PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ 
DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 
I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL 
I ALBINYANA». PCAP

93/2026

bon servei de depuració de l’EDAR no computaran en el termini d’execució, 
sempre i quan siguin acordats amb la DO.

Així mateix, per motius de manteniment del servei de sanejament i si així ho 
acorden el  Consell  Comarcal  i  la  DO,  es  podran suspendre  els  treballs  en 
temporada alta, comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Si en l’execució del contracte apareixen imprevistos que justifiquen la pròrroga 
del termini d’execució del contracte, aquesta podrà ser acordada pel Consell  
Comarcal a sol·licitud de l’empresari o de la direcció tècnica, sense alterar les 
característiques del contracte [art. 29.2 LCSP]

Les obres s’executaran a l’indret geogràfic determinat en el projecte tècnic.

Clàusula 4. Dades econòmiques

4.1 Determinació del preu

Aquest contracte pretén l’execució de les obres definides en el document tècnic 
següent:

Tipus de document: Projecte d’execució 
Títol del projecte: Obres d'execució del lot 3 del «PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 I EB3 
ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA» 
Autor del projecte: Sr. Oscar Soria García 
Qualificació  professional  i  col·legiació:   Enginyer  Industrial,  col·legiat  Núm.: 
19.794 
Pressupost d’execució material: 1.479.863,29 €, sense IVA
Pressupost d’execució del contracte: 1.761.037,32 €, sense IVA
Despesa total: 2.130.855,15 €, inclòs IVA

El  contracte  es  formula  en  modalitat  de  preu  per  unitat  d’obra  (amb 
independència de que el projecte contingui alguna partida a tant alçat).

El pressupost es troba desglossat amb més detall en el projecte que forma part 
d’aquest contracte.

Tenen la consideració de costos directes aquells que s'identifiquen plenament 
amb l'obra objecte de contractació. A tall enunciatiu es consideren directes el  
següents:

 La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra.
 Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats 
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en la unitat de què es tracti  o que siguin necessaris per a la seva 
execució.

 Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc 
per  l'accionament  o  funcionament  de  la  maquinària  i  instal·lacions 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.

 Les  despeses  d'amortització  i  conservació  de  la  maquinària  i 
instal·lacions anteriorment citades.

Per contra, es consideraran indirectes els següents:

 Despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra
 Comunicacions
 Edificació de magatzems, tallers,  pavellons temporals per a obrers, 

laboratori, etc.
 Despeses del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a 

l'obra
 Imprevistos i eventuals

Els costos indirectes, llevat aquells que es reflecteixin en el pressupost valorats 
en unitats  d'obra o en partides alçades,  es xifraran en un percentatge dels 
costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, 
l'autor  del  projecte  a  la  vista  de  la  naturalesa  de  l'obra  projectada,  de  la 
importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució.

4.2 Pressupost base de licitació 
[Art. 100 LCSP]

En els termes establerts a l’apartat D.3 del QCC. 

4.3 Valor estimat del contracte (VEC)
[Art. 101 LCSP]

En els termes establerts a l’apartat D.2 del QCC.

4.4 Revisió de preus
[Art. 103 LCSP]

El contracte no estableix revisió de preu. 
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Clàusula  5.  Capacitat,  solvència  i  garanties  del 
contractista

5.1 Requisits mínims de capacitat i solvència i prohibicions 
[Art. 65 a 70; 71 a 73; 74 a 76 LCSP]

5.1.1 La  capacitat  d’obrar  dels  empresaris  que  siguin  persones  jurídiques 
s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte 
fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat,  
degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que correspongui, segons 
el  tipus  de  persona  jurídica  de  què  es  tracti.  L’objecte  social  ha  d’abastar  
l’objecte del contracte [art. 84 LCSP]. També cal aportar NIF de l’empresa o 
empresari individual.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió  Europea  o  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha 
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils 
adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració 
jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 
2014/24/UE. Les empreses no comunitàries poden acreditar la seva solvència 
per mitjà de l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent 
o  per  l’oficina consular  d’Espanya del  lloc del  domicili  de l’empresa,  en els 
termes de l’art. 68 LCSP.

En els termes de l’art. 69 LCSP, també poden participar en aquesta licitació les 
unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), 
sense que sigui  necessària  formalitzar-les en escriptura pública fins que no 
se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte.  Aquestes  empreses  queden  obligades 
solidàriament  davant  l’Administració  i  han  de  nomenar  una  persona 
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i  
complir  les  obligacions que es  derivin  del  contracte  fins  a la  seva extinció, 
sense  perjudici  que  les  empreses  atorguin  poders  mancomunats  per  a 
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. La durada de la UTE ha de 
coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

Les  empreses  que  hagin  participat  en  l’elaboració  de  les  especificacions 
tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a 
l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, 
poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació 
no falseja la competència.

5.1.2 Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera en els 
termes establerts a l’apartat I.1 del QCC.
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5.1.3 Els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica en els termes establerts 
a l’apartat I.2 del QCC.

5.1.4 Personal  tècnic  encarregat  de  l’execució  del  contracte:  En  els  termes 
establerts a l’apartat I.2 del QCC.

5.2 Classificació
[Art. 77 LCSP]

Per participar en aquest procediment no s’exigeix classificació. 

5.3 Compromís d’adscripció de mitjans personals

D’acord amb el que disposa l’art.  76.2 LCSP, a més d’acreditar la solvència 
tècnica,  els  licitadors  hauran  de  presentar  un  compromís  d’adscripció 
permanent al contracte de l’equip tècnic en els termes de l’apartat I.3 del QCC.

5.4 Mitjans d’acreditació
[Art. 87 i 97 LCSP]

La  inscripció  en  el  Registre  Electrònic  d’Empreses  Licitadores  (REELIC)  o 
homòleg  estatal  acredita,  segons  el  que  hi  estigui  reflectit,  les  condicions 
d’aptitud  de  l’empresari  quant  a  la  seva  personalitat  i  capacitat  d’obrar, 
solvència economia i financera.

També es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 
documentació  preceptiva  per  això,  sempre  que  tal  sol·licitud  sigui  de  data 
anterior a la data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta 
circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la 
sol·licitud  emès  pel  corresponent  Registre  i  d'una  declaració  responsable 
d'haver aportat  la documentació preceptiva i  de no haver  rebut  requeriment 
d'esmena. [Art. 159.4.a LCSP] 

5.5 Garanties 
[Art. 106 a 111 i DA 4.3 LCSP]

De conformitat amb l’art. 106 LCSP, no s’exigeix garantia provisional. 

La  garantia  definitiva  que  haurà  de  dipositar  a  la  Tresoreria  del  Consell 
Comarcal el licitador proposat per ser adjudicatari serà del 5% de l’import de 
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l’adjudicació del  contracte,  IVA exclòs.  La pot  constituir  en qualsevol  de les 
formes establertes a l’art. 108 LCSP.

La garantia respon de les situacions a que fa referència l’art, 110 LCSP i es 
retornarà d’acord amb el que disposa l’art. 111 LCSP, un cop clos el termini de 
garantia que es fixa en 12 mesos. Cas que s’adjudiqui a una oferta incursa en 
presumpció d’anormalitat caldrà prestar garantia complementària de fins el 5%, 
segons determini l’òrgan de contractació.

Clàusula 6. Procediment d’adjudicació i formalització

6.1 Tipus de tramitació i procediment d’adjudicació
[Art. 116 ss, 131 ss , 119 i 159 LCSP]. 

El contracte s’adjudica per procediment obert simplificat i tramitació ordinària. 

6.2 Documentació

6.2.1 Els licitadors presentaran telemàticament TRES (3) sobres digitals, xifrats i 
signats  per  persona  apoderada,  amb  les  formalitats  que  s’estableixen  més 
avall, i contindran:

 El  sobre  “A”:  Documentació  administrativa  (inclou  la  declaració 
responsable per prendre part en el procediment). 

 El sobre “B”: La proposició valorable per mitjà de judici de valor.
 El  sobre  “C”:  La  proposició  valorable  per  aplicació  automàtica  de 

fórmules.

Si s’inclouen documents del sobre B en el sobre C, la informació aportada no 
serà  considerada  per  a  la  valoració  de  la  proposició.  Però,  si  l'error  patit 
consistís  en  haver  inclòs  documents  del  sobre  C  en  el  sobre  B,  la 
proposta serà automàticament exclosa.

Aquests sobres digitals s’han d’elaborar i presentar per mitjà de l’aplicació de la  
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
lliures de virus informàtic. Si per qualsevol motiu de tipus tècnic el sobre de la 
proposició no es pogués obrir, la culpa del licitant determinarà la seva exclusió. 

Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada llevat que no s’efectuï  
l’adjudicació  en  el  termini  del  SIS  (6)  MESOS,  comptadors  des  de  la  data 
d’obertura de proposicions.

El licitador, per la presentació de la seva proposició coneix, queda assabentat i 
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accepta  que,  cas  que  l’adjudicació  no  pugui  realitzar-se  per  la  manca, 
inexistència,  falsedat  o  qualsevol  altre  incompliment  del  seu  compromís 
d’aportació  de  documentació,  haurà  de respondre  dels  perjudicis  causats  a 
l’Administració i de les penalitats que se li imposin, que poden ascendir fins al  
TRES (3%) per cent de l’import del pressupost base de licitació [Arts. 150.2.2n i  
153.4 LCSP].

Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l’acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de 
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així  
com l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen 
el  RELI  o  ROLECE,  o  les  llistes  oficials  d’operadors  econòmics  d’un  Estat 
membre de la Unió Europea.

Sobre “A” (de documentació administrativa)

Annex 1. Declaració responsable per a prendre part en el procediment.

En el  sobre  “A”  haurà  d’introduir  complimentada  correctament  la  declaració 
formal de l’annex 1 d’aquest plec, que inclou el compromís que, en cas de ser 
proposat  com  a  adjudicatari,  en  ser  l’autor  de  la  proposició  amb  major 
puntuació, es compromet a que en el termini improrrogable de SET (7) dies 
hàbils  aportarà  davant  l’òrgan  de  contractació  la  documentació  a  que  fa 
referència aquest annex.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-
se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i  solvència, i  presentar un Annex 1 
separat.  A  més  de  l’Annex  1,  han  d’aportar  un  document  on  consti  el  
compromís de constituir-se formalment en unió temporal  en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte.

Annex 6. Si es pretén declarar informació confidencial. Perquè vinculi a 
l’Administració ha de ser concurrent amb la indicació al sistema electrònic i s’ha 
de referir únicament a documents que tinguin difusió restringida [Art. 131.1.2 
LCSP].

En el  cas que l’annex 1 no es presenti  complimentat  correctament per 
qüestions de forma es donarà un termini de TRES (3) dies al licitador per 
esmenar.  En  qualsevol  altre  cas  el  licitador  quedarà  exclòs  del 
procediment.

Sobre “B” (criteris avaluables per judici de valor)

Annex 2. Proposició valorable per mitjà de judici de valor, que es composa de:
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 Pla d’execució dels treballs
 Aportació  de  valor  afegit  relacionada  amb  l’eficiència  energètica  o 

l’autoconsum elèctric

Serà redactada d’acord amb  l'annex 2 del present plec i amb l’extensió i format  
descrit als mateixos criteris, sense errades o guixades que dificultin conèixer 
clarament allò que l’òrgan de contractació estimi fonamental per considerar les 
ofertes, i que, de produir-se, provocaran que la proposició sigui exclosa.  La 
finalitat  és  que  els  licitadors  donin  resposta  concreta  als  requeriments 
establerts  en  el  projecte  i  prescripcions  tècniques,  en  especial  als  que 
confereixin major qualitat de l’obra.

Sobre “C” (criteris avaluables objectivament)

Annex 3. Proposició valorable per aplicació de fórmules, que es componen de:

 Oferta econòmica.
 Valoració de l’experiència del delegat/da d’obra

Serà  redactada  d’acord  amb  l'annex  3  del  present  plec,  sense  errades  o 
guixades  que  dificultin  conèixer  clarament  allò  que  l’òrgan  de  contractació 
estimi fonamental per considerar les ofertes, i que, de produir-se, provocaran 
que la proposició sigui exclosa.

6.3 Presentació de proposicions

Les proposicions es lliuraran en el termini que indiqui l'anunci de convocatòria, 
que respectarà el  termini de  VINT (20) dies naturals, a comptar des del dia 
següent de la publicació de l'anunci en el perfil contractant, [art. 159.3 LCSP].
Les  proposicions  es  presentaran  EXCLUSIVAMENT a 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2618488?categoria=0 
fins les 14:00 hores del darrer dia. 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre digital, les 
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, 
a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest 
formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció  de  l’eina  de  Sobre  digital,  que  seran  les  emprades  per  enviar 
correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre digital, han de ser 
les mateixes que les que designin en el  seu annex 1,  DEUC per  rebre els  
avisos de notificacions i comunicacions. 
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta,  atès que l’enllaç que es conté en el  missatge d’activació és l’accés 
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de 
Sobre digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, 
les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la  en format electrònic  en els  sobres corresponents.  Les empreses 
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores  que  introdueixin  una  paraula  clau  per  a  cada  sobre  amb 
documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix 
paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula 
clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. 
Per  tant,  aquest  procés de xifrat  el  duu a terme l’eina de Sobre digital,  de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius 
mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes 
es realitza mitjançant  la  mateixa  paraula  clau,  la  qual  han de custodiar  les 
empreses  licitadores.  Cal  tenir  en  compte  la  importància  de  custodiar 
correctament  aquesta  o  aquestes  claus  (poden  ser  la  mateixa  per  tots  els 
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores 
la/les  tenen  (l’eina  de  Sobre  digital  no  guarda  ni  recorda  les  contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per  
l’accés al seu contingut. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés 
de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu 
cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i  
l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la  
finalització de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi  la  paraula clau,  no es 
podrà  accedir  al  contingut  del  sobre  xifrat.  Així,  atès  que  la  presentació 
d’ofertes  a  través  de  l’eina  de  Sobre  digital  es  basa  en  el  xifratge  de  la  
documentació  i  requereix  necessàriament  la  introducció  per  part  de  les 
empreses  licitadores  de  la/les  paraula/es  clau,  que  només  elles  custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es 
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es 
pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
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Una vegada complimentada tota  la  documentació  de  l’oferta  i  adjuntats  els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, 
la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt 
d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta 
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar 
les  ofertes  un  cop  presentades;  sí  que  és  possible  en  qualsevol  moment 
anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti  
dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació 
d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 
d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu 
cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes 
ofertes. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina 
de sobre digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de 
“suport”  de  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública: 
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

L’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en 
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la  seva presentació a tots  els  efectes,  i  després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim 
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

Si  es fa  ús d’aquesta possibilitat,  cal  tenir  en compte que la  documentació 
tramesa  en  aquesta  segona  fase  ha  de  coincidir  totalment  amb  aquella 
respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no 
es  pot  produir  cap  modificació  dels  fitxers  electrònics  que  configuren  la 
documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de 
contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es  comprovarà  per  assegurar  la  coincidència  de  documents  en  les  ofertes 
trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus  de  programa  o  codi  nociu,  ja  que  en  cap  cas  es  poden  obrir  els 
documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de 
Catalunya.  Així,  és  obligació  de  les  empreses  contractistes  passar  els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes 
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al 
contingut d’aquests. 
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En  cas  que  algun  document  presentat  per  les  empreses  licitadores  estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la 
Mesa  de  contractació  valorarà,  en  funció  de  quina  sigui  la  documentació 
afectada,  les conseqüències jurídiques respecte de la  participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir 
al  contingut  d’algun  dels  documents  de  l’oferta.  En  cas  de  tractar-se  de 
documents  imprescindibles  per  conèixer  o  valorar  l’oferta,  la  mesa  podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels 
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada 
a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal  de poder accedir al 
contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal 
recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta  electrònica,  que  és  la  que  es  comprovarà  per  assegurar  la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre digital. Així 
mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre digital, atesa la 
impossibilitat  tècnica  en  aquests  casos  de  poder  fer  la  comparació  de  les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

L’eina de Sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 
Mb.  Per  aquest  motiu,  els  arxius  de  les  ofertes  d’aquesta  mida  s’han  de 
comprimir  o  fragmentar  en  diverses  parts.  La  partició  s’ha  de  realitzar 
manualment  (sense  utilitzar  eines  del  tipus  winzip  o  winrar  de  partició 
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants 
de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 
2, part 2 de 2). 

Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones 
usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari).

El Consell Comarcal, d’acord amb els articles 138 i 159.2 LCSP, inserirà tota la 
informació relativa a aquesta convocatòria al perfil del contractant. Fins a SIS 
(6) dies abans de l’acabament del termini de presentació, s’atendrà la sol·licitud 
d’informació addicional i consultes. Les empreses licitadores hauran d’accedir a 
l’anunci de licitació publicat al Perfil de contractant, que es troba a la Plataforma 
de serveis de contractació pública, apartat “Enviar pregunta”.

Cada  licitador,  individualment,  no  podrà  presentar  més  d’una  proposició,  ni 
tampoc subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més 
d’una UTE, amb la conseqüència de la no admissió de totes les propostes 
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presentades en infracció d’aquesta norma [Art. 139 LCSP].

Els licitadors tindran dret a que se’ls lliuri  un rebut del registre d’entrada de 
documents.

6.4 Criteris d’adjudicació

Els criteris d’adjudicació que han de servir de base per a la determinació de 
l’oferta més avantatjosa són aquells que es relacionen a continuació, tenint una 
puntuació màxima de 100 punts en total:

CRITERIS PUNTS MODE

1. Oferta econòmica 50

Fórmula2. Valoració de l’experiència del delegat/da d’obra en obres 
realitzades en sistemes de sanejament

25

3. Pla d’execució dels treballs 22,5
Judici 

de valor4. Aportació de valor afegit relacionada amb l’eficiència 
energètica o l’autoconsum elèctric

2,5

La puntuació total  obtinguda per oferta de cada licitació resulta de la suma 
aritmètica  dels  quatre  criteris.  Totes  les  puntuacions  es  calculen  amb  dos 
decimals i arrodoniment al valor més proper.

PT = criteri 1 + criteri 2 + criteri 3 + criteri 4

En cas de produir-se empat s’aplica el criteri establert a l’art. 147.1.a) LCSP i, 
de persistir, la resta de criteris del paràgraf 1, en l’ordre establert i sempre que 
tinguin  relació  directe  amb  l’objecte  del  contracte.  La  documentació  se 
sol·licitarà i es presentarà solament si es produeix l’empat.

Aquests criteris estan basats en les següents motivacions: 

1.  Criteri  econòmic,  basat  en  l’estalvi  en  relació  a  la  utilització  de  recursos 
públics.

2.  La  valoració  de  l’experiència  del  delegat  d’obra,  atesa la  importància  de 
l’expertesa  d’aquestes  figures,  donada  la  seva  funció  de  representació  de 
l’adjudicatari davant el CCBP i tercers, en tot allò que afecti l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte, havent de comptar amb poder de decisió 
dins l’empresa i formació tècnica suficient per desenvolupar aquests càrrecs.

3. Les obres a executar en aquest  contracte afecten la principal  estació de 
bombaments del sistema de sanejament de La Riera de la Bisbal, pel qual hi 
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circulen de mitjana uns 11.000 m3/dia d’aigües residuals.  Obligatòriament la 
instal·lació ha de mantenir l'operativitat de manera ininterrompuda, per tant, la 
planificació dels treballs és un factor crític que ha de garantir la continuïtat del  
servei i minimitzar qualsevol risc de malfuncionament derivat de les obres.

4. Degut a l’escalfament global i a la creixent incertesa del preu de l’energia és 
cada  cop  més  important  reduir  al  màxim  els  consums  elèctrics  mitjançant 
sistemes  i  equips  més  eficients  i  augmentant  l’autoconsum  mitjançant  la 
generació d’energies renovables en les pròpies instal·lacions. Això justifica la 
incorporació d’aquest criteri de millora.

La puntuació atorgada de manera objectiva, per aplicació directa de fórmules, 
ascendeix al 75%. L’avaluació per judici de valor s’enquadra en 6 intervals amb 
puntuació predeterminada en relació amb el nivell de prestació definit als plecs 
tècnics, resultant excloses les propostes que no assoleixin un mínim del 50%, 
en aplicació del que estableix l’art. 146.3 de la LCSP.

D’altra banda, els criteris establerts estan directament relacionats amb l'objecte 
del contracte, no atorguen una llibertat incondicional d'elecció, consta expressa 
referència en el  plec de condicions i  en l'anunci  de licitació,  i  respecten els 
principis fonamentals del dret comunitari, tals com la igualtat de tracte i la no 
discriminació.

Descripció detallada dels criteris d’adjudicació:

6.4.1 CRITERIS VALORATS MITJANÇANT FÓRMULA (75 punts):

Criteri 1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta 
d’ofertes seran valorades mitjançant la següent fórmula:

on:
Pv Puntuació del criteri 1 – Oferta econòmica
Ov Import de l’oferta a valorar 
Om Import de l’oferta més econòmica presentada 
IL Import de licitació
P Puntuació del criteri econòmic (P=50)

La fórmula per a la valoració de l’oferta econòmica es considera justificada en 
base a la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ 
I  PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I  TÈCNICA, dictada 
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per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Criteri 2. Valoració de l’experiència del delegat/da d’obra (fins a 25 punts)

La  valoració de l’experiència    del delegat d’obra   mitjançant la valoració de la 
seva experiència en el nombre d’obres realitzades en sistemes de sanejament 
on ha participat com a delegat o cap d’obra, per entendre que és un criteri 
qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a 
continuació.  Es tindran en compte les obres realitzades en instal·lacions 
de sanejament (EDARs, EBARs, col·lectors, emissaris, etc.) d’un import 
mínim de 1.000.000 € de VEC.

La valoració de l’experiència del delegat d’obra com a criteri d’adjudicació de la 
present  licitació  té  la  seva  fonamentació  en  la  importància  de  l’expertesa 
d’aquesta  figura,  donada  la  seva  funció  de  representació  de  l’adjudicatari 
davant  el  CCBP  i  tercers,  en  tot  allò  que  afecti  l’execució  de  l’obra  i  al  
desenvolupament del contracte, havent de comptar amb poder de decisió dins 
l’empresa i formació tècnica suficient per desenvolupar aquest càrrec. 

El Delegat/da d’obra ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme 
la gestió tècnica i econòmica del contracte. Part d’aquesta formació només la 
proporciona l’experiència en obres similars, als efectes d’una bona gestió del 
present  contracte.  L’experiència  del  delegat  d’obra  en  obres realitzades  en 
sistemes de sanejament, en aquest cas, és una garantia de coneixement de les 
vicissituds que poden concórrer durant la seva execució, atenent a les seves 
característiques particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació 
avalada  per  dita  experiència.  Cal  tenir  en  compte  que  les  obres  hauran 
d’assegurar  en  tot  moment  el  manteniment  del  servei  del  sistema  de 
sanejament i per tant l’adequada depuració de les aigües residuals.

La Puntuació  del delegat d’obra (Pd), es calcularà segons la participació del 
delegat/da en qualitat de delegat/da o cap d’obra en obres similars, sent No el 
número d’obres:

 Pd = No x 5

6.4.2. CRITERIS VALORATS MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (25 punts):

La valoració del  Sobre “B” es realitzarà mitjançant l’anàlisi dels punts i criteris 
que es descriuen a continuació, amb una puntuació màxima de 25 punts.

La  puntuació  de  cada  proposició  s'obtindrà  de  la  suma  de  la  puntuació 
obtinguda per a cada criteri, amb dos decimals. La puntuació de cada criteri 
s'obtindrà de la suma de la puntuació obtinguda de cada subcriteri, amb dos 
decimals i, segons els barems de puntuació que s'indiquen a continuació. 
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La  puntuació  definitiva  dels  subcriteris  valorats  per  judici  de  valor  serà  la 
resultat de l'aplicació de la següent taula, inspirada en la Llei Weber-Fechner 
de la psicofísica sensorial o dels mínims intervals de percepció (MIPS), segons 
la  qual  per  a  que  una  diferència  (˄E)  entre  dos  estímuls  físics  pugui  ser 
perceptiva, i per tant valorable de manera diversa, la diferència ha de ser a 
partir d'Eo = 15%, per a un mínim de SIS (6) intervals intermitjos, en progressió 
logarítmica, tal com es descriu a continuació:

Interval Descripció literària del judici que mereix Percentatge

1 No s'ajusta a requeriments 0,00%

2 Clarament insuficient 15,00%

3 Insuficient 32,00%

4 Acceptable 52,00%

5 Supera les expectatives 75,00%

6 Excel·leix 100,00%

(Eo) Llindar absolut:  mínima intensitat  que ha de tenir  un estímul  per a ser 
percebut.
(˄E) Llindar diferencial: mínima diferència perceptible.

L’avaluació  global  de  la  proposta  valorable  per  judici  de  valor  incorpora  un 
llindar tècnic (50%, equivalent a 12,50 punts), per sota del qual es considera 
que la proposta tècnica, qualitativament considerada, no respon per defecte a 
la necessitat administrativa concretada en els plecs, i determina l’exclusió del 
licitador que la presenta, en aplicació del que disposa l’art. 146.3 LCSP.

Els barems de puntuació són els que es presenten a continuació; la valoració 
de l’oferta es realitzarà seguint una relació directa amb l’estructura i contingut 
fixat per a la documentació tècnica.  Així doncs, tota aquella documentació 
aportada per l’ofertant  que no correspongui  a la  sol·licitada segons el 
guió-índex establert no serà objecte de valoració.

Criteri 3. Pla d’execució dels treballs (fins a 22,5 punts)

Les  obres  a  executar  en  aquest  contracte  afecten  la  principal  estació  de 
bombaments del sistema de sanejament de la riera de la Bisbal, pel qual hi 
circulen de mitjana uns 11.000 m3/dia d’aigües residuals,  i  no pot deixar de 
prestar el servei en cap moment durant les obres. Cal tenir en compte, a més, 
que  la  planta  augmenta  considerablement  el  seu  cabal  d’entrada  durant  la 
temporada alta (Setmana Santa i període entre 15 de juny i 15 de setembre). 
Per aquest motiu, pren molta importància la correcta planificació dels treballs, 
per tal de minimitzar l’afectació de les obres sobre el servei de sanejament i per 
disminuir  al  màxim el  risc  de  malfuncionament  de  l’EBAR per  culpa  de les 
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afectacions produïdes durant les obres. El projecte que es licita ja inclou un 
programa de treballs, però es permet a les empreses licitadores proposar-hi 
alternatives i millores per tal d’adaptar-lo a les condicions d’execució d’aquests 
plecs.

Presentació:  Es  presentarà  un  arxiu  en  format  (pdf)  amb  una  extensió  no 
superior a 10 pàgines DIN A4 i textos redactats en tipografia Arial 11 o de mida 
superior. Cal organitzar el document segons els subcriteris descrits més avall, 
per ordre.

Contingut: S’inclourà una descripció tècnica de la planificació dels treballs que 
proposa el licitador per a l’assoliment dels objectius plantejats. Caldrà justificar 
els  beneficis  d’aquesta  solució,  els  plans  alternatius  en  cas  de 
malfuncionament,  la proposta d’actuació en cas d’emergència o afectació al 
funcionament  del  sistema  de  sanejament,  la  coordinació  amb  l’empresa 
explotadora durant les obres i tot el que consideri necessari per tal d’aclarir la  
seva proposta.

Valoració: Es puntuarà segons els següents subcriteris:

Subcriteri Puntuació màxima

1
Anàlisi  de  les  condicions  de  contorn,  justificació 
adequada de la planificació i descripció dels beneficis 
de la solució proposada.

5 punts

2
Proposició i adequació de plans alternatius per si falla 
la solució proposada.

3 punts

3
Diagrama  de  Gantt,  coherent  amb  l’explicació 
donada.

2,5 punts

4 Definició de Pla d’actuació i mitjans a disposició del 
servei de sanejament en cas d’emergència.

 Descripció  dels  protocols  generals  en  cas 
d’emergència 

 Identificar  els  diferents riscos que puguin ser 
generats per: fallada o trencament del sistema 
de bombament  principal  o  de  les  canonades 
d'impulsió durant els treballs; avinguda, fortes 
pluges  o  inundació  de  la  parcel·la;  tall  de 
subministrament elèctric o avaria en el quadre 
de control de l'EBAR a les diferents fases de 
les obres o qualsevol altre incidència que pugui 
comportar  un  abocament  accidental  d’aigües 
residuals a medi. 

 Descriure les alternatives d’actuació i definició 

12 punts
C

od
i V

al
id

ac
ió

: 6
LT

JN
5Q

6S
6Y

Q
ER

4M
ET

N
3C

N
AQ

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

cb
p.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
1 

de
 6

1 



Contracte  d’obres,  no  subjecte  a  regulació 
harmonitzada,  per  procediment  obert  simplificat  - 
Obres  d'execució  del  lot  3  de  l’actualització  del 
«PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ 
DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 
I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL 
I ALBINYANA». PCAP

93/2026

dels  mitjans  materials  i  humans  concrets 
assignat  a  l’obra  per  cadascun  dels  riscos 
identificats  i  determinació  del  temps  de 
resposta. 

Criteri 4. Aportació de valor afegit relacionada amb l’eficiència energètica 
o l’autoconsum elèctric (fins a 2,5 punts)

Degut a l’escalfament global i a la creixent incertesa del preu de l’energia és 
cada  cop  més  important  reduir  al  màxim  els  consums  elèctrics  mitjançant 
sistemes  i  equips  més  eficients  i  augmentant  l’autoconsum  mitjançant  la 
generació  d’energies  renovables  en  les  pròpies  instal·lacions.  Per  a 
l’assoliment d’aquests objectius es podrà comptar amb la coberta de l’edifici de 
l’EBAR i amb els espais lliures de la parcel·la, si es considera necessari. La 
parcel·la té la de referència cadastral el codi 43002A00500062, compta amb 
1.184  m2 en  sòl  urbà  i  585  m2 en  sòl  no  urbanitzable.  Qualsevol  actuació 
proposada haurà d’incloure’n la llicència d’obres (si s’escau), la legalització i la  
tramitació administrativa, a càrrec del licitador. El cost econòmic d’aquesta 
proposta no pot superar els 70.000,00 € (sense IVA)  .  

Presentació:  Es  presentarà  un  arxiu  en  format  (pdf)  amb  una  extensió  no 
superior a 6 pàgines DIN A4 i textos redactats en tipografia Arial 11 o de mida 
superior. Per a la presentació de plànols es podrà adjuntar un altre arxiu en 
format (pdf) amb una extensió no superior a 6 pàgines DIN A3 a color.

Contingut:  S’inclourà  una  descripció  tècnica  de  la  proposta  de  millora  que 
planteja el licitador per a l’assoliment d’algun dels objectius assenyalats.

Valoració: Es puntuarà segons els següents subcriteris:

Subcriteri Puntuació màxima

1
Idoneïtat  i  justificació  adequada  de  la  millora 
proposada, per al  compliment d’algun dels objectius 
assenyalats.

1,5 punts

2
Definició i detall d’implantació. Plànols. Es valorarà el 
nivell de detall i la claredat de la solució.

1 punts

Atenció:  En  el  subcriteri  1  cal  especificar-hi  el  cost  econòmic  de  l’actuació, 
malgrat que no es valorarà.

6.5 Ofertes anormalment baixes
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La mesa de contractació aplicarà l’art. 149 de la LCSP quan presumeixi ofertes 
anormalment baixes.

La presumpció d’oferta anormal s’estableix per les ofertes econòmiques inferiors 
en  DEU  unitats  percentuals  (10%)  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes 
presentades vàlides. Si solament hi ha una proposició vàlida, el 10% es calcula 
sobre el pressupost base de licitació (PBL).

6.6 Mesa de contractació
[DA 2.7 i art. 326]

L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació. L’òrgan de 
contractació estarà assistit per la Mesa de contractació. Seran membres de la 
Mesa les persones següents: President: Cap del departament de Medi Ambient, 
Vocals: les persones titulars de la Secretaria, de la Intervenció de fons i de la 
tresoreria i Secretària: la funcionària cap del negociat de Secretaria. Per motius 
d'absència o malaltia poden establir-se substitucions. La composició definitiva 
de la Mesa es publicarà al perfil contractant.

La  Mesa  actua  vàlidament  en  presència  de  la  meitat  més  un  dels  seus 
membres  (3),  entre  els  quals  s’hi  comptarà,  necessàriament,  qui  actuï  de 
president i  qui  ho faci  de secretari.  Ordinàriament,  els acords s’adopten per 
majoria  simple  i  la  presidència  exerceix  el  vot  de  qualitat  en  cas  d’empat 
reiterat. La vocal-secretària actua amb veu i sense vot.

A fi  d’avaluar les ofertes presentades, la Mesa de contractació pot sol·licitar 
l’assessorament i els informes dels tècnics que consideri necessaris. També pot 
demanar als licitadors els aclariments que consideri oportuns.

Clos el termini de presentació de proposicions, la Mesa procedirà a l’obertura 
dels sobres “A”. Comprovarà que cada licitador hagi complimentat correctament 
el document annex 1 i exclourà els que presentin defectes no esmenables 
[Art.  159,  4.f).1r  LCSP],  notificant-los  oportunament.  Seguidament  obrirà  el 
sobres “B” i  encarregarà als serveis tècnics del  departament responsable la 
valoració, per judici de valor, de la proposició tècnica.

La  Mesa  iniciarà  la  fase  pública  per  mitjà  de  la  convocatòria  al  perfil  del 
contractant del lloc, data i hora en que tindrà lloc l'acte d'obertura del sobre “C”. 
Tots els licitadors es consideren citats, sense més tràmits, a aquest acte públic. 
L’acte s'iniciarà donant compte dels acords adoptats sobre admissió o exclusió 
de pliques. Seguirà amb la puntuació de les proposicions valorades per judici 
de valor, tot donant vista de les pròpies proposicions i dels informes tècnics. Es 
clourà l'acte públic obrint i llegint les propostes valorables de forma automàtica 
i, si és possible, anunciant el licitador que hagi obtingut la major puntuació.
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La  Mesa  efectuarà  la  comprovació  d’oferta  no  anormalment  baixa,  de  les 
condicions  d’aptitud  de  l’empresari  quant  a  la  seva  personalitat  i  capacitat 
d’obrar, solvència econòmica i financera, ja per consulta directa al REELIC o 
l’homòleg estatal, obtindrà directament els certificats acreditatius de la situació 
tributària  i  amb  la  Seguretat  Social,  o  requerint  a  l’empresa  proposada 
l’aportació  de  la  documentació  a  que  s’hi  va  comprometre  aportar  amb  la 
signatura de l’annex 1  que inclourà la garantia definitiva. En aquest cas, el 
termini de presentació serà de SET (7) dies, a comptar des de l’enviament de 
l’avís de notificació a l’adreça electrònica facilitada per l’empresa. Finalitzada la 
comprovació,  la  Mesa  elevarà  a  l’òrgan  de  contractació  la  proposta 
d’adjudicació a favor del candidat amb major puntuació.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas 
a requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin 
quedat puntuades les proposicions, sense perjudici de la reclamació per danys 
que l’Administració pot dirigir i de les penalitats que pot imposar davant aquest 
comportament.

En el cas que l’oferta més avantatjosa, correspongui a una Agrupació d’Empreses 
(UTE), aquestes hauran d’acreditar la constitució de la mateixa, en escriptura 
pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i NIF assignat 
a l’Agrupació.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense 
obrir  o  les desestimades un cop obertes,  seran arxivades a l’expedient.  Adjudicat  el 
contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagin 
interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels 
interessats.

6.7 Adjudicació, notificació i publicació simultània al perfil
[Art. 150, 151 i 159 LCSP]

La Presidència adjudicarà el contracte dins dels CINC (5) hàbils següents a la 
presentació de la documentació justificativa per part de l’empresa proposada 
com  adjudicatari  [Art.  159.4.f)  LCSP].  L’adjudicació  del  contracte  haurà  de 
concretar i fixar els termes definitius del contracte. No podrà declarar-se desert 
el  procediment si  hi  ha alguna proposició admissible [art.  150.3 LCSP]. Així  
mateix,  podrà no adjudicar-se el  contracte o desistir  del procediment en els 
casos previstos a l’art. 152 de la LCSP. En cap cas procedirà l’adjudicació del 
contracte per un import superior al pressupost màxim de despesa assenyalat 
en el present plec. No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva 
prèvia formalització, excepte en els casos previstos legalment.
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L’adjudicació serà motivada i es notificarà en el termini de QUINZE (15) dies a 
l’adjudicatària, així com a la resta de licitadores, amb la forma i amb els efectes 
establerts als articles 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment  
administratiu comú, mitjançant compareixença a la seu electrònica del Consell 
Comarcal. Simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.

6.8 Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà en document electrònic administratiu, no més tard 
de QUINZE (15) dies hàbils següents al de la notificació, en la forma prevista a 
l’art. 153 de la LCSP.

El contractista signarà digitalment, juntament amb el contracte, la resta de la 
documentació annexa, com a prova de la seva voluntat de donar compliment 
fidel. El contracte incorporarà com a annexos:

 Aquest  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  el  plec  de 
prescripcions tècniques particulars i projecte tècnic.

 L’Annex 2 i 3, signats
 Reiteració  expressa  de  que  el  contractista  s’obliga  a  complir  en  tot 

moment i  en especial  en el  període d’execució del contracte amb les 
condicions fixades en el conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació.

Clàusula 7. Execució del contracte 

7.1 Responsable supervisor de l’execució del contracte
[Art 62.2 LCSP]. 

El director facultatiu designat pel Consell Comarcal assumeix les tasques de 
responsable tècnic del contracte en la direcció, el seguiment i la supervisió dels  
treballs objecte del contracte, conforme l’establert als articles 237 a 246 LCSP.

7.2 Delegat del contractista

El delegat  del  contractista és la persona física designada expressament pel 
contractista  i  acceptada  prèviament  pel  Consell  Comarcal,  amb  facultats 
suficients per ostentar la representació del contractista, per mitjà de la qual es 
canalitzaran  totes  les  relacions  que  es  derivin  de  l’execució  del  contracte. 
Aquesta persona estarà localitzable mitjançant telèfon durant el transcurs del 
servei per solucionar qualsevol dubte o problema que sorgeixi.
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7.3 Pactes definidors de drets, obligacions i responsabilitat de 
les parts

7.3.1 Obligacions de l’adjudicatari

 Executar les obres contractades amb subjecció estricta al present plec 
de  clàusules  administratives,  al  plec  de  prescripcions  tècniques 
particulars, documentació tècnica (projecte tècnic o pressupost, segons 
correspongui)  i  també  a  tota  l’altra  documentació  complementària 
d’aquests,  la  qual  li  serà  comunicada  formalment  amb  garantia  del 
respecte del seu dret a audiència prèvia.

 Complir les disposicions vigents en matèria mercantil, fiscal, laboral, de 
seguretat social i salut i higiene en el treball i les que dicti  el Consell 
Comarcal,  així  com  assumir  totes  les  despeses  i  retribucions  dels 
elements materials i personals necessaris, amb total responsabilitat de 
les seves obligacions legals de caràcter mercantil, laboral, civil i fiscal. 
També donarà compliment a la normativa mediambiental d’aplicació.

 Complir  el  conveni  col·lectiu  sectorial  d’aplicació,  les  disposicions  i 
condicions de seguretat, salut i  higiene establertes en els reglaments, 
ordenances o convenis laborals vigents. 

 Satisfer  l'import  total  dels  costos  de  personal,  material,  productes, 
maquinària, amortitzacions, assegurances socials i impostos.

 Garantir  el  manteniment  i  la  seguretat  de  l’obra  durant  el  termini 
d'execució del contracte.

 Garantir l’execució dels serveis i obres ajustant-se al termini d’execució 
del contracte, amb independència de problemes laborals propis o dels 
proveïdors.

 Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal suficient 
per l'adequada prestació del contracte.

 Mantenir  permanentment  informat  el  Consell  Comarcal  de  les 
incidències rellevants relacionades amb l’execució del servei i  atendre 
amb  diligència  les  sol·licituds  d’informació  que  li  adreci  el  Consell 
Comarcal.

 Obtenir  i  disposar  al  seu càrrec de les homologacions i  permisos de 
qualsevol  tipus  que siguin necessàries,  així  com de les  patents  i  les 
autoritzacions d’utilització de maquinària, equips o programaris.

 Comunicar  a  l’òrgan  de  contractació  la  circumstància  en  el  cas  de 
successió d’empresa, en el termini de màxim de CINC (5) dies hàbils, en 
els termes de l’art. 98 LCSP.

 L’adjudicatari  ha  d’emprar  el  català  en  les  seves  relacions  amb  el 
Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  derivades  de  l’execució  del 
contracte.  Així  mateix,  l’adjudicatari  ha  d’emprar  el  català  ens  els 
documents  formals  que  presenti,  provisionals  i  definitius,  i  en  les 
comunicacions a tercers que es derivin de l’execució del contracte. En 
tot cas, l’adjudicatari  roman subjecte en l’execució del contracte a les 
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obligacions  derivades  de  la  Llei  1/1998,  de  7  de  gener,  de  política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

 Estar inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (REELIC) o 
homòleg estatal (ROLECSP) o haver sol·licitat la inscripció al Registre 
corresponent i no haver rebut requeriment d'esmena.

 Donar  compliment  a  la  normativa  de protecció  de  dades de caràcter 
personal.

 El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i  en el  pla de seguretat  i  salut,  concretament donar 
compliment  al  que estableix  el  RD 1627/1997,  de  24 d’octubre,  i  en 
conseqüència presentar el  Pla de Seguretat i  Salut,  amb el  contingut 
indicat  al  RD,  i  basat  en  l’estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut  que 
acompanya el projecte. 

 Si  s’escau,  fer  ús d'àrids  reciclats  procedents  de  la  valorització  de 
residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% 
en pes sobre el total d'àrids previstos. 

En tot cas són obligacions essencials del present contracte: 

 El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat 
objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per 
al contracte.

 Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules 
administratives particulars en relació amb la subcontractació.

 Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules 
administratives  particulars  en  relació  amb  l'adscripció  de  mitjans 
personals i materials a l'execució del contracte  a què s’ha compromès 
amb la signatura de l’annex 1 i l’acceptació dels Plecs.

 El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.

 El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així 
com l'abonament puntual  de les quotes corresponents a la  Seguretat 
Social.

 La suspensió dels treballs en temporada alta (entre 15 de juny i 15 de 
setembre) si així ho acorden el Consell Comarcal i la DO, per motius de 
manteniment del servei de sanejament i per interès públic.

Per  controlar  el  compliment  d'aquestes  obligacions  contractuals  essencials, 
l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que 
ha tramitat el contracte, la següent informació:

 Els  documents  justificatius  dels  pagaments  salarials  i  a  la  Seguretat 
Social, així com dels realitzats als subcontractistes.

 Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de 
les seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les 
incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.
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El tècnic del departament responsable del contracte elaborarà un informe sobre 
el compliment d'aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa 
referència al compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en 
relació  amb  el  personal  que  gestiona  el  contracte.  Sense  aquest  informe 
favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciarà 
immediatament  un  expedient  de  penalització  o  de  resolució  del  contracte, 
segons sigui procedent.

7.3.2 Responsabilitat de l’adjudicatari:

 El contractista serà responsable de la qualitat constructiva i funcional de 
l’obra,  i  també  de  les  conseqüències  que  es  dedueixin  per  a 
l’Administració o per a tercers degut a les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

 Ésser directament responsable, davant qualsevol organisme públic, de 
totes les obligacions i prestacions que la legislació social vigent estableix 
per al personal.

 Indemnitzar  els  danys que s'originen a  tercers  i  els  que s'originen al 
Consell Comarcal o al personal que en depèn, pels perjudicis basats de 
dol  o  negligència  en  el  compliment  de  les  obligacions  resultants  de 
l’adjudicació dels contractes. En aquests supòsits, la indemnització es 
determinarà per l’òrgan de contractació en raó dels perjudicis causats, 
amb audiència prèvia del contractista i sense perjudici de l’acció penal 
que en el seu cas procedeixi.

 També seran responsables de tota classe de reclamacions relatives a la 
propietat  industrial  i  comercial  dels  aparells,  equips  i  maquinari  i 
programaris  informàtics  utilitzats,  i  hauran  d’indemnitzar  de  tots  els 
danys i perjudicis contractuals que puguin derivar-se per la interposició 
de reclamacions.

 També  s’hauran  de  fer  càrrec  de  les  despeses  derivades  de  les 
reclamacions  que  eventualment  puguin  dirigir-se  contra  el  Consell 
Comarcal.

 D’acord amb l’art 197 LCSP, el contracte s’executa a risc i ventura del 
contractista.

7.3.3 Drets de l’adjudicatari:

 Realitzar  l’obra  amb  independència  i  autonomia  organitzativa  i 
metodològica, de manera que en cap cas no s'entendran jeràrquicament 
dependents del Consell Comarcal del Baix Penedès, sens perjudici de 
les facultats d’inspecció, control i vigilància que es reserven als òrgans 
del Consell Comarcal del Baix Penedès.

 Ser rebut en audiència en tots els casos que estableix la Llei.
 A rebre els abonaments al preu convingut, dins dels terminis legals.
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7.4  Condicions  especials  d’execució  en  matèria  ètica, 
mediambiental i social

[Art. 201-202 LCSP]

 Ètiques:
 El contractista ha de mantenir en tot moment els compromisos ètics 

que ha signat a l’annex 1.

 Mediambientals:
 La minimització de consum de recursos naturals, tals com matèries 

primeres, combustible i aigua.
 La  mínima  generació  de  residus,  així  com  la  seva  reutilització  i 

reciclabilitat.

 Socials i laborals:
 L'adjudicatari  se  subjectarà  en  tot  moment  a  la  legislació  social 

vigent en cada moment i, en especial, al Conveni Col·lectiu Sectorial 
d’aplicació,  inclosa la  de previsió,  accidents de treball  i  Seguretat 
Social.

 Aplicació de mesures que fomentin la igualtat d’homes i dones en el 
treball:  l’empresa  acreditarà  que  disposa  d’accions  efectives  de 
conciliació del treball i la vida familiar, que disposa d’un protocol de 
prevenció,  detecció i  intervenció enfront  l’assetjament  sexual,  que 
retribueix  de  manera  equitativa  els  seus  treballadors  sense 
discriminació de gènere, i que té elaborat el pla d’igualtat efectiva, 
cas que d’acord amb la Llei 17/2015, hi estigui obligada.

 El  contractista  ha  d’abonar  el  preu  pactat  als  subcontractistes  i 
subministradors en els terminis i condicions establertes a l’art 216 i 
l’Administració està autoritzada per fer les comprovacions adients.

L’Administració  comprovarà  el  compliment  d’aquestes  condicions 
d’execució i en cas de ser incomplertes aplicarà les sancions previstes a 
la clàusula 7.8, com incompliment parcial o defectuós [art.192 LCSP].

7.5 Pagaments al contractista, factura i banca electrònica
[Art. 198 LCSP]

El contractista tindrà dret al pagament de l'efectivament executat, d’acord amb els 
preus convinguts (amb el corresponent Impost sobre el Valor Afegit),  mitjançant 
factura mercantil electrònica i es referiran a la realització mensual dels serveis.

El director de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran 
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l’obra  executada  durant  aquest  període de  temps  que tindran  el  caràcter  de 
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin 
en l’amidament final i sense que suposi l’aprovació i la recepció de les obres que 
comprenen. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers (10) DEU 
dies següents al mes al que corresponguin. 

Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista,  per  operacions  preparatòries  realitzades,  com  poden  ser 
instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària pesada adscrits a 
l’execució de l’obra, amb la forma i l’exigibilitat de les garanties establertes en 
l’article 240 de la LCSP i en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

Presentada la factura i aprovada la seva conformitat, el Consell Comarcal farà 
efectiu  el  pagament dins del  termini  legalment  establert  a la  normativa sobre 
prevenció de la morositat. 

Si el Consell considera que l’obra no han estat executada de conformitat, posarà 
en coneixement de l'adjudicatari l'esmentada circumstància, que pot incloure la 
suspensió  del  pagament,  a  l'efecte  que  aquest  presenti  les  al·legacions  que 
convinguin al seu dret, resolent en darrera instància el Consell. Contra aquesta 
resolució l'adjudicatari podrà adoptar les mesures legalment establertes.

El  contractista  s'abstindrà  d'utilitzar  les  factures  com  l'objecte  d'un  contracte 
d'endós  mercantil.  Això  no  obstant,  podrà  cedir  el  seu  crèdit  a  altri.  En  el 
document de cessió es presentarà al Registre General, signat pels representants 
legal del cedent i del cessionari, i hi constarà necessàriament la presa de raó de 
la Intervenció comarcal, sense la qual, el contracte entre particulars no vincularà 
de cap manera l’Administració.  Feta la  presa de  raó de la  cessió,  l’ordre de 
pagament s’expedirà a favor del cessionari. En tot cas, el Consell Comarcal podrà 
oposar al cessionari les excepcions de pagament i els mitjans de defensa que 
tingués  contra  el  cedent  i  especialment  aquelles  que  procedeixin  en  el  cas 
d’embargament  dels  drets  del  contractista  meritats  com  a  conseqüència  de 
l’execució del contracte. [Art. 200 LCSP]

D’acord  amb  la  normativa  general  reguladora  de  la  facturació  electrònica, 
aquesta Administració accepta la recepció de factures que compleixin amb els 
requeriments següents:

 L’autenticitat  de  l’origen  i  integritat  del  contingut  de  les  factures 
electròniques es garantirà mitjançant signatura electrònica reconeguda.

 El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es 
troba  descrit  mitjançant  un  esquema XSD,  XML Schema Definition  a 
www.facturae.es,  ajustant-se  el  format  de  signatura  electrònica  a 
l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 
101 903.

 El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT bé 
utilitzant  la  bústia  de lliurament de factures accessible  des de la  seu 
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electrònica d’aquest Consell Comarcal o bé través de les plataformes de 
facturació electròniques adherides al servei e.FACT.

Les factures es pagaran per mitjà de transferència bancària electrònica en el 
compte bancari indicat per l’empresa per mitjà del codi IBAN. Aquesta indicació 
es  un  procediment  formal  en  qual  l’empresari  individual  o  les  persones 
apoderades, mitjançant signatura electrònica i comprovació de la seva facultat, 
indiquen de manera certa el compte titularitat del creditor, on aquest accepta 
explícitament  el  caràcter  solutori  dels  pagaments.  I  acompanyen certificació 
emesa per l’entitat bancaria de la titularitat del compte. Qualsevol canvi seguirà 
aquest procediment. Sense la complimentació del procediment i la conformitat 
de  la  Intervenció  comarcal  no es  produirà  cap pagament,  considerant-se el 
retard culpa del creditor.

7.6 Modificacions

Per  raons  d’interès  públic  i  disposant  de  crèdit  pressupostari,  es  podran 
introduir les següents modificacions [Art. 203 a 206 I 242 LCSP]:

 Previstes. El contracte no preveu modificacions.
 No tenen la consideració de modificacions: l’excés d’amidament fins el 

10% i la introducció de nous preus, fixats contradictòriament, fins el 3% 
del pressupost inicial

 No  previstes.  Quan  calgui  afegir  unitats  d’obra  o  subministres 
addicionals, o derivi de circumstàncies imprevisibles o modificacions que 
no tinguin per resultat un contracte de naturalesa materialment diferent, 
fins  al  50%  del  preu  inicial,  IVA  exclòs,  essent  obligatòria  per  al 
contractista fins el 20% (Art. 206 LCSP).

 Si el director facultatiu considera necessària la modificació del projecte 
se seguirà el procediment descrit a l’apartat 4 de l’art. 242 LCSP. Si això 
comporta  la  suspensió  temporal  de  l’execució  de  l’obra  s’estarà  a 
l’apartat 5 del dit article.

 El  contractista  vindrà  obligat  a  suportar  les  reduccions  i  supressions 
d’unitats d’obra, sense dret a indemnització (art. 242.1 LCSP)

 Si la modificació suposa la introducció d’unitats d’obra no previstes, els 
nous preus han de ser acceptats pel contractista, prèvia audiència. En 
cas contrari, amb els mateixos preus, l’Administració pot contractar-los 
amb un altra empresari (art 242.2 LCSP).

 Modificacions  no  autoritzades.  El  contractista  no  pot  introduir 
modificacions en l’execució del contracte sense la prèvia aprovació per 
part de l’òrgan de contractació. Cas que ho faci, aquestes no vinculen 
econòmicament  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  i  originaran 
responsabilitat en el contractista.
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7.7 Cessió i subcontractació

El  contracte  es  podrà  cedir  i  subcontractar  amb  la  forma  i  condicions 
establertes als articles 214 i 215 LCSP.

Si és el cas, l’òrgan de contractació autoritzarà la cessió, sempre que estigui 
executat no menys del 20% de l’import del contracte i el cessionari proposat 
acrediti capacitat i solvència tècnica i econòmica adequada en funció de la fase 
d’execució del contracte. La cessió es formalitzarà en escriptura pública i se’n 
lliurarà una còpia a l’òrgan de contractació abans de la subrogació efectiva de 
drets i obligacions al cessionari.

Abans de fer qualsevol subcontractació, l’adjudicatari ha de comunicar a l’òrgan 
de contractació la seva intenció i la quantia de la subcontractació, tot adjuntant 
la  documentació  justificativa  de  la  capacitat  i  solvència  de  l’empresa 
subcontractista.  L’incompliment  de  l’anterior  serà  sancionable  d’acord  amb 
l’apartat 3 de l’art. 215. Les relacions jurídiques entre ambdós són de caràcter 
privat i en cap cas disminueixin la total responsabilitat de l’adjudicatari davant 
l’Administració.  Així  mateix,  l’òrgan  de  contractació  pot  comprovar  l’efectiu 
pagament en termini del contractista al subcontractista, i aplicarà les penalitats 
que  corresponguin  en  cas  d’incompliment,  fins  i  tot  procedint  al  pagament 
directe al subcontractista (DA 51 LCSP).

L’empresa subcontractista ha de complir, en els mateixos termes que l’empresa 
contractista,  amb  les  obligacions  en  matèria  ambiental,  social  i  laboral 
establertes pel dret europeu, nacional i autonòmic i en el conveni col·lectiu de 
referència d’aplicació al sector que correspongui.

En cas que es detectin incompliments per part del subcontractista, el responsable 
del contracte pot proposar a l’òrgan de contractació que exigeixi a la contractista 
principal, o la substitució de la subcontractista, o l’assumpció directa de l’execució

7.8 Incompliment parcial,  compliment defectuós o demora en 
l’execució

En cas d’incompliment parcial, compliment defectuós o demora en l’execució per 
causes atribuïbles al contractista, s’aplicaran les penalitats a que fan referència 
els articles 192 i  193 de la LCSP, fins i  tot exigint  indemnització per danys i 
perjudicis i resolució del contracte. En el cas a que fa referència l’art. 192, les 
sancions es concreten pel cas d’infraccions lleus: 1% del preu del contracte, IVA 
exclòs i en el cas d’infraccions greu en el 5% del preu del contracte, IVA exclòs. Si 
interessen obligacions establertes com essencials a la clàusula 7.3.1 d’aquest 
plec, duplicaran el percentatge anterior fins arribar al màxim establert a la Llei del 
10%.  La  determinació  del  tipus  d’infracció  es  realitzarà  amb  ponderació  a: 
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intencionalitat, pertorbació causada al servei en qualitat, quantitat i temps, danys 
produïts,  quantitat  estimada  del  benefici  il·lícit,  transcendència  social  de  la 
infracció i reincidència.

7.9 Suspensió del contracte

En cas de suspensió del contracte s’aplicarà el que disposa l’art. 208 LCSP.

7.10 Assegurances

L'adjudicatari respondrà de qualsevol reclamació d'un tercer contra el Consell 
Comarcal  del  Baix  Penedès,  derivada  de  l'activitat  d'aquell.  Amb  aquesta 
finalitat  i  amb  caràcter  previ  a  la  formalització  del  contracte  l’adjudicatària 
subscriurà, i la mantindrà vigent durant tot el termini d'execució del contracte i 
del  termini  de  garantia  (12  mesos  o  el  que  resulti  de  l’ampliació),  la 
corresponent  pòlissa  d'assegurança  de  responsabilitat  civil  a  què  s’ha 
compromès signant l’annex 1.

Clàusula 8. Acabament del contracte

Els  contractes  s’extingeixen  per  compliment  o  per  resolució.  El  contracte 
s’entén complert quan s’ha realitzat la totalitat de la prestació, del qual se’n 
deixarà constància per mitjà de la recepció o conformitat, dins del mes següent 
al  lliurament  o  realització  de  l’objecte  del  contracte,  amb assistència  de la 
Intervenció General si el contracte no supera la quantia del contracte menor o 
si ho considera oportú.

Els  contractes  es  resolen  en  les  causes,  amb  el  procediment  i  efectes 
establerts a la Llei [art. 198.6, 209 a 213, 306 o 313 LCSP].

Una vegada acabada l'obra, el contractista realitzarà una neteja total d'aquesta, 
de manera que pugui ocupar-se i posar-se en funcionament sense cap neteja 
suplementària.

A la recepció de les obres a la seva terminació concorrerà un facultatiu designat 
per  l'Administració  representant  d'aquesta,  el  facultatiu  encarregat  de  la 
direcció  de  les  obres,  l'òrgan  interventor  assistit  per  un  facultatiu  i  el  
contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Tercera  de  la  LCSP  l'òrgan 
interventor assistirà a la recepció material del contracte en l'exercici de la funció 
de fiscalització material de les inversions. Podrà estar assistit en la recepció per 
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un tècnic especialitzat en l'objecte del contracte, que haurà de ser diferent del 
director d'obra i del responsable del contracte.

Dins del termini de TRES (3) mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de 
contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que 
serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Si  es  troben  les  obres  en  bon  estat  i  conformement  a  les  prescripcions 
previstes,  el  funcionari  tècnic  designat  pel  Consell  Comarcal  i  representant 
d'aquesta,  les  donarà  per  rebudes,  aixecant-se  la  corresponent  acta  i 
començant llavors el termini de garantia que serà de DOTZE (12).

Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en 
els  treballs  efectuats  l'òrgan  de  contractació  tindrà  dret  a  reclamar  al 
contractista l'esmena d'aquests.

Dins del termini de QUINZE (15) dies anteriors al compliment del termini de 
garantia,  el  director facultatiu de l'obra,  d'ofici  o a instància del  contractista, 
redactarà un informe sobre  l'estat  de  les obres. Si  aquest  fos  favorable,  el 
contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat,  exceptuant el que està 
disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, procedint-se a la devolució 
o  cancel·lació  de  la  garantia,  a  la  liquidació  del  contracte  i,  si  escau,  al 
pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de 
seixanta  dies.  En  el  cas  de  què  l'informe  no  fos  favorable  i  els  defectes 
observats s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i  no a l'ús del  
construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar 
les  oportunes  instruccions  al  contractista  per  a  la  deguda  reparació  del 
construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat 
de la  conservació de les obres,  sense dret  a  percebre quantitat  alguna per 
ampliació del termini de garantia.

Clàusula 9. Específica del contracte d’obres  
[Art. 231 a 246 LCSP]

9.1 Titulació del delegat d’obra

El delegat d’obra tindrà la titulació que s’especifica a la clàusula 5.3 d’aquest 
Plec.

9.2 Despeses conseqüència d’assaigs i  anàlisi  de materials i 
unitats d’obra.
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El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris 
per a l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs 
de control de qualitat seran executats per un laboratori homologat, contractat 
amb aquesta finalitat pel Consell Comarcal. Les despeses que s’originin seran 
a càrrec del contractista fins el límit de l’U PER CENT (1%) de l’import del tipus 
de licitació,  mitjançant  el  corresponent descompte de la certificació mensual 
d’obres o de la certificació final.

9.3 Pla de seguretat i salut.

El  contractista  estarà  obligat  a  elaborar  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el 
Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  
Així  mateix,  durant  l’execució  dels  treballs,  l’adjudicatari  estarà  obligat  al 
compliment  dels  “principis  generals  aplicables  durant  l’execució  de  l’obra” 
continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i  
obligacions concordants.

En  el  cas  que  el  contractista  sigui  un  treballador  autònom,  restarà  obligat 
igualment a l’elaboració del  Pla de Seguretat i  Salut  en el  Treball  a què es 
refereix  el  paràgraf  anterior,  si  bé  pot  assumir  aquesta  obligació  efectuant 
l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui 
comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment  s’obliga  al  treballador  autònom  al  compliment  dels  principis 
contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les 
instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa i del Consell  
Comarcal.

El contractista haurà de presentar 5 exemplars, en el moment de la signatura 
del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel  
tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina 
promotor  de  les  obres,  i  elevat  pel  Cap  de  servei/oficina  a  l’Òrgan  de 
Contractació competent per a la seva aprovació.

Cas que el Pla de Seguretat i  Salut  en el  Treball  no obtingui  la conformitat 
prèvia  del  servei  promotor,  es  requerirà  al  contractista,  perquè  en  un  nou 
termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.

9.4 Permisos i llicències.
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Tots  els  permisos  i  llicències  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra  seran 
obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions,  
imposició  de  servituds  respecte  a  organismes  de  l’Administració  i  llicències 
municipals i tributs locals.

9.5 Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 

[Art.237 LCSP]

Dins un termini no superior a UN (1) mes des de la data de formalització del  
contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació 
del  replanteig  i  s’estendrà  una  acta  del  resultat  que  serà  signada  pel 
contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció 
facultativa  autoritzarà  expressament  l’inici  de  les  obres  en  la  mateixa  acta, 
sempre  que  s’hagi  notificat  al  contractista  l’acord  d’aprovació  del  Pla  de 
Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de 
comprovació del replanteig, i el contractista i el Consell Comarcal signaran una 
acta d’inici  de les obres en un termini màxim de QUINZE (15) dies naturals 
comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

9.6 Modificacions del contracte d’obres 
[Art. 242 LCSP]

Addicionalment  a  l’establert  a  la  clàusula  7.6  d’aquest  plec  administratiu 
particular, no tindran la consideració de modificació contractual la inclusió de 
nous preus, fixats contradictòriament segons procediments legals, sempre que 
no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin més de TRES 
PER CENT (3%) en conjunt d’unitats d’obra del pressupost inicial del contracte.

9.7 Certificats d’obra, factures i pagaments a compte 
[Art. 240 LCSP]

La direcció tècnica com a responsable supervisor de l’execució del contracte 
[Art  62.2 LCSP] emetrà dins dels  DEU (10) primers dies del  mes amb una 
certificació  comprensiva  de l’apilament  de  materials  a  peu d’obra,  equips  o 
maquinària  pesant  adscrita  a  l’obra i  d’obra executada conforme a projecte 
durant el mes anterior.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

LT
JN

5Q
6S

6Y
Q

ER
4M

ET
N

3C
N

AQ
9 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
cb

p.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

6 
de

 6
1 



Contracte  d’obres,  no  subjecte  a  regulació 
harmonitzada,  per  procediment  obert  simplificat  - 
Obres  d'execució  del  lot  3  de  l’actualització  del 
«PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ 
DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 
I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL 
I ALBINYANA». PCAP

93/2026

El contractista emetrà les factures d’acord amb el procediment establert a la 
clàusula 7.5 d’aquest plec. Aquestes factures estaran basades en els certificats 
d’obra,  el  seu  pagament  serà  a  compte  de l’amidament  final  (liquidació  de 
l’obra) i estan subjectes a rectificacions i variacions.

Les  certificacions  emeses  per  la  direcció  d’obres  no  suposen  cap  mena 
d’aprovació o recepció de les obres per part del promotor.

9.8 Recepció i termini de garantia 
[Art. 243 LCSP]

9.8.1 Enllestides les obres i per tal de procedir a la seva recepció, a peu d’obra 
assistirà un tècnic representant del Consell Comarcal, la direcció facultativa de 
les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, per un facultatiu. Si les 
obres es troben en bon estat, el facultatiu representant de l’Administració les 
donarà  per  rebudes,  mitjançant  la  signatura  de  la  corresponent  acta  de 
recepció.

Aquesta determina l’inici del termini de garantia de les obres. Contràriament, 
cas  de  no  estar  en  condicions  de  ser  rebudes,  el  director  de  les  obres 
determinarà els defectes observats, dictarà les instruccions precises i establirà 
un termini d’execució dels defectes. Aquest document serà lliurat a contractista 
i promotor.

Si transcorregut el termini indicat les obres encara no poguessin ser rebudes, 
l’Administració podrà optar per la rescissió del contracte o donar un nou, únic i  
improrrogable termini.

9.8.2 Ordinàriament,  l’acta  de  recepció  de  les  obres  s’acompanyarà  de 
l’amidament final o liquidació de les obres. La signatura d’aquests documents 
determina l'emissió del certificat final d’obres executades, per part de la direcció 
facultativa. En el cas d’obres particularment complexes, la direcció facultativa 
disposa d’un termini màxim de TRES (3) mesos, ampliable a CINC (5) mesos, 
per  enllestir  les  operacions  de  liquidació  i  amidament  final  de  l’obra.  Una 
vegada fetes i signades determinen l’emissió del certificat final d’obres.

Si el contractista no està d’acord amb el resultat de la liquidació final de les 
obres i sense perjudici de que s’emeti el certificat final, adjunti la factura i la  
cobri, podrà presentar les al·legacions i consideracions oportunes en defensa 
del seu dret. La direcció facultativa les estudiarà i cas que siguin acceptades 
formaran part de la liquidació del contracte.

9.8.3 Quan faltin QUINZE (15) dies pel compliment del termini de garantia, la 
direcció  facultativa  emetrà  un  informe  final  d’obres.  Si  és  favorable  el 
contractista  queda  alliberat  de  la  seva  responsabilitat,  llevat  de  la  de  vicis 
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ocults, es retornarà o liquidarà la garantia definitiva i es procedirà a la liquidació 
final del contracte, amb el pagament de les obligacions pendents en el termini 
de SEIXANTA (60) dies. Si fos desfavorable, la direcció facultativa assenyalarà 
les deficiències, dictarà les instruccions precises i establirà un termini per a la 
reparació.  El  contractista  no  te  dret  a  percebre  cap  quantitat  econòmica 
addicional.

9.9 Esquema resum del procès execució d’obra i terminologia 
emprada
(breu recull)

Fet Conseqüència
Certificat  mensual  d’obra 
executada  segons  projecte, 
emès per la direcció facultativa + 
Factura emesa pel contractista

→ Aprovació del certificat (òrgan de contractació),  de la 
factura (òrgan competent per la despesa) i pagament 
al contractista (a compte de la liquidació de l’obra).

Acta de recepció de les obres → Positiva: Inici del període de garantia.
Negativa: Termini per salvar deficiències.

Amidament  de  l’obra  → 
Liquidació de la obra → Certificat 
final  d’obres (pot  demorar entre 
3 i 5 mesos segons complexitat 
de les operacions d’amidament) 
+ Factura emesa pel contractista

→ Aprovació del certificat (òrgan de contractació),  de la 
factura (òrgan competent per la despesa) i pagament 
al contractista (a compte de la liquidació del contracte).

Període  de  garantia  (mínim  12 
mesos, llevat excepcions)

→ Responsabilitat del contractista.

Informe  final  de  l’estat  d’obres 
(emès per la direcció facultativa 
15  dies  abans  de  finalitzar  el 
període de garantia

→ Positiu:  Devolució  de  la  garantia,  acaba  la 
responsabilitat  del  contractista llevat  de vicis ocults i 
liquidació del contracte (pagament de les obligacions 
pendents en un termini màxim de 60 dies)
Negatiu: Termini per salvar deficiències

Terminologia emprada
Acta de comprovació del 
replanteig

Comprovació  de  que  el  replanteig  del  projecte  és  correcte. 
L’obra és viable  (física,  tècnica i  jurídica).  La seva signatura 
dona lloc a l’inici del termini d’execució del contracte

Certificat mensual d’obra Emesa per la direcció facultativa, sobre l’obra executada el mes 
anterior.

Factura Emesa pel  contractista,  en format  electrònic,  d’acord  amb el 
Reglament  que  regula  les  obligacions  de  facturació  (RD. 
1619/2012, de 30 de novembre). Cada factura estarà  basada 
en un certificat d’obra.

Termini d’execució És  el  temps  comprés  entre  l’acta  de  replanteig  i  l’acta  de 
recepció.

Acta de recepció de les obres Document  formal  de  lliurament  (possessió)  de  l’obra  al 
promotor. Dona inici al termini de garantia.

Termini de garantia (art. 243 
LCSP)

És el temps comprés entre l’acta de recepció i l’informe final de 
l’estat d’obres. No serà inferior a un any, llevat casos especials. 
El contractista mantén la responsabilitat sobre l’obra.

Amidament final Conjunt de tasques que tenen per resultat comprovar quantitats 
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i qualitats d’obra executada.
Liquidació de l’obra Resultat de l’amidament final, comparat amb el projecte d’obra. 

Pot tenir un resultat positiu (de major obra executada) o negatiu 
(de menor obra executada).

Certificat final d’obres Emesa per la direcció facultativa, sobre el resultat de la liquidació 
de l’obra. Haurà d’anar acompanyada de la corresponent factura 
o abonament del contractista.

Informe final de l’estat de les 
obres

Comprovació final  de les obres. Clou el termini de garantia i 
allibera de responsabilitat al contractista, llevat dels vicis ocults 
de la construcció.

Liquidació del contracte Resultat de les obligacions que hagin pogut quedar pendents. 
S’hauran de pagar o abonar en el termini màxim  de 60 dies.

Vicis ocultats (art. 244 LCSP) Conseqüència  de  l’incompliment  del  contracte  per  part  del 
contractista,  aquest  respondrà  durant  el  període  de 15  anys 
comptadors des de l’acabament del termini de garantia, si l’obra 
pateix  defectes  greus  o  estructurals  que  impedeixin  la  seva 
funcionalitat.

9.10 Gestió dels residus

Així  mateix,  el  contractista  estarà  obligat  a  donar  compliment  estricte  a les 
determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus 
que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los al 
gestor  de residus autoritzat  que li  indiqui  el  Consell  Comarcal,  assumint,  si  
escau,  els  costos  de  gestió,  inclòs  l’import  del  dipòsit  per  garantir  el  destí  
correcte  dels  residus,  en  cas  que  aquest  no  sigui  retornat,  i  les  despeses 
derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa 
la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.

9.11 Senyalització de les obres

El  contractista  instal·larà  al  seu  càrrec  un  cartell  informatiu  de  les  obres, 
d’acord amb les normes de senyalització d’obres públiques publicades al web 
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

9.12 Legalització de les instal·lacions

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 
formalitzar  l’acta  de  recepció,  el  contractista  estarà  obligat  a  tramitar  la 
legalització de les instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la 
Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de 
legalització  de  les  instal·lacions  contingudes  en  el  projecte  i  dirigir-ne 
l’execució.
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Les  despeses  ocasionades  per  les  esmentades  obligacions  de  redacció, 
direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, 
per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.
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ANNEX 1.  DECLARACIÓ RESPONSABLE1

(Aquest annex, complimentat correctament, s’ha d’incloure en el sobre “A”)

1. INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC

A) Dades de l’empresa licitadora 

 Denominació social: (...)
 Nom comercial: (...)
 NIF: (...)
 Adreça d’internet (cas de que disposi de pàgina web): (...)
 Domicili social (adreça, població i CP): (...)
 Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions: (...)
 Adreça postal (adreça, població i CP): (...)
 Tipus d’empresa: (micro, petita, mitjana o gran empresa)2: (...)
 Té perfil social (que el seu objectiu principal sigui la integració social i  

professional de persones discapacitades o desafavorides): NO/SÍ.
 L’empresa (...) NO/SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en 

l’article 42 del Codi de Comerç. El Grup es denomina (...)  i el conformen 
les entitats següents: (...)

 L’empresa licitadora està participant en el procediment de contractació 
juntament amb altres operadors econòmics: NO/Sí.

 Si disposa d’algun tipus de certificació o classificació empresarial vigent 
relacionada amb l’objecte de contracte, especificar quina: (...)

B) Representants de l’empresa licitadora

 Representant #1   del licitador, Nom i cognoms: (...)
 DNI, NIE: (...)
 Telèfon mòbil: (...)
 Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions: (...)
 Tipus d’apoderament (solidari o mancomunat ...): (...)
 Document d’apoderament (escriptura, data, notari número de protocol, 

vigència): (...)
 Representant #2   del licitador, Nom i cognoms: (...)
 DNI, NIE: (...)

1 L'article 159.4.c de la LCSP estableix que la presentació de l'oferta exigirà la declaració responsable del signatari respecte a ostentar  
la representació de la societat que presenta l'oferta; a comptar amb l'adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la  
classificació  corresponent;  a  comptar  amb les  autoritzacions necessàries  per  exercir  l'activitat;  a  no estar  incurs  en prohibició  de  
contractar alguna; i es pronunciarà sobre l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2.

2 Microempresa: empresa amb menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no excedeix els 2 
milions EUR.  Petita empresa: empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 10 milions EUR.  Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa, que té menys de 250 
treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions EUR o que el seu balanç total anual no excedeix de 43 
milions EUR.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

LT
JN

5Q
6S

6Y
Q

ER
4M

ET
N

3C
N

AQ
9 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
cb

p.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

1 
de

 6
1 



Contracte  d’obres,  no  subjecte  a  regulació 
harmonitzada,  per  procediment  obert  simplificat  - 
Obres  d'execució  del  lot  3  de  l’actualització  del 
«PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ 
DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 
I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL 
I ALBINYANA». PCAP

93/2026

 Telèfon mòbil: (...)
 Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions: (...)
 Tipus d’apoderament (solidari o mancomunat ...): (...)
 Document d’apoderament (escriptura, data, notari número de protocol, 

vigència): (...)
(Si  fos  el  cas  d’altres  apoderats  que  signen  la  proposta  posar  les 
mateixes dades).

 Delegat del contractista   (Nom i cognoms, càrrec o titulació professional, 
adreça de correu electrònic i telèfon mòbil)

2. EXPOSO I DEMANO: Que sigui  admesa la proposició en el  procediment 
contractual convocat pel Consell Comarcal del Baix Penedès, per a l’execució 
del  lot  3  de  l’actualització  del  «PROJECTE  CONSTRUCTIU  DE 
REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 I EB3 ALS 
TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA». Expedient: 93/2026
3. DECLARO FORMALMENT:

 Tenir plena capacitat d’obrar.
 Actuar en nom propi / Estar autoritzat per actuar en nom d’altri / Tenir 

poders suficients per actuar en representació de (...)
 No estar incurs en cap prohibició de contractar de les establertes a l’art.  

71 de la LCSP.
 No estar inclòs en cap de les circumstàncies d'incompatibilitat previstes 

a la Llei 25/1983, de 26 de desembre, d'incompatibilitat d'alts càrrecs o 
la Llei  53/1984, de 26 de desembre,  d'incompatibilitat  del  personal  al 
servei  de  les administracions públiques.  I,  concretament  respecte del 
Consell Comarcal del Baix Penedès, no estar afectat per incompatibilitat 
derivada  de  càrrec  electiu,  ni  tenir  relació  conjugal  o  d'anàloga 
convivència afectiva o ser descendent de càrrec electe o de personal 
eventual de designació del Consell Comarcal del Baix Penedès.

 Disposar d’una estructura organitzativa suficient per a la prestació del 
servei durant tota la vigència del contracte.

 Que  compta  amb  la  corresponent  classificació  i/o  que  compleix  els 
requisits  de  solvència  econòmica,  financera,  tècnica  o  professional 
exigits en els plecs.

 Estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions tributàries  o  de 
Seguretat Social.

 Complir  les  condicions  establertes  legalment  per  contractar  amb 
l’Administració.

 Estar inscrit en el REELIC / ROLECSP o haver sol·licitat la inscripció i 
ser vigents les dades que hi consten.

 (Cas que procedeixi) Que, essent una empresa estrangera, se sotmetrà 
als  jutjats  i  tribunals  espanyols  de  qualsevol  ordre  i  per  totes  les 
incidències que puguin sorgint en el contracte.
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 (Cas que procedeixi) Que la plantilla de l’empresa,  estant-hi obligada3, 
està  integrada  per  un  nombre  de  treballadors  amb  discapacitat  no 
inferior al 2%, o que s’hagi adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes a l’art. 2 del RD 364/2002, de 8 d’abril.

 (Cas que procedeixi)  Que l’empresa, estant-hi obligada4, compleix amb 
les obligacions relatives a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat, tal 
com preveu la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes i que aquest pla d’igualtat està registrat al 
Registre  i  depòsit  de  convenis,  acords  col·lectius  de  treball  i  plans 
d’igualtat.

 Compromís  ferm  de  complir  amb les  obligacions,  clàusules 
administratives i prescripcions tècniques d’aquest contracte davant del 
Consell Comarcal del Baix Penedès.

 Que consent formalment que el Consell Comarcal del Baix Penedès, en 
tant que administració adjudicadora, accedeixi als documents justificatius 
i autoritza a obtenir-los directament.

 Que té  la  capacitat  per  aplicar,  les  mesures tècniques i  organitzatives 
apropiades per garantir i acreditar que el tractament de dades de caràcter 
personal s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 
2016/679 del  Parlament  Europeu i  del  Consell,  de 27 d'abril  de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes dades i  pel  qual  es 
deroga la Directiva 95/46/CE.

 Que és cert tot el que ha declarat.

4.  DOCUMENTS  QUE  ES  COMPROMET  A  APORTAR,  CAS  DE  SER 
PROPOSAT COM ADJUDICATARI:

 Document Nacional d'Identitat (o NIE) de qui presenta la proposta.
 Persones jurídiques: Escriptures notarials de constitució de la societat i 

d’apoderament suficient per comparèixer i signar proposicions en nom i 
interès de la societat, ambdues inscrites en el Registre Mercantil; o acte 
fundacional i apoderament inscrit en el registre públic que correspongui, 
segons el tipus de persona jurídica de què es tracti; i CIF de l’empresa o 
entitat.

 Certificat de la inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores 
(REELIC o de l’homòleg estatal) o de la sol·licitud de dita inscripció. Cas 
de  no  poder  obtenir  la  informació  d’aquest  registre,  els  documents 
acreditatius de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

3 RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, TR Llei general drets persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, art 42 
(empreses amb més de 50 treballadors)

4 Llei Orgànica 3/2007. de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (empreses amb més de 50 treballadors)
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ajustats al que estableix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives 
particulars.

 Document acreditatiu de la classificació empresarial Grup K, subgrup 8, 
categoria 4

 Documents acreditatius de la titulació i la experiència de tot el personal 
adscrit al contracte.

 Documents  acreditatius  de  l’experiència  del  delegat  d’obra  adscrit  al 
contracte  pel  qual  han  obtingut  puntuació  en  el  criteri  d’adjudicació 
(Criteri 2)

 Constitució de garantia definitiva
 El  contractista  haurà  de  subscriure  o  tenir  subscrita  d’una  pòlissa 

d’assegurança  de  responsabilitat  civil  ajustada  per  defecte  a  les 
següents definicions:
 Prenedor: L’empresa adjudicatària
 Assegurats: L’empresa adjudicatària i, subsidiàriament, del Consell 

Comarcal  del  Baix  Penedès,  els  seus  representants,  empleats  i 
quantes  persones  en  depenguin  en  l’exercici  d’una  tasca 
encomanada per alguna de les dues entitats,  amb independència 
que existeixi o no vinculació laboral o funcionarial, i en l’exercici de 
les seves funcions o activitat professional.

 Sinistre: Producció, per acció o omissió d’un resultat danyós, que 
causi  perjudici  efectiu,  avaluable  individualment  i  econòmica, 
respecte d’una persona o grup de persones,  existint  nexe causal 
entre l’acció/omissió i el dany.

 Riscos coberts: Els que tenint origen en aquest contracte generin 
responsabilitat  civil  general,  responsabilitat  civil  professional  dels 
tècnics  i  empleats  dels  assegurats  mentre  exerceixin  les  seves 
funcions per comptes d’aquells, responsabilitat civil patronal exigible 
d’acord amb la normativa legal vigent, incendi, furt i/o robatori. A tall 
enunciatiu la responsabilitat coberta és la derivada del funcionament 
normal  o  anormal  de  serveis  públics,  la  derivada  de  l’execució 
d’obres directes  o subcontractades,  la  post-treballs  de l’obra  feta 
com a promotor [24 mesos], la resultant de l’estat de conservació i 
manteniment  de  les  instal·lacions,  la  derivada  de  la  propietat 
d’immobles,  ús  de  vehicles  i  maquinaria  que  no  pugui  ser 
assegurada,  la  causada  pel  transport  i  carrega/descàrrega  de 
mercaderies,  maquinària,  manipulació  de  matèries  tòxiques, 
corrosives,  inflamables  i  explosives,  danys  causats  a  béns  de 
tercers que es trobin a les instal·lacions o sota control o custòdia de 
l’assegurat, danys, robatori o incendi de vehicles estacionats a les 
plantes,  danys  a  béns  colindants,  a  cables  i  conduccions  i 
responsabilitat civil creuada. La cobertura actuarà en defecte, excés 
o  diferencia  d’altres  assegurances  que  hagin  de  ser  subscrites 
obligatòriament.

 Límits d’indemnització: Risc d’accidents per qualsevol persona que 
es trobi en el recinte i adjacent de les obres objecte del contracte, 
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fins a 300.000’- € per víctima. Per danys que puguin afectar a béns 
de tercers, per sinistre i any: 2.000.000’- €. Per danys que puguin 
afectar  a  les  pròpies  obres  i  edificis  adjacents  de  propietat  del  
Consell, per sinistre i any: 1.000.000’- €;

 Franquícia: 1.000’- € per sinistre.

 Sol·licitud de domiciliació bancària, mitjançant model aprovat pel Consell 
Comarcal,  signat  electrònicament  per  l’empresari  individual  o  pels 
apoderats. I, conjuntament, certificat de la titularitat del compte emès per 
l’entitat bancària.

5.  CLÀUSULA  ÈTICA. REGLES DE CONDUCTA DELS LICITADORS I  ELS 
CONTRACTISTES DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS

Que com a licitador, i en el seu cas, com a contractista-adjudicatari del Consell  
Comarcal del Baix Penedès mantindrà en tot moment una conducta èticament 
exemplar  i  actuarà  de  la  següent  forma  per  evitar  la  qualsevol  tipus  de 
corrupció:

a) Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

b) Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin 
produir  l’efecte d’impedir,  restringir  o falsejar  la  competència com per 
exemple  els  comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).

c) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
d) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi  per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte, 
particularment  facilitant  la  informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del 
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions  de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les 
obligacions  de  transparència  que  els  pertoquin  de  forma  directa  per 
previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució 
del contracte.

6. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS.

Cas de resultar adjudicatari, l’empresa licitadora es compromet a adscriure per 
a  l’execució  del  present  contracte  els  següents  mitjans  personals  amb  la 
titulació i el mínim d’experiència que s’indica.
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Càrrec Titulació Experiència
Delegat/da d’obra ............................ 10 anys
Cap d’obra ........................... 8 anys
Responsable 
d’equips/instal·lacions 

............................. 6 anys

Localitat, data / Signatura digital
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ANNEX 2. PROPOSICIÓ VALORABLE PER APLICACIÓ DE FÓRMULES
(Aquest annex, complimentat correctament, s’ha d’incloure en el sobre “B”)

En/Na  .......................................…,  amb  Document  Nacional  d'Identitat 
núm. .........…, amb domicili a efectes de notificació a ....................…, carrer ..., 
núm.  …,  en  nom  propi  o  en  representació 
de ................................................................…, CIF ..........................,
assabentat/assabentada del procediment obert convocat pel Consell Comarcal 
del Baix Penedès per a l’execució del lot 3 de l’actualització del «PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT 
EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA». 
Expedient: 93/2026

PRIMER.  Manifesto  que  accepto  íntegrament  els  plecs  de  clàusules 
administratives  particulars  (PCAP)  i  de  prescripcions  tècniques  (PPT),  i  em 
comprometo a complir les obligacions especificades en aquests plecs.

SEGON.  Que  ofereixo  executar  el  present  contracte,  en  els  seus  aspectes 
tècnics substancials, d’acord amb aquesta proposició tècnica:

1. Pla d’execució dels treballs

o Anàlisi  de  les  condicions  de  contorn,  justificació  adequada  de  la 
planificació i descripció dels beneficis de la solució proposada.

o Proposició  i  adequació  de  plans  alternatius  per  si  falla  la  solució 
proposada.

o Diagrama de Gantt, coherent amb l’explicació donada.
o Definició  del  Pla  d’actuació  i  mitjans  a  disposició  del  servei  de 

sanejament en cas d’emergència.
 Descripció dels protocols generals en cas d’emergència 
 Identificar els diferents riscos que puguin ser generats per: fallada o 

trencament del sistema de bombament principal o de les canonades 
d'impulsió durant els treballs; avinguda, fortes pluges o inundació de 
la parcel·la; tall de subministrament elèctric o avaria en el quadre de 
control de l'EBAR a les diferents fases de les obres o qualsevol altre 
incidència que pugui comportar un abocament accidental d’aigües 
residuals a medi. 

 Descriure les alternatives d’actuació i definició dels mitjans materials 
i  humans  concrets  assignat  a  l’obra  per  cadascun  dels  riscos 
identificats i determinació del temps de resposta. 

(Nota: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no superior a 10 pàgines 
DIN A4 i  textos redactats en tipografia Arial  11 o de mida superior.  Cal organitzar  el 
document segons els subcriteris descrits).
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2. Aportació  de  valor  afegit  relacionada  amb  l’eficiència  energètica  o 
l’autoconsum elèctric.

◦ Idoneïtat i justificació adequada de la millora proposada, per al compliment 
d’algun dels objectius assenyalats.

◦ Definició i detall d’implantació. Plànols. Es valorarà el nivell de detall i la 
claredat de la solució.

(Nota:  Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no superior a 6 pàgines 
DIN A4 i textos redactats en tipografia Arial 11 o de mida superior. Per a la presentació de 
plànols es podrà adjuntar un altre arxiu en format (pdf) amb una extensió no superior a 6  
pàgines DIN A3 a color).

I perquè consti, en aquest procediment de contractació.

Localitat, data / Signatura digital
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ANNEX 3. PROPOSICIÓ VALORABLE PER APLICACIÓ DE FÓRMULES
(Aquest annex, complimentat correctament, s’ha d’incloure en el sobre “C”,

En/Na  .......................................…,  amb  Document  Nacional  d'Identitat 
núm. .........…, amb domicili a efectes de notificació a ....................…, carrer ..., 
núm.  …,  en  nom  propi  o  en  representació 
de ...................................................................................…, CIF ..........................,
assabentat/assabentada del procediment obert convocat pel Consell Comarcal 
del Baix Penedès per a l'execució del lot 3 de l’actualització del «PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT 
EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA». 
Expedient: 93/2026

PRIMER.  Manifesto  que  accepto  íntegrament  els  plecs  de  clàusules 
administratives  particulars  (PCAP)  i  de  prescripcions  tècniques  (PPT),  i  em 
comprometo a complir les obligacions especificades en aquests plecs.

SEGON.  Que  ofereixo  executar  el  present  contracte,  en  els  seus  aspectes 
econòmics per un import de _________________ €, amb una repercussió de 
l’IVA d’import................ €, ascendeix a un total de ..................... € (IVA inclòs).

(poseu en lletres i números i tingueu en compte el pressupost base de licitació  
establert a la clàusula administrativa particular 4.2).

TERCER. Que el  delegat  d’obra  pot  acreditar  la  següent  experiència  en  la 
realització d’obres en instal·lacions de sanejament (EDARs, EBARs, col·lectors, 
emissaris, etc.) de més de 1.000.000,00 € de VEC (veure clàusula 6.4.1):

Títol de l’obra promotor Pressupost (sense IVA) o 
VEC

1. (...) (...) (...)

2. (...) (...) (...)

3. (...) (...) (...)

Afegir més files, si cal.

I perquè consti, en aquest procediment de contractació.

Localitat, data / Signatura digital
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ANNEX 5.  MODEL D’AVAL

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca) (...)  , 
NIF  (...)  ,  amb domicili  (...)  (a l'efecte de notificacions i  requeriments)  en el 
carrer/plaça/avinguda (...)  , codi postal  (...)  , localitat  (...), i en el seu nom (...) 
(nom i  cognoms dels  apoderats),  amb poders  suficients  per  a  obligar-li  en 
aquest acte, segons es dedueix de la validació de poders que es ressenya en 
la part inferior d'aquest document, avala a (...) (nom i cognoms o raó social de 
l'avalat), NIF (...), en virtut del disposat per (...) (norma/s i article/s que imposa/n 
la constitució d'aquesta garantia) per a respondre de les obligacions següents 
(...)  (detallar  l'objecte  del  contracte  o  obligació  assumida  pel  garantit,  amb 
indicació  de  les  possibles  pròrrogues previstes  en el  contracte),  davant  del 
Consell Comarcal del Baix Penedès, per import de (...) (en lletra i en xifra).

L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits 
previstos en l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions  Públiques.  Aquest  aval  s'atorga  solidàriament  respecte  a 
l'obligat  principal,  amb  renúncia  expressa  al  benefici  d'excussió  i  amb 
compromís  de  pagament  al  primer  requeriment  de  la  Caixa  General  de 
Dipòsits, amb subjecció als termes previstos en la legislació de contractes de 
les Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament i en 
la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.

El present aval estarà en vigor fins que el Consell Comarcal del Baix Penedès 
autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb l'establert en la normativa 
de  contractes  aplicable  a  les  Administracions  Públiques  i  legislació 
complementària.

Aquest aval ha d’estat inscrit en el dia de la data en el Registre Especial d'Avals 
del Banc d'Espanya amb el nom (...).

Localitat, data, raó social de l'entitat / Signatura dels apoderats.
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Contracte  d’obres,  no  subjecte  a  regulació 
harmonitzada,  per  procediment  obert  simplificat  - 
Obres  d'execució  del  lot  3  de  l’actualització  del 
«PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ 
DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 
I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL 
I ALBINYANA». PCAP

93/2026

ANNEX 6.  DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT

[OPCIONAL,  pel  cas  que  es  vulgui  declarar  documentació  confidencial.  La 
simple  indicació  de  confidencialitat  en  el  sistema  electrònic  de  licitació  NO 
VINCULA l’òrgan  de  contractació  sinó  va  acompanyat  d’aquesta  declaració 
signada. S’inclourà en el sobre “A”]

En/Na  ...............................................................…,  amb  Document  Nacional 
d'Identitat  núm.  ..................…,  amb  domicili  a  efectes  de  notificació 
a .....................…, carrer ........................................................., núm. …, en nom 
propi  o  en  representació  de  ................................................................
….................., CIF....................................., assabentat/assabentada que segons 
disposa  l’art  133  de  la  LCSP,  les  empreses  licitadores  poden  declarar 
confidencials una part de la informació que inclouen en les seves ofertes, sense 
que en cap cap es pugui estendre al contingut de tota l’oferta ni a documents 
públicament accessibles. 

Que els motius de la declaració de confidencialitat es basaran en la protecció 
de secrets tècnics o comercials, o en aspectes confidencials que puguin ser 
utilitzats  per  falsejar  la  competència  en  aquest  o  ulterior  procediment 
contractual de licitació,

Declara confidencials els següents documents, pels següent motius:

Doc. ............................ Motiu: ............................ (...)

I, en conseqüència, no tenen la consideració de confidencials, els següents:

Doc. ............................ (...)

I perquè consti, en aquest procediment de contractació.

Localitat, data / Signatura digital
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