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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTE 
 

El present projecte té per objecte la comunicació a l’Organisme Competent, les obres per a 
la instal·lació d’un ascensor en un edifici aïllat a Es Bòrdes, concretament a la finca amb 
referència cadastral 3544101CH1334S0001SP amb la finalitat garantir una millora 
d’accessibilitat entre plantes. 

Aquest projecte té per objectiu definir les actuacions a realitzar en l’edifici situat a És Bordes 
per col·locar un ascensor, fer-ne coneixedor a l’organisme competent i sol·licitar el 
corresponent permís d’obres. 

 
1.2. SITUACIÓ 

La finca té com a referència cadastral 3544101CH1334S0001SP i es troba situada a 840,55 
metres d’alçada respecte el nivell del mar. Les seves coordenades UTM (ETRS89) són: 
 

X- 313.394,50 metres   Y – 4.734.228,00 metres 

 

Imatge 01. Situació del l’edifici on es realitza la reforma interior. 

Es Bòrdes  (Val d’Aran). 
 
 
 
 

L’esmentada finca es troba dins del municipi d’Es Bòrdes. Es tracta d’un edifici destinat a ús 
públic. A la planta baixa s’hi ubica l’Ajuntament, a la planta primera un espai destinat a 
coworking i a la planta segona un local social. S’ha previst la col·locació d’un ascensor per 
l’exterior per evitar la reducció de la superfície útil interior. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ. 

2.1. DADES FISCALS DEL TITULAR 

A continuació es detallen les dades fiscals de la propietat: 

Promotor Ajuntament d’Es Bòrdes  
NIF P-2506900-F 
Adreça Carrer Entecada, 2 

25551 LES BORDES (Val d’Aran) 
Telèfon 973640939 

 

Taula 01. Dades fiscals de la titularitat de l’edifici. 
Referència Cadastral 3544101CH1334S0001SP 

 
 

2.2. ESTAT ACTUAL. PREVI A LES ACTUACIONS 

 
La parcel·la té forma rectangular amb una superfície gràfica de 314,00 m2. Segons cadastre, 
la superfície construïda és de 482,00 m2. La planta objecte de reforma té una superfície 
construïda de 164,00 m2. L’edificació a l’ubicar-se en planta baixa l’Ajuntament d’es Bòrdes 
té tots els serveis municipals. 
 
Es tracta d’un edifici aïllat, format per planta baixa, primera, sota-coberta i fumeralet. Per 
la façana del carrer Entecada hi ha un accés a la planta baixa (Zona de l’Ajuntament) i un altre 
per la façana posterior que s’accedeix a les plantes superiors a través d’una escala.  
 
Aquest edifici es troba reformat. Es va realitzar una actuació en la planta sota-coberta i 
fumeralet.  En aquesta actuació per tal de mantenir l’estil de l’edificació típic de la zona es 
van mantenir les façanes i es van refer tots els forjats.  
 
La nova estructura es a base de pilars i jàsseres metàl·liques. El forjats són unidireccional de 
biguetes auto-resistents de formigó i revoltó de ciment. Les façanes existents són de pedra 
i els tancaments exteriorment es troben arrebossats i pintats. Pel que fa a la fusteria és fusta 
i porticons o persianes depenen de la zona. 
 
L’actuació projectada no comporta cap modificació de les plantes existents, atès que el nucli 
de comunicacions verticals es disposa adossat a la façana oest de l’edifici i l’ascensor es 
projecta com un element exterior. Aquesta solució permet garantir la funcionalitat prevista 
sense alterar ni reduir les superfícies útils actuals. 
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2.3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

El projecte que es presenta pretén la reforma parcial del nucli de comunicacions vertical per 
a la instal·lació d’un ascensor per a un edifici de pública concurrència. 

Per a la instal·lació de l’ascensor en l’emplaçament previst, no suposarà cap modificació a la 
superfície útil de l’edifici existent, ja que es realitza per l’exterior. L’accés a ascensor es 
produirà des del vestíbul d’accés de la façana oest en planta baixa. 

Pel tipus d’emplaçament, tant en la planta baixa, com en els replans de les plantes superiors 
per on es produirà el desembarcament, serà possible la inscripció d’un cercle de 1,50 metres 
de diàmetre útil.  

Atès que la planta sota coberta és prou alta, la maquinària es col·locarà a la part superior, i 
es donarà continuïtat a la coberta existent per tal de cobrir la caixa de l’ascensor, mantenint 
una estructura similar a l’actual. L’armari amb la maquinària complementària per al 
funcionament de l’ascensor es situarà a la planta sota coberta al costat de l’ascensor.  

Per tal de complir amb el decret d’accessibilitat la cabina interior de l’ascensor permetrà 
inscriure un cercle de 1,40 m de diàmetre. 

Aquestes obres aniran acompanyades d’altres actuacions: 

- Adequació de la planta fumeral. 

Es durà a terme l’adequació i millora de la planta fumeral mitjançant la col·locació de 
paviment de parquet i la instal·lació d’un sistema d’il·luminació a base de fluorescents. 

- Intervenció a l’escala existent. 

S’actuarà sobre l’escala existent per tal de millorar les condicions de seguretat, substituint 
l’actual barana de fusta per una nova barana que compleixi la normativa vigent. Igualment, 
al primer tram de l’escala es preveu la col·locació d’un passamà a la paret oposada.  

Es pintarà tota l’escala. 

- Pany i control d’accés. 
Es preveu la instal·lació d’un sistema de pany amb codi a cada planta, amb l’objectiu de 
millorar la seguretat i el control d’accés. 

- Seguretat i salut. 

Per últim es contempla una partida de seguretat i salut mentre durin les obres.  
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2.4. QUADRE DE SUPERFÍCIES 

Quadre de superfícies dels edificis on s’actua: 

ESTAT ACTUAL  

 
 

    REFORMAT 

 
 

2.5. NORMATIVA  

La reforma donarà compliment a; 

Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran , aprovat definitivament el 28 de juny de 2010. 
Concretament el referent al municipi d’Es Bòrdes. 
 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 

Es procedirà a trencar la solera de formigó que conforma el paviment exterior de la planta baixa, 
en l’indret on es projecta situar la caixa de l’ascensor. Posteriorment s’iniciaran les tasques 
d’excavació fins a una cota de -2,10 cm respecte el nivell d’acabat de l’actual paviment. 

Degut a l’emplaçament escollit per a instal·lar l’ascensor (vora un mur de càrrega), es preveu la 
possibilitat de trobar algun element de fonamentació existent que envaeixi l’espai destinat a 
fossat de l’elevador. Si així fora, es procedirà al seu enderroc mitjançant tall amb disc de 
carborúndum i compressor. 

Pel que fa a l’accés a la planta primera, i sota coberta,  es practicarà una obertura a la paret de 
la façana. S’enderrocarà part de la paret realitzant un estintolament amb dos bigues 
metàl·liques HEB-120. 
 
La fusteria que s’enderrocarà seran les finestres de la façana oest de la zona on s’ha d’ubicar 
l’ascensor, la porta de l’escala de la planta baixa que comunica amb l’exterior. Així com tots els 
elements grafiats en la documentació gràfica: paviment i baranes. 

Planta Baixa 164,00 m2
Planta Primera 164,00 m2
Planta Sota Coberta 118,00 m2
TOTAL CONSTRUÏDA 446,00 m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES 

Planta Baixa 164,00 m2
Ascensor PB 8,53 m2
Planta Primera 164,00 m2
Ascensor P1 8,53 m2
Planta Sota Coberta 118,00 m2
Ascensor PSC 8,53 m2
TOTAL CONSTRUÏDA 463,06 m2
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La runa resultat emmagatzemarà en un contenidor emplaçat sobre la via pública, que 
posteriorment serà transportat a un abocador autoritzat. En aquest projecte no es preveuen 
excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació del fossat i l’execució de la 
solera. 
 
3.2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI  
 
La cota de fonamentació del fossat de l’ascensor és -2,10 m referida a la cota  0,00 corresponent 
al paviment de la planta baixa. 

3.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

La fonamentació per al recolzament de la paret de càrrega de l’estructura de la caixa del 
ascensor, es realitzarà amb una llosa armada de formigó i murets perimetrals de formigó armat, 
la llosa serà d’uns 40 cm d’alçada. 

L’estructura per sobre la fonamentació serà a base de parets de formigó armat de 120cm 
d’alçada. 

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes pels murs de càrrega 
de la caixa de l’ascensor.  

L’estructura de l’ascensor s’estén des de la planta baixa fins a la planta sota coberta de la caixa 
de l’ascensor. Aquesta es resol mitjançant murs de càrrega de fàbrica de maó ceràmic tipus 
“Gero”, que disposaran d’un cèrcol perimetral de formigó armat a cada planta. 

 

A la planta primera i a la planta sota coberta es preveu l’estintolament de la paret de façana 
existent per tal de permetre l’execució de les obertures d’accés a les diferents plantes, 
mitjançant la col·locació de dues bigues metàl·liques tipus HEB-120. 

 

El tancament superior de la caixa de l’ascensor, a la planta sota coberta, es realitzarà mitjançant 
una estructura de bigues de fusta, amb un acabat i solució constructiva similars als de la coberta 
existent. 

El disseny de la mateixa s’enfoca per tant a incrementar la rigidesa de l’estructura general i a 
evitar la torsió sobre si mateixa. 

3.4 SISTEMES ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS  

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.  
 
Terres en contacte amb el terreny 

No es preveu la intervenció sobre els terres existents en contacte amb el terreny. 
 
Murs en contacte amb el terreny 

Els murs en contacte amb el terreny de la caixa de l’ascensor seran estructurals de formigó 
armat, garanteixen un grau d’impermeabilitat ≤ 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que 
la fonamentació es preodueix a una cota molt superficial). 
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3.5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

Per a les noves compartimentacions interiors verticals (parets), s’ha optat per la utilització 
d’elements ceràmics de característiques similars als existents , ja que no és d’aplicació el DB-HE, 
ni el DB-HR del CTE.  

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 

-  Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments vertical. 

-  Paviment en el tapat de l’escala amb peces ceràmiques similars a l’existent 

Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents 
normatives: 

-  Formigó “in situ” vist a l’interior del fossat de l’elevador. 
 

3.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

L’edifici disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions 
i clavegueram. 

A nivell d’instal·lacions, s’ha previst l’ampliació de la xarxa de cablejat elèctric i d’enllumenat cap 
a la zona d’accés a la plataforma elevadora, en planta baixa; així com cap al corresponent armari 
que allotja el quadre de comandament. 

A la planta sota coberta, vora l’armari de maquinària de l’elevador es col·locarà un extintor 
manual de CO2 i eficàcia 21 B, per tal de satisfer els requeriments del DB-SI.  

En la planta baixa, primera i sotacoberta donada la ubicació de la caixa de l‘ascensor es 
modificarà l’enllumenat. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE en la zona 
reformada. 
  

3.6.1 Sistemes de transport  

Instal·lació d’una plataforma elevadora 

Es col·loca un ascensor, que donarà servei a la planta primera i planta segona, per millorar-ne 
l’accessibilitat. Al tractar-se d’un edifici existent que data de l’any 1960, no és d’aplicació la Llei 
18/2007 del Dret de l’habitatge ni el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995). 

La cabina de l’elevador serà amb un accés en planta baixa i un desembarcament a 90º a la  
segona parada respecte l’accés de la planta baixa. Amb 3 parades amb un recorregut total de 
6,00 m per sobre de la rasant. En cada planta l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció 
d’un cercle de diàmetre d’1,50 m. Per tal de complir amb el decret d’accessibilitat la cabina 
interior de l’ascensor permetrà inscriure un cercle de 1,20 m de diàmetre.  

El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament de 
plataformes elevadores per a persones i tindrà una resistència al foc segons especificacions del 
DB SI. Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en totes les plantes. 

La instal·lació complirà els requisits de la Instrucció 6/06 de la Secretaria d’Indústria per la qual 
es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a ús de 
persones amb mobilitat reduïda (PMR). 

Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 
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L’ascensor serà d’accionament hidràulic, amb sistema monofàsic i potència de 3 CV. La 
maquinària restarà incorporada en un petit armari a la planta sota coberta. Les dimensions de 
la cabina seran de 140x140 cm, la llum de pas de la porta d’accés serà de 100 cm i les portes 
d’accés es preveuen automàtiques de dos fulles telescòpiques. La velocitat de la plataforma serà 
de 1 m/s i admetrà una càrrega màxima de 800 Kg (10 persones). 

El quadre elèctric i de comandament s’ubicarà a la planta sota coberta, vora l’elevador i al seu 
costat es col·locarà un extintor de CO2 i eficàcia 21 B.  

A més es garantirà la il·luminació permanent de 50lux a l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor, 
en cadascuna de les plantes. 

L’acabat interior de la cabina serà d’acer inoxidable amb mirall d’1,5m d’alçada, cel ras en gelosia 
que incorporarà la lluminària, i paviment de goma ‘Pirelli’ negra. Les parets del recinte estaran 
construïdes amb mur de fàbrica. 

Aquesta solució constructiva garanteix la resistència mecànica del Reglament d’aparells 
elevadors. Les prestacions de resistència al foc es determinen a l’apartat MC-5  “Sistema 
envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”. 

El projecte de la instal·lació de l’elevador, l’execució, el registre i la posta en funcionament estarà 
a càrrec de l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el 
projecte i la construcció de l’edifici. 

 
3.6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament) 

Pel tipus de projecte no és necessari. 
 
Instal·lacions d'aigua  
No es preveu la modificació de cap element de la xarxa d’aigua freda sanitària existent en 
l’edifici. 
Evacuació d’aigües 
No es preveu la modificació de cap element de la xarxa d’evacuació d’aigües existent en 
l’edifici. 
Elements de la xarxa d’aigües residuals 
No es modifiquen. 
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 
Les existents no es modifiquen. L’ascensor disposarà d’una nova coberta, i les aigües pluvials 
es recolliran i es canalitzaran cap a la xarxa existent. 
 
3.7 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

La xarxa d’electricitat de la instal·lació present en els elements comuns de l’edifici s’ampliarà per 
apropar-la al nou accés de la planta, i a les diferents plantes es desplaçaran els punts existents.  

El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, sense 
necessitat de disposar de centre de transformació i amb  comptadors divisionaris centralitzats 
en planta baixa. 
 

La instal·lació ampliada es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la 
potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament de l’ús comú que ha de satisfer, en 
condicions de seguretat. Aquesta s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ 
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Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als 
Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 
 
3.8 INSTAL·LACIONS D’IL.LUMINACIÓ 

La nova instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat 
enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació”, i les fixades pel Reglament d’ascensors. 

Enllumenat funcional 

A l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor es garantirà una il·luminació permanent de 50 lux. 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

De forma general, es preveuen làmpades de tecnologia LED per a la il·luminació funcional de 
l’entorn de l’ascensor. 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 
REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

El grau de protecció de les lluminàries serà l’adequat al lloc en que s’ubica. 
Es preveu la modificació i adequació de la planta fumeralet, la qual s’il·luminarà mitjançant 
lluminàries tipus fluorescent o equivalent, de tubs fluorescents o equips LED.  
 

3.9  INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò 
que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves 
disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui 
d’aplicació.  

Extintors portàtils 

A la planta sota coberta, vora la sala destinada a allotjar la maquinària i el quadre de 
comandament de l’ascensor, es disposarà d’un extintor portàtil de les següents característiques:  

 - Extintor portàtil d’anhídrid carbònic, CO2. 
 
Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com a 
màxim, a 1,70 m del terra. 
 
Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètols de 210 x 
210 mm i seran visibles en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat 
d’emergència. 
 

3.10 SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 

No es preveu la seva instal·lació. 
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4.JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per a l’obtenció del quadre de preus de jornals s’ha tingut en compte el Conveni Col·lectiu de la 
Construcció i Obres Públiques de la Província de Lleida. Els preus de la maquinària i materials a 
peu d’obra s’han actualitzat i ajustat a la zona i l’obra. 

 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La durada de les obres serà de 3 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per 
l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses es pugin presentar. 

 

6. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 

El Pressupost d’Execució per Contracte s’eleva la quantitat CENT MIL  EUROS (100.000,00 €). 

 

7. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS LEGALS 

El present projecte està integrat pels documents reglamentaris que es descriuen seguidament i 
reuneix els requisits exigits i es refereix a una obra complerta, susceptible d’ésser entregada a 
l’ús públic. 

 

8. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El present projecte està integrat per la següent documentació: 
 

 Document Número 01. MEMÒRIA I ANNEXES 
   

  Annex 01. Normativa d’obligat compliment. 
  Annex 02. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
  Annex 03. Gestió de residus 
     

 Document Número 02. PLÀNOLS 
 

 Document Número 03. PLEC DE CONDICONS 
 

 Document Número 04. PRESSUPOST 
   

  Amidaments 
  Pressupost 
  Resum del Pressupost 
  Últim Full 
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9. CONCLUSIONS 
 
 

El citat en la present memòria, juntament amb els plànols i la valoració econòmica, s’estima com 
a informació suficient per demostrar que les actuacions que es realitzaran a l’edifici per la 
instal·lació d’un ascensor compleixen amb les especificacions detallades en la corresponent 
Normativa.  

 
Es Bòrdes, a gener de 2026 

L’enginyer redactor del projecte, 

 

 

Marc Guillén Casal 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques  

Col·legiat Número 10.538 
ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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1. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 

En la redacció del projecte es tindrà en consideració la següent Normativa:  
 

* Norma Bàsica FL – 90. 
* Norma NCSE/94. 
* Codi tècnic de l’edificació (Decret 375/1998). 

 
En aquesta obra es tindrà en compte la següent Normativa: 

 

1- Materials: 
 

* Ciment RC.97, RD 776/97 
* Addicions EHE – 08. 
* Additius EHE. 
* Àrids EHE. 
* Formigons i components EHE. 
* Protecció contra incendis CTE – SI.  
* Estructures de Fusta DB – SE – M. 

 

2- Execució 
 

* Ordenances generals de seguretat i higiene en el treball vigents.  
 

2. DECRET 375/1988  (D.O.G. 28.12.88) 
 

En el curs de l’execució de l’obra i recepció de materials a emprar en la mateixa, s’han de fer els 
controls d’acord amb les normes d’obligat compliment per una correcta execució de la mateixa, i que 
s’anomenen: 
 

- Estructura 
- Control de qualitat en la recepció de material 

 
El tècnic, que intervingui en la Direcció de l’Obra, ha d’elaborar el corresponent programa de control 
de qualitat, del qual ha de donar coneixement al promotor, en el qual ha d’especificar: 
 

- Components de l’obra que cal controlar 
- Classes d’assaigs 
- Anàlisis i proves 
- Planificació de l’avaluació 

 
Els assaigs, anàlisis i proves a realitzar, els ha de fer un laboratori acreditat pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques o que compti amb una acreditació reconeguda per aquest 
Departament. 

 
La realització dels assaigs, les anàlisis i les proves que constin en el programa de control de qualitat, 
s’han d’enregistrar en el mateix document, amb el nom de la persona o laboratori que els ha fet. El 
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citat assentament el farà el tècnic, basant-se en les actes dels resultats rebuts, d’acord amb les 
especificacions del decret 375/88. 
 
ASSAIGS: 
 

Formigons 
S’efectuaran els assaigs obligatoris d’acord amb l’EHE-08 que consistiran en: 
 

- Resistència característica del formigó (d’acord amb projecte), amb provetes 
cilíndriques segons UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 i UNE 83.304/84 (control o nivell 
Normal). 
 

- Una sèrie de formigó de les fonamentacions. 
 Components de formigó 
 Cal tenir en consideració els tres components principals del formigó: 
 

• Ciment:  S’utilitzarà amb segell de qualitat AENOR i es complirà el RC-88. 
• Àrids:   S’utilitzaran els àrids de gravera, sancionats per la pràctica. 
• Aigua:   S’utilitzarà la potable del municipi. 

Acers 
Es considera: 

• Barres d’armar: Tindran segell de qualitat AENOR AEN-500S. 
• Perfils laminats: Es sol·licitarà certificat de Tipus d’Acer S275JR i complirà amb        

MV – 102 – 1975. 
Fusta 

• Es donarà compliment als assajos determinats en el CTE DB – SE – M. 
 

3.  PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES 
CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI       

  
La intervenció projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, donant 
també resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar per al tipus d’actuació, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
- Funcionalitat    Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

   Accessibilitat 
- Seguretat        Estructural 

   en cas d’Incendi 

   d’Utilització 
- Habitabilitat     Salubritat 

   Protecció contra el soroll 

   Estalvi d’energia  
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   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un 
ús satisfactori de l’edifici. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 

4. CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI  
 
4.1 CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ÚS 

La construcció del recinte per allotjar l’ascensor no suposarà una disminució de la superfície útil de 
l’edifici ni les condicions d’habitabilitat, ja que nomes afecta la zona comú, i l’ascensor s’ubica a 
l’exterior de l’edifici. 

Segons el que s’estableix en l’article 1 del Decret 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat”, en el cas que ens ocupa, l’Annex 2 del mateix és el que en 
regula les condicions d’habitabilitat, doncs és tracta d’un edifici preexistent sense cap habitatge, 
construït amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984.  
 
4.2 CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT 

El disseny de la instal·lació de l’ascensor així com la reforma sobre l’edifici existent per tal de garantir 
un correcte desembarcament, incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 
del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat 
d’Utilització i Accessibilitat. 

 Així doncs: 

La comunicació exterior de l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible. 
L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un itinerari practicable que comunica l’accés de 
l’edifici amb els locals ubicats a les diferents plantes i amb les dependències comunitàries.  

Aquesta comunicació vertical es resol amb un ascensor practicable amb embarcament a 0º un 
desembarcament a 90º a la primera parada i de 180º a la segona parada respecte l’accés de la planta 
baixa. Les dimensions de cabina 140 x 140 cm (amplada x profunditat) que comunica totes les 
plantes. 

L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta fins als habitatges es resol 
mitjançant un itinerari practicable. 

Degut però, a que donada la naturalesa de l’edifici no és exigible l’existència d’ascensor o de previsió 
d’espai per a ell, no són d’aplicació les condicions funcionals relatives a l’accessibilitat establertes pel 
D.135/1995, i del DB SUA del CTE. 
 

5. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
Les intervencions a nivell estructural només afecten a la caixa que conté l’ascensor. 

  
5.1. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI: CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

La fonamentació del fossat de l’ascensor es farà amb una llosa a base de formigó armat. 

La nova construcció de la caixa del ascensor transmetrà tensions menors de 2.00kp/cm2 en la base de 
la fonamentació actual. 
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El nivell de control del formigó dels cèrcols perimetrals i interiors serà reduïda. 

El tipus d'acer a utilitzar serà AEH-500-S, límit elàstic 500N/mm². 

La fonamentació es fa d’acord al DB SE-C Fonaments. 
 
5.2. SISTEMA ESTRUCTURAL: BASES DE CÀLCUL I ACCIONS 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 
fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que 
s’especifiquen a l’apartat MC 2.1. “Fonamentació i contenció de terres” 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 

La reforma projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les 
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 
del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li 
són d’aplicació: 

o DB SE  Seguretat estructural 

o DB SE-AE Accions a l’edificació 

o DB SE-C Fonaments 

o DB SE-A Acer 

o DB SE-F Fàbrica 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel que 
fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a: 

o DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la 
Memòria Descriptiva, Seguretat en cas d’incendi. 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant 
el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

o Estats Límit Últims 

o Estat Límit de Servei 

o Estat Límit de Durabilitat 

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la 
resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient 
per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de 
l’estructura 

o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la 
construcció o reparació de l’estructura 
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o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han 
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals 
emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen 
part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions 
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

ACCIONS 

Càrregues permanents (G) 

 - Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg 
d’Elements Constructius, o de catàlegs comercials, tenint en compte la configuració de les 
diferents solucions) 

 - Accions del terreny 

Es consideren les empentes del terreny. 

Càrregues Variables (Q) 

 - Sobrecàrregues d’ús 

o Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 

o Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que 
serveix i una sobrecàrrega lineal a les vores de 2,0 kN/m2 

o Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements 
de contenció: 1,0 kN/m2 en les zones d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del 
carrer  

 - Accions sobre baranes i divisòries 

En aquesta reforma no es projecten noves baranes. 

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 
kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada.  

 - Reducció de sobrecàrregues 

No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni 
horitzontals. 

  - Acció del vent 

No es consideren les accions del vent en tant l’estructura de l’ascensor és interna a l’edifici. 

 - Accions tèrmiques 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat ja que 
no existeixen elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 
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No s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de la caixa d’ascensor donat que 
les seves dimensions són inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que 
estableix el DB SE-F, pel cas de parets de totxo ceràmic amb retracció final del morter ≤ 0,15 
mm/m i expansió final per humitat de les peces ceràmiques ≤ 0,15 mm/m, que són les 
característiques establertes en projecte per a aquests materials.  

 - Càrrega de neu 
 

Es Bòrdes (Vall d’Aran) – valor mínim segons normativa 
Altitud: 850 m 
Zona de neu CTE: Zona E (Pirineu) 
Valor característic mínim de neu al terreny (sₖ): 1,0 kN/m² 
 

Accions accidentals (A) 

 - Sisme 

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com 
d’importància normal. 

Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 2 plantes sobre rasant i amb 
estructura de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les 
dues direccions queda exempt del seu compliment. 

- Incendi 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel 
DB SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó. 

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 
derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en 
situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en 
la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 

- Impacte de vehicles 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no 
ser que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 

Es considera l’impacte des de l’interior de l’edifici, ja que hi ha l’accés de vehicles, s’apliquen 
forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una alçada 
superior a 1,80m.  

Altres accions considerades 
 

La caixa d’ascensor i el fossat s’han dimensionat per a un ascensor de càrrega nominal Q=800 
kg (10 persones). 
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El  disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de l’ascensor es farà per part del 
subministrador seguint la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest, el promotor i la 
direcció facultativa sobre la utilització prevista de l’ascensor, les seves condicions d’entorn, els 
condicionants estructurals  i altres aspectes relatius a la instal·lació. 

6.  SEGURETAT EN CAS D’INCENDI         
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques 
SI del CTE. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI.  
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, 
ordenats per exigències bàsiques SI. 
 
Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació > 9 m i <18 m, li és d’aplicació l’exigència SI 
5 Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI. 
Així doncs l’edifici té façana accessible per als bombers a través del Carrer principal. En la façana 
accessible es troba la sortida d’evacuació dels habitatges i del local de planta baixa; i, a cada planta, 
hi ha obertures que permeten l’accés als bombers en cas d’incendi, de dimensions ≥ 0,80 x 1,20m i 
ampit ≤ 1,20m. 
 
Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

L’edifici està compartimentat en un únic sector d’incendi que es correspon amb l’ús públic amb una 
resistència al foc EI (t). En el cas del present projecte: 

o Pública concurrència: EI 120, l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 10,00 m (< 15 m) 

L’armari que conté el quadre de comandament de l’ascensor, per les seves característiques, no 
esdevindrà un local de risc d’incendi. Tota la intervenció a realitzar s’inclourà dins el sector únic 
d’incendi, que defineix l’edifici existent. 

Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi. Les instal·lacions 
que passen per les canalitzacions de l’escala i dels conductes situats al costat de l’ascensor i dels 
locals humits seran no propagadores del foc.  

Els materials de revestiment de les zones comuns afectades per la reforma tindran la següent classe 
de reacció al foc : 

o C-s2,d0 i Efl en zones ocupables  

 Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

La mitgera tindrà una resistència al foc EI 120.  

La coberta de l’edifici garanteix les franges EI 60: de 0,50m en la trobada amb la mitgera. 
 Condicions de resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 

o R 120 en la zona d’ús públic, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és < 15 m . 
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Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
Les plantes, on també desembarca l’ascensor, tenen una sortida de planta a través d’una escala no 
protegida de 90 cm d’amplada. L’alçada d’evacuació no supera els 14m i el recorregut des de la porta 
del darrer habitatge fins a l’arrencada de l’escala en planta no supera els 25m. 
 
Instal·lacions de protecció contra incendi 

Es col·locarà un extintor manual de CO2, i d’eficàcia 21 B, a la planta baixa vora l’armari que contindrà 
el quadre de comandament de l’ascensor.  
 

7. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT    
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat en la reforma projectada, compleixen les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim 
possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no 
discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D. 
55/2009 de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya”, que per al tipus siguin exigibles. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA 
als quals es dóna resposta des del disseny de la intervenció a realitzar i que es recullen tots ells en les 
fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones reformades de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els 
desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada 
segons el desnivell que s’està protegint. Es considera la configuració de les escales. Referent a la 
neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment desmuntables. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones reformades de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles 
de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell 
de risc d’impacte que els hi és d’aplicació. També es considera, la protecció a enganxades amb 
elements d’obertures i tancaments automàtics. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Les portes de la cabina de l’aparell elevador comptaran amb sistemes de desbloqueig des de 
l’exterior. 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació. 
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Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp. 

Condicions d’accessibilitat 

No són d’aplicació 

8. SALUBRITAT   
La part reformada de l’edifici dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 
protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments). A continuació es 
desenvolupen les exigències que afecten a la reforma objecte d’aquest projecte:  

8.1 PROTECCIÓ CONTRA LA HUMITAT 

L’ampliació del nucli de comunicacions vertical garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra 
la humitat. Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1. 

8.2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS  

L’HS 2 pel tipus d’obra no és d’aplicació. 

9. PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 
En el cas que ens ocupa, aquest DB no és d’aplicació ja que al tractar-se d’una reforma i ampliació 
d’un edifici existent, l’obra queda inclosa en les excepcions de l’àmbit d’aplicació que es descriuen en 
l’apartat II ‘Àmbit d’aplicació’ del “DB HR Protecció enfront el soroll” del CTE. 

10. ESTALVI D’ENERGIA. LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA    
El DB HE-1 del CTE no és d’aplicació en l’obra que ens ocupa en tant que es tracta d’una reforma que 
implica una superfície construïda de 164 m2 i segons l’àmbit d’aplicació d’aquest document bàsic, 
aquest és d’aplicació a edificis de nova construcció i modificacions, reformes o rehabilitacions 
d’edificis existents amb una superfície útil superior a 1.000 m2 on es renova més del 25% del total 
dels seus tancaments. 

11. ALTRES REQUISITS DE L’EDIFICI    
 Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte que es presenta no interfereix en l’accessibilitat als espais necessaris per a la implantació 
de les infraestructures comuns de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 i RD 346/2011. Les 
reserves i previsions dels espais corresponents no són motiu de consideració en aquest projecte. 

 Ecoeficiència  

El projecte no requereix incorporar els criteris d’ecoeficiència obligatoris del Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya en no tractar-se de nova edificació, reconversió d’antiga edificació ni gran 
rehabilitació. 
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Es Bòrdes, a gener de 2026 
L’enginyer redactor del Projecte, 

    
 
 
 
 
 
 

Marc Guillén i Casal 
           Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat Número 10.538 
 ENGINYERIA SORTEC, S.L. 

Obres de millora de l'accessibilitat al local social i coworking d'Es Bòrdes



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Annex 02.  
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

Obres de millora de l'accessibilitat al local social i coworking d'Es Bòrdes



Annex 02. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
 

 
Pàgina 1 de 19 

 
 

 

ÍNDEX 
 

 
1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT .............................................................................. 2 

1.1. Justificació de l’Estudi .................................................................................................................................. 2 
1.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra ............................................................................. 2 

2. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES ......................................................................................................... 3 
2.1. Emplaçament de l’obra ................................................................................................................................ 3 
2.2. Propietat ...................................................................................................................................................... 3 
2.3. Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ................................................................................................. 3 
2.4. Accés a les obres .......................................................................................................................................... 3 

3. EXECUCIÓ DEL PROJECTE ....................................................................................................................... 4 
3.1. Pressupost d’Execució Material del Projecte ............................................................................................... 4 
3.2. Termini d’execució de les obres ................................................................................................................... 4 
3.3. Nombre de treballadors ............................................................................................................................... 4 

4. PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS ............................................................................................. 4 
4.1. Identificació dels riscos ................................................................................................................................ 4 
4.2. Serveis provisionals ...................................................................................................................................... 4 
4.3. Unitats constructives i els seus riscos .......................................................................................................... 4 

4.3.1.  Mitjans i maquinària ............................................................................................................................ 5 
4.3.2. Treballs previs ....................................................................................................................................... 5 
4.3.3. Moviment de terres i excavacions ......................................................................................................... 5 
4.3.4. Estructura .............................................................................................................................................. 5 
4.3.5. Ram de paleta ....................................................................................................................................... 6 

5.   RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS Annex II del RE/1997 ........ 6 
5.1. Mesures específiques  pels treballs inclosos en l’Annex II – RD1627/1997. ......................................... 6 

6. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS ........................................................................... 7 
7.  RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL ................................................................................................................ 7 
8. PREVENCIÓ DEL RISC ............................................................................................................................. 7 

8.1. Proteccions individuals .......................................................................................................................... 7 
8.2. Protecció col·lectiva i senyalització ....................................................................................................... 8 
8.3. Informació ............................................................................................................................................. 8 
8.4. Formació ................................................................................................................................................ 8 
8.5. Medicina preventiva i primers auxilis .................................................................................................... 8 
8.6. Reconeixement mèdic ........................................................................................................................... 8 
8.7. Prevenció de risc de danys a tercers ..................................................................................................... 8 

9. PLA DE SEGURETAT ................................................................................................................................ 9 
10. LLIBRE D'INCIDÈNCIES ............................................................................................................................ 9 
11. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE PROTECCIÓ ..................................... 10 

11.1.  Prescripcions generals de seguretat ....................................................................................................... 10 
11.2 . Condicions dels mitjans de protecció ................................................................................................ 11 
11.3. Equips de protecció individual (EPI) ......................................................................................................... 11 
11.4. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) .............................................................................................. 13 

12. SERVEIS DE PREVENCIÓ ....................................................................................................................... 14 
13. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT ........................................................................................................... 14 
14. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT ........................................................................................ 14 
15. CONDICIONS ECONÒMIQUES ............................................................................................................... 14 
16. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS 
PREVI .......................................................................................................................................................... 15 
17. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ .................................................. 15 

 

Obres de millora de l'accessibilitat al local social i coworking d'Es Bòrdes



Annex 02. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
 

 
Pàgina 2 de 19 

 
 

 
1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el 
seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 
 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 

 1.1. Justificació de l’Estudi  
El estudi bàsic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial 
decret. 

 1.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra  
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 
els següents principis generals: 

 

a) Evitar riscos 

Obres de millora de l'accessibilitat al local social i coworking d'Es Bòrdes



Annex 02. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
 

 
Pàgina 3 de 19 

 
 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
 
h) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a 
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 
2. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES 
 

 2.1. Emplaçament de l’obra 
Carrer Entecada, número 2, 1r pis, d’Es Bordes. Val d’Aran a la província de Lleida. 

  
 2.2. Propietat 

L’obra es propietat de l’Ajuntament d’Es Bordes amb CIF P-2506900-F.  
 
 2.3. Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat pel senyor Marc Guillen i Casal, Enginyer 
Tècnic d’Obres Públiques amb número de col·legiat 10.538 en el Col·legi d’Enginyer Tècnics 
d’Obres Públiques de Catalunya. 

 
 2.4. Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés 
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estarà tancat, i vigilat permanentment sobretot quan si treballi, controlant en tot moment 
l'accés a l'obra i evitant-lo a persones alienes a la mateixa. 
 

No s'autoritza, sota cap concepte, l'accés a obra a personal i empreses que no compleixin amb 
les obligacions que recull la llei de subcontractació i tots els reals decrets aprovats 
posteriorment i fins al moment d'inici de l'obra, que desenvolupen dita llei, així com el que 
estableix el conveni de la construcció nacional i autonòmic vigent. 
 

Correspon a cada contractista l'obligació de comunicar la manera com es realitzarà dit control, 
al coordinador de seguretat en fase d'execució de l'obra, per tal de poder ser aprovat dit 
control a través del pla de seguretat, amb apartat específic. 
 

3. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 

 3.1. Pressupost d’Execució Material del Projecte 
El pressupost d’execució material queda reflectit en el DOCUMENT 04. Pressupost del present 
projecte. 

 

 3.2. Termini d’execució de les obres 
Al Pla de seguretat figurarà expressament el termini d’obra en el que es portaran a terme els 
treballs. Es considera que aquest període serà de 3 mesos. 

 

 3.3. Nombre de treballadors  
Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 4  treballadors. 
 

 
4. PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 

 4.1. Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats 
s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.). 
 

 4.2. Serveis provisionals 
A peu d'obra de la edificació a construir, hi ha possibilitat de subministrament d’aigua i 
subministrament elèctric, si fos necessari. 
 

 4.3. Unitats constructives i els seus riscos  
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació: 
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 4.3.1.  Mitjans i maquinària  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc.) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues, etc.) 
- Riscos derivats del funcionament de grues.  
- Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gas tòxic. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots, etc. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 
 4.3.2. Treballs previs 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots, etc. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques, etc.). 
 
 4.3.3. Moviment de terres i excavacions 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,etc.) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gas tòxic. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Cops i ensopegades.  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Caiguda de materials, rebots, etc. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificis veïns. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 

 
 4.3.4. Estructura 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,etc.) 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots, etc. 

Obres de millora de l'accessibilitat al local social i coworking d'Es Bòrdes



Annex 02. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
 

 
Pàgina 6 de 19 

 
 

- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gas tòxic. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques, etc.) 
 
 4.3.5. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gas tòxic. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades, Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots, etc. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes i bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques, etc.) 
 

5.   RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS Annex II del RE/1997 
 

Es tindran en consideració els següents punts: 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus de enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10.  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
  

 

 5.1. Mesures específiques  pels treballs inclosos en l’Annex II – RD1627/1997.  
 Transcurs de l'obra, 
 

 A) Riscos: 
 Caigudes a diferent nivell 
 Enfonsament 
 Sepultament 
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 B) Mesures preventives: 
 Bastides de seguretat 
 Baranes 
 Línees 
 

 C) Proteccions personals: 
 Ús de casc 
 Ús de guants 
 Ús de calçat de protecció 
 Cables de seguretat 

 

Quan a l'obra existeixin algun d'aquests riscos de l'Annex II del RD.1627/97, caldrà que les 
activitats desenvolupades que comporti algun d'aquests riscs siguin controlades i supervisades 
per una persona designada com a recurs preventiu. 
 
 

6. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 
Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 

 Formigons, morters, elements prefabricats de formigó i metàl·lics. 
 Balla metàl·lica 
 Tubs i vàlvules 
 Senyals metàl·lics 
 
 

7.  RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 

 Caigudes a diferent nivell 
 Caigudes al mateix nivell 
 Cops i talls 
 Projecció de partícules als ulls 
 Inhalació de pols. 
 Contactes elèctrics 
 Contactes tèrmics 
 Cop de calor 
 Aixafament 
 
 

8. PREVENCIÓ DEL RISC 
 

 8.1. Proteccions individuals 
 

 Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
 Guants d'ús general 
 Guants de goma 
 Botes d'aigua 
 Botes de seguretat 
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 Granotes de treball 
 Ulleres contra impactes, pols i gotes 
 Protectors auditius 
 Mascaretes antipols  
 Màscares amb filtre específic recanviable 
 Cinturó de seguretat de subjecció 
 Roba contra la pluja 

 

 8.2. Protecció col·lectiva i senyalització  
 

 Senyals de trànsit 
 Senyals de seguretat 
 Tanques de limitació i protecció 
 Baranes 
 Cables fiadors 
 Xarxes 
 

 8.3. Informació 
 

Tot el personal, a l’ inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques i específiques de la pròpia obra. També s'informarà al personal autoritzat a entrar a 
l'obra del pla d'emergències de l'obra. 
 

 8.4. Formació 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a recurs preventiu a 
l'obra, així com a treballador designat en cas d'emergències o accidents, qui activarà i 
supervisarà el pla d'emergències. 
 

 8.5. Medicina preventiva i primers auxilis  
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisarà 
mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 
etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i 
efectiu. 

  
 8.6. Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic, 
que es repetirà cada any, i que informarà de l'aptitud del treballador per a realitzar les tasques 
que li han estat designades.  

 

 8.7. Prevenció de risc de danys a tercers  
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
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Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 
 

Es tindrà en compte, principalment: 
 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 La interferència de feines i operacions. Coordinació d'activitats empresarials. 
 La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 
 

9. PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 
 
Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns. 
 
Tots els treballadors autoritzats per a accedir a l'obra, seran coneixedors i s'informaran, del pla de 
seguretat. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de 
treball, com es preceptiu. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, 
requerirà l'aprovació del coordinador. 
 
 
10. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control de compliment del pla de seguretat 
 
En cas de que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències u observacions 
prèviament anotades en dit llibre, així com el suposat de paralització de treballs o de tota l'obra per 
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riscs greus o imminents, caldrà remetre’n copia a l' Inspecció de treball en un termini de 24 hores de 
l'anotació. També es comunicaran a l' inspecció, els accidents succeïts a l'obra. 
 
 

11. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE PROTECCIÓ 
 
 11.1.  Prescripcions generals de seguretat  

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra 
el casc de seguretat, així com calçat de seguretat. 
 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del 
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l'accident. 
 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 
de l'obra, on s'especificarà: 
 

 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa; TC2 on 
consti i i del mes més pròxim, i si no correpon, alta a la seguretat social i contracte 
laboral segellat;  document que acrediti la formació e informació del treballador, així 
com l'aptitud mèdica i l'entrega dels equips de protecció individual. També 
documentació de maquinaria o equip de treball, implicat en l'accident, si procedeix. 

 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

 Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 
de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de 
complir-les. 
 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
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funcional preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra.  
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

 
 11.2 . Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de 
la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 
 11.3. Equips de protecció individual (EPI) 

Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

 
 1  CASC: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de 
la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 

Les característiques principals són: 
 

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 
iguals a 1.000 V.  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
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En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn 
les peces interiors en contacte amb el cap. 
 

 2 CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús 
de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 
MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 

Les característiques principals són: 
 

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar).  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució 
de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 

 3 GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

 Cotó o punt: Feines lleugeres 
 Cuir: Manipulació en general 
 Làtex rugós: Manipulació de peces que tallin 
 Lona: Manipulació de fustes 
 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE 
núm. 158 de 04-07-77. Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal 
fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució 
de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 

 4 CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 
Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 

Les característiques principals són: 
 

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  
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 5 PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús 
individual. 
 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-
09-75. 
 

 6 PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 

Les ulleres i oculars de protecció anti impactes han d'estar homologats d'acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78. 
 

 7 ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 
tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial. 
 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 
entregarà roba impermeable. 

  
  
 11.4. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 

 1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La 
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 

 2 BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones 
o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

 3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ/ARNÉS DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
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 4 ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per 
dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments.  
 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 

12. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

 1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 

 2 SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic pre laboral obligat. Són també obligades les 
revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
 

13. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa 
el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
14. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i 
higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
15. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del 
projecte d'execució. 
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16. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT I 
AVÍS PREVI 

 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997. El promotor ha d’efectuar un avís als 
Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida, abans de l’ inici de les obres. L’avís previ és 
redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 
 
17. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 

La legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció es recull seguidament: 
 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953). 
 

• Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973). 

• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971). 
 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
 

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. 
- BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 
 

• Reglamento de explosivos. 
 
 

Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 
07/09/1978) 
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 
 

• Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
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Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 
 

• Reglamento de seguridad en las máquinas. 
 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
 

• * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991) 
 

• * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 
 

• Infracciones y sanciones en el orden social. 
 

Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores 
y de manejo mecánico. 
 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 
20/05/1988) 

 
• ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 

 

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 
14/05/1990) 
 

• Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 24/12/1996) 
 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
 

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio 
de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 
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• Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
 

• Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. 
- BOE núm. 280, 22/11/1984) 
 

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 

• Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 

• S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
 

• Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades de empresas y centros de trabajo. 
 

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 
16/05/1988) 
 

• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 
 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 

• Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(BOE 29/03/1995) 
 

• Prevención de riesgos laborales. 
 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
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• Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 27, 31/01/1996) 
 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 

• Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 

• Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 
240, 07/10/1997) 
 

• Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 

• S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
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• Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

• Real Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i el Real Decret 1627/1997, 
pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 

• Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s'aprova el Còdic Tècnic de l'Edificació. 
 

• Correcció d'errors del Real Decret 1109/2007 de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 
32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 

• Real decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de 
la subcontractació en el sector de la construcció. 
 

•  Real decret 327/2009, de 13 de març, pel que es modifica el Real Decret 1109/2007, pel que 
es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
 

• Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la 
Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)  
 

•  Resolució d'1 d'agost de 2007, de la direcció general de treball, per la que s'inscriu en el 
registre i publica elk IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
 

• Resolució de 19 de febrer de 2008, de la direcció general de treball, del ministeri de treball i 
assumtes socials, per la que es corretgeixen errors de la de 1 d'agost de 2007, per la que es 
registre i publica el IV conveni colectiu general del sector de la construcción. 
 

• Resolució de 18 de març de 2009, de la direcció general de Treball, per la que es registra i 
publiquen diferents acords de desenvolupament i modificació del IV Conveni col·lectiu 
general del sector de la construcció. 
 

• Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
 

Es Bòrdes, a gener de 2026 
 

L’enginyer redactor del Projecte, 
 
 
 
 
 
 

   Marc Guillén i Casal 
           Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat Número 10.538 
 ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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1. OBJECTE 

residus que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; 
d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. 
 
 

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
 

COBERT ENJAUME 

Materials 
Tipologia ² 
Inert, No 

Especial, Especial 

Pes 
(Tones) 

Densitat 
(1,5% - 0,5%)  

Volum 
(m³ de 

residus) 
170302 (barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170301*) No Especial 0 1,30 0 

170504 (terres i pedres diferents dels especificats en 
el codi 170503*) Inert 0,50 1,50 0,41 

170405 (ferro i acer) No Especial 2 1,50 1 
170201 Fusta No Especial 1,50 0,60 0,49 
170203 (plàstic) No Especial 0 0,90 0 
170101 Formigó Inert 0,50 1,50 0.75 
160504 Aerosols Especial 0 0,50 0 

Total ³  3,00  2,65 
 

Taula 01. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus. 
 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.  
3 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
 
 

3. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o 
de reduir-ne la seva producció. 
 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus: 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

 X 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus?  X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra. 
 

La reutilització dels materials en la pròpia obra,  fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

 

Taula 02. Accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte. 
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4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 
 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de vials públics estigui formada 
per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar 
separats de la resta). 
 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 
que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha 
produït. 
 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’ on el 
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 
desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 

En el cas d’aquest vial, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en 
diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de 
contenir cada recipient. 
 

Resum de la gestió dels residus dins de l’obra: 
 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 
 

INERTS 
 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, etc.  
(Codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

NO ESPECIALS 
BARREJATS 

  

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc.  
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, etc.  
(Codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 
 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics 

      

 

ESPECIALS 

  

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials,  no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 
amb la legislació de residus Especials. 

Obres de millora de l'accessibilitat al local social i coworking d'Es Bòrdes
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1.
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GENERAL 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra. 
 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació. 
 

 Formigó: 80 T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 

 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0,5 T 
 Paper i Cartró: 0,5 T 
 

 

ESPECIALS 

 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrant, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

INERTS 
    Contenidor per Inerts barrejats         Contenidor per Inerts Formigó 
    Contenidor per Inerts Ceràmica        Contenidor per a altres inerts 
    Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

NO ESPECIALS 

    contenidor per metall                        contenidor per fusta 
    contenidor de plàstic                         contenidor de paper i cartró 
    contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
    contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats  

INERTS + 
NO ESPECIALS 

      contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un  
gestor que li faci un tractament previ. 

2. Reciclatge de 
residus petris inerts 

en la pròpia obra 

Indicar, si  s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar 
a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador. Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que 
l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al 
volum inicial de residus petris)    (kg): 0             (m3): 0 

3. Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

Taula 03. Resum de la gestió dels residus dins de l’obra. 
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Les opcions externes de gestió són: 
 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4. Destí dels  
residus segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de 
la construcció: 

 
Inerts 

Quant. estimada Gestor 
Observacions 

Tones m3 Codi Nom 
 Reciclatge 
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
 

 Dipòsit  3,00  

Dipòsit Controlat 
de runes i altres 

residus de la 
construcció  

Gestionat pel 
Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 

 
 

Residus No Especials 
Quant. estimada Gestor 

Observacions 
Tones m3 Codi Nom 

 Reciclatge: 
  Reciclatge de metall      
  Reciclatge de fusta  0,5    
  Reciclatge de plàstic      
  Reciclatge paper-cartó      
  Reciclatge altres      
  Planta de transferència      
 Planta de selecció      
  Dipòsit      
 

Residus Especials 
Quant. estimada Gestor 

Observacions 
Tones m3 Codi Nom 

  Instal·lació de gestió de 
residus especials 

     

 

Taula 04. Resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 
 
 
 

5. PLEC DE CONDICIONS 
Figura en el present projecte on el plec de condicions de totes les operacions que conformen l’enderroc 
de l’obra, el transport i la gestió dels residus. 
6. PRESSUPOST 
El pressupost que s’ha previst per la gestió dels residus es considera inclòs en els preus de les unitats 
d’obra. 

 

Concretament s’ha tingut en compte el transport de runes i la deposició controlada en abocador per una 
quantitat de 3 m3 entre residus inerts i no especials. 

 

El pressupost previst s’eleva a la quantitat 370 euros, quantitat que es troba inclosa en el preu de 
cadascuna de les partides del projecte. 
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7. MARC LEGISLATIU 
A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia:  

 
 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc.  
 

 Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco 
eficiència en els edificis.  
 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)  
 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus.  
 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció.  
 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica 
de Residus Tòxics i Perillosos.  
 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
 

 Pla Nacional de Residus de la Construcció i Demolició (PNRCD) 2001-2006   
 

 Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus .  
 
Es Bòrdes, a gener de 2026 

L’enginyer redactor del Projecte, 
 
 
 
 
 
 

   Marc Guillén i Casal 
           Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat Número 10.538 
 ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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1. GENERALITATS 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques i Facultatives és el que regeix, a més de les Prescripcions 

 

2. GENERALS D’OBRA 

Art.1- Plec General 
 

Aquest plec general, juntament amb la Memòria, Plànols, i Pressupost, són els 
documents que han de servir de base per l'execució de les obres objecte del 
contracte, declarant el Contractista que es troba perfectament assabentat dels 
mateixos i que es compromet a executar les obres amb subjecció a lo que s'expressa 
en ells. 

 

Art.2- Normes tecnològiques d'aplicació. 
 

L'obra s'executarà en totes les seves parts d'acord al Projecte i als principis fixats per 
la tecnologia de la construcció a judici de la Direcció Tècnica, regint junt a les 
especificacions del present document, les següents normes definitòries i ampliades. 

 

- Plec de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 
- Plec general de prescripcions de l'Edificació compost per l'EXCO, o les que es 

promulguen en el successiu. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres Públiques. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE, elaborades fins la data pel Ministeri de la 

Vivenda, i les successives que apareguin. 
- Normes U.N.E. de l'Institut Nacional de Racionalització del treball. 
- Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de la Vivenda, i les successives que 

apareguin. 
- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
- Normes sismorresistents PDS-1/1974  (NBE-AE-88, ECS-88). 
- Instruccions pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EH-91. 
- Plecs Generals de Condicions per la recepció en obra de materials, aprovada per la 

Presidència de Govern. 
- Reglament electrotècnic per  baixa tensió Decret 2413/1973 de 20 de setembre i Reial 

Decret 2295/1985 de 9 d'octubre. Així com les instruccions complementàries i 
modificacions aparegudes amb posterioritat. 

- Reglament de Contractació de les Corporacions Locals. 
- Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals. 

 

Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la Legislació 
Laboral i Reglament de Seguretat en el treball, i tota disposició legal, que en la seva 
major o menor mesura, afecti a la construcció, a la seguretat del treball, a la mà 
d'obra o als mitjans auxiliars i dispositius de tot ordre. 

  
Art.3- Materials auxiliars. 

Serà obligació del Contractista facilitar tots els materials, bastides, maquinària, eines i 
transports, així com tots els restants elements necessaris per l'execució de les obres 

Obres de millora de l'accessibilitat al local social i coworking d'Es Bòrdes
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consignades, i tots en disposició de ser emprats en qualsevol moment i en completes 
condicions de seguretat. 

 

Art.4- Plànols. 
  Totes les indicacions que figuren en els plànols s'entén que formen part de les 

condicions del projecte. El Constructor té dret a treure còpies, al seu càrrec, dels 
plànols, pressupost i Plec de Condicions. La direcció de les obres, si el Constructor ho 
sol·licita, autoritzarà aquestes còpies després de confrontades, comprometent-se, per la 
seva part el Contractista, a no utilitzar-les per altres fins diferents a aquesta obra. 

 

Art.5- Direcció de les obres. 
La direcció de les obres estarà executada per Tècnic designat per això. A la Direcció de 
les obres serà afecte el personal que es consideri necessari pel normal desenvolupa-
ment dels treballs. El Contractista no podrà recusar al tècnic  designat per la direcció de 
les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa. 

 

Art.6- Interpretació del projecte. 
Correspon exclusivament a la Direcció de les obres, l'interpretació tècnica del projecte i 
la consegüent expedició d'ordres complementàries, gràfiques o escrites, pel 
desenvolupament del mateix. La Direcció de les obres podrà ordenar, abans de l'exe-
cució de les mateixes, les modificacions de detall del projecte que cregui oportunes, 
sempre que no alteri les línies generals d'aquest, no ultrapassin la garantia tècnica 
exigida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats sorgides durant l'execució 
dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir. Les reduccions d'obra 
que puguin originar-se, seran acceptades pel Contractista fins un límit previst als casos 
de rescissió. Correspon també a la Direcció de les obres apreciar les circumstàncies a les 
que, a instància del Contractista, puguin proposar-se la substitució de materials de difícil 
adquisició, per altres d'utilització similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i fixar 
l'alteració de preus unitaris que llavors estimi raonable. No podrà el Constructor fer per 
si mateix la més petita alteració a les parts del projecte, sense autorització escrita del 
Director de l'obra.  

 

Art.7- Replanteig de les obres. 
Abans de començar les obres s'executarà un replanteig general en presència del 
Contractista, o de la persona que el representi i s'aixecarà l'acta de replanteig 
corresponent. Havent conformitat amb el projecte, deuran iniciar-se les obres i en cas 
contrari , es donarà coneixement a la superioritat per la resolució que procedeixi. 
Durant el curs de les obres seran executats els replantejos parcials que s'estimin 
necessaris.  
 
El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replantejos, 
correspon sempre al Contractista, que estarà obligat a procedir, en aquestes operacions, 
amb subjecció a lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les 
instruccions del Director de l'obra, que sense la seva aprovació no podran continuar-se 
els treballs. 
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Art.8- Execució de les obres. 
 

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenarà el 
seu treball armònicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa 
dels mateixos, pel bé de la bona execució i rapidesa de la construcció. 
 

El Contractista executarà les obres amb subjecció als Plànols, Plec i Pressupostos del 
projecte i d'acord a les condicions complementàries, gràfiques o escrites que, per la 
interpretació tècnica del mateix, faci la Direcció de les obres en cada cas particular. 
 

La Memòria té caràcter purament descriptiu i no poden establir-se reclamacions 
fundades en el contingut d'aquest document.  
 

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementàries de l'obra, es 
seguiran en tot cas les bones pràctiques de la construcció, lliurement apreciades per 
la Direcció tècnica. 
 

El Contractista restarà en l'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o 
representat per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions 
verbals i signar rebuts dels plànols o comunicacions que se li adrecin, essent vàlides 
en cas d'absència, les notificacions que se li facin en l'Alcaldia del terme en que les 
obres es trobin, o en la residència oficial del Contractista. El Contractista executarà 
totes les ordres que rebi de la Direcció d'obra, sense perjudici de que pugui 
presentar a la mateixa, dins del termini de 48 hores i per escrit, les seves 
al·legacions, que deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del pre-
sent Plec de Condicions. La Direcció de les obres cursarà en altre termini igual, a la 
Superioritat per la resolució definitiva, aquestes al·legacions, sense que en cap cas 
pugui el Contractista interrompre la marxa dels treballs. 

 

Art.9- Llibre d'ordres. 
 

El Contractista deurà tenir en l'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direcció 
consignarà quan ho cregui oportú, les ordres que necessiti donar, essent el seu 
compliment obligatori si no es reclama per escrit abans de les dues hores, també 
guardarà en l'obra una còpia autoritzada dels plànols, detalls i Plec de Condicions a 
disposició de la Direcció. 

 

Art.10- Obligatorietat d'aquest Plec. 
 

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatòries tant si es realitzen 
les obres per contracta, per administració, o bé per contractes parcials. 

 

Art.11- Inspecció de les obres. 
 

Serà missió exclusiva de la Direcció de les obres, la comprovació de la bona 
realització de les mateixes d'acord amb el projecte i a les instruccions comple-
mentàries . El Contractista farà guardar les consideracions degudes al personal de la 
Direcció de les obres , que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i als 
magatzems de materials destinats a la mateixa pel seu reconeixement previ.  
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La Direcció de les obres podrà ordenar l'obertura d'actes, quan sospiti l'existència de 
vicis no aparents de construcció o de materials de qualitat deficient, corrent a 
compte del Contractista totes les despeses, sense dret a indemnització, en cas de 
confirmar-se l'existència dels defectes, i certificant a aquest, la indemnització 
corresponen, tatxada als preus unitaris del pressupost en cas contrari. 
 

En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no siguin d'acord a 
l'establert al projecte o instruccions complementàries, materials emmagatzemats de 
qualitat defectuosa, segons les prescripcions tècniques, i independentment de què 
no hagin estat observats en reconeixements anteriors, la Direcció de les Obres 
notificarà al Contractista la necessitat d'eliminar dits treballs defectuosos, o treure 
dels magatzems els materials rebutjats. Tot el qual es portarà a terme a compte del 
referit Contractista, sense dret a indemnització per aquest concepte, en el termini 
màxim que fixi la Direcció de les obres, per la substitució de l'obra defectuosa i 
abans de les 48 hores, per la retirada de materials. El Contractista notificarà a la 
Direcció de les obres, amb l'antelació deguda a fi de procedir al seu reconeixement, 
l'execució de les obres de responsabilitat que aquesta assenyali, o que a judici del 
Contractista així ho consideri. 

 

Art.12- Obres d'urgència o imprevistes. 
 

La Direcció de les obres podrà ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució dels 
treballs necessaris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, o de la 
presència d'obstacles imprevistos que impossibilitin la continuació de les obres, 
encara que no siguin consignats al pressupost, executant-se pel Contractista dits 
treballs, i tramitant-se per la Direcció de les obres el consegüent pressupost addicio-
nal, d'acord amb les mateixes bases primàries que hagin servit per la confecció dels 
preus unitaris del pressupost del projecte. 

 

Art.13- Termini d'execució. 
 

Un cop donada l'ordre de començar els treballs, aquests deuran posar-se en marxa 
sense dilació, per què la totalitat de l'obra sigui finalitzada neta, endreçada 
d'obstacles i disposada per la recepció provisional, en el termini que assenyali la 
Superioritat i a partir de la data d'adjudicació definitiva.  
 

Les sol·licituds de concessió de pròrrogues, degudament fonamentades, es cursaran 
a la Direcció de les obres, qui amb el seu informe tècnic, les elevarà a la superioritat.  
 

Si aquests fos negatiu el Contractista abonarà a l'Administració en concepte 
d'indemnització, el mig per mil diari de l'import total del pressupost del projecte, 
comptant a partir de la data en què les obres devien estar disposades per la re-
cepció provisional. L'import resultant serà descomptat de la primera liquidació que 
es practiqui. Si passats 30 dies des de la data en què es faci efectiva la penalitat, no 
haguessin finalitzat les obres, podrà rescindir-se el contracte, amb la pèrdua de la 
fiança constituïda pel Contractista. 
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Art.14- Subcontractes o contractes parcials. 
 

La Direcció de les obres deurà conèixer els noms dels subcontractistes que hagin 
d'intervenir parcialment en l'obra, i notificarà la seva aprovació i desaprovació, 
sense que el Contractista tingui dret a reclamació qualsevol per aquesta 
determinació, i sense que pugui eludir, amb l'aprovació, la responsabilitat davant 
l'Administració i la Direcció de les obres dels actes i omissions dels subcontractistes. 
 

Art.15- Compliment de les disposicions oficials. 
 

El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius al Contracte de 
Treball i Accidents. Així mateix s'ajustarà a les obligacions assenyalades a les 
empreses, en totes les disposicions de caràcter oficial vigents, podent en tot 
moment la Direcció de les obres exigir els comprovants que acreditin aquest 
compliment. 

 

Art.16- Responsabilitat accidents. 
 

El Contractista és l'únic responsable de tots els accidents que per la seva poca traça 
sobrevingueren , tant en la construcció de l'edifici com en la de les bastides i 
s'atendrà en tot a les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la 
matèria. El Constructor serà el responsable de les reclamacions que es presentin 
amb motiu dels drets de patents dels materials i instal.lacions al seu càrrec. 

 

Art.17- Oficina d'obra del Contractista. 
 

El Contractista deurà instal.lar abans del començament de les obres, i mantenir 
durant l'execució del contracte, una "Oficina d'obra" al lloc que consideri més 
oportú, prèvia la conformitat del Director. 
 

El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres, sense prèvia 
autorització de la Direcció. 

 

Art.18- Obligacions socials i laborals del Contractista. 
 

El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene al treball. El Contractista deurà 
constituir l'òrgan necessari amb la funció específica de vetllar pel compliment de les 
disposicions vigents sobre seguretat i higiene al treball i designarà al personal tècnic 
de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 

 

Art.19- Conservació de l'obra. 
 

El Contractista no està només obligat a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació fins la recepció provisional. La responsabilitat del Contractista per 
mancances que a l'obra puguin advertir-se, s'estén al supòsit de què dites faltes es 
deuen exclusivament a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats d'obra, 
encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conforme per la Direcció 
immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre moment dins del 
període de vigència del contracte. 
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Art.20- Senyalització de l'obra. 
 

El Contractista està obligat a instal·lar les senyals per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació en la zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la 
marxa d'aquells, tant en dita zona com en les seves línies i immediacions. El Contrac-
tista complirà les ordres que rebi per escrit de la Direcció, sobre les instal.lacions de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. 
 

Les despeses que origini la senyalització, seran a compte del Contractista. 
 

Art.21- Acta d'aprovació del replanteig. 
 

L'acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat del 
mateix respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa 
referència a les característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per 
l'ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el 
compliment del contracte. 
 

Art.22- Presentació del programa de treball. 
 

En el programa de treball a presentar pel Contractista, es deuran incloure les 
següents dades: 

 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió del volum d'aquestes. 
b) Determinació dels medis necessaris , tals com personal, instal.lacions, equips i 
materials, amb expressió del volum d'aquests. 
c) Estimació en dies de calendari dels terminis d'execució de les diverses obres i 
operacions preparatòries, equips i instal.lacions i dels d'execució de les diverses parts o 
classes d'obra. 
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres i 
operacions preparatòries, equip d'instal.lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 

Art.23- Treballs i despeses relatives a l'execució de les obres que corresponen 
exclusivament a la Contracta: 

 

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés medis i 
elements que siguin necessaris per la bona execució i conservació de les obres 
contractades de què es fa menció. 
b) Abonament dels jornals dels empleats i obrers que es precisen per la realització dels 
treballs. 
c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la 
denominació genèrica de càrregues socials, dels seus obrers i empleats. 
d) Adquisició, reparació i conservació d'eines, estris i demés atuells que siguin 
necessaris. 
e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris. 
f) Les tanques que es decideixin, així con les guardes, llums i senyals que hauran de 
col·locar-se en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en els 
Articles d'aquest Plec. 
g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i comunal 
per la mala marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels qui l'executen. 
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h) Les despeses que s'originen amb motiu de les anàlisi i assajos que ordeni la Direcció 
Tècnica encarregada de l'obra. 
i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidació de les obres. 
j) Despeses que s'originen fins deixar completament neta l'obra de runes provinents de 
la mateixa. 
k) El subministrament d'aigua per l'obra i les seves dependències, amb les connexions, 
punts i desguassos necessaris. 
l) El subministrament d'energia elèctrica a tots els punts d'utilització, siguin com llum o 
com força , amb escomeses i commutadors separats, situats en compartiments 
impermeables tancats amb clau. 
m) Les construccions provisionals tals com tanques, proteccions, barreres, reixes, 
portelles, passos coberts i qualsevol altre dispositiu de protecció. 
n) Les estructures provisionals per oficines de Direcció i Inspecció Tècnica amb llum, 
ventilació, telèfons, servei i mobiliari i equip necessaris. 
o) Els locals destinats a serveis del personal de l'obra, dotats d'aigua, desguassos, i 
ventilació directa. 
p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de l'obra, tals com escales 
de mà, muntacàrregues, grues, etc. inclòs conductes d'evacuació de runes i restes. 
q) Tots aquells treballs de seguretat i protecció d'ús normal o per casos d'urgència, tal 
com estintolaments, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, 
etc, per garantitzar en tot moment l'estabilitat de l'obra. 
r) La reconstrucció de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, 
fugides i similars que s'observin en l'obra i les seves instal.lacions i serveis, qualsevol que 
sigui el seu origen. 
s) Naus o espais per l'emmagatzemament de materials i estris satisfactòriament 
protegits contra la intempèrie. 
t) En general tots els que siguin conseqüència de l'execució de l'obra. 
 

Art.24- Aportació d'equip i maquinària. 
 

El Contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans 
auxiliars que siguin precisos per la bona execució d'aquelles, i en els terminis 
parcials i total, convinguts al contracte. 
En el cas de què per l'adjudicació del contracte hagués estat condició necessària 
l'aportació, pel Contractista, d'un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i 
detallat, el Director exigirà aquella aportació amb els mateixos termes i detall que es 
van fixar en dita ocasió. 
 

L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre duri l'execució de les unitats d'obra on ha 
d'emprar- se, entenent que no podrà ésser retirat sense l'exprés consentiment de la 
Direcció, i disposant de la maquinària en perfecte estat de conservació. 
 

Cada element dels que formen l'equip serà reconegut per la Direcció, anotant-se les 
seves altes i baixes a l'inventari de l'equip. Podrà també deixar de tenir en compte 
qualsevol element que consideri inadequat pel treball en l'obra. 
 

L'equip que aportarà el Contractista quedarà de lliure disposició del mateix a la 
conclusió de l'obra, excepte estipulació contrària. 
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Art.25- Vigilància de terrenys i béns. 
 

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre l'ordre 
corresponent de la Direcció. 
 

A partir d'aquest moment i fins la recepció definitiva de l'obra, el Contractista 
respondrà de la vigilància dels terrenys i estris que hi hagi, cuidant especialment de 
mantenir-los lliures d'intrusions i no permetent alteracions als límits, ni que ningú 
dipositi als terrenys materials que no siguin de l'obra. De les infraccions d'aquests 
conceptes, s'haurà de donar compte immediatament a la Direcció. 

 

Art.26- Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 
 

La Direcció pot ordenar que es compleixin els assaigs i anàlisi de materials i unitats 
d'obra que a cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte 
del Contractista, fins a un import màxim de l'1 per 100 del pressupost de l'obra. La 
mateixa Direcció fixarà el nombre, forma , amidaments i d'altres característiques 
que hauran de reunir les mostres i provetes pels assaigs i anàlisi, en cas de què no 
existeixi disposició general a l'efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al 
plec de prescripcions tècniques particulars. 
 

Art.27- Magatzems. 
 

El Contractista ha d'instal·lar a l'obra, els magatzems precisos per assegurar la 
conservació dels materials, evitant la seva destrucció o deteriorament i seguint les 
instruccions donades per la Direcció. 
 

Art.28- Recepció i aprovació de materials. 
 

El Contractista només pot emprar els materials a l'obra, previ examen i acceptació 
de la Direcció, en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment 
de les condicions convingudes. 
 

En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció, no eximeix al Contractista de la 
responsabilitat seva de compliment de les característiques que s'exigeixen al 
corresponent plec de condicions tècniques particulars. 

Art.29- Retirada de materials. 
 

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al 
manteniment de l'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerça dins 
de l'obra. 

 

Art.30- Obres defectuoses o mal executades. 
 

El Contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi 
pot haver en ella, sense que li doni dret algun, la circumstància de què la Direcció 
Facultativa hagi examinat o reconegut, durant la construcció, les parts i unitats de 
les obres o materials emprats, ni que hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els 
amidaments i certificacions parcials. 
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Art.31- Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades. 
 

Es farà d'acord amb l'article 10, però si la Direcció estima que les unitats d'obra 
defectuoses o que no compleixen estrictament les condicions del contracte són 
admissibles, pot determinar l'acceptació de les mateixes, amb la rebaixa de preus 
que es consideri oportuna. El Contractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a 
no ser que prefereixi enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte 
a les condicions del contracte. 

 

Art.32- Amidaments. 
 

La Direcció realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra executades 
durant el període de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran 
presenciar la realitat dels esmentats amidaments. 
 

Per les obres o parts d'obra les mesures i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament amagades, el Contractista està obligat a avisar a la 
Direcció amb la suficient antelació, perquè aquest pugui fer els corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que els defineixin. La conformitat 
la subscriurà el Contractista o el seu Delegat. Si falta l'avís anticipat, el Contractista 
resta obligat a acceptar les decisions de la Direcció Facultativa sobre el particular. 

 

Art.33- Relacions valorades. 
 

La Direcció, agafant com a bases els amidaments de les unitats d'obra executades a 
que es refereix l'article anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la 
corresponent relació valorada a l'origen. L'obra executada es valorarà als preus 
d'execució material que figurin en lletra en el requadre de preus unitaris del 
projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus fixats per la Direcció de les noves 
unitats d'obra no previstes al contracte, que hagin estat degudament autoritzades i 
tenint en compte lo previngut al present plec, per abonament d'obres defectuoses, 
materials aprovisionats, partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat en 
obra. 
 

Al resultat de la valoració anterior, obtingut en la forma expressada al paràgraf 
anterior, se li augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de 
contracta, i la xifra que resulti, es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint 
així la relació valorada mensual. 

 

Art.34- Certificacions. 
 

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relació valorada i la tramitació 
la farà el Director en els deu dies següents al període a que corresponguin. 

 

Art.35- Audiència del Contractista. 
 

A la mateixa data en què el Director fa el tràmit de la certificació, remetrà al 
Contractista una còpia de la mateixa i de la relació valorada corresponent, als 
efectes de la seva conformitat , que el Contractista podrà formular durant els 15 
dies següents a la recepció dels esmentats documents. 
Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdós documents es consideraran acceptats 
pel Contractista, com si hagués subscrit la conformitat. 
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El Contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o regió, 
respecte de l'aplicació dels preus a l'amidament de les unitats d'obra. 

 

Art.36- Condicions per l'abonament. 
 

El Contractista té dret a l'abonament, havent arreglat els preus convinguts de l'obra 
que realment executi, d'acord al projecte que va servir de base a la licitació, a les 
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direcció. 

 

Art.37- Preus. 
 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la 
mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció 
dels preus. 
 

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el 
títol genèric de costos indirectes esmentats a l'article 67 del Reglament General de 
Contractació, es consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats 
d'obra o en partides alçades. 

 

Art.38- Execució de les modificacions del Projecte. 
 

El Director o directors estaran facultats per a introduir les modificacions al Projecte 
que estimin necessàries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de l'import total 
del projecte base, quedant el Contractista obligat a la realització de les mateixes, si 
la Direcció ho creu convenient. 

 

Art.39- Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte. 
 

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que 
no figurin al pressupost del projecte base del contracte, els nous preus seran fixats 
pels Directors amb l'única limitació de què l'import d'aquests canvis no superi el 
20% de l'import total del projecte base. 

 

Art.40- Modificacions no autoritzades. 
 

El Contractista no podrà introduir cap modificació sense el permís escrit de la 
Direcció Facultativa. 

 

Art.41- Sancions al Contractista per danys i perjudicis. 
 

En el cas de resolució del contracte per causes imputables al Contractista, la fixació i 
valoració dels danys i perjudicis causats, es resoldrà pel Director, prèvia audiència 
del Contractista. 

 

Art.42- Termini per a retirar les instal.lacions i equip. 
 

Acordada la resolució del contracte, la Direcció ha de fixar al Contractista un termini 
per abonar l'obra i retirar les instal.lacions auxiliars i l'equip que ha portat per 
l'execució de la mateixa. 
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Art.43- Avís d'acabament de l'obra. 
 

El Contractista o el seu delegat, amb una antelació de 45 dies hàbils, haurà de 
comunicar per escrit a la Direcció la data prevista per l'acabament de l'obra. El 
Director, en cas de conformitat amb l'esmentada comunicació del Contractista, en 
farà constància amb el seu informe, als efectes de què es procedeixi al nomenament 
d'un representant per la recepció provisional. 

 

Art.44- Acta de recepció provisional. 
 

El representant a què es refereix la clàusula anterior, fixarà la data de la recepció 
provisional, i citarà per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat. 
 

El Contractista, o bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té 
l'obligació d'assistir a les recepcions de l'obra. Si per diferents motius no compleix 
aquesta obligació , no podrà exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assis-
tència, i en especial, la possibilitat de fer constar en l'acta, qualsevol reclamació en 
referència a l'estat de l'obra i a les previsions que la mateixa faci quant als treballs 
que ha de realitzar en el termini de garantia, sinó amb posterioritat, en el termini de 
10 dies i prèvia al·legació i justificació de què la seva absència va ser deguda a 
causes que no li van ésser imputables. 
 

De la recepció provisional es farà acta triplicada, que signarà el representant del 
promotor a la recepció, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que 
hagin assistit a l'acte de la recepció retirant un exemplar de l'esmentada acta 
cadascun dels signants. Si el Contractista o el seu delegat no han assistit a la recep-
ció provisional, el representant li remetrà, amb "assabentat" de rebut, un exemplar 
de l'acta. 
 

Art.45- Conservació de l'obra durant el termini de garantia. 
 

El Contractista procedirà a la conservació de l'obra durant el termini de garantia, 
d'acord amb lo previst al plec de prescripcions tècniques , i segons les instruccions 
que rebi de la Direcció, sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen l'ús 
públic o el servei corresponent de l'obra. 
 

El Contractista respondrà als deterioraments que es puguin produir en l'obra durant 
el termini de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal 
ús que hagin pogut fer els usuaris o l'entitat encarregada de l'explotació, i no al 
incompliment de les obligacions de vigilància de l'obra; si és així, tindrà dret a què se 
li aboni l'import dels treballs que s'hagin de realitzar per a restablir en l'obra les 
degudes condicions, però no quedarà exempt de l'obligació de dur els esmentats 
treballs. 

  

Art.46- Amidament general. 
 

El Director de l'obra citarà, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu 
delegat, fixant la data en què, en funció del termini establert per la liquidació 
provisional de l'obra executada, ha de procedir a l'amidament general. 
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El Contractista, o bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té 
l'obligació d'assistir a la presa de dades o realització de l'amidament general que 
efectuarà la Direcció. Si per motius que li siguin imputables no compleix aquesta 
obligació, no podrà fer cap reclamació referent al resultat de l'esmentat amidament, 
sinó prèvia al·legació i justificació de la no imputabilitat d'aquelles causes. 
 

Per a realitzar l'amidament general s'empraran com a dades complementàries, la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials i els amidaments efectuats 
durant l'execució de l'obra, el Llibre d'Incidències, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots 
els que estimin necessaris el Director i el Contractista. 
 

D'aquest acte es farà acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el 
Contractista o el seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i 
remetent el tercer. Si el Contractista o el seu delegat no han assistit a l'amidament, 
la Direcció la remetrà, amb "assabentat" de rebut, un exemplar de l'acta. 
 

Les reclamacions que s'estimi oportú fer per part del Contractista en contra del 
resultat de l'amidament general, les dirigirà per escrit, pel conducte del Director, el 
qual en farà un informe. 

 

Art.47- Liquidació provisional. 
 

El Director formularà la liquidació provisional aplicant al resultat de l'amidament 
general, els preus i condicions econòmiques del contracte. 
 

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la liquidació 
provisional, les dirigirà per escrit, al Promotor, de la forma establerta en l'últim 
paràgraf de l'article anterior, i dins del termini reglamentari. Una vegada passat 
aquest termini, s'entendrà que està conforme amb el resultat i detalls de la liquida-
ció. 

 

Art.48- Acta de recepció definitiva. 
 

El Director comunicarà al Promotor, amb un mes com a mínim d'antelació, la data 
de termini de la garantia, als efectes que precedeixi a la designació d'un re-
presentant de la recepció definitiva. 
 

L'assistència del Contractista a la recepció definitiva es regirà per principis idèntics, i 
mateixos tràmits que els esmentats per a la recepció provisional. 
 

Del resultat de l'acte es farà acta de tants exemplars com compareixent hi hagi. 
Aquests els signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si l'examen de l'obra 
resulta que no està en les degudes condicions per a ésser rebudes amb caràcter 
definitiu, es farà constar així a l'acta, i s'hi inclouran les oportunes instruccions al 
Contractista per la reparació de tot lo construït, assenyalant un nou i últim termini 
pel degut compliment de les seves obligacions; una vegada passat aquest temps es 
tornarà a examinar l'obra, amb els mateixos tràmits assenyalats, per a procedir a la 
recepció definitiva. Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepció defi-
nitiva, el representant del Promotor li remetrà, amb assabentat de rebut, un 
exemplar de l'acta. 
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Art.49- Liquidació definitiva. 
 

El Director redactarà la liquidació definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a 
partir de la data de la recepció definitiva, donant-hi el vist i plau el Contractista. 
 

Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidació definitiva, 
hauran de dirigir- se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en farà un 
informe. Si passats 30 dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva 
acceptació u objeccions, s'entendrà que està conforme amb el resultat i detalls de la 
liquidació. L'aprovació d'aquesta pel Promotor ha de notificar-se al Contractista. 

 

Art.50- Liquidació definitiva i certificació de la mateixa. 
 

Una vegada aprovada la liquidació definitiva, el Director n'expedirà una certificació. 
Si el saldo es favorable al Promotor, aquest reunirà al Contractista perquè 
procedeixi al reintegrament de l'excés rebut, i si aquell no ho fes així, no es podrà 
procedir a la devolució de la fiança. 

 

Art.51- Revisió de preus. 
 

Per calcular el coeficient de revisió, s'aplicarà la fórmula nº 1. 
A cadascuna de les dades respecte a la de licitació, aplicant el seu resultat a l'import 
de l'obra pendent d'execució. 

 
Art.52- Aplicació de la clàusula de revisió. 
 

L'aplicació de la clàusula de revisió s'ajustarà a les següents normes: 
 

1.- Tots els contractes es desenvoluparan segons els preus convinguts, i per tant, no 
hi haurà revisió, qualsevol que sigui l'oscillació dels costos, fins que s'hagi certificat, 
al menys un 20% del pressupost total del contracte, volum d'obra que no serà 
susceptible de revisió. 
 

2.- Una vegada executat aquest percentatge d'obra, perquè hi hagi revisió, serà 
condició indispensable que el coeficient resultant de l'aplicació dels índex de preus 
oficialment aprovats a les fórmules polinòmiques, corresponents a cada contracte, 
sigui superior a un enter vint-i-cinc mil·lèsimes (1,025), o inferior a zero enters nou- 
centes setanta-cinc mil·lèsimes (0,975). Després es procedirà a la revisió restant o 
sumant el coeficient resultant segons sigui superior o inferior a la unitat, zero enters 
vint-i-cinc mil·lèsimes (0,025), obtenint així el coeficient que s'ha d'aplicar a la part 
d'obra pendent d'executar. 
 

3.- Després es tindran en compte cada mes, sumant- los algebraicament, tots els 
augments o disminucions que resultin de l'aplicació dels índex oficials de preus, 
sempre restant o sumant el coeficient resultant, segons correspongui, zero enters 
vint-i-cinc mil·lèsimes (0,025), per a obtenir el coeficient aplicable.La quantitat 
resultant de la revisió, calculada amb les normes establertes en aquest Decret-Llei, 
s'abonarà a la part beneficiada sense cap deducció, llevat de la que correspongui per 
la baixa de licitació si es que n'hi hagués. 
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Perquè els Contractistes tinguin dret a la revisió en qualsevol de les modalitats 
previstes per aquest Decret-Llei, hauran d'haver complert estrictament el termini 
contractual i els parcials que s'aprovin als programes de treball establerts per la Di-
recció Facultativa, desenvolupant l'obra d'una manera fidel al ritme previst, essent 
preceptiu l'informe favorable a la Direcció Facultativa. Les pròrrogues que s'hagin 
fet per motius imputables al Contractista no privaran del dret de revisió. 
 

Les revisions que procedeixin es faran efectives mitjançant l'abonament o 
descompte corresponent a les certificacions parcials de l'obra, o, a la liquidació final 
del contracte. 

 

Art.53- Índex. 
 

Les liquidacions provisionals de revisió es practicaran tenint com a base els últims 
índex vigents, si els corresponents al mes a què es refereix la certificació parcial 
d'obres no han estat publicats al Butlletí Oficial de l'Estat. 

 

Art.54- Data inici obres. 
 

La Contracta haurà de començar a les obres dins dels 15 dies següents a la data 
d'adjudicació definitiva de les mateixes. 
 

El termini d'execució serà de 2 mesos i el de garantia de 12 mesos. 
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3. GENERALS DELS MATERIALS 
Art.55- Plecs generals. 
 

En general són vàlides totes les prescripcions que, referents a les condicions que 
han de satisfer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o 
Normes Oficials que reglamentin la recepció, transport, manipulació o utilització de 
cadascun dels materials que es necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que 
no s'oposin a les prescripcions particulars del Present Capítol. 

 

Art.56- Procedència dels materials. 
 

El Contractista proposarà al Director d'Obra les canteres, graveres, fàbriques de 
marques prefabricades i en general la procedència de tots els materials que 
s'utilitzin a les obres, per la seva aprovació, en l'entès de què l'acceptació en principi 
d'un material, no serà obstacle per a poder refusar-lo d'ara endavant, si variessin les 
seves característiques primitives. En cap cas es procedirà a la utilització en obra de 
materials de procedència no aprovada. 

 

Art.57- Assaigs. 
 

Les mostres de cada material que a judici de la Direcció d'Obra necessitin ésser 
assajats, seran subministrades pel Contractista, corrent a càrrec seu tots els assajos 
de qualitat corresponents. Aquests assajos podran realitzar-se al Laboratori de 
l'Obra, si així ho autoritzes el Director d'Obra; en cas contrari ho podrà designar el 
Laboratori Oficial que cregui oportú. 

 

Art.58- Emmagatzemament. 
 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta 
conservació i en la forma que es faciliti la seva inspecció en cas necessari. 

 

Art.59- Materials que no siguin de rebre. 
 

Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en 
aquest Plec per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en 
l'article 57. 
 

En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades, bé pel Contractista 
o pel Director de l'obra, es sotmetrà la qüestió al Laboratori Central d'Assajos de 
Materials de Construcció, dependent del Ministeri d'Obres Públiques, essent 
obligatòries per ambdues parts, l'acceptació dels resultats que s'obtinguin i de les 
conclusions que formuli. 
 

El Director d'Obra podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del 
terreny de l'obra els materials rebutjats. En cas d'incompliment d'aquesta ordre 
podrà procedir a retirar-los per compte i risc del Contractista. 

 
Art.60- Materials defectuosos però acceptables. 

Si els materials fossin defectuosos però acceptables a judici de la Direcció d'Obra 
podran emprar-se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali 
el preu que s'han de valorar. 
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Si el Contractista no estès conforme amb el preu fixat vindrà obligat a substituir dits 
materials per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest 
Plec. 

 

Art.61- Productes d'excavació. 
 

El Contractista podrà emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que 
obtingui de l'excavació, sempre que aquests acompleixin les condicions previstes al 
present capítol. Per utilitzar els esmentats materials en d'altres obres serà necessari 
l'autorització del Director d'obra. 

 

Art.62- Materials en instal.lacions auxiliars. 
 

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal.lacions i obres, que 
parcialment fossin susceptibles de quedar formant part de les obres de manera 
provisional o definitiva, acompliran les especificacions del present Plec, així, camins, 
obres de terra, fonaments, anclatges, armadures o empalmes, etc. 

 

Art.63- Responsabilitats del Contractista. 
 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat 
d'ells, i quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres en què dits 
materials s'hagin emprat. 
 

Art.64- Materials no inclosos al present Plec. 
 

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en 
l'obra, seran de provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a recavar 
l'aprovació del Director d'Obra, tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels 
corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informació no es considera 
suficient, podrà exigir-se els assajos oportuns dels materials a utilitzar. 
 

El Director d'Obra, podrà refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la 
qualitat i condicions necessàries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo 
estipulat anteriorment als articles 59 i 60. 

 
Es Bòrdes, a gener de 2026 

L’Enginyer redactor del Projecte, 
 
 
 
 
 

Marc Guillén i Casal 
L’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat Número 10.538 
ENIGNYERIA SORTEC, S.L. 
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 CAPITOL 01 ENDERROCS 
                                                         
01.01 m3  Enderroc,solera de form.massa,compres.,càrrega man/mec.           
 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa so-  
 bre camió o contenidor  
 Llosa ascensor 1 2,10 1,95 0,20 0,82 
  ______________________________________________________  
 0,82 
01.02 m3  Enderroc fonament form.arm.,tall disc+compress.,càrrega man.      
 Enderroc parcial de fonament corregut de formigó armat, mitjançant tall amb disc de carborúndum i  
 compressor, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 Fonaments paret de càrrega 1 2,10 0,20 0,50 0,21 
 1 1,95 0,20 0,50 0,20 
  ______________________________________________________  
 0,41 
01.03 m2  Enderroc paret tancam.                                            
 Enderroc de paret de tancament de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega  
 manual de runa sobre camió o contenidor  
 Obertura porta ascensor 2 1,20 2,50 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
01.04 u    Arrencada full+bastim. finestra.,m.man.,càrr.man.                 
 Arrencada de full i bastiment de finestra de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió  
 o contenidor  
 Finestra  0.67x0.95 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
01.05 m   Arrencada barana de fusta                                         
 Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre  
 camió o contenidor  
 Barana Escala 1 0,80 0,80 
 1 0,70 0,70 
 1 3,40 3,40 
 1 0,40 0,40 
 1 2,90 2,90 
  ______________________________________________________  
 8,20 
01.06 m3  Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6km,ca  
 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre  
 de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans  
 mecànics  
 Solera 1 0,82 0,82 
 fonament 1 0,41 0,41 
 Paret 1 6,00 0,30 1,80 
 Barana 1 8,20 1,00 0,03 0,25 
 Esponjament 30% 0,3 3,58 1,07 
  ______________________________________________________  
 4,35 
 
 CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES  
                                              
02.01 m3  Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.      
 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrre-  
 ga manual sobre camió o contenidor  
 Pou ascensor 1 2,10 1,95 2,10 8,60 
  ______________________________________________________  
 8,60 
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02.02 m3  Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t  
 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'es-  
 pera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km  
 Fonaments 1 8,60 8,60 
 Esponjament 15% 0,15 8,60 1,29 
  ______________________________________________________  
 9,89 
 
 CAPITOL 03 FONAMENTS  
                                                        
03.01 m2  Capa neteja+anivell. G=10cm,HM-20/P/40/I,camió                    
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i  
 grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió  
 Pou ascensor 1 2,10 1,95 4,10 
  ______________________________________________________  
 4,10 
03.02 m2  Llosa de formigó armat,                                           
 Llosa de fonamentació de formigó armat, de 40 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat  
 per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó  
 HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una  
 quantia de 45 kg/m2  
 Pou ascensor 1 2,10 1,95 4,10 
  ______________________________________________________  
 4,10 
03.03 m3  Muret contenció                                                   
 Muret perimetral de fossat d'ascensor, de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm  
 de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B  
 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic  
 Pou ascensor 1 2,100 1,600 3,360 
 1 1,950 1,600 3,120 
  ______________________________________________________  
 6,48 
 
 CAPITOL 04 ESTRUCTURES  
                                                      
04.01 m3  Paret est.maó calat,,p/revestir,                                  
 Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x7,5 cm R15 N/mm2, per a re-  
 vestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Caixa de l'ascensor 1 1,95 0,15 11,80 3,45 
 1 1,80 0,15 11,80 3,19 
 Tapat Obertures 3 0,67 0,30 0,95 0,57 
  ______________________________________________________  
 7,21 
04.02 m3  Cèrcol FA,                                                        
 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/12/IIa  
 abocat amb cubilot i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantía de 80 kg/m3  
 Caixa de l'ascensor 3 1,95 0,15 0,20 0,18 
 3 1,80 0,15 0,20 0,16 
  ______________________________________________________  
 0,34 
04.03 kg   Acer llindes                                                      
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats  
 en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació  
 antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura  
 HEB-140  
 dintell porta 4 1,20 26,70 128,16 
  ______________________________________________________  
 128,16 
04.04 m   Bigueta de fusta laminada encolada                                
 Bigueta de fusta laminada encolada homogènia de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espa-  
 nya amb certificat PEFC, de 100x140 mm de secció, classe resistent GL-24h i classe E1 en emis-  
 sió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb protec-  
 ció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN  
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 351-1, amb acabat raspallat. Col·locació en obra: amb peces metàl·liques ferraments d'acer galvanit-  
 zat tipus DX51D+Z275N i cargols rosca-xapa d'acer zincat.  
 Bigues 10x14cm 4 2,95 11,80 
 1 2,30 2,30 
  ______________________________________________________  
 14,10 
 
 CAPITOL 05 COBERTES    
                                                       
05.01 m2  Coberta inclinada de pissarra                                     
 Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%. FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó sandvitx en-  
 cadellat, compost de: cara exterior de tauler d'aglomerat hidròfug de 16 mm d'espessor, nucli aïllant  
 d'escuma de poliestirè extrusor de 40 mm d'espessor i cara interior de fris d'avet natural, de 13 mm  
 d'espessor, de 2500x600 mm, sobre entramat estructural; COBERTURA: pissarra per ensostrar en  
 peces rectangulars, 32x22 cm, de segona qualitat, gruix 3 a 4 mm, col·locades formant tres gruixos  
 (coberta terciada), i fixades sobre llates d'empostissar de fusta de pi de 42x27 mm. Inclús tirafons,  
 per fixació sobre suport de fusta; segellador adhesiu, per al segellat de junts entre panells i cinta auto-  
 adhesiva per a segellat de junts, resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura.  
 Coberta ascensor 1 2,95 2,30 6,79 
  ______________________________________________________  
 6,79 
05.02 m   Canal semicirc.ac.galv. g=0,5mm,D=125mm,desenv.=25cm,col.         
 Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre  
 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant  
 1 1,90 1,90 
  ______________________________________________________  
 1,90 
05.03 m   Baixant PVC F,D=110mm,fix.mec.brides                              
 Baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament  
 amb brides. Connexió fins a baixant existent.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
 
 CAPITOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES  
                             
06.01 m   Barana de fusta                                                   
 Barana de fusta de roure per a envernissar, amb tres travesses de 20 cm d'ample i 3 de gruix,  
 col.locada a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària. Igual que l'existent.  
 Barana Escala 1 0,80 0,80 
 1 0,70 0,70 
 1 3,40 3,40 
 1 0,40 0,40 
 1 2,90 2,90 
  ______________________________________________________  
 8,20 
06.02 m   Passamà de fusta                                                  
 PPassamans recte de fusta de pi país, de 65x70 mm de secció, envernissat en taller amb vernís  
 sintètic amb acabat brillant, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic  
 amb tacs de niló i cargols d'acer galvanitzat.  
 Barana PB 1 0,80 0,80 
 1 2,65 2,65 
 1 2,55 2,55 
  ______________________________________________________  
 6,00 
 
 
06.03 u    Pany numèric                                                      
 Subministrament i instal.lació de pany intel·ligent d’entrada sense clau amb maneta i teclat, consistent  
 en el subministrament i instal·lació d’un pany electrònic digital biomètric tipus Sifely o equivalent, amb  
 obertura mitjançant codi numèric, empremta digital i comandament electrònic, amb maneta integrada i  
 pany elèctric apte per a portes d’accés principals, interiors o exteriors, incloent l’adaptació al full i bas-  
 timent de la porta, ajustos mecànics i elèctrics, subministrament de piles o alimentació corresponent,  

Obres de millora de l'accessibilitat al local social i coworking d'Es Bòrdes



AMIDAMENTS  
  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  (Val D’Aran) 
 

Pàgina 4 de 6 

 proves de funcionament, configuració bàsica d’usuaris i totes les operacions auxiliars, mà d’obra i  
 materials necessaris per deixar la instal·lació completament operativa i en correcte funcionament  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
 
 CAPITOL 07 REVESTIMENTS  
                                                     
07.01 m2  Enguixat reglejat,vert.int.                                       
 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG,  
 acabat lliscat amb guix YF. Inclou formació d'arestes.  
 Repassos obertures escala 2 2,00 2,50 10,00 
 Tapiat finestres 3 0,80 1,20 2,88 
  ______________________________________________________  
 12,88 
07.02 m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat               
 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i  
 dues d'acabat.  
 Caixa escala 2 5,00 3,00 2,50 75,00 
 2 2,65 3,00 2,50 39,75 
 Interior Coworking 1 3,00 2,50 7,50 
 Interior PB i PSC zona finestra 2 2,00 2,50 10,00 
  ______________________________________________________  
 132,25 
07.03 m2  Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,remolinat  
 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt  
 1:0,5:4, remolinat  
 Caixa de l'ascensor 1 1,95 11,80 23,01 
 1 1,80 11,80 21,24 
  ______________________________________________________  
 44,25 
07.04 m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.      
 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de  
 fons, diluïda, i dues d'acabat  
 Caixa de l'ascensor 1 1,95 11,80 23,01 
 1 1,80 11,80 21,24 
 Façana Cantonada 1 1,00 9,00 9,00 
 1 3,60 8,00 28,80 
  ______________________________________________________  
 82,05 
07.05 m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform  
 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària  
 <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-  
 plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-  
 liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-  
 ments de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km  
 Caixa de l'ascensor 1 1,95 11,80 23,01 
 1 1,80 11,80 21,24 
 Façana Cantonada 1 1,00 9,00 9,00 
 1 3,60 8,00 28,80 
  ______________________________________________________  
 82,05 
 
 CAPITOL 08 PAVIMENTS 
                                                         
08.01 m2  Paviment int.pedra gres                                           
 Paviment interior amb peces de pedra de gres serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de  
 gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada  
 CG2 (UNE-EN 13888)  
 Accés ascensors 3 1,20 0,40 1,44 
  ______________________________________________________  
 1,44 
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08.02 m2  Enllatat de 25x50mm/30cm                                          
 Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter  
 mixt 1:2:10  
 Fumeralet 1 6,70 12,15 81,41 
  ______________________________________________________  
 81,41 
08.03 m2  Parquet flotant                                                   
 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic moderat, classe 21 (UNE-EN  
 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 6,5 mm de gruix, amb base  
 de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3  
 mm  
 Fumeralet 1 6,70 12,15 81,41 
  ______________________________________________________  
 81,41 
08.04 PA  Millora accés                                                     
 Millora d’accés a ascensor amb llosa de formigó, consistent en l’execució d’una llosa de formigó ar-  
 mat per a la regularització de cotes i adaptació de l’accés a l’ascensor a la normativa d’accessibilitat  
 vigent, incloent els treballs previs de replanteig i preparació del suport existent, el subministrament i  
 posada en obra de formigó estructural HA-25/B/10/IIa, l’armadura d’acer corrugat B500 S amb la  
 quantia necessària segons criteri estructural, l’encofrat i desencofrat si és necessari, l’anivellament i  
 acabat superficial llis apte per a la posterior col·locació del paviment definitiu, així com tots els mitjans  
 auxiliars, mà d’obra, eines i neteja final necessaris per deixar l’element completament acabat i en  
 condicions d’ús  
 Accés ascensors 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
 CAPITOL 09 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ   
                                      
09.01 m   Conducte de ventilació de tub de PVC                              
 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma  
 UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides  
 Ventilació caixa ascensor 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  
 1,50 
09.02 u    Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,fix.  
 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de  
 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment  
 Ascensor 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
 CAPITOL 10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES  
                                       
10.01 PA  Ampliació/adaptació xarxa elèctrica exist. edifici                
 Ampliació/adapatació de la xarxa elèctrica existent d'un edifici, per a donar servei al quadre de co-  
 mandament d'un ascensor de nova instal·lació i per a la instal·lació/supressió d'interruputors i punts  
 de llum a les zones d'ús comú damunt del desnvarcament de l'ascensor en cada planta segons plà-  
 nols de projecte. Inclou regates, ajudes de paleta i reposició d'enguixats/arrebossats i pintats. (A justi-  
 ficar)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
 
10.02 PA  Il.luminació planta fumeralet                                     
 Posada d’enllumenat a planta de fumeralet amb lluminàries tipus fluorescent, consistent en la instal·la-  
 ció completa del sistema d’enllumenat interior de la planta de fumeralet mitjançant lluminàries tipus  
 fluorescent o equivalent, incloent el subministrament i col·locació de les lluminàries, tubs fluorescents  
 o equips LED equivalents, reactàncies o equips electrònics, cablejat elèctric, canalitzacions vistes o  
 encastades segons projecte, connexió a la instal·lació elèctrica existent, mecanismes de comanda-  
 ment i protecció necessaris, proves de funcionament i ajustos finals, així com totes les ajudes de pa-  
 leta, mitjans auxiliars, mà d’obra i materials necessaris per deixar la instal·lació totalment acabada,  
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operativa i conforme a la normativa vigent 
Planta Fumeralet 1 1,00 

______________________________________________________   
1,00 

10.03 PA  Modificació instal.lacions de façana                             
Trasllat i adaptació d’instal·lacions existents que discorren per façana per a la instal·lació d’ascensor,  

 consistent en el desmuntatge, desviament i nova col·locació de les instal·lacions existents situades a  
 façana que interfereixen amb la implantació del nou ascensor, incloent instal·lacions elèctriques, tele-  
 comunicacions, sanejament, aigua o altres serveis afectats segons projecte, amb el subministrament  
 i col·locació de noves canalitzacions, suports i elements de fixació, la connexió i posada en servei  
 de totes les instal·lacions traslladades, així com totes les operacions auxiliars necessàries, mitjans  
 d’elevació, mà d’obra especialitzada, ajudes de paleta, reposició puntual d’acabats i neteja final, dei-  
 xant totes les instal·lacions completament funcionals i adaptades a la nova configuració de la façana  
 Planta Fumeralet 1 1,00 

______________________________________________________   
1,00 

10.04 u    Extintor                                                         
Extintor manual de co2, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret  

 1 1,00 
______________________________________________________   

1,00 

CAPITOL 11 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  
                                     
11.01 u    Aplic rectangular amb llum LED                                   

Aplic, de 102x175x29 mm, de 10 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reem-  
 plaçable, temperatura de color 3000 K, amb cos d'alumini acabat lacat color blanc, feix de llum ex-  
 tensiu 120° i difusor de policarbonat òpal, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de repro-  
 ducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1200 lúmens, grau de protecció IP65. Instal·lació en su-  
 perfície. 

Llums sobre portes elevador 3 3,00 
______________________________________________________   

3,00 
11.02 u    Desplaçar aplic existent                                         

Desplaçar l'aplic de paret de llum indirecta existent a l'escala. 
 Escala 1 1,00 

______________________________________________________   
1,00 

CAPITOL 12 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT      
                                 
12.01 u    Ascensor.                                                        

Ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 3 parades, 900 kg de càrrega nominal, amb ca-  
 pacitat per a 12 persones, nivell alt d'acabat en cabina de 1400x2200x2200 mm, maniobra col·lectiva  
 de baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer  
 per pintar de 1000x2000 mm. Inclou tots els treballs necessaris per al seu correcte funcionament.
  

1 1,00 
______________________________________________________   

1,00 

CAPITOL 13 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA                                       
13.01 u    Adopció de mesures de salut i  protecció a l'obra                

Adopció de mesures de salut i proteccions individuals i col·lectives a l'obra  
 1 1,00 

______________________________________________________   
1,00 
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 CAPITOL 01 ENDERROCS        
                                                  
01.01 m3  Enderroc,solera de form.massa,compres.,càrrega man/mec.           
 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa so-  
 bre camió o contenidor  
 0,82 398,35 326,65 
01.02 m3  Enderroc fonament form.arm.,tall disc+compress.,càrrega man.      
 Enderroc parcial de fonament corregut de formigó armat, mitjançant tall amb disc de carborúndum i  
 compressor, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 0,41 478,47 196,17 
01.03 m2  Enderroc paret tancam.                                            
 Enderroc de paret de tancament de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega  
 manual de runa sobre camió o contenidor  
 6,00 41,26 247,56 
01.04 u    Arrencada full+bastim. finestra.,m.man.,càrr.man.                 
 Arrencada de full i bastiment de finestra de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió  
 o contenidor  
 3,00 24,79 74,37 
01.05 m   Arrencada barana de fusta                                         
 Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre  
 camió o contenidor  
 8,20 17,15 140,63 
01.06 m3  Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6km,ca  
 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre  
 de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans  
 mecànics  
 4,35 138,11 600,78 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS ..........................................................................................................  1.586,16 
 
 CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES   
                                             
02.01 m3  Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.      
 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrre-  
 ga manual sobre camió o contenidor  
 8,60 124,58 1.071,39 
02.02 m3  Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t  
 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'es-  
 pera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km  
 9,89 35,74 353,47 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES ......................................................................................  1.424,86 
 
 CAPITOL 03 FONAMENTS  
                                                        
03.01 m2  Capa neteja+anivell. G=10cm,HM-20/P/40/I,camió                    
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i  
 grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió  
 4,10 24,63 100,98 
03.02 m2  Llosa de formigó armat,                                           
 Llosa de fonamentació de formigó armat, de 40 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat  
 per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó  
 HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una  
 quantia de 45 kg/m2  
 4,10 185,94 762,35 
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03.03 m3  Muret contenció                                                   
 Muret perimetral de fossat d'ascensor, de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm  
 de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B  
 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic  
 6,48 498,45 3.229,96 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS ...........................................................................................................  4.093,29 
 
 CAPITOL 04 ESTRUCTURES   
                                                     
04.01 m3  Paret est.maó calat,,p/revestir,                                  
 Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x7,5 cm R15 N/mm2, per a re-  
 vestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 7,21 305,21 2.200,56 
04.02 m3  Cèrcol FA,                                                        
 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/12/IIa  
 abocat amb cubilot i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantía de 80 kg/m3  
 0,34 845,36 287,42 
04.03 kg   Acer llindes                                                      
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats  
 en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació  
 antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura  
 128,16 4,48 574,16 
04.04 m   Bigueta de fusta laminada encolada                                
 Bigueta de fusta laminada encolada homogènia de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espa-  
 nya amb certificat PEFC, de 100x140 mm de secció, classe resistent GL-24h i classe E1 en emis-  
 sió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb protec-  
 ció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN  
 351-1, amb acabat raspallat. Col·locació en obra: amb peces metàl·liques ferraments d'acer galvanit-  
 zat tipus DX51D+Z275N i cargols rosca-xapa d'acer zincat.  
 14,10 103,98 1.466,12 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURES ......................................................................................................  4.528,26 
 
 CAPITOL 05 COBERTES       
                                                    
05.01 m2  Coberta inclinada de pissarra                                     
 Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%. FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó sandvitx en-  
 cadellat, compost de: cara exterior de tauler d'aglomerat hidròfug de 16 mm d'espessor, nucli aïllant  
 d'escuma de poliestirè extrusor de 40 mm d'espessor i cara interior de fris d'avet natural, de 13 mm  
 d'espessor, de 2500x600 mm, sobre entramat estructural; COBERTURA: pissarra per ensostrar en  
 peces rectangulars, 32x22 cm, de segona qualitat, gruix 3 a 4 mm, col·locades formant tres gruixos  
 (coberta terciada), i fixades sobre llates d'empostissar de fusta de pi de 42x27 mm. Inclús tirafons,  
 per fixació sobre suport de fusta; segellador adhesiu, per al segellat de junts entre panells i cinta auto-  
 adhesiva per a segellat de junts, resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura.  
 6,79 259,72 1.763,50 
05.02 m   Canal semicirc.ac.galv. g=0,5mm,D=125mm,desenv.=25cm,col.         
 Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre  
 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant  
 1,90 118,32 224,81 
05.03 m   Baixant PVC F,D=110mm,fix.mec.brides                              
 Baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament  
 amb brides. Connexió fins a baixant existent.  
 10,00 109,04 1.090,40 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 05 COBERTES .............................................................................................................  3.078,71 
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 CAPITOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES  
                             
06.01 m   Barana de fusta                                                   
 Barana de fusta de roure per a envernissar, amb tres travesses de 20 cm d'ample i 3 de gruix,  
 col.locada a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària. Igual que l'existent.  
 8,20 254,23 2.084,69 
06.02 m   Passamà de fusta                                                  
 PPassamans recte de fusta de pi país, de 65x70 mm de secció, envernissat en taller amb vernís  
 sintètic amb acabat brillant, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic  
 amb tacs de niló i cargols d'acer galvanitzat.  
 6,00 99,35 596,10 
06.03 u    Pany numèric                                                      
 Subministrament i instal.lació de pany intel·ligent d’entrada sense clau amb maneta i teclat, consistent  
 en el subministrament i instal·lació d’un pany electrònic digital biomètric tipus Sifely o equivalent, amb  
 obertura mitjançant codi numèric, empremta digital i comandament electrònic, amb maneta integrada i  
 pany elèctric apte per a portes d’accés principals, interiors o exteriors, incloent l’adaptació al full i bas-  
 timent de la porta, ajustos mecànics i elèctrics, subministrament de piles o alimentació corresponent,  
 proves de funcionament, configuració bàsica d’usuaris i totes les operacions auxiliars, mà d’obra i  
 materials necessaris per deixar la instal·lació completament operativa i en correcte funcionament  
 3,00 345,00 1.035,00 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ....................................................  3.715,79 
 
 CAPITOL 07 REVESTIMENTS  
                                                     
07.01 m2  Enguixat reglejat,vert.int.                                       
 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG,  
 acabat lliscat amb guix YF. Inclou formació d'arestes.  
 12,88 17,41 224,24 
07.02 m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat               
 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i  
 dues d'acabat.  
 132,25 21,45 2.836,76 
07.03 m2  Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,remolinat  
 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt  
 1:0,5:4, remolinat  
 44,25 31,47 1.392,55 
07.04 m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.      
 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de  
 fons, diluïda, i dues d'acabat  
 82,05 14,02 1.150,34 
07.05 m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform  
 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària  
 <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-  
 plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-  
 liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-  
 ments de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km  
 82,05 36,23 2.972,67 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 07 REVESTIMENTS......................................................................................................  8.576,56 
 
 CAPITOL 08 PAVIMENTS            
                                              
08.01 m2  Paviment int.pedra gres                                           
 Paviment interior amb peces de pedra de gres serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de  
 gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada  
 CG2 (UNE-EN 13888)  
 1,44 121,80 175,39 
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08.02 m2  Enllatat de 25x50mm/30cm                                          
 Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter  
 mixt 1:2:10  
 81,41 8,95 728,62 
08.03 m2  Parquet flotant                                                   
 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic moderat, classe 21 (UNE-EN  
 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 6,5 mm de gruix, amb base  
 de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3  
 mm  
 81,41 51,84 4.220,29 
08.04 PA  Millora accés                                                     
 Millora d’accés a ascensor amb llosa de formigó, consistent en l’execució d’una llosa de formigó ar-  
 mat per a la regularització de cotes i adaptació de l’accés a l’ascensor a la normativa d’accessibilitat  
 vigent, incloent els treballs previs de replanteig i preparació del suport existent, el subministrament i  
 posada en obra de formigó estructural HA-25/B/10/IIa, l’armadura d’acer corrugat B500 S amb la  
 quantia necessària segons criteri estructural, l’encofrat i desencofrat si és necessari, l’anivellament i  
 acabat superficial llis apte per a la posterior col·locació del paviment definitiu, així com tots els mitjans  
 auxiliars, mà d’obra, eines i neteja final necessaris per deixar l’element completament acabat i en  
 condicions d’ús  
 1,00 1.200,00 1.200,00 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 08 PAVIMENTS ............................................................................................................  6.324,30 
 
 CAPITOL 09 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ    
                                     
09.01 m   Conducte de ventilació de tub de PVC                              
 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma  
 UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides  
 1,50 28,53 42,80 
09.02 u    Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,fix.  
 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de  
 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment  
 1,00 104,40 104,40 
  ________________  
 TOTAL CAPITOL 09 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ .........................................................................  147,20 
 
 CAPITOL 10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES   
                                      
10.01 PA  Ampliació/adaptació xarxa elèctrica exist. edifici                
 Ampliació/adapatació de la xarxa elèctrica existent d'un edifici, per a donar servei al quadre de co-  
 mandament d'un ascensor de nova instal·lació i per a la instal·lació/supressió d'interruputors i punts  
 de llum a les zones d'ús comú damunt del desnvarcament de l'ascensor en cada planta segons plà-  
 nols de projecte. Inclou regates, ajudes de paleta i reposició d'enguixats/arrebossats i pintats. (A justi-  
 ficar)  
 1,00 2.845,00 2.845,00 
10.02 PA  Il.luminació planta fumeralet                                     
 Posada d’enllumenat a planta de fumeralet amb lluminàries tipus fluorescent, consistent en la instal·la-  
 ció completa del sistema d’enllumenat interior de la planta de fumeralet mitjançant lluminàries tipus  
 fluorescent o equivalent, incloent el subministrament i col·locació de les lluminàries, tubs fluorescents  
 o equips LED equivalents, reactàncies o equips electrònics, cablejat elèctric, canalitzacions vistes o  
 encastades segons projecte, connexió a la instal·lació elèctrica existent, mecanismes de comanda-  
 ment i protecció necessaris, proves de funcionament i ajustos finals, així com totes les ajudes de pa-  
 leta, mitjans auxiliars, mà d’obra i materials necessaris per deixar la instal·lació totalment acabada,  
 operativa i conforme a la normativa vigent  
 1,00 1.250,00 1.250,00 
10.03 PA  Modificació instal.lacions de façana                              
 Trasllat i adaptació d’instal·lacions existents que discorren per façana per a la instal·lació d’ascensor,  
 consistent en el desmuntatge, desviament i nova col·locació de les instal·lacions existents situades a  
 façana que interfereixen amb la implantació del nou ascensor, incloent instal·lacions elèctriques, tele-  
 comunicacions, sanejament, aigua o altres serveis afectats segons projecte, amb el subministrament  
 i col·locació de noves canalitzacions, suports i elements de fixació, la connexió i posada en servei  
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de totes les instal·lacions traslladades, així com totes les operacions auxiliars necessàries, mitjans  
d’elevació, mà d’obra especialitzada, ajudes de paleta, reposició puntual d’acabats i neteja final, dei-  
xant totes les instal·lacions completament funcionals i adaptades a la nova configuració de la façana  

1,00 1.100,00 1.100,00 
10.04 u    Extintor                                                         

Extintor manual de co2, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret  
 1,00 183,45 183,45 

________________   
TOTAL CAPITOL 10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES ........................................................................  5.378,45 

CAPITOL 11 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT               
                        
11.01 u    Aplic rectangular amb llum LED                                   

Aplic, de 102x175x29 mm, de 10 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reem-  
plaçable, temperatura de color 3000 K, amb cos d'alumini acabat lacat color blanc, feix de llum ex-  
tensiu 120° i difusor de policarbonat òpal, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de repro-  
ducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1200 lúmens, grau de protecció IP65. Instal·lació en su-  
perfície. 

3,00 33,64 100,92 
11.02 u    Desplaçar aplic existent                                         

Desplaçar l'aplic de paret de llum indirecta existent a l'escala. 
 1,00 284,55 284,55 

________________   
TOTAL CAPITOL 11 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT .....................................................................  385,47 

CAPITOL 12 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT      
                                 
12.01 u    Ascensor.                                                        

Ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 3 parades, 900 kg de càrrega nominal, amb ca-  
pacitat per a 12 persones, nivell alt d'acabat en cabina de 1400x2200x2200 mm, maniobra col·lectiva  
de baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer  
per pintar de 1000x2000 mm. Inclou tots els treballs necessaris per al seu correcte funcionament.  

1,00 28.800,00 28.800,00 
________________   

TOTAL CAPITOL 12 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT .....................................................................  28.800,00 

CAPITOL 13 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA  
                                      
13.01 u    Adopció de mesures de salut i  protecció a l'obra                

Adopció de mesures de salut i proteccions individuals i col·lectives a l'obra  
1,00 1.410,22 1.410,22 

________________   
TOTAL CAPITOL 13 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA .........................................................................  1.410,22 

____________  
TOTAL .......................................................................................................................................................  69.449,27 
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RESUM DE PRESSUPOST  
  
CAPITOL RESUM EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 
Pàgina 1 de 1 

1 ENDERROCS .................................................................................................................  1.586,16 
2 MOVIMENTS DE TERRES .............................................................................................  1.424,86 
3 FONAMENTS ..................................................................................................................  4.093,29 
4 ESTRUCTURES .............................................................................................................  4.528,26 
5 COBERTES .....................................................................................................................  3.078,71 
6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ............................................................  3.715,79 
7 REVESTIMENTS ............................................................................................................  8.576,56 
8 PAVIMENTS ....................................................................................................................  6.324,30 
9 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ ..................................................................................  147,20 
10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES .................................................................................  5.378,45 
11 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT ...............................................................................  385,47 
12 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT ..............................................................................  28.800,00 
13 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA ...................................................................................  1.410,22 
  ______________  
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 69.449,27 
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ÚLTIM FULL  
  
CAPITOL RESUM EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 
Pàgina 1 de 1 

1 ENDERROCS .................................................................................................................  1.586,16 
2 MOVIMENTS DE TERRES .............................................................................................  1.424,86 
3 FONAMENTS ..................................................................................................................  4.093,29 
4 ESTRUCTURES .............................................................................................................  4.528,26 
5 COBERTES .....................................................................................................................  3.078,71 
6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ............................................................  3.715,79 
7 REVESTIMENTS ............................................................................................................  8.576,56 
8 PAVIMENTS ....................................................................................................................  6.324,30 
9 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ ..................................................................................  147,20 
10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES .................................................................................  5.378,45 
11 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT ...............................................................................  385,47 
12 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT ..............................................................................  28.800,00 
13 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA ...................................................................................  1.410,22 
  ______________  
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 69.449,27 
 
 6,00 % Despeses Generals ........  4.166,96 
 13,00 % Benefici industrial ...........  9.028,40 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 13.195,36 
 21,00 % I.V.A. ....................................................... 17.355,37 
  ________________  
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 100.000,00 
  ________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 100.000,00 
 
 
Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT MIL  EUROS  

Es Bòrdes, a gener de 2026.  
                        

 L’enginyer redactor del projecte, 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Guillén Casal 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques  

Col·legiat Número 10.538 
ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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