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Num. expedient: 260B0008
Centre organic: Direccié d'Economia i Serveis Generals

Responsable organic: Francesc Luque Lopez

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Contractacio de les obres necessaries per a la implantaciéo de les noves installacions
destinades a la millora del tractament de les aiglies residuals de I'Hospital Parc Tauli de
Sabadell.

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi CPV:

45252100-9 Treballs de construccid de plantes depuradores d'aigiies residuals

D'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public
(en endavant LCSP) no s’ha fraccionat el contracte per tal d'evitar els requisits de publicitat o
els relatius al procediment d'adjudicacié.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d'un contracte d'obres, d'acord
amb l'article 13 de laLCSP

2. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT

L'Hospital Parc Tauli de Sabadell genera aigiies residuals derivades de |'activitat assistencial,
sanitaria i de serveis associats al funcionament del centre hospitalari, les quals requereixen
un tractament adequat abans del seu abocament.

Amb aquesta finalitat s'ha redactat el Projecte constructiu d'instal'lacions per a la millora del
tractament de les aigues residuals, que preveu la implantacié de noves installacions i
actuacions d'obra civil destinades a millorar I'eficiéncia del sistema de tractament existent i
garantir una correcta gestié dels efluents generats al centre.

Atesa la naturalesa técnica i I'abast de les actuacions previstes, el Consorci Corporacio
Sanitaria Parc Tauli (CCSPT) no disposa actualment dels recursos humans ni dels mitjans
materials necessaris per executar directament aquestes obres. Per aqguest motiu, es proposa
la seva contractacié externa mitjancant el corresponent procediment de licitacid, que
garanteixi la maxima concurréncia i competitivitat amb I'objectiu d'obtenir les millors
condicions técniques i econdmiques per a lI'execucid de les actuacions previstes.
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3. LOTS

XNo asi

L'objecte del contracte no es divideix en lots d'acord amb el previst a l'article 99.3 b) de la
LCSP. La prestacio que es contracta és d'una naturalesa que no permet aquesta divisio, atés
que les actuacions previstes formen part d'una unitat funcional d'obra técnicament
interrelacionada, que requereix una execucié coordinada.

La divisio en lots podria comportar problemes de coordinacié entre diferents contractistes
durant I'execuci6 de les obres, aixi com dificultats en el seguiment i control dels treballs per
part de la direccié facultativa i de la persona responsable del contracte, podent afectar els
terminis i la correcta execucio de les actuacions.

Per aquest motiu, es considera més adequat que I'execucié de les obres es dugui a terme
mitjancant un Unic contracte.

4. TERMINI D'EXECUCIO, DURADA | PRORROGUES

D'acord amb l'article 29 de la LCSP, i tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
caracteristiques del seu financament i la necessitat de sotmetre’'n la realitzacié
periddicament a concurréncia, aixi com les peculiaritats i caracteristiques del sector
d'activitat del CCSPT, la durada prevista del contracte s'ha establert en 158 dies habils.

La data d'inici de I'execuci6 del contracte sera la de I'acta de comprovacio del replanteigino
superior a un mes des de la data de formalitzacié de contracte.

Possibilitat de prorroga del contracte:

X NO
O Sl

Amb aquest termini fixat aconseguim un equilibri, donant compliment a la Instruccié 1/14 de
I'Oficina d'Avaluacié i Supervisid de la Contractacio Plblica de la Generalitat de Catalunya per
garantir la concurréncia entre els diversos operadors economics per una banda, i motivant
als licitadors fent que la contractacio sigui més atractiva des del punt de vista economic, per
I'altra.
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5. TRAMITACIO DE LA CONTRACTACIO I TIPUS DE PROCEDIMENT

La tramitacié de I'expedient es proposa que sigui:

Ordinaria

El tipus de procediment emprat és:

Obert simplificat

6. CRITERIS DE SELECCIO DEL CONTRACTISTA (SOLVENCIA ECONOMICA |
FINANCERA | TECNICA O PROFESSIONA | CLASSIFICACIO EMPRESARIAL)

Els requisits minims de solvéncia que han de reunir els licitadors i els mitjans d'acreditacié
exigits es detallen en annex al quadre de caracteristiques del contracte i al PCAP. Els llindars
exigits i els seus mitjans d'acreditacié estan vinculats a I'objecte del contracte i s6n
proporcionals a aquest sense limitar de forma injustificada la concurréncia ni afectar les
normes de competéncia.

Classificacio empresarial: Es troba concretada en el PCAP i es proporcional a I'objecte del
contracte.

7. CRITERIS D'ADJUDICACIO

Els criteris de valoracid i adjudicacié s'han establert amb I'objectiu de seleccionar I'oferta que
presenti la millor relacié qualitat-preu.

En aquest contracte només s'estableixen criteris de valoracié automatics, atés que el
compliment de les caracteristiques técniques exigides en els plecs ja garanteix la qualitat de
la prestacié. Aquests criteris estan vinculats a I'objecte del contracte i no sén restrictius de
la competéncia entre els operadors economics.

Les formules de valoracio6 utilitzades sén les establertes en la Directriu 1/2020 de la Direccié
General de Contractacié Publica relativa a les férmules de valoracié i puntuacid de les
proposicions.

8. OFERTES DESPROPROCIONADES

La identificacio del caracter anormal o desproporcionat de les ofertes . Per a la determinacid
d'una oferta amb valors presumptament anormals i la seva avaluacié sera d'aplicacié el
procediment regulat al PCAP.
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9. MODIFICACIONS

No es preveuen modificacions.

10.DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE. PRESSUPOST i VALOR ESTIMAT

Per a I'elaboraci6 del pressupost s'han tingut en compte els costos directes, indirectes i el
benefici industrial necessaris per desenvolupar les activitats objecte del contracte durant el
temps d'execucié d'aquest.

PRESSUPOST | VALOR ESTIMAT

Pressupost de licitacié: 913.550,00 € (IVA inclos)*
*TIPUS D'IVA APLICABLE: 21%

Valor estimat del contracte: 755.000,00 € (IVA exclos)

El preu del contracte comprén tots els treballs inclosos al Plec de prescripcions técniques i projecte
executiu.

PBL Import sense IVA Import IVA* Import IVA inclos

Exercici 2026 (4 mesos) 377.500,00 € 79.275,00 € 456.775,00 €
Exercici 2027 (4 mesos) 377.500,00 € 79.275,00 € 456.775,00 €
TOTAL 755.000,00 € 158.550,00 € 913.550,00 €

*TIPUS D'IVA APLICABLE: 21%
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VALOR ESTIMAT CONTRACTE Import sense IVA

Pressupost Base Licitacié 755.000,00 €

Import Prorroga -

Import Modificacions (0%) -

TOTAL VEC (IVA exclos) 755.000,00 €

11.ASSIGNACIO PRESSUPOSTARIA

L'import total de licitacié anira amb carrec a la partida 610.0001.02 - Obres d'ampliacié i millora,
d'acord amb les bases d'execucié pressupostaries aprovades pel Consell de Govern de 'entitat de
data 20 d'octubre del 2021.

12.CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Les condicions especials d'execucio establertes responen a la necessitat de garantir el
correcte desenvolupament i compliment del contracte, aixi com que les obres s'executin
d'acord amb els requeriments técnics, ambientals i de seguretat establerts en els plecs i en
la normativa vigent.

En aquest sentit, I'empresa contractista haura de garantir una adequada gestié dels residus
generats durant I'execucio de les obres, realitzant la corresponent recollida selectiva i
responsabilitzant-se de la retirada dels envasos buits, embalatges i altres residus generats,
que hauran de ser dipositats als contenidors corresponents o bé gestionats mitjangant
gestors de residus autoritzats, d'acord amb la normativa aplicable en matéria de gestié de
residus.

Per aquest motiu, aquestes condicions es qualifiquen com a obligacions essencials i/o
especials d'execucié, de manera que el seu incompliment podra donar lloc a l'aplicacié de
les penalitats previstes en el Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP).
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13. PENALITATS

D'acord el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Public,
en cas d'incompliment de les obligacions contractuals per part de 'empresa contractista es
podran imposar les penalitats seglients:

1. Retard en el termini d'execucio de les obres

En cas de demora en el compliment del termini total d'execucié del contracte, establert en
158 dies habils, s'aplicara la penalitat prevista a I'article 193 de la LCSP, consistent en 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclds, per cada dia de retard.

2. Incompliment de terminis parcials o del pla d’obra

En cas d'incompliment dels terminis parcials o del calendari d'execucio dels treballs
aprovats en el pla d'obra, es podra imposar una penalitat del 0,10 % del preu del contracte
per cada setmana de retard.

3. Incompliment de les condicions especials d'execucio de caractear ambiental

En cas d'incompliment de les obligacions relatives a la gestié adequada dels residus
generats durant I'execucié de les obres, inclosa la recollida selectiva i la seva gestid
mitjancant gestors autoritzats, es podra imposar una penalitat de I'1 % del preu del
contracte.

4. Incompliment de les obligacions en matéria de seguretat i salut

L'incompliment de les obligacions derivades del pla de seguretati salut de I'obrao dela
normativa aplicable en aquesta mateéria podra comportar laimposicié d'una penalitat de I'1
% del preu del contracte, sens perjudici de les responsabilitats que puguin correspondre.

5. Execuci6 defectuosa de les obres

En cas que es detectin deficiencies en I'execucié dels treballs o en els materials emprats, i
aquestes no siguin corregides dins el termini establert per la direccié facultativa, es podra
imposar una penalitat del 2 % del preu del contracte, sense perjudici de I'obligacié del
contractista de procedir a la seva reparacié.

6. Incompliment en el lliurament de la documentacio6 final d'obra

El contractista haura de lliurar, en el termini establert per la direccid facultativa o en el
moment de finalitzacié de les obres, la documentacié final d'obra, incloent-hi, entre d'altres,
la documentacié as-built, manuals d's i manteniment de les instal-lacions, certificats dels
materials i equips instal-lats, aixi com qualsevol altra documentacié técnica exigida en el
projecte o en els plecs. En cas d'incompliment en el lliurament d'aquesta documentacié o
de lliurament incomplet o incorrecte que no sigui esmenat dins del termini indicat per la
direccio facultativa, es podra imposar una penalitat de I'1 % del preu del contracte.
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14.RESPONSABLE EXECUCIO DEL CONTRACTE

Cap de Manteniment

15.SUBCONTRACTACIO

X Sl

16.TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL

L'execucio del contracte requerira I'accés i/o tractament de dades de caracter personal del CCSPT

per part de I'adjudicatari:

XINo 0Si

Sabadell, datat i signat digitalment.

FRANCESC LUQUE LOPEZ - DNI
FRANCESC Smioy:
c=ES, o=Consorci Corporacié
Sanitaria Parc Tauli de Sabadell,
L U Q U E 2.5.4.97=VATES-Q5850005I,
L ou: ballador public de nivell
LO P EZ _ D N I alt, title=DIRECTOR ECONOMIA |
SERVEIS, sn=LUQUE LOPEZ - DNI
33904008F,
3 3 904008 F givenName=FRANCESC,
serialNumber=IDCES-33904008F
, cn=FRANCESC LUQUE LOPEZ -

(TCAT) DNI 33904008F (TCAT)

2026.03.11 19:37:52 +01'00"

Francesc Luque Loépez

Responsable organic

Firmado .
DAVID digitalmente por VICENTE Firmado

GONZALEZ DEpaviponzALEz ~ MARTIN  gdiamente por

’ VICENTE MARTIN
LOS SANTOS DELOS SANTOS LOPEZ - DN|I LOPEZ-DNI
79273058Q (TCAT) 33899281H (TCAT)
79273058Q Fecha: 2026.03.11 33899281H Fecha: 2026.03.12
(TCAT) 15:56:24 +01'00' (TCAT) 08:19:07 +01'00'

David Gonzalez de los Santos Vicente Martin Lopez

Responsable de la descripcid Responsable pressupostari
de la necessitat
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