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DD DADES GENERALS

DD.1 Contingut de I’encarrec

DD.1.1 Contingut de I'encarrec

L'objecte de I'encarrec és la redaccio i execucié d’'una intervencié arqueologica preventiva associada al projecte
de construccio del nou Centre d’Atencié Primaria (CAP) Sant Josep, situat a la confluéncia de les avingudes
Josep Tarradellas i Isabel la Catolica, al municipi de L’'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés).

La intervencioé arqueologica es desenvolupa en el marc de les obres previstes en aquest ambit i té per finalitat
identificar, documentar i preservar el patrimoni arqueoldgic potencialment existent al subsol de la parcel-la
afectada per I'actuacio.

Segons la informacié disponible, 'ambit d’actuacio es troba dins d’una zona d’expectativa arqueologica, vinculada
a I'entorn de la necropolis romana de Can Picoti i a la proximitat d’'un antic eix de comunicacié que connectava
Barcino amb I'embarcador de les Sorres, fet que incrementa la probabilitat de localitzacié de restes
arqueologiques en el subsol.

Per aquest motiu, i d’acord amb la normativa vigent de proteccié del patrimoni arqueoldgic, qualsevol moviment
de terres associat a la construccié del nou equipament sanitari ha d’estar sotmés a seguiment i control
arqueologic.

DD.1.2 Abast dels treballs

L’encarrec inclou la realitzacié dels treballs necessaris per garantir el seguiment arqueoldgic de les obres i la
documentacié cientifica de les possibles restes que puguin aparéixer durant els moviments de terres.

De manera especifica, els treballs inclouen:

e El seguiment i control arqueologic de tots els moviments de terres derivats de les obres de construccio6 del
nou CAP.

e Ladeteccid, identificacié i documentacié de possibles estructures, nivells o materials arqueologics.
e L’execucid, si escau, de tasques d’excavacio arqueoldgica puntual en cas de localitzacio de restes.
o Elregistre grafic, planimetric i fotografic de les evidéncies arqueologiques.

e L’analisi preliminar dels materials recuperats.

e Laredaccio de la memoria cientifica de la intervencio arqueologica i la seva presentacié davant
I'administracié competent.

DD.1.3 Marc administratiu de la intervencio

La intervencioé arqueologica es desenvolupa d’acord amb la normativa vigent en materia de proteccio del
patrimoni arqueologic a Catalunya i requereix l'autoritzacié prévia del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, tal com estableix el Decret 78/2002, de 5 de mar¢, del Reglament de proteccié del patrimoni
arqueolodgic i paleontologic.

Aquesta intervencioé s’emmarca en el projecte de construccié del nou equipament sanitari promogut per la
Generalitat de Catalunya, i constitueix una actuacié preventiva destinada a garantir la correcta proteccio del
patrimoni arqueologic potencialment existent a 'ambit d’actuacié.
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DD.2 Identificacio i agents del projecte

FITXA 01- Dades generals del projecte

Determinacio del Cost:

Projecte Empresa Francesc Xairé i associats S.L.P. CIF B63099501
Titol del projecte  PROJECTE ACTUALITZAT ARQUEOLOGIA NOU CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA Representat per Francesc Xair6 , col-legiat CAATEEB 6852 DNI 39161123N
SANT JOSEP — LA FARGA, DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Clau: CAP-23387.1A Cap Equip Ramén Sebastia
Emplagcament Av. De Josep Tarradellas i Joan 143, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Correu electronic francesc@xairo.cat Telefon 937787063
Clau CAP-23387.1A Adreca C. Cebria Montserrat Nam. 64
Municipi Olesa de Montserrat, Barcelona Codi Postal 08640
Promotor:
Departament CatSalut CIF H5800006H
Representat per Infraestructures.cat CIF A-59-377135
Adreca Carrer dels Vergos NUm. 36-42
Municipi Barcelona Codi 08017
Projectistes:
Empresa: Brullet de Luna i associats SLP CIF B61828398
Representat per
Arquitecte Alfonso de Luna Colldefors, col-legiat COAC 19218-1 DNI 46113785G
Arquitecte Nil Brullet Franci, col-legiat COAC 72028-3 DNI 47734364A
Arquitecte Mateusz Obolonczyk, arqg. Associat, COAC 85055-1 NIE X1654898W
Correu electronic info@brulletdeluna.com Teléfon 932105301
Adreca Av. Coll del Portell Nuam. 52, baixos B
Municipi Barcelona Codi Postal 08024
Técnics col-laboradors:
Estructura i supervisié geotécnia:
Empresa Other Structures SLP, Col-legiat COAC 66526310 CIF B66526210
Representat per Lluis Escudero Domenech, col-legiat COAC66552-5  DNI 47632773A
Cap Equip Josep Picarin Macias
Correu electronic lescudero@otherstructures.com Teléfon 931069316
Adreca C/ Av. Coll del Portell, Num. 52, 3 planta A
Municipi Barcelona Codi Postal 08024
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DD.3 Relacié de documents complementaris i técnics redactors

Estudi geotécnic:

Empresa
Representat per
Correu electronic
Adreca

Municipi

LOSOM S.L.

Miguel Lopez Somoza

m.lopez@losom.es

C. Josep Pla

Sant Andreu de la Barca, Barcelona

CIF

Teléfon
Num.

Codi Postal

B66631664

93 682 18 96
14, 3r 2a
08740

Estudi de seguretat i salut, Pla de control de qualitat i Instruccions d’us i manteniment:

Empresa Francesc Xairé i associats S.L.P. CIF B63099501

Representat per Francesc Xaird , col-legiat CAATEEB 6852 DNI 39161123N

Cap Equip Ramon Sebastia

Correu electronic francesc@xairo.cat Telefon 937787063

Adreca C. Cebria Montserrat Num. 64

Municipi Olesa de Montserrat, Barcelona Codi Postal 08640
Arqueologia

Empresa Gobal Geomatica SL CIF B54005657

Representat per Arantxa Torrijos Marti

Correu electronic atorrijos@globalgeomatica.es Teléfon 963658500

Adreca C. Santiago Rusifiol Num. 12, baixos

Municipi Valéncia Codi Postal 460193

DD.4 Antecedents administratius

La present intervencié arqueologica s’emmarca en el projecte de construccié del nou CAP Sant Josep, promogut
per la Generalitat de Catalunya.

Atesa la localitzacié de I'ambit dins d’'una zona d’expectativa arqueolodgica, el Departament de Cultura ha establert
la necessitat de realitzar control arqueoldgic dels moviments de terres.

DD.5 Emplagament de I’actuacié

L’actuacié se situa a la parcel-la ubicada a la confluéncia de les avingudes Josep Tarradellas i Isabel la Catolica,
al municipi de L’'Hospitalet de Llobregat (Barcelones).

DD.6 Abast de la intervencio

La intervencio comprén el seguiment i control arqueolodgic dels moviments de terres associats a les obres de
construccio del nou CAP, aixi com la documentacié de les possibles restes arqueoldgiques que es puguin
localitzar durant I'execucio dels treballs.
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1. FITXA TECNICA

Nom de la intervencié: Nou CUAP Sant Josep. Avingudes Josep Tarradellas i
Isabel La Catolica

Emplacament: Cantonada avingudes Josep Tarradellas i Isabel La Catdlica

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Comarca: Barcelones
Nivell de proteccié: Zona d'Expectativa Arqueologica

Coordenades ETRS89: X: 425177.4 / Y: 4579483.3

Alcada s.n.m: 12m

Tipus d'intervencié: Preventiva

Tipus de jaciment: Urbd

Redactor del Projecte arqueologic:
Nom: Lourdes Roca Ferndndez
Empresa: GLOBAL GEOMATICA S.L.
DNI: 52645699X
Telefon: 607790691

Mail: lroca@globalgeomatica.es

Propietat: Generalitat de Catalunya

Promotor: Generalitat de Catalunya
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2.SITUACIO | DESCRIPCIO DE L'AREA D’ACTUACIO

El terme municipal de L'Hospitalet de Liobregat té una superficie de 12,56 Km?2
i pertany a la comarca del Barcelones, situant-se entre els municipis de
Barcelona, Esplugues, Cornelld i el Prat de Llobregat, a la part esquerra del riu
Llobregat amb una situacidé estrategica, dins I'area metropolitana de Barcelona,
i en la confluéncia d'una important xarxa de comunicacions.

AREA METROPOLITANA|
DE BARCELGNA|
(CENTRAL)

HOSPITALET)|
DE LLOBREGAT, |

Fig. 1. Terme municipal Hospitalet de Liobregat (Generalitat de Catalunyal)

No té un relleu gaire accidentat, els desnivells més importants sén els sobtats
pendents que s'originen entre el plaila Pubilla Cases, les Planes o Collblanc, que
en alguns punts arriben als 60 o als 80 meftres per sobre el nivell del mar. Dins el
municipi podem distingir de sud a nord tres zones geograficament diferents.

La zona més costanera es coneix com La Marina i comprén els terrenys que
formen part del delta del Liobregat, on predominen la sorra, la grava i d'altres
materies tosques recobertes per una capa de lim. A mesura que ens allunyem
de la costa el sol és més sec illeuger i ofereix grans possibilitats per a I'agricultura.
La construccid del canal de la Infanta en el primer quart del segle XIX converti
aqguesta zona en terra de regadiu.
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La zona deltaica superior es troba vorejada de terrasses quaternaries, amb
terres argiloses en alguns llocs i sorrenques en d'altres. Aquestes argiles originaren
I'establiment en el terme de nombroses bobiles que subministraven material de
construccioé a la Ciutat Comtal.

El sector de muntanya constitueix la part superior de les terrasses quaterndries
i els darrers confraforts de la serra de Collserola, amb alguns pujols i furons de
terres calcaries blanquinoses, a les quals s'atribueix I'origen del nom de
Collblanc. Tant aguesta zona com la deltaica superior eren conegudes en
general amb el nom del samontd, equivalent a terra de secd, i s'hi conreaven
cereals, arbres fruiters i grans extensions de vinya. De nord a sud travessaven el
terme un seguit de barrancs o rieres que baixaven dels vessants de Sant Pere
Martir i menaven les aigles de pluja cap el Liobregat o al mar.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

0 500 1.000m
L T I
[ B |

LA MARINA

Fig. 2. Medi fisic de 'Hospitalet: A: Argiles i llims, amb concrecions calcdries i codols. Data del Plioce
i el Quaternari antic. B: Sorres i llims d'origen al luvial (delta del riu Liobregat). Data del Quaternari.
(mapa de Montlld, J.: Mapa del Patrimoni Cultural, L'Hospitalet de Liobregat).

La nova infraestructura sanitaria a construir, es situard en una parcela
utilitzada com a zona d'aparcament. Des de I'any 2023 la Generalitat de
Catalunya esta desenvolupant la redaccid del projecte de construccié del nou
CUAP Sant Josep.
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Com ja es referird en el epigraf seglent, la parcela es troba a I'entorn de la
necropolis romana de Can Picoti, motiu pel qual el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, el mes de marg de 2023, informa sobre el projecte,
indicant que es tfracta d'una zona de gran expectativa arqueoldgica, ja que es
podria localitzar la continuacié de la necropolis romana, acixi com d'altres
froballes, ja que es troba molt a prop del recorregut d’una via antiga i principal
de comunicacié, que anava des de Barcino a I'embarcador de les Sorres.

Aixi doncs, ens frobem davant una zona de gran expectativa arqueoldgica
amb una probable necropolis romana, a més a més d'altres possibles troballes,
molt a prop del recorregut d'una via important de comunicacié: la que anava
des de Barcino a llembarcador de les Sorres.

Atés que aqguesta modificacid preveu I'execucid d'obres, i per tant, es
produiran remocions del terreny en el subsol, d'acord a la normativa legal
vigent, qualsevol llicencia per executar obres o remocions del terreny derivats
de la present modificacidé, haurd d'estar condicionada a la realitzacid d'un
seguiment i control arqueologic de tots els moviments de terres previstos, a fii
efecte de determinar I'existencia de restes arqueoldgiques en el subsol. Aquest
seguiment arqueologic haurd de ser previament autoritzat pel Departament de
Cultura, tal com estableix el Decret 78/2002, de 5 de marg, del reglament de
proteccid del patrimoni arqueologic i paleontologic de Catalunya.
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Fig. 3. Planol topografic de situacié de la intervencid. (iccc)

Fig. 4. Ortofotomapa de situacié de la intervencié. (iccc)
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3. MOTIVACIONS | OBJECTIUS DE LA INTERVENCIO

Motivacions

Detallem ara els antecedents administratius i arqueologics que han comportat
la redaccid d"aquest projecte d’intervencié arqueologica.

En el ja nomenat document generat per el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, “Informe del Departament de Cultura referent a
Modificacié puntual del Pla general metropolitd a la confluéncia de les
avingudes Josep Tarradellas i Isabel La Catdlica, per a la disposicid d'un centre
sanitari-assistencial i habitatge protegit, al barri de Sant Josep, districte |, al
municipi de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelones)”!, la administracié emissora
fa certes observacions desti el punt de vista patrimonial que condicionen la
construccié del nou equipament sanitari. Una vegada fetes les oportunes
comprovacions a I'lPAC-Inventari del Patrimoni Arqueologic i Paleontologic de
Catalunya, varen detectar que el jaciment arqueoldgic de “Can Picoti” (nUm.
inv. 14513) es podria veure afectat.

La conclusié va ser que el lloc es troba a I'entorn de la necropolis romana de
Can Picoti, indicant que es fracta d'una zona de gran expectativa
arqueoldgica, ja que es podria localitzar la continuacié de la necropolis romana
aixi com d'altres troballes ja que es troba molt a prop del recorregut d'una via
importat de comunicacié que anava des de Barcino a I'embarcador de les
Sorres.

Aixi doncs, es cita literal: “s’'informa en sentit favorable, en relacié amb el

Patrimoni Cultural, la Modificacié puntual del Pla general metropolita a la
confluéncia de les avingudes Josep Tarradellas i Isabel La Catdlica, per a la
disposicid d'un centre sanitari-assistencial i habitatge protegit, al barri de Sant
Josep, districte I, al municipi de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelones) amb la
CONDICIO que:
1. §" incorpori al document que qualsevol llicencia per executar obres o
remocions del terreny derivats de la present modificacio, estad condicionada a
la realitzacié d'un seguiment i control arqueologic de tots els moviments de
terres previstos, a fi i efecte de determinar I'existéncia de restes arqueologiques
en el subsol. Aquest seguiment arqueologic haurda de ser préviament autoritzat
pel Departament de Cultura, tal com estableix el Decret 78/2002, de 5 de marg,
del reglament de proteccid del patrimoni arqueologic i paleontologic de
Catalunya. En el cas de localitzar restes arqueologiques, el Departament de
Cultura determinara les actuacions a dur a terme”.

! Expedient: PL06-23_HOSPI — L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés) R/N: KO100 0350.
INFORME PL
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Informada  d’'aquesta resolucid la administraci®é promotora, davant la
possibilitat de trobar restes arqueologiques que puguin condicionar I'execucid
del projecte, en el any 2024, contactd amb I'empresa ABANS Serveis Culturals
S.L., per redlitzar una intervencié prévia i fer una primera avaluacié (SJ-24. Nou
CUAP Sant Josep. L' Hospitalet de Llobregat).

Aquesta intervencié va tenir per objectiu recollir dades cronoestratigrafiques
de la parcelila, i poder determinar amb antelacid la conveniéncia de realitzar
una intervencié arqueoldgica prévia a l'inici dels propis treballs de construccio.

Es passa a fer resum de les troballes i conclusions arqueologiques derivades
d aquesta intervencié arqueologica preévia.

Donat que el projecte constructiv —en la seva fase inicial- no contemplava la
realitzacié de cap planta soterrada, es va plantejar la realitzacié de les cales a
una fondaria de fins a 1,5m respecte a la cota de circulacio actual.

Per tal d'obtenir una major informacié, es varen fer 8 sondeigs, distribuits al
voltant del perimetre del solari se n'ha fet un al mateix centre. Totes les cales es
van plantejar d’'1m de costat, tot i que a la majoria es va repicar I'asfalt entorn
als 1,30-1,5m de costat, per si calia baixar més en algun punt.

Les 8 cales varen donar resultats positius en quant a localitzacid de restes
relacionades amb la fdbrica “José Oliveras”, la major part d'elles amb
estructures construides. Les restes van ser afectades pels treballs d’enderroc de
la fabrica i la seva posterior conversié en zona d'aparcament, presentant una
estratigrafia comuna fins a la cota de conservacié de les restes arqueologiques.

La conclusié del equip arqueologic es la deteccid de restes d’estructures o dels
processos productius relacionats amb la presencia de la fdbrica de material
constructiu ceramic “José Oliveras”, que sembla haver estat en funcionament
com a minim des de mitjans del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX.

Es va poder confirmar que restes de diferents edificacions s'estendrien, com a

minim per la meitat nord i est del solar, mentre que al costat oest i sud-oest
podriem localitzar restes d'abocadors del procés fabril i possiblement a la
proximitat d'un forn de produccié cerdmica de la fabrica.
Els elements arqueoldgics es situen de mitjana a una cota de 40cm respecte al
nivell de circulacid actual, conformat per les anivellacions i pavimentacid
d'asfalt d'un aparcament en superficie habilitat en aquesta area des de I'any
2000.

Tot i que no es va efectuat el desmuntatge de cap de les pavimentacions
localitzades, a partir de la informacié identificada a les cales a on no han
aparegut, es pot estimar una potéencia a les zones construides entorn als 70cm.
D'altra banda, les zones amb abocaments presentaven una potencia minima
d'im.
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Malgrat que només varen arribar fins al substrat geologic en tres de les cales,
aqguest sembla localitzar-se a major fonddria vers a I'area oest i sud-oest, fet que
podria indicar que s'hi hagi produit rebaixos d'extraccié d'argiles en aquest punt
o bé que ja existis una depressid a la zona.

De qualsevol manera no varen obtenir cap evidéncia d'una ocupacié humana
prévia, ja sigui d’época prehistorica, romana o medieval-moderna, tot i que no
es pot descartar totalment que es pugui donar el cas en algun dels punts.

Finalment, apunten a la possibilitat que a la zona es localitzi algun accés o part
del fracat subterrani d’'un refugi de la guerra civil espanyola, del qual es tenen
noticies a nivell oral, peré que encara no s’ha pogut precisar la seva ubicacio,
no podent-se descartar que algun dels seus accessos es trobessin dins dels
recintes fabrils existents a la zona.

Fig. 5. Vista general del extrem nord de la zona d’aparcament. (imatge extreta de “Memoria
d’intervencié arqueoldgica preventiva en relacié al projecte de construccid del nou CUAP Sant Josep, a la
confluencia de les avingudes Josep Tarradellas i Isabel La Catolica”, ABANS, Serveis Culturals s.| )
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Fig. 6. Vista final del sondeig 2. (imatge extreta de “Memodria d’intervencié arqueoldgica preventiva en
relacié al projecte de construccié del nou CUAP Sant Josep, a la confluencia de les avingudes Josep
Tarradellas i Isabel La Catolica”, ABANS, Serveis Culturals s.l )

Objectius

A partir de les dades obtingudes, el equip arqueologic —de cara a facilitar els
treballs de redaccidé dels projectes bdsic i executiu—, va fer fa una proposta de
les mesures correctores a tenir en compte a nivell arqueoldgic i patrimonial, es
cita literal I'actuacié arqueoldgica recomanada:

“"Excavacié en extensid previa

Donat que s'ha pogut constatar la preséncia d'estructures fabrils amb origen al
segle XIX a tota I'drea objecte d'estudi, s'haurd de dur a terme I'excavacid en
extensié de tot I'espai.”

En el capitol dedicat a la metodologia i técniques de treball es relata el
procediment de treball.

L’actuacié arqueoldgica gue ara es presenta es el resultat de les conclusions
i recomanacions derivades d aquesta actuacié arqueoldgica prévia.
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4. ANTECEDENTS HISTORICS i ARQUEOLOGICS
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Fig. 7. Mapa de I'any 1782. Fons de I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya.

Els origens de I'actual ciutat de I'Hospitalet es troben en dos nuclis apareguts
durant el segle Xll. Pero tot i no haver-hi una unitat administrativa anterior, no vol
dir que no hi hagués poblament i activitat econdmica abans d'aquell segle.
Aquesta presencia a I'Hospitalet es constata mitjancant les troballes i els
jaciments arqueologics. Les etapes que anomenem prehistoria i historia antiga
representen el 99% de la vida de la humanitat. Qui millor ha estudiat el periode
ibéric i roma a I'Hospitalet és Josep Maria Solias (1990). El problema més greu
que pateix el coneixement de la prehistoriaila historia antiga a tot el curs inferior
del Llobregat és el derivat del grau de conservacio i alteracié antropica de les
proves de la seva existencia.

Alfres problemes, en canvi, venen derivats de la manca d'investigacioé
historica que secularment ha patit aquesta zona. No podem comparar de cap
manera les obres publicades, per exemple, sobre I'arqueologia del Maresme
amb les que shan editat sobre el Barcelones i el Baix Llobregat i més
concretament encara sobre el nostre terme municipal.
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Es disposa d'informacié apareguda a I'Hospitalet referida a dos periodes molt
diferents: d'una banda un objecte del Neolitic -concretament de la cultura dels
sepulcres de fossa- i d'altra restes iberoromanes. D'altra banda, una gran part
del terme municipal estava sota el mar fins I'época romana.

Del neolitic antic, només s’ha trobat a I'Hospitalet un Unic fragment cerdmic,
fet amd, que correspon al'anomenada cultura dels “sepulcres de fossa”. Es pot
dir gue té lloc la primera colonitzacié agricola important, ja que, per primer cop,
apareixen jaciments a les ferres baixes i amb rastres d'haver explotat
infensament els recursos de la terra. Les restes de I'Hospitalet consisteixen en un
vas dipositat probablement en una sepultura que es deuria trobar a la part alta
del terme municipal, ja que aqguesta és la situacié tipica d'aquest tipus de
sepulturaique ens permeten afirmar que les argiles que formen la base de bona
part de la ciutat ja van ser explotades per a finalitats agricoles en una data que
podriem situar grosso modo en uns 3.000 anys abans de Crist.

La cultura ibérica simplanta a la zona central de Catalunya a partir de finals
del segle VIl o inicis del VI aC. L'Unica froballa al nostre terme és una sitja
colmatada, en part, amb terra que contenia peces del segle IV aC i d’epoques
posteriors, fins el baix imperi roma (Solias, 1989). Aquesta estructura fou
excavada el mes d'abril de I'any 1934 en un indret al costat de la via del tren, a
la Torrassa. Per la ceramica trobada, es pot datar el moment inicial del jaciment
entre mitjans i el segon quart del segle IV aC. Solias no considera probable que
la sitja formés part d'un poblat gran, per la proximitat del gran nucli ibéric de
Montjuic, del qual segurament depenia.

L'arribada del mén roma a la societat ibera suposard un trencament de totes
les estructures de tipus economic, politic, cultural, sociali, fins i tot, religids. Aquest
canvi trigard dos segles en consolidar-se, perd serd definitiu. Els models
economics i politics seran els que tindran una reestructuracié més brusca. El
model d'establiment en turé o zona elevada serd substituit per una explotacid
extensiva del territori que requerird construir les estances agricoles al costat dels
habitatges; i la conquesta militar requerird un control més ferri dels substrat
indigena, al cap i a la fi vencut. Perd, no serd fins la segona meitat del segle |i
aC en que la presencia romana comenca a fer-se efectiva a tot Catalunya i,
també, a I'Hospitalet.

A I'Hospitalet hi ha evidéncies de presencia humana d'aquesta época a fres
llocs: la sitja de la Torrassa que ja hem vist (Solias, 1989); una altra sitja al darrera
de l'edifici Vanguard (de la Pinta, inédit) i finalment a I'ermita de Santa Euldlia
de Provencana. Les restes es poden datar entre el 120 aC i el 50 aC.
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El tercer lloc on apareix material d'aquesta eépoca és a Santa Euldlia de
Provencana on es va frobar una amfora provinent del sud d'ltdlia, utilitzada al
segle | aC per a la importacié de vi des d'aquella zona. En aquest cas ens
trobariem ja davant d'una casa de camp o villa a peu de cami i relativament
a prop de la platja, que explotaria els recursos del territori. Es en aquesta zona
on va apareixer un cap de medusa, element relacionat amb un monument
funerari, que indica la preséncia d'una important via romana, la Via Augusta.

Pero hi ha alires indrets on han aparegut restes d'epoca romana, encara que
no disposem de dades cronologiques exactes. El primer lloc és Can Picoti. Es
tracta de la troballa d'una possible necropoli situada al carrer de Sant Joan.
Aquesta froballa es va fer 'any 1911 i van quedar al descobert restes humanes,
amfores, tegules i monedes de bronze. Per acabar, fer mencid de I'aparicio
fortuita, cap al 1915, d'una série de monedes, avui desaparegudes, en un vas.
Es van trobar durant les obres de construccié de la via ferria de la RENFE, a l'altura
del grup escolar Busquets i Punset, entre la riera del Canyet i Can Bori. Molt a
prop, per tant, de Can Picoti.

Fig. 8. Medusa o Gorgona de Provencana. segle Il a.C. (Museu Arqueoldgic de Barcelona).

Finalment, pel que fa ales excavacions readlitzades en els darrers anys, no han
aparegut materials romans que hagin aportat noves informacions respecte al
territori de I'Hospitalet2.

2 Memoria d'intervencié arqueoldgica - Sitja de la Torrassa-TalUs de la linia férria R2-R4
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El desmantellament de les estructures romanes per la pérdua del poder politic
i I'arribada de diferents pobles aliens al mén roma, tant pel nord com pel sud,
origind un llarg periode de dominacid visigotica (S. V-VI) que collapsda per les
invasions sarraines (inicis del S. VII), produint un replegament de la poblacié
autdctona i un llarg periode d'incertesa. El pas de l'imperi roma, darrer moment
en que tenim documentacié arqueologica fiable del nostre territori, a l'alta Edat
Mitjana és un problema per al qual encara no tenim solucions. Perd Solias?
apunta algunes evidencies: “Si agafem una perspectiva territorial del curs
inferior del Llobregat sembla que la distribucié del poblament baix-imperial
s‘assembla grosso modo al que podem observar al segle X, com podria ser el
cas de la villa romana de Sta. Euldlia de Provencana i el primer nucli medieval
de la nostra ciutat”.

Els reis francs prenen la iniciativa a partir del mateix segle VIl per assegurar les
seves fronteres davant les incursions isladmiques. Lluis el Pietds, fill de Carlemany,
després de la presa de Barcelona (801) va ser I'encarregat d'organitzar els nous
territoris, amb la repoblacid del territori i I'establiment d'una linia de fortificacié.

A llarg dels segles X i XI es formen els grans dominis eclesidstics, tant de la Seu
de Barcelona, com de monestirs, i comencen a enregistrar-se per escrit les
donacions, consagracions d’esglésies, testaments, i vendes.

Com déiem al principi del capitol, els origens de I'actual ciutat de I'Hospitalet
es froben en dos nuclis apareguts durant el segle XlI, un als voltants de la Torre
Blanca, La Pobla de I'Hospitalet (I'actual centre) i I'altre al voltant de I'església
de Santa Euldlia de Provencana. Els dos nuclis formaven part del mateix terme i
de la mateixa parroquia, ubicada a Provencana, perd el toponim Provencana
abastava tot el terme, que depenia directament del Compte de Barcelona i del
seu vescompte, sense que existis cap senyoriu feudal ni cap castell termenat
gue n'exercis el control. L'administracié del territori de la parrdquia s'ordena en
torn al carrec d'obrer parroquial primer, que recau sempre en els més grans
terratinents. El bisbe Berenguer Folc consagrd, el 1101, la parrdguia de Santa
Euldlia de Provencana. En I'acta de consagracié es fa constar la confirmacié a
favor de la capella de les seves possessions i s'estableixen els limits del terme
parroquial.

3 SOLIAS, J. M. El poblament ibéric i romd del curs inferior del Liobregat. Tesi Doctoral, L'Hospitalet
de Llobregat: Universitat de Barcelona, 1990.

15

Topografia - Cartografia - SIG - Fotogrametria

3D - Laser Escaner - Arqueologia - Museologia
Medite_r(anea
Geomatica

sk du TN

L shny & ¥

3 P9 s
Wi e P (f\ ) e
acadnpin rERp Y A Yo 89 7
R R nahioeruN e
tgeHAcor L] A r—zfr-mv"‘r' “h"

T

44 :'?GO" ol 101"/ v g zfr.nrﬁrgﬁﬂ.‘c.’:

. VYL .

it ‘ R S RIRE NG R

Fig. 9. Pergami de Provencana de I'any 908. (Arxiu Episcopal de Vic).

Al segle XIV, després de la Pesta Negra, el nou nucli (amlb cementiri propi perd
depenent encara de la parrdoquia de Provencana) tenia entfre 40 i 50 focs, i al
segle XV s’"anomenava la Pobla de I'Hospitalet.

Al segle XVI la Pobla de I'Hospitalet, encara que el nom de Provencana
continués existint (i ho faria fins al segle XVIl), ja tenia una personalitat ben
definida. El 1579 els jurats i prohoms s'autoimposaren una contribucid per tal de
fer cara a les despeses de la construccié d'un nou temple. Al mateix temps
algunes nissagues de pes com els Oliver, Cerdanys, Llunell, Modolell, Esquerrer o
Duran, adquiriren o aixecaren habitatges que corresponien a la seva categoria
social. Encara en resten alguns grans casals pels voltants del carrer del Xipreret.
Sé6n mostres del floriment que va tenir aquest nucli al segle XVI, quan els grans
propietaris agricoles van construir les seves residencies-palau. També en aquest
moment es detecta una important immigracié d'occitans, que palesa també
I'important desenvolupament economic del lloc.

En tota la seva historia, I'Hospitalet es veié sotraguejat pels daltabaixos que
assolaven Barcelona, particularment per totes les guerres i invasions que sofri. Les
dates més destacades son 1697, 17141 1808-14.

Malgrat que al llarg de la seva historia L'Hospitalet ha estat un poble
tradicionalment agricola, a finals del segle XVIIl es comencaren a instal{ar les
primeres fabriques textils. Perd no fou fins als inicis del segle XX que la ciutat
experimentd un gran desenvolupament industrial i, com a conseqgUéncia d’qixo,
un espectacular creixement demogrdfic.
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El cop d'Estat del 18 de juliol de 1936 contra el govern legitim de la Republica
Espanyola va desencadenar un enfrontament armat, la Guerra Civil espanyola
(1936- 1939), que va finalitzar amb la victoria dels militars colpistes i dels seus
aliats. Durant el conflicte va tenir lloc a la ciutat una experiencia revoluciondria
forca important, amb la col lectivitzacié de I'economia. L'església parroquial de
santa Euldlia de Meérida va ser totalment destruida i enderrocada. Perd una de
les conseqUencies més traumadtiques que patila poblacid durant aquest periode
foren els bombardejos.

El febrer de 1937 s'efectud el primer bombardeig a la ciutat de Barcelona, i a
I'abril, a I'Hospitalet. Es realitzaren bombardejos a la poblacid civil en diversos
episodis fins el gener de 1939. L'abril de 1938 la Junta de Defensa Passiva de
Catalunya va emetre una circular on dictava a tots els ajuntaments les
disposicions per a protegir la poblacid, entre d'altres, la construcciéd de refugis
antiaeris soterrats a una profunditat suficient per evitar I'impacte de les bombes
i/o I'habilitacié d'espais per a aquesta finalitat.

Principals llocs arqueologics propers a la intervencio

o Can Picoti: Barri de Sant Josep entre les vies del ferrocarril i 'avinguda del
Carrilet, 20. Es tracta d'una necropolis romana , a més a més d'altres
troballes, molt a prop del recorregut d'una via important de comunicacié:
la que anava des de Barcino a I'embarcador de les Sorres. Aquest
jaciment es troba en la part baixa del terraplé que marca el final de la
cornisa d'argiles del quaternari antic i on s’han conservat la major part de
les restes anfigues aparegudes en aquesta ciutat4,

o Refugi de la Guerra civil de I'Avinguda de Josep Tarradelles®: Refugi anfi
aeri que segons un festimoni estaria en el soterrani de La Fargaiala cruilla
de I'avinguda de Josep Tarradellas amb 'avinguda d'lsabel la Catdlica.
R. Gomez recull que: "Agquesta ampliacid va significar que van haver
d'enderrocar el mur que ens impedia accedir al seu refugi - La Farga-. De
llavors encd, tot el veinat podia buscar seguretat dintre d'aquell forat,
ample i fet amb plenes garanties. Hi tenia llum, fins i tot quan es produia
un bombardeig".

Per la documentacié conservada a l'arxiu es coneix de I'existéncia
d'una quarantena de refugis antiaeris a L'Hospitalet. Perd la informacié
disponible no és prou explicita i presenta algunes llacunes. Sobretot en
l'apartat de la seva identificacié i localitzacié. Per exemple, alguns refugis

4SOLIAS ARIS, J.M. (1990). El Poblament del Curs Inferior del Liobregat en Epoca Ibérica i Romana.
Barcelona: Universitat de Barcelona, 1990. Tesi doctoral. Facultat de Geografia i Historia.
Departament de Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia.

5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/refugi-de-la-guerra-civil-de-lavinguda-de-josep-
tarradelles
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presenten dues adreces, conseqiencia de tenir més d'un accés. Una
entrada i una sortida, si més no, d'emergencia per raons de seguretat.

Els refugis de L'Hospitalet van ser numerats, seguint el model utilitzat a
Barcelona. Aquesta numeracio la va assignar, presumiblement, la Junta
de Defensa Passiva Local. Cal tenir present perd que aquests refugis van
tenir una nova numeracid, sense relacié amb I'anterior, segons consta all
planol de I'any 1940 realitzat per les noves autoritats sorgides del regim
colpista. A més a més, el fet de tenir dues adreces pot fer que la
documentacié reculli dos noms diferents pel mateix refugi, sense
especificar-ho i, augmentant, per tant, la confusio.

El dit pldanol de la ciutat escala 1:5000 de l'any 1940, assenyala i
enumera 48 punts, majoritariament en cruilles de carrers. Aquest
document incorpora els refugis construits durant la Guerra civil espanyola
i la projeccié de nous. El document sembla tenir la naturalesa d'esborrany
o document de treball, atés que Unicament assenyala i enumera punts
sense precisid sobre un planol de la ciutat imprés, que es feia servir com
a suport o plantilla.

! -
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Fig. 10. Planol de situacio general dels refugis antiaeris per barriades. (Imatge de Teruel, 1.
2018)
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o Fabrica José Oliverassé: A I' Arxiu Municipal de L'Hospitalet de Llobregat es
conserva documentacié referent una fabrica de produccié de rajols
ceramics (i possiblement amb el temps d'altres elements constructius),
que sembla haver-se construit vers I'any 1875, a la zona del Cami del Moli
(actualment avinguda Josep Tarradellas, 139 i que amb el temps es va
anar modificant i ampliant, vers el nUmero 141 de la mateixa avinguda,
tenint referéncies documentals fins a I'any 1956.

A partir de les dades preliminars recollides, aquesta fdbrica hauria
ocupat tota o gairebé tota la zona objecte d'estudi, aixi com part dels
actuals vials i de la finca veina de I'avinguda Josep Tarradellas, 139, la
qual, segons informacidé de Cadastre, fou construida I'any 1976 (i I'edifici
situat a I'avinguda Isabel La Catolica, 12-16, al sud de la zona que ens
ocupaq, ho fou l'any 1977).

Fig. 11. Detall de I'ortofotfomapa del vol aeri de 1957, amb indicacié de I'area de la
fabrica José Oliveras ( extret de CHOREN, J. 2024. Memoria).

6 CHOREN, J. 2024. Memoria de I'Intervencié arqueoldgica preventiva en relacié al projecte de

construccié del nou CUAP Sant Josep, a la confluéncia de les avingudes Josep Tarradellas i Isabel
La Catolica. ABANS. SERVEIS CULTURALS S.L.
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5. METODOLOGIA DE TREBALL | TECNIQUES A EMPRAR

Metodologia

Tal com marca la normativa patrimonial en vigor, qualsevol actuacié
derivada del projecte d'execucié arquitectonica que afecte una estratigrafia
argueoldgica subjacent, serd precedida d'una intervencié arqueologica,
“excavacié en extensid”, o en forma de “seguiment”.

Atenent-ne a les conclusions i recomanacions derivades de la actuacid
argueoldgica que es va fer en el any 2024 per la empresa ABANS, Serveis
Culturals s.l., es proposa la redlitzacié d'una “excavacié en extensid”.

Com en qualsevol excavacio en extensio, es redlitzard un registre detallat i
sistematic de les froballes, materials aillats o seqUéncies estratigrafiques
completes. La localitzacid de materials o depdsits arqueoldgics és comunicada
al promotor i a les entitats de I'administracid pertinents, amb I'objectiu d'establir
les mesures adequades per al registre i caracteritzacid de les troballes.

S'utilitzard el metode estratigrafic derivat de técniques provinents de la
geologia i sistematitzat i adaptat per E. C. Harris, que possibilita la identificacio i
documentacié dels fets constructius que shan succeit al llarg del temps,
estudiant la seqUencia cronoldgica i les relacions diacroniques i anacroniques
de l'estratificacio.

El desenvolupament dels freballs s'aplicard en tres fases fonamentals:
l'excavacid i/o observacid de les dades estratificades, el registre d'ells, i la
interpretacié amb la creacid de diferents seqiéncies estratigrafiques i hipotesis
interpretatives.

La lectura de les dades es realitzard “in situ”, procurant la identificacidé d'unitats
estratigrafiques, UU.EE., enteses com fotes aquelles activitats constructives ja
siguen “positiva” (murs, paviments etfc...) o "negatives” (fosses, rases de
fonamentacioé, anivellaments, efc...), diferenciant-les entre *“estrats” i
“estructures”. Aquesta primera recopilacid dinformacidé es complementard
amb la identificacié de les relacions estratigrafiques, les de contemporaneitat
—-s'uneix, igual a-, les d'anterioritat —tallat per, se li dona suport, cobert per, farcit
per— i finalment les de posterioritat —curta, se secunda, cobreix a, farcida a-.
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La informacié recaptada durant el treball de camp es transcriurd sobre el
suport preparat ex profeso (plantes, seccions i alcats), on s'indicard totes les
observacions realitzades mitjancant la lectura in situ, originant una serie de
planols d'andlisi estratigrafica. En aquests pldnols es representaran totes les
unitats estratigrafiques numerades amb el seu niUmero d'identificacié i delimitats
altimetricament d'acord amb un punt fix denominat punt zero, sempre geo-
referenciat. Seran també dibuixats els alcats més rellevants de tots els elements
constructius detectats i aquelles seccions que resulten representatives de
l'estratigrafia del jaciment.

Per a garantir la maxima objectivitat i llegibilitat de les dades documentades,
s'elaborard un suport grafic-fotografic de totes les UU.EE, tant generals com de
detalls, on cada unitat estratigrafica sera fotografiada en format digital amb
referéncia al nord magnetic, utilitzant escala i placa identificativa.

Les unitats estratigrafiques identificades quedaran registrades en fitxes. En elles
s'‘arreplega el niUmero d'identificacié de la unitat estratigrafica, amb nom, lloc i
ubicacid, una descripcid iinterpretacid i les seues relacions fisiques amb aquelles
unitats confrontants. La seqUéncia estratigrafica es representard en un
diagrama o Matriu-Harris on queden transcrites les relacions fisiques, sobretot les
de “superposicid”.

Els materials arqueoldgics s'arreplegaran sistemdticament. Els materials
exhumats en cada unitat estratigrafica es depositaran en bosses inventariades i
referenciades amb el numero de la unitat estratigrafica corresponent.
Posteriorment es llavaran i siglardn aquelles peces que puguin categoritzar-se
com museables. S'arreplegaran també aquelles mostres de sediments per a
andlisis paleoambientals, antracoldgics, carpologics, palinoldgics) de les unitats
estratigrafiques més significatives.

Finalment, la identificacié de les relacions estratigrafiques i I'andlisi dels
materials arqueoldgics arreplegats portaran a I'establiment de les fases o
periodes historics. Donar una perioditzacid a una sequUéncia estratigrafica,
—-representada en el diagrama Harris—, comporta establir una relacié temporal,
fractant de compaginar la cronologia relativa obtfinguda de l'estudi de les
dades materials recaptades en el jaciment amb una série d'informacions
derivades d'investigacions historiques (documentacié escrita, grafica i
iconogrdfica), i d'estudis relatius als indicadors cronologics (el tipus de materials
i técnigques constructives emprades, formes i estil del material ceramic, etc.).
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Les conclusions es presentaran en una Memoria Final amb una andlisi
minuciosa de cadascuna de les fases cronologiques, que comptard a més amb
l'estudi dels materials trobats i al costat del qual s'entrega a l'administracié,
degudament sistematitzat, tot el conjunt de materials, fotografies, dissenys, fitxes
i altres sistemes de registre de la intervencidé arqueologica.

En tot cas, la actuacié arqueoldgica seguird en tot moment les directrius
marcades per I'administraci® competent de patrimoni arqueologic. La
documentacid i fractament de les restes arqueologiques, tant mobles com
immobles, ha estat acord als protocols i decrets pautats pel Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

- Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Catald (DOGC 1807 de I'11
d'octubre de 1993).

- Decret 78/2002 de 5 de marc del Reglament de proteccid del patrimoni
arqueolodgic i paleontologic (DOGC 3594 de 13 de marg de 2002).

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificacié del text refds de la Llei d'urbanisme

aprovat per Decret legislativ 1/2010 de 3 d'agost

Técniques a emprar

L'obertura del subsol es fard tant mecdnicament com de forma manudal,
depenent de les necessitats, a requeriment del director-arquedleg i baix
supervisid de la administracié competent en gUestions patrimonials.

A partir de la informacié coneguda, sembla que les restes arqueologiques
només es conserven entorn als 0,70-1,5m de fonddria respecte a la cota de
circulacié actual. Perd, com el projecte finalment contempla I'excavacié d'una
planta soterrani (s"adjunta pldanol) que necessita d’un rebaix aproximat de ém
respecte al actual nivell de circulacié, en el cas que hi hagi restes
arqueoldogiques que continuin per sota dels nivells ja documentats en la
actuacid prévia, s'haurd de redlitzar I'excavacid completa de tota la
estratigrafia arqueoldogica completa, a més del contfrol arqueologic de la
realitzacié de la cimentacié perimetral (murs pantalla).
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A més a més, s’inclouen en el pla de treball i en el pressupost executiu, les
mesures correctores que varen definir en la actuacid arqueologica previa la
empresa encarregada dels treballs, ABANS, Serveis Culturals s.l. :

o Prospeccio geofisica

Un cop excavat el solar, si no s'ha identificat la presencia del refugi de la
guerra civil, des del Museu de L'Hospitalet de Llobregat demanen una
prospeccié geofisica alazona afectada, que permeti constatar si ens frobem
per sobre d'algun passadis del refugi, per evitar-ne I'afectacié amb la
construccid dels murs pantalla o altres fonamentacions de gran fondaria. En
cas de locdlitzar-lo, s’hauria de plantejar la forma d'evitar-ne I'afectacié i/o
el seu estudi.

o Documentacié grafica 3D

Si durant els treballs d'excavacié en extensid es localitza el refugi, s'haurd de
dur a terme el protocol existent quant a la seva documentacid, que comporta
la comunicacié de la troballa a la Unitat de Subsol dels Mossos d'Esquadra, els
quals en faran la inspeccié i documentacioé preliminar i establiran si es pot o no
accedir a I'interior. En cas de poder-s'hi accedir, caldrd contempilar els treballs
de neteja i documentacié arqueoldgica. Els treballs de documentacid d'un
refugi comporten la realitzacié d'un escaner 3D del seu interior, aixi com dels seu
aixecament topogrdfic i fotogrametric.

o Conservacio i restauracié de materials mobles

Alguns materials arqueologics localitzats poden necessitar de tfreballs de
restauracid i conservacio, per poder dur a terme la seva conservacio i estudi. En
el cas d'espais fabrils es pot donar la localitzacidé d'objectes de grans dimensions
i pes, que poden comportar la necessitat de maquindria de gran tonatge per a
la seva extraccid i fransport.

o Analitiques

Les intervencions arqueoldgiques poden donar com a resultat la deteccié de
sediments o objectes susceptibles de ser analitzats per tal d’obtenir una major
informacio sobre la utilitzacid i datacid de I'objecte i/o de I'espai en qué es feia
servir o la seva provinenca. Per aquest moftiu, convindria comptar amb una
partida destinada a la realitzacié d'analitiques d'isdtops, C-14, arqueometries o
de morters, entre d'altres.
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6. ESTIMACIO TEMPORAL | EQUIP DE TREBALL

El temps d'execucid de la excavacid arqueoldgica en extensid prevista és de
2 mesos, amb possibilitat de prorrogues en funcié del desenvolupament de les
feines.

El equip tecnic comptard amb:
o 1 arquedleg-director
o 1 arguedleg-técnic

o 1 topograf-dibuixant
o 8 oficials d"arqueologia
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9. Altres consideracions

La present addenda té per objecte definir les actuacions prévies i auxiliars necessaries per possibilitar I'execucio
de la prospeccio arqueologica prevista dins 'ambit de I'actuacié. Els treballs es desenvoluparan de manera
ordenada i controlada, garantint en tot moment la seguretat de I'obra, I'estabilitat dels elements constructius
existents i la minima afectacié possible sobre les finques veines

Treballs previs i desmuntatge de la tanca publicitaria

Abans de l'inici dels treballs arqueoldgics es procedira al desmuntatge de la tanca publicitaria existent, atés que la
seva situacio i els seus elements de suport poden dificultar I'accés dels equips, el moviment de la maquinaria i
I'execucié correcta de la prospeccio.

El desmuntatge es realitzara de manera controlada i incloura els plafons publicitaris, I'estructura portant, els
suports, els ancoratges i la resta d’elements auxiliars que interfereixin en la zona de treball. Préviament, se’'n
comprovara el sistema de fixacio i I'estat de conservacié, amb la finalitat de determinar el procediment de retirada
més adequat i evitar danys sobre el mur perimetral o sobre altres elements que s’hagin de conservar.

Els materials retirats es classificaran segons la seva naturalesa i es traslladaran a un gestor autoritzat, excepte
aquells elements que, per indicacié de la propietat o de la direccié facultativa, s’hagin de conservar per a una
possible reutilitzacio posterior.

Conservacié del mur perimetral

El mur perimetral existent es conservara durant 'execucié dels treballs i continuara funcionant com a tancament
de la parcel-la i 'obra. No se’'n preveu el desmuntatge, per la qual cosa les actuacions proximes s’hauran
d’executar adoptant les precaucions necessaries per garantir-ne I'estabilitat, la integritat i la funcionalitat.

Abans de comengar el moviment de terres es fara una inspeccio visual de I'estat del mur, especialment dels punts
on hi hagi fissures, deformacions, pérdues de material o altres indicis de deteriorament. Durant els treballs també
se’n controlara el comportament, amb especial atencié a la possible aparicié de moviments, assentaments o
noves fissures.

En cas que es detecti qualsevol signe d’inestabilitat, s'interrompran els treballs al tram afectat i la direccio
facultativa determinara les mesures correctores o de proteccié que calgui adoptar abans de continuar, com ara
apuntalaments, contencions provisionals, excavacié manual o, si fos necessari, actuacions de recalgament.

Rebaix de terres i proteccio de la fonamentacié existent

La prospeccié arqueoldgica comportara I'execucié d’un rebaix de terres d’aproximadament 1,00 m de profunditat
respecte de la cota actual. Aquest rebaix es realitzara de manera progressiva, per capes o fases successives, i
sota el seguiment del técnic arquedleg responsable.

A la zona proxima al mur perimetral es deixara una franja de separacié suficient per evitar que I'excavacié afecti la
fonamentacié del tancament existent. La dimensid concreta d’aquesta franja no es fixa de manera definitiva en
aquesta fase, ja que s’haura de comprovar i ajustar a I'obra en funcié de les condicions reals observades:
profunditat i amplada de la fonamentacio, naturalesa del terreny, estat de conservacié del mur i cota final del
rebaix.

La distancia de seguretat sera revisada i validada per la direcci6 facultativa abans d’aproximar I'excavacio al mur.
En qualsevol cas, el rebaix haura de mantenir-se fora de la zona d’influéncia de la fonamentacio, de manera que
no se’n produeixi el descalgament ni es redueixi la capacitat portant del terreny que li serveix de suport.

L’excavacié en els trams més proxims al mur es podra executar manualment o amb maquinaria de dimensions
reduides, evitant impactes, vibracions i acumulacions de terres o materials que puguin generar sobrecarregues o
empentes sobre el tancament. Els talussos, les excavacions provisionals i les eventuals mesures de contencio
s’adaptaran a les caracteristiques del terreny que es vagin observant durant els treballs.

Conservacié d’una franja d’asfalt a la mitgera

A la zona de la mitgera en contacte amb la finca veina es conservara una franja del paviment asfaltic existent.
Aquesta franja tindra la funcié de protegir el limit entre propietats, evitar la descompressioé o alteracié del terreny

adjacent i reduir el risc d’afeccioé sobre els elements constructius, paviments o instal-lacions de la finca
confrontant.

L’amplada definitiva de la franja d’asfalt es concretara a I'obra, d’acord amb les condicions reals de la mitgera i
amb les indicacions de la direccio facultativa. El limit del paviment que s’hagi de retirar es tallara previament amb
mitjans mecanics adequats, obtenint una vora neta i regular i evitant arrencaments, fissuracions o deterioraments
fora de I'ambit d’actuacio.

No s’efectuaran excavacions que puguin descalgar la mitgera o afectar la finca veina. Si durant els treballs es
detecten fonamentacions, serveis, canalitzacions o qualsevol element no identificat préviament, se suspendra
temporalment I'actuacié en aquest punt fins que la direccio facultativa n’hagi comprovat les caracteristiques i
determini el procediment que cal seguir.

Execucio i coordinacié dels treballs

Els treballs de desmuntatge, retirada de paviments i moviment de terres es coordinaran amb la direccio facultativa
i amb I'equip responsable del seguiment arqueoldgic. La maquinaria utilitzada sera adequada a les dimensions de
I'espai i a les limitacions derivades de la conservacioé del mur perimetral i de la proximitat de la finca veina.

Les terres extretes es classificaran i gestionaran segons la seva naturalesa i d’acord amb les indicacions del
seguiment arqueologic. No es retirara ni es manipulara cap possible resta arqueologica sense I'autoritzacio del
tecnic competent. Els residus generats pel desmuntatge i per les actuacions auxiliars es separaran i es lliuraran a
un gestor autoritzat.

Durant tota I'actuacio es mantindra el recinte correctament delimitat i tancat. També es conservaran lliures i
segurs els accessos, les zones de circulacio i els espais necessaris per al desenvolupament dels treballs.

Les dimensions, les distancies de seguretat i els procediments descrits en aquesta addenda es podran ajustar
durant I'execucio, sempre sota el criteri de la direcci6 facultativa, en funcio de I'estat real de la fonamentacié
existent, de les caracteristiques del terreny i dels resultats obtinguts durant la prospeccié arqueologica.
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B  MATERIALS | COMPOSTOS
B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BODZSMOK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccid dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements segiients:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal -lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal -lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal-lics

- Tubs metal -1lics de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unidé de tubs de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccié de rases, pous, etc.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 1l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resisténcia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les tolerancies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que
es puguin produir sobre aquests com a conseqiéncia del proces de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigd fresc o dels metodes de compactacid utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resisteéncia suficient
per a suportar les tensions a que sera sotmés durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix 1'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reaccidé amb els alcalis del ciment

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL -LICS:

No han de tenir punts d'oxidacidé ni manca de recobriment a la superficie.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzacid correcta.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL-LECTIVES, IMPLANTACIO | ASISTENCIES TECNIQUES
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B148 ROBA DE TREBALL
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1485800.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenacar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus seglients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respiratori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccidé del tronc

- Proteccid per treball a la intemperie

- Roba 1 peces de senyalitzacid

- Proteccid personal contra contactes eléectrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El1 material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasid

- Els aparells portatils per a la deteccid 1 senyalitzacid dels riscos 1 dels factors de moléestia
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a
cada usuari, destinats a reduir les conseqiiéencies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistencia fisica
de 1'EPI.

La seva eficacia resta limitada a la seva capacitat de resisténcia a la forca fora de control que
incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilitzacié i manteniment,
aixi com a la formacidé i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes
pel fabricant. La seva utilitzacid haura de quedar restringida a 1'abséncia de garanties preventives
adequades, per inexisteéncia de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficacia equivalent.

Els EPI hauran de proporcionar una proteccid eficag¢ davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries.

PROTECCIONS DEL CAP:

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles
iel coll, obé amb visera damunt el front inicament, i en els dos casos hauran de complir els segiients
requisits:

Compren la defensa del crani, cara, coll i1 completara el seu us, la proteccid especifica d'ulls
i oides.

- Estaran formats per 1'envolvent exterior del casc propiament dit, i d'arnes o atallatge d'adaptacid
al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveit d'una barballera ajustable a
la mida. Aquest atallatge, sera regulable a les diferents mides dels caps, la fixacid al casc haura
de ser solida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc,
a fi d'amortir els impactes. A l1l'interior del frontis de l'atallatge, s'haura de disposar d'un
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de
ser reemplacables facilment.

- Han de ser fabricats amb material resistent a 1'impacte mecanic, sense perjudici de la lleugeresa,
no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes

- Es protegira al treballador davant les descarregues eléectriques i les radiacions calorifiques
i hauran de ser incombustibles o de combustidé lenta; s'hauran de protegir de les radiacions
calorifiques i descarregues electriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi
aprecii exteriorment cap deteriorament. Es considerara un envelliment del material en el termini
d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricacidé (injectada en relleu a
1'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats
- Han de ser d'us personal, podent-se acceptar en construccid 1'Us per altres usuaris posteriors,
previ el seu rentat septic i1 substitucidé integra dels atallatges interiors per altres, totalment
nous

Pagina: 2
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:

La proteccidé6 de 1l'aparell ocular s'efectuara mitjancant la utilitzacidé d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.

Les ulleres protectores reuniran les caracteristiques minimes segiients:

- Les armadures metal ‘liques o de material plastic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor,
incombustibles, comodes i de disseny anatomic sense perjudici de la seva resisténcia i eficacia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades
a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa
i liquids, seran com els anteriors, perd portaran incorporats botons de ventilacié indirecta o tamis
antiestatic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que
podran ser perforades per a una millor ventilacid.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres de proteccid
tipus "panoramiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat
transparent.

- Hauran de ser de facil neteja i reduiran al minim el camp visual.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogds o humit, el visor haura de ser de reixeta metal -lica
(tipus picapedrer) per impedir l'entelament.

Els mitjans de proteccidé de la cara podran ser de diversos tipus:

- Pantalla abatible amb arnés propi

- Pantalla abatible subjectada al casc de proteccid

- Pantalles amb proteccidé de cap, fixes o abatibles

- Pantalles sostingudes amb la ma

Les pantalles contra la projeccid de cossos fisics hauran de ser de material organic, transparent,
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metal -lica prima o proveides d'un
visor amb vidre inestellable.

Als treballs eléectrics realitzats en proximitats de zones de tensid, l'aparell de la pantalla haura
d'estar construit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament enfosquit, en previsid
de ceguesa per encebada intempestiva de 1l'arc eléectric.

Les utilitzades en previsid d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant
(l'amiant i teixits asbeéstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb
vidre resistent a la temperatura que haura de suportar.

Les pantalles per soldadures, bé siguin de ma, com d'altre tipus hauran de ser fabricades
preferentment amb poliester reforcat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura electrica no hauran de tenir cap part metal ‘lica a 1'exterior,
a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinga de soldar.

Vidres de proteccid:

- Els lents per ulleres de proteccid, tant els de vidre (mineral) com els de plastic transparent
(organic) hauran de ser opticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.

- En el sector de la construccid, per a la seva resistéencia impossibilitat de rallat i entelament,
el tipus de visor més polivalent i eficag, acostuma a ser el de reixeta metal -lica d'acer, tipus
sedas, tradicional de les ulleres de picapedrer.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:

Els elements de proteccidé auditiva, seran sempre d'us individual.

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les seglients caracteristiques:

- Seran de tipus 1 utilitzacidé apropiat al risc.

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.

- Determinaran les minimes molésties a 1l'usuari.

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neopre per
evitar la irritacié de l'epidermis.

- En 1'Gs de mascaretes facials dotades de visors panoramics, per als usuaris que necessitin 1'Us
d'ulleres amb vidres correctors, es disposara al seu interior el dispositiu portavidres,
subministrats a 1'efecte pel fabricant de 1'equip respiratori, i els oculars correctors especifics
per l'usuari.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

La proteccidé de mans, avantbrag, i brac es fara mitjancant guants, manegues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al
treballador.

Aquests elements de proteccid seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metal-lica, latex rugds antitallada,
etc., segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxl, neopre o materies
plastiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori 1'Gs de botes de seguretat amb
reforcos metal -lics a la puntera, que estara tractada i fosfatada per evitar la corrosié.
Davant el risc derivat de 1'Gs de liquids corrosius, o davant riscos quimics, es fara us de calcat
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de sola de cautxu, neopré o poliureta, cuir especialment tractat i s'haura de substituir el cosit
per la vulcanitzacidé a la unid del cos al bloc del pis.

La proteccidé davant l'aigua i1 la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran de tenir
la puntera metal -1lica de proteccid mecanica per a la realitzacid de treballs en moviments de terres
i realitzacid d'estructures i enderroc.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer,
la tanca sera per poder desfer-se'n rapid per tal d'obrir-la rapidament davant 1'eventual
introduccidé de particules incandescents.

La proteccid de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb 1'us de cobriment
de peus i1 polaines de cuir adobat, cautxt o teixit ignifug.

Els turmells i llengiieta disposaran de coixinets de proteccid, el calgat de seguretat sera de
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.

PROTECCIONS DEL COS:

Els cinturons reuniran les seglients caracteristiques:

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintetica d'alta tenacitat
apropiada, sense reblons i1 amb costures cosides.

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargaria el més reduida
possible.

- Es revisaran sempre abans del seu Us, i es llencaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments
que comprometin la seva resistencia, calculada per al cos huma en caiguda lliure des d'una alcada
de 5 m o quan la data de fabricacidé sigui superior als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjancant reblons.

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d'alta tenacitat, amb un diametre de 12 mm. La sirga
d'amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de diametre.

PROTECCIO PER A TREBALL A LA INTEMPERIE:

Els equips protectors integral per al cos davant de les incleméncies meteorologiques compliran les
seglients caracteristiques:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencid/evacuacid del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Facilitat d'aireacié.

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilacid per a permetre 1'evaporacid
de la suor.

ROBA I PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacid de 1l'usuari compliran les seglients
caracteristiques:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencid/evacuacid del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Facilitat d'aireacio.

- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2 .- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIO:

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i1 les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que 1'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la
forma segilient:

- La peca de proteccid disposa d'un disseny i1 dimensions que per la seva estetica, no crei sensacid
de ridicul a l'usuari. Els materials i components de 1'EPI no hauran d'afectar adversament al
beneficiari de la seva utilitzacib.

- Haura d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonancia amb la
proteccié adequada.

- Les parts de 1'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats,
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.

- E1 seu disseny haura de facilitar la seva correcta col -locacid sobre l'usuari i haura de garantir
que restara en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors
ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest
fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles
adequades, perque permetin que 1'EPI s'adapti a la morfologia de 1l'usuari.

- L'EPI haura de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistencia i 1'eficacia
del seu disseny.

- Quan sigui possible, 1'EPI tindra una baixa resistencia al vapor d'aigua.

- La designacié de la talla de cada pecga de treball comprendra al menys 2 dimensions de control,
en centimetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, 6 2) L'altura i1 la cintura.

Per a l'eleccid dels EPI, l'emprador haura de dur a terme les seglients actuacions previes:

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per
altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguira l'esquema de 1'Annex II del RD 773/1997,
de 30 de maig.
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- Definir les caracteristiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funcid, tenint
en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, aixi com els factors
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilitzacidé. Per a l'avaluacid
d'EPI se seguiran les indicacions de 1'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les caracteristiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat
anterior.
Per a la normalitzacid interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions previes
d'avaluacié de riscos, definicidé de caracteristiques requerides 1 les existents en el mercat,
1'emprador haura de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a 1'Art. 5
del RD 773/1997, de 30 de maig, en funcid de les modificacions significatives que 1'evolucid de
la teécnica determini en els riscos, en les mesures tecniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de proteccidé del cap seran seleccionats en funcid de les seglients activitats:
- Obres de construccid, 1 especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball
situats en altura, obres d'encofrat i1 desencofrat, muntatge i instal -lacid de bastides i demoliciod.
- Treballs en ponts metal -lics, edificis 1 estructures metal -liques de gran altura, pals, torres,
obres i1 muntatges metal -lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplagaments de runes.
- Utilitzacidé de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d'obres i instal -lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Proteccid de 1l'aparell ocular:
- Els mitjans de proteccidé ocular seran seleccionats en funcid de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb particules o cossos solids.
- Acci6 de pols i fums.
- Projeccidé o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.
- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Proteccidé de la cara:
- Els mitjans de proteccidé facial seran seleccionats en funcid de les segilients activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforacidé i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulacié de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentacidé de vidre, ceramica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulacidé o utilitzacid de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulacié o utilitzacidé de dispositius amb raig ligquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensid.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de proteccid auditiva seran seleccionats en funcidé de les seglients activitats:
- Treballs amb utilitzacidé de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussio.
- Treballs d'arrancada i abrasidé en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de proteccid de 1'aparell respiratori seran seleccionats en funcié dels segilients riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metal -lics 1 organics.
- Gasos toxics industrials.
- Monoxid de carboni.
- Baixa concentracidé d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de proteccid de les extremitats superiors, mitjancant la utilitzacid de guants, aquests
seran seleccionats en funcié de les seglients activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulacidé d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulacidé o utilitzacidé de productes acids i alcalins.
- Treballs amb risc electric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la proteccidé dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara al treballador
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de calcat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcidé de 1l'activitat:
Calcat de proteccidé i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construccidé de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolicid d'obra grossa
- Obres de construccid de formigd i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construccid o arees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metal -lica
- Treballs de muntatge i instal -lacions metal -lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert 1 desplacament de runes
- Treballs de transformacidé de materials litics
- Manipulacié i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaillants
- Prefabricats per a la construccid
Sabates de seguretat amb tald o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d'ensostrat
Calcat i cobriment de calgat de seguretat amb sola termoaillant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calgat i1 cobriment de calg¢at per poder desfer-se'n rapid en cas de penetracid de masses
en fusid:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de proteccid personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcidé de les
seglients activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals 1 torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIO DEL TRONC:
Els mitjans de proteccié del tronc seran seleccionats en funcid dels riscos derivats de les
activitats:
Peces 1 equips de protecciod:
- Manipulacidé o utilitzacid de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanencia a prop d'aquestes i1 en ambient calent.
- Manipulacié de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorifiques.
Roba de proteccidé antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i1 guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:
Els mitjans de proteccid personal a les immediacions de zones en tensid electrica, seran seleccionats
en funcidé de les segilients activitats:
- Treballs de muntatge eléectric
- Treballs de manteniment eléctric
- Treballs d'explotacidé i transport electric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb
les segiients dades:
- Nom, marca comercial o altre mitja d'identificacid del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designacidé del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designacidé de la talla.
- Numero de la norma EN especifica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant.
Es reemplacgaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 1 25°C.
Els estocs i1 les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcid i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.
La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'Gs, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacid (generalment estampillada a 1'EPI), amb independencia que hagi estat
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o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacidén por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacidén y libre circulacidn
intracomunitaria de los equipos de proteccidédn individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidn General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucidén de 18 de marzo de 1998, de la Direccidn General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucidén de 28 de julio de 2000, de la Direccidén General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucidén de 29 de abril de 1999, de la Direccidn General de Industria
y Tecnologia.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES | MAGATZEMS D'OBRA

BQU1 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES | MAGATZEMS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU1H110,BQU1E150,BQU1B130,BQU1D190.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Moduls prefabricats d'us provisional durant la realitzacid de 1'obra.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Les instal -lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les caracteristiques
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les
Disposicions Minimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construccid.

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables,
facilment netejables.

Ha d'estar construit de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.

Ha de tenir ventilacid suficient a l'exterior.

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.
L'espail interior i1 els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les caracteristiques
i dimensid suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funcid a la que van destinats,
per al nUmero d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari

Alcaria sostre: >= 2,3 m

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a 1'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i1 sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccién.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacidén por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificaciédn.
NTE-IFF/1973: Instalaciones de fontaneria. Agua fria.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad

y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indastria de la construccidn.

Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la induastria de la
edificacién
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H TipusH

HQU1 Familia QU1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1H110,HQU1E150,HQU1B130,HQU1D190.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal -lacions provisionals a utilitzar pel
personal d'obra, durant el temps de la seva execucid, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen UGnicament les casetes modulars
prefabricades, per a la seva utilitzacidé majoritariament assumida en el sector.

La seva instal-lacidé és obligatdria en obres en que es contracten a més de 20 treballadors
(contractats + subcontractats + autodonoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu,
respecte a les instal -lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi
al personal de subcontractada amb inferior numero de treballadors, de manera que tot el personal
que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestacid del pressupost de
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjancant qualsevol altra férmula econdmica de tal manera
que no vagi en detriment de cap de les parts.

Si per les caracteristiques 1 durada de 1l'obra, es necessités la construccid "in situ" d'aquest
tipus d'implantacié per al personal, les caracteristiques, superficies habilitades i qualitats,
es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificacid, amb
uns minims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de proteccid oficial, havent-se
de realitzar un projecte i pressupost especific a tal fi, que s'adjuntara a 1'Estudi de Seguretat
i Salut de 1l'obra.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

El contractista esta obligat a posar a disposicid del personal contractat, les instal-lacions
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilitzacid, manteniment i amb
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei
estableix per a tot centre de treball industrial.

Els treballadors usuaris de les instal lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats
a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant
en el seu ambit personal d'utilitzacid, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn
quotidia.

Diariament es destinara un personal minim, per a fer-se carrec del buidat de recipients
d'escombraries i1 la seva retirada, aixi com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantacib.

Es tractara regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de
riscos higiénics o infeccions produides per bacteries, animals o parasits.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplacaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col -locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.

Per ordre d'importancia, prevaldra el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i
aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparacidé d'avaria).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per
amortitzacid temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes sbén propietat
del contractista), en funcid d'un criteri estimat de necessitats d'utilitzacid durant 1'execucid
de l'obra.

Aquesta repercussid de l'amortitzacid temporal, sera ascendent i descendent en funcid del volum
de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:

Unitat de quantitat col -locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccién.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacidén por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidén de los trabajadores contra los riesgos
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relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcidn del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indastria de la construccidn.

Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la induastria de la
edificacién
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P  TIPOLOGIAP

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2146- DEMOLICIO DE PAVIMENTS | BASES

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col -locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panots col -locats sobre formigd

- Escocell de formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferencia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calgada per fer 1l'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacid en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calcgada
o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectaciod
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Demolicidé de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Us a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment 1 substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacidé en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacidé i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
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L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacid de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS

P21Q2- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21Q2-2010.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades 1 desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.

S'han considerat les unitats d'obra seglients:

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, amb mitjans manuals i mecanics i1 carrega de runa
o material d'aplec per la seva rehutilitzacidé sobre camib.

- Desmuntatge de baranes o barreres metal.liques o de formigd, amb mitjans manuals i mecanics i
carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilitzacid sobre camid.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Operacions de preparacid

- Desconnexidé de la xarxa d'alimentacid, 1 proteccid dels terminals, si es el cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparacid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la carrega, en funcidé dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa d'alimentacid eléctrica ha d'estar fora de servei.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacid dels elements a desmuntar, com ara grues,
cistelles, etc.

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucid necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveilt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perque no es produeixin peérdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MOBIL:

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclos l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:

m de llargaria entre els extrems dels elements realments desmuntats.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2217-1380.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus seglients:

- Excavacidé per a rebaix

- Excavacidé de roca a cel obert amb morter expansiu

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferencia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i1 passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calgada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacid en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calgada
o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1l'abast de 1l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Excavacid per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
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- Preparacidé de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Excavacidé de les terres

- Carrega de les terres sobre camidé o contenidor, en el seu cas

Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacidé de les referéncies topografiques externes

- Perforacidé de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introduccidé del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camid o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb magquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca de resistencia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assalg de resisténcia a la compressidé simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistencia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressidé simple entre 25 i 50
MPa.

Es considera roca de resistencia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és directa quan 1l'existencia de rampa o d'altres
condicionants de 1l'obra permeten que els mitjans d'excavacid realitzin 1l'excavacid i la carrega
de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és indirecta quan la inexisténcia de rampa o
d'altres condicionants de 1l'obra no permeten que els mitjans d'excavacid realitzin la carrega de
terres i1 és necessaria la utilitzacid d'una altra magquina per a aquesta funcib.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacid per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i1 amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de magquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de maquines o de camions.

El fons de l'excavacidé s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: =+ 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: * 40 mm/m

- Angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglents:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- E1 talts ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANTI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de 1l'excavaciod.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigiies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
l'acumulacidé d'aigua dins de 1l'excavacio.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccid de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
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donés aquest cas, cal evitar 1'Gs de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotacié.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéencia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacidé entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, 1 la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P2217- EXCAVACIO PER A REBAIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2217-1380.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus seglients:

- Excavacid per a rebaix

- Excavacidé de roca a cel obert amb morter expansiu

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséencia de guals particulars i1 passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o0 per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espal en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacid en funcid de 1'amplaria de la vorera, calcgada
o plataforma tGnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1l'actuacid: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1l'abast de 1l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Excavacidé per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Excavacidé de les terres
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- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas

Excavacidé de roca amb morter expansiu:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacid de les referencies topografiques externes

- Perforacidé de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introduccidé del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camid o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maguina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca de resistencia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resisténcia a la compressidé simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistencia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressidé simple entre 25 i 50
MPa.

Es considera roca de resistencia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és directa quan l'existencia de rampa o d'altres
condicionants de 1l'obra permeten que els mitjans d'excavacid realitzin 1l'excavacid i la carrega
de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camidé és indirecta quan la inexisténcia de rampa o
d'altres condicionants de 1'obra no permeten que els mitjans d'excavacid realitzin la carrega de
terres i1 és necessaria la utilitzacidé d'una altra maquina per a aquesta funcié.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI :

L'excavacid per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maguines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de maguines o de camions.

El fons de l'excavacidé s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacidé de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacid requereix 1l'aprovacid explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: £ 40 mm/m

- Angle del talts: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <=8
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- E1 talts ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANTI :

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
l'acumulacidé d'aigua dins de 1l'excavaciod.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccid de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar 1'Gs de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotacié.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIO:

oe

- Trams abans de sortir a la via
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacid que s'hagi produit sense 1l'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacidé entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, 1 la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS EN INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-M8VT.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o demolicid
o material d'excavacib.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicidé del residu no reutilitzat en la instal -lacié autoritzada de gestid on se 1i aplicara
el tractament de valoritzacid, seleccid 1 emmagatzematge o eliminacid

- Deposicidé controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.

- Deposicidé controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal -lacid externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestid
de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacidé del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacié de 1l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d'obra
- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestid de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al 1lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1i apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacid dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicidé de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
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el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacid necessaria per
complimentar el certificat de disposicidé de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos
de construccién y demolicidn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refdés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidn y reduccidn de la contaminacidén del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus i dels
canons sobre la disposicidé del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccid i demolicid,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construcciéd.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de gestid dels
residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.
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Obra 01 Pressupost CAP-23387.1
Capitol 00 TREBALLS PREVIS
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R5-DT1J m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, 11,39 398,160 4.535,04
amb cami6 de 20 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 29)
2 P2RA-M8BVT m3 Disposicié controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb 22,46 398,160 8.942,67
una densitat 1,45 t/m3 procedents de construccié o demolicié (LER
codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicid
controlada dels residus de la construccid, segons la Llei 8/2008 (P - 30)
3 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i 6,00 284,400 1.706,40
mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P - 17)
4 P21Q2-Z010 u Retirada de cartell publicitari de grans dimensions amb estructura 614,75 1,000 614,75
metal-lica, enderroc de daus de formigo, i carrega manual i mecanica
de l'equipament i la runa sobre cami6é o contenidor. Inclou p.p. de
transport i deposicié del conjunt a centre de tractament o valoritzacié.
(P-26)
5 XPAU-Z010 PA Partida alcada a justificar destinada a despeses de comunicacio, 6.620,00 1,000 6.620,00
informacio i difusié de I'actuacio. (P - 0)
TOTAL  Capitol 01.00 22.418,86
Obra 01 Pressupost CAP-23387.1
Capitol 01 ARQUEOLOGIA OBRA
NUM, CODI Us DESCRIPGIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P1081-ATT4 u Treballs de fotogrametria amb aixecament 3d i documentacié del refugi 6.000,00 1,000 6.000,00
antiaeri (P - 19)
2 P2217-1380 m3 Excavacio per a rebaix en terreny per a prospeccié arqueologica, en 44,86 1.422,000 63.790,92
presencia de supervisio per part d'arquedleg, fins a 1m de profunditat,
realitzat amb retroexcavadora mitjana, amb carrega de terres sobre
contenidor. (P - 27)
3 P2R4-1252 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport i disposicié de terres a 30,73 2.133,000 65.547,09
instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 12 m3
de capacitat (P - 28)
4 P035-01VZ u Conjunt d'analitiques a executar en els elements detectats en el sol per 1.496,60 1,000 1.496,60
tal d'obtenir una major informacié sobre la utilitzaci6 i datacié de
I'objecte ifo de I'espai en qué es feia servir o la seva provinenga.
Composada per a la realitzacié d'analitiques d'isotops, C-14,
arqueometries o de morters, entre d'altres. Aixi com qualsevol altre
partida que es considera adequada. (P - 18)
5 P1zZ0-2010 u Conjunt de materials i ferramentes per a l'execucio dels treballs de 1.300,00 1,000 1.300,00
prospeccié arqueologica a cel obert (P - 24)
6 P1Z0-2020 u Caixa d'abassegament de materials arqueologics un cop realitzada la 27,30 20,000 546,00
neteja i siglat del conjunt dels elements (P - 25)
TOTAL  Capitol 01.01 138.680,61
Obra 01 Pressupost CAP-23387.1
Capitol 02 ARQUEOLOGIA, TREBALLS TECNICS
NUM, CODI Us DESCRIPGIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 K1A25200 u Jornada de supervisié d'Arquedleg director de buidats o extraccions de 364,39 40,000 14.575,60
terres i runes, amb la presa de dades per a la realitzacio de I'informe
final (P - 13)
EUR
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2 K1A26300 u Jornada de treball d'Arquedleg ajudant a buidats o extraccions de 326,26 136,000 44.371,36
terres i runes, amb la presa de dades per a la realitzacié de l'informe
final (P - 14)

3 K1A26400 u Jornada de treball d'Arquedleg dibuixant per a dibuix de buidats o 306,68 19,000 5.826,92
extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realitzacio de l'aixecament de I'excavacio (P - 16)

4 P1A2-ZEPZ u Informe de les prospeccions arqueologiques, amb memoria de la feina 5.302,21 1,000 5.302,21
de camp, conclusions i documentaci6 grafica (P - 22)

5 P1A3-143LW u Documentacié de la intervencid arqueologica, que inclogui linforme 1.428,64 1,000 1.428,64
preliminar amb memoria, i els annexos amb inventari, documentacié
grafica, planols, base fotografica i estratigrafies del material aqueologic
dels edificis analitzats i de les excavacions realitzades, segons plec de
condicions técniques del Servei de Patrimoni Arquiteconic del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (P - 23)

6 P1A2-AL0Z u Jornada de treball d'arquedleg técnic durant els treballs de buidats o 345,22 40,000 13.808,80
extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realitzacio de l'informe final (P - 20)

7 K1A26305 u Jornada d'oficina técnica de dibuixant per a memoria arqueologica 367,04 22,000 8.074,88
final. (P - 15)

8 P1A2-ATT9 u Neteja, siglat, inventariat, dibuix material arqueoldgic (P - 21) 2.833,22 4,000 11.332,88
TOTAL Capitol 01.02 104.721,29
Obra 01 Pressupost CAP-23387.1
Capitol 03 SEGURETAT | SALUT
Sotscapitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, 21,92 16,000 350,72

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
talo i amb plantila metallica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347
(P-4
2 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un 6,81 16,000 108,96
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, 0,24 120,000 28,80
UNE-EN 458 (P - 2)
4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 16,66 16,000 266,56
homologada segons UNE-EN 471 (P - 5)
5 H145D002 u Parella de guants de protecci6 contra riscos mecanics molt agressius 9,14 16,000 146,24
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P - 3)
TOTAL  Sotscapitol 01.03.01 901,28
Obra 01 Pressupost CAP-23387.1
Capitol 03 SEGURETAT | SALUT
Sotscapitol 02 PROTECCIONS COL-LECTIVES
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 H152KBD1 u Topall per camié en moviments de terres, amb taul6 de fusta de pi i 30,88 6,000 185,28
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm d'ancorades al terreny de
llargaria 1,8 m, i amb el desmuntatge inclos (P - 7)
2 H1522111 m Barana de proteccio en el perimetre de la coronacié d'excavacions, 16,21 112,000 1.815,52

d'algaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metal‘lic de 2,3* socol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclos (P - 6)

EUR
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3 H1520000 m

Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de
polietile taronja, fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 8)

2,74

160,000

438,40

TOTAL

Sotscapitol

01.03.02

2.439,20

Obra
Capitol

Sotscapitol

WUM. GO0 U&

01 Pressupost CAP-23387.1
03 SEGURETAT | SALUT
03 IMPLANTACIO

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 HQU1H110 mes

2 HQU1E150 mes

3 HQU1B130 mes

4 HQU1D190 mes

Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietilé i sostre traslicid,
equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 2501. | un lavabo amb
diposit d'aigua de 451., amb manteniment inclos (P - 12)

Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 11)

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
collectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres (P - 9)

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, installacio eléctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial (P - 10)

137,90

112,94

151,77

151,86

4,000

4,000

4,000

4,000

551,60

451,76

607,08

607,44

TOTAL

Sotscapitol

01.03.03

2.217,88

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST CAP-23387.1
Capitol 00 TREBALLS PREVIS
i L ua DESCRIPCIO
1 P2R5-DT1J m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 20 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Superificie Algada
2 Superficie solar 1.422,000 0,200 284,400 CH#H'D#'E#"F#
3 Esponjament P 40,000 113,760 PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT 398,160
2 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de
construccié o demolicié (LER codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicié controlada
dels residus de la construccid, segons la Llei 8/2008
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Superificie Algada
2 Superficie solar 1.422,000 0,200 284,400 CH#H D#E#"F#
3 Esponjament P 40,000 113,760 PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT 398,160
3 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Superificie Algada
2 Superficie solar 1.422,000 0,200 284,400 C#*‘D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 284,400
4 P21Q2-2010 u Retirada de cartell publicitari de grans dimensions amb estructura metal-lica, enderroc de daus de formigé, i
carrega manual i mecanica de l'equipament i la runa sobre camié o contenidor. Inclou p.p. de transport i
deposicio del conjunt a centre de tractament o valoritzacié.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cartell publicitari 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 1,000 ‘
5 XPAU-2010 PA Partida algada a justificar destinada a despeses de comunicacié, informacié i difusi6 de I'actuacio.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST CAP-23387.1
Capitol 01 ARQUEOLOGIA OBRA
i L ua DESCRIPCIO
1 P1081-ATT4 u Treballs de fotogrametria amb aixecament 3d i documentacio del refugi antiaeri
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P2217-1380 m3 Excavacié per a rebaix en terreny per a prospeccid arqueologica, en presencia de supervisié per part
d'arquedleg, fins a 1m de profunditat, realitzat amb retroexcavadora mitjana, amb carrega de terres sobre
contenidor.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Superificie Algada Total
2 Superficie solar 1.422,000 1,000 1422,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.422,000
3 P2R4-1252 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport i disposicié de terres a instal‘lacié autoritzada de gestié de residus,
amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Superificie Algada
2 Superficie solar 1.422,000 1,000 1422,000 C#D#E#F#
3 Esponjament P 50,000 711,000 PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT 2.133,000
4 P035-01vVZ u Conjunt d'analitiques a executar en els elements detectats en el sol per tal d’obtenir una major informaci6 sobre
la utilitzacié i datacié de I'objecte i/o de I'espai en qué es feia servir o la seva provinenga. Composada per a la
realitzacio d’analitiques d'isotops, C-14, arqueometries o de morters, entre d'altres. Aixi com qualsevol altre
partida que es considera adequada.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 P120-2010 u Conjunt de materials i ferramentes per a I'execuci6 dels treballs de prospeccid arqueologica a cel obert
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 P120-2020 u Caixa d'abassegament de materials arqueologics un cop realitzada la neteja i siglat del conjunt dels elements
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 20,000 ‘
Obra PRESSUPOST CAP-23387.1
Capitol ARQUEOLOGIA, TREBALLS TECNICS
MUM. 0Dl L& DESCRIPCIO
1 K1A25200 u Jornada de supervisio d'Arquetleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per
a la realitzacié de l'informe final
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Mesos Jornades
2 DIIRECCO 2,000 20,000 40,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
2 K1A26300 u Jornada de treball d'Arquedleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realitzacio de l'informe final
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 3
1 C Mesos Jornades Arqueolegs
2 Treball de camp 2,000 17,000 4,000 136,000 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 136,000
3 K1A26400 Jornada de treball d'Arquedleg dibuixant per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realitzacioé de l'aixecament de I'excavacié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Jornades
2 Treball de camp 19,000 19,000 CH*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 19,000 ‘

4 P1A2-ZEPZ

5  P1A3-143LW

Informe de les prospeccions arqueologiques, amb memoria de la feina de camp, conclusions i documentacié
grafica

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Documentacié de la intervencié arqueoldgica, que inclogui I'informe preliminar amb memdria, i els annexos amb
inventari, documentacié grafica, planols, base fotografica i estratigrafies del material aqueologic dels edificis
analitzats i de les excavacions realitzades, segons plec de condicions técniques del Servei de Patrimoni
Arquiteconic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 P1A2-AL0Z Jornada de treball d'arquedleg tecnic durant els treballs de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la realitzaci6 de I'informe final
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Mesos Jornades Arqueolegs
2 Treball de camp 2,000 20,000 1,000 40,000 CH#*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
7 K1A26305 Jornada d'oficina técnica de dibuixant per a memaria arqueologica final.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Jornades Arqueolegs
2 Treball de camp 22,000 1,000 22,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
8 P1A2-ATT9 Neteja, siglat, inventariat, dibuix material arqueologic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 Treball de camp 2,000 2,000 4,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST CAP-23387.1
Capitol 03 SEGURETAT | SALUT
Sotscapitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

EUR
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NUM, CODI LA DESCRIPCIO
1 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i amb
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arqueoleg director 1,000 1,000 CHD#EH#F#
2 Arquedleg-técnic 1,000 1,000 CH#D#HE#F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 1,000 C#D#E#F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 CH*'D#E#F#
6 Rotacio 5,000 5000 C#H*'D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
2 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arqueoleg director 1,000 1,000 CH#D#E#*F#
2 Arquedleg-técnic 1,000 1,000 C#D#E#F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 1,000 C#D#E#F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 C#H*'D#E#'F#
6 Rotacio 5,000 5000 C#H*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arqueoleg director 1,000 8,000 8,000 CH#*D#E#F#
2 Arquedleg-tecnic 1,000 8,000 8,000 C#*D#E#F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 8,000 8,000 C#H*'D#E#*F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 64,000 C#D#E#F#
6 Rotacio 4,000 8,000 32,000 CH'D#*'E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arqueoleg director 1,000 1,000 C#D#E#F#
2 Arquedleg-tecnic 1,000 1,000 C#D#E#F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 1,000 C#D#E#F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 C#*'D#E#F#
6 Rotacio 5,000 5000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
5 H145D002 u Parella de guants de protecci6 contra riscos mecanics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arqueoleg director 1,000 1,000 C#D#E#F#
2 Arquedleg-tecnic 1,000 1,000 C#D#E#F#

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 5
3 Topograf-dibuixant 1,000 1,000 CH# D#E#F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 C#*D#E#'F#
6 Rotacio 5,000 5,000 C#*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Obra 01 PRESSUPOST CAP-23387.1
Capitol 03 SEGURETAT | SALUT
Sotscapitol 02 PROTECCIONS COL-LECTIVES
i L ua DESCRIPCIO
1 H152KBD1 u Topall per camié en moviments de terres, amb taulé de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
d'ancorades al terreny de llargaria 1,8 m, i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Total
2 Situacio carregues camions 6,000 6,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacio d'excavacions, d'algaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3*, socol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Total
2 Barana proteccio excavacié superior 112,000 112,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 112,000
3 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietile taronja, fixada a 1 m del perimetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Cares longitud Total
2 Delimitacio espais registre 2,000 4,000 20,000 160,000 CH#H*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,000
Obra 01 PRESSUPOST CAP-23387.1
Capitol 03 SEGURETAT | SALUT
Sotscapitol 03 IMPLANTACIO
NUM. OO0 Ua DESCRIPCIO

1 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de
polietilé i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 2501. | un lavabo amb diposit d'aigua de
45]., amb manteniment inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Mesos Total
2 2,000 2,000 4,000 CH'D#E#*F#
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Pag: 6

TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 HQU1E150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Mesos Total
2 2,000 2,000 4,000 CHDH#HE#"F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 HQU1B130 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i
termos eléctric 50 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Mesos Total
2 2,000 2,000 4,000 CHDH#HE#"F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 HQU1D190 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié electrica 2 punts de
lum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Mesos Total
2 2,000 2,000 4,000 CHDH#HE#"F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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MA D'OBRA

com UA DESCRIPCIO PREU
A00-FEOX h Administratiu d'obra 24,53000 €
A010A000 h Arquedleg director 43,38000 €
A010A100 h Arquedleg ajudant 38,84000 €
A010A200 h Arquedleg dibuixant 36,51000 €
A0150000 h Manobre especialista 25,38000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 24,55000 €
A02-FEPU h Arquedleg ajudant 40,49000 €
AOQE-000A h Manobre especialista 26,46000 €

Pag.: 2
MAQUINARIA

com A DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,22000 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,80000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 106,80000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 56,51000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 88,00000 €
C152-003B h Camio grua 65,28000 €
C154-003K h Cami6 per a transport de 20 t 71,36000 €
C1R1-00D2 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 28,56000 €

especials
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MATERIALS

Cont

UA

DESCRIPGIO

PREU

BODZSMOK
B122-143LV

B1411111

B1431101
B145D002

B1465277

B1485800

B1526EL6

B152U000

B120B700
B120D230
B120D400
B2RA-M8W

BQU1B130

BQU1D190

BQU1E150

BQU1H110

BV1G-012D

u

u

kg

m2
t

mes

mes

mes

mes

Tub metal-lic de 2,3* de diametre, per a 150 usos, per a seguretat i salut

Documentacié de la intervencié arqueologica, que inclogui I'informe preliminar amb meméria, i els
annexos amb inventari, documentacié grafica, planols, base fotografica i estratigrafies del material
aqueologic dels edificis analitzats i de les excavacions realitzades, segons plec de condicions
tecniques del Servei de Patrimoni Arquiteconic del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458

Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388, UNE-EN 420

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al talé i amb plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Muntant metallic per a barana de seguretat, d'1 m d'algaria, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

Malla de polietile d'alta densitat color toronja per a tanques d'adverténcia o abalisament, d'1 m
d'algada, per a seguretat i salut

Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut
Taulé de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut

Disposicié controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3
procedents de construccié o demolicié (LER codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon
sobre la disposici6 controlada dels residus de la construccio, segons la Llei 8/2008

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-lacié electrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat
amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell

Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb
tancaments de polietile i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de 2501. | un
lavabo amb diposit d'aigua de 451., amb manteniment inclos

Determinacié del contingut de matéria organica, pel métode del permanganat potassic d'una mostra
de sol, segons la norma UNE 103204

0,11000
1.360,61000

6,49000

0,23000
8,70000

20,88000

15,87000

1,20000

0,51000

0,92000
0,42000
7,11000
14,75000

144,54000

144,63000

107,56000

131,33000

52,79000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1,000 6,81 €
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 1,000 X 6,49000 = 6,49000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 6,49000 6,49000
COST DIRECTE 6,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,32450
COST EXECUCIO MATERIAL 6,81450
P-2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons Rend.: 1,000 0,24 €
UNE-EN 352-2, UNE-EN 458
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 1,000 X 0,23000 = 0,23000
UNE-EN 352-2, UNE-EN 458
Subtotal: 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,01150
COST EXECUCIO MATERIAL 0,24150
P-3 H145D002 u Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics Rend.: 1,000 9,14 €
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145D002 u Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics 1,000 X 8,70000 = 8,70000
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420
Subtotal: 8,70000 8,70000
COST DIRECTE 8,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,43500
COST EXECUCIO MATERIAL 9,13500
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-4 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a Rend.: 1,000 21,92 €
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i
amb plantila metal-lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN SO 20347
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1,000 X 20,88000 = 20,88000
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i
amb plantilla metal-lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN SO 20347
Subtotal: 20,88000 20,88000
COST DIRECTE 20,88000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,04400
COST EXECUCIO MATERIAL 21,92400
P-5 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al Rend.: 1,000 16,66 €
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al 1,000 X 15,87000 = 15,87000
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Subtotal: 15,87000 15,87000
COST DIRECTE 15,87000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,79350
COST EXECUCIO MATERIAL 16,66350
P-6 H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié Rend.: 1,000 16,21 €
d'excavacions, d'al¢aria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de
2,3*, socol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /Rx 29,42000 = 7,35500
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 2455000 = 6,13750
Subtotal: 13,49250 13,49250
Materials
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220 X 711000 = 1,56420
BODZSMOK u Tub metal-lic de 2,3* de diametre, per a 150 usos, per 3,500 X 0,11000 = 0,38500

a seguretat i salut
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 1,94920 1,94920
COST DIRECTE 15,44170
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,77209
COST EXECUCIO MATERIAL 16,21379
P-7 H152KBD1 u Topall per camié en moviments de terres, amb tauld Rend.: 1,000 30,88 €
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm d'ancorades al terreny de llargaria 1,8 m, i
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0TH4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /Rx 2455000 = 7,36500
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /Rx 29,42000 = 8,82600
Subtotal: 16,19100 16,19100
Materials
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 9,800 X 0,92000 = 9,01600
400 N/mm2, per a seguretat i salut
B120D230 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 10,000 X 0,42000 = 4,20000
salut
Subtotal: 13,21600 13,21600
COST DIRECTE 29,40700
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,47035
COST EXECUCIO MATERIAL 30,87735
P-8 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada Rend.: 1,000 2,74 €
amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del
perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,060 /R x 29,42000 = 1,47100
Subtotal: 1,47100 1,47100
Materials
B152U000 m Malla de polietilé d'alta densitat color toronja per a 1,050 X 0,51000 = 0,53550
tanques d'adverténcia o abalisament, d'1 m d'algada,
per a seguretat i salut
B1526EL6 u Muntant metal-lic per a barana de seguretat, d'1 m 0,500 X 1,20000 = 0,60000
d'algaria, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
Subtotal: 1,13550 1,13550
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PARTIDES D'OBRA

NOM  coDl UA  DESCRIPCIO

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

2,60650
500 % 0,13033

2,73683

P-9 HQU1B130 mes
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-laci6 electrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci¢ diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col-lectu amb 1 aixeta i
termos eléctric 50 litres

Lloguer de modul prefabricat per a equipament Rend.: 1,000

151,77 €

Unitats
Materials

BQU1B130 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament 1,000 X
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i

aillament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

instal-lacio eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor,

endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 1

inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i

termos eléctric 50 litres

Subtotal: 144,54000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu Parcial Import

144,54000 = 144,54000

144,54000

144,54000
500 % 7,22700

151,76700

P-10 HQU1D190 mes
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacid
eléctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial

Lloguer de modul prefabricat per equipament de Rend.: 1,000

151,86 €

Unitats
Materials

BQU1D190 mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de 1,000 X
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié
eléctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial

Subtotal: 144,63000

Preu Parcial Import

144,63000 = 144,63000

144,63000
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 144,63000
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,23150
COST EXECUCIO MATERIAL 151,86150
P-11 HQU1E150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de Rend.: 1,000 112,94 €
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-lacio electrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigtiera
d'1 pica amb aixeta i taulell
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1E150 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de 1,000 x  107,56000 = 107,56000
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb aigliera
d'1 pica amb aixeta i taulell
Subtotal: 107,56000 107,56000
COST DIRECTE 107,56000
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,37800
COST EXECUCIO MATERIAL 112,93800
P-12 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor Rend.: 1,000 137,90 €
quimic d"1,05x1,06 m i 2,35 m d'algaria, amb
tancaments de polietilé i sostre traslucid, equipat amb
1 inodor amb dipdsit quimic de 250I. | un lavabo amb
diposit d'aigua de 451., amb manteniment inclos
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1H110 mes  Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor 1,000 X 131,33000 = 131,33000
quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb
tancaments de polietilé i sostre traslicid, equipat amb
1 inodor amb dipdsit quimic de 2501. | un lavabo amb
diposit d'aigua de 451., amb manteniment inclos
Subtotal: 131,33000 131,33000
COST DIRECTE 131,33000
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,56650
COST EXECUCIO MATERIAL 137,89650
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-13  K1A25200 u Jornada de supervisio d'Arquedleg director de buidats Rend.: 1,000 364,39 €
0 extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realitzacio de l'informe final
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010A000 h Arqueoleg director 8,000 /Rx 43,38000 = 347,04000
Subtotal: 347,04000 347,04000
COST DIRECTE 347,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 17,35200
COST EXECUCIO MATERIAL 364,39200
P-14 K1A26300 u Jornada de treball d'Arquedleg ajudant a buidats o Rend.: 1,000 326,26 €
extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realitzacié de l'informe final
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010A100 h Arquedleg ajudant 8,000 /Rx 38,84000 = 310,72000
Subtotal: 310,72000 310,72000
COST DIRECTE 310,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 15,53600
COST EXECUCIO MATERIAL 326,25600
P-15 K1A26305 u Jornada d'oficina técnica de dibuixant per a memoria Rend.: 1,000 367,04 €
arqueologica final.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010A100 h Arquedleg ajudant 9,000 /Rx 38,84000 = 349,56000
Subtotal: 349,56000 349,56000
COST DIRECTE 349,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 17,47800
COST EXECUCIO MATERIAL 367,03800
P-16  K1A26400 u Jornada de treball d'Arquedleg dibuixant per a dibuix Rend.: 1,000 306,68 €
de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realitzacio de I'aixecament de
I'excavacié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010A200 h Arqueoleg dibuixant 8,000 /R x 36,51000 = 292,08000
Subtotal: 292,08000 292,08000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 292,08000
DESPESES INDIRECTES 500 % 14,60400
COST EXECUCIO MATERIAL 306,68400
P-17  K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i Rend.: 1,000 6,00 €
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,140 /Rx 25,38000 = 3,55320
Subtotal: 3,55320 3,55320
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0194 /R x 56,51000 = 1,09629
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,070 /Rx 15,22000 = 1,06540
Subtotal: 2,16169 2,16169
COST DIRECTE 5,71489
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,28574
COST EXECUCIO MATERIAL 6,00063
P-18  P035-01vZ u Conjunt d'analitiques a executar en els elements Rend.: 1,000 1.496,60 €
detectats en el sol per tal dobtenir una major
informacio6 sobre la utilitzacioé i datacié de I'objecte i/o
de I'espai en que es feia servir o la seva provinenga.
Composada per a la realitzaci6 d'analitiques
d'isotops, C-14, arqueometries o de morters, entre
d'altres. Aixi com qualsevol altre partida que es
considera adequada.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV1G-012D u Determinacid del contingut de matéria organica, pel 27,000 X 52,79000 =  1.425,33000
métode del permanganat potassic d'una mostra de
sol, segons la norma UNE 103204
Subtotal: 1.425,33000 1.425,33000
COST DIRECTE 1.425,33000
DESPESES INDIRECTES 500 % 71,26650
COST EXECUCIO MATERIAL 1.496,59650
P-19 P1081-ATT4 u Treballs de fotogrametria amb aixecament 3d i Rend.: 1,000 6.000,00 €
documentacié del refugi antiaeri
COST DIRECTE 5.714,28571
DESPESES INDIRECTES 500 % 285,71429
COST EXECUCIO MATERIAL 6.000,0000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI DESCRIPCIO PREU
P-20 P1A2-AL0Z u Jornada de treball d'arquedleg técnic durant els Rend.: 1,000 345,22 €
treballs de buidats o extraccions de terres i runes,
amb la presa de dades per a la realitzacié de l'informe
final
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A02-FEPU h Arquedleg ajudant 8,000 /R x 40,49000 = 323,92000
Subtotal: 323,92000 323,92000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,85880
COST DIRECTE 328,77880
DESPESES INDIRECTES 500 % 16,43894
COST EXECUCIO MATERIAL 34521774
P-21  P1A2-ATT9 u Neteja, siglat, inventariat, dibuix material arqueologic Rend.: 1,000 2.833,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A00-FEOX h Administratiu d'obra 110,000 /R x 2453000 =  2.698,30000
Subtotal: 2.698,30000 2.698,30000
COST DIRECTE 2.698,30000
DESPESES INDIRECTES 500 % 134,91500
COST EXECUCIO MATERIAL 2.833,21500
P-22 P1A2-ZEPZ u Informe de les prospeccions arqueologiques, amb Rend.: 1,000 5.302,21 €
memoria de la feina de camp, conclusions i
documentacié grafica
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010A100 h Arquedleg ajudant 63,000 /Rx 38,84000 = 2.446,92000
A010A000 h Arqueoleg director 60,000 /R x 43,38000 = 2.602,80000
Subtotal: 5.049,72000 5.049,72000
COST DIRECTE 5.049,72000
DESPESES INDIRECTES 500 % 252,48600
COST EXECUCIO MATERIAL 5.302,20600
P-23 P1A3-143LW u Documentacié de la intervencidé arqueologica, que Rend.: 1,000 1.428,64 €

inclogui l'informe preliminar amb memoria, i els
annexos amb inventari, documentacié grafica,
planols, base fotografica i estratigrafies del material
aqueologic dels edificis analitzats i de les excavacions
realitzades, segons plec de condicions técniques del
Servei de Patrimoni Arquiteconic del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya

Pag.: 12
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B122-143LV u Documentacié de la intervencié arqueoldgica, que 1,000 X 1.360,61000 =  1.360,61000
inclogui 'informe preliminar amb memoria, i els
annexos amb inventari, documentacio grafica,
planols, base fotografica i estratigrafies del material
aqueologic dels edificis analitzats i de les excavacions
realitzades, segons plec de condicions técniques del
Servei de Patrimoni Arquiteconic del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
Subtotal: 1.360,61000 1.360,61000
COST DIRECTE 1.360,61000
DESPESES INDIRECTES 500 % 68,03050
COST EXECUCIO MATERIAL 1.428,64050
P-24  P1Z0-Z010 u Conjunt de materials i ferramentes per a l'execucié Rend.: 1,000 1.300,00 €
dels treballs de prospecci6 arqueologica a cel obert
COST DIRECTE 1.238,09524
DESPESES INDIRECTES 500 % 61,90476
COST EXECUCIO MATERIAL 1.300,0000
P-25 P1Z0-Z020 u Caixa d'abassegament de materials arqueologics un Rend.: 1,000 27,30 €
cop realitzada la neteja i siglat del conjunt dels
elements
COST DIRECTE 26,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,30000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,3000
P-26 P21Q2-Z010 u Retirada de cartell publicitari de grans dimensions Rend.: 1,000 614,75 €
amb estructura metal-lica, enderroc de daus de
formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament
i la runa sobre camié o contenidor. Inclou p.p. de
transport i deposicio del conjunt a centre de
tractament o valoritzacio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 8,000 /Rx 26,46000 = 211,68000
Subtotal: 211,68000 211,68000
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 3,000 /Rx 15,80000 = 47,40000
C152-003B h Camio grua 5000 /Rx 6528000 = 326,40000
Subtotal: 373,80000 373,80000
COST DIRECTE 585,48000
DESPESES INDIRECTES 500 % 29,27400
COST EXECUCIO MATERIAL 614,75400
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-27  P2217-1380 m3 Excavacié per a rebaix en terreny per a prospeccid Rend.: 1,000 44,86 €
arqueologica, en presencia de supervisio per part
d'arquedleg, fins a 1m de profunditat, realitzat amb
retroexcavadora mitjana, amb carrega de terres sobre
contenidor.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,400 /Rx  106,80000 = 42,72000
20t
Subtotal: 42,72000 42,72000
COST DIRECTE 42,72000
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,13600
COST EXECUCIO MATERIAL 44,85600
P-28 P2R4-1Z5Z m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport i disposicio Rend.: 1,000 30,73 €
de terres a instal-lacio autoritzada de gestid de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 0,008 /Rx 88,00000 = 0,70400
C1R1-00D2 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de 1,000 /Rx 28,56000 = 28,56000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 29,26400 29,26400
COST DIRECTE 29,26400
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,46320
COST EXECUCIO MATERIAL 30,72720
P-29 P2R5-DT1J m3 Transport de residus a instal-lacio autoritzada de Rend.: 1,000 11,39 €
gestié de residus, amb cami6 de 20 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003K h Camié per a transport de 20 t 0,152 /Rx 71,36000 = 10,84672
Subtotal: 10,84672 10,84672
COST DIRECTE 10,84672
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,54234
COST EXECUCIO MATERIAL 11,38906
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-30 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada de residus no perillosos Rend.: 1,000 22,46 €
d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3
procedents de construccié o demolicié (LER codi 17
03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la
disposicié controlada dels residus de la construccio,
segons la Llei 8/2008
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-M8VV t Disposicio controlada de residus no perillosos 1,450 X 14,75000 = 21,38750
d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3
procedents de construccié o demolicié (LER codi 17
03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la
disposicié controlada dels residus de la construccio,
segons la Llei 8/2008
Subtotal: 21,38750 21,38750
COST DIRECTE 21,38750
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,06938
COST EXECUCIO MATERIAL 22,45688
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PARTIDES ALGADES
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
XPAU-Z010 PA Partida algada a justificar destinada a despeses de Rend.: 1,000 6.620,00 €
comunicacio, informacid i difusio de I'actuacio.
COST DIRECTE 6.620,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6.620,0000
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NIVELL 3: Sotscapitol Import
Sotscapitol 01.03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 901,28
Sotscapitol 01.03.02 PROTECCIONS COL-LECTIVES 2.439,20
Sotscapitol 01.03.03 IMPLANTACIO 2.217,88
Capitol 01.03 SEGURETAT | SALUT 5.558,36
5.558,36

NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.00 TREBALLS PREVIS 22.418,86
Capitol 01.01 ARQUEOLOGIA OBRA 138.680,61
Capitol 01.02 ARQUEOLOGIA, TREBALLS TECNICS 104.721,29
Capitol 01.03 SEGURETAT | SALUT 5.558,36
Obra 01 Pressupost CAP-23387.1 271.379,12
271.379,12

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost CAP-23387.1 271.379,12
271.379,12

EUR
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tres-cents noranta mil set-cents cinquanta-vuit euros amb vuitanta céntims




AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

infraestructures

PROJECTE ACTUALITZAT D’ARQUEOLOGIA

NOU CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA SANT JOSEP — LA FARGA, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Clau: CAP-23387.1A

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)




AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

infraestructures

PROJECTE ACTUALITZAT D’ARQUEOLOGIA

NOU CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA SANT JOSEP — LA FARGA, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Clau: CAP-23387.1A

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)

ESS SEGURETAT | SALUT
GR GESTIO DE RESIDUS




AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

infraestructures

PROJECTE ACTUALITZAT D’ARQUEOLOGIA

NOU CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA SANT JOSEP — LA FARGA, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Clau: CAP-23387.1A

ESS SEGURETAT | SALUT



AN.ESS.1. MEMORIA



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Projecte actualitzat d’arqueologia per al Nou CAP Sant Josep - La Farga, de I'Hospitalet de Llobregat

CLAU: CAP-23387.1A

Index

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.1. Identificacio de les obres

1.2. Objecte

2. PROMOTOR - PROPIETARI

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

4.2. Tipologia de I'obra

4.3. Situacio

4.4. Comunicacions

4.5. Subministrament i Serveis

4.6. Localitzacié de serveis assistencials

4.7. Pressupost d'execucio material del projecte

4.8. Termini d'execucio

4.9. Ma d'obra prevista

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

4.12. Maquinaria prevista per a executar I'obra

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra

5.2. Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

5.3. Instal-lacié de sanejament

5.4. Altres instal-lacions. Prevencio i proteccié contra incendis
6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL
6.1. Serveis higiénics

6.2. Vestuaris

6.3. Menjador

7. AREES AUXILIARS

7.1. Tallers

7.2. Zones d'apilament. Magatzems

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

9.1. Manipulacio

9.2. Delimitacio / condicionament de zones d'apilament
10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1. Serveis afectats

10.2. Servituds

10.3. Caracteristiques meteoroldgiques

10.4. Caracteristiques del terreny

10.5. Caracteristiques de l'entorn

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU
12.1. Procediments d'execucio

12.2. Ordre d'execuci6 dels treballs

12.3. Determinacio del temps efectiu de duracié. Pla d'execucié
13. SISTEMES 1/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL

MATEIX PROCES CONSTRUCTIU
14. MEDIAMBIENT LABORAL
14.1. Agents atmosférics

WO, RROWCLOWWLWW

17

18
18
18

14.2. ll-luminacio

14.3. Soroll

14.4. Pols

14.5. Ordre i neteja

14.6. Radiacions no ionitzants

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)
19. RECURSOS PREVENTIUS

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA
21.1. Normes de Policia

21.2. Ambit d'ocupacio de la via publica

21.3. Tancaments de l'obra que afecten I'ambit public

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

21.5. Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public
21.6. Residus que afecten a I'ambit public

21.7. Circulacié de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
21.8. Proteccio i trasllat d'elements emplagats a la via publica

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO
22.1. Riscos de danys a tercers

22.2. Mesures de proteccio a tercers

22.3. Coordinacio d'Activitats Empresarials

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES
26. Signatures

18
19
20
21
22
26
27
28
28
29
30
31
31
32
33
34
36
36
36
39
39
39
39
40
40
40
40
45

Pagina: 1



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
Projecte actualitzat d’arqueologia per al Nou CAP Sant Josep - La Farga, de I'Hospitalet de Llobregat

CLAU: CAP-23387.1A

MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1. Identificacio de les obres
Projecte actualitzat d'arqueologia per al Nou CAP Sant Josep - La Farga, de |'Hospitalet de
Llobregat. Clau: CAP-23387.1A

1.2. Objecte

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencio
de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del Projecte objecte
d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/ 1995 i del RD 1627 /
1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part
del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucidé de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir la seguretat de les
persones en l'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra
publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per
a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accid
Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot alld
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Execucio, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracié
d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticid expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el contractista elaborara
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara les mesures de
seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin
d'aplicacio si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor . CATSalut

NIF : H5800006H

Adreca . Carrer dels Vergos, 36-42
Poblacio 08017 - Barcelona
Representant . Infraestructures.cat

NIF : A-59-377135

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.
Titulacid/ns
Col'legiat nam.
Despatx professional
Poblacié

Ramon Sebastia Alvarez (Xairé Serveis d'Arquitectura, SLP)
Arquitecte técnic

11672 del CATEB

C/ Cebria Montserrat, 64

08640 - Olesa de Montserrat

4. DADES DEL PROJECTE

41.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

Autor/s del projecte

Autor del projecte

Titulacié/ns
Col-legiat num.
Despatx professional
Poblacio

Tipologia de I'obra

Brullet de Luna i associats SLP (Alfonso de Luna Colldefors, Nil
Brullet Franci, Mateusz Obolonczyk)

Arquitectes

19218-1; 72028-3; 85055-1

Av. Coll del Portell, 52, baixos B

08024 - Barcelona

Execucio de la prospeccié arqueologica en el primer metre del terreny existent previa a I'execucio de
I'edifici que es construira, correspon a la nova construccié d'un CAP situat en un entorn urba consolidat.
Executant-se en una parcel-la existent que disposara d'un edifici de vivendes mitjaner a una de les
cares de la nova edificacio.

Situacio

Emplagament
Carrer,placa
Numero

Codi Postal
Poblacio

Comunicacions

Carretera
Ferrocarril
Linia Metro
Linia Autobus

Barri de St. Josep

Av. De Josep Tarradellas i Joan
143

08901

L'Hospitalet de Llobregat

N-340, B20

Renfe Rodalies - L'Hospitalet de Llobregat
L1 - Rambla Just Oliveras

Parada La Farga linies de BUS

Subministrament i Serveis

Aigua

Gas
Electricitat

Sanejament

Aigues de Barcelona - Oficina L'Hospitalet - Tel.: 900700720
(Avaries (24 hores)), 900710710 (Atencié al client), 933422000
Gas natural Naturgy - 900 40 80 80 (Assisténcia técnica (24h)
Endesa - Tel.: 800 76 09 09 (Atencié al client (24h)), 800 76 07 06
(Avaries)

Aigues de Barcelona - Oficina L'Hospitalet - Tel.: 900700720
(Avaries (24 hores)), 900710710 (Atencid al client), 933422000

Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacioé

Emergéncies: 112
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4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

412,

CAP Just Oliveras
Rbla. Just Oliveras, 50, 08901, L'Hospitalet de Llobregat
Telf 93 261 00 33

Hospital de Bellvitge
C/ Feixa Llarga s/n, 08907, L'Hospitalet de Llobregat
Telf 93 260 75 00

Bombers de L'Hospitalet
Telf 112
Avda.Masnou, 8, 08905, L'Hospitalet de Llobregat

Guardia Urbana de L'Hospitalet
C/ Migdia, 5, 08901, L'Hospitalet de Llobregat
Telf 93 409 10 92

Mossos d'Esquadra

C/ Teide, 99, 08905, L'Hospitalet de Llobregat
Telf 93 413 13 00

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la Seguretat i
Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 271.379,12 €. (dos-cents setanta-un

mil tres-cents setanta-nou euros amb dotze céntims).

Termini d'execucio

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucié de I'obra és de 2 mesos.

Ma d'obra prevista
L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucio és de 12 persones.
Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Arqueolegs
Operadors de maquinaria de moviment de terres.

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra
Els materials i mitjans que s'utilitzaran a I'obra sén:
Tanques provisionals del recinte d'obres.
Terres
Material d'oficina
Eines manuals

Maquinaria prevista per a executar I'obra

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Retrocarregadores.

MAQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

5.

5.1.

Transport per carretera (Camions)

MAQUINES PER A ELEVACIO | MANIPULACIO

Grua sobre camié amb pluma telescopica

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-lacié electrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci
la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general de
proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensid, segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi 'adient subministrament a tots els talls i punts
de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub
de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient per
a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que estara
connectat a una javelina, plaques de connexio al terra, segons calcul del projectista i comprovacio de
l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les seglents:

e Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccio vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat minima
de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra
que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al
descobert (embornals, cargols de connexio, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el
neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A I'inici de I'obra es realitzara una connexi6 al
terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats
els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I'Us de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.
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5.2.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional

dels equips secundaris per planta és el seguent:

1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.
-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
-1 Connexié de corrent 3P + T : 25 A.
-1 Connexioé de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.
-1 Transformador de seguretat (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcid feta per a la connexié d’equips de
doble aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexid.

- Es faran servir els seglients colors:

- Connexi6d de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

— No s’empraran connexions tipus ,lladre®.
e Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexid a terra.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o daltres aparells
d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexi6 a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de protecci6 diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la
virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de proteccio6 intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de

5.3.

5.4.

col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per l'interior
de l'obra.

La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Técnic de I'Edificacio relatives
a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i aillament dialéctric en les
zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comengament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigles brutes.

Si es produis algun retard en I'obtenci6 del permis municipal de connexié, s’haura de realitzar, a carrec
del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencio i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’'incendi o d’explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i I'equip a usar, s’indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja
prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincio, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccié contra incendis seran les seglents

- La instal-lacio eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb risc d’incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals
diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la Norma
Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles” del Reglament
sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura
oxiacetilénica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccio
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent
a I'emmagatzematge, la utilitzacio, I'inici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els llocs de
prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir d’aillament al terra.
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacié, fora de
la influencia d’espurnes i fonts d’ignici6. Han de preveure’s també les conseqiéncies de
possibles vessaments durant I'operacid, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin dipdsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacio
de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada
obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat
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contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal-lacions energetiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una
font d’ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es
maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els
mitjans de proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplagament i distribucié dels extintors a I’obra

Els principis basics per 'emplagament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A% la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de 'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacio,

s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss
del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higiénics
e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

e (Cabines d’evacuacio

S’ha d'instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25
persones

e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Degut a la punta de 12 treballadors. S'habilitaran un total de 2 moduls de serveis higiénics complerts. En
el que en el seu conjunt es disposara de dues dutxes, dos cabines amb inodor i dos lavabos.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3.

Degut a la punta de 12 treballadors. S'habilitaran un total de 2 moduls de vestidors. Amb una superficie
minima de 24 m2

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador
que mengi a 'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Degut a la punta de 12 treballadors. S'habilitaran un total de 2 moduls de menjador perfectament
equipats. Amb una superficie minima de 24 m2

7. AREES AUXILIARS

71.

Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segients dimensions minimes (descomptats
els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2
de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb

una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenci® mecanica de
materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m
(comptat des del punt més sortint del recorregut de I'drgan mobil més proxim). Al voltant dels equips que
generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran
de mitjans portatils d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas
estaran canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'’il-luminacio, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux. La
il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la
seva font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacio.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit
a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona
en el radi d’actuacio de carregues suspeses, aixi com en els de desplagament i servituds de maquines
i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma
de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
seran condemnats.

La instal-lacio eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccioé localitzada, en la
mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament

d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectui una renovacio
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7.2.

total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).
Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims*,
segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulaci6 manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada
respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors
responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié qualificada de
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del
Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccio de
Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus
de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la
previsid de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la
d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus
de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aix6 comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipdsits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
préviament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independentment de
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS /O SUBSTANCIES PERILLOSES

9.1.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'’Area d’Higiene Industrial del seu Servei
de Prevencio, la gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats
a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o
tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacié, valoracié i propostes de
correcci6 dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o substancies perilloses, per
a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors
i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establira
mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de
contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8
h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacié

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies d’entrada a
I‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el

9.2.

personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim
amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacio de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura de
la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comu, si és el cas.

c. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direcci¢ i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillés.

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacio vigent.

f. Riscos especifics, d’acord amb la legislacié vigent.

g. Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.

h. El numero CEE, si en té.

i.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d'emmagatzematge, apilament i manipulacid6 d'aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista,
partint de les seglients premisses:

e Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié
de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i
la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagénics, toxics per a la reproduccié

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.
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Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de 'usuari, en
previsié de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara

de respiracié) que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses
de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1.

10.2.

Ocupacioé del tancament de I’obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que
pot ser necessari distingir entre 'ambit de I’obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulacid de vehicles i vianants o 'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit
o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior de
I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant
tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees
previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en 'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.

Serveis afectats

Segons la documentacié que es disposa per a la redaccié del present ESS. No existeixen serveis
afectats a l'interior del solar que afectin a I'ambit de treball.

Els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i estructures d’obra
soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni 'exactitud i per tant no
seran objecte de reclamacid per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia
investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacié i localitzara i
descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’'abonament independent.

Servituds

En la documentacioé del Projecte i en la facilitada pel Promotor, en cas d'existir algun tipus de servitud,
s’incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de possibles servituds en matéria d’aiglies, de pas, de
mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per

tant no podran ser objecte de reclamacions per carencies i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

10.3. Caracteristiques meteorologiques
Aqui s’inclouran les dades meteorologiques generals
10.4. Caracteristiques del terreny

Segons I'estudi geotécnic que es disposa, en el terreny existeix una part de reblert amb una alta cohesid, aixi com a
les capes inferiors, terreny natural format per argiles i una segona capa per sorres i llims.

En general, la parcel-la disposa una topografia plana.
Conclusions estudi geotécnic:

A continuacio s’exposaran les conclusions mes importants extretes d’aquest estudi geotecnic realitzat al solar
present entre I'avinguda d’lsabel la Catolica i I'avinguda de Josep Tarradellas i Joan de L’'Hospitalet de Llobregat:

[J Es preveu la construccio d’'un d’edifici d’'obra nova per a 'equipament CAP de Sant Josep.
[ La successio litostratigrafica obtinguda ha estat la seguent:

[J Unitat de reblert d’'un espessor compres entre 1.5-1.8 metres amb una composicio litologica heterogenia. No apte
per a resoldre cap tipus de fonamentacio.

[] Unitat de llims i argiles constituida per sols cohesius que mostren consistencies toves a fermes amb intercalacions
secundaries de crostes carbonatades de consistencies rocoses. Es detecta fins els 11.8-12.2 metres de fondaria
(respecte a la boca de les perforacions).

[0 Unitat de sorres constituida per sols detritics que mostren compacitats mitjianament denses a denses. Es detecta
fins a la fondaria maxima assolida per les perforacions.

[J No s’han de considerar riscos derivats de I'expansivitat ni de I'agressivitat del terreny en front del formigo, segons
el Codigo Estructural (R.D. 470/2021).

[0 S’ha detectat el nivell freatic a una fondaria de 12.5 m, referits a les boques dels sondeigs a rotacio. Segons el
context hidrogeologic de la zona d’estudi, aquest nivell pot presentar oscil + lacions de +1.0-1.5 m. L’aigua no
presenta atac en front el formigo, segons el Codigo Estructural (R.D. 470/2021).

[J Una vegada assolida la cota d’excavacio de la planta soterrani (+9.11 m), la fonamentacio del nou edifici es podria
resoldre de manera directa amb llosa de fonamentacié degudament encastada en la unitat de llims i argiles que es
detectara a cota d’excavacio o, de manera profunda mitjancant pilots degudament encastats en la unitat de sorres.
En els subapartats 6.2 i 6.3 queden reflectits els valors de calcul d’aquestes fonamentacions.

[0 Per a l'execucié de les fonamentacions i I'excavacié del terreny, es podrien tenir en compte les recomanacions
indicades a 'aparat 7. Pel disseny dels elements de contencié de terres, es podran aplicar el valors de resistencia al
tall i densitat natural facilitades en el punt 7 d’aquest informe.

[l L’acceleraci6 sismica basica (ab/g) de L’'Hospitalet de Llobregat es de 0.04.
[0 En base al'Apendix B de I'Annex Il del Documento Basico HS Salubridad-Seccién HS 6 Proteccion frente a la
exposicion al radon, el terme municipal de L’'Hospitalet de Llobregat queda inclos en la classificacio del grup de

municipis de la zona I.

Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen unicament en els treballs
realitzats dins la zona d’estudi.
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10.5. Caracteristiques de I'entorn

El solar es localitza en un entorn urba consolidat, amb una alta densitat de ploblacié. Disposat enfront a
ell del recinte firal i comercial de L'Hospitalet de Llobregat La Farga. El solar es troba proxim a I'estacio
de rodalies de L'Hospitalet, disposant de les vies de tren a escasos metres del solar.

L'obra s'ha d'executar disposat d'un edifici de vivendes en mitgera.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar I'analisi
de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre)
i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras® (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Com en qualsevol excavacio en extensio, es realitzara un registre detallat i sistematic de les troballes,
materials aillats o sequiéncies estratigrafiques completes. La localitzacié de materials o depodsits
arqueologics és comunicada al promotor i a les entitats de I'administracié pertinents, amb I'objectiu
d'establir les mesures adequades per al registre i caracteritzacié de les troballes.

S'utilitzara el métode estratigrafic derivat de técniques provinents de la geologia i sistematitzat i adaptat per
E. C. Harris, que possibilita la identificacio i documentacio dels fets constructius que s'han succeit al llarg
del temps, estudiant la seqiiéncia cronologica i les relacions diacroniques i anacroniques de I'estratificacio.

El desenvolupament dels treballs s'aplicara en tres fases fonamentals:
L'excavacio i/o observacio de les dades estratificades, el registre d'ells, i la interpretacié amb la creacio
de diferents sequéncies estratigrafiques i hipotesis interpretatives.

Durant I'excavacio i/o observacié de les dades estratificades i el seu registre, es sisposara dels EPIs
necessaris com calgat de seguretat, guants, casc i armilla. Degut a la preséncia de maquinaria pesada
que pot circular per I'ambit d'obra. Com a equips de proteccioé col-lectiva, es disposara de tanques i
malla de senyalitzacio per a delimitar I'ambit on s'estiguin execuant els diferents treballs manuals per
part dels arqueodlegs durant el procés d'excavacio i registre d'elements trobats.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 'obra.

12.2. Ordre d'execucio dels treballs

Durant I'excavaci6 amb maquinaria pesada, per part dels arquedlegs es realitzara el seguiment per a
determinar I'estratigrafia i 'observacio dels elements que es poden trobar al subsol.

Seguidament a I'excavacio, es procedira al registre de I'estratigrafia resultant de I'excavacio, per tal de
deixar documentat els possibles estrats historics del subsol.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir
dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucié de l'obra,
I'organitzacio i planificacié dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié empresarial, de
forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna
de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successid, la persona o els mitjans a

12.3.

emprar.
Determinacié del temps efectiu de duracié. Pla d'execucié

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra,
s’han tingut en compte els seglients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relacié d'unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelacié temporal de realitzacié
material d’'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjancant la fixacié de terminis

temporals per a l'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

Planificaci6 prevista

Setmanes + 1 2 3 4 5 i 7 2

Excavaci6 HIE ANNEN NNNEN NANEN ONMED DN
Hil NN DN DD NAE

Registre UE

Descripcié temporal:

Activitat Inici Final Durada Observacions

Excavacio en extensic g1 57 7 zatm. Ritma continu amb reduccio final
Ragistre dades 51 it 7.5 setm. nici leugeramant desfasat i final
estratigrafiques posterior

* Inici real a mitja setmana 1 {representat com inici a 51)

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte,
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL

MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a l'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb
els “Principios de la Accion Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables
durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) i el Codi Técnic de
I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacio,
Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié obligatoria i/o
aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL
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14.1.

14.2.

Agents atmosférics

Es tindran en compte les possibles situacions meteorologiques adverses tals com ventades, gelades,
pluges, calor, estrés térmic o nevades en funcié de 'emplagament de la instal-lacié.

En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el supdsit en qué s’emeti per |I° Agéncia Estatal de
Meteorologia o I' 6rgan autondmic corresponent en el cas de les comunitats autbnomes que comptin
amb aquest servei, un avis de fendomens meteorologics adversos de nivell taronja o vermell, i les
mesures preventives establertes no garanteixin la proteccié de les persones treballadores, resultara
obligatdria I‘adaptacio de les condicions de treball, inclosa la reduccié o modificacié de les hores de
desenvolupament de la jornada prevista.

Aixi doncs en el Pla de Seguretat i Salut s’establiran les mesures i procediments que s’activin en
situacions amb fendmens adversos, en especial els relacionats amb temperatures extremes en treballs
a [laire lliure.

lI-luminacié

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d'il-luminacio
artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il-luminaci6 eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es
disposara d’un enllumenat d’emergéncia d’evacuacié i de seguretat.

Les intensitats minimes d’il-luminacio artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccio,
seran els seguents:

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de
I'ds ocasional - habitual.

Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
I'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigéncies visuals.

Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigéncies visuals.

Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.

Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
magquines i treballs d’oficina en general. Altes exigéncies
visuals.

En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.

100 lux

100 lux

200 lux

300 lux

500 lux

1000 lux

14.3.

14.4.

Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, 'organitzaci6 dels métodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccio individual, formatives i informatives.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la construccié:

Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a15mde ... 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. e, 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. ...l 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) ... 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) . 94 dB
Esmeriladoradepeu L, 60-75 dB
Camions i dumpers e 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador L 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractord’'orugues L 100 dB
Pala carregadora d’orugues e, 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics ... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte ... 150 dB
Esmeriladora radial portatii . 105 dB
Trongadora de taula perafusta ... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

1er.- Supressié del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels
métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencio
col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives

Pols

La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

— Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el temps
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d’exposicio.

En la construccio és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensid, necessitara d’'un Pla especific de desamiantat que
excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per
empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant
8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensiod, el que ve donat
per la férmula:

10
C= mg / m3
% SiOp +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient, les particules més grosses sén
retingudes per la pituitaria i les més fines sén expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els segiients:

— Escombrat i neteja de locals

— Manutencié de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacio

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulacioé de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ
Manutencioé de runes Regat previ
Demolicions Regat previ

Treballs de perforacié Captacio localitzada en carros perforadors o
injeccié d’aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautbnoms de respiracio

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona
ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada

soldadura eléctrica
Circulacio de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada
asfaltiques

14.5.

14.6.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, 'organitzaci6 dels métodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccio individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions basiques
d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutencio intern d’obra.

4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla
d’evacuacié de residus.

5é.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. ll-luminacio
suficient.

7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10&.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacio i formacid exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i
neteja inherents a 'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants

Son les radiacions amb la longitud d’'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per
aixd deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones,
ultrasonica i de frequéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels fotons
emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no
ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més frequients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, especialment
els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal‘li i no dispersar-se rapidament, pot
produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers,
bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccid tant propers a la
font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcio de calor i prevenir que la radiacio penetri als
ulls dels operaris. En cas d’utilitzacié d’ulleres normalitzades, haura d’'incrementar-se adequadament la
il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes radiacions
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son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar
'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell
en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de la
pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L’'organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans
oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda
inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits en industries, laboratoris
i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiaci6 a la regié UVA, la més propera a 'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La norma més completa
és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressio
té una emissié a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposicié i amb la intensitat
de la radiacié. La exposicié radiant d’ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar
limitada.

La proteccié contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a
terme mitjangant la combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccié
personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillés pel que comporta poc o cap risc,
d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucid, per a minimitzar
el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip generador de
radiacié UV han de coneixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop d’ell,
s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié d’accés a la instal-lacio, la
distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposicid, constitueixen mesures
organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en 'espai de treball, per exemple realitzant
I'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area de proteccio,
s’ha de reduir la intensitat de la radiacié reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de
fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit admissible, haura
de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i
reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiacié UV no
protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o
mascara de proteccioé facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotd, i la cara, emprant qualsevol
tipus de proteccio6 facial.

L’exposicio dels ulls i pell no protegits a la radiaciéo UV pot conduir a una inflamacié dels teixits, temporal
o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una
cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia), de resultats

imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccio: llums
fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc
eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren
en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccid Individual (per exemple pantalla de
soldadura amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades per a reduir,
tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat de I'energia
radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicacid. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacié, tant
visible com invisible. Aquestes unitats, si son suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular,
els ulls si estan exposats a la radiacio. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el
polze curt de radiacio impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els lasers d’ona
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V presentaran perill per a la
retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal‘li.
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiacio laser i en el cas d’unitats de radiacio Vi IR
de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes
seguents:

j)  Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.
e Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe Il: de risc baix; emissi6 limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml;
es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la resposta de
centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’'1 mW, com es defineix a
les classes llla, llIb i IV respectivament.

e Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'is
d’instruments optics pot resultar perillés.

e Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissio; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, perd no
respecte a la reflexié difusa.

e Classe IV: risc alt; major limit d’emissié; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillés; poden
causar foc i cremar la pell. El grau de proteccié necessari depén de la longitud d’ona i de
I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissid,
senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament
radiacié IR (700 nm — 1 m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visio directa del raig.

b) Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
l'impacte de la radiacio directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillos.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la

radiacio directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillds.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els deguts a les
unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip laser. A continuacio, es
déna un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i operacio, respectivament,
en 'ds de lasers.
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d)

f)

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic peridodicament, fent émfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe Illb i IV,
tindran al mateix temps un examen médic d’inspeccio de danys a la pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacié, el contractista s’assegurara que els operaris autoritzats
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels
riscos potencials associats amb la radiacio i equip que la genera.

Qualsevol exposicid accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament medic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, perd que mai
sera utilitzada per visio directa del raig.

- Area de treball:

a) L’equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del
recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la
possibilitat de lesid.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) A larea de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d’advertencia en totes les zones d’entrada als recintes en
els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de prohibir-se I'accés al
mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de disposar de proteccié especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area de
control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiaci6 IR, ha d’emprar-se materials
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de réetols d’adverténcia que tindran en compte la classe de
laser a que correspon i el tipus de radiacio visible o invisible que genera I'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control
d’engegada, aixi com la de control de forca, que quedaran custodiades per la persona
responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui la
reflexié especular.

- Operacio:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins de l'area de
control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre
presents durant I'operacio.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.

c) L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs, no es
deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccié general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de
dany ocular.

e) L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de
I'operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiaci6 laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’'un escut
protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia

d’alineacié del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o neb que pertanyin a la
classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,

I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjan¢cant mesures de prevencio en l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i nivells
topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill
s’haura d’acordonar. L’Equip de Proteccio Individual contra el laser son les ulleres de proteccid
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a
evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglents precaucions elementals:

— Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

— Slutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

— Enles operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del
camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les segients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancgant:

— Automatitzacio i mecanitzacio dels processos.
—  Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

—  Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

— Reduccio6 o redisseny de la carrega.
Actuacié sobre I‘organitzacié del treball.
Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacio i informacié en temes que incloguin:

Us correcte de les ajudes mecaniques.

Us correcte dels equips de proteccio individual.
Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicio al
risc d’accident derivat de dita activitat.
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2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari,
estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catufols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament definitiu de la
seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’'un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd0 comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de
temps perfectament aprofitables per I'avang de la producci6.

7¢.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segients passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir I'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6é.- L’esforg d’aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

7¢é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.
8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seguents criteris
preventius:

h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
i)  Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la
carrega.
j)  Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posici6 inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.
9&.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre
un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a
151 25 Kg respectivament.
11&.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o
convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat
de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié sequencial, Seguretat positiva o Sistema de
Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma
solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneitat de
'energia fora de control, i els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqiéncies d’accident. La seva
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccid,
seguiment i control d’'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte sén els indicats a continuacio:

Codi UA  Descripcié
HX11X021 u Passadis de proteccid prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines

metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccio
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'abséncia de proteccio integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar
la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient
laboral, amb els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes
a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les consequiéncies d’accident. La seva operativitat garanteix
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la
seva eficacia. Aquest ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccio
Individual (EPI).

En abséncia d’homologacio o certificacio d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats, el
contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats
o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels
esmentats Sistemes de Proteccio Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccio Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada
usuari, destinats a reduir les conseqiéncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de 'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccid individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepci6 signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccid individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzaci6 interna
s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut
per part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva
caréncia.

En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotacio del personal, la vida util dels equips i la data de caducitat,
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI meés rellevants, previstos per a I'execuci6 material del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacid que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
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construccioé esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos
preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els seguents casos:

I) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels metodes de treball. La
preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant 'obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb
riscos especials.

n) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva
o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia dels "Recursos
preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del
lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial gravetat, o
pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la

delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

Treballs realitzats en immersiéo amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

. Treballs que impliquin I's d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

© ® NSO A

A continuaci6 es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i
salut, en base a I'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs preventiu:

. Durant la implantacio de I'obra
. Durant els treballs d’excavacié amb maquinaria pesada

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el
primer cas son d’aplicacio les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la
Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no
exclou la possible complementacié de la senyalitzacio de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aix0 la seva
observacio quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que I'individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza
I'obligatorietat d’utilitzar cinturd de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el tancament de fagana.
La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis

de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-se sempre
que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atencio dels treballadors sobre [I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi
mesures urgents de proteccidé o evacuacio.

o Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions de
proteccid, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

e Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d’utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no hagi
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacio i informacio dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacid haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir
la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les
senyals o panells de senyalitzaci6.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular
sota 'estesa eléctrica s’utilitzara una senyalitzacioé d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Durant I'execucié dels treballs, no es preveu cap tipus d'ocupacio de la via publica, unicament caldra
creuar la vorera amb el transit rodat corresponent per a l'accés de maquinaria i camions en I'ambit de
I'obra.

La vorera existent a la Avda. Isabel la Catolica disposa d'una amplada de 3m aproximadament en tota la
seva longitud. Per al pas de vehicles per la vorera, es disposara de senyalista per a procedir a I'ajut del
transit de vianants i vehicles per la via.

En cas de tenir que realitzar alguna situacio diferent a la descrita, en el PLA DE SEGURETAT | SALUT
el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams
de senyalitzacid, la senyalitzacid, les mesures de proteccio i deteccio, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantacié de l'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les
diferents fases d’execuci6. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a
la informacio i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements
urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucio de les obres, es diferenciara amb claredat i
per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacio i
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21.1.

21.2,

proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, I'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de
vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a l'inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviacié o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de
senyalitzacid i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de proteccio
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

° Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié definira, dins
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la
magquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi I'accés
Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’is comu de I'obra, i haura
d’'assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que
puguin presentar riscos

. Coordinacié d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i
altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les
instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i I'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers,
magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’ds comu o particular.

Ambit d'ocupacié de la via publica
e Ocupacio6 del tancament de I’obra

S’entén per ambit d’ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacid6 de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit
o els ambits d’ocupacidé quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana,
ni més de dos tergos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada minima
d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

21.3.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucid dels treballs a planta baixa, la col-locacié de
tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants
d’'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una
tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencié d’objectes despresos de les cotes
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la
planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de la calgada en la
mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de
vianants.

e Situaci6 de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una

zona propera a I'obra que permeti aplicar els seglents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40
m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada
procurant no envair cap carril de circulacio i deixant sempre com a minim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.
e Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a 'ambit de 'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una modificacié
del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el
R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

e Tanques
Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en

ordenacio entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o

solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de

plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i

pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
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xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament Illuminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

e Accés al’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucidé permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l'ambit del tancament de I'obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la
reserva de carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programaci6 dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

e Carregai descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre 'ambit del tancament de I'obra. Quan aix0
no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de 'obra, es desviaran els
vianants fora de I'ambit d’actuaci6, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglents
mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) d’'ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap
carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié que correspongui i
contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels
dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacié entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja
de proteccio 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.

e Descarrega, apilament i evacuacioé de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,

aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacio i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de

domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en 'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.
S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar

la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccioé de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint en compte
les distancies, en projecci6 vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona
de pas de vianants o vehicles.

Bastides

Xarxes

Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’algada, preferentment de
peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una
marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la
bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'algada de I'obra, des de I'entarimat
de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagacio
de pols.

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda
de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccidé entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les faganes.
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21.5.

21.6.

21.7.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicara I'area de funcionament del brag i les mesures que
es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a carregues i
descarregues.

Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

e Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per l'activitat de l'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o
deixalles.

Es vigilara especialment I'emissio de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida
dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de
formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’alld que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, 'Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencid, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant
que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacié de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzacié6 i proteccié

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de

circulacio, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-
Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

e Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les seglients dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3)
de 'amplada de la vorera existent.
- L’amplada minima d'’itineraris 0 de passos per a vianants sera d’un metre i quaranta centimetres
(1,40 m).
e Elements de proteccié
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una algcada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20

m) a la base. L'algada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

.y o .
tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45" en el sentit de
la marxa.

e Enllumenat i abalisament lluminoés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat
public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat
minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisamenti defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglent criteri d'ubicacid d’elements

d’abalisament i defensa:

o) En la delimitacio de la vora del carril de circulacio de vehicles contigu al tancament de I'obra.

p) En la delimitaci6 de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

q) Per impedir la circulacioé de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
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en estrenyiments de pas i/o disminucié del numero de carrils.

r) En la delimitacio de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacid, per salvar I'obstacle de
les obres.

s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una
nova ordenacio de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacié, en vies rapides,
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de
proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existeéncia de desnivells,
etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part
ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccid.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida
Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de
24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les seguents

condicions minimes:

- Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.

21.8.

Proteccio i trasllat d'elements emplacats a la via publica

o Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica que
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra
un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira l'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara,
perque els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aix0o no es pugui fer normalment des
de l'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar
de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties
A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per quedar
en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus, quioscos, busties

de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagcament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5 m 22.1. Riscos de danys a tercers
de diametre.
- No podran haver-hi escales ni graons aillats. Els riscs que durant les successives fases d'execucié de l'obra podrien afectar persones o objectes
- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%. annexos que en depenguin son els seguents:
- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és - Caiguda al mateix nivell.
de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat). - Atropellaments.
- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim - Col-lisions amb obstacles a la vorera.
del 12%. - Caiguda d'objectes.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacio cap a l'itinerari alternatiu, col-locant un 22.2. Mesures de proteccié a tercers

senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.
e Manteniment

La senyalitzacié i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccio.

La senyalitzacié, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia,
evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

e Retirada de senyalitzacié i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada 'obra o la
part d’obra que exigis la seva implantacio.

Es consideraran les segients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el perimetre
de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un passadis
d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit, per a indicar el
galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el perimetre de la
fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de
descarrega, es canalitzara el transit de vianants per linterior del passadis de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccié a base de reixes metal-liques
de separacio d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic que avisin als
vehicles de la situacié de perill.

19. En funcié del nivell d’'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar
un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia patrimonial,
expressament per a aquesta funcio.
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H iad' ivi H 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
22.3. Coordinacio d"Activitats Empresarlals Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3

Situacié: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

En cas de concurréncia d'activitats i abans d'iniciar els treballs, en compliment de I'article 24 de la Llei 31/1995 i la
Llei 171/2004 que ho desenvolupa, s'haura de realitzar una reunié de coordinacié d'activitats entre I'empresa

contractista principal (adjudicatari) i 'empresa titular del CAP (Departament de Salut) aixi com totes les seves 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

empreses subcontractades (neteja, manteniment, vigilancia, servei ambulancies, etc.) Un dels punts claus a tractar Situaci6: TERRES POLSOSSES

sera analitzar les possibles afectacions al PAU degut a la implantacio inicial i cadascuna de les fases, i proposar 25 ATROSPtE;t%MEI?IT\ISEQACI;??gi/é)l\égxgg)lglFEESTERRENYS RREGULARS 1.2 2
H ' FL o H 1tuaclo:

recorreguts alternatius d'evacuacié si procedeix. % EXPOSICIO A SOROLLS 5 1 2
i . Situacié: MAQUINARIA PER A REBAIXOS

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS 27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacié: CABINES MAQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:
- Incendi, explosié i/o deflagracio.
- Inundacio.

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

- Col-lapse estructural per maniobres fallides. 3?2;1111 UA geSCngCié = i — YT —— $z07;/6 Ty
. . . . . u asc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de
- Atemptat patrlmorual contra la Propletrf\t i/o cqr)tractlstes. 400 g, homologat segons UNE-EN 812 14 125 /26
- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio. H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de UNE-EN 168 _ : :
Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior*, cobrin les segiients mesures minimes: H1431101 u__Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 1 UNE-EN 458 26
R . ’ H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 /26
1.-  Ordreineteja general. homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
2.- Accessos i vies de circulacio interna de I'obra. H14462N4 u Semimascara filtrant de proteccio contra particules d'eficacia mitja, tipus FFP, 17
3.- Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors. classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense valvula
4.- Nomenament i formacid de la Brigada de Primera Intervencio. H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
5. Punts de trobada UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC
’ s s . . - H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
6.-  Assisténcia Primers Auxilis. suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2/3/6 /12
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els r&i;\?ErEme?glg,zgng!ogz%ez Nsleggnzsoil\;E-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
.. . . . i R
previsibles treballs posteriors (mantemment) segons art. 5.6 RD.1627/97 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/6/10/12
. . . general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /25
Pel que depara a la seguretat durant el manteniment del solar un cop executats els treballs. Caldra tenir amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
present que caldra disposar de la tanca perimetral corresponent a la totalitat del solar, degut al rebaix plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO 20345,
que restara present en el solar. UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u_ Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
, H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1/12
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES secundaries, bandes subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
E02 MOVIMENTS DE TERRES 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY H147N000 u_ Faixa de proteccié dorslumbar 13
EXCAVACIO PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA, AMB MITJANS MECANICS H1481242 u Granota de treball per a construccid, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/3/6/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /17 /25
Avaluacié de riscos H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 3
d Risc G A segons UNE-EN 471
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3 3 H1486241 u Catsa_ca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
: exteriors
Situacio: Eg\éEEFéAﬁ(I)?\jé I(E))I?g:VACIO H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificaci6, de PVC soldat de 14
PERIMETRE EXCAVACIO 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIE DE PAS, |RREGULAR Codi UA  Descripcié Riscos
MANCA D'IL.LUMINACIO HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
Situaci6: A L'INTERIOR D'EXCAVACIO entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Situacio: ITINERARIS A OBRA HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
AREA DE TREBALL requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
___MANCA D'IL.LUMINACIO entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 reglamentaries

Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
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SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

E02.E05

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIO | TRANSPORT A

ABOCADOR

Avaluacio de riscos

Codi UA  Descripcidé Riscos
H1511212 m2 Proteccié de talus amb malla metal-lica i lamina de polietilé ancorada amb barres 3
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsio, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diametre i lamina de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3",
socol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el
desmuntatge inclos
H1529013 m Pantalla de proteccié contra despreniments de la capa superficial del mantell 3
vegetal, per mitja vessant, d'alcaria 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccié amb cables
d'acer de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos
H152J105 m  Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos
H152R013 m  Estacada de proteccié contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alcaria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsi6 triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils dacer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/10/12 /25
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 3
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclos
H153A9F 1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/6/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /14 /17 /25
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /26 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/6/10/12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 126 127
HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/6/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge incléos /26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacio 10/12/13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensiod de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacio: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA DE CARREGA | TRANSPORT
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maximde 1/2/6/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /25 /26
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10/14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 /26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2 /6
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /17 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u_ Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/6/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /17 125
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1

requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
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entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA  Descripcié Riscos

H1522111 m  Barana de proteccié en el perimetre de la coronacioé d'excavacions, d'algaria 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3",
socol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el
desmuntatge inclos

H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/10/12 /14
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al /25
sostre

H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

HBBAAOQO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/6/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /14 /17 /25 /26
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAB115 u Senyal d'obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/6/10/12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /14 /17 /25 /26
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 127

HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/6/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /14 /17 /25 /26
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1

10000013 Ordre i neteja 2/6

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000045 Formacio 10 /12

10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17

10000103 Planificacié de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

26. Signatures

Redactor Estudi de Seguretat i Salut

Ramon Sebastia Alvarez
Arquitecte Tecnic
Col-legiat 11672 del CATEB
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PLEC

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.

1.2.

1.3.

Identificacio de les obres

Pla de cales d"arqueologia per al Nou CAP Sant Josep - La Farga, de |'Hospitalet de Llobregat. Clau:
CAP-23387

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut comprén el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié Preventiva
(Planificacid, Organitzacio, Execuci6 i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccio
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Proteccio
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques
de la seva implementacio a I'obra i les que hauran de manar I'execucio de qualsevol tipus d’instal-lacions i
d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte
les condicions técniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacié™, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i adaptat a les seves
obres per la “Direccié General d’Arquitectura™. (cas d'Edificacio)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’'Obres de I'Estat” i
adaptat a les seves obres per la “Direccid de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractaci6 de I'Estat, Normes Tecnoldgiques de
I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas
y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat haura
de formar part del Projecte d'Execucio d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la
realitzaci6 de I'obra, contenint com a minim els seglents documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que
la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant a I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié dels riscos laborals
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures
preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i
valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

3
@
0

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions técniques propies de l'obra que es tracti, aixi com les
prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les caracteristiques, I'is i la
conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié i comprensio de

les mesures preventives definides a la Memodria, amb expressié de les especificacions

1.4.

técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Quantificacié del conjunt de despeses previstes per l'aplicacié i execucio de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacié entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucio d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir
les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de
disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa
es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d'obligat acompliment, llevat
modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut s6n informatius, i estan constituits per la
Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacio, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informacié que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra
al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del Contracte en base
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun
document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informacio directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi de Seguretat
i Salut.

Si hi hagués contradiccidé entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenga el
que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents tenen
prevalenca sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdods documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut,
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al
Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats
a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accio Preventiva (Art. 15 ala L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcio dels llocs de treball,
com també a I'eleccid dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb I'objectiu especific
d'atenuar la feina monodtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte l'evolucio de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.
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21.

2.2,

7. Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacié
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals al
treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccio col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o
juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior alienacid, lliurament
0 cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari o es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per I'elaboracié del
Projecte i redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboracié del projecte i de preparacié de I'obra.

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut
en fase d'execucié material de les mateixes.

La designacio dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié
académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcid, estudi i
elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El

Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d’Obra o Direccid

Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en I'elaboracio
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte, segons el
R.D. 1627/1997, son les seglents:

16.

Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en
consideracio els “Principis Generals de la Prevenci6 en matéria de Seguretat i Salut™ (Art. 15 a la

L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzaci6 amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

e) Estimar la duracié requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de treball.

17. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi basic,
aixi com les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autdnoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, segons el R.D.
1627/1997, son les seglents:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de ftreball que s'hagin de desenvolupar simultania o
successivament.

b) En I'estimacié de la durada requerida per a I'execucioé d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autdnoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Accidé Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions
minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'elecci6 de l'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinaci6 de les vies o zones de desplagament o circulacié.

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions
i dispositius necessaris per a I'execucio de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

h) L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de l'obra, del periode de temps efectiu que haura de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La informacié i coordinacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.
i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi
en l'obra o a prop del lloc de I'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions

que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la
designacié de Coordinador.

4, Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de I'obra respondra davant del Promotor, del
compliment de la seva funci6é com staff assessor especialitzat en Prevencio de la Sinistralitat Laboral, en
col-laboraci6 estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execucié material de I'obra. Qualsevol
divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim patré i responsable de la gestié constructiva de
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2.3.

2.4.

la promocio de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisidé executiva que
calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i

Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autdbnoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa
técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié6 del Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents técnics,
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per
integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
técniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacié dels treballs o fases de treball durant
I'execucié de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar I'adequacié al fi proposat. En el cas que el
Director d'Obra dirigeixi a més a més |'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la
seva realitzaci6 i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d’Obra,
contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’'Obra:

9. Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de [I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

10. Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccio,
ordenant la realitzacio dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia de
les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els materials, la correcta execuci6 i
disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
i la Senyalitzacid, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assisténcia
les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqliin a les disposicions normatives
contemplades a la redaccioé del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

13. Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de l'obra, confrontant préviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia previa de I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.

2.5.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’'obra i de Seguretat i Salut
executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i
Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecci6 al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra, amb subjeccié al
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucié.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del
Director d’'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i 'assegurament de la qualitat, compromeses en
el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

19. Tenir acreditacié empresarial i la solvencia i capacitacié técnica, professional i economica que
'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

20. Designar al Cap d'Obra que assumira la representacid técnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir
la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

21. Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels
limits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractacié 32/2006 i el Reial
Decret 1109/2007.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialitzacid, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacio
del Coordinador de Seguretat.

24, El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar I'Acta de Replanteig o comengament i 'Acta de Recepcié de I'obra.

26. Aplicara els Principis de I'Accid Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat

article 10 del R.D. 1627/1997:

k) Complir i fer complir al seu personal alld establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

)  Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en consequéncia
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes establertes en I'annex
IV del R.D. 1627/1997, durant I'execuci6 de I'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autdnoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relaci6 amb les obligacions que
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autbnoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les consequiéncies que
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de I'apartat 2 de l'article
42 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencio de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de l'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la
planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matéria
d’'informacio i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 'obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinacid.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjangant I'aplicacié de
Procediments i Méetodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que
sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director Técnic
podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funci6 a
altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccié a peu d'obra.
El Director Técnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelacié de representacié del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el
seu cas, I'incompliment de les mesures preventives, a I'obra i entorn material, de conformitat a la
normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi
com de l'especifica vigilancia i supervisi6 de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral,
formacid, informacié i capacitacié del personal, conservacid i reposicid dels elements de
protecciéd personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilacio dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs constructius, seguretat de les
magquines, grues, aparells d'elevacid, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i
localitzacié d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol
altre mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El contractista ha de designar la preséncia de resursos preventius i es determinara la forma de
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposicié addicional catorzena de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret
604/2006.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria i
hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a I'obra durant la realitzacié de
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte,
s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independéncia de qualsevol altre
requisit formal.

L'acceptacid expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
I'emplagcament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacié de serveis, caracteristiques
del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia
d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera responsable
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissié com
per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del

2.6.

42.

43.

44.

45,

46.

47.

48.

49.

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autbnoms que intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidéncies.

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccio d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Técnic,
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié o els
representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot allb que consideri d'interés per a reconduir
la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplagaments a/o des
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com
dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i
proteccid de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissio incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccid d'accessos i I'organitzacié de
zones de pas amb destinacié als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a l'obra, en
previsio d'incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al personal
d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'Us d'explosius sense
autoritzaci6 escrita de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’'operador de grua mobil i en altres
casos l'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i competent a
carrec del Contractista. El Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacié signat per
I'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons I'Instruccio
Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel drgan competent
o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut Gaudi de la
Construccié o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de
forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de
I'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjeccidé a un contracte de treball, i que assumeix contractualment
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o
instal-lacions de I'obra.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Treballador Autdnom:

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucié de l'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors I'article 29,
1,2, de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacié en Il'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb alld disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel
qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de
treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de protecci¢ individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de proteccid
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2.7.

individual per part dels treballadors.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i de salut
durant I'execucid de I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.
57. Els treballadors autdonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

0) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a Il'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

p) Els autdonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han d'utilitzar
equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia
dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de
prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdnom que realitzara de forma
personal i directa una activitat professional remunerada per compte ali€, amb subjeccid a un contracte
laboral, i que assumeix contractualment davant 'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador:

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

59. El deure d'indicar els perills potencials.

60. Té responsabilitat dels actes personals.

61. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

62. Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

63. Té el dreta adrecar-se a l'autoritat competent.

64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i serids per a la seva integritat i la dels
seus companys o tercers aliens a |'obra.

65. Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanéncia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacié dels documents vinculants en matéria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’'altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de Seguretat
i Salut per aquesta obra sera el segiient:

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

67. Bases del Concurs.

68. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’'Obra.

69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

70. Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques del Projecte i de 'Estudi de Seguretat i Salut.

71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat,
redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra, pel Coordinador de
Seguretat.

72. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

73. Pla d’Acci6é Preventiva de I'empresari-contractista.

74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per
I'obra en questio.

75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com

3.2.

3.3.

mutuament explicatius, perd en el cas d’ambiguitats o discrepancies interpretatives de temes relacionats
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, després de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, fara I'is de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions
pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions
tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui després de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la seva resolucié al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel
Contractista sense prévia autoritzacié del Director d’'Obra o del Coordinador de Seguretat, sera
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqliiéncies de les mesures preventives, técnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies o
contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada
en la construccio, que siguin manifestament indispensables per dur a terme I'esperit o la intencié posada
en el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin
estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i
Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter
contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptaciéo de la seva propia “cultura preventiva
interna d’empresa’“ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut per
'execucido material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat, la declaracié
expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor
desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a I'’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracio de
document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de l'inici
dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, métodes
d'execucio i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA”, realitzat de conformitat al R.D.39
/1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1,2 ap. 1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts a
PArt. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment
aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols segiients amb
els continguts que en cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicacio dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
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- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacié i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d’ordenacié general de l'obra, segons les diverses fases
previstes en funcié del seu pla d’execucio real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencid, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacié d’instal-lacions d’'implantacid provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Avrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicacié de maquinaria fixa i ambit d’'influéncia previst.
- Aparells de manutencid6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.
- Estacié de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecci6 d’arids.
- Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacié de
circulacio.
- Circuits de circulaci6 interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
- Esquema d’instal-laci6 eléctrica provisional.
- Esquema d’instal-lacié d’il-luminacié provisional.
- Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d’instal-lacié de Sistemes de Protecci6 Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

- Protecci6 en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de faganes:
- Ubicacié de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de facana en
avancament simultani a I'execucié d’estructura fins 'acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent
- Ubicacié i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en
I'ESS.

Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.

Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacio en
'ESS.

Ubicacio i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en
I'ESS.

Proteccié en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

Ubicacio i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales (*).

(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent.

Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales.

Proteccié en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums,
xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

Ubicacio6 i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol perimetral
(*)-

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat

Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

Planta d’estructura amb ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i
sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

Ubicacio i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal-lacions,
arquetes i registres provisionals.

Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

Passarel-les (ubicacio i elements constitutius).

Escales provisionals.

Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.

Condemna d’accessos i proteccions en contenci6 d’estabilitat de terrenys.

Ubicaci6 de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres exteriors
amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucidé d’elements de seguretat per a I'Us i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.

Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

Bastides especials.

Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccié i evacuacio
d’equips.

Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccio
Col-lectiva.

Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

Escala d’incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacié.

Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié6 interna d’accidentats (*).

Altres.

Planol de carrers per a evacuacié d’accidentats en obres urbanes.
Planol de carreteres per a evacuacié d’accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
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3.4.

3.5.

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “Llibre d’incidéncies”, facilitat pel
Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o
per I'Oficina de Supervisié de Projectes o drgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions
publiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre
haura d'estar permanentment a I'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposicié de
la direccié d'obra o direccid facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autdnoms, les
persones o Organs amb responsabilitat en matéria de prevencié de les empreses que intervinguin en
l'obra, técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions publiques competents, o0 en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment
del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotacié en el llibre d'incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat i salut
durant l'execucié de l'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direcci6
facultativa, la notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el
cas que l'anotacio es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions préeviament
anotades en aquest llibre aixi com en el suposit de paralitzacié dels treballs, s'ha de remetre una copia a
la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificara si I'anotacio
efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o observacioé anterior o si, per contra, es tracta d'una
nova observacio.

Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencié i
Coordinacié" i documentacié contractual annexa en matéria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevencid, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment de
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i
fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a
I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en 'apartat 2.1. del present Plec,
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen
'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin
expressament mitjangant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra validesa o for¢a o efecte
algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri o assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos,
llevat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs
prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacié

contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccid civil. No obstant, es
consideraran actes juridics separables els que es dicten en relacié amb la preparacié i adjudicacio del
Contracte i, en consequéncia, podran ser impugnats davant [lordre jurisdiccional
contencids-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

41.

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El Contractista, no

obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic
particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

Convenis col-lectius.

“‘Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE
13 de noviembre de 2004)".

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de
noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de
abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)",
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

“‘Regulacién de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de
julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)",
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

“Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987
(BOE 29 de diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad (niumero 162 de la OIT), adoptado en Ginebra
(BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de
sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de
junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26
de septiembre de 1995)”.

“‘Reglamento de los servicios de prevencién. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo
de 1998)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".
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“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997 de 24
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre
2004)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25
de agosto de 2007)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les obres de
construccio (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

“‘Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificaciéon (BOE de 6 de noviembre de
1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“‘Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevenciéon de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10
de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de prevencién de
laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de
julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
(BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“‘Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D. 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tuneles de
carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién (BOE 250
de 19 de octubre)”.

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacion y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)".

“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de
marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacio del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractacid en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“‘Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacion con la
aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)".

“Instrumento de Ratificacién del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de
agosto de 2009)".

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontrataciéon en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comisién, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH), en lo
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lamparas y liquidos encendedores de
barbacoa y compuestos organoestannicos).”

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a radiaciones Opticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8
de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevencio (DOGC
num. 5764 de 26 de Novembre de 2010).

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la
organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

"Reglamento (UE) n° 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la
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evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH) en lo
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n°® 125/2012 de la Comisién, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion civil
ante el riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relacion al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las
sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comisidon, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

"Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVIlI del Reglamento (CE)
n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 847/2012 de la Comisidon, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion
de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 126/2013 de la Comision, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 348/2013 de la Comisién, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH)."

"Resolucion de 13 de mayo de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de revision parcial del V Convenio colectivo general del sector de la
construccion."

"Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y
control integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados."”

"Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento
sobre clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero."

"Resolucion de 8 de noviembre de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologaciéon de actividades
formativas en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como sobre el Reglamento de
condiciones para el mantenimiento de la homologacion de actividades formativas en materia de
prevencion de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del
sector de la construccion."

"Resolucion de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaria de Estado de Administraciones
Publicas, por la que se actualiza y dispone la publicacion del Sistema de Gestion de la Prevencion
de Riesgos Laborales en la Administracion General del Estado."

“Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los productos
de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).”

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
normas de seguridad basicas para la proteccion contra los peligros derivados de la exposicion a
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

“‘Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancias peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).”

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

“‘Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comision, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificacion técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los tuneles ferroviarios» del
sistema ferroviario de la Unién Europea.”

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisién, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican,
con relacién al estudio ampliado de toxicidad para la reproducciéon en una generacion, los anexos
VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH).”

“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisién, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con
relacion a los hidrocarburos aromaticos policiclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento
(CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).”

“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion , y otros Reales
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.”

“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17
de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la organizacion de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencion.”

“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20
de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en lo referido a la acreditacion de
entidades especializadas como servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas y
autorizacion para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas.”

“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Proteccion
Civil ante el Riesgo Radioldgico.”

"Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.”

"Directiva (UE) 2017/164 de la Comisién, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una
cuarta lista de valores limite de exposicion profesional indicativos de conformidad con la Directiva
98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y
2009/161/UE de la Comision."

“Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacién y manipulacion
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de los
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero

Pagina: 10



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
Projecte actualitzat d arqueologia per al Nou CAP Sant Josep - La Farga, de |'Hospitalet de Llobregat
CLAU: CAP-23387.1A

4.2.

de 2017).”

“Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE
176, de 25 de julio de 2017).”

“Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).”

"Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instruccion técnica
complementaria 04.7.06 "Control de gases toxicos en la atmésfera de las actividades
subterraneas" y se modifica la instruccion técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones para
minas subterraneas de carbdén y labores con riesgo de explosion. Contenidos limites de metano en
la corriente de aire", del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera."

"Resolucion de 14 de noviembre de 2018, de la Direccién General de Industria y de la Pequefa y
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instruccion técnica
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.”

"Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a la evaluacién del ruido ambiental”

"Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisién de 6 de febrero de 2020 por el que se maodifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisién de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el
anexo |l del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH)."

"Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo."

"Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reduccion de la
brecha de género y otras materias en los ambitos de la Seguridad Social y econémico."

"Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios."

"Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural”

"Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situacion de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19."

"Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a agentes cancerigenos durante el trabajo."

"Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.°
1907/2006."

"Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccién de la salud contra los riesgos derivados de la exposicidn a las radiaciones ionizantes."

Condicions ambientals

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

4.3.

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 'ambient laboral i vigilancia
meédica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10
de juliol de 1987).

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)".
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el lugar de trabajo
(BOE de 18 de junio de 2003).

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

- “Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon al ruido. (BOE 11 de marzo de
2006)".

- “‘Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)".

- “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado."

- "Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en funcién del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo."

- "Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo."

- "Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en funcién del progreso técnico
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo."

Incendis

- Ordenances municipals.

- Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i desenvolupada per
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

- "Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccioén contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017)."
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4.4,

4.5.

Instal-lacions eléctriques

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

Resoluci6 de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“‘Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”".

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament eléctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

‘Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tension, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“‘Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de
19 de marzo de 2008)".

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsion hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“‘Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial por la
que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccién Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“‘Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

"Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas en foso (BOE de 25

septiembre de 1998).”

"Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las maquinas, por
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologaciéon de
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000."

"Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".“Real Decreto 2060/2008,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones
técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).

"Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).”

“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presion y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).”

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre
equipos a presion transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de
las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacion de plaguicidas."”

"Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccion Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013)."

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de los equipos a presion (BOE 210, de 2 de septiembre de
2015).”

“Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
(BOE 126, de 25 de mayo de 2016).”

"Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacién y manipulacion
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de los profesionales
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados."

"Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10."

"Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de
mercancias peligrosas por carretera.”

"Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presidn y sus instrucciones técnicas complementarias."”

Instruccions Técniques Complementaries:

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de
junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a gruas
méviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“‘Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacién, manejo, mantenimiento, revisiones e
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4.6.

4.7.

4.8.

inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)”.

Equips de proteccié individual

- “Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo
de 1994, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolucién de
27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la “Resolucion de 25 de abril de
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de
1998)”, “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolucion de 28 de
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resoluciéon de 7 de septiembre de 2001 (BOE
de 27 de septiembre de 2001)".

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

- ‘R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual”.

- “Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las referencias de la
norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas. Requisitos,
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de
proteccion individual) [notificada con el numero C(2006) 777]".

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
armonizacioén de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercializacion de equipos a
presién (refundicion).”

- "Decision de Ejecucion (UE) 2020/668 de la Comision de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas
armonizadas para los equipos de proteccion individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo."

- "Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de
30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual."

- Normes Técniques Reglamentaries.

Senyalitzacié

- “Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion
de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

- Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

Diversos

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion (BOE de 29
de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de
2002)".

- “Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe en
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién (BOE de 17 de

agosto de 2007)".

- Convenis col-lectius.

- “‘Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE

268 de 6 de noviembre de 2009).”

- "Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las

comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de Trabajo."

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a

la armonizacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacion y
control de explosivos con fines civiles (refundicién).”

- "Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos
(BOE 54, de 4 de marzo de 2017)."

- "Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacion y registro.”

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1.

5.2.

5.3.

Criteris d'aplicacié

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccio, la necessitat
d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat i Salut, i per
consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacio i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt
de “despeses’ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements,
amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides algades en els
casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran
ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i
Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixd0 no suposi disminucié de
I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el
pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol més del
mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de 'Estudi de Seguretat i
Salut els costos exigits per la correcta execucid professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes
especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’ hauria d’estar inclos en les partides
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa I'establiment d’un criteri
respecte a la certificacié de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del
Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.

Revisié de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.
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5.4.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de
la seva adjudicacié, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de Seguretat,
mitjangant els indexs o férmules de caracter oficial que determini I'organ de contractacid, en els terminis
contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 /
UE i 2014/24 | UE, de 26 de febrer de 2014.

Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d'incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié d’Obra
o Direccié Facultativa, per accidé u omissio del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autbnoms
contractats per ell, duran aparellats consequentment per el Contractista, les segiients Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5-  GRAVISSIM . Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de lobra contractada + Peérdua
d’homologaci6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicacio de les Técniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'Tanomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques Analitiques
i Operatives de Seguretat:
e Teécniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i la
recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-
Notificacioé d'accidents.

Registre d'accidents
Investigacio Tecnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

6.2.

6.3.

Segons que l'objectiu de I'accié correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicacié de Técniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccio prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacié

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accio de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacio fets servir a la seva
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat Laboral. Aportem al
present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

76. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

77. Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

78. Formats documentals i procediments de complimentacié, integrats a l'estructura de gestio
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencié.

79. Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencio

80. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en
materia de Seguretat i Salut

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacio i vigilancia de la Seguretat i Salut de
I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de I'obra de
referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb I'organigrama
general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificacié necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencion’. En tot
cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Muatua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacio técnica preventiva pel correcte compliment de la
seva important missio.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura
de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencio en aquesta obra.
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6.4.

6.5.

6.6.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables técnics (i consequiientment de seguretat) de I'empresa constructora en materia preventiva,
aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacié de la
seva composicio i temps de dedicacio a aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina del
Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacio oficial, sera I'encarregat de vetllar per les condicions
higiéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que estara
degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara peridodicament el
control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara l'organigrama aixi com les
funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de durada de
les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un reconeixement meédic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacio al respecte, com a minim un
reconeixement periddic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié cronologica a les
matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencio al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Médica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacio en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competéncies dels Col-laboradors Prevencionistes a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra es
nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se
en principi 'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en abséncia d'un
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. EI seu nomenament es
formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missi6é de
realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacio de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comite de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho
aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses participants a cada fase
d’obra, aquesta “comissié’* es reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevencié (propi o concertat).

Competéncies de Formacio6 en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si sén

traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells
d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,

71.

7.2.

MAQUINES 1/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicié i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes
e Definicié

Es un conjunt de peces o organs units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’6rgans
d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una
aplicacio determinada, en particular destinada a la transformacio, tractament, desplagament i accionament
d’'un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o0 a un tractor,
sempre que aquest equip no sigui una pecga de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, maquina /o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin
per separat per a garantir una funcio de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del
present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilitzacié, esteses pel fabricant
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenci6, instal-lacié i utilitzacio, aixi con les
normes de seguretat i qualsevol altra instrucci6 que de forma especifica siguin exigides en les
corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificacid técnica, estant ajustats a les normes UNE que Ii siguin
d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a minim, les segients dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricacié, importacié i/o subministrament.

- Tipus i nUmero de fabricacio.

- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’us d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccid, utilitzacio, emmagatzematge i manteniment dels Equips,
Maquines i/o Maquines-Ferramentes

e Eleccié d’un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

e Condicions d’utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Sén les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de
Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball’:
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7.3.

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva ‘“Guia de manteniment preventiu™.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25°C.

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran documentades

i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable
tecnic, delegat per l'usuari.

Normativa aplicable

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en
vigor

Sobre comercialitzacié i/o posada en servei en la Uni6é Europea

Directiva fonamental.

Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les
maquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)).

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas."

Excepcions:

Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.
Magquines per a elevacié o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacio de la Comissié 94/C253/03
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacioé de les legislacions dels Estats
membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensié (D.O.C.E.
Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
I'harmonitzacié de les legislacions dels Estats membres en matéria de comercialitzacié dels
recipients a pressié simples.

Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
I'harmonitzacid6 de les legislacions dels Estats membres en matéria de compatibilitat
electromagnética (refosa).

Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
I'harmonitzacié de les legislacions dels Estats membres en matéria d'aparells i sistemes de proteccid
per a Us en atmosferes potencialment explosives (refosa).

Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a
I'harmonitzacié de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialitzacié d'equips a pressio.
Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de marg¢ de 2016, sobre els
aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,
relatives a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissio
sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.
Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

- Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les
disposicions minimes de seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels
equips de treball (segona Directiva especifica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva
89/391/ CEE).

Normativa d’aplicacio restringida

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria
de normalitzacio i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de
Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o sistemes de proteccio,
usats (B.O.E. d’11/5/91).

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencié referent a Carretons automotors de
manutencio (B.O.E. de 9/6/89).

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucci6 Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencid, referent a Grues
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié
Teécnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencio, referent a
Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria
de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova 'Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment per R.D
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures

Redactor Estudi de Seguretat i Salut

Ramon Sebastia Alvarez
Arquitecte Tecnic
Col-legiat 11672 del CATEB
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PLA DE CALES D’ARQUEOLOGIA PER AL NOU CAP SANT-JOSEP
AL'HOSPITALET DE LLOBREGAT

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.cov oot 5.558,36
13 % Despeses Generals SOBRE 5.558,36..........cccuuuiiiiiiiiiiiiiiieieee e 722,59
6 % Benefici Industrial SOBRE 5.558,36............cccooviiiiiiiiiiiieieeeeeee e 333,50
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 6.614,45
21 % IVA SOBRE B.614,45.....cco it 1.389,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 8.003,48

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclds) puja a

vuit mil tres euros amb quaranta-vuit céntims




ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PLA DE CALES D’ARQUEOLOGIA PER AL NOU CAP SANT-JOSEP

A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

RESUM DE PRESSUPOST

1

NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 901,28
Capitol 01.02 PROTECCIONS COL-LECTIVES 2.439,20
Capitol 01.03 IMPLANTACIO 2.217,88
Obra 01 Pressupost ESS CAP-23387.1 5.558,36

5.558,36
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost ESS CAP-23387.1 5.558,36

5.558,36

EUR



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PLA DE CALES D’ARQUEOLOGIA PER AL NOU CAP SANT-JOSEP
AL'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PLA DE CALES D’ARQUEOLOGIA PER AL NOU CAP SANT-JOSEP
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

PRESSUPOST

Pag.:

4 HQU1D190

mes

i llana mineral de vidre, instal-laci6 electrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col-lectiu amb 1 aixeta i termos electric 50 litres (P - 9)

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial (P - 10)

151,86

4,000

607,44

TOTAL Capitol

01.03

2.217,88

PRESSUPOST Pag.: 1
Obra 01 Pressupost ESS CAP-23387.1
Capitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, 21,92 16,000 350,72
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
tald i amb plantila metallica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN SO 20346, UNE-EN ISO 20347
(P-4)
2 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un 6,81 16,000 108,96
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, 0,24 120,000 28,80
UNE-EN 458 (P - 2)
4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 16,66 16,000 266,56
homologada segons UNE-EN 471 (P - 5)
5 H145D002 u Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius 9,14 16,000 146,24
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P - 3)
TOTAL  Capitol 01.01 901,28
Obra 01 Pressupost ESS CAP-23387.1
Capitol 02 PROTECCIONS COL-LECTIVES
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H152KBD1 u Topall per camié en moviments de terres, amb taul6 de fusta de pi i 30,88 6,000 185,28
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm d'ancorades al terreny de
llargaria 1,8 m, i amb el desmuntatge inclos (P - 7)
2 H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, 16,21 112,000 1.815,52
d'algaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metal‘lic de 2,3*, socol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclos (P - 6)
3 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de 2,74 160,000 438,40
polietile taronja, fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.02 2.439,20
Obra 01 Pressupost ESS CAP-23387.1
Capitol 03 IMPLANTACIO
NUM, CODI Us DESCRIPGIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 137,90 4,000 551,60
m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietilé i sostre traslicid,
equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 2501. | un lavabo amb
diposit d'aigua de 45l., amb manteniment inclos (P - 12)
2 HQU1E150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 112,94 4,000 451,76
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 11)
3 HQU1B130 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 151,77 4,000 607,08
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
EUR

EUR
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PLA DE CALES D’ARQUEOLOGIA PER AL NOU CAP SANT-JOSEP

A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra PRESSUPOST ESS CAP-23387.1
Capitol PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM, CODI Ua DESCRIPCIO
1 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i amb
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN IS0 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arquedleg director 1,000 1,000 CHD#E#F#
2 Arquedleg-técnic 1,000 1,000 CHD#E#F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 1,000 CH# D#E#F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 CH#*D#E#'F#
6 Rotacio 5,000 5,000 C#*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
2 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arqueoleg director 1,000 1,000 CH#D#E#F#
2 Arquedleg-técnic 1,000 1,000 CH# DH#E#F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 1,000 CH# DH#E#F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 CH#*D#E#'F#
6 Rotacio 5,000 5,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arquedleg director 1,000 8,000 8,000 C#*D#E#'F#
2 Arquedleg-técnic 1,000 8,000 8,000 C#*D#E#'F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 8,000 8,000 C#*D#E#'F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 64,000 CH#*DH#E#F#
6 Rotacio 4,000 8,000 32,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arquedleg director 1,000 1,000 CH#D#E#F#
2 Arquedleg-tecnic 1,000 1,000 CH#D#E#F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 1,000 CH# DH#E#F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 C#*D#E#'F#
6 Rotacio 5,000 5,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
5 H145D002 u Parella de guants de protecci6 contra riscos mecanics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388,

UNE-EN 420

EUR

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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AMIDAMENTS Pag: 2
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arqueoleg director 1,000 1,000 CH#D#E#*F#
2 Arquedleg-técnic 1,000 1,000 C#D#E#F#
3 Topograf-dibuixant 1,000 1,000 C#D#E#F#
4 Oficials d'arqueologia 8,000 8,000 CH*'D#E#'F#
6 Rotacio 5,000 5,000 C#H*‘D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS CAP-23387.1
Capitol 02 PROTECCIONS COL-LECTIVES
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 H152KBD1 u Topall per camié en moviments de terres, amb taulé de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
d'ancorades al terreny de llargaria 1,8 m, i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Total
2 Situacié carregues camions 6,000 6,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 H1522111 m Barana de proteccio en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal'lic de 2,3*, socol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Total
2 Barana proteccio excavacio superior 112,000 112,000 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 112,000
3 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del perimetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Cares longitud Total
2 Delimitacio espais registre 2,000 4,000 20,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS CAP-23387.1
Capitol 03 IMPLANTACIO
NUM. COCDI LA DESCRIPCIO
1 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de
polietilé i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de 2501. | un lavabo amb diposit d'aigua de
45]., amb manteniment inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 3

1 C Unitats Mesos Total
2 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 HQU1E150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per

placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal‘lacié eléctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Mesos Total
2 2,000 2,000 4,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 HQU1B130 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa

de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal‘laci6 eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i
termos eléctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Mesos Total
2 2,000 2,000 4,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 HQU1D190 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa

de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal‘lacid eléctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Mesos Total
2 2,000 2,000 4,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
PROJECTE: PLA DE CALES D’ARQUEOLOGIA PER AL NOU CAP SANT JOSEP - LA FARGA, DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
CLAU: CAP-23387.1

Pagina: 1

OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

1. Objecte del projecte

El projecte objecte d’aquest estudi de gestiod de residus correspon a I'execucié del pla de
cales d’arqueologia previ a la contruccio del Nou Centre d’Atencié Primaria Sant Josep —
La Farga, de I'Hospitalet de Llobregat.

L’edificacio es troba en el solar fent cantonada entre la Avda. Josep Tarradelles i Joan i la
Avda. Isabel la Catolica, en una edificacié formant mitgera amb una edificacio existent.
La Nova edificacio estara conformada per un volum constituit de PB+6 amb diferents
volumetries definides segons els plantejament urbanistic que afecta el solar.

Es manté un espai urbanitzat interior entre edificacions corresponents a la Avda. Isabel la
Catolica.

2. Treballs previs

Llicencies, permisos i comunicacions

S’han de tramitar les llicéncies i permisos necessaris per a poder dur a terme I'obra. S’ha
de comunicar la intencié d’efectuar els treballs als organismes publics o privats afectats.

Es el cas de les companyies de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc.

Anul-lacié de les instal-lacions existents

No s’ha de comengar la desconstruccio de [ledifici fins que les companyies
subministradores de serveis hagin anul-lat les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas,
etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin els serveis necessaris per a

I'obra, els quals han d’estar protegits de manera adequada.

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant 'enderroc. La connexio
d’electricitat sempre sera condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per
contacte eléctric. No obstant aix0d, si és necessaria una connexio per al servei de I'obra cal
demanar-ne una d’independent. S’han de tapar les boques del clavegueram, per evitar
possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de combustible tots els diposits i

canonades.
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Definicio de la gestio de residus

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectonics perqueé es puguin
recuperar de la manera més completa possible, cal instal-lar els mitjans adients i,
sobretot, preveure les vies d’evacuacio. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer
demolicions parcials de I'edifici, les quals no han d’afectar I'estabilitat ni la resisténcia

d’altres elements.

Per tal de portar a terme un correcte procés de separacié selectiva i emmagatzematge de
residus, es definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstruccio, que
hauran d’estar degudament senyalitzats. Caldra seguir els requeriments de les normatives
vigents en materia de gestié de residus que siguin d’aplicacid, sobretot pel que fa a les

fraccions de residus que sigui obligatori separar de forma individualitzada.

Caldra posar especial atencio a I'extraccio dels residus especials, sobretot en el cas que
hi hagi elements de fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldra seguir
estrictament els requeriments de les normatives especifiques per a aquest tipus de

residus.

3. Neteja i obres complementaries

Un cop finalitzada la desconstruccio cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal
de deixar-lo preparat per a una futura nova construccié o urbanitzacié. Quan el sol de
I'edifici hagi estat en contacte amb productes tdxics o contaminants, cal aplicar-hi un

tractament especial per inertitzar-lo.

En cas que durant el procés de desconstruccio de I'edifici s’hagi d’extreure algun element
o mobiliari urba, o com a previsié per si se’n pogués malmetre algun, s’haura de preveure
la seva reparacio o reposicid per tal de deixar I'entorn en l'estat que presentava abans

d’iniciar I'obra.
4. Mesures de minimitzacié i prevencio de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la

quantitats de residus produits en una obra, cal tenir en compte que la gestié en obra
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d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestio dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu
es considera imprescindible fer una reflexid sobre les diferents possibilitats de gestio

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb:

— L’espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a 'obra.

- La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestio “externa” de l'obra, s’ha de considerar sempre I'abocament en
diposits controlats com a ultima opcié en la gestid dels residus de construccio i demolicid, i
s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilitzacid, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de

valoritzacio.

Per fer-ho viable, la gestié6 minima de separacio selectiva per a les obres de construccio i
demolicid ha d’estar formada per la segregacid dels residus inerts, dels residus no

especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de
construccio d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la
viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast

recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gestid “interna” de I'obra, la classificacid en origen (a la mateixa obra) dels
residus de construccié i demolicié és el factor que més influeix en el seu desti final. Un
contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis t¢ menys opcions de ser valoritzat
que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap
a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques
fisico-quimiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra
on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una
destria inicial que permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d'un material

resultant de qualitat.
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— Per definir la possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:
- El tipus de separacio selectiva i el nombre de contenidors en funcio de les possibilitats
de reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de 'obra, de la viabilitat de tenir una

planta mobil matxucadora a 'obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de

residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a I'abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de

valoritzacio, separacio, transferéncia o de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccid, en
general per mitja d’'un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es
poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del
material en funcid del punt de reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte.
Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes
garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser
anterior a la fase de la seva reutilitzacié, en cas contrari, caldra valorar-ne
'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el

seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques demanades.

5. Gestio segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccié i 'enderroc d’obres
d’edificacio; contenen restes de formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del

guix.
Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de
separacié selectiva i el nombre de contenidors en funcid de les possibilitats de

reutilitzacio, de les tipologies de residu i de I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb
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residus heterogenis t¢ menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins
i tot, si compleix amb les caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en

els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacio selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui
necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i
des d’'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacio

0, en el cas més desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat.

La regulacié de les operacions de la gestid de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio i
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccio

en general que es destinin a 'abandonament.

La generacio de I'estudi de gestio de residus ve donat pel compliment del Reial Decret

105/2008 pel qual es regula la produccid i la gestié de residus de produccié i demolicio.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que

puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un unic
contenidor o bé en varis contenidors, en funcid dels valors limit que demana el Reial
Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el segiient escenari:
Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregaciéo en un contenidor de runa amb destinaci6 a un gestor autoritzat. Abans

d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres
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residus.

Principalment s’originen en la construccié i 'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes
de formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacié de les
operacions de la gestié de la runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacié en la construccié. Deposicio en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les

terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.
S’originen generalment a obra civil i a edificacié i son terres no aptes per a ser utilitzades.
Es tracta basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan
les terres son aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicié en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregacio en un contenidor de vidre amb destinacio a un gestor autoritzat.

Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestio: Reciclatge de vidre. Deposicié de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407
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Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures
metal-liques en estructures.
Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor

de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge i recuperacio de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats
derivades del transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es

gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacié en un contenidor

de fusta amb destinacié a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacié de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartro. LER 200101

Segregacio en un contenidor de paper i cartr6 amb destinacio a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de

desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartrd, i utilitzaci6 com a combustible. Digestié anaerdbia

seguida de compostatge.

Plastics. LER 170203

Segregacio en un contenidor de plastics amb destinacioé a un gestor autoritzat. Només sén
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reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a

residus no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de

desembalatge.

Gesti6: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacio a

un gestor autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacio en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor

autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d'impermeabilitzacié de
cobertes i fusteria de PVC.

Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinacioé a un abocador autoritzat.

S'originen en obra civil en les activitats d'estesa, fresat i enderroc de mescles

bituminoses.

Gestid: Utilitzacio en la construccid. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604

Segregacio en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i
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caldereria, i fent funcions d’aillant.

Gestio: Deposicié de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103

Segregacio en abassegaments amb destinacio a un gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Recuperacio de pneumatics i utilitzacié com a combustible. Deposicié de residus
no especials i condicionament previ a disposicid del rebuig. Incineracié de residus no

halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala darbres com a consequéncia de [activitat
d’esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada,
cal l'autoritzacié de I’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures
preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestio: Compostatge. Digestio anaerobia seguida de compostatge. Segregacid en
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinacid6 a un gestor

autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes
abocats accidentalment al sol. S'usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix
les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per

netejar peces.
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En qualsevol cas la destinacié final dels materials absorbents ha de ser segons la
tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d'olis,
hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.
Gestio: Deposicio de residus no especials, incineracio de residus no halogenats i
tractament per evaporaci6. Segregacié en un contenidor de materials absorbents amb
destinacio a un gestor autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb

cisternes per gestors autoritzats.
La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es
possible la seva reutilitzacio en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestio dels llots de perforacio.

Gestio: Utilitzacio en la construccio i en el rebliment de terrenys. Possible tractament

fisicoquimic i deposicié en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Toners d’impressié. LER 080318

Segregacio en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.

S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestio: Reciclatge de toners. Deposicio de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.
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Segregacio en un contenidor de fraccié organica amb destinacié a un gestor municipal de

recollida d’escombraries.

Gestio: Compostatge i digestié anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacidé en contenidors es considera de maxims, en obra pot reduir-se el
numero de contenidors en funcié de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa
aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gesti6 de residus a l'obra
disposar d’'un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un
contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les
casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus organics per als treballadors, i d’'uns

de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestid dels materials sobrants es preveu (en els contractes
particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen

(excepte els d’origen petri).

6. Gestio segons tipologia de residu. Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva
composicié quimica i de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat
quimica, etc.) son perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes
substancies tenen I'agreujant de ser dificils de degradar per la natura, amb la qual cosa
s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en
degradar-se produeixen substancies encara més perilloses que les originals. Per tot aixo,

aquests residus requereixen una consideracio i un tractament especial.

En la definicié que déna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu

perillés tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus
Perillosos, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat
qualificats com a perillosos per la normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar

de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de

contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui
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clarament el tipus de residu.

— Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6
mesos, i s'haura de demanar permis a I'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest
termini de permanéncia. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir
etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu

emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

- El codi d’identificacio del residu.
- El nom, I'adreca i el telefon del titular dels residus.

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats

d’assegurar-ne la gestio optima: valoritzacio, reutilitzacio, deposicié controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seglents:

— El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

— S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que
permetin la conservacio fins a la seva recollida, gestid i lliurament a persona
autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

— Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

— Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que
qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran

de materials absorbents a I'obra.

A continuacio es descriuen la valoritzacié i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n
barregin els continguts.
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Es gestionen a través de centres de transferéncia. Poden ser de tipologia molt variada,
acids, detergents, coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En
aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de
formigo, desencofrants, acids per acabats de formigo, liquids per polir el terratzo, etc. En
qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al
mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per

determinar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s'utilitzen com a dissolvents i

regeneracio d’altres materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacio, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil.
En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos,
dissolvents, additius de formigo, desencofrants, acids per a acabats de formigo, liquids

per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacié i regeneracid d'envasos. Reciclatge de paper i -cartro.
Condicionament previ a disposicio del rebuig. Deposicio de residus especials i incineracio

de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de

senyalitzar-ne les referéncies.

Gestio: Tractament especific.
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Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205

Segregacio en bidons o dip0sits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar 'aigua de pluja i s’han d’identificar

degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de
I'obra.

Gestio: Regeneracié d'olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacio i regeneracidé d’envasos. Condicionament previ a disposicio del

rebuig. Deposicid de residus especials i incineracio de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacié de I'oli i del filtre, per separat, a
contenidor amb destinacio a gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres

publiques.

Gestio: Extraccio de l'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacio.

Reciclatge de metalls.
Bateries usades. LER 160601
Segregaciéo en un contenidor especific per a bateries amb destinaci6 a un gestor

autoritzat. En la seva manipulacié s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.
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Gestio: Recuperacioé de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades
per a aquesta activitat per assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjangant
diposits hermeétics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors
autoritzats. Aquests residus sén més preocupants del que es podria pensar, atesa la
preséncia important de greixos i olis en aquest tipus de maquines. Aixi mateix, és freqient

la utilitzacié de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.

Gestio: Condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracié de residus no

halogenats, tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’'un gestor
autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT
(policlorterfenil). Aquest residu es genera basicament en operacions de desconstruccio.
La manipulacié d’aquests aparells es realitzara sempre mitjangant personal procedent
d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l'eliminacié i gestié dels

policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestio: Tractament especific. Incineracié de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita

del gas.

La gestié dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i
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lampades de baix consum.

Gestio: Recuperacio de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
Se’'n generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de

I'obra. Les piles de botd sén molt toxiques per al medi ambient perqué contenen mercuri.

Gestio: Recuperacio de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacié.

7. Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin,

d’acord amb la separacio selectiva prevista.

Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, barreja bituminosa, etc.
CODI LER: 170107, 170504, 170302... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartro-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de
residus no especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no
obstant, en cas d'optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell

especific per a cada tipus de residu:
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica els
residus especials de manera geneérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada
per als residus especials, no obstant, a I'hora d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els
simbols de perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors

d’acord amb la legislacié de residus especials.

8. Desti dels residus segons tipologia

El disseny d’estratégies de gestid és un tema complex, en qué intervenen molts factors i
del qual no hi ha una solucié Unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal
considerar les caracteristiques de cada residu, el volum, la procedéncia i el cost de
tractament, aixi com les possibilitats de recuperacié i comercialitzacié i I'existéncia de
directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular sén els
residus radioactius; com que sén especialment contaminants es gestionen seguint uns

passos especials, amb I'Uinic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de
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radiacio.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccio i demolicio:

Es prohibeix el diposit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin
sigut sotmesos a alguna operacié de tractament previ. Aquesta disposicidé no s’aplica als
residus inerts, el tractament dels quals sigui técnicament inviable, ni als residus de
construccio i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest
ordre, la seva prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacio, ni a reduir

els perills per a la salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislacio de les diferents comunitats autdnomes pot eximir de I'aplicacio
del paragraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construccio o
enderroc en poblacions aillades que compleixin amb la definici6 que per a aquest
concepte recull l'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es
regula I'eliminacié de residus mitjangant diposit en abocador, sempre que I'abocador es

destini a I'eliminacio de residus generats Unicament en aquesta poblacio aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestid, existeixen diverses pagines en Internet
que ofereixen aquesta informacio, entre d’altres, la pagina web de 'agéncia de Residus de
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informacié referent a les diferents instal-lacions de

gestioé autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autonoma de les instal-lacions existents.
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti

(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a diposit controlat).

Cada comunitat autbnoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors
de residus de la comunitat,

Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.
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Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de
Residus de la comunitat Autobnoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la

tipologia i quantitat, poden generar els documents seglients:

-Fitxes d’acceptacio.
-Fulls de seguiment.
-Fulls de seguiment itinerant.

-Justificant de recepcié del residu.

En funcio de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin

autoritzats per I'autoritat corresponent..

A les obres de fora de Catalunya, la gestio dels residus és regulada per la Llei 105/2008,

de residus de construccid i demolicid.

Abans del comencament de 'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'estudi de
gestio de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir
les prescripcions previstes a la normativa d’aplicacio.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptacié amb les empreses de gestié de
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la
direccio facultativa.

El pla de gestié de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’operacions de gestio

que s’hagi determinat a I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
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Normativa aplicable

Normativa aplicable

Normativa Si No

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y

25 |ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. s | ]
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecucion de la Ley

26 |20/1986, basica de residuos tdxicos y peligrosos. |
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

27 |de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos. |

28 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats. " T
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris mediambientals i

29 |d'ecoeficiencia en els edificis. | M
Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries, referides a

30 |les matéries de competéncia del Departament de Territori i Sostenibilitat. I I

31 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya. " g
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment de
llicencia urbanistica per a millora de finques rustiques que s'efectuin amb aportacié de terres

32 X g |
procedents d'obres de la construccid.
Decret 64/1982, de 9 de marg, pel qual s'aprova la reglamentacié parcial del tractament de les

33 |deixalles i residus. | M
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissié de

34 |residus en els diposits controlats. | =

35 Decret 83/1996, de 5 de marg, sobre mesures de regularitzacio d'abocaments d'aiglies residuals. W P

36 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus. W i
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei reguladora dels

= residus L 4

38 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacio dels olis usats. i w

39 Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitacié de I'Gs dels policlorobifenils i els policloroterfenils i #
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié

40 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la construccié i demolicio, i W i

el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

Normativa Si No

Decision de la Comisién, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decision 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del articulo 1 de la Directiva

1 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisién 94/904/CE del Consejo por la que se # |
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.
Decision del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y

2 procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo Il de la W Wi
Directiva 1999/31/CEE.

3 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. ]
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos

4 |de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE). s | -
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre

5 |responsabilidad medioambiental en relacion con la prevencion y reparacion de dafios Il [LF
medioambientales.
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los

6 [residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. I} Lis
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la

7 proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al amianto durante el i W
trabajo.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los

8 |envases y residuos de envases. s | |
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los

9 |policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). L] I
Reglamento (CE) n° 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,

10 [relativo a los traslados de residuos. |

1 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. " i

12 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. W P

13 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. i W

14 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible. W o

15 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. W P
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y

16 |eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. ] Lis|
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos

17 |de construccion y demolicion. ¥ L]
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus

18 |residuos. o |
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y

19 |gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. L] ¥
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos

20 |mediante depdsito en vertedero. M |
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus

21 |residuos. |
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de

22 agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestion de los policlorobifenilos, i W
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de

23 |seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. s | -

24 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales i

usados.
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1/ 6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats

REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la produccié i gestié de residus de construccid i enderroc codificacié

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

pel que s'‘aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccidé i gestid dels residus de la construccié i demolicio, i el
cdnon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: Pla de Cales arqueologiques previ al Nou Centre d'Atencid Primaria Sant Josep - La Farga de I'Hospitalet de Liobre
Situacié: Av. De Josep Tarradellas i Joan, 143
Municipi : L'Hospitalet de Llobregat |Comarcu : Barcelonés
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacié Codificacié residus LER (m”) (fones/m”) (tones) m®
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0 2,0 0,0 0,00
grava i sorra solta 0 1,7 0,0 0,00
argiles 1.422 2,1 2986,2 1706,40
terra vegetal 0 1,7 0,0 0,00
pedraplé 0 1,8 0,0 0,00
terres contaminades 170503 0 1,8 0,0 0,00
altres 285 1,0 284,8 341,76
Total excavacié 1707 m® 32710 t 2048,16 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra no es considera residu és residu
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us pugui ser reutilitzacid abocador
acreditat mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador NO NO sI
Residus de construccié totals
Superficie construida 0,00 m*
Codificacié residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m®)
sobrants d'execucid 0,086 0,000 0,090 0,000
obra de fabrica cerdmica 170102 0,037 0,000 0,041 0,000
formigd 170101 0,036 0,000 0,026 0,000
petris barrejats 170107 0,008 0,000 0,012 0,000
guixos 170802 0,004 0,000 0,010 0,000
altres 0,001 0,000 0,001 0,000
embalatges 0,004 0,000 0,029 0,000
fustes 170201 0,001 0,000 0,005 0,000
plastics 170203 0,002 0,000 0,010 0,000
paper i cartrd 170904 0,001 0,000 0,012 0,000
metalls 170407 0,001 0,000 0,002 0,000
Total residu edificacié 0,090 0,00 t 0,118 0,00 m®
Desglods de residus de construccié per tipus ifase d'obra en m®
fonaments/estructura tancaments acabats
formigéns, fabrica, petris 0,00 0,00 0,00
fustes 0,00 0,00 0,00
plastics 0,00 0,00 0,00
paper i cartrd 0,00 0,00 0,00
metalls 0,00 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
guix 0,00
Totals 0,00 m° 0,00 M’ 0,00 M’
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

MINIMITZACIO

minimitzacié
gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.- -
5.- -
6.- -
OBRA. a |'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.- -
b.- -

GESTIO (obra)

[Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m®) Per portar a I'abocador (m°)
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada

graves i sorra compacta 0,00 0,00 0,00 0,00
graves i sorra solta 0,00 0,00 0,00 0,00
argiles 1706,40 0,00 0,00 1.706,40
terra vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00 0,00 0,00
altres 341,76 0,00 0,00 341,76
terres contfaminades 0,00 ' 0,00
Total 2048,16 0,00 | 0,00 2048,16

quantitats de ...

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascy d'ells a l'obra supera les

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 0,5 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,5 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat

Malgrat no ser obligada per tots els fipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels segUents residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no no
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no no
Contenidor per Guixos i alfres no especials no no
Especiols'PeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si Si
* A la cella projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacié. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestié, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gesti6 fora obra
pressupost

Instal lacions de valoritzacid
Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador)

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat

si

L - 1

Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
Runes i terres segons constructor -
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacié de 'apartat de gestié i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m> (minim 100 €) 8,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m® 15,00
Contenidors de 5 m* per cada tipus de residu Especials**: n® transports a 200 €/ transport 1
Lloguer de contenidors inclds en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m° 9,00
La gestid de terres inclou la seva caracteritzacido*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 70,00
*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrda una previsid de nombre de transports per a la seva correcta gestioé
*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
cost s'ha previst una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)
RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m® 8,00 €/m® 9,00 €/m* 70,00 €/m®
Terres 2.048,16 45.284,54 16.385,28 33.213,41
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccid m’ (+35%) 4,00 €/m°® 15,00 €/m’
Formigd 0,00 - - - 0,00
Maons, teules i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - -
Paper i cariré 0,00 - - - 0,00
Guixos i alires no especials 0,00 - - - -
[Perillosos Especials [ inapreciable [ 200
45.284,54 100,00 33.213,41 200,00
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..)
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 78.797.95 €

El volum de residus aparent és de :

El pes dels residus és de :

2.048,16 m*
3.271,00 tones

[El pressupost de la gestié de residus és de :

79.024,80|euros
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documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

I I
@ | I I @ %
\—/ \Q—B/ 3 g
T T
CONTENIDORO M * L 330 L
Contenidor 12 m?®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta |uniToTs 4
[ ! (=2 =3 ! 1 L 1
R
CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta |uniToTs -
CONTENIDOR 5 M* | 330
Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls |unifofs -
i —
e Q
[E— [E— 58
‘ﬁ' 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
[unitats [ - | [unitats -

Contenidor 1000 L. Apte per a paperi cartrd, plastics

Bidd 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal {acions previstes per a 'emmagatzematge, maneig, separacio i altres

operacions de gestid dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretati Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus

Posteriorment aquests pldnols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid,

acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal.lacions com :

previ

Casetes d'emmagatzematge

si

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
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plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestid
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.
Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes modificacions es

documentaran per escrit i seran aprovades, si s'escau, per la Direccid Facultativa i se'n donard comunicacié per a la seva acceptacio ala
Propietat.

")
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

IDIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul inicial de
generacié de residus, a efectes del cdlcul de la fianca, s'estima que es podra reduir en el percentatge segUent:

Previsié inicial de I'Estudi

% de reduccidé per

minimitzacio

Previsio final de I'Estudi

Total excavacid
Total construccid

3.271,00 tones
0,00 fones

3498,84 tones

20,00 %

0,00 tones

Calcul del diposit
Residus de excavacio */**
Residus de construccid **

2.986,20 tones

0,00 tones

11 euros/ fona
11 euros/ tfona

PES TOTAL DELS RESIDUS

32.848,20 euros
0,00 euros

2.986 tones

|Toia| diposit ***

32.848,20 euros

* Esrecorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per
tant NO s'han d'incloure en el cdlcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacid i construccié de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)

**Diposit minim 150€
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