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I  MEMÒRIA 

 

 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA 

1.- Identificació i objecte de l’expedient 

Títol de l’expedient 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  

ADEQUACIÓ DE L’ESPAI EXTERIOR DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS DE REUS 

2. Situació 

Carrer de Carrer de l'Escorxador, 1 - 43202 Reus  

Ref. cadastral: 0678701CF4507H0001XE 
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3.- Objecte  

L’objecte del projecte és millorar l’accessibilitat i la funcionalitat de l’espai exterior de la 

Biblioteca Xavier Amorós, resolent les barreres arquitectòniques existents i fent possible 

l’ús regular des espais exteriors per a activitats de la biblioteca i altres usos compatibles 

amb la seva funció cultural.  

El projecte inclou la creació d’itineraris accessibles de l’interior a l’exterior, la construcció 

de rampes d’accés, l’arranjament i adequació de les zones exteriors, i la plantació 

d’arbrat per garantir ombra i confort climàtic, afavorint així un espai exterior segur, 

inclusiu i plenament operatiu per a l’ús de la Biblioteca com a espai exterior.  

4.- Agents de l’expedient 

 

 

Promotor/s: Ajuntament de Reus 

NIF: P4312500D 

Adreça: Plaça del Mercadal 1,  43201 Reus  

 

Arquitecte/s: Josep Anglès Pascual, arquitecte 

Serveis tècnics d’Arquitectura de l'Ajuntament de 

Reus 

Carrer de Sardà i Cailà, s/n CP:43201 

Tel.: 977010076 / 977010075 

 

Arquitecta tècnica: Maria Escoda Cabré, arquitecta tècnica 

Serveis tècnics d’Arquitectura de l'Ajuntament de 

Reus 

Carrer de Sardà i Cailà, s/n CP:43201 

Tel.: 977010076 / 977010075 

 

Enginyer tècnic 

 

Gerard Vilalta Mallafrè, enginyer tècnic 

Serveis tècnics d’Arquitectura de l'Ajuntament de 

Reus 

Carrer de Sardà i Cailà, s/n CP:43201 

Tel.: 977010076 / 977010075 
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5.-  Descripció de les obres projectades 

La Biblioteca Xavier Amorós disposa d’uns amplis jardins exteriors, a la part posterior de 

la mateixa, que son utilitzats, sobretot durant la primavera i l’estiu, per a la realització de 

diferents programes, com ara Biblioteques amb D.O., Cicle Chill Out o Sant Jordi. 

Aquests actes atrauen un nombre important d’espectadors/es i participants a les 

activitats programades, espectadors/es de totes les edats i que presenten, en algunes 

ocasions, problemes de mobilitat. 

Actualment per tal d’accedir a l’espai destinat al públic s’han de travessar uns metres de 

gespa i s’ha de baixar un graó d’una alçada considerable. Ambdós circumstancies 

representen unes barreres per poder accedir a l’espai, que abordem de manera 

provisional amb fustes sense instal·lació fixa i llavors no solucionen el problema de fons, 

tot considerant, com ja s’ha dit, que son moltes les persones que transitem per aquests 

espais. 

Les dificultats d’accés existents exposades afecten la programació de la biblioteca en 

resposta al canvi climàtic, ja que no es pot comptar amb espais d’us per a persones amb 

sensibilitat alta als sistemes climàtics artificials, així com a petits col·lectius amb 

necessitats especials que podrien gaudir de la lectura en un entorn mes amable a l’aire 

lliure. 

Les actuacions proposades son: 

Creació d’itineraris accessibles que connectin l’interior de la biblioteca amb les zones 

exteriors destinades al públic, mitjançant la formació d’un recorregut pavimentant, que 

eviti l’acumulació de fang i permeti un trànsit segur en qualsevol època de l’any. 

Construcció de rampes d’accés per eliminar els desnivells entre interior i exterior i 

garantir un accés continu, segur i adaptat a persones amb mobilitat reduïda, famílies 

amb cotxets i públic de totes les edats. 

Arranjament i adequació de les zones exteriors per millorar-ne la qualitat d’ús, 

facilitar el desenvolupament d’activitats culturals (com lectures, tallers, concerts de petit 

format o programes d’estiu) i assegurar la compatibilitat amb la programació habitual 

de la biblioteca. 

Plantació de nou arbrat per generar ombra natural, millorar el confort climàtic i 

afavorir l’ús dels jardins en resposta a les condicions derivades del canvi climàtic, 

especialment per a persones sensibles als sistemes de climatització interiors. 

 

 



 

 

 

 

6 

 

6.-  EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Atès que les obres projectades corresponen a l’adequació d’un espai municipal, no es 

preveu cap expropiació. 

No es preveu que es vegin afectats els serveis. Únicament les instal·lacions pròpies a ser 

modificades. 

7.- Justificació del compliment de la normativa urbanística 

 

PARÀMETRES BÀSICS DEL PLANEJAMENT 

 

Planejament:  Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Reus aprovat definitivament i  

 publicat al DOGC el 30 d’abril de 1999. Compta amb un text refós publicat al 

 DOGC el 6 de maig de 2005. Des de l’any 1999 s’han realitzat diverses 

 modificacions puntuals. 

Classificació:  Codi Ajuntament  SNU  Sòl urbà 

 Codi MUC  SNU  Sòl urbà 

Qualificació:  Codi Ajuntament  EQ Equipament  

 Codi MUC    Equipament 

Capítol setè. Sistema d’equipaments. 

- Articles 132 a 137 

- Modificació article 137 “Condicions d’edificació del sistema d’equipament” 

 

8.- Relació de superfícies  

Quadre de superfícies de la zona d’intervenció 

 Sup. Útil [m2] 

Espai exterior  2.2000 
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9.- Classificació del contractista  

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la 

classificació del contractista atès que el pressupost de l’obra no és superior a 500.000€. 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

GRUP C (Edificacions)   

Subgrup: 6 Pavimentos solados y alicatados 

Categoria 1, si la seva quantia és inferior a 150.000 euros. 

10.- Revisió de preus 

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior 

a un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que no 

correspon preveure la revisió de preus. 

11.- Termini d’execució i garantia 

S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en 3 

mesos. 

L’execució de l’obra es contempla en una sola fase. 

S’estableix un període de garantia d’un any a partir de la recepció de les obres, (d’acord 

a l’article 243 de la Llei 9/2017, on s’estableix un període mínim d’un any) període de 

temps que es considera suficient per a observar el comportament de les obres en 

qualsevol condició de servei. 

12.- Declaració d’obra completa 

El present projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització 

de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present 

memòria, conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen 

completament les obres i justifiquen la solució adoptada. En compliment de l’article 13 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es 

refereix a una obra completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús 

general. 
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13.- Seguretat i salut 

D’acord a l'article 4. "Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de 

seguretat i salut en les obres" del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, del Ministeri de 

la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en 

les obres de construcció, l'obra projectada requereix la redacció d'un estudi bàsic de 

seguretat i salut, atès que: 

a) El pressupost d'execució material inclòs en el projecte és inferior a 325.000 €. 

b) La durada estimada és superior a 30 dies laborables, però sense emprar en cap 

moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal, la suma dels dies de treball del 

total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

El projecte incorpora als annexos el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut, 

necessari per dur a bon fi l’execució de les obres. En aquest estudi es descriuen les 

mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres. 

Atès el que disposa l’article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de l’obra 

elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’Estudi bàsic de seguretat i 

salut” del present Projecte. 

S'adjunta l’Estudi Bàsic de Seguretat com a Document Complementari al Projecte. 

14.- Control de qualitat 

Es disposarà el pertinent Control de Qualitat. 

Els assaigs de control de qualitat durant l’obra i replanteigs que es considerin necessaris 

per al control de l'obra hauran de fer-se per laboratori homologat, essent la seva gestió 

a càrrec de la Direcció Facultativa. 

D’acord al Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de 

l’Estat, Clàusula 38, fins a l’1% de l’import de licitació destinat a la realització dels assaigs, 

es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

Per a evitar el detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es 

realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de 

qualitat. 

S'adjunta programa de control de qualitat orientatiu dels assajos a realitzar als Annexos.  
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MN NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades 

(BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat 

i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 

(BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, 

equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors 

modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
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CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 

edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només 

per projectes a Barcelona) 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
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HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
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HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció 

d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres 

de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
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CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

(ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en 

servicio, modificación, mantenimientio e inspección de los ascensores, así como el 

incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 
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Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 

obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 

en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 

Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
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Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
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RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 

depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 

uso propio 
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ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 

propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 

de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de 

centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
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Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 

y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 

potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a 

les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 

28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 

línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 

de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia 

elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 

proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 

aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicación en el interior de los edificios 
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Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las 

estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
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RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización 

en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors 

modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 

demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
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Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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II PLEC DE CONDICIONS 

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA. 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 

necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 

autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i 

perfecte estat d'utilització. 

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada 

de materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i 

locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en 

l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA. 

El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més 

àmplies facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant 

com a Director. 

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es 

relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o 

pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor 

execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 

contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 

que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els 

perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga 

naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot 

manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en 

part de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui 

com a tals. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 
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El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, 

marxa i disposició de les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre 

que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són 

consignats. 

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta 

dubtes, resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se 

alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de 

posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir 

d’instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució 

de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

Article 3.- CONTRACTISTA. 

 

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i 

exclusiva responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del 

Director. 

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb 

la conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense 

perjudici del dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del 

compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa 

indemnització al Contractista. 

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les 

reclamacions que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit 

qualsevol ordre verbal que li doni. 

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el 

representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS. 

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les 

vegades que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, 

amidaments i recepcions. 

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que 

l'assisteix a tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb 

justificant de recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos. 
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Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o 

fer les al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de 

les obres entre les quals s'hi compten: 

Mesures de seguretat, senyalaments i barrats. 

Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els 

elements i les obres provisionals o auxiliars. 

Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a 

tercers. 

Neteja i vigilància. 

Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per 

perjudicis que es deriven de l'execució de les obres. 

Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les 

obres, amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i disposició, d'una oficina 

d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, pel Director. On hi ha d’haver les 

còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En 

demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i 

també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també 

dels subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol 

causa, abans de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el 

perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per 

causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis 

existents. 

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de 

garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a 

empresa, l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en 

el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten. 

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 

Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura 

mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra 

pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 

l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu 

exclusiu compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i 

perjudicis a tercers. 
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Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no 

té dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per 

les errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de 

tenir tot el personal degudament assegurat. 

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 

obres contractades. 

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 

d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 

funcionament de les obres i instal·lacions. 

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de 

disposar rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius 

han de col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat 

s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant 

la durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la 

seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 

48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los 

a l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que 

el contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 

Article 5.- PERSONAL. 

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 

representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. 

Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i 

moral així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les 

ordres del Director. 

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest 

l’ha d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es 

plantegen durant l'execució de les obres. 

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies 

especials és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el 
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Delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el 

Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència 

d'aquell. 

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un 

nou Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i 

operaris que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, 

personal amb reconeguda aptitud i experiència. 

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 

Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 

qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 

perjudici per tal fet. 

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva 

dependència. 

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 

contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

Article 6.- GENERALITATS. 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista 

té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de 

l’obra, com per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, 

canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en 

quant estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en 

el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar 

l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol.licitar dita informació a les diferents 

companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de 

l’establert a l’art. 7. 

L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant 

l’execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles 

dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i 

es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 

trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins 

i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja 

que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició 
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exacta mitjançant cates, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha 

dit. 

Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 

projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o 

definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus 

contradictoris. 

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant 

els treballs aconsella la seva reparació o renovació. 

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris 

per arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics 

competents. Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a 

preus contradictoris. 

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es 

redacta l’oportú projecte addicional d’obres. 

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a 

la generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui 

valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 

diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i 

compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

Article 7.- MATERIALS. 

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren 

a formar part integrant de les obres i les instal·lacions. 

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han 

de ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les 

instruccions i les normes promulgades per l'Administració referents a condicions 

generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que 

estableix el corresponent plec. 

Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les 

marques de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o 

que no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i 

qualitats emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec 

a l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, 

els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions 



 

 

 

 

30 

 

suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva 

conveniència. 

Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin 

demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-

ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu 

l'epígraf núm. 12. 

S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 

destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden 

substituir, àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que 

tenen característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, 

per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen 

sempre són a càrrec del Contractista. 

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA. 

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir 

en demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita 

per executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres 

fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a 

tercers. 

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les 

clàusules administratives, són: 

Memòria. 

Plànols. 

Plec de condicions. 

Pressupostos parcials. 

Quadre de preus d'unitats d’obra.  

Pressupost general. 

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud 

respecte a la realitat. 

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se 

de l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de 

ser executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat 

d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 
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Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS. 

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment 

establert. Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les 

diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius 

replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha 

de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un 

exemplar al Contractista. 

En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 

respecte als documents contractuals del projecte així com  qualsevol circumstància que 

pot afectar el compliment del Contracte. 

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible 

del Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del 

Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a 

qui ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 

Programa de les obres a realitzar, classe i volum; 

Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 

Valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 

Representació gràfica de les diverses activitats;  

El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el 

termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES. 

10.1 Generalitats. 

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el 

programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substàncialment sense 

autorització. 

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el 

programa o que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i 

quedar adscrits durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden 

retirar sense el consentiment del Director. 

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els 

documents del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. 

El Director té la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no 

compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les 

compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és 
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responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si 

demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al 

Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre 

escrita del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major 

volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part 

projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les 

faltes que hi hagin. 

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 

aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que 

dóna el Director d’obra. 

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons 

el bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un 

bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i 

conservació. 

10.2 Treballs nocturns. 

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en 

els unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació 

del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre 

duren els treballs nocturns. 

10.3 Construcció i conservació de desviaments. 

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 

posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes 

d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les 

característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte 

o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i 

segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a 

compte del contractista. 

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra. 

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir 

per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones 

i béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que 

siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma 

prudent. 

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o 

a la seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
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Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat 

(tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització 

oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent 

(guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir 

la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això 

(senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat 

nocturn, vigilants, etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del 

projecte. 

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, 

Ministeri de Foment, etc) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva 

el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa 

hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser 

considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha 

d’anotar per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan 

contractant als efectes oportuns. 

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres. 

 Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  

mantenir sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres 

desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin 

erosions en els talussos adjacents. 

 Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres 

ha de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes 

conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva 

costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la 

prevenció i control d’incendis i a les instruccions complementàries que 

figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. 

En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 

innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a 

l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

→ Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, 

els detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que 

regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta 

el director. 
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Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 

m de la carretera o de qualsevol construcció. 

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i 

s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 

treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 

per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 

d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 

que hagin esclatat totes. 

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 

distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de 

reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions 

adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic 

del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, 

sempre, la perfecta visibilitat. 

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels 

danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, 

voladures, etc. 

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els 

preus i en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos 

a l’art. 132 del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del 

P.C.A.G.) 

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 

preventives. 

 

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes 

esmentades es puguin produir. 

10.6 Obres de condició especial. 

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur 

índole particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes 

acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que 

compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al 

projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització 

per despeses generals. 
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Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 

requereix condicions especials. 

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per 

error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no 

s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i 

les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte 

dels treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, 

conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i 

sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol 

segons el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el 

projecte. 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar 

els treballs a què fa referència. 

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT. 

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els 

assaigs en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu 

defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents 

ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar 

que es realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la 

qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no 

estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats 

que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, 

totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost 

de l'obra. 

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la 

recepció de l'obra. 

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 

Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució 

establerta en el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista 

abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
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L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns 

treballs o afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o 

addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint 

per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el 

Contractista hi estigui d'acord. 

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 

d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 

mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de 

preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en 

compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 

justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. 

Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual 

no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 

contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el 

projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin 

estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans 

d’executar-les. 

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les 

obres que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la 

cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà 

pretendre cap segregació. 

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES. 

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el 

mètode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del 

Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les 

observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició 

d'elements necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment 

oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre 

les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista 

ha d'acceptar el resultat. 

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 

presència del Director. 

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que 

disposen les prescripcions particulars quant a això. 
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Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva 

longitud o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren 

especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden 

presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu 

preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES. 

14.1 Generalitats. 

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el 

projecte i les modificacions autoritzades. 

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en 

els terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la 

relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà 

un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 

pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la 

liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren 

als preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si 

escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat 

per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en 

la rematada. 

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades 

en els pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix 

document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el 

projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a 

estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els 

percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del 

Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin 

altra modalitat. 

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució 

i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara 

que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables. 

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 

condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, 

aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva 

costa i refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 



 

 

 

 

38 

 

14.3 Preus contradictoris. 

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no 

està compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen 

substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel 

següent sistema: 

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per 

escrit, sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de 

fixar. 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si 

qualsevol petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les 

parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la 

propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

14.4. Excés d’obra. 

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències 

entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de 

la direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

14.5. Obres incompletes. 

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats 

que hi consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan 

completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o 

renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de 

cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 

En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 

insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements 

que constitueixen els referits preus. 

14.6 Partides alçades. 

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran 

de ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i 

valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 

1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi 

contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels 

treballs en les condicions adequades. 
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No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les 

despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

14.7 Abonaments de provisions. 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 

desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al      

75% del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del 

contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions 

esmentades. 

14.8 Obres imprevistes. 

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  

volum d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el 

Pressupost, en preus contradictoris precisos. 

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la 

formació del pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la 

localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 

14.9 Esgotaments. 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les 

unitats d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com 

disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es 

consideren inclosos en els preus de les unitats. 

14.10 Mitjans auxiliars. 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 

auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra 

per a la terminació dels treballs. 

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 

utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la 

quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 

10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 

d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un 

cop acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el 

seu ús hagi donat lloc. 

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES. 

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o 

detallar-se suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
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S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres 

que dóna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta 

del Projecte. 

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI. 

Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment  les obres, el 

Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa 

o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de 

termini, encara que fos procedent. 

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 

suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació 

ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 

conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS. 

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment 

de preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin 

aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les 

clàusules administratives bé en el contracte. 

Article 18.- RESCISSIÓ. 

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les 

condicions necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la 

fiança. 

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 

pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous 

treballs. No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 

Article 19.- FIANCES. 

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 

l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 

compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 

obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de 

cadascuna de les liquidacions parcials. 

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 
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Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la 

publicació de l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit al Director de l’obra de la 

data de començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el 

termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà 

imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 

treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 

estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores 

següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES. 

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per 

escrit al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista 

lliura les obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin 

ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars 

com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se 

constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada 

poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de 

l’obra donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes 

observats, fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. 

Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 

fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que 

serà improrrogable. 

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA. 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat 

d'especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que 

fixa el Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la 

deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han 

estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de 

l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que 

s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 
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Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA. 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després 

d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 

aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els 

locals i terrenys, que hagin ocupat. 

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del 

Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del 

moment de l'execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 

pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 

posteriorment.  

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, 

en el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap 

objecció, s'entén que n'està conforme. 

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de 

Condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura 

pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest 

document a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com 

totes les altres contribucions, impostos i arbitris. 

 

 

 

III DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
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ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL 

S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 

(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ. 

 

Art. 3. Definicions.  

El productor dels residus son els promotors de l’obra.  

El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra.  

El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de 

l’obra. 

 

Art. 5. Obligacions del productor i dipositari de los residus.  

 

5.1. Las obligacions són:  

Garantir que les operacions de valoració i disposició de los residus es portin a terme 

segons les determinacions d’aquest decret.  

Garantir que en les operacions de gestió, en el lloc, de els residus compleixin les 

determinacions del decret.  

Abonar els costos que s’originin en la gestió de los residus.  

 

5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus 

te que complir:  

Entregar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, o per la seva retirada, i 

abonarli, si es precis les despeses de la gestió.  

Facilitar a les administracions competents en la matèria, tota l’informació que li sigui 

demandada, i las inspeccions que aquestes demanin.  

S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos 

previstos de gestió de los residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el 

gestor dels residus.  
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Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus 

residus en les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les 

organitzacions empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin.  

També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la 

llicencia.  

 

Art. 7. Classificació.  

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció i de 

excavació de terres, originats por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a 

llicència municipal d’obres. 

 

Art.8. Acció preventiva.  

Volum i característiques dels residus:  

 

El volum de terres excavades degudes al buidat rases i pous i de moviment de terres de 

la zona exterior, és d’uns: 

 

Demolicions: 0,00 m3 

Excavacions: 7,00 m3 

Material divers de construcció: 3,00 m3 

 

Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport.  

 

Els residus sobrants seran transportats al abocador autoritzat, i gestionat per l’empresa 

autoritzada. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

TIPUS D’OBRES A REALITZAR: 

Es descriu a l’objecte del projecte 

 

 

ESTUDI DE SEGURETAT:  

D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou 

amb que s’acompanyi  al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 

SALUT, el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es 

descriuen més endavant.  

 

PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:  

El pressupost d'execució dels treballs de seguretat es descriuen a l’estat d’amidaments 

 

 PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:  

Aquestes previsions s’estimen per la durada establerta de l’obra a comptar des del seu 

inici. 

 

ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS: 

 

DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

E. Tancament i ram de paleta.- 

 

E.1. Riscs més probables; 

Caigudes d´alçada 

Caigudes d´objectes. 

Caigudes al mateix nivell. 

Caigudes de llargària. 
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Cops, talls i esgarrinxades produides per màquines, estris de treball, eines u objectes. 

Projecció de partícules. 

Punxades. 

Causticacions i cremades. 

Electrocucions. 

Torçaments i traumatismes similars. 

 

E.2. Mesures preventives en l´organització del treball. 

Treballar només en bastides normalitzades per fabricants especialitzats  en la fabricació 

d´aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons justificades, la 

bastida haurà de complir amb la normativa vigent. 

Anàlisi i localització d´aquells punts en els quals hauran de aillarse els mitjans auxiliars 

de  seguretat. 

Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics forman bossa. 

Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc. 

Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats. 

Ordre i neteja en el tall. 

Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra sense risc 

de lesió per caiguda d´objectes. 

Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d’útils i 

eines pesades. 

Maquinària en proteccions adequades. 

Sistema d´evacuació de runa i mitjans en llocs designats. 

 

E.3. proteccions col·lectives; 

Baranes segons normativa en bastides penjades. 

Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda. 

Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes. 

Plataformes d´entrada i sortida de material. 

Marquesines per entrada i sortida del personal.  Protecció en la màquina de tallar 

material ceràmic. 

Tubs per l´evacuació de la runa. 
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E.4. Proteccions personals; 

Casc. 

Botes de seguretat. 

Botes d´aigua. 

Vestit d´aigua. 

Guants de cuir. 

Guants de goma- 

Ulleres antipartícules. 

Cinturó de seguretat. 

Roba de feina. 

Politges de seguretat. 

 

F. Cobertes.- 

 

F.1. Riscs més probables;            

Caigudes d´alçària. 

Caiguda d´objectes. 

Cremades i causticacions. 

 

F.2. Mesures preventives sobre l´organització: 

Tenir cura sobre on i com es deixen els mitjans que poden produir incendis i explosions. 

 

F.3. Proteccions col.lectives; 

            Barana de tubs, segons detall en plànol. 

Plataformes de fusta. 

Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets. 

Escales d´accès al casetó de l´ascensor  i des de la terrassa de la planta quarta a la 

planta coberta. 

             

F.4. Proteccions personals; 
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Casc. 

Botes de seguretat. 

Vestit d´aigua. 

Guants de cuir. 

Guants de goma. 

Ulleres antiparticules. 

Cinturó de seguretat. 

Roba de feina. 

Protectors gomats. 

Equip de soldador. 

 

G. Instal.lacions i Acabats.- 

Donat que alguns treballs, com són arrebossats, revestiments, enrrajolats, enguixats, 

etc... presentan riscs similars als enmarcats dintre del ram de paleta, les mesures 

preventives d´aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara que poden 

presentar-se riscs específics, la prevenció dels quals es necessari preveure, per això 

s´ha complertat aquesta memòria amb alguns apartats de caràcter general, indicant de 

vegades, només riscs individuals. 

 

G.1. Riscs més problables; 

 

G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;   

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops, talls, esgarrinxades produides per màquines, útils, eines i objectes. 

Electrocutacions. 

Punxades. 

 

G.1.2. Vidrieria; 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes. 
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Punxades. 

 

G.1.3. Pintura; 

Explosions. 

Incendis. 

Causticacions. 

 

Intoxicacions per emanacions. 

 

G.1.4. Fontaneria i electricitat; 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 

Electrocutacions. 

Punxades. 

 

G.1.5. Instal.lacions d´antena TV, FM i parallams. 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes. 

Electrocutacions. 

Punxades. 

 

G.1.6. Instal.lacions de gas. 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines. 

Electrocutacions. 

Punxades. 

Explosions. 

Incendis. 
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G.2. Mesures preventives sobre l´organització. 

Difusió de la normativa referent, com es cregui més adient per la  bona manipulació  

dels materials. 

Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària. 

Maquinària amb proteccions adequades. 

Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients. 

Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades. 

Petit material elèctric ( allargadors, portàtils, terminals) normalitzat i adient a les 

instal.lacions i els mitjans de seguretat  adoptats com a protecció de l´obra. 

Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament. 

G.3. Proteccions Col.lectives. 

Protector en màquines i eines manuals. 

Extintors. 

Baranes o xarxes en el lloc  on es treballa amb risc de caiguda d´alçària. 

   

G.4. Proteccions personals. 

Casc. 

Botes de seguretat. 

Botes d´aigua. 

Vestit d´aigua. 

Guants de cuir. 

Guants de goma. 

Ulleres antipartícules. 

Cinturó de seguretat. 

Roba de feina. 

Protectors gomats. 

Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial. 

Ulleres antipols. 
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H. Maquinaria i mitjans auxiliars.- 

H.1. Riscs més probables: 

 

H.1.3. Màquines portàtils. 

Electrocutacions per contacte directe o indirecte. 

Atrapaments. 

Talls. 

Projecció de partícules. 

Mutilacions. 

Projecció i producció de pols. 

Soroll superior a l´admisible. 

Vibracions. 

Contacte amb la grua. 

Emanacions càustiques. 

Asfixia. 

Cremades. 

Conjuntivitis. 

Caigudes d´alçària. 

Caigudes de la maquinària. 

H.1.4. Mitjans auxiliars. 

Caigudes d´alçària. 

Caigudes d´objectes. 

Caiguda de bastides. 

Trencament de fils. 

Electrocutacions. 

Trencament d´organs. 

Atrapaments. 

Cremades 

H.2.  Mesures preventives en l´organització del treball. 

Normativa adreçada i entregada a l´operari de la màquina per a que amb el seu 

compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal. 
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Protecció adequada  on existeixi risc de caiguda d´alçària. 

Tota la maquinària haura de tenir les proteccions adients a la seva utilització i trovar-se 

en bon estat d´us i de conservació. 

S´haurà d´evitar la permanència del personal no autoritzat en la maquinària general. 

Protecció amb cinturó de seguretat dels operaris que realitzan treballs de muntatge ( 

grua, bastides..) 

H.2.3. Màquines portàtils. 

S´evitaran  contactes directes i indirectes de totes les màquines  portàtils segons el 

R.E.B.T. 

Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-se 

part del cos, o vestit de treball. 

Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà  la posta en marxa 

mestrestant existeixi la manipulació de personal. 

Es delimitarà el radi d´acció dels organs mòbils de forma que no existeixin contactes 

amb persones o màquines. 

L´utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h com a 

mínim. 

 H.2.4 Mitjans auxiliars. 

Les bastides situades a dos o més  metres d´alçada, tindran una  barana  d´un metre  

sobre la plataforma, pasamà intermig i sòcol, amb una resistència  de 150 kg/m2, 

quedaran prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet, etc.. 

 Les xarxes es col.locaran degudament anclades. 

 S´agafaran solidament les bastides per tal d´evitar balanceig. 

No s´emmagatzemaran en les bastides  més  que els estris i materials propis de les 

bastides, aquests  no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera que el 

coeficient de seguretat sigui cinc. 

Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com a 

mínim. 
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MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 

 

 

EL MANUAL 

 

 

- El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici  

- Es lliura al promotor de l’obra. 

- Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una 

eficàcia més gran.  

- A cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció 

breu de cada element constructiu i, a continuació, les instruccions 

d’ús corresponents. Hi són indicades també les inspeccions a fer en 

el futur i les diferents operacions de manteniment. 

- El control de les visites d’inspecció i de les operacions de 

manteniment el duu a terme el Tècnic de manteniment 
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ESTRUCTURA 

 

• FONAMENTS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

• Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat 

• Mur de contenció de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Modificació de càrregues 

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de 

l’edifici. Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu 

al vostre Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es 

detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, 

etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les 

lesions detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció. 

Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves 

construccions, realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden 

afectar la fonamentació de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten 

lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva reparació. 

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de 

desguassos poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la 

fonamentació. Aquests descalçaments poden produir un assentament de la zona 

afectada, que pot transformar-se en deterioraments importants a la resta de 

l’estructura. Per aquest motiu, és primordial eliminar ràpidament qualsevol tipus 

d’humitat que provingui del subsòl.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 
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Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció. 

 

 ESTRUCTURA VERTICAL 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

⎯ Parets de càrrega de formigó armat 

⎯ Estructura de pilars de formigó armat 

⎯ Estructura de suports d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la 

conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 

Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements 

estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 

Modificacions 

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no 

es poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la 

realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució 

d’espais interiors. 

Lesions 

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als 

elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. 

En aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions 

detectades, en determini la importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una 

intervenció. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 

l’estructura: 

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Taques d'òxid en elements metàl·lics.  
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils d’acer 

de l’estructura horitzontal. 

 

Cada 10 anys Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es 

controlarà l’aparició de fissures. 

 

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de 

l’estructura de pilars 

 

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un 

producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció 

exigit per la normativa contra incendis. 

 

 ESTRUCTURA HORITZONTAL 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

 Sostres de semibiguetes de formigó pretesat 

 Entrebigats de revoltons ceràmics 

 La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -

com és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el 

material de base. 

Modificacions 

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes 

i els pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de 

l’edifici, per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els 

límits de seguretat. 

Lesions 
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Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la 

part inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu 

una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 

l’estructura: 

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o 

finestres que no ajusten. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

horitzontal. 

 

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals. 

 

 ESTRUCTURA DE COBERTA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

• Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat 

• Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó armat 

• Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit 

• La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2 

• La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  150 kg/m2 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència 

limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada. 

Modificacions 

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal 

consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera. 

Lesions 
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Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la 

part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és 

convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun 

dels símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de 

Capçalera. 

 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre 

l’estructura de la coberta: 

- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la 

coberta.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

de la coberta. 

 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

de la coberta. 

 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 

1. TANCAMENTS DE FAÇANA 

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  
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Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir 

importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i 

d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc. 

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el 

carrer i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se 

(tancar balcons amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) 

sense tenir en compte les ordenances municipals i l’aprovació de la Comunitat de 

Propietaris.  

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels 

tancaments d’obra de fàbrica ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana. 

 

Cada any Neteja de la superfície de les cornises. 

 

2. ACABATS DE FAÇANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Revestiment de morter monocapa 

o Aplacat de pedra 

o Enrajolat de peces ceràmiques 

o Fixació de l’aplacat amb morter 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que 

estan en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser 

només és brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir 

en un perill, ja que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer.  

Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de 

la pedra. Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte 

protector incolor.  

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces 

esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
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A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. 

 

3. PARETS MITGERES VISTES 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envà pluvial de plaques de fibrociment 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi 

edificis veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar 

protegides com si fossin façanes.  

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops 

que puguin provocar trencaments de les peces. Si la superfície es comença a ennegrir i a 

erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials. 

 

Cada 5 anys Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de 

fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment. 

 

 

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 

o Ampits prefabricats de formigó 



 

 

 

 

61 

 

o Llindes de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o 

materials emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar 

regalimi per la façana.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, 

balcons, llindes i cossos sortints de la façana. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels ampits. 

 

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baranes de perfils d’alumini 

o Baranes de vidre laminat 

o Finestres i balconeres d’alumini 

o Persianes enrotllables de PVC 

o Reixes de ferro forjat 

o Gelosies prefabricades de formigó 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui 

majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el 

canvi de perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la 

neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges. 

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, 

politges per aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres 

objectes que els puguin malmetre. 

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden 

aconseguir una alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets 

especialment concebuts per aquesta finalitat. 

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i 

posteriorment s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es 

ratllaria.  
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L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap 

suau o una esponja.  

A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin 

l’horitzontalitat o es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no 

alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i 

especialment amb l’escopidor. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i 

la seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les reixes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 

balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

A renovar 



 

 

 

 

63 

 

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

 

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 

 

6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant 

o Aïllament format per un sol full 

o Envidrament de vidre doble 

o Material aïllant en forma de plaques 

o El material aïllant és de polietilè expandit 

o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Aïllament tèrmic 

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. 

El Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de 

determinar possibles defectes a l’aïllament tèrmic. 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol 

tipus d’humitat que el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del 

carrer o de l’interior de la casa. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. 

El soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o 

absorbents acústics a parets i sostres.  

 

COBERTA 

 

1. COBERTA PLANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta plana transitable 

o Impermeabilització amb làmina de polietilè 
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o Acabat amb rajoles ceràmiques 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, 

les canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o 

bé que estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua. 

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En 

aquest sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de 

productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu. 

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, 

aparells que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització. 

Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes 

metàl·liques o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic 

de Capçalera ho autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions precisen d’un manteniment 

periòdic, es preveurà al seu entorn les proteccions adequades.  

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden 

tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb 

altres elements: ampits, xemeneies, etc. 

 

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la 

coberta plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si 

escau. 

 

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces 

trencades o soltes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, papers 

i brutícia general a les buneres. 
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Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la 

coberta plana. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 

 

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè. 

 

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles. 

 

2. LLUERNES I CLARABOIES 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Lluernes i claraboies practicables 

o Estructura d’entramat d’acer 

o Cobertura de policarbonat amb cel·lular 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se 

redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar. 

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el 

moment de netejar-les per tal d’evitar accidents.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra 

de les lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes 

i claraboies. 

 

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus 

elements de fixació. 
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Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les 

lluernes i claraboies. 

 

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format amb material aïllant adossat 

o Material aïllant en forma de làmines 

o El material aïllant és de polietilè de expandit 

o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol 

tipus d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca 

d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. Si 

n’apareixen consulteu el vostre Tècnic de Capçalera.  

 

 

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

 

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envans de ceràmica 

o Envans de plaques de cartró-guix 

o Cels rasos de plaques de guix 

o Material aïllant en forma de plaques 

o El material aïllant és polietilè expandit 

o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de 

passos) necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera. 
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No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de 

traçat horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de 

procurar no afectar les instal·lacions encastades. Abans de perforar un envà és 

necessari comprovar si passa alguna conducció per aquest punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són 

defectes als envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes 

estructurals importants i cal analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els 

danys causats per l’aigua es repararan immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot 

resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o 

absorbents acústics a parets i sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar 

sorolls excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els 

electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar. 

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 

dB (dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de 

nit. A les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als 

espais comuns de l’edifici es poden arribar als 50 dB. 

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada.  

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols.  

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la 

previsió a l’interior de l’envà.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 

2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El suport del revestiment vertical està enguixat 

o El suport del revestiment vertical està arrebossat 

o El suport del revestiment horitzontal està enguixat 
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o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat 

o Acabat pintat 

o Acabat amb aplacat de ceràmica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

ACABATS DE PARETS I SOSTRES 

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada 

limitada. Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 

Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa 

freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials 

utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del 

revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre 

Tècnic de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament. 

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments 

de suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en 

d’altres apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen 

les causes del problema. 

No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de 

subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de 

càrrega que imposin les normes.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 

amb la calç o el ciment del suport.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 

amb la calç o el ciment del suport.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i 

moviments o trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica. 
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A renovar 

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors. 

 

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 

o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els 

revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i 

cops. Són materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons 

les característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència. 

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix 

molts productes de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia 

i economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha 

d’utilitzar amb prudència ja que alguns materials, com per exemple la fusta, es degraden 

més fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes 

abrasius com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són 

capaços de decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 

Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden 

augmentar l’adherència de la pols. 

Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que 

s’afectin les peces contigües. 

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal 

de corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre 

Tècnic de Capçalera. 

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En 

ocasions els defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de 

les soleres de suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats.  

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, 

s’escombraran i es fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No 

s’utilitzaran àcids forts. La seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-

se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-les o escrostonar-les.  
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Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no 

són atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, 

per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o 

escrostonar-los.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

4. PORTES I BARANES INTERIORS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Les portes tenen bastiments de fusta 

o Portes de fusta aplacada 

o Portes de vidre 

o Acabat de les portes lacat 

o Acabat de les portes envernissat 

o Ferramentes de llautó 

o Ferramentes d’alumini 

o Baranes de perfils d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i 

substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a 

trencar la porta o el bastiment.  

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han 

de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha 

d’utilitzar un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 
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Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les baranes interiors. 

 

Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes. 

 

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes. 

 

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 

1. XARXA D'EVACUACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baixants d’aigües residuals de PVC 

o Claveguerons de PVC 

o Pericons de PVC 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels 

aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de 

sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la 

xarxa municipal o un altre sistema autoritzat. 

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar 

conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la 

xarxa d'aigües pluvials, per una part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es 

diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran estalvis importants en depuració 

d'aigües. 
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A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de 

dipòsits. Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització 

adequada i en uns hàbits higiènics correctes per part dels usuaris. 

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de 

deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, 

bastonets, etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, 

poden taponar o, fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions químiques les 

conduccions i/o els seus elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, 

taques, etc. 

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti 

aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin 

els desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació 

d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran 

aigües que continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a 

exemple, un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua. 

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el 

normal funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre 

Tècnic de Capçalera. 

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

 

Cada 6 

mesos 

Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de 

l'existència d'aigua al sifó. 

 

Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els 

pericons sifònics. 

 

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 
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DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Hi ha bateria de comptadors 

o Muntants de coure 

o Les canonades són encastades 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas 

de l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions 

situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de 

l'immoble o a la Comunitat de Propietaris. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de 

la companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació 

no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si 

l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els 

equips es repararan immediatament. 

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És 

prohibit d’utilitzar les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions 

elèctriques amb el terra. 

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-

les. 

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal 

d’evitar que es geli l’aigua al seu interior. 

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen 

més decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una 

atenció més gran per obtenir un rendiment energètic òptim. 

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa 

d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de 

pas i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.  

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el 

coure, ja que es produeixen problemes de corrosió dels tubs.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
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A inspeccionar 

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

 

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua. 

 

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és 

necessari. 

 

Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa 

d'aigua. 

 

Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 

3. XARXA D'ELECTRICITAT 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà 

o Disposa de xarxa de terra 

o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw 

o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W 

o La potència contractada pel garatge és : 3 W 

o La potència contractada pel local és : 8 W 

o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

 

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel 

quadre general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al 

mateix temps, el quadre general de comandament i protecció està format per un 

interruptor de control de potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits 

interruptors automàtics (PIA). 

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. 

L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada 

o bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA 

del seu circuit no es dispara prèviament. 
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L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per 

exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric 

toca una canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és 

indispensable per tal d’evitar accidents. Sempre que es produeix una fuita salta 

l’interruptor. 

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del 

circuit és superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les 

sobrecàrregues. 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del 

quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors 

correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la 

instal·lació elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions 

periòdiques per tal de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del 

cablejat, de les connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica 

s’ha de verificar la canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat dels 

conductes, fixacions, aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de 

la companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de 

ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. 

Està prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de 

ser efectuades exclusivament per personal especialista. 

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, 

en general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial 

cura en les instal·lacions de banys i cuines (locals humits). 

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos 

aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels 

cables o dels endolls connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. És 

símptoma que la instal·lació està sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre 

l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar ben cargolades per tal d’evitar que facin 

espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un 

incendi. 

És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas 

d’absència prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible 

desconnectar l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits interruptors 

automàtics d’altres circuits. 
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Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha 

de desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i 

caldrà avisar l’instal·lador. 

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la 

instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i 

detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i 

mesura de la seva resistència 

 

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat. 

 

 

 

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica 

o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 

o La ventilació és estàtica 

o El barret de ventilació és estàtic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges 

han de ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació 

s’ha de fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els 

dormitoris a primera hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques 

necessiten més ventilació que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest 

motiu, en ocasions la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen 

extractors per millorar-la.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 
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Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Telefonia bàsica 

o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 

o Antena parabòlica 

o Porter electrònic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del 

manteniment de la part de la infrastructura comuna, entesa com a canalitzacions, 

compresa entre el punt d'entrada general de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés 

d'usuari, així com adoptar les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la 

manipulació incorrecta de la infrastructura. 

Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador 

responsable de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de 

telecomunicacions per cable han de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i 

Televisió la realització de les instal·lacions que aquesta efectuï i, amb aquesta finalitat 

permetran l'accés a les instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

 

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 

 

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 
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Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV. 

 

EQUIPAMENTS 

1. APARELLS ELEVADORS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Maquinària de l’ascensor hidràulica 

o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg 

o L'ascensor dóna servei a 3 plantes 

o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4 

o Nombre d'ascensors de l'edifici :1 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el 

president de la Comunitat de Propietaris o el conserge. 

El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa 

especialitzada, mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de 

visita, el resultat de les inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de 

Revisions, el qual romandrà en poder del responsable de la instal·lació. 

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de 

manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com 

tampoc l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones 

adultes. 

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la 

cabina i a l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar 

accidents. Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues. 

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor 

s’atura quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) 

s’haurà d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment. 
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Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha 

d’esperar que es restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti 

manualment fins un replà.  

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual 

d'instruccions que tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la 

inspecció, les reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència.  

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de 

seguretat: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents 

incontrolats 

- Dispositius per la limitació de la velocitat 

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan 

s'utilitzen com a dispositius de prevenció de caiguda 

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma  d'interruptors de seguretat que contenen 

components electrònics.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua calenta 

sanitària 

o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini 

o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en 

funcionament per primera vegada. 

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més 

decisivament en l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un 

rendiment òptim.  

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver 

entrat dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest 

mateix aire permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai 

sense aigua la instal·lació, tot i que no funcioni.  
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

 

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans 

de l’inici de temporada. 

 

3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència 

o Extintors manuals de pols seca 

 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

 

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, 

però la seva manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les 

instruccions de manteniment periòdic correctament. 

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de 

comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de 

pànic. 

Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar 

aprovat per les autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici 

coneguin l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per 

al seu ús correcte.  

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada 

del sector.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 3 

mesos 

Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips 

extintors i del bon estat dels precintes. 

 

Cada 3 Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors. 
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mesos 
 

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels 

seus accessoris. 

 

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció. 

 

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5. 

 

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència. 

 

A renovar 

Cada  20 

anys 

Substitució dels extintors. 

 

LES EMERGÈNCIES 

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot 

evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi. 

 

 

PER PREVENIR ELS INCENDIS 

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, 

dissolvents). 

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, 

benzina). 

- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i 

incendis. 

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui 

produir. 

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 

 

 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 
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- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents 

d’aire. Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades. 

- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna 

bombona de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi. 

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas 

està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb 

llençols per la façana. 

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre 

en sentit descendent. 

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida 

passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen. 

 

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS  

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, 

evitar encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar 

immediatament a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la 

companyia. 

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles. 

 

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces 

despreses amb perill de caiguda. 

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el 

pas de l’aigua amb barreres i parapets. 
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IV  JUSTIFICACIÓ DE PREUS, AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 



ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/26 Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

22019R h Oficial 1ª soldador. 27,40000 €

22041R h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 26,99000 €

22044R h Oficial 1ª encofrador. 26,96000 €

22045R h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 26,96000 €

22087R h Ajudant construcció d'obra civil. 24,14000 €

22091R h Ajudant encofrador. 24,12000 €

22092R h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 24,12000 €

22112R h Peó especialitzat construcció. 23,86000 €

22113R h Peó ordinari construcció. 22,54000 €

22041R1 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 26,99000 €

22087R1 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,14000 €

22041R12 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 26,99000 €

22041R123 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 26,99000 €

22087R12 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,14000 €

22087R123 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,14000 €

22087R1234 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,14000 €

22112R1 h Peó especialitzat construcció. 23,86000 €

22113R1 h Peó ordinari construcció. 22,54000 €

22112R12 h Peó especialitzat construcció. 23,86000 €

22113R12 h Peó ordinari construcció. 22,54000 €

22113R123 h Peó ordinari construcció. 22,54000 €

22113R1234 h Peó ordinari construcció. 22,54000 €

22113R12345 h Peó ordinari construcció. 22,54000 €

22113R123456 h Peó ordinari construcció. 22,54000 €

A01-FEOY h Ajudant paleta 25,40000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 25,40000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 25,36000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 27,23000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,66000 €

A0D-0007 h Manobre 25,59000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,57000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,46000 €

A0F-000B h Oficial 1a 30,67000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 28,61000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 29,57000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 36,80000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,70000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,67000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 34,47000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 26,41000 €

MO107 h Ajudant lampista. 22,70000 €

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 26,06000 €



ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/26 Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 21,76000 €



ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/26 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 19,01000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 99,96000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 113,85000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 70,70000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 71,10000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 75,80000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 82,67000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 54,81000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 57,47000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,60000 €

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 673,68000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,47000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 7,35000 €

MQ0VH39I U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

97,58000 €

SS0163AO h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,27000 €

SS01THF0109R h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 45,06000 €

SS029A8020IR h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90000 €

SS02STB010CR h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 7,16000 €

SS03147O U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

48,15000 €

SS05GC8030R h Martell pneumàtic. 4,57000 €

SS05GC8030R1 h Martell pneumàtic. 4,57000 €

SS05XK9110R h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,75000 €

SS05XK90109R h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,27000 €

SS068KJ010R h Arremolinadora mecànica de formigó. 5,79000 €

SS06DCT020R h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,85000 €

SS06SVB020R h Regla vibrant de 3 m. 5,33000 €

SS083S3010R h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 8,25000 €

SS09JGT010R h Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil de tall, de 0,42 kW de potència. 4,48000 €

SS09JGT010R1 h Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil de tall, de 0,42 kW de potència. 4,48000 €

SS0HE5R3 h Martell pneumàtic. 4,57000 €

SS0SF3AO h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 45,06000 €
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B011-05ME m3 Aigua 2,69000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 19,93000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens, decorativa, de cantells rodats, neta, estable i d’aspecte homogeni 23,42000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 53,17000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,56000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 174,53000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

107,44000 €

B06A-HP2W m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

148,07000 €

B06C-2XPI m3 Formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat
de 20 a 25 %, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 (classe
3)

193,02000 €

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 5,23000 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 15,12000 €

B0F15-06NK u Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,33000 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

16,37000 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

22,44000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,72000 €

B147A-10MPO u Cinta temporal de polièster de llargària màxima 20 m i ample 35 mm amb tensors regulables als
extrems, segons UNE-EN 795

127,31000 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN
420

3,36000 €

B147O-10MPA u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR),
homologada segons UNE-EN 149

2,37000 €

B147Q-0XIW u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

7,13000 €

B147Z-0XIB u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

6,37000 €

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

16,64000 €

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 2,37000 €

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

30,91000 €

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar desactivat, amb fibres sintètiques 440,84000 €

BD31-20GR u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 23 cm d'a 3 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó

50,52000 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de 1,77000 €

BD5O-H4XC m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 160 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

12,36000 €

BEV8-1J1I u Estació meteorològica per a connectar a programador local 331,88000 €
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BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,03000 €

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,00000 €

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,00000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 0,00000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,00000 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 42,98000 €

BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

168,40000 €

BJSA1-26JK u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a
un nombre màxim de 4 estacions

94,29000 €

BJSS-28ML m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb mecanisme antisucció

0,81000 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció

2,00000 €

BJSS-118I8 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
100 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció

0,85000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 49,36000 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

52,62000 €

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

70,08000 €

BR411-21VS u Acer monspessulanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

320,50000 €

BR420-22BU u Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

232,18000 €

BR433-22L4 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

187,67000 €

MAT01 u Banc prefabricat model PRISMA de Magourban o equivalent de 200x60x60cm. Instal·lat. 1.200,00000 €

MAT02 u Banc prefabricat model SOL de Magourban o equivalent de100x45cm. Instal·lat. 900,00000 €

MT07ALA111BA m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

1,58000 €

MT1DA3T9 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 81,80000 €

MT1FP374 m² Peces prefabricades de formigó, monocapa, per exteriors, model Lisa ´´PREFHORVISA´´ o
equivalent idèntic a l'existent, 30x30x3 cm, color gris, classe resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb
resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE.

10,72000 €

MT1FP37B m² Peces prefabricades de formigó, monocapa, per exteriors, model Lisa ´´PREFHORVISA´´ o
equivalent, 20x40x6 cm, color gris, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de
ruptura 4, classe de desgast per abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament
Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE.

16,96000 €

MT26AAA023A U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,47000 €

MT41O376 m Tub de polietilè, color negre, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada
30 cm, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

0,57000 €

MT50SPR050 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

0,63000 €

MT50SPV020 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals

44,28000 €
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de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

MT50SPV025 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a
suport de tanca traslladable.

6,91000 €

PP018J20209R kg Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima, exempta de sals perjudicials, presentada
en sacs.

0,36000 €

PP018JN020AR m³ Graveta de pedrera, de pedra granítica, de 20 a 40 mm de diàmetre. 22,14000 €

PP0484AR m³ Formigó Hydromedia Peatonal ´´HOLCIM´´ o equivalent, de baix contingut en fins, fabricat en
central i abocat des de camió, color gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm², una
resistència a compressió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de >=150 l/(m²·min), amb un 20% de
buits i resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165, lliscabilitat classe 3 segons CTE.

261,95000 €

PP08F390 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10000 €

PP08F39O kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10000 €

PP086NJ050R kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50000 €

PP086NJ060R kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,75000 €

PP08J680118R kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10000 €

PP08K63010AR l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

1,80000 €

PP08L8C050AR m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 385,00000 €

PP09D4A0 kg Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima, exempta de sals perjudicials, presentada
en sacs.

0,36000 €

PP09D4AO kg Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima, exempta de sals perjudicials, presentada
en sacs.

0,36000 €

PP09C2T010BR m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

117,80000 €

PP0HV380 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

117,80000 €

PP0HV38O m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

117,80000 €
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B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 104,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,46000 = 26,46000

Subtotal: 26,46000 26,46000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,60000 = 1,82000

Subtotal: 1,82000 1,82000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 174,53000 = 34,90600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 23,56000 = 40,99440

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,69000 = 0,53800

Subtotal: 76,43840 76,43840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26460

COST DIRECTE 104,98300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,98300

RE150101 kg Envasos de paper i cartró. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RE150104 kg Envasos metàl·lics. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RE170201 kg Fusta. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RE170203 kg Plàstic. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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RE170604 kg Materials d'aïllament diferents dels especificats en els
codis 17 06 01 i 17 06 03.

Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170101 kg Formigó (formigons, morters i prefabricats). Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170102 kg Maons. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170203 kg Plàstic. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170405 kg Ferro i acer. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170504 kg Terra i pedres diferents de les especificades en el
codi 17 05 03.

Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170604 kg Materials d'aïllament diferents dels especificats en els
codis 17 06 01 i 17 06 03.

Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO200201 kg Residus biodegradables. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO200303 kg Residus de la neteja viària. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ACE041P-1 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga
manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a
camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

Rend.: 1,000 88,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22087R h Ajudant construcció d'obra civil. 3,400 /R x 24,14000 = 82,07600

Subtotal: 82,07600 82,07600

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,64152

COST DIRECTE 83,71752
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,02305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,74057

ADL005P-2 m² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb
desnivells mínims, amb mitjans manuals. Comprèn
els treballs necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres,
petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix
de la capa de terra vegetal, considerant com mínima
25 cm; i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual
dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
manual dels materials objecte d'esbrossada. Carga
manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Rend.: 1,576 6,30 €
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Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22113R h Peó ordinari construcció. 0,403 /R x 22,54000 = 5,76372

Subtotal: 5,76372 5,76372

Maquinària

SS09JGT01 h Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra
o amb fil de tall, de 0,42 kW de potència.

0,023 /R x 4,48000 = 0,06538

Subtotal: 0,06538 0,06538

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5,82900 = 0,11658

Subtotal: 0,11658 0,11658

COST DIRECTE 5,94568
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30242

AFLSNP-3 m Alineació del banc existent en forma de T, constituït
per una base de mur de formigó armat i peces
prefabricades de formigó de dimensions aproximades
2,00 × 0,60 × 0,21 m, mitjançant el desmuntatge
puntual de les peces necessàries, la correcció de la
seva posició, el reajustament de l’assentament sobre
el mur (sigui quin sigui el sistema original de suport),
la realineació en planta i alçat segons la traça definida
en plànol, i la verificació final de l’estabilitat i
continuïtat del conjunt.

Rend.: 1,000 11,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 30,67000 = 3,06700

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 25,59000 = 2,55900

A01-FEOY h Ajudant paleta 0,100 /R x 25,40000 = 2,54000

Subtotal: 8,16600 8,16600

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 54,81000 = 2,74050

Subtotal: 2,74050 2,74050

COST DIRECTE 10,90650
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,65439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,56089

ANE010P-4 m² Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm
d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de gravetes
procedents de pedrera granítica de 20/40 mm; i
posterior compactació mitjançant equip manual amb
safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i
anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'execució de l'esplanada.

Rend.: 1,000 12,58 €
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Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert
a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22113R h Peó ordinari construcció. 0,263 /R x 22,54000 = 5,92802

Subtotal: 5,92802 5,92802

Maquinària

SS01THF01 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 0,012 /R x 45,06000 = 0,54072

SS02STB01 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada
de treball 70 cm, reversible.

0,012 /R x 7,16000 = 0,08592

SS029A802 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,012 /R x 118,90000 = 1,42680

Subtotal: 2,05344 2,05344

Materials

PP018JN02 m³ Graveta de pedrera, de pedra granítica, de 20 a 40
mm de diàmetre.

0,165      x 22,14000 = 3,65310

Subtotal: 3,65310 3,65310

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 11,63450 = 0,23269

Subtotal: 0,23269 0,23269

COST DIRECTE 11,86725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,57929

ANS035 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta,
per a solera, format per taulons de fusta,
amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del
sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació,
fixació i apuntalaments necessaris per a la seva
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de
l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja
i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat

Rend.: 1,000 27,61 €
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en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22091R h Ajudant encofrador. 0,427 /R x 24,12000 = 10,29924

22044R h Oficial 1ª encofrador. 0,427 /R x 26,96000 = 11,51192

Subtotal: 21,81116 21,81116

Materials

PP08L8C05 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 0,008      x 385,00000 = 3,08000

PP08K6301 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

0,030      x 1,80000 = 0,05400

PP086NJ06 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,050      x 8,75000 = 0,43750

PP086NJ05 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

0,100      x 1,50000 = 0,15000

Subtotal: 3,72150 3,72150

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 25,53250 = 0,51065

Subtotal: 0,51065 0,51065

COST DIRECTE 26,04331
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,56260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,60591

CHH020 m³ Formigó HM-20/P/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Rend.: 1,000 107,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22092R h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

0,329 /R x 24,12000 = 7,93548

22045R h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

0,066 /R x 26,96000 = 1,77936
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Subtotal: 9,71484 9,71484

Materials

MT1DA3T9 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 1,100      x 81,80000 = 89,98000

Subtotal: 89,98000 89,98000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 99,69500 = 1,99390

Subtotal: 1,99390 1,99390

COST DIRECTE 101,68874
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,10132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,79006

DDC020P-5 m³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb
martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum
realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 373,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22113R h Peó ordinari construcció. 2,744 /R x 22,54000 = 61,84976

22019R h Oficial 1ª soldador. 1,646 /R x 27,40000 = 45,10040

22112R h Peó especialitzat construcció. 8,231 /R x 23,86000 = 196,39166

Subtotal: 303,34182 303,34182

Maquinària

SS05XK901 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 2,318 /R x 4,27000 = 9,89786

SS05GC803 h Martell pneumàtic. 4,637 /R x 4,57000 = 21,19109

SS083S301 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen
com comburent.

1,391 /R x 8,25000 = 11,47575

Subtotal: 42,56470 42,56470

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 345,90650 = 6,91813

Subtotal: 6,91813 6,91813

COST DIRECTE 352,82465
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,16948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,99413
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DEMBANC01P-6 u Enderroc de peces prefabricades de formigó de
200x60x21 cm, mitjançant desmuntatge
manual/mecànic i/o tall amb radial, incloent:
Replanteig i protecció de l’entorn immediat
(paviments, mobiliari, vegetació). Tall amb radial de
l’assentament o del propi banc, si és necessari per
facilitar el desmuntatge. Desmuntatge i fragmentació
del banc fins a peces manipulables. Càrrega manual
o mecànica sobre vehicle o contenidor. Transport a
abocador autoritzat o planta de reciclatge, amb el
corresponent cànon de gestió. Treball complet,
acabat i llest, amb la zona en condicions de rebre la
nova solució prevista.

Rend.: 1,000 65,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,59000 = 25,59000

A01-FEOY h Ajudant paleta 1,000 /R x 25,40000 = 25,40000

Subtotal: 50,99000 50,99000

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 54,81000 = 10,96200

Subtotal: 10,96200 10,96200

COST DIRECTE 61,95200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,71712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,66912

DESFNNEP-7 u Banc prefabricat model SOL de Magourban o
equivalent de100x45cm. Instal·lat.

Rend.: 1,000 954,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MAT02 u Banc prefabricat model SOL de Magourban o
equivalent de100x45cm. Instal·lat.

1,000      x 900,00000 = 900,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000

COST DIRECTE 900,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 54,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 954,00000

DIS013P-8 m Demolició d'embornal longitudinal de fàbrica, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els col·lectors que
poguessin enllaçar amb ell i condicionant els seus
extrems, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
demolició de la solera de suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica

Rend.: 1,000 15,51 €
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de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció
horitzontal, la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22112R h Peó especialitzat construcció. 0,339 /R x 23,86000 = 8,08854

22113R h Peó ordinari construcció. 0,169 /R x 22,54000 = 3,80926

Subtotal: 11,89780 11,89780

Maquinària

SS05GC803 h Martell pneumàtic. 0,290 /R x 4,57000 = 1,32530

SS05XK911 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 0,145 /R x 7,75000 = 1,12375

Subtotal: 2,44905 2,44905

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 14,34700 = 0,28694

Subtotal: 0,28694 0,28694

COST DIRECTE 14,63379
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,51182

DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22113R h Peó ordinari construcció. 0,129 /R x 22,54000 = 2,90766

22112R h Peó especialitzat construcció. 0,193 /R x 23,86000 = 4,60498

Subtotal: 7,51264 7,51264

Maquinària

SS05XK901 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 0,174 /R x 4,27000 = 0,74298
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SS05GC803 h Martell pneumàtic. 0,174 /R x 4,57000 = 0,79518

Subtotal: 1,53816 1,53816

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 9,05100 = 0,18102

Subtotal: 0,18102 0,18102

COST DIRECTE 9,23182
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78573

FGSLANN m Alineació del banc existent en forma de T, constituït
per una base de mur de formigó armat i peces
prefabricades de formigó de dimensions aproximades
2,00 × 0,60 × 0,21 m, mitjançant el desmuntatge
puntual de les peces necessàries, la correcció de la
seva posició, el reajustament de l’assentament sobre
el mur (sigui quin sigui el sistema original de suport),
la realineació en planta i alçat segons la traça definida
en plànol, i la verificació final de l’estabilitat i
continuïtat del conjunt.

Rend.: 1,000 34,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 30,67000 = 9,20100

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 25,59000 = 7,67700

A01-FEOY h Ajudant paleta 0,300 /R x 25,40000 = 7,62000

Subtotal: 24,49800 24,49800

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,150 /R x 54,81000 = 8,22150

Subtotal: 8,22150 8,22150

COST DIRECTE 32,71950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,96317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,68267

FSLNSSP-9 U Dau de formigó de recolzament de balisa, executat in
situ, de dimensions aproximades 30×30×30 cm, amb
formigó HM-20/P/20/IIa, abocat dins excavació prèvia,
anivellat i vibrat lleugerament, incloent: Excavació
manual o mecànica del terreny fins a la profunditat
necessària. Replanteig i col·locació de la balisa amb
l’encaix o element de fixació corresponent. Formació i
abocament del dau de formigó, anivellat i acabat.
Rebliment i compactació de l’entorn si escau, i neteja
de la zona d’obra.

Rend.: 1,000 31,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
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A01-FEOY h Ajudant paleta 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000

Subtotal: 27,00500 27,00500

Partides d'obra

CHH020 m³ Formigó HM-20/P/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

0,027      x 101,68874 = 2,74560

Subtotal: 2,74560 2,74560

COST DIRECTE 29,75060
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,78504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,53564

FSLNNERP-10 u Banc prefabricat model PRISMA de Magourban o
equivalent de 200x60x60cm. Instal·lat.

Rend.: 1,000 1.272,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MAT01 u Banc prefabricat model PRISMA de Magourban o
equivalent de 200x60x60cm. Instal·lat.

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 72,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.272,00000

GRA010P-11 U Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de
residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 122,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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MQ0VH39I U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida
de residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

1,159 /R x 97,58000 = 113,09522

Subtotal: 113,09522 113,09522

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 113,09500 = 2,26190

Subtotal: 2,26190 2,26190

COST DIRECTE 115,35712
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,92143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,27855

GRB010P-12 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7
m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 60,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

SS03147O U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7
m³ amb residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

1,159 /R x 48,15000 = 55,80585

Subtotal: 55,80585 55,80585

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 55,80600 = 1,11612

Subtotal: 1,11612 1,11612

COST DIRECTE 56,92197
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,41532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,33729
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MP1111 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó,
monocapa, model Lisa ´´PREFHORVISA´´ o
equivalent idèntic a l'existent, 30x30x3 cm, color gris,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4,
resistència al desgast H, col·locades picat de pitxell
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant
entre elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3 mm.
Inclús reomplert de junts amb sorra silícia de mida 0/2
mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la
capa de morter. Tall de les peces. Humectació de les
peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de
maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts
amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant
escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de superfície major de
1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m².

Rend.: 1,000 37,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22041R h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,383 /R x 26,99000 = 10,33717

22087R h Ajudant construcció d'obra civil. 0,383 /R x 24,14000 = 9,24562

Subtotal: 19,58279 19,58279

Materials

PP09C2T01 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

0,030      x 117,80000 = 3,53400

PP08J68011 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en
sacs, segons UNE-EN 197-1.

1,000      x 0,10000 = 0,10000

MT1FP374 m² Peces prefabricades de formigó, monocapa, per
exteriors, model Lisa ´´PREFHORVISA´´ o equivalent
idèntic a l'existent, 30x30x3 cm, color gris, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega
de ruptura 4, classe de desgast per abrasió H, segons
UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament Rd>45
segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons
CTE.

1,050      x 10,72000 = 11,25600

PP018J2020 kg Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària
màxima, exempta de sals perjudicials, presentada en
sacs.

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 15,25000 15,25000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 34,83300 = 0,69666
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Subtotal: 0,69666 0,69666

COST DIRECTE 35,52945
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,66122

MPD030 m² Paviment continu drenant de formigó Hydromedia
Peatonal ´´HOLCIM´´ o equivalent, de baix contingut
en fins, fabricat en central i abocat des de camió,
color gris o a definir per la DF, amb una resistència a
flexotracció de 2 N/mm², una resistència a
compressió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de
>=150 l/(m²·min), amb un 20% de buits i resistència
al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165,
lliscabilitat classe 3 segons CTE, de 100 mm
d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base suport.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació
de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Connexionat, ancoratge i embroquetat de
les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament,
estesa i reglejat del formigó. Compactació mecànica,
sense vibració. Fratasado mecànic de la superfície.
Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció.
Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 58,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22087R h Ajudant construcció d'obra civil. 0,621 /R x 24,14000 = 14,99094

22041R h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,372 /R x 26,99000 = 10,04028

Subtotal: 25,03122 25,03122

Maquinària

SS06SVB02 h Regla vibrant de 3 m. 0,056 /R x 5,33000 = 0,29848

SS068KJ010 h Arremolinadora mecànica de formigó. 0,168 /R x 5,79000 = 0,97272

SS06DCT02 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 0,056 /R x 10,85000 = 0,60760

Subtotal: 1,87880 1,87880

Materials

PP0484AR m³ Formigó Hydromedia Peatonal ´´HOLCIM´´ o
equivalent, de baix contingut en fins, fabricat en
central i abocat des de camió, color gris, amb una
resistència a flexotracció de 2 N/mm², una resistència
a compressió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de
>=150 l/(m²·min), amb un 20% de buits i resistència
al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165,
lliscabilitat classe 3 segons CTE.

0,105      x 261,95000 = 27,50475
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Subtotal: 27,50475 27,50475

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 54,41500 = 1,08830

Subtotal: 1,08830 1,08830

COST DIRECTE 55,50307
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,33018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,83325

MPH020P-13 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó,
monocapa, model Lisa ´´PREFHORVISA´´ o
equivalent, 20x40x6 cm, color gris, resistència a flexió
T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H,
col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5
de 3 cm de gruix, deixant entre elles un junt de
separació d'entre 1,5 i 3 mm. Inclús reomplert de
junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la
capa de morter. Tall de les peces. Humectació de les
peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de
maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts
amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant
escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de superfície major de
1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m².

Rend.: 4,189 28,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

22041R h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,395 /R x 26,99000 = 2,54501

22087R h Ajudant construcció d'obra civil. 0,395 /R x 24,14000 = 2,27627

Subtotal: 4,82128 4,82128

Materials

PP09C2T01 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

0,030      x 117,80000 = 3,53400

PP08J68011 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en
sacs, segons UNE-EN 197-1.

1,000      x 0,10000 = 0,10000

MT1FP37B m² Peces prefabricades de formigó, monocapa, per
exteriors, model Lisa ´´PREFHORVISA´´ o
equivalent, 20x40x6 cm, color gris, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura
4, classe de desgast per abrasió H, segons UNE-EN
1339, amb resistència al lliscament Rd>45 segons

1,050      x 16,96000 = 17,80800
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UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE.

PP018J2020 kg Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària
màxima, exempta de sals perjudicials, presentada en
sacs.

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 21,80200 21,80200

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 26,62350 = 0,53247

Subtotal: 0,53247 0,53247

COST DIRECTE 27,15575
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,62935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,78510

P1473-EPWWP-14 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1, UNE-EN 458
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 17,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1, UNE-EN 458

1,000      x 16,37000 = 16,37000

Subtotal: 16,37000 16,37000

COST DIRECTE 16,37000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,98220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,35220

P1474-65MYP-15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 23,79 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

COST DIRECTE 22,44000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,78640

P1477-65LGP-16 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 7,72000 = 7,72000

Subtotal: 7,72000 7,72000

COST DIRECTE 7,72000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,46320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,18320

P147A-10MPQ u Cinta temporal de polièster de llargària màxima 20 m i
ample 35 mm amb tensors regulables als extrems,
segons UNE-EN 795
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 134,95 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B147A-10M u Cinta temporal de polièster de llargària màxima 20 m i
ample 35 mm amb tensors regulables als extrems,
segons UNE-EN 795

1,000      x 127,31000 = 127,31000

Subtotal: 127,31000 127,31000

COST DIRECTE 127,31000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,63860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,94860

P147L-EQD8P-17 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420

1,000      x 3,36000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

COST DIRECTE 3,36000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56160

P147O-10MP9P-18 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada
segons UNE-EN 149
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147O-10M u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada
segons UNE-EN 149

1,000      x 2,37000 = 2,37000
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Subtotal: 2,37000 2,37000

COST DIRECTE 2,37000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51220

P147Q-65M5P-19 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Q-0XI u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

1,000      x 7,13000 = 7,13000

Subtotal: 7,13000 7,13000

COST DIRECTE 7,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55780

P147Z-FITMP-20 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 6,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XIB u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

1,000      x 6,37000 = 6,37000

Subtotal: 6,37000 6,37000
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COST DIRECTE 6,37000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75220

P1489-FIGNP-21 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 17,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 16,64000 = 16,64000

Subtotal: 16,64000 16,64000

COST DIRECTE 16,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,99840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,63840

P15Z1-67CAP-22 h Senyaler
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 23,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,57000 = 21,57000

Subtotal: 21,57000 21,57000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21570

COST DIRECTE 21,78570
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,30714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09284
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P2147-DJ5VP-23 m Demolició de rigola/peça de formigó, inclòs la base,
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,112 /R x 26,46000 = 2,96352

Subtotal: 2,96352 2,96352

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 70,70000 = 1,87355

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 19,01000 = 1,06456

Subtotal: 2,93811 2,93811

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04445

COST DIRECTE 5,94608
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30285

P214X-HCP2P-24 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb disc de diamant i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 816,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 30,67000 = 30,67000

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,46000 = 26,46000

Subtotal: 57,13000 57,13000

Maquinària

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

1,000 /R x 673,68000 = 673,68000

Subtotal: 673,68000 673,68000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 3,000      x 2,69000 = 8,07000

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 15,12000 = 30,24000

Subtotal: 38,31000 38,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85695

COST DIRECTE 769,97695
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 46,19862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 816,17557
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P21DD-HBK3P-25 u Desmuntatge i desplaçament proper al seu
emplaçament de llum exterior tipus balisa, de tipus
decoratiu o per a enllumenat de vials/espais
peatonals, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 33,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 29,57000 = 7,39250

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 13,73250 13,73250

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,250 /R x 71,10000 = 17,77500

Subtotal: 17,77500 17,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20599

COST DIRECTE 31,71349
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,90281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,61630

P221D-I7NX m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3

Rend.: 1,000 242,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,81595 /R x 25,59000 = 225,60016

Subtotal: 225,60016 225,60016

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,38400

COST DIRECTE 228,98416
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,73905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,72321

P7B1-6Q3MP-26 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 15,471 2,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 25,40000 = 0,03284

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 28,61000 = 0,07397

Subtotal: 0,10681 0,10681
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Materials

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 2,37000 = 2,60700

Subtotal: 2,60700 2,60700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00160

COST DIRECTE 2,71541
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87834

P928-DX7VP-27 m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 36,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,59000 = 1,27950

Subtotal: 1,27950 1,27950

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 99,96000 = 3,99840

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 75,80000 = 1,89500

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 113,85000 = 3,98475

Subtotal: 9,87815 9,87815

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,69000 = 0,13450

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 19,93000 = 22,91950

Subtotal: 23,05400 23,05400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01919

COST DIRECTE 34,23084
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,05385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,28469

P966-168E1P-28 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat
HRNE-235/B/20, embeguda al terreny.

Rend.: 3,094 44,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,59000 = 1,24063

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 30,67000 = 1,48691

Subtotal: 2,72754 2,72754

Materials

B06A-HP2W m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb
una substitució del 100% del granulat gruixut per

0,045      x 148,07000 = 6,66315
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granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 30,91000 = 32,45550

Subtotal: 39,11865 39,11865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04091

COST DIRECTE 41,88710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,51323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,40033

P9G9-AIY9P-29 m2 Paviment de formigó amb acabat desactivat
superficial de 12 cm de gruix amb fibres sintètiques,
abocat des de camió

Rend.: 4,094 63,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 25,59000 = 1,37513

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,67000 = 1,12372

Subtotal: 2,49885 2,49885

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 6,47000 = 0,03793

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 7,35000 = 0,08977

Subtotal: 0,12770 0,12770

Materials

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 5,23000 = 1,30750

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu per
acabar desactivat, amb fibres sintètiques

0,126      x 440,84000 = 55,54584

Subtotal: 56,85334 56,85334

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03748

COST DIRECTE 59,51737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,57104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,08842

P9GF-BZB8P-30 m2 Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó
porós de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25 %,
una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una
resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs
estesa, reglejat i curat

Rend.: 5,689 35,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,59000 = 2,24908
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 28,61000 = 1,50870

Subtotal: 3,75778 3,75778

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,050 /R x 6,47000 = 0,05686

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,150 /R x 7,35000 = 0,19380

Subtotal: 0,25066 0,25066

Materials

B06C-2XPI m3 Formigó porós de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de
20 a 25 %, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min)
i una resistència al lliscament > 45 (classe 3)

0,150      x 193,02000 = 28,95300

Subtotal: 28,95300 28,95300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05637

COST DIRECTE 33,01781
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,99888

PD31-16YFK u Pericó de pas, per a tapa registrable, de 38x38x40 cm
de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

Rend.: 1,000 146,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,600 /R x 28,61000 = 74,38600

A0D-0007 h Manobre 1,300 /R x 25,59000 = 33,26700

Subtotal: 107,65300 107,65300

Materials

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,04855      x 107,44000 = 5,21621

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0021      x 174,53000 = 0,36651

B0F15-06NK u Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

57,541      x 0,33000 = 18,98853

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,69000 = 0,00269

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,03885      x 104,98300 = 4,07859

Subtotal: 28,65253 28,65253
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,61480

COST DIRECTE 137,92033
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,27522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,19554

PD35-VDXIP-31 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat. Inclou l'excavació.

Rend.: 1,000 93,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 25,59000 = 10,23600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 30,67000 = 9,20100

Subtotal: 19,43700 19,43700

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,220 /R x 82,67000 = 18,18740

Subtotal: 18,18740 18,18740

Materials

BD31-20GR u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm d'a 3 cares, inclosa
tapa de prefabricada de formigó

1,000      x 50,52000 = 50,52000

Subtotal: 50,52000 50,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29156

COST DIRECTE 88,43596
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,30616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,74211

PD5I-H989 m Rasa drenant per a tub de 0,20 m de diàmetre format
per làmina geotèxtil de 150 gr/m2 i graves

Rend.: 1,000 18,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 25,59000 = 5,11800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 30,67000 = 6,13400

Subtotal: 11,25200 11,25200

Materials

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,260      x 2,37000 = 2,98620

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens, decorativa, de cantells
rodats, neta, estable i d’aspecte homogeni

0,130      x 23,42000 = 3,04460

Subtotal: 6,03080 6,03080
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11252

COST DIRECTE 17,39532
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,04372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43904

PD5I-H98A m Tub drenant de 0,40 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 gr/m2 i graves

Rend.: 1,000 43,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 25,59000 = 10,23600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 30,67000 = 12,26800

Subtotal: 22,50400 22,50400

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens, decorativa, de cantells
rodats, neta, estable i d’aspecte homogeni

0,510      x 23,42000 = 11,94420

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

2,520      x 2,37000 = 5,97240

Subtotal: 17,91660 17,91660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22504

COST DIRECTE 40,64564
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,43874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,08438

PD5M-H8JHP-32 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 160 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren, envoltat en geotèxtil i
connectat a la xarxa de clavegueram.

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,048 /R x 25,59000 = 1,22832

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,024 /R x 30,67000 = 0,73608

Subtotal: 1,96440 1,96440

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens, decorativa, de cantells
rodats, neta, estable i d’aspecte homogeni

0,246      x 23,42000 = 5,76132

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,533      x 2,37000 = 3,63321

BD5O-H4XC m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 160
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

1,050      x 12,36000 = 12,97800

Subtotal: 22,37253 22,37253
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02947

COST DIRECTE 24,36640
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,46198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,82838

PG2N-EUFTP-33 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 29,57000 = 0,97581

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720

Subtotal: 1,48301 1,48301

Materials

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02225

COST DIRECTE 1,50526
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,59557

PG33-E69YP-34 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 25,36000 = 1,01440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 29,57000 = 1,18280

Subtotal: 2,19720 2,19720

Materials

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/26 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03296

COST DIRECTE 2,23016
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36397

PG3B-E7CBP-35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700

Subtotal: 6,76100 6,76100

Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 0,00000 = 0,00000

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10142

COST DIRECTE 6,86242
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27416

PJS0-9EFVP-36 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de
tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 19,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 31,70000 = 4,12100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 27,23000 = 3,53990

Subtotal: 7,66090 7,66090

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,03000 = 0,03600

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb
mecanisme antisucció

2,51328      x 2,00000 = 5,02656

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm
de

3,01594      x 1,77000 = 5,33821
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Subtotal: 10,40077 10,40077

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19152

COST DIRECTE 18,25319
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,09519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,34838

PJS5-HYGFP-37 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 272,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 27,23000 = 13,61500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 31,70000 = 31,70000

Subtotal: 45,31500 45,31500

Materials

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 42,98000 = 42,98000

BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

1,000      x 168,40000 = 168,40000

Subtotal: 211,38000 211,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67973

COST DIRECTE 257,37473
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,44248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,81721

PJS6-9EEPP-38 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,034 /R x 27,23000 = 0,92582

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 31,70000 = 1,07780

Subtotal: 2,00362 2,00362

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,03000 = 0,03000

BJSS-28ML m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
amb mecanisme antisucció

1,050      x 0,81000 = 0,85050
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Subtotal: 0,88050 0,88050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05009

COST DIRECTE 2,93421
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11026

PJS6-118J1 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 100 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 31,70000 = 1,07780

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,034 /R x 27,23000 = 0,92582

Subtotal: 2,00362 2,00362

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,03000 = 0,03000

BJSS-118I8 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 100
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
amb mecanisme antisucció

1,050      x 0,85000 = 0,89250

Subtotal: 0,92250 0,92250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05009

COST DIRECTE 2,97621
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15478

PJSA1-92K9P-39 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 127,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 31,70000 = 25,36000

Subtotal: 25,36000 25,36000

Materials

BJSA1-26JK u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions

1,000      x 94,29000 = 94,29000
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Subtotal: 94,29000 94,29000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63400

COST DIRECTE 120,28400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,21704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,50104

PJSF-9H3J u Estació meteorològica per a connectar a programador
local, instal·lada en alçada i calibrada

Rend.: 1,000 464,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,300 /R x 31,70000 = 104,61000

Subtotal: 104,61000 104,61000

Materials

BEV8-1J1I u Estació meteorològica per a connectar a programador
local

1,000      x 331,88000 = 331,88000

Subtotal: 331,88000 331,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,56915

COST DIRECTE 438,05915
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,28355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 464,34270

PR2G-MDCO u Excavació de clot de plantació, de dimensions
1x1x0,7 m, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,010 /R x 32,66000 = 0,32660

Subtotal: 0,32660 0,32660

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,130 /R x 70,70000 = 9,19100

Subtotal: 9,19100 9,19100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00490

COST DIRECTE 9,52250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09385

PR36-8RV7 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 149,79 €

Unitats Preu Parcial Import
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Mà d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 36,80000 = 33,12000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,900 /R x 32,66000 = 29,39400

Subtotal: 62,51400 62,51400

Materials

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 70,08000 = 77,85888

Subtotal: 77,85888 77,85888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93771

COST DIRECTE 141,31059
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,47864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,78923

PR36-8RV8 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 73,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,070 /R x 32,66000 = 2,28620

Subtotal: 2,28620 2,28620

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 70,70000 = 5,97415

Subtotal: 5,97415 5,97415

Materials

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 52,62000 = 60,77610

Subtotal: 60,77610 60,77610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03429

COST DIRECTE 69,07074
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,14424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,21499

PR411-8T2YP-40 u Subministrament d'Acer monspessulanum de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 339,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-21VS u Acer monspessulanum de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 320,50000 = 320,50000
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Subtotal: 320,50000 320,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 320,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,23000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,73000

PR420-8U2SP-41 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 246,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22B u Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 232,18000 = 232,18000

Subtotal: 232,18000 232,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 232,18000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,93080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,11080

PR434-8UN6P-42 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 198,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22L4 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 187,67000 = 187,67000

Subtotal: 187,67000 187,67000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00000

COST DIRECTE 187,67000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,26020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,93020

PR60-8Y4W u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 848,41 €

Unitats Preu Parcial Import
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Mà d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 34,47000 = 3,44700

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 36,80000 = 1,84000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 32,66000 = 8,49160

Subtotal: 13,77860 13,77860

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 57,47000 = 13,79280

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 54,81000 = 2,74050

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 75,80000 = 11,37000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 70,70000 = 20,48886

Subtotal: 48,39216 48,39216

Materials

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

14,400      x 49,36000 = 710,78400

B011-05ME m3 Aigua 0,160      x 2,69000 = 0,43040

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,504      x 53,17000 = 26,79768

Subtotal: 738,01208 738,01208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20668

COST DIRECTE 800,38952
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 48,02337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 848,41289

PR60-8Y6TP-43 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 457,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 32,66000 = 8,49160

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 34,47000 = 3,44700

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 36,80000 = 1,84000

Subtotal: 13,77860 13,77860

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 57,47000 = 13,79280

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 54,81000 = 2,74050

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 75,80000 = 11,37000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 70,70000 = 20,48886

Subtotal: 48,39216 48,39216

Materials

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

7,200      x 49,36000 = 355,39200
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B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,252      x 53,17000 = 13,39884

B011-05ME m3 Aigua 0,160      x 2,69000 = 0,43040

Subtotal: 369,22124 369,22124

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20668

COST DIRECTE 431,59868
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,89592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,49460

URD0AA m Canonada de reg per degoteig, formada per tub de
polietilè, color negre, de 16 mm de diàmetre exterior,
amb degoters integrats, situats cada 30 cm. Inclús
accessoris de connexió amb la instal.lació existent.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la
canonada. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,058 /R x 22,70000 = 1,31660

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,012 /R x 26,41000 = 0,31692

Subtotal: 1,63352 1,63352

Materials

MT41O376 m Tub de polietilè, color negre, de 16 mm de diàmetre
exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm,
subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000      x 0,57000 = 0,57000

Subtotal: 0,57000 0,57000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 2,20350 = 0,04407

Subtotal: 0,04407 0,04407

COST DIRECTE 2,24759
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38245

YCR030P-44 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada

Rend.: 1,000 16,24 €
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segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,332 /R x 21,76000 = 7,22432

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,111 /R x 26,06000 = 2,89266

Subtotal: 10,11698 10,11698

Materials

MT26AAA02 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i volandera.

0,192      x 1,47000 = 0,28224

MT50SPR05 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

2,000      x 0,63000 = 1,26000

MT07ALA11 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

0,096      x 1,58000 = 0,15168

MT50SPV02 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport
de tanca traslladable.

0,080      x 6,91000 = 0,55280

MT50SPV02 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç,
de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm
de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals
de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles
per a unió de pals.

0,060      x 44,28000 = 2,65680

Subtotal: 4,90352 4,90352

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 15,02050 = 0,30041

Subtotal: 0,30041 0,30041

COST DIRECTE 15,32091
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,91925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,24016

YSX010P-45 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització
provisional d'obres, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i

Rend.: 1,000 106,00 €
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Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F1  FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2147-DJ5V m Demolició de rigola/peça de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 franges exteriors 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,300

2 DIS013 m Demolició d'embornal longitudinal de fàbrica, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els col·lectors que
poguessin enllaçar amb ell i condicionant els seus extrems, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de la solera de suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 interceptor sota bancs 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#
3 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
4 rampes 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,900

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Altura
2 tall murs 3,000 0,200 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
3 tall peces superiors 3,000 0,600 0,210 0,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,498

4 DDC020 m³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 rampa existent 1,000 2,200 1,700 0,300 1,122 C#*D#*E#*F#
3 muret existent 1,000 4,000 0,700 0,300 0,840 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,962

5 DEMBANC01 u Enderroc de peces prefabricades de formigó de 200x60x21 cm, mitjançant desmuntatge manual/mecànic i/o tall
amb radial, incloent: Replanteig i protecció de l’entorn immediat (paviments, mobiliari, vegetació). Tall amb
radial de l’assentament o del propi banc, si és necessari per facilitar el desmuntatge. Desmuntatge i
fragmentació del banc fins a peces manipulables. Càrrega manual o mecànica sobre vehicle o contenidor.
Transport a abocador autoritzat o planta de reciclatge, amb el corresponent cànon de gestió. Treball complet,
acabat i llest, amb la zona en condicions de rebre la nova solució prevista.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Unitat de banc de 2,00x0,60m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor
que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició manual dels
materials objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2 Amplada Alçada
2 rampes 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 ACE041 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual
a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 interceptor sota bancs 22,800 0,400 0,400 3,648 C#*D#*E#*F#
3 21,500 0,400 0,400 3,440 C#*D#*E#*F#
4 rampes 3,700 0,400 0,400 0,592 C#*D#*E#*F#
5 3,000 0,400 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
6 T Ut m2 gruix
7 rebaix rampes (posterior a

l'esbrossada)
4,000 15,000 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

8 T Ut Llargada Amplada Alçada
9 franges linials 1,000 61,300 0,400 0,200 4,904 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 19,064

8 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no
superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera granítica de 20/40 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2 Amplada Alçada
2 rampes 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 franges linials 1,000 61,300 0,200 12,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,260

9 P928-DX7V m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 Llargada Amplada Alçada
2 interceptor sota bancs 22,800 0,500 0,100 1,140 C#*D#*E#*F#
3 21,500 0,500 0,100 1,075 C#*D#*E#*F#
4 rampes 3,000 0,500 0,100 0,150 C#*D#*E#*F#
5 3,600 0,500 0,100 0,180 C#*D#*E#*F#
6 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,545

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F1  FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS
Subcapítol 02  RAM DE PALETA

1 P7B1-6Q3M m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2 Amplada Alçada
2 rampes 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Increment solaps P 15,000 9,000 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 69,000

2 MPH020 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó, monocapa, model Lisa ´´PREFHORVISA´´ o equivalent,
20x40x6 cm, color gris, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, col·locades picat de
pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3 mm.
Inclús reomplert de junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Tall de les peces. Humectació de les peces
a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
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paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de
la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent
de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 franges exteriors 1,000 14,500 0,200 2,900 C#*D#*E#*F#
3 1,000 16,700 0,200 3,340 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,600 0,200 2,320 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,500 0,200 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,260

3 P9GF-BZB8 m2 Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25 %, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al
lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2 Amplada Alçada
2 rampes 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
6 replans sortides portes biblioteca 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,500

4 P9G9-AIY9 m2 Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial de 12 cm de gruix amb fibres sintètiques, abocat des de
camió

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 AFLSN m Alineació del banc existent en forma de T, constituït per una base de mur de formigó armat i peces prefabricades
de formigó de dimensions aproximades 2,00 × 0,60 × 0,21 m, mitjançant el desmuntatge puntual de les peces
necessàries, la correcció de la seva posició, el reajustament de l’assentament sobre el mur (sigui quin sigui el
sistema original de suport), la realineació en planta i alçat segons la traça definida en plànol, i la verificació final
de l’estabilitat i continuïtat del conjunt.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 bancs existents 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 P966-168E1 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat HRNE-235/B/20,
embeguda al terreny.
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Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 rampes 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F1  FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS
Subcapítol 03  INSTAL·LACIONS

1 PD5M-H8JH m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 160 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm
per sobre del dren, envoltat en geotèxtil i connectat a la xarxa de clavegueram.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 interceptor sota bancs 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#
3 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
4 rampes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,900

2 P21DD-HBK3 u Desmuntatge i desplaçament proper al seu emplaçament de llum exterior tipus balisa, de tipus decoratiu o per a
enllumenat de vials/espais peatonals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 desplaçament balises 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FSLNSS U Dau de formigó de recolzament de balisa, executat in situ, de dimensions aproximades 30×30×30 cm, amb
formigó HM-20/P/20/IIa, abocat dins excavació prèvia, anivellat i vibrat lleugerament, incloent: Excavació
manual o mecànica del terreny fins a la profunditat necessària. Replanteig i col·locació de la balisa amb
l’encaix o element de fixació corresponent. Formació i abocament del dau de formigó, anivellat i acabat.
Rebliment i compactació de l’entorn si escau, i neteja de la zona d’obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 desplaçament balises 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 desplaçament balises 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 PG33-E69Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 desplaçament balises 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 PG2N-EUFT m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 desplaçament balises 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 PD35-VDXI u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat. Inclou l'excavació.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 arqueta connexió tub dren 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJS0-9EFV u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Celtis australis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Acer monspessulanum 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PJSA1-92K9 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre
màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJS6-9EEP m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
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Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 reg 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

11 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F1  FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS
Subcapítol 04  JARDINERIA

1 PR420-8U2S u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Celtis australis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PR411-8T2Y u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Acer monspessulanum 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PR60-8Y6T u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Celtis australis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Acer monspessulanum 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F1  FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS
Subcapítol 05  EQUIPAMENT

1 FSLNNER u Banc prefabricat model PRISMA de Magourban o equivalent de 200x60x60cm. Instal·lat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 DESFNNE u Banc prefabricat model SOL de Magourban o equivalent de100x45cm. Instal·lat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F1  FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS
Subcapítol 06  VARIS

1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F1  FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons
UNE-EN 149
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 P147Q-65M5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
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CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P15Z1-67CA h Senyaler
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels
pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F2  FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2147-DJ5V m Demolició de rigola/peça de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 franges exteriors 1,000 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 56,500

2 DIS013 m Demolició d'embornal longitudinal de fàbrica, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els col·lectors que
poguessin enllaçar amb ell i condicionant els seus extrems, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de la solera de suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 interceptor sota bancs 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#
3 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
6 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
7 rampes 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
8 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,400

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Altura
2 tall murs 3,000 0,200 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
3 tall peces superiors 3,000 0,600 0,210 0,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,498

4 DDC020 m³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 muret existent 1,000 2,600 0,700 0,300 0,546 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,600 0,700 0,300 0,546 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,092

5 DEMBANC01 u Enderroc de peces prefabricades de formigó de 200x60x21 cm, mitjançant desmuntatge manual/mecànic i/o tall
amb radial, incloent: Replanteig i protecció de l’entorn immediat (paviments, mobiliari, vegetació). Tall amb
radial de l’assentament o del propi banc, si és necessari per facilitar el desmuntatge. Desmuntatge i
fragmentació del banc fins a peces manipulables. Càrrega manual o mecànica sobre vehicle o contenidor.
Transport a abocador autoritzat o planta de reciclatge, amb el corresponent cànon de gestió. Treball complet,
acabat i llest, amb la zona en condicions de rebre la nova solució prevista.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

EUR
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2 Unitat de banc de 2,00x0,60m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 ACE041 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual
a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 interceptor sota bancs 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
3 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
4 12,000 0,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
5 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
6 rampes 3,200 0,400 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
7 3,700 0,400 0,400 0,592 C#*D#*E#*F#
8 franges linials 56,500 0,400 0,200 4,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,144

7 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no
superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera granítica de 20/40 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2 Amplada Alçada
2 franges linials 1,000 56,500 0,200 11,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,300

8 P928-DX7V m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 interceptor sota bancs 15,000 0,500 0,100 0,750 C#*D#*E#*F#
3 10,000 0,500 0,100 0,500 C#*D#*E#*F#
4 12,000 0,500 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
5 10,000 0,500 0,100 0,500 C#*D#*E#*F#
6 rampes 3,200 0,500 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#
7 3,700 0,500 0,100 0,185 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,695

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
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Capítol F2  FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R
Subcapítol 02  RAM DE PALETA

1 AFLSN m Alineació del banc existent en forma de T, constituït per una base de mur de formigó armat i peces prefabricades
de formigó de dimensions aproximades 2,00 × 0,60 × 0,21 m, mitjançant el desmuntatge puntual de les peces
necessàries, la correcció de la seva posició, el reajustament de l’assentament sobre el mur (sigui quin sigui el
sistema original de suport), la realineació en planta i alçat segons la traça definida en plànol, i la verificació final
de l’estabilitat i continuïtat del conjunt.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 bancs existents 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,500

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F2  FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R
Subcapítol 03  INSTAL·LACIONS

1 PD5M-H8JH m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 160 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm
per sobre del dren, envoltat en geotèxtil i connectat a la xarxa de clavegueram.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 interceptor sota bancs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

2 P21DD-HBK3 u Desmuntatge i desplaçament proper al seu emplaçament de llum exterior tipus balisa, de tipus decoratiu o per a
enllumenat de vials/espais peatonals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 desplaçament balises 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FSLNSS U Dau de formigó de recolzament de balisa, executat in situ, de dimensions aproximades 30×30×30 cm, amb
formigó HM-20/P/20/IIa, abocat dins excavació prèvia, anivellat i vibrat lleugerament, incloent: Excavació
manual o mecànica del terreny fins a la profunditat necessària. Replanteig i col·locació de la balisa amb
l’encaix o element de fixació corresponent. Formació i abocament del dau de formigó, anivellat i acabat.
Rebliment i compactació de l’entorn si escau, i neteja de la zona d’obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 desplaçament balises 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS

AMIDAMENTS Data: 13/07/26 Pàg.: 14

4 PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 desplaçament balises 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 PG33-E69Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 desplaçament balises 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 PG2N-EUFT m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 desplaçament balises 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PD35-VDXI u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat. Inclou l'excavació.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 arqueta connexió tub dren 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJS0-9EFV u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Celtis australis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Acer monspessulanum 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 PJSA1-92K9 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre
màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS

AMIDAMENTS Data: 13/07/26 Pàg.: 15

10 PJS6-9EEP m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 reg 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

11 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F2  FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R
Subcapítol 04  JARDINERIA

1 PR420-8U2S u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Celtis australis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PR411-8T2Y u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Acer monspessulanum 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PR60-8Y6T u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 Celtis australis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Acer monspessulanum 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
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Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F2  FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R
Subcapítol 05  EQUIPAMENT

1 FSLNNER u Banc prefabricat model PRISMA de Magourban o equivalent de 200x60x60cm. Instal·lat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 DESFNNE u Banc prefabricat model SOL de Magourban o equivalent de100x45cm. Instal·lat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F2  FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R
Subcapítol 06  VARIS

1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2026117
Capítol F2  FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons
UNE-EN 149
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 P147Q-65M5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P15Z1-67CA h Senyaler
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels
pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Capítol F1 FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS

Subcapítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2147-DJ5V m Demolició de rigola/peça de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

6,30 61,300 386,19

2 DIS013 m Demolició d'embornal longitudinal de fàbrica, amb martell pneumàtic,
sense deteriorar els col·lectors que poguessin enllaçar amb ell i
condicionant els seus extrems, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de la solera
de suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. (P
- 8)

15,51 50,900 789,46

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 24)

816,18 0,498 406,46

4 DDC020 m³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat
segons especificacions de Projecte. (P - 5)

373,99 1,962 733,77

5 DEMBANC01 u Enderroc de peces prefabricades de formigó de 200x60x21 cm,
mitjançant desmuntatge manual/mecànic i/o tall amb radial, incloent:
Replanteig i protecció de l’entorn immediat (paviments, mobiliari,
vegetació). Tall amb radial de l’assentament o del propi banc, si és
necessari per facilitar el desmuntatge. Desmuntatge i fragmentació
del banc fins a peces manipulables. Càrrega manual o mecànica
sobre vehicle o contenidor. Transport a abocador autoritzat o planta
de reciclatge, amb el corresponent cànon de gestió. Treball complet,
acabat i llest, amb la zona en condicions de rebre la nova solució
prevista. (P - 6)

65,67 2,000 131,34

6 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims,
amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de
les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i
carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el
transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició manual dels materials objecte
d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
(P - 2)

6,30 60,000 378,00
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7 ACE041 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. (P - 1)

88,74 19,064 1.691,74

8 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes
procedents de pedrera granítica de 20/40 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de
l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 4)

12,58 72,260 909,03

9 P928-DX7V m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(P - 27)

36,28 12,545 455,13

TOTAL Subcapítol 01.F1.01 5.881,12

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F1 FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS

Subcapítol 02 RAM DE PALETA

1 P7B1-6Q3M m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 26)

2,88 69,000 198,72

2 MPH020 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó, monocapa,
model Lisa ´´PREFHORVISA´´ o equivalent, 20x40x6 cm, color gris,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H,
col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de
gruix, deixant entre elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3 mm. Inclús
reomplert de junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de
recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter.
Tall de les peces. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra
seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la
superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent
de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la

28,79 12,260 352,97
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superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m². (P - 13)

3 P9GF-BZB8 m2 Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó porós de
consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una
porositat de 20 a 25 %, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i
una resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i
curat (P - 30)

35,00 57,500 2.012,50

4 P9G9-AIY9 m2 Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial de 12 cm de
gruix amb fibres sintètiques, abocat des de camió (P - 29)

63,09 1,000 63,09

5 AFLSN m Alineació del banc existent en forma de T, constituït per una base de
mur de formigó armat i peces prefabricades de formigó de dimensions
aproximades 2,00 × 0,60 × 0,21 m, mitjançant el desmuntatge puntual
de les peces necessàries, la correcció de la seva posició, el
reajustament de l’assentament sobre el mur (sigui quin sigui el sistema
original de suport), la realineació en planta i alçat segons la traça
definida en plànol, i la verificació final de l’estabilitat i continuïtat del
conjunt. (P - 3)

11,56 40,000 462,40

6 P966-168E1 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat
HRNE-235/B/20, embeguda al terreny. (P - 28)

44,40 65,000 2.886,00

TOTAL Subcapítol 01.F1.02 5.975,68

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F1 FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS

Subcapítol 03 INSTAL·LACIONS

1 PD5M-H8JH m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 160 mm, col·locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren, envoltat
en geotèxtil i connectat a la xarxa de clavegueram.  (P - 32)

25,83 50,900 1.314,75

2 P21DD-HBK3 u Desmuntatge i desplaçament proper al seu emplaçament de llum
exterior tipus balisa, de tipus decoratiu o per a enllumenat de
vials/espais peatonals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.  (P - 25)

33,62 2,000 67,24

3 FSLNSS U Dau de formigó de recolzament de balisa, executat in situ, de
dimensions aproximades 30×30×30 cm, amb formigó HM-20/P/20/IIa,
abocat dins excavació prèvia, anivellat i vibrat lleugerament, incloent:
Excavació manual o mecànica del terreny fins a la profunditat
necessària. Replanteig i col·locació de la balisa amb l’encaix o
element de fixació corresponent. Formació i abocament del dau de
formigó, anivellat i acabat. Rebliment i compactació de l’entorn si
escau, i neteja de la zona d’obra. (P - 9)

31,54 2,000 63,08

4 PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 35)

7,27 30,000 218,10

5 PG33-E69Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 34)

2,36 30,000 70,80

6 PG2N-EUFT m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 33)

1,60 30,000 48,00

7 PD35-VDXI u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat. Inclou l'excavació. (P - 31)

93,74 1,000 93,74

8 PJS0-9EFV u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm

19,35 5,000 96,75
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de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 36)

9 PJSA1-92K9 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 39)

127,50 1,000 127,50

10 PJS6-9EEP m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme
antisucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 38)

3,11 110,000 342,10

11 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 37)

272,82 1,000 272,82

TOTAL Subcapítol 01.F1.03 2.714,88

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F1 FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS

Subcapítol 04 JARDINERIA

1 PR420-8U2S u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 41)

246,11 4,000 984,44

2 PR411-8T2Y u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 40)

339,73 1,000 339,73

3 PR60-8Y6T u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 43)

457,49 5,000 2.287,45

4 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 42)

198,93 1,000 198,93

TOTAL Subcapítol 01.F1.04 3.810,55

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F1 FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS

Subcapítol 05 EQUIPAMENT

1 FSLNNER u Banc prefabricat model PRISMA de Magourban o equivalent de
200x60x60cm. Instal·lat. (P - 10)

1.272,00 3,000 3.816,00

2 DESFNNE u Banc prefabricat model SOL de Magourban o equivalent de100x45cm.
Instal·lat. (P - 7)

954,00 1,000 954,00

TOTAL Subcapítol 01.F1.05 4.770,00

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F1 FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS

Subcapítol 06 VARIS

EUR
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1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte. (P - 11)

122,28 1,000 122,28

2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte. (P - 12)

60,34 1,000 60,34

TOTAL Subcapítol 01.F1.06 182,62

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F1 FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS

Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
15)

23,79 2,000 47,58

2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
16)

8,18 2,000 16,36

3 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:

3,56 2,000 7,12

EUR
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Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
17)

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
14)

17,35 2,000 34,70

5 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no
reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
18)

2,51 2,000 5,02

6 P147Q-65M5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès, homologada
segons UNE-EN 1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
19)

7,56 2,000 15,12

7 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
20)

6,75 2,000 13,50

8 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
21)

17,64 2,000 35,28

9 P15Z1-67CA h Senyaler
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
22)

23,09 2,000 46,18

10 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals

16,24 2,000 32,48

EUR
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verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. (P
- 44)

11 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. (P - 45)

106,00 2,000 212,00

TOTAL Subcapítol 01.F1.07 465,34

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F2 FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R

Subcapítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2147-DJ5V m Demolició de rigola/peça de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

6,30 56,500 355,95

2 DIS013 m Demolició d'embornal longitudinal de fàbrica, amb martell pneumàtic,
sense deteriorar els col·lectors que poguessin enllaçar amb ell i
condicionant els seus extrems, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de la solera
de suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. (P
- 8)

15,51 99,400 1.541,69

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 24)

816,18 0,498 406,46

4 DDC020 m³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat
segons especificacions de Projecte. (P - 5)

373,99 1,092 408,40

5 DEMBANC01 u Enderroc de peces prefabricades de formigó de 200x60x21 cm,
mitjançant desmuntatge manual/mecànic i/o tall amb radial, incloent:
Replanteig i protecció de l’entorn immediat (paviments, mobiliari,
vegetació). Tall amb radial de l’assentament o del propi banc, si és
necessari per facilitar el desmuntatge. Desmuntatge i fragmentació

65,67 2,000 131,34

EUR
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del banc fins a peces manipulables. Càrrega manual o mecànica
sobre vehicle o contenidor. Transport a abocador autoritzat o planta
de reciclatge, amb el corresponent cànon de gestió. Treball complet,
acabat i llest, amb la zona en condicions de rebre la nova solució
prevista. (P - 6)

6 ACE041 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. (P - 1)

88,74 13,144 1.166,40

7 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes
procedents de pedrera granítica de 20/40 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de
l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 4)

12,58 11,300 142,15

8 P928-DX7V m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(P - 27)

36,28 2,695 97,77

TOTAL Subcapítol 01.F2.01 4.250,16

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F2 FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R

Subcapítol 02 RAM DE PALETA

1 AFLSN m Alineació del banc existent en forma de T, constituït per una base de
mur de formigó armat i peces prefabricades de formigó de dimensions
aproximades 2,00 × 0,60 × 0,21 m, mitjançant el desmuntatge puntual
de les peces necessàries, la correcció de la seva posició, el
reajustament de l’assentament sobre el mur (sigui quin sigui el sistema
original de suport), la realineació en planta i alçat segons la traça
definida en plànol, i la verificació final de l’estabilitat i continuïtat del
conjunt. (P - 3)

11,56 45,500 525,98

TOTAL Subcapítol 01.F2.02 525,98

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F2 FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R

Subcapítol 03 INSTAL·LACIONS

EUR
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1 PD5M-H8JH m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 160 mm, col·locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren, envoltat
en geotèxtil i connectat a la xarxa de clavegueram.  (P - 32)

25,83 47,000 1.214,01

2 P21DD-HBK3 u Desmuntatge i desplaçament proper al seu emplaçament de llum
exterior tipus balisa, de tipus decoratiu o per a enllumenat de
vials/espais peatonals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.  (P - 25)

33,62 1,000 33,62

3 FSLNSS U Dau de formigó de recolzament de balisa, executat in situ, de
dimensions aproximades 30×30×30 cm, amb formigó HM-20/P/20/IIa,
abocat dins excavació prèvia, anivellat i vibrat lleugerament, incloent:
Excavació manual o mecànica del terreny fins a la profunditat
necessària. Replanteig i col·locació de la balisa amb l’encaix o
element de fixació corresponent. Formació i abocament del dau de
formigó, anivellat i acabat. Rebliment i compactació de l’entorn si
escau, i neteja de la zona d’obra. (P - 9)

31,54 1,000 31,54

4 PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 35)

7,27 15,000 109,05

5 PG33-E69Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 34)

2,36 15,000 35,40

6 PG2N-EUFT m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 33)

1,60 15,000 24,00

7 PD35-VDXI u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat. Inclou l'excavació. (P - 31)

93,74 1,000 93,74

8 PJS0-9EFV u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm
de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 36)

19,35 15,000 290,25

9 PJSA1-92K9 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 39)

127,50 1,000 127,50

10 PJS6-9EEP m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme
antisucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 38)

3,11 200,000 622,00

11 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 37)

272,82 1,000 272,82

TOTAL Subcapítol 01.F2.03 2.853,93

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F2 FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R

Subcapítol 04 JARDINERIA

1 PR420-8U2S u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 41)

246,11 10,000 2.461,10

EUR
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2 PR411-8T2Y u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 40)

339,73 5,000 1.698,65

3 PR60-8Y6T u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 43)

457,49 15,000 6.862,35

4 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 42)

198,93 1,000 198,93

TOTAL Subcapítol 01.F2.04 11.221,03

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F2 FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R

Subcapítol 05 EQUIPAMENT

1 FSLNNER u Banc prefabricat model PRISMA de Magourban o equivalent de
200x60x60cm. Instal·lat. (P - 10)

1.272,00 10,000 12.720,00

2 DESFNNE u Banc prefabricat model SOL de Magourban o equivalent de100x45cm.
Instal·lat. (P - 7)

954,00 5,000 4.770,00

TOTAL Subcapítol 01.F2.05 17.490,00

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F2 FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R

Subcapítol 06 VARIS

1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte. (P - 11)

122,28 3,000 366,84

2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte. (P - 12)

60,34 3,000 181,02

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.F2.06 547,86

Obra 01 Pressupost 2026117

Capítol F2 FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R

Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
15)

23,79 2,000 47,58

2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
16)

8,18 2,000 16,36

3 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
17)

3,56 2,000 7,12

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
14)

17,35 2,000 34,70

5 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no
reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
18)

2,51 2,000 5,02

6 P147Q-65M5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès, homologada
segons UNE-EN 1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:

7,56 2,000 15,12

EUR
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Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
19)

7 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
20)

6,75 2,000 13,50

8 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
21)

17,64 2,000 35,28

9 P15Z1-67CA h Senyaler
CRITERI D'AMIDAMENT: Es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
22)

23,09 2,000 46,18

10 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. (P
- 44)

16,24 2,000 32,48

11 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. (P - 45)

106,00 2,000 212,00

TOTAL Subcapítol 01.F2.07 465,34

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/07/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.F1  FASE 1: ZONA C. CAMÍ DE RIUDOMS 23.800,19

Capítol 01.F2  FASE 2: ZONA C. DR FERRAN I PART ZONA C. CAMÍ DE R 37.354,30

Obra 01 Pressupost 2026117 61.154,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.154,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2026117 61.154,49

61.154,49

euros



  
 

ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE – FASE 1 Pàg. 1 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 23.800,19 

3.094,03 

1.428,01 

1 3 % Despeses generals SOBRE 23.800,19...................................................................... 

% Benefici industrial SOBRE 23.800,19.......................................................................... 6 

Subtotal 28.322,22 

2 1 % IVA SOBRE 28.322,22...............................................................................................   5.947,67 

34.269,89 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS ) 



  
 

ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE – FASE 2 Pàg. 1 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 37.354,30 

4.856,06 

2.241,26 

1 3 % Despeses generals SOBRE 37.354,30...................................................................... 

% Benefici industrial SOBRE 37.354,30.......................................................................... 6 

Subtotal 44.451,62 

2 1 % IVA SOBRE 44.451,62...............................................................................................   9.334,84 

53.786,46 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS ) 



ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 61.154,49

13 % Despeses generals SOBRE 61.154,49...................................................................... 7.950,08

6 % Benefici industrial SOBRE 61.154,49.......................................................................... 3.669,27

Subtotal 72.773,84

21 % IVA SOBRE 72.773,84............................................................................................... 15.282,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 88.056,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-VUIT MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )
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PLANTA DISTRIBUCIÓ GENERAL

Terra

ESTAT ACTUALGespaRampa formigó

GravaArbres existents

S I M B O L O G I A 

Llum existent
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031:300
A3

PLANTA DISTRIBUCIÓ GENERAL

Enderroc formigó existent

ENDERROCS

Extracció terres per 

Retirar peces paviment

Traslladar llum existent

S I M B O L O G I A 

Paviment formigó existent

formació nova rampa
Retirar canal i excavar rasa
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041:300
A3

PLANTA DISTRIBUCIÓ GENERAL
REFORMADA

Formació de rampa

Nou arbre Lledoner

Llum existent traslladat

S I M B O L O G I A 

(Celtis australis)
Grava existent

Formigó existent

Nous bancs formigó

Nou arbre Auró negre
(Acer monspessulanum )

Arbres existents

Rasa amb làmina geotèxtil,
tub dernant i graves

Nou cordó prefabricat de pedra

Alinear bancs formigó existents



SECCIÓ SECCIÓ

SECCIÓ SECCIÓ

051:100
A3

PLANTA DETALLS
NOVES RAMPES

NOVA RAMPA 1 NOVA RAMPA 2

NOVA RAMPA 3 NOVA RAMPA 4

PLANTA GENERAL

NOVA RAMPA 1 NOVA RAMPA 4

E 1:1250

Formació de rampa

Nou arbre Lledoner

Llum existent traslladat

S I M B O L O G I A 

(Celtis australis)

Nou cordó prefabricat pedra

Grava existent

Formigó existent

Nou arbre Auró negre
(Acer monspessulanum )

Arbres existents

NOVA RAMPA 2 NOVA RAMPA 3

Rasa amb làmina geotèxtil,
tub dernant i graves

Alinear bancs formigó existents
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061:300
A3

PLANTA INSTAL·LACIÓ REG

Llum existent traslladat

S I M B O L O G I A 

Nova xarxa de reg 

Connexió xarxa reg existent

Anell obert reg degoteig arbrat

Nou arbre Lledoner
(Celtis australis)

Nou arbre Auró negre
(Acer monspessulanum )

Arbres existents
Nota: Tots els traçats són a mode orientatiu, 
caldrà validar en obra amb la DF les zones 
de pas de les canonades.



SECCIÓ DETALL
ESTAT ACTUAL

ALÇAT DETALL
NOUS BANCS FORMIGÓ EXTERIORS

SECCIÓ DETALL TRANSVERSAL
NOVES RAMPES FORMIGÓ

Encintat xapa metàllicaGespa existent

Nova rampa formigó

Formigó de neteja

Malla electrosoldada 20x20

Gespa
existent

Encintat xapa metàllica

SECCIÓ DETALL LONGITUDINAL
NOVES RAMPES FORMIGÓ

Canal existent
en mal estat

SECCIÓ DETALL
ESTAT REFORMAT

Gespa
existent

Peça formigó banc existent

Tub drenant Ø160

Geotèxtil

Sauló

Rasa amb
graves

Geotèxtil

Sauló

Rasa amb
graves

Malla electrosoldada 20x20

Formigó de neteja

Nova rampa formigó

SECCIÓ DETALL
CORDÓ ENCASTAT AL TERRA

Peça formigó banc existent Nou banc exterior
prefabricat formigó

Noves peces 40x20x6cm
encastades terra

Sauló

Tub drenant Ø160

grava

morter
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A3

DETALLS


