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1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES OBRES 
El projecte d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística PAUm 015_JOR 
Jorbetes desenvolupa la urbanització dels espais públics inclosos en aquest àmbit de 
gestió delimitat pel Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 
26 de setembre de 2017. 
 
El projecte determina la divisió de l’actuació en dos àmbits. L’àmbit 1 que correspon 
als espais públics inclosos en el polígon d’actuació urbanística i que es proposa 
desenvolupar en dues fases per permetre el desenvolupament del recorregut sense 
haver d’enderrocar l’edificació de planta baixa situada al carrer Era d’en Coma 9-15 i 
l’àmbit 2 que correspon a l’àmbit d’adaptació de la nova urbanització a la 
urbanització existent.  
 
2. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 
El planejament vigent, que correspon al Pla d’ordenació urbanística municipal 
aprovat el 26 de setembre de 2017, classifica els àmbits objecte d’actuació com a  
sòl urbà i els qualifica com a sistema viari, itineraris de vianants (clau a2), amb la 
regulació que es fixa a l’article 81 de la normativa. 
 
3. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
L’àmbit de l’actuació es caracteritza per ser un pas entre dues edificacions que 
connecta la Muralla de Sant Francesc amb el carrer Jorbetes. Recentment, s’han 
enderrocat part de les edificacions incloses en el polígon d’actuació urbanística, 
d’acord amb les determinacions del planejament general, mentre que es manté 
l’edificació afectada pel planejemant que se situa. al carrer Era d’en Coma 9-15. 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
4.1.  Ordenació general de l’espai públic 
L’ordenació general plantejada parteix del fet que l’espai del projecte té una 
funcionalitat peatonal. Així, la proposta suposa la millora dels recorreguts de vianants 
donant continuïtat a la vorera est dels carrers Jorbetes i Era d’en Coma i plantejant 
que, en un futur, el tram nord del carrer Era d’en Coma es desenvoluparà en 
plataforma única. 
 
4.2.  Característiques de la urbanització 
Els materials de pavimentació previstos en el projecte es limiten al panot i al 
paviment asfàltic. El paviment de panot es preveu de 8cm de gruix donat que en 
determinats àmbits –en la connexió entre els dos trams del carrer Era d’en Coma- és 
trepitjable per part del trànsit rodat. 
 
El mobiliari previst es limita a bancs tipus Moon d’Urbidermis, pilones d’acer 
inoxidable i paperera tipus Barcelona de 70l. 
 
4.3.  Enderrocs 
Els enderrocs previstos inclouen l’enderroc dels volums edificats existents i la 
retirada dels diferents elements d’acabat d’urbanització dels dos àmbits: paviments 
de calçada i voreres. 
 
Caldrà retirar tots els elements de mobiliari urbà i de senyalització existents, per tal 
de traslladar-los a l’abocador, al magatzem municipal o recol.locar-los segons criteris 
de la Direcció Facultativa.  
 
4.4. Moviments de terres i ferms 
A tot l’àmbit, un cop executats els enderrocs previstos, caldrà excavar la caixa 
destinada al conjunt del ferm, formar l’esplanada i comprovar la inexistència de 
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flonjalls. A continuació s’estendrà la subbase de tot-u artificial i, seguidament, 
s’executaran les rases dels diferents serveis previstos. A continuació caldrà estendre 
el tot-u artificial corresponent a la base del ferm. Posteriorment s’estendrà la solera 
de formigó. 
 
En relació als ferms previstos cal diferenciar els dos tipus d’acabat : 
_paviment amb panot de nou pastilles de 8 cm de gruix, sobre una capa de morter 
M-80 de 3 cm de gruix màxim, estès sobre una solera de formigó de 20 cm. 
_paviment d’aglomerat asfàltic de 5cm sobre una solera de formigó de 24cm. 
 
Es preveu executar l’excavació de les rases de serveis fins a la connexió amb les 
xarxes existents externes a l’àmbit del projecte. 
 
4.5. Xarxa de drenatge 
La recollida d’aigües del passatge es preveu a partir d’una canal ranurada 
 
4.6. Jardineria i reg 
Es preveu la plantació d’un arbre _Prunus serrulata Kanzan_ situat en un escocell 
drenant de 320cm de diàmetre i una xarxa de reg per al seu manteniment. 
 
4.7. Enllumenat 
L’enllumenat de l’espai es preveu amb dues lluminàries led de 24 W de potència i 
3000K de temperatura de color model NFS CRYS de Norfeus. 
 
4.8. Altres xarxes de servei 
Xarxa d’aigua potable 
Es preveu la renovació de la xarxa d’aigua potable existent en l’àmbit del projecte. 
 
Xarxa elèctrica 
El projecte contempla les actuacions necessàries per a la racionalització de la xarxa 
elèctrica aèria de l’àmbit.  
 
Xarxa de gas 
No es preveuen actuacions en la xarxa de gas existent. 
 
Xarxa de telecomunicacions 
La proposta del projecte contempla contempla les actuacions necessàries per a la 
racionalització de la xarxa de telecomunicacions aèria de l’àmbit.  
 
4.9.  Senyalització 
La proposta de senyalització es limita a la senyalització del pas de vianants, que 
suposa el desplaçament de la zona de càrrega i descàrrega i a la nova situació de la 
senyalització vertical que queda afectada per aquest desplaçament.  
 
5. FASES, TERMINIS D’EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA 
El projecte preveu l’execució de l’àmbit 1 en dues fases per permetre el 
desenvolupament del recorregut sense haver d’enderrocar l’edificació de planta baixa 
situada al carrer Era d’en Coma 9-15. Les obres de la fase 1 i de l’àmbit d’adaptació 
es preveu que siguin executades en un període màxim de 5 mesos. Les obres de la 
fase 2 es preveu que siguin executades en 2 mesos. S’estableix un període de 
garantia de les obres d’un any a comptar des de la data de recepció de les obres.  
 
6. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE 
01. ÀMBIT 1. PAU JORBETES 

FASE 1 
Superfície total del projecte 244,87 m2 
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 
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Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris) 112.969,08 eur 
Cost d’urbanització per m2 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 461,34 eur/m2 
Enderroc edificacions 884,52 eur 
FASE 2 
Superfície total del projecte 86,68 m2 
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 
Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris) 54.908,14 eur 
Cost d’urbanització per m2 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 633,46 eur/m2 
Enderroc edificacions 60.846,29 eur 
. 

02 ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ 
Superfície total del projecte 185,55 m2 
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 
Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris) 40.951,88 eur 
Cost d’urbanització per m2 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 220,71 eur/m2 
. 
ÀMBIT 1 + ÀMBIT 2 
Superfície total del projecte 517,10 m2 
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 
Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris) 208.829,11 eur 
Cost d’urbanització per m2 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 403,85 eur/m2 
Enderroc edificacions 61.730,81 eur 

 
 
 

7. RESUM DEL PRESSUPOST 
01. ÀMBIT 1. PAU JORBETES 

Pressupost d'execució material fase 1 78.456,20 eur
Despeses generals (13%) 10.199,31 eur 
Benefici industrial (6%) 4.707,37 eur 

Pressupost d'execució per contracte 93.362,88 eur
Iva (21%) 19.606,20 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 112.969,08 eur
Enderroc edificacions 884,52 eur 

Pressupost per a coneixement de l'administració 113.853,60 eur
. 
Pressupost d'execució material fase 2 38.133,30 eur

Despeses generals (13%) 4.957,33 eur 
Benefici industrial (6%) 2.288,00 eur 

Pressupost d'execució per contracte 45.378,63 eur
Iva (21%) 9.529,51 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 54.908,14 eur
Enderroc edificacions 60.846,29 eur 

Pressupost per a coneixement de l'administració 115.754,43 eur
. 

02 ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ 
Pressupost d'execució material  28.440,78 eur

Despeses generals (13%) 3.697,30 eur 
Benefici industrial (6%) 1.706,45 eur 

Pressupost d'execució per contracte 33.844,53 eur
Iva (21%) 7.107,35 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 40.951,88 eur
Pressupost per a coneixement de l'administració 40.951,88 eur
. 

03 TOTAL ÀMBITS 
Pressupost d'execució material àmbit 1 + àmbit 2 145.030,28 eur

Despeses generals (13%) 18.853,94 eur 
Benefici industrial (6%) 8.701,82 eur 

Pressupost d'execució per contracte 172.586,04 eur
Iva (21%) 36.243,07 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 208.829,11 eur
Enderroc edificacions 61.730,81 eur 

Pressupost per a coneixement de l'administració 270.559,92 eur
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El pressupost d’execució material és de Cent quaranta-cinc mil trenta euros amb 
vint-i-vuit cèntims (145.030,28€). 
 
El pressupost d’execució per contracte és de Cent setanta-dos mil cinc-cents 
vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (172.586,04€). 
 
El pressupost d’execució per contracte (iva inclòs) és de Dos-cents vuit mil vuit-cents 
vint-i-nou euros amb onze cèntims (208.829,11€). 
 
El pressupost per a coneixement de l’Administració és de Dos-cents setanta mil cinc-
cents cinquanta-nou euros amb noranta-dos cèntims (270.559,92€). 
 
 
Manresa, setembre del 2025 
Per l’equip redactor  
 
 
 
 
Àngels Mas i Pintó  
arquitecta 

Oriol Puig i Martí 
enginyer tècnic d’obres públiques 
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A N N E X O S  





 

 

1. CARTELL D’OBRES 
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del cartell d’obres municipal i, si s’escau, del 
cartell corresponent a altres administracions públiques implicades. Les 
característiques i contingut dels cartells serà definit per l’Ajuntament de Manresa un 
cop sigui ferma l’adjudicació de les obres. Així mateix, l’adjudicatari de les obres es 
farà càrrec també de la senyalització necessària per a la reordenació de la circulació 
de cotxes i vianants que l’obra pugui comportar.  
 
 
2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
Al plànol de definició geomètrica es fixa la geometria de les obres a executar. Així 
mateix, en la documentació topogràfica hi apareixen estacions existents a l’entorn 
per ser utilitzades com a punts de suport per al replanteig.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT 
El projecte s’ha redactat d’acord amb les determinacions del Decret 209/2023, de 28 
de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya..  
 
 
4. CÀLCULS HIDRÀULICS 
La xarxa de sanejament s’ha previst d’acord amb els càlculs i les directrius fixades 
per l’empresa gestora de la xarxa de clavegueram, l’empresa municipal Aigües de 
Manresa. 
 
 
 





 

 

 
C O S T  D E L S  E N D E R R O C S

 





 

 

 
 

1. OBJECTE  
El present annex té la finalitat establir el cost dels enderrocs de les edificacions 
existents en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística, atès que, tot i no formar part 
de la urbanització de l’àmbit, suposen una despesa que cal incloure en el projecte de 
reparcelꞏlació. 
 
 
 
2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

 FASE 1 
01  ENDERROCS 424,48

1 P2110-AKX2 m3 

Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més 
de 250 m3 de volum aparent, de 8 a 10 m 
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, 
fins a la cota de fonamentació i solera, sense 
separació, transport ni gestió de residus, 
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 
mecànica de runa sobre camió o contenidor 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 

1 
Muralla Sant Francesc 
16 7,000 4,000 28,000 

28,000 13,51 378,28

2 P2R2-EU9U m3 

Classificació a peu d'obra de residus de 
construcció o demolició en fraccions segons 
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans 
manuals 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 

1 
Muralla Sant Francesc 
16 7,000 7,000 

7,000 4,83 33,81

3 F1320050 M3 

Transport de runes o  terres, dins de l´obra 
amb dumper de petites dimensions carregat 
amb mitjans mecànics i temps d'espera per a 
la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 
km. 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 

1 
Muralla Sant Francesc 
16 7,000 7,000 

7,000 1,77 12,39

02  GESTIÓ DE RESIDUS 189,81

1 P2RA-EU20 m3 

Disposició controlada en centre de selecció i 
transferència de residus procedents de 
construcció o demolició amb codi 1701, 
1702, 1704,1706, 1708 i 1709 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) . 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 

1 
Muralla Sant Francesc 
16 7,000 7,000 

7,000 18,78 131,46

2 E2RA7LP1 m3 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 
inclòs el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, segons la 
LLEI 8/2008,segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 

1 
Muralla Sant Francesc 
16 7,000 7,000 

7,000 5,55 38,85

03  SEGURETAT I SALUT 19,50

1 FSEG1170 U 
Partida Unitària corresponent a les mesures 
de Seguretat i Salut de l'obra 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 
1 0,030 0,030 
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0,030 650,00 19,50

 FASE 2 
01  ENDERROCS 29.707,54

1 P2110-AKX2 m3 

Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més 
de 250 m3 de volum aparent, de 8 a 10 m 
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, 
fins a la cota de fonamentació i solera, sense 
separació, transport ni gestió de residus, 
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 
mecànica de runa sobre camió o contenidor 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 
1 Era d'en Coma 9-15 489,900 4,000 1.959,600 

1.959,60
0 13,51 26.474,20

2 P2R2-EU9U m3 

Classificació a peu d'obra de residus de 
construcció o demolició en fraccions segons 
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans 
manuals 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 
1 Era d'en Coma 9-15 489,900 489,900 

489,900 4,83 2.366,22

3 F1320050 M3 

Transport de runes o  terres, dins de l´obra 
amb dumper de petites dimensions carregat 
amb mitjans mecànics i temps d'espera per a 
la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 
km. 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 
1 Era d'en Coma 9-15 489,900 489,900 

489,900 1,77 867,12

02  GESTIÓ DE RESIDUS 11.919,27

1 P2RA-EU20 m3 

Disposició controlada en centre de selecció i 
transferència de residus procedents de 
construcció o demolició amb codi 1701, 
1702, 1704,1706, 1708 i 1709 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) . 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 
1 Era d'en Coma 9-15 489,900 489,900 

489,900 18,78 9.200,32

2 E2RA7LP1 m3 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 
inclòs el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, segons la 
LLEI 8/2008,segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 
1 Era d'en Coma 9-15 489,900 489,900 

489,900 5,55 2.718,95

03  SEGURETAT I SALUT 630,50

1 FSEG1170 U 
Partida Unitària corresponent a les mesures 
de Seguretat i Salut de l'obra 

Tipus [C] [D] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT 
1 0,970 0,970 

0,970 650,00 630,50

 
 
 
3. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost d'execució material fase 1 614,29 eur 

Despeses generals (13%) 79,86 eur 
Benefici industrial (6%) 36,86 eur 

Pressupost d'execució per contracte 731,01 eur 
Iva (21%) 153,51 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 884,52 eur 
Pressupost per a coneixement de l'administració 884,52 eur 
. 
Pressupost d'execució material fase 2 42.257,30 eur 

Despeses generals (13%) 5.493,45 eur 
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Benefici industrial (6%) 2.535,44 eur 
Pressupost d'execució per contracte 50.286,19 eur 

Iva (21%) 10.560,10 eur 
Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 60.846,29 eur 
Pressupost per a coneixement de l'administració 60.846,29 eur 
. 
Pressupost d'execució material fase 1+fase 2 42.871,59 eur 

Despeses generals (13%) 5.573,31 eur 
Benefici industrial (6%) 2.572,30 eur 

Pressupost d'execució per contracte 51.017,20 eur 
Iva (21%) 10.713,61 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 61.730,81 eur 
Pressupost per a coneixement de l'administració 61.730,81 eur 





 

 

 
P R O G R A M A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T

 





 

 

1. OBJECTE DEL PLA 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el 
Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per 
les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 
18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
Abans del inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una 
campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva 
aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres laboratoris homologats per a la 
realització de la esmentada campanya, dels quals la Direcció d'Obra designarà el 
que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà, no obstant, designar un laboratori 
homologat si desestima els proposats. 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació.  
 
2. CONTINGUT 
S’estableixen les proves següents 
 
  ASSAJOS CRITERI PROJECTE ASSAJOS 
              
MOVIMENT DE TERRES             
Terraplenat   pròctor normal 2000 m³ 200 m³ 1 
  analisi granulomètric 2000 m³ 200 m³ 1 
  limits d'atterberg 2000 m³ 200 m³ 1 
  materia orgànica 2000 m³ 200 m³ 1 
  CBR 2000 m³ 200 m³ 1 
  densitats (preu per desplaçament) 200 m² 1165 m² 6 
             
BASES pròctor modificat 500 m³ 233 m³ 1 
  analisi granulomètric 500 m³ 233 m³ 1 
  limits d'atterberg 500 m³ 233 m³ 1 
  EA 500 m³ 233 m³ 1 
  coeficient de neteja 500 m³ 233 m³ 1 
  cares de fractura 500 m³ 233 m³ 1 
  index de "lajas" 500 m³ 233 m³ 1 
  desgast de "los Angeles" 500 m³ 233 m³ 1 
  CBR 500 m³ 233 m³ 1 
  densitats  200 m² 1165 m² 28 
             
PANOTS i PECES forma i dimensions 1000 m² 474 m² 1 
  resistència a flexió 1000 m² 474 m² 1 
  absorció d'aigua 1000 m² 474 m² 1 
  desgast per fregament 1000 m² 474 m² 1 
  gel-desgel 1000 m² 474 m² 1 
             
FORMIGÓ assaig a compresió (4 provetes) 75 m³ 200 m³ 3 
  assaig a flexotracció ( " ) 75 m³ 200 m³ 3 
  testimonis 75 m³ 200 m³ 3 
             
INSPECCIÓ 
CLAVEGUERAM pas de càmera per inspecció 250 m 95   1 
             
DESPLAÇAMENTS          10 
      

 
D’acord amb el que s’estableix al plec de condicions generals, el cost del programa 
de control de qualitat, fins a l’1% del PEM anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 





 

 

 
 

G E S T I Ó  D E  R E S I D U S





 

 

1. MEMÒRIA 
Introducció 
L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar 
en el seguiment, control i valoració dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra, 
segons especifica el Reial Decret. 
 
L’Ajuntament de Manresa, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la 
reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
Obra subjecta a l’estudi 
L’obra subjecta al present Estudi  de Gestió de Residus és el projecte d’urbanització del Poligon 
d’actuació urbanística Jorbetes. 
 
Objecte de l’estudi 
L’Estudi de Gestió de runes ha d’identificar totes  aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
L’estudi de gestió de residus contempla: 
Accions de minimització i prevenció de residus 
Estimació de la generació de residus  
Operacions de gestió de residus 
Pressupost de la gestió de residus 
Documentació gràfica de les instalꞏlacions per a la gestió dels residus 
Plec de Prescripcions Tècniques 
 
A.ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
El present projecte preveu les següents accions: 
 
 
 
S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los 
al mateix emplaçament.  
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus.  
S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar.  
S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.  

Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.  

S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, etc.) per a minimitzar els retalls.  

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció.  

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.  

En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.  
S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera 
que es puguin aprofitar ambdues parts.  

Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de 
malmetre's.  

La urbanització s’ha dissenyat  tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat. 

Ús de materials que es podran reciclar en un futur ( paviments de formigó,petris, asfàltics o granulars) 

Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben 
embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el trencament de 
peces doni lloc a residus. 

Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment dels 
classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una barreja 
entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de 
reutilització o reciclatge. 
Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en l’obra. En 
aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present  annex és preveure i quantificar les fraccions de 
residu que es generaran amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia de la seva gestió. 

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de l’obra, 
ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants d’execució. 

 
B. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS  
Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres cúbics i es 
codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
En el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus, es pot veure el desglossat d’amidaments dels 
diferents residus que es generen en el projecte.  
 
C. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
1.Neteja i obres complementàries 
Un cop finalitzada la desconstrucció cal dur a terme la neteja de la totalitat de l’espai per tal de deixar-
lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl hagi estat en contacte amb 
productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.  
En cas que durant el procés de desconstrucció s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà, o 
com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o reposició 
per tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 
  
2.Mesures de minimització i prevenció de residus 
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Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne 
la quantitat. 
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 
_L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
_La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició 
ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus 
especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar 
amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de 
metall, de paper i cartró, etc.). 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de 
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa 
neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial 
que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
_El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 
matxucadora a l’obra, etc. 
_La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha 
evitat de portar a l’abocador. 
_Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  
_Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 
 
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per 
mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en 
massa per a fer paviments i seccions de ferms. 
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la 
fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar 
la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 
  
3.Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació i 
urbanització; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva 
i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 
obra on s’ha produït. 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment 
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat.  
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a 
l’abandonament.  
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé 
en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
 
Contenidor de residus inerts 
Runes. LER 170107 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les 
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la 
gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 
de juny. 
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
 
Terres no aptes. LER 170504 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, 
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 
Vidre. LER 170202 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
 Generalment s’originen en obres d’edificació. 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
 
Contenidors de residus no especials 
Ferralla. LER 170407 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques en 
estructures.  
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Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, 
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 
 
Fusta. LER 170201 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.   
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  
 
Paper i cartró. LER 200101 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  
 
Plàstics. LER 170203 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
 
PVC  (Plàstics). LER 170203 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 
(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 
S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
 
Mescles bituminoses. LER 170302 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  
 
Fibra de vidre. LER 170604 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  
Gestió: Deposició de residus no especials.  
 
Pneumàtics. LER 160103 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials 
i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  
 

Residus biodegradables. LER 200201 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar 
incendis. 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o 
en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Materials absorbents.  LER 150203 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com 
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat.  
 
Llots de bentonita. LER 170504 
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes 
per gestors autoritzats. 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  
 
Tòners d’impressió. LER 080318 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  
 
Restes de menjar. LER 200108 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus 
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També 
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per 
als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  
  
4.Gestió segons tipologia de residu. Especials 
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S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 
de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de 
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant 
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. 
Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la 
normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la 
normativa europea o en convenis internacionals. 
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 
Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la 
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 
- El codi d’identificació del residu. 
- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 
 
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  
S’adoptaran les mesures següents: 
El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  
S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la conservació fins a la 
seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  
Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  
Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents 
a l'obra. 
 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids 
per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de 
productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full 
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de 
formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ 
a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Aerosols. LER - 150111 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 
Gestió: Tractament específic. 
 
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 
 
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
 
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament 
es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Filtres usats d’oli. LER 160107 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. 
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 
 
Bateries usades. LER 160601 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la 
seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
 
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus 
són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en 
aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, 
que s’incorporen al residu final. 
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 
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Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 
Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 
 
Fluorescents Usats. LER 200121 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 
Gestió: Recuperació de fluorescents. 
 
Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles 
de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
  
5.Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant. 
La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les 
deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. 
Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a 
Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, instalꞏlat a molts llocs, 
especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980, amb una alçària de 
més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central.  
Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de 
fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest 
motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plàstic.  
L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de 
les persones, requereix una manipulació i un tractament especials.  
Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses 
especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc 
d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents direccions 
Provincials. 
Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i solꞏlicitar-ne 
l'aprovació a l’autoritat laboral competent. 
Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar 
maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials 
homologats. 
Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans 
d'ésser abocada a la xarxa de sanejament. 
Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble 
capa de polipropilè etiquetats degudament, així com solꞏlicitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 
A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les 
ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  
 
La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:  
 

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601 
S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i 
han de ser evacuats per un gestor autoritzat. 
En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba 
colꞏlocat realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instalꞏlacions de calefacció, en cobertes, 
etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l’amiant és un producte cancerigen. Per 
aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb 
amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral 
competent.  
Gestió: Deposició de residus especials. 
 
Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 
S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i 
han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat. 
Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és 
especialment perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de 
realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu 
pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  
La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 
2002. 
Gestió: Deposició de residus especials. 
  
6. Senyalització dels contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 
Inerts 

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 
No especials barrejats 

 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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Fusta   Ferralla   Paper i cartró   

Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  

Terres 
 
Especials 

Especials Amiant  Tòners 

Aerosols 
 
CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials 
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els 
identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus 
especials. 
  

 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no 
hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques 
de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de 
recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, 
amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 
 
4.Gestors de residus 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos 
a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament 
dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals 
no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes 
de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del 
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament 
en aquesta població aïllada.  
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades. 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents.  
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus 
de la comunitat,  
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de 
la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, 
poden generar els documents següents: 
-Fitxes d’acceptació. 
-Fulls de seguiment. 
-Fulls de seguiment itinerant. 
-Justificant de recepció del residu. 
 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus 
de construcció i demolició.  
 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina web de 
l’Agència Catalana de Residus: 
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https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do 
Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou la informació, de diferents gestors de  
residus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS. 
El cost previst per a la gestió de residus es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als 
seus capítols corresponents, d’acord amb la quantificació que es justifica en aquest annex. 
 
S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, així 
com que la deposició de metalls té un cost negatiu. 
 
E. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
De les operacions de gestió de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a 
tenir en compte durant la fase d’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar 
simultàniament per tal de preveure un espai per a l’aplec de residus a l’obra. 
Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunten plànols senyalitzant les 
instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre 
de l’obra (plantes mòbils, etc.). Aquesta  zona  s’identifica en el plànol de l’estudi de seguretat i salut 
per tal de no duplicar informació. 
Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre 
material reutilitzat o reciclat. Aquestes instalꞏlacions hauran de contenir, com a mínim, un contenidor 
de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no és la més 
recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d’optar per aquesta 
via de gestió, s’aconsella justificar la decisió. 
Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus. 
 
F. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
En el Plec s’inclouen les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i 
enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
 
Pla de gestió de residus de la construcció i demolició 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 
residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la Normativa d’aplicació. 
El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 
facultativa. 
 
Marc legislatiu 
A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i 
els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 
Residus Tòxics i Perillosos. 
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 
 
2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
Definició i abast del plec 
Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició comprèn el 
conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del Contractista com 
a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (Planificació, 
Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents mesures a emprar per a 
la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l’execució i 
implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d’obres accessòries per a la 
classificació i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu 
reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control 
que hauran de controlar el transport al monodipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb l’ 
identificació dels transportistes i gestors autoritzats. 
 
Documents que defineixen l’estudi de gestió de residus 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre 
‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions tindrà que formar part del 
Projecte d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
per gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora 
de l’obra, contenint com a mínim els següents documents: 
 
Memòria: descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l’obra, la seva 
avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de 
residus en obra; les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els 
residus generats en obra. 
Plec: les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, 
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separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dintre de l’obra. 
Plànols: on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones 
proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició. 
Amidaments: de totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin 
estat definits o projectats. 
Pressupost: quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
 
Definicions i competències dela agents del procés constructiu 
D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, als 
efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus 
continguts: 
 
1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal de adaptar les activitats de les 
obres, mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 
residus. 
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions 
colꞏlectives als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la 
influència dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de producció de residus de 
construcció i demolició. 
 
Productor de residus de la construcció i demolició (Promotor) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 
 
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició. 
 
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 
 
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
 
 
Obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i 
demolició. 
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el 
promotor deurà: 
 
1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del 
RD 105/2008 : 
• L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es 
generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 5 de febrer. 
• Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

• Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 
generin en l’obra. 
• Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del 
posseïdor dels residus (contractista). 
• Plànols, si es el cas, de les instalꞏlacions previstes per l’aplec, manipulació, 
separació dels residus dintre de l’obra. 
• Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció 
generats dintre de l’obra. 
• Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 
 
2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instalꞏlació de 
eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en 
aquest R.D. 
 
Posseidor de residus de la construcció i demolició (Constructor)  
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i 
demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 
persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
 
Obligacions del posseïdor  en matèria de gestió de residus de la construcció i demolició 
1. El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de 
construcció i demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a 
l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008. Aquest Pla de Gestió es basarà en les 
descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del projecte i deurà ser 
aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor. 
2. Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 
3. En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no 
els gestioni per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació 
de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que 
determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 
 
Coordinador de seguretat i salut en l’obra  
El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències del coordinador de seguretat i salut d’obra en matèria de seguretat i salut en la 
gestió de residus 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 
• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
 
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i 
demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de 
l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions de les 
fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
INSTALꞏLACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i 
deixalles. 
 
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase 
de producció i gestió dels residus. 
 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i 
separació dels residus les persones autoritzades. 
 
Director d’obra 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 
El tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. 
 
Competències del director d’obra en matèria de gestió de residus 
1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus del 
Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les obres. 
 
3. Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de 
Residus. 
 
4. Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 
instalꞏlació de valorització o de eliminació per al seu 
tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 
 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptius. 
 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurarla al 
promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 
 
Normativa legal d’aplicació 
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable.  
 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
ESTATAL: 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 
- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos 
del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
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- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 
ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
AUTONÒMICA: 
- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus 
- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, 
sobre procediments de gestió de residus. 
- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 
- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 
 
Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 
• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
• La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment 
i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de 
Gestió de residus, totes elles al moment de l’oferta. 
 
Operacions de gestió de residus 
Per una correcta gestió dels residus, es durà a terme una separació d’aquests en el 
moment de la seva generació. En aquest cas, únicament es preveu la generació de runa procedent 
dels enderrocs d’elements lineals i de la demolició dels paviments asfàltics, ceràmics, o de formigó i 
les terres i pedres procedents de l’excavació. 
 
Tots aquests materials hauran de dipositar-se en una zona d’aplec específica per cada tipus, per 
poder ser reutilitzats posteriorment. Es diferenciarà doncs: 
 
Terres i pedres: les terres i pedres excavades seran aplegades en un lloc específic per la seva 
posterior reutilització en la mateixa obra com a rebliment, evitant la seva 

contaminació amb altres residus. Part d’aquestes terres també seran utilitzades en la fabricació d’àrid 
reciclat. Les terres sobrants seran portades a dipòsit autoritzat. 
 
Runa: la runa procedent de la demolició serà, en part, acopiada i traslladada a la matxucadora, per a 
la seva conversió en àrids de granulometria reduïda. Aquest material, juntament amb les terres 
excavades, serà utilitzat en reblerts puntuals i capes de subbase del paviments. 
 
S’habilitarà un Punt Verd per la colꞏlocació dels contenidors que faran possible la separació dels 
residus no especials i/o inerts i els Residus especials 
. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, segons la separació que s’hagi previst. Els materials destinats a ser 
reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
Condicions econòmiques 
Criteris d’aplicació 
L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure a 
l’Estudi de Gestió una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 
que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la 
construcció i demolició, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 
 
Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són 
estimatius i podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 
seu Pla de Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’Estudi de Gestió 
de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. haurà d’anar incorporat al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
Definició i condicions de les partides d’obra 
DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
_CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS 
 
Operacions de càrrega i transport o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
materials d’excavació i residus de la construcció i d’operacions de tria dels 
materials sobrants, runes i de rebuig que es generen en una obra o enderroc, per tal de classificar-los 
en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor 
corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de protegir el 
material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
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El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s’utilitzi. 
 
_TRANSPORT DE RESIDUS A L’OBRA 
Transport de terres i material d’excavació o de residus de la construcció entre dos punts de la mateixa 
obra i lloc d’ús o entre dues obres. 
 
Les àrees d’abocada i d’acopi seran les definides per la Direcció d’Obra. L’abocada s’ha de fer al lloc 
i amb el gruix de cada capa indicats. 
 
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
Aquesta partida no està prevista com a una més de la gestió de residus, sinó que està inclosa en 
cada partida d’obra d’excavació, terres vegetals, rases..., dins del Pressupost d’Execució Material del 
Projecte. 
 
_SEPARACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. El 
temps màxim d’emmagatzematge és de 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Els contenidors han d’estar tapats i 
protegits de la pluja i de la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Tots els contenidors de residus especials s’han de colꞏlocar sobre un terra 
impermeabilitzat. 
Cal senyalitzar convenientment els diferents residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A DIPÒSIT 
CONTROLAT O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA. 
S’han de transportar a planta de reciclatge, a depòsit controlat autoritzat o a centre de recollida i 
transferència, tots els materials procedents de l’excavació i la demolició que la Direcció d’Obra no 
accepti com a útil o que siguin sobrants. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor 
corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de protegir el 
material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi. 
El transportista ha d’entregar un certificat o full de seguiment per cada servei, on indiqui el lloc de 
gestió, la classificació del centre on s’ha dipositat el residu i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha entregat. 
 
_DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. El 
Contractista organitzarà i modificarà el nombre de vegades que sigui necessari, les condicions de 
l’obra per garantir aquesta classificació. 

 
UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENTS 
- Subministrament de contenidor metàlꞏlic de 5m3 
Ut. de contenidor metàlꞏlic de 5m3 de capacitat subministrat i recollit amb residus inerts o no 
especials. 
 
- Transport de residus 
M³ de volum amidat de residus de la construcció inerts i no especials segons les partides d’obra 
corresponents, incrementat amb un coeficient d’esponjament d’un 20% en el cas de les terres i un 
30% en el cas de la runa. 
La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 
La partida inclou la càrrega amb mitjans mecànics i el transport de residus inerts o no especials a 
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb un camió per a transport de 7t, i temps d’espera per 
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15km. 
 
- Deposició de residus de terra i runa inerts 
M³ de residu de terra inert, procedent d’excavació, i de runa neta procedent de la 
construcció i demolició, dipositat a dipòsit autoritzat o a centre de recollida més pròxim a l’obra. 
 
Les runes presentaran un màxim d’un 10% de productes banals. 
 
La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 
- Subministrament bidó 200l i cubetó per retenció de líquids, per a residus especials 
Ut. de material subministrat per a l’emmagatzematge de residus especials. La partida 
inclou el subministrament d’un bidó de 200l de capacitat i un cubetó per a la retenció de líquids, per a 
la recollida de residus especials. 
 
- Transport de residus especials, amb bidó de 200l, a centre autoritzat 
Ut. de bidó de 200l de residus especials transportat a centre de recollida i transferència o a planta 
autoritzada per al seu tractament. 
 
- Deposició de residus especials barrejats 
kg. de residu especial barrejat, procedent de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) dipositat a centre de selecció i transferència o a 
planta autoritzada per al seu tractament. 
La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residus al 
centre corresponent. 
 
CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
Pressupost de Gestió de Residus està inclòs com una Partida del Pressupost Execució Material del 
Projecte, dintre d’un capítol independent, i s’abonarà amb certificacions mensuals, d’acord amb les 
partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de 
Residus que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel promotor. 
 
En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s’abonarà d’acord amb el que 
indiqui el corresponent contracte d’obra. 
 
F. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIÓ 
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Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 
residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la Normativa d’aplicació. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 
facultativa. 

5. MARC LEGISLATIU 
A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i 
els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 
Residus Tòxics i Perillosos. 
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 
 
 
 
Manresa, setembre del 2025 
 
 
 
Oriol Puig Martí 
enginyer tècnic d’obres públiques 
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,51000 €
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 30,32000 €
A0121000 h Oficial 1a 27,17000 €
A0122000 H Oficial 1a paleta 27,17000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,17000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 28,08000 €
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 28,08000 €
A012M000 H Oficial 1a muntador 28,08000 €
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 27,17000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,00000 €
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 20,44000 €
A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 20,44000 €
A013M000 H Ajudant muntador 24,11000 €
A013P000 H Ajudant de jardiner 20,44000 €
A0140000 H Manobre 22,68000 €
A0150000 H Manobre especialista 23,45000 €
A0D-0007 h Manobre 23,80000 €
A0E-000A h Manobre especialista 24,60000 €
A0F-000B h Oficial 1a 28,50000 €
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 34,17000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,21000 €
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,50000 €
A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,60000 €
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 31,58000 €

PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

ABVE101 H Camió cistella fins 12 m d'alçada. 90,00000 €
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 105,23000 €
C1311220 H Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 78,44000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 101,93000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,98000 €
C1315010 H Retroexcavadora petita 42,27000 €
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C1315030 H Retroexcavadora gran 104,39000 €
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 49,78000 €
C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 40,68000 €
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €
C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,61000 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,45000 €
C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,33000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €
C1501700 H Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C1501900 H Camió per a transport de 20 t 55,34000 €
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 48,87000 €
C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,29000 €
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 48,97000 €
C152-003A h Camió grua de 3 t 48,60000 €
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 37,13000 €
C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 22,88000 €
C1705600 H Formigonera de 165 l 1,95000 €
C1705700 H Formigonera de 250 l 2,87000 €
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,41000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,61000 €
C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,94000 €
C2001000 H Martell trencador manual 2,69000 €
C2005000 H Regle vibratori 5,02000 €
C200S030 H màquina perforadora fins a D350mm 70,00000 €



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
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ACCO203 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció. 9,19000 €
ACCO401 ml Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció. 2,40000 €
ACCO502 ML SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750 GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER TERRES. 4,72000 €
ACCONDIM u Element per a control de lluminària. 50,00000 €
ACPM102 u Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C. 12,34000 €
ACPM201 u Fusible de 6 A. 0,54000 €
ACPM401 u Subministrament de placa de terres galvanitzada de 500X500X2 mm. 35,00000 €
ACPMCONV U SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES GALVANITZADA DE 500X500X2 MM. 4,33000 €
ACVA101 U CODIFICACIÓ PUNT DE LLUM 3,00000 €
ADCA103 ML ML.CANALITZACIÓ EN CALÇADA FINS 40X60 I REPOSICIÓ D'ASFALT I UN TUB DE 90 MM. 100,39000 €
ADPE102 u PERICÓ DE REGISTRE DE 40X40X60 CM, SENSE MARC NI TAPA. 105,00000 €
ADPE202 u SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE 40X40 CM STANDAR. 18,85000 €
AGLED30W u Lluminària Led de 30 W i 3000 K de temperataura de color model Agil Led o equivalent amb driver

regulable.
312,00000 €

B0111000 M3 Aigua 1,86000 €
B011-05ME m3 Aigua 1,82000 €
B0300400 M3 Tot-ú  reclicat rentat 11,48000 €
B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigó 10,17000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,00000 €
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,72000 €
B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,00000 €
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,34000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 17,30000 €
B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 13,56000 €
B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 13,96000 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 18,03000 €
B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 18,88000 €
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 69,95000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 182,42000 €
B0532310 Kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €
B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus

C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808
0,28000 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

85,00000 €

B0641070 M3 Formigó HM-20/P/12/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

98,00000 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,85000 €

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,85000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

93,83000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,91000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,58000 €
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B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,37000 €
B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,19000 €
B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
0,40000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,55000 €

B96ICA0020 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada T2 15x25 cm classe 500Kg/cm2 5,80000 €
B97JUL0010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,20000 €
B98ICA0200 m Peces centrals gual de vianants T-3 ICS 60x40x10 cm i 57x40x10 cm. 20,00000 €
B98ICA0210 u Cap de gual de vianants 57x40x28 61,17000 €
B98ICA0220 u Cap posterior gual vianants 60x40x20 26,34000 €
B9A0050 m Passamà d'acer galvanitzat de10x1cm amb pestanyes 65,00000 €
B9A0060 kg Adhesiu de resines epoxi, de dos components 18,08000 €
B9A0070 U Broquet d'injecció per a resines 0,38000 €
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,18000 €
B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum

asfàltic de penetració
102,00000 €

B9H1D210 t Mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

90,67000 €

BD5C-15BQ m Canal de formigó polímer, U150 d'Ulma o equivalent, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa ranurada d'acer galvanitzat ranurada classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

141,47000 €

BD5Z0100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 750x300x41 mm de dimensions
exteriors tipus ONDA de Fundició Dúctil Benito.

63,00000 €

BD790000 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre
exterior 200mm i dièmetre interior 176.

7,50000 €

BDDZU146 U Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pericó de 60x60cm 44,00000 €
BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,56000 €
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €
BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm

de diàmetre nominal
0,26000 €

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

0,49000 €

BDG5-34ID m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm
i 2,1 mm de gruix

2,46000 €

BFB6-09B9 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

0,54000 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,47000 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,26000 €

BHM22400 u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m 37,89000 €
BHM22401 u Braç mural de tub d'acer galvanitzat de llargària 1  m. 75,78000 €
BJ000010 U Part proporcional de drets d´embrancament a la xarxa de la companyia subministradora,per un

comptador de 3 M3/H.
520,58000 €
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BJ000020 M Tub de polietilè de baixa densitat de color marró D 17x14,6 mm i pressió màxima de treball de 4
bar i resistència a la radiació U.V.,amb degoters termosoldats en la paret interior de 2,3 l/h cada 30
cm i membrana D.

0,93000 €

BJ000030 U Part proporcional d´elements de muntatge per a goter autocompensat de 24 l/h,de 20 mm de
diàmetre nominal exterior,connectat a pressió.

0,14000 €

BJ000040 U Accessori per a tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió.

0,85000 €

BJ000050 U Vàlvula d´esfera manual D´1´de diàmetre nominal,de 16 bar de PN i part proporcional d´accessoris. 12,02000 €
BJ000080 U Electrovàlvula tipus Solenoide D´1´i part proporcional d´accesoris. 33,75000 €
BJ000140 U Programador autònom amb caixa TBOS de la casa Rainbird 172,00000 €
BJ10100 U Tutors per a arbrat de diàmetre 7cm x 2m de llarg 5,00000 €
BJ60030 M Passamà acer galvanitzat de 200x10 mm. 48,13000 €
BJ70010 Ml REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall. 13,00000 €
BN20-0TCI u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´ de 10 bar de pressió

de prova, de bronze, preu alt
23,15000 €

BN74-28NA u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 0,7 bar

15,69000 €

BNE3-28LF u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

85,00000 €

BQ115T82 U Banc tipus Moon de Santa&Cole de 1,80 m amb respatller. 1.750,00000 €
BQ115T83 U Banc tipus Moon de Santa&Cole o similar de 1,80 m sense respatller. 1.390,00000 €
BQ213110 U Paperera trabucable de 70l de capacitat de planxa perforada de 5 mm. galvanitzada en calent,

pintada de gruix 2 mm, , vora de forma arrodonida i suports de tub de 40x20x1.5 mm
170,00000 €

BQ300803 U Base per a pilona extraible inoxidable, tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=650 210,00000 €
BQ300804 U Pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de 500 mm d'alçada vista, diàmetre 220 mm i de 4mm de

gruix, de la casa blue city, ADO o equivalent.
226,00000 €

BQ300812 U Pilona extraible inoxidable de 500 mm d'alçada vista ,diàmetre 220 mm i 4mm de gruix de la casa
blue city, ADO o equivalent. Inclou base i clau.

410,00000 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

40,68000 €

BR44E-23HB u Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

149,12000 €

GG3RZ5X4 m Conductor de coure de designació  RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció. 6,94000 €
NCRYS24W U Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color model Norfeus NFSCRYS o

equivalent amb driver regulable i programable i sistema de control punt a punt per radiofrequència
inclòs antena.

425,00000 €
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D0391411 M3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 86,42000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 23,45000 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,750 1,95000 1,46250

Subtotal: 1,46250 1,46250
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250 117,66000 29,41500

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520 20,34000 30,91680

Subtotal: 60,33180 60,33180

COST DIRECTE 86,41680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,41680

D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 71,62000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 23,45000 21,10500

Subtotal: 21,10500 21,10500
Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 2,87000 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550 13,56000 21,01800

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650 15,72000 10,21800
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150 117,66000 17,64900

B0111000 M3 Aigua 0,180 1,86000 0,33480

Subtotal: 49,21980 49,21980

COST DIRECTE 71,61630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,61630
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D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 0,608 81,00000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 23,45000 34,71217

Subtotal: 34,71217 34,71217
Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 2,87000 2,12418

Subtotal: 2,12418 2,12418
Materials

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650 18,00000 11,70000
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en

sacs
0,150 69,95000 10,49250

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550 13,96000 21,63800

B0111000 M3 Aigua 0,180 1,86000 0,33480

Subtotal: 44,16530 44,16530

COST DIRECTE 81,00165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,00165

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 93,32000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 23,45000 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 1,95000 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,500 69,95000 34,97500

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630 20,34000 33,15420
B0111000 M3 Aigua 0,200 1,86000 0,37200

Subtotal: 68,50120 68,50120

COST DIRECTE 93,31620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,31620
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D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 100,81000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 23,45000 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 1,95000 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380 117,66000 44,71080

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520 20,34000 30,91680
B0111000 M3 Aigua 0,200 1,86000 0,37200

Subtotal: 75,99960 75,99960

COST DIRECTE 100,81460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,81460

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 117,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 23,45000 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 1,95000 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0532310 Kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000 0,09000 36,00000
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530 20,34000 31,12020
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200 117,66000 23,53200

B0111000 M3 Aigua 0,200 1,86000 0,37200

Subtotal: 91,02420 91,02420

COST DIRECTE 117,06045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,06045

D070A8B2 m3 Morter ensacat tipus M-10 Rend.: 1,000 116,29000 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 H Manobre especialista 1,050 23,45000 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 1,95000 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380 117,66000 44,71080

B0111000 M3 Aigua 0,200 1,86000 0,37200
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380 20,34000 28,06920
B0532310 Kg Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000 0,09000 17,10000

Subtotal: 90,25200 90,25200

COST DIRECTE 116,28825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,28825
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P-1 ACCO303 ML Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus
trenat de 5x4 mm2 de secció col·locat grapat a
façana.

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,033 20,44000 0,67452
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,031 28,08000 0,87048

Subtotal: 1,54500 1,54500
Materials

GG3RZ5X4 m Conductor de coure de designació  RZ 0,6/1 kV tipus
trenat de 5x4 mm2 de secció.

1,000 6,94000 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

COST DIRECTE 8,48500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48500

P-2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per
tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.

Rend.: 1,000 28,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,500 20,44000 10,22000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 28,08000 14,04000

Subtotal: 24,26000 24,26000
Materials

ACPMCONV U SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES
GALVANITZADA DE 500X500X2 MM.

1,000 4,33000 4,33000

Subtotal: 4,33000 4,33000

COST DIRECTE 28,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,59000

P-3 AIG0001 U Instal·lació de xarxa d'Aigua Potable segons
pressupost 0010814

Rend.: 1,000 1.404,65 €

BJ60031 M Passamà acer galvanitzat 50x10mm Rend.: 1,000 15,55 €

P-4 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV
de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior
de tub.

Rend.: 1,000 10,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,031 28,08000 0,87048
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,033 20,44000 0,67452

Subtotal: 1,54500 1,54500
Materials

ACCO203 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV
de 4x6 mm2 de secció.

1,000 9,19000 9,19000
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Subtotal: 9,19000 9,19000

COST DIRECTE 10,73500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,73500

P-5 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd
de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres
d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de
tub

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,033 20,44000 0,67452
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,031 28,08000 0,87048

Subtotal: 1,54500 1,54500
Materials

ACCO502 ML SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750
GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER TERRES.

1,000 4,72000 4,72000

Subtotal: 4,72000 4,72000

COST DIRECTE 6,26500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26500

P-6 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008,segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 5,55000 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000

COST DIRECTE 5,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55000

P-7 ELEC0001 PA Treballs corresponents al subministrament elèctric
segons pressupost amb referència AMAN0001
0000575796-2 Tot Endesa.

Rend.: 1,000 19.882,60 €

P-8 ELEC0002 U Subministrament i instal·lació de 2 unitats de
CGP-9-250A BUC + centralització de comptadors.

Rend.: 1,000 660,00 €
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P-9 ELECC003 U Armari amb fonament de formigó GRC Z8A/CGP+CS
o similar

Rend.: 1,000 1.280,00 €

P-10 END0001 U Partida correpsonent al treballs inclosos en
l'expedient 555537 TC, correpsonent al soterrament
dels creuaments aeris existents

Rend.: 1,000 11.098,49 €

P-11 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15
cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,060 27,17000 1,63020
A0140000 H Manobre 0,118 22,68000 2,67624

Subtotal: 4,30644 4,30644
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,060 60,38000 3,62280
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 17,83000 1,06980

Subtotal: 4,69260 4,69260

COST DIRECTE 8,99904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99904

P-12 F1110050 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 3 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,100 23,45000 2,34500

Subtotal: 2,34500 2,34500
Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 17,83000 1,78300
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,075 60,38000 4,52850

Subtotal: 6,31150 6,31150

COST DIRECTE 8,65650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65650

P-13 F1120010 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes.

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 22,68000 0,90720
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,040 27,17000 1,08680

Subtotal: 1,99400 1,99400
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Maquinària
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 68,31000 2,73240

Subtotal: 2,73240 2,73240

COST DIRECTE 4,72640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72640

P-14 F1320030 M3 Transport de runes o terres, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,090 55,34000 4,98060

Subtotal: 4,98060 4,98060

COST DIRECTE 4,98060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98060

P-15 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb
dumper de petites dimensions carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un
recorregut de menys de 2 km.

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,070 25,29000 1,77030

Subtotal: 1,77030 1,77030

COST DIRECTE 1,77030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77030

P-16 F170020 PA Trasllat de fresadora Rend.: 1,000 750,00 €

P-17 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 3,41 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,100 23,45000 2,34500

Subtotal: 2,34500 2,34500
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 10,61000 1,06100

Subtotal: 1,06100 1,06100
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COST DIRECTE 3,40600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40600

P-18 F2110070 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 22,68000 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,065 42,27000 2,74755
C1311220 H Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 0,035 78,44000 2,74540

Subtotal: 5,49295 5,49295

COST DIRECTE 5,71975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71975

P-19 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 7,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,080 22,68000 1,81440
A0150000 H Manobre especialista 0,080 23,45000 1,87600

Subtotal: 3,69040 3,69040
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,080 6,45000 0,51600
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0483 57,98000 2,80043

Subtotal: 3,31643 3,31643

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05536

COST DIRECTE 7,06219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06219

P-20 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 76,76000 0,84436
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,008 49,78000 0,39824

Subtotal: 1,24260 1,24260
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COST DIRECTE 1,24260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24260

P-21 F2430041 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 22,68000 0,45360
A0150000 H Manobre especialista 0,020 23,45000 0,46900

Subtotal: 0,92260 0,92260
Maquinària

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 9,61000 0,19220

Subtotal: 0,19220 0,19220

COST DIRECTE 1,11480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11480

P-22 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre
exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Rend.: 1,000 31,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 22,68000 4,53600
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 27,17000 5,43400

Subtotal: 9,97000 9,97000
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 42,27000 4,22700

Subtotal: 4,22700 4,22700
Materials

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,135 68,85000 9,29475

BD790000 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret,
corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior
200mm i dièmetre interior 176.

1,050 7,50000 7,87500

Subtotal: 17,16975 17,16975

COST DIRECTE 31,36675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,36675

P-23 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 149,33 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 2,355 27,17000 63,98535
A0140000 H Manobre 2,355 22,68000 53,41140

Subtotal: 117,39675 117,39675
Materials

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066 68,85000 4,54410

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,009 117,66000 1,05894

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 79,999 0,19000 15,19981
B0111000 M3 Aigua 0,003 1,86000 0,00558
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,095 117,06045 11,12074

Subtotal: 31,92917 31,92917

COST DIRECTE 149,32592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,32592

P-24 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus
Onda o similar, de fosa ductil de 800x360 mm
exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 83,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,380 27,17000 10,32460
A0140000 H Manobre 0,380 22,68000 8,61840

Subtotal: 18,94300 18,94300
Materials

BD5Z0100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
ductil de 750x300x41 mm de dimensions exteriors
tipus ONDA de Fundició Dúctil Benito.

1,000 63,00000 63,00000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,020 93,31620 1,86632

Subtotal: 64,86632 64,86632

COST DIRECTE 83,80932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,80932

P-25 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55
cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó.

Rend.: 1,000 77,53 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 27,17000 32,60400
A0140000 H Manobre 1,200 22,68000 27,21600

Subtotal: 59,82000 59,82000
Materials

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,004 0,19000 2,09076
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,209 68,85000 14,38965

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000 1,00000 1,00000

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,013 17,30000 0,22490

Subtotal: 17,70531 17,70531

COST DIRECTE 77,52531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,52531

P-26 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa
principal de clavegueram utilitzant corona per a
l'execució.

Rend.: 1,000 77,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 22,68000 22,68000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 27,17000 27,17000

Subtotal: 49,85000 49,85000
Maquinària

C200S030 H màquina perforadora fins a D350mm 0,400 70,00000 28,00000

Subtotal: 28,00000 28,00000

COST DIRECTE 77,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,85000

P-27 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 28,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 22,68000 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,035 49,78000 1,74230
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 48,87000 1,22175
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 76,76000 3,07040

Subtotal: 6,03445 6,03445
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050 1,86000 0,09300
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B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150 18,03000 20,73450

Subtotal: 20,82750 20,82750

COST DIRECTE 27,99595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,99595

P-28 F4310020 M Subministrament i col-locació de vorada recta de
peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm,
sèrie S, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l. Inclou l'ajust de les peces per a la
seva adaptació en els trams curvats.

Rend.: 1,000 29,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,228 27,17000 6,19476
A0140000 H Manobre 0,456 22,68000 10,34208

Subtotal: 16,53684 16,53684
Materials

B96ICA0020 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa
calçada T2 15x25 cm classe 500Kg/cm2

1,050 5,80000 6,09000

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,094 68,85000 6,47190

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,001 100,81460 0,10081

Subtotal: 12,66271 12,66271

COST DIRECTE 29,19955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,19955

P-29 F4410010 M3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 99,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,650 22,68000 14,74200
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 27,17000 5,43400
A0150000 H Manobre especialista 0,200 23,45000 4,69000

Subtotal: 24,86600 24,86600
Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200 25,29000 5,05800

C2005000 H Regle vibratori 0,060 5,02000 0,30120

Subtotal: 5,35920 5,35920
Materials
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B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000 68,85000 68,85000

Subtotal: 68,85000 68,85000

COST DIRECTE 99,07520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,07520

P-30 F4420010 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou l'ajust de les peces per a
la seva adaptació al trams curvats.

Rend.: 1,000 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,210 27,17000 5,70570
A0140000 H Manobre 0,070 22,68000 1,58760

Subtotal: 7,29330 7,29330
Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001 182,42000 0,18242

B97JUL0010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,000 1,20000 6,00000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,006 117,06045 0,70236

Subtotal: 6,88478 6,88478

COST DIRECTE 14,17808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17808

P-31 F4530010 M Peces centrals de gual de vianants de formigó, doble
capa, 57x40x10 i 60x40x10 cm, col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 103,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,616 27,17000 16,73672
A0140000 H Manobre 1,246 22,68000 28,25928

Subtotal: 44,99600 44,99600
Materials

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,244 68,85000 16,79940

B98ICA0200 m Peces centrals gual de vianants T-3 ICS 60x40x10
cm i 57x40x10 cm.

2,050 20,00000 41,00000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,

0,004 117,06045 0,46824
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elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Subtotal: 58,26764 58,26764

COST DIRECTE 103,26364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,26364

P-32 F4530020 U Cap anterior de gual de vianants de peces de
formigó, doble capa, 57x40x28 cm, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària
i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 94,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,308 27,17000 8,36836
A0140000 H Manobre 0,650 22,68000 14,74200

Subtotal: 23,11036 23,11036
Materials

B98ICA0210 u Cap de gual de vianants 57x40x28 1,025 61,17000 62,69925
B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,122 68,85000 8,39970

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,002 117,06045 0,23412

Subtotal: 71,33307 71,33307

COST DIRECTE 94,44343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,44343

P-33 F4530030 U Cap posterior de gual de vianants de peces de
formigó, doble capa, 60x40x20 cm, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària
i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 59,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,308 27,17000 8,36836
A0140000 H Manobre 0,650 22,68000 14,74200

Subtotal: 23,11036 23,11036
Materials

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,122 68,85000 8,39970

B98ICA0220 u Cap posterior gual vianants 60x40x20 1,050 26,34000 27,65700
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,002 117,06045 0,23412
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Subtotal: 36,29082 36,29082

COST DIRECTE 59,40118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,40118

P-34 F4710010 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou
formació juntes de dilatació, ajust de tapes de serveis
existents i formació de rampa per gual de vianants, si
escau.

Rend.: 1,000 27,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 27,17000 10,86800
A0140000 H Manobre 0,250 22,68000 5,67000

Subtotal: 16,53800 16,53800
Materials

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020 8,18000 8,34360
B0111000 M3 Aigua 0,010 1,86000 0,01860
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,003 117,66000 0,35298

D0391411 M3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,030 86,41680 2,59250

Subtotal: 11,30768 11,30768

COST DIRECTE 27,84568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,84568

P-35 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera
gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Rend.: 1,000 27,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 22,68000 5,67000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 27,17000 10,86800

Subtotal: 16,53800 16,53800
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003 117,66000 0,35298

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020 8,18000 8,34360
B0111000 M3 Aigua 0,010 1,86000 0,01860
D0391411 M3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,030 86,41680 2,59250
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Subtotal: 11,30768 11,30768

COST DIRECTE 27,84568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,84568

P-36 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa AC16 surf D amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall.

Rend.: 1,000 118,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 22,68000 6,80400
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,020 27,17000 0,54340

Subtotal: 7,34740 7,34740
Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 76,76000 1,53520
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,020 53,99000 1,07980
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,020 60,52000 1,21040

Subtotal: 3,82540 3,82540
Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa
AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,050 102,00000 107,10000

Subtotal: 107,10000 107,10000

COST DIRECTE 118,27280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,27280

P-37 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició grossa AC22 base G amb granulat calcari
i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall.

Rend.: 0,999 94,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,018 27,17000 0,48955
A0140000 H Manobre 0,075 22,68000 1,70270

Subtotal: 2,19225 2,19225
Maquinària

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 53,99000 0,54044
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 76,76000 0,76837
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 60,52000 0,60581

Subtotal: 1,91462 1,91462
Materials

B9H1D210 t Mescla bituminosa en calent de composició grossa
AC22 base G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

1,000 90,67000 90,67000
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Subtotal: 90,67000 90,67000

COST DIRECTE 94,77687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,77687

P-38 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans
d'acer galvanitzat de 10x1cm segons detall amb
pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a
banda i banda i subjectat al paviment amb tacs
químics.

Rend.: 1,000 141,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,150 23,45000 3,51750
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,150 27,17000 4,07550

Subtotal: 7,59300 7,59300
Materials

B9A0050 m Passamà d'acer galvanitzat de10x1cm amb pestanyes 2,000 65,00000 130,00000
B9A0060 kg Adhesiu de resines epoxi, de dos components 0,200 18,08000 3,61600
B9A0070 U Broquet d'injecció per a resines 1,000 0,38000 0,38000

Subtotal: 133,99600 133,99600

COST DIRECTE 141,58900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,58900

P-39 F500001 M2 Obertura de cales per localització de serveis amb
mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

Rend.: 1,000 96,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,400 22,68000 31,75200
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,400 27,17000 38,03800

Subtotal: 69,79000 69,79000
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,010 32,30000 0,32300
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 17,83000 26,74500

Subtotal: 27,06800 27,06800

COST DIRECTE 96,85800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,85800

P-40 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió.

Rend.: 1,000 12,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,100 27,17000 2,71700
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A0140000 H Manobre 0,100 22,68000 2,26800

Subtotal: 4,98500 4,98500
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,130 60,38000 7,84940

Subtotal: 7,84940 7,84940

COST DIRECTE 12,83440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83440

P-41 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en
roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió.

Rend.: 1,000 24,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 27,17000 4,07550
A0140000 H Manobre 0,100 22,68000 2,26800

Subtotal: 6,34350 6,34350
Maquinària

C1315030 H Retroexcavadora gran 0,080 104,39000 8,35120
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,150 68,31000 10,24650

Subtotal: 18,59770 18,59770

COST DIRECTE 24,94120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,94120

P-42 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de
serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en
tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó
vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb
compactació del 95% PM, inclou el recobriment del
serveis amb sorra segons P.D.

Rend.: 1,000 24,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,030 27,17000 0,81510
A0150000 H Manobre especialista 0,060 23,45000 1,40700

Subtotal: 2,22210 2,22210
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,040 60,38000 2,41520
C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,060 40,68000 2,44080
C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,060 55,34000 3,32040

Subtotal: 8,17640 8,17640
Materials

B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigó 0,200 10,17000 2,03400
B0300400 M3 Tot-ú  reclicat rentat 1,050 11,48000 12,05400

Subtotal: 14,08800 14,08800
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COST DIRECTE 24,48650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,48650

P-43 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a
75x75 cm/ pous de clavegueram / embornal existent
fins a cota de rasant de paviments.

Rend.: 1,000 122,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 3,000 23,45000 70,35000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 27,17000 27,17000

Subtotal: 97,52000 97,52000
Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 1,000 2,69000 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000
Materials

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,000 0,43000 1,72000
B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100 85,00000 8,50000

D070A8B2 m3 Morter ensacat tipus M-10 0,100 116,28825 11,62883

Subtotal: 21,84883 21,84883

COST DIRECTE 122,05883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,05883

P-44 F560012 U Ajust d'arqueta de registre fins a 75x75 existent fins
a cota de rasant de paviments.

Rend.: 1,000 65,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 23,45000 23,45000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 27,17000 27,17000

Subtotal: 50,62000 50,62000
Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 1,000 2,69000 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000
Materials

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,070 85,00000 5,95000

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000 0,43000 0,86000
D070A8B2 m3 Morter ensacat tipus M-10 0,050 116,28825 5,81441

Subtotal: 12,62441 12,62441
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COST DIRECTE 65,93441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,93441

P-45 F6115T82 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de
1,80 m amb respatller, col·locat sobre daus de
formigó HM-20 de 40x60cm amb ancoratges d.10
segons detall.

Rend.: 1,000 1.821,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 22,68000 22,68000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 27,17000 27,17000

Subtotal: 49,85000 49,85000
Materials

BQ115T82 U Banc tipus Moon de Santa&Cole de 1,80 m amb
respatller.

1,000 1.750,00000 1.750,00000

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250 85,00000 21,25000

Subtotal: 1.771,25000 1.771,25000

COST DIRECTE 1.821,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.821,10000

P-46 F6115T83 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de
1,80 m sense respatller col·locat sobre daus de
formigó HM-20 de 40x60cm amb ancoratges d.10
segons detall.

Rend.: 1,000 1.457,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 27,17000 27,17000
A0140000 H Manobre 1,000 22,68000 22,68000

Subtotal: 49,85000 49,85000
Materials

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250 68,85000 17,21250

BQ115T83 U Banc tipus Moon de Santa&Cole o similar de 1,80 m
sense respatller.

1,000 1.390,00000 1.390,00000

Subtotal: 1.407,21250 1.407,21250

COST DIRECTE 1.457,06250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.457,06250

P-47 F6210020 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de
capacitat, de planxa perforada de 5mm en acer de 2
mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat
en calent, imprimació fosfotada, esmalt de poliester al
forn de color gris, bloqueix de seguretat i ancorada
sobre el paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de

Rend.: 1,027 184,17 €
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30x30x30 cm..

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,240 27,17000 6,34937
A0140000 H Manobre 0,250 22,68000 5,52093

Subtotal: 11,87030 11,87030
Materials

BQ213110 U Paperera trabucable de 70l de capacitat  de planxa
perforada de 5 mm. galvanitzada en calent, pintada
de gruix 2 mm, , vora de forma arrodonida i suports
de tub de 40x20x1.5 mm

1,000 170,00000 170,00000

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,027 85,00000 2,29500

Subtotal: 172,29500 172,29500

COST DIRECTE 184,16530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,16530

P-48 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer
inoxidable Aisi-304, de 500 mm d'alçada vista,
diàmetre 220 mm i de 4mm de gruix, de la casa blue
city, ADO o equivalent, encastada al paviment amb
formigó HM-20,

Rend.: 1,000 300,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 22,68000 22,68000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 27,17000 27,17000

Subtotal: 49,85000 49,85000
Materials

B0641070 M3 Formigó HM-20/P/12/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250 98,00000 24,50000

BQ300804 U Pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de 500 mm
d'alçada vista, diàmetre 220 mm  i de 4mm de gruix,
de la casa blue city, ADO o equivalent.

1,000 226,00000 226,00000

Subtotal: 250,50000 250,50000

COST DIRECTE 300,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,35000

P-49 F6720030 U Subministrament i col.locació de pilona extraible
inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o equivalent
d220 inoxidable i h=650 per empotrar al paviment
amb formigó HM-20,. Inclou base i la clau.

Rend.: 1,000 501,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,500 27,17000 40,75500
A0140000 H Manobre 1,500 22,68000 34,02000

Subtotal: 74,77500 74,77500
Materials

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250 68,85000 17,21250

BQ300812 U Pilona extraible inoxidable de 500 mm d'alçada vista
,diàmetre 220 mm  i 4mm de gruix de la casa blue
city, ADO o equivalent. Inclou base i clau.

1,000 410,00000 410,00000

Subtotal: 427,21250 427,21250

COST DIRECTE 501,98750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 501,98750

P-50 F6720040 U Subministrament i col.locació de base per a pilona
extraible inoxidable, tipusBlue City, ADO o equivalent
d220 inoxidable i h=650 encastada al paviment amb
formigó HM-20.

Rend.: 1,000 301,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,500 22,68000 34,02000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,500 27,17000 40,75500

Subtotal: 74,77500 74,77500
Materials

BQ300803 U Base per a pilona extraible inoxidable, tipusBlue City,
ADO o equivalent d220 inoxidable i h=650

1,000 210,00000 210,00000

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250 68,85000 17,21250

Subtotal: 227,21250 227,21250

COST DIRECTE 301,98750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,98750

P-51 F810020 PA Senyalització horitzontal segons plànols. Inclou el pas
de vianants amb pintura de doble component, fressat
de la senyalització a eliminar, pintura acrílica groga
per a la càrrega i descàrrega i trasllat dels equips a
l'obra.

Rend.: 1,000 1.100,00 €

P-52 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a
la nova ubicació que marqui la direcció d'obra

Rend.: 1,000 45,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 1,000 27,17000 27,17000
A0140000 H Manobre 0,500 22,68000 11,34000

Subtotal: 38,51000 38,51000
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Maquinària
C2001000 H Martell trencador manual 1,000 2,69000 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000
Materials

D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,064 71,61630 4,58344

Subtotal: 4,58344 4,58344

COST DIRECTE 45,78344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,78344

P-53 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
transport interior mecànic amb dúmper de 1,5 TN,
estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 117,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 27,17000 5,43400
A0140000 H Manobre 0,440 22,68000 9,97920

Subtotal: 15,41320 15,41320
Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 5,02000 0,75300
C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,100 25,29000 2,52900

Subtotal: 3,28200 3,28200
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050 93,83000 98,52150

Subtotal: 98,52150 98,52150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23120

COST DIRECTE 117,44790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,44790

P-54 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6
kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els
excessos laterals.m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.No són d'abonament els
excessos laterals.

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,010 23,45000 0,23450
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Subtotal: 0,23450 0,23450
Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 22,88000 0,11440
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,009 47,41000 0,42669

Subtotal: 0,54109 0,54109
Materials

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2
TER, segons UNE-EN 13808

0,800 0,28000 0,22400

Subtotal: 0,22400 0,22400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00352

COST DIRECTE 1,00311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00311

P-55 FJ21060 U Aspratge d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm i a 40 cm del tronc de l'arbre, fora del
cepelló,units entre ells amb fusta del mateix tipus a la
part inferior (50-70 cm) i a la part superior, amb 4
abraçadores regulables de goma o cautxú.Inclou
subministrament dels materials i instal·lació.

Rend.: 1,000 27,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H Ajudant de jardiner 0,250 20,44000 5,11000
A0121000 h Oficial 1a 0,100 27,17000 2,71700

Subtotal: 7,82700 7,82700
Materials

BJ10100 U Tutors per a arbrat de diàmetre 7cm x 2m de llarg 4,000 5,00000 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 27,82700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,82700

P-56 FJ320010 U Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, de 2,3 l/h, instal·lada superficialment
amb una separaciñó entre canonades de 40cm i
fixada amb piquetes col·locades cada 5 m a la mota i
per l'arbrat amb anelles de 7 degoters.

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,030 28,08000 0,84240
A013M000 H Ajudant muntador 0,020 24,11000 0,48220

Subtotal: 1,32460 1,32460
Materials

BJ000040 U Accessori per a tub de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar

0,300 0,85000 0,25500
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a pressió.
BJ000030 U Part proporcional d´elements de muntatge per a goter

autocompensat de 24 l/h,de 20 mm de diàmetre
nominal exterior,connectat a pressió.

1,000 0,14000 0,14000

BJ000020 M Tub de polietilè de baixa densitat de color marró D
17x14,6 mm i pressió màxima de treball de 4 bar i
resistència a la radiació U.V.,amb degoters
termosoldats en la paret interior de 2,3 l/h cada 30 cm
i membrana D.

1,000 0,93000 0,93000

Subtotal: 1,32500 1,32500

COST DIRECTE 2,64960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64960

P-57 FJ330010 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per
un comptador instal-lat de 3 M3/HORA.

Rend.: 1,000 569,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 1,000 20,44000 20,44000
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 28,08000 28,08000

Subtotal: 48,52000 48,52000
Materials

BJ000010 U Part proporcional de drets d´embrancament a la
xarxa de la companyia subministradora,per un
comptador de 3 M3/H.

1,000 520,58000 520,58000

Subtotal: 520,58000 520,58000

COST DIRECTE 569,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,10000

P-58 FJ330071 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 40 (per a tub de 3/4´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtatu

Rend.: 1,000 34,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,500 28,08000 14,04000
A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,350 20,44000 7,15400

Subtotal: 21,19400 21,19400
Materials

BJ000050 U Vàlvula d´esfera manual D´1´de diàmetre nominal,de
16 bar de PN i part proporcional d´accessoris.

1,100 12,02000 13,22200

Subtotal: 13,22200 13,22200
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COST DIRECTE 34,41600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,41600

P-59 FJ330090 U Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 3/4´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9v,
per a una pressió màxima de 10bar, connectada a les
xarxes elèctrca i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 50,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 28,08000 9,82800
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,350 20,44000 7,15400

Subtotal: 16,98200 16,98200
Materials

BJ000080 U Electrovàlvula tipus Solenoide D´1´i part proporcional
d´accesoris.

1,000 33,75000 33,75000

Subtotal: 33,75000 33,75000

COST DIRECTE 50,73200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,73200

P-60 FJ33U510 U Subministrament i instal.lació de programador
autònom amb caixa de connexió TBOS de la casa
Rainbird o similar de  2 estacions.

Rend.: 1,000 220,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 1,000 20,44000 20,44000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 28,08000 28,08000

Subtotal: 48,52000 48,52000
Materials

BJ000140 U Programador autònom amb caixa TBOS de la casa
Rainbird

1,000 172,00000 172,00000

Subtotal: 172,00000 172,00000

COST DIRECTE 220,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,52000

P-62 FJ70030 ml Subministrament i col·locació de REROOT, barrera
d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per
desviar les arrels cap avall. De la marca greenleaf o
equivalent

Rend.: 1,000 24,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H Ajudant de jardiner 0,200 20,44000 4,08800
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 30,00000 6,00000

Subtotal: 10,08800 10,08800
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Materials
BJ70010 Ml REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat

amb costelles per desviar les arrels cap avall.
1,100 13,00000 14,30000

Subtotal: 14,30000 14,30000

COST DIRECTE 24,38800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,38800

P-63 G219Q200 m2 Fresat mecànic de paviments asfàltics o de formigó
de fins a 5 cm de gruix ( preu m2 per 5 cm de gruix ),
a tot el paviment o en franges d´1m en treballs
annexos de reforços i recobriments en encaixos
laterals i finals, inclòs càrrega de runa, transport i
gestió a planta de reciclatge fins a 25 km, talls i
entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i
neteja.. La DF es reserva la possibilitat de reaprofitar
aquest fresat dins el nucli urbà amb les operacions
que inclouen : la càrrega de runes sobre camió,
transport fins a 5 km,abocament estesa reg i
compactat. Inclou el desplaçament de la maquinària
per efectuar els treballs.

Rend.: 1,000 3,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,016 23,45000 0,37520
A0121000 h Oficial 1a 0,016 27,17000 0,43472

Subtotal: 0,80992 0,80992
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,006 47,41000 0,28446
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 101,93000 0,61158
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,016 105,23000 1,68368

Subtotal: 2,57972 2,57972

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01215

COST DIRECTE 3,40179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40179

P-64 KDK2A4F3 u Pericó registrable,per a serveis, de 60x60x80 cm,
amb parets de 15cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I encofrades interiorment i exteriorment, i
solera de maó calat, sobre llit de sorra. S´inclou
moviment de terres,bastiment i tapa de fosa TR-146,
amb la inscipció Parcs i Jardins.

Rend.: 1,000 120,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 1,200 27,17000 32,60400
A0140000 H Manobre 1,200 22,68000 27,21600

Subtotal: 59,82000 59,82000
Materials

BDDZU146 U Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pericó de
60x60cm

1,000 44,00000 44,00000
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122 19,00000 0,23180
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132 93,83000 12,38556

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,001 0,19000 1,52019
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
1,007 1,37000 1,37959

Subtotal: 59,51714 59,51714

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89730

COST DIRECTE 120,23444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,23444

P-65 NFSCRY24 u Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de
temperatura de color model NFS CRYS o equivalent
amb driver regulable i programable i sistema de
control punt a punt per radiofrequència inclòs antena,
i muntada a façana a 6 m d'alçada en braç d'acer
galvnitzat d'1 m de longitud.

Rend.: 1,000 624,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,250 20,44000 5,11000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 28,08000 7,02000

Subtotal: 12,13000 12,13000
Maquinària

ABVE101 H Camió cistella fins 12 m d'alçada. 0,500 90,00000 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000
Materials

AGLED30W u Lluminària Led de 30 W i 3000 K de temperataura de
color model Agil Led o equivalent amb driver
regulable.

0,000 312,00000 0,00000

BHM22400 u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer
galvanitzat de llargària 0,5 m

0,000 37,89000 0,00000

ACCO401 ml Conductor elèctric per muntant de designació RV-K
0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.

1,500 2,40000 3,60000

NCRYS24W U Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de
temperatura de color model Norfeus NFSCRYS o
equivalent amb driver regulable i programable i
sistema de control punt a punt per radiofrequència
inclòs antena.

1,000 425,00000 425,00000

ACCONDIM u Element per a control de lluminària. 1,000 50,00000 50,00000
BHM22401 u Braç mural de tub d'acer galvanitzat de llargària 1  m. 1,000 75,78000 75,78000
ACPM201 u Fusible de 6 A. 2,000 0,54000 1,08000
ACPM102 u Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C. 1,000 12,34000 12,34000

Subtotal: 567,80000 567,80000
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COST DIRECTE 624,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 624,93000

P-66 OC301 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa
amb inscripció ´´Enllumenat Públic´´ o ´´EP´´

Rend.: 1,000 123,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

ADPE202 u SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE 40X40
CM STANDAR.

1,000 18,85000 18,85000

ADPE102 u PERICÓ DE REGISTRE DE 40X40X60 CM, SENSE
MARC NI TAPA.

1,000 105,00000 105,00000

Subtotal: 123,85000 123,85000

COST DIRECTE 123,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,85000

P-67 OC901 u Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40
cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió.

Rend.: 1,000 52,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,370 28,08000 10,38960
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,370 20,44000 7,56280

Subtotal: 17,95240 17,95240
Materials

ACPM401 u Subministrament de placa de terres galvanitzada de
500X500X2 mm.

1,000 35,00000 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 52,95240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,95240

P-68 OC1031T m Canalització soterrada en calçada de 40x60 cm de
creuament de vial amb obertura de rasa, replè i
piconat, formigó, dos tubs coarrugats de 110 mm
doble capa, cinta de senyalització i reposició d'asfalt.

Rend.: 1,000 100,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

ADCA103 ML ML.CANALITZACIÓ EN CALÇADA FINS 40X60 I
REPOSICIÓ D'ASFALT I UN TUB DE 90 MM.

1,000 100,39000 100,39000

Subtotal: 100,39000 100,39000

COST DIRECTE 100,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,39000
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P-69 OC902 u Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la
instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control
homologada, incloses taxes i permisos.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

NCOJLEG u Projecte/Memòria tècnica  per a la legalització de la
instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control
homologada, incloses taxes i permisos.

1,000 1.200,00000 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,00000

P-70 OC903 u Forat en paviment per a la instal·lació de placa de
terres i reposició de paviment en les preses de terra
baixants de façana.

Rend.: 1,000 42,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

NCTAPLAC u Forat en paviment per a la instal·lació de placa  de
terres i reposició de paviment en les preses de terra
baixants de façana.

1,000 42,47000 42,47000

Subtotal: 42,47000 42,47000

COST DIRECTE 42,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,47000

P-71 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 4,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 23,80000 4,76000

Subtotal: 4,76000 4,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07140

COST DIRECTE 4,83140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,83140

P-72 P6128-7BE9 m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50
mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 77,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 23,80000 13,09000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,100 29,60000 32,56000
A0E-000A h Manobre especialista 0,280 24,60000 6,88800
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Subtotal: 52,53800 52,53800
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,280 1,94000 0,54320

Subtotal: 0,54320 0,54320
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0245 36,58000 0,89621

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

56,000 0,40000 22,40000

B011-05ME m3 Aigua 0,0058 1,82000 0,01056

Subtotal: 23,30677 23,30677

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,31345

COST DIRECTE 77,70142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,70142

P-73 PD58-5YOF m Canal de formigó polímer, U150 d'Ulma o equivalent,
d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1
%, amb perfil lateral, amb reixa ranurada d'acer
galvanitzat ranurada classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 180,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,495 23,80000 11,78100
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,330 28,50000 9,40500

Subtotal: 21,18600 21,18600
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1551 69,91000 10,84304

BD5C-15BQ m Canal de formigó polímer, U150 d'Ulma o equivalent,
d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1
%, amb perfil lateral, amb reixa ranurada d'acer
galvanitzat ranurada classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

1,050 141,47000 148,54350

Subtotal: 159,38654 159,38654

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31779

COST DIRECTE 180,89033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,89033

P-74 PDG0-CTGW m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la

Rend.: 1,000 21,77 €
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generatriu del tub superior, plaques rígides de
protecció i senyalització, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0479 24,60000 1,17834
A0F-000B h Oficial 1a 0,025 28,50000 0,71250
A0D-0007 h Manobre 0,050 23,80000 1,19000

Subtotal: 3,08084 3,08084
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,0319 6,33000 0,20193

Subtotal: 0,20193 0,20193
Materials

B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,1449 18,88000 2,73571
BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions

soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
1,020 0,56000 0,57120

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040 0,16000 0,32640

BDG5-34ID m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions
soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1
mm de gruix

2,000 2,46000 4,92000

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,080 4,26000 8,86080

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

2,100 0,49000 1,02900

Subtotal: 18,44311 18,44311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04621

COST DIRECTE 21,77209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,77209

P-75 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 23,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 23,80000 1,19000
A0F-000B h Oficial 1a 0,025 28,50000 0,71250

Subtotal: 1,90250 1,90250
Materials
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BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

4,040 0,26000 1,05040

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

4,080 0,16000 0,65280

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1364 69,91000 9,53572

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200 2,47000 10,37400

Subtotal: 21,61292 21,61292

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02854

COST DIRECTE 23,54396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,54396

P-76 PFB4-DW3G m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 26,21000 1,83470
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 22,51000 1,57570

Subtotal: 3,41040 3,41040
Materials

BFB6-09B9 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020 0,54000 0,55080

Subtotal: 0,55080 0,55080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05116

COST DIRECTE 4,01236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01236

P-77 PN24-ED0L u Aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 10
bar de pressió de prova, de bronze, per a connexió
de mànega muntada dins d'arqueta

Rend.: 1,000 31,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 22,51000 3,71415
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 26,21000 4,32465

Subtotal: 8,03880 8,03880
Materials

BN20-0TCI u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de
diàmetre nominal 3/8´´ de 10 bar de pressió de prova,
de bronze, preu alt

1,000 23,15000 23,15000
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Subtotal: 23,15000 23,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12058

COST DIRECTE 31,30938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,30938

P-78 PN74-9EL9 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 0,7 bar,
roscada a la canonada

Rend.: 1,000 40,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,375 30,32000 11,37000
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,375 34,17000 12,81375

Subtotal: 24,18375 24,18375
Materials

BN74-28NA u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 0,7 bar

1,000 15,69000 15,69000

Subtotal: 15,69000 15,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36276

COST DIRECTE 40,23651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,23651

P-79 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 95,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 26,21000 5,50410
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 22,51000 4,72710

Subtotal: 10,23120 10,23120
Materials

BNE3-28LF u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000 85,00000 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25578

COST DIRECTE 95,48698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,48698
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P-80 PR44E-8WB3 u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 149,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44E-23H u Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000 149,12000 149,12000

Subtotal: 149,12000 149,12000

COST DIRECTE 149,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,12000

P-81 PR60-8YF9 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 16 a 20 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 200x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 90% de terra de
l'excavació per terra de jardineria formada per un
60% de sorra rentada i un 40% de terra vegetal negra
(compost), primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

Rend.: 1,000 113,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,400 30,32000 12,12800
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,132 34,17000 4,51044
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,264 31,58000 8,33712

Subtotal: 24,97556 24,97556
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,300 58,26000 17,47800
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,390 37,13000 14,48070
C152-003A h Camió grua de 3 t 0,100 48,60000 4,86000
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,210 48,97000 10,28370

Subtotal: 47,10240 47,10240
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,360 1,82000 0,65520
BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,000 40,68000 40,68000

Subtotal: 41,33520 41,33520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37463

COST DIRECTE 113,78779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,78779
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P-82 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a
assumir per el contractista. Inclou els assaijos
previstos en l'annex de Control de Qualitat.

Rend.: 1,000 900,00 €

P-83 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra Rend.: 1,000 2.200,00 €

P-84 VA101 u Codificació de punt de llum amb enganxina tipus
homologada per l'Ajuntament

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

ACVA101 U CODIFICACIÓ PUNT DE LLUM 1,000 3,00000 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00000
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NCOJLEG u Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i
Control homologada, incloses taxes i permisos.

1.200,00000 €

NCTAPLAC u Forat en paviment per a la instal·lació de placa de terres i reposició de paviment en les preses de
terra baixants de façana.

42,47000 €
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P-61 FJ630095 u Subministrament i col-locació d'escocell drenant
format per passamans 200x10 mm i 50x10mm, d'acer
galvanitzat segons plànols de detall

Rend.: 1,000 3.340,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 22,68000 9,07200
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 27,17000 10,86800

Subtotal: 19,94000 19,94000
Materials

BJ60030 M Passamà acer galvanitzat de 200x10 mm. 20,000 48,13000 962,60000
D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,320 81,00165 25,92053

Subtotal: 988,52053 988,52053
Partides d'obra

BJ60031 M Passamà acer galvanitzat 50x10mm 150,000 15,55000 2.332,50000

Subtotal: 2.332,50000 2.332,50000

COST DIRECTE 3.340,96053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.340,96053
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L’ampliació de l’enllumenat públic del C/ Jorbetes, des del C/ Era d’en Coma fins a la 
Muralla Sant Francesc, és una ampliació de la Línia L1 del sector d’enllumenat públic 
QM032 “C/ Jorbetes”. L’ampliació constarà de dues lluminàries led. 
 
Es farà una derivació de la línia L1 existent al C/ Era d’en Coma en el punt de llum 
0321061 amb cable armat RVFV 0,6/1 kV de 4x6 mm2 + cable de terres aïllat d’1x16 
mm2 de secció ja que anirà directament a conversió aeri/soterrat i pas de carrer en 
rasa del C/ Era d’en Coma, i nova conversió aeri-soterrat ja en el tram nou del C/ 
Jorbetes, i arribada a nova lluminària led. Des de la primera nova luminària led fins a 
la segona i última és farà amb cable trenat RZ 0,6/1 kV de 5x4 mm2 grapat a façana. 
 
S’instalꞏlaran dues lluminàries led de 24 W i 3000 K de temperatura de color model 
Norfeus NFS-CRYS amb driver regulable i programable i node de control punt a punt 
per radiofreqüència (o possibilitat que vinguin ja amb driver preprogramat) muntades 
a façana a 6 m d’alçada amb braç d’1 m de longitud (abans de demanar les 
lluminàries en fase d’obra aclarirem com han de demanar les lluminàries). 
 
Cada lluminària tindrà la seva caixa portafusibles i fusibles, i el seu conductor 
muntant per façana RV-K 0,6/1 kV de 2,5  mm2 de secció 
 
Després de la segona i última lluminària es farà una conversió de baixant de terres 
amb placa de terres sota paviment. 
 
El pas de carrer es farà com a mínim amb 2 tubs formigonats de tub coarrugat doble 
capa de polietilè de 110 mm de diàmetre exterior, de fondària mínima 0,7 m. En 
vorera a cada costat de la rasa es farà un pericó de 40x40 cm pel pas del conductor 
elèctric. 
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En relació a la informació sol·licitada, els enviem adjunt el plànol de distribució d’aigua potable 
amb totes les dades que disposem. 
  
Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a 
canvis geogràfics constants. 
 
Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les 
conduccions. 
 
En el cas de produir-se avaries a les nostres instal·lacions, “Aigües de Manresa S.A.” els 
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres. 
 
Us requerim que en el moment de realitzar l’obra us poseu en contacte amb el nostre 
departament de “Gestió de Xarxes” d’Aigües de Manresa (Tel.93 872.55.22). 
 
Per qualsevol aclariment i ampliació d’informació, contacteu amb el mateix departament. 
 
 
 
Atentament,  
 
 
  
 
 

Mireia Félix Castellanos 

Sotsdirecció Tècnica 
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En relació a la informació sol·licitada, els enviem adjunt el plànol de distribució de clavegueram 
amb totes les dades que disposem. 
  
Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a 
canvis geogràfics constants. 
 
Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les 
conduccions. 
  
També cal tenir present que, encara que la xarxa de clavegueram normalment transcorri per 
l'eix dels vials, els embrancaments que connecten a la xarxa de clavegueram poden ser 
susceptibles de ser afectats, doncs aquests estan canalitzats transversalment a l'eix de carrer i 
voreres fins a connectar al clavegueram general. 
 
En el cas de produir-se avaries a les nostres instal·lacions, “Aigües de Manresa S.A.” els 
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres. 
 
Us requerim que en el moment de realitzar l’obra us poseu en contacte amb el nostre 
departament de “Gestió de Xarxes” d’Aigües de Manresa (Tel.93 872.55.22). 
 
Per qualsevol aclariment i ampliació d’informació, contacteu amb el mateix departament. 
 
 
 
Atentament,  
 
 
 
 

Mireia Félix Castellanos 

Sotsdirecció Tècnica 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 

Ref: 657181

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/12/2022, Ref: 657181, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 657181 - 16892138 - AT-MT, 657181 - 16892170 - BT
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 
 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
657181-16892140

Barcelona, a 13/12/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



�

S/Referencia:

N/Referencia: 657181-16892141

Fecha: 13/12/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(401968.104/4619731.163)
Projecte: 657181
Coordenades: 401968.104,4619731.163

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 ACCO303 ML Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció col·locat
grapat a façana.

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de
diàm. exterior.

28,59 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 AIG0001 U Instal·lació de xarxa d'Aigua Potable segons pressupost 0010814 1.404,65 €
(MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat
soterrat per l'interior de tub.

10,74 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de
terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-6 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 ELEC0001 PA Treballs corresponents al subministrament elèctric segons pressupost amb referència
AMAN0001 0000575796-2 Tot Endesa.

19.882,60 €

(DINOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-8 ELEC0002 U Subministrament i instal·lació de 2 unitats de CGP-9-250A BUC + centralització de
comptadors.

660,00 €

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-9 ELECC003 U Armari amb fonament de formigó  GRC Z8A/CGP+CS o similar 1.280,00 €
(MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

P-10 END0001 U Partida correpsonent al treballs inclosos en l'expedient 555537 TC, correpsonent al
soterrament dels creuaments aeris existents

11.098,49 €

(ONZE MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

9,00 €

(NOU EUROS)

P-12 F1110050 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 3 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 F1120010 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 F1320030 M3 Transport de runes o terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-15 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites dimensions carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 F170020 PA Trasllat de fresadora 750,00 €
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-17 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics 3,41 €
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 F2110070 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 5,72 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-20 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,24 €
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 F2430041 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-22 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

31,37 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-23 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

149,33 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360
mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors, col·locat amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

83,81 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó.

77,53 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona
per a l'execució.

77,85 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 28,00 €
(VINT-I-VUIT EUROS)

P-28 F4310020 M Subministrament i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2,
15x25 cm, sèrie S, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Inclou l'ajust de les peces per a la seva adaptació en els trams curvats.

29,20 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-29 F4410010 M3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

99,08 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-30 F4420010 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'ajust
de les peces per a la seva adaptació al trams curvats.

14,18 €

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-31 F4530010 M Peces centrals de gual de vianants de formigó, doble capa, 57x40x10 i 60x40x10 cm,
col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter
mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

103,26 €

(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-32 F4530020 U Cap anterior de gual de vianants de peces de formigó, doble capa, 57x40x28 cm, col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

94,44 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 F4530030 U Cap posterior de gual de vianants de peces de formigó, doble capa, 60x40x20 cm, col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

59,40 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-34 F4710010 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland. Inclou formació juntes de dilatació, ajust de tapes de serveis existents i
formació de rampa per gual de vianants, si escau.

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland.

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

118,27 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-37 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

94,78 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans d'acer galvanitzat de 10x1cm segons
detall amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al
paviment amb tacs químics.

141,59 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 F500001 M2 Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos
martells pneumatics, a profunditat variable.

96,86 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega de material sobre camió.

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-41 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió.

24,94 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori
autopropulsalt i amb compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra
segons P.D.

24,49 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a 75x75 cm/ pous de clavegueram / embornal
existent fins a cota de rasant de paviments.

122,06 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-44 F560012 U Ajust d'arqueta de registre fins a 75x75  existent fins a cota de rasant de paviments. 65,93 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 F6115T82 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de 1,80 m amb respatller, col·locat sobre
daus de formigó HM-20 de 40x60cm amb ancoratges d.10 segons detall.

1.821,10 €

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-46 F6115T83 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de 1,80 m sense respatller col·locat sobre
daus de formigó HM-20 de 40x60cm amb ancoratges d.10 segons detall.

1.457,06 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-47 F6210020 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa perforada de 5mm en
acer de 2 mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació
fosfotada, esmalt de poliester al forn de color gris, bloqueix de seguretat i ancorada sobre el
paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm..

184,17 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-48 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de 500 mm d'alçada vista,
diàmetre 220 mm i de 4mm de gruix, de la casa blue city, ADO o equivalent, encastada al
paviment amb formigó HM-20,

300,35 €

(TRES-CENTS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 F6720030 U Subministrament i col.locació de pilona extraible inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o
equivalent d220 inoxidable i h=650 per empotrar al paviment amb formigó HM-20,. Inclou
base i la clau.

501,99 €

(CINC-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 F6720040 U Subministrament i col.locació de base per a pilona extraible inoxidable, tipusBlue City, ADO o
equivalent d220 inoxidable i h=650 encastada al paviment amb formigó HM-20.

301,99 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 F810020 PA Senyalització horitzontal segons plànols. Inclou el pas de vianants amb pintura de doble
component, fressat de la senyalització a eliminar, pintura acrílica groga per a la càrrega i
descàrrega i trasllat dels equips a l'obra.

1.100,00 €

(MIL  CENT EUROS)

P-52 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a la nova ubicació que marqui la direcció
d'obra

45,78 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, transport interior mecànic amb dúmper de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb
acabat reglejat

117,45 €

(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-54 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
amb dotació 0.6 kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.No són d'abonament els excessos laterals.

1,00 €

(UN EUROS)

P-55 FJ21060 U Aspratge d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6
cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm i a 40 cm del
tronc de l'arbre, fora del cepelló,units entre ells amb fusta del mateix tipus a la part inferior
(50-70 cm) i a la part superior, amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú.Inclou
subministrament dels materials i instal·lació.

27,83 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 FJ320010 U Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, de 2,3 l/h, instal·lada superficialment amb una separaciñó entre
canonades de 40cm i fixada amb piquetes col·locades cada 5 m a la mota i per l'arbrat amb
anelles de 7 degoters.

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 FJ330010 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 3 M3/HORA. 569,10 €
(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-58 FJ330071 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 40 (per a tub de 3/4´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtatu

34,42 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 FJ330090 U Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 10bar, connectada a les xarxes elèctrca i
d'aigua amb connectors estancs

50,73 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-60 FJ33U510 U Subministrament i instal.lació de programador autònom amb caixa de connexió TBOS de la
casa Rainbird o similar de  2 estacions.

220,52 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 FJ630095 u Subministrament i col-locació d'escocell drenant format per passamans 200x10 mm i
50x10mm, d'acer galvanitzat segons plànols de detall

3.340,96 €

(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-62 FJ70030 ml Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb
costelles per desviar les arrels cap avall.  De la marca greenleaf o equivalent

24,39 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 G219Q200 m2 Fresat mecànic de paviments asfàltics o de formigó de fins a 5 cm de gruix ( preu m2 per 5
cm de gruix ), a tot el paviment o en franges d´1m en treballs annexos de reforços i
recobriments en encaixos laterals i finals, inclòs càrrega de runa, transport i gestió a planta
de reciclatge fins a 25 km, talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja.. La
DF es reserva la possibilitat de reaprofitar aquest fresat dins el nucli urbà amb les operacions
que inclouen : la càrrega de runes sobre camió, transport fins a 5 km,abocament estesa reg i
compactat. Inclou el desplaçament de la maquinària per efectuar els treballs.

3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-64 KDK2A4F3 u Pericó registrable,per a serveis, de 60x60x80 cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I encofrades interiorment i exteriorment, i solera de maó calat, sobre llit de sorra.
S´inclou moviment de terres,bastiment i tapa de fosa TR-146, amb la inscipció Parcs i Jardins.

120,23 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-65 NFSCRY24 u Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color model NFS CRYS o
equivalent amb driver regulable i programable i sistema de control punt a punt per
radiofrequència inclòs antena,
i muntada a façana a 6 m d'alçada en braç d'acer galvnitzat d'1 m de longitud.

624,93 €

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-66 OC301 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció ´´Enllumenat Públic´´ o
´´EP´´

123,85 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 OC901 u Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de
connexió.

52,95 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 OC1031T m Canalització soterrada en calçada de 40x60 cm de creuament de vial amb obertura de rasa,
replè i piconat, formigó, dos tubs coarrugats de 110 mm doble capa, cinta de senyalització i
reposició d'asfalt.

100,39 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 OC902 u Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat
d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i permisos.

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-70 OC903 u Forat en paviment per a la instal·lació de placa de terres i reposició de paviment en les
preses de terra baixants de façana.

42,47 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-71 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-72 P6128-7BE9 m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

77,70 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-73 PD58-5YOF m Canal de formigó polímer, U150 d'Ulma o equivalent, d'amplària interior 150 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa ranurada d'acer galvanitzat ranurada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

180,89 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-74 PDG0-CTGW m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-75 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia
a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

23,54 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-76 PFB4-DW3G m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

4,01 €

(QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-77 PN24-ED0L u Aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 10 bar de pressió de prova, de bronze, per a
connexió de mànega muntada dins d'arqueta

31,31 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-78 PN74-9EL9 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 0,7 bar, roscada a la canonada

40,24 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-79 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

95,49 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-80 PR44E-8WB3 u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

149,12 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-81 PR60-8YF9 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 16 a 20 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 200x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 90% de terra de l'excavació per terra de jardineria formada per un 60% de sorra rentada i
un 40% de terra vegetal negra (compost), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

113,79 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-82 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a assumir per el contractista. Inclou els
assaijos previstos en l'annex de Control de Qualitat.

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

P-83 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra 2.200,00 €
(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

P-84 VA101 u Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament 3,00 €
(TRES EUROS)
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P-1 ACCO303 ML Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció col·locat
grapat a façana.

8,49 €

GG3RZ5X4 m Conductor de coure de designació  RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció. 6,94000 €
Altres conceptes 1,55000 €

P-2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de
diàm. exterior.

28,59 €

ACPMCONV U SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES GALVANITZADA DE 500X500X2 MM. 4,33000 €
Altres conceptes 24,26000 €

P-3 AIG0001 U Instal·lació de xarxa d'Aigua Potable segons pressupost 0010814 1.404,65 €
Sense descomposició 1.404,65000 €

P-4 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat
soterrat per l'interior de tub.

10,74 €

ACCO203 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció. 9,19000 €
Altres conceptes 1,55000 €

P-5 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de
terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub

6,27 €

ACCO502 ML SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750 GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER
TERRES.

4,72000 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-6 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,55 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 ELEC0001 PA Treballs corresponents al subministrament elèctric segons pressupost amb referència
AMAN0001 0000575796-2 Tot Endesa.

19.882,60 €

Sense descomposició 19.882,60000 €

P-8 ELEC0002 U Subministrament i instal·lació de 2 unitats de CGP-9-250A BUC + centralització de
comptadors.

660,00 €

Sense descomposició 660,00000 €

P-9 ELECC003 U Armari amb fonament de formigó  GRC Z8A/CGP+CS o similar 1.280,00 €
Sense descomposició 1.280,00000 €

P-10 END0001 U Partida correpsonent al treballs inclosos en l'expedient 555537 TC, correpsonent al
soterrament dels creuaments aeris existents

11.098,49 €

Sense descomposició 11.098,49000 €

P-11 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

9,00 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-12 F1110050 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 3 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

8,66 €

Altres conceptes 8,66000 €

P-13 F1120010 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

4,73 €
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Altres conceptes 4,73000 €

P-14 F1320030 M3 Transport de runes o terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4,98 €

Altres conceptes 4,98000 €

P-15 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites dimensions carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

1,77 €

Altres conceptes 1,77000 €

P-16 F170020 PA Trasllat de fresadora 750,00 €
Sense descomposició 750,00000 €

P-17 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics 3,41 €
Altres conceptes 3,41000 €

P-18 F2110070 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 5,72 €
Altres conceptes 5,72000 €

P-19 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

7,06 €

Altres conceptes 7,06000 €

P-20 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,24 €
Altres conceptes 1,24000 €

P-21 F2430041 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

1,11 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-22 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

31,37 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,29475 €

BD790000 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre
exterior 200mm i dièmetre interior 176.

7,87500 €

Altres conceptes 14,20025 €

P-23 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

149,33 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,05894 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
4,54410 €

B0111000 M3 Aigua 0,00558 €
B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 15,19981 €

Altres conceptes 128,52157 €

P-24 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360
mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors, col·locat amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

83,81 €

BD5Z0100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 750x300x41 mm de
dimensions exteriors tipus ONDA de Fundició Dúctil Benito.

63,00000 €

Altres conceptes 20,81000 €

P-25 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó.

77,53 €
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B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,22490 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
14,38965 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €
B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,09076 €

Altres conceptes 59,82469 €

P-26 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona
per a l'execució.

77,85 €

Altres conceptes 77,85000 €

P-27 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 28,00 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 20,73450 €
B0111000 M3 Aigua 0,09300 €

Altres conceptes 7,17250 €

P-28 F4310020 M Subministrament i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2,
15x25 cm, sèrie S, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Inclou l'ajust de les peces per a la seva adaptació en els trams curvats.

29,20 €

B96ICA0020 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada T2 15x25 cm classe 500Kg/cm2 6,09000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
6,47190 €

Altres conceptes 16,63810 €

P-29 F4410010 M3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

99,08 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,85000 €

Altres conceptes 30,23000 €

P-30 F4420010 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'ajust
de les peces per a la seva adaptació al trams curvats.

14,18 €

B97JUL0010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 6,00000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,18242 €

Altres conceptes 7,99758 €

P-31 F4530010 M Peces centrals de gual de vianants de formigó, doble capa, 57x40x10 i 60x40x10 cm,
col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter
mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

103,26 €

B98ICA0200 m Peces centrals gual de vianants T-3 ICS 60x40x10 cm i 57x40x10 cm. 41,00000 €
B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
16,79940 €

Altres conceptes 45,46060 €

P-32 F4530020 U Cap anterior de gual de vianants de peces de formigó, doble capa, 57x40x28 cm, col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

94,44 €

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,39970 €

B98ICA0210 u Cap de gual de vianants 57x40x28 62,69925 €



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

Altres conceptes 23,34105 €

P-33 F4530030 U Cap posterior de gual de vianants de peces de formigó, doble capa, 60x40x20 cm, col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

59,40 €

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,39970 €

B98ICA0220 u Cap posterior gual vianants 60x40x20 27,65700 €
Altres conceptes 23,34330 €

P-34 F4710010 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland. Inclou formació juntes de dilatació, ajust de tapes de serveis existents i
formació de rampa per gual de vianants, si escau.

27,85 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,34360 €
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35298 €
B0111000 M3 Aigua 0,01860 €

Altres conceptes 19,13482 €

P-35 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland.

27,85 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35298 €
B0111000 M3 Aigua 0,01860 €
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,34360 €

Altres conceptes 19,13482 €

P-36 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

118,27 €

B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració

107,10000 €

Altres conceptes 11,17000 €

P-37 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

94,78 €

B9H1D210 t Mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració

90,67000 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-38 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans d'acer galvanitzat de 10x1cm segons
detall amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al
paviment amb tacs químics.

141,59 €

B9A0070 U Broquet d'injecció per a resines 0,38000 €
B9A0060 kg Adhesiu de resines epoxi, de dos components 3,61600 €
B9A0050 m Passamà d'acer galvanitzat de10x1cm amb pestanyes 130,00000 €

Altres conceptes 7,59400 €

P-39 F500001 M2 Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos
martells pneumatics, a profunditat variable.

96,86 €

Altres conceptes 96,86000 €

P-40 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega de material sobre camió.

12,83 €

Altres conceptes 12,83000 €
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P-41 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió.

24,94 €

Altres conceptes 24,94000 €

P-42 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori
autopropulsalt i amb compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra
segons P.D.

24,49 €

B0300400 M3 Tot-ú  reclicat rentat 12,05400 €
B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigó 2,03400 €

Altres conceptes 10,40200 €

P-43 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a 75x75 cm/ pous de clavegueram / embornal
existent fins a cota de rasant de paviments.

122,06 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,50000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,72000 €
Altres conceptes 111,84000 €

P-44 F560012 U Ajust d'arqueta de registre fins a 75x75  existent fins a cota de rasant de paviments. 65,93 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
5,95000 €

Altres conceptes 59,12000 €

P-45 F6115T82 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de 1,80 m amb respatller, col·locat sobre
daus de formigó HM-20 de 40x60cm amb ancoratges d.10 segons detall.

1.821,10 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

21,25000 €

BQ115T82 U Banc tipus Moon de Santa&Cole de 1,80 m amb respatller. 1.750,00000 €
Altres conceptes 49,85000 €

P-46 F6115T83 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de 1,80 m sense respatller col·locat sobre
daus de formigó HM-20 de 40x60cm amb ancoratges d.10 segons detall.

1.457,06 €

BQ115T83 U Banc tipus Moon de Santa&Cole o similar de 1,80 m sense respatller. 1.390,00000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
17,21250 €

Altres conceptes 49,84750 €

P-47 F6210020 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa perforada de 5mm en
acer de 2 mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació
fosfotada, esmalt de poliester al forn de color gris, bloqueix de seguretat i ancorada sobre el
paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm..

184,17 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,29500 €

BQ213110 U Paperera trabucable de 70l de capacitat de planxa perforada de 5 mm. galvanitzada en
calent, pintada de gruix 2 mm, , vora de forma arrodonida i suports de tub de 40x20x1.5 mm

170,00000 €

Altres conceptes 11,87500 €

P-48 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de 500 mm d'alçada vista,
diàmetre 220 mm i de 4mm de gruix, de la casa blue city, ADO o equivalent, encastada al
paviment amb formigó HM-20,

300,35 €

B0641070 M3 Formigó HM-20/P/12/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

24,50000 €
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BQ300804 U Pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de 500 mm d'alçada vista, diàmetre 220 mm i de 4mm
de gruix, de la casa blue city, ADO o equivalent.

226,00000 €

Altres conceptes 49,85000 €

P-49 F6720030 U Subministrament i col.locació de pilona extraible inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o
equivalent d220 inoxidable i h=650 per empotrar al paviment amb formigó HM-20,. Inclou
base i la clau.

501,99 €

BQ300812 U Pilona extraible inoxidable de 500 mm d'alçada vista ,diàmetre 220 mm i 4mm de gruix de la
casa blue city, ADO o equivalent. Inclou base i clau.

410,00000 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

17,21250 €

Altres conceptes 74,77750 €

P-50 F6720040 U Subministrament i col.locació de base per a pilona extraible inoxidable, tipusBlue City, ADO o
equivalent d220 inoxidable i h=650 encastada al paviment amb formigó HM-20.

301,99 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

17,21250 €

BQ300803 U Base per a pilona extraible inoxidable, tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i
h=650

210,00000 €

Altres conceptes 74,77750 €

P-51 F810020 PA Senyalització horitzontal segons plànols. Inclou el pas de vianants amb pintura de doble
component, fressat de la senyalització a eliminar, pintura acrílica groga per a la càrrega i
descàrrega i trasllat dels equips a l'obra.

1.100,00 €

Sense descomposició 1.100,00000 €

P-52 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a la nova ubicació que marqui la direcció
d'obra

45,78 €

Altres conceptes 45,78000 €

P-53 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, transport interior mecànic amb dúmper de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb
acabat reglejat

117,45 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

98,52150 €

Altres conceptes 18,92850 €

P-54 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
amb dotació 0.6 kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.No són d'abonament els excessos laterals.

1,00 €

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

0,22400 €

Altres conceptes 0,77600 €

P-55 FJ21060 U Aspratge d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6
cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm i a 40 cm del
tronc de l'arbre, fora del cepelló,units entre ells amb fusta del mateix tipus a la part inferior
(50-70 cm) i a la part superior, amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú.Inclou
subministrament dels materials i instal·lació.

27,83 €

BJ10100 U Tutors per a arbrat de diàmetre 7cm x 2m de llarg 20,00000 €
Altres conceptes 7,83000 €

P-56 FJ320010 U Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, de 2,3 l/h, instal·lada superficialment amb una separaciñó entre
canonades de 40cm i fixada amb piquetes col·locades cada 5 m a la mota i per l'arbrat amb
anelles de 7 degoters.

2,65 €
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BJ000020 M Tub de polietilè de baixa densitat de color marró D 17x14,6 mm i pressió màxima de treball
de 4 bar i resistència a la radiació U.V.,amb degoters termosoldats en la paret interior de 2,3
l/h cada 30 cm i membrana D.

0,93000 €

BJ000030 U Part proporcional d´elements de muntatge per a goter autocompensat de 24 l/h,de 20 mm de
diàmetre nominal exterior,connectat a pressió.

0,14000 €

BJ000040 U Accessori per a tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per
a connectar a pressió.

0,25500 €

Altres conceptes 1,32500 €

P-57 FJ330010 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 3 M3/HORA. 569,10 €
BJ000010 U Part proporcional de drets d´embrancament a la xarxa de la companyia subministradora,per

un comptador de 3 M3/H.
520,58000 €

Altres conceptes 48,52000 €

P-58 FJ330071 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 40 (per a tub de 3/4´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtatu

34,42 €

BJ000050 U Vàlvula d´esfera manual D´1´de diàmetre nominal,de 16 bar de PN i part proporcional
d´accessoris.

13,22200 €

Altres conceptes 21,19800 €

P-59 FJ330090 U Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 10bar, connectada a les xarxes elèctrca i
d'aigua amb connectors estancs

50,73 €

BJ000080 U Electrovàlvula tipus Solenoide D´1´i part proporcional d´accesoris. 33,75000 €
Altres conceptes 16,98000 €

P-60 FJ33U510 U Subministrament i instal.lació de programador autònom amb caixa de connexió TBOS de la
casa Rainbird o similar de  2 estacions.

220,52 €

BJ000140 U Programador autònom amb caixa TBOS de la casa Rainbird 172,00000 €
Altres conceptes 48,52000 €

P-61 FJ630095 u Subministrament i col-locació d'escocell drenant format per passamans 200x10 mm i
50x10mm, d'acer galvanitzat segons plànols de detall

3.340,96 €

BJ60030 M Passamà acer galvanitzat de 200x10 mm. 962,60000 €
BJ60031 M Passamà acer galvanitzat 50x10mm 2.332,50000 €

Altres conceptes 45,86000 €

P-62 FJ70030 ml Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb
costelles per desviar les arrels cap avall.  De la marca greenleaf o equivalent

24,39 €

BJ70010 Ml REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap
avall.

14,30000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-63 G219Q200 m2 Fresat mecànic de paviments asfàltics o de formigó de fins a 5 cm de gruix ( preu m2 per 5
cm de gruix ), a tot el paviment o en franges d´1m en treballs annexos de reforços i
recobriments en encaixos laterals i finals, inclòs càrrega de runa, transport i gestió a planta
de reciclatge fins a 25 km, talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja.. La
DF es reserva la possibilitat de reaprofitar aquest fresat dins el nucli urbà amb les operacions
que inclouen : la càrrega de runes sobre camió, transport fins a 5 km,abocament estesa reg i
compactat. Inclou el desplaçament de la maquinària per efectuar els treballs.

3,40 €

Altres conceptes 3,40000 €

P-64 KDK2A4F3 u Pericó registrable,per a serveis, de 60x60x80 cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I encofrades interiorment i exteriorment, i solera de maó calat, sobre llit de sorra.
S´inclou moviment de terres,bastiment i tapa de fosa TR-146, amb la inscipció Parcs i Jardins.

120,23 €
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B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,52019 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,37959 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
12,38556 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,23180 €
BDDZU146 U Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pericó de 60x60cm 44,00000 €

Altres conceptes 60,71286 €

P-65 NFSCRY24 u Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color model NFS CRYS o
equivalent amb driver regulable i programable i sistema de control punt a punt per
radiofrequència inclòs antena,
i muntada a façana a 6 m d'alçada en braç d'acer galvnitzat d'1 m de longitud.

624,93 €

BHM22400 u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m 0,00000 €
AGLED30W u Lluminària Led de 30 W i 3000 K de temperataura de color model Agil Led o equivalent amb

driver regulable.
0,00000 €

ACCONDIM u Element per a control de lluminària. 50,00000 €
ACCO401 ml Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció. 3,60000 €
ACPM102 u Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C. 12,34000 €
ACPM201 u Fusible de 6 A. 1,08000 €
BHM22401 u Braç mural de tub d'acer galvanitzat de llargària 1  m. 75,78000 €
NCRYS24W U Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color model Norfeus

NFSCRYS o equivalent amb driver regulable i programable i sistema de control punt a punt
per radiofrequència inclòs antena.

425,00000 €

Altres conceptes 57,13000 €

P-66 OC301 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció ´´Enllumenat Públic´´ o
´´EP´´

123,85 €

ADPE202 u SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE 40X40 CM STANDAR. 18,85000 €
ADPE102 u PERICÓ DE REGISTRE DE 40X40X60 CM, SENSE MARC NI TAPA. 105,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-67 OC901 u Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de
connexió.

52,95 €

ACPM401 u Subministrament de placa de terres galvanitzada de 500X500X2 mm. 35,00000 €
Altres conceptes 17,95000 €

P-68 OC1031T m Canalització soterrada en calçada de 40x60 cm de creuament de vial amb obertura de rasa,
replè i piconat, formigó, dos tubs coarrugats de 110 mm doble capa, cinta de senyalització i
reposició d'asfalt.

100,39 €

ADCA103 ML ML.CANALITZACIÓ EN CALÇADA FINS 40X60 I REPOSICIÓ D'ASFALT I UN TUB DE 90
MM.

100,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-69 OC902 u Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat
d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i permisos.

1.200,00 €

Altres conceptes 1.200,00000 €

P-70 OC903 u Forat en paviment per a la instal·lació de placa de terres i reposició de paviment en les
preses de terra baixants de façana.

42,47 €

Altres conceptes 42,47000 €

P-71 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

4,83 €
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Altres conceptes 4,83000 €

P-72 P6128-7BE9 m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

77,70 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,89621 €

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,40000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01056 €
Altres conceptes 54,39323 €

P-73 PD58-5YOF m Canal de formigó polímer, U150 d'Ulma o equivalent, d'amplària interior 150 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa ranurada d'acer galvanitzat ranurada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

180,89 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,84304 €

BD5C-15BQ m Canal de formigó polímer, U150 d'Ulma o equivalent, d'amplària interior 150 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa ranurada d'acer galvanitzat ranurada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

148,54350 €

Altres conceptes 21,50346 €

P-74 PDG0-CTG m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

21,77 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

8,86080 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,57120 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,32640 €
B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 2,73571 €
BDG5-34ID m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de

25x100 cm i 2,1 mm de gruix
4,92000 €

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160
mm de diàmetre nominal

1,02900 €

Altres conceptes 3,32689 €

P-75 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia
a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

23,54 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

10,37400 €

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110
mm de diàmetre nominal

1,05040 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,53572 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,65280 €
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Altres conceptes 1,92708 €

P-76 PFB4-DW3G m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

4,01 €

BFB6-09B9 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

0,55080 €

Altres conceptes 3,45920 €

P-77 PN24-ED0L u Aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 10 bar de pressió de prova, de bronze, per a
connexió de mànega muntada dins d'arqueta

31,31 €

BN20-0TCI u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´ de 10 bar de
pressió de prova, de bronze, preu alt

23,15000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-78 PN74-9EL9 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 0,7 bar, roscada a la canonada

40,24 €

BN74-28NA u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 0,7 bar

15,69000 €

Altres conceptes 24,55000 €

P-79 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

95,49 €

BNE3-28LF u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

85,00000 €

Altres conceptes 10,49000 €

P-80 PR44E-8WB u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

149,12 €

BR44E-23HB u Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

149,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 PR60-8YF9 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 16 a 20 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 200x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 90% de terra de l'excavació per terra de jardineria formada per un 60% de sorra rentada i
un 40% de terra vegetal negra (compost), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

113,79 €

B011-05ME m3 Aigua 0,65520 €
BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
40,68000 €

Altres conceptes 72,45480 €

P-82 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a assumir per el contractista. Inclou els
assaijos previstos en l'annex de Control de Qualitat.

900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

P-83 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra 2.200,00 €
Sense descomposició 2.200,00000 €

P-84 VA101 u Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament 3,00 €
ACVA101 U CODIFICACIÓ PUNT DE LLUM 3,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muralla 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Jorbetes 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Era d'en Coma 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 F500001 M2 Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F1110050 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 3 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passatge existent 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 muralla sant francesc 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

5 F2110070 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa pel tot-ú 335,000 0,400 134,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

6 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa pel tot-ú 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

7 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió.

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram 12,000 1,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
2 enllumenat 5,000 0,400 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
3 reg 25,000 0,300 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#
4 aigua 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
5 telecos 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,850

8 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram 12,000 1,000 1,500 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#
2 enllumenat 5,000 0,400 0,600 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
3 reg 25,000 0,300 0,300 0,200 0,450 C#*D#*E#*F#
4 aigua 15,000 0,400 0,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
5 telecos 20,000 0,400 0,600 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,970

9 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades
de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb compactació del 95% PM,
inclou el recobriment del serveis amb sorra segons P.D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram 12,000 1,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 enllumenat 5,000 0,400 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
3 reg 25,000 0,300 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
4 aigua 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
5 telecos 20,000 0,400 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,900

10 F2430041 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 enllumenat 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
3 reg 25,000 0,300 7,500 C#*D#*E#*F#
4 aigua 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
5 telecos 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,500

11 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviments 66,000 0,200 1,350 17,820 C#*D#*E#*F#
2 enderroc edificacions
3 muralla sant francesc 45,000 15,000 0,100 1,350 91,125 C#*D#*E#*F#
4 era d'en coma 486,000 4,000 0,100 1,350 262,440 C#*D#*E#*F#
5 era d'en coma 127,000 15,000 0,100 1,350 257,175 C#*D#*E#*F#
6 asfalt 120,000 0,120 1,350 19,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 648,000
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

12 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviments 66,000 0,200 1,350 17,820 C#*D#*E#*F#
2 excavació 335,000 0,400 1,200 160,800 C#*D#*E#*F#
3 enderroc edificacions
4 muralla sant francesc 45,000 15,000 0,100 1,350 91,125 C#*D#*E#*F#
5 era d'en coma 486,000 4,000 0,100 1,350 262,440 C#*D#*E#*F#
6 era d'en coma 127,000 15,000 0,100 1,350 257,175 C#*D#*E#*F#
7 asfalt 120,000 0,120 1,350 19,440 C#*D#*E#*F#
8 terres
9 clavegueram 12,000 1,000 1,500 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#

10 enllumenat 5,000 0,400 0,600 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
11 reg 25,000 0,300 0,300 1,200 2,700 C#*D#*E#*F#
12 aigua 15,000 0,400 0,600 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
13 telecos 20,000 0,400 0,600 1,200 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 844,620

13 F1320030 M3 Transport de runes o terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviments 66,000 0,200 1,350 17,820 C#*D#*E#*F#
2 excavació 335,000 0,400 1,200 160,800 C#*D#*E#*F#
3 enderroc edificacions
4 muralla sant francesc 45,000 15,000 0,100 1,350 91,125 C#*D#*E#*F#
5 era d'en coma 486,000 4,000 0,100 1,350 262,440 C#*D#*E#*F#
6 era d'en coma 127,000 15,000 0,100 1,350 257,175 C#*D#*E#*F#
7 asfalt 120,000 0,120 1,350 19,440 C#*D#*E#*F#
8 terres
9 clavegueram 12,000 1,000 1,500 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#

10 enllumenat 5,000 0,400 0,600 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
11 reg 25,000 0,300 0,300 1,200 2,700 C#*D#*E#*F#
12 aigua 15,000 0,400 0,600 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
13 telecos 20,000 0,400 0,600 1,200 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 844,620

14 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008,segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviments 66,000 0,200 1,350 17,820 C#*D#*E#*F#
2 excavació 335,000 0,400 1,200 160,800 C#*D#*E#*F#
3 enderroc edificacions
4 muralla sant francesc 45,000 15,000 0,100 1,350 91,125 C#*D#*E#*F#
5 era d'en coma 486,000 4,000 0,100 1,350 262,440 C#*D#*E#*F#
6 era d'en coma 127,000 15,000 0,100 1,350 257,175 C#*D#*E#*F#
7 asfalt 120,000 0,120 1,350 19,440 C#*D#*E#*F#
8 terres
9 clavegueram 12,000 1,000 1,500 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#

10 enllumenat 5,000 0,400 0,600 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
11 reg 25,000 0,300 0,300 1,200 2,700 C#*D#*E#*F#
12 aigua 15,000 0,400 0,600 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
13 telecos 20,000 0,400 0,600 1,200 5,760 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 844,620

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 02  PAVIMENTS

1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 0,200 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, transport
interior mecànic amb dúmper de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 0,200 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

4 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6
kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.No són d'abonament els excessos laterals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,000 2,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

5 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,000 0,050 2,410 12,291 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,291

6 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,000 0,060 2,410 14,749 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 14,749

7 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans d'acer galvanitzat de 10x1cm segons detall amb pestanyes
per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 FJ630095 u Subministrament i col-locació d'escocell drenant format per passamans 200x10 mm i 50x10mm, d'acer
galvanitzat segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a 75x75 cm/ pous de clavegueram / embornal existent fins a cota
de rasant de paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P6128-7BE9 m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm,
d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament edificació parcialment
enderrocada

15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 03  INSTAL·LACIONS
Titol 5 01  SANEJAMENT

1 PD58-5YOF m Canal de formigó polímer, U150 d'Ulma o equivalent, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %,
amb perfil lateral, amb reixa ranurada d'acer galvanitzat ranurada classe C250, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360 mm exteriors i de
740x300 mm de dimensions interiors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o
totxo massís i solera de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 03  INSTAL·LACIONS
Titol 5 02  ENLLUMENAT

1 OC1031T m Canalització soterrada en calçada de 40x60 cm de creuament de vial amb obertura de rasa, replè i piconat,
formigó, dos tubs coarrugats de 110 mm doble capa, cinta de senyalització i reposició d'asfalt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 NFSCRY24 u Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color model NFS CRYS o equivalent amb driver
regulable i programable i sistema de control punt a punt per radiofrequència inclòs antena,
i muntada a façana a 6 m d'alçada en braç d'acer galvnitzat d'1 m de longitud.

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de
tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 ACCO303 ML Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció col·locat grapat a façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat
públic instal·lat soterrat per l'interior de tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

7 OC901 u Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 OC301 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció ´´Enllumenat Públic´´ o ´´EP´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 OC903 u Forat en paviment per a la instal·lació de placa de terres i reposició de paviment en les preses de terra baixants
de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 VA101 u Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 OC902 u Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control
homologada, incloses taxes i permisos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 03  INSTAL·LACIONS
Titol 5 03  XARXA DE REG

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 KDK2A4F3 u Pericó registrable,per a serveis, de 60x60x80 cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
encofrades interiorment i exteriorment, i solera de maó calat, sobre llit de sorra. S´inclou moviment de
terres,bastiment i tapa de fosa TR-146, amb la inscipció Parcs i Jardins.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PFB4-DW3G m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 FJ320010 U Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
de 2,3 l/h, instal·lada superficialment amb una separaciñó entre canonades de 40cm i fixada amb piquetes
col·locades cada 5 m a la mota i per l'arbrat amb anelles de 7 degoters.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FJ33U510 U Subministrament i instal.lació de programador autònom amb caixa de connexió TBOS de la casa Rainbird o
similar de  2 estacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Programador aut. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FJ330090 U Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9v, per a una
pressió màxima de 10bar, connectada a les xarxes elèctrca i d'aigua amb connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PN74-9EL9 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 0,7 bar, roscada a la canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FJ330071 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40
(per a tub de 3/4´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtatu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 claus de pas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PN24-ED0L u Aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 10 bar de pressió de prova, de bronze, per a connexió de
mànega muntada dins d'arqueta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FJ330010 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 3 M3/HORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 03  INSTAL·LACIONS
Titol 5 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 5 (1) 01  XARXA D'AIGUA

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o
totxo massís i solera de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 AIG0001 U Instal·lació de xarxa d'Aigua Potable segons pressupost 0010814

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 03  INSTAL·LACIONS
Titol 5 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 5 (1) 02  XARXA BAIXA TENSIÓ

1 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PDG0-CTGW m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior,
de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb
sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 END0001 U Partida correpsonent al treballs inclosos en l'expedient 555537 TC, correpsonent al soterrament dels
creuaments aeris existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 03  INSTAL·LACIONS
Titol 5 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 5 (1) 03  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 04  MOBILIARI URBÀ

1 F6115T82 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de 1,80 m amb respatller, col·locat sobre daus de formigó
HM-20 de 40x60cm amb ancoratges d.10 segons detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F6115T83 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de 1,80 m sense respatller col·locat sobre daus de formigó
HM-20 de 40x60cm amb ancoratges d.10 segons detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F6210020 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa perforada de 5mm en acer de 2 mm de gruix
i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació fosfotada, esmalt de poliester al forn de color
gris, bloqueix de seguretat i ancorada sobre el paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de 500 mm d'alçada vista, diàmetre 220 mm i
de 4mm de gruix, de la casa blue city, ADO o equivalent, encastada al paviment amb formigó HM-20,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 05  JARDINERIA

1 PR44E-8WB3 u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PR60-8YF9 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 16 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 200x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 90% de terra de l'excavació per terra de jardineria
formada per un 60% de sorra rentada i un 40% de terra vegetal negra (compost), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJ21060 U Aspratge d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm i a 40 cm del tronc de l'arbre, fora del cepelló,units
entre ells amb fusta del mateix tipus a la part inferior (50-70 cm) i a la part superior, amb 4 abraçadores
regulables de goma o cautxú.Inclou subministrament dels materials i instal·lació.
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJ70030 ml Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar
les arrels cap avall.  De la marca greenleaf o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 06  SENYALITZACIÓ

1 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 07  CONTROL DE QUALITAT

1 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a assumir per el contractista. Inclou els assaijos previstos en
l'annex de Control de Qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 01  FASE 1
Titol 3 (1) 08  SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,541 0,541 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,541
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 02  FASE 2
Titol 3 (1) 01  PAVIMENTS

1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 86,000 0,200 17,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, transport
interior mecànic amb dúmper de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 86,000 0,200 17,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

3 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

4 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6
kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.No són d'abonament els excessos laterals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 0,050 2,410 4,218 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,218

6 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 0,060 2,410 5,061 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,061

7 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans d'acer galvanitzat de 10x1cm segons detall amb pestanyes
per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

8 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a 75x75 cm/ pous de clavegueram / embornal existent fins a cota
de rasant de paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P6128-7BE9 m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm,
d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament edificació parcialment
enderrocada

34,000 3,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 02  FASE 2
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIONS
Titol 5 01  SERVEIS AFECTATS
Titol 5 (1) 01  XARXA D'AIGUA

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

2 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o
totxo massís i solera de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 AIG0001 U Instal·lació de xarxa d'Aigua Potable segons pressupost 0010814

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 02  FASE 2
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIONS
Titol 5 01  SERVEIS AFECTATS
Titol 5 (1) 02  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 02  FASE 2
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIONS
Titol 5 02  SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

1 ELEC0001 PA Treballs corresponents al subministrament elèctric segons pressupost amb referència AMAN0001
0000575796-2 Tot Endesa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ELEC0002 U Subministrament i instal·lació de 2 unitats de CGP-9-250A BUC + centralització de comptadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ELECC003 U Armari amb fonament de formigó  GRC Z8A/CGP+CS o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 02  FASE 2
Titol 3 (1) 03  CONTROL DE QUALITAT

1 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a assumir per el contractista. Inclou els assaijos previstos en
l'annex de Control de Qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 01  AMBIT 1.PAU JORBETES
Titol 3 02  FASE 2
Titol 3 (1) 04  SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,263 0,263 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,263

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 02  ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jorbetes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 era d'en coma 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 F500001 M2 Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F1120010 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de
runes.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 era d'en coma 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 era d'en coma 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F1110050 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 3 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

6 G219Q200 m2 Fresat mecànic de paviments asfàltics o de formigó de fins a 5 cm de gruix ( preu m2 per 5 cm de gruix ), a tot el
paviment o en franges d´1m en treballs annexos de reforços i recobriments en encaixos laterals i finals, inclòs
càrrega de runa, transport i gestió a planta de reciclatge fins a 25 km, talls i entregues a tapes i reixes i posterior
escombrat i neteja.. La DF es reserva la possibilitat de reaprofitar aquest fresat dins el nucli urbà amb les
operacions que inclouen : la càrrega de runes sobre camió, transport fins a 5 km,abocament estesa reg i
compactat. Inclou el desplaçament de la maquinària per efectuar els treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer a mantenir 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

7 F2110070 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa pel tot-ú 125,000 0,200 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa pel tot-ú 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

9 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorades 72,000 0,400 0,300 1,350 11,664 C#*D#*E#*F#
2 paviments 198,000 0,200 1,200 47,520 C#*D#*E#*F#
3 excavació 198,000 0,200 1,200 47,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,704
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10 F1320030 M3 Transport de runes o terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorades 72,000 0,400 0,300 1,350 11,664 C#*D#*E#*F#
2 paviments 198,000 0,200 1,200 47,520 C#*D#*E#*F#
3 excavació 198,000 0,200 1,200 47,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,704

11 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008,segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorades 72,000 0,400 0,300 1,350 11,664 C#*D#*E#*F#
2 paviments 198,000 0,200 1,200 47,520 C#*D#*E#*F#
3 excavació 198,000 0,200 1,200 47,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,704

12 F170020 PA Trasllat de fresadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 02  ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ
Titol 3 02  PAVIMENTS

1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona voreres 125,000 0,200 25,000 C#*D#*E#*F#
2 asfalt 90,000 0,200 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, transport
interior mecànic amb dúmper de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 0,200 25,000 C#*D#*E#*F#
2 90,000 0,200 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 F4710010 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou formació juntes
de dilatació, ajust de tapes de serveis existents i formació de rampa per gual de vianants, si escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6
kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.No són d'abonament els excessos laterals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer 65,000 2,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 vorera 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

5 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer 65,000 0,050 2,410 7,833 C#*D#*E#*F#
2 vorera 25,000 0,050 2,410 3,013 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,846

6 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer 65,000 0,070 2,410 10,966 C#*D#*E#*F#
2 vorera 25,000 0,070 2,410 4,218 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,184

7 F4310020 M Subministrament i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, sèrie S,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inclou l'ajust de les peces per a la seva adaptació en els
trams curvats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

8 F4410010 M3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 0,250 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

9 F4420010 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'ajust de les peces per a la seva
adaptació al trams curvats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000
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10 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera est 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 vorera oest 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 espai vianants 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

11 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans d'acer galvanitzat de 10x1cm segons detall amb pestanyes
per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 F4530020 U Cap anterior de gual de vianants de peces de formigó, doble capa, 57x40x28 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari,
elaborat amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 F4530030 U Cap posterior de gual de vianants de peces de formigó, doble capa, 60x40x20 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari,
elaborat amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F4530010 M Peces centrals de gual de vianants de formigó, doble capa, 57x40x10 i 60x40x10 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari,
elaborat amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gual vianants 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 gual vehicles era d'en coma 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

15 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a 75x75 cm/ pous de clavegueram / embornal existent fins a cota
de rasant de paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 F560012 U Ajust d'arqueta de registre fins a 75x75  existent fins a cota de rasant de paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 02  ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ
Titol 3 03  ACTUACIONS XARXES DE SERVEI

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 02  ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ
Titol 3 04  MOBILIARI URBÀ

1 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de 500 mm d'alçada vista, diàmetre 220 mm i
de 4mm de gruix, de la casa blue city, ADO o equivalent, encastada al paviment amb formigó HM-20,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F6720030 U Subministrament i col.locació de pilona extraible inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o equivalent d220
inoxidable i h=650 per empotrar al paviment amb formigó HM-20,. Inclou base i la clau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F6720040 U Subministrament i col.locació de base per a pilona extraible inoxidable, tipusBlue City, ADO o equivalent d220
inoxidable i h=650 encastada al paviment amb formigó HM-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 02  ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ
Titol 3 05  SENYALITZACIÓ

1 F810020 PA Senyalització horitzontal segons plànols. Inclou el pas de vianants amb pintura de doble component, fressat de
la senyalització a eliminar, pintura acrílica groga per a la càrrega i descàrrega i trasllat dels equips a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 02  ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ
Titol 3 06  CONTROL DE QUALITAT

1 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a assumir per el contractista. Inclou els assaijos previstos en
l'annex de Control de Qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PAUJORBETES
Capítol 02  ÀMBIT 2. ÀMBIT D'ADAPTACIÓ
Titol 3 07  SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,196 0,196 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,196
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PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 01 Enderrocs i moviments de terres

1 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 17) 3,41 30,000 102,30
2 F500001 M2 Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i

amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 39)

96,86 8,000 774,88

3 F1110050 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 3 m d'amplària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P
- 12)

8,66 120,000 1.039,20

4 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió
(P - 11)

9,00 66,000 594,00

5 F2110070 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics (P - 18)

5,72 134,000 766,48

6 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 20) 1,24 335,000 415,40
7 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit,

amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 40)
12,83 29,850 382,98

8 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans
mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 41)

24,94 5,970 148,89

9 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú
reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim,
utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb
compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra
segons P.D. (P - 42)

24,49 19,900 487,35

10 F2430041 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

1,11 35,500 39,41

11 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 71)

4,83 648,000 3.129,84

12 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites
dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 15)

1,77 844,620 1.494,98

13 F1320030 M3 Transport de runes o terres, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

4,98 844,620 4.206,21

14 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008,segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 6)

5,55 844,620 4.687,64

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.01 18.269,56

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 02 Paviments

1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 27)

28,00 50,000 1.400,00

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, transport interior mecànic amb dúmper
de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat (P - 53)

117,45 50,000 5.872,50
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3 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x8
cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. (P - 35)

27,85 86,000 2.395,10

4 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6 kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT.No són
d'abonament els excessos laterals. (P - 54)

1,00 204,000 204,00

5 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16
surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 36)

118,27 12,291 1.453,66

6 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22
base G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 37)

94,78 14,749 1.397,91

7 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans d'acer galvanitzat
de 10x1cm segons detall amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m.
alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.
(P - 38)

141,59 70,000 9.911,30

8 FJ630095 u Subministrament i col-locació d'escocell drenant format per
passamans 200x10 mm i 50x10mm, d'acer galvanitzat segons plànols
de detall (P - 61)

3.340,96 1,000 3.340,96

9 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a 75x75 cm/ pous de
clavegueram / embornal existent fins a cota de rasant de paviments.
(P - 43)

122,06 1,000 122,06

10 P6128-7BE9 m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2 (P - 72)

77,70 57,000 4.428,90

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.02 30.526,39

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 03 Instal·lacions

Titol 5 01 Sanejament

1 PD58-5YOF m Canal de formigó polímer, U150 d'Ulma o equivalent, d'amplària
interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa ranurada d'acer galvanitzat ranurada classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
(P - 73)

180,89 25,000 4.522,25

2 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 22)

31,37 11,000 345,07

3 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de
clavegueram utilitzant corona per a l'execució. (P - 26)

77,85 1,000 77,85

4 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 23)

149,33 1,000 149,33

5 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de
fosa ductil de 800x360 mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions
interiors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 24)

83,81 1,000 83,81

6 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de
formigó. (P - 25)

77,53 3,000 232,59

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Titol 5 01.01.01.03.01 5.410,90

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 03 Instal·lacions

Titol 5 02 Enllumenat

1 OC1031T m Canalització soterrada en calçada de 40x60 cm de creuament de vial
amb obertura de rasa, replè i piconat, formigó, dos tubs coarrugats de
110 mm doble capa, cinta de senyalització i reposició d'asfalt. (P - 68)

100,39 5,000 501,95

2 NFSCRY24 u Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color
model NFS CRYS o equivalent amb driver regulable i programable i
sistema de control punt a punt per radiofrequència inclòs antena,
i muntada a façana a 6 m d'alçada en braç d'acer galvnitzat d'1 m de
longitud. (P - 65)

624,93 2,000 1.249,86

3 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de
secció instal·lat soterrat per l'interior de tub. (P - 4)

10,74 30,000 322,20

4 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de
GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior. (P - 2)

28,59 3,000 85,77

5 ACCO303 ML Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4
mm2 de secció col·locat grapat a façana. (P - 1)

8,49 25,000 212,25

6 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de
secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per
l'interior de tub (P - 5)

6,27 37,000 231,99

7 OC901 u Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en
rasa inclòs perrillo de connexió. (P - 67)

52,95 1,000 52,95

8 OC301 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció
´´Enllumenat Públic´´ o ´´EP´´ (P - 66)

123,85 2,000 247,70

9 OC903 u Forat en paviment per a la instal·lació de placa de terres i reposició de
paviment en les preses de terra baixants de façana. (P - 70)

42,47 1,000 42,47

10 VA101 u Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per
l'Ajuntament (P - 84)

3,00 2,000 6,00

11 OC902 u Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i
tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i
permisos. (P - 69)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.03.02 4.153,14

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 03 Instal·lacions

Titol 5 03 Xarxa de reg

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 19)

7,06 25,000 176,50

2 KDK2A4F3 u Pericó registrable,per a serveis, de 60x60x80 cm, amb parets de 15cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I encofrades interiorment i
exteriorment, i solera de maó calat, sobre llit de sorra. S´inclou
moviment de terres,bastiment i tapa de fosa TR-146, amb la inscipció
Parcs i Jardins. (P - 64)

120,23 1,000 120,23

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

PRESSUPOST Pàg.: 4

3 PFB4-DW3G m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa (P - 76)

4,01 25,000 100,25

4 FJ320010 U Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, de 2,3 l/h, instal·lada
superficialment amb una separaciñó entre canonades de 40cm i fixada
amb piquetes col·locades cada 5 m a la mota i per l'arbrat amb anelles
de 7 degoters.  (P - 56)

2,65 2,000 5,30

5 FJ33U510 U Subministrament i instal.lació de programador autònom amb caixa de
connexió TBOS de la casa Rainbird o similar de  2 estacions. (P - 60)

220,52 1,000 220,52

6 FJ330090 U Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de
10bar, connectada a les xarxes elèctrca i d'aigua amb connectors
estancs (P - 59)

50,73 1,000 50,73

7 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 79)

95,49 1,000 95,49

8 PN74-9EL9 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 0,7 bar, roscada a la canonada (P - 78)

40,24 1,000 40,24

9 FJ330071 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 3/4´´ ), de
10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtatu (P - 58)

34,42 3,000 103,26

10 PN24-ED0L u Aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 10 bar de pressió de
prova, de bronze, per a connexió de mànega muntada dins d'arqueta
(P - 77)

31,31 1,000 31,31

11 FJ330010 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 3 M3/HORA. (P - 57)

569,10 1,000 569,10

TOTAL Titol 5 01.01.01.03.03 1.512,93

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 03 Instal·lacions

Titol 5 04 Serveis afectats

Titol 5 (1) 01 Xarxa d'aigua

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 19)

7,06 7,500 52,95

2 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de
formigó. (P - 25)

77,53 2,000 155,06

3 AIG0001 U Instal·lació de xarxa d'Aigua Potable segons pressupost 0010814 (P -
3)

1.404,65 0,500 702,33

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.03.04.01 910,34

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 03 Instal·lacions

Titol 5 04 Serveis afectats

Titol 5 (1) 02 Xarxa baixa tensió

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de
GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior. (P - 2)

28,59 2,000 57,18

2 PDG0-CTGW m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua
de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 74)

21,77 6,000 130,62

3 END0001 U Partida correpsonent al treballs inclosos en l'expedient 555537 TC,
correpsonent al soterrament dels creuaments aeris existents (P - 10)

11.098,49 1,000 11.098,49

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.03.04.02 11.286,29

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 03 Instal·lacions

Titol 5 04 Serveis afectats

Titol 5 (1) 03 Xarxa telecomunicacions

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 19)

7,06 20,000 141,20

2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de
GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior. (P - 2)

28,59 2,000 57,18

3 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 75)

23,54 20,000 470,80

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.03.04.03 669,18

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 04 Mobiliari urbà

1 F6115T82 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de 1,80 m amb
respatller, col·locat sobre daus de formigó HM-20 de 40x60cm amb
ancoratges d.10 segons detall. (P - 45)

1.821,10 1,000 1.821,10

2 F6115T83 U Subministrament i instal-lació de Banc tipus Moon de 1,80 m sense
respatller col·locat sobre daus de formigó HM-20 de 40x60cm amb
ancoratges d.10 segons detall. (P - 46)

1.457,06 1,000 1.457,06

3 F6210020 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa
perforada de 5mm en acer de 2 mm de gruix i estructura en tub de 40
mm, galvanitzat en calent, imprimació fosfotada, esmalt de poliester al
forn de color gris, bloqueix de seguretat i ancorada sobre el paviment
amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm.. (P - 47)

184,17 2,000 368,34

4 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de
500 mm d'alçada vista, diàmetre 220 mm i de 4mm de gruix, de la
casa blue city, ADO o equivalent, encastada al paviment amb formigó
HM-20, (P - 48)

300,35 1,000 300,35

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.04 3.946,85

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 05 Jardineria

1 PR44E-8WB3 u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 80)

149,12 1,000 149,12

2 PR60-8YF9 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 16 a 20 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 200x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 90% de terra de l'excavació per terra de
jardineria formada per un 60% de sorra rentada i un 40% de terra
vegetal negra (compost), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 81)

113,79 1,000 113,79

3 FJ21060 U Aspratge d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau
de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons
del forat de plantació 30 cm i a 40 cm del tronc de l'arbre, fora del
cepelló,units entre ells amb fusta del mateix tipus a la part inferior
(50-70 cm) i a la part superior, amb 4 abraçadores regulables de goma
o cautxú.Inclou subministrament dels materials i instal·lació. (P - 55)

27,83 1,000 27,83

4 FJ70030 ml Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm
de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall. De la
marca greenleaf o equivalent (P - 62)

24,39 10,000 243,90

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.05 534,64

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 06 Senyalització

1 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a la nova ubicació
que marqui la direcció d'obra (P - 52)

45,78 1,000 45,78

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.06 45,78

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 07 Control de qualitat

1 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a assumir per el
contractista. Inclou els assaijos previstos en l'annex de Control de
Qualitat. (P - 82)

900,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.07 0,00

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

PRESSUPOST Pàg.: 7

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 01 Fase 1

Titol 3 (1) 08 Seguretat i salut

1 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra (P - 83) 2.200,00 0,541 1.190,20

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.08 1.190,20

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 02 Fase 2

Titol 3 (1) 01 Paviments

1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 27)

28,00 17,200 481,60

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, transport interior mecànic amb dúmper
de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat (P - 53)

117,45 17,200 2.020,14

3 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x8
cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. (P - 35)

27,85 51,000 1.420,35

4 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6 kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT.No són
d'abonament els excessos laterals. (P - 54)

1,00 70,000 70,00

5 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16
surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 36)

118,27 4,218 498,86

6 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22
base G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 37)

94,78 5,061 479,68

7 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans d'acer galvanitzat
de 10x1cm segons detall amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m.
alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.
(P - 38)

141,59 12,500 1.769,88

8 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a 75x75 cm/ pous de
clavegueram / embornal existent fins a cota de rasant de paviments.
(P - 43)

122,06 1,000 122,06

9 P6128-7BE9 m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2 (P - 72)

77,70 102,000 7.925,40

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.01 14.787,97

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 02 Fase 2

Titol 3 (1) 02 Instal·lacions

Titol 5 01 Serveis afectats

Titol 5 (1) 01 Xarxa d'aigua

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ POLIGON D´ACTUACIÓ JORBETES
DIVISIÓ EN FASES

PRESSUPOST Pàg.: 8

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 19)

7,06 6,500 45,89

2 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de
formigó. (P - 25)

77,53 1,000 77,53

3 AIG0001 U Instal·lació de xarxa d'Aigua Potable segons pressupost 0010814 (P -
3)

1.404,65 0,500 702,33

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.02.02.01.01 825,75

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 02 Fase 2

Titol 3 (1) 02 Instal·lacions

Titol 5 01 Serveis afectats

Titol 5 (1) 02 Xarxa telecomunicacions

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 19)

7,06 2,000 14,12

2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de
GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior. (P - 2)

28,59 2,000 57,18

3 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 75)

23,54 2,000 47,08

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.02.02.01.02 118,38

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 02 Fase 2

Titol 3 (1) 02 Instal·lacions

Titol 5 02 Subministrament elèctric

1 ELEC0001 PA Treballs corresponents al subministrament elèctric segons pressupost
amb referència  AMAN0001 0000575796-2 Tot Endesa. (P - 7)

19.882,60 1,000 19.882,60

2 ELEC0002 U Subministrament i instal·lació de 2 unitats de CGP-9-250A BUC +
centralització de comptadors. (P - 8)

660,00 1,000 660,00

3 ELECC003 U Armari amb fonament de formigó  GRC Z8A/CGP+CS o similar (P - 9) 1.280,00 1,000 1.280,00

TOTAL Titol 5 01.01.02.02.02 21.822,60

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 02 Fase 2

Titol 3 (1) 03 Control de qualitat

EUR
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1 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a assumir per el
contractista. Inclou els assaijos previstos en l'annex de Control de
Qualitat. (P - 82)

900,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 01 Ambit 1.PAU Jorbetes

Titol 3 02 Fase 2

Titol 3 (1) 04 Seguretat i salut

1 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra (P - 83) 2.200,00 0,263 578,60

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.04 578,60

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 02 Àmbit 2. Àmbit d'adaptació

Titol 3 01 Enderrocs i moviments de terres

1 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 17) 3,41 14,000 47,74
2 F500001 M2 Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i

amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 39)

96,86 2,000 193,72

3 F1120010 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P - 13)

4,73 70,000 331,10

4 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió
(P - 11)

9,00 50,000 450,00

5 F1110050 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 3 m d'amplària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P
- 12)

8,66 55,000 476,30

6 G219Q200 m2 Fresat mecànic de paviments asfàltics o de formigó de fins a 5 cm de
gruix ( preu m2 per 5 cm de gruix ), a tot el paviment o en franges
d´1m en treballs annexos de reforços i recobriments en encaixos
laterals i finals, inclòs càrrega de runa, transport i gestió a planta de
reciclatge fins a 25 km, talls i entregues a tapes i reixes i posterior
escombrat i neteja.. La DF es reserva la possibilitat de reaprofitar
aquest fresat dins el nucli urbà amb les operacions que inclouen : la
càrrega de runes sobre camió, transport fins a 5 km,abocament estesa
reg i compactat. Inclou el desplaçament de la maquinària per efectuar
els treballs. (P - 63)

3,40 65,000 221,00

7 F2110070 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics (P - 18)

5,72 25,000 143,00

8 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 20) 1,24 125,000 155,00
9 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites

dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 15)

1,77 106,704 188,87

10 F1320030 M3 Transport de runes o terres, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

4,98 106,704 531,39

11 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008,segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,55 106,704 592,21

EUR
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(P - 6)
12 F170020 PA Trasllat de fresadora  (P - 16) 750,00 1,000 750,00

TOTAL Titol 3 01.02.01 4.080,33

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 02 Àmbit 2. Àmbit d'adaptació

Titol 3 02 Paviments

1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 27)

28,00 43,000 1.204,00

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, transport interior mecànic amb dúmper
de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat (P - 53)

117,45 43,000 5.050,35

3 F4710010 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou
formació juntes de dilatació, ajust de tapes de serveis existents i
formació de rampa per gual de vianants, si escau. (P - 34)

27,85 70,000 1.949,50

4 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6 kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT.No són
d'abonament els excessos laterals. (P - 54)

1,00 180,000 180,00

5 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16
surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 36)

118,27 10,846 1.282,76

6 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22
base G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 37)

94,78 15,184 1.439,14

7 F4310020 M Subministrament i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa calçada T2, 15x25 cm, sèrie S, 500Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l. Inclou l'ajust de les peces per a la seva adaptació en els trams
curvats. (P - 28)

29,20 46,000 1.343,20

8 F4410010 M3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 29)

99,08 3,750 371,55

9 F4420010 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'ajust de les peces per a la
seva adaptació al trams curvats. (P - 30)

14,18 60,000 850,80

10 F4710011 M2 Paviment de panot de 9 pastilles o estriat per a vorera gris de 20x20x8
cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. (P - 35)

27,85 67,000 1.865,95

11 F4V40001 M Formació de junt de paviment amb dos passamans d'acer galvanitzat
de 10x1cm segons detall amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m.
alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.
(P - 38)

141,59 12,000 1.699,08

12 F4530020 U Cap anterior de gual de vianants de peces de formigó, doble capa,
57x40x28 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (P - 32)

94,44 2,000 188,88

13 F4530030 U Cap posterior de gual de vianants de peces de formigó, doble capa,
60x40x20 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (P - 33)

59,40 2,000 118,80

EUR
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14 F4530010 M Peces centrals de gual de vianants de formigó, doble capa, 57x40x10 i
60x40x10 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (P - 31)

103,26 17,500 1.807,05

15 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a la nova ubicació
que marqui la direcció d'obra (P - 52)

45,78 1,000 45,78

16 F560010 U Ajust d'arqueta de registre de tamany superior a 75x75 cm/ pous de
clavegueram / embornal existent fins a cota de rasant de paviments.
(P - 43)

122,06 1,000 122,06

17 F560012 U Ajust d'arqueta de registre fins a 75x75 existent fins a cota de rasant
de paviments.  (P - 44)

65,93 1,000 65,93

TOTAL Titol 3 01.02.02 19.584,83

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 02 Àmbit 2. Àmbit d'adaptació

Titol 3 03 Actuacions xarxes de servei

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 19)

7,06 16,000 112,96

2 ACCONVER u Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de
GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior. (P - 2)

28,59 2,000 57,18

3 PDG2-6SG5 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 75)

23,54 16,000 376,64

TOTAL Titol 3 01.02.03 546,78

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 02 Àmbit 2. Àmbit d'adaptació

Titol 3 04 Mobiliari urbà

1 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de
500 mm d'alçada vista, diàmetre 220 mm i de 4mm de gruix, de la
casa blue city, ADO o equivalent, encastada al paviment amb formigó
HM-20, (P - 48)

300,35 6,000 1.802,10

2 F6720030 U Subministrament i col.locació de pilona extraible inoxidable i encofrat,
tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=650 per empotrar
al paviment amb formigó HM-20,. Inclou base i la clau. (P - 49)

501,99 1,000 501,99

3 F6720040 U Subministrament i col.locació de base per a pilona extraible inoxidable,
tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=650 encastada al
paviment amb formigó HM-20. (P - 50)

301,99 1,000 301,99

TOTAL Titol 3 01.02.04 2.606,08

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 02 Àmbit 2. Àmbit d'adaptació

Titol 3 05 Senyalització

1 F810020 PA Senyalització horitzontal segons plànols. Inclou el pas de vianants
amb pintura de doble component, fressat de la senyalització a
eliminar, pintura acrílica groga per a la càrrega i descàrrega i trasllat

1.100,00 1,000 1.100,00

EUR
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dels equips a l'obra.  (P - 51)
2 F8240040 U Recol.locació de senyal existent/altre mobiliari urbà a la nova ubicació

que marqui la direcció d'obra (P - 52)
45,78 2,000 91,56

TOTAL Titol 3 01.02.05 1.191,56

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 02 Àmbit 2. Àmbit d'adaptació

Titol 3 06 Control de qualitat

1 QUAL001 U Control de qualitat a l'obra. fins a l'1% del PEM a assumir per el
contractista. Inclou els assaijos previstos en l'annex de Control de
Qualitat. (P - 82)

900,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.06 0,00

Obra 01 Pressupost PAUJORBETES

Capítol 02 Àmbit 2. Àmbit d'adaptació

Titol 3 07 Seguretat i salut

1 SEG001 U Parrtida Unitària per la Seguretat i Salut de l'obra (P - 83) 2.200,00 0,196 431,20

TOTAL Titol 3 01.02.07 431,20

EUR
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Pressupost d'execució material àmbit 1. PAU Jorbetes 
Fase 1 78.456,20

01 Enderrocs i moviment de terres 18.269,56 
02 Paviments 30.526,39 
03 Instalꞏlacions 23.942,78 

01 Sanejament 5.410,90 
02 Enllumenat 4.153,14 
03 Xraxa de reg 1.512,93 
04 Serveis Afectats 12.865,81 

04 Mobiliari urbà 3.946,85 
05 Jardineria 534,64 
06 Senyalització 45,78 
07 Control de qualitat 0,00 
08 Seguretat i salut 1.190,20 

13% DESPESES GENERALS  10.199,31
6% BENEFICI INDUSTRIAL  4.707,37
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 93.362,88
21% IVA 19.606,20
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 112.969,08

Enderroc edificacions (iva inclòs) 884,52
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 113.853,60
Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a 
(CENT TRETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIIMS) 
. 
Fase 2 38.133,30

02 Paviments 14.787,97 
03 Instalꞏlacions 22.766,73 

04 Serveis Afectats 944,13 
05 Subministrament elèctric 21.822,60 

07 Control de qualitat 0,00 
08 Seguretat i salut 578,60 

13% DESPESES GENERALS  4.957,33
6% BENEFICI INDUSTRIAL  2.288,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 45.378,63
21% IVA 9.529,51
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 54.908,14

Enderroc edificacions (iva inclòs) 60.846,29
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 115.754,43
Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a 
(CENT QUINZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIIMS) 
. 
Pressupost d'execució material àmbit 2. Àmbit d'adaptació 28.440,78

01 Enderrocs i moviment de terres 4.080,33 
02 Paviments 19.584,83 
03 Actuacions en xarxes de servei 546,78 
04 Mobiliari urbà 2.606,08 
05 Senyalització 1.191,56 
06 Control de qualitat 0,00 
07 Seguretat i salut 431,20 

13% DESPESES GENERALS  3.697,30
6% BENEFICI INDUSTRIAL  1.706,45
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 33.844,53
21% IVA 7.107,35
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 40.951,88
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 40.951,88
Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a 
(QUARANTA MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 
. 
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Pressupost d'execució material àmbit 1 + àmbit 2 
Àmbit 1. PAU Jorbetes 145.030,28

Fase 1 78.456,20 
Fase 2 38.133,30 

Àmbit 2. Àmbit d'adaptació 28.440,78 
13% DESPESES GENERALS  18.853,94
6% BENEFICI INDUSTRIAL  8.701,82
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 172.586,04
21% IVA 36.243,07
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 208.829,11

Enderroc edificacions (iva inclòs) 61.730,81
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 270.559,92
Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a 
(DOS-CENTS SETANTA MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) 

 
 
 
Manresa, setembre del 2025 
Per l’equip redactor  
 
 
 
Àngels Mas i Pintó  
arquitecta 

Oriol Puig i Martí 
enginyer tècnic d’obres públiques 
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Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 
 
1. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
  
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives 
Document núm. 4: Pressupost 
  
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
  
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 
Particulars) 
Pressupost total 
  
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els 
mesuraments i els pressupostos parcials. 
  
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 
de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els 
seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el 
contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació 
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
  
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
  
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
  
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués 
exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats 
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
  
2. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció 
de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 
parcials. 
  
3. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
  
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa.  
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 
116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si es considera pertinent s’habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de 
l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h) La direcció facultativa amb motiu justificat, podrà solꞏlicitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l’obra. 

i) El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

  
4. Compliment de les disposicions vigents 
 Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a 
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin 
necessaris per al compliment del contracte. 
  
5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat . 
  
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 
causar. 
  
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
  
Despeses a càrrec del contractista 
 Seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
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 despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària 
 despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instalꞏlacions, ferramentes, etc 
 despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
 despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
 despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament d’aigua i d’energia 

elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

 despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

 despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

 despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

 despeses ocasionades pel subministrament i colꞏlocació dels cartells anunciadors de l’obra 
 qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 
  
6. Direcció de les obres 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada. 
   
7. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
  
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 
que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del 
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.  
   
8. Modificacions d’obra 
El contractista no podrà introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense 
l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se 
seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
  
9. Control d’unitats d’obra 
El control d’unitats d’obra serà aprovat per la direcció facultativa. 
1)   A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 
esmentat més amunt. 
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; 
a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
2)   Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
3)   El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del 
que s’especifica al segon paràgraf. 
  
10. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 
  
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 1627/1997 de 24 d’octubre i disposicions posteriors. 

  
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 
  
En totes les obres que es consideri pertinent per la direcció facultativa el contractista haurà de presentar 
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a 
tercers per un import no inferior a 300.000 Euros. 
  
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
  
11. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
  
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a 
rebaixar la polꞏlució fònica. 
  
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 
cap tala d’arbres. 
  
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
  
12. Obra defectuosa 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 
acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal 
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu 
de pròrroga en cas d’execució. 
  
13. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de 
les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, 
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del contractista. 
  
14. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instalꞏlar a càrrec seu, en cas que el projecte no ho especifiqui, els senyals que 
calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. 
  
15. Materials 
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació 
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d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari. 
  
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la 
qualitat. 
  
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 
  
16. Desviaments provisionals 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals 
per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, 
d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
  
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, 
en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
  
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la 
direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de 
les obres. 
  
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
  
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
  
17. Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
  
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per alꞏlegar modificació del preu unitari, que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
  
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 
de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 
aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de 
possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
  
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents 
que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.  
  

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 
  
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcelꞏlades, zones verdes i 
d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 
a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure 
cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director 
de l’obra. 
  
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En 
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
   
18. Servituds, serveis i elements afectats  
Previ l’inici de les obres, el contractista haurà de demanar els serveis existents a les companyies, 
independentment que aquesta informació estigui inclosa en el projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el 
contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en 
tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades 
existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 
  
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció 
del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny 
abans d’iniciar-se les obres. 
  
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
  
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de 
qualsevol tipus. 
  
Existència de trànsit de vehicles i vianants durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
  
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment 
del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
  
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que 
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides 
per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en 
l’apartat anterior. 
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19. Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d’executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
  
Si el director de l’obra està conforme, solꞏlicitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instalꞏlacions.  
  
20. Conservació de les obres 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada 
conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
  
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les 
despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 
21. Llengua de treball en l’execució del contracte. 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l´Ajuntament de Manresa derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,l’empresa contractista i,si escau,les empreses 
subcontractistes han d’emprar el català en els rètols,les publicacions,els avisos i en la resta de comunicacions 
de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de 
l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament,ha de redactar en llengua catalana els 
documents del programa de treball de les obres,el pla de seguretat i salut –si escau-,els rètols informatius de 
l’obra,els rètols de senyalització,i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les 
incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i,si escau,les empreses subcontractistes,queden subjectes en l’execució del 
contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,de 7 de gener,de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 
 
22. Control de qualitat 
La Direcció d’obra decidirà els assajos necessaris durant l’execució de l’obra, en base al Pla de Qualitat de 
l’obra, si aquest existeix 
 
Si el projecte preveu explícitament una partida per qualitat, els assajos es realitzaran a càrrec del promotor del 
projecte. En cas que no estiguin contemplats en projecte, l’empresa s’ocuparà de pagar els assajos per un 
import inferior al 1% del Pressupost d’Execució Material (PEM) 
   
23. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
  
  Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota 

la legislació complementària.  

 Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les 
disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.  

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 
3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.  

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.  
  Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no 

s’oposi al que estableix la LCAP.  
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut 

de la Construcció de Catalunya.  
  NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.  
 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de 

maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les Normes UNE.  

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.  

 Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.  

 Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).  
 Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Actualitzat pel 

RD 105/08 , de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  
  Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 

1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 
182, de 30 de juliol de 1988). 

 Real Decret 1481/01 de 27 de desembre, pel que es regula  l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a 
l’abocador 

  Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus 
industrials.  

 Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. 
DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.  

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de 
desembre de 1984.  

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus 
industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.  

 Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987.  
 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC 

núm 1055, de 14 d’octubre de 1988.  
  Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 

CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al 
dret intern.  

 Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE 
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).   

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3-1976, actualitzat fins al 
moment amb totes les Ordres Circulars i Ordres Ministerials  

 Decret legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la llei de Carreteres de Catalunya. 
 Llei 3/2007, de 4 de juliol, de la Obra Pública.  
 Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.  
 Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 1247/2008, de 22 d’agost de 2008)  
 “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 28 de novembre 

de 2003.  
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 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 
en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.  

 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980)  
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 

instrucció del MOPU 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).  
 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 

gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.  
 Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i 

de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).  
 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.  
 Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 
12/11/82).  

 Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/02 de 2 d’agost.  
 Real Decret 1890/2008, 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instalꞏlacions d’enllumenat exterior. 
 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 

de maid, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri 

d’Indústria de 18 de novembre de 1974.   
 Reglament General de Circulació  
 Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.  
 Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.  
 Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM 

“Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 
Minera”  

 Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”.  
 En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels 

capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció. 
 Real Decret 1109/07,de 24 d’agost, pel que es desenvolupala llei 32/06, reguladora de la subcontractació 

al sector de la construcció. 
 Real Decret 171/04 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article de la L.P.R.L., en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials.  
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.  
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 
 
 





 

 

C O N D I C I O N S  P A R T I C U L A R S  
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament 
referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments, complementaris, així com de qualsevol 
altre punt de referència. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones 
que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, 
o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
. excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
. retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb 
mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter històric-cultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar 
intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal 
conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada 
definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys 
de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens 
amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat 
d’1 m per sota de l’esplanada definitiva. 
 
Mesurament i abonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. Simultàniament a les operacions 
d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les 
obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al 
preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a l’abocador o a 
l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte 
 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de 
l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de 
material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la 
càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Replanteig general de les obres 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a colꞏlocar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades 
referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al 
replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb 
la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 
 
1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
En funció del que especifiqui el projecte les excavacions poden ser en terres, en terreny compacte, en roca, en 
qualsevol tipus de terreny, etc. Moltes vegades bé determinat per la informació prèvia que tenim del terreny 
gràcies als geotècnics o al coneixement de la zona.  
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.  
 
Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, 
per a totes les excavacions. Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de 
qualitat seleccionada o graves, es garantirà el comportament de l’esplanada.  
 
Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als 
moviments de terres. 
 
En casos d’excavació amb presència de serveis, el contractista està obligat a prendre les mesures de 
seguretat necessàries  
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi 
on s’hagi d’excavar  
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 



P U R  2 2 0 4   P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P A U  J O R B E T E S  
 d i v i s i ó  e n  f a s e s  
 
 

58

 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, 
els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcelꞏles, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa i 
compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de 
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 
transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcelꞏles no seran d’abonament independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
 
En el cas que sigui necessari realitzar trams d’excavació manual per presencia de serveis, si el projecte no 
especifica el contrari, s’abonarà el preu d’excavació del quadre de preus de projecte. 
 
Advertiments sobre els preus de les excavacions 
El contractista, en executar les excavacions, s’haurà d’atenir sempre als plànols i a les instruccions de 
Director. En el cas que l’excavació a executar no etigués suficientment definida, solꞏlicitarà els aclariments 
necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s’abonaran els esllavissaments ni els augments 
de seccions no previstos en el projecte o fixats pel Director. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d’excavació que 
el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d’abonament el volum 
realment executat. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris com són: Instal.lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i 
força, subministrament d’aigües, ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb les seves 
despeses d’amortització, etc., 
 
1.3. Reblerts 
a. Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials 
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes 
d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.  
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en 
tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent 
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la 
orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui 
per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), 
segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per un 
laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen segons el quadre següent: 

 
 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
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únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a 
mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament 
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor 
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor 
Modificat. 
 
b. Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. Els terraplens de 
tipus Pedraplè s’executaran d’acord amb el P.G.3, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
c. Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut 
final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i 
materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
 
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó 
que no contindrà elements metàlꞏlics. 
 
Mixtos (formigó i maó) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de 
ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, 
morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàlꞏlics. 
 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó. 
 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78, 
d’índex CBR en laboratori. 
 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Mesurament i abonament 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. O 
de l’excavació de parcelꞏles autoritzades. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de 
parcelꞏles. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir 
materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en cap cas podrà rebaixar el terreny 
de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, 
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors , el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, 
i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de 
préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 
 
Plànols 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 
 
1.4. Demolicions 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
Enderrocament i/o excavació dels materials ( murs, escales, obres de fàbrica) 
Escarificació del ferm ( calçades, voravies,..) 
Retirada dels materials resultants a abocadors. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen 
la resta dels documents del projecte. 
 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran 
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar 
damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’aplec. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 
sorolls, etc. 
 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran  per m² de superfície enderrocada o per m³ realment executats i segons els preus del 
quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 
preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
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1.5. Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència 
amb la nova capa de paviment. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la 
capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a 
la seva execució. 
 
1.6. Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i reblir  les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram, d’aigua, la resta de les xarxes de serveis 
definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges . 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols de projecte i amb les dades obtingudes de replanteig 
general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. El cost de les esmentades operacions 
estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les 
terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució 
de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran 
objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb 
l’amidament teòric dels plànols del projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i 
mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres 
de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; 
el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees 
afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 
bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, etc., o 
de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 
subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 

materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre 
que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els 
elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 
a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 
adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 
terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
 
1.7. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran 
les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per 
mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 
 
Mesurament i abonament 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 
maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i colꞏlocació del tub, les 
soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost 
del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, 
amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la colꞏlocació de la 
maquinària i el tub. 
 
1.8. Conduccions de clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i 
les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es colꞏlocaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte 
que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials 
(PVC, formigó, foneria, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de 
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 
 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i PE, superiors a 0,50 m de diàmetre i quan la generatriu del 
tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció 
amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més 
caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 
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Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a 
la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a 
les normes d’aplicació oficials. 
 
Materials a emprar: 
Tubs de formigó en masa, tipus ASTM C-14 HM C-1, amb junt elàstic de campana per tubs de d<50 cm 
Tubs de formigó armat tipus UNE EN 1916 y UNE 127916, amb junt elàstic de campana per d>= 50 cm. El 
tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de les càrregues. 
 
Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 

 
 
 
Conduccions de Polietilè 
Els tubs estaran fabricats amb Polietilè 100% d’Alta Densitat, coextruida, de doble paret,exterior corrugada de 
color negre per a la protecció dels rajos UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció amb càmera de 
TV. La rígidès circumferencial serà de 8 KN/m² segons la ISO 9969. 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
Subministrament del tub 
Preparació de l’assentament 
Colꞏlocació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) 
Rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat 
serà interior i exterior. 
Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub si el segellat de la junta exterior és de 
formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm) 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera 
de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de 
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a HM-20. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la colꞏlocació dels 
tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat o armat, aniran amb formigó fins als ronyons 

i la resta amb tot-ú reciclat fins al nivell de la Subbase. Si són de PE aniran formigonats en tota la seva secció 
fins 10 cm per sobre la clau. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram. 
 
Les connexions de desguàs de les parcelꞏles es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcelꞏlat en una longitud mínima de 
mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcelꞏlàries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt 
d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la 
superfície del terreny i colꞏlocat en la vertical del punt final del tub de connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de 
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra 
poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de 
nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i colꞏlocació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 
que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o 
formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en 
contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent 
per metres lineals (ml). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu 
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret 
a reclamar el seu abonament per separat. 
 
1.9. Elements singulars del clavegueram 
a. Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que 
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, 
construïts “in situ” o prefabricats. 
 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-20 mínim, llevat 
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó HM-25 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció 
d’obra. 
 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 

Formigó armat (sèrie III) càrregues de ruptura mínimes 
100 KN/ml 
      DN    càrrega Fn 
    300  30 
    400  40 
    500  50 
    600  60 

   800  80 
 1.000 100 
 1.200 120 
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en contra, es colꞏlocaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al 
mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
 
Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o 
arquetes i a colꞏlocar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces 
prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del 
voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i 
pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat. 
 
b. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin colꞏlocats als punts més baixos de la calçada, 
de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 
de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim. 
 
Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat 
prescripció en  contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. 
 
c. Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües 
pluvials. 
 
Prèviament a la seva construcció o colꞏlocació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran sobre una solera de 
formigó i s’uniran mitjançant morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per 
unitat. 
 

1.10. Conduccions de drenatge 
Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 
adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 
calçades amb zones enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  
execució del llit d’assentament de la canonada 
colꞏlocació de la canonada 
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 
Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs colꞏlocats 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en 
tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. Un cop oberta la 
rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. El llit 
d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. Els tubs es colꞏlocaran en sentit ascendent amb els 
pendents i alineacions indicats als plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades 
de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 
tubs ni alterar llur posició. 
 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 
prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres 
lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import 
resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de 
la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 
 
1.11. Encreuament de vial 
Definició 
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Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-
les simultàniament a la construcció de connexions a parcelꞏla de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a 
les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 
claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 
 
En qualsevol cas, es colꞏlocaran a la vorera després de la vorada. 
 
Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabament de l’encreuament. 
 
Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 
de la vorada. 
 
a. Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de 
formigó si aquesta no es troba a una fondària mínima de 80 cm. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou 
amb la protecció de sorra.  
 
El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% 
de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat 
màxima del Próctor Modificat.  
 
L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior del paviment serà de 0,80 m, com 
a mínim. 
 
b. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els 
materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,20 m des de la cota superior del paviment 
acabat. 
 
En tots els encreuaments de BT o ATes deixarà un tub de reserva com a mínim. 
 
c. Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 colꞏlocats a una fondària mínima 
de 0,8 m respecte el paviment acabat. 
 
d. Encreuaments de la xarxa telefònica 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 2.3. El 
formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.  

 
La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada colꞏlocada serà d’1,15 m.  
 
e. Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb 
les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavació i rebliment de 
rases”). 
 
Si es colꞏloca prèviament una entubació de formigó per a instalꞏlar la canonada de gas posteriorment, es tindrà 
en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de 
fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de colꞏlocar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i el paviment acabat hi haurà una distància mínima d’1 m. 
 
f. Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò 
que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
 
1.12. Subbases 
La capa de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de 
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les 
vorades i rigoles. 
 
Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 
 
El material podrà tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats 
reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La subbase, en tot moment haurà de complir les especificacions del PG-3 (510) 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com 
ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars 
Subbase de sòl-ciment 
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la 
qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 
per metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 
que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, 
materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
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1.13.  Vorades, encintats i rigoles 
a. Vorades de formigó 
Les vorades d’elements prefabricats de formigó, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-
150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar 
zones verdes. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres d’implantació de 
serveis. 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la direcció d’obra. 
 
Normes de qualitat 
Segons norma UNE-EN 1340 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H 
 
Absorció d’aigua inferior al 6%. Classe 2B 
 
Recepció 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva colꞏlocació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a 
les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment colꞏlocats, mesurats sobre els 
terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i 
operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no 
indiquin una altra cosa. 
 
b. Rigola de rajol hidràulic 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 
constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
 
Característiques generals 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. Si no es defineix als 
plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast 
serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland 
blanc. 
 

Normes de qualitat 
Segons norma UNE-EN 1340 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H 
 
Absorció d’aigua inferior al 6%. Classe 2B 
 
Recepció i colꞏlocació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
 
De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es colꞏlocarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i 
totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
c. Vorades de pedra natural 
Les vorades de pedra, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són 
solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota 
superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i  amb un acabat superficial 
antilliscant. 
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm2. 
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment colꞏlocats, mesurats sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
d. Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una 
resistència de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
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Les llosetes o peces de formigó es colꞏlocaran amb morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 
Els Guals es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment colꞏlocats, mesurats sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
2. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 
forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcelꞏlat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa 
tensió o qualsevol altre servei.  
 

 
 
 
2.1. Abastament d’aigua 
Condicions Generals 
- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats alꞏlegant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.  Per tant, “Aigües de Manresa S.A.” repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades 
per les obres. 
- Les instalꞏlacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió d'AIGÜES DE MANRESA S.A. i dels 
Tècnics Directors de l'obra. 
- Les obres d’instalꞏlació i muntatge de les conduccions seran executades per un instalꞏlador autoritzat (amb 
carnet instalꞏlador d'aigua potable) 
- Les instalꞏlacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà AIGÜES DE MANRESA S.A. prèvia 
liquidació pel Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest pressupost inclourà també les 
despeses de projecte i supervisió de les obres de construcció de la xarxa. 

- La realització de les proves de pressió i estanquitat en les instalꞏlacions fetes pel Contractista seran 
obligatòries abans de connectar-les a la xarxa d'abastament de Manresa. 
-L’empresa instalꞏladora facilitarà plànol de detall de les instalꞏlacions amb acotament en planta i alçat per la 
localització d aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, peces especials, 
etc.).   
 
Materials : 
Els materials emprats per la instalꞏlació de la xarxa de distribució d'aigua potable en el sector a urbanitzar 
s'adaptarà a les següents característiques i models a fi de facilitar-ne la reparació i manteniment per part 
d'AIGÜES DE MANRESA S.A. : 
- Conduccions i accessoris de fosa dúctil fabricats segons Norma ISO 2531, amb revestiment exterior de zenc i 
vernís negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO 4179. Les unions de tub seran del 
tipus "STANDARD" i les unions de  les peces especials seran amb junt "EXPRÉS". 
-Tubs de polietilè serà de 16 atm de pressió de servei, amb certificat de compliment de les normes ISO 161/1, 
UNE 53.131. Els tubs seran  d'Alta Densitat (PE-100).  
-Vàlvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits inoxidables). 
-Vàlvules amb platines PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4, EURO 20. 
-Vàlvula de bola Greiner G-545: per tub de polietilè i Ø inferior a 3", boca unió plàstic, boca unió plàstic 
rosca,boca unió rosca. 
-Hidrants Ø 100 : IRUA (model  HA1-100) o PRADINSA( model IHPAC010)  amb arqueta incorporada. 
- Boques de reg : IRUA (model BRI-40 DN40,) o PRADINSA (model IHPAC0410BRSVE DN 40)  amb arqueta 
incorporada. 
- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llautó, GREINER de llautó. 
- Pas del tub de P.E. a tub de fosa, fibrociment : acoplament George Fisher , model 3007. 
- Collarets : HAWLE ref. 370. 
- Pas tub de P.E. a platina, porta brida electrosoldable amb brida d’acer 
- Trapes arquetes vàlvula : model AIGÜES MANRESA. 
- Caputxó vàlvula : model AIGÜES MANRESA. 
 
Condicions tècniques: 
- Les instalꞏlacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions d'Abastament 
d'Aigua (1973). 
- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments de vials. 
- Per procedir a la instalꞏlació de les conduccions és imprescindible la colꞏlocació prèvia dels bordons del 
carrer. 
- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cm. i màxim 80 cm. 
- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats. 
- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la 
capa d’arena de protecció. 
- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial. 
- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials  tal com tes, 
vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus HM-20. 
- Les vàlvules s’instalꞏlaran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai en vial 
sense autorització expressa. 
- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els límits i condicions 
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua. 
- Quan la conducció s’instalꞏli en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau cada 150 
metres com a mínim i en els canvis d’alineació. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part 
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proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran per 
unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En les 
purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les 
connexions i part proporcional de peces especials. 
 
2.2. Xarxes d’energia elèctrica  
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
 
1.-Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de 
visat del projecte d’enllumenat públic, del colꞏlegi professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 
projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 
2.-Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Previ a l’inici de les obres el contractista solꞏlicitarà el TIC a la companyia. També cal remarcar la necessitat de 
realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es 
podran declinar responsabilitats alꞏlegant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són 
orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.   
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació, el contractista presentarà al director de l’obra 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de 
l’obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de 
Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà 
manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no s’especifiquin en aquest Plec 
de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ 
el vist i plau del director de l’obra. 
 
3.-Xarxa elèctrica (MT i BT) 
-Cables (conductors): 
Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 
complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
 

Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur 
de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.
  
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, transport, 
carreteig, colꞏlocació del cable, subjeccions, “caputxons” o cintes antihumitat, així com la retirada i l’abonament 
de les bobines corresponents. 
 
4.-Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a colꞏlocar els conductors de MT i BT sota les 
voreres i les calçades. 
 
Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col.locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm 
de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una instal.lació còmoda dels cables. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el 
qual es colꞏlocaran els cables que seran estesos per rodets colꞏlocats dins la rasa, de manera que puguin girar 
lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 
cm. Es colꞏlocaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte 
dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es colꞏlocarà una placa de protecció i a 20 cm d’aquest capa anirà una 
cinta de senyalització. 
 
Per al reble de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. 
 
Conduccions sota calçada 
Els conductors es colꞏlocaran dins de tubs  150 de PE els quals aniran envoltats de formigó. 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions. 
 
La fondària de les rases sota calçada serà com a mínim d’1m, per a la MT, i de 0,80 m, per a la BT  
 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin 
la manipulació dels conductors. 
 
Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota 
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblert, la sorra, els 
totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les arquetes 
no registrables, situades a ambdós extrems. 
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5.-Elements singulars 
Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb tapa 
d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
 
Basaments i suports d’armaris 
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es colꞏlocaran seguint els seus 
criteris. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions. 
 
Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui. 
 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes 
per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i 
d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, 
enllumenat interior, reparació de celꞏles, ferramentes d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de 
ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per al correcte 
acabat de l’obra. 
 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la 
colꞏlocació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 
Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, 
terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot 
aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia 
subministradora elèctrica. 
 
L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les 
cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i 
operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la normativa de la companyia elèctrica. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
2.3. Enllumenat públic 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats alꞏlegant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Normativa de referència: 

Les instalꞏlacions d’enllumenat públic, ja siguin noves o ampliacions, caldrà realitzar-les segons la següent 
normativa o reglamentació: 
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. RD 842/2002 
de 2 d’agost. 
 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Reglament d’Eficiència Energètica en Instalꞏlacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries EA-1 a EA-7, aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre. 
 
A part de la normativa indicada, les instalꞏlacions hauran de complir amb les condicions que exigeix 
l’Ajuntament de Manresa i que s’indiquen a continuació. 
 
Nivells d’Ilꞏluminació: 
El nivell d’ilꞏluminació haurà de complir amb la normativa vigent, i ha de ser el necessari segons el tipus de 
carrer. Per tant, el nivell d’ilꞏluminació l’haurà d’indicar l’Ajuntament de Manresa, segons el cas. 
 
Càlculs: 
A part del càlcul de la ilꞏluminació, que s’haurà de fer com a mínim amb el programa informàtic actualitzat del 
fabricant de la lluminària a instalꞏlar, s’haurà de calcular també: 
 
Càlcul de la caiguda de tensió de la línia o línies d’alimentació. La  màxima caiguda de tensió entre l’origen de 
la instalꞏlació i qualsevol punt de la instalꞏlació, serà inferior al 3%. 
 
Càlcul d’intensitat de curtcircuit, tant a capçalera (en quadre elèctric), com a final de cada línia, per tal de 
poder comprovar adequadament les proteccions del quadre elèctric i les seccions dels conductors.  
 
L’ajuntament de Manresa facilitarà  a l’empresa instalꞏladora o al constructor, les dades necessàries de la 
instalꞏlació existent per tal que pugui realitzar els càlculs necessaris en cas d’ampliació d’una instalꞏlació. 
 
Quadre Elèctric: 
En el cas que s’hagi d’instalꞏlar algun quadre elèctric nou, per a la instalꞏlació de l’enllumenat públic, aquest 
serà del model normalitzat que utilitza l’Ajuntament de Manresa, i que és el següent: 
 
Quadre Elèctric per enllumenat públic model CITI-15R de la casa ARELSA,  format per armari amb acabat 
inoxidable de dimensions 1500mm de llarg, 1350mm d’alçada i 400mm de fondària, que inclou: establilitzador-
reductor estàtic de tensió  de 30 kVA com a mímin (o inclús 45 kVA si cal) per a la reducció de flux en 
capçalera, sistema Urbilux, modem GSM, i aparamenta de maniobra i protecció per a sis sortides inclòs 
contactors, interruptors automàtics magnetotèrmics de corba B i interruptors diferencials rearmables, i la resta 
d’elements que inclou el quadre. 
 
Lluminàries i Equips: 
Les lluminàries hauran de ser dels models establerts per l’Ajuntament Manresa, per a cada cas, segons la 
zona de la instalꞏlació, en quan al tipus de model i al color de la lluminària.  
 
Les lluminàries portaran equips ELT. 
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L’Ajuntament de Manresa, indicarà en cada cas, si les lluminàries han de ser d’un sol nivell de potència o de 
doble nivell. 
 
Làmpades: 
Les làmpades seran de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP).  
 
Les làmpades de VSAP seran de la casa PHILIPS i del model MASTER SON PIA PLUS. 
 
Suports: 
Les columnes, en general, seran del tipus CMR. 
 
Per a columnes a poca alçada (4 m), seran del tipus NICKOLSON. 
 
Els bàculs seran del tipus GRAN VIA de dimensions normalitzades 9m+2m, 10m+2m o 11m+4m. El model 
final a instalꞏlar l’indicarà l’Ajuntament de Manresa. 
 
Les columnes o bàculs a instalꞏlar en vorera, es colꞏlocaran  de manera que la distància entre el bordó de la 
vorera i el centre de la columna o bàcul sigui de 0,5 m, sempre i quan quedi com a mínim una amplada de pas 
lliure per als vianants de 0,9 m entre les façanes dels edificis i les columnes o bàculs. En el cas que no es 
compleixi aquesta condició es consultarà a l’Ajuntament de Manresa. 
 
Els braços a instalꞏlar sobre façana o pals de fusta, seran del tipus indicats per l’Ajuntament de Manresa, i de 
la longitud necessària per tal de complir amb els nivells d’Ilꞏluminació. 
 
Els suports dels punts de llum en façana es subjectaran en tot cas amb tacs metàlꞏlics d’expansió llargs de 
diàmetre 12-14 mm (referència 9B14100DT d’Apolo o equivalent) i en el cas de façanes en mal estat 
s’instalꞏlaran tacs químics. 
 
Instalꞏlació soterrada: 
El conductor elèctric d’alimentació serà aïllat de coure del tipus armat de designació RVFV 0,6/1 kV, multipolar 
(manguera) de quatre conductors (3 fases + neutre), de la secció que pertoqui segons càlcul, però com a 
mínim de 6 mm2,  a instalꞏlar per interior de tub coarrugat doble capa de 90 mm. de diàmetre exterior en 
vorera i 110 mm de diàmetre en calçada.  
 
En els creuaments de carrer o calçada , s’instalꞏlaran dos tubs coarrugats doble capa de 110 mm. de diàmetre 
exterior. Un pel pas del conductor i l’altre de reserva. 
 
El conductor dels muntants per l’interior de les columnes o bàculs serà  de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 
mm2 de secció (fase+neutre +terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de secció 
(fase+neutre +terres+maniobra DN). Per la connexió s’utilitzarà el següent codi de colors, en el cable de 3x2,5: 
neutre el Blau, fase punt el Negre i pel terres el Groc-Verd. En el cable 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el 
Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres  
 
Les caixes de derivació a instalꞏlar a dins de les columnes o bàculs seran de la casa SERTSEM i del model 
CF-100-C. 
 
Per la connexió dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les  diferents fases R, S i T 
alternativament. Per a cada fase, s’utilitzarà el següent conductor:  Per la Fase R  el Negre, per la Fase S el 
Marró, per la Fase T el Gris, i pel neutre el Blau. 
 

A cada punt de llum en columna o bàcul, s’instalꞏlarà un pericó de registre de dimensions interiors mínimes de 
30x30 cm d’amplada i 40 cm de fondària. Les tapes dels pericons han de tenir la inscripció “Enllumenat Públic” 
o bé “EP”.  
 
A cada pericó de punt de llum, s’instalꞏlarà una placa de terres. 
 
El conductor de terres serà nu i de 1x35 mm2 de secció, el qual es farà passar  per fora del tub, enterrat 
directament a la terra. 
 
En els casos en que no sigui possible la instalꞏlació de conductor de terres nu, com ara la presència de centres 
de transformació a menys de 15 m de distància, o per a l’arribada des dels pericons a les columnes o bàculs, 
el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd d’1x16 m2 de secció per l’interior del tub. En el cas 
d’utilitzar cable RV 0,6/1KV, aquest s’haurà de senyalitzar en els extrems amb cinta aïllant de color groc-verd. 
 
En els pericons de cada punt de llum s’haurà de veure el conductor de terres passant, el conductor de terres 
que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat que va cap al punt de llum. 
 
Per les coversions aeri-soterrat, el conductor elèctric anirà per l’interior de tub de PVC de grau 9, des de 
l’acabat de paviment i fins a una alçada com a mínin de 2,5 m. 
 
Instalꞏlació aèria: 
El conductor d’alimentació dels punts de llum serà aïllat de coure del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV  
multipolar de 5 conductors (3 fases+neutre+terres) de la secció que pertoqui segons càlcul, però com a mínim 
de 4 mm2. El conductor de terres estarà degudament senyalitzat. 
 
El cable trenat anirà fixat a façana mitjançant tacs de referència 1251 i brides tipus ampla de  referència  2273-
0 de color negre de la casa UNEX o equivalent. 
 
El conductor dels muntants, des de la caixa de derivació fins al punt de llum serà  de designació RV-K 0,6/1 kV 
de 3x2,5 mm2 de secció (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de 
secció (fase+neutre +terres+maniobra DN) . Per la connexió s’utilitzarà el següent codi de colors, en el cable 
de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre, i terres el Groc-Verd. En el cable de 5x2,5: neutre el Blau, fase 
punt el Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres. 
 
Per la connexió dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les  diferents fases R, S i T 
alternativament. Per a cada fase, s’utilitzarà el següent conductor:  Per la Fase R  el Negre o nº 1, per la Fase 
S el Marró o nº 2, i Fase T el Gris o nº3, el neutre el Blau o nº 0. El cable de terres, en el cas de que el cable 
no porti colors,  s’haurà de senyalitzar en els extrem amb cinta aïllant de color groc-verd. 
 
Les caixes de derivació a instalꞏlar  seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C. 
 
En les instalꞏlacions aèries, s’ha de posar una presa de terres en forma de placa de terres, com  mínim cada 
cinc punts de llum, en cada línia i en el primer i últim punt de llum de la mateixa línia, amb el corresponent 
baixant del conductor de terres per la façana, i colꞏlocació de tub protector. Els punts de llum que hagin de 
portar placa de terres seran indicats per l’Ajuntament de Manresa. 
 
Etiquetatge dels punts de llum: 
Els punts de llum s’hauran d’etiquetar amb enganxina normalitzada per l’Ajuntament de Manresa, segons la 
codificació que s’indicarà. En les columnes o bàculs, l’enganxina  s’ha de colꞏlocar en la columna o bàcul a una 
alçada entre 3 i 3,5 m. En els punts de llum a façana l’enganxina va a sobre de la caixa SERTSEM de 
derivació. 
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Connexió amb la instalꞏlació existent i posada en funcionament: 
Previ a la recepció i posada en funcionament de la instalꞏlació, un copfinalitzada la mateixa, l’empresa 
concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa, realitzarà una revisió de la mateixa, 
independentment de la pugui realitzar el Departament d’Indústria a través de les Entitats d’Inspecció i Control 
(EIC) acreditades (ICICT, ECA, etc...). Aquesta revisió, es fa per tal de veure si la instalꞏlació compleix amb les 
condicions mínimes reglamentàries i amb les condicions indicades en aquest document. 
 
De la corresponent revisió, l’empresa concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa, 
realitzarà el corresponent informe, a partir del qual, l’empresa instalꞏladora, haurà de resoldre les deficiències 
que s’hagin pogut trobar. Un cop resoltes l’empresa concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de 
Manresa, farà una nova revisió de la mateixa, i un nou informe, i així successivament, fins que la instalꞏlació 
estigui correcte. 
 
D’altra banda, l’empresa instalꞏladora, entregarà una còpia dels Impresos de legalització i del Projecte o 
Memòria Tècnica de Disseny, segons correspongui, de legalització de la instalꞏlació a l’Ajuntament de 
Manresa, un cop  tramitada la legalització amb una EIC acreditada. 
 
Els impresos ELEC1 i ELEC5, i el contracte de manteniment inicial de garantia d’un any, que han de ser 
signats per l’Ajuntament de Manresa (Titular de la Instalꞏlació), s’hauran de portar prèviament a l’Ajuntament 
per tal que siguin signats. 
 
L’ajuntament de Manresa facilitarà  a l’empresa instalꞏladora o al constructor, les dades del titular, així com els 
impresos de les legalitzacions existents, per tal que pugui completar els impresos de legalització i pugui 
justificar les legalitzacions anteriors de la instalꞏlació. 
 
Un cop la instalꞏlació tingui informe de revisió favorable per part l’empresa concessionària del Manteniment de 
l’Enllumenat Públic de Manresa, i hàgim rebut la legalització de la mateixa, l’Ajuntament de Manresa realitzarà 
el corresponent informe de recepció de la instalꞏlació el qual, en el cas d’obres d’urbanització entregarem al 
departament d’Espais Públics de l’Ajuntament. En obres d’urbanització quan el Departament d’Espais Públics 
ho indiqui, es posarà en funcionament la instalꞏlació. 
 
Els treballs per a la posada en funcionament de la instalꞏlació, ja sigui la posada en funcionament del quadre 
elèctric, o bé la connexió d’una ampliació  amb la instalꞏlació existent, la farà sempre l’empresa concessionària 
del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa. En el cas que durant l’obra, s’hagi de fer alguna 
desconnexió o connexió de l’enllumenat públic existent, ho farà també sempre l’empresa concessionària del 
Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa. 
 
2.4. Xarxes de telecomunicacions 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats alꞏlegant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Xarxa telefònica 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al 
present plec. 
 
Materials homologats en telefònica 

Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 
510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 
Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus 
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
Tapes per arquetes i cambres 
Arquetes prefabricades 
Cambres prefabricades 
 
Canalitzacions 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 
telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre 
del prisma serà de seixanta centímetres (0,60 m).  
 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta 
centímetres (0,80 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 
normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 
40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa 
principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis. 
 
Colꞏlocació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una solera de formigó, i sobre d’aquesta s’hi colꞏlocaran els tubs 
subjectats amb distanciadors cada setanta centímetres (0,70 m). Una vegada colꞏlocats els tubs, s’abocarà 
formigó fins a cobrir deu centímetres (0,10 m).  
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’un 
d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
dissolvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per 
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta milꞏlímetres (0,030 m). 
 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques 
han quedat lliures d’elements estranys.  
 
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre 
adequat, segons la normativa de la CT. A més, es deixarà un cable guia per a la posterior colꞏlocació dels 
cables  telefònics. 
 
Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions diverses.  
 
Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de 
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manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que 
connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 
anomenat D, H, F i M. 
 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm2 de resistència 
característica (H-20). 
 
La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada colꞏlocada serà d’1 m. 
Mesurament i abonament de les obres 
 
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El 
preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i colꞏlocació i tots els materials i les operacions necessàries 
per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, en funció de convenis existents, poden ser 
subministrats per les companyies, el qual solament inclou la seva colꞏlocació o instalꞏlació i el transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus 
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la colꞏlocació de tots 
els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 
 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre línia de cada tipus diferent i, per tant, 
el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
2.5. Xarxa de gas canalitzat 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats alꞏlegant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el 
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei.  
 
Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà 
l’obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils 
d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a rebliment de 
rases. 
 
Profunditat de soterrament 
Profunditats mínimes segons reglament 

 
 
 
Distàncies mínimes a altres serveis 
 

 
 
 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de colꞏlocar entre la canonada de gas i el 
servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per 
metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de 
protecció, el transport i la colꞏlocació de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de 
subministrar les companyies. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres 
amb la qualitat definida. 
 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es mesuraran i 
abonaran per unitat totalment acabada 
 
2.6. Encreuament i paralꞏlelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i encreuaments 
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i 
zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on 
determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitja tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb 
altres xarxes. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que 
quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
 
 

 
Tipus de distribució    
Encreuaments  Paralꞏlelismes 
 
 AP        0,20       0,40 

MP I BP       0,10     0,20

Tipus de distribució  
Lloc d’instalꞏlació  
  Vorera Calçada
 
 AP 0,60 0,80 
 MP i BP 0,50 0,60 
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3. ENJARDINAMENT 
3.1. Terra vegetal fertilitzada 
Definició 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a 
quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada 
amb adobs orgànics. 
 
Condicions generals 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor 
en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l’escassa o nulꞏla 
competència per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar 
sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
sorra 23 - 52% 
llim 28 - 50% 
argila   7 - 27% 
 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 kg/m3), si 
aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas 
contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del 
mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 
 
Preparació de les superfícies 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. A 
continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant 
els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres 
de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
RemOlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que la 
terra esdevingui fang. 
 
Estesa i conformació 
La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s’eviten 
les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, 
excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 
 
El contractista tornarà a colꞏlocar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per 
descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per pluges o 
d’altres causes. 
 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o hagin estat 
rebutjats, i es retiraran també les instalꞏlacions provisionals. 

 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m2) de 
superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte. 
 
3.2. Adobs 
Definició 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal 
d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
adobs orgànics 
adobs minerals 
adobs complexos 
 
Condicions generals 
1.Adob orgànic: 
L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, 
barrejat irregularment amb el seu jaç. 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una 
temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una 
vegada aconseguit l’anomenat “llard negre”, que tindrà l’aspecte d’una massa untuosa, negra, humida o a la 
qual no es trobaran vestigis del seu origen, s’escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament 
amb aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
2.Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran: 
3.Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat 
amònic. 
4.Fosforats: 
uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
5.Potàssics: 
Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 
6.Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
7.Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com 
és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En 
la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels 
elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats 
(40 ut) fertilitzants. 
 
El projecte o la Direcció d’obra especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que s’han esmentat, en funció 
de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 
 
Mesurament i abonament 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als 
corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres. 
 



P U R  2 2 0 4   P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P A U  J O R B E T E S  
 d i v i s i ó  e n  f a s e s  
 
 

72

3.3. Plantes 
Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han de tenir 
les plantacions. 
Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija 
principal anomenada tronc. 
Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 
Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb 
les seves tiges i fulles. 
Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que es subjecten per si mateixes, mitjançant 
circells o ventoses en els murs o emparrats. 
 
Condicions generals 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i reuniran les 
condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en aquesta 
documentació. 
 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes 
de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i 
proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense 
ferides. 
 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense 
decoloració ni símptomes de clorosi. 
 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precàries. 
 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què 
s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la 
planta. 
 
Seran rebutjades les plantes: 
1.-que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o 
malalties 
2.-que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per 
altres causes 
3.-que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions 
4.-que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses 
ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execució de 
l’obra. 
 
Condicions específiques 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a 
l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les 
frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les 

coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos 
abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. 
 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix 
color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l’edat. 
Tindran també la mateixa alçada. 
 
Presentació 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i 
ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es 
planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les 
arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les 
arrels.  
 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense 
que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l’obra es dipositaran en 
lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen 
dipositades. 
 
3.4. Llavors  
Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder 
germinatiu superior al 95%: 
 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament. 
 
Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de 
ressembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es 
podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les 
despeses a càrrec del contractista. 
 
3.5. Humus 
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions generals 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva 
coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la 
llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article referent a les “Sembres”. 
 
3.6. Obertura de clots 
Definició 
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Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d’una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin colꞏlocar sense doblegar, 
especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 
 
Execució de les obres 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l’obertura 
de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència del sòl és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona 
metereorització del sòl. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè 
dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, 
amb mota o a arrel nua. 
 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents: 
 
1.-per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 
2.-per a frondoses de tres    a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 
3.-per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del 
clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
4.-per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 
0,60 m 
5.-per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m 
6.-la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample 
que el pa de terra 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Mesurament i abonament 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el 
transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació 
de terres, tub corrugat perforat i el primer reg. 
 
3.7. Plantacions 
Dipòsit 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a 
dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós 
(palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material 
impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
 
L’operació consisteix en colꞏlocar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 
10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la 
dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no 
sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, 
se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, 
etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
 
Dessecació 

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de 
terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb 
terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 
 
Presentació 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel quedi 
després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin 
proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte 
l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La 
quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en 
les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica 
força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 
 
Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre 
les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que 
ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per 
transpiració. 
 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment 
les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas 
contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no 
presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint cura de 
conservar el major nombre possible d’arrels.  
 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel 
principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 
l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota 
estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta 
grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta 
les arrels. 
 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb centre 
en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà  
proporcional a la planta. 
 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es colꞏlocarà al voltant de les arrels un tub 
corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
 
Moment de la plantació 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la 
tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar 
l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
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No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt 
desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les 
palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol 
comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, 
la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts 
casos, per al trasplantament de les coníferes.  
 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l’estiu, si el 
manteniment posterior és l’adequat. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats 
(ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, l’obertura de sots, adobs, plantació, el 
reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon 
arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 
 
 
3.8. Plantacions a arrel nua 
La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de repòs 
vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació 
ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals: 
1.-poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, 
conservar la forma de l’arbre 
2.-supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en 
el punt d’inserció 
3.-aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 
4.-protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 
5.-regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
 
3.9. Aspres i vents 
Definició 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin 
tombats. 
 
Condicions generals 
1.-  Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de  la base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a l’alçada de 
l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada 
cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de 
portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar 
provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible. 
2.-  Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per 
sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no 
abrasiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta. 
 

3.10. Reg de plantació 
És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi assegurat 
l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les arrels i  no es perdi per 
la terra més molla que l’envolta. 
 
3.11. Sembres 
Definició 
Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel terreny 
de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
Materials 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 
 
Execució de les sembres 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el 
talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en 
fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major 
protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de 
fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres es poden executar segons els procediments següents: 
 
1.-Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més 
uniformement possible. 
Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi 
hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució 
arran de terra. 
Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la 
tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva 
que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja 
(1,5) la dimensió màxima de la llavor.  
 
Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà 
un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb 
aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues setmanes, i essent la direcció d’obra 
la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 
 
2.-Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície per sembrar; tot 
seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de 
llavors de les espècies escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuació es rega la 
coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes 
condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu 
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, 
exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba especial que tingui la potència 
necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts més allunyades. 
 
3.12. Hidrosembra 
Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar. 
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Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada 
per a procedir a l’hidrosembra. 
 
Materials necessaris 
1.-Barreja de llavors 
La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita específicament d’acord 
amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i 
pendent. 
La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una etiqueta amb el 
percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 300-400 kg/ha de llavor. 
2.-Adobs 
Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 
3.-Mulch 
Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d’origen vegetal. Aquest 
material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a 
aquest pendent. 
4.-Fixador-estabilitzador 
Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de polivinil amb efecte fixador i 
estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 a 100 g/m2  d’aquest producte en funció de l’estat de 
la superfície per hidrosembrar. 
5.-Maquinària 
La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El 
tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant 
la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a 
les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 
L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega d’hidrosembra es 
poden sembrar 5.000 m2  amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres 
d’aigua).  
6.-Reg 
El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de 
llavors. 
S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 
contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en 
la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi 
naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 
 
Conservació de l’enjardinament 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, 
tractaments fitosanitaris, colꞏlocació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i 
sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 
realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 1.20 del Plec de 
Condicions Tàcniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall al present 
article. 
 
Execució de les obres 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones 
confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, 
retirarà les instalꞏlacions provisionals, etc. 

 
Reposició 
La reposició és la ressembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant l’execució 
de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no 
s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici de la direcció d’obra, o hagin estat malmeses per 
accidents. 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es repeteix. 
 
Execució de les obres 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es 
considerin de mala qualitat, i es transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de 
complir les prescripcions fixades anteriorment. 
 
Regs d’aigua 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 200 
litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos. 
 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de quinzenal la 
resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes 
de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de 
setembre. 
 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos 
de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d’agost. 
 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons 
l’època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 
 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que es 
produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
 
Condicions generals 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 
capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, l’elevació de les 
quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes el 
nivell desitjat, s’haurà de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 
 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar 
possibles intoxicacions. 
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Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou 
tots els materials, regs i operacions esmentats a l’apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost 
no digui una altra cosa. 
 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el 
seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de garantia i 
fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de l’enjardinament” que 
figuri al pressupost del projecte. 
 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents 
tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 
 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, s’entén 
que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de 
l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els 
treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions 
fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix la clàusula 77 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
3.13. Tractament de talusos 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de 
vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà 
mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, 
químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 
pes per unitat de superfície :  p    =  350 g/m2 
càrrega de ruptura            :  F1     40 KN/m 
càrrega de treball            :  f2   =  13 KN/m  
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat 
sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que 
germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 
 
inalterable als raigs UV 
pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m2 
càrrega de ruptura               :  f1     13 KN/m 
 
Mesurament i abonament 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats. 
 
3.14. Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, colꞏlocant les peces que el formen sobre una base de formigó 
H-15. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra 
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les 

llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
 
4. OBRES DE FORMIGÓ 
4.1. Argamassa de ciment 
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 
de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no 
es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per 
tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 
apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 
precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 
dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 
principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 
s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 
 
4.2. Formigons en massa i armats 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a 
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE 08 i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la 
resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades 
en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista 
està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions 
suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la colꞏlocació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 
de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 
descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat i 
forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 
característiques del mitjans mecànics 
personal 
vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
seqüència d’ompliment dels motlles 
mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarelꞏles, bastides, 
taulons o d’altres) 
mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
sistema de curat de formigó 
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 
que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE 08, i a més a més 
les següents: 
 
Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El 
pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà 
d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o 
coqueres, i en el formigó armat o pretesat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament 
de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última 
passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 
m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport 
i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves 
ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 
No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del 
formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 
 
Mai es colꞏlocarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 
Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o 
la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La 
temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es 
podran utilitzar procediments de curat especial a base de pelꞏlícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra.  
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 
gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui 
una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en 
superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per 
arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es 
podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de 
reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
 
El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 
pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el 
formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a 
conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, 
s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 
 
En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades 
i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, 
especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en 
lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de 
l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 
 

A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que 
no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de 
manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i 
elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues 
(2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat 
definitivament. 
 
Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 
plànols. Al preu s’inclou el següent: 
l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra 
la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó,l’execució i tractaments dels junts,la protecció del 
formigó fresc, el curat i els productes de curat,l’acabat i la realització de la textura superficial i qualsevol treball, 
maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
4.3. Encofrats 
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 
pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies de l’ encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 
contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la colꞏlocació 
i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per 
retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 
que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 
utilització. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació 
molt curosa, seran metàlꞏlics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un 
altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 
desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 
director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
El encofats d’abonaran per m² de cara encofrada. Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels 
encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària 
necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
 
4.4. Cintres 
Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 
propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en 
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cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres milꞏlímetres (3 mm), ni els del conjunt de milꞏlèsima 
part (1/1000) de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàlꞏliques es compliran les prescripcions de 
les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 
pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 
prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 
donarà per bona i podran iniciar les treballs als  
 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les 
ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel 
que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigó, mentre no 
s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara 
inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny. 
 
4.5. Armadures passives 
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 
electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la “Instrucció de formigó 
estructural EHE 08”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits elàstics fy no 
menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 
Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o 
superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de formigó estructural 
EHE 08”,.ja esmentada. 
 
La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director 
d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE 
08. 
 
 
Mesurament i abonament 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el 
subministrament, manipulació i colꞏlocada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
 

5. PAVIMENTACIÓ 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis 
i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a voreres, la 
capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
5.1. El formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es colꞏlocarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els 
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a colꞏlocar la 
capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de 
serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de vint newtons per milꞏlímetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el 
projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 
executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del 
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra. 
 
5.2. Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-u 
artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 
 
a. Bases de tot-u artificial 
El tot-u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
Granulometria: 
La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 m UNE. 
La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent: 
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L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35. 
El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). Per 
aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat. 
El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 
120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la 
capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i 
totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
b. Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques i condicions s’ajustaran a l’article 513 del PG-3 
 
Granulometria dels àrids: 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TIPUS DE 
GRAVACIMENT 

CPA (% en masa)OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,063 

GC25 100 76-100 67-91 38-63 25-48 16-37 6-21 1-7 

GC20 - 100 80-100 44-68 28-51 19-39 7-22 1-7 

 
 
La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 

 
La qualitat mesurada segons 
l’assaig de Los Angeles 
presentarà un coeficient 
inferior a trenta (< 30). Els 
àrids seran no plàstics i amb 
equivalent de sorra superior 
a trenta (> 30). 
Els àrids no presentaran 
contingut de matèria 
orgànica superior al 0,05%, 
proporció de sulfats al 0,5%. 
El contingut mínim de ciment 

serà sempre del tres per cent (3%). 
La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor 
Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm2)). 
S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la 
barreja amb ciment. 
El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 
subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la 
subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 
unitat d’obra. 
 
5.3. Regs d’Imprimació 
Es defineix com a reg d’imprimació l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament 
a l’estesa sobre aquesta d’una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:  
Preparació de la superfície existent 
Aplicació del lligant bituminós 
 
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-0 amb una dosificació de lligant 
1,5 Kg/m² 
 
Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i aquestes acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 
Mesurament i abonament 
El reg d’imprimació restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari. 
 
5.4. Regs Adherència 
Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a 
l’estesa sobre aquesta d’una altra capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:  
Preparació de la superfície existent 
Aplicació del lligant bituminós 
 
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de lligant 
0,5 Kg/m² 
 

TIPUS DE 
TOT-Ú 
ARTIFICIAL(*
) 

ABERTURA DEL TAMÍS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA25 100
75-
100 

65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 
75-
100 

45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 
65-
100 

30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
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Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i aquestes acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 
Mesurament i abonament 
El reg d’adherència restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari. 
 
5.5. Bases asfàltiques 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.  
 
Paviments asfàltics en calent 
Abans de procedir a l’estesa  de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, 
amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l’esmentada capa de base i 
s’executaran els assaigs necessaris. 
 
Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l’Enginyer Director i en la seva qualitat, 
característiques i condicions s’ajustaran a la “ Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre 
secciones de firmes, la Norma 6.1 IC de ferms flexibles i el PG-3 ( article 542). 
 
El gruix de les capes vindrà definit en el projecte, i si fós necessari, s’acordarà amb la Direcció d’obra d’acord 
amb la taula següent: 
 

 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos: Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 
 

Granulometria dels àrids: L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 
UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria 
dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes 
velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de 
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i 
trànsit pesant). 
 
Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció 
de carreteres (PG3). 
 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30). 
 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució i proves de l’Assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3). 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta 
graus (> 180º). 
 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
 
Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tonelades realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, 
la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 
prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, en 
capes de gruix entre 10 i 500 mm. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques i condicions s’ajustaran a l’article 513 del PG-3 
 
Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura.  
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de 
l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 
25). 
Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros 
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-
113/72. 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució i proves d’assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran les 
temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les 
temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la compactació. 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 
35). 
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Coloració: 
Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la 
direcció d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment colꞏlocats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els 
regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per 
al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 
Mescles asfàltiques en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per 
a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i 
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 
5.6. Paviments de formigó 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o 
contracció. 
 
Per a l’execució dels paviments de formigó es compliran les especificacions que determina el PG-3 en l’article 
550 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a la 
forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a 
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HM-35).  
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,46. 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 
d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la 
sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 

Obertura dels tamissos UNE-EN 933-2 (mm) 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063

81-
100 

58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 
 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 
de fàbrica i estructures d’edificació. 
 

Las Barres per a paviment continu de formigó armat seran d’acer B500 S o B500 SD i hauran de complir les 
exigències de l’articles 240 del PG-3. 
 
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). Els elements singulars de 
calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de colꞏlocat el 
formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats realment colꞏlocats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i colꞏlocació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
5.7. Paviments de peces de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, que després de colꞏlocats en obra formaran el paviment (llambordes, lloses, 
panot,etc). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
tolerància màxima de mides en planta............ 2 mm 
tolerància màxima de gruix..............................3 mm 
 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta 
newtons per milꞏlímetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015).  
El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos 
milꞏlímetres (> 2 mm).  
Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
En el cas de l’assentament de la llamborda, aquest serà sobre llit de sorra, ull de perdiu o morter en funció del 
cas de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada i sobre una base prèvia de formigó. 
El contingut d’argiles i matèria orgànica de la sorra serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt 
reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
 
 
 
 
 
 

 mm %que passa 
 4,76   5-100 
 2,38 80-100 
 1,19 50-85 
 0,595 25-60 
 0,297 10-30 
 0,149   5-15 
 0,074   0-10 
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Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una 
altra cosa. En alguns casos es podrà afegir ciment en sec a la sorra amb una proporció de 1:5 per evitar 
l’erosió de les juntes. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm). 
 
En el cas de les lloses, l’assentament es farà sobre una base de morter pastat in situ de entre 2 i 4 cm de gruix 
i amb una relació mínima ciment:sorra de 1:4, sobre una base prèvia de formigó. 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes o lloses hauran de quedar perfectament anivellades, de 
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 
transport i la colꞏlocació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
5.8. Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 
que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(després de la construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens 
referim als següents tipus de paviment: 
 
Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 
 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
UNE. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................  50 
Índex CBR (NLT-111)......................................................  20 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
 

El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 
projecte o la direcció de l’obra. 
 
Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502).  
Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica al PG3 (532). 
 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar 
serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar 
el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a 
seixanta (EQA > 60 ). 
 
Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, resistència a 
compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m) 
i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 
7068, UNE 7069 i 7070). 
 
Paviments de rajols hidràulics 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el  
 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre 
que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos 
milꞏlímetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
 
Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 
per m2 realment colꞏlocats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 
mesurarà i abonarà per m3 realment colꞏlocats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que 
el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
5.9. Paviment de Formigó Blindat . 
DEFINICIÓ 
Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris. Les peces de granit, colꞏlocades manualment de 
manera que quedin embegudes dins el formigó HA-25/B/10/IIA de 14 cm de gruix, seran de pedra natural 
granítica de color gris amb  una cara asserrada, una cara flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla de dues 
dimensions diferents : la primera de 10-12 x 4-6 cm i la segona de 4-6 x 4-6 cm, ambdues de 10 cm de gruix i 
distribuïdes al 50 % fet que comporta una distribució en superfície aproximada de 2/3 i 1/3 respectivament. 
Inclou el corresponent rejuntat amb morter, acolorit en massa si s’escau, i neteja de la superfície. El rejuntat es 
deixarà enfonsat 5 mm respecte l’acabat final de la peça. 
Inclou els corresponents junts de treball i junts de dilatació. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme, ajustada a les alineacions i rasants indicades en el 
projecte o per la Direcció Facultativa. 
Les peces de granit s’han de colꞏlocar de forma que la cara asserrada i flamejada conformi la superfície 
definitiva del nou paviment. 
La colꞏlocació irregular de les peces de granit mantindrà uniformitat en la seva separació. 
Toleràncies : 
separació entre peces de granit.....................de 0,5 a 2 cm. 
planor  0,3 cm en regle de 2 m. 
replanteig longitudinal i transversal de la superfície de treball ...  15 mm. 
alineació del junt d’acer  3 mm en regle de 3 m. 
 
2 – CONDICIONS  D’EXECUCIÓ 
SOLERA DE FORMIGÓ 
El formigó no es podrà estendre fins que es comprovi que la base compleix les especificacions que el Plec de 
Condicions particular contempla per a les bases de formigó. 
Pel que fa al formigó, cal que compleixi el que especifiqui la norma EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
JUNTS DE TREBALL 
En el cas de treballar amb formigó de planta els junts de treball seran cada 2m en sentit transversal, per tal de 
permetre la correcta colꞏlocació de les peces de granit des d’ambdós costats longitudinalment fins a un màxim 
de 5 m en sentit longitudinal. El formigonat s’haurà d’executar en trams alternats creant entregues de llosa 
amb llosa, de llosa amb encofrat, o d’encofrat amb encofrat. 
Quan el projecte així ho indiqui,el junt de treball pot coincidir amb la posició d’un junt d’acer corten. 
El perfil d’acer corten simple tindrà un gruix de 8 mm i una alçada de 20 cm amb ancoratges a un costat com a 
mínim. 
 
JUNTS DE DILATACIÓ 
Els junts de dilatació es distribuiran segons projecte o a criteri de la Direcció Facultativa. 
Es colꞏlocarà un doble perfil d’acer corten de 8mm de gruix i 20 cm d’alçada, amb ancoratges a un dels dos 
costats per tal que quedin embeguts en la llosa de formigó, amb una separació de 0,5 cm segellat segons les 
indicacions de projecte o de la Direcció Facultativa. 
 
EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ BLINDAT 
L’execució del paviment s’ha de realitzar estenent una solera de formigó i, simultàniament, clavant 
manualment  les peces de granit gris en el formigó. 
Les peces de granit que “blinden” el formigó s’han de col.locar de forma manual i aleatòria seguint dues 
directrius ortogonals entre si establertes en relació als junts de paviment determinats al projecte. 
Les peces de granit han de quedar parcialment embegudes al formigó amb una profunditat mínima 
d’encastament de 6 cm, deixant la cara plana asserrada i flamejada conformant la superfície. L’espai entre 
peces que no quedi embegut en el formigó s´haurà de rejuntar amb morter. 
Caldrà procurar que l’acabat es mantingui el més net possible. 
El temps d’espera entre l’estesa del formigó i la colꞏlocació de les peces de granit dependrà de les condicions 
climatològiques en el moment de l’execució i de la utilització de formigó pastat “in situ“ , amb un con d’Abrams 
entre 6-9 cm o formigó de planta amb la mateixa consistència. En aquest darrer cas pot resultar òptima la 
utilització d’algun tipus d’additiu retardant amb l’autorització de la Direcció Facultativa. 
En cas que la colꞏlocació de les peces no contempli aquestes especificacions, la Direcció Facultativa podrà 
exigir la seva demolició i restitució. 
 
COMPROVACIÓ VISUAL DE LA CORRECTA EXECUCIÓ 

Un sistema adequat per a la comprovació de la correcta execució del paviment, és observar que un cop acabat 
el procés de col.locació i reglejat de les peces el formigó que agafa a les juntes està ben recobert amb la seva 
pròpia vorada i per tant no queda l’àrid del formigó vist. 
 
REJUNTAT DE LES PECES 
Una vegada les peces de granit quedin ben subjectes dins el formigó caldrà procedir al rejuntat amb morter. 
Aquest es realitzarà procurant embrutar les peces el mínim possible. Tanmateix el morter haurà de quedar, 
aproximadament, uns 5 mm per sota del nivell d’acabat definit per la peça de granit. 
 
COLORANT 
En cas d´haver-se d’utilitzar colorant s’utilitzarà el colorant de color negre 330 model de la casa Bayferrox 
Hobby Color o similar. 
La seva dosificació serà de 800 grams de colorant per cada 0,1 m3 de morter el que significa realitzar10 m2 de 
superfície per cada 800 grams de colorant. 
 
NETEJA DE LA SUPERFÍCIE 
La superfície de la cara superior del granit colꞏlocat, caldrà que quedi neta de formigó o morter. La Direcció 
Facultativa podrà exigir que es completi la neteja pel mitjà que es cregui adequat. 
 
VARIABLES 
En cas que el contractista proposi un procés d’execució diferent, caldrà que sigui aprovat de forma explícita 
per la Direcció Facultativa. 
Per mantenir una treballabilitat òptima en el formigó provinent de planta es podrà utilitzar un retardant segons 
indicacions de la Direcció Facultativa. 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5º C. 
La superfície executada no s’ha de trepitjar fins que hagi transcorregut : 
per al trànsit de vianants, 24 h a l’estiu i 48 hores a l’hivern. 
per al trànsit rodat, 15 dies a l’estiu i 21 dies a l’hivern. 
 
3 – UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT. 
M2 de superfície segons amidaments. 
 
4 – NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
7. SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport 
(Normes de Senyalització vertical urbana). 
 
6. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL O MARQUES VIALS 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats 
amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de 
vehicles i vianants. 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 
visibilitat diürna i nocturna 
resistència al lliscament 
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resistència a la deterioració 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 
29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles 
redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 
el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels 
assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nulꞏla. 
El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà com a 
mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre 
quadrat. 
El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 30%. 
 
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per a 
la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, 
com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas 
de dubte. 
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el 
cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en 
obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que Figuren en al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
6.1. Senyalització vertical 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 
respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de � 0,2 mm o de qualsevol 
altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 
de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
cartells senyalitzadors 
cartells informadors 
 
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 
estigui grafiat als plànols. 
 
Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, colꞏlocat en obra, fins i tot pals, suports i execució 
completa de la cimentació. 
 
Els cartells s’abonaran m2, colꞏlocats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de 
fixació, sustentació i fonamentació. 
 
6.2. Elements d’abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 
circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 
 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 
 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 
 
Mesurament i abonament 
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, colꞏlocats en obra segons els 
plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i colꞏlocació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 
pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 
totalment acabada. 
 
6.3. Semaforització 
La semaforització d’una cruïlla comporta la realització de l’obra civil per a la canalització de la xarxa, l’estesa i 
connexió de cables, la colꞏlocació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors i els armaris i 
equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels vianants. 
 
Tots els materials i elements compliran la normativa vigent i s’ajustaràn a les especificacions de l’Ajuntament 
de Manresa 
 
Canalitzacions 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà tot el que s’especifica a l’apartat  relatiu a rebliment de rases. 
La fondària de les rases serà d’1 m sota calçada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m. 
 
Els tubs de 110 de PE aniran sobre un llit de sorra o dins d’un dau de formigó H-20, quan la canalització sigui 
sota calçada, en aquest cas es colꞏlocaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades a 
ambdós extrems. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i 
abonaran per metres lineals, incloent l’excavació, el rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el 
mandrinat, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou l’excavació, l’obra civil, el 
subministrament, transport i colꞏlocació de l’arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa. 
 
Columnes i bàculs 
Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb pletina i cartelꞏles 
a la base i amb perns d’ancoratge al basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) amb tub i colze de 
90º de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a través de la qual 
s’accedirà a la caixa per a embornaments. 
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Mesurament i abonament 
Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instalꞏlada. El preu unitari inclou el 
subministrament i colꞏlocació, així com l’excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de 
materials i operacions necessàries per a un correcte acabat. 
 
Semàfors 
Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres 
per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies. 
 
El sistema òptic estarà format per: reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; porta-làmpades de material 
resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la 
cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors compliran la norma UNE 6163. 
 
Mesurament i abonament 
Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instalꞏlada. El preu inclourà el subministrament, 
colꞏlocació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessàries per a 
una perfecta instalꞏlació. 
 
Conductors 
Seran del tipus mànega negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot 
moment per fil de coure electrilític aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i fàrcil per donar-li 
forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada. 
 
La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a grasses, 
dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats. 
 
Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents: 
De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm2 
Instalꞏlació línia aèria de distribució: 2,5 mm2 
Línia instalꞏlada sota terra: 6 mm2 per a l’enllumenat públic i 1,5 mm2  per a les instalꞏlacions semafòriques. 
 
La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics inaccessibles i cable 
de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s’instalꞏlarà una piqueta 
individual per cada suport. Així mateix, s’instalꞏlarà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que enllaçarà totes 
les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables. 
 
En les instalꞏlacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels equips 
de control o en les caixes d’embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció dels cables de 
la xarxa de terra. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexió. 
 
Armaris i quadres elèctrics 
Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els de grans 
dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’alçària, els petits, i amb porta amb pany. 
 
Dins dels armaris s’instalꞏlaran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa general de 
protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit de 
protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió. 
 
Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat 
totalment instalꞏlada. Al preu de l’armari s’inclourà el subministrament, colꞏlocació, basament i ancoratges, i al 
del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de connexió i el regulador, per 
deixar la instalꞏlació totalment acabada 
 
La forma, la dimensió i els colors s’han d’ajustar a les característiques que estableix el Catàleg oficial de 
senyals de circulació del Ministeri d’Obres Públiques i Transports, els quals figuren com a annex al Reglament 
general de circulació aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener (BOE de 31.12.1992) 
 
Totes les plaques han de tenir un reforç perimetral de 25mm de gruix, que ha d’estar format per la mateixa 
xapa del senyal doblegada en angle recte. Es toleren variacions de 2.5mm de més o de menys. 
 
Els cartells informatius han de tenir una resistència igual o similar a la de la senyalització de regulació. Els 
cartells han d’ésser en fons groc i lletra negra tipus Helevetica Narrow Bold, o bé, Helvetica Neue 65 Medium, 
aplicant-hi una condensació del 20%. L’alçaria dels caràcters pot variar de 6 a 10 cm segons la magnitud del 
text, en cas que el cartell contingui senyals, aquestes hauran de mantenir aproximadament les dimensions 
reglamentàries. 
 
La senyalització horitzontal d’obres s’ajustarà a la instrucció de carreteres 8.2 i 8.3 de marques vials i obres 
respectivament. 
 
6.4. Senyalització informativa d’obres 
Característiques tècniques 
Dimensions 
circulars de 600 mm de diàmetre 
triangulars de 700 mm de costat 
quadrades de 600 mm de costat 
rectangulars de 600x900 mm 
cartells informatius  
cartell croquis: 1500 x 1500 mm, o superfície similar.  

                                        
cartell informatiu: 1300 x 900 mm 
 
 
Reflectància 
Els senyals han de ser de nivell I o nivell II, amb les característiques generals i cloromètriques que especifica 
la norma UNE 135330 i les característiques fotomètriques de la UNE 135330 
 
Colꞏlocació 
Els senyals i cartells es colꞏlocaran en suports de 80x40 cm o bé en elements existents a una alçada a la part 
inferior de 210 cm mínima. 
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La senyalització de tancament de carrer es colꞏlocarà en tanques, tallant el carril de circulació. Cal tenir en 
compte que aquesta senyalització s’ha de reforçar amb elements lluminosos TL2. 
 
Adequació a l’estat de l’obra 
La senyalització prevista no comporta que, en el seu cas, hagi d’ésser adaptada a l’estat real o necessitats 
emergents de l’obra, de forma que s’hagin d’incorporar o suprimir la senyalització corresponent. 
 
7. MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS 
7.1. Elements de Fusta 
Tots els elements de fusta colꞏlocats a l’obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible 
(ecològicament, socialment i econòmica). 
Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles del 
Consell d’Administració Forestal. 
En cas que no fos possible aquesta certificació, s’haurà de justificar de manera pertinent. 
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1. DADES DE L'OBRA 
1.1 Tipus d'obra 
L’actuació se centra en la definició de les característiques dels espais públics inclosos en el 
polígon d’actuació urbanística Jorbetes i de l’àmbit d’adaptació previst. 
 
1.2 Emplaçament i superfície actuació 
Les obres de la proposta se situen entre la Muralla de Sant Francesc i el carrer Jorbetes. 
Superfície de l’actuació: 517,10m2. 
    
1.3 Promotor i tècnic autor projecte 
Ajuntament de Manresa 
 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Manresa. 
        
1.4 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Oriol Puig i Martí, enginyer tècnic d’obres públiques 
 
1.5 Duració estimada de l’obra. 
5 mesos per a la fase 1 
2 mesos per a la fase 2 
 
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
1.6 Topografia 
La topografia de l’àmbit de l’actuació es caracteritza per la inexistència de desnivells. 
 
1.7 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
No es preveu afectar significativament el terreny ja que l’actuació es limita a l’execució de les 
rases dels serveis i a la substitució o nova colꞏlocació de paviment. 
 
1.8 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
L’àmbit de l’actuació se situa en espais de funcionalitat de vianants i vehicles. Caldrà reconduir 
els recorreguts per d’altres alternatius.  
 
1.9 Instalꞏlacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
L’actuació preveu actuacions en les xarxes de servei: clavegueram, aigua potable, 
telecomunicacions i enllumenat públic. 
 
 
 
3. COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
1.10 Introducció 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
1.11 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 
els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
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els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
1.12 Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
1.12.1 Mitjans i maquinaria  
-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
 -Riscos derivats del funcionament de grues  
 -Caiguda de la càrrega transportada  
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
1.12.2 Treballs previs 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades  
-Caiguda de materials, rebots 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de materials 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
1.12.3 Enderrocs 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades  
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Fallida de l'estructura 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Acumulació de runes 
 
1.12.4 Moviments de terres i excavacions 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 



P U R  2 2 0 4   P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  P A U  J O R B E T E S  
 d i v i s i ó  e n  f a s e s  
 
 

91

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades  
-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
 
1.12.5 Reforç i estabilització del sòl; recalçament de fonaments d’ edificacions existents si és 
necessari per a l’execució de l’obra d’urbanització. 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Fallides d'encofrats 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
1.12.6 Estructura ; construcció del ferm 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Fallides d'encofrats 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
1.12.7 Ram de paleta ; obra civil i elements d’urbanització 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades  
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
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1.12.8 Pavimentació; revestiments i acabats  
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
1.12.9 Instal.lacions; serveis urbans 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobreesforços per postures incorrectes 
-Caigudes de pals i antenes 
 
1.12.10 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 
1.13 Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
1.13.1 Mesures de protecció colꞏlectiva 
-Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les                            
diferents feines i circulacions dins l'obra 
-Senyalització de les zones de perill 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors 
-Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
-Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents 
-Els elements de les instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
-Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
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-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
-Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
-Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
-Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
-Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
-Utilització de paviments antilliscants.  
-Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-Colꞏlocació de xarxa en forats horitzontals 
-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
-Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 
-Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
1.13.2 Mesures de protecció individual 
-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
-Utilització de calçat de seguretat 
-Utilització de casc homologat 
-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 
-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 
-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-Utilització de davantals 
-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més 
d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
1.13.3 Mesures de protecció a tercers 
-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
-Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
1.14 Primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
1.15 Normativa aplicable 
Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants 
Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per 
al seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 
 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 
de gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
ꞏ  Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament 
de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 
ꞏ  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 
Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 01/07/2005). 
ꞏ  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 
Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 
ꞏ  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 
Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
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Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics 
durant el treball. 
Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
ꞏ  Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de 
març de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 
 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball. 
Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
ꞏ  Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
145, 17/06/2000). 
ꞏ  Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
82, 05/04/2003). 
 
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a 
agents químics durant el treball 
. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). 
(Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i 
de manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i 
Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 
Aparells elevadors per a obres. 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri 
d’Indústria (BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977). 
ꞏ  Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 
 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats. 
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les 
activitats mineres. 
Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 
07/10/1997). 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006). 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de 
treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i 
Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
ꞏ  Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i 
centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 
n. 117, 16/05/1988). 
ꞏ  Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999). 
 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; 
Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
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Conveni colꞏlectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 
13/08/2002). 
Conveni colꞏlectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 
17/08/2007). 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 
http://www.apabcn.cat/) 
 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de 
febrer de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció 
d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 
CTE. Codi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 
ꞏ  Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE 
n. 254, 23/10/2007) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 
24 d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
ꞏ  Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 
2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 
ꞏ  Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials 
(BOE n. 127, 29/05/2006). 
ꞏ  Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, 
de 24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) 
(Correcció d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 
 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; 
Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament 
d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988). 
 
EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció 
d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
ꞏ  Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
ꞏ  Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 
1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
ꞏ  Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 
decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 
06/03/1997). 
 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
 
Equips de treball. Ús . 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 
07/08/1997). 
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ꞏ  Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs 
verticals». Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la 
disposició derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de 
novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 
 
Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 
1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 61, 12/03/1998). 
ꞏ  Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 
12/03/2005). 
 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del 
capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre 
de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció 
d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 
 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol 
de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de 
Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: 
BOE n. 20, 23/01/2004) 
 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 
d’agost de 2000; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció 
d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 
ꞏ  Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de 
desembre de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 
ꞏ  Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de 
l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) 
(Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball 
i seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i 
Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 
1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 
24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
 
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril 
de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 
11/12/1995). 
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ꞏ  Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
ꞏ  Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de 
juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
 
Màquines. Emissions sonores. 
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial 
decret 212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
ꞏ   Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
106, 04/05/2006). 
 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció 
d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
ꞏ  Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
ꞏ  Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 
1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
ꞏ  Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 
decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 
06/03/1997). 
 
Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 
11/12/1995). 
ꞏ  Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
ꞏ  Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de 
juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de 
comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de 
treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i 
Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). Obra Pública 
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en 
vigor el 06/01/2008. 
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 
ꞏ  Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998). 
ꞏ  Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 
l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 
ꞏ  Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y de 
Salud en las obras de construcción 
 
Risc elèctric. 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 
21/06/2001). 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril 
de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
ꞏ  Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 
Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 
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Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 
485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 
31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
ꞏ  Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials 
(BOE n. 104, 01/05/1998). 
ꞏ  Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 
;Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 
ꞏ  Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 
i afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 
19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 
 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició 
al soroll. 
Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) 
.(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 
Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball 
temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 
n. 47, 24/02/1999). 
 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin 
derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 
2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
 
Normativa d'àmbit local  
ordenances de l’Ajuntament de Manresa 
 
 
 
 
 
 
Oriol Puig i Martí 
enginyer tècnic d’obres públiques 
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