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1. RESUM EXECUTIU

El projecte consisteix en la creacié d'una ruta tematitzada a l'aire lliure que recorre nou llegendes
tradicionals de la Vall d'Aran. Aquesta proposta busca recuperar, transmetre i posar en valor el
patrimoni immaterial aranés a través d'un itinerari visual, interactiu i accessible. La ruta estara
ubicada al municipi de Bossost i incloura elements didactics, recreatius i sostenibles, amb |'objectiu

d'atreure turisme familiar, dinamitzar la comunitat local i enfortir la identitat cultural del territori.

El punt de partida d'aquest projecte és una maqueta ideada i construida pels alumnes del cicle
superior de primaria de I'Escola Sant Roc, dins del programa educatiu FER (Formacid, Experiéencia i
Recerca). Aquesta maqueta és el resultat final visible d'un projecte global concebut, planificat i
desenvolupat pels propis alumnes, que van proposar una ruta per divulgar les llegendes de la Vall
d'Aran com a iniciativa educativa i social amb impacte real al seu entorn. El projecte educatiu s'ha
transformat ara en una proposta institucional, arrelada i transformadora, que el municipi vol fer
créixer amb caracter permanent. El projecte contempla I'Us de materials reciclats i naturals, energies
renovables (com plaques solars per als elements d'il-luminacid), aixi com la incorporacio de criteris

d'inclusid, equitat i accessibilitat universal per a garantir I'accés a totes les persones.

2. JUSTIFICACIO

e Cohesid social: El projecte afavoreix la implicacié activa del teixit veinal a través de la
participacio directa d'infants, families, escolA i entitats en totes les fases, des del disseny fins
a la dinamitzacio, de la ruta. El relat de les llegendes tradicionals actua com a fil conductor
per recuperar la memoria col-lectiva i transmetre coneixement intergeneracional, tot
fomentant el dialeg entre joves i grans. Aquesta activacid cultural del territori contribueix a
enfortir la identitat comuna, I'arrelament i el sentit de pertinenga, i promou la convivéncia
a través de valors compartits.

e  Turisme cultural i familiar: El projecte respon a una tendéncia consolidada de demanda per
part de les families i visitants que cerquen experiéncies auténtiques, amb contingut cultural
i educatiu, fora dels circuits massificats. El Cami de les Nou Llegendes ofereix una proposta
immersiva en un entorn natural d'alt valor paisatgistic, on el patrimoni immaterial es
transforma en escenari viu a través de relats, escultures i activitats interactives. Aquesta
oferta singular reforca la posicié de Bossost i de la Vall d'Aran com a destinacid de turisme
responsable, pedagogic i intergeneracional, integrant el lleure amb la transmissio de valors

i coneixement del territori.
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e Agenda 2030: Compromis amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): El
projecte "Cami de les Nou Llegendes" respon de manera concreta a diversos ODS de
I'Agenda 2030. En primer lloc, contribueix a I'ODS 4, Educacié de qualitat, en fomentar
l'aprenentatge actiu i significatiu a través de continguts patrimonials i activitats
pedagogiques que involucren I'alumnat i la comunitat. En segon lloc, reforca 1'ODS 11,
Comunitats sostenibles, ja que genera un espai public inclusiu, integrador i culturalment
rellevant que millora I'entorn urba i la cohesid social. Finalment, també s'alinea amb I'ODS
13, Accidé pel clima, mitjangant I'Us de materials reciclats, energies netes i una forta
consciéncia mediambiental en el disseny i execucio del projecte.

e Desenvolupament local: El projecte té un alt potencial per dinamitzar I'economia local
mitjangant diverses vies complementaries. En primer lloc, pot incrementar ['activitat
turistica durant tot I'any, especialment en temporades mitjanes i baixes, atraient families
interessades en propostes culturals i sostenibles. Aquest flux de visitants pot afavorir el
comerg de proximitat, I'hostaleria, la restauracid i els serveis vinculats al lleure i
['acompanyament turistic. En segon lloc, el projecte promou la implicacié de proveidors i
professionals locals, com artesans, fusters, ferrers, guies culturals i educadors ambientals,
tant en la fase de construcci6 com en el manteniment i dinamitzacié del recorregut.
Finalment, es preveu la possibilitat de generar ocupacié temporal directa i indirecta a través
d'activitats educatives, tallers, visites guiades i col-laboracions amb iniciatives socials del

territori, consolidant un model de desenvolupament endogen i resilient.

3. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS

a) Ruta interpretativa amb 9 parades tematiques

e Cartells multilinglies (aranés, catala, castella, frances i anglés)

e Plaques solars integrades per a elements amb llum ambiental i senyalitzacié nocturna

b) Zona de lleure infantil

e Gronxadors, balancins i bancs fets amb fusta reutilitzada

e Decoracié tematitzada vinculada als personatges de les llegendes

c) App o codis QR (fase Il)

e Narracié oral de les llegendes

e Activitats pedagogiques i jocs interactius
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d) Tallers escolars i comunitaris

e Participacio activa d'infants i families

e Manualitats amb materials reciclats

5. UBICACIO

El recorregut s’emplagara en un espai natural de transicié entre el nucli urba de Bossost i el seu
entorn immediat, dins d’un paisatge de gran valor ecologic i cultural. Aquesta ubicacié garanteix una
integracié paisatgistica harmonica, aprofitant camins preexistents i minimitzant I'impacte ambiental.
A més, la seva proximitat al centre del poble assegura la connexié amb serveis i infraestructures ja

existents.

El cami ha estat concebut per ser totalment accessible i facil de recérrer, pensat especialment perque
totes les families puguin fer la visita i participar activament en la descoberta cultural del territori.
L'itinerari s’adaptara amb pendents suaus, zones de descans, ombra i senyalitzacié inclusiva per
garantir una experiéncia segura, comoda i educativa, tant per a infants com per a persones grans o
amb mobilitat reduida. Aquesta accessibilitat reforga la vocacié integradora del projecte i amplia el

seu abast social i turistic.

6. IMPACTE ESPERAT

Impuls del turisme familiar sostenible: El projecte posicionara Bossost com a destinacid

referent en turisme responsable, cultural i educatiu, ampliant I'estada mitjana i

desestacionalitzant les visites. La proposta respon a un segment en creixement que valora

experiéncies immersives en entorns naturals amb valors socials i pedagogics.

e Ampliacié de l'oferta d'oci educatiu a l'aire lliure: Es creara un espai permanent
d'aprenentatge i esbarjo intergeneracional al servei de les escoles, les families i les entitats
locals. La ruta esdevindra un recurs pedagogic per treballar llengua, historia, medi ambient
i valors a través de I'experiéncia directa.

e Revitalitzacié i difusié del patrimoni immaterial aranés: Mitjancant les llegendes i
personatges tradicionals, es reforcara la identitat cultural propia, es facilitara la seva
transmissio intergeneracional i es donara visibilitat a la llengua aranesa, en coheréncia amb
els objectius de cohesid i diversitat cultural europeus.

e Generacié d'ocupacié local i dinamitzaci6 economica: El projecte preveu la creaci

d'ocupacié temporal i col-laboracions amb empreses i professionals locals (monitors,

artistes, fusters, técnics de muntatge, manteniment, guies culturals). També es facilitara la
dinamitzacié de serveis complementaris (comerg, restauracié, allotjament), contribuint a un

desenvolupament territorial
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7. JUSTIFICACIO DE LA SEPARACIO PER LOTS

El projecte inclou actuacions de naturalesa diferenciada que requereixen empreses i perfils
professionals especialitzats. S’hi combinen treballs d’obra civil i adequacié del cami, el
subministrament de mobiliari per a la zona de lleure, la instal-lacié d’elements d’il-luminacié solar, la
creacié de continguts i cartelleria i la realitzacié d’activitats educatives i comunitaries.

La divisio en lots permet agrupar les actuacions segons la seva naturalesa i especialitzacio técnica,
facilita la participacié d’empreses especialitzades i afavoreix una execucié més eficient.

Per aquesta rad, s’ha separat el pressupost del projecte en cinc lots de les segiients caracteristiques:

LOT 1. OBRA CIVIL: inclou exclusivament obra civil, per a 'adequacio del cami i fonamentacions per
la cartelleria i escultures.

Pressupost abans d’IVA: 9.740,00 €
Pressupost IVA inclos: 11.785,40 €

LOT 2. ZONA DE LLEURE | MOBILIARI: inclou elements de jocs infantils, aixd com arbre ornamental i
banca de fusta.

Pressupost abans d’IVA: 6.200,00 €
Pressupost IVA inclos: 7.502,00 €

LOT 3. ENERGIA | IL.LUMINACIO: inclou el subministrament i col-locacié de les balises amb
alimentacid solar per a la ll-luminacié del cami.

Pressupost abans d’IVA: 14.500,00 €
Pressupost IVA inclos: 17.545,00 €

LOT 4. CONTINGUTS, DIFUSIO | CARTELLERIA: inclou la definicié narrativa, la redaccid i correccié dels
textos en cinc idiomes, el disseny i la implementacié d’una aplicacié web senzilla amb codis QR, i la
produccid i col-locacié de nou cartells multilingles.

Pressupost abans d’IVA: 18.200,00 €
Pressupost IVA inclos: 22.022,00 €

LOT 5. TALLERS | ACTIVITATS COMUNITARIES: inclou la preparacid i realitzacié de dues sessions de
tallers escolars i comunitaris, aixi com els materials necessaris per desenvolupar-les.

Les dues sessions previstes es desenvoluparan mitjangant les activitats seglients:
Sessio 1. Taller de descoberta teatralitzada de les llegendes araneses

Activitat educativa i participativa basada en la narracié dramatitzada de llegendes tradicionals de la
Val d'Aran, amb la intervencié d'un minim de dues persones caracteritzades com a personatges
vinculats a les llegendes.

L'activitat es desenvolupara principalment en aranés i incloura dinamiques d'interaccié amb els
infants i les families, amb I'objectiu de fomentar el coneixement i la transmissié del patrimoni cultural
i linglistic aranes.
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Sessio 2. Taller de creacié artesanal de personatges i elements de les llegendes

Activitat practica i participativa destinada a |'elaboraciod de figures, personatges o elements inspirats
en les llegendes tradicionals de la Val d'Aran, mitjangant I'is de materials reciclats o reutilitzats.

Cada participant podra elaborar una creacid propia i conservar-la en finalitzar el taller.

L'empresa adjudicataria aportara tots els materials i mitjans necessaris per al desenvolupament de
les dues sessions.

Ambdues activitats tindran caracter educatiu, cultural i participatiu i s'integraran en les actuacions
previstes en el projecte.

Pressupost abans d’IVA: 4.000,00 €

Pressupost IVA inclos: 4.840,00 €

8. PRESSUPOST

El pressupost d’Execucié per Contracte abans d’IVA, un cop aplicat el 13% de Despeses Generals, el
6% de Benefici Industrial puja la quantitat de “CINQUANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS
(52.640,00 €)".

El pressupost d’Execucié per Contracte d eles actuacions, IVA inclos, puja la quantitat de “SEIXANTA-
TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS (63.694,00 €)”.

9. ALINEACIO AMB L'AGENDA 2030

El projecte Cami de les Nou Llegendes esta fermament alineat amb diversos Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de I’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquesta alineacid es
concreta en accions tangibles:

e ODS 4 - Educacié de qualitat: Es fomenta I'aprenentatge significatiu mitjancant una ruta
didactica vinculada als centres educatius i oberta a tota la ciutadania, que integra valors
culturals, ambientals i socials de manera inclusiva.

e ODS 11 -Comunitats sostenibles: El projecte transforma un espai public en un entorn segur,
accessible i de gran valor cultural, dinamitzant la vida veinal, afavorint la cohesié social i
potenciant I'equitat territorial.

e ODS 12 - Produccid i consum responsables: S'aposta per materials reciclats i d'origen local,
energies netes i processos constructius de baix impacte ambiental, promovent una
economia circular i sostenible.

e ODS 13 — Accid pel clima: La integracio d’energies renovables (com les plaques solars), el
disseny responsable i la sensibilitzacié ambiental a través dels continguts educatius reforcen

I’adaptacio al canvi climatic i la mitigacié dels seus efectes.
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10. SUPORTS | PARTICIPACIO COMUNITARIA

El projecte compta amb un ampli suport del teixit huma i educatiu de Bossost, fet que garanteix la
seva arrelament real i la implicacid directa de la poblacié. La iniciativa parteix d’'una proposta
elaborada per I'alumnat del cicle superior de I'Escola Sant Roc, dins del programa FER (Formacio,
Experiéncia i Recerca), que fomenta I'aprenentatge a través de projectes amb incidéncia territorial.
Aixd0 no només aporta valor pedagogic, sind que consolida una base social implicada des del seu
origen.

A més, s’hi suma la col-laboracid de ’AMPA, entitats culturals locals, associacions veinals i persones
grans que contribuiran amb coneixement oral i contextualitzacié historica de les llegendes. El
projecte també compta amb el suport d’artistes, talleristes i artesans del territori, que aportaran la
seva expertesa en la creacié d’escultures, elements decoratius i accions pedagogiques.

Finalment, s’estan generant vincles amb el sector comercial, turistic i hostaler del municipi, afavorint
la implicacio transversal de la poblacié i la sostenibilitat del projecte a llarg termini. Aquesta
participacid plural, transversal i intergeneracional converteix el projecte en una veritable eina de
cohesid i transformacié comunitaria.

11. CALENDARI D’EXECUCIO (FASES)

e Fase 1: Construccio de la ruta (3 mesos)

Execucié de les obres d'adequacié del terreny, instal-lacié de senyalitzacié, mobiliari,
integracié de sistemes solars i adaptacié d’elements accessibles. Inclou la participacio
d’artesans i empreses locals.

e Fase 2: Activacio digital i activitats educatives (1 mes)

Posada en marxa dels codis QR, activacié de I'app amb continguts multilinglies i realitzacié
dels primers tallers escolars, activitats pedagogiques i accions de dinamitzacié comunitaria.

e Fase 3: Difusid, llangament i posada en servei (1 mes)

Presentacié publica del projecte, campanya de comunicacié en mitjans locals i xarxes socials,
accions promocionals amb el sector turistic i formacio de guies locals o voluntariat cultural.

Durada total estimada: 5 mesos.

12. JUSTIFICACIO PUNTUACIO ESTIMADA SEGONS CRITERIS LEADER

e Adequacio estratégica (cultura, joves, cohesié): 65/65

El projecte se centra en la recuperacio del patrimoni cultural immaterial a través de les
llegendes araneses, implicant directament infants, escoles i families. Aquesta participacio
activa fomenta la cohesid social, la transmissié intergeneracional i la dinamitzacié educativa,
en total alineacié amb els objectius estrategics del programa LEADER.

e Equilibri territorial (<1500 hab, nova activitat): 45/55

Bossost, amb poc més de 1.100 habitants, presenta una estructura urbana central envoltada
per espais naturals poc dinamitzats. El projecte activa precisament aquests entorns de
transicid, allunyats del centre i habitualment infrautilitzats, contribuint a descongestionar el
nucli urba i a redistribuir els fluxos de mobilitat i interes cap a zones periferiques. Aixo
afavoreix una ocupacié més equilibrada del territori i potencia la cohesié amb nuclis proxims.
A més, el projecte pot esdevenir catalitzador per a altres actuacions rurals, turistiques o
culturals en municipis limitrofs.
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e Economia i ocupacié (1 lloc temporal + col-laboracié): 60/60

Es preveu la creacié de llocs de treball temporals (instal-ladors, dinamitzadors, guies) i
col-laboracions directes amb empreses i professionals locals, afavorint I'economia circular i
la contractacid de serveis de proximitat.

e Tipologia sol-licitant (>1M €): 10/30

Tot i ser un ajuntament petit, Bossost té un pressupost superior a 1 milié d’euros, fet que
redueix la puntuacié en aquest criteri, reservat per a entitats amb menys capacitat
pressupostaria.

e Promocié de recursos locals: 30/30

El projecte aprofita llegendes locals, llengua propia, materials reciclats del territori, i promou
la implicacio de professionals locals (fusters, escultors, educadors). A més, potencia actius ja
existents del patrimoni natural i cultural.

e Canvi climatic (turisme sostenible + renovables): 50/50

La proposta incorpora I'ds de plaques solars, materials reciclats i ecologics, aixi com un
disseny accessible i no intrusiu. Promou un model de turisme cultural i responsable amb baix
impacte ambiental, en plena coheréncia amb I’Agenda 2030.

¢ Modalitat (serveis a les persones): 60/60

El projecte genera un servei public cultural i educatiu permanent i gratuit, destinat a la
ciutadania i als visitants, accessible a tots els col-lectius, i amb retorn social, pedagogic i
patrimonial.

e Foment de la cooperacié (escola, entitats locals): 40/50

El projecte es fonamenta en la cooperacid entre I'Escola Sant Roc, I'Ajuntament i altres
entitats de proximitat. A més, s’estan activant convenis de col-laboracié amb projectes
educatius i culturals d’altres municipis del territori LEADER, com també amb iniciatives de
reutilitzacid, artesania i dinamitzacié turistica impulsades per entitats publiques i privades.
Aquest treball en xarxa reforca la transversalitat del projecte i amplia la seva incidéncia
territorial i sectorial, obrint cami a possibles accions compartides, intercanvi de bones
practiques i projectes conjunts dins del marc LEADER.

13 CONCLUSIONS

Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, es dona per acabada la present memoria que juntament
amb la resta de documents que integren el present document, es considera suficient informacid per
a definir-ne les actuacions, i per tant es posa a disposicio dels Organismes competents per la seva
aprovacio, i posterior tramitacio.

Bossost, a setembre de 2026

LEnginyer redactor de la memoria,

Marc Guillén Casal

Enginyer Técnic d’Obres Publiques
Col-legiat NUmero 10.538
ENGINYERIA SORTEC, SL
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccio.

1.1. Justificacio de I’Estudi

El estudi basic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allo que disposa el Reial decret
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dona compliment a l'article 4 d'aquest Reial
decret.

1.2. Principis generals aplicables durant I'’execucio de I’obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accidé preventiva recollits en
I'art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
I'execucid de I'obra i en particular en les seglients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

c¢) La manipulacid dels diferents materials i la utilitzacid dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a l'execuciéo de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitaciéd i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i l'eliminacié o evacuacio de residus i runes

h) L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar
a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
I'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accid preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els seglients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord amb els
seglients principis generals:

a) Evitar riscos

b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de
treball, I'eleccid dels equips i els metodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte |'evolucié de la técnica

f)  Substituir allo que és perillds per alldo que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball

h)  Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors
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2  L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

4  L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit
de cobertura la previsi6 de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

2. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

2.1. Emplagament de I'obra

L'emplacament de l'obra queda reflectit en el DOCUMENT 01. Memoria i annexes,
concretament en I'apartat de Memoria.

2.2. Propietat

La propietat de I'obra queda reflectida en el DOCUMENT 01. Memoria i annexes, concretament
en |'apartat de Memoria.

2.3. Autor de I’Estudi Basic de Seguretat i Salut

L’estudi basic de seguretat i salut ha estat redactat pel senyor Marc Guillen i Casal, Enginyer
Técnic d’Obres Publiques amb nimero de col-legiat 10.538 en el Col-legi d’Enginyer Téecnics
d’Obres Publiques de Catalunya.

2.4. Accés a les obres

Cada contractista controlara els accessos a |'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades puguin accedir a I'obra. L'accés
estara tancat, i vigilat permanentment sobretot quan si treballi, controlant en tot moment
I'accés a l'obra i evitant-lo a persones alienes a la mateixa.

No s'autoritza, sota cap concepte, I'accés a obra a personal i empreses que no compleixin amb
les obligacions que recull la llei de subcontractacid i tots els reals decrets aprovats
posteriorment i fins al moment d'inici de I'obra, que desenvolupen dita llei, aixi com el que
estableix el conveni de la construccié nacional i autondmic vigent.

Correspon a cada contractista I'obligacié de comunicar la manera com es realitzara dit control,
al coordinador de seguretat en fase d'execucié de I'obra, per tal de poder ser aprovat dit
control a través del pla de seguretat, amb apartat especific.
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3. EXECUCIO DEL PROJECTE

3.1. Pressupost d’Execucié Material del Projecte

El pressupost d’execucié material queda reflectit en el DOCUMENT 03. Pressupost del present
projecte.

3.2. Termini d’execucio de les obres

El termini d’execucio de les obres queda reflectida en el DOCUMENT 01. Memoria i annexes,
concretament en I'apartat de Memoria.

3.3. Nombre de treballadors
Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un maxim de 4 treballadors.

4. PARTS CONSTRUCTIVES | ELS SEUS RISCOS

4.1. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, atropellaments,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més
adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran
de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacidé, manteniment, etc.).

4.2, Serveis provisionals

A peu d'obra, hi haura alguns trams on no hi haura la possibilitat de subministrament d’aigua i
subministrament eléctric. Si que hi ha senyal telefonica.

4.3. Unitats constructives i els seus riscos
La relacié d'unitats constructives que componen les obres son les que es relacionen a continuacié:

4.3.1. Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (cables aeris)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues, etc.)

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de la carrega transportada.

- Generacid excessiva de pols o emanacio de gas toxic.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés.
- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots, etc.

- Ambient excessivament sorollés.

- Contactes electrics directes o indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosfériques.

- Exposicio6 al soroll.
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4.3.2. Obra civil

- Projeccid de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés.

- Contactes amb materials agressius.

- Atrapament.

- Talls i punxades.

- Copsiensopegades.

- Caiguda de materials, rebots, etc.

- Ambient excessivament sorollés.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases.

- Desprenimenti/o esllavissament de terres i/o roques.

- Contactes electrics directes o indirectes.

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Sobre esforgos per sobrecarrega des pes.

- Fallides d'encofrats.

- Generacid excessiva de pols o emanaciod de gas toxic.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
guimiques, etc.).

4.3.3. Senyalitzacio i elements de proteccio

- Caiguda a diferent nivell

- Aixafaments

- Copsitalls

- Contactes amb materials agressius.
- Projeccid de fluids

- Atropellaments

5. RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS Annex Il del RE/1997

Es tindran en consideracid els seglients punts:

1.

o w

© o N

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats
o lI'entorn del lloc de treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a
la delimitacié de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensié

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersid

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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5.1. Mesures especifiques pels treballs inclosos en ’Annex Il - RD1627/1997.

Transcurs de |'obra,

A) Riscos:
- Caigudes a diferent nivell
- Enfonsament
- Sepultament
B) Mesures preventives:
- Bastides de seguretat
- Baranes
- Linies
C) Proteccions personals:
- Usde casc
- Us de guants
- Us de calcat de proteccié
- Cables de seguretat

Quan a l'obra existeixin algun d'aquests riscos de I'Annex Il del RD.1627/97, caldra que les
activitats desenvolupades que comporti algun d'aquests riscs siguin controlades i supervisades
per una persona designada com a recurs preventiu.

6. DESCRIPCIO DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que componen I'execucié de les obres son:

- Materials inerts de reblert de la propia excavacio.

- Formigons, morters, elements prefabricats de formigo.
- Elements de ferro pre-soldats.
- Pedra d’escullera i magoneria.
- Mescles bituminoses en calent.

- Barreres de seguretat.
- Senyals metal-lics.
- Pintures.

7.  RISCOS A L'AREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de I'operari a I'area de treball son:

- Atropellament

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Copsitalls

- Projeccio de particules

- Inhalacid de pols.

- Contactes eléctrics

- Contactes térmics

- Cop de calor

- Aixafament

- Sobrecarrega

Pagina 7 de 18



Annex 01. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

8.

PREVENCIO DEL RISC

8.1. Proteccions individuals

- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'Us general

- Guants de goma

- Botes d'aigua

- Botes de seguretat

- Granotes de treball

- Ulleres contra impactes, pols i gotes

- Protectors auditius

- Mascaretes antipols

- Mascares amb filtre especific recanviable
- Cinturd de seguretat de subjeccié

- Roba contra la pluja

8.2. Proteccid col-lectiva i senyalitzacié

- Senyals de transit

- Senyals de seguretat

- Tanques de limitacié i proteccid
- Baranes

- Cables fixadors

8.3. Informacié

Tot el personal, a I'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa, la
informacié dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacid de les seves
tasques i especifiques de la propia obra. També s'informara al personal autoritzat a entrar a
I'obra del pla d'emergencies de |'obra.

8.4. Formacio

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en mateéria de
seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a recurs preventiu a
I'obra, aixi com a treballador designat en cas d'emergéncies o accidents, qui activara i
supervisara el pla d'emergencies.

8.5. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisara
mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S'haura d'informar en un retol visible a I'obra de I'emplagcament més proper dels diversos
centres medics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals,
etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perque rebi un tractament rapid i
efectiu.

8.6. Reconeixement medic

Cada contractista acreditara que el seu personal a I'obra ha passat un reconeixement medic,
gue es repetira cada any, i que informara de I'aptitud del treballador per a realitzar les tasques
que li han estat designades.
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8.7. Prevencio de risc de danys a tercers

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enlla¢ de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena,
col-locant una tancai les indicacions necessaries.

Es tindra en compte, principalment:

- Lacirculacié de la maquinaria prop de I'obra
- Lainterferencia de feines i operacions. Coordinacié d'activitats empresarials.
- Lacirculacid dels vehicles prop de I'obra

9. PLA DE SEGURETAT

En compliment de I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista
elaborara un pla de seguretat y salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i salut als seus
mitjans i metodes d'execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador en
materia de seguretat i salut en execucio d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.

Tots els treballadors autoritzats per a accedir a I'obra, seran coneixedors i s'informaran, del pla de
seguretat.

El pla de seguretat i salut, juntament amb |'aprovacié del coordinador, I'enviara el contractista als
serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicacio d'obertura de centre de
treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidencies que puguin produir-se en el decurs de I'execucié de I'obra o bé per variacions
en el projecte d'execucié que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic de seguretat i salut,
requerira I'aprovacio del coordinador.

10. LLIBRE D'INCIDENCIES

A l'obra hi haura un llibre d’incidencies, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execucid, i a disposicid de la direccié facultativa, |'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de
control de compliment del pla de seguretat

En cas de que I'anotacid es refereixi a qualsevol incompliment de les adverténcies u observacions
préviament anotades en dit llibre, aixi com el suposat de paralitzacié de treballs o de tota I'obra per
riscs greus o imminents, caldra remetre’n copia a I' Inspeccid de treball en un termini de 24 hores de
I'anotacid. També es comunicaran a |' inspeccid, els accidents succeits a I'obra.
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11. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS | EQUIPS DE PROTECCIO

11.1. Prescripcions generals de seguretat

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccid facultativa, etc., usara per circular per I'obra
el casc de seguretat, aixi com calcat de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu i
I'assistencia meédica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del
contractista realitzara una investigacié técnica de les causes de tipus huma i de condicions de
treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccid facultativa
de I'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa; TC2 on
consti i del mes més proxim, i si no correspon, alta a la seguretat social i contracte
laboral segellat; document que acrediti la formacié e informacio del treballador, aixi
com l'aptitud meédica i l'entrega dels equips de proteccié individual. També
documentacié de maquinaria o equip de treball, implicat en I'accident, si procedeix.

- Hora, diailloc de I'accident; descripcio de |'accident; causes de tipus personal.

- Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucio el dia segiient al de I'accident com a molt tard.

La direcci6 facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopcio
de mesures complementaries no indicades a I'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccié a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb I'aval d'un técnic responsable que en garanteixi I'operativitat

funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els
xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara sempre
I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament.
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11.2. Condicions dels mitjans de proteccio

Tots els equips de proteccié individual (EPI) i sistemes de proteccié col-lectiva (SPC) tindran
fixat un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una
determinada peca o equip, aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de
la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ds d'una peca o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

11.3. Equips de proteccié individual (EPI)

Cada contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccio individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé al'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i
amb més freqliencia en un centre de treball del ram de la construccio, en funcid dels riscos
més corrents a que estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:
El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccio.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la
DG de Treball de 14-12-74, BOE num. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o iguals
a1.000V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no
hagin estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les
peces interiors en contacte amb el cap.

2 CALCAT DE SEGURETAT:
Atés que els treballadors del ram de la construccié estan sotmesos al risc d'accidents
mecanics, i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles per claus, és obligat I'Us de
calgat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5,
Resolucio de la DG de Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals sén:

- Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié
plantar).
- Pes: no had'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de
morter, les botes han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la
DG de Treball de 03-12-81, BOE nim. 305 de 22-12-81, classe E.
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3

GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- Cotd o punt: Feines lleugeres

- Cuir: Manipulacié en general

- Latex rugés: Manipulacié de peces que tallin
- Lona: Manipulacio de fustes

Per a la proteccié contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de
04-07-77. Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucid, cal fer servir guants
homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucid de la DG de Treball de
28-07-75, BOE num. 211 de 02-11-75.

CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Us de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-13,
Resolucio de la DG de Treball de 08-06-77, BOE nium. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals son:

- Classe A: cinturd de subjeccié. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de
desplagar o quan els seus desplagaments siguin limitats. L'element amarrador ha
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll
superior als 80 dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'Us
individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma téecnica
reglamentaria MT-2, Resolucié de la DG de Treball de 28-01-75, BOE nim. 209 de 01-
09-75.

PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccié de particules, pols o fum,
esquitxades de liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccid anti impactes han d'estar homologats d'acord amb la
Norma tecnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE
num. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolucié de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78.

ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del
tipus granota, facilitada per I'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu
provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls
entregara roba impermeable.
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11.4. Sistemes de proteccions col-lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcio
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressié i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:
Tindran com a minim 100 cm d'alcaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o
objectes, i una algaria minima de proteccié de 90 cm, llistd intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO/ARNES DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resisténcia suficient per suportar els esfor¢cos a qué puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

4  ESCALES DE MA:
Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per
dues persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments.

Tant la pujada com la baixada per I’escala de ma es fara sempre de cara a |'escala.

12. SERVEIS DE PREVENCIO

1 SERVEI TECNIC DE SEGURETAT I SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament técnic en seguretat i salut, propi o
extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevencio.

2 SERVEI MEDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi o
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom,
haura de passar el reconeixement medic pre laboral obligat. S6n també obligades les
revisions mediques anuals dels treballadors ja contractats.

13. COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i allo que disposa
el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei médic. Es interessant que participi en el
Comité de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi consumit.

14. INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanga general de seguretat i
higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccid, vidre i ceramica.
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15. CONDICIONS ECONOMIQUES

El control economic de les partides que integren el pressupost de I'estudi basic de seguretat i salut
gue siguin abonables al contractista principal, sera idéntic al que s'apliqui a I'estat d'amidaments del
projecte d'execucio.

16. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT |
AVIS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucid de les obres per a que
assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997. El promotor ha d’efectuar un avis als
Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida, abans de I’ inici de les obres. L’avis previ és
redactara d’acord amb el disposat en I'annex Il del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

17. LEGISLACIO ESPECIFICA DE SEGURETAT | SALUT EN LA CONSTRUCCIO

La legislacid especifica de Seguretat i Salut en la construccio es recull seguidament:
e Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per I'"Ordenanza general de seguridad e
higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).

e Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE niim. 167, 15/06/1952)
* Modificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356,
22/12/1953).

e Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccién, vidrio y ceramica.

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE num. 249, 17/10/1970)
* Modificacién de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE num. 182, 31/07/1973).

¢ Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 64 y 65, 16 y
17/03/1971) (C.E. - BOE num. 82, 06/03/1971).

¢ Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE num. 141, 14/06/1977) (C.E.
- BOE nim. 170, 18/07/1977)
* Modificacién articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE ndm. 63, 14/03/1981)
e Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE num. 214,

07/09/1978)
* Modificacién. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE num. 109, 06/05/1980)

Pagina 14 de 18



Annex 01. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Modificacién de la instruccion técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera.

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE nim. 260, 31/10/1994)

Reglamento de seguridad en las maquinas.

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE num. 173,
21/07/1986) (C.E. - BOE nim. 238, 04/10/1986)

* Modificacion. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 132, 03/06/1989)

* |Instruccion técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 87,
11/04/1991)

* Modificacion. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 130, 31/05/1991)

Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE nim. 91, 15/04/1988)

Disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores
y de manejo mecdanico.

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 121,
20/05/1988)

ITC-MIE-AEM2 "Gruas desmontables para obras".

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 162,
07/07/1988) (C.E. - BOE nam. 239, 05/10/1988)
* Modificacién. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE nim. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE nim 115,
14/05/1990)

Se aprueba la Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de
Aparatos de Elevacidn y Manutencién, referente a "grias moéviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE
num. 24/12/1996)

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 297, 11/12/1995)

* Modificaciéon. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995)

* Relacién de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 1 de junio
de 1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 155, 27/06/1996)
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Regulacion de las condiciones para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de
los equipos de proteccién individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE nim. 42, 24/02/1993)
* Modificacién. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE nim. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE nim. 57, 08/03/1995)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE nim. 267, 07/11/1984) (C.E.
- BOE num. 280, 22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987)
* Prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE ndm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE nim. 43, 19/02/1991)

Modificacién de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE num. 186,
05708/1993)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies electriques.

Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Industria i Energia (DOGC num.
1075, 30/11/1988)

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacién
de actividades de empresas y centros de trabajo.

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE nim. 117,
16/05/1988)

Protecciéon de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido
durante el trabajo.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaria del Gobierno (BOE num. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989 y
num. 126, 26/05/1990)

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(BOE 29/03/1995)

Prevencion de riesgos laborales.

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE nim. 269, 10/11/1995)
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Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
nam. 27, 31/01/1996)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 97, 23/04/1997)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 124,
24/05/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 140,
12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188,
07/08/1997)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim
240, 07/10/1997)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 256,
25/10/1997)

S'aprova el model del Llibre d'incidéncies en obres de construccié.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC nim. 2565, 27/01/1998)

Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid.
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e Real Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencié i el Real Decret 1627/1997,
pel que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construccid.

e Real Decret 314/2006 de 17 de marg, pel que s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacid.

e Correcci6 d'errors del Real Decret 1109/2007 de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei
32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccio.

e Real decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de
la subcontractacio en el sector de la construccid.

e Real decret 327/2009, de 13 de marg, pel que es modifica el Real Decret 1109/2007, pel que
es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacid en el sector de la
construccio.

e Convenio colectivo general del sector de la construccién. Resolucién de 4-5-1992 de la
Direccion General de Trabajo (BOE nim.121, 20/05/1992)

e Resolucié d'1 d'agost de 2007, de la direccié general de treball, per la que s'inscriu en el
registre i publica el IV Conveni Col-lectiu General del Sector de la Construccid.

e Resolucio de 19 de febrer de 2008, de la direccid general de treball, del ministeri de treball i
assumptes socials, per la que es corregeixen errors de la de 1 d'agost de 2007, per la que es
registre i publica el IV conveni col-lectiu general del sector de la construccid.

e Resolucid de 18 de mar¢ de 2009, de la direccié general de Treball, per la que es registra i
publiquen diferents acords de desenvolupament i modificacié del IV Conveni col-lectiu

general del sector de la construccio.

e Conveni col-lectiu provincial de la construccid.

A setembre de 2026.

L'enginyer redactor del Projecte,

Marc Guillén i Casal

Enginyer Tecnic d’Obres Publiques
Col-legiat Numero 10.538
ENGINYERIA SORTEC, S.L.
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1. GENERALITATS

Aquest Plec de Prescripcions Tecniques i Facultatives és el que regeix, a més de les Prescripcions
Generals previstes als Reglaments de Contractacio, per I'execucié de les obres del present projecte.

Per tots aquells aspectes tecnics i de detall, els plecs de condicions de referéncia seran els plecs de
condicions de ITEC.

2. GENERALS D’OBRA

Art.1-

Art.2-

Plec General

Aquest plec general, juntament amb la Memoria, Planols, i Pressupost, son els
documents que han de servir de base per I'execucié de les obres objecte del contracte,
declarant el Contractista que es troba perfectament assabentat dels mateixos i que es
compromet a executar les obres amb subjeccié a lo que s'expressa en ells.

Normes tecnologiques d'aplicacié.

L'obra s'executara en totes les seves parts d'acord al Projecte i als principis fixats per la
tecnologia de la construccid a judici de la Direccié Tecnica, regint junt a les especifi-
cacions del present document, les seglients normes definitories i ampliades.

- Plec de condicions técniques de la Direccié General d'Arquitectura.

- Plec general de prescripcions de I'Edificacié compost per I'EXCO, o les que es
promulguen en el successiu.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres
Publiques.

- Normes Tecnologiques de I'Edificacié NTE, elaborades fins la data pel Ministeri de
la Vivenda, i les successives que apareguin.

- Normes U.N.E. de I'Institut Nacional de Racionalitzacié del treball.

- Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de la Vivenda, i les successives
que apareguin.

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento.

- Normes sismorresistents PDS-1/1974 (NBE-AE-88, ECS-88).

- Instruccions pel projecte i execucid d'obres de formigé en massa o armat EH-91.

- Plecs Generals de Condicions per la recepcio en obra de materials, aprovada per la
Presidencia de Govern.

- Reglament electrotécnic per baixa tensid Decret 2413/1973 de 20 de setembre i
Reial Decret 2295/1985 de 9 d'octubre. Aixi com les instruccions complementaries
i modificacions aparegudes amb posterioritat.

- Reglament de Contractacié de les Corporacions Locals.

- Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals.

Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la Legislacié Laboral
i Reglament de Seguretat en el treball, i tota disposicié legal, que en la seva major o me-
nor mesura, afecti a la construccio, a la seguretat del treball, a la ma d'obra o als mitjans
auxiliars i dispositius de tot ordre.
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Art.3-

Art.4-

Art.5-

Art.6-

Art.7-

Materials auxiliars.

Sera obligacié del Contractista facilitar tots els materials, bastides, maquinaria, eines i
transports, aixi com tots els restants elements necessaris per I'execucié de les obres
consignades, i tots en disposicié de ser emprats en qualsevol moment i en completes
condicions de seguretat.

Planols.

Totes les indicacions que figuren en els planols s'entén que formen part de les
condicions del projecte. El Constructor té dret a treure copies, al seu carrec, dels
planols, pressupost i Plec de Condicions. La direccio de les obres, si el Constructor ho
sol@licita, autoritzara aquestes copies després de confrontades, comprometent-se, per
la seva part el Contractista, a no utilitzar-les per altres fins diferents a aquesta obra.

Direccio de les obres.

La direccid de les obres estara executada per Tecnic designat per aixo. A la Direccié de
les obres sera afecte el personal que es consideri necessari pel normal desenvolupa-
ment dels treballs. El Contractista no podra recusar al técnic designat per la direccié de
les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa.

Interpretacié del projecte.

Correspon exclusivament a la Direccié de les obres, l'interpretacio técnica del projecte i
la conseglient expedicié d'ordres complementaries, grafiques o escrites, pel
desenvolupament del mateix. La Direccié de les obres podra ordenar, abans de I'exe-
cucié de les mateixes, les modificacions de detall del projecte que cregui oportunes,
sempre que no alteri les linies generals d'aquest, no ultrapassin la garantia técnica
exigida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats sorgides durant I'execucié
dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir. Les reduccions d'obra
gue puguin originar-se, seran acceptades pel Contractista fins un limit previst als casos
de rescissié. Correspon també a la Direccid de les obres apreciar les circumstancies a les
que, a instancia del Contractista, puguin proposar-se la substitucié de materials de dificil
adquisicio, per altres d'utilitzacié similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i fixar
I'alteracié de preus unitaris que llavors estimi raonable. No podra el Constructor fer per
si mateix la més petita alteracid a les parts del projecte, sense autoritzacio escrita del
Director de l'obra.

Replanteig de les obres.

Abans de comengar les obres s'executara un replanteig general en preséncia del
Contractista, o de la persona que el representi i s'aixecara l'acta de replanteig
corresponent. Havent conformitat amb el projecte, deuran iniciar-se les obres i en cas
contrari , es donara coneixement a la superioritat per la resolucié que procedeixi.
Durant el curs de les obres seran executats els replantejos parcials que s'estimin
necessaris. El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els
replantejos, correspon sempre al Contractista, que estara obligat a procedir, en a-
questes operacions, amb subjeccid a lo escrit als Plecs de Condicions generals i particu-
lars, i seguint les instruccions del Director de I'obra, que sense la seva aprovacié no
podran continuar-se els treballs.
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Art.8-

Art.9-

Art.10-

Art.11-

Execucio de les obres.

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenara el seu
treball armonicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels ma-
teixos, pel bé de la bona execucid i rapidesa de la construccid.

El Contractista executara les obres amb subjeccid als Planols, Plec i Pressupostos del
projecte i d'acord a les condicions complementaries, grafiques o escrites que, per la
interpretacio técnica del mateix, faci la Direccid de les obres en cada cas particular.

La Memoria té caracter purament descriptiu i no poden establir-se reclamacions
fundades en el contingut d'aquest document.

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementaries de I'obra, es seguiran
en tot cas les bones practiques de la construccid, lliurement apreciades per la Direccié
tecnica.

El Contractista restara en I'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o
representat per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals
i signar rebuts dels planols o comunicacions que se li adrecin, essent valides en cas
d'absencia, les notificacions que se li facin en I'Alcaldia del terme en que les obres es
trobin, o en la residéncia oficial del Contractista. El Contractista executara totes les
ordres que rebi de la Direccié d'obra, sense perjudici de que pugui presentar a la ma-
teixa, dins del termini de 48 hores i per escrit, les seves al-legacions, que deuran ésser
fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions.

La Direccid de les obres cursara en altre termini igual, a la Superioritat per la resolucié
definitiva, aquestes al-legacions, sense que en cap cas pugui el Contractista interrompre
la marxa dels treballs.

Llibre d'ordres.

El Contractista deura tenir en I'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direccio
consignara quan ho cregui oportl, les ordres que necessiti donar, essent el seu
compliment obligatori si no es reclama per escrit abans de les dues hores, també
guardara en l'obra una copia autoritzada dels planols, detalls i Plec de Condicions a
disposicié de la Direccio.

Obligatorietat d'aquest Plec.

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatories tant si es realitzen les
obres per contracta, per administracid, o bé per contractes parcials.

Inspeccid de les obres.

Sera missié exclusiva de la Direccié de les obres, la comprovacié de la bona realitzacié
de les mateixes d'acord amb el projecte i a les instruccions complementaries . El
Contractista fara guardar les consideracions degudes al personal de la Direccié de les
obres , que tindra lliure accés a tots els punts de treball i als magatzems de materials
destinats a la mateixa pel seu reconeixement previ. La Direccid de les obres podra
ordenar l'obertura d'actes, quan sospiti I'existéncia de vicis no aparents de construccié o
de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista totes les despeses,
sense dret a indemnitzacid, en cas de confirmar-se |'existencia dels defectes, i certificant
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Art.12-

Art.13-

Art.14-

a aquest, la indemnitzacié corresponen, tatxada als preus unitaris del pressupost en cas
contrari.

En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no siguin d'acord a
I'establert al projecte o instruccions complementaries, materials emmagatzemats de
qualitat defectuosa, segons les prescripcions técniques, i independentment de qué no
hagin estat observats en reconeixements anteriors, la Direccié de les Obres notificara al
Contractista la necessitat d'eliminar dits treballs defectuosos, o treure dels magatzems
els materials rebutjats. Tot el qual es portara a terme a compte del referit Contractista,
sense dret a indemnitzacid per aquest concepte, en el termini maxim que fixi la Direccid
de les obres, per la substitucié de I'obra defectuosa i abans de les 48 hores, per la
retirada de materials.

El Contractista notificara a la Direccio de les obres, amb I'antelacié deguda a fi de proce-
dir al seu reconeixement, I'execucid de les obres de responsabilitat que aquesta
assenyali, o que a judici del Contractista aixi ho consideri.

Obres d'urgencia o imprevistes.

La Direccié de les obres podra ordenar, amb caracter d'urgencia, I'execucié dels treballs
necessaris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, o de la preséncia
d'obstacles imprevistos que impossibilitin la continuacié de les obres, encara que no
siguin consignats al pressupost, executant-se pel Contractista dits treballs, i tramitant-se
per la Direccié de les obres el conseglient pressupost addicional, d'acord amb les
mateixes bases primaries que hagin servit per la confeccié dels preus unitaris del
pressupost del projecte.

Termini d'execucio.

Un cop donada l'ordre de comencar els treballs, aquests deuran posar-se en marxa
sense dilacio, per que la totalitat de I'obra sigui finalitzada neta, endrecada d'obstacles i
disposada per la recepcié provisional, en el termini que assenyali la Superioritat i a partir
de la data d'adjudicacié definitiva.

Les sol-licituds de concessio de prorrogues, degudament fonamentades, es cursaran a la
Direccié de les obres, qui amb el seu informe técnic, les elevara a la superioritat. Si
aquests fos negatiu el Contractista abonara a I'Administracié en concepte d'indem-
nitzacio, el mig per mil diari de l'import total del pressupost del projecte, comptant a
partir de la data en qué les obres devien estar disposades per la recepcidé provisional.
L'import resultant sera descomptat de la primera liquidacié que es practiqui. Si passats
30 dies des de la data en que es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les
obres, podra rescindir-se el contracte, amb la pérdua de la fianca constituida pel
Contractista.

Subcontractes o contractes parcials.

La Direccié de les obres deura conéixer els noms dels subcontractistes que hagin
d'intervenir parcialment en I'obra, i notificara la seva aprovacié i desaprovacid, sense
que el Contractista tingui dret a reclamacié qualsevol per aquesta determinacid, i sense
que pugui eludir, amb l'aprovacid, la responsabilitat davant I'Administracio i la Direccid
de les obres dels actes i omissions dels subcontractistes.
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Art.15-

Art.16-

Art.17-

Art.18-

Art.19-

Art.20-

Compliment de les disposicions oficials.

El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius al Contracte de
Treball i Accidents; aixi mateix s'ajustara a les obligacions assenyalades a les empreses,
en totes les disposicions de caracter oficial vigents, podent en tot moment la Direccid de
les obres exigir els comprovants que acreditin aquest compliment.

Responsabilitat accidents.

El Contractista és I'Unic responsable de tots els accidents que per la seva poca traga
sobrevingueren , tant en la construccio de I'edifici com en la de les bastides i s'atendra
en tot a les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la mateéria. El
Constructor sera el responsable de les reclamacions que es presentin amb motiu dels
drets de patents dels materials i instal.lacions al seu carrec.

Oficina d'obra del Contractista.

El Contractista deura instal.lar abans del comengament de les obres, i mantenir durant
I'execucié del contracte, una "Oficina d'obra" al lloc que consideri més oportu, prévia la
conformitat del Director.

El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de I'oficina d'obres, sense prévia
autoritzacié de la Direcci6.

Obligacions socials i laborals del Contractista.

El Contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en materia laboral,
de seguretat social i de seguretat i higiene al treball.

El Contractista deura constituir I'drgan necessari amb la funcid especifica de vetllar pel
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene al treball i designara al
personal tecnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre
de treball.

Conservacio de |'obra.

El Contractista no esta només obligat a l'execucié de I'obra, sind també a la seva
conservacié fins la recepcié provisional. La responsabilitat del Contractista per
mancances que a l'obra puguin advertir-se, s'estén al suposit de que dites faltes es
deuen exclusivament a una indeguda o defectuosa conservacié de les unitats d'obra,
encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conforme per la Direccid
immediatament després de la seva construccié o en qualsevol altre moment dins del
periode de vigéncia del contracte.

Senyalitzacié de I'obra.

El Contractista esta obligat a instal-lar les senyals per indicar I'accés a I'obra, la circulacié
en la zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa d'aquells,
tant en dita zona com en les seves linies i immediacions. El Contractista complira les
ordres que rebi per escrit de la Direccid, sobre les instal.lacions de senyals comple-
mentaries o modificacions de les que hagi instal-lat. Les despeses que origini la
senyalitzacid, seran a compte del Contractista.
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Art.21-

Art.22-

Art.23-

Acta d'aprovacio del replanteig.

L'acta de comprovacié del replanteig reflectira la conformitat o disconformitat del
mateix respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa
referéncia a les caracteristiques geometriques de I'obra, a l'autoritzacio per I'ocupacio
dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del
contracte.

Presentacio del programa de treball.

En el programa de treball a presentar pel Contractista, es deuran incloure les seglients
dades:

a) Ordenacidé en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb
expressio del volum d'aquestes.

b) Determinacié dels medis necessaris , tals com personal, instal.lacions, equips i
materials, amb expressié del volum d'aquests.

c) Estimacié en dies de calendari dels terminis d'execucido de les diverses obres i
operacions preparatories, equips i instal.lacions i dels d'execucié de les diverses parts o
classes d'obra.

d) Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres i
operacions preparatories, equip d'instal.lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.
e) Grafics de les diverses activitats o treballs.

Treballs i despeses relatives a I'execucié de les obres que corresponen exclusivament a
la Contracta:

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés medis i
elements que siguin necessaris per la bona execucid i conservacid de les obres
contractades de que es fa mencié.

b) Abonament dels jornals dels empleats i obrers que es precisen per la realitzacid dels
treballs.

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la
denominacié genérica de carregues socials, dels seus obrers i empleats.

d) Adquisicid, reparacié i conservacido d'eines, estris i demés atuells que siguin
necessaris.

e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris.

f) Les tanques que es decideixin, aixi con les guardes, llums i senyals que hauran de
col@locar-se en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en
els Articles d'aquest Plec.

g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i comunal
per la mala marxa de les obres o per I'ineptitud o poc compte dels qui I'executen.

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les analisi i assajos que ordeni la Direccid
Tecnica encarregada de I'obra.

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidacié de les obres.

j) Despeses que s'originen fins deixar completament neta I'obra de runes provinents de
la mateixa.

k) El subministrament d'aigua per I'obra i les seves dependéncies, amb les connexions,
punts i desguassos necessaris.

[) El subministrament d'energia eléctrica a tots els punts d'utilitzacio, siguin com llum o
com forga , amb escomeses i commutadors separats, situats en compartiments
impermeables tancats amb clau.

m) Les construccions provisionals tals com tanques, proteccions, barreres, reixes,
portelles, passos coberts i qualsevol altre dispositiu de proteccid.
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Art.24-

Art.25-

Art.26-

n) Les estructures provisionals per oficines de Direccid i Inspeccid Técnica amb llum,
ventilacid, teléfons, servei i mobiliari i equip necessaris.

o) Els locals destinats a serveis del personal de l'obra, dotats d'aigua, desguassos, i
ventilacié directa.

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de I'obra, tals com escales
de ma, muntacarregues, grues, etc. inclos conductes d'evacuacié de runes i restes.

g) Tots aquells treballs de seguretat i proteccidé d'Us normal o per casos d'urgencia, tal
com estintolaments, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos,
etc, per garantitzar en tot moment I'estabilitat de I'obra.

r) La reconstruccié de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats,
fugides i similars que s'observin en I'obra i les seves instal.lacions i serveis, qualsevol que
sigui el seu origen.

s) Naus o espais per I'emmagatzemament de materials i estris satisfactoriament
protegits contra la intempérie.

t) En general tots els que siguin conseqliéncia de I'execucié de I'obra.

Aportacio d'equip i maquinaria.

El Contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de maquinaria i mitjans
auxiliars que siguin precisos per la bona execucié d'aquelles, i en els terminis parcials i
total, convinguts al contracte.

En el cas de qué per l'adjudicacié del contracte hagués estat condicié necessaria
I'aportacid, pel Contractista, d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i
detallat, el Director exigira aquella aportacié amb els mateixos termes i detall que es van
fixar en dita ocasio.

L'equip quedara adscrit a I'obra mentre duri I'execucié de les unitats d'obra on ha
d'emprar- se, entenent que no podra ésser retirat sense |'exprés consentiment de la
Direccid, i disposant de la maquinaria en perfecte estat de conservacio.

Cada element dels que formen l'equip sera reconegut per la Direccidé , anotant-se les
seves altes i baixes a l'inventari de I'equip. Podra també deixar de tenir en compte
qualsevol element que consideri inadequat pel treball en I'obra. L'equip que aportara el
Contractista quedara de lliure disposicid del mateix a la conclusié de I'obra, excepte
estipulacié contraria.

Vigilancia de terrenys i béns.

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre I'ordre
corresponent de la Direccio.

A partir d'aquest moment i fins la recepcié definitiva de I'obra, el Contractista respondra
de la vigilancia dels terrenys i estris que hi hagi, cuidant especialment de mantenir-los
[liures d'intrusions i no permetent alteracions als limits, ni que ningu dipositi als terrenys
materials que no siguin de I'obra. De les infraccions d'aquests conceptes, s'haura de
donar compte immediatament a la Direccié.

Assaigs i analisi dels materials i unitats d'obra.
La Direccié pot ordenar que es compleixin els assaigs i analisi de materials i unitats

d'obra que a cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte del
Contractista, fins a un import maxim de I'1 per 100 del pressupost de I'obra.
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Art.27-

Art.28-

Art.29-

Art.30-

Art.31-

Art.32-

La mateixa Direcci6 fixara el nombre, forma , amidaments i d'altres caracteristiques que
hauran de reunir les mostres i provetes pels assaigs i analisi, en cas de qué no existeixi
disposicié general a l'efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al plec de
prescripcions técniques particulars.

Magatzems.

El Contractista ha d'instal:lar a I'obra, els magatzems precisos per assegurar la
conservacié dels materials, evitant la seva destruccié6 o deteriorament i seguint les
instruccions donades per la Direccid.

Recepcid i aprovacio de materials.

El Contractista només pot emprar els materials a I'obra, previ examen i acceptacio de la
Direccid, en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les
condicions convingudes.

En tot cas, la recepcid dels materials per la Direccid, no eximeix al Contractista de la
responsabilitat seva de compliment de les caracteristiques que s'exigeixen al
corresponent plec de condicions técniques particulars.

Retirada de materials.

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al
manteniment de I'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerca dins de
I'obra.

Obres defectuoses o mal executades.

El Contractista respondra de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que hi pot
haver en ella, sense que li doni dret algun, la circumstancia de qué la Direccié Faculta-
tiva hagi examinat o reconegut, durant la construccid, les parts i unitats de les obres o
materials emprats, ni que hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i
certificacions parcials.

Demolicid i reconstruccid de les obres defectuoses o mal executades.

Es fara d'acord amb [l'article 10, pero si la Direccidé estima que les unitats d'obra
defectuoses o que no compleixen estrictament les condicions del contracte sén
admissibles, pot determinar I'acceptacidé de les mateixes, amb la rebaixa de preus que es
consideri oportuna. El Contractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a no ser que
prefereixi enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte a les condi-
cions del contracte.

Amidaments.

La Direcci6 realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra executades durant
el periode de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar la
realitat dels esmentats amidaments.

Per les obres o parts d'obra les mesures i caracteristiques de les quals hagin de quedar

posterior i definitivament amagades, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié
amb la suficient antelacio, perqué aquest pugui fer els corresponents amidaments i
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Art.33-

Art.34-

Art.35-

Art.36-

Art.37-

presa de dades, aixecant els planols que els defineixin. La conformitat la subscriura el
Contractista o el seu Delegat.

Si falta l'avis anticipat, el Contractista resta obligat a acceptar les decisions de la Direccié
Facultativa sobre el particular.

Relacions valorades.

La Direcci6, agafant com a bases els amidaments de les unitats d'obra executades a que
es refereix l'article anterior i els preus contractats, redactara mensualment la
corresponent relacié valorada a I'origen.

L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en lletra en el re-
qguadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus fixats
per la Direccié de les noves unitats d'obra no previstes al contracte, que hagin estat
degudament autoritzades i tenint en compte lo previngut al present plec, per
abonament d'obres defectuoses, materials aprovisionats, partides algades i abonaments
a compte de I'equip posat en obra.

Al resultat de la valoracio anterior, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior,
se li augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, i la
xifra que resulti, es multiplicara pel coeficient d'adjudicacid, obtenint aixi la relacié
valorada mensual.

Certificacions.

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relacié valorada i la tramitacio la
fara el Director en els deu dies seglients al periode a que corresponguin.

Audiéncia del Contractista.

A la mateixa data en que el Director fa el tramit de la certificacid, remetra al
Contractista una copia de la mateixa i de la relacié valorada corresponent, als efectes de
la seva conformitat , que el Contractista podra formular durant els 15 dies segients a la
recepcié dels esmentats documents.

Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdds documents es consideraran acceptats pel
Contractista, com si hagués subscrit la conformitat.

El Contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del pais o regid, respecte
de I'aplicacio dels preus a I'amidament de les unitats d'obra.

Condicions per I'abonament.

El Contractista té dret a I'abonament, havent arreglat els preus convinguts de I'obra que
realment executi, d'acord al projecte que va servir de base a la licitacid, a les modificaci-
ons aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direccié.

Preus.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta
execucid i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la

mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié
dels preus.
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Art.38-

Art.39-

Art.40-

Art.41-

Art.42-

Art.43-

Art.44-

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el titol
generic de costos indirectes esmentats a l'article 67 del Reglament General de
Contractacid, es consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o
en partides algades.

Execucié de les modificacions del Projecte.

El Director o directors estaran facultats per a introduir les modificacions al Projecte que
estimin necessaries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de I'import total del pro-
jecte base, quedant el Contractista obligat a la realitzacié de les mateixes, si la Direccid
ho creu convenient.

Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte.

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no
figurin al pressupost del projecte base del contracte, els nous preus seran fixats pels Di-
rectors amb I'Unica limitacid de qué l'import d'aquests canvis no superi el 20% de
I'import total del projecte base.

Modificacions no autoritzades.

El Contractista no podra introduir cap modificacié sense el permis escrit de la Direccio
Facultativa.

Sancions al Contractista per danys i perjudicis.

En el cas de resolucié del contracte per causes imputables al Contractista, la fixacio i
valoracio dels danys i perjudicis causats, es resoldra pel Director, prévia audiéncia del
Contractista.

Termini per a retirar les instal.lacions i equip.

Acordada la resolucioé del contracte, la Direccié ha de fixar al Contractista un termini per
abonar I'obra i retirar les instal.lacions auxiliars i I'equip que ha portat per I'execucié de
la mateixa.

Avis d'acabament de |'obra.

El Contractista o el seu delegat, amb una antelaci6 de 45 dies habils, haura de
comunicar per escrit a la Direccid la data prevista per I'acabament de |'obra.

El Director, en cas de conformitat amb |'esmentada comunicacié del Contractista, en
fara constancia amb el seu informe, als efectes de qué es procedeixi al nomenament
d'un representant per la recepcié provisional.

Acta de recepcio provisional.

El representant a quée es refereix la clausula anterior, fixara la data de la recepcid
provisional, i citara per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacio
d'assistir a les recepcions de |'obra. Si per diferents motius no compleix aquesta obliga-
cid , no podra exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assisténcia, i en especial, la
possibilitat de fer constar en I'acta, qualsevol reclamacié en referéncia a I'estat de I'obra
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Art.45-

Art.46-

i a les previsions que la mateixa faci quant als treballs que ha de realitzar en el termini
de garantia, sind amb posterioritat, en el termini de 10 dies i previa al-legacid i
justificacié de qué la seva abséncia va ser deguda a causes que no li van ésser imputa-
bles.

De la recepcid provisional es fara acta triplicada, que signara el representant del
promotor a la recepcid, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin
assistit a I'acte de la recepcid retirant un exemplar de I'esmentada acta cadascun dels
signants. Si el Contractista o el seu delegat no han assistit a la recepcid provisional, el
representant li remetra, amb "assabentat" de rebut, un exemplar de l'acta.

Conservacié de I'obra durant el termini de garantia.

El Contractista procedira a la conservacié de |'obra durant el termini de garantia, d'acord
amb lo previst al plec de prescripcions técniques, i segons les instruccions que rebi de la
Direccié, sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen I's public o el servei
corresponent de |'obra.

El Contractista respondra als deterioraments que es puguin produir en |'obra durant el
termini de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal Us que
hagin pogut fer els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacid, i no al incompliment
de les obligacions de vigilancia de I'obra; si és aixi, tindra dret a que se li aboni I'import
dels treballs que s'hagin de realitzar per a restablir en 'obra les degudes condicions,
perd no quedara exempt de I'obligacié de dur els esmentats treballs.

Amidament general.

El Director de I'obra citara, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu delegat,
fixant la data en que, en funcié del termini establert per la liquidacid provisional de
I'obra executada, ha de procedir a I'amidament general.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacio
d'assistir a la presa de dades o realitzacié de |I'amidament general que efectuara la
Direccid. Si per motius que li siguin imputables no compleix aquesta obligaci, no podra
fer cap reclamacié referent al resultat de I'esmentat amidament, sind prévia alRlegacid i
justificacié de la no imputabilitat d'aquelles causes.

Per a realitzar I'amidament general s'empraran com a dades complementaries, la
comprovacié del replanteig, els replantejos parcials i els amidaments efectuats durant
I'execucié de l'obra, el Llibre d'Incidencies, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que
estimin necessaris el Director i el Contractista.

D'aquest acte es fara acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el Contractista
o el seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el
Contractista o el seu delegat no han assistit a I'amidament, la Direccié la remetra, amb
"assabentat" de rebut, un exemplar de l'acta.

Les reclamacions que s'estimi oportu fer per part del Contractista en contra del resultat

de I'amidament general, les dirigira per escrit, pel conducte del Director, el qual en fara
un informe.
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Art.47-

Art.48-

Art.49-

Art.50-

Art.51-

Liquidacié provisional.

El Director formulara la liquidacié provisional aplicant al resultat de l'amidament
general, els preus i condicions economiques del contracte.

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la liquidacié
provisional, les dirigira per escrit, al Promotor, de la forma establerta en I'Gltim paragraf
de l'article anterior, i dins del termini reglamentari. Una vegada passat aquest termini,
s'entendra que esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacid.

Acta de recepcio definitiva.

El Director comunicara al Promotor, amb un mes com a minim d'antelacio, la data de
termini de la garantia, als efectes que precedeixi a la designacid d'un representant de la
recepcié definitiva.

L'assistencia del Contractista a la recepcid definitiva es regira per principis identics, i
mateixos tramits que els esmentats per a la recepcio provisional.

Del resultat de I'acte es fara acta de tants exemplars com compareixent hi hagi. Aquests
els signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si I'examen de |'obra resulta que no
esta en les degudes condicions per a ésser rebudes amb caracter definitiu, es fara
constar aixi a l'acta, i s'hi inclouran les oportunes instruccions al Contractista per la
reparacio de tot lo construit, assenyalant un nou i ultim termini pel degut compliment
de les seves obligacions; una vegada passat aquest temps es tornara a examinar |'obra,
amb els mateixos tramits assenyalats, per a procedir a la recepcié definitiva. Si el
Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepcié definitiva, el representant del
Promotor li remetra, amb assabentat de rebut, un exemplar de I'acta.

Liquidacié definitiva.

El Director redactara la liquidacié definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a
partir de la data de la recepcid definitiva, donant-hi el vist i plau el Contractista.

Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidacio definitiva, hauran de
dirigir- se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en fara un informe. Si
passats 30 dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptacio u
objeccions, s'entendra que esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacié.
L'aprovacié d'aquesta pel Promotor ha de notificar-se al Contractista.

Liquidacié definitiva i certificacié de la mateixa.

Una vegada aprovada la liquidacié definitiva, el Director n'expedira una certificacid. Si el
saldo es favorable al Promotor, aquest reunira al Contractista perque procedeixi al rein-
tegrament de I'excés rebut, i si aquell no ho fes aixi, no es podra procedir a la devolucié
de la fianga.

Revisié de preus.

Per calcular el coeficient de revisid, s'aplicara la formula n2 1.

A cadascuna de les dades respecte a la de licitacid, aplicant el seu resultat a I'import de
I'obra pendent d'execucio.
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Art.52-

Art.53-

Art.54-

Aplicacid de la clausula de revisié.
L'aplicacié de la clausula de revisié s'ajustara a les seglients normes:

1.- Tots els contractes es desenvoluparan segons els preus convinguts, i per tant, no hi
haura revisié, qualsevol que sigui I'oscil-lacié dels costos, fins que s'hagi certificat, al
menys un 20% del pressupost total del contracte, volum d'obra que no sera susceptible
de revisid.

2.- Una vegada executat aquest percentatge d'obra, perqué hi hagi revisid, sera condicié
indispensable que el coeficient resultant de I'aplicacié dels index de preus oficialment
aprovats a les formules polinomiques, corresponents a cada contracte, sigui superior a
un enter vint-i-cinc mil-lesimes (1,025), o inferior a zero enters nou- centes setanta-cinc
mil-lésimes (0,975). Després es procedira a la revisid restant o sumant el coeficient
resultant segons sigui superior o inferior a la unitat, zero enters vint-i-cinc mil-lesimes
(0,025), obtenint aixi el coeficient que s'ha d'aplicar a la part d'obra pendent d'executar.

3.- Després es tindran en compte cada mes, sumant- los algebraicament, tots els
augments o disminucions que resultin de I'aplicacié dels index oficials de preus, sempre
restant o sumant el coeficient resultant, segons correspongui, zero enters vint-i-cinc
mil-lésimes (0,025), per a obtenir el coeficient aplicable.La quantitat resultant de la
revisid, calculada amb les normes establertes en aquest Decret-Llei, s'abonara a la part
beneficiada sense cap deduccid, llevat de la que correspongui per la baixa de licitacié si
es que n'hi hagués.

Perque els Contractistes tinguin dret a la revisié en qualsevol de les modalitats previstes
per aquest Decret-Llei, hauran d'haver complert estriccament el termini contractual i els
parcials que s'aprovin als programes de treball establerts per la Direccié Facultativa,
desenvolupant I'obra d'una manera fidel al ritme previst, essent preceptiu l'informe
favorable a la Direccid Facultativa. Les prorrogues que s'hagin fet per motius imputables
al Contractista no privaran del dret de revisié.

Les revisions que procedeixin es faran efectives mitjangant I'abonament o descompte
corresponent a les certificacions parcials de I'obra, o, a la liquidacio final del contracte.

index.

Les liquidacions provisionals de revisié es practicaran tenint com a base els ultims index
vigents, si els corresponents al mes a que es refereix la certificacid parcial d'obres no
han estat publicats al Butlleti Oficial de I'Estat.

Data inici obres.

La Contracta haura de comencgar a les obres dins dels 15 dies seglients a la data
d'adjudicacio definitiva de les mateixes.

El termini d'execucio sera I'especificat a la memoria del present projecte i el de garantia
de 12 mesos.
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3. GENERALS DELS MATERIALS

Art.55-

Art.56-

Art.57-

Art.58-

Art.59-

Art.60-

Plecs generals.

En general sén valides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han de
satisfer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes Oficials
que reglamentin la recepcid, transport, manipulacié o utilitzacié de cadascun dels ma-
terials que es necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposin a les
prescripcions particulars del Present Capitol.

Procedéncia dels materials.

El Contractista proposara al Director d'Obra les canteres, graveres, fabriques de
marques prefabricades i en general la procedéencia de tots els materials que s'utilitzin a
les obres, per la seva aprovacid, en I'entes de que I'acceptacié en principi d'un material,
no sera obstacle per a poder refusar-lo d'ara endavant, si variessin les seves
caracteristiques primitives. En cap cas es procedira a la utilitzacié en obra de materials
de procedéncia no aprovada.

Assaigs.

Les mostres de cada material que a judici de la Direccié d'Obra necessitin ésser assajats,
seran subministrades pel Contractista, corrent a carrec seu tots els assajos de qualitat
corresponents. Aquests assajos podran realitzar-se al Laboratori de I'Obra, si aixi ho
autoritzes el Director d'Obra; en cas contrari ho podra designar el Laboratori Oficial que
cregui oportu.

Emmagatzemament.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservacio i
en la forma que es faciliti la seva inspeccio en cas necessari.

Materials que no siguin de rebre.

Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en
aquest Plec per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en
I'article 57.

En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades, bé pel Contractista o
pel Director de I'obra, es sotmetra la qliestid al Laboratori Central d'Assajos de Materials
de Construccio, dependent del Ministeri d'Obres Publiques, essent obligatories per
ambdues parts, 'acceptacié dels resultats que s'obtinguin i de les conclusions que
formuli.

El Director d'Obra podra assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del
terreny de I'obra els materials rebutjats. En cas d'incompliment d'aquesta ordre podra
procedir a retirar-los per compte i risc del Contractista.

Materials defectuosos pero acceptables.

Si els materials fossin defectuosos perd acceptables a judici de la Direccié d'Obra podran

emprar-se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali el preu que
s'han de valorar.

Pagina 15 de 16



Document Numero 03. PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Si el Contractista no estés conforme amb el preu fixat vindra obligat a substituir dits
materials per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest Plec.

Art.61- Productes d'excavacio.

El Contractista podra emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que
obtingui de I'excavacio, sempre que aquests acompleixin les condicions previstes al
present capitol. Per utilitzar els esmentats materials en d'altres obres sera necessari
I'autoritzacio del Director d'obra.

Art.62- Materials en instal.lacions auxiliars.

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal.lacions i obres, que parcial-
ment fossin susceptibles de quedar formant part de les obres de manera provisional o
definitiva, acompliran les especificacions del present Plec, aixi, camins, obres de terra,
fonaments, anclatges, armadures o empalmes, etc.

Art.63- Responsabilitats del Contractista.

La recepcid dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat
d'ells, i quedara subsistent fins que es rebin definitivament les obres en que dits
materials s'hagin emprat.

Art.64- Materials no inclosos al present Plec.

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en |'obra,
seran de provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a recavar I'aprovacio del
Director d'Obra, tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels corresponents
fabricants que s'estimin necessaris. Si la informacié no es considera suficient, podra
exigir-se els assajos oportuns dels materials a utilitzar.

El Director d'Obra, podra refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la

qualitat i condicions necessaries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat
anteriorment als articles 59 i 60.

A setembre de 2026

L’Enginyer redactor del Projecte,

Marc Guillén i Casal

L’Enginyer Técnic d’Obres Publiques

Col-legiat NUmero 10.538
ENIGNYERIA SORTEC, S.L.
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CAMIN DE LES 9 LLEGENDES D'ARAN: RUTA EDUCATIVA, CULTURAL | SOSTENIBLE

Capitol Descripcio Unitat P-\midamen‘ Preu unitari (€)| Total (€)
LOT 1. OBRA CIVIL
Desbrossada i preparacié de terreny (100 ml x 1,5
1. Obra civil i adequacié del cami ml) ml 100 12,61 € 1.260,50 €
1. Obra civil i adequacié del cami Moviments de terres i anivellament h 10 42,02 € 420,17 €
Pavimentacié amb graves i terres compactades (150
1. Obra civil i adequacié del cami m?) m? 150 25,21 € 3.781,51 €
Fonamentacions de formigo per cartells i escultures
1. Obra civil i adequacié del cami (18 daus de 50x50 cm) Ut 18 151,26 € 2.722,69 €
| SUBTOTAL LOT 1. 8.184,87 €
LOT 2. ZONA DE LLEURE | MOBILIARI
2. Zona de lleure i mobiliari Gronxador de fusta reciclada Ut 1 2.100,84 € 2.100,84 €
2. Zona de lleure i mobiliari Balancins individuals (2 unitats) Ut 2 1.008,40 € 2.016,81 €
2. Zona de lleure i mobiliari Arbre ornamental Ut 1 420,17 € 420,17 €
2. Zona de lleure i mobiliari Banc de fusta reciclada Ut 1 672,27 € 672,27 €
SUBTOTAL LOT 2. 5.210,08 €
LOT 3. ENERGIA | IL-LUMINACIO
Balises solars PC Ambre de Fundicién Benito o similar
3. Energia i il-luminacio (unitats) Ut 15 756,30 € 11.344,54 €
3. Energia i il-luminacié Col-locacié i posta en servei de balises solars h 20 42,02 € 840,34 €
SUBTOTAL LOT 3. 12.184,87 €
LOT 4. CONTINGUTS, DIFUSIO | CARTELLERIA
Definicid narrativa, redaccio i correccio de textos en
4. Continguts i difusid 5 idiomes PA 1 4.201,68 € 4.201,68 €
Disseny grafic, maquetacié i implementacié en web-
4. Continguts i difusio app senzilla amb codis QR PA 1 5.042,02 € 5.042,02 €
Cartelleria en alumini dibond imprés (multilingle,
inclou recerca, disseny, traduccid, impressio i
4. Continguts i difusié. Escenes tematiqycol-locacio sobre pal de fusta) Ut 9 672,27 € 6.050,42 €
SUBTOTAL LOT 4. 15.294,12 €
LOT 5. TALLERS | ACTIVITATS COMUNITARIES
5. Tallers i activitats comunitaries Tallers escolars i comunitaris (2 sessions + materials) |Global 1 3.361,34 € 3.361,34 €
SUBTOTAL LOT 5. 3.361,34 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 44.235,29 €
13% DESPESES GENERALS 5.750,59 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 2.654,12 €
SUBTOTAL 52.640,00 €
21% IVA 11.054,40 €
TOTAL PROJECTE 63.694,40 €

Bossost, a setembre de 2026

Marc Guillén Casal
Enginyer Técnic d'Obres Publiques
Col-legiat 10.538




